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PO 510/2021 

SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „NOZ“) 
 
Smluvní strany 
 
1) Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze 

sídlo:  Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol 
zastoupený: Ing. Jakub Kleindienst, kvestor 
zástupce ve věcech technických: Ing. Miloslava Jungmannová a Ing. Martin 
Prajer, Ph.D. 
bank. spojení: Česká spořitelna, a. s. 
číslo účtu: 500022222/0800 
IČO:  60460709 
DIČ:  CZ60460709 

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné 
 
a 
 
2) Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o. 

sídlo:  Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň 
zastoupený: Ing. Petr Hývnar, na základě plné moci 
zástupce ve věcech technických: Ing. Václav Petrášek 
bank. spojení: Komerční banka, a.s. 
č. ú.:  115-252927023/0100 
IČO:  25021915 
DIČ:  CZ25021915 
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 93177 

 
(společně dále také jako „Smluvní strany“) 
 

 
Čl. I. Předmět smlouvy 

1) Předmětem této smlouvy je zhotovení stavby s názvem „Rekonstrukce a dostavba staré budovy 
FLD“ v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované pro stavební povolení v podrobnostech 
dokumentace pro provedení stavby zpracované Ing. Vladimírem Čapkou (dále jen „Projektová 
dokumentace“) a oceněného soupisu prací a souhrnného listu stavby, včetně Výkazu výměr (dále 
jen „Výkaz výměr“), které tvoří přílohu č. 3 a 4 této smlouvy (dále jen „Dílo“) 

2) Součástí předmětu smlouvy je veškerá dodavatelská činnost, předložení všech předepsaných 
dokladů, provedení všech potřebných zkoušek předepsaných projektovou dokumentací a 
platnými technickými normami, předání dokumentace skutečného provedení stavby a spolupráce 
Zhotovitele s Objednatelem při kolaudaci Díla. 

3) Předmět smlouvy je realizován na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem 
„Rekonstrukce a dostavba staré budovy FLD“ (dále jen „Veřejná zakázka“). 

4) Zhotovitel bere na vědomí, že na stavbě mohou být i jiní zhotovitelé či dodavatelé, kteří budou 
realizovat svá plnění (např. dodavatelé vnitřního vybavení, přístrojů apod.) a zavazuje se 
spolupracovat a koordinovat svou činnost s těmito zhotoviteli či dodavateli.  
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Čl. II.  Doba plnění 

1) Zhotovitel se zavazuje, že Dílo dle této smlouvy bude provedeno (včetně předání a převzetí Díla) 
do 740 dnů ode dne předání staveniště dle odst. 4 písm. a) tohoto článku. 

2) Zhotovitel se dále zavazuje provést Dílo v souladu s časovým harmonogramem postupu provedení 
Díla, který je přílohou č. 2 této smlouvy (dále jen „Harmonogram“), ve kterém jsou stanoveny 
veškeré časově i věcně významné milníky postupu provedení Díla, a který je v souladu s termínem 
pro dokončení díla uvedeným v odst. 1 tohoto článku. 

3) Pro odstranění veškerých pochybností Smluvní strany uvádějí, že v případě rozporu doby pro 
provedení Díla (včetně předání a převzetí) uvedené odst. 1 a 4 tohoto článku a Harmonogramu, 
resp. bude-li v Harmonogramu uveden pozdější termín pro splnění díla, než je uvedeno v odst. 1 a 
4 tohoto článku, má přednost údaj uvedený v odst. 1 a 4 tohoto článku. Termíny uvedené 
v Harmonogramu je možné měnit pouze v odůvodněných případech, tj. především v případě 
vzniku nepředvídatelných okolností způsobených vyšší mocí, a to pouze na základě písemného 
dodatku k této smlouvě podepsaného oběma Smluvními stranami. Nedohodnou-li se Smluvní 
strany výslovně písemně jinak, změna dílčích termínů provedení částí Díla nemá vliv na povinnost 
Zhotovitele provést Dílo v době stanovené pro provedení Díla (včetně předání a převzetí) dle odst. 
1 a 4 tohoto článku. Klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, v němž se stavební práce 
provádí, nejsou důvodem k prodloužení termínů uvedených v Harmonogramu, jakož i doby 
provedení Díla (včetně předání a převzetí) dle odst. 1 a 4  tohoto článku. 

4) Zhotovitel se zavazuje učinit veškeré nezbytné kroky k tomu, aby provádění Díla probíhalo 
v souladu s Harmonogramem. Zhotovitel se přitom zavazuje, že dodrží zejména termíny 
stanovené v Harmonogramu. 

Zhotovitel se dále zavazuje dodržet následující termíny při provádění Díla:  

a) termín předání a převzetí staveniště: do 10 dnů od účinnosti této smlouvy; 

b) termín zahájení stavebních prací: nejpozději do 10 pracovních dnů od převzetí staveniště 
Zhotovitelem; 

c) termín vyklizení staveniště: do 20 kalendářních dnů od předání a převzetí Díla; 

5) Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit Zhotoviteli přerušení provádění Díla (mj. též v případě 
nedostatku finančních prostředků přidělených ze státního rozpočtu či jiných předpokládaných 
zdrojů, archeologického průzkumu). V případě, že provádění Díla bude takto pozastaveno 
z důvodů na straně Objednatele, má Zhotovitel právo na odpovídající změnu jednotlivých termínů 
v rámci Harmonogramu. Při přerušení prací je Objednatel oprávněn požadovat inventarizaci 
rozpracovanosti a Zhotovitel je pak povinen doložit rozpracovanost, přičemž tyto práce budou 
následně uhrazeny ve výši dle oboustranně potvrzeného písemného protokolu. 

6) Neurčí-li Objednatel jinak, je Zhotovitel oprávněn přerušit provádění Díla, pokud Objednateli 
doručí písemné oznámení, že zjistil při provádění Díla skrytou překážku objektivně znemožňující 
provedení Díla sjednaným způsobem. Zhotovitel však musí pokračovat v provádění těch částí Díla, 
které nejsou překážkou dotčeny, pokud je zřejmé, že překážka je odstranitelná. Nutnost každého 
takového přerušení provádění Díla je Zhotovitel povinen písemně oznámit Objednateli do 24 
hodin od zjištění překážky. Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, 
jeho příčinách a navrhovaných opatřeních nebo navrhovaných změnách Díla. Zhotovitel má po 
odsouhlasení zprávy Objednatelem právo na odpovídající změnu jednotlivých termínů v rámci 
Harmonogramu; to neplatí, pokud Zhotovitel o překážce musel nebo měl při podpisu této smlouvy 
vědět nebo ji mohl s vynaložením odborné péče zjistit při provádění Díla a její následky včas 
odstranit. Zhotovitel je v případě vzniku nároku na prodloužení termínů v rámci Harmonogramu 
dle tohoto odstavce povinen přepracovat v tomto smyslu Harmonogram a takto upravený předat 
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bezodkladně Objednateli ke schválení. Toto ustanovení vylučuje použití úpravy skrytých překážek 
obsažené v § 2627 NOZ. Nedohodnou-li se Smluvní strany výslovně písemně jinak, změna dílčích 
termínů provedení částí Díla nemá vliv na povinnost Zhotovitele provést Dílo v době stanovené 
pro provedení Díla (včetně předání a převzetí) dle odst. 1 tohoto článku. 

7) Během přerušení provádění Díla je Zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost 
pozastaveného Díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených 
k provádění Díla. Zhotovitel je rovněž povinen provést na své vlastní náklady opatření k zamezení 
nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění Díla mohla vzniknout (konzervace Díla, 
opatření před propadnutím lhůt poskytnutých úřady apod.). 

8) Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat Objednatele o veškerých okolnostech, 
které mohou mít vliv na řádné a včasné provedení Díla.  

9) Vícepráce a méněpráce nemají vliv na jednotlivé doby provádění Díla uvedené v tomto článku, 
nedohodnou-li se Smluvní strany písemně v podobě dodatku jinak. 

 

Čl. III.  Místo plnění 

Místo plnění je budova a přilehlá část pozemku Fakulty lesnické a dřevařské v areálu sídla 
Objednatele, pozemek p. č. 1627/55 a 1627/1 v k.ú. Suchdol, Katastrální úřad pro hlavní město 
Prahu, Katastrální pracoviště Praha. 

 

Čl. IV.  Cena Díla 

1) Cena za zhotovení Díla byla stanovena na základě zadávacího řízení k Veřejné zakázce, ve které 
byla nabídka Zhotovitele vybrána jako nejvýhodnější. Cena za zhotovení Díla v souladu s nabídkou 
Zhotovitele činí:  

171 324 930,22 Kč bez DPH 

DPH bude vyčísleno a uhrazeno v souladu s platnými právními předpisy ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění. 

Cena za zhotovení Díla v jednotlivých etapách činí: 

2) 49 991 792,03 Kč bez DPH 

3) 77 837 903,27 Kč bez DPH 

4) 43 495 234,92 Kč bez DPH 
5) Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. 

6) Celková cena Díla je stanovena podle Zhotovitelem oceněného Výkazu výměr, který je zpracován 
na základě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb  uvedených ve Výkazu výměr a v projektové 
dokumentaci předané Objednatelem Zhotoviteli. Cena Díla obsahuje veškeré náklady a zisk 
Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení Díla, včetně vedlejších a ostatních 
nákladů ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví 
podrobnosti o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. Sjednaná cena 
obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství (inflací).  

7) Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy seznámil se všemi okolnostmi a 
podmínkami předmětu plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu Díla. Cena je doložena 
položkovým rozpočtem a Zhotovitel odpovídá za to, že tento položkový rozpočet je v úplném 
souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb a s Výkazem výměr předloženým 
Objednatelem. Položkový rozpočet slouží k prokazování skutečně provedených prací (tj. jako 
podklad pro úhradu ceny Díla) a dále pro stanovení ceny případných víceprací nebo méněprací. 
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8) Celková cena bude upravena odečtením, případně připočtením veškerých nákladů na provedení 
těch částí Díla, které Objednatel nařídil provádět formou méněprací a víceprací. Náklady na 
méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů 
neprovedených dle oceněného položkového rozpočtu nebo smlouvy. Oceňování případných 
dodatečných prací obsažených v oceněném položkovém rozpočtu bude Zhotovitelem oceněno 
tak, že Zhotovitelem nabízená cena takových víceprací nesmí překročit cenu uvedenou 
v oceněném položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 4 této smlouvy. Maximální cena položek 
neobsažených v oceněném položkovém rozpočtu nesmí být vyšší než ceníkové položky ÚRS 
aktualizované pro dané období. Změnu ceny Díla lze provést v souladu s čl. XII. odst. 6 této 
smlouvy a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
kdy podkladem pro dodatek ke smlouvě budou změnové listy písemně schválené Objednatelem.  

 

Čl. V. Platební podmínky 

1) Objednatel bude uskutečňovat úhradu provedených prací měsíčně na základě skutečně 
provedených prací v souladu s odst. 5 a násl. tohoto článku.   

2) Splatnost daňových dokladů - faktur je 30 kalendářních dní ode dne jejich doručení Objednateli. 
Kterýkoliv doklad je považován za uhrazený v den odepsání částky z účtu Objednatele ve prospěch 
účtu Zhotovitele.  

3) Daňové doklady musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve 
smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je 
Objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane 
do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě 
doplněné či opravené faktury Objednateli. 

4) Daňový doklad odešle Zhotovitel Objednateli do 3 pracovních dní od obdržení Objednatelem 
potvrzeného zjišťovacího protokolu. Pokud nedojde mezi Objednatelem a Zhotovitelem k dohodě 
o množství a druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn účtovat pouze práce a dodávky, 
u kterých nedošlo k rozporu.  

5) Zjišťovací protokol musí obsahovat tyto údaje: 

a. soupis provedených prací v souladu s Výkazem výměr v písemné a elektronické 
podobě. Soupis bude obsahovat číslo a název položky, množství provedených 
prací a jejich jednotkovou a celkovou cenu, 

b. zápis z přejímky milníku, 

c. prohlášení Zhotovitele o splnění dalších podmínek, pokud se vztahují k příslušné 
platbě.  

6) Závazný časový průběh schvalování plateb bude následující: 

a. předložení zjišťovacího protokolu Zhotovitelem Objednateli a Technickému 
dozoru Objednatele do 5 kalendářních dnů následujícího měsíce, 

b. kontrola a potvrzení zjišťovacího protokolu Objednatelem do 5 pracovních dní od 
předání Zhotovitelem. 

7) Úhrada ceny za Dílo nebo její části bude Zhotoviteli převedena na jeho účet zveřejněný správcem 
daně podle § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a 
to i v případě, že na daňovém dokladu bude uveden jiný bankovní účet. Pokud Zhotovitel nebude 
mít bankovní účet zveřejněný správcem daně, provede Objednatel úhradu na bankovní účet až po 
jeho zveřejnění správcem daně, aniž by byl Objednatel v prodlení s úhradou. Zveřejnění 
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bankovního účtu správcem daně oznámí Zhotovitel bezodkladně Objednateli. Toto neplatí, pokud 
Zhotovitel není dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů povinen zveřejnit svůj bankovní účet správcem daně. 

8) Daňový doklad a zálohové faktury je Zhotovitel povinen doručit Objednateli doporučeně na 
adresu: Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol. Jiné doručení 
nebude považováno za řádné s tím, že Objednateli nevznikne povinnost daňový doklad doručený 
jiným způsobem uhradit.  

 

Čl. VI.  Záruka 

1) Zhotovitel poskytuje na celý předmět plnění, tj. provedené práce, poskytnuté služby i jednotlivé 
dodávky, záruku za jakost v délce minimálně 84 měsíců počínaje dnem odstranění poslední vady 
či nedodělku Díla uvedených v předávacím protokolu a není-li takových, dnem předání a převzetí 
Díla. 

2) Zhotovitel odpovídá za vady Díla včetně vad dodávaného zařízení, materiálů použitých ke 
zhotovení Díla, jakož i za vady provedených stavebních prací, které se vyskytnou po převzetí Díla 
Objednatelem v záruční době. Tyto vady je Zhotovitel povinen v souladu s níže uvedenými 
podmínkami bezplatně odstranit. Práva z odpovědnosti za vady Díla musí být uplatněna 
u Zhotovitele v záruční době. 

3) Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí Díla způsobeny Objednatelem nebo 
zásahem vyšší moci. 

4) Zhotovitel se zavazuje, že v případě zjištění vady Díla v záruční době poskytne na základě dohody 
s Objednatelem níže uvedené plnění plynoucí z odpovědnosti Zhotovitele za vady: 

a) bezplatně odstraní uplatněné vady, 

b) uhradí náklady na odstranění uplatněných vad v případě, kdy vady neodstraní sám, 

c) uhradí Objednateli veškeré z vady vzniklé i následné škody, 

d) poskytne Objednateli přiměřenou a odpovídající slevu z celkové ceny Díla odpovídající 
rozsahu uplatněných škod v případě neodstranitelné vady, která nebrání užívání Díla, nebo 
v jiných případech na základě dohody Smluvních stran. 

5) Zhotovitel se v případě vzniku vady Díla Objednateli zavazuje: 

a) bezodkladně oznámit vznik vady Díla, kterou Zhotovitel zjistil sám; tím se má vada zároveň za 
uplatněnou Objednatelem, 

b)  potvrdit Objednateli bezodkladně e-mailem přijetí uplatnění vady Díla s uvedením termínu 
uskutečnění prověrky vady,   

c)  uskutečnit prověrku ke zjištění důvodnosti a charakteru vady bezodkladně, nejpozději však ve 
lhůtě 2 pracovních dnů od zjištění nebo uplatnění vady, 

d)  zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady, nejpozději však ve lhůtě 2 pracovních dnů 
od zjištění nebo uplatnění vady, je-li to s ohledem na technologické postupy a vhodné 
klimatické podmínky pro její odstraňování možné. Není-li to s ohledem na technologické 
postupy a vhodné klimatické podmínky možné, bude Smluvními stranami dohodnuta jiná 
přiměřená lhůta, ve které musí být nejpozději zahájeno odstraňování takové vady. 

e) odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 3 dnů od uplatnění vady, je-li to 
s ohledem na povahu a rozsah vady, technologické postupy a vhodné klimatické podmínky, 
možné. Není-li to s ohledem na povahu a rozsah vady, technologické postupy a vhodné 
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klimatické podmínky možné, bude Smluvními stranami dohodnuta jiná přiměřená lhůta, ve 
které musí být nejpozději taková vada odstraněna. 

f) odstranit vadu bránící užívání Díla nebo části Díla bezodkladně v technicky nejkratším možném 
termínu, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od uplatnění vady, je-li to s ohledem na povahu a 
rozsah vady, technologické postupy a vhodné klimatické podmínky, možné. Není-li to s 
ohledem na povahu a rozsah vady, technologické postupy a vhodné klimatické podmínky 
možné, bude Smluvními stranami dohodnuta jiná přiměřená lhůta, ve které musí být 
nejpozději taková vada odstraněna. 

g)  odstranit vady, které mají charakter havárie ve lhůtě do 24 hodin od jejich zjištění nebo 
uplatnění Objednatelem. Objednatel je oprávněn takové vady uplatnit u Zhotovitele e-
mailem, telefonicky nebo osobně. 

6) Z průběhu řízení o uplatněných vadách a prověrky vady bude Zhotovitelem pořízen zápis 
obsahující souhlas nebo zdůvodněný nesouhlas s uznáním uplatněné vady. Zhotovitel je povinen 
uplatněnou vadu odstranit i v případě, že uplatnění takové vady neuznává. Zápis bude 
obsahovat termín odstranění vady, popis způsobu odstranění vady, případně Zhotovitelem 
navrhovanou výši slevy z ceny Díla. V případě nedodržení výše uvedených lhůt je Objednatel dále 
oprávněn vady nechat odstranit třetí osobou na náklady Zhotovitele, a to bez předchozího 
upozornění na tuto skutečnost. I přes odstranění závady třetí osobou není dotčena záruka, 
záruční lhůta a povinnosti Zhotovitele podle tohoto článku. 

7) V případě sporu o oprávněnost uplatněné vady budou Smluvní strany respektovat vyjádření 
a konečné stanovisko soudního znalce stanoveného Objednatelem. V případě, že se prokáže, že 
vada byla Objednatelem uplatněna neoprávněně, je Objednatel povinen nahradit Zhotoviteli 
náklady na odstranění takové vady. 

8) Pokud nelze z technologicko-technických důvodů vadu odstranit ve výše uvedené lhůtě, 
dohodnou Smluvní strany nový náhradní termín odstranění vady, přičemž tento náhradní termín 
nebude delší než 21 dnů. Pokud nebudou vady odstraněny v dohodnutém náhradním termínu, 
má Objednatel právo zajistit odstranění závady u jiné osoby na náklady Zhotovitele. I přes 
odstranění závady jinou osobou není dotčena záruka, záruční lhůta a povinnosti Zhotovitele 
podle tohoto článku. 

9) V případě, že vada Díla bude takového rozsahu či charakteru (např. vada charakteru havárie), že 
bude vadu nutno odstranit či začít odstraňovat okamžitě po jejím vzniku, resp. zjištění 
(z ekonomických, provozních, bezpečnostních či jiných závažných důvodů), je Objednatel 
oprávněn odstranit vadu sám na náklady Zhotovitele a toto své rozhodnutí sdělí Zhotoviteli 
společně s uplatněním vady Díla. Rovněž v tomto případě není dotčena záruka, záruční lhůta a 
povinnosti Zhotovitele podle tohoto článku smlouvy. 

10) O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě Smluvní strany. V tomto protokolu, 
který vystaví Zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: 

a) jména zástupců obou Smluvních stran, 
b) datum uplatnění a číslo vady, 
c) popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, 
d) datum zahájení a ukončení odstranění vady, 
e) celková doba trvání vady (doba od uplatnění nebo zjištění do odstranění), 
f) vyjádření, zda vada bránila užívání Díla k účelu, ke kterému bylo určeno, 
g) nový termín záruky v případě výměny věci (nová délka záruky musí odpovídat délce záruční 
doby dle odst. 1 tohoto článku). 

11) V případě uplatnění vady v záruční době se tato prodlužuje o dobu od uplatnění vady 
Objednatelem po její odstranění Zhotovitelem. 
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12) Zhotovitel se zavazuje v den odstranění vady dodat Objednateli veškeré nové, případně 
opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části (atesty) Díla potřebné 
k provozování Díla a dále se zavazuje na své náklady zaznamenat do Objednateli předané 
dokumentace skutečného provedení Díla všechny změny, které byly provedeny při záručních 
opravách. 

 

Čl. VII.  Pojištění odpovědnosti za škodu, realizační tým, poddodavatelé 

1) Zhotovitel se zavazuje mít nejpozději ke dni uzavření této smlouvy uzavřenou pojistnou 
smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou v souvislosti s prováděním Díla a předat 
Objednateli nejpozději při uzavření této smlouvy takovou pojistnou smlouvu či pojistný 
certifikát. Výše pojistného plnění musí být sjednána nejméně ve výši 200 mil. Kč. Zhotovitel se 
zavazuje udržovat pojištění odpovědnosti po celou dobu účinnosti této smlouvy a po celou 
dobu záruční doby. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně oznámit Objednateli jakékoliv změny 
tohoto pojištění. Kopie pojistné smlouvy/pojistného certifikátu je přílohou č. 7 této smlouvy. 

2) Zhotovitel je dále povinen mít nejpozději ke dni uzavření této smlouvy uzavřenou pojistnou 
smlouvu, jejímž předmětem je pojištění stavebně montážní ve výši celkové ceny díla a jejíž 
prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 6 této smlouvy. Zhotovitel 
se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy, do doby protokolárního předání díla bez vad 
a nedodělků, bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného 
plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. 

3) Zhotovitel poskytnul Objednateli před podpisem této smlouvy dle níže uvedených podmínek 
bankovní záruku za řádné plnění této smlouvy, tj. zejména za dodržení smluvních podmínek, 
termínů plnění a sankčních ujednání. Vystavení této bankovní záruky doložil Zhotovitel 
Objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost 
podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch 
Objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a 
bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy 
oprávněného. V bankovní záruce musí být uvedeno, že: 

a) výše zajištěné částky je 20 000 000 Kč; 

b) bankovní záruka bude platná minimálně po celou dobu plánované realizace dle čl. II. 
této smlouvy a 60 dní bezprostředně následujících od plánovaného předání a 
převzetí díla bez vad a nedodělků; 

c) právo z bankovní záruky bude Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že 
Zhotovitel neprovádí Dílo v souladu s podmínkami uzavřené smlouvy nebo neuhradí 
Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle smlouvy nebo 
platných právních předpisů povinen; 

d) bankovní záruka bude Objednatelem uvolněna dnem, kdy Zhotovitel bez dalšího 
odstraní staveniště a bude řádně předané Dílo bez vad a nedodělků na základě 
závěrečného předávacího protokolu a současně bude Objednateli předána bankovní 
záruka dle odst. 4 tohoto článku. 

4) Zhotovitel se zavazuje Objednateli nejpozději ke dni převzetí Díla Objednatelem v souladu 
s touto smlouvou poskytnout bankovní záruku za řádné odstraňování záručních vad Díla. 
Vystavení této bankovní záruky doloží Zhotovitel Objednateli originálem záruční listiny 
vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o 
bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch Objednatele jako oprávněného. Bankovní 
záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k 
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plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. V bankovní záruce musí být 
uvedeno, že: 

a) výše zajištěné částky je  2 000 000 Kč; 

b) bankovní záruka bude platná minimálně po celou dobu záruční lhůty dle této 
smlouvy; 

c) právo z bankovní záruky bude Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že 
Zhotovitel neodstraní vady Díla v souladu s podmínkami uzavřené smlouvy nebo 
neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle smlouvy 
nebo platných právních předpisů povinen; 

d) bankovní záruka bude Objednatelem uvolněna nejdříve den následující po dni, kdy 
uplyne záruční doba dle této smlouvy. 

5) Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí 
záruční listinou (tj. v původní výši záruky) vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého 
uplatnění práva ze záruky Objednatelem, které bude Zhotoviteli písemně oznámeno. 

6) V případě prodloužení doby provedení díla či trvání záruční doby je Zhotovitel povinen platnost 
odpovídající záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění Díla resp. záruční doby. 
V takovém případě se Zhotovitel zavazuje předložit Objednateli doklad o prodloužení 
odpovídající bankovní záruky nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne uskutečnění příslušné 
změny. 

7) Zhotovitel se nemůže domáhat náhrady škody ani jakéhokoliv jiného nároku pro neoprávněné 
čerpání bankovní záruky, pokud byl na závady v provádění Díla nebo na výskyt vad, které byly 
důvodem čerpání záruky, upozorněn a tyto vady bezodkladně neodstranil nebo dostatečně 
nezdůvodnil nebo neprokázal, že nenastaly. 

8) Plnění předmětu této smlouvy je Zhotovitel povinen zajistit prostřednictvím realizačního týmu 
složeného minimálně ze 3 osob, které budou zajišťovat po celou dobu realizace předmětu 
plnění činnosti související s jejich kvalifikací dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, kterou Zhotovitel prokazoval 
v zadávacím řízení předcházejícímu uzavření této smlouvy, konkrétně: 

a) Hlavní stavbyvedoucí:  
Ing. Václav Petrášek, tel.: 724 681 394, e-mail: vaclav.petrasek@metrostavdiz.cz 

 

b) Stavební technik: 
Ing. Josef Olenič, tel.: 724 341 538, e-mail: josef.olenic@metrostav.cz 

 

c) Technik odpovědný za provádění prací elektro:  
Rudolf Bauch, tel.: 606 656 755, e-mail: rudolf.bauch@metrostav.cz 

 

9) V případě, že některá z výše uvedených osob přestane splňovat technickou kvalifikaci 
stanovenou v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku, nebo pokud se v průběhu plnění 
veřejné zakázky ukáže, že ji nikdy nesplňovala, je Zhotovitel povinen takovou osobu nahradit 
osobou splňující technickou kvalifikaci stanovenou v rámci zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tuto 
skutečnost zjistil nebo na ni byl Objednatelem upozorněn. V případě okolností hodných 
zvláštního zřetele, zejména kdy Zhotovitel nutnost nahradit člena týmu nezpůsobil úmyslně ani 
opomenutím, může Objednatel tuto lhůtu přiměřeně prodloužit. 

10) V případě nutnosti změny složení realizačního týmu uvedeného v tomto článku zašle Zhotovitel 
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Objednateli písemnou žádost o změnu, ke které přiloží doklady prokazující splnění technické 
kvalifikace stanovené v zadávacím řízení na veřejnou zakázku novým členem realizačního 
týmu. Pokud nový člen realizačního týmu splňuje zmíněné kvalifikační předpoklady, bude 
smluvními stranami uzavřen dodatek k této smlouvě.  

11) Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Díla, je uveden v příloze č. 5 této 
smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze ze závažných důvodů a 
s předchozím písemným souhlasem Objednatele, přičemž musí být novým poddodavatelem 
splněny původní požadavky na takového poddodavatele (např. v případě, kdy původní 
poddodavatel prokazoval část kvalifikace ve Veřejné zakázce). 

 

Čl. VIII.  Smluvní pokuty 

1) V případě prodlení Zhotovitele se splněním závazku provést Dílo včas (tj. nedodržení termínu 
předání a převzetí Díla) má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 40 000,- Kč za každý 
i započatý den prodlení. 

2) V případě prodlení Zhotovitele se splněním jeho závazku provádět Dílo v souladu 
s Harmonogramem, tj. v případě nedodržení některého z termínů dokončení klíčového milníku 
Díla vyplývajících z Harmonogramu, a dále v případě prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště 
a nedodržením požadavků na pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění stavebně montážní dle 
čl. VII. odst. 1 a 2 této smlouvy má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za 
každý byť i započatý kalendářní den každého jednotlivého prodlení Zhotovitele s dokončením 
jednotlivého klíčového milníku Díla, či prodlení s vyklizením staveniště nebo předáním platného 
dokladu. Úhradou smluvní pokuty dle tohoto odstavce nezaniká nárok na úhradu smluvní pokuty 
dle odst. 1 tohoto článku. 

3) V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním případných vad a nedodělků zaznamenaných 
v předávacím protokolu nebo v rámci kontrolních dnů v dohodnutém termínu má Objednatel 
právo na smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou vadu a za každý i započatý den 
příslušného prodlení Zhotovitele. 

4) V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad uplatněných Objednatelem v záruční době 
v dohodnutém termínu má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou 
vadu a za každý i započatý den příslušného prodlení Zhotovitele. 

5) Použije-li Zhotovitel k provedení Díla poddodavatele, který není uveden v této smlouvě nebo 
k jehož využití Zhotovitelem Objednatel nedal svůj předchozí písemný souhlas, má Objednatel 
právo na smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé takové jednotlivé porušení. 

6) V případě prokazatelného porušení ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví v průběhu 
provádění Díla má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý případ 
porušení a v případě trvajícího porušení za každý i započatý den, kdy bude takové porušení trvat. 

7) Pro uložení smluvní pokuty podle tohoto článku není rozhodující, zda se porušení smluvní 
povinnosti dopustil Zhotovitel nebo další osoby podílející se na provedení Díla (poddodavatelé). 
Za porušení smluvní povinnosti poddodavatelem odpovídá v plném rozsahu Zhotovitel, jako by 
je způsobil sám. 

8) V případě, že dojde k porušení smluvní povinnosti Zhotovitelem, jež znamená podstatné 
porušení této smlouvy, je Zhotovitel současně povinen uhradit Objednateli smluvní pokuty ve 
výši 100.000,- Kč. 

9) K úhradě smluvních pokut uložených Zhotoviteli je Objednatel výhradně podle vlastního uvážení 
oprávněn použít jednostranné započtení proti jakékoli pohledávce Zhotovitele za Objednatelem 
(včetně pohledávky Zhotovitele na zaplacení ceny Díla nebo její části). 
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10) Výše smluvních pokut není ničím omezena. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo 
poškozené Smluvní strany domáhat se náhrady škody, jež jí prokazatelně vznikla porušením 
smluvní povinnosti, které se Smluvní pokuta týká, a to v plné výši. 

11) Veškeré Smluvní pokuty jsou splatné do 14 dnů od jejich uplatnění u druhé Smluvní strany. 

 
Čl. IX.  Odstoupení od smlouvy 

1) Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od této smlouvy pro podstatné porušení této 
smlouvy Zhotovitelem, přičemž za podstatné porušení této smlouvy ze strany Zhotovitele 
se zejména považuje, pokud: 

a) Zhotovitel nezahájí provádění Díla (tj. zahájení stavebních prací na jednotlivých položkách 
Výkazu výměr) ani do 5 dnů od termínu stanoveného v této smlouvě, 

b) Zhotovitel neodstraní v průběhu provádění Díla vady zjištěné Objednatelem a uvedené 
v zápisu z kontrolního dne, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně Objednatelem, 

c) Zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění Díla, takové přerušení trvá déle než 5 dnů a 
Zhotovitel provádění Díla neobnoví ani přes výzvu Objednatele, 

d) je Zhotovitel v prodlení s dokončením Díla (tj. s termínem dokončení stavebních prací) po 
dobu delší než 10 dnů, 

e) Zhotovitel přes písemné upozornění Objednatele provádí Dílo s nedostatečnou 

i. odbornou péčí nebo 

ii. v rozporu s Projektovou dokumentací nebo 

iii. v rozporu s platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy 
nebo 

iv. v rozporu s pokyny Objednatele, 

f) se Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 

g)  v rámci realizace Díla Objednatel neobdrží finanční prostředky, kterými hodlá financovat 
provedení Díla, případně obdržené finanční prostředky pro financování provedení Díla 
nebudou pro úhradu ceny Díla dostatečné. 

2) Objednatel je dále oprávněn písemně odstoupit od této smlouvy pokud: 

a) nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou Smluvní strany ovlivnit a které 
zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze Smluvních stran plnit své závazky ze 
smlouvy, 

b) bylo v insolvenčním řízení rozhodnuto o úpadku Zhotovitele, insolvenční návrh byl zamítnut 
pro nedostatek majetku Zhotovitele nebo Zhotovitel vstoupil do likvidace. 

3) V případě, že Objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 1) nebo 2) tohoto 
článku smlouvy je Zhotovitel povinen neprodleně vyklidit a předat Objednateli staveniště, předat 
veškerou Projektovou dokumentaci, stavební deníky a jiné doklady vztahující se k Dílu či k jeho 
částem, jakož i věci, jež byly opatřeny k provádění Díla a dopraveny na místo provádění Díla. 

4) Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení 
oprávněné Smluvní strany doručeno druhé Smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou 
dotčena práva Smluvních stran na úhradu smluvních pokut a na náhradu škody. 

5) Smluvní strany se výslovně dohodly, že aplikace § 2595 NOZ se vylučuje. 
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Čl. X. Účinnost smlouvy 

1) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

2) Není-li stanoveno jinak, jsou při ukončení smlouvy Smluvní strany povinny vzájemně vypořádat 
své závazky, zejména si vrátit věci předané k provádění Díla, vyklidit prostory poskytnuté 
k provedení Díla a místo plnění a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; 
zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé smluvní pokuty podle smlouvy. 
K vypořádání vzájemných pohledávek vzniklých ke dni ukončení smlouvy je Objednatel oprávněn 
použít jednostranné započtení proti jakékoli pohledávce Zhotovitele za Objednatelem. 

 

Čl. XI.  Postoupení práv ze smlouvy 

Zhotovitel není oprávněn postoupit práva a pohledávky z této smlouvy třetí osobě nebo jiným 
osobám bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.  

 

Čl. XII.  Závěrečná ustanovení 

1) Zhotovitel uděluje bezvýhradní souhlas se zveřejněním plného znění smlouvy tak, aby tato 
smlouva mohla být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

2) Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 
ve znění pozdějších předpisů. 

3) Při archivaci dokumentů, které bude archivovat pouze Zhotovitel, je Zhotovitel povinen 
respektovat všechna pravidla stanovená pravidly MŠMT v aktuálním znění, jak jsou zveřejněny 
na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 

4) Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí NOZ, pokud 
smlouva nestanoví jinak. 

5) Smlouvu lze měnit pouze písemně formou číslovaných dodatků podepsaných oběma Smluvními 
stranami. Smluvní strany se zavazují vyjádřit se písemně k návrhu změny smlouvy předloženého 
druhou stranou, a to nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto návrhu. Smluvní strany výslovně 
vylučují možnost přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, které podstatně nemění podmínky 
nabídky, dle § 1740 odst. 3 NOZ. 

6) Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich 
nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé 
ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „Kolizní ustanovení“) 
a předmětný rozpor by způsobil neplatnost smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, 
jakoby Kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah Smluvních stran se bude v této záležitosti 
řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se Smluvní strany nedohodnou na znění 
nového ustanovení, jež by nahradilo Kolizní ustanovení. 

7) Smlouva je vyhotovena a podepsána v elektronické podobě.  
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8) Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své 
svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy. 

9) Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy. V případě rozporu mezi ustanoveními 
této smlouvy a jejími přílohami mají ustanovení této smlouvy přednost.   

Přílohy: 

1. Smluvní podmínky 

2. Časový harmonogram  

3. Projektová dokumentace (projektová dokumentace je dostupná zde 
https://zakazky.czu.cz/contract_display_1345.html 

4. Oceněný výkaz výměr po jednotlivých etapách 

5. Poddodavatelé 

6. Pojistná smlouva (pojištění stavebně montážní)  

7. Pojistná smlouva (pojištění odpovědnosti za škodu) 

 
Zhotovitel:  Objednatel: 

 

V Praze dne  

 

 

____________________________________ 

 Metrostav DIZ s.r.o. 

 Ing. Petr Hývnar, na základě plné moci 

 

V Praze, dne  
 
 
 
 
____________________________________ 
Česká zemědělská univerzita v Praze 
Ing. Jakub Kleindienst, kvestor 

 



 

1 

 

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo                                                                                                          

1/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

SMLUVNÍ PODMÍNKY  

PRO ZHOTOVENÍ STAVBY 

vydané Českou zemědělskou univerzitou v Praze  

 

 

 

 

Objednatel: Objednatelem se v těchto Smluvních podmínkách rozumí Česká zemědělská 

univerzita v Praze se sídlem Kamýcká 129, PSČ 165 21, Praha – Suchdol, IČ 60460709.  

 

Zhotovitel:  Zhotovitelem se v těchto Smluvních podmínkách rozumí subjekt v příslušné Smlouvě 

označený jako Zhotovitel. 

 

Smlouva: Smlouvou se v těchto Smluvních podmínkách rozumí příslušná Smlouva o dílo, jejíž 

nedílnou součástí a přílohou jsou tyto Smluvní podmínky.  

 

Smluvní strany: Smluvními stranami se v těchto Smluvních podmínkách rozumí příslušně označené 

strany takové Smlouvy, tedy v terminologii těchto Smluvních podmínek Objednatel a 

Zhotovitel 

 

Pojmy: Pojmy uváděné v těchto Smluvních podmínkách, které počínají velkými písmeny, mají 

význam, který jim přiznává Smlouva. 



 

2 

 

1. Způsob provádění Díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo řádně, v požadované kvalitě, ve smluveném 
termínu, svým jménem, bez nedodělků a vad, na své náklady a na své nebezpečí.  

2. Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky, se 
schválenými projekty, s Projektovou dokumentací, s podmínkami závazných územních rozhodnutí, 
stavebními povoleními, nebo ohlášeními staveb, s požadavky veřejnoprávních orgánů, s požadavky 
všech účastníků řízení a se Smlouvou. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude provedeno v souladu 

s technickými normami a předpisy platnými v ČR. Pro účely Smlouvy se veškeré platné normy a 
předpisy v ČR považují za závazné, i kdyby jinak měli pouze doporučující charakter. 

3. Technické specifikace a technické uživatelské standardy Díla vyplývají z Projektové dokumentace. Pro 

dodávky výrobků a zařízení, u kterých nebylo možné tyto technické specifikace a technické 
uživatelské standardy Díla stanovit popisem v textové nebo grafické části Projektové dokumentace, je 
specifikace těchto požadavků určena přílohou formou katalogových nebo technických listů, případně 
pak odkazem na výrobek určitého výrobce a jeho běžně známým typovým označením. Je-li 

v Projektové dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím 
definován požadovaný standard a Zhotovitelem může být nahrazen i výrobkem nebo technologií 
kvalitativně a technicky obdobnými. 

4. Dále jsou technické specifikace Díla stanoveny souhrnem základních právních regulativů soukromého 
práva, přičemž obecně platí, že technické a kvalitativní podmínky odpovídají obecně závazným 
předpisům, ČSN, příslušným oborovým normám, technologickým předpisům a požadavkům na 
provádění staveb. Příslušné části ČSN vztahující se k předmětu Díla, jejichž dodržování je nebo bude 
v době realizace Díla dobrovolné, jsou při realizaci Díla závazné. 

5. Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo s vynaložením odborné péče tak, aby nedocházelo ke škodám na 
zdraví a majetku Objednatele ani třetích osob, přičemž je povinen zejména, nikoliv však pouze: 

a) zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebné k provedení Díla řádným 
způsobem, 

b) zajistit řízení, dohled nad provedením Díla a nezbytnou kontrolu prováděných prací (nezávisle 
na kontrole prováděné Objednatelem), 

c) omezit provádění Díla na místo provádění Díla (staveniště) a nedomáhat se vstupu na jakékoli 
pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou součástí staveniště, bez získání svolení 
příslušného vlastníka nebo uživatele, 

d) dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, závazné 
i doporučené technické normy, podklady a podmínky uvedené ve Smlouvě a veškeré pokyny 

Objednatele, 

e) zajistit bezpečnost při provádění Díla ve smyslu bezpečnosti práce v souladu se zákonem 
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a vlastní realizaci Díla 
řešit s ohledem na životní prostředí a okolí stavby, 

f) chránit Objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů a v 
případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklad (nebezpečí škody na prováděném 
Díle i na věcech souvisejících s prováděním Díla nese Zhotovitel, a to až do předání a převzetí 
Díla, kdy tato nebezpečí přechází na Objednatele), 
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g) upozornit písemně Objednatele na nesoulad mezi Projektovou dokumentací a právními či 
jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provádění Díla zjistí, při 
provedení Díla nesmějí být bez předchozího písemného souhlasu Objednatele učiněny změny 
oproti Projektové dokumentaci, 

h) zajistit všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a dokončení Díla, 

i) zajistit odvoz (kontejnerová doprava suti) a uložení vybouraných hmot a stavební suti na 

skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o 

odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

j) všechny plochy dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s výstavbou 

musí být Zhotovitelem po skončení jeho prací zahlazeny a uvedeny do původního stavu na 

jeho náklady. 

6. Zhotovitel je povinen před uzavřením Smlouvy přezkoumat Projektovou dokumentaci a upozornit 

Objednatele na případné vady nebo nedostatky Projektové dokumentace nejpozději do uzavření 

Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn po uplynutí této lhůty namítat, že mu zjevné vady či nedostatky 

Projektové dokumentace nebyly známy.  

7. Před zahájením prací, jejichž provedení se bude řídit technologickými předpisy výrobce 

příp. distributora, bude Zhotovitel povinen k požadavku Objednatele pro ověření dodržení 

předepsaných postupů provádění montážních prací předložit technologický předpis anebo montážní 

návod. 

8. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění Díla prokázat, že všechny jím dodávané práce, materiály, 

polotovary a ostatní dodávky určené Projektovou dokumentací, Smlouvou, popřípadě dalšími 

požadavky uvedenými ve stavebním deníku, odpovídají v celém rozsahu příslušné technické normě, 

případně obecným technickým požadavkům na výstavbu. Průkazní dokumentaci je Zhotovitel 

povinen doložit v nejkratším možném čase, bez upozornění Objednatele. Nedodání uvedených 

podkladů může být důvodem pro zastavení prací nebo nepřevzetí dokončeného Díla Objednatelem. 

9. Zhotovitel, příp. jeho subdodavatel, je povinen provádět Dílo nebo jeho část prostřednictvím 

odborně způsobilých osob, které jsou k tomu oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, případně 

jsou k těmto činnostem autorizovány podle zvláštních předpisů. Objednatel si vyhrazuje právo ověřit 

totožnost a odbornou kvalifikaci těchto odborně způsobilých osob. Zhotovitel je povinen zajistit 

viditelné označení všech pracovníků obchodní firmou (názvem) zhotovitele. 

10. Objednatel si vyhrazuje právo, aby v součinnosti se Zhotovitelem koordinoval práce s případnými 

třetími osobami. 

11. Pro vyloučení veškerých pochybností Smluvní strany vylučují užití dispozitivního ustanovení § 2627 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

 

2. Dokumentace stavby 

1. Dokumentací stavby se rozumí zejména dokumentace skutečného provedení stavby dle přílohy č. 7 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, výrobní technická (dílenská) 

dokumentace, konstrukční, montážní, technologická a koordinační dokumentace, výkresy, technické 

specifikace, bezpečnostní předpisy a veškerá další dokumentace dle Smlouvy nebo dle českých 
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právních předpisů, technických norem a standardů, která je nezbytná k bezpečné výstavbě, montáži, 

provozu a údržbě Díla. 

2. Dokumentaci skutečného provedení Zhotovitel provede v souladu s následujícími zásadami: 

a) do jednoho paré projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a 

provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu 

zhotovení Díla, 

b) části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, 

budou označeny nápisem „beze změn“, 

c) každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením 

osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele, 

d) výkresy obsahující změnu proti projektové dokumentaci pro provedení stavby bude přiložen 

i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její 

souhlasné stanovisko, 

e) součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace včetně přívodů, 

přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení  s údaji o hloubkách uložení sítí (tato 

část bude i v digitální podobě). 

3. Zakreslené změny zapracuje Zhotovitel do digitální formy projektové dokumentace pro provedení 
stavby (předané na vyžádání Objednatelem). Objednateli předá dokumentaci skutečného provedení 
stavby 2 x elektronicky na nosiči dat např. CD-ROM a 3 x v tištěné podobě. Struktura výkresů 
skutečného provedení stavby musí být sjednocena dle šablon a metodiky, které jsou přílohou 
Smlouvy. 

4. Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby pro účely kolaudace (k potvrzení stavebním 
úřadem) předá Zhotovitel ve třech tištěných vyhotoveních. Dokumentace bude označena stupněm 
„dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a 
oprávněného zástupce Zhotovitele. V případě připomínek příslušného stavebního úřadu v rámci 
kolaudačního řízení je Zhotovitel povinen doplnit, nebo eventuálně přepracovat bezúplatně dotčenou 
část dokumentace skutečného provedení stavby. 

5. Geodetické zaměření skutečného provedení Díla bude v případě Díla, kdy je to vhodné, provedeno a 

ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zák. č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví a o 

změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, a 
bude předáno Objednateli třikrát v grafické a jedenkrát v digitální podobě. Součástí tohoto zaměření 
musí být: 

a) geodetické zaměření skutečného provedení Díla, 

b) geometrický plán pro vyznačení změn do katastru nemovitostí, 

c) doklady o vytýčení stavby. 

V případě Díla, jehož zhotovení nezakládá povinnost změny nebo zápisu do katastru nemovitostí není 

Zhotovitel povinen geometrický plán vyhotovovat. 

6. Výrobní technická (dílenská) dokumentace bude obsahovat zejména soubor dokumentů potřebných 

pro výrobu výrobku (konstrukcí, zařízení,…), obsahující konstrukční, technologickou a montážní 

dokumentaci, technické přejímací podmínky. 
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7. Konstrukční dokumentace – dokumentace statiky bude obsahovat zejména soubor dokumentů 

obsahující výrobní výkresy, výkazy materiálů, statické výpočty, technické přejímací podmínky. 

8. Technologická dokumentace bude obsahovat zejména soubor dokumentů obsahující technologické 
předpisy výroby, technologické postupy výroby, technologické postupy montáže výrobku, výkresy, 
technické přejímací podmínky. 

9. Montážní dokumentace bude obsahovat zejména soubor dokumentů potřebných pro montáž výrobků 
(sestavy) nebo jeho dílů (podsestav), technické přejímací podmínky. 

 

3. Staveniště 

Předání a převzetí staveniště 

1. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli staveniště prosté veškerých právních i faktických vad.  

2. Zařízení staveniště, jeho rozsah, uvažované umístění a připojení na sítě musí být předem 

odsouhlaseno Objednatelem. 

3. Zhotovitel je povinen seznámit se před převzetím staveniště s jeho stavem a vytknout Objednateli 

veškeré jeho případné vady při převzetí staveniště. V případě, že Zhotovitel tyto vady při převzetí 
staveniště nevytknul, má se za to, že staveniště vady nemá. Zhotovitel odpovídá za škodu, která 
vznikne při provedení Díla v důsledku existence vad staveniště, které nebyly Zhotovitelem vytknuty. 

4. O předání a převzetí staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě Smluvní strany 

podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k podpisu příslušného protokolu 

oběma Smluvními stranami. 

Stávající podzemní inženýrské sítě 

1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli na žádost veškeré dostupné podklady o trasách stávajících 

známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním Díla včetně 

případných zákresů. 

2. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících známých 

inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním Díla a zabezpečit 

vytýčení všech ostatních inženýrských sítí a tyto v souladu s Projektovou dokumentací buď vhodným 

způsobem přeložit nebo chránit tak, aby v průběhu provádění Díla nedošlo k jejich poškození. 

3. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků těchto sítí a nese veškeré 

důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících 

inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech Objednatele. 
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Publicita stavby na staveništi 

1. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, 

s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení a předpokládané náklady 

stavby) a údajů o Zhotoviteli, Objednateli a osobách vykonávajících funkci Technického dozoru a 

funkci Autorského dozoru. Zhotovitel je povinen informace uvedené na identifikační tabuli udržovat 

v aktuálním stavu. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakékoliv informační nápisy, 

reklamní plochy nebo jiné věci obdobného charakteru s výjimkou výše uvedeného označení nebo jen 

po předchozím písemném svolení Objednatele. 

2. V případě, že je provádění Díla financováno veřejnými prostředky, zejména pak finanční prostředky 

ze zdrojů Evropské unie, je Zhotoviteli povinen v prostorách staveniště vybudovat a umístit prvky 

publicity podle podmínek stanovených poskytovatelem veřejných prostředků (dotace), které 

Objednatel předá Zhotoviteli. 

3. Prvkem publicity se rozumí velkoplošný informační panel (billboard, o rozměru stanoveném 

podmínkami poskytovatele dotace), na němž budou uvedeny i povinné údaje podle podmínek 

poskytovatele finančních prostředků (dotace) (dále jen „Prvky publicity“). 

4. Zhotovitel je povinen Prvky publicity umístit v prostorách staveniště bezprostředně po termínu 

zahájení stavebních prací, nejpozději však do 2 dnů ode dne předání a převzetí staveniště. 

5. Na velkoplošném informačním panelu musí být uveden rovněž název stavby. Povinné údaje a název 

stavby budou zabírat nejméně 25 % plochy panelu. Velkoplošný informační panel musí být zachován 

po celou dobu průběhu provádění stavby. Grafická podoba velkoplošného informačního panelu bude 

předem schválena Objednatelem. 

Vybudování a provoz zařízení staveniště 

1. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými 

potřebami a v souladu s Projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, 

údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně Díla. 

2. Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich 

připojení na odběrná místa určená Objednatelem.  

3. Zhotovitel je povinen zabezpečit umístění měření odběru vody a elektrické energie. Náklady na 

zřízení a za odběry jsou zahrnuty do ceny Díla. Veškeré náklady související se spotřebou energie a 

služeb při provádění Díla nese Zhotovitel.  

4. Zhotovitel je povinen v rámci objektů zařízení staveniště poskytnout osobám vykonávajícím funkci 

Technického dozoru odpovídající provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při 

kontrole provádění předmětu plnění. Za odpovídající provozní prostory a zařízení se považuje 

samostatná kancelář vybavená běžným skříňovým nábytkem, stoly a židlemi a s umyvadlem a 

dostatečným osvětlením a vytápěním. 

5. Zhotovitel je povinen umožnit osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru používání sociálních 

zařízení, které Zhotovitel vybudoval v rámci zařízení staveniště. 
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Užívání staveniště 

1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním předmětu plnění a 

při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy a provést všechna opatření pro 

předcházení vzniku škod. Zejména je povinen odpovídajícím způsobem zabezpečit místo stavby 

a znemožnit přístup na staveniště neoprávněným osobám.  

2. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje Zhotovitel a je povinen 

dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti 

využije veřejných stokových sítí je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí. 

3. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně 

dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit. 

4. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné 

zabezpečení. 

5. Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat staveniště k ubytování nebo 

nocování osob. 

6. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a 

nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti 

nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště. 

7. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd. 

Za provoz na staveništi odpovídá Zhotovitel. 

Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací 

1. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, objízdným trasám nebo 

překopům veřejných ploch či komunikací zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. 

2. Bude-li nezbytné v souvislosti se zahájením provedení Díla na staveništi umístit nebo přemístit 

dopravní značení, provede tyto práce na vlastní náklady Zhotovitel. Zhotovitel rovněž zajistí 

projednání změn a úprav dopravního značení s příslušnými veřejnými orgány a dále zajistí průběžné 

udržování dopravního značení. Bude-li toho třeba k provedení Díla, Zhotovitel projedná a na své 

vlastní náklady a nebezpečí zajistí rovněž nezbytné zábory veřejného prostranství či přeložky 

komunikací a inženýrských sítí (vodovodu a kanalizace, elektro a plynového vedení, teplovodního 

vedení, telekomunikačních sítí apod.)  

3. Zhotovitel se zavazuje zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby na své náklady 

zajistit čištění komunikací, popř. odstraňovat poškození komunikací, dotčených provozem 

Zhotovitele, zejména příjezd a výjezd ze staveniště.  

Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi 

1. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a 

požární ochranu staveniště i prováděného Díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými 

předpisy. 

2. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště hasícími prostředky. 
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Vyklizení staveniště 

1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště (včetně napojení na inženýrské sítě) a vyklidit 

staveniště v termínu uvedeném ve Smlouvě. 

2. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení 

staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. Nárok Objednatele na 

sjednanou smluvní pokutu tím není dotčen.  

 

4. Stavební deník 

Povinnost vést stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební 

deník. 

2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám 

Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originál stavebního deníku je 

Zhotovitel povinen předat Objednateli po dokončení Díla. 

4. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru Objednatele a druhou kopii obdrží 

Zhotovitel. 

5. Povinnost vést stavební deník končí nabytím právní moci rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, 

kterým se povoluje užívání stavby. V případě vad nebo jiných okolností, které brání kladnému 

rozhodnutí stavebního úřadu o povolení užívání stavby, končí povinnost vést stavební deník až dnem 

jejich úplného odstranění. 

6. Do stavebního deníku je Zhotovitel povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění 

Díla. Zejména je povinen zapisovat údaje podle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

7. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. 

8. Záznamy vedené ve stavebním deníku musí na sebe bezprostředně navazovat, přičemž ve stavebním 

deníku nesmí být ponechána volná místa. 

9. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby 

pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku. 

Způsob vedení a zápisu do stavebního deníku 

1. Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti 

rozhodné pro plnění Díla musí být zapsány do stavebního deníku Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. 

2. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru je povinen se 

vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněných Zhotovitelem nejpozději do pěti pracovních dnů 

ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

3. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená 

osoba vykonávající funkci Technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci Autorského 



 

9 

 

dozoru nebo funkci Koordinátora BOZP, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 

pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

Závaznost ujednání ve stavebním deníku 

1. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování 

příslušných dodatků ke Smlouvě. 

 

5. Kontrola a Kontrolní dny 

Kontrola provádění prací 

1. Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění Díla, a to sám nebo prostřednictvím odborné 

osoby (Technický dozor). Technický dozor není oprávněn měnit Smlouvu ani žádným jiným způsobem 

zavazovat Objednatele.  

2. K výkonu kontroly má Objednatel, resp. Technický dozor, přístup na staveniště. Zhotovitel má za 

povinnost zvát Objednatele, respektive Technický dozor, ke všem zkouškám kvality, které se budou 

konat na staveništi nebo mimo něj.  

3. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel 

oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Dílo 

prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté 

Objednatelem, bude to považováno za podstatné porušení Smlouvy. 

4. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele prokázat, že získal veškerá povolení, registrace nebo 

souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním Díla příslušné právní předpisy, nebo že 

je získali jeho zaměstnanci nebo dodavatelé. 

Kontrolní dny  

1. Pro účely kontroly průběhu provádění Díla organizuje Objednatel kontrolní dny (dále jen „Kontrolní 

dny“). Kontrolní dny budou konány pravidelně v týdenních intervalech.  Případné změny termínu 

organizuje Technický dozor na základě požadavku Objednatele nebo Objednatel sám.  

2. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci 

Technického dozoru a případně i Autorského dozoru, Koordinátora bezpečnosti práce a zástupci 

Zhotovitele. 

3. V Kontrolní den je Zhotovitel povinen předložit Objednateli či Technickému dozoru zprávu 

Zhotovitele o postupu prací. Po předložení zprávy Zhotovitele o postupu prací provede Objednatel či 

Technický dozor kontrolu věcného, časového a finančního plnění Díla, přičemž uděluje Zhotoviteli 

připomínky a podněty a případně stanoví Zhotoviteli nápravná opatření a úkoly, kterými je Zhotovitel 

vázán. 

4. Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel (resp. Technický dozor). 

5. Technický dozor pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který předá nejpozději do tří pracovních 

dnů ode dne konání Kontrolního dne všem zúčastněným. Obsah takového zápisu slouží jen 

k organizačním a koordinačním účelům a nelze jím měnit obsah Smlouvy.  

6. Zhotovitel je povinen zapsat datum konání Kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku. 
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Četnost Kontrolních dnů  

1. Kontrolní den se uskuteční nejméně 1x týdně. 

2. Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost Kontrolních dnů, pokud to vyžadují okolnosti provádění 

stavby, zejména prodlení v plnění závazků Zhotovitele, technologické návaznosti v provádění apod. 

Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto 

četnost přistoupit. 

Kontrola zakrytých prací a konstrukcí  

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat Objednatele a stavební dozor nejméně pět dnů předem zápisem ve 

stavebním deníku ke kontrole plnění, která mají být v dalším postupu při provádění Díla zakryta nebo 

se jinak stanou nepřístupnými. Jestliže se Objednatel ani Technický dozor k takové kontrole 

nedostaví, ačkoli je k tomu Zhotovitel řádně vyzval, je Zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění 

Díla. Poruší-li Zhotovitel povinnost včas vyzvat Objednatele nebo Technický dozor k provedení takové 

kontroly, zavazuje se umožnit ji Objednateli nebo Technickému dozoru na svůj náklad v dodatečné 

přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Objednatel stanoví.  

2. Objednatel je oprávněn požádat Zhotovitele o dodatečnou kontrolu zakrývaných plnění nebo plnění 

jinak nepřístupných, i když jej Zhotovitel k takové kontrole podle předchozího odstavce tohoto článku 

řádně vyzval. V takovém případě však náklady provedené kontroly nese Objednatel, pokud se ukáže, 

že kontrolovaná plnění nemají vady. V opačném případě nese náklady Zhotovitel. 

Kontrola čerpání veřejných prostředků  

1. Jsou-li pro úhradu Díla použity finanční prostředky ze státní dotace nebo Evropské unie je Zhotovitel 

povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací Díla a jeho financováním (způsobem dle 

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění) po dobu nejméně 10 let ode dne poslední 

platby za provedené práce, zároveň však alespoň do doby uplynutí tří let od ukončení financujícího 

programu dle čl. 88 a následujících Nařízení Rady (ES) 1083/2006, o obecných ustanoveních o 

Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti v případě 

dokumentů a dokladů vztahujících se k prováděnému Dílu, přičemž běh lhůty se začne počítat od 

1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba za provedené 

práce. Pokud pro vybrané dokumenty a doklady stanoví předpisy České republiky lhůtu delší než 10 

let, bude postupováno podle platných národních předpisů. 

2. Zhotovitel je osobou povinnou a zavazuje se, že bude spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle 

§ 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a umožní 

poskytovateli dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, 

Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému 

Finančnímu úřadu a dalším kontrolním orgánům přístup do objektů a na pozemky dotčené stavbou a 

její realizací a provést kontrolu dokladů souvisejících se stavbu včetně dokladů souvisejících 

s příslušným zadávacím řízením.  
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6. Technický dozor Objednatele 

Technický dozor  

1. Objednatel je oprávněn pro kontrolu Díla ustanovit odpovědnou osobu, která jeho jménem jedná a 

vydává pokyny směřující k řádnému a včasnému dokončení Díla (dále jen „Technický dozor“). 

2. Identifikace osoby, která vykonává Technický dozor, bude uvedena v zápise ve stavebním deníku. 

Oprávnění Technického dozoru  

1. Technický dozor jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným 

účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel. 

2. Technický dozor není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejích částí. Pokud mají rozhodnutí 

Technického dozoru vliv na termíny plnění či sjednanou cenu Díla nebo jsou dle mínění Zhotovitele 

nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnost povinen neprodleně informovat Objednatele. 

3. Technický dozor kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní stránku provádění Díla a 

zúčastňuje se jako zástupce Objednatele všech kontrol na prováděném Díle. 

4. Technický dozor je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud se podle jeho názoru neprovádí Dílo 

v souladu se Smlouvou nebo Smluvními podmínkami, popřípadě hrozí-li Objednateli z provádění 

nebezpečí vzniku škody, či nejsou-li plněny jakékoliv kvalitativní parametry Díla. 

Omezení činnosti Technického dozoru  

1. Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu s § 46d odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, Technický dozor na stavbě nesmí provádět sám ani osoba 

s ním propojená. 

2. Pokud Zhotovitel zjistí, že Technický dozor provádí sám Zhotovitel nebo osoba s ním propojená nebo 

propojená se subdodavatelem Zhotovitele, je povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně 

Objednateli. V takovém případě Objednatel sjedná nápravu ustanovením jiného Technického dozoru. 

Pro předcházení takovému stavu je Zhotovitel povinen před uzavřením smlouvy se svým 

subdodavatelem tuto skutečnost ověřit.  

 

7. Koordinátor bezpečnosti práce 

Koordinátor bezpečnosti práce  

1. Objednatel je oprávněn pro kontrolu bezpečnosti práce při provádění stavebních prací a při výkonu 

souvisejících činností Díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a vydává pokyny 

směřující k dodržování bezpečnosti práce (dále jen „Koordinátor bezpečnosti práce“). 

2. Identifikace osoby, která je pro výkon funkce Koordinátora bezpečnosti práce ustanovena, je 

uvedena v zápise ve stavebním deníku. 

Oprávnění Koordinátora bezpečnosti práce  

1. Koordinátor bezpečnosti práce jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči 

Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel. 
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2. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět kontrolu stavebních prací a případných dalších 

činností Zhotovitele či jeho subdodavatelů z hlediska provádění v souladu s předpisy týkajícími se 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále kontrolovat, zda Zhotovitel či jeho subdodavatel 

dodržují veškeré právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

3. Koordinátor bezpečnosti práce upozorní Zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi a vyžadovat zjednání nápravy.  

4. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn stanovit přiměřená opatření k nápravě a vyžadovat jejich 

splnění. 

5. Koordinátor bezpečnosti práce není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejich částí. Pokud mají 

rozhodnutí Koordinátora bezpečnosti práce vliv na termíny plnění či sjednanou cenu Díla nebo jsou 

dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnost povinen neprodleně informovat 

Objednatele. 

6. Koordinátor bezpečnosti práce se zúčastňuje jako zástupce Objednatele všech kontrol na 

prováděném Díle. 

7. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud je podle jeho názoru jejich 

prováděním ohrožena bezpečnost a ochrana zdraví při práci, popřípadě hrozí-li z provádění prací 

nebezpečí úrazu.  

8. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět další činnosti stanovené platnými právními 

předpisy. 

Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke Koordinátorovi bezpečnosti práce  

1. Zhotovitel je povinen se před zahájením stavebních prací seznámit s plánem bezpečnosti práce. 

2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi informovat 

Koordinátora bezpečnosti práce o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických 

postupech, které zvolil. 

3. Zhotovitel je povinen poskytovat Koordinátorovi bezpečnosti práce součinnost potřebnou pro plnění 

jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a provádění stavby, zejména mu včas předávat 

informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu bezpečnosti a jeho změny. 

4. Zhotovitel je povinen řídit se podněty a pokyny Koordinátora bezpečnosti práce, týkajících se 

provádění Díla z hlediska ochrany bezpečnosti práce. 

 

8. Provádění Díla a bezpečnost práce 

Pokyny Objednatele 

1. Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje řídit veškerými 

pokyny Objednatele, Technického dozoru a případně Koordinátora bezpečnosti práce, týkajícími se 

realizace Díla a upozorňujícími na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele. 

2. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně a písemně upozornit Objednatele na nevhodnou povahu 

pokynů k provádění Díla. Jestliže nevhodné pokyny překážejí v řádném provádění Díla, Zhotovitel se 

zavazuje přerušit provádění Díla v nezbytném rozsahu, a to až do doby změny pokynů Objednatele 



 

13 

 

nebo do písemného sdělení, že Objednatel trvá na provedení Díla podle daných pokynů. Před 

přerušením provádění Díla musí Zhotovitel tuto skutečnost Objednateli písemně oznámit a 

současně zdůvodnit nevhodnost konkrétního pokynu Objednatele.  

3. Pokud Zhotovitel neupozornil bezodkladně a písemně na nevhodnost pokynů Objednatele, 

odpovídá za vady Díla, případně nemožnost dokončení Díla, způsobené nevhodnými pokyny 

Objednatele. 

4. Zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky týkající se místa plnění (staveniště) a tyto 

překážky znemožňují provádění Díla dohodnutým způsobem, je Zhotovitel povinen oznámit to 

bezodkladně a písemně Objednateli a navrhnout mu vhodná opatření, popřípadě potřebnou změnu 

Díla.  

5. Zhotovitel je povinen respektovat požadavek Objednatele, aby provádění Objednatelem výslovně 

zmíněných činností (zejména hlučné práce) bylo prováděno v termínech určených Objednatelem. 

Z výše uvedeného důvodu je Zhotovitel povinen vytvořit v harmonogramu prací časovou rezervu 

nejméně 5 dní. 

Použité materiály a výrobky 

1. Věci, které jsou potřebné k provedení Díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud ve Smlouvě není 

výslovně uvedeno, že některé věci opatří Objednatel. 

2. Při provedení Díla se Zhotovitel zavazuje použít běžné materiály, standardní výrobky a konstrukce 

zaručující vlastnosti podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně 

a doplnění některých zákonů, v platném znění. Zhotovitel se zavazuje nepoužít k provedení Díla 

materiálů a výrobků s karcinogenními účinky, které podle současné úrovně znalostí negativně 

působí na lidské zdraví. Zhotovitel je povinen předložit ke schválení Objednateli materiály, které 

ovlivňují vzhled, životnost a jakost Díla. Zhotovitel není oprávněn provádět Dílo s materiály, které 

Objednatel neschválil. Nesplní-li Zhotovitel svůj závazek, musí neprodleně provést náhradu 

a výměnu nevyhovujících výrobků a materiálů, i zabudovaných, na vlastní náklady. 

3. Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí Díla, 

osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů užitých ke zhotovení stavby. 

Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 

1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění předmětu plnění dodržení veškerých bezpečnostních a 

hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně zhotovované stavby, a to v rozsahu a 

způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

2. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance či jiné osoby pracující na Díle vstupní 

školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen 

průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně 

obnovovat a kontrolovat. 

3. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při 

práci a o požární ochraně i u svých subdodavatelů. 

4. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho 

vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními 

pomůckami.  



 

14 

 

5. Jsou-li při provádění Díla vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je Zhotovitel 

povinen umístit na vhodných místech bezpečnostní značky a značení a zavést signály, které 

poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a seznámit 

s nimi své zaměstnance a své subdodavatele.  

6. Jestliže se při provádění stavby vyskytují na staveništi nebo v místě provádění stavebních prací 

rizikové faktory, a to zejména faktory fyzikální (například hluk, vibrace), chemické (například 

karcinogeny), biologické činitele (například viry, bakterie, plísně), prach, fyzická zátěž, psychická a 

zraková zátěž a nepříznivé mikroklimatické podmínky (například extrémní chlad, teplo a vlhkost), je 

Zhotovitel povinen pravidelně, a dále bez zbytečného odkladu vždy, pokud dojde ke změně 

podmínek práce, měřením zjišťovat a kontrolovat jejich hodnoty a zabezpečit, aby byly vyloučeny 

nebo alespoň omezeny na nejmenší rozumně dosažitelnou míru. Při zjišťování, hodnocení a 

přijímání opatření k dodržení nejvyšších přípustných hodnot je Zhotovitel povinen postupovat 

podle příslušného právního předpisu.  Nelze-li výskyt biologických činitelů a překročení nejvyšších 

přípustných hodnot rizikových faktorů vyloučit, je Zhotovitel povinen omezovat jejich působení 

technickými, technologickými a jinými opatřeními, kterými jsou zejména úprava pracovních 

podmínek, doba výkonu práce, zřízení kontrolovaných pásem, používání vhodných osobních 

ochranných pracovních prostředků nebo poskytování ochranných nápojů. 

7. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění Díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad 

bezpečností práce a požární ochranou na staveništi. 

8. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a majetku mimo 

prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na Díle (zejména veřejná prostranství nebo 

komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením). 

9. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů a ploch a pravidelně 

dokumentovat jejich stav, zda nejsou dotčeny vlivem zhotovování stavby. 

10. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce a 

že jsou zdravotně způsobilí k práci na Díle. 

11. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění Díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním Díla 

je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je 

povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

Dodržování zásad ochrany životního prostředí 

1. Zhotovitel nese plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje 

svým jménem a na svůj náklad zajistit odstranění nečistot, jakož i likvidaci odpadů vznikajících při 

provádění Díla v souladu s obecně závaznými právními předpisy (zejména v souladu se zákonem 

č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů) a prováděcími předpisy. Zhotovitel se 

zavazuje vést veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými předpisy. Zhotovitel je povinen 

při přejímce Díla předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy 

stavebního odpadu na dané zakázce. Náklady na odvoz a likvidaci odstraněného materiálu jsou 

zahrnuty v ceně Díla.  

2. Zhotovitel odpovídá za dodržování ochrany přírody v souladu s obecně závaznými právními 

předpisy (zejména v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně krajiny a přírody, ve znění 

pozdějších předpisů) a za to, že při provádění Díla nepoškodí dřeviny, případně jiné porosty v místě 

plnění, případně v místech prováděním Díla dotčených. 
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Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací 

1. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění Díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající 

z územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne 

Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. 

Ochrana uměleckých předmětů a archeologické nálezy 

1. Zhotovitel se zavazuje počínat si při provádění Díla tak, aby nebyla ohrožena ochrana umělecky či 

historicky cenných prvků, a to i v případě, že během provádění Díla Zhotovitel na takové prvky 

neočekávaně narazí; v takovém případě je o této skutečnosti povinen bezodkladně písemně 

vyrozumět Objednatele. 

2. Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a 

informovat písemně Objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené 

organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté, 

co od Zhotovitele takovouto informaci obdržel. 

 

9. Subdodavatelé  

Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací Díla jinou osobu 

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo s využitím vlastních kapacit. Pověřit 

prováděním části Díla třetí osoby (subdodavatele) je Zhotovitel oprávněn pouze v případech, kdy 

takové subdodavatele výslovně uvedl ve Smlouvě. Tito subdodavatelé se budou podílet na 

provedení Díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou mezi Zhotovitelem a 

subdodavatelem, která bude odpovídat Smlouvě. Jiné osoby než Zhotovitel a subdodavatelé 

uvedení ve Smlouvě či jejich zaměstnanci nebo osoby v obdobném postavení je Zhotovitel 

oprávněn pověřit provedením části předmětu plnění jen s písemným souhlasem Objednatele.  

2. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce subdodavatelů řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá za 

činnost svých subdodavatelů tak, jako by příslušnou část Díla prováděl sám. 

3. V případě, že subdodavatel, se kterým Zhotovitel uzavřel smlouvu na provedení části Díla, závažně 

nebo opakovaně neplní své smluvní závazky, je Zhotovitel povinen sám nebo na žádost Objednatele 

učinit neprodleně taková opatření, která povedou k nápravě, a to i ukončením smluvního vztahu 

s takovým subdodavatelem. Odpovědnost Zhotovitele a osob, které ke splnění svých závazků 

Zhotovitel použil, není takovým opatřením dotčena. 

Změna subdodavatele  

1. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele pouze s předchozím písemným souhlasem 

Objednatele. 

2. Změna subdodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je 

možná pouze po předchozím schválení ze strany Objednatele, a to za předpokladu, že nový 

subdodavatel prokáže před uzavřením smlouvy mezi Zhotovitelem a subdodavatelem kvalifikaci 

v  rozsahu minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval původní subdodavatel. 

3. Objednatel schválení nového subdodavatele při splnění všech smluvených podmínek bez závažného 

důvodu neodepře. 
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Seznam subdodavatelů 

1. Zhotovitel je povinen předat Objednateli seznam svých subdodavatelů. Seznam subdodavatelů musí 

obsahovat identifikační údaje subdodavatele (obchodní firmu, sídlo, IČ) a popis prací či dodávek, 

které subdodavatel prováděl. 

 

10. Kontroly, zkoušky a revize 

Kontrolní a zkušební plán stavby 

1. V dostatečném předstihu před provedením zkoušek Díla, nejméně 15 dní před provedením první 

zkoušky Díla nebo jeho části, zašle Zhotovitel Objednateli seznam plánovaných zkoušek Díla 

k odsouhlasení. Objednatel je oprávněn doplnit seznam plánovaných zkoušek Díla tak, aby 

odpovídaly závazku Zhotovitele, a Zhotovitel se zavazuje takto doplněný seznam plánovaných 

zkoušek Díla akceptovat a zkoušky Díla v tomto rozsahu provést. 

2. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního 

plánu a v případě odchylky postupu Zhotovitele od tohoto plánu požadovat okamžitou nápravu a 

v případě vážného porušení povinností Zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu 

pozastavit provádění prací. 

3. Veškeré zkoušky a kontroly musí vykazovat kladný výsledek, jinak se má za to, že Dílo není 

provedeno v souladu se Smlouvou. 

4. Jestliže podle Smlouvy má být řádné provedení Díla prokázáno provedením dohodnutých zkoušek, 

považuje se provedení Díla za dokončené teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně provedeny. 

Individuální vyzkoušení 

1. Individuálním vyzkoušením se rozumí provedení vyzkoušení jednotlivých zařízení tvořících části Díla 

(např. ventilátory, klapky, spínače apod.) v rozsahu nutném k prověření úplnosti a správnosti 

montáže.  

2. Zhotovitel je povinen k individuálnímu vyzkoušení každého zařízení přizvat Objednatele, který má 

právo se kteréhokoliv individuálního vyzkoušení zúčastnit.  

3. Součástí individuálního vyzkoušení je rovněž předání návodu k údržbě a obsluze zkoušené zařízení 

v českém jazyce a vyžaduje-li to povaha zařízení, tak i zaškolení obsluhy. 

4. Náklady individuálního vyzkoušení hradí Zhotovitel a jsou součástí ceny Díla. 

5. O datu provedení a výsledku individuálního vyzkoušení provede Zhotovitel zápis ve stavebním 

deníku. 

Komplexní vyzkoušení 

1. Je-li předmětem plnění dle Smlouvy i dodávka skupiny strojů či zařízení, které plní samy o sobě 

nebo ve spojení s jinými určitou technologickou funkci, je povinností Zhotovitele provést po 

montáži všech takto vzájemně souvisejících strojů nebo zařízení jejich komplexní vyzkoušení, 

kterým bude prokázáno, že dodané stroje či zařízení společně bezvadně fungují, vykazují vlastnosti 

definované projektovou dokumentací a plní jako celek předepsanou funkci nebo účel. 
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2. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 5 pracovních dní předem, písemně pozvat Objednatele 

k provedení komplexního vyzkoušení. 

3. Komplexní vyzkoušení musí proběhnout vždy po dobu nejméně 72 hodin.  

4. Před zahájením komplexního vyzkoušení je Zhotovitel povinen vypracovat protokol, který projedná 

s Objednatelem a v němž budou definována kritéria pro posuzování úspěšnosti komplexního 

vyzkoušení. 

5. O výsledku komplexního vyzkoušení pořizuje Zhotovitel protokol, který předá Objednateli v rámci 

předání a převzetí Díla. 

6. Objednatel je povinen obstarat na svůj náklad suroviny, provozní materiály, energie a jiné 

prostředky podle povahy technologického zařízení potřebné ke komplexnímu vyzkoušení a 

popřípadě též pro přípravu k němu.   

7. Náklady komplexního vyzkoušení hradí s výjimkou surovin, provozních materiálů, energií a mezd 

pracovníků Objednatele Zhotovitel. Případná produkce získaná komplexním vyzkoušením náleží 

Objednateli. 

8. Součástí komplexního vyzkoušení je rovněž předání návodu k údržbě a obsluze zkoušených strojů a 

zařízení v českém jazyce a vyžaduje-li to povaha stroje nebo zařízení, tak i zaškolení obsluhy. 

9. Komplexní vyzkoušení se považuje za úspěšné, pokud po celou dobu zkoušení nebyla shledána 

žádná vada. V opačném případě je Zhotovitel povinen odstranit vady, které mají za následek 

neúspěšnost komplexního vyzkoušení a toto komplexní vyzkoušení opakovat. 

10. Kladný výsledek komplexního vyzkoušení je podmínkou zahájení zkušebního provozu.  

Zkušební provoz 

1. Zkušební provoz technologického zařízení provádí Objednatel na převzatém Díle po úspěšném 

komplexním vyzkoušení Zhotovitelem a za součinnosti Zhotovitele. Zkušebním provozem se 

prověřuje, zda zařízení je za předpokládaných provozních a výrobních podmínek schopno 

dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství stanovených v příslušné dokumentaci.  

2. Před zahájením zkušebního provozu sjednají Smluvní strany dobu zahájení a délku zkušebního 

provozu (není-li stanovena Smlouvou), jakož i kritéria výsledného hodnocení, podmínky, rozsah a 

technicky nutnou dobu účasti Zhotovitele. 

3. Pokud zkušební provoz v dohodnuté lhůtě neprokáže splnění v Projektové dokumentaci 

stanovených parametrů, Smluvní strany sjednají jeho prodloužení. Náklady prodlouženého 

zkušebního provozu hradí Zhotovitel, pokud byl zkušební provoz neúspěšný z příčin ležících na jeho 

straně. 

4. Zhotovitel je povinen před zahájením zkušebního provozu předat Objednateli provozní řád na 

zkušební provoz. 

5. Energie a provozní náplně pro zkušební provoz zajišťuje a hradí Objednatel. Kvalifikované 

pracovníky, jejichž přítomnost je nutná při zkušebním provozu zajišťuje Zhotovitel, Objednatel má 

právo přizvat ke zkušebnímu provozu i vlastní odborné pracovníky. 

6. Součástí zkušebního provozu je i zaškolení obsluhy Objednatele. 
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11. Předání a převzetí Díla  

Organizace předání Díla 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a předáním Díla Objednateli 

v místě plnění a úspěšným provedením příslušných zkoušek Díla. Zhotovitel se zavazuje 

Objednatele (zástupce ve věcech technických) písemně vyzvat k převzetí Díla, a to nejméně 7 

kalendářních dnů předem.  

2. Objednatel je povinen na výzvu Zhotovitele řádně dokončené Dílo převzít. Řádným dokončením 

Díla se rozumí provedení kompletního Díla bez vad a nedodělků. Řádné dokončení Díla se ověřuje 

prohlídkou v místě plnění, včetně prověření funkčnosti Díla a provedením veškerých zkoušek, revizí 

a atestů. 

3. Na prvním jednání obě Smluvní strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího 

řízení. 

4. Místem předání a převzetí Díla je místo, kde se Dílo provádělo. 

5. Objednatel je povinen k předání a převzetí Díla přizvat osoby vykonávající funkci Technického 

dozoru a případně i Autorského dozoru. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí Díla i 

jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele Díla). 

6. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí Díla přizvat na požádání Objednatele i své subdodavatele. 

7. Pro vyloučení všech pochybností Smluvní strany uvádí, že Dílo nebude předáváno po částech. 

Protokol o předání a převzetí Díla 

1. O předání a převzetí předávaného Díla se pořídí protokol o předání a převzetí Díla, který musí 
obsahovat alespoň: 

a) popis předávaného Díla, 

b) údaje o Zhotoviteli a Objednateli, 

c) zhodnocení kvality předávaného Díla, 

d) termín předání digitálního zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, 

e)  výsledek přejímacího řízení, 

f) podpisy zástupců obou Smluvních stran, kteří předání a převzetí Díla provedli.  

2. Objednatel je oprávněn předávané Dílo nepřevzít, pokud: 

a) vykazuje vady a nedodělky, na které je povinen Objednatel Zhotovitele v průběhu přejímacího 
řízení upozornit; tohoto práva nelze využít, pokud jsou vady způsobeny nevhodnými pokyny 

Objednatele, na nichž Objednatel navzdory upozornění Zhotovitele trval, 

b) Zhotovitel nepředá požadované doklady uvedené ve Smlouvě nebo v těchto Smluvních 
podmínkách. 

3. V případě, že Objednatel odmítá Dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí Díla i důvody, pro 
které odmítá Dílo převzít. 
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Vady a nedodělky 

1. Objednatel může předávané Dílo převzít s výhradami v případě, že vykazuje vady či nedodělky, které 

však podle odborného názoru Objednatele samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 

předávaného Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, pokud 

se Zhotovitel zaváže vady odstranit ve lhůtě stanovené Objednatelem.   

2. Obsahuje-li Dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol 

obsahovat i: 

a) soupis zjištěných vad a nedodělků, 

b) dohodu o způsobu a stanovení termínů jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání, 

c) dohodu o zpřístupnění Díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo 

nedodělků. 

2. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho 

názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až 

do rozhodnutí soudu Zhotovitel.  

3. Každá ze Smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě neshody znalců 
ohledně toho, zda Dílo vykazuje vady či nedodělky, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se 
prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě Zhotovitel. 

Doklady nezbytné k předání a převzetí Díla 

1. K přejímacímu řízení je Zhotovitel povinen předložit Objednateli zejména, nikoliv však pouze: 

a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách 
předepsaných projektovou dokumentací, příslušnými předpisy, normami, případně touto 
smlouvou, 

b) průkaz energetické náročnosti budovy ve smyslu zákona č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti 
budov, ve znění pozdějších předpisů, a případné související dokumenty, 

c) zkušební protokoly o zkouškách prováděných Zhotovitelem a jeho subdodavateli,  

d) zápisy o prověření prací a dodávek zakrytých v průběhu provedení Díla, 

e) stavební a montážní deníky, 

f) doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a 

o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

g) protokol geodetického zaměření Díla pro potřeby kolaudačního řízení, popř. řízení před katastrem 

nemovitostí, geometrický plán potvrzený katastrálním úřadem, 

h) dokumentaci skutečného provedení Díla zakreslenou do dokumentace pro provádění stavby, 
dokumentaci skutečného stavu pro účely kolaudace, 

i) doklad o proškolení určených pracovníků Objednatele s činností a obsluhou technologických 
zařízení, 

j) atesty, záruční listy, výchozí revizní zprávu elektro, 

k) měřící protokoly o výkonu a hlučnosti vzduchotechniky a klimatizace, 

l) doklady osvědčující náležitou likvidaci odpadů a nepoužitelného stavebního materiálu v souladu 

s příslušnými právními předpisy, 
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m) protokol o měření intenzity osvětlení, 

n) osvědčení o zkouškách použitých materiálů, 

o) další doklady požadované obecně závaznými právními předpisy k provedení kolaudačního řízení, 
řízení o zápisu do katastru nemovitosti, jakož i dalších správních řízení a doklady potřebné 
k užívání Díla a dispozici s ním. 

2. Všechny předávané výše uvedené doklady budou předány včetně celkového seznamu. 

3. Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se Dílo za dokončené a způsobilé k předání. 

4. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady: 

a) územní rozhodnutí; 

b) stavební povolení včetně dokladu o jeho nabytí právní moci a včetně všech případných změn a 

doplňků. 

Tyto doklady slouží při předání a převzetí Díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich 

obsažené. 

5. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných 

zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. 

Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí Díla. 

Publicita dokončené stavby 

1. Pokud se na úhradě Díla podílí veřejné prostředky, zejména pak finanční prostředky ze zdrojů 

Evropské unie je Zhotoviteli povinen po dokončení Díla vybudovat a umístit prvky publicity podle 

podmínek stanovených poskytovatelem dotace, které Objednatel předá Zhotoviteli. 

2. Zhotovitel je povinen umístit v prostorách stavby na viditelném místě stálou informační tabuli 

nejpozději v den předání a převzetí Díla.  

3. Stálá informační tabule (trvalá pamětní deska) musí mít rozměr dle podmínek poskytovatele dotace. 

Pamětní deska musí být z leštěného kamene a musí obsahovat všechny údaje podle podmínek 

stanovených poskytovatelem dotace, které Objednatel předá Zhotoviteli. 

4. Na pamětní desce musí být uveden název stavby. Povinné informace musí zabírat nejméně 25 % 

plochy pamětní desky. Vše musí být provedeno v čitelné a viditelné formě tak, aby nebyl narušen 

charakter stavby. 

5. Konečnou podobu pamětní desky musí Zhotovitel v předstihu nejméně 15 dní před termínem 

předání a převzetí Díla předložit Objednateli k odsouhlasení.  

6. Pamětní deska musí být umístěna na místech přístupných široké veřejnosti (např. v blízkosti 

příjezdové komunikace, na vstupu do budovy apod.). Konkrétní umístění a konkrétní obsah pamětní 

desky projedná Zhotovitel s Objednatelem. 

Kolaudace 

1. Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení, kterým má být povoleno užívání Díla. 

V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované 

kolaudační řízení. 
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2. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, 

zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby. 

3. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii rozhodnutí příslušného 

stavebního úřadu, kterým se povoluje užívání Díla, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti 

Zhotovitele. 

4. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, 

kterým se povoluje užívání Díla  ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději 

do třiceti dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu. 

 

12. Vlastnictví Díla a nebezpečí škody na Díle 

Vlastnictví Díla 

1. Vlastníkem prováděného Díla je Objednatel, a to od zahájení provádění Díla (tj. zahájení stavebních 

prací). Objednatel má rovněž vlastnické právo ke všem věcem, které předal Zhotoviteli k provedení 

Díla, nebo které Zhotovitel za tím účelem opatřil a dodal na místo plnění.  

Nebezpečí škody na Díle 

1. Od předání staveniště Zhotoviteli nese Zhotovitel nebezpečí škody na Díle, na věcech určených k jeho 

provedení a na staveništi. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele převzetím Díla 

Objednatelem. Jestliže však Objednatel převzal Dílo s vadami a nedodělky, přechází nebezpečí škody 

na Díle na Objednatele odstraněním všech vad uvedených v protokolu o předání a převzetí Díla. 

Nebezpečí škody na staveništi přechází na Objednatele po předání a převzetí Díla a vyklizení 

staveniště Zhotovitelem. 

2. Zhotovitel se zavazuje provést opatření snižující možnost vzniku škod podle předchozího odstavce. 

 

13. Odpovědnost za škodu 

Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 

1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu 

opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z právních předpisů, technických 

nebo jiných norem nebo vyplývajících ze Smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto 

škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 

Zhotovitel. 

2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj Dílo provádějí. 

3. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu vzniklou uplatněním nároku třetí osobou, která byla 

způsobena věcmi, jichž bylo Zhotovitelem při provádění Díla užito, jakož i za škodu způsobenou 

provozní činností, pokud je za takovou činnost uznáno provádění Díla Zhotovitelem. 

 

14. Vyšší moc 

1. Za vyšší moc se ve smyslu těchto Smluvních podmínek a Smlouvy považují mimořádné okolnosti 
bránící dočasně nebo trvale splnění v ní stanovených povinností, pokud nastaly po jejím uzavření 
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nezávisle na vůli povinné Smluvní strany a jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky 
povinnou Smluvní stranou odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v dané 
situaci požadovat. Za vyšší moc se v tomto smyslu zejména považují válka, nepřátelské vojenské akce, 
teroristické útoky, povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy. 

 

15. Důvěrnost informací a duševní vlastnictví  

Důvěrné informace  

1. Veškeré informace a dokumenty týkající se plnění předmětu Smlouvy, s nimiž bude Zhotovitel 

přicházet v průběhu provádění Díla do styku, jsou považovány za důvěrné a nesmějí být sdělovány 

nikomu kromě Objednatele, případně dle dohody s Objednatelem dalším povolaným osobám, např. 

subdodavatelům. Tyto informace nebudou použity k jiným účelům než k provádění Díla podle 

Smlouvy.  

2. Za důvěrné informace se nepovažují informace, které: 

a) jsou veřejně přístupné nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění, pokud jejich veřejná 

přístupnost či známost nenastala v důsledku porušení zákonné (tj. uložené právními předpisy) 

či smluvní povinnosti, nebo 

b) jsou poskytnuty smluvní straně třetí osobou nijak nezúčastněnou na zhotovení stavby, která 

má právo s takovou informací volně nakládat a poskytnout ji třetím osobám. 

3. V souvislosti s důvěrností informací bere Zhotovitel na vědomí, že v zákonem stanovených případech 

je zákonnou povinností Objednatele uveřejnit na Profilu zadavatele celé znění Smlouvy včetně všech 

jejich případných dodatků a dále po splnění Smlouvy na Profilu zadavatele uveřejnit skutečně 

uhrazenou cenu a seznam subdodavatelů. Splnění této zákonné povinnosti není porušením 

povinnosti k ochraně důvěrných informací. Zhotovitel se zavazuje plnit své povinnosti vyplývající z § 

147a zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a poskytnout 

součinnost Objednateli pro plnění jeho povinností dle citovaného zákona a příslušných právních 

předpisů. 

Duševní vlastnictví 

1. Pokud Zhotovitel při zhotovování stavby použije bez projednání s Objednatelem výsledek činnosti 

chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto 

titulu své nároky vůči Objednateli, je Zhotovitel povinen provést na své náklady vypořádání 

majetkových nároků této třetí osoby či finančních důsledků. 
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: IČ:
ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 13780735
Ing. Vladimír Čapka Gerstnerova 5/658 Praha 7 DIČ: CZ530118143

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

2020-017-D1-5
Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

Metrostav DIZ s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

49 991 792,03

Sazba daně Základ daně Výše daně
10 498 276,3321,00% 49 991 792,03

0,00 0,00

60 490 068,36CZK

15,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020-017-D1-5

Stavba:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6Projektant:

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

121 887,72 147 484,14

3 858 276,853 188 658,55SO-01 - Nové kce   

102 494,0384 705,81

346 804,60

40 132,0833 167,01

49 991 792,03 60 490 068,36

3 161,34 3 825,22

13. 11. 2020

Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 Praha 

58 900,1148 677,78

46 193,37 55 893,98

2 209,28 2 673,23

1 021 236,36843 996,99

271 404,46224 301,21

223 879,08185 024,03

419 633,57

Ing. Dana Mlejnková

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

334 210,27 404 394,43

82 075,11 99 310,88

835 704,10 1 011 201,96

273 432,10225 976,94

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

Kód Popis

SO-01 - Bourací práce
2020-017-
01

2020-017-
01-01

Bourací práce 1.PP

2020-017-
01-02

Bourací práce 1.NP

2020-017-
01-03

Bourací práce 2.NP

2020-017-
01-04

Bourací práce 3.NP

2020-017-
01-05

Bourací práce - střecha

2020-017-
01-06

Bourací práce - fasáda

2020-017-
02

2020-017-
02-01

Nové kce- 1.PP   

Nové kce- 1.PP- zdivo   

Nové kce- 1.PP- podlahy

Nové kce- 1.PP- okna a dveře

Nové kce- 1.PP- omítky, obklad, malby

Nové kce- 1.PP- lešení

Nové kce- 1.NP   

Nové kce- 1.NP- zdivo   

2020-017-
02-01-01
2020-017-
02-01-02
2020-017-
02-01-03
2020-017-
02-01-04
2020-017-
02-01-05

2020-017-
02-02

2020-017-
02-02-01
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TypCena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]Kód Popis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

73 299,2660 577,90

612 129,27505 891,96

48 188,8739 825,51

4 152,473 431,79

678 000,12560 330,68

282 631,57233 579,81

69 275,67 83 823,56

266 484,13220 234,82

33 771,80 40 863,88

3 468,58 4 196,98

483 336,56 584 837,24

290 613,98240 176,84

50 150,1041 446,36

186 910,18154 471,22

53 201,2343 967,96

3 961,763 274,18

105 734,8887 384,20

450 777,57372 543,45

6 488,715 362,57

24 397 892,7220 163 547,70

636 062,16 769 635,21

753 651,09 911 917,82

867 538,79 1 049 721,94

3 068 299,40 3 712 642,27

2020-017-
02-04-01
2020-017-
02-04-02

Nové kce- 1.NP- podlahy   

Nové kce- 1.NP- okna, dveře  

Nové kce- 1.NP- omítky, obklad, malby

Nové kce- 1.NP- lešení

Nové kce- 2.NP   

Nové kce- 2.NP- zdivo   

Nové kce- 2.NP- podlahy 

Nové kce- 2.NP- okna,dveře

Nové kce- 2.NP- omítky, obklady, malby

Nové kce- 2.NP- lešení

Nové kce- 3.NP  

Nové kce- 3.NP- zdivo   

Nové kce- 3.NP- podlahy

2020-017-
02-02-04
2020-017-
02-02-05

2020-017-
02-03

2020-017-
02-03-01
2020-017-
02-03-02
2020-017-
02-03-03
2020-017-
02-03-04
2020-017-
02-03-05

2020-017-
02-04

2020-017-
02-02-02
2020-017-
02-02-03

2020-017-
02-04-03
2020-017-
02-04-04
2020-017-
02-04-05

SO-02 - Přístavba

SO-02 - Přístavba - zemní práce- výkopy

SO-02 - Přístavba - základy - piloty

SO-02 - Přístavba - základy

SO-02 - Přístavba - svislé kce- stěny, příčky 

2020-017-
02-05
2020-017-
02-06
2020-017-
02-07

2020-017-
03

2020-017-
03-01
2020-017-
03-02
2020-017-
03-03
2020-017-
03-04

Nové kce- 3.NP- lešení

Nové kce- střecha

Nové kce- vnější povrchy- fasáda   

Nové kce- statika -ocelové a betonové kce

Nové kce- 3.NP- okna, dveře

Nové kce- 3.NP- omítky, obklady, malby
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TypCena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]Kód Popis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

3 210 757,58 3 885 016,67

614 360,84507 736,23

1 165 351,19963 100,16

2 036 934,41 2 464 690,64

1 817 804,70 2 199 543,69

1 203 447,72 1 456 171,74

2 380 813,191 967 614,21

1 936 935,961 600 773,52

190 821,25157 703,51

90 284,58 109 244,34

78 428,5864 817,01

1 472 597,381 217 022,63

33 736,9427 881,77

25 475 377,8521 054 031,28

168 587,97 203 991,44

260 539,54 315 252,84

231 392,34191 233,34

373 847,08 452 354,97

268 934,21 325 410,39

126 982,75 153 649,13

64 093,31 77 552,91

3 333 528,672 754 982,37

2 009 358,29 2 431 323,53

5 074 147,92 6 139 718,98

SO-02 - Přístavba - vodorovné kce - stropy   
2020-017-
03-05

SO-02 - Přístavba - lešení

SO-02 - Přístavba - střecha

SO-02 - Přístavba - podlahy 

SO-02 - Přístavba - okna

SO-02 - Přístavba - dveře

SO-02 - Přístavba - omítky, obklady, malby 

SO-02 - Přístavba - vnější povrchy - fasáda

SO-02 - Přístavba - klempířské kce

SO-02 - Přístavba - zámečnické  kce

SO-02 - Přístavba - ostatní

SO-04 - Multikanál

PBŘ - požárně bezpečnostní řešení   

Technika prostředí staveb 
TPS -1.4.1.- SO-06- Splašková kanalizace - přípojka , 
přeložka 
TPS -1.4.1.- SO-07- Dešťová kanalizace- přípojka, 
přeložka 
TPS -1.4.1.- SO-10- Vodovod - přeložka

TPS -1.4.1.- S0-02- ZTI-vnitřní vodovod

TPS -1.4.1.- S0-02-  ZTI-vnitřní kanalizace 

TPS -1.4.1.- S0-02-  ZTI- zařizovací předměty

TPS -1.4.2.- SO-09-  Plynod - přeložka

TPS -1.4.3.- S0-02-  Topení a chlazení

TPS -1.4.4.- S0-02-  Vzduchotechnika

TPS -1.4.5.- S0-02-  Silnoproud

2020-017-
03-06
2020-017-
03-07
2020-017-
03-08
2020-017-
03-09
2020-017-
03-10
2020-017-
03-11
2020-017-
03-12
2020-017-
03-13
2020-017-
03-14
2020-017-
03-15
2020-017-
03-17

2020-017-
04
2020-017-
05

2020-017-
05-01
2020-017-
05-02
2020-017-
05-03
2020-017-
05-04
2020-017-
05-05
2020-017-
05-06
2020-017-
05-07
2020-017-
05-08
2020-017-
05-09
2020-017-
05-10
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TypCena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]Kód Popis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

STA

STA

STA

STA

578 006,78477 691,55

298 953,70 361 733,98

1 675 076,141 384 360,45

231 987,61191 725,30

1 115 818,11 1 350 139,91

559 420,11462 330,67

5 837 147,004 824 088,43

1 217 691,111 006 356,29

2 696 887,252 228 832,44

1 603 217,351 324 973,02

159 544,14131 854,66

452 065,06373 607,49

1 408 675,771 164 194,85

TPS -1.4.5.- S0-05 - Silnoproud  - přípojka 

TPS -1.4.5.- S0-11-  Silnoproud - přeložka nn a vo 

TPS -1.4.6.- S0-02-  MaR - Měření a regulace

TPS -1.4.7.- S0-02-  Slaboproud - CCTV 

TPS -1.4.7.- S0-02-  Slaboproud - EKV 

TPS -1.4.7.- S0-02-  Slaboproud - PZTS 

TPS -1.4.7.- S0-02-  Slaboproud - STK- pasiv 

TPS -1.4.8.- S0-02- Slaboproud - EPS

1.5. - SO-03 - Komunikace a terénní úpravy  

1.7. - SO-08 - Vsaky  

1.10. - S0-02 - prostorová akustika  

1.11. - S0-12- sadové úpravy 

VRN - vedlejší rozpočtové náklady  

2020-017-
05-11
2020-017-
05-12
2020-017-
05-13
2020-017-
05-14
2020-017-
05-15
2020-017-
05-16
2020-017-
05-18
2020-017-
05-19

2020-017-
06
2020-017-
08
2020-017-
09
2020-017-
10
2020-017-
11
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Čapka Gerstnerova 5/658 Praha 7 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 82 075,11

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 82 075,11 21,00% 17 235,77

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 99 310,88

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-01 - SO-01 - Bourací práce

2020-017-01-01 - Bourací práce 1.PP

Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita 
databáze směrných cen 2020/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než 
navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena 
ručně a digitálně z výkresů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 82 075,11

HSV - Práce a dodávky HSV 72 504,58

    1 - Zemní práce 9 429,54

    8 - Trubní vedení 377,10

    94 - Lešení a stavební výtahy 5 503,31

    96 - Bourání konstrukcí 16 015,40

    97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 17 241,75

    997 - Přesun sutě 19 589,63

    998 - Přesun hmot 4 347,85

PSV - Práce a dodávky PSV 9 570,53

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 3 150,00

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 114,30

    763 - Konstrukce suché výstavby 5 591,37

    767 - Konstrukce zámečnické 714,86

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-01 - SO-01 - Bourací práce

2020-017-01-01 - Bourací práce 1.PP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 82 075,11

D HSV Práce a dodávky HSV 72 504,58

D 1 Zemní práce 9 429,54
1 K 121112003 Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm m2 4,200 85,25 358,05 CS ÚRS 2020 01

VV ornice ručně tl/200/mm
VV bourací
VV 1/PP/10
VV odkopávka
VV jímka
VV odkopávky po obvodu jímka hl/1/m
VV (1,95+0,5+2,1+0,5+1,95)*0,6 4,200
VV Součet 4,200

2 K 122211101 Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 m3 4,200 487,85 2 048,97 CS ÚRS 2020 01
VV bourací
VV 1/PP/10
VV odkopávka
VV jímka
VV odkopávky po obvodu jímka hl/1/m
VV (1,95+0,5+2,1+0,5+1,95)*0,6*1 4,200
VV Součet 4,200

3 K 162211321
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na 
hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 4,200 63,25 265,65 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 1/PP/10
VV odkopávka
VV jímka
VV odkopávky po obvodu jímka hl/1/m
VV (1,95+0,5+2,1+0,5+1,95)*0,6*1 4,200
VV Součet 4,200

4 K 162211329
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na 
hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek k ceně za každých dalších 10 m

m3 8,400 58,30 489,72 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 1/PP/10
VV odkopávka

2020-017-01-01 - Bourací práce 1.PP

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-01 - SO-01 - Bourací práce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV jímka
VV odkopávky po obvodu jímka hl/1/m
VV (1,95+0,5+2,1+0,5+1,95)*0,6*1 4,200
VV Součet 4,200
VV 4,2*2 'Přepočtené koeficientem množství 8,400

5 K 162751137
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 
vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 4,200 158,95 667,59 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 1/PP/10
VV odkopávka
VV jímka
VV odkopávky po obvodu jímka hl/1/m
VV (1,95+0,5+2,1+0,5+1,95)*0,6*1 4,200

6 K 162751139
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 4,200 12,21 51,28 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 1/PP/10
VV odkopávka
VV jímka
VV odkopávky po obvodu jímka hl/1/m
VV (1,95+0,5+2,1+0,5+1,95)*0,6*1 4,200
VV Součet 4,200

7 K 167111102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy 
těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 4,200 227,70 956,34 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 1/PP/10
VV odkopávka
VV jímka
VV odkopávky po obvodu jímka hl/1/m
VV (1,95+0,5+2,1+0,5+1,95)*0,6*1 4,200
VV Součet 4,200

8 K 171201201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 4,200 10,01 42,04 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 1/PP/10
VV odkopávka
VV jímka
VV odkopávky po obvodu jímka hl/1/m
VV (1,95+0,5+2,1+0,5+1,95)*0,6*1 4,200
VV Součet 4,200

9 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

t 6,720 357,50 2 402,40 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 1/PP/10
VV odkopávka
VV jímka
VV odkopávky po obvodu jímka hl/1/m
VV (1,95+0,5+2,1+0,5+1,95)*0,6*1 4,200
VV Součet v m3 4,200
VV přepočet na tuny
VV 4,2*1,6 6,720
VV Mezisoučet v tunách 6,720

10 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 3,840 71,50 274,56 CS ÚRS 2020 01
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VV bourací
VV 1/PP/13
VV obsyp zemina
VV jímka u m.č./052/
VV obsyp jímky
VV (1,95+0,5+2,1+0,5+1,95-0,6)*0,6*1 3,840
VV Součet 3,840

11 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 2,970 71,50 212,36 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 1/PP/14
VV štěrk
VV jímka u m.č./052/
VV obsyp jímky
VV 1,98*(2,1-0,6)*1 2,970
VV Součet 2,970

12 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 6,831 217,80 1 487,79 CS ÚRS 2020 01
VV bourací
VV 1/PP/14
VV štěrk
VV jímka u m.č./052/
VV obsyp jímky
VV 1,98*(2,1-0,6)*1*2,3 6,831
VV Součet 6,831

13 K 181351003
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm

m2 4,200 41,14 172,79 CS ÚRS 2020 01

VV ornice ručně tl/200/mm
VV bourací
VV 1/PP/10
VV odkopávka
VV jímka
VV odkopávky po obvodu jímka hl/1/m
VV (1,95+0,5+2,1+0,5+1,95)*0,6 4,200
VV Součet 4,200

D 8 Trubní vedení 377,10
14 K 899102211 Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg kus 1,000 377,10 377,10 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 1/PP/9
VV poklop
VV jímka
VV demontáž poklopu /1,2*1,2/
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 94 Lešení a stavební výtahy 5 503,31

15 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 
do 1,9 m

m2 119,937 45,89 5 503,31 CS ÚRS 2020 01

VV m.č./053
VV 1,25*1,68 2,100
VV m.č./001
VV 89 89,000
VV m.č./008
VV 11,567*0,96+(2,36*0,98) 13,417
VV m.č./005
VV 5,484*0,6 3,290
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VV m.č./044/
VV 10,13 10,130
VV m.č./053
VV 1 1,000
VV m.č./053
VV 1 1,000
VV Součet 119,937

D 96 Bourání konstrukcí 16 015,40

16 K 962032230
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3

m3 0,485 1 143,00 554,36 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 1/PP/26
VV zdivo
VV m.č./006/
VV vybourání zdiva (zvětšení otvoru- nové dveře)
VV 0,06*2,1*0,515*2 0,130
VV bourací
VV 1/PP/37
VV zdivo
VV m.č./006/
VV vybourání zdiva tl/180/
VV 0,7*2,1*0,18 0,265
VV bourací
VV 1/PP/45
VV zdivo
VV m.č./001
VV vysekání výklenku /670*670*200/
VV 0,67*0,67*0,2 0,090
VV Součet 0,485

17 K 962032231
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3

m3 1,774 630,90 1 119,22 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 1/PP/52
VV zdivo
VV m.č./044/
VV vybourání zdiva
VV 1,65*2,15*0,5 1,774
VV Součet 1,774

18 K 962032253
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z tvárnic cementových, na maltu cementovou, objemu do 1 
m3

m3 0,855 1 341,00 1 146,56 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 1/PP/11
VV přizdívka
VV jímka
VV vybourání přizdívek tl/150/
VV (1,8+0,15+1,8+0,15+1,8)*1*0,15 0,855
VV Součet 0,855

19 K 962052211 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3 m3 1,800 3 600,00 6 480,00 CS ÚRS 2020 01
VV bourací
VV 1/PP/12
VV beton stěna
VV jímka
VV vybourání betonových stěn /300/mm
VV (1,8+1,8+1,2+1,2)*1*0,3 1,800
VV Součet 1,800

Zpracoval: Metrostav a.s. Strana 11 z 831 13.05.2021



2020-017-D1-5 - Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa [zadání] s výkazem 13.11..xlsx 2020-017-01-01 - Bourací ...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

20 K 965045113 Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2 m2 31,800 101,70 3 234,06 CS ÚRS 2020 01
VV bourací
VV 1/PP/4
VV potěr
VV m.č./045
VV vybourání podkladního potěru pod dlažbou
VV 8,97 8,970
VV bourací
VV 1/PP/28
VV potěr
VV m.č./006/
VV vybourání podkladního potěru pod dlažbou
VV 16,3 16,300
VV bourací
VV 1/PP/30
VV potěr
VV m.č./007/
VV vybourání podkladního potěru pod dlažbou
VV 6,53 6,530
VV Součet 31,800

21 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo 
xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2

m2 8,970 57,51 515,86 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 1/PP/3
VV dlažba
VV m.č./045
VV vybourání dlažby
VV 8,97 8,970
VV Součet 8,970

22 K 965081313
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, 
teracových nebo čedičových tl. do 20 mm, plochy přes 1 m2

m2 22,830 88,65 2 023,88 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 1/PP/27
VV dlažba teraco
VV m.č./006/
VV vybourání dlažby teraco
VV 16,3 16,300
VV bourací
VV 1/PP/29
VV dlažba tearco
VV m.č./007/
VV vybourání dlažby teraco
VV 6,53 6,530
VV Součet 22,830

23 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 
plochy do 2 m2

m2 3,546 265,50 941,46 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 1/PP/23
VV zárubeň
VV m.č./006/
VV vybourání zárubně /980*2010/
VV 0,98*2,01 1,970
VV bourací
VV 1/PP/39
VV zárubeň
VV m.č./006/
VV vybourání zárubně /800*1970/
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VV 0,8*1,97 1,576
VV Součet 3,546

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 17 241,75

24 K 971033261
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 600 mm

kus 1,000 237,60 237,60 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 1/PP/49
VV otvor- stěna
VV m.č./044/
VV prostup pr./100/mm -4/ks stěna tl/500/
VV 0,1*0,1*0,5*4=0,020m3
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

25 K 971033341
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 300 mm

kus 4,000 108,00 432,00 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 1/PP/35
VV otvor- stěna
VV m.č./006/
VV prostup 250*300/ stěna tl./180/
VV 0,25*0,3*0,18=0,014m3
VV 1 1,000
VV bourací
VV 1/PP/36
VV otvor- stěna
VV m.č./006/
VV prostup /300*300/ stěna tl./180/
VV 0,3*0,3*0,18=0,016m3
VV 1 1,000
VV bourací
VV 1/PP/48
VV otvor- stěna
VV m.č./044/
VV prostup /300*100/ stěna tl./500/
VV 0,3*0,1*0,5=0,015m3
VV 1 1,000
VV bourací
VV 1/PP/50
VV otvor- stěna
VV m.č./044/
VV prostup /300*100/ stěna tl./500/
VV 0,3*0,1*0,5=0,015m3
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

26 K 971033471
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 750 mm

kus 4,000 683,10 2 732,40 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 1/PP/34
VV otvor- stěna
VV m.č./006/
VV prostup /300*350/ stěna tl./650/
VV 0,3*0,35*0,65=0,068 m3
VV 1 1,000
VV bourací
VV 1/PP/18
VV otvor- stěna
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VV m.č./054
VV prostup /350*350/ stěna tl./618/
VV 0,35*0,35*0,618=0,076 m3
VV 1 1,000
VV bourací
VV 1/PP/33
VV otvor- stěna
VV m.č./006/
VV prostup /500*400/ stěna tl./650/
VV 0,5*0,4*0,65=0,130m3
VV 1 1,000
VV bourací
VV 1/PP/43
VV otvor- stěna
VV m.č./007/
VV prostup /400*400/ stěna tl./615/
VV 0,4*0,4*0,615=0,098m3
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

27 K 971033531
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 150 mm

m2 0,389 223,20 86,82 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 1/PP/2
VV otvor- stěna
VV m.č./045
VV prostup VZT/1065*365/ stěna tl./130/
VV 1,065*0,365 0,389
VV Součet 0,389

28 K 971033561
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 600 mm

m3 0,180 1 638,00 294,84 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 1/PP/1
VV otvor- stěna
VV m.č./045
VV prostup /600*600/ stěna tl./500/
VV 0,6*0,6*0,5 0,180
VV Mezisoučet 0,180
VV Součet 0,180

29 K 971033581
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 900 mm

m3 0,690 1 881,00 1 297,89 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 1/PP/41
VV otvor- stěna
VV m.č./007/
VV prostup /950*650/ stěna tl./640/
VV 0,95*0,65*0,64 0,395
VV bourací
VV 1/PP/42
VV otvor- stěna
VV m.č./007/
VV prostup /600*800/ stěna tl./615/
VV 0,6*0,8*0,615 0,295
VV Součet 0,690

30 K 971033681
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 900 mm

m3 0,729 1 323,00 964,47 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 1/PP/22
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VV otvor- stěna
VV m.č./005
VV prostup /1650*650/ stěna tl./680/
VV 1,65*0,65*0,68 0,729
VV Součet 0,729

31 K 972054491
Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 1 
m2, tl. přes 80 mm

m3 0,029 7 479,00 216,89 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 1/PP/15
VV otvor strop
VV m.č./053
VV prostup stropem /300*100/ tl/350/mm
VV 0,3*0,1*0,35 0,011
VV bourací
VV 1/PP/16
VV otvor strop
VV m.č./053
VV prostup stropem pr-/100/ -  /100*100/ tl/350/mm
VV 0,1*0,1*0,35*4 0,014
VV bourací
VV 1/PP/46
VV otvor strop
VV m.č./044/
VV prostup stropem pr-/80/ -2ks/ tl/350/mm
VV 0,08*0,08*0,35*2 0,004
VV Součet 0,029

32 K 973031335
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 
0,16 m2, hl. do 300 mm

kus 8,000 280,80 2 246,40 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 1/PP/25
VV kapsa
VV m.č./006/
VV vysekání kapes pro nový překlad
VV 2 2,000
VV bourací
VV 1/PP/38
VV kapsa
VV m.č./006/
VV vysekání kapes pro překlad nad nové dveře/1250/
VV 2 2,000
VV bourací
VV 1/PP/53
VV kapsa
VV m.č./044/
VV vysekání kapes - nový překlad
VV 4 4,000
VV Součet 8,000

33 K 978059541
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv 
materiálů, plochy přes 1 m2

m2 41,253 84,78 3 497,43 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 1/PP/31
VV obklad
VV m.č./006/
VV otlučení obkladu stěn
VV (2,21+2,21+1,1+1,1+3,81+3,81+2,19+2,19-0,7)*2,39-(0,8*1,97) 41,253
VV Součet 41,253
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34 K 978071221
Odsekání omítky (včetně podkladní) a odstranění tepelné nebo vodotěsné izolace lepenkové svislé, plochy 
přes 1 m2

m2 41,253 126,90 5 235,01 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 1/PP/31
VV obklad
VV m.č./006/
VV otlučení obkladu stěn
VV (2,21+2,21+1,1+1,1+3,81+3,81+2,19+2,19-0,7)*2,39-(0,8*1,97) 41,253
VV Součet 41,253

D 997 Přesun sutě 19 589,63

35 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky 
do 6 m

t 27,067 312,40 8 455,73 CS ÚRS 2020 01

36 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 27,067 91,60 2 479,34 CS ÚRS 2020 01

37 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 270,670 4,00 1 082,68 CS ÚRS 2020 01

VV 27,067*10 'Přepočtené koeficientem množství 270,670

38 K 997013601
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 01 01

t 3,176 284,00 901,98 CS ÚRS 2020 01

VV Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2
VV 2,862 2,862

VV
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 
10 mm, plochy přes 1 m2

VV 0,314 0,314
VV Součet 3,176

39 K 997013602
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 4,390 340,00 1 492,60 CS ÚRS 2020 01

VV Bourání zdiva železobetonového  nadzákladového, objemu přes 1 m3
VV 4,320 4,320

VV
Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových  bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 1 m2, tl. přes 
80 mm

VV 0,070 0,070
VV Součet 4,390

40 K 997013603
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 01 02

t 13,874 244,00 3 385,26 CS ÚRS 2020 01

VV
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic  z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, objemu do 1 m3

VV 0,873 0,873

VV
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic  z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, objemu přes 1 m3

VV 3,193 3,193
VV Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic  z tvárnic cementových, na maltu cementovou, objemu do 1 m3
VV 1,710 1,710
VV Mezisoučet 5,776

VV
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek  z cihel pálených na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou plochy d

VV 0,016 0,016

VV
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek  z cihel pálených na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou plochy d

VV 0,216 0,216

VV
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek  z cihel pálených na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou plochy d

VV 1,376 1,376

VV
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek  z cihel pálených na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou plochy d

VV 0,105 0,105
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek  z cihel pálených na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou plochy d

VV 0,324 0,324

VV
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek  z cihel pálených na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou plochy d

VV 1,242 1,242

VV
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek  z cihel pálených na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou plochy d

VV 1,312 1,312

VV
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel  na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,16 m2, hl. 
do 300 mm

VV 0,496 0,496
VV Mezisoučet 5,087
VV Odsekání omítky (včetně podkladní) a odstranění tepelné nebo vodotěsné izolace  lepenkové svislé, plochy přes 1 m2
VV 3,011 3,011
VV Mezisoučet 3,011
VV Součet 13,874

41 K 997013607
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03

t 4,152 248,00 1 029,70 CS ÚRS 2020 01

VV
Odsekání obkladů  stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy 
přes 1 m2

VV 2,805 2,805

VV
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo 
čedičových tl. do 20 mm, plochy přes

VV 1,347 1,347
VV Součet 4,152

42 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 0,626 480,00 300,48 CS ÚRS 2020 01

VV Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg
VV 0,100 0,100

VV Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů  dveřních zárubní, plochy do 2 m2

VV 0,269 0,269
VV Požární příslušenství a armatury  hydrantový systém celoplechový - demontáž
VV 0,028 0,028
VV Demontáž otopných těles panelových  dvouřadých stavební délky do 1500 mm
VV 0,025 0,025
VV Demontáž oken pro beztmelé zasklení  se zasklením
VV 0,156 0,156
VV Demontáž mříží pevných nebo otevíravých
VV 0,048 0,048
VV Součet 0,626

43 K 997013812
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z materiálů na bázi sádry zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 08 02

t 0,849 544,00 461,86 CS ÚRS 2020 01

VV Demontáž podhledu sádrokartonového  vyjmutí lamel
VV 1,061*0,8 0,849
VV předpoklad výměna nové cca. 20%
VV Součet 0,849

D 998 Přesun hmot 4 347,85

44 K 998018001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

t 6,847 635,00 4 347,85 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 9 570,53

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 3 150,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

45 K 72225013.R Požární příslušenství a armatury hydrantový systém celoplechový - demontáž soubor 1,000 3 150,00 3 150,00
VV bourací
VV 1/PP/47
VV hydrant
VV m.č./044/
VV demontáž hydrantu
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 114,30
46 K 735151821 Demontáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délky do 1500 mm kus 1,000 114,30 114,30 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 1/PP/51
VV radiátor
VV m.č./044/
VV demontáž radiátoru
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 763 Konstrukce suché výstavby 5 591,37
47 K 763135891 Demontáž podhledu sádrokartonového vyjmutí lamel m2 117,937 35,37 4 171,43 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 1/PP/17
VV SDK-podhled
VV m.č./053
VV demontáž podhledu
VV 1,25*1,68 2,100
VV bourací
VV 1/PP/19
VV SDK-podhled
VV m.č./001
VV demontáž podhledu
VV 89 89,000
VV bourací
VV 1/PP/20
VV SDK-podhled
VV m.č./008
VV demontáž podhledu
VV 11,567*0,96+(2,36*0,98) 13,417
VV bourací
VV 1/PP/21
VV SDK-podhled
VV m.č./005
VV demontáž podhledu
VV 5,484*0,6 3,290
VV bourací
VV 1/PP/44
VV SDK-podhled
VV m.č./044/
VV demontáž podhledu
VV 10,13 10,130
VV Součet 117,937
VV předpoklad do odpadu cca. 20%
VV 117,937*0,2 23,587
VV Mezisoučet- do odpadu 23,587
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

48 K 998763301
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky do 6 m

t 1,061 851,40 903,34 CS ÚRS 2020 01

49 K 998763381
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 1,061 486,90 516,60 CS ÚRS 2020 01

D 767 Konstrukce zámečnické 714,86
50 K 767631800 Demontáž oken pro beztmelé zasklení se zasklením m2 2,397 137,70 330,07 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 1/PP/6
VV okno
VV m.č./046
VV vybourání kovových oken /2250*530/
VV 2,25*0,53 1,193
VV bourací
VV 1/PP/8
VV okno
VV m.č./046
VV vybourání kovových oken /2230*540/
VV 2,23*0,54 1,204
VV Součet 2,397

51 K 767661811 Demontáž mříží pevných nebo otevíravých m2 2,397 137,70 330,07 CS ÚRS 2020 01
VV bourací
VV 1/PP/5
VV mříž
VV m.č./046
VV demontáž mříže
VV 2,25*0,53 1,193
VV bourací
VV 1/PP/7
VV mříž
VV m.č./046
VV demontáž mříže
VV 2,23*0,54 1,204
VV Součet 2,397

52 K 767691822
Ostatní práce - vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po 
provedení stavebních změn dveří, plochy do 2 m2

kus 2,000 27,36 54,72 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 1/PP/24
VV dveře
VV m.č./006/
VV vyvěšení dveří /980*2010/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 1/PP/40
VV dveře
VV m.č./006/
VV vyvěšení dveří /800*1970/
VV 1 1,000
VV Součet 2,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Čapka Gerstnerova 5/658 Praha 7 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 33 167,01

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 33 167,01 21,00% 6 965,07

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 40 132,08

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-01 - SO-01 - Bourací práce

2020-017-01-02 - Bourací práce 1.NP

Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita 
databáze směrných cen 2020/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než 
navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena 
ručně a digitálně z výkresů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 33 167,01

HSV - Práce a dodávky HSV 24 842,89

    94 - Lešení a stavební výtahy 4 355,08

    96 - Bourání konstrukcí 8 002,16

    97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 4 530,40

    997 - Přesun sutě 7 955,25

PSV - Práce a dodávky PSV 8 324,12

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 3 150,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 189,90

    763 - Konstrukce suché výstavby 4 310,32

    764 - Konstrukce klempířské 370,57

    766 - Konstrukce truhlářské 217,44

    776 - Podlahy povlakové 85,89

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-01 - SO-01 - Bourací práce

2020-017-01-02 - Bourací práce 1.NP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 33 167,01

D HSV Práce a dodávky HSV 24 842,89

D 94 Lešení a stavební výtahy 4 355,08

1 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 
do 1,9 m

m2 94,913 45,89 4 355,08 CS ÚRS 2020 01

VV m.č./164/
VV prostup stropem /100*100/ tl/350/mm
VV 1 1,000
VV m.č./172/
VV demontáž podhledu
VV 0,85*0,85 0,723
VV m.č./172/
VV prostup stropem /0,8*0,8/ tl/350/mm
VV 1 1,000
VV m.č./173/
VV prostup stropem 3x /80*80/ tl/350/mm
VV 1 1,000
VV m.č./173/
VV prostup stropem 1x /100*100/ tl/350/mm
VV 1 1,000
VV m.č./106/
VV demontáž podhledu
VV 90,19 90,190
VV Součet 94,913

D 96 Bourání konstrukcí 8 002,16

2 K 962032230
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3

m3 0,444 1 143,00 507,49 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 1/NP/27
VV zdivo
VV m.č./162/
VV vybourání zdiva tl/170/ 
VV (1,45+0,255)*3,24*0,17-(1,45*2,01*0,17) 0,444

2020-017-01-02 - Bourací práce 1.NP

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-01 - SO-01 - Bourací práce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 0,444

3 K 962032231
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3

m3 1,572 630,90 991,77 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 1/NP/34
VV zdivo
VV m.č./162/
VV vybourání zdiva tl/443/
VV 1,65*2,15*0,443 1,572
VV Součet 1,572

4 K 965045113 Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2 m2 16,956 101,70 1 724,43 CS ÚRS 2020 01
VV bourací
VV 1/NP/4
VV potěr
VV m.č./163/
VV vybourání podkladního potěru pod dlažbou
VV 2,765*1,59 4,396
VV bourací
VV 1/NP/29
VV potěr
VV m.č./162/
VV vybourání podkladního potěru pod dlažbou
VV 12,56 12,560
VV Součet 16,956

5 K 965081313
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, 
teracových nebo čedičových tl. do 20 mm, plochy přes 1 m2

m2 16,956 88,65 1 503,15 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 1/NP/3
VV dlažba teraco
VV m.č./163/
VV vybourání dlažby teraso
VV 2,765*1,59 4,396
VV bourací
VV 1/NP/28
VV dlažba teraco
VV m.č./162/
VV vybourání dlažby teraso
VV 12,56 12,560
VV Součet 16,956

6 K 962031132
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. do 100 mm

m2 3,299 85,05 280,58 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 1/NP/18
VV příčka/100/
VV m.č./172/
VV vybourání příčky/100/
VV (0,75+0,265)*3,25 3,299
VV Součet 3,299

7 K 962031133
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. do 150 mm

m2 2,810 101,70 285,78 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 1/NP/31
VV příčka/150/
VV m.č./162/106/
VV vybourání příčky/150/
VV 0,87*3,23 2,810
VV Součet 2,810
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

8 K 968082018 Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 4 m2 m2 8,330 144,00 1 199,52 CS ÚRS 2020 01
VV bourací
VV 1/NP/5
VV okno
VV m.č./164/
VV vybourání plastového okna rozměr/2380*1750/
VV 2,38*1,75 4,165
VV bourací
VV 1/NP/8
VV okno
VV m.č./164/
VV vybourání plastového okna rozměr/2380*1750/
VV 2,38*1,75 4,165
VV Součet 8,330

9 K 968072456
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 
plochy přes 2 m2

m2 7,454 202,50 1 509,44 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 1/NP/1
VV zárubeň
VV m.č./163/
VV vybourání zárubně dvojkřídlé/1700*2670/
VV 1,7*2,67 4,539
VV bourací
VV 1/NP/25
VV zárubeň
VV m.č./162/
VV vybourání zárubně dvojkřídlé/1450*2010/
VV 1,45*2,01 2,915
VV Součet 7,454

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 4 530,40

10 K 972054491
Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 1 
m2, tl. přes 80 mm

m3 0,276 7 479,00 2 064,20 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 1/NP/12
VV otvor podlaha
VV m.č./164/
VV prostup podlahou /100*100/ tl/350/mm
VV 0,1*0,1*0,35 0,004
VV bourací
VV 1/NP/11
VV otvor strop
VV m.č./164/
VV prostup stropem /100*100/ tl/350/mm
VV 0,1*0,1*0,35 0,004
VV bourací
VV 1/NP/16
VV otvor strop
VV m.č./172/
VV prostup stropem /0,8*0,8/ tl/350/mm
VV 0,85*0,85*0,35 0,253
VV bourací
VV 1/NP/21
VV otvor strop
VV m.č./173/
VV prostup stropem 3x /80*80/ tl/350/mm
VV 0,08*0,08*0,35*3 0,007
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV bourací
VV 1/NP/22
VV otvor strop
VV m.č./173/
VV prostup stropem 1x /100*100/ tl/350/mm
VV 0,1*0,1*0,35 0,004
VV bourací
VV 1/NP/24
VV otvor strop
VV m.č./162/
VV prostup podlahou 2x /80/350/mm
VV 0,08*0,08*0,35*2 0,004
VV Součet 0,276

11 K 973031335
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 
0,16 m2, hl. do 300 mm

kus 4,000 280,80 1 123,20 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 1/NP/35
VV kapsa
VV m.č./162/
VV vysekání kapes pro nový překlad
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

12 K 978059541
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv 
materiálů, plochy přes 1 m2

m2 3,160 84,78 267,90 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 1/NP/19
VV obklad
VV m.č./172/
VV vybourání obkladu
VV 1,58*2 3,160
VV Součet 3,160

13 K 978071221
Odsekání omítky (včetně podkladní) a odstranění tepelné nebo vodotěsné izolace lepenkové svislé, plochy 
přes 1 m2

m2 3,160 126,90 401,00 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 1/NP/20
VV omítka
VV m.č./172/
VV  odsekání podkladní omítky pod obkladem
VV 1,58*2 3,160
VV Součet 3,160

14 K 971033351
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 450 mm

kus 1,000 239,40 239,40 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 1/NP/33
VV otvor- stěna
VV m.č./162/
VV prostup /300*100/ stěna tl./443/
VV 0,3*0,1*0,443=0,013m3
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

15 K 971033451
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 450 mm

kus 1,000 434,70 434,70 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 1/NP/32
VV otvor- stěna
VV m.č./162/
VV prostup /850*200/ stěna tl./443/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 0,85*0,2*0,443=0,075m3
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 997 Přesun sutě 7 955,25

16 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky 
do 6 m

t 10,607 312,40 3 313,63 CS ÚRS 2020 01

17 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 10,607 91,60 971,60 CS ÚRS 2020 01

18 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 106,070 4,00 424,28 CS ÚRS 2020 01

VV 10,607*10 'Přepočtené koeficientem množství 106,070

19 K 997013601
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 01 01

t 2,526 284,00 717,38 CS ÚRS 2020 01

VV Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2
VV 1,526 1,526

VV
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo 
čedičových tl. do 20 mm, plochy přes

VV 1,000 1,000
VV Součet 2,526

20 K 997013602
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 0,662 340,00 225,08 CS ÚRS 2020 01

VV
Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových  bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 1 m2, tl. přes 
80 mm

VV 0,662 0,662
VV Součet 0,662

21 K 997013603
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 01 02

t 5,323 244,00 1 298,81 CS ÚRS 2020 01

VV
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic  z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, objemu do 1 m3

VV 0,799 0,799

VV
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic  z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, objemu přes 1 m3

VV 2,830 2,830

VV
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek  z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. do 100 mm

VV 0,432 0,432

VV
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek  z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. do 150 mm

VV 0,733 0,733
VV Mezisoučet 4,794

VV
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel  na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,16 m2, hl. 
do 300 mm

VV 0,248 0,248
VV Mezisoučet 0,248

VV
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek  z cihel pálených na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou plochy d

VV 0,074 0,074

VV
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek  z cihel pálených na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou plochy d

VV 0,207 0,207
VV Mezisoučet 0,281
VV Součet 5,323

22 K 997013607
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03

t 0,446 248,00 110,61 CS ÚRS 2020 01

VV
Odsekání obkladů  stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy 
přes 1 m2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 0,215 0,215
VV Odsekání omítky (včetně podkladní) a odstranění tepelné nebo vodotěsné izolace  lepenkové svislé, plochy přes 1 m2
VV 0,231 0,231
VV Součet 0,446

23 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 0,527 480,00 252,96 CS ÚRS 2020 01

VV
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů  dveřních zárubní, plochy přes 2 
m2

VV 0,470 0,470
VV Požární příslušenství a armatury  hydrantový systém celoplechový - demontáž
VV 0,028 0,028
VV Demontáž umyvadel  bez výtokových armatur umyvadel
VV 0,019 0,019
VV Demontáž baterií  nástěnných do G 3/4
VV 0,002 0,002
VV Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti
VV 0,008 0,008
VV Součet 0,527

24 K 997013811
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 02 01

t 0,108 640,00 69,12 CS ÚRS 2020 01

VV Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky přes 1 m
VV 0,012 0,012

VV
Ostatní práce  vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn 
dřevěných dveřních, plochy do 2 m

VV 0,096 0,096
VV Součet 0,108

25 K 997013812
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z materiálů na bázi sádry zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 08 02

t 0,654 544,00 355,78 CS ÚRS 2020 01

VV Demontáž podhledu sádrokartonového  vyjmutí lamel
VV 0,654 0,654
VV předpoklad výměna nové cca. 20%
VV Součet 0,654

26 K 997013813
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 02 03

t 0,360 600,00 216,00 CS ÚRS 2020 01

VV Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou
VV 0,002 0,002
VV Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy přes 4 m2
VV 0,358 0,358
VV Součet 0,360

D PSV Práce a dodávky PSV 8 324,12

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 3 150,00
27 K 72225013.R Požární příslušenství a armatury hydrantový systém celoplechový - demontáž soubor 1,000 3 150,00 3 150,00

VV bourací
VV 1/NP/30
VV hydrant
VV m.č./162/
VV demontáž hydrantu
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 189,90
28 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel soubor 1,000 118,80 118,80 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 1/NP/14
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VV umyvadlo
VV m.č./172/
VV demontáž umyvadla
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

29 K 725820801 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 soubor 1,000 71,10 71,10 CS ÚRS 2020 01
VV bourací
VV 1/NP/15
VV baterie
VV m.č./172/
VV demontáž umyvadlové baterie
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 763 Konstrukce suché výstavby 4 310,32
30 K 763135891 Demontáž podhledu sádrokartonového vyjmutí lamel m2 90,913 35,37 3 215,59 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 1/NP/13
VV podhled
VV m.č./172/
VV demontáž podhledu
VV 0,85*0,85 0,723
VV bourací
VV 1/NP/23
VV podhled
VV m.č./106/
VV demontáž podhledu
VV 90,19 90,190
VV Součet 90,913

31 K 998763301
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky do 6 m

t 0,818 851,40 696,45 CS ÚRS 2020 01

32 K 998763381
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,818 486,90 398,28 CS ÚRS 2020 01

D 764 Konstrukce klempířské 370,57
33 K 764002851 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti m 4,760 77,85 370,57 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 1/NP/6
VV vněj.parapet
VV m.č./164/
VV demontáž vnějšího parapetu
VV 2,38 2,380
VV bourací
VV 1/NP/9
VV vněj.parapet
VV m.č./164/
VV demontáž vnějšího parapetu
VV 2,38 2,380
VV Součet 4,760

D 766 Konstrukce truhlářské 217,44
34 K 766441822 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky přes 1 m kus 2,000 59,58 119,16 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 1/NP/7
VV vn.parapet
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VV m.č./164/
VV demontáž vnitřního parapetu /2380/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 1/NP/10
VV vn.parapet
VV m.č./164/
VV demontáž vnitřního parapetu /2380/
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

35 K 766691914
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení 
stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2

kus 4,000 24,57 98,28 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 1/NP/2
VV dveře
VV m.č./163/
VV vyvěšení dveří /1700*2670/
VV 2 2,000
VV bourací
VV 1/NP/26
VV dveře
VV m.č./162/
VV vyvěšení dveří- dvojkřídlé/1450*2010/
VV 2 2,000
VV Součet 4,000

D 776 Podlahy povlakové 85,89
36 K 776201812 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou m2 0,723 118,80 85,89 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 1/NP/17
VV PVC
VV m.č./172/
VV odstranění PVC
VV 0,85*0,85 0,723
VV Součet 0,723
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Čapka Gerstnerova 5/658 Praha 7 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 48 677,78

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 48 677,78 21,00% 10 222,33

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 58 900,11

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-01 - SO-01 - Bourací práce

2020-017-01-03 - Bourací práce 2.NP

Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita 
databáze směrných cen 2020/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než 
navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena 
ručně a digitálně z výkresů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 48 677,78

HSV - Práce a dodávky HSV 38 200,43

    94 - Lešení a stavební výtahy 5 052,40

    96 - Bourání konstrukcí 9 767,59

    97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 10 626,78

    997 - Přesun sutě 12 743,58

    998 - Přesun hmot 10,08

PSV - Práce a dodávky PSV 10 477,35

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 3 150,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 189,90

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 114,30

    763 - Konstrukce suché výstavby 5 111,98

    766 - Konstrukce truhlářské 98,28

    776 - Podlahy povlakové 1 812,89

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-01 - SO-01 - Bourací práce

2020-017-01-03 - Bourací práce 2.NP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 48 677,78

D HSV Práce a dodávky HSV 38 200,43

D 94 Lešení a stavební výtahy 5 052,40

1 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 
do 1,9 m

m2 110,110 45,89 5 052,40 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 2/NP/7
VV otvor strop
VV m.č./264/
VV prostup stropem 1x /100*100/ tl/350/mm
VV 1*1 1,000
VV bourací
VV 2/NP/18
VV podhled
VV m.č./202/
VV demontáž podhledu
VV 90,85 90,850
VV bourací
VV 2/NP/21
VV podhled
VV m.č./272/
VV demontáž podhledu
VV 15,26 15,260
VV bourací
VV 2/NP/33
VV otvor strop
VV m.č./273/
VV prostup podlahou 3x /80/350/mm
VV 1*1 1,000
VV bourací
VV 2/NP/34
VV otvor strop
VV m.č./273/
VV prostup stropem 2x /80/350/mm

2020-017-01-03 - Bourací práce 2.NP

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-01 - SO-01 - Bourací práce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1*1 1,000
VV bourací
VV 2/NP/35
VV otvor strop
VV m.č./273/
VV prostup stropem 1x /100*100/ tl/350/mm
VV 1*1 1,000
VV Součet 110,110

D 96 Bourání konstrukcí 9 767,59

2 K 962032230
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3

m3 1,063 1 143,00 1 215,01 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 2/NP/6
VV zdivo
VV m.č./263/202/
VV vybourání příčky/160/
VV 0,87*3,24*0,16 0,451
VV bourací
VV 2/NP/11
VV zdivo
VV m.č./263/
VV vybourání zdiva tl/170/ 
VV (1,993*3,24*0,17)-(1,45*1,97*0,17) 0,612
VV Součet 1,063

3 K 962032231
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3

m3 1,497 630,90 944,46 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 2/NP/16
VV zdivo
VV m.č./263/
VV vybourání zdiva tl/422/
VV 1,65*2,15*0,422 1,497
VV Součet 1,497

4 K 962031132
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. do 100 mm

m2 3,025 85,05 257,28 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 2/NP/26
VV příčka/100/
VV m.č./272/
VV vybourání příčky/100/
VV (0,75+0,265)*2,98 3,025
VV Součet 3,025

5 K 963051113 Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm m3 0,738 2 565,00 1 892,97 CS ÚRS 2020 01
VV bourací
VV 2/NP/4
VV beton strop
VV m.č./263a/
VV odřezání  a vybourání stropní desky
VV 2,38*0,31 0,738
VV m/2/
VV Součet 0,738

6 K 965045111 Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy do 1 m2 m2 0,723 141,30 102,16 CS ÚRS 2020 01
VV bourací
VV 2/NP/25
VV potěr
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VV m.č./272/
VV vybourání podkladního potěru pod PVC
VV 0,85*0,85 0,723
VV Součet 0,723

7 K 965045113 Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2 m2 19,480 101,70 1 981,12 CS ÚRS 2020 01
VV bourací
VV 2/NP/2
VV potěr
VV m.č./263a/
VV vybourání podkladního potěru pod dlažbou
VV 7,16 7,160
VV bourací
VV 2/NP/13
VV potěr
VV m.č./263/
VV vybourání podkladního potěru pod dlažbou
VV 12,32 12,320
VV Součet 19,480

8 K 965081313
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, 
teracových nebo čedičových tl. do 20 mm, plochy přes 1 m2

m2 19,480 88,65 1 726,90 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 2/NP/1
VV dlažba teraco
VV m.č./263a/
VV vybourání dlažby teraso
VV 7,16 7,160
VV bourací
VV 2/NP/12
VV dlažba teraco
VV m.č./263/
VV vybourání dlažby teraso
VV 12,32 12,320
VV Součet 19,480

9 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 
plochy do 2 m2

m2 6,206 265,50 1 647,69 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 2/NP/9
VV zárubeň
VV m.č./263/
VV vybourání zárubně dvojkřídlé/1450*1,97/
VV 1,45*1,97 2,857
VV bourací
VV 2/NP/19
VV zárubeň
VV m.č./272/
VV vybourání zárubně /800*1970/
VV 0,8*1,97 1,576
VV bourací
VV 2/NP/31
VV zárubeň
VV m.č./272/
VV vybourání zárubně /900*1970/
VV 0,9*1,97 1,773
VV Součet 6,206

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 10 626,78
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10 K 971033351
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 450 mm

kus 1,000 239,40 239,40 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 2/NP/15
VV otvor- stěna
VV m.č./263/
VV prostup /320*120/ stěna tl./422/
VV 0,32*0,12*0,422=0,016m3
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

11 K 977211112
Řezání konstrukcí stěnovou pilou železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu přes 200 
do 350 mm

m 2,521 2 205,00 5 558,81 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 2/NP/3
VV beton strop
VV m.č./263a/
VV odřezání stropní desky
VV 2,521 2,521
VV v bm
VV Součet 2,521

12 K 972054491
Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 1 
m2, tl. přes 80 mm

m3 0,406 7 479,00 3 036,47 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 2/NP/7
VV otvor strop
VV m.č./264/
VV prostup stropem 1x /100*100/ tl/350/mm
VV 0,1*0,1*0,35 0,004
VV bourací
VV 2/NP/8
VV otvor podlaha
VV m.č./264/
VV prostup stropem 1x /100*100/ tl/350/mm
VV 0,1*0,1*0,35 0,004
VV bourací
VV 2/NP/29
VV strop-podlaha
VV m.č./272/
VV prostup stropem /0,75*0,6/ tl/350/mm
VV 0,7*0,65*0,35 0,159
VV bourací
VV 2/NP/30
VV strop 
VV m.č./272/
VV prostup stropem /0,75*0,6/ tl/350/mm
VV 0,7*0,65*0,35 0,159
VV bourací
VV 2/NP/33
VV otvor strop
VV m.č./273/
VV prostup podlahou 3x /80/350/mm
VV 0,08*0,08*0,35*32 0,072
VV bourací
VV 2/NP/34
VV otvor strop
VV m.č./273/
VV prostup stropem 2x /80/350/mm
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VV 0,08*0,08*0,35*2 0,004
VV bourací
VV 2/NP/35
VV otvor strop
VV m.č./273/
VV prostup stropem 1x /100*100/ tl/350/mm
VV 0,1*0,1*0,35 0,004
VV Součet 0,406

13 K 973031335
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 
0,16 m2, hl. do 300 mm

kus 4,000 280,80 1 123,20 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 2/NP/17
VV kapsa
VV m.č./263/
VV vysekání kapes pro nový překlad
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

14 K 978059541
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv 
materiálů, plochy přes 1 m2

m2 3,160 84,78 267,90 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 2/NP/27
VV obklad
VV m.č./272/
VV vybourání obkladu
VV 1,58*2 3,160
VV Součet 3,160

15 K 978071221
Odsekání omítky (včetně podkladní) a odstranění tepelné nebo vodotěsné izolace lepenkové svislé, plochy 
přes 1 m2

m2 3,160 126,90 401,00 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 2/NP/28
VV omítka
VV m.č./272/
VV  odsekání podkladní omítky pod obkladem
VV 1,58*2 3,160
VV Součet 3,160

D 997 Přesun sutě 12 743,58

16 K 997013212
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky 
přes 6 do 9 m

t 12,936 548,00 7 088,93 CS ÚRS 2020 01

17 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 12,936 91,60 1 184,94 CS ÚRS 2020 01

18 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 129,360 4,00 517,44 CS ÚRS 2020 01

VV 12,936*10 'Přepočtené koeficientem množství 129,360

19 K 997013601
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 01 01

t 2,967 284,00 842,63 CS ÚRS 2020 01

VV Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy do 1 m2
VV 0,065 0,065
VV Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2
VV 1,753 1,753

VV
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo 
čedičových tl. do 20 mm, plochy přes

VV 1,149 1,149
VV Součet 2,967

20 K 997013602
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 2,745 340,00 933,30 CS ÚRS 2020 01

VV Bourání železobetonových stropů  deskových, tl. přes 80 mm
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VV 1,771 1,771

VV
Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových  bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 1 m2, tl. přes 
80 mm

VV 0,974 0,974
VV Součet 2,745

21 K 997013603
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 01 02

t 5,326 244,00 1 299,54 CS ÚRS 2020 01

VV
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic  z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, objemu do 1 m3

VV 1,913 1,913

VV
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic  z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, objemu přes 1 m3

VV 2,695 2,695

VV
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek  z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. do 100 mm

VV 0,396 0,396

VV
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek  z cihel pálených na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou plochy d

VV 0,074 0,074

VV
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel  na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,16 m2, hl. 
do 300 mm

VV 0,248 0,248
VV Součet 5,326

22 K 997013607
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03

t 0,446 248,00 110,61 CS ÚRS 2020 01

VV
Odsekání obkladů  stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy 
přes 1 m2

VV 0,215 0,215
VV Odsekání omítky (včetně podkladní) a odstranění tepelné nebo vodotěsné izolace  lepenkové svislé, plochy přes 1 m2
VV 0,231 0,231
VV Součet 0,446

23 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 0,546 480,00 262,08 CS ÚRS 2020 01

VV Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů  dveřních zárubní, plochy do 2 m2

VV 0,472 0,472
VV Požární příslušenství a armatury  hydrantový systém celoplechový - demontáž
VV 0,028 0,028
VV Demontáž umyvadel  bez výtokových armatur umyvadel
VV 0,019 0,019
VV Demontáž baterií  nástěnných do G 3/4
VV 0,002 0,002
VV Demontáž otopných těles panelových  dvouřadých stavební délky do 1500 mm
VV 0,025 0,025
VV Součet 0,546

24 K 997013811
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 02 01

t 0,096 640,00 61,44 CS ÚRS 2020 01

VV
Ostatní práce  vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn 
dřevěných dveřních, plochy do 2 m

VV 0,096 0,096
VV Součet 0,096

25 K 997013812
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z materiálů na bázi sádry zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 08 02

t 0,763 544,00 415,07 CS ÚRS 2020 01

VV Demontáž podhledu sádrokartonového  vyjmutí lamel
VV 0,763 0,763
VV předpoklad výměna nové cca. 20%
VV Součet 0,763
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26 K 997013813
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 02 03

t 0,046 600,00 27,60 CS ÚRS 2020 01

VV Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou
VV 0,046 0,046
VV Součet 0,046

D 998 Přesun hmot 10,08

27 K 998018002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 0,014 720,00 10,08 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 10 477,35

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 3 150,00
28 K 72225013.R Požární příslušenství a armatury hydrantový systém celoplechový - demontáž soubor 1,000 3 150,00 3 150,00

VV bourací
VV 2/NP/5
VV hydrant
VV m.č./263/
VV demontáž hydrantu
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 189,90
29 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel soubor 1,000 118,80 118,80 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 2/NP/23
VV umyvadlo
VV m.č./272/
VV demontáž umyvadla
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

30 K 725820801 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 soubor 1,000 71,10 71,10 CS ÚRS 2020 01
VV bourací
VV 2/NP/24
VV baterie
VV m.č./272/
VV demontáž umyvadlové baterie
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 114,30
31 K 735151821 Demontáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délky do 1500 mm kus 1,000 114,30 114,30 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 2/NP/14
VV radiátor
VV m.č./263/
VV demontáž radiátoru
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 763 Konstrukce suché výstavby 5 111,98
32 K 763135891 Demontáž podhledu sádrokartonového vyjmutí lamel m2 106,110 35,37 3 753,11 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 2/NP/18
VV podhled
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VV m.č./202/
VV demontáž podhledu
VV 90,85 90,850
VV bourací
VV 2/NP/21
VV podhled
VV m.č./272/
VV demontáž podhledu
VV 15,26 15,260
VV Součet 106,110

33 K 998763302
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,955 936,00 893,88 CS ÚRS 2020 01

34 K 998763381
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,955 486,90 464,99 CS ÚRS 2020 01

D 766 Konstrukce truhlářské 98,28

35 K 766691914
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení 
stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2

kus 4,000 24,57 98,28 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 2/NP/10
VV dveře
VV m.č./263/
VV vyvěšení dveří- dvojkřídlé/1450*1970/
VV 2 2,000
VV bourací
VV 2/NP/20
VV dveře
VV m.č./272/
VV vyvěšení dveří /800*1970/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 2/NP/32
VV dveře
VV m.č./272/
VV vyvěšení dveří /900*1970/
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

D 776 Podlahy povlakové 1 812,89
36 K 776201812 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou m2 15,260 118,80 1 812,89 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 2/NP/22
VV PVC
VV m.č./272/
VV odstranění podlahového PVC
VV 15,26 15,260
VV Součet 15,260
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Čapka Gerstnerova 5/658 Praha 7 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 46 193,37

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 46 193,37 21,00% 9 700,61

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 55 893,98

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-01 - SO-01 - Bourací práce

2020-017-01-04 - Bourací práce 3.NP

Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita 
databáze směrných cen 2020/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než 
navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena 
ručně a digitálně z výkresů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 46 193,37

HSV - Práce a dodávky HSV 36 084,68

    94 - Lešení a stavební výtahy 4 851,88

    96 - Bourání konstrukcí 8 791,72

    97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 10 372,50

    997 - Přesun sutě 12 058,50

    998 - Přesun hmot 10,08

PSV - Práce a dodávky PSV 10 108,69

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 3 150,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 189,90

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 114,30

    763 - Konstrukce suché výstavby 4 792,46

    766 - Konstrukce truhlářské 49,14

    776 - Podlahy povlakové 1 812,89

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-01 - SO-01 - Bourací práce

2020-017-01-04 - Bourací práce 3.NP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 46 193,37

D HSV Práce a dodávky HSV 36 084,68

D 94 Lešení a stavební výtahy 4 851,88

1 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 
do 1,9 m

m2 105,740 45,89 4 851,88 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 3/NP/10
VV podhled
VV m.č./372/
VV demontáž podhledu
VV 1,37 1,370
VV bourací
VV 3/NP/11
VV podhled
VV m.č./373/
VV demontáž podhledu
VV 3,45 3,450
VV bourací
VV 3/NP/22
VV podhled
VV m.č./302/
VV demontáž podhledu
VV 94,55 94,550
VV bourací
VV 3/NP/32
VV podhled
VV m.č./374/
VV demontáž podhledu
VV 0,8*0,15 0,120
VV Mezisoučet 99,490
VV bourací
VV 3/NP/7
VV otvor strop
VV m.č./364a/

2020-017-01-04 - Bourací práce 3.NP

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-01 - SO-01 - Bourací práce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV prostup stropem 1x /900*900/ tl/350/mm
VV 1,5*1,5 2,250
VV bourací
VV 3/NP/9
VV otvor strop
VV m.č./372/
VV prostup stropem 2x /80/350/mm
VV 1*1 1,000
VV bourací
VV 3/NP/19
VV otvor strop
VV m.č./373/
VV prostup podlahou 3x /80/350/mm
VV 1*1 1,000
VV bourací
VV 3/NP/20
VV otvor strop
VV m.č./373/
VV prostup stropem 2x /80/350/mm
VV 1*1 1,000
VV bourací
VV 3/NP/21
VV otvor strop
VV m.č./373/
VV prostup stropem 1x /100*100/ tl/350/mm
VV 1*1 1,000
VV Součet 105,740

D 96 Bourání konstrukcí 8 791,72

2 K 962031132
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. do 100 mm

m2 3,025 85,05 257,28 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 3/NP/16
VV příčka/100/
VV m.č./373/
VV vybourání příčky/100/
VV (0,75+0,265)*2,98 3,025
VV Součet 3,025

3 K 962032230
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3

m3 1,036 1 143,00 1 184,15 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 3/NP/6
VV zdivo
VV m.č./364a/
VV vybourání příčky/160/
VV 0,87*3,24*0,16 0,451
VV bourací
VV 3/NP/25
VV zdivo
VV m.č./364/
VV vybourání zdiva tl/170/ 
VV (1,944*3,24*0,17)-(1,45*1,97*0,17) 0,585
VV Součet 1,036

4 K 962032231
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3

m3 1,497 630,90 944,46 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 3/NP/30
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV zdivo
VV m.č./364/
VV vybourání zdiva tl/422/
VV 1,65*2,15*0,422 1,497
VV Součet 1,497

5 K 963051113 Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm m3 0,714 2 565,00 1 831,41 CS ÚRS 2020 01
VV bourací
VV 3/NP/4
VV beton strop
VV m.č./364a/
VV odřezání  a vybourání stropní desky
VV 2,38*0,3 0,714
VV m/2/
VV Součet 0,714

6 K 965045111 Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy do 1 m2 m2 0,723 141,30 102,16 CS ÚRS 2020 01
VV bourací
VV 3/NP/15
VV potěr
VV m.č./373/
VV vybourání podkladního potěru pod PVC
VV 0,85*0,85 0,723
VV   /50/mm
VV Součet 0,723

7 K 965045113 Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2 m2 19,510 101,70 1 984,17 CS ÚRS 2020 01
VV bourací
VV 3/NP/2
VV potěr
VV m.č./364a/
VV vybourání podkladního potěru pod dlažbou
VV 7,16 7,160
VV bourací
VV 3/NP/27
VV potěr
VV m.č./364/
VV vybourání podkladního potěru pod dlažbou
VV 12,35 12,350
VV Součet 19,510

8 K 965081313
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, 
teracových nebo čedičových tl. do 20 mm, plochy přes 1 m2

m2 19,510 88,65 1 729,56 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 3/NP/1
VV dlažba teraco
VV m.č./364a/
VV vybourání dlažby teraso
VV 7,16 7,160
VV bourací
VV 3/NP/26
VV dlažba teraco
VV m.č./364/
VV vybourání dlažby teraso
VV 12,35 12,350
VV Součet 19,510

9 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 
plochy do 2 m2

m2 2,857 265,50 758,53 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 3/NP/23
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV zárubeň
VV m.č./364/
VV vybourání zárubně dvojkřídlé/1450*1,97/
VV 1,45*1,97 2,857
VV Součet 2,857

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 10 372,50

10 K 971033351
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 450 mm

kus 1,000 239,40 239,40 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 3/NP/29
VV otvor- stěna
VV m.č./364/
VV prostup /320*120/ stěna tl./422/
VV 0,32*0,12*0,422=0,016m3
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

11 K 972054491
Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 1 
m2, tl. přes 80 mm

m3 0,372 7 479,00 2 782,19 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 3/NP/7
VV otvor strop
VV m.č./364a/
VV prostup stropem 1x /900*900/ tl/350/mm
VV 0,9*0,9*0,35 0,284
VV bourací
VV 3/NP/8
VV otvor podlaha
VV m.č./365/
VV prostup stropem 1x /100*100/ tl/350/mm
VV 0,1*0,1*0,35 0,004
VV bourací
VV 3/NP/9
VV otvor strop
VV m.č./372/
VV prostup stropem 2x /80/350/mm
VV 0,08*0,08*0,35*2 0,004
VV bourací
VV 3/NP/19
VV otvor strop
VV m.č./373/
VV prostup podlahou 3x /80/350/mm
VV 0,08*0,08*0,35*32 0,072
VV bourací
VV 3/NP/20
VV otvor strop
VV m.č./373/
VV prostup stropem 2x /80/350/mm
VV 0,08*0,08*0,35*2 0,004
VV bourací
VV 3/NP/21
VV otvor strop
VV m.č./373/
VV prostup stropem 1x /100*100/ tl/350/mm
VV 0,1*0,1*0,35 0,004
VV Součet 0,372
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 973031335
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 
0,16 m2, hl. do 300 mm

kus 4,000 280,80 1 123,20 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 3/NP/31
VV kapsa
VV m.č./364/
VV vysekání kapes pro nový překlad
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

13 K 977211112
Řezání konstrukcí stěnovou pilou železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu přes 200 
do 350 mm

m 2,521 2 205,00 5 558,81 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 3/NP/3
VV beton strop
VV m.č./364a/
VV odřezání stropní desky
VV 2,521 2,521
VV v bm
VV Součet 2,521

14 K 978059541
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv 
materiálů, plochy přes 1 m2

m2 3,160 84,78 267,90 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 3/NP/17
VV obklad
VV m.č./373/
VV vybourání obkladu
VV 1,58*2 3,160
VV Součet 3,160

15 K 978071221
Odsekání omítky (včetně podkladní) a odstranění tepelné nebo vodotěsné izolace lepenkové svislé, plochy 
přes 1 m2

m2 3,160 126,90 401,00 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 3/NP/18
VV omítka
VV m.č./373/
VV  odsekání podkladní omítky pod obkladem
VV 1,58*2 3,160
VV Součet 3,160

D 997 Přesun sutě 12 058,50

16 K 997013212
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky 
přes 6 do 9 m

t 12,402 548,00 6 796,30 CS ÚRS 2020 01

17 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 12,402 91,60 1 136,02 CS ÚRS 2020 01

18 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 124,020 4,00 496,08 CS ÚRS 2020 01

VV 12,402*10 'Přepočtené koeficientem množství 124,020

19 K 997013601
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 01 01

t 2,972 284,00 844,05 CS ÚRS 2020 01

VV Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy do 1 m2
VV 0,065 0,065
VV Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2
VV 1,756 1,756

VV
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo 
čedičových tl. do 20 mm, plochy přes

VV 1,151 1,151
VV Součet 2,972
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

20 K 997013602
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 1,714 340,00 582,76 CS ÚRS 2020 01

VV Bourání železobetonových stropů  deskových, tl. přes 80 mm
VV 1,714 1,714
VV Součet 1,714

21 K 997013603
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 01 02

t 6,171 244,00 1 505,72 CS ÚRS 2020 01

VV
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek  z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. do 100 mm

VV 0,396 0,396

VV
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic  z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, objemu do 1 m3

VV 1,865 1,865

VV
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic  z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, objemu přes 1 m3

VV 2,695 2,695

VV
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek  z cihel pálených na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou plochy d

VV 0,074 0,074

VV
Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových  bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 1 m2, tl. přes 
80 mm

VV 0,893 0,893

VV
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel  na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,16 m2, hl. 
do 300 mm

VV 0,248 0,248
VV Součet 6,171

22 K 997013607
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03

t 0,446 248,00 110,61 CS ÚRS 2020 01

VV
Odsekání obkladů  stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy 
přes 1 m2

VV 0,215 0,215
VV Odsekání omítky (včetně podkladní) a odstranění tepelné nebo vodotěsné izolace  lepenkové svislé, plochy přes 1 m2
VV 0,231 0,231
VV Součet 0,446

23 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 0,291 480,00 139,68 CS ÚRS 2020 01

VV Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů  dveřních zárubní, plochy do 2 m2

VV 0,217 0,217
VV Požární příslušenství a armatury  hydrantový systém celoplechový - demontáž
VV 0,028 0,028
VV Demontáž umyvadel  bez výtokových armatur umyvadel
VV 0,019 0,019
VV Demontáž baterií  nástěnných do G 3/4
VV 0,002 0,002
VV Demontáž otopných těles panelových  dvouřadých stavební délky do 1500 mm
VV 0,025 0,025
VV Součet 0,291

24 K 997013811
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 02 01

t 0,048 640,00 30,72 CS ÚRS 2020 01

VV
Ostatní práce  vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn 
dřevěných dveřních, plochy do 2 m

VV 0,048 0,048
VV Součet 0,048

25 K 997013812
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z materiálů na bázi sádry zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 08 02

t 0,715 544,00 388,96 CS ÚRS 2020 01

VV Demontáž podhledu sádrokartonového  vyjmutí lamel
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 0,715 0,715
VV předpoklad výměna nové cca. 20%
VV Součet 0,715

26 K 997013813
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 02 03

t 0,046 600,00 27,60 CS ÚRS 2020 01

VV Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou
VV 0,046 0,046
VV Součet 0,046

D 998 Přesun hmot 10,08

27 K 998018002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 0,014 720,00 10,08 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 10 108,69

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 3 150,00
28 K 72225013.R Požární příslušenství a armatury hydrantový systém celoplechový - demontáž soubor 1,000 3 150,00 3 150,00

VV bourací
VV 3/NP/5
VV hydrant
VV m.č./364a/
VV demontáž hydrantu
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 189,90
29 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel soubor 1,000 118,80 118,80 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 3/NP/13
VV umyvadlo
VV m.č./373/
VV demontáž umyvadla
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

30 K 725820801 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 soubor 1,000 71,10 71,10 CS ÚRS 2020 01
VV bourací
VV 3/NP/14
VV baterie
VV m.č./373/
VV demontáž umyvadlové baterie
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 114,30
31 K 735151821 Demontáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délky do 1500 mm kus 1,000 114,30 114,30 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 3/NP/28
VV radiátor
VV m.č./364/
VV demontáž radiátoru
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 763 Konstrukce suché výstavby 4 792,46
32 K 763135891 Demontáž podhledu sádrokartonového vyjmutí lamel m2 99,490 35,37 3 518,96 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV bourací
VV 3/NP/10
VV podhled
VV m.č./372/
VV demontáž podhledu
VV 1,37 1,370
VV bourací
VV 3/NP/11
VV podhled
VV m.č./373/
VV demontáž podhledu
VV 3,45 3,450
VV bourací
VV 3/NP/22
VV podhled
VV m.č./302/
VV demontáž podhledu
VV 94,55 94,550
VV bourací
VV 3/NP/32
VV podhled
VV m.č./374/
VV demontáž podhledu
VV 0,8*0,15 0,120
VV Součet 99,490

33 K 998763302
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,895 936,00 837,72 CS ÚRS 2020 01

34 K 998763381
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,895 486,90 435,78 CS ÚRS 2020 01

D 766 Konstrukce truhlářské 49,14

35 K 766691914
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení 
stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2

kus 2,000 24,57 49,14 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 3/NP/24
VV dveře
VV m.č./364/
VV vyvěšení dveří- dvojkřídlé/1450*1970/
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

D 776 Podlahy povlakové 1 812,89
36 K 776201812 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou m2 15,260 118,80 1 812,89 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 3/NP/12
VV PVC
VV m.č./373/
VV odstranění podlahového PVC
VV 15,26 15,260
VV Součet 15,260
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Čapka Gerstnerova 5/658 Praha 7 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 209,28

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 209,28 21,00% 463,95

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 673,23

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-01 - SO-01 - Bourací práce

2020-017-01-05 - Bourací práce - střecha

Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita 
databáze směrných cen 2020/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než 
navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena 
ručně a digitálně z výkresů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 209,28

HSV - Práce a dodávky HSV 234,92

    997 - Přesun sutě 234,92

PSV - Práce a dodávky PSV 1 974,36

    713 - Izolace tepelné 174,24

    762 - Konstrukce tesařské 283,14

    764 - Konstrukce klempířské 1 429,86

    765 - Krytina skládaná 87,12

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-01 - SO-01 - Bourací práce

2020-017-01-05 - Bourací práce - střecha
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 209,28

D HSV Práce a dodávky HSV 234,92

D 997 Přesun sutě 234,92

1 K 997013214
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky 
přes 12 do 15 m

t 0,148 864,00 127,87 CS ÚRS 2020 01

2 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 0,148 91,60 13,56 CS ÚRS 2020 01

3 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 1,480 4,00 5,92 CS ÚRS 2020 01

VV 0,148*10 'Přepočtené koeficientem množství 1,480

4 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 0,062 480,00 29,76 CS ÚRS 2020 01

VV Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze šablon k dalšímu použití
VV 0,015 0,015
VV Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti
VV 0,047 0,047
VV Součet 0,062

5 K 997013811
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 02 01

t 0,073 640,00 46,72 CS ÚRS 2020 01

VV
Demontáž bednění a laťování  bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z 
prken hrubých, hoblovaných tl. do

VV 0,073 0,073
VV Součet 0,073

6 K 997013814
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04

t 0,014 792,00 11,09 CS ÚRS 2020 01

VV
Odstranění tepelné izolace stropů nebo podhledů z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků volně kladených z polystyrenu suchého, 
tloušťka izolace přes 100 m

VV 0,013 0,013
VV Demontáž pojistné hydroizolační fólie  kladené ve sklonu do 30°
VV 0,001 0,001
VV Součet 0,014

D PSV Práce a dodávky PSV 1 974,36

2020-017-01-05 - Bourací práce - střecha

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-01 - SO-01 - Bourací práce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 713 Izolace tepelné 174,24

7 K 713110823
Odstranění tepelné izolace stropů nebo podhledů z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků volně kladených 
z polystyrenu suchého, tloušťka izolace přes 100 mm

m2 4,840 36,00 174,24 CS ÚRS 2020 01

VV bourací/7
VV střecha/1/- prostup
VV odstranění tepelné izolace stropu
VV 2,2*2,2 4,840
VV Součet 4,840

D 762 Konstrukce tesařské 283,14

8 K 762341811
Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními 
konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm

m2 4,840 58,50 283,14 CS ÚRS 2020 01

VV bourací/6
VV střecha/1/- prostup
VV demontáž bednění /25/mm
VV 2,2*2,2 4,840
VV Součet 4,840

D 764 Konstrukce klempířské 1 429,86
9 K 764001843 Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze šablon k dalšímu použití m2 4,840 45,00 217,80 CS ÚRS 2020 01

VV bourací/4
VV střecha/1/- prostup
VV demontáž Cu krytiny
VV 2,2*2,2 4,840
VV Součet 4,840

10 K 764002841 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti m 24,486 49,50 1 212,06 CS ÚRS 2020 01
VV bourací/2
VV střecha/1/- atika
VV demontáž oplech Cu atiky horní hrana /510+200+200/
VV (9,885-0,51+15,111) 24,486
VV Součet 24,486

D 765 Krytina skládaná 87,12
11 K 765191901 Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30° m2 4,840 18,00 87,12 CS ÚRS 2020 01

VV bourací/5
VV střecha/1/- prostup
VV odstranění izolace - lepenky
VV 2,2*2,2 4,840
VV Součet 4,840
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Čapka Gerstnerova 5/658 Praha 7 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 121 887,72

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 121 887,72 21,00% 25 596,42

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 147 484,14

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-01 - SO-01 - Bourací práce

2020-017-01-06 - Bourací práce - fasáda

Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita 
databáze směrných cen 2020/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než 
navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena 
ručně a digitálně z výkresů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 121 887,72

HSV - Práce a dodávky HSV 96 444,24

    94 - Lešení a stavební výtahy 89 977,58

    98 - Demolice a sanace 4 683,10

    997 - Přesun sutě 1 783,56

PSV - Práce a dodávky PSV 25 443,48

    713 - Izolace tepelné 2 683,09

    767 - Konstrukce zámečnické 22 760,39

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-01 - SO-01 - Bourací práce

2020-017-01-06 - Bourací práce - fasáda
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 121 887,72

D HSV Práce a dodávky HSV 96 444,24

D 94 Lešení a stavební výtahy 89 977,58

1 K 941111122
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m

m2 416,505 64,32 26 787,52 CS ÚRS 2020 01

VV plášť-východ, západ
VV fasáda
VV lešení pro bourací práce- zateplení fasády
VV (1,5+15,05+1,5+9,885+1,5)*(1,9+12,25) 416,505
VV Součet 416,505

2 K 941111222
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1122

m2 24 990,300 1,07 26 827,09 CS ÚRS 2020 01

VV plášť-východ, západ
VV fasáda
VV lešení pro bourací práce- zateplení fasády
VV (1,5+15,05+1,5+9,885+1,5)*(1,9+12,25) 416,505
VV Součet 416,505
VV 416,505*60 'Přepočtené koeficientem množství 24 990,300

3 K 941111822
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m

m2 416,505 38,95 16 222,87 CS ÚRS 2020 01

VV plášť-východ, západ
VV fasáda
VV lešení pro bourací práce- zateplení fasády
VV (1,5+15,05+1,5+9,885+1,5)*(1,9+12,25) 416,505
VV Součet 416,505

4 K 944511111 Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 416,505 16,63 6 924,40 CS ÚRS 2020 01
VV plášť-východ, západ
VV fasáda
VV lešení pro bourací práce- zateplení fasády
VV (1,5+15,05+1,5+9,885+1,5)*(1,9+12,25) 416,505
VV Součet 416,505

5 K 944511211 Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111 m2 24 990,300 0,34 8 546,68 CS ÚRS 2020 01
VV plášť-východ, západ
VV fasáda

2020-017-01-06 - Bourací práce - fasáda

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-01 - SO-01 - Bourací práce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV lešení pro bourací práce- zateplení fasády
VV (1,5+15,05+1,5+9,885+1,5)*(1,9+12,25) 416,505
VV Součet 416,505
VV 416,505*60 'Přepočtené koeficientem množství 24 990,300

6 K 944511811 Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 416,505 11,21 4 669,02 CS ÚRS 2020 01
VV plášť-východ, západ
VV fasáda
VV lešení pro bourací práce- zateplení fasády
VV (1,5+15,05+1,5+9,885+1,5)*(1,9+12,25) 416,505
VV Součet 416,505

D 98 Demolice a sanace 4 683,10
7 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 44,097 106,20 4 683,10 CS ÚRS 2020 01

VV řez AA
VV fasáda
VV očištění stáv.základů( po odstranění zateplení)
VV 15,05*(2,63+0,3) 44,097
VV Součet 44,097

D 997 Přesun sutě 1 783,56

8 K 997013214
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky 
přes 12 do 15 m

t 1,144 864,00 988,42 CS ÚRS 2020 01

9 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 1,144 91,60 104,79 CS ÚRS 2020 01

10 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 11,440 4,00 45,76 CS ÚRS 2020 01

VV 1,144*10 'Přepočtené koeficientem množství 11,440

11 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 0,838 480,00 402,24 CS ÚRS 2020 01

VV 0,838 0,838
VV Součet 0,838

12 K 997013814
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04

t 0,306 792,00 242,35 CS ÚRS 2020 01

VV 0,306 0,306
VV Součet 0,306

D PSV Práce a dodávky PSV 25 443,48

D 713 Izolace tepelné 2 683,09

13 K 713130853
Odstranění tepelné izolace stěn a příček z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků připevněných lepením 
z polystyrenu, tloušťka izolace přes 100 mm

m2 109,202 24,57 2 683,09 CS ÚRS 2020 01

VV bourací/1
VV střecha/1/- atika
VV demontáž tepelné izolace- fasáda- atika
VV 9,885*(1,25+0,7) 19,276
VV Mezisoučet 19,276
VV řez AA
VV fasáda
VV odstranění zateplení základů
VV 15,05*(2,63+0,3) 44,097
VV do úrovně /-1,6/
VV Mezisoučet 44,097
VV řez BB
VV fasáda- západ
VV odstranění zateplení fasády /140/
VV (0,661-0,14+0,703+2,29+0,71+2,29+0,71)*14,63 105,687
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV řez BB
VV plášť- západ 1/PP
VV m.č./046/
VV vybourání oken- mínus
VV 2,25*0,53*2*-1 -2,385
VV řez BB
VV plášť- západ 1/NP
VV m.č./163/164/
VV vybourání oken, dveře - mínus
VV (1,7*2,67*-1)+(2,38*1,75*2*-1) -12,869
VV řez BB
VV plášť- západ 2/NP
VV m.č./263a/264/
VV vybourání oken- mínus
VV (2,38*1,75*2*-1) -8,330
VV řez BB
VV plášť- západ 3/NP
VV m.č./365/
VV vybourání oken- mínus
VV (2,38*1,75*2*-1) -8,330
VV řez BB- schodiště
VV m.č./263a/364a/
VV vybourání oken- lehký obvod plášť
VV 9,98*2,8*-1 -27,944
VV Součet 109,202

D 767 Konstrukce zámečnické 22 760,39
14 K 767416812 Demontáž lehkých obvodových plášťů rastrová (roštová) konstrukce výšky budovy přes 6 do 12 m m2 27,944 814,50 22 760,39 CS ÚRS 2020 01

VV řez BB- schodiště
VV m.č./263a/364a/
VV vybourání oken- lehký obvod plášť
VV 9,98*2,8 27,944
VV Součet 27,944

Zpracoval: Metrostav a.s. Strana 58 z 831 13.05.2021



2020-017-D1-5 - Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa [zadání] s výkazem 13.11..xlsx 2020-017-02-01-01 - Nové ...

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Čapka Gerstnerova 5/658 Praha 7   DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 224 301,21

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 224 301,21 21,00% 47 103,25

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 271 404,46

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita 
databáze směrných cen 2020/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než 
navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena 
ručně a digitálně z výkresů.

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-02-01 - Nové kce- 1.PP   

2020-017-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-017-02-01-01 - Nové kce- 1.PP- zdivo   

Metrostav DIZ s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 224 301,21

HSV - Práce a dodávky HSV 30 802,58

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 19 759,95

    4 - Vodorovné konstrukce 798,00

    93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 8 698,20

    98 - Demolice a sanace 444,70

    998 - Přesun hmot 1 101,73

PSV - Práce a dodávky PSV 193 498,63

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 677,57

    713 - Izolace tepelné 1 555,96

    763 - Konstrukce suché výstavby 190 265,10

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-02-01 - Nové kce- 1.PP   

2020-017-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-017-02-01-01 - Nové kce- 1.PP- zdivo   
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 224 301,21

D HSV Práce a dodávky HSV 30 802,58

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 19 759,95

1 K 317121251
Montáž překladů ze železobetonových prefabrikátů dodatečně do připravených rýh, světlosti otvoru přes 1050 
do 1800 mm

kus 1,000 259,35 259,35 CS ÚRS 2020 01

VV 1/etapa
VV 1/PP/31
VV prefabrikáty
VV překlad
VV m.č./044/

VV
6/P- Železobetonový prefabrikovaný překlad do stěny ze ztraceného bednění - krček u průchodu do stávající budovy FLD  -  
překlad  š. 140 mm, v. 240 mm

VV délky 2090 mm, uložení min 140 mm, pro světlost otvoru 1650 mm  
VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

2 M 59321159 překlad železobetonový RZP vylehčený 2090x140x240mm kus 1,000 818,90 818,90 CS ÚRS 2020 01

VV
6/P- Železobetonový prefabrikovaný překlad do stěny ze ztraceného bednění - krček u průchodu do stávající budovy FLD  -  
překlad  š. 140 mm, v. 240 mm

VV délky 2090 mm, uložení min 140 mm, pro světlost otvoru 1650 mm  
VV 1/etapa
VV 1/PP/31
VV prefabrikáty
VV překlad
VV m.č./044/
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

3 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou m3 0,205 5 700,00 1 168,50 CS ÚRS 2020 01
VV 1/etapa
VV 1/PP/25
VV zámečnické

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-02-01 - Nové kce- 1.PP   

2020-017-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-017-02-01-01 - Nové kce- 1.PP- zdivo   
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV překlad
VV m.č./044/

VV
"48/Z- Překlad pro otvor ve štítové zdi pro světlost 1650 mm, sestava tvoří 2 ks IPE č. 16, dl. 2050 mm, osazení min. 150 
mm, spodní příruby spojeny o

VV ocel. pásky 50/5 mm dl. 500 mm, osazeny po 250 mm - počet  7 ks, stojiny dozděny, přerabicování překladů,
VV omítnutí  viz detail: Konstrukční část  - D 01, délka 2050 mm
VV m
VV 2,05*0,5*0,2 0,205
VV Součet 0,205

4 K 317941121
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 
120 mm

t 0,047 8 987,00 422,39 CS ÚRS 2020 01

VV 1/etapa
VV 1/PP/20
VV zámečnické
VV překlad
VV m.č./001/

VV
22/Z- Dvojice válcovaných profilů L 60/60/6 - dl. 1000 mm, jako překlad pro otvor pro hydrantovou skříň ( 690 mm ), profily L 
budou do tvárnic zapuště

VV m
VV 1*2*5,49*0,001 0,011
VV 1m/5,49kg
VV Mezisoučet 0,011
VV 1/etapa
VV 1/PP/37
VV zámečnické
VV překlad
VV m.č./006a/

VV
33/Z- Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad pro nadpraží otvoru š. 980 mm, profily L budou  
zapuštěny do líce,  profil bud

VV ks
VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 1m/4,03kg
VV 1/etapa
VV 1/PP/38
VV zámečnické
VV překlad
VV m.č./007/

VV
33/Z- Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad pro nadpraží otvoru š. 980 mm, profily L budou  
zapuštěny do líce,  profil bud

VV ks
VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 1m/4,03kg
VV 1/etapa
VV 1/PP/39
VV zámečnické
VV překlad
VV m.č./006/

VV
33/Z- Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad pro nadpraží otvoru š. 980 mm, profily L budou  
zapuštěny do líce,  profil bud

VV ks
VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 1m/4,03kg
VV Součet 0,047

5 M 13010420 úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 50x50x5mm t 0,049 24 985,00 1 224,27 CS ÚRS 2020 01
VV 1/etapa
VV 1/PP/37
VV zámečnické
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV překlad
VV m.č./006a/

VV
33/Z- Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad pro nadpraží otvoru š. 980 mm, profily L budou  
zapuštěny do líce,  profil bud

VV ks
VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 1m/4,03kg
VV 1/etapa
VV 1/PP/38
VV zámečnické
VV překlad
VV m.č./007/

VV
33/Z- Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad pro nadpraží otvoru š. 980 mm, profily L budou  
zapuštěny do líce,  profil bud

VV ks
VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 1m/4,03kg
VV 1/etapa
VV 1/PP/39
VV zámečnické
VV překlad
VV m.č./006/

VV
33/Z- Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad pro nadpraží otvoru š. 980 mm, profily L budou  
zapuštěny do líce,  profil bud

VV ks
VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 1m/4,03kg
VV Mezisoučet 0,036
VV 1/etapa
VV 1/PP/20
VV zámečnické
VV překlad
VV m.č./001/

VV
22/Z- Dvojice válcovaných profilů L 60/60/6 - dl. 1000 mm, jako překlad pro otvor pro hydrantovou skříň ( 690 mm ), profily L 
budou do tvárnic zapuště

VV m
VV 1*2*5,49*1,15*0,001 0,013
VV 1m/5,49kg
VV Součet 0,049

6 K 317944323 Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22 t 0,058 39 045,00 2 264,61 CS ÚRS 2020 01
VV 1/etapa
VV 1/PP/25
VV zámečnické
VV překlad
VV m.č./044/

VV
"48/Z- Překlad pro otvor ve štítové zdi pro světlost 1650 mm, sestava tvoří 2 ks IPE č. 16, dl. 2050 mm, osazení min. 150 
mm, spodní příruby spojeny o

VV ocel. pásky 
VV 50/5 mm dl. 500 mm, osazeny po 250 mm - počet  7 ks, stojiny dozděny,
VV přerabicování překladů, omítnutí  viz detail: Konstrukční část  - D 01, délka 2050 mm
VV m
VV 2,05*2*10,6*1,15*0,001 0,050
VV 1m/10,6kg/
VV 1/etapa
VV 1/PP/26
VV zámečnické
VV překlad
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV m.č./044/

VV
"48/Z- Překlad pro otvor ve štítové zdi pro světlost 1650 mm, sestava tvoří 2 ks IPE č. 16, dl. 2050 mm, osazení min. 150 
mm, spodní příruby spojeny o

VV ocel. pásky 
VV 50/5 mm dl. 500 mm, osazeny po 250 mm - počet  7 ks, stojiny dozděny,
VV přerabicování překladů, omítnutí  viz detail: Konstrukční část  - D 01, délka 2050 mm
VV m
VV 0,5*7*1,96*1,15*0,001 0,008
VV 1m/1,96kg/
VV Součet 0,058

7 M 13010748 ocel profilová IPE 160 jakost 11 375 t 0,050 23 275,00 1 163,75 CS ÚRS 2020 01
VV 1/etapa
VV 1/PP/25
VV zámečnické
VV překlad
VV m.č./044/

VV
"48/Z- Překlad pro otvor ve štítové zdi pro světlost 1650 mm, sestava tvoří 2 ks IPE č. 16, dl. 2050 mm, osazení min. 150 
mm, spodní příruby spojeny o

VV ocel. pásky 
VV 50/5 mm dl. 500 mm, osazeny po 250 mm - počet  7 ks, stojiny dozděny,
VV přerabicování překladů, omítnutí  viz detail: Konstrukční část  - D 01, délka 2050 mm
VV m
VV 2,05*2*10,6*1,15*0,001 0,050
VV 1m/10,6kg/
VV Součet 0,050

8 M 13010359.50 ocel pásová válcovaná za studena 50x5mm t 0,008 53 580,00 428,64 CS ÚRS 2020 01
VV 1m/10,6kg/
VV 1/etapa
VV 1/PP/26
VV zámečnické
VV překlad
VV m.č./044/

VV
"48/Z- Překlad pro otvor ve štítové zdi pro světlost 1650 mm, sestava tvoří 2 ks IPE č. 16, dl. 2050 mm, osazení min. 150 
mm, spodní příruby spojeny o

VV ocel. pásky 
VV 50/5 mm dl. 500 mm, osazeny po 250 mm - počet  7 ks, stojiny dozděny,
VV přerabicování překladů, omítnutí  viz detail: Konstrukční část  - D 01, délka 2050 mm
VV m
VV 0,5*7*1,96*1,15*0,001 0,008
VV 1m/1,96kg/
VV Součet 0,008

9 K 340271041
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 0,025 m2 do 1 m2, 
objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm

m2 0,226 801,80 181,21 CS ÚRS 2020 01

VV nové kce
VV 1/PP/1
VV zdivo
VV zazdívka/150/
VV m.č./044
VV zazdívka /470*480*150/
VV 0,47*0,48 0,226
VV Součet 0,226

10 K 342272245
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka 
příčky 150 mm

m2 7,617 710,60 5 412,64 CS ÚRS 2020 01

VV 1/etapa
VV 1/PP/33
VV stavební
VV příčka/150/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV m.č./006/
VV příčka tl/150/ porobeton
VV m/2/
VV (1,145+0,9+0,06)*3,1-(0,9*1,97) 4,753
VV 1/etapa
VV 1/PP/46
VV stavební
VV příčka/150/
VV m.č./007/
VV příčka tl/150/ porobeton
VV m/2/
VV (0,65*2)+(1,14*3,1)-(0,98*2,01) 2,864
VV Součet 7,617

11 K 346244381 Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm m2 1,481 4 332,00 6 415,69 CS ÚRS 2020 01
VV 1/etapa
VV 1/PP/25
VV zámečnické
VV překlad
VV m.č./044/

VV
"48/Z- Překlad pro otvor ve štítové zdi pro světlost 1650 mm, sestava tvoří 2 ks IPE č. 16, dl. 2050 mm, osazení min. 150 
mm, spodní příruby spojeny o

VV ocel. pásky 
VV 50/5 mm dl. 500 mm, osazeny po 250 mm - počet  7 ks, stojiny dozděny, 
VV  přerabicování překladů, omítnutí  viz detail: Konstrukční část  - D 01, délka 2050 mm
VV m
VV (2,05*0,16*2)+(1,65*0,5) 1,481
VV Součet 1,481

D 4 Vodorovné konstrukce 798,00

12 K 413232221
Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 
150 do 300 mm

kus 4,000 199,50 798,00 CS ÚRS 2020 01

VV 1/etapa
VV 1/PP/25
VV zámečnické
VV překlad
VV m.č./044/

VV
"48/Z- Překlad pro otvor ve štítové zdi pro světlost 1650 mm, sestava tvoří 2 ks IPE č. 16, dl. 2050 mm, osazení min. 150 
mm, spodní příruby spojeny o

VV ocel. pásky 50/5 mm dl. 500 mm, osazeny po 250 mm - počet  7 ks, stojiny dozděny, přerabicování překladů,
VV omítnutí  viz detail: Konstrukční část  - D 01, délka 2050 mm
VV m
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

D 93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 8 698,20
13 K 953966122.R Montáž ochranných prvků stěn antibakteriálních (do zdravotnických zařízení) pomocí lepidla rohový profil m 6,000 433,20 2 599,20

VV 1/etapa
VV 1/PP/21
VV zámečnické
VV roh
VV m.č./044/

VV 59/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrchbroušený, profil lepený ke stěně 

VV m
VV 1,5 1,500
VV 1/etapa
VV 1/PP/22
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV zámečnické
VV roh
VV m.č./044/

VV 59/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrchbroušený, profil lepený ke stěně 

VV m
VV 1,5 1,500
VV 1/etapa
VV 1/PP/23
VV zámečnické
VV roh
VV m.č./044/

VV 59/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrchbroušený, profil lepený ke stěně 

VV m
VV 1,5 1,500
VV 1/etapa
VV 1/PP/24
VV zámečnické
VV roh
VV m.č./044/

VV 59/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrchbroušený, profil lepený ke stěně 

VV m
VV 1,5 1,500
VV Součet 6,000

14 M 55359Z
59/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrchbroušený, profil 
lepený ke stěně 

m 6,000 617,50 3 705,00

VV 1/etapa
VV 1/PP/21
VV zámečnické
VV roh
VV m.č./044/

VV 59/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrchbroušený, profil lepený ke stěně 

VV m
VV 1,5 1,500
VV 1/etapa
VV 1/PP/22
VV zámečnické
VV roh
VV m.č./044/

VV 59/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrchbroušený, profil lepený ke stěně 

VV m
VV 1,5 1,500
VV 1/etapa
VV 1/PP/23
VV zámečnické
VV roh
VV m.č./044/

VV 59/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrchbroušený, profil lepený ke stěně 

VV m
VV 1,5 1,500
VV 1/etapa
VV 1/PP/24
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV zámečnické
VV roh
VV m.č./044/

VV 59/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrchbroušený, profil lepený ke stěně 

VV m
VV 1,5 1,500
VV Součet 6,000

15 K 95333211.R
Vložky svislé do dilatačních spár z L profilu- nerez kladené volně, včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu, 
tl. 10 mm

m2 6,000 294,50 1 767,00

VV 1/etapa
VV 1/PP/30
VV zámečnické
VV dilatace stěn
VV m.č./044/

VV
34/Z- Stěnový dilatační profil, osazen mezi štítovou stěnou přístavby a stávající budovy FLD, materiál -  nerez broušený, 
profil osazen na stěnách a v

VV m
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

16 M 55334Z
34/Z- Stěnový dilatační profil, osazen mezi štítovou stěnou přístavby a stávající budovy FLD, materiál -  nerez 
broušený, profil osazen na stěnách a v nadpraží otvoru

m 6,000 104,50 627,00

VV 1/etapa
VV 1/PP/30
VV zámečnické
VV dilatace stěn
VV m.č./044/

VV
34/Z- Stěnový dilatační profil, osazen mezi štítovou stěnou přístavby a stávající budovy FLD, materiál -  nerez broušený, 
profil osazen na stěnách a v

VV m
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

D 98 Demolice a sanace 444,70
17 K 985131311 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči m2 3,100 143,45 444,70 CS ÚRS 2020 01

VV nové kce
VV 1/PP/4
VV ostatní
VV jímka u m.č./052/
VV očištění stáv.základů hl./1/m
VV (0,5+2,1+0,5)*1 3,100
VV Součet 3,100

D 998 Přesun hmot 1 101,73

18 K 998018001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

t 1,735 635,00 1 101,73 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 193 498,63

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 677,57
19 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 3,100 24,70 76,57 CS ÚRS 2020 01

VV nové kce
VV 1/PP/5
VV ostatní
VV jímka u m.č./052/
VV penetrace podkladu
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VV (0,5+2,1+0,5)*1 3,100
VV Součet 3,100

20 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,001 51 300,00 51,30 CS ÚRS 2020 01
VV nové kce
VV 1/PP/5
VV ostatní
VV jímka u m.č./052/
VV penetrace podkladu
VV (0,5+2,1+0,5)*1 3,100
VV Součet 3,100
VV 3,1*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,001

21 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S m2 3,100 122,55 379,91 CS ÚRS 2020 01
VV nové kce
VV 1/PP/5
VV ostatní
VV jímka u m.č./052/
VV penetrace podkladu
VV (0,5+2,1+0,5)*1 3,100
VV Součet 3,100

22 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 3,720 141,55 526,57 CS ÚRS 2020 01

VV nové kce
VV 1/PP/5
VV ostatní
VV jímka u m.č./052/
VV penetrace podkladu- pás
VV (0,5+2,1+0,5)*1 3,100
VV Součet 3,100
VV 3,1*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 3,720

23 K 711161215
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, 
odvětrávací a drenážní výška nopku 20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm

m2 3,100 195,70 606,67 CS ÚRS 2020 01

VV nové kce
VV 1/PP/7
VV ostatní
VV jímka u m.č./052/
VV nopová folie- ochrana tepelné izolace
VV (0,5+2,1+0,5)*1 3,100
VV Součet 3,100

24 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,025 932,90 23,32 CS ÚRS 2020 01

25 K 998711181
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,025 529,15 13,23 CS ÚRS 2020 01

D 713 Izolace tepelné 1 555,96

26 K 713131141
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 
celoplošně

m2 3,100 152,95 474,15 CS ÚRS 2020 01

VV nové kce
VV 1/PP/6
VV ostatní
VV jímka u m.č./052/
VV tepelná izolace základů XPS/120/mm
VV (0,5+2,1+0,5)*1 3,100
VV Součet 3,100

27 M 28376444 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 120mm m2 3,255 319,20 1 039,00 CS ÚRS 2020 01
VV nové kce
VV 1/PP/6
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VV ostatní
VV jímka u m.č./052/
VV tepelná izolace základů XPS/120/mm
VV (0,5+2,1+0,5)*1 3,100
VV Součet 3,100
VV 3,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 3,255

28 K 998713101
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,030 862,60 25,88 CS ÚRS 2020 01

29 K 998713181
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,030 564,30 16,93 CS ÚRS 2020 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 190 265,10
30 K 763135621 Montáž sádrokartonového podhledu opláštění z lamel m2 107,807 617,50 66 570,82 CS ÚRS 2020 01

VV nové kce
VV 1/PP/8
VV strop
VV SDK-podhled
VV m.č./053
VV montáž podhledu- lamela
VV 1,25*1,68 2,100
VV nové kce
VV 1/PP/9
VV strop
VV SDK-podhled
VV m.č./001
VV montáž podhledu- lamela
VV 89 89,000
VV nové kce
VV 1/PP/10
VV strop
VV SDK-podhled
VV m.č./008
VV montáž podhledu- 
VV 11,567*0,96+(2,36*0,98) 13,417
VV nové kce
VV 1/PP/11
VV strop
VV SDK-podhled
VV m.č./005
VV montáž podhledu
VV 5,484*0,6 3,290
VV Součet 107,807

31 M 59030265.R1
lamela stropní SDK akrylátový nátěr rub s netkanou textilií kruhové děrování 6,5x15mm 
12,5x300x1800mm..........předpoklad výměny lamel  nových cca. 20% 

m2 22,639 1 425,00 32 260,58

VV nové kce
VV 1/PP/8
VV strop
VV SDK-podhled
VV m.č./053
VV montáž podhledu- lamela
VV 1,25*1,68 2,100
VV nové kce
VV 1/PP/9
VV strop
VV SDK-podhled
VV m.č./001
VV montáž podhledu- lamela
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VV 89 89,000
VV nové kce
VV 1/PP/10
VV strop
VV SDK-podhled
VV m.č./008
VV montáž podhledu- 
VV 11,567*0,96+(2,36*0,98) 13,417
VV nové kce
VV 1/PP/11
VV strop
VV SDK-podhled
VV m.č./005
VV montáž podhledu
VV 5,484*0,6 3,290
VV Mezisoučet 107,807
VV předpoklad výměny lamel  nových cca. 20% předpoklad výměny lamel  nových cca. 20% 
VV 107,807*0,2 21,561
VV Mezisoučet 21,561
VV 21,561*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 22,639

32 M 59030265.R2
lamela stropní SDK akrylátový nátěr rub s netkanou textilií kruhové děrování 6,5x15mm 
12,5x300x1800mm........ budou  použity stávající - demontované

m2 86,246 950,00 81 933,70

VV nové kce
VV 1/PP/8
VV strop
VV SDK-podhled
VV m.č./053
VV montáž podhledu- lamela
VV 1,25*1,68 2,100
VV nové kce
VV 1/PP/9
VV strop
VV SDK-podhled
VV m.č./001
VV montáž podhledu- lamela
VV 89 89,000
VV nové kce
VV 1/PP/10
VV strop
VV SDK-podhled
VV m.č./008
VV montáž podhledu- 
VV 11,567*0,96+(2,36*0,98) 13,417
VV nové kce
VV 1/PP/11
VV strop
VV SDK-podhled
VV m.č./005
VV montáž podhledu
VV 5,484*0,6 3,290
VV Mezisoučet 107,807
VV předpoklad výměny cca. 20% nových
VV 107,807*0,2 21,561
VV Mezisoučet v m2 - nové lamely 21,561
VV ........ budou  použity stávající - demontované........ budou  použity stávající - demontované cca. 80%
VV 107,807*0,8 86,246
VV Mezisoučet v m2 - původní demontované 86,246
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33 K 763172315 Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 600 x 600 mm kus 2,000 712,50 1 425,00 CS ÚRS 2020 01
VV 1/etapa
VV 1/PP/47
VV zámečnické
VV dvířka
VV m.č./044/
VV 73/Z- Revizní dvířka do SDK podhledu s požární odoností 30 min shora a zdola, rozměr  600/600 mm, barva bílá
VV ks
VV 1 1,000
VV 1/etapa
VV 1/PP/48
VV zámečnické
VV dvířka
VV m.č./001/
VV 74/Z- Revizní dvířka do SDK podhledu s požární odoností 30 min shora a zdola, rozměr  600/600 mm, barva bílá
VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

34 M 59030714 dvířka revizní s automatickým zámkem 600x600mm kus 2,000 1 947,50 3 895,00 CS ÚRS 2020 01
VV 1/etapa
VV 1/PP/47
VV zámečnické
VV dvířka
VV m.č./044/
VV 73/Z- Revizní dvířka do SDK podhledu s požární odoností 30 min shora a zdola, rozměr  600/600 mm, barva bílá
VV ks
VV 1 1,000
VV 1/etapa
VV 1/PP/48
VV zámečnické
VV dvířka
VV m.č./001/
VV 74/Z- Revizní dvířka do SDK podhledu s požární odoností 30 min shora a zdola, rozměr  600/600 mm, barva bílá
VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

35 K 998763301
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky do 6 m

t 0,880 2 850,00 2 508,00 CS ÚRS 2020 01

36 K 998763381
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,880 1 900,00 1 672,00 CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Čapka Gerstnerova 5/658 Praha 7 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 185 024,03

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 185 024,03 21,00% 38 855,05

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 223 879,08

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita 
databáze směrných cen 2020/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než 
navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena 
ručně a digitálně z výkresů.

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-02-01 - Nové kce- 1.PP   

2020-017-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-017-02-01-02 - Nové kce- 1.PP- podlahy

Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracoval: Metrostav a.s. Strana 72 z 831 13.05.2021



2020-017-D1-5 - Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa [zadání] s výkazem 13.11..xlsx 2020-017-02-01-02 - Nové ...

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 185 024,03

HSV - Práce a dodávky HSV 69 754,02

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 39 461,16

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 22 297,57

    998 - Přesun hmot 7 995,29

PSV - Práce a dodávky PSV 115 270,01

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 834,26

    713 - Izolace tepelné 7 771,58

    771 - Podlahy z dlaždic 99 661,59

    773 - Podlahy z litého teraca 7 002,58

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-02-01 - Nové kce- 1.PP   

2020-017-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-017-02-01-02 - Nové kce- 1.PP- podlahy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 185 024,03

D HSV Práce a dodávky HSV 69 754,02

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 39 461,16
1 K 631311116 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30 m3 3,742 3 366,00 12 595,57 CS ÚRS 2020 01

VV 1/PP
VV 034/strojovna
VV 50,31 50,310
VV P/16
VV 1/PP
VV 035/ rozvodna nn
VV 14,2 14,200
VV P/16,P/11
VV Mezisoučet v m2 64,510
VV skladba P/16/- betonová mazanina C25/30XC1  tl/58/mm
VV 64,51*0,058 3,742
VV Mezisoučet v m3 3,742

2 K 631319011 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm m3 3,742 819,40 3 066,19 CS ÚRS 2020 01
VV 1/PP
VV 034/strojovna
VV 50,31 50,310
VV P/16
VV 1/PP
VV 035/ rozvodna nn
VV 14,2 14,200
VV P/16,P/11
VV Mezisoučet v m2 64,510
VV skladba P/16/- betonová mazanina C25/30XC1  tl/58/mm
VV 64,51*0,058 3,742
VV Mezisoučet v m3 3,742

3 K 631319171
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva 
pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm

m3 3,742 249,05 931,95 CS ÚRS 2020 01

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-02-01 - Nové kce- 1.PP   

2020-017-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-017-02-01-02 - Nové kce- 1.PP- podlahy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1/PP
VV 034/strojovna
VV 50,31 50,310
VV P/16
VV 1/PP
VV 035/ rozvodna nn
VV 14,2 14,200
VV P/16,P/11
VV Mezisoučet v m2 64,510
VV skladba P/16/- betonová mazanina C25/30XC1  tl/58/mm
VV 64,51*0,058 3,742
VV Mezisoučet v m3 3,742

4 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,583 25 670,00 14 965,61 CS ÚRS 2020 01
VV skladba P/16/-kari síť /8*100*100/1m2=7,9kg/
VV 1/PP
VV 034/strojovna
VV 50,31 50,310
VV P/16
VV 1/PP
VV 035/ rozvodna nn
VV 14,2 14,200
VV P/16,P/11
VV Mezisoučet v m2 64,510
VV skladba P/16/- betonová mazanina C25/30XC1  tl/58/mm
VV 64,51*0,058 3,742
VV Mezisoučet v m3 3,742
VV 64,15*7,9*1,15*0,001 0,583
VV Mezisoučet v tunách 0,583

5 K 632451232 Potěr cementový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 35 do 40 mm m2 31,620 249,90 7 901,84 CS ÚRS 2020 01
VV skladba P/17/- vyrovnávací potěr/38/mm
VV 1/PP
VV 006/rozvodna NN
VV 11,45 11,450
VV P/17
VV 1/PP
VV 006a/rozvodna  NN PO
VV 4,51 4,510
VV P/17
VV 1/PP
VV 007/rozvodna slaboproudu
VV 6,69 6,690
VV P/17
VV 1/PP
VV 045/tech.m.- pož.větrání
VV 8,97 8,970
VV P/17
VV Součet 31,620

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 22 297,57

6 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 
podlaží do 4 m

m2 227,870 93,50 21 305,85 CS ÚRS 2020 01

VV 006/rozvodna NN
VV podlaha
VV 11,45 11,450
VV 006a/rozvodna  NN PO
VV podlaha
VV 4,51 4,510
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VV 007/rozvodna slaboproudu
VV podlaha
VV 6,69 6,690
VV 044/chodba
VV podlaha
VV 10,96 10,960
VV 045/tech.m.- pož.větrání
VV podlaha
VV 8,97 8,970
VV 001/chodba
VV podlaha
VV 89 89,000
VV 034/strojovna
VV podlaha
VV 50,31 50,310
VV 035/ rozvodna nn
VV podlaha
VV 14,2 14,200
VV 046/PP3-ekofiziologická laboratoř I.-růstové komory
VV podlaha
VV 31,78 31,780
VV Součet 227,870

7 K 952902121 Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením m2 227,870 3,00 683,72 CS ÚRS 2020 01
VV 006/rozvodna NN
VV podlaha
VV 11,45 11,450
VV 006a/rozvodna  NN PO
VV podlaha
VV 4,51 4,510
VV 007/rozvodna slaboproudu
VV podlaha
VV 6,69 6,690
VV 044/chodba
VV podlaha
VV 10,96 10,960
VV 045/tech.m.- pož.větrání
VV podlaha
VV 8,97 8,970
VV 001/chodba
VV podlaha
VV 89 89,000
VV 034/strojovna
VV podlaha
VV 50,31 50,310
VV 035/ rozvodna nn
VV podlaha
VV 14,2 14,200
VV 046/PP3-ekofiziologická laboratoř I.-růstové komory
VV podlaha
VV 31,78 31,780
VV Součet 227,870

8 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 4,338 71,00 308,00 CS ÚRS 2020 01
VV 044/chodba
VV schody
VV 1,36*11*0,29 4,338
VV Součet 4,338
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D 998 Přesun hmot 7 995,29

9 K 998018001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

t 12,591 635,00 7 995,29 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 115 270,01

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 834,26
10 K 711111001

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 
penetračním

m2 31,620 15,30 483,79 CS ÚRS 2020 01
VV skladba P/17/- penetrace podkladu
VV 1/PP
VV 006/rozvodna NN
VV 11,45 11,450
VV P/17
VV 1/PP
VV 006a/rozvodna  NN PO
VV 4,51 4,510
VV P/17
VV 1/PP
VV 007/rozvodna slaboproudu
VV 6,69 6,690
VV P/17
VV 1/PP
VV 045/tech.m.- pož.větrání
VV 8,97 8,970
VV P/17
VV Součet 31,620

11 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,009 37 633,75 338,70 CS ÚRS 2020 01
VV skladba P/17/- penetrace podkladu
VV 1/PP
VV 006/rozvodna NN
VV 11,45 11,450
VV P/17
VV 1/PP
VV 006a/rozvodna  NN PO
VV 4,51 4,510
VV P/17
VV 1/PP
VV 007/rozvodna slaboproudu
VV 6,69 6,690
VV P/17
VV 1/PP
VV 045/tech.m.- pož.větrání
VV 8,97 8,970
VV P/17
VV Součet 31,620
VV 31,62*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,009

12 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,009 834,70 7,51 CS ÚRS 2020 01

13 K 998711181
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,009 473,45 4,26 CS ÚRS 2020 01

D 713 Izolace tepelné 7 771,58

14 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně jednovrstvá

m2 64,510 18,53 1 195,37 CS ÚRS 2020 01

VV skladba P/16/- tepelná izolace EPS/200/ tl/30/mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1/PP
VV 034/strojovna
VV 50,31 50,310
VV P/16
VV 1/PP
VV 035/ rozvodna nn
VV 14,2 14,200
VV P/16,P/11
VV Součet 64,510

15 M 28375919 deska EPS 200 do plochých střech a podlah λ=0,034 tl 30mm m2 67,736 38,71 2 621,99 CS ÚRS 2020 01
VV skladba P/16/- tepelná izolace EPS/200/ tl/30/mm
VV 1/PP
VV 034/strojovna
VV 50,31 50,310
VV P/16
VV 1/PP
VV 035/ rozvodna nn
VV 14,2 14,200
VV P/16,P/11
VV Součet 64,510
VV 64,51*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 67,736

16 K 713191132
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo 
střech překrytím fólií separační z PE

m2 64,510 7,74 498,98 CS ÚRS 2020 01

VV skladba P/16/- separační PE folie
VV 1/PP
VV 034/strojovna
VV 50,31 50,310
VV P/16
VV 1/PP
VV 035/ rozvodna nn
VV 14,2 14,200
VV P/16,P/11
VV Součet 64,510

17 M 28323056 fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 1mm m2 67,736 49,03 3 321,19 CS ÚRS 2020 01
VV skladba P/16/- separační PE folie
VV 1/PP
VV 034/strojovna
VV 50,31 50,310
VV P/16
VV 1/PP
VV 035/ rozvodna nn
VV 14,2 14,200
VV P/16,P/11
VV Součet 64,510
VV 64,51*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 67,736

18 K 998713101
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,105 771,80 81,04 CS ÚRS 2020 01

19 K 998713181
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,105 504,90 53,01 CS ÚRS 2020 01

D 771 Podlahy z dlaždic 99 661,59
20 K 771161011 Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu dilatační spáry v rovině dlažby m 1,500 22,95 34,43 CS ÚRS 2020 01

VV 1/etapa
VV 1/PP/29
VV zámečnické
VV dilatace dlažby
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV m.č./044/

VV
24/Z- Dilatační profil pro dlažbu na chodbě, tl. dlažby 9 mm, profil dlilatace z ušlechtilého materiálu - nerez, vložka PVC ( 
guma ),barva černá, proř

VV m
VV 1,5 1,500
VV Součet 1,500

21 M 59054164.24Z
24/Z- Dilatační profil pro dlažbu na chodbě, tl. dlažby 9 mm, profil dlilatace z ušlechtilého materiálu - nerez, 
vložka PVC ( guma ),barva černá, proříznutá spára v betonové mazanině

m 1,500 142,80 214,20

VV 1/etapa
VV 1/PP/29
VV zámečnické
VV dilatace dlažby
VV m.č./044/

VV
24/Z- Dilatační profil pro dlažbu na chodbě, tl. dlažby 9 mm, profil dlilatace z ušlechtilého materiálu - nerez, vložka PVC ( 
guma ),barva černá, proř

VV m
VV 1,5 1,500
VV Součet 1,500

22 K 771161021
Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-
koberec apod.)

m 2,700 34,17 92,26 CS ÚRS 2020 01

VV 1/etapa
VV 1/PP/34
VV zámečnické
VV přechod lišta
VV m.č./006a/

VV
23/Z- Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm

VV m
VV 0,9 0,900
VV 1/etapa
VV 1/PP/35
VV zámečnické
VV přechod lišta
VV m.č./007/

VV
23/Z- Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm

VV m
VV 0,9 0,900
VV 1/etapa
VV 1/PP/36
VV zámečnické
VV přechod lišta
VV m.č./006/

VV
23/Z- Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm

VV m
VV 0,9 0,900
VV Součet 2,700

23 M 59023Z
23/Z- Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy 
kanceláří,soc. zařízení, skladů atd., profil výšky 10 mm lepený do tmelu, profil bude břítem osazen do polohy 
pod dveřní křídlo, výška skladby dlažby na chodbě  - 9 mm dlažba , 3 mm lepidlo

m 2,700 412,25 1 113,08

VV 1/etapa
VV 1/PP/34
VV zámečnické
VV přechod lišta
VV m.č./006a/
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VV
23/Z- Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm

VV m
VV 0,9 0,900
VV 1/etapa
VV 1/PP/35
VV zámečnické
VV přechod lišta
VV m.č./007/

VV
23/Z- Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm

VV m
VV 0,9 0,900
VV 1/etapa
VV 1/PP/36
VV zámečnické
VV přechod lišta
VV m.č./006/

VV
23/Z- Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm

VV m
VV 0,9 0,900
VV Součet 2,700

24 K 771574113
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 
ks/m2

m2 96,130 552,50 53 111,83 CS ÚRS 2020 01

VV 1/PP
VV 006/rozvodna NN
VV 11,45 11,450
VV P/17
VV 1/PP
VV 006a/rozvodna  NN PO
VV 4,51 4,510
VV P/17
VV 1/PP
VV 007/rozvodna slaboproudu
VV 6,69 6,690
VV P/17
VV 1/PP
VV 045/tech.m.- pož.větrání
VV 8,97 8,970
VV P/17
VV 1/PP
VV 034/strojovna
VV 50,31 50,310
VV P/16
VV 1/PP
VV 035/ rozvodna nn
VV 14,2 14,200
VV P/16,P/11
VV Součet 96,130

25 M 59761409
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 
12ks/m2

m2 105,743 261,30 27 630,65 CS ÚRS 2020 01

VV - keramická dlažba slinutá, ( typ jako Granit ) odstín černá  
VV   300 x 300 mm, výr. rozměr 298 x 298 x 9 mm, standardní povrch              9  mm
VV   protiskluznost   R9/A
VV   koeficient tření  µ ≥ 0,6
VV 1/PP
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VV 006/rozvodna NN
VV 11,45 11,450
VV P/17
VV 1/PP
VV 006a/rozvodna  NN PO
VV 4,51 4,510
VV P/17
VV 1/PP
VV 007/rozvodna slaboproudu
VV 6,69 6,690
VV P/17
VV 1/PP
VV 045/tech.m.- pož.větrání
VV 8,97 8,970
VV P/17
VV 1/PP
VV 034/strojovna
VV 50,31 50,310
VV P/16
VV 1/PP
VV 035/ rozvodna nn
VV 14,2 14,200
VV P/16,P/11
VV Součet 96,130
VV 96,13*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 105,743

26 K 771591111 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 96,130 40,29 3 873,08 CS ÚRS 2020 01
VV 1/PP
VV 006/rozvodna NN
VV 11,45 11,450
VV P/17
VV 1/PP
VV 006a/rozvodna  NN PO
VV 4,51 4,510
VV P/17
VV 1/PP
VV 007/rozvodna slaboproudu
VV 6,69 6,690
VV P/17
VV 1/PP
VV 045/tech.m.- pož.větrání
VV 8,97 8,970
VV P/17
VV 1/PP
VV 034/strojovna
VV 50,31 50,310
VV P/16
VV 1/PP
VV 035/ rozvodna nn
VV 14,2 14,200
VV P/16,P/11
VV Součet 96,130

27 K 771151022
Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 
mm

m2 96,130 110,50 10 622,37 CS ÚRS 2020 01

VV 1/PP
VV 006/rozvodna NN
VV 11,45 11,450
VV P/17
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VV 1/PP
VV 006a/rozvodna  NN PO
VV 4,51 4,510
VV P/17
VV 1/PP
VV 007/rozvodna slaboproudu
VV 6,69 6,690
VV P/17
VV 1/PP
VV 045/tech.m.- pož.větrání
VV 8,97 8,970
VV P/17
VV 1/PP
VV 034/strojovna
VV 50,31 50,310
VV P/16
VV 1/PP
VV 035/ rozvodna nn
VV 14,2 14,200
VV P/16,P/11
VV Součet 96,130

28 K 998771101
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 3,392 478,55 1 623,24 CS ÚRS 2020 01

29 K 998771181
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 3,392 396,95 1 346,45 CS ÚRS 2020 01

D 773 Podlahy z litého teraca 7 002,58
30 K 773901112 Opravy podlah z litého teraca strojní broušení povrchu m2 10,960 375,00 4 110,00 CS ÚRS 2020 01

VV 1/PP
VV 044/chodba
VV 10,96 10,960
VV Součet 10,960

31 K 773993000 Ostatní práce protiskluzové karborundové pásky šířky do 50 mm m 14,960 191,25 2 861,10 CS ÚRS 2020 01
VV 1/PP
VV 044/chodba
VV schody
VV 11*1,36 14,960
VV Součet 14,960

32 K 998773101
Přesun hmot pro podlahy teracové lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,037 464,10 17,17 CS ÚRS 2020 01

33 K 998773181
Přesun hmot pro podlahy teracové lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,037 386,75 14,31 CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Čapka Gerstnerova 5/658 Praha 7 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 346 804,60

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 346 804,60 21,00% 72 828,97

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 419 633,57

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita 
databáze směrných cen 2020/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než 
navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena 
ručně a digitálně z výkresů.

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 346 804,60

HSV - Práce a dodávky HSV 33 091,92

    64 - Osazování výplní otvorů 32 131,80

    998 - Přesun hmot 960,12

PSV - Práce a dodávky PSV 313 712,68

    764 - Konstrukce klempířské 4 515,35

    766 - Konstrukce truhlářské 1 960,00

    767 - Konstrukce zámečnické 269 778,35

    783 - Dokončovací práce - nátěry- zábradlí 1.PP-3.NP 34 422,75

    783-1 - Dokončovací práce - nátěry- mříže 3 036,23
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 346 804,60

D HSV Práce a dodávky HSV 33 091,92

D 64 Osazování výplní otvorů 32 131,80

1 K 642942611
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na montážní 
pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2

kus 1,000 1 992,60 1 992,60 CS ÚRS 2020 01

VV 1/etapa
VV 1/PP/42
VV zámečnické
VV zárubeň
VV m.č./007/

VV
32/Z- Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do p

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

2 M 5533138.32Z

32/Z- Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové 
spojky, s PVC těsněním, zárubeň pro montáž do příčky tl. 180 mm s omítkou, nástřik zárubní barvou - odstín 
bílá - RAL dle stávajících v 1.PP, povrch pololesk, zárubeň opatřena seřizovatelnými viditelnými závěsy pro 
bezfalcové dveře, před objednáním bude proveden záměr příčky

kus 1,000 5 130,00 5 130,00 CS ÚRS 2020 01

VV 1/etapa
VV 1/PP/42
VV zámečnické
VV zárubeň
VV m.č./007/

VV
32/Z- Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do p

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

3 K 642945111
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, 
s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2

kus 2,000 1 992,60 3 985,20 CS ÚRS 2020 01

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-02-01 - Nové kce- 1.PP   
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1/etapa
VV 1/PP/40
VV zámečnické
VV zárubeň
VV m.č./007/

VV
"31/Z- Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, 
bez prahové spojky, s PVC těsněním, požární odolnost záru

VV ks
VV 1 1,000
VV 1/etapa
VV 1/PP/41
VV zámečnické
VV zárubeň
VV m.č./006a/

VV
"31/Z- Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, 
bez prahové spojky, s PVC těsněním, požární odolnost záru

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

4 M 553313.31Z

31/Z- Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové 
spojky, s PVC těsněním, požární odolnost zárubně  EW 30 DP3, zárubeň pro montáž do příčky tl. 150 mm s 
omítkou, nástřik zárubní barvou - odstín bílá - RAL dle stávajících v 1.PP, povrch pololesk, zárubeň opatřena 
seřizovatelnými viditelnými závěsy pro bezfalcové dveře s požárním atestem, před objednáním bude proveden 
záměr příčky

kus 2,000 5 220,00 10 440,00 CS ÚRS 2020 01

VV 1/etapa
VV 1/PP/40
VV zámečnické
VV zárubeň
VV m.č./007/

VV
31/Z- Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, požární odolnost zárubn

VV ks
VV 1 1,000
VV 1/etapa
VV 1/PP/41
VV zámečnické
VV zárubeň
VV m.č./006a/

VV
"31/Z- Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, 
bez prahové spojky, s PVC těsněním, požární odolnost záru

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

5 K 642945112
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, 
s obetonováním, dveří dvoukřídlových přes 2,5 do 6,5 m2

kus 1,000 4 014,00 4 014,00 CS ÚRS 2020 01

VV 1/etapa
VV 1/PP/27
VV zámečnické
VV zárubeň
VV m.č./044/

VV
"14/Z- Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře dvoukřídlové
1450/1970 mm,  požární odolnost zárubně  EI 30 DP3 - C, be

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

6 M 5533142.14Z

14/Z- Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře dvoukřídlové 1450/1970 mm,  
požární odolnost zárubně  EI 30 DP3 - C, bez prahové spojky, s PVC těsněním, zárubeň pro montáž do příčky 
tl. 150 mm s omítkou, nástřik zárubní barvou - odstín bílá - RAL dle stávajících v 1.PP, povrch pololesk, 
zárubeň opatřena seřizovatelnými viditelnými závěsy pro bezfalcové dveře s požárním atestem, vstup přes 
přístupový systém, provedena příprava kabelu k elektromechanickému zámku v aktivním křídle, přívod do 
křídla ze zárubně průchodkou pro zadlabání s rozpojitelnou svorkovnicí,osazení magnetických zápustných 
kontaktů EZS pro obě křídla (homologace do stupně 3 dle ČSN EN 50131-1), do zárubně pro obě křídla, před 
objednáním bude proveden záměr příčky

kus 1,000 6 570,00 6 570,00 CS ÚRS 2020 01

VV 1/etapa
VV 1/PP/27
VV zámečnické
VV zárubeň
VV m.č./044/

VV
"14/Z- Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře dvoukřídlové 1450/1970 mm,  požární 
odolnost zárubně  EI 30 DP3 - C, be

VV
bez prahové spojky, s PVC těsněním, zárubeň pro montáž do příčky tl. 150 mm s omítkou, nástřik zárubní barvou - odstín 
bílá - RAL dle stávajících 

VV v 1.PP, povrch pololesk, zárubeň opatřena seřizovatelnými viditelnými závěsy pro bezfalcové dveře s požárním atestem, 

VV vstup přes přístupový systém, provedena příprava kabelu k elektromechanickému zámku v aktivním křídle,
VV  přívod do křídla ze zárubně průchodkou pro zadlabání s rozpojitelnou svorkovnicí,osazení 

VV
magnetických zápustných kontaktů EZS pro obě křídla (homologace do stupně 3 dle ČSN EN 50131-1), do zárubně pro obě 
křídla, před objednáním bude

VV proveden záměr příčky
VV Poznámka : dodavatel dodá kompletní zárubně včetně montáže magnetických kontaktů 
VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 998 Přesun hmot 960,12

7 K 998018001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

t 1,512 635,00 960,12 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 313 712,68

D 764 Konstrukce klempířské 4 515,35

8 K 764226404.R
Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných- Součástí je zatahovací plech - hliníkový plech 1,5 mm, 
RŠ = 295 mm

m 4,600 408,50 1 879,10 CS ÚRS 2020 01

VV 1/etapa
VV 1/PP/15
VV klempířské
VV parapet
VV m.č./046/
VV  9/K- zatahovací plech - hliníkový plech 1,5 mm, RŠ = /295 mm
VV m´
VV 2,3 2,300
VV 1/etapa
VV 1/PP/19
VV klempířské
VV parapet
VV m.č./046/
VV  9/K- zatahovací plech - hliníkový plech 1,5 mm, RŠ = /295 mm
VV m
VV 2,3 2,300
VV Součet 4,600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 K 764226445

Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 400 mm- 9/K- 
Oplechování parapetu okna, hliníkový plech lakovaný - 0,8 mm, barva bílá, RŠ = 395 mm - dl. 2380 mm, boky 
parapetu se svislým čelem ohnuty do nuty, oplechování zapuštěno na bocích do tepelné izolace ostění okna ( 
minerální vata ), 

m 4,800 543,40 2 608,32 CS ÚRS 2020 01

VV 1/etapa
VV 1/PP/14
VV klempířské
VV parapet
VV m.č./046/

VV
9/K- Oplechování parapetu okna, hliníkový plech lakovaný - 0,8 mm, barva bílá, RŠ =  395 mm - dl. 2380 mm, boky parapetu 
se svislým čelem ohnuty  

VV  do nuty, oplechování zapuštěno na bocích do tepelné izolace ostění okna ( minerální vata ), Součástí je  zatahovací plech 

VV hliníkový plech 1,5 mm, RŠ = 295 mm
VV m´
VV 2,4 2,400
VV Mezisoučet 2,400
VV 1/etapa
VV 1/PP/18
VV klempířské
VV parapet
VV m.č./046/

VV
9/K- Oplechování parapetu okna, hliníkový plech lakovaný - 0,8 mm, barva bílá, RŠ =  395 mm - dl. 2380 mm, boky parapetu 
se svislým čelem ohnuty  do n

VV  do nuty, oplechování zapuštěno na bocích do tepelné izolace ostění okna ( minerální vata ), Součástí je  zatahovací plech 

VV hliníkový plech 1,5 mm, RŠ = 295 mm
VV m
VV 2,4 2,400
VV Mezisoučet 2,400
VV Součet 4,800

10 K 998764101
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,012 1 900,00 22,80 CS ÚRS 2020 01

11 K 998764181
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám 
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,012 427,50 5,13 CS ÚRS 2020 01

D 766 Konstrukce truhlářské 1 960,00

12 K 766694113
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, 
délky přes 1600 do 2600 mm

kus 2,000 247,95 495,90 CS ÚRS 2020 01

VV 1/etapa
VV 1/PP/13
VV truhlářské
VV parapet
VV m.č./046/

VV
9/T- Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zakonč

VV zakončeny nažehlovací hranou, tl. desky 19 mm, výška nosu 38 mm, hl. nosu 20 mm, rádius hran 6 mm, parapet na délku 

VV okenního otvoru 2380 - 2400 mm, šířka parapetní desky 275 mm, před osazením zaměřit skutečné rozměry
VV ks
VV 1 1,000
VV 1/etapa
VV 1/PP/17
VV truhlářské
VV parapet
VV m.č./046/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
9/T- Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zakonč

VV zakončeny nažehlovací hranou, tl. desky 19 mm, výška nosu 38 mm, hl. nosu 20 mm, rádius hran 6 mm, parapet na délku 

VV okenního otvoru 2380 - 2400 mm, šířka parapetní desky 275 mm, před osazením zaměřit skutečné rozměry
VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

13 M 60794103.9T

9/T- Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, 
ze strany spodní  CPL laminát, boky zakončeny nažehlovací hranou, tl. desky 19 mm, výška nosu 38 mm, hl. 
nosu 20 mm, rádius hran 6 mm, parapet na délku okenního otvoru 2380 - 2400 mm, šířka parapetní desky 
275 mm, před osazením zaměřit skutečné rozměry

m 4,800 298,30 1 431,84

VV 1/etapa
VV 1/PP/13
VV truhlářské
VV parapet
VV m.č./046/

VV
9/T- Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát,

VV
boky zakončeny nažehlovací hranou, tl. desky 19 mm, výška nosu 38 mm, hl. nosu 20 mm, rádius hran 6 mm, parapet na 
délku 

VV okenního otvoru 2380 - 2400 mm, šířka parapetní desky 275 mm, před osazením zaměřit skutečné rozměry
VV 2,4 2,400
VV Mezisoučet 2,400
VV 1/etapa
VV 1/PP/17
VV truhlářské
VV parapet
VV m.č./046/

VV
9/T- Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát,

VV
boky zakončeny nažehlovací hranou, tl. desky 19 mm, výška nosu 38 mm, hl. nosu 20 mm, rádius hran 6 mm, parapet na 
délku 

VV okenního otvoru 2380 - 2400 mm, šířka parapetní desky 275 mm, před osazením zaměřit skutečné rozměry
VV 2,4 2,400
VV Součet 4,800

14 K 998766101
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,024 779,95 18,72 CS ÚRS 2020 01

15 K 998766181
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,024 564,30 13,54 CS ÚRS 2020 01

D 767 Konstrukce zámečnické 269 778,35
16 K 767620126.R Montáž oken kovových protipožárních do zdiva plochy do 1,5 m2 m2 2,832 720,00 2 039,04

VV 1/etapa
VV 1/PP/12
VV zámečnické
VV okno
VV m.č./046/

VV
"52/P/Z- Okno s požární odolností EI - 30 DP1 - C , do stavebního otvoru 2360/600 mm, okenní rám rozdělen svislým 
sloupkem,  šířka 1500 a 790 mm  ( P 

VV ks 1
VV 2,36*0,6 1,416
VV Mezisoučet 1,416
VV 1/etapa
VV 1/PP/16
VV zámečnické
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV okno
VV m.č./046/

VV
"53L/Z- Okno s požární odolností EI - 30 DP1 - C , do stavebního otvoru 2360/600 mm, okenní rám rozdělen svislým 
sloupkem,  šířka 790 a 1500 mm, ( L -

VV ks 1
VV 2,36*0,6 1,416
VV Mezisoučet 1,416
VV Součet 2,832

17 M 55352PZ

52/P/Z- Okno s požární odolností EI - 30 DP1 - C , do stavebního otvoru 2360/600 mm, okenní rám rozdělen 
svislým sloupkem,  šířka 1500 a 790 mm  ( P - 790 mm na pravé straně při pohledu z exterieru ), obě křídla 
sklopná,  opatřené elektrickým zavíračem - otvíračem, napojení na signál EPS, v připadě požáru se 
automaticky okenní křídlo zavře, zasklení obou křídel izolačním trojsklem , požární odolnost  celého okna EI - 
30 DP1,  Uw = 1,00, zvuková neprůzvučmost min. 30 dB,barva rámů a křídel bílá, materiál hliníkové profily, 
křídla a rám opatřena zápustným kontaktem pro MaR zajišťuje blokování chodu Fan coilu ), obě křídla a rámy 
osazeny zápustnými magnetickými kontakty EZS (homologace do stupně 3 dle ČSN EN 50131-1), okenní 
křídla opatřena z vnitřními horizontálními žaluziemi, barva žaluzií bílá, ovládání nekonečným řetízkem, s 
převodovkou a brzdou  umožňující zastavit a natočit lamelu v jakékoliv poloze, bez nutnosti fixace řetízku, 
okno osazeno v m.č. 046,   POZNÁMKA: členění oken musí odpovídat stávajícím oknům 

1,000 81 795,00 81 795,00

VV
52/P/Z- Okno s požární odolností EI - 30 DP1 - C , do stavebního otvoru 2360/600 mm, okenní rám rozdělen svislým 
sloupkem,  šířka 1500 a 790 mm  ( P -

VV  ( P - 790 mm na pravé straně při pohledu 
VV z exterieru ), obě křídla sklopná,  opatřené elektrickým zavíračem - otvíračem, napojení na signál EPS,

VV
 v připadě požáru se automaticky okenní křídlo zavře, zasklení obou křídel izolačním trojsklem , požární odolnost  celého 
okna EI - 30 DP1,  

VV Uw = 1,00, zvuková neprůzvučmost min. 30 dB,barva rámů a křídel bílá, 
VV materiál hliníkové profily, křídla a rám opatřena zápustným kontaktem pro MaR ( zajišťuje blokování 
VV chodu Fan coilu ), obě křídla a rámy osazeny zápustnými magnetickými kontakty EZS 
VV (homologace do stupně 3 dle ČSN EN 50131-1), okenní křídla opatřena z vnitřními horizontálními žaluziemi, 
VV barva žaluzií bílá ovládání nekonečným řetízkem, s převodovkou a brzdou  umožňující zastavit a natočit lamelu 
VV v jakékoliv poloze, bez nutnosti fixace řetízku, okno osazeno v m.č. 046,
VV POZNÁMKA: členění oken musí odpovídat stávajícím oknům 
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

18 M 55353LZ

53L/Z- Okno s požární odolností EI - 30 DP1 - C , do stavebního otvoru 2360/600 mm, okenní rám rozdělen 
svislým sloupkem,  šířka 790 a 1500 mm, ( L - 790 mm na levé straně při pohledu z exterieru ), obě křídla 
sklopná,  opatřené elektrickým zavíračem - otvíračem, napojení na signál EPS, v připadě požáru se 
automaticky okenní křídlo zavře, zasklení obou křídel izolačním trojsklem , požární odolnost celého okna EI - 
30 DP1,  Uw = 1,00, zvuková neprůzvučmost min. 30 dB,barva rámů a křídel bílá, materiál hliníkové profily, 
křídla a rám opatřena zápustným kontaktem pro MaR ( zajišťuje blokování chodu Fan coilu ), obě křídla a 
rámy osazeny zápustnými magnetickými kontakty EZS (homologace do stupně 3 dle ČSN EN 50131-1), 
okenní křídla opatřena z vnitřními horizontálními žaluziemi, barva žaluzií bílá, ovládání nekonečným řetízkem, 
s převodovkou a brzdou  umožňující zastavit a natočit lamelu v jakékoliv poloze, bez nutnosti fixace řetízku, 

 okno osazeno v m.č. 046,
POZNÁMKA: členění oken musí odpovídat stávajícím oknům  

ks 1,000 81 795,00 81 795,00

VV 1/etapa
VV 1/PP/16
VV zámečnické
VV okno
VV m.č./046/

VV
"53L/Z- Okno s požární odolností EI - 30 DP1 - C , do stavebního otvoru 2360/600 mm, okenní rám rozdělen svislým 
sloupkem,  šířka 790 a 1500 mm, ( L -

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 1,000
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19 K 767640311 Montáž dveří ocelových vnitřních jednokřídlových kus 1,000 882,00 882,00 CS ÚRS 2020 01
VV 1/etapa
VV 1/PP/45
VV zámečnické
VV dveře kovové
VV m.č./007/

VV
30/Z- Dveře vnitřní ocelové, jednokřídlové, plné, otevíravé 900/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo  plné, hladké  s 
oboustranným opláštěním,

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

20 M 55330Z

30/Z- Dveře vnitřní ocelové, jednokřídlové, plné, otevíravé 900/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo  
plné, hladké  s oboustranným opláštěním, nástřik barvou - bílou - odstín RAL dle stávajících v 1.PP, křídlo 
osazeno do ocelové dělené obložkové zárubně bez prahové spojky, seřiditelné závěsy pro bezfalcové dveře, 
kování štítové - klika - klika, materiál nerez broušený, zámek vložkový,centrální klíč po patrech, generální klíč    

ks 1,000 6 357,60 6 357,60

VV 1/etapa
VV 1/PP/45
VV zámečnické
VV dveře kovové
VV m.č./007/

VV
30/Z- Dveře vnitřní ocelové, jednokřídlové, plné, otevíravé 900/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo  plné, hladké  s 
oboustranným opláštěním,

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

21 K 767646510 Montáž dveří ocelových protipožárních uzávěrů jednokřídlových kus 2,000 882,00 1 764,00 CS ÚRS 2020 01
VV 1/etapa
VV 1/PP/43
VV zámečnické
VV dveře kovové
VV m.č./006a/

VV
29/Z- Dveře vnitřní ocelové, jednokřídlové, plné, otevíravé 900/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo  plné, hladké  s 
oboustranným opláštěním,

VV ks
VV 1 1,000
VV 1/etapa
VV 1/PP/44
VV zámečnické
VV dveře kovové
VV m.č./006/

VV
29/Z- Dveře vnitřní ocelové, jednokřídlové, plné, otevíravé 900/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo  plné, hladké  s 
oboustranným opláštěním,

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

22 M 55329Z

29/Z- Dveře vnitřní ocelové, jednokřídlové, plné, otevíravé 900/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo  
plné, hladké  s oboustranným opláštěním, vnitřní izolační výplň, požární odolnost křídla EW 30 DP3, nástřik 
barvou - bílou - odstín RAL dle stávajících v 1.PP, křídlo osazeno do ocelové dělené obložkové zárubně s 
požární odolností, bez prahové spojky, seřiditelné závěsy pro bezfalcové dveře, s požárním atestem, kování 
štítové - klika - klika, materiál nerez broušený, zámek vložkový, centrální klíč po patrech, generální klíč    

kus 2,000 12 687,30 25 374,60

VV
29/Z- Dveře vnitřní ocelové, jednokřídlové, plné, otevíravé 900/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo  plné, hladké  s 
oboustranným opláštěním,

VV 1 1,000
VV 1/etapa
VV 1/PP/44
VV zámečnické
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VV dveře kovové
VV m.č./006/

VV
29/Z- Dveře vnitřní ocelové, jednokřídlové, plné, otevíravé 900/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo  plné, hladké  s 
oboustranným opláštěním,

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

23 K 767646521 Montáž dveří ocelových protipožárních uzávěrů dvoukřídlových, výšky do 1970 mm kus 1,000 1 305,00 1 305,00 CS ÚRS 2020 01
VV 1/etapa
VV 1/PP/28
VV zámečnické
VV dveře kovové
VV m.č./044/

VV
7/Z- Dveře vnitřní kovové, dvoukřídlové, otevíravé, 1450/1970 mm, křídla 900+550 mm, aktivní křídlo š.900 mm, křídla bez 
polodrážky - bezfalcová,- pro

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

24 M 5537Z
7/Z- Dveře vnitřní kovové, dvoukřídlové, otevíravé, 1450/1970 mm, křídla 900+550 mm, aktivní křídlo š.900 
mm, křídla bez polodrážky - bezfalcová,- protipožární

ks 1,000 52 656,30 52 656,30

VV 1/etapa
VV 1/PP/28
VV zámečnické
VV dveře kovové
VV m.č./044/

VV
7/Z- Dveře vnitřní kovové, dvoukřídlové, otevíravé, 1450/1970 mm, křídla 900+550 mm, aktivní křídlo š.900 mm, křídla bez 
polodrážky - bezfalcová,- pro

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

25 K 767662110 Montáž mříží pevných, připevněných šroubováním m2 2,386 280,80 669,99 CS ÚRS 2020 01
VV nové kce
VV 1/PP/2
VV zámečnické
VV mříž
VV m.č./046
VV montáž mříže
VV 2,25*0,53 1,193
VV nové kce
VV 1/PP/3
VV zámečnické
VV mříž
VV m.č./046
VV montáž mříže
VV 2,25*0,53 1,193
VV Součet 2,386

26 M 553R1 Okenní mříž - rozměr 2250*530 - repase stávající demontované ks 1,000 3 917,70 3 917,70
VV Okenní mříž - repase- rozměr 2250*530
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

27 M 553R2 Okenní mříž - rozměr 2250*540 - repase stávající demontované ks 1,000 3 991,50 3 991,50
VV Okenní mříž - repase- rozměr 2250*540
VV 1 1,000
VV Součet 1,000
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28 K 76799191.R
Ostatní opravy- 51/Z- Stávající ocelové zábradlí na schodišti - repase- Profil madla bude obložen nerezovým 
plechem, povrch broušený, obklad bude na profil lepen. Na madle osazeny štítky s Brailovým písmem s 
textem orientačního značení. 

m 26,000 254,70 6 622,20

VV 1/etapa
VV 1/PP/32
VV zámečnické
VV zábradlí repase
VV m.č./045/

VV
"51/Z- Stávající ocelové zábradlí na schodišti - repase + obklad obdélníkového madla nerez plechem., Zábradlí se kládá ze 
spodního průběžného uzavřené

VV
( jakl ), madlo obdélníkový uizavřený ocelopvý profil, zábradelní výplň tyčová krihového půřezi po 120 mm, výška zábradlí 
1100 mm,

VV kotvení je svislým profilem do nášlapné plochy schodu, do každého 3tího stupně. Repase a úpravy:

VV
  odstranění stávajícího nátěru, přebroušení a zabroušení nerovností ( svarů )( opískování na místě ), přetmelení nerovností, 
zabroušení

VV
nástřik konstrukce základním nátěrem,  nástřik celého zábradlí barvou - odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch 
pololesk.  

VV
Profil madla bude obložen nerezovým plechem, povrch broušený, obklad bude na profil lepen. Na madle osazeny štítky s 
Brailovým písmem stextem orientač

VV s textem orientačního značení. 
VV Nástupní a výstupní stupeň schodiště viditelně označen - kulatá samolepka signální barvy.
VV Celková délka zábradlí  - 29 m´, plocha ( kolmý průmět ) 25 m2
VV ks1
VV 26 26,000
VV Součet 26,000

29 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,380 1 089,00 413,82 CS ÚRS 2020 01

30 K 998767181
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám 
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,380 512,10 194,60 CS ÚRS 2020 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry- zábradlí 1.PP-3.NP 34 422,75

31 K 783301311
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou 
ředitelným

m2 50,000 50,76 2 538,00 CS ÚRS 2020 01

VV 1/etapa
VV 1/PP/32
VV zámečnické
VV zábradlí repase
VV m.č./045/

VV
"51/Z- Stávající ocelové zábradlí na schodišti - repase + obklad obdélníkového madla nerez plechem., Zábradlí se kládá ze 
spodního průběžného uzavřené

VV
( jakl ), madlo obdélníkový uizavřený ocelopvý profil, zábradelní výplň tyčová krihového půřezi po 120 mm, výška zábradlí 
1100 mm,

VV kotvení je svislým profilem do nášlapné plochy schodu, do každého 3tího stupně. Repase a úpravy:

VV
  odstranění stávajícího nátěru, přebroušení a zabroušení nerovností ( svarů )( opískování na místě ), přetmelení nerovností, 
zabroušení

VV
nástřik konstrukce základním nátěrem,  nástřik celého zábradlí barvou - odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch 
pololesk.  

VV
Profil madla bude obložen nerezovým plechem, povrch broušený, obklad bude na profil lepen. Na madle osazeny štítky s 
Brailovým písmem stextem orientač

VV s textem orientačního značení. 
VV Nástupní a výstupní stupeň schodiště viditelně označen - kulatá samolepka signální barvy.
VV Celková délka zábradlí  - 29 m´, plocha ( kolmý průmět ) 25 m2
VV ks1
VV 25*2 50,000
VV Součet 50,000

32 K 783301401 Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení m2 50,000 4,10 204,75 CS ÚRS 2020 01
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VV 1/etapa
VV 1/PP/32
VV zámečnické
VV zábradlí repase
VV m.č./045/

VV
"51/Z- Stávající ocelové zábradlí na schodišti - repase + obklad obdélníkového madla nerez plechem., Zábradlí se kládá ze 
spodního průběžného uzavřené

VV
( jakl ), madlo obdélníkový uizavřený ocelopvý profil, zábradelní výplň tyčová krihového půřezi po 120 mm, výška zábradlí 
1100 mm,

VV kotvení je svislým profilem do nášlapné plochy schodu, do každého 3tího stupně. Repase a úpravy:

VV
  odstranění stávajícího nátěru, přebroušení a zabroušení nerovností ( svarů )( opískování na místě ), přetmelení nerovností, 
zabroušení

VV
nástřik konstrukce základním nátěrem,  nástřik celého zábradlí barvou - odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch 
pololesk.  

VV
Profil madla bude obložen nerezovým plechem, povrch broušený, obklad bude na profil lepen. Na madle osazeny štítky s 
Brailovým písmem stextem orientač

VV s textem orientačního značení. 
VV Nástupní a výstupní stupeň schodiště viditelně označen - kulatá samolepka signální barvy.
VV Celková délka zábradlí  - 29 m´, plocha ( kolmý průmět ) 25 m2
VV ks1
VV 25*2 50,000
VV Součet 50,000

33 K 783306807 Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů s obroušením m2 50,000 111,60 5 580,00 CS ÚRS 2020 01
VV 1/etapa
VV 1/PP/32
VV zámečnické
VV zábradlí repase
VV m.č./045/

VV
"51/Z- Stávající ocelové zábradlí na schodišti - repase + obklad obdélníkového madla nerez plechem., Zábradlí se kládá ze 
spodního průběžného uzavřené

VV
( jakl ), madlo obdélníkový uizavřený ocelopvý profil, zábradelní výplň tyčová krihového půřezi po 120 mm, výška zábradlí 
1100 mm,

VV kotvení je svislým profilem do nášlapné plochy schodu, do každého 3tího stupně. Repase a úpravy:

VV
  odstranění stávajícího nátěru, přebroušení a zabroušení nerovností ( svarů )( opískování na místě ), přetmelení nerovností, 
zabroušení

VV
nástřik konstrukce základním nátěrem,  nástřik celého zábradlí barvou - odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch 
pololesk.  

VV
Profil madla bude obložen nerezovým plechem, povrch broušený, obklad bude na profil lepen. Na madle osazeny štítky s 
Brailovým písmem stextem orientač

VV s textem orientačního značení. 
VV Nástupní a výstupní stupeň schodiště viditelně označen - kulatá samolepka signální barvy.
VV Celková délka zábradlí  - 29 m´, plocha ( kolmý průmět ) 25 m2
VV ks1
VV 25*2 50,000
VV Součet 50,000

34 K 783306809 Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí okartáčováním m2 50,000 127,80 6 390,00 CS ÚRS 2020 01
VV 1/etapa
VV 1/PP/32
VV zámečnické
VV zábradlí repase
VV m.č./045/

VV
"51/Z- Stávající ocelové zábradlí na schodišti - repase + obklad obdélníkového madla nerez plechem., Zábradlí se kládá ze 
spodního průběžného uzavřené

VV
( jakl ), madlo obdélníkový uizavřený ocelopvý profil, zábradelní výplň tyčová krihového půřezi po 120 mm, výška zábradlí 
1100 mm,

VV kotvení je svislým profilem do nášlapné plochy schodu, do každého 3tího stupně. Repase a úpravy:
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VV
  odstranění stávajícího nátěru, přebroušení a zabroušení nerovností ( svarů )( opískování na místě ), přetmelení nerovností, 
zabroušení

VV
nástřik konstrukce základním nátěrem,  nástřik celého zábradlí barvou - odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch 
pololesk.  

VV
Profil madla bude obložen nerezovým plechem, povrch broušený, obklad bude na profil lepen. Na madle osazeny štítky s 
Brailovým písmem stextem orientač

VV s textem orientačního značení. 
VV Nástupní a výstupní stupeň schodiště viditelně označen - kulatá samolepka signální barvy.
VV Celková délka zábradlí  - 29 m´, plocha ( kolmý průmět ) 25 m2
VV ks1
VV 25*2 50,000
VV Součet 50,000

35 K 783314201 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 50,000 104,40 5 220,00 CS ÚRS 2020 01
VV 1/etapa
VV 1/PP/32
VV zámečnické
VV zábradlí repase
VV m.č./045/

VV
"51/Z- Stávající ocelové zábradlí na schodišti - repase + obklad obdélníkového madla nerez plechem., Zábradlí se kládá ze 
spodního průběžného uzavřené

VV
( jakl ), madlo obdélníkový uizavřený ocelopvý profil, zábradelní výplň tyčová krihového půřezi po 120 mm, výška zábradlí 
1100 mm,

VV kotvení je svislým profilem do nášlapné plochy schodu, do každého 3tího stupně. Repase a úpravy:

VV
  odstranění stávajícího nátěru, přebroušení a zabroušení nerovností ( svarů )( opískování na místě ), přetmelení nerovností, 
zabroušení

VV
nástřik konstrukce základním nátěrem,  nástřik celého zábradlí barvou - odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch 
pololesk.  

VV
Profil madla bude obložen nerezovým plechem, povrch broušený, obklad bude na profil lepen. Na madle osazeny štítky s 
Brailovým písmem stextem orientač

VV s textem orientačního značení. 
VV Nástupní a výstupní stupeň schodiště viditelně označen - kulatá samolepka signální barvy.
VV Celková délka zábradlí  - 29 m´, plocha ( kolmý průmět ) 25 m2
VV ks1
VV 25*2 50,000
VV Součet 50,000

36 K 783315101 Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 50,000 94,50 4 725,00 CS ÚRS 2020 01
VV 1/etapa
VV 1/PP/32
VV zámečnické
VV zábradlí repase
VV m.č./045/

VV
"51/Z- Stávající ocelové zábradlí na schodišti - repase + obklad obdélníkového madla nerez plechem., Zábradlí se kládá ze 
spodního průběžného uzavřené

VV
( jakl ), madlo obdélníkový uizavřený ocelopvý profil, zábradelní výplň tyčová krihového půřezi po 120 mm, výška zábradlí 
1100 mm,

VV kotvení je svislým profilem do nášlapné plochy schodu, do každého 3tího stupně. Repase a úpravy:

VV
  odstranění stávajícího nátěru, přebroušení a zabroušení nerovností ( svarů )( opískování na místě ), přetmelení nerovností, 
zabroušení

VV
nástřik konstrukce základním nátěrem,  nástřik celého zábradlí barvou - odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch 
pololesk.  

VV
Profil madla bude obložen nerezovým plechem, povrch broušený, obklad bude na profil lepen. Na madle osazeny štítky s 
Brailovým písmem stextem orientač

VV s textem orientačního značení. 
VV Nástupní a výstupní stupeň schodiště viditelně označen - kulatá samolepka signální barvy.
VV Celková délka zábradlí  - 29 m´, plocha ( kolmý průmět ) 25 m2
VV ks1
VV 25*2 50,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 50,000

37 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 50,000 97,20 4 860,00 CS ÚRS 2020 01
VV 1/etapa
VV 1/PP/32
VV zámečnické
VV zábradlí repase
VV m.č./045/

VV
"51/Z- Stávající ocelové zábradlí na schodišti - repase + obklad obdélníkového madla nerez plechem., Zábradlí se kládá ze 
spodního průběžného uzavřené

VV
( jakl ), madlo obdélníkový uizavřený ocelopvý profil, zábradelní výplň tyčová krihového půřezi po 120 mm, výška zábradlí 
1100 mm,

VV kotvení je svislým profilem do nášlapné plochy schodu, do každého 3tího stupně. Repase a úpravy:

VV
  odstranění stávajícího nátěru, přebroušení a zabroušení nerovností ( svarů )( opískování na místě ), přetmelení nerovností, 
zabroušení

VV
nástřik konstrukce základním nátěrem,  nástřik celého zábradlí barvou - odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch 
pololesk.  

VV
Profil madla bude obložen nerezovým plechem, povrch broušený, obklad bude na profil lepen. Na madle osazeny štítky s 
Brailovým písmem stextem orientač

VV s textem orientačního značení. 
VV Nástupní a výstupní stupeň schodiště viditelně označen - kulatá samolepka signální barvy.
VV Celková délka zábradlí  - 29 m´, plocha ( kolmý průmět ) 25 m2
VV ks1
VV 25*2 50,000
VV Součet 50,000

38 K 783342101 Tmelení zámečnických konstrukcí včetně přebroušení tmelených míst, tmelem polyuretanovým m2 50,000 98,10 4 905,00 CS ÚRS 2020 01
VV 1/etapa
VV 1/PP/32
VV zámečnické
VV zábradlí repase
VV m.č./045/

VV
"51/Z- Stávající ocelové zábradlí na schodišti - repase + obklad obdélníkového madla nerez plechem., Zábradlí se kládá ze 
spodního průběžného uzavřené

VV
( jakl ), madlo obdélníkový uizavřený ocelopvý profil, zábradelní výplň tyčová krihového půřezi po 120 mm, výška zábradlí 
1100 mm,

VV kotvení je svislým profilem do nášlapné plochy schodu, do každého 3tího stupně. Repase a úpravy:

VV
  odstranění stávajícího nátěru, přebroušení a zabroušení nerovností ( svarů )( opískování na místě ), přetmelení nerovností, 
zabroušení

VV
nástřik konstrukce základním nátěrem,  nástřik celého zábradlí barvou - odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch 
pololesk.  

VV
Profil madla bude obložen nerezovým plechem, povrch broušený, obklad bude na profil lepen. Na madle osazeny štítky s 
Brailovým písmem stextem orientač

VV s textem orientačního značení. 
VV Nástupní a výstupní stupeň schodiště viditelně označen - kulatá samolepka signální barvy.
VV Celková délka zábradlí  - 29 m´, plocha ( kolmý průmět ) 25 m2
VV ks1
VV 25*2 50,000
VV Součet 50,000

D 783-1 Dokončovací práce - nátěry- mříže 3 036,23
39 K 783301303 Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým m2 4,770 46,17 220,23 CS ÚRS 2020 01

VV nové kce
VV 1/PP/2
VV zámečnické
VV mříž
VV m.č./046
VV montáž mříže
VV 2,25*0,53*2 2,385
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV repase
VV nové kce
VV 1/PP/3
VV zámečnické
VV mříž
VV m.č./046
VV montáž mříže
VV 2,25*0,53*2 2,385
VV repase
VV Součet 4,770

40 K 783301311
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou 
ředitelným

m2 4,770 50,76 242,13 CS ÚRS 2020 01

VV nové kce
VV 1/PP/2
VV zámečnické
VV mříž
VV m.č./046
VV montáž mříže
VV 2,25*0,53*2 2,385
VV repase
VV nové kce
VV 1/PP/3
VV zámečnické
VV mříž
VV m.č./046
VV montáž mříže
VV 2,25*0,53*2 2,385
VV repase
VV Součet 4,770
VV nátěry 2x plocha 

41 K 783301401 Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení m2 4,770 4,10 19,53 CS ÚRS 2020 01
VV nové kce
VV 1/PP/2
VV zámečnické
VV mříž
VV m.č./046
VV montáž mříže
VV 2,25*0,53*2 2,385
VV repase
VV nové kce
VV 1/PP/3
VV zámečnické
VV mříž
VV m.č./046
VV montáž mříže
VV 2,25*0,53*2 2,385
VV repase
VV Součet 4,770

42 K 783306807 Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů s obroušením m2 4,770 111,60 532,33 CS ÚRS 2020 01
VV nové kce
VV 1/PP/2
VV zámečnické
VV mříž
VV m.č./046
VV montáž mříže
VV 2,25*0,53*2 2,385
VV repase
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV nové kce
VV 1/PP/3
VV zámečnické
VV mříž
VV m.č./046
VV montáž mříže
VV 2,25*0,53*2 2,385
VV repase
VV Součet 4,770

43 K 783306809 Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí okartáčováním m2 4,770 127,80 609,61 CS ÚRS 2020 01
VV nové kce
VV 1/PP/2
VV zámečnické
VV mříž
VV m.č./046
VV montáž mříže
VV 2,25*0,53*2 2,385
VV repase
VV nové kce
VV 1/PP/3
VV zámečnické
VV mříž
VV m.č./046
VV montáž mříže
VV 2,25*0,53*2 2,385
VV repase
VV Součet 4,770

44 K 783314201 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 4,770 104,40 497,99 CS ÚRS 2020 01
VV nové kce
VV 1/PP/2
VV zámečnické
VV mříž
VV m.č./046
VV montáž mříže
VV 2,25*0,53*2 2,385
VV repase
VV nové kce
VV 1/PP/3
VV zámečnické
VV mříž
VV m.č./046
VV montáž mříže
VV 2,25*0,53*2 2,385
VV repase
VV Součet 4,770

45 K 783315101 Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 4,770 94,50 450,77 CS ÚRS 2020 01
VV nové kce
VV 1/PP/2
VV zámečnické
VV mříž
VV m.č./046
VV montáž mříže
VV 2,25*0,53*2 2,385
VV repase
VV nové kce
VV 1/PP/3
VV zámečnické
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV mříž
VV m.č./046
VV montáž mříže
VV 2,25*0,53*2 2,385
VV repase
VV Součet 4,770

46 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 4,770 97,20 463,64 CS ÚRS 2020 01
VV nové kce
VV 1/PP/2
VV zámečnické
VV mříž
VV m.č./046
VV montáž mříže
VV 2,25*0,53*2 2,385
VV repase
VV nové kce
VV 1/PP/3
VV zámečnické
VV mříž
VV m.č./046
VV montáž mříže
VV 2,25*0,53*2 2,385
VV repase
VV Součet 4,770
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Čapka Gerstnerova 5/658 Praha 7 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 84 705,81

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 84 705,81 21,00% 17 788,22

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 102 494,03

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita 
databáze směrných cen 2020/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než 
navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena 
ručně a digitálně z výkresů.

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-02-01 - Nové kce- 1.PP   

2020-017-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-017-02-01-04 - Nové kce- 1.PP- omítky, obklad, malby

Metrostav DIZ s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 84 705,81

HSV - Práce a dodávky HSV 74 796,26

    61 - Úprava povrchů vnitřních 37 411,59

    61-1 - Úprava povrchů vnitřních- stropy 15 341,58

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 21 305,85

    998 - Přesun hmot 737,24

PSV - Práce a dodávky PSV 9 909,55

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 9 909,55

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-02-01 - Nové kce- 1.PP   

2020-017-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-017-02-01-04 - Nové kce- 1.PP- omítky, obklad, malby
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 84 705,81

D HSV Práce a dodávky HSV 74 796,26

D 61 Úprava povrchů vnitřních 37 411,59
1 K 612131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn m2 102,845 43,95 4 520,04 CS ÚRS 2020 01

VV m.č./006a/
VV štuk stěny
VV (1,145+0,98+0,06+1,145+0,98+0,06+2+2)*3,1 25,947
VV m.č./006/
VV štuk stěny
VV (4,97+4,97+1,15+0,98+0,06+0,06+0,98+1,15)*3,1 44,392
VV m.č./007/
VV štuk stěny
VV (2,98+2,98+2,19+2,19)*3,1 32,054
VV m.č./046/
VV štuk stěny
VV 0,47*0,48 0,226
VV m.č./044/
VV štuk stěny
VV 0,47*0,48 0,226
VV Součet 102,845

2 K 612142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
stěn

m2 102,811 153,75 15 807,19 CS ÚRS 2020 01

VV perlinka do tmelu
VV m.č./006a/
VV perlinka do tmelu- stěny
VV (1,145+0,98+0,06+1,145+0,98+0,06+2+2)*3,1 25,947
VV m.č./006/
VV perlinka do tmelu- stěny
VV (4,97+4,97+1,15+0,98+0,06+0,06+0,98+1,15)*3,1 44,392
VV m.č./007/
VV perlinka do tmelu- stěny
VV (2,98+2,98+2,19+2,19)*3,1 32,054

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-02-01 - Nové kce- 1.PP   

2020-017-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-017-02-01-04 - Nové kce- 1.PP- omítky, obklad, malby
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV m.č./046/
VV perlinka do tmelu- stěny
VV 0,47*0,48 0,226
VV m.č./044/
VV perlinka do tmelu- stěny
VV 0,4*0,48 0,192
VV Součet 102,811

3 K 612311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn m2 102,845 98,25 10 104,52 CS ÚRS 2020 01
VV štuk
VV m.č./006a/
VV štuk stěny
VV (1,145+0,98+0,06+1,145+0,98+0,06+2+2)*3,1 25,947
VV m.č./006/
VV štuk stěny
VV (4,97+4,97+1,15+0,98+0,06+0,06+0,98+1,15)*3,1 44,392
VV m.č./007/
VV štuk stěny
VV (2,98+2,98+2,19+2,19)*3,1 32,054
VV m.č./046/
VV štuk stěny
VV 0,47*0,48 0,226
VV m.č./044/
VV štuk stěny
VV 0,47*0,48 0,226
VV Součet 102,845

4 K 619991001 Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 227,870 15,38 3 503,50 CS ÚRS 2020 01
VV 006/rozvodna NN
VV podlaha
VV 11,45 11,450
VV 006a/rozvodna  NN PO
VV podlaha
VV 4,51 4,510
VV 007/rozvodna slaboproudu
VV podlaha
VV 6,69 6,690
VV 044/chodba
VV podlaha
VV 10,96 10,960
VV 045/tech.m.- pož.větrání
VV podlaha
VV 8,97 8,970
VV 001/chodba
VV podlaha
VV 89 89,000
VV 034/strojovna
VV podlaha
VV 50,31 50,310
VV 035/ rozvodna nn
VV podlaha
VV 14,2 14,200
VV 046/PP3-ekofiziologická laboratoř I.-růstové komory
VV podlaha
VV 31,78 31,780
VV Součet 227,870

5 K 619995001 Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. m 27,590 126,00 3 476,34 CS ÚRS 2020 01
VV začištění
VV m.č./006a/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV dveře
VV 0,9+1,97+1,97 4,840
VV m.č./006/
VV dveře
VV 0,9+1,97+1,97 4,840
VV m.č./007/
VV dveře
VV 0,9+1,97+1,97 4,840
VV m.č./046/
VV okno
VV 2,36+0,6+0,6 3,560
VV m.č./046/
VV okno
VV 2,36+0,6+0,6 3,560
VV m.č./044/
VV dveře
VV 1,65+2,15+2,15 5,950
VV Součet 27,590

D 61-1 Úprava povrchů vnitřních- stropy 15 341,58
6 K 611131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů m2 42,580 55,05 2 344,03 CS ÚRS 2020 01

VV strop R/1/
VV m.č./006a/
VV 11,45 11,450
VV strop R/1/
VV m.č./006/
VV 4,51 4,510
VV strop R/1/
VV m.č./007/
VV 6,69 6,690
VV strop R/1/
VV 044/chodba
VV 10,96 10,960
VV strop R/1/
VV 045/tech.m.- pož.větrání
VV 8,97 8,970
VV Součet 42,580

7 K 611142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
stropů

m2 42,580 180,00 7 664,40 CS ÚRS 2020 01

VV perlinka do tmelu
VV strop R/1/
VV m.č./006a/
VV 11,45 11,450
VV strop R/1/
VV m.č./006/
VV 4,51 4,510
VV strop R/1/
VV m.č./007/
VV 6,69 6,690
VV strop R/1/
VV 044/chodba
VV 10,96 10,960
VV strop R/1/
VV 045/tech.m.- pož.větrání
VV 8,97 8,970
VV Součet 42,580

8 K 611311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných m2 42,580 125,25 5 333,15 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV štuk
VV strop R/1/
VV m.č./006a/
VV 11,45 11,450
VV strop R/1/
VV m.č./006/
VV 4,51 4,510
VV strop R/1/
VV m.č./007/
VV 6,69 6,690
VV strop R/1/
VV 044/chodba
VV 10,96 10,960
VV strop R/1/
VV 045/tech.m.- pož.větrání
VV 8,97 8,970
VV Součet 42,580

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 21 305,85

9 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 
podlaží do 4 m

m2 227,870 93,50 21 305,85 CS ÚRS 2020 01

VV 006/rozvodna NN
VV podlaha
VV 11,45 11,450
VV 006a/rozvodna  NN PO
VV podlaha
VV 4,51 4,510
VV 007/rozvodna slaboproudu
VV podlaha
VV 6,69 6,690
VV 044/chodba
VV podlaha
VV 10,96 10,960
VV 045/tech.m.- pož.větrání
VV podlaha
VV 8,97 8,970
VV 001/chodba
VV podlaha
VV 89 89,000
VV 034/strojovna
VV podlaha
VV 50,31 50,310
VV 035/ rozvodna nn
VV podlaha
VV 14,2 14,200
VV 046/PP3-ekofiziologická laboratoř I.-růstové komory
VV podlaha
VV 31,78 31,780
VV Součet 227,870

D 998 Přesun hmot 737,24

10 K 998018001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

t 1,161 635,00 737,24 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 9 909,55

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 9 909,55
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 784171101 Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah m2 227,870 6,80 1 549,52 CS ÚRS 2020 01
VV zakrývání podlah
VV 006/rozvodna NN
VV podlaha
VV 11,45 11,450
VV 006a/rozvodna  NN PO
VV podlaha
VV 4,51 4,510
VV 007/rozvodna slaboproudu
VV podlaha
VV 6,69 6,690
VV 044/chodba
VV podlaha
VV 10,96 10,960
VV 045/tech.m.- pož.větrání
VV podlaha
VV 8,97 8,970
VV 001/chodba
VV podlaha
VV 89 89,000
VV 034/strojovna
VV podlaha
VV 50,31 50,310
VV 035/ rozvodna nn
VV podlaha
VV 14,2 14,200
VV 046/PP3-ekofiziologická laboratoř I.-růstové komory
VV podlaha
VV 31,78 31,780
VV Součet 227,870

12 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 250,657 4,25 1 065,29 CS ÚRS 2020 01
VV zakrývání podlah
VV 006/rozvodna NN
VV podlaha
VV 11,45 11,450
VV 006a/rozvodna  NN PO
VV podlaha
VV 4,51 4,510
VV 007/rozvodna slaboproudu
VV podlaha
VV 6,69 6,690
VV 044/chodba
VV podlaha
VV 10,96 10,960
VV 045/tech.m.- pož.větrání
VV podlaha
VV 8,97 8,970
VV 001/chodba
VV podlaha
VV 89 89,000
VV 034/strojovna
VV podlaha
VV 50,31 50,310
VV 035/ rozvodna nn
VV podlaha
VV 14,2 14,200
VV 046/PP3-ekofiziologická laboratoř I.-růstové komory
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV podlaha
VV 31,78 31,780
VV Součet 227,870
VV 227,87*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 250,657

13 K 784171111
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, 
oken, dveří v místnostech výšky do 3,80

m2 23,392 6,80 159,07 CS ÚRS 2020 01

VV zakrývání
VV m.č./006a/
VV dveře
VV 0,9*1,97*2 3,546
VV m.č./006/
VV dveře
VV 0,9*1,97*2 3,546
VV m.č./007/
VV dveře
VV 0,9*1,97*2 3,546
VV m.č./044/
VV dveře
VV 1,65*2,15 3,548
VV m.č./044/
VV dveře
VV 0,9*1,97 1,773
VV m.č./044/
VV dveře
VV 1,45*1,97 2,857
VV m.č./044/
VV dveře
VV 0,87*2,005 1,744
VV Mezisoučet 20,560
VV m.č./046/
VV okno
VV 2,36*0,6 1,416
VV m.č./046/
VV okno
VV 2,36*0,6 1,416
VV Součet 23,392

14 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 25,731 4,25 109,36 CS ÚRS 2020 01
VV zakrývání
VV m.č./006a/
VV dveře
VV 0,9*1,97*2 3,546
VV m.č./006/
VV dveře
VV 0,9*1,97*2 3,546
VV m.č./007/
VV dveře
VV 0,9*1,97*2 3,546
VV m.č./044/
VV dveře
VV 1,65*2,15 3,548
VV m.č./044/
VV dveře
VV 0,9*1,97 1,773
VV m.č./044/
VV dveře
VV 1,45*1,97 2,857
VV m.č./044/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV dveře
VV 0,87*2,005 1,744
VV Mezisoučet 20,560
VV m.č./046/
VV okno
VV 2,36*0,6 1,416
VV m.č./046/
VV okno
VV 2,36*0,6 1,416
VV Součet 23,392
VV 23,392*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 25,731

15 K 784181101 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m m2 169,411 6,80 1 151,99 CS ÚRS 2020 01
VV výmalba
VV m.č./006a/
VV malba stěny
VV (1,145+0,98+0,06+1,145+0,98+0,06+2+2)*3,1 25,947
VV m.č./006/
VV malba stěny
VV (4,97+4,97+1,15+0,98+0,06+0,06+0,98+1,15)*3,1 44,392
VV m.č./007/
VV malba stěny
VV (2,98+2,98+2,19+2,19)*3,1 32,054
VV m.č./046/
VV malba stěny
VV 0,47*0,48 0,226
VV m.č./044/
VV malba stěny
VV (2,77+2,805+1,19+2,805)*2,53 24,212
VV Mezisoučet 126,831
VV výmalba
VV strop R/1/
VV m.č./006a/
VV 11,45 11,450
VV strop R/1/
VV m.č./006/
VV 4,51 4,510
VV strop R/1/
VV m.č./007/
VV 6,69 6,690
VV strop R/1/
VV 044/chodba
VV 10,96 10,960
VV strop R/1/
VV 045/tech.m.- pož.větrání
VV 8,97 8,970
VV Mezisoučet 42,580
VV Součet 169,411

16 K 784191001
Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken nebo balkonových dveří 
jednoduchých

m2 2,832 10,20 28,89 CS ÚRS 2020 01

VV m.č./046/
VV okno
VV 2,36*0,6 1,416
VV m.č./046/
VV okno
VV 2,36*0,6 1,416
VV Součet 2,832

17 K 784191005 Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím dveří nebo vrat m2 20,560 10,20 209,71 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV zakrývání
VV m.č./006a/
VV dveře
VV 0,9*1,97*2 3,546
VV m.č./006/
VV dveře
VV 0,9*1,97*2 3,546
VV m.č./007/
VV dveře
VV 0,9*1,97*2 3,546
VV m.č./044/
VV dveře
VV 1,65*2,15 3,548
VV m.č./044/
VV dveře
VV 0,9*1,97 1,773
VV m.č./044/
VV dveře
VV 1,45*1,97 2,857
VV m.č./044/
VV dveře
VV 0,87*2,005 1,744
VV Součet 20,560

18 K 784191007 Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah m2 227,870 4,25 968,45 CS ÚRS 2020 01
VV zakrývání podlah
VV 006/rozvodna NN
VV podlaha
VV 11,45 11,450
VV 006a/rozvodna  NN PO
VV podlaha
VV 4,51 4,510
VV 007/rozvodna slaboproudu
VV podlaha
VV 6,69 6,690
VV 044/chodba
VV podlaha
VV 10,96 10,960
VV 045/tech.m.- pož.větrání
VV podlaha
VV 8,97 8,970
VV 001/chodba
VV podlaha
VV 89 89,000
VV 034/strojovna
VV podlaha
VV 50,31 50,310
VV 035/ rozvodna nn
VV podlaha
VV 14,2 14,200
VV 046/PP3-ekofiziologická laboratoř I.-růstové komory
VV podlaha
VV 31,78 31,780
VV Součet 227,870

19 K 784211121
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 169,411 27,55 4 667,27 CS ÚRS 2020 01

VV výmalba
VV m.č./006a/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV malba stěny
VV (1,145+0,98+0,06+1,145+0,98+0,06+2+2)*3,1 25,947
VV m.č./006/
VV malba stěny
VV (4,97+4,97+1,15+0,98+0,06+0,06+0,98+1,15)*3,1 44,392
VV m.č./007/
VV malba stěny
VV (2,98+2,98+2,19+2,19)*3,1 32,054
VV m.č./046/
VV malba stěny
VV 0,47*0,48 0,226
VV m.č./044/
VV malba stěny
VV (2,77+2,805+1,19+2,805)*2,53 24,212
VV Mezisoučet 126,831
VV výmalba
VV strop R/1/
VV m.č./006a/
VV 11,45 11,450
VV strop R/1/
VV m.č./006/
VV 4,51 4,510
VV strop R/1/
VV m.č./007/
VV 6,69 6,690
VV strop R/1/
VV 044/chodba
VV 10,96 10,960
VV strop R/1/
VV 045/tech.m.- pož.větrání
VV 8,97 8,970
VV Mezisoučet 42,580
VV Součet 169,411
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Čapka Gerstnerova 5/658 Praha 7 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 161,34

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 161,34 21,00% 663,88

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 825,22

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita 
databáze směrných cen 2020/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než 
navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena 
ručně a digitálně z výkresů.

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-02-01 - Nové kce- 1.PP   

2020-017-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-017-02-01-05 - Nové kce- 1.PP- lešení

Metrostav DIZ s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 161,34

HSV - Práce a dodávky HSV 3 161,34

    94 - Lešení a stavební výtahy 3 150,54

    998 - Přesun hmot 10,80

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-02-01 - Nové kce- 1.PP   

2020-017-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-017-02-01-05 - Nové kce- 1.PP- lešení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 161,34

D HSV Práce a dodávky HSV 3 161,34

D 94 Lešení a stavební výtahy 3 150,54

1 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 
do 1,9 m

m2 130,457 24,15 3 150,54 CS ÚRS 2020 01

VV 1/PP
VV lešení pomocné
VV 1/PP
VV m.č./006a/
VV omítka
VV 11,45 11,450
VV 1/PP
VV m.č./006/
VV omítka
VV 4,51 4,510
VV 1/PP
VV m.č./007/
VV omítka
VV 6,69 6,690
VV 1/PP
VV m.č./053
VV montáž podhledu- doplnění
VV 1,25*1,68 2,100
VV 1/PP
VV m.č./001
VV montáž podhledu- lamela
VV 89 89,000
VV 1/PP
VV m.č./008
VV montáž podhledu- 
VV 11,567*0,96+(2,36*0,98) 13,417
VV 1/PP

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-02-01 - Nové kce- 1.PP   

2020-017-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-017-02-01-05 - Nové kce- 1.PP- lešení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV m.č./005
VV montáž podhledu
VV 5,484*0,6 3,290
VV Součet 130,457

D 998 Přesun hmot 10,80

2 K 998018001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

t 0,017 635,00 10,80 CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Čapka Gerstnerova 5/658 Praha 7 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 225 976,94

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 225 976,94 21,00% 47 455,16

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 273 432,10

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita 
databáze směrných cen 2020/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než 
navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena 
ručně a digitálně z výkresů.

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-02-02 - Nové kce- 1.NP   

2020-017-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-017-02-02-01 - Nové kce- 1.NP- zdivo   

Metrostav DIZ s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 225 976,94

HSV - Práce a dodávky HSV 39 890,43

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 28 161,87

    4 - Vodorovné konstrukce 798,00

    93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 9 296,70

    998 - Přesun hmot 1 633,86

PSV - Práce a dodávky PSV 186 086,51

    763 - Konstrukce suché výstavby 186 086,51

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-02-02 - Nové kce- 1.NP   

2020-017-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-017-02-02-01 - Nové kce- 1.NP- zdivo   
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 225 976,94

D HSV Práce a dodávky HSV 39 890,43

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 28 161,87

1 K 317142442
Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 
mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm

kus 1,000 644,10 644,10 CS ÚRS 2020 01

VV 1/etapa
VV 1/NP/34
VV stavební
VV překlad
VV m.č./162/

VV
1/P- Nenosný překlad do zdviva příček z porobetonových tvárnic tl. 150 mm, pro nadraží dveřního otvoru š. 980 mm, rozměr 
překladu š. 150 mm, v. 249 mm

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

2 K 317142446
Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 
mm, délky překladu přes 1500 do 2000 mm

kus 1,000 935,75 935,75 CS ÚRS 2020 01

VV 1/etapa
VV 1/NP/28
VV stavební
VV překlad
VV m.č./162/

VV
P/2- Plochý překlad nenosný pro vytvoření nadpraží dveřního otvoru ve zdvivu příčky z porobetonových tvárnic tl. 150 mm, 
pro otvor š. 1530 mm, rozměr 

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

3 K 317168056 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2250 mm kus 6,000 853,10 5 118,60 CS ÚRS 2020 01
VV 1/etapa
VV 1/NP/31
VV stavební
VV překlad

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-02-02 - Nové kce- 1.NP   

2020-017-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-017-02-02-01 - Nové kce- 1.NP- zdivo   

Zpracoval: Metrostav a.s. Strana 117 z 831 13.05.2021



2020-017-D1-5 - Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa [zadání] s výkazem 13.11..xlsx 2020-017-02-02-01 - Nové ...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV m.č./162/

VV
P/5- Cihelný nosný překlad do nosného zdiva z keramických cihelných bloků pro vytvoření zalomeného nadpraží dveřního 
otvoru ( nadraží tvoří 6 ks ), př

VV ks
VV 1*6 6,000
VV Součet 6,000

4 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou m3 0,205 5 700,00 1 168,50 CS ÚRS 2020 01
VV 1/etapa
VV 1/NP/22
VV zámečnické
VV překlad
VV m.č./162/

VV
"48/Z- Překlad pro otvor ve štítové zdi pro světlost 1650 mm, sestava tvoří 2 ks IPE č. 16, dl. 2050 mm, osazení min. 150 
mm, spodní příruby spojeny o

VV ocel. pásky 50/5 mm dl. 500 mm, osazeny po 250 mm - počet  7 ks, stojiny dozděny, přerabicování překladů,
VV omítnutí  viz detail: Konstrukční část  - D 01, délka 2050 mm
VV m
VV 2,05*0,5*0,2 0,205
VV Součet 0,205

5 K 317941121
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 
120 mm

t 0,009 8 987,00 80,88 CS ÚRS 2020 01

VV 1/etapa
VV 1/NP/40
VV zámečnické
VV překlad
VV m.č./172a/

VV
69/Z- Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 940 mm, jako překlad pro nadpraží otvoru š. 680 mm, profily L budou  
zapuštěny do líce,  profil bude

VV m
VV 0,94*2*4,03*1,15*0,001 0,009
VV Součet 0,009

6 M 13010420 úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 50x50x5mm t 0,009 24 985,00 224,87 CS ÚRS 2020 01
VV 1/etapa
VV 1/NP/40
VV zámečnické
VV překlad
VV m.č./172a/

VV
69/Z- Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 940 mm, jako překlad pro nadpraží otvoru š. 680 mm, profily L budou  
zapuštěny do líce,  profil bude

VV m
VV 0,94*2*4,03*1,15*0,001 0,009
VV Součet 0,009

7 K 317944323 Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22 t 0,058 39 045,00 2 264,61 CS ÚRS 2020 01
VV 1/etapa
VV 1/NP/22
VV zámečnické
VV překlad
VV m.č./162/

VV
"48/Z- Překlad pro otvor ve štítové zdi pro světlost 1650 mm, sestava tvoří 2 ks IPE č. 16, dl. 2050 mm, osazení min. 150 
mm, spodní příruby spojeny o

VV ocel. pásky 
VV 50/5 mm dl. 500 mm, osazeny po 250 mm - počet  7 ks, stojiny dozděny,
VV přerabicování překladů, omítnutí  viz detail: Konstrukční část  - D 01, délka 2050 mm
VV m
VV 2,05*2*10,6*1,15*0,001 0,050
VV Mezisoučet 0,050
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1/etapa
VV 1/NP/22
VV zámečnické
VV překlad
VV m.č./162/

VV
"48/Z- Překlad pro otvor ve štítové zdi pro světlost 1650 mm, sestava tvoří 2 ks IPE č. 16, dl. 2050 mm, osazení min. 150 
mm, spodní příruby spojeny o

VV ocel. pásky 
VV 50/5 mm dl. 500 mm, osazeny po 250 mm - počet  7 ks, stojiny dozděny,
VV přerabicování překladů, omítnutí  viz detail: Konstrukční část  - D 01, délka 2050 mm
VV m
VV 0,5*7*1,96*1,15*0,001 0,008
VV 1m/1,96kg/
VV Součet 0,058

8 M 13010748 ocel profilová IPE 160 jakost 11 375 t 0,050 23 275,00 1 163,75 CS ÚRS 2020 01
VV 1/etapa
VV 1/NP/22
VV zámečnické
VV překlad
VV m.č./162/

VV
"48/Z- Překlad pro otvor ve štítové zdi pro světlost 1650 mm, sestava tvoří 2 ks IPE č. 16, dl. 2050 mm, osazení min. 150 
mm, spodní příruby spojeny o

VV ocel. pásky 
VV 50/5 mm dl. 500 mm, osazeny po 250 mm - počet  7 ks, stojiny dozděny,
VV přerabicování překladů, omítnutí  viz detail: Konstrukční část  - D 01, délka 2050 mm
VV m
VV 2,05*2*10,6*1,15*0,001 0,050
VV 1m/10,6kg/
VV Součet 0,050

9 M 13010359.50 ocel pásová válcovaná za studena 50x5mm t 0,008 53 580,00 428,64 CS ÚRS 2020 01
VV 1/etapa
VV 1/NP/22
VV zámečnické
VV překlad
VV m.č./162/

VV
"48/Z- Překlad pro otvor ve štítové zdi pro světlost 1650 mm, sestava tvoří 2 ks IPE č. 16, dl. 2050 mm, osazení min. 150 
mm, spodní příruby spojeny o

VV ocel. pásky 
VV 50/5 mm dl. 500 mm, osazeny po 250 mm - počet  7 ks, stojiny dozděny,
VV přerabicování překladů, omítnutí  viz detail: Konstrukční část  - D 01, délka 2050 mm
VV m
VV 0,5*7*1,96*1,15*0,001 0,008
VV 1m/1,96kg/
VV Součet 0,008

10 K 340271041
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 0,025 m2 do 1 m2, 
objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm

m2 0,449 801,80 360,01 CS ÚRS 2020 01

VV 1/etapa
VV 1/NP/46
VV stavební
VV příčka/75/
VV m.č./106/
VV zazdívka /75/mm /670*670/
VV m/2/
VV 0,67*0,67 0,449
VV Součet 0,449

11 K 342272245
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka 
příčky 150 mm

m2 13,167 710,60 9 356,47 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1/etapa
VV 1/NP/32
VV stavební
VV příčka/150/
VV m.č./162/
VV příčka tl/150/ porobeton
VV m/2/
VV (2,736+0,186)*2,96-(0,9*1,97) 6,876
VV 1/etapa
VV 1/NP/37
VV stavební
VV příčka/150/
VV m.č./172a/
VV příčka tl/150/ porobeton
VV m/2/
VV (0,8+0,7)*2,96-(0,6*1,97) 3,258
VV 1/etapa
VV 1/NP/45
VV stavební
VV příčka/150/
VV m.č./106/
VV příčka tl/150/ porobeton
VV m/2/
VV (1,965*2,6)+(0,3*2,6)-(1,45*1,97) 3,033
VV Součet 13,167

12 K 346244381 Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm m2 1,481 4 332,00 6 415,69 CS ÚRS 2020 01
VV 1/etapa
VV 1/NP/22
VV zámečnické
VV překlad
VV m.č./162/

VV
"48/Z- Překlad pro otvor ve štítové zdi pro světlost 1650 mm, sestava tvoří 2 ks IPE č. 16, dl. 2050 mm, osazení min. 150 
mm, spodní příruby spojeny o

VV ocel. pásky 
VV 50/5 mm dl. 500 mm, osazeny po 250 mm - počet  7 ks, stojiny dozděny, 
VV  přerabicování překladů, omítnutí  viz detail: Konstrukční část  - D 01, délka 2050 mm
VV m
VV (2,05*0,16*2)+(1,65*0,5) 1,481
VV Součet 1,481

D 4 Vodorovné konstrukce 798,00

13 K 413232221
Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 
150 do 300 mm

kus 4,000 199,50 798,00 CS ÚRS 2020 01

VV 1/etapa
VV 1/NP/22
VV zámečnické
VV překlad
VV m.č./162/

VV
"48/Z- Překlad pro otvor ve štítové zdi pro světlost 1650 mm, sestava tvoří 2 ks IPE č. 16, dl. 2050 mm, osazení min. 150 
mm, spodní příruby spojeny o

VV ocel. pásky 50/5 mm dl. 500 mm, osazeny po 250 mm - počet  7 ks, stojiny dozděny, přerabicování překladů,
VV omítnutí  viz detail: Konstrukční část  - D 01, délka 2050 mm
VV m
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

D 93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 9 296,70
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 K 95333211.R
Vložky svislé do dilatačních spár z L profilu- nerez kladené volně, včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu, 
tl. 10 mm

m2 6,000 433,20 2 599,20

VV 1/etapa
VV 1/NP/24
VV zámečnické
VV dilatace stěn
VV m.č./162/

VV
34/Z- Stěnový dilatační profil, osazen mezi štítovou stěnou přístavby a stávající budovy FLD, materiál -  nerez broušený, 
profil osazen na stěnách a v

VV m
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

15 M 55334Z
34/Z- Stěnový dilatační profil, osazen mezi štítovou stěnou přístavby a stávající budovy FLD, materiál -  nerez 
broušený, profil osazen na stěnách a v nadpraží otvoru

m 6,000 617,50 3 705,00

VV 1/etapa
VV 1/NP/24
VV zámečnické
VV dilatace stěn
VV m.č./162/

VV
34/Z- Stěnový dilatační profil, osazen mezi štítovou stěnou přístavby a stávající budovy FLD, materiál -  nerez broušený, 
profil osazen na stěnách a v

VV m
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

16 K 953966122.R Montáž ochranných prvků stěn antibakteriálních (do zdravotnických zařízení) pomocí lepidla rohový profil m 7,500 294,50 2 208,75
VV 1/etapa
VV 1/NP/3
VV zámečnické
VV roh
VV m.č./163/

VV 59/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV m
VV 1,5 1,500
VV 1/etapa
VV 1/NP/4
VV zámečnické
VV roh
VV m.č./163/

VV 59/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV m
VV 1,5 1,500
VV 1/etapa
VV 1/NP/5
VV zámečnické
VV roh
VV m.č./162/

VV 59/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV m
VV 1,5 1,500
VV 1/etapa
VV 1/NP/6
VV zámečnické
VV roh
VV m.č./162/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 59/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV m
VV 1,5 1,500
VV 1/etapa
VV 1/NP/7
VV zámečnické
VV roh
VV m.č./162/

VV 59/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV m
VV 1,5 1,500
VV Součet 7,500

17 M 55359Z
59/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrchbroušený, profil 
lepený ke stěně 

m 7,500 104,50 783,75

VV 1/etapa
VV 1/NP/3
VV zámečnické
VV roh
VV m.č./163/

VV 59/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV m
VV 1,5 1,500
VV 1/etapa
VV 1/NP/4
VV zámečnické
VV roh
VV m.č./163/

VV 59/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV m
VV 1,5 1,500
VV 1/etapa
VV 1/NP/5
VV zámečnické
VV roh
VV m.č./162/

VV 59/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV m
VV 1,5 1,500
VV 1/etapa
VV 1/NP/6
VV zámečnické
VV roh
VV m.č./162/

VV 59/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV m
VV 1,5 1,500
VV 1/etapa
VV 1/NP/7
VV zámečnické
VV roh
VV m.č./162/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 59/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV m
VV 1,5 1,500
VV Součet 7,500

D 998 Přesun hmot 1 633,86

18 K 998018001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

t 2,573 635,00 1 633,86 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 186 086,51

D 763 Konstrukce suché výstavby 186 086,51

19 K 763131411
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 
jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace

m2 15,353 684,00 10 501,45 CS ÚRS 2020 01

VV nové kce
VV 1/NP/1
VV strop
VV SDK-podhled
VV m.č./172/
VV montáž podhledu
VV m/2
VV 0,85*0,85 0,723
VV SDK obyč.
VV 1/NP
VV 163/schodiště
VV 14,63 14,630
VV Součet 15,353

20 K 763131431
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 
jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 90

m2 9,450 741,00 7 002,45 CS ÚRS 2020 01

VV SDK- protipožární
VV 1/NP
VV 162/chodba
VV 9,45 9,450
VV Součet 9,450

21 K 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
základní penetrační nátěr

m2 24,803 33,25 824,70 CS ÚRS 2020 01

VV SDK- protipožární
VV 1/NP
VV 162/chodba
VV 9,45 9,450
VV SDK obyč.
VV 1/NP
VV 163/schodiště
VV 14,63 14,630
VV nové kce
VV 1/NP/1
VV strop
VV SDK-podhled
VV m.č./172/
VV montáž podhledu
VV m/2
VV 0,85*0,85 0,723
VV Součet 24,803

22 K 763131761 Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě m2 0,723 237,50 171,71 CS ÚRS 2020 01
VV nové kce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1/NP/1
VV strop
VV SDK-podhled
VV m.č./172/
VV montáž podhledu
VV m/2
VV 0,85*0,85 0,723
VV Součet 0,723

23 K 763131771 Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3 m2 24,803 85,50 2 120,66 CS ÚRS 2020 01
VV SDK- protipožární
VV 1/NP
VV 162/chodba
VV 9,45 9,450
VV SDK obyč.
VV 1/NP
VV 163/schodiště
VV 14,63 14,630
VV nové kce
VV 1/NP/1
VV strop
VV SDK-podhled
VV m.č./172/
VV montáž podhledu
VV m/2
VV 0,85*0,85 0,723
VV Součet 24,803

24 K 763135621 Montáž sádrokartonového podhledu opláštění z lamel m2 90,190 617,50 55 692,33 CS ÚRS 2020 01
VV nové kce
VV 1/NP/2
VV strop
VV SDK-podhled
VV m.č./106/
VV montáž podhledu- lamela
VV m/2
VV 90,19 90,190
VV Součet 90,190

25 M 59030265.R1
lamela stropní SDK akrylátový nátěr rub s netkanou textilií kruhové děrování 6,5x15mm 
12,5x300x1800mm..........předpoklad výměny lamel  nových cca. 20% 

m2 18,940 1 425,00 26 989,50

VV nové kce
VV 1/NP/2
VV strop
VV SDK-podhled
VV m.č./106/
VV montáž podhledu- lamela
VV m/2
VV 90,19 90,190
VV Mezisoučet 90,190
VV předpoklad výměny lamel  nových cca. 20% předpoklad výměny lamel  nových cca. 20% 
VV 90,19*0,2 18,038
VV Mezisoučet 18,038
VV 18,038*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 18,940

26 M 59030265.R2
lamela stropní SDK akrylátový nátěr rub s netkanou textilií kruhové děrování 6,5x15mm 
12,5x300x1800mm........ budou  použity stávající - demontované

m2 72,152 950,00 68 544,40

VV nové kce
VV 1/NP/2
VV strop
VV SDK-podhled
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV m.č./106/
VV montáž podhledu- lamela
VV m/2
VV 90,19 90,190
VV Mezisoučet 90,190
VV předpoklad výměny cca. 20% nových
VV 90,19*0,2 18,038
VV Mezisoučet v m2 - nové lamely 18,038
VV ........ budou  použity stávající - demontované........ budou  použity stávající - demontované cca. 80%
VV 90,19*0,8 72,152
VV Mezisoučet v m2 - původní demontované 72,152

27 K 763164551
Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,8 
m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm

m2 3,059 1 187,50 3 632,56 CS ÚRS 2020 01

VV 1/etapa
VV 1/NP/43
VV stavební
VV SDK  
VV m.č./173/
VV SDK-
VV m/2/
VV (0,8+0,15)*3,22 3,059
VV Součet 3,059

28 K 763172315 Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 600 x 600 mm kus 2,000 712,50 1 425,00 CS ÚRS 2020 01
VV 1/etapa
VV 1/NP/8
VV zámečnické
VV dvířka
VV m.č./163/
VV 73/Z- Revizní dvířka do SDK podhledu s požární odoností 30 min shora a zdola, rozměr  600/600 mm, barva bílá
VV ks
VV 1 1,000
VV 1/etapa
VV 1/NP/9
VV zámečnické
VV dvířka
VV m.č./106/
VV 74/Z- Revizní dvířka do SDK podhledu s požární odoností 30 min shora a zdola, rozměr  600/600 mm, barva bílá
VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

29 M 59030714 dvířka revizní s automatickým zámkem 600x600mm kus 2,000 1 947,50 3 895,00 CS ÚRS 2020 01
VV 1/etapa
VV 1/NP/8
VV zámečnické
VV dvířka
VV m.č./163/
VV 73/Z- Revizní dvířka do SDK podhledu s požární odoností 30 min shora a zdola, rozměr  600/600 mm, barva bílá
VV ks
VV 1 1,000
VV 1/etapa
VV 1/NP/9
VV zámečnické
VV dvířka
VV m.č./106/
VV 74/Z- Revizní dvířka do SDK podhledu s požární odoností 30 min shora a zdola, rozměr  600/600 mm, barva bílá
VV ks
VV 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 2,000

30 K 998763301
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky do 6 m

t 1,113 2 850,00 3 172,05 CS ÚRS 2020 01

31 K 998763381
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 1,113 1 900,00 2 114,70 CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Čapka Gerstnerova 5/658 Praha 7 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 60 577,90

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 60 577,90 21,00% 12 721,36

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 73 299,26

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita 
databáze směrných cen 2020/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než 
navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena 
ručně a digitálně z výkresů.

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-02-02 - Nové kce- 1.NP   

2020-017-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-017-02-02-02 - Nové kce- 1.NP- podlahy   

Metrostav DIZ s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 60 577,90

HSV - Práce a dodávky HSV 21 578,99

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 460,12

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 17 340,99

    998 - Přesun hmot 777,88

PSV - Práce a dodávky PSV 38 998,91

    767 - Konstrukce zámečnické 14 368,39

    771 - Podlahy z dlaždic 15 805,04

    773 - Podlahy z litého teraca 8 825,48

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-02-02 - Nové kce- 1.NP   

2020-017-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-017-02-02-02 - Nové kce- 1.NP- podlahy   
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 60 577,90

D HSV Práce a dodávky HSV 21 578,99

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 460,12
1 K 632451232 Potěr cementový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 35 do 40 mm m2 13,846 249,90 3 460,12 CS ÚRS 2020 01

VV 1/NP
VV 163/schodiště
VV 4,39635 4,396
VV 1/NP
VV 162/chodba
VV 9,45 9,450
VV P/6
VV Součet 13,846

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 17 340,99

2 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 
podlaží do 4 m

m2 173,240 93,50 16 197,94 CS ÚRS 2020 01

VV 162/chodba
VV podlaha
VV 9,45 9,450
VV 163/schodiště
VV podlaha
VV 14,63 14,630
VV 106/chodba
VV podlaha
VV 91,2 91,200
VV 172/kancelář 
VV podlaha
VV 14,69 14,690
VV 173/WC
VV podlaha
VV 11,66 11,660
VV 164/kancelář

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-02-02 - Nové kce- 1.NP   

2020-017-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-017-02-02-02 - Nové kce- 1.NP- podlahy   
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV podlaha
VV 31,61 31,610
VV Součet 173,240

3 K 952902121 Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením m2 173,240 3,00 519,81 CS ÚRS 2020 01
VV 162/chodba
VV podlaha
VV 9,45 9,450
VV 163/schodiště
VV podlaha
VV 14,63 14,630
VV 106/chodba
VV podlaha
VV 91,2 91,200
VV 172/kancelář 
VV podlaha
VV 14,69 14,690
VV 173/WC
VV podlaha
VV 11,66 11,660
VV 164/kancelář
VV podlaha
VV 31,61 31,610
VV Součet 173,240

4 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 8,778 71,00 623,24 CS ÚRS 2020 01
VV 163/schodiště
VV schody
VV 1,33*11*0,3*2 8,778
VV Součet 8,778

D 998 Přesun hmot 777,88

5 K 998018001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

t 1,225 635,00 777,88 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 38 998,91

D 767 Konstrukce zámečnické 14 368,39

6 K 767-50Z

Dodávka a montáž - 50/Z- Vnější čistící zóna - modulová rohož se zásobníkem nečistot, základní vana z 
polymerbetonu, obvodový rámeček z pozinkovaného profilu, rozměr 1000 x 500 mm, celková výška 80 mm, 
zapuštěná rohož s hliníkovými profily a gumovými pásky, dno vany s otvorem pro odvodnění do štěrkové 
drenáže, čistící zóna zapuštěná do venkovní zámkové dlažby 

ks 1,000 2 295,00 2 295,00

VV 1/etapa
VV 1/NP/11
VV zámečnické
VV čistící
VV m.č./163/

VV
50/Z- Vnější čistící zóna - modulová rohož se zásobníkem nečistot, základní vana z polymerbetonu, obvodový rámeček z 
pozinkovaného profilu, 

VV rozměr 1000 x 500 mm, celková výška 80 mm,  zapuštěná rohož s  hliníkovými profily a gumovými pásky,
VV dno vany s otvorem pro odvodnění do štěrkové drenáže, čistící zóna zapuštěná do venkovní zámkové dlažby 
VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

7 K 767531111 Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových m2 1,653 46,41 76,72 CS ÚRS 2020 01
VV 1/etapa
VV 1/NP/12
VV zámečnické
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV čistící
VV m.č./163/

VV
Vnitřní čistící zóna - nerez lemovací rám - úhelník, zapuštěná textilní rohož - do rámu 1818 mm x 909 mm, rohož textilní s 
vyfrézovanými čistícími drá

VV čistícími drážkami, výška osazení rohože 17 mm, osazena do zapuštěného 

VV
nerezového rámu profil  L výšky 29 mm, pod zónou úprava povrchu snížené úrovně slinutou keramickou dlažbou - odstín 
šedočerný, 

VV
 barva rohože čistící zóny -  šedočerná, dezén rohože orientován rovnoběžně se  vstupními dveřmi, vyrobit dle spárožezu 
dlažby  

VV 1,818*0,909 1,653
VV Součet 1,653

8 M 69752110.Z

rohož textilní provedení PA, hustý povrch, jemné dočištění- Vnitřní čistící zóna - nerez lemovací rám - úhelník, 
zapuštěná textilní rohož - do rámu 1818 mm x 909 mm, rohož textilní s vyfrézovanými čistícími drážkami, 
výška osazení rohože 17 mm, osazena do zapuštěného nerezového rámu profil  L výšky 29 mm, pod zónou 
úprava povrchu snížené úrovně slinutou keramickou dlažbou - odstín šedočerný, barva rohože čistící zóny -  
šedočerná, dezén rohože orientován rovnoběžně  se  vstupními dveřmi, vyrobit dle spárožezu dlažby

m2 1,736 5 355,00 9 296,28 CS ÚRS 2020 01

VV 1/etapa
VV 1/NP/12
VV zámečnické
VV čistící
VV m.č./163/

VV
Vnitřní čistící zóna - nerez lemovací rám - úhelník, zapuštěná textilní rohož - do rámu 1818 mm x 909 mm, rohož textilní s 
vyfrézovanými čistícími drá

VV čistícími drážkami, výška osazení rohože 17 mm, osazena do zapuštěného 

VV
nerezového rámu profil  L výšky 29 mm, pod zónou úprava povrchu snížené úrovně slinutou keramickou dlažbou - odstín 
šedočerný, 

VV
 barva rohože čistící zóny -  šedočerná, dezén rohože orientován rovnoběžně se  vstupními dveřmi, vyrobit dle spárožezu 
dlažby  

VV 1,818*0,909 1,653
VV Součet 1,653
VV 1,653*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1,736

9 K 767531121 Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů m 5,454 73,87 402,86 CS ÚRS 2020 01

VV
Vnitřní čistící zóna - nerez lemovací rám - úhelník, zapuštěná textilní rohož - do rámu 1818 mm x 909 mm, rohož textilní s 
vyfrézovanými čistícími drá

VV čistícími drážkami, výška osazení rohože 17 mm, osazena do zapuštěného 

VV
nerezového rámu profil  L výšky 29 mm, pod zónou úprava povrchu snížené úrovně slinutou keramickou dlažbou - odstín 
šedočerný, 

VV
 barva rohože čistící zóny -  šedočerná, dezén rohože orientován rovnoběžně se  vstupními dveřmi, vyrobit dle spárožezu 
dlažby  

VV 1/etapa
VV 1/NP/12
VV zámečnické
VV čistící
VV m.č./163/
VV (1,818+1,818+0,909+0,909) 5,454
VV Součet 5,454

10 M 69752161.N rám pro zapuštění profil L-30/30 20/30 -nerez- nerezového rámu profil  L výšky 29 mm m 5,727 396,95 2 273,33

VV
Vnitřní čistící zóna - nerez lemovací rám - úhelník, zapuštěná textilní rohož - do rámu 1818 mm x 909 mm, rohož textilní s 
vyfrézovanými čistícími drá

VV čistícími drážkami, výška osazení rohože 17 mm, osazena do zapuštěného 

VV
nerezového rámu profil  L výšky 29 mm, pod zónou úprava povrchu snížené úrovně slinutou keramickou dlažbou - odstín 
šedočerný, 

VV
 barva rohože čistící zóny -  šedočerná, dezén rohože orientován rovnoběžně se  vstupními dveřmi, vyrobit dle spárožezu 
dlažby  

VV 1/etapa
VV 1/NP/12
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV zámečnické
VV čistící
VV m.č./163/
VV (1,818+1,818+0,909+0,909) 5,454
VV Součet 5,454
VV 5,454*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 5,727

11 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,016 1 028,50 16,46 CS ÚRS 2020 01

12 K 998767181
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám 
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,016 483,65 7,74 CS ÚRS 2020 01

D 771 Podlahy z dlaždic 15 805,04

13 K 771151022
Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 
mm

m2 13,846 110,50 1 529,98 CS ÚRS 2020 01

VV skladba P/6/- keramická dlažba
VV 1/NP
VV 162/chodba
VV 9,45 9,450
VV P/6
VV 1/NP
VV 163/schodiště
VV 4,39635 4,396
VV P/14,P/26, P27
VV Součet 13,846

14 K 771161011 Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu dilatační spáry v rovině dlažby m 1,500 22,95 34,43 CS ÚRS 2020 01
VV 1/etapa
VV 1/PP/29
VV zámečnické
VV dilatace dlažby
VV m.č./044/

VV
24/Z- Dilatační profil pro dlažbu na chodbě, tl. dlažby 9 mm, profil dlilatace z ušlechtilého materiálu - nerez, vložka PVC ( 
guma ),barva černá, proř

VV m
VV 1,5 1,500
VV Součet 1,500

15 M 59054164.24Z
24/Z- Dilatační profil pro dlažbu na chodbě, tl. dlažby 9 mm, profil dlilatace z ušlechtilého materiálu - nerez, 
vložka PVC ( guma ),barva černá, proříznutá spára v betonové mazanině

m 1,650 142,80 235,62

VV 1/etapa
VV 1/NP/23
VV zámečnické
VV dilatace dlažby
VV m.č./162/

VV
24/Z- Dilatační profil pro dlažbu na chodbě, tl. dlažby 9 mm, profil dlilatace z ušlechtilého materiálu - nerez, vložka PVC ( 
guma ),barva černá, proř

VV m
VV 1,65 1,650

16 K 771161021
Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-
koberec apod.)

m 3,110 34,17 106,27 CS ÚRS 2020 01

VV 1/etapa
VV 1/NP/25
VV zámečnické
VV přechod lišta
VV m.č./162/

VV
23/Z- Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm

VV m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1,53 1,530
VV 1/etapa
VV 1/NP/33
VV zámečnické
VV přechod lišta
VV m.č./162/

VV
23/Z- Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm

VV m
VV 0,98 0,980
VV 1/etapa
VV 1/NP/38
VV zámečnické
VV přechod lišta
VV m.č./172a/

VV
23/Z- Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm

VV m
VV 0,6 0,600
VV Součet 3,110

17 M 59023Z
23/Z- Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy 
kanceláří,soc. zařízení, skladů atd., profil výšky 10 mm lepený do tmelu, profil bude břítem osazen do polohy 
pod dveřní křídlo, výška skladby dlažby na chodbě  - 9 mm dlažba , 3 mm lepidlo

m 3,110 412,25 1 282,10

VV 1/etapa
VV 1/NP/25
VV zámečnické
VV přechod lišta
VV m.č./162/

VV
23/Z- Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm

VV m
VV 1,53 1,530
VV 1/etapa
VV 1/NP/33
VV zámečnické
VV přechod lišta
VV m.č./162/

VV
23/Z- Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm

VV m
VV 0,98 0,980
VV 1/etapa
VV 1/NP/38
VV zámečnické
VV přechod lišta
VV m.č./172a/

VV
23/Z- Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm

VV m
VV 0,6 0,600
VV Součet 3,110

18 K 771574113
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 
ks/m2

m2 13,846 552,50 7 649,92 CS ÚRS 2020 01

VV 1/NP
VV 162/chodba
VV 9,45 9,450
VV P/6
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1/NP
VV 163/schodiště
VV 4,39635 4,396
VV P/14,P/26, P27
VV Součet 13,846

19 M 59761409
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 
12ks/m2

m2 15,231 261,30 3 979,86 CS ÚRS 2020 01

VV 1/NP
VV 162/chodba
VV 9,45 9,450
VV P/6
VV 1/NP
VV 163/schodiště
VV 4,39635 4,396
VV P/14,P/26, P27
VV Součet 13,846
VV 13,846*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 15,231

20 K 771591111 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 13,846 40,29 557,86 CS ÚRS 2020 01
VV 1/NP
VV 162/chodba
VV 9,45 9,450
VV P/6
VV 1/NP
VV 163/schodiště
VV 4,39635 4,396
VV P/14,P/26, P27
VV Součet 13,846

21 K 998771101
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,490 478,55 234,49 CS ÚRS 2020 01

22 K 998771181
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,490 396,95 194,51 CS ÚRS 2020 01

D 773 Podlahy z litého teraca 8 825,48
23 K 773901112 Opravy podlah z litého teraca strojní broušení povrchu m2 8,778 375,00 3 291,75 CS ÚRS 2020 01

VV 1/NP
VV 163/schodiště
VV 11*1,33*0,3*2 8,778
VV Součet 8,778

24 K 773993000 Ostatní práce protiskluzové karborundové pásky šířky do 50 mm m 29,260 187,00 5 471,62 CS ÚRS 2020 01
VV 1/NP
VV 163/schodiště
VV schody
VV 11*1,33*2 29,260
VV Součet 29,260

25 K 998773101
Přesun hmot pro podlahy teracové lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,073 464,10 33,88 CS ÚRS 2020 01

26 K 998773181
Přesun hmot pro podlahy teracové lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,073 386,75 28,23 CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Čapka Gerstnerova 5/658 Praha 7 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 505 891,96

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 505 891,96 21,00% 106 237,31

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 612 129,27

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita 
databáze směrných cen 2020/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než 
navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena 
ručně a digitálně z výkresů.

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-02-02 - Nové kce- 1.NP   

2020-017-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-017-02-02-03 - Nové kce- 1.NP- okna, dveře  

Metrostav DIZ s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 505 891,96

HSV - Práce a dodávky HSV 37 132,23

    64 - Osazování výplní otvorů 35 814,60

    998 - Přesun hmot 1 317,63

PSV - Práce a dodávky PSV 468 759,73

    764 - Konstrukce klempířské 4 515,35

    766 - Konstrukce truhlářské 151 255,46

    767 - Konstrukce zámečnické 312 988,92

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-02-02 - Nové kce- 1.NP   

2020-017-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-017-02-02-03 - Nové kce- 1.NP- okna, dveře  
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 505 891,96

D HSV Práce a dodávky HSV 37 132,23

D 64 Osazování výplní otvorů 35 814,60

1 K 642945111
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, 
s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2

kus 2,000 1 737,00 3 474,00 CS ÚRS 2020 01

VV 1/etapa
VV 1/NP/36
VV zámečnické
VV zárubeň
VV m.č./162/

VV
"19/Z- Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, 
bez prahové spojky, s PVC těsněním, zárubeň pro montáž do

VV ks
VV 1 1,000
VV 1/etapa
VV 1/NP/39
VV zámečnické
VV zárubeň
VV m.č./172a/

VV
67/Z- Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 600/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, požární odolnost zárubn

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

2 M 553313.19Z

19/Z- Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové 
spojky, s PVC těsněním, zárubeň pro montáž do příčky tl. 150 mm s omítkou, neprůzvučnost zárubní a 
osazení 32 dB, požární odolnost EI 30 DP3, nástřik zárubní barvou - odstín - RAL 9007 - šedý hliník - 
metalíza, povrch pololesk, zárubeň opatřena seřizovatelnými viditelnými závěsy pro bezfalcové dveře s 
požárním atestem, vstup přes přístupový systém, zámek reverzní elektromechanický samozamykací  12 - 
24VDC se signalizací otevřených dveří, provedena příprava na trasu kabelu  k elektromechanickému zámku, 
přívod do křídla ze zárubně průchodkou pro zadlabání s rozpojitelnou svorkovnicí, před objednáním bude 
proveden záměr příčky

kus 1,000 6 568,20 6 568,20

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-02-02 - Nové kce- 1.NP   

2020-017-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-017-02-02-03 - Nové kce- 1.NP- okna, dveře  
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1/etapa
VV 1/NP/36
VV zámečnické
VV zárubeň
VV m.č./162/

VV
"19/Z- Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, 
bez prahové spojky, s PVC těsněním, zárubeň pro montáž do

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

3 M 553313.67Z

67/Z- Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 600/1970 mm, bez prahové 
spojky, s PVC těsněním, požární odolnost zárubně  EW 15 DP1, zárubeň pro montáž do příčky tl. 100 mm s 
omítkou, nástřik zárubní barvou - odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch pololesk,zárubeň opatřena 
seřizovatelnými viditelnými závěsy pro bezfalcové dveře s požárním atestem, před objednáním bude proveden 
záměr příčky

kus 1,000 3 704,40 3 704,40

VV 1/etapa
VV 1/NP/39
VV zámečnické
VV zárubeň
VV m.č./172a/

VV
67/Z- Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 600/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, požární odolnost zárubn

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

4 K 642945112
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, 
s obetonováním, dveří dvoukřídlových přes 2,5 do 6,5 m2

kus 2,000 1 737,00 3 474,00 CS ÚRS 2020 01

VV 1/etapa
VV 1/NP/26
VV zámečnické
VV zárubeň
VV m.č./162/

VV
"20/Z- Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře dvoukřídlové
1450/1970 mm,  požární odolnost zárubně  EI 30 DP3 - C, be

VV ks
VV 1 1,000
VV 1/etapa
VV 1/NP/29
VV zámečnické
VV zárubeň
VV m.č./162/

VV
"20/Z- Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře dvoukřídlové
1450/1970 mm,  požární odolnost zárubně  EI 30 DP3 - C, be

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

5 M 5533142.20Z

20/Z- Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře dvoukřídlové 1450/1970 mm,  
požární odolnost zárubně  EI 30 DP3 - C, bez prahové spojky, s PVC těsněním, zárubeň pro montáž do příčky 
tl. 150 mm s omítkou, nástřik zárubní barvou - odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch pololesk, 
zárubeň opatřena seřizovatelnými viditelnými závěsy pro bezfalcové dveře s požárním atestem, vstup přes 
přístupový systém, provedena příprava kabelu k elektromechanickému zámku v aktivním křídle, přívod do 
křídla ze zárubně průchodkou pro zadlabání s rozpojitelnou svorkovnicí, svorkovnicí,osazení magnetických 
zápustných kontaktů EZS (homologace do stupně 3 dle ČSN EN 50131-1) do zárubně pro obě křídla,před 

 objednáním bude proveden záměr příčky
POZNÁMKA : dodavatel dveří dodá kompletní dveře včetně montáže magnetických kontaktů 

kus 2,000 9 297,00 18 594,00

VV 1/etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1/NP/26
VV zámečnické
VV zárubeň
VV m.č./162/

VV
"20/Z- Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře dvoukřídlové 1450/1970 mm,  požární 
odolnost zárubně  EI 30 DP3 - C, be

VV ks
VV 1 1,000
VV 1/etapa
VV 1/NP/29
VV zámečnické
VV zárubeň
VV m.č./162/

VV
"20/Z- Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře dvoukřídlové
1450/1970 mm,  požární odolnost zárubně  EI 30 DP3 - C, be

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

D 998 Přesun hmot 1 317,63

6 K 998018001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

t 2,075 635,00 1 317,63 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 468 759,73

D 764 Konstrukce klempířské 4 515,35

7 K 764226404.R
Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných- Součástí je zatahovací plech - hliníkový plech 1,5 mm, 
RŠ = 295 mm

m 4,600 408,50 1 879,10 CS ÚRS 2020 01

VV 1/etapa
VV 1/NP/16
VV klempířské
VV parapet
VV m.č./164/
VV  9/K- zatahovací plech - hliníkový plech 1,5 mm, RŠ = /295 mm
VV m´
VV 2,3 2,300
VV 1/etapa
VV 1/NP/20
VV klempířské
VV parapet
VV m.č./164/
VV  9/K- zatahovací plech - hliníkový plech 1,5 mm, RŠ = /295 mm
VV m´
VV 2,3 2,300
VV Součet 4,600

8 K 764226445

Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 400 mm- 9/K- 
Oplechování parapetu okna, hliníkový plech lakovaný - 0,8 mm, barva bílá, RŠ = 395 mm - dl. 2380 mm, boky 
parapetu se svislým čelem ohnuty do nuty, oplechování zapuštěno na bocích do tepelné izolace ostění okna ( 
minerální vata ), 

m 4,800 543,40 2 608,32 CS ÚRS 2020 01

VV 1/etapa
VV 1/NP/19
VV klempířské
VV parapet
VV m.č./164/

VV
9/K- Oplechování parapetu okna, hliníkový plech lakovaný - 0,8 mm, barva bílá, RŠ =  395 mm - dl. 2380 mm, boky parapetu 
se svislým čelem ohnuty  
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VV  do nuty, oplechování zapuštěno na bocích do tepelné izolace ostění okna ( minerální vata ), Součástí je  zatahovací plech 

VV hliníkový plech 1,5 mm, RŠ = 295 mm
VV m´
VV 2,4 2,400
VV Mezisoučet 2,400

VV
9/K- Oplechování parapetu okna, hliníkový plech lakovaný - 0,8 mm, barva bílá, RŠ =  395 mm - dl. 2380 mm, boky parapetu 
se svislým čelem ohnuty  do n

VV  do nuty, oplechování zapuštěno na bocích do tepelné izolace ostění okna ( minerální vata ), Součástí je  zatahovací plech 

VV hliníkový plech 1,5 mm, RŠ = 295 mm
VV m
VV 2,4 2,400
VV Mezisoučet 2,400
VV Součet 4,800

9 K 998764101
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,012 1 900,00 22,80 CS ÚRS 2020 01

10 K 998764181
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám 
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,012 427,50 5,13 CS ÚRS 2020 01

D 766 Konstrukce truhlářské 151 255,46

11 K 766660022
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních 
jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 1,000 1 557,00 1 557,00 CS ÚRS 2020 01

VV 1/etapa
VV 1/NP/35
VV truhlářské
VV dveře
VV m.č./162/

VV
"6/T- Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

12 M 6116T

6/T- Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo 
hladké, povrch křídla lamino - HPL - hliník kartáčovaný, zesílené pro montáž samozavírače, vzduchová 
neprůzvučnost křídla včetně zárubní a osazení 32dB, křídlo opatřeno padací lištou, požární odolnost křídla EI - 
30 DP3 - C, prosklený svislý pás na straně u kování, zasklení neprůhledným sklem s požární odolností, 
vrstvené bezpečnostní sklo ve třídě odolnosti min. 2B2, křídlo osazeno do ocelové dělené obložkové zárubně 
s požární odolností EI - 30 DP3, bez prahové spojky, křídla opatřena viditelnými seřiditelnými dveřními závěsy 
s požárním atestem, pro bezfalcové křídla,  vstup přes přístupový systém, zámek reverzní elektromechanický 
samozamykací  12 - 24VDC se signalizací otevřených dveří, provedena příprava na trasu kabelu  k 
elektromechanickému zámku, přívod do křídla ze zárubně průchodkou pro zadlabání s rozpojitelnou 
svorkovnicí,při poplachu EPS ( odpojení napájení ) aktivována vnější klika - pro vnik požárních jednotek, 
kování štítové -  klika ( ze strany schodiště ) - klika, materiál nerez broušený, zámek vložkový, centrální klíč po 

 patrech, generální klíč
Poznámka : dodavatel dveří dodá kompletní dveře   

ks 1,000 29 741,40 29 741,40

VV 1/etapa
VV 1/NP/35
VV truhlářské
VV dveře
VV m.č./162/

VV
"6/T- Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
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VV Součet 1,000

13 K 766660031
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních 
dvoukřídlových jakékoliv šířky

kus 2,000 2 509,20 5 018,40 CS ÚRS 2020 01

VV 1/etapa
VV 1/NP/27
VV truhlářské
VV dveře
VV m.č./162/

VV
"5/T- Dveře vnitřní, dřevěné, dvoukřídlové, otevíravé, 1450/1970 mm, křídla 900+550 mm, aktivní křídlo š.900 mm, křídla 
bez polodrážky - bezfalcová, h

VV ks
VV 1 1,000
VV 1/etapa
VV 1/NP/30
VV truhlářské
VV dveře
VV m.č./162/

VV
"5/T- Dveře vnitřní, dřevěné, dvoukřídlové, otevíravé, 1450/1970 mm, křídla 900+550 mm, aktivní křídlo š.900 mm, křídla 
bez polodrážky - bezfalcová, h

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

14 M 6115T

5/T- Dveře vnitřní, dřevěné, dvoukřídlové, otevíravé, 1450/1970 mm, křídla 900+550 mm, aktivní křídlo š.900 
mm, křídla bez polodrážky - bezfalcová, hladká, povrch křídla lamino - HPL - hliník kartáčovaný, vnitřní 
požární izolační výplň,  vyztužení křídel pro montáž samozavíračů, požarní odolnost křídel EI - 30 DP3 - C,  
prosklený svislý pás   na straně u kování a v neaaktivním křídle, zasklení čirým požárním sklem,  vrstvené 
bezpečnostní sklo ve třídě odolnosti min. 2B2, křídla opatřena viditelnými seřiditelnými dveřními závěsy s 
požárním atestem, pro bezfalcové křídla, křídla osazena do ocelové dělené obložkové zárubně s požární 
odolností    EI - 30 DP3, bez prahové spojky, kování štítové - ze strany úniku paniková klika dle EN 179, ze 
strany přístupu klika, materiál nerez broušený, vstup přes přístupový systém,  osazena čtečka čipů,  zámek 
reverzní elektromechanický samozamykací  12 - 24VDC se signalizací otevřených dveří, s požární odolností, 
neaktivní křídlo vybaveno automatickými mechanickými dveřními zástrčemi, provedena příprava na trasu 
kabelu k elektromechanickému zámku v aktivním křídle, přívod do křídla ze zárubně průchodkou pro zadlabání 
s rozpojitelnou svorkovnicí, při poplachu EPS ( odpojení napájení ) aktivována vnější klika - pro vnik požárních 
jednotek, obě křídla opatřena koordinátorem zavírání - požární konzole + 2 dveřní lineární samozavírače s 
požární odolností - barva stříbrná,  v křídlech osazeny zápustné magnetické kontakty EZS, (homologace do 

 stupně 3 dle ČSN EN 50131-1), zámek vložkový s požární odolností, centrální klíč po patrech, generální klíč 
Poznámka : dodavatel dveří dodá kompletní dveře včetně montáže magnetických kontaktů 

ks 2,000 56 353,50 112 707,00

VV 1/etapa
VV 1/NP/27
VV truhlářské
VV dveře
VV m.č./162/

VV
"5/T- Dveře vnitřní, dřevěné, dvoukřídlové, otevíravé, 1450/1970 mm, křídla 900+550 mm, aktivní křídlo š.900 mm, křídla 
bez polodrážky - bezfalcová, h

VV ks
VV 1 1,000
VV 1/etapa
VV 1/NP/30
VV truhlářské
VV dveře
VV m.č./162/

VV
"5/T- Dveře vnitřní, dřevěné, dvoukřídlové, otevíravé, 1450/1970 mm, křídla 900+550 mm, aktivní křídlo š.900 mm, křídla 
bez polodrážky - bezfalcová, h

VV ks
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VV 1 1,000
VV Součet 2,000

15 K 766694113
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, 
délky přes 1600 do 2600 mm

kus 2,000 247,95 495,90 CS ÚRS 2020 01

VV 1/etapa
VV 1/NP/14
VV truhlářské
VV parapet
VV m.č./164/

VV
9/T- Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zakonč

VV zakončeny nažehlovací hranou, tl. desky 19 mm, výška nosu 38 mm, hl. nosu 20 mm, rádius hran 6 mm, parapet na délku 

VV okenního otvoru 2380 - 2400 mm, šířka parapetní desky 275 mm, před osazením zaměřit skutečné rozměry
VV ks
VV 1 1,000
VV 1/etapa
VV 1/NP/18
VV truhlářské
VV parapet
VV m.č./164/

VV
9/T- Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zakonč

VV zakončeny nažehlovací hranou, tl. desky 19 mm, výška nosu 38 mm, hl. nosu 20 mm, rádius hran 6 mm, parapet na délku 

VV okenního otvoru 2380 - 2400 mm, šířka parapetní desky 275 mm, před osazením zaměřit skutečné rozměry
VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

16 M 60794103.9T

9/T- Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, 
ze strany spodní  CPL laminát, boky zakončeny nažehlovací hranou, tl. desky 19 mm, výška nosu 38 mm, hl. 
nosu 20 mm, rádius hran 6 mm, parapet na délku okenního otvoru 2380 - 2400 mm, šířka parapetní desky 
275 mm, před osazením zaměřit skutečné rozměry

m 4,800 276,45 1 326,96

VV 1/etapa
VV 1/NP/18
VV truhlářské
VV parapet
VV m.č./164/

VV
9/T- Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát,

VV
boky zakončeny nažehlovací hranou, tl. desky 19 mm, výška nosu 38 mm, hl. nosu 20 mm, rádius hran 6 mm, parapet na 
délku 

VV okenního otvoru 2380 - 2400 mm, šířka parapetní desky 275 mm, před osazením zaměřit skutečné rozměry
VV 2,4 2,400
VV Mezisoučet 2,400

VV
9/T- Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát,

VV
boky zakončeny nažehlovací hranou, tl. desky 19 mm, výška nosu 38 mm, hl. nosu 20 mm, rádius hran 6 mm, parapet na 
délku 

VV okenního otvoru 2380 - 2400 mm, šířka parapetní desky 275 mm, před osazením zaměřit skutečné rozměry
VV 2,4 2,400
VV Součet 4,800

17 K 998766101
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,321 738,90 237,19 CS ÚRS 2020 01

18 K 998766181
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,321 534,60 171,61 CS ÚRS 2020 01
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D 767 Konstrukce zámečnické 312 988,92

19 K 767620128.R
Montáž oken zdvojených z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu otevíravých do zdiva, 
plochy přes 2,5 m2

m2 8,330 1 800,00 14 994,00

VV 1/etapa
VV 1/NP/13
VV zámečnické
VV okno
VV m.č./164/

VV
"54P/Z- Okno s požární odolností EI - 30 DP1 - C , do stavebního otvoru 2380/1750 mm, okenní rám rozdělen svislým 
sloupkem, šířka 1500 a 790 mm  ( P -

VV ks
VV 2,38*1,75 4,165
VV 1/etapa
VV 1/NP/17
VV zámečnické
VV okno
VV m.č./164/

VV
"55L/Z- Okno s požární odolností EI - 30 DP1 - C , do stavebního otvoru 2380/1750 mm, okenní rám rozdělen svislým 
sloupkem, šířka 790 a 1500 mm  ( L -

VV ks
VV 2,38*1,75 4,165
VV Součet 8,330

20 M 55354P/Z

54P/Z- Okno s požární odolností EI - 30 DP1 - C , do stavebního otvoru 2380/1750 mm, okenní rám rozdělen 
svislým sloupkem, šířka 1500 a 790 mm  ( P - 790 mm na pravé straně při pohledu z exterieru ), širší křídlo 
pevné zasklení požárním sklem, užší křídlo sklopné, opatřené elektrickým zavíračem - otvíračem, napojení na 
signál EPS, v připadě požáru se automaticky okenní křídlo zavře, zasklení obou křídel izolačním trojsklem, 
požární odolnost EI - 30 DP1,  Uw = 1,00, zvuková neprůzvučmost min. 30 dB, materiál hliníkové profily, barva 
rámů a křídel bílá, sklopné křídlo a rám opatřeno zápustným kontaktem pro MaR ( zajišťuje blokování chodu 
Fan coilu ) a závrtnými magnetickými kontakty EZS (homologace do stupně 3 dle ČSN EN 50131-1) ,okenní 
křídla opatřena z vnitřními horizontálními žaluziemi, barva žaluzií bílá, ovládání nekonečným řetízkem, s 

 převodovkou a brzdou  umožňující zastavit a natočit lamelu v jakékoliv poloze, okno osazeno v m.č. 164,
POZNÁMKA: členění oken musí odpovídat stávajícím oknům 

ks 1,000 100 783,00 100 783,00

VV 1/NP/13
VV zámečnické
VV okno
VV m.č./164/

VV
"54P/Z- Okno s požární odolností EI - 30 DP1 - C , do stavebního otvoru 2380/1750 mm, okenní rám rozdělen svislým 
sloupkem, šířka 1500 a 790 mm  ( P -

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

21 M 55355L/Z

55L/Z- Okno s požární odolností EI - 30 DP1 - C , do stavebního otvoru 2380/1750 mm, okenní rám rozdělen 
 svislým sloupkem, šířka 790 a 1500 mm  ( L - 790 mm na levé straně při pohledu 

z exterieru ), širší křídlo pevné zasklení požárním sklem, užší křídlo sklopné, opatřené elektrickým zavíračem - 
otvíračem, napojení na signál EPS, v připadě požáru se automaticky okenní křídlo zavře, zasklení obou křídel 
izolačním trojsklem, požární odolnost EI - 30 DP1,  Uw = 1,00, zvuková neprůzvučmost min. 30 dB, materiál 
hliníkové profily, barva rámů a křídel bílá, sklopné křídlo a rám opatřeno zápustným kontaktem pro MaR ( 
zajišťuje blokování chodu Fan coilu ) a závrtnými magnetickými kontakty EZS (homologace do stupně 3 dle 
ČSN EN 50131-1), okenní křídla opatřena z vnitřními horizontálními žaluziemi, barva žaluzií bílá, ovládání 
nekonečným řetízkem, s převodovkou a brzdou  umožňující zastavit a natočit lamelu v jakékoliv poloze, okno 
osazeno v m.č. 164 

ks 1,000 100 783,00 100 783,00

VV 1/NP/17
VV zámečnické
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VV okno
VV m.č./164/

VV
"55L/Z- Okno s požární odolností EI - 30 DP1 - C , do stavebního otvoru 2380/1750 mm, okenní rám rozdělen svislým 
sloupkem, šířka 790 a 1500 mm  ( L -

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

22 K 767640222 Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlové s nadsvětlíkem kus 1,000 6 903,00 6 903,00 CS ÚRS 2020 01
VV 1/NP/10
VV zámečnické
VV dveře
VV m.č./163/

VV
"28/Z- Vstupní dveře dvoukřídlové otevíravé, 1502/2100 mm, křídla 971 + 531 mm, čistý průchod 900 mm, čistá průchozí 
řířka při otevřených křídel min. 

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

23 M 55328Z

28/Z- Vstupní dveře dvoukřídlové otevíravé, 1502/2100 mm, křídla 971 + 531 mm, čistý průchod 900 mm, 
čistá průchozí řířka při otevřených křídel min. 1350 mm, do stavebního otvoru 1700/2670 mm, na dveřmi 
pevný nadsvětlík, rámová konstrukce z hliníkových profilů, povch lakovaný  - stříbrná matná  - IGP 5803E 
71755 A10, zasklení křídel a nadsvětlíku čirým sklem - izolační dvojsklo, Uw = 1,20, bezpečnostní sklo 
vrstvené z obou stran i u nadsvětlíku v odolností min. 2B2, zvuková neprůzvučnost min. 27 dB, bezprahové 
provedení, kování štítové - ze strany úniku paniková klika dle DIN EN 179 ( ze zádveří ), ze strany přístupu 
exterieru -  klika, materiál nerez broušený, vstup přes přístupový systém,  osazena čtečka čipů,  zámek 
reverzní elektromechanický samozamykací  12 - 24VDC se signalizací otevřených dveří, neaktivní křídlo 
vybaveno automatickými mechanickými dveřními zástrčemi, provedena příprava na trasu kabelu k 
elektromechanickému zámku v aktivním křídle, přívod do křídla ze zárubně průchodkou pro zadlabání s 
rozpojitelnou svorkovnicí, při poplachu EPS ( odpojení napájení ) aktivována vnější klika - pro vnik požárních 
jednotek, obě křídla opatřena koordinátorem zavírání - požární konzole + 2 dveřní lineární samozavírače s 
požární odolností - barva stříbrná, v křídlech osazeny zápustné magnetické kontakty EZS, v zárubni osazeny 
zápustné ( závrtné ) magnetické kontakty EZS (homologace do stupně 3 dle ČSN EN 50131-1), zámek 
vložkový, centrální klíč po patrech, generální klíč,na dveřích nalepeny výstražné značky 50/50 mm od sebe 

 vzdálené max. 150 mm, nalepené ve dvou řadách, 800 mm a 1500 mm od podlahy 
 viz v.č. DET. 9 - 1

Poznámka : dodavatel dveří dodá kompletní dveře včetně montáže magnetických kontaktů 

ks 1,000 80 275,00 80 275,00

VV 1/etapa
VV 1/NP/10
VV zámečnické
VV dveře
VV m.č./163/

VV
"28/Z- Vstupní dveře dvoukřídlové otevíravé, 1502/2100 mm, křídla 971 + 531 mm, čistý průchod 900 mm, čistá průchozí 
řířka při otevřených křídel min. 

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

24 K 767646510 Montáž dveří ocelových protipožárních uzávěrů jednokřídlových kus 1,000 1 404,00 1 404,00 CS ÚRS 2020 01
VV 11/T
VV Dveře vnitřní, ocelové, plné, jednokřídlové, otevíravé 600/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové,
VV křídlo hladké, požární odolnost křídla EW 15 DP1, vzduchová neprůzvučnost křídla včetně
VV zárubní a osazení 32dB, křídlo opatřeno padací lištou, nástřik křídla barvou - odstín - RAL 9007 -
VV šedý hliník - metalíza, povrch pololesk, křídlo osazeno do ocelové dělené obložkové zárubně s
VV požární odolností EW 15 DP1 ,křídlo opatřeno viditelnými seřiditelný závěsy pro bezfalcové dveře,
VV kování křídla štítové, koule ( z místnosti ) - klika, materiál nerez broušený, zámek vložkový,
VV centrální klíč po patrech, generální klíč
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

25 M 55311T

11/T- Dveře vnitřní, ocelové, plné, jednokřídlové, otevíravé 600/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo 
hladké, požární odolnost křídla EW 15 DP1, vzduchová neprůzvučnost křídla včetně zárubní a osazení 32dB, 
křídlo opatřeno padací lištou, nástřik křídla barvou - odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch 
pololesk, křídlo osazeno do ocelové dělené obložkové zárubně s požární odolností EW 15 DP1 ,křídlo 
opatřeno viditelnými seřiditelný závěsy pro bezfalcové dveře,kování křídla štítové, koule ( z místnosti ) - klika, 
materiál nerez broušený, zámek vložkový,centrální klíč po patrech, generální klíč

ks 1,000 6 795,00 6 795,00

VV 1/etapa
VV 1/NP/41
VV truhlářské
VV dveře
VV m.č./172a/

VV
11/T- Dveře vnitřní, ocelové, plné, jednokřídlové, otevíravé 600/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, požární 
odolnost křídla EW 15 DP

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

26 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,657 1 089,00 715,47 CS ÚRS 2020 01

27 K 998767181
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám 
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,657 512,10 336,45 CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Čapka Gerstnerova 5/658 Praha 7 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 39 825,51

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 39 825,51 21,00% 8 363,36

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 48 188,87

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita 
databáze směrných cen 2020/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než 
navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena 
ručně a digitálně z výkresů.

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-02-02 - Nové kce- 1.NP   

2020-017-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-017-02-02-04 - Nové kce- 1.NP- omítky, obklad, malby

Metrostav DIZ s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 39 825,51

HSV - Práce a dodávky HSV 29 530,41

    61 - Úprava povrchů vnitřních 16 093,05

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 13 242,41

    998 - Přesun hmot 194,95

PSV - Práce a dodávky PSV 10 295,10

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 162,21

    781 - Dokončovací práce - obklady 4 272,95

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 4 859,94

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-02-02 - Nové kce- 1.NP   

2020-017-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-017-02-02-04 - Nové kce- 1.NP- omítky, obklad, malby
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 39 825,51

D HSV Práce a dodávky HSV 29 530,41

D 61 Úprava povrchů vnitřních 16 093,05
1 K 612131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn m2 23,641 43,95 1 039,02 CS ÚRS 2020 01

VV penetrace
VV m.č./162/
VV štuk - stěny
VV (0,775+0,98+1,62+1,965+0,2+2,746)*2,6-(0,98*2,01)-(1,45*1,97) 16,717
VV m.č./106/
VV štuk - stěny
VV (1,965*2,94)-(1,45*1,97)+(0,67*0,67) 3,370
VV m.č./172/
VV štuk - stěny
VV (0,8+0,8)*2,96-(0,6*1,97) 3,554
VV Součet 23,641

2 K 612142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
stěn

m2 23,641 153,75 3 634,80 CS ÚRS 2020 01

VV perlinka do tmelu
VV m.č./162/
VV perlinka do tmelu- stěny
VV (0,775+0,98+1,62+1,965+0,2+2,746)*2,6-(0,98*2,01)-(1,45*1,97) 16,717
VV m.č./106/
VV perlinka do tmelu- stěny
VV (1,965*2,94)-(1,45*1,97)+(0,67*0,67) 3,370
VV m.č./172/
VV perlinka do tmelu- stěny
VV (0,8+0,8)*2,96-(0,6*1,97) 3,554
VV Součet 23,641

3 K 612311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn m2 23,641 98,25 2 322,73 CS ÚRS 2020 01
VV štuk
VV m.č./162/

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-02-02 - Nové kce- 1.NP   

2020-017-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-017-02-02-04 - Nové kce- 1.NP- omítky, obklad, malby
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV štuk - stěny
VV (0,775+0,98+1,62+1,965+0,2+2,746)*2,6-(0,98*2,01)-(1,45*1,97) 16,717
VV m.č./106/
VV štuk - stěny
VV (1,965*2,94)-(1,45*1,97)+(0,67*0,67) 3,370
VV m.č./172/
VV štuk - stěny
VV (0,8+0,8)*2,96-(0,6*1,97) 3,554
VV Součet 23,641

4 K 619991001 Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 141,630 15,38 2 177,56 CS ÚRS 2020 01
VV zakrývání podlah
VV 162/chodba
VV podlaha
VV 9,45 9,450
VV 163/schodiště
VV podlaha
VV 14,63 14,630
VV 106/chodba
VV podlaha
VV 91,2 91,200
VV 172/kancelář 
VV podlaha
VV 14,69 14,690
VV 173/WC
VV podlaha
VV 11,66 11,660
VV Součet 141,630

5 K 619991001.1 Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 141,630 15,38 2 177,56 CS ÚRS 2020 01
VV zakrývání podlah
VV 162/chodba
VV podlaha
VV 9,45 9,450
VV 163/schodiště
VV podlaha
VV 14,63 14,630
VV 106/chodba
VV podlaha
VV 91,2 91,200
VV 172/kancelář 
VV podlaha
VV 14,69 14,690
VV 173/WC
VV podlaha
VV 11,66 11,660
VV Součet 141,630

6 K 619995001 Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. m 37,630 126,00 4 741,38 CS ÚRS 2020 01
VV začištění
VV m.č./162/
VV dveře
VV 1,45+1,97+1,97 5,390
VV m.č./162/
VV dveře
VV 1,45+1,97+1,97 5,390
VV m.č./163/
VV dveře
VV 1,5+2,1+2,1 5,700
VV m.č./164/

Zpracoval: Metrostav a.s. Strana 149 z 831 13.05.2021



2020-017-D1-5 - Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa [zadání] s výkazem 13.11..xlsx 2020-017-02-02-04 - Nové ...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV okno
VV 2,38+1,75+1,75 5,880
VV m.č./164/
VV okno
VV 2,38+1,75+1,76 5,890
VV m.č./162/
VV dveře
VV 0,9+1,97+1,97 4,840
VV m.č./172/
VV dveře
VV 0,6+1,97+1,97 4,540
VV Součet 37,630

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 13 242,41

7 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 
podlaží do 4 m

m2 141,630 93,50 13 242,41 CS ÚRS 2020 01

VV 162/chodba
VV podlaha
VV 9,45 9,450
VV 163/schodiště
VV podlaha
VV 14,63 14,630
VV 106/chodba
VV podlaha
VV 91,2 91,200
VV 172/kancelář 
VV podlaha
VV 14,69 14,690
VV 173/WC
VV podlaha
VV 11,66 11,660
VV Součet 141,630

D 998 Přesun hmot 194,95

8 K 998018001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

t 0,307 635,00 194,95 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 10 295,10

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 162,21

9 K 711113127
Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí stěrkou jednosložkovu na 
bázi cementu

m2 4,739 240,55 1 139,97 CS ÚRS 2020 01

VV 1/etapa
VV 1/NP/42
VV stavební
VV obklad
VV m.č./172a/
VV obklad umyvadla v/1200/mm
VV m/2/
VV (0,8+0,6)*1,2 1,680
VV 1/etapa
VV 1/NP/44
VV stavební
VV obklad
VV m.č./173/
VV obklad   
VV m/2/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (0,8+0,15)*3,22 3,059
VV Součet 4,739

10 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,017 834,70 14,19 CS ÚRS 2020 01

11 K 998711181
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,017 473,45 8,05 CS ÚRS 2020 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 4 272,95

12 K 781474113
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých 
přes 12 do 19 ks/m2

m2 4,739 437,75 2 074,50 CS ÚRS 2020 01

VV 1/etapa
VV 1/NP/42
VV stavební
VV obklad
VV m.č./172a/
VV obklad umyvadla v/1200/mm
VV m/2/
VV (0,8+0,6)*1,2 1,680
VV 1/etapa
VV 1/NP/44
VV stavební
VV obklad
VV m.č./173/
VV obklad   
VV m/2/
VV (0,8+0,15)*3,22 3,059
VV Součet 4,739

13 M 59761071 obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 m2 4,976 279,00 1 388,30 CS ÚRS 2020 01
VV 1/etapa
VV 1/NP/42
VV stavební
VV obklad
VV m.č./172a/
VV obklad umyvadla v/1200/mm
VV m/2/
VV (0,8+0,6)*1,2 1,680
VV 1/etapa
VV 1/NP/44
VV stavební
VV obklad
VV m.č./173/
VV obklad   
VV m/2/
VV (0,8+0,15)*3,22 3,059
VV Součet 4,739
VV 4,739*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 4,976

14 K 781477111 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 4,739 60,27 285,60 CS ÚRS 2020 01
VV 1/etapa
VV 1/NP/42
VV stavební
VV obklad
VV m.č./172a/
VV obklad umyvadla v/1200/mm
VV m/2/
VV (0,8+0,6)*1,2 1,680
VV 1/etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1/NP/44
VV stavební
VV obklad
VV m.č./173/
VV obklad   
VV m/2/
VV (0,8+0,15)*3,22 3,059
VV Součet 4,739

15 K 781479196 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel m2 4,739 46,41 219,94 CS ÚRS 2020 01
VV 1/etapa
VV 1/NP/42
VV stavební
VV obklad
VV m.č./172a/
VV obklad umyvadla v/1200/mm
VV m/2/
VV (0,8+0,6)*1,2 1,680
VV 1/etapa
VV 1/NP/44
VV stavební
VV obklad
VV m.č./173/
VV obklad   
VV m/2/
VV (0,8+0,15)*3,22 3,059
VV Součet 4,739

16 K 781495111 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu m2 4,739 40,29 190,93 CS ÚRS 2020 01
VV 1/etapa
VV 1/NP/42
VV stavební
VV obklad
VV m.č./172a/
VV obklad umyvadla v/1200/mm
VV m/2/
VV (0,8+0,6)*1,2 1,680
VV 1/etapa
VV 1/NP/44
VV stavební
VV obklad
VV m.č./173/
VV obklad   
VV m/2/
VV (0,8+0,15)*3,22 3,059
VV Součet 4,739

17 K 781495211 Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky m2 4,739 18,45 87,41 CS ÚRS 2020 01
VV 1/etapa
VV 1/NP/42
VV stavební
VV obklad
VV m.č./172a/
VV obklad umyvadla v/1200/mm
VV m/2/
VV (0,8+0,6)*1,2 1,680
VV 1/etapa
VV 1/NP/44
VV stavební
VV obklad
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV m.č./173/
VV obklad   
VV m/2/
VV (0,8+0,15)*3,22 3,059
VV Součet 4,739

18 K 998781101
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,030 478,55 14,36 CS ÚRS 2020 01

19 K 998781181
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,030 396,95 11,91 CS ÚRS 2020 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 4 859,94
20 K 784171101 Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah m2 141,630 6,80 963,08 CS ÚRS 2020 01

VV zakrývání podlah
VV 162/chodba
VV podlaha
VV 9,45 9,450
VV 163/schodiště
VV podlaha
VV 14,63 14,630
VV 106/chodba
VV podlaha
VV 91,2 91,200
VV 172/kancelář 
VV podlaha
VV 14,69 14,690
VV 173/WC
VV podlaha
VV 11,66 11,660
VV Součet 141,630

21 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 155,793 4,25 662,12 CS ÚRS 2020 01
VV zakrývání podlah
VV 162/chodba
VV podlaha
VV 9,45 9,450
VV 163/schodiště
VV podlaha
VV 14,63 14,630
VV 106/chodba
VV podlaha
VV 91,2 91,200
VV 172/kancelář 
VV podlaha
VV 14,69 14,690
VV 173/WC
VV podlaha
VV 11,66 11,660
VV Součet 141,630
VV 141,63*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 155,793

22 K 784171111
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, 
oken, dveří v místnostech výšky do 3,80

m2 28,816 6,80 195,95 CS ÚRS 2020 01

VV m.č./164/
VV okno
VV 2,38*1,75 4,165
VV m.č./164/
VV okno
VV 2,38*1,75 4,165

Zpracoval: Metrostav a.s. Strana 153 z 831 13.05.2021



2020-017-D1-5 - Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa [zadání] s výkazem 13.11..xlsx 2020-017-02-02-04 - Nové ...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Mezisoučet 8,330
VV zakrývání
VV m.č./162/
VV dveře
VV 1,45*1,97*2 5,713
VV m.č./162/
VV dveře
VV 1,45*1,97*2 5,713
VV m.č./163/
VV dveře
VV 1,5*2,1 3,150
VV m.č./162/
VV dveře
VV 0,9*1,97*2 3,546
VV m.č./172/
VV dveře
VV 0,6*1,97*2 2,364
VV Mezisoučet 20,486
VV Součet 28,816

23 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 31,698 4,25 134,72 CS ÚRS 2020 01
VV m.č./164/
VV okno
VV 2,38*1,75 4,165
VV m.č./164/
VV okno
VV 2,38*1,75 4,165
VV Mezisoučet 8,330
VV zakrývání
VV m.č./162/
VV dveře
VV 1,45*1,97*2 5,713
VV m.č./162/
VV dveře
VV 1,45*1,97*2 5,713
VV m.č./163/
VV dveře
VV 1,5*2,1 3,150
VV m.č./162/
VV dveře
VV 0,9*1,97*2 3,546
VV m.č./172/
VV dveře
VV 0,6*1,97*2 2,364
VV Mezisoučet 20,486
VV Součet 28,816
VV 28,816*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 31,698

24 K 784181101 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m m2 58,463 6,80 397,55 CS ÚRS 2020 01
VV výmalba
VV m.č./162/
VV malba stěny
VV (0,775+0,98+1,62+1,965+0,2+2,746)*2,6 21,544
VV m.č./106/
VV malba stěny
VV (1,965*2,94)+(0,67*0,67) 6,226
VV m.č./172/
VV malba stěny
VV (0,8+0,8)*2,96-(0,6*1,97) 3,554
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV m.č./173/
VV malba stěny
VV (0,8+0,15)*3,22 3,059
VV Mezisoučet 34,383
VV strop
VV SDK- protipožární
VV 1/NP
VV 162/chodba
VV 9,45 9,450
VV SDK obyč.
VV 1/NP
VV 163/schodiště
VV 14,63 14,630
VV Mezisoučet 24,080
VV Součet 58,463

25 K 784191001
Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken nebo balkonových dveří 
jednoduchých

m2 8,330 10,20 84,97 CS ÚRS 2020 01

VV m.č./164/
VV okno
VV 2,38*1,75 4,165
VV m.č./164/
VV okno
VV 2,38*1,75 4,165
VV Součet 8,330

26 K 784191005 Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím dveří nebo vrat m2 20,486 10,20 208,96 CS ÚRS 2020 01
VV zakrývání
VV m.č./162/
VV dveře
VV 1,45*1,97*2 5,713
VV m.č./162/
VV dveře
VV 1,45*1,97*2 5,713
VV m.č./163/
VV dveře
VV 1,5*2,1 3,150
VV m.č./162/
VV dveře
VV 0,9*1,97*2 3,546
VV m.č./172/
VV dveře
VV 0,6*1,97*2 2,364
VV Součet 20,486

27 K 784191007 Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah m2 141,630 4,25 601,93 CS ÚRS 2020 01
VV zakrývání podlah
VV 162/chodba
VV podlaha
VV 9,45 9,450
VV 163/schodiště
VV podlaha
VV 14,63 14,630
VV 106/chodba
VV podlaha
VV 91,2 91,200
VV 172/kancelář 
VV podlaha
VV 14,69 14,690
VV 173/WC
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV podlaha
VV 11,66 11,660
VV Součet 141,630

28 K 784211121
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 58,463 27,55 1 610,66 CS ÚRS 2020 01

VV výmalba
VV m.č./162/
VV malba stěny
VV (0,775+0,98+1,62+1,965+0,2+2,746)*2,6 21,544
VV m.č./106/
VV malba stěny
VV (1,965*2,94)+(0,67*0,67) 6,226
VV m.č./172/
VV malba stěny
VV (0,8+0,8)*2,96-(0,6*1,97) 3,554
VV m.č./173/
VV malba stěny
VV (0,8+0,15)*3,22 3,059
VV Mezisoučet 34,383
VV strop
VV SDK- protipožární
VV 1/NP
VV 162/chodba
VV 9,45 9,450
VV SDK obyč.
VV 1/NP
VV 163/schodiště
VV 14,63 14,630
VV Mezisoučet 24,080
VV Součet 58,463

Zpracoval: Metrostav a.s. Strana 156 z 831 13.05.2021



2020-017-D1-5 - Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa [zadání] s výkazem 13.11..xlsx 2020-017-02-02-05 - Nové ...

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Čapka Gerstnerova 5/658 Praha 7 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 431,79

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 431,79 21,00% 720,68

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 152,47

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita 
databáze směrných cen 2020/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než 
navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena 
ručně a digitálně z výkresů.

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-02-02 - Nové kce- 1.NP   

2020-017-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-017-02-02-05 - Nové kce- 1.NP- lešení

Metrostav DIZ s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 431,79

HSV - Práce a dodávky HSV 3 431,79

    94 - Lešení a stavební výtahy 3 420,36

    998 - Přesun hmot 11,43

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-02-02 - Nové kce- 1.NP   

2020-017-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-017-02-02-05 - Nové kce- 1.NP- lešení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 431,79

D HSV Práce a dodávky HSV 3 431,79

D 94 Lešení a stavební výtahy 3 420,36

1 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 
do 1,9 m

m2 141,630 24,15 3 420,36 CS ÚRS 2020 01

VV SDK- protipožární
VV 1/NP
VV 162/chodba
VV 9,45 9,450
VV SDK obyč.
VV 1/NP
VV 163/schodiště
VV 14,63 14,630
VV Mezisoučet 24,080
VV 1/NP
VV 106/chodba
VV 91,2 91,200
VV stáv. R/12
VV 1/NP
VV 172/kancelář 
VV 14,69 14,690
VV stáv. R/12
VV 1/NP
VV 173/WC
VV 11,66 11,660
VV stáv. R/12
VV Mezisoučet 117,550
VV Součet 141,630

D 998 Přesun hmot 11,43

2 K 998018001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

t 0,018 635,00 11,43 CS ÚRS 2020 01

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-02-02 - Nové kce- 1.NP   

2020-017-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-017-02-02-05 - Nové kce- 1.NP- lešení
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Čapka Gerstnerova 5/658 Praha 7 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 233 579,81

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 233 579,81 21,00% 49 051,76

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 282 631,57

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita 
databáze směrných cen 2020/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než 
navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena 
ručně a digitálně z výkresů.

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-02-03 - Nové kce- 2.NP   

2020-017-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-017-02-03-01 - Nové kce- 2.NP- zdivo   

Metrostav DIZ s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 233 579,81

HSV - Práce a dodávky HSV 42 068,35

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 29 344,21

    4 - Vodorovné konstrukce 798,00

    93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 9 296,70

    998 - Přesun hmot 2 629,44

PSV - Práce a dodávky PSV 191 511,46

    763 - Konstrukce suché výstavby 191 511,46

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-02-03 - Nové kce- 2.NP   

2020-017-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-017-02-03-01 - Nové kce- 2.NP- zdivo   
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 233 579,81

D HSV Práce a dodávky HSV 42 068,35

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 29 344,21

1 K 311235211
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. 
zdiva 440 mm

m2 2,320 1 757,50 4 077,40 CS ÚRS 2020 01

VV nové kce
VV 2/NP/3
VV stěny
VV zdivo
VV m.č./263a/
VV dozdívka-porobeton
VV m/3/
VV 0,41*0,433*3,29= 0,584 m3
VV 0,41*3,29 1,349
VV nové kce
VV 2/NP/4
VV stěny
VV zdivo
VV m.č./263a/
VV dozdívka-porobeton
VV m/3/
VV 0,295*0,433*3,29=0,420m3
VV 0,295*3,29 0,971
VV Součet 2,320

2 K 317142442
Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 
mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm

kus 1,000 644,10 644,10 CS ÚRS 2020 01

VV nové kce
VV 2/NP/23
VV stavební 
VV překlad
VV m.č./263/

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-02-03 - Nové kce- 2.NP   

2020-017-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-017-02-03-01 - Nové kce- 2.NP- zdivo   
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
1/P- Nenosný překlad do zdviva příček z porobetonových tvárnic tl. 150 mm, pro nadraží dveřního otvoru š. 980 mm, rozměr 
překladu š. 150 mm, v. 249 mm

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

3 K 317142446
Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 
mm, délky překladu přes 1500 do 2000 mm

kus 1,000 935,75 935,75 CS ÚRS 2020 01

VV nové kce
VV 2/NP/19
VV stavební
VV překlad
VV m.č./263/

VV
P/2- Plochý překlad nenosný pro vytvoření nadpraží dveřního otvoru ve zdvivu příčky z porobetonových tvárnic tl. 150 mm, 
pro otvor š. 1530 mm, rozměr 

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

4 K 317168056 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2250 mm kus 6,000 853,10 5 118,60 CS ÚRS 2020 01
VV nové kce
VV 2/NP/15
VV stavební
VV překlad
VV m.č./263/

VV
P/5- Cihelný nosný překlad do nosného zdiva z keramických cihelných bloků pro vytvoření zalomeného nadpraží dveřního 
otvoru ( nadraží tvoří 6 ks ), př

VV ks
VV 1*6 6,000
VV Součet 6,000

5 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou m3 0,205 5 700,00 1 168,50 CS ÚRS 2020 01
VV nové kce
VV 2/NP/10
VV zámečnické
VV překlad
VV m.č./263/

VV
"48/Z- Překlad pro otvor ve štítové zdi pro světlost 1650 mm, sestava tvoří 2 ks IPE č. 16, dl. 2050 mm, osazení min. 150 
mm, spodní příruby spojeny o

VV ocel. pásky 50/5 mm dl. 500 mm, osazeny po 250 mm - počet  7 ks, stojiny dozděny, přerabicování překladů,
VV omítnutí  viz detail: Konstrukční část  - D 01, délka 2050 mm
VV m
VV 2,05*0,5*0,2 0,205
VV Součet 0,205

6 K 317941121
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 
120 mm

t 0,034 8 987,00 305,56 CS ÚRS 2020 01

VV nové kce
VV 2/NP/37
VV zámečnické
VV překlad
VV m.č./272/

VV
69/Z- Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 940 mm, jako překlad pro nadpraží otvoru š. 680 mm, profily L budou  
zapuštěny do líce,  profil bude

VV m
VV 0,94*2*4,03*1,15*0,001 0,009
VV Mezisoučet 0,009
VV nové kce
VV 2/NP/34
VV zámečnické
VV překlad
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VV m.č./272/

VV
33/Z- Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad pro nadpraží otvoru š. 980 mm, profily L budou  
zapuštěny do líce,  profil bud

VV m
VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 1m/1,96kg/
VV Mezisoučet 0,012
VV nové kce
VV 2/NP/20
VV zámečnické
VV překlad
VV m.č./202/

VV
22/Z- Dvojice válcovaných profilů L 60/60/6 - dl. 1000 mm, jako překlad pro otvor pro hydrantovou skříň ( 690 mm ), profily L 
budou do tvárnic zapuště

VV ks
VV 1*2*5,49*1,15*0,001 0,013
VV Mezisoučet 0,013
VV Součet 0,034

7 M 13010420 úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 50x50x5mm t 0,021 24 985,00 524,69 CS ÚRS 2020 01
VV nové kce
VV 2/NP/37
VV zámečnické
VV překlad
VV m.č./272/

VV
69/Z- Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 940 mm, jako překlad pro nadpraží otvoru š. 680 mm, profily L budou  
zapuštěny do líce,  profil bude

VV m
VV 0,94*2*4,03*1,15*0,001 0,009
VV Mezisoučet 0,009
VV nové kce
VV 2/NP/34
VV zámečnické
VV překlad
VV m.č./272/

VV
33/Z- Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad pro nadpraží otvoru š. 980 mm, profily L budou  
zapuštěny do líce,  profil bud

VV m
VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV Mezisoučet 0,012
VV Součet 0,021

8 M 13010424 úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 60x60x6mm t 0,013 25 175,00 327,28 CS ÚRS 2020 01
VV nové kce
VV 2/NP/20
VV zámečnické
VV překlad
VV m.č./202/

VV
22/Z- Dvojice válcovaných profilů L 60/60/6 - dl. 1000 mm, jako překlad pro otvor pro hydrantovou skříň ( 690 mm ), profily L 
budou do tvárnic zapuště

VV ks
VV 1*2*5,49*1,15*0,001 0,013
VV Součet 0,013

9 K 317944323 Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22 t 0,058 39 045,00 2 264,61 CS ÚRS 2020 01
VV nové kce
VV 2/NP/10
VV zámečnické
VV překlad
VV m.č./263/
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VV
"48/Z- Překlad pro otvor ve štítové zdi pro světlost 1650 mm, sestava tvoří 2 ks IPE č. 16, dl. 2050 mm, osazení min. 150 
mm, spodní příruby spojeny o

VV ocel. pásky 
VV 50/5 mm dl. 500 mm, osazeny po 250 mm - počet  7 ks, stojiny dozděny,
VV přerabicování překladů, omítnutí  viz detail: Konstrukční část  - D 01, délka 2050 mm
VV m
VV 2,05*2*10,6*1,15*0,001 0,050
VV Mezisoučet 0,050

VV
"48/Z- Překlad pro otvor ve štítové zdi pro světlost 1650 mm, sestava tvoří 2 ks IPE č. 16, dl. 2050 mm, osazení min. 150 
mm, spodní příruby spojeny o

VV ocel. pásky 
VV 50/5 mm dl. 500 mm, osazeny po 250 mm - počet  7 ks, stojiny dozděny,
VV přerabicování překladů, omítnutí  viz detail: Konstrukční část  - D 01, délka 2050 mm
VV m
VV 0,5*7*1,96*1,15*0,001 0,008
VV 1m/1,96kg/
VV Součet 0,058

10 M 13010748 ocel profilová IPE 160 jakost 11 375 t 0,050 23 275,00 1 163,75 CS ÚRS 2020 01
VV nové kce
VV 2/NP/10
VV zámečnické
VV překlad
VV m.č./263/

VV
"48/Z- Překlad pro otvor ve štítové zdi pro světlost 1650 mm, sestava tvoří 2 ks IPE č. 16, dl. 2050 mm, osazení min. 150 
mm, spodní příruby spojeny o

VV ocel. pásky 
VV 50/5 mm dl. 500 mm, osazeny po 250 mm - počet  7 ks, stojiny dozděny,
VV přerabicování překladů, omítnutí  viz detail: Konstrukční část  - D 01, délka 2050 mm
VV m
VV 2,05*2*10,6*1,15*0,001 0,050
VV 1m/10,6kg/
VV Součet 0,050

11 M 13010359.50 ocel pásová válcovaná za studena 50x5mm t 0,008 53 580,00 428,64 CS ÚRS 2020 01
VV nové kce
VV 2/NP/10
VV zámečnické
VV překlad
VV m.č./263/

VV
"48/Z- Překlad pro otvor ve štítové zdi pro světlost 1650 mm, sestava tvoří 2 ks IPE č. 16, dl. 2050 mm, osazení min. 150 
mm, spodní příruby spojeny o

VV ocel. pásky 
VV 50/5 mm dl. 500 mm, osazeny po 250 mm - počet  7 ks, stojiny dozděny,
VV přerabicování překladů, omítnutí  viz detail: Konstrukční část  - D 01, délka 2050 mm
VV m
VV 0,5*7*1,96*1,15*0,001 0,008
VV 1m/1,96kg/
VV Součet 0,008

12 K 340271045
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová 
hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm

m2 1,771 747,65 1 324,09 CS ÚRS 2020 01

VV nové kce
VV 2/NP/29
VV stavební
VV zazdívka
VV m.č./272/
VV zazdívka dveří tl/150/mm
VV m/2/
VV 0,899*1,97 1,771
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VV Součet 1,771

13 K 342272225
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka 
příčky 100 mm

m2 3,970 523,45 2 078,10 CS ÚRS 2020 01

VV nové kce
VV 2/NP/30
VV stavební
VV příčka/100/
VV m.č./272/
VV příčka /100/mm
VV m/2/
VV (0,8+0,8)*3,22-(0,6*1,97) 3,970
VV Součet 3,970

14 K 342272245
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka 
příčky 150 mm

m2 11,321 710,60 8 044,70 CS ÚRS 2020 01

VV nové kce
VV 2/NP/21
VV stavební 
VV příčka/150/
VV m.č./263/
VV příčka 150/mm - porobeton
VV m/2/
VV (2,766+1,989)*3,26-(0,9*1,97)-(1,45*1,97)+(0,67*0,67) 11,321
VV Součet 11,321

15 K 346244381 Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm m2 1,481 633,65 938,44 CS ÚRS 2020 01
VV nové kce
VV 2/NP/10
VV zámečnické
VV překlad
VV m.č./263/

VV
"48/Z- Překlad pro otvor ve štítové zdi pro světlost 1650 mm, sestava tvoří 2 ks IPE č. 16, dl. 2050 mm, osazení min. 150 
mm, spodní příruby spojeny o

VV ocel. pásky 
VV 50/5 mm dl. 500 mm, osazeny po 250 mm - počet  7 ks, stojiny dozděny, 
VV  přerabicování překladů, omítnutí  viz detail: Konstrukční část  - D 01, délka 2050 mm
VV m
VV (2,05*0,16*2)+(1,65*0,5) 1,481
VV Součet 1,481

D 4 Vodorovné konstrukce 798,00

16 K 413232221
Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 
150 do 300 mm

kus 4,000 199,50 798,00 CS ÚRS 2020 01

VV nové kce
VV 2/NP/10
VV zámečnické
VV překlad
VV m.č./263/

VV
"48/Z- Překlad pro otvor ve štítové zdi pro světlost 1650 mm, sestava tvoří 2 ks IPE č. 16, dl. 2050 mm, osazení min. 150 
mm, spodní příruby spojeny o

VV ocel. pásky 50/5 mm dl. 500 mm, osazeny po 250 mm - počet  7 ks, stojiny dozděny, přerabicování překladů,
VV omítnutí  viz detail: Konstrukční část  - D 01, délka 2050 mm
VV m
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

D 93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 9 296,70

17 K 95333211.R
Vložky svislé do dilatačních spár z L profilu- nerez kladené volně, včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu, 
tl. 10 mm

m2 6,000 433,20 2 599,20
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VV nové kce
VV 2/NP/13
VV zámečnické
VV dilatace stěn
VV m.č./263/

VV
34/Z- Stěnový dilatační profil, osazen mezi štítovou stěnou přístavby a stávající budovy FLD, materiál -  nerez broušený, 
profil osazen na stěnách a v

VV m
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

18 M 55334Z
34/Z- Stěnový dilatační profil, osazen mezi štítovou stěnou přístavby a stávající budovy FLD, materiál -  nerez 
broušený, profil osazen na stěnách a v nadpraží otvoru

m 6,000 617,50 3 705,00

VV nové kce
VV 2/NP/13
VV zámečnické
VV dilatace stěn
VV m.č./263/

VV
34/Z- Stěnový dilatační profil, osazen mezi štítovou stěnou přístavby a stávající budovy FLD, materiál -  nerez broušený, 
profil osazen na stěnách a v

VV m
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

19 K 953966122.R Montáž ochranných prvků stěn antibakteriálních (do zdravotnických zařízení) pomocí lepidla rohový profil m 7,500 294,50 2 208,75
VV nové kce
VV 2/NP/5
VV zámečnické
VV roh
VV m.č./263a/

VV 59/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV m
VV 1,5 1,500
VV ks/1/
VV nové kce
VV 2/NP/6
VV zámečnické
VV roh
VV m.č./263a/

VV 59/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrchbroušený, profil lepený ke stěně 

VV m
VV 1,5 1,500
VV ks/1/
VV nové kce
VV 2/NP/7
VV zámečnické
VV roh
VV m.č./263/

VV 59/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrchbroušený, profil lepený ke stěně 

VV m
VV 1,5 1,500
VV ks/1/
VV nové kce
VV 2/NP/8
VV zámečnické
VV roh
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VV m.č./263/

VV 59/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrchbroušený, profil lepený ke stěně 

VV m
VV 1,5 1,500
VV ks/1/
VV nové kce
VV 2/NP/9
VV zámečnické
VV roh
VV m.č./263/

VV 59/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrchbroušený, profil lepený ke stěně 

VV m
VV 1,5 1,500
VV ks/1/
VV Součet 7,500

20 M 55359Z
59/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrchbroušený, profil 
lepený ke stěně 

m 7,500 104,50 783,75

VV nové kce
VV 2/NP/5
VV zámečnické
VV roh
VV m.č./263a/

VV 59/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV m
VV 1,5 1,500
VV ks/1/
VV nové kce
VV 2/NP/6
VV zámečnické
VV roh
VV m.č./263a/

VV 59/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrchbroušený, profil lepený ke stěně 

VV m
VV 1,5 1,500
VV ks/1/
VV nové kce
VV 2/NP/7
VV zámečnické
VV roh
VV m.č./263/

VV 59/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrchbroušený, profil lepený ke stěně 

VV m
VV 1,5 1,500
VV ks/1/
VV nové kce
VV 2/NP/8
VV zámečnické
VV roh
VV m.č./263/

VV 59/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrchbroušený, profil lepený ke stěně 

VV m
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VV 1,5 1,500
VV ks/1/
VV nové kce
VV 2/NP/9
VV zámečnické
VV roh
VV m.č./263/

VV 59/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrchbroušený, profil lepený ke stěně 

VV m
VV 1,5 1,500
VV ks/1/
VV Součet 7,500

D 998 Přesun hmot 2 629,44

21 K 998018002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 3,652 720,00 2 629,44 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 191 511,46

D 763 Konstrukce suché výstavby 191 511,46
22 K 763135621 Montáž sádrokartonového podhledu opláštění z lamel m2 106,430 617,50 65 720,53 CS ÚRS 2020 01

VV nové kce
VV 2/NP/1
VV strop
VV SDK-podhled
VV m.č./272/
VV montáž podhledu
VV m/2/
VV 14,77 14,770
VV zpětná montáž
VV nové kce
VV 2/NP/2
VV strop
VV SDK-podhled
VV m.č./202
VV montáž podhledu
VV m/2/
VV 91,66 91,660
VV zpětná montáž
VV Součet 106,430

23 M 59030265.R1
lamela stropní SDK akrylátový nátěr rub s netkanou textilií kruhové děrování 6,5x15mm 
12,5x300x1800mm..........předpoklad výměny lamel  nových cca. 20% 

m2 22,350 1 425,00 31 848,75

VV nové kce
VV 2/NP/1
VV strop
VV SDK-podhled
VV m.č./272/
VV montáž podhledu
VV m/2/
VV 14,77 14,770
VV zpětná montáž
VV nové kce
VV 2/NP/2
VV strop
VV SDK-podhled
VV m.č./202
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VV montáž podhledu
VV m/2/
VV 91,66 91,660
VV zpětná montáž
VV Mezisoučet 106,430
VV předpoklad výměny lamel  nových cca. 20% předpoklad výměny lamel  nových cca. 20% 
VV 106,43*0,2 21,286
VV Mezisoučet 21,286
VV 21,286*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 22,350

24 M 59030265.R2
lamela stropní SDK akrylátový nátěr rub s netkanou textilií kruhové děrování 6,5x15mm 
12,5x300x1800mm........ budou  použity stávající - demontované

m2 85,144 950,00 80 886,80

VV nové kce
VV 2/NP/1
VV strop
VV SDK-podhled
VV m.č./272/
VV montáž podhledu
VV m/2/
VV 14,77 14,770
VV zpětná montáž
VV nové kce
VV 2/NP/2
VV strop
VV SDK-podhled
VV m.č./202
VV montáž podhledu
VV m/2/
VV 91,66 91,660
VV zpětná montáž
VV Mezisoučet 106,430
VV předpoklad výměny cca. 20% nových
VV 106,43*0,2 21,286
VV Mezisoučet v m2 - nové lamely 21,286
VV ........ budou  použity stávající - demontované........ budou  použity stávající - demontované cca. 80%
VV 106,43*0,8 85,144
VV Mezisoučet v m2 - původní demontované 85,144

25 K 763164551
Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,8 
m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm

m2 2,898 1 187,50 3 441,38 CS ÚRS 2020 01

VV nové kce
VV 2/NP/31
VV stavební
VV SDK-obklad
VV m.č./272/
VV SDK-obklad
VV m/2/
VV (0,8+0,1)*3,22 2,898
VV Součet 2,898

26 K 763172315 Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 600 x 600 mm kus 2,000 712,50 1 425,00 CS ÚRS 2020 01
VV nové kce
VV 2/NP/40
VV zámečnické
VV dvířka
VV m.č./263/
VV 73/Z- Revizní dvířka do SDK podhledu s požární odoností 30 min shora a zdola, rozměr  600/600 mm, barva bílá
VV ks
VV 1 1,000
VV nové kce
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VV 2/NP/41
VV zámečnické
VV dvířka
VV m.č./202/
VV 74/Z- Revizní dvířka do SDK podhledu s požární odoností 30 min shora a zdola, rozměr  600/600 mm, barva bílá
VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

27 M 59030714 dvířka revizní s automatickým zámkem 600x600mm kus 2,000 1 947,50 3 895,00 CS ÚRS 2020 01
VV nové kce
VV 2/NP/40
VV zámečnické
VV dvířka
VV m.č./263/
VV 73/Z- Revizní dvířka do SDK podhledu s požární odoností 30 min shora a zdola, rozměr  600/600 mm, barva bílá
VV ks
VV 1 1,000
VV nové kce
VV 2/NP/41
VV zámečnické
VV dvířka
VV m.č./202/
VV 74/Z- Revizní dvířka do SDK podhledu s požární odoností 30 min shora a zdola, rozměr  600/600 mm, barva bílá
VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

28 K 998763302
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,904 2 850,00 2 576,40 CS ÚRS 2020 01

29 K 998763381
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,904 1 900,00 1 717,60 CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Čapka Gerstnerova 5/658 Praha 7   DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 69 275,67

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 69 275,67 21,00% 14 547,89

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 83 823,56

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita 
databáze směrných cen 2020/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než 
navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena 
ručně a digitálně z výkresů.

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-02-03 - Nové kce- 2.NP   

2020-017-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-017-02-03-02 - Nové kce- 2.NP- podlahy 

Metrostav DIZ s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 69 275,67

HSV - Práce a dodávky HSV 19 626,90

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 098,36

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 14 485,26

    998 - Přesun hmot 1 043,28

PSV - Práce a dodávky PSV 49 648,77

    771 - Podlahy z dlaždic 21 095,30

    773 - Podlahy z litého teraca 9 633,07

    776 - Podlahy povlakové 18 920,40

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-02-03 - Nové kce- 2.NP   

2020-017-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-017-02-03-02 - Nové kce- 2.NP- podlahy 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 69 275,67

D HSV Práce a dodávky HSV 19 626,90

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 098,36
1 K 632451232 Potěr cementový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 35 do 40 mm m2 16,400 249,90 4 098,36 CS ÚRS 2020 01

VV skladba P/6/- vyrovnávací potěr/38/mm 
VV 2/NP
VV 263/chodba
VV 9,24 9,240
VV P/6
VV 2/NP
VV 263a/schodiště
VV 7,16 7,160
VV P/14,P/26, P28
VV Součet 16,400

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 14 485,26

2 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 
podlaží do 4 m

m2 143,060 93,50 13 376,11 CS ÚRS 2020 01

VV 202/chodba
VV podlahy
VV 91,66 91,660
VV 263/chodba
VV podlahy
VV 9,24 9,240
VV 263a/schodiště
VV podlahy
VV 15,62 15,620
VV 272/servrovna
VV podlahy
VV 14,77 14,770
VV 273/WC
VV podlahy

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-02-03 - Nové kce- 2.NP   

2020-017-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-017-02-03-02 - Nové kce- 2.NP- podlahy 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 11,77 11,770
VV Součet 143,060

3 K 952902121 Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením m2 143,060 3,00 429,25 CS ÚRS 2020 01
VV 202/chodba
VV podlahy
VV 91,66 91,660
VV 263/chodba
VV podlahy
VV 9,24 9,240
VV 263a/schodiště
VV podlahy
VV 15,62 15,620
VV 272/servrovna
VV podlahy
VV 14,77 14,770
VV 273/WC
VV podlahy
VV 11,77 11,770
VV Součet 143,060

4 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 9,576 71,00 679,90 CS ÚRS 2020 01
VV 263a/schodiště
VV schody
VV 1,33*12*0,3*2 9,576
VV Součet 9,576

D 998 Přesun hmot 1 043,28

5 K 998018002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 1,449 720,00 1 043,28 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 49 648,77

D 771 Podlahy z dlaždic 21 095,30
6 K 771151021 Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm m2 14,770 110,50 1 632,09 CS ÚRS 2020 01

VV skladba P/15/- vyrovnávací stěrka /2/mm
VV 2/NP
VV 272/servrovna
VV 14,77 14,770
VV P/15
VV Součet 14,770

7 K 771151022
Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 
mm

m2 16,400 110,50 1 812,20 CS ÚRS 2020 01

VV 2/NP
VV 263/chodba
VV 9,24 9,240
VV P/6
VV 2/NP
VV 263a/schodiště
VV 7,16 7,160
VV P/14,P/26, P28
VV Součet 16,400

8 K 771161011 Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu dilatační spáry v rovině dlažby m 1,450 22,95 33,28 CS ÚRS 2020 01
VV nové kce
VV 2/NP/12
VV zámečnické
VV dilatace dlažby
VV m.č./263/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
24/Z- Dilatační profil pro dlažbu na chodbě, tl. dlažby 9 mm, profil dlilatace z ušlechtilého materiálu - nerez, vložka PVC ( 
guma ),barva černá, proř

VV m
VV 1,45 1,450
VV Součet 1,450

9 M 59054164.24Z
24/Z- Dilatační profil pro dlažbu na chodbě, tl. dlažby 9 mm, profil dlilatace z ušlechtilého materiálu - nerez, 
vložka PVC ( guma ),barva černá, proříznutá spára v betonové mazanině

m 1,450 142,80 207,06

VV nové kce
VV 2/NP/12
VV zámečnické
VV dilatace dlažby
VV m.č./263/

VV
24/Z- Dilatační profil pro dlažbu na chodbě, tl. dlažby 9 mm, profil dlilatace z ušlechtilého materiálu - nerez, vložka PVC ( 
guma ),barva černá, proř

VV m
VV 1,45 1,450
VV Součet 1,450

10 K 771161021
Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-
koberec apod.)

m 3,850 34,17 131,55 CS ÚRS 2020 01

VV nové kce
VV 2/NP/18
VV zámečnické
VV dilatace dlažby
VV m.č./263/

VV
23/Z- Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm

VV m
VV 1,45 1,450
VV nové kce
VV 2/NP/22
VV zámečnické
VV dilatace dlažby
VV m.č./263/

VV
23/Z- Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm

VV m
VV 0,9 0,900
VV nové kce
VV 2/NP/32
VV zámečnické
VV dilatace dlažby
VV m.č./272/

VV
23/Z- Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm

VV m
VV 0,6 0,600
VV nové kce
VV 2/NP/33
VV zámečnické
VV dilatace dlažby
VV m.č./272/

VV
23/Z- Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm

VV m
VV 0,9 0,900
VV Součet 3,850
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 M 59023Z
23/Z- Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy 
kanceláří,soc. zařízení, skladů atd., profil výšky 10 mm lepený do tmelu, profil bude břítem osazen do polohy 
pod dveřní křídlo, výška skladby dlažby na chodbě  - 9 mm dlažba , 3 mm lepidlo

m 3,850 412,25 1 587,16

VV nové kce
VV 2/NP/18
VV zámečnické
VV dilatace dlažby
VV m.č./263/

VV
23/Z- Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm

VV m
VV 1,45 1,450
VV nové kce
VV 2/NP/22
VV zámečnické
VV dilatace dlažby
VV m.č./263/

VV
23/Z- Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm

VV m
VV 0,9 0,900
VV nové kce
VV 2/NP/32
VV zámečnické
VV dilatace dlažby
VV m.č./272/

VV
23/Z- Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm

VV m
VV 0,6 0,600
VV nové kce
VV 2/NP/33
VV zámečnické
VV dilatace dlažby
VV m.č./272/

VV
23/Z- Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm

VV m
VV 0,9 0,900
VV Součet 3,850

12 K 771161022
Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro schodové hrany a ukončení 
dlažby

m 1,700 80,75 137,28 CS ÚRS 2020 01

VV 75/Z

VV
Lemovací úhelník 50/50/3 - dl. 1,7 m, materiál nezez broušený, osazený jako lemovací profil zakončení dlažby na 
mezipodestách

VV 1,7 1,700
VV Součet 1,700

13 M 59054140.75Z
profil schodový - 75/Z- Lemovací úhelník 50/50/3 - dl. 1,7 m, materiál nezez broušený, osazený jako lemovací 

 profil zakončení dlažby na mezipodestách m 1,870 292,40 546,79

VV 75/Z

VV
Lemovací úhelník 50/50/3 - dl. 1,7 m, materiál nezez broušený, osazený jako lemovací profil zakončení dlažby na 
mezipodestách

VV 1,7 1,700
VV Součet 1,700
VV 1,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,870
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 K 771574113
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 
ks/m2

m2 16,400 552,50 9 061,00 CS ÚRS 2020 01

VV 2/NP
VV 263/chodba
VV 9,24 9,240
VV P/6
VV 2/NP
VV 263a/schodiště
VV 7,16 7,160
VV P/14,P/26, P28
VV Součet 16,400

15 M 59761409
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 
12ks/m2

m2 18,040 261,30 4 713,85 CS ÚRS 2020 01

VV 2/NP
VV 263/chodba
VV 9,24 9,240
VV P/6
VV 2/NP
VV 263a/schodiště
VV 7,16 7,160
VV P/14,P/26, P28
VV Součet 16,400
VV 16,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 18,040

16 K 771591111 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 16,400 40,29 660,76 CS ÚRS 2020 01
VV 2/NP
VV 263/chodba
VV 9,24 9,240
VV P/6
VV 2/NP
VV 263a/schodiště
VV 7,16 7,160
VV P/14,P/26, P28
VV Součet 16,400

17 K 998771102
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,648 486,20 315,06 CS ÚRS 2020 01

18 K 998771181
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,648 396,95 257,22 CS ÚRS 2020 01

D 773 Podlahy z litého teraca 9 633,07
19 K 773901112 Opravy podlah z litého teraca strojní broušení povrchu m2 9,576 375,00 3 591,00 CS ÚRS 2020 01

VV 2/NP
VV 263a/schodiště
VV 12*1,33*0,3*2 9,576
VV Součet 9,576

20 K 773993000 Ostatní práce protiskluzové karborundové pásky šířky do 50 mm m 31,920 187,00 5 969,04 CS ÚRS 2020 01
VV 2/NP
VV 263a/schodiště
VV schody
VV 12*1,33*2 31,920
VV Součet 31,920

21 K 998773102
Přesun hmot pro podlahy teracové lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,080 526,15 42,09 CS ÚRS 2020 01

22 K 998773181
Přesun hmot pro podlahy teracové lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,080 386,75 30,94 CS ÚRS 2020 01

D 776 Podlahy povlakové 18 920,40
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

23 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 14,770 11,31 166,97 CS ÚRS 2020 01
VV skladba P/15/-PVC krytina -  zátěžová  homogenní , antistatická /2/mm
VV 2/NP
VV 272/servrovna
VV 14,77 14,770
VV P/15
VV Součet 14,770

24 K 776121111.R Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na podklad ředěná v poměru 1:3 podlah m2 14,770 28,22 416,81
VV skladba P/15/-PVC krytina -  zátěžová  homogenní , antistatická /2/mm
VV 2/NP
VV 272/servrovna
VV 14,77 14,770
VV P/15
VV Součet 14,770

25 K 776141111 Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm m2 14,770 110,50 1 632,09 CS ÚRS 2020 01
VV skladba P/15/-PVC krytina -  zátěžová  homogenní , antistatická /2/mm
VV 2/NP
VV 272/servrovna
VV 14,77 14,770
VV P/15
VV Součet 14,770

26 K 776411111 Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm m 14,722 115,60 1 701,86 CS ÚRS 2020 01
VV skladba P/15/-PVC krytina -  zátěžová  homogenní , antistatická /2/mm
VV 2/NP
VV 272/servrovna
VV 2,683+2,683+5,428+5,428-0,9-0,6 14,722
VV P/15
VV Součet 14,722

27 M 28411009 lišta soklová PVC 18x80mm m 15,016 51,77 777,30 CS ÚRS 2020 01
VV skladba P/15/-PVC krytina -  zátěžová  homogenní , antistatická /2/mm
VV 2/NP
VV 272/servrovna
VV 2,683+2,683+5,428+5,428-0,9-0,6 14,722
VV P/15
VV Součet 14,722
VV 14,722*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 15,016

28 K 777611133.1 Lepené vodivé měděné pásky antistatické podlahy m2 14,770 36,30 536,08
VV skladba P/15/- zemnící mřížka z měděných pásků     
VV 2/NP
VV 272/servrovna
VV 14,77 14,770
VV P/15
VV Součet 14,770

29 K 776221121 Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů elektrostaticky vodivých m2 14,770 182,75 2 699,22 CS ÚRS 2020 01
VV skladba P/15/-PVC krytina -  zátěžová  homogenní , antistatická /2/mm
VV 2/NP
VV 272/servrovna
VV 14,77 14,770
VV P/15
VV Součet 14,770

30 M 28411025.R
PVC homogenní zátěžová antistatické tl 2,00mm, nášlap 0,7, protiskluz R=10 (µ ≥0,6 ), třída zátěže 34/43, 
otlak 0,05, hořlavost Bfl S1, vnitřní el. odpor v rozsahu 5.104 - 1.106 Ω

m2 16,247 642,60 10 440,32 CS ÚRS 2020 01

VV skladba P/15/
VV 2/NP
VV 272/servrovna
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 14,77 14,770
VV P/15
VV Součet 14,770
VV 14,77*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 16,247

31 K 776991121 Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní m2 14,770 30,35 448,20 CS ÚRS 2020 01
VV skladba P/15/-PVC krytina -  zátěžová  homogenní , antistatická /2/mm
VV 2/NP
VV 272/servrovna
VV 14,77 14,770
VV P/15
VV Součet 14,770

32 K 998776102
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,137 393,55 53,92 CS ÚRS 2020 01

33 K 998776181
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,137 347,65 47,63 CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Čapka Gerstnerova 5/658 Praha 7 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 220 234,82

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 220 234,82 21,00% 46 249,31

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 266 484,13

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita 
databáze směrných cen 2020/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než 
navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena 
ručně a digitálně z výkresů.

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-02-03 - Nové kce- 2.NP   

2020-017-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-017-02-03-03 - Nové kce- 2.NP- okna,dveře

Metrostav DIZ s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 220 234,82

HSV - Práce a dodávky HSV 45 630,90

    64 - Osazování výplní otvorů 44 122,50

    998 - Přesun hmot 1 508,40

PSV - Práce a dodávky PSV 174 603,92

    764 - Konstrukce klempířské 917,14

    766 - Konstrukce truhlářské 165 460,15

    767 - Konstrukce zámečnické 8 226,63

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-02-03 - Nové kce- 2.NP   

2020-017-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-017-02-03-03 - Nové kce- 2.NP- okna,dveře
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 220 234,82

D HSV Práce a dodávky HSV 45 630,90

D 64 Osazování výplní otvorů 44 122,50

1 K 642942611
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na montážní 
pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2

kus 1,000 1 395,00 1 395,00 CS ÚRS 2020 01

VV nové kce
VV 2/NP/36
VV zámečnické
VV zárubeň
VV m.č./272/

VV
68/Z- Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do p

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

2 M 55368Z

68/Z- Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové 
spojky, s PVC těsněním, zárubeň pro montáž do příčky tl. 160 mm s omítkou, neprůzvučnost zárubní a 
osazení 32 dB, nástřik zárubní barvou - odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch pololesk, zárubeň 
opatřena seřizovatelnýmividitelnými závěsy pro bezfalcové dveře, v zárubni osazen elektrický otvírač se 
signalizací otevřených dveří a napájením 12VDC -  součást zárubně, před objednáním bude proveden záměr 
příčky

ks 1,000 6 912,90 6 912,90

VV nové kce
VV 2/NP/36
VV zámečnické
VV zárubeň
VV m.č./272/

VV
68/Z- Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do p

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-02-03 - Nové kce- 2.NP   

2020-017-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-017-02-03-03 - Nové kce- 2.NP- okna,dveře
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

3 K 642945111
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, 
s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2

kus 2,000 1 737,00 3 474,00 CS ÚRS 2020 01

VV nové kce
VV 2/NP/25
VV zámečnické
VV zárubně
VV m.č./263/

VV
19/Z- Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do p

VV ks
VV 1 1,000
VV nové kce
VV 2/NP/35
VV zámečnické
VV zárubeň
VV m.č./272/

VV
67/Z- Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 600/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, požární odolnost zárubn

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

4 M 553313.19Z

19/Z- Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové 
spojky, s PVC těsněním, zárubeň pro montáž do příčky tl. 150 mm s omítkou, neprůzvučnost zárubní a 
osazení 32 dB, požární odolnost EI 30 DP3, nástřik zárubní barvou - odstín - RAL 9007 - šedý hliník - 
metalíza, povrch pololesk, zárubeň opatřena seřizovatelnými viditelnými závěsy pro bezfalcové dveře s 
požárním atestem, vstup přes přístupový systém, zámek reverzní elektromechanický samozamykací  12 - 
24VDC se signalizací otevřených dveří, provedena příprava na trasu kabelu  k elektromechanickému zámku, 
přívod do křídla ze zárubně průchodkou pro zadlabání s rozpojitelnou svorkovnicí, před objednáním bude 
proveden záměr příčky

kus 1,000 6 568,20 6 568,20

VV nové kce
VV 2/NP/25
VV zámečnické
VV zárubně
VV m.č./263/

VV
19/Z- Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do p

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

5 M 553313.67Z

67/Z- Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 600/1970 mm, bez prahové 
spojky, s PVC těsněním, požární odolnost zárubně  EW 15 DP1, zárubeň pro montáž do příčky tl. 100 mm s 
omítkou, nástřik zárubní barvou - odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch pololesk,zárubeň opatřena 
seřizovatelnými viditelnými závěsy pro bezfalcové dveře s požárním atestem, před objednáním bude proveden 
záměr příčky

kus 1,000 3 704,40 3 704,40

VV nové kce
VV 2/NP/35
VV zámečnické
VV zárubeň
VV m.č./272/

VV
67/Z- Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 600/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, požární odolnost zárubn

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

6 K 642945112
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, 
s obetonováním, dveří dvoukřídlových přes 2,5 do 6,5 m2

kus 2,000 1 737,00 3 474,00 CS ÚRS 2020 01

VV nové kce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2/NP/14
VV zámečnické
VV zárubně
VV m.č./263/

VV
"20/Z- Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře dvoukřídlové
1450/1970 mm,  požární odolnost zárubně  EI 30 DP3 - C, be

VV ks
VV 1 1,000
VV nové kce
VV 2/NP/16
VV zámečnické
VV zárubně
VV m.č./263/

VV
"20/Z- Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře dvoukřídlové 1450/1970 mm,  požární 
odolnost zárubně  EI 30 DP3 - C, be

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

7 M 5533142.20Z

20/Z- Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře dvoukřídlové 1450/1970 mm,  
požární odolnost zárubně  EI 30 DP3 - C, bez prahové spojky, s PVC těsněním, zárubeň pro montáž do příčky 
tl. 150 mm s omítkou, nástřik zárubní barvou - odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch pololesk, 
zárubeň opatřena seřizovatelnými viditelnými závěsy pro bezfalcové dveře s požárním atestem, vstup přes 
přístupový systém, provedena příprava kabelu k elektromechanickému zámku v aktivním křídle, přívod do 
křídla ze zárubně průchodkou pro zadlabání s rozpojitelnou svorkovnicí, svorkovnicí,osazení magnetických 
zápustných kontaktů EZS (homologace do stupně 3 dle ČSN EN 50131-1) do zárubně pro obě křídla,před 

 objednáním bude proveden záměr příčky
POZNÁMKA : dodavatel dveří dodá kompletní dveře včetně montáže magnetických kontaktů 

kus 2,000 9 297,00 18 594,00

VV nové kce
VV 2/NP/14
VV zámečnické
VV zárubně
VV m.č./263/

VV
"20/Z- Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře dvoukřídlové
1450/1970 mm,  požární odolnost zárubně  EI 30 DP3 - C, be

VV ks
VV 1 1,000
VV nové kce
VV 2/NP/16
VV zámečnické
VV zárubně
VV m.č./263/

VV
"20/Z- Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře dvoukřídlové 1450/1970 mm,  požární 
odolnost zárubně  EI 30 DP3 - C, be

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

D 998 Přesun hmot 1 508,40

8 K 998018002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 2,095 720,00 1 508,40 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 174 603,92

D 764 Konstrukce klempířské 917,14

9 K 764226401.12K
Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 120 mm- 12/K- Součástí 
je zatahovací plech - hliníkový plech 1,5 mm, RŠ = 120 mm

m 1,500 232,75 349,13
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV nové kce
VV 2/NP/28
VV zámečnické
VV parapet
VV m.č./263a/
VV 12/K- Součástí je zatahovací plech - hliníkový plech 1,5 mm, RŠ = 120 mm
VV m
VV 1,5 1,500
VV Součet 1,500

10 K 764226442.12K

Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 160 mm- 12/K- Okapnice 
lehkého obvodového pláště, hliníkový plech 1,5 mm - lakovaný - odstín stříbrná matná ( IGP 5803 E 71755 
A10) RŠ = 160 mm, boky parapetu se svislým čelem ohnuty do nuty, oplechování zapuštěno na bocích do 
tepelné izolace ostění okna ( minerální vata )

m 1,800 309,70 557,46

VV nové kce
VV 2/NP/27
VV zámečnické
VV parapet
VV m.č./263a/

VV
12/K- Okapnice lehkého obvodového pláště, hliníkový plech 1,5 mm - lakovaný -  odstín stříbrná matná ( IGP 5803 E  71755 
A10)  RŠ = 160 mm, boky parap

VV m
VV 1,8 1,800
VV Součet 1,800

11 K 998764102
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,002 4 750,00 9,50 CS ÚRS 2020 01

12 K 998764181
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám 
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,002 522,50 1,05 CS ÚRS 2020 01

D 766 Konstrukce truhlářské 165 460,15

13 K 766660002
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 
jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 1,000 1 168,20 1 168,20 CS ÚRS 2020 01

VV nové kce
VV 2/NP/38
VV truhlářské
VV dveře
VV m.č./272/

VV
4/T- Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hlin

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

14 M 6114T

4/T- Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo 
hladké, povrch křídla lamino - HPL - hliník kartáčovaný,křídlo osazeno do ocelové dělené obložkové zárubně s 
PVC těsněním, bez prahové spojky, křídlo opatřeno viditelnými seřiditelný závěsy pro bezfalcové dveře, 
prosklený svislý pás na straně u kování, zasklení neprůhledným sklem,  vrstvené bezpečnostní sklo ve třídě 
odolnosti min. 2B2, vzduchová neprůzvučnost křídla včetně zárubní a osazení 32dB, křídlo opařeno padací 
lištou, vstup přes přístupový systém, v zárubni osazen elektrický otvírač se signalizací otevřených dveří a 
napájením 12VDC -  součást zárubně, kování štítové -  koule ( ze strany chodby ) - klika, materiál nerez 
broušený, zámek vložkový, centrální klíč po patrech, generální klíč  

ks 1,000 14 800,50 14 800,50

VV nové kce
VV 2/NP/38
VV truhlářské
VV dveře
VV m.č./272/

VV
4/T- Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hlin
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

15 K 766660022
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních 
jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 1,000 1 557,00 1 557,00 CS ÚRS 2020 01

VV nové kce
VV 2/NP/24
VV truhlářské
VV dveře
VV m.č./263/

VV
"6/T- Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV Součet 1,000

16 M 6116T

6/T- Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo 
hladké, povrch křídla lamino - HPL - hliník kartáčovaný, zesílené pro montáž samozavírače, vzduchová 
neprůzvučnost křídla včetně zárubní a osazení 32dB, křídlo opatřeno padací lištou, požární odolnost křídla EI - 
30 DP3 - C, prosklený svislý pás na straně u kování, zasklení neprůhledným sklem s požární odolností, 
vrstvené bezpečnostní sklo ve třídě odolnosti min. 2B2, křídlo osazeno do ocelové dělené obložkové zárubně 
s požární odolností EI - 30 DP3, bez prahové spojky, křídla opatřena viditelnými seřiditelnými dveřními závěsy 
s požárním atestem, pro bezfalcové křídla,  vstup přes přístupový systém, zámek reverzní elektromechanický 
samozamykací  12 - 24VDC se signalizací otevřených dveří, provedena příprava na trasu kabelu  k 
elektromechanickému zámku, přívod do křídla ze zárubně průchodkou pro zadlabání s rozpojitelnou 
svorkovnicí,při poplachu EPS ( odpojení napájení ) aktivována vnější klika - pro vnik požárních jednotek, 
kování štítové -  klika ( ze strany schodiště ) - klika, materiál nerez broušený, zámek vložkový, centrální klíč po 

 patrech, generální klíč
Poznámka : dodavatel dveří dodá kompletní dveře   

ks 1,000 29 741,40 29 741,40

VV nové kce
VV 2/NP/24
VV truhlářské
VV dveře
VV m.č./263/

VV
"6/T- Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

17 K 766660031
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních 
dvoukřídlových jakékoliv šířky

kus 2,000 2 509,20 5 018,40 CS ÚRS 2020 01

VV nové kce
VV 2/NP/11
VV truhlářské
VV dveře
VV m.č./263/

VV
"5/T- Dveře vnitřní, dřevěné, dvoukřídlové, otevíravé, 1450/1970 mm, křídla 900+550 mm, aktivní křídlo š.900 mm, křídla 
bez polodrážky - bezfalcová, h

VV ks
VV 1 1,000
VV nové kce
VV 2/NP/17
VV truhlářské
VV dveře
VV m.č./263/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
"5/T- Dveře vnitřní, dřevěné, dvoukřídlové, otevíravé, 1450/1970 mm, křídla 900+550 mm, aktivní křídlo š.900 mm, křídla 
bez polodrážky - bezfalcová, h

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

18 M 6115T

5/T- Dveře vnitřní, dřevěné, dvoukřídlové, otevíravé, 1450/1970 mm, křídla 900+550 mm, aktivní křídlo š.900 
mm, křídla bez polodrážky - bezfalcová, hladká, povrch křídla lamino - HPL - hliník kartáčovaný, vnitřní 
požární izolační výplň,  vyztužení křídel pro montáž samozavíračů, požarní odolnost křídel EI - 30 DP3 - C,  
prosklený svislý pás   na straně u kování a v neaaktivním křídle, zasklení čirým požárním sklem,  vrstvené 
bezpečnostní sklo ve třídě odolnosti min. 2B2, křídla opatřena viditelnými seřiditelnými dveřními závěsy s 
požárním atestem, pro bezfalcové křídla, křídla osazena do ocelové dělené obložkové zárubně s požární 
odolností    EI - 30 DP3, bez prahové spojky, kování štítové - ze strany úniku paniková klika dle EN 179, ze 
strany přístupu klika, materiál nerez broušený, vstup přes přístupový systém,  osazena čtečka čipů,  zámek 
reverzní elektromechanický samozamykací  12 - 24VDC se signalizací otevřených dveří, s požární odolností, 
neaktivní křídlo vybaveno automatickými mechanickými dveřními zástrčemi, provedena příprava na trasu 
kabelu k elektromechanickému zámku v aktivním křídle, přívod do křídla ze zárubně průchodkou pro zadlabání 
s rozpojitelnou svorkovnicí, při poplachu EPS ( odpojení napájení ) aktivována vnější klika - pro vnik požárních 
jednotek, obě křídla opatřena koordinátorem zavírání - požární konzole + 2 dveřní lineární samozavírače s 
požární odolností - barva stříbrná,  v křídlech osazeny zápustné magnetické kontakty EZS, (homologace do 

 stupně 3 dle ČSN EN 50131-1), zámek vložkový s požární odolností, centrální klíč po patrech, generální klíč 
Poznámka : dodavatel dveří dodá kompletní dveře včetně montáže magnetických kontaktů 

ks 2,000 56 353,50 112 707,00

VV nové kce
VV 2/NP/11
VV truhlářské
VV dveře
VV m.č./263/

VV
"5/T- Dveře vnitřní, dřevěné, dvoukřídlové, otevíravé, 1450/1970 mm, křídla 900+550 mm, aktivní křídlo š.900 mm, křídla 
bez polodrážky - bezfalcová, h

VV ks
VV 1 1,000
VV nové kce
VV 2/NP/17
VV truhlářské
VV dveře
VV m.č./263/

VV
"5/T- Dveře vnitřní, dřevěné, dvoukřídlové, otevíravé, 1450/1970 mm, křídla 900+550 mm, aktivní křídlo š.900 mm, křídla 
bez polodrážky - bezfalcová, h

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

19 K 998766102
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,318 936,00 297,65 CS ÚRS 2020 01

20 K 998766181
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,318 534,60 170,00 CS ÚRS 2020 01

D 767 Konstrukce zámečnické 8 226,63
21 K 767646510 Montáž dveří ocelových protipožárních uzávěrů jednokřídlových kus 1,000 1 404,00 1 404,00 CS ÚRS 2020 01

VV 11/T
VV Dveře vnitřní, ocelové, plné, jednokřídlové, otevíravé 600/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové,
VV křídlo hladké, požární odolnost křídla EW 15 DP1, vzduchová neprůzvučnost křídla včetně
VV zárubní a osazení 32dB, křídlo opatřeno padací lištou, nástřik křídla barvou - odstín - RAL 9007 -
VV šedý hliník - metalíza, povrch pololesk, křídlo osazeno do ocelové dělené obložkové zárubně s
VV požární odolností EW 15 DP1 ,křídlo opatřeno viditelnými seřiditelný závěsy pro bezfalcové dveře,
VV kování křídla štítové, koule ( z místnosti ) - klika, materiál nerez broušený, zámek vložkový,
VV centrální klíč po patrech, generální klíč
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

22 M 55311T

11/T- Dveře vnitřní, ocelové, plné, jednokřídlové, otevíravé 600/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo 
hladké, požární odolnost křídla EW 15 DP1, vzduchová neprůzvučnost křídla včetně zárubní a osazení 32dB, 
křídlo opatřeno padací lištou, nástřik křídla barvou - odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch 
pololesk, křídlo osazeno do ocelové dělené obložkové zárubně s požární odolností EW 15 DP1 ,křídlo 
opatřeno viditelnými seřiditelný závěsy pro bezfalcové dveře,kování křídla štítové, koule ( z místnosti ) - klika, 
materiál nerez broušený, zámek vložkový,centrální klíč po patrech, generální klíč

ks 1,000 6 795,00 6 795,00

VV nové kce
VV 2/NP/38
VV dveře
VV 11/T- Dveře vnitřní, ocelové, plné, jednokřídlové, otevíravé 600/1970 mm, bez polodrážky -
VV m.č./272/
VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

23 K 998767102
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,016 1 215,00 19,44 CS ÚRS 2020 01

24 K 998767181
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám 
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,016 512,10 8,19 CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Čapka Gerstnerova 5/658 Praha 7 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 33 771,80

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 33 771,80 21,00% 7 092,08

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 40 863,88

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita 
databáze směrných cen 2020/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než 
navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena 
ručně a digitálně z výkresů.

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-02-03 - Nové kce- 2.NP   

2020-017-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-017-02-03-04 - Nové kce- 2.NP- omítky, obklady, malby

Metrostav DIZ s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 33 771,80

HSV - Práce a dodávky HSV 26 858,48

    61 - Úprava povrchů vnitřních 13 295,89

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 13 376,11

    998 - Přesun hmot 186,48

PSV - Práce a dodávky PSV 6 913,32

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 549,30

    781 - Dokončovací práce - obklady 2 019,55

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 4 344,47

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-02-03 - Nové kce- 2.NP   

2020-017-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-017-02-03-04 - Nové kce- 2.NP- omítky, obklady, malby
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 33 771,80

D HSV Práce a dodávky HSV 26 858,48

D 61 Úprava povrchů vnitřních 13 295,89
1 K 612131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn m2 15,897 43,95 698,67 CS ÚRS 2020 01

VV perlinka do tmelu
VV 263a/schodiště
VV perlinka do tmelu- stěny
VV (0,41+0,433+0,433+0,295)*3,22 5,059
VV 271/učebna
VV perlinka do tmelu- stěny
VV 0,899*1,97 1,771
VV 272/servrovna
VV perlinka do tmelu- stěny
VV 0,899*1,97 1,771
VV 272/servrovna
VV perlinka do tmelu- stěny
VV (0,8+0,8)*3,22-(0,6*1,97) 3,970
VV 272a/instal.prostor
VV perlinka do tmelu- stěny
VV (0,7+0,7)*3,22-(0,6*1,97) 3,326
VV Součet 15,897

2 K 612142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
stěn

m2 15,897 153,75 2 444,16 CS ÚRS 2020 01

VV perlinka do tmelu
VV 263a/schodiště
VV perlinka do tmelu- stěny
VV (0,41+0,433+0,433+0,295)*3,22 5,059
VV 271/učebna
VV perlinka do tmelu- stěny
VV 0,899*1,97 1,771
VV 272/servrovna
VV perlinka do tmelu- stěny

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-02-03 - Nové kce- 2.NP   

2020-017-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-017-02-03-04 - Nové kce- 2.NP- omítky, obklady, malby
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 0,899*1,97 1,771
VV 272/servrovna
VV perlinka do tmelu- stěny
VV (0,8+0,8)*3,22-(0,6*1,97) 3,970
VV 272a/instal.prostor
VV perlinka do tmelu- stěny
VV (0,7+0,7)*3,22-(0,6*1,97) 3,326
VV Součet 15,897

3 K 612311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn m2 29,949 98,25 2 942,49 CS ÚRS 2020 01
VV štuk
VV 263a/schodiště
VV štuk stěny
VV (0,41+0,433+0,433+0,295)*3,22 5,059
VV 263a/schodiště
VV štuk stěny
VV (0,136+1,909+2,088+0,231)*3,22 14,052
VV 271/učebna
VV štuk stěny
VV 0,899*1,97 1,771
VV 272/servrovna
VV štuk stěny
VV 0,899*1,97 1,771
VV 272/servrovna
VV štuk stěny
VV (0,8+0,8)*3,22-(0,6*1,97) 3,970
VV 272a/instal.prostor
VV štuk stěny
VV (0,7+0,7)*3,22-(0,6*1,97) 3,326
VV Součet 29,949

4 K 619991001 Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 143,060 15,38 2 199,55 CS ÚRS 2020 01
VV zakrývání podlah
VV 202/chodba
VV podlahy
VV 91,66 91,660
VV 263/chodba
VV podlahy
VV 9,24 9,240
VV 263a/schodiště
VV podlahy
VV 15,62 15,620
VV 272/servrovna
VV podlahy
VV 14,77 14,770
VV 273/WC
VV podlahy
VV 11,77 11,770
VV Součet 143,060

5 K 619995001 Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. m 39,770 126,00 5 011,02 CS ÚRS 2020 01
VV začištění
VV 263/chodba
VV dveře
VV 1,45+1,97+1,97 5,390
VV 263/chodba
VV dveře
VV 1,45+1,97+1,97 5,390
VV 263/chodba
VV dveře
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 0,9+1,97+1,97 4,840
VV 272/servrovna
VV dveře
VV 0,9+1,97+1,97 4,840
VV 272/servrovna
VV dveře
VV 0,6+1,97+1,97 4,540
VV 202/chodba
VV dveře
VV 0,9+1,97+1,97 4,840
VV 202/chodba
VV dveře
VV 1,45+1,97+1,97 5,390
VV 272a/instal.prostor
VV dveře
VV 0,6+1,97+1,97 4,540
VV Součet 39,770

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 13 376,11

6 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 
podlaží do 4 m

m2 143,060 93,50 13 376,11 CS ÚRS 2020 01

VV 2/NP
VV 202/chodba
VV 91,66 91,660
VV 2/NP
VV 263/chodba
VV 9,24 9,240
VV 2/NP
VV 263a/schodiště
VV 15,62 15,620
VV 2/NP
VV 272/servrovna
VV 14,77 14,770
VV 2/NP
VV 273/WC
VV 11,77 11,770
VV Součet 143,060

D 998 Přesun hmot 186,48

7 K 998018002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 0,259 720,00 186,48 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 6 913,32

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 549,30

8 K 711113127
Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí stěrkou jednosložkovu na 
bázi cementu

m2 2,240 240,55 538,83

VV nové kce
VV 2/NP/42
VV stavební
VV obklad
VV m.č./272/
VV obklad
VV m/2/
VV (0,8+0,6)*1,6 2,240
VV Součet 2,240
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,008 834,70 6,68

10 K 998711181
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,008 473,45 3,79 CS ÚRS 2020 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 2 019,55

11 K 781474113
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých 
přes 12 do 19 ks/m2

m2 2,240 437,75 980,56

VV nové kce
VV 2/NP/42
VV stavební
VV obklad
VV m.č./272/
VV obklad
VV m/2/
VV (0,8+0,6)*1,6 2,240
VV Součet 2,240

12 M 59761071 obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 m2 2,352 279,00 656,21 CS ÚRS 2020 01
VV nové kce
VV 2/NP/42
VV stavební
VV obklad
VV m.č./272/
VV obklad
VV m/2/
VV (0,8+0,6)*1,6 2,240
VV Součet 2,240
VV 2,24*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 2,352

13 K 781477111 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 2,240 60,27 134,99 CS ÚRS 2020 01
VV nové kce
VV 2/NP/42
VV stavební
VV obklad
VV m.č./272/
VV obklad
VV m/2/
VV (0,8+0,6)*1,6 2,240
VV Součet 2,240

14 K 781479196 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel m2 2,240 46,41 103,96
VV nové kce
VV 2/NP/42
VV stavební
VV obklad
VV m.č./272/
VV obklad
VV m/2/
VV (0,8+0,6)*1,6 2,240
VV Součet 2,240

15 K 781495111 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu m2 2,240 40,29 90,25
VV nové kce
VV 2/NP/42
VV stavební
VV obklad
VV m.č./272/
VV obklad
VV m/2/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (0,8+0,6)*1,6 2,240
VV Součet 2,240

16 K 781495211 Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky m2 2,240 18,45 41,32 CS ÚRS 2020 01
VV nové kce
VV 2/NP/42
VV stavební
VV obklad
VV m.č./272/
VV obklad
VV m/2/
VV (0,8+0,6)*1,6 2,240
VV Součet 2,240

17 K 998781101
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,014 478,55 6,70

18 K 998781181
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,014 396,95 5,56 CS ÚRS 2020 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 4 344,47
19 K 784171101 Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah m2 143,060 6,80 972,81 CS ÚRS 2020 01

VV zakrývání podlah
VV plocha
VV podlaha
VV 2/NP
VV 202/chodba
VV 91,66 91,660
VV stáv.ochr.
VV 2/NP
VV 263/chodba
VV 9,24 9,240
VV P/6
VV 2/NP
VV 263a/schodiště
VV 15,62 15,620
VV P/14,P/26, P28
VV 2/NP
VV 272/servrovna
VV 14,77 14,770
VV P/15
VV 2/NP
VV 273/WC
VV 11,77 11,770
VV stáv.ochr.
VV Součet 143,060

20 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 157,366 4,25 668,81 CS ÚRS 2020 01
VV zakrývání podlah
VV plocha
VV podlaha
VV 2/NP
VV 202/chodba
VV 91,66 91,660
VV stáv.ochr.
VV 2/NP
VV 263/chodba
VV 9,24 9,240
VV P/6
VV 2/NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 263a/schodiště
VV 15,62 15,620
VV P/14,P/26, P28
VV 2/NP
VV 272/servrovna
VV 14,77 14,770
VV P/15
VV 2/NP
VV 273/WC
VV 11,77 11,770
VV stáv.ochr.
VV Součet 143,060
VV 143,06*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 157,366

21 K 784171111
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, 
oken, dveří v místnostech výšky do 3,80

m2 20,883 6,80 142,00 CS ÚRS 2020 01

VV zakrývání
VV 263/chodba
VV dveře
VV 1,45*1,97*2 5,713
VV 263/chodba
VV dveře
VV 1,45*1,97 2,857
VV 263/chodba
VV dveře
VV 0,9*1,97*2 3,546
VV 272/servrovna
VV dveře
VV 0,9*1,97 1,773
VV 272/servrovna
VV dveře
VV 0,6*1,97 1,182
VV 202/chodba
VV dveře
VV 1,45*1,97 2,857
VV 202/chodba
VV dveře
VV 0,9*1,97 1,773
VV 272a/instal.prostor
VV dveře
VV 0,6*1,97 1,182
VV Součet 20,883

22 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 22,971 4,25 97,63 CS ÚRS 2020 01
VV zakrývání
VV 263/chodba
VV dveře
VV 1,45*1,97*2 5,713
VV 263/chodba
VV dveře
VV 1,45*1,97 2,857
VV 263/chodba
VV dveře
VV 0,9*1,97*2 3,546
VV 272/servrovna
VV dveře
VV 0,9*1,97 1,773
VV 272/servrovna
VV dveře
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 0,6*1,97 1,182
VV 202/chodba
VV dveře
VV 1,45*1,97 2,857
VV 202/chodba
VV dveře
VV 0,9*1,97 1,773
VV 272a/instal.prostor
VV dveře
VV 0,6*1,97 1,182
VV Součet 20,883
VV 20,883*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 22,971

23 K 784181101 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m m2 47,808 6,80 325,09
VV výmalba
VV 263a/schodiště
VV malba stěny
VV (0,41+0,433+0,433+0,295)*3,22 5,059
VV 263a/schodiště
VV malba stěny
VV (0,136+1,909+2,088+0,231)*3,22 14,052
VV 271/učebna
VV malba stěny
VV 0,899*1,97 1,771
VV 272/servrovna
VV malba stěny
VV 0,899*1,97 1,771
VV 272/servrovna
VV malba stěny
VV (0,8+0,8)*3,22-(0,6*1,97) 3,970
VV 272a/instal.prostor
VV malba stěny
VV (0,7+0,7)*3,22-(0,6*1,97) 3,326
VV 273/WC
VV malba stěny
VV (0,8+0,15)*3,22 3,059
VV Mezisoučet 33,008
VV SDK protipožární
VV 2/NP
VV 263/chodba
VV 9,24 9,240
VV SDK obyč.
VV 2/NP
VV 263a/schodiště- mezipodesta
VV 5,56 5,560
VV Mezisoučet 14,800
VV Součet 47,808

24 K 784191005 Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím dveří nebo vrat m2 20,883 10,20 213,01
VV zakrývání
VV 263/chodba
VV dveře
VV 1,45*1,97*2 5,713
VV 263/chodba
VV dveře
VV 1,45*1,97 2,857
VV 263/chodba
VV dveře
VV 0,9*1,97*2 3,546
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 272/servrovna
VV dveře
VV 0,9*1,97 1,773
VV 272/servrovna
VV dveře
VV 0,6*1,97 1,182
VV 202/chodba
VV dveře
VV 1,45*1,97 2,857
VV 202/chodba
VV dveře
VV 0,9*1,97 1,773
VV 272a/instal.prostor
VV dveře
VV 0,6*1,97 1,182
VV Součet 20,883

25 K 784191007 Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah m2 143,060 4,25 608,01
VV zakrývání podlah
VV plocha
VV podlaha
VV 2/NP
VV 202/chodba
VV 91,66 91,660
VV stáv.ochr.
VV 2/NP
VV 263/chodba
VV 9,24 9,240
VV P/6
VV 2/NP
VV 263a/schodiště
VV 15,62 15,620
VV P/14,P/26, P28
VV 2/NP
VV 272/servrovna
VV 14,77 14,770
VV P/15
VV 2/NP
VV 273/WC
VV 11,77 11,770
VV stáv.ochr.
VV Součet 143,060

26 K 784211121
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 47,808 27,55 1 317,11 CS ÚRS 2020 01

VV výmalba
VV 263a/schodiště
VV malba stěny
VV (0,41+0,433+0,433+0,295)*3,22 5,059
VV 263a/schodiště
VV malba stěny
VV (0,136+1,909+2,088+0,231)*3,22 14,052
VV 271/učebna
VV malba stěny
VV 0,899*1,97 1,771
VV 272/servrovna
VV malba stěny
VV 0,899*1,97 1,771
VV 272/servrovna
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV malba stěny
VV (0,8+0,8)*3,22-(0,6*1,97) 3,970
VV 272a/instal.prostor
VV malba stěny
VV (0,7+0,7)*3,22-(0,6*1,97) 3,326
VV 273/WC
VV malba stěny
VV (0,8+0,15)*3,22 3,059
VV Mezisoučet 33,008
VV SDK protipožární
VV 2/NP
VV 263/chodba
VV 9,24 9,240
VV SDK obyč.
VV 2/NP
VV 263a/schodiště- mezipodesta
VV 5,56 5,560
VV Mezisoučet 14,800
VV Součet 47,808
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Čapka Gerstnerova 5/658 Praha 7 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 468,58

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 468,58 21,00% 728,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 196,98

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita 
databáze směrných cen 2020/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než 
navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena 
ručně a digitálně z výkresů.

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-02-03 - Nové kce- 2.NP   

2020-017-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-017-02-03-05 - Nové kce- 2.NP- lešení

Metrostav DIZ s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 468,58

HSV - Práce a dodávky HSV 3 468,58

    94 - Lešení a stavební výtahy 3 454,90

    998 - Přesun hmot 13,68

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-02-03 - Nové kce- 2.NP   

2020-017-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-017-02-03-05 - Nové kce- 2.NP- lešení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 468,58

D HSV Práce a dodávky HSV 3 468,58

D 94 Lešení a stavební výtahy 3 454,90

1 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 
do 1,9 m

m2 143,060 24,15 3 454,90 CS ÚRS 2020 01

VV 2/NP
VV lešení pomocné
VV 2/NP
VV 202/chodba
VV 91,66 91,660
VV 2/NP
VV 263/chodba
VV 9,24 9,240
VV 2/NP
VV 263a/schodiště
VV 15,62 15,620
VV 2/NP
VV 272/servrovna
VV 14,77 14,770
VV 2/NP
VV 273/WC
VV 11,77 11,770
VV Součet 143,060

D 998 Přesun hmot 13,68

2 K 998018002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 0,019 720,00 13,68 CS ÚRS 2020 01

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-02-03 - Nové kce- 2.NP   

2020-017-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-017-02-03-05 - Nové kce- 2.NP- lešení
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Čapka Gerstnerova 5/658 Praha 7 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 240 176,84

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 240 176,84 21,00% 50 437,14

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 290 613,98

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita 
databáze směrných cen 2020/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než 
navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena 
ručně a digitálně z výkresů.

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-02-04 - Nové kce- 3.NP  

2020-017-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-017-02-04-01 - Nové kce- 3.NP- zdivo   

Metrostav DIZ s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 240 176,84

HSV - Práce a dodávky HSV 60 773,13

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 46 389,87

    4 - Vodorovné konstrukce 1 596,00

    93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 9 296,70

    998 - Přesun hmot 3 490,56

PSV - Práce a dodávky PSV 179 403,71

    763 - Konstrukce suché výstavby 179 403,71

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-02-04 - Nové kce- 3.NP  

2020-017-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-017-02-04-01 - Nové kce- 3.NP- zdivo   

Zpracoval: Metrostav a.s. Strana 205 z 831 13.05.2021



2020-017-D1-5 - Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa [zadání] s výkazem 13.11..xlsx 2020-017-02-04-01 - Nové ...

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 240 176,84

D HSV Práce a dodávky HSV 60 773,13

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 46 389,87

1 K 311235211
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. 
zdiva 440 mm

m2 4,607 1 757,50 8 096,80 CS ÚRS 2020 01

VV nové kce
VV 3/NP/13
VV stavební
VV zdivo
VV m.č./364a/
VV dozdívka-porobeton
VV m/3/
VV 0,295*0,433*5,05=0,645m3
VV 0,295*5,05 1,490
VV nové kce
VV 3/NP/14
VV stavební
VV zdivo
VV m.č./364a/
VV dozdívka-porobeton
VV m/3/
VV 0,41*0,433*5,05=0,897 m3
VV 0,41*5,05 2,071
VV nové kce
VV 3/NP/14
VV stavební
VV zdivo
VV m.č./364a/
VV dozdívka-porobeton
VV m/3/
VV 1,7*0,433*0,615=0,453m3
VV 1,7*0,615 1,046

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-02-04 - Nové kce- 3.NP  

2020-017-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-017-02-04-01 - Nové kce- 3.NP- zdivo   
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 4,607

2 K 317142446
Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 
mm, délky překladu přes 1500 do 2000 mm

kus 1,000 935,75 935,75 CS ÚRS 2020 01

VV nové kce
VV 3/NP/25
VV stavební
VV překlad
VV m.č./364/

VV
P/2- Plochý překlad nenosný pro vytvoření nadpraží dveřního otvoru ve zdvivu příčky z porobetonových tvárnic tl. 150 mm, 
pro otvor š. 1530 mm, rozměr 

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

3 K 317168056 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2250 mm kus 6,000 853,10 5 118,60 CS ÚRS 2020 01
VV nové kce
VV 3/NP/20
VV stavební
VV překlad
VV m.č./364/

VV
P/5- Cihelný nosný překlad do nosného zdiva z keramických cihelných bloků pro vytvoření zalomeného nadpraží dveřního 
otvoru ( nadraží tvoří 6 ks ), př

VV ks
VV 1*6 6,000
VV Součet 6,000

4 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou m3 0,205 5 700,00 1 168,50 CS ÚRS 2020 01
VV nové kce
VV 3/NP/15
VV zámečnické
VV překlad
VV m.č./364/

VV
"48/Z- Překlad pro otvor ve štítové zdi pro světlost 1650 mm, sestava tvoří 2 ks IPE č. 16, dl. 2050 mm, osazení min. 150 
mm, spodní příruby spojeny o

VV ocel. pásky 50/5 mm dl. 500 mm, osazeny po 250 mm - počet  7 ks, stojiny dozděny, přerabicování překladů,
VV omítnutí  viz detail: Konstrukční část  - D 01, délka 2050 mm
VV m
VV 2,05*0,5*0,2 0,205
VV Součet 0,205

5 K 317941121
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 
120 mm

t 0,022 8 987,00 197,71 CS ÚRS 2020 01

VV nové kce
VV 3/NP/28
VV stavební
VV překlad
VV m.č./302/

VV
22/Z- Dvojice válcovaných profilů L 60/60/6 - dl. 1000 mm, jako překlad pro otvor pro hydrantovou skříň ( 690 mm ), profily L 
budou do tvárnic zapuště

VV ks/1
VV 1*2*5,49*1,15*0,001 0,013
VV nové kce
VV 3/NP/31
VV zámečnické
VV překlad
VV m.č./373a/

VV
69/Z- Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 940 mm, jako překlad pro nadpraží otvoru š. 680 mm, profily L budou  
zapuštěny do líce,  profil bude

VV m
VV 0,94*2*4,03*1,15*0,001 0,009
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 0,022

6 M 13010420 úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 50x50x5mm t 0,013 24 985,00 324,81 CS ÚRS 2020 01
VV nové kce
VV 3/NP/28
VV stavební
VV překlad
VV m.č./302/

VV
22/Z- Dvojice válcovaných profilů L 60/60/6 - dl. 1000 mm, jako překlad pro otvor pro hydrantovou skříň ( 690 mm ), profily L 
budou do tvárnic zapuště

VV ks
VV 1*2*5,49*1,15*0,001 0,013
VV Součet 0,013

7 M 13010424 úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 60x60x6mm t 0,009 25 175,00 226,58 CS ÚRS 2020 01
VV nové kce
VV 3/NP/31
VV zámečnické
VV překlad
VV m.č./373a/

VV
69/Z- Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 940 mm, jako překlad pro nadpraží otvoru š. 680 mm, profily L budou  
zapuštěny do líce,  profil bude

VV m
VV 0,94*2*4,03*1,15*0,001 0,009
VV Součet 0,009

8 K 317944323 Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22 t 0,188 39 045,00 7 340,46 CS ÚRS 2020 01
VV nové kce
VV 3/NP/11
VV zámečnické
VV překlad
VV m.č./364a/

VV
"Sestava ocelových válcovaných profilů 2 x  UPE č.16  dl. 2380 mm pro nadraží lehkého obvodového pláště schodiště - viz 
DETAILY DET.8-1. Konce profilů

VV m
VV 2,38*2*17,4*1,15*0,001 0,095
VV nové kce
VV 3/NP/12
VV zámečnické
VV překlad
VV m.č./364a/

VV
"Sestava ocelových válcovaných profilů 2 x  UPE č.16  dl. 2380 mm pro nadraží lehkého obvodového pláště schodiště - viz 
DETAILY DET.8-1. Konce profilů

VV m
VV 10*0,5*1,96*1,15*0,001 0,011
VV nové kce
VV 3/NP/15
VV zámečnické
VV překlad
VV m.č./364/

VV
48/Z- Překlad pro otvor ve štítové zdi pro světlost 1650 mm, sestava tvoří 2 ks IPE č. 16, dl. 2050 mm, osazení min. 150 
mm, spodní příruby spojeny oc

VV ks
VV 2,05*2*15,8*1,15*0,001 0,074
VV pásek 50/5 délka/500/mm počet 7 ks
VV 7*0,5*1,96*1,15*0,001 0,008
VV Součet 0,188

9 M 13010748 ocel profilová IPE 160 jakost 11 375 t 0,074 23 275,00 1 722,35 CS ÚRS 2020 01
VV nové kce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3/NP/15
VV zámečnické
VV překlad
VV m.č./364/

VV
48/Z- Překlad pro otvor ve štítové zdi pro světlost 1650 mm, sestava tvoří 2 ks IPE č. 16, dl. 2050 mm, osazení min. 150 
mm, spodní příruby spojeny oc

VV ocel. pásky 50/5 mm dl. 500 mm, osazeny po 250 mm - počet  7 ks, 
VV stojiny dozděny, přerabicování překladů, omítnutí  viz detail: Konstrukční část  - D 01, délka 2050 mm
VV 2,05*15,8*2*1,15*0,001 0,074
VV Součet 0,074

10 M 13010934 ocel profilová UPE 160 jakost 11 375 t 0,095 27 170,00 2 581,15 CS ÚRS 2020 01
VV nové kce
VV 3/NP/11
VV zámečnické
VV překlad
VV m.č./364a/

VV
"Sestava ocelových válcovaných profilů 2 x  UPE č.16  dl. 2380 mm pro nadraží lehkého obvodového pláště schodiště - viz 
DETAILY DET.8-1. Konce profilů

VV m
VV 2,38*2*17,4*1,15*0,001 0,095
VV Součet 0,095

11 M 13010359.50 ocel pásová válcovaná za studena 50x5mm t 0,019 53 580,00 1 018,02 CS ÚRS 2020 01
VV nové kce
VV 3/NP/12
VV zámečnické
VV překlad
VV m.č./364a/

VV
"Sestava ocelových válcovaných profilů 2 x  UPE č.16  dl. 2380 mm pro nadraží lehkého obvodového pláště schodiště - viz 
DETAILY DET.8-1. Konce profilů

VV m
VV 10*0,5*1,96*1,15*0,001 0,011
VV plocháč /50/5=1,96kg/
VV Mezisoučet 0,011
VV nové kce
VV 3/NP/15
VV zámečnické
VV překlad
VV m.č./364/

VV
48/Z- Překlad pro otvor ve štítové zdi pro světlost 1650 mm, sestava tvoří 2 ks IPE č. 16, dl. 2050 mm, osazení min. 150 
mm, spodní příruby spojeny oc

VV ocel. pásky 50/5 mm dl. 500 mm, osazeny po 250 mm - počet  7 ks, 
VV stojiny dozděny, přerabicování překladů, omítnutí  viz detail: Konstrukční část  - D 01, délka 2050 mm
VV ks/1
VV 7*0,5*1,96*1,15*0,001 0,008
VV Mezisoučet 0,008
VV Součet 0,019

12 K 342272225
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka 
příčky 100 mm

m2 4,171 523,45 2 183,31 CS ÚRS 2020 01

VV nové kce
VV 3/NP/27
VV stavební
VV příčka/100/
VV m.č./364/
VV příčka /100/mm
VV 0,67*0,3 0,201
VV nové kce
VV 3/NP/33
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV stavební
VV příčka/100/
VV m.č./373a/
VV příčka /100/mm
VV m/2/
VV (0,8+0,8)*3,22-(0,6*1,97) 3,970
VV Součet 4,171

13 K 342272245
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka 
příčky 150 mm

m2 12,748 710,60 9 058,73 CS ÚRS 2020 01

VV nové kce
VV 3/NP/26
VV stavební
VV příčka/150/
VV m.č./364/
VV příčka /150/mm
VV m/2/
VV (2,795+1,977)*3,27-(1,45*1,97) 12,748
VV Součet 12,748

14 K 346244381 Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm m2 1,481 4 332,95 6 417,10 CS ÚRS 2020 01
VV nové kce
VV 3/NP/15
VV zámečnické
VV překlad
VV m.č./364/

VV
"48/Z- Překlad pro otvor ve štítové zdi pro světlost 1650 mm, sestava tvoří 2 ks IPE č. 16, dl. 2050 mm, osazení min. 150 
mm, spodní příruby spojeny o

VV ocel. pásky 
VV 50/5 mm dl. 500 mm, osazeny po 250 mm - počet  7 ks, stojiny dozděny, 
VV  přerabicování překladů, omítnutí  viz detail: Konstrukční část  - D 01, délka 2050 mm
VV m
VV (2,05*0,16*2)+(1,65*0,5) 1,481
VV Součet 1,481

D 4 Vodorovné konstrukce 1 596,00

15 K 413232221
Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 
150 do 300 mm

kus 8,000 199,50 1 596,00 CS ÚRS 2020 01

VV nové kce
VV 3/NP/11
VV zámečnické
VV překlad
VV m.č./364a/

VV
"Sestava ocelových válcovaných profilů 2 x  UPE č.16  dl. 2380 mm pro nadraží lehkého obvodového pláště schodiště - viz 
DETAILY DET.8-1. Konce profilů

VV 4 4,000
VV nové kce
VV 3/NP/15
VV zámečnické
VV překlad
VV m.č./364/

VV
48/Z- Překlad pro otvor ve štítové zdi pro světlost 1650 mm, sestava tvoří 2 ks IPE č. 16, dl. 2050 mm, osazení min. 150 
mm, spodní příruby spojeny oc

VV ks
VV 4 4,000
VV Součet 8,000

D 93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 9 296,70
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

16 K 95333211.R
Vložky svislé do dilatačních spár z L profilu- nerez kladené volně, včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu, 
tl. 10 mm

m2 6,000 433,20 2 599,20

VV nové kce
VV 3/NP/18
VV zámečnické
VV dilatace stěn
VV m.č./364/

VV
34/Z- Stěnový dilatační profil, osazen mezi štítovou stěnou přístavby a stávající budovy FLD, materiál -  nerez broušený, 
profil osazen na stěnách a v

VV m
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

17 M 55334Z
34/Z- Stěnový dilatační profil, osazen mezi štítovou stěnou přístavby a stávající budovy FLD, materiál -  nerez 
broušený, profil osazen na stěnách a v nadpraží otvoru

m 6,000 617,50 3 705,00

VV nové kce
VV 3/NP/18
VV zámečnické
VV dilatace stěn
VV m.č./364/

VV
34/Z- Stěnový dilatační profil, osazen mezi štítovou stěnou přístavby a stávající budovy FLD, materiál -  nerez broušený, 
profil osazen na stěnách a v

VV m
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

18 K 953966122.R Montáž ochranných prvků stěn antibakteriálních (do zdravotnických zařízení) pomocí lepidla rohový profil m 7,500 294,50 2 208,75
VV nové kce
VV 3/NP/4
VV zámečnické
VV roh
VV m.č./364a/

VV 59/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV m
VV 1,5 1,500
VV ks/1/
VV nové kce
VV 3/NP/5
VV zámečnické
VV roh
VV m.č./364a/

VV 59/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrchbroušený, profil lepený ke stěně 

VV m
VV 1,5 1,500
VV ks/1/
VV nové kce
VV 3/NP/6
VV zámečnické
VV roh
VV m.č./364/

VV 59/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrchbroušený, profil lepený ke stěně 

VV m
VV 1,5 1,500
VV ks/1/
VV nové kce
VV 3/NP/7
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV zámečnické
VV roh
VV m.č./364/

VV 59/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrchbroušený, profil lepený ke stěně 

VV m
VV 1,5 1,500
VV ks/1/
VV nové kce
VV 3/NP/8
VV zámečnické
VV roh
VV m.č./364/

VV 59/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrchbroušený, profil lepený ke stěně 

VV m
VV 1,5 1,500
VV ks/1/
VV Součet 7,500

19 M 55359Z
59/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrchbroušený, profil 
lepený ke stěně 

m 7,500 104,50 783,75

VV nové kce
VV 3/NP/4
VV zámečnické
VV roh
VV m.č./364a/

VV 59/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV m
VV 1,5 1,500
VV ks/1/
VV nové kce
VV 3/NP/5
VV zámečnické
VV roh
VV m.č./364a/

VV 59/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrchbroušený, profil lepený ke stěně 

VV m
VV 1,5 1,500
VV ks/1/
VV nové kce
VV 3/NP/6
VV zámečnické
VV roh
VV m.č./364/

VV 59/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrchbroušený, profil lepený ke stěně 

VV m
VV 1,5 1,500
VV ks/1/
VV nové kce
VV 3/NP/7
VV zámečnické
VV roh
VV m.č./364/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 59/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrchbroušený, profil lepený ke stěně 

VV m
VV 1,5 1,500
VV ks/1/
VV nové kce
VV 3/NP/8
VV zámečnické
VV roh
VV m.č./364/

VV 59/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrchbroušený, profil lepený ke stěně 

VV m
VV 1,5 1,500
VV ks/1/
VV Součet 7,500

D 998 Přesun hmot 3 490,56

20 K 998018002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 4,848 720,00 3 490,56 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 179 403,71

D 763 Konstrukce suché výstavby 179 403,71
21 K 763135621 Montáž sádrokartonového podhledu opláštění z lamel m2 99,370 617,50 61 360,98 CS ÚRS 2020 01

VV nové kce
VV 3/NP/1
VV strop
VV SDK-podhled
VV m.č./372/
VV montáž podhledu
VV m/2/
VV 1,37 1,370
VV nové kce
VV 3/NP/2
VV strop
VV SDK-podhled
VV m.č./373/
VV montáž podhledu
VV m/2/
VV 3,45 3,450
VV nové kce
VV 3/NP/3
VV strop
VV SDK-podhled
VV m.č./302/
VV montáž podhledu
VV m/2/
VV 94,55 94,550
VV Součet 99,370

22 M 59030265.R1
lamela stropní SDK akrylátový nátěr rub s netkanou textilií kruhové děrování 6,5x15mm 
12,5x300x1800mm..........předpoklad výměny lamel  nových cca. 20% 

m2 20,868 1 425,00 29 736,90

VV nové kce
VV 3/NP/1
VV strop
VV SDK-podhled
VV m.č./372/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV montáž podhledu
VV m/2/
VV 1,37 1,370
VV nové kce
VV 3/NP/2
VV strop
VV SDK-podhled
VV m.č./373/
VV montáž podhledu
VV m/2/
VV 3,45 3,450
VV nové kce
VV 3/NP/3
VV strop
VV SDK-podhled
VV m.č./302/
VV montáž podhledu
VV m/2/
VV 94,55 94,550
VV Mezisoučet 99,370
VV předpoklad výměny lamel  nových cca. 20% předpoklad výměny lamel  nových cca. 20% 
VV 99,37*0,2 19,874
VV Mezisoučet 19,874
VV 19,874*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 20,868

23 M 59030265.R2
lamela stropní SDK akrylátový nátěr rub s netkanou textilií kruhové děrování 6,5x15mm 
12,5x300x1800mm........ budou  použity stávající - demontované

m2 79,496 950,00 75 521,20

VV nové kce
VV 3/NP/1
VV strop
VV SDK-podhled
VV m.č./372/
VV montáž podhledu
VV m/2/
VV 1,37 1,370
VV nové kce
VV 3/NP/2
VV strop
VV SDK-podhled
VV m.č./373/
VV montáž podhledu
VV m/2/
VV 3,45 3,450
VV nové kce
VV 3/NP/3
VV strop
VV SDK-podhled
VV m.č./302/
VV montáž podhledu
VV m/2/
VV 94,55 94,550
VV Mezisoučet 99,370
VV předpoklad výměny cca. 20% nových
VV 99,37*0,2 19,874
VV Mezisoučet v m2 - nové lamely 19,874
VV ........ budou  použity stávající - demontované........ budou  použity stávající - demontované cca. 80%
VV 99,37*0,8 79,496
VV Mezisoučet v m2 - původní demontované 79,496
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

24 K 763164551
Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,8 
m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm

m2 2,898 1 187,50 3 441,38 CS ÚRS 2020 01

VV nové kce
VV 3/NP/35
VV stavební
VV SDK-obklad
VV m.č./374/
VV SDK-obklad
VV m/2/
VV (0,8+0,1)*3,22 2,898
VV Součet 2,898

25 K 763172315 Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 600 x 600 mm kus 2,000 712,50 1 425,00 CS ÚRS 2020 01
VV nové kce
VV 3/NP/36
VV zámečnické
VV dvířka
VV m.č./363/
VV 73/Z- Revizní dvířka do SDK podhledu s požární odoností 30 min shora a zdola, rozměr  600/600 mm, barva bílá
VV ks
VV 1 1,000
VV nové kce
VV 3/NP/37
VV zámečnické
VV dvířka
VV m.č./302/
VV 74/Z- Revizní dvířka do SDK podhledu s požární odoností 30 min shora a zdola, rozměr  600/600 mm, barva bílá
VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

26 M 59030714 dvířka revizní s automatickým zámkem 600x600mm kus 2,000 1 947,50 3 895,00 CS ÚRS 2020 01
VV nové kce
VV 3/NP/36
VV zámečnické
VV dvířka
VV m.č./363/
VV 73/Z- Revizní dvířka do SDK podhledu s požární odoností 30 min shora a zdola, rozměr  600/600 mm, barva bílá
VV ks
VV 1 1,000
VV nové kce
VV 3/NP/37
VV zámečnické
VV dvířka
VV m.č./302/
VV 74/Z- Revizní dvířka do SDK podhledu s požární odoností 30 min shora a zdola, rozměr  600/600 mm, barva bílá
VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

27 K 998763302
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,847 2 850,00 2 413,95 CS ÚRS 2020 01

28 K 998763381
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,847 1 900,00 1 609,30 CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Čapka Gerstnerova 5/658 Praha 7 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 41 446,36

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 41 446,36 21,00% 8 703,74

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 50 150,10

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita 
databáze směrných cen 2020/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než 
navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena 
ručně a digitálně z výkresů.

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-02-04 - Nové kce- 3.NP  

2020-017-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-017-02-04-02 - Nové kce- 3.NP- podlahy

Metrostav DIZ s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 41 446,36

HSV - Práce a dodávky HSV 18 471,81

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 088,36

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 13 343,05

    998 - Přesun hmot 1 040,40

PSV - Práce a dodávky PSV 22 974,55

    771 - Podlahy z dlaždic 18 559,08

    773 - Podlahy z litého teraca 4 415,47

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-02-04 - Nové kce- 3.NP  

2020-017-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-017-02-04-02 - Nové kce- 3.NP- podlahy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 41 446,36

D HSV Práce a dodávky HSV 18 471,81

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 088,36
1 K 632451232 Potěr cementový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 35 do 40 mm m2 16,360 249,90 4 088,36 CS ÚRS 2020 01

VV 3/NP
VV 364/chodba
VV 9,2 9,200
VV P/6
VV 3/NP
VV 364a/schodiště
VV 7,16 7,160
VV P/14,P/26, P/28
VV Součet 16,360

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 13 343,05

2 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 
podlaží do 4 m

m2 135,040 93,50 12 626,24 CS ÚRS 2020 01

VV zakrývání podlah
VV 302/chodba
VV podlahy
VV 95,55 95,550
VV 364/chodba
VV podlahy
VV 9,2 9,200
VV 373/kabinet
VV podlahy
VV 14,41 14,410
VV 373a/instal.prostor
VV podlahy
VV 0,58 0,580
VV 364a/schodiště
VV podlahy

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-02-04 - Nové kce- 3.NP  

2020-017-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-017-02-04-02 - Nové kce- 3.NP- podlahy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 15,3 15,300
VV Součet 135,040

3 K 952902121 Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením m2 135,040 3,00 405,19 CS ÚRS 2020 01
VV zakrývání podlah
VV 302/chodba
VV podlahy
VV 95,55 95,550
VV 364/chodba
VV podlahy
VV 9,2 9,200
VV 373/kabinet
VV podlahy
VV 14,41 14,410
VV 373a/instal.prostor
VV podlahy
VV 0,58 0,580
VV 364a/schodiště
VV podlahy
VV 15,3 15,300
VV Součet 135,040

4 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 4,389 71,00 311,62 CS ÚRS 2020 01
VV 364a/schodiště
VV schody
VV 1,33*11*0,3 4,389
VV Součet 4,389

D 998 Přesun hmot 1 040,40

5 K 998018002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 1,445 720,00 1 040,40 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 22 974,55

D 771 Podlahy z dlaždic 18 559,08

6 K 771151022
Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 
mm

m2 16,360 110,50 1 807,78 CS ÚRS 2020 01

VV 3/NP
VV 364/chodba
VV 9,2 9,200
VV P/6
VV 3/NP
VV 364a/schodiště
VV 7,16 7,160
VV P/14,P/26, P/28
VV Součet 16,360

7 K 771161011 Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu dilatační spáry v rovině dlažby m 1,450 22,95 33,28 CS ÚRS 2020 01
VV nové kce
VV 3/NP/17
VV zámečnické
VV dilatace dlažby
VV m.č./364/

VV
24/Z- Dilatační profil pro dlažbu na chodbě, tl. dlažby 9 mm, profil dlilatace z ušlechtilého materiálu - nerez, vložka PVC ( 
guma ),barva černá, proř

VV m
VV 1,45 1,450
VV Součet 1,450
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

8 M 59054164.24Z
24/Z- Dilatační profil pro dlažbu na chodbě, tl. dlažby 9 mm, profil dlilatace z ušlechtilého materiálu - nerez, 
vložka PVC ( guma ),barva černá, proříznutá spára v betonové mazanině

m 1,450 142,80 207,06

VV nové kce
VV 3/NP/17
VV zámečnické
VV dilatace dlažby
VV m.č./364/

VV
24/Z- Dilatační profil pro dlažbu na chodbě, tl. dlažby 9 mm, profil dlilatace z ušlechtilého materiálu - nerez, vložka PVC ( 
guma ),barva černá, proř

VV m
VV 1,45 1,450
VV Součet 1,450

9 K 771161021
Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-
koberec apod.)

m 2,050 34,17 70,05 CS ÚRS 2020 01

VV nové kce
VV 3/NP/23
VV zámečnické
VV dilatace dlažby
VV m.č./263/

VV
23/Z- Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm

VV m
VV 1,45 1,450
VV nové kce
VV 3/NP/29
VV zámečnické
VV dilatace dlažby
VV m.č./373a/

VV
23/Z- Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm

VV m
VV 0,6 0,600
VV Součet 2,050

10 M 59023Z
23/Z- Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy 
kanceláří,soc. zařízení, skladů atd., profil výšky 10 mm lepený do tmelu, profil bude břítem osazen do polohy 
pod dveřní křídlo, výška skladby dlažby na chodbě  - 9 mm dlažba , 3 mm lepidlo

m 2,050 412,25 845,11

VV nové kce
VV 3/NP/23
VV zámečnické
VV dilatace dlažby
VV m.č./263/

VV
23/Z- Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm

VV m
VV 1,45 1,450
VV nové kce
VV 3/NP/29
VV zámečnické
VV dilatace dlažby
VV m.č./373a/

VV
23/Z- Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm

VV m
VV 0,6 0,600
VV Součet 2,050

11 K 771161022
Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro schodové hrany a ukončení 
dlažby

m 1,700 80,75 137,28 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 75/Z

VV
Lemovací úhelník 50/50/3 - dl. 1,7 m, materiál nezez broušený, osazený jako lemovací profil zakončení dlažby na 
mezipodestách

VV 1,7 1,700
VV Součet 1,700

12 M 59054140.75Z
profil schodový - 75/Z- Lemovací úhelník 50/50/3 - dl. 1,7 m, materiál nezez broušený, osazený jako lemovací 

 profil zakončení dlažby na mezipodestách m 1,870 292,40 546,79

VV 75/Z

VV
Lemovací úhelník 50/50/3 - dl. 1,7 m, materiál nezez broušený, osazený jako lemovací profil zakončení dlažby na 
mezipodestách

VV 1,7 1,700
VV Součet 1,700
VV 1,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,870

13 K 771574112
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 
ks/m2

m2 16,360 552,50 9 038,90 CS ÚRS 2020 01

VV 3/NP
VV 364/chodba
VV 9,2 9,200
VV P/6
VV 3/NP
VV 364a/schodiště
VV 7,16 7,160
VV P/14,P/26, P/28
VV Součet 16,360

14 M 59761409
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 
12ks/m2

m2 17,996 261,30 4 702,35 CS ÚRS 2020 01

VV 302/chodba
VV 3/NP
VV 364/chodba
VV 9,2 9,200
VV P/6
VV 3/NP
VV 364a/schodiště
VV 7,16 7,160
VV P/14,P/26, P/28
VV Součet 16,360
VV 16,36*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 17,996

15 K 771591111 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 16,360 40,29 659,14 CS ÚRS 2020 01
VV 3/NP
VV 364/chodba
VV 9,2 9,200
VV P/6
VV 3/NP
VV 364a/schodiště
VV 7,16 7,160
VV P/14,P/26, P/28
VV Součet 16,360

16 K 998771102
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,579 486,20 281,51 CS ÚRS 2020 01

17 K 998771181
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,579 396,95 229,83 CS ÚRS 2020 01

D 773 Podlahy z litého teraca 4 415,47
18 K 773901112 Opravy podlah z litého teraca strojní broušení povrchu m2 4,389 375,00 1 645,88 CS ÚRS 2020 01

VV 3/NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 364a/schodiště
VV 11*1,33*0,3 4,389
VV Součet 4,389

19 K 773993000 Ostatní práce protiskluzové karborundové pásky šířky do 50 mm m 14,630 187,00 2 735,81 CS ÚRS 2020 01
VV 3/NP
VV 364a/schodiště
VV schody
VV 11*1,33 14,630
VV Součet 14,630

20 K 998773102
Přesun hmot pro podlahy teracové lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,037 526,15 19,47 CS ÚRS 2020 01

21 K 998773181
Přesun hmot pro podlahy teracové lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,037 386,75 14,31 CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Čapka Gerstnerova 5/658 Praha 7 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 154 471,22

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 154 471,22 21,00% 32 438,96

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 186 910,18

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita 
databáze směrných cen 2020/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než 
navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena 
ručně a digitálně z výkresů.

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-02-04 - Nové kce- 3.NP  

2020-017-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-017-02-04-03 - Nové kce- 3.NP- okna, dveře

Metrostav DIZ s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 154 471,22

HSV - Práce a dodávky HSV 27 774,36

    64 - Osazování výplní otvorů 26 609,40

    998 - Přesun hmot 1 164,96

PSV - Práce a dodávky PSV 126 696,86

    764 - Konstrukce klempířské 346,85

    766 - Konstrukce truhlářské 118 125,40

    767 - Konstrukce zámečnické 8 224,61

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-02-04 - Nové kce- 3.NP  

2020-017-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-017-02-04-03 - Nové kce- 3.NP- okna, dveře
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 154 471,22

D HSV Práce a dodávky HSV 27 774,36

D 64 Osazování výplní otvorů 26 609,40

1 K 642945111
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, 
s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2

kus 1,000 1 737,00 1 737,00 CS ÚRS 2020 01

VV nové kce
VV 3/NP/30
VV zámečnické
VV zárubeň
VV m.č./373a/

VV
67/Z- Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 600/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, požární odolnost zárubn

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

2 M 553313.67Z

67/Z- Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 600/1970 mm, bez prahové 
spojky, s PVC těsněním, požární odolnost zárubně  EW 15 DP1, zárubeň pro montáž do příčky tl. 100 mm s 
omítkou, nástřik zárubní barvou - odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch pololesk,zárubeň opatřena 
seřizovatelnými viditelnými závěsy pro bezfalcové dveře s požárním atestem, před objednáním bude proveden 
záměr příčky

kus 1,000 3 704,40 3 704,40

VV nové kce
VV 3/NP/30
VV zámečnické
VV zárubeň
VV m.č./373a/

VV
67/Z- Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 600/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, požární odolnost zárubn

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-02-04 - Nové kce- 3.NP  

2020-017-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-017-02-04-03 - Nové kce- 3.NP- okna, dveře
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

3 K 642945112
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, 
s obetonováním, dveří dvoukřídlových přes 2,5 do 6,5 m2

kus 2,000 4 014,00 8 028,00 CS ÚRS 2020 01

VV nové kce
VV 3/NP/19
VV zámečnické
VV zárubně
VV m.č./364/

VV
"20/Z- Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře dvoukřídlové
1450/1970 mm,  požární odolnost zárubně  EI 30 DP3 - C, be

VV ks
VV 1 1,000
VV nové kce
VV 3/NP/24
VV zámečnické
VV zárubně
VV m.č./364/

VV
"20/Z- Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře dvoukřídlové 1450/1970 mm,  požární 
odolnost zárubně  EI 30 DP3 - C, be

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

4 M 5533142.20Z

20/Z- Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře dvoukřídlové 1450/1970 mm,  
požární odolnost zárubně  EI 30 DP3 - C, bez prahové spojky, s PVC těsněním, zárubeň pro montáž do příčky 
tl. 150 mm s omítkou, nástřik zárubní barvou - odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch pololesk, 
zárubeň opatřena seřizovatelnými viditelnými závěsy pro bezfalcové dveře s požárním atestem, vstup přes 
přístupový systém, provedena příprava kabelu k elektromechanickému zámku v aktivním křídle, přívod do 
křídla ze zárubně průchodkou pro zadlabání s rozpojitelnou svorkovnicí, svorkovnicí,osazení magnetických 
zápustných kontaktů EZS (homologace do stupně 3 dle ČSN EN 50131-1) do zárubně pro obě křídla,před 

 objednáním bude proveden záměr příčky
POZNÁMKA : dodavatel dveří dodá kompletní dveře včetně montáže magnetických kontaktů 

kus 2,000 6 570,00 13 140,00

VV nové kce
VV 3/NP/19
VV zámečnické
VV zárubně
VV m.č./364/

VV
"20/Z- Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře dvoukřídlové
1450/1970 mm,  požární odolnost zárubně  EI 30 DP3 - C, be

VV ks
VV 1 1,000
VV nové kce
VV 3/NP/24
VV zámečnické
VV zárubně
VV m.č./364/

VV
"20/Z- Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře dvoukřídlové 1450/1970 mm,  požární 
odolnost zárubně  EI 30 DP3 - C, be

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

D 998 Přesun hmot 1 164,96

5 K 998018002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 1,618 720,00 1 164,96 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 126 696,86

Zpracoval: Metrostav a.s. Strana 226 z 831 13.05.2021



2020-017-D1-5 - Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa [zadání] s výkazem 13.11..xlsx 2020-017-02-04-03 - Nové ...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 764 Konstrukce klempířské 346,85

6 K 764-14K
14/K- Okapnice lehkého obvodového pláště, hliníkový plech - lakovaný odstín stříbrná matná ( IGP 5803 E 
71755 , - 1,5 mm, dl. 1800 mm, RŠ = 95 mm boky se svislým čelem ohnuty do nuty, oplechování zapuštěno 
na bocích do tepelné izolace ostění okna ( minerální vata ).........dodávka a montáž

1,800 190,00 342,00

VV nové kce
VV 3/NP/10
VV zámečnické
VV parapet
VV m.č./364a/

VV
14/K- Okapnice lehkého obvodového pláště, hliníkový plech - lakovaný odstín stříbrná matná ( IGP 5803 E  71755 ,  - 1,5 
mm, dl. 1800 mm, RŠ = 95 mm bo

VV m
VV 1,8 1,800
VV Součet 1,800

7 K 998764102
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,002 1 900,00 3,80 CS ÚRS 2020 01

8 K 998764181
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám 
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,002 522,50 1,05 CS ÚRS 2020 01

D 766 Konstrukce truhlářské 118 125,40

9 K 766660031
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních 
dvoukřídlových jakékoliv šířky

kus 2,000 2 509,20 5 018,40 CS ÚRS 2020 01

VV nové kce
VV 3/NP/16
VV truhlářské
VV dveře
VV m.č./364/

VV
"5/T- Dveře vnitřní, dřevěné, dvoukřídlové, otevíravé, 1450/1970 mm, křídla 900+550 mm, aktivní křídlo š.900 mm, křídla 
bez polodrážky - bezfalcová, h

VV ks
VV 1 1,000
VV nové kce
VV 3/NP/22
VV truhlářské
VV dveře
VV m.č./364/

VV
"5/T- Dveře vnitřní, dřevěné, dvoukřídlové, otevíravé, 1450/1970 mm, křídla 900+550 mm, aktivní křídlo š.900 mm, křídla 
bez polodrážky - bezfalcová, h

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 M 6115T

5/T- Dveře vnitřní, dřevěné, dvoukřídlové, otevíravé, 1450/1970 mm, křídla 900+550 mm, aktivní křídlo š.900 
mm, křídla bez polodrážky - bezfalcová, hladká, povrch křídla lamino - HPL - hliník kartáčovaný, vnitřní 
požární izolační výplň,  vyztužení křídel pro montáž samozavíračů, požarní odolnost křídel EI - 30 DP3 - C,  
prosklený svislý pás   na straně u kování a v neaaktivním křídle, zasklení čirým požárním sklem,  vrstvené 
bezpečnostní sklo ve třídě odolnosti min. 2B2, křídla opatřena viditelnými seřiditelnými dveřními závěsy s 
požárním atestem, pro bezfalcové křídla, křídla osazena do ocelové dělené obložkové zárubně s požární 
odolností    EI - 30 DP3, bez prahové spojky, kování štítové - ze strany úniku paniková klika dle EN 179, ze 
strany přístupu klika, materiál nerez broušený, vstup přes přístupový systém,  osazena čtečka čipů,  zámek 
reverzní elektromechanický samozamykací  12 - 24VDC se signalizací otevřených dveří, s požární odolností, 
neaktivní křídlo vybaveno automatickými mechanickými dveřními zástrčemi, provedena příprava na trasu 
kabelu k elektromechanickému zámku v aktivním křídle, přívod do křídla ze zárubně průchodkou pro zadlabání 
s rozpojitelnou svorkovnicí, při poplachu EPS ( odpojení napájení ) aktivována vnější klika - pro vnik požárních 
jednotek, obě křídla opatřena koordinátorem zavírání - požární konzole + 2 dveřní lineární samozavírače s 
požární odolností - barva stříbrná,  v křídlech osazeny zápustné magnetické kontakty EZS, (homologace do 

 stupně 3 dle ČSN EN 50131-1), zámek vložkový s požární odolností, centrální klíč po patrech, generální klíč 
Poznámka : dodavatel dveří dodá kompletní dveře včetně montáže magnetických kontaktů 

ks 2,000 56 353,50 112 707,00

VV nové kce
VV 3/NP/16
VV truhlářské
VV dveře
VV m.č./364/

VV
"5/T- Dveře vnitřní, dřevěné, dvoukřídlové, otevíravé, 1450/1970 mm, křídla 900+550 mm, aktivní křídlo š.900 mm, křídla 
bez polodrážky - bezfalcová, h

VV ks
VV 1 1,000
VV nové kce
VV 3/NP/22
VV truhlářské
VV dveře
VV m.č./364/

VV
"5/T- Dveře vnitřní, dřevěné, dvoukřídlové, otevíravé, 1450/1970 mm, křídla 900+550 mm, aktivní křídlo š.900 mm, křídla 
bez polodrážky - bezfalcová, h

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

11 K 998766102
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,272 936,00 254,59 CS ÚRS 2020 01

12 K 998766181
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,272 534,60 145,41 CS ÚRS 2020 01

D 767 Konstrukce zámečnické 8 224,61
13 K 767646510 Montáž dveří ocelových protipožárních uzávěrů jednokřídlových kus 1,000 1 404,00 1 404,00 CS ÚRS 2020 01

VV 11/T
VV Dveře vnitřní, ocelové, plné, jednokřídlové, otevíravé 600/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové,
VV křídlo hladké, požární odolnost křídla EW 15 DP1, vzduchová neprůzvučnost křídla včetně
VV zárubní a osazení 32dB, křídlo opatřeno padací lištou, nástřik křídla barvou - odstín - RAL 9007 -
VV šedý hliník - metalíza, povrch pololesk, křídlo osazeno do ocelové dělené obložkové zárubně s
VV požární odolností EW 15 DP1 ,křídlo opatřeno viditelnými seřiditelný závěsy pro bezfalcové dveře,
VV kování křídla štítové, koule ( z místnosti ) - klika, materiál nerez broušený, zámek vložkový,
VV centrální klíč po patrech, generální klíč
VV 1 1,000
VV Součet 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 M 55311T

11/T- Dveře vnitřní, ocelové, plné, jednokřídlové, otevíravé 600/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo 
hladké, požární odolnost křídla EW 15 DP1, vzduchová neprůzvučnost křídla včetně zárubní a osazení 32dB, 
křídlo opatřeno padací lištou, nástřik křídla barvou - odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch 
pololesk, křídlo osazeno do ocelové dělené obložkové zárubně s požární odolností EW 15 DP1 ,křídlo 
opatřeno viditelnými seřiditelný závěsy pro bezfalcové dveře,kování křídla štítové, koule ( z místnosti ) - klika, 
materiál nerez broušený, zámek vložkový,centrální klíč po patrech, generální klíč

ks 1,000 6 795,00 6 795,00

VV nové kce
VV 3/NP/32
VV dveře
VV m.č./373a/

VV
11/T- Dveře vnitřní, ocelové, plné, jednokřídlové, otevíravé 600/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, požární 
odolnost křídla EW 15 DP

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

15 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,016 1 089,00 17,42 CS ÚRS 2020 01

16 K 998767181
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám 
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,016 512,10 8,19 CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Čapka Gerstnerova 5/658 Praha 7 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 43 967,96

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 43 967,96 21,00% 9 233,27

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 53 201,23

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita 
databáze směrných cen 2020/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než 
navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena 
ručně a digitálně z výkresů.

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-02-04 - Nové kce- 3.NP  

2020-017-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-017-02-04-04 - Nové kce- 3.NP- omítky, obklady, malby

Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracoval: Metrostav a.s. Strana 230 z 831 13.05.2021



2020-017-D1-5 - Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa [zadání] s výkazem 13.11..xlsx 2020-017-02-04-04 - Nové ...

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 43 967,96

HSV - Práce a dodávky HSV 33 720,58

    61 - Úprava povrchů vnitřních 19 443,90

    61-1 - Úprava povrchů vnitřních- stropy 208,98

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 13 756,66

    998 - Přesun hmot 311,04

PSV - Práce a dodávky PSV 10 247,38

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 549,62

    781 - Dokončovací práce - obklady 2 019,66

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 7 678,10

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-02-04 - Nové kce- 3.NP  

2020-017-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-017-02-04-04 - Nové kce- 3.NP- omítky, obklady, malby
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 43 967,96

D HSV Práce a dodávky HSV 33 720,58

D 61 Úprava povrchů vnitřních 19 443,90
1 K 612131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn m2 44,771 43,95 1 967,69 CS ÚRS 2020 01

VV perlinka do tmelu
VV 302/chodba
VV perlinka do tmelu- stěny
VV 1,977*3,27 6,465
VV 364/chodba
VV perlinka do tmelu- stěny
VV (2,794+3,395+1,977)*3,27 26,703
VV 364a/schodiště
VV perlinka do tmelu- stěny
VV (0,295+0,4)*3,27 2,273
VV 373/kabinet
VV perlinka do tmelu- stěny
VV (0,8+0,8)*2,97 4,752
VV 373a/instal.prostor
VV perlinka do tmelu- stěny
VV (0,7+0,7)*3,27 4,578
VV Součet 44,771

2 K 612142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
stěn

m2 44,771 153,75 6 883,54 CS ÚRS 2020 01

VV perlinka do tmelu
VV 302/chodba
VV perlinka do tmelu- stěny
VV 1,977*3,27 6,465
VV 364/chodba
VV perlinka do tmelu- stěny
VV (2,794+3,395+1,977)*3,27 26,703
VV 364a/schodiště
VV perlinka do tmelu- stěny

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-02-04 - Nové kce- 3.NP  

2020-017-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-017-02-04-04 - Nové kce- 3.NP- omítky, obklady, malby
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (0,295+0,4)*3,27 2,273
VV 373/kabinet
VV perlinka do tmelu- stěny
VV (0,8+0,8)*2,97 4,752
VV 373a/instal.prostor
VV perlinka do tmelu- stěny
VV (0,7+0,7)*3,27 4,578
VV Součet 44,771

3 K 612311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn m2 44,771 98,25 4 398,75 CS ÚRS 2020 01
VV štuk
VV 302/chodba
VV štuk stěny
VV 1,977*3,27 6,465
VV 364/chodba
VV štuk stěny
VV (2,794+3,395+1,977)*3,27 26,703
VV 364a/schodiště
VV štuk stěny
VV (0,295+0,4)*3,27 2,273
VV 373/kabinet
VV štuk stěny
VV (0,8+0,8)*2,97 4,752
VV 373a/instal.prostor
VV štuk stěny
VV (0,7+0,7)*3,27 4,578
VV Součet 44,771

4 K 619991001 Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 135,040 15,38 2 076,24 CS ÚRS 2020 01
VV zakrývání podlah
VV 302/chodba
VV podlahy
VV 95,55 95,550
VV 364/chodba
VV podlahy
VV 9,2 9,200
VV 373/kabinet
VV podlahy
VV 14,41 14,410
VV 373a/instal.prostor
VV podlahy
VV 0,58 0,580
VV 364a/schodiště
VV podlahy
VV 15,3 15,300
VV Součet 135,040

5 K 619995001 Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. m 32,680 126,00 4 117,68 CS ÚRS 2020 01
VV začištění
VV 364/chodba
VV dveře
VV 1,45+1,97+1,97 5,390
VV 364/chodba
VV dveře
VV 1,45+1,97+1,97 5,390
VV 373a/instal.prostor
VV dveře
VV 0,6+1,97+1,97 4,540
VV 364a/schodiště
VV lehký obvod. Plášť

Zpracoval: Metrostav a.s. Strana 233 z 831 13.05.2021



2020-017-D1-5 - Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa [zadání] s výkazem 13.11..xlsx 2020-017-02-04-04 - Nové ...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1,7+7,83+7,83 17,360
VV Součet 32,680

D 61-1 Úprava povrchů vnitřních- stropy 208,98
6 K 611131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů m2 0,580 55,05 31,93 CS ÚRS 2020 01

VV strop R/1/
VV 373a/instal.prostor
VV 0,58 0,580

7 K 611142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
stropů

m2 0,580 180,00 104,40 CS ÚRS 2020 01

VV perlinka do tmelu
VV strop R/1/
VV 373a/instal.prostor
VV 0,58 0,580
VV Součet 0,580

8 K 611311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných m2 0,580 125,25 72,65 CS ÚRS 2020 01
VV štuk
VV strop R/1/
VV 373a/instal.prostor
VV 0,58 0,580
VV Součet 0,580

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 13 756,66

9 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 
podlaží do 4 m

m2 147,130 93,50 13 756,66 CS ÚRS 2020 01

VV 3/NP
VV 302/chodba
VV 95,55 95,550
VV 3/NP
VV 364/chodba
VV 9,2 9,200
VV 3/NP
VV 364a/schodiště
VV 15,3 15,300
VV 3/NP
VV 374/WC muži
VV 12,09 12,090
VV 3/NP
VV 373/kabinet
VV 14,41 14,410
VV 3/NP
VV 373a/instal.prostor
VV 0,58 0,580
VV Součet 147,130

D 998 Přesun hmot 311,04

10 K 998018002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 0,432 720,00 311,04 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 10 247,38

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 549,62

11 K 711113127
Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí stěrkou jednosložkovu na 
bázi cementu

m2 2,240 240,55 538,83 CS ÚRS 2020 01

VV nové kce
VV 3/NP/34
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV stavební
VV obklad
VV m.č./373/
VV obklad
VV m/2/
VV (0,8+0,6)*1,6 2,240
VV Součet 2,240

12 K 998711102
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,008 875,50 7,00 CS ÚRS 2020 01

13 K 998711181
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,008 473,45 3,79 CS ÚRS 2020 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 2 019,66

14 K 781474113
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých 
přes 12 do 19 ks/m2

m2 2,240 437,75 980,56 CS ÚRS 2020 01

VV nové kce
VV 3/NP/34
VV stavební
VV obklad
VV m.č./373/
VV obklad
VV m/2/
VV (0,8+0,6)*1,6 2,240
VV Součet 2,240

15 M 59761071 obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 m2 2,352 279,00 656,21 CS ÚRS 2020 01
VV nové kce
VV 3/NP/34
VV stavební
VV obklad
VV m.č./373/
VV obklad
VV m/2/
VV (0,8+0,6)*1,6 2,240
VV Součet 2,240
VV 2,24*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 2,352

16 K 781477111 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 2,240 60,27 134,99 CS ÚRS 2020 01
VV nové kce
VV 3/NP/34
VV stavební
VV obklad
VV m.č./373/
VV obklad
VV m/2/
VV (0,8+0,6)*1,6 2,240
VV Součet 2,240

17 K 781479196 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel m2 2,240 46,41 103,96 CS ÚRS 2020 01
VV nové kce
VV 3/NP/34
VV stavební
VV obklad
VV m.č./373/
VV obklad
VV m/2/
VV (0,8+0,6)*1,6 2,240
VV Součet 2,240

18 K 781495111 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu m2 2,240 40,29 90,25 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV nové kce
VV 3/NP/34
VV stavební
VV obklad
VV m.č./373/
VV obklad
VV m/2/
VV (0,8+0,6)*1,6 2,240
VV Součet 2,240

19 K 781495211 Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky m2 2,240 18,45 41,32 CS ÚRS 2020 01
VV nové kce
VV 3/NP/34
VV stavební
VV obklad
VV m.č./373/
VV obklad
VV m/2/
VV (0,8+0,6)*1,6 2,240
VV Součet 2,240

20 K 998781102
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,014 486,20 6,81 CS ÚRS 2020 01

21 K 998781181
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,014 396,95 5,56 CS ÚRS 2020 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 7 678,10
22 K 784171101 Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah m2 147,130 6,80 1 000,48 CS ÚRS 2020 01

VV plocha
VV 3/NP
VV 302/chodba
VV 95,55 95,550
VV 3/NP
VV 364/chodba
VV 9,2 9,200
VV 3/NP
VV 364a/schodiště
VV 15,3 15,300
VV 3/NP
VV 374/WC muži
VV 12,09 12,090
VV 3/NP
VV 373/kabinet
VV 14,41 14,410
VV 3/NP
VV 373a/instal.prostor
VV 0,58 0,580
VV Součet 147,130

23 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 161,843 4,25 687,83 CS ÚRS 2020 01
VV plocha
VV 3/NP
VV 302/chodba
VV 95,55 95,550
VV 3/NP
VV 364/chodba
VV 9,2 9,200
VV 3/NP
VV 364a/schodiště
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 15,3 15,300
VV 3/NP
VV 374/WC muži
VV 12,09 12,090
VV 3/NP
VV 373/kabinet
VV 14,41 14,410
VV 3/NP
VV 373a/instal.prostor
VV 0,58 0,580
VV Součet 147,130
VV 147,13*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 161,843

24 K 784171111
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, 
oken, dveří v místnostech výšky do 3,80

m2 24,234 6,80 164,79 CS ÚRS 2020 01

VV zakrývání
VV 302/chodba
VV dveře
VV 1,45*1,97*2 5,713
VV 364/chodba
VV dveře
VV 1,45*1,97 2,857
VV 373/kabinet
VV dveře
VV 0,6*1,97 1,182
VV 373a/instal.prostor
VV dveře
VV 0,6*1,97 1,182
VV lehký plášť
VV 13,3 13,300
VV Součet 24,234

25 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 26,657 4,25 113,29 CS ÚRS 2020 01
VV zakrývání
VV 302/chodba
VV dveře
VV 1,45*1,97*2 5,713
VV 364/chodba
VV dveře
VV 1,45*1,97 2,857
VV 373/kabinet
VV dveře
VV 0,6*1,97 1,182
VV 373a/instal.prostor
VV dveře
VV 0,6*1,97 1,182
VV lehký plášť
VV 13,3 13,300
VV Součet 24,234
VV 24,234*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 26,657

26 K 784181101 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m m2 140,880 6,80 957,98 CS ÚRS 2020 01
VV výmalba
VV 302/chodba
VV malba stěny
VV 1,977*3,27 6,465
VV 364/chodba
VV malba stěny
VV (2,794+3,395+1,977)*3,27 26,703
VV 364a/schodiště
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV malba stěny
VV (1,9+0,136+2,406+0,19+2,1)*5,05-(1,7*4,35) 26,602
VV 364a/schodiště
VV malba stěny
VV 21,83*2 43,660
VV 373/kabinet
VV malba stěny
VV (0,8+0,8)*2,97 4,752
VV 373a/instal.prostor
VV malba stěny
VV (0,7+0,7)*3,27 4,578
VV 374/WC muži
VV malba stěny
VV (0,15+0,8)*3,2 3,040
VV Mezisoučet 115,800
VV výmalba
VV strop R/1/
VV 373a/instal.prostor
VV 0,58 0,580
VV strop R/1/
VV 364/chodba
VV 9,2 9,200
VV strop R/1/
VV 364a/schodiště
VV 15,3 15,300
VV Mezisoučet 25,080
VV Součet 140,880

27 K 784191003 Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken dvojitých nebo zdvojených m2 13,300 10,20 135,66 CS ÚRS 2020 01
VV lehký obvod pláť prosklenní
VV 13,3 13,300
VV Součet 13,300

28 K 784191005 Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím dveří nebo vrat m2 10,934 10,20 111,53 CS ÚRS 2020 01
VV zakrývání
VV 302/chodba
VV dveře
VV 1,45*1,97*2 5,713
VV 364/chodba
VV dveře
VV 1,45*1,97 2,857
VV 373/kabinet
VV dveře
VV 0,6*1,97 1,182
VV 373a/instal.prostor
VV dveře
VV 0,6*1,97 1,182
VV Součet 10,934

29 K 784191007 Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah m2 147,130 4,25 625,30 CS ÚRS 2020 01
VV plocha
VV 3/NP
VV 302/chodba
VV 95,55 95,550
VV 3/NP
VV 364/chodba
VV 9,2 9,200
VV 3/NP
VV 364a/schodiště
VV 15,3 15,300
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3/NP
VV 374/WC muži
VV 12,09 12,090
VV 3/NP
VV 373/kabinet
VV 14,41 14,410
VV 3/NP
VV 373a/instal.prostor
VV 0,58 0,580
VV Součet 147,130

30 K 784211121
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 140,880 27,55 3 881,24 CS ÚRS 2020 01

VV výmalba
VV 302/chodba
VV malba stěny
VV 1,977*3,27 6,465
VV 364/chodba
VV malba stěny
VV (2,794+3,395+1,977)*3,27 26,703
VV 364a/schodiště
VV malba stěny
VV (1,9+0,136+2,406+0,19+2,1)*5,05-(1,7*4,35) 26,602
VV 364a/schodiště
VV malba stěny
VV 21,83*2 43,660
VV 373/kabinet
VV malba stěny
VV (0,8+0,8)*2,97 4,752
VV 373a/instal.prostor
VV malba stěny
VV (0,7+0,7)*3,27 4,578
VV 374/WC muži
VV malba stěny
VV (0,15+0,8)*3,2 3,040
VV Mezisoučet 115,800
VV výmalba
VV strop R/1/
VV 373a/instal.prostor
VV 0,58 0,580
VV strop R/1/
VV 364/chodba
VV 9,2 9,200
VV strop R/1/
VV 364a/schodiště
VV 15,3 15,300
VV Mezisoučet 25,080
VV Součet 140,880
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Čapka Gerstnerova 5/658 Praha 7 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 274,18

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 274,18 21,00% 687,58

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 961,76

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita 
databáze směrných cen 2020/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než 
navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena 
ručně a digitálně z výkresů.

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-02-04 - Nové kce- 3.NP  

2020-017-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-017-02-04-05 - Nové kce- 3.NP- lešení

Metrostav DIZ s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 274,18

HSV - Práce a dodávky HSV 3 274,18

    94 - Lešení a stavební výtahy 3 261,22

    998 - Přesun hmot 12,96

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-02-04 - Nové kce- 3.NP  

2020-017-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-017-02-04-05 - Nové kce- 3.NP- lešení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 274,18

D HSV Práce a dodávky HSV 3 274,18

D 94 Lešení a stavební výtahy 3 261,22

1 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 
do 1,9 m

m2 135,040 24,15 3 261,22 CS ÚRS 2020 01

VV 3/NP
VV lešení pomocné
VV 302/chodba
VV podlahy
VV 95,55 95,550
VV 364/chodba
VV podlahy
VV 9,2 9,200
VV 373/kabinet
VV podlahy
VV 14,41 14,410
VV 373a/instal.prostor
VV podlahy
VV 0,58 0,580
VV 364a/schodiště
VV podlahy
VV 15,3 15,300
VV Součet 135,040

D 998 Přesun hmot 12,96

2 K 998018002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 0,018 720,00 12,96 CS ÚRS 2020 01

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-02-04 - Nové kce- 3.NP  

2020-017-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-017-02-04-05 - Nové kce- 3.NP- lešení
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Čapka Gerstnerova 5/658 Praha 7 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 87 384,20

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 87 384,20 21,00% 18 350,68

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 105 734,88

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-017-02-05 - Nové kce- střecha

Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita 
databáze směrných cen 2020/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než 
navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena 
ručně a digitálně z výkresů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 87 384,20

HSV - Práce a dodávky HSV 3 859,85

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 3 076,48

    998 - Přesun hmot 783,37

PSV - Práce a dodávky PSV 83 524,35

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 457,89

    713 - Izolace tepelné 5 732,98

    762 - Konstrukce tesařské 1 308,54

    764 - Konstrukce klempířské 65 974,13

    765 - Krytina skládaná 532,90

    767 - Konstrukce zámečnické 9 517,91

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-017-02-05 - Nové kce- střecha
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 87 384,20

D HSV Práce a dodávky HSV 3 859,85

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 076,48

1 K 311235145
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 
do P15, tl. zdiva 250 mm

m2 2,944 1 045,00 3 076,48 CS ÚRS 2020 01

VV nové kce- světlík
VV střecha/8
VV stavební
VV nadezdívka zdivo tl/250/mm - /otvor 900*900mm/
VV (1,4+1,4+0,9+0,9)*0,64 2,944
VV Součet 2,944

D 998 Přesun hmot 783,37

2 K 998018003
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

t 0,532 1 472,50 783,37 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 83 524,35

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 457,89
3 K 711111001

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 
penetračním

m2 1,150 23,75 27,31 CS ÚRS 2020 01
VV nové kce- světlík
VV střecha/6
VV stavební
VV penetrace podkladu pod pás a zdivo
VV (1,4+1,4+0,9+0,9)*0,25 1,150
VV Součet 1,150

4 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,001 34 200,00 34,20 CS ÚRS 2020 01
VV nové kce- světlík
VV střecha/6
VV stavební
VV penetrace podkladu pod pás a zdivo
VV (1,4+1,4+0,9+0,9)*0,25=1,15m2
VV 1,15 1,150

2020-017-02-05 - Nové kce- střecha

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-02 - SO-01 - Nové kce   

Zpracoval: Metrostav a.s. Strana 245 z 831 13.05.2021



2020-017-D1-5 - Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa [zadání] s výkazem 13.11..xlsx 2020-017-02-05 - Nové kce...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 1,150
VV 1,15*0,001 'Přepočtené koeficientem množství 0,001

5 K 711131101 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V m2 1,150 133,00 152,95 CS ÚRS 2020 01
VV nové kce- světlík
VV střecha/7
VV stavební
VV podkladní pás pod zdivo- nadezdívky
VV (1,4+1,4+0,9+0,9)*0,25 1,150
VV Součet 1,150

6 M 62821109 asfaltový pás separační s krycí vrstvou tl do 1 mm, typu R m2 1,323 180,50 238,80 CS ÚRS 2020 01
VV nové kce- světlík
VV střecha/7
VV stavební
VV podkladní pás pod zdivo- nadezdívky
VV (1,4+1,4+0,9+0,9)*0,25 1,150
VV Součet 1,150
VV 1,15*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1,323

7 K 998711103
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m

t 0,003 1 021,25 3,06 CS ÚRS 2020 01

8 K 998711181
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,003 522,50 1,57 CS ÚRS 2020 01

D 713 Izolace tepelné 5 732,98

9 K 713131141
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 
celoplošně

m2 6,680 133,00 888,44 CS ÚRS 2020 01

VV nové kce- světlík
VV střecha/9
VV stavební
VV tepelná izolace MV tl/100/mm
VV (1,4+1,4+1,4+1,4)*0,64 3,584
VV nové kce- světlík
VV střecha/9
VV stavební
VV tepelná izolace MV tl/100/mm
VV (1,4+1,4+1,4+1,4)*0,25 1,400
VV nové kce- světlík
VV střecha/9
VV stavební
VV tepelná izolace MV tl/100/mm
VV 2*3,14*0,6*0,45 1,696
VV Součet 6,680

10 M 63152100 pás tepelně izolační univerzální λ=0,033-0,035 tl 120mm m2 7,014 275,50 1 932,36 CS ÚRS 2020 01
VV nové kce- světlík
VV střecha/9
VV stavební
VV tepelná izolace MV tl/100/mm
VV (1,4+1,4+1,4+1,4)*0,64 3,584
VV nové kce- světlík
VV střecha/9
VV stavební
VV tepelná izolace MV tl/100/mm
VV (1,4+1,4+1,4+1,4)*0,25 1,400
VV nové kce- světlík
VV střecha/9
VV stavební
VV tepelná izolace MV tl/100/mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2*3,14*0,6*0,45 1,696
VV Součet 6,680
VV 6,68*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 7,014

11 K 713131141
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 
celoplošně

m2 5,600 152,00 851,20 CS ÚRS 2020 01

VV nové kce 
VV fasáda
VV obj.SO/01/
VV zateplení horní hrany atika d/16/m š./350/mm tl cca./100/- EPS
VV 16*0,35 5,600
VV Součet 5,600

12 M 28376382 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 100mm m2 6,160 304,00 1 872,64 CS ÚRS 2020 01
VV nové kce 
VV fasáda
VV obj.SO/01/
VV zateplení horní hrany atika d/16/m š./350/mm tl cca./100/- EPS
VV 16*0,35 5,600
VV Součet 5,600
VV 5,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 6,160

13 K 998713103
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m

t 0,119 1 060,20 126,16 CS ÚRS 2020 01

14 K 998713181
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,119 522,50 62,18 CS ÚRS 2020 01

D 762 Konstrukce tesařské 1 308,54

15 K 762341210
Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken 
hrubých na sraz tl. do 32 mm

m2 3,710 133,00 493,43 CS ÚRS 2020 01

VV nové kce- světlík
VV střecha/10
VV tesařské
VV montáž bednění střechy
VV (2,2*2,2)-(3,14*0,6*0,6) 3,710
VV Součet 3,710

16 M 60515111 řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm m3 0,107 5 225,00 559,08 CS ÚRS 2020 01
VV nové kce- světlík
VV střecha/10
VV tesařské
VV montáž bednění střechy
VV ((2,2*2,2)-(3,14*0,6*0,6))*0,025*1,15 0,107
VV Součet 0,107

17 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, 
vruty

m3 0,107 1 282,50 137,23 CS ÚRS 2020 01

18 K 998762103
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,061 1 425,00 86,93 CS ÚRS 2020 01

19 K 998762181
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,061 522,50 31,87 CS ÚRS 2020 01

D 764 Konstrukce klempířské 65 974,13
20 K 764021406.5K Podkladní plech z hliníkového plechu - 5/K- Zatahovací plech - hliníkový plech - 1,5 mm, RŠ = 560 mm m 16,000 829,35 13 269,60

VV nové kce
VV střecha/5
VV klempířské
VV 5/K- Zatahovací plech - hliníkový plech - 1,5 mm, RŠ =  560 mm 
VV m
VV 16 16,000
VV Součet 16,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

21 K 764021407.15K
Podkladní plech z hliníkového plechu rš 670 mm- 15/K- Součástí je zatahovací plech - hliníkový plech 1,5 mm, 
RŠ = 670

m 8,500 763,80 6 492,30

VV nové kce
VV střecha/2
VV klempířské
VV 15/K- Součástí je zatahovací plech - hliníkový plech 1,5 mm, RŠ = 670
VV m
VV 8,5 8,500
VV Součet 8,500

22 K 764224411.3K
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu mechanicky kotvené přes rš 800 mm- 
3/K- Dilatační oplechování dvou atik, hliníkový plech lakovaný - 0,8 mm, barva bílá RŠ = 1150 mm, včetně 
dilatačních spojů oplechování viz DET. 2-1

m2 18,400 1 292,00 23 772,80

VV nové kce
VV střecha/4
VV klempířské

VV
3/K- Dilatační oplechování dvou atik, hliníkový plech lakovaný - 0,8 mm, barva bílá RŠ =  1150 mm, včetně dilatačních spojů 
oplechování viz  DET. 2-1

VV 16m
VV 16*1,15 18,400
VV Součet 18,400

23 K 764225408.15K
Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Al plechu celoplošně lepené rš 700 mm- 15/K- 
Oplechování atiky západní fasády jižního křídla stávající budovy FLD ( v místě výměny zateplení) - hliníkový 
plech lakovaný - 0,8 mm, barva bílá, RŠ = 700 mm dl. 9 m

m 9,000 864,50 7 780,50

VV nové kce
VV střecha/1
VV klempířské

VV
15/K- Oplechování atiky západní fasády jižního křídla stávající budovy FLD ( v místě výměny zateplení) - hliníkový plech 
lakovaný -  0,8 mm, barva bíl

VV barva bílá,  RŠ = 700 mm dl. 9 m
VV m
VV 9 9,000
VV Součet 9,000

24 K 764233452.R
Oplechování střešních prvků z měděného plechu střešní světlíku průměr 1200 mm, střechy s krytinou 
skládanou nebo plechovou

kus 1,000 2 660,00 2 660,00

VV nové kce- světlík
VV střecha/12
VV klempířské- světlík
VV montáž oprava Cu krytiny po instalaci světlíku
VV (2,2*2,2)-(3,14*0,6*0,6)=3,71m2
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

25 K 764234403.10K

Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z měděného plechu mechanicky kotvených rš 230 mm-10/K- 
Doplnění oplechování u jižní atiky jižního křídla stávající budovy FLD - napojení na nové dilatační oplechování 
atiky přístavby a stávající atiky - měděný plech napojený falcováním na stávající atiky přístavby a stávající 
atiky - měděný plech napojený falcováním na stávající měděnou krytinu střechyna - RŠ = 230 mm - viz DET. 2-
1

m 14,500 807,50 11 708,75

VV nové kce
VV střecha/3
VV klempířské

VV
"10/K- Doplnění oplechování u jižní atiky jižního křídla stávající budovy FLD - napojení na nové dilatační oplechování atiky 
přístavby a stávající 

VV
 10/K- Doplnění oplechování u jižní atiky jižního křídla stávající budovy FLD - napojení na nové dilatační oplechování atiky 
přístavby a stávající ati

VV měděnou krytinu střechyna  - RŠ = 230 mm - viz DET. 2-1
VV m
VV 14,5 14,500
VV Součet 14,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

26 K 998764103
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,149 1 425,00 212,33 CS ÚRS 2020 01

27 K 998764181
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám 
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,149 522,50 77,85 CS ÚRS 2020 01

D 765 Krytina skládaná 532,90

28 K 765191001
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením (vodotěsné podstřeší) 
na bednění nebo tepelnou izolaci

m2 3,710 52,25 193,85 CS ÚRS 2020 01

VV nové kce- světlík
VV střecha/11
VV pokrývačské
VV montáž lepenky- střechy
VV (2,2*2,2)-(3,14*0,6*0,6) 3,710
VV Součet 3,710

29 M 28329036
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s 
integrovanou samolepící páskou

m2 4,081 82,65 337,29 CS ÚRS 2020 01

VV nové kce- světlík
VV střecha/11
VV pokrývačské
VV montáž lepenky- střechy
VV (2,2*2,2)-(3,14*0,6*0,6) 3,710
VV Součet 3,710
VV 3,71*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 4,081

30 K 998765103
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,001 1 235,00 1,24 CS ÚRS 2020 01

31 K 998765181
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,001 522,50 0,52 CS ÚRS 2020 01

D 767 Konstrukce zámečnické 9 517,91
32 K 767316311 Montáž světlíků bodových přes 1 do 1,5 m2 kus 1,000 3 325,00 3 325,00 CS ÚRS 2020 01

VV nové kce- světlík
VV střecha/13
VV montáž světlíku průměr/1200/mm
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

33 M 56245353 světlík bodový třívrstvá kopule, manžeta v 150mm 1,2x1,2m kus 1,000 6 175,00 6 175,00 CS ÚRS 2020 01
VV nové kce- světlík
VV střecha/13
VV montáž světlíku průměr/1200/mm
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

34 K 998767103
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,013 1 377,50 17,91 CS ÚRS 2020 01

Zpracoval: Metrostav a.s. Strana 249 z 831 13.05.2021



2020-017-D1-5 - Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa [zadání] s výkazem 13.11..xlsx 2020-017-02-06 - Nové kce...

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Čapka Gerstnerova 5/658 Praha 7  DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 372 543,45

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 372 543,45 21,00% 78 234,12

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 450 777,57

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-017-02-06 - Nové kce- vnější povrchy- fasáda   

Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita 
databáze směrných cen 2020/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než 
navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena 
ručně a digitálně z výkresů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 372 543,45

HSV - Práce a dodávky HSV 184 277,33

    62 - Úprava povrchů vnějších 136 910,47

    62-1 - Lišty k zateplovacím systémům 8 430,22

    62-3 - 62-3  Připojovací spára oken .... 54,75 bm 5 160,55

    94 - Lešení a stavební výtahy 32 989,62

    998 - Přesun hmot 786,47

PSV - Práce a dodávky PSV 188 266,12

    767 - Konstrukce zámečnické 188 266,12

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-017-02-06 - Nové kce- vnější povrchy- fasáda   
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 372 543,45

D HSV Práce a dodávky HSV 184 277,33

D 62 Úprava povrchů vnějších 136 910,47

1 K 622221031
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací 
vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm

m2 84,416 884,51 74 666,54 CS ÚRS 2020 01

VV nové kce 
VV fasáda
VV obj.SO/01/
VV zateplení tl/140/mm- MV
VV 8,875*13,61 120,789
VV nové kce 
VV fasáda
VV obj.SO/01/
VV mínus okna 1/PP
VV 2,25*0,53*-1 -1,193
VV nové kce 
VV fasáda
VV obj.SO/01/
VV mínus okna 1/PP
VV 2,25*0,54*-1 -1,215
VV nové kce 
VV fasáda
VV obj.SO/01/
VV mínus okna 1/NP
VV 2,38*1,75*-1 -4,165
VV nové kce 
VV fasáda
VV obj.SO/01/
VV mínus okna 1/NP
VV 2,38*1,75*-1 -4,165
VV nové kce 
VV fasáda
VV obj.SO/01/
VV mínus dveře 1/NP

2020-017-02-06 - Nové kce- vnější povrchy- fasáda   

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-02 - SO-01 - Nové kce   
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1,5*2,67*-1 -4,005
VV nové kce 
VV fasáda
VV obj.SO/01/
VV mínus okna 2/NP
VV 2,38*1,75*-1 -4,165
VV nové kce 
VV fasáda
VV obj.SO/01/
VV mínus okna 2/NP
VV 2,38*1,75*-1 -4,165
VV nové kce 
VV fasáda
VV obj.SO/01/
VV mínus lehký obvod.plášť /27/Z/
VV -13,3 -13,300
VV Součet 84,416

2 M 63151531 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 140mm m2 86,104 376,87 32 449,58 CS ÚRS 2020 01
VV nové kce 
VV fasáda
VV obj.SO/01/
VV zateplení tl/140/mm- MV
VV 8,875*13,61 120,789
VV nové kce 
VV fasáda
VV obj.SO/01/
VV mínus okna 1/PP
VV 2,25*0,53*-1 -1,193
VV nové kce 
VV fasáda
VV obj.SO/01/
VV mínus okna 1/PP
VV 2,25*0,54*-1 -1,215
VV nové kce 
VV fasáda
VV obj.SO/01/
VV mínus okna 1/NP
VV 2,38*1,75*-1 -4,165
VV nové kce 
VV fasáda
VV obj.SO/01/
VV mínus okna 1/NP
VV 2,38*1,75*-1 -4,165
VV nové kce 
VV fasáda
VV obj.SO/01/
VV mínus dveře 1/NP
VV 1,5*2,67*-1 -4,005
VV nové kce 
VV fasáda
VV obj.SO/01/
VV mínus okna 2/NP
VV 2,38*1,75*-1 -4,165
VV nové kce 
VV fasáda
VV obj.SO/01/
VV mínus okna 2/NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2,38*1,75*-1 -4,165
VV nové kce 
VV fasáda
VV obj.SO/01/
VV mínus lehký obvod.plášť /27/Z/
VV -13,3 -13,300
VV Součet 84,416
VV 84,416*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 86,104

3 K 622531011
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm 
stěn

m2 102,841 281,06 28 904,23 CS ÚRS 2020 01

VV silikonová omítka /1,5/mm
VV nové kce 
VV fasáda
VV obj.SO/01/
VV silikonová omítka /1,5/mm
VV 8,875*13,61 120,789
VV nové kce 
VV fasáda
VV obj.SO/01/
VV mínus okna 1/PP
VV 2,25*0,53*-1 -1,193
VV nové kce 
VV fasáda
VV obj.SO/01/
VV mínus okna 1/PP
VV 2,25*0,54*-1 -1,215
VV nové kce 
VV fasáda
VV obj.SO/01/
VV mínus okna 1/NP
VV 2,38*1,75*-1 -4,165
VV nové kce 
VV fasáda
VV obj.SO/01/
VV mínus okna 1/NP
VV 2,38*1,75*-1 -4,165
VV nové kce 
VV fasáda
VV obj.SO/01/
VV mínus dveře 1/NP
VV 1,5*2,67*-1 -4,005
VV nové kce 
VV fasáda
VV obj.SO/01/
VV mínus okna 2/NP
VV 2,38*1,75*-1 -4,165
VV nové kce 
VV fasáda
VV obj.SO/01/
VV mínus okna 2/NP
VV 2,38*1,75*-1 -4,165
VV nové kce 
VV fasáda
VV obj.SO/01/
VV mínus lehký obvod.plášť /27/Z/
VV -13,3 -13,300
VV Mezisoučet 84,416
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV nové kce 
VV fasáda
VV obj.SO/01/
VV omítka ostění cca.
VV 37*0,45 16,650
VV nové kce 
VV fasáda
VV obj.SO/01/
VV omítka ostění cca.
VV 17,75*0,1 1,775
VV Mezisoučet 18,425
VV Součet 102,841

4 K 629991001
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. chodníků) 
fólií položenou volně

m2 36,373 24,47 890,12 CS ÚRS 2020 01

VV okno
VV 1,1925 1,193
VV okno
VV 1,215 1,215
VV okno
VV 4,165 4,165
VV okno
VV 4,165 4,165
VV dveře
VV 4,005 4,005
VV okno
VV 4,165 4,165
VV okno
VV 4,165 4,165
VV lehký plášť 27/Z
VV 13,3 13,300
VV Součet 36,373

D 62-1 Lišty k zateplovacím systémům 8 430,22
5 K 622252001 Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami m 8,875 18,35 162,89 CS ÚRS 2020 01

VV 3/zakládací lišta profil /140/
VV 8,875 8,875
VV Součet 8,875

6 M 59051651 profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 140mm m 9,763 55,06 537,57 CS ÚRS 2020 01
VV 3/zakládací lišta profil /140/
VV 8,875 8,875
VV Součet 8,875
VV 8,875*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 9,763

7 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu m 153,280 18,35 2 813,30 CS ÚRS 2020 01
VV Lišty k fasádě
VV celkem
VV 6/lišta parapetní
VV 15,72 15,720
VV 5/lišta nadpraží
VV 17,22 17,220
VV 7/lišta začišťovací
VV 54,75 54,750
VV 4/lišta rohová otvor. Výplně
VV 37,53 37,530
VV 4/lišta rohová  a dilatační dům
VV 14,03*2 28,060
VV Součet 153,280
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

8 M 59051510 profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS m 18,081 37,93 685,88 CS ÚRS 2020 01
VV 5/lišta nadpraží
VV 17,22 17,220
VV Součet 17,220
VV 17,22*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 18,081

9 M 59051512 profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS m 16,506 41,60 686,66 CS ÚRS 2020 01
VV 6/lišta parapetní
VV 15,72 15,720
VV Součet 15,720
VV 15,72*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 16,506

10 M 59051476 profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS m 57,488 44,05 2 532,43 CS ÚRS 2020 01
VV 7/lišta začišťovací
VV 54,75 54,750
VV Součet 54,750
VV 54,75*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 57,488

11 M 59051486 profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS m 68,870 14,69 1 011,49 CS ÚRS 2020 01
VV "lišty k zateplení
VV 4/lišta rohová otvor. Výplně
VV 37,53 37,530
VV 4/lišta rohová  a dilatační dům
VV 14,03*2 28,060
VV Součet 65,590
VV 65,59*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 68,870

D 62-3 62-3  Připojovací spára oken .... 54,75 bm 5 160,55
12 K 622252002.PS2 Montáž ostatních lišt - interiérová páska s funkcí parozábrany m 54,750 42,50 2 326,88

VV  FS1  Připojovací spára oken
VV t interiérovou pásku s funkcí parozábrany 
VV 54,75 54,750
VV Součet 54,750

13 M 283553.R1 páska parotěsná  - např.  Okenní páska vnitřní 70mm/30m m 60,225 3,91 235,48
VV např.  Okenní páska vnitřní 70mm/30m
VV návin - 30m /1 ks
VV  interiérovou pásku s funkcí parozábrany 
VV 54,75 54,750
VV Součet 54,750
VV 54,75*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 60,225

14 K 622252002.PS2-2 Montáž ostatních lišt-exteriérová pásky............vzduchotěsně difuzně otevřené pásky m 54,750 42,50 2 326,88

VV  FS1  Připojovací spára oken (vyměňované výplně otvorů)
VV vzduchotěsně difuzně otevřené pásky 
VV 54,75 54,750
VV Součet 54,750

15 M 283553.R2 pásek exteriér  -vzduchotěsně difuzně otevřené pásky m 60,225 4,51 271,31
VV vzduchotěsně difuzně otevřené pásky 
VV návin - 40m /1 ks
VV 54,75 54,750
VV Součet 54,750
VV 54,75*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 60,225

D 94 Lešení a stavební výtahy 32 989,62

16 K 941111122
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m

m2 146,391 57,55 8 424,07 CS ÚRS 2020 01

VV lešení řadové
VV jih
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV lešení řadové
VV (8,875+1,5)*14,11 146,391
VV Součet 146,391

17 K 941111222
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1122

m2 8 783,460 0,96 8 436,51 CS ÚRS 2020 01

VV lešení řadové
VV jih
VV lešení řadové
VV (8,875+1,5)*14,11 146,391
VV Součet 146,391
VV 146,391*60 'Přepočtené koeficientem množství 8 783,460

18 K 941111822
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m

m2 146,391 34,85 5 101,73 CS ÚRS 2020 01

VV lešení řadové
VV jih
VV lešení řadové
VV (8,875+1,5)*14,11 146,391
VV Součet 146,391

19 K 944511111 Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 146,391 14,88 2 177,57 CS ÚRS 2020 01
VV lešení řadové
VV jih
VV lešení řadové
VV (8,875+1,5)*14,11 146,391
VV Součet 146,391

20 K 944511211 Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111 m2 8 783,460 0,31 2 687,74 CS ÚRS 2020 01
VV lešení řadové
VV jih
VV lešení řadové
VV (8,875+1,5)*14,11 146,391
VV Součet 146,391
VV 146,391*60 'Přepočtené koeficientem množství 8 783,460

21 K 944511811 Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 146,391 10,03 1 468,30 CS ÚRS 2020 01
VV lešení řadové
VV jih
VV lešení řadové
VV (8,875+1,5)*14,11 146,391
VV Součet 146,391

22 K 949511112
Montáž podchodu u trubkových lešení zřizovaného současně s lehkým nebo těžkým pracovním lešením, šířky 
do 2,0 m

m 4,000 140,25 561,00 CS ÚRS 2020 01

VV 2*2 4,000

23 K 949511212
Montáž podchodu u trubkových lešení Příplatek k cenám za první a každý další den použití podchodu k ceně -
1112

m 240,000 15,81 3 794,40 CS ÚRS 2020 01

VV 2*2 4,000
VV Součet 4,000
VV 4*60 'Přepočtené koeficientem množství 240,000

24 K 949511812
Demontáž podchodu u trubkových lešení zřizovaného současně s lehkým nebo těžkým pracovním lešením, 
šířky do 2,0 m

m 4,000 84,58 338,30 CS ÚRS 2020 01

VV 2*2 4,000
VV Součet 4,000

D 998 Přesun hmot 786,47

25 K 998017003
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

t 2,537 310,00 786,47 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 188 266,12
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 767 Konstrukce zámečnické 188 266,12

26 K 767416214
Montáž lehkých obvodových plášťů panelová (modulová) konstrukce tvořená předem sestavenými vzájemně 
pospojované prvky na výšku podlaží výšky budovy přes 12 do 24 m

m2 13,300 1 270,00 16 891,00 CS ÚRS 2020 01

VV
27/Z- Lehký obvodový plášť - schodiště jih -  13,3 m2Nosný, hliníkový systémový rastr (sloupko – paždíkový)  s přerušeným 
tepelným mostem, s pohledovo

VV 13,3 13,300
VV Součet 13,300

27 M 55327Z

27/Z- Lehký obvodový plášť - schodiště jih -  13,3 m2Nosný, hliníkový systémový rastr (sloupko – paždíkový)  
s přerušeným tepelným mostem, s pohledovou šířkou 50 mm - povch lakovaný  - stříbrná matná  - IGP 5803E 
71755 A10, systémové těsnící prvky EPDM, systémové příslušenství, nad podestou až k paždíku fasáda plní 
funkci zábradelní výplně, PARAMETRY - PRŮHLEDNÉ TROJSKLO : úprava  F6  ZB, Tabule skla 1 :  ( 
exterier )  čiré sklo s protislunečním pokovením kalené, Dutina 1ARGON (90%) / AIR (10%), Tabule skla 2 : 
čiré sklo, Dutina 2 ARGON (90%) / AIR (10%) Tabule skla 3 :  ( interier )   čiré sklo ,fólie PVB, čiré sklo , 
přenos tepla Ug  0,5 W/m².K, součinitel prostupu tepla Uw < 1,2 W/m2K, akustika  Rw(C;Ctr) =  min 39(-2;-6) 
dB, označ. ZB  - zasklení plní funkci zábradlí - zábradelní výplně,jako ochrana před pádem a v místech 
pohybu osob bezpčného skla, navrženo bezpečnostní sklo vrstvené podle ČSN EN ISO 12543 – 2, od paždíku 
k paždíku PARAMETRY - PRŮHLEDNÉ TROJSKLO : F6, Tabule skla 1 :  ( exterier )  čiré sklo s 
protislunečním pokovením, Dutina 1 ARGON (90%) / AIR (10%),  Tabule skla 2 :  čiré sklo,  Dutina 2 ARGON 
(90%) / AIR (10%), Tabule skla 3 :  ( interier )   čiré sklo  přenos tepla  Ug  0,5 W/m².K,součinitel prostupu 
tepla Uw < 1,2 W/m2K, akustika Rw(C;Ctr) =  min 39(-2;-6) dB, viz v.č. DET. 8 - 1, Popis skel - viz . č. př. 32-1 
TABULKY ÚPRAV POVRCHŮ  -  F6,F7

kus 1,000 170 797,00 170 797,00

VV do/24/m
VV fasáda západ
VV 35/ lehký obvodový plášť 28,5/m2/
VV 1 1,000
VV schodiště - sever
VV Součet 1,000

28 K 998767103
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,333 1 224,00 407,59 CS ÚRS 2020 01

VV 0,333 0,333

29 K 998767181
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám 
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,333 512,10 170,53 CS ÚRS 2020 01

VV 0,333 0,333

Zpracoval: Metrostav a.s. Strana 258 z 831 13.05.2021



2020-017-D1-5 - Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa [zadání] s výkazem 13.11..xlsx 2020-017-02-07 - Nové kce...

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Čapka Gerstnerova 5/658 Praha 7 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 362,57

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 5 362,57 21,00% 1 126,14

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 488,71

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-017-02-07 - Nové kce- statika -ocelové a betonové kce

Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita 
databáze směrných cen 2020/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než 
navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena 
ručně a digitálně z výkresů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 5 362,57

HSV - Práce a dodávky HSV 821,23

    4 - Vodorovné konstrukce 683,28

    998 - Přesun hmot 137,95

PSV - Práce a dodávky PSV 4 541,34

    767 - Konstrukce zámečnické 4 541,34

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-017-02-07 - Nové kce- statika -ocelové a betonové kce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 362,57

D HSV Práce a dodávky HSV 821,23

D 4 Vodorovné konstrukce 683,28

1 K 411321414
Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek 
hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30

m3 0,180 3 276,00 589,68 CS ÚRS 2020 01

VV Betonové konstrukce
VV Pol.
VV P.08-1_01
VV Konstrukce
VV dobetonávka
VV rozměr 
VV Výška
VV 250mm
VV Délka
VV 1200mm
VV Šířka
VV 600mm
VV 0,25*1,2*0,6 0,180
VV Součet 0,180

2 K 411362021
Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 
keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, 
plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

t 0,003 31 200,00 93,60 CS ÚRS 2020 01

VV Výztuž
VV Pol.
VV Profil
VV P.08-1_01
VV KARI KH30
VV rozměr: 1200*600mm
VV 3,2*0,001 0,003
VV Součet 0,003

D 998 Přesun hmot 137,95

3 K 998017003
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

t 0,445 310,00 137,95 CS ÚRS 2020 01

2020-017-02-07 - Nové kce- statika -ocelové a betonové kce

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-02 - SO-01 - Nové kce   
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D PSV Práce a dodávky PSV 4 541,34

D 767 Konstrukce zámečnické 4 541,34
4 K 767995114 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg kg 43,000 38,48 1 654,43 CS ÚRS 2020 01

VV Ocelové konstrukce
VV lemování
VV Pozice.
VV P.08-1_01
VV profil U/80/ dílka 4200 mm
VV 43 43,000
VV Součet 43,000

5 M 13010814 ocel profilová UPN 80 jakost 11 375 t 0,043 24 605,00 1 058,02 CS ÚRS 2020 01
VV Ocelové konstrukce
VV lemování
VV Pozice.
VV P.08-1_01
VV profil U/80/ dílka 4200 mm
VV 43*0,001 0,043
VV Součet 0,043

6 K 998767103
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,998 1 292,00 1 289,42 CS ÚRS 2020 01

VV 0,998 0,998

7 K 998767181
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám 
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,998 540,55 539,47 CS ÚRS 2020 01

VV 0,998 0,998
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Čapka Gerstnerova 5/658 Praha 7 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 636 062,16

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 636 062,16 21,00% 133 573,05

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 769 635,21

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-03 - SO-02 - Přístavba

2020-017-03-01 - SO-02 - Přístavba - zemní práce- výkopy

Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita 
databáze směrných cen 2020/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než 
navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena 
ručně a digitálně z výkresů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 636 062,16

HSV - Práce a dodávky HSV 636 062,16

    1 - Zemní práce 623 604,40

    1-1 - Zemní práce - výkopek na meziskládku a zpět pro obsyp 12 372,03

    998 - Přesun hmot 85,73

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-03 - SO-02 - Přístavba

2020-017-03-01 - SO-02 - Přístavba - zemní práce- výkopy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 636 062,16

D HSV Práce a dodávky HSV 636 062,16

D 1 Zemní práce 623 604,40
1 K 121112003 Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm m2 24,478 85,25 2 086,75 CS ÚRS 2020 01

VV ornice ručně
VV výkopy
VV odstranění ornice tl/200/mm- /4
VV 1*6,23 6,230
VV výkopy
VV odstranění ornice tl/200/mm- /5
VV 1*0,8 0,800
VV výkopy
VV odstranění ornice tl/200/mm- /7
VV (1+0,75+13,552+0,75)*1 16,052
VV výkopy
VV odstranění ornice tl/200/mm- /9
VV 1*(0,6+0,796) 1,396
VV Součet 24,478

2 K 121151113 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 363,744 13,20 4 801,42 CS ÚRS 2020 01
VV výkopy
VV odstranění ornice tl/200/mm- /1
VV 7,5*0,8*0,5 3,000
VV výkopy
VV odstranění ornice tl/200/mm- /2
VV (3+0,796)*0,8 3,037
VV výkopy
VV odstranění ornice tl/200/mm- /3
VV (7,5+3+0,796)*3 33,888
VV výkopy
VV odstranění ornice tl/200/mm- /4
VV (0,775+17,591-1)*6,23 108,190
VV výkopy
VV odstranění ornice tl/200/mm- /5
VV (7,83-1)*0,8 5,464

2020-017-03-01 - SO-02 - Přístavba - zemní práce- výkopy

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-03 - SO-02 - Přístavba
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VV výkopy
VV plocha- základy- /6
VV 0 0,000
VV výkopy
VV odstranění ornice tl/200/mm- /7
VV ((0,773+34,18+0,67)*(5,03+0,6+0,667))-(1+0,75+13,552+0,75)*1 208,266
VV výkopy
VV plocha- základy- /8
VV 0 0,000
VV výkopy
VV odstranění ornice tl/200/mm- /9
VV (2,36-1)*(0,6+0,796) 1,899
VV výkopy
VV plocha- základy- /10
VV 0 0,000
VV Součet 363,744

3 K 122211101 Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 m3 12,127 487,85 5 916,16 CS ÚRS 2020 01
VV odkopávka
VV odkopávka v jámě - ručně/1
VV 1,25*0,26 0,325
VV odkopávka
VV odkopávka v jámě - ručně/2
VV 2,46*0,3 0,738
VV odkopávka
VV odkopávka v jámě - ručně/3
VV (0,75+1,32)*0,5*0,6*0,1 0,062
VV odkopávka
VV odkopávka v jámě - ručně/4
VV 1,83*0,1 0,183
VV odkopávka
VV odkopávka v jámě - ručně/5
VV 0,79*0,41 0,324
VV odkopávka
VV odkopávka v jámě - ručně/6
VV 4,6*0,23 1,058
VV odkopávka
VV odkopávka v jámě - ručně/7
VV 3*0,27 0,810
VV odkopávka
VV odkopávka v jámě - ručně/8
VV 0,54*0,52 0,281
VV odkopávka
VV odkopávka v jámě - ručně/9
VV 4,39*0,58 2,546
VV odkopávka
VV odkopávka v jámě - ručně/10
VV 1,82*0,71 1,292
VV odkopávka
VV odkopávka v jámě - ručně/11
VV 2,05*0,46 0,943
VV odkopávka
VV odkopávka v jámě - ručně/12
VV 13,45*0,2 2,690
VV odkopávka
VV odkopávka v jámě - ručně/13
VV 5,29*0,12 0,635
VV odkopávka

Zpracoval: Metrostav a.s. Strana 266 z 831 13.05.2021



2020-017-D1-5 - Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa [zadání] s výkazem 13.11..xlsx 2020-017-03-01 - SO-02 - ...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV odkopávka v jámě - ručně/14
VV 1,2*0,1 0,120
VV odkopávka
VV odkopávka v jámě - ručně/15
VV 1,2*0,1 0,120
VV Součet 12,127

4 K 131213101
Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

m3 80,928 561,00 45 400,61 CS ÚRS 2020 01

VV jáma
VV výkop jámy /4- ručně kolem základů
VV (5,68+1,65)*1*2,59 18,985
VV jáma
VV výkop jámy /5- ručně kolem základů
VV (1+0,75+13,552+0,75+1,536)*1*2,59 45,553
VV jáma
VV výkop jámy /5- ručně kolem základů
VV (1+0,75+13,552+0,75+1,536)*1,24*0,3 6,543
VV jáma
VV výkop jámy /5- ručně kolem základů
VV (1+0,75+13,552+0,75+1,536)*0,38*0,3*0,5 1,003
VV jáma
VV výkop jámy /6- ručně kolem základů
VV (1,536+0,67)*(0,6+0,796)*2,59 7,976
VV jáma
VV výkop jámy /5- ručně kolem základů- šikmina
VV 1*0,67*2,59*0,5 0,868
VV Součet 80,928

5 K 131351205
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3

m3 590,071 202,95 119 754,91 CS ÚRS 2020 01

VV jáma
VV výkop jámy /1
VV 7,5*3*2,12*0,5 23,850
VV jáma- šikmina
VV výkop jámy /1- šikmina
VV 7,5*0,8*0,5*2,205 6,615
VV jáma
VV výkop jámy /2
VV 3*3*2,19 19,710
VV jáma- šikmina
VV výkop jámy /2- šikmina
VV (3+0,795)*0,8*2,19*0,5 3,324
VV jáma- šikmina
VV výkop jámy /2- šikmina
VV 3*0,795*2,19 5,223
VV jáma
VV výkop jámy /3
VV 17,591*11,68*2,22 456,128
VV jáma- šikmina
VV výkop jámy /3- šikmina/1
VV (7,82-1)*0,8*2,22*0,5 6,056
VV jáma- šikmina
VV výkop jámy /3- šikmina/2
VV 11,68*0,775*2,22*0,5 10,048
VV jáma- šikmina
VV výkop jámy /3- šikmina/3
VV (0,775+11,68)*0,806*2,22*0,5 11,143
VV jáma
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VV výkop jámy /7
VV (32,98-11,68)+(6,23-1)*1,92 31,342
VV jáma- šikmina
VV výkop jámy /7- šikmina/1
VV (2,2+6,22+7,48+0,9+0,67)*0,67*1,92*0,5 11,237
VV jáma- šikmina
VV výkop jámy /7- šikmina/2
VV (6,23-0,6)*0,74*2,59*0,5 5,395
VV Součet 590,071

6 K 151101102 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 158,530 110,00 17 438,30 CS ÚRS 2020 01
VV pažení
VV pažení jáma/1
VV (3+7,5)*2,12 22,260
VV pažení
VV pažení jáma/2
VV (3+3)*2,12 12,720
VV pažení
VV pažení jáma/3
VV (17,591+11,68)*2,22 64,982
VV pažení
VV pažení jáma/7
VV (32,98-11,68+5,23)*1,92 50,938
VV pažení
VV pažení jáma/8
VV (1,55+0,796+0,6)*2,59 7,630
VV Součet 158,530

7 K 151101112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

m2 158,530 56,10 8 893,53 CS ÚRS 2020 01

VV pažení
VV pažení jáma/1
VV (3+7,5)*2,12 22,260
VV pažení
VV pažení jáma/2
VV (3+3)*2,12 12,720
VV pažení
VV pažení jáma/3
VV (17,591+11,68)*2,22 64,982
VV pažení
VV pažení jáma/7
VV (32,98-11,68+5,23)*1,92 50,938
VV pažení
VV pažení jáma/8
VV (1,55+0,796+0,6)*2,59 7,630
VV Součet 158,530

8 K 161111512
Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do 
dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5, při hloubce výkopu přes 3 do 6 m

m3 93,055 336,60 31 322,31 CS ÚRS 2020 01

VV ruční výkop
VV jáma
VV výkop jámy /4- ručně kolem základů
VV (5,68+1,65)*1*2,59 18,985
VV jáma
VV výkop jámy /5- ručně kolem základů
VV (1+0,75+13,552+0,75+1,536)*1*2,59 45,553
VV jáma
VV výkop jámy /5- ručně kolem základů
VV (1+0,75+13,552+0,75+1,536)*1,24*0,3 6,543
VV jáma
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VV výkop jámy /5- ručně kolem základů
VV (1+0,75+13,552+0,75+1,536)*0,38*0,3*0,5 1,003
VV jáma
VV výkop jámy /6- ručně kolem základů
VV (1,536+0,67)*(0,6+0,796)*2,59 7,976
VV jáma
VV výkop jámy /5- ručně kolem základů- šikmina
VV 1*0,67*2,59*0,5 0,868
VV Mezisoučet 80,928
VV odkopávka
VV odkopávka v jámě - ručně/1
VV 1,25*0,26 0,325
VV odkopávka
VV odkopávka v jámě - ručně/2
VV 2,46*0,3 0,738
VV odkopávka
VV odkopávka v jámě - ručně/3
VV (0,75+1,32)*0,5*0,6*0,1 0,062
VV odkopávka
VV odkopávka v jámě - ručně/4
VV 1,83*0,1 0,183
VV odkopávka
VV odkopávka v jámě - ručně/5
VV 0,79*0,41 0,324
VV odkopávka
VV odkopávka v jámě - ručně/6
VV 4,6*0,23 1,058
VV odkopávka
VV odkopávka v jámě - ručně/7
VV 3*0,27 0,810
VV odkopávka
VV odkopávka v jámě - ručně/8
VV 0,54*0,52 0,281
VV odkopávka
VV odkopávka v jámě - ručně/9
VV 4,39*0,58 2,546
VV odkopávka
VV odkopávka v jámě - ručně/10
VV 1,82*0,71 1,292
VV odkopávka
VV odkopávka v jámě - ručně/11
VV 2,05*0,46 0,943
VV odkopávka
VV odkopávka v jámě - ručně/12
VV 13,45*0,2 2,690
VV odkopávka
VV odkopávka v jámě - ručně/13
VV 5,29*0,12 0,635
VV odkopávka
VV odkopávka v jámě - ručně/14
VV 1,2*0,1 0,120
VV odkopávka
VV odkopávka v jámě - ručně/15
VV 1,2*0,1 0,120
VV Mezisoučet 12,127
VV Součet 93,055
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9 K 161151113
Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby 
na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 při hloubce výkopu přes 
4 do 8 m

m3 590,071 74,80 44 137,31 CS ÚRS 2020 01

VV jáma
VV výkop jámy /1
VV 7,5*3*2,12*0,5 23,850
VV jáma- šikmina
VV výkop jámy /1- šikmina
VV 7,5*0,8*0,5*2,205 6,615
VV jáma
VV výkop jámy /2
VV 3*3*2,19 19,710
VV jáma- šikmina
VV výkop jámy /2- šikmina
VV (3+0,795)*0,8*2,19*0,5 3,324
VV jáma- šikmina
VV výkop jámy /2- šikmina
VV 3*0,795*2,19 5,223
VV jáma
VV výkop jámy /3
VV 17,591*11,68*2,22 456,128
VV jáma- šikmina
VV výkop jámy /3- šikmina/1
VV (7,82-1)*0,8*2,22*0,5 6,056
VV jáma- šikmina
VV výkop jámy /3- šikmina/2
VV 11,68*0,775*2,22*0,5 10,048
VV jáma- šikmina
VV výkop jámy /3- šikmina/3
VV (0,775+11,68)*0,806*2,22*0,5 11,143
VV jáma
VV výkop jámy /7
VV (32,98-11,68)+(6,23-1)*1,92 31,342
VV jáma- šikmina
VV výkop jámy /7- šikmina/1
VV (2,2+6,22+7,48+0,9+0,67)*0,67*1,92*0,5 11,237
VV jáma- šikmina
VV výkop jámy /7- šikmina/2
VV (6,23-0,6)*0,74*2,59*0,5 5,395
VV Součet 590,071

VV
 Ceny pro hloubku přes 4 do 8 m, přes 8 m do 12 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění objemu výkopku od 0 do 8 m, od 0 
do 12 m atd.

10 K 162211321
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na 
hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 93,055 63,25 5 885,73 CS ÚRS 2020 01

VV ruční výkop
VV jáma
VV výkop jámy /4- ručně kolem základů
VV (5,68+1,65)*1*2,59 18,985
VV jáma
VV výkop jámy /5- ručně kolem základů
VV (1+0,75+13,552+0,75+1,536)*1*2,59 45,553
VV jáma
VV výkop jámy /5- ručně kolem základů
VV (1+0,75+13,552+0,75+1,536)*1,24*0,3 6,543
VV jáma
VV výkop jámy /5- ručně kolem základů
VV (1+0,75+13,552+0,75+1,536)*0,38*0,3*0,5 1,003
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VV jáma
VV výkop jámy /6- ručně kolem základů
VV (1,536+0,67)*(0,6+0,796)*2,59 7,976
VV jáma
VV výkop jámy /5- ručně kolem základů- šikmina
VV 1*0,67*2,59*0,5 0,868
VV Mezisoučet 80,928
VV odkopávka
VV odkopávka v jámě - ručně/1
VV 1,25*0,26 0,325
VV odkopávka
VV odkopávka v jámě - ručně/2
VV 2,46*0,3 0,738
VV odkopávka
VV odkopávka v jámě - ručně/3
VV (0,75+1,32)*0,5*0,6*0,1 0,062
VV odkopávka
VV odkopávka v jámě - ručně/4
VV 1,83*0,1 0,183
VV odkopávka
VV odkopávka v jámě - ručně/5
VV 0,79*0,41 0,324
VV odkopávka
VV odkopávka v jámě - ručně/6
VV 4,6*0,23 1,058
VV odkopávka
VV odkopávka v jámě - ručně/7
VV 3*0,27 0,810
VV odkopávka
VV odkopávka v jámě - ručně/8
VV 0,54*0,52 0,281
VV odkopávka
VV odkopávka v jámě - ručně/9
VV 4,39*0,58 2,546
VV odkopávka
VV odkopávka v jámě - ručně/10
VV 1,82*0,71 1,292
VV odkopávka
VV odkopávka v jámě - ručně/11
VV 2,05*0,46 0,943
VV odkopávka
VV odkopávka v jámě - ručně/12
VV 13,45*0,2 2,690
VV odkopávka
VV odkopávka v jámě - ručně/13
VV 5,29*0,12 0,635
VV odkopávka
VV odkopávka v jámě - ručně/14
VV 1,2*0,1 0,120
VV odkopávka
VV odkopávka v jámě - ručně/15
VV 1,2*0,1 0,120
VV Mezisoučet 12,127
VV Součet 93,055

11 K 162211329
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na 
hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek k ceně za každých dalších 10 m

m3 186,110 58,30 10 850,21 CS ÚRS 2020 01

VV ruční výkop
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VV jáma
VV výkop jámy /4- ručně kolem základů
VV (5,68+1,65)*1*2,59 18,985
VV jáma
VV výkop jámy /5- ručně kolem základů
VV (1+0,75+13,552+0,75+1,536)*1*2,59 45,553
VV jáma
VV výkop jámy /5- ručně kolem základů
VV (1+0,75+13,552+0,75+1,536)*1,24*0,3 6,543
VV jáma
VV výkop jámy /5- ručně kolem základů
VV (1+0,75+13,552+0,75+1,536)*0,38*0,3*0,5 1,003
VV jáma
VV výkop jámy /6- ručně kolem základů
VV (1,536+0,67)*(0,6+0,796)*2,59 7,976
VV jáma
VV výkop jámy /5- ručně kolem základů- šikmina
VV 1*0,67*2,59*0,5 0,868
VV Mezisoučet 80,928
VV odkopávka
VV odkopávka v jámě - ručně/1
VV 1,25*0,26 0,325
VV odkopávka
VV odkopávka v jámě - ručně/2
VV 2,46*0,3 0,738
VV odkopávka
VV odkopávka v jámě - ručně/3
VV (0,75+1,32)*0,5*0,6*0,1 0,062
VV odkopávka
VV odkopávka v jámě - ručně/4
VV 1,83*0,1 0,183
VV odkopávka
VV odkopávka v jámě - ručně/5
VV 0,79*0,41 0,324
VV odkopávka
VV odkopávka v jámě - ručně/6
VV 4,6*0,23 1,058
VV odkopávka
VV odkopávka v jámě - ručně/7
VV 3*0,27 0,810
VV odkopávka
VV odkopávka v jámě - ručně/8
VV 0,54*0,52 0,281
VV odkopávka
VV odkopávka v jámě - ručně/9
VV 4,39*0,58 2,546
VV odkopávka
VV odkopávka v jámě - ručně/10
VV 1,82*0,71 1,292
VV odkopávka
VV odkopávka v jámě - ručně/11
VV 2,05*0,46 0,943
VV odkopávka
VV odkopávka v jámě - ručně/12
VV 13,45*0,2 2,690
VV odkopávka
VV odkopávka v jámě - ručně/13
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VV 5,29*0,12 0,635
VV odkopávka
VV odkopávka v jámě - ručně/14
VV 1,2*0,1 0,120
VV odkopávka
VV odkopávka v jámě - ručně/15
VV 1,2*0,1 0,120
VV Mezisoučet 12,127
VV Součet 93,055
VV 93,055*2 'Přepočtené koeficientem množství 186,110

12 K 162751137
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 
vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 624,085 158,95 99 198,31 CS ÚRS 2020 01

VV jáma
VV výkop jámy /1
VV 7,5*3*2,12*0,5 23,850
VV jáma
VV výkop jámy /2
VV 3*3*2,19 19,710
VV jáma
VV výkop jámy /3
VV 17,591*11,68*2,22 456,128
VV jáma
VV výkop jámy /7
VV (32,98-11,68)+(6,23-1)*1,92 31,342
VV Mezisoučet 531,030
VV ruční výkop
VV jáma
VV výkop jámy /4- ručně kolem základů
VV (5,68+1,65)*1*2,59 18,985
VV jáma
VV výkop jámy /5- ručně kolem základů
VV (1+0,75+13,552+0,75+1,536)*1*2,59 45,553
VV jáma
VV výkop jámy /5- ručně kolem základů
VV (1+0,75+13,552+0,75+1,536)*1,24*0,3 6,543
VV jáma
VV výkop jámy /5- ručně kolem základů
VV (1+0,75+13,552+0,75+1,536)*0,38*0,3*0,5 1,003
VV jáma
VV výkop jámy /6- ručně kolem základů
VV (1,536+0,67)*(0,6+0,796)*2,59 7,976
VV jáma
VV výkop jámy /5- ručně kolem základů- šikmina
VV 1*0,67*2,59*0,5 0,868
VV Mezisoučet 80,928
VV odkopávka
VV odkopávka v jámě - ručně/1
VV 1,25*0,26 0,325
VV odkopávka
VV odkopávka v jámě - ručně/2
VV 2,46*0,3 0,738
VV odkopávka
VV odkopávka v jámě - ručně/3
VV (0,75+1,32)*0,5*0,6*0,1 0,062
VV odkopávka
VV odkopávka v jámě - ručně/4
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VV 1,83*0,1 0,183
VV odkopávka
VV odkopávka v jámě - ručně/5
VV 0,79*0,41 0,324
VV odkopávka
VV odkopávka v jámě - ručně/6
VV 4,6*0,23 1,058
VV odkopávka
VV odkopávka v jámě - ručně/7
VV 3*0,27 0,810
VV odkopávka
VV odkopávka v jámě - ručně/8
VV 0,54*0,52 0,281
VV odkopávka
VV odkopávka v jámě - ručně/9
VV 4,39*0,58 2,546
VV odkopávka
VV odkopávka v jámě - ručně/10
VV 1,82*0,71 1,292
VV odkopávka
VV odkopávka v jámě - ručně/11
VV 2,05*0,46 0,943
VV odkopávka
VV odkopávka v jámě - ručně/12
VV 13,45*0,2 2,690
VV odkopávka
VV odkopávka v jámě - ručně/13
VV 5,29*0,12 0,635
VV odkopávka
VV odkopávka v jámě - ručně/14
VV 1,2*0,1 0,120
VV odkopávka
VV odkopávka v jámě - ručně/15
VV 1,2*0,1 0,120
VV Mezisoučet 12,127
VV Součet 624,085

13 K 162751139
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 624,085 12,21 7 620,08 CS ÚRS 2020 01

VV jáma
VV výkop jámy /1
VV 7,5*3*2,12*0,5 23,850
VV jáma
VV výkop jámy /2
VV 3*3*2,19 19,710
VV jáma
VV výkop jámy /3
VV 17,591*11,68*2,22 456,128
VV jáma
VV výkop jámy /7
VV (32,98-11,68)+(6,23-1)*1,92 31,342
VV Mezisoučet 531,030
VV ruční výkop
VV jáma
VV výkop jámy /4- ručně kolem základů
VV (5,68+1,65)*1*2,59 18,985
VV jáma
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VV výkop jámy /5- ručně kolem základů
VV (1+0,75+13,552+0,75+1,536)*1*2,59 45,553
VV jáma
VV výkop jámy /5- ručně kolem základů
VV (1+0,75+13,552+0,75+1,536)*1,24*0,3 6,543
VV jáma
VV výkop jámy /5- ručně kolem základů
VV (1+0,75+13,552+0,75+1,536)*0,38*0,3*0,5 1,003
VV jáma
VV výkop jámy /6- ručně kolem základů
VV (1,536+0,67)*(0,6+0,796)*2,59 7,976
VV jáma
VV výkop jámy /5- ručně kolem základů- šikmina
VV 1*0,67*2,59*0,5 0,868
VV Mezisoučet 80,928
VV odkopávka
VV odkopávka v jámě - ručně/1
VV 1,25*0,26 0,325
VV odkopávka
VV odkopávka v jámě - ručně/2
VV 2,46*0,3 0,738
VV odkopávka
VV odkopávka v jámě - ručně/3
VV (0,75+1,32)*0,5*0,6*0,1 0,062
VV odkopávka
VV odkopávka v jámě - ručně/4
VV 1,83*0,1 0,183
VV odkopávka
VV odkopávka v jámě - ručně/5
VV 0,79*0,41 0,324
VV odkopávka
VV odkopávka v jámě - ručně/6
VV 4,6*0,23 1,058
VV odkopávka
VV odkopávka v jámě - ručně/7
VV 3*0,27 0,810
VV odkopávka
VV odkopávka v jámě - ručně/8
VV 0,54*0,52 0,281
VV odkopávka
VV odkopávka v jámě - ručně/9
VV 4,39*0,58 2,546
VV odkopávka
VV odkopávka v jámě - ručně/10
VV 1,82*0,71 1,292
VV odkopávka
VV odkopávka v jámě - ručně/11
VV 2,05*0,46 0,943
VV odkopávka
VV odkopávka v jámě - ručně/12
VV 13,45*0,2 2,690
VV odkopávka
VV odkopávka v jámě - ručně/13
VV 5,29*0,12 0,635
VV odkopávka
VV odkopávka v jámě - ručně/14
VV 1,2*0,1 0,120
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VV odkopávka
VV odkopávka v jámě - ručně/15
VV 1,2*0,1 0,120
VV Mezisoučet 12,127
VV Součet 624,085

14 K 167111102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy 
těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 93,055 227,70 21 188,62 CS ÚRS 2020 01

VV ruční výkop
VV jáma
VV výkop jámy /4- ručně kolem základů
VV (5,68+1,65)*1*2,59 18,985
VV jáma
VV výkop jámy /5- ručně kolem základů
VV (1+0,75+13,552+0,75+1,536)*1*2,59 45,553
VV jáma
VV výkop jámy /5- ručně kolem základů
VV (1+0,75+13,552+0,75+1,536)*1,24*0,3 6,543
VV jáma
VV výkop jámy /5- ručně kolem základů
VV (1+0,75+13,552+0,75+1,536)*0,38*0,3*0,5 1,003
VV jáma
VV výkop jámy /6- ručně kolem základů
VV (1,536+0,67)*(0,6+0,796)*2,59 7,976
VV jáma
VV výkop jámy /5- ručně kolem základů- šikmina
VV 1*0,67*2,59*0,5 0,868
VV Mezisoučet 80,928
VV odkopávka
VV odkopávka v jámě - ručně/1
VV 1,25*0,26 0,325
VV odkopávka
VV odkopávka v jámě - ručně/2
VV 2,46*0,3 0,738
VV odkopávka
VV odkopávka v jámě - ručně/3
VV (0,75+1,32)*0,5*0,6*0,1 0,062
VV odkopávka
VV odkopávka v jámě - ručně/4
VV 1,83*0,1 0,183
VV odkopávka
VV odkopávka v jámě - ručně/5
VV 0,79*0,41 0,324
VV odkopávka
VV odkopávka v jámě - ručně/6
VV 4,6*0,23 1,058
VV odkopávka
VV odkopávka v jámě - ručně/7
VV 3*0,27 0,810
VV odkopávka
VV odkopávka v jámě - ručně/8
VV 0,54*0,52 0,281
VV odkopávka
VV odkopávka v jámě - ručně/9
VV 4,39*0,58 2,546
VV odkopávka
VV odkopávka v jámě - ručně/10
VV 1,82*0,71 1,292
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VV odkopávka
VV odkopávka v jámě - ručně/11
VV 2,05*0,46 0,943
VV odkopávka
VV odkopávka v jámě - ručně/12
VV 13,45*0,2 2,690
VV odkopávka
VV odkopávka v jámě - ručně/13
VV 5,29*0,12 0,635
VV odkopávka
VV odkopávka v jámě - ručně/14
VV 1,2*0,1 0,120
VV odkopávka
VV odkopávka v jámě - ručně/15
VV 1,2*0,1 0,120
VV Mezisoučet 12,127
VV Součet 93,055

15 K 167151112
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti II, skpiny 4 a 5

m3 531,030 32,78 17 407,16 CS ÚRS 2020 01

VV jáma
VV výkop jámy /1
VV 7,5*3*2,12*0,5 23,850
VV jáma
VV výkop jámy /2
VV 3*3*2,19 19,710
VV jáma
VV výkop jámy /3
VV 17,591*11,68*2,22 456,128
VV jáma- šikmina
VV jáma
VV výkop jámy /7
VV (32,98-11,68)+(6,23-1)*1,92 31,342
VV Součet 531,030

16 K 171201201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 624,085 10,01 6 247,09 CS ÚRS 2020 01

VV zemina na odvoz na skládku
VV odkopávka
VV ruční výkop
VV jáma
VV výkop jámy /4- ručně kolem základů
VV (5,68+1,65)*1*2,59 18,985
VV jáma
VV výkop jámy /5- ručně kolem základů
VV (1+0,75+13,552+0,75+1,536)*1*2,59 45,553
VV jáma
VV výkop jámy /5- ručně kolem základů
VV (1+0,75+13,552+0,75+1,536)*1,24*0,3 6,543
VV jáma
VV výkop jámy /5- ručně kolem základů
VV (1+0,75+13,552+0,75+1,536)*0,38*0,3*0,5 1,003
VV jáma
VV výkop jámy /6- ručně kolem základů
VV (1,536+0,67)*(0,6+0,796)*2,59 7,976
VV jáma
VV výkop jámy /5- ručně kolem základů- šikmina
VV 1*0,67*2,59*0,5 0,868
VV Mezisoučet 80,928
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VV odkopávka
VV odkopávka v jámě - ručně/1
VV 1,25*0,26 0,325
VV odkopávka
VV odkopávka v jámě - ručně/2
VV 2,46*0,3 0,738
VV odkopávka
VV odkopávka v jámě - ručně/3
VV (0,75+1,32)*0,5*0,6*0,1 0,062
VV odkopávka
VV odkopávka v jámě - ručně/4
VV 1,83*0,1 0,183
VV odkopávka
VV odkopávka v jámě - ručně/5
VV 0,79*0,41 0,324
VV odkopávka
VV odkopávka v jámě - ručně/6
VV 4,6*0,23 1,058
VV odkopávka
VV odkopávka v jámě - ručně/7
VV 3*0,27 0,810
VV odkopávka
VV odkopávka v jámě - ručně/8
VV 0,54*0,52 0,281
VV odkopávka
VV odkopávka v jámě - ručně/9
VV 4,39*0,58 2,546
VV odkopávka
VV odkopávka v jámě - ručně/10
VV 1,82*0,71 1,292
VV odkopávka
VV odkopávka v jámě - ručně/11
VV 2,05*0,46 0,943
VV odkopávka
VV odkopávka v jámě - ručně/12
VV 13,45*0,2 2,690
VV odkopávka
VV odkopávka v jámě - ručně/13
VV 5,29*0,12 0,635
VV odkopávka
VV odkopávka v jámě - ručně/14
VV 1,2*0,1 0,120
VV odkopávka
VV odkopávka v jámě - ručně/15
VV 1,2*0,1 0,120
VV Mezisoučet 12,127
VV jáma
VV výkop jámy /1
VV 7,5*3*2,12*0,5 23,850
VV jáma
VV výkop jámy /2
VV 3*3*2,19 19,710
VV jáma
VV výkop jámy /3
VV 17,591*11,68*2,22 456,128
VV jáma
VV výkop jámy /7
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VV (32,98-11,68)+(6,23-1)*1,92 31,342
VV Mezisoučet 531,030
VV Součet 624,085

17 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

t 998,536 165,00 164 758,44 CS ÚRS 2020 01

VV zemina na odvoz na skládku
VV odkopávka
VV ruční výkop
VV jáma
VV výkop jámy /4- ručně kolem základů
VV (5,68+1,65)*1*2,59 18,985
VV jáma
VV výkop jámy /5- ručně kolem základů
VV (1+0,75+13,552+0,75+1,536)*1*2,59 45,553
VV jáma
VV výkop jámy /5- ručně kolem základů
VV (1+0,75+13,552+0,75+1,536)*1,24*0,3 6,543
VV jáma
VV výkop jámy /5- ručně kolem základů
VV (1+0,75+13,552+0,75+1,536)*0,38*0,3*0,5 1,003
VV jáma
VV výkop jámy /6- ručně kolem základů
VV (1,536+0,67)*(0,6+0,796)*2,59 7,976
VV jáma
VV výkop jámy /5- ručně kolem základů- šikmina
VV 1*0,67*2,59*0,5 0,868
VV Mezisoučet 80,928
VV odkopávka
VV odkopávka v jámě - ručně/1
VV 1,25*0,26 0,325
VV odkopávka
VV odkopávka v jámě - ručně/2
VV 2,46*0,3 0,738
VV odkopávka
VV odkopávka v jámě - ručně/3
VV (0,75+1,32)*0,5*0,6*0,1 0,062
VV odkopávka
VV odkopávka v jámě - ručně/4
VV 1,83*0,1 0,183
VV odkopávka
VV odkopávka v jámě - ručně/5
VV 0,79*0,41 0,324
VV odkopávka
VV odkopávka v jámě - ručně/6
VV 4,6*0,23 1,058
VV odkopávka
VV odkopávka v jámě - ručně/7
VV 3*0,27 0,810
VV odkopávka
VV odkopávka v jámě - ručně/8
VV 0,54*0,52 0,281
VV odkopávka
VV odkopávka v jámě - ručně/9
VV 4,39*0,58 2,546
VV odkopávka
VV odkopávka v jámě - ručně/10
VV 1,82*0,71 1,292
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VV odkopávka
VV odkopávka v jámě - ručně/11
VV 2,05*0,46 0,943
VV odkopávka
VV odkopávka v jámě - ručně/12
VV 13,45*0,2 2,690
VV odkopávka
VV odkopávka v jámě - ručně/13
VV 5,29*0,12 0,635
VV odkopávka
VV odkopávka v jámě - ručně/14
VV 1,2*0,1 0,120
VV odkopávka
VV odkopávka v jámě - ručně/15
VV 1,2*0,1 0,120
VV Mezisoučet 12,127
VV jáma
VV výkop jámy /1
VV 7,5*3*2,12*0,5 23,850
VV jáma
VV výkop jámy /2
VV 3*3*2,19 19,710
VV jáma
VV výkop jámy /3
VV 17,591*11,68*2,22 456,128
VV jáma
VV výkop jámy /7
VV (32,98-11,68)+(6,23-1)*1,92 31,342
VV Mezisoučet 531,030
VV Součet v m3 624,085
VV přepočet na tuny
VV 624,085*1,6 998,536
VV Mezisoučet v tunách 998,536

18 K 181351103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 
500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 388,222 27,56 10 697,46 CS ÚRS 2020 01

VV výkopy
VV odstranění ornice tl/200/mm- /1
VV 7,5*0,8*0,5 3,000
VV výkopy
VV odstranění ornice tl/200/mm- /2
VV (3+0,796)*0,8 3,037
VV výkopy
VV odstranění ornice tl/200/mm- /3
VV (7,5+3+0,796)*3 33,888
VV výkopy
VV odstranění ornice tl/200/mm- /4
VV (0,775+17,591-1)*6,23 108,190
VV výkopy
VV odstranění ornice tl/200/mm- /5
VV (7,83-1)*0,8 5,464
VV výkopy
VV plocha- základy- /6
VV 0 0,000
VV výkopy
VV odstranění ornice tl/200/mm- /7
VV ((0,773+34,18+0,67)*(5,03+0,6+0,667))-(1+0,75+13,552+0,75)*1 208,266
VV výkopy
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VV plocha- základy- /8
VV 0 0,000
VV výkopy
VV odstranění ornice tl/200/mm- /9
VV (2,36-1)*(0,6+0,796) 1,899
VV výkopy
VV plocha- základy- /10
VV 0 0,000
VV ornice ručně
VV výkopy
VV odstranění ornice tl/200/mm- /4
VV 1*6,23 6,230
VV výkopy
VV odstranění ornice tl/200/mm- /5
VV 1*0,8 0,800
VV výkopy
VV odstranění ornice tl/200/mm- /7
VV (1+0,75+13,552+0,75)*1 16,052
VV výkopy
VV odstranění ornice tl/200/mm- /9
VV 1*(0,6+0,796) 1,396
VV Součet 388,222

D 1-1 Zemní práce - výkopek na meziskládku a zpět pro obsyp 12 372,03

19 K 162251122
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 
vzdálenost přes 20 do 50 m

m3 59,041 31,24 1 844,44 CS ÚRS 2020 01

VV jáma- šikmina
VV výkop jámy /1- šikmina
VV 7,5*0,8*0,5*2,205 6,615
VV jáma- šikmina
VV výkop jámy /2- šikmina
VV (3+0,795)*0,8*2,19*0,5 3,324
VV jáma- šikmina
VV výkop jámy /2- šikmina
VV 3*0,795*2,19 5,223
VV jáma- šikmina
VV výkop jámy /3- šikmina/1
VV (7,82-1)*0,8*2,22*0,5 6,056
VV jáma- šikmina
VV výkop jámy /3- šikmina/2
VV 11,68*0,775*2,22*0,5 10,048
VV jáma- šikmina
VV výkop jámy /3- šikmina/3
VV (0,775+11,68)*0,806*2,22*0,5 11,143
VV jáma- šikmina
VV výkop jámy /7- šikmina/1
VV (2,2+6,22+7,48+0,9+0,67)*0,67*1,92*0,5 11,237
VV jáma- šikmina
VV výkop jámy /7- šikmina/2
VV (6,23-0,6)*0,74*2,59*0,5 5,395
VV Součet 59,041

20 K 167151112.0
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti II, skpiny 4 a 5......... na výkopišti pro odvoz na meziskládku

m3 59,041 32,78 1 935,36

VV jáma- šikmina
VV výkop jámy /1- šikmina
VV 7,5*0,8*0,5*2,205 6,615
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV jáma- šikmina
VV výkop jámy /2- šikmina
VV (3+0,795)*0,8*2,19*0,5 3,324
VV jáma- šikmina
VV výkop jámy /2- šikmina
VV 3*0,795*2,19 5,223
VV jáma- šikmina
VV výkop jámy /3- šikmina/1
VV (7,82-1)*0,8*2,22*0,5 6,056
VV jáma- šikmina
VV výkop jámy /3- šikmina/2
VV 11,68*0,775*2,22*0,5 10,048
VV jáma- šikmina
VV výkop jámy /3- šikmina/3
VV (0,775+11,68)*0,806*2,22*0,5 11,143
VV jáma- šikmina
VV výkop jámy /7- šikmina/1
VV (2,2+6,22+7,48+0,9+0,67)*0,67*1,92*0,5 11,237
VV jáma- šikmina
VV výkop jámy /7- šikmina/2
VV (6,23-0,6)*0,74*2,59*0,5 5,395
VV Součet 59,041

21 K 171201201.1
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru...............meziskládka pro obsyp

m3 59,041 10,01 591,00

VV jáma- šikmina
VV výkop jámy /1- šikmina
VV 7,5*0,8*0,5*2,205 6,615
VV jáma- šikmina
VV výkop jámy /2- šikmina
VV (3+0,795)*0,8*2,19*0,5 3,324
VV jáma- šikmina
VV výkop jámy /2- šikmina
VV 3*0,795*2,19 5,223
VV jáma- šikmina
VV výkop jámy /3- šikmina/1
VV (7,82-1)*0,8*2,22*0,5 6,056
VV jáma- šikmina
VV výkop jámy /3- šikmina/2
VV 11,68*0,775*2,22*0,5 10,048
VV jáma- šikmina
VV výkop jámy /3- šikmina/3
VV (0,775+11,68)*0,806*2,22*0,5 11,143
VV jáma- šikmina
VV výkop jámy /7- šikmina/1
VV (2,2+6,22+7,48+0,9+0,67)*0,67*1,92*0,5 11,237
VV jáma- šikmina
VV výkop jámy /7- šikmina/2
VV (6,23-0,6)*0,74*2,59*0,5 5,395
VV Součet 59,041

22 K 167151112.1
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti II, skpiny 4 a 5......... na meziskládce pro přemístění pro obsyp šikmin

m3 59,041 32,78 1 935,36

VV jáma- šikmina
VV výkop jámy /1- šikmina
VV 7,5*0,8*0,5*2,205 6,615
VV jáma- šikmina
VV výkop jámy /2- šikmina
VV (3+0,795)*0,8*2,19*0,5 3,324
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV jáma- šikmina
VV výkop jámy /2- šikmina
VV 3*0,795*2,19 5,223
VV jáma- šikmina
VV výkop jámy /3- šikmina/1
VV (7,82-1)*0,8*2,22*0,5 6,056
VV jáma- šikmina
VV výkop jámy /3- šikmina/2
VV 11,68*0,775*2,22*0,5 10,048
VV jáma- šikmina
VV výkop jámy /3- šikmina/3
VV (0,775+11,68)*0,806*2,22*0,5 11,143
VV jáma- šikmina
VV výkop jámy /7- šikmina/1
VV (2,2+6,22+7,48+0,9+0,67)*0,67*1,92*0,5 11,237
VV jáma- šikmina
VV výkop jámy /7- šikmina/2
VV (6,23-0,6)*0,74*2,59*0,5 5,395
VV Součet 59,041

23 K 162251122.1
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 
vzdálenost přes 20 do 50 m............z meziskládky pro obsyp šikmin

m3 59,041 31,24 1 844,44

VV jáma- šikmina
VV výkop jámy /1- šikmina
VV 7,5*0,8*0,5*2,205 6,615
VV jáma- šikmina
VV výkop jámy /2- šikmina
VV (3+0,795)*0,8*2,19*0,5 3,324
VV jáma- šikmina
VV výkop jámy /2- šikmina
VV 3*0,795*2,19 5,223
VV jáma- šikmina
VV výkop jámy /3- šikmina/1
VV (7,82-1)*0,8*2,22*0,5 6,056
VV jáma- šikmina
VV výkop jámy /3- šikmina/2
VV 11,68*0,775*2,22*0,5 10,048
VV jáma- šikmina
VV výkop jámy /3- šikmina/3
VV (0,775+11,68)*0,806*2,22*0,5 11,143
VV jáma- šikmina
VV výkop jámy /7- šikmina/1
VV (2,2+6,22+7,48+0,9+0,67)*0,67*1,92*0,5 11,237
VV jáma- šikmina
VV výkop jámy /7- šikmina/2
VV (6,23-0,6)*0,74*2,59*0,5 5,395
VV Součet 59,041

24 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 59,041 71,50 4 221,43 CS ÚRS 2020 01

VV jáma- šikmina
VV výkop jámy /1- šikmina
VV 7,5*0,8*0,5*2,205 6,615
VV jáma- šikmina
VV výkop jámy /2- šikmina
VV (3+0,795)*0,8*2,19*0,5 3,324
VV jáma- šikmina
VV výkop jámy /2- šikmina
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3*0,795*2,19 5,223
VV jáma- šikmina
VV výkop jámy /3- šikmina/1
VV (7,82-1)*0,8*2,22*0,5 6,056
VV jáma- šikmina
VV výkop jámy /3- šikmina/2
VV 11,68*0,775*2,22*0,5 10,048
VV jáma- šikmina
VV výkop jámy /3- šikmina/3
VV (0,775+11,68)*0,806*2,22*0,5 11,143
VV jáma- šikmina
VV výkop jámy /7- šikmina/1
VV (2,2+6,22+7,48+0,9+0,67)*0,67*1,92*0,5 11,237
VV jáma- šikmina
VV výkop jámy /7- šikmina/2
VV (6,23-0,6)*0,74*2,59*0,5 5,395
VV Součet 59,041

D 998 Přesun hmot 85,73

25 K 998018001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

t 0,135 635,00 85,73 CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Čapka Gerstnerova 5/658 Praha 7 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 753 651,09

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 753 651,09 21,00% 158 266,73

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 911 917,82

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-03 - SO-02 - Přístavba

2020-017-03-02 - SO-02 - Přístavba - základy - piloty

Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita 
databáze směrných cen 2020/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než 
navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena 
ručně a digitálně z výkresů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 753 651,09

HSV - Práce a dodávky HSV 753 651,09

    1 - Zemní práce 65 751,45

    2 - Zakládání 615 678,02

    998 - Přesun hmot 72 221,62

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-03 - SO-02 - Přístavba

2020-017-03-02 - SO-02 - Přístavba - základy - piloty
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 753 651,09

D HSV Práce a dodávky HSV 753 651,09

D 1 Zemní práce 65 751,45

1 K 161151113
Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby 
na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 při hloubce výkopu přes 
4 do 8 m

m3 21,036 129,20 2 717,85 CS ÚRS 2020 01

VV pilota /1
VV 7,500 7,500
VV pilota /3
VV 7,500 7,500
VV pilota /5
VV 7,500 7,500
VV pilota /7
VV 7,500 7,500
VV pilota /8
VV 7,500 7,500
VV pilota /10
VV 7,500 7,500
VV pilota /11
VV 7,500 7,500
VV pilota /13
VV 7,500 7,500
VV pilota /17
VV 7,200 7,200
VV pilota /19
VV 7,200 7,200
VV Mezisoučet v m 74,400
VV (PI*0,3*0,3*74,4) 21,036
VV Mezisoučet v m3 21,036

2 K 161151114
Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby 
na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 při hloubce výkopu přes 
8 do 12 m

m3 37,577 275,50 10 352,46 CS ÚRS 2020 01

VV pilota /2
VV 9,500 9,500

2020-017-03-02 - SO-02 - Přístavba - základy - piloty

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-03 - SO-02 - Přístavba
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV pilota /4
VV 9,500 9,500
VV pilota /6
VV 9,500 9,500
VV pilota /9
VV 9,500 9,500
VV pilota /12
VV 9,500 9,500
VV pilota /14
VV 9,500 9,500
VV pilota /15
VV 11,500 11,500
VV pilota /16
VV 9,500 9,500
VV pilota /18
VV 11,500 11,500
VV pilota /20
VV 11,500 11,500
VV pilota /21
VV 11,200 11,200
VV pilota /22
VV 9,500 9,500
VV pilota /23
VV 11,200 11,200
VV Součet v bm 132,900
VV (PI*0,3*0,3*132,9) 37,577
VV Mezisoučet v m3 37,577

3 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 58,613 237,50 13 920,59 CS ÚRS 2020 01

VV pilota /1
VV 7,500 7,500
VV pilota /2
VV 9,500 9,500
VV pilota /3
VV 7,500 7,500
VV pilota /4
VV 9,500 9,500
VV pilota /5
VV 7,500 7,500
VV pilota /6
VV 9,500 9,500
VV pilota /7
VV 7,500 7,500
VV pilota /8
VV 7,500 7,500
VV pilota /9
VV 9,500 9,500
VV pilota /10
VV 7,500 7,500
VV pilota /11
VV 7,500 7,500
VV pilota /12
VV 9,500 9,500
VV pilota /13
VV 7,500 7,500
VV pilota /14
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 9,500 9,500
VV pilota /15
VV 11,500 11,500
VV pilota /16
VV 9,500 9,500
VV pilota /17
VV 7,200 7,200
VV pilota /18
VV 11,500 11,500
VV pilota /19
VV 7,200 7,200
VV pilota /20
VV 11,500 11,500
VV pilota /21
VV 11,200 11,200
VV pilota /22
VV 9,500 9,500
VV pilota /23
VV 11,200 11,200
VV Součet v m 207,300
VV (PI*0,3*0,3*207,3) 58,613
VV Mezisoučet v m3 58,613

4 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 58,613 17,96 1 052,40 CS ÚRS 2020 01

VV pilota /1
VV 7,500 7,500
VV pilota /2
VV 9,500 9,500
VV pilota /3
VV 7,500 7,500
VV pilota /4
VV 9,500 9,500
VV pilota /5
VV 7,500 7,500
VV pilota /6
VV 9,500 9,500
VV pilota /7
VV 7,500 7,500
VV pilota /8
VV 7,500 7,500
VV pilota /9
VV 9,500 9,500
VV pilota /10
VV 7,500 7,500
VV pilota /11
VV 7,500 7,500
VV pilota /12
VV 9,500 9,500
VV pilota /13
VV 7,500 7,500
VV pilota /14
VV 9,500 9,500
VV pilota /15
VV 11,500 11,500
VV pilota /16
VV 9,500 9,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV pilota /17
VV 7,200 7,200
VV pilota /18
VV 11,500 11,500
VV pilota /19
VV 7,200 7,200
VV pilota /20
VV 11,500 11,500
VV pilota /21
VV 11,200 11,200
VV pilota /22
VV 9,500 9,500
VV pilota /23
VV 11,200 11,200
VV Součet v m 207,300
VV (PI*0,3*0,3*207,3) 58,613
VV Mezisoučet v m3 58,613

5 K 167151102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 58,613 170,05 9 967,14 CS ÚRS 2020 01

VV pilota /1
VV 7,500 7,500
VV pilota /2
VV 9,500 9,500
VV pilota /3
VV 7,500 7,500
VV pilota /4
VV 9,500 9,500
VV pilota /5
VV 7,500 7,500
VV pilota /6
VV 9,500 9,500
VV pilota /7
VV 7,500 7,500
VV pilota /8
VV 7,500 7,500
VV pilota /9
VV 9,500 9,500
VV pilota /10
VV 7,500 7,500
VV pilota /11
VV 7,500 7,500
VV pilota /12
VV 9,500 9,500
VV pilota /13
VV 7,500 7,500
VV pilota /14
VV 9,500 9,500
VV pilota /15
VV 11,500 11,500
VV pilota /16
VV 9,500 9,500
VV pilota /17
VV 7,200 7,200
VV pilota /18
VV 11,500 11,500
VV pilota /19
VV 7,200 7,200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV pilota /20
VV 11,500 11,500
VV pilota /21
VV 11,200 11,200
VV pilota /22
VV 9,500 9,500
VV pilota /23
VV 11,200 11,200
VV Součet v m 207,300
VV (PI*0,3*0,3*207,3) 58,613
VV Mezisoučet v m3 58,613

6 K 171201201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 58,613 17,29 1 013,42 CS ÚRS 2020 01

VV pilota /1
VV 7,500 7,500
VV pilota /2
VV 9,500 9,500
VV pilota /3
VV 7,500 7,500
VV pilota /4
VV 9,500 9,500
VV pilota /5
VV 7,500 7,500
VV pilota /6
VV 9,500 9,500
VV pilota /7
VV 7,500 7,500
VV pilota /8
VV 7,500 7,500
VV pilota /9
VV 9,500 9,500
VV pilota /10
VV 7,500 7,500
VV pilota /11
VV 7,500 7,500
VV pilota /12
VV 9,500 9,500
VV pilota /13
VV 7,500 7,500
VV pilota /14
VV 9,500 9,500
VV pilota /15
VV 11,500 11,500
VV pilota /16
VV 9,500 9,500
VV pilota /17
VV 7,200 7,200
VV pilota /18
VV 11,500 11,500
VV pilota /19
VV 7,200 7,200
VV pilota /20
VV 11,500 11,500
VV pilota /21
VV 11,200 11,200
VV pilota /22
VV 9,500 9,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV pilota /23
VV 11,200 11,200
VV Součet v m 207,300
VV (PI*0,3*0,3*207,3) 58,613
VV Mezisoučet v m3 58,613

7 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

t 93,781 285,00 26 727,59 CS ÚRS 2020 01

VV pilota /1
VV 7,500 7,500
VV pilota /2
VV 9,500 9,500
VV pilota /3
VV 7,500 7,500
VV pilota /4
VV 9,500 9,500
VV pilota /5
VV 7,500 7,500
VV pilota /6
VV 9,500 9,500
VV pilota /7
VV 7,500 7,500
VV pilota /8
VV 7,500 7,500
VV pilota /9
VV 9,500 9,500
VV pilota /10
VV 7,500 7,500
VV pilota /11
VV 7,500 7,500
VV pilota /12
VV 9,500 9,500
VV pilota /13
VV 7,500 7,500
VV pilota /14
VV 9,500 9,500
VV pilota /15
VV 11,500 11,500
VV pilota /16
VV 9,500 9,500
VV pilota /17
VV 7,200 7,200
VV pilota /18
VV 11,500 11,500
VV pilota /19
VV 7,200 7,200
VV pilota /20
VV 11,500 11,500
VV pilota /21
VV 11,200 11,200
VV pilota /22
VV 9,500 9,500
VV pilota /23
VV 11,200 11,200
VV Součet v m 207,300
VV (PI*0,3*0,3*207,3) 58,613
VV Mezisoučet v m3 58,613
VV 58,613*1,6 93,781
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Mezisoučet v tunách 93,781

D 2 Zakládání 615 678,02

8 K 226212214
Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 550 do 650 mm, v 
hl od 0 do 10 m v hornině tř. IV

m 150,400 1 327,96 199 724,56 CS ÚRS 2020 01

VV počet pilot 23
VV pilota /1
VV 7,500 7,500
VV pilota /2
VV 9,500 9,500
VV pilota /3
VV 7,500 7,500
VV pilota /4
VV 9,500 9,500
VV pilota /5
VV 7,500 7,500
VV pilota /6
VV 9,500 9,500
VV pilota /7
VV 7,500 7,500
VV pilota /8
VV 7,500 7,500
VV pilota /9
VV 9,500 9,500
VV pilota /10
VV 7,500 7,500
VV pilota /11
VV 7,500 7,500
VV pilota /12
VV 9,500 9,500
VV pilota /13
VV 7,500 7,500
VV pilota /14
VV 9,500 9,500
VV pilota /16
VV 9,500 9,500
VV pilota /17
VV 7,2 7,200
VV pilota /19
VV 7,2 7,200
VV pilota/22
VV 9,5 9,500
VV Součet 150,400

9 K 226212314
Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 550 do 650 mm, v 
hl od 0 do 20 m v hornině tř. IV

m 56,900 1 327,96 75 560,69 CS ÚRS 2020 01

VV pilota /15
VV 11,500 11,500
VV pilota/18
VV 11,5 11,500
VV pilota/20
VV 11,5 11,500
VV pilota /21
VV 11,2 11,200
VV pilota/23
VV 11,2 11,200
VV Součet 56,900
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K 231212112
Zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic z vrtu svislých z betonu železového, v hl od 0 do 10 m, při 
průměru piloty přes 450 do 650 mm

m 150,400 295,10 44 383,24 CS ÚRS 2020 01

VV počet pilot 23
VV pilota /1
VV 7,500 7,500
VV pilota /2
VV 9,500 9,500
VV pilota /3
VV 7,500 7,500
VV pilota /4
VV 9,500 9,500
VV pilota /5
VV 7,500 7,500
VV pilota /6
VV 9,500 9,500
VV pilota /7
VV 7,500 7,500
VV pilota /8
VV 7,500 7,500
VV pilota /9
VV 9,500 9,500
VV pilota /10
VV 7,500 7,500
VV pilota /11
VV 7,500 7,500
VV pilota /12
VV 9,500 9,500
VV pilota /13
VV 7,500 7,500
VV pilota /14
VV 9,500 9,500
VV pilota /16
VV 9,500 9,500
VV pilota /17
VV 7,2 7,200
VV pilota /19
VV 7,2 7,200
VV pilota/22
VV 9,5 9,500
VV Součet 150,400

11 M 58932937 beton C 25/30 XF1XA1 kamenivo frakce 0/22 m3 42,525 2 655,91 112 942,64 CS ÚRS 2020 01
VV počet pilot 23
VV pilota /1
VV 7,500 7,500
VV pilota /2
VV 9,500 9,500
VV pilota /3
VV 7,500 7,500
VV pilota /4
VV 9,500 9,500
VV pilota /5
VV 7,500 7,500
VV pilota /6
VV 9,500 9,500
VV pilota /7
VV 7,500 7,500
VV pilota /8
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 7,500 7,500
VV pilota /9
VV 9,500 9,500
VV pilota /10
VV 7,500 7,500
VV pilota /11
VV 7,500 7,500
VV pilota /12
VV 9,500 9,500
VV pilota /13
VV 7,500 7,500
VV pilota /14
VV 9,500 9,500
VV pilota /16
VV 9,500 9,500
VV pilota /17
VV 7,2 7,200
VV pilota /19
VV 7,2 7,200
VV pilota/22
VV 9,5 9,500
VV Mezisoučet délka v m 150,400
VV průměr piloty 600 mm
VV (PI*0,3*0,3*150,4) 42,525
VV Mezisoučet v m3 42,525

12 K 231212212
Zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic z vrtu svislých z betonu železového, v hl od 0 do 20 m, při 
průměru piloty přes 450 do 650 mm

m 56,900 295,10 16 791,26 CS ÚRS 2020 01

VV pilota /15
VV 11,500 11,500
VV pilota/18
VV 11,5 11,500
VV pilota/20
VV 11,5 11,500
VV pilota /21
VV 11,2 11,200
VV pilota /23
VV 11,2 11,200
VV Součet 56,900

13 M 58932937 beton C 25/30 XF1XA1 kamenivo frakce 0/22 m3 16,088 2 655,91 42 728,31 CS ÚRS 2020 01
VV pilota /15
VV 11,500 11,500
VV pilota/18
VV 11,5 11,500
VV pilota/20
VV 11,5 11,500
VV pilota /21
VV 11,2 11,200
VV pilota/23
VV 11,2 11,200
VV Mezisoučet délka v m 56,900
VV průměr piloty 600 mm
VV (PI*0,3*0,3*56,9) 16,088
VV Mezisoučet v m3 16,088

14 K 231611114 Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10 505 (R) t 4,689 26 348,33 123 547,32 CS ÚRS 2020 01
VV pilota /15
VV 11,500 11,500
VV pilota/18

Zpracoval: Metrostav a.s. Strana 295 z 831 13.05.2021



2020-017-D1-5 - Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa [zadání] s výkazem 13.11..xlsx 2020-017-03-02 - SO-02 - ...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 11,5 11,500
VV pilota/20
VV 11,5 11,500
VV pilota /21
VV 11,2 11,200
VV pilota /23
VV 11,2 11,200
VV počet pilot 23
VV pilota /1
VV 7,500 7,500
VV pilota /2
VV 9,500 9,500
VV pilota /3
VV 7,500 7,500
VV pilota /4
VV 9,500 9,500
VV pilota /5
VV 7,500 7,500
VV pilota /6
VV 9,500 9,500
VV pilota /7
VV 7,500 7,500
VV pilota /8
VV 7,500 7,500
VV pilota /9
VV 9,500 9,500
VV pilota /10
VV 7,500 7,500
VV pilota /11
VV 7,500 7,500
VV pilota /12
VV 9,500 9,500
VV pilota /13
VV 7,500 7,500
VV pilota /14
VV 9,500 9,500
VV pilota /16
VV 9,500 9,500
VV pilota /17
VV 7,2 7,200
VV pilota /19
VV 7,2 7,200
VV pilota/22
VV 9,5 9,500
VV Mezisoučet v bm 207,300
VV (PI*0,3*0,3*207,3) 58,613
VV Mezisoučet v m3 58,613
VV 58,613*80*0,001 4,689
VV Mezisoučet  v tunách 4,689

D 998 Přesun hmot 72 221,62
15 K 998001011 Přesun hmot pro piloty nebo podzemní stěny betonované na místě t 147,617 489,25 72 221,62 CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Čapka Gerstnerova 5/658 Praha 7 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 867 538,79

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 867 538,79 21,00% 182 183,15

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 049 721,94

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-03 - SO-02 - Přístavba

2020-017-03-03 - SO-02 - Přístavba - základy

Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita 
databáze směrných cen 2020/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než 
navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena 
ručně a digitálně z výkresů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 867 538,79

HSV - Práce a dodávky HSV 727 195,86

    2 - Zakládání 614 550,15

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 41 614,19

    998 - Přesun hmot 71 031,52

PSV - Práce a dodávky PSV 140 342,93

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 140 342,93

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-03 - SO-02 - Přístavba

2020-017-03-03 - SO-02 - Přístavba - základy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 867 538,79

D HSV Práce a dodávky HSV 727 195,86

D 2 Zakládání 614 550,15
1 K 273313611 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 m3 23,330 3 016,00 70 363,28 CS ÚRS 2020 01

VV základy
VV podkladní beton tl/100/mm
VV 14,7*10,2*0,1+(2,1*5,65*0,1)+(15,05*3,65*0,1) 21,674
VV základy
VV podkladní beton tl/100/mm
VV 15,05*1,1*0,1 1,656
VV Součet 23,330

2 K 273321511 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 77,061 3 120,00 240 430,32 CS ÚRS 2020 01
VV základy
VV ŽB základová deska C/25/30/ tl/300/mm
VV (14,7*10,2*0,3)+(2,1*5,65*0,3)+(15,05*3,65*0,3) 65,021
VV základy
VV ŽB základová deska C/25/30/ tl/600/mm
VV 12,04 12,040
VV Součet 77,061

3 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 57,544 572,00 32 915,17 CS ÚRS 2020 01
VV základy
VV bednění podkladního betonu
VV (14,7+10,2+14,7+4,55)*0,15 6,623
VV základy
VV bednění podkladního betonu
VV (15,05+15,05+1,1+1,1)*0,15 4,845
VV základy
VV bednění podkladního betonu
VV (2,1+1,04+2,1)*0,15 0,786
VV základy
VV bednění podkladního betonu
VV (15,05+1,1)*0,15 2,423
VV základy
VV bednění podkladního betonu

2020-017-03-03 - SO-02 - Přístavba - základy

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-03 - SO-02 - Přístavba

Zpracoval: Metrostav a.s. Strana 299 z 831 13.05.2021



2020-017-D1-5 - Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa [zadání] s výkazem 13.11..xlsx 2020-017-03-03 - SO-02 - ...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (3,65+15,05)*0,15 2,805
VV Mezisoučet 17,482
VV základy
VV bednění  ŽB desky
VV (2,1+4,55+14,7+10,2+32,7+3,65+1,04)*0,3 20,682
VV Mezisoučet 20,682
VV základy
VV bednění  ŽB desky tl/600/mm
VV (15,05+15,05+1,1+1,1)*0,6 19,380
VV Mezisoučet 19,380
VV Součet 57,544

4 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 57,544 104,00 5 984,58 CS ÚRS 2020 01
VV základy
VV bednění podkladního betonu
VV (14,7+10,2+14,7+4,55)*0,15 6,623
VV základy
VV bednění podkladního betonu
VV (15,05+15,05+1,1+1,1)*0,15 4,845
VV základy
VV bednění podkladního betonu
VV (2,1+1,04+2,1)*0,15 0,786
VV základy
VV bednění podkladního betonu
VV (15,05+1,1)*0,15 2,423
VV základy
VV bednění podkladního betonu
VV (3,65+15,05)*0,15 2,805
VV Mezisoučet 17,482
VV základy
VV bednění  ŽB desky
VV (2,1+4,55+14,7+10,2+32,7+3,65+1,04)*0,3 20,682
VV Mezisoučet 20,682
VV základy
VV bednění  ŽB desky tl/600/mm
VV (15,05+15,05+1,1+1,1)*0,6 19,380
VV Mezisoučet 19,380
VV Součet 57,544

5 K 273361821 Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 8,489 31 200,00 264 856,80 CS ÚRS 2020 01
VV základy
VV výztuž ŽB desky -cca.110kg/m3
VV 65,14*110*0,001 7,165
VV základy
VV výztuž ŽB desky -cca.110kg/m3
VV 12,04*110*0,001 1,324
VV Součet 8,489

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 41 614,19
6 K 631311114 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20 m3 9,332 3 543,50 33 067,94 CS ÚRS 2020 01

VV základy
VV betonová mazanina. Ochranná vrstva hydroizolace tl/40/mm
VV (14,7*10,2)+(2,1*5,65)+(15,05*3,65)+(15,05*1,1) 233,293
VV Mezisoučet v m2 233,293
VV 233,293*0,04 9,332
VV Mezisoučet v m3 9,332

7 K 631319011 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm m3 9,332 915,80 8 546,25 CS ÚRS 2020 01
VV základy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV betonová mazanina. Ochranná vrstva hydroizolace tl/40/mm
VV (14,7*10,2)+(2,1*5,65)+(15,05*3,65)+(15,05*1,1) 233,293
VV Mezisoučet v m2 233,293
VV 233,293*0,04 9,332
VV Mezisoučet v m3 9,332

D 998 Přesun hmot 71 031,52

8 K 998011001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

t 271,891 261,25 71 031,52 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 140 342,93

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 140 342,93

9 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 
penetračním

m2 233,293 17,10 3 989,31 CS ÚRS 2020 01

VV základy
VV penetrace povrch podkladního betonu
VV (14,7*10,2)+(2,1*5,65)+(15,05*3,65)+(15,05*1,1) 233,293
VV Součet 233,293

10 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,070 51 300,00 3 591,00 CS ÚRS 2020 01
VV základy
VV penetrace povrch podkladního betonu
VV (14,7*10,2)+(2,1*5,65)+(15,05*3,65)+(15,05*1,1) 233,293
VV Součet 233,293
VV 233,293*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,070

11 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 233,293 113,05 26 373,77 CS ÚRS 2020 01
VV základy
VV hydroizolace natavení pás tl/4/mm
VV (14,7*10,2)+(2,1*5,65)+(15,05*3,65)+(15,05*1,1) 233,293
VV Součet 233,293

12 M 62856011
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 268,287 141,55 37 976,02 CS ÚRS 2020 01

VV základy
VV hydroizolace natavení pás tl/4/mm
VV (14,7*10,2)+(2,1*5,65)+(15,05*3,65)+(15,05*1,1) 233,293
VV Součet 233,293
VV 233,293*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 268,287

13 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 233,293 113,05 26 373,77 CS ÚRS 2020 01
VV základy
VV hydroizolace natavení pás tl/4/mm
VV (14,7*10,2)+(2,1*5,65)+(15,05*3,65)+(15,05*1,1) 233,293
VV Součet 233,293

14 M 62856011
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 268,287 141,55 37 976,02 CS ÚRS 2020 01

VV základy
VV hydroizolace natavení pás tl/4/mm
VV (14,7*10,2)+(2,1*5,65)+(15,05*3,65)+(15,05*1,1) 233,293
VV Součet 233,293
VV 233,293*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 268,287

15 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 2,779 932,90 2 592,53 CS ÚRS 2020 01

16 K 998711181
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 2,779 529,15 1 470,51 CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Čapka Gerstnerova 5/658 Praha 7 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 068 299,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 068 299,40 21,00% 644 342,87

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 712 642,27

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-03 - SO-02 - Přístavba

2020-017-03-04 - SO-02 - Přístavba - svislé kce- stěny, příčky 

Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita 
databáze směrných cen 2020/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než 
navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena 
ručně a digitálně z výkresů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 068 299,40

HSV - Práce a dodávky HSV 2 905 259,25

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 720 143,92

    4 - Vodorovné konstrukce 5 148,24

    998 - Přesun hmot 179 967,09

PSV - Práce a dodávky PSV 163 040,15

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 68 329,07

    713 - Izolace tepelné 79 815,08

    763 - Konstrukce suché výstavby 14 896,00

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-03 - SO-02 - Přístavba

2020-017-03-04 - SO-02 - Přístavba - svislé kce- stěny, příčky 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 068 299,40

D HSV Práce a dodávky HSV 2 905 259,25

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 720 143,92

1 K 311113144
Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva 
přes 250 do 300 mm

m2 261,730 1 300,00 340 249,00 CS ÚRS 2020 01

VV 1/PP/1
VV ztracené bednění /300/- obvodové
VV 10,2*2,835 28,917
VV 1/PP/2/
VV ztracené bednění /300/- obvodové
VV (14,7-0,3-0,3)*2,835 39,974
VV 1/PP/2/
VV mínus okno
VV 2,4*0,6*-1 -1,440
VV 1/PP/2/
VV mínus okno
VV 2,4*0,6*-1 -1,440
VV 1/PP/2/
VV mínus okno
VV 2,4*0,6*-1 -1,440
VV 1/PP/2/
VV mínus okno
VV 2,4*0,6*-1 -1,440
VV 1/PP/3
VV ztracené bednění /300/- obvodové
VV 4,55*2,835 12,899
VV 1/PP/4
VV ztracené bednění /300/- obvodové
VV (0,3+0,14+2,01)*2,835 6,946
VV 1/PP/5
VV ztracené bednění /300/- obvodové
VV 0,6*2,835 1,701
VV 1/PP/6
VV ztracené bednění /300/- obvodové

2020-017-03-04 - SO-02 - Přístavba - svislé kce- stěny, příčky 

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-03 - SO-02 - Přístavba
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (1,475+0,15+5,145+1,65+0,3+0,15+7,03)*2,5 39,750
VV 1/PP/6
VV mínus dveře
VV 1,65*2,24*-1 -3,696
VV 1/PP/7
VV ztracené bednění /300/- obvodové
VV 4,75*2,835 13,466
VV 1/PP/8/
VV ztracené bednění /300/- obvodové
VV (32,7-14,55)*2,835 51,455
VV 1/PP/8/
VV mínus okno
VV 2,4*0,6*-1 -1,440
VV 1/PP/8/
VV mínus okno
VV 2,4*0,6*-1 -1,440
VV 1/PP/8/
VV mínus okno
VV 2,4*0,6*-1 -1,440
VV 1/PP/9/
VV ztracené bednění /300/- obvodové
VV 14,55*2,86 41,613
VV 1/PP/9/
VV mínus okno
VV 2,4*0,6*-1 -1,440
VV 1/PP/9/
VV mínus okno
VV 2,4*0,6*-1 -1,440
VV 1/PP/9/
VV mínus okno
VV 2,4*0,6*-1 -1,440
VV 1/PP/9/
VV mínus okno
VV 2,4*0,6*-1 -1,440
VV 1/PP/10/
VV ztracené bednění /300/- vnitřní
VV (3,1+0,15+3+0,15+3+0,15+4,55)*2,41 33,981
VV 1/PP/10/
VV mínus dveře
VV 1,1*2,15*-1 -2,365
VV 1/PP/10/
VV mínus dveře
VV 1,1*2,15*-1 -2,365
VV 1/PP/10/
VV mínus dveře
VV 1,1*2,15*-1 -2,365
VV 1/PP/10/
VV mínus dveře
VV 1,1*2,15*-1 -2,365
VV 1/PP/11/
VV ztracené bednění /300/- vnitřní
VV 1,35*2,41 3,254
VV 1/PP/12/
VV ztracené bednění /300/- vnitřní
VV 3,85*2,41 9,279
VV 1/PP/13/
VV ztracené bednění /300/- vnitřní

Zpracoval: Metrostav a.s. Strana 305 z 831 13.05.2021



2020-017-D1-5 - Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa [zadání] s výkazem 13.11..xlsx 2020-017-03-04 - SO-02 - ...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 4,15*2,66 11,039
VV 1/PP/13/
VV mínus dveře
VV 1,65*2,15*-1 -3,548
VV Součet 261,730

2 K 311234051
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, 
pevnost cihel do P10, tl. zdiva 300 mm

m2 879,388 1 300,00 1 143 204,40 CS ÚRS 2020 01

VV zdivo keramické/300/
VV 1/NP
VV zdivo obvodové keramické/300/

VV
(10,52-0,16-0,16+15,02-0,16-0,16-0,3-0,3+4,55-0,16+1,94+0,3+0,16+5,07-0,16-0,16+13,7-0,16+0,3+0,75+0,75+0,46+14,55-
0,46)*3,38-(10*2,4*1,8)

178,967

VV 1/NP
VV zdivo obvodové keramické/300/
VV (0,66+6,82+1,6+0,3+7,18)*3,38-(1,45*1,97) 53,116
VV 1/NP
VV zdivo vnitřní keramické/300/
VV (4,15+3,7+0,15+3,1+0,15+3+0,15+3+0,15+0,25+1,1+0,45+-0,3+0,75+0,15+0,75)*3,38-(5*0,9*1,97) 61,101
VV 2/NP
VV zdivo obvodové keramické/300/

VV
(10,52-0,16-0,16+15,02-0,16-0,16-0,3-0,3+4,55-0,16+1,94+0,3+0,16+5,07-0,16-0,16+13,7-0,16+0,3+0,75+0,75+0,46+14,55-
0,46)*3,39-(10*2,4*1,8)

179,625

VV 2/NP
VV zdivo obvodové keramické/300/
VV (0,66+6,82+1,6+0,3+7,18)*3,38-(1,45*1,97) 53,116
VV 2/NP
VV zdivo vnitřní keramické/300/
VV (4,15+3,7+0,15+3,1+0,15+3+0,15+3+0,15+0,25+1,1+0,45+-0,3+0,75+0,15+0,75)*3,39-(5*0,9*1,97) 61,308
VV 3/NP
VV zdivo obvodové keramické/300/

VV
(10,52-0,16-0,16+15,02-0,16-0,16-0,3-0,3+4,55-0,16+1,94+0,3+0,16+5,07-0,16-0,16+13,7-0,16+0,3+0,75+0,75+0,46+14,55-
0,46)*3,37-(10*2,4*1,8)

178,310

VV 3/NP
VV zdivo obvodové keramické/300/
VV (0,66+6,82+1,6+0,3+7,18)*3,37-(1,45*1,97) 52,951
VV 3/NP
VV zdivo vnitřní keramické/300/
VV (4,15+3,7+0,15+3,1+0,15+3+0,15+3+0,15+0,25+1,1+0,45+-0,3+0,75+0,15+0,75)*3,37-(5*0,9*1,97) 60,894
VV Součet 879,388

3 K 311321511 Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 20/25 m3 24,081 3 172,00 76 384,93 CS ÚRS 2020 01
VV betonová stěna tl/300/mm
VV 10,2*0,3*0,605 1,851
VV betonová stěna tl/300/mm
VV (14,7-0,3-0,3)*0,3*0,605 2,559
VV betonová stěna tl/300/mm
VV 4,55*0,3*0,605 0,826
VV betonová stěna tl/300/mm
VV (0,3+0,14+2,01)*0,3*0,605 0,445
VV betonová stěna tl/300/mm
VV 0,6*0,3*0,605 0,109
VV betonová stěna tl/300/mm
VV (1,475+0,15+5,145+1,65+0,3+0,15+7,03)*0,3*(0,78+0,16) 4,484
VV betonová stěna tl/300/mm
VV 4,75*0,3*0,605 0,862
VV betonová stěna tl/300/mm
VV (32,7-14,55)*0,3*0,605 3,294
VV betonová stěna tl/300/mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 14,55*0,3*0,58 2,532
VV betonová stěna tl/300/mm
VV (3,1+0,15+3+0,15+3+0,15+4,55)*0,3*1,03 4,357
VV betonová stěna tl/300/mm
VV 1,35*0,3*1,03 0,417
VV betonová stěna tl/300/mm
VV 3,85*0,3*1,03 1,190
VV betonová stěna tl/300/mm
VV 4,15*0,3*0,78 0,971
VV Mezisoučet 23,897
VV betonová stěna tl/150/mm
VV 1,65*0,15*0,23 0,057
VV betonová stěna tl/150/mm
VV 1,1*0,14*0,15 0,023
VV betonová stěna tl/150/mm
VV 1,1*0,14*0,15 0,023
VV betonová stěna tl/150/mm
VV 1,1*0,14*0,15 0,023
VV betonová stěna tl/150/mm
VV 1,1*0,14*0,15 0,023
VV betonová stěna tl/150/mm
VV 1,65*0,14*0,15 0,035
VV Mezisoučet 0,184
VV Součet 24,081

4 K 311351121 Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení m2 90,003 520,00 46 801,56 CS ÚRS 2020 01
VV bednění
VV (10,2+0,3+0,3)*0,605 6,534
VV bednění
VV (14,7-0,3-0,3)*0,605 8,531
VV bednění
VV 2,4*0,3 0,720
VV bednění
VV 2,4*0,3 0,720
VV bednění
VV 2,4*0,3 0,720
VV bednění
VV 2,4*0,3 0,720
VV bednění
VV 4,55*0,605 2,753
VV bednění
VV (0,3+0,14+2,01)*0,605 1,482
VV bednění
VV 0,6*0,605 0,363
VV bednění
VV (0,3+1,475+0,15+5,145+1,65+0,3+0,15+7,03)*(0,78+0,16) 15,228
VV bednění
VV 1,65*0,23 0,380
VV bednění
VV (0,3+4,75+0,3)*0,605 3,237
VV bednění
VV (32,7-14,55)*0,605 10,981
VV bednění
VV 2,4*0,3 0,720
VV bednění
VV 2,4*0,3 0,720
VV bednění
VV 2,4*0,3 0,720
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV bednění
VV (14,55+0,3)*0,58 8,613
VV bednění
VV 2,4*0,3 0,720
VV bednění
VV 2,4*0,3 0,720
VV bednění
VV 2,4*0,3 0,720
VV bednění
VV 2,4*0,3 0,720
VV bednění
VV (3,1+0,15+3+0,15+3+0,15+4,55)*1,03 14,523
VV bednění
VV 1,1*0,14 0,154
VV bednění
VV 1,1*0,14 0,154
VV bednění
VV 1,1*0,14 0,154
VV bednění
VV 1,1*0,14 0,154
VV bednění
VV 1,35*1,03 1,391
VV bednění
VV 3,85*1,03 3,966
VV bednění
VV 4,15*0,78 3,237
VV bednění
VV 1,65*0,15 0,248
VV Součet 90,003

5 K 311351122 Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění m2 90,003 104,00 9 360,31 CS ÚRS 2020 01
VV bednění
VV (10,2+0,3+0,3)*0,605 6,534
VV bednění
VV (14,7-0,3-0,3)*0,605 8,531
VV bednění
VV 2,4*0,3 0,720
VV bednění
VV 2,4*0,3 0,720
VV bednění
VV 2,4*0,3 0,720
VV bednění
VV 2,4*0,3 0,720
VV bednění
VV 4,55*0,605 2,753
VV bednění
VV (0,3+0,14+2,01)*0,605 1,482
VV bednění
VV 0,6*0,605 0,363
VV bednění
VV (0,3+1,475+0,15+5,145+1,65+0,3+0,15+7,03)*(0,78+0,16) 15,228
VV bednění
VV 1,65*0,23 0,380
VV bednění
VV (0,3+4,75+0,3)*0,605 3,237
VV bednění
VV (32,7-14,55)*0,605 10,981
VV bednění
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2,4*0,3 0,720
VV bednění
VV 2,4*0,3 0,720
VV bednění
VV 2,4*0,3 0,720
VV bednění
VV (14,55+0,3)*0,58 8,613
VV bednění
VV 2,4*0,3 0,720
VV bednění
VV 2,4*0,3 0,720
VV bednění
VV 2,4*0,3 0,720
VV bednění
VV 2,4*0,3 0,720
VV bednění
VV (3,1+0,15+3+0,15+3+0,15+4,55)*1,03 14,523
VV bednění
VV 1,1*0,14 0,154
VV bednění
VV 1,1*0,14 0,154
VV bednění
VV 1,1*0,14 0,154
VV bednění
VV 1,1*0,14 0,154
VV bednění
VV 1,35*1,03 1,391
VV bednění
VV 3,85*1,03 3,966
VV bednění
VV 4,15*0,78 3,237
VV bednění
VV 1,65*0,15 0,248
VV Součet 90,003

6 K 311361821
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské 
oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 8,245 31 200,00 257 244,00 CS ÚRS 2020 01

VV 1/PP/1
VV ztracené bednění /300/- obvodové
VV 10,2*2,835 28,917
VV 1/PP/2/
VV ztracené bednění /300/- obvodové
VV (14,7-0,3-0,3)*2,835 39,974
VV 1/PP/2/
VV mínus okno
VV 2,4*0,6*-1 -1,440
VV 1/PP/2/
VV mínus okno
VV 2,4*0,6*-1 -1,440
VV 1/PP/2/
VV mínus okno
VV 2,4*0,6*-1 -1,440
VV 1/PP/2/
VV mínus okno
VV 2,4*0,6*-1 -1,440
VV 1/PP/3
VV ztracené bednění /300/- obvodové
VV 4,55*2,835 12,899
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1/PP/4
VV ztracené bednění /300/- obvodové
VV (0,3+0,14+2,01)*2,835 6,946
VV 1/PP/5
VV ztracené bednění /300/- obvodové
VV 0,6*2,835 1,701
VV 1/PP/6
VV ztracené bednění /300/- obvodové
VV (1,475+0,15+5,145+1,65+0,3+0,15+7,03)*2,5 39,750
VV 1/PP/6
VV mínus dveře
VV 1,65*2,24*-1 -3,696
VV 1/PP/7
VV ztracené bednění /300/- obvodové
VV 4,75*2,835 13,466
VV 1/PP/8/
VV ztracené bednění /300/- obvodové
VV (32,7-14,55)*2,835 51,455
VV 1/PP/8/
VV mínus okno
VV 2,4*0,6*-1 -1,440
VV 1/PP/8/
VV mínus okno
VV 2,4*0,6*-1 -1,440
VV 1/PP/8/
VV mínus okno
VV 2,4*0,6*-1 -1,440
VV 1/PP/9/
VV ztracené bednění /300/- obvodové
VV 14,55*2,86 41,613
VV 1/PP/9/
VV mínus okno
VV 2,4*0,6*-1 -1,440
VV 1/PP/9/
VV mínus okno
VV 2,4*0,6*-1 -1,440
VV 1/PP/9/
VV mínus okno
VV 2,4*0,6*-1 -1,440
VV 1/PP/9/
VV mínus okno
VV 2,4*0,6*-1 -1,440
VV 1/PP/10/
VV ztracené bednění /300/- vnitřní
VV (3,1+0,15+3+0,15+3+0,15+4,55)*2,41 33,981
VV 1/PP/10/
VV mínus dveře
VV 1,1*2,15*-1 -2,365
VV 1/PP/10/
VV mínus dveře
VV 1,1*2,15*-1 -2,365
VV 1/PP/10/
VV mínus dveře
VV 1,1*2,15*-1 -2,365
VV 1/PP/10/
VV mínus dveře
VV 1,1*2,15*-1 -2,365
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VV 1/PP/11/
VV ztracené bednění /300/- vnitřní
VV 1,35*2,41 3,254
VV 1/PP/12/
VV ztracené bednění /300/- vnitřní
VV 3,85*2,41 9,279
VV 1/PP/13/
VV ztracené bednění /300/- vnitřní
VV 4,15*2,66 11,039
VV 1/PP/13/
VV mínus dveře
VV 1,65*2,15*-1 -3,548
VV Součet v m2 261,730
VV předpoklad bude upřesněno se statikem -30kg/m2
VV 261,73*0,03 7,852
VV prořez rezerva 5%
VV 7,852*0,05 0,393
VV Mezisoučet v tunách 8,245

7 K 311361821
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské 
oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 2,408 31 200,00 75 129,60 CS ÚRS 2020 01

VV betonová stěna tl/300/mm
VV 10,2*0,3*0,605 1,851
VV betonová stěna tl/300/mm
VV (14,7-0,3-0,3)*0,3*0,605 2,559
VV betonová stěna tl/300/mm
VV 4,55*0,3*0,605 0,826
VV betonová stěna tl/300/mm
VV (0,3+0,14+2,01)*0,3*0,605 0,445
VV betonová stěna tl/300/mm
VV 0,6*0,3*0,605 0,109
VV betonová stěna tl/300/mm
VV (1,475+0,15+5,145+1,65+0,3+0,15+7,03)*0,3*(0,78+0,16) 4,484
VV betonová stěna tl/300/mm
VV 4,75*0,3*0,605 0,862
VV betonová stěna tl/300/mm
VV (32,7-14,55)*0,3*0,605 3,294
VV betonová stěna tl/300/mm
VV 14,55*0,3*0,58 2,532
VV betonová stěna tl/300/mm
VV (3,1+0,15+3+0,15+3+0,15+4,55)*0,3*1,03 4,357
VV betonová stěna tl/300/mm
VV 1,35*0,3*1,03 0,417
VV betonová stěna tl/300/mm
VV 3,85*0,3*1,03 1,190
VV betonová stěna tl/300/mm
VV 4,15*0,3*0,78 0,971
VV Mezisoučet 23,897
VV betonová stěna tl/150/mm
VV 1,65*0,15*0,23 0,057
VV betonová stěna tl/150/mm
VV 1,1*0,14*0,15 0,023
VV betonová stěna tl/150/mm
VV 1,1*0,14*0,15 0,023
VV betonová stěna tl/150/mm
VV 1,1*0,14*0,15 0,023
VV betonová stěna tl/150/mm
VV 1,1*0,14*0,15 0,023
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VV betonová stěna tl/150/mm
VV 1,65*0,14*0,15 0,035
VV Mezisoučet 0,184
VV Součet v m3 24,081
VV na 1m3= cca.100kg
VV 24,081*0,1 2,408
VV Mezisoučet v tunách 2,408

8 K 317121101 Montáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 mm kus 4,000 157,70 630,80 CS ÚRS 2020 01
VV m.č./069
VV 1/PP

VV
7/P -  Železobetonový prefabrikovaný překlad do stěny ze ztraceného bednění pro otvor, překlad  š. 140 mm, v. 140 mm, 
délky 890 mm, uložení min 140 mm

VV ks
VV 2 2,000
VV m.č./069
VV 1/PP

VV
"8/P - Železobetonový prefabrikovaný překlad do stěny ze ztraceného pro otvor,
překlad  š. 140 mm, v. 40 mm, délky 1190 mm, uložení min 140 mm, pro sv

VV ks
VV 2 2,000
VV Součet 4,000

9 M 59321070.8P
překlad železobetonový RZP 1190x140x140mm - 8/P - Železobetonový prefabrikovaný překlad do stěny ze 
ztraceného pro otvor, překlad  š. 140 mm, v. 40 mm, délky 1190 mm, uložení min 140 mm, pro světlost otvoru 
700 mm

kus 2,000 278,35 556,70

VV m.č./069
VV 1/PP

VV
8/P - Železobetonový prefabrikovaný překlad do stěny ze ztraceného pro otvor, překlad  š. 140 mm, v. 40 mm, délky 1190 
mm, uložení min 140 mm

VV pro světlost otvoru 700 mm  
VV ks
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

10 M 59321070.7P
překlad železobetonový RZP 1190x140x140mm -7/P -  Železobetonový prefabrikovaný překlad do stěny ze 
ztraceného bednění pro otvor, překlad  š. 140 mm, v. 140 mm, délky 890 mm, uložení min 140 mm, pro 
světlost otvoru 450 mm  

kus 2,000 278,35 556,70

VV m.č./069
VV 1/PP

VV
7/P - Železobetonový prefabrikovaný překlad do stěny ze ztraceného pro otvor, překlad  š. 140 mm, v. 40 mm, délky 890 
mm, uložení min 140 mm

VV pro světlost otvoru 450 mm  
VV ks
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

11 K 317142442
Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 
mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm

kus 33,000 644,10 21 255,30 CS ÚRS 2020 01

VV m.č./065/
VV 1/P

VV
1/P - Nenosný překlad do zdviva příček z porobetonových tvárnic tl. 150 mm, pro nadraží dveřního otvoru š. 980 mm, rozměr 
překladu š. 150 mm, v. 249 m

VV 1 1,000
VV m.č./066/
VV 1/P

VV
1/P - Nenosný překlad do zdviva příček z porobetonových tvárnic tl. 150 mm, pro nadraží dveřního otvoru š. 980 mm, rozměr 
překladu š. 150 mm, v. 249 m

VV 1 1,000
VV m.č./067/
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VV 1/P

VV
1/P - Nenosný překlad do zdviva příček z porobetonových tvárnic tl. 150 mm, pro nadraží dveřního otvoru š. 980 mm, rozměr 
překladu š. 150 mm, v. 249 m

VV 1 1,000
VV m.č./058/
VV 1/P

VV
1/P - Nenosný překlad do zdviva příček z porobetonových tvárnic tl. 150 mm, pro nadraží dveřního otvoru š. 980 mm, rozměr 
překladu š. 150 mm, v. 249 m

VV 1 1,000
VV m.č./068/
VV 1/P

VV
1/P - Nenosný překlad do zdviva příček z porobetonových tvárnic tl. 150 mm, pro nadraží dveřního otvoru š. 980 mm, rozměr 
překladu š. 150 mm, v. 249 m

VV 1 1,000
VV m.č./069/
VV 1/P

VV
1/P - Nenosný překlad do zdviva příček z porobetonových tvárnic tl. 150 mm, pro nadraží dveřního otvoru š. 980 mm, rozměr 
překladu š. 150 mm, v. 249 m

VV 1 1,000
VV m.č./070/
VV 1/P

VV
1/P - Nenosný překlad do zdviva příček z porobetonových tvárnic tl. 150 mm, pro nadraží dveřního otvoru š. 980 mm, rozměr 
překladu š. 150 mm, v. 249 m

VV 1 1,000
VV m.č./070/
VV 1/P

VV
1/P - Nenosný překlad do zdviva příček z porobetonových tvárnic tl. 150 mm, pro nadraží dveřního otvoru š. 980 mm, rozměr 
překladu š. 150 mm, v. 249 m

VV 1 1,000
VV m.č./177/
VV 1/P

VV
1/P - Nenosný překlad do zdviva příček z porobetonových tvárnic tl. 150 mm, pro nadraží dveřního otvoru š. 980 mm, rozměr 
překladu š. 150 mm, v. 249 m

VV 1 1,000
VV m.č./178/
VV 1/P

VV
1/P - Nenosný překlad do zdviva příček z porobetonových tvárnic tl. 150 mm, pro nadraží dveřního otvoru š. 980 mm, rozměr 
překladu š. 150 mm, v. 249 m

VV 1 1,000
VV m.č./179/
VV 1/P

VV
1/P - Nenosný překlad do zdviva příček z porobetonových tvárnic tl. 150 mm, pro nadraží dveřního otvoru š. 980 mm, rozměr 
překladu š. 150 mm, v. 249 m

VV 1 1,000
VV m.č./181/
VV 1/P

VV
1/P - Nenosný překlad do zdviva příček z porobetonových tvárnic tl. 150 mm, pro nadraží dveřního otvoru š. 980 mm, rozměr 
překladu š. 150 mm, v. 249 m

VV 1 1,000
VV m.č./183/
VV 1/P

VV
1/P - Nenosný překlad do zdviva příček z porobetonových tvárnic tl. 150 mm, pro nadraží dveřního otvoru š. 980 mm, rozměr 
překladu š. 150 mm, v. 249 m

VV 1 1,000
VV m.č./185/
VV 1/P
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VV
1/P - Nenosný překlad do zdviva příček z porobetonových tvárnic tl. 150 mm, pro nadraží dveřního otvoru š. 980 mm, rozměr 
překladu š. 150 mm, v. 249 m

VV 1 1,000
VV m.č./186/
VV 1/P

VV
1/P - Nenosný překlad do zdviva příček z porobetonových tvárnic tl. 150 mm, pro nadraží dveřního otvoru š. 980 mm, rozměr 
překladu š. 150 mm, v. 249 m

VV 1 1,000
VV m.č./186/
VV 1/P

VV
1/P - Nenosný překlad do zdviva příček z porobetonových tvárnic tl. 150 mm, pro nadraží dveřního otvoru š. 980 mm, rozměr 
překladu š. 150 mm, v. 249 m

VV 1 1,000
VV m.č./186/
VV 1/P

VV
1/P - Nenosný překlad do zdviva příček z porobetonových tvárnic tl. 150 mm, pro nadraží dveřního otvoru š. 980 mm, rozměr 
překladu š. 150 mm, v. 249 m

VV 1 1,000
VV m.č./278/
VV 1/P

VV
1/P - Nenosný překlad do zdviva příček z porobetonových tvárnic tl. 150 mm, pro nadraží dveřního otvoru š. 980 mm, rozměr 
překladu š. 150 mm, v. 249 m

VV 1 1,000
VV m.č./280/
VV 1/P

VV
1/P - Nenosný překlad do zdviva příček z porobetonových tvárnic tl. 150 mm, pro nadraží dveřního otvoru š. 980 mm, rozměr 
překladu š. 150 mm, v. 249 m

VV 1 1,000
VV m.č./282/
VV 1/P

VV
1/P - Nenosný překlad do zdviva příček z porobetonových tvárnic tl. 150 mm, pro nadraží dveřního otvoru š. 980 mm, rozměr 
překladu š. 150 mm, v. 249 m

VV 1 1,000
VV m.č./284/
VV 1/P

VV
1/P - Nenosný překlad do zdviva příček z porobetonových tvárnic tl. 150 mm, pro nadraží dveřního otvoru š. 980 mm, rozměr 
překladu š. 150 mm, v. 249 m

VV 1 1,000
VV m.č./286/
VV 1/P

VV
1/P - Nenosný překlad do zdviva příček z porobetonových tvárnic tl. 150 mm, pro nadraží dveřního otvoru š. 980 mm, rozměr 
překladu š. 150 mm, v. 249 m

VV 1 1,000
VV m.č./287/
VV 1/P

VV
1/P - Nenosný překlad do zdviva příček z porobetonových tvárnic tl. 150 mm, pro nadraží dveřního otvoru š. 980 mm, rozměr 
překladu š. 150 mm, v. 249 m

VV 1 1,000
VV m.č./287/
VV 1/P

VV
1/P - Nenosný překlad do zdviva příček z porobetonových tvárnic tl. 150 mm, pro nadraží dveřního otvoru š. 980 mm, rozměr 
překladu š. 150 mm, v. 249 m

VV 1 1,000
VV m.č./287/
VV 1/P

VV
1/P - Nenosný překlad do zdviva příček z porobetonových tvárnic tl. 150 mm, pro nadraží dveřního otvoru š. 980 mm, rozměr 
překladu š. 150 mm, v. 249 m
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VV 1 1,000
VV m.č./379/
VV 1/P

VV
1/P - Nenosný překlad do zdviva příček z porobetonových tvárnic tl. 150 mm, pro nadraží dveřního otvoru š. 980 mm, rozměr 
překladu š. 150 mm, v. 249 m

VV 1 1,000
VV m.č./381/
VV 1/P

VV
1/P - Nenosný překlad do zdviva příček z porobetonových tvárnic tl. 150 mm, pro nadraží dveřního otvoru š. 980 mm, rozměr 
překladu š. 150 mm, v. 249 m

VV 1 1,000
VV m.č./383/
VV 1/P

VV
1/P - Nenosný překlad do zdviva příček z porobetonových tvárnic tl. 150 mm, pro nadraží dveřního otvoru š. 980 mm, rozměr 
překladu š. 150 mm, v. 249 m

VV 1 1,000
VV m.č./385/
VV 1/P

VV
1/P - Nenosný překlad do zdviva příček z porobetonových tvárnic tl. 150 mm, pro nadraží dveřního otvoru š. 980 mm, rozměr 
překladu š. 150 mm, v. 249 m

VV 1 1,000
VV m.č./387/
VV 1/P

VV
1/P - Nenosný překlad do zdviva příček z porobetonových tvárnic tl. 150 mm, pro nadraží dveřního otvoru š. 980 mm, rozměr 
překladu š. 150 mm, v. 249 m

VV 1 1,000
VV m.č./388/
VV 1/P

VV
1/P - Nenosný překlad do zdviva příček z porobetonových tvárnic tl. 150 mm, pro nadraží dveřního otvoru š. 980 mm, rozměr 
překladu š. 150 mm, v. 249 m

VV 1 1,000
VV m.č./388/
VV 1/P

VV
1/P - Nenosný překlad do zdviva příček z porobetonových tvárnic tl. 150 mm, pro nadraží dveřního otvoru š. 980 mm, rozměr 
překladu š. 150 mm, v. 249 m

VV 1 1,000
VV m.č./388/
VV 1/P

VV
1/P - Nenosný překlad do zdviva příček z porobetonových tvárnic tl. 150 mm, pro nadraží dveřního otvoru š. 980 mm, rozměr 
překladu š. 150 mm, v. 249 m

VV 1 1,000
VV Součet 33,000

12 K 317168054 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 mm kus 60,000 580,45 34 827,00 CS ÚRS 2020 01
VV m.č./176/
VV 4/P

VV
4/P - Cihelný nosný překlad do nosného zdiva z keramických cihelných bloků pro vytvoření zalomeného nadpraží dveřního 
otvoru ( nadraží tvoří 4 ks ) , 

VV 4 4,000
VV m.č./178/
VV 4/P

VV
4/P - Cihelný nosný překlad do nosného zdiva z keramických cihelných bloků pro vytvoření zalomeného nadpraží dveřního 
otvoru ( nadraží tvoří 4 ks ) , 

VV 4 4,000
VV m.č./180/
VV 4/P

VV
4/P - Cihelný nosný překlad do nosného zdiva z keramických cihelných bloků pro vytvoření zalomeného nadpraží dveřního 
otvoru ( nadraží tvoří 4 ks ) , 
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VV 4 4,000
VV m.č./182/
VV 4/P

VV
4/P - Cihelný nosný překlad do nosného zdiva z keramických cihelných bloků pro vytvoření zalomeného nadpraží dveřního 
otvoru ( nadraží tvoří 4 ks ) , 

VV 4 4,000
VV m.č./187/
VV 1/P

VV
4/P - Cihelný nosný překlad do nosného zdiva z keramických cihelných bloků pro vytvoření zalomeného nadpraží dveřního 
otvoru ( nadraží tvoří 4 ks ) , 

VV 4 4,000
VV m.č./277/
VV 4/P

VV
4/P - Cihelný nosný překlad do nosného zdiva z keramických cihelných bloků pro vytvoření zalomeného nadpraží dveřního 
otvoru ( nadraží tvoří 4 ks ) , 

VV 4 4,000
VV m.č./279/
VV 4/P

VV
4/P - Cihelný nosný překlad do nosného zdiva z keramických cihelných bloků pro vytvoření zalomeného nadpraží dveřního 
otvoru ( nadraží tvoří 4 ks ) , 

VV 4 4,000
VV m.č./281/
VV 4/P

VV
4/P - Cihelný nosný překlad do nosného zdiva z keramických cihelných bloků pro vytvoření zalomeného nadpraží dveřního 
otvoru ( nadraží tvoří 4 ks ) , 

VV 4 4,000
VV m.č./283/
VV 4/P

VV
4/P - Cihelný nosný překlad do nosného zdiva z keramických cihelných bloků pro vytvoření zalomeného nadpraží dveřního 
otvoru ( nadraží tvoří 4 ks ) , 

VV 4 4,000
VV m.č./288/
VV 4/P

VV
4/P - Cihelný nosný překlad do nosného zdiva z keramických cihelných bloků pro vytvoření zalomeného nadpraží dveřního 
otvoru ( nadraží tvoří 4 ks ) , 

VV 4 4,000
VV m.č./378/
VV 4/P

VV
4/P - Cihelný nosný překlad do nosného zdiva z keramických cihelných bloků pro vytvoření zalomeného nadpraží dveřního 
otvoru ( nadraží tvoří 4 ks ) , 

VV 4 4,000
VV m.č./380/
VV 4/P

VV
4/P - Cihelný nosný překlad do nosného zdiva z keramických cihelných bloků pro vytvoření zalomeného nadpraží dveřního 
otvoru ( nadraží tvoří 4 ks ) , 

VV 4 4,000
VV m.č./382/
VV 4/P

VV
4/P - Cihelný nosný překlad do nosného zdiva z keramických cihelných bloků pro vytvoření zalomeného nadpraží dveřního 
otvoru ( nadraží tvoří 4 ks ) , 

VV 4 4,000
VV m.č./384/
VV 4/P

VV
4/P - Cihelný nosný překlad do nosného zdiva z keramických cihelných bloků pro vytvoření zalomeného nadpraží dveřního 
otvoru ( nadraží tvoří 4 ks ) , 

VV 4 4,000
VV m.č./389/

Zpracoval: Metrostav a.s. Strana 316 z 831 13.05.2021



2020-017-D1-5 - Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa [zadání] s výkazem 13.11..xlsx 2020-017-03-04 - SO-02 - ...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 4/P

VV
4/P - Cihelný nosný překlad do nosného zdiva z keramických cihelných bloků pro vytvoření zalomeného nadpraží dveřního 
otvoru ( nadraží tvoří 4 ks ) , 

VV 4 4,000
VV Součet 60,000

13 K 317168059 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 3000 mm kus 120,000 1 206,50 144 780,00 CS ÚRS 2020 01
VV m.č./177/
VV 3/P

VV
3/P - Cihelný nosný překlad do nosného zdiva z keramických cihelných bloků pro vytvoření nadpraží okenního otvoru ( 
nadraží tvoří 4 ks ) , překlad š. 

VV 4 4,000
VV m.č./176/
VV 3/P

VV
3/P - Cihelný nosný překlad do nosného zdiva z keramických cihelných bloků pro vytvoření nadpraží okenního otvoru ( 
nadraží tvoří 4 ks ) , překlad š. 

VV 4 4,000
VV m.č./178/
VV 3/P

VV
3/P - Cihelný nosný překlad do nosného zdiva z keramických cihelných bloků pro vytvoření nadpraží okenního otvoru ( 
nadraží tvoří 4 ks ) , překlad š. 

VV 4 4,000
VV m.č./179/
VV 3/P

VV
3/P - Cihelný nosný překlad do nosného zdiva z keramických cihelných bloků pro vytvoření nadpraží okenního otvoru ( 
nadraží tvoří 4 ks ) , překlad š. 

VV 4 4,000
VV m.č./180/
VV 3/P

VV
3/P - Cihelný nosný překlad do nosného zdiva z keramických cihelných bloků pro vytvoření nadpraží okenního otvoru ( 
nadraží tvoří 4 ks ) , překlad š. 

VV 4 4,000
VV m.č./181/
VV 3/P

VV
3/P - Cihelný nosný překlad do nosného zdiva z keramických cihelných bloků pro vytvoření nadpraží okenního otvoru ( 
nadraží tvoří 4 ks ) , překlad š. 

VV 4 4,000
VV m.č./182/
VV 3/P

VV
3/P - Cihelný nosný překlad do nosného zdiva z keramických cihelných bloků pro vytvoření nadpraží okenního otvoru ( 
nadraží tvoří 4 ks ) , překlad š. 

VV 4 4,000
VV m.č./183/
VV 3/P

VV
3/P - Cihelný nosný překlad do nosného zdiva z keramických cihelných bloků pro vytvoření nadpraží okenního otvoru ( 
nadraží tvoří 4 ks ) , překlad š. 

VV 4 4,000
VV m.č./187/
VV 3/P

VV
3/P - Cihelný nosný překlad do nosného zdiva z keramických cihelných bloků pro vytvoření nadpraží okenního otvoru ( 
nadraží tvoří 4 ks ) , překlad š. 

VV 4 4,000
VV m.č./187/
VV 3/P

VV
3/P - Cihelný nosný překlad do nosného zdiva z keramických cihelných bloků pro vytvoření nadpraží okenního otvoru ( 
nadraží tvoří 4 ks ) , překlad š. 

VV 4 4,000
VV m.č./277/
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VV 3/P

VV
3/P - Cihelný nosný překlad do nosného zdiva z keramických cihelných bloků pro vytvoření nadpraží okenního otvoru ( 
nadraží tvoří 4 ks ) , překlad š. 

VV 4 4,000
VV m.č./278/
VV 3/P

VV
3/P - Cihelný nosný překlad do nosného zdiva z keramických cihelných bloků pro vytvoření nadpraží okenního otvoru ( 
nadraží tvoří 4 ks ) , překlad š. 

VV 4 4,000
VV m.č./279/
VV 3/P

VV
3/P - Cihelný nosný překlad do nosného zdiva z keramických cihelných bloků pro vytvoření nadpraží okenního otvoru ( 
nadraží tvoří 4 ks ) , překlad š. 

VV 4 4,000
VV m.č./280/
VV 3/P

VV
3/P - Cihelný nosný překlad do nosného zdiva z keramických cihelných bloků pro vytvoření nadpraží okenního otvoru ( 
nadraží tvoří 4 ks ) , překlad š. 

VV 4 4,000
VV m.č./281/
VV 3/P

VV
3/P - Cihelný nosný překlad do nosného zdiva z keramických cihelných bloků pro vytvoření nadpraží okenního otvoru ( 
nadraží tvoří 4 ks ) , překlad š. 

VV 4 4,000
VV m.č./282/
VV 3/P

VV
3/P - Cihelný nosný překlad do nosného zdiva z keramických cihelných bloků pro vytvoření nadpraží okenního otvoru ( 
nadraží tvoří 4 ks ) , překlad š. 

VV 4 4,000
VV m.č./283/
VV 3/P

VV
3/P - Cihelný nosný překlad do nosného zdiva z keramických cihelných bloků pro vytvoření nadpraží okenního otvoru ( 
nadraží tvoří 4 ks ) , překlad š. 

VV 4 4,000
VV m.č./284/
VV 3/P

VV
3/P - Cihelný nosný překlad do nosného zdiva z keramických cihelných bloků pro vytvoření nadpraží okenního otvoru ( 
nadraží tvoří 4 ks ) , překlad š. 

VV 4 4,000
VV m.č./288/
VV 3/P

VV
3/P - Cihelný nosný překlad do nosného zdiva z keramických cihelných bloků pro vytvoření nadpraží okenního otvoru ( 
nadraží tvoří 4 ks ) , překlad š. 

VV 4 4,000
VV m.č./288/
VV 3/P

VV
3/P - Cihelný nosný překlad do nosného zdiva z keramických cihelných bloků pro vytvoření nadpraží okenního otvoru ( 
nadraží tvoří 4 ks ) , překlad š. 

VV 4 4,000
VV m.č./378/
VV 3/P

VV
3/P - Cihelný nosný překlad do nosného zdiva z keramických cihelných bloků pro vytvoření nadpraží okenního otvoru ( 
nadraží tvoří 4 ks ) , překlad š. 

VV 4 4,000
VV m.č./379/
VV 3/P
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VV
3/P - Cihelný nosný překlad do nosného zdiva z keramických cihelných bloků pro vytvoření nadpraží okenního otvoru ( 
nadraží tvoří 4 ks ) , překlad š. 

VV 4 4,000
VV m.č./380/
VV 3/P

VV
3/P - Cihelný nosný překlad do nosného zdiva z keramických cihelných bloků pro vytvoření nadpraží okenního otvoru ( 
nadraží tvoří 4 ks ) , překlad š. 

VV 4 4,000
VV m.č./381/
VV 3/P

VV
3/P - Cihelný nosný překlad do nosného zdiva z keramických cihelných bloků pro vytvoření nadpraží okenního otvoru ( 
nadraží tvoří 4 ks ) , překlad š. 

VV 4 4,000
VV m.č./382/
VV 3/P

VV
3/P - Cihelný nosný překlad do nosného zdiva z keramických cihelných bloků pro vytvoření nadpraží okenního otvoru ( 
nadraží tvoří 4 ks ) , překlad š. 

VV 4 4,000
VV m.č./383/
VV 3/P

VV
3/P - Cihelný nosný překlad do nosného zdiva z keramických cihelných bloků pro vytvoření nadpraží okenního otvoru ( 
nadraží tvoří 4 ks ) , překlad š. 

VV 4 4,000
VV m.č./384/
VV 3/P

VV
3/P - Cihelný nosný překlad do nosného zdiva z keramických cihelných bloků pro vytvoření nadpraží okenního otvoru ( 
nadraží tvoří 4 ks ) , překlad š. 

VV 4 4,000
VV m.č./385/
VV 3/P

VV
3/P - Cihelný nosný překlad do nosného zdiva z keramických cihelných bloků pro vytvoření nadpraží okenního otvoru ( 
nadraží tvoří 4 ks ) , překlad š. 

VV 4 4,000
VV m.č./389/
VV 3/P

VV
3/P - Cihelný nosný překlad do nosného zdiva z keramických cihelných bloků pro vytvoření nadpraží okenního otvoru ( 
nadraží tvoří 4 ks ) , překlad š. 

VV 4 4,000
VV m.č./389/
VV 3/P

VV
3/P - Cihelný nosný překlad do nosného zdiva z keramických cihelných bloků pro vytvoření nadpraží okenního otvoru ( 
nadraží tvoří 4 ks ) , překlad š. 

VV 4 4,000
VV Součet 120,000

14 K 317941121
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 
120 mm

t 0,117 8 987,00 1 051,48 CS ÚRS 2020 01

VV 1/etapa
VV Překlady
VV m.č./064/
VV 21/Z

VV
21/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1200 mm, jako překlad nad otvor v příčce, na jednom konci každého profilu 
( zrcadlově ) uvnitř nava

VV t
VV 1,2*2*4,03*1,15*0,001+(1,2*12,16*1,15*0,001) 0,028
VV m.č./058/
VV 22/Z
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VV
22/Z - Dvojice válcovaných profilů L 60/60/6 - dl. 1000 mm, jako překlad pro otvor pro hydrantovou skříň ( 690 mm ), profily L 
budou do tvárnic zapušt

VV t
VV 1*2*5,49*1,15*0,001 0,013
VV m.č./175/
VV 22/Z

VV
22/Z - Dvojice válcovaných profilů L 60/60/6 - dl. 1000 mm, jako překlad pro otvor pro hydrantovou skříň ( 690 mm ), profily L 
budou do tvárnic zapušt

VV t
VV 1*2*5,49*1,15*0,001 0,013
VV m.č./377/
VV 22/Z

VV
22/Z - Dvojice válcovaných profilů L 60/60/6 - dl. 1000 mm, jako překlad pro otvor pro hydrantovou skříň ( 690 mm ), profily L 
budou do tvárnic zapušt

VV t
VV 1*2*5,49*1,15*0,001 0,013
VV m.č./058/
VV 60/Z

VV
"60/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/75/6 mm dl. 950 mm, jako překlad nad otvor pro rozvaděče, 
profily L budou osazeny ramenem 75 mm na výšku, do

VV t
VV 0,95*2*4,92*1,15*0,001 0,011
VV m.č./175/
VV 60/Z

VV
"60/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/75/6 mm dl. 950 mm, jako překlad nad otvor pro rozvaděče, 
profily L budou osazeny ramenem 75 mm na výšku, do

VV t
VV 0,95*2*4,92*1,15*0,001 0,011
VV m.č./276/
VV 60/Z

VV
"60/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/75/6 mm dl. 950 mm, jako překlad nad otvor pro rozvaděče, 
profily L budou osazeny ramenem 75 mm na výšku, do

VV t
VV 0,95*2*4,92*1,15*0,001 0,011
VV m.č./377/
VV 60/Z

VV
"60/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/75/6 mm dl. 950 mm, jako překlad nad otvor pro rozvaděče, 
profily L budou osazeny ramenem 75 mm na výšku, do

VV t
VV 0,95*2*4,92*1,15*0,001 0,011
VV m.č./069/
VV 72/Z

VV
72/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 700 mm, jako překlad pro nadpraží otvoru š. 400 mm, profily L budou  
zapuštěny do líce,  profil bud

VV t
VV 0,7*2*4,03*1,15*0,001 0,006
VV Součet 0,117

15 M 13010420 úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 50x50x5mm t 0,017 24 985,00 424,75 CS ÚRS 2020 01
VV 1/etapa
VV m.č./064/
VV 21/Z

VV
21/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1200 mm, jako překlad nad otvor v příčce, na jednom konci každého profilu 
( zrcadlově ) uvnitř nava

VV t
VV 1,2*2*4,03*1,15*0,001 0,011
VV Mezisoučet 0,011
VV m.č./069/
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VV 72/Z

VV
72/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 700 mm, jako překlad pro nadpraží otvoru š. 400 mm, profily L budou  
zapuštěny do líce,  profil bud

VV t
VV 0,7*2*4,03*1,15*0,001 0,006
VV Mezisoučet 0,006
VV Součet 0,017

16 M 13010424 úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 60x60x6mm t 0,039 25 175,00 981,83 CS ÚRS 2020 01
VV m.č./058/
VV 22/Z

VV
22/Z - Dvojice válcovaných profilů L 60/60/6 - dl. 1000 mm, jako překlad pro otvor pro hydrantovou skříň ( 690 mm ), profily L 
budou do tvárnic zapušt

VV t
VV 1*2*5,49*1,15*0,001 0,013
VV m.č./175/
VV 22/Z

VV
22/Z - Dvojice válcovaných profilů L 60/60/6 - dl. 1000 mm, jako překlad pro otvor pro hydrantovou skříň ( 690 mm ), profily L 
budou do tvárnic zapušt

VV t
VV 1*2*5,49*1,15*0,001 0,013
VV m.č./377/
VV 22/Z

VV
22/Z - Dvojice válcovaných profilů L 60/60/6 - dl. 1000 mm, jako překlad pro otvor pro hydrantovou skříň ( 690 mm ), profily L 
budou do tvárnic zapušt

VV t
VV 1*2*5,49*1,15*0,001 0,013
VV Součet 0,039

17 M 13010512
úhelník ocelový nerovnostranný jakost 11 375 75x50x6mm- 60Z -Dvojice válcovaných profilů L 50/75/6 mm dl. 
950 mm, jako překlad nad otvor pro rozvaděče, profily L budou osazeny ramenem 75 mm na výšku, do tvárnic 
zapuštěny do líce, profil bude přetažen perlinkou          

t 0,044 28 975,00 1 274,90 CS ÚRS 2020 01

VV m.č./058/
VV 60/Z

VV
"60/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/75/6 mm dl. 950 mm, jako překlad nad otvor pro rozvaděče, 
profily L budou osazeny ramenem 75 mm na výšku, do

VV t
VV 0,95*2*4,92*1,15*0,001 0,011
VV m.č./175/
VV 60/Z

VV
"60/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/75/6 mm dl. 950 mm, jako překlad nad otvor pro rozvaděče, 
profily L budou osazeny ramenem 75 mm na výšku, do

VV t
VV 0,95*2*4,92*1,15*0,001 0,011
VV m.č./276/
VV 60/Z

VV
"60/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/75/6 mm dl. 950 mm, jako překlad nad otvor pro rozvaděče, 
profily L budou osazeny ramenem 75 mm na výšku, do

VV t
VV 0,95*2*4,92*1,15*0,001 0,011
VV m.č./377/
VV 60/Z

VV
"60/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/75/6 mm dl. 950 mm, jako překlad nad otvor pro rozvaděče, 
profily L budou osazeny ramenem 75 mm na výšku, do

VV t
VV 0,95*2*4,92*1,15*0,001 0,011
VV Součet 0,044

18 M 13010359.R ocel pásová válcovaná za studena -  plochý profil 50/120/5 mm se dvěma otvory pro kotvení t 0,017 53 580,00 910,86 CS ÚRS 2020 01
VV m.č./064/
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VV 21/Z

VV
21/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1200 mm, jako překlad nad otvor v příčce, na jednom konci každého profilu 
( zrcadlově ) uvnitř nava

VV uvnitř navařený plochý profil 50/120/5 mm se dvěma otvory pro kotvení 

VV do železobetonové stěny na ocelové hmoždiny, profily L budou do tvárnic zapuštěny do líce,  profil bude přetažen perlinkou

VV t
VV (1,2*12,16*1,15*0,001) 0,017
VV Součet 0,017

19 K 342272205
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka 
příčky 50 mm

m2 10,150 376,20 3 818,43 CS ÚRS 2020 01

VV příčka /50/
VV 1/PP
VV příčka/50/ m.č./058
VV 0,15*3,44 0,516
VV 1/NP
VV příčka/50/ m.č./186
VV 0,95*3,38 3,211
VV 2/NP
VV příčka/50/ m.č./287
VV 0,95*3,39 3,221
VV 3/NP
VV příčka/50/ m.č./388
VV 0,95*3,37 3,202
VV Součet 10,150

20 K 342272215
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka 
příčky 75 mm

m2 3,211 456,00 1 464,22 CS ÚRS 2020 01

VV příčka /75/
VV 1/NP
VV příčka/75/ m.č./186
VV 0,95*3,38 3,211
VV Součet 3,211

21 K 342272225
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka 
příčky 100 mm

m2 25,398 523,45 13 294,58 CS ÚRS 2020 01

VV příčka/100/ 
VV 1/PP
VV příčka/100/ mm m.č./058/
VV 0,25*2*3,44 1,720
VV 1/NP
VV příčka/100/ m.č./184
VV (0,56+0,72)*3,38 4,326
VV 1/NP
VV příčka/100/ m.č./186
VV 1,075*3,38 3,634
VV 2/NP
VV příčka/100/ m.č./285
VV (0,65+0,6)*3,39 4,238
VV 2/NP
VV příčka/100/ m.č./287
VV 1,075*3,39 3,644
VV 3/NP
VV příčka/100/ m.č./386
VV (0,65+0,6)*3,37 4,213
VV 3/NP
VV příčka/100/ m.č./388
VV 1,075*3,37 3,623
VV Součet 25,398
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22 K 342272245
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka 
příčky 150 mm

m2 749,091 710,60 532 304,06 CS ÚRS 2020 01

VV příčka/150/
VV 1/PP/P/1
VV příčka/150/ m.č./060
VV 4,25*3,44 14,620
VV 1/PP/P/2
VV příčka/150/ m.č./061
VV 4,25*3,44 14,620
VV 1/PP/P/3
VV příčka/150/ m.č./062
VV 4,25*3,44 14,620
VV 1/PP/P/4
VV příčka/150/ m.č./064
VV (3,7+0,15+0,46+0,98+0,36-0,3)*3,44-(0,9*1,97) 16,631
VV 1/PP/P/5
VV příčka/150/ m.č./065
VV (0,15+3,7+3)*3,44-(0,9*1,97) 21,791
VV 1/PP/P/6
VV příčka/150/ m.č./066
VV (3,7+0,15+3)*3,44-(0,9*1,97) 21,791
VV 1/PP/P/7
VV příčka/150/ m.č./067
VV 3,25*3,44-(0,9*1,97) 9,407
VV 1/PP/P/8
VV příčka/150/ m.č./068
VV 3,125*3,44-(0,9*1,97) 8,977
VV 1/PP/P/9
VV příčka/150/ m.č./069
VV (2,6+0,15+4,345+2,6+0,15)*3,44-(0,9*1,97) 32,094
VV 1/PP/P/10
VV příčka/150/ m.č./070
VV (1,2+0,15+0,95+1,6)*3,44-(0,7*1,97)-(0,78*2,01) 10,469
VV 1/PP/P/11
VV příčka/150/ m.č./058
VV 1,4*3,44-(0,9*1,97) 3,043
VV 1/NP
VV příčka/150/ m.č./176
VV (2,75+4,25)*3,38-(0,9*1,97) 21,887
VV 1/NP
VV příčka/150/ m.č./177
VV (1,5+0,15+3,7)*3,38-(0,9*1,97) 16,310
VV 1/NP
VV příčka/150/ m.č./178
VV 4,25*3,38 14,365
VV 1/NP
VV příčka/150/ m.č./179
VV (3+0,15+3,7)*3,38-(0,9*1,97) 21,380
VV 1/NP
VV příčka/150/ m.č./180
VV 4,25*3,38 14,365
VV 1/NP
VV příčka/150/ m.č./181
VV (3+0,15+3,7)*3,38-(0,9*1,97) 21,380
VV 1/NP
VV příčka/150/ m.č./183
VV (3,25+0,15+3,7)*3,38-(0,9*1,97) 22,225
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1/NP
VV příčka/150/ m.č./184
VV (0,6+2,5)*3,38 10,478
VV 1/NP
VV příčka/150/ m.č./185
VV (1,8+0,15+2,5+0,15+1,8)*3,38-(0,9*1,97) 19,859
VV 1/NP
VV příčka/150/ m.č./186
VV (1,8+1,8++1,075+0,15+1,075+0,15+0,95+0,95+0,15+1,075+0,15+1,075)*3,38-(0,7*1,97*3) 31,015
VV 2/NP
VV příčka/150/ m.č./277
VV (2,75+4,25)*3,39-(0,9*1,97) 21,957
VV 2/NP
VV příčka/150/ m.č./278
VV (1,5+0,15+3,7)*3,39-(0,9*1,97) 16,364
VV 2/NP
VV příčka/150/ m.č./279
VV 4,25*3,39 14,408
VV 2/NP
VV příčka/150/ m.č./280
VV (3+0,15+3,7)*3,39-(0,9*1,97) 21,449
VV 2/NP
VV příčka/150/ m.č./281
VV 4,25*3,39 14,408
VV 2/NP
VV příčka/150/ m.č./282
VV (3+0,15+3,7)*3,39-(0,9*1,97) 21,449
VV 2/NP
VV příčka/150/ m.č./284
VV (3,25+0,15+3,7)*3,39-(0,9*1,97) 22,296
VV 2/NP
VV příčka/150/ m.č./285
VV (0,6+2,5)*3,39 10,509
VV 2/NP
VV příčka/150/ m.č./286
VV (1,8+0,15+2,5+0,15+1,8)*3,39-(0,9*1,97) 19,923
VV 2/NP
VV příčka/150/ m.č./287
VV (1,8+1,8++1,075+0,15+1,075+0,15+0,95+0,95+0,15+1,075+0,15+1,075)*3,39-(0,7*1,97*3) 31,119
VV 3/NP
VV příčka/150/ m.č./378
VV (2,75+4,25)*3,39-(0,9*1,97) 21,957
VV 3/NP
VV příčka/150/ m.č./379
VV (1,5+0,15+3,7)*3,39-(0,9*1,97) 16,364
VV 3/NP
VV příčka/150/ m.č./380
VV 4,25*3,39 14,408
VV 3/NP
VV příčka/150/ m.č./381
VV (3+0,15+3,7)*3,39-(0,9*1,97) 21,449
VV 3/NP
VV příčka/150/ m.č./382
VV 4,25*3,39 14,408
VV 3/NP
VV příčka/150/ m.č./383
VV (3+0,15+3,7)*3,39-(0,9*1,97) 21,449
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3/NP
VV příčka/150/ m.č./385
VV (3,25+0,15+3,7)*3,39-(0,9*1,97) 22,296
VV 3/NP
VV příčka/150/ m.č./386
VV (0,6+2,5)*3,39 10,509
VV 3/NP
VV příčka/150/ m.č./387
VV (1,8+0,15+2,5+0,15+1,8)*3,39-(0,9*1,97) 19,923
VV 3/NP
VV příčka/150/ m.č./388
VV (1,8+1,8++1,075+0,15+1,075+0,15+0,95+0,95+0,15+1,075+0,15+1,075)*3,39-(0,7*1,97*3) 31,119
VV Součet 749,091

23 K 346272256
Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka 
přizdívky 150 mm

m2 17,572 776,15 13 638,51 CS ÚRS 2020 01

VV přízdívka /150/mm
VV 1/PP
VV přizdívka /150/ m.č./060
VV 0,8*1,2 0,960
VV 1/PP
VV přizdívka /150/ m.č./064
VV 0,8*1,2 0,960
VV 1/PP
VV přizdívka /150/ m.č./070
VV (0,9+0,15+1,2)*3,44 7,740
VV 1/PP
VV přizdívka /150/ m.č./071
VV 2,3*(3,18+0,1+0,16) 7,912
VV Součet 17,572

D 4 Vodorovné konstrukce 5 148,24

24 K 413352115
Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní 
desky) přes 100 cm zřízení

m2 9,032 380,00 3 432,16 CS ÚRS 2020 01

VV podepření překladů v betonové stěně
VV 2,4*0,3 0,720
VV podepření překladů v betonové stěně
VV 2,4*0,3 0,720
VV podepření překladů v betonové stěně
VV 2,4*0,3 0,720
VV podepření překladů v betonové stěně
VV 2,4*0,3 0,720
VV podepření překladů v betonové stěně
VV 1,65*0,15 0,248
VV podepření překladů v betonové stěně
VV 2,4*0,3 0,720
VV podepření překladů v betonové stěně
VV 2,4*0,3 0,720
VV podepření překladů v betonové stěně
VV 2,4*0,3 0,720
VV podepření překladů v betonové stěně
VV 2,4*0,3 0,720
VV podepření překladů v betonové stěně
VV 2,4*0,3 0,720
VV podepření překladů v betonové stěně
VV 2,4*0,3 0,720
VV podepření překladů v betonové stěně
VV 2,4*0,3 0,720
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV podepření překladů v betonové stěně
VV 1,1*0,14 0,154
VV podepření překladů v betonové stěně
VV 1,1*0,14 0,154
VV podepření překladů v betonové stěně
VV 1,1*0,14 0,154
VV podepření překladů v betonové stěně
VV 1,1*0,14 0,154
VV podepření překladů v betonové stěně
VV 1,65*0,15 0,248
VV Součet 9,032

25 K 413352116
Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní 
desky) přes 100 cm odstranění

m2 9,032 190,00 1 716,08 CS ÚRS 2020 01

VV podepření překladů v betonové stěně
VV 2,4*0,3 0,720
VV podepření překladů v betonové stěně
VV 2,4*0,3 0,720
VV podepření překladů v betonové stěně
VV 2,4*0,3 0,720
VV podepření překladů v betonové stěně
VV 2,4*0,3 0,720
VV podepření překladů v betonové stěně
VV 1,65*0,15 0,248
VV podepření překladů v betonové stěně
VV 2,4*0,3 0,720
VV podepření překladů v betonové stěně
VV 2,4*0,3 0,720
VV podepření překladů v betonové stěně
VV 2,4*0,3 0,720
VV podepření překladů v betonové stěně
VV 2,4*0,3 0,720
VV podepření překladů v betonové stěně
VV 2,4*0,3 0,720
VV podepření překladů v betonové stěně
VV 2,4*0,3 0,720
VV podepření překladů v betonové stěně
VV 2,4*0,3 0,720
VV podepření překladů v betonové stěně
VV 1,1*0,14 0,154
VV podepření překladů v betonové stěně
VV 1,1*0,14 0,154
VV podepření překladů v betonové stěně
VV 1,1*0,14 0,154
VV podepření překladů v betonové stěně
VV 1,1*0,14 0,154
VV podepření překladů v betonové stěně
VV 1,65*0,15 0,248
VV Součet 9,032

D 998 Přesun hmot 179 967,09

26 K 998011002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t 580,539 310,00 179 967,09 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 163 040,15

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 68 329,07
27 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 159,566 24,70 3 941,28 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1/PP
VV penetrace svislá
VV (10,2+14,7+4,55+0,14+2,01+0,935+4,75+32,7)*2,28 159,566
VV Součet 159,566

28 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,056 42 061,25 2 355,43 CS ÚRS 2020 01
VV 1/PP
VV penetrace svislá
VV (10,2+14,7+4,55+0,14+2,01+0,935+4,75+32,7)*2,28 159,566
VV Součet 159,566
VV 159,566*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,056

29 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S m2 159,566 122,55 19 554,81 CS ÚRS 2020 01
VV 1/PP
VV natavení pásů svislých
VV (10,2+14,7+4,55+0,14+2,01+0,935+4,75+32,7)*2,28 159,566
VV Součet 159,566

30 M 62832001
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 
minerálním posypem

m2 191,479 42,90 8 214,92 CS ÚRS 2020 01

VV 1/PP
VV natavení pásů svislých
VV (10,2+14,7+4,55+0,14+2,01+0,935+4,75+32,7)*2,28 159,566
VV Součet 159,566
VV 159,566*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 191,479

31 K 711161115
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše vodorovné V vrstva ochranná, 
odvětrávací a drenážní výška nopku 20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm

m2 194,558 167,20 32 530,10 CS ÚRS 2020 01

VV 1/PP
VV nopová folie
VV (10,2+14,7+4,55+0,14+2,01+0,935+4,75+32,7)*(2,28+0,5) 194,558
VV Součet 194,558

32 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 1,185 932,90 1 105,49 CS ÚRS 2020 01

33 K 998711181
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 1,185 529,15 627,04 CS ÚRS 2020 01

D 713 Izolace tepelné 79 815,08

34 K 713131141
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 
celoplošně

m2 159,566 152,95 24 405,62 CS ÚRS 2020 01

VV 1/PP
VV zateplení tl/140/
VV (10,2+14,7+4,55+0,14+2,01+0,935+4,75+32,7)*2,28 159,566
VV Součet 159,566

35 M 28376445 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 140mm m2 167,544 316,57 53 039,38 CS ÚRS 2020 01
VV 1/PP
VV zateplení tl/140/
VV (10,2+14,7+4,55+0,14+2,01+0,935+4,75+32,7)*2,28 159,566
VV Součet 159,566
VV 159,566*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 167,544

36 K 998713101
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 1,661 862,60 1 432,78 CS ÚRS 2020 01

37 K 998713181
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 1,661 564,30 937,30 CS ÚRS 2020 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 14 896,00

38 K 763164556
Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,8 
m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 15 mm

m2 11,728 1 187,50 13 927,00 CS ÚRS 2020 01

VV 1/PP přístavba
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 058/chodba
VV 0,4*3,18 1,272
VV 1/PP přístavba
VV 062/sklad
VV 0,4*3,18 1,272
VV 1/NP-přístavba
VV 180/kancelář
VV 0,6*3,28 1,968
VV 1/NP-přístavba
VV 187/coffe room
VV 1*3,28 3,280
VV 2/NP-přístavba
VV 281/kancelář
VV 0,6*3,29 1,974
VV 3/NP-přístavba
VV 382/kancelář
VV 0,6*3,27 1,962
VV Součet 11,728

39 K 998763302
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,204 2 850,00 581,40 CS ÚRS 2020 01

40 K 998763381
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,204 1 900,00 387,60 CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Čapka Gerstnerova 5/658 Praha 7  DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 210 757,58

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 210 757,58 21,00% 674 259,09

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 885 016,67

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-03 - SO-02 - Přístavba

2020-017-03-05 - SO-02 - Přístavba - vodorovné kce - stropy   

Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita 
databáze směrných cen 2020/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než 
navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena 
ručně a digitálně z výkresů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 210 757,58

HSV - Práce a dodávky HSV 2 416 599,85

    4 - Vodorovné konstrukce 2 177 799,94

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 65 443,88

    998 - Přesun hmot 173 356,03

PSV - Práce a dodávky PSV 794 157,73

    763 - Konstrukce suché výstavby 794 157,73

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-03 - SO-02 - Přístavba

2020-017-03-05 - SO-02 - Přístavba - vodorovné kce - stropy   

Zpracoval: Metrostav a.s. Strana 330 z 831 13.05.2021



2020-017-D1-5 - Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa [zadání] s výkazem 13.11..xlsx 2020-017-03-05 - SO-02 - ...

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 210 757,58

D HSV Práce a dodávky HSV 2 416 599,85

D 4 Vodorovné konstrukce 2 177 799,94

1 K 411321414
Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek 
hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30 vč. věnců

m3 213,920 3 276,00 700 801,92 CS ÚRS 2020 01

VV strop nad/1PP
VV ŽB deska tl/220/mm
VV (10,52-0,16-0,16)*(15,02-0,16-0,16)*0,22 32,987
VV strop nad/1PP
VV ŽB deska tl/220/mm
VV (5,07-0,16-0,16)*(0,96-0,16)*0,22 0,836
VV strop nad/1PP
VV ŽB deska tl/220/mm
VV (0,2+4,15+0,3)*(13,7-0,96+0,16)*0,22 13,197
VV strop nad/1PP
VV ŽB deska tl/220/mm
VV (4,77-0,16-0,16)*(0,75)*0,22 0,734
VV strop nad/1PP
VV ŽB deska tl/220/mm
VV (3,85+0,2)*(3,35-0,75+1,65+0,2)*0,22 3,965
VV strop nad/1PP
VV ŽB deska tl/220/mm
VV 1,65*(2,55-1,65+0,3)*0,22 0,436
VV 0,48+0,845 1,325
VV Mezisoučet 53,480
VV strop nad/1NP
VV ŽB deska tl/220/mm
VV 53,48 53,480
VV strop nad/2NP
VV ŽB deska tl/220/mm
VV 53,48 53,480
VV strop nad/3NP
VV ŽB deska tl/220/mm
VV 53,48 53,480

2020-017-03-05 - SO-02 - Přístavba - vodorovné kce - stropy   

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-03 - SO-02 - Přístavba
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VV Součet 213,920

2 K 411351011
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení- 
boky

m2 114,176 468,00 53 434,37 CS ÚRS 2020 01

VV strop nad/1PP
VV bednění boky
VV (10,52-0,32+15,02-0,32+4,55+2,16+0,8+5,07-0,32+13,7+0,75+4,77-0,32+0,75+14,55)*0,4 28,544
VV strop nad/1NP
VV bednění boky
VV (10,52-0,32+15,02-0,32+4,55+2,16+0,8+5,07-0,32+13,7+0,75+4,77-0,32+0,75+14,55)*0,4 28,544
VV strop nad/2NP
VV bednění boky
VV (10,52-0,32+15,02-0,32+4,55+2,16+0,8+5,07-0,32+13,7+0,75+4,77-0,32+0,75+14,55)*0,4 28,544
VV strop nad/3NP
VV bednění boky
VV (10,52-0,32+15,02-0,32+4,55+2,16+0,8+5,07-0,32+13,7+0,75+4,77-0,32+0,75+14,55)*0,4 28,544
VV Součet 114,176

3 K 411351012
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm 
odstranění- boky

m2 114,176 104,00 11 874,30 CS ÚRS 2020 01

VV strop nad/1PP
VV bednění boky
VV (10,52-0,32+15,02-0,32+4,55+2,16+0,8+5,07-0,32+13,7+0,75+4,77-0,32+0,75+14,55)*0,4 28,544
VV strop nad/1NP
VV bednění boky
VV (10,52-0,32+15,02-0,32+4,55+2,16+0,8+5,07-0,32+13,7+0,75+4,77-0,32+0,75+14,55)*0,4 28,544
VV strop nad/2NP
VV bednění boky
VV (10,52-0,32+15,02-0,32+4,55+2,16+0,8+5,07-0,32+13,7+0,75+4,77-0,32+0,75+14,55)*0,4 28,544
VV strop nad/3NP
VV bednění boky
VV (10,52-0,32+15,02-0,32+4,55+2,16+0,8+5,07-0,32+13,7+0,75+4,77-0,32+0,75+14,55)*0,4 28,544
VV Součet 114,176

4 K 411351011.2 Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení m2 814,292 468,00 381 088,66
VV strop nad/1PP
VV podepření

VV
(7,18*4,15)+(1,6*4,15)+(6,82*4,15)+(3,85*1,05)+(0,9*1,65)+(1,2*0,3)+(11,2*5,05)+(11,2*4,25)+(0,3*4,25)+(0,3*3,7)+(2,75*9,
6)

203,573

VV strop nad/1NP
VV podepření

VV
(7,18*4,15)+(1,6*4,15)+(6,82*4,15)+(3,85*1,05)+(0,9*1,65)+(1,2*0,3)+(11,2*5,05)+(11,2*4,25)+(0,3*4,25)+(0,3*3,7)+(2,75*9,
6)

203,573

VV strop nad/2NP
VV podepření

VV
(7,18*4,15)+(1,6*4,15)+(6,82*4,15)+(3,85*1,05)+(0,9*1,65)+(1,2*0,3)+(11,2*5,05)+(11,2*4,25)+(0,3*4,25)+(0,3*3,7)+(2,75*9,
6)

203,573

VV strop nad/3NP
VV podepření

VV
(7,18*4,15)+(1,6*4,15)+(6,82*4,15)+(3,85*1,05)+(0,9*1,65)+(1,2*0,3)+(11,2*5,05)+(11,2*4,25)+(0,3*4,25)+(0,3*3,7)+(2,75*9,
6)

203,573

VV Součet 814,292

5 K 411351012.2
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm 
odstranění

m2 814,292 104,00 84 686,37

VV strop nad/1PP
VV bednění

VV
(7,18*4,15)+(1,6*4,15)+(6,82*4,15)+(3,85*1,05)+(0,9*1,65)+(1,2*0,3)+(11,2*5,05)+(11,2*4,25)+(0,3*4,25)+(0,3*3,7)+(2,75*9,
6)

203,573

VV strop nad/1NP
VV bednění
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
(7,18*4,15)+(1,6*4,15)+(6,82*4,15)+(3,85*1,05)+(0,9*1,65)+(1,2*0,3)+(11,2*5,05)+(11,2*4,25)+(0,3*4,25)+(0,3*3,7)+(2,75*9,
6)

203,573

VV strop nad/2NP
VV bednění

VV
(7,18*4,15)+(1,6*4,15)+(6,82*4,15)+(3,85*1,05)+(0,9*1,65)+(1,2*0,3)+(11,2*5,05)+(11,2*4,25)+(0,3*4,25)+(0,3*3,7)+(2,75*9,
6)

203,573

VV strop nad/3NP
VV bednění

VV
(7,18*4,15)+(1,6*4,15)+(6,82*4,15)+(3,85*1,05)+(0,9*1,65)+(1,2*0,3)+(11,2*5,05)+(11,2*4,25)+(0,3*4,25)+(0,3*3,7)+(2,75*9,
6)

203,573

VV Součet 814,292

6 K 411354313
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 
cm zřízení

m2 814,292 156,00 127 029,55 CS ÚRS 2020 01

VV strop nad/1PP
VV podepření

VV
(7,18*4,15)+(1,6*4,15)+(6,82*4,15)+(3,85*1,05)+(0,9*1,65)+(1,2*0,3)+(11,2*5,05)+(11,2*4,25)+(0,3*4,25)+(0,3*3,7)+(2,75*9,
6)

203,573

VV strop nad/1NP
VV podepření

VV
(7,18*4,15)+(1,6*4,15)+(6,82*4,15)+(3,85*1,05)+(0,9*1,65)+(1,2*0,3)+(11,2*5,05)+(11,2*4,25)+(0,3*4,25)+(0,3*3,7)+(2,75*9,
6)

203,573

VV strop nad/2NP
VV podepření

VV
(7,18*4,15)+(1,6*4,15)+(6,82*4,15)+(3,85*1,05)+(0,9*1,65)+(1,2*0,3)+(11,2*5,05)+(11,2*4,25)+(0,3*4,25)+(0,3*3,7)+(2,75*9,
6)

203,573

VV strop nad/3NP
VV podepření

VV
(7,18*4,15)+(1,6*4,15)+(6,82*4,15)+(3,85*1,05)+(0,9*1,65)+(1,2*0,3)+(11,2*5,05)+(11,2*4,25)+(0,3*4,25)+(0,3*3,7)+(2,75*9,
6)

203,573

VV Součet 814,292

7 K 411354314
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 
cm odstranění

m2 814,292 104,00 84 686,37 CS ÚRS 2020 01

VV strop nad/1PP
VV podepření

VV
(7,18*4,15)+(1,6*4,15)+(6,82*4,15)+(3,85*1,05)+(0,9*1,65)+(1,2*0,3)+(11,2*5,05)+(11,2*4,25)+(0,3*4,25)+(0,3*3,7)+(2,75*9,
6)

203,573

VV strop nad/1NP
VV podepření

VV
(7,18*4,15)+(1,6*4,15)+(6,82*4,15)+(3,85*1,05)+(0,9*1,65)+(1,2*0,3)+(11,2*5,05)+(11,2*4,25)+(0,3*4,25)+(0,3*3,7)+(2,75*9,
6)

203,573

VV strop nad/2NP
VV podepření

VV
(7,18*4,15)+(1,6*4,15)+(6,82*4,15)+(3,85*1,05)+(0,9*1,65)+(1,2*0,3)+(11,2*5,05)+(11,2*4,25)+(0,3*4,25)+(0,3*3,7)+(2,75*9,
6)

203,573

VV strop nad/3NP
VV podepření

VV
(7,18*4,15)+(1,6*4,15)+(6,82*4,15)+(3,85*1,05)+(0,9*1,65)+(1,2*0,3)+(11,2*5,05)+(11,2*4,25)+(0,3*4,25)+(0,3*3,7)+(2,75*9,
6)

203,573

VV Součet 814,292

8 K 411361821
Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 
keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, 
plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 23,532 31 200,00 734 198,40 CS ÚRS 2020 01

VV strop nad/1PP
VV výztuž
VV 53,48*110*0,001 5,883
VV strop nad/1NP
VV výztuž

Zpracoval: Metrostav a.s. Strana 333 z 831 13.05.2021



2020-017-D1-5 - Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa [zadání] s výkazem 13.11..xlsx 2020-017-03-05 - SO-02 - ...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 53,48*110*0,001 5,883
VV strop nad/2NP
VV výztuž
VV 53,48*110*0,001 5,883
VV strop nad/3NP
VV výztuž
VV 53,48*110*0,001 5,883
VV Součet 23,532

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 65 443,88

9 K 611111001
Ubroušení výstupků betonu po odbednění neomítaných vnitřních ploch ze spár bednicích desek do roviny 
povrchu stropů

m2 151,090 31,20 4 714,01 CS ÚRS 2020 01

VV 1/PP přístavba
VV 060/sklad
VV 19,5 19,500
VV R/1
VV 1/PP přístavba
VV 061/sklad
VV 12,91 12,910
VV R/1
VV 1/PP přístavba
VV 062/sklad
VV 12,91 12,910
VV R/1
VV 1/PP přístavba
VV 063/sklad
VV 13,34 13,340
VV R/1
VV 1/PP přístavba
VV 064/sklad
VV 20,55 20,550
VV R/1
VV 1/PP přístavba
VV 065/sklad
VV 11,1 11,100
VV R/1
VV 1/PP přístavba
VV 066/sklad
VV 11,1 11,100
VV R/1
VV 1/PP přístavba
VV 067/sklad
VV 12,03 12,030
VV R/1
VV 1/PP přístavba
VV 068/sklad
VV 8,12 8,120
VV R/1
VV 1/PP přístavba
VV 071/laboratoř
VV 29,53 29,530
VV R/1
VV Součet 151,090

10 K 611131102
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně síťovitě (pokrytí 
plochy 50 až 75 %) stropů

m2 151,090 64,32 9 717,35 CS ÚRS 2020 01

VV 1/PP přístavba
VV 060/sklad

Zpracoval: Metrostav a.s. Strana 334 z 831 13.05.2021



2020-017-D1-5 - Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa [zadání] s výkazem 13.11..xlsx 2020-017-03-05 - SO-02 - ...
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VV 19,5 19,500
VV R/1
VV 1/PP přístavba
VV 061/sklad
VV 12,91 12,910
VV R/1
VV 1/PP přístavba
VV 062/sklad
VV 12,91 12,910
VV R/1
VV 1/PP přístavba
VV 063/sklad
VV 13,34 13,340
VV R/1
VV 1/PP přístavba
VV 064/sklad
VV 20,55 20,550
VV R/1
VV 1/PP přístavba
VV 065/sklad
VV 11,1 11,100
VV R/1
VV 1/PP přístavba
VV 066/sklad
VV 11,1 11,100
VV R/1
VV 1/PP přístavba
VV 067/sklad
VV 12,03 12,030
VV R/1
VV 1/PP přístavba
VV 068/sklad
VV 8,12 8,120
VV R/1
VV 1/PP přístavba
VV 071/laboratoř
VV 29,53 29,530
VV R/1
VV Součet 151,090

11 K 611131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů m2 151,090 69,73 10 535,51 CS ÚRS 2020 01
VV Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně
VV 1/PP přístavba
VV 060/sklad
VV 19,5 19,500
VV R/1
VV 1/PP přístavba
VV 061/sklad
VV 12,91 12,910
VV R/1
VV 1/PP přístavba
VV 062/sklad
VV 12,91 12,910
VV R/1
VV 1/PP přístavba
VV 063/sklad
VV 13,34 13,340
VV R/1
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VV 1/PP přístavba
VV 064/sklad
VV 20,55 20,550
VV R/1
VV 1/PP přístavba
VV 065/sklad
VV 11,1 11,100
VV R/1
VV 1/PP přístavba
VV 066/sklad
VV 11,1 11,100
VV R/1
VV 1/PP přístavba
VV 067/sklad
VV 12,03 12,030
VV R/1
VV 1/PP přístavba
VV 068/sklad
VV 8,12 8,120
VV R/1
VV 1/PP přístavba
VV 071/laboratoř
VV 29,53 29,530
VV R/1
VV Součet 151,090

12 K 611135001
Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou 
stropů

m2 151,090 267,90 40 477,01 CS ÚRS 2020 01

VV  vyspravení nerovností železobetonového stropu
VV 1/PP přístavba
VV 060/sklad
VV 19,5 19,500
VV R/1
VV 1/PP přístavba
VV 061/sklad
VV 12,91 12,910
VV R/1
VV 1/PP přístavba
VV 062/sklad
VV 12,91 12,910
VV R/1
VV 1/PP přístavba
VV 063/sklad
VV 13,34 13,340
VV R/1
VV 1/PP přístavba
VV 064/sklad
VV 20,55 20,550
VV R/1
VV 1/PP přístavba
VV 065/sklad
VV 11,1 11,100
VV R/1
VV 1/PP přístavba
VV 066/sklad
VV 11,1 11,100
VV R/1
VV 1/PP přístavba
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VV 067/sklad
VV 12,03 12,030
VV R/1
VV 1/PP přístavba
VV 068/sklad
VV 8,12 8,120
VV R/1
VV 1/PP přístavba
VV 071/laboratoř
VV 29,53 29,530
VV R/1
VV Součet 151,090

D 998 Přesun hmot 173 356,03

13 K 998011002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t 559,213 310,00 173 356,03 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 794 157,73

D 763 Konstrukce suché výstavby 794 157,73

14 K 763131411
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 
jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace

m2 29,740 684,00 20 342,16 CS ÚRS 2020 01

VV 1/NP-přístavba
VV 187/coffe room
VV 29,74 29,740
VV R/9
VV Součet 29,740

15 K 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
základní penetrační nátěr

m2 29,740 33,25 988,86 CS ÚRS 2020 01

VV 1/NP-přístavba
VV 187/coffe room
VV 29,74 29,740
VV R/9
VV Součet 29,740

16 K 763131771 Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3 m2 29,740 85,50 2 542,77 CS ÚRS 2020 01
VV 1/NP-přístavba
VV 187/coffe room
VV 29,74 29,740
VV R/9
VV Součet 29,740

17 K 763135101
Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně 
zavěšené nosné konstrukce viditelné

m2 478,200 617,50 295 288,50 CS ÚRS 2020 01

VV 1/NP-přístavba
VV 176/vedoucí
VV 21,56 21,560
VV R/2
VV 1/NP-přístavba
VV 177/vedoucí
VV 18,9 18,900
VV R/2
VV 1/NP-přístavba
VV 178/kancelář sekr.
VV 12,91 12,910
VV R/2
VV 1/NP-přístavba
VV 179/kancelář
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VV 11,1 11,100
VV R/2
VV 1/NP-přístavba
VV 180/kancelář
VV 12,91 12,910
VV R/2
VV 1/NP-přístavba
VV 181/kancelář
VV 11,1 11,100
VV R/2
VV 1/NP-přístavba
VV 182/kancelář
VV 13,34 13,340
VV R/2
VV 1/NP-přístavba
VV 183/kancelář
VV 12,03 12,030
VV R/2
VV 2/NP-přístavba
VV 277/vedoucí
VV 21,56 21,560
VV R/2
VV 2/NP-přístavba
VV 278/vedoucí
VV 18,9 18,900
VV R/2
VV 2/NP-přístavba
VV 279/kancelář
VV 12,91 12,910
VV R/2
VV 2/NP-přístavba
VV 280/kancelář
VV 11,1 11,100
VV R/2
VV 2/NP-přístavba
VV 281/kancelář
VV 12,91 12,910
VV R/2
VV 2/NP-přístavba
VV 282/kancelář
VV 11,1 11,100
VV R/2
VV 2/NP-přístavba
VV 283/kancelář
VV 13,34 13,340
VV R/2
VV 2/NP-přístavba
VV 284/kancelář
VV 12,03 12,030
VV R/2
VV 2/NP-přístavba
VV 288/kancelář
VV 29,96 29,960
VV R/2
VV 3/NP-přístavba
VV 378/vedoucí
VV 21,56 21,560
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VV R/2
VV 3/NP-přístavba
VV 379/vedoucí
VV 18,9 18,900
VV R/2
VV 3/NP-přístavba
VV 380/kancelář
VV 12,91 12,910
VV R/2
VV 3/NP-přístavba
VV 381/kancelář
VV 11,1 11,100
VV R/2
VV 3/NP-přístavba
VV 382/kancelář
VV 12,83 12,830
VV R/2
VV 3/NP-přístavba
VV 383/kancelář
VV 11,1 11,100
VV R/2
VV 3/NP-přístavba
VV 384/kancelář
VV 13,34 13,340
VV R/2
VV 3/NP-přístavba
VV 385/kancelář
VV 12,03 12,030
VV R/2
VV 3/NP-přístavba
VV 389/kancelář
VV 29,96 29,960
VV R/2
VV Mezisoučet 401,390
VV 1/NP-přístavba
VV 184/denní místnost
VV 13,97 13,970
VV R/3
VV 2/NP-přístavba
VV 285/denní místnost
VV 13,97 13,970
VV R/3
VV 3/NP-přístavba
VV 386/denní místnost
VV 13,97 13,970
VV R/3
VV Mezisoučet 41,910
VV 1/PP přístavba
VV 070/WC
VV 3,55 3,550
VV R/5
VV 1/NP-přístavba
VV 185/WC ženy/imobil
VV 3,96 3,960
VV R/5
VV 1/NP-přístavba
VV 186/WC muži
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VV 6,49 6,490
VV R/5
VV 2/NP-přístavba
VV 286/WC ženy/imobil
VV 3,96 3,960
VV R/5
VV 2/NP-přístavba
VV 287/WC muži
VV 6,49 6,490
VV R/5
VV 3/NP-přístavba
VV 387/WC ženy/imobil
VV 3,96 3,960
VV R/5
VV 3/NP-přístavba
VV 388/WC muži
VV 6,49 6,490
VV R/5
VV Mezisoučet 34,900
VV Součet 478,200

18 M 59030582.R2

R/2 - podhled kazetový - Akustický stropní systém se součinitelem zvukové absorpce dle klasifikace -   Panely 
bez natřené boční hrany, nebo se základním nátěrem, celková tloušťka   panelu 15 mm, rozměr panelu 600 x 
600 mm, panely lze upravovat řezem, viditelný nosný profil T šířky 24 mm, rošt je z lakované galvanizované 
oceli  - barva bílá -    Strop s demontovatelným podhledem – kanceláře

m2 421,460 475,00 200 193,50

VV
R/2 - podhled kazetový - Akustický stropní systém se součinitelem zvukové absorpce dle klasifikace -   Panely bez natřené 
boční hrany, nebo se základn

VV nátěrem, celková tloušťka   panelu 15 mm, rozměr panelu 600 x 600 mm, panely 
VV lze upravovat řezem, viditelný nosný profil T šířky 24 mm, rošt je z lakované galvanizované oceli  - barva bílá
VV Strop s demontovatelným podhledem – kanceláře
VV 1/NP-přístavba
VV 176/vedoucí
VV 21,56 21,560
VV R/2
VV 1/NP-přístavba
VV 177/vedoucí
VV 18,9 18,900
VV R/2
VV 1/NP-přístavba
VV 178/kancelář sekr.
VV 12,91 12,910
VV R/2
VV 1/NP-přístavba
VV 179/kancelář
VV 11,1 11,100
VV R/2
VV 1/NP-přístavba
VV 180/kancelář
VV 12,91 12,910
VV R/2
VV 1/NP-přístavba
VV 181/kancelář
VV 11,1 11,100
VV R/2
VV 1/NP-přístavba
VV 182/kancelář
VV 13,34 13,340
VV R/2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1/NP-přístavba
VV 183/kancelář
VV 12,03 12,030
VV R/2
VV 2/NP-přístavba
VV 277/vedoucí
VV 21,56 21,560
VV R/2
VV 2/NP-přístavba
VV 278/vedoucí
VV 18,9 18,900
VV R/2
VV 2/NP-přístavba
VV 279/kancelář
VV 12,91 12,910
VV R/2
VV 2/NP-přístavba
VV 280/kancelář
VV 11,1 11,100
VV R/2
VV 2/NP-přístavba
VV 281/kancelář
VV 12,91 12,910
VV R/2
VV 2/NP-přístavba
VV 282/kancelář
VV 11,1 11,100
VV R/2
VV 2/NP-přístavba
VV 283/kancelář
VV 13,34 13,340
VV R/2
VV 2/NP-přístavba
VV 284/kancelář
VV 12,03 12,030
VV R/2
VV 2/NP-přístavba
VV 288/kancelář
VV 29,96 29,960
VV R/2
VV 3/NP-přístavba
VV 378/vedoucí
VV 21,56 21,560
VV R/2
VV 3/NP-přístavba
VV 379/vedoucí
VV 18,9 18,900
VV R/2
VV 3/NP-přístavba
VV 380/kancelář
VV 12,91 12,910
VV R/2
VV 3/NP-přístavba
VV 381/kancelář
VV 11,1 11,100
VV R/2
VV 3/NP-přístavba

Zpracoval: Metrostav a.s. Strana 341 z 831 13.05.2021



2020-017-D1-5 - Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa [zadání] s výkazem 13.11..xlsx 2020-017-03-05 - SO-02 - ...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 382/kancelář
VV 12,83 12,830
VV R/2
VV 3/NP-přístavba
VV 383/kancelář
VV 11,1 11,100
VV R/2
VV 3/NP-přístavba
VV 384/kancelář
VV 13,34 13,340
VV R/2
VV 3/NP-přístavba
VV 385/kancelář
VV 12,03 12,030
VV R/2
VV 3/NP-přístavba
VV 389/kancelář
VV 29,96 29,960
VV R/2
VV Součet 401,390
VV 401,39*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 421,460

19 M 59030582.R3

R/3 - podhled kazetový - Akustický stropní systém se součinitelem zvukové absorpce dle klasifikace -   Panely 
bez natřené boční hrany, nebo se základním nátěrem, celková tloušťka   panelu 15 mm, rozměr panelu 600 x 
600 mm, panely lze upravovat řezem, viditelný nosný profil T šířky 24 mm, rošt je z lakované galvanizované 
oceli  - barva bílá -    Strop s demontovatelným podhledem – denní místnost

m2 41,910 380,00 15 925,80

VV
R/3 - podhled kazetový - Akustický stropní systém se součinitelem zvukové absorpce dle klasifikace -   Panely bez natřené 
boční hrany, nebo se základn

VV nátěrem, celková tloušťka   panelu 15 mm, rozměr panelu 600 x 600 mm, panely 
VV lze upravovat řezem, viditelný nosný profil T šířky 24 mm, rošt je z lakované galvanizované oceli  - barva bílá
VV Strop s demontovatelným podhledem – denní místnost
VV 1/NP-přístavba
VV 184/denní místnost
VV 13,97 13,970
VV R/3
VV 2/NP-přístavba
VV 285/denní místnost
VV 13,97 13,970
VV R/3
VV 3/NP-přístavba
VV 386/denní místnost
VV 13,97 13,970
VV R/3
VV Součet 41,910

20 M 59030582.R5

R/5 - podhled kazetový - Akustický stropní systém se součinitelem zvukové absorpce dle klasifikace -   Panely 
bez natřené boční hrany, nebo se základním nátěrem, celková tloušťka   panelu 15 mm, rozměr panelu 600 x 
600 mm, panely lze upravovat řezem, viditelný nosný profil T šířky 24 mm, rošt je z lakované galvanizované 
oceli  - barva bílá -    Strop s demontovatelným podhledem – sociální zařízení

m2 34,900 380,00 13 262,00

VV
R/5 - podhled kazetový - Akustický stropní systém se součinitelem zvukové absorpce dle klasifikace -   Panely bez natřené 
boční hrany, nebo se základn

VV nátěrem, celková tloušťka   panelu 15 mm, rozměr panelu 600 x 600 mm, panely 
VV lze upravovat řezem, viditelný nosný profil T šířky 24 mm, rošt je z lakované galvanizované oceli  - barva bílá
VV Strop s demontovatelným podhledem – sociální zařízení
VV 1/PP přístavba
VV 070/WC
VV 3,55 3,550
VV R/5
VV 1/NP-přístavba
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 185/WC ženy/imobil
VV 3,96 3,960
VV R/5
VV 1/NP-přístavba
VV 186/WC muži
VV 6,49 6,490
VV R/5
VV 2/NP-přístavba
VV 286/WC ženy/imobil
VV 3,96 3,960
VV R/5
VV 2/NP-přístavba
VV 287/WC muži
VV 6,49 6,490
VV R/5
VV 3/NP-přístavba
VV 387/WC ženy/imobil
VV 3,96 3,960
VV R/5
VV 3/NP-přístavba
VV 388/WC muži
VV 6,49 6,490
VV R/5
VV Součet 34,900

21 K 763135201
Montáž sádrokartonového podhledu lamelového šířky do 2400 mm (chodbový systém) samonosného, 
demontovatelného polozapuštěného

m2 145,180 617,50 89 648,65 CS ÚRS 2020 01

VV 1/PP přístavba
VV 058/chodba
VV 12,06 12,060
VV R/4
VV 1/PP přístavba
VV 059/chodba
VV 20,87 20,870
VV R/4, R/9
VV 1/NP-přístavba
VV 175/chodba
VV 33,72 33,720
VV R/4, R/9
VV 2/NP-přístavba
VV 276/chodba
VV 33,73 33,730
VV R/4,R/9
VV 3/NP-přístavba
VV 377/chodba
VV 33,5 33,500
VV R/4,R/9
VV 1/PP přístavba
VV 069/technická místnost
VV 11,3 11,300
VV R/7
VV Součet 145,180

22 M 59030265.R4

R/4 - Lamela stropní SDK - Akustický stropní systém se součinitelem zvukové absorpce dle klasifikace  EN 
ISO 11654 -   Panely systému jsou zapuštěny 15 mm pod rastr, tloušťka panelu 20 mm a rozměr   panelu 
v maximální míře přes celou šířku chodby  ( 1200 x 600 mm, 2000 x 600 mm ),  panely lze upravovat řezem. 
Nosný rošt T šířky 24 mm je z lakované galvanizované oceli vhodný do suchého - Strop s demontovatelným 
podhledem  - chodba

m2 140,574 760,00 106 836,24
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
R/4 - Lamela stropní SDK - Akustický stropní systém se součinitelem zvukové absorpce dle klasifikace  EN ISO 11654 -   
Panely systému jsou zapuštěny 1

VV 15 mm pod rastr, tloušťka panelu 20 mm a rozměr   panelu
VV v maximální míře přes celou šířku chodby  ( 1200 x 600 mm, 2000 x 600 mm ),  panely lze upravovat řezem.

VV
Nosný rošt T šířky 24 mm je z lakované galvanizované oceli vhodný do suchého - Strop s demontovatelným podhledem  - 
chodba

VV 1/PP přístavba
VV 058/chodba
VV 12,06 12,060
VV R/4
VV 1/PP přístavba
VV 059/chodba
VV 20,87 20,870
VV R/4, R/9
VV 1/NP-přístavba
VV 175/chodba
VV 33,72 33,720
VV R/4, R/9
VV 2/NP-přístavba
VV 276/chodba
VV 33,73 33,730
VV R/4,R/9
VV 3/NP-přístavba
VV 377/chodba
VV 33,5 33,500
VV R/4,R/9
VV Součet 133,880
VV 133,88*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 140,574

23 M 59030265.R7

R/7 - Lamela stropní SDK - Akustický stropní systém se součinitelem zvukové absorpce dle klasifikace  EN 
ISO 11654 -      Panely systému mají rovnou boční hranu, tloušťka panelu 50 mm. Panely mají nehořlavé 
vnitřní  a rozměr   panelu v možnostech  (1200x600 , 1200x1200mm).,  panely lze upravovat řezem. Nosný 
rošt T šířky 24 mm je z lakované galvanizované oceli vhodný do suchého -  Strop s akustickým podhledem – 

 technická místnost 

m2 11,300 665,00 7 514,50

VV R/7 - Lamela stropní SDK - Akustický stropní systém se součinitelem zvukové absorpce dle klasifikace  EN ISO 11654 
VV  Panely systému mají rovnou boční hranu, tloušťka panelu 50 mm. Panely mají nehořlavé 
VV vnitřní  a rozměr   panelu v možnostech  (1200x600 , 1200x1200mm).,  panely lze upravovat řezem. 

VV
Nosný rošt T šířky 24 mm je z lakované galvanizované oceli vhodný do suchého -  Strop s akustickým podhledem – 
technická místnost 

VV 1/PP přístavba
VV 069/technická místnost
VV 11,3 11,300
VV R/7
VV Součet 11,300

24 K 763172315 Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 600 x 600 mm kus 4,000 712,50 2 850,00 CS ÚRS 2020 01
VV m.č./187/
VV 66/Z
VV 66/Z - Revizní dvířka do SDK podhledu, rozměr  600/600 mm, barva bílá
VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./187/
VV 66/Z
VV 66/Z - Revizní dvířka do SDK podhledu, rozměr  600/600 mm, barva bílá
VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./187/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 66/Z
VV 66/Z - Revizní dvířka do SDK podhledu, rozměr  600/600 mm, barva bílá
VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./187/
VV 66/Z
VV 66/Z - Revizní dvířka do SDK podhledu, rozměr  600/600 mm, barva bílá
VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

25 M 59030714 dvířka revizní s automatickým zámkem 600x600mm kus 4,000 1 947,50 7 790,00 CS ÚRS 2020 01
VV m.č./187/
VV 66/Z
VV 66/Z - Revizní dvířka do SDK podhledu, rozměr  600/600 mm, barva bílá
VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./187/
VV 66/Z
VV 66/Z - Revizní dvířka do SDK podhledu, rozměr  600/600 mm, barva bílá
VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./187/
VV 66/Z
VV 66/Z - Revizní dvířka do SDK podhledu, rozměr  600/600 mm, barva bílá
VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./187/
VV 66/Z
VV 66/Z - Revizní dvířka do SDK podhledu, rozměr  600/600 mm, barva bílá
VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

26 K 998763302
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 6,521 2 850,00 18 584,85 CS ÚRS 2020 01

27 K 998763381
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 6,521 1 900,00 12 389,90 CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Čapka Gerstnerova 5/658 Praha 7 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 507 736,23

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 507 736,23 21,00% 106 624,61

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 614 360,84

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-03 - SO-02 - Přístavba

2020-017-03-06 - SO-02 - Přístavba - lešení

Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita 
databáze směrných cen 2020/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než 
navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně 
a digitálně z výkresů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 507 736,23

HSV - Práce a dodávky HSV 507 736,23

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 19 421,67

    94 - Lešení a stavební výtahy 488 314,56

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-03 - SO-02 - Přístavba

2020-017-03-06 - SO-02 - Přístavba - lešení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 507 736,23

D HSV Práce a dodávky HSV 507 736,23

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 19 421,67

1 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 
do 1,9 m

m2 804,210 24,15 19 421,67 CS ÚRS 2020 01

VV 1/PP přístavba
VV 058/chodba
VV 12,06 12,060
VV 1/PP přístavba
VV 059/chodba
VV 20,87 20,870
VV 1/PP přístavba
VV 060/sklad
VV 19,5 19,500
VV 1/PP přístavba
VV 061/sklad
VV 12,91 12,910
VV 1/PP přístavba
VV 062/sklad
VV 12,91 12,910
VV 1/PP přístavba
VV 063/sklad
VV 13,34 13,340
VV 1/PP přístavba
VV 064/sklad
VV 20,55 20,550
VV 1/PP přístavba
VV 065/sklad
VV 11,1 11,100
VV 1/PP přístavba
VV 066/sklad
VV 11,1 11,100
VV 1/PP přístavba
VV 067/sklad

2020-017-03-06 - SO-02 - Přístavba - lešení

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-03 - SO-02 - Přístavba
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 12,03 12,030
VV 1/PP přístavba
VV 068/sklad
VV 8,12 8,120
VV 1/PP přístavba
VV 069/technická místnost
VV 11,3 11,300
VV 1/PP přístavba
VV 070/WC
VV 3,55 3,550
VV 1/PP přístavba
VV 071/laboratoř
VV 29,53 29,530
VV 1/NP-přístavba
VV 175/chodba
VV 33,72 33,720
VV 1/NP-přístavba
VV 176/vedoucí
VV 21,56 21,560
VV 1/NP-přístavba
VV 177/vedoucí
VV 18,9 18,900
VV 1/NP-přístavba
VV 178/kancelář sekr.
VV 12,91 12,910
VV 1/NP-přístavba
VV 179/kancelář
VV 11,1 11,100
VV 1/NP-přístavba
VV 180/kancelář
VV 12,91 12,910
VV 1/NP-přístavba
VV 181/kancelář
VV 11,1 11,100
VV 1/NP-přístavba
VV 182/kancelář
VV 13,34 13,340
VV 1/NP-přístavba
VV 183/kancelář
VV 12,03 12,030
VV 1/NP-přístavba
VV 184/denní místnost
VV 13,97 13,970
VV 1/NP-přístavba
VV 185/WC ženy/imobil
VV 3,96 3,960
VV 1/NP-přístavba
VV 186/WC muži
VV 6,49 6,490
VV 1/NP-přístavba
VV 187/coffe room
VV 29,74 29,740
VV 2/NP-přístavba
VV 276/chodba
VV 33,73 33,730
VV 2/NP-přístavba
VV 277/vedoucí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 21,56 21,560
VV 2/NP-přístavba
VV 278/vedoucí
VV 18,9 18,900
VV 2/NP-přístavba
VV 279/kancelář
VV 12,91 12,910
VV 2/NP-přístavba
VV 280/kancelář
VV 11,1 11,100
VV 2/NP-přístavba
VV 281/kancelář
VV 12,91 12,910
VV 2/NP-přístavba
VV 282/kancelář
VV 11,1 11,100
VV 2/NP-přístavba
VV 283/kancelář
VV 13,34 13,340
VV 2/NP-přístavba
VV 284/kancelář
VV 12,03 12,030
VV 2/NP-přístavba
VV 285/denní místnost
VV 13,97 13,970
VV 2/NP-přístavba
VV 286/WC ženy/imobil
VV 3,96 3,960
VV 2/NP-přístavba
VV 287/WC muži
VV 6,49 6,490
VV 2/NP-přístavba
VV 288/kancelář
VV 29,96 29,960
VV 3/NP-přístavba
VV 377/chodba
VV 33,5 33,500
VV 3/NP-přístavba
VV 378/vedoucí
VV 21,56 21,560
VV 3/NP-přístavba
VV 379/vedoucí
VV 18,9 18,900
VV 3/NP-přístavba
VV 380/kancelář
VV 12,91 12,910
VV 3/NP-přístavba
VV 381/kancelář
VV 11,1 11,100
VV 3/NP-přístavba
VV 382/kancelář
VV 12,83 12,830
VV 3/NP-přístavba
VV 383/kancelář
VV 11,1 11,100
VV 3/NP-přístavba
VV 384/kancelář
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 13,34 13,340
VV 3/NP-přístavba
VV 385/kancelář
VV 12,03 12,030
VV 3/NP-přístavba
VV 386/denní místnost
VV 13,97 13,970
VV 3/NP-přístavba
VV 387/WC ženy/imobil
VV 3,96 3,960
VV 3/NP-přístavba
VV 388/WC muži
VV 6,49 6,490
VV 3/NP-přístavba
VV 389/kancelář
VV 29,96 29,960
VV Součet 804,210

D 94 Lešení a stavební výtahy 488 314,56

2 K 941111122
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m

m2 1 035,574 57,55 59 592,11 CS ÚRS 2020 01

VV lešení řadové
VV lešení řadové
VV jih
VV (1+32,98+1)*14,14 494,617
VV lešení řadové
VV sever
VV (0,96+1+14,98+1)*14,3 256,542
VV lešení řadové
VV východ
VV (5,07+4,55)*14,15 136,123
VV lešení řadové
VV západ
VV 10,48*14,15 148,292
VV Součet 1 035,574

3 K 941111222
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1122

m2 372 806,640 0,68 252 762,90 CS ÚRS 2020 01

VV lešení řadové
VV lešení řadové
VV jih
VV (1+32,98+1)*14,14 494,617
VV lešení řadové
VV sever
VV (0,96+1+14,98+1)*14,3 256,542
VV lešení řadové
VV východ
VV (5,07+4,55)*14,15 136,123
VV lešení řadové
VV západ
VV 10,48*14,15 148,292
VV Součet 1 035,574
VV 1035,574*360 'Přepočtené koeficientem množství 372 806,640

4 K 941111822
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m

m2 1 035,574 34,85 36 089,75 CS ÚRS 2020 01

VV lešení řadové
VV lešení řadové
VV jih
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (1+32,98+1)*14,14 494,617
VV lešení řadové
VV sever
VV (0,96+1+14,98+1)*14,3 256,542
VV lešení řadové
VV východ
VV (5,07+4,55)*14,15 136,123
VV lešení řadové
VV západ
VV 10,48*14,15 148,292
VV Součet 1 035,574

5 K 944511111 Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 1 035,574 14,88 15 404,16 CS ÚRS 2020 01
VV lešení řadové
VV lešení řadové
VV jih
VV (1+32,98+1)*14,14 494,617
VV lešení řadové
VV sever
VV (0,96+1+14,98+1)*14,3 256,542
VV lešení řadové
VV východ
VV (5,07+4,55)*14,15 136,123
VV lešení řadové
VV západ
VV 10,48*14,15 148,292
VV Součet 1 035,574

6 K 944511211 Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111 m2 372 806,640 0,31 114 078,83 CS ÚRS 2020 01
VV lešení řadové
VV lešení řadové
VV jih
VV (1+32,98+1)*14,14 494,617
VV lešení řadové
VV sever
VV (0,96+1+14,98+1)*14,3 256,542
VV lešení řadové
VV východ
VV (5,07+4,55)*14,15 136,123
VV lešení řadové
VV západ
VV 10,48*14,15 148,292
VV Součet 1 035,574
VV 1035,574*360 'Přepočtené koeficientem množství 372 806,640

7 K 944511811 Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 1 035,574 10,03 10 386,81 CS ÚRS 2020 01
VV lešení řadové
VV lešení řadové
VV jih
VV (1+32,98+1)*14,14 494,617
VV lešení řadové
VV sever
VV (0,96+1+14,98+1)*14,3 256,542
VV lešení řadové
VV východ
VV (5,07+4,55)*14,15 136,123
VV lešení řadové
VV západ
VV 10,48*14,15 148,292
VV Součet 1 035,574
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Čapka Gerstnerova 5/658 Praha 7   DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 963 100,16

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 963 100,16 21,00% 202 251,03

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 165 351,19

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-03 - SO-02 - Přístavba

2020-017-03-07 - SO-02 - Přístavba - střecha

Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita 
databáze směrných cen 2020/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než 
navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena 
ručně a digitálně z výkresů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 963 100,16

HSV - Práce a dodávky HSV 348 058,53

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 252 481,53

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 53 749,94

    998 - Přesun hmot 41 827,06

PSV - Práce a dodávky PSV 615 041,63

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 111 202,20

    712 - Povlakové krytiny 208 186,04

    713 - Izolace tepelné 269 967,45

    762 - Konstrukce tesařské 25 685,94

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-03 - SO-02 - Přístavba

2020-017-03-07 - SO-02 - Přístavba - střecha
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 963 100,16

D HSV Práce a dodávky HSV 348 058,53

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 252 481,53
1 K 311321511 Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 20/25 m3 25,747 3 172,00 81 669,48 CS ÚRS 2020 01

VV přístavba
VV střecha- atika
VV ŽB atika- stěna v./1490/mm š. /200/mm
VV (0,2+9,9+0,2+14,3+4,45+2,1+0,9+15,9+0,2+4,35+0,2+13,7+0,75+4,05+0,75+14,45)*0,2*1,49 25,747
VV Součet 25,747

2 K 311351121 Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení m2 130,077 468,00 60 876,04 CS ÚRS 2020 01
VV přístavba
VV střecha- atika
VV bednění ŽB atiky
VV (10,52-0,16-0,16+15,02-0,16-0,16+4,45+2,1+0,9+15,9+5,07-0,16-0,16+13,7+0,75+4,45+0,75+14,45+0,2)*1,49 130,077
VV Součet 130,077

3 K 311351122 Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění m2 130,077 104,00 13 528,01 CS ÚRS 2020 01
VV přístavba
VV střecha- atika
VV odbednění ŽB atiky
VV (10,52-0,16-0,16+15,02-0,16-0,16+4,45+2,1+0,9+15,9+5,07-0,16-0,16+13,7+0,75+4,45+0,75+14,45+0,2)*1,49 130,077
VV Součet 130,077

4 K 311361821
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské 
oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 3,090 31 200,00 96 408,00 CS ÚRS 2020 01

VV přístavba
VV střecha- atika
VV výztuž ŽB atiky
VV (0,2+9,9+0,2+14,3+4,45+2,1+0,9+15,9+0,2+4,35+0,2+13,7+0,75+4,05+0,75+14,45)*0,2*1,49*120*0,001 3,090
VV Součet 3,090

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 53 749,94

5 K 622111001
Ubroušení výstupků betonu po odbednění neomítaných vnějších ploch ze spár bednicích desek do roviny 
povrchu stěn

m2 256,280 31,20 7 995,94 CS ÚRS 2020 01

VV přístavba

2020-017-03-07 - SO-02 - Přístavba - střecha

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-03 - SO-02 - Přístavba
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV střecha- atika
VV očištění po odbednění- vnější strana
VV (10,52-0,16-0,16+15,02-0,16-0,16+4,45+2,1+0,9+15,9+5,07-0,16-0,16+13,7+0,75+4,45+0,75+14,45+0,2)*1,49 130,077
VV přístavba
VV střecha- atika
VV očištění po odbednění- vnitřní strana
VV (9,9+14,3+4,45+2,1+15,9+4,35+13,7+0,75+4,05+0,75+14,45)*1,49 126,203
VV Součet 256,280

6 K 622142001
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
stěn

m2 99,099 186,20 18 452,23 CS ÚRS 2020 01

VV přístavba
VV střecha- atika
VV perlinka do tmelu v./1170/mm
VV (9,9+14,3+4,45+2,1+15,9+4,35+13,7+0,75+4,05+0,75+14,45)*1,17 99,099
VV Součet 99,099

7 K 622531011
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm 
stěn

m2 99,099 275,50 27 301,77 CS ÚRS 2020 01

VV přístavba
VV střecha- atika
VV silikonová omítka /1,5/mm v./1170/mm
VV (9,9+14,3+4,45+2,1+15,9+4,35+13,7+0,75+4,05+0,75+14,45)*1,17 99,099
VV Součet 99,099

D 998 Přesun hmot 41 827,06

8 K 998011002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t 67,463 620,00 41 827,06 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 615 041,63

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 111 202,20

9 K 711111011
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem suspensí 
asfaltovou

m2 224,798 17,10 3 844,05 CS ÚRS 2020 01

VV střecha přístavba
VV skladba D/5/
VV penetrace betonu -  asfaltová suspenze bez obsahu  rozpouštědel
VV (9,9*14,3)+(5,25*2,1)+(4,05*0,75)+(15,9*4,35) 224,798
VV Součet 224,798

10 M 11163346 suspenze hydroizolační asfaltová pro opravu střech t 0,225 51 300,00 11 542,50 CS ÚRS 2020 01
VV střecha přístavba
VV skladba D/5/
VV penetrace betonu -  asfaltová suspenze bez obsahu  rozpouštědel
VV (9,9*14,3)+(5,25*2,1)+(4,05*0,75)+(15,9*4,35) 224,798
VV Součet 224,798
VV 224,798*0,001 'Přepočtené koeficientem množství 0,225

11 K 711112011
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem suspensí 
asfaltovou

m2 126,203 24,70 3 117,21 CS ÚRS 2020 01

VV přístavba
VV střecha- atika
VV penetrace vnitřní bok atiky v./800/mm
VV (9,9+14,3+4,45+2,1+15,9+4,35+13,7+0,75+4,05+0,75+14,45)*1,49 126,203
VV Součet 126,203

12 M 11163346 suspenze hydroizolační asfaltová pro opravu střech t 0,139 51 300,00 7 130,70 CS ÚRS 2020 01
VV přístavba
VV střecha- atika
VV penetrace vnitřní bok atiky v./800/mm
VV (9,9+14,3+4,45+2,1+15,9+4,35+13,7+0,75+4,05+0,75+14,45)*1,49 126,203
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 126,203
VV 126,203*0,0011 'Přepočtené koeficientem množství 0,139

13 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 220,838 113,05 24 965,74 CS ÚRS 2020 01
VV střecha přístavba
VV skladba D/5/

VV parotěsná zábrana – asfaltový pás s SBS modifikovaného   asfaltu s AL vložkou kašírovanou skleněnými vlákny,   4 mm

VV (9,9*13,9)+(5,25*2,1)+(4,05*0,75)+(15,9*4,35) 220,838
VV Součet 220,838

14 M 62856011
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 265,006 141,55 37 511,60 CS ÚRS 2020 01

VV střecha přístavba
VV skladba D/5/

VV parotěsná zábrana – asfaltový pás s SBS modifikovaného   asfaltu s AL vložkou kašírovanou skleněnými vlákny,   4 mm

VV (9,9*13,9)+(5,25*2,1)+(4,05*0,75)+(15,9*4,35) 220,838
VV Součet 220,838
VV 220,838*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 265,006

15 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S m2 67,760 122,55 8 303,99 CS ÚRS 2020 01
VV přístavba
VV střecha- atika
VV natavení parotěsné zábrany - svislé( na bok vnitřní) v./800/mm
VV (9,9+14,3+4,45+2,1+15,9+4,35+13,7+0,75+4,05+0,75+14,45)*0,8 67,760
VV Součet 67,760

16 M 62856011
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 81,312 141,55 11 509,71 CS ÚRS 2020 01

VV přístavba
VV střecha- atika

VV
natavení parotěsné zábrany - svislé( na bok vnitřní) v./800/mm- parotěsná zábrana – asfaltový pás s SBS modifikovaného   
asfaltu s AL vložkou

VV kašírovanou skleněnými vlákny,   4 mm
VV (9,9+14,3+4,45+2,1+15,9+4,35+13,7+0,75+4,05+0,75+14,45)*0,8 67,760
VV Součet 67,760
VV 67,76*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 81,312

17 K 998711103
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m

t 2,107 1 026,00 2 161,78 CS ÚRS 2020 01

18 K 998711181
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 2,107 529,15 1 114,92 CS ÚRS 2020 01

D 712 Povlakové krytiny 208 186,04

19 K 712771001
Provedení separační nebo kluzné vrstvy vegetační střechy z fólií kladených volně s přesahem, sklon střechy 
do 5°

m2 220,838 19,00 4 195,92 CS ÚRS 2020 01

VV střecha přístavba
VV skladba D/5/
VV separační vrstva - netkaná textilie z polypropynenových vláken-   plošná hmotnost 300g/m2
VV (9,9*13,9)+(5,25*2,1)+(4,05*0,75)+(15,9*4,35) 220,838
VV Součet 220,838

20 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 242,922 25,65 6 230,95 CS ÚRS 2020 01
VV střecha přístavba
VV skladba D/5/
VV separační vrstva - netkaná textilie z polypropynenových vláken-   plošná hmotnost 300g/m2
VV (9,9*13,9)+(5,25*2,1)+(4,05*0,75)+(15,9*4,35) 220,838
VV Součet 220,838
VV 220,838*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 242,922

21 K 712363001.R
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) rozvinutí a 
natažení fólie v ploše

m2 249,636 119,70 29 881,43 CS ÚRS 2020 01
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VV PŘÍSTAVBA - ZELENÁ STŘECHA S EXTENZIVNÍ ZELENÍ
VV skladba D/5/
VV 419/střecha pochozí- nad přístavbou

VV
hydroizolační fólie PVC – P (měkčený polyvinylchlorid), přitěžovaná, 1,5 mm s vložkou ze skleněné, odolná proti prorůstání 
kořenů,

VV (9,9*13,9)+(5,25*2,1)+(4,05*0,75)+(15,9*4,35)+(84,7*0,34) 249,636
VV Součet 249,636

22 M 28343012 fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střech tl 1,5mm m2 287,081 167,20 47 999,94 CS ÚRS 2020 01
VV střecha přístavba
VV skladba D/5/
VV hydroizolační fólie PVC – P (měkčený polyvinylchlorid), přitěžovaná,        1,5 mm
VV (9,9*13,9)+(5,25*2,1)+(4,05*0,75)+(15,9*4,35)+(84,7*0,34) 249,636
VV Součet 249,636
VV 249,636*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 287,081

23 K 712771101
Provedení ochranné vrstvy vegetační střechy proti prorůstání kořenů, proti mechanickému poškození 
hydroizolace z textilií nebo rohoží volně kladených s přesahem, sklon střechy do 5°

m2 249,636 19,00 4 743,08 CS ÚRS 2020 01

VV střecha přístavba
VV skladba D/5/
VV ochranná vrstva - netkaná textilie z polypropylenových vláken-   plošná hmotnost 300g/m2
VV (9,9*13,9)+(5,25*2,1)+(4,05*0,75)+(15,9*4,35)+(84,7*0,34) 249,636
VV Součet 249,636

24 M 69334002 textilie ochranná vegetačních střech 300g/m2 m2 287,081 25,65 7 363,63 CS ÚRS 2020 01
VV střecha přístavba
VV skladba D/5/
VV ochranná vrstva - netkaná textilie z polypropylenových vláken-   plošná hmotnost 300g/m2
VV (9,9*13,9)+(5,25*2,1)+(4,05*0,75)+(15,9*4,35)+(84,7*0,34) 249,636
VV Součet 249,636
VV 249,636*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 287,081

25 K 712771221
Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií, výšky nopů do 25 mm, sklon střechy 
do 5°

m2 220,838 23,75 5 244,90 CS ÚRS 2020 01

VV PŘÍSTAVBA - ZELENÁ STŘECHA S EXTENZIVNÍ ZELENÍ
VV  drenážní vrstva - profilovaná fólie s nopy s perforací 20 mm
VV střecha přístavba
VV skladba D/5/
VV drenážní, hydroakumulační vrstva                                                              20 mm     
VV (9,9*13,9)+(5,25*2,1)+(4,05*0,75)+(15,9*4,35) 220,838

26 M 69334152
fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních střech s 
výškou nopů 20mm

m2 253,964 190,00 48 253,16 CS ÚRS 2020 01

VV střecha přístavba
VV skladba D/5/
VV drenážní, hydroakumulační vrstva                                                              20 mm     
VV (9,9*13,9)+(5,25*2,1)+(4,05*0,75)+(15,9*4,35) 220,838
VV Součet 220,838
VV 220,838*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 253,964

27 K 712771271 Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilií kladených volně s přesahem, sklon střechy do 5° m2 220,838 19,00 4 195,92 CS ÚRS 2020 01
VV PŘÍSTAVBA - ZELENÁ STŘECHA S EXTENZIVNÍ ZELENÍ
VV skladba D/5/
VV střecha pochozí- nad přístavbou
VV filtrační vrstva – netkaná textilie z polypropylenových vláken plošná hmotnost 200g/m2
VV (9,9*13,9)+(5,25*2,1)+(4,05*0,75)+(15,9*4,35) 220,838
VV Součet 220,838

28 M 69311060 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2 m2 253,964 17,10 4 342,78 CS ÚRS 2020 01
VV střecha přístavba
VV skladba D/5/
VV filtrační vrstva – netkaná textilie z polypropylenových vláken   plošná hmotnost 200 g/m2, 
VV (9,9*13,9)+(5,25*2,1)+(4,05*0,75)+(15,9*4,35) 220,838
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VV Součet 220,838
VV 220,838*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 253,964

29 K 712771611 Provedení ochranných pásů vegetační střechy osazení ochranné kačírkové lišty přitížením konstrukcí m 91,000 20,05 1 824,10 CS ÚRS 2020 01
VV ozn/1
VV střecha přístavba
VV 61/Z - Plastová kačírková lišta pro extenzivní skladbu střešního pláště
VV m
VV 91 91,000
VV Součet 91,000

30 M 69334020 lišta kačírková výška 40-50mm Al m 92,820 261,25 24 249,23 CS ÚRS 2020 01
VV ozn/1
VV střecha přístavba
VV 61/Z - Plastová kačírková lišta pro extenzivní skladbu střešního pláště
VV m
VV 91 91,000
VV Součet 91,000
VV 91*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 92,820

31 K 712998202.100
Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku nouzového atikového 
přepadu z PVC na dešťovou vodu ........ DN 100

kus 2,000 475,00 950,00

VV ozn/2
VV střecha přístavba
VV 62/Z - Plastový pojistný bezpečnostní přepad střechy DN 100 ( 5,5l/sec. ) s límcem pro PVC krytinu
VV ks
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

32 M 56231128 pojistný přepad ploché střechy s manžetou pro PVC-P hydroizolaci DN 50, DN 75, DN 110, DN 125 kus 2,000 1 900,00 3 800,00 CS ÚRS 2020 01
VV ozn/2
VV střecha přístavba
VV 62/Z - Plastový pojistný bezpečnostní přepad střechy DN 100 ( 5,5l/sec. ) s límcem pro PVC krytinu
VV ks
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

33 K 712999002.R Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž tvarovky pro utěsnění prostupu kus 7,000 760,00 5 320,00
VV ozn/3
VV střecha přístavba

VV
63/Z - Prostupka střešním pláštěm s límcem pro fóliovou hydroizolaci, Ø 100 mm, prostupka se skládá z přímé, celková 
délka od spodního líce k hornímu 

VV ks
VV 6 6,000
VV ozn/4
VV střecha přístavba

VV
64/Z - Prostupka střešním pláštěm s límcem pro fóliovou hydroizolaci, Ø 150 mm, prostupka se skládá z přímé, celková 
délka od spodního líce k hornímu 

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 7,000

34 M 56231222
souprava ventilační střešní PP DN 110  s manžetou PVC-P- 63/Z - Prostupka střešním pláštěm s límcem pro 
fóliovou hydroizolaci, Ø 100 mm, prostupka se skládá z přímé, celková délka od spodního líce k hornímu líci je  
mm   ,materiál plast KG

kus 6,000 1 045,00 6 270,00 CS ÚRS 2020 01

VV ozn/3
VV střecha přístavba

VV
63/Z - Prostupka střešním pláštěm s límcem pro fóliovou hydroizolaci, Ø 100 mm, prostupka se skládá z přímé, celková 
délka od spodního líce k hornímu 

VV ks
VV 6 6,000
VV Součet 6,000
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35 M 56231222.150
souprava ventilační střešní PP DN 150  s manžetou PVC-P- 64/Z - Prostupka střešním pláštěm s límcem pro 
fóliovou hydroizolaci, Ø 150 mm, prostupka se skládá z přímé, celková délka od spodního líce k hornímu líci je   
mm,   materiál plast KG

kus 1,000 1 615,00 1 615,00

VV ozn/4
VV střecha přístavba

VV
64/Z - Prostupka střešním pláštěm s límcem pro fóliovou hydroizolaci, Ø 150 mm, prostupka se skládá z přímé, celková 
délka od spodního líce k hornímu 

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

36 K 998712103
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,966 1 140,00 1 101,24 CS ÚRS 2020 01

37 K 998712181
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,966 626,05 604,76 CS ÚRS 2020 01

D 713 Izolace tepelné 269 967,45

38 K 713131141
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 
celoplošně

m2 839,761 132,05 110 890,44 CS ÚRS 2020 01

VV svislá- boky atiky
VV přístavba
VV střecha- atika
VV tepelná izolace EPS /100/F 80 mm - v./800/mm
VV (9,9+14,3+4,45+2,1+15,9+4,35+13,7+0,75+4,05+0,75+14,45)*0,8 67,760
VV přístavba
VV střecha- atika
VV tepelná izolace EPS /100/F 100 mm - v./1490-800/mm
VV (9,9+14,3+4,45+2,1+15,9+4,35+13,7+0,75+4,05+0,75+14,45)*(1,49-0,8) 58,443
VV přístavba
VV střecha- atika
VV tepelná izolace EPS /100/F 100 mm - š./300/mm - horní hrana
VV (10,52-0,16-0,16+15,02-0,16-0,16+4,45+2,1+0,9+15,9+5,07-0,16-0,16+13,7+0,75+4,45+0,75+14,45+0,2)*0,3 26,190
VV Mezisoučet 152,393
VV střecha přístavba
VV skladba D/5/
VV tepelně izolační vrstva - desky z pěnového polystyrenu EPS 200               50 mm
VV 11,1m3
VV 11,1/0,05 222,000
VV střecha přístavba
VV skladba D/5/
VV  tepelně izolační spádová vrstva - spádové klíny z EPS 200- 100 – 260 mm- pr./170/mm
VV 41,5m3
VV 41,5/0,17 244,118
VV střecha přístavba
VV skladba D/5/
VV tepelně izolační vrstva - desky z pěnového polystyrenu XPS 200  tl.80 mm 
VV 17,7m3
VV 17,7/0,08 221,250
VV Mezisoučet 687,368
VV Součet 839,761

39 M 28376385 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch λ=0,034 m3 18,585 2 261,21 42 024,64 CS ÚRS 2020 01
VV střecha přístavba
VV skladba D/5/
VV tepelně izolační vrstva - desky z pěnového polystyrenu XPS 200  tl.80 mm 
VV 17,7 17,700
VV m3
VV Součet 17,700
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VV 17,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 18,585

40 M 28376143 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 200 spádový m3 43,575 1 586,31 69 123,46 CS ÚRS 2020 01
VV střecha přístavba
VV skladba D/5/
VV  tepelně izolační spádová vrstva - spádové klíny z EPS 200- 100 – 260 mm- pr./170/mm
VV 41,5 41,500
VV m3
VV Součet 41,500
VV 41,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 43,575

41 M 28375921 deska EPS 200 do plochých střech a podlah λ=0,034 tl 50mm m2 233,100 72,11 16 807,68 CS ÚRS 2020 01
VV střecha přístavba
VV skladba D/5/
VV tepelně izolační vrstva - desky z pěnového polystyrenu EPS 200               50 mm
VV 11,1m3
VV 11,1/0,05 222,000
VV Součet 222,000
VV 222*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 233,100

42 M 28375948 deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 80mm m2 71,148 78,45 5 581,58 CS ÚRS 2020 01
VV přístavba
VV střecha- atika
VV tepelná izolace EPS /100/F 80 mm - v./800/mm
VV (9,9+14,3+4,45+2,1+15,9+4,35+13,7+0,75+4,05+0,75+14,45)*0,8 67,760
VV Součet 67,760
VV 67,76*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 71,148

43 M 28375950 deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 100mm m2 88,865 98,06 8 714,35 CS ÚRS 2020 01
VV přístavba
VV střecha- atika
VV tepelná izolace EPS /100/F 100 mm - v./1490-800/mm
VV (9,9+14,3+4,45+2,1+15,9+4,35+13,7+0,75+4,05+0,75+14,45)*(1,49-0,8) 58,443
VV přístavba
VV střecha- atika
VV tepelná izolace EPS /100/F 100 mm - š./300/mm - horní hrana
VV (10,52-0,16-0,16+15,02-0,16-0,16+4,45+2,1+0,9+15,9+5,07-0,16-0,16+13,7+0,75+4,45+0,75+14,45+0,2)*0,3 26,190
VV Součet 84,633
VV 84,633*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 88,865

44 K 713131141
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 
celoplošně

m2 10,200 152,95 1 560,09 CS ÚRS 2020 01

VV střecha přístavba
VV dilatace atiky MV tl /200/mm
VV (15,9+0,2+0,9)*0,6 10,200
VV Součet 10,200

45 M 63152108 pás tepelně izolační univerzální λ=0,033-0,035 tl 200mm m2 10,710 264,39 2 831,56 CS ÚRS 2020 01
VV střecha přístavba
VV dilatace atiky MV tl /200/mm
VV (15,9+0,2+0,9)*0,6 10,200
VV Součet 10,200
VV 10,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 10,710

46 K 998713103
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m

t 7,772 1 035,50 8 047,91 CS ÚRS 2020 01

47 K 998713181
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 7,772 564,30 4 385,74 CS ÚRS 2020 01

D 762 Konstrukce tesařské 25 685,94

48 K 762361313
Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek 
dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 25 mm

m2 40,158 589,00 23 653,06 CS ÚRS 2020 01
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VV přístavba
VV střecha- atika
VV OSB deska tl/25/mm š. /100+200+160/mm

VV (10,52-0,16-0,16+15,02-0,16-0,16+4,45+2,1+0,9+15,9+5,07-0,16-0,16+13,7+0,75+4,45+0,75+14,45+0,2)*(0,1+0,2+0,16) 40,158

VV Součet 40,158

49 K 762495000 Spojovací prostředky olištování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty m2 40,158 20,90 839,30 CS ÚRS 2020 01
VV přístavba
VV střecha- atika
VV OSB deska tl/25/mm š. /100+200+160/mm

VV (10,52-0,16-0,16+15,02-0,16-0,16+4,45+2,1+0,9+15,9+5,07-0,16-0,16+13,7+0,75+4,45+0,75+14,45+0,2)*(0,1+0,2+0,16) 40,158

VV Součet 40,158

50 K 998762103
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,642 1 431,65 919,12 CS ÚRS 2020 01

51 K 998762181
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,642 427,50 274,46 CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Čapka Gerstnerova 5/658 Praha 7 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 036 934,41

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 036 934,41 21,00% 427 756,23

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 464 690,64

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-03 - SO-02 - Přístavba

2020-017-03-08 - SO-02 - Přístavba - podlahy 

Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita 
databáze směrných cen 2020/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než 
navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena 
ručně a digitálně z výkresů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 036 934,41

HSV - Práce a dodávky HSV 555 945,31

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 513 254,99

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 413,03

    998 - Přesun hmot 40 277,29

PSV - Práce a dodávky PSV 1 480 989,10

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 50 724,77

    713 - Izolace tepelné 104 772,40

    714 - Akustická a protiotřesová opatření 80 479,93

    771 - Podlahy z dlaždic 432 990,50

    776 - Podlahy povlakové 812 021,50

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-03 - SO-02 - Přístavba

2020-017-03-08 - SO-02 - Přístavba - podlahy 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 036 934,41

D HSV Práce a dodávky HSV 555 945,31

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 513 254,99
1 K 631311116.73 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30.........73 mm m3 9,658 3 366,00 32 508,83

VV 1/NP-přístavba
VV 175/chodba
VV 33,72 33,720
VV P/2
VV 1/NP-přístavba
VV 185/WC ženy/imobil
VV 3,96 3,960
VV P/2
VV 1/NP-přístavba
VV 186/WC muži
VV 6,49 6,490
VV P/2
VV 2/NP-přístavba
VV 276/chodba
VV 33,73 33,730
VV P/2
VV 2/NP-přístavba
VV 286/WC ženy/imobil
VV 3,96 3,960
VV P/2
VV 2/NP-přístavba
VV 287/WC muži
VV 6,49 6,490
VV P/2
VV 3/NP-přístavba
VV 377/chodba
VV 33,5 33,500
VV P/2
VV 3/NP-přístavba
VV 387/WC ženy/imobil

2020-017-03-08 - SO-02 - Přístavba - podlahy 

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-03 - SO-02 - Přístavba
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3,96 3,960
VV P/2
VV 3/NP-přístavba
VV 388/WC muži
VV 6,49 6,490
VV P/2
VV Mezisoučet v m2 132,300
VV betonová mazanina C25/30XC1 t./ 73/  mm  
VV 132,3*0,073 9,658
VV Mezisoučet v m3 9,658

2 K 631311116.76 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30.........76 mm m3 15,651 3 366,00 52 681,27
VV 1/NP-přístavba
VV 176/vedoucí
VV 21,56 21,560
VV P/3
VV 1/NP-přístavba
VV 177/vedoucí
VV 18,9 18,900
VV P/3
VV 1/NP-přístavba
VV 178/kancelář sekr.
VV 12,91 12,910
VV P/3
VV 1/NP-přístavba
VV 184/denní místnost
VV 13,97 13,970
VV P/3
VV 1/NP-přístavba
VV 187/coffe room
VV 29,74 29,740
VV P/3
VV 2/NP-přístavba
VV 277/vedoucí
VV 21,56 21,560
VV P/3
VV 2/NP-přístavba
VV 278/vedoucí
VV 18,9 18,900
VV P/3
VV 2/NP-přístavba
VV 285/denní místnost
VV 13,97 13,970
VV P/3
VV 3/NP-přístavba
VV 378/vedoucí
VV 21,56 21,560
VV P/3
VV 3/NP-přístavba
VV 379/vedoucí
VV 18,9 18,900
VV P/3
VV 3/NP-přístavba
VV 386/denní místnost
VV 13,97 13,970
VV P/3
VV Mezisoučet v m2 205,940
VV betonová mazanina C25/30XC1 t./ 76/  mm  
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 205,94*0,076 15,651
VV Mezisoučet v m3 15,651

3 K 631311116.80 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30.........80 mm m3 21,368 3 366,00 71 924,69
VV 1/NP-přístavba
VV 179/kancelář
VV 11,1 11,100
VV P/4
VV 1/NP-přístavba
VV 180/kancelář
VV 12,91 12,910
VV P/4
VV 1/NP-přístavba
VV 181/kancelář
VV 11,1 11,100
VV P/4
VV 1/NP-přístavba
VV 182/kancelář
VV 13,34 13,340
VV P/4
VV 1/NP-přístavba
VV 183/kancelář
VV 12,03 12,030
VV P/4
VV 2/NP-přístavba
VV 279/kancelář
VV 12,91 12,910
VV P/4
VV 2/NP-přístavba
VV 280/kancelář
VV 11,1 11,100
VV P/4
VV 2/NP-přístavba
VV 281/kancelář
VV 12,91 12,910
VV P/4
VV 2/NP-přístavba
VV 282/kancelář
VV 11,1 11,100
VV P/4
VV 2/NP-přístavba
VV 283/kancelář
VV 13,34 13,340
VV P/4
VV 2/NP-přístavba
VV 284/kancelář
VV 12,03 12,030
VV P/4
VV 2/NP-přístavba
VV 288/kancelář
VV 29,96 29,960
VV P/4
VV 3/NP-přístavba
VV 380/kancelář
VV 12,91 12,910
VV P/4
VV 3/NP-přístavba
VV 381/kancelář
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 11,1 11,100
VV P/4
VV 3/NP-přístavba
VV 382/kancelář
VV 12,83 12,830
VV P/4
VV 3/NP-přístavba
VV 383/kancelář
VV 11,1 11,100
VV P/4
VV 3/NP-přístavba
VV 384/kancelář
VV 13,34 13,340
VV P/4
VV 3/NP-přístavba
VV 385/kancelář
VV 12,03 12,030
VV P/4
VV 3/NP-přístavba
VV 389/kancelář
VV 29,96 29,960
VV P/4
VV Mezisoučet v m2 267,100
VV betonová mazanina C25/30XC1 t./ 80/  mm  
VV 267,1*0,08 21,368
VV Mezisoučet v m3 21,368

4 K 631311126.88 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 25/30.........88 mm m3 14,902 3 170,50 47 246,79
VV betonová mazanina C25/30XC1 t./ 88  mm  
VV 1/PP přístavba
VV 058/chodba
VV 12,06 12,060
VV P/1
VV 1/PP přístavba
VV 059/chodba
VV 20,87 20,870
VV P/1
VV 1/PP přístavba
VV 060/sklad
VV 19,5 19,500
VV P/1
VV 1/PP přístavba
VV 061/sklad
VV 12,91 12,910
VV P/1
VV 1/PP přístavba
VV 062/sklad
VV 12,91 12,910
VV P/1
VV 1/PP přístavba
VV 063/sklad
VV 13,34 13,340
VV P/1
VV 1/PP přístavba
VV 064/sklad
VV 20,55 20,550
VV P/1
VV 1/PP přístavba
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 065/sklad
VV 11,1 11,100
VV P/1
VV 1/PP přístavba
VV 066/sklad
VV 11,1 11,100
VV P/1
VV 1/PP přístavba
VV 067/sklad
VV 12,03 12,030
VV P/1
VV 1/PP přístavba
VV 068/sklad
VV 8,12 8,120
VV P/1
VV 1/PP přístavba
VV 069/technická místnost
VV 11,3 11,300
VV P/1
VV 1/PP přístavba
VV 070/WC
VV 3,55 3,550
VV P/1
VV Mezisoučet v m2 169,340
VV betonová mazanina C25/30XC1 t./ 88  mm  
VV 169,34*0,088 14,902
VV Mezisoučet v m3 14,902

5 K 631311126.86 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 25/30.........86 mm m3 2,540 3 170,50 8 053,07
VV 1/PP přístavba
VV 071/laboratoř
VV 29,53 29,530
VV P/1
VV Mezisoučet v m2 29,530
VV betonová mazanina C25/30XC1 t./ 86  mm  
VV 29,53*0,086 2,540
VV Mezisoučet v m3 2,540

6 K 631319011 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm m3 46,587 819,40 38 173,39 CS ÚRS 2020 01
VV betonová mazanina C25/30XC1 t./ 80/  mm  
VV 21,368 21,368
VV betonová mazanina C25/30XC1 t./ 76/  mm  
VV 15,561 15,561
VV betonová mazanina C25/30XC1 t./ 73/  mm  
VV 9,658 9,658
VV Součet 46,587

7 K 631319012 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm m3 17,442 409,70 7 145,99 CS ÚRS 2020 01
VV betonová mazanina C25/30XC1 t./ 86  mm  
VV 2,54 2,540
VV betonová mazanina C25/30XC1 t./ 88  mm  
VV 14,902 14,902
VV Součet 17,442

8 K 631319171
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva 
pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm

m3 46,587 249,05 11 602,49 CS ÚRS 2020 01

VV betonová mazanina C25/30XC1 t./ 80/  mm  
VV 21,368 21,368
VV betonová mazanina C25/30XC1 t./ 76/  mm  
VV 15,561 15,561
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV betonová mazanina C25/30XC1 t./ 73/  mm  
VV 9,658 9,658
VV Součet 46,587

9 K 631319173
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva 
pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm

m3 17,442 124,10 2 164,55 CS ÚRS 2020 01

VV betonová mazanina C25/30XC1 t./ 86  mm  
VV 2,54 2,540
VV betonová mazanina C25/30XC1 t./ 88  mm  
VV 14,902 14,902
VV Součet 17,442

10 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 7,306 25 670,00 187 545,02 CS ÚRS 2020 01
VV 1/PP přístavba
VV 058/chodba
VV 12,06 12,060
VV P/1
VV 1/PP přístavba
VV 059/chodba
VV 20,87 20,870
VV P/1
VV 1/PP přístavba
VV 060/sklad
VV 19,5 19,500
VV P/1
VV 1/PP přístavba
VV 061/sklad
VV 12,91 12,910
VV P/1
VV 1/PP přístavba
VV 062/sklad
VV 12,91 12,910
VV P/1
VV 1/PP přístavba
VV 063/sklad
VV 13,34 13,340
VV P/1
VV 1/PP přístavba
VV 064/sklad
VV 20,55 20,550
VV P/1
VV 1/PP přístavba
VV 065/sklad
VV 11,1 11,100
VV P/1
VV 1/PP přístavba
VV 066/sklad
VV 11,1 11,100
VV P/1
VV 1/PP přístavba
VV 067/sklad
VV 12,03 12,030
VV P/1
VV 1/PP přístavba
VV 068/sklad
VV 8,12 8,120
VV P/1
VV 1/PP přístavba
VV 069/technická místnost
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 11,3 11,300
VV P/1
VV 1/PP přístavba
VV 070/WC
VV 3,55 3,550
VV P/1
VV 1/PP přístavba
VV 071/laboratoř
VV 29,53 29,530
VV P/1
VV 1/NP-přístavba
VV 175/chodba
VV 33,72 33,720
VV P/2
VV 1/NP-přístavba
VV 185/WC ženy/imobil
VV 3,96 3,960
VV P/2
VV 1/NP-přístavba
VV 186/WC muži
VV 6,49 6,490
VV P/2
VV 2/NP-přístavba
VV 276/chodba
VV 33,73 33,730
VV P/2
VV 2/NP-přístavba
VV 286/WC ženy/imobil
VV 3,96 3,960
VV P/2
VV 2/NP-přístavba
VV 287/WC muži
VV 6,49 6,490
VV P/2
VV 3/NP-přístavba
VV 377/chodba
VV 33,5 33,500
VV P/2
VV 3/NP-přístavba
VV 387/WC ženy/imobil
VV 3,96 3,960
VV P/2
VV 3/NP-přístavba
VV 388/WC muži
VV 6,49 6,490
VV P/2
VV 1/NP-přístavba
VV 176/vedoucí
VV 21,56 21,560
VV P/3
VV 1/NP-přístavba
VV 177/vedoucí
VV 18,9 18,900
VV P/3
VV 1/NP-přístavba
VV 178/kancelář sekr.
VV 12,91 12,910
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV P/3
VV 1/NP-přístavba
VV 184/denní místnost
VV 13,97 13,970
VV P/3
VV 1/NP-přístavba
VV 187/coffe room
VV 29,74 29,740
VV P/3
VV 2/NP-přístavba
VV 277/vedoucí
VV 21,56 21,560
VV P/3
VV 2/NP-přístavba
VV 278/vedoucí
VV 18,9 18,900
VV P/3
VV 2/NP-přístavba
VV 285/denní místnost
VV 13,97 13,970
VV P/3
VV 3/NP-přístavba
VV 378/vedoucí
VV 21,56 21,560
VV P/3
VV 3/NP-přístavba
VV 379/vedoucí
VV 18,9 18,900
VV P/3
VV 3/NP-přístavba
VV 386/denní místnost
VV 13,97 13,970
VV P/3
VV 1/NP-přístavba
VV 179/kancelář
VV 11,1 11,100
VV P/4
VV 1/NP-přístavba
VV 180/kancelář
VV 12,91 12,910
VV P/4
VV 1/NP-přístavba
VV 181/kancelář
VV 11,1 11,100
VV P/4
VV 1/NP-přístavba
VV 182/kancelář
VV 13,34 13,340
VV P/4
VV 1/NP-přístavba
VV 183/kancelář
VV 12,03 12,030
VV P/4
VV 2/NP-přístavba
VV 279/kancelář
VV 12,91 12,910
VV P/4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2/NP-přístavba
VV 280/kancelář
VV 11,1 11,100
VV P/4
VV 2/NP-přístavba
VV 281/kancelář
VV 12,91 12,910
VV P/4
VV 2/NP-přístavba
VV 282/kancelář
VV 11,1 11,100
VV P/4
VV 2/NP-přístavba
VV 283/kancelář
VV 13,34 13,340
VV P/4
VV 2/NP-přístavba
VV 284/kancelář
VV 12,03 12,030
VV P/4
VV 2/NP-přístavba
VV 288/kancelář
VV 29,96 29,960
VV P/4
VV 3/NP-přístavba
VV 380/kancelář
VV 12,91 12,910
VV P/4
VV 3/NP-přístavba
VV 381/kancelář
VV 11,1 11,100
VV P/4
VV 3/NP-přístavba
VV 382/kancelář
VV 12,83 12,830
VV P/4
VV 3/NP-přístavba
VV 383/kancelář
VV 11,1 11,100
VV P/4
VV 3/NP-přístavba
VV 384/kancelář
VV 13,34 13,340
VV P/4
VV 3/NP-přístavba
VV 385/kancelář
VV 12,03 12,030
VV P/4
VV 3/NP-přístavba
VV 389/kancelář
VV 29,96 29,960
VV P/4
VV Mezisoučet v m2 804,210
VV kari sítí  Ø 8 – oka 100/100 mm -/m2=7,9kg/
VV 804,21*7,9*1,15*0,001 7,306
VV Mezisoučet v tunách 7,306

11 K 632481213 Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie m2 804,210 8,50 6 835,79 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1/PP přístavba
VV 058/chodba
VV 12,06 12,060
VV P/1
VV 1/PP přístavba
VV 059/chodba
VV 20,87 20,870
VV P/1
VV 1/PP přístavba
VV 060/sklad
VV 19,5 19,500
VV P/1
VV 1/PP přístavba
VV 061/sklad
VV 12,91 12,910
VV P/1
VV 1/PP přístavba
VV 062/sklad
VV 12,91 12,910
VV P/1
VV 1/PP přístavba
VV 063/sklad
VV 13,34 13,340
VV P/1
VV 1/PP přístavba
VV 064/sklad
VV 20,55 20,550
VV P/1
VV 1/PP přístavba
VV 065/sklad
VV 11,1 11,100
VV P/1
VV 1/PP přístavba
VV 066/sklad
VV 11,1 11,100
VV P/1
VV 1/PP přístavba
VV 067/sklad
VV 12,03 12,030
VV P/1
VV 1/PP přístavba
VV 068/sklad
VV 8,12 8,120
VV P/1
VV 1/PP přístavba
VV 069/technická místnost
VV 11,3 11,300
VV P/1
VV 1/PP přístavba
VV 070/WC
VV 3,55 3,550
VV P/1
VV 1/PP přístavba
VV 071/laboratoř
VV 29,53 29,530
VV P/1
VV 1/NP-přístavba
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 175/chodba
VV 33,72 33,720
VV P/2
VV 1/NP-přístavba
VV 185/WC ženy/imobil
VV 3,96 3,960
VV P/2
VV 1/NP-přístavba
VV 186/WC muži
VV 6,49 6,490
VV P/2
VV 2/NP-přístavba
VV 276/chodba
VV 33,73 33,730
VV P/2
VV 2/NP-přístavba
VV 286/WC ženy/imobil
VV 3,96 3,960
VV P/2
VV 2/NP-přístavba
VV 287/WC muži
VV 6,49 6,490
VV P/2
VV 3/NP-přístavba
VV 377/chodba
VV 33,5 33,500
VV P/2
VV 3/NP-přístavba
VV 387/WC ženy/imobil
VV 3,96 3,960
VV P/2
VV 3/NP-přístavba
VV 388/WC muži
VV 6,49 6,490
VV P/2
VV 1/NP-přístavba
VV 176/vedoucí
VV 21,56 21,560
VV P/3
VV 1/NP-přístavba
VV 177/vedoucí
VV 18,9 18,900
VV P/3
VV 1/NP-přístavba
VV 178/kancelář sekr.
VV 12,91 12,910
VV P/3
VV 1/NP-přístavba
VV 184/denní místnost
VV 13,97 13,970
VV P/3
VV 1/NP-přístavba
VV 187/coffe room
VV 29,74 29,740
VV P/3
VV 2/NP-přístavba
VV 277/vedoucí
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VV 21,56 21,560
VV P/3
VV 2/NP-přístavba
VV 278/vedoucí
VV 18,9 18,900
VV P/3
VV 2/NP-přístavba
VV 285/denní místnost
VV 13,97 13,970
VV P/3
VV 3/NP-přístavba
VV 378/vedoucí
VV 21,56 21,560
VV P/3
VV 3/NP-přístavba
VV 379/vedoucí
VV 18,9 18,900
VV P/3
VV 3/NP-přístavba
VV 386/denní místnost
VV 13,97 13,970
VV P/3
VV 1/NP-přístavba
VV 179/kancelář
VV 11,1 11,100
VV P/4
VV 1/NP-přístavba
VV 180/kancelář
VV 12,91 12,910
VV P/4
VV 1/NP-přístavba
VV 181/kancelář
VV 11,1 11,100
VV P/4
VV 1/NP-přístavba
VV 182/kancelář
VV 13,34 13,340
VV P/4
VV 1/NP-přístavba
VV 183/kancelář
VV 12,03 12,030
VV P/4
VV 2/NP-přístavba
VV 279/kancelář
VV 12,91 12,910
VV P/4
VV 2/NP-přístavba
VV 280/kancelář
VV 11,1 11,100
VV P/4
VV 2/NP-přístavba
VV 281/kancelář
VV 12,91 12,910
VV P/4
VV 2/NP-přístavba
VV 282/kancelář
VV 11,1 11,100
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV P/4
VV 2/NP-přístavba
VV 283/kancelář
VV 13,34 13,340
VV P/4
VV 2/NP-přístavba
VV 284/kancelář
VV 12,03 12,030
VV P/4
VV 2/NP-přístavba
VV 288/kancelář
VV 29,96 29,960
VV P/4
VV 3/NP-přístavba
VV 380/kancelář
VV 12,91 12,910
VV P/4
VV 3/NP-přístavba
VV 381/kancelář
VV 11,1 11,100
VV P/4
VV 3/NP-přístavba
VV 382/kancelář
VV 12,83 12,830
VV P/4
VV 3/NP-přístavba
VV 383/kancelář
VV 11,1 11,100
VV P/4
VV 3/NP-přístavba
VV 384/kancelář
VV 13,34 13,340
VV P/4
VV 3/NP-přístavba
VV 385/kancelář
VV 12,03 12,030
VV P/4
VV 3/NP-přístavba
VV 389/kancelář
VV 29,96 29,960
VV P/4
VV Součet 804,210

12 K 634111113
Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem pružnou těsnicí páskou na bázi syntetického 
kaučuku výšky 80 mm

m 896,030 52,87 47 373,11 CS ÚRS 2020 01

VV  po obvodě u stěny osadit před betonáží obvodový dilatační pás 5 ( 10 ) mm
VV 1/PP přístavba
VV 058/chodba
VV 18,09 18,090
VV 1/PP přístavba
VV 059/chodba
VV 35,05 35,050
VV 1/PP přístavba
VV 060/sklad
VV 17,6 17,600
VV 1/PP přístavba
VV 061/sklad
VV 14,5 14,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1/PP přístavba
VV 062/sklad
VV 14,5 14,500
VV 1/PP přístavba
VV 063/sklad
VV 14,7 14,700
VV 1/PP přístavba
VV 064/sklad
VV 19,2 19,200
VV 1/PP přístavba
VV 065/sklad
VV 13,4 13,400
VV 1/PP přístavba
VV 066/sklad
VV 13,4 13,400
VV 1/PP přístavba
VV 067/sklad
VV 13,9 13,900
VV 1/PP přístavba
VV 068/sklad
VV 11,45 11,450
VV 1/PP přístavba
VV 069/technická místnost
VV 13,89 13,890
VV 1/PP přístavba
VV 070/WC
VV 10,7 10,700
VV 1/PP přístavba
VV 071/laboratoř
VV 22,66 22,660
VV 1/NP-přístavba
VV 175/chodba
VV 44,42 44,420
VV 1/NP-přístavba
VV 185/WC ženy/imobil
VV 8,04 8,040
VV 1/NP-přístavba
VV 186/WC muži
VV 18,16 18,160
VV 2/NP-přístavba
VV 276/chodba
VV 41,92 41,920
VV 2/NP-přístavba
VV 286/WC ženy/imobil
VV 8,04 8,040
VV 2/NP-přístavba
VV 287/WC muži
VV 18,16 18,160
VV 3/NP-přístavba
VV 377/chodba
VV 41,97 41,970
VV 3/NP-přístavba
VV 387/WC ženy/imobil
VV 8,04 8,040
VV 3/NP-přístavba
VV 388/WC muži
VV 18,16 18,160
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1/NP-přístavba
VV 176/vedoucí
VV 19,1 19,100
VV 1/NP-přístavba
VV 177/vedoucí
VV 18 18,000
VV 1/NP-přístavba
VV 178/kancelář sekr.
VV 14,5 14,500
VV 2/NP-přístavba
VV 277/vedoucí
VV 19,1 19,100
VV 2/NP-přístavba
VV 278/vedoucí
VV 18 18,000
VV 3/NP-přístavba
VV 378/vedoucí
VV 19,1 19,100
VV 3/NP-přístavba
VV 379/vedoucí
VV 18 18,000
VV 1/NP-přístavba
VV 179/kancelář
VV 13,4 13,400
VV 1/NP-přístavba
VV 180/kancelář
VV 14,5 14,500
VV 1/NP-přístavba
VV 181/kancelář
VV 13,4 13,400
VV 1/NP-přístavba
VV 182/kancelář
VV 14,7 14,700
VV 1/NP-přístavba
VV 183/kancelář
VV 13,9 13,900
VV 1/NP-přístavba
VV 184/denní místnost
VV 7,9 7,900
VV 1/NP-přístavba
VV 187/coffe room
VV 22,66 22,660
VV 2/NP-přístavba
VV 279/kancelář
VV 14,5 14,500
VV 2/NP-přístavba
VV 280/kancelář
VV 13,4 13,400
VV 2/NP-přístavba
VV 281/kancelář
VV 14,5 14,500
VV 2/NP-přístavba
VV 282/kancelář
VV 13,4 13,400
VV 2/NP-přístavba
VV 283/kancelář
VV 14,7 14,700
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2/NP-přístavba
VV 284/kancelář
VV 13,9 13,900
VV 2/NP-přístavba
VV 285/denní místnost
VV 7,9 7,900
VV 2/NP-přístavba
VV 288/kancelář
VV 22,66 22,660
VV 3/NP-přístavba
VV 380/kancelář
VV 14,5 14,500
VV 3/NP-přístavba
VV 381/kancelář
VV 13,4 13,400
VV 3/NP-přístavba
VV 382/kancelář
VV 14,5 14,500
VV 3/NP-přístavba
VV 383/kancelář
VV 13,4 13,400
VV 3/NP-přístavba
VV 384/kancelář
VV 14,7 14,700
VV 3/NP-přístavba
VV 385/kancelář
VV 13,9 13,900
VV 3/NP-přístavba
VV 386/denní místnost
VV 7,9 7,900
VV 3/NP-přístavba
VV 389/kancelář
VV 22,56 22,560
VV Součet 896,030

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 413,03
13 K 952902121 Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením m2 804,210 3,00 2 413,03 CS ÚRS 2020 01

VV 1/PP přístavba
VV 058/chodba
VV 12,06 12,060
VV P/1
VV 1/PP přístavba
VV 059/chodba
VV 20,87 20,870
VV P/1
VV 1/PP přístavba
VV 060/sklad
VV 19,5 19,500
VV P/1
VV 1/PP přístavba
VV 061/sklad
VV 12,91 12,910
VV P/1
VV 1/PP přístavba
VV 062/sklad
VV 12,91 12,910
VV P/1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1/PP přístavba
VV 063/sklad
VV 13,34 13,340
VV P/1
VV 1/PP přístavba
VV 064/sklad
VV 20,55 20,550
VV P/1
VV 1/PP přístavba
VV 065/sklad
VV 11,1 11,100
VV P/1
VV 1/PP přístavba
VV 066/sklad
VV 11,1 11,100
VV P/1
VV 1/PP přístavba
VV 067/sklad
VV 12,03 12,030
VV P/1
VV 1/PP přístavba
VV 068/sklad
VV 8,12 8,120
VV P/1
VV 1/PP přístavba
VV 069/technická místnost
VV 11,3 11,300
VV P/1
VV 1/PP přístavba
VV 070/WC
VV 3,55 3,550
VV P/1
VV 1/PP přístavba
VV 071/laboratoř
VV 29,53 29,530
VV P/1
VV 1/NP-přístavba
VV 175/chodba
VV 33,72 33,720
VV P/2
VV 1/NP-přístavba
VV 185/WC ženy/imobil
VV 3,96 3,960
VV P/2
VV 1/NP-přístavba
VV 186/WC muži
VV 6,49 6,490
VV P/2
VV 2/NP-přístavba
VV 276/chodba
VV 33,73 33,730
VV P/2
VV 2/NP-přístavba
VV 286/WC ženy/imobil
VV 3,96 3,960
VV P/2
VV 2/NP-přístavba
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 287/WC muži
VV 6,49 6,490
VV P/2
VV 3/NP-přístavba
VV 377/chodba
VV 33,5 33,500
VV P/2
VV 3/NP-přístavba
VV 387/WC ženy/imobil
VV 3,96 3,960
VV P/2
VV 3/NP-přístavba
VV 388/WC muži
VV 6,49 6,490
VV P/2
VV 1/NP-přístavba
VV 176/vedoucí
VV 21,56 21,560
VV P/3
VV 1/NP-přístavba
VV 177/vedoucí
VV 18,9 18,900
VV P/3
VV 1/NP-přístavba
VV 178/kancelář sekr.
VV 12,91 12,910
VV P/3
VV 1/NP-přístavba
VV 184/denní místnost
VV 13,97 13,970
VV P/3
VV 1/NP-přístavba
VV 187/coffe room
VV 29,74 29,740
VV P/3
VV 2/NP-přístavba
VV 277/vedoucí
VV 21,56 21,560
VV P/3
VV 2/NP-přístavba
VV 278/vedoucí
VV 18,9 18,900
VV P/3
VV 2/NP-přístavba
VV 285/denní místnost
VV 13,97 13,970
VV P/3
VV 3/NP-přístavba
VV 378/vedoucí
VV 21,56 21,560
VV P/3
VV 3/NP-přístavba
VV 379/vedoucí
VV 18,9 18,900
VV P/3
VV 3/NP-přístavba
VV 386/denní místnost
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 13,97 13,970
VV P/3
VV 1/NP-přístavba
VV 179/kancelář
VV 11,1 11,100
VV P/4
VV 1/NP-přístavba
VV 180/kancelář
VV 12,91 12,910
VV P/4
VV 1/NP-přístavba
VV 181/kancelář
VV 11,1 11,100
VV P/4
VV 1/NP-přístavba
VV 182/kancelář
VV 13,34 13,340
VV P/4
VV 1/NP-přístavba
VV 183/kancelář
VV 12,03 12,030
VV P/4
VV 2/NP-přístavba
VV 279/kancelář
VV 12,91 12,910
VV P/4
VV 2/NP-přístavba
VV 280/kancelář
VV 11,1 11,100
VV P/4
VV 2/NP-přístavba
VV 281/kancelář
VV 12,91 12,910
VV P/4
VV 2/NP-přístavba
VV 282/kancelář
VV 11,1 11,100
VV P/4
VV 2/NP-přístavba
VV 283/kancelář
VV 13,34 13,340
VV P/4
VV 2/NP-přístavba
VV 284/kancelář
VV 12,03 12,030
VV P/4
VV 2/NP-přístavba
VV 288/kancelář
VV 29,96 29,960
VV P/4
VV 3/NP-přístavba
VV 380/kancelář
VV 12,91 12,910
VV P/4
VV 3/NP-přístavba
VV 381/kancelář
VV 11,1 11,100
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV P/4
VV 3/NP-přístavba
VV 382/kancelář
VV 12,83 12,830
VV P/4
VV 3/NP-přístavba
VV 383/kancelář
VV 11,1 11,100
VV P/4
VV 3/NP-přístavba
VV 384/kancelář
VV 13,34 13,340
VV P/4
VV 3/NP-přístavba
VV 385/kancelář
VV 12,03 12,030
VV P/4
VV 3/NP-přístavba
VV 389/kancelář
VV 29,96 29,960
VV P/4
VV Součet 804,210

D 998 Přesun hmot 40 277,29

14 K 998011002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t 165,682 243,10 40 277,29 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 1 480 989,10

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 50 724,77
15 K 711111001

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 
penetračním

m2 804,210 15,30 12 304,41 CS ÚRS 2020 01
VV 1/PP přístavba
VV 058/chodba
VV 12,06 12,060
VV P/1
VV 1/PP přístavba
VV 059/chodba
VV 20,87 20,870
VV P/1
VV 1/PP přístavba
VV 060/sklad
VV 19,5 19,500
VV P/1
VV 1/PP přístavba
VV 061/sklad
VV 12,91 12,910
VV P/1
VV 1/PP přístavba
VV 062/sklad
VV 12,91 12,910
VV P/1
VV 1/PP přístavba
VV 063/sklad
VV 13,34 13,340
VV P/1
VV 1/PP přístavba
VV 064/sklad

Zpracoval: Metrostav a.s. Strana 384 z 831 13.05.2021



2020-017-D1-5 - Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa [zadání] s výkazem 13.11..xlsx 2020-017-03-08 - SO-02 - ...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 20,55 20,550
VV P/1
VV 1/PP přístavba
VV 065/sklad
VV 11,1 11,100
VV P/1
VV 1/PP přístavba
VV 066/sklad
VV 11,1 11,100
VV P/1
VV 1/PP přístavba
VV 067/sklad
VV 12,03 12,030
VV P/1
VV 1/PP přístavba
VV 068/sklad
VV 8,12 8,120
VV P/1
VV 1/PP přístavba
VV 069/technická místnost
VV 11,3 11,300
VV P/1
VV 1/PP přístavba
VV 070/WC
VV 3,55 3,550
VV P/1
VV 1/PP přístavba
VV 071/laboratoř
VV 29,53 29,530
VV P/1
VV 1/NP-přístavba
VV 175/chodba
VV 33,72 33,720
VV P/2
VV 1/NP-přístavba
VV 185/WC ženy/imobil
VV 3,96 3,960
VV P/2
VV 1/NP-přístavba
VV 186/WC muži
VV 6,49 6,490
VV P/2
VV 2/NP-přístavba
VV 276/chodba
VV 33,73 33,730
VV P/2
VV 2/NP-přístavba
VV 286/WC ženy/imobil
VV 3,96 3,960
VV P/2
VV 2/NP-přístavba
VV 287/WC muži
VV 6,49 6,490
VV P/2
VV 3/NP-přístavba
VV 377/chodba
VV 33,5 33,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV P/2
VV 3/NP-přístavba
VV 387/WC ženy/imobil
VV 3,96 3,960
VV P/2
VV 3/NP-přístavba
VV 388/WC muži
VV 6,49 6,490
VV P/2
VV 1/NP-přístavba
VV 176/vedoucí
VV 21,56 21,560
VV P/3
VV 1/NP-přístavba
VV 177/vedoucí
VV 18,9 18,900
VV P/3
VV 1/NP-přístavba
VV 178/kancelář sekr.
VV 12,91 12,910
VV P/3
VV 1/NP-přístavba
VV 184/denní místnost
VV 13,97 13,970
VV P/3
VV 1/NP-přístavba
VV 187/coffe room
VV 29,74 29,740
VV P/3
VV 2/NP-přístavba
VV 277/vedoucí
VV 21,56 21,560
VV P/3
VV 2/NP-přístavba
VV 278/vedoucí
VV 18,9 18,900
VV P/3
VV 2/NP-přístavba
VV 285/denní místnost
VV 13,97 13,970
VV P/3
VV 3/NP-přístavba
VV 378/vedoucí
VV 21,56 21,560
VV P/3
VV 3/NP-přístavba
VV 379/vedoucí
VV 18,9 18,900
VV P/3
VV 3/NP-přístavba
VV 386/denní místnost
VV 13,97 13,970
VV P/3
VV 1/NP-přístavba
VV 179/kancelář
VV 11,1 11,100
VV P/4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1/NP-přístavba
VV 180/kancelář
VV 12,91 12,910
VV P/4
VV 1/NP-přístavba
VV 181/kancelář
VV 11,1 11,100
VV P/4
VV 1/NP-přístavba
VV 182/kancelář
VV 13,34 13,340
VV P/4
VV 1/NP-přístavba
VV 183/kancelář
VV 12,03 12,030
VV P/4
VV 2/NP-přístavba
VV 279/kancelář
VV 12,91 12,910
VV P/4
VV 2/NP-přístavba
VV 280/kancelář
VV 11,1 11,100
VV P/4
VV 2/NP-přístavba
VV 281/kancelář
VV 12,91 12,910
VV P/4
VV 2/NP-přístavba
VV 282/kancelář
VV 11,1 11,100
VV P/4
VV 2/NP-přístavba
VV 283/kancelář
VV 13,34 13,340
VV P/4
VV 2/NP-přístavba
VV 284/kancelář
VV 12,03 12,030
VV P/4
VV 2/NP-přístavba
VV 288/kancelář
VV 29,96 29,960
VV P/4
VV 3/NP-přístavba
VV 380/kancelář
VV 12,91 12,910
VV P/4
VV 3/NP-přístavba
VV 381/kancelář
VV 11,1 11,100
VV P/4
VV 3/NP-přístavba
VV 382/kancelář
VV 12,83 12,830
VV P/4
VV 3/NP-přístavba
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 383/kancelář
VV 11,1 11,100
VV P/4
VV 3/NP-přístavba
VV 384/kancelář
VV 13,34 13,340
VV P/4
VV 3/NP-přístavba
VV 385/kancelář
VV 12,03 12,030
VV P/4
VV 3/NP-přístavba
VV 389/kancelář
VV 29,96 29,960
VV P/4
VV Součet 804,210

16 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,241 37 633,75 9 069,73 CS ÚRS 2020 01
VV 1/PP přístavba
VV 058/chodba
VV 12,06 12,060
VV P/1
VV 1/PP přístavba
VV 059/chodba
VV 20,87 20,870
VV P/1
VV 1/PP přístavba
VV 060/sklad
VV 19,5 19,500
VV P/1
VV 1/PP přístavba
VV 061/sklad
VV 12,91 12,910
VV P/1
VV 1/PP přístavba
VV 062/sklad
VV 12,91 12,910
VV P/1
VV 1/PP přístavba
VV 063/sklad
VV 13,34 13,340
VV P/1
VV 1/PP přístavba
VV 064/sklad
VV 20,55 20,550
VV P/1
VV 1/PP přístavba
VV 065/sklad
VV 11,1 11,100
VV P/1
VV 1/PP přístavba
VV 066/sklad
VV 11,1 11,100
VV P/1
VV 1/PP přístavba
VV 067/sklad
VV 12,03 12,030
VV P/1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1/PP přístavba
VV 068/sklad
VV 8,12 8,120
VV P/1
VV 1/PP přístavba
VV 069/technická místnost
VV 11,3 11,300
VV P/1
VV 1/PP přístavba
VV 070/WC
VV 3,55 3,550
VV P/1
VV 1/PP přístavba
VV 071/laboratoř
VV 29,53 29,530
VV P/1
VV 1/NP-přístavba
VV 175/chodba
VV 33,72 33,720
VV P/2
VV 1/NP-přístavba
VV 185/WC ženy/imobil
VV 3,96 3,960
VV P/2
VV 1/NP-přístavba
VV 186/WC muži
VV 6,49 6,490
VV P/2
VV 2/NP-přístavba
VV 276/chodba
VV 33,73 33,730
VV P/2
VV 2/NP-přístavba
VV 286/WC ženy/imobil
VV 3,96 3,960
VV P/2
VV 2/NP-přístavba
VV 287/WC muži
VV 6,49 6,490
VV P/2
VV 3/NP-přístavba
VV 377/chodba
VV 33,5 33,500
VV P/2
VV 3/NP-přístavba
VV 387/WC ženy/imobil
VV 3,96 3,960
VV P/2
VV 3/NP-přístavba
VV 388/WC muži
VV 6,49 6,490
VV P/2
VV 1/NP-přístavba
VV 176/vedoucí
VV 21,56 21,560
VV P/3
VV 1/NP-přístavba
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 177/vedoucí
VV 18,9 18,900
VV P/3
VV 1/NP-přístavba
VV 178/kancelář sekr.
VV 12,91 12,910
VV P/3
VV 1/NP-přístavba
VV 184/denní místnost
VV 13,97 13,970
VV P/3
VV 1/NP-přístavba
VV 187/coffe room
VV 29,74 29,740
VV P/3
VV 2/NP-přístavba
VV 277/vedoucí
VV 21,56 21,560
VV P/3
VV 2/NP-přístavba
VV 278/vedoucí
VV 18,9 18,900
VV P/3
VV 2/NP-přístavba
VV 285/denní místnost
VV 13,97 13,970
VV P/3
VV 3/NP-přístavba
VV 378/vedoucí
VV 21,56 21,560
VV P/3
VV 3/NP-přístavba
VV 379/vedoucí
VV 18,9 18,900
VV P/3
VV 3/NP-přístavba
VV 386/denní místnost
VV 13,97 13,970
VV P/3
VV 1/NP-přístavba
VV 179/kancelář
VV 11,1 11,100
VV P/4
VV 1/NP-přístavba
VV 180/kancelář
VV 12,91 12,910
VV P/4
VV 1/NP-přístavba
VV 181/kancelář
VV 11,1 11,100
VV P/4
VV 1/NP-přístavba
VV 182/kancelář
VV 13,34 13,340
VV P/4
VV 1/NP-přístavba
VV 183/kancelář
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VV 12,03 12,030
VV P/4
VV 2/NP-přístavba
VV 279/kancelář
VV 12,91 12,910
VV P/4
VV 2/NP-přístavba
VV 280/kancelář
VV 11,1 11,100
VV P/4
VV 2/NP-přístavba
VV 281/kancelář
VV 12,91 12,910
VV P/4
VV 2/NP-přístavba
VV 282/kancelář
VV 11,1 11,100
VV P/4
VV 2/NP-přístavba
VV 283/kancelář
VV 13,34 13,340
VV P/4
VV 2/NP-přístavba
VV 284/kancelář
VV 12,03 12,030
VV P/4
VV 2/NP-přístavba
VV 288/kancelář
VV 29,96 29,960
VV P/4
VV 3/NP-přístavba
VV 380/kancelář
VV 12,91 12,910
VV P/4
VV 3/NP-přístavba
VV 381/kancelář
VV 11,1 11,100
VV P/4
VV 3/NP-přístavba
VV 382/kancelář
VV 12,83 12,830
VV P/4
VV 3/NP-přístavba
VV 383/kancelář
VV 11,1 11,100
VV P/4
VV 3/NP-přístavba
VV 384/kancelář
VV 13,34 13,340
VV P/4
VV 3/NP-přístavba
VV 385/kancelář
VV 12,03 12,030
VV P/4
VV 3/NP-přístavba
VV 389/kancelář
VV 29,96 29,960
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VV P/4
VV Součet 804,210
VV 804,21*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,241

17 K 711113117
Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnicí stěrkou jednosložkovu 
na bázi cementu

m2 128,110 221,85 28 421,20 CS ÚRS 2020 01

VV hydroizolační stěrka
VV 1/PP přístavba
VV 071/laboratoř
VV 29,53 29,530
VV P/1
VV 1/NP-přístavba
VV 185/WC ženy/imobil
VV 3,96 3,960
VV P/2
VV 1/NP-přístavba
VV 186/WC muži
VV 6,49 6,490
VV P/2
VV 2/NP-přístavba
VV 276/chodba
VV 33,73 33,730
VV P/2
VV 2/NP-přístavba
VV 286/WC ženy/imobil
VV 3,96 3,960
VV P/2
VV 2/NP-přístavba
VV 287/WC muži
VV 6,49 6,490
VV P/2
VV 3/NP-přístavba
VV 377/chodba
VV 33,5 33,500
VV P/2
VV 3/NP-přístavba
VV 387/WC ženy/imobil
VV 3,96 3,960
VV P/2
VV 3/NP-přístavba
VV 388/WC muži
VV 6,49 6,490
VV P/2
VV Součet 128,110

18 K 998711102
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,689 875,50 603,22 CS ÚRS 2020 01

19 K 998711181
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,689 473,45 326,21 CS ÚRS 2020 01

D 713 Izolace tepelné 104 772,40

20 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně jednovrstvá

m2 198,870 18,53 3 685,06 CS ÚRS 2020 01

VV tepelná izolace, polystyrenové desky EPS 200 tl. 160/  mm
VV 1/PP přístavba
VV 058/chodba
VV 12,06 12,060
VV P/1
VV 1/PP přístavba
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 059/chodba
VV 20,87 20,870
VV P/1
VV 1/PP přístavba
VV 060/sklad
VV 19,5 19,500
VV P/1
VV 1/PP přístavba
VV 061/sklad
VV 12,91 12,910
VV P/1
VV 1/PP přístavba
VV 062/sklad
VV 12,91 12,910
VV P/1
VV 1/PP přístavba
VV 063/sklad
VV 13,34 13,340
VV P/1
VV 1/PP přístavba
VV 064/sklad
VV 20,55 20,550
VV P/1
VV 1/PP přístavba
VV 065/sklad
VV 11,1 11,100
VV P/1
VV 1/PP přístavba
VV 066/sklad
VV 11,1 11,100
VV P/1
VV 1/PP přístavba
VV 067/sklad
VV 12,03 12,030
VV P/1
VV 1/PP přístavba
VV 068/sklad
VV 8,12 8,120
VV P/1
VV 1/PP přístavba
VV 069/technická místnost
VV 11,3 11,300
VV P/1
VV 1/PP přístavba
VV 070/WC
VV 3,55 3,550
VV P/1
VV 1/PP přístavba
VV 071/laboratoř
VV 29,53 29,530
VV P/1
VV Součet 198,870

21 M 28375961 deska EPS 200 do plochých střech a podlah λ=0,034 tl 160mm m2 208,814 206,45 43 109,23 CS ÚRS 2020 01
VV tepelná izolace, polystyrenové desky EPS 200 tl. 160/  mm
VV 1/PP přístavba
VV 058/chodba
VV 12,06 12,060
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV P/1
VV 1/PP přístavba
VV 059/chodba
VV 20,87 20,870
VV P/1
VV 1/PP přístavba
VV 060/sklad
VV 19,5 19,500
VV P/1
VV 1/PP přístavba
VV 061/sklad
VV 12,91 12,910
VV P/1
VV 1/PP přístavba
VV 062/sklad
VV 12,91 12,910
VV P/1
VV 1/PP přístavba
VV 063/sklad
VV 13,34 13,340
VV P/1
VV 1/PP přístavba
VV 064/sklad
VV 20,55 20,550
VV P/1
VV 1/PP přístavba
VV 065/sklad
VV 11,1 11,100
VV P/1
VV 1/PP přístavba
VV 066/sklad
VV 11,1 11,100
VV P/1
VV 1/PP přístavba
VV 067/sklad
VV 12,03 12,030
VV P/1
VV 1/PP přístavba
VV 068/sklad
VV 8,12 8,120
VV P/1
VV 1/PP přístavba
VV 069/technická místnost
VV 11,3 11,300
VV P/1
VV 1/PP přístavba
VV 070/WC
VV 3,55 3,550
VV P/1
VV 1/PP přístavba
VV 071/laboratoř
VV 29,53 29,530
VV P/1
VV Součet 198,870
VV 198,87*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 208,814

22 K 713191132
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo 
střech překrytím fólií separační z PE

m2 804,210 7,74 6 220,56 CS ÚRS 2020 01
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VV 1/PP přístavba
VV 058/chodba
VV 12,06 12,060
VV P/1
VV 1/PP přístavba
VV 059/chodba
VV 20,87 20,870
VV P/1
VV 1/PP přístavba
VV 060/sklad
VV 19,5 19,500
VV P/1
VV 1/PP přístavba
VV 061/sklad
VV 12,91 12,910
VV P/1
VV 1/PP přístavba
VV 062/sklad
VV 12,91 12,910
VV P/1
VV 1/PP přístavba
VV 063/sklad
VV 13,34 13,340
VV P/1
VV 1/PP přístavba
VV 064/sklad
VV 20,55 20,550
VV P/1
VV 1/PP přístavba
VV 065/sklad
VV 11,1 11,100
VV P/1
VV 1/PP přístavba
VV 066/sklad
VV 11,1 11,100
VV P/1
VV 1/PP přístavba
VV 067/sklad
VV 12,03 12,030
VV P/1
VV 1/PP přístavba
VV 068/sklad
VV 8,12 8,120
VV P/1
VV 1/PP přístavba
VV 069/technická místnost
VV 11,3 11,300
VV P/1
VV 1/PP přístavba
VV 070/WC
VV 3,55 3,550
VV P/1
VV 1/PP přístavba
VV 071/laboratoř
VV 29,53 29,530
VV P/1
VV 1/NP-přístavba
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 175/chodba
VV 33,72 33,720
VV P/2
VV 1/NP-přístavba
VV 185/WC ženy/imobil
VV 3,96 3,960
VV P/2
VV 1/NP-přístavba
VV 186/WC muži
VV 6,49 6,490
VV P/2
VV 2/NP-přístavba
VV 276/chodba
VV 33,73 33,730
VV P/2
VV 2/NP-přístavba
VV 286/WC ženy/imobil
VV 3,96 3,960
VV P/2
VV 2/NP-přístavba
VV 287/WC muži
VV 6,49 6,490
VV P/2
VV 3/NP-přístavba
VV 377/chodba
VV 33,5 33,500
VV P/2
VV 3/NP-přístavba
VV 387/WC ženy/imobil
VV 3,96 3,960
VV P/2
VV 3/NP-přístavba
VV 388/WC muži
VV 6,49 6,490
VV P/2
VV 1/NP-přístavba
VV 176/vedoucí
VV 21,56 21,560
VV P/3
VV 1/NP-přístavba
VV 177/vedoucí
VV 18,9 18,900
VV P/3
VV 1/NP-přístavba
VV 178/kancelář sekr.
VV 12,91 12,910
VV P/3
VV 1/NP-přístavba
VV 184/denní místnost
VV 13,97 13,970
VV P/3
VV 1/NP-přístavba
VV 187/coffe room
VV 29,74 29,740
VV P/3
VV 2/NP-přístavba
VV 277/vedoucí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 21,56 21,560
VV P/3
VV 2/NP-přístavba
VV 278/vedoucí
VV 18,9 18,900
VV P/3
VV 2/NP-přístavba
VV 285/denní místnost
VV 13,97 13,970
VV P/3
VV 3/NP-přístavba
VV 378/vedoucí
VV 21,56 21,560
VV P/3
VV 3/NP-přístavba
VV 379/vedoucí
VV 18,9 18,900
VV P/3
VV 3/NP-přístavba
VV 386/denní místnost
VV 13,97 13,970
VV P/3
VV 1/NP-přístavba
VV 179/kancelář
VV 11,1 11,100
VV P/4
VV 1/NP-přístavba
VV 180/kancelář
VV 12,91 12,910
VV P/4
VV 1/NP-přístavba
VV 181/kancelář
VV 11,1 11,100
VV P/4
VV 1/NP-přístavba
VV 182/kancelář
VV 13,34 13,340
VV P/4
VV 1/NP-přístavba
VV 183/kancelář
VV 12,03 12,030
VV P/4
VV 2/NP-přístavba
VV 279/kancelář
VV 12,91 12,910
VV P/4
VV 2/NP-přístavba
VV 280/kancelář
VV 11,1 11,100
VV P/4
VV 2/NP-přístavba
VV 281/kancelář
VV 12,91 12,910
VV P/4
VV 2/NP-přístavba
VV 282/kancelář
VV 11,1 11,100
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV P/4
VV 2/NP-přístavba
VV 283/kancelář
VV 13,34 13,340
VV P/4
VV 2/NP-přístavba
VV 284/kancelář
VV 12,03 12,030
VV P/4
VV 2/NP-přístavba
VV 288/kancelář
VV 29,96 29,960
VV P/4
VV 3/NP-přístavba
VV 380/kancelář
VV 12,91 12,910
VV P/4
VV 3/NP-přístavba
VV 381/kancelář
VV 11,1 11,100
VV P/4
VV 3/NP-přístavba
VV 382/kancelář
VV 12,83 12,830
VV P/4
VV 3/NP-přístavba
VV 383/kancelář
VV 11,1 11,100
VV P/4
VV 3/NP-přístavba
VV 384/kancelář
VV 13,34 13,340
VV P/4
VV 3/NP-přístavba
VV 385/kancelář
VV 12,03 12,030
VV P/4
VV 3/NP-přístavba
VV 389/kancelář
VV 29,96 29,960
VV P/4
VV Součet 804,210

23 M 28323100 fólie LDPE (750 kg/m3) proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 0,8mm m2 884,631 55,91 49 462,37 CS ÚRS 2020 01
VV 1/PP přístavba
VV 058/chodba
VV 12,06 12,060
VV P/1
VV 1/PP přístavba
VV 059/chodba
VV 20,87 20,870
VV P/1
VV 1/PP přístavba
VV 060/sklad
VV 19,5 19,500
VV P/1
VV 1/PP přístavba
VV 061/sklad
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VV 12,91 12,910
VV P/1
VV 1/PP přístavba
VV 062/sklad
VV 12,91 12,910
VV P/1
VV 1/PP přístavba
VV 063/sklad
VV 13,34 13,340
VV P/1
VV 1/PP přístavba
VV 064/sklad
VV 20,55 20,550
VV P/1
VV 1/PP přístavba
VV 065/sklad
VV 11,1 11,100
VV P/1
VV 1/PP přístavba
VV 066/sklad
VV 11,1 11,100
VV P/1
VV 1/PP přístavba
VV 067/sklad
VV 12,03 12,030
VV P/1
VV 1/PP přístavba
VV 068/sklad
VV 8,12 8,120
VV P/1
VV 1/PP přístavba
VV 069/technická místnost
VV 11,3 11,300
VV P/1
VV 1/PP přístavba
VV 070/WC
VV 3,55 3,550
VV P/1
VV 1/PP přístavba
VV 071/laboratoř
VV 29,53 29,530
VV P/1
VV 1/NP-přístavba
VV 175/chodba
VV 33,72 33,720
VV P/2
VV 1/NP-přístavba
VV 185/WC ženy/imobil
VV 3,96 3,960
VV P/2
VV 1/NP-přístavba
VV 186/WC muži
VV 6,49 6,490
VV P/2
VV 2/NP-přístavba
VV 276/chodba
VV 33,73 33,730
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VV P/2
VV 2/NP-přístavba
VV 286/WC ženy/imobil
VV 3,96 3,960
VV P/2
VV 2/NP-přístavba
VV 287/WC muži
VV 6,49 6,490
VV P/2
VV 3/NP-přístavba
VV 377/chodba
VV 33,5 33,500
VV P/2
VV 3/NP-přístavba
VV 387/WC ženy/imobil
VV 3,96 3,960
VV P/2
VV 3/NP-přístavba
VV 388/WC muži
VV 6,49 6,490
VV P/2
VV 1/NP-přístavba
VV 176/vedoucí
VV 21,56 21,560
VV P/3
VV 1/NP-přístavba
VV 177/vedoucí
VV 18,9 18,900
VV P/3
VV 1/NP-přístavba
VV 178/kancelář sekr.
VV 12,91 12,910
VV P/3
VV 1/NP-přístavba
VV 184/denní místnost
VV 13,97 13,970
VV P/3
VV 1/NP-přístavba
VV 187/coffe room
VV 29,74 29,740
VV P/3
VV 2/NP-přístavba
VV 277/vedoucí
VV 21,56 21,560
VV P/3
VV 2/NP-přístavba
VV 278/vedoucí
VV 18,9 18,900
VV P/3
VV 2/NP-přístavba
VV 285/denní místnost
VV 13,97 13,970
VV P/3
VV 3/NP-přístavba
VV 378/vedoucí
VV 21,56 21,560
VV P/3
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VV 3/NP-přístavba
VV 379/vedoucí
VV 18,9 18,900
VV P/3
VV 3/NP-přístavba
VV 386/denní místnost
VV 13,97 13,970
VV P/3
VV 1/NP-přístavba
VV 179/kancelář
VV 11,1 11,100
VV P/4
VV 1/NP-přístavba
VV 180/kancelář
VV 12,91 12,910
VV P/4
VV 1/NP-přístavba
VV 181/kancelář
VV 11,1 11,100
VV P/4
VV 1/NP-přístavba
VV 182/kancelář
VV 13,34 13,340
VV P/4
VV 1/NP-přístavba
VV 183/kancelář
VV 12,03 12,030
VV P/4
VV 2/NP-přístavba
VV 279/kancelář
VV 12,91 12,910
VV P/4
VV 2/NP-přístavba
VV 280/kancelář
VV 11,1 11,100
VV P/4
VV 2/NP-přístavba
VV 281/kancelář
VV 12,91 12,910
VV P/4
VV 2/NP-přístavba
VV 282/kancelář
VV 11,1 11,100
VV P/4
VV 2/NP-přístavba
VV 283/kancelář
VV 13,34 13,340
VV P/4
VV 2/NP-přístavba
VV 284/kancelář
VV 12,03 12,030
VV P/4
VV 2/NP-přístavba
VV 288/kancelář
VV 29,96 29,960
VV P/4
VV 3/NP-přístavba
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VV 380/kancelář
VV 12,91 12,910
VV P/4
VV 3/NP-přístavba
VV 381/kancelář
VV 11,1 11,100
VV P/4
VV 3/NP-přístavba
VV 382/kancelář
VV 12,83 12,830
VV P/4
VV 3/NP-přístavba
VV 383/kancelář
VV 11,1 11,100
VV P/4
VV 3/NP-přístavba
VV 384/kancelář
VV 13,34 13,340
VV P/4
VV 3/NP-přístavba
VV 385/kancelář
VV 12,03 12,030
VV P/4
VV 3/NP-přístavba
VV 389/kancelář
VV 29,96 29,960
VV P/4
VV Součet 804,210
VV 804,21*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 884,631

24 K 998713102
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m

t 1,709 838,10 1 432,31 CS ÚRS 2020 01

25 K 998713181
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 1,709 504,90 862,87 CS ÚRS 2020 01

D 714 Akustická a protiotřesová opatření 80 479,93
26 K 714183002 Montáž pohltivých a konstrukčních součástí desek izolačních na sraz volně stropů, podlah nebo stěn m2 605,340 47,69 28 865,64 CS ÚRS 2020 01

VV 1/NP-přístavba
VV 175/chodba
VV 33,72 33,720
VV P/2
VV 1/NP-přístavba
VV 185/WC ženy/imobil
VV 3,96 3,960
VV P/2
VV 1/NP-přístavba
VV 186/WC muži
VV 6,49 6,490
VV P/2
VV 2/NP-přístavba
VV 276/chodba
VV 33,73 33,730
VV P/2
VV 2/NP-přístavba
VV 286/WC ženy/imobil
VV 3,96 3,960
VV P/2
VV 2/NP-přístavba
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VV 287/WC muži
VV 6,49 6,490
VV P/2
VV 3/NP-přístavba
VV 377/chodba
VV 33,5 33,500
VV P/2
VV 3/NP-přístavba
VV 387/WC ženy/imobil
VV 3,96 3,960
VV P/2
VV 3/NP-přístavba
VV 388/WC muži
VV 6,49 6,490
VV P/2
VV 1/NP-přístavba
VV 176/vedoucí
VV 21,56 21,560
VV P/3
VV 1/NP-přístavba
VV 177/vedoucí
VV 18,9 18,900
VV P/3
VV 1/NP-přístavba
VV 178/kancelář sekr.
VV 12,91 12,910
VV P/3
VV 1/NP-přístavba
VV 184/denní místnost
VV 13,97 13,970
VV P/3
VV 1/NP-přístavba
VV 187/coffe room
VV 29,74 29,740
VV P/3
VV 2/NP-přístavba
VV 277/vedoucí
VV 21,56 21,560
VV P/3
VV 2/NP-přístavba
VV 278/vedoucí
VV 18,9 18,900
VV P/3
VV 2/NP-přístavba
VV 285/denní místnost
VV 13,97 13,970
VV P/3
VV 3/NP-přístavba
VV 378/vedoucí
VV 21,56 21,560
VV P/3
VV 3/NP-přístavba
VV 379/vedoucí
VV 18,9 18,900
VV P/3
VV 3/NP-přístavba
VV 386/denní místnost
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VV 13,97 13,970
VV P/3
VV 1/NP-přístavba
VV 179/kancelář
VV 11,1 11,100
VV P/4
VV 1/NP-přístavba
VV 180/kancelář
VV 12,91 12,910
VV P/4
VV 1/NP-přístavba
VV 181/kancelář
VV 11,1 11,100
VV P/4
VV 1/NP-přístavba
VV 182/kancelář
VV 13,34 13,340
VV P/4
VV 1/NP-přístavba
VV 183/kancelář
VV 12,03 12,030
VV P/4
VV 2/NP-přístavba
VV 279/kancelář
VV 12,91 12,910
VV P/4
VV 2/NP-přístavba
VV 280/kancelář
VV 11,1 11,100
VV P/4
VV 2/NP-přístavba
VV 281/kancelář
VV 12,91 12,910
VV P/4
VV 2/NP-přístavba
VV 282/kancelář
VV 11,1 11,100
VV P/4
VV 2/NP-přístavba
VV 283/kancelář
VV 13,34 13,340
VV P/4
VV 2/NP-přístavba
VV 284/kancelář
VV 12,03 12,030
VV P/4
VV 2/NP-přístavba
VV 288/kancelář
VV 29,96 29,960
VV P/4
VV 3/NP-přístavba
VV 380/kancelář
VV 12,91 12,910
VV P/4
VV 3/NP-přístavba
VV 381/kancelář
VV 11,1 11,100
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV P/4
VV 3/NP-přístavba
VV 382/kancelář
VV 12,83 12,830
VV P/4
VV 3/NP-přístavba
VV 383/kancelář
VV 11,1 11,100
VV P/4
VV 3/NP-přístavba
VV 384/kancelář
VV 13,34 13,340
VV P/4
VV 3/NP-přístavba
VV 385/kancelář
VV 12,03 12,030
VV P/4
VV 3/NP-přístavba
VV 389/kancelář
VV 29,96 29,960
VV P/4
VV Součet 605,340

27 M 28375671.15 deska pro kročejový útlum tl 15 mm m2 635,607 80,75 51 325,27
VV 1/NP-přístavba
VV 175/chodba
VV 33,72 33,720
VV P/2
VV 1/NP-přístavba
VV 185/WC ženy/imobil
VV 3,96 3,960
VV P/2
VV 1/NP-přístavba
VV 186/WC muži
VV 6,49 6,490
VV P/2
VV 2/NP-přístavba
VV 276/chodba
VV 33,73 33,730
VV P/2
VV 2/NP-přístavba
VV 286/WC ženy/imobil
VV 3,96 3,960
VV P/2
VV 2/NP-přístavba
VV 287/WC muži
VV 6,49 6,490
VV P/2
VV 3/NP-přístavba
VV 377/chodba
VV 33,5 33,500
VV P/2
VV 3/NP-přístavba
VV 387/WC ženy/imobil
VV 3,96 3,960
VV P/2
VV 3/NP-přístavba
VV 388/WC muži
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VV 6,49 6,490
VV P/2
VV 1/NP-přístavba
VV 176/vedoucí
VV 21,56 21,560
VV P/3
VV 1/NP-přístavba
VV 177/vedoucí
VV 18,9 18,900
VV P/3
VV 1/NP-přístavba
VV 178/kancelář sekr.
VV 12,91 12,910
VV P/3
VV 1/NP-přístavba
VV 184/denní místnost
VV 13,97 13,970
VV P/3
VV 1/NP-přístavba
VV 187/coffe room
VV 29,74 29,740
VV P/3
VV 2/NP-přístavba
VV 277/vedoucí
VV 21,56 21,560
VV P/3
VV 2/NP-přístavba
VV 278/vedoucí
VV 18,9 18,900
VV P/3
VV 2/NP-přístavba
VV 285/denní místnost
VV 13,97 13,970
VV P/3
VV 3/NP-přístavba
VV 378/vedoucí
VV 21,56 21,560
VV P/3
VV 3/NP-přístavba
VV 379/vedoucí
VV 18,9 18,900
VV P/3
VV 3/NP-přístavba
VV 386/denní místnost
VV 13,97 13,970
VV P/3
VV 1/NP-přístavba
VV 179/kancelář
VV 11,1 11,100
VV P/4
VV 1/NP-přístavba
VV 180/kancelář
VV 12,91 12,910
VV P/4
VV 1/NP-přístavba
VV 181/kancelář
VV 11,1 11,100
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VV P/4
VV 1/NP-přístavba
VV 182/kancelář
VV 13,34 13,340
VV P/4
VV 1/NP-přístavba
VV 183/kancelář
VV 12,03 12,030
VV P/4
VV 2/NP-přístavba
VV 279/kancelář
VV 12,91 12,910
VV P/4
VV 2/NP-přístavba
VV 280/kancelář
VV 11,1 11,100
VV P/4
VV 2/NP-přístavba
VV 281/kancelář
VV 12,91 12,910
VV P/4
VV 2/NP-přístavba
VV 282/kancelář
VV 11,1 11,100
VV P/4
VV 2/NP-přístavba
VV 283/kancelář
VV 13,34 13,340
VV P/4
VV 2/NP-přístavba
VV 284/kancelář
VV 12,03 12,030
VV P/4
VV 2/NP-přístavba
VV 288/kancelář
VV 29,96 29,960
VV P/4
VV 3/NP-přístavba
VV 380/kancelář
VV 12,91 12,910
VV P/4
VV 3/NP-přístavba
VV 381/kancelář
VV 11,1 11,100
VV P/4
VV 3/NP-přístavba
VV 382/kancelář
VV 12,83 12,830
VV P/4
VV 3/NP-přístavba
VV 383/kancelář
VV 11,1 11,100
VV P/4
VV 3/NP-přístavba
VV 384/kancelář
VV 13,34 13,340
VV P/4
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VV 3/NP-přístavba
VV 385/kancelář
VV 12,03 12,030
VV P/4
VV 3/NP-přístavba
VV 389/kancelář
VV 29,96 29,960
VV P/4
VV Součet 605,340
VV 605,34*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 635,607

28 K 998714102
Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,197 969,00 190,89 CS ÚRS 2020 01

29 K 998714181
Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek 
k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,197 498,10 98,13 CS ÚRS 2020 01

D 771 Podlahy z dlaždic 432 990,50
30 K 771161011 Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu dilatační spáry v rovině dlažby m 6,120 22,95 140,45 CS ÚRS 2020 01

VV m.č./058/
VV 24/Z

VV
24/Z - Dilatační profil pro dlažbu na chodbě, tl. dlažby 9 mm, profil dlilatace z ušlechtilého materiálu - nerez, vložka PVC ( 
guma ),barva černá, pro

VV 1,53 1,530
VV m
VV m.č./175/
VV 24/Z

VV
24/Z - Dilatační profil pro dlažbu na chodbě, tl. dlažby 9 mm, profil dlilatace z ušlechtilého materiálu - nerez, vložka PVC ( 
guma ),barva černá, pro

VV 1,53 1,530
VV m
VV m.č./276
VV 24/Z

VV
24/Z - Dilatační profil pro dlažbu na chodbě, tl. dlažby 9 mm, profil dlilatace z ušlechtilého materiálu - nerez, vložka PVC ( 
guma ),barva černá, pro

VV 1,53 1,530
VV m
VV m.č./377/
VV 24/Z

VV
24/Z - Dilatační profil pro dlažbu na chodbě, tl. dlažby 9 mm, profil dlilatace z ušlechtilého materiálu - nerez, vložka PVC ( 
guma ),barva černá, pro

VV 1,53 1,530
VV m
VV Součet 6,120

31 M 59054164.24Z
24/Z- Dilatační profil pro dlažbu na chodbě, tl. dlažby 9 mm, profil dlilatace z ušlechtilého materiálu - nerez, 
vložka PVC ( guma ),barva černá, proříznutá spára v betonové mazanině

m 6,120 141,70 867,17

VV m.č./058/
VV 24/Z

VV
24/Z - Dilatační profil pro dlažbu na chodbě, tl. dlažby 9 mm, profil dlilatace z ušlechtilého materiálu - nerez, vložka PVC ( 
guma ),barva černá, pro

VV 1,53 1,530
VV m
VV m.č./175/
VV 24/Z

VV
24/Z - Dilatační profil pro dlažbu na chodbě, tl. dlažby 9 mm, profil dlilatace z ušlechtilého materiálu - nerez, vložka PVC ( 
guma ),barva černá, pro

VV 1,53 1,530
VV m
VV m.č./276
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VV 24/Z

VV
24/Z - Dilatační profil pro dlažbu na chodbě, tl. dlažby 9 mm, profil dlilatace z ušlechtilého materiálu - nerez, vložka PVC ( 
guma ),barva černá, pro

VV 1,53 1,530
VV m
VV m.č./377/
VV 24/Z

VV
24/Z - Dilatační profil pro dlažbu na chodbě, tl. dlažby 9 mm, profil dlilatace z ušlechtilého materiálu - nerez, vložka PVC ( 
guma ),barva černá, pro

VV 1,53 1,530
VV m
VV Součet 6,120

32 K 771161021
Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-
koberec apod.)

m 51,400 34,17 1 756,34 CS ÚRS 2020 01

VV m.č./060/
VV 23/Z

VV
23/Z Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm 

VV 0,9 0,900
VV m
VV m.č./061/
VV 23/Z

VV
23/Z Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm 

VV 0,9 0,900
VV m
VV m.č./062/
VV 23/Z

VV
23/Z Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm 

VV 0,9 0,900
VV m
VV m.č./063/
VV 23/Z

VV
23/Z Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm 

VV 0,9 0,900
VV m
VV m.č./064/
VV 23/Z

VV
23/Z Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm 

VV 0,9 0,900
VV m
VV m.č./065/
VV 23/Z

VV
23/Z Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm 

VV 0,9 0,900
VV m
VV m.č./066/
VV 23/Z

VV
23/Z Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm 

VV 0,9 0,900
VV m
VV m.č./067/
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VV 23/Z

VV
23/Z Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm 

VV 0,9 0,900
VV m
VV m.č./058/
VV 23/Z

VV
23/Z Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm 

VV 1,45 1,450
VV m
VV m.č./068/
VV 23/Z

VV
23/Z Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm 

VV 0,9 0,900
VV m
VV m.č./069/
VV 23/Z

VV
23/Z Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm 

VV 0,9 0,900
VV m
VV m.č./070/
VV 23/Z

VV
23/Z Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm 

VV 0,7 0,700
VV m
VV m.č./070/
VV 23/Z

VV
23/Z Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm 

VV 0,7 0,700
VV m
VV m.č./071/
VV 23/Z

VV
23/Z Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm 

VV 1,45 1,450
VV m
VV m.č./177/
VV 23/Z

VV
23/Z Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm 

VV 0,9 0,900
VV m
VV m.č./176/
VV 23/Z

VV
23/Z Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm 

VV 0,9 0,900
VV m
VV m.č./178/
VV 23/Z

VV
23/Z Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm 
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VV 0,9 0,900
VV m
VV m.č./178/
VV 23/Z

VV
23/Z Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm 

VV 0,9 0,900
VV m
VV m.č./179/
VV 23/Z

VV
23/Z Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm 

VV 0,9 0,900
VV m
VV m.č./180/
VV 23/Z

VV
23/Z Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm 

VV 0,9 0,900
VV m
VV m.č./181/
VV 23/Z

VV
23/Z Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm 

VV 0,9 0,900
VV m
VV m.č./182/
VV 23/Z

VV
23/Z Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm 

VV 0,9 0,900
VV m
VV m.č./183/
VV 23/Z

VV
23/Z Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm 

VV 0,9 0,900
VV m
VV m.č./184/
VV 23/Z

VV
23/Z Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm 

VV 0,9 0,900
VV m
VV m.č./185/
VV 23/Z

VV
23/Z Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm 

VV 0,9 0,900
VV m
VV m.č./186/
VV 23/Z

VV
23/Z Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm 

VV 0,7 0,700
VV m
VV m.č./186/
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VV 23/Z

VV
23/Z Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm 

VV 0,7 0,700
VV m
VV m.č./186/
VV 23/Z

VV
23/Z Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm 

VV 0,7 0,700
VV m
VV m.č./187/
VV 23/Z

VV
23/Z Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm 

VV 0,9 0,900
VV m
VV m.č./277/
VV 23/Z

VV
23/Z Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm 

VV 0,9 0,900
VV m
VV m.č./278/
VV 23/Z

VV
23/Z Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm 

VV 0,9 0,900
VV m
VV m.č./279/
VV 23/Z

VV
23/Z Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm 

VV 0,9 0,900
VV m
VV m.č./280/
VV 23/Z

VV
23/Z Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm 

VV 0,9 0,900
VV m
VV m.č./281/
VV 23/Z

VV
23/Z Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm 

VV 0,9 0,900
VV m
VV m.č./282/
VV 23/Z

VV
23/Z Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm 

VV 0,9 0,900
VV m
VV m.č./283/
VV 23/Z

VV
23/Z Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm 
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VV 0,9 0,900
VV m
VV m.č./284/
VV 23/Z

VV
23/Z Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm 

VV 0,9 0,900
VV m
VV m.č./286/
VV 23/Z

VV
23/Z Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm 

VV 0,9 0,900
VV m
VV m.č./287/
VV 23/Z

VV
23/Z Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm 

VV 0,7 0,700
VV m
VV m.č./287/
VV 23/Z

VV
23/Z Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm 

VV 0,7 0,700
VV m
VV m.č./287/
VV 23/Z

VV
23/Z Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm 

VV 0,7 0,700
VV m
VV m.č./288/
VV 23/Z

VV
23/Z Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm 

VV 0,9 0,900
VV m
VV m.č./378/
VV 23/Z

VV
23/Z Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm 

VV 0,9 0,900
VV m
VV m.č./379/
VV 23/Z

VV
23/Z Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm 

VV 0,9 0,900
VV m
VV m.č./380/
VV 23/Z

VV
23/Z Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm 

VV 0,9 0,900
VV m
VV m.č./381/
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VV 23/Z

VV
23/Z Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm 

VV 0,9 0,900
VV m
VV m.č./382/
VV 23/Z

VV
23/Z Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm 

VV 0,9 0,900
VV m
VV m.č./383/
VV 23/Z

VV
23/Z Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm 

VV 0,9 0,900
VV m
VV m.č./384/
VV 23/Z

VV
23/Z Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm 

VV 0,9 0,900
VV m
VV m.č./385/
VV 23/Z

VV
23/Z Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm 

VV 0,9 0,900
VV m
VV m.č./387/
VV 23/Z

VV
23/Z Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm 

VV 0,9 0,900
VV m
VV m.č./388/
VV 23/Z

VV
23/Z Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm 

VV 0,7 0,700
VV m
VV m.č./388/
VV 23/Z

VV
23/Z Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm 

VV 0,7 0,700
VV m
VV m.č./388/
VV 23/Z

VV
23/Z Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm 

VV 0,7 0,700
VV m
VV m.č./389/
VV 23/Z

VV
23/Z Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm 
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VV 0,9 0,900
VV m
VV m.č./386/
VV 23/Z

VV
23/Z Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm 

VV 0,9 0,900
VV m
VV m.č./388/
VV 23/Z

VV
23/Z Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm 

VV 0,7 0,700
VV m
VV m.č./388/
VV 23/Z

VV
23/Z Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm 

VV 0,7 0,700
VV m
VV m.č./285/
VV 23/Z

VV
23/Z Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm 

VV 0,7 0,700
VV m
VV Součet 51,400

33 M 59023Z
23/Z- Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy 
kanceláří,soc. zařízení, skladů atd., profil výšky 10 mm lepený do tmelu, profil bude břítem osazen do polohy 
pod dveřní křídlo, výška skladby dlažby na chodbě  - 9 mm dlažba , 3 mm lepidlo

m 51,400 412,25 21 189,65

VV m.č./060/
VV 23/Z

VV
23/Z Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm 

VV 0,9 0,900
VV m
VV m.č./061/
VV 23/Z

VV
23/Z Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm 

VV 0,9 0,900
VV m
VV m.č./062/
VV 23/Z

VV
23/Z Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm 

VV 0,9 0,900
VV m
VV m.č./063/
VV 23/Z

VV
23/Z Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm 

VV 0,9 0,900
VV m
VV m.č./064/
VV 23/Z
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VV
23/Z Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm 

VV 0,9 0,900
VV m
VV m.č./065/
VV 23/Z

VV
23/Z Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm 

VV 0,9 0,900
VV m
VV m.č./066/
VV 23/Z

VV
23/Z Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm 

VV 0,9 0,900
VV m
VV m.č./067/
VV 23/Z

VV
23/Z Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm 

VV 0,9 0,900
VV m
VV m.č./058/
VV 23/Z

VV
23/Z Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm 

VV 1,45 1,450
VV m
VV m.č./068/
VV 23/Z

VV
23/Z Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm 

VV 0,9 0,900
VV m
VV m.č./069/
VV 23/Z

VV
23/Z Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm 

VV 0,9 0,900
VV m
VV m.č./070/
VV 23/Z

VV
23/Z Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm 

VV 0,7 0,700
VV m
VV m.č./070/
VV 23/Z

VV
23/Z Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm 

VV 0,7 0,700
VV m
VV m.č./071/
VV 23/Z

VV
23/Z Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm 

VV 1,45 1,450
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VV m
VV m.č./177/
VV 23/Z

VV
23/Z Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm 

VV 0,9 0,900
VV m
VV m.č./176/
VV 23/Z

VV
23/Z Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm 

VV 0,9 0,900
VV m
VV m.č./178/
VV 23/Z

VV
23/Z Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm 

VV 0,9 0,900
VV m
VV m.č./178/
VV 23/Z

VV
23/Z Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm 

VV 0,9 0,900
VV m
VV m.č./179/
VV 23/Z

VV
23/Z Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm 

VV 0,9 0,900
VV m
VV m.č./180/
VV 23/Z

VV
23/Z Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm 

VV 0,9 0,900
VV m
VV m.č./181/
VV 23/Z

VV
23/Z Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm 

VV 0,9 0,900
VV m
VV m.č./182/
VV 23/Z

VV
23/Z Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm 

VV 0,9 0,900
VV m
VV m.č./183/
VV 23/Z

VV
23/Z Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm 

VV 0,9 0,900
VV m
VV m.č./184/
VV 23/Z
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VV
23/Z Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm 

VV 0,9 0,900
VV m
VV m.č./185/
VV 23/Z

VV
23/Z Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm 

VV 0,9 0,900
VV m
VV m.č./186/
VV 23/Z

VV
23/Z Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm 

VV 0,7 0,700
VV m
VV m.č./186/
VV 23/Z

VV
23/Z Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm 

VV 0,7 0,700
VV m
VV m.č./186/
VV 23/Z

VV
23/Z Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm 

VV 0,7 0,700
VV m
VV m.č./187/
VV 23/Z

VV
23/Z Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm 

VV 0,9 0,900
VV m
VV m.č./277/
VV 23/Z

VV
23/Z Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm 

VV 0,9 0,900
VV m
VV m.č./278/
VV 23/Z

VV
23/Z Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm 

VV 0,9 0,900
VV m
VV m.č./279/
VV 23/Z

VV
23/Z Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm 

VV 0,9 0,900
VV m
VV m.č./280/
VV 23/Z

VV
23/Z Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm 

VV 0,9 0,900
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VV m
VV m.č./281/
VV 23/Z

VV
23/Z Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm 

VV 0,9 0,900
VV m
VV m.č./282/
VV 23/Z

VV
23/Z Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm 

VV 0,9 0,900
VV m
VV m.č./283/
VV 23/Z

VV
23/Z Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm 

VV 0,9 0,900
VV m
VV m.č./284/
VV 23/Z

VV
23/Z Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm 

VV 0,9 0,900
VV m
VV m.č./286/
VV 23/Z

VV
23/Z Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm 

VV 0,9 0,900
VV m
VV m.č./287/
VV 23/Z

VV
23/Z Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm 

VV 0,7 0,700
VV m
VV m.č./287/
VV 23/Z

VV
23/Z Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm 

VV 0,7 0,700
VV m
VV m.č./287/
VV 23/Z

VV
23/Z Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm 

VV 0,7 0,700
VV m
VV m.č./288/
VV 23/Z

VV
23/Z Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm 

VV 0,9 0,900
VV m
VV m.č./378/
VV 23/Z
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VV
23/Z Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm 

VV 0,9 0,900
VV m
VV m.č./379/
VV 23/Z

VV
23/Z Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm 

VV 0,9 0,900
VV m
VV m.č./380/
VV 23/Z

VV
23/Z Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm 

VV 0,9 0,900
VV m
VV m.č./381/
VV 23/Z

VV
23/Z Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm 

VV 0,9 0,900
VV m
VV m.č./382/
VV 23/Z

VV
23/Z Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm 

VV 0,9 0,900
VV m
VV m.č./383/
VV 23/Z

VV
23/Z Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm 

VV 0,9 0,900
VV m
VV m.č./384/
VV 23/Z

VV
23/Z Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm 

VV 0,9 0,900
VV m
VV m.č./385/
VV 23/Z

VV
23/Z Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm 

VV 0,9 0,900
VV m
VV m.č./387/
VV 23/Z

VV
23/Z Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm 

VV 0,9 0,900
VV m
VV m.č./388/
VV 23/Z

VV
23/Z Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm 

VV 0,7 0,700
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VV m
VV m.č./388/
VV 23/Z

VV
23/Z Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm 

VV 0,7 0,700
VV m
VV m.č./388/
VV 23/Z

VV
23/Z Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm 

VV 0,7 0,700
VV m
VV m.č./389/
VV 23/Z

VV
23/Z Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm 

VV 0,9 0,900
VV m
VV m.č./386/
VV 23/Z

VV
23/Z Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm 

VV 0,9 0,900
VV m
VV m.č./388/
VV 23/Z

VV
23/Z Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm 

VV 0,7 0,700
VV m
VV m.č./388/
VV 23/Z

VV
23/Z Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm 

VV 0,7 0,700
VV m
VV m.č./285/
VV 23/Z

VV
23/Z Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm 

VV 0,7 0,700
VV m
VV Součet 51,400

34 K 771474113 Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm m 311,125 102,85 31 999,21 CS ÚRS 2020 01
VV 1/PP přístavba
VV 058/chodba
VV P/1
VV 15,285 15,285
VV 1/PP přístavba
VV 059/chodba
VV P/1
VV 24,85 24,850
VV 1/PP přístavba
VV 060/sklad
VV P/1
VV 17 17,000
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VV 1/PP přístavba
VV 061/sklad
VV P/1
VV 13,6 13,600
VV 1/PP přístavba
VV 062/sklad
VV P/1
VV 13,6 13,600
VV 1/PP přístavba
VV 063/sklad
VV P/1
VV 13,8 13,800
VV 1/PP přístavba
VV 064/sklad
VV P/1
VV 18,3 18,300
VV 1/PP přístavba
VV 065/sklad
VV P/1
VV 12,5 12,500
VV 1/PP přístavba
VV 066/sklad
VV P/1
VV 12,5 12,500
VV 1/PP přístavba
VV 067/sklad
VV P/1
VV 13 13,000
VV 1/PP přístavba
VV 068/sklad
VV P/1
VV 10,55 10,550
VV 1/PP přístavba
VV 069/technická místnost
VV P/1
VV 12,99 12,990
VV 1/PP přístavba
VV 070/WC
VV P/1
VV 0 0,000
VV 1/PP přístavba
VV 071/laboratoř
VV P/1
VV 0 0,000
VV 1/NP-přístavba
VV 175/chodba
VV P/2
VV 44,43 44,430
VV 1/NP-přístavba
VV 185/WC ženy/imobil
VV P/2
VV 0 0,000
VV 1/NP-přístavba
VV 186/WC muži
VV P/2
VV 0 0,000
VV 2/NP-přístavba
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VV 276/chodba
VV P/2
VV 44,43 44,430
VV 2/NP-přístavba
VV 286/WC ženy/imobil
VV P/2
VV 0 0,000
VV 2/NP-přístavba
VV 287/WC muži
VV P/2
VV 0 0,000
VV 3/NP-přístavba
VV 377/chodba
VV P/2
VV 44,29 44,290
VV Součet 311,125

35 M 59761416 sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm kus 1 088,000 36,13 39 304,00 CS ÚRS 2020 01
VV 1/PP přístavba
VV 058/chodba
VV P/1
VV 15,285 15,285
VV 1/PP přístavba
VV 059/chodba
VV P/1
VV 24,85 24,850
VV 1/PP přístavba
VV 060/sklad
VV P/1
VV 17 17,000
VV 1/PP přístavba
VV 061/sklad
VV P/1
VV 13,6 13,600
VV 1/PP přístavba
VV 062/sklad
VV P/1
VV 13,6 13,600
VV 1/PP přístavba
VV 063/sklad
VV P/1
VV 13,8 13,800
VV 1/PP přístavba
VV 064/sklad
VV P/1
VV 18,3 18,300
VV 1/PP přístavba
VV 065/sklad
VV P/1
VV 12,5 12,500
VV 1/PP přístavba
VV 066/sklad
VV P/1
VV 12,5 12,500
VV 1/PP přístavba
VV 067/sklad
VV P/1
VV 13 13,000
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VV 1/PP přístavba
VV 068/sklad
VV P/1
VV 10,55 10,550
VV 1/PP přístavba
VV 069/technická místnost
VV P/1
VV 12,99 12,990
VV 1/PP přístavba
VV 070/WC
VV P/1
VV 0 0,000
VV 1/PP přístavba
VV 071/laboratoř
VV P/1
VV 0 0,000
VV 1/NP-přístavba
VV 175/chodba
VV P/2
VV 44,43 44,430
VV 1/NP-přístavba
VV 185/WC ženy/imobil
VV P/2
VV 0 0,000
VV 1/NP-přístavba
VV 186/WC muži
VV P/2
VV 0 0,000
VV 2/NP-přístavba
VV 276/chodba
VV P/2
VV 44,43 44,430
VV 2/NP-přístavba
VV 286/WC ženy/imobil
VV P/2
VV 0 0,000
VV 2/NP-přístavba
VV 287/WC muži
VV P/2
VV 0 0,000
VV 3/NP-přístavba
VV 377/chodba
VV P/2
VV 44,29 44,290
VV Mezisoučet v bm 311,125
VV 311,125/0,3 1 037,083
VV  rezerva a zaokrouhleno
VV 50,917 50,917
VV Mezisoučet v ks 1 088,000

36 K 771574113
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 
ks/m2

m2 331,170 552,50 182 971,43 CS ÚRS 2020 01

VV 1/PP přístavba
VV 058/chodba
VV P/1
VV 12,06 12,060
VV 1/PP přístavba
VV 059/chodba
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VV P/1
VV 20,87 20,870
VV 1/PP přístavba
VV 060/sklad
VV P/1
VV 19,5 19,500
VV 1/PP přístavba
VV 061/sklad
VV P/1
VV 12,91 12,910
VV 1/PP přístavba
VV 062/sklad
VV P/1
VV 12,91 12,910
VV 1/PP přístavba
VV 063/sklad
VV P/1
VV 13,34 13,340
VV 1/PP přístavba
VV 064/sklad
VV P/1
VV 20,55 20,550
VV 1/PP přístavba
VV 065/sklad
VV P/1
VV 11,1 11,100
VV 1/PP přístavba
VV 066/sklad
VV P/1
VV 11,1 11,100
VV 1/PP přístavba
VV 067/sklad
VV P/1
VV 12,03 12,030
VV 1/PP přístavba
VV 068/sklad
VV P/1
VV 8,12 8,120
VV 1/PP přístavba
VV 069/technická místnost
VV P/1
VV 11,3 11,300
VV 1/PP přístavba
VV 070/WC
VV P/1
VV 3,55 3,550
VV 1/PP přístavba
VV 071/laboratoř
VV P/1
VV 29,53 29,530
VV 1/NP-přístavba
VV 175/chodba
VV P/2
VV 33,72 33,720
VV 1/NP-přístavba
VV 185/WC ženy/imobil
VV P/2
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VV 3,96 3,960
VV 1/NP-přístavba
VV 186/WC muži
VV P/2
VV 6,49 6,490
VV 2/NP-přístavba
VV 276/chodba
VV P/2
VV 33,73 33,730
VV 2/NP-přístavba
VV 286/WC ženy/imobil
VV P/2
VV 3,96 3,960
VV 2/NP-přístavba
VV 287/WC muži
VV P/2
VV 6,49 6,490
VV 3/NP-přístavba
VV 377/chodba
VV P/2
VV 33,5 33,500
VV 3/NP-přístavba
VV 387/WC ženy/imobil
VV P/2
VV 3,96 3,960
VV 3/NP-přístavba
VV 388/WC muži
VV P/2
VV 6,49 6,490
VV Součet 331,170

37 M 59761409.1 dlaždice keramické slinuté neglazované slinuté přes 9 do 12 ks/m2 m2 364,287 261,30 95 188,19
VV 1/PP přístavba
VV 058/chodba
VV P/1
VV 12,06 12,060
VV 1/PP přístavba
VV 059/chodba
VV P/1
VV 20,87 20,870
VV 1/PP přístavba
VV 060/sklad
VV P/1
VV 19,5 19,500
VV 1/PP přístavba
VV 061/sklad
VV P/1
VV 12,91 12,910
VV 1/PP přístavba
VV 062/sklad
VV P/1
VV 12,91 12,910
VV 1/PP přístavba
VV 063/sklad
VV P/1
VV 13,34 13,340
VV 1/PP přístavba
VV 064/sklad
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VV P/1
VV 20,55 20,550
VV 1/PP přístavba
VV 065/sklad
VV P/1
VV 11,1 11,100
VV 1/PP přístavba
VV 066/sklad
VV P/1
VV 11,1 11,100
VV 1/PP přístavba
VV 067/sklad
VV P/1
VV 12,03 12,030
VV 1/PP přístavba
VV 068/sklad
VV P/1
VV 8,12 8,120
VV 1/PP přístavba
VV 069/technická místnost
VV P/1
VV 11,3 11,300
VV 1/PP přístavba
VV 070/WC
VV P/1
VV 3,55 3,550
VV 1/PP přístavba
VV 071/laboratoř
VV P/1
VV 29,53 29,530
VV 1/NP-přístavba
VV 175/chodba
VV P/2
VV 33,72 33,720
VV 1/NP-přístavba
VV 185/WC ženy/imobil
VV P/2
VV 3,96 3,960
VV 1/NP-přístavba
VV 186/WC muži
VV P/2
VV 6,49 6,490
VV 2/NP-přístavba
VV 276/chodba
VV P/2
VV 33,73 33,730
VV 2/NP-přístavba
VV 286/WC ženy/imobil
VV P/2
VV 3,96 3,960
VV 2/NP-přístavba
VV 287/WC muži
VV P/2
VV 6,49 6,490
VV 3/NP-přístavba
VV 377/chodba
VV P/2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 33,5 33,500
VV 3/NP-přístavba
VV 387/WC ženy/imobil
VV P/2
VV 3,96 3,960
VV 3/NP-přístavba
VV 388/WC muži
VV P/2
VV 6,49 6,490
VV Součet 331,170
VV 331,17*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 364,287

38 K 771591111 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 331,170 40,29 13 342,84 CS ÚRS 2020 01
VV 1/PP přístavba
VV 058/chodba
VV P/1
VV 12,06 12,060
VV 1/PP přístavba
VV 059/chodba
VV P/1
VV 20,87 20,870
VV 1/PP přístavba
VV 060/sklad
VV P/1
VV 19,5 19,500
VV 1/PP přístavba
VV 061/sklad
VV P/1
VV 12,91 12,910
VV 1/PP přístavba
VV 062/sklad
VV P/1
VV 12,91 12,910
VV 1/PP přístavba
VV 063/sklad
VV P/1
VV 13,34 13,340
VV 1/PP přístavba
VV 064/sklad
VV P/1
VV 20,55 20,550
VV 1/PP přístavba
VV 065/sklad
VV P/1
VV 11,1 11,100
VV 1/PP přístavba
VV 066/sklad
VV P/1
VV 11,1 11,100
VV 1/PP přístavba
VV 067/sklad
VV P/1
VV 12,03 12,030
VV 1/PP přístavba
VV 068/sklad
VV P/1
VV 8,12 8,120
VV 1/PP přístavba
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 069/technická místnost
VV P/1
VV 11,3 11,300
VV 1/PP přístavba
VV 070/WC
VV P/1
VV 3,55 3,550
VV 1/PP přístavba
VV 071/laboratoř
VV P/1
VV 29,53 29,530
VV 1/NP-přístavba
VV 175/chodba
VV P/2
VV 33,72 33,720
VV 1/NP-přístavba
VV 185/WC ženy/imobil
VV P/2
VV 3,96 3,960
VV 1/NP-přístavba
VV 186/WC muži
VV P/2
VV 6,49 6,490
VV 2/NP-přístavba
VV 276/chodba
VV P/2
VV 33,73 33,730
VV 2/NP-přístavba
VV 286/WC ženy/imobil
VV P/2
VV 3,96 3,960
VV 2/NP-přístavba
VV 287/WC muži
VV P/2
VV 6,49 6,490
VV 3/NP-přístavba
VV 377/chodba
VV P/2
VV 33,5 33,500
VV 3/NP-přístavba
VV 387/WC ženy/imobil
VV P/2
VV 3,96 3,960
VV 3/NP-přístavba
VV 388/WC muži
VV P/2
VV 6,49 6,490
VV Součet 331,170

39 K 771151011 Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm m2 331,170 110,50 36 594,29 CS ÚRS 2020 01
VV 1/PP přístavba
VV 058/chodba
VV P/1
VV 12,06 12,060
VV 1/PP přístavba
VV 059/chodba
VV P/1
VV 20,87 20,870
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1/PP přístavba
VV 060/sklad
VV P/1
VV 19,5 19,500
VV 1/PP přístavba
VV 061/sklad
VV P/1
VV 12,91 12,910
VV 1/PP přístavba
VV 062/sklad
VV P/1
VV 12,91 12,910
VV 1/PP přístavba
VV 063/sklad
VV P/1
VV 13,34 13,340
VV 1/PP přístavba
VV 064/sklad
VV P/1
VV 20,55 20,550
VV 1/PP přístavba
VV 065/sklad
VV P/1
VV 11,1 11,100
VV 1/PP přístavba
VV 066/sklad
VV P/1
VV 11,1 11,100
VV 1/PP přístavba
VV 067/sklad
VV P/1
VV 12,03 12,030
VV 1/PP přístavba
VV 068/sklad
VV P/1
VV 8,12 8,120
VV 1/PP přístavba
VV 069/technická místnost
VV P/1
VV 11,3 11,300
VV 1/PP přístavba
VV 070/WC
VV P/1
VV 3,55 3,550
VV 1/PP přístavba
VV 071/laboratoř
VV P/1
VV 29,53 29,530
VV 1/NP-přístavba
VV 175/chodba
VV P/2
VV 33,72 33,720
VV 1/NP-přístavba
VV 185/WC ženy/imobil
VV P/2
VV 3,96 3,960
VV 1/NP-přístavba
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 186/WC muži
VV P/2
VV 6,49 6,490
VV 2/NP-přístavba
VV 276/chodba
VV P/2
VV 33,73 33,730
VV 2/NP-přístavba
VV 286/WC ženy/imobil
VV P/2
VV 3,96 3,960
VV 2/NP-přístavba
VV 287/WC muži
VV P/2
VV 6,49 6,490
VV 3/NP-přístavba
VV 377/chodba
VV P/2
VV 33,5 33,500
VV 3/NP-přístavba
VV 387/WC ženy/imobil
VV P/2
VV 3,96 3,960
VV 3/NP-přístavba
VV 388/WC muži
VV P/2
VV 6,49 6,490
VV Součet 331,170

40 K 998771102
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 10,912 486,20 5 305,41 CS ÚRS 2020 01

41 K 998771181
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 10,912 396,95 4 331,52 CS ÚRS 2020 01

D 776 Podlahy povlakové 812 021,50
42 K 776111112 Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového m2 473,040 35,70 16 887,53 CS ÚRS 2020 01

VV 1/NP-přístavba
VV 176/vedoucí
VV 21,56 21,560
VV P/3
VV 1/NP-přístavba
VV 177/vedoucí
VV 18,9 18,900
VV P/3
VV 1/NP-přístavba
VV 178/kancelář sekr.
VV 12,91 12,910
VV P/3
VV 1/NP-přístavba
VV 184/denní místnost
VV 13,97 13,970
VV P/3
VV 1/NP-přístavba
VV 187/coffe room
VV 29,74 29,740
VV P/3
VV 2/NP-přístavba
VV 277/vedoucí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 21,56 21,560
VV P/3
VV 2/NP-přístavba
VV 278/vedoucí
VV 18,9 18,900
VV P/3
VV 2/NP-přístavba
VV 285/denní místnost
VV 13,97 13,970
VV P/3
VV 3/NP-přístavba
VV 378/vedoucí
VV 21,56 21,560
VV P/3
VV 3/NP-přístavba
VV 379/vedoucí
VV 18,9 18,900
VV P/3
VV 3/NP-přístavba
VV 386/denní místnost
VV 13,97 13,970
VV P/3
VV 1/NP-přístavba
VV 179/kancelář
VV 11,1 11,100
VV P/4
VV 1/NP-přístavba
VV 180/kancelář
VV 12,91 12,910
VV P/4
VV 1/NP-přístavba
VV 181/kancelář
VV 11,1 11,100
VV P/4
VV 1/NP-přístavba
VV 182/kancelář
VV 13,34 13,340
VV P/4
VV 1/NP-přístavba
VV 183/kancelář
VV 12,03 12,030
VV P/4
VV 2/NP-přístavba
VV 279/kancelář
VV 12,91 12,910
VV P/4
VV 2/NP-přístavba
VV 280/kancelář
VV 11,1 11,100
VV P/4
VV 2/NP-přístavba
VV 281/kancelář
VV 12,91 12,910
VV P/4
VV 2/NP-přístavba
VV 282/kancelář
VV 11,1 11,100
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV P/4
VV 2/NP-přístavba
VV 283/kancelář
VV 13,34 13,340
VV P/4
VV 2/NP-přístavba
VV 284/kancelář
VV 12,03 12,030
VV P/4
VV 2/NP-přístavba
VV 288/kancelář
VV 29,96 29,960
VV P/4
VV 3/NP-přístavba
VV 380/kancelář
VV 12,91 12,910
VV P/4
VV 3/NP-přístavba
VV 381/kancelář
VV 11,1 11,100
VV P/4
VV 3/NP-přístavba
VV 382/kancelář
VV 12,83 12,830
VV P/4
VV 3/NP-přístavba
VV 383/kancelář
VV 11,1 11,100
VV P/4
VV 3/NP-přístavba
VV 384/kancelář
VV 13,34 13,340
VV P/4
VV 3/NP-přístavba
VV 385/kancelář
VV 12,03 12,030
VV P/4
VV 3/NP-přístavba
VV 389/kancelář
VV 29,96 29,960
VV P/4
VV Součet 473,040

43 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 473,040 11,31 5 347,72 CS ÚRS 2020 01
VV 1/NP-přístavba
VV 176/vedoucí
VV 21,56 21,560
VV P/3
VV 1/NP-přístavba
VV 177/vedoucí
VV 18,9 18,900
VV P/3
VV 1/NP-přístavba
VV 178/kancelář sekr.
VV 12,91 12,910
VV P/3
VV 1/NP-přístavba
VV 184/denní místnost
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 13,97 13,970
VV P/3
VV 1/NP-přístavba
VV 187/coffe room
VV 29,74 29,740
VV P/3
VV 2/NP-přístavba
VV 277/vedoucí
VV 21,56 21,560
VV P/3
VV 2/NP-přístavba
VV 278/vedoucí
VV 18,9 18,900
VV P/3
VV 2/NP-přístavba
VV 285/denní místnost
VV 13,97 13,970
VV P/3
VV 3/NP-přístavba
VV 378/vedoucí
VV 21,56 21,560
VV P/3
VV 3/NP-přístavba
VV 379/vedoucí
VV 18,9 18,900
VV P/3
VV 3/NP-přístavba
VV 386/denní místnost
VV 13,97 13,970
VV P/3
VV 1/NP-přístavba
VV 179/kancelář
VV 11,1 11,100
VV P/4
VV 1/NP-přístavba
VV 180/kancelář
VV 12,91 12,910
VV P/4
VV 1/NP-přístavba
VV 181/kancelář
VV 11,1 11,100
VV P/4
VV 1/NP-přístavba
VV 182/kancelář
VV 13,34 13,340
VV P/4
VV 1/NP-přístavba
VV 183/kancelář
VV 12,03 12,030
VV P/4
VV 2/NP-přístavba
VV 279/kancelář
VV 12,91 12,910
VV P/4
VV 2/NP-přístavba
VV 280/kancelář
VV 11,1 11,100
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV P/4
VV 2/NP-přístavba
VV 281/kancelář
VV 12,91 12,910
VV P/4
VV 2/NP-přístavba
VV 282/kancelář
VV 11,1 11,100
VV P/4
VV 2/NP-přístavba
VV 283/kancelář
VV 13,34 13,340
VV P/4
VV 2/NP-přístavba
VV 284/kancelář
VV 12,03 12,030
VV P/4
VV 2/NP-přístavba
VV 288/kancelář
VV 29,96 29,960
VV P/4
VV 3/NP-přístavba
VV 380/kancelář
VV 12,91 12,910
VV P/4
VV 3/NP-přístavba
VV 381/kancelář
VV 11,1 11,100
VV P/4
VV 3/NP-přístavba
VV 382/kancelář
VV 12,83 12,830
VV P/4
VV 3/NP-přístavba
VV 383/kancelář
VV 11,1 11,100
VV P/4
VV 3/NP-přístavba
VV 384/kancelář
VV 13,34 13,340
VV P/4
VV 3/NP-přístavba
VV 385/kancelář
VV 12,03 12,030
VV P/4
VV 3/NP-přístavba
VV 389/kancelář
VV 29,96 29,960
VV P/4
VV Součet 473,040

44 K 776121321 Příprava podkladu penetrace neředěná podlah m2 473,040 55,85 26 416,92 CS ÚRS 2020 01
VV 1/NP-přístavba
VV 176/vedoucí
VV 21,56 21,560
VV P/3
VV 1/NP-přístavba
VV 177/vedoucí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 18,9 18,900
VV P/3
VV 1/NP-přístavba
VV 178/kancelář sekr.
VV 12,91 12,910
VV P/3
VV 1/NP-přístavba
VV 184/denní místnost
VV 13,97 13,970
VV P/3
VV 1/NP-přístavba
VV 187/coffe room
VV 29,74 29,740
VV P/3
VV 2/NP-přístavba
VV 277/vedoucí
VV 21,56 21,560
VV P/3
VV 2/NP-přístavba
VV 278/vedoucí
VV 18,9 18,900
VV P/3
VV 2/NP-přístavba
VV 285/denní místnost
VV 13,97 13,970
VV P/3
VV 3/NP-přístavba
VV 378/vedoucí
VV 21,56 21,560
VV P/3
VV 3/NP-přístavba
VV 379/vedoucí
VV 18,9 18,900
VV P/3
VV 3/NP-přístavba
VV 386/denní místnost
VV 13,97 13,970
VV P/3
VV 1/NP-přístavba
VV 179/kancelář
VV 11,1 11,100
VV P/4
VV 1/NP-přístavba
VV 180/kancelář
VV 12,91 12,910
VV P/4
VV 1/NP-přístavba
VV 181/kancelář
VV 11,1 11,100
VV P/4
VV 1/NP-přístavba
VV 182/kancelář
VV 13,34 13,340
VV P/4
VV 1/NP-přístavba
VV 183/kancelář
VV 12,03 12,030
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV P/4
VV 2/NP-přístavba
VV 279/kancelář
VV 12,91 12,910
VV P/4
VV 2/NP-přístavba
VV 280/kancelář
VV 11,1 11,100
VV P/4
VV 2/NP-přístavba
VV 281/kancelář
VV 12,91 12,910
VV P/4
VV 2/NP-přístavba
VV 282/kancelář
VV 11,1 11,100
VV P/4
VV 2/NP-přístavba
VV 283/kancelář
VV 13,34 13,340
VV P/4
VV 2/NP-přístavba
VV 284/kancelář
VV 12,03 12,030
VV P/4
VV 2/NP-přístavba
VV 288/kancelář
VV 29,96 29,960
VV P/4
VV 3/NP-přístavba
VV 380/kancelář
VV 12,91 12,910
VV P/4
VV 3/NP-přístavba
VV 381/kancelář
VV 11,1 11,100
VV P/4
VV 3/NP-přístavba
VV 382/kancelář
VV 12,83 12,830
VV P/4
VV 3/NP-přístavba
VV 383/kancelář
VV 11,1 11,100
VV P/4
VV 3/NP-přístavba
VV 384/kancelář
VV 13,34 13,340
VV P/4
VV 3/NP-přístavba
VV 385/kancelář
VV 12,03 12,030
VV P/4
VV 3/NP-přístavba
VV 389/kancelář
VV 29,96 29,960
VV P/4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 473,040

45 K 776141111 Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm m2 473,040 141,95 67 148,03 CS ÚRS 2020 01
VV 1/NP-přístavba
VV 176/vedoucí
VV 21,56 21,560
VV P/3
VV 1/NP-přístavba
VV 177/vedoucí
VV 18,9 18,900
VV P/3
VV 1/NP-přístavba
VV 178/kancelář sekr.
VV 12,91 12,910
VV P/3
VV 1/NP-přístavba
VV 184/denní místnost
VV 13,97 13,970
VV P/3
VV 1/NP-přístavba
VV 187/coffe room
VV 29,74 29,740
VV P/3
VV 2/NP-přístavba
VV 277/vedoucí
VV 21,56 21,560
VV P/3
VV 2/NP-přístavba
VV 278/vedoucí
VV 18,9 18,900
VV P/3
VV 2/NP-přístavba
VV 285/denní místnost
VV 13,97 13,970
VV P/3
VV 3/NP-přístavba
VV 378/vedoucí
VV 21,56 21,560
VV P/3
VV 3/NP-přístavba
VV 379/vedoucí
VV 18,9 18,900
VV P/3
VV 3/NP-přístavba
VV 386/denní místnost
VV 13,97 13,970
VV P/3
VV 1/NP-přístavba
VV 179/kancelář
VV 11,1 11,100
VV P/4
VV 1/NP-přístavba
VV 180/kancelář
VV 12,91 12,910
VV P/4
VV 1/NP-přístavba
VV 181/kancelář
VV 11,1 11,100

Zpracoval: Metrostav a.s. Strana 438 z 831 13.05.2021



2020-017-D1-5 - Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa [zadání] s výkazem 13.11..xlsx 2020-017-03-08 - SO-02 - ...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV P/4
VV 1/NP-přístavba
VV 182/kancelář
VV 13,34 13,340
VV P/4
VV 1/NP-přístavba
VV 183/kancelář
VV 12,03 12,030
VV P/4
VV 2/NP-přístavba
VV 279/kancelář
VV 12,91 12,910
VV P/4
VV 2/NP-přístavba
VV 280/kancelář
VV 11,1 11,100
VV P/4
VV 2/NP-přístavba
VV 281/kancelář
VV 12,91 12,910
VV P/4
VV 2/NP-přístavba
VV 282/kancelář
VV 11,1 11,100
VV P/4
VV 2/NP-přístavba
VV 283/kancelář
VV 13,34 13,340
VV P/4
VV 2/NP-přístavba
VV 284/kancelář
VV 12,03 12,030
VV P/4
VV 2/NP-přístavba
VV 288/kancelář
VV 29,96 29,960
VV P/4
VV 3/NP-přístavba
VV 380/kancelář
VV 12,91 12,910
VV P/4
VV 3/NP-přístavba
VV 381/kancelář
VV 11,1 11,100
VV P/4
VV 3/NP-přístavba
VV 382/kancelář
VV 12,83 12,830
VV P/4
VV 3/NP-přístavba
VV 383/kancelář
VV 11,1 11,100
VV P/4
VV 3/NP-přístavba
VV 384/kancelář
VV 13,34 13,340
VV P/4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3/NP-přístavba
VV 385/kancelář
VV 12,03 12,030
VV P/4
VV 3/NP-přístavba
VV 389/kancelář
VV 29,96 29,960
VV P/4
VV Součet 473,040

46 K 776211211 Montáž textilních podlahovin lepením čtverců standardních m2 205,940 165,75 34 134,56 CS ÚRS 2020 01
VV 1/NP-přístavba
VV 176/vedoucí
VV 21,56 21,560
VV P/3
VV 1/NP-přístavba
VV 177/vedoucí
VV 18,9 18,900
VV P/3
VV 1/NP-přístavba
VV 178/kancelář sekr.
VV 12,91 12,910
VV P/3
VV 1/NP-přístavba
VV 184/denní místnost
VV 13,97 13,970
VV P/3
VV 1/NP-přístavba
VV 187/coffe room
VV 29,74 29,740
VV P/3
VV 2/NP-přístavba
VV 277/vedoucí
VV 21,56 21,560
VV P/3
VV 2/NP-přístavba
VV 278/vedoucí
VV 18,9 18,900
VV P/3
VV 2/NP-přístavba
VV 285/denní místnost
VV 13,97 13,970
VV P/3
VV 3/NP-přístavba
VV 378/vedoucí
VV 21,56 21,560
VV P/3
VV 3/NP-přístavba
VV 379/vedoucí
VV 18,9 18,900
VV P/3
VV 3/NP-přístavba
VV 386/denní místnost
VV 13,97 13,970
VV P/3
VV Součet 205,940

47 M 69751076.P3
koberec zátěžový vpichovaný ve čtvercích 500x500mm, vlákno 30% PA/70% PP, hm 700g/m2, zátěž 33, 
útlum 21dB, hořlavost Bfl S1

m2 226,534 771,80 174 838,94 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1/NP-přístavba
VV 176/vedoucí
VV 21,56 21,560
VV P/3
VV 1/NP-přístavba
VV 177/vedoucí
VV 18,9 18,900
VV P/3
VV 1/NP-přístavba
VV 178/kancelář sekr.
VV 12,91 12,910
VV P/3
VV 1/NP-přístavba
VV 184/denní místnost
VV 13,97 13,970
VV P/3
VV 1/NP-přístavba
VV 187/coffe room
VV 29,74 29,740
VV P/3
VV 2/NP-přístavba
VV 277/vedoucí
VV 21,56 21,560
VV P/3
VV 2/NP-přístavba
VV 278/vedoucí
VV 18,9 18,900
VV P/3
VV 2/NP-přístavba
VV 285/denní místnost
VV 13,97 13,970
VV P/3
VV 3/NP-přístavba
VV 378/vedoucí
VV 21,56 21,560
VV P/3
VV 3/NP-přístavba
VV 379/vedoucí
VV 18,9 18,900
VV P/3
VV 3/NP-přístavba
VV 386/denní místnost
VV 13,97 13,970
VV P/3
VV Součet 205,940
VV 205,94*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 226,534

48 K 776221111 Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních m2 267,100 172,55 46 088,11 CS ÚRS 2020 01
VV 1/NP-přístavba
VV 179/kancelář
VV 11,1 11,100
VV P/4
VV 1/NP-přístavba
VV 180/kancelář
VV 12,91 12,910
VV P/4
VV 1/NP-přístavba
VV 181/kancelář
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 11,1 11,100
VV P/4
VV 1/NP-přístavba
VV 182/kancelář
VV 13,34 13,340
VV P/4
VV 1/NP-přístavba
VV 183/kancelář
VV 12,03 12,030
VV P/4
VV 2/NP-přístavba
VV 279/kancelář
VV 12,91 12,910
VV P/4
VV 2/NP-přístavba
VV 280/kancelář
VV 11,1 11,100
VV P/4
VV 2/NP-přístavba
VV 281/kancelář
VV 12,91 12,910
VV P/4
VV 2/NP-přístavba
VV 282/kancelář
VV 11,1 11,100
VV P/4
VV 2/NP-přístavba
VV 283/kancelář
VV 13,34 13,340
VV P/4
VV 2/NP-přístavba
VV 284/kancelář
VV 12,03 12,030
VV P/4
VV 2/NP-přístavba
VV 288/kancelář
VV 29,96 29,960
VV P/4
VV 3/NP-přístavba
VV 380/kancelář
VV 12,91 12,910
VV P/4
VV 3/NP-přístavba
VV 381/kancelář
VV 11,1 11,100
VV P/4
VV 3/NP-přístavba
VV 382/kancelář
VV 12,83 12,830
VV P/4
VV 3/NP-přístavba
VV 383/kancelář
VV 11,1 11,100
VV P/4
VV 3/NP-přístavba
VV 384/kancelář
VV 13,34 13,340
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV P/4
VV 3/NP-přístavba
VV 385/kancelář
VV 12,03 12,030
VV P/4
VV 3/NP-přístavba
VV 389/kancelář
VV 29,96 29,960
VV P/4
VV Součet 267,100

49 M 28411017.R
P/4 - PVC heterogenní zátěžové tl 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70mm, zátěž 34/43, otlak do 0,05mm, stálost do 
0,10%, R10, hořlavost Bfl S1

m2 293,810 573,75 168 573,49

VV 1/NP-přístavba
VV 179/kancelář
VV 11,1 11,100
VV P/4
VV 1/NP-přístavba
VV 180/kancelář
VV 12,91 12,910
VV P/4
VV 1/NP-přístavba
VV 181/kancelář
VV 11,1 11,100
VV P/4
VV 1/NP-přístavba
VV 182/kancelář
VV 13,34 13,340
VV P/4
VV 1/NP-přístavba
VV 183/kancelář
VV 12,03 12,030
VV P/4
VV 2/NP-přístavba
VV 279/kancelář
VV 12,91 12,910
VV P/4
VV 2/NP-přístavba
VV 280/kancelář
VV 11,1 11,100
VV P/4
VV 2/NP-přístavba
VV 281/kancelář
VV 12,91 12,910
VV P/4
VV 2/NP-přístavba
VV 282/kancelář
VV 11,1 11,100
VV P/4
VV 2/NP-přístavba
VV 283/kancelář
VV 13,34 13,340
VV P/4
VV 2/NP-přístavba
VV 284/kancelář
VV 12,03 12,030
VV P/4
VV 2/NP-přístavba
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 288/kancelář
VV 29,96 29,960
VV P/4
VV 3/NP-přístavba
VV 380/kancelář
VV 12,91 12,910
VV P/4
VV 3/NP-přístavba
VV 381/kancelář
VV 11,1 11,100
VV P/4
VV 3/NP-přístavba
VV 382/kancelář
VV 12,83 12,830
VV P/4
VV 3/NP-přístavba
VV 383/kancelář
VV 11,1 11,100
VV P/4
VV 3/NP-přístavba
VV 384/kancelář
VV 13,34 13,340
VV P/4
VV 3/NP-přístavba
VV 385/kancelář
VV 12,03 12,030
VV P/4
VV 3/NP-přístavba
VV 389/kancelář
VV 29,96 29,960
VV P/4
VV Součet 267,100
VV 267,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 293,810

50 K 776411111 Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm m 456,080 115,60 52 722,85 CS ÚRS 2020 01
VV 1/NP-přístavba
VV 176/vedoucí
VV 19,1 19,100
VV 1/NP-přístavba
VV 177/vedoucí
VV 18 18,000
VV 1/NP-přístavba
VV 178/kancelář sekr.
VV 14,5 14,500
VV 2/NP-přístavba
VV 277/vedoucí
VV 19,1 19,100
VV 2/NP-přístavba
VV 278/vedoucí
VV 18 18,000
VV 3/NP-přístavba
VV 378/vedoucí
VV 19,1 19,100
VV 3/NP-přístavba
VV 379/vedoucí
VV 18 18,000
VV Mezisoučet 125,800
VV 1/NP-přístavba
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 179/kancelář
VV 13,4 13,400
VV 1/NP-přístavba
VV 180/kancelář
VV 14,5 14,500
VV 1/NP-přístavba
VV 181/kancelář
VV 13,4 13,400
VV 1/NP-přístavba
VV 182/kancelář
VV 14,7 14,700
VV 1/NP-přístavba
VV 183/kancelář
VV 13,9 13,900
VV 1/NP-přístavba
VV 184/denní místnost
VV 7,9 7,900
VV 1/NP-přístavba
VV 187/coffe room
VV 22,66 22,660
VV 2/NP-přístavba
VV 279/kancelář
VV 14,5 14,500
VV 2/NP-přístavba
VV 280/kancelář
VV 13,4 13,400
VV 2/NP-přístavba
VV 281/kancelář
VV 14,5 14,500
VV 2/NP-přístavba
VV 282/kancelář
VV 13,4 13,400
VV 2/NP-přístavba
VV 283/kancelář
VV 14,7 14,700
VV 2/NP-přístavba
VV 284/kancelář
VV 13,9 13,900
VV 2/NP-přístavba
VV 285/denní místnost
VV 7,9 7,900
VV 2/NP-přístavba
VV 288/kancelář
VV 22,66 22,660
VV 3/NP-přístavba
VV 380/kancelář
VV 14,5 14,500
VV 3/NP-přístavba
VV 381/kancelář
VV 13,4 13,400
VV 3/NP-přístavba
VV 382/kancelář
VV 14,5 14,500
VV 3/NP-přístavba
VV 383/kancelář
VV 13,4 13,400
VV 3/NP-přístavba
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 384/kancelář
VV 14,7 14,700
VV 3/NP-přístavba
VV 385/kancelář
VV 13,9 13,900
VV 3/NP-přístavba
VV 386/denní místnost
VV 7,9 7,900
VV 3/NP-přístavba
VV 389/kancelář
VV 22,56 22,560
VV Mezisoučet 330,280
VV Součet 456,080

51 M 69751076
koberec zátěžový vpichovaný ve čtvercích 500x500mm, vlákno 30% PA/70% PP, hm 700g/m2, zátěž 33, 
útlum 21dB, hořlavost Bfl S1

m2 12,077 771,80 9 321,03 CS ÚRS 2020 01

VV koberec zátěžový - čtverce 6 mm +fixační lepidlo 1 mm
VV 1/NP-přístavba
VV 176/vedoucí
VV 19,1 19,100
VV 1/NP-přístavba
VV 177/vedoucí
VV 18 18,000
VV 1/NP-přístavba
VV 178/kancelář sekr.
VV 14,5 14,500
VV 2/NP-přístavba
VV 277/vedoucí
VV 19,1 19,100
VV 2/NP-přístavba
VV 278/vedoucí
VV 18 18,000
VV 3/NP-přístavba
VV 378/vedoucí
VV 19,1 19,100
VV 3/NP-přístavba
VV 379/vedoucí
VV 18 18,000
VV Mezisoučet v bm 125,800
VV 125,8*0,08 10,064
VV Mezisoučet v m2 10,064
VV 10,064*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 12,077

52 M 28411009 lišta soklová PVC 18x80mm m 336,886 573,75 193 288,34 CS ÚRS 2020 01
VV 1/NP-přístavba
VV 179/kancelář
VV 13,4 13,400
VV 1/NP-přístavba
VV 180/kancelář
VV 14,5 14,500
VV 1/NP-přístavba
VV 181/kancelář
VV 13,4 13,400
VV 1/NP-přístavba
VV 182/kancelář
VV 14,7 14,700
VV 1/NP-přístavba
VV 183/kancelář
VV 13,9 13,900
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1/NP-přístavba
VV 184/denní místnost
VV 7,9 7,900
VV 1/NP-přístavba
VV 187/coffe room
VV 22,66 22,660
VV 2/NP-přístavba
VV 279/kancelář
VV 14,5 14,500
VV 2/NP-přístavba
VV 280/kancelář
VV 13,4 13,400
VV 2/NP-přístavba
VV 281/kancelář
VV 14,5 14,500
VV 2/NP-přístavba
VV 282/kancelář
VV 13,4 13,400
VV 2/NP-přístavba
VV 283/kancelář
VV 14,7 14,700
VV 2/NP-přístavba
VV 284/kancelář
VV 13,9 13,900
VV 2/NP-přístavba
VV 285/denní místnost
VV 7,9 7,900
VV 2/NP-přístavba
VV 288/kancelář
VV 22,66 22,660
VV 3/NP-přístavba
VV 380/kancelář
VV 14,5 14,500
VV 3/NP-přístavba
VV 381/kancelář
VV 13,4 13,400
VV 3/NP-přístavba
VV 382/kancelář
VV 14,5 14,500
VV 3/NP-přístavba
VV 383/kancelář
VV 13,4 13,400
VV 3/NP-přístavba
VV 384/kancelář
VV 14,7 14,700
VV 3/NP-přístavba
VV 385/kancelář
VV 13,9 13,900
VV 3/NP-přístavba
VV 386/denní místnost
VV 7,9 7,900
VV 3/NP-přístavba
VV 389/kancelář
VV 22,56 22,560
VV Mezisoučet v bm 330,280
VV 330,28 330,280
VV Mezisoučet v m2 330,280
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 330,28*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 336,886

53 K 776991121 Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní m2 473,040 30,35 14 354,40 CS ÚRS 2020 01
VV 1/NP-přístavba
VV 176/vedoucí
VV 21,56 21,560
VV P/3
VV 1/NP-přístavba
VV 177/vedoucí
VV 18,9 18,900
VV P/3
VV 1/NP-přístavba
VV 178/kancelář sekr.
VV 12,91 12,910
VV P/3
VV 1/NP-přístavba
VV 184/denní místnost
VV 13,97 13,970
VV P/3
VV 1/NP-přístavba
VV 187/coffe room
VV 29,74 29,740
VV P/3
VV 2/NP-přístavba
VV 277/vedoucí
VV 21,56 21,560
VV P/3
VV 2/NP-přístavba
VV 278/vedoucí
VV 18,9 18,900
VV P/3
VV 2/NP-přístavba
VV 285/denní místnost
VV 13,97 13,970
VV P/3
VV 3/NP-přístavba
VV 378/vedoucí
VV 21,56 21,560
VV P/3
VV 3/NP-přístavba
VV 379/vedoucí
VV 18,9 18,900
VV P/3
VV 3/NP-přístavba
VV 386/denní místnost
VV 13,97 13,970
VV P/3
VV 1/NP-přístavba
VV 179/kancelář
VV 11,1 11,100
VV P/4
VV 1/NP-přístavba
VV 180/kancelář
VV 12,91 12,910
VV P/4
VV 1/NP-přístavba
VV 181/kancelář
VV 11,1 11,100
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV P/4
VV 1/NP-přístavba
VV 182/kancelář
VV 13,34 13,340
VV P/4
VV 1/NP-přístavba
VV 183/kancelář
VV 12,03 12,030
VV P/4
VV 2/NP-přístavba
VV 279/kancelář
VV 12,91 12,910
VV P/4
VV 2/NP-přístavba
VV 280/kancelář
VV 11,1 11,100
VV P/4
VV 2/NP-přístavba
VV 281/kancelář
VV 12,91 12,910
VV P/4
VV 2/NP-přístavba
VV 282/kancelář
VV 11,1 11,100
VV P/4
VV 2/NP-přístavba
VV 283/kancelář
VV 13,34 13,340
VV P/4
VV 2/NP-přístavba
VV 284/kancelář
VV 12,03 12,030
VV P/4
VV 2/NP-přístavba
VV 288/kancelář
VV 29,96 29,960
VV P/4
VV 3/NP-přístavba
VV 380/kancelář
VV 12,91 12,910
VV P/4
VV 3/NP-přístavba
VV 381/kancelář
VV 11,1 11,100
VV P/4
VV 3/NP-přístavba
VV 382/kancelář
VV 12,83 12,830
VV P/4
VV 3/NP-přístavba
VV 383/kancelář
VV 11,1 11,100
VV P/4
VV 3/NP-přístavba
VV 384/kancelář
VV 13,34 13,340
VV P/4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3/NP-přístavba
VV 385/kancelář
VV 12,03 12,030
VV P/4
VV 3/NP-přístavba
VV 389/kancelář
VV 29,96 29,960
VV P/4
VV Součet 473,040

54 K 998776102
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 3,912 393,55 1 539,57 CS ÚRS 2020 01

55 K 998776181
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 3,912 347,65 1 360,01 CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Čapka Gerstnerova 5/658 Praha 7 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 817 804,70

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 817 804,70 21,00% 381 738,99

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 199 543,69

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-03 - SO-02 - Přístavba

2020-017-03-09 - SO-02 - Přístavba - okna

Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita 
databáze směrných cen 2020/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než 
navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena 
ručně a digitálně z výkresů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 817 804,70

PSV - Práce a dodávky PSV 1 817 804,70

    764 - Konstrukce klempířské 56 419,75

    766 - Konstrukce truhlářské 535 713,24

    767 - Konstrukce zámečnické 324 400,21

    767-1 - Konstrukce zámečnické - prosklenná stěna 271 090,09

    767-2 - Konstrukce zámečnické - vnitřní mříže 104 504,06

    767-3 - Konstrukce zámečnické- lehký obvodový plášť 500 805,25

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 20 373,64

    787 - Dokončovací práce - zasklívání 4 498,46

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-03 - SO-02 - Přístavba

2020-017-03-09 - SO-02 - Přístavba - okna
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 817 804,70

D PSV Práce a dodávky PSV 1 817 804,70

D 764 Konstrukce klempířské 56 419,75
1 K 76422640.8K 8/K - zatahovací plech - hliníkový plech 1,5 mm, RŠ = 165/ mm m 88,700 285,00 25 279,50 CS ÚRS 2020 01

VV Oplechování parapetů - 8/K -  zatahovací plech - hliníkový plech 1,5 mm, RŠ = 165/ mm
VV m.č./060/
VV 8/K
VV 8/K -  zatahovací plech - hliníkový plech 1,5 mm, RŠ = 165/ mm
VV m
VV 2,3 2,300
VV m.č./061/
VV 8/K
VV 8/K -  zatahovací plech - hliníkový plech 1,5 mm, RŠ = 165/ mm
VV m
VV 2,3 2,300
VV m.č./062/
VV 8/K
VV 8/K -  zatahovací plech - hliníkový plech 1,5 mm, RŠ = 165/ mm
VV m
VV 2,3 2,300
VV m.č./063/
VV 8/K
VV 8/K -  zatahovací plech - hliníkový plech 1,5 mm, RŠ = 165/ mm
VV m
VV 2,3 2,300
VV m.č./064/
VV 8/K
VV 8/K -  zatahovací plech - hliníkový plech 1,5 mm, RŠ = 165/ mm
VV m
VV 2,3 2,300
VV m.č./065/
VV 8/K
VV 8/K -  zatahovací plech - hliníkový plech 1,5 mm, RŠ = 165/ mm
VV m

2020-017-03-09 - SO-02 - Přístavba - okna

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-03 - SO-02 - Přístavba
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2,3 2,300
VV m.č./066/
VV 8/K
VV 8/K -  zatahovací plech - hliníkový plech 1,5 mm, RŠ = 165/ mm
VV m
VV 2,3 2,300
VV m.č./067/
VV 8/K
VV 8/K -  zatahovací plech - hliníkový plech 1,5 mm, RŠ = 165/ mm
VV m
VV 2,3 2,300
VV m.č./068/
VV 8/K
VV 8/K -  zatahovací plech - hliníkový plech 1,5 mm, RŠ = 165/ mm
VV m
VV 2,3 2,300
VV m.č./069/
VV 8/K
VV 8/K -  zatahovací plech - hliníkový plech 1,5 mm, RŠ = 165/ mm
VV m
VV 1,5 1,500
VV m.č./071/
VV 8/K
VV 8/K -  zatahovací plech - hliníkový plech 1,5 mm, RŠ = 165/ mm
VV m
VV 2,3 2,300
VV Mezisoučet 24,500
VV m.č./177/
VV 8/K
VV 8/K -  zatahovací plech - hliníkový plech 1,5 mm, RŠ = 165/ mm
VV m
VV 2,3 2,300
VV m.č./176/
VV 8/K
VV 8/K -  zatahovací plech - hliníkový plech 1,5 mm, RŠ = 165/ mm
VV m
VV 2,3 2,300
VV m.č./178/
VV 8/K
VV 8/K -  zatahovací plech - hliníkový plech 1,5 mm, RŠ = 165/ mm
VV m
VV 2,3 2,300
VV m.č./179/
VV 8/K
VV 8/K -  zatahovací plech - hliníkový plech 1,5 mm, RŠ = 165/ mm
VV m
VV 2,3 2,300
VV m.č./180/
VV 8/K
VV 8/K -  zatahovací plech - hliníkový plech 1,5 mm, RŠ = 165/ mm
VV m
VV 2,3 2,300
VV m.č./181/
VV 8/K
VV 8/K -  zatahovací plech - hliníkový plech 1,5 mm, RŠ = 165/ mm
VV m
VV 2,3 2,300
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV m.č./182/
VV 8/K
VV 8/K -  zatahovací plech - hliníkový plech 1,5 mm, RŠ = 165/ mm
VV m
VV 2,3 2,300
VV m.č./183/
VV 8/K
VV 8/K -  zatahovací plech - hliníkový plech 1,5 mm, RŠ = 165/ mm
VV m
VV 2,3 2,300
VV m.č./187/
VV 8/K
VV 8/K -  zatahovací plech - hliníkový plech 1,5 mm, RŠ = 165/ mm
VV m
VV 2,3 2,300
VV m.č./187/
VV 8/K
VV 8/K -  zatahovací plech - hliníkový plech 1,5 mm, RŠ = 165/ mm
VV m
VV 2,3 2,300
VV Mezisoučet 23,000
VV m.č./277/
VV 8/K
VV 8/K -  zatahovací plech - hliníkový plech 1,5 mm, RŠ = 165/ mm
VV m
VV 2,3 2,300
VV m.č./278/
VV 8/K
VV 8/K -  zatahovací plech - hliníkový plech 1,5 mm, RŠ = 165/ mm
VV m
VV 1,5 1,500
VV m.č./279/
VV 8/K
VV 8/K -  zatahovací plech - hliníkový plech 1,5 mm, RŠ = 165/ mm
VV m
VV 2,3 2,300
VV m.č./280/
VV 8/K
VV 8/K -  zatahovací plech - hliníkový plech 1,5 mm, RŠ = 165/ mm
VV m
VV 2,3 2,300
VV m.č./281/
VV 8/K
VV 8/K -  zatahovací plech - hliníkový plech 1,5 mm, RŠ = 165/ mm
VV m
VV 2,3 2,300
VV m.č./282/
VV 8/K
VV 8/K -  zatahovací plech - hliníkový plech 1,5 mm, RŠ = 165/ mm
VV m
VV 1,5 1,500
VV m.č./283/
VV 8/K
VV 8/K -  zatahovací plech - hliníkový plech 1,5 mm, RŠ = 165/ mm
VV m
VV 1,5 1,500
VV m.č./284/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 8/K
VV 8/K -  zatahovací plech - hliníkový plech 1,5 mm, RŠ = 165/ mm
VV m
VV 1,5 1,500
VV m.č./288/
VV 8/K
VV 8/K -  zatahovací plech - hliníkový plech 1,5 mm, RŠ = 165/ mm
VV m
VV 1,5 1,500
VV m.č./288/
VV 8/K
VV 8/K -  zatahovací plech - hliníkový plech 1,5 mm, RŠ = 165/ mm
VV m
VV 1,5 1,500
VV Mezisoučet 18,200
VV m.č./378/
VV 8/K
VV 8/K -  zatahovací plech - hliníkový plech 1,5 mm, RŠ = 165/ mm
VV m
VV 2,3 2,300
VV m.č./379/
VV 8/K
VV 8/K -  zatahovací plech - hliníkový plech 1,5 mm, RŠ = 165/ mm
VV m
VV 2,3 2,300
VV m.č./380/
VV 8/K
VV 8/K -  zatahovací plech - hliníkový plech 1,5 mm, RŠ = 165/ mm
VV m
VV 2,3 2,300
VV m.č./381/
VV 8/K
VV 8/K -  zatahovací plech - hliníkový plech 1,5 mm, RŠ = 165/ mm
VV m
VV 2,3 2,300
VV m.č./382/
VV 8/K
VV 8/K -  zatahovací plech - hliníkový plech 1,5 mm, RŠ = 165/ mm
VV m
VV 2,3 2,300
VV m.č./383/
VV 8/K
VV 8/K -  zatahovací plech - hliníkový plech 1,5 mm, RŠ = 165/ mm
VV m
VV 2,3 2,300
VV m.č./384/
VV 8/K
VV 8/K -  zatahovací plech - hliníkový plech 1,5 mm, RŠ = 165/ mm
VV m
VV 2,3 2,300
VV m.č./385/
VV 8/K
VV 8/K -  zatahovací plech - hliníkový plech 1,5 mm, RŠ = 165/ mm
VV m
VV 2,3 2,300
VV m.č./389/
VV 8/K
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 8/K -  zatahovací plech - hliníkový plech 1,5 mm, RŠ = 165/ mm
VV m
VV 2,3 2,300
VV m.č./389/
VV 8/K
VV 8/K -  zatahovací plech - hliníkový plech 1,5 mm, RŠ = 165/ mm
VV m
VV 2,3 2,300
VV Mezisoučet 23,000
VV Součet 88,700

2 K 76422644.8K
 8/K - Oplechování parapetu okna, hliníkový plech lakovaný - 0,8 mm, barva bílá, RŠ = 265 mm - dl. 2390 mm, 
boky parapetu se svislým čelem ohnuty do nuty, oplechování zapuštěno na bocích do tepelné izolace ostění 
okna ( minerální vata )

m 97,990 285,00 27 927,15

VV m.č./060/
VV 8/K

VV
"8/K - Oplechování parapetu okna, hliníkový plech lakovaný - 0,8 mm, barva bílá, 
RŠ =  265 mm - dl. 2390 mm, boky parapetu se svislým čelem ohnuty  d

VV m
VV 2,39 2,390
VV m.č./061/
VV 8/K

VV
"8/K - Oplechování parapetu okna, hliníkový plech lakovaný - 0,8 mm, barva bílá, 
RŠ =  265 mm - dl. 2390 mm, boky parapetu se svislým čelem ohnuty  d

VV m
VV 2,39 2,390
VV m.č./062/
VV 8/K

VV
"8/K - Oplechování parapetu okna, hliníkový plech lakovaný - 0,8 mm, barva bílá, 
RŠ =  265 mm - dl. 2390 mm, boky parapetu se svislým čelem ohnuty  d

VV m
VV 2,39 2,390
VV m.č./063/
VV 8/K

VV
"8/K - Oplechování parapetu okna, hliníkový plech lakovaný - 0,8 mm, barva bílá, 
RŠ =  265 mm - dl. 2390 mm, boky parapetu se svislým čelem ohnuty  d

VV m
VV 2,39 2,390
VV m.č./064/
VV 8/K

VV
"8/K - Oplechování parapetu okna, hliníkový plech lakovaný - 0,8 mm, barva bílá, 
RŠ =  265 mm - dl. 2390 mm, boky parapetu se svislým čelem ohnuty  d

VV m
VV 2,39 2,390
VV m.č./065/
VV 8/K

VV
"8/K - Oplechování parapetu okna, hliníkový plech lakovaný - 0,8 mm, barva bílá, 
RŠ =  265 mm - dl. 2390 mm, boky parapetu se svislým čelem ohnuty  d

VV m
VV 2,39 2,390
VV m.č./066/
VV 8/K

VV
"8/K - Oplechování parapetu okna, hliníkový plech lakovaný - 0,8 mm, barva bílá, 
RŠ =  265 mm - dl. 2390 mm, boky parapetu se svislým čelem ohnuty  d

VV m
VV 2,39 2,390
VV m.č./067/
VV 8/K
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
"8/K - Oplechování parapetu okna, hliníkový plech lakovaný - 0,8 mm, barva bílá, 
RŠ =  265 mm - dl. 2390 mm, boky parapetu se svislým čelem ohnuty  d

VV m
VV 2,39 2,390
VV m.č./068/
VV 8/K

VV
"8/K - Oplechování parapetu okna, hliníkový plech lakovaný - 0,8 mm, barva bílá, 
RŠ =  265 mm - dl. 2390 mm, boky parapetu se svislým čelem ohnuty  d

VV m
VV 2,39 2,390
VV m.č./069/
VV 8/K

VV
"8/K - Oplechování parapetu okna, hliníkový plech lakovaný - 0,8 mm, barva bílá, 
RŠ =  265 mm - dl. 2390 mm, boky parapetu se svislým čelem ohnuty  d

VV m
VV 2,39 2,390
VV m.č./071/
VV 8/K

VV
"8/K - Oplechování parapetu okna, hliníkový plech lakovaný - 0,8 mm, barva bílá, 
RŠ =  265 mm - dl. 2390 mm, boky parapetu se svislým čelem ohnuty  d

VV m
VV 2,39 2,390
VV m.č./177/
VV 8/K

VV
8/K - Oplechování parapetu okna, hliníkový plech lakovaný - 0,8 mm, barva bílá, RŠ =  265 mm - dl. 2390 mm, boky 
parapetu se svislým čelem ohnuty  do 

VV m
VV 2,39 2,390
VV m.č./176/
VV 8/K

VV
"8/K - Oplechování parapetu okna, hliníkový plech lakovaný - 0,8 mm, barva bílá, 
RŠ =  265 mm - dl. 2390 mm, boky parapetu se svislým čelem ohnuty  d

VV m
VV 2,39 2,390
VV m.č./178/
VV 8/K

VV
"8/K - Oplechování parapetu okna, hliníkový plech lakovaný - 0,8 mm, barva bílá, 
RŠ =  265 mm - dl. 2390 mm, boky parapetu se svislým čelem ohnuty  d

VV m
VV 2,39 2,390
VV m.č./179/
VV 8/K

VV
"8/K - Oplechování parapetu okna, hliníkový plech lakovaný - 0,8 mm, barva bílá, 
RŠ =  265 mm - dl. 2390 mm, boky parapetu se svislým čelem ohnuty  d

VV m
VV 2,39 2,390
VV m.č./180/
VV 8/K

VV
"8/K - Oplechování parapetu okna, hliníkový plech lakovaný - 0,8 mm, barva bílá, 
RŠ =  265 mm - dl. 2390 mm, boky parapetu se svislým čelem ohnuty  d

VV m
VV 2,39 2,390
VV m.č./181/
VV 8/K

VV
"8/K - Oplechování parapetu okna, hliníkový plech lakovaný - 0,8 mm, barva bílá, 
RŠ =  265 mm - dl. 2390 mm, boky parapetu se svislým čelem ohnuty  d

VV m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2,39 2,390
VV m.č./182/
VV 8/K

VV
"8/K - Oplechování parapetu okna, hliníkový plech lakovaný - 0,8 mm, barva bílá, 
RŠ =  265 mm - dl. 2390 mm, boky parapetu se svislým čelem ohnuty  d

VV m
VV 2,39 2,390
VV m.č./183/
VV 8/K

VV
"8/K - Oplechování parapetu okna, hliníkový plech lakovaný - 0,8 mm, barva bílá, 
RŠ =  265 mm - dl. 2390 mm, boky parapetu se svislým čelem ohnuty  d

VV m
VV 2,39 2,390
VV m.č./187/
VV 8/K

VV
"8/K - Oplechování parapetu okna, hliníkový plech lakovaný - 0,8 mm, barva bílá, 
RŠ =  265 mm - dl. 2390 mm, boky parapetu se svislým čelem ohnuty  d

VV m
VV 2,39 2,390
VV m.č./187/
VV 8/K

VV
"8/K - Oplechování parapetu okna, hliníkový plech lakovaný - 0,8 mm, barva bílá, 
RŠ =  265 mm - dl. 2390 mm, boky parapetu se svislým čelem ohnuty  d

VV m
VV 2,39 2,390
VV m.č./277/
VV 8/K

VV
"8/K - Oplechování parapetu okna, hliníkový plech lakovaný - 0,8 mm, barva bílá, 
RŠ =  265 mm - dl. 2390 mm, boky parapetu se svislým čelem ohnuty  d

VV m
VV 2,39 2,390
VV m.č./278/
VV 8/K

VV
"8/K - Oplechování parapetu okna, hliníkový plech lakovaný - 0,8 mm, barva bílá, 
RŠ =  265 mm - dl. 2390 mm, boky parapetu se svislým čelem ohnuty  d

VV m
VV 2,39 2,390
VV m.č./279/
VV 8/K

VV
"8/K - Oplechování parapetu okna, hliníkový plech lakovaný - 0,8 mm, barva bílá, 
RŠ =  265 mm - dl. 2390 mm, boky parapetu se svislým čelem ohnuty  d

VV m
VV 2,39 2,390
VV m.č./280/
VV 8/K

VV
"8/K - Oplechování parapetu okna, hliníkový plech lakovaný - 0,8 mm, barva bílá, 
RŠ =  265 mm - dl. 2390 mm, boky parapetu se svislým čelem ohnuty  d

VV m
VV 2,39 2,390
VV m.č./281/
VV 8/K

VV
"8/K - Oplechování parapetu okna, hliníkový plech lakovaný - 0,8 mm, barva bílá, 
RŠ =  265 mm - dl. 2390 mm, boky parapetu se svislým čelem ohnuty  d

VV m
VV 2,39 2,390
VV m.č./282/
VV 8/K
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
"8/K - Oplechování parapetu okna, hliníkový plech lakovaný - 0,8 mm, barva bílá, 
RŠ =  265 mm - dl. 2390 mm, boky parapetu se svislým čelem ohnuty  d

VV m
VV 2,39 2,390
VV m.č./283/
VV 8/K

VV
"8/K - Oplechování parapetu okna, hliníkový plech lakovaný - 0,8 mm, barva bílá, 
RŠ =  265 mm - dl. 2390 mm, boky parapetu se svislým čelem ohnuty  d

VV m
VV 2,39 2,390
VV m.č./284/
VV 8/K

VV
"8/K - Oplechování parapetu okna, hliníkový plech lakovaný - 0,8 mm, barva bílá, 
RŠ =  265 mm - dl. 2390 mm, boky parapetu se svislým čelem ohnuty  d

VV m
VV 2,39 2,390
VV m.č./288/
VV 8/K

VV
"8/K - Oplechování parapetu okna, hliníkový plech lakovaný - 0,8 mm, barva bílá, 
RŠ =  265 mm - dl. 2390 mm, boky parapetu se svislým čelem ohnuty  d

VV m
VV 2,39 2,390
VV m.č./288/
VV 8/K

VV
"8/K - Oplechování parapetu okna, hliníkový plech lakovaný - 0,8 mm, barva bílá, 
RŠ =  265 mm - dl. 2390 mm, boky parapetu se svislým čelem ohnuty  d

VV m
VV 2,39 2,390
VV m.č./378/
VV 8/K

VV
"8/K - Oplechování parapetu okna, hliníkový plech lakovaný - 0,8 mm, barva bílá, 
RŠ =  265 mm - dl. 2390 mm, boky parapetu se svislým čelem ohnuty  d

VV m
VV 2,39 2,390
VV m.č./379/
VV 8/K

VV
"8/K - Oplechování parapetu okna, hliníkový plech lakovaný - 0,8 mm, barva bílá, 
RŠ =  265 mm - dl. 2390 mm, boky parapetu se svislým čelem ohnuty  d

VV m
VV 2,39 2,390
VV m.č./380/
VV 8/K

VV
"8/K - Oplechování parapetu okna, hliníkový plech lakovaný - 0,8 mm, barva bílá, 
RŠ =  265 mm - dl. 2390 mm, boky parapetu se svislým čelem ohnuty  d

VV m
VV 2,39 2,390
VV m.č./381/
VV 8/K

VV
"8/K - Oplechování parapetu okna, hliníkový plech lakovaný - 0,8 mm, barva bílá, 
RŠ =  265 mm - dl. 2390 mm, boky parapetu se svislým čelem ohnuty  d

VV m
VV 2,39 2,390
VV m.č./382/
VV 8/K

VV
"8/K - Oplechování parapetu okna, hliníkový plech lakovaný - 0,8 mm, barva bílá, 
RŠ =  265 mm - dl. 2390 mm, boky parapetu se svislým čelem ohnuty  d

VV m
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VV 2,39 2,390
VV m.č./383/
VV 8/K

VV
"8/K - Oplechování parapetu okna, hliníkový plech lakovaný - 0,8 mm, barva bílá, 
RŠ =  265 mm - dl. 2390 mm, boky parapetu se svislým čelem ohnuty  d

VV m
VV 2,39 2,390
VV m.č./384/
VV 8/K

VV
"8/K - Oplechování parapetu okna, hliníkový plech lakovaný - 0,8 mm, barva bílá, 
RŠ =  265 mm - dl. 2390 mm, boky parapetu se svislým čelem ohnuty  d

VV m
VV 2,39 2,390
VV m.č./385/
VV 8/K

VV
"8/K - Oplechování parapetu okna, hliníkový plech lakovaný - 0,8 mm, barva bílá, 
RŠ =  265 mm - dl. 2390 mm, boky parapetu se svislým čelem ohnuty  d

VV m
VV 2,39 2,390
VV m.č./389/
VV 8/K

VV
"8/K - Oplechování parapetu okna, hliníkový plech lakovaný - 0,8 mm, barva bílá, 
RŠ =  265 mm - dl. 2390 mm, boky parapetu se svislým čelem ohnuty  d

VV m
VV 2,39 2,390
VV m.č./389/
VV 8/K

VV
"8/K - Oplechování parapetu okna, hliníkový plech lakovaný - 0,8 mm, barva bílá, 
RŠ =  265 mm - dl. 2390 mm, boky parapetu se svislým čelem ohnuty  d

VV m
VV 2,39 2,390
VV Součet 97,990

3 K 76422640.11K 11/K- okapnice -zatahovací plech - hliníkový plech 1,5 mm, RŠ = 100/mm m 3,850 190,00 731,50 CS ÚRS 2020 01
VV m.č./184/
VV 11/K
VV 11/K- okapnice -zatahovací plech - hliníkový plech 1,5 mm, RŠ = 100/mm
VV m
VV 3,85 3,850
VV Součet 3,850

4 K 76422644.11K
11/K - Okapnice lehkého obvodového pláště, hliníkový plech 1,5 mm - lakovaný - odstín stříbrná matná ( IGP 
5803 E 71755 A10) - RŠ = 210 mm, boky parapetu se svislým čelem ohnuty do nuty, oplechování zapuštěno 
na bocích do tepelné izolace ostění okna ( minerální vata )

m 3,850 332,50 1 280,13 CS ÚRS 2020 01

VV m.č./184/
VV 11/K

VV
11/K - Okapnice lehkého obvodového pláště, hliníkový plech 1,5 mm - lakovaný -  odstín stříbrná matná ( IGP 5803 E  71755 
A10) -  RŠ = 210 mm, boky pa

VV m
VV 3,85 3,850
VV Součet 3,850

5 K 76422644.13K
13/K - Okapnice lehkého obvodového pláště, hliníkový plech - lakovaný - 1,5 mm, odstín stříbrná matná ( IGP 
5803 E 71755 , dl. 3950 mm, RŠ = 95 mm, boky se svislým čelem ohnuty do nuty, oplechování zapuštěno na 
bocích do tepelné izolace ostění okna ( minerální vata )

m 3,850 190,00 731,50 CS ÚRS 2020 01

VV m.č./386/
VV 13/K

VV
13/K - Okapnice lehkého obvodového pláště, hliníkový plech - lakovaný - 1,5 mm, odstín stříbrná matná ( IGP 5803 E  71755 
,  dl. 3950 mm, RŠ = 95 mm, 
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VV m
VV 3,85 3,850
VV Součet 3,850

6 K 998764102
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,194 1 900,00 368,60 CS ÚRS 2020 01

7 K 998764181
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám 
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,194 522,50 101,37 CS ÚRS 2020 01

D 766 Konstrukce truhlářské 535 713,24
8 K 766622131 Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m m2 15,840 367,61 5 822,99 CS ÚRS 2020 01

VV m.č./060/
VV 7L/T

VV
7L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/600 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 750 a 1370 
mm  ( při pohledu z exterieru - 

VV 1,44 1,440
VV m.č./061/
VV 7L/T

VV
7L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/600 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 750 a 1370 
mm  ( při pohledu z exterieru - 

VV 1,44 1,440
VV m.č./062/
VV 7L/T

VV
7L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/600 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 750 a 1370 
mm  ( při pohledu z exterieru - 

VV 1,44 1,440
VV m.č./063/
VV 7L/T

VV
7L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/600 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 750 a 1370 
mm  ( při pohledu z exterieru - 

VV 1,44 1,440
VV m.č./069/
VV 7L/T

VV
7L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/600 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 750 a 1370 
mm  ( při pohledu z exterieru - 

VV 1,44 1,440
VV m.č./071/
VV 7L/T

VV
7L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/600 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 750 a 1370 
mm  ( při pohledu z exterieru - 

VV 1,44 1,440
VV m.č./064/
VV 7P/T

VV
7P/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/600 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 750 a 1370 
mm  ( při pohledu z exterieru - 

VV 1,44 1,440
VV m.č./065/
VV 7P/T

VV
7P/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/600 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 750 a 1370 
mm  ( při pohledu z exterieru - 

VV 1,44 1,440
VV m.č./066/
VV 7P/T

VV
7P/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/600 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 750 a 1370 
mm  ( při pohledu z exterieru - 

VV 1,44 1,440
VV m.č./067/
VV 7P/T
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VV
7P/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/600 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 750 a 1370 
mm  ( při pohledu z exterieru - 

VV 1,44 1,440
VV m.č./068/
VV 7P/T

VV
7P/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/600 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 750 a 1370 
mm  ( při pohledu z exterieru - 

VV 1,44 1,440
VV Součet 15,840

9 M 61143800.7LT

7L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/600 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá 
šířka 750 a 1370 mm  ( při pohledu z exterieru - užší křídlo na levé straně), křídlá sklopná, zasklení izolačním 
trojsklem, Uw = 1,00, vzduchová neprůzvučnost  min. 30 dB, barva plastu rámů a křídel bílá, okenní klika bílá, 
kování oken bezpečnostní  proti (vypáčení), okenní křídla opatřena vnitřními horizontálními žaluziemi,  
ovládání s brzdou, barva žaluzií bílá, ovládání nekonečným řetízkem, s převodovkou a brzdou  
umožňujícízastavit a natočit lamelu v jakékoliv poloze, bez nutnosti fixace řetízku POZNÁMKA: v 1.PP m.č. 
071 na obou oknech - rám a obě křídla osazeny již ve výrobě zápustné kontakty pro MaR ( zajišťují blokování 
chodu Fan coilu při otevření křídla ), dodavatel dodá kompletně vybavená okna 

kus 6,000 7 209,26 43 255,58

VV m.č./060/
VV 7L/T

VV
7L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/600 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 750 a 1370 
mm  ( při pohledu z exterieru - 

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./061/
VV 7L/T

VV
7L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/600 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 750 a 1370 
mm  ( při pohledu z exterieru - 

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./062/
VV 7L/T

VV
7L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/600 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 750 a 1370 
mm  ( při pohledu z exterieru - 

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./063/
VV 7L/T

VV
7L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/600 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 750 a 1370 
mm  ( při pohledu z exterieru - 

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./069/
VV 7L/T

VV
7L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/600 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 750 a 1370 
mm  ( při pohledu z exterieru - 

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./071/
VV 7L/T

VV
7L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/600 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 750 a 1370 
mm  ( při pohledu z exterieru - 

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 6,000
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10 M 61143800.7PT

7P/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/600 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá 
šířka 750 a 1370 mm  ( při pohledu z exterieru - užší křídlo na levé straně), křídlá sklopná, zasklení izolačním 
trojsklem, Uw = 1,00, vzduchová neprůzvučnost  min. 30 dB, barva plastu rámů a křídel bílá, okenní klika bílá, 
kování oken bezpečnostní  proti (vypáčení), okenní křídla opatřena vnitřními horizontálními žaluziemi,  
ovládání s brzdou, barva žaluzií bílá, ovládání nekonečným řetízkem, s převodovkou a brzdou  
umožňujícízastavit a natočit lamelu v jakékoliv poloze, bez nutnosti fixace řetízku POZNÁMKA: v 1.PP m.č. 
071 na obou oknech - rám a obě křídla osazeny již ve výrobě zápustné kontakty pro MaR ( zajišťují blokování 
chodu Fan coilu při otevření křídla ), dodavatel dodá kompletně vybavená okna 

kus 5,000 7 209,26 36 046,32

VV m.č./064/
VV 7P/T

VV
7P/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/600 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 750 a 1370 
mm  ( při pohledu z exterieru - 

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./065/
VV 7P/T

VV
7P/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/600 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 750 a 1370 
mm  ( při pohledu z exterieru - 

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./066/
VV 7P/T

VV
7P/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/600 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 750 a 1370 
mm  ( při pohledu z exterieru - 

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./067/
VV 7P/T

VV
7P/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/600 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 750 a 1370 
mm  ( při pohledu z exterieru - 

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./068/
VV 7P/T

VV
7P/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/600 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 750 a 1370 
mm  ( při pohledu z exterieru - 

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 5,000

11 K 766622132
Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 
m

m2 116,640 367,61 42 878,37 CS ÚRS 2020 01
VV m.č./176/
VV 8L/T

VV
8L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 4,32 4,320
VV m.č./178/
VV 8L/T

VV
8L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 4,32 4,320
VV m.č./180/
VV 8L/T

VV
8L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 4,32 4,320
VV m.č./187/
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VV 8L/T

VV
8L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 4,32 4,320
VV m.č./187/
VV 8L/T

VV
8L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 4,32 4,320
VV m.č./277/
VV 8L/T

VV
8L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 4,32 4,320
VV m.č./279/
VV 8L/T

VV
8L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 4,32 4,320
VV m.č./281/
VV 8L/T

VV
8L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 4,32 4,320
VV m.č./288/
VV 8L/T

VV
8L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 4,32 4,320
VV m.č./288/
VV 8L/T

VV
8L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 4,32 4,320
VV m.č./378/
VV 8L/T

VV
8L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 4,32 4,320
VV m.č./380/
VV 8L/T

VV
8L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 4,32 4,320
VV m.č./382/
VV 8L/T

VV
8L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 4,32 4,320
VV m.č./389/
VV 8L/T

VV
8L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 4,32 4,320
VV m.č./389/
VV 8L/T
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VV
8L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 4,32 4,320
VV m.č./177/
VV 8P/T

VV
8P/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 4,32 4,320
VV m.č./179/
VV 8P/T

VV
8P/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 4,32 4,320
VV m.č./181/
VV 8P/T

VV
8P/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 4,32 4,320
VV m.č./183/
VV 8P/T

VV
8P/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 4,32 4,320
VV m.č./278/
VV 8P/T

VV
8P/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 4,32 4,320
VV m.č./280/
VV 8P/T

VV
8P/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 4,32 4,320
VV m.č./282/
VV 8P/T

VV
8P/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 4,32 4,320
VV m.č./284/
VV 8P/T

VV
8P/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 4,32 4,320
VV m.č./379/
VV 8P/T

VV
8P/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 4,32 4,320
VV m.č./381/
VV 8P/T

VV
8P/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 4,32 4,320
VV m.č./383/
VV 8P/T

VV
8P/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -
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VV 4,32 4,320
VV m.č./385/
VV 8P/T

VV
8P/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 4,32 4,320
VV Součet 116,640

12 M 61143800.8LT

8L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá 
šířka 1370 a 750 mm  ( při pohledu z exterieru - užší na pravé straně), širší křídlo otevíravé, užší na pravé 
straně otevíravě sklopné, zasklení izolačním trojsklem, Uw = 1,00 , vzduchová neprůzvučnost  min. 30 
dB,barva plastu rámů a křídel bílá, okenní klika bílá, kování oken bezpečnostní ( proti vypáčení ), křídla 
opatřena zápustným kontaktem pro MaR ( zajišťuje blokování chodu Fan coilu ),okenní křídla opatřena 
vnitřními horizontálními žaluziemi, barva žaluzií bílá, ovládání nekonečným řetízkem, s převodovkou a brzdou  
umožňující zastavit a natočit lamelu v jakékoliv poloze, bez nutnosti fixace řetízku POZNÁMKA : *) v 1.NP 
budou všechna okenní křídla a rámy ještě opatřena závrtnými magnetickými kontakty  EZS (homologace do 
stupně 3 dle ČSN EN 50131-1), dodavatel dodá kompletně vybavená okna

kus 15,000 12 701,30 190 519,49

VV m.č./176/
VV 8L/T

VV
8L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./178/
VV 8L/T

VV
8L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./180/
VV 8L/T

VV
8L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./187/
VV 8L/T

VV
8L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./187/
VV 8L/T

VV
8L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./277/
VV 8L/T

VV
8L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./279/
VV 8L/T

VV
8L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -
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VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./281/
VV 8L/T

VV
8L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./288/
VV 8L/T

VV
8L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./288/
VV 8L/T

VV
8L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./378/
VV 8L/T

VV
8L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./380/
VV 8L/T

VV
8L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./382/
VV 8L/T

VV
8L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./389/
VV 8L/T

VV
8L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./389/
VV 8L/T

VV
8L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 15,000

Zpracoval: Metrostav a.s. Strana 468 z 831 13.05.2021



2020-017-D1-5 - Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa [zadání] s výkazem 13.11..xlsx 2020-017-03-09 - SO-02 - ...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 M 61143800.8PT

8P/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá 
šířka 1370 a 750 mm  ( při pohledu z exterieru - užší na pravé straně), širší křídlo otevíravé, užší na pravé 
straně otevíravě sklopné, zasklení izolačním trojsklem, Uw = 1,00 , vzduchová neprůzvučnost  min. 30 
dB,barva plastu rámů a křídel bílá, okenní klika bílá, kování oken bezpečnostní ( proti vypáčení ), křídla 
opatřena zápustným kontaktem pro MaR ( zajišťuje blokování chodu Fan coilu ),okenní křídla opatřena 
vnitřními horizontálními žaluziemi, barva žaluzií bílá, ovládání nekonečným řetízkem, s převodovkou a brzdou  
umožňující zastavit a natočit lamelu v jakékoliv poloze, bez nutnosti fixace řetízku POZNÁMKA : *) v 1.NP 
budou všechna okenní křídla a rámy ještě opatřena závrtnými magnetickými kontakty  EZS (homologace do 
stupně 3 dle ČSN EN 50131-1), dodavatel dodá kompletně vybavená okna

kus 12,000 12 701,30 152 415,59

VV m.č./177/
VV 8P/T

VV
8P/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./179/
VV 8P/T

VV
8P/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./181/
VV 8P/T

VV
8P/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./183/
VV 8P/T

VV
8P/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./278/
VV 8P/T

VV
8P/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./280/
VV 8P/T

VV
8P/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./282/
VV 8P/T

VV
8P/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./284/
VV 8P/T

VV
8P/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV ks
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VV 1 1,000
VV m.č./379/
VV 8P/T

VV
8P/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./381/
VV 8P/T

VV
8P/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./383/
VV 8P/T

VV
8P/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./385/
VV 8P/T

VV
8P/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 12,000

14 K 766694113
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, 
délky přes 1600 do 2600 mm

kus 41,000 180,00 7 380,00 CS ÚRS 2020 01

VV Vnitřní parapet
VV m.č./060/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./061/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./062/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./063/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./064/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako
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VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./065/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./066/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./067/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./068/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./069/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./071/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./177/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./176/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./178/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./179/
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VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./180/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./181/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./182/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./183/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./187/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./187/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./277/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./278/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./279/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako
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VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./280/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./281/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./282/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./283/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./284/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./288/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./288/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./378/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./379/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./380/
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VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./381/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./382/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./383/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./384/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./385/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./389/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./389/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 41,000

15 M 60794101 deska parapetní dřevotřísková vnitřní 200x1000mm m 103,320 249,44 25 772,55 CS ÚRS 2020 01
VV Vnitřní parapet
VV m.č./060/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV m
VV 2,4 2,400
VV m.č./061/
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VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV m
VV 2,4 2,400
VV m.č./062/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV m
VV 2,4 2,400
VV m.č./063/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV m
VV 2,4 2,400
VV m.č./064/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV m
VV 2,4 2,400
VV m.č./065/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV m
VV 2,4 2,400
VV m.č./066/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV m
VV 2,4 2,400
VV m.č./067/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV m
VV 2,4 2,400
VV m.č./068/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV m
VV 2,4 2,400
VV m.č./069/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV m
VV 2,4 2,400
VV m.č./071/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako
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VV m
VV 2,4 2,400
VV m.č./177/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV m
VV 2,4 2,400
VV m.č./176/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV m
VV 2,4 2,400
VV m.č./178/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV m
VV 2,4 2,400
VV m.č./179/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV m
VV 2,4 2,400
VV m.č./180/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV m
VV 2,4 2,400
VV m.č./181/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV m
VV 2,4 2,400
VV m.č./182/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV m
VV 2,4 2,400
VV m.č./183/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV m
VV 2,4 2,400
VV m.č./187/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV m
VV 2,4 2,400
VV m.č./187/
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VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV m
VV 2,4 2,400
VV m.č./277/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV m
VV 2,4 2,400
VV m.č./278/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV m
VV 2,4 2,400
VV m.č./279/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV m
VV 2,4 2,400
VV m.č./280/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV m
VV 2,4 2,400
VV m.č./281/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV m
VV 2,4 2,400
VV m.č./282/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV m
VV 2,4 2,400
VV m.č./283/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV m
VV 2,4 2,400
VV m.č./284/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV m
VV 2,4 2,400
VV m.č./288/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako
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VV m
VV 2,4 2,400
VV m.č./288/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV m
VV 2,4 2,400
VV m.č./378/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV m
VV 2,4 2,400
VV m.č./379/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV m
VV 2,4 2,400
VV m.č./380/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV m
VV 2,4 2,400
VV m.č./381/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV m
VV 2,4 2,400
VV m.č./382/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV m
VV 2,4 2,400
VV m.č./383/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV m
VV 2,4 2,400
VV m.č./384/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV m
VV 2,4 2,400
VV m.č./385/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV m
VV 2,4 2,400
VV m.č./389/
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VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV m
VV 2,4 2,400
VV m.č./389/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV m
VV 2,4 2,400
VV Součet 98,400
VV 98,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 103,320

16 M 60794003 deska parapetní dřevotřísková vnitřní, zažehlené hrany sada 98,400 222,67 21 910,63 CS ÚRS 2020 01
VV Vnitřní parapet
VV m.č./060/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV m
VV 2,4 2,400
VV m.č./061/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV m
VV 2,4 2,400
VV m.č./062/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV m
VV 2,4 2,400
VV m.č./063/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV m
VV 2,4 2,400
VV m.č./064/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV m
VV 2,4 2,400
VV m.č./065/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV m
VV 2,4 2,400
VV m.č./066/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV m
VV 2,4 2,400
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VV m.č./067/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV m
VV 2,4 2,400
VV m.č./068/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV m
VV 2,4 2,400
VV m.č./069/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV m
VV 2,4 2,400
VV m.č./071/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV m
VV 2,4 2,400
VV m.č./177/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV m
VV 2,4 2,400
VV m.č./176/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV m
VV 2,4 2,400
VV m.č./178/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV m
VV 2,4 2,400
VV m.č./179/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV m
VV 2,4 2,400
VV m.č./180/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV m
VV 2,4 2,400
VV m.č./181/
VV 10/T
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VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV m
VV 2,4 2,400
VV m.č./182/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV m
VV 2,4 2,400
VV m.č./183/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV m
VV 2,4 2,400
VV m.č./187/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV m
VV 2,4 2,400
VV m.č./187/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV m
VV 2,4 2,400
VV m.č./277/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV m
VV 2,4 2,400
VV m.č./278/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV m
VV 2,4 2,400
VV m.č./279/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV m
VV 2,4 2,400
VV m.č./280/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV m
VV 2,4 2,400
VV m.č./281/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV m
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VV 2,4 2,400
VV m.č./282/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV m
VV 2,4 2,400
VV m.č./283/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV m
VV 2,4 2,400
VV m.č./284/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV m
VV 2,4 2,400
VV m.č./288/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV m
VV 2,4 2,400
VV m.č./288/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV m
VV 2,4 2,400
VV m.č./378/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV m
VV 2,4 2,400
VV m.č./379/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV m
VV 2,4 2,400
VV m.č./380/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV m
VV 2,4 2,400
VV m.č./381/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV m
VV 2,4 2,400
VV m.č./382/
VV 10/T
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VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV m
VV 2,4 2,400
VV m.č./383/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV m
VV 2,4 2,400
VV m.č./384/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV m
VV 2,4 2,400
VV m.č./385/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV m
VV 2,4 2,400
VV m.č./389/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV m
VV 2,4 2,400
VV m.č./389/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV m
VV 2,4 2,400
VV Součet 98,400

17 M 60794121 koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm kus 41,000 40,64 1 666,40 CS ÚRS 2020 01
VV Vnitřní parapet
VV m.č./060/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./061/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./062/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./063/
VV 10/T
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VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./064/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./065/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./066/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./067/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./068/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./069/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./071/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./177/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./176/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV ks
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VV 1 1,000
VV m.č./178/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./179/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./180/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./181/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./182/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./183/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./187/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./187/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./277/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./278/
VV 10/T
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VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./279/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./280/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./281/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./282/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./283/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./284/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./288/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./288/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./378/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV ks
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VV 1 1,000
VV m.č./379/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./380/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./381/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./382/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./383/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./384/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./385/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./389/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./389/
VV 10/T

VV
10/T - Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany 
spodní  CPL laminát, boky zako

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 41,000
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18 K 998766102
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 2,929 2 179,78 6 384,58 CS ÚRS 2020 01

19 K 998766181
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 2,929 567,00 1 660,74 CS ÚRS 2020 01

D 767 Konstrukce zámečnické 324 400,21
20 K 767620128.R Montáž oken protipožárních otevíravých do zdiva plochy přes 2,5 m2 m2 12,960 909,00 11 780,64

VV m.č./182/
VV 56L/Z

VV
"56L/Z - Okno s požární odolností EI - 30 DP1 - C , do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým 
sloupkem,  šířka 840 a 1460 mm  ( L

VV m/2/
VV 2,4*1,8 4,320
VV m.č./283/
VV 56L/Z

VV
"56L/Z - Okno s požární odolností EI - 30 DP1 - C , do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým 
sloupkem,  šířka 840 a 1460 mm  ( L

VV m/2/
VV 2,4*1,8 4,320
VV m.č./384/
VV 56L/Z

VV
"56L/Z - Okno s požární odolností EI - 30 DP1 - C , do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým 
sloupkem,  šířka 840 a 1460 mm  ( L

VV m/2/
VV 2,4*1,8 4,320
VV Součet 12,960

21 M 55356L/Z

56L/Z - Okno s požární odolností EI - 30 DP1 - C , do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen 
svislým sloupkem,  šířka 840 a 1460 mm  ( L - 840 mm při pohledu z exterieru), širší křídlo pevné zasklení, 
užší křídlo sklopné, opatřené elektrickým zavíračem - otvíračem, napojení na signál EPS, v připadě požáru se 
automaticky okenní křídlo zavře, zasklení obou křídel izolačním trojsklem, požární odolnost EI - 30 DP1, Uw = 
1,00, zvuková neprůzvučmost min. 30 dB, barva rámů a křídel bílá, materiál hliníkové profily,  sklopné křídlo 
opatřeno a rám opatřeny zápustným kontaktem pro MaR ( zajišťuje blokování chodu Fan coilu ), sklopné křídlo 
a rám okna  v m.č. 182 osazeny magnetickými kontakty EZS (homologace do stupně 3 dle ČSN EN 50131-1), 
okenní křídla opatřena vnitřními horizontálními žaluziemi, barva žaluzií bílá, ovládání nekonečným řetízkem, s 
převodovkou a brzdou umožňující zastavit a natočit lamelu v jakékoliv poloze, okno osazeno v m.č. 182, 283, 

 384
POZNÁMKA: členění oken musí odpovídat oknům přístavby - pol. 8/T

ks 3,000 103 982,00 311 946,00

VV m.č./182/
VV 56L/Z

VV
"56L/Z - Okno s požární odolností EI - 30 DP1 - C , do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým 
sloupkem,  šířka 840 a 1460 mm  ( L

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./283/
VV 56L/Z

VV
"56L/Z - Okno s požární odolností EI - 30 DP1 - C , do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým 
sloupkem,  šířka 840 a 1460 mm  ( L

VV ks1
VV 1 1,000
VV m.č./384/
VV 56L/Z

VV
"56L/Z - Okno s požární odolností EI - 30 DP1 - C , do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým 
sloupkem,  šířka 840 a 1460 mm  ( L

VV ks
VV 1 1,000
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VV Součet 3,000

22 K 998767102
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,390 1 215,00 473,85 CS ÚRS 2020 01

23 K 998767181
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám 
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,390 512,10 199,72 CS ÚRS 2020 01

D 767-1 Konstrukce zámečnické - prosklenná stěna 271 090,09
24 K 76711315.R Montáž stěn prosklenných stěn z Al profilů m2 30,186 297,00 8 965,24

VV m.č./184/
VV 46/Z

VV
46/Z - Prosklená stěna se skleněnými otevíravými dveřmi, do stavebního otvoru š. 3870 mm,v.2600 mm,dveře jednokřídlové 
s rámem z hliníkových profilů, 

VV m/2/
VV 3,87*2,6 10,062
VV m.č./386/
VV 46/Z

VV
46/Z - Prosklená stěna se skleněnými otevíravými dveřmi, do stavebního otvoru š. 3870 mm,v.2600 mm,dveře jednokřídlové 
s rámem z hliníkových profilů, 

VV m/2/
VV 3,87*2,6 10,062
VV m.č./285/
VV 46/Z

VV
46/Z - Prosklená stěna se skleněnými otevíravými dveřmi, do stavebního otvoru š. 3870 mm,v.2600 mm,dveře jednokřídlové 
s rámem z hliníkových profilů, 

VV m/2/
VV 3,87*2,6 10,062
VV Součet 30,186

25 M 553-46Z

46/Z - Prosklená stěna se skleněnými otevíravými dveřmi, do stavebního otvoru š. 3870 mm,v.2600 mm,dveře 
jednokřídlové s rámem z hliníkových profilů, prosklené, otevíravé 900/1970 mm, nad dveřmi 
nadsvětlík,skleněná výplň příčky bez vnitřních profilů, izolační dvojsklo,bezpečnostní sklo vrstvené v třídě 
odolnosti min. 2B2, rámy příčky a dveří z hliníkových profilů, povch lakovaný  - stříbrná matná  - IGP 5803E 
71755 A10, nad podhledem ocelová konstrukce z izolační výplní, opláštění SDK deskami, zvuková 
neprůzvučnost dveří,skleněné příčky a příčky nad podhledem 32 dB, vstup přes přístupový systém, osazen 
elektrický otvírač se signalizací otevřených dveří a napájením 12VDC, kování štítové -  koule ( ze strany 
chodby ) - klika, materiál nerez, zámek vložkový, centrální klíč po patrech, generální klíč  viz v.č. DET. 10 - 1

ks 3,000 87 151,00 261 453,00

VV m.č./184/
VV 46/Z

VV
46/Z - Prosklená stěna se skleněnými otevíravými dveřmi, do stavebního otvoru š. 3870 mm,v.2600 mm,dveře jednokřídlové 
s rámem z hliníkových profilů, 

VV ks/
VV 1 1,000
VV m.č./386/
VV 46/Z

VV
46/Z - Prosklená stěna se skleněnými otevíravými dveřmi, do stavebního otvoru š. 3870 mm,v.2600 mm,dveře jednokřídlové 
s rámem z hliníkových profilů, 

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./285/
VV 46/Z

VV
46/Z - Prosklená stěna se skleněnými otevíravými dveřmi, do stavebního otvoru š. 3870 mm,v.2600 mm,dveře jednokřídlové 
s rámem z hliníkových profilů, 

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

26 K 998767102
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,389 1 215,00 472,64 CS ÚRS 2020 01
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VV 0,389 0,389

27 K 998767181
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám 
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,389 512,10 199,21 CS ÚRS 2020 01

VV 0,389 0,389

D 767-2 Konstrukce zámečnické - vnitřní mříže 104 504,06
28 K 767662110 Montáž mříží pevných, připevněných šroubováním m2 15,840 280,80 4 447,87 CS ÚRS 2020 01

VV m.č./060/
VV 47/Z

VV
47/Z - Vnitřní mříž z hliníkové slitiny, do otvoru 2400 /600 mm, osazena do zámu, provedení dle stávajících mříží v 1. PP, 
barva mříží bílá. Před výro

VV m/2/
VV 1,44 1,440
VV m.č./061/
VV 47/Z

VV
47/Z - Vnitřní mříž z hliníkové slitiny, do otvoru 2400 /600 mm, osazena do zámu, provedení dle stávajících mříží v 1. PP, 
barva mříží bílá. Před výro

VV m/2/
VV 1,44 1,440
VV m.č./062/
VV 47/Z

VV
47/Z - Vnitřní mříž z hliníkové slitiny, do otvoru 2400 /600 mm, osazena do zámu, provedení dle stávajících mříží v 1. PP, 
barva mříží bílá. Před výro

VV m/2/
VV 1,44 1,440
VV m.č./063/
VV 47/Z

VV
47/Z - Vnitřní mříž z hliníkové slitiny, do otvoru 2400 /600 mm, osazena do zámu, provedení dle stávajících mříží v 1. PP, 
barva mříží bílá. Před výro

VV m/2/
VV 1,44 1,440
VV m.č./064/
VV 47/Z

VV
47/Z - Vnitřní mříž z hliníkové slitiny, do otvoru 2400 /600 mm, osazena do zámu, provedení dle stávajících mříží v 1. PP, 
barva mříží bílá. Před výro

VV m/2/
VV 1,44 1,440
VV m.č./065/
VV 47/Z

VV
47/Z - Vnitřní mříž z hliníkové slitiny, do otvoru 2400 /600 mm, osazena do zámu, provedení dle stávajících mříží v 1. PP, 
barva mříží bílá. Před výro

VV m/2/
VV 1,44 1,440
VV m.č./066/
VV 47/Z

VV
47/Z - Vnitřní mříž z hliníkové slitiny, do otvoru 2400 /600 mm, osazena do zámu, provedení dle stávajících mříží v 1. PP, 
barva mříží bílá. Před výro

VV m/2/
VV 1,44 1,440
VV m.č./067/
VV 47/Z

VV
47/Z - Vnitřní mříž z hliníkové slitiny, do otvoru 2400 /600 mm, osazena do zámu, provedení dle stávajících mříží v 1. PP, 
barva mříží bílá. Před výro

VV m/2/
VV 1,44 1,440
VV m.č./068/
VV 47/Z

Zpracoval: Metrostav a.s. Strana 490 z 831 13.05.2021



2020-017-D1-5 - Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa [zadání] s výkazem 13.11..xlsx 2020-017-03-09 - SO-02 - ...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
47/Z - Vnitřní mříž z hliníkové slitiny, do otvoru 2400 /600 mm, osazena do zámu, provedení dle stávajících mříží v 1. PP, 
barva mříží bílá. Před výro

VV m/2/
VV 1,44 1,440
VV m.č./069/
VV 47/Z

VV
47/Z - Vnitřní mříž z hliníkové slitiny, do otvoru 2400 /600 mm, osazena do zámu, provedení dle stávajících mříží v 1. PP, 
barva mříží bílá. Před výro

VV m/2/
VV 1,44 1,440
VV m.č./071/
VV 47/Z

VV
47/Z - Vnitřní mříž z hliníkové slitiny, do otvoru 2400 /600 mm, osazena do zámu, provedení dle stávajících mříží v 1. PP, 
barva mříží bílá. Před výro

VV m/2/
VV 1,44 1,440
VV Součet 15,840

29 M 194-47Z
47/Z - Vnitřní mříž z hliníkové slitiny, do otvoru 2400 /600 mm, osazena do zámu, provedení dle stávajících 
mříží v 1. PP, barva mříží bílá. Před výrobou bude provedeno zaměření skutečných rozměrů

ks 11,000 9 072,00 99 792,00

VV m.č./060/
VV 47/Z

VV
47/Z - Vnitřní mříž z hliníkové slitiny, do otvoru 2400 /600 mm, osazena do zámu, provedení dle stávajících mříží v 1. PP, 
barva mříží bílá. Před výro

VV 1 1,000
VV m.č./061/
VV 47/Z

VV
47/Z - Vnitřní mříž z hliníkové slitiny, do otvoru 2400 /600 mm, osazena do zámu, provedení dle stávajících mříží v 1. PP, 
barva mříží bílá. Před výro

VV 1 1,000
VV m.č./062/
VV 47/Z

VV
47/Z - Vnitřní mříž z hliníkové slitiny, do otvoru 2400 /600 mm, osazena do zámu, provedení dle stávajících mříží v 1. PP, 
barva mříží bílá. Před výro

VV 1 1,000
VV m.č./063/
VV 47/Z

VV
47/Z - Vnitřní mříž z hliníkové slitiny, do otvoru 2400 /600 mm, osazena do zámu, provedení dle stávajících mříží v 1. PP, 
barva mříží bílá. Před výro

VV 1 1,000
VV m.č./064/
VV 47/Z

VV
47/Z - Vnitřní mříž z hliníkové slitiny, do otvoru 2400 /600 mm, osazena do zámu, provedení dle stávajících mříží v 1. PP, 
barva mříží bílá. Před výro

VV 1 1,000
VV m.č./065/
VV 47/Z

VV
47/Z - Vnitřní mříž z hliníkové slitiny, do otvoru 2400 /600 mm, osazena do zámu, provedení dle stávajících mříží v 1. PP, 
barva mříží bílá. Před výro

VV 1 1,000
VV m.č./066/
VV 47/Z

VV
47/Z - Vnitřní mříž z hliníkové slitiny, do otvoru 2400 /600 mm, osazena do zámu, provedení dle stávajících mříží v 1. PP, 
barva mříží bílá. Před výro

VV 1 1,000
VV m.č./067/
VV 47/Z
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VV
47/Z - Vnitřní mříž z hliníkové slitiny, do otvoru 2400 /600 mm, osazena do zámu, provedení dle stávajících mříží v 1. PP, 
barva mříží bílá. Před výro

VV 1 1,000
VV m.č./068/
VV 47/Z

VV
47/Z - Vnitřní mříž z hliníkové slitiny, do otvoru 2400 /600 mm, osazena do zámu, provedení dle stávajících mříží v 1. PP, 
barva mříží bílá. Před výro

VV 1 1,000
VV m.č./069/
VV 47/Z

VV
47/Z - Vnitřní mříž z hliníkové slitiny, do otvoru 2400 /600 mm, osazena do zámu, provedení dle stávajících mříží v 1. PP, 
barva mříží bílá. Před výro

VV 1 1,000
VV m.č./071/
VV 47/Z

VV
47/Z - Vnitřní mříž z hliníkové slitiny, do otvoru 2400 /600 mm, osazena do zámu, provedení dle stávajících mříží v 1. PP, 
barva mříží bílá. Před výro

VV 1 1,000
VV Součet 11,000

30 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,165 1 089,00 179,69 CS ÚRS 2020 01

31 K 998767181
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám 
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,165 512,10 84,50 CS ÚRS 2020 01

D 767-3 Konstrukce zámečnické- lehký obvodový plášť 500 805,25

32 K 767416214
Montáž lehkých obvodových plášťů panelová (modulová) konstrukce tvořená předem sestavenými vzájemně 
pospojované prvky na výšku podlaží výšky budovy přes 12 do 24 m

m2 38,000 1 270,00 48 260,00 CS ÚRS 2020 01

VV
26/Z- Lehký obvodový plášť - denní místnosti  - přístavba  - 38 m2, Nosný, hliníkový systémový rastr (sloupko – paždíkový)  
s přerušeným tepelným most

VV 38 38,000
VV Součet 38,000

33 M 55326Z

26/Z- Lehký obvodový plášť - denní místnosti  - přístavba  - 38 m2, Nosný, hliníkový systémový rastr (sloupko 
– paždíkový)  s přerušeným tepelným mostem, s pohledovou šířkou 50 mm - povch lakovaný  - stříbrná matná  
- IGP 5803E 71755 A10, systémové těsnící prvky EPDM, systémové příslušenství, na každém podlaží ( 1. - 3.  
NP ), osazeno průběžné nerezové kruhové madlo Ø 42,4/2 mm kotvené dosloupků fasády, povrch broušený 
nerez, horní hrana 100 mm nad podlahou, fasáda plní funkci zábradelní výplně PARAMETRY - PRŮHLEDNÉ 
TROJSKLO : úprava  F6  ZB, Tabule skla 1 :  ( exterier )   čiré sklo s protislunečním pokovením, Dutina 1 -
ARGON (90%) / AIR (10%), Tabule skla 2 : čiré sklo, Dutina 2  ARGON (90%) / AIR (10%), Tabule skla 3 :  ( 
interier )    čiré sklo  fólie PVB  čiré sklo , přenos tepla  Ug  0,5 W/m².K  součinitel prostupu tepla  Uw < 1,2 
W/m2K , akustika  Rw(C;Ctr) =  min 39(-2;-6) dB, označ. ZB  - zasklení plní funkci zábradlí - zábradelní výplně, 
v místech pohybu osob, jako ochrana před pádem, navrženo bezpečnostní sklo vrstvené  podle ČSN EN ISO 
12543 – 2, od paždíku k paždíku, PARAMETRY - NEPRŮHLEDNÉ -  SMALTOVANÉ TROJSKLO : F7, Tabule 
skla 1 :  ( exterier )  čiré sklo s protislunečním pokovením, Dutina 1 ARGON (90%) / AIR (10%), Tabule skla 2 
:  čiré sklo - smaltované, Šedá – RAL – 7001 – 100 (100%), Dutina 2  ARGON (90%) / AIR (10%), Tabule skla 
3 :  čiré sklo , přenos tepla  Ug  0,6 W/m².K, součinitel prostupu tepla     Uw < 1,2 W/m2K, akustika Rw(C;Ctr) 
= 34(-1;-6) dB. viz v.č. DET. 7 - 1, Popis skel - viz. č. př. 32-1 TABULKY ÚPRAV POVRCHŮ  - F6, F7

kus 1,000 451 391,00 451 391,00

VV m.č./184/285/386/
VV 26/Z

VV
26/Z- Lehký obvodový plášť - denní místnosti  - přístavba  - 38 m2, Nosný, hliníkový systémový rastr (sloupko – paždíkový)  
s přerušeným tepelným most

VV 38m2
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

34 K 998767102
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,950 1 215,00 1 154,25 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 0,950 0,950

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 20 373,64
35 K 786625221 Montáž zastiňujících žaluzií lamelových do oken kyvných nebo otočných kovových m2 31,185 162,00 5 051,97 CS ÚRS 2020 01

VV m.č./184/
VV 57/Z

VV
57/Z - Vertikální textilní žaluzie, stavební otvor š. 3850 mm, v. 2700 mm, vodící kolejnice kotvena do železobet. trámu, barva 
kolejnice bílá, šířka l

VV 3,85*2,7 10,395
VV m.č./285/
VV 57/Z

VV
57/Z - Vertikální textilní žaluzie, stavební otvor š. 3850 mm, v. 2700 mm, vodící kolejnice kotvena do železobet. trámu, barva 
kolejnice bílá, šířka l

VV 3,85*2,7 10,395
VV m.č./386/
VV 58/Z

VV
58/Z - Vertikální textilní žaluzie, sta vební otvor š. 3850 mm, v. 2850 mm, vodící kolejnice zabudována do demontovatelného 
podhledu, barva kolejnice 

VV 3,85*2,7 10,395
VV Součet 31,185

36 M 6112434.57Z
57/Z - Vertikální textilní žaluzie, stavební otvor š. 3850 mm, v. 2700 mm, vodící kolejnice kotvena do 
železobet. trámu, barva kolejnice bílá, šířka lamely 127 mm, barva lamely světlá - bude vybrána, zaparkování 
lamel na obou stranách, ovládání lamel ruční

kus 2,000 4 896,67 9 793,33

VV m.č./184/
VV 57/Z

VV
57/Z - Vertikální textilní žaluzie, stavební otvor š. 3850 mm, v. 2700 mm, vodící kolejnice kotvena do železobet. trámu, barva 
kolejnice bílá, šířka l

VV 1 1,000
VV m.č./285/
VV 57/Z

VV
57/Z - Vertikální textilní žaluzie, stavební otvor š. 3850 mm, v. 2700 mm, vodící kolejnice kotvena do železobet. trámu, barva 
kolejnice bílá, šířka l

VV 1 1,000
VV Součet 2,000

37 M 6112434.58Z
58/Z - Vertikální textilní žaluzie, stavební otvor š. 3850 mm, v. 2850 mm, vodící kolejnice kotvena do 
železobet. trámu, barva kolejnice bílá, šířka lamely 127 mm, barva lamely světlá - bude vybrána, zaparkování 
lamel na obou stranách, ovládání lamel ruční

kus 1,000 5 168,71 5 168,71

VV m.č./184/
VV m.č./386/
VV 58/Z

VV
58/Z - Vertikální textilní žaluzie, sta vební otvor š. 3850 mm, v. 2850 mm, vodící kolejnice zabudována do demontovatelného 
podhledu, barva kolejnice 

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

38 K 998786102
Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky (hloubky) přes 6 do 12 m

t 0,281 834,30 234,44 CS ÚRS 2020 01

39 K 998786181
Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,281 445,50 125,19 CS ÚRS 2020 01

D 787 Dokončovací práce - zasklívání 4 498,46
40 K 787911111 Zasklívání – ostatní práce montáž fólie na sklo bezpečnostní m2 4,320 357,30 1 543,54 CS ÚRS 2020 01

VV okna- přístavba/2/NP
VV bezpečnostní folie - okno m.č./233
VV m/2/
VV 4,32 4,320
VV Součet 4,320
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

41 M 63479019 fólie na sklo ochranné a bezpečnostní čirá 82% m2 4,450 663,30 2 951,69 CS ÚRS 2020 01
VV okna- přístavba/2/NP
VV bezpečnostní folie - okno m.č./233
VV m/2/
VV 4,32 4,320
VV Součet 4,320
VV 4,32*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 4,450

42 K 998787101
Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,003 616,50 1,85 CS ÚRS 2020 01

43 K 998787181
Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,003 460,80 1,38 CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Čapka Gerstnerova 5/658 Praha 7 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 203 447,72

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 203 447,72 21,00% 252 724,02

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 456 171,74

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-03 - SO-02 - Přístavba

2020-017-03-10 - SO-02 - Přístavba - dveře

Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita 
databáze směrných cen 2020/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než 
navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena 
ručně a digitálně z výkresů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 203 447,72

HSV - Práce a dodávky HSV 424 920,96

    64 - Osazování výplní otvorů 423 144,00

    998 - Přesun hmot 1 776,96

PSV - Práce a dodávky PSV 778 526,76

    766 - Konstrukce truhlářské 554 246,65

    767 - Konstrukce zámečnické 224 280,11

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-03 - SO-02 - Přístavba

2020-017-03-10 - SO-02 - Přístavba - dveře
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 203 447,72

D HSV Práce a dodávky HSV 424 920,96

D 64 Osazování výplní otvorů 423 144,00

1 K 642942611
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na montážní 
pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2

kus 51,000 1 395,00 71 145,00 CS ÚRS 2020 01

VV m.č./070/
VV 8/Z

VV
8/Z -Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 700/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do př

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./070/
VV 9/Z

VV
9/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 700/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do p

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./060/
VV 10/Z

VV
10/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./061/
VV 10/Z

VV
10/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./062/
VV 10/Z

VV
10/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks

2020-017-03-10 - SO-02 - Přístavba - dveře

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-03 - SO-02 - Přístavba
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1 1,000
VV m.č./063/
VV 10/Z

VV
10/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./064/
VV 10/Z

VV
10/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./065/
VV 10/Z

VV
10/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./066/
VV 10/Z

VV
10/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./067/
VV 10/Z

VV
10/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./068/
VV 10/Z

VV
10/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./186/
VV 15/Z

VV
15/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 700/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./287/
VV 15/Z

VV
15/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 700/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./388/
VV 15/Z

VV
15/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 700/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./186/
VV 16/Z
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
16/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 700/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./186/
VV 16/Z

VV
16/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 700/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./287/
VV 16/Z

VV
16/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 700/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./287/
VV 16/Z

VV
16/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 700/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./388/
VV 16/Z

VV
16/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 700/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./388/
VV 16/Z

VV
16/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 700/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./185/
VV 17/Z

VV
17/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./286/
VV 17/Z

VV
17/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./387/
VV 17/Z

VV
17/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./177/
VV 18/Z

VV
18/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1 1,000
VV m.č./176/
VV 18/Z

VV
18/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./178/
VV 18/Z

VV
18/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./179/
VV 18/Z

VV
18/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./180/
VV 18/Z

VV
18/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./181/
VV 18/Z

VV
18/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./182/
VV 18/Z

VV
18/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./183/
VV 18/Z

VV
18/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./187/
VV 18/Z

VV
18/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./277/
VV 18/Z

VV
18/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./278/
VV 18/Z
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VV
18/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./279/
VV 18/Z

VV
18/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./280/
VV 18/Z

VV
18/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./281/
VV 18/Z

VV
18/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./282/
VV 18/Z

VV
18/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./283/
VV 18/Z

VV
18/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./284/
VV 18/Z

VV
18/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./288/
VV 18/Z

VV
18/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./378/
VV 18/Z

VV
18/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./379/
VV 18/Z

VV
18/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
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VV 1 1,000
VV m.č./380/
VV 18/Z

VV
18/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./381/
VV 18/Z

VV
18/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./382/
VV 18/Z

VV
18/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./383/
VV 18/Z

VV
18/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./384/
VV 18/Z

VV
18/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./385/
VV 18/Z

VV
18/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./389/
VV 18/Z

VV
18/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./178/
VV 70/Z

VV
70/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 51,000

2 M 553-8Z

8/Z -Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 700/1970 mm, bez prahové 
spojky, s PVC těsněním, zárubeň pro montáž do příčky tl. 150 mm s jednostranným keramickým obkladem, 
nástřik zárubní barvou - odstín bílá - RAL dle stávajících v 1.PP, povrch pololesk, zárubeň opatřena 
seřizovatelnými viditelnými závěsy pro bezfalcové dveře, před objednáním bude proveden záměr příčky   

ks 1,000 4 455,00 4 455,00

VV m.č./070/
VV 8/Z
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VV
8/Z -Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 700/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do př

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

3 M 553-9Z

9/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 700/1970 mm, bez prahové 
spojky, s PVC těsněním, zárubeň pro montáž do příčky tl. 150 mm s oboustranným keramickým obkladem, 
nástřik zárubní barvou - odstín bílá - RAL dle stávajících v 1.PP,povrch pololesk, zárubeň opatřena 
seřizovatelnými viditelnými závěsy pro bezfalcové dveře, před objednáním bude proveden záměr příčky  

ks 1,000 4 455,00 4 455,00

VV m.č./070/
VV 9/Z

VV
9/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 700/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do p

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

4 M 55310Z

10/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové 
spojky, s PVC těsněním, zárubeň pro montáž do příčky tl. 150 mm s omítkou, nástřik zárubní barvou - odstín 
bílá - RAL dle stávajících v 1.PP, povrch pololesk, zárubeň opatřena seřizovatelnými viditelnými závěsy pro 
bezfalcové dveře,  v zárubni osazen elektrický otvírač se signalizací otevřených dveří a napájením 12VDC -  
součást zárubně,před objednáním bude proveden záměr příčky

ks 9,000 7 605,00 68 445,00

VV m.č./060/
VV 10/Z

VV
10/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./061/
VV 10/Z

VV
10/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./062/
VV 10/Z

VV
10/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./063/
VV 10/Z

VV
10/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./064/
VV 10/Z

VV
10/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./065/
VV 10/Z

VV
10/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
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VV m.č./066/
VV 10/Z

VV
10/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./067/
VV 10/Z

VV
10/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./068/
VV 10/Z

VV
10/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 9,000

5 M 553-15Z

15/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 700/1970 mm, bez prahové 
spojky, s PVC těsněním, zárubeň pro montáž do příčky tl. 150 mm s jednostranným keramickým obkladem, 
nástřik zárubní barvou - odsdstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch pololesk, zárubeň opatřena 
seřizovatelnými viditelnými závěsy pro bezfalcové dveře, před objednáním bude proveden záměr příčky      

ks 3,000 3 861,00 11 583,00

VV m.č./186/
VV 15/Z

VV
15/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 700/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./287/
VV 15/Z

VV
15/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 700/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./388/
VV 15/Z

VV
15/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 700/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

6 M 553-16Z

16/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 700/1970 mm, bez prahové 
spojky, s PVC těsněním, zárubeň pro montáž do příčky tl. 150 mm s oboustranným keramickým obkladem, 
nástřik zárubní barvou - odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch pololesk, zárubeň opatřena 
seřizovatelnými viditelnými závěsy pro bezfalcové dveře, před objednáním bude proveden záměr příčky    

ks 6,000 3 861,00 23 166,00

VV m.č./186/
VV 16/Z

VV
16/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 700/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./186/
VV 16/Z

VV
16/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 700/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
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VV 1 1,000
VV m.č./287/
VV 16/Z

VV
16/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 700/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./287/
VV 16/Z

VV
16/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 700/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./388/
VV 16/Z

VV
16/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 700/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./388/
VV 16/Z

VV
16/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 700/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 6,000

7 M 553-17Z

17/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové 
spojky, s PVC těsněním, zárubeň pro montáž do příčky tl. 150 mm s jednostranným keramickým 
obkladem,nástřik zárubní barvou - odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch pololesk, zárubeň 
opatřena seřizovatelnými viditelnými závěsy pro bezfalcové dveře, před objednáním bude proveden záměr 
příčkyky

ks 3,000 6 786,00 20 358,00

VV m.č./185/
VV 17/Z

VV
17/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./286/
VV 17/Z

VV
17/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./387/
VV 17/Z

VV
17/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

8 M 553-18Z

18/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové 
spojky, s PVC těsněním, zárubeň pro montáž do příčky tl. 150 mm s omítkou, neprůzvučnost zárubní a 
osazení 32 dB, nástřik zárubní barvou - odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch pololesk, zárubeň 
opatřena seřizovatelnýmividitelnými závěsy pro bezfalcové dveře, v zárubni osazen elektrický otvírač se 
signalizací otevřených dveří a napájením 12VDC -  součást zárubně, před objednáním bude proveden záměr 
příčky

ks 27,000 6 786,00 183 222,00

VV m.č./177/
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VV 18/Z

VV
18/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./176/
VV 18/Z

VV
18/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./178/
VV 18/Z

VV
18/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./179/
VV 18/Z

VV
18/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./180/
VV 18/Z

VV
18/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./181/
VV 18/Z

VV
18/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./182/
VV 18/Z

VV
18/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./183/
VV 18/Z

VV
18/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./187/
VV 18/Z

VV
18/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./277/
VV 18/Z

VV
18/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 
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VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./278/
VV 18/Z

VV
18/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./279/
VV 18/Z

VV
18/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./280/
VV 18/Z

VV
18/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./281/
VV 18/Z

VV
18/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./282/
VV 18/Z

VV
18/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./283/
VV 18/Z

VV
18/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./284/
VV 18/Z

VV
18/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./288/
VV 18/Z

VV
18/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./378/
VV 18/Z

VV
18/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./379/

Zpracoval: Metrostav a.s. Strana 507 z 831 13.05.2021



2020-017-D1-5 - Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa [zadání] s výkazem 13.11..xlsx 2020-017-03-10 - SO-02 - ...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 18/Z

VV
18/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./380/
VV 18/Z

VV
18/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./381/
VV 18/Z

VV
18/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./382/
VV 18/Z

VV
18/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./383/
VV 18/Z

VV
18/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./384/
VV 18/Z

VV
18/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./385/
VV 18/Z

VV
18/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./389/
VV 18/Z

VV
18/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 27,000

9 M 553-70Z

70/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové 
spojky, s PVC těsněním, zárubeň pro montáž do příčky tl. 150 mm s omítkou, neprůzvučnost zárubní a 
osazení 32 dB, nástřik zárubní barvou - odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch pololesk, zárubeň 
opatřena seřizovatelnýmividitelnými závěsy pro bezfalcové dveře, před objednáním bude proveden záměr 
příčky

ks 1,000 3 861,00 3 861,00

VV m.č./178/
VV 70/Z

VV
70/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
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VV 1 1,000
VV Součet 1,000

10 K 642945111
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, 
s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2

kus 2,000 3 330,00 6 660,00 CS ÚRS 2020 01

VV nové kce
VV 2/NP/25
VV zámečnické
VV zárubně
VV m.č./263/

VV
19/Z- Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do p

VV ks
VV 1 1,000
VV nové kce
VV 2/NP/35
VV zámečnické
VV zárubeň
VV m.č./272/

VV
67/Z- Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 600/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, požární odolnost zárubn

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

11 M 553313.11Z

11/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm,  požární 
odolnost zárubně  EW 90 DP1 - C, bez prahové spojky, s PVC těsněním, zárubeň pro montáž do příčky tl. 150 
mm s omítkou, nástřik zárubní barvou - odstín bílá - RAL dle stávajících v 1.PP, povrch pololesk, zárubeň 
opatřena seřizovatelnými viditelnými závěsy pro bezfalcové dveře, provedena příprava na trasu kabelu k 
elektromechanickému zámku, přívod do křídla ze zárubně průchodkou pro zadlabání s rozpojitelnou 
svorkovnicí, před objednáním bude proveden záměr příčky

kus 1,000 6 705,00 6 705,00

VV m.č./058/
VV 11/Z

VV
11/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm,  požární odolnost zárubně  
EW 90 DP1 - C, bez prahové spoj

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

12 M 553313.12Z

12/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm,  požární 
odolnost zárubně  EW 30 DP3 - C, bez prahové spojky, s PVC těsněním, zárubeň pro montáž do příčky tl. 150 
mm s omítkou, nástřik zárubní barvou - odstín bílá - RAL dle stávajících v 1.PP, povrch pololesk, vzduchová 
neprůzvučnost zárubně 32 dB, zárubeň opatřena seřizovatelnými viditelnými závěsy pro bezfalcové dveře s 
požárním atestem, vstup přes přístupový systém, v zárubni osazen elektrický otvírač se signalizací otevřených 
dveří a napájením 12VDC -  součást zárubně, před objednáním bude proveden záměr příčky

kus 1,000 6 705,00 6 705,00

VV m.č./069/
VV 12/Z

VV
12/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm,  požární odolnost zárubně  
EW 30 DP3 - C, bez prahové spoj

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

13 K 642945112
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, 
s obetonováním, dveří dvoukřídlových přes 2,5 do 6,5 m2

kus 1,000 4 014,00 4 014,00 CS ÚRS 2020 01

VV m.č./071/
VV 13/Z

VV
13/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře dvoukřídlové1450/1970 mm,  požární 
odolnost zárubně  EW 45 DP1 - C, bez

VV ks
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VV 1 1,000
VV Součet 1,000

14 M 5533142.13Z

13/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře dvoukřídlové1450/1970 mm,  
požární odolnost zárubně  EW 45 DP1 - C, bez prahové spojky, s PVC těsněním, zárubeň pro montáž do 
příčky tl. 150 mm s omítkou, nástřik zárubní barvou - odstín bílá - RAL dle stávajících v 1.PP, povrch pololesk, 
vzduchová neprůzvučnost zárubně 32 dB, zárubeň opatřena seřizovatelnými viditelnými závěsy pro bezfalcové 
dveře s požárním atestem, vstup přes přístupový systém, v neaktivním křídle osazen elektrický otvírač se 
signalizací otevřených dveří a napájením 12VDC -  součást zárubně, provedena příprava na trasu kabelu k 
otvírači, přívod do křídla ze zárubně průchodkou pro zadlabání, před objednáním bude proveden záměr 

 příčky

kus 1,000 8 370,00 8 370,00

VV m.č./071/
VV 13/Z

VV
13/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře dvoukřídlové1450/1970 mm,  požární 
odolnost zárubně  EW 45 DP1 - C, bez

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 998 Přesun hmot 1 776,96

15 K 998018002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 2,468 720,00 1 776,96 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 778 526,76

D 766 Konstrukce truhlářské 554 246,65

16 K 766660001
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 
jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 9,000 908,10 8 172,90 CS ÚRS 2020 01

VV m.č./186/
VV 1/T

VV
1/T - Dveře vnitřní,dřevěné, plné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké, 
povrch křídla lamino - HPL 

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./186/
VV 1/T

VV
1/T - Dveře vnitřní,dřevěné, plné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké, 
povrch křídla lamino - HPL 

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./287/
VV 1/T

VV
1/T - Dveře vnitřní,dřevěné, plné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké, 
povrch křídla lamino - HPL 

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./287/
VV 1/T

VV
1/T - Dveře vnitřní,dřevěné, plné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké, 
povrch křídla lamino - HPL 

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./388/
VV 1/T

VV
1/T - Dveře vnitřní,dřevěné, plné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké, 
povrch křídla lamino - HPL 

VV ks
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VV 1 1,000
VV m.č./388/
VV 1/T

VV
1/T - Dveře vnitřní,dřevěné, plné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké, 
povrch křídla lamino - HPL 

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./186/
VV 2/T

VV
2/T - Dveře vnitřní, dřevěné, plné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké,povrch 
křídla lamino - HPL - hlin

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./287/
VV 2/T

VV
2/T - Dveře vnitřní, dřevěné, plné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké,povrch 
křídla lamino - HPL - hlin

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./388/
VV 2/T

VV
2/T - Dveře vnitřní, dřevěné, plné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké,povrch 
křídla lamino - HPL - hlin

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 9,000

17 M 611- 1T

1/T - Dveře vnitřní,dřevěné, plné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo 
plné, hladké, povrch křídla lamino - HPL - hliník katáčovaný, křídlo osazeno do ocelové dělené obložkové 
zárubně s PVC těsněním, bez prahové spojky, křídlo opatřeno viditelnými seřiditelný závěsy pro bezfalcové 
dveře, kování křídla štítové, klika  - klika, materiál nerez - broušený, zámek vložkový, centrální klíč po patrech, 
generální klíč, ve dveřním křídle osazena z obou stran kovová nasávací mřížka 500/80 mm ze slitiny hliníku s 
podélnými otvory, elox - barva stříbrná

ks 6,000 7 864,20 47 185,20

VV m.č./186/
VV 1/T

VV
1/T - Dveře vnitřní,dřevěné, plné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké, 
povrch křídla lamino - HPL 

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./186/
VV 1/T

VV
1/T - Dveře vnitřní,dřevěné, plné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké, 
povrch křídla lamino - HPL 

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./287/
VV 1/T

VV
1/T - Dveře vnitřní,dřevěné, plné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké, 
povrch křídla lamino - HPL 

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./287/
VV 1/T

VV
1/T - Dveře vnitřní,dřevěné, plné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké, 
povrch křídla lamino - HPL 

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./388/
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VV 1/T

VV
1/T - Dveře vnitřní,dřevěné, plné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké, 
povrch křídla lamino - HPL 

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./388/
VV 1/T

VV
1/T - Dveře vnitřní,dřevěné, plné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké, 
povrch křídla lamino - HPL 

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 6,000

18 M 611- 2T

2/T - Dveře vnitřní, dřevěné, plné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo 
hladké,povrch křídla lamino - HPL - hliník kartáčovaný,křídlo osazeno do ocelové dělené obložkové zárubně s 
PVC těsněním, bez prahové spojky, křídlo opatřeno viditelnými seřiditelný závěsy pro bezfalcové dveře, 
kování křídla štítové, klika  - klika, materiál nerez broušený, zámek s WC kličkou, ve dveřním křídle osazena z 
obou stran kovová nasávací mřížka 500/80 mm, ze slitiny hliníku s podélnými otvory, elox - barva stříbrná

ks 3,000 8 193,60 24 580,80

VV m.č./186/
VV 2/T

VV
2/T - Dveře vnitřní, dřevěné, plné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké,povrch 
křídla lamino - HPL - hlin

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./287/
VV 2/T

VV
2/T - Dveře vnitřní, dřevěné, plné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké,povrch 
křídla lamino - HPL - hlin

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./388/
VV 2/T

VV
2/T - Dveře vnitřní, dřevěné, plné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké,povrch 
křídla lamino - HPL - hlin

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

19 K 766660002
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 
jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 31,000 1 168,20 36 214,20 CS ÚRS 2020 01

VV m.č./185/
VV 3/T

VV
3/T - Dveře vnitřní, dřevěné, plné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo  plné, hladké, 
povrch křídla lamino - HP

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./286/
VV 3/T

VV
3/T - Dveře vnitřní, dřevěné, plné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo  plné, hladké, 
povrch křídla lamino - HP

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./387/
VV 3/T

VV
3/T - Dveře vnitřní, dřevěné, plné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo  plné, hladké, 
povrch křídla lamino - HP

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./177/
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VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./176/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./178/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./179/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./180/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./181/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./182/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./183/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./187/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./277/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli
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VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./278/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./279/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./280/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./281/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./282/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./283/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./284/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./288/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./378/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./379/
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VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./380/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./381/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./382/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./383/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./384/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./385/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./389/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./178/
VV 12/T

VV
1/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 31,000
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20 M 611- 3T

3/T - Dveře vnitřní, dřevěné, plné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo  
plné, hladké, povrch křídla lamino - HPL - hliník kartáčovaný, křídlo osazeno do ocelové dělené obložkové 
zárubně s PVC těsněním, bez prahové spojky,křídlo opatřeno viditelnými seřiditelný závěsy pro bezfalcové 
dveře, kování křídla štítové, klika  - klika, materiál nerez broušený, zámek s WC kličkou, dveřní křídlo na 
opačné straně závěsů opatřeno vodorovným madlem, materiál  nerez broušený,ve dveřním křídle osazena z 
obou stran kovová nasávací mřížka 600/80 mm ze slitiny hliníku s podélnými otvory, elox - barva stříbrná 

ks 3,000 9 818,10 29 454,30

VV m.č./185/
VV 3/T

VV
3/T - Dveře vnitřní, dřevěné, plné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo  plné, hladké, 
povrch křídla lamino - HP

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./286/
VV 3/T

VV
3/T - Dveře vnitřní, dřevěné, plné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo  plné, hladké, 
povrch křídla lamino - HP

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./387/
VV 3/T

VV
3/T - Dveře vnitřní, dřevěné, plné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo  plné, hladké, 
povrch křídla lamino - HP

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

21 M 611- 4T

4/T- Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo 
hladké, povrch křídla lamino - HPL - hliník kartáčovaný,křídlo osazeno do ocelové dělené obložkové zárubně s 
PVC těsněním, bez prahové spojky, křídlo opatřeno viditelnými seřiditelný závěsy pro bezfalcové dveře, 
prosklený svislý pás na straně u kování, zasklení neprůhledným sklem,  vrstvené bezpečnostní sklo ve třídě 
odolnosti min. 2B2, vzduchová neprůzvučnost křídla včetně zárubní a osazení 32dB, křídlo opařeno padací 
lištou, vstup přes přístupový systém, v zárubni osazen elektrický otvírač se signalizací otevřených dveří a 
napájením 12VDC -  součást zárubně, kování štítové -  koule ( ze strany chodby ) - klika, materiál nerez 
broušený, zámek vložkový, centrální klíč po patrech, generální klíč  

ks 27,000 14 800,50 399 613,50

VV m.č./177/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./176/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./178/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./179/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
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VV 1 1,000
VV m.č./180/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./181/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./182/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./183/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./187/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./277/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./278/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./279/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./280/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./281/
VV 4/T
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VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./282/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./283/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./284/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./288/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./378/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./379/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./380/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./381/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./382/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
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VV 1 1,000
VV m.č./383/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./384/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./385/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./389/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 27,000

22 M 611- 12T

12/T- Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo 
hladké, povrch křídla lamino - HPL - hliník kartáčovaný,křídlo osazeno do ocelové dělené obložkové zárubně s 
PVC těsněním, bez prahové spojky, křídlo opatřeno viditelnými seřiditelný závěsy pro bezfalcové dveře, 
vzduchová neprůzvučnost křídla včetně zárubní a osazení 32dB, křídlo opařeno padací lištou, kování štítové -  
klika  - klika, materiál nerez broušený, zámek vložkový, centrální klíč po patrech, generální klíč  

ks 1,000 7 883,10 7 883,10

VV m.č./178/
VV 12/T

VV
1/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

23 K 998766102
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,777 936,00 727,27 CS ÚRS 2020 01

24 K 998766181
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,777 534,60 415,38 CS ÚRS 2020 01

D 767 Konstrukce zámečnické 224 280,11
25 K 767640311 Montáž dveří ocelových vnitřních jednokřídlových kus 11,000 882,00 9 702,00 CS ÚRS 2020 01

VV m.č./070/
VV 1/Z

VV
1/Z - Dveře kovové vnitřní, jednokřídlové, otevíravé, 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké,s 
oboustranným opláštěním, vnitřní

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./070/
VV 2/Z

VV
2/Z - Dveře kovové vnitřní, jednokřídlové, otevíravé, 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké,s 
oboustranným opláštěním, vnitřní

VV ks
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1 1,000
VV m.č./060/
VV 4/Z

VV
4/Z - Dveře vnitřní ocelové, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, s 
oboustranným opláštěním, vnitř

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./061/
VV 4/Z

VV
4/Z - Dveře vnitřní ocelové, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, s 
oboustranným opláštěním, vnitř

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./062/
VV 4/Z

VV
4/Z - Dveře vnitřní ocelové, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, s 
oboustranným opláštěním, vnitř

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./063/
VV 4/Z

VV
4/Z - Dveře vnitřní ocelové, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, s 
oboustranným opláštěním, vnitř

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./064/
VV 4/Z

VV
4/Z - Dveře vnitřní ocelové, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, s 
oboustranným opláštěním, vnitř

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./065/
VV 4/Z

VV
4/Z - Dveře vnitřní ocelové, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, s 
oboustranným opláštěním, vnitř

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./066/
VV 4/Z

VV
4/Z - Dveře vnitřní ocelové, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, s 
oboustranným opláštěním, vnitř

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./067/
VV 4/Z

VV
4/Z - Dveře vnitřní ocelové, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, s 
oboustranným opláštěním, vnitř

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./068/
VV 4/Z

VV
4/Z - Dveře vnitřní ocelové, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, s 
oboustranným opláštěním, vnitř

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 11,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

26 M 553- 1Z

1/Z - Dveře kovové vnitřní, jednokřídlové, otevíravé, 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, 
hladké,s oboustranným opláštěním, vnitřní izolační výplň, nástřik barvou - bílou - odstín RAL dle stávajících v 
1.PP, křídlo osazeno do ocelové dělené obložkové zárubně s PVC těsněním,křídlo opatřeno viditelnými 
seřiditelný závěsy pro bezfalcové dveře, kování křídla štítové, klika  - klika, materiál nerez broušený, zámek 
vložkový, centrální klíč po patrech, generální klíč, ve dveřním křídle osazena z obou stran křídla nasávací 
kovová mřížka 500/80 mm ze slitiny hliníku s podélnými otvory, elox - barva stříbrná   

ks 1,000 6 751,80 6 751,80

VV m.č./070/
VV 1/Z

VV
1/Z - Dveře kovové vnitřní, jednokřídlové, otevíravé, 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké,s 
oboustranným opláštěním, vnitřní

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

27 M 553- 2Z

2/Z - Dveře kovové vnitřní, jednokřídlové, otevíravé, 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, 
hladké,s oboustranným opláštěním, vnitřní izolační výplň, nástřik barvou - bílou - odstín RAL dle stávajících v 
1.PP, křídlo osazeno do ocelové dělené obložkové zárubně s PVC těsněním, bez prahové spojky, křídlo 
opatřeno viditelnými seřiditelný závěsy pro bezfalcové dveře, kování křídla štítové, klika  - klika, materiál nerez 
broušený, zámek s WC kličkou, ve dveřním křídle osazena z obou stran křídla nasávací kovová mřížka 500/80 
mm ze slitiny hliníku s podélnými otvory, elox - barva stříbrná

ks 1,000 7 327,80 7 327,80

VV m.č./070/
VV 2/Z

VV
2/Z - Dveře kovové vnitřní, jednokřídlové, otevíravé, 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké,s 
oboustranným opláštěním, vnitřní

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

28 M 553- 4Z

4/Z - Dveře vnitřní ocelové, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo 
hladké, s oboustranným opláštěním, vnitřní izolační výplň, nástřik barvou - bílou - odstín RAL dle stávajících v 
1.PP, prosklený svislý pás na straně u kování, zasklení neprůhledným sklem, vrstvené bezpečnostní sklo ve 
třídě odolnosti min. 2B2, křídlo osazeno do ocelové dělené obložkové zárubně s PVC těsněním, seřiditelné 
viditelné závěsy pro bezfalcové dveře, vstup přes přístupový systém, v zárubni osazen elektrický otvírač se 
signalizací otevřených dveří a napájením 12VDC -  součást zárubně, kování štítové -  koule ( ze strany chodby 
) - klika, materiál nerez broušený, zámek vložkový, centrální klíč po patrech, generální klíč  

ks 9,000 9 496,80 85 471,20

VV m.č./060/
VV 4/Z

VV
4/Z - Dveře vnitřní ocelové, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, s 
oboustranným opláštěním, vnitř

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./061/
VV 4/Z

VV
4/Z - Dveře vnitřní ocelové, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, s 
oboustranným opláštěním, vnitř

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./062/
VV 4/Z

VV
4/Z - Dveře vnitřní ocelové, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, s 
oboustranným opláštěním, vnitř

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./063/
VV 4/Z

VV
4/Z - Dveře vnitřní ocelové, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, s 
oboustranným opláštěním, vnitř
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./064/
VV 4/Z

VV
4/Z - Dveře vnitřní ocelové, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, s 
oboustranným opláštěním, vnitř

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./065/
VV 4/Z

VV
4/Z - Dveře vnitřní ocelové, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, s 
oboustranným opláštěním, vnitř

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./066/
VV 4/Z

VV
4/Z - Dveře vnitřní ocelové, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, s 
oboustranným opláštěním, vnitř

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./067/
VV 4/Z

VV
4/Z - Dveře vnitřní ocelové, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, s 
oboustranným opláštěním, vnitř

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./068/
VV 4/Z

VV
4/Z - Dveře vnitřní ocelové, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, s 
oboustranným opláštěním, vnitř

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 9,000

29 K 767646510 Montáž dveří ocelových protipožárních uzávěrů jednokřídlových kus 2,000 882,00 1 764,00 CS ÚRS 2020 01
VV m.č./069/
VV 3/Z

VV
3/Z - Dveře vnitřní ocelové, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo  plné, hladké  s 
oboustranným opláštěním, vnitř

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./058/
VV 5/Z

VV
"5/Z - Dveře vnitřní ocelové, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo  hladké  s 
oboustranným opláštěním, vnitřní iz

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

30 M 553- 3Z

3/Z - Dveře vnitřní ocelové, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo  plné, 
hladké  s oboustranným opláštěním, vnitřní izolační výplň, zesílené křídlo pro osazení samozavírače, požární 
odolnost křídla EW 30 DP3 - C, nástřik barvou - bílou - odstín RAL dle stávajících v 1.PP, vzduchová 
neprůzvučnost křídla křídla včetně zárubní a osazení 32dB, křídlo opatřeno padací lištou,křídlo osazeno do 
ocelové dělené obložkové zárubně s požární odolností, křídlo opatřeno padací lištou, seřiditelné závěsy pro 
bezfalcové dveře, s požárním atestem, vstup přes přístupový systém, v zárubni osazen elektrický otvírač se 
signalizací otevřených dveří a napájením 12VDC -  součást zárubně, kování štítové -  koule ( ze strany chodby 
) - klika, materiál nerez broušený, zámek vložkový, osazen lineární samozavírač s požárním atestem, barva 
stříbrná, centrální klíč po patrech, generální klíč  

1,000 17 178,30 17 178,30
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV m.č./069/
VV 3/Z

VV
3/Z - Dveře vnitřní ocelové, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo  plné, hladké  s 
oboustranným opláštěním, vnitř

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

31 M 553- 5Z

5/Z - Dveře vnitřní ocelové, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo  hladké  
s oboustranným opláštěním, vnitřní izolační výplň, zesílené křídlo pro osazení samozavírače, požární odolnost 
křídla EW 90 DP1 - C, nástřik barvou - bílou, odstín RAL dle stávajících v 1.PP, prosklený svislý pás na straně 
u kování, zasklení požárním sklem čirým,vrstvené bezpečnostní sklo ve třídě odolnosti min. 2B2, vstup přes 
přístupový systém, křídlo osazeno do ocelové dělené obložkové zárubně s požární odolností, bez prahové 
spojky, seřiditelné viditelné závěsy pro bezfalcové dveře, s požárním atestem, kování štítové, ze strany úniku 
paniková klika dle DIN EN 179 ( z chodby ), ze strany přístupu z chodby -  klika, materiál nerez broušený, 
vstup přes přístupový systém,  osazena čtečka čipů,  zámek reverzní elektromechanický samozamykací  12 - 
24VDC se signalizací otevřených dveří, provedena příprava na trasu kabelu k elektromechanickému zámku, 
přívod do křídla ze zárubněprůchodkou pro zadlabání s rozpojitelnou svorkovnicí, při poplachu EPS ( odpojení 
napájení ) aktivována vnější klika - pro vnik požárních jednotek, na křídle lineární samozavírač s požární 

 odolností - barva stříbrná, zámek vložkový s požární odolností, centrální klíč po patrech, generální klíč, 
Poznámka : dodavatel dveří dodá kompletní dveře 

1,000 33 718,50 33 718,50

VV m.č./058/
VV 5/Z

VV
"5/Z - Dveře vnitřní ocelové, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo  hladké  s 
oboustranným opláštěním, vnitřní iz

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

32 K 767646521 Montáž dveří ocelových protipožárních uzávěrů dvoukřídlových, výšky do 1970 mm kus 1,000 1 305,00 1 305,00 CS ÚRS 2020 01
VV m.č./071/
VV 6/Z

VV
"6/Z - Dveře vnitřní ocelové, dvoukřídlové, otevíravé 1450/1970 mm, křídla 900+550 mm, aktivní křídlo š.900 mm, křídla bez 
polodrážky - bezfalcová, kř

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

33 M 553- 6Z

6/Z - Dveře vnitřní ocelové, dvoukřídlové, otevíravé 1450/1970 mm, křídla 900+550 mm, aktivní křídlo š.900 
mm, křídla bez polodrážky - bezfalcová, křídla hladká s oboustranným opláštěním, vnitřní izolační výplň, 
požární odolnost křídel EW 45 DP1 - C, aktivní křídlo zesíleno pro montáž samozavírače, nástřik barvou - bílá, 
RAL dle stávajících v 1. PP, prosklený svislý pás na straně u kování, prosklený svislý pás u neaktivního 
křídla, zasklení požárním sklem čirým, vrstvené bezpečnostní sklo ve třídě odolnosti min. 2B2,vzduchová 
neprůzvučnost křídla křídla včetně zárubní a osazení 32dB, křídlo opatřeno padací lištou,křídlo osazeno do 
ocelové dělené obložkové zárubně s požární odolností, bez prahové spojky, seřiditelné závěsy viditelné pro 
bezfalcové dveře, s požárním atestem, vstup přes přístupový systém, v neaktivním křídle osazen elektrický 
otvírač se signalizací otevřených dveří a napájením 12VDC , provedena příprava na trasu kabelu k otvírači, 
přívod do křídla ze zárubně průchodkou pro zadlabání, neaktivní křídlo vybaveno mechanickými dveřními 
zástrčemi, aktivní křídlo osazeno lineárním samozavíračem s požadovanou požární odolností, barva stíbrná, 
kování štítové -  koule ( ze strany chodby ) - klika, materiál nerez broušený, zámek vložkový s požární 
odolností, centrální klíč po patrech, generální klíč

ks 1,000 59 881,50 59 881,50

VV m.č./071/
VV 6/Z

VV
6/Z - Dveře vnitřní ocelové, dvoukřídlové, otevíravé 1450/1970 mm, křídla 900+550 mm, aktivní křídlo š.900 mm, křídla bez 
polodrážky - bezfalcová, kří

VV ks
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

34 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,737 1 089,00 802,59 CS ÚRS 2020 01

35 K 998767181
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám 
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,737 512,10 377,42 CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Čapka Gerstnerova 5/658 Praha 7 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 967 614,21

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 967 614,21 21,00% 413 198,98

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 380 813,19

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-03 - SO-02 - Přístavba

2020-017-03-11 - SO-02 - Přístavba - omítky, obklady, malby 

Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita 
databáze směrných cen 2020/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než 
navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a 
digitálně z výkresů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 967 614,21

HSV - Práce a dodávky HSV 1 300 886,68

    61 - Úprava povrchů vnitřních- stropů 63 231,16

    61-1 - Úprava povrchů vnitřních- stěny 1 107 574,81

    93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 11 237,85

    94 - Lešení a stavební výtahy 33 016,84

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 75 193,64

    998 - Přesun hmot 10 632,38

PSV - Práce a dodávky PSV 666 727,53

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 43 728,98

    714 - Akustická a protiotřesová opatření 330 135,49

    781 - Dokončovací práce - obklady 176 181,90

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 116 681,16

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-03 - SO-02 - Přístavba

2020-017-03-11 - SO-02 - Přístavba - omítky, obklady, malby 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 
Praha 7

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 967 614,21

D HSV Práce a dodávky HSV 1 300 886,68

D 61 Úprava povrchů vnitřních- stropů 63 231,16

1 K 611111001
Ubroušení výstupků betonu po odbednění neomítaných vnitřních ploch ze spár bednicích desek do roviny 
povrchu stropů

m2 151,090 19,05 2 878,26 CS ÚRS 2020 01

VV 1/PP přístavba
VV 060/sklad
VV 19,5 19,500
VV R/1
VV 1/PP přístavba
VV 061/sklad
VV 12,91 12,910
VV R/1
VV 1/PP přístavba
VV 062/sklad
VV 12,91 12,910
VV R/1
VV 1/PP přístavba
VV 063/sklad
VV 13,34 13,340
VV R/1
VV 1/PP přístavba
VV 064/sklad
VV 20,55 20,550
VV R/1
VV 1/PP přístavba
VV 065/sklad
VV 11,1 11,100
VV R/1
VV 1/PP přístavba
VV 066/sklad
VV 11,1 11,100
VV R/1
VV 1/PP přístavba
VV 067/sklad
VV 12,03 12,030
VV R/1
VV 1/PP přístavba
VV 068/sklad
VV 8,12 8,120
VV R/1
VV 1/PP přístavba
VV 071/laboratoř
VV 29,53 29,530
VV R/1
VV Součet 151,090

2 K 611131321 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená strojně stropů m2 151,090 47,10 7 116,34 CS ÚRS 2020 01
VV 1/PP přístavba
VV 060/sklad
VV 19,5 19,500
VV R/1
VV 1/PP přístavba
VV 061/sklad
VV 12,91 12,910
VV R/1
VV 1/PP přístavba
VV 062/sklad
VV 12,91 12,910
VV R/1
VV 1/PP přístavba
VV 063/sklad
VV 13,34 13,340
VV R/1
VV 1/PP přístavba
VV 064/sklad

2020-017-03-11 - SO-02 - Přístavba - omítky, obklady, malby 

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-03 - SO-02 - Přístavba
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 20,55 20,550
VV R/1
VV 1/PP přístavba
VV 065/sklad
VV 11,1 11,100
VV R/1
VV 1/PP přístavba
VV 066/sklad
VV 11,1 11,100
VV R/1
VV 1/PP přístavba
VV 067/sklad
VV 12,03 12,030
VV R/1
VV 1/PP přístavba
VV 068/sklad
VV 8,12 8,120
VV R/1
VV 1/PP přístavba
VV 071/laboratoř
VV 29,53 29,530
VV R/1
VV Součet 151,090

3 K 611142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
stropů

m2 151,090 180,00 27 196,20 CS ÚRS 2020 01

VV perlinková tkanina vtlačená do stavebního lepidla
VV 1/PP přístavba
VV 060/sklad
VV 19,5 19,500
VV R/1
VV 1/PP přístavba
VV 061/sklad
VV 12,91 12,910
VV R/1
VV 1/PP přístavba
VV 062/sklad
VV 12,91 12,910
VV R/1
VV 1/PP přístavba
VV 063/sklad
VV 13,34 13,340
VV R/1
VV 1/PP přístavba
VV 064/sklad
VV 20,55 20,550
VV R/1
VV 1/PP přístavba
VV 065/sklad
VV 11,1 11,100
VV R/1
VV 1/PP přístavba
VV 066/sklad
VV 11,1 11,100
VV R/1
VV 1/PP přístavba
VV 067/sklad
VV 12,03 12,030
VV R/1
VV 1/PP přístavba
VV 068/sklad
VV 8,12 8,120
VV R/1
VV 1/PP přístavba
VV 071/laboratoř
VV 29,53 29,530
VV R/1
VV Součet 151,090

4 K 611131321.Š
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená strojně 
stropů.......pod štuk

m2 151,090 47,10 7 116,34

VV 1/PP přístavba
VV 060/sklad
VV 19,5 19,500
VV R/1
VV 1/PP přístavba
VV 061/sklad
VV 12,91 12,910
VV R/1
VV 1/PP přístavba
VV 062/sklad
VV 12,91 12,910
VV R/1
VV 1/PP přístavba
VV 063/sklad
VV 13,34 13,340
VV R/1
VV 1/PP přístavba
VV 064/sklad
VV 20,55 20,550
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV R/1
VV 1/PP přístavba
VV 065/sklad
VV 11,1 11,100
VV R/1
VV 1/PP přístavba
VV 066/sklad
VV 11,1 11,100
VV R/1
VV 1/PP přístavba
VV 067/sklad
VV 12,03 12,030
VV R/1
VV 1/PP přístavba
VV 068/sklad
VV 8,12 8,120
VV R/1
VV 1/PP přístavba
VV 071/laboratoř
VV 29,53 29,530
VV R/1
VV Součet 151,090

5 K 611311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných m2 151,090 125,25 18 924,02 CS ÚRS 2020 01
VV 1/PP přístavba
VV 060/sklad
VV 19,5 19,500
VV R/1
VV 1/PP přístavba
VV 061/sklad
VV 12,91 12,910
VV R/1
VV 1/PP přístavba
VV 062/sklad
VV 12,91 12,910
VV R/1
VV 1/PP přístavba
VV 063/sklad
VV 13,34 13,340
VV R/1
VV 1/PP přístavba
VV 064/sklad
VV 20,55 20,550
VV R/1
VV 1/PP přístavba
VV 065/sklad
VV 11,1 11,100
VV R/1
VV 1/PP přístavba
VV 066/sklad
VV 11,1 11,100
VV R/1
VV 1/PP přístavba
VV 067/sklad
VV 12,03 12,030
VV R/1
VV 1/PP přístavba
VV 068/sklad
VV 8,12 8,120
VV R/1
VV 1/PP přístavba
VV 071/laboratoř
VV 29,53 29,530
VV R/1
VV Součet 151,090

D 61-1 Úprava povrchů vnitřních- stěny 1 107 574,81
6 K 612111001 Ubroušení výstupků betonu po odbednění vnitřních ploch ze spár bednicích desek do roviny povrchu stěn m2 437,705 225,00 98 483,63 CS ÚRS 2020 01

VV Mezisoučet 0,000
VV 1/PP přístavba
VV 058/chodba
VV S/3
VV 29,3 29,300
VV 1/PP přístavba
VV 059/chodba
VV S/3
VV 32,5 32,500
VV 1/PP přístavba
VV 060/sklad
VV S/3
VV 39,909 39,909
VV 1/PP přístavba
VV 060/sklad
VV S/3
VV 1,584 1,584
VV 1/PP přístavba
VV 061/sklad
VV S/3
VV 17,172 17,172
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1/PP přístavba
VV 061/sklad
VV S/3
VV 1,248 1,248
VV 1/PP přístavba
VV 062/sklad
VV S/3
VV 17,172 17,172
VV 1/PP přístavba
VV 062/sklad
VV S/3
VV 1,248 1,248
VV 1/PP přístavba
VV 063/sklad
VV S/3
VV 17,808 17,808
VV 1/PP přístavba
VV 063/sklad
VV S/3
VV 1,248 1,248
VV 1/PP přístavba
VV 064/sklad
VV S/3
VV 37,683 37,683
VV 1/PP přístavba
VV 064/sklad
VV S/3
VV 1,664 1,664
VV 1/PP přístavba
VV 065/sklad
VV S/3
VV 9,54 9,540
VV 1/PP přístavba
VV 066/sklad
VV S/3
VV 9,54 9,540
VV 1/PP přístavba
VV 067/sklad
VV S/3
VV 22,101 22,101
VV 1/PP přístavba
VV 068/sklad
VV S/3
VV 9,9375 9,938
VV 1/PP přístavba
VV 069/technická místnost
VV S/3
VV 13,8171 13,817
VV 1/PP přístavba
VV 070/WC
VV S/3
VV 0,8 0,800
VV 1/PP přístavba
VV 071/laboratoř- omítka
VV S/3
VV 63,7908 63,791
VV Mezisoučet 328,063
VV 1/PP přístavba
VV 070/WC- obklad-beton
VV S/7/
VV 3,52 3,520
VV Mezisoučet 3,520
VV 1/PP přístavba
VV 061/sklad- obklad- beton
VV S/9
VV 0,72 0,720
VV Mezisoučet 0,720
VV 1/PP přístavba
VV 062/sklad- obklad- beton
VV S/9
VV 0,72 0,720
VV Mezisoučet 0,720
VV 1/PP přístavba
VV 063/sklad- obklad-beton
VV S/9
VV 1,68 1,680
VV Mezisoučet 1,680
VV 1/PP přístavba
VV 068/sklad- obklad- beton
VV S/9
VV 1,92 1,920
VV Mezisoučet 1,920
VV 1/PP přístavba
VV 069/techn. místn.-akust
VV  S/14
VV 42,3972 42,397
VV 1/PP přístavba
VV 071/laboratoř- akust
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV  S/14
VV 58,6848 58,685
VV Mezisoučet 101,082
VV Součet 437,705

7 K 612121100 Zatření spár vnitřních povrchů vápennou maltou, ploch z cihel stěn m2 1 012,549 75,75 76 700,59 CS ÚRS 2020 01
VV 1/NP-přístavba
VV 175/chodba
VV S/2
VV 71,793 71,793
VV 1/NP-přístavba
VV 176/vedoucí
VV S/2
VV 31,375 31,375
VV 1/NP-přístavba
VV 177/vedoucí
VV S/2
VV 25,3275 25,328
VV 1/NP-přístavba
VV 178/kancelář sekr.
VV S/2
VV 13,38 13,380
VV 1/NP-přístavba
VV 179/kancelář
VV S/2
VV 13,38 13,380
VV 1/NP-přístavba
VV 180/kancelář
VV S/2
VV 13,38 13,380
VV 1/NP-přístavba
VV 181/kancelář
VV S/2
VV 13,38 13,380
VV 1/NP-přístavba
VV 182/kancelář
VV S/2
VV 13,97 13,970
VV 1/NP-přístavba
VV 183/kancelář
VV S/2
VV 14,855 14,855
VV 1/NP-přístavba
VV 184/denní místnost
VV S/2
VV 12,98 12,980
VV 1/NP-přístavba
VV 186/WC muži
VV S/2
VV 0,94 0,940
VV 1/NP-přístavba
VV 187/coffe room
VV S/2
VV 55,4045 55,405
VV 1/NP-přístavba
VV 187/coffe room
VV S/2
VV 1,017 1,017
VV 1/NP-přístavba
VV 187/coffe room- SDK
VV S/2
VV 2,7075 2,708
VV 2/NP-přístavba
VV 276/chodba
VV S/2
VV 71,793 71,793
VV 2/NP-přístavba
VV 277/vedoucí
VV S/2
VV 31,375 31,375
VV 2/NP-přístavba
VV 278/vedoucí
VV S/2
VV 25,947 25,947
VV 2/NP-přístavba
VV 279/kancelář
VV S/2
VV 13,38 13,380
VV 2/NP-přístavba
VV 280/kancelář
VV S/2
VV 13,38 13,380
VV 2/NP-přístavba
VV 281/kancelář
VV S/2
VV 13,38 13,380
VV 2/NP-přístavba
VV 282/kancelář
VV S/2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 13,38 13,380
VV 2/NP-přístavba
VV 283/kancelář
VV S/2
VV 26,5075 26,508
VV 2/NP-přístavba
VV 284/kancelář
VV S/2
VV 25,77 25,770
VV 2/NP-přístavba
VV 285/denní místnost
VV S/2
VV 13,275 13,275
VV 2/NP-přístavba
VV 285/denní místnost-SDK
VV S/2
VV 0,5775 0,578
VV 2/NP-přístavba
VV 287/WC muži
VV S/2
VV 0,94 0,940
VV 2/NP-přístavba
VV 288/kancelář
VV S/2
VV 58,207 58,207
VV 3/NP-přístavba
VV 377/chodba
VV S/2
VV 70,4835 70,484
VV 3/NP-přístavba
VV 377/chodba- SDK
VV S/2
VV 0,9625 0,963
VV 3/NP-přístavba
VV 378/vedoucí
VV S/2
VV 30,9325 30,933
VV 3/NP-přístavba
VV 379/vedoucí
VV S/2
VV 25,3275 25,328
VV 3/NP-přístavba
VV 380/kancelář
VV S/2
VV 13,38 13,380
VV 3/NP-přístavba
VV 381/kancelář
VV S/2
VV 6,595 6,595
VV 3/NP-přístavba
VV 382/kancelář
VV S/2
VV 13,38 13,380
VV 3/NP-přístavba
VV 383/kancelář
VV S/2
VV 6,595 6,595
VV 3/NP-přístavba
VV 384/kancelář
VV S/2
VV 26,5075 26,508
VV 3/NP-přístavba
VV 385/kancelář
VV S/2
VV 16,1825 16,183
VV 3/NP-přístavba
VV 386/denní místnost
VV S/2
VV 13,275 13,275
VV 3/NP-přístavba
VV 386/denní místnost- SDK
VV S/2
VV 0,9625 0,963
VV 3/NP-přístavba
VV 388/WC muži
VV S/2
VV 0,94 0,940
VV 3/NP-přístavba
VV 389/kancelář
VV S/2
VV 58,207 58,207
VV Mezisoučet 875,538
VV 1/PP přístavba
VV 070/WC- obklad-beton
VV S/7/
VV 3,52 3,520
VV 1/NP-přístavba
VV 186/WC muži-obklad- zdivo
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV S/7/
VV 4,136 4,136
VV 2/NP-přístavba
VV 287/WC muži- obklad- zdivo
VV S/7/
VV 4,136 4,136
VV 3/NP-přístavba
VV 388/WC muži- obklad zdivo
VV S/7/
VV 4,136 4,136
VV Mezisoučet 15,928
VV 1/NP-přístavba
VV 187/coffe room
VV S/11
VV 20,001 20,001
VV 1/PP přístavba
VV 069/techn. místn.-akust
VV  S/14
VV 42,3972 42,397
VV 1/PP přístavba
VV 071/laboratoř- akust
VV  S/14
VV 58,6848 58,685
VV Mezisoučet 121,083
VV Součet 1 012,549

8 K 612121101 Zatření spár vnitřních povrchů cementovou maltou, ploch z cihel stěn- ztrac.bednění a beton m2 437,705 66,45 29 085,50 CS ÚRS 2020 01
VV 1/PP přístavba
VV 058/chodba
VV S/3
VV 29,3 29,300
VV 1/PP přístavba
VV 059/chodba
VV S/3
VV 32,5 32,500
VV 1/PP přístavba
VV 060/sklad
VV S/3
VV 39,909 39,909
VV 1/PP přístavba
VV 060/sklad
VV S/3
VV 1,584 1,584
VV 1/PP přístavba
VV 061/sklad
VV S/3
VV 17,172 17,172
VV 1/PP přístavba
VV 061/sklad
VV S/3
VV 1,248 1,248
VV 1/PP přístavba
VV 062/sklad
VV S/3
VV 17,172 17,172
VV 1/PP přístavba
VV 062/sklad
VV S/3
VV 1,248 1,248
VV 1/PP přístavba
VV 063/sklad
VV S/3
VV 17,808 17,808
VV 1/PP přístavba
VV 063/sklad
VV S/3
VV 1,248 1,248
VV 1/PP přístavba
VV 064/sklad
VV S/3
VV 37,683 37,683
VV 1/PP přístavba
VV 064/sklad
VV S/3
VV 1,664 1,664
VV 1/PP přístavba
VV 065/sklad
VV S/3
VV 9,54 9,540
VV 1/PP přístavba
VV 066/sklad
VV S/3
VV 9,54 9,540
VV 1/PP přístavba
VV 067/sklad
VV S/3
VV 22,101 22,101
VV 1/PP přístavba
VV 068/sklad
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VV S/3
VV 9,9375 9,938
VV 1/PP přístavba
VV 069/technická místnost
VV S/3
VV 13,8171 13,817
VV 1/PP přístavba
VV 070/WC
VV S/3
VV 0,8 0,800
VV 1/PP přístavba
VV 071/laboratoř- omítka
VV S/3
VV 63,7908 63,791
VV Mezisoučet 328,063
VV 1/PP přístavba
VV 070/WC- obklad-beton
VV S/7/
VV 3,52 3,520
VV Mezisoučet 3,520
VV 1/PP přístavba
VV 061/sklad- obklad- beton
VV S/9
VV 0,72 0,720
VV Mezisoučet 0,720
VV 1/PP přístavba
VV 062/sklad- obklad- beton
VV S/9
VV 0,72 0,720
VV Mezisoučet 0,720
VV 1/PP přístavba
VV 063/sklad- obklad-beton
VV S/9
VV 1,68 1,680
VV Mezisoučet 1,680
VV 1/PP přístavba
VV 068/sklad- obklad- beton
VV S/9
VV 1,92 1,920
VV Mezisoučet 1,920
VV 1/PP přístavba
VV 069/techn. místn.-akust
VV  S/14
VV 42,3972 42,397
VV 1/PP přístavba
VV 071/laboratoř- akust
VV  S/14
VV 58,6848 58,685
VV Mezisoučet 101,082
VV Součet 437,705

9 K 612121112 Zatření spár vnitřních povrchů stěrkovou hmotou, ploch z pórobetonových tvárnic stěn m2 1 053,022 30,83 32 459,40 CS ÚRS 2020 01
VV 1/NP-přístavba
VV 175/chodba
VV S/1
VV 46,629 46,629
VV 1/NP-přístavba
VV 175/chodba- SDK
VV S/1
VV 2,6316 2,632
VV 1/NP-přístavba
VV 176/vedoucí
VV S/1
VV 20,65 20,650
VV 1/NP-přístavba
VV 177/vedoucí
VV S/1
VV 23,4525 23,453
VV 1/NP-přístavba
VV 178/kancelář sekr.
VV S/1
VV 25,075 25,075
VV 1/NP-přístavba
VV 179/kancelář
VV S/1
VV 21,83 21,830
VV 1/NP-přístavba
VV 180/kancelář
VV S/1
VV 25,075 25,075
VV 1/NP-přístavba
VV 181/kancelář
VV S/1
VV 21,83 21,830
VV 1/NP-přístavba
VV 182/kancelář
VV S/1
VV 25,075 25,075
VV 1/NP-přístavba
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VV 183/kancelář
VV S/1
VV 21,83 21,830
VV 1/NP-přístavba
VV 184/denní místnost
VV S/1
VV 11,328 11,328
VV 1/NP-přístavba
VV 184/denní místnost-SDK
VV S/1
VV 0,9625 0,963
VV 1/NP-přístavba
VV 185/WC ženy/imobil
VV S/1
VV 4 4,000
VV 1/NP-přístavba
VV 186/WC muži
VV S/1
VV 8,12 8,120
VV 2/NP-přístavba
VV 276/chodba
VV S/1
VV 46,629 46,629
VV 2/NP-přístavba
VV 276/chodba- SDK
VV S/1
VV 2,6316 2,632
VV 2/NP-přístavba
VV 277/vedoucí
VV S/1
VV 20,65 20,650
VV 2/NP-přístavba
VV 278/vedoucí
VV S/1
VV 22,833 22,833
VV 2/NP-přístavba
VV 279/kancelář
VV S/1
VV 25,075 25,075
VV 2/NP-přístavba
VV 280/kancelář
VV S/1
VV 21,83 21,830
VV 2/NP-přístavba
VV 281/kancelář
VV S/1
VV 25,075 25,075
VV 2/NP-přístavba
VV 282/kancelář
VV S/1
VV 21,83 21,830
VV 2/NP-přístavba
VV 283/kancelář
VV S/1
VV 12,5375 12,538
VV 2/NP-přístavba
VV 284/kancelář
VV S/1
VV 10,915 10,915
VV 2/NP-přístavba
VV 285/denní místnost
VV S/1
VV 11,033 11,033
VV 2/NP-přístavba
VV 286/WC ženy/imobil
VV S/1
VV 4 4,000
VV 2/NP-přístavba
VV 287/WC muži
VV S/1
VV 8,12 8,120
VV 3/NP-přístavba
VV 377/chodba
VV S/1
VV 47,79 47,790
VV 3/NP-přístavba
VV 378/vedoucí
VV S/1
VV 21,0925 21,093
VV 3/NP-přístavba
VV 379/vedoucí
VV S/1
VV 23,895 23,895
VV 3/NP-přístavba
VV 380/kancelář
VV S/1
VV 25,075 25,075
VV 3/NP-přístavba
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VV 381/kancelář
VV S/1
VV 30,68 30,680
VV 3/NP-přístavba
VV 382/kancelář
VV S/1
VV 25,075 25,075
VV 3/NP-přístavba
VV 383/kancelář
VV S/1
VV 30,68 30,680
VV 3/NP-přístavba
VV 384/kancelář
VV S/1
VV 12,5375 12,538
VV 3/NP-přístavba
VV 385/kancelář
VV S/1
VV 20,5025 20,503
VV 3/NP-přístavba
VV 386/denní místnost
VV S/1
VV 10,974 10,974
VV 3/NP-přístavba
VV 387/WC ženy/imobil
VV S/1
VV 4 4,000
VV 3/NP-přístavba
VV 388/WC muži
VV S/1
VV 8,12 8,120
VV 1/PP přístavba
VV 058/chodba
VV S/1 
VV 28,725 28,725
VV 1/PP přístavba
VV 059/chodba
VV S/1 
VV 28 28,000
VV 1/PP přístavba
VV 060/sklad
VV S/1 
VV 1,32 1,320
VV 1/PP přístavba
VV 060/sklad
VV S/1 
VV 13,515 13,515
VV 1/PP přístavba
VV 061/sklad
VV S/1 
VV 24,486 24,486
VV 1/PP přístavba
VV 061/sklad
VV S/1 
VV 1,664 1,664
VV 1/PP přístavba
VV 062/sklad
VV S/1 
VV 24,486 24,486
VV 1/PP přístavba
VV 062/sklad
VV S/1 
VV 1,664 1,664
VV 1/PP přístavba
VV 063/sklad
VV S/1 
VV 10,971 10,971
VV 1/PP přístavba
VV 063/sklad
VV S/1 
VV 1,664 1,664
VV 1/PP přístavba
VV 064/sklad
VV S/1 
VV 16,536 16,536
VV 1/PP přístavba
VV 064/sklad
VV S/1 
VV 1,664 1,664
VV 1/PP přístavba
VV 065/sklad
VV S/1 
VV 30,528 30,528
VV 1/PP přístavba
VV 065/sklad
VV S/1 
VV 2,912 2,912
VV 1/PP přístavba
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VV 066/sklad
VV S/1 
VV 30,528 30,528
VV 1/PP přístavba
VV 066/sklad
VV S/1 
VV 2,912 2,912
VV 1/PP přístavba
VV 067/sklad
VV S/1 
VV 17,649 17,649
VV 1/PP přístavba
VV 067/sklad
VV S/1 
VV 2,912 2,912
VV 1/PP přístavba
VV 068/sklad
VV S/1 
VV 13,1175 13,118
VV 1/PP přístavba
VV 068/sklad
VV S/1 
VV 3,328 3,328
VV 1/PP přístavba
VV 069/technická místnost
VV S/1 
VV 30,3531 30,353
VV 1/PP přístavba
VV 070/WC
VV S/1 
VV 4,7 4,700
VV 1/PP přístavba
VV 071/laboratoř
VV S/1 
VV 7,314 7,314
VV Součet 1 053,022

10 K 612131321 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená strojně stěn m2 2 555,884 38,10 97 379,18 CS ÚRS 2020 01
VV penetrace
VV 1/NP-přístavba
VV 175/chodba
VV S/1
VV 46,629 46,629
VV 1/NP-přístavba
VV 175/chodba- SDK
VV S/1
VV 2,6316 2,632
VV 1/NP-přístavba
VV 176/vedoucí
VV S/1
VV 20,65 20,650
VV 1/NP-přístavba
VV 177/vedoucí
VV S/1
VV 23,4525 23,453
VV 1/NP-přístavba
VV 178/kancelář sekr.
VV S/1
VV 25,075 25,075
VV 1/NP-přístavba
VV 179/kancelář
VV S/1
VV 21,83 21,830
VV 1/NP-přístavba
VV 180/kancelář
VV S/1
VV 25,075 25,075
VV 1/NP-přístavba
VV 181/kancelář
VV S/1
VV 21,83 21,830
VV 1/NP-přístavba
VV 182/kancelář
VV S/1
VV 25,075 25,075
VV 1/NP-přístavba
VV 183/kancelář
VV S/1
VV 21,83 21,830
VV 1/NP-přístavba
VV 184/denní místnost
VV S/1
VV 11,328 11,328
VV 1/NP-přístavba
VV 184/denní místnost-SDK
VV S/1
VV 0,9625 0,963
VV 1/NP-přístavba
VV 185/WC ženy/imobil
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VV S/1
VV 4 4,000
VV 1/NP-přístavba
VV 186/WC muži
VV S/1
VV 8,12 8,120
VV 2/NP-přístavba
VV 276/chodba
VV S/1
VV 46,629 46,629
VV 2/NP-přístavba
VV 276/chodba- SDK
VV S/1
VV 2,6316 2,632
VV 2/NP-přístavba
VV 277/vedoucí
VV S/1
VV 20,65 20,650
VV 2/NP-přístavba
VV 278/vedoucí
VV S/1
VV 22,833 22,833
VV 2/NP-přístavba
VV 279/kancelář
VV S/1
VV 25,075 25,075
VV 2/NP-přístavba
VV 280/kancelář
VV S/1
VV 21,83 21,830
VV 2/NP-přístavba
VV 281/kancelář
VV S/1
VV 25,075 25,075
VV 2/NP-přístavba
VV 282/kancelář
VV S/1
VV 21,83 21,830
VV 2/NP-přístavba
VV 283/kancelář
VV S/1
VV 12,5375 12,538
VV 2/NP-přístavba
VV 284/kancelář
VV S/1
VV 10,915 10,915
VV 2/NP-přístavba
VV 285/denní místnost
VV S/1
VV 11,033 11,033
VV 2/NP-přístavba
VV 286/WC ženy/imobil
VV S/1
VV 4 4,000
VV 2/NP-přístavba
VV 287/WC muži
VV S/1
VV 8,12 8,120
VV 3/NP-přístavba
VV 377/chodba
VV S/1
VV 47,79 47,790
VV 3/NP-přístavba
VV 378/vedoucí
VV S/1
VV 21,0925 21,093
VV 3/NP-přístavba
VV 379/vedoucí
VV S/1
VV 23,895 23,895
VV 3/NP-přístavba
VV 380/kancelář
VV S/1
VV 25,075 25,075
VV 3/NP-přístavba
VV 381/kancelář
VV S/1
VV 30,68 30,680
VV 3/NP-přístavba
VV 382/kancelář
VV S/1
VV 25,075 25,075
VV 3/NP-přístavba
VV 383/kancelář
VV S/1
VV 30,68 30,680
VV 3/NP-přístavba
VV 384/kancelář
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VV S/1
VV 12,5375 12,538
VV 3/NP-přístavba
VV 385/kancelář
VV S/1
VV 20,5025 20,503
VV 3/NP-přístavba
VV 386/denní místnost
VV S/1
VV 10,974 10,974
VV 3/NP-přístavba
VV 387/WC ženy/imobil
VV S/1
VV 4 4,000
VV 3/NP-přístavba
VV 388/WC muži
VV S/1
VV 8,12 8,120
VV 1/PP přístavba
VV 058/chodba
VV S/1 
VV 28,725 28,725
VV 1/PP přístavba
VV 059/chodba
VV S/1 
VV 28 28,000
VV 1/PP přístavba
VV 060/sklad
VV S/1 
VV 1,32 1,320
VV 1/PP přístavba
VV 060/sklad
VV S/1 
VV 13,515 13,515
VV 1/PP přístavba
VV 061/sklad
VV S/1 
VV 24,486 24,486
VV 1/PP přístavba
VV 061/sklad
VV S/1 
VV 1,664 1,664
VV 1/PP přístavba
VV 062/sklad
VV S/1 
VV 24,486 24,486
VV 1/PP přístavba
VV 062/sklad
VV S/1 
VV 1,664 1,664
VV 1/PP přístavba
VV 063/sklad
VV S/1 
VV 10,971 10,971
VV 1/PP přístavba
VV 063/sklad
VV S/1 
VV 1,664 1,664
VV 1/PP přístavba
VV 064/sklad
VV S/1 
VV 16,536 16,536
VV 1/PP přístavba
VV 064/sklad
VV S/1 
VV 1,664 1,664
VV 1/PP přístavba
VV 065/sklad
VV S/1 
VV 30,528 30,528
VV 1/PP přístavba
VV 065/sklad
VV S/1 
VV 2,912 2,912
VV 1/PP přístavba
VV 066/sklad
VV S/1 
VV 30,528 30,528
VV 1/PP přístavba
VV 066/sklad
VV S/1 
VV 2,912 2,912
VV 1/PP přístavba
VV 067/sklad
VV S/1 
VV 17,649 17,649
VV 1/PP přístavba
VV 067/sklad
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VV S/1 
VV 2,912 2,912
VV 1/PP přístavba
VV 068/sklad
VV S/1 
VV 13,1175 13,118
VV 1/PP přístavba
VV 068/sklad
VV S/1 
VV 3,328 3,328
VV 1/PP přístavba
VV 069/technická místnost
VV S/1 
VV 30,3531 30,353
VV 1/PP přístavba
VV 070/WC
VV S/1 
VV 4,7 4,700
VV 1/PP přístavba
VV 071/laboratoř
VV S/1 
VV 7,314 7,314
VV 1/NP-přístavba
VV 175/chodba
VV S/2
VV 71,793 71,793
VV 1/NP-přístavba
VV 176/vedoucí
VV S/2
VV 31,375 31,375
VV 1/NP-přístavba
VV 177/vedoucí
VV S/2
VV 25,3275 25,328
VV 1/NP-přístavba
VV 178/kancelář sekr.
VV S/2
VV 13,38 13,380
VV 1/NP-přístavba
VV 179/kancelář
VV S/2
VV 13,38 13,380
VV 1/NP-přístavba
VV 180/kancelář
VV S/2
VV 13,38 13,380
VV 1/NP-přístavba
VV 181/kancelář
VV S/2
VV 13,38 13,380
VV 1/NP-přístavba
VV 182/kancelář
VV S/2
VV 13,97 13,970
VV 1/NP-přístavba
VV 183/kancelář
VV S/2
VV 14,855 14,855
VV 1/NP-přístavba
VV 184/denní místnost
VV S/2
VV 12,98 12,980
VV 1/NP-přístavba
VV 186/WC muži
VV S/2
VV 0,94 0,940
VV 1/NP-přístavba
VV 187/coffe room
VV S/2
VV 55,4045 55,405
VV 1/NP-přístavba
VV 187/coffe room
VV S/2
VV 1,017 1,017
VV 1/NP-přístavba
VV 187/coffe room- SDK
VV S/2
VV 2,7075 2,708
VV 2/NP-přístavba
VV 276/chodba
VV S/2
VV 71,793 71,793
VV 2/NP-přístavba
VV 277/vedoucí
VV S/2
VV 31,375 31,375
VV 2/NP-přístavba
VV 278/vedoucí
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VV S/2
VV 25,947 25,947
VV 2/NP-přístavba
VV 279/kancelář
VV S/2
VV 13,38 13,380
VV 2/NP-přístavba
VV 280/kancelář
VV S/2
VV 13,38 13,380
VV 2/NP-přístavba
VV 281/kancelář
VV S/2
VV 13,38 13,380
VV 2/NP-přístavba
VV 282/kancelář
VV S/2
VV 13,38 13,380
VV 2/NP-přístavba
VV 283/kancelář
VV S/2
VV 26,5075 26,508
VV 2/NP-přístavba
VV 284/kancelář
VV S/2
VV 25,77 25,770
VV 2/NP-přístavba
VV 285/denní místnost
VV S/2
VV 13,275 13,275
VV 2/NP-přístavba
VV 285/denní místnost-SDK
VV S/2
VV 0,5775 0,578
VV 2/NP-přístavba
VV 287/WC muži
VV S/2
VV 0,94 0,940
VV 2/NP-přístavba
VV 288/kancelář
VV S/2
VV 58,207 58,207
VV 3/NP-přístavba
VV 377/chodba
VV S/2
VV 70,4835 70,484
VV 3/NP-přístavba
VV 377/chodba- SDK
VV S/2
VV 0,9625 0,963
VV 3/NP-přístavba
VV 378/vedoucí
VV S/2
VV 30,9325 30,933
VV 3/NP-přístavba
VV 379/vedoucí
VV S/2
VV 25,3275 25,328
VV 3/NP-přístavba
VV 380/kancelář
VV S/2
VV 13,38 13,380
VV 3/NP-přístavba
VV 381/kancelář
VV S/2
VV 6,595 6,595
VV 3/NP-přístavba
VV 382/kancelář
VV S/2
VV 13,38 13,380
VV 3/NP-přístavba
VV 383/kancelář
VV S/2
VV 6,595 6,595
VV 3/NP-přístavba
VV 384/kancelář
VV S/2
VV 26,5075 26,508
VV 3/NP-přístavba
VV 385/kancelář
VV S/2
VV 16,1825 16,183
VV 3/NP-přístavba
VV 386/denní místnost
VV S/2
VV 13,275 13,275
VV 3/NP-přístavba
VV 386/denní místnost- SDK
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VV S/2
VV 0,9625 0,963
VV 3/NP-přístavba
VV 388/WC muži
VV S/2
VV 0,94 0,940
VV 3/NP-přístavba
VV 389/kancelář
VV S/2
VV 58,207 58,207
VV 1/PP přístavba
VV 058/chodba
VV S/3
VV 29,3 29,300
VV 1/PP přístavba
VV 059/chodba
VV S/3
VV 32,5 32,500
VV 1/PP přístavba
VV 060/sklad
VV S/3
VV 39,909 39,909
VV 1/PP přístavba
VV 060/sklad
VV S/3
VV 1,584 1,584
VV 1/PP přístavba
VV 061/sklad
VV S/3
VV 17,172 17,172
VV 1/PP přístavba
VV 061/sklad
VV S/3
VV 1,248 1,248
VV 1/PP přístavba
VV 062/sklad
VV S/3
VV 17,172 17,172
VV 1/PP přístavba
VV 062/sklad
VV S/3
VV 1,248 1,248
VV 1/PP přístavba
VV 063/sklad
VV S/3
VV 17,808 17,808
VV 1/PP přístavba
VV 063/sklad
VV S/3
VV 1,248 1,248
VV 1/PP přístavba
VV 064/sklad
VV S/3
VV 37,683 37,683
VV 1/PP přístavba
VV 064/sklad
VV S/3
VV 1,664 1,664
VV 1/PP přístavba
VV 065/sklad
VV S/3
VV 9,54 9,540
VV 1/PP přístavba
VV 066/sklad
VV S/3
VV 9,54 9,540
VV 1/PP přístavba
VV 067/sklad
VV S/3
VV 22,101 22,101
VV 1/PP přístavba
VV 068/sklad
VV S/3
VV 9,9375 9,938
VV 1/PP přístavba
VV 069/technická místnost
VV S/3
VV 13,8171 13,817
VV 1/PP přístavba
VV 070/WC
VV S/3
VV 0,8 0,800
VV 1/PP přístavba
VV 071/laboratoř- omítka
VV S/3
VV 63,7908 63,791
VV 3/NP-přístavba
VV 387/WC ženy/imobil- ytong
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VV S/6 
VV 15,827 15,827
VV 1/PP přístavba
VV 070/WC- obklad- ytong
VV S/6/
VV 16,543 16,543
VV 1/NP-přístavba
VV 185/WC ženy/imobil- obklad-ytong
VV S/6/
VV 15,827 15,827
VV 1/NP-přístavba
VV 186/WC muži-obklad
VV S/6/
VV 27,542 27,542
VV 2/NP-přístavba
VV 286/WC ženy/imobil- obklad-ytong
VV S/6/
VV 15,827 15,827
VV 2/NP-přístavba
VV 287/WC muži- obklad-ytong
VV S/6/
VV 27,542 27,542
VV 3/NP-přístavba
VV 388/WC muži- obklad - ytong
VV S/6/
VV 27,542 27,542
VV 1/PP přístavba
VV 070/WC- obklad-beton
VV S/7/
VV 3,52 3,520
VV 1/NP-přístavba
VV 186/WC muži-obklad- zdivo
VV S/7/
VV 4,136 4,136
VV 2/NP-přístavba
VV 287/WC muži- obklad- zdivo
VV S/7/
VV 4,136 4,136
VV 3/NP-přístavba
VV 388/WC muži- obklad zdivo
VV S/7/
VV 4,136 4,136
VV 1/PP přístavba
VV 060/sklad- obklad- ytong
VV S/9
VV 0,96 0,960
VV 1/PP přístavba
VV 061/sklad- obklad- ytong
VV S/9
VV 0,96 0,960
VV 1/PP přístavba
VV 061/sklad- obklad- beton
VV S/9
VV 0,72 0,720
VV 1/PP přístavba
VV 062/sklad- obklad- ytong
VV S/9
VV 0,96 0,960
VV 1/PP přístavba
VV 062/sklad- obklad- beton
VV S/9
VV 0,72 0,720
VV 1/PP přístavba
VV 063/sklad- obklad - ytong
VV S/9
VV 1,68 1,680
VV 1/PP přístavba
VV 063/sklad- obklad-beton
VV S/9
VV 1,68 1,680
VV 1/PP přístavba
VV 064/sklad- obklad-ytong
VV S/9
VV 0,96 0,960
VV 1/PP přístavba
VV 065/sklad- obklad- ytong
VV S/9
VV 1,68 1,680
VV 1/PP přístavba
VV 066/sklad- obklad- ytong
VV S/9
VV 1,68 1,680
VV 1/PP přístavba
VV 067/sklad- obklad- ytong
VV S/9
VV 1,68 1,680
VV 1/PP přístavba
VV 068/sklad- obklad- beton
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VV S/9
VV 1,92 1,920
VV 1/NP-přístavba
VV 187/coffe room
VV S/11
VV 20,001 20,001
VV 1/PP přístavba
VV 069/techn. místn.-akust
VV  S/14
VV 42,3972 42,397
VV 1/PP přístavba
VV 071/laboratoř- akust
VV  S/14
VV 58,6848 58,685
VV Součet 2 555,884

11 K 612142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
stěn

m2 1 653,151 153,75 254 171,97 CS ÚRS 2020 01

VV perlinka do tmelu
VV 1/NP-přístavba
VV 175/chodba
VV S/1
VV 46,629 46,629
VV 1/NP-přístavba
VV 176/vedoucí
VV S/1
VV 20,65 20,650
VV 1/NP-přístavba
VV 177/vedoucí
VV S/1
VV 23,4525 23,453
VV 1/NP-přístavba
VV 178/kancelář sekr.
VV S/1
VV 25,075 25,075
VV 1/NP-přístavba
VV 179/kancelář
VV S/1
VV 21,83 21,830
VV 1/NP-přístavba
VV 180/kancelář
VV S/1
VV 25,075 25,075
VV 1/NP-přístavba
VV 181/kancelář
VV S/1
VV 21,83 21,830
VV 1/NP-přístavba
VV 182/kancelář
VV S/1
VV 25,075 25,075
VV 1/NP-přístavba
VV 183/kancelář
VV S/1
VV 21,83 21,830
VV 1/NP-přístavba
VV 184/denní místnost
VV S/1
VV 11,328 11,328
VV 1/NP-přístavba
VV 185/WC ženy/imobil
VV S/1
VV 4 4,000
VV 1/NP-přístavba
VV 186/WC muži
VV S/1
VV 8,12 8,120
VV 2/NP-přístavba
VV 276/chodba
VV S/1
VV 46,629 46,629
VV 2/NP-přístavba
VV 277/vedoucí
VV S/1
VV 20,65 20,650
VV 2/NP-přístavba
VV 278/vedoucí
VV S/1
VV 22,833 22,833
VV 2/NP-přístavba
VV 279/kancelář
VV S/1
VV 25,075 25,075
VV 2/NP-přístavba
VV 280/kancelář
VV S/1
VV 21,83 21,830
VV 2/NP-přístavba
VV 281/kancelář
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VV S/1
VV 25,075 25,075
VV 2/NP-přístavba
VV 282/kancelář
VV S/1
VV 21,83 21,830
VV 2/NP-přístavba
VV 283/kancelář
VV S/1
VV 12,5375 12,538
VV 2/NP-přístavba
VV 284/kancelář
VV S/1
VV 10,915 10,915
VV 2/NP-přístavba
VV 285/denní místnost
VV S/1
VV 11,033 11,033
VV 2/NP-přístavba
VV 286/WC ženy/imobil
VV S/1
VV 4 4,000
VV 2/NP-přístavba
VV 287/WC muži
VV S/1
VV 8,12 8,120
VV 3/NP-přístavba
VV 377/chodba
VV S/1
VV 47,79 47,790
VV 3/NP-přístavba
VV 378/vedoucí
VV S/1
VV 21,0925 21,093
VV 3/NP-přístavba
VV 379/vedoucí
VV S/1
VV 23,895 23,895
VV 3/NP-přístavba
VV 380/kancelář
VV S/1
VV 25,075 25,075
VV 3/NP-přístavba
VV 381/kancelář
VV S/1
VV 30,68 30,680
VV 3/NP-přístavba
VV 382/kancelář
VV S/1
VV 25,075 25,075
VV 3/NP-přístavba
VV 383/kancelář
VV S/1
VV 30,68 30,680
VV 3/NP-přístavba
VV 384/kancelář
VV S/1
VV 12,5375 12,538
VV 3/NP-přístavba
VV 385/kancelář
VV S/1
VV 20,5025 20,503
VV 3/NP-přístavba
VV 386/denní místnost
VV S/1
VV 10,974 10,974
VV 3/NP-přístavba
VV 387/WC ženy/imobil
VV S/1
VV 4 4,000
VV 3/NP-přístavba
VV 388/WC muži
VV S/1
VV 8,12 8,120
VV 1/PP přístavba
VV 058/chodba
VV S/1 
VV 28,725 28,725
VV 1/PP přístavba
VV 059/chodba
VV S/1 
VV 28 28,000
VV 1/PP přístavba
VV 060/sklad
VV S/1 
VV 1,32 1,320
VV 1/PP přístavba
VV 060/sklad
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VV S/1 
VV 13,515 13,515
VV 1/PP přístavba
VV 061/sklad
VV S/1 
VV 24,486 24,486
VV 1/PP přístavba
VV 061/sklad
VV S/1 
VV 1,664 1,664
VV 1/PP přístavba
VV 062/sklad
VV S/1 
VV 24,486 24,486
VV 1/PP přístavba
VV 062/sklad
VV S/1 
VV 1,664 1,664
VV 1/PP přístavba
VV 063/sklad
VV S/1 
VV 10,971 10,971
VV 1/PP přístavba
VV 063/sklad
VV S/1 
VV 1,664 1,664
VV 1/PP přístavba
VV 064/sklad
VV S/1 
VV 16,536 16,536
VV 1/PP přístavba
VV 064/sklad
VV S/1 
VV 1,664 1,664
VV 1/PP přístavba
VV 065/sklad
VV S/1 
VV 30,528 30,528
VV 1/PP přístavba
VV 065/sklad
VV S/1 
VV 2,912 2,912
VV 1/PP přístavba
VV 066/sklad
VV S/1 
VV 30,528 30,528
VV 1/PP přístavba
VV 066/sklad
VV S/1 
VV 2,912 2,912
VV 1/PP přístavba
VV 067/sklad
VV S/1 
VV 17,649 17,649
VV 1/PP přístavba
VV 067/sklad
VV S/1 
VV 2,912 2,912
VV 1/PP přístavba
VV 068/sklad
VV S/1 
VV 13,1175 13,118
VV 1/PP přístavba
VV 068/sklad
VV S/1 
VV 3,328 3,328
VV 1/PP přístavba
VV 069/technická místnost
VV S/1 
VV 30,3531 30,353
VV 1/PP přístavba
VV 070/WC
VV S/1 
VV 4,7 4,700
VV 1/PP přístavba
VV 071/laboratoř
VV S/1 
VV 7,314 7,314
VV Mezisoučet 1 046,795
VV 1/PP přístavba
VV 058/chodba
VV S/3
VV 29,3 29,300
VV 1/PP přístavba
VV 059/chodba
VV S/3
VV 32,5 32,500
VV 1/PP přístavba
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VV 060/sklad
VV S/3
VV 39,909 39,909
VV 1/PP přístavba
VV 060/sklad
VV S/3
VV 1,584 1,584
VV 1/PP přístavba
VV 061/sklad
VV S/3
VV 17,172 17,172
VV 1/PP přístavba
VV 061/sklad
VV S/3
VV 1,248 1,248
VV 1/PP přístavba
VV 062/sklad
VV S/3
VV 17,172 17,172
VV 1/PP přístavba
VV 062/sklad
VV S/3
VV 1,248 1,248
VV 1/PP přístavba
VV 063/sklad
VV S/3
VV 17,808 17,808
VV 1/PP přístavba
VV 063/sklad
VV S/3
VV 1,248 1,248
VV 1/PP přístavba
VV 064/sklad
VV S/3
VV 37,683 37,683
VV 1/PP přístavba
VV 064/sklad
VV S/3
VV 1,664 1,664
VV 1/PP přístavba
VV 065/sklad
VV S/3
VV 9,54 9,540
VV 1/PP přístavba
VV 066/sklad
VV S/3
VV 9,54 9,540
VV 1/PP přístavba
VV 067/sklad
VV S/3
VV 22,101 22,101
VV 1/PP přístavba
VV 068/sklad
VV S/3
VV 9,9375 9,938
VV 1/PP přístavba
VV 069/technická místnost
VV S/3
VV 13,8171 13,817
VV 1/PP přístavba
VV 070/WC
VV S/3
VV 0,8 0,800
VV 1/PP přístavba
VV 071/laboratoř- omítka
VV S/3
VV 63,7908 63,791
VV 3/NP-přístavba
VV 387/WC ženy/imobil- ytong
VV S/6 
VV 15,827 15,827
VV 1/PP přístavba
VV 070/WC- obklad- ytong
VV S/6/
VV 16,543 16,543
VV 1/NP-přístavba
VV 185/WC ženy/imobil- obklad-ytong
VV S/6/
VV 15,827 15,827
VV 1/NP-přístavba
VV 186/WC muži-obklad
VV S/6/
VV 27,542 27,542
VV 2/NP-přístavba
VV 286/WC ženy/imobil- obklad-ytong
VV S/6/
VV 15,827 15,827
VV 2/NP-přístavba
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VV 287/WC muži- obklad-ytong
VV S/6/
VV 27,542 27,542
VV 3/NP-přístavba
VV 388/WC muži- obklad - ytong
VV S/6/
VV 27,542 27,542
VV Mezisoučet 474,713
VV 1/PP přístavba
VV 060/sklad- obklad- ytong
VV S/9
VV 0,96 0,960
VV 1/PP přístavba
VV 061/sklad- obklad- ytong
VV S/9
VV 0,96 0,960
VV 1/PP přístavba
VV 062/sklad- obklad- ytong
VV S/9
VV 0,96 0,960
VV 1/PP přístavba
VV 063/sklad- obklad - ytong
VV S/9
VV 1,68 1,680
VV 1/PP přístavba
VV 064/sklad- obklad-ytong
VV S/9
VV 0,96 0,960
VV 1/PP přístavba
VV 065/sklad- obklad- ytong
VV S/9
VV 1,68 1,680
VV 1/PP přístavba
VV 066/sklad- obklad- ytong
VV S/9
VV 1,68 1,680
VV 1/PP přístavba
VV 067/sklad- obklad- ytong
VV S/9
VV 1,68 1,680
VV Mezisoučet 10,560
VV 1/NP-přístavba
VV 187/coffe room
VV S/11
VV 20,001 20,001
VV 1/PP přístavba
VV 069/techn. místn.-akust
VV  S/14
VV 42,3972 42,397
VV 1/PP přístavba
VV 071/laboratoř- akust
VV  S/14
VV 58,6848 58,685
VV Mezisoučet 121,083
VV Součet 1 653,151

12 K 612321121
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých 
konstrukcí stěn

m2 891,294 164,25 146 395,04 CS ÚRS 2020 01

VV omítka hladká
VV 1/NP-přístavba
VV 175/chodba
VV S/2
VV 71,793 71,793
VV 1/NP-přístavba
VV 176/vedoucí
VV S/2
VV 31,375 31,375
VV 1/NP-přístavba
VV 177/vedoucí
VV S/2
VV 25,3275 25,328
VV 1/NP-přístavba
VV 178/kancelář sekr.
VV S/2
VV 13,38 13,380
VV 1/NP-přístavba
VV 179/kancelář
VV S/2
VV 13,38 13,380
VV 1/NP-přístavba
VV 180/kancelář
VV S/2
VV 13,38 13,380
VV 1/NP-přístavba
VV 181/kancelář
VV S/2
VV 13,38 13,380
VV 1/NP-přístavba
VV 182/kancelář
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VV S/2
VV 13,97 13,970
VV 1/NP-přístavba
VV 183/kancelář
VV S/2
VV 14,855 14,855
VV 1/NP-přístavba
VV 184/denní místnost
VV S/2
VV 12,98 12,980
VV 1/NP-přístavba
VV 186/WC muži
VV S/2
VV 0,94 0,940
VV 1/NP-přístavba
VV 187/coffe room
VV S/2
VV 55,4045 55,405
VV 1/NP-přístavba
VV 187/coffe room
VV S/2
VV 1,017 1,017
VV 2/NP-přístavba
VV 276/chodba
VV S/2
VV 71,793 71,793
VV 2/NP-přístavba
VV 277/vedoucí
VV S/2
VV 31,375 31,375
VV 2/NP-přístavba
VV 278/vedoucí
VV S/2
VV 25,947 25,947
VV 2/NP-přístavba
VV 279/kancelář
VV S/2
VV 13,38 13,380
VV 2/NP-přístavba
VV 280/kancelář
VV S/2
VV 13,38 13,380
VV 2/NP-přístavba
VV 281/kancelář
VV S/2
VV 13,38 13,380
VV 2/NP-přístavba
VV 282/kancelář
VV S/2
VV 13,38 13,380
VV 2/NP-přístavba
VV 283/kancelář
VV S/2
VV 26,5075 26,508
VV 2/NP-přístavba
VV 284/kancelář
VV S/2
VV 25,77 25,770
VV 2/NP-přístavba
VV 285/denní místnost
VV S/2
VV 13,275 13,275
VV 2/NP-přístavba
VV 287/WC muži
VV S/2
VV 0,94 0,940
VV 2/NP-přístavba
VV 288/kancelář
VV S/2
VV 58,207 58,207
VV 3/NP-přístavba
VV 377/chodba
VV S/2
VV 70,4835 70,484
VV 3/NP-přístavba
VV 378/vedoucí
VV S/2
VV 30,9325 30,933
VV 3/NP-přístavba
VV 379/vedoucí
VV S/2
VV 25,3275 25,328
VV 3/NP-přístavba
VV 380/kancelář
VV S/2
VV 13,38 13,380
VV 3/NP-přístavba
VV 381/kancelář
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VV S/2
VV 6,595 6,595
VV 3/NP-přístavba
VV 382/kancelář
VV S/2
VV 13,38 13,380
VV 3/NP-přístavba
VV 383/kancelář
VV S/2
VV 6,595 6,595
VV 3/NP-přístavba
VV 384/kancelář
VV S/2
VV 26,5075 26,508
VV 3/NP-přístavba
VV 385/kancelář
VV S/2
VV 16,1825 16,183
VV 3/NP-přístavba
VV 386/denní místnost
VV S/2
VV 13,275 13,275
VV 3/NP-přístavba
VV 388/WC muži
VV S/2
VV 0,94 0,940
VV 3/NP-přístavba
VV 389/kancelář
VV S/2
VV 58,207 58,207
VV Mezisoučet 870,326
VV 1/PP přístavba
VV 070/WC- obklad-beton
VV S/7/
VV 3,52 3,520
VV 1/NP-přístavba
VV 186/WC muži-obklad- zdivo
VV S/7/
VV 4,136 4,136
VV 2/NP-přístavba
VV 287/WC muži- obklad- zdivo
VV S/7/
VV 4,136 4,136
VV 3/NP-přístavba
VV 388/WC muži- obklad zdivo
VV S/7/
VV 4,136 4,136
VV 1/PP přístavba
VV 061/sklad- obklad- beton
VV S/9
VV 0,72 0,720
VV 1/PP přístavba
VV 062/sklad- obklad- beton
VV S/9
VV 0,72 0,720
VV 1/PP přístavba
VV 063/sklad- obklad-beton
VV S/9
VV 1,68 1,680
VV 1/PP přístavba
VV 068/sklad- obklad- beton
VV S/9
VV 1,92 1,920
VV Mezisoučet 20,968
VV Součet 891,294

13 K 612131321.Š
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená strojně stěn- pod 
štuk

m2 2 245,184 38,10 85 541,51

VV penetrace pod štuk
VV 1/NP-přístavba
VV 175/chodba
VV S/1
VV 46,629 46,629
VV 1/NP-přístavba
VV 176/vedoucí
VV S/1
VV 20,65 20,650
VV 1/NP-přístavba
VV 177/vedoucí
VV S/1
VV 23,4525 23,453
VV 1/NP-přístavba
VV 178/kancelář sekr.
VV S/1
VV 25,075 25,075
VV 1/NP-přístavba
VV 179/kancelář
VV S/1
VV 21,83 21,830
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VV 1/NP-přístavba
VV 180/kancelář
VV S/1
VV 25,075 25,075
VV 1/NP-přístavba
VV 181/kancelář
VV S/1
VV 21,83 21,830
VV 1/NP-přístavba
VV 182/kancelář
VV S/1
VV 25,075 25,075
VV 1/NP-přístavba
VV 183/kancelář
VV S/1
VV 21,83 21,830
VV 1/NP-přístavba
VV 184/denní místnost
VV S/1
VV 11,328 11,328
VV 1/NP-přístavba
VV 185/WC ženy/imobil
VV S/1
VV 4 4,000
VV 1/NP-přístavba
VV 186/WC muži
VV S/1
VV 8,12 8,120
VV 2/NP-přístavba
VV 276/chodba
VV S/1
VV 46,629 46,629
VV 2/NP-přístavba
VV 277/vedoucí
VV S/1
VV 20,65 20,650
VV 2/NP-přístavba
VV 278/vedoucí
VV S/1
VV 22,833 22,833
VV 2/NP-přístavba
VV 279/kancelář
VV S/1
VV 25,075 25,075
VV 2/NP-přístavba
VV 280/kancelář
VV S/1
VV 21,83 21,830
VV 2/NP-přístavba
VV 281/kancelář
VV S/1
VV 25,075 25,075
VV 2/NP-přístavba
VV 282/kancelář
VV S/1
VV 21,83 21,830
VV 2/NP-přístavba
VV 283/kancelář
VV S/1
VV 12,5375 12,538
VV 2/NP-přístavba
VV 284/kancelář
VV S/1
VV 10,915 10,915
VV 2/NP-přístavba
VV 285/denní místnost
VV S/1
VV 11,033 11,033
VV 2/NP-přístavba
VV 286/WC ženy/imobil
VV S/1
VV 4 4,000
VV 2/NP-přístavba
VV 287/WC muži
VV S/1
VV 8,12 8,120
VV 3/NP-přístavba
VV 377/chodba
VV S/1
VV 47,79 47,790
VV 3/NP-přístavba
VV 378/vedoucí
VV S/1
VV 21,0925 21,093
VV 3/NP-přístavba
VV 379/vedoucí
VV S/1
VV 23,895 23,895
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VV 3/NP-přístavba
VV 380/kancelář
VV S/1
VV 25,075 25,075
VV 3/NP-přístavba
VV 381/kancelář
VV S/1
VV 30,68 30,680
VV 3/NP-přístavba
VV 382/kancelář
VV S/1
VV 25,075 25,075
VV 3/NP-přístavba
VV 383/kancelář
VV S/1
VV 30,68 30,680
VV 3/NP-přístavba
VV 384/kancelář
VV S/1
VV 12,5375 12,538
VV 3/NP-přístavba
VV 385/kancelář
VV S/1
VV 20,5025 20,503
VV 3/NP-přístavba
VV 386/denní místnost
VV S/1
VV 10,974 10,974
VV 3/NP-přístavba
VV 387/WC ženy/imobil
VV S/1
VV 4 4,000
VV 3/NP-přístavba
VV 388/WC muži
VV S/1
VV 8,12 8,120
VV 1/PP přístavba
VV 058/chodba
VV S/1 
VV 28,725 28,725
VV 1/PP přístavba
VV 059/chodba
VV S/1 
VV 28 28,000
VV 1/PP přístavba
VV 060/sklad
VV S/1 
VV 1,32 1,320
VV 1/PP přístavba
VV 060/sklad
VV S/1 
VV 13,515 13,515
VV 1/PP přístavba
VV 061/sklad
VV S/1 
VV 24,486 24,486
VV 1/PP přístavba
VV 061/sklad
VV S/1 
VV 1,664 1,664
VV 1/PP přístavba
VV 062/sklad
VV S/1 
VV 24,486 24,486
VV 1/PP přístavba
VV 062/sklad
VV S/1 
VV 1,664 1,664
VV 1/PP přístavba
VV 063/sklad
VV S/1 
VV 10,971 10,971
VV 1/PP přístavba
VV 063/sklad
VV S/1 
VV 1,664 1,664
VV 1/PP přístavba
VV 064/sklad
VV S/1 
VV 16,536 16,536
VV 1/PP přístavba
VV 064/sklad
VV S/1 
VV 1,664 1,664
VV 1/PP přístavba
VV 065/sklad
VV S/1 
VV 30,528 30,528
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VV 1/PP přístavba
VV 065/sklad
VV S/1 
VV 2,912 2,912
VV 1/PP přístavba
VV 066/sklad
VV S/1 
VV 30,528 30,528
VV 1/PP přístavba
VV 066/sklad
VV S/1 
VV 2,912 2,912
VV 1/PP přístavba
VV 067/sklad
VV S/1 
VV 17,649 17,649
VV 1/PP přístavba
VV 067/sklad
VV S/1 
VV 2,912 2,912
VV 1/PP přístavba
VV 068/sklad
VV S/1 
VV 13,1175 13,118
VV 1/PP přístavba
VV 068/sklad
VV S/1 
VV 3,328 3,328
VV 1/PP přístavba
VV 069/technická místnost
VV S/1 
VV 30,3531 30,353
VV 1/PP přístavba
VV 070/WC
VV S/1 
VV 4,7 4,700
VV 1/PP přístavba
VV 071/laboratoř
VV S/1 
VV 7,314 7,314
VV 1/NP-přístavba
VV 175/chodba
VV S/2
VV 71,793 71,793
VV 1/NP-přístavba
VV 176/vedoucí
VV S/2
VV 31,375 31,375
VV 1/NP-přístavba
VV 177/vedoucí
VV S/2
VV 25,3275 25,328
VV 1/NP-přístavba
VV 178/kancelář sekr.
VV S/2
VV 13,38 13,380
VV 1/NP-přístavba
VV 179/kancelář
VV S/2
VV 13,38 13,380
VV 1/NP-přístavba
VV 180/kancelář
VV S/2
VV 13,38 13,380
VV 1/NP-přístavba
VV 181/kancelář
VV S/2
VV 13,38 13,380
VV 1/NP-přístavba
VV 182/kancelář
VV S/2
VV 13,97 13,970
VV 1/NP-přístavba
VV 183/kancelář
VV S/2
VV 14,855 14,855
VV 1/NP-přístavba
VV 184/denní místnost
VV S/2
VV 12,98 12,980
VV 1/NP-přístavba
VV 186/WC muži
VV S/2
VV 0,94 0,940
VV 1/NP-přístavba
VV 187/coffe room
VV S/2
VV 55,4045 55,405
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VV 1/NP-přístavba
VV 187/coffe room
VV S/2
VV 1,017 1,017
VV 2/NP-přístavba
VV 276/chodba
VV S/2
VV 71,793 71,793
VV 2/NP-přístavba
VV 277/vedoucí
VV S/2
VV 31,375 31,375
VV 2/NP-přístavba
VV 278/vedoucí
VV S/2
VV 25,947 25,947
VV 2/NP-přístavba
VV 279/kancelář
VV S/2
VV 13,38 13,380
VV 2/NP-přístavba
VV 280/kancelář
VV S/2
VV 13,38 13,380
VV 2/NP-přístavba
VV 281/kancelář
VV S/2
VV 13,38 13,380
VV 2/NP-přístavba
VV 282/kancelář
VV S/2
VV 13,38 13,380
VV 2/NP-přístavba
VV 283/kancelář
VV S/2
VV 26,5075 26,508
VV 2/NP-přístavba
VV 284/kancelář
VV S/2
VV 25,77 25,770
VV 2/NP-přístavba
VV 285/denní místnost
VV S/2
VV 13,275 13,275
VV 2/NP-přístavba
VV 287/WC muži
VV S/2
VV 0,94 0,940
VV 2/NP-přístavba
VV 288/kancelář
VV S/2
VV 58,207 58,207
VV 3/NP-přístavba
VV 377/chodba
VV S/2
VV 70,4835 70,484
VV 3/NP-přístavba
VV 378/vedoucí
VV S/2
VV 30,9325 30,933
VV 3/NP-přístavba
VV 379/vedoucí
VV S/2
VV 25,3275 25,328
VV 3/NP-přístavba
VV 380/kancelář
VV S/2
VV 13,38 13,380
VV 3/NP-přístavba
VV 381/kancelář
VV S/2
VV 6,595 6,595
VV 3/NP-přístavba
VV 382/kancelář
VV S/2
VV 13,38 13,380
VV 3/NP-přístavba
VV 383/kancelář
VV S/2
VV 6,595 6,595
VV 3/NP-přístavba
VV 384/kancelář
VV S/2
VV 26,5075 26,508
VV 3/NP-přístavba
VV 385/kancelář
VV S/2
VV 16,1825 16,183
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VV 3/NP-přístavba
VV 386/denní místnost
VV S/2
VV 13,275 13,275
VV 3/NP-přístavba
VV 388/WC muži
VV S/2
VV 0,94 0,940
VV 3/NP-přístavba
VV 389/kancelář
VV S/2
VV 58,207 58,207
VV 1/PP přístavba
VV 058/chodba
VV S/3
VV 29,3 29,300
VV 1/PP přístavba
VV 059/chodba
VV S/3
VV 32,5 32,500
VV 1/PP přístavba
VV 060/sklad
VV S/3
VV 39,909 39,909
VV 1/PP přístavba
VV 060/sklad
VV S/3
VV 1,584 1,584
VV 1/PP přístavba
VV 061/sklad
VV S/3
VV 17,172 17,172
VV 1/PP přístavba
VV 061/sklad
VV S/3
VV 1,248 1,248
VV 1/PP přístavba
VV 062/sklad
VV S/3
VV 17,172 17,172
VV 1/PP přístavba
VV 062/sklad
VV S/3
VV 1,248 1,248
VV 1/PP přístavba
VV 063/sklad
VV S/3
VV 17,808 17,808
VV 1/PP přístavba
VV 063/sklad
VV S/3
VV 1,248 1,248
VV 1/PP přístavba
VV 064/sklad
VV S/3
VV 37,683 37,683
VV 1/PP přístavba
VV 064/sklad
VV S/3
VV 1,664 1,664
VV 1/PP přístavba
VV 065/sklad
VV S/3
VV 9,54 9,540
VV 1/PP přístavba
VV 066/sklad
VV S/3
VV 9,54 9,540
VV 1/PP přístavba
VV 067/sklad
VV S/3
VV 22,101 22,101
VV 1/PP přístavba
VV 068/sklad
VV S/3
VV 9,9375 9,938
VV 1/PP přístavba
VV 069/technická místnost
VV S/3
VV 13,8171 13,817
VV 1/PP přístavba
VV 070/WC
VV S/3
VV 0,8 0,800
VV 1/PP přístavba
VV 071/laboratoř- omítka
VV S/3
VV 63,7908 63,791
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VV Součet 2 245,184

14 K 612311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn m2 2 245,184 98,25 220 589,33 CS ÚRS 2020 01
VV 1/NP-přístavba
VV 175/chodba
VV S/1
VV 46,629 46,629
VV 1/NP-přístavba
VV 176/vedoucí
VV S/1
VV 20,65 20,650
VV 1/NP-přístavba
VV 177/vedoucí
VV S/1
VV 23,4525 23,453
VV 1/NP-přístavba
VV 178/kancelář sekr.
VV S/1
VV 25,075 25,075
VV 1/NP-přístavba
VV 179/kancelář
VV S/1
VV 21,83 21,830
VV 1/NP-přístavba
VV 180/kancelář
VV S/1
VV 25,075 25,075
VV 1/NP-přístavba
VV 181/kancelář
VV S/1
VV 21,83 21,830
VV 1/NP-přístavba
VV 182/kancelář
VV S/1
VV 25,075 25,075
VV 1/NP-přístavba
VV 183/kancelář
VV S/1
VV 21,83 21,830
VV 1/NP-přístavba
VV 184/denní místnost
VV S/1
VV 11,328 11,328
VV 1/NP-přístavba
VV 185/WC ženy/imobil
VV S/1
VV 4 4,000
VV 1/NP-přístavba
VV 186/WC muži
VV S/1
VV 8,12 8,120
VV 2/NP-přístavba
VV 276/chodba
VV S/1
VV 46,629 46,629
VV 2/NP-přístavba
VV 277/vedoucí
VV S/1
VV 20,65 20,650
VV 2/NP-přístavba
VV 278/vedoucí
VV S/1
VV 22,833 22,833
VV 2/NP-přístavba
VV 279/kancelář
VV S/1
VV 25,075 25,075
VV 2/NP-přístavba
VV 280/kancelář
VV S/1
VV 21,83 21,830
VV 2/NP-přístavba
VV 281/kancelář
VV S/1
VV 25,075 25,075
VV 2/NP-přístavba
VV 282/kancelář
VV S/1
VV 21,83 21,830
VV 2/NP-přístavba
VV 283/kancelář
VV S/1
VV 12,5375 12,538
VV 2/NP-přístavba
VV 284/kancelář
VV S/1
VV 10,915 10,915
VV 2/NP-přístavba
VV 285/denní místnost
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VV S/1
VV 11,033 11,033
VV 2/NP-přístavba
VV 286/WC ženy/imobil
VV S/1
VV 4 4,000
VV 2/NP-přístavba
VV 287/WC muži
VV S/1
VV 8,12 8,120
VV 3/NP-přístavba
VV 377/chodba
VV S/1
VV 47,79 47,790
VV 3/NP-přístavba
VV 378/vedoucí
VV S/1
VV 21,0925 21,093
VV 3/NP-přístavba
VV 379/vedoucí
VV S/1
VV 23,895 23,895
VV 3/NP-přístavba
VV 380/kancelář
VV S/1
VV 25,075 25,075
VV 3/NP-přístavba
VV 381/kancelář
VV S/1
VV 30,68 30,680
VV 3/NP-přístavba
VV 382/kancelář
VV S/1
VV 25,075 25,075
VV 3/NP-přístavba
VV 383/kancelář
VV S/1
VV 30,68 30,680
VV 3/NP-přístavba
VV 384/kancelář
VV S/1
VV 12,5375 12,538
VV 3/NP-přístavba
VV 385/kancelář
VV S/1
VV 20,5025 20,503
VV 3/NP-přístavba
VV 386/denní místnost
VV S/1
VV 10,974 10,974
VV 3/NP-přístavba
VV 387/WC ženy/imobil
VV S/1
VV 4 4,000
VV 3/NP-přístavba
VV 388/WC muži
VV S/1
VV 8,12 8,120
VV 1/PP přístavba
VV 058/chodba
VV S/1 
VV 28,725 28,725
VV 1/PP přístavba
VV 059/chodba
VV S/1 
VV 28 28,000
VV 1/PP přístavba
VV 060/sklad
VV S/1 
VV 1,32 1,320
VV 1/PP přístavba
VV 060/sklad
VV S/1 
VV 13,515 13,515
VV 1/PP přístavba
VV 061/sklad
VV S/1 
VV 24,486 24,486
VV 1/PP přístavba
VV 061/sklad
VV S/1 
VV 1,664 1,664
VV 1/PP přístavba
VV 062/sklad
VV S/1 
VV 24,486 24,486
VV 1/PP přístavba
VV 062/sklad
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VV S/1 
VV 1,664 1,664
VV 1/PP přístavba
VV 063/sklad
VV S/1 
VV 10,971 10,971
VV 1/PP přístavba
VV 063/sklad
VV S/1 
VV 1,664 1,664
VV 1/PP přístavba
VV 064/sklad
VV S/1 
VV 16,536 16,536
VV 1/PP přístavba
VV 064/sklad
VV S/1 
VV 1,664 1,664
VV 1/PP přístavba
VV 065/sklad
VV S/1 
VV 30,528 30,528
VV 1/PP přístavba
VV 065/sklad
VV S/1 
VV 2,912 2,912
VV 1/PP přístavba
VV 066/sklad
VV S/1 
VV 30,528 30,528
VV 1/PP přístavba
VV 066/sklad
VV S/1 
VV 2,912 2,912
VV 1/PP přístavba
VV 067/sklad
VV S/1 
VV 17,649 17,649
VV 1/PP přístavba
VV 067/sklad
VV S/1 
VV 2,912 2,912
VV 1/PP přístavba
VV 068/sklad
VV S/1 
VV 13,1175 13,118
VV 1/PP přístavba
VV 068/sklad
VV S/1 
VV 3,328 3,328
VV 1/PP přístavba
VV 069/technická místnost
VV S/1 
VV 30,3531 30,353
VV 1/PP přístavba
VV 070/WC
VV S/1 
VV 4,7 4,700
VV 1/PP přístavba
VV 071/laboratoř
VV S/1 
VV 7,314 7,314
VV 1/NP-přístavba
VV 175/chodba
VV S/2
VV 71,793 71,793
VV 1/NP-přístavba
VV 176/vedoucí
VV S/2
VV 31,375 31,375
VV 1/NP-přístavba
VV 177/vedoucí
VV S/2
VV 25,3275 25,328
VV 1/NP-přístavba
VV 178/kancelář sekr.
VV S/2
VV 13,38 13,380
VV 1/NP-přístavba
VV 179/kancelář
VV S/2
VV 13,38 13,380
VV 1/NP-přístavba
VV 180/kancelář
VV S/2
VV 13,38 13,380
VV 1/NP-přístavba
VV 181/kancelář
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VV S/2
VV 13,38 13,380
VV 1/NP-přístavba
VV 182/kancelář
VV S/2
VV 13,97 13,970
VV 1/NP-přístavba
VV 183/kancelář
VV S/2
VV 14,855 14,855
VV 1/NP-přístavba
VV 184/denní místnost
VV S/2
VV 12,98 12,980
VV 1/NP-přístavba
VV 186/WC muži
VV S/2
VV 0,94 0,940
VV 1/NP-přístavba
VV 187/coffe room
VV S/2
VV 55,4045 55,405
VV 1/NP-přístavba
VV 187/coffe room
VV S/2
VV 1,017 1,017
VV 2/NP-přístavba
VV 276/chodba
VV S/2
VV 71,793 71,793
VV 2/NP-přístavba
VV 277/vedoucí
VV S/2
VV 31,375 31,375
VV 2/NP-přístavba
VV 278/vedoucí
VV S/2
VV 25,947 25,947
VV 2/NP-přístavba
VV 279/kancelář
VV S/2
VV 13,38 13,380
VV 2/NP-přístavba
VV 280/kancelář
VV S/2
VV 13,38 13,380
VV 2/NP-přístavba
VV 281/kancelář
VV S/2
VV 13,38 13,380
VV 2/NP-přístavba
VV 282/kancelář
VV S/2
VV 13,38 13,380
VV 2/NP-přístavba
VV 283/kancelář
VV S/2
VV 26,5075 26,508
VV 2/NP-přístavba
VV 284/kancelář
VV S/2
VV 25,77 25,770
VV 2/NP-přístavba
VV 285/denní místnost
VV S/2
VV 13,275 13,275
VV 2/NP-přístavba
VV 287/WC muži
VV S/2
VV 0,94 0,940
VV 2/NP-přístavba
VV 288/kancelář
VV S/2
VV 58,207 58,207
VV 3/NP-přístavba
VV 377/chodba
VV S/2
VV 70,4835 70,484
VV 3/NP-přístavba
VV 378/vedoucí
VV S/2
VV 30,9325 30,933
VV 3/NP-přístavba
VV 379/vedoucí
VV S/2
VV 25,3275 25,328
VV 3/NP-přístavba
VV 380/kancelář
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VV S/2
VV 13,38 13,380
VV 3/NP-přístavba
VV 381/kancelář
VV S/2
VV 6,595 6,595
VV 3/NP-přístavba
VV 382/kancelář
VV S/2
VV 13,38 13,380
VV 3/NP-přístavba
VV 383/kancelář
VV S/2
VV 6,595 6,595
VV 3/NP-přístavba
VV 384/kancelář
VV S/2
VV 26,5075 26,508
VV 3/NP-přístavba
VV 385/kancelář
VV S/2
VV 16,1825 16,183
VV 3/NP-přístavba
VV 386/denní místnost
VV S/2
VV 13,275 13,275
VV 3/NP-přístavba
VV 388/WC muži
VV S/2
VV 0,94 0,940
VV 3/NP-přístavba
VV 389/kancelář
VV S/2
VV 58,207 58,207
VV 1/PP přístavba
VV 058/chodba
VV S/3
VV 29,3 29,300
VV 1/PP přístavba
VV 059/chodba
VV S/3
VV 32,5 32,500
VV 1/PP přístavba
VV 060/sklad
VV S/3
VV 39,909 39,909
VV 1/PP přístavba
VV 060/sklad
VV S/3
VV 1,584 1,584
VV 1/PP přístavba
VV 061/sklad
VV S/3
VV 17,172 17,172
VV 1/PP přístavba
VV 061/sklad
VV S/3
VV 1,248 1,248
VV 1/PP přístavba
VV 062/sklad
VV S/3
VV 17,172 17,172
VV 1/PP přístavba
VV 062/sklad
VV S/3
VV 1,248 1,248
VV 1/PP přístavba
VV 063/sklad
VV S/3
VV 17,808 17,808
VV 1/PP přístavba
VV 063/sklad
VV S/3
VV 1,248 1,248
VV 1/PP přístavba
VV 064/sklad
VV S/3
VV 37,683 37,683
VV 1/PP přístavba
VV 064/sklad
VV S/3
VV 1,664 1,664
VV 1/PP přístavba
VV 065/sklad
VV S/3
VV 9,54 9,540
VV 1/PP přístavba
VV 066/sklad
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VV S/3
VV 9,54 9,540
VV 1/PP přístavba
VV 067/sklad
VV S/3
VV 22,101 22,101
VV 1/PP přístavba
VV 068/sklad
VV S/3
VV 9,9375 9,938
VV 1/PP přístavba
VV 069/technická místnost
VV S/3
VV 13,8171 13,817
VV 1/PP přístavba
VV 070/WC
VV S/3
VV 0,8 0,800
VV 1/PP přístavba
VV 071/laboratoř- omítka
VV S/3
VV 63,7908 63,791
VV Součet 2 245,184

15 K 619995001 Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. m 529,910 126,00 66 768,66 CS ÚRS 2020 01
VV m.č./186/
VV 1/T

VV
1/T - Dveře vnitřní,dřevěné, plné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké, 
povrch křídla lamino - HPL 

VV 4,64 4,640
VV m.č./186/
VV 1/T

VV
1/T - Dveře vnitřní,dřevěné, plné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké, 
povrch křídla lamino - HPL 

VV 4,64 4,640
VV m.č./287/
VV 1/T

VV
1/T - Dveře vnitřní,dřevěné, plné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké, 
povrch křídla lamino - HPL 

VV 4,64 4,640
VV m.č./287/
VV 1/T

VV
1/T - Dveře vnitřní,dřevěné, plné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké, 
povrch křídla lamino - HPL 

VV 4,64 4,640
VV m.č./388/
VV 1/T

VV
1/T - Dveře vnitřní,dřevěné, plné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké, 
povrch křídla lamino - HPL 

VV 4,64 4,640
VV m.č./388/
VV 1/T

VV
1/T - Dveře vnitřní,dřevěné, plné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké, 
povrch křídla lamino - HPL 

VV 4,64 4,640
VV m.č./186/
VV 2/T

VV
2/T - Dveře vnitřní, dřevěné, plné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké,povrch 
křídla lamino - HPL - hlin

VV 4,64 4,640
VV m.č./287/
VV 2/T

VV
2/T - Dveře vnitřní, dřevěné, plné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké,povrch 
křídla lamino - HPL - hlin

VV 4,64 4,640
VV m.č./388/
VV 2/T

VV
2/T - Dveře vnitřní, dřevěné, plné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké,povrch 
křídla lamino - HPL - hlin

VV 4,64 4,640
VV m.č./185/
VV 3/T

VV
3/T - Dveře vnitřní, dřevěné, plné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo  plné, hladké, 
povrch křídla lamino - HP

VV 4,84 4,840
VV m.č./286/
VV 3/T

VV
3/T - Dveře vnitřní, dřevěné, plné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo  plné, hladké, 
povrch křídla lamino - HP

VV 4,84 4,840
VV m.č./387/
VV 3/T

VV
3/T - Dveře vnitřní, dřevěné, plné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo  plné, hladké, 
povrch křídla lamino - HP

VV 4,84 4,840
VV m.č./177/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli
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VV 4,84 4,840
VV m.č./176/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 4,84 4,840
VV m.č./178/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 4,84 4,840
VV m.č./179/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 4,84 4,840
VV m.č./180/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 4,84 4,840
VV m.č./181/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 4,84 4,840
VV m.č./182/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 4,84 4,840
VV m.č./183/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 4,84 4,840
VV m.č./187/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 4,84 4,840
VV m.č./277/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 4,84 4,840
VV m.č./278/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 4,84 4,840
VV m.č./279/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 4,84 4,840
VV m.č./280/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 4,84 4,840
VV m.č./281/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 4,84 4,840
VV m.č./282/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 4,84 4,840
VV m.č./283/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 4,84 4,840
VV m.č./284/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 4,84 4,840
VV m.č./288/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 4,84 4,840
VV m.č./378/
VV 4/T
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VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 4,84 4,840
VV m.č./379/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 4,84 4,840
VV m.č./380/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 4,84 4,840
VV m.č./381/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 4,84 4,840
VV m.č./382/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 4,84 4,840
VV m.č./383/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 4,84 4,840
VV m.č./384/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 4,84 4,840
VV m.č./385/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 4,84 4,840
VV m.č./389/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 4,84 4,840
VV m.č./178/
VV x/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 4,84 4,840
VV m.č./070/
VV 1/Z

VV
1/Z - Dveře kovové vnitřní, jednokřídlové, otevíravé, 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké,s 
oboustranným opláštěním, vnitřní

VV 4,64 4,640
VV m.č./070/
VV 2/Z

VV
2/Z - Dveře kovové vnitřní, jednokřídlové, otevíravé, 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké,s 
oboustranným opláštěním, vnitřní

VV 4,64 4,640
VV m.č./069/
VV 3/Z

VV
3/Z - Dveře vnitřní ocelové, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo  plné, hladké  s 
oboustranným opláštěním, vnitř

VV 4,64 4,640
VV m.č./060/
VV 4/Z

VV
4/Z - Dveře vnitřní ocelové, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, s 
oboustranným opláštěním, vnitř

VV 4,84 4,840
VV m.č./061/
VV 4/Z

VV
4/Z - Dveře vnitřní ocelové, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, s 
oboustranným opláštěním, vnitř

VV 4,84 4,840
VV m.č./062/
VV 4/Z

VV
4/Z - Dveře vnitřní ocelové, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, s 
oboustranným opláštěním, vnitř

VV 4,84 4,840
VV m.č./063/
VV 4/Z

VV
4/Z - Dveře vnitřní ocelové, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, s 
oboustranným opláštěním, vnitř

VV 4,84 4,840
VV m.č./064/
VV 4/Z

VV
4/Z - Dveře vnitřní ocelové, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, s 
oboustranným opláštěním, vnitř

VV 4,84 4,840
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VV m.č./065/
VV 4/Z

VV
4/Z - Dveře vnitřní ocelové, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, s 
oboustranným opláštěním, vnitř

VV 4,84 4,840
VV m.č./066/
VV 4/Z

VV
4/Z - Dveře vnitřní ocelové, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, s 
oboustranným opláštěním, vnitř

VV 4,84 4,840
VV m.č./067/
VV 4/Z

VV
4/Z - Dveře vnitřní ocelové, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, s 
oboustranným opláštěním, vnitř

VV 4,84 4,840
VV m.č./068/
VV 4/Z

VV
4/Z - Dveře vnitřní ocelové, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, s 
oboustranným opláštěním, vnitř

VV 4,84 4,840
VV m.č./058/
VV 5/Z

VV
"5/Z - Dveře vnitřní ocelové, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo  hladké  s 
oboustranným opláštěním, vnitřní iz

VV 4,84 4,840
VV m.č./071/
VV 6/Z

VV
"6/Z - Dveře vnitřní ocelové, dvoukřídlové, otevíravé 1450/1970 mm, křídla 900+550 mm, aktivní křídlo š.900 mm, křídla bez 
polodrážky - bezfalcová, kř

VV 5,39 5,390
VV Okna
VV m.č./060/
VV 7L/T

VV
7L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/600 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 750 a 1370 
mm  ( při pohledu z exterieru - 

VV 3,6 3,600
VV m.č./061/
VV 7L/T

VV
7L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/600 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 750 a 1370 
mm  ( při pohledu z exterieru - 

VV 3,6 3,600
VV m.č./062/
VV 7L/T

VV
7L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/600 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 750 a 1370 
mm  ( při pohledu z exterieru - 

VV 3,6 3,600
VV m.č./063/
VV 7L/T

VV
7L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/600 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 750 a 1370 
mm  ( při pohledu z exterieru - 

VV 3,6 3,600
VV m.č./069/
VV 7L/T

VV
7L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/600 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 750 a 1370 
mm  ( při pohledu z exterieru - 

VV 3,6 3,600
VV m.č./071/
VV 7L/T

VV
7L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/600 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 750 a 1370 
mm  ( při pohledu z exterieru - 

VV 3,6 3,600
VV m.č./064/
VV 7P/T

VV
7P/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/600 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 750 a 1370 
mm  ( při pohledu z exterieru - 

VV 3,6 3,600
VV m.č./065/
VV 7P/T

VV
7P/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/600 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 750 a 1370 
mm  ( při pohledu z exterieru - 

VV 3,6 3,600
VV m.č./066/
VV 7P/T

VV
7P/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/600 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 750 a 1370 
mm  ( při pohledu z exterieru - 

VV 3,6 3,600
VV m.č./067/
VV 7P/T

VV
7P/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/600 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 750 a 1370 
mm  ( při pohledu z exterieru - 

VV 3,6 3,600
VV m.č./068/
VV 7P/T

VV
7P/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/600 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 750 a 1370 
mm  ( při pohledu z exterieru - 

VV 3,6 3,600
VV m.č./176/
VV 8L/T
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VV
8L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 6 6,000
VV m.č./178/
VV 8L/T

VV
8L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 6 6,000
VV m.č./180/
VV 8L/T

VV
8L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 6 6,000
VV m.č./187/
VV 8L/T

VV
8L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 6 6,000
VV m.č./187/
VV 8L/T

VV
8L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 6 6,000
VV m.č./277/
VV 8L/T

VV
8L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 6 6,000
VV m.č./279/
VV 8L/T

VV
8L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 6 6,000
VV m.č./281/
VV 8L/T

VV
8L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 6 6,000
VV m.č./288/
VV 8L/T

VV
8L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 6 6,000
VV m.č./288/
VV 8L/T

VV
8L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 6 6,000
VV m.č./378/
VV 8L/T

VV
8L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 6 6,000
VV m.č./380/
VV 8L/T

VV
8L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 6 6,000
VV m.č./382/
VV 8L/T

VV
8L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 6 6,000
VV m.č./389/
VV 8L/T

VV
8L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 6 6,000
VV m.č./389/
VV 8L/T

VV
8L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 6 6,000
VV m.č./177/
VV 8P/T

VV
8P/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 6 6,000
VV m.č./179/
VV 8P/T

VV
8P/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 6 6,000
VV m.č./181/
VV 8P/T

VV
8P/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 6 6,000
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VV m.č./183/
VV 8P/T

VV
8P/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 6 6,000
VV m.č./278/
VV 8P/T

VV
8P/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 6 6,000
VV m.č./280/
VV 8P/T

VV
8P/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 6 6,000
VV m.č./282/
VV 8P/T

VV
8P/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 6 6,000
VV m.č./284/
VV 8P/T

VV
8P/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 6 6,000
VV m.č./379/
VV 8P/T

VV
8P/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 6 6,000
VV m.č./381/
VV 8P/T

VV
8P/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 6 6,000
VV m.č./383/
VV 8P/T

VV
8P/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 6 6,000
VV m.č./385/
VV 8P/T

VV
8P/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 6 6,000
VV m.č./184/285/386/
VV 26/Z

VV
26/Z- Lehký obvodový plášť - denní místnosti  - přístavba  - 38 m2, Nosný, hliníkový systémový rastr (sloupko – paždíkový)  s 
přerušeným tepelným most

VV 23,59025974 23,590
VV m.č./184/
VV 46/Z

VV
46/Z - Prosklená stěna se skleněnými otevíravými dveřmi, do stavebního otvoru š. 3870 mm,v.2600 mm,dveře jednokřídlové s 
rámem z hliníkových profilů, 

VV 9,07 9,070
VV m.č./386/
VV 46/Z

VV
46/Z - Prosklená stěna se skleněnými otevíravými dveřmi, do stavebního otvoru š. 3870 mm,v.2600 mm,dveře jednokřídlové s 
rámem z hliníkových profilů, 

VV 9,07 9,070
VV m.č./285/
VV 46/Z

VV
46/Z - Prosklená stěna se skleněnými otevíravými dveřmi, do stavebního otvoru š. 3870 mm,v.2600 mm,dveře jednokřídlové s 
rámem z hliníkových profilů, 

VV 9,07 9,070
VV m.č./182/
VV 56L/Z

VV
"56L/Z - Okno s požární odolností EI - 30 DP1 - C , do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým 
sloupkem,  šířka 840 a 1460 mm  ( L

VV 6 6,000
VV m.č./283/
VV 56L/Z

VV
"56L/Z - Okno s požární odolností EI - 30 DP1 - C , do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým 
sloupkem,  šířka 840 a 1460 mm  ( L

VV 6 6,000
VV m.č./384/
VV 56L/Z

VV
"56L/Z - Okno s požární odolností EI - 30 DP1 - C , do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým 
sloupkem,  šířka 840 a 1460 mm  ( L

VV 6 6,000
VV Součet 529,910

D 93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 11 237,85
16 K 953966122.R Montáž ochranných prvků stěn antibakteriálních (do zdravotnických zařízení) pomocí lepidla rohový profil m 19,500 270,30 5 270,85

VV m.č./059/
VV 59/Z

VV 59/Z - Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 
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VV 1,5 1,500
VV m.č./058/
VV 59/Z

VV 59/Z - Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m.č./058/
VV 59/Z

VV 59/Z - Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m.č./175/
VV 59/Z

VV 59/Z - Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m.č./175/
VV 59/Z

VV 59/Z - Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m.č./184/
VV 59/Z

VV 59/Z - Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m.č./276
VV 59/Z

VV 59/Z - Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m.č./285/
VV 59/Z

VV 59/Z - Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m.č./276/
VV 59/Z

VV 59/Z - Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m.č./276/
VV 22/Z

VV 59/Z - Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m.č./377/
VV 59/Z

VV 59/Z - Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m.č./377/
VV 59/Z

VV 59/Z - Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m.č./377/
VV 59/Z

VV 59/Z - Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV Součet 19,500

17 M 55359Z
59/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrchbroušený, profil lepený 
ke stěně 

m 19,500 306,00 5 967,00

VV m.č./059/
VV 59/Z

VV 59/Z - Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m.č./058/
VV 59/Z

VV 59/Z - Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m.č./058/
VV 59/Z

VV 59/Z - Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m.č./175/
VV 59/Z

VV 59/Z - Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m.č./175/
VV 59/Z

VV 59/Z - Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 
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VV 1,5 1,500
VV m.č./184/
VV 59/Z

VV 59/Z - Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m.č./276
VV 59/Z

VV 59/Z - Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m.č./285/
VV 59/Z

VV 59/Z - Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m.č./276/
VV 59/Z

VV 59/Z - Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m.č./276/
VV 22/Z

VV 59/Z - Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m.č./377/
VV 59/Z

VV 59/Z - Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m.č./377/
VV 59/Z

VV 59/Z - Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m.č./377/
VV 59/Z

VV 59/Z - Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV Součet 19,500

D 94 Lešení a stavební výtahy 33 016,84

18 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 
1,9 m

m2 804,210 41,06 33 016,84 CS ÚRS 2020 01

VV 1/PP přístavba
VV 060/sklad
VV 19,5 19,500
VV 1/PP přístavba
VV 061/sklad
VV 12,91 12,910
VV 1/PP přístavba
VV 062/sklad
VV 12,91 12,910
VV 1/PP přístavba
VV 063/sklad
VV 13,34 13,340
VV 1/PP přístavba
VV 064/sklad
VV 20,55 20,550
VV 1/PP přístavba
VV 065/sklad
VV 11,1 11,100
VV 1/PP přístavba
VV 066/sklad
VV 11,1 11,100
VV 1/PP přístavba
VV 067/sklad
VV 12,03 12,030
VV 1/PP přístavba
VV 068/sklad
VV 8,12 8,120
VV 1/PP přístavba
VV 071/laboratoř
VV 29,53 29,530
VV 1/NP-přístavba
VV 176/vedoucí
VV 21,56 21,560
VV 1/NP-přístavba
VV 177/vedoucí
VV 18,9 18,900
VV 1/NP-přístavba
VV 178/kancelář sekr.
VV 12,91 12,910
VV 1/NP-přístavba
VV 179/kancelář
VV 11,1 11,100
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VV 1/NP-přístavba
VV 180/kancelář
VV 12,91 12,910
VV 1/NP-přístavba
VV 181/kancelář
VV 11,1 11,100
VV 1/NP-přístavba
VV 182/kancelář
VV 13,34 13,340
VV 1/NP-přístavba
VV 183/kancelář
VV 12,03 12,030
VV 2/NP-přístavba
VV 277/vedoucí
VV 21,56 21,560
VV 2/NP-přístavba
VV 278/vedoucí
VV 18,9 18,900
VV 2/NP-přístavba
VV 279/kancelář
VV 12,91 12,910
VV 2/NP-přístavba
VV 280/kancelář
VV 11,1 11,100
VV 2/NP-přístavba
VV 281/kancelář
VV 12,91 12,910
VV 2/NP-přístavba
VV 282/kancelář
VV 11,1 11,100
VV 2/NP-přístavba
VV 283/kancelář
VV 13,34 13,340
VV 2/NP-přístavba
VV 284/kancelář
VV 12,03 12,030
VV 2/NP-přístavba
VV 288/kancelář
VV 29,96 29,960
VV 3/NP-přístavba
VV 378/vedoucí
VV 21,56 21,560
VV 3/NP-přístavba
VV 379/vedoucí
VV 18,9 18,900
VV 3/NP-přístavba
VV 380/kancelář
VV 12,91 12,910
VV 3/NP-přístavba
VV 381/kancelář
VV 11,1 11,100
VV 3/NP-přístavba
VV 382/kancelář
VV 12,83 12,830
VV 3/NP-přístavba
VV 383/kancelář
VV 11,1 11,100
VV 3/NP-přístavba
VV 384/kancelář
VV 13,34 13,340
VV 3/NP-přístavba
VV 385/kancelář
VV 12,03 12,030
VV 3/NP-přístavba
VV 389/kancelář
VV 29,96 29,960
VV 1/NP-přístavba
VV 184/denní místnost
VV 13,97 13,970
VV 2/NP-přístavba
VV 285/denní místnost
VV 13,97 13,970
VV 3/NP-přístavba
VV 386/denní místnost
VV 13,97 13,970
VV 1/PP přístavba
VV 058/chodba
VV 12,06 12,060
VV 1/PP přístavba
VV 059/chodba
VV 20,87 20,870
VV 1/NP-přístavba
VV 175/chodba
VV 33,72 33,720
VV 2/NP-přístavba
VV 276/chodba
VV 33,73 33,730
VV 3/NP-přístavba
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VV 377/chodba
VV 33,5 33,500
VV 1/PP přístavba
VV 070/WC
VV 3,55 3,550
VV 1/NP-přístavba
VV 185/WC ženy/imobil
VV 3,96 3,960
VV 1/NP-přístavba
VV 186/WC muži
VV 6,49 6,490
VV 2/NP-přístavba
VV 286/WC ženy/imobil
VV 3,96 3,960
VV 2/NP-přístavba
VV 287/WC muži
VV 6,49 6,490
VV 3/NP-přístavba
VV 387/WC ženy/imobil
VV 3,96 3,960
VV 3/NP-přístavba
VV 388/WC muži
VV 6,49 6,490
VV 1/PP přístavba
VV 069/technická místnost
VV 11,3 11,300
VV 1/NP-přístavba
VV 187/coffe room
VV 29,74 29,740
VV Součet 804,210

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 75 193,64

19 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 
podlaží do 4 m

m2 804,210 93,50 75 193,64 CS ÚRS 2020 01

VV 1/PP přístavba
VV 060/sklad
VV 19,5 19,500
VV 1/PP přístavba
VV 061/sklad
VV 12,91 12,910
VV 1/PP přístavba
VV 062/sklad
VV 12,91 12,910
VV 1/PP přístavba
VV 063/sklad
VV 13,34 13,340
VV 1/PP přístavba
VV 064/sklad
VV 20,55 20,550
VV 1/PP přístavba
VV 065/sklad
VV 11,1 11,100
VV 1/PP přístavba
VV 066/sklad
VV 11,1 11,100
VV 1/PP přístavba
VV 067/sklad
VV 12,03 12,030
VV 1/PP přístavba
VV 068/sklad
VV 8,12 8,120
VV 1/PP přístavba
VV 071/laboratoř
VV 29,53 29,530
VV 1/NP-přístavba
VV 176/vedoucí
VV 21,56 21,560
VV 1/NP-přístavba
VV 177/vedoucí
VV 18,9 18,900
VV 1/NP-přístavba
VV 178/kancelář sekr.
VV 12,91 12,910
VV 1/NP-přístavba
VV 179/kancelář
VV 11,1 11,100
VV 1/NP-přístavba
VV 180/kancelář
VV 12,91 12,910
VV 1/NP-přístavba
VV 181/kancelář
VV 11,1 11,100
VV 1/NP-přístavba
VV 182/kancelář
VV 13,34 13,340
VV 1/NP-přístavba
VV 183/kancelář
VV 12,03 12,030
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VV 2/NP-přístavba
VV 277/vedoucí
VV 21,56 21,560
VV 2/NP-přístavba
VV 278/vedoucí
VV 18,9 18,900
VV 2/NP-přístavba
VV 279/kancelář
VV 12,91 12,910
VV 2/NP-přístavba
VV 280/kancelář
VV 11,1 11,100
VV 2/NP-přístavba
VV 281/kancelář
VV 12,91 12,910
VV 2/NP-přístavba
VV 282/kancelář
VV 11,1 11,100
VV 2/NP-přístavba
VV 283/kancelář
VV 13,34 13,340
VV 2/NP-přístavba
VV 284/kancelář
VV 12,03 12,030
VV 2/NP-přístavba
VV 288/kancelář
VV 29,96 29,960
VV 3/NP-přístavba
VV 378/vedoucí
VV 21,56 21,560
VV 3/NP-přístavba
VV 379/vedoucí
VV 18,9 18,900
VV 3/NP-přístavba
VV 380/kancelář
VV 12,91 12,910
VV 3/NP-přístavba
VV 381/kancelář
VV 11,1 11,100
VV 3/NP-přístavba
VV 382/kancelář
VV 12,83 12,830
VV 3/NP-přístavba
VV 383/kancelář
VV 11,1 11,100
VV 3/NP-přístavba
VV 384/kancelář
VV 13,34 13,340
VV 3/NP-přístavba
VV 385/kancelář
VV 12,03 12,030
VV 3/NP-přístavba
VV 389/kancelář
VV 29,96 29,960
VV 1/NP-přístavba
VV 184/denní místnost
VV 13,97 13,970
VV 2/NP-přístavba
VV 285/denní místnost
VV 13,97 13,970
VV 3/NP-přístavba
VV 386/denní místnost
VV 13,97 13,970
VV 1/PP přístavba
VV 058/chodba
VV 12,06 12,060
VV 1/PP přístavba
VV 059/chodba
VV 20,87 20,870
VV 1/NP-přístavba
VV 175/chodba
VV 33,72 33,720
VV 2/NP-přístavba
VV 276/chodba
VV 33,73 33,730
VV 3/NP-přístavba
VV 377/chodba
VV 33,5 33,500
VV 1/PP přístavba
VV 070/WC
VV 3,55 3,550
VV 1/NP-přístavba
VV 185/WC ženy/imobil
VV 3,96 3,960
VV 1/NP-přístavba
VV 186/WC muži
VV 6,49 6,490
VV 2/NP-přístavba
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VV 286/WC ženy/imobil
VV 3,96 3,960
VV 2/NP-přístavba
VV 287/WC muži
VV 6,49 6,490
VV 3/NP-přístavba
VV 387/WC ženy/imobil
VV 3,96 3,960
VV 3/NP-přístavba
VV 388/WC muži
VV 6,49 6,490
VV 1/PP přístavba
VV 069/technická místnost
VV 11,3 11,300
VV 1/NP-přístavba
VV 187/coffe room
VV 29,74 29,740
VV Součet 804,210

D 998 Přesun hmot 10 632,38

20 K 998017003
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

t 34,298 310,00 10 632,38 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 666 727,53

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 43 728,98

21 K 711113127
Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí stěrkou jednosložkovu na bázi 
cementu

m2 178,178 240,55 42 860,72 CS ÚRS 2020 01

VV 3/NP-přístavba
VV 387/WC ženy/imobil- ytong
VV S/6 
VV 15,827 15,827
VV 1/PP přístavba
VV 070/WC- obklad- ytong
VV S/6/
VV 16,543 16,543
VV 1/NP-přístavba
VV 185/WC ženy/imobil- obklad-ytong
VV S/6/
VV 15,827 15,827
VV 1/NP-přístavba
VV 186/WC muži-obklad
VV S/6/
VV 27,542 27,542
VV 2/NP-přístavba
VV 286/WC ženy/imobil- obklad-ytong
VV S/6/
VV 15,827 15,827
VV 2/NP-přístavba
VV 287/WC muži- obklad-ytong
VV S/6/
VV 27,542 27,542
VV 3/NP-přístavba
VV 388/WC muži- obklad - ytong
VV S/6/
VV 27,542 27,542
VV 1/PP přístavba
VV 070/WC- obklad-beton
VV S/7/
VV 3,52 3,520
VV 1/NP-přístavba
VV 186/WC muži-obklad- zdivo
VV S/7/
VV 4,136 4,136
VV 2/NP-přístavba
VV 287/WC muži- obklad- zdivo
VV S/7/
VV 4,136 4,136
VV 3/NP-přístavba
VV 388/WC muži- obklad zdivo
VV S/7/
VV 4,136 4,136
VV 1/PP přístavba
VV 060/sklad- obklad- ytong
VV S/9
VV 0,96 0,960
VV 1/PP přístavba
VV 061/sklad- obklad- ytong
VV S/9
VV 0,96 0,960
VV 1/PP přístavba
VV 061/sklad- obklad- beton
VV S/9
VV 0,72 0,720
VV 1/PP přístavba
VV 062/sklad- obklad- ytong
VV S/9
VV 0,96 0,960
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VV 1/PP přístavba
VV 062/sklad- obklad- beton
VV S/9
VV 0,72 0,720
VV 1/PP přístavba
VV 063/sklad- obklad - ytong
VV S/9
VV 1,68 1,680
VV 1/PP přístavba
VV 063/sklad- obklad-beton
VV S/9
VV 1,68 1,680
VV 1/PP přístavba
VV 064/sklad- obklad-ytong
VV S/9
VV 0,96 0,960
VV 1/PP přístavba
VV 065/sklad- obklad- ytong
VV S/9
VV 1,68 1,680
VV 1/PP přístavba
VV 066/sklad- obklad- ytong
VV S/9
VV 1,68 1,680
VV 1/PP přístavba
VV 067/sklad- obklad- ytong
VV S/9
VV 1,68 1,680
VV 1/PP přístavba
VV 068/sklad- obklad- beton
VV S/9
VV 1,92 1,920
VV Součet 178,178

22 K 998711103
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m

t 0,624 918,00 572,83 CS ÚRS 2020 01

23 K 998711181
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek 
k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,624 473,45 295,43 CS ÚRS 2020 01

D 714 Akustická a protiotřesová opatření 330 135,49
24 K 714123001 Montáž akustických minerálních panelů stěnových demontovatelných, instalovaných na rošt viditelný m2 20,001 374,40 7 488,37 CS ÚRS 2020 01

VV 1/NP-přístavba
VV 187/coffe room
VV S/11
VV 20,001 20,001
VV Součet 20,001

25 M 59036185 panel akustický barevný hladký nástěnný bílý a barevný, tl 40mm m2 21,001 4 108,00 86 272,11 CS ÚRS 2020 01
VV 1/NP-přístavba
VV 187/coffe room
VV S/11
VV 20,001 20,001
VV Součet 20,001
VV 20,001*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 21,001

26 K 714123001 Montáž akustických minerálních panelů stěnových demontovatelných, instalovaných na rošt viditelný m2 101,082 374,40 37 845,10 CS ÚRS 2020 01
VV 1/PP přístavba
VV 069/techn. místn.-akust
VV  S/14
VV 42,3972 42,397
VV 1/PP přístavba
VV 071/laboratoř- akust
VV  S/14
VV 58,6848 58,685
VV Součet 101,082

27 M 59036185 panel akustický barevný hladký nástěnný bílý a barevný, tl 40mm m2 106,136 1 861,60 197 582,78 CS ÚRS 2020 01
VV 1/PP přístavba
VV 069/techn. místn.-akust
VV  S/14
VV 42,3972 42,397
VV 1/PP přístavba
VV 071/laboratoř- akust
VV  S/14
VV 58,6848 58,685
VV Součet 101,082
VV 101,082*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 106,136

28 K 998714101
Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,657 943,50 619,88 CS ÚRS 2020 01

29 K 998714181
Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek 
k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,657 498,10 327,25 CS ÚRS 2020 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 176 181,90
30 K 781111011 Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny m2 178,178 5,30 943,54 CS ÚRS 2020 01

VV 3/NP-přístavba
VV 387/WC ženy/imobil- ytong
VV S/6 
VV 15,827 15,827
VV 1/PP přístavba
VV 070/WC- obklad- ytong
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VV S/6/
VV 16,543 16,543
VV 1/NP-přístavba
VV 185/WC ženy/imobil- obklad-ytong
VV S/6/
VV 15,827 15,827
VV 1/NP-přístavba
VV 186/WC muži-obklad
VV S/6/
VV 27,542 27,542
VV 2/NP-přístavba
VV 286/WC ženy/imobil- obklad-ytong
VV S/6/
VV 15,827 15,827
VV 2/NP-přístavba
VV 287/WC muži- obklad-ytong
VV S/6/
VV 27,542 27,542
VV 3/NP-přístavba
VV 388/WC muži- obklad - ytong
VV S/6/
VV 27,542 27,542
VV 1/PP přístavba
VV 070/WC- obklad-beton
VV S/7/
VV 3,52 3,520
VV 1/NP-přístavba
VV 186/WC muži-obklad- zdivo
VV S/7/
VV 4,136 4,136
VV 2/NP-přístavba
VV 287/WC muži- obklad- zdivo
VV S/7/
VV 4,136 4,136
VV 3/NP-přístavba
VV 388/WC muži- obklad zdivo
VV S/7/
VV 4,136 4,136
VV 1/PP přístavba
VV 060/sklad- obklad- ytong
VV S/9
VV 0,96 0,960
VV 1/PP přístavba
VV 061/sklad- obklad- ytong
VV S/9
VV 0,96 0,960
VV 1/PP přístavba
VV 061/sklad- obklad- beton
VV S/9
VV 0,72 0,720
VV 1/PP přístavba
VV 062/sklad- obklad- ytong
VV S/9
VV 0,96 0,960
VV 1/PP přístavba
VV 062/sklad- obklad- beton
VV S/9
VV 0,72 0,720
VV 1/PP přístavba
VV 063/sklad- obklad - ytong
VV S/9
VV 1,68 1,680
VV 1/PP přístavba
VV 063/sklad- obklad-beton
VV S/9
VV 1,68 1,680
VV 1/PP přístavba
VV 064/sklad- obklad-ytong
VV S/9
VV 0,96 0,960
VV 1/PP přístavba
VV 065/sklad- obklad- ytong
VV S/9
VV 1,68 1,680
VV 1/PP přístavba
VV 066/sklad- obklad- ytong
VV S/9
VV 1,68 1,680
VV 1/PP přístavba
VV 067/sklad- obklad- ytong
VV S/9
VV 1,68 1,680
VV 1/PP přístavba
VV 068/sklad- obklad- beton
VV S/9
VV 1,92 1,920
VV Součet 178,178

31 K 781111011 Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny m2 178,178 5,30 943,54 CS ÚRS 2020 01
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VV 3/NP-přístavba
VV 387/WC ženy/imobil- ytong
VV S/6 
VV 15,827 15,827
VV 1/PP přístavba
VV 070/WC- obklad- ytong
VV S/6/
VV 16,543 16,543
VV 1/NP-přístavba
VV 185/WC ženy/imobil- obklad-ytong
VV S/6/
VV 15,827 15,827
VV 1/NP-přístavba
VV 186/WC muži-obklad
VV S/6/
VV 27,542 27,542
VV 2/NP-přístavba
VV 286/WC ženy/imobil- obklad-ytong
VV S/6/
VV 15,827 15,827
VV 2/NP-přístavba
VV 287/WC muži- obklad-ytong
VV S/6/
VV 27,542 27,542
VV 3/NP-přístavba
VV 388/WC muži- obklad - ytong
VV S/6/
VV 27,542 27,542
VV 1/PP přístavba
VV 070/WC- obklad-beton
VV S/7/
VV 3,52 3,520
VV 1/NP-přístavba
VV 186/WC muži-obklad- zdivo
VV S/7/
VV 4,136 4,136
VV 2/NP-přístavba
VV 287/WC muži- obklad- zdivo
VV S/7/
VV 4,136 4,136
VV 3/NP-přístavba
VV 388/WC muži- obklad zdivo
VV S/7/
VV 4,136 4,136
VV 1/PP přístavba
VV 060/sklad- obklad- ytong
VV S/9
VV 0,96 0,960
VV 1/PP přístavba
VV 061/sklad- obklad- ytong
VV S/9
VV 0,96 0,960
VV 1/PP přístavba
VV 061/sklad- obklad- beton
VV S/9
VV 0,72 0,720
VV 1/PP přístavba
VV 062/sklad- obklad- ytong
VV S/9
VV 0,96 0,960
VV 1/PP přístavba
VV 062/sklad- obklad- beton
VV S/9
VV 0,72 0,720
VV 1/PP přístavba
VV 063/sklad- obklad - ytong
VV S/9
VV 1,68 1,680
VV 1/PP přístavba
VV 063/sklad- obklad-beton
VV S/9
VV 1,68 1,680
VV 1/PP přístavba
VV 064/sklad- obklad-ytong
VV S/9
VV 0,96 0,960
VV 1/PP přístavba
VV 065/sklad- obklad- ytong
VV S/9
VV 1,68 1,680
VV 1/PP přístavba
VV 066/sklad- obklad- ytong
VV S/9
VV 1,68 1,680
VV 1/PP přístavba
VV 067/sklad- obklad- ytong
VV S/9
VV 1,68 1,680
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VV 1/PP přístavba
VV 068/sklad- obklad- beton
VV S/9
VV 1,92 1,920
VV Součet 178,178

32 K 781121011 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu m2 178,178 40,29 7 178,79 CS ÚRS 2020 01
VV 3/NP-přístavba
VV 387/WC ženy/imobil- ytong
VV S/6 
VV 15,827 15,827
VV 1/PP přístavba
VV 070/WC- obklad- ytong
VV S/6/
VV 16,543 16,543
VV 1/NP-přístavba
VV 185/WC ženy/imobil- obklad-ytong
VV S/6/
VV 15,827 15,827
VV 1/NP-přístavba
VV 186/WC muži-obklad
VV S/6/
VV 27,542 27,542
VV 2/NP-přístavba
VV 286/WC ženy/imobil- obklad-ytong
VV S/6/
VV 15,827 15,827
VV 2/NP-přístavba
VV 287/WC muži- obklad-ytong
VV S/6/
VV 27,542 27,542
VV 3/NP-přístavba
VV 388/WC muži- obklad - ytong
VV S/6/
VV 27,542 27,542
VV 1/PP přístavba
VV 070/WC- obklad-beton
VV S/7/
VV 3,52 3,520
VV 1/NP-přístavba
VV 186/WC muži-obklad- zdivo
VV S/7/
VV 4,136 4,136
VV 2/NP-přístavba
VV 287/WC muži- obklad- zdivo
VV S/7/
VV 4,136 4,136
VV 3/NP-přístavba
VV 388/WC muži- obklad zdivo
VV S/7/
VV 4,136 4,136
VV 1/PP přístavba
VV 060/sklad- obklad- ytong
VV S/9
VV 0,96 0,960
VV 1/PP přístavba
VV 061/sklad- obklad- ytong
VV S/9
VV 0,96 0,960
VV 1/PP přístavba
VV 061/sklad- obklad- beton
VV S/9
VV 0,72 0,720
VV 1/PP přístavba
VV 062/sklad- obklad- ytong
VV S/9
VV 0,96 0,960
VV 1/PP přístavba
VV 062/sklad- obklad- beton
VV S/9
VV 0,72 0,720
VV 1/PP přístavba
VV 063/sklad- obklad - ytong
VV S/9
VV 1,68 1,680
VV 1/PP přístavba
VV 063/sklad- obklad-beton
VV S/9
VV 1,68 1,680
VV 1/PP přístavba
VV 064/sklad- obklad-ytong
VV S/9
VV 0,96 0,960
VV 1/PP přístavba
VV 065/sklad- obklad- ytong
VV S/9
VV 1,68 1,680
VV 1/PP přístavba
VV 066/sklad- obklad- ytong
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VV S/9
VV 1,68 1,680
VV 1/PP přístavba
VV 067/sklad- obklad- ytong
VV S/9
VV 1,68 1,680
VV 1/PP přístavba
VV 068/sklad- obklad- beton
VV S/9
VV 1,92 1,920
VV Součet 178,178

33 K 781151031 Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3mm m2 178,178 118,15 21 051,73 CS ÚRS 2020 01
VV 3/NP-přístavba
VV 387/WC ženy/imobil- ytong
VV S/6 
VV 15,827 15,827
VV 1/PP přístavba
VV 070/WC- obklad- ytong
VV S/6/
VV 16,543 16,543
VV 1/NP-přístavba
VV 185/WC ženy/imobil- obklad-ytong
VV S/6/
VV 15,827 15,827
VV 1/NP-přístavba
VV 186/WC muži-obklad
VV S/6/
VV 27,542 27,542
VV 2/NP-přístavba
VV 286/WC ženy/imobil- obklad-ytong
VV S/6/
VV 15,827 15,827
VV 2/NP-přístavba
VV 287/WC muži- obklad-ytong
VV S/6/
VV 27,542 27,542
VV 3/NP-přístavba
VV 388/WC muži- obklad - ytong
VV S/6/
VV 27,542 27,542
VV 1/PP přístavba
VV 070/WC- obklad-beton
VV S/7/
VV 3,52 3,520
VV 1/NP-přístavba
VV 186/WC muži-obklad- zdivo
VV S/7/
VV 4,136 4,136
VV 2/NP-přístavba
VV 287/WC muži- obklad- zdivo
VV S/7/
VV 4,136 4,136
VV 3/NP-přístavba
VV 388/WC muži- obklad zdivo
VV S/7/
VV 4,136 4,136
VV 1/PP přístavba
VV 060/sklad- obklad- ytong
VV S/9
VV 0,96 0,960
VV 1/PP přístavba
VV 061/sklad- obklad- ytong
VV S/9
VV 0,96 0,960
VV 1/PP přístavba
VV 061/sklad- obklad- beton
VV S/9
VV 0,72 0,720
VV 1/PP přístavba
VV 062/sklad- obklad- ytong
VV S/9
VV 0,96 0,960
VV 1/PP přístavba
VV 062/sklad- obklad- beton
VV S/9
VV 0,72 0,720
VV 1/PP přístavba
VV 063/sklad- obklad - ytong
VV S/9
VV 1,68 1,680
VV 1/PP přístavba
VV 063/sklad- obklad-beton
VV S/9
VV 1,68 1,680
VV 1/PP přístavba
VV 064/sklad- obklad-ytong
VV S/9
VV 0,96 0,960
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VV 1/PP přístavba
VV 065/sklad- obklad- ytong
VV S/9
VV 1,68 1,680
VV 1/PP přístavba
VV 066/sklad- obklad- ytong
VV S/9
VV 1,68 1,680
VV 1/PP přístavba
VV 067/sklad- obklad- ytong
VV S/9
VV 1,68 1,680
VV 1/PP přístavba
VV 068/sklad- obklad- beton
VV S/9
VV 1,92 1,920
VV Součet 178,178

34 K 781474114
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých 
přes 19 do 22 ks/m2

m2 178,178 436,90 77 845,97 CS ÚRS 2020 01

VV 3/NP-přístavba
VV 387/WC ženy/imobil- ytong
VV S/6 
VV 15,827 15,827
VV 1/PP přístavba
VV 070/WC- obklad- ytong
VV S/6/
VV 16,543 16,543
VV 1/NP-přístavba
VV 185/WC ženy/imobil- obklad-ytong
VV S/6/
VV 15,827 15,827
VV 1/NP-přístavba
VV 186/WC muži-obklad
VV S/6/
VV 27,542 27,542
VV 2/NP-přístavba
VV 286/WC ženy/imobil- obklad-ytong
VV S/6/
VV 15,827 15,827
VV 2/NP-přístavba
VV 287/WC muži- obklad-ytong
VV S/6/
VV 27,542 27,542
VV 3/NP-přístavba
VV 388/WC muži- obklad - ytong
VV S/6/
VV 27,542 27,542
VV 1/PP přístavba
VV 070/WC- obklad-beton
VV S/7/
VV 3,52 3,520
VV 1/NP-přístavba
VV 186/WC muži-obklad- zdivo
VV S/7/
VV 4,136 4,136
VV 2/NP-přístavba
VV 287/WC muži- obklad- zdivo
VV S/7/
VV 4,136 4,136
VV 3/NP-přístavba
VV 388/WC muži- obklad zdivo
VV S/7/
VV 4,136 4,136
VV 1/PP přístavba
VV 060/sklad- obklad- ytong
VV S/9
VV 0,96 0,960
VV 1/PP přístavba
VV 061/sklad- obklad- ytong
VV S/9
VV 0,96 0,960
VV 1/PP přístavba
VV 061/sklad- obklad- beton
VV S/9
VV 0,72 0,720
VV 1/PP přístavba
VV 062/sklad- obklad- ytong
VV S/9
VV 0,96 0,960
VV 1/PP přístavba
VV 062/sklad- obklad- beton
VV S/9
VV 0,72 0,720
VV 1/PP přístavba
VV 063/sklad- obklad - ytong
VV S/9
VV 1,68 1,680
VV 1/PP přístavba
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VV 063/sklad- obklad-beton
VV S/9
VV 1,68 1,680
VV 1/PP přístavba
VV 064/sklad- obklad-ytong
VV S/9
VV 0,96 0,960
VV 1/PP přístavba
VV 065/sklad- obklad- ytong
VV S/9
VV 1,68 1,680
VV 1/PP přístavba
VV 066/sklad- obklad- ytong
VV S/9
VV 1,68 1,680
VV 1/PP přístavba
VV 067/sklad- obklad- ytong
VV S/9
VV 1,68 1,680
VV 1/PP přístavba
VV 068/sklad- obklad- beton
VV S/9
VV 1,92 1,920
VV Součet 178,178

35 M 59761040 obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2 m2 195,996 263,50 51 644,95 CS ÚRS 2020 01
VV 3/NP-přístavba
VV 387/WC ženy/imobil- ytong
VV S/6 
VV 15,827 15,827
VV 1/PP přístavba
VV 070/WC- obklad- ytong
VV S/6/
VV 16,543 16,543
VV 1/NP-přístavba
VV 185/WC ženy/imobil- obklad-ytong
VV S/6/
VV 15,827 15,827
VV 1/NP-přístavba
VV 186/WC muži-obklad
VV S/6/
VV 27,542 27,542
VV 2/NP-přístavba
VV 286/WC ženy/imobil- obklad-ytong
VV S/6/
VV 15,827 15,827
VV 2/NP-přístavba
VV 287/WC muži- obklad-ytong
VV S/6/
VV 27,542 27,542
VV 3/NP-přístavba
VV 388/WC muži- obklad - ytong
VV S/6/
VV 27,542 27,542
VV 1/PP přístavba
VV 070/WC- obklad-beton
VV S/7/
VV 3,52 3,520
VV 1/NP-přístavba
VV 186/WC muži-obklad- zdivo
VV S/7/
VV 4,136 4,136
VV 2/NP-přístavba
VV 287/WC muži- obklad- zdivo
VV S/7/
VV 4,136 4,136
VV 3/NP-přístavba
VV 388/WC muži- obklad zdivo
VV S/7/
VV 4,136 4,136
VV 1/PP přístavba
VV 060/sklad- obklad- ytong
VV S/9
VV 0,96 0,960
VV 1/PP přístavba
VV 061/sklad- obklad- ytong
VV S/9
VV 0,96 0,960
VV 1/PP přístavba
VV 061/sklad- obklad- beton
VV S/9
VV 0,72 0,720
VV 1/PP přístavba
VV 062/sklad- obklad- ytong
VV S/9
VV 0,96 0,960
VV 1/PP přístavba
VV 062/sklad- obklad- beton
VV S/9
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VV 0,72 0,720
VV 1/PP přístavba
VV 063/sklad- obklad - ytong
VV S/9
VV 1,68 1,680
VV 1/PP přístavba
VV 063/sklad- obklad-beton
VV S/9
VV 1,68 1,680
VV 1/PP přístavba
VV 064/sklad- obklad-ytong
VV S/9
VV 0,96 0,960
VV 1/PP přístavba
VV 065/sklad- obklad- ytong
VV S/9
VV 1,68 1,680
VV 1/PP přístavba
VV 066/sklad- obklad- ytong
VV S/9
VV 1,68 1,680
VV 1/PP přístavba
VV 067/sklad- obklad- ytong
VV S/9
VV 1,68 1,680
VV 1/PP přístavba
VV 068/sklad- obklad- beton
VV S/9
VV 1,92 1,920
VV Součet 178,178
VV 178,178*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 195,996

36 K 781477111 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 19,120 60,27 1 152,27 CS ÚRS 2020 01
VV 1/PP přístavba
VV 060/sklad- obklad- ytong
VV S/9
VV 0,96 0,960
VV 1/PP přístavba
VV 061/sklad- obklad- ytong
VV S/9
VV 0,96 0,960
VV 1/PP přístavba
VV 061/sklad- obklad- beton
VV S/9
VV 0,72 0,720
VV 1/PP přístavba
VV 062/sklad- obklad- ytong
VV S/9
VV 0,96 0,960
VV 1/PP přístavba
VV 062/sklad- obklad- beton
VV S/9
VV 0,72 0,720
VV 1/PP přístavba
VV 063/sklad- obklad - ytong
VV S/9
VV 1,68 1,680
VV 1/PP přístavba
VV 063/sklad- obklad-beton
VV S/9
VV 1,68 1,680
VV 1/PP přístavba
VV 064/sklad- obklad-ytong
VV S/9
VV 0,96 0,960
VV 1/PP přístavba
VV 065/sklad- obklad- ytong
VV S/9
VV 1,68 1,680
VV 1/PP přístavba
VV 066/sklad- obklad- ytong
VV S/9
VV 1,68 1,680
VV 1/PP přístavba
VV 067/sklad- obklad- ytong
VV S/9
VV 1,68 1,680
VV 1/PP přístavba
VV 068/sklad- obklad- beton
VV S/9
VV 1,92 1,920
VV 1/PP přístavba
VV 070/WC- obklad-beton
VV S/7/
VV 3,52 3,520
VV Mezisoučet 19,120
VV Součet 19,120

37 K 781477114 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel m2 178,178 46,41 8 269,24 CS ÚRS 2020 01
VV 3/NP-přístavba
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VV 387/WC ženy/imobil- ytong
VV S/6 
VV 15,827 15,827
VV 1/PP přístavba
VV 070/WC- obklad- ytong
VV S/6/
VV 16,543 16,543
VV 1/NP-přístavba
VV 185/WC ženy/imobil- obklad-ytong
VV S/6/
VV 15,827 15,827
VV 1/NP-přístavba
VV 186/WC muži-obklad
VV S/6/
VV 27,542 27,542
VV 2/NP-přístavba
VV 286/WC ženy/imobil- obklad-ytong
VV S/6/
VV 15,827 15,827
VV 2/NP-přístavba
VV 287/WC muži- obklad-ytong
VV S/6/
VV 27,542 27,542
VV 3/NP-přístavba
VV 388/WC muži- obklad - ytong
VV S/6/
VV 27,542 27,542
VV 1/PP přístavba
VV 070/WC- obklad-beton
VV S/7/
VV 3,52 3,520
VV 1/NP-přístavba
VV 186/WC muži-obklad- zdivo
VV S/7/
VV 4,136 4,136
VV 2/NP-přístavba
VV 287/WC muži- obklad- zdivo
VV S/7/
VV 4,136 4,136
VV 3/NP-přístavba
VV 388/WC muži- obklad zdivo
VV S/7/
VV 4,136 4,136
VV 1/PP přístavba
VV 060/sklad- obklad- ytong
VV S/9
VV 0,96 0,960
VV 1/PP přístavba
VV 061/sklad- obklad- ytong
VV S/9
VV 0,96 0,960
VV 1/PP přístavba
VV 061/sklad- obklad- beton
VV S/9
VV 0,72 0,720
VV 1/PP přístavba
VV 062/sklad- obklad- ytong
VV S/9
VV 0,96 0,960
VV 1/PP přístavba
VV 062/sklad- obklad- beton
VV S/9
VV 0,72 0,720
VV 1/PP přístavba
VV 063/sklad- obklad - ytong
VV S/9
VV 1,68 1,680
VV 1/PP přístavba
VV 063/sklad- obklad-beton
VV S/9
VV 1,68 1,680
VV 1/PP přístavba
VV 064/sklad- obklad-ytong
VV S/9
VV 0,96 0,960
VV 1/PP přístavba
VV 065/sklad- obklad- ytong
VV S/9
VV 1,68 1,680
VV 1/PP přístavba
VV 066/sklad- obklad- ytong
VV S/9
VV 1,68 1,680
VV 1/PP přístavba
VV 067/sklad- obklad- ytong
VV S/9
VV 1,68 1,680
VV 1/PP přístavba
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VV 068/sklad- obklad- beton
VV S/9
VV 1,92 1,920
VV Součet 178,178

38 K 781495211 Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky m2 178,178 18,45 3 286,49 CS ÚRS 2020 01
VV 3/NP-přístavba
VV 387/WC ženy/imobil- ytong
VV S/6 
VV 15,827 15,827
VV 1/PP přístavba
VV 070/WC- obklad- ytong
VV S/6/
VV 16,543 16,543
VV 1/NP-přístavba
VV 185/WC ženy/imobil- obklad-ytong
VV S/6/
VV 15,827 15,827
VV 1/NP-přístavba
VV 186/WC muži-obklad
VV S/6/
VV 27,542 27,542
VV 2/NP-přístavba
VV 286/WC ženy/imobil- obklad-ytong
VV S/6/
VV 15,827 15,827
VV 2/NP-přístavba
VV 287/WC muži- obklad-ytong
VV S/6/
VV 27,542 27,542
VV 3/NP-přístavba
VV 388/WC muži- obklad - ytong
VV S/6/
VV 27,542 27,542
VV 1/PP přístavba
VV 070/WC- obklad-beton
VV S/7/
VV 3,52 3,520
VV 1/NP-přístavba
VV 186/WC muži-obklad- zdivo
VV S/7/
VV 4,136 4,136
VV 2/NP-přístavba
VV 287/WC muži- obklad- zdivo
VV S/7/
VV 4,136 4,136
VV 3/NP-přístavba
VV 388/WC muži- obklad zdivo
VV S/7/
VV 4,136 4,136
VV 1/PP přístavba
VV 060/sklad- obklad- ytong
VV S/9
VV 0,96 0,960
VV 1/PP přístavba
VV 061/sklad- obklad- ytong
VV S/9
VV 0,96 0,960
VV 1/PP přístavba
VV 061/sklad- obklad- beton
VV S/9
VV 0,72 0,720
VV 1/PP přístavba
VV 062/sklad- obklad- ytong
VV S/9
VV 0,96 0,960
VV 1/PP přístavba
VV 062/sklad- obklad- beton
VV S/9
VV 0,72 0,720
VV 1/PP přístavba
VV 063/sklad- obklad - ytong
VV S/9
VV 1,68 1,680
VV 1/PP přístavba
VV 063/sklad- obklad-beton
VV S/9
VV 1,68 1,680
VV 1/PP přístavba
VV 064/sklad- obklad-ytong
VV S/9
VV 0,96 0,960
VV 1/PP přístavba
VV 065/sklad- obklad- ytong
VV S/9
VV 1,68 1,680
VV 1/PP přístavba
VV 066/sklad- obklad- ytong
VV S/9
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VV 1,68 1,680
VV 1/PP přístavba
VV 067/sklad- obklad- ytong
VV S/9
VV 1,68 1,680
VV 1/PP přístavba
VV 068/sklad- obklad- beton
VV S/9
VV 1,92 1,920
VV Součet 178,178

39 K 998781103
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 4,278 506,60 2 167,23 CS ÚRS 2020 01

40 K 998781181
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 4,278 396,95 1 698,15 CS ÚRS 2020 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 116 681,16
41 K 784111001.S Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m - stropy m2 804,210 3,40 2 734,31

VV 1/PP přístavba
VV 060/sklad
VV 19,5 19,500
VV R/1
VV 1/PP přístavba
VV 061/sklad
VV 12,91 12,910
VV R/1
VV 1/PP přístavba
VV 062/sklad
VV 12,91 12,910
VV R/1
VV 1/PP přístavba
VV 063/sklad
VV 13,34 13,340
VV R/1
VV 1/PP přístavba
VV 064/sklad
VV 20,55 20,550
VV R/1
VV 1/PP přístavba
VV 065/sklad
VV 11,1 11,100
VV R/1
VV 1/PP přístavba
VV 066/sklad
VV 11,1 11,100
VV R/1
VV 1/PP přístavba
VV 067/sklad
VV 12,03 12,030
VV R/1
VV 1/PP přístavba
VV 068/sklad
VV 8,12 8,120
VV R/1
VV 1/PP přístavba
VV 071/laboratoř
VV 29,53 29,530
VV R/1
VV 1/NP-přístavba
VV 176/vedoucí
VV 21,56 21,560
VV R/2
VV 1/NP-přístavba
VV 177/vedoucí
VV 18,9 18,900
VV R/2
VV 1/NP-přístavba
VV 178/kancelář sekr.
VV 12,91 12,910
VV R/2
VV 1/NP-přístavba
VV 179/kancelář
VV 11,1 11,100
VV R/2
VV 1/NP-přístavba
VV 180/kancelář
VV 12,91 12,910
VV R/2
VV 1/NP-přístavba
VV 181/kancelář
VV 11,1 11,100
VV R/2
VV 1/NP-přístavba
VV 182/kancelář
VV 13,34 13,340
VV R/2
VV 1/NP-přístavba
VV 183/kancelář
VV 12,03 12,030
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VV R/2
VV 2/NP-přístavba
VV 277/vedoucí
VV 21,56 21,560
VV R/2
VV 2/NP-přístavba
VV 278/vedoucí
VV 18,9 18,900
VV R/2
VV 2/NP-přístavba
VV 279/kancelář
VV 12,91 12,910
VV R/2
VV 2/NP-přístavba
VV 280/kancelář
VV 11,1 11,100
VV R/2
VV 2/NP-přístavba
VV 281/kancelář
VV 12,91 12,910
VV R/2
VV 2/NP-přístavba
VV 282/kancelář
VV 11,1 11,100
VV R/2
VV 2/NP-přístavba
VV 283/kancelář
VV 13,34 13,340
VV R/2
VV 2/NP-přístavba
VV 284/kancelář
VV 12,03 12,030
VV R/2
VV 2/NP-přístavba
VV 288/kancelář
VV 29,96 29,960
VV R/2
VV 3/NP-přístavba
VV 378/vedoucí
VV 21,56 21,560
VV R/2
VV 3/NP-přístavba
VV 379/vedoucí
VV 18,9 18,900
VV R/2
VV 3/NP-přístavba
VV 380/kancelář
VV 12,91 12,910
VV R/2
VV 3/NP-přístavba
VV 381/kancelář
VV 11,1 11,100
VV R/2
VV 3/NP-přístavba
VV 382/kancelář
VV 12,83 12,830
VV R/2
VV 3/NP-přístavba
VV 383/kancelář
VV 11,1 11,100
VV R/2
VV 3/NP-přístavba
VV 384/kancelář
VV 13,34 13,340
VV R/2
VV 3/NP-přístavba
VV 385/kancelář
VV 12,03 12,030
VV R/2
VV 3/NP-přístavba
VV 389/kancelář
VV 29,96 29,960
VV R/2
VV 1/NP-přístavba
VV 184/denní místnost
VV 13,97 13,970
VV R/3
VV 2/NP-přístavba
VV 285/denní místnost
VV 13,97 13,970
VV R/3
VV 3/NP-přístavba
VV 386/denní místnost
VV 13,97 13,970
VV R/3
VV 1/PP přístavba
VV 058/chodba
VV 12,06 12,060
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VV R/4
VV 1/PP přístavba
VV 059/chodba
VV 20,87 20,870
VV R/4, R/9
VV 1/NP-přístavba
VV 175/chodba
VV 33,72 33,720
VV R/4, R/9
VV 2/NP-přístavba
VV 276/chodba
VV 33,73 33,730
VV R/4,R/9
VV 3/NP-přístavba
VV 377/chodba
VV 33,5 33,500
VV R/4,R/9
VV 1/PP přístavba
VV 070/WC
VV 3,55 3,550
VV R/5
VV 1/NP-přístavba
VV 185/WC ženy/imobil
VV 3,96 3,960
VV R/5
VV 1/NP-přístavba
VV 186/WC muži
VV 6,49 6,490
VV R/5
VV 2/NP-přístavba
VV 286/WC ženy/imobil
VV 3,96 3,960
VV R/5
VV 2/NP-přístavba
VV 287/WC muži
VV 6,49 6,490
VV R/5
VV 3/NP-přístavba
VV 387/WC ženy/imobil
VV 3,96 3,960
VV R/5
VV 3/NP-přístavba
VV 388/WC muži
VV 6,49 6,490
VV R/5
VV 1/PP přístavba
VV 069/technická místnost
VV 11,3 11,300
VV R/7
VV 1/NP-přístavba
VV 187/coffe room
VV 29,74 29,740
VV R/9
VV Součet 804,210

42 K 784111001 Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 2 555,884 3,40 8 690,01 CS ÚRS 2020 01
VV 1/NP-přístavba
VV 175/chodba
VV S/1
VV 46,629 46,629
VV 1/NP-přístavba
VV 175/chodba- SDK
VV S/1
VV 2,6316 2,632
VV 1/NP-přístavba
VV 176/vedoucí
VV S/1
VV 20,65 20,650
VV 1/NP-přístavba
VV 177/vedoucí
VV S/1
VV 23,4525 23,453
VV 1/NP-přístavba
VV 178/kancelář sekr.
VV S/1
VV 25,075 25,075
VV 1/NP-přístavba
VV 179/kancelář
VV S/1
VV 21,83 21,830
VV 1/NP-přístavba
VV 180/kancelář
VV S/1
VV 25,075 25,075
VV 1/NP-přístavba
VV 181/kancelář
VV S/1
VV 21,83 21,830
VV 1/NP-přístavba
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VV 182/kancelář
VV S/1
VV 25,075 25,075
VV 1/NP-přístavba
VV 183/kancelář
VV S/1
VV 21,83 21,830
VV 1/NP-přístavba
VV 184/denní místnost
VV S/1
VV 11,328 11,328
VV 1/NP-přístavba
VV 184/denní místnost-SDK
VV S/1
VV 0,9625 0,963
VV 1/NP-přístavba
VV 185/WC ženy/imobil
VV S/1
VV 4 4,000
VV 1/NP-přístavba
VV 186/WC muži
VV S/1
VV 8,12 8,120
VV 2/NP-přístavba
VV 276/chodba
VV S/1
VV 46,629 46,629
VV 2/NP-přístavba
VV 276/chodba- SDK
VV S/1
VV 2,6316 2,632
VV 2/NP-přístavba
VV 277/vedoucí
VV S/1
VV 20,65 20,650
VV 2/NP-přístavba
VV 278/vedoucí
VV S/1
VV 22,833 22,833
VV 2/NP-přístavba
VV 279/kancelář
VV S/1
VV 25,075 25,075
VV 2/NP-přístavba
VV 280/kancelář
VV S/1
VV 21,83 21,830
VV 2/NP-přístavba
VV 281/kancelář
VV S/1
VV 25,075 25,075
VV 2/NP-přístavba
VV 282/kancelář
VV S/1
VV 21,83 21,830
VV 2/NP-přístavba
VV 283/kancelář
VV S/1
VV 12,5375 12,538
VV 2/NP-přístavba
VV 284/kancelář
VV S/1
VV 10,915 10,915
VV 2/NP-přístavba
VV 285/denní místnost
VV S/1
VV 11,033 11,033
VV 2/NP-přístavba
VV 286/WC ženy/imobil
VV S/1
VV 4 4,000
VV 2/NP-přístavba
VV 287/WC muži
VV S/1
VV 8,12 8,120
VV 3/NP-přístavba
VV 377/chodba
VV S/1
VV 47,79 47,790
VV 3/NP-přístavba
VV 378/vedoucí
VV S/1
VV 21,0925 21,093
VV 3/NP-přístavba
VV 379/vedoucí
VV S/1
VV 23,895 23,895
VV 3/NP-přístavba
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VV 380/kancelář
VV S/1
VV 25,075 25,075
VV 3/NP-přístavba
VV 381/kancelář
VV S/1
VV 30,68 30,680
VV 3/NP-přístavba
VV 382/kancelář
VV S/1
VV 25,075 25,075
VV 3/NP-přístavba
VV 383/kancelář
VV S/1
VV 30,68 30,680
VV 3/NP-přístavba
VV 384/kancelář
VV S/1
VV 12,5375 12,538
VV 3/NP-přístavba
VV 385/kancelář
VV S/1
VV 20,5025 20,503
VV 3/NP-přístavba
VV 386/denní místnost
VV S/1
VV 10,974 10,974
VV 3/NP-přístavba
VV 387/WC ženy/imobil
VV S/1
VV 4 4,000
VV 3/NP-přístavba
VV 388/WC muži
VV S/1
VV 8,12 8,120
VV 1/PP přístavba
VV 058/chodba
VV S/1 
VV 28,725 28,725
VV 1/PP přístavba
VV 059/chodba
VV S/1 
VV 28 28,000
VV 1/PP přístavba
VV 060/sklad
VV S/1 
VV 1,32 1,320
VV 1/PP přístavba
VV 060/sklad
VV S/1 
VV 13,515 13,515
VV 1/PP přístavba
VV 061/sklad
VV S/1 
VV 24,486 24,486
VV 1/PP přístavba
VV 061/sklad
VV S/1 
VV 1,664 1,664
VV 1/PP přístavba
VV 062/sklad
VV S/1 
VV 24,486 24,486
VV 1/PP přístavba
VV 062/sklad
VV S/1 
VV 1,664 1,664
VV 1/PP přístavba
VV 063/sklad
VV S/1 
VV 10,971 10,971
VV 1/PP přístavba
VV 063/sklad
VV S/1 
VV 1,664 1,664
VV 1/PP přístavba
VV 064/sklad
VV S/1 
VV 16,536 16,536
VV 1/PP přístavba
VV 064/sklad
VV S/1 
VV 1,664 1,664
VV 1/PP přístavba
VV 065/sklad
VV S/1 
VV 30,528 30,528
VV 1/PP přístavba
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VV 065/sklad
VV S/1 
VV 2,912 2,912
VV 1/PP přístavba
VV 066/sklad
VV S/1 
VV 30,528 30,528
VV 1/PP přístavba
VV 066/sklad
VV S/1 
VV 2,912 2,912
VV 1/PP přístavba
VV 067/sklad
VV S/1 
VV 17,649 17,649
VV 1/PP přístavba
VV 067/sklad
VV S/1 
VV 2,912 2,912
VV 1/PP přístavba
VV 068/sklad
VV S/1 
VV 13,1175 13,118
VV 1/PP přístavba
VV 068/sklad
VV S/1 
VV 3,328 3,328
VV 1/PP přístavba
VV 069/technická místnost
VV S/1 
VV 30,3531 30,353
VV 1/PP přístavba
VV 070/WC
VV S/1 
VV 4,7 4,700
VV 1/PP přístavba
VV 071/laboratoř
VV S/1 
VV 7,314 7,314
VV 1/NP-přístavba
VV 175/chodba
VV S/2
VV 71,793 71,793
VV 1/NP-přístavba
VV 176/vedoucí
VV S/2
VV 31,375 31,375
VV 1/NP-přístavba
VV 177/vedoucí
VV S/2
VV 25,3275 25,328
VV 1/NP-přístavba
VV 178/kancelář sekr.
VV S/2
VV 13,38 13,380
VV 1/NP-přístavba
VV 179/kancelář
VV S/2
VV 13,38 13,380
VV 1/NP-přístavba
VV 180/kancelář
VV S/2
VV 13,38 13,380
VV 1/NP-přístavba
VV 181/kancelář
VV S/2
VV 13,38 13,380
VV 1/NP-přístavba
VV 182/kancelář
VV S/2
VV 13,97 13,970
VV 1/NP-přístavba
VV 183/kancelář
VV S/2
VV 14,855 14,855
VV 1/NP-přístavba
VV 184/denní místnost
VV S/2
VV 12,98 12,980
VV 1/NP-přístavba
VV 186/WC muži
VV S/2
VV 0,94 0,940
VV 1/NP-přístavba
VV 187/coffe room
VV S/2
VV 55,4045 55,405
VV 1/NP-přístavba
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VV 187/coffe room
VV S/2
VV 1,017 1,017
VV 1/NP-přístavba
VV 187/coffe room- SDK
VV S/2
VV 2,7075 2,708
VV 2/NP-přístavba
VV 276/chodba
VV S/2
VV 71,793 71,793
VV 2/NP-přístavba
VV 277/vedoucí
VV S/2
VV 31,375 31,375
VV 2/NP-přístavba
VV 278/vedoucí
VV S/2
VV 25,947 25,947
VV 2/NP-přístavba
VV 279/kancelář
VV S/2
VV 13,38 13,380
VV 2/NP-přístavba
VV 280/kancelář
VV S/2
VV 13,38 13,380
VV 2/NP-přístavba
VV 281/kancelář
VV S/2
VV 13,38 13,380
VV 2/NP-přístavba
VV 282/kancelář
VV S/2
VV 13,38 13,380
VV 2/NP-přístavba
VV 283/kancelář
VV S/2
VV 26,5075 26,508
VV 2/NP-přístavba
VV 284/kancelář
VV S/2
VV 25,77 25,770
VV 2/NP-přístavba
VV 285/denní místnost
VV S/2
VV 13,275 13,275
VV 2/NP-přístavba
VV 285/denní místnost-SDK
VV S/2
VV 0,5775 0,578
VV 2/NP-přístavba
VV 287/WC muži
VV S/2
VV 0,94 0,940
VV 2/NP-přístavba
VV 288/kancelář
VV S/2
VV 58,207 58,207
VV 3/NP-přístavba
VV 377/chodba
VV S/2
VV 70,4835 70,484
VV 3/NP-přístavba
VV 377/chodba- SDK
VV S/2
VV 0,9625 0,963
VV 3/NP-přístavba
VV 378/vedoucí
VV S/2
VV 30,9325 30,933
VV 3/NP-přístavba
VV 379/vedoucí
VV S/2
VV 25,3275 25,328
VV 3/NP-přístavba
VV 380/kancelář
VV S/2
VV 13,38 13,380
VV 3/NP-přístavba
VV 381/kancelář
VV S/2
VV 6,595 6,595
VV 3/NP-přístavba
VV 382/kancelář
VV S/2
VV 13,38 13,380
VV 3/NP-přístavba
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VV 383/kancelář
VV S/2
VV 6,595 6,595
VV 3/NP-přístavba
VV 384/kancelář
VV S/2
VV 26,5075 26,508
VV 3/NP-přístavba
VV 385/kancelář
VV S/2
VV 16,1825 16,183
VV 3/NP-přístavba
VV 386/denní místnost
VV S/2
VV 13,275 13,275
VV 3/NP-přístavba
VV 386/denní místnost- SDK
VV S/2
VV 0,9625 0,963
VV 3/NP-přístavba
VV 388/WC muži
VV S/2
VV 0,94 0,940
VV 3/NP-přístavba
VV 389/kancelář
VV S/2
VV 58,207 58,207
VV 1/PP přístavba
VV 058/chodba
VV S/3
VV 29,3 29,300
VV 1/PP přístavba
VV 059/chodba
VV S/3
VV 32,5 32,500
VV 1/PP přístavba
VV 060/sklad
VV S/3
VV 39,909 39,909
VV 1/PP přístavba
VV 060/sklad
VV S/3
VV 1,584 1,584
VV 1/PP přístavba
VV 061/sklad
VV S/3
VV 17,172 17,172
VV 1/PP přístavba
VV 061/sklad
VV S/3
VV 1,248 1,248
VV 1/PP přístavba
VV 062/sklad
VV S/3
VV 17,172 17,172
VV 1/PP přístavba
VV 062/sklad
VV S/3
VV 1,248 1,248
VV 1/PP přístavba
VV 063/sklad
VV S/3
VV 17,808 17,808
VV 1/PP přístavba
VV 063/sklad
VV S/3
VV 1,248 1,248
VV 1/PP přístavba
VV 064/sklad
VV S/3
VV 37,683 37,683
VV 1/PP přístavba
VV 064/sklad
VV S/3
VV 1,664 1,664
VV 1/PP přístavba
VV 065/sklad
VV S/3
VV 9,54 9,540
VV 1/PP přístavba
VV 066/sklad
VV S/3
VV 9,54 9,540
VV 1/PP přístavba
VV 067/sklad
VV S/3
VV 22,101 22,101
VV 1/PP přístavba
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VV 068/sklad
VV S/3
VV 9,9375 9,938
VV 1/PP přístavba
VV 069/technická místnost
VV S/3
VV 13,8171 13,817
VV 1/PP přístavba
VV 070/WC
VV S/3
VV 0,8 0,800
VV 1/PP přístavba
VV 071/laboratoř- omítka
VV S/3
VV 63,7908 63,791
VV 3/NP-přístavba
VV 387/WC ženy/imobil- ytong
VV S/6 
VV 15,827 15,827
VV 1/PP přístavba
VV 070/WC- obklad- ytong
VV S/6/
VV 16,543 16,543
VV 1/NP-přístavba
VV 185/WC ženy/imobil- obklad-ytong
VV S/6/
VV 15,827 15,827
VV 1/NP-přístavba
VV 186/WC muži-obklad
VV S/6/
VV 27,542 27,542
VV 2/NP-přístavba
VV 286/WC ženy/imobil- obklad-ytong
VV S/6/
VV 15,827 15,827
VV 2/NP-přístavba
VV 287/WC muži- obklad-ytong
VV S/6/
VV 27,542 27,542
VV 3/NP-přístavba
VV 388/WC muži- obklad - ytong
VV S/6/
VV 27,542 27,542
VV 1/PP přístavba
VV 070/WC- obklad-beton
VV S/7/
VV 3,52 3,520
VV 1/NP-přístavba
VV 186/WC muži-obklad- zdivo
VV S/7/
VV 4,136 4,136
VV 2/NP-přístavba
VV 287/WC muži- obklad- zdivo
VV S/7/
VV 4,136 4,136
VV 3/NP-přístavba
VV 388/WC muži- obklad zdivo
VV S/7/
VV 4,136 4,136
VV 1/PP přístavba
VV 060/sklad- obklad- ytong
VV S/9
VV 0,96 0,960
VV 1/PP přístavba
VV 061/sklad- obklad- ytong
VV S/9
VV 0,96 0,960
VV 1/PP přístavba
VV 061/sklad- obklad- beton
VV S/9
VV 0,72 0,720
VV 1/PP přístavba
VV 062/sklad- obklad- ytong
VV S/9
VV 0,96 0,960
VV 1/PP přístavba
VV 062/sklad- obklad- beton
VV S/9
VV 0,72 0,720
VV 1/PP přístavba
VV 063/sklad- obklad - ytong
VV S/9
VV 1,68 1,680
VV 1/PP přístavba
VV 063/sklad- obklad-beton
VV S/9
VV 1,68 1,680
VV 1/PP přístavba
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VV 064/sklad- obklad-ytong
VV S/9
VV 0,96 0,960
VV 1/PP přístavba
VV 065/sklad- obklad- ytong
VV S/9
VV 1,68 1,680
VV 1/PP přístavba
VV 066/sklad- obklad- ytong
VV S/9
VV 1,68 1,680
VV 1/PP přístavba
VV 067/sklad- obklad- ytong
VV S/9
VV 1,68 1,680
VV 1/PP přístavba
VV 068/sklad- obklad- beton
VV S/9
VV 1,92 1,920
VV 1/NP-přístavba
VV 187/coffe room
VV S/11
VV 20,001 20,001
VV 1/PP přístavba
VV 069/techn. místn.-akust
VV  S/14
VV 42,3972 42,397
VV 1/PP přístavba
VV 071/laboratoř- akust
VV  S/14
VV 58,6848 58,685
VV Součet 2 555,884

43 K 784171101 Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah m2 804,210 6,80 5 468,63 CS ÚRS 2020 01
VV 1/PP přístavba
VV 060/sklad
VV 19,5 19,500
VV 1/PP přístavba
VV 061/sklad
VV 12,91 12,910
VV 1/PP přístavba
VV 062/sklad
VV 12,91 12,910
VV 1/PP přístavba
VV 063/sklad
VV 13,34 13,340
VV 1/PP přístavba
VV 064/sklad
VV 20,55 20,550
VV 1/PP přístavba
VV 065/sklad
VV 11,1 11,100
VV 1/PP přístavba
VV 066/sklad
VV 11,1 11,100
VV 1/PP přístavba
VV 067/sklad
VV 12,03 12,030
VV 1/PP přístavba
VV 068/sklad
VV 8,12 8,120
VV 1/PP přístavba
VV 071/laboratoř
VV 29,53 29,530
VV 1/NP-přístavba
VV 176/vedoucí
VV 21,56 21,560
VV 1/NP-přístavba
VV 177/vedoucí
VV 18,9 18,900
VV 1/NP-přístavba
VV 178/kancelář sekr.
VV 12,91 12,910
VV 1/NP-přístavba
VV 179/kancelář
VV 11,1 11,100
VV 1/NP-přístavba
VV 180/kancelář
VV 12,91 12,910
VV 1/NP-přístavba
VV 181/kancelář
VV 11,1 11,100
VV 1/NP-přístavba
VV 182/kancelář
VV 13,34 13,340
VV 1/NP-přístavba
VV 183/kancelář
VV 12,03 12,030
VV 2/NP-přístavba
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VV 277/vedoucí
VV 21,56 21,560
VV 2/NP-přístavba
VV 278/vedoucí
VV 18,9 18,900
VV 2/NP-přístavba
VV 279/kancelář
VV 12,91 12,910
VV 2/NP-přístavba
VV 280/kancelář
VV 11,1 11,100
VV 2/NP-přístavba
VV 281/kancelář
VV 12,91 12,910
VV 2/NP-přístavba
VV 282/kancelář
VV 11,1 11,100
VV 2/NP-přístavba
VV 283/kancelář
VV 13,34 13,340
VV 2/NP-přístavba
VV 284/kancelář
VV 12,03 12,030
VV 2/NP-přístavba
VV 288/kancelář
VV 29,96 29,960
VV 3/NP-přístavba
VV 378/vedoucí
VV 21,56 21,560
VV 3/NP-přístavba
VV 379/vedoucí
VV 18,9 18,900
VV 3/NP-přístavba
VV 380/kancelář
VV 12,91 12,910
VV 3/NP-přístavba
VV 381/kancelář
VV 11,1 11,100
VV 3/NP-přístavba
VV 382/kancelář
VV 12,83 12,830
VV 3/NP-přístavba
VV 383/kancelář
VV 11,1 11,100
VV 3/NP-přístavba
VV 384/kancelář
VV 13,34 13,340
VV 3/NP-přístavba
VV 385/kancelář
VV 12,03 12,030
VV 3/NP-přístavba
VV 389/kancelář
VV 29,96 29,960
VV 1/NP-přístavba
VV 184/denní místnost
VV 13,97 13,970
VV 2/NP-přístavba
VV 285/denní místnost
VV 13,97 13,970
VV 3/NP-přístavba
VV 386/denní místnost
VV 13,97 13,970
VV 1/PP přístavba
VV 058/chodba
VV 12,06 12,060
VV 1/PP přístavba
VV 059/chodba
VV 20,87 20,870
VV 1/NP-přístavba
VV 175/chodba
VV 33,72 33,720
VV 2/NP-přístavba
VV 276/chodba
VV 33,73 33,730
VV 3/NP-přístavba
VV 377/chodba
VV 33,5 33,500
VV 1/PP přístavba
VV 070/WC
VV 3,55 3,550
VV 1/NP-přístavba
VV 185/WC ženy/imobil
VV 3,96 3,960
VV 1/NP-přístavba
VV 186/WC muži
VV 6,49 6,490
VV 2/NP-přístavba
VV 286/WC ženy/imobil
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VV 3,96 3,960
VV 2/NP-přístavba
VV 287/WC muži
VV 6,49 6,490
VV 3/NP-přístavba
VV 387/WC ženy/imobil
VV 3,96 3,960
VV 3/NP-přístavba
VV 388/WC muži
VV 6,49 6,490
VV 1/PP přístavba
VV 069/technická místnost
VV 11,3 11,300
VV 1/NP-přístavba
VV 187/coffe room
VV 29,74 29,740
VV Součet 804,210

44 M 581248440 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 884,631 4,25 3 759,68 CS ÚRS 2020 01
VV 1/PP přístavba
VV 060/sklad
VV 19,5 19,500
VV 1/PP přístavba
VV 061/sklad
VV 12,91 12,910
VV 1/PP přístavba
VV 062/sklad
VV 12,91 12,910
VV 1/PP přístavba
VV 063/sklad
VV 13,34 13,340
VV 1/PP přístavba
VV 064/sklad
VV 20,55 20,550
VV 1/PP přístavba
VV 065/sklad
VV 11,1 11,100
VV 1/PP přístavba
VV 066/sklad
VV 11,1 11,100
VV 1/PP přístavba
VV 067/sklad
VV 12,03 12,030
VV 1/PP přístavba
VV 068/sklad
VV 8,12 8,120
VV 1/PP přístavba
VV 071/laboratoř
VV 29,53 29,530
VV 1/NP-přístavba
VV 176/vedoucí
VV 21,56 21,560
VV 1/NP-přístavba
VV 177/vedoucí
VV 18,9 18,900
VV 1/NP-přístavba
VV 178/kancelář sekr.
VV 12,91 12,910
VV 1/NP-přístavba
VV 179/kancelář
VV 11,1 11,100
VV 1/NP-přístavba
VV 180/kancelář
VV 12,91 12,910
VV 1/NP-přístavba
VV 181/kancelář
VV 11,1 11,100
VV 1/NP-přístavba
VV 182/kancelář
VV 13,34 13,340
VV 1/NP-přístavba
VV 183/kancelář
VV 12,03 12,030
VV 2/NP-přístavba
VV 277/vedoucí
VV 21,56 21,560
VV 2/NP-přístavba
VV 278/vedoucí
VV 18,9 18,900
VV 2/NP-přístavba
VV 279/kancelář
VV 12,91 12,910
VV 2/NP-přístavba
VV 280/kancelář
VV 11,1 11,100
VV 2/NP-přístavba
VV 281/kancelář
VV 12,91 12,910
VV 2/NP-přístavba
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VV 282/kancelář
VV 11,1 11,100
VV 2/NP-přístavba
VV 283/kancelář
VV 13,34 13,340
VV 2/NP-přístavba
VV 284/kancelář
VV 12,03 12,030
VV 2/NP-přístavba
VV 288/kancelář
VV 29,96 29,960
VV 3/NP-přístavba
VV 378/vedoucí
VV 21,56 21,560
VV 3/NP-přístavba
VV 379/vedoucí
VV 18,9 18,900
VV 3/NP-přístavba
VV 380/kancelář
VV 12,91 12,910
VV 3/NP-přístavba
VV 381/kancelář
VV 11,1 11,100
VV 3/NP-přístavba
VV 382/kancelář
VV 12,83 12,830
VV 3/NP-přístavba
VV 383/kancelář
VV 11,1 11,100
VV 3/NP-přístavba
VV 384/kancelář
VV 13,34 13,340
VV 3/NP-přístavba
VV 385/kancelář
VV 12,03 12,030
VV 3/NP-přístavba
VV 389/kancelář
VV 29,96 29,960
VV 1/NP-přístavba
VV 184/denní místnost
VV 13,97 13,970
VV 2/NP-přístavba
VV 285/denní místnost
VV 13,97 13,970
VV 3/NP-přístavba
VV 386/denní místnost
VV 13,97 13,970
VV 1/PP přístavba
VV 058/chodba
VV 12,06 12,060
VV 1/PP přístavba
VV 059/chodba
VV 20,87 20,870
VV 1/NP-přístavba
VV 175/chodba
VV 33,72 33,720
VV 2/NP-přístavba
VV 276/chodba
VV 33,73 33,730
VV 3/NP-přístavba
VV 377/chodba
VV 33,5 33,500
VV 1/PP přístavba
VV 070/WC
VV 3,55 3,550
VV 1/NP-přístavba
VV 185/WC ženy/imobil
VV 3,96 3,960
VV 1/NP-přístavba
VV 186/WC muži
VV 6,49 6,490
VV 2/NP-přístavba
VV 286/WC ženy/imobil
VV 3,96 3,960
VV 2/NP-přístavba
VV 287/WC muži
VV 6,49 6,490
VV 3/NP-přístavba
VV 387/WC ženy/imobil
VV 3,96 3,960
VV 3/NP-přístavba
VV 388/WC muži
VV 6,49 6,490
VV 1/PP přístavba
VV 069/technická místnost
VV 11,3 11,300
VV 1/NP-přístavba
VV 187/coffe room
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VV 29,74 29,740
VV Součet 804,210
VV 804,21*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 884,631

45 K 784171111
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, 
dveří v místnostech výšky do 3,80

m2 428,007 6,80 2 910,45 CS ÚRS 2020 01

VV m.č./186/
VV 1/T

VV
1/T - Dveře vnitřní,dřevěné, plné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké, 
povrch křídla lamino - HPL 

VV 2,758 2,758
VV m.č./186/
VV 1/T

VV
1/T - Dveře vnitřní,dřevěné, plné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké, 
povrch křídla lamino - HPL 

VV 2,758 2,758
VV m.č./287/
VV 1/T

VV
1/T - Dveře vnitřní,dřevěné, plné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké, 
povrch křídla lamino - HPL 

VV 2,758 2,758
VV m.č./287/
VV 1/T

VV
1/T - Dveře vnitřní,dřevěné, plné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké, 
povrch křídla lamino - HPL 

VV 2,758 2,758
VV m.č./388/
VV 1/T

VV
1/T - Dveře vnitřní,dřevěné, plné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké, 
povrch křídla lamino - HPL 

VV 2,758 2,758
VV m.č./388/
VV 1/T

VV
1/T - Dveře vnitřní,dřevěné, plné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké, 
povrch křídla lamino - HPL 

VV 2,758 2,758
VV m.č./186/
VV 2/T

VV
2/T - Dveře vnitřní, dřevěné, plné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké,povrch 
křídla lamino - HPL - hlin

VV 2,758 2,758
VV m.č./287/
VV 2/T

VV
2/T - Dveře vnitřní, dřevěné, plné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké,povrch 
křídla lamino - HPL - hlin

VV 2,758 2,758
VV m.č./388/
VV 2/T

VV
2/T - Dveře vnitřní, dřevěné, plné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké,povrch 
křídla lamino - HPL - hlin

VV 2,758 2,758
VV m.č./185/
VV 3/T

VV
3/T - Dveře vnitřní, dřevěné, plné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo  plné, hladké, 
povrch křídla lamino - HP

VV 3,546 3,546
VV m.č./286/
VV 3/T

VV
3/T - Dveře vnitřní, dřevěné, plné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo  plné, hladké, 
povrch křídla lamino - HP

VV 3,546 3,546
VV m.č./387/
VV 3/T

VV
3/T - Dveře vnitřní, dřevěné, plné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo  plné, hladké, 
povrch křídla lamino - HP

VV 3,546 3,546
VV m.č./177/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV m.č./176/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV m.č./178/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV m.č./179/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV m.č./180/
VV 4/T
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VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV m.č./181/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV m.č./182/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV m.č./183/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV m.č./187/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV m.č./277/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV m.č./278/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV m.č./279/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV m.č./280/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV m.č./281/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV m.č./282/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV m.č./283/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV m.č./284/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV m.č./288/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV m.č./378/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV m.č./379/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV m.č./380/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV m.č./381/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
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VV m.č./382/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV m.č./383/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV m.č./384/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV m.č./385/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV m.č./389/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV m.č./178/
VV x/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV m.č./070/
VV 1/Z

VV
1/Z - Dveře kovové vnitřní, jednokřídlové, otevíravé, 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké,s 
oboustranným opláštěním, vnitřní

VV 2,758 2,758
VV m.č./070/
VV 2/Z

VV
2/Z - Dveře kovové vnitřní, jednokřídlové, otevíravé, 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké,s 
oboustranným opláštěním, vnitřní

VV 2,758 2,758
VV m.č./069/
VV 3/Z

VV
3/Z - Dveře vnitřní ocelové, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo  plné, hladké  s 
oboustranným opláštěním, vnitř

VV 2,758 2,758
VV m.č./060/
VV 4/Z

VV
4/Z - Dveře vnitřní ocelové, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, s 
oboustranným opláštěním, vnitř

VV 3,546 3,546
VV m.č./061/
VV 4/Z

VV
4/Z - Dveře vnitřní ocelové, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, s 
oboustranným opláštěním, vnitř

VV 3,546 3,546
VV m.č./062/
VV 4/Z

VV
4/Z - Dveře vnitřní ocelové, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, s 
oboustranným opláštěním, vnitř

VV 3,546 3,546
VV m.č./063/
VV 4/Z

VV
4/Z - Dveře vnitřní ocelové, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, s 
oboustranným opláštěním, vnitř

VV 3,546 3,546
VV m.č./064/
VV 4/Z

VV
4/Z - Dveře vnitřní ocelové, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, s 
oboustranným opláštěním, vnitř

VV 3,546 3,546
VV m.č./065/
VV 4/Z

VV
4/Z - Dveře vnitřní ocelové, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, s 
oboustranným opláštěním, vnitř

VV 3,546 3,546
VV m.č./066/
VV 4/Z

VV
4/Z - Dveře vnitřní ocelové, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, s 
oboustranným opláštěním, vnitř

VV 3,546 3,546
VV m.č./067/
VV 4/Z

VV
4/Z - Dveře vnitřní ocelové, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, s 
oboustranným opláštěním, vnitř

VV 3,546 3,546
VV m.č./068/
VV 4/Z
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VV
4/Z - Dveře vnitřní ocelové, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, s 
oboustranným opláštěním, vnitř

VV 3,546 3,546
VV m.č./058/
VV 5/Z

VV
"5/Z - Dveře vnitřní ocelové, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo  hladké  s 
oboustranným opláštěním, vnitřní iz

VV 3,546 3,546
VV m.č./071/
VV 6/Z

VV
"6/Z - Dveře vnitřní ocelové, dvoukřídlové, otevíravé 1450/1970 mm, křídla 900+550 mm, aktivní křídlo š.900 mm, křídla bez 
polodrážky - bezfalcová, kř

VV 5,713 5,713
VV Mezisoučet 184,195
VV m.č./060/
VV 7L/T

VV
7L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/600 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 750 a 1370 
mm  ( při pohledu z exterieru - 

VV 1,44 1,440
VV m.č./061/
VV 7L/T

VV
7L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/600 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 750 a 1370 
mm  ( při pohledu z exterieru - 

VV 1,44 1,440
VV m.č./062/
VV 7L/T

VV
7L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/600 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 750 a 1370 
mm  ( při pohledu z exterieru - 

VV 1,44 1,440
VV m.č./063/
VV 7L/T

VV
7L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/600 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 750 a 1370 
mm  ( při pohledu z exterieru - 

VV 1,44 1,440
VV m.č./069/
VV 7L/T

VV
7L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/600 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 750 a 1370 
mm  ( při pohledu z exterieru - 

VV 1,44 1,440
VV m.č./071/
VV 7L/T

VV
7L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/600 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 750 a 1370 
mm  ( při pohledu z exterieru - 

VV 1,44 1,440
VV m.č./064/
VV 7P/T

VV
7P/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/600 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 750 a 1370 
mm  ( při pohledu z exterieru - 

VV 1,44 1,440
VV m.č./065/
VV 7P/T

VV
7P/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/600 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 750 a 1370 
mm  ( při pohledu z exterieru - 

VV 1,44 1,440
VV m.č./066/
VV 7P/T

VV
7P/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/600 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 750 a 1370 
mm  ( při pohledu z exterieru - 

VV 1,44 1,440
VV m.č./067/
VV 7P/T

VV
7P/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/600 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 750 a 1370 
mm  ( při pohledu z exterieru - 

VV 1,44 1,440
VV m.č./068/
VV 7P/T

VV
7P/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/600 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 750 a 1370 
mm  ( při pohledu z exterieru - 

VV 1,44 1,440
VV m.č./176/
VV 8L/T

VV
8L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 4,32 4,320
VV m.č./178/
VV 8L/T

VV
8L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 4,32 4,320
VV m.č./180/
VV 8L/T

VV
8L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 4,32 4,320
VV m.č./187/
VV 8L/T

VV
8L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -
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VV 4,32 4,320
VV m.č./187/
VV 8L/T

VV
8L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 4,32 4,320
VV m.č./277/
VV 8L/T

VV
8L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 4,32 4,320
VV m.č./279/
VV 8L/T

VV
8L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 4,32 4,320
VV m.č./281/
VV 8L/T

VV
8L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 4,32 4,320
VV m.č./288/
VV 8L/T

VV
8L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 4,32 4,320
VV m.č./288/
VV 8L/T

VV
8L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 4,32 4,320
VV m.č./378/
VV 8L/T

VV
8L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 4,32 4,320
VV m.č./380/
VV 8L/T

VV
8L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 4,32 4,320
VV m.č./382/
VV 8L/T

VV
8L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 4,32 4,320
VV m.č./389/
VV 8L/T

VV
8L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 4,32 4,320
VV m.č./389/
VV 8L/T

VV
8L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 4,32 4,320
VV m.č./177/
VV 8P/T

VV
8P/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 4,32 4,320
VV m.č./179/
VV 8P/T

VV
8P/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 4,32 4,320
VV m.č./181/
VV 8P/T

VV
8P/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 4,32 4,320
VV m.č./183/
VV 8P/T

VV
8P/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 4,32 4,320
VV m.č./278/
VV 8P/T

VV
8P/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 4,32 4,320
VV m.č./280/
VV 8P/T

VV
8P/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 4,32 4,320
VV m.č./282/
VV 8P/T
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VV
8P/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 4,32 4,320
VV m.č./284/
VV 8P/T

VV
8P/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 4,32 4,320
VV m.č./379/
VV 8P/T

VV
8P/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 4,32 4,320
VV m.č./381/
VV 8P/T

VV
8P/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 4,32 4,320
VV m.č./383/
VV 8P/T

VV
8P/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 4,32 4,320
VV m.č./385/
VV 8P/T

VV
8P/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 4,32 4,320
VV m.č./184/285/386/
VV 26/Z

VV
26/Z- Lehký obvodový plášť - denní místnosti  - přístavba  - 38 m2, Nosný, hliníkový systémový rastr (sloupko – paždíkový)  s 
přerušeným tepelným most

VV 38 38,000
VV m.č./184/
VV 46/Z

VV
46/Z - Prosklená stěna se skleněnými otevíravými dveřmi, do stavebního otvoru š. 3870 mm,v.2600 mm,dveře jednokřídlové s 
rámem z hliníkových profilů, 

VV 20,124 20,124
VV m.č./386/
VV 46/Z

VV
46/Z - Prosklená stěna se skleněnými otevíravými dveřmi, do stavebního otvoru š. 3870 mm,v.2600 mm,dveře jednokřídlové s 
rámem z hliníkových profilů, 

VV 20,124 20,124
VV m.č./285/
VV 46/Z

VV
46/Z - Prosklená stěna se skleněnými otevíravými dveřmi, do stavebního otvoru š. 3870 mm,v.2600 mm,dveře jednokřídlové s 
rámem z hliníkových profilů, 

VV 20,124 20,124
VV m.č./182/
VV 56L/Z

VV
"56L/Z - Okno s požární odolností EI - 30 DP1 - C , do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým 
sloupkem,  šířka 840 a 1460 mm  ( L

VV 4,32 4,320
VV m.č./283/
VV 56L/Z

VV
"56L/Z - Okno s požární odolností EI - 30 DP1 - C , do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým 
sloupkem,  šířka 840 a 1460 mm  ( L

VV 4,32 4,320
VV m.č./384/
VV 56L/Z

VV
"56L/Z - Okno s požární odolností EI - 30 DP1 - C , do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým 
sloupkem,  šířka 840 a 1460 mm  ( L

VV 4,32 4,320
VV Mezisoučet 243,812
VV Součet 428,007

46 M 581248440 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 470,808 4,25 2 000,93 CS ÚRS 2020 01
VV m.č./186/
VV 1/T

VV
1/T - Dveře vnitřní,dřevěné, plné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké, 
povrch křídla lamino - HPL 

VV 2,758 2,758
VV m.č./186/
VV 1/T

VV
1/T - Dveře vnitřní,dřevěné, plné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké, 
povrch křídla lamino - HPL 

VV 2,758 2,758
VV m.č./287/
VV 1/T

VV
1/T - Dveře vnitřní,dřevěné, plné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké, 
povrch křídla lamino - HPL 

VV 2,758 2,758
VV m.č./287/
VV 1/T

VV
1/T - Dveře vnitřní,dřevěné, plné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké, 
povrch křídla lamino - HPL 

VV 2,758 2,758
VV m.č./388/
VV 1/T
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VV
1/T - Dveře vnitřní,dřevěné, plné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké, 
povrch křídla lamino - HPL 

VV 2,758 2,758
VV m.č./388/
VV 1/T

VV
1/T - Dveře vnitřní,dřevěné, plné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké, 
povrch křídla lamino - HPL 

VV 2,758 2,758
VV m.č./186/
VV 2/T

VV
2/T - Dveře vnitřní, dřevěné, plné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké,povrch 
křídla lamino - HPL - hlin

VV 2,758 2,758
VV m.č./287/
VV 2/T

VV
2/T - Dveře vnitřní, dřevěné, plné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké,povrch 
křídla lamino - HPL - hlin

VV 2,758 2,758
VV m.č./388/
VV 2/T

VV
2/T - Dveře vnitřní, dřevěné, plné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké,povrch 
křídla lamino - HPL - hlin

VV 2,758 2,758
VV m.č./185/
VV 3/T

VV
3/T - Dveře vnitřní, dřevěné, plné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo  plné, hladké, 
povrch křídla lamino - HP

VV 3,546 3,546
VV m.č./286/
VV 3/T

VV
3/T - Dveře vnitřní, dřevěné, plné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo  plné, hladké, 
povrch křídla lamino - HP

VV 3,546 3,546
VV m.č./387/
VV 3/T

VV
3/T - Dveře vnitřní, dřevěné, plné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo  plné, hladké, 
povrch křídla lamino - HP

VV 3,546 3,546
VV m.č./177/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV m.č./176/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV m.č./178/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV m.č./179/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV m.č./180/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV m.č./181/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV m.č./182/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV m.č./183/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV m.č./187/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV m.č./277/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
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VV m.č./278/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV m.č./279/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV m.č./280/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV m.č./281/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV m.č./282/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV m.č./283/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV m.č./284/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV m.č./288/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV m.č./378/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV m.č./379/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV m.č./380/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV m.č./381/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV m.č./382/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV m.č./383/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV m.č./384/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV m.č./385/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV m.č./389/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV m.č./178/
VV x/T
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VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV m.č./070/
VV 1/Z

VV
1/Z - Dveře kovové vnitřní, jednokřídlové, otevíravé, 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké,s 
oboustranným opláštěním, vnitřní

VV 2,758 2,758
VV m.č./070/
VV 2/Z

VV
2/Z - Dveře kovové vnitřní, jednokřídlové, otevíravé, 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké,s 
oboustranným opláštěním, vnitřní

VV 2,758 2,758
VV m.č./069/
VV 3/Z

VV
3/Z - Dveře vnitřní ocelové, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo  plné, hladké  s 
oboustranným opláštěním, vnitř

VV 2,758 2,758
VV m.č./060/
VV 4/Z

VV
4/Z - Dveře vnitřní ocelové, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, s 
oboustranným opláštěním, vnitř

VV 3,546 3,546
VV m.č./061/
VV 4/Z

VV
4/Z - Dveře vnitřní ocelové, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, s 
oboustranným opláštěním, vnitř

VV 3,546 3,546
VV m.č./062/
VV 4/Z

VV
4/Z - Dveře vnitřní ocelové, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, s 
oboustranným opláštěním, vnitř

VV 3,546 3,546
VV m.č./063/
VV 4/Z

VV
4/Z - Dveře vnitřní ocelové, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, s 
oboustranným opláštěním, vnitř

VV 3,546 3,546
VV m.č./064/
VV 4/Z

VV
4/Z - Dveře vnitřní ocelové, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, s 
oboustranným opláštěním, vnitř

VV 3,546 3,546
VV m.č./065/
VV 4/Z

VV
4/Z - Dveře vnitřní ocelové, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, s 
oboustranným opláštěním, vnitř

VV 3,546 3,546
VV m.č./066/
VV 4/Z

VV
4/Z - Dveře vnitřní ocelové, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, s 
oboustranným opláštěním, vnitř

VV 3,546 3,546
VV m.č./067/
VV 4/Z

VV
4/Z - Dveře vnitřní ocelové, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, s 
oboustranným opláštěním, vnitř

VV 3,546 3,546
VV m.č./068/
VV 4/Z

VV
4/Z - Dveře vnitřní ocelové, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, s 
oboustranným opláštěním, vnitř

VV 3,546 3,546
VV m.č./058/
VV 5/Z

VV
"5/Z - Dveře vnitřní ocelové, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo  hladké  s 
oboustranným opláštěním, vnitřní iz

VV 3,546 3,546
VV m.č./071/
VV 6/Z

VV
"6/Z - Dveře vnitřní ocelové, dvoukřídlové, otevíravé 1450/1970 mm, křídla 900+550 mm, aktivní křídlo š.900 mm, křídla bez 
polodrážky - bezfalcová, kř

VV 5,713 5,713
VV Mezisoučet 184,195
VV m.č./060/
VV 7L/T

VV
7L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/600 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 750 a 1370 
mm  ( při pohledu z exterieru - 

VV 1,44 1,440
VV m.č./061/
VV 7L/T

VV
7L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/600 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 750 a 1370 
mm  ( při pohledu z exterieru - 

VV 1,44 1,440
VV m.č./062/
VV 7L/T

VV
7L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/600 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 750 a 1370 
mm  ( při pohledu z exterieru - 
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VV 1,44 1,440
VV m.č./063/
VV 7L/T

VV
7L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/600 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 750 a 1370 
mm  ( při pohledu z exterieru - 

VV 1,44 1,440
VV m.č./069/
VV 7L/T

VV
7L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/600 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 750 a 1370 
mm  ( při pohledu z exterieru - 

VV 1,44 1,440
VV m.č./071/
VV 7L/T

VV
7L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/600 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 750 a 1370 
mm  ( při pohledu z exterieru - 

VV 1,44 1,440
VV m.č./064/
VV 7P/T

VV
7P/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/600 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 750 a 1370 
mm  ( při pohledu z exterieru - 

VV 1,44 1,440
VV m.č./065/
VV 7P/T

VV
7P/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/600 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 750 a 1370 
mm  ( při pohledu z exterieru - 

VV 1,44 1,440
VV m.č./066/
VV 7P/T

VV
7P/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/600 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 750 a 1370 
mm  ( při pohledu z exterieru - 

VV 1,44 1,440
VV m.č./067/
VV 7P/T

VV
7P/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/600 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 750 a 1370 
mm  ( při pohledu z exterieru - 

VV 1,44 1,440
VV m.č./068/
VV 7P/T

VV
7P/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/600 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 750 a 1370 
mm  ( při pohledu z exterieru - 

VV 1,44 1,440
VV m.č./176/
VV 8L/T

VV
8L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 4,32 4,320
VV m.č./178/
VV 8L/T

VV
8L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 4,32 4,320
VV m.č./180/
VV 8L/T

VV
8L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 4,32 4,320
VV m.č./187/
VV 8L/T

VV
8L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 4,32 4,320
VV m.č./187/
VV 8L/T

VV
8L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 4,32 4,320
VV m.č./277/
VV 8L/T

VV
8L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 4,32 4,320
VV m.č./279/
VV 8L/T

VV
8L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 4,32 4,320
VV m.č./281/
VV 8L/T

VV
8L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 4,32 4,320
VV m.č./288/
VV 8L/T

VV
8L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 4,32 4,320
VV m.č./288/
VV 8L/T
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VV
8L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 4,32 4,320
VV m.č./378/
VV 8L/T

VV
8L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 4,32 4,320
VV m.č./380/
VV 8L/T

VV
8L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 4,32 4,320
VV m.č./382/
VV 8L/T

VV
8L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 4,32 4,320
VV m.č./389/
VV 8L/T

VV
8L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 4,32 4,320
VV m.č./389/
VV 8L/T

VV
8L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 4,32 4,320
VV m.č./177/
VV 8P/T

VV
8P/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 4,32 4,320
VV m.č./179/
VV 8P/T

VV
8P/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 4,32 4,320
VV m.č./181/
VV 8P/T

VV
8P/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 4,32 4,320
VV m.č./183/
VV 8P/T

VV
8P/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 4,32 4,320
VV m.č./278/
VV 8P/T

VV
8P/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 4,32 4,320
VV m.č./280/
VV 8P/T

VV
8P/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 4,32 4,320
VV m.č./282/
VV 8P/T

VV
8P/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 4,32 4,320
VV m.č./284/
VV 8P/T

VV
8P/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 4,32 4,320
VV m.č./379/
VV 8P/T

VV
8P/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 4,32 4,320
VV m.č./381/
VV 8P/T

VV
8P/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 4,32 4,320
VV m.č./383/
VV 8P/T

VV
8P/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 4,32 4,320
VV m.č./385/
VV 8P/T

VV
8P/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 4,32 4,320
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VV m.č./184/285/386/
VV 26/Z

VV
26/Z- Lehký obvodový plášť - denní místnosti  - přístavba  - 38 m2, Nosný, hliníkový systémový rastr (sloupko – paždíkový)  s 
přerušeným tepelným most

VV 38 38,000
VV m.č./184/
VV 46/Z

VV
46/Z - Prosklená stěna se skleněnými otevíravými dveřmi, do stavebního otvoru š. 3870 mm,v.2600 mm,dveře jednokřídlové s 
rámem z hliníkových profilů, 

VV 20,124 20,124
VV m.č./386/
VV 46/Z

VV
46/Z - Prosklená stěna se skleněnými otevíravými dveřmi, do stavebního otvoru š. 3870 mm,v.2600 mm,dveře jednokřídlové s 
rámem z hliníkových profilů, 

VV 20,124 20,124
VV m.č./285/
VV 46/Z

VV
46/Z - Prosklená stěna se skleněnými otevíravými dveřmi, do stavebního otvoru š. 3870 mm,v.2600 mm,dveře jednokřídlové s 
rámem z hliníkových profilů, 

VV 20,124 20,124
VV m.č./182/
VV 56L/Z

VV
"56L/Z - Okno s požární odolností EI - 30 DP1 - C , do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým 
sloupkem,  šířka 840 a 1460 mm  ( L

VV 4,32 4,320
VV m.č./283/
VV 56L/Z

VV
"56L/Z - Okno s požární odolností EI - 30 DP1 - C , do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým 
sloupkem,  šířka 840 a 1460 mm  ( L

VV 4,32 4,320
VV m.č./384/
VV 56L/Z

VV
"56L/Z - Okno s požární odolností EI - 30 DP1 - C , do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým 
sloupkem,  šířka 840 a 1460 mm  ( L

VV 4,32 4,320
VV Mezisoučet 243,812
VV Součet 428,007
VV 428,007*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 470,808

47 K 784181101 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m m2 2 426,014 6,80 16 496,90
VV stropy
VV 1/PP přístavba
VV 060/sklad
VV 19,5 19,500
VV R/1
VV 1/PP přístavba
VV 061/sklad
VV 12,91 12,910
VV R/1
VV 1/PP přístavba
VV 062/sklad
VV 12,91 12,910
VV R/1
VV 1/PP přístavba
VV 063/sklad
VV 13,34 13,340
VV R/1
VV 1/PP přístavba
VV 064/sklad
VV 20,55 20,550
VV R/1
VV 1/PP přístavba
VV 065/sklad
VV 11,1 11,100
VV R/1
VV 1/PP přístavba
VV 066/sklad
VV 11,1 11,100
VV R/1
VV 1/PP přístavba
VV 067/sklad
VV 12,03 12,030
VV R/1
VV 1/PP přístavba
VV 068/sklad
VV 8,12 8,120
VV R/1
VV 1/PP přístavba
VV 071/laboratoř
VV 29,53 29,530
VV R/1
VV 1/NP-přístavba
VV 187/coffe room
VV 29,74 29,740
VV R/9
VV Mezisoučet stěny 180,830
VV 1/NP-přístavba
VV 175/chodba
VV S/1
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VV 46,629 46,629
VV 1/NP-přístavba
VV 176/vedoucí
VV S/1
VV 20,65 20,650
VV 1/NP-přístavba
VV 177/vedoucí
VV S/1
VV 23,4525 23,453
VV 1/NP-přístavba
VV 178/kancelář sekr.
VV S/1
VV 25,075 25,075
VV 1/NP-přístavba
VV 179/kancelář
VV S/1
VV 21,83 21,830
VV 1/NP-přístavba
VV 180/kancelář
VV S/1
VV 25,075 25,075
VV 1/NP-přístavba
VV 181/kancelář
VV S/1
VV 21,83 21,830
VV 1/NP-přístavba
VV 182/kancelář
VV S/1
VV 25,075 25,075
VV 1/NP-přístavba
VV 183/kancelář
VV S/1
VV 21,83 21,830
VV 1/NP-přístavba
VV 184/denní místnost
VV S/1
VV 11,328 11,328
VV 1/NP-přístavba
VV 185/WC ženy/imobil
VV S/1
VV 4 4,000
VV 1/NP-přístavba
VV 186/WC muži
VV S/1
VV 8,12 8,120
VV 2/NP-přístavba
VV 276/chodba
VV S/1
VV 46,629 46,629
VV 2/NP-přístavba
VV 277/vedoucí
VV S/1
VV 20,65 20,650
VV 2/NP-přístavba
VV 278/vedoucí
VV S/1
VV 22,833 22,833
VV 2/NP-přístavba
VV 279/kancelář
VV S/1
VV 25,075 25,075
VV 2/NP-přístavba
VV 280/kancelář
VV S/1
VV 21,83 21,830
VV 2/NP-přístavba
VV 281/kancelář
VV S/1
VV 25,075 25,075
VV 2/NP-přístavba
VV 282/kancelář
VV S/1
VV 21,83 21,830
VV 2/NP-přístavba
VV 283/kancelář
VV S/1
VV 12,5375 12,538
VV 2/NP-přístavba
VV 284/kancelář
VV S/1
VV 10,915 10,915
VV 2/NP-přístavba
VV 285/denní místnost
VV S/1
VV 11,033 11,033
VV 2/NP-přístavba
VV 286/WC ženy/imobil
VV S/1
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VV 4 4,000
VV 2/NP-přístavba
VV 287/WC muži
VV S/1
VV 8,12 8,120
VV 3/NP-přístavba
VV 377/chodba
VV S/1
VV 47,79 47,790
VV 3/NP-přístavba
VV 378/vedoucí
VV S/1
VV 21,0925 21,093
VV 3/NP-přístavba
VV 379/vedoucí
VV S/1
VV 23,895 23,895
VV 3/NP-přístavba
VV 380/kancelář
VV S/1
VV 25,075 25,075
VV 3/NP-přístavba
VV 381/kancelář
VV S/1
VV 30,68 30,680
VV 3/NP-přístavba
VV 382/kancelář
VV S/1
VV 25,075 25,075
VV 3/NP-přístavba
VV 383/kancelář
VV S/1
VV 30,68 30,680
VV 3/NP-přístavba
VV 384/kancelář
VV S/1
VV 12,5375 12,538
VV 3/NP-přístavba
VV 385/kancelář
VV S/1
VV 20,5025 20,503
VV 3/NP-přístavba
VV 386/denní místnost
VV S/1
VV 10,974 10,974
VV 3/NP-přístavba
VV 387/WC ženy/imobil
VV S/1
VV 4 4,000
VV 3/NP-přístavba
VV 388/WC muži
VV S/1
VV 8,12 8,120
VV 1/PP přístavba
VV 058/chodba
VV S/1 
VV 28,725 28,725
VV 1/PP přístavba
VV 059/chodba
VV S/1 
VV 28 28,000
VV 1/PP přístavba
VV 060/sklad
VV S/1 
VV 1,32 1,320
VV 1/PP přístavba
VV 060/sklad
VV S/1 
VV 13,515 13,515
VV 1/PP přístavba
VV 061/sklad
VV S/1 
VV 24,486 24,486
VV 1/PP přístavba
VV 061/sklad
VV S/1 
VV 1,664 1,664
VV 1/PP přístavba
VV 062/sklad
VV S/1 
VV 24,486 24,486
VV 1/PP přístavba
VV 062/sklad
VV S/1 
VV 1,664 1,664
VV 1/PP přístavba
VV 063/sklad
VV S/1 
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VV 10,971 10,971
VV 1/PP přístavba
VV 063/sklad
VV S/1 
VV 1,664 1,664
VV 1/PP přístavba
VV 064/sklad
VV S/1 
VV 16,536 16,536
VV 1/PP přístavba
VV 064/sklad
VV S/1 
VV 1,664 1,664
VV 1/PP přístavba
VV 065/sklad
VV S/1 
VV 30,528 30,528
VV 1/PP přístavba
VV 065/sklad
VV S/1 
VV 2,912 2,912
VV 1/PP přístavba
VV 066/sklad
VV S/1 
VV 30,528 30,528
VV 1/PP přístavba
VV 066/sklad
VV S/1 
VV 2,912 2,912
VV 1/PP přístavba
VV 067/sklad
VV S/1 
VV 17,649 17,649
VV 1/PP přístavba
VV 067/sklad
VV S/1 
VV 2,912 2,912
VV 1/PP přístavba
VV 068/sklad
VV S/1 
VV 13,1175 13,118
VV 1/PP přístavba
VV 068/sklad
VV S/1 
VV 3,328 3,328
VV 1/PP přístavba
VV 069/technická místnost
VV S/1 
VV 30,3531 30,353
VV 1/PP přístavba
VV 070/WC
VV S/1 
VV 4,7 4,700
VV 1/PP přístavba
VV 071/laboratoř
VV S/1 
VV 7,314 7,314
VV 1/NP-přístavba
VV 175/chodba
VV S/2
VV 71,793 71,793
VV 1/NP-přístavba
VV 176/vedoucí
VV S/2
VV 31,375 31,375
VV 1/NP-přístavba
VV 177/vedoucí
VV S/2
VV 25,3275 25,328
VV 1/NP-přístavba
VV 178/kancelář sekr.
VV S/2
VV 13,38 13,380
VV 1/NP-přístavba
VV 179/kancelář
VV S/2
VV 13,38 13,380
VV 1/NP-přístavba
VV 180/kancelář
VV S/2
VV 13,38 13,380
VV 1/NP-přístavba
VV 181/kancelář
VV S/2
VV 13,38 13,380
VV 1/NP-přístavba
VV 182/kancelář
VV S/2
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VV 13,97 13,970
VV 1/NP-přístavba
VV 183/kancelář
VV S/2
VV 14,855 14,855
VV 1/NP-přístavba
VV 184/denní místnost
VV S/2
VV 12,98 12,980
VV 1/NP-přístavba
VV 186/WC muži
VV S/2
VV 0,94 0,940
VV 1/NP-přístavba
VV 187/coffe room
VV S/2
VV 55,4045 55,405
VV 1/NP-přístavba
VV 187/coffe room
VV S/2
VV 1,017 1,017
VV 2/NP-přístavba
VV 276/chodba
VV S/2
VV 71,793 71,793
VV 2/NP-přístavba
VV 277/vedoucí
VV S/2
VV 31,375 31,375
VV 2/NP-přístavba
VV 278/vedoucí
VV S/2
VV 25,947 25,947
VV 2/NP-přístavba
VV 279/kancelář
VV S/2
VV 13,38 13,380
VV 2/NP-přístavba
VV 280/kancelář
VV S/2
VV 13,38 13,380
VV 2/NP-přístavba
VV 281/kancelář
VV S/2
VV 13,38 13,380
VV 2/NP-přístavba
VV 282/kancelář
VV S/2
VV 13,38 13,380
VV 2/NP-přístavba
VV 283/kancelář
VV S/2
VV 26,5075 26,508
VV 2/NP-přístavba
VV 284/kancelář
VV S/2
VV 25,77 25,770
VV 2/NP-přístavba
VV 285/denní místnost
VV S/2
VV 13,275 13,275
VV 2/NP-přístavba
VV 287/WC muži
VV S/2
VV 0,94 0,940
VV 2/NP-přístavba
VV 288/kancelář
VV S/2
VV 58,207 58,207
VV 3/NP-přístavba
VV 377/chodba
VV S/2
VV 70,4835 70,484
VV 3/NP-přístavba
VV 378/vedoucí
VV S/2
VV 30,9325 30,933
VV 3/NP-přístavba
VV 379/vedoucí
VV S/2
VV 25,3275 25,328
VV 3/NP-přístavba
VV 380/kancelář
VV S/2
VV 13,38 13,380
VV 3/NP-přístavba
VV 381/kancelář
VV S/2
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VV 6,595 6,595
VV 3/NP-přístavba
VV 382/kancelář
VV S/2
VV 13,38 13,380
VV 3/NP-přístavba
VV 383/kancelář
VV S/2
VV 6,595 6,595
VV 3/NP-přístavba
VV 384/kancelář
VV S/2
VV 26,5075 26,508
VV 3/NP-přístavba
VV 385/kancelář
VV S/2
VV 16,1825 16,183
VV 3/NP-přístavba
VV 386/denní místnost
VV S/2
VV 13,275 13,275
VV 3/NP-přístavba
VV 388/WC muži
VV S/2
VV 0,94 0,940
VV 3/NP-přístavba
VV 389/kancelář
VV S/2
VV 58,207 58,207
VV 1/PP přístavba
VV 058/chodba
VV S/3
VV 29,3 29,300
VV 1/PP přístavba
VV 059/chodba
VV S/3
VV 32,5 32,500
VV 1/PP přístavba
VV 060/sklad
VV S/3
VV 39,909 39,909
VV 1/PP přístavba
VV 060/sklad
VV S/3
VV 1,584 1,584
VV 1/PP přístavba
VV 061/sklad
VV S/3
VV 17,172 17,172
VV 1/PP přístavba
VV 061/sklad
VV S/3
VV 1,248 1,248
VV 1/PP přístavba
VV 062/sklad
VV S/3
VV 17,172 17,172
VV 1/PP přístavba
VV 062/sklad
VV S/3
VV 1,248 1,248
VV 1/PP přístavba
VV 063/sklad
VV S/3
VV 17,808 17,808
VV 1/PP přístavba
VV 063/sklad
VV S/3
VV 1,248 1,248
VV 1/PP přístavba
VV 064/sklad
VV S/3
VV 37,683 37,683
VV 1/PP přístavba
VV 064/sklad
VV S/3
VV 1,664 1,664
VV 1/PP přístavba
VV 065/sklad
VV S/3
VV 9,54 9,540
VV 1/PP přístavba
VV 066/sklad
VV S/3
VV 9,54 9,540
VV 1/PP přístavba
VV 067/sklad
VV S/3
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VV 22,101 22,101
VV 1/PP přístavba
VV 068/sklad
VV S/3
VV 9,9375 9,938
VV 1/PP přístavba
VV 069/technická místnost
VV S/3
VV 13,8171 13,817
VV 1/PP přístavba
VV 070/WC
VV S/3
VV 0,8 0,800
VV 1/PP přístavba
VV 071/laboratoř- omítka
VV S/3
VV 63,7908 63,791
VV Mezisoučet 2 245,184
VV Součet 2 426,014

48 K 784191001
Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken nebo balkonových dveří 
jednoduchých

m2 243,812 10,20 2 486,88

VV m.č./060/
VV 7L/T

VV
7L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/600 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 750 a 1370 
mm  ( při pohledu z exterieru - 

VV 1,44 1,440
VV m.č./061/
VV 7L/T

VV
7L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/600 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 750 a 1370 
mm  ( při pohledu z exterieru - 

VV 1,44 1,440
VV m.č./062/
VV 7L/T

VV
7L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/600 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 750 a 1370 
mm  ( při pohledu z exterieru - 

VV 1,44 1,440
VV m.č./063/
VV 7L/T

VV
7L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/600 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 750 a 1370 
mm  ( při pohledu z exterieru - 

VV 1,44 1,440
VV m.č./069/
VV 7L/T

VV
7L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/600 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 750 a 1370 
mm  ( při pohledu z exterieru - 

VV 1,44 1,440
VV m.č./071/
VV 7L/T

VV
7L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/600 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 750 a 1370 
mm  ( při pohledu z exterieru - 

VV 1,44 1,440
VV m.č./064/
VV 7P/T

VV
7P/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/600 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 750 a 1370 
mm  ( při pohledu z exterieru - 

VV 1,44 1,440
VV m.č./065/
VV 7P/T

VV
7P/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/600 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 750 a 1370 
mm  ( při pohledu z exterieru - 

VV 1,44 1,440
VV m.č./066/
VV 7P/T

VV
7P/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/600 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 750 a 1370 
mm  ( při pohledu z exterieru - 

VV 1,44 1,440
VV m.č./067/
VV 7P/T

VV
7P/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/600 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 750 a 1370 
mm  ( při pohledu z exterieru - 

VV 1,44 1,440
VV m.č./068/
VV 7P/T

VV
7P/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/600 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 750 a 1370 
mm  ( při pohledu z exterieru - 

VV 1,44 1,440
VV m.č./176/
VV 8L/T

VV
8L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 4,32 4,320
VV m.č./178/
VV 8L/T

VV
8L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 4,32 4,320
VV m.č./180/
VV 8L/T
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VV
8L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 4,32 4,320
VV m.č./187/
VV 8L/T

VV
8L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 4,32 4,320
VV m.č./187/
VV 8L/T

VV
8L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 4,32 4,320
VV m.č./277/
VV 8L/T

VV
8L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 4,32 4,320
VV m.č./279/
VV 8L/T

VV
8L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 4,32 4,320
VV m.č./281/
VV 8L/T

VV
8L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 4,32 4,320
VV m.č./288/
VV 8L/T

VV
8L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 4,32 4,320
VV m.č./288/
VV 8L/T

VV
8L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 4,32 4,320
VV m.č./378/
VV 8L/T

VV
8L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 4,32 4,320
VV m.č./380/
VV 8L/T

VV
8L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 4,32 4,320
VV m.č./382/
VV 8L/T

VV
8L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 4,32 4,320
VV m.č./389/
VV 8L/T

VV
8L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 4,32 4,320
VV m.č./389/
VV 8L/T

VV
8L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 4,32 4,320
VV m.č./177/
VV 8P/T

VV
8P/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 4,32 4,320
VV m.č./179/
VV 8P/T

VV
8P/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 4,32 4,320
VV m.č./181/
VV 8P/T

VV
8P/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 4,32 4,320
VV m.č./183/
VV 8P/T

VV
8P/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 4,32 4,320
VV m.č./278/
VV 8P/T

VV
8P/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 4,32 4,320
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VV m.č./280/
VV 8P/T

VV
8P/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 4,32 4,320
VV m.č./282/
VV 8P/T

VV
8P/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 4,32 4,320
VV m.č./284/
VV 8P/T

VV
8P/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 4,32 4,320
VV m.č./379/
VV 8P/T

VV
8P/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 4,32 4,320
VV m.č./381/
VV 8P/T

VV
8P/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 4,32 4,320
VV m.č./383/
VV 8P/T

VV
8P/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 4,32 4,320
VV m.č./385/
VV 8P/T

VV
8P/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 4,32 4,320
VV m.č./184/285/386/
VV 26/Z

VV
26/Z- Lehký obvodový plášť - denní místnosti  - přístavba  - 38 m2, Nosný, hliníkový systémový rastr (sloupko – paždíkový)  s 
přerušeným tepelným most

VV 38 38,000
VV m.č./184/
VV 46/Z

VV
46/Z - Prosklená stěna se skleněnými otevíravými dveřmi, do stavebního otvoru š. 3870 mm,v.2600 mm,dveře jednokřídlové s 
rámem z hliníkových profilů, 

VV 20,124 20,124
VV m.č./386/
VV 46/Z

VV
46/Z - Prosklená stěna se skleněnými otevíravými dveřmi, do stavebního otvoru š. 3870 mm,v.2600 mm,dveře jednokřídlové s 
rámem z hliníkových profilů, 

VV 20,124 20,124
VV m.č./285/
VV 46/Z

VV
46/Z - Prosklená stěna se skleněnými otevíravými dveřmi, do stavebního otvoru š. 3870 mm,v.2600 mm,dveře jednokřídlové s 
rámem z hliníkových profilů, 

VV 20,124 20,124
VV m.č./182/
VV 56L/Z

VV
"56L/Z - Okno s požární odolností EI - 30 DP1 - C , do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým 
sloupkem,  šířka 840 a 1460 mm  ( L

VV 4,32 4,320
VV m.č./283/
VV 56L/Z

VV
"56L/Z - Okno s požární odolností EI - 30 DP1 - C , do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým 
sloupkem,  šířka 840 a 1460 mm  ( L

VV 4,32 4,320
VV m.č./384/
VV 56L/Z

VV
"56L/Z - Okno s požární odolností EI - 30 DP1 - C , do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým 
sloupkem,  šířka 840 a 1460 mm  ( L

VV 4,32 4,320
VV Součet 243,812

49 K 784191005 Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím dveří nebo vrat m2 184,195 10,20 1 878,79
VV m.č./186/
VV 1/T

VV
1/T - Dveře vnitřní,dřevěné, plné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké, 
povrch křídla lamino - HPL 

VV 2,758 2,758
VV m.č./186/
VV 1/T

VV
1/T - Dveře vnitřní,dřevěné, plné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké, 
povrch křídla lamino - HPL 

VV 2,758 2,758
VV m.č./287/
VV 1/T

VV
1/T - Dveře vnitřní,dřevěné, plné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké, 
povrch křídla lamino - HPL 

VV 2,758 2,758
VV m.č./287/
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VV 1/T

VV
1/T - Dveře vnitřní,dřevěné, plné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké, 
povrch křídla lamino - HPL 

VV 2,758 2,758
VV m.č./388/
VV 1/T

VV
1/T - Dveře vnitřní,dřevěné, plné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké, 
povrch křídla lamino - HPL 

VV 2,758 2,758
VV m.č./388/
VV 1/T

VV
1/T - Dveře vnitřní,dřevěné, plné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké, 
povrch křídla lamino - HPL 

VV 2,758 2,758
VV m.č./186/
VV 2/T

VV
2/T - Dveře vnitřní, dřevěné, plné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké,povrch 
křídla lamino - HPL - hlin

VV 2,758 2,758
VV m.č./287/
VV 2/T

VV
2/T - Dveře vnitřní, dřevěné, plné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké,povrch 
křídla lamino - HPL - hlin

VV 2,758 2,758
VV m.č./388/
VV 2/T

VV
2/T - Dveře vnitřní, dřevěné, plné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké,povrch 
křídla lamino - HPL - hlin

VV 2,758 2,758
VV m.č./185/
VV 3/T

VV
3/T - Dveře vnitřní, dřevěné, plné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo  plné, hladké, 
povrch křídla lamino - HP

VV 3,546 3,546
VV m.č./286/
VV 3/T

VV
3/T - Dveře vnitřní, dřevěné, plné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo  plné, hladké, 
povrch křídla lamino - HP

VV 3,546 3,546
VV m.č./387/
VV 3/T

VV
3/T - Dveře vnitřní, dřevěné, plné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo  plné, hladké, 
povrch křídla lamino - HP

VV 3,546 3,546
VV m.č./177/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV m.č./176/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV m.č./178/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV m.č./179/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV m.č./180/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV m.č./181/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV m.č./182/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV m.č./183/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV m.č./187/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli
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VV 3,546 3,546
VV m.č./277/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV m.č./278/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV m.č./279/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV m.č./280/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV m.č./281/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV m.č./282/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV m.č./283/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV m.č./284/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV m.č./288/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV m.č./378/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV m.č./379/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV m.č./380/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV m.č./381/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV m.č./382/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV m.č./383/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV m.č./384/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV m.č./385/
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV m.č./389/
VV 4/T
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VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV m.č./178/
VV x/T

VV
4/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV m.č./070/
VV 1/Z

VV
1/Z - Dveře kovové vnitřní, jednokřídlové, otevíravé, 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké,s 
oboustranným opláštěním, vnitřní

VV 2,758 2,758
VV m.č./070/
VV 2/Z

VV
2/Z - Dveře kovové vnitřní, jednokřídlové, otevíravé, 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké,s 
oboustranným opláštěním, vnitřní

VV 2,758 2,758
VV m.č./069/
VV 3/Z

VV
3/Z - Dveře vnitřní ocelové, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo  plné, hladké  s 
oboustranným opláštěním, vnitř

VV 2,758 2,758
VV m.č./060/
VV 4/Z

VV
4/Z - Dveře vnitřní ocelové, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, s 
oboustranným opláštěním, vnitř

VV 3,546 3,546
VV m.č./061/
VV 4/Z

VV
4/Z - Dveře vnitřní ocelové, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, s 
oboustranným opláštěním, vnitř

VV 3,546 3,546
VV m.č./062/
VV 4/Z

VV
4/Z - Dveře vnitřní ocelové, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, s 
oboustranným opláštěním, vnitř

VV 3,546 3,546
VV m.č./063/
VV 4/Z

VV
4/Z - Dveře vnitřní ocelové, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, s 
oboustranným opláštěním, vnitř

VV 3,546 3,546
VV m.č./064/
VV 4/Z

VV
4/Z - Dveře vnitřní ocelové, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, s 
oboustranným opláštěním, vnitř

VV 3,546 3,546
VV m.č./065/
VV 4/Z

VV
4/Z - Dveře vnitřní ocelové, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, s 
oboustranným opláštěním, vnitř

VV 3,546 3,546
VV m.č./066/
VV 4/Z

VV
4/Z - Dveře vnitřní ocelové, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, s 
oboustranným opláštěním, vnitř

VV 3,546 3,546
VV m.č./067/
VV 4/Z

VV
4/Z - Dveře vnitřní ocelové, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, s 
oboustranným opláštěním, vnitř

VV 3,546 3,546
VV m.č./068/
VV 4/Z

VV
4/Z - Dveře vnitřní ocelové, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, s 
oboustranným opláštěním, vnitř

VV 3,546 3,546
VV m.č./058/
VV 5/Z

VV
"5/Z - Dveře vnitřní ocelové, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo  hladké  s 
oboustranným opláštěním, vnitřní iz

VV 3,546 3,546
VV m.č./071/
VV 6/Z

VV
"6/Z - Dveře vnitřní ocelové, dvoukřídlové, otevíravé 1450/1970 mm, křídla 900+550 mm, aktivní křídlo š.900 mm, křídla bez 
polodrážky - bezfalcová, kř

VV 5,713 5,713
VV Součet 184,195

50 K 784191007 Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah m2 804,210 4,25 3 417,89
VV 1/PP přístavba
VV 060/sklad
VV 19,5 19,500
VV 1/PP přístavba
VV 061/sklad
VV 12,91 12,910
VV 1/PP přístavba
VV 062/sklad
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VV 12,91 12,910
VV 1/PP přístavba
VV 063/sklad
VV 13,34 13,340
VV 1/PP přístavba
VV 064/sklad
VV 20,55 20,550
VV 1/PP přístavba
VV 065/sklad
VV 11,1 11,100
VV 1/PP přístavba
VV 066/sklad
VV 11,1 11,100
VV 1/PP přístavba
VV 067/sklad
VV 12,03 12,030
VV 1/PP přístavba
VV 068/sklad
VV 8,12 8,120
VV 1/PP přístavba
VV 071/laboratoř
VV 29,53 29,530
VV 1/NP-přístavba
VV 176/vedoucí
VV 21,56 21,560
VV 1/NP-přístavba
VV 177/vedoucí
VV 18,9 18,900
VV 1/NP-přístavba
VV 178/kancelář sekr.
VV 12,91 12,910
VV 1/NP-přístavba
VV 179/kancelář
VV 11,1 11,100
VV 1/NP-přístavba
VV 180/kancelář
VV 12,91 12,910
VV 1/NP-přístavba
VV 181/kancelář
VV 11,1 11,100
VV 1/NP-přístavba
VV 182/kancelář
VV 13,34 13,340
VV 1/NP-přístavba
VV 183/kancelář
VV 12,03 12,030
VV 2/NP-přístavba
VV 277/vedoucí
VV 21,56 21,560
VV 2/NP-přístavba
VV 278/vedoucí
VV 18,9 18,900
VV 2/NP-přístavba
VV 279/kancelář
VV 12,91 12,910
VV 2/NP-přístavba
VV 280/kancelář
VV 11,1 11,100
VV 2/NP-přístavba
VV 281/kancelář
VV 12,91 12,910
VV 2/NP-přístavba
VV 282/kancelář
VV 11,1 11,100
VV 2/NP-přístavba
VV 283/kancelář
VV 13,34 13,340
VV 2/NP-přístavba
VV 284/kancelář
VV 12,03 12,030
VV 2/NP-přístavba
VV 288/kancelář
VV 29,96 29,960
VV 3/NP-přístavba
VV 378/vedoucí
VV 21,56 21,560
VV 3/NP-přístavba
VV 379/vedoucí
VV 18,9 18,900
VV 3/NP-přístavba
VV 380/kancelář
VV 12,91 12,910
VV 3/NP-přístavba
VV 381/kancelář
VV 11,1 11,100
VV 3/NP-přístavba
VV 382/kancelář
VV 12,83 12,830
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VV 3/NP-přístavba
VV 383/kancelář
VV 11,1 11,100
VV 3/NP-přístavba
VV 384/kancelář
VV 13,34 13,340
VV 3/NP-přístavba
VV 385/kancelář
VV 12,03 12,030
VV 3/NP-přístavba
VV 389/kancelář
VV 29,96 29,960
VV 1/NP-přístavba
VV 184/denní místnost
VV 13,97 13,970
VV 2/NP-přístavba
VV 285/denní místnost
VV 13,97 13,970
VV 3/NP-přístavba
VV 386/denní místnost
VV 13,97 13,970
VV 1/PP přístavba
VV 058/chodba
VV 12,06 12,060
VV 1/PP přístavba
VV 059/chodba
VV 20,87 20,870
VV 1/NP-přístavba
VV 175/chodba
VV 33,72 33,720
VV 2/NP-přístavba
VV 276/chodba
VV 33,73 33,730
VV 3/NP-přístavba
VV 377/chodba
VV 33,5 33,500
VV 1/PP přístavba
VV 070/WC
VV 3,55 3,550
VV 1/NP-přístavba
VV 185/WC ženy/imobil
VV 3,96 3,960
VV 1/NP-přístavba
VV 186/WC muži
VV 6,49 6,490
VV 2/NP-přístavba
VV 286/WC ženy/imobil
VV 3,96 3,960
VV 2/NP-přístavba
VV 287/WC muži
VV 6,49 6,490
VV 3/NP-přístavba
VV 387/WC ženy/imobil
VV 3,96 3,960
VV 3/NP-přístavba
VV 388/WC muži
VV 6,49 6,490
VV 1/PP přístavba
VV 069/technická místnost
VV 11,3 11,300
VV 1/NP-přístavba
VV 187/coffe room
VV 29,74 29,740
VV Součet 804,210

51 K 784211121
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 2 426,014 27,55 66 836,69 CS ÚRS 2020 01

VV stropy
VV 1/PP přístavba
VV 060/sklad
VV 19,5 19,500
VV R/1
VV 1/PP přístavba
VV 061/sklad
VV 12,91 12,910
VV R/1
VV 1/PP přístavba
VV 062/sklad
VV 12,91 12,910
VV R/1
VV 1/PP přístavba
VV 063/sklad
VV 13,34 13,340
VV R/1
VV 1/PP přístavba
VV 064/sklad
VV 20,55 20,550
VV R/1
VV 1/PP přístavba
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VV 065/sklad
VV 11,1 11,100
VV R/1
VV 1/PP přístavba
VV 066/sklad
VV 11,1 11,100
VV R/1
VV 1/PP přístavba
VV 067/sklad
VV 12,03 12,030
VV R/1
VV 1/PP přístavba
VV 068/sklad
VV 8,12 8,120
VV R/1
VV 1/PP přístavba
VV 071/laboratoř
VV 29,53 29,530
VV R/1
VV 1/NP-přístavba
VV 187/coffe room
VV 29,74 29,740
VV R/9
VV Mezisoučet stěny 180,830
VV 1/NP-přístavba
VV 175/chodba
VV S/1
VV 46,629 46,629
VV 1/NP-přístavba
VV 176/vedoucí
VV S/1
VV 20,65 20,650
VV 1/NP-přístavba
VV 177/vedoucí
VV S/1
VV 23,4525 23,453
VV 1/NP-přístavba
VV 178/kancelář sekr.
VV S/1
VV 25,075 25,075
VV 1/NP-přístavba
VV 179/kancelář
VV S/1
VV 21,83 21,830
VV 1/NP-přístavba
VV 180/kancelář
VV S/1
VV 25,075 25,075
VV 1/NP-přístavba
VV 181/kancelář
VV S/1
VV 21,83 21,830
VV 1/NP-přístavba
VV 182/kancelář
VV S/1
VV 25,075 25,075
VV 1/NP-přístavba
VV 183/kancelář
VV S/1
VV 21,83 21,830
VV 1/NP-přístavba
VV 184/denní místnost
VV S/1
VV 11,328 11,328
VV 1/NP-přístavba
VV 185/WC ženy/imobil
VV S/1
VV 4 4,000
VV 1/NP-přístavba
VV 186/WC muži
VV S/1
VV 8,12 8,120
VV 2/NP-přístavba
VV 276/chodba
VV S/1
VV 46,629 46,629
VV 2/NP-přístavba
VV 277/vedoucí
VV S/1
VV 20,65 20,650
VV 2/NP-přístavba
VV 278/vedoucí
VV S/1
VV 22,833 22,833
VV 2/NP-přístavba
VV 279/kancelář
VV S/1
VV 25,075 25,075
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VV 2/NP-přístavba
VV 280/kancelář
VV S/1
VV 21,83 21,830
VV 2/NP-přístavba
VV 281/kancelář
VV S/1
VV 25,075 25,075
VV 2/NP-přístavba
VV 282/kancelář
VV S/1
VV 21,83 21,830
VV 2/NP-přístavba
VV 283/kancelář
VV S/1
VV 12,5375 12,538
VV 2/NP-přístavba
VV 284/kancelář
VV S/1
VV 10,915 10,915
VV 2/NP-přístavba
VV 285/denní místnost
VV S/1
VV 11,033 11,033
VV 2/NP-přístavba
VV 286/WC ženy/imobil
VV S/1
VV 4 4,000
VV 2/NP-přístavba
VV 287/WC muži
VV S/1
VV 8,12 8,120
VV 3/NP-přístavba
VV 377/chodba
VV S/1
VV 47,79 47,790
VV 3/NP-přístavba
VV 378/vedoucí
VV S/1
VV 21,0925 21,093
VV 3/NP-přístavba
VV 379/vedoucí
VV S/1
VV 23,895 23,895
VV 3/NP-přístavba
VV 380/kancelář
VV S/1
VV 25,075 25,075
VV 3/NP-přístavba
VV 381/kancelář
VV S/1
VV 30,68 30,680
VV 3/NP-přístavba
VV 382/kancelář
VV S/1
VV 25,075 25,075
VV 3/NP-přístavba
VV 383/kancelář
VV S/1
VV 30,68 30,680
VV 3/NP-přístavba
VV 384/kancelář
VV S/1
VV 12,5375 12,538
VV 3/NP-přístavba
VV 385/kancelář
VV S/1
VV 20,5025 20,503
VV 3/NP-přístavba
VV 386/denní místnost
VV S/1
VV 10,974 10,974
VV 3/NP-přístavba
VV 387/WC ženy/imobil
VV S/1
VV 4 4,000
VV 3/NP-přístavba
VV 388/WC muži
VV S/1
VV 8,12 8,120
VV 1/PP přístavba
VV 058/chodba
VV S/1 
VV 28,725 28,725
VV 1/PP přístavba
VV 059/chodba
VV S/1 
VV 28 28,000
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VV 1/PP přístavba
VV 060/sklad
VV S/1 
VV 1,32 1,320
VV 1/PP přístavba
VV 060/sklad
VV S/1 
VV 13,515 13,515
VV 1/PP přístavba
VV 061/sklad
VV S/1 
VV 24,486 24,486
VV 1/PP přístavba
VV 061/sklad
VV S/1 
VV 1,664 1,664
VV 1/PP přístavba
VV 062/sklad
VV S/1 
VV 24,486 24,486
VV 1/PP přístavba
VV 062/sklad
VV S/1 
VV 1,664 1,664
VV 1/PP přístavba
VV 063/sklad
VV S/1 
VV 10,971 10,971
VV 1/PP přístavba
VV 063/sklad
VV S/1 
VV 1,664 1,664
VV 1/PP přístavba
VV 064/sklad
VV S/1 
VV 16,536 16,536
VV 1/PP přístavba
VV 064/sklad
VV S/1 
VV 1,664 1,664
VV 1/PP přístavba
VV 065/sklad
VV S/1 
VV 30,528 30,528
VV 1/PP přístavba
VV 065/sklad
VV S/1 
VV 2,912 2,912
VV 1/PP přístavba
VV 066/sklad
VV S/1 
VV 30,528 30,528
VV 1/PP přístavba
VV 066/sklad
VV S/1 
VV 2,912 2,912
VV 1/PP přístavba
VV 067/sklad
VV S/1 
VV 17,649 17,649
VV 1/PP přístavba
VV 067/sklad
VV S/1 
VV 2,912 2,912
VV 1/PP přístavba
VV 068/sklad
VV S/1 
VV 13,1175 13,118
VV 1/PP přístavba
VV 068/sklad
VV S/1 
VV 3,328 3,328
VV 1/PP přístavba
VV 069/technická místnost
VV S/1 
VV 30,3531 30,353
VV 1/PP přístavba
VV 070/WC
VV S/1 
VV 4,7 4,700
VV 1/PP přístavba
VV 071/laboratoř
VV S/1 
VV 7,314 7,314
VV 1/NP-přístavba
VV 175/chodba
VV S/2
VV 71,793 71,793
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VV 1/NP-přístavba
VV 176/vedoucí
VV S/2
VV 31,375 31,375
VV 1/NP-přístavba
VV 177/vedoucí
VV S/2
VV 25,3275 25,328
VV 1/NP-přístavba
VV 178/kancelář sekr.
VV S/2
VV 13,38 13,380
VV 1/NP-přístavba
VV 179/kancelář
VV S/2
VV 13,38 13,380
VV 1/NP-přístavba
VV 180/kancelář
VV S/2
VV 13,38 13,380
VV 1/NP-přístavba
VV 181/kancelář
VV S/2
VV 13,38 13,380
VV 1/NP-přístavba
VV 182/kancelář
VV S/2
VV 13,97 13,970
VV 1/NP-přístavba
VV 183/kancelář
VV S/2
VV 14,855 14,855
VV 1/NP-přístavba
VV 184/denní místnost
VV S/2
VV 12,98 12,980
VV 1/NP-přístavba
VV 186/WC muži
VV S/2
VV 0,94 0,940
VV 1/NP-přístavba
VV 187/coffe room
VV S/2
VV 55,4045 55,405
VV 1/NP-přístavba
VV 187/coffe room
VV S/2
VV 1,017 1,017
VV 2/NP-přístavba
VV 276/chodba
VV S/2
VV 71,793 71,793
VV 2/NP-přístavba
VV 277/vedoucí
VV S/2
VV 31,375 31,375
VV 2/NP-přístavba
VV 278/vedoucí
VV S/2
VV 25,947 25,947
VV 2/NP-přístavba
VV 279/kancelář
VV S/2
VV 13,38 13,380
VV 2/NP-přístavba
VV 280/kancelář
VV S/2
VV 13,38 13,380
VV 2/NP-přístavba
VV 281/kancelář
VV S/2
VV 13,38 13,380
VV 2/NP-přístavba
VV 282/kancelář
VV S/2
VV 13,38 13,380
VV 2/NP-přístavba
VV 283/kancelář
VV S/2
VV 26,5075 26,508
VV 2/NP-přístavba
VV 284/kancelář
VV S/2
VV 25,77 25,770
VV 2/NP-přístavba
VV 285/denní místnost
VV S/2
VV 13,275 13,275
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VV 2/NP-přístavba
VV 287/WC muži
VV S/2
VV 0,94 0,940
VV 2/NP-přístavba
VV 288/kancelář
VV S/2
VV 58,207 58,207
VV 3/NP-přístavba
VV 377/chodba
VV S/2
VV 70,4835 70,484
VV 3/NP-přístavba
VV 378/vedoucí
VV S/2
VV 30,9325 30,933
VV 3/NP-přístavba
VV 379/vedoucí
VV S/2
VV 25,3275 25,328
VV 3/NP-přístavba
VV 380/kancelář
VV S/2
VV 13,38 13,380
VV 3/NP-přístavba
VV 381/kancelář
VV S/2
VV 6,595 6,595
VV 3/NP-přístavba
VV 382/kancelář
VV S/2
VV 13,38 13,380
VV 3/NP-přístavba
VV 383/kancelář
VV S/2
VV 6,595 6,595
VV 3/NP-přístavba
VV 384/kancelář
VV S/2
VV 26,5075 26,508
VV 3/NP-přístavba
VV 385/kancelář
VV S/2
VV 16,1825 16,183
VV 3/NP-přístavba
VV 386/denní místnost
VV S/2
VV 13,275 13,275
VV 3/NP-přístavba
VV 388/WC muži
VV S/2
VV 0,94 0,940
VV 3/NP-přístavba
VV 389/kancelář
VV S/2
VV 58,207 58,207
VV 1/PP přístavba
VV 058/chodba
VV S/3
VV 29,3 29,300
VV 1/PP přístavba
VV 059/chodba
VV S/3
VV 32,5 32,500
VV 1/PP přístavba
VV 060/sklad
VV S/3
VV 39,909 39,909
VV 1/PP přístavba
VV 060/sklad
VV S/3
VV 1,584 1,584
VV 1/PP přístavba
VV 061/sklad
VV S/3
VV 17,172 17,172
VV 1/PP přístavba
VV 061/sklad
VV S/3
VV 1,248 1,248
VV 1/PP přístavba
VV 062/sklad
VV S/3
VV 17,172 17,172
VV 1/PP přístavba
VV 062/sklad
VV S/3
VV 1,248 1,248
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VV 1/PP přístavba
VV 063/sklad
VV S/3
VV 17,808 17,808
VV 1/PP přístavba
VV 063/sklad
VV S/3
VV 1,248 1,248
VV 1/PP přístavba
VV 064/sklad
VV S/3
VV 37,683 37,683
VV 1/PP přístavba
VV 064/sklad
VV S/3
VV 1,664 1,664
VV 1/PP přístavba
VV 065/sklad
VV S/3
VV 9,54 9,540
VV 1/PP přístavba
VV 066/sklad
VV S/3
VV 9,54 9,540
VV 1/PP přístavba
VV 067/sklad
VV S/3
VV 22,101 22,101
VV 1/PP přístavba
VV 068/sklad
VV S/3
VV 9,9375 9,938
VV 1/PP přístavba
VV 069/technická místnost
VV S/3
VV 13,8171 13,817
VV 1/PP přístavba
VV 070/WC
VV S/3
VV 0,8 0,800
VV 1/PP přístavba
VV 071/laboratoř- omítka
VV S/3
VV 63,7908 63,791
VV Mezisoučet 2 245,184
VV Součet 2 426,014

Zpracoval: Metrostav a.s. Strana 626 z 831 13.05.2021



2020-017-D1-5 - Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa [zadání] s výkazem 13.11..xlsx 2020-017-03-12 - SO-02 - ...

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Čapka Gerstnerova 5/658 Praha 7 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 600 773,52

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 600 773,52 21,00% 336 162,44

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 936 935,96

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-03 - SO-02 - Přístavba

2020-017-03-12 - SO-02 - Přístavba - vnější povrchy - fasáda

Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita 
databáze směrných cen 2020/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než 
navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena 
ručně a digitálně z výkresů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 600 773,52

HSV - Práce a dodávky HSV 1 600 773,52

    62 - Úprava povrchů vnějších 4 489,14

    62-1-1 - Úprava povrchů vnějších- skladba F/1 15 811,57

    62-1-2 - Úprava povrchů vnějších- skladba F/2 63 756,51

    62-1-3 - Úprava povrchů vnějších- skladba F/3 1 248 515,27

    62-2 - Lišty k zateplovacím systémům 54 239,30

    62-3 - 62-3  Připojovací spára oken .... 243,19 bm 25 618,98

    94 - Lešení a stavební výtahy 180 409,23

    998 - Přesun hmot 7 933,52

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-03 - SO-02 - Přístavba

2020-017-03-12 - SO-02 - Přístavba - vnější povrchy - fasáda
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 600 773,52

D HSV Práce a dodávky HSV 1 600 773,52

D 62 Úprava povrchů vnějších 4 489,14

1 K 629991001
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. chodníků) 
fólií položenou volně

m2 183,440 24,47 4 489,14 CS ÚRS 2020 01

VV m.č./060/
VV 7L/T

VV
7L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/600 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 750 a 1370 
mm  ( při pohledu z exterieru - 

VV 1,44 1,440
VV m.č./061/
VV 7L/T

VV
7L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/600 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 750 a 1370 
mm  ( při pohledu z exterieru - 

VV 1,44 1,440
VV m.č./062/
VV 7L/T

VV
7L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/600 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 750 a 1370 
mm  ( při pohledu z exterieru - 

VV 1,44 1,440
VV m.č./063/
VV 7L/T

VV
7L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/600 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 750 a 1370 
mm  ( při pohledu z exterieru - 

VV 1,44 1,440
VV m.č./069/
VV 7L/T

VV
7L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/600 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 750 a 1370 
mm  ( při pohledu z exterieru - 

VV 1,44 1,440
VV m.č./071/
VV 7L/T

VV
7L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/600 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 750 a 1370 
mm  ( při pohledu z exterieru - 

2020-017-03-12 - SO-02 - Přístavba - vnější povrchy - fasáda

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-03 - SO-02 - Přístavba
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1,44 1,440
VV m.č./064/
VV 7P/T

VV
7P/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/600 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 750 a 1370 
mm  ( při pohledu z exterieru - 

VV 1,44 1,440
VV m.č./065/
VV 7P/T

VV
7P/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/600 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 750 a 1370 
mm  ( při pohledu z exterieru - 

VV 1,44 1,440
VV m.č./066/
VV 7P/T

VV
7P/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/600 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 750 a 1370 
mm  ( při pohledu z exterieru - 

VV 1,44 1,440
VV m.č./067/
VV 7P/T

VV
7P/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/600 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 750 a 1370 
mm  ( při pohledu z exterieru - 

VV 1,44 1,440
VV m.č./068/
VV 7P/T

VV
7P/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/600 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 750 a 1370 
mm  ( při pohledu z exterieru - 

VV 1,44 1,440
VV m.č./176/
VV 8L/T

VV
8L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 4,32 4,320
VV m.č./178/
VV 8L/T

VV
8L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 4,32 4,320
VV m.č./180/
VV 8L/T

VV
8L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 4,32 4,320
VV m.č./187/
VV 8L/T

VV
8L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 4,32 4,320
VV m.č./187/
VV 8L/T

VV
8L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 4,32 4,320
VV m.č./277/
VV 8L/T

VV
8L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 4,32 4,320
VV m.č./279/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 8L/T

VV
8L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 4,32 4,320
VV m.č./281/
VV 8L/T

VV
8L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 4,32 4,320
VV m.č./288/
VV 8L/T

VV
8L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 4,32 4,320
VV m.č./288/
VV 8L/T

VV
8L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 4,32 4,320
VV m.č./378/
VV 8L/T

VV
8L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 4,32 4,320
VV m.č./380/
VV 8L/T

VV
8L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 4,32 4,320
VV m.č./382/
VV 8L/T

VV
8L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 4,32 4,320
VV m.č./389/
VV 8L/T

VV
8L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 4,32 4,320
VV m.č./389/
VV 8L/T

VV
8L/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 4,32 4,320
VV m.č./177/
VV 8P/T

VV
8P/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 4,32 4,320
VV m.č./179/
VV 8P/T

VV
8P/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 4,32 4,320
VV m.č./181/
VV 8P/T
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
8P/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 4,32 4,320
VV m.č./183/
VV 8P/T

VV
8P/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 4,32 4,320
VV m.č./278/
VV 8P/T

VV
8P/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 4,32 4,320
VV m.č./280/
VV 8P/T

VV
8P/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 4,32 4,320
VV m.č./282/
VV 8P/T

VV
8P/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 4,32 4,320
VV m.č./284/
VV 8P/T

VV
8P/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 4,32 4,320
VV m.č./379/
VV 8P/T

VV
8P/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 4,32 4,320
VV m.č./381/
VV 8P/T

VV
8P/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 4,32 4,320
VV m.č./383/
VV 8P/T

VV
8P/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 4,32 4,320
VV m.č./385/
VV 8P/T

VV
8P/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka 1370 a 750 
mm  ( při pohledu z exterieru -

VV 4,32 4,320
VV m.č./184/285/386/
VV 26/Z

VV
26/Z- Lehký obvodový plášť - denní místnosti  - přístavba  - 38 m2, Nosný, hliníkový systémový rastr (sloupko – paždíkový)  
s přerušeným tepelným most

VV 38 38,000
VV m.č./182/
VV 56L/Z

VV
"56L/Z - Okno s požární odolností EI - 30 DP1 - C , do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým 
sloupkem,  šířka 840 a 1460 mm  ( L
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 4,32 4,320
VV m.č./283/
VV 56L/Z

VV
"56L/Z - Okno s požární odolností EI - 30 DP1 - C , do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým 
sloupkem,  šířka 840 a 1460 mm  ( L

VV 4,32 4,320
VV m.č./384/
VV 56L/Z

VV
"56L/Z - Okno s požární odolností EI - 30 DP1 - C , do stavebního otvoru 2400/1800 mm, okenní rám rozdělen svislým 
sloupkem,  šířka 840 a 1460 mm  ( L

VV 4,32 4,320
VV Součet 183,440

D 62-1-1 Úprava povrchů vnějších- skladba F/1 15 811,57

2 K 622142001
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
stěn

m2 29,337 257,91 7 566,19 CS ÚRS 2020 01

VV skladba F/1- perlinka a mozaiková omítka
VV skladba F/1
VV fasáda východ
VV zateplení/140/
VV 5,03*0,35 1,761
VV skladba F/1
VV fasáda východ
VV zateplení/140/
VV 1,28*0,35 0,448
VV skladba F/1
VV fasáda západ
VV zateplení/140/
VV 10,48*0,24 2,515
VV skladba F/1
VV fasáda jih
VV zateplení/140/
VV 32,7*0,43 14,061
VV skladba F/1
VV fasáda sever
VV zateplení/140/
VV (2,012+14,98-0,14)*0,51 8,595
VV skladba F/1
VV fasáda sever
VV zateplení/140/
VV 4,55*0,43 1,957
VV Součet 29,337

3 K 622511111
Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková 
střednězrnná stěn

m2 29,337 281,06 8 245,38 CS ÚRS 2020 01

VV skladba F/1- perlinka a mozaiková omítka
VV skladba F/1
VV fasáda východ
VV zateplení/140/
VV 5,03*0,35 1,761
VV skladba F/1
VV fasáda východ
VV zateplení/140/
VV 1,28*0,35 0,448
VV skladba F/1
VV fasáda západ
VV zateplení/140/
VV 10,48*0,24 2,515
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV skladba F/1
VV fasáda jih
VV zateplení/140/
VV 32,7*0,43 14,061
VV skladba F/1
VV fasáda sever
VV zateplení/140/
VV (2,012+14,98-0,14)*0,51 8,595
VV skladba F/1
VV fasáda sever
VV zateplení/140/
VV 4,55*0,43 1,957
VV Součet 29,337

D 62-1-2 Úprava povrchů vnějších- skladba F/2 63 756,51

4 K 622221031
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací 
vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm

m2 40,403 884,51 35 736,74 CS ÚRS 2020 01

VV skladba F/2
VV skladba F/2
VV fasáda východ
VV zateplení/140/
VV 5,07*1,04 5,273
VV skladba F/2
VV fasáda východ
VV zateplení/140/
VV 1,28*1,04 1,331
VV skladba F/2
VV fasáda západ
VV zateplení/140/
VV 10,48*1,04 10,899
VV skladba F/2
VV fasáda jih
VV zateplení/140/
VV 32,7*1,04 34,008
VV skladba F/2
VV fasáda jih
VV mínus otvorové
VV 2,4*0,6*7*-1 -10,080
VV skladba F/2
VV fasáda sever
VV zateplení/140/
VV (2,012+14,98-0,14)*
VV skladba F/2
VV fasáda sever
VV mínus otvorové
VV 2,4*0,6*4*-1 -5,760
VV skladba F/2
VV fasáda sever
VV zateplení/140/
VV 4,55*1,04 4,732
VV Součet 40,403

5 M 63151531 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 140mm m2 41,211 376,87 15 530,98 CS ÚRS 2020 01
VV skladba F/2
VV skladba F/2
VV fasáda východ
VV zateplení/140/
VV 5,07*1,04 5,273
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV skladba F/2
VV fasáda východ
VV zateplení/140/
VV 1,28*1,04 1,331
VV skladba F/2
VV fasáda západ
VV zateplení/140/
VV 10,48*1,04 10,899
VV skladba F/2
VV fasáda jih
VV zateplení/140/
VV 32,7*1,04 34,008
VV skladba F/2
VV fasáda jih
VV mínus otvorové
VV 2,4*0,6*7*-1 -10,080
VV skladba F/2
VV fasáda sever
VV zateplení/140/
VV (2,012+14,98-0,14)*
VV skladba F/2
VV fasáda sever
VV mínus otvorové
VV 2,4*0,6*4*-1 -5,760
VV skladba F/2
VV fasáda sever
VV zateplení/140/
VV 4,55*1,04 4,732
VV Součet 40,403
VV 40,403*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 41,211

6 K 622531011
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm 
stěn

m2 44,435 281,06 12 488,79 CS ÚRS 2020 01

VV skladba F/2
VV skladba F/2
VV fasáda východ
VV zateplení/140/
VV 5,07*1,04 5,273
VV skladba F/2
VV fasáda východ
VV zateplení/140/
VV 1,28*1,04 1,331
VV skladba F/2
VV fasáda západ
VV zateplení/140/
VV 10,48*1,04 10,899
VV skladba F/2
VV fasáda jih
VV zateplení/140/
VV 32,7*1,04 34,008
VV skladba F/2
VV fasáda jih
VV mínus otvorové
VV 2,4*0,6*7*-1 -10,080
VV skladba F/2
VV fasáda sever
VV zateplení/140/
VV (2,012+14,98-0,14)*
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VV skladba F/2
VV fasáda sever
VV mínus otvorové
VV 2,4*0,6*4*-1 -5,760
VV skladba F/2
VV fasáda sever
VV zateplení/140/
VV 4,55*1,04 4,732
VV Mezisoučet 40,403
VV skladba F/2
VV omítka ostění š./140/
VV (0,6+2,4+0,6)*(7+1)*0,14 4,032
VV Mezisoučet 4,032
VV Součet 44,435

D 62-1-3 Úprava povrchů vnějších- skladba F/3 1 248 515,27

7 K 622221031
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací 
vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm

m2 762,838 891,37 679 967,86 CS ÚRS 2020 01

VV skladba F/3
VV skladba F/3
VV fasáda východ
VV zateplení/160/
VV 5,07*12,84 65,099
VV skladba F/3
VV fasáda východ
VV zateplení/160/
VV 1,28*12,84 16,435
VV skladba F/3
VV fasáda západ
VV zateplení/160/
VV 10,52*12,84 135,077
VV skladba F/3
VV fasáda jih
VV zateplení/160/
VV (33,02-0,16-0,16)*12,84 419,868
VV skladba F/3
VV fasáda jih
VV zateplení/160/
VV (0,75+0,75)*12,84 19,260
VV skladba F/3
VV fasáda jih
VV mínus otvorové
VV 2,4*1,8*18*-1 -77,760
VV skladba F/3
VV fasáda jih
VV mínus otvorové
VV 38*-1 -38,000
VV skladba F/3
VV fasáda sever
VV zateplení/160/
VV (1,984+15,02-0,16)*12,84 216,277
VV skladba F/3
VV fasáda sever
VV mínus otvorové
VV 2,4*1,8*12*-1 -51,840
VV skladba F/3
VV fasáda sever
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VV zateplení/160/
VV 4,55*12,84 58,422
VV Součet 762,838

8 M 63151538 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 160mm m2 800,980 430,71 344 990,90 CS ÚRS 2020 01
VV skladba F/3
VV skladba F/3
VV fasáda východ
VV zateplení/160/
VV 5,07*12,84 65,099
VV skladba F/3
VV fasáda východ
VV zateplení/160/
VV 1,28*12,84 16,435
VV skladba F/3
VV fasáda západ
VV zateplení/160/
VV 10,52*12,84 135,077
VV skladba F/3
VV fasáda jih
VV zateplení/160/
VV (33,02-0,16-0,16)*12,84 419,868
VV skladba F/3
VV fasáda jih
VV zateplení/160/
VV (0,75+0,75)*12,84 19,260
VV skladba F/3
VV fasáda jih
VV mínus otvorové
VV 2,4*1,8*18*-1 -77,760
VV skladba F/3
VV fasáda jih
VV mínus otvorové
VV 38*-1 -38,000
VV skladba F/3
VV fasáda sever
VV zateplení/160/
VV (1,984+15,02-0,16)*12,84 216,277
VV skladba F/3
VV fasáda sever
VV mínus otvorové
VV 2,4*1,8*12*-1 -51,840
VV skladba F/3
VV fasáda sever
VV zateplení/160/
VV 4,55*12,84 58,422
VV Součet 762,838
VV 762,838*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 800,980

9 K 622531011
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm 
stěn

m2 795,412 281,06 223 556,51 CS ÚRS 2020 01

VV skladba F/3
VV skladba F/3
VV fasáda východ
VV zateplení/160/
VV 5,07*12,84 65,099
VV skladba F/3
VV fasáda východ
VV zateplení/160/
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VV 1,28*12,84 16,435
VV skladba F/3
VV fasáda západ
VV zateplení/160/
VV 10,52*12,84 135,077
VV skladba F/3
VV fasáda jih
VV zateplení/160/
VV (33,02-0,16-0,16)*12,84 419,868
VV skladba F/3
VV fasáda jih
VV zateplení/160/
VV (0,75+0,75)*12,84 19,260
VV skladba F/3
VV fasáda jih
VV mínus otvorové
VV 2,4*1,8*18*-1 -77,760
VV skladba F/3
VV fasáda jih
VV mínus otvorové
VV 38*-1 -38,000
VV skladba F/3
VV fasáda sever
VV zateplení/160/
VV (1,984+15,02-0,16)*12,84 216,277
VV skladba F/3
VV fasáda sever
VV mínus otvorové
VV 2,4*1,8*12*-1 -51,840
VV skladba F/3
VV fasáda sever
VV zateplení/160/
VV 4,55*12,84 58,422
VV Mezisoučet 762,838
VV skladba F/3
VV omítka ostění š./160/
VV (2,4+1,8+1,8)*(18+12)*0,16 28,800
VV omítka ostění š./160/
VV (3,85+9,87+9,87)*0,16 3,774
VV Mezisoučet 32,574
VV Součet 795,412

D 62-2 Lišty k zateplovacím systémům 54 239,30
10 K 622252001 Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami m 143,995 18,35 2 642,88 CS ÚRS 2020 01

VV lišta zakládací /140/
VV 1,28+5,03+32,7+10,48+14,98+4,55+2,015 71,035
VV lišta zakládací /160/
VV 1,28+5,07+33,02+0,75+0,75+10,52+15,02+4,55+2 72,960
VV Součet 143,995

11 M 59051651 profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 140mm m 78,139 55,06 4 302,49 CS ÚRS 2020 01
VV 3/zakládací lišta profil /140/
VV 1,28+5,03+32,7+10,48+14,98+4,55+2,015 71,035
VV Součet 71,035
VV 71,035*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 78,139

12 M 59051653 profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 160mm m 76,608 67,30 5 155,57 CS ÚRS 2020 01
VV lišta zakládací /160/
VV 1,28+5,07+33,02+0,75+0,75+10,52+15,02+4,55+2 72,960
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VV Součet 72,960
VV 72,96*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 76,608

13 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu m 869,380 18,35 15 956,60 CS ÚRS 2020 01
VV Lišty k fasádě
VV lišta parapetní
VV 98,4 98,400
VV lišta nadpraží
VV 102,25 102,250
VV lišta rohová okenní
VV 140,9402597 140,940
VV lišta rohová objekt
VV 14,23*12+(14,23*8) 284,600
VV  lišta začišťovací
VV 243,1902597 243,190
VV Součet 869,380

14 M 59051510 profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS m 107,363 37,93 4 072,65 CS ÚRS 2020 01
VV lišta nadpraží
VV 102,25 102,250
VV Součet 102,250
VV 102,25*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 107,363

15 M 59051512 profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS m 103,320 41,60 4 298,16 CS ÚRS 2020 01
VV lišta parapetní
VV 98,4 98,400
VV Součet 98,400
VV 98,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 103,320

16 M 59051476 profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS m 255,350 44,05 11 248,55 CS ÚRS 2020 01
VV  lišta začišťovací
VV 243,1902597 243,190
VV Součet 243,190
VV 243,19*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 255,350

17 M 59051486 profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS m 446,817 14,69 6 562,40 CS ÚRS 2020 01
VV "lišty k zateplení
VV lišta rohová okenní
VV 140,9402597 140,940
VV lišta rohová a dilatační objekt
VV 14,23*12+(14,23*8) 284,600
VV Součet 425,540
VV 425,54*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 446,817

D 62-3 62-3  Připojovací spára oken .... 243,19 bm 25 618,98
18 K 622252002.PS2 Montáž ostatních lišt - interiérová páska s funkcí parozábrany m 243,190 47,50 11 551,53

VV  FS1  Připojovací spára oken
VV t interiérovou pásku s funkcí parozábrany 
VV 243,19 243,190
VV Součet 243,190

19 M 283553.R1 páska parotěsná  - např.  Okenní páska vnitřní 70mm/30m m 267,509 4,37 1 169,01
VV např.  Okenní páska vnitřní 70mm/30m
VV návin - 30m /1 ks
VV  interiérovou pásku s funkcí parozábrany 
VV 243,19 243,190
VV Součet 243,190
VV 243,19*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 267,509

20 K 622252002.PS2-2 Montáž ostatních lišt-exteriérová pásky............vzduchotěsně difuzně otevřené pásky m 243,190 47,50 11 551,53

VV  FS1  Připojovací spára oken (vyměňované výplně otvorů)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV vzduchotěsně difuzně otevřené pásky 
VV 243,19 243,190
VV Součet 243,190

21 M 283553.R2 pásek exteriér  -vzduchotěsně difuzně otevřené pásky m 267,509 5,04 1 346,91
VV vzduchotěsně difuzně otevřené pásky 
VV návin - 40m /1 ks
VV 243,19 243,190
VV Součet 243,190
VV 243,19*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 267,509

D 94 Lešení a stavební výtahy 180 409,23

22 K 941111122
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m

m2 1 023,076 57,55 58 872,91 CS ÚRS 2020 01

VV lešení
VV lešení východ
VV (1,5+5,07+1,5)*13,23 106,766
VV lešení západ
VV (1,5+10,48+1,5)*13,12 176,858
VV lešení jih
VV (33,02-0,16-0,16)*13,23 432,621
VV lešení sever
VV (2+4,55+1,5+15,02)*13,3 306,831
VV Součet 1 023,076

23 K 941111222
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1122

m2 61 384,560 0,68 41 618,73 CS ÚRS 2020 01

VV lešení
VV lešení východ
VV (1,5+5,07+1,5)*13,23 106,766
VV lešení západ
VV (1,5+10,48+1,5)*13,12 176,858
VV lešení jih
VV (33,02-0,16-0,16)*13,23 432,621
VV lešení sever
VV (2+4,55+1,5+15,02)*13,3 306,831
VV Součet 1 023,076
VV 1023,076*60 'Přepočtené koeficientem množství 61 384,560

24 K 941111822
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m

m2 1 023,076 34,85 35 654,20 CS ÚRS 2020 01

VV lešení
VV lešení východ
VV (1,5+5,07+1,5)*13,23 106,766
VV lešení západ
VV (1,5+10,48+1,5)*13,12 176,858
VV lešení jih
VV (33,02-0,16-0,16)*13,23 432,621
VV lešení sever
VV (2+4,55+1,5+15,02)*13,3 306,831
VV Součet 1 023,076

25 K 944511111 Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 1 023,076 14,88 15 218,26 CS ÚRS 2020 01
VV lešení
VV lešení východ
VV (1,5+5,07+1,5)*13,23 106,766
VV lešení západ
VV (1,5+10,48+1,5)*13,12 176,858
VV lešení jih
VV (33,02-0,16-0,16)*13,23 432,621
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VV lešení sever
VV (2+4,55+1,5+15,02)*13,3 306,831
VV Součet 1 023,076

26 K 944511211 Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111 m2 61 384,560 0,31 18 783,68 CS ÚRS 2020 01
VV lešení
VV lešení východ
VV (1,5+5,07+1,5)*13,23 106,766
VV lešení západ
VV (1,5+10,48+1,5)*13,12 176,858
VV lešení jih
VV (33,02-0,16-0,16)*13,23 432,621
VV lešení sever
VV (2+4,55+1,5+15,02)*13,3 306,831
VV Součet 1 023,076
VV 1023,076*60 'Přepočtené koeficientem množství 61 384,560

27 K 944511811 Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 1 023,076 10,03 10 261,45 CS ÚRS 2020 01
VV lešení
VV lešení východ
VV (1,5+5,07+1,5)*13,23 106,766
VV lešení západ
VV (1,5+10,48+1,5)*13,12 176,858
VV lešení jih
VV (33,02-0,16-0,16)*13,23 432,621
VV lešení sever
VV (2+4,55+1,5+15,02)*13,3 306,831
VV Součet 1 023,076

D 998 Přesun hmot 7 933,52

28 K 998017003
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

t 25,592 310,00 7 933,52 CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Čapka Gerstnerova 5/658 Praha 7 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 157 703,51

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 157 703,51 21,00% 33 117,74

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 190 821,25

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-03 - SO-02 - Přístavba

2020-017-03-13 - SO-02 - Přístavba - klempířské kce

Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita 
databáze směrných cen 2020/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než 
navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena 
ručně a digitálně z výkresů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 157 703,51

PSV - Práce a dodávky PSV 157 703,51

    712 - Povlakové krytiny 30 737,70

    764 - Konstrukce klempířské 126 965,81

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-03 - SO-02 - Přístavba

2020-017-03-13 - SO-02 - Přístavba - klempířské kce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 157 703,51

D PSV Práce a dodávky PSV 157 703,51

D 712 Povlakové krytiny 30 737,70

1 K 712363352.7K
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 
100 mm

m 86,000 177,65 15 277,90

VV střecha
VV 7/K
VV Koutová lišta z poplastovaného plechu,  RŠ 100 mm   
VV m´
VV 86 86,000
VV Součet 86,000

2 K 712363353.6K Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC rohová lišta rš 100 mm m 86,000 177,65 15 277,90
VV střecha
VV 6/K
VV Rohová lišta z poplastovaného plechu, RŠ 100 mm             
VV m´
VV 86 86,000
VV Součet 86,000

3 K 998712103
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,103 1 140,00 117,42 CS ÚRS 2020 01

4 K 998712181
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,103 626,05 64,48 CS ÚRS 2020 01

D 764 Konstrukce klempířské 126 965,81

5 K 764225407.1K
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu celoplošně lepené rš 625 mm - 1K - 
Oplechování atiky hlavní střechy, hliníkový plech lakovaný - 0,8 mm, barva bílá, RŠ = 625 mm, včetně 
dilatačních spojů oplechování

m 76,000 913,90 69 456,40

VV
1K - Oplechování atiky hlavní střechy, hliníkový plech lakovaný -  0,8 mm, barva bílá, RŠ =  625 mm, včetně dilatačních 
spojů oplechování

VV 76 76,000
VV Součet 76,000

6 K 764021406.2K Podkladní plech z hliníkového plechu - 2/K- Zatahovací plech - hliníkový plech - 1,5 mm, RŠ = 595 mm m 76,000 514,90 39 132,40
VV nové kce

2020-017-03-13 - SO-02 - Přístavba - klempířské kce

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-03 - SO-02 - Přístavba
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV klempířské
VV 2/K- Zatahovací plech - hliníkový plech - 1,5 mm, RŠ =  595 mm 
VV m
VV 76 76,000
VV Součet 76,000

7 K 764021405.4K Podkladní plech z hliníkového plechu- 4K - Zatahovací plech - hliníkový plech - 1,5 mm, RŠ = 450 mm m 16,000 440,80 7 052,80
VV střecha
VV 4/K
VV Zatahovací plech - hliníkový plech - 1,5 mm, RŠ =  450 mm 
VV 16 16,000
VV Součet 16,000

8 K 764234403.10K

Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z měděného plechu mechanicky kotvených rš 230 mm-10/K- 
Doplnění oplechování u jižní atiky jižního křídla stávající budovy FLD - napojení na nové dilatační oplechování 
atiky přístavby a stávající atiky - měděný plech napojený falcováním na stávající atiky přístavby a stávající 
atiky - měděný plech napojený falcováním na stávající měděnou krytinu střechyna - RŠ = 230 mm - viz DET. 2-
1

m 9,500 1 092,50 10 378,75

VV nové kce
VV střecha/3
VV klempířské

VV
"10/K- Doplnění oplechování u jižní atiky jižního křídla stávající budovy FLD - napojení na nové dilatační oplechování atiky 
přístavby a stávající 

VV
 10/K- Doplnění oplechování u jižní atiky jižního křídla stávající budovy FLD - napojení na nové dilatační oplechování atiky 
přístavby a stávající ati

VV měděnou krytinu střechyna  - RŠ = 230 mm - viz DET. 2-1
VV m
VV 24-14,5 9,500
VV Součet 9,500

9 K 998764103
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,342 1 957,00 669,29 CS ÚRS 2020 01

10 K 998764181
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám 
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,342 807,50 276,17 CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Čapka Gerstnerova 5/658 Praha 7 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 90 284,58

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 90 284,58 21,00% 18 959,76

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 109 244,34

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-03 - SO-02 - Přístavba

2020-017-03-14 - SO-02 - Přístavba - zámečnické  kce

Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita 
databáze směrných cen 2020/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než 
navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena 
ručně a digitálně z výkresů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 90 284,58

PSV - Práce a dodávky PSV 90 284,58

    767 - Konstrukce zámečnické 90 284,58

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-03 - SO-02 - Přístavba

2020-017-03-14 - SO-02 - Přístavba - zámečnické  kce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 90 284,58

D PSV Práce a dodávky PSV 90 284,58

D 767 Konstrukce zámečnické 90 284,58

1 K 767896110.45Z

Montáž lišt a okopových plechů lišt - 45/Z - Oděrná lišta - vlys na stěnách chodeb - zámečnický výrobek, 
nosná konstrukce svařená z vodorovných jaklů 20/20/2 mm v, v místě kotvení svislé propojení ze stejného 
profilu, výška základní nosné konstrukce 180 mm, opláštění nerezovým plechem s ohyby na obou stranách, 
kotvení vlysu ke stěně s distancí 20 mm, povrchová úprava - nosná konstrukce - nástřik barvou odstín RAL 
9007 - šedý hliník - metalíza, povch opláštění - nerezový plech - broušený. Díly vyrobeny dle záměru - délka 
jednotlivých dílů zaměřena tak, aby konce byly vždy 50 mm od líce zárubní, zdí, či rohů stěny, viz. v.č. DET. 6 - 
1

m 103,000 359,55 37 033,65

VV 45/Z

VV
Oděrná lišta - vlys  na stěnách chodeb - zámečnický výrobek, nosná konstrukce svařená z vodorovných jaklů 20/20/2 mm v, 
v místě kotvení 

VV svislé propojení ze stejného profilu, výška základní nosné konstrukce 

VV
180 mm, opláštění nerezovým plechem s ohyby na obou stranách,    kotvení vlysu ke stěně s distancí 20 mm, povrchová 
úprava

VV
 - nosná konstrukce  - nástřik barvou odstín RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch opláštění  - nerezový plech  - 
broušený.opláštění  - nerezový

VV
plech  - broušený. Díly vyrobeny dle záměru - délka jednotlivých dílů zaměřena tak, aby konce byly vždy 50 mm od líce 
zárubní, zdí, či rohů stěny, viz

VV viz. v.č. DET. 6 - 1
VV 1/PP
VV 28 28,000
VV 1/NP
VV 25 25,000
VV 2/NP
VV 25 25,000
VV 3/NP
VV 25 25,000
VV Součet 103,000

2020-017-03-14 - SO-02 - Přístavba - zámečnické  kce

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-03 - SO-02 - Přístavba
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

2 M 553- 45Z

45/Z - Oděrná lišta - vlys  na stěnách chodeb - zámečnický výrobek, nosná konstrukce svařená z vodorovných 
jaklů 20/20/2 mm v, v místě kotvení svislé propojení ze stejného profilu, výška základní nosné konstrukce 180 
mm, opláštění nerezovým plechem s ohyby na obou stranách,    kotvení vlysu ke stěně s distancí 20 mm, 
povrchová úprava - nosná konstrukce  - nástřik barvou odstín RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povch 
opláštění  - nerezový plech  - broušený. Díly vyrobeny dle záměru - délka jednotlivých dílů zaměřena tak, aby 
konce byly vždy 50 mm od líce zárubní, zdí, či rohů stěny, viz. v.č. DET. 6 - 1

m 108,150 477,70 51 663,26

VV 45/Z

VV
Oděrná lišta - vlys  na stěnách chodeb - zámečnický výrobek, nosná konstrukce svařená z vodorovných jaklů 20/20/2 mm v, 
v místě kotvení 

VV svislé propojení ze stejného profilu, výška základní nosné konstrukce 

VV
180 mm, opláštění nerezovým plechem s ohyby na obou stranách,    kotvení vlysu ke stěně s distancí 20 mm, povrchová 
úprava

VV
 - nosná konstrukce  - nástřik barvou odstín RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch opláštění  - nerezový plech  - 
broušený.opláštění  - nerezový

VV
plech  - broušený. Díly vyrobeny dle záměru - délka jednotlivých dílů zaměřena tak, aby konce byly vždy 50 mm od líce 
zárubní, zdí, či rohů stěny, viz

VV viz. v.č. DET. 6 - 1
VV 1/PP
VV 28 28,000
VV 1/NP
VV 25 25,000
VV 2/NP
VV 25 25,000
VV 3/NP
VV 25 25,000
VV Součet 103,000
VV 103*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 108,150

3 K 998767202
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 886,969 1,79 1 587,67 CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Čapka Gerstnerova 5/658 Praha 7  DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 64 817,01

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 64 817,01 21,00% 13 611,57

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 78 428,58

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-03 - SO-02 - Přístavba

2020-017-03-15 - SO-02 - Přístavba - ostatní

Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita 
databáze směrných cen 2020/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než 
navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena 
ručně a digitálně z výkresů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 64 817,01

PSV - Práce a dodávky PSV 64 817,01

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 62 835,08

    781 - Dokončovací práce - obklady 1 981,93

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-03 - SO-02 - Přístavba

2020-017-03-15 - SO-02 - Přístavba - ostatní
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 64 817,01

D PSV Práce a dodávky PSV 64 817,01

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 62 835,08

1 K 725291621
35/Z - Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů - Držák na toaletní papír, 
nerez - dle výběru investora 

soubor 4,000 1 427,85 5 711,40 CS ÚRS 2020 01

VV 35/Z
VV Držák na toaletní papír, nerez  - dle výběru investora 
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

2 K 725291.36Z 36/Z - Držák na WC štětku , včetně štětky, nerez - dle výběru investora ks 7,000 519,65 3 637,55
VV 36/Z - Držák na WC štětku , včetně štětky, nerez - dle výběru investora  
VV 7 7,000
VV Součet 7,000

3 K 725291511.37Z
37/Z - Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla - Zásobník na tekuté mýdlo, 
povrch nerez - dle výběru investora 

soubor 7,000 1 150,45 8 053,15

VV 37/Z
VV Zásobník na tekuté mýdlo, povrch nerez  - dle výběru investora 
VV 7 7,000
VV Součet 7,000

4 K 725291631
38-Z - Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků - Zásobník na papírové 
ručníky, povrch nerez - dle výběru investora

soubor 7,000 954,75 6 683,25 CS ÚRS 2020 01

VV 38/Z
VV Zásobník na papírové ručníky, povrch nerez  - dle výběru investora
VV 7 7,000
VV Součet 7,000

5 K 725291.39Z 39/Z - Koš na použité papírové ručníky, nerez, dle výběru investora ks 7,000 1 601,70 11 211,90
VV 39/Z - Koš na použité papírové ručníky, nerez, dle výběru investora 
VV 7 7,000
VV Součet 7,000

6 K 725291.40Z
40/Z - Nerezový nášlapný koš, hygienické otevírání nožním pedálem, vybavený vnitřní vyjímatelnou plastovou 
nádobou 

ks 4,000 1 205,55 4 822,20

VV 40/Z - Nerezový nášlapný koš, hygienické otevírání nožním pedálem, vybavený vnitřní vyjímatelnou plastovou nádobou 
VV 4 4,000

2020-017-03-15 - SO-02 - Přístavba - ostatní

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-03 - SO-02 - Přístavba
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 4,000

7 K 725291.41Z
41/Z - klopné madlo k bezbariérovému WC, integrovaný držák na toaletní papír na madle, pevné vodorovné 
madlo, svislé pevné madlo - materiál nerez, broušená - komplet set

ks 3,000 2 257,20 6 771,60

VV
41/Z - klopné madlo k bezbariérovému WC, integrovaný držák na toaletní papír na madle, pevné vodorovné madlo, svislé 
pevné madlo - materiál nerez, brt

VV 3 3,000
VV Součet 3,000

8 K 725291.42Z
42/Z - Zrcadlo výklopné 600/400 mm pro vybavení bezbariérového WC, provedení ráměčku nerez, povrch 
broušený

ks 3,000 2 259,10 6 777,30

VV 42/Z - Zrcadlo výklopné 600/400 mm pro vybavení bezbariérového WC, provedení ráměčku nerez, povrch broušený
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

9 K 725291.56Z
56/Z - Sklopné madlo k bezbariérovému WC, integrovaný držák na toaletní papír na madle, pevné vodorovné 
madlo, svislé pevné madlo - materiál nerez, broušená - komplet set

ks 4,000 2 257,20 9 028,80

VV
56/Z - Sklopné madlo k bezbariérovému WC, integrovaný držák na toaletní papír na madle, pevné vodorovné madlo, svislé 
pevné madlo - materiál nerez, br

VV 1/NP
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV 1 1,000
VV 3/NP
VV 1 1,000
VV 4/NP
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

10 K 998725202
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 626,972 0,22 137,93 CS ÚRS 2020 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 1 981,93

11 K 781491011
43/Z - Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku- Zrcadlo koupelnové 
k nalepení na stěnu, 400/500 mm, hrany zabroušené

m2 0,800 528,20 422,56 CS ÚRS 2020 01

VV 43/Z

VV
Zrcadlo koupelnové k nalepení na stěnu, 400/500 mm, hrany zabroušené43/Z - Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených 
silikonovým tmelem na podkladní omít

VV 0,4*0,5*4 0,800
VV Součet 0,800

12 M 63465124.43Z 43/Z - Zrcadlo koupelnové k nalepení na stěnu, 400/500 mm, hrany zabroušené m2 0,880 1 761,92 1 550,49
VV 43/Z
VV Zrcadlo koupelnové k nalepení na stěnu, 400/500 mm, hrany zabroušené
VV 0,4*0,5*4 0,800
VV Součet 0,800
VV 0,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,880

13 K 998781102
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,009 543,40 4,89 CS ÚRS 2020 01

14 K 998781181
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,009 443,65 3,99 CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Čapka Gerstnerova 5/658 Praha 7 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 217 022,63

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 217 022,63 21,00% 255 574,75

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 472 597,38

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-03 - SO-02 - Přístavba

2020-017-03-17 - SO-04 - Multikanál

Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita 
databáze směrných cen 2020/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než 
navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena 
ručně a digitálně z výkresů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 217 022,63

HSV - Práce a dodávky HSV 1 217 022,63

    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 79 744,24

    12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky 7 025,91

    13 - Zemní práce - hloubené vykopávky 90 023,03

    15 - Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu 79 758,93

    16 - Zemní práce - přemístění výkopku 37 358,29

    17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin 118 065,23

    18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 5 689,32

    4 - Vodorovné konstrukce 11 390,47

    5 - Komunikace pozemní 86 133,03

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 850,00

    8 - Trubní vedení 522 540,94

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 195,05

    997 - Přesun sutě 104 024,27

    998 - Přesun hmot 58 223,92

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-03 - SO-02 - Přístavba

2020-017-03-17 - SO-04 - Multikanál
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 217 022,63

D HSV Práce a dodávky HSV 1 217 022,63

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 79 744,24
1 K 111301111 Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše m2 54,576 45,05 2 458,65 CS ÚRS 2020 01

VV SO/4/- multikanál
VV úsek/1/
VV bourací
VV drny
VV odstranění drny- trávník
VV 1,2*1 1,200
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/2/
VV bourací
VV drny
VV odstranění drny- trávník
VV (23,5-0,5-3,2)*0,8 15,840
VV SO/4/- multikanál
VV šachta/1/
VV bourací
VV drny
VV odstranění drny- trávník
VV (0,5+1,22+0,5)*(0,5+1,22+0,5) 4,928
VV SO/4/- multikanál
VV šachta/2/
VV bourací
VV drny
VV odstranění drny- trávník
VV (0,5+1,22+0,5)*(0,5+1,22+0,5) 4,928
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/3/
VV bourací
VV drny
VV odstranění drny- trávník
VV (27-3,2)*0,8 19,040

2020-017-03-17 - SO-04 - Multikanál

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-03 - SO-02 - Přístavba
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV SO/4/- multikanál
VV úsek/4/
VV bourací
VV drny
VV odstranění drny- trávník
VV 4,1*0,8 3,280
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/8/
VV bourací
VV drny
VV odstranění drny- trávník
VV (9-2,3)*0,8 5,360
VV Součet 54,576

2 K 113106023
Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 
m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s 
výplní spár ze zámkové dlažby

m2 97,232 88,40 8 595,31 CS ÚRS 2020 01

VV SO/4/- multikanál
VV úsek/1/
VV bourací
VV dlažba Z
VV rozebraní dlažby-pochozí
VV 4*1 4,000
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/2/
VV bourací
VV dlažba Z
VV rozebraní dlažby-pochozí
VV 3,2*0,8 2,560
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/3/
VV bourací
VV dlažba Z
VV rozebraní dlažby-pochozí
VV 3,2*0,8 2,560
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/4/
VV bourací
VV dlažba Z
VV rozebraní dlažby-pochozí
VV 4,1*0,8 3,280
VV SO/4/- multikanál
VV šachta/3/
VV bourací
VV dlažba Z
VV rozebraní dlažby-pochozí
VV 2,22*2,22 4,928
VV SO/4/- multikanál
VV šachta/4/
VV bourací
VV dlažba Z
VV rozebraní dlažby-pochozí
VV 2,22*2,22 4,928
VV SO/4/- multikanál
VV šachta/5/
VV bourací
VV dlažba Z
VV rozebraní dlažby-pochozí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2,22*2,22 4,928
VV SO/4/- multikanál
VV šachta/6/
VV bourací
VV dlažba Z
VV rozebraní dlažby-pochozí
VV 2,22*2,22 4,928
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/5/
VV bourací
VV dlažba Z
VV rozebraní dlažby-pochozí
VV 7*0,8 5,600
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/6/
VV bourací
VV dlažba Z
VV rozebraní dlažby-pochozí
VV (37-4,9)*0,8 25,680
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/7/
VV bourací
VV dlažba Z
VV rozebraní dlažby-pochozí
VV 40*0,8 32,000
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/8/
VV bourací
VV dlažba Z
VV rozebraní dlažby-pochozí
VV 2,3*0,8 1,840
VV Součet 97,232

3 K 113106071
Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 
m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár ze zámkové 
dlažby s ložem z kameniva

m2 14,720 96,05 1 413,86 CS ÚRS 2020 01

VV SO/4/- multikanál
VV úsek/1/
VV bourací
VV dlažba P
VV rozebrání dlažby- pojezdové
VV 10,8*1 10,800
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/6/
VV bourací
VV dlažba P
VV rozebrání dlažby- pojezdové
VV 4,9*0,8 3,920
VV Součet 14,720

4 K 113107021
Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve 
vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 

m2 2,000 235,45 470,90 CS ÚRS 2020 01

VV SO/4/- multikanál
VV úsek/1/
VV bourací
VV štěrk
VV odstranění okapního chodníku
VV 0,5*1 0,500
VV cca/100/mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV SO/4/- multikanál
VV úsek/2/
VV bourací
VV štěrk
VV odstranění okapního chodníku
VV 0,5*1 0,500
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/3/
VV bourací
VV štěrk
VV odstranění okapního chodníku
VV 0,5*1 0,500
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/4/
VV bourací
VV štěrk
VV odstranění okapního chodníku
VV 0,5*1 0,500
VV Součet 2,000

5 K 113107023
Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve 
vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 
přes 200 do 300 mm

m2 97,632 599,25 58 505,98 CS ÚRS 2020 01

VV SO/4/- multikanál
VV úsek/1/
VV bourací
VV podklad-štěrk
VV odstranění podkladu pod dlažbou pochoz/300/mm
VV 4*0,8 3,200
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/2/
VV bourací
VV podklad-štěrk
VV odstranění podkladu pod dlažbou pochoz/300/mm
VV 3,2*0,8 2,560
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/3/
VV bourací
VV podklad-štěrk
VV odstranění podkladu pod dlažbou pochoz/300/mm
VV 3,2*0,8 2,560
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/4/
VV bourací
VV podklad-štěrk
VV odstranění podkladu pod dlažbou pochoz/300/mm
VV 4,1*0,8 3,280
VV SO/4/- multikanál
VV šachta/3/
VV bourací
VV podklad-štěrk
VV odstranění podkladu pod dlažbou pochoz/300/mm
VV 2,22*2,22 4,928
VV SO/4/- multikanál
VV šachta/4/
VV bourací
VV podklad-štěrk
VV odstranění podkladu pod dlažbou pochoz/300/mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2,22*2,22 4,928
VV SO/4/- multikanál
VV šachta/5/
VV bourací
VV podklad-štěrk
VV odstranění podkladu pod dlažbou pochoz/300/mm
VV 2,22*2,22 4,928
VV SO/4/- multikanál
VV šachta/6/
VV bourací
VV podklad-štěrk
VV odstranění podkladu pod dlažbou pochoz/300/mm
VV 2,22*2,22 4,928
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/5/
VV bourací
VV podklad-štěrk
VV odstranění podkladu pod dlažbou pochoz/300/mm
VV 7*0,8 5,600
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/6/
VV bourací
VV podklad-štěrk
VV odstranění podkladu pod dlažbou pochoz/300/mm
VV (37-4,9-1,5)*0,8 24,480
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/6/
VV bourací
VV podklad-štěrk
VV odstranění podkladu pod dlažbou pochoz/300/mm
VV 1,5*1,6 2,400
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/7/
VV bourací
VV podklad-štěrk
VV odstranění podkladu pod dlažbou pochoz/300/mm
VV 40*0,8 32,000
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/8/
VV bourací
VV podklad-štěrk
VV odstranění podkladu pod dlažbou pochoz/300/mm
VV 2,3*0,8 1,840
VV Součet 97,632

6 K 113107025
Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve 
vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 
přes 400 do 500 mm

m2 7,808 909,50 7 101,38 CS ÚRS 2020 01

VV SO/4/- multikanál
VV úsek/1/
VV bourací
VV podklad-štěrk
VV odstranění podkladu pod dlažbou pojezd/450/mm
VV 10,8*0,8*0,45 3,888
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/6/
VV bourací
VV podklad-štěrk

Zpracoval: Metrostav a.s. Strana 660 z 831 13.05.2021



2020-017-D1-5 - Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa [zadání] s výkazem 13.11..xlsx 2020-017-03-17 - SO-04 - ...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV odstranění podkladu pod dlažbou pojezd/450/mm
VV 4,9*0,8 3,920
VV Součet 7,808

7 K 113202111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých

m 26,000 43,69 1 135,94 CS ÚRS 2020 01

VV SO/4/- multikanál
VV úsek/1/
VV bourací
VV obrubník
VV rozebrání obrubníku- pojezdová
VV 1+5 6,000
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/2/
VV bourací
VV obrubník
VV rozebrání obrubníku- pochozí
VV 1*2 2,000
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/3/
VV bourací
VV obrubník
VV rozebrání obrubníku- pochozí
VV 1*2 2,000
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/4/
VV bourací
VV obrubník
VV rozebrání obrubníku- pochozí
VV 1*2 2,000
VV SO/4/- multikanál
VV šachta/3/
VV bourací
VV obrubník
VV rozebrání obrubníku- pochozí
VV 1+1 2,000
VV SO/4/- multikanál
VV šachta/4/
VV bourací
VV obrubník
VV rozebrání obrubníku- pochozí
VV 1+1 2,000
VV SO/4/- multikanál
VV šachta/5/
VV bourací
VV obrubník
VV rozebrání obrubníku- pochozí
VV 1+1 2,000
VV SO/4/- multikanál
VV šachta/6/
VV bourací
VV obrubník
VV rozebrání obrubníku- pochozí
VV 1+1+1 3,000
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/5/
VV bourací
VV obrubník
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV rozebrání obrubníku- pochozí
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/6/
VV bourací
VV obrubník
VV rozebrání obrubníku- pojezd
VV 1+1 2,000
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/6/
VV bourací
VV obrubník
VV rozebrání obrubníku- pojezdová
VV 1+1 2,000
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/8/
VV bourací
VV obrubník
VV rozebrání obrubníku- pochozí
VV 1 1,000
VV Součet 26,000

8 K 113204111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek záhonových

m 2,000 31,11 62,22 CS ÚRS 2020 01

VV SO/4/- multikanál
VV úsek/1/
VV bourací
VV obrubník
VV rozebrání obrubníku- okapní chodník
VV 1 1,000
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/2/
VV bourací
VV obrubník
VV rozebrání obrubníku- okapní chodník
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

D 12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky 7 025,91
9 K 121112003 Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm m2 25,160 170,00 4 277,20 CS ÚRS 2020 01

VV SO/4/- multikanál
VV úsek/2/
VV bourací
VV ornice ruční
VV sejmutí ornice /200/mm - trávník
VV (23,5-0,5-3,2)*1 19,800
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/8/
VV bourací
VV ornice ruční
VV sejmutí ornice /200/mm - trávník
VV (9-2,3)*0,8 5,360
VV Součet 25,160

10 K 121151113 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 58,796 46,75 2 748,71 CS ÚRS 2020 01
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/1/
VV bourací
VV ornice strojně
VV sejmutí ornice- trávník
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VV 1,2*1*0,2 0,240
VV SO/4/- multikanál
VV šachta/1/
VV bourací
VV ornice strojně
VV sejmutí ornice /200/mm - trávník
VV (0,5+1,22+0,5)*(0,5+1,22+0,5) 4,928
VV SO/4/- multikanál
VV šachta/2/
VV bourací
VV ornice strojně
VV sejmutí ornice /200/mm - trávník
VV (0,5+1,22+0,5)*(0,5+1,22+0,5) 4,928
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/3/
VV bourací
VV ornice strojně
VV sejmutí ornice /200/mm - trávník
VV (27-3,2)*1 23,800
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/4/
VV bourací
VV ornice strojně
VV sejmutí ornice /200/mm - trávník
VV (29-4,1)*1 24,900
VV Součet 58,796

D 13 Zemní práce - hloubené vykopávky 90 023,03

11 K 131351103
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3

m3 51,107 412,25 21 068,86 CS ÚRS 2020 01

VV SO/4/- multikanál
VV šachta/1/
VV bourací
VV jáma strojně
VV výkop jámy
VV (0,5+1,22+0,5)*(0,5+1,22+0,5)*(1,72-0,2) 7,491
VV SO/4/- multikanál
VV šachta/2/
VV bourací
VV jáma strojně
VV výkop jámy
VV (0,5+1,22+0,5)*(0,5+1,22+0,5)*(2,02-0,2) 8,970
VV SO/4/- multikanál
VV šachta/3/
VV bourací
VV jáma strojně
VV výkop jámy
VV (0,5+1,22+0,5)*(0,5+1,22+0,5)*1,87 9,216
VV SO/4/- multikanál
VV šachta/4/
VV bourací
VV jáma strojně
VV výkop jámy
VV (0,5+1,22+0,5)*(0,5+1,22+0,5)*1,87 9,216
VV SO/4/- multikanál
VV šachta/5/
VV bourací
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VV jáma strojně
VV výkop jámy
VV (0,5+1,22+0,5)*(0,5+1,22+0,5)*1,87 9,216
VV SO/4/- multikanál
VV šachta/6/
VV bourací
VV jáma strojně
VV výkop jámy
VV (0,5+1,22+0,5)*(0,5+1,22+0,5)*1,42 6,998
VV Součet 51,107

12 K 132212111
Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

m3 27,704 412,25 11 420,97 CS ÚRS 2020 01

VV SO/4/- multikanál
VV úsek/1/
VV bourací
VV výkop ruční
VV ruční výkop u základů S0/02/
VV 0,5*1*1,3 0,650
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/1/
VV bourací
VV výkop ruční
VV výkop rýhy š./800/- trávník
VV 1,2*0,8*(1,4-0,2) 1,152
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/2/
VV bourací
VV výkop ruční
VV ruční výkop u základů MCEV/II/
VV 0,5*1*1,3 0,650
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/2/
VV bourací
VV výkop ruční
VV výkop rýhy š./800/- trávník
VV (23,5-0,5-3,2)*0,8*(1,4-0,2) 19,008
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/8/
VV bourací
VV výkop ruční
VV výkop rýhy š./800/- trávník
VV (9-2,3)*0,8*(1,365-0,2) 6,244
VV Součet 27,704

13 K 132351104
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 m3

m3 139,559 412,25 57 533,20 CS ÚRS 2020 01

VV SO/4/- multikanál
VV úsek/1/
VV bourací
VV výkop strojní 
VV výkop rýhy š./800/
VV 10,8*0,8*0,87 7,517
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/1/
VV bourací
VV výkop strojní 
VV výkop rýhy š./800/
VV 4*0,8*1,02 3,264
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VV SO/4/- multikanál
VV úsek/2/
VV bourací
VV výkop strojní 
VV výkop rýhy š./800/
VV 3,2*0,8*1,02 2,611
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/3/
VV bourací
VV výkop strojní 
VV výkop rýhy š./800/
VV 3,2*0,8*1,02 2,611
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/3/
VV bourací
VV výkop strojně
VV výkop rýhy š./800/- trávník
VV (27-3,2)*0,8*(1,4-0,2) 22,848
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/4/
VV bourací
VV výkop strojní 
VV výkop rýhy š./800/
VV 3,2*0,8*1,02 2,611
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/4/
VV bourací
VV výkop strojně
VV výkop rýhy š./800/- trávník
VV (29-4,1)*0,8*(1,4-0,2) 23,904
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/5/
VV bourací
VV výkop strojní 
VV výkop rýhy š./800/
VV 7*0,8*1,02 5,712
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/6/
VV bourací
VV výkop strojní 
VV výkop rýhy š./800/
VV 4,9*0,8*0,87 3,410
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/6/
VV bourací
VV výkop strojní 
VV výkop rýhy š./800/pod pojezdovou
VV 4,9*0,8*0,87 3,410
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/6/
VV bourací
VV výkop strojní 
VV výkop rýhy š./800/- křížení VN
VV 1,5*1,6*0,44+(1,5*0,8*0,955) 2,202
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/6/
VV bourací
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VV výkop strojní 
VV výkop rýhy š./800/
VV (37-4,9-1,5)*0,8*1,02 24,970
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/7/
VV bourací
VV výkop strojní 
VV výkop rýhy š./800/
VV 40*0,8*1,02 32,640
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/8/
VV bourací
VV výkop strojní 
VV výkop rýhy š./800/
VV 2,3*0,8*1,005 1,849
VV Součet 139,559

D 15 Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu 79 758,93
14 K 151101102 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 370,154 144,50 53 487,25 CS ÚRS 2020 01

VV SO/4/- multikanál
VV úsek/1/
VV bourací
VV pažení rýhy
VV pažení rýhy
VV 16,5*1,4 23,100
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/2/
VV bourací
VV pažení rýhy
VV pažení rýhy
VV 23,5*1,4 32,900
VV SO/4/- multikanál
VV šachta/1/
VV bourací
VV pažení rýhy
VV pažení rýhy
VV (2,2*4*1,72) 15,136
VV SO/4/- multikanál
VV šachta/2/
VV bourací
VV pažení rýhy
VV pažení rýhy
VV (2,2*4*2,02) 17,776
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/3/
VV bourací
VV pažení rýhy
VV pažení rýhy
VV 27*1,4 37,800
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/4/
VV bourací
VV pažení rýhy
VV pažení rýhy
VV 29*1,4 40,600
VV SO/4/- multikanál
VV šachta/3/
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VV bourací
VV pažení rýhy
VV pažení rýhy
VV (2,2*4*2,17) 19,096
VV SO/4/- multikanál
VV šachta/4/
VV bourací
VV pažení rýhy
VV pažení rýhy
VV (2,2*4*2,17) 19,096
VV SO/4/- multikanál
VV šachta/5/
VV bourací
VV pažení rýhy
VV pažení rýhy
VV (2,2*4*2,17) 19,096
VV SO/4/- multikanál
VV šachta/6/
VV bourací
VV pažení rýhy
VV pažení rýhy
VV (2,2*4*1,72) 15,136
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/5/
VV bourací
VV pažení rýhy
VV pažení rýhy
VV 7*1,4 9,800
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/6/
VV bourací
VV pažení rýhy
VV pažení rýhy
VV 1,5*1,755 2,633
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/6/
VV bourací
VV pažení rýhy
VV pažení rýhy
VV (37-1,5)*1,4 49,700
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/7/
VV bourací
VV pažení rýhy
VV pažení rýhy
VV 40*1,4 56,000
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/8/
VV bourací
VV pažení rýhy
VV pažení rýhy
VV 9*1,365 12,285
VV Součet 370,154

15 K 151101112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

m2 370,154 70,98 26 271,68 CS ÚRS 2020 01

VV SO/4/- multikanál
VV úsek/1/
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VV bourací
VV pažení rýhy
VV pažení rýhy
VV 16,5*1,4 23,100
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/2/
VV bourací
VV pažení rýhy
VV pažení rýhy
VV 23,5*1,4 32,900
VV SO/4/- multikanál
VV šachta/1/
VV bourací
VV pažení rýhy
VV pažení rýhy
VV (2,2*4*1,72) 15,136
VV SO/4/- multikanál
VV šachta/2/
VV bourací
VV pažení rýhy
VV pažení rýhy
VV (2,2*4*2,02) 17,776
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/3/
VV bourací
VV pažení rýhy
VV pažení rýhy
VV 27*1,4 37,800
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/4/
VV bourací
VV pažení rýhy
VV pažení rýhy
VV 29*1,4 40,600
VV SO/4/- multikanál
VV šachta/3/
VV bourací
VV pažení rýhy
VV pažení rýhy
VV (2,2*4*2,17) 19,096
VV SO/4/- multikanál
VV šachta/4/
VV bourací
VV pažení rýhy
VV pažení rýhy
VV (2,2*4*2,17) 19,096
VV SO/4/- multikanál
VV šachta/5/
VV bourací
VV pažení rýhy
VV pažení rýhy
VV (2,2*4*2,17) 19,096
VV SO/4/- multikanál
VV šachta/6/
VV bourací
VV pažení rýhy
VV pažení rýhy
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VV (2,2*4*1,72) 15,136
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/5/
VV bourací
VV pažení rýhy
VV pažení rýhy
VV 7*1,4 9,800
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/6/
VV bourací
VV pažení rýhy
VV pažení rýhy
VV 1,5*1,755 2,633
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/6/
VV bourací
VV pažení rýhy
VV pažení rýhy
VV (37-1,5)*1,4 49,700
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/7/
VV bourací
VV pažení rýhy
VV pažení rýhy
VV 40*1,4 56,000
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/8/
VV bourací
VV pažení rýhy
VV pažení rýhy
VV 9*1,365 12,285
VV Součet 370,154

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku 37 358,29
16 K 162202111 Vodorovné přemístění drnu na suchu na vzdálenost přes 50 do 100 m m2 54,576 22,53 1 229,32 CS ÚRS 2020 01

VV SO/4/- multikanál
VV úsek/1/
VV bourací
VV drny
VV odstranění drny- trávník
VV 1,2*1 1,200
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/2/
VV bourací
VV drny
VV odstranění drny- trávník
VV (23,5-0,5-3,2)*0,8 15,840
VV SO/4/- multikanál
VV šachta/1/
VV bourací
VV drny
VV odstranění drny- trávník
VV (0,5+1,22+0,5)*(0,5+1,22+0,5) 4,928
VV SO/4/- multikanál
VV šachta/2/
VV bourací
VV drny
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VV odstranění drny- trávník
VV (0,5+1,22+0,5)*(0,5+1,22+0,5) 4,928
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/3/
VV bourací
VV drny
VV odstranění drny- trávník
VV (27-3,2)*0,8 19,040
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/4/
VV bourací
VV drny
VV odstranění drny- trávník
VV 4,1*0,8 3,280
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/8/
VV bourací
VV drny
VV odstranění drny- trávník
VV (9-2,3)*0,8 5,360
VV Součet 54,576

17 K 162702111 Vodorovné přemístění drnu na suchu na vzdálenost přes 5000 do 6000 m m2 54,576 42,76 2 333,40 CS ÚRS 2020 01
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/1/
VV bourací
VV drny
VV odstranění drny- trávník
VV 1,2*1 1,200
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/2/
VV bourací
VV drny
VV odstranění drny- trávník
VV (23,5-0,5-3,2)*0,8 15,840
VV SO/4/- multikanál
VV šachta/1/
VV bourací
VV drny
VV odstranění drny- trávník
VV (0,5+1,22+0,5)*(0,5+1,22+0,5) 4,928
VV SO/4/- multikanál
VV šachta/2/
VV bourací
VV drny
VV odstranění drny- trávník
VV (0,5+1,22+0,5)*(0,5+1,22+0,5) 4,928
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/3/
VV bourací
VV drny
VV odstranění drny- trávník
VV (27-3,2)*0,8 19,040
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/4/
VV bourací
VV drny
VV odstranění drny- trávník
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VV 4,1*0,8 3,280
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/8/
VV bourací
VV drny
VV odstranění drny- trávník
VV (9-2,3)*0,8 5,360
VV Součet 54,576

18 K 162702119 Vodorovné přemístění drnu na suchu Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m m2 272,880 1,02 278,34 CS ÚRS 2020 01
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/1/
VV bourací
VV drny
VV odstranění drny- trávník
VV 1,2*1 1,200
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/2/
VV bourací
VV drny
VV odstranění drny- trávník
VV (23,5-0,5-3,2)*0,8 15,840
VV SO/4/- multikanál
VV šachta/1/
VV bourací
VV drny
VV odstranění drny- trávník
VV (0,5+1,22+0,5)*(0,5+1,22+0,5) 4,928
VV SO/4/- multikanál
VV šachta/2/
VV bourací
VV drny
VV odstranění drny- trávník
VV (0,5+1,22+0,5)*(0,5+1,22+0,5) 4,928
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/3/
VV bourací
VV drny
VV odstranění drny- trávník
VV (27-3,2)*0,8 19,040
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/4/
VV bourací
VV drny
VV odstranění drny- trávník
VV 4,1*0,8 3,280
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/8/
VV bourací
VV drny
VV odstranění drny- trávník
VV (9-2,3)*0,8 5,360
VV Součet 54,576
VV 54,576*5 'Přepočtené koeficientem množství 272,880

19 K 162751137
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 
vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 138,358 161,50 22 344,82 CS ÚRS 2020 01

VV odvoz výkopku- který bude nahrazen štěrlkem a šachticemi a kanálem
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VV obsypy
VV 80,7814869 80,781
VV podsyp
VV 16,62756 16,628
VV kanál
VV 28,014525 28,015
VV šachtice
VV 12,93412158 12,934
VV Součet 138,358

20 K 162751139
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 138,358 8,50 1 176,04 CS ÚRS 2020 01

VV odvoz výkopku- který bude nahrazen štěrlkem a šachticemi a kanálem
VV obsypy
VV 80,7814869 80,781
VV podsyp
VV 16,62756 16,628
VV kanál
VV 28,014525 28,015
VV šachtice
VV 12,93412158 12,934
VV Součet 138,358

21 K 167151112
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti II, skpiny 4 a 5

m3 138,358 72,25 9 996,37 CS ÚRS 2020 01

VV odvoz výkopku- který bude nahrazen štěrlkem a šachticemi a kanálem
VV obsypy
VV 80,7814869 80,781
VV podsyp
VV 16,62756 16,628
VV kanál
VV 28,014525 28,015
VV šachtice
VV 12,93412158 12,934
VV Součet 138,358

D 17 Zemní práce - konstrukce ze zemin 118 065,23

22 K 171152501
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a 
nesoudržných

m2 181,968 25,50 4 640,18 CS ÚRS 2020 01

VV SO/4/- multikanál
VV úsek/1/
VV nové
VV zhutnění
VV zhutnění základové spáry
VV 16,5*0,8 13,200
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/2/
VV nové
VV zhutnění
VV zhutnění základové spáry
VV 23,5*0,8 18,800
VV SO/4/- multikanál
VV šachta/1/
VV nové
VV zhutnění
VV zhutnění podoží
VV (0,5+1,22+0,5)*(0,5+1,22+0,5) 4,928
VV SO/4/- multikanál

Zpracoval: Metrostav a.s. Strana 672 z 831 13.05.2021



2020-017-D1-5 - Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa [zadání] s výkazem 13.11..xlsx 2020-017-03-17 - SO-04 - ...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV šachta/2/
VV nové
VV zhutnění
VV zhutnění podoží
VV (0,5+1,22+0,5)*(0,5+1,22+0,5) 4,928
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/3/
VV nové
VV zhutnění
VV zhutnění základové spáry
VV 27*0,8 21,600
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/4/
VV nové
VV zhutnění
VV zhutnění základové spáry
VV 29*0,8 23,200
VV SO/4/- multikanál
VV šachta/3/
VV nové
VV zhutnění
VV zhutnění podoží
VV (0,5+1,22+0,5)*(0,5+1,22+0,5) 4,928
VV SO/4/- multikanál
VV šachta/4/
VV nové
VV zhutnění
VV zhutnění podoží
VV (0,5+1,22+0,5)*(0,5+1,22+0,5) 4,928
VV SO/4/- multikanál
VV šachta/5/
VV nové
VV zhutnění
VV zhutnění podoží
VV (0,5+1,22+0,5)*(0,5+1,22+0,5) 4,928
VV SO/4/- multikanál
VV šachta/6/
VV nové
VV zhutnění
VV zhutnění podoží
VV (0,5+1,22+0,5)*(0,5+1,22+0,5) 4,928
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/5/
VV nové
VV zhutnění
VV zhutnění základové spáry
VV 7*0,8 5,600
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/6/
VV nové
VV zhutnění
VV zhutnění základové spáry
VV 37*0,8+(1,5*0,8) 30,800
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/7/
VV nové
VV zhutnění
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VV zhutnění základové spáry
VV 40*0,8 32,000
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/8/
VV nové
VV zhutnění
VV zhutnění základové spáry
VV 9*0,8 7,200
VV Součet 181,968

23 K 171201201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 138,358 17,00 2 352,09 CS ÚRS 2020 01

VV odvoz výkopku- který bude nahrazen štěrlkem a šachticemi a kanálem
VV obsypy
VV 80,7814869 80,781
VV podsyp
VV 16,62756 16,628
VV kanál
VV 28,014525 28,015
VV šachtice
VV 12,93412158 12,934
VV Součet 138,358

24 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

t 221,373 229,50 50 805,10 CS ÚRS 2020 01

VV odvoz výkopku- který bude nahrazen štěrlkem a šachticemi a kanálem
VV obsypy
VV 80,7814869 80,781
VV podsyp
VV 16,62756 16,628
VV kanál
VV 28,014525 28,015
VV šachtice
VV 12,93412158 12,934
VV Součet v m3 138,358
VV přepočet na tuny
VV 138,358*1,6 221,373
VV Mezisoučet v tunách 221,373

25 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 80,012 204,00 16 322,45 CS ÚRS 2020 01

VV výkopy
VV jáma
VV 51,107 51,107
VV rýha
VV 27,704 27,704
VV rýha
VV 139,559 139,559
VV Mezisoučet v m3 218,370
VV mínus
VV odvoz výkopku- který bude nahrazen štěrlkem a šachtiocemi a kanálem
VV obsypy
VV 80,7814869*-1 -80,781
VV podsyp
VV 16,62756*-1 -16,628
VV kanál
VV 28,014525*-1 -28,015
VV šachtice
VV 12,93412158*-1 -12,934
VV Mezisoučet v m3 odvoz výkopku -138,358
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VV Součet 80,012

26 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

m3 80,782 204,00 16 479,53 CS ÚRS 2020 01

VV SO/4/- multikanál
VV úsek/1/
VV nové
VV obsyp
VV obsyp multikanálu
VV (0,465*0,8*16,5)-(0,385*0,385*16,5) 3,692
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/2/
VV nové
VV obsyp
VV obsyp multikanálu
VV (0,465*0,8*23,5)-(0,385*0,385*23,5) 5,259
VV SO/4/- multikanál
VV šachta/1/
VV nové
VV obsyp
VV obsyp šachtice Š/1/
VV (0,5+1,22+0,5)*(0,5+1,22+0,5)*1,52-(3,14*0,61*0,61*1,5)-(2,22*2,22*0,15) 4,999
VV SO/4/- multikanál
VV šachta/2/
VV nové
VV obsyp
VV obsyp šachtice Š/2/
VV (0,5+1,22+0,5)*(0,5+1,22+0,5)*1,87-(3,14*0,61*0,61*1,8)-(2,22*2,22*0,15) 6,374
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/3/
VV nové
VV obsyp
VV obsyp multikanálu
VV (0,465*0,8*27)-(0,385*0,385*27) 6,042
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/4/
VV nové
VV obsyp
VV obsyp multikanálu
VV (0,465*0,8*29)-(0,385*0,385*29) 6,489
VV SO/4/- multikanál
VV šachta/3/
VV nové
VV obsyp
VV obsyp šachtice Š/3/
VV (0,5+1,22+0,5)*(0,5+1,22+0,5)*2,02-(3,14*0,61*0,61*1,95)-(2,22*2,22*0,15) 6,938
VV SO/4/- multikanál
VV šachta/4/
VV nové
VV obsyp
VV obsyp šachtice Š/4/
VV (0,5+1,22+0,5)*(0,5+1,22+0,5)*2,02-(3,14*0,61*0,61*1,95)-(2,22*2,22*0,15) 6,938
VV SO/4/- multikanál
VV šachta/5/
VV nové
VV obsyp
VV obsyp šachtice Š/5/
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VV (0,5+1,22+0,5)*(0,5+1,22+0,5)*2,02-(3,14*0,61*0,61*1,95)-(2,22*2,22*0,15) 6,938
VV SO/4/- multikanál
VV šachta/6/
VV nové
VV obsyp
VV obsyp šachtice Š/6/
VV (0,5+1,22+0,5)*(0,5+1,22+0,5)*1,57-(3,14*0,61*0,61*1,5)-(2,22*2,22*0,15) 5,246
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/5/
VV nové
VV obsyp
VV obsyp multikanálu
VV (0,465*0,8*7)-(0,385*0,385*7) 1,566
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/6/
VV nové
VV obsyp
VV obsyp multikanálu
VV (0,465*0,8*37)-(0,385*0,385*37) 8,280
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/6/
VV nové
VV obsyp
VV obsyp multikanálu
VV 1,5*1,6*0,44 1,056
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/7/
VV nové
VV obsyp
VV obsyp multikanálu
VV (0,465*0,8*40)-(0,385*0,385*40) 8,951
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/8/
VV nové
VV obsyp
VV obsyp multikanálu
VV (0,465*0,8*9)-(0,385*0,385*9,0) 2,014
VV Součet 80,782

27 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 161,564 170,00 27 465,88 CS ÚRS 2020 01
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/1/
VV nové
VV obsyp
VV obsyp multikanálu
VV (0,465*0,8*16,5)-(0,385*0,385*16,5) 3,692
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/2/
VV nové
VV obsyp
VV obsyp multikanálu
VV (0,465*0,8*23,5)-(0,385*0,385*23,5) 5,259
VV SO/4/- multikanál
VV šachta/1/
VV nové
VV obsyp
VV obsyp šachtice Š/1/
VV (0,5+1,22+0,5)*(0,5+1,22+0,5)*1,52-(3,14*0,61*0,61*1,5)-(2,22*2,22*0,15) 4,999
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VV SO/4/- multikanál
VV šachta/2/
VV nové
VV obsyp
VV obsyp šachtice Š/2/
VV (0,5+1,22+0,5)*(0,5+1,22+0,5)*1,87-(3,14*0,61*0,61*1,8)-(2,22*2,22*0,15) 6,374
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/3/
VV nové
VV obsyp
VV obsyp multikanálu
VV (0,465*0,8*27)-(0,385*0,385*27) 6,042
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/4/
VV nové
VV obsyp
VV obsyp multikanálu
VV (0,465*0,8*29)-(0,385*0,385*29) 6,489
VV SO/4/- multikanál
VV šachta/3/
VV nové
VV obsyp
VV obsyp šachtice Š/3/
VV (0,5+1,22+0,5)*(0,5+1,22+0,5)*2,02-(3,14*0,61*0,61*1,95)-(2,22*2,22*0,15) 6,938
VV SO/4/- multikanál
VV šachta/4/
VV nové
VV obsyp
VV obsyp šachtice Š/4/
VV (0,5+1,22+0,5)*(0,5+1,22+0,5)*2,02-(3,14*0,61*0,61*1,95)-(2,22*2,22*0,15) 6,938
VV SO/4/- multikanál
VV šachta/5/
VV nové
VV obsyp
VV obsyp šachtice Š/5/
VV (0,5+1,22+0,5)*(0,5+1,22+0,5)*2,02-(3,14*0,61*0,61*1,95)-(2,22*2,22*0,15) 6,938
VV SO/4/- multikanál
VV šachta/6/
VV nové
VV obsyp
VV obsyp šachtice Š/6/
VV (0,5+1,22+0,5)*(0,5+1,22+0,5)*1,57-(3,14*0,61*0,61*1,5)-(2,22*2,22*0,15) 5,246
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/5/
VV nové
VV obsyp
VV obsyp multikanálu
VV (0,465*0,8*7)-(0,385*0,385*7) 1,566
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/6/
VV nové
VV obsyp
VV obsyp multikanálu
VV (0,465*0,8*37)-(0,385*0,385*37) 8,280
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/6/
VV nové
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VV obsyp
VV obsyp multikanálu
VV 1,5*1,6*0,44 1,056
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/7/
VV nové
VV obsyp
VV obsyp multikanálu
VV (0,465*0,8*40)-(0,385*0,385*40) 8,951
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/8/
VV nové
VV obsyp
VV obsyp multikanálu
VV (0,465*0,8*9)-(0,385*0,385*9,0) 2,014
VV Součet 80,782
VV 80,782*2 'Přepočtené koeficientem množství 161,564

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 5 689,32

28 K 181111111
Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 
při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 12,956 19,38 251,09 CS ÚRS 2020 01

VV rozprostření zeminy po stavbě - urovnání ploch
VV SO/4/- multikanál
VV šachta/1/
VV nové
VV trávník
VV trávník
VV (2,22*2,22)-(3,14*0,6*0,6) 3,798
VV SO/4/- multikanál
VV šachta/2/
VV nové
VV trávník
VV trávník
VV (2,22*2,22)-(3,14*0,6*0,6) 3,798
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/8/
VV nové
VV trávník
VV trávník
VV (9-2,3)*0,8 5,360
VV Součet 12,956

29 K 181351103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 
500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 83,956 29,75 2 497,69 CS ÚRS 2020 01

VV SO/4/- multikanál
VV úsek/2/
VV bourací
VV ornice ruční
VV sejmutí ornice /200/mm - trávník
VV (23,5-0,5-3,2)*1 19,800
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/8/
VV bourací
VV ornice ruční
VV sejmutí ornice /200/mm - trávník
VV (9-2,3)*0,8 5,360
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/1/
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VV bourací
VV ornice strojně
VV sejmutí ornice- trávník
VV 1,2*1*0,2 0,240
VV SO/4/- multikanál
VV šachta/1/
VV bourací
VV ornice strojně
VV sejmutí ornice /200/mm - trávník
VV (0,5+1,22+0,5)*(0,5+1,22+0,5) 4,928
VV SO/4/- multikanál
VV šachta/2/
VV bourací
VV ornice strojně
VV sejmutí ornice /200/mm - trávník
VV (0,5+1,22+0,5)*(0,5+1,22+0,5) 4,928
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/3/
VV bourací
VV ornice strojně
VV sejmutí ornice /200/mm - trávník
VV (27-3,2)*1 23,800
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/4/
VV bourací
VV ornice strojně
VV sejmutí ornice /200/mm - trávník
VV (29-4,1)*1 24,900
VV Součet 83,956

30 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 12,956 21,25 275,32 CS ÚRS 2020 01

VV založení parkového trávníku výsevem
VV SO/4/- multikanál
VV šachta/1/
VV nové
VV trávník
VV trávník
VV (2,22*2,22)-(3,14*0,6*0,6) 3,798
VV SO/4/- multikanál
VV šachta/2/
VV nové
VV trávník
VV trávník
VV (2,22*2,22)-(3,14*0,6*0,6) 3,798
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/8/
VV nové
VV trávník
VV trávník
VV (9-2,3)*0,8 5,360
VV Součet 12,956

31 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 0,194 93,50 18,14 CS ÚRS 2020 01
VV travní osivo universální
VV SO/4/- multikanál
VV šachta/1/
VV nové
VV trávník
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VV trávník
VV (2,22*2,22)-(3,14*0,6*0,6) 3,798
VV SO/4/- multikanál
VV šachta/2/
VV nové
VV trávník
VV trávník
VV (2,22*2,22)-(3,14*0,6*0,6) 3,798
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/8/
VV nové
VV trávník
VV trávník
VV (9-2,3)*0,8 5,360
VV Součet 12,956
VV 12,956*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 0,194

32 K 182303111 Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 12,956 12,75 165,19 CS ÚRS 2020 01
VV  Rozprostřený substrát v mocnosti cca
VV 20cm bude uhrabán do roviny a následně překryt 1 cm vrstvou kompostu. 
VV SO/4/- multikanál
VV šachta/1/
VV nové
VV trávník
VV trávník
VV (2,22*2,22)-(3,14*0,6*0,6) 3,798
VV SO/4/- multikanál
VV šachta/2/
VV nové
VV trávník
VV trávník
VV (2,22*2,22)-(3,14*0,6*0,6) 3,798
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/8/
VV nové
VV trávník
VV trávník
VV (9-2,3)*0,8 5,360
VV Součet 12,956

33 M 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 2,519 850,00 2 141,15 CS ÚRS 2020 01
VV zahradní substrát pro zahradní úpravy
VV plocha výsadeb
VV  Rozprostřený substrát v mocnosti cca
VV 20cm bude uhrabán do roviny a následně překryt 1 cm vrstvou kompostu. 
VV SO/4/- multikanál
VV šachta/1/
VV nové
VV trávník
VV trávník
VV (2,22*2,22)-(3,14*0,6*0,6) 3,798
VV SO/4/- multikanál
VV šachta/2/
VV nové
VV trávník
VV trávník
VV (2,22*2,22)-(3,14*0,6*0,6) 3,798
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/8/
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VV nové
VV trávník
VV trávník
VV (9-2,3)*0,8 5,360
VV Mezisoučet v m2 12,956
VV 12,596*0,2 2,519
VV Mezisoučet v m3 2,519

34 K 183403114 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 12,956 0,73 9,47
VV SO/4/- multikanál
VV šachta/1/
VV nové
VV trávník
VV trávník
VV (2,22*2,22)-(3,14*0,6*0,6) 3,798
VV SO/4/- multikanál
VV šachta/2/
VV nové
VV trávník
VV trávník
VV (2,22*2,22)-(3,14*0,6*0,6) 3,798
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/8/
VV nové
VV trávník
VV trávník
VV (9-2,3)*0,8 5,360
VV Součet 12,956

35 K 183403131 Obdělání půdy rytím půdy hl. do 200 mm v zemině tř. 1 až 2 v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 12,956 17,26 223,56 CS ÚRS 2020 01
VV Obdělání půdy rytím půdy hl. do 100 mm v zemině tř. 1 až 2 v rovině nebo na svahu do 1:5- rotavátor
VV rotavátorování ploch do hl. 10cm
VV SO/4/- multikanál
VV šachta/1/
VV nové
VV trávník
VV trávník
VV (2,22*2,22)-(3,14*0,6*0,6) 3,798
VV SO/4/- multikanál
VV šachta/2/
VV nové
VV trávník
VV trávník
VV (2,22*2,22)-(3,14*0,6*0,6) 3,798
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/8/
VV nové
VV trávník
VV trávník
VV (9-2,3)*0,8 5,360
VV Součet 12,956

36 K 183403152 Obdělání půdy vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 12,956 0,54 6,94
VV rozprostření zeminy po stavbě - urovnání ploch
VV SO/4/- multikanál
VV šachta/1/
VV nové
VV trávník
VV trávník
VV (2,22*2,22)-(3,14*0,6*0,6) 3,798
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VV SO/4/- multikanál
VV šachta/2/
VV nové
VV trávník
VV trávník
VV (2,22*2,22)-(3,14*0,6*0,6) 3,798
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/8/
VV nové
VV trávník
VV trávník
VV (9-2,3)*0,8 5,360
VV Součet 12,956

37 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 12,956 2,74 35,46
VV urovnání ploch hrabáním  2x
VV SO/4/- multikanál
VV šachta/1/
VV nové
VV trávník
VV trávník
VV (2,22*2,22)-(3,14*0,6*0,6) 3,798
VV SO/4/- multikanál
VV šachta/2/
VV nové
VV trávník
VV trávník
VV (2,22*2,22)-(3,14*0,6*0,6) 3,798
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/8/
VV nové
VV trávník
VV trávník
VV (9-2,3)*0,8 5,360
VV Součet 12,956

38 K 184802111
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 
20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko

m2 25,552 2,13 54,30

VV aplikace postřiku proti plevelům  2x
VV SO/4/- multikanál
VV šachta/1/
VV nové
VV trávník
VV trávník
VV (2,22*2,22)-(3,14*0,6*0,6) 3,798
VV SO/4/- multikanál
VV šachta/2/
VV nové
VV trávník
VV trávník
VV (2,22*2,22)-(3,14*0,6*0,6) 3,798
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/8/
VV nové
VV trávník
VV trávník
VV (9-2,3)*0,8 5,360
VV Mezisoučet 12,956
VV 12,596 12,596
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VV Mezisoučet 12,596
VV Součet 25,552

39 K 185803211 Uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 12,956 0,85 11,01
VV plocha zatravnění
VV SO/4/- multikanál
VV šachta/1/
VV nové
VV trávník
VV trávník
VV (2,22*2,22)-(3,14*0,6*0,6) 3,798
VV SO/4/- multikanál
VV šachta/2/
VV nové
VV trávník
VV trávník
VV (2,22*2,22)-(3,14*0,6*0,6) 3,798
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/8/
VV nové
VV trávník
VV trávník
VV (9-2,3)*0,8 5,360
VV Součet 12,956

D 4 Vodorovné konstrukce 11 390,47
40 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 16,626 685,10 11 390,47 CS ÚRS 2020 01

VV SO/4/- multikanál
VV úsek/1/
VV nové
VV podsyp
VV podsyp pod multikanál tl/80/mm
VV 16,5*0,8*0,08 1,056
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/2/
VV nové
VV podsyp
VV podsyp pod multikanál tl/80/mm
VV 23,5*0,8*0,08 1,504
VV SO/4/- multikanál
VV šachta/1/
VV nové
VV podsyp
VV podsyp pod šachtici Š/1/ tl/150/mm
VV (0,5+1,22+0,5)*(0,5+1,22+0,5)*0,15 0,739
VV SO/4/- multikanál
VV šachta/2/
VV nové
VV podsyp
VV podsyp pod šachtici Š/1/ tl/150/mm
VV (0,5+1,22+0,5)*(0,5+1,22+0,5)*0,15 0,739
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/3/
VV nové
VV podsyp
VV podsyp pod multikanál tl/80/mm
VV 27*0,8*0,08 1,728
VV SO/4/- multikanál
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VV úsek/4/
VV nové
VV podsyp
VV podsyp pod multikanál tl/80/mm
VV 29*0,8*0,08 1,856
VV SO/4/- multikanál
VV šachta/3/
VV nové
VV podsyp
VV podsyp pod šachtici Š/1/ tl/150/mm
VV (0,5+1,22+0,5)*(0,5+1,22+0,5)*0,15 0,739
VV SO/4/- multikanál
VV šachta/4/
VV nové
VV podsyp
VV podsyp pod šachtici Š/1/ tl/150/mm
VV (0,5+1,22+0,5)*(0,5+1,22+0,5)*0,15 0,739
VV SO/4/- multikanál
VV šachta/5/
VV nové
VV podsyp
VV podsyp pod šachtici Š/1/ tl/150/mm
VV (0,5+1,22+0,5)*(0,5+1,22+0,5)*0,15 0,739
VV SO/4/- multikanál
VV šachta/6/
VV nové
VV podsyp
VV podsyp pod šachtici Š/1/ tl/150/mm
VV (0,5+1,22+0,5)*(0,5+1,22+0,5)*0,15 0,739
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/5/
VV nové
VV podsyp
VV podsyp pod multikanál tl/80/mm
VV 7*0,8*0,08 0,448
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/6/
VV nové
VV podsyp
VV podsyp pod multikanál tl/80/mm
VV (37-1,5)*0,8*0,08+(1,5*1,6*0,08) 2,464
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/7/
VV nové
VV podsyp
VV podsyp pod multikanál tl/80/mm
VV 40*0,8*0,08 2,560
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/8/
VV nové
VV podsyp
VV podsyp pod multikanál tl/80/mm
VV 9*0,8*0,08 0,576
VV Součet 16,626

D 5 Komunikace pozemní 86 133,03
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41 K 564730111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
100 mm

m2 98,332 85,00 8 358,22 CS ÚRS 2020 01

VV SO/4/- multikanál
VV úsek/1/
VV nové
VV podklad-/0-32/
VV podklad kamenivo /0-32/ tl/100/- pochozí
VV 4*1 4,000
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/2/
VV nové
VV podklad-/0-32/
VV podklad kamenivo /0-32/ tl/100/- pochozí
VV 3,2*1 3,200
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/3/
VV nové
VV podklad-/0-32/
VV podklad kamenivo /0-32/ tl/100/- pochozí
VV 3,2*0,8 2,560
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/4/
VV nové
VV podklad-/0-32/
VV podklad kamenivo /0-32/ tl/100/- pochozí
VV 4,1*0,8 3,280
VV SO/4/- multikanál
VV šachta/3/
VV nové
VV podklad-/0-32/
VV podklad kamenivo /0-32/ tl/100/- pochozí
VV 2,22*2,22 4,928
VV SO/4/- multikanál
VV šachta/4/
VV nové
VV podklad-/0-32/
VV podklad kamenivo /0-32/ tl/100/- pochozí
VV 2,22*2,22 4,928
VV SO/4/- multikanál
VV šachta/5/
VV nové
VV podklad-/0-32/
VV podklad kamenivo /0-32/ tl/100/- pochozí
VV 2,22*2,22 4,928
VV SO/4/- multikanál
VV šachta/6/
VV nové
VV podklad-/0-32/
VV podklad kamenivo /0-32/ tl/100/- pochozí
VV 2,22*2,22 4,928
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/5/
VV nové
VV podklad-/0-32/
VV podklad kamenivo /0-32/ tl/100/- pochozí
VV 7*0,8 5,600
VV SO/4/- multikanál
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VV úsek/6/
VV nové
VV podklad-/0-32/
VV podklad kamenivo /0-32/ tl/100/- pochozí
VV (37-4,9)*0,8 25,680
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/7/
VV nové
VV podklad-/0-32/
VV podklad kamenivo /0-32/ tl/100/- pochozí
VV 40*0,8 32,000
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/8/
VV nové
VV podklad-/0-32/
VV podklad kamenivo /0-32/ tl/100/- pochozí
VV 2,3*1 2,300
VV Součet 98,332

42 K 564732111 Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm m2 113,052 110,50 12 492,25 CS ÚRS 2020 01
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/1/
VV nové
VV podklad-štěrk
VV podklad štěrk /0-32/ tl/100/- pojezdová
VV 10,8*1 10,800
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/1/
VV nové
VV podklad-štěrk
VV podklad štěrk kamenivo /0-32/ tl/100/- pochozí
VV 4*1 4,000
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/2/
VV nové
VV podklad-štěrk
VV podklad štěrk kamenivo /0-32/ tl/100/- pochozí
VV 3,2*1 3,200
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/3/
VV nové
VV podklad-štěrk
VV podklad štěrk kamenivo /0-32/ tl/100/- pochozí
VV 3,2*0,8 2,560
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/4/
VV nové
VV podklad-štěrk
VV podklad štěrk kamenivo /0-32/ tl/100/- pochozí
VV 4,1*0,8 3,280
VV SO/4/- multikanál
VV šachta/3/
VV nové
VV podklad-štěrk
VV podklad štěrk kamenivo /0-32/ tl/100/- pochozí
VV 2,22*2,22 4,928
VV SO/4/- multikanál
VV šachta/4/
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VV nové
VV podklad-štěrk
VV podklad štěrk kamenivo /0-32/ tl/100/- pochozí
VV 2,22*2,22 4,928
VV SO/4/- multikanál
VV šachta/5/
VV nové
VV podklad-štěrk
VV podklad štěrk kamenivo /0-32/ tl/100/- pochozí
VV 2,22*2,22 4,928
VV SO/4/- multikanál
VV šachta/6/
VV nové
VV podklad-štěrk
VV podklad štěrk kamenivo /0-32/ tl/100/- pochozí
VV 2,22*2,22 4,928
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/5/
VV nové
VV podklad-štěrk
VV podklad štěrk kamenivo /0-32/ tl/100/- pochozí
VV 7*0,8 5,600
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/6/
VV nové
VV podklad-štěrk
VV podklad štěrk kamenivo /0-32/ tl/100/- pochozí
VV (37-4,9)*0,8 25,680
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/6/
VV nové
VV podklad-štěrk
VV podklad štěrk /0-32/ tl/100/- pojezdová
VV 4,9*0,8 3,920
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/7/
VV nové
VV podklad-štěrk
VV podklad štěrk kamenivo /0-32/ tl/100/- pochozí
VV 40*0,8 32,000
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/8/
VV nové
VV podklad-štěrk
VV podklad štěrk kamenivo /0-32/ tl/100/- pochozí
VV 2,3*1 2,300
VV Součet 113,052

43 K 564750111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
150 mm

m2 14,720 123,25 1 814,24 CS ÚRS 2020 01

VV SO/4/- multikanál
VV úsek/1/
VV nové
VV podklad-/0-32/
VV podklad kamenivo /0-32/ tl/150/- pojezdová
VV 10,8*1 10,800
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/6/
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VV nové
VV podklad-/0-32/
VV podklad kamenivo /0-32/ tl/150/- pojezdová
VV 4,9*0,8 3,920
VV Součet 14,720

44 K 564751111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
150 mm

m2 98,332 123,25 12 119,42 CS ÚRS 2020 01

VV SO/4/- multikanál
VV úsek/1/
VV nové
VV podklad-/0-63/
VV podklad kamenivo /0-63/ tl/150/- pochozí
VV 4*1 4,000
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/2/
VV nové
VV podklad-/0-63/
VV podklad kamenivo /0-63/ tl/150/- pochozí
VV 3,2*1 3,200
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/3/
VV nové
VV podklad-/0-63/
VV podklad kamenivo /0-63/ tl/150/- pochozí
VV 3,2*0,8 2,560
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/4/
VV nové
VV podklad-/0-63/
VV podklad kamenivo /0-63/ tl/150/- pochozí
VV 4,1*0,8 3,280
VV SO/4/- multikanál
VV šachta/3/
VV nové
VV podklad-/0-63/
VV podklad kamenivo /0-63/ tl/150/- pochozí
VV 2,22*2,22 4,928
VV SO/4/- multikanál
VV šachta/4/
VV nové
VV podklad-/0-63/
VV podklad kamenivo /0-63/ tl/150/- pochozí
VV 2,22*2,22 4,928
VV SO/4/- multikanál
VV šachta/5/
VV nové
VV podklad-/0-63/
VV podklad kamenivo /0-63/ tl/150/- pochozí
VV 2,22*2,22 4,928
VV SO/4/- multikanál
VV šachta/6/
VV nové
VV podklad-/0-63/
VV podklad kamenivo /0-63/ tl/150/- pochozí
VV 2,22*2,22 4,928
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/5/
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VV nové
VV podklad-/0-63/
VV podklad kamenivo /0-63/ tl/150/- pochozí
VV 7*0,8 5,600
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/6/
VV nové
VV podklad-/0-63/
VV podklad kamenivo /0-63/ tl/150/- pochozí
VV (37-4,9)*0,8 25,680
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/7/
VV nové
VV podklad-/0-63/
VV podklad kamenivo /0-63/ tl/150/- pochozí
VV 40*0,8 32,000
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/8/
VV nové
VV podklad-/0-63/
VV podklad kamenivo /0-63/ tl/150/- pochozí
VV 2,3*1 2,300
VV Součet 98,332

45 K 564761111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
200 mm

m2 14,720 161,50 2 377,28 CS ÚRS 2020 01

VV SO/4/- multikanál
VV úsek/1/
VV nové
VV podklad-/0-63/
VV podklad kamenivo /0-63/ tl/200/- pojezdová
VV 10,8*1 10,800
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/6/
VV nové
VV podklad-/0-63/
VV podklad kamenivo /0-63/ tl/200/- pojezdová
VV 4,9*0,8 3,920
VV Součet 14,720

46 K 596211111
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2

m2 98,332 198,90 19 558,23 CS ÚRS 2020 01

VV SO/4/- multikanál
VV úsek/1/
VV nové
VV dlažba Z
VV kladení dlažby-pochozí
VV 4*1 4,000
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/2/
VV nové
VV dlažba Z
VV kladení dlažby-pochozí
VV 3,2*1 3,200
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/3/
VV nové
VV dlažba Z
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VV kladení dlažby-pochozí
VV 3,2*0,8 2,560
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/4/
VV nové
VV dlažba Z
VV kladení dlažby-pochozí
VV 4,1*0,8 3,280
VV SO/4/- multikanál
VV šachta/3/
VV nové
VV dlažba Z
VV kladení dlažby-pochozí
VV 2,22*2,22 4,928
VV SO/4/- multikanál
VV šachta/4/
VV nové
VV dlažba Z
VV kladení dlažby-pochozí
VV 2,22*2,22 4,928
VV SO/4/- multikanál
VV šachta/5/
VV nové
VV dlažba Z
VV kladení dlažby-pochozí
VV 2,22*2,22 4,928
VV SO/4/- multikanál
VV šachta/6/
VV nové
VV dlažba Z
VV kladení dlažby-pochozí
VV 2,22*2,22 4,928
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/5/
VV nové
VV dlažba Z
VV kladení dlažby-pochozí
VV 7*0,8 5,600
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/6/
VV nové
VV dlažba Z
VV kladení dlažby-pochozí
VV (37-4,9)*0,8 25,680
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/7/
VV nové
VV dlažba Z
VV kladení dlažby-pochozí
VV 40*0,8 32,000
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/8/
VV nové
VV dlažba Z
VV kladení dlažby-pochozí
VV 2,3*1 2,300
VV Součet 98,332
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47 M 59245015 dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní m2 103,249 161,50 16 674,71 CS ÚRS 2020 01
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/1/
VV nové
VV dlažba Z
VV kladení dlažby-pochozí
VV 4*1 4,000
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/2/
VV nové
VV dlažba Z
VV kladení dlažby-pochozí
VV 3,2*1 3,200
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/3/
VV nové
VV dlažba Z
VV kladení dlažby-pochozí
VV 3,2*0,8 2,560
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/4/
VV nové
VV dlažba Z
VV kladení dlažby-pochozí
VV 4,1*0,8 3,280
VV SO/4/- multikanál
VV šachta/3/
VV nové
VV dlažba Z
VV kladení dlažby-pochozí
VV 2,22*2,22 4,928
VV SO/4/- multikanál
VV šachta/4/
VV nové
VV dlažba Z
VV kladení dlažby-pochozí
VV 2,22*2,22 4,928
VV SO/4/- multikanál
VV šachta/5/
VV nové
VV dlažba Z
VV kladení dlažby-pochozí
VV 2,22*2,22 4,928
VV SO/4/- multikanál
VV šachta/6/
VV nové
VV dlažba Z
VV kladení dlažby-pochozí
VV 2,22*2,22 4,928
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/5/
VV nové
VV dlažba Z
VV kladení dlažby-pochozí
VV 7*0,8 5,600
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/6/
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VV nové
VV dlažba Z
VV kladení dlažby-pochozí
VV (37-4,9)*0,8 25,680
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/7/
VV nové
VV dlažba Z
VV kladení dlažby-pochozí
VV 40*0,8 32,000
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/8/
VV nové
VV dlažba Z
VV kladení dlažby-pochozí
VV 2,3*1 2,300
VV Součet 98,332
VV 98,332*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 103,249

48 K 596212210
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

m2 14,720 238,00 3 503,36 CS ÚRS 2020 01

VV SO/4/- multikanál
VV úsek/1/
VV nové
VV dlažba P
VV kladení dlažby- pojezdové
VV 10,8*1 10,800
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/6/
VV nové
VV dlažba P
VV kladení dlažby- pojezdové
VV 4,9*0,8 3,920
VV Součet 14,720

49 M 59245013 dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní m2 15,456 236,30 3 652,25 CS ÚRS 2020 01
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/1/
VV nové
VV dlažba P
VV kladení dlažby- pojezdové
VV 10,8*1 10,800
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/6/
VV nové
VV dlažba P
VV kladení dlažby- pojezdové
VV 4,9*0,8 3,920
VV Součet 14,720
VV 14,72*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 15,456

50 K 599432111
Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky 
kamenivem těženým

m2 113,052 49,39 5 583,07 CS ÚRS 2020 01

VV SO/4/- multikanál
VV úsek/1/
VV nové
VV dlažba P
VV kladení dlažby- pojezdové
VV 10,8*1 10,800
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VV SO/4/- multikanál
VV úsek/1/
VV nové
VV dlažba Z
VV kladení dlažby-pochozí
VV 4*1 4,000
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/2/
VV nové
VV dlažba Z
VV kladení dlažby-pochozí
VV 3,2*1 3,200
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/3/
VV nové
VV dlažba Z
VV kladení dlažby-pochozí
VV 3,2*0,8 2,560
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/4/
VV nové
VV dlažba Z
VV kladení dlažby-pochozí
VV 4,1*0,8 3,280
VV SO/4/- multikanál
VV šachta/3/
VV nové
VV dlažba Z
VV kladení dlažby-pochozí
VV 2,22*2,22 4,928
VV SO/4/- multikanál
VV šachta/4/
VV nové
VV dlažba Z
VV kladení dlažby-pochozí
VV 2,22*2,22 4,928
VV SO/4/- multikanál
VV šachta/5/
VV nové
VV dlažba Z
VV kladení dlažby-pochozí
VV 2,22*2,22 4,928
VV SO/4/- multikanál
VV šachta/6/
VV nové
VV dlažba Z
VV kladení dlažby-pochozí
VV 2,22*2,22 4,928
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/5/
VV nové
VV dlažba Z
VV kladení dlažby-pochozí
VV 7*0,8 5,600
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/6/
VV nové
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VV dlažba Z
VV kladení dlažby-pochozí
VV (37-4,9)*0,8 25,680
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/6/
VV nové
VV dlažba P
VV kladení dlažby- pojezdové
VV 4,9*0,8 3,920
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/7/
VV nové
VV dlažba Z
VV kladení dlažby-pochozí
VV 40*0,8 32,000
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/8/
VV nové
VV dlažba Z
VV kladení dlažby-pochozí
VV 2,3*1 2,300
VV Součet 113,052

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 850,00
51 K 637121111 Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 100 mm m2 1,000 170,00 170,00 CS ÚRS 2020 01

VV SO/4/- multikanál
VV úsek/1/
VV nové
VV kačírek
VV okapní chodník
VV 0,5*1 0,500
VV cca/100/mm
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/2/
VV nové
VV kačírek
VV okapní chodník
VV 0,5*1 0,500
VV cca/100/mm
VV Součet 1,000

52 K 637311131
Okapový chodník z obrubníků betonových zahradních, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu 
prostého

m 2,000 340,00 680,00 CS ÚRS 2020 01

VV SO/4/- multikanál
VV úsek/1/
VV nové
VV obrubník- zahr.
VV osazení obrubníku- okapního chodníku- zahradní
VV 1 1,000
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/2/
VV nové
VV obrubník- zahr.
VV osazení obrubníku- okapního chodníku- zahradní
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

D 8 Trubní vedení 522 540,94
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53 K 87139042.R Montáž - osazení multikanálu 3x3 rozměr/385*385*1118/ m 189,000 850,00 160 650,00
VV Montáž - osazení multikanálu 3x3  rozměr/385*385*1118/ 
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/1/
VV nové
VV kanál
VV osazení multikanálu rozměr/385*385*1118/ 
VV 16ks
VV 16,5 16,500
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/2/
VV nové
VV kanál
VV osazení multikanálu rozměr/385*385*1118/ 
VV 22ks
VV 23,5 23,500
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/3/
VV nové
VV kanál
VV osazení multikanálu rozměr/385*385*1118/ 
VV 26ks
VV 27 27,000
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/4/
VV nové
VV kanál
VV osazení multikanálu rozměr/385*385*1118/ 
VV 27ks
VV 29 29,000
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/5/
VV nové
VV kanál
VV osazení multikanálu rozměr/385*385*1118/ 
VV 7ks
VV 7 7,000
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/6/
VV nové
VV kanál
VV osazení multikanálu rozměr/385*385*1118/ 
VV 35ks
VV 37 37,000
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/7/
VV nové
VV kanál
VV osazení multikanálu rozměr/385*385*1118/ 
VV 38ks
VV 40 40,000
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/8/
VV nové
VV kanál
VV osazení multikanálu rozměr/385*385*1118/ 
VV 9ks
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VV 9 9,000
VV Součet 189,000

54 M 286172.R multikanál 3x3 rozměr/385*385*1118/ m 191,835 1 062,50 203 824,69
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/1/
VV nové
VV kanál
VV osazení multikanálu rozměr/385*385*1118/ 
VV 16ks
VV 16,5 16,500
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/2/
VV nové
VV kanál
VV osazení multikanálu rozměr/385*385*1118/ 
VV 22ks
VV 23,5 23,500
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/3/
VV nové
VV kanál
VV osazení multikanálu rozměr/385*385*1118/ 
VV 26ks
VV 27 27,000
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/4/
VV nové
VV kanál
VV osazení multikanálu rozměr/385*385*1118/ 
VV 27ks
VV 29 29,000
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/5/
VV nové
VV kanál
VV osazení multikanálu rozměr/385*385*1118/ 
VV 7ks
VV 7 7,000
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/6/
VV nové
VV kanál
VV osazení multikanálu rozměr/385*385*1118/ 
VV 35ks
VV 37 37,000
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/7/
VV nové
VV kanál
VV osazení multikanálu rozměr/385*385*1118/ 
VV 38ks
VV 40 40,000
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/8/
VV nové
VV kanál
VV osazení multikanálu rozměr/385*385*1118/ 
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VV 9ks
VV 9 9,000
VV Součet 189,000
VV 189*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 191,835

55 K 894811.RŠ Osazení šachtice kus 6,000 6 500,00 39 000,00
VV SO/4/- multikanál
VV šachta/1/
VV nové
VV osazení Š- mat.
VV Š/1 - 10x segment 1220x1220x150 +kompozitní víko B125
VV 1 1,000
VV SO/4/- multikanál
VV šachta/2/
VV nové
VV osazení Š- mat.
VV Š/2 - 12x segment 1220x1220x150 +kompozitní víko B125
VV 1 1,000
VV SO/4/- multikanál
VV šachta/3/
VV nové
VV osazení Š- mat.
VV Š/3 - 13x segment 1220x1220x150 +kompozitní víko B125
VV 1 1,000
VV SO/4/- multikanál
VV šachta/4/
VV nové
VV osazení Š- mat.
VV Š/4 - 13x segment 1220x1220x150 +kompozitní víko B125
VV 1 1,000
VV SO/4/- multikanál
VV šachta/5/
VV nové
VV osazení Š- mat.
VV Š/3 - 13x segment 1220x1220x150 +kompozitní víko B125
VV 1 1,000
VV SO/4/- multikanál
VV šachta/6/
VV nové
VV osazení Š- mat.
VV Š/6 - 10x segment 1220x1220x150 +kompozitní víko B125
VV 1 1,000
VV Součet 6,000

56 M 5623002.RŠ1 Šachtice - Š/1 - 10x segment 1220x1220x150 +kompozitní víko B125- hl. v mm 1500+70 víko - povrch - tráva kus 1,000 14 300,00 14 300,00 CS ÚRS 2020 01
VV SO/4/- multikanál
VV šachta/1/
VV nové
VV osazení Š- mat.
VV Š/1 - 10x segment 1220x1220x150 +kompozitní víko B125
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

57 M 5623002.RŠ2 Šachtice - Š/2 - 12x segment 1220x1220x150 +kompozitní víko B125- hl. v mm 1800+70 víko - povrch - tráva kus 1,000 16 250,00 16 250,00
VV SO/4/- multikanál
VV šachta/2/
VV nové
VV osazení Š- mat.
VV Š/2 - 12x segment 1220x1220x150 +kompozitní víko B125
VV 1 1,000
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VV Součet 1,000

58 M 5623002.RŠ3
Šachtice - Š/3 - 13x segment 1220x1220x150 +kompozitní víko B125- hl. v mm 1950+70 víko - povrch - 
chodník

kus 1,000 22 100,00 22 100,00
VV SO/4/- multikanál
VV šachta/3/
VV nové
VV osazení Š- mat.
VV Š/3 - 13x segment 1220x1220x150 +kompozitní víko B125
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

59 M 5623002.RŠ4
Šachtice - Š/4 - 13x segment 1220x1220x150 +kompozitní víko B125- hl. v mm 1950+70 víko - povrch - 
chodník

kus 1,000 22 100,00 22 100,00
VV SO/4/- multikanál
VV šachta/4/
VV nové
VV osazení Š- mat.
VV Š/4 - 13x segment 1220x1220x150 +kompozitní víko B125
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

60 M 5623002.RŠ5
Šachtice - Š/5 - 13x segment 1220x1220x150 +kompozitní víko B125- hl. v mm 1950+70 víko - povrch - 
chodník

kus 1,000 22 100,00 22 100,00
VV SO/4/- multikanál
VV šachta/5/
VV nové
VV osazení Š- mat.
VV Š/5 - 13x segment 1220x1220x150 +kompozitní víko B125
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

61 M 5623002.RŠ6
Šachtice - Š/6 - 10x segment 1220x1220x150 +kompozitní víko B125- hl. v mm 1500+70 víko - povrch - 
chodník

kus 1,000 18 200,00 18 200,00
VV SO/4/- multikanál
VV šachta/6/
VV nové
VV osazení Š- mat.
VV Š/6 - 10x segment 1220x1220x150 +kompozitní víko B125
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

62 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm m 189,000 21,25 4 016,25 CS ÚRS 2020 01
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/1/
VV nové
VV folie
VV osazení výstražné folie
VV 16,5 16,500
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/2/
VV nové
VV folie
VV osazení výstražné folie
VV 23,5 23,500
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/3/
VV nové
VV folie
VV osazení výstražné folie
VV 27 27,000
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/4/
VV nové
VV folie
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VV osazení výstražné folie
VV 29 29,000
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/5/
VV nové
VV folie
VV osazení výstražné folie
VV 7 7,000
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/6/
VV nové
VV folie
VV osazení výstražné folie
VV 37 37,000
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/7/
VV nové
VV folie
VV osazení výstražné folie
VV 40 40,000
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/8/
VV nové
VV folie
VV osazení výstražné folie
VV 9 9,000
VV Součet 189,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 195,05

63 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 
maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

m 24,000 187,00 4 488,00 CS ÚRS 2020 01

VV SO/4/- multikanál
VV úsek/1/
VV nové
VV obrubník
VV osazení obrubníku- dlažba
VV 1+5 6,000
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/2/
VV nové
VV obrubník
VV osazení obrubníku- dlažba
VV 1*2 2,000
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/3/
VV nové
VV obrubník
VV osazení obrubníku- dlažba
VV 1*2 2,000
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/4/
VV nové
VV obrubník
VV osazení obrubníku- dlažba
VV 1*2 2,000
VV SO/4/- multikanál
VV šachta/3/
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VV nové
VV obrubník
VV osazení obrubníku- dlažba
VV 1*2 2,000
VV SO/4/- multikanál
VV šachta/4/
VV nové
VV obrubník
VV osazení obrubníku- dlažba
VV 1*2 2,000
VV SO/4/- multikanál
VV šachta/5/
VV nové
VV obrubník
VV osazení obrubníku- dlažba
VV 1*2 2,000
VV SO/4/- multikanál
VV šachta/6/
VV nové
VV obrubník
VV osazení obrubníku- dlažba
VV 1+1+1 3,000
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/6/
VV nové
VV obrubník
VV osazení obrubníku- dlažba
VV 1+1 2,000
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/8/
VV nové
VV obrubník
VV osazení obrubníku- dlažba
VV 1 1,000
VV Součet 24,000

64 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 25,200 106,25 2 677,50 CS ÚRS 2020 01
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/1/
VV nové
VV obrubník
VV osazení obrubníku- dlažba
VV 1+5 6,000
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/2/
VV nové
VV obrubník
VV osazení obrubníku- dlažba
VV 1*2 2,000
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/3/
VV nové
VV obrubník
VV osazení obrubníku- dlažba
VV 1*2 2,000
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/4/
VV nové
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VV obrubník
VV osazení obrubníku- dlažba
VV 1*2 2,000
VV SO/4/- multikanál
VV šachta/3/
VV nové
VV obrubník
VV osazení obrubníku- dlažba
VV 1*2 2,000
VV SO/4/- multikanál
VV šachta/4/
VV nové
VV obrubník
VV osazení obrubníku- dlažba
VV 1*2 2,000
VV SO/4/- multikanál
VV šachta/5/
VV nové
VV obrubník
VV osazení obrubníku- dlažba
VV 1*2 2,000
VV SO/4/- multikanál
VV šachta/6/
VV nové
VV obrubník
VV osazení obrubníku- dlažba
VV 1+1+1 3,000
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/6/
VV nové
VV obrubník
VV osazení obrubníku- dlažba
VV 1+1 2,000
VV SO/4/- multikanál
VV úsek/8/
VV nové
VV obrubník
VV osazení obrubníku- dlažba
VV 1 1,000
VV Součet 24,000
VV 24*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 25,200

65 K 971052441
Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy 
do 0,25 m2, tl. do 300 mm

kus 3,000 697,85 2 093,55 CS ÚRS 2020 01

VV m.č./005/
VV SO/4/- multikanál
VV prostup
VV prostup stěnou /450*450/ tl /250/mm
VV 1 1,000
VV m.č./020/
VV SO/4/- multikanál
VV prostup
VV prostup stěnou /450*450/ tl /250/mm
VV 1 1,000
VV angl.dvorek
VV SO/4/- multikanál
VV prostup
VV prostup stěnou /450*450/ tl /300/mm
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VV 1 1,000
VV Součet 3,000

66 K 977151116
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 70 do 80 mm

m 1,360 5 100,00 6 936,00 CS ÚRS 2020 01

VV m.č./001/
VV SO/4/- multikanál
VV vrt
VV vyvrtat prostup stěnou /80/mm
VV 0,08 0,080
VV m.č./001/
VV SO/4/- multikanál
VV vrt
VV vyvrtat prostup stěnou /80/mm
VV 0,08 0,080
VV výkres /38/1/
VV 1/PP/
VV SO/4/- multikanál
VV vrt
VV vyvrtat prostup stěnou /3x/ pr./80/mm stěna tl/300/mm
VV 0,3*3 0,900
VV výkres /38/1/
VV 1/PP/
VV SO/4/- multikanál
VV vrt
VV vyvrtat prostup stěnou /3x/ pr./80/mm stěna tl/300/mm
VV 0,3 0,300
VV Součet 1,360

D 997 Přesun sutě 104 024,27

67 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky 
do 6 m

t 0,588 462,40 271,89 CS ÚRS 2020 01

VV 0,588 0,588

68 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 0,588 181,05 106,46 CS ÚRS 2020 01
VV 0,588 0,588

69 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 5,880 8,50 49,98 CS ÚRS 2020 01

VV 0,588 0,588
VV 0,588*10 'Přepočtené koeficientem množství 5,880

70 K 997013601
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 01 01

t 0,588 272,00 159,94 CS ÚRS 2020 01

VV 0,588 0,588

71 K 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 
1 km

t 84,226 463,25 39 017,69 CS ÚRS 2020 01

VV
Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek ru

VV 25,280 25,280

VV
Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek ru

VV 4,342 4,342

VV
Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostř

VV 0,380 0,380

VV
Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostř

VV 42,958 42,958
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostř

VV 5,856 5,856

VV
Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z krajníků nebo obrubník

VV 5,330 5,330

VV
Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek záhonových

VV 0,080 0,080
VV Součet 84,226

72 K 997221579
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 842,260 12,84 10 810,41 CS ÚRS 2020 01

VV
Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek ru

VV 25,280 25,280

VV
Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek ru

VV 4,342 4,342

VV
Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostř

VV 0,380 0,380

VV
Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostř

VV 42,958 42,958

VV
Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostř

VV 5,856 5,856

VV
Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z krajníků nebo obrubník

VV 5,330 5,330

VV
Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek záhonových

VV 0,080 0,080
VV Součet 84,226
VV 84,226*10 'Přepočtené koeficientem množství 842,260

73 K 997221612 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot t 84,226 389,30 32 789,18 CS ÚRS 2020 01

VV
Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek ru

VV 25,280 25,280

VV
Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek ru

VV 4,342 4,342

VV
Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostř

VV 0,380 0,380

VV
Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostř

VV 42,958 42,958

VV
Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostř

VV 5,856 5,856

VV
Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z krajníků nebo obrubník

VV 5,330 5,330

VV
Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek záhonových

VV 0,080 0,080
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 84,226

74 K 997221615
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 01 01

t 35,032 272,00 9 528,70 CS ÚRS 2020 01

VV
Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek ru

VV 25,280 25,280

VV
Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek ru

VV 4,342 4,342

VV
Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z krajníků nebo obrubník

VV 5,330 5,330

VV
Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek záhonových

VV 0,080 0,080
VV Součet 35,032

75 K 997221655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

t 49,194 229,50 11 290,02 CS ÚRS 2020 01

VV
Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostř

VV 0,380 0,380

VV
Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostř

VV 42,958 42,958

VV
Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostř

VV 5,856 5,856
VV Součet 49,194

D 998 Přesun hmot 58 223,92

76 K 998011001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

t 196,411 198,05 38 899,20 CS ÚRS 2020 01

VV štěrkopísek netříděný zásypový
VV t
VV 161,564 161,564
VV Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm
VV 31,436 31,436
VV trubní
VV 3,411 3,411
VV Součet 196,411

77 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu

t 127,391 148,75 18 949,41 CS ÚRS 2020 01

VV 324,356 324,356
VV -196,411 -196,411
VV -0,554 -0,554
VV Součet 127,391

78 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m t 0,554 677,45 375,31
VV 0,554 0,554
VV Součet 0,554
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Čapka Gerstnerova 5/658 Praha 7 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 27 881,77

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 27 881,77 21,00% 5 855,17

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 33 736,94

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-04 - PBŘ - požárně bezpečnostní řešení   

Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita 
databáze směrných cen 2020/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než 
navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena 
ručně a digitálně z výkresů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 27 881,77

HSV - Práce a dodávky HSV 20 281,77

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 20 169,45

    998 - Přesun hmot 112,32

OST - Ostatní 7 600,00

2020-017-04 - PBŘ - požárně bezpečnostní řešení   

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 27 881,77

D HSV Práce a dodávky HSV 20 281,77

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 20 169,45
1 K 953943211 Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje kus 9,000 146,30 1 316,70 CS ÚRS 2020 01

VV 44/Z

VV
"Hasící přístroj - PHP práškový  6 kg, hasící schopnost 34A           
umístění viz. př.č. D.1.3. Požárně bezpečnostní řešení"

VV (rukojeť přístroje má být ve výšce 1500 mm nad podlahou)
VV 9 9,000
VV Součet 9,000

2 M 44932114 přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE- 21A kus 9,000 799,90 7 199,10 CS ÚRS 2019 02
VV 44/Z

VV
"Hasící přístroj - PHP práškový  6 kg, hasící schopnost 34A           
umístění viz. př.č. D.1.3. Požárně bezpečnostní řešení"

VV 9 9,000
VV Součet 9,000

3 K 953943212 Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny skříně pro hasicí přístroj kus 9,000 426,55 3 838,95 CS ÚRS 2020 01

4 M 44983131 skříňka na RHP kus 9,000 868,30 7 814,70 CS ÚRS 2020 01
VV 44/Z

VV
"Hasící přístroj - PHP práškový  6 kg, hasící schopnost 34A           
umístění viz. př.č. D.1.3. Požárně bezpečnostní řešení"

VV 9 9,000
VV Součet 9,000

D 998 Přesun hmot 112,32

5 K 998018002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 0,156 720,00 112,32 CS ÚRS 2020 01

D OST Ostatní 7 600,00
6 K OST - 65Z

65Z - Soubor tabulek pro bezpečnostní značení : samolepící fóliové normové značky - Použity tabulky z 
jednotlivých kategorií bezpečnostních typových značek

sada 1,000 7 600,00 7 600,00

VV Soubor tabulek pro bezpečnostní značení : samolepící fóliové normové značky

VV
Použity tabulky z jednotlivých kategorií bezpečnostních typových značek65Z - Soubor tabulek pro bezpečnostní značení : 
samolepící fóliové normové zna.

VV - únikové bezpečnostní tabulky a směry k bezpečí

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-04 - PBŘ - požárně bezpečnostní řešení   
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV - únikový východ šipka  + EXIT
VV - zákazy kouření a manipulace s otevřeným ohněm 
VV - hlavní vypínače a uzávěry médií, CENTRAL STOP a TOTAL STOP 
VV - označení výtahu v jednotlivých stanicích „Tento výtah neslouží k evakuaci osob“ 
VV - požárně bezpečnostní tabulky
VV - označení místa hasicího přístroje 
VV - naviják požární hadice 
VV - zákazové bezpečnostní tabulky
VV - výstražné bezpečnostní tabulky
VV - příkazové bezpečnostní tabulky
VV - informativní značky
VV - elektro značení tabulky
VV - hlavní uzávěry vody, plynu, informační tabulky
VV - označení tlakových lahví technických plynů
VV - označení chemických látek, kapalin, hořlavin, kyselin
VV - pokyny první pomoci
VV   Požadováno luminiscenční provedení bezpečnostního značení 
VV   (alespoň pro označení únikových cest a východů).
VV 1 1,000
VV Součet 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Čapka Gerstnerova 5/658 Praha 7 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 168 587,97

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 168 587,97 21,00% 35 403,47

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 203 991,44

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-05 - Technika prostředí staveb 

2020-017-05-01 - TPS -1.4.1.- SO-06- Splašková kanalizace - přípojka , přeložka 

Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita 
databáze směrných cen 2020/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než 
navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena 
ručně a digitálně z výkresů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 168 587,97

HSV - Práce a dodávky HSV 88 001,17

    1 - Zemní práce 72 634,61

    4 - Vodorovné konstrukce 1 205,82

    998 - Přesun hmot 14 160,74

PSV - Práce a dodávky PSV 75 600,00

    721-SO06 - SO 06   SPLAŠKOVÉ KANALIZACE-PŘÍPOJKA 75 600,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 4 986,80

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-05 - Technika prostředí staveb 

2020-017-05-01 - TPS -1.4.1.- SO-06- Splašková kanalizace - přípojka , přeložka 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 168 587,97

D HSV Práce a dodávky HSV 88 001,17

D 1 Zemní práce 72 634,61

1 K 132301201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3

m3 42,240 504,00 21 288,96

VV výkopové práce                                                                                              
VV 11*1,2*3,2 42,240
VV Součet 42,240

2 K 132301209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

m3 42,240 36,00 1 520,64

VV výkopové práce                                                                   
VV 11*1,2*3,2 42,240
VV Součet 42,240

3 K 151101102
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv 
mezerovitost, hloubky do 4 m

m2 70,400 135,00 9 504,00

VV 2*11*3,2 70,400
VV Součet 70,400

4 K 151101112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

m2 70,400 73,80 5 195,52

VV 2*11*3,2 70,400
VV Součet 70,400

5 K 161101102
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 
hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

m3 42,240 135,00 5 702,40

VV 42,24 42,240
VV Součet 42,240

6 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 9,240 216,00 1 995,84

VV 1,32+7,92 9,240
VV Součet 9,240

7 K 167101101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin 
tř. 1 až 4

m3 9,240 130,50 1 205,82

VV 9,24 9,240
VV Součet 9,240

2020-017-05-01 - TPS -1.4.1.- SO-06- Splašková kanalizace - přípojka , přeložka 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

8 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 9,240 16,65 153,85
VV 9,24 9,240
VV Součet 9,240

9 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 504

t 14,784 234,00 3 459,46

VV 9,24*1,6 14,784
VV Součet 14,784

10 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny 

m3 7,920 423,00 3 350,16

VV obsyp potrubí pískem                                                                                                                      
VV 11*1,2*0,6 7,920
VV Součet 7,920

11 M 58337344 štěrkopísek frakce 0-32 t 16,632 318,60 5 298,96
VV 1m3=2,1t
VV obsyp potrubí pískem                                                                                                                      
VV 11*1,2*0,6*2,1 16,632
VV Součet 16,632

12 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny 

m3 33,000 423,00 13 959,00

VV zásyp vytěženou zeminou se zhutněním                                                                                                    
VV 42,24-1,32-7,92 33,000
VV Součet 33,000

D 4 Vodorovné konstrukce 1 205,82
13 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 1,320 913,50 1 205,82

VV podsyp
VV 11*1,2*0,1 1,320
VV Součet 1,320

D 998 Přesun hmot 14 160,74

14 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

t 19,188 738,00 14 160,74

D PSV Práce a dodávky PSV 75 600,00

D 721-SO06 SO 06   SPLAŠKOVÉ KANALIZACE-PŘÍPOJKA 75 600,00
15 K 721-SO06-01 potrubí plastové - systém KG DN 200 m 10,000 648,00 6 480,00

16 K 721-SO06-02 prefab. betonová šachta DN 1000 vč. litinového poklopu DN 600 ks 3,000 23 040,00 69 120,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 4 986,80
17 K HZS2492 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV hod 20,000 249,34 4 986,80
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Čapka Gerstnerova 5/658 Praha 7  DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 260 539,54

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 260 539,54 21,00% 54 713,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 315 252,84

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-05 - Technika prostředí staveb 

2020-017-05-02 - TPS -1.4.1.- SO-07- Dešťová kanalizace- přípojka, přeložka 

Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita 
databáze směrných cen 2020/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než 
navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena 
ručně a digitálně z výkresů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 260 539,54

HSV - Práce a dodávky HSV 156 965,94

    1 - Zemní práce 122 545,30

    4 - Vodorovné konstrukce 2 813,58

    998 - Přesun hmot 31 607,06

PSV - Práce a dodávky PSV 93 600,00

    721-SO07 - SO 07   DEŠŤOVÁ KANALIZACE - PŘÍPOJKA 93 600,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 9 973,60

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-05 - Technika prostředí staveb 

2020-017-05-02 - TPS -1.4.1.- SO-07- Dešťová kanalizace- přípojka, přeložka 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 260 539,54

D HSV Práce a dodávky HSV 156 965,94

D 1 Zemní práce 122 545,30

1 K 131301201
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 
m3

m3 23,760 486,00 11 547,36

VV 8*1,1*2,7 23,760
VV Součet 23,760

2 K 131301209
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za 
lepivost horniny tř. 4

m3 23,760 36,00 855,36

VV 8*1,1*2,7 23,760
VV Součet 23,760

3 K 132301201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3

m3 46,200 504,00 23 284,80

VV výkopové práce                                                                                              
VV 28*1,1*1,5 46,200
VV Součet 46,200

4 K 132301209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

m3 46,200 36,00 1 663,20

VV výkopové práce                                                                   
VV 28*1,1*1,5 46,200
VV Součet 46,200

5 K 151101101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv 
mezerovitost, hloubky do 2 m

m2 84,000 99,00 8 316,00

VV pažení
VV 2*28*1,5 84,000
VV Součet 84,000

6 K 151101102
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv 
mezerovitost, hloubky do 4 m

m2 43,200 135,00 5 832,00

VV pažení                                                                                                                         2x(8x2,7 + 28x1,5)= 1
VV  (2*8*2,7) 43,200
VV Součet 43,200

7 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 84,000 58,95 4 951,80

VV 2*28*1,5 84,000

2020-017-05-02 - TPS -1.4.1.- SO-07- Dešťová kanalizace- přípojka, přeložka 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 84,000

8 K 151101112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

m2 43,200 73,80 3 188,16

VV pažení                                                                                                                         2x(8x2,7 + 28x1,5)= 1
VV  (2*8*2,7) 43,200
VV Součet 43,200

9 K 161101102
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 
hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

m3 42,240 135,00 5 702,40

VV 42,24 42,240
VV Součet 42,240

10 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 26,780 216,00 5 784,48

VV odvoz přebytečné zeminy na skládku včetně skládkovného                                                                                              
VV 69,96-43,18 26,780
VV Součet 26,780

11 K 167101101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin 
tř. 1 až 4

m3 26,780 130,50 3 494,79

VV odvoz přebytečné zeminy na skládku včetně skládkovného                                                                                              
VV 69,96-43,18 26,780
VV Součet 26,780

12 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 26,780 16,65 445,89
VV odvoz přebytečné zeminy na skládku včetně skládkovného                                                                                              
VV 69,96-43,18 26,780
VV Součet 26,780

13 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 504

t 42,848 234,00 10 026,43

VV 26,78*1,6 42,848
VV Součet 42,848

14 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny 

m3 17,570 423,00 7 432,11

VV obsyp potrubí pískem                                                                                                                      
VV 20,65-3,08 17,570
VV Součet 17,570

15 M 58337344 štěrkopísek frakce 0-32 t 36,897 318,60 11 755,38
VV 1m3=2,1t
VV obsyp potrubí pískem                                                                                                                      
VV 17,57*2,1 36,897
VV Součet 36,897

16 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny 

m3 43,180 423,00 18 265,14

VV zásyp vytěženou zeminou se zhutněním                                                                                                    
VV 69,96-21,78-5 43,180
VV Součet 43,180

D 4 Vodorovné konstrukce 2 813,58
17 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 3,080 913,50 2 813,58

VV podsyp
VV 28*1,1*0,1 3,080
VV Součet 3,080

D 998 Přesun hmot 31 607,06

18 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

t 42,828 738,00 31 607,06

D PSV Práce a dodávky PSV 93 600,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 721-SO07 SO 07   DEŠŤOVÁ KANALIZACE - PŘÍPOJKA 93 600,00
19 K 721-SO07-01 potrubí plastové - systém KG DN 150 m 20,000 378,00 7 560,00

20 K 721-SO07-02 potrubí plastové - systém KG DN 200 m 22,000 648,00 14 256,00

21 K 721-SO07-03 velkokapacitní í vtok-DN 150 se zápach klapkou a plastovou mříží 226/226 mm a odkal. Košem (4,3 l/s) kpl 1,000 2 664,00 2 664,00

22 K 721-SO07-04 prefab. betonová šachta DN 1000 vč. litin. poklopu DN 600 kpl 3,000 23 040,00 69 120,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 9 973,60
23 K HZS2492 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV hod 40,000 249,34 9 973,60
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Čapka Gerstnerova 5/658 Praha 7 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 191 233,34

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 191 233,34 21,00% 40 159,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 231 392,34

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-05 - Technika prostředí staveb 

2020-017-05-03 - TPS -1.4.1.- SO-10- Vodovod - přeložka

Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita 
databáze směrných cen 2020/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než 
navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena 
ručně a digitálně z výkresů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 191 233,34

HSV - Práce a dodávky HSV 85 928,04

    1 - Zemní práce 83 187,54

    4 - Vodorovné konstrukce 2 740,50

PSV - Práce a dodávky PSV 100 318,50

    722-SO10 - SO 10  VODOVOD - PŘELOŽKA 100 318,50

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 4 986,80

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-05 - Technika prostředí staveb 

2020-017-05-03 - TPS -1.4.1.- SO-10- Vodovod - přeložka
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 191 233,34

D HSV Práce a dodávky HSV 85 928,04

D 1 Zemní práce 83 187,54

1 K 132301201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3

m3 51,000 504,00 25 704,00

VV výkopové práce                                                                                                        30x1x1,7=51 m3
VV 30*1*1,7 51,000
VV Součet 51,000

2 K 132301209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

m3 51,000 36,00 1 836,00

VV výkopové práce                                                                                                        30x1x1,7=51 m3
VV 30*1*1,7 51,000
VV Součet 51,000

3 K 151101101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv 
mezerovitost, hloubky do 2 m

m2 102,000 99,00 10 098,00

VV pažení                                                                                                                         2x30x1,7= 102 m2
VV 2*30*1,7 102,000
VV Součet 102,000

4 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 102,000 58,95 6 012,90

VV pažení                                                                                                                         2x30x1,7= 102 m2
VV 2*30*1,7 102,000
VV Součet 102,000

5 K 161101101
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 
hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

m3 51,000 85,50 4 360,50

VV výkopové práce                                                                                                        30x1x1,7=51 m3
VV 30*1*1,7 51,000
VV Součet 51,000

6 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 12,000 216,00 2 592,00

VV výkopek bude nahrazen - lože a obsyp
VV 3+9 12,000
VV Součet 12,000

2020-017-05-03 - TPS -1.4.1.- SO-10- Vodovod - přeložka

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-05 - Technika prostředí staveb 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

7 K 167101101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin 
tř. 1 až 4

m3 12,000 130,50 1 566,00

VV výkopek bude nahrazen - lože a obsyp
VV 3+9 12,000
VV Součet 12,000

8 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 12,000 16,65 199,80
VV výkopek bude nahrazen - lože a obsyp
VV 3+9 12,000
VV Součet 12,000

9 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 504

t 19,200 234,00 4 492,80

VV výkopek bude nahrazen - lože a obsyp
VV (3+9)*1,6 19,200
VV Součet 19,200

10 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny 

m3 9,000 423,00 3 807,00

VV obsyp potrubí pískem                                                                                                                      
VV 30*1,0*0,3 9,000
VV Součet 9,000

11 M 58337344 štěrkopísek frakce 0-32 t 18,900 318,60 6 021,54
VV 1m3=2,1t
VV obsyp potrubí pískem                                                                                                                      
VV 30*1*0,3*2,1 18,900
VV Součet 18,900

12 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny 

m3 39,000 423,00 16 497,00

VV zásyp vytěženou zeminou se zhutněním                                                                                                    
VV 30*1*(1,7-0,1-0,3) 39,000
VV Součet 39,000

D 4 Vodorovné konstrukce 2 740,50
13 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 3,000 913,50 2 740,50

VV podsyp
VV 30*1*0,1 3,000
VV Součet 3,000

D PSV Práce a dodávky PSV 100 318,50

D 722-SO10 SO 10  VODOVOD - PŘELOŽKA 100 318,50
14 K 722-SO10-01 potrubí LTH DN 100 (dle dimenze stáv. potrubí) m 31,000 2 722,50 84 397,50

15 K 722-SO10-02 propojení se stáv. potrubím ks 2,000 3 150,00 6 300,00

16 K 722-SO10-03 výstražná bílá folie PE m 30,000 19,80 594,00

17 K 722-SO10-04 rušené potrubí m 17,000 531,00 9 027,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 4 986,80
18 K HZS2492 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV hod 20,000 249,34 4 986,80
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Čapka Gerstnerova 5/658 Praha 7 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 373 847,08

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 373 847,08 21,00% 78 507,89

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 452 354,97

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-05 - Technika prostředí staveb 

2020-017-05-04 - TPS -1.4.1.- S0-02- ZTI-vnitřní vodovod

Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita 
databáze směrných cen 2020/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než 
navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena 
ručně a digitálně z výkresů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 373 847,08

PSV - Práce a dodávky PSV 361 380,08

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 361 380,08

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 12 467,00

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-05 - Technika prostředí staveb 

2020-017-05-04 - TPS -1.4.1.- S0-02- ZTI-vnitřní vodovod
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 373 847,08

D PSV Práce a dodávky PSV 361 380,08

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 361 380,08

1 K 722-01
připojovací celoplastové potrubí pro rozvod studené a teplé vody(S 4, SDR 9, PN 22) + izolace z pěněného 
polyetylénu 9 mm20/2,3

m 86,000 332,39 28 585,37

2 K 722-02
připojovací celoplastové potrubí pro rozvod studené a teplé vody(S 4, SDR 9, PN 22) + izolace z pěněného 
polyetylénu 9 mm 25/2,8

m 22,000 369,76 8 134,63

3 K 722-03
stoupací a zavěšené celoplastové potrubí pro rozvod studené vody (S 4, SDR9, PN 22) + izolace z pěněného 
polyetylénu 13 mm 25/2,8

m 95,000 378,83 35 988,66

4 K 722-04
stoupací a zavěšené celoplastové potrubí pro rozvod studené vody (S 4, SDR9, PN 22) + izolace z pěněného 
polyetylénu 13 mm 32/3,6

m 23,000 408,49 9 395,32

5 K 722-05
stoupací a zavěšené celoplastové potrubí pro rozvod studené vody (S 4, SDR9, PN 22) + izolace z pěněného 
polyetylénu 13 mm 40/4,5

m 25,000 441,29 11 032,20

6 K 722-06 stoupací a zavěšené celoplastové potrubí pro rozvod teplé vody a cirkulace (S 4, SDR 9, PN 22) 20/2,3 m 99,000 251,75 24 923,05

7 K 722-07 izolace z čedičové vlny 20 mm s AL folií m 99,000 141,12 13 970,88

8 K 722-08 stoupací a zavěšené celoplastové potrubí pro rozvod teplé vody a cirkulace (S 4, SDR 9, PN 22) 25/2,8 m 95,000 286,09 27 178,74

9 K 722-09 izolace z čedičové vlny 25 mm s AL folií m 95,000 152,21 14 459,76

10 K 722-10 stoupací a zavěšené celoplastové potrubí pro rozvod teplé vody a cirkulace (S 4, SDR 9, PN 22) 32/3,6 m 23,000 307,69 7 076,92

11 K 722-11 izolace z čedičové vlny 30 mm s AL folií m 23,000 161,28 3 709,44

12 K 722-12 stoupací a zavěšené celoplastové potrubí pro rozvod teplé vody a cirkulace (S 4, SDR 9, PN 22) 40/4,5 m 25,000 331,42 8 285,40

13 K 722-13 izolace z čedičové vlny 40 mm s AL folií m 25,000 185,47 4 636,80

14 K 722-14
potrubí z ocel. trub závitových pozinkovaných pro rozvod požární vody+ izolace z pěněného polyetylénu 9 mm 
DN 25

m 37,000 462,80 17 123,53

15 K 722-15 kulový kohout-DN 20 ks 10,000 559,58 5 595,75

16 K 722-16 kulový kohout-DN 15 s výpustí ks 7,000 535,01 3 745,04

17 K 722-17 kulový kohout-DN 20 s výpustí ks 12,000 636,17 7 633,98

18 K 722-18 kulový kohout-DN 25 s výpustí ks 2,000 779,76 1 559,52

19 K 722-19 termostatický cirkulační ventil-DN 15 ks 7,000 2 173,41 15 213,87

20 K 722-20 rohový ventil DN 15 ks 86,000 248,94 21 408,84

2020-017-05-04 - TPS -1.4.1.- S0-02- ZTI-vnitřní vodovod

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-05 - Technika prostředí staveb 

Zpracoval: Metrostav a.s. Strana 724 z 831 13.05.2021



2020-017-D1-5 - Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa [zadání] s výkazem 13.11..xlsx 2020-017-05-04 - TPS -1.4...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

21 K 722-21 dvířka magnetická velikosti obkladu (pod obklad) ks 3,000 488,57 1 465,70

22 K 722-22 protipožární ucpávky potrubí-  Protipožární ucpávka pro potrubí do DN 32   ks 27,000 440,53 11 894,40
VV  Protipožární ucpávka pro potrubí do DN 32   
VV 27 27,000
VV Součet 27,000

23 K 722-23 zaregulování soustavy ks 1,000 9 180,00 9 180,00

24 K 722-24 prohlídky, tlaková zkouška a desinfekce potrubí dle ČSN 75 5409 ks 1,000 16 425,00 16 425,00

25 K 722-25 hydrant D19 s tvarově stálou hadicí 30 m (skříň s rámečkem 650/650/170 mm, plná bílá dvířka) ks 8,000 6 482,16 51 857,28

26 K 998722203
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 3 604,801 0,25 900,00 CS ÚRS 2020 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 12 467,00
27 K Pol23 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí hod 50,000 249,34 12 467,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Čapka Gerstnerova 5/658 Praha 7  DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 268 934,21

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 268 934,21 21,00% 56 476,18

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 325 410,39

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-05 - Technika prostředí staveb 

2020-017-05-05 - TPS -1.4.1.- S0-02-  ZTI-vnitřní kanalizace 

Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita 
databáze směrných cen 2020/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než 
navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena 
ručně a digitálně z výkresů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 268 934,21

PSV - Práce a dodávky PSV 256 467,21

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 256 467,21

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 12 467,00

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-05 - Technika prostředí staveb 

2020-017-05-05 - TPS -1.4.1.- S0-02-  ZTI-vnitřní kanalizace 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 268 934,21

D PSV Práce a dodávky PSV 256 467,21

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 256 467,21

1 K 721-02
připojovací potrubí plastové - systém HT vč. objímek, závěsů a konzol pro uchycení potrubí s návlekovou 
izolací 5 mm d40

m 9,000 353,65 3 182,81

2 K 721-03
připojovací potrubí plastové - systém HT vč. objímek, závěsů a konzol pro uchycení potrubí s návlekovou 
izolací 5 mm d50

m 25,000 395,84 9 895,95

3 K 721-04
připojovací potrubí plastové - systém HT vč. objímek, závěsů a konzol pro uchycení potrubí s návlekovou 
izolací 5 mm d110

m 16,000 547,65 8 762,40

4 K 721-05
stoupací a zavěšené splaškové potrubí plastové odhlučněné (21 bB/4 l/s) vč. objímek, závěsů a konzol pro 
uchycení potrubí d70

m 91,000 537,44 48 907,40

5 K 721-06
stoupací a zavěšené splaškové potrubí plastové odhlučněné (21 bB/4 l/s) vč. objímek, závěsů a konzol pro 
uchycení potrubí d100

m 16,000 733,21 11 731,39

6 K 721-07 svodné potrubí splaškové a dešťové kanalizace z plastového potrubí KG d100 m 17,000 405,05 6 885,92

7 K 721-08 svodné potrubí splaškové a dešťové kanalizace z plastového potrubí KG d125 m 36,000 472,32 17 003,52

8 K 721-09 svodné potrubí splaškové a dešťové kanalizace z plastového potrubí KG d150 m 25,000 494,98 12 374,55

9 K 721-10 potrubí pro odvod kondenzátu d40 m 148,000 322,92 47 792,16

10 K 721-11 ventilační hlavice -DN70 ks 6,000 912,24 5 473,44

11 K 721-12 ventilační hlavice -DN100 ks 1,000 796,32 796,32

12 K 721-13
střešní vtok DN 100 s integrovanou bitumen. manžetou a el. ohřěvem (Q=7,85 l/s), nástavec DN 100 s PVC 
manžetou

ks 2,000 5 066,73 10 133,46

13 K 721-14 kondenzační sifon -DN 40 (Q=0,37 l/s) ks 37,000 698,31 25 837,47

14 K 721-15 bezzápachová podlahová vpusť-DN 100 (Q=0,46 l/s) s nerezovou vtokovou mřížkou 115/115 mm ks 3,000 1 295,37 3 886,11

15 K 721-16 dvířka magnetická vel. obkladu (pod obklad) ks 9,000 488,57 4 397,09

16 K 721-17-1 protipožární ucpávky potrubí- Protipožární ucpávka pro potrubí DN 75  ks 24,000 529,83 12 715,92
VV Protipožární ucpávka pro potrubí DN 75  
VV 24 24,000
VV Součet 24,000

17 K 721-17-2 protipožární ucpávky potrubí-  Protipožární ucpávka pro potrubí DN 110 ks 12,000 675,00 8 100,00
VV  Protipožární ucpávka pro potrubí DN 110 
VV 12 12,000

2020-017-05-05 - TPS -1.4.1.- S0-02-  ZTI-vnitřní kanalizace 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 12,000

18 K 721-18 prohlídky, zkouška potrubí dle ČSN 75 67 60 kss 1,000 17 691,30 17 691,30

19 K 998721203
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 2 555,672 0,35 900,00 CS ÚRS 2020 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 12 467,00
20 K Pol23 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí hod 50,000 249,34 12 467,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Čapka Gerstnerova 5/658 Praha 7 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 126 982,75

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 126 982,75 21,00% 26 666,38

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 153 649,13

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-05 - Technika prostředí staveb 

2020-017-05-06 - TPS -1.4.1.- S0-02-  ZTI- zařizovací předměty

Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita 
databáze směrných cen 2020/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než 
navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena 
ručně a digitálně z výkresů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 126 982,75

PSV - Práce a dodávky PSV 119 502,55

    725 - ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY 119 502,55

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 7 480,20

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-05 - Technika prostředí staveb 

2020-017-05-06 - TPS -1.4.1.- S0-02-  ZTI- zařizovací předměty
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 126 982,75

D PSV Práce a dodávky PSV 119 502,55

D 725 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY 119 502,55
1 K 725-01 závěsný klozet, podomítkový modul, sedátko, tlačítko ks 4,000 4 215,67 16 862,66

2 K 725-02 závěsný invalidní klozet, podomítkový modul, sedátko, tlačítko ks 3,000 11 282,09 33 846,27

3 K 725-03 umyvadlo, sifon chrom, umyvadlová stojánková baterie s automatickou zátkou ks 3,000 2 647,01 7 941,02

4 K 725-04 umyvadlo invalidní, sifon chrom, umyvadlová stojánková baterie s automatickou zátkou ks 3,000 3 055,60 9 166,79

5 K 725-05 pisoár se senzor. splachovačem ks 3,000 4 849,21 14 547,62

6 K 725-06 dřezová stojánková baterie baterie ks 37,000 649,92 24 047,11

7 K 725-07 sifon-DN 50 ks 37,000 200,47 7 417,50

8 K Pol25
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

kpl 1,000 5 673,58 5 673,58

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 7 480,20
9 K Pol23 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí hod 30,000 249,34 7 480,20

2020-017-05-06 - TPS -1.4.1.- S0-02-  ZTI- zařizovací předměty
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Čapka Gerstnerova 5/658 Praha 7 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 64 093,31

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 64 093,31 21,00% 13 459,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 77 552,91

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-05 - Technika prostředí staveb 

2020-017-05-07 - TPS -1.4.2.- SO-09-  Plynod - přeložka

Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita 
databáze směrných cen 2020/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než 
navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena 
ručně a digitálně z výkresů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 64 093,31

HSV - Práce a dodávky HSV 43 986,51

    1 - Zemní práce 30 069,59

    4 - Vodorovné konstrukce 1 827,00

    998 - Přesun hmot 12 089,92

PSV - Práce a dodávky PSV 15 120,00

    723-SO09 - SO 09 PLYNOVOD-PŘELOŽKA 15 120,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 4 986,80

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-05 - Technika prostředí staveb 

2020-017-05-07 - TPS -1.4.2.- SO-09-  Plynod - přeložka
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 64 093,31

D HSV Práce a dodávky HSV 43 986,51

D 1 Zemní práce 30 069,59

1 K 132301201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3

m3 20,000 504,00 10 080,00

VV výkopové práce                                                                                              
VV 25*0,8*1 20,000
VV Součet 20,000

2 K 132301209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

m3 20,000 36,00 720,00

VV výkopové práce                                                                   
VV 25*0,8*1 20,000
VV Součet 20,000

3 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 9,500 216,00 2 052,00

VV výkopek bude nahrazen - lože a obsyp
VV 2+7,5 9,500
VV Součet 9,500

4 K 167101101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin 
tř. 1 až 4

m3 9,500 130,50 1 239,75

VV 9,5 9,500
VV Součet 9,500

5 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 9,500 16,65 158,18
VV 9,5 9,500
VV Součet 9,500

6 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 504

t 15,200 234,00 3 556,80

VV 9,5*1,6 15,200
VV Součet 15,200

7 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny 

m3 7,500 423,00 3 172,50

VV obsyp potrubí pískem                                                                                                                      
VV 25*1*0,3 7,500

2020-017-05-07 - TPS -1.4.2.- SO-09-  Plynod - přeložka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 7,500

8 M 58337344 štěrkopísek frakce 0-32 t 12,600 318,60 4 014,36
VV 1m3=2,1t
VV obsyp potrubí pískem                                                                                                                      
VV 25*0,8*0,3*2,1 12,600
VV Součet 12,600

9 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny 

m3 12,000 423,00 5 076,00

VV zásyp vytěženou zeminou se zhutněním                                                                                                    
VV 25*0,8*(1-0,1-0,3) 12,000
VV Součet 12,000

D 4 Vodorovné konstrukce 1 827,00
10 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 2,000 913,50 1 827,00

VV podsyp
VV 25*0,8*0,1 2,000
VV Součet 2,000

D 998 Přesun hmot 12 089,92

11 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

t 16,382 738,00 12 089,92

D PSV Práce a dodávky PSV 15 120,00

D 723-SO09 SO 09 PLYNOVOD-PŘELOŽKA 15 120,00
12 K 723-SO09-01 potrubí PE HD 63 m 25,000 216,00 5 400,00

13 K 723-SO09-02 výstražná žlutá folie PE m 25,000 19,80 495,00

14 K 723-SO09-03 signalizační vodič m 25,000 45,00 1 125,00

15 K 723-SO09-04 propojení potrubí kpl 2,000 4 050,00 8 100,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 4 986,80
16 K HZS2492 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV hod 20,000 249,34 4 986,80
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Čapka Gerstnerova 5/658 Praha 7 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 754 982,37

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 754 982,37 21,00% 578 546,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 333 528,67

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-05 - Technika prostředí staveb 

2020-017-05-08 - TPS -1.4.3.- S0-02-  Topení a chlazení

Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita 
databáze směrných cen 2020/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než 
navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena 
ručně a digitálně z výkresů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 754 982,37

PSV - Práce a dodávky PSV 2 555 261,03

    731-1 - POTRUBÍ FANCOILY TOPENÍ 545 028,12

    731-2 - POTRUBÍ FANCOILY CHLAZENÍ 1 100 201,29

    731-3 - Připojení fancoilů etapa 1 267 511,53

    731-4 - Regulační uzel VZT 45 - NOVÁ BUDOVA 18 062,78

    731-5 - TĚLESA NOVÁ ETAPA 1 202 204,29

    731-6 - Dočasné napojení na starý systém 13 253,24

    731-7 - OSTATNÍ 408 999,78

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 199 721,34

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-05 - Technika prostředí staveb 

2020-017-05-08 - TPS -1.4.3.- S0-02-  Topení a chlazení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 754 982,37

D PSV Práce a dodávky PSV 2 555 261,03

D 731-1 POTRUBÍ FANCOILY TOPENÍ 545 028,12
1 K 731-1-01 Vícevrstvá kompozitní trubka PE-RT/AL/PE-RT 20x2,25 včetně tvarovek a izolace tl. 13 mm bm 250,000 289,02 72 254,00

2 K 731-1-02 Vícevrstvá kompozitní trubka PE-RT/AL/PE-RT 25x2,5 včetně izolace tl. 20 mm bm 80,000 403,13 32 250,40

3 K 731-1-03 Vícevrstvá kompozitní trubka PE-RT/AL/PE-RT 32x3 včetně izolace tl. 20 mm bm 70,000 512,97 35 907,69

4 K 731-1-04 Vícevrstvá kompozitní trubka PE-RT/AL/PE-RT 40x4 včetně izolace tl. 25 mm bm 120,000 715,35 85 842,12

5 K 731-1-05 Vícevrstvá kompozitní trubka PE-RT/AL/PE-RT 50x4,5 včetně izolace tl. 25 mm bm 10,000 954,86 9 548,63

6 K 731-1-06 Vícevrstvá kompozitní trubka PE-RT/AL/PE-RT 75x7,5 včetně izolace tl. 30 mm bm 160,000 1 932,66 309 225,28

D 731-2 POTRUBÍ FANCOILY CHLAZENÍ 1 100 201,29
7 K 731-2-01 Vícevrstvá kompozitní trubka PE-RT/AL/PE-RT 32x3 včetně izolace kaiflex tl. 13 mm bm 270,000 499,68 134 913,87

8 K 731-2-02 Vícevrstvá kompozitní trubka PE-RT/AL/PE-RT 40x4 včetně izolace kaiflex tl. 19 mm bm 110,000 729,18 80 210,13

9 K 731-2-03 Vícevrstvá kompozitní trubka PE-RT/AL/PE-RT 50x4,5 včetně izolace kaiflex tl. 25 mm bm 80,000 1 046,77 83 741,84

10 K 731-2-04 Vícevrstvá kompozitní trubka PE-RT/AL/PE-RT 63x6 včetně izolace kaiflex tl. 25 mm bm 70,000 1 385,84 97 008,73

11 K 731-2-05 Vícevrstvá kompozitní trubka PE-RT/AL/PE-RT 90x8,5 včetně izolace kaiflex tl. 32 mm bm 30,000 3 356,81 100 704,24

12 K 731-2-06 Vícevrstvá kompozitní trubka PE-RT/AL/PE-RT 110x10 včetně izolace kaiflex tl. 32 mm bm 150,000 3 903,45 585 516,75

13 K 731-2-07 Kulový kohout DN50 ks 6,000 1 237,24 7 423,42

14 K 731-2-08 Kulový kohout DN50 ks 2,000 1 237,24 2 474,47

15 K 731-2-09 Kulový kohout DN32 ks 10,000 727,64 7 276,36

16 K 731-2-10 Kulový kohout DN20 ks 2,000 465,74 931,48

D 731-3 Připojení fancoilů etapa 1 267 511,53
17 K 731-3-01 flexibilní připojovací hadice DN15 (délka 500 mm) včetně kaučukové izolace 13mm ks 70,000 436,35 30 544,15

18 K 731-3-02 flexibilní připojovací hadice DN20 (délka 500 mm) včetně kaučukové izolace 13mm ks 4,000 561,93 2 247,70

19 K 731-3-03 flexibilní připojovací hadice DN25 (délka 500 mm) včetně kaučukové izolace 20mm ks 70,000 787,42 55 119,61

20 K 731-3-04 Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil DN15 s měřicími vsuvkami + pohon termoelektrický 24V (NC) ks 35,000 1 510,96 52 883,74

21 K 731-3-05 Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil DN20 s měřicími vsuvkami + pohon termoelektrický 24V (NC) ks 35,000 1 624,62 56 861,81

2020-017-05-08 - TPS -1.4.3.- S0-02-  Topení a chlazení

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-05 - Technika prostředí staveb 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

22 K 731-3-06 Kulový kohout DN15 ks 66,000 408,23 26 942,92

23 K 731-3-07 Kulový kohout DN20 ks 4,000 465,83 1 863,32

24 K 731-3-08 Kulový kohout DN25 ks 70,000 586,40 41 048,28

D 731-4 Regulační uzel VZT 45 - NOVÁ BUDOVA 18 062,78
25 K 731-4-01 Tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil DN20 včetně termoelektrického pohonui 0-10V/24V ks 1,000 1 887,43 1 887,43

26 K 731-4-02 Ruční vyvažovací ventil závitový s měřicími vsuvkami DN 20 ks 1,000 1 082,17 1 082,17

27 K 731-4-03 Ruční vyvažovací ventil závitový s měřicími vsuvkami DN 10 ks 1,000 942,76 942,76

28 K 731-4-04
Mokroběžné oběhové čerpadlo elektronicky řízené, DN 25, pracovní bod: Q=0,75 m3/h; H=2 m, modul pro 
dálkové vypínání, regulační režimy dp=c, dp=v

ks 1,000 7 240,23 7 240,23

29 K 731-4-05 zpětná klapka DN25 ks 1,000 396,67 396,67

30 K 731-4-06 kulový kohout DN25 ks 4,000 447,17 1 788,70

31 K 731-4-07 Filtr DN25 ks 1,000 410,14 410,14

32 K 731-4-08 Tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil DN25 včetně termoelektrického pohonui 0-10V/24V ks 1,000 1 986,35 1 986,35

33 K 731-4-09 Filtr DN32 ks 1,000 563,11 563,11

34 K 731-4-10 kulový kohout DN32 ks 3,000 588,41 1 765,22

D 731-5 TĚLESA NOVÁ ETAPA 1 202 204,29
35 K 731-5-01 Deskové otopné těleso ventil kompakt 21-060100-60 ks 1,000 2 388,02 2 388,02

36 K 731-5-02 Deskové otopné těleso ventil kompakt 22-060100-60 ks 1,000 2 567,66 2 567,66

37 K 731-5-03 Deskové otopné těleso ventil kompakt 21-060100-60 ks 1,000 2 388,02 2 388,02

38 K 731-5-04 Deskové otopné těleso ventil kompakt 21-060100-60 ks 1,000 2 388,02 2 388,02

39 K 731-5-05 Deskové otopné těleso ventil kompakt 21-060100-60 ks 1,000 2 388,02 2 388,02

40 K 731-5-06 Deskové otopné těleso ventil kompakt 22-060100-60 ks 1,000 2 567,66 2 567,66

41 K 731-5-07 Deskové otopné těleso ventil kompakt 21-060100-60 ks 1,000 2 388,02 2 388,02

42 K 731-5-08 Deskové otopné těleso ventil kompakt 21-060100-60 ks 1,000 2 388,02 2 388,02

43 K 731-5-09 Deskové otopné těleso ventil kompakt 21-060100-60 ks 1,000 2 388,02 2 388,02

44 K 731-5-10 Deskové otopné těleso ventil kompakt 21-060100-60 ks 1,000 2 388,02 2 388,02

45 K 731-5-11 Deskové otopné těleso ventil kompakt 11-060040-60 ks 1,000 1 676,95 1 676,95

46 K 731-5-12 Deskové otopné těleso ventil kompakt 21-060100-60 ks 1,000 2 334,79 2 334,79

47 K 731-5-13 Deskové otopné těleso ventil kompakt 11-060040-60 ks 1,000 1 676,95 1 676,95

48 K 731-5-14 Deskové otopné těleso ventil kompakt 11-060040-60 ks 1,000 1 676,95 1 676,95

49 K 731-5-15 Deskové otopné těleso ventil kompakt 11-060040-60 ks 1,000 1 676,95 1 676,95

50 K 731-5-16 Deskové otopné těleso ventil kompakt 11-060040-60 ks 1,000 1 676,95 1 676,95

51 K 731-5-17 Deskové otopné těleso ventil kompakt 11-060040-60 ks 1,000 1 676,95 1 676,95

52 K 731-5-18 Deskové otopné těleso ventil kompakt 11-060040-60 ks 1,000 1 676,95 1 676,95

53 K 731-5-19 Uzavírací šroubení pro tělesa s integrovanou vložkou ks 18,000 565,75 10 183,45

54 K 731-5-20 Termostatická hlavice typu B se zabezpečením pro veřejné prostory ks 18,000 226,86 4 083,53

55 K 731-5-21 Vícevrstvá kompozitní trubka PE-RT/AL/PE-RT 16x2 včetně tvarovek a izolace tl. 13 mm bm 170,000 244,43 41 552,42

56 K 731-5-22 Vícevrstvá kompozitní trubka PE-RT/AL/PE-RT 20x2,25 včetně tvarovek a izolace tl. 13 mm bm 20,000 289,02 5 780,32

57 K 731-5-23 Vícevrstvá kompozitní trubka PE-RT/AL/PE-RT 25x2,5 včetně izolace tl. 20 mm bm 60,000 393,58 23 614,50

58 K 731-5-24 Vícevrstvá kompozitní trubka PE-RT/AL/PE-RT 32x3 včetně izolace tl. 20 mm bm 150,000 503,69 75 552,75

59 K 731-5-25 Ruční vyvažovací ventil závitový s měřicími vsuvkami DN 20 ks 1,000 1 298,39 1 298,39

60 K 731-5-26 Regulátor tlakové diference DN15 5-25 kPa ks 1,000 1 826,01 1 826,01

D 731-6 Dočasné napojení na starý systém 13 253,24
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

61 K 731-6-01
Mokroběžné oběhové čerpadlo elektronicky řízené, DN 32, pracovní bod: Q=4,2m3/h; H=6m, modul pro 
dálkové vypínání, regulační režimy dp=c, dp=v

ks 1,000 13 253,24 13 253,24

D 731-7 OSTATNÍ 408 999,78
62 K 731-7-01 Požární ucpávky potrubí RTCH - HILTI CP601S ks 50,000 822,46 41 122,90

64 K 731-7-03 Pomocný a spojovací materiál, závěsy kg 500,000 524,80 262 398,50

65 K 731-7-04 Dokumentace zkutečného stavu ks 1,000 5 433,88 5 433,88

66 K 731-7-05 Tlakové, topné a dilatační zkoušky ks 1,000 51 761,44 51 761,44

67 K 731-7-06 Zkušební provoz ks 1,000 2 173,54 2 173,54

68 K 731-7-07 Zaregulování systému RTCH včetně vydání protokolu ks 1,000 41 384,80 41 384,80

69 K 731-7-08 Vypouštěcí ventil ks 20,000 236,24 4 724,72

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 199 721,34
70 K HZS3211

Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky 
a chlazení, topení

hod 801,000 249,34 199 721,34 CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Čapka Gerstnerova 5/658 Praha 7  DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 009 358,29

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 009 358,29 21,00% 421 965,24

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 431 323,53

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-05 - Technika prostředí staveb 

2020-017-05-09 - TPS -1.4.4.- S0-02-  Vzduchotechnika

Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita 
databáze směrných cen 2020/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než 
navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena 
ručně a digitálně z výkresů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 009 358,29

PSV - Práce a dodávky PSV 1 867 733,17

    751 - Vzduchotechnika 419 655,83

    741-Fa - FANCOILY-NOVÁ BUDOVA 940 639,30

    741-Vět - Větrání kotelny - PŘÍPRAVA 51 878,26

    741-VR - Větrání rozvodny NN 13 572,28

    741-CH - CHÚC schodiště jih 343 993,51

    741-KL - Klimatizace UPS 35 656,16

    741-ost - VZT- ostatní 62 337,83

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 141 625,12

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-05 - Technika prostředí staveb 

2020-017-05-09 - TPS -1.4.4.- S0-02-  Vzduchotechnika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 009 358,29

D PSV Práce a dodávky PSV 1 867 733,17

D 751 Vzduchotechnika 419 655,83

1 K 751-45-01
VZT rekuperační jednotka s deskovým výměníkem, přívod 2500m3/h - 250Pa, odtah 2500m3/h-250Pa, filtr 
přívod EU7, vodní ohřívač 9kW (50/40°C), vodní chladič 8kW (7/13°C), ec motory, ecodesign 2018, 
Frekvenční měnič

ks 1,000 178 466,83 178 466,83

2 K 751-45-02 Tlumič hluku buňkový (buňky 500x200) 500x600 L=1000 ks 1,000 4 217,48 4 217,48

3 K 751-45-03 Tlumič hluku (buňky 500x200) 500x600 L=1000 ks 1,000 4 217,48 4 217,48

4 K 751-45-04 Tlumič hluku (buňky 500x200) 500x600 L=1000 ks 1,000 4 217,48 4 217,48

5 K 751-45-05 Tlumič hluku (buňky 500x200) 500x600 L=1000 ks 1,000 4 217,48 4 217,48

6 K 751-45-06 Požární klapka 250x200 se servopohonem 230V, signalizace koncové polohy ks 1,000 5 040,45 5 040,45

7 K 751-45-07 Požární klapka 250x200 se servopohonem 230V, signalizace koncové polohy ks 1,000 5 040,45 5 040,45

8 K 751-45-08 Požární klapka 250x200 se servopohonem 230V, signalizace koncové polohy ks 1,000 5 040,45 5 040,45

9 K 751-45-09 Požární klapka 250x200 se servopohonem 230V, signalizace koncové polohy ks 1,000 5 040,45 5 040,45

10 K 751-45-10 Požární klapka 250x250 se servopohonem 230V, signalizace koncové polohy ks 1,000 5 115,63 5 115,63

11 K 751-45-11 Požární klapka 250x250 se servopohonem 230V, signalizace koncové polohy ks 1,000 5 115,63 5 115,63

12 K 751-45-12 Regulátor průtoku vzduchu - konstantní ø160 ks 6,000 1 732,45 10 394,71

13 K 751-45-13 Vyústka do spiro potrubí přívodní 325x75, jednořadá s regulačním setem R3 ks 13,000 632,76 8 225,88

14 K 751-45-14 Vyústka do spiro potrubí odvodní 325x75, jednořadá s regulačním setem R3 ks 5,000 632,76 3 163,80

15 K 751-45-15 Vyústka do čtyřhranného potrubí odvodní 225x225, jednořadá s regulačním setem R3 ks 7,000 696,00 4 872,01

16 K 751-45-16 Talířový ventil ø200 odvodní ks 3,000 351,08 1 053,25

17 K 751-45-17 Vyústka do čtyřhranného potrubí odvodní 325x75, jednořadá s regulačním setem R3 ks 3,000 645,20 1 935,59

18 K 751-45-18 Protidešťová žaluzie 600x400 ks 1,000 1 363,46 1 363,46

19 K 751-45-19 Čtyřhranné potrubí přímé m2 50,000 612,79 30 639,58

20 K 751-45-20 Čtyřhranné potrubí tvarovky m2 20,000 645,20 12 903,93

21 K 751-45-21 Spiro potrubí přímé ø160 bm 80,000 401,28 32 102,49

22 K 751-45-22 Spiro potrubí tvarovky ø160 ks 20,000 368,99 7 379,86

23 K 751-45-23 Tepelná izolace venkovní s oplechováním m2 5,000 967,31 4 836,56

2020-017-05-09 - TPS -1.4.4.- S0-02-  Vzduchotechnika

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-05 - Technika prostředí staveb 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

24 K 751-45-24 Tepelná izolace m2 50,000 386,92 19 346,22

25 K 751-45-25 Ventilátor do potrubí tříotáčkový ø125 (200m3/h - 100Pa) ks 1,000 3 085,45 3 085,45

26 K 751-45-26 Tlumič hluku ø125-600 ks 2,000 1 444,01 2 888,02

27 K 751-45-27 Zpětná klapka RSK 125 ks 1,000 316,80 316,80

28 K 751-45-28 Spiro potrubí přímé ø125 bm 4,000 336,57 1 346,29

29 K 751-45-29 Spiro potrubí tvarovky ø125 ks 6,000 291,16 1 746,96

30 K 751-45-30 Talířový ventil odvodní kovový ø125 ks 2,000 245,13 490,26

31 K 751-45-31 Sonoflex ø125 bm 3,000 217,09 651,27

32 K 751-41a-01 Ventilátor do potrubí tříotáčkový ø160 (400m3/h - 150Pa) ks 1,000 3 411,95 3 411,95

33 K 751-41a-02 Tlumič hluku ø160-600 ks 2,000 1 510,93 3 021,86

34 K 751-41a-03 Zpětná klapka RSK 160 ks 1,000 340,62 340,62

35 K 751-41a-04 Spiro potrubí přímé ø160 bm 7,000 401,28 2 808,97

36 K 751-41a-05 Spiro potrubí tvarovky ø160 ks 6,000 368,99 2 213,96

37 K 751-41a-06 Talířový ventil odvodní kovový ø160 ks 4,000 301,97 1 207,87

38 K 751-41a-07 Sonoflex ø160 bm 6,000 227,51 1 365,07

39 K 751-42a-01 Ventilátor do potrubí tříotáčkový ø160 (400m3/h - 150Pa) ks 1,000 3 411,95 3 411,95

40 K 751-42a-02 Tlumič hluku ø160-600 ks 2,000 1 510,93 3 021,86

41 K 751-42a-03 Zpětná klapka RSK 160 ks 1,000 340,62 340,62

42 K 751-42a-04 Spiro potrubí přímé ø160 bm 7,000 401,28 2 808,97

43 K 751-42a-05 Spiro potrubí tvarovky ø160 ks 6,000 368,99 2 213,96

44 K 751-42a-06 Talířový ventil odvodní kovový ø160 ks 4,000 301,97 1 207,87

45 K 751-42a-07 Sonoflex ø160 bm 6,000 227,51 1 365,07

46 K 751-43a-01 Ventilátor do potrubí tříotáčkový ø160 (400m3/h - 150Pa) ks 1,000 3 411,95 3 411,95

47 K 751-43a-02 Tlumič hluku ø160-600 ks 2,000 1 510,93 3 021,86

48 K 751-43a-03 Zpětná klapka RSK 160 ks 1,000 340,62 340,62

49 K 751-43a-04 Spiro potrubí přímé ø200 bm 2,000 473,10 946,20

50 K 751-43a-05 Spiro potrubí tvarovky ø200 ks 2,000 563,26 1 126,53

51 K 751-43a-06 Spiro potrubí přímé ø160 bm 7,000 401,28 2 808,97

52 K 751-43a-07 Spiro potrubí tvarovky ø160 ks 6,000 368,99 2 213,96

53 K 751-43a-08 Talířový ventil odvodní kovový ø160 ks 4,000 301,97 1 207,87

54 K 751-43a-09 Sonoflex ø160 bm 6,000 227,51 1 365,07

D 741-Fa FANCOILY-NOVÁ BUDOVA 940 639,30

55 K 741-Fa-01
Oběhová klimatizační jednotka kazetová double 1200x600 topení 4,6kW při 50/40°C /20°C) a chlazení (5,6kW 
při 6/12°C / 27°C), stupně otáčky 1-2-3, bez regulačních ventilů, řízení systémem BMS, čerpadlo kondenzátu

ks 1,000 24 733,07 24 733,07

56 K 741-Fa-02
Oběhová klimatizační jednotka kazetová double 1200x600 pouze chlazení (7,1kW při 6/12°C / 27°C), stupně 
otáčky 1-2-3, bez regulačních ventilů, řízení systémem BMS, čerpadlo kondenzátu

ks 1,000 24 027,26 24 027,26

57 K 741-Fa-03
Oběhová klimatizační jednotka topení a chlazení, podstropení provedení stupně otáček 2-3-4, bez regulačních 
ventilů, řízení sytémem BMS. Výkonová řada 2, chl výkon celkový 3,2kW, topný výkon 2,0kW, velikost 5

ks 30,000 9 623,86 288 715,81

58 K 741-Fa-04 tepelně izolovaný připojovací box na straně výfuku - podrobnosti dle výkresové dokumentace ks 30,000 1 612,19 48 365,56

59 K 741-Fa-05
Oběhová klimatizační jednotka topení a chlazení, podstropení provedení stupně otáček 2-3-4, bez regulačních 
ventilů, řízení sytémem BMS. Výkonová řada 2, chl výkon celkový 4,0kW, topný výkon 2,7kW, velikost 7

ks 3,000 12 439,25 37 317,74

60 K 741-Fa-06 tepelně izolovaný připojovací box na straně výfuku - podrobnosti dle výkresové dokumentace 3,000 1 848,85 5 546,56

61 K 741-Fa-07 Štěrbinová vyústka 4 sloty, délka 600, tepelně izolovaný přípojný box, hrdlo ø160 ks 107,000 3 323,99 355 666,71

62 K 741-Fa-08 Koncové úhelníky ks 66,000 338,05 22 311,56

63 K 741-Fa-09 Přefuková mříž 600x600 do podhledu ks 31,000 1 067,40 33 089,38
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

64 K 741-Fa-10 Vyústka do podhledu odvodní 1225x225, jednořadá s regulačním setem R3 ks 2,000 1 517,83 3 035,67

65 K 741-Fa-11 Sonoflex ø160 bm 430,000 227,51 97 829,98

D 741-Vět Větrání kotelny - PŘÍPRAVA 51 878,26
66 K 741-Vět-01 Požární klapka 500x500 se servopohonem 230V, signalizace koncové polohy ks 1,000 6 696,22 6 696,22

67 K 741-Vět-02 Požární klapka 500x500 se servopohonem 230V, signalizace koncové polohy ks 1,000 6 696,22 6 696,22

68 K 741-Vět-03 Protidešťová žaluzie 500x800 ks 1,000 1 763,85 1 763,85

69 K 741-Vět-04 Protidešťová žaluzie 800x500 ks 1,000 1 702,41 1 702,41

70 K 741-Vět-05 Potrubí čtyřhranné přímé m2 14,000 612,79 8 579,08

71 K 741-Vět-06 Potrubí čtyřhranné tvarovky m2 2,000 645,20 1 290,39

72 K 741-Vět-07 Tepelná izolace minerální vata 40mm m2 18,000 967,31 17 411,60

73 K 741-Vět-08 Tepelná izolace minerální vata 40mm m2 20,000 386,92 7 738,49

D 741-VR Větrání rozvodny NN 13 572,28
74 K 741-VR-01 Ventilátor do potrubí dvouotáčkový ø200 (400m3/h - 250Pa) ks 1,000 4 461,83 4 461,83

75 K 741-VR-02 Tlumič hluku ø200-900 ks 1,000 2 098,25 2 098,25

76 K 741-VR-03 Zpětná klapka ø200 ks 1,000 374,54 374,54

77 K 741-VR-04 Protipožární talířový ventil ø160 ks 1,000 1 356,90 1 356,90

78 K 741-VR-05 Talířový ventil ø200 ks 1,000 351,08 351,08

79 K 741-VR-06 Spiro potrubí přímé ø200 bm 6,000 473,10 2 838,61

80 K 741-VR-07 Spiro potrubí tvarovky ø200 ks 3,000 563,26 1 689,79

81 K 741-VR-08 Spiro potrubí přímé ø160 bm 1,000 401,28 401,28

D 741-CH CHÚC schodiště jih 343 993,51

82 K 741-CH-01
DIagonální ventilátor do potrubí ø400, 3500m3/h- 300Pa,2kW/230V, EC motor, ventilátor za normálního 
provozu slouží k provětrávání schodiště

ks 1,000 39 607,61 39 607,61

83 K 741-CH-02 Světlík otevíraný servopohonem 24V s integrovaným regulátorem tlaku (50Pa)- specifikace viz. PD ks 1,000 237 787,16 237 787,16

84 K 741-CH-03 Servoklapka ø400 s pohonem 230V ks 1,000 2 903,88 2 903,88

85 K 741-CH-04 Pružná manžeta ø400 ks 2,000 1 361,49 2 722,98

86 K 741-CH-05 Vyústka přívodní 1025x325, jednořadá, lakovaná bez regulace ks 1,000 989,43 989,43

87 K 741-CH-06 Spiro potrubí přímé ø450 bm 20,000 912,96 18 259,16

88 K 741-CH-07 Spiro potrubí tvarovky ø450 ks 7,000 1 398,25 9 787,74

89 K 741-CH-08 Přechod 1025x325/ø450 ks 1,000 2 257,06 2 257,06

90 K 741-CH-09 Protidešťová tvarovka ø450, 135°, ochranná síť proti ptactvu, síla plechu 1,5mm (designové provedení) ks 1,000 4 030,46 4 030,46

91 K 741-CH-10 Kruhová trubka pozinkovaná ø450, délka 1m (designové provedení) ks 1,000 891,06 891,06

92 K 741-CH-11 Tepelná izolace m2 12,000 386,92 4 643,09

93 K 741-CH-12 Stěnová mřížka pevné lamely 425x225 ks 38,000 529,31 20 113,88

D 741-KL Klimatizace UPS 35 656,16
94 K 741-KL-01 Kondenzační jednotka ( digital inverter), chladicí výkon max 2,5kW, energetická třída A+, 48dBA (1m) ks 1,000 12 628,78 12 628,78

95 K 741-KL-02 Nástěnná klimatizační jednotka chladicí výkon 2,5kW ks 1,000 5 506,15 5 506,15

96 K 741-KL-03 Čerpadlo kondenzátu ks 1,000 3 493,07 3 493,07

97 K 741-KL-04 Komunikační karta HLÁŠENÍ PORUCHY, EXTERNÍ ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ ks 1,000 1 768,03 1 768,03

98 K 741-KL-05 Nástěnný ovladač základní ( termostat, možnost volby sklonu výfukové lamely a otáček ventiláotru) ks 1,000 1 262,88 1 262,88

99 K 741-KL-06 Potrubí vedení chladiva 6/10 včetně komunikačního kabelu CYKY 5x1,5 bm 10,000 859,83 8 598,32

100 K 741-KL-07 Roznášecí betonové dlaždice 30x30cm ks 4,000 116,08 464,31

101 K 741-KL-08 Pomocná nosná konstrukce ks 1,000 1 934,62 1 934,62
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 741-ost VZT- ostatní 62 337,83
102 K 741-ost-01 Spojovací a kotvicí materiál celkem kg 1 000,000 53,74 53 739,51

103 K 741-ost-03 Zaregulování ks 1,000 5 373,95 5 373,95

104 K 741-ost-04 Dokumentace skutečného stavu ks 1,000 3 224,37 3 224,37

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 141 625,12
105 K HZS3212

Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky 
odborný

hod 568,000 249,34 141 625,12 CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Čapka Gerstnerova 5/658 Praha 7 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 074 147,92

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 5 074 147,92 21,00% 1 065 571,06

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 139 718,98

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-05 - Technika prostředí staveb 

2020-017-05-10 - TPS -1.4.5.- S0-02-  Silnoproud

Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita 
databáze směrných cen 2020/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než 
navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena 
ručně a digitálně z výkresů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 5 074 147,92

PSV - Práce a dodávky PSV 5 074 147,92

    D1 - DODÁVKY 1 239 792,00

    D2 - KABELY A VODIČE 1 061 786,80

    D3 - SVÍTIDLA A SVĚTELNÉ ZDROJE 752 664,00

    D4 - ELEKTROINSTALAČNÍ PŘÍSTROJE 156 216,39

    D5 - ŘÍZENÍ OSVĚTLENÍ 210 496,00

    D6 - INSTALAČNÍ A ÚLOŽNÝ MATERIÁL 121 377,31

    D7 - KABELOVÉ TRASY 76 967,96

    D8 - PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ 282 833,84

    D9 - OTEVÍRÁNÍ PROTIPOŽÁRNÍCH OKEN 62 331,82

    D10 - UZEMNĚNÍ 108 227,18

    D11 - LPS 383 617,42

    D12 - SERVEROVNY 247 000,00

    D13 - POMOCNÉ STAVEBNÍ PRÁCE 63 820,00

    D14 - OSTATNÍ NÁKLADY 307 017,20

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-05 - Technika prostředí staveb 

2020-017-05-10 - TPS -1.4.5.- S0-02-  Silnoproud
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 074 147,92

D PSV Práce a dodávky PSV 5 074 147,92

D D1 DODÁVKY 1 239 792,00
1 K 1 Rozváděč +RH ks 1,000 267 326,00 267 326,00

2 K 2 Rozváděč +R0.4 ks 1,000 86 588,00 86 588,00

3 K 3 Rozváděč +R1.4 ks 1,000 149 363,00 149 363,00

4 K 4 Rozváděč +R2.4 ks 1,000 152 002,00 152 002,00

5 K 5 Rozváděč +R3.4 ks 1,000 146 751,00 146 751,00

6 K 6 Rozvodnice +RL071 ks 1,000 23 138,00 23 138,00

7 K 7 Centrální stanice nouzového osvětlení +RNO, vč. přípravy pro další etapy ks 1,000 264 424,00 264 424,00

8 K 8 Záložní zdroj pro požární větrání +RPO, vč. přípravy pro další etapy ks 1,000 150 200,00 150 200,00

D D2 KABELY A VODIČE 1 061 786,80
9 K 9 Kabel 1-CXKH-R(J) 5x 25 B2ca s1d0 m 405,000 435,76 176 482,80

10 K 10 Kabel 1-CXKH-R(J) 5x 16 B2ca s1d0 m 145,000 273,98 39 727,10

11 K 11 Kabel 1-CXKH-R(J) 5x 6 B2ca s1d0 m 330,000 121,93 40 236,90

12 K 12 Kabel 1-CXKH-R(J) 3x 2.5 B2ca s1d0 m 8 500,000 52,53 446 505,00

13 K 13 Kabel 1-CXKH-R(J) 3x 1.5 B2ca s1d0 m 5 300,000 40,89 216 717,00

14 K 14 Kabel 1-CXKH-R(J) 2x 1.5 B2ca s1d0 m 690,000 37,72 26 026,80

15 K 15 Vodič H07V-R 1x 50, zelená/ žlutá m 190,000 154,41 29 337,90

16 K 16 Vodič H07V-R 1x 25, zelená/ žlutá m 190,000 91,15 17 318,50

17 K 17 Vodič H07V-U 1x 16, zelená/ žlutá m 150,000 71,75 10 762,50

18 K 18 Vodič H07V-U 1x 10, zelená/ žlutá m 450,000 50,21 22 594,50

19 K 19 Vodič H07V-U 1x 6, zelená/ žlutá m 280,000 35,20 9 856,00

20 K 20 Vodič H07V-U 1x 4, zelená/ žlutá m 420,000 30,29 12 721,80

21 K 21 Ukončení a zapojení kabelů v rozváděči +RH ks 1,000 3 000,00 3 000,00

22 K 22 Ukončení a zapojení kabelů v rozváděči +R0.4 ks 1,000 1 500,00 1 500,00

23 K 23 Ukončení a zapojení kabelů v rozváděči +R1.4 ks 1,000 1 500,00 1 500,00
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24 K 24 Ukončení a zapojení kabelů v rozváděči +R2.4 ks 1,000 1 500,00 1 500,00

25 K 25 Ukončení a zapojení kabelů v rozváděči +R3.4 ks 1,000 1 500,00 1 500,00

26 K 26 Ukončení a zapojení kabelů v rozváděči +RL071 ks 1,000 1 500,00 1 500,00

27 K 27 Ukončení a zapojení kabelů v rozváděči +RNO ks 1,000 1 500,00 1 500,00

28 K 28 Ukončení a zapojení kabelů v rozváděči +RPO ks 1,000 1 500,00 1 500,00

D D3 SVÍTIDLA A SVĚTELNÉ ZDROJE 752 664,00
29 K 29 Svítidlo typ S1 ks 14,000 1 284,00 17 976,00

30 K 30 Svítidlo typ S1D ks 47,000 2 004,00 94 188,00

31 K 31 Svítidlo typ S3 ks 192,000 1 140,00 218 880,00

32 K 32 Svítidlo typ S4a ks 6,000 1 220,40 7 322,40

33 K 33 Svítidlo typ S4b ks 4,000 1 140,00 4 560,00

34 K 34 Svítidlo typ S7D ks 6,000 2 544,00 15 264,00

35 K 35 Svítidlo typ S9a ks 20,000 1 524,00 30 480,00

36 K 36 Svítidlo typ S9bD ks 6,000 2 314,80 13 888,80

37 K 37 Závěsné svítidlo S10a, m.č. 187 ks 2,000 20 250,00 40 500,00

38 K 38 Závěsné svítidlo S10b, m.č. 187 ks 6,000 29 850,00 179 100,00

39 K 39 Svítidlo typ S11a ks 1,000 1 642,80 1 642,80

40 K 40 Svítidlo nouzové typ NA ks 5,000 2 006,40 10 032,00

41 K 41 Svítidlo nouzové typ NB ks 8,000 2 088,00 16 704,00

42 K 42 Svítidlo nouzové typ NC ks 15,000 2 088,00 31 320,00

43 K 43 Svítidlo nouzové typ ND ks 5,000 2 006,40 10 032,00

44 K 44 Svítidlo nouzové typ NG ks 21,000 2 088,00 43 848,00

45 K 45 Svítidlo nouzové typ NH ks 4,000 2 088,00 8 352,00

46 K 46 Svítidlo nouzové typ NI ks 3,000 1 320,00 3 960,00

47 K 47 Svítidlo nouzové typ NJ ks 1,000 1 320,00 1 320,00

48 K 48 Ekologické poplatky ks 1,000 3 294,00 3 294,00

D D4 ELEKTROINSTALAČNÍ PŘÍSTROJE 156 216,39
49 K 49 Zásuvka jednonásobná 2P+PE, 230 V/ 16 A, bílá, kompletní ks 217,000 232,16 50 378,72

50 K 50 Zásuvka jednonásobná 2P+PE, 230 V/ 16 A, IP44, bílá, povrchová montáž, kompletní ks 25,000 277,02 6 925,50

51 K 51 Zásuvka 2P+PE, M45, 230 V/ 16 A, bílá ks 112,000 155,73 17 441,76

52 K 52 Zásuvka 2P+PE, M45, 230 V/ 16 A, červená ks 112,000 162,14 18 159,68

53 K 53 Zásuvková skříň, 1x 400 V/ 32 A, 1x 400 V/ 16 A, 4x 230 V/ 16 A, vč. RCD a montáže ks 1,000 7 332,00 7 332,00

54 K 54 Spínač jednopólový, řaz. "1", s krytem, bílá ks 7,000 242,58 1 698,06

55 K 55 Spínač jednopólový, řaz. "1", IP44, povrchová montáž, bílá ks 12,000 267,40 3 208,80

56 K 56 Spínač sériový, řaz. "5", s krytem, bílá ks 32,000 279,01 8 928,32

57 K 57 Spínač sériový, řaz. "5", IP44, povrchová montáž, bílá ks 1,000 291,75 291,75

58 K 58 Přepínač střídavý, řaz. "6", s krytem, bílá ks 0,000 247,71 0,00

59 K 59 PIR snímač pohybu stropní, vestavný ks 12,000 1 146,15 13 753,80

60 K 60 Podlahová krabice typ A, vč. osazení zásuvkami, příslušenství a montáže ks 9,000 3 122,00 28 098,00

D D5 ŘÍZENÍ OSVĚTLENÍ 210 496,00
61 K 61 Senzor pohybu/ přítomnosti, vestavný do podhledu, DALI ks 16,000 4 106,00 65 696,00

62 K 62 Soumrakový senzor ks 1,000 4 700,00 4 700,00

63 K 63 Řídící jednotka DALI pro 2x 64 adres ks 1,000 42 500,00 42 500,00
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64 K 64 Web server DALI ks 1,000 25 700,00 25 700,00

65 K 65 Napájecí zdroj modulový, 230/ 12 V DC ks 1,000 4 700,00 4 700,00

66 K 66 Propojení komponent systému ks 1,000 12 000,00 12 000,00

67 K 67 Programování a oživení systému ks 1,000 24 000,00 24 000,00

68 K 68 Doprava technika ks 1,000 7 200,00 7 200,00

69 K 69 Vizualizace systému ks 1,000 18 000,00 18 000,00

70 K 70 Vyzkoušení funkcí systému ks 1,000 6 000,00 6 000,00

D D6 INSTALAČNÍ A ÚLOŽNÝ MATERIÁL 121 377,31
71 K 71 Trubka instalační tuhá pr. 20 mm, vč. příchytek a montáže m 320,000 39,93 12 777,60

72 K 72 Trukba instalační ohebná, pr. 25 mm, vč. montáže ks 750,000 31,28 23 460,00

73 K 73 Parapetní kanál pro přístroje M45, dvoukomorový, bílý, vč. montáže m 125,000 496,15 62 018,75

74 K 74 Krabice přístrojová, instalace pod omítku, vč. montáže ks 283,000 30,62 8 665,46

75 K 75 Krabice odbočná, povrchová, vč. svorek, zapojení a montáže ks 170,000 78,15 13 285,50

76 K 76 Držák pro montáž zásuvky na drátěný žlab ks 13,000 90,00 1 170,00

D D7 KABELOVÉ TRASY 76 967,96
77 K 77 Kabelový drátěný žlab 500/ 100, vč. příslušenství, podpěr, závěsů, kotvení a montáže m 28,000 848,33 23 753,24

78 K 78 Kabelový drátěný žlab 200/ 100, vč. příslušenství, podpěr, závěsů, kotvení a montáže m 78,000 468,32 36 528,96

79 K 79 Kabelový drátěný žlab 100/ 50, vč. příslušenství, podpěr, závěsů, kotvení a montáže m 26,000 361,38 9 395,88

80 K 80 Kabelový drátěný žlab 50/ 50, vč. příslušenství, podpěr, závěsů, kotvení a montáže m 26,000 280,38 7 289,88

D D8 PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ 282 833,84
81 K 81 Zasklenný tlačítkový ovládač CENTRAL STOP, vč. montáže ks 1,000 1 146,55 1 146,55

82 K 82 Zasklenný tlačítkový ovládač TOTAL STOP, vč. montáže ks 1,000 1 146,55 1 146,55

83 K 83 Kabel 1-CXKH-V 5x 1.5 P60-R B2ca s1d0, vč. pevného uložení m 105,000 72,38 7 599,90

84 K 84 Kabel 1-CXKH-V 3x 1.5 P60-R B2ca s1d0, vč. pevného uložení m 1 200,000 49,60 59 520,00

85 K 85 Kabel 1-CXKH-V 2x 4 P60-R B2ca s1d0, vč. pevného uložení m 150,000 72,32 10 848,00

86 K 86 Kabelový žlab 200/ 50, požárně odolný, vč. příslušenství, podpěr, závěsů, kotvení a mont. m 18,000 412,82 7 430,76

87 K 87 Kabelový žlab 100/ 50, požárně odolný, vč. příslušenství, podpěr, závěsů, kotvení a mont. m 64,000 295,69 18 924,16

88 K 88 Skupinový držák pro kabeláž s funkční integritou ks 80,000 36,33 2 906,40

89 K 89 Kabelová příchytka jednostranná, s požární odolností, vč. kotevního vrutu a montáže ks 2 500,000 23,40 58 500,00

90 K 90 Kabelová příchytka dvojitá, s požární odolností, vč. kotevního vrutu a montáže ks 450,000 27,30 12 285,00

91 K 91 Elektroinstalační krabice s požární odolností, vč. svorek, zapojení a montáže ks 36,000 971,57 34 976,52

92 K 92 Certifikované utěsnění prostupů do 150cm2 ks 1,000 31 500,00 31 500,00

93 K 93 Certifikované utěsnění prostupů do 150-350cm2 ks 1,000 24 500,00 24 500,00

94 K 94 Certifikované utěsnění prostupů do 350-550cm2 ks 1,000 11 550,00 11 550,00

D D9 OTEVÍRÁNÍ PROTIPOŽÁRNÍCH OKEN 62 331,82
95 K 95 Kabel 1-CXKH-V 3x 1.5 P60-R B2ca s1d0, vč. pevného uložení m 530,000 49,60 26 288,00

96 K 96 Kabelová příchytka jednostranná, s požární odolností, vč. kotevního vrutu a montáže ks 450,000 23,40 10 530,00

97 K 97 Kabel 1-CXKH-R(O) 3x 1.5, vč. uložení m 70,000 40,89 2 862,30

98 K 98 Žaluziový spínač, kompletní, s krytem, bílá ks 7,000 456,15 3 193,05

99 K 99 Krabice přístrojová, instalace pod omítku, vč. montáže ks 7,000 30,62 214,34

100 K 100 Elektroinstalační krabice s požární odolností, vč. svorek, zapojení a montáže ks 9,000 971,57 8 744,13

101 K 101 Montáž a zapojení řídicí jednotky ks 7,000 1 500,00 10 500,00
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D D10 UZEMNĚNÍ 108 227,18
102 K 102 Pásek FeZn 30/4 mm m 150,000 86,84 13 026,00

103 K 103 Drát FeZn pr. 10 mm m 400,000 85,16 34 064,00

104 K 104 Svorka pásek- pásek, FeZn ks 50,000 91,15 4 557,50

105 K 105 Svorka pásek- drát, FeZn ks 100,000 91,15 9 115,00

106 K 106 Svorka připojovací k armovací síti ks 84,000 143,50 12 054,00

107 K 107 Uzemňovací přívod pro svod LPS ks 6,000 245,00 1 470,00

108 K 108 Uzemňovací přívod pro přípojnici +MET ks 1,000 245,00 245,00

109 K 109 Chodníková krabice se zkušební svorkou ks 6,000 1 712,78 10 276,68

110 K 110 Označení čísla svodu ks 6,000 13,50 81,00

111 K 111 Propojení se stávající zemnicí soustavou ks 1,000 4 500,00 4 500,00

112 K 112 Antikorozní ošetření ks 1,000 2 900,00 2 900,00

113 K 113 Kontrolní měření zemního odporu ks 1,000 3 500,00 3 500,00

114 K 114 Pořízení fotodokumentace během stavby uzemnění ks 1,000 1 500,00 1 500,00

115 K 115 Propojení zemniče s armováním pilot ks 1,000 3 500,00 3 500,00

116 K 116 Hlavní ochranná přípojnice +MET ks 1,000 1 854,00 1 854,00

117 K 117 Podružná patrová ochranná přípojnice +ETx ks 4,000 1 396,00 5 584,00

D D11 LPS 383 617,42
118 K 118 Podpůrná trubka izolační, délka 3,2 m, km 0,7 ks 6,000 8 925,00 53 550,00

119 K 119 Jímací tyč pr. 10 mm, délka 1 m ks 6,000 2 386,15 14 316,90

120 K 120 Kotvení podrůrné trubky k atice, vč. vhodných objímek ks 6,000 901,33 5 407,98

121 K 121 Izolavaný vodič ekvivalent s= 75 cm m 224,000 958,15 214 625,60

122 K 122 Koncovka izolovaného vodiče ks 26,000 726,19 18 880,94

123 K 123 Připojovací destička ks 6,000 433,63 2 601,78

124 K 124 Svorka potenciálového vyrovnání ks 20,000 243,41 4 868,20

125 K 125 Betonová podpěra vedení pro ploché střechy s držákem izolovaného vodiče, 1 kg ks 80,000 281,15 22 492,00

126 K 126 Podpěra vedení na falc pro drát pr. 8 mm ks 80,000 171,12 13 689,60

127 K 127 Podpěra svodu izolovaného vodiče, montáž na zateplení ks 84,000 127,22 10 686,48

128 K 128 Drát AlMgSi pr. 8 mm m 100,000 117,12 11 712,00

129 K 129 Drát CY 4, zeleno-žlutý m 30,000 35,20 1 056,00

130 K 130 Svorka ochranného pospojení ks 6,000 141,99 851,94

131 K 131 Svorky LPS ks 1,000 5 315,00 5 315,00

132 K 132 Izolovaný prostup střešním pláštěm ks 1,000 3 563,00 3 563,00

D D12 SERVEROVNY 247 000,00
133 K 133 Ochranná přípojnice pro serverovnu ks 2,000 1 582,00 3 164,00

134 K 134 Krabice pro napojení vývodu antistatické podlahy ks 4,000 630,00 2 520,00

135 K 135 Kabelový drátěný žlab 50/ 50, vč. příslušenství, podpěr, závěsů, kotvení a montáže m 20,000 348,00 6 960,00

136 K 136 UPS 8 kVA, vč. bateriobého boxu, dopravy, montáže, připojení, oživení ks 1,000 128 775,00 128 775,00

137 K 137 Externí mechanický bypass pro UPS ks 1,000 7 300,00 7 300,00

138 K 138 Kabeláž pro připojení UPS ks 1,000 5 000,00 5 000,00

139 K 139 Zásuvka jednonásobná 2P+PE, SPD tř. 3, 230 V/ 16 A, bílá, povrchová montáž, kompletní ks 14,000 1 195,00 16 730,00

140 K 140 Držák pro montáž zásuvky na drátěný žlab ks 14,000 90,00 1 260,00

141 K 141 Rozváděč +RIT1 ks 1,000 11 318,00 11 318,00
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142 K 142 Rozváděč +RIT2 ks 1,000 10 443,00 10 443,00

143 K 143 Ukončení a zapojení kabelů v rozváděči +RIT1 ks 1,000 500,00 500,00

144 K 144 Ukončení a zapojení kabelů v rozváděči +RIT2 ks 1,000 500,00 500,00

145 K 145 SPD typ 1+2 pro vývody kabelů pro venkovní wifi, vč. instalačního boxu ks 3,000 10 506,00 31 518,00

146 K 146 SPD typ 1+2 pro přívody kondenzačních jednotek, vč. instalačního boxu ks 2,000 10 506,00 21 012,00

D D13 POMOCNÉ STAVEBNÍ PRÁCE 63 820,00
147 K 147 Zhotovení kapes pro instalační krabice 7x 7x 5 cm ks 283,000 40,00 11 320,00

148 K 148 Zhotovení drážek ve zdivu pro kabely ks 1,000 12 500,00 12 500,00

149 K 149 Proražení otvorů ve zdivu pro montáže kabelů ks 1,000 4 000,00 4 000,00

150 K 150 Proražení otvorů v betonu pro montáže kabelů ks 1,000 6 000,00 6 000,00

151 K 151 Pomocné zemní práce při montáži uzemnění ks 1,000 15 000,00 15 000,00

152 K 152 Přesun suti v rámci stavby ks 1,000 10 000,00 10 000,00

153 K 153 Odvoz a likvidace suti ks 1,000 5 000,00 5 000,00

D D14 OSTATNÍ NÁKLADY 307 017,20
154 K 155 Zařízení staveniště kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

155 K 156 Komunikační kabel CPS, vč. konektorování m 120,000 65,19 7 822,20

156 K 157 Monitorovací modul CPS, vč. osazení do rozváděče ks 5,000 5 041,00 25 205,00

157 K 158 Adresování systému CPS ks 1,000 25 000,00 25 000,00

158 K 159 Oživení systému CPS ks 1,000 27 500,00 27 500,00

159 K 160 Štítky a označením adresy nouzového svítidla ks 62,000 20,00 1 240,00

160 K 161 Funkční zkouška nouzového osvětlení ks 1,000 10 000,00 10 000,00

161 K 162 Funkční zkouška PBZ ks 1,000 2 500,00 2 500,00

162 K 163 Drobný montážní a podružný materiál ks 1,000 8 000,00 8 000,00

163 K 164 Přípravné a pomocné práce mimo specifikaci ks 1,000 4 000,00 4 000,00

164 K 165 Odvoz a likvidace odpadu ks 1,000 4 000,00 4 000,00

165 K 166 Doprava materiálu a pracovníků na stavbu ks 1,000 5 000,00 5 000,00

166 K 167 Profesní koordinace ks 1,000 4 750,00 4 750,00

167 K 168 Pronájem montážní plošiny, práce ve výškách ks 1,000 7 500,00 7 500,00

168 K 169 Spolupráce při zapojení TZB zařízení ks 1,000 1 750,00 1 750,00

169 K 170 Spolupráce při zapojení PBZ zařízení ks 1,000 1 750,00 1 750,00

170 K 171 Účast zhotovitele na kontrolních dnech stavby ks 1,000 1 750,00 1 750,00

171 K 172 Součinnost zhotovitele při uvedení stavby do provozu ks 1,000 2 500,00 2 500,00

172 K 173 Součinnost zhotovitele při vypracování provozního předpisu ks 1,000 2 500,00 2 500,00

173 K 174 Zajištění dokladů pro uvedení stavby do užívání ks 1,000 3 750,00 3 750,00

174 K 175 Zaškolení obsluhy ks 1,000 3 250,00 3 250,00

175 K 176 Výchozí revize ks 1,000 22 500,00 22 500,00

176 K 177 Realizační dokumentace ks 1,000 40 000,00 40 000,00

177 K 178 Výrobní a dílenská dokumentace ks 1,000 7 500,00 7 500,00

178 K 179 Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,000 25 000,00 25 000,00

179 K 180 Zkušební provoz ks 1,000 4 750,00 4 750,00

180 K 181 Provozní testy, zkoušky a revize ks 1,000 3 250,00 3 250,00

181 K 182 Vypracování dokumentace nouzového osvětlení ks 1,000 5 000,00 5 000,00

182 K 183 Vypracování dokumentace pro údržby ks 1,000 2 250,00 2 250,00
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183 K 184 Demontáž a opětování montáž svítidel - demontáž podhledů 1. PP ks 1,000 12 500,00 12 500,00

184 K 185 Konzultační činnost projektanta ks 1,000 3 750,00 3 750,00

185 K 186 Kabelové štítky ks 1,000 5 750,00 5 750,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Čapka Gerstnerova 5/658 Praha 7 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 477 691,55

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 477 691,55 21,00% 100 315,23

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 578 006,78

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-05 - Technika prostředí staveb 

2020-017-05-11 - TPS -1.4.5.- S0-05 - Silnoproud  - přípojka 

Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita 
databáze směrných cen 2020/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než 
navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena 
ručně a digitálně z výkresů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 477 691,55

PSV - Práce a dodávky PSV 477 691,55

    D1 - KABELY A VODIČE 188 996,00

    D2 - UZEMNĚNÍ 15 842,00

    D3 - INSTALAČNÍ A ÚLOŽNÝ MATERIÁL, ELEKTROMONTÁŽE 66 008,55

    D4 - ZEMNÍ PRÁCE 189 325,00

    D5 - VEDLEJŠÍ NÁKLADY 11 220,00

    D6 - OSTATNÍ NÁKLADY 6 300,00

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-05 - Technika prostředí staveb 

2020-017-05-11 - TPS -1.4.5.- S0-05 - Silnoproud  - přípojka 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 477 691,55

D PSV Práce a dodávky PSV 477 691,55

D D1 KABELY A VODIČE 188 996,00
1 K 1 Kabel 1-AYKY 3x 185 + 95 m 550,000 339,72 186 846,00

2 K 2 Ukončení a zapojení kabelů ks 1,000 2 150,00 2 150,00

D D2 UZEMNĚNÍ 15 842,00
3 K 3 Zemnící pásek FeZn, vč. uložení a připojení m 50,000 86,84 4 342,00

4 K 4 Antikorozní ošetření spojů a přechodů zemnící soustavy ks 1,000 2 000,00 2 000,00

5 K 5 Svorky zemnící soustavy ks 1,000 6 000,00 6 000,00

6 K 6 Kontrolní měření zemního odporu ks 1,000 3 500,00 3 500,00

D D3 INSTALAČNÍ A ÚLOŽNÝ MATERIÁL, ELEKTROMONTÁŽE 66 008,55
7 K 7 Výstražná krycí folie, 33 cm, vč. uložení m 160,000 13,50 2 160,00

8 K 8 Drobný blíže nespecifikovaný montážní materiál ks 1,000 8 500,00 8 500,00

9 K 9 Průraz stěnou kolektoru ks 2,000 3 000,00 6 000,00

10 K 10 Prostupová pažnice pro kabely do kolektoru ks 2,000 3 200,00 6 400,00

11 K 11 Prostupová pažnice pro kabely do objektu ks 1,000 3 200,00 3 200,00

12 K 12 Kabelová lávka 500/100 v kolektoru, vč. závěsů, montáže a kabel. příchytek m 17,000 1 148,15 19 518,55

13 K 13 Demontáž stávajících pojistkových odpínačů v trafostanici ks 1,000 4 500,00 4 500,00

14 K 14 Pojistkový odpínač do 400 A, vč. montáže ks 2,000 6 950,00 13 900,00

15 K 15 Pojistky NN, gG ks 6,000 305,00 1 830,00

D D4 ZEMNÍ PRÁCE 189 325,00
16 K 16 Výkop kabelové rýhy 80/ 80 cm m 160,000 381,00 60 960,00

17 K 17 Zához kabelové rýhy 80/ 80 cm m 160,000 163,00 26 080,00

18 K 18 Pískové kabelové lože m 160,000 160,00 25 600,00

19 K 19 Hutnění výkopku ks 1,000 121,00 121,00

20 K 20 Úprava kabelového lože ks 1,000 35,00 35,00

2020-017-05-11 - TPS -1.4.5.- S0-05 - Silnoproud  - přípojka 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

21 K 21 Úprava terénu ks 1,000 29,00 29,00

22 K 22 Řízený protlak pod komunikací, vč. startovací a cílové jámy m 17,000 4 500,00 76 500,00

D D5 VEDLEJŠÍ NÁKLADY 11 220,00
23 K 23 Přípravné a pomocné práce mimo specifikaci ks 1,000 1 500,00 1 500,00

24 K 24 Vytyčení inženýrských sítí v trase nového vedení ks 1,000 1 360,00 1 360,00

25 K 25 Geodetické zaměření nové trasy ks 1,000 1 360,00 1 360,00

26 K 26 Zajištění beznapěťového stavu ks 1,000 1 500,00 1 500,00

27 K 27 Koordinace prací s ostatními profesemi ks 1,000 3 000,00 3 000,00

28 K 28 Revize ks 1,000 1 500,00 1 500,00

29 K 29 Součinnost zhotovitele při uvedení do provozu ks 1,000 1 000,00 1 000,00

D D6 OSTATNÍ NÁKLADY 6 300,00
30 K 30 Projektová dokumentace pro realizaci stavby ks 1,000 3 500,00 3 500,00

31 K 31 Zajištění dokumentace skutečného provedení ks 1,000 2 000,00 2 000,00

32 K 32 BOZP ks 1,000 800,00 800,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Čapka Gerstnerova 5/658 Praha 7 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 298 953,70

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 298 953,70 21,00% 62 780,28

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 361 733,98

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-05 - Technika prostředí staveb 

2020-017-05-12 - TPS -1.4.5.- S0-11-  Silnoproud - přeložka nn a vo 

Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita 
databáze směrných cen 2020/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než 
navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena 
ručně a digitálně z výkresů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 298 953,70

PSV - Práce a dodávky PSV 298 953,70

    D1 - KABELY A VODIČE 80 079,30

    D2 - UZEMNĚNÍ 17 461,20

    D3 - VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ 37 844,00

    D4 - INSTALAČNÍ A ÚLOŽNÝ MATERIÁL 25 034,20

    D5 - ZEMNÍ PRÁCE 91 395,00

    D6 - VEDLEJŠÍ NÁKLADY 36 640,00

    D7 - OSTATNÍ NÁKLADY 10 500,00

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-05 - Technika prostředí staveb 

2020-017-05-12 - TPS -1.4.5.- S0-11-  Silnoproud - přeložka nn a vo 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 298 953,70

D PSV Práce a dodávky PSV 298 953,70

D D1 KABELY A VODIČE 80 079,30
1 K 1 Kabel CYKY 4x 10, vč. pevného uložení m 80,000 112,20 8 976,00

2 K 2 Kabel CYKY 3x 1.5, vč. pevného uložení m 30,000 31,89 956,70

3 K 3 Kabel 1-AYKY 3x 150 + 70 m 140,000 283,33 39 666,20

4 K 4 Kabel 1-AYKY 3x 185 + 90 m 70,000 339,72 23 780,40

5 K 5 Ukončení a zapojení kabelů ks 1,000 6 700,00 6 700,00

D D2 UZEMNĚNÍ 17 461,20
6 K 6 Zemnící drát FeZn pr. 10 mm, vč. uložení a připojení m 70,000 85,16 5 961,20

7 K 7 Antikorozní ošetření spojů a přechodů zemnící soustavy ks 1,000 2 000,00 2 000,00

8 K 8 Svorky zemnící soustavy ks 1,000 6 000,00 6 000,00

9 K 9 Kontrolní měření zemního odporu ks 1,000 3 500,00 3 500,00

D D3 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ 37 844,00
10 K 10 Venkovní svítidlo VO1, vč. montáže ks 2,000 5 822,00 11 644,00

11 K 11 Ekologické poplatky související se svítidly ks 2,000 8,50 17,00

12 K 12 Ocelový stožár, žárový zinek, 8 m, vč. ochranné manžety a montáže ks 2,000 11 726,00 23 452,00

13 K 13 Stožárová svorkovnice, vč. montáže a zapojení ks 2,000 1 365,50 2 731,00

D D4 INSTALAČNÍ A ÚLOŽNÝ MATERIÁL 25 034,20
14 K 14 Kabelová chránička, pr. 50 mm, vč. uložení m 70,000 68,15 4 770,50

15 K 15 Výstražná krycí folie, 33 cm, vč. uložení m 150,000 13,50 2 025,00

16 K 16 Drobný blíže nespecifikovaný montážní materiál ks 1,000 2 400,00 2 400,00

17 K 17 Kabelová spojka do 4x 240, vč. montáže ks 6,000 2 435,95 14 615,70

18 K 18 Kabelová spojka do 4x 25, vč. montáže ks 1,000 1 223,00 1 223,00

D D5 ZEMNÍ PRÁCE 91 395,00

2020-017-05-12 - TPS -1.4.5.- S0-11-  Silnoproud - přeložka nn a vo 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 K 19
Jáma pro ocelový stožár - výkop jámy, betonový základ, betonová roura, zásyp pískem, naložení a odvoz 
zeminy

ks 2,000 3 365,00 6 730,00

20 K 20 Výkop kabelové rýhy 80/ 80 cm m 120,000 381,00 45 720,00

21 K 21 Zához kabelové rýhy 80/ 80 cm m 120,000 163,00 19 560,00

22 K 22 Pískové kabelové lože m 120,000 160,00 19 200,00

23 K 23 Hutnění výkopku ks 1,000 121,00 121,00

24 K 24 Úprava kabelového lože ks 1,000 35,00 35,00

25 K 25 Úprava terénu ks 1,000 29,00 29,00

D D6 VEDLEJŠÍ NÁKLADY 36 640,00
26 K 26 Přípravné a pomocné práce mimo specifikaci ks 1,000 4 000,00 4 000,00

27 K 27 Vytyčení inženýrských sítí v trase nového vedení ks 1,000 1 020,00 1 020,00

28 K 28 Geodetické zaměření nové trasy a stožárů VO ks 1,000 1 020,00 1 020,00

29 K 29 Pronájem montážní plošiny hod 16,000 850,00 13 600,00

30 K 30 Návoz a odvoz montážní plošiny ks 2,000 2 500,00 5 000,00

31 K 31 Koordinace prací s ostatními profesemi ks 1,000 3 500,00 3 500,00

32 K 32 Revize ks 1,000 5 000,00 5 000,00

33 K 33 Součinnost zhotovitele při uvedení do provozu ks 1,000 3 500,00 3 500,00

D D7 OSTATNÍ NÁKLADY 10 500,00
34 K 34 Projektová dokumentace pro realizaci stavby ks 1,000 5 000,00 5 000,00

35 K 35 Zajištění dokumentace skutečného provedení ks 1,000 3 000,00 3 000,00

36 K 36 BOZP ks 1,000 2 500,00 2 500,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Čapka Gerstnerova 5/658 Praha 7 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 384 360,45

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 384 360,45 21,00% 290 715,69

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 675 076,14

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-05 - Technika prostředí staveb 

2020-017-05-13 - TPS -1.4.6.- S0-02-  MaR - Měření a regulace

Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita 
databáze směrných cen 2020/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než 
navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena 
ručně a digitálně z výkresů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 384 360,45

742-ŘS - ŘÍDICÍ SYSTÉM 307 624,81

742-R - ROZVADĚČE 106 051,71

742-VZT - VZDUCHOTECHNIKA 36 038,62

742-E - ELEKTRO SILNOPROUD, SLABOPROUD 5 735,63

742-IRC - ZÓNOVÁ REGULACE (IRC) 550 699,94

742-KA.IRC - KABELY ZÓNOVÁ REGULACE 58 032,22

742-MM.IRC - MONTÁŽNÍ MATERIÁL ZÓNOVÁ REGULACE 56 823,17

742-KA - KABELY TECHNOLOGIE 77 310,51

742-MM - MONTÁŽNÍ MATERIÁL TECHNOLOGIE 22 372,03

742-O - OSTATNÍ 163 671,81

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-05 - Technika prostředí staveb 

2020-017-05-13 - TPS -1.4.6.- S0-02-  MaR - Měření a regulace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 384 360,45

D 742-ŘS ŘÍDICÍ SYSTÉM 307 624,81
1 M 742-ŘS-mat-01

Řídící systém volně programovatelný, web server, zobrazovací panel pro cca 60 I/O (8xUI, 31xDI, 5xAO, 
7xDO)

ks 1,000 137 551,06 137 551,06

2 M 742-ŘS-mat-02 Programové vybavení pro automatizační stanice ks 60,000 448,88 26 932,50

3 M 742-ŘS-mat-03 Programové dovybavení vizualizace nových zařízení velín - zónová regulace a technologie ks 410,000 349,13 143 141,25

D 742-R ROZVADĚČE 106 051,71
4 M 742-R-mat-01

skříňový rozvaděč:  600x2000x400 (šxvxh), krytí: min. IP 44/20-  vč. základní výbavy: hl.vypínač, přepěťové 
ochrany, jistící prvky, svorky řadové, servisní zásuvka  lokální zálohvaný zdroj pro řídicí systém -  UPS 230V

ks 1,000 94 580,46 94 580,46

5 K 742-mont.-01
skříňový rozvaděč: 600x2000x400 (šxvxh), krytí: min. IP 44/20- vč. základní výbavy: hl.vypínač, přepěťové 
ochrany, jistící prvky, svorky řadové, servisní zásuvka lokální zálohvaný zdroj pro řídicí systém - UPS 230V

ks 1,000 11 471,25 11 471,25

D 742-VZT VZDUCHOTECHNIKA 36 038,62
6 M 742-VZT-mat-01 snímač teploty příložní, vč. příslušenství, min. rozsah -10°C až 90°C, (PT, Ni, NTC) ks 2,000 415,46 830,93

7 M 742-VZT-mat-02 snímač teploty prostorový, min. rozsah -10°C až 70°C, (PT, Ni, NTC) ks 1,000 464,34 464,34

8 M 742-VZT-mat-03 snímač teploty do VZT potrubí, vč. příslušenství, min. rozsah -10°C až 70°C, (PT, Ni, NTC) ks 5,000 886,78 4 433,89

9 M 742-VZT-mat-04 snímač tlakové diference, výstup kontakt, rozsah 300 Pa ks 1,000 963,59 963,59

10 M 742-VZT-mat-05 snímač tlakové diference, výstup kontakt, rozsah 500 Pa ks 4,000 963,59 3 854,34

11 M 742-VZT-mat-06 kapilárový termostat protimrazové ochrany, výstup kontakt, délka kapiláry do 6m ks 1,000 2 510,21 2 510,21

12 M 742-VZT-mat-07 klapkový servopohon, 24VAC, ovládání 2P, 10Nm, signalizace koncových poloh ks 2,000 3 263,62 6 527,24

13 M 742-VZT-mat-08 elektroinstalační karbice na porvch, vč. svorek, IP54 ks 2,000 74,57 149,13

14 M 742-VZT-mat-09 elektroinstalační karbice na porvch, vč. svorek, IP54 ks 12,000 74,57 894,79

15 K 742-VZT-mont-01 snímač teploty příložní, vč. příslušenství, min. rozsah -10°C až 90°C, (PT, Ni, NTC) ks 2,000 345,78 691,56

16 K 742-VZT-mont-02 snímač teploty prostorový, min. rozsah -10°C až 70°C, (PT, Ni, NTC) ks 1,000 345,78 345,78

17 K 742-VZT-mont-03 snímač teploty do VZT potrubí, vč. příslušenství, min. rozsah -10°C až 70°C, (PT, Ni, NTC) ks 5,000 403,41 2 017,04

18 K 742-VZT-mont-04 snímač tlakové diference, výstup kontakt, rozsah 300 Pa ks 1,000 461,04 461,04

19 K 742-VZT-mont-05 snímač tlakové diference, výstup kontakt, rozsah 500 Pa ks 4,000 461,04 1 844,14

20 K 742-VZT-mont-06 kapilárový termostat protimrazové ochrany, výstup kontakt, délka kapiláry do 6m ks 1,000 518,66 518,66

21 K 742-VZT-mont-07 klapkový servopohon, 24VAC, ovládání 2P, 10Nm, signalizace koncových poloh ks 2,000 403,41 806,82

2020-017-05-13 - TPS -1.4.6.- S0-02-  MaR - Měření a regulace
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22 K 742-VZT-mont-08 elektroinstalační karbice na porvch, vč. svorek, IP54 ks 2,000 121,02 242,04

23 K 742-VZT-mont-09 čerpadlo dodávka cizí; MaR řěší: připojení napájení, ovládání, monitoring ks 1,000 345,78 345,78

24 K 742-VZT-mont-10 ventilátor s EC motorem dodávka cizí; MaR řěší: připojení napájení, ovládání, monitoring ks 2,000 403,41 806,82

25 K 742-VZT-mont-11 motor s FM dodávka cizí; MaR řěší: připojení napájení, ovládání, monitoring ks 1,000 1 728,89 1 728,89

26 K 742-VZT-mont-12 regulační uzel ohřev/chlazení dodávka cizí; MaR řěší: připojení napájení, ovládání;24VAC, 0-10V ks 2,000 864,44 1 728,89

27 K 742-VZT-mont-13 protipožární klapka dodávka cizí; MaR řěší: připojení napájení, ovládání (EPS), monitoring ks 6,000 403,41 2 420,45

28 K 742-VZT-mont-14 elektroinstalační karbice na porvch, vč. svorek, IP54 ks 12,000 121,02 1 452,25

D 742-E ELEKTRO SILNOPROUD, SLABOPROUD 5 735,63
29 K 742-E-mont-01 zařízení slaboproudu dodávka cizí; MaR řeší: monitoring ks 1,000 5 735,63 5 735,63

D 742-IRC ZÓNOVÁ REGULACE (IRC) 550 699,94
30 M 742-IRC-mat-01

IRC regulátor - 1 regulační zóna, komunikace BACnet/IP, integrace KNX, napajení 230V 
(1xDI,2xUI,2xAO,7xDO) vč. příslušenství

ks 35,000 3 767,76 131 871,50

31 M 742-IRC-mat-02 programaové vybavení IRC regulátorů (10 datových bodů na regulátor) ks 350,000 448,88 157 106,25

32 M 742-IRC-mat-03 krabice rozvodná pro IRC regulátor vč. základní výbavy, umístění do podhledu ks 35,000 2 615,45 91 540,58

33 M 742-IRC-mat-04 ovládací jednotka v prostoru k IRC regulátoru, displej, 8 tlačítek vč. příslušenství ks 31,000 1 850,36 57 361,24

34 K 742-IRC-mont-01
IRC regulátor - 1 regulační zóna, komunikace BACnet/IP, integrace KNX, napajení 230V 
(1xDI,2xUI,2xAO,7xDO) vč. příslušenství

ks 35,000 573,56 20 074,69

36 K 742-IRC-mont-03 ovládací jednotka v prostoru k IRC regulátoru, displej, 8 tlačítek vč. příslušenství ks 31,000 401,50 12 446,45

37 K 742-IRC-mont-04 okenní kontakt magnetický dodáva a montuje stavba, MaR připojuje do systému ks 65,000 401,50 26 097,40

38 K 742-IRC-mont-05 FC jednotka dodávka cizí; MaR řeší: připojení ovládaní ks 35,000 860,35 30 112,20

39 K 742-IRC-mont-06 ventil vč. pohonu dodávka cizí; MaR řeší: připojení napájení, ovládaní ks 70,000 344,14 24 089,63

D 742-KA.IRC KABELY ZÓNOVÁ REGULACE 58 032,22
40 M

742-KA.IRC-mat-
01

kabel   JYTY 2x1 m 900,000 10,37 9 336,60

41 M
742-KA.IRC-mat-
02

kabel   CYKY-J 3x1,5 m 75,000 14,98 1 123,61

42 M
742-KA.IRC-mat-
03

kabel   CYKY-J 5x1,5 m 75,000 20,75 1 556,10

43 M
742-KA.IRC-mat-
04

kabel   J-Y(St)Y 2x2x0,8 m 460,000 9,22 4 243,27

44 K
742-KA.IRC-mont-
01

kabel JYTY 2x1 m 900,000 27,66 24 897,60

45 K
742-KA.IRC-mont-
02

kabel CYKY-J 3x1,5 m 75,000 27,66 2 074,80

46 K
742-KA.IRC-mont-
03

kabel CYKY-J 5x1,5 m 75,000 27,66 2 074,80

47 K
742-KA.IRC-mont-
04

kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8 m 460,000 27,66 12 725,44

D 742-MM.IRC MONTÁŽNÍ MATERIÁL ZÓNOVÁ REGULACE 56 823,17
48 K

742-MM.IRC-mat-
01

elektroinstalační trubka ohebná vnitřní průměr od 10mm vč.příchytek a příslušenství m 200,000 27,66 5 532,80

49 K
742-MM.IRC-mat-
02

elektroinstalační karabice na povrch ks 70,000 121,02 8 471,44

50 K
742-MM.IRC-mat-
03

Instalační materiál pro kabelové trasy (příchytky,nastřelování, svazková montáž) ks 1,000 28 814,69 28 814,69
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51 K
742-MM.IRC-
mont-01

elektroinstalační trubka ohebná vnitřní průměr od 10mm vč.příchytek a příslušenství m 200,000 27,66 5 532,80

52 K
742-MM.IRC-
mont-02

elektroinstalační karabice na povrch ks 70,000 121,02 8 471,44

D 742-KA KABELY TECHNOLOGIE 77 310,51
53 M 742-KA-mat-01 kabel   JYTY 2x1 m 622,000 10,37 6 452,63

54 M 742-KA-mat-02 kabel   JYTY 4x1 m 369,000 16,14 5 955,84

55 M 742-KA-mat-03 kabel   JYTY 7x1 m 210,000 24,21 5 083,26

56 M 742-KA-mat-04 kabel   UTP cat5 m 195,000 6,92 1 348,62

57 M 742-KA-mat-05 kabel   CYKY-J 3x1,5 m 369,000 14,98 5 528,17

58 M 742-KA-mat-06 kabel   CYKY-J 5x1,5 m 85,000 20,75 1 763,58

59 K 742-KA-mont-01 kabel JYTY 2x1 m 622,000 27,66 17 207,01

60 K 742-KA-mont-02 kabel JYTY 4x1 m 369,000 27,66 10 208,02

61 K 742-KA-mont-03 kabel JYTY 7x1 m 210,000 27,66 5 809,44

62 K 742-KA-mont-04 kabel UTP cat5 m 195,000 27,66 5 394,48

63 K 742-KA-mont-05 kabel CYKY-J 3x1,5 m 369,000 27,66 10 208,02

64 K 742-KA-mont-06 kabel CYKY-J 5x1,5 m 85,000 27,66 2 351,44

D 742-MM MONTÁŽNÍ MATERIÁL TECHNOLOGIE 22 372,03
65 M 742-MM-mat-01 žlab 62x50, pozinkovaný plech  (vč.víka,kolen,T-kusů,spojek,nosníků, závěsů) m 25,000 144,08 3 601,93

66 M 742-MM-mat-02 žlab 125x100, pozinkovaný plech  (vč.víka,kolen,T-kusů,spojek,nosníků, závěsů) m 3,000 247,81 743,42

67 M 742-MM-mat-03 elektroinstalační trubka tuhá, PVC, vnitřní průměr od 17mm vč.příchytek a příslušenství ks 30,000 27,66 829,92

68 M 742-MM-mat-04 elektroinstalační trubka ohebná vnitřní průměr od 10mm vč.příchytek a příslušenství ks 60,000 25,36 1 521,33

69 M 742-MM-mat-05 ostatní podružný materiál ks 1,000 5 762,94 5 762,94

70 K 742-MM-mont-01 žlab 62x50, pozinkovaný plech (vč.víka,kolen,T-kusů,spojek,nosníků, závěsů) m 25,000 265,10 6 627,44

71 K 742-MM-mont-02 žlab 125x100, pozinkovaný plech (vč.víka,kolen,T-kusů,spojek,nosníků, závěsů) m 3,000 265,10 795,29

72 K 742-MM-mont-03 elektroinstalační trubka tuhá, PVC, vnitřní průměr od 17mm vč.příchytek a příslušenství ks 30,000 27,66 829,92

73 K 742-MM-mont-04 elektroinstalační trubka ohebná vnitřní průměr od 10mm vč.příchytek a příslušenství ks 60,000 27,66 1 659,84

D 742-O OSTATNÍ 163 671,81
74 K 742-O-mat-01 Dokumentace zhotovitele (dílenská dokumentace) ks 1,000 34 413,75 34 413,75

75 K 742-O-mat-02 Dokumentace skutečného stavu ks 1,000 5 735,63 5 735,63

76 K 742-O-mat-03 Odladění SW s technologií ks 1,000 28 678,13 28 678,13

77 K 742-O-mat-04 Zaškolení obsluhy ks 1,000 9 750,56 9 750,56

78 K 742-O-mat-05 Komplexní zkoušky (72 hod) ks 1,000 28 678,13 28 678,13

79 K 742-O-mat-06 Revize ks 1,000 17 206,88 17 206,88

80 K 742-O-mat-07 Požární ucpávky ks 1,000 11 471,25 11 471,25

81 K 742-O-mat-08 Přesuny hmot ks 1,000 27 737,48 27 737,48

Zpracoval: Metrostav a.s. Strana 768 z 831 13.05.2021



2020-017-D1-5 - Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa [zadání] s výkazem 13.11..xlsx 2020-017-05-14 - TPS -1.4...

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Čapka Gerstnerova 5/658 Praha 7 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 191 725,30

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 191 725,30 21,00% 40 262,31

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 231 987,61

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-05 - Technika prostředí staveb 

2020-017-05-14 - TPS -1.4.7.- S0-02-  Slaboproud - CCTV 

Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita 
databáze směrných cen 2020/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než 
navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena 
ručně a digitálně z výkresů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 191 725,30

PSV - Práce a dodávky PSV 175 844,26

    742-CCTV-K - CCTV -Kamery 142 257,70

    742-CCTV-I - CCTV - Instalace 1 033,20

    742-CCTV-OST - CCTV - Ostatní 32 553,36

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 15 881,04

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-05 - Technika prostředí staveb 

2020-017-05-14 - TPS -1.4.7.- S0-02-  Slaboproud - CCTV 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 191 725,30

D PSV Práce a dodávky PSV 175 844,26

D 742-CCTV-K CCTV -Kamery 142 257,70

1 M
742-CCTV-K-mat-
01

Vnitřní IP dome kamera - 1/2.9" 2,19M CMOS; rozlišení nejméně 4MPx; snímková rychlost 25 sn./s pro 
všechna rozlišení (kodek H.264 / H.265); komprese H.264, H.265, MJPEG; minimální osvětlení barva: 0,15 
lux; ČB: 0 lux při zapnutém IR; objektiv  2,8 - 12 mm; den/noc; IR přísvit 20m; BLC, WDR; SSNR; RJ45; 
napájení 12VDC nebo PoE

ks 8,000 4 190,55 33 524,40

2 M
742-CCTV-K-mat-
04

Patchkabel RJ45 stíněný Cat.6A / 10GB, LS0H, šedý 1m ks 8,000 82,15 657,22

3 M
742-CCTV-K-mat-
05

licence pro připojení instalovaných kamer do aktuálního areálového systému CCTV (Sense) ks 8,000 2 830,80 22 646,40

4 M
742-CCTV-K-mat-
06

10TB 7.2 K Near-Line SAS hard disk drive 01LJ066 AH79 pro rozšíření stávajícího diskového pole ks 8,000 10 678,71 85 429,68

D 742-CCTV-I CCTV - Instalace 1 033,20

5 K
742-CCTV-I-mont-
01

Instalace vnitřní kamery včetně adaptéru do podhledu, nastavení záběru dle požadavku klienta ks 8,000 92,40 739,20

6 K
742-CCTV-I-mont-
03

Úprava vizualizace stávající SW nadstavby ks 1,000 294,00 294,00

D 742-CCTV-OST CCTV - Ostatní 32 553,36

7 K
742-CCTV-OST-
mont-01

Oživení systému ks 1,000 4 620,00 4 620,00

8 K
742-CCTV-OST-
mont-02

Komplexní a individuální zkoušky ks 1,000 3 574,20 3 574,20

9 K
742-CCTV-OST-
mont-03

Zaškolení obsluhy, údržby ks 1,000 1 050,00 1 050,00

10 K
742-CCTV-OST-
mont-04

Revize systému ks 1,000 2 738,40 2 738,40

11 K
742-CCTV-OST-
mont-05

Dokumentace skutečného stavu ks 1,000 2 940,00 2 940,00

12 K
742-CCTV-OST-
mont-06

Průrazy, trubkování, stavební přípomoce ks 1,000 1 256,64 1 256,64

2020-017-05-14 - TPS -1.4.7.- S0-02-  Slaboproud - CCTV 
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13 K
742-CCTV-OST-
mont-07

Dílenská dokumentace ks 1,000 3 574,20 3 574,20

14 K
742-CCTV-OST-
mont-08

Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.) ks 1,000 6 300,00 6 300,00

15 K
742-CCTV-OST-
mont-09

Doplnění do grafické nadstavby ks 1,000 829,92 829,92

16 K
742-CCTV-OST-
mont-10

Demontáže (demontáže kabelů, demontáže žlabů, lišt a trubek, odpojení kabelů) ks 5,000 546,00 2 730,00

17 K
742-CCTV-OST-
mont-11

Likvidace elektroodpadu ks 1,000 2 940,00 2 940,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 15 881,04
18 K HZS2491 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí hod 69,000 230,16 15 881,04
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Čapka Gerstnerova 5/658 Praha 7 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 115 818,11

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 115 818,11 21,00% 234 321,80

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 350 139,91

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-05 - Technika prostředí staveb 

2020-017-05-15 - TPS -1.4.7.- S0-02-  Slaboproud - EKV 

Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita 
databáze směrných cen 2020/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než 
navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena 
ručně a digitálně z výkresů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 115 818,11

PSV - Práce a dodávky PSV 1 051 833,63

    742-EKV-SP - EKV - Systémové prvky 662 409,46

    742-EKV-Ka - EKV - Kabely a kabelové trasy 136 883,21

    742-EKV-OST - EKV - Ostatní 130 326,00

    742-EKV-I - EKV - Instalace 122 214,96

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 63 984,48

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-05 - Technika prostředí staveb 

2020-017-05-15 - TPS -1.4.7.- S0-02-  Slaboproud - EKV 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 115 818,11

D PSV Práce a dodávky PSV 1 051 833,63

D 742-EKV-SP EKV - Systémové prvky 662 409,46

1 M
742-EKV-SP-mat-
01

Řídící jednotka kontroly vstupu kompatibilní se stávajícím systémem EKV ČZU CEMS/PEF - PC MASTER ks 1,000 35 546,28 35 546,28

2 M
742-EKV-SP-mat-
02

Firmware pro řídící jednotku kontroly vstupu ks 1,000 1 355,76 1 355,76

3 M
742-EKV-SP-mat-
03

Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8V/3A s reléovými výstupy ks 2,000 2 422,46 4 844,92

4 M
742-EKV-SP-mat-
04

Akumulátor 17 Ah, nominální napětí 12 Vss ks 2,000 971,75 1 943,51

5 M
742-EKV-SP-mat-
05

Řídící jednotka kontroly vstupu pro 1 dveře, on-line komunikace s řídící jednotkou, řídící jednočipový 
mikroprocesor, napájení 9-15VDC, odběr 100mA, pracovní teplota -25°C do + 60°C, krytí IP65, RS485, 
protokol připojení čteček ABA, Wiegand 26, 27, 32, 56, 68 bitů, 2 vstupy, 1 reléový výstup, ochranný kontakt, 
plastový kryt, kabelové průchodky

ks 50,000 5 026,56 251 328,00

6 M
742-EKV-SP-mat-
06

Firmware  pro řídicí jednotku ks 50,000 1 355,76 67 788,00

7 M
742-EKV-SP-mat-
07

Řídící jednotka kontroly vstupu pro 1 dveře, on-line komunikace s řídící jednotkou, řídící jednočipový 
mikroprocesor, napájení 10,5-16VDC, odběr 120mA, pracovní teplota -40°C do + 65°C, krytí IP30, RS485, 
Ethernet, 2x připojení čteček ABA, Wiegand 26 a 32 bitů, 8 vstupů, 4x reléový výstup, ochranný kontakt, 
plastový kryt, kabelové průchodky - sledování stavů napájecích zdrojů

ks 4,000 12 499,20 49 996,80

8 M
742-EKV-SP-mat-
08

Firmware  pro řídicí jednotku ks 4,000 1 355,76 5 423,04

9 M
742-EKV-SP-mat-
09

Bezkontaktní čtečka iClass, Mifare a DESFire karet s podporou SIO objektů, základní úzké provedení, vysoké 
zabezpečení přenášených dat díky SIO (Secure Identity Object), Wiegand výstup, pracovní frekvence 13,56 
MHz, napájecí napětí 5-16VDC, odběr 45mA, max. čtecí dosah 7,1cm, 6-stavová LED dioda, bzučák, barva 
černá, IP55

ks 54,000 3 253,52 175 690,17

10 M
742-EKV-SP-mat-
10

Plech krycí pod čtečku ks 54,000 285,60 15 422,40

11 M
742-EKV-SP-mat-
11

Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 10A s reléovými výstupy "výpadek sítě" a "vybitý AKU", prostor pro 
AKU 40Ah, max. velikost dobíj. proudu do AKU nastavitelná na 2, 4, 6 nebo 8 A, max. velikost záložního AKU 
40Ah, ochrana AKU proti hlubokému vybití, sabotážní kontakt

ks 4,000 8 974,56 35 898,24

2020-017-05-15 - TPS -1.4.7.- S0-02-  Slaboproud - EKV 

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-05 - Technika prostředí staveb 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 M
742-EKV-SP-mat-
12

Akumulátor 38 Ah, nominální napětí 12 Vss ks 4,000 2 450,70 9 802,80

13 M
742-EKV-SP-mat-
13

Patchkabel RJ45 stíněný Cat.6A / 10GB, LS0H, šedý 0.5m ks 1,000 75,15 75,15

14 M
742-EKV-SP-mat-
14

Elektrický otevírač 12VDC/230mA, stavitelná střelka, momentový kolík ks 1,000 1 830,78 1 830,78

15 M
742-EKV-SP-mat-
15

Zenerova dioda k elektrickému zámku ks 54,000 101,18 5 463,61

D 742-EKV-Ka EKV - Kabely a kabelové trasy 136 883,21

16 M
742-EKV-Ka-mat-
01

SYKFY 5x2x0,5 - kabel sdělovací m 1 250,000 22,00 27 501,60

17 M
742-EKV-Ka-mat-
02

CYSY 2x2,5 - kabel napájecí, flexibilní m 850,000 31,05 26 395,15

18 M
742-EKV-Ka-mat-
03

W10X22 (5x2x0,5) - kabel sdělovací m 420,000 25,58 10 742,76

19 M
742-EKV-Ka-mat-
04

W6XS (4x0,5+2x0,8) - kabel sdělovací m 420,000 22,34 9 384,48

20 M
742-EKV-Ka-mat-
05

Svazkový držák Grip 15x NYM3x1,5 ks 350,000 67,62 23 667,00

21 M
742-EKV-Ka-mat-
06

elektroinstalační ohebná trubka 23mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost m 580,000 44,23 25 651,08

22 M
742-EKV-Ka-mat-
07

elektroinstalační ohebná trubka 29mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost m 50,000 49,27 2 463,30

23 M
742-EKV-Ka-mat-
08

KU68 - krabice rozvodná s věnečkem a víčkem, pod omítku ks 12,000 59,22 710,64

24 M
742-EKV-Ka-mat-
09

KU68 - krabice rozvodná univerzální pod omítku ks 66,000 36,54 2 411,64

25 M
742-EKV-Ka-mat-
10

KO125 - krabice rozvodná univerzální pod omítku ks 1,000 143,56 143,56

26 M
742-EKV-Ka-mat-
11

Protipožární pěna pro zdivo, beton a sádrokarton, přetíratelný, 325ml ks 15,000 352,80 5 292,00

27 M
742-EKV-Ka-mat-
12

Ostatní montážní materiál - vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod. ks 1,000 2 520,00 2 520,00

D 742-EKV-OST EKV - Ostatní 130 326,00

28 K
742-EKV-OST-
mont-01

Oživení systému, měření ks 1,000 19 009,20 19 009,20

29 K
742-EKV-OST-
mont-02

Zaimplementování systému EKV do areálového systému ČZU ks 1,000 6 846,00 6 846,00

30 K
742-EKV-OST-
mont-03

Analýza, tvorba, a úprava SP ks 1,000 29 782,20 29 782,20

31 K
742-EKV-OST-
mont-04

Komplexní a individuální zkoušky ks 1,000 7 951,44 7 951,44

32 K
742-EKV-OST-
mont-05

Zaškolení obsluhy, údržby ks 1,000 2 519,16 2 519,16

33 K
742-EKV-OST-
mont-06

Revize systému EKV ks 1,000 4 620,00 4 620,00

34 K
742-EKV-OST-
mont-07

Dokumentace skutečného stavu ks 1,000 5 460,00 5 460,00

35 K
742-EKV-OST-
mont-08

Průrazy, trubkování, stavební přípomoce ks 1,000 4 620,00 4 620,00

36 K
742-EKV-OST-
mont-09

Dílenská dokumentace ks 1,000 7 098,00 7 098,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

37 K
742-EKV-OST-
mont-10

Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.) ks 1,000 6 300,00 6 300,00

38 K
742-EKV-OST-
mont-11

Demontáže (demontáže kabelů, demontáže žlabů, lišt a trubek, odpojení kabelů) ks 10,000 2 940,00 29 400,00

39 K
742-EKV-OST-
mont-12

Doplnění do grafické nadstavby ks 1,000 2 940,00 2 940,00

40 K
742-EKV-OST-
mont-13

Likvidace elektroodpadu ks 1,000 3 780,00 3 780,00

D 742-EKV-I EKV - Instalace 122 214,96

41 K
742-EKV-I-mont-
01

Instalace kabeláže (uložení do nosných systémů, pod omítku) hod 164,000 230,16 37 746,24

42 K
742-EKV-I-mont-
02

Instalace kabelových tras hod 101,000 230,16 23 246,16

43 K
742-EKV-I-mont-
03

Instalace kabelových tras pod omítku (zasekat), stavební přípomoce hod 39,000 230,16 8 976,24

44 K
742-EKV-I-mont-
04

Instalace systémových prvků hod 227,000 230,16 52 246,32

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 63 984,48
45 K HZS2491 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí hod 278,000 230,16 63 984,48
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 13780735
Ing. arch. Vít Svoboda,Jiřího Mašína 1432,Praha   DIČ: CZ530118143

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 462 330,67

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 462 330,67 21,00% 97 089,44

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 559 420,11

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-05 - Technika prostředí staveb 

2020-017-05-16 - TPS -1.4.7.- S0-02-  Slaboproud - PZTS 

Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita 
databáze směrných cen 2020/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než 
navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena 
ručně a digitálně z výkresů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. arch. Vít 
Svoboda,Jiřího 
Mašína 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 462 330,67

PSV - Práce a dodávky PSV 430 568,59

    742-PZTS-U - PZTS-Ústředna, systémové prvky 154 306,25

    742-PZTS-SI - PZTS- Signalizace z WC pro invalidy 8 902,15

    742-PZTS-Ka - PZTS- Kabely a kabelové trasy 116 935,51

    742-PZTS-OST - PZTS-Ostatní 56 749,56

    742-PZTS - PZTS- Instalace 93 675,12

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 31 762,08

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-05 - Technika prostředí staveb 

2020-017-05-16 - TPS -1.4.7.- S0-02-  Slaboproud - PZTS 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. arch. Vít 
Svoboda,Jiřího 
Mašína 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 462 330,67

D PSV Práce a dodávky PSV 430 568,59

D 742-PZTS-U PZTS-Ústředna, systémové prvky 154 306,25

1 M
742-PZTS-U-mat-
01

Ústředna pro velké instalace. 16 zón na základní desce,  520 zón, 8 PGM výstupů na základní desce, 32 
podsystémů, paměť 1500 událostí, vestavěný komunikátor s formátem Contact iD, homologace do kategorie 3 
dle ČSN EN 50131-2

ks 1,000 12 057,36 12 057,36

2 M
742-PZTS-U-mat-
02

Systémový Ethernet (TCP/IP) komunikátor bez krytu ks 1,000 7 628,58 7 628,58

3 M
742-PZTS-U-mat-
03

GSM komunikátor s přenosem informace o polachu na minimálně 10 telefonních čísel ks 1,000 5 078,64 5 078,64

4 M
742-PZTS-U-mat-
04

přepěťová ochrana III.stupně, 8kA, 230V, 8A ks 5,000 2 761,92 13 809,60

5 M
742-PZTS-U-mat-
05

Akumulátor 18 Ah, nominální napětí 12 Vss ks 3,000 1 251,26 3 753,79

6 M
742-PZTS-U-mat-
06

Akumulátor 7 Ah, nominální napětí 12 Vss ks 2,000 415,63 831,26

7 M
742-PZTS-U-mat-
07

Ovládací a programovací LCD klávesnice, 2 řádkový displej, 16 znaků na řádek, česká verze. ks 4,000 3 132,36 12 529,44

8 M
742-PZTS-U-mat-
08

Kryt klávesnice uzamykatelný ks 4,000 539,45 2 157,79

9 M
742-PZTS-U-mat-
09

Koncentrátor 8 zón + 4 PGM výstupy v plastovém krytu se sabotážním kontaktem ks 5,000 3 547,92 17 739,62

10 M
742-PZTS-U-mat-
10

Modul posilovacího zdroje 2,75A v krytu s vestavěným koncentrátorem8 zón + 4 PGM výstupy, odběr ze 
svorek AUX 1,5A, max. velikost dobíj. proudu do AKU 1,25A, max. velikost AKU 17Ah

ks 4,000 5 932,50 23 730,00

11 M
742-PZTS-U-mat-
11

Vnitřní nezálohovaná plastová piezosiréna, napájení 11 - 14 Vss / 250 mA, akustický výkon 110 dB / 1m, 
barva slonová kost, rozměry 122 x 72 x 43 mm (v x š x h).

ks 4,000 502,66 2 010,62

12 M
742-PZTS-U-mat-
12

Plastová nízká propojovací krabice pro povrchovou montáž s ochranným meandrem, pájecí svorky, počet 
svorek 7+1, ochranný kontakt NC, barva bílá, rozměry: 96 x 41 x 18 mm.

ks 2,000 359,02 718,03

13 M
742-PZTS-U-mat-
13

Svorkovnicová deska s 18 svorkami a kovovým hranatým víkem, montáž do krabice KU68 ks 20,000 294,17 5 883,36

14 M
742-PZTS-U-mat-
14

Duální čidlo PIR/MW, dosah 12x12m, vyjímatelná svorkovnice, odběr 10mA,  homologace do kategorie 2 dle 
ČSN EN 50131-2

ks 2,000 1 407,00 2 814,00

2020-017-05-16 - TPS -1.4.7.- S0-02-  Slaboproud - PZTS 
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15 M
742-PZTS-U-mat-
15

Stropní duální detektor PIR/MW s dosahem 360°x18 m, odběr 18mA, montážní výška 2,5-6m, homologace do 
kategorie 2 dle ČSN EN 50131-2

ks 25,000 1 163,00 29 074,92

16 M
742-PZTS-U-mat-
16

Detektor tříštění skla s dosahem až 7,6m a stíněným relé i pro skla s fóliemi, odběr 13mA, homologace do 
kategorie 2 dle ČSN EN 50131-2

ks 10,000 1 187,38 11 873,82

17 M
742-PZTS-U-mat-
17

Signalizační "jumbo" LED dioda v plastovém bílém krytu pro vnitřní použití, odběr 35 mA / 12 Vss, průměr 
diody 25 mm, rozměry 50 x 45 x 25 mm (š x v x h).

ks 7,000 373,63 2 615,42

D 742-PZTS-SI PZTS- Signalizace z WC pro invalidy 8 902,15

18 M
742-PZTS-SI-mat-
01

Asistenční systém na sociální zařízení pro invalidy (sada - zdroj, táhlo, indikátor) ks 3,000 2 967,38 8 902,15

D 742-PZTS-Ka PZTS- Kabely a kabelové trasy 116 935,51

19 M
742-PZTS-Ka-
mat-01

SYKFY 2x2x0,5 - kabel sdělovací m 850,000 17,98 15 279,60

20 M
742-PZTS-Ka-
mat-02

SYKFY 3x2x0,5 - kabel sdělovací m 740,000 19,01 14 070,54

21 M
742-PZTS-Ka-
mat-03

F/UTP 4x2x0,5 CAT.5e - kabel komunikační, plášť LSZH m 580,000 16,97 9 841,44

22 M
742-PZTS-Ka-
mat-04

CYSY 2x1,5 - kabel napájecí, flexibilní m 550,000 26,34 14 484,62

23 M
742-PZTS-Ka-
mat-05

J-Y(st)Y 4x2x0,8 - kabel sdělovací m 205,000 30,53 6 257,75

24 M
742-PZTS-Ka-
mat-06

Svazkový držák Grip 15x NYM3x1,5 ks 350,000 67,62 23 667,00

25 M
742-PZTS-Ka-
mat-07

Elektroinstalační pevná trubka 25mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost, vč. příchytek a tvarovek m 250,000 51,41 12 852,00

26 M
742-PZTS-Ka-
mat-08

elektroinstalační ohebná trubka 23mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost m 150,000 44,23 6 633,90

27 M
742-PZTS-Ka-
mat-09

elektroinstalační ohebná trubka 29mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost m 80,000 49,27 3 941,28

28 M
742-PZTS-Ka-
mat-10

KU68 - krabice rozvodná univerzální pod omítku ks 40,000 36,54 1 461,60

29 M
742-PZTS-Ka-
mat-11

KO125 - krabice rozvodná univerzální pod omítku ks 5,000 143,56 717,78

30 M
742-PZTS-Ka-
mat-12

Protipožární pěna pro zdivo, beton a sádrokarton, přetíratelný, 325ml ks 10,000 352,80 3 528,00

31 M
742-PZTS-Ka-
mat-13

Ostatní montážní materiál - vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod. ks 1,000 4 200,00 4 200,00

D 742-PZTS-OST PZTS-Ostatní 56 749,56

32 K
742-PZTS-OST-
mont-01

Likvidace elektroodpadu ks 1,000 3 780,00 3 780,00

33 K
742-PZTS-OST-
mont-02

Průrazy, trubkování, stavební přípomoce ks 1,000 4 620,00 4 620,00

34 K
742-PZTS-OST-
mont-03

Oživení systému ks 1,000 9 706,20 9 706,20

35 K
742-PZTS-OST-
mont-04

Komplexní a individuální zkoušky ks 1,000 8 399,16 8 399,16

36 K
742-PZTS-OST-
mont-05

Zaškolení obsluhy, údržby ks 1,000 2 734,20 2 734,20

37 K
742-PZTS-OST-
mont-06

Revize systému EZS ks 1,000 4 620,00 4 620,00

38 K
742-PZTS-OST-
mont-07

Dokumentace skutečného stavu ks 1,000 4 620,00 4 620,00
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39 K
742-PZTS-OST-
mont-08

Dílenská dokumentace ks 1,000 5 460,00 5 460,00

40 K
742-PZTS-OST-
mont-09

Demontáže (demontáže kabelů, demontáže žlabů, lišt a trubek, odpojení kabelů v čidlech a expanderech) ks 5,000 714,00 3 570,00

41 K
742-PZTS-OST-
mont-10

Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.) ks 1,000 6 300,00 6 300,00

42 K
742-PZTS-OST-
mont-11

Doplnění do grafické nadstavby ks 1,000 2 940,00 2 940,00

D 742-PZTS PZTS- Instalace 93 675,12

43 K
742-PZTS-mont-
01

Instalace kabeláže (uložení do nosných systémů, pod omítku) hod 153,000 230,16 35 214,48

44 K
742-PZTS-mont-
02

Instalace kabelových tras hod 94,000 230,16 21 635,04

45 K
742-PZTS-mont-
03

Instalace čidel hod 56,000 230,16 12 888,96

46 K
742-PZTS-mont-
04

Instalace systémových prvků hod 74,000 230,16 17 031,84

47 K
742-PZTS-mont-
05

Programování hod 30,000 230,16 6 904,80

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 31 762,08
48 K HZS2491 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí hod 138,000 230,16 31 762,08
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Čapka Gerstnerova 5/658 Praha 7 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 824 088,43

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 824 088,43 21,00% 1 013 058,57

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 837 147,00

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-05 - Technika prostředí staveb 

2020-017-05-18 - TPS -1.4.7.- S0-02-  Slaboproud - STK- pasiv 

Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita 
databáze směrných cen 2020/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než 
navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena 
ručně a digitálně z výkresů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 4 824 088,43

PSV - Práce a dodávky PSV 4 664 357,39

    742-STKP-R - STK-pasiv - Rozvaděče, zásuvky 869 743,27

    742-STKP-Ka - STK-pasiv - Kabely a kabelové trasy 2 838 355,35

    742-STKP-VR - STK-pasiv - Venkovní rozvody 95 861,89

    742-STKP-OST - STK-pasiv - Ostatní 85 218,00

    742-STKP-I - STK-pasiv - Instalace 775 178,88

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 159 731,04

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-05 - Technika prostředí staveb 

2020-017-05-18 - TPS -1.4.7.- S0-02-  Slaboproud - STK- pasiv 

Zpracoval: Metrostav a.s. Strana 784 z 831 13.05.2021



2020-017-D1-5 - Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa [zadání] s výkazem 13.11..xlsx 2020-017-05-18 - TPS -1.4...

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 824 088,43

D PSV Práce a dodávky PSV 4 664 357,39

D 742-STKP-R STK-pasiv - Rozvaděče, zásuvky 869 743,27

1 M
742-STKP-R-mat-
01

19' rozvaděč stojanový 42U/800x800, Přední  dveře perforované, vertikálně dělené, míra perforace 86%, 
výklopná klika s vyměnitelnou vložkou, univerzální klíč 333, vícebodový zámek, zadní panel dělený s 
kabelovým vstupem, 2 bočnice

ks 6,000 21 713,16 130 278,96

2 M
742-STKP-R-mat-
02

ventilační jednotka -  6 x ventilátor s termostatem, instal. do střechy/dna rozvaděče hloubky 600, 800 a 1200 
mm

ks 6,000 16 436,28 98 617,68

3 M
742-STKP-R-mat-
03

Připojovací sada pro instalaci ventilační jednotky do rozvaděče hl. 800mm ks 6,000 4 414,20 26 485,20

4 M
742-STKP-R-mat-
04

Přední vertikální HD vyvazovací panel do rozvaděče, odnímatelný kryt - 3 sekce, 44 párů žeber, (VxŠxH) 
45x100x126

ks 6,000 5 016,14 30 096,86

5 M
742-STKP-R-mat-
05

19"vyvazovací panel 1U,jednostranný, plast.oka 80x40 mm ks 33,000 453,70 14 972,13

6 M
742-STKP-R-mat-
06

19" napájecí panel, 6x UTE, přepěťová ochrana, vypinač ks 12,000 861,00 10 332,00

7 M
742-STKP-R-mat-
07

19" patch panel pro 24 modulů, 1U, 19", neosazený, s popisky, černý ks 30,000 485,67 14 570,24

8 M
742-STKP-R-mat-
08

Modul RJ45, STP, Cat.6A 10Gb, PoE+ - kompletní elektromagnetická kompatibilita, samozářezové a 
beznástrojové provedení pro rychlou instalaci, pozlacené kontakty 50µ, instalace 48 modulů do patchpanelu 
výšky 1U

ks 786,000 121,79 95 728,20

9 M
742-STKP-R-mat-
10

Patch panel telefonní 50 portů RJ45 ks 7,000 2 861,71 20 031,98

10 M
742-STKP-R-mat-
11

Kompletně vybavená optická vana 19" 1U, výsuvná, včetně popisek, vyvazovací oka pro organizaci, černá, 
24x pigtail 9/125 E2000, optické kazety, ochrany svárů

ks 12,000 7 871,61 94 459,28

11 M
742-STKP-R-mat-
12

Kompletně vybavená optická vana 19" 1U, výsuvná, včetně popisek, vyvazovací oka pro organizaci, černá, 
12x pigtail 9/125 E2000, optické kazety, ochrany svárů (ukončení kabelů od venkovních Wifi AP)

ks 1,000 6 725,04 6 725,04

12 M
742-STKP-R-mat-
13

Kompletní datová zásuvka 2xRJ45 CAT.6A STP s krytkou rozměru 45x45mm - podlahová krabice, parapetní 
žlab

ks 96,000 265,15 25 454,02

13 M
742-STKP-R-mat-
14

Kompletní datová zásuvka 2xRJ45 CAT.6A STP vč. krabice pro montáž pod omítku, rámečku a krytky - 
design shodný se silnoproudem

ks 52,000 427,56 22 233,12

2020-017-05-18 - TPS -1.4.7.- S0-02-  Slaboproud - STK- pasiv 
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14 M
742-STKP-R-mat-
15

Kompletní datová zásuvka 2xRJ45 CAT.6A STP vč. krabice pro povrchovou montáž, rámečku a krytky - 
design shodný se silnoproudem

ks 29,000 427,56 12 399,24

15 M
742-STKP-R-mat-
16

Kompletní datová zásuvka 1xRJ45 CAT.6A STP vč. krabice pro povrchovou montáž, rámečku a krytky - 
design shodný se silnoproudem

ks 35,000 390,60 13 671,00

16 M
742-STKP-R-mat-
17

Patchkabel RJ45 stíněný Cat.6A / 10GB, LS0H, šedý 0,33m ks 1 000,000 74,21 74 214,00

17 M
742-STKP-R-mat-
18

Patchkabel RJ45 stíněný Cat.6A / 10GB, LS0H, šedý 1m ks 100,000 82,15 8 215,20

18 M
742-STKP-R-mat-
19

Patchkabel RJ45 stíněný Cat.6A / 10GB, LS0H, šedý 5m ks 150,000 168,96 25 343,64

19 M
742-STKP-R-mat-
20

Patchkabel RJ45 stíněný Cat.6A / 10GB, LS0H, šedý 7m ks 70,000 220,63 15 443,82

20 M
742-STKP-R-mat-
21

Patchcord optický SM OS1 9/125, E2000APC-LC/PC, 1m, LSOH, G.657.A ks 10,000 529,75 5 297,46

21 M
742-STKP-R-mat-
22

Patchcord optický SM OS1 9/125, E2000APC-LC/PC, 2m, LSOH, G.657.A ks 10,000 553,35 5 533,50

22 M
742-STKP-R-mat-
23

Analogové komunikační tablo, 6 vyzváněcích tlačítek, komunikační modul ks 8,000 7 814,86 62 518,85

23 M
742-STKP-R-mat-
24

Krabice pro komunikační tablo pod omítku, 1 modul ks 8,000 928,20 7 425,60

24 M
742-STKP-R-mat-
25

HDMI zásuvka, vč. rámečku krytky a krabice ks 32,000 325,25 10 407,94

25 M
742-STKP-R-mat-
26

Telefonní rozváděč k distribuci 600 párů ve vnitřními i venkovním prostředí. Umožňuje instalaci 3 nosníků 
zářezových modulů (20 + 1 pozice). Pryžové průchodky, přidržovače kabelů, ranžírovací oka, uzamykatelné 
dveře

ks 2,000 12 370,18 24 740,35

26 M
742-STKP-R-mat-
27

Nosník zářezových modulů KRONE 20+1 pozice do telefonního rozvaděče ks 4,000 679,14 2 716,56

27 M
742-STKP-R-mat-
28

Zářezová svorkovnice typu KRONE pro 10 párů rozpojovací, určená k upevnění na montážní rámy ks 75,000 157,75 11 831,40

D 742-STKP-Ka STK-pasiv - Kabely a kabelové trasy 2 838 355,35

28 M
742-STKP-Ka-
mat-28

Instalační datový kabel S/FTP Cat.6A, LSOH m 35 000,000 17,56 614 460,00

29 M
742-STKP-Ka-
mat-29

SYKFY 50x2x0,5 - kabel sdělovací m 500,000 79,73 39 863,04

30 M
742-STKP-Ka-
mat-30

Univerzální optický kabel 24x9/125, vnitřní i vnější použití, ochrana proti hlodavcům m 5 200,000 40,74 211 848,00

31 M
742-STKP-Ka-
mat-31

TCEPKPFLE 100x4x0,6 m 2 400,000 402,18 965 220,48

32 M
742-STKP-Ka-
mat-32

Univerzální optický kabel 4x9/125, vnitřní i vnější použití, ochrana proti hlodavcům m 700,000 26,34 18 434,98

33 M
742-STKP-Ka-
mat-33

CYKY 3Jx2,5 - kabel napájecí m 500,000 32,08 16 040,64

34 M
742-STKP-Ka-
mat-34

Vodič CYA 16 zž m 50,000 45,19 2 259,60

35 M
742-STKP-Ka-
mat-35

Vodič CYA 6 zž m 70,000 26,35 1 844,56

36 M
742-STKP-Ka-
mat-36

HDMI kabel m 180,000 139,52 25 114,32

37 M
742-STKP-Ka-
mat-37

Kabelový žlab, drátěný, pozinkovaný 100x500mm, vč. závitových tyčí, výložníků a instalačního materiálu m 27,000 906,36 24 471,72

38 M
742-STKP-Ka-
mat-38

Kabelový žlab, plný s perforací, pozinkovaný 100x400mm, vč. závitových tyčí, výložníků, tvarovek a 
instalačního materiálu

m 117,000 804,72 94 152,24
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39 M
742-STKP-Ka-
mat-39

Kabelový žlab, plný s perforací, pozinkovaný 60x300mm, vč. závitových tyčí, výložníků, tvarovek a 
instalačního materiálu

m 81,000 720,72 58 378,32

40 M
742-STKP-Ka-
mat-40

Kabelový žlab, plný s perforací, pozinkovaný 60x200mm, vč. závitových tyčí, výložníků, tvarovek a 
instalačního materiálu

m 486,000 696,36 338 430,96

41 M
742-STKP-Ka-
mat-41

Kabelový žlab, plný s perforací, pozinkovaný 60x100mm, vč. závitových tyčí, výložníků, tvarovek a 
instalačního materiálu

m 45,000 594,72 26 762,40

42 M
742-STKP-Ka-
mat-42

Kabelová lávka, bočnice 45mm, šíře 600mm, tloušťka 1,5mm, délka 3m, pozinkováno, vč. instalačního 
materiálu - stoupačka

m 45,000 793,69 35 716,09

43 M
742-STKP-Ka-
mat-43

Svazkový držák Grip 15x NYM3x1,5 ks 4 000,000 67,62 270 480,00

44 M
742-STKP-Ka-
mat-44

elektroinstalační ohebná trubka 23mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost m 1 250,000 44,23 55 282,50

45 M
742-STKP-Ka-
mat-45

elektroinstalační ohebná trubka 48mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost m 350,000 45,78 16 023,00

46 M
742-STKP-Ka-
mat-46

Elektroinstalační pevná trubka 25mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost, vč. příchytek a tvarovek m 90,000 51,41 4 626,72

47 M
742-STKP-Ka-
mat-47

Elektroinstalační pevná trubka 32mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost, vč. příchytek a tvarovek m 150,000 54,31 8 145,90

48 M
742-STKP-Ka-
mat-48

KU68 - krabice rozvodná univerzální pod omítku ks 8,000 36,54 292,32

49 M
742-STKP-Ka-
mat-49

KO125 - krabice rozvodná univerzální pod omítku ks 10,000 143,56 1 435,56

50 M
742-STKP-Ka-
mat-50

Protipožární pěna pro zdivo, beton a sádrokarton, přetíratelný, 325ml ks 20,000 352,80 7 056,00

51 M
742-STKP-Ka-
mat-51

Ostatní montážní materiál - vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod. ks 1,000 2 016,00 2 016,00

D 742-STKP-VR STK-pasiv - Venkovní rozvody 95 861,89

52 M
742-STKP-VR- 
mat-02

Stupňovitý ocelový stožár, výška 4,8m, žárově zinkovaný, ve spodní části dříku pro vetknutí jsou zhotoveny 2 
otvory pro průchod kabelů

ks 1,000 9 360,12 9 360,12

53 M
742-STKP-VR- 
mat-03

Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička, průměr 75mm, zatahovací drát m 150,000 68,05 10 207,26

54 M
742-STKP-VR- 
mat-04

Spojka pro ohebnou dvouplášťovou korugovaná chráničku, průměr 40mm ks 10,000 47,95 479,47

55 M
742-STKP-VR- 
mat-05

Těsnící kroužek pro ohebnou dvouplášťovou korugovaná chráničku, průměr 40mm ks 20,000 61,53 1 230,60

56 M
742-STKP-VR- 
mat-06

Vytyčení trasy m 120,000 100,80 12 096,00

57 M
742-STKP-VR- 
mat-07

Ruční hloubení kabelové rýhy, šířka 35cm, hloubka 80cm m 100,000 218,40 21 840,00

58 M
742-STKP-VR- 
mat-08

Ruční hloubení kabelové rýhy, šířka 50cm, hloubka 120cm m 20,000 394,80 7 896,00

59 M
742-STKP-VR- 
mat-09

Zásyp výkopu vč. zhutnění ve vrtstvách, šířka 35cm, hloubka 70cm m3 24,500 214,20 5 247,90

60 M
742-STKP-VR- 
mat-10

Zásyp výkopu vč. zhutnění ve vrtstvách, šířka 50cm, hloubka 110cm m3 11,000 214,20 2 356,20

61 M
742-STKP-VR- 
mat-11

Kabelové lože z písku vč. podsypu, zhutnění a urovnání, tloušťky 5cm nad kabel, zakryté plastovými deskami, 
šířka lože 25-50cm

m 120,000 64,18 7 701,12

62 M
742-STKP-VR- 
mat-12

Krycí deska 300 x 1000 mm s popisem ks 120,000 39,82 4 777,92

63 M
742-STKP-VR- 
mat-13

Vytrhání obrub ležatých silničních m 2,000 75,60 151,20

64 M
742-STKP-VR- 
mat-14

Vytrhání obrub ležatých chodníkových m 2,000 75,60 151,20
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

65 M
742-STKP-VR- 
mat-15

Řezání spár v živici m 13,000 168,00 2 184,00

66 M
742-STKP-VR- 
mat-16

Odstranění živice m2 3,250 210,00 682,50

67 M
742-STKP-VR- 
mat-17

Položení nového živičného povrchu m2 3,250 2 923,20 9 500,40

D 742-STKP-OST STK-pasiv - Ostatní 85 218,00

68 K
742-STKP-OST-
mont-01

Likvidace elektroodpadu ks 1,000 3 780,00 3 780,00

69 K
742-STKP-OST-
mont-02

Zakládání do podlah, stropů (podl. kr) ks 1,000 3 780,00 3 780,00

70 K
742-STKP-OST-
mont-03

Průrazy, stavební přípomoce ks 1,000 4 620,00 4 620,00

71 K
742-STKP-OST-
mont-04

Měření metalické kabeláže, vypracování měřících protokolů ks 1,000 2 940,00 2 940,00

72 K
742-STKP-OST-
mont-05

Měření optické kabeláže, vypracování měřících protokolů ks 1,000 3 486,00 3 486,00

73 K
742-STKP-OST-
mont-06

Certifikace instalace systému a systémová záruka výrobce ks 1,000 6 300,00 6 300,00

74 K
742-STKP-OST-
mont-07

Komplexní a individuální zkoušky ks 1,000 12 180,00 12 180,00

75 K
742-STKP-OST-
mont-08

Oživení systému ks 1,000 9 660,00 9 660,00

76 K
742-STKP-OST-
mont-09

Dokumentace skutečného stavu ks 1,000 4 620,00 4 620,00

77 K
742-STKP-OST-
mont-10

Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.) ks 1,000 7 980,00 7 980,00

78 K
742-STKP-OST-
mont-11

Demontáže (demontáže kabelů, demontáže žlabů, lišt a trubek, odpojení kabelů ve stávající rozvodně v 1.NP) ks 10,000 714,00 7 140,00

79 K
742-STKP-OST-
mont-12

Zaškolení obsluhy, údržby ks 1,000 2 100,00 2 100,00

80 K
742-STKP-OST-
mont-13

Dílenská dokumentace ks 1,000 16 632,00 16 632,00

D 742-STKP-I STK-pasiv - Instalace 775 178,88

81 K
742-STKP-I-mont-
01

Instalace kabeláže (uložení do nosných systémů, pod omítku) hod 1 790,000 230,16 411 986,40

82 K
742-STKP-I-mont-
02

Instalace kabelových tras hod 802,000 230,16 184 588,32

83 K
742-STKP-I-mont-
03

Instalace patchpanelů a optických prvků hod 386,000 230,16 88 841,76

84 K
742-STKP-I-mont-
04

Instalace koncových prvků - zásuvek hod 110,000 230,16 25 317,60

85 K
742-STKP-I-mont-
05

Kompletace rozvaděčů hod 280,000 230,16 64 444,80

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 159 731,04
86 K HZS2491 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí hod 694,000 230,16 159 731,04
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Čapka Gerstnerova 5/658 Praha 7  DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 006 356,29

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 006 356,29 21,00% 211 334,82

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 217 691,11

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-05 - Technika prostředí staveb 

2020-017-05-19 - TPS -1.4.8.- S0-02- Slaboproud - EPS

Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita 
databáze směrných cen 2020/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než 
navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena 
ručně a digitálně z výkresů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 006 356,29

PSV - Práce a dodávky PSV 910 609,73

    742-EPS-U - EPS - Ústředna, systémové prvky 34 590,40

    742-EPS-Pr - EPS - Prvky (čidla) 194 317,75

    742-EPS-ka - EPS- Kabely a kabelové trasy 441 482,58

    742-EPS-OST - EPS- Ostatní 67 829,16

    742-EPS-I - EPS- Instalace 172 389,84

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 95 746,56

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-05 - Technika prostředí staveb 

2020-017-05-19 - TPS -1.4.8.- S0-02- Slaboproud - EPS
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 006 356,29

D PSV Práce a dodávky PSV 910 609,73

D 742-EPS-U EPS - Ústředna, systémové prvky 34 590,40

1 M 742-EPS-U-01
Mikromodul. karta se třemi pozicemi pro mikromoduly- Dodané komponenty budou napojeny do stávající 
ústředny ESSER IQ Control M

ks 1,000 4 317,23 4 317,23

2 M 742-EPS-U-02
Mikromodul kruhové sběrnice, 1 kruhová linka o 127 adresách- Dodané komponenty budou napojeny do 
stávající ústředny ESSER IQ Control M

ks 4,000 3 847,09 15 388,37

3 M 742-EPS-U-03 Grafická nadstavba - tvorba symbolů ks 88,000 54,60 4 804,80

4 M 742-EPS-U-04 Intergrace grafické nadstavby do areálového systému kpl 1,000 3 780,00 3 780,00

5 M 742-EPS-U-05 Příprava mapových podkladů ks 5,000 1 260,00 6 300,00

D 742-EPS-Pr EPS - Prvky (čidla) 194 317,75

6 M 742-EPS-Pr-01

Multisenzorový hlásič s integrovaným optickým a teplotním hlásičem, s časovou analýzou signálu, korelačním 
vyhodnocením dat obou propojených funkcí hlásiče k detekci doutnajících požárů a požárů s vývinem vysoké 
teploty. Procesně analogový hlásič s decentralizovanou inteligencí, vlastní kontrolou funkce, redundancí v 
nouzových situacích, automatickým přizpůsobením okolnímu prostředí, pamětí poplachů a provozních dat. 
Oddělovač vedení je integrován do hlásiče

ks 81,000 1 349,88 109 340,14

7 M 742-EPS-Pr-03 Standardní patice automatických hlásičů v základním provedení se zajištěním proti vyjmutí hlásiče ks 81,000 175,89 14 247,30

8 M 742-EPS-Pr-04 Popisovací pole pro patice hlásičů (balení 10ks) ks 9,000 119,32 1 073,90

9 M 742-EPS-Pr-05

Hlásič tlačítkový - skříňka ABS, vnitřní provedení, povrchová montáž, barva červená (RAL 3020), rozměry: 
133x133x36mm; modul elektroniky s uložením poplachu do paměti a indikací poplachu. Bez připojení na 
sběrnici pracuje hlásič v nouzovém programu, součástí hlásiče je oddělovač. Provozní napětí 8V DC ař 42V 
DC, EN 54-11, typ B

ks 7,000 1 447,15 10 130,02

10 M 742-EPS-Pr-06
Dvoutónová nezálohovaná červená polarizovaná plastová siréna, napájení 9 až 28Vss, 16 mA / 24 V, 
akustický výkon 102dB / 1m, -25 až 70°C, průměr 93mm x výška 105 mm. Výběr 1. tónu z 32 možností, 
nastavitelný výběr z 32 tónů, spojité nastavení hlasitosti. Určena pro povrchovou montáž, certifikát CPD

ks 9,000 758,69 6 828,19

11 M 742-EPS-Pr-07
Vstupně/výstupní modul na kruhovou linku - 4 vstupy / 2 výstupy (8 bit), oddělovač integrován na desce, 
externí napájení 24VDC

ks 2,000 2 880,86 5 761,73

12 M 742-EPS-Pr-08 Výstupní modul na kruhovou linku - 12 relé (8 bit), pro provoz není potřeba externí napájení ks 2,000 4 199,34 8 398,67

13 M 742-EPS-Pr-09 Kryt VV modulu pro povrchovou montáž, šedý RAL 7035, materiál ABS, stupeň krytí IP40 ks 4,000 279,96 1 119,83

14 M 742-EPS-Pr-10 Deska oddělovače pro výstupní modul ks 2,000 403,95 807,90

2020-017-05-19 - TPS -1.4.8.- S0-02- Slaboproud - EPS

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15 M 742-EPS-Pr-11 Zakončovací člen EOL-O na linku (výstup modulu) se sirénami ks 4,000 331,25 1 325,00

16 M 742-EPS-Pr-12 REPS, rozvaděč OCEP 400x400x200mm, vč výzbroje ks 1,000 7 353,36 7 353,36

17 M 742-EPS-Pr-13
Přepěťová ochrana pro kruhovou linku, maximální výbojový proud (10/350) 10kA, výbojový proud (10/350) / 
linka 2.5kA, jmenovité napětí 48V, jmenovitý svodový proud 8/20µs 20kA

ks 8,000 1 788,51 14 308,06

18 M 742-EPS-Pr-14
27.6V lineární zdroj, Iaux=7A, Iaku=2A, připojitelné 2 akumulátory 40Ah, ochrana proti zkratu a přetížení, 
přepěťová ochrana, toroidní trafo, LED displej signalizace stavu napájení AC a výstup DC, technické výstupy 
poruch, odpovídá normě EN-54-4, rozměr 420x420x182mm, červená skříň RED-LINE

ks 1,000 6 617,18 6 617,18

19 M 742-EPS-Pr-15 Bezúdržbový akumulátor 12 VDC / 40 Ah VdS:schváleno ks 2,000 2 344,74 4 689,48

20 M 742-EPS-Pr-16 Sklo tlačítkového hlásiče - sada 10ks ks 2,000 652,39 1 304,79

21 M 742-EPS-Pr-17 lahev zkušebního plynu ks 1,000 1 012,20 1 012,20

D 742-EPS-ka EPS- Kabely a kabelové trasy 441 482,58

22 M 742-EPS-ka-01
PraflaCom 1x2x0,8 (nebo ekvivalentní) - stíněný kabel 1x2x0,8 bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující 
vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1)

m 2 500,000 28,04 70 098,00

23 M 742-EPS-ka-02
PraflaGuard 1x2x0,8 (nebo ekvivalentní) - stíněný kabel 1x2x0,8 P30-R, ohniodolný dle ČSN IEC60331, 
bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1)

m 300,000 28,04 8 411,76

24 M 742-EPS-ka-03
1-CHKE-V 2x1,5 - silový kabel P30-R, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50267 a 
splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1)

m 2 100,000 37,84 79 468,20

25 M 742-EPS-ka-04 Elektroinstalační ohebná trubka 23mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost m 600,000 44,23 26 535,60

26 M 742-EPS-ka-05 Elektroinstalační pevná trubka 25mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost, vč. příchytek a tvarovek m 350,000 51,41 17 992,80

27 M 742-EPS-ka-06 Příchytka jednostranná pro kabely průměru 8mm, kovová ks 6 800,000 12,18 82 824,00

28 M 742-EPS-ka-07 Úchytka pro jednotlivý kabel průměru 6mm, P30-R ks 900,000 11,71 10 541,66

29 M 742-EPS-ka-08 Úchytka pro jednotlivý kabel průměru 12mm, P90-R ks 6 300,000 14,73 92 784,64

30 M 742-EPS-ka-09
Šroub 7,5x52, pro přímou instalaci do betonu, určeno pro požárně odolné trasy, vyhovuje předpisu ZP-
27/2008

ks 7 200,000 5,91 42 577,92

31 M 742-EPS-ka-10 Protipožární pěna pro zdivo, beton a sádrokarton, přetíratelný, 325ml ks 25,000 352,80 8 820,00

32 M 742-EPS-ka-11 Ostatní montážní materiál - vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod. ks 1,000 1 428,00 1 428,00

D 742-EPS-OST EPS- Ostatní 67 829,16
33 K 742-EPS-OST-01 Likvidace elektroodpadu ks 1,000 2 940,00 2 940,00

34 K 742-EPS-OST-02 Průrazy, Stavební přípomoce ks 1,000 4 620,00 4 620,00

35 K 742-EPS-OST-03 Oživení systému ks 1,000 14 700,00 14 700,00

36 K 742-EPS-OST-04 Komplexní a individuální zkoušky včetně funkční zkoušky ks 1,000 8 399,16 8 399,16

37 K 742-EPS-OST-05 Zaškolení obsluhy, údržby ks 1,000 2 940,00 2 940,00

38 K 742-EPS-OST-06 Revize systému EPS vč. vypracování revizní zprávy ks 1,000 7 140,00 7 140,00

39 K 742-EPS-OST-07 Dokumentace skutečného stavu ks 1,000 4 620,00 4 620,00

40 K 742-EPS-OST-08 Provozní řády ks 1,000 3 780,00 3 780,00

41 K 742-EPS-OST-09 Dílenská dokumentace ks 1,000 7 140,00 7 140,00

42 K 742-EPS-OST-10 Demontáže (demontáže kabelů, demontáže žlabů, lišt a trubek, odpojení kabelů) ks 5,000 714,00 3 570,00

43 K 742-EPS-OST-11 Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.) ks 1,000 7 980,00 7 980,00

D 742-EPS-I EPS- Instalace 172 389,84
44 K 742-EPS-I-01 Instalace kabeláže (uložení do nosných systémů, pod omítku) hod 238,000 230,16 54 778,08

45 K 742-EPS-I-02 Instalace kabelových tras hod 380,000 230,16 87 460,80

46 K 742-EPS-I-03 Instalace čidel hod 75,000 230,16 17 262,00

47 K 742-EPS-I-04 Instalace systémových prvků hod 10,000 230,16 2 301,60

48 K 742-EPS-I-05 Programování hod 46,000 230,16 10 587,36

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 95 746,56
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49 K HZS2491 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí hod 416,000 230,16 95 746,56
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Čapka Gerstnerova 5/658 Praha 7   DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 228 832,44

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 228 832,44 21,00% 468 054,81

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 696 887,25

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-06 - 1.5. - SO-03 - Komunikace a terénní úpravy  

Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita 
databáze směrných cen 2020/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než 
navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena 
ručně a digitálně z výkresů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 228 832,44

HSV - Práce a dodávky HSV 2 228 832,44

    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 11 170,20

    16 - Zemní práce - přemístění výkopku- křovin a stromů 23 421,33

    1 - Zemní práce 670 492,67

    2 - Zakládání 18 248,74

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 19 380,00

    4 - Vodorovné konstrukce 36 276,75

    5 - Komunikace pozemní 687 082,52

    8 - Trubní vedení 37 881,25

    91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 219 853,04

    93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 209 231,80

    96 - Bourání konstrukcí 22 752,50

    997 - Přesun sutě 239 654,09

    998 - Přesun hmot 33 387,55

2020-017-06 - 1.5. - SO-03 - Komunikace a terénní úpravy  

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 228 832,44

D HSV Práce a dodávky HSV 2 228 832,44

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 11 170,20

1 K 111251102
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu 
sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 100 do 500 m2

m2 136,000 26,22 3 565,92 CS ÚRS 2020 01

VV "Odstranění křovin vč. pařezů" 136 136,000
VV Součet 136,000

2 K 112101101 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm kus 2,000 156,75 313,50 CS ÚRS 2020 01
VV "Kácení stromů listnatých průměr kmene do 0,3m vč. pařezů" 2 2,000
VV Součet 2,000

3 K 112101121
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 100 
do 300 mm

kus 5,000 89,40 446,98 CS ÚRS 2020 01

VV "Kácení stromů jehličnatých průměr kmene do 0,3m vč. pařezů" 5 5,000
VV Součet 5,000

4 K 112201101 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm kus 7,000 312,55 2 187,85 CS ÚRS 2020 01
VV "Kácení stromů listnatých průměr kmene do 0,3m vč. pařezů" 2 2,000
VV "Kácení stromů jehličnatých průměr kmene do 0,3m vč. pařezů" 5 5,000
VV Součet 7,000

5 K 111211211
Snesení větví stromů na hromady nebo naložení na dopravní prostředek jehličnatých v rovině nebo ve svahu 
do 1:3, průměru kmene do 30 cm

kus 50,000 62,42 3 120,75 CS ÚRS 2020 01

VV odhad bude upřesněno na stavbě
VV 5 stromů
VV 5*10 50,000
VV Součet 50,000

6 K 111211231
Snesení větví stromů na hromady nebo naložení na dopravní prostředek listnatých v rovině nebo ve svahu do 
1:3, průměru kmene do 30 cm

kus 20,000 76,76 1 535,20 CS ÚRS 2020 01

VV odhad bude upřesněno na stavbě
VV 2 stromy
VV 2*10 20,000
VV Součet 20,000

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku- křovin a stromů 23 421,33

7 K 162201401
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů 
listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm

kus 20,000 25,94 518,70 CS ÚRS 2020 01

VV odhad bude upřesněno na stavbě
VV 2 stromy

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-06 - 1.5. - SO-03 - Komunikace a terénní úpravy  
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2*10 20,000
VV Součet 20,000

8 K 162201405
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů 
jehličnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm

kus 50,000 32,40 1 619,75 CS ÚRS 2020 01

VV odhad bude upřesněno na stavbě
VV 5 stromů
VV 5*10 50,000
VV Součet 50,000

9 K 162301931
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 
mm

kus 200,000 1,31 262,20 CS ÚRS 2020 01

VV odhad bude upřesněno na stavbě
VV 2 stromy
VV 2*10 20,000
VV Součet 20,000
VV 20*10 'Přepočtené koeficientem množství 200,000

10 K 162301941
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů jehličnatých, o průměru kmene přes 100 do 
300 mm

kus 500,000 1,31 655,50 CS ÚRS 2020 01

VV odhad bude upřesněno na stavbě
VV 5 stromů
VV 5*10 50,000
VV Součet 50,000
VV 50*10 'Přepočtené koeficientem množství 500,000

11 K 162201411
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů 
listnatých, průměru přes 100 do 300 mm

kus 2,000 387,60 775,20 CS ÚRS 2020 01

VV "Kácení stromů listnatých průměr kmene do 0,3m vč. pařezů" 2 2,000
VV Součet 2,000

12 K 162301951
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm

kus 20,000 2,17 43,32 CS ÚRS 2020 01

VV "Kácení stromů listnatých průměr kmene do 0,3m vč. pařezů" 2 2,000
VV Součet 2,000
VV 2*10 'Přepočtené koeficientem množství 20,000

13 K 162201415
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů 
jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm

kus 5,000 365,75 1 828,75 CS ÚRS 2020 01

VV "Kácení stromů jehličnatých průměr kmene do 0,3m vč. pařezů" 5 5,000
VV Součet 5,000

14 K 162301961
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm

kus 50,000 2,48 123,98 CS ÚRS 2020 01

VV "Kácení stromů jehličnatých průměr kmene do 0,3m vč. pařezů" 5 5,000
VV Součet 5,000
VV 5*10 'Přepočtené koeficientem množství 50,000

15 K 162201421
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů 
kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

kus 7,000 79,52 556,61 CS ÚRS 2020 01

VV "Kácení stromů listnatých průměr kmene do 0,3m vč. pařezů" 2 2,000
VV "Kácení stromů jehličnatých průměr kmene do 0,3m vč. pařezů" 5 5,000
VV Součet 7,000

16 K 162301971
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

kus 7,000 3,10 21,68 CS ÚRS 2020 01

VV "Kácení stromů listnatých průměr kmene do 0,3m vč. pařezů" 2 2,000
VV "Kácení stromů jehličnatých průměr kmene do 0,3m vč. pařezů" 5 5,000
VV Součet 7,000

17 K 162301501 Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m m2 136,000 57,29 7 790,76 CS ÚRS 2020 01
VV "Odstranění křovin vč. pařezů" 136 136,000
VV Součet 136,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 K 162301981 Vodorovné přemístění smýcených křovin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m m2 816,000 11,31 9 224,88 CS ÚRS 2020 01
VV "Odstranění křovin vč. pařezů" 136 136,000
VV Součet 136,000
VV 136*6 'Přepočtené koeficientem množství 816,000

D 1 Zemní práce 670 492,67

19 K 113106132
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy 
jednotlivě do 50 m2 z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

m2 159,125 80,75 12 849,34 CS ÚRS 2020 01

VV "Bourání přídlažeb z bet desek 0,25x0,5x0,08" 153*0,25*0,5 19,125
VV "Bourání ploch z beton. dlažby tl. 80 mm" 83 83,000
VV "Bourání okapních chodníčků z bet. dlaždic 0,5x0,5m" 57 57,000
VV Součet 159,125

20 K 113106185
Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z drobných 
kostek nebo odseků s ložem z kameniva

m2 25,500 57,00 1 453,50 CS ÚRS 2020 01

VV "Bourání přídlažeb z malých žulových kostek vč. bet. lože" 25,5 25,500
VV Součet 25,500

21 K 113107162
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 
vrstvy přes 100 do 200 mm

m2 93,000 52,25 4 859,25 CS ÚRS 2020 01

VV "Bourání podkladních vrstev chodníků ze ŠD tl. 0,20m" 93 93,000
VV Součet 93,000

22 K 113107224
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 
300 do 400 mm

m2 330,000 76,00 25 080,00 CS ÚRS 2020 01

VV "Bourání podkladních vrstev vozovek ze ŠD tl. 0,35m" 330 330,000
VV Součet 330,000

23 K 113107242
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

m2 315,000 114,00 35 910,00 CS ÚRS 2020 01

VV "Bourání živičného krytu vozovek tl. 100mm" 315 315,000
VV Součet 315,000

24 K 113107330
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm

m2 44,625 166,25 7 418,91 CS ÚRS 2020 01

VV "Bourání přídlažeb z malých žulových kostek vč. bet. lože" 25,5 25,500
VV "Bourání přídlažeb z bet desek 0,25x0,5x0,08 vč. bet lože" 153*0,25*0,5 19,125
VV Součet 44,625

25 K 113107341
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

m2 27,000 71,25 1 923,75 CS ÚRS 2020 01

VV "Bourání krytu chodníku živičného tl. 40mm" 27 27,000
VV Součet 27,000

26 K 113202111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých

m 198,000 71,25 14 107,50 CS ÚRS 2020 01

VV "Bourání obrubníků betonových typ ABO 2-15 vč. bet. lože" 198 198,000
VV Součet 198,000

27 K 113204111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek záhonových

m 63,000 28,50 1 795,50 CS ÚRS 2020 01

VV "Bourání obrubníků sadových vč. bet. lože" 63 63,000
VV Součet 63,000

28 K 121151123 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 1 120,000 38,00 42 560,00 CS ÚRS 2020 01
VV "Skrývka ornice tl. 0,15m, deponie do 150m" 1120 1 120,000
VV Součet 1 120,000

29 K 122151104 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3 m3 347,300 118,75 41 241,88 CS ÚRS 2020 01
VV "Odkopávky pro spodní stavbu komunikací" 176 176,000
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VV
"Sanace zemní pláně tl. 0,3m (čerpáno dle výsledků zatěžovací zkoušky, na základě posudku geologa a se souhlasem 
investora)" 571*0,3

171,300

VV Součet 347,300

30 K 132251101
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 19,200 261,25 5 016,00 CS ÚRS 2020 01

VV "Výkop rýh pro drenáž" 7,8 7,800
VV "Výkop rýh pro kabelové chráničky" 3,3 3,300
VV "Výkop rýh pro přípojky vpustí" 8,1 8,100
VV Součet 19,200

31 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 
500 m

m3 168,000 71,25 11 970,00 CS ÚRS 2020 01

VV "Rozprostření ornice v tl. 0,2m (materiál z mezideponie - do 100m)" 840*0,2 168,000
VV Součet 168,000

32 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 366,500 237,50 87 043,75 CS ÚRS 2020 01

VV "Odkopávky pro spodní stavbu komunikací" 
VV 176,000 176,000

VV
"Sanace zemní pláně tl. 0,3m (čerpáno dle výsledků zatěžovací zkoušky, na základě posudku geologa a se souhlasem 
investora)" 

VV 571*0,3 171,300
VV "Výkop rýh pro drenáž" 
VV 7,800 7,800
VV "Výkop rýh pro kabelové chráničky" 
VV 3,300 3,300
VV "Výkop rýh pro přípojky vpustí"
VV 8,100 8,100
VV Součet 366,500

33 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 366,500 14,25 5 222,63 CS ÚRS 2020 01

VV "Odkopávky pro spodní stavbu komunikací" 
VV 176,000 176,000

VV
"Sanace zemní pláně tl. 0,3m (čerpáno dle výsledků zatěžovací zkoušky, na základě posudku geologa a se souhlasem 
investora)" 

VV 571*0,3 171,300
VV "Výkop rýh pro drenáž" 
VV 7,800 7,800
VV "Výkop rýh pro kabelové chráničky" 
VV 3,300 3,300
VV "Výkop rýh pro přípojky vpustí"
VV 8,100 8,100
VV Součet 366,500

34 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 168,000 66,50 11 172,00 CS ÚRS 2020 01

VV "Rozprostření ornice v tl. 0,2m (materiál z mezideponie)" 840*0,2 168,000
VV Součet 168,000

35 K 171151103
Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin 
soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti

m3 171,300 114,00 19 528,20 CS ÚRS 2020 01

VV
"Sanace zemní pláně tl. 0,3m (čerpáno dle výsledků zatěžovací zkoušky, na základě posudku geologa a se souhlasem 
investora)" 571*0,3

171,300

VV Součet 171,300

36 M 58344199 štěrkodrť frakce 0/63 t 359,730 356,25 128 153,81 CS ÚRS 2020 01

VV
"Sanace zemní pláně tl. 0,3m (čerpáno dle výsledků zatěžovací zkoušky, na základě posudku geologa a se souhlasem 
investora)" 571*0,3

171,300
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VV 171,3*2,1 "Přepočtené koeficientem množství 359,730

37 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

t 659,700 199,50 131 610,15 CS ÚRS 2020 01

VV "Odkopávky pro spodní stavbu komunikací" 176 176,000

VV
"Sanace zemní pláně tl. 0,3m (čerpáno dle výsledků zatěžovací zkoušky, na základě posudku geologa a se souhlasem 
investora)" 571*0,3

171,300

VV "Výkop rýh pro drenáž" 7,8 7,800
VV "Výkop rýh pro kabelové chráničky" 3,3 3,300
VV "Výkop rýh pro přípojky vpustí" 8,1 8,100
VV 366,5*1,8 "Přepočtené koeficientem množství 659,700

38 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 6,800 332,50 2 261,00 CS ÚRS 2020 01

VV "Zásyp přípojek, chrániček hutněný na 96%PS" 6,8 6,800
VV Součet 6,800

39 M 103641000-1 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 12,240 475,00 5 814,00 CS ÚRS 2020 01
VV "Zásyp přípojek, chrániček hutněný na 96%PS" 6,8 6,800
VV 6,8*1,8 "Přepočtené koeficientem množství 12,240

40 K 181351113
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, 
tl. vrstvy do 200 mm

m2 840,000 28,50 23 940,00 CS ÚRS 2020 01

VV "Rozprostření ornice v tl. 0,2m (materiál z mezideponie)" 840 840,000
VV Součet 840,000

41 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 840,000 23,75 19 950,00 CS ÚRS 2020 01

VV "Rozprostření ornice v tl. 0,2m (materiál z mezideponie)" 840 840,000
VV Součet 840,000

42 M 00572420 osivo směs travní parková okrasná kg 25,200 142,50 3 591,00 CS ÚRS 2020 01
VV "Rozprostření ornice v tl. 0,2m (materiál z mezideponie)" 840*3/100 25,200
VV Součet 25,200

43 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 732,000 19,00 13 908,00 CS ÚRS 2020 01
VV "Úprava pláně s hutněním 102% PS, zpevněné plochy" 374+197+161 732,000
VV Součet 732,000

44 K 184813212 Ochranné oplocení kořenové zóny stromu v rovině nebo na svahu do 1:5, výšky přes 1500 do 2000 mm m 30,000 332,50 9 975,00 CS ÚRS 2020 01
VV "Ochrana stáv. stromů bedněním" 5*4*1,5 30,000
VV Součet 30,000

45 K 184813252
Odstranění ochranného oplocení kořenové zóny stromu v rovině nebo na svahu do 1:5, výšky přes 1500 do 
2000 mm

m 30,000 71,25 2 137,50 CS ÚRS 2020 01

VV "Ochrana stáv. stromů bedněním" 5*4*1,5 30,000
VV Součet 30,000

D 2 Zakládání 18 248,74

46 K 211971121
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 
svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m

m2 104,000 19,00 1 976,00 CS ÚRS 2020 01

VV "Drenáž DN 150, obsyp drenáže štěrkem 16/32, 0,40x0,30m" 65*1,6 104,000
VV Součet 104,000

47 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 119,600 25,65 3 067,74 CS ÚRS 2020 01
VV "Drenáž DN 150, obsyp drenáže štěrkem 16/32, 0,40x0,30m" 65*1,6 104,000
VV 104*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 119,600

48 K 212752213.R
Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném 
celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 100 do 160 mm

m 65,000 104,50 6 792,50

VV "Drenáž DN 150, obsyp drenáže štěrkem 16/32, 0,40x0,30m" 65 65,000
VV Součet 65,000

49 K 274261111 Osazování betonových základových bloků pasů na maltu MC-25, objemu přes 0,06 do 0,10 m3 kus 3,000 712,50 2 137,50 CS ÚRS 2020 01
VV "Schodový stupeň do bet lože" 3 3,000
VV Součet 3,000
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50 M 59373741-1R schodnice 100/35/15 cm kus 3,000 1 425,00 4 275,00
VV "Schodový stupeň do bet lože" 3 3,000
VV Součet 3,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 19 380,00
51 K 388995214-1 Půlená chránička kabelů DN 160, obetonování a případného zásypu, kompletní provedení m 24,000 807,50 19 380,00

VV "Půlená chránička kabelů DN 160" 4*6,0 24,000
VV Součet 24,000

D 4 Vodorovné konstrukce 36 276,75

52 K 451317777
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm 
z betonu prostého

m2 109,103 332,50 36 276,75 CS ÚRS 2020 01

VV "Okapní chodníčky z bet dlaždic do bet lože" 62,0*1,05 65,100
VV "Přídlažba z bet. desek š=0,25 do bet. lože - lože na v. obruby" 3*52,0*0,25*1,1 42,900
VV "Schodový stupeň do bet lože" 3,0*0,35*1,05 1,103
VV Součet 109,103

D 5 Komunikace pozemní 687 082,52
53 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 544,000 147,25 80 104,00 CS ÚRS 2020 01

VV "ŠDB ; tl. 150mm"
VV "Komunikace s krytem z betonové dlažby" 186+197 383,000
VV "Chodníky" 161 161,000
VV Součet 544,000

54 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 374,000 185,25 69 283,50 CS ÚRS 2020 01
VV "ŠDA ; tl. 200mm"
VV "Komunikace s živičným krytem" 374 374,000
VV Součet 374,000

55 K 565145121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

m2 356,000 299,25 106 533,00 CS ÚRS 2020 01

VV "ACP 16+ ; tl. 60mm"
VV "Komunikace s živičným krytem" 356 356,000
VV Součet 356,000

56 K 567122111
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC 
I), po zhutnění tl. 120 mm

m2 356,000 233,70 83 197,20 CS ÚRS 2020 01

VV "SC C 8/10 ; tl. 120mm"
VV "Komunikace s živičným krytem" 356 356,000
VV Součet 356,000

57 K 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2 m2 356,000 23,75 8 455,00 CS ÚRS 2020 01
VV "infiltrační postřik"
VV "Komunikace s živičným krytem" 356 356,000
VV Součet 356,000

58 K 573231108 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2 m2 356,000 16,15 5 749,40 CS ÚRS 2020 01
VV spojovací postřik"
VV "Komunikace s živičným krytem" 356 356,000
VV Součet 356,000

59 K 577134221
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm

m2 356,000 242,25 86 241,00 CS ÚRS 2020 01

VV "ACO 11 ; tl. 40mm"
VV "Komunikace s živičným krytem" 356 356,000
VV Součet 356,000

60 K 596211110
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

m2 4,600 285,00 1 311,00 CS ÚRS 2020 01

VV "Chodníky - varovné pásy z reliéfní dlažby pro nevidomé" 4,6 4,600
VV Součet 4,600
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61 M 59245006 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná m2 4,738 380,00 1 800,44 CS ÚRS 2020 01
VV "Chodníky - varovné pásy z reliéfní dlažby pro nevidomé" 4,6*1,03 4,738
VV Součet 4,738

62 K 596211112
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2

m2 156,400 251,75 39 373,70 CS ÚRS 2020 01

VV "Chodníky" 156,4 156,400
VV Součet 156,400

63 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 159,528 261,25 41 676,69 CS ÚRS 2020 01
VV "Chodníky" 156,4*1,02 159,528
VV Součet 159,528

64 K 596212210
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

m2 10,800 332,50 3 591,00 CS ÚRS 2020 01

VV "DL 80mm, L 40mm"
VV "Komunikace s krytem z betonové dlažby - oddělení parkovacích stání" 10,8 10,800
VV Součet 10,800

65 M 59245005 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná m2 11,124 323,00 3 593,05 CS ÚRS 2020 01
VV "DL 80mm, L 40mm"
VV "Komunikace s krytem z betonové dlažby - oddělení parkovacích stání" 10,8*1,03 11,124
VV Součet 11,124

66 K 596212212
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2

m2 175,200 251,75 44 106,60 CS ÚRS 2020 01

VV "DL 80mm, L 40mm"
VV "Komunikace s krytem z betonové dlažby" 175,2 175,200
VV Součet 175,200

67 M 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní m2 178,704 285,00 50 930,64 CS ÚRS 2020 01
VV "DL 80mm, L 40mm"
VV "Komunikace s krytem z betonové dlažby" 175,2*1,02 178,704
VV Součet 178,704

68 K 596841220
Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se 
smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z cementové malty tl. do 30 mm velikosti 
dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2

m2 13,000 332,50 4 322,50 CS ÚRS 2020 01

VV "Přídlažba z bet. desek š=0,25 do bet. lože" 52*0,25 13,000
VV Součet 13,000

69 M 59245017-1 dlažba skladebná betonová 25x50x8 cm přírodní m2 13,390 570,00 7 632,30
VV "Přídlažba z bet. desek š=0,25 do bet. lože" 52*0,25*1,03 13,390
VV Součet 13,390

70 K 596841221
Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se 
smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z cementové malty tl. do 30 mm velikosti 
dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy přes 50 do 100 m2

m2 62,000 308,75 19 142,50 CS ÚRS 2020 01

VV "Okapní chodníčky z bet dlaždic do bet lože" 62 62,000
VV Součet 62,000

71 M 59245620-1 dlažba desková betonová 50x50x8cm přírodní m2 63,240 475,00 30 039,00
VV "Okapní chodníčky z bet dlaždic do bet lože" 62*1,02 63,240
VV Součet 63,240

D 8 Trubní vedení 37 881,25
72 K 871354201-1 Dodávka a montáž kanalizačního potrubí z PE D 200 včetně tvarovek a obetonování m 14,500 712,50 10 331,25

VV "Přípojky vpustí DN 200 PE s obetonováním" 3*1,5+2*5,0 14,500
VV Součet 14,500

73 K 895941311-1 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců včetně obetonování kus 2,000 7 125,00 14 250,00
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VV "uliční vpusť" 2 2,000
VV Součet 2,000

74 M 592238500-1 sestava dílců kompletní uliční vpusti vč. mříže a koše kus 2,000 6 650,00 13 300,00
VV "uliční vpusť" 2 2,000
VV Součet 2,000

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 219 853,04
75 K 911111111 Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného m 2,750 712,50 1 959,38 CS ÚRS 2020 01

VV "Zábradlí z ocel trubek typové vč. dolní příčky pro invalidy" 2,75 2,750
VV Součet 2,750

76 M 55391494-1R Zábradlí z ocel trubek typové včetně dolní příčky pro invalidy m 2,750 1 900,00 5 225,00
VV "Zábradlí z ocel trubek typové vč. dolní příčky pro invalidy" 2,75 2,750
VV Součet 2,750

77 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly ks 4,000 237,50 950,00 CS ÚRS 2020 01
VV "Nové dopravní značky se sloupkem"
VV "B2" 1 1,000
VV "IP4b" 1 1,000
VV "IP11b" 1 1,000
VV "IP12 se znakem invalidy" 1 1,000
VV Součet 4,000

78 M 40445619.R zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm- retroreflexní /B2/ kus 2,000 2 375,00 4 750,00
VV "B2" 1 1,000
VV 1,000 1,000
VV Součet 2,000

79 M 40445625.R informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm- retroreflexní /IP11b a IP12/ kus 2,000 2 375,00 4 750,00
VV "IP11b" 
VV Parkoviště (kolmé, nebo šikmé)
VV 1,000 1,000
VV "IP12 se znakem invalidy" 
VV Vyhrazené parkoviště + znak invalidy
VV 1,000 1,000
VV Součet 2,000

80 M 40445623 informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 750x750mm retroreflexní- IP4b kus 1,000 2 375,00 2 375,00 CS ÚRS 2020 01
VV "IP4b" 
VV Jednosměrný provoz
VV 1,000 1,000
VV Součet 1,000

81 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky kus 4,000 475,00 1 900,00 CS ÚRS 2020 01
VV "Nové dopravní značky se sloupkem"
VV "B2" 1 1,000
VV "IP4b" 1 1,000
VV "IP11b" 1 1,000
VV "IP12 se znakem invalidy" 1 1,000
VV Součet 4,000

82 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 4,000 712,50 2 850,00 CS ÚRS 2020 01
VV "Nové dopravní značky se sloupkem"
VV "B2" 1 1,000
VV "IP4b" 1 1,000
VV "IP11b" 1 1,000
VV "IP12 se znakem invalidy" 1 1,000
VV Součet 4,000

83 K 915131112 Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní m2 1,300 617,50 802,75 CS ÚRS 2020 01
VV "Nové vodorovné dopravní značení"
VV "O1 - symbol invalidy do vyhraženého stání 1ks/1,3m2" 1,3 1,300
VV Součet 1,300
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84 K 915621111
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, 
symboly, nápisy

m2 1,300 237,50 308,75 CS ÚRS 2020 01

VV "Nové vodorovné dopravní značení"
VV "O1 - symbol invalidy do vyhraženého stání 1ks/1,3m2" 1,3 1,300
VV Součet 1,300

85 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

m 220,000 313,50 68 970,00 CS ÚRS 2020 01

VV "Obrubníky betonové typ ABO 2-15 do bet lože s boční opěrkou" 185 185,000
VV "Obrubníky betonové typ ABO 2-15 do bet lože s boční opěrkou nájezdový" 35 35,000
VV Součet 220,000

86 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 185,000 133,00 24 605,00 CS ÚRS 2020 01
VV "Obrubníky betonové typ ABO 2-15 do bet lože s boční opěrkou" 185 185,000
VV Součet 185,000

87 M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm m 35,000 123,50 4 322,50 CS ÚRS 2020 01
VV "Obrubníky betonové typ ABO 2-15 do bet lože s boční opěrkou nájezdový" 35 35,000
VV Součet 35,000

88 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční 
opěrou z betonu prostého tř. C 12/15

m 114,000 270,75 30 865,50 CS ÚRS 2020 01

VV "Obrubníky sadové typ ABO 19-10 do bet. lože s boční opěrkou" 114 114,000
VV Součet 114,000

89 M 59217038 obrubník betonový parkový barevný 500x80x250mm m 114,000 52,25 5 956,50 CS ÚRS 2020 01
VV "Obrubníky sadové typ ABO 19-10 do bet. lože s boční opěrkou" 114 114,000
VV Součet 114,000

90 K 919726202
Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polypropylenu, podélná pevnost v tahu přes 15 do 50 
kN/m

m2 656,650 90,25 59 262,66 CS ÚRS 2020 01

VV "Sanace zemní pláně tl. 0,3m" 571*1,15 656,650
VV Součet 656,650

D 93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 209 231,80

91 K 935112211
Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z 
betonu prostého z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm

m 40,000 665,00 26 600,00 CS ÚRS 2020 01

VV "Žlab z prefa dílců šířky 0,6m do bet lože" 40 40,000
VV Součet 40,000

92 M 59227029-1R žlabovka betonová příkopová 500x600x80mm m 40,600 228,00 9 256,80
VV "Žlab z prefa dílců šířky 0,6m do bet lože" 40*1,015 40,600
VV Součet 40,600

93 K 935113111 Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm m 34,000 712,50 24 225,00 CS ÚRS 2020 01
VV "Dešťový žlab šířky 150 s litinovou mříží C 250 dl. 1m vč. lože a obetonování" 34 34,000
VV Součet 34,000

94 M 59227006-1R žlab odvodňovací polymerbetonový, 1000x130x155/160 mm m 32,000 2 375,00 76 000,00

95 M 56241469 vpusť zátěž A15-D 400kN pro žlaby z PE š 200mm kus 3,000 6 412,50 19 237,50 CS ÚRS 2020 01

96 M 56241024 rošt můstkový C250 litina dl 0,5m oka 12/150 pro žlab PE š 150mm m 34,000 1 425,00 48 450,00 CS ÚRS 2020 01

97 M 28661688-1 revizní díl pro dešťový žlab š. 0,5m kus 1,000 5 462,50 5 462,50

D 96 Bourání konstrukcí 22 752,50
98 K 961043111-1 Bourání uličních vpustí kompletních kus 2,000 4 275,00 8 550,00

VV "Vybourání uličních vpustí kompletních, vč. rámu a mříže" 2 2,000
VV Součet 2,000

99 K 966008212
Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 
m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky přes 500 do 
800 mm

m 46,000 308,75 14 202,50 CS ÚRS 2020 01

VV "Bourání betonového prefa žlabu š=0,60m" 46 46,000
VV Součet 46,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 997 Přesun sutě 239 654,09

100 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 218,370 142,50 31 117,73 CS ÚRS 2020 01

VV
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

VV 26,970 26,970

VV
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 
m nebo s naložením na dopravní 

VV 191,400 191,400
VV Součet 218,370

101 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t 2 183,700 7,60 16 596,12 CS ÚRS 2020 01

VV
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

VV 26,970 26,970

VV
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 
m nebo s naložením na dopravní 

VV 191,400 191,400
VV Součet 218,370
VV 218,37*10 'Přepočtené koeficientem množství 2 183,700

102 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 191,043 209,00 39 927,99 CS ÚRS 2020 01

VV
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek s ložem z kameniva neb

VV 40,577 40,577

VV
Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek, s jakoukoliv výpl

VV 8,160 8,160

VV
Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z krajníků nebo obrubník

VV 40,590 40,590

VV
Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek záhonových

VV 2,520 2,520
VV Bourání uličních vpustí kompletních
VV 0,440 0,440

VV
Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z b

VV 16,100 16,100

VV
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní pros

VV 10,710 10,710
VV Mezisoučet 119,097

VV
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 
m nebo s naložením na dopravní 

VV 69,300 69,300

VV
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní pros

VV 2,646 2,646
VV Mezisoučet 71,946
VV Součet 191,043

103 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t 1 910,430 7,60 14 519,27 CS ÚRS 2020 01

VV
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek s ložem z kameniva neb

VV 40,577 40,577
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VV
Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek, s jakoukoliv výpl

VV 8,160 8,160

VV
Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z krajníků nebo obrubník

VV 40,590 40,590

VV
Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek záhonových

VV 2,520 2,520
VV Bourání uličních vpustí kompletních
VV 0,440 0,440

VV
Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z b

VV 16,100 16,100

VV
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní pros

VV 10,710 10,710
VV Mezisoučet 119,097

VV
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 
m nebo s naložením na dopravní 

VV 69,300 69,300

VV
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní pros

VV 2,646 2,646
VV Mezisoučet 71,946
VV Součet 191,043
VV 191,043*10 'Přepočtené koeficientem množství 1 910,430

104 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 409,413 71,25 29 170,68 CS ÚRS 2020 01

105 K 997221615
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 01 01

t 119,097 213,75 25 456,98 CS ÚRS 2020 01

VV
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek s ložem z kameniva neb

VV 40,577 40,577

VV
Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek, s jakoukoliv výpl

VV 8,160 8,160

VV
Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z krajníků nebo obrubník

VV 40,590 40,590

VV
Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek záhonových

VV 2,520 2,520
VV Bourání uličních vpustí kompletních
VV 0,440 0,440

VV
Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z b

VV 16,100 16,100

VV
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní pros

VV 10,710 10,710
VV Součet 119,097

106 K 997221645
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 71,946 546,25 39 300,50 CS ÚRS 2020 01

VV
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 
m nebo s naložením na dopravní 

VV 69,300 69,300
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VV
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní pros

VV 2,646 2,646
VV Součet 71,946

107 K 997221655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

t 218,370 199,50 43 564,82 CS ÚRS 2020 01

VV
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

VV 26,970 26,970

VV
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 
m nebo s naložením na dopravní 

VV 191,400 191,400
VV Součet 218,370

D 998 Přesun hmot 33 387,55

108 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu

t 1 171,493 28,50 33 387,55 CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Čapka Gerstnerova 5/658 Praha 7 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 324 973,02

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 324 973,02 21,00% 278 244,33

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 603 217,35

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-08 - 1.7. - SO-08 - Vsaky  

Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita 
databáze směrných cen 2020/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než 
navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena 
ručně a digitálně z výkresů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 324 973,02

HSV - Práce a dodávky HSV 1 324 973,02

    1 - Zemní práce 950 383,88

    4 - Vodorovné konstrukce 19 646,83

    8 - Trubní vedení 169 952,54

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 32 130,00

    998 - Přesun hmot 152 859,77

2020-017-08 - 1.7. - SO-08 - Vsaky  

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 324 973,02

D HSV Práce a dodávky HSV 1 324 973,02

D 1 Zemní práce 950 383,88

1 K 132251252
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

m3 26,177 327,25 8 566,42 CS ÚRS 2020 01

VV 2,90*1,20*2,10 7,308
VV 1,88*1,20*2,10 4,738
VV 1,88*1,20*2,10 4,738
VV 2,90*1,20*2,10 7,308
VV 2,30*1,20*2,67 7,369
VV 2,30*1,20*2,67 7,369
VV 1,00*1,20*2,01 2,412
VV 2,50*1,20*2,30 6,900
VV 1,30*1,20*2,70 4,212
VV Součet 52,354
VV "Hloubení rýh třída těžitelnosti 3 - 50%" Hloubení_rýh*0,5
VV 52,354/2 26,177
VV Součet 26,177
VV "Hloubení rýh třída těžitelnosti 4 - 50%" Hloubení_rýh*0,5
VV 52,354/2 26,177
VV Součet 26,177

2 K 132351252
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3

m3 26,177 357,00 9 345,19 CS ÚRS 2020 01

VV 2,90*1,20*2,10 7,308
VV 1,88*1,20*2,10 4,738
VV 1,88*1,20*2,10 4,738
VV 2,90*1,20*2,10 7,308
VV 2,30*1,20*2,67 7,369
VV 2,30*1,20*2,67 7,369
VV 1,00*1,20*2,01 2,412
VV 2,50*1,20*2,30 6,900
VV 1,30*1,20*2,70 4,212
VV Součet 52,354
VV "Hloubení rýh třída těžitelnosti 3 - 50%" Hloubení_rýh*0,5
VV 52,354/2 26,177
VV Součet 26,177
VV "Hloubení rýh třída těžitelnosti 4 - 50%" Hloubení_rýh*0,5

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-08 - 1.7. - SO-08 - Vsaky  
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VV 52,354/2 26,177
VV Součet 26,177

3 K 133211011
Hloubení šachet při překopech inženýrských sítí ručně zapažených i nezapažených objemu do 10 m3 v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

m3 32,586 697,00 22 712,44 CS ÚRS 2020 01

4 K 133311011
Hloubení šachet při překopech inženýrských sítí ručně zapažených i nezapažených objemu do 10 m3 v 
hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných

m3 32,586 1 258,00 40 993,19 CS ÚRS 2020 01

5 K 151101102 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 87,256 127,50 11 125,14 CS ÚRS 2020 01
VV 2,90*2,10*2 12,180
VV 1,88*2,10*2 7,896
VV 1,88*2,10*2 7,896
VV 2,90*2,10*2 12,180
VV 2,30*2,67*2 12,282
VV 2,30*2,67*2 12,282
VV 1,00*2,01*2 4,020
VV 2,50*2,30*2 11,500
VV 1,30*2,70*2 7,020
VV Součet 87,256

6 K 151101112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

m2 87,256 69,70 6 081,74 CS ÚRS 2020 01

7 K 154065421 Pažení výrubu svislé šachty v hornině suché ocelovými pažnicemi hmotnosti od 35 do 55 kg/m2 do 1 roku m2 97,012 1 496,00 145 129,95 CS ÚRS 2020 01
VV "Rozdělovací šachta č. 1" 2,5*4*(2,30+0,25) 25,500
VV "Rozdělovací šachta č. 2" 2,5*4*(3,27+0,25) 35,200
VV "Odlučovač lehkých látek" 3,0*4*(2,626+0,15+0,25) 36,312
VV Součet 97,012

8 K 154065521 Odpažení výrubu šachty pažené v hornině suché ocelovými pažnicemi m2 97,012 236,30 22 923,94 CS ÚRS 2020 01

9 K 161151103
Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby 
na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu 
přes 4 do 8 m

m3 52,354 467,50 24 475,50 CS ÚRS 2020 01

10 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 117,526 204,00 23 975,30 CS ÚRS 2020 01

11 K 165442530R Vrtané studny velkoprofilové do DN 1300 a hloubky do 10m včetně osazení spouštěných skruží do DN 1000 m 51,600 3 995,00 206 142,00
VV "Vsakovací objekt č. 1 - č. 6" 6*8,60 51,600
VV Součet 51,600

12 M 525026850R betonová šachtová skruž TBS-Q 1000/250/90/ SP kus 168,000 952,00 159 936,00
VV "Vsakovací objekt č. 1 - č. 6" 28*6 168,000
VV Součet 168,000

13 M 525026851R betonová šachtová skruž TBS-Q 1000/250/90 kus 12,000 986,00 11 832,00
VV "Vsakovací objekt č. 1 - č. 6" 2*6 12,000
VV Součet 12,000

14 M 525026860R betonová přechodová skruž TBR-Q 625/600/90/SPK kus 6,000 1 632,00 9 792,00
VV "Vsakovací objekt č. 1 - č. 6" 1*6 6,000
VV Součet 6,000

15 M 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 186,000 145,35 27 035,10 CS ÚRS 2020 01
VV 168+12+6 186,000
VV Součet 186,000

16 K 167151112
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti II, skpiny 4 a 5

m3 178,226 144,50 25 753,66 CS ÚRS 2020 01

VV "Vrtané studny č. 1 - č. 6" 2*3,14*0,55*8,6*6 178,226
VV Součet 178,226

17 K 171201201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 295,752 15,73 4 650,70 CS ÚRS 2020 01

18 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

t 532,354 221,00 117 650,23 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 82,955 80,75 6 698,62 CS ÚRS 2020 01

20 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 166,740 265,20 44 219,45 CS ÚRS 2020 01

21 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

m3 10,036 175,10 1 757,30 CS ÚRS 2020 01

VV 18,96*1,2*0,5-3,14*0,15*0,15*18,96 10,036
VV Součet 10,036

22 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 20,172 221,00 4 458,01 CS ÚRS 2020 01

23 K 966247157R Napojení potrubí na stávající šachty DŠ1 a DŠ2 kpl 2,000 7 565,00 15 130,00

D 4 Vodorovné konstrukce 19 646,83
24 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 5,179 862,75 4 468,18 CS ÚRS 2020 01

VV "Vsakovací objekty" 1,1*1,1*0,4*6 2,904
VV "Pod potrubí" 18,96*1,2*0,1 2,275
VV Součet 5,179

25 K 452112121 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm kus 18,000 187,85 3 381,30 CS ÚRS 2020 01
VV "Vsakovací objekt č. 1 - č. 6" 3*6 18,000
VV Součet 18,000

26 M 525026870R betonový vyrovnávací prstenec TBW-Q 625/90/120 kus 18,000 238,00 4 284,00
VV "Vsakovací objekt č. 1 - č. 6" 3*6 18,000
VV Součet 18,000

27 K 452311131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 
objekty z betonu tř. C 12/15

m3 3,226 2 329,00 7 513,35 CS ÚRS 2020 01

VV "Rozdělovací šacht č. 1" 2,5*2,5*0,15 0,938
VV "Rozdělovací šacht č. 2" 2,5*2,5*0,15 0,938
VV "Odlučovač lehkých látek" 3,0*3,0*0,15 1,350
VV Součet 3,226

D 8 Trubní vedení 169 952,54

28 K 871353121
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve 
sklonu do 20 % DN 200

m 18,960 116,45 2 207,89 CS ÚRS 2020 01

29 M 28611177 trubka kanalizační PVC DN 200x3000mm SN10 m 18,960 436,90 8 283,62 CS ÚRS 2020 01

30 K 877355211
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném 
výkopu jednoosých DN 200

kus 14,000 192,10 2 689,40 CS ÚRS 2020 01

31 M 28611364 koleno kanalizace PVC KG 200x15° kus 7,000 188,70 1 320,90 CS ÚRS 2020 01

32 M 28611365 koleno kanalizace PVC KG 200x30° kus 7,000 205,70 1 439,90 CS ÚRS 2020 01

33 K 892352121 Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 200 úsek 9,000 606,90 5 462,10 CS ÚRS 2020 01

34 K 894412157R
Šachta kanalizační celoprefabrikovaná na potrubí DN200, průměrná výška 251-300cm vč. dodávky prefa dílců 
a poklopu

kpl 1,000 21 760,00 21 760,00

35 K 894412158R
Šachta kanalizační celoprefabrikovaná na potrubí DN200, průměrná výška 301-350cm vč. dodávky prefa dílců 
a poklopu

kpl 1,000 22 440,00 22 440,00

36 K 895214009R Odlučovač lehkých látek včetně osazení a dopravy kpl 1,000 58 225,00 58 225,00

37 K 899311114
Osazení ocelových nebo litinových poklopů s rámem na šachtách tunelové stoky hmotnosti jednotlivě přes 
150 kg

kus 6,000 599,25 3 595,50 CS ÚRS 2020 01

VV "Vsakovací objekt č. 1 - č. 6" 1*6 6,000
VV Součet 6,000

38 M 525026915R litinový šachtový poklop KDB05 DN400 bez odvětrání včetně rámu kus 6,000 4 760,00 28 560,00

39 K 899623141 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15 m3 6,000 2 295,00 13 770,00 CS ÚRS 2020 01
VV "Obetonování zdiva stok a šachet" 6 6,000
VV Součet 6,000

40 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm m 18,960 10,46 198,23 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 18,96 18,960
VV Součet 18,960

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 32 130,00
41 K 974623514R Ukotvení tvarovaného plechu pro usměrnění přítoku vody kus 6,000 5 355,00 32 130,00

D 998 Přesun hmot 152 859,77

42 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

t 219,311 697,00 152 859,77 CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Čapka Gerstnerova 5/658 Praha 7 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 131 854,66

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 131 854,66 21,00% 27 689,48

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 159 544,14

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-09 - 1.10. - S0-02 - prostorová akustika  

Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita 
databáze směrných cen 2020/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než 
navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena 
ručně a digitálně z výkresů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 131 854,66

PSV - Práce a dodávky PSV 131 854,66

    714 - Akustická a protiotřesová opatření 131 854,66

2020-017-09 - 1.10. - S0-02 - prostorová akustika  

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 131 854,66

D PSV Práce a dodávky PSV 131 854,66

D 714 Akustická a protiotřesová opatření 131 854,66

1 K 7141210.SAO-B

AO-B - D+M - stěnový akustický obraz - bezesparý - stěnový akustický obklad s maximem činitele zvukové 
pohltivosti na středních a vysokých kmitočtech; mezi jednotlivými panely je pouze tenká spára a panely tak 
tvoří nepřerušovaný celek; panely jsou plně demontovatelné; systém sestává z panelů a nosného rastru; 
součástí dodávky akustického obkladu je také instalace nosných prvků včetně příslušenství; panely jsou 
vyrobeny ze skelného vlákna o vysoké hustotě; pohledová plocha je ze silné sklovláknité tkaniny; barva - bílá; 
rubová plocha panelů je pokryta skelnou tkaninou; tloušťka panelů je 40 mm a jejich základní formát 
2700×600 mm; plocha položky je určena čelním ortogonálním průmětem (pohled); panely budou aplikovány 
kontaktně; sestava panelů je po celém obvodu lemována systémovými lakovanými hliníkovými profily včetně 
systémových rohů; uvažovaný činitel zvukové pohltivosti obkladu v oktávových pásmech je: 125 Hz – α ÷ 
0,20; 250 Hz - α ÷ 0,70; 500 Hz - α ÷ 0,90; 1 kHz - α ÷ 0,90; 2 kHz - α ÷ 0,90; 4 kHz - α ÷ 0,90; panely jsou 
celoplošně potištěny grafikou dle požadavků investora

m2 18,310 7 125,00 130 458,75

VV
AO-B - D+M - stěnový akustický obraz - bezesparý - stěnový akustický obklad s maximem činitele zvukové pohltivosti na 
středních a vysokých kmitočtech;

VV 18,31 18,310
VV Součet 18,310

2 K 998714202
Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 1 304,588 1,07 1 395,91 CS ÚRS 2020 01

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-09 - 1.10. - S0-02 - prostorová akustika  
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Čapka Gerstnerova 5/658 Praha 7 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 373 607,49

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 373 607,49 21,00% 78 457,57

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 452 065,06

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-10 - 1.11. - S0-12- sadové úpravy 

Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita 
databáze směrných cen 2020/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než 
navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena 
ručně a digitálně z výkresů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 373 607,49

HSV - Práce a dodávky HSV 152 241,66

    1 - Kácení dřevin 5 148,00

    2 - Výsadba stromů a keřů 147 093,66

PSV - Práce a dodávky PSV 221 365,83

    712 - Povlakové krytiny 221 365,83

2020-017-10 - 1.11. - S0-12- sadové úpravy 

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

Zpracoval: Metrostav a.s. Strana 818 z 831 13.05.2021



2020-017-D1-5 - Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa [zadání] s výkazem 13.11..xlsx 2020-017-10 - 1.11. - S0-...

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 373 607,49

D HSV Práce a dodávky HSV 152 241,66

D 1 Kácení dřevin 5 148,00

1 K 111212211
Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky do 1 m s odstraněním pařezu do 100 m2 v 
rovině nebo na svahu do 1:5

m2 32,000 14,40 460,80 CS ÚRS 2020 01

2 K 111212351
Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky přes 1 m s odstraněním pařezu do 100 m2 v 
rovině nebo na svahu do 1:5

m2 36,000 61,20 2 203,20 CS ÚRS 2020 01

3 K 111251111
Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) s naložením na dopravní prostředek a odvozem drtě do 20 km a 
se složením o průměru větví do 100 mm

m3 0,400 6 210,00 2 484,00 CS ÚRS 2020 01

D 2 Výsadba stromů a keřů 147 093,66

4 K 183101221
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 
1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3

kus 3,000 531,00 1 593,00 CS ÚRS 2020 01

5 K 183111214
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 
1:5, objemu přes 0,01 do 0,02 m3

kus 810,000 15,48 12 538,80 CS ÚRS 2020 01

6 K 183205121 Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 na starém trávníku m2 233,000 8,10 1 887,30 CS ÚRS 2020 01

7 K 184102110
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru 
balu do 100 mm

kus 810,000 13,50 10 935,00 CS ÚRS 2020 01

8 M Pol8 Microbiota decussata, 10-20 kus 36,000 67,50 2 430,00

9 M Pol9 Caryopteris clandonesis, 20-30 kus 6,000 94,50 567,00

10 M Pol10 Cotoneaster salicifolius ´Parkteppich´, 10-20 kus 350,000 58,50 20 475,00

11 M Pol11 Euonymus europaeus, 20-30 kus 3,000 108,00 324,00

12 M Pol12 Perovskia attriplicifolia, 20-30 kus 11,000 108,00 1 188,00

13 M Pol13 Philadelphus coronarius, 60-80 kus 8,000 270,00 2 160,00

14 M Pol14 Spiraea japonica ´Little Princess´, 20-30 kus 152,000 202,50 30 780,00

15 M Pol15 Stephanandra incisa ´Crispa´, 20-30 kus 98,000 81,00 7 938,00

16 M Pol16 Symphoricarpos chenaultii ´Hancock´, 20-30 kus 145,000 81,00 11 745,00

17 M Pol17 Syringa vulgars ´Sensation´ - kmínek, 60-80 m2 1,000 337,50 337,50

18 K 184102116
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru 
balu přes 600 do 800 mm

kus 3,000 432,00 1 296,00 CS ÚRS 2020 01

19 M Pol1 Tilia cordata 12-14 kus 2,000 2 250,00 4 500,00

20 M Pol2 Acer campestre 12-14 kus 1,000 4 590,00 4 590,00

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-10 - 1.11. - S0-12- sadové úpravy 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

21 K 184215133 Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m kus 3,000 113,40 340,20 CS ÚRS 2020 01

22 M Pol3 Kůl, 2-3m, frézovaný se špicí a fazetou kus 9,000 153,00 1 377,00

23 M Pol4 Příčka kus 9,000 40,50 364,50

24 M Pol5 Úvazek, hřebíky bm 9,000 6,30 56,70

25 K 184215413 Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 1 m kus 3,000 18,00 54,00 CS ÚRS 2020 01

26 M Pol6 Kompost zahradnický m3 0,500 3 456,00 1 728,00

27 K 184501141 Zhotovení obalu kmene z rákosové nebo kokosové rohože v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 3,000 18,00 54,00 CS ÚRS 2020 01

28 M Pol7 Rákosová rohož, v.1,4 m m2 3,000 67,50 202,50

29 K 184911421 Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 233,000 23,40 5 452,20 CS ÚRS 2020 01

30 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 19,000 1 057,50 20 092,50 CS ÚRS 2020 01

31 K 185802114
Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým 
rostlinám

t 0,001 73 710,00 73,71 CS ÚRS 2020 01

32 M Pol18 Tabletové hnojivo kus 819,000 2,25 1 842,75

33 K 998231411
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití mechanizace vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m

t 1,000 171,00 171,00 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 221 365,83

D 712 Povlakové krytiny 221 365,83

34 K 184911161
Mulčování záhonů kačírkem nebo drceným kamenivem tloušťky mulče přes 50 do 100 mm v rovině nebo na 
svahu do 1:5

m2 22,000 31,50 693,00 CS ÚRS 2020 01

35 M 58337403 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32 t 3,080 1 494,00 4 601,52 CS ÚRS 2020 01

40 K 712771401 Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze substrátu, tloušťky do 100 mm, sklon střechy do 5° m2 193,000 44,10 8 511,30 CS ÚRS 2020 01
VV 193 193,000
VV Součet 193,000

41 M 10321001 substrát vegetačních střech extenzivní suchomilných rostlin m3 11,580 1 773,00 20 531,34 CS ÚRS 2020 01
VV 193*0,06 11,580

36 K 712771521 Založení vegetace vegetační střechy položením vegetační nebo trávníkové rohože, sklon střechy do 5° m2 193,000 40,50 7 816,50 CS ÚRS 2020 01

37 M 69334504 koberec rozchodníkový vegetačních střech m2 202,650 639,00 129 493,35 CS ÚRS 2020 01
VV 193*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 202,650

42 K 998231411
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití mechanizace vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m

t 9,362 4 680,00 43 814,16 CS ÚRS 2020 01

VV 9,362 9,362

43 K 998712203
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 1 716,470 3,44 5 904,66 CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Čapka Gerstnerova 5/658 Praha 7 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 164 194,85

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 164 194,85 21,00% 244 480,92

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 408 675,77

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-11 - VRN - vedlejší rozpočtové náklady  

Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita 
databáze směrných cen 2020/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než 
navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena 
ručně a digitálně z výkresů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 164 194,85

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 1 164 194,85

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 170 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 502 490,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 340 000,00

    VRN6 - Územní vlivy 90 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 44 500,00

    VRN9 -  Ostatní náklady 17 204,85

2020-017-11 - VRN - vedlejší rozpočtové náklady  

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 164 194,85

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 164 194,85

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 170 000,00
1 K 012002000 Geodetické práce ks 1,000 35 000,00 35 000,00 CS ÚRS 2020 01

2 K 012002000.KV Geodetické práce- komunikace a vsaky ks 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2020 01

3 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,000 90 000,00 90 000,00 CS ÚRS 2020 01

4 K 013254000.KV Dokumentace skutečného provedení stavby- komunikace a vsaky ks 1,000 30 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2020 01

D VRN3 Zařízení staveniště 502 490,00
5 K 030001000.KV Zařízení staveniště ks 1,000 50 000,00 50 000,00 CS ÚRS 2020 01

6 K 031002000 Související práce pro zařízení staveniště % 4 610,000 5,00 23 050,00 CS ÚRS 2020 01

7 K 032002000 Vybavení staveniště % 4 610,000 4,00 18 440,00 CS ÚRS 2020 01

8 K 034303000.KV Dopravní značení na staveništi ks 1,000 30 000,00 30 000,00

9 K 034503000 Informační tabule na staveništi ks 1,000 31 000,00 31 000,00 CS ÚRS 2020 01

10 K 034703000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště osvětlení staveniště ks 1,000 350 000,00 350 000,00 CS ÚRS 2018 02

D VRN4 Inženýrská činnost 340 000,00
11 K 043134000.K Zkoušky zatěžovací- komunikace kus 2,000 5 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2020 01

VV "Kontrolní zatěžovací zkouška – statická deskou" 2 2,000
VV Součet 2,000

12 K 045002000.KV Kompletační a koordinační činnost ks 1,000 330 000,00 330 000,00 CS ÚRS 2020 01

D VRN6 Územní vlivy 90 000,00
13 K 060001000.KV Územní vlivy ks 1,000 62 000,00 62 000,00 CS ÚRS 2020 01

14 K 062002022 Dopravně inženýrské opatření a dopravně inženýrské rozhodnutí ks 1,000 18 000,00 18 000,00 CS ÚRS 2020 01

15 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů % 800,000 12,50 10 000,00 CS ÚRS 2020 01

D VRN7 Provozní vlivy 44 500,00
16 K 070001000.KV Provozní vlivy ks 1,000 44 500,00 44 500,00 CS ÚRS 2020 01

D VRN9  Ostatní náklady 17 204,85
17 K 090001000 Ostatní náklady % 11 469,900 1,50 17 204,85 CS ÚRS 2020 01

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-1.etapa

2020-017-11 - VRN - vedlejší rozpočtové náklady  
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky
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Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.
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Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby
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Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky
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Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací
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Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double
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Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Soupis prací

Datová věta
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Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Čapka Gerstnerova 5/658 Praha 7 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

2020-018-D1-3
Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

Metrostav DIZ s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

77 837 903,27

Sazba daně Základ daně Výše daně
16 345 959,6921,00% 77 837 903,27

0,00 0,0015,00%

94 183 862,96CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020-018-D1-3

Stavba:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6Projektant:

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

338 276,34 409 314,37

37 256 605,5930 790 583,13SO-01 - Nové kce   

1 072 656,81886 493,23

702 214,09580 342,22

421 913,59348 688,92

1 328 381,481 097 835,93

59 278,89 71 727,46

13. 11. 2020

Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 Praha 

676 636,25559 203,51

436 507,84 528 174,49

153 741,30 186 026,97

3 596 893,422 972 639,19

Nové kce- 1.PP- zdivo   

Nové kce- 1.PP- podlahy

Nové kce- 1.PP- okna a dveře

Nové kce- 1.PP- omítky, obklad, malby

Nové kce- 1.PP- lešení

6 043 649,28 7 312 815,63

1 493 348,851 234 172,60

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

Kód Popis

SO-01 - Bourací práce
2020-018-
01

2020-018-
01-01

Bourací práce 1.PP

2020-018-
01-02

Bourací práce 1.NP

2020-018-
01-03

Bourací práce 2.NP

2020-018-
01-04

Bourací práce 3.NP

2020-018-
01-05

Bourací práce - 4.NP

2020-018-
01-06

Bourací práce - střecha

2020-018-
02

2020-018-
02-01

Nové kce- 1.PP   

Ing. Dana Mlejnková

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

2 385 083,55 2 885 951,10

415 398,08 502 631,68

583 167,34481 956,48

77 837 903,27 94 183 862,96

Nové kce- 1.NP   

Nové kce- 1.NP- zdivo   

2020-018-
02-01-01
2020-018-
02-01-02
2020-018-
02-01-03
2020-018-
02-01-04
2020-018-
02-01-05

2020-018-
02-02

2020-018-
02-02-01
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TypKód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

2 107 106,101 741 410,00

2 413 702,881 994 795,77

1 222 014,091 009 929,00

76 643,7163 341,91

6 380 495,935 273 137,13

1 556 327,081 286 220,73

1 665 394,41 2 015 127,24

1 274 150,961 053 017,32

1 211 261,65 1 465 626,60

57 243,02 69 264,05

5 282 702,78 6 392 070,36

1 506 258,441 244 841,69

2 042 545,181 688 053,87

1 244 845,021 028 797,54

1 512 643,711 250 118,77

85 778,0070 890,91

2 283 975,511 887 583,07

590 039,23487 635,73

435 347,16359 791,04

933 641,47771 604,52

244 916,67 296 349,17

23 635,11 28 598,48

344 396,65 416 719,95

172 118,90 208 263,87

Nové kce- 1.NP- podlahy   

Nové kce- 1.NP- okna, dveře  

Nové kce- 1.NP- omítky, obklad, malby

Nové kce- 1.NP- lešení

Nové kce- 2.NP   

Nové kce- 2.NP- zdivo   

Nové kce- 2.NP- podlahy 

Nové kce- 2.NP- okna,dveře

Nové kce- 2.NP- omítky, obklady, malby

Nové kce- 2.NP- lešení

Nové kce- 3.NP  

Nové kce- 3.NP- zdivo   

Nové kce- 3.NP- podlahy

Nové kce- 3.NP- okna, dveře

Nové kce- 3.NP- omítky, obklady, malby

Nové kce- 3.NP- lešení

Nové kce- 4.NP  

Nové kce- 4.NP- zdivo  

Nové kce- 4.NP- podlahy 

Nové kce- 4.NP- okna, dveře 

Nové kce- 4.NP- omítky, obklady, malby 

Nové kce- 4.NP- lešení 

Nové kce- zámečnické- žaluzie a zatemnění

Nové kce- zámečnické- ZTI- zařizovací předměty

2020-018-
02-02-02
2020-018-
02-02-03
2020-018-
02-02-04
2020-018-
02-02-05

2020-018-
02-03

2020-018-
02-03-01
2020-018-
02-03-02
2020-018-
02-03-03
2020-018-
02-03-04
2020-018-
02-03-05

2020-018-
02-04

2020-018-
02-04-01
2020-018-
02-04-02
2020-018-
02-04-03
2020-018-
02-04-04
2020-018-
02-04-05

2020-018-
02-05

2020-018-
02-05-01
2020-018-
02-05-02
2020-018-
02-05-03
2020-018-
02-05-04
2020-018-
02-05-05

2020-018-
02-06
2020-018-
02-07
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TypKód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

STA

90 849,37 109 927,74

1 170 505,30967 359,75

651 276,33538 244,90

2 232 275,82 2 701 053,74

782 061,10 946 293,93

3 487 380,00 4 219 729,80

866 584,08716 185,19

41 171,37 49 817,36

48 474 389,6640 061 479,06

1 166 699,99 1 411 706,99

810 594,17669 912,54

1 006 201,39 1 217 503,68

203 862,69 246 673,85

11 839 020,28 14 325 214,54

6 175 625,12 7 472 506,40

9 445 657,197 806 328,26

5 068 390,044 188 752,10

178 592,78 216 097,26

1 719 778,82 2 080 932,37

541 618,70447 618,76

4 366 723,363 608 862,28

1 270 771,101 050 224,05

832 414,24687 945,65

765 409,05632 569,46

Nové kce- zámečnické- revizní dvířka a mřížky

Nové kce- zámečnické ostatní

Nové kce- klempířské

Nové kce- střecha a záchytný systém

Nové kce- vnější povrchy- fasáda  

Nové kce- lehký obvod plášť

Nové kce- statika-ocelové a betonové kce 

PBŘ - požárně bezpečnostní řešení   

Technika prostředí staveb 

TPS -1.4.1.-  ZTI-vnitřní vodovod

TPS -1.4.1.-  ZTI-vnitřní kanalizace 

TPS -1.4.1.-  ZTI- zařizovací předměty

TPS -1.4.2.-  Vnitřní plynovod 

TPS -1.4.3.- Topení a chlazení  

2020-018-
02-08
2020-018-
02-09
2020-018-
02-10
2020-018-
02-11
2020-018-
02-12
2020-018-
02-13
2020-018-
02-14

2020-018-
03
2020-018-
04

2020-018-
04-01
2020-018-
04-02
2020-018-
04-03
2020-018-
04-04
2020-018-
04-05

2020-018-
07

2020-018-
04-06
2020-018-
04-07

TPS -1.4.4.- Vzduchotechnika

TPS -1.4.5.- Silnoproud

2020-018-
04-08
2020-018-
04-09
2020-018-
04-10
2020-018-
04-11
2020-018-
04-13
2020-018-
04-14

2020-018-
06

1.11. -  Sadové úpravy

TPS -1.4.6.- MaR - Měření a regulace

TPS -1.4.7.- Slaboproud - CCTV 

TPS -1.4.7.- Slaboproud - EKV

TPS -1.4.7.- Slaboproud - PZTS

TPS -1.4.7.- Slaboproud - STK- pasivsiv 

TPS -1.4.8.- Slaboproud - EPS

1.10. -  Prostorová akustika  
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TypKód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

STA

STA

2 354 090,901 945 529,67

1 565 185,071 293 541,38VRN - vedlejší rozpočtové náklady  

2020-018-
08
2020-018-
09

2.1.- Technologická zařízení - výtahy 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Čapka Gerstnerova 5/658 Praha 7 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 415 398,08

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 415 398,08 21,00% 87 233,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 502 631,68

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-01 - SO-01 - Bourací práce

2020-018-01-01 - Bourací práce 1.PP

Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita 
databáze směrných cen 2020/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než 
navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena 
ručně a digitálně z výkresů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 415 398,08

HSV - Práce a dodávky HSV 356 468,15

    1 - Zemní práce 12 617,27

    94 - Lešení a stavební výtahy 16 357,08

    96 - Bourání konstrukcí 81 262,46

    97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 146 934,70

    997 - Přesun sutě 99 296,64

PSV - Práce a dodávky PSV 23 517,53

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 315,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 2 487,42

    763 - Konstrukce suché výstavby 16 901,97

    766 - Konstrukce truhlářské 417,69

    767 - Konstrukce zámečnické 698,69

    776 - Podlahy povlakové 2 696,76

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 35 412,40

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-01 - SO-01 - Bourací práce

2020-018-01-01 - Bourací práce 1.PP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 415 398,08

D HSV Práce a dodávky HSV 356 468,15

D 1 Zemní práce 12 617,27
1 K 122211101 Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 m3 7,232 487,85 3 528,13 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 1/PP/18
VV odkopávka
VV odkopávka/320/mm
VV m.č./009- výtah
VV 2,417*2,4*0,32 1,856
VV na úroveň /-4,92( z úrovně-4,35 mínus deska/100/ a podsyp/150/)
VV bourací
VV 1/PP/40
VV odkopávka
VV odkopávka cca./500/mm
VV m.č./005
VV 3,66*0,5 1,830
VV bourací
VV 1/PP/97
VV odkopávka
VV odkopávka cca./500/mm
VV m.č./011/012/011a/014a/014/
VV 7,091*0,5 3,546
VV m/2/
VV Součet 7,232

2 K 162211201
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s naložením a vyprázdněním nádoby na hromady 
nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 7,232 110,00 795,52 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 1/PP/18
VV odkopávka
VV odkopávka/320/mm
VV m.č./009- výtah
VV 2,417*2,4*0,32 1,856
VV na úroveň /-4,92( z úrovně-4,35 mínus deska/100/ a podsyp/150/)

2020-018-01-01 - Bourací práce 1.PP

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-01 - SO-01 - Bourací práce

Zpracoval: Metrostav a.s. Strana 8 z 1201 13.05.2021



2020-018-D1-3 - Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa [zadání] s výkazem 13.11..xlsx 2020-018-01-01 - Bourací ...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV bourací
VV 1/PP/40
VV odkopávka
VV odkopávka cca./500/mm
VV m.č./005
VV 3,66*0,5 1,830
VV bourací
VV 1/PP/97
VV odkopávka
VV odkopávka cca./500/mm
VV m.č./011/012/011a/014a/014/
VV 7,091*0,5 3,546
VV m/2/
VV Součet 7,232

3 K 162211311
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na 
hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 7,232 45,10 326,16 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 1/PP/18
VV odkopávka
VV odkopávka/320/mm
VV m.č./009- výtah
VV 2,417*2,4*0,32 1,856
VV na úroveň /-4,92( z úrovně-4,35 mínus deska/100/ a podsyp/150/)
VV bourací
VV 1/PP/40
VV odkopávka
VV odkopávka cca./500/mm
VV m.č./005
VV 3,66*0,5 1,830
VV bourací
VV 1/PP/97
VV odkopávka
VV odkopávka cca./500/mm
VV m.č./011/012/011a/014a/014/
VV 7,091*0,5 3,546
VV m/2/
VV Součet 7,232

4 K 162211319
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na 
hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek k ceně za každých dalších 10 m

m3 28,928 48,95 1 416,03 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 1/PP/18
VV odkopávka
VV odkopávka/320/mm
VV m.č./009- výtah
VV 2,417*2,4*0,32 1,856
VV na úroveň /-4,92( z úrovně-4,35 mínus deska/100/ a podsyp/150/)
VV bourací
VV 1/PP/40
VV odkopávka
VV odkopávka cca./500/mm
VV m.č./005
VV 3,66*0,5 1,830
VV bourací
VV 1/PP/97
VV odkopávka
VV odkopávka cca./500/mm
VV m.č./011/012/011a/014a/014/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 7,091*0,5 3,546
VV m/2/
VV Součet 7,232
VV 7,232*4 'Přepočtené koeficientem množství 28,928

5 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m

m3 7,232 137,50 994,40 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 1/PP/18
VV odkopávka
VV odkopávka/320/mm
VV m.č./009- výtah
VV 2,417*2,4*0,32 1,856
VV na úroveň /-4,92( z úrovně-4,35 mínus deska/100/ a podsyp/150/)
VV bourací
VV 1/PP/40
VV odkopávka
VV odkopávka cca./500/mm
VV m.č./005
VV 3,66*0,5 1,830
VV bourací
VV 1/PP/97
VV odkopávka
VV odkopávka cca./500/mm
VV m.č./011/012/011a/014a/014/
VV 7,091*0,5 3,546
VV m/2/
VV Součet 7,232

6 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek 
k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 7,232 10,40 75,18 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 1/PP/18
VV odkopávka
VV odkopávka/320/mm
VV m.č./009- výtah
VV 2,417*2,4*0,32 1,856
VV na úroveň /-4,92( z úrovně-4,35 mínus deska/100/ a podsyp/150/)
VV bourací
VV 1/PP/40
VV odkopávka
VV odkopávka cca./500/mm
VV m.č./005
VV 3,66*0,5 1,830
VV bourací
VV 1/PP/97
VV odkopávka
VV odkopávka cca./500/mm
VV m.č./011/012/011a/014a/014/
VV 7,091*0,5 3,546
VV m/2/
VV Součet 7,232

7 K 167111101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 7,232 176,00 1 272,83 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 1/PP/18
VV odkopávka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV odkopávka/320/mm
VV m.č./009- výtah
VV 2,417*2,4*0,32 1,856
VV na úroveň /-4,92( z úrovně-4,35 mínus deska/100/ a podsyp/150/)
VV bourací
VV 1/PP/40
VV odkopávka
VV odkopávka cca./500/mm
VV m.č./005
VV 3,66*0,5 1,830
VV bourací
VV 1/PP/97
VV odkopávka
VV odkopávka cca./500/mm
VV m.č./011/012/011a/014a/014/
VV 7,091*0,5 3,546
VV m/2/
VV Součet 7,232

8 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

t 11,571 357,50 4 136,63 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 1/PP/18
VV odkopávka
VV odkopávka/320/mm
VV m.č./009- výtah
VV 2,417*2,4*0,32 1,856
VV na úroveň /-4,92( z úrovně-4,35 mínus deska/100/ a podsyp/150/)
VV bourací
VV 1/PP/40
VV odkopávka
VV odkopávka cca./500/mm
VV m.č./005
VV 3,66*0,5 1,830
VV bourací
VV 1/PP/97
VV odkopávka
VV odkopávka cca./500/mm
VV m.č./011/012/011a/014a/014/
VV 7,091*0,5 3,546
VV m/2/
VV Mezisoučet v m3 7,232
VV 7,232*1,6 11,571
VV Mezisoučet v tunách 11,571

9 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 7,232 10,01 72,39 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 1/PP/18
VV odkopávka
VV odkopávka/320/mm
VV m.č./009- výtah
VV 2,417*2,4*0,32 1,856
VV na úroveň /-4,92( z úrovně-4,35 mínus deska/100/ a podsyp/150/)
VV bourací
VV 1/PP/40
VV odkopávka
VV odkopávka cca./500/mm
VV m.č./005
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3,66*0,5 1,830
VV bourací
VV 1/PP/97
VV odkopávka
VV odkopávka cca./500/mm
VV m.č./011/012/011a/014a/014/
VV 7,091*0,5 3,546
VV m/2/
VV Součet 7,232

D 94 Lešení a stavební výtahy 16 357,08

10 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 
podlahy do 1,9 m

m2 356,480 45,89 16 357,08 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 1/PP/1
VV podhled
VV SDK-podhled
VV m.č./001- chodba
VV (1,96*8,72+(4,13*1,153)
VV bourací
VV 1/PP/3
VV podhled
VV SDK-podhled
VV m.č./056
VV 8,97 8,970
VV bourací
VV 1/PP/26
VV podhled
VV SDK-podhled
VV m.č./008
VV 54,38 54,380
VV bourací
VV 1/PP/42
VV podhled
VV SDK-podhled
VV m.č./005
VV 43,19 43,190
VV bourací
VV 1/PP/48
VV podhled
VV SDK-podhled
VV m.č./004/
VV 22,57 22,570
VV bourací
VV 1/PP/53
VV podhled
VV SDK-podhled
VV m.č./031a/
VV 19,3 19,300
VV bourací
VV 1/PP/54
VV podhled
VV SDK-podhled
VV m.č./031/
VV 5,47 5,470
VV bourací
VV 1/PP/55
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV podhled
VV SDK-podhled
VV m.č./032/
VV 2,74 2,740
VV bourací
VV 1/PP/56
VV podhled
VV SDK-podhled
VV m.č./033/
VV 2,28 2,280
VV bourací
VV 1/PP/64
VV podhled
VV SDK-podhled
VV m.č./003/- chodba
VV 75,87 75,870
VV bourací
VV 1/PP/160
VV podhled
VV SDK-podhled
VV m.č./030/
VV 6,5 6,500
VV bourací
VV 1/PP/161
VV podhled
VV SDK-podhled
VV m.č./029/
VV 13,83 13,830
VV bourací
VV 1/PP/170
VV podhled
VV SDK-podhled
VV m.č./017/
VV 50,07 50,070
VV bourací
VV 1/PP/178
VV podhled
VV SDK-podhled
VV m.č./018/
VV 2,4 2,400
VV bourací
VV 1/PP/185
VV podhled
VV SDK-podhled
VV m.č./019/
VV 16,12 16,120
VV bourací
VV 1/PP/188
VV podhled
VV SDK-podhled
VV m.č./020/
VV 1,47 1,470
VV bourací
VV 1/PP/189
VV podhled
VV SDK-podhled
VV m.č./020/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1,24 1,240
VV bourací
VV 1/PP/194
VV podhled
VV SDK-podhled
VV m.č./021/
VV 1,54 1,540
VV bourací
VV 1/PP/207
VV podhled
VV SDK-podhled
VV m.č./023/
VV 26,62 26,620
VV bourací
VV 1/PP/211
VV podhled
VV SDK-podhled
VV m.č./024a/
VV 1,52 1,520
VV bourací
VV 1/PP/212
VV podhled
VV SDK-podhled
VV m.č./026/
VV 0,4 0,400
VV Součet 356,480

D 96 Bourání konstrukcí 81 262,46
11 K 965082933 Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2 m3 2,483 381,60 947,51 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 1/PP/17
VV štěrk
VV odstranění podkladu- štěrk
VV m.č./009- výtah
VV 2,417*2,4*0,15 0,870
VV bourací
VV 1/PP/39
VV štěrk
VV odstranění podkladu- štěrk
VV m.č./005
VV 3,66*0,15 0,549
VV bourací
VV 1/PP/96
VV štěrk
VV odstranění podkladu- štěrk
VV m.č./011/012/011a/014a/014/
VV 7,091*0,15 1,064
VV Součet 2,483

12 K 965042141 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 6,283 2 484,00 15 606,97 CS ÚRS 2020 01
VV bourací
VV 1/PP/16
VV beton
VV vybourání betonové podlahy
VV m.č./009- výtah
VV 2,417*2,4*0,1 0,580
VV bourací
VV 1/PP/38
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV beton
VV vybourání desky
VV m.č./005
VV 3,66*0,1 0,366
VV bourací
VV 1/PP/95
VV deska
VV vybourání desky
VV m.č./011/012/011a/014a/014/
VV 7,091*0,1 0,709
VV Mezisoučet 1,655
VV bourací
VV 1/PP/104
VV mazanina
VV mazanina s kari sítí /50/mm
VV m.č./011/
VV 10,05*0,05 0,503
VV bourací
VV 1/PP/105
VV mazanina
VV mazanina s kari sítí /50/mm
VV m.č./011a/
VV 4,06*0,05 0,203
VV bourací
VV 1/PP/106
VV mazanina
VV mazanina s kari sítí /50/mm
VV m.č./014a/
VV 4,07*0,05 0,204
VV bourací
VV 1/PP/107
VV mazanina
VV mazanina s kari sítí /50/mm
VV m.č./012/
VV 5,36*0,05 0,268
VV bourací
VV 1/PP/108
VV mazanina
VV mazanina s kari sítí /50/mm
VV m.č./013/
VV 6,26*0,05 0,313
VV bourací
VV 1/PP/109
VV mazanina
VV mazanina s kari sítí /50/mm
VV m.č./014/
VV 12,65*0,05 0,633
VV bourací
VV 1/PP/172
VV mazanina
VV mazanina tl/50/mm
VV m.č./017/
VV 50,07*0,05 2,504
VV Mezisoučet 4,628
VV Součet 6,283

13 K 965049111 Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm m3 6,283 1 368,00 8 595,14 CS ÚRS 2020 01
VV bourací
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1/PP/16
VV beton
VV vybourání betonové podlahy
VV m.č./009- výtah
VV 2,417*2,4*0,1 0,580
VV bourací
VV 1/PP/38
VV beton
VV vybourání desky
VV m.č./005
VV 3,66*0,1 0,366
VV bourací
VV 1/PP/95
VV deska
VV vybourání desky
VV m.č./011/012/011a/014a/014/
VV 7,091*0,1 0,709
VV Mezisoučet 1,655
VV bourací
VV 1/PP/104
VV mazanina
VV mazanina s kari sítí /50/mm
VV m.č./011/
VV 10,05*0,05 0,503
VV bourací
VV 1/PP/105
VV mazanina
VV mazanina s kari sítí /50/mm
VV m.č./011a/
VV 4,06*0,05 0,203
VV bourací
VV 1/PP/106
VV mazanina
VV mazanina s kari sítí /50/mm
VV m.č./014a/
VV 4,07*0,05 0,204
VV bourací
VV 1/PP/107
VV mazanina
VV mazanina s kari sítí /50/mm
VV m.č./012/
VV 5,36*0,05 0,268
VV bourací
VV 1/PP/108
VV mazanina
VV mazanina s kari sítí /50/mm
VV m.č./013/
VV 6,26*0,05 0,313
VV bourací
VV 1/PP/109
VV mazanina
VV mazanina s kari sítí /50/mm
VV m.č./014/
VV 12,65*0,05 0,633
VV bourací
VV 1/PP/172
VV mazanina
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV mazanina tl/50/mm
VV m.č./017/
VV 50,07*0,05 2,504
VV Mezisoučet 4,628
VV Součet 6,283

14 K 962031132
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. do 100 mm

m2 19,781 85,05 1 682,37 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 1/PP/47
VV příčka
VV vybourání příčky/75/
VV m.č./005
VV 5,724*2,73 15,627
VV bourací
VV 1/PP/89
VV příčka
VV příčka/50/
VV m.č./011/
VV 0,82*0,54+(0,24*0,54) 0,572
VV bourací
VV 1/PP/110
VV příčka
VV příčka/50/
VV m.č./011a/014a/
VV 2,28*0,55 1,254
VV bourací
VV 1/PP/112
VV příčka
VV příčka/50/
VV m.č./014a/
VV 1,2*1,94 2,328
VV Součet 19,781

15 K 962031133
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. do 150 mm

m2 27,497 101,70 2 796,44 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 1/PP/125
VV příčka
VV příčka/150/
VV m.č./011a/
VV (1,48+1,48)*3,14 9,294
VV bourací
VV 1/PP/126
VV příčka
VV příčka/150/
VV m.č./012/
VV 2,53*3,14-(0,6*1,95*2) 5,604
VV bourací
VV 1/PP/144
VV příčka
VV příčka/150/
VV m.č./013/
VV (0,7+0,358+0,15+0,7)*3,13 5,972
VV bourací
VV 1/PP/146
VV příčka
VV příčka/150/
VV m.č./011a/014a/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (0,792+0,787)*3,13 4,942
VV bourací
VV 1/PP/190
VV příčka
VV příčka/120/
VV m.č./020/
VV 0,54*3,12 1,685
VV Součet 27,497

16 K 962032230
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3

m3 4,700 1 143,00 5 372,10 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 1/PP/32
VV zdivo 
VV vybourání zdiva tl/175/
VV m.č./005
VV 1,68*2,01*0,175-(0,93*1,99*0,175) 0,267
VV bourací
VV 1/PP/82
VV zdivo
VV vybourání zdiva tl/460/mm
VV m.č./010- výtah
VV 1,18*2,22*0,47-(0,966*2*0,46) 0,342
VV bourací
VV 1/PP/90
VV zdivo
VV zdivo /320/mm
VV m.č./011/
VV 0,15*0,32*0,54 0,026
VV bourací
VV 1/PP/127
VV zdivo
VV zdivo  /200/mm
VV m.č./012/
VV 1,464*3,14*0,2 0,919
VV bourací
VV 1/PP/143
VV zdivo
VV zdivo /161/mm
VV m.č./012/011/
VV 2,75*3,12*0,161-(0,79*1,95*0,161*2) 0,885
VV bourací
VV 1/PP/147
VV zdivo
VV zdivo/161/mm
VV m.č./013/
VV 1,37*3,13*0,161 0,690
VV bourací
VV 1/PP/176
VV zdivo
VV zdivo/160/mm
VV m.č./017/
VV 0,52*2,78*0,16 0,231
VV bourací
VV 1/PP/191
VV zdivo
VV zdivo/160/mm
VV m.č./020/
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VV (0,724+0,1)*3,12*0,16 0,411
VV bourací
VV 1/PP/197
VV zdivo
VV zdivo/153/mm
VV m.č./021/
VV 2,4*3,27*0,153-(0,9*1,97*0,153) 0,929
VV Součet 4,700

17 K 962032231
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3

m3 35,116 630,90 22 154,68 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 1/PP/36
VV zdivo
VV vybourání zdiva tl/271/
VV m.č./005
VV 1,513*3,07*0,271 1,259
VV bourací
VV 1/PP/57
VV zdivo
VV vybourání zdiva/150/( nad podhledem)
VV m.č./033/
VV (1,182+0,15+0,2)*0,759 1,163
VV bourací
VV 1/PP/93
VV zdivo
VV zdivo/161/mm
VV m.č./011/
VV (2,027+1,211+1,151+0,161+2,452+1,159+0,153)*3,09-(0,59*1,94)-(0,79*1,95) 23,005
VV bourací
VV 1/PP/111
VV zdivo
VV zdivo /200/mm
VV m.č./011a/
VV 2,182*3,13*0,2 1,366
VV bourací
VV 1/PP/113
VV zdivo
VV zdivo/161/mm
VV m.č./014/
VV 3,248*3,11*0,161 1,626
VV bourací
VV 1/PP/116
VV zdivo
VV zdivo /206/mkm
VV m.č./011a/014a/
VV 1,83*3,13*0,206 1,180
VV bourací
VV 1/PP/145
VV zdivo
VV zdivo /280/mm
VV m.č./013/
VV 2,47*3,13*0,28 2,165
VV bourací
VV 1/PP/148
VV zdivo
VV zdivo/180/mm
VV m.č./013/
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VV (2,37+2,434)*3,11*0,18 2,689
VV bourací
VV 1/PP/149
VV zdivo
VV zdivo/161/mm
VV m.č./013/
VV 2,05*3,11*0,161-(0,59*1,93*0,161)-(0,58*1,93*0,161) 0,663
VV Součet 35,116

18 K 965045113 Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2 m2 32,314 101,70 3 286,33 CS ÚRS 2020 01
VV bourací
VV 1/PP/12
VV potěr
VV potěr
VV m.č./002
VV 11,602*1,946 22,577
VV bourací
VV 1/PP/14
VV potěr
VV potěr
VV m.č./002
VV 4,42*2,203 9,737
VV Součet 32,314

19 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo 
xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2

m2 199,470 57,51 11 471,52 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 1/PP/27
VV dlažba
VV vybourání dlažby
VV m.č./008
VV 54,38 54,380
VV bourací
VV 1/PP/41
VV dlažba
VV odstranění dlažby
VV m.č./005
VV 43,19 43,190
VV bourací
VV 1/PP/49
VV dlažba
VV odstranění dlažby
VV m.č./004/
VV 22,57 22,570
VV bourací
VV 1/PP/99
VV dlažba
VV dlažba  
VV m.č./011a/
VV 4,06 4,060
VV bourací
VV 1/PP/100
VV dlažba
VV dlažba  
VV m.č./014a/
VV 4,07 4,070
VV bourací
VV 1/PP/101
VV dlažba
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VV dlažba  
VV m.č./012/
VV 5,36 5,360
VV bourací
VV 1/PP/102
VV dlažba
VV dlažba  
VV m.č./013/
VV 6,26 6,260
VV bourací
VV 1/PP/171
VV dlažba
VV dlažba
VV m.č./017/
VV 50,07 50,070
VV bourací
VV 1/PP/202
VV dlažba
VV dlažba
VV m.č./022b/
VV 9,51 9,510
VV Součet 199,470

20 K 965081313
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, 
teracových nebo čedičových tl. do 20 mm, plochy přes 1 m2

m2 32,314 88,65 2 864,64 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 1/PP/11
VV teraco
VV dlažba teraco
VV m.č./002
VV 11,602*1,946 22,577
VV bourací
VV 1/PP/13
VV teraco
VV dlažba teraco
VV m.č./002
VV 4,42*2,203 9,737
VV Součet 32,314

21 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 
plochy do 2 m2

m2 22,283 265,50 5 916,14 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 1/PP/28
VV zárubeň
VV zárubeň 
VV m.č./005
VV 0,93*1,99 1,851
VV bourací
VV 1/PP/30
VV zárubeň
VV zárubeň 
VV m.č./005
VV 0,93*1,99 1,851
VV bourací
VV 1/PP/68
VV zárubeň 
VV zárubeň 
VV m.č./011/
VV 0,79*1,95 1,541
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VV bourací
VV 1/PP/70
VV zárubeň 
VV zárubeň 
VV m.č./012/
VV 0,79*1,95 1,541
VV bourací
VV 1/PP/91
VV zárubeň 
VV zárubeň 
VV m.č./011/
VV 0,59*1,94 1,145
VV bourací
VV 1/PP/114
VV zárubeň 
VV zárubeň 
VV m.č./014/
VV 0,59*1,93 1,139
VV bourací
VV 1/PP/133
VV zárubeň 
VV zárubeň 
VV m.č./013/
VV 0,59*1,93 1,139
VV bourací
VV 1/PP/135
VV zárubeň 
VV zárubeň 
VV m.č./013/
VV 0,58*1,93 1,119
VV bourací
VV 1/PP/139
VV zárubeň 
VV zárubeň 
VV m.č./012/
VV 0,6*1,95 1,170
VV bourací
VV 1/PP/141
VV zárubeň 
VV zárubeň 
VV m.č./012/
VV 0,6*1,95 1,170
VV bourací
VV 1/PP/151
VV zárubeň 
VV zárubeň 
VV m.č./013/
VV 0,79*1,93 1,525
VV bourací
VV 1/PP/181
VV zárubeň 
VV zárubeň 
VV m.č./018/
VV 0,9*1,97 1,773
VV bourací
VV 1/PP/183
VV zárubeň 
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VV zárubeň 
VV m.č./019/
VV 0,9*1,97 1,773
VV bourací
VV 1/PP/186
VV zárubeň 
VV zárubeň 
VV m.č./020/
VV 0,9*1,97 1,773
VV bourací
VV 1/PP/195
VV zárubeň 
VV zárubeň 
VV m.č./021/
VV 0,9*1,97 1,773
VV Součet 22,283

22 K 968072456
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 
plochy přes 2 m2

m2 2,808 202,50 568,62 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 1/PP/24
VV zárubeň
VV zárubeň dvoj
VV m.č./002
VV 1,44*1,95 2,808
VV Součet 2,808

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 146 934,70

23 K 971033331
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm

kus 0,009 60,21 0,54 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 1/PP/150
VV zdivo-otvor
VV prostup stěnou /150/
VV m.č./013/
VV 0,25*0,25*0,15 0,009
VV Součet 0,009

24 K 971033341
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 300 mm

kus 0,026 108,00 2,81 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 1/PP/78
VV stěna
VV prostup stěnou /153/mm
VV m.č./012/
VV 0,3*0,3*0,153 0,014
VV bourací
VV 1/PP/43
VV zdivo.otvor
VV prostup stěnou
VV m.č./005
VV 0,4*0,17*0,17 0,012
VV Součet 0,026

25 K 971033531
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 150 mm

m2 0,009 223,20 2,01 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 1/PP/150
VV zdivo-otvor
VV prostup stěnou /150/
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VV m.č./013/
VV 0,25*0,25*0,15 0,009
VV Součet 0,009

26 K 971033541
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 300 mm

m3 0,240 1 413,00 339,12 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 1/PP/45
VV zdivo-otvor
VV prostup stěnou
VV m.č./005
VV 0,4*0,17*0,17 0,012
VV bourací
VV 1/PP/65
VV zdivo-otvor
VV prostup stěnou /153/mm
VV m.č./012/
VV 0,44*0,24*0,153 0,016
VV bourací
VV 1/PP/72
VV zdivo-otvor
VV prostup stěnou /153/mm
VV m.č./012/
VV 0,44*0,24*0,153 0,016
VV bourací
VV 1/PP/73
VV zdivo-otvor
VV prostup stěnou /153/mm
VV m.č./012/
VV 0,44*0,24*0,153 0,016
VV bourací
VV 1/PP/155
VV zdivo-otvor
VV prostup stěnou /153/
VV m.č./014/
VV 0,3*0,3*0,153 0,014
VV bourací
VV 1/PP/165
VV zdivo-otvor
VV prostup stěnou /153/
VV m.č./016/
VV 0,3*0,3*0,153*2 0,028
VV bourací
VV 1/PP/175
VV zdivo-otvor
VV prostup stěnou /153/
VV m.č./017/
VV 0,3*0,3*0,153*2 0,028
VV bourací
VV 1/PP/193
VV zdivo-otvor
VV prostup stěnou /153/
VV m.č./021/
VV 0,3*0,3*0,153 0,014
VV bourací
VV 1/PP/200
VV zdivo-otvor
VV prostup stěnou /153/
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VV m.č./022b/
VV 1,065*0,365*0,153 0,059
VV bourací
VV 1/PP/162
VV zdivo-otvor
VV prostup stěnou /203/
VV m.č./029/
VV 0,3*0,3*0,203*2 0,037
VV Součet 0,240

27 K 971033561
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 600 mm

m3 1,019 1 638,00 1 669,12 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 1/PP/85
VV zdivo-otvor
VV vybourání zdiva- otvor
VV m.č./011/
VV 0,48*0,52*2,82 0,704
VV bourací
VV 1/PP/86
VV zdivo-otvor
VV vybourání zdiva- otvor
VV m.č./011/
VV 0,2*0,46*2,82 0,259
VV bourací
VV 1/PP/156
VV zdivo-otvor
VV prostup stěnou /370/
VV m.č./030/
VV 0,25*0,25*0,37 0,023
VV bourací
VV 1/PP/157
VV zdivo-otvor
VV prostup stěnou /370/
VV m.č./030/
VV 0,3*0,3*0,37 0,033
VV Součet 1,019

28 K 971033581
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 900 mm

m3 0,915 1 881,00 1 721,12 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 1/PP/41
VV otvor- stěna
VV m.č./007/
VV prostup /950*650/ stěna tl./640/
VV 0,95*0,65*0,64 0,395
VV bourací
VV 1/PP/42
VV otvor- stěna
VV m.č./007/
VV prostup /600*800/ stěna tl./615/
VV 0,6*0,8*0,615 0,295
VV bourací
VV 1/PP/201
VV zdivo-otvor
VV prostup stěnou /626/
VV m.č./022b/
VV 0,6*0,6*0,626 0,225
VV Součet 0,915

Zpracoval: Metrostav a.s. Strana 25 z 1201 13.05.2021



2020-018-D1-3 - Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa [zadání] s výkazem 13.11..xlsx 2020-018-01-01 - Bourací ...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

29 K 971033631
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 150 mm

m2 1,101 121,50 133,77 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 1/PP/15
VV otvor příčka
VV prostup příčkou tl/150/
VV m.č./002
VV 1,019*1,080 1,101
VV Součet 1,101

30 K 971033641
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm

m3 0,240 900,00 216,00 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 1/PP/74
VV zdivo-otvor
VV vybourání otvoru/153/mm- nové dveře
VV m.č./012/
VV 0,78*2,01*0,153 0,240
VV Součet 0,240

31 K 971033681
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 900 mm

m3 0,858 1 323,00 1 135,13 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 1/PP/10
VV zdivo- otvor
VV otvor stěna
VV m.č./002
VV 1*1,1*0,78 0,858
VV Součet 0,858

32 K 971033691
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. přes 900 mm

m3 5,669 1 548,00 8 775,61 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 1/PP/84
VV zdivo-otvor
VV vybourání zdiva- otvor
VV m.č./011/
VV 2,185*2,82*0,92 5,669
VV Součet 5,669

33 K 973031335
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy 
do 0,16 m2, hl. do 300 mm

kus 7,000 280,80 1 965,60 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 1/PP/33
VV kapsa
VV kapsa
VV m.č./005
VV 1 1,000
VV bourací
VV 1/PP/75
VV kapsa
VV kapsa
VV m.č./012/
VV 2 2,000
VV bourací
VV 1/PP/83
VV kapsa
VV kapsa
VV m.č./010- výtah
VV 4 4,000
VV Součet 7,000
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34 K 973031151
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou výklenků, 
pohledové plochy přes 0,25 m2

m3 0,409 3 465,00 1 417,19 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 1/PP/2
VV výklenek
VV otvor- stěna
VV m.č./001- chodba
VV 0,8*0,8*0,349 0,223
VV bourací
VV 1/PP/23
VV výklenek
VV výklenek- stěna
VV m.č./008
VV 0,62*1,2*0,25 0,186
VV Součet 0,409

35 K 972054491
Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 
1 m2, tl. přes 80 mm

m3 0,153 7 479,00 1 144,29 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 1/PP/44
VV vrtaný-strop
VV prostup stropem
VV m.č./005
VV 0,32*0,15*0,4 0,019
VV bourací
VV 1/PP/46
VV vrtaný-strop
VV prostup stropem
VV m.č./005
VV 0,32*0,15*0,4 0,019
VV bourací
VV 1/PP/60
VV vrtaný-strop
VV prostup stropem 1x pr./300/mm
VV m.č./032/
VV 0,3*0,3*0,4 0,036
VV bourací
VV 1/PP/61
VV vrtaný-strop
VV prostup stěnou /300*300/
VV m.č./032/
VV 0,3*0,3*0,17 0,015
VV bourací
VV 1/PP/208
VV vrtaný-strop
VV prostup stropem 1x pr./80*200/
VV m.č./024/
VV 0,8*0,2*0,4 0,064
VV Součet 0,153

36 K 977151116
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 70 do 80 mm

m 1,200 1 150,00 1 380,00 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 1/PP/34
VV vrtané zdivo
VV otvor strop pr/80/
VV m.č./005
VV 0,4*3 1,200
VV Součet 1,200
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37 K 977151118
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 90 do 100 mm

m 5,250 1 415,00 7 428,75 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 1/PP/5
VV prostup
VV vrtané prostupy pr./100/mm
VV m.č./008
VV 3*(0,15+0,737) 2,661
VV bourací
VV 1/PP/21
VV vrtané zdivo
VV vrtané prostupy pr./100/mm
VV m.č./008
VV 3*(0,763+0,1) 2,589
VV Součet 5,250

38 K 977151128
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 250 do 300 mm

m 10,500 3 740,00 39 270,00 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 1/PP/4
VV prostup
VV vrtané prostupy pr./300/mm
VV m.č./008
VV 6*(0,15+0,737) 5,322
VV bourací
VV 1/PP/20
VV vrtané zdivo
VV vrtané prostupy pr./300/mm
VV m.č./008
VV 6*(0,763+0,1) 5,178
VV Součet 10,500

39 K 977151213
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 40 do 50 mm

m 3,200 1 540,00 4 928,00 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 1/PP/6
VV vrtaný-strop
VV otvor strop pr/50/
VV m.č./002
VV 0,4*2 0,800
VV bourací
VV 1/PP/7
VV vrtaný-strop
VV otvor strop pr/50/
VV m.č./002
VV 0,4*2 0,800
VV bourací
VV 1/PP/8
VV vrtaný-strop
VV otvor strop pr/50/
VV m.č./002
VV 0,4*2 0,800
VV bourací
VV 1/PP/9
VV vrtaný-strop
VV otvor strop pr/50/
VV m.č./002
VV 0,4*2 0,800
VV Součet 3,200
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40 K 977151216
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 70 do 80 mm

m 17,200 1 920,00 33 024,00 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 1/PP/52
VV vrtaný-strop
VV prostup stropem 2x pr./80/
VV m.č./031a/
VV 0,4*2 0,800
VV bourací
VV 1/PP/63
VV vrtaný-strop
VV prostup stropem 3x pr./80/
VV m.č./031/
VV 0,4*3 1,200
VV bourací
VV 1/PP/77
VV vrtaný-strop
VV prostup stropem 3x pr./80/
VV m.č./012/
VV 0,4*3 1,200
VV bourací
VV 1/PP/87
VV vrtaný-strop
VV prostup stropem 2x pr./80/
VV m.č./011/
VV 0,4*3 1,200
VV bourací
VV 1/PP/154
VV vrtaný-strop
VV prostup stropem 3x pr./80/
VV m.č./014/
VV 0,4*3 1,200
VV bourací
VV 1/PP/159
VV vrtaný-strop
VV prostup stropem 3x pr./80/
VV m.č./029/
VV 0,4*3 1,200
VV bourací
VV 1/PP/164
VV vrtaný-strop
VV prostup stropem 3x pr./80/
VV m.č./028/
VV 0,4*3 1,200
VV bourací
VV 1/PP/174
VV vrtaný-strop
VV prostup stropem 3x pr./80/
VV m.č./017/
VV 0,4*3 1,200
VV bourací
VV 1/PP/180
VV vrtaný-strop
VV prostup stropem 3x pr./80/
VV m.č./018/
VV 0,4*3 1,200
VV bourací
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VV 1/PP/203
VV vrtaný-strop
VV prostup stropem 2x pr./80/
VV m.č./023/
VV 0,4*3 1,200
VV bourací
VV 1/PP/205
VV vrtaný-strop
VV prostup stropem 3x pr./80/
VV m.č./023/
VV 0,4*3 1,200
VV bourací
VV 1/PP/206
VV vrtaný-strop
VV prostup stropem 4x pr./80/
VV m.č./023/
VV 0,4*4 1,600
VV bourací
VV 1/PP/210
VV vrtaný-strop
VV prostup stropem 3x pr./80/
VV m.č./024/
VV 0,4*3 1,200
VV bourací
VV 1/PP/213
VV vrtaný-strop
VV prostup stropem 4x pr./80/
VV m.č./026/
VV 0,4*4 1,600
VV Součet 17,200

41 K 977151218
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 90 do 100 mm

m 12,800 2 635,00 33 728,00 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 1/PP/22
VV vrtaný-strop
VV otvor strop pr/100/
VV m.č./008
VV 0,4*2 0,800
VV bourací
VV 1/PP/35
VV vrtaný-strop
VV otvor strop pr/100/
VV m.č./005
VV 0,4 0,400
VV bourací
VV 1/PP/51
VV vrtaný-strop
VV prostup stropem pr./100/
VV m.č./031a/
VV 0,4 0,400
VV bourací
VV 1/PP/59
VV vrtaný-strop
VV prostup stropem 3x pr./100/
VV m.č./033/
VV 0,4*3 1,200
VV bourací
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VV 1/PP/62
VV vrtaný-strop
VV prostup stropem pr./100/
VV m.č./031/
VV 0,4 0,400
VV bourací
VV 1/PP/66
VV vrtaný-strop
VV prostup stropem pr./100/
VV m.č./011/
VV 0,4 0,400
VV bourací
VV 1/PP/76
VV vrtaný-strop
VV prostup stropem pr./100/
VV m.č./012/
VV 0,4 0,400
VV bourací
VV 1/PP/79
VV vrtaný-strop
VV prostup stropem 3x pr./100/
VV m.č./011/
VV 0,4*3 1,200
VV bourací
VV 1/PP/88
VV vrtaný-strop
VV prostup stropem pr./100/
VV m.č./011/
VV 0,4 0,400
VV bourací
VV 1/PP/153
VV vrtaný-strop
VV prostup stropem pr./100/
VV m.č./014/
VV 0,4 0,400
VV bourací
VV 1/PP/158
VV vrtaný-strop
VV prostup stropem pr./100/
VV m.č./029/
VV 0,4 0,400
VV bourací
VV 1/PP/163
VV vrtaný-strop
VV prostup stropem pr./100/
VV m.č./028/
VV 0,4 0,400
VV bourací
VV 1/PP/166
VV vrtaný-strop
VV prostup stropem pr./100/
VV m.č./017/
VV 0,4 0,400
VV bourací
VV 1/PP/173
VV vrtaný-strop
VV prostup stropem pr./100/
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VV m.č./017/
VV 0,4 0,400
VV bourací
VV 1/PP/177
VV vrtaný-strop
VV prostup stropem pr./100/
VV m.č./017/
VV 0,4*4 1,600
VV bourací
VV 1/PP/179
VV vrtaný-strop
VV prostup stropem pr./100/
VV m.č./018/
VV 0,4 0,400
VV bourací
VV 1/PP/192
VV vrtaný-strop
VV prostup stropem pr./100/
VV m.č./020/
VV 0,4 0,400
VV bourací
VV 1/PP/198
VV vrtaný-strop
VV prostup stropem pr./100/
VV m.č./021/
VV 0,4*5 2,000
VV bourací
VV 1/PP/204
VV vrtaný-strop
VV prostup stropem pr./100/
VV m.č./023/
VV 0,4 0,400
VV bourací
VV 1/PP/209
VV vrtaný-strop
VV prostup stropem pr./100/
VV m.č./024/
VV 0,4 0,400
VV Součet 12,800

42 K 977151221
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 110 do 120 mm

m 1,600 2 805,00 4 488,00 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 1/PP/50
VV vrtaný-strop
VV prostup stropem pr/120/
VV m.č./031a/
VV 0,4 0,400
VV bourací
VV 1/PP/58
VV vrtaný-strop
VV prostup stropem pr/120/
VV m.č./033/
VV 0,4 0,400
VV bourací
VV 1/PP/67
VV vrtaný-strop
VV prostup stropem pr/120/
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VV m.č./011/
VV 0,4 0,400
VV bourací
VV 1/PP/80
VV vrtaný-strop
VV prostup stropem pr/120/
VV m.č./011/
VV 0,4 0,400
VV Součet 1,600

43 K 977312112 Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 50 do 100 mm m 37,360 111,50 4 165,64 CS ÚRS 2020 01
VV bourací
VV 1/PP/37
VV řezání
VV řezání betonové desky
VV m.č./005
VV 12,26 12,260
VV m
VV bourací
VV 1/PP/94
VV řezání
VV řezání betonové desky
VV m.č./011/012/011a/014a/014/
VV 25,1 25,100
VV bm
VV Součet 37,360

D 997 Přesun sutě 99 296,64

44 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky 
do 6 m

t 138,135 312,40 43 153,37 CS ÚRS 2020 01

45 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 138,135 91,60 12 653,17 CS ÚRS 2020 01

46 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 1 381,350 4,00 5 525,40 CS ÚRS 2020 01

VV 138,135*10 'Přepočtené koeficientem množství 1 381,350

47 K 997013601
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 01 01

t 4,815 284,00 1 367,46 CS ÚRS 2020 01

VV Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2
VV 2,908 2,908

VV
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo 
čedičových tl. do 20 mm, plochy přes

VV 1,907 1,907
VV Součet 4,815

48 K 997013602
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 18,464 340,00 6 277,76 CS ÚRS 2020 01

VV Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2
VV 13,823 13,823
VV Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm
VV 0,276 0,276

VV
Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových  bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 1 m2, tl. přes 
80 mm

VV 0,367 0,367

VV
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) 
průměru přes 70 do 80 mm

VV 0,024 0,024

VV
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) 
průměru přes 90 do 100 mm

VV 0,163 0,163
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VV
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) 
průměru přes 250 do 300 mm

VV 2,972 2,972

VV
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) 
dovrchní (směrem vzhůru), průměru p

VV 0,026 0,026

VV
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) 
dovrchní (směrem vzhůru), průměru p

VV 0,344 0,344

VV
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) 
dovrchní (směrem vzhůru), průměru p

VV 0,397 0,397

VV
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) 
dovrchní (směrem vzhůru), průměru p

VV 0,072 0,072
VV Součet 18,464

49 K 997013603
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 01 02

t 99,000 244,00 24 156,00 CS ÚRS 2020 01

VV
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek  z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. do 100 mm

VV 2,591 2,591

VV
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek  z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. do 150 mm

VV 7,177 7,177

VV
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic  z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, objemu do 1 m3

VV 8,460 8,460

VV
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic  z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, objemu přes 1 m3

VV 63,209 63,209

VV
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek  z cihel pálených na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou plochy d

VV 0,001 0,001

VV
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek  z cihel pálených na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou plochy d

VV 0,002 0,002

VV
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek  z cihel pálených na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou plochy d

VV 0,432 0,432

VV
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek  z cihel pálených na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou plochy d

VV 1,834 1,834

VV
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek  z cihel pálených na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou plochy d

VV 1,647 1,647

VV
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek  z cihel pálených na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou plochy d

VV 0,297 0,297

VV
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek  z cihel pálených na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou plochy d

VV 0,432 0,432

VV
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek  z cihel pálených na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou plochy d

VV 1,544 1,544

VV
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek  z cihel pálených na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou plochy d

VV 10,204 10,204
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VV
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel  na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,16 m2, hl. 
do 300 mm

VV 0,434 0,434

VV
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel  na maltu vápennou nebo vápenocementovou výklenků, pohledové plochy 
přes 0,25 m2

VV 0,736 0,736
VV Součet 99,000

50 K 997013607
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03

t 6,981 248,00 1 731,29 CS ÚRS 2020 01

VV
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 
10 mm, plochy přes 1 m2

VV 6,981 6,981
VV Součet 6,981

51 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 6,244 480,00 2 997,12 CS ÚRS 2020 01

VV Demontáž hydrantu
VV 0,029 0,029
VV Demontáž klozetů  splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem
VV 0,039 0,039
VV Demontáž pisoárů  s nádrží a 1 záchodkem
VV 0,017 0,017
VV Demontáž umyvadel  bez výtokových armatur umyvadel
VV 0,117 0,117
VV Demontáž sprchových kabin a vaniček  bez výtokových armatur kabin
VV 0,176 0,176
VV Demontáž baterií  nástěnných do G 3/4
VV 0,009 0,009
VV Demontáž baterií sprchových  diferenciálních do G 3/4 x 1
VV 0,005 0,005
VV Demontáž baterií sprchových  diferenciálních sprchových ramen nebo sprch táhlových
VV 0,001 0,001

VV
Ostatní práce  vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních 
změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m

VV 0,408 0,408
VV Demontáž oken pro beztmelé zasklení  se zasklením
VV 0,083 0,083
VV Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí  o hmotnosti jednotlivých dílů rozebráním do 50 kg- žaluzie
VV 0,013 0,013

VV Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů  dveřních zárubní, plochy do 2 m2

VV 1,694 1,694

VV
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů  dveřních zárubní, plochy přes 2 
m2

VV 0,177 0,177
VV Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2
VV 3,476 3,476
VV Součet 6,244

52 K 997013812
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z materiálů na bázi sádry zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 08 02

t 2,563 544,00 1 394,27 CS ÚRS 2020 01

VV Demontáž podhledu sádrokartonového  vyjmutí lamel
VV 2,563 2,563
VV Součet 2,563

53 K 997013813
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 02 03

t 0,068 600,00 40,80 CS ÚRS 2020 01

VV Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou
VV 0,068 0,068
VV Součet 0,068
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D PSV Práce a dodávky PSV 23 517,53

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 315,00
54 K 722254.R Demontáž hydrantu soubor 1,000 315,00 315,00

VV bourací
VV 1/PP/199
VV hydrant
VV hydrant- demontáž
VV m.č./021/
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 2 487,42
55 K 725110811 Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem soubor 2,000 179,10 358,20 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 1/PP/129
VV WC
VV WC
VV m.č./012/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 1/PP/130
VV WC
VV WC
VV m.č./013/
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

56 K 725122813 Demontáž pisoárů s nádrží a 1 záchodkem soubor 1,000 132,30 132,30 CS ÚRS 2020 01
VV bourací
VV 1/PP/128
VV pisoár
VV pisoár
VV m.č./012/
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

57 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel soubor 6,000 118,80 712,80 CS ÚRS 2020 01
VV bourací
VV 1/PP/119
VV umyvadlo
VV umyvadlo
VV m.č./014/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 1/PP/123
VV umyvadlo
VV umyvadlo
VV m.č./011a/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 1/PP/131
VV umyvadlo
VV umyvadlo
VV m.č./013/
VV 2 2,000
VV bourací
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1/PP/137
VV umyvadlo
VV umyvadlo
VV m.č./012/
VV 2 2,000
VV Součet 6,000

58 K 725240811 Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur kabin soubor 2,000 226,80 453,60 CS ÚRS 2020 01
VV bourací
VV 1/PP/118
VV srpch.vanička
VV srpch.vanička
VV m.č./014/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 1/PP/122
VV srpch.vanička
VV srpch.vanička
VV m.č./011a/
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

59 K 725820801 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 soubor 6,000 71,10 426,60 CS ÚRS 2020 01
VV bourací
VV 1/PP/120
VV baterie umyvadlo
VV baterie umyvadlo
VV m.č./014/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 1/PP/124
VV baterie umyvadlo
VV baterie umyvadlo
VV m.č./011a/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 1/PP/132
VV baterie umyvadlo
VV baterie umyvadlo
VV m.č./013/
VV 2 2,000
VV bourací
VV 1/PP/138
VV baterie umyvadlo
VV baterie umyvadlo
VV m.č./012/
VV 2 2,000
VV Součet 6,000

60 K 725840850 Demontáž baterií sprchových diferenciálních do G 3/4 x 1 kus 2,000 133,20 266,40 CS ÚRS 2020 01
VV bourací
VV 1/PP/117
VV baterie sprcha
VV baterie sprcha
VV m.č./014/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 1/PP/121
VV baterie sprcha
VV baterie sprcha
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV m.č./011a/
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

61 K 725840860 Demontáž baterií sprchových diferenciálních sprchových ramen nebo sprch táhlových kus 2,000 68,76 137,52 CS ÚRS 2020 01
VV bourací
VV 1/PP/117
VV baterie sprcha
VV baterie sprcha
VV m.č./014/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 1/PP/121
VV baterie sprcha
VV baterie sprcha
VV m.č./011a/
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

D 763 Konstrukce suché výstavby 16 901,97
62 K 763135891 Demontáž podhledu sádrokartonového vyjmutí lamel m2 356,480 35,37 12 608,70 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 1/PP/1
VV podhled
VV SDK-podhled
VV m.č./001- chodba
VV (1,96*8,72+(4,13*1,153)
VV bourací
VV 1/PP/3
VV podhled
VV SDK-podhled
VV m.č./056
VV 8,97 8,970
VV bourací
VV 1/PP/26
VV podhled
VV SDK-podhled
VV m.č./008
VV 54,38 54,380
VV bourací
VV 1/PP/42
VV podhled
VV SDK-podhled
VV m.č./005
VV 43,19 43,190
VV bourací
VV 1/PP/48
VV podhled
VV SDK-podhled
VV m.č./004/
VV 22,57 22,570
VV bourací
VV 1/PP/53
VV podhled
VV SDK-podhled
VV m.č./031a/
VV 19,3 19,300
VV bourací
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1/PP/54
VV podhled
VV SDK-podhled
VV m.č./031/
VV 5,47 5,470
VV bourací
VV 1/PP/55
VV podhled
VV SDK-podhled
VV m.č./032/
VV 2,74 2,740
VV bourací
VV 1/PP/56
VV podhled
VV SDK-podhled
VV m.č./033/
VV 2,28 2,280
VV bourací
VV 1/PP/64
VV podhled
VV SDK-podhled
VV m.č./003/- chodba
VV 75,87 75,870
VV bourací
VV 1/PP/160
VV podhled
VV SDK-podhled
VV m.č./030/
VV 6,5 6,500
VV bourací
VV 1/PP/161
VV podhled
VV SDK-podhled
VV m.č./029/
VV 13,83 13,830
VV bourací
VV 1/PP/170
VV podhled
VV SDK-podhled
VV m.č./017/
VV 50,07 50,070
VV bourací
VV 1/PP/178
VV podhled
VV SDK-podhled
VV m.č./018/
VV 2,4 2,400
VV bourací
VV 1/PP/185
VV podhled
VV SDK-podhled
VV m.č./019/
VV 16,12 16,120
VV bourací
VV 1/PP/188
VV podhled
VV SDK-podhled
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV m.č./020/
VV 1,47 1,470
VV bourací
VV 1/PP/189
VV podhled
VV SDK-podhled
VV m.č./020/
VV 1,24 1,240
VV bourací
VV 1/PP/194
VV podhled
VV SDK-podhled
VV m.č./021/
VV 1,54 1,540
VV bourací
VV 1/PP/207
VV podhled
VV SDK-podhled
VV m.č./023/
VV 26,62 26,620
VV bourací
VV 1/PP/211
VV podhled
VV SDK-podhled
VV m.č./024a/
VV 1,52 1,520
VV bourací
VV 1/PP/212
VV podhled
VV SDK-podhled
VV m.č./026/
VV 0,4 0,400
VV Součet 356,480

63 K 998763301
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky do 6 m

t 3,208 851,40 2 731,29 CS ÚRS 2020 01

64 K 998763381
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 3,208 486,90 1 561,98 CS ÚRS 2020 01

D 766 Konstrukce truhlářské 417,69

65 K 766691914
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení 
stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2

kus 17,000 24,57 417,69 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 1/PP/25
VV dveře
VV dveře dvojkřídlé
VV m.č./002
VV 2 2,000
VV bourací
VV 1/PP/29
VV dveře
VV dveře  
VV m.č./005
VV 1 1,000
VV bourací
VV 1/PP/31
VV dveře
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV dveře  
VV m.č./005
VV 1 1,000
VV bourací
VV 1/PP/69
VV dveře  
VV dveře  
VV m.č./011/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 1/PP/71
VV dveře  
VV dveře  
VV m.č./012/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 1/PP/92
VV dveře  
VV dveře  
VV m.č./011/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 1/PP/115
VV dveře  
VV dveře  
VV m.č./014/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 1/PP/134
VV dveře  
VV dveře  
VV m.č./013/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 1/PP/136
VV dveře  
VV dveře  
VV m.č./013/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 1/PP/140
VV dveře  
VV dveře  
VV m.č./012/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 1/PP/142
VV dveře  
VV dveře  
VV m.č./012/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 1/PP/152
VV dveře  
VV dveře  
VV m.č./013/
VV 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV bourací
VV 1/PP/182
VV dveře  
VV dveře  
VV m.č./018/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 1/PP/184
VV dveře  
VV dveře  
VV m.č./019/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 1/PP/187
VV dveře  
VV dveře  
VV m.č./020/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 1/PP/196
VV dveře  
VV dveře  
VV m.č./021/
VV 1 1,000
VV Součet 17,000

D 767 Konstrukce zámečnické 698,69
66 K 767631800 Demontáž oken pro beztmelé zasklení se zasklením m2 1,277 137,70 175,84 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 1/PP/168
VV okno
VV vybourání okno
VV m.č./015/
VV 2,28*0,56 1,277
VV Součet 1,277

67 K 767996801 Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů rozebráním do 50 kg- žaluzie kg 12,768 40,95 522,85 CS ÚRS 2020 01
VV bourací
VV 1/PP/169
VV žaluzie
VV odstranění žaluzie
VV m.č./015/
VV 2,28*0,56*10 12,768
VV Součet 12,768

D 776 Podlahy povlakové 2 696,76
68 K 776201812 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou m2 22,700 118,80 2 696,76 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 1/PP/98
VV PVC
VV odstranění PVC
VV m.č./011/
VV 10,05 10,050
VV bourací
VV 1/PP/103
VV PVC
VV PVC
VV m.č./014/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 12,65 12,650
VV Součet 22,700

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 35 412,40
69 K HZS3212

Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér 
vzduchotechniky odborný

hod 4,000 227,50 910,00 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 1/PP/167
VV VZT
VV demontáž VZT potrubí
VV m.č./015/
VV 4,5bm
VV 2 lidé 2 hodiny
VV 2*2 4,000
VV Součet 4,000

70 K HZS3242 Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér výtahář odborný hod 144,000 239,60 34 502,40 CS ÚRS 2020 01
VV bourací
VV 1/PP/19
VV HZS
VV demontáž výtahové technologie a dveří cca.
VV m.č./009- výtah
VV 3*8*3 72,000
VV 3dny x 8 hodin x 3 lidé
VV bourací
VV 1/PP/81
VV HZS
VV demontáž výtahové technologie a dveří cca.
VV m.č./010- výtah
VV 3*8*3 72,000
VV 3dny x 8 hodin x 3 lidé
VV Součet 144,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Čapka Gerstnerova 5/658 Praha 7   DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 481 956,48

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 481 956,48 21,00% 101 210,86

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 583 167,34

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-01 - SO-01 - Bourací práce

2020-018-01-02 - Bourací práce 1.NP

Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita 
databáze směrných cen 2020/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než 
navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena 
ručně a digitálně z výkresů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 481 956,48

HSV - Práce a dodávky HSV 346 505,24

    94 - Lešení a stavební výtahy 30 395,60

    96 - Bourání konstrukcí 95 701,67

    97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 121 836,39

    997 - Přesun sutě 98 571,58

PSV - Práce a dodávky PSV 123 950,44

    713 - Izolace tepelné 878,22

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 315,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 2 668,50

    763 - Konstrukce suché výstavby 23 430,15

    764 - Konstrukce klempířské 370,57

    766 - Konstrukce truhlářské 1 342,71

    767 - Konstrukce zámečnické 74 818,50

    776 - Podlahy povlakové 20 126,79

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 11 500,80

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-01 - SO-01 - Bourací práce

2020-018-01-02 - Bourací práce 1.NP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 481 956,48

D HSV Práce a dodávky HSV 346 505,24

D 94 Lešení a stavební výtahy 30 395,60

1 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 
podlahy do 1,9 m

m2 662,430 45,89 30 395,60 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 1/NP/1
VV podhled
VV m.č./106/
VV demontáž podhledu
VV 3,719*1,979 7,360
VV bourací
VV 1/NP/3
VV podhled
VV m.č./175/
VV demontáž podhledu
VV 1,77 1,770
VV bourací
VV 1/NP/20
VV podhled
VV m.č./105/
VV demontáž podhledu
VV 13,7 13,700
VV bourací
VV 1/NP/61
VV podhled
VV m.č./104/103/
VV demontáž podhledu
VV 85,99+63,71 149,700
VV bourací
VV 1/NP/62
VV podhled
VV m.č./151/
VV demontáž podhledu

2020-018-01-02 - Bourací práce 1.NP

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-01 - SO-01 - Bourací práce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 8,1 8,100
VV bourací
VV 1/NP/193
VV podhled
VV m.č./122b/
VV demontáž podhledu
VV 14,47 14,470
VV bourací
VV 1/NP/194
VV podhled
VV m.č./122a/
VV demontáž podhledu
VV 19,28 19,280
VV bourací
VV 1/NP/195
VV podhled
VV m.č./123/
VV demontáž podhledu
VV 19,12 19,120
VV bourací
VV 1/NP/196
VV podhled
VV m.č./124/
VV demontáž podhledu
VV 20,62 20,620
VV bourací
VV 1/NP/197
VV podhled
VV m.č./125/
VV demontáž podhledu
VV 69,44 69,440
VV bourací
VV 1/NP/198
VV podhled
VV m.č./126/
VV demontáž podhledu
VV 69,44 69,440
VV bourací
VV 1/NP/199
VV podhled
VV m.č./127/
VV demontáž podhledu
VV 19,41 19,410
VV bourací
VV 1/NP/248
VV podhled
VV m.č./115
VV demontáž podhledu
VV 31,28 31,280
VV bourací
VV 1/NP/261
VV podhled
VV m.č./116/
VV demontáž podhledu
VV 15,11 15,110
VV bourací
VV 1/NP/264
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VV podhled
VV m.č./117b/
VV demontáž podhledu
VV 15,07 15,070
VV bourací
VV 1/NP/265
VV podhled
VV m.č./117a/
VV demontáž podhledu
VV 32,8 32,800
VV bourací
VV 1/NP/286
VV podhled
VV m.č./118a/
VV demontáž podhledu
VV 16,4 16,400
VV bourací
VV 1/NP/292
VV podhled
VV m.č./118b/
VV demontáž podhledu
VV 15,53 15,530
VV bourací
VV 1/NP/294
VV podhled
VV m.č./109/
VV demontáž podhledu
VV 92,07 92,070
VV bourací
VV 1/NP/300
VV podhled
VV m.č./119/
VV demontáž podhledu
VV 31,76 31,760
VV Součet 662,430

D 96 Bourání konstrukcí 95 701,67

2 K 962031132
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. do 100 mm

m2 7,474 85,05 635,66 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 1/NP/260
VV příčka/100/
VV m.č./115/
VV vybourání zdiva /100/
VV 0,3*3,23 0,969
VV bourací
VV 1/NP/304
VV příčka/100/
VV m.č./119/
VV vybourání zdiva /100/
VV 0,539*3,23 1,741
VV bourací
VV 1/NP/337
VV příčka/100/
VV m.č./122a/
VV vybourání zdiva /100/
VV 0,75*3,23 2,423
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VV bourací
VV 1/NP/342
VV příčka/100/
VV m.č./123/
VV vybourání zdiva /100/
VV 0,61*3,23 1,970
VV Mezisoučet 7,103
VV bourací
VV 1/NP/184
VV zdivo /100/
VV m.č./130/
VV vybourání zdiva tl/100/mm
VV (0,375+0,6+0,173)*3,23*0,1 0,371
VV Mezisoučet 0,371
VV Součet 7,474

3 K 962031133
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. do 150 mm

m2 34,490 101,70 3 507,63 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 1/NP/16
VV příčka/144/
VV m.č./107/
VV vybourání příčky/144/mm
VV (0,3+1,83)*3,35-(1,25*1,95) 4,698
VV bourací
VV 1/NP/23
VV příčka/144/
VV m.č./108/
VV vybourání příčky/144/mm
VV (0,3+1,795)*3,35-(1,25*1,95) 4,581
VV Mezisoučet 9,279
VV bourací
VV 1/NP/185
VV zdivo /150/
VV m.č./130/
VV vybourání zdiva tl/150/mm
VV (0,375+0,6+0,173)*3,23*0,15 0,556
VV bourací
VV 1/NP/186
VV zdivo /149/
VV m.č./130/129/
VV vybourání zdiva tl/149/mm
VV (0,375+0,6+0,173+0,173+0,18+0,8+0,256++0,17+1,456+0,17+1,483+0,17+1,396+0,17)*3,23 24,458
VV bourací
VV 1/NP/241
VV zdivo/150
VV m.č./125/
VV vybourání zdiva tl/150/mm
VV (0,98*2,01)-(0,9*1,97) 0,197
VV Mezisoučet 25,211
VV Součet 34,490

4 K 962032230
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3

m3 17,335 1 143,00 19 813,91 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 1/NP/259
VV příčka/170/
VV m.č./115/
VV vybourání zdiva /170/

Zpracoval: Metrostav a.s. Strana 49 z 1201 13.05.2021



2020-018-D1-3 - Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa [zadání] s výkazem 13.11..xlsx 2020-018-01-02 - Bourací ...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (3,121+0,9+0,89)*3,23*0,17-(0,9*1,97*0,17) 2,395
VV bourací
VV 1/NP/270
VV příčka/170/
VV m.č./117a/
VV vybourání zdiva /170/
VV 5,564*3,23*0,17 3,055
VV bourací
VV 1/NP/271
VV příčka/170/
VV m.č./117b/
VV vybourání zdiva /170/
VV 2,93*0,17*3,23-(0,9*1,97*0,17) 1,307
VV bourací
VV 1/NP/279
VV příčka/100/
VV m.č./117a/
VV vybourání zdiva /100/
VV 5,453*3,23*0,1-(0,9*1,97*0,1) 1,584
VV bourací
VV 1/NP/283
VV příčka/170/
VV m.č./118a/
VV vybourání zdiva /170/
VV (5,554-2,93)*0,17*3,23-(0,9*1,97*0,17) 1,139
VV bourací
VV 1/NP/307
VV příčka/170/
VV m.č./119/
VV vybourání zdiva /170/
VV 0,67*0,67*0,17 0,076
VV bourací
VV 1/NP/308
VV příčka/157/
VV m.č./119/
VV vybourání zdiva /157/
VV 0,745*3,23*0,157 0,378
VV bourací
VV 1/NP/331
VV příčka/170/
VV m.č./122a/
VV vybourání zdiva /170/
VV 0,65*2,01*0,17 0,222
VV Mezisoučet 10,156
VV bourací
VV 1/NP/69
VV zdivo
VV m.č./104/
VV vybourání zdiva tl/295/mm
VV 0,495*0,295*2,96 0,432
VV bourací
VV 1/NP/110
VV zdivo
VV m.č./114/
VV vybourání zdiva tl/170/mm
VV 1,293*3,24*0,17 0,712
VV bourací
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VV 1/NP/112
VV zdivo
VV m.č./113/
VV vybourání zdiva tl/170/mm
VV 1,46*2,5*0,17 0,621
VV bourací
VV 1/NP/113
VV zdivo
VV m.č./113/
VV vybourání zdiva tl/170/mm
VV 1,3*3,25*0,17 0,718
VV bourací
VV 1/NP/115
VV zdivo
VV m.č./113/
VV vybourání zdiva tl/170/mm
VV 0,98*2,01*0,17 0,335
VV bourací
VV 1/NP/121
VV zdivo
VV m.č./112/
VV vybourání zdiva tl/170/mm
VV 0,78*2,01*0,17 0,267
VV bourací
VV 1/NP/123
VV zdivo
VV m.č./113/
VV vybourání zdiva tl/170/mm
VV 0,98*2,01-(0,8*1,97) 0,394
VV bourací
VV 1/NP/133
VV zdivo
VV m.č./132/
VV vybourání zdiva tl/170/mm
VV (1,025*2,01*0,17)-(0,6*1,97*0,17) 0,149
VV bourací
VV 1/NP/163
VV zdivo
VV m.č./129/
VV vybourání zdiva tl/170/mm
VV (1,019+0,07)*3,23*0,17-(0,8*1,97*0,17) 0,330
VV Mezisoučet 3,958
VV bourací
VV 1/NP/188
VV zdivo /170/
VV m.č./131/
VV vybourání zdiva tl/170/mm
VV (0,243+0,6+0,422+0,6+0,445)*3,23*0,17-(0,6*1,95*0,17*2) 0,871
VV bourací
VV 1/NP/192
VV zdivo /299/
VV m.č./130/
VV vybourání zdiva tl/299/mm
VV (1,1*2,1*0,299)-(0,98*2,01*0,299) 0,102
VV bourací
VV 1/NP/207
VV zdivo /160/

Zpracoval: Metrostav a.s. Strana 51 z 1201 13.05.2021



2020-018-D1-3 - Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa [zadání] s výkazem 13.11..xlsx 2020-018-01-02 - Bourací ...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV m.č./127/
VV vybourání zdiva tl/160/mm
VV 0,98*2,01*0,16 0,315
VV bourací
VV 1/NP/215
VV zdivo /301/
VV m.č./127/
VV vybourání zdiva tl/301/mm
VV 1,101*2,1*0,301 0,696
VV bourací
VV 1/NP/217
VV zdivo /193/
VV m.č./127/
VV vybourání zdiva tl/193/mm
VV 0,586*0,193*3,23 0,365
VV bourací
VV 1/NP/303
VV zdivo/300/
VV m.č./119/
VV vybourání zdiva /300/
VV 0,9*3,23*0,3 0,872
VV Součet 17,335

5 K 962032231
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3

m3 31,386 630,90 19 801,43 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 1/NP/35
VV zdivo
VV m.č./105/
VV vybourání zdiva
VV 5,51*0,45*0,44+(5,51*0,4*0,25) 1,642
VV Mezisoučet 1,642
VV bourací
VV 1/NP/74
VV zdivo
VV m.č./104/
VV vybourání zdiva tl/226/mm
VV 3,741*0,226*2,96+(0,496*0,137*2,96) 2,704
VV bourací
VV 1/NP/108
VV zdivo
VV m.č./112/
VV vybourání zdiva tl/170/mm

VV
(0,17+0,108+0,6+0,532+0,17+0,914+0,17+0,84+0,84+0,84+0,17+0,108+0,6+0,532+0,17+0,914+0,17+2,308+2,308)*3,24*0,
17

6,865

VV (0,56*2*0,17*-1)+(0,8*1,97*2*0,17*-1)+(0,6*1,97*2*0,17*-1) -1,128
VV bourací
VV 1/NP/109
VV zdivo
VV m.č./112/
VV vybourání zdiva tl/170/mm
VV (1,46+1,46)*2,5*0,17 1,241
VV bourací
VV 1/NP/111
VV zdivo
VV m.č./113/
VV vybourání zdiva tl/170/mm
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VV
(0,17+0,87+0,17+1,009+0,6+0,142+0,17+0,834+0,834+0,17+0,87+0,17+1,009+0,6+0,142+0,17+0,834+2,308+0,1+0,6+0,35
4+0,6+0,393)*3,23*0,17

7,204

VV (0,6*1,95*2*0,17*-1)+(0,95*1,97*0,17*-1) -0,716
VV bourací
VV bourací
VV 1/NP/114
VV zdivo
VV m.č./113/
VV vybourání zdiva tl/170/mm
VV (0,236+0,6+0,427+0,6+0,445)*3,25*0,17 1,275
VV Mezisoučet 17,445
VV bourací
VV 1/NP/187
VV zdivo /173/
VV m.č./131/
VV vybourání zdiva tl/173/mm
VV (0,243+0,6+0,422+0,6+0,445)*3,23*0,173 1,291
VV bourací
VV 1/NP/189
VV zdivo /170/
VV m.č./131/
VV vybourání zdiva tl/170/mm
VV (1,456+1,456)*2,45*0,17+(2,32*3,23*0,17) 2,487
VV bourací
VV 1/NP/190
VV zdivo /170/
VV m.č./130/
VV vybourání zdiva tl/170/mm
VV (1,27+1,483)*2,45*0,17 1,147
VV bourací
VV 1/NP/191
VV zdivo /170/
VV m.č./130/
VV vybourání zdiva tl/170/mm
VV (2,1+2,2)*3,23*0,17-(0,6*1,95*0,17*2)-(0,8*1,97*0,17) 1,695
VV bourací
VV 1/NP/230
VV zdivo/167/
VV m.č./125/126/
VV vybourání zdiva tl/167/mm
VV (0,911+0,464+3,157+0,9+0,149+0,426+2,425+0,618+1,451+0,9+0,174+0,618)*3,08*0,167-(0,9*1,97*0,167*2) 5,679
VV Mezisoučet 12,299
VV Součet 31,386

6 K 965042141 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 4,565 2 484,00 11 339,46 CS ÚRS 2020 01
VV bourací
VV 1/NP/46
VV mazanina
VV m.č./112/
VV vybourání mazaniny tl/50/mm s kari
VV 7,6*0,05 0,380
VV bourací
VV 1/NP/49
VV mazanina
VV m.č./113/
VV vybourání mazaniny tl/50/mm s kari
VV 9,19*0,05 0,460
VV bourací
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VV 1/NP/52
VV mazanina
VV m.č./114/
VV vybourání mazaniny tl/50/mm s kari
VV 28,17*0,05 1,409
VV bourací
VV 1/NP/137
VV mazanina
VV m.č./131/
VV mazanina s kari sítí /50/mm
VV 5,41*0,05 0,271
VV bourací
VV 1/NP/139
VV mazanina
VV m.č./129/
VV mazanina s kari sítí /50/mm
VV 24,93*0,05 1,247
VV bourací
VV 1/NP/141
VV mazanina
VV m.č./128/
VV mazanina s kari sítí /50/mm
VV 9,98*0,05 0,499
VV bourací
VV 1/NP/143
VV mazanina
VV m.č./130/
VV mazanina s kari sítí /50/mm
VV 5,98*0,05 0,299
VV Součet 4,565

7 K 965042131 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m2 m3 0,080 3 078,00 246,24 CS ÚRS 2020 01
VV bourací
VV 1/NP/135
VV mazanina
VV m.č./132/
VV mazanina s kari sítí /50/mm
VV 1,59*0,05 0,080
VV Součet 0,080

8 K 965049111 Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm m3 4,645 1 368,00 6 354,36 CS ÚRS 2020 01
VV bourací
VV 1/NP/46
VV mazanina
VV m.č./112/
VV vybourání mazaniny tl/50/mm s kari
VV 7,6*0,05 0,380
VV bourací
VV 1/NP/49
VV mazanina
VV m.č./113/
VV vybourání mazaniny tl/50/mm s kari
VV 9,19*0,05 0,460
VV bourací
VV 1/NP/52
VV mazanina
VV m.č./114/
VV vybourání mazaniny tl/50/mm s kari
VV 28,17*0,05 1,409
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VV bourací
VV 1/NP/137
VV mazanina
VV m.č./131/
VV mazanina s kari sítí /50/mm
VV 5,41*0,05 0,271
VV bourací
VV 1/NP/139
VV mazanina
VV m.č./129/
VV mazanina s kari sítí /50/mm
VV 24,93*0,05 1,247
VV bourací
VV 1/NP/141
VV mazanina
VV m.č./128/
VV mazanina s kari sítí /50/mm
VV 9,98*0,05 0,499
VV bourací
VV 1/NP/143
VV mazanina
VV m.č./130/
VV mazanina s kari sítí /50/mm
VV 5,98*0,05 0,299
VV Mezisoučet 4,565
VV bourací
VV 1/NP/135
VV mazanina
VV m.č./132/
VV mazanina s kari sítí /50/mm
VV 1,59*0,05 0,080
VV Součet 4,645

9 K 965045113 Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2 m2 44,960 101,70 4 572,43 CS ÚRS 2020 01
VV bourací
VV 1/NP/45
VV potěr
VV m.č./112/
VV vybourání potěru cca./20/mm
VV 7,6 7,600
VV bourací
VV 1/NP/48
VV potěr
VV m.č./112/
VV vybourání potěru cca./20/mm
VV 9,19 9,190
VV bourací
VV 1/NP/51
VV potěr
VV m.č./113/
VV vybourání potěru cca./20/mm
VV 28,17 28,170
VV Součet 44,960

10 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo 
xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2

m2 147,603 57,51 8 488,65 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 1/NP/19
VV dlažba
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VV m.č./105/
VV vybourání dlažby
VV (0,15*4,97)+(0,25*0,35) 0,833
VV bourací
VV 1/NP/44
VV dlažba
VV m.č./112/
VV vybourání dlažby
VV 7,6 7,600
VV bourací
VV 1/NP/47
VV dlažba
VV m.č./113/
VV vybourání dlažby
VV 9,19 9,190
VV bourací
VV 1/NP/134
VV dlažba
VV m.č./132/
VV dlažba  
VV 1,59 1,590
VV bourací
VV 1/NP/136
VV dlažba
VV m.č./131/
VV dlažba  
VV 5,41 5,410
VV bourací
VV 1/NP/138
VV dlažba
VV m.č./129/
VV dlažba  
VV 24,93 24,930
VV bourací
VV 1/NP/142
VV dlažba
VV m.č./130/
VV dlažba  
VV 5,98 5,980
VV bourací
VV 1/NP/295
VV dlažba
VV m.č./109/
VV vybourání dlažby
VV 92,07 92,070
VV Součet 147,603

11 K 965081313
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, 
teracových nebo čedičových tl. do 20 mm, plochy přes 1 m2

m2 13,710 88,65 1 215,39 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 1/NP/317
VV teraco
VV m.č./121/
VV vybourání teraco
VV 6,18 6,180
VV bourací
VV 1/NP/320
VV teraco

Zpracoval: Metrostav a.s. Strana 56 z 1201 13.05.2021



2020-018-D1-3 - Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa [zadání] s výkazem 13.11..xlsx 2020-018-01-02 - Bourací ...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV m.č./120/
VV vybourání teraco
VV 7,53 7,530
VV Součet 13,710

12 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 
plochy do 2 m2

m2 60,216 265,50 15 987,35 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 1/NP/82
VV zárubeň
VV m.č./114/
VV vybourání zárubně jednokřídlé/800*1970/
VV 0,8*1,97 1,576
VV bourací
VV 1/NP/84
VV zárubeň
VV m.č./112/
VV vybourání zárubně jednokřídlé/800*1970/
VV 0,8*1,97 1,576
VV bourací
VV 1/NP/86
VV zárubeň
VV m.č./112/
VV vybourání zárubně jednokřídlé/600*1970/
VV 0,6*1,97 1,182
VV bourací
VV 1/NP/88
VV zárubeň
VV m.č./112/
VV vybourání zárubně jednokřídlé/600*1970/
VV 0,6*1,97 1,182
VV bourací
VV 1/NP/90
VV zárubeň
VV m.č./112/
VV vybourání zárubně jednokřídlé/800*1970/
VV 0,8*1,97 1,576
VV bourací
VV 1/NP/92
VV zárubeň
VV m.č./113/
VV vybourání zárubně jednokřídlé/800*1970/
VV 0,8*1,97 1,576
VV bourací
VV 1/NP/94
VV zárubeň
VV m.č./113/
VV vybourání zárubně jednokřídlé/600*1970/
VV 0,6*1,97 1,182
VV bourací
VV 1/NP/96
VV zárubeň
VV m.č./113/
VV vybourání zárubně jednokřídlé/600*1970/
VV 0,6*1,97 1,182
VV bourací
VV 1/NP/98
VV zárubeň
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VV m.č./113/
VV vybourání zárubně jednokřídlé/800*1970/
VV 0,8*1,97 1,576
VV bourací
VV 1/NP/131
VV zárubeň
VV m.č./132/
VV vybourání zárubně jednokřídlé/600*1970/
VV 0,6*1,97 1,182
VV bourací
VV 1/NP/158
VV zárubeň
VV m.č./129/
VV vybourání zárubně jednokřídlé/800*1970/
VV 0,8*1,97 1,576
VV bourací
VV 1/NP/161
VV zárubeň
VV m.č./128/
VV vybourání zárubně jednokřídlé/800*1970/
VV 0,8*1,97 1,576
VV bourací
VV 1/NP/172
VV zárubeň
VV m.č./131/
VV vybourání zárubně jednokřídlé/800*1970/
VV 0,8*1,97 1,576
VV bourací
VV 1/NP/174
VV zárubeň
VV m.č./130/
VV vybourání zárubně jednokřídlé/800*1970/
VV 0,8*1,97 1,576
VV bourací
VV 1/NP/176
VV zárubeň
VV m.č./131/
VV vybourání zárubně jednokřídlé/600*1950/
VV 0,6*1,95 1,170
VV bourací
VV 1/NP/178
VV zárubeň
VV m.č./131/
VV vybourání zárubně jednokřídlé/600*1950/
VV 0,6*1,95 1,170
VV bourací
VV 1/NP/180
VV zárubeň
VV m.č./130/
VV vybourání zárubně jednokřídlé/600*1950/
VV 0,6*1,95 1,170
VV bourací
VV 1/NP/182
VV zárubeň
VV m.č./130/
VV vybourání zárubně jednokřídlé/600*1950/
VV 0,6*1,95 1,170
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VV bourací
VV 1/NP/211
VV zárubeň
VV m.č./127/
VV vybourání zárubně jednokřídlé/900*1950/
VV 0,9*1,97 1,773
VV bourací
VV 1/NP/213
VV zárubeň
VV m.č./127/
VV vybourání zárubně jednokřídlé/900*1970/
VV 0,9*1,95 1,755
VV bourací
VV 1/NP/224
VV zárubeň
VV m.č./126/
VV vybourání zárubně jednokřídlé/900*1970/
VV 0,9*1,97 1,773
VV bourací
VV 1/NP/239
VV zárubeň
VV m.č./125/
VV vybourání zárubně jednokřídlé/900*1970/
VV 0,9*1,97 1,773
VV bourací
VV 1/NP/256
VV zárubeň
VV m.č./115
VV vybourání zárubně jednokřídlé/900*1970/
VV 0,9*1,97 1,773
VV bourací
VV 1/NP/262
VV zárubeň
VV m.č./115/
VV vybourání zárubně jednokřídlé/900*1970/
VV 0,9*1,97 1,773
VV bourací
VV 1/NP/273
VV zárubeň
VV m.č./117b/
VV vybourání zárubně jednokřídlé/900*1970/
VV 0,9*1,97 1,773
VV bourací
VV 1/NP/275
VV zárubeň
VV m.č./117b/
VV vybourání zárubně jednokřídlé/900*1970/
VV 0,9*1,97 1,773
VV bourací
VV 1/NP/277
VV zárubeň
VV m.č./117a/
VV vybourání zárubně jednokřídlé/900*1970/
VV 0,9*1,97 1,773
VV bourací
VV 1/NP/284
VV zárubeň
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VV m.č./118a/
VV vybourání zárubně jednokřídlé/900*1970/
VV 0,9*1,97 1,773
VV bourací
VV 1/NP/288
VV zárubeň
VV m.č./118a/
VV vybourání zárubně jednokřídlé/900*1970/
VV 0,9*1,97 1,773
VV bourací
VV 1/NP/290
VV zárubeň
VV m.č./118b/
VV vybourání zárubně jednokřídlé/900*1970/
VV 0,9*1,97 1,773
VV bourací
VV 1/NP/298
VV zárubeň
VV m.č./119/
VV vybourání zárubně jednokřídlé/900*1970/
VV 0,9*1,97 1,773
VV bourací
VV 1/NP/301
VV zárubeň
VV m.č./119/
VV vybourání zárubně jednokřídlé/900*1970/
VV 0,9*1,97 1,773
VV bourací
VV 1/NP/327
VV zárubeň
VV m.č./122b/
VV vybourání zárubně jednokřídlé/900*1970/
VV 0,9*1,97 1,773
VV bourací
VV 1/NP/329
VV zárubeň
VV m.č./122a/
VV vybourání zárubně jednokřídlé/900*1970/
VV 0,9*1,97 1,773
VV bourací
VV 1/NP/338
VV zárubeň
VV m.č./122a/
VV vybourání zárubně jednokřídlé/900*1970/
VV 0,9*1,97 1,773
VV bourací
VV 1/NP/341
VV zárubeň
VV m.č./123/
VV vybourání zárubně jednokřídlé/900*1970/
VV 0,9*1,97 1,773
VV bourací
VV 1/NP/347
VV zárubeň
VV m.č./122a/
VV vybourání zárubně jednokřídlé/900*1970/
VV 0,9*1,97 1,773
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VV bourací
VV 1/NP/349
VV zárubeň
VV m.č./125/
VV vybourání zárubně jednokřídlé/900*1970/
VV 0,9*1,97 1,773
VV Součet 60,216

13 K 968072456
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 
plochy přes 2 m2

m2 18,465 202,50 3 739,16 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 1/NP/11
VV zárubně
VV m.č./107/
VV vybourání zárubně dvojkřídlé/1500*2100/
VV 1,5*2,1 3,150
VV bourací
VV 1/NP/14
VV zárubně
VV m.č./107/
VV vybourání zárubně dvojkřídlé/1250*1950/
VV 1,25*1,95 2,438
VV bourací
VV 1/NP/21
VV zárubně
VV m.č./108/
VV vybourání zárubně dvojkřídlé/1250*1950/
VV 1,25*1,95 2,438
VV bourací
VV 1/NP/25
VV zárubně
VV m.č./108/
VV vybourání zárubně dvojkřídlé/1500*2100/
VV 1,5*2,1 3,150
VV bourací
VV 1/NP/78
VV zárubeň
VV m.č./103/
VV vybourání zárubně dvojkřídlé/1450*1970/
VV 1,45*1,97 2,857
VV bourací
VV 1/NP/318
VV zárubeň
VV m.č./120/
VV vybourání zárubně dvojkřídlé/1660*1970+700/
VV 1,66*2,67 4,432
VV Součet 18,465

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 121 836,39

14 K 971033331
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm

kus 1,000 60,21 60,21 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 1/NP/238
VV otvor stěna/150/
VV m.č./125/
VV vybourání zdiva tl/150/mm
VV 0,3*0,3*0,15 v m
VV 1 1,000
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VV Součet 1,000

15 K 971033431
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm

kus 1,000 60,21 60,21 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 1/NP/210
VV otvor stěna
VV m.č./127/
VV prostup - otvor stěnou/150/
VV 0,45*0,35*0,15 v m
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

16 K 971033531
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 150 mm

m2 0,256 223,20 57,14 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 1/NP/2
VV otvor stěna
VV m.č./106/
VV prostup stěnou /0,73*0,35/ tl/150/mm
VV 0,73*0,35 0,256
VV Součet 0,256

17 K 971033631
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 150 mm

m2 1,970 121,50 239,36 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 1/NP/272
VV otvor stěna
VV m.č./117b/
VV vybourání otvoru /150/- pro nové dveře
VV 0,98*2,01 1,970
VV Součet 1,970

18 K 971033341
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 300 mm

kus 3,000 108,00 324,00 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 1/NP/120
VV otvor stěna
VV m.č./112/
VV prostup - otvor stěnou/170/
VV 0,3*0,3 v m2
VV 1 1,000
VV bourací
VV 1/NP/127
VV otvor stěna
VV m.č./132/
VV prostup - otvor stěnou/170/
VV 0,3*0,3 v m2
VV 1 1,000
VV bourací
VV 1/NP/63
VV otvor stěna
VV m.č./151/
VV vybourání otvoru tl/160/ mm
VV 0,5*0,5 v m2
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

19 K 971033441
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 300 mm

kus 6,000 229,50 1 377,00 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 1/NP/128
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VV otvor stěna
VV m.č./131/
VV prostup - otvor stěnou/170/
VV 0,45*0,25v m2
VV 1 1,000
VV bourací
VV 1/NP/129
VV otvor stěna
VV m.č./131/
VV prostup - otvor stěnou/170/
VV 0,45*0,25v m2
VV 1 1,000
VV bourací
VV 1/NP/153
VV otvor stěna
VV m.č./129/
VV prostup - otvor stěnou/170/
VV 0,5*0,5v m2
VV 1 1,000
VV bourací
VV 1/NP/130
VV otvor stěna
VV m.č./131/
VV prostup - otvor stěnou/170/
VV 0,66*0,3v m2
VV 1 1,000
VV bourací
VV 1/NP/209
VV otvor stěna
VV m.č./127/
VV prostup - otvor stěnou/170/
VV 0,45*0,35 v m2
VV 1 1,000
VV bourací
VV 1/NP/119
VV otvor stěna
VV m.č./112/
VV prostup - otvor stěnou/170/
VV 0,45*0,25v m2
VV 1 1,000
VV Součet 6,000

20 K 971033381
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 900 mm

kus 2,000 652,50 1 305,00 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 1/NP/6
VV otvor stěna
VV m.č./106/
VV prostup stěnou /0,32*0,12/ tl/888/mm
VV 0,32*0,12 v m2
VV 1 1,000
VV bourací
VV 1/NP/57
VV otvor stěna
VV m.č./103/
VV vybourání otvoru tl/888/ mm
VV 0,32*0,12* v m2
VV 1 1,000
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VV Součet 2,000

21 K 971033481
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 900 mm

kus 6,000 831,60 4 989,60 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 1/NP/4
VV otvor stěna
VV m.č./106/
VV prostup stěnou /0,66*0,3/ tl/888/mm
VV 0,66*0,3 v m2
VV 1 1,000
VV bourací
VV 1/NP/5
VV otvor stěna
VV m.č./106/
VV prostup stěnou /0,45*0,3/ tl/888/mm
VV 0,45*0,3 v m2
VV 1 1,000
VV bourací
VV 1/NP/58
VV otvor stěna
VV m.č./103/
VV vybourání otvoru tl/888/ mm
VV 0,66*0,3 v m2
VV 1 1,000
VV bourací
VV 1/NP/59
VV otvor stěna
VV m.č./103/
VV vybourání otvoru tl/888/ mm
VV 0,45*0,3 v m2
VV 1 1,000
VV bourací
VV 1/NP/65
VV otvor stěna
VV m.č./104/
VV vybourání otvoru tl/506/ mm
VV 0,5*0,3 v m2
VV 1 1,000
VV bourací
VV 1/NP/77
VV otvor stěna
VV m.č./103/
VV vybourání otvoru tl/506/ mm
VV 0,5*0,3 v m2
VV 1 1,000
VV Součet 6,000

22 K 971033541
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 300 mm

m3 0,264 1 413,00 373,03 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 1/NP/34
VV otvor stěna
VV m.č./114/
VV vybourání otvoru tl/200/ mm
VV 0,45*0,2*2,93 0,264
VV Součet 0,264

23 K 971033581
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 900 mm

m3 1,621 1 881,00 3 049,10 CS ÚRS 2020 01
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VV bourací
VV 1/PP/41
VV otvor- stěna
VV m.č./007/
VV prostup /950*650/ stěna tl./640/
VV 0,95*0,65*0,64 0,395
VV bourací
VV 1/PP/42
VV otvor- stěna
VV m.č./007/
VV prostup /600*800/ stěna tl./615/
VV 0,6*0,8*0,615 0,295
VV bourací
VV 1/PP/201
VV zdivo-otvor
VV prostup stěnou /626/
VV m.č./022b/
VV 0,6*0,6*0,626 0,225
VV bourací
VV 1/NP/64
VV otvor stěna
VV m.č./104/
VV vybourání otvoru tl/679/ mm
VV 0,8*0,65*0,679 0,353
VV bourací
VV 1/NP/76
VV otvor stěna
VV m.č./103/
VV vybourání otvoru tl/679/ mm
VV 0,8*0,65*0,679 0,353
VV Součet 1,621

24 K 971033641
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm

m3 0,601 900,00 540,90 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 1/NP/164
VV otvor stěna
VV m.č./131/132/
VV vybourání zdiva tl/170/mm
VV (0,98*2,01*0,17)+(0,78*2,01*0,17) 0,601
VV Součet 0,601

25 K 971033651
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm

m3 1,404 1 017,00 1 427,87 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 1/NP/28
VV otvor stěna
VV m.č./108/
VV vybourání otvoru tl/455/ mm - nově dveře
VV 1,18*2,22*0,455 1,192
VV bourací
VV 1/NP/31
VV otvor stěna
VV m.č./110b/
VV vybourání otvoru tl/375/ mm - nově dveře
VV 1,18*2,22*0,375-(0,96*2,14*0,375) 0,212
VV Součet 1,404

26 K 971033691
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. přes 900 mm

m3 4,979 1 548,00 7 707,49 CS ÚRS 2020 01
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VV bourací
VV 1/NP/33
VV otvor stěna
VV m.č./114/
VV vybourání otvoru tl/777/ mm
VV 2,187*2,93*0,777 4,979
VV Součet 4,979

27 K 972054491
Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 
1 m2, tl. přes 80 mm

m3 0,107 7 479,00 800,25 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 1/NP/67
VV otvor strop
VV m.č./104/
VV otvor strop /300*150/ 1/x
VV 0,3*0,15*0,35 0,016
VV bourací
VV 1/NP/70
VV otvor strop
VV m.č./104/
VV otvor strop /300*180/ 1/x
VV 0,3*0,18*0,35 0,019
VV Mezisoučet 0,035
VV bourací
VV 1/NP/68
VV otvor podlaha
VV m.č./104/
VV prostup podlahou /300*150/ tl/400/mm 
VV 0,3*0,15*0,4 0,018
VV bourací
VV 1/NP/71
VV otvor podlaha
VV m.č./104/
VV prostup podlahou /300*180/ tl/400/mm 
VV 0,3*0,18*0,4 0,022
VV bourací
VV 1/NP/146
VV otvor strop 
VV m.č./131/
VV otvor strop pr/300/
VV 0,3*0,3*0,35 0,032
VV Mezisoučet 0,072
VV Součet 0,107

28 K 972054491
Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 
1 m2, tl. přes 80 mm

m3 0,256 7 479,00 1 914,62 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 1/PP/44
VV vrtaný-strop
VV prostup stropem
VV m.č./005
VV 0,32*0,15*0,4 0,019
VV bourací
VV 1/PP/46
VV vrtaný-strop
VV prostup stropem
VV m.č./005
VV 0,32*0,15*0,4 0,019
VV bourací
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VV 1/PP/60
VV vrtaný-strop
VV prostup stropem 1x pr./300/mm
VV m.č./032/
VV 0,3*0,3*0,4 0,036
VV bourací
VV 1/PP/61
VV vrtaný-strop
VV prostup stěnou /300*300/
VV m.č./032/
VV 0,3*0,3*0,17 0,015
VV bourací
VV 1/PP/208
VV vrtaný-strop
VV prostup stropem 1x pr./80*200/
VV m.č./024/
VV 0,8*0,2*0,4 0,064
VV bourací
VV 1/NP/316
VV vybourání strop
VV m.č./121/
VV vybourání podlahové desky tl/350/
VV 0,98*0,3*0,35 0,103
VV Součet 0,256

29 K 973031151
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou výklenků, 
pohledové plochy přes 0,25 m2

m3 0,350 3 465,00 1 212,75 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 1/NP/56
VV zdivo- výklenek
VV m.č./103/
VV vybourání zdiva tl/250/- výklenek
VV 0,62*1,2*0,25 0,186
VV bourací
VV 1/NP/237
VV zdivo-výklenek
VV m.č./109/
VV vybourání zdiva - výklenek
VV 0,62*1,2*0,22 0,164
VV Součet 0,350

30 K 973031335
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy 
do 0,16 m2, hl. do 300 mm

kus 35,000 280,80 9 828,00 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 1/NP/10
VV kapsa
VV m.č./110a/
VV vysekání kapes - překlad
VV 8 8,000
VV bourací
VV 1/NP/29
VV kapsa
VV m.č./108/
VV vysekání kapes - překlad
VV 4 4,000
VV bourací
VV 1/NP/32
VV kapsa
VV m.č./110b/
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VV vysekání kapes - překlad
VV 4 4,000
VV bourací
VV 1/NP/116
VV kapsa
VV m.č./113/
VV vybourání kapsy - bude překlad
VV 2 2,000
VV bourací
VV 1/NP/122
VV kapsa
VV m.č./112/
VV vybourání kapsy - bude překlad
VV 2 2,000
VV bourací
VV 1/NP/124
VV kapsa
VV m.č./113/
VV vybourání kapsy - bude překlad
VV 2 2,000
VV bourací
VV 1/NP/165
VV kapsa
VV m.č./131/132/
VV vybourání kapsy - bude překlad
VV 4 4,000
VV bourací
VV 1/NP/208
VV kapsa
VV m.č./127/
VV vybourání kapsy - bude překlad
VV 2 2,000
VV bourací
VV 1/NP/216
VV kapsa
VV m.č./127/
VV vybourání kapsy - bude překlad
VV 4 4,000
VV bourací
VV 1/NP/242
VV kapsa
VV m.č./125/
VV vybourání kapsy - bude překlad
VV 2 2,000
VV bourací
VV 1/NP/332
VV kapsa
VV m.č./122a/
VV vybvourání kapsy- bude nový překlad
VV 1 1,000
VV Součet 35,000

31 K 977151213
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 40 do 50 mm

m 3,200 1 540,00 4 928,00 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 1/PP/6
VV vrtaný-strop
VV otvor strop pr/50/
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VV m.č./002
VV 0,4*2 0,800
VV bourací
VV 1/PP/7
VV vrtaný-strop
VV otvor strop pr/50/
VV m.č./002
VV 0,4*2 0,800
VV bourací
VV 1/PP/8
VV vrtaný-strop
VV otvor strop pr/50/
VV m.č./002
VV 0,4*2 0,800
VV bourací
VV 1/PP/9
VV vrtaný-strop
VV otvor strop pr/50/
VV m.č./002
VV 0,4*2 0,800
VV Součet 3,200

32 K 977151214
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 50 do 60 mm

m 5,250 1 725,00 9 056,25 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 1/NP/66
VV otvor strop
VV m.č./104/
VV otvor strop pr/60/ /5/x
VV 0,35*5 1,750
VV bourací
VV 1/NP/72
VV otvor strop
VV m.č./104/
VV otvor strop pr/60/ /5/x
VV 0,35*5 1,750
VV bourací
VV 1/NP/75
VV otvor strop
VV m.č./103/
VV otvor strop pr/60/ /5/x
VV 0,35*5 1,750
VV Součet 5,250

33 K 977151216
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 70 do 80 mm

m 19,950 1 920,00 38 304,00 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 1/NP/38
VV otvor strop
VV m.č./114/
VV otvor strop pr/80/ /2/x
VV 0,35*2 0,700
VV bourací
VV 1/NP/117
VV otvor strop
VV m.č./112/
VV otvor strop pr/80/
VV 0,35*3 1,050
VV bourací
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VV 1/NP/125
VV otvor strop
VV m.č./131/
VV otvor strop pr/80/
VV 0,35*3 1,050
VV bourací
VV 1/NP/149
VV otvor strop
VV m.č./129/
VV otvor strop pr/80/ /2x/
VV 0,35*2 0,700
VV bourací
VV 1/NP/218
VV otvor strop
VV m.č./127/
VV otvor strop pr/80/
VV 0,35*3 1,050
VV bourací
VV 1/NP/220
VV otvor strop
VV m.č./126/
VV otvor strop pr/80/
VV 0,35*3 1,050
VV bourací
VV 1/NP/222
VV otvor strop
VV m.č./109/
VV otvor strop pr/80/
VV 0,35*3 1,050
VV bourací
VV 1/NP/226
VV otvor strop
VV m.č./109/
VV otvor strop pr/80/
VV 0,35*3 1,050
VV bourací
VV 1/NP/228
VV otvor strop
VV m.č./125/
VV otvor strop pr/80/
VV 0,35*3 1,050
VV bourací
VV 1/NP/231
VV otvor strop
VV m.č./126/
VV otvor strop pr/80/
VV 0,35*3 1,050
VV bourací
VV 1/NP/233
VV otvor strop
VV m.č./126/
VV otvor strop pr/80/
VV 0,35*3 1,050
VV bourací
VV 1/NP/235
VV otvor strop 
VV m.č./126/
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VV otvor strop pr/80/
VV 0,35 0,350
VV bourací
VV 1/NP/250
VV otvor strop 
VV m.č./114/
VV otvor strop pr/80/
VV 0,35*3 1,050
VV bourací
VV 1/NP/268
VV otvor strop 
VV m.č./109/
VV otvor strop pr/80/
VV 0,35*3 1,050
VV bourací
VV 1/NP/280
VV otvor strop 
VV m.č./114/
VV otvor strop pr/80/
VV 0,35*4 1,400
VV bourací
VV 1/NP/296
VV otvor strop 
VV m.č./119/
VV otvor strop pr/80/
VV 0,35*3 1,050
VV bourací
VV 1/NP/309
VV otvor strop 
VV m.č./119/
VV otvor strop pr/80/
VV 0,35*4 1,400
VV bourací
VV 1/NP/321
VV otvor strop 
VV m.č./120/
VV otvor strop pr/80/ 2x/
VV 0,35*2 0,700
VV bourací
VV 1/NP/323
VV otvor strop 
VV m.č./122b/
VV otvor strop pr/80/
VV 0,35*3 1,050
VV bourací
VV 1/NP/343
VV otvor strop 
VV m.č./122b/
VV otvor strop pr/80/
VV 0,35*3 1,050
VV Součet 19,950

34 K 977151218
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 90 do 100 mm

m 9,800 2 635,00 25 823,00 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 1/NP/36
VV otvor strop
VV m.č./114/
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VV otvor strop pr/100/ /3/x
VV 0,35*3 1,050
VV bourací
VV 1/NP/40
VV otvor strop
VV m.č./114/
VV otvor strop pr/100/ /1/x
VV 0,35*1 0,350
VV bourací
VV 1/NP/55
VV otvor strop
VV m.č./103/
VV otvor strop pr/100/ /2/x
VV 0,35*2 0,700
VV bourací
VV 1/NP/80
VV otvor strop 
VV m.č./114/
VV otvor strop pr/100/
VV 0,35 0,350
VV bourací
VV 1/NP/118
VV otvor strop 
VV m.č./112/
VV otvor strop pr/100/
VV 0,35 0,350
VV bourací
VV 1/NP/126
VV otvor strop 
VV m.č./131/
VV otvor strop pr/100/
VV 0,35 0,350
VV bourací
VV 1/NP/147
VV otvor strop 
VV m.č./129/
VV otvor strop pr/100/ 3x/
VV 0,35*3 1,050
VV bourací
VV 1/NP/152
VV otvor strop 
VV m.č./129/
VV otvor strop pr/100/ 
VV 0,35 0,350
VV bourací
VV 1/NP/219
VV otvor strop 
VV m.č./127/
VV otvor strop pr/100/
VV 0,35 0,350
VV bourací
VV 1/NP/221
VV otvor strop 
VV m.č./126/
VV otvor strop pr/100/
VV 0,35 0,350
VV bourací
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VV 1/NP/223
VV otvor strop 
VV m.č./109/
VV otvor strop pr/100/
VV 0,35 0,350
VV bourací
VV 1/NP/227
VV otvor strop 
VV m.č./109/
VV otvor strop pr/100/
VV 0,35 0,350
VV bourací
VV 1/NP/229
VV otvor strop 
VV m.č./125/
VV otvor strop pr/100/
VV 0,35 0,350
VV bourací
VV 1/NP/232
VV otvor strop 
VV m.č./126/
VV otvor strop pr/100/
VV 0,35 0,350
VV bourací
VV 1/NP/234
VV otvor strop 
VV m.č./126/
VV otvor strop pr/100/
VV 0,35 0,350
VV bourací
VV 1/NP/251
VV otvor strop 
VV m.č./114/
VV otvor strop pr/100/
VV 0,35 0,350
VV bourací
VV 1/NP/269
VV otvor strop 
VV m.č./109/
VV otvor strop pr/100/
VV 0,35 0,350
VV bourací
VV 1/NP/281
VV otvor strop 
VV m.č./114/
VV otvor strop pr/100/
VV 0,35 0,350
VV bourací
VV 1/NP/297
VV otvor strop 
VV m.č./119/
VV otvor strop pr/100/
VV 0,35 0,350
VV bourací
VV 1/NP/305
VV otvor strop 
VV m.č./119/
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VV otvor strop pr/100/
VV 0,35 0,350
VV bourací
VV 1/NP/310
VV otvor strop 
VV m.č./119/
VV otvor strop pr/100/
VV 0,35 0,350
VV bourací
VV 1/NP/324
VV otvor strop 
VV m.č./122b/
VV otvor strop pr/100/
VV 0,35 0,350
VV bourací
VV 1/NP/344
VV otvor strop 
VV m.č./122b/
VV otvor strop pr/100/
VV 0,35 0,350
VV Součet 9,800

35 K 977151221
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 110 do 120 mm

m 1,750 2 805,00 4 908,75 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 1/NP/37
VV otvor strop
VV m.č./114/
VV prostup stropem pr/120/
VV 0,35 0,350
VV bourací
VV 1/NP/81
VV otvor strop
VV m.č./114/
VV prostup stropem pr/120/
VV 0,35 0,350
VV bourací
VV 1/NP/107
VV otvor strop
VV m.č./112/
VV prostup stropem pr/120/
VV 0,35 0,350
VV bourací
VV 1/NP/148
VV otvor strop 
VV m.č./129/
VV prostup stropem pr/120/
VV 0,35 0,350
VV bourací
VV 1/NP/157
VV otvor strop 
VV m.č./129/
VV prostup stropem pr/120/
VV 0,35 0,350
VV Součet 1,750

36 K 977211112
Řezání konstrukcí stěnovou pilou železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu přes 
200 do 350 mm

m 2,470 1 225,00 3 025,75 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
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VV 1/NP/315
VV řezání
VV m.č./121/
VV řezání stropní desky tl/350/
VV 2,47 2,470
VV Součet 2,470

37 K 977311111.R Řezání stávajících dlažeb m 10,840 48,35 524,11
VV bourací
VV 1/NP/18
VV dlažba
VV m.č./105/
VV řezání dlažby
VV 0,15+4,97+4,97+0,15+0,25+0,35 10,840
VV Součet 10,840

D 997 Přesun sutě 98 571,58

38 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 
budovy a haly výšky do 6 m

t 161,031 202,00 32 528,26 CS ÚRS 2020 01

39 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 161,031 91,60 14 750,44 CS ÚRS 2020 01

40 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 1 610,310 4,00 6 441,24 CS ÚRS 2020 01

VV 161,031*10 'Přepočtené koeficientem množství 1 610,310

41 K 997013601
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 01 01

t 4,855 284,00 1 378,82 CS ÚRS 2020 01

VV Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2
VV 4,046 4,046

VV
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo 
čedičových tl. do 20 mm, plochy přes

VV 0,809 0,809
VV Součet 4,855

42 K 997013602
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 12,160 340,00 4 134,40 CS ÚRS 2020 01

VV
Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových  bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 1 m2, tl. přes 
80 mm

VV 0,257 0,257

VV
Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových  bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 1 m2, tl. přes 
80 mm

VV 0,614 0,614

VV
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) 
dovrchní (směrem vzhůru), průměru p

VV 0,026 0,026

VV
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) 
dovrchní (směrem vzhůru), průměru p

VV 0,058 0,058

VV
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) 
dovrchní (směrem vzhůru), průměru p

VV 0,399 0,399

VV
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) 
dovrchní (směrem vzhůru), průměru p

VV 0,304 0,304

VV
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) 
dovrchní (směrem vzhůru), průměru p

VV 0,079 0,079
VV Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2
VV 10,043 10,043
VV Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m2
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VV 0,176 0,176
VV Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm
VV 0,204 0,204
VV Součet 12,160

43 K 997013603
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 01 02

t 120,904 244,00 29 500,58 CS ÚRS 2020 01

VV
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek  z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. do 100 mm

VV 0,979 0,979

VV
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek  z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. do 150 mm

VV 9,002 9,002

VV
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic  z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, objemu do 1 m3

VV 31,203 31,203

VV
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic  z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, objemu přes 1 m3

VV 56,495 56,495

VV
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek  z cihel pálených na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou plochy d

VV 0,025 0,025

VV
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek  z cihel pálených na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou plochy d

VV 0,069 0,069

VV
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek  z cihel pálených na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou plochy d

VV 0,069 0,069

VV
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek  z cihel pálených na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou plochy d

VV 0,532 0,532

VV
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek  z cihel pálených na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou plochy d

VV 0,162 0,162

VV
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek  z cihel pálených na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou plochy d

VV 0,828 0,828

VV
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek  z cihel pálených na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou plochy d

VV 0,298 0,298

VV
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek  z cihel pálených na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou plochy d

VV 2,478 2,478

VV
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek  z cihel pálených na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou plochy d

VV 0,475 0,475

VV
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek  z cihel pálených na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou plochy d

VV 2,918 2,918

VV
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek  z cihel pálených na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou plochy d

VV 1,082 1,082

VV
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek  z cihel pálených na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou plochy d

VV 2,527 2,527

VV
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek  z cihel pálených na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou plochy d

VV 8,962 8,962
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VV
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel  na maltu vápennou nebo vápenocementovou výklenků, pohledové plochy 
přes 0,25 m2

VV 0,630 0,630

VV
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel  na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,16 m2, hl. 
do 300 mm

VV 2,170 2,170
VV Součet 120,904

44 K 997013607
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03

t 5,166 248,00 1 281,17 CS ÚRS 2020 01

VV
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 
10 mm, plochy přes 1 m2

VV 5,166 5,166
VV Součet 5,166

45 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 10,679 480,00 5 125,92 CS ÚRS 2020 01

VV Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů  dveřních zárubní, plochy do 2 m2

VV 4,576 4,576

VV
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů  dveřních zárubní, plochy přes 2 
m2

VV 1,163 1,163
VV Demontáž hydrantu
VV 0,029 0,029
VV Demontáž klozetů  splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem
VV 0,116 0,116
VV Demontáž pisoárů  s nádrží a 1 záchodkem
VV 0,034 0,034
VV Demontáž umyvadel  bez výtokových armatur umyvadel
VV 0,117 0,117
VV Demontáž dřezů jednodílných  bez výtokových armatur na konzolách
VV 0,017 0,017
VV Demontáž baterií  nástěnných do G 3/4
VV 0,011 0,011
VV Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti
VV 0,008 0,008
VV Demontáž konstrukcí pro beztmelé zasklení  se zasklením
VV 0,387 0,387
VV Demontáž lehkých obvodových plášťů rastrová (roštová) konstrukce výšky budovy do 6 m
VV 2,779 2,779
VV Demontáž oken pro beztmelé zasklení  se zasklením
VV 0,541 0,541
VV Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky- koberec
VV 0,901 0,901
VV Součet 10,679

46 K 997013811
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 02 01

t 1,192 640,00 762,88 CS ÚRS 2020 01

VV Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky přes 1 m
VV 0,012 0,012
VV Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2
VV 1,152 1,152

VV
Ostatní práce  vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních 
změn dřevěných dveřních, plochy přes 2

VV 0,056*0,5 0,028
VV Součet 1,192

47 K 997013812
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z materiálů na bázi sádry zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 08 02

t 4,763 544,00 2 591,07 CS ÚRS 2020 01

VV Demontáž podhledu sádrokartonového  vyjmutí lamel
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VV 4,763 4,763
VV Součet 4,763

48 K 997013813
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 02 03

t 0,062 600,00 37,20 CS ÚRS 2020 01

VV Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou-PVC
VV 0,062 0,062
VV Součet 0,062

49 K 997013814
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04

t 0,050 792,00 39,60 CS ÚRS 2020 01

VV
Odstranění tepelné izolace stropů nebo podhledů z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků volně kladených z vláknitých materiálů 
suchých, tloušťka izolace p

VV 0,050 0,050
VV Součet 0,050

D PSV Práce a dodávky PSV 123 950,44

D 713 Izolace tepelné 878,22

50 K 713110813
Odstranění tepelné izolace stropů nebo podhledů z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků volně kladených 
z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace přes 100 mm

m2 28,700 30,60 878,22 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 1/NP/246
VV tepelná
VV m.č./125/126/
VV odstranění tepelné izolace - podhled tl/200/mm
VV 17,75*0,4 7,100
VV bourací
VV 1/NP/247
VV tepelná
VV m.č./125/126/
VV odstranění tepelné izolace - nad stropemtl/330/mm
VV 21,6 21,600
VV Součet 28,700

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 315,00
51 K 722254.R Demontáž hydrantu soubor 1,000 315,00 315,00

VV bourací
VV 1/NP/313
VV hydrant
VV m.č./120/
VV demontáž hydrantu
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 2 668,50
52 K 725110811 Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem soubor 6,000 179,10 1 074,60 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 1/NP/101
VV WC
VV m.č./112/
VV demontáž WC
VV 1 1,000
VV bourací
VV 1/NP/103
VV WC
VV m.č./113/
VV demontáž WC
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VV 1 1,000
VV bourací
VV 1/NP/104
VV WC
VV m.č./113/
VV demontáž WC
VV 1 1,000
VV bourací
VV 1/NP/166
VV WC
VV m.č./131/
VV demontáž WC
VV 1 1,000
VV bourací
VV 1/NP/168
VV WC
VV m.č./130/
VV demontáž WC
VV 1 1,000
VV bourací
VV 1/NP/169
VV WC
VV m.č./130/
VV demontáž WC
VV 1 1,000
VV Součet 6,000

53 K 725122813 Demontáž pisoárů s nádrží a 1 záchodkem soubor 2,000 132,30 264,60 CS ÚRS 2020 01
VV bourací
VV 1/NP/102
VV pisoár
VV m.č./112/
VV  demontáž pisoár
VV 1 1,000
VV bourací
VV 1/NP/167
VV pisoár
VV m.č./131/
VV  demontáž pisoár
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

54 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel soubor 6,000 118,80 712,80 CS ÚRS 2020 01
VV bourací
VV 1/NP/105
VV umyvadlo
VV m.č./112/
VV demontáž umyvadlo
VV 1 1,000
VV bourací
VV 1/NP/144
VV umyvadlo
VV m.č./131/
VV umyvadlo
VV 2 2,000
VV bourací
VV 1/NP/170
VV umyvadlo
VV m.č./130/
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VV demontáž umyvadlo
VV 2 2,000
VV bourací
VV 1/NP/336
VV umyvadlo
VV m.č./122a/
VV  demontáž umyvadlo
VV 1 1,000
VV Součet 6,000

55 K 725310821 Demontáž dřezů jednodílných bez výtokových armatur na konzolách soubor 1,000 118,80 118,80 CS ÚRS 2020 01
VV bourací
VV 1/NP/255
VV dřez
VV m.č./115
VV  demontáž dřezu
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

56 K 725820801 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 soubor 7,000 71,10 497,70 CS ÚRS 2020 01
VV bourací
VV 1/NP/100
VV baterie umyvadlo
VV m.č./112/
VV demontáž batreie umyvadlo
VV 1 1,000
VV bourací
VV 1/NP/145
VV baterie umyvadlo
VV m.č./131/
VV baterie umyvadlo
VV 2 2,000
VV bourací
VV 1/NP/171
VV baterie umyvadlo
VV m.č./130/
VV demontáž baterie umyvadlo
VV 2 2,000
VV bourací
VV 1/NP/254
VV baterie dřezová
VV m.č./115
VV demontáž baterie dřezové
VV 1 1,000
VV bourací
VV 1/NP/335
VV bateriie umyv
VV m.č./122a/
VV demontáž baterie umyvadlo
VV 1 1,000
VV Součet 7,000

D 763 Konstrukce suché výstavby 23 430,15
57 K 763135891 Demontáž podhledu sádrokartonového vyjmutí lamel m2 662,430 35,37 23 430,15 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 1/NP/1
VV podhled
VV m.č./106/
VV demontáž podhledu
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VV 3,719*1,979 7,360
VV bourací
VV 1/NP/3
VV podhled
VV m.č./175/
VV demontáž podhledu
VV 1,77 1,770
VV bourací
VV 1/NP/20
VV podhled
VV m.č./105/
VV demontáž podhledu
VV 13,7 13,700
VV bourací
VV 1/NP/61
VV podhled
VV m.č./104/103/
VV demontáž podhledu
VV 85,99+63,71 149,700
VV bourací
VV 1/NP/62
VV podhled
VV m.č./151/
VV demontáž podhledu
VV 8,1 8,100
VV bourací
VV 1/NP/193
VV podhled
VV m.č./122b/
VV demontáž podhledu
VV 14,47 14,470
VV bourací
VV 1/NP/194
VV podhled
VV m.č./122a/
VV demontáž podhledu
VV 19,28 19,280
VV bourací
VV 1/NP/195
VV podhled
VV m.č./123/
VV demontáž podhledu
VV 19,12 19,120
VV bourací
VV 1/NP/196
VV podhled
VV m.č./124/
VV demontáž podhledu
VV 20,62 20,620
VV bourací
VV 1/NP/197
VV podhled
VV m.č./125/
VV demontáž podhledu
VV 69,44 69,440
VV bourací
VV 1/NP/198
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VV podhled
VV m.č./126/
VV demontáž podhledu
VV 69,44 69,440
VV bourací
VV 1/NP/199
VV podhled
VV m.č./127/
VV demontáž podhledu
VV 19,41 19,410
VV bourací
VV 1/NP/248
VV podhled
VV m.č./115
VV demontáž podhledu
VV 31,28 31,280
VV bourací
VV 1/NP/261
VV podhled
VV m.č./116/
VV demontáž podhledu
VV 15,11 15,110
VV bourací
VV 1/NP/264
VV podhled
VV m.č./117b/
VV demontáž podhledu
VV 15,07 15,070
VV bourací
VV 1/NP/265
VV podhled
VV m.č./117a/
VV demontáž podhledu
VV 32,8 32,800
VV bourací
VV 1/NP/286
VV podhled
VV m.č./118a/
VV demontáž podhledu
VV 16,4 16,400
VV bourací
VV 1/NP/292
VV podhled
VV m.č./118b/
VV demontáž podhledu
VV 15,53 15,530
VV bourací
VV 1/NP/294
VV podhled
VV m.č./109/
VV demontáž podhledu
VV 92,07 92,070
VV bourací
VV 1/NP/300
VV podhled
VV m.č./119/
VV demontáž podhledu
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VV 31,76 31,760
VV Součet 662,430

D 764 Konstrukce klempířské 370,57
58 K 764002851 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti m 4,760 77,85 370,57 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 1/NP/41
VV vnější parapet
VV m.č./114/
VV demontáž vnějšího parapetu
VV 2,38 2,380
VV bourací
VV 1/NP/154
VV vnější parapet
VV m.č./129/
VV demontáž vnějšího parapetu
VV 2,38 2,380
VV Součet 4,760

D 766 Konstrukce truhlářské 1 342,71
59 K 766441822 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky přes 1 m kus 2,000 59,58 119,16 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 1/NP/42
VV vnitřní parapet
VV m.č./114/
VV demontáž vnitřního parapetu
VV 2,38m
VV 1 1,000
VV bourací
VV 1/NP/155
VV vnitřní parapet
VV m.č./129/
VV demontáž vnitřního parapetu
VV 2,38m
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

60 K 766691914
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení 
stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2

kus 48,000 24,57 1 179,36 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 1/NP/12
VV dveře
VV m.č./107/
VV vyvěšení dveří- dvojkřídlé/1500*2100/
VV 2 2,000
VV bourací
VV 1/NP/15
VV dveře
VV m.č./107/
VV vyvěšení dveří- dvojkřídlé/1250*1950/
VV 2 2,000
VV bourací
VV 1/NP/22
VV dveře
VV m.č./108/
VV vyvěšení dveří- dvojkřídlé/1250*1950/
VV 2 2,000
VV bourací
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VV 1/NP/26
VV dveře
VV m.č./108/
VV vyvěšení dveří- dvojkřídlé/1500*2100/
VV 2 2,000
VV bourací
VV 1/NP/79
VV dveře
VV m.č./103/
VV vyvěšení dveří- dvojkřídlé/1450*1970/
VV 2 2,000
VV bourací
VV 1/NP/83
VV dveře
VV m.č./114/
VV vyvěšení dveří- jednokřídlé/800*1970/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 1/NP/85
VV dveře
VV m.č./112/
VV vyvěšení dveří- jednokřídlé/800*1970/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 1/NP/87
VV dveře
VV m.č./112/
VV vyvěšení dveří- jednokřídlé/600*1970/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 1/NP/89
VV dveře
VV m.č./112/
VV vyvěšení dveří- jednokřídlé/600*1970/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 1/NP/91
VV dveře
VV m.č./112/
VV vyvěšení dveří- jednokřídlé/800*1970/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 1/NP/93
VV dveře
VV m.č./113/
VV vyvěšení dveří- jednokřídlé/800*1970/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 1/NP/95
VV dveře
VV m.č./113/
VV vyvěšení dveří- jednokřídlé/600*1970/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 1/NP/97
VV dveře
VV m.č./113/

Zpracoval: Metrostav a.s. Strana 84 z 1201 13.05.2021



2020-018-D1-3 - Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa [zadání] s výkazem 13.11..xlsx 2020-018-01-02 - Bourací ...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV vyvěšení dveří- jednokřídlé/600*1970/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 1/NP/99
VV dveře
VV m.č./113/
VV vyvěšení dveří- jednokřídlé/800*1970/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 1/NP/132
VV dveře
VV m.č./132/
VV vyvěšení dveří- jednokřídlé/600*1970/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 1/NP/159
VV dveře
VV m.č./129/
VV vyvěšení dveří- jednokřídlé/800*1970/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 1/NP/162
VV dveře
VV m.č./128/
VV vyvěšení dveří- jednokřídlé/800*1970/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 1/NP/173
VV dveře
VV m.č./131/
VV vyvěšení dveří- jednokřídlé/800*1970/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 1/NP/175
VV dveře
VV m.č./130/
VV vyvěšení dveří- jednokřídlé/800*1970/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 1/NP/177
VV dveře
VV m.č./131/
VV vyvěšení dveří- jednokřídlé/600*1950/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 1/NP/179
VV dveře
VV m.č./131/
VV vyvěšení dveří- jednokřídlé/600*1950/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 1/NP/181
VV dveře
VV m.č./130/
VV vyvěšení dveří- jednokřídlé/600*1950/
VV 1 1,000
VV bourací
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VV 1/NP/183
VV dveře
VV m.č./130/
VV vyvěšení dveří- jednokřídlé/600*1950/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 1/NP/212
VV dveře
VV m.č./127/
VV vyvěšení dveří- jednokřídlé/900*1950/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 1/NP/214
VV dveře
VV m.č./127/
VV vyvěšení dveří- jednokřídlé/900*1950/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 1/NP/225
VV dveře
VV m.č./126/
VV vyvěšení dveří- jednokřídlé/900*1970/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 1/NP/240
VV dveře
VV m.č./125/
VV vyvěšení dveří- jednokřídlé/900*1970/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 1/NP/257
VV dveře
VV m.č./115/
VV vyvěšení dveří- jednokřídlé/900*1970/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 1/NP/263
VV dveře
VV m.č./115/
VV vyvěšení dveří- jednokřídlé/900*1970/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 1/NP/274
VV dveře
VV m.č./117b/
VV vyvěšení dveří- jednokřídlé/900*1970/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 1/NP/276
VV dveře
VV m.č./117b/
VV vyvěšení dveří- jednokřídlé/900*1970/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 1/NP/278
VV dveře
VV m.č./117a/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV vyvěšení dveří- jednokřídlé/900*1970/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 1/NP/285
VV dveře
VV m.č./118a/
VV vyvěšení dveří- jednokřídlé/900*1970/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 1/NP/289
VV dveře
VV m.č./118a/
VV vyvěšení dveří- jednokřídlé/900*1970/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 1/NP/291
VV dveře
VV m.č./118b/
VV vyvěšení dveří- jednokřídlé/900*1970/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 1/NP/299
VV dveře
VV m.č./119/
VV vyvěšení dveří- jednokřídlé/900*1970/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 1/NP/302
VV dveře
VV m.č./119/
VV vyvěšení dveří- jednokřídlé/900*1970/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 1/NP/328
VV dveře
VV m.č./122b/
VV vyvěšení dveří- jednokřídlé/900*1970/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 1/NP/330
VV dveře
VV m.č./122a/
VV vyvěšení dveří- jednokřídlé/900*1970/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 1/NP/339
VV dveře
VV m.č./122a/
VV vyvěšení dveří- jednokřídlé/900*1970/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 1/NP/340
VV dveře
VV m.č./123/
VV vyvěšení dveří- jednokřídlé/900*1970/
VV 1 1,000
VV bourací

Zpracoval: Metrostav a.s. Strana 87 z 1201 13.05.2021



2020-018-D1-3 - Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa [zadání] s výkazem 13.11..xlsx 2020-018-01-02 - Bourací ...
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VV 1/NP/348
VV dveře
VV m.č./122a/
VV vyvěšení dveří- jednokřídlé/900*1970/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 1/NP/350
VV dveře
VV m.č./125/
VV vyvěšení dveří- jednokřídlé/900*1970/
VV 1 1,000
VV Součet 48,000

61 K 766691915
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení 
stavebních změn dřevěných dveřních, plochy přes 2 m2

kus 1,000 44,19 44,19 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 1/NP/319
VV dveře dvoj- vchod.
VV m.č./120/
VV vyvěšení dveří-dvojkřídlé/1660*1970+700/
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 767 Konstrukce zámečnické 74 818,50
62 K 767141800 Demontáž konstrukcí pro beztmelé zasklení se zasklením m2 19,344 137,70 2 663,67 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 1/NP/60
VV prosklenná stěna
VV m.č./104/
VV demontáž prosklenné stěny
VV 4,1*2,96 12,136
VV bourací
VV 1/NP/73
VV prosklenná stěna
VV m.č./104/
VV demontáž prosklenné stěny
VV 2,435*2,96 7,208
VV Součet 19,344

63 K 767416811 Demontáž lehkých obvodových plášťů rastrová (roštová) konstrukce výšky budovy do 6 m m2 60,075 679,50 40 820,96 CS ÚRS 2020 01
VV bourací
VV 1/NP/17
VV stěna proskl.
VV m.č./105/
VV vybourání lehkého obvod.pláště- Lehký obvodový plášť - hlavní schodiště - stěna pod markýzou - /15,7/ m2
VV 15,7 15,700
VV bourací
VV 1/NP/244
VV prosklenná stěna
VV m.č./125/126/
VV vybourání prosklenné stěny
VV 17,75*2,5 44,375
VV Součet 60,075

64 K 767416813 Demontáž lehkých obvodových plášťů rastrová (roštová) konstrukce výšky budovy přes 12 do 24 m m2 32,564 927,00 30 186,83 CS ÚRS 2020 01
VV bourací
VV 1/NP/314
VV stěna proskl.
VV m.č./121/224a/324a/
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VV vybourání lehkého obvod.pláště- Lehký obvodový plášť - Lehký obvodový plášť - schodiště sever - 
VV 2,8*(10,83+0,8) 32,564
VV Součet 32,564

65 K 767631800 Demontáž oken pro beztmelé zasklení se zasklením m2 8,330 137,70 1 147,04 CS ÚRS 2020 01
VV bourací
VV 1/NP/43
VV okno
VV m.č./114/
VV vybourání okna /2380*1750/
VV 2,38*1,75 4,165
VV bourací
VV 1/NP/156
VV okno
VV m.č./129/
VV vybourání okna /2380*1750/
VV 2,38*1,75 4,165
VV Součet 8,330

D 776 Podlahy povlakové 20 126,79
66 K 776201811 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky m2 360,390 49,05 17 677,13 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 1/NP/50
VV koberec
VV m.č./114/
VV odstranění koberce
VV 28,17 28,170
VV bourací
VV 1/NP/140
VV koberec
VV m.č./128/
VV odstranit koberec
VV 9,98 9,980
VV bourací
VV 1/NP/200
VV koberec
VV m.č./125/
VV odstranění koberce
VV 69,44 69,440
VV bourací
VV 1/NP/201
VV koberec
VV m.č./126/
VV odstranění koberce
VV 69,44 69,440
VV bourací
VV 1/NP/202
VV koberec
VV m.č./127/
VV odstranění koberce
VV 19,41 19,410
VV bourací
VV 1/NP/203
VV koberec
VV m.č./123/
VV odstranění koberce
VV 19,12 19,120
VV bourací
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VV 1/NP/204
VV koberec
VV m.č./122b/
VV odstranění koberce
VV 14,47 14,470
VV bourací
VV 1/NP/205
VV koberec
VV m.č./122a/
VV odstranění koberce
VV 19,28 19,280
VV bourací
VV 1/NP/249
VV koberec
VV m.č./115
VV odstranění koberec
VV 31,28 31,280
VV bourací
VV 1/NP/266
VV koberec
VV m.č./117a/
VV odstranění koberec
VV 32,8 32,800
VV bourací
VV 1/NP/267
VV koberec
VV m.č./117b/
VV odstranění koberec
VV 15,07 15,070
VV bourací
VV 1/NP/287
VV koberec
VV m.č./118a/
VV odstranění koberec
VV 16,4 16,400
VV bourací
VV 1/NP/293
VV koberec
VV m.č./118b/
VV odstranění koberec
VV 15,53 15,530
VV Mezisoučet 360,390
VV Součet 360,390

67 K 776201812 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou m2 20,620 118,80 2 449,66 CS ÚRS 2020 01
VV bourací
VV 1/NP/206
VV PVC
VV m.č./124/
VV odstranění PVC
VV 20,62 20,620
VV Mezisoučet 20,620
VV Součet 20,620

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 11 500,80
68 K HZS3242 Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér výtahář odborný hod 48,000 239,60 11 500,80 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 1/NP/8
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VV HZS
VV m.č./110a- výtah
VV demontáž výtahové technologie a dveří cca.
VV 1*8*3 24,000
VV bourací
VV 1/NP/30
VV HZS
VV m.č./110b/
VV demontáž výtahové technologie a dveří cca.
VV 1*8*3 24,000
VV Součet 48,000

Zpracoval: Metrostav a.s. Strana 91 z 1201 13.05.2021



2020-018-D1-3 - Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa [zadání] s výkazem 13.11..xlsx 2020-018-01-03 - Bourací ...

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Čapka Gerstnerova 5/658 Praha 7  DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 559 203,51

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 559 203,51 21,00% 117 432,74

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 676 636,25

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-01 - SO-01 - Bourací práce

2020-018-01-03 - Bourací práce 2.NP

Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita 
databáze směrných cen 2020/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než 
navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena 
ručně a digitálně z výkresů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 559 203,51

HSV - Práce a dodávky HSV 338 431,52

    94 - Lešení a stavební výtahy 25 075,10

    96 - Bourání konstrukcí 97 199,39

    97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 103 554,11

    997 - Přesun sutě 112 602,92

PSV - Práce a dodávky PSV 209 271,19

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 315,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 5 208,30

    763 - Konstrukce suché výstavby 19 328,89

    764 - Konstrukce klempířské 370,57

    766 - Konstrukce truhlářské 1 259,10

    767 - Konstrukce zámečnické 132 657,29

    776 - Podlahy povlakové 50 132,04

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 11 500,80

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-01 - SO-01 - Bourací práce

2020-018-01-03 - Bourací práce 2.NP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 559 203,51

D HSV Práce a dodávky HSV 338 431,52

D 94 Lešení a stavební výtahy 25 075,10

1 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 
podlahy do 1,9 m

m2 546,477 45,89 25 075,10 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 2/NP/1
VV podhled
VV m.č./202/
VV demontáž podhledu
VV 1,967*(4,62+0,6+2,795+0,6+0,463+0,8+0,171) 19,766
VV bourací
VV 2/NP/2
VV podhled
VV m.č./275/
VV demontáž podhledu
VV 1,58*1,161 1,834
VV bourací
VV 2/NP/10
VV podhled
VV m.č./201/
VV demontáž podhledu
VV 76,76 76,760
VV bourací
VV 2/NP/12
VV podhled
VV m.č./251/
VV demontáž podhledu
VV 1,42*1,35 1,917
VV bourací
VV 2/NP/27
VV podhled
VV m.č./206/
VV demontáž podhledu

2020-018-01-03 - Bourací práce 2.NP

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-01 - SO-01 - Bourací práce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 51,13 51,130
VV bourací
VV 2/NP/43
VV podhled
VV m.č./207/
VV demontáž podhledu
VV 18,98 18,980
VV bourací
VV 2/NP/126
VV podhled
VV m.č./205/
VV demontáž podhledu
VV 101,17 101,170
VV bourací
VV 2/NP/130
VV podhled
VV m.č./215/
VV demontáž podhledu
VV 31,12 31,120
VV bourací
VV 2/NP/149
VV podhled
VV m.č./216/
VV demontáž podhledu
VV 15,27 15,270
VV bourací
VV 2/NP/151
VV podhled
VV m.č./217/
VV demontáž podhledu
VV 15,38 15,380
VV bourací
VV 2/NP/153
VV podhled
VV m.č./218/
VV demontáž podhledu
VV 15,39 15,390
VV bourací
VV 2/NP/155
VV podhled
VV m.č./219/
VV demontáž podhledu
VV 15,7 15,700
VV bourací
VV 2/NP/157
VV podhled
VV m.č./220/
VV demontáž podhledu
VV 15,46 15,460
VV bourací
VV 2/NP/159
VV podhled
VV m.č./221/
VV demontáž podhledu
VV 16,19 16,190
VV bourací
VV 2/NP/161
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV podhled
VV m.č./222/
VV demontáž podhledu
VV 15,67 15,670
VV bourací
VV 2/NP/163
VV podhled
VV m.č./223/
VV demontáž podhledu
VV 15,6 15,600
VV bourací
VV 2/NP/229
VV podhled
VV m.č./224/
VV demontáž podhledu
VV 7,53 7,530
VV bourací
VV 2/NP/233
VV podhled
VV m.č./225/
VV demontáž podhledu
VV 34,47 34,470
VV bourací
VV 2/NP/234
VV podhled
VV m.č./226/
VV demontáž podhledu
VV 19,31 19,310
VV bourací
VV 2/NP/235
VV podhled
VV m.č./232/
VV demontáž podhledu
VV 57,83 57,830
VV Součet 546,477

D 96 Bourání konstrukcí 97 199,39

2 K 962031132
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. do 100 mm

m2 7,956 85,05 676,66 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 2/NP/355
VV zdivo
VV m.č./237/
VV vybourání zdiva tl/100/mm
VV 1,15*3,23 3,715
VV bourací
VV 2/NP/261
VV příčka/100/
VV m.č./205/
VV vybourání zdiva/100/mm
VV 0,6*3,23 1,938
VV bourací
VV 2/NP/142
VV příčka/50/
VV m.č./215/
VV vybourání zdiva /50/mm
VV (0,596+0,117)*3,23 2,303
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 7,956

3 K 962031133
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. do 150 mm

m2 26,996 101,70 2 745,49 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 2/NP/36
VV příčka/150/
VV m.č./203/
VV vybourání příčky /150/mm
VV 0,64*3,37 2,157
VV bourací
VV 2/NP/37
VV příčka/150/
VV m.č./204/
VV vybourání příčky /150/mm
VV 0,64*3,37 2,157
VV bourací
VV 2/NP/132
VV příčka/150/
VV m.č./215/
VV vybourání otvoru tl/150/mm
VV 0,98*2,01 1,970
VV bourací
VV 2/NP/193
VV příčka/149/
VV m.č./219/
VV vybourání zdiva/149/mm
VV (0,568-0,149)*3,23 1,353
VV bourací
VV 2/NP/198
VV příčka/125/
VV m.č./219/
VV vybourání zdiva/125/mm
VV 0,65*3,23 2,100
VV bourací
VV 2/NP/202
VV příčka/112/
VV m.č./223/
VV vybourání zdiva/112/mm
VV (0,576-0,112)*3,23 1,499
VV bourací
VV 2/NP/276
VV příčka/150/
VV m.č./229/
VV vybourání příčky tl/150/mm
VV (2,727+0,16)*3,23-(0,9*1,97) 7,552
VV bourací
VV 2/NP/277
VV příčka/150/
VV m.č./230/
VV vybourání příčky tl/150/mm
VV (2,69+0,4)*3,23-(0,9*1,97) 8,208
VV Součet 26,996

4 K 962032230
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3

m3 5,349 1 143,00 6 113,91 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 2/NP/50
VV zdivo
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV m.č./209/
VV vybourání zdiva /468/mm
VV (1,18*2,22*0,468)-(0,9*2,14*0,468) 0,325
VV bourací
VV 2/NP/109
VV zdivo
VV m.č./213/
VV vybourání zdiva tl/170/mm
VV 0,98*2,01*0,17 0,335
VV bourací
VV 2/NP/114
VV zdivo
VV m.č./214/
VV vybourat zdivo tl/170/mm
VV 0,58*3,23*0,17 0,318
VV bourací
VV 2/NP/117
VV zdivo
VV m.č./213/
VV vybourat zdivo tl/170/mm
VV (0,9*2,01*0,17)-(0,8*1,97*0,17) 0,040
VV bourací
VV 2/NP/205
VV zdivo
VV m.č./221/
VV vybourání zdiva/170/mm
VV (0,98*2,01*0,17)-(0,9*1,97*0,17) 0,033
VV bourací
VV 2/NP/206
VV zdivo
VV m.č./222/
VV vybourání zdiva/170/mm
VV (0,98*2,01*0,17)-(0,9*1,97*0,17) 0,033
VV bourací
VV 2/NP/207
VV zdivo
VV m.č./223/
VV vybourání zdiva/170/mm
VV (0,98*2,01*0,17)-(0,9*1,97*0,17) 0,033
VV bourací
VV 2/NP/266
VV zdivo
VV m.č./228/
VV vybourání otvoru zdivo /269/mm
VV 0,98*2,01*0,159+(1,1*2,1*0,11) 0,567
VV bourací
VV 2/NP/270
VV zdivo
VV m.č./228/
VV vybourání otvoru zdivo /269/mm
VV 0,98*2,01*0,159+(1,1*2,1*0,11) 0,567
VV bourací
VV 2/NP/286
VV zdivo
VV m.č./231/
VV vybourání zdiva tl/316/mm
VV 0,591*3,23*0,316 0,603
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VV bourací
VV 2/NP/296
VV zdivo
VV m.č./232/
VV vybourání otvoru zdivo /320/mm
VV 0,98*2,01*0,160+(1,1*2,1*0,16) 0,685
VV bourací
VV 2/NP/306
VV zdivo
VV m.č./235/
VV vybourání otvoru zdivo /320/mm
VV 0,98*2,01*0,160+(1,1*2,1*0,16) 0,685
VV bourací
VV 2/NP/355
VV zdivo
VV m.č./237/
VV vybourání zdiva tl/100/mm
VV 1,15*3,23*0,1 0,371
VV bourací
VV 2/NP/369
VV zdivo
VV m.č./234/
VV vybourání zdivo tl/170/mm
VV (0,193+0,8+0,089)*(3,23*0,17)-(0,8*1,97*0,17) 0,326
VV bourací
VV 2/NP/375
VV zdivo
VV m.č./235/236/
VV vybourání otvor - budou dveře
VV 0,98*2,01*0,17 0,335
VV Mezisoučet 5,256
VV bourací
VV 2/NP/255
VV příčka/159/
VV m.č./225/
VV vybourání zdiva/159/mm
VV 0,98*2,01*0,159-(0,9*1,97*0,159) 0,031
VV bourací
VV 2/NP/256
VV příčka/159/
VV m.č./226/
VV vybourání zdiva/159/mm
VV 0,98*2,01*0,159-(0,9*1,97*0,159) 0,031
VV bourací
VV 2/NP/257
VV příčka/160/
VV m.č./226/
VV vybourání zdiva/160/mm
VV 0,98*2,01*0,16-(0,9*1,97*0,16) 0,031
VV Mezisoučet 0,093
VV Součet 5,349

5 K 962032231
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3

m3 59,214 630,90 37 358,11 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 2/NP/9
VV zdivo
VV m.č./201/
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VV vybourání zdiva
VV 0,746*(0,277+0,17)*3,23 1,077
VV bourací
VV 2/NP/13
VV zdivo
VV m.č./201/
VV vybourání zdiva /565/mm
VV (0,8*0,556*3,32)+(0,5*0,3*3,32)+(1,87*0,15*3,32) 2,906
VV bourací
VV 2/NP/23
VV zdivo
VV m.č./201/
VV vybourání zdiva  /540/mm
VV (0,8*0,54*3,32)+(0,27*0,53*3,32)+(1,85*0,15*3,32) 2,831
VV bourací
VV 2/NP/52
VV zdivo
VV m.č./214/
VV vybourání zdiva /778/mm
VV 2,185*2,93*0,778+(0,45*0,2*2,93) 5,244
VV bourací
VV bourací
VV 2/NP/112
VV zdivo
VV m.č./212/
VV vybourat zdivo tl/170/mm
VV (4,22+0,6+0,515+0,17+0,931+0,28+0,569+0,17)*3,23*0,17-(0,569*3,23*0,17)-(0,6*1,97*0,17) 3,580
VV bourací
VV 2/NP/113
VV zdivo
VV m.č./212/
VV vybourat zdivo tl/170/mm
VV (1,33+1,445+1,445+1,33)*3,23*0,17-(0,6*1,97*0,17*2) 2,646
VV bourací
VV 2/NP/115
VV zdivo
VV m.č./213/
VV vybourat zdivo tl/170/mm
VV (1,229+0,6+0,305+0,6+0,433+0,61+0,17+0,879+0,167+1,035+0,608+0,11+0,211+0,66)*3,23*0,17-(0,6*1,95*0,17*2) 3,785
VV bourací
VV 2/NP/116
VV zdivo
VV m.č./213/
VV vybourat zdivo tl/160/mm
VV (0,17+0,879+0,167+1,035+0,608+0,11+0,16+0,66+0,211+0,17+0,433+0,6+0,305+0,317)*3,23*0,16 3,010
VV bourací
VV 2/NP/138
VV zdivo
VV m.č./215/
VV vybourání zdiva/300/mm
VV (0,75+0,75)*3,23*0,3 1,454
VV bourací
VV 2/NP/139
VV zdivo
VV m.č./215/216/
VV vybourání zdiva/170/mm
VV (4,12*3,23*0,17)-(0,9*1,97*0,17*2) 1,659
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VV bourací
VV 2/NP/191
VV zdivo
VV m.č./217/218/
VV vybourání zdiva/170/mm
VV (0,834+0,9+2,106+0,9+0,824)*3,23*0,17-(0,9*1,97*0,17*2) 2,452
VV bourací
VV 2/NP/192
VV zdivo
VV m.č./217/218/219/220/
VV vybourání zdiva/170/mm
VV (0,819+0,9+2,124+0,9+0,823)*3,23*0,17-(0,9*1,97*0,17*2) 2,453
VV bourací
VV 2/NP/199
VV zdivo
VV m.č./222/
VV vybourání zdiva /300/mm
VV (0,461+0,741)*3,23*0,3 1,165
VV bourací
VV 2/NP/285
VV zdivo
VV m.č./231/
VV vybourání zdiva tl/160/mm
VV (1,106+0,692+0,854)*3,23*0,16-(0,9*1,97*0,16) 1,087
VV bourací
VV 2/NP/295
VV zdivo
VV m.č./232/
VV vybourání zdiva tl/160/mm
VV (0,329+0,9+4,33)*3,23*0,16-(0,9*1,97*0,16) 2,589
VV bourací
VV 2/NP/305
VV zdivo
VV m.č./232/
VV vybourání zdivo tl/169/mm
VV (3,217+0,17+2,554+0,8+0,043)*3,23*0,169 3,703
VV bourací
VV 2/NP/368
VV zdivo
VV m.č./233/
VV vybourání zdivo tl/170/mm
VV (0,673+2,117+0,17+2,806)*3,23*0,17-(0,8*1,97*0,17) 2,898
VV bourací
VV 2/NP/370
VV zdivo
VV m.č./235/
VV vybourání zdivo tl/160/mm

VV
(1,41+1,491+1,491+0,6+0,359+0,6+0,424+0,16+0,16+1,35+0,16+0,424+0,6+0,359+0,6+0,161)*3,23*0,16-(0,6*1,97*0,16)-
(0,8*1,97*0,16)

4,907

VV bourací
VV 2/NP/371
VV zdivo
VV m.č./235/
VV vybourání zdivo tl/197/mm
VV (0,16+1,17+0,16+0,139+0,6+0,242)*3,23*0,197 1,572
VV bourací
VV 2/NP/372
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VV zdivo
VV m.č./236/
VV vybourání zdivo tl/170/mm
VV (1,444+1,444+1,444+0,17+0,424+0,6+0,359+0,6+0,161+1,131+0,178)*3,23*0,17-(0,6*1,97*0,17*2) 3,966
VV bourací
VV 2/NP/373
VV zdivo
VV m.č./236/
VV vybourání zdivo tl/178/mm
VV (0,424+0,6+0,359+0,6+0,161)*3,23*0,178 1,233
VV bourací
VV 2/NP/374
VV zdivo
VV m.č./234/
VV vybourání zdivo tl/160/mm
VV 5,8*3,23*0,16 2,997
VV Součet 59,214

6 K 965042131 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m2 m3 0,121 3 078,00 372,44 CS ÚRS 2020 01
VV bourací
VV 2/NP/343
VV mazanina
VV m.č./237/
VV vybourání mazaniny tl cca. /50/mm
VV 1,61*0,05 0,081
VV bourací
VV 2/NP/42
VV mazanina
VV m.č./207/
VV vybourání mazaniny tl/50/mm
VV 0,15*5,35*0,05 0,040
VV Součet 0,121

7 K 965042141 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 4,923 2 484,00 12 228,73 CS ÚRS 2020 01
VV bourací
VV 2/NP/68
VV mazanina
VV m.č./211/
VV vybourání mazaniny tl/50/mm
VV 3,69*0,05 0,185
VV bourací
VV 2/NP/69
VV mazanina
VV m.č./214/
VV vybourání mazaniny tl/50/mm
VV 24,42*0,05 1,221
VV bourací
VV 2/NP/70
VV mazanina
VV m.č./212/
VV vybourání mazaniny tl/50/mm
VV 7,59*0,05 0,380
VV bourací
VV 2/NP/71
VV mazanina
VV m.č./213/
VV vybourání mazaniny tl/50/mm
VV 9,3*0,05 0,465
VV bourací
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VV 2/NP/228
VV mazanina
VV m.č./224/
VV vybourání mazniny tl/50/mm
VV 7,53*0,05 0,377
VV bourací
VV 2/NP/335
VV mazanina
VV m.č./233/
VV vybourání mazaniny tl cca. /50/mm
VV 9,76*0,05 0,488
VV bourací
VV 2/NP/337
VV mazanina
VV m.č./234/
VV vybourání mazaniny tl cca. /50/mm
VV 24,75*0,05 1,238
VV bourací
VV 2/NP/339
VV mazanina
VV m.č./235/
VV vybourání mazaniny tl cca. /50/mm
VV 5,87*0,05 0,294
VV bourací
VV 2/NP/341
VV mazanina
VV m.č./236/
VV vybourání mazaniny tl cca. /50/mm
VV 5,5*0,05 0,275
VV Součet 4,923

8 K 965049111 Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm m3 5,044 1 368,00 6 900,19 CS ÚRS 2020 01
VV bourací
VV 2/NP/42
VV mazanina
VV m.č./207/
VV vybourání mazaniny tl/50/mm
VV 0,15*5,35*0,05 0,040
VV bourací
VV 2/NP/68
VV mazanina
VV m.č./211/
VV vybourání mazaniny tl/50/mm
VV 3,69*0,05 0,185
VV bourací
VV 2/NP/69
VV mazanina
VV m.č./214/
VV vybourání mazaniny tl/50/mm
VV 24,42*0,05 1,221
VV bourací
VV 2/NP/70
VV mazanina
VV m.č./212/
VV vybourání mazaniny tl/50/mm
VV 7,59*0,05 0,380
VV bourací
VV 2/NP/71
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VV mazanina
VV m.č./213/
VV vybourání mazaniny tl/50/mm
VV 9,3*0,05 0,465
VV bourací
VV 2/NP/228
VV mazanina
VV m.č./224/
VV vybourání mazniny tl/50/mm
VV 7,53*0,05 0,377
VV bourací
VV 2/NP/335
VV mazanina
VV m.č./233/
VV vybourání mazaniny tl cca. /50/mm
VV 9,76*0,05 0,488
VV bourací
VV 2/NP/337
VV mazanina
VV m.č./234/
VV vybourání mazaniny tl cca. /50/mm
VV 24,75*0,05 1,238
VV bourací
VV 2/NP/339
VV mazanina
VV m.č./235/
VV vybourání mazaniny tl cca. /50/mm
VV 5,87*0,05 0,294
VV bourací
VV 2/NP/341
VV mazanina
VV m.č./236/
VV vybourání mazaniny tl cca. /50/mm
VV 5,5*0,05 0,275
VV bourací
VV 2/NP/343
VV mazanina
VV m.č./237/
VV vybourání mazaniny tl cca. /50/mm
VV 1,61*0,05 0,081
VV Součet 5,044

9 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo 
xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2

m2 131,843 57,51 7 582,29 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 2/NP/41
VV dlažba
VV m.č./207/
VV vybourání dlažby
VV 0,15*5,35 0,803
VV bourací
VV 2/NP/66
VV dlažba
VV m.č./212/
VV vybourání dlažby
VV 7,59 7,590
VV bourací
VV 2/NP/67
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VV dlažba
VV m.č./213/
VV vybourání dlažby
VV 9,3 9,300
VV bourací
VV 2/NP/127
VV dlažba
VV m.č./205/
VV vybourání dlažby
VV 101,17 101,170
VV bourací
VV 2/NP/338
VV dlažba
VV m.č./235/
VV vybourání dlažby
VV 5,87 5,870
VV bourací
VV 2/NP/340
VV dlažba
VV m.č./236/
VV vybourání dlažby
VV 5,5 5,500
VV bourací
VV 2/NP/342
VV dlažba
VV m.č./237/
VV vybourání dlažby
VV 1,61 1,610
VV Součet 131,843

10 K 965081313
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, 
teracových nebo čedičových tl. do 20 mm, plochy přes 1 m2

m2 13,710 88,65 1 215,39 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 2/NP/224
VV teraco
VV m.č./224a/
VV vybourání teraco
VV 6,18 6,180
VV bourací
VV 2/NP/225
VV teraco
VV m.č./224/
VV vybourání teraco
VV 7,53 7,530
VV Součet 13,710

11 K 963051113 Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm m3 1,238 2 565,00 3 175,47 CS ÚRS 2020 01
VV bourací
VV 2/NP/39
VV bourání strop
VV m.č./207/
VV odřezání  a vybourání stropní desky tl/250/mm
VV 4,95*0,25 1,238
VV m/2/
VV Součet 1,238

12 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 
plochy do 2 m2

m2 64,222 265,50 17 050,94 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 2/NP/25
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VV zárubeň
VV m.č./201/
VV vybourání zárubně jednokřídlé/900*1970/
VV 0,9*1,97 1,773
VV bourací
VV 2/NP/32
VV zárubeň
VV m.č./203/
VV vybourání zárubně jednokřídlé/900*1970/
VV 0,9*1,97 1,773
VV bourací
VV 2/NP/44
VV zárubeň
VV m.č./204/
VV vybourání zárubně jednokřídlé/900*1970/
VV 0,9*1,97 1,773
VV bourací
VV 2/NP/79
VV zárubeň
VV m.č./237/
VV vybourání zárubně jednokřídlé/600*1970/
VV 0,6*1,97 1,182
VV bourací
VV 2/NP/83
VV zárubeň
VV m.č./212/
VV vybourání zárubně jednokřídlé/800*1970/
VV 0,8*1,97 1,576
VV bourací
VV 2/NP/85
VV zárubeň
VV m.č./213/
VV vybourání zárubně jednokřídlé/800*1970/
VV 0,8*1,97 1,576
VV bourací
VV 2/NP/87
VV zárubeň
VV m.č./214/
VV vybourání zárubně jednokřídlé/800*1970/
VV 0,8*1,97 1,576
VV bourací
VV 2/NP/89
VV zárubeň
VV m.č./212/
VV vybourání zárubně jednokřídlé/600*1970/
VV 0,6*1,97 1,182
VV bourací
VV 2/NP/91
VV zárubeň
VV m.č./212/
VV vybourání zárubně jednokřídlé/600*1970/
VV 0,6*1,97 1,182
VV bourací
VV 2/NP/93
VV zárubeň
VV m.č./212/
VV vybourání zárubně jednokřídlé/600*1970/
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VV 0,6*1,97 1,182
VV bourací
VV 2/NP/95
VV zárubeň
VV m.č./213/
VV vybourání zárubně jednokřídlé/600*1970/
VV 0,6*1,97 1,182
VV bourací
VV 2/NP/97
VV zárubeň
VV m.č./213/
VV vybourání zárubně jednokřídlé/600*1970/
VV 0,6*1,97 1,182
VV bourací
VV 2/NP/99
VV zárubeň
VV m.č./213/
VV vybourání zárubně jednokřídlé/600*1970/
VV 0,6*1,97 1,182
VV bourací
VV 2/NP/134
VV zárubeň
VV m.č./215/
VV vybourání zárubně jednokřídlé/900*1970/
VV 0,9*1,97 1,773
VV bourací
VV 2/NP/136
VV zárubeň
VV m.č./216/
VV vybourání zárubně jednokřídlé/900*1970/
VV 0,9*1,97 1,773
VV bourací
VV 2/NP/147
VV zárubeň
VV m.č./216/
VV vybourání zárubně jednokřídlé/900*1970/
VV 0,9*1,97 1,773
VV bourací
VV 2/NP/177
VV zárubeň
VV m.č./217/
VV vybourání zárubně jednokřídlé/900*1970/
VV 0,9*1,97 1,773
VV bourací
VV 2/NP/179
VV zárubeň
VV m.č./218/
VV vybourání zárubně jednokřídlé/900*1970/
VV 0,9*1,97 1,773
VV bourací
VV 2/NP/181
VV zárubeň
VV m.č./219/
VV vybourání zárubně jednokřídlé/900*1970/
VV 0,9*1,97 1,773
VV bourací
VV 2/NP/183
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VV zárubeň
VV m.č./220/
VV vybourání zárubně jednokřídlé/900*1970/
VV 0,9*1,97 1,773
VV bourací
VV 2/NP/185
VV zárubeň
VV m.č./221/
VV vybourání zárubně jednokřídlé/900*1970/
VV 0,9*1,97 1,773
VV bourací
VV 2/NP/187
VV zárubeň
VV m.č./222/
VV vybourání zárubně jednokřídlé/900*1970/
VV 0,9*1,97 1,773
VV bourací
VV 2/NP/208
VV zárubeň
VV m.č./223/
VV vybourání zárubně jednokřídlé/900*1970/
VV 0,9*1,97 1,773
VV bourací
VV 2/NP/244
VV zárubeň
VV m.č./225/
VV vybourání zárubně jednokřídlé/900*1970/
VV 0,9*1,97 1,773
VV bourací
VV 2/NP/246
VV zárubeň
VV m.č./226/
VV vybourání zárubně jednokřídlé/900*1970/
VV 0,9*1,97 1,773
VV bourací
VV 2/NP/248
VV zárubeň
VV m.č./226/
VV vybourání zárubně jednokřídlé/900*1970/
VV 0,9*1,97 1,773
VV bourací
VV 2/NP/258
VV zárubeň
VV m.č./225/
VV vybourání zárubně jednokřídlé/900*1970/
VV 0,9*1,97 1,773
VV bourací
VV 2/NP/268
VV zárubeň
VV m.č./228/
VV vybourání zárubně jednokřídlé/900*1970/
VV 0,9*1,97 1,773
VV bourací
VV 2/NP/272
VV zárubeň
VV m.č./229/
VV vybourání zárubně jednokřídlé/900*1970/
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VV 0,9*1,97 1,773
VV bourací
VV 2/NP/274
VV zárubeň
VV m.č./230/
VV vybourání zárubně jednokřídlé/900*1970/
VV 0,9*1,97 1,773
VV bourací
VV 2/NP/287
VV zárubeň
VV m.č./231/
VV vybourání zárubně jednokřídlé/900*1970/
VV 0,9*1,97 1,773
VV bourací
VV 2/NP/289
VV zárubeň
VV m.č./232/
VV vybourání zárubně jednokřídlé/900*1970/
VV 0,9*1,97 1,773
VV bourací
VV 2/NP/308
VV zárubeň
VV m.č./235/
VV vybourání zárubně jednokřídlé/800*1970/
VV 0,8*1,97 1,576
VV bourací
VV 2/NP/310
VV zárubeň
VV m.č./234/
VV vybourání zárubně jednokřídlé/800*1970/
VV 0,8*1,97 1,576
VV bourací
VV 2/NP/312
VV zárubeň
VV m.č./233/
VV vybourání zárubně jednokřídlé/800*1970/
VV 0,8*1,97 1,576
VV bourací
VV 2/NP/326
VV zárubeň
VV m.č./235/
VV vybourání zárubně jednokřídlé/600*1970/
VV 0,6*1,97 1,182
VV bourací
VV 2/NP/328
VV zárubeň
VV m.č./235/
VV vybourání zárubně jednokřídlé/600*1970/
VV 0,6*1,97 1,182
VV bourací
VV 2/NP/330
VV zárubeň
VV m.č./236/
VV vybourání zárubně jednokřídlé/600*1970/
VV 0,6*1,97 1,182
VV bourací
VV 2/NP/332
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VV zárubeň
VV m.č./236/
VV vybourání zárubně jednokřídlé/600*1970/
VV 0,6*1,97 1,182
VV bourací
VV 2/NP/347
VV zárubeň
VV m.č./236/
VV vybourání zárubně jednokřídlé/800*1970/
VV 0,8*1,97 1,576
VV bourací
VV 2/NP/349
VV zárubeň
VV m.č./237/
VV vybourání zárubně jednokřídlé/600*1970/
VV 0,6*1,97 1,182
VV Součet 64,222

13 K 968072456
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 
plochy přes 2 m2

m2 8,789 202,50 1 779,77 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 2/NP/6
VV zárubeň
VV m.č./206/
VV vybourání zárubně dvojkřídlé/1450*1,97/
VV 1,45*1,97 2,857
VV bourací
VV 2/NP/77
VV zárubně
VV m.č./206/
VV vybourání zárubně dvojkřídlé/1530*2010/
VV 1,53*2,01 3,075
VV bourací
VV 2/NP/219
VV zárubeň
VV m.č./224/
VV vybourání zárubně dvojkřídlé/1450*1,97/
VV 1,45*1,97 2,857
VV Součet 8,789

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 103 554,11

14 K 971033341
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 300 mm

kus 1,000 108,00 108,00 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 2/NP/123
VV otvor stěna
VV m.č./237/
VV vybourání otvoru tl/170/ mm
VV 0,3*0,3*0,17m
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

15 K 971033381
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 900 mm

kus 5,000 652,50 3 262,50 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 2/NP/30
VV otvor stěna
VV m.č./203/
VV vybourání zdiva - prostup /639/mm
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VV 0,2*0,2*0,639m
VV 1 1,000
VV bourací
VV 2/NP/31
VV otvor stěna
VV m.č./203/
VV vybourání zdiva - prostup /639/mm
VV 0,2*0,2*0,639m
VV 1 1,000
VV bourací
VV 2/NP/48
VV otvor stěna
VV m.č./204/
VV vybourání zdiva - prostup /639/mm
VV 0,2*0,2*0,639m
VV 1 1,000
VV bourací
VV 2/NP/49
VV otvor stěna
VV m.č./204/
VV vybourání zdiva - prostup /639/mm
VV 0,2*0,2*0,639m
VV 1 1,000
VV bourací
VV 2/NP/4
VV otvor stěna
VV m.č./206/
VV prostup stěnou /0,42*0,12/ tl/871/mm
VV 0,42*0,12*0,871m
VV 1 1,000
VV Součet 5,000

16 K 971033441
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 300 mm

kus 6,000 229,50 1 377,00 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 2/NP/14
VV otvor stěna
VV m.č./251/
VV prostup stěnou /0,35*0,35/ tl/170/mm
VV 0,35*0,35*0,17m
VV 1 1,000
VV bourací
VV 2/NP/111
VV otvor stěna
VV m.č./212/
VV vybourání otvoru tl/170/ mm
VV 0,78*2,01*0,17m
VV 1 1,000
VV bourací
VV 2/NP/120
VV otvor stěna
VV m.č./212/
VV vybourání otvoru tl/170/ mm
VV 0,45*0,25*0,17m
VV 1 1,000
VV bourací
VV 2/NP/121
VV otvor stěna
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VV m.č./236/
VV vybourání otvoru tl/170/ mm
VV 0,45*0,25*0,17m
VV 1 1,000
VV bourací
VV 2/NP/122
VV otvor stěna
VV m.č./237/
VV vybourání otvoru tl/170/ mm
VV 0,45*0,25*0,17m
VV 1 1,000
VV bourací
VV 2/NP/364
VV otvor stěna
VV m.č./234/
VV vybourání otvoru zdiva tl/160/mm
VV 0,35*0,35*0,16m
VV 1 1,000
VV Součet 6,000

17 K 971033481
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 900 mm

kus 5,000 831,60 4 158,00 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 2/NP/5
VV otvor stěna
VV m.č./206/
VV prostup stěnou /0,4*0,3/ tl/871/mm
VV 0,4*0,3*0,871m
VV 1 1,000
VV bourací
VV 2/NP/15
VV otvor stěna
VV m.č./201/
VV prostup stěnou /0,5*0,3/ tl/507/mm
VV 0,5*0,3*0,507m
VV 1 1,000
VV bourací
VV 2/NP/24
VV otvor stěna
VV m.č./201/
VV vybourání zdiva /605/mm
VV 0,5*0,3*0,605m
VV 1 1,000
VV bourací
VV 2/NP/74
VV otvor stěna
VV m.č./206/
VV prostup stěnou /0,45*0,3/ tl/886/mm
VV 0,45*0,3*0,886m
VV 1 1,000
VV bourací
VV 2/NP/75
VV otvor stěna
VV m.č./206/
VV prostup stěnou /0,32*0,12/ tl/886/mm
VV 0,32*0,12*0,886m
VV 1 1,000
VV Součet 5,000
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18 K 972054491
Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 
1 m2, tl. přes 80 mm

m3 0,299 7 479,00 2 236,22 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 2/NP/223
VV vybourání strop
VV m.č./224a/
VV vybourání podlahové desky tl/350/
VV 0,98*0,3*0,35 0,103
VV bourací
VV 2/NP/227
VV vybourání strop
VV m.č./224/
VV vybourání podlahové desky tl/350/
VV 0,56*0,35 0,196
VV Součet 0,299

19 K 973031151
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou výklenků, 
pohledové plochy přes 0,25 m2

m3 0,151 3 465,00 523,22 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 2/NP/260
VV výklenek
VV m.č./205/
VV vybourání výklenku 
VV 0,62*1,22*0,2 0,151
VV Součet 0,151

20 K 973031335
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy 
do 0,16 m2, hl. do 300 mm

kus 18,000 280,80 5 054,40 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 2/NP/51
VV kapsa
VV m.č./209/
VV vysekání kapes - bude nový překlad
VV 4 4,000
VV bourací
VV 2/NP/110
VV kapsa
VV m.č./213/
VV vysekání kapes - bude nový překlad
VV 2 2,000
VV bourací
VV 2/NP/133
VV kapsa
VV m.č./215/
VV vysekání kapes - bude nový překlad
VV 2 2,000
VV bourací
VV 2/NP/267
VV kapsa
VV m.č./228/
VV vybourání kapes - nový překlad
VV 2 2,000
VV bourací
VV 2/NP/271
VV kapsa
VV m.č./228/
VV vybourání kapes - nový překlad
VV 2 2,000
VV bourací
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VV 2/NP/297
VV kapsa
VV m.č./232/
VV vybourání kapes - nový překlad
VV 2 2,000
VV bourací
VV 2/NP/307
VV kapsa
VV m.č./235/
VV vybourání kapes - nový překlad
VV 2 2,000
VV bourací
VV 2/NP/376
VV kapsa
VV m.č./235/236/
VV vybourání kapes - nový překlad
VV 2 2,000
VV Součet 18,000

21 K 977151212
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 35 do 40 mm

m 0,700 1 440,00 1 008,00 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 2/NP/17
VV otvor strop
VV m.č./201/
VV otvor strop pr/60/ /4/x a 1x /40/mm
VV 0,35 0,350
VV bourací
VV 2/NP/18
VV otvor strop
VV m.č./201/
VV otvor strop pr/60/ /4/x a 1x /40/mm
VV 0,35 0,350
VV Součet 0,700

22 K 977151214
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 50 do 60 mm

m 2,800 1 725,00 4 830,00 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 2/NP/17
VV otvor strop
VV m.č./201/
VV otvor strop pr/60/ /4/x a 1x /40/mm
VV 0,35*4 1,400
VV bourací
VV 2/NP/18
VV otvor strop
VV m.č./201/
VV otvor strop pr/60/ /4/x a 1x /40/mm
VV 0,35*4 1,400
VV Součet 2,800

23 K 977151216
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 70 do 80 mm

m 16,800 1 920,00 32 256,00 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 2/NP/8
VV otvor strop
VV m.č./201/
VV otvor strop pr/80/ /4/x
VV 0,35*4 1,400
VV bourací
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VV 2/NP/46
VV otvor strop
VV m.č./204/
VV otvor strop pr/80/ /2/x
VV 0,35*2 0,700
VV bourací
VV 2/NP/57
VV otvor strop
VV m.č./214/
VV otvor strop pr/80/ /2/x
VV 0,35*2 0,700
VV bourací
VV 2/NP/118
VV otvor strop
VV m.č./212/
VV otvor strop pr/80/ /3/x
VV 0,35*3 1,050
VV bourací
VV 2/NP/124
VV otvor strop
VV m.č./236/
VV otvor strop pr/80/ /3/x
VV 0,35*3 1,050
VV bourací
VV 2/NP/128
VV otvor strop
VV m.č./214/
VV otvor strop pr/80/ /3/x
VV 0,35*3 1,050
VV bourací
VV 2/NP/140
VV otvor strop
VV m.č./215/
VV otvor strop pr/80/ /3/x
VV 0,35*3 1,050
VV bourací
VV 2/NP/189
VV otvor strop
VV m.č./217/
VV otvor strop pr/80/ /3/x
VV 0,35*3 1,050
VV bourací
VV 2/NP/196
VV otvor strop
VV m.č./219/
VV otvor strop pr/80/ /3/x
VV 0,35*3 1,050
VV bourací
VV 2/NP/200
VV otvor strop
VV m.č./222/
VV otvor strop pr/80/ /3/x
VV 0,35*3 1,050
VV bourací
VV 2/NP/212
VV otvor strop
VV m.č./223/
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VV otvor strop pr/80/ /3/x
VV 0,35*3 1,050
VV bourací
VV 2/NP/231
VV otvor strop
VV m.č./223/
VV otvor strop pr/80/ /2/x
VV 0,35*2 0,700
VV bourací
VV 2/NP/262
VV otvor strop
VV m.č./205/
VV otvor strop pr/80/ /3/x
VV 0,35*3 1,050
VV bourací
VV 2/NP/278
VV otvor strop
VV m.č./231/
VV otvor strop pr/80/ /3/x
VV 0,35*3 1,050
VV bourací
VV 2/NP/291
VV otvor strop
VV m.č./232/
VV otvor strop pr/80/ /3/x
VV 0,35*3 1,050
VV bourací
VV 2/NP/300
VV otvor strop
VV m.č./232/
VV otvor strop pr/80/ /3/x
VV 0,35*3 1,050
VV bourací
VV 2/NP/360
VV otvor strop
VV m.č./234/
VV otvor strop pr/80/ /2/x
VV 0,35*2 0,700
VV Součet 16,800

24 K 977151218
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 90 do 100 mm

m 9,100 2 635,00 23 978,50 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 2/NP/34
VV otvor strop
VV m.č./203/
VV otvor strop pr/100/ /2/x
VV 0,35*2 0,700
VV bourací
VV 2/NP/55
VV otvor strop
VV m.č./214/
VV otvor strop pr/100/ /3/x
VV 0,35*3 1,050
VV bourací
VV 2/NP/59
VV otvor strop
VV m.č./214/
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VV otvor strop pr/100/ /1/x
VV 0,35 0,350
VV bourací
VV 2/NP/81
VV otvor strop 
VV m.č./211/
VV otvor strop pr/100/
VV 0,35 0,350
VV bourací
VV 2/NP/119
VV otvor strop
VV m.č./212/
VV otvor strop pr/100/ /1/x
VV 0,35 0,350
VV bourací
VV 2/NP/125
VV otvor strop
VV m.č./236/
VV otvor strop pr/100/ /1/x
VV 0,35 0,350
VV bourací
VV 2/NP/129
VV otvor strop
VV m.č./214/
VV otvor strop pr/100/ /1/x
VV 0,35 0,350
VV bourací
VV 2/NP/141
VV otvor strop
VV m.č./215/
VV otvor strop pr/100/ /1/x
VV 0,35 0,350
VV bourací
VV 2/NP/190
VV otvor strop
VV m.č./217/
VV otvor strop pr/100/ /1/x
VV 0,35 0,350
VV bourací
VV 2/NP/194
VV otvor strop 
VV m.č./219/
VV otvor strop pr/100/
VV 0,35 0,350
VV bourací
VV 2/NP/197
VV otvor strop
VV m.č./219/
VV otvor strop pr/100/ /1/x
VV 0,35 0,350
VV bourací
VV 2/NP/201
VV otvor strop
VV m.č./222/
VV otvor strop pr/100/ /1/x
VV 0,35 0,350
VV bourací
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VV 2/NP/204
VV otvor strop
VV m.č./223/
VV otvor strop pr/100/ /1/x
VV 0,35 0,350
VV bourací
VV 2/NP/213
VV otvor strop
VV m.č./223/
VV otvor strop pr/100/ /1/x
VV 0,35 0,350
VV bourací
VV 2/NP/218
VV otvor strop
VV m.č./224/
VV otvor strop pr/100/ /1/x
VV 0,35 0,350
VV bourací
VV 2/NP/263
VV otvor strop
VV m.č./205/
VV otvor strop pr/100/ /1/x
VV 0,35 0,350
VV bourací
VV 2/NP/279
VV otvor strop
VV m.č./231/
VV otvor strop pr/100/ /1/x
VV 0,35 0,350
VV bourací
VV 2/NP/292
VV otvor strop
VV m.č./232/
VV otvor strop pr/100/ /1/x
VV 0,35 0,350
VV bourací
VV 2/NP/301
VV otvor strop
VV m.č./232/
VV otvor strop pr/100/ /1/x
VV 0,35 0,350
VV bourací
VV 2/NP/354
VV otvor strop
VV m.č./237/
VV otvor strop pr/100/ /3/x
VV 0,35*3 1,050
VV bourací
VV 2/NP/363
VV otvor strop
VV m.č./234/
VV otvor strop pr/100/ /1/x
VV 0,35 0,350
VV Součet 9,100

25 K 977151221
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 110 do 120 mm

m 1,400 2 805,00 3 927,00 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
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VV 2/NP/53
VV otvor strop
VV m.č./214/
VV otvor strop pr/120/ /1/x
VV 0,35 0,350
VV bourací
VV 2/NP/72
VV otvor strop
VV m.č./211/
VV otvor strop pr/120/ /1/x
VV 0,35 0,350
VV bourací
VV 2/NP/356
VV otvor strop
VV m.č./234/
VV otvor strop pr/120/ /1/x
VV 0,35 0,350
VV bourací
VV 2/NP/358
VV otvor strop
VV m.č./234/
VV otvor strop pr/120/ /1/x
VV 0,35 0,350
VV Součet 1,400

26 K 977211112
Řezání konstrukcí stěnovou pilou železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu přes 
200 do 350 mm

m 15,430 1 225,00 18 901,75 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 2/NP/38
VV řezání strop
VV m.č./207/
VV odřezání stropní desky
VV 1,944+0,742+1,847+1,729+1,847+0,741+1,944 10,794
VV v bm
VV bourací
VV 2/NP/222
VV řezání
VV m.č./224a/
VV řezání stropní desky tl/350/
VV 2,47 2,470
VV bourací
VV 2/NP/226
VV řezání
VV m.č./224/
VV řezání stropní desky tl/350/
VV 2,166 2,166
VV Součet 15,430

27 K 977311111.R Řezání stávajících dlažeb m 10,700 48,35 517,35
VV bourací
VV 2/NP/40
VV řezání dlažby
VV m.č./207/
VV řezání dlažby
VV 5+0,15+4,85+0,35+0,15+0,2 10,700
VV Součet 10,700

28 K 978059541
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv 
materiálů, plochy přes 1 m2

m2 16,704 84,78 1 416,17 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
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VV 2/NP/252
VV obklad
VV m.č./225/
VV vybourání obkladu
VV 0,6*1,2 0,720
VV bourací
VV 2/NP/282
VV obklad
VV m.č./205/
VV vybourání obkladu
VV 0,92*1,2 1,104
VV bourací
VV 2/NP/304
VV obklad
VV m.č./232/
VV odsekání obkladu
VV 0,6*1,2 0,720
VV bourací
VV 2/NP/346
VV obklad
VV m.č./237/
VV odsekání obkladu
VV 1,15*1,2 1,380
VV bourací
VV 2/NP/377
VV obklad
VV m.č./216/
VV odsekání obkladu
VV 0,58*1,2 0,696
VV bourací
VV 2/NP/378
VV obklad
VV m.č./217/
VV odsekání obkladu
VV 1*1,2 1,200
VV bourací
VV 2/NP/379
VV obklad
VV m.č./218/
VV odsekání obkladu
VV 1*1,2 1,200
VV bourací
VV 2/NP/380
VV obklad
VV m.č./220/
VV odsekání obkladu
VV 1,7*1,2 2,040
VV bourací
VV 2/NP/381
VV obklad
VV m.č./221/
VV odsekání obkladu
VV 1,6*1,2 1,920
VV bourací
VV 2/NP/382
VV obklad
VV m.č./222/
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VV odsekání obkladu
VV 1*1,2 1,200
VV bourací
VV 2/NP/383
VV obklad
VV m.č./223/
VV odsekání obkladu
VV 1,4*1,2 1,680
VV bourací
VV 2/NP/384
VV obklad
VV m.č./225/
VV odsekání obkladu
VV 0,7*1,2 0,840
VV bourací
VV 2/NP/385
VV obklad
VV m.č./234/
VV odsekání obkladu
VV 0,7*1,2 0,840
VV bourací
VV 2/NP/386
VV obklad
VV m.č./201/
VV odsekání obkladu
VV 0,97*1,2 1,164
VV Součet 16,704

D 997 Přesun sutě 112 602,92

29 K 997013112
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 
budovy a haly výšky přes 6 do 9 m

t 170,445 250,80 42 747,61 CS ÚRS 2020 01

30 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 170,445 91,60 15 612,76 CS ÚRS 2020 01

31 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 1 704,450 4,00 6 817,80 CS ÚRS 2020 01

VV 170,445*10 'Přepočtené koeficientem množství 1 704,450

32 K 997013601
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 01 01

t 0,809 284,00 229,76 CS ÚRS 2020 01

VV
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo 
čedičových tl. do 20 mm, plochy přes

VV 0,809 0,809
VV Součet 0,809

33 K 997013602
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 15,006 340,00 5 102,04 CS ÚRS 2020 01

VV Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m2
VV 0,266 0,266
VV Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2
VV 10,831 10,831
VV Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm
VV 0,222 0,222
VV Bourání železobetonových stropů  deskových, tl. přes 80 mm
VV 2,971 2,971

VV
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) 
dovrchní (směrem vzhůru), průměru p

VV 0,004 0,004

VV
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) 
dovrchní (směrem vzhůru), průměru p

VV 0,031 0,031
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VV
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) 
dovrchní (směrem vzhůru), průměru p

VV 0,336 0,336

VV
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) 
dovrchní (směrem vzhůru), průměru p

VV 0,282 0,282

VV
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) 
dovrchní (směrem vzhůru), průměru p

VV 0,063 0,063
VV Součet 15,006

34 K 997013603
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 01 02

t 129,381 244,00 31 568,96 CS ÚRS 2020 01

VV
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek  z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. do 100 mm

VV 1,042 1,042

VV
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek  z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. do 150 mm

VV 7,046 7,046

VV
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic  z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, objemu do 1 m3

VV 9,628 9,628

VV
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic  z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, objemu přes 1 m3

VV 106,585 106,585

VV
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek  z cihel pálených na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou plochy d

VV 0,054 0,054

VV
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek  z cihel pálených na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou plochy d

VV 0,745 0,745

VV
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek  z cihel pálených na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou plochy d

VV 0,828 0,828

VV
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek  z cihel pálených na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou plochy d

VV 2,065 2,065

VV
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel  na maltu vápennou nebo vápenocementovou výklenků, pohledové plochy 
přes 0,25 m2

VV 0,272 0,272

VV
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel  na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,16 m2, hl. 
do 300 mm

VV 1,116 1,116
VV Součet 129,381

35 K 997013607
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03

t 5,751 248,00 1 426,25 CS ÚRS 2020 01

VV
Odsekání obkladů  stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy 
přes 1 m2

VV 1,136 1,136

VV
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 
10 mm, plochy přes 1 m2

VV 4,615 4,615
VV Součet 5,751

36 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 11,672 480,00 5 602,56 CS ÚRS 2020 01

VV Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů  dveřních zárubní, plochy do 2 m2

VV 4,881 4,881
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VV
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů  dveřních zárubní, plochy přes 2 
m2

VV 0,554 0,554
VV Demontáž hydrantu
VV 0,029 0,029
VV Demontáž klozetů  splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem
VV 0,116 0,116
VV Demontáž pisoárů  s nádrží a 1 záchodkem
VV 0,034 0,034
VV Demontáž umyvadel  bez výtokových armatur umyvadel
VV 0,331 0,331
VV Demontáž dřezů jednodílných  bez výtokových armatur na konzolách
VV 0,034 0,034
VV Demontáž výlevek  bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí ocelových nebo litinových
VV 0,019 0,019
VV Demontáž baterií  nástěnných do G 3/4
VV 0,031 0,031
VV Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti
VV 0,008 0,008
VV Demontáž konstrukcí pro beztmelé zasklení  se zasklením
VV 0,597 0,597
VV Demontáž lehkých obvodových plášťů rastrová (roštová) konstrukce výšky budovy do 6 m
VV 4,185 4,185
VV Demontáž oken pro beztmelé zasklení  se zasklením
VV 0,541 0,541
VV Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky- koberec
VV 0,312 0,312
VV Součet 11,672

37 K 997013811
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 02 01

t 1,080 640,00 691,20 CS ÚRS 2020 01

VV Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky přes 1 m
VV 0,012 0,012
VV Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2
VV 0,984 0,984
VV Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2
VV 0,084 0,084
VV Součet 1,080

38 K 997013812
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z materiálů na bázi sádry zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 08 02

t 3,929 544,00 2 137,38 CS ÚRS 2020 01

VV Demontáž podhledu sádrokartonového  vyjmutí lamel
VV 3,929 3,929
VV Součet 3,929

39 K 997013813
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 02 03

t 1,111 600,00 666,60 CS ÚRS 2020 01

VV Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou-PVC
VV 1,111 1,111
VV Součet 1,111

D PSV Práce a dodávky PSV 209 271,19

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 315,00
40 K 722254.R Demontáž hydrantu soubor 1,000 315,00 315,00

VV bourací
VV 2/NP/216
VV hydrant
VV m.č./224/
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VV demontáž hydrantu
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 5 208,30
41 K 725110811 Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem soubor 6,000 179,10 1 074,60 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 2/NP/103
VV WC
VV m.č./212/
VV demontáž WC
VV 1 1,000
VV bourací
VV 2/NP/105
VV WC
VV m.č./213/
VV demontáž WC
VV 1 1,000
VV bourací
VV 2/NP/106
VV WC
VV m.č./213/
VV demontáž WC
VV 1 1,000
VV bourací
VV 2/NP/316
VV WC
VV m.č./236/
VV demontáž WC
VV 1 1,000
VV bourací
VV 2/NP/318
VV WC
VV m.č./235/
VV demontáž WC
VV 1 1,000
VV bourací
VV 2/NP/319
VV WC
VV m.č./235/
VV demontáž WC
VV 1 1,000
VV Součet 6,000

42 K 725122813 Demontáž pisoárů s nádrží a 1 záchodkem soubor 2,000 132,30 264,60 CS ÚRS 2020 01
VV bourací
VV 2/NP/104
VV pisoár
VV m.č./212/
VV  demontáž pisoár
VV 1 1,000
VV bourací
VV 2/NP/317
VV pisoár
VV m.č./236/
VV  demontáž pisoár
VV 1 1,000
VV Součet 2,000
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43 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel soubor 17,000 118,80 2 019,60 CS ÚRS 2020 01
VV bourací
VV 2/NP/102
VV umyvadlo
VV m.č./212/
VV demontáž umyvadlo
VV 1 1,000
VV bourací
VV 2/NP/108
VV umyvadlo
VV m.č./213/
VV demontáž umyvadlo
VV 1 1,000
VV bourací
VV 2/NP/144
VV umyvadlo
VV m.č./215/
VV demontáž umyvadlo
VV 1 1,000
VV bourací
VV 2/NP/146
VV umyvadlo
VV m.č./216/
VV demontáž umyvadlo
VV 1 1,000
VV bourací
VV 2/NP/166
VV umyvadlo
VV m.č./217/
VV demontáž umyvadlo
VV 1 1,000
VV bourací
VV 2/NP/168
VV umyvadlo
VV m.č./218/
VV demontáž umyvadlo
VV 1 1,000
VV bourací
VV 2/NP/170
VV umyvadlo
VV m.č./219/
VV demontáž umyvadlo
VV 1 1,000
VV bourací
VV 2/NP/172
VV umyvadlo
VV m.č./220/
VV demontáž umyvadlo
VV 1 1,000
VV bourací
VV 2/NP/174
VV umyvadlo
VV m.č./221/
VV demontáž umyvadlo
VV 1 1,000
VV bourací
VV 2/NP/176
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VV umyvadlo
VV m.č./222/
VV demontáž umyvadlo
VV 1 1,000
VV bourací
VV 2/NP/211
VV umyvadlo
VV m.č./223/
VV demontáž umyvadlo
VV 1 1,000
VV bourací
VV 2/NP/251
VV umyvadlo
VV m.č./225/
VV demontáž umyvadlo
VV 1 1,000
VV bourací
VV 2/NP/299
VV umyvadlo
VV m.č./232/
VV demontáž umyvadlo
VV 1 1,000
VV bourací
VV 2/NP/315
VV umyvadlo
VV m.č./236/
VV demontáž umyvadlo
VV 1 1,000
VV bourací
VV 2/NP/321
VV umyvadlo
VV m.č./235/
VV demontáž umyvadlo
VV 1 1,000
VV bourací
VV 2/NP/323
VV umyvadlo
VV m.č./235/
VV demontáž umyvadlo
VV 1 1,000
VV bourací
VV 2/NP/325
VV umyvadlo
VV m.č./236/
VV demontáž umyvadlo
VV 1 1,000
VV Součet 17,000

44 K 725310821 Demontáž dřezů jednodílných bez výtokových armatur na konzolách soubor 2,000 118,80 237,60 CS ÚRS 2020 01
VV bourací
VV 2/NP/254
VV dřez
VV m.č./226/
VV demontáž dřez
VV 1 1,000
VV bourací
VV 2/NP/284
VV dřez
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VV m.č./205/
VV demontáž dřez
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

45 K 725330840 Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí ocelových nebo litinových soubor 1,000 189,90 189,90 CS ÚRS 2020 01
VV bourací
VV 2/NP/345
VV výlevka
VV m.č./237/
VV demontáž výlevka
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

46 K 725820801 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 soubor 20,000 71,10 1 422,00 CS ÚRS 2020 01
VV bourací
VV 2/NP/101
VV baterie umyvadlo
VV m.č./212/
VV demontáž  baterie umyvadlo
VV 1 1,000
VV bourací
VV 2/NP/107
VV baterie umyvadlo
VV m.č./213/
VV demontáž  baterie umyvadlo
VV 1 1,000
VV bourací
VV 2/NP/143
VV baterie umyvadlo
VV m.č./215/
VV demontáž  baterie umyvadlo
VV 1 1,000
VV bourací
VV 2/NP/145
VV baterie umyvadlo
VV m.č./216/
VV demontáž  baterie umyvadlo
VV 1 1,000
VV bourací
VV 2/NP/165
VV baterie umyvadlo
VV m.č./217/
VV demontáž  baterie umyvadlo
VV 1 1,000
VV bourací
VV 2/NP/167
VV baterie umyvadlo
VV m.č./218/
VV demontáž  baterie umyvadlo
VV 1 1,000
VV bourací
VV 2/NP/169
VV baterie umyvadlo
VV m.č./219/
VV demontáž  baterie umyvadlo
VV 1 1,000
VV bourací
VV 2/NP/171
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VV baterie umyvadlo
VV m.č./220/
VV demontáž  baterie umyvadlo
VV 1 1,000
VV bourací
VV 2/NP/173
VV baterie umyvadlo
VV m.č./221/
VV demontáž  baterie umyvadlo
VV 1 1,000
VV bourací
VV 2/NP/175
VV baterie umyvadlo
VV m.č./222/
VV demontáž  baterie umyvadlo
VV 1 1,000
VV bourací
VV 2/NP/210
VV baterie umyvadlo
VV m.č./223/
VV demontáž  baterie umyvadlo
VV 1 1,000
VV bourací
VV 2/NP/250
VV baterie umyvadlo
VV m.č./225/
VV demontáž  baterie umyvadlo
VV 1 1,000
VV bourací
VV 2/NP/253
VV baterie dřez
VV m.č./226/
VV demontáž  baterie dřez
VV 1 1,000
VV bourací
VV 2/NP/283
VV baterie dřez
VV m.č./205/
VV demontáž  baterie dřez
VV 1 1,000
VV bourací
VV 2/NP/298
VV baterie umyvadlo
VV m.č./232/
VV demontáž  baterie umyvadlo
VV 1 1,000
VV bourací
VV 2/NP/314
VV baterie umyvadlo
VV m.č./236/
VV demontáž  umyvadlo
VV 1 1,000
VV bourací
VV 2/NP/320
VV baterie umyvadlo
VV m.č./235/
VV demontáž  baterie umyvadlo
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VV 1 1,000
VV bourací
VV 2/NP/322
VV baterie umyvadlo
VV m.č./235/
VV demontáž  baterie umyvadlo
VV 1 1,000
VV bourací
VV 2/NP/324
VV baterie umyvadlo
VV m.č./236/
VV demontáž  umyvadlo
VV 1 1,000
VV bourací
VV 2/NP/344
VV baterie dřez
VV m.č./237/
VV demontáž baterie dřezová
VV 1 1,000
VV Součet 20,000

D 763 Konstrukce suché výstavby 19 328,89
47 K 763135891 Demontáž podhledu sádrokartonového vyjmutí lamel m2 546,477 35,37 19 328,89 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 2/NP/1
VV podhled
VV m.č./202/
VV demontáž podhledu
VV 1,967*(4,62+0,6+2,795+0,6+0,463+0,8+0,171) 19,766
VV bourací
VV 2/NP/2
VV podhled
VV m.č./275/
VV demontáž podhledu
VV 1,58*1,161 1,834
VV bourací
VV 2/NP/10
VV podhled
VV m.č./201/
VV demontáž podhledu
VV 76,76 76,760
VV bourací
VV 2/NP/12
VV podhled
VV m.č./251/
VV demontáž podhledu
VV 1,42*1,35 1,917
VV bourací
VV 2/NP/27
VV podhled
VV m.č./206/
VV demontáž podhledu
VV 51,13 51,130
VV bourací
VV 2/NP/43
VV podhled
VV m.č./207/

Zpracoval: Metrostav a.s. Strana 129 z 1201 13.05.2021



2020-018-D1-3 - Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa [zadání] s výkazem 13.11..xlsx 2020-018-01-03 - Bourací ...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV demontáž podhledu
VV 18,98 18,980
VV bourací
VV 2/NP/126
VV podhled
VV m.č./205/
VV demontáž podhledu
VV 101,17 101,170
VV bourací
VV 2/NP/130
VV podhled
VV m.č./215/
VV demontáž podhledu
VV 31,12 31,120
VV bourací
VV 2/NP/149
VV podhled
VV m.č./216/
VV demontáž podhledu
VV 15,27 15,270
VV bourací
VV 2/NP/151
VV podhled
VV m.č./217/
VV demontáž podhledu
VV 15,38 15,380
VV bourací
VV 2/NP/153
VV podhled
VV m.č./218/
VV demontáž podhledu
VV 15,39 15,390
VV bourací
VV 2/NP/155
VV podhled
VV m.č./219/
VV demontáž podhledu
VV 15,7 15,700
VV bourací
VV 2/NP/157
VV podhled
VV m.č./220/
VV demontáž podhledu
VV 15,46 15,460
VV bourací
VV 2/NP/159
VV podhled
VV m.č./221/
VV demontáž podhledu
VV 16,19 16,190
VV bourací
VV 2/NP/161
VV podhled
VV m.č./222/
VV demontáž podhledu
VV 15,67 15,670
VV bourací
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VV 2/NP/163
VV podhled
VV m.č./223/
VV demontáž podhledu
VV 15,6 15,600
VV bourací
VV 2/NP/229
VV podhled
VV m.č./224/
VV demontáž podhledu
VV 7,53 7,530
VV bourací
VV 2/NP/233
VV podhled
VV m.č./225/
VV demontáž podhledu
VV 34,47 34,470
VV bourací
VV 2/NP/234
VV podhled
VV m.č./226/
VV demontáž podhledu
VV 19,31 19,310
VV bourací
VV 2/NP/235
VV podhled
VV m.č./232/
VV demontáž podhledu
VV 57,83 57,830
VV Součet 546,477

D 764 Konstrukce klempířské 370,57
48 K 764002851 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti m 4,760 77,85 370,57 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 2/NP/61
VV vnější parapet
VV m.č./214/
VV demontáž vnějšího parapetu
VV 2,38 2,380
VV bourací
VV 2/NP/365
VV vnější parapet
VV m.č./234/
VV demontáž vnějšího parapetu
VV 2,38 2,380
VV Součet 4,760

D 766 Konstrukce truhlářské 1 259,10
49 K 766441822 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky přes 1 m kus 2,000 59,58 119,16 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 2/NP/62
VV vnitřní parapet
VV m.č./214/
VV demontáž vnitřního parapetu
VV 2,38m
VV 1 1,000
VV bourací
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VV 2/NP/366
VV vnitřní parapet
VV m.č./234/
VV demontáž vnitřního parapetu
VV 2,38m
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

50 K 766691914
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení 
stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2

kus 41,000 24,57 1 007,37 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 2/NP/26
VV dveře
VV m.č./201/
VV vyvěšení dveří- jednokřídlé/900*1970/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 2/NP/33
VV dveře
VV m.č./203/
VV vyvěšení dveří- jednokřídlé/900*1970/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 2/NP/45
VV dveře
VV m.č./204/
VV vyvěšení dveří- jednokřídlé/900*1970/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 2/NP/80
VV dveře
VV m.č./237/
VV vyvěšení dveří- jednokřídlé/600*1970/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 2/NP/84
VV dveře
VV m.č./212/
VV vyvěšení dveří- jednokřídlé/800*1970/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 2/NP/86
VV dveře
VV m.č./213/
VV vyvěšení dveří- jednokřídlé/800*1970/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 2/NP/88
VV dveře
VV m.č./214/
VV vyvěšení dveří- jednokřídlé/800*1970/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 2/NP/90
VV dveře
VV m.č./212/
VV vyvěšení dveří- jednokřídlé/600*1970/
VV 1 1,000
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VV bourací
VV 2/NP/92
VV dveře
VV m.č./212/
VV vyvěšení dveří- jednokřídlé/600*1970/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 2/NP/94
VV dveře
VV m.č./212/
VV vyvěšení dveří- jednokřídlé/600*1970/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 2/NP/96
VV dveře
VV m.č./213/
VV vyvěšení dveří- jednokřídlé/600*1970/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 2/NP/98
VV dveře
VV m.č./213/
VV vyvěšení dveří- jednokřídlé/600*1970/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 2/NP/100
VV dveře
VV m.č./213/
VV vyvěšení dveří- jednokřídlé/600*1970/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 2/NP/135
VV dveře
VV m.č./215/
VV vyvěšení dveří- jednokřídlé/900*1970/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 2/NP/137
VV dveře
VV m.č./216/
VV vyvěšení dveří- jednokřídlé/900*1970/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 2/NP/148
VV dveře
VV m.č./216/
VV vyvěšení dveří- jednokřídlé/900*1970/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 2/NP/178
VV dveře
VV m.č./217/
VV vyvěšení dveří- jednokřídlé/900*1970/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 2/NP/180
VV dveře
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VV m.č./218/
VV vyvěšení dveří- jednokřídlé/900*1970/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 2/NP/182
VV dveře
VV m.č./219/
VV vyvěšení dveří- jednokřídlé/900*1970/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 2/NP/184
VV dveře
VV m.č./220/
VV vyvěšení dveří- jednokřídlé/900*1970/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 2/NP/186
VV dveře
VV m.č./221/
VV vyvěšení dveří- jednokřídlé/900*1970/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 2/NP/188
VV dveře
VV m.č./222/
VV vyvěšení dveří- jednokřídlé/900*1970/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 2/NP/209
VV dveře
VV m.č./223/
VV vyvěšení dveří- jednokřídlé/900*1970/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 2/NP/245
VV dveře
VV m.č./225/
VV vyvěšení dveří- jednokřídlé/900*1970/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 2/NP/247
VV dveře
VV m.č./226/
VV vyvěšení dveří- jednokřídlé/900*1970/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 2/NP/249
VV dveře
VV m.č./226/
VV vyvěšení dveří- jednokřídlé/900*1970/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 2/NP/259
VV dveře
VV m.č./225/
VV vyvěšení dveří- jednokřídlé/900*1970/
VV 1 1,000
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VV bourací
VV 2/NP/269
VV dveře
VV m.č./228/
VV vyvěšení dveří- jednokřídlé/900*1970/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 2/NP/273
VV dveře
VV m.č./229/
VV vyvěšení dveří- jednokřídlé/900*1970/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 2/NP/275
VV dveře
VV m.č./230/
VV vyvěšení dveří- jednokřídlé/900*1970/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 2/NP/288
VV dveře
VV m.č./231/
VV vyvěšení dveří- jednokřídlé/900*1970/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 2/NP/290
VV dveře
VV m.č./232/
VV vyvěšení dveří- jednokřídlé/900*1970/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 2/NP/309
VV dveře
VV m.č./235/
VV vyvěšení dveří- jednokřídlé/800*1970/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 2/NP/311
VV dveře
VV m.č./234/
VV vyvěšení dveří- jednokřídlé/800*1970/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 2/NP/313
VV dveře
VV m.č./233/
VV vyvěšení dveří- jednokřídlé/800*1970/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 2/NP/327
VV dveře
VV m.č./235/
VV vyvěšení dveří- jednokřídlé/600*1970/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 2/NP/329
VV dveře
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VV m.č./235/
VV vyvěšení dveří- jednokřídlé/600*1970/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 2/NP/331
VV dveře
VV m.č./236/
VV vyvěšení dveří- jednokřídlé/600*1970/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 2/NP/333
VV dveře
VV m.č./236/
VV vyvěšení dveří- jednokřídlé/600*1970/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 2/NP/348
VV dveře
VV m.č./236/
VV vyvěšení dveří- jednokřídlé/800*1970/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 2/NP/350
VV dveře
VV m.č./237/
VV vyvěšení dveří- jednokřídlé/600*1970/
VV 1 1,000
VV Součet 41,000

51 K 766691915
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení 
stavebních změn dřevěných dveřních, plochy přes 2 m2

kus 3,000 44,19 132,57 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 2/NP/7
VV dveře
VV m.č./206/
VV vyvěšení dveří- dvojkřídlé/1450*1970/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 2/NP/78
VV dveře
VV m.č./206/
VV vyvěšení dveří- dvojkřídlé/1530*2010/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 2/NP/220
VV dveře
VV m.č./224/
VV vyvěšení dveří- dvojkřídlé/1450*1970/
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

D 767 Konstrukce zámečnické 132 657,29
52 K 767141800 Demontáž konstrukcí pro beztmelé zasklení se zasklením m2 29,835 137,70 4 108,28 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 2/NP/16
VV sklo stěna
VV m.č./201/
VV odstranění prosklenné stěny
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VV 9,18*3,25 29,835
VV Součet 29,835

53 K 767416811 Demontáž lehkých obvodových plášťů rastrová (roštová) konstrukce výšky budovy do 6 m m2 7,728 679,50 5 251,18 CS ÚRS 2020 01
VV bourací
VV 2/NP/221
VV stěna proskl.
VV m.č./121/224a/324a/
VV vybourání lehkého obvod.pláště- Lehký obvodový plášť - Lehký obvodový plášť - schodiště sever - 
VV viz  1/NP
VV bourací
VV 2/NP/230
VV stěna proskl.
VV m.č./224/
VV vybourání lehkého obvod.pláště- Lehký obvodový plášť - Lehký obvodový plášť - schodiště sever - 
VV 2,4*3,22 7,728
VV Součet 7,728

54 K 767416813 Demontáž lehkých obvodových plášťů rastrová (roštová) konstrukce výšky budovy přes 12 do 24 m m2 131,770 927,00 122 150,79 CS ÚRS 2020 01
VV bourací
VV 2/NP/387
VV stěna proskl.
VV m.č./207/
VV vybourání lehkého obvod.pláště-  Lehký obvodový plášť - velké schodiště sever - 
VV 10,99*11,99 131,770
VV Součet 131,770

55 K 767631800 Demontáž oken pro beztmelé zasklení se zasklením m2 8,330 137,70 1 147,04 CS ÚRS 2020 01
VV bourací
VV 2/NP/63
VV okno
VV m.č./214/
VV vybourání okna /2380*1750/
VV 2,38*1,75 4,165
VV bourací
VV 2/NP/367
VV okno
VV m.č./234/
VV vybourání okna /2380*1750/
VV 2,38*1,75 4,165
VV Součet 8,330

D 776 Podlahy povlakové 50 132,04
56 K 776201811 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky m2 124,920 49,05 6 127,33 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 2/NP/131
VV koberec
VV m.č./215/
VV odstranění koberce
VV 31,12 31,120
VV bourací
VV 2/NP/150
VV koberec
VV m.č./216/
VV odstranění koberce
VV 15,27 15,270
VV bourací
VV 2/NP/236
VV koberec
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VV m.č./225/
VV odstranění koberce
VV 34,47 34,470
VV bourací
VV 2/NP/237
VV koberec
VV m.č./226/
VV odstranění koberce
VV 19,31 19,310
VV bourací
VV 2/NP/336
VV koberec
VV m.č./234/
VV odstranění koberce
VV 24,75 24,750
VV Součet 124,920

57 K 776201812 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou m2 370,410 118,80 44 004,71 CS ÚRS 2020 01
VV bourací
VV 2/NP/11
VV PVC
VV m.č./201/
VV odstranění PVC
VV 76,76 76,760
VV bourací
VV 2/NP/64
VV PVC
VV m.č./211/
VV odstranění PVC
VV 3,69 3,690
VV bourací
VV 2/NP/65
VV PVC
VV m.č./214/
VV odstranění PVC
VV 24,42 24,420
VV bourací
VV 2/NP/152
VV PVC
VV m.č./217/
VV odstranění PVC
VV 15,38 15,380
VV bourací
VV 2/NP/154
VV PVC
VV m.č./218/
VV odstranění PVC
VV 15,39 15,390
VV bourací
VV 2/NP/156
VV PVC
VV m.č./219/
VV odstranění PVC
VV 15,7 15,700
VV bourací
VV 2/NP/158
VV PVC
VV m.č./220/
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VV odstranění PVC
VV 15,46 15,460
VV bourací
VV 2/NP/160
VV PVC
VV m.č./221/
VV odstranění PVC
VV 16,19 16,190
VV bourací
VV 2/NP/162
VV PVC
VV m.č./222/
VV odstranění PVC
VV 15,67 15,670
VV bourací
VV 2/NP/164
VV PVC
VV m.č./223/
VV odstranění PVC
VV 15,6 15,600
VV bourací
VV 2/NP/238
VV PVC
VV m.č./227/
VV odstranění PVC
VV 19,53 19,530
VV bourací
VV 2/NP/239
VV PVC
VV m.č./228/
VV odstranění PVC
VV 19,38 19,380
VV bourací
VV 2/NP/240
VV PVC
VV m.č./229/
VV odstranění PVC
VV 14,39 14,390
VV bourací
VV 2/NP/241
VV PVC
VV m.č./230/
VV odstranění PVC
VV 15,48 15,480
VV bourací
VV 2/NP/242
VV PVC
VV m.č./231/
VV odstranění PVC
VV 19,78 19,780
VV bourací
VV 2/NP/243
VV PVC
VV m.č./232/
VV odstranění PVC
VV 57,83 57,830
VV bourací
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2/NP/334
VV PVC
VV m.č./233/
VV odstranění PVC
VV 9,76 9,760
VV Součet 370,410

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 11 500,80
58 K HZS3242 Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér výtahář odborný hod 48,000 239,60 11 500,80 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 2/NP/28
VV HZS
VV m.č./208/
VV demontáž výtahové technologie a dveří cca.
VV 1*8*3 24,000
VV bourací
VV 2/NP/29
VV HZS
VV m.č./209/
VV demontáž výtahové technologie a dveří cca.
VV 1*8*3 24,000
VV Součet 48,000

Zpracoval: Metrostav a.s. Strana 140 z 1201 13.05.2021



2020-018-D1-3 - Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa [zadání] s výkazem 13.11..xlsx 2020-018-01-04 - Bourací ...

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Čapka Gerstnerova 5/658 Praha 7 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 436 507,84

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 436 507,84 21,00% 91 666,65

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 528 174,49

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-01 - SO-01 - Bourací práce

2020-018-01-04 - Bourací práce 3.NP

Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita 
databáze směrných cen 2020/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než 
navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena 
ručně a digitálně z výkresů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 436 507,84

HSV - Práce a dodávky HSV 329 193,73

    94 - Lešení a stavební výtahy 15 405,71

    96 - Bourání konstrukcí 71 509,23

    97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 145 584,75

    997 - Přesun sutě 96 694,04

PSV - Práce a dodávky PSV 95 813,31

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 5 778,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 11 875,34

    764 - Konstrukce klempířské 185,28

    766 - Konstrukce truhlářské 1 219,14

    767 - Konstrukce zámečnické 26 593,54

    776 - Podlahy povlakové 50 162,01

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 11 500,80

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-01 - SO-01 - Bourací práce

2020-018-01-04 - Bourací práce 3.NP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 436 507,84

D HSV Práce a dodávky HSV 329 193,73

D 94 Lešení a stavební výtahy 15 405,71

1 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 
podlahy do 1,9 m

m2 335,746 45,89 15 405,71 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 3/NP/1
VV podhled
VV m.č./302/
VV demontáž podhledu
VV 1,965*(4,605+0,6+2,835+0,6+0,44+0,8+0,16) 19,729
VV bourací
VV 3/NP/2
VV podhled
VV m.č./376/
VV demontáž podhledu
VV (0,17+0,8+0,19)*1,5 1,740
VV bourací
VV 3/NP/21
VV podhled
VV m.č./207/
VV demontáž podhledu
VV 18,98 18,980
VV bourací
VV 3/NP/32
VV podhled
VV m.č./306/
VV demontáž podhledu
VV 51,07 51,070
VV bourací
VV 3/NP/112
VV podhled
VV m.č./315/
VV demontáž podhledu

2020-018-01-04 - Bourací práce 3.NP

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-01 - SO-01 - Bourací práce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 30,99 30,990
VV bourací
VV 3/NP/113
VV podhled
VV m.č./316/
VV demontáž podhledu
VV 15,24 15,240
VV bourací
VV 3/NP/240
VV podhled
VV m.č./324/
VV demontáž podhledu
VV 7,84 7,840
VV bourací
VV 3/NP/293
VV podhled
VV m.č./332/
VV demontáž podhledu
VV 58,01 58,010
VV bourací
VV 3/NP/294
VV podhled
VV m.č./325/
VV demontáž podhledu
VV 34,51 34,510
VV bourací
VV 3/NP/295
VV podhled
VV m.č./326/
VV demontáž podhledu
VV 19,08 19,080
VV bourací
VV 3/NP/377
VV podhled
VV m.č./301/
VV demontáž podhled
VV 76,64 76,640
VV bourací
VV 3/NP/388
VV podhled
VV m.č./351/
VV demontáž podhledu
VV 1,42*1,35 1,917
VV Součet 335,746

D 96 Bourání konstrukcí 71 509,23

2 K 962031132
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. do 100 mm

m2 22,594 85,05 1 921,62 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 3/NP/346
VV příčka/100/
VV m.č./336/
VV vybourání příčky tl/100/mm
VV 1,43*3,24 4,633
VV bourací
VV 3/NP/347
VV příčka/100/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV m.č./335/
VV vybourání příčky tl/100/mm
VV 1,05*3,24 3,402
VV Mezisoučet 8,035
VV bourací
VV 3/NP/328
VV zdivo
VV m.č./337/
VV odsekání zdiva tl/100/mm
VV 1,21*3,24 3,920
VV bourací
VV 3/NP/329
VV zdivo
VV m.č./337/
VV odsekání zdiva tl/100/mm
VV 1,21*3,24 3,920
VV Mezisoučet 7,840
VV bourací
VV 3/NP/255
VV zdivo
VV m.č./325/
VV vybourání zdiva tl/100/
VV 0,85*3,23 2,746
VV bourací
VV 3/NP/256
VV zdivo
VV m.č./326/
VV vybourání zdiva tl/100/
VV 0,6*3,23 1,938
VV Mezisoučet 4,684
VV bourací
VV 3/NP/288
VV zdivo
VV m.č./332/
VV vybourání zdiva tl/100/mm
VV 0,63*3,23 2,035
VV Mezisoučet 2,035
VV Součet 22,594

3 K 962031133
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. do 150 mm

m2 42,266 101,70 4 298,45 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 3/NP/19
VV příčka/150/
VV m.č./207/
VV vybourání příčky /150/mm
VV 0,64*3,37 2,157
VV bourací
VV 3/NP/20
VV příčka/150/
VV m.č./207/
VV vybourání příčky /150/mm
VV 0,64*3,37 2,157
VV bourací
VV 3/NP/99
VV příčka/150/
VV m.č./314/
VV vybourání příčky tl/150/mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (0,17+0,11+0,6+0,515+0,17+0,93+0,185)*3,22 8,630
VV bourací
VV 3/NP/212
VV příčka/150/
VV m.č./315/
VV vybourání zdiva - tl/150/- budou nové dveře
VV 0,98*2,01-(0,2*1,97) 1,576
VV bourací
VV 3/NP/219
VV příčka/150/
VV m.č./319/
VV vybourání zdiva - tl/150/
VV 0,43*3,23 1,389
VV bourací
VV 3/NP/229
VV příčka/150/
VV m.č./323/
VV vybourání zdiva - tl/150/
VV 0,43*3,23 1,389
VV bourací
VV 3/NP/281
VV příčka/150/
VV m.č./329/330/
VV vybourání příčky tl/150/mm
VV (1,295+1,41+0,435+2,735+0,4)*3,23-(0,9*1,97*2) 16,722
VV bourací
VV 3/NP/348
VV příčka/150/
VV m.č./335/
VV vybourání příčky tl/150/mm
VV 0,2*3,24 0,648
VV bourací
VV 3/NP/349
VV příčka/150/
VV m.č./337/
VV vybourání příčky tl/150/mm
VV (0,245+0,6+0,15+0,17+0,2+0,6+0,08+0,1+0,2)*3,24 7,598
VV Součet 42,266

4 K 962032230
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3

m3 4,609 1 143,00 5 268,09 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 3/NP/106
VV zdivo
VV m.č./313/
VV vybourání zdiva tl/160/
VV (0,98*2,01*0,16)-(0,6*1,97*0,16) 0,126
VV bourací
VV 3/NP/224
VV zdivo
VV m.č./322/
VV vybourání zdiva tl/250/
VV 0,435*3,23*0,25 0,351
VV bourací
VV 3/NP/225
VV zdivo
VV m.č./322/
VV vybourání zdiva tl/300/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 0,725*3,23*0,3 0,703
VV bourací
VV 3/NP/245
VV zdivo
VV m.č./324/
VV vybourání zdiav /235/mm
VV 1,53*2,01*0,235-(1,45*1,97*0,235) 0,051
VV bourací
VV 3/NP/267
VV zdivo
VV m.č./328/
VV vybourání zdiva tl/270/
VV 1,1*2,01*0,13+(0,98*2,01*0,14) 0,563
VV bourací
VV 3/NP/275
VV zdivo
VV m.č./329/
VV vybourání zdiva tl/270/
VV 1,1*2,01*0,13+(0,98*2,01*0,14) 0,563
VV bourací
VV 3/NP/331
VV zdivo
VV m.č./305/
VV vybourání zdiva /160/mm
VV (0,735+0,98+0,25+0,78+-0,96+0,98)*3,23*0,16-(0,6*1,97*0,16)-(0,8*1,97*0,16) 0,988
VV bourací
VV 3/NP/339
VV zdivo
VV m.č./334/
VV vybourání zdiva /170/mm
VV (0,195+0,8+0,04)*3,22*0,17-(0,8*1,97*0,17) 0,299
VV bourací
VV 3/NP/342
VV zdivo
VV m.č./335/
VV vybourání zdiva /170/mm
VV (0,5+0,57+0,36+0,6+0,215)*3,23*0,17-(0,8*1,97*0,17) 0,965
VV Součet 4,609

5 K 962032231
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3

m3 41,820 630,90 26 384,24 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 3/NP/100
VV zdivo
VV m.č./312/
VV vybourání zdiva tl/170/
VV (0,54+0,32+0,17+2,285)*3,22*0,17-(0,6*1,95*0,17*3) 1,218
VV bourací
VV 3/NP/101
VV zdivo
VV m.č./312/
VV vybourání zdiva tl/160/
VV (1,49+1,49+2,45)*3,23*0,16 2,806
VV bourací
VV 3/NP/102
VV zdivo
VV m.č./313/
VV vybourání zdiva tl/160/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (1,5+1,1)*3,23*0,16 1,344
VV bourací
VV 3/NP/103
VV zdivo
VV m.č./313/
VV vybourání zdiva tl/165/
VV (0,6+0,255+0,505+0,17+0,21+0,5+0,19+0,88+0,165+1,035+0,6+0,06)*3,23*0,165-(0,6*1,95*0,165*2)-(0,54*2*0,165) 2,191
VV bourací
VV 3/NP/105
VV zdivo
VV m.č./313/
VV vybourání zdiva tl/160/
VV 6,58*3,23*0,16 3,401
VV bourací
VV 3/NP/208
VV zdivo
VV m.č./315/
VV vybourání zdiva tl/300/
VV (0,76+0,77)*3,23*0,3 1,483
VV bourací
VV 3/NP/209
VV zdivo
VV m.č./315/316/
VV vybourání zdiva tl/170/
VV (0,285+0,9+1,915+0,9+0,11)*3,23*0,17-(0,9*1,97*0,17*2) 1,654
VV bourací
VV 3/NP/214
VV zdivo
VV m.č./317/318/
VV vybourání zdiva tl/170/
VV (0,835+0,9+2,105+0,9+0,825)*3,23*0,17-(0,9*1,97*0,17*2) 2,453
VV bourací
VV 3/NP/220
VV zdivo
VV m.č./319/320/
VV vybourání zdiva tl/170/
VV (0,82+0,9+2,125+0,9+0,825)*3,23*0,17-(0,9*1,97*0,17*2) 2,456
VV bourací
VV 3/NP/282
VV zdivo
VV m.č./305/
VV vybourání zdiva /160/mm
VV (4,34+0,9+0,33+0,43+0,855+0,9+0,795+0,98)*3,23*0,16-(0,9*1,97*0,16) 4,641
VV bourací
VV 3/NP/330
VV zdivo
VV m.č./335/
VV vybourání zdiva /290/mm
VV 1,1*2,1*0,29+(0,98*2,01*0,29) 1,241
VV bourací
VV 3/NP/336
VV zdivo
VV m.č./333/
VV vybourání zdiva /170/mm
VV (1,26+0,8+0,655)*3,22*0,17-(0,8*1,97*0,17) 1,218
VV bourací
VV 3/NP/340
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV zdivo
VV m.č./334/
VV vybourání zdiva /170/mm
VV 5,96*3,22*0,17 3,263
VV bourací
VV 3/NP/343
VV zdivo
VV m.č./335/
VV vybourání zdiva /160/mm
VV (2,12+1,46)*3,24*0,16-(0,6*1,95*0,17*2) 1,458
VV bourací
VV 3/NP/344
VV zdivo
VV m.č./335/
VV vybourání zdiva /200/mm
VV (0,5+0,57+0,36+0,6+0,215)*3,24*0,2 1,455
VV bourací
VV 3/NP/345
VV zdivo
VV m.č./336/
VV vybourání zdiva /170/mm
VV (0,245+0,6+0,15+0,17+0,2+0,6+0,08+0,245+0,6+0,15+0,17+0,2+0,6+0,08+1,45)*3,24*0,17-(0,6*1,95*0,17*2) 2,654
VV bourací
VV 3/NP/365
VV zdivo
VV m.č./301/
VV vybourání zdiva /565/mm
VV (0,8*0,556*3,32)+(0,5*0,3*3,32)+(1,87*0,15*3,32) 2,906
VV bourací
VV 3/NP/375
VV zdivo
VV m.č./301/
VV vybourání zdiva  /540/mm
VV (0,8*0,54*3,32)+(0,27*0,53*3,32)+(1,85*0,15*3,32) 2,831
VV bourací
VV 3/NP/381
VV zdivo
VV m.č./301/
VV vybourání zdiva tl/475/ mm
VV 0,745*3,24*0,475 1,147
VV Součet 41,820

6 K 965042131 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m2 m3 0,313 3 078,00 963,41 CS ÚRS 2020 01
VV bourací
VV 3/NP/18
VV mazanina
VV m.č./207/
VV vybourání mazaniny tl/50/mm
VV 0,15*5,35*0,05 0,040
VV bourací
VV 3/NP/45
VV mazanina
VV m.č./311/
VV vybourání mazaniny tl./50/mm
VV 3,63*0,05 0,182
VV bourací
VV 3/NP/311
VV mazanina
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV m.č./337/
VV vybourání mazaniny tl/50/mm
VV 1,82*0,05 0,091
VV Součet 0,313

7 K 965042141 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 2,643 2 484,00 6 565,21 CS ÚRS 2020 01
VV bourací
VV 3/NP/47
VV mazanina
VV m.č./312/
VV vybourání mazaniny tl./50/mm
VV 7,59*0,05 0,380
VV bourací
VV 3/NP/49
VV mazanina
VV m.č./313/
VV vybourání mazaniny tl./50/mm
VV 9,2*0,05 0,460
VV bourací
VV 3/NP/51
VV mazanina
VV m.č./314/
VV vybourání mazaniny tl./50/mm
VV 24,46*0,05 1,223
VV bourací
VV 3/NP/307
VV mazanina
VV m.č./335/
VV vybourání mazaniny tl/50/mm
VV 6,01*0,05 0,301
VV bourací
VV 3/NP/309
VV mazanina
VV m.č./336/
VV vybourání mazaniny tl/50/mm
VV 5,58*0,05 0,279
VV Součet 2,643

8 K 965049111 Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm m3 2,956 1 368,00 4 043,81 CS ÚRS 2020 01
VV bourací
VV 3/NP/18
VV mazanina
VV m.č./207/
VV vybourání mazaniny tl/50/mm
VV 0,15*5,35*0,05 0,040
VV bourací
VV 3/NP/45
VV mazanina
VV m.č./311/
VV vybourání mazaniny tl./50/mm
VV 3,63*0,05 0,182
VV bourací
VV 3/NP/311
VV mazanina
VV m.č./337/
VV vybourání mazaniny tl/50/mm
VV 1,82*0,05 0,091
VV bourací
VV 3/NP/47
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VV mazanina
VV m.č./312/
VV vybourání mazaniny tl./50/mm
VV 7,59*0,05 0,380
VV bourací
VV 3/NP/49
VV mazanina
VV m.č./313/
VV vybourání mazaniny tl./50/mm
VV 9,2*0,05 0,460
VV bourací
VV 3/NP/51
VV mazanina
VV m.č./314/
VV vybourání mazaniny tl./50/mm
VV 24,46*0,05 1,223
VV bourací
VV 3/NP/307
VV mazanina
VV m.č./335/
VV vybourání mazaniny tl/50/mm
VV 6,01*0,05 0,301
VV bourací
VV 3/NP/309
VV mazanina
VV m.č./336/
VV vybourání mazaniny tl/50/mm
VV 5,58*0,05 0,279
VV Součet 2,956

9 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo 
xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2

m2 31,003 57,51 1 782,98 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 3/NP/17
VV dlažba
VV m.č./207/
VV vybourání dlažby
VV 0,15*5,35 0,803
VV bourací
VV 3/NP/46
VV dlažba
VV m.č./312/
VV vybourání dlažby
VV 7,59 7,590
VV bourací
VV 3/NP/48
VV dlažba
VV m.č./313/
VV vybourání dlažby
VV 9,2 9,200
VV bourací
VV 3/NP/306
VV dlažba
VV m.č./335/
VV vybourání dlažby
VV 6,01 6,010
VV bourací
VV 3/NP/308
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VV dlažba
VV m.č./336/
VV vybourání dlažby
VV 5,58 5,580
VV bourací
VV 3/NP/310
VV dlažba
VV m.č./337/
VV vybourání dlažby
VV 1,82 1,820
VV Součet 31,003

10 K 965081313
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, 
teracových nebo čedičových tl. do 20 mm, plochy přes 1 m2

m2 14,020 88,65 1 242,87 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 3/NP/238
VV teraco
VV m.č./324a/
VV vybourání teraco
VV 6,18 6,180
VV bourací
VV 3/NP/239
VV teraco
VV m.č./324/
VV vybourání teraco
VV 7,84 7,840
VV Součet 14,020

11 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 
plochy do 2 m2

m2 62,992 265,50 16 724,38 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 3/NP/22
VV zárubeň
VV m.č./303/
VV vybourání zárubně jednokřídlé/900*1970/
VV 0,9*1,97 1,773
VV bourací
VV 3/NP/24
VV zárubeň
VV m.č./304/
VV vybourání zárubně jednokřídlé/900*1970/
VV 0,9*1,97 1,773
VV bourací
VV 3/NP/64
VV zárubeň
VV m.č./311/
VV vybourání zárubně jednokřídlé/800*1970/
VV 0,8*1,97 1,576
VV bourací
VV 3/NP/66
VV zárubeň
VV m.č./312/
VV vybourání zárubně jednokřídlé/800*1970/
VV 0,8*1,97 1,576
VV bourací
VV 3/NP/68
VV zárubeň
VV m.č./313/
VV vybourání zárubně jednokřídlé/800*1970/
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VV 0,8*1,97 1,576
VV bourací
VV 3/NP/70
VV zárubeň
VV m.č./312/
VV vybourání zárubně jednokřídlé/600*1970/
VV 0,6*1,97 1,182
VV bourací
VV 3/NP/72
VV zárubeň
VV m.č./312/
VV vybourání zárubně jednokřídlé/600*1970/
VV 0,6*1,97 1,182
VV bourací
VV 3/NP/74
VV zárubeň
VV m.č./312/
VV vybourání zárubně jednokřídlé/600*1970/
VV 0,6*1,97 1,182
VV bourací
VV 3/NP/76
VV zárubeň
VV m.č./313/
VV vybourání zárubně jednokřídlé/600*1970/
VV 0,6*1,97 1,182
VV bourací
VV 3/NP/78
VV zárubeň
VV m.č./313/
VV vybourání zárubně jednokřídlé/600*1970/
VV 0,6*1,97 1,182
VV bourací
VV 3/NP/80
VV zárubeň
VV m.č./313/
VV vybourání zárubně jednokřídlé/600*1970/
VV 0,6*1,97 1,182
VV bourací
VV 3/NP/107
VV zárubeň
VV m.č./314/
VV vybourání zárubně jednokřídlé/900*1970/
VV 0,9*1,97 1,773
VV bourací
VV 3/NP/123
VV zárubeň
VV m.č./315/
VV vybourání zárubně jednokřídlé/900*1970/
VV 0,9*1,97 1,773
VV bourací
VV 3/NP/125
VV zárubeň
VV m.č./315/
VV vybourání zárubně jednokřídlé/900*1970/
VV 0,9*1,97 1,773
VV bourací
VV 3/NP/127
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VV zárubeň
VV m.č./316/
VV vybourání zárubně jednokřídlé/900*1970/
VV 0,9*1,97 1,773
VV bourací
VV 3/NP/129
VV zárubeň
VV m.č./318/
VV vybourání zárubně jednokřídlé/900*1970/
VV 0,9*1,97 1,773
VV bourací
VV 3/NP/131
VV zárubeň
VV m.č./319/
VV vybourání zárubně jednokřídlé/900*1970/
VV 0,9*1,97 1,773
VV bourací
VV 3/NP/133
VV zárubeň
VV m.č./320/
VV vybourání zárubně jednokřídlé/900*1970/
VV 0,9*1,97 1,773
VV bourací
VV 3/NP/135
VV zárubeň
VV m.č./321/
VV vybourání zárubně jednokřídlé/900*1970/
VV 0,9*1,97 1,773
VV bourací
VV 3/NP/137
VV zárubeň
VV m.č./322/
VV vybourání zárubně jednokřídlé/900*1970/
VV 0,9*1,97 1,773
VV bourací
VV 3/NP/139
VV zárubeň
VV m.č./323/
VV vybourání zárubně jednokřídlé/900*1970/
VV 0,9*1,97 1,773
VV bourací
VV 3/NP/249
VV zárubeň
VV m.č./325/
VV vybourání zárubně jednokřídlé/900*1970/
VV 0,9*1,97 1,773
VV bourací
VV 3/NP/252
VV zárubeň
VV m.č./326/
VV vybourání zárubně jednokřídlé/900*1970/
VV 0,9*1,97 1,773
VV bourací
VV 3/NP/259
VV zárubeň
VV m.č./326/
VV vybourání zárubně jednokřídlé/900*1970/
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VV 0,9*1,97 1,773
VV bourací
VV 3/NP/262
VV zárubeň
VV m.č./327/
VV vybourání zárubně jednokřídlé/900*1970/
VV 0,9*1,97 1,773
VV bourací
VV 3/NP/269
VV zárubeň
VV m.č./328/
VV vybourání zárubně jednokřídlé/900*1970/
VV 0,9*1,97 1,773
VV bourací
VV 3/NP/277
VV zárubeň
VV m.č./329/
VV vybourání zárubně jednokřídlé/900*1970/
VV 0,9*1,97 1,773
VV bourací
VV 3/NP/279
VV zárubeň
VV m.č./330/
VV vybourání zárubně jednokřídlé/900*1970/
VV 0,9*1,97 1,773
VV bourací
VV 3/NP/284
VV zárubeň
VV m.č./329/
VV vybourání zárubně jednokřídlé/900*1970/
VV 0,9*1,97 1,773
VV bourací
VV 3/NP/286
VV zárubeň
VV m.č./330/
VV vybourání zárubně jednokřídlé/900*1970/
VV 0,9*1,97 1,773
VV bourací
VV 3/NP/334
VV zárubeň
VV m.č./333/
VV vybourání zárubně jednokřídlé/800*1970/
VV 0,8*1,97 1,576
VV bourací
VV 3/NP/337
VV zárubeň
VV m.č./334/
VV vybourání zárubně jednokřídlé/800*1970/
VV 0,8*1,97 1,576
VV bourací
VV 3/NP/350
VV zárubeň
VV m.č./336/
VV vybourání zárubně jednokřídlé/800*1970/
VV 0,8*1,97 1,576
VV bourací
VV 3/NP/352
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VV zárubeň
VV m.č./335/
VV vybourání zárubně jednokřídlé/800*1970/
VV 0,8*1,97 1,576
VV bourací
VV 3/NP/354
VV zárubeň
VV m.č./337/
VV vybourání zárubně jednokřídlé/600*1970/
VV 0,6*1,97 1,182
VV bourací
VV 3/NP/356
VV zárubeň
VV m.č./336/
VV vybourání zárubně jednokřídlé/600*1950/
VV 0,6*1,95 1,170
VV bourací
VV 3/NP/358
VV zárubeň
VV m.č./336/
VV vybourání zárubně jednokřídlé/600*1950/
VV 0,6*1,95 1,170
VV bourací
VV 3/NP/360
VV zárubeň
VV m.č./335/
VV vybourání zárubně jednokřídlé/600*1950/
VV 0,6*1,95 1,170
VV bourací
VV 3/NP/362
VV zárubeň
VV m.č./335/
VV vybourání zárubně jednokřídlé/600*1950/
VV 0,6*1,95 1,170
VV bourací
VV 3/NP/385
VV zárubeň
VV m.č./301/
VV vybourání zárubně jednokřídlé/900*1970/
VV 0,9*1,97 1,773
VV Součet 62,992

12 K 968072456
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 
plochy přes 2 m2

m2 11,428 202,50 2 314,17 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 3/NP/8
VV zárubeň
VV m.č./306/
VV vybourání zárubně dvojkřídlé/1450*1,97/
VV 1,45*1,97 2,857
VV bourací
VV 3/NP/62
VV zárubeň
VV m.č./306/
VV vybourání zárubně dvojkřídlé/1450*1,97/
VV 1,45*1,97 2,857
VV bourací
VV 3/NP/241
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VV zárubeň
VV m.č./324/
VV vybourání zárubně dvojkřídlé/1450*1,97/
VV 1,45*1,97 2,857
VV bourací
VV 3/NP/243
VV zárubeň
VV m.č./324/
VV vybourání zárubně dvojkřídlé/1450*1,97/
VV 1,45*1,97 2,857
VV Součet 11,428

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 145 584,75

13 K 971033341
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 300 mm

kus 3,000 108,00 324,00 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 3/NP/97
VV otvor stěna
VV m.č./312/
VV prostup stěnou /0,3*0,3/ tl/160/mm
VV 0,3*0,3*0,16m
VV 1 1,000
VV bourací
VV 3/NP/327
VV otvor stěna
VV m.č./337/
VV otvor stěna tl/160/mm /300*300/
VV 0,3*0,3*0,16m
VV 1 1,000
VV bourací
VV 3/NP/321
VV otvor stěna
VV m.č./335/
VV otvor stěna tl/290/mm /300*300/
VV 0,3*0,3*0,29m
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

14 K 971033381
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 900 mm

kus 5,000 652,50 3 262,50 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 3/NP/4
VV otvor stěna
VV m.č./306/
VV prostup stěnou /0,42*0,12/ tl/870/mm
VV 0,42*0,12*0,870m
VV 1 1,000
VV bourací
VV 3/NP/12
VV otvor stěna
VV m.č./303/
VV prostup stěnou /0,2*0,2/ tl/640/mm
VV 0,2*0,2*0,64m
VV 1 1,000
VV bourací
VV 3/NP/13
VV otvor stěna
VV m.č./303/
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VV prostup stěnou /0,2*0,2/ tl/640/mm
VV 0,2*0,2*0,64m
VV 1 1,000
VV bourací
VV 3/NP/30
VV otvor stěna
VV m.č./303/
VV prostup stěnou /0,2*0,2/ tl/695/mm
VV 0,2*0,2*0,695m
VV 1 1,000
VV bourací
VV 3/NP/31
VV otvor stěna
VV m.č./303/
VV prostup stěnou /0,2*0,2/ tl/695/mm
VV 0,2*0,2*0,695m
VV 1 1,000
VV Součet 5,000

15 K 971033441
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 300 mm

kus 5,000 229,50 1 147,50 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 3/NP/91
VV otvor stěna
VV m.č./312/
VV prostup stěnou /0,45*0,25/ tl/160/mm
VV 0,45*0,25*0,16m
VV 1 1,000
VV bourací
VV 3/NP/292
VV otvor stěna
VV m.č./332/
VV vybourání prostupu stěna tl/160/mm
VV 0,4*0,3*0,16m
VV 1 1,000
VV bourací
VV 3/NP/325
VV otvor stěna
VV m.č./336/
VV otvor stěna tl/160/mm /450*250/
VV 0,45*0,25*0,16m
VV 1 1,000
VV bourací
VV 3/NP/326
VV otvor stěna
VV m.č./337/
VV otvor stěna tl/160/mm /450*250/
VV 0,45*0,25*0,16m
VV 1 1,000
VV bourací
VV 3/NP/364
VV otvor stěnou
VV m.č./334/
VV otvor stěna tl/200/mm /500*500/
VV 0,5*0,5*0,2m
VV 1 1,000
VV Součet 5,000

Zpracoval: Metrostav a.s. Strana 158 z 1201 13.05.2021



2020-018-D1-3 - Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa [zadání] s výkazem 13.11..xlsx 2020-018-01-04 - Bourací ...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

16 K 971033481
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 900 mm

kus 4,000 831,60 3 326,40 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 3/NP/5
VV otvor stěna
VV m.č./306/
VV prostup stěnou /0,4*0,3/ tl/870/mm
VV 0,4*0,3*0,870m
VV 1 1,000
VV bourací
VV 3/NP/366
VV otvor stěna
VV m.č./351/
VV prostup stěnou /0,5*0,5/ tl/800/mm
VV 0,5*0,5*0,8m
VV 1 1,000
VV bourací
VV 3/NP/367
VV otvor stěna
VV m.č./301/
VV prostup stěnou /0,5*0,3/ tl/507/mm
VV 0,5*0,3*0,507m
VV 1 1,000
VV bourací
VV 3/NP/374
VV otvor stěna
VV m.č./301/
VV vybourání zdiva /602/mm
VV 0,5*0,3*0,605m
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

17 K 971033541
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 300 mm

m3 8,174 1 413,00 11 549,86 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 3/NP/223
VV zdivo
VV m.č./321/
VV vybourání zdiva tl/155/
VV 0,98*2,01*0,155-(0,9*1,97*0,155) 0,031
VV bourací
VV 3/NP/226
VV zdivo
VV m.č./322/
VV vybourání zdiva tl/170/
VV 0,98*2,01*0,170-(0,9*1,97*0,170) 0,033
VV bourací
VV 3/NP/230
VV zdivo
VV m.č./323/
VV vybourání zdiva tl/170/
VV 0,98*2,01*0,170-(0,9*1,97*0,170) 0,033
VV bourací
VV 3/NP/104
VV zdivo
VV m.č./313/
VV vybourání zdiva tl/190/
VV (0,32+0,54)*3,23*0,19 0,528
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VV bourací
VV 3/NP/104
VV zdivo
VV m.č./313/
VV vybourání zdiva tl/190/
VV (0,32+0,54)*3,23*0,19 0,528
VV bourací
VV 3/NP/104
VV zdivo
VV m.č./313/
VV vybourání zdiva tl/190/
VV (0,32+0,54)*3,23*0,19 0,528
VV bourací
VV 3/NP/104
VV zdivo
VV m.č./313/
VV vybourání zdiva tl/190/
VV (0,32+0,54)*3,23*0,19 0,528
VV bourací
VV 3/NP/104
VV zdivo
VV m.č./313/
VV vybourání zdiva tl/190/
VV (0,32+0,54)*3,23*0,19 0,528
VV bourací
VV 3/NP/104
VV zdivo
VV m.č./313/
VV vybourání zdiva tl/190/
VV (0,32+0,54)*3,23*0,19 0,528
VV bourací
VV 3/NP/104
VV zdivo
VV m.č./313/
VV vybourání zdiva tl/190/
VV (0,32+0,54)*3,23*0,19 0,528
VV bourací
VV 3/NP/104
VV zdivo
VV m.č./313/
VV vybourání zdiva tl/190/
VV (0,32+0,54)*3,23*0,19 0,528
VV bourací
VV 3/NP/104
VV zdivo
VV m.č./313/
VV vybourání zdiva tl/190/
VV (0,32+0,54)*3,23*0,19 0,528
VV bourací
VV 3/NP/104
VV zdivo
VV m.č./313/
VV vybourání zdiva tl/190/
VV (0,32+0,54)*3,23*0,19 0,528
VV bourací
VV 3/NP/104
VV zdivo
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VV m.č./313/
VV vybourání zdiva tl/190/
VV (0,32+0,54)*3,23*0,19 0,528
VV bourací
VV 3/NP/104
VV zdivo
VV m.č./313/
VV vybourání zdiva tl/190/
VV (0,32+0,54)*3,23*0,19 0,528
VV bourací
VV 3/NP/104
VV zdivo
VV m.č./313/
VV vybourání zdiva tl/190/
VV (0,32+0,54)*3,23*0,19 0,528
VV bourací
VV 3/NP/104
VV zdivo
VV m.č./313/
VV vybourání zdiva tl/190/
VV (0,32+0,54)*3,23*0,19 0,528
VV bourací
VV 3/NP/104
VV zdivo
VV m.č./313/
VV vybourání zdiva tl/190/
VV (0,32+0,54)*3,23*0,19 0,528
VV bourací
VV 3/NP/251
VV zdivo
VV m.č./325/
VV vybourání zdiva tl/160/
VV 0,98*2,01*0,160-(0,9*1,97*0,160) 0,031
VV bourací
VV 3/NP/254
VV zdivo
VV m.č./326/
VV vybourání zdiva tl/160/
VV 0,98*2,01*0,160-(0,9*1,97*0,160) 0,031
VV bourací
VV 3/NP/261
VV zdivo
VV m.č./326/
VV vybourání zdiva tl/160/
VV 0,98*2,01*0,160-(0,9*1,97*0,160) 0,031
VV bourací
VV 3/NP/264
VV zdivo
VV m.č./327/
VV vybourání zdiva tl/160/
VV 0,98*2,01*0,160-(0,9*1,97*0,160) 0,031
VV bourací
VV 3/NP/387
VV zdivo
VV m.č./301/
VV vybourání zdiva tl/170/mm
VV 0,98*2,01*0,17-(0,9*1,97*0,17) 0,033

Zpracoval: Metrostav a.s. Strana 161 z 1201 13.05.2021



2020-018-D1-3 - Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa [zadání] s výkazem 13.11..xlsx 2020-018-01-04 - Bourací ...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 8,174

18 K 971033581
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 900 mm

m3 0,170 1 881,00 319,77 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 3/NP/6
VV otvor stěna
VV m.č./306/
VV prostup stěnou /0,65*0,3/ tl/870/mm
VV 0,65*0,3*0,87 0,170
VV Součet 0,170

19 K 971033591
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. přes 900 mm

m3 0,346 2 052,00 709,99 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 3/NP/59
VV otvor stěna
VV m.č./306/
VV prostup stěnou /0,32*0,12/ tl/940/mm
VV 0,32*0,12*0,940 0,036
VV bourací
VV 3/NP/60
VV otvor stěna
VV m.č./306/
VV prostup stěnou /0,45*0,3/ tl/940/mm
VV 0,45*0,3*0,940 0,127
VV bourací
VV 3/NP/61
VV otvor stěna
VV m.č./306/
VV prostup stěnou /0,65*0,3/ tl/940/mm
VV 0,65*0,3*0,94 0,183
VV Součet 0,346

20 K 971033641
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm

m3 1,329 900,00 1 196,10 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 3/NP/95
VV zdivo
VV m.č./312/
VV vybourání otvoru zdivo tl./160/mm
VV 0,98*2,01*0,16 0,315
VV bourací
VV 3/NP/141
VV zdivo
VV m.č./323/
VV vybourání zdivo tl/160/- zvětšení otvoru
VV (0,98*2,01*0,16)*(0,9*1,97*0,16) 0,089
VV Mezisoučet 0,404
VV bourací
VV 3/NP/283
VV zdivo
VV m.č./305/
VV vybourání zdiva /300/mm
VV 0,63*0,3*3,23 0,610
VV Mezisoučet 0,610
VV bourací
VV 3/NP/332
VV zdivo
VV m.č./305/
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VV vybourání zdiva /160/mm
VV 0,98*2,01*0,16 0,315
VV Mezisoučet 0,315
VV Součet 1,329

21 K 971033691
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. přes 900 mm

m3 5,425 1 548,00 8 397,90 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 3/NP/35
VV otvor stěna
VV m.č./314/
VV vyxbourání zdiva tl/800/mm
VV (2,185*2,93*0,8)+(0,47*0,22*2,93) 5,425
VV Součet 5,425

22 K 972054491
Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 
1 m2, tl. přes 80 mm

m3 0,697 7 479,00 5 212,86 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 3/NP/341
VV otvor podlaha
VV m.č./336/
VV otvor podlaha pr/300/ /1/x
VV 0,3*0,3*0,3 0,027
VV bourací
VV 3/NP/371
VV otvor podlaha
VV m.č./301/
VV prostup podlahou  1x /300*150/ tl/300/mm
VV 0,3*0,15*0,3 0,014
VV Mezisoučet 0,041
VV bourací
VV 3/NP/7
VV otvor strop
VV m.č./351/
VV prostup stropem /0,1*0,2/ tl/350/mm
VV 0,1*0,2*0,35 0,007
VV bourací
VV 3/NP/234
VV otvor strop
VV m.č./324a/
VV prostup stropem  /900*900/ tl/300/mm
VV 0,9*0,9*0,3 0,243
VV bourací
VV 3/NP/312
VV otvor strop
VV m.č./335/
VV otvor strop /250*400 /1/x
VV 0,25*0,4*0,3*1 0,030
VV bourací
VV 3/NP/319
VV otvor strop
VV m.č./337/
VV otvor strop /450*450 /1/x
VV 0,45*0,45*0,3*1 0,061
VV bourací
VV 3/NP/369
VV otvor strop
VV m.č./301/
VV prostup stropem 1x /185*120/ tl/300/mm
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VV 0,185*0,12*0,3 0,007
VV bourací
VV 3/NP/370
VV otvor strop
VV m.č./301/
VV prostup stropem 1x /300*150/ tl/300/mm
VV 0,3*0,15*0,3 0,014
VV Mezisoučet 0,362
VV bourací
VV 3/NP/237
VV vybourání strop
VV m.č./324a/
VV vybourání podlahové desky tl/350/
VV 0,98*0,3 0,294
VV Mezisoučet 0,294
VV Součet 0,697

23 K 972054691
Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 
4 m2, tl. přes 80 mm

m3 1,238 4 608,00 5 704,70 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 3/NP/15
VV bourání strop
VV m.č./307/
VV odřezání  a vybourání stropní desky tl/250/mm
VV 4,95*0,25 1,238
VV Součet 1,238

24 K 973031151
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou výklenků, 
pohledové plochy přes 0,25 m2

m3 0,528 3 465,00 1 829,52 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 3/NP/57
VV výklenek
VV m.č./306/
VV vybourání zdiva /245/mm
VV 0,6*1,2*0,245 0,176
VV bourací
VV 3/NP/142
VV vyklenek
VV m.č./323/
VV vysekání výklenek tl/160/mm
VV 0,67*0,67*0,16 0,072
VV bourací
VV 3/NP/231
VV výklenek
VV m.č./323/
VV vysekání výklenku
VV 0,67*0,67*0,17 0,076
VV bourací
VV 3/NP/265
VV výklenek
VV m.č./328/
VV vysekání zdiva /270/mm
VV 0,62*1,22*0,27 0,204
VV Součet 0,528

25 K 973031335
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy 
do 0,16 m2, hl. do 300 mm

kus 17,000 280,80 4 773,60 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 3/NP/34
VV kapsa
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VV m.č./309/
VV vysekání kapes - překlad profily
VV 4 4,000
VV bourací
VV 3/NP/96
VV kapsa
VV m.č./312/
VV vysekání kapes - bude překlad
VV 2 2,000
VV bourací
VV 3/NP/213
VV kapsa
VV m.č./315/
VV vysekání kapes - nový překlad
VV 1 1,000
VV bourací
VV 3/NP/268
VV kapsa
VV m.č./328/
VV vysekání kapes - překlad  
VV 4 4,000
VV bourací
VV 3/NP/276
VV kapsa
VV m.č./329/
VV vysekání kapes - překlad  
VV 4 4,000
VV bourací
VV 3/NP/333
VV kapsa
VV m.č./336/335/
VV vysekání kapes- překlad
VV 2 2,000
VV Součet 17,000

26 K 977151212
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 35 do 40 mm

m 0,700 1 440,00 1 008,00 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 3/NP/372
VV otvor strop
VV m.č./301/
VV otvor strop pr/60/ /4/x a 1x /40/mm
VV 0,35 0,350
VV bourací
VV 3/NP/373
VV otvor strop
VV m.č./301/
VV otvor strop pr/60/ /4/x a 1x /40/mm
VV 0,35 0,350
VV Součet 0,700

27 K 977151214
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 50 do 60 mm

m 3,100 1 725,00 5 347,50 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 3/NP/372
VV otvor strop
VV m.č./301/
VV otvor strop pr/60/ /4/x a 1x /40/mm
VV 0,35*4 1,400
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VV bourací
VV 3/NP/373
VV otvor strop
VV m.č./301/
VV otvor strop pr/60/ /4/x a 1x /40/mm
VV 0,35*4 1,400
VV bourací
VV 3/NP/247
VV otvor strop
VV m.č./323/
VV otvor strop pr/60/ /1/x
VV 0,3 0,300
VV Součet 3,100

28 K 977151216
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 70 do 80 mm

m 11,450 1 920,00 21 984,00 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 3/NP/26
VV otvor strop
VV m.č./303/
VV otvor strop pr/80/ /2/x
VV 0,3*2 0,600
VV bourací
VV 3/NP/28
VV otvor strop
VV m.č./304/
VV otvor strop pr/80/ /2/x
VV 0,3*2 0,600
VV bourací
VV 3/NP/147
VV otvor strop
VV m.č./323/
VV prostup stropem  4x /80/ tl/300/mm
VV 0,35*4 1,400
VV bourací
VV 3/NP/210
VV otvor strop
VV m.č./314/
VV otvor strop pr/80/ /4/x
VV 0,3*4 1,200
VV bourací
VV 3/NP/215
VV otvor strop
VV m.č./317/
VV otvor strop pr/80/ /4/x
VV 0,3*4 1,200
VV bourací
VV 3/NP/221
VV otvor strop
VV m.č./319/
VV otvor strop pr/80/ /4/x
VV 0,3*4 1,200
VV bourací
VV 3/NP/233
VV otvor strop
VV m.č./323/
VV prostup stropem  4x /80/ tl/300/mm
VV 0,35*4 1,400
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VV bourací
VV 3/NP/258
VV otvor strop
VV m.č./326/
VV prostup stropem  4x /80/ tl/300/mm
VV 0,35*4 1,400
VV bourací
VV 3/NP/274
VV otvor strop
VV m.č./329/
VV prostup stropem  3x /80/ tl/300/mm
VV 0,35*3 1,050
VV bourací
VV 3/NP/380
VV otvor strop
VV m.č./301/
VV prostup stropem  4x /80/ tl/300/mm
VV 0,35*4 1,400
VV Součet 11,450

29 K 977151218
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 90 do 100 mm

m 6,784 2 635,00 17 875,84 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 3/NP/56
VV otvor strop
VV m.č./306/
VV otvor strop pr/100/ /2/x
VV 0,3*2 0,600
VV bourací
VV 3/NP/93
VV otvor strop
VV m.č./312/
VV otvor strop pr/100/ /1/x
VV 0,3 0,300
VV bourací
VV 3/NP/110
VV otvor strop
VV m.č./314/
VV otvor strop pr/100/ /1/x
VV 0,3 0,300
VV bourací
VV 3/NP/145
VV otvor strop
VV m.č./323/
VV otvor strop pr/100/ /1/x
VV 0,3 0,300
VV bourací
VV 3/NP/218
VV otvor strop
VV m.č./318/
VV otvor strop pr/100/ /1/x
VV 0,3 0,300
VV bourací
VV 3/NP/228
VV otvor strop
VV m.č./323/
VV otvor strop pr/100/ /1/x
VV 0,3 0,300
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VV bourací
VV 3/NP/246
VV otvor strop
VV m.č./323/
VV otvor strop pr/100/ /1/x
VV 0,3 0,300
VV bourací
VV 3/NP/272
VV otvor strop
VV m.č./329/
VV otvor strop pr/100/ /1/x
VV 0,3 0,300
VV bourací
VV 3/NP/291
VV otvor strop
VV m.č./332/
VV otvor strop pr/100/ /1/x
VV 0,3 0,300
VV bourací
VV 3/NP/323
VV otvor strop
VV m.č./336/
VV otvor strop pr/100/mm  /1/x
VV 0,3 0,300
VV bourací
VV 3/NP/3
VV vrty
VV m.č./306/
VV vrtané prostupy pr./100/mm
VV 0,871*4 3,484
VV Součet 6,784

30 K 977151221
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 110 do 120 mm

m 0,900 2 805,00 2 524,50 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 3/NP/43
VV otvor strop
VV m.č./314/
VV otvor strop pr/120/ /1/x
VV 0,3 0,300
VV bourací
VV 3/NP/315
VV otvor strop
VV m.č./334/
VV otvor strop pr/120/mm  /1/x
VV 0,3 0,300
VV bourací
VV 3/NP/317
VV otvor strop
VV m.č./337/
VV otvor strop pr/120/mm  /1/x
VV 0,3 0,300
VV Součet 0,900

31 K 977151225
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 180 do 200 mm

m 3,760 5 450,00 20 492,00 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 3/NP/58
VV vrty
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VV m.č./306/
VV vrtané prostupy pr./200/mm
VV 0,940*4 3,760
VV Součet 3,760

32 K 977211112
Řezání konstrukcí stěnovou pilou železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu přes 
200 do 350 mm

m 13,260 1 225,00 16 243,50 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 3/NP/14
VV řezání strop
VV m.č./307/
VV odřezání stropní desky
VV 1,945+0,740+1,845+1,73+1,845+0,74+1,945 10,790
VV bourací
VV 3/NP/236
VV řezání
VV m.č./324a/
VV řezání stropní desky tl/350/
VV 2,47 2,470
VV Součet 13,260

33 K 978059541
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv 
materiálů, plochy přes 1 m2

m2 262,308 47,10 12 354,71 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 3/NP/143
VV obklad
VV m.č./323/
VV odsekání obkladu
VV 0,73*1,2 0,876
VV bourací
VV 3/NP/149
VV obklad
VV m.č./314/
VV odsekání obkladu
VV 2,25*2 4,500
VV bourací
VV 3/NP/150
VV obklad
VV m.č./315/
VV odsekání obkladu
VV (1,74+5,44+2,38+0,62+2,38+0,245+5,44+0,3)*2-(0,8*2,01)-(2,38*1,15*2) 30,008
VV bourací
VV 3/NP/153
VV obklad
VV m.č./316/
VV odsekání obkladu
VV (0,7*1,2)+(6,13*2)*(2,38*1,15) 34,396
VV bourací
VV 3/NP/154
VV obklad
VV m.č./317/
VV odsekání obkladu
VV 8,17*2-(2,38*1,15) 13,603
VV bourací
VV 3/NP/159
VV obklad
VV m.č./318/
VV odsekání obkladu
VV 8*2-(2,38*1,15) 13,263
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VV bourací
VV 3/NP/162
VV obklad
VV m.č./319/
VV odsekání obkladu
VV 8,21*2-(2,38*1,15) 13,683
VV bourací
VV 3/NP/165
VV obklad
VV m.č./320/
VV odsekání obkladu
VV (1,7*1,2)+(2,84*2)-(2,38*1,15) 4,983
VV bourací
VV 3/NP/168
VV obklad
VV m.č./321/
VV odsekání obkladu
VV (1,68*1,2)+(2,84*2)-(2,38*1,15) 4,959
VV bourací
VV 3/NP/168
VV obklad
VV m.č./322/
VV odsekání obkladu
VV (1,0*1,2)+(2,84*2)-(2,38*1,15) 4,143
VV bourací
VV 3/NP/171
VV obklad
VV m.č./323/
VV odsekání obkladu
VV (5,74*2)+(2,84*2)-(2,38*1,15) 14,423
VV bourací
VV 3/NP/174
VV obklad
VV m.č./325/
VV odsekání obkladu
VV (13,85*2)+(1,1*1,2)-(1,465*1,15*2) 25,651
VV bourací
VV 3/NP/175
VV obklad
VV m.č./326/
VV odsekání obkladu
VV (2,17)*2+(1,52*1,2)+(15,2*2)-(2,38*1,15*2) 31,090
VV bourací
VV 3/NP/180
VV obklad
VV m.č./327/
VV odsekání obkladu
VV (5,6*2)+(1,7*1,2) 13,240
VV bourací
VV 3/NP/183
VV obklad
VV m.č./330/
VV odsekání obkladu
VV (5,2*2)+(1,7*1,2) 12,440
VV bourací
VV 3/NP/184
VV obklad
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VV m.č./329/
VV odsekání obkladu
VV 5,2*2 10,400
VV bourací
VV 3/NP/187
VV obklad
VV m.č./331/
VV odsekání obkladu
VV (3,84*2)+(1,6*1,2) 9,600
VV bourací
VV 3/NP/190
VV obklad
VV m.č./332/
VV odsekání obkladu
VV (4,82*2)+(4,775*2) 19,190
VV bourací
VV 3/NP/205
VV obklad
VV m.č./334/
VV odsekání obkladu
VV 0,65*1,2 0,780
VV bourací
VV 3/NP/384
VV obklad
VV m.č./301/
VV odsekání obkladu
VV 0,9*1,2 1,080
VV Součet 262,308

D 997 Přesun sutě 96 694,04

34 K 997013113
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 
budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

t 175,526 285,20 50 060,02 CS ÚRS 2020 01

35 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 175,526 91,60 16 078,18 CS ÚRS 2020 01

36 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 1 755,260 4,00 7 021,04 CS ÚRS 2020 01

VV 175,526*10 'Přepočtené koeficientem množství 1 755,260

37 K 997013601
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 01 01

t 0,827 284,00 234,87 CS ÚRS 2020 01

VV
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo 
čedičových tl. do 20 mm, plochy přes

VV 0,827 0,827
VV Součet 0,827

38 K 997013602
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 12,270 340,00 4 171,80 CS ÚRS 2020 01

VV
Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových  bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 1 m2, tl. přes 
80 mm

VV 1,673 1,673

VV
Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových  bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 4 m2, tl. přes 
80 mm

VV 2,971 2,971
VV Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m2
VV 0,689 0,689
VV Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2
VV 5,815 5,815
VV Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm
VV 0,130 0,130
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VV
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) 
dovrchní (směrem vzhůru), průměru p

VV 0,004 0,004

VV
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) 
dovrchní (směrem vzhůru), průměru p

VV 0,034 0,034

VV
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) 
dovrchní (směrem vzhůru), průměru p

VV 0,229 0,229

VV
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) 
dovrchní (směrem vzhůru), průměru p

VV 0,210 0,210

VV
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) 
dovrchní (směrem vzhůru), průměru p

VV 0,041 0,041

VV
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) 
dovrchní (směrem vzhůru), průměru p

VV 0,474 0,474
VV Součet 12,270

39 K 997013603
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 01 02

t 33,052 244,00 8 064,69 CS ÚRS 2020 01

VV
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek  z cihel pálených na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou plochy d

VV 0,162 0,162

VV
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek  z cihel pálených na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou plochy d

VV 0,745 0,745

VV
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek  z cihel pálených na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou plochy d

VV 0,690 0,690

VV
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek  z cihel pálených na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou plochy d

VV 1,652 1,652

VV
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek  z cihel pálených na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou plochy d

VV 14,713 14,713

VV
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek  z cihel pálených na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou plochy d

VV 0,306 0,306

VV
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek  z cihel pálených na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou plochy d

VV 0,623 0,623

VV
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek  z cihel pálených na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou plochy d

VV 2,392 2,392

VV
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek  z cihel pálených na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou plochy d

VV 9,765 9,765

VV
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel  na maltu vápennou nebo vápenocementovou výklenků, pohledové plochy 
přes 0,25 m2

VV 0,950 0,950

VV
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel  na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,16 m2, hl. 
do 300 mm

VV 1,054 1,054
VV Součet 33,052

40 K 997013607
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03

t 18,922 248,00 4 692,66 CS ÚRS 2020 01
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VV
Odsekání obkladů  stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy 
přes 1 m2

VV 17,837 17,837

VV
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 
10 mm, plochy přes 1 m2

VV 1,085 1,085
VV Součet 18,922

41 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 7,708 480,00 3 699,84 CS ÚRS 2020 01

VV Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů  dveřních zárubní, plochy do 2 m2

VV 4,787 4,787

VV
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů  dveřních zárubní, plochy přes 2 
m2

VV 0,720 0,720
VV Demontáž hydrantu
VV 0,029 0,029
VV Demontáž klozetů  splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem
VV 0,116 0,116
VV Demontáž pisoárů  s nádrží a 1 záchodkem
VV 0,034 0,034
VV Demontáž umyvadel  bez výtokových armatur umyvadel
VV 0,389 0,389
VV Demontáž dřezů jednodílných  bez výtokových armatur na konzolách
VV 0,034 0,034
VV Demontáž výlevek  bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí ocelových nebo litinových
VV 0,019 0,019
VV Demontáž baterií  nástěnných do G 3/4
VV 0,036 0,036
VV Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti
VV 0,004 0,004
VV Demontáž lehkých obvodových plášťů rastrová (roštová) konstrukce výšky budovy do 6 m
VV 0,958 0,958
VV Demontáž oken pro beztmelé zasklení  se zasklením
VV 0,271 0,271
VV Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky- koberec
VV 0,311 0,311
VV Součet 7,708

42 K 997013811
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 02 01

t 1,078 640,00 689,92 CS ÚRS 2020 01

VV Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky přes 1 m
VV 0,006 0,006
VV Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2
VV 0,960 0,960
VV Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2
VV 0,112 0,112
VV Součet 1,078

43 K 997013812
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z materiálů na bázi sádry zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 08 02

t 2,414 544,00 1 313,22 CS ÚRS 2020 01

VV Demontáž podhledu sádrokartonového  vyjmutí lamel
VV 2,414 2,414
VV Součet 2,414

44 K 997013813
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 02 03

t 1,113 600,00 667,80 CS ÚRS 2020 01

VV Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou-PVC
VV 1,113 1,113
VV Součet 1,113
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D PSV Práce a dodávky PSV 95 813,31

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 5 778,00
45 K 725110811 Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem soubor 6,000 179,10 1 074,60 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 3/NP/84
VV WC
VV m.č./312/
VV demontáž WC
VV 1 1,000
VV bourací
VV 3/NP/86
VV WC
VV m.č./313/
VV demontáž WC
VV 1 1,000
VV bourací
VV 3/NP/87
VV WC
VV m.č./313/
VV demontáž WC
VV 1 1,000
VV bourací
VV 3/NP/195
VV WC
VV m.č./335/
VV demontáž WC
VV 1 1,000
VV bourací
VV 3/NP/196
VV WC
VV m.č./335/
VV demontáž WC
VV 1 1,000
VV bourací
VV 3/NP/201
VV WC
VV m.č./336/
VV demontáž WC
VV 1 1,000
VV Součet 6,000

46 K 725122813 Demontáž pisoárů s nádrží a 1 záchodkem soubor 2,000 132,30 264,60 CS ÚRS 2020 01
VV bourací
VV 3/NP/85
VV pisoár
VV m.č./312/
VV  demontáž pisoár
VV 1 1,000
VV bourací
VV 3/NP/202
VV pisoár
VV m.č./336/
VV demontáž pisoár
VV 1 1,000
VV Součet 2,000
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47 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel soubor 20,000 118,80 2 376,00 CS ÚRS 2020 01
VV bourací
VV 3/NP/83
VV umyvadlo
VV m.č./312/
VV demontáž umyvadlo
VV 1 1,000
VV bourací
VV 3/NP/89
VV umyvadlo
VV m.č./313/
VV demontáž umyvadlo
VV 1 1,000
VV bourací
VV 3/NP/156
VV umyvadlo
VV m.č./317/
VV demontáž umyvadlo
VV 1 1,000
VV bourací
VV 3/NP/158
VV umyvadlo
VV m.č./318/
VV demontáž umyvadlo
VV 1 1,000
VV bourací
VV 3/NP/161
VV umyvadlo
VV m.č./319/
VV demontáž umyvadlo
VV 1 1,000
VV bourací
VV 3/NP/164
VV umyvadlo
VV m.č./320/
VV demontáž umyvadlo
VV 1 1,000
VV bourací
VV 3/NP/167
VV umyvadlo
VV m.č./321/
VV demontáž umyvadlo
VV 1 1,000
VV bourací
VV 3/NP/167
VV umyvadlo
VV m.č./322/
VV demontáž umyvadlo
VV 1 1,000
VV bourací
VV 3/NP/170
VV umyvadlo
VV m.č./323/
VV demontáž umyvadlo
VV 1 1,000
VV bourací
VV 3/NP/173
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VV umyvadlo
VV m.č./325/
VV demontáž umyvadlo
VV 1 1,000
VV bourací
VV 3/NP/179
VV umyvadlo
VV m.č./327/
VV demontáž umyvadlo
VV 1 1,000
VV bourací
VV 3/NP/182
VV umyvadlo
VV m.č./330/
VV demontáž umyvadlo
VV 1 1,000
VV bourací
VV 3/NP/186
VV umyvadlo
VV m.č./331/
VV demontáž umyvadlo
VV 1 1,000
VV bourací
VV 3/NP/189
VV umyvadlo
VV m.č./332/
VV demontáž umyvadlo
VV 1 1,000
VV bourací
VV 3/NP/192
VV umyvadlo
VV m.č./335/
VV demontáž umyvadlo
VV 1 1,000
VV bourací
VV 3/NP/194
VV umyvadlo
VV m.č./335/
VV demontáž umyvadlo
VV 1 1,000
VV bourací
VV 3/NP/198
VV umyvadlo
VV m.č./336/
VV demontáž umyvadlo
VV 1 1,000
VV bourací
VV 3/NP/200
VV umyvadlo
VV m.č./336/
VV demontáž umyvadlo
VV 1 1,000
VV bourací
VV 3/NP/204
VV umyvadlo
VV m.č./334/
VV demontáž umyvadlo
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VV 1 1,000
VV bourací
VV 3/NP/383
VV umyvadlo
VV m.č./301/
VV demontáž umyvadlo
VV 1 1,000
VV Součet 20,000

48 K 725310821 Demontáž dřezů jednodílných bez výtokových armatur na konzolách soubor 2,000 118,80 237,60 CS ÚRS 2020 01
VV bourací
VV 3/NP/152
VV dřez
VV m.č./316/
VV demontáž dřez
VV 1 1,000
VV bourací
VV 3/NP/177
VV dřez
VV m.č./326/
VV demontáž dřez
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

49 K 725330840 Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí ocelových nebo litinových soubor 1,000 189,90 189,90 CS ÚRS 2020 01
VV bourací
VV 3/NP/207
VV výlevka
VV m.č./337/
VV demontáž výlevka
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

50 K 725820801 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 soubor 23,000 71,10 1 635,30 CS ÚRS 2020 01
VV bourací
VV 3/NP/82
VV baterie umyvadlo
VV m.č./312/
VV demontáž  baterie umyvadlo
VV 1 1,000
VV bourací
VV 3/NP/88
VV baterie umyvadlo
VV m.č./313/
VV demontáž  baterie umyvadlo
VV 1 1,000
VV bourací
VV 3/NP/151
VV baterie dřez
VV m.č./316/
VV demontáž baterie dřez
VV 1 1,000
VV bourací
VV 3/NP/155
VV baterie umyvadlo
VV m.č./317/
VV demontáž baterie umyvadlo
VV 1 1,000
VV bourací
VV 3/NP/157
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VV baterie umyvadlo
VV m.č./318/
VV demontáž baterie umyvadlo
VV 1 1,000
VV bourací
VV 3/NP/160
VV baterie umyvadlo
VV m.č./319/
VV demontáž baterie umyvadlo
VV 1 1,000
VV bourací
VV 3/NP/163
VV baterie umyvadlo
VV m.č./320/
VV demontáž baterie umyvadlo
VV 1 1,000
VV bourací
VV 3/NP/166
VV baterie umyvadlo
VV m.č./321/
VV demontáž baterie umyvadlo
VV 1 1,000
VV bourací
VV 3/NP/166
VV baterie umyvadlo
VV m.č./322/
VV demontáž baterie umyvadlo
VV 1 1,000
VV bourací
VV 3/NP/169
VV baterie umyvadlo
VV m.č./323/
VV demontáž baterie umyvadlo
VV 1 1,000
VV bourací
VV 3/NP/172
VV baterie umyvadlo
VV m.č./325/
VV demontáž baterie umyvadlo
VV 1 1,000
VV bourací
VV 3/NP/176
VV baterie dřez
VV m.č./326/
VV demontáž baterie dřez
VV 1 1,000
VV bourací
VV 3/NP/178
VV baterie umyvadlo
VV m.č./327/
VV demontáž baterie umyvadlo
VV 1 1,000
VV bourací
VV 3/NP/181
VV baterie umyvadlo
VV m.č./330/
VV demontáž baterie umyvadlo
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VV 1 1,000
VV bourací
VV 3/NP/185
VV baterie umyvadlo
VV m.č./331/
VV demontáž baterie umyvadlo
VV 1 1,000
VV bourací
VV 3/NP/188
VV baterie umyvadlo
VV m.č./332/
VV demontáž baterie umyvadlo
VV 1 1,000
VV bourací
VV 3/NP/191
VV baterie umyvadlo
VV m.č./335/
VV demontáž baterie umyvadlo
VV 1 1,000
VV bourací
VV 3/NP/193
VV baterie umyvadlo
VV m.č./335/
VV demontáž baterie umyvadlo
VV 1 1,000
VV bourací
VV 3/NP/197
VV baterie umyvadlo
VV m.č./336/
VV demontáž baterie umyvadlo
VV 1 1,000
VV bourací
VV 3/NP/199
VV baterie umyvadlo
VV m.č./336/
VV demontáž baterie umyvadlo
VV 1 1,000
VV bourací
VV 3/NP/203
VV baterie umyvadlo
VV m.č./334/
VV demontáž baterie umyvadlo
VV 1 1,000
VV bourací
VV 3/NP/206
VV baterie dřez
VV m.č./337/
VV demontáž baterie dřez
VV 1 1,000
VV bourací
VV 3/NP/382
VV baterie umyvadlo
VV m.č./301/
VV demontáž baterie umyvadlo
VV 1 1,000
VV Součet 23,000
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D 763 Konstrukce suché výstavby 11 875,34
51 K 763135891 Demontáž podhledu sádrokartonového vyjmutí lamel m2 335,746 35,37 11 875,34 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 3/NP/1
VV podhled
VV m.č./302/
VV demontáž podhledu
VV 1,965*(4,605+0,6+2,835+0,6+0,44+0,8+0,16) 19,729
VV bourací
VV 3/NP/2
VV podhled
VV m.č./376/
VV demontáž podhledu
VV (0,17+0,8+0,19)*1,5 1,740
VV bourací
VV 3/NP/21
VV podhled
VV m.č./207/
VV demontáž podhledu
VV 18,98 18,980
VV bourací
VV 3/NP/32
VV podhled
VV m.č./306/
VV demontáž podhledu
VV 51,07 51,070
VV bourací
VV 3/NP/112
VV podhled
VV m.č./315/
VV demontáž podhledu
VV 30,99 30,990
VV bourací
VV 3/NP/113
VV podhled
VV m.č./316/
VV demontáž podhledu
VV 15,24 15,240
VV bourací
VV 3/NP/240
VV podhled
VV m.č./324/
VV demontáž podhledu
VV 7,84 7,840
VV bourací
VV 3/NP/293
VV podhled
VV m.č./332/
VV demontáž podhledu
VV 58,01 58,010
VV bourací
VV 3/NP/294
VV podhled
VV m.č./325/
VV demontáž podhledu
VV 34,51 34,510
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VV bourací
VV 3/NP/295
VV podhled
VV m.č./326/
VV demontáž podhledu
VV 19,08 19,080
VV bourací
VV 3/NP/377
VV podhled
VV m.č./301/
VV demontáž podhled
VV 76,64 76,640
VV bourací
VV 3/NP/388
VV podhled
VV m.č./351/
VV demontáž podhledu
VV 1,42*1,35 1,917
VV Součet 335,746

D 764 Konstrukce klempířské 185,28
52 K 764002851 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti m 2,380 77,85 185,28 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 3/NP/36
VV vnější parapet
VV m.č./314/
VV demontáž vnějšího parapetu
VV 2,38 2,380
VV Součet 2,380

D 766 Konstrukce truhlářské 1 219,14
53 K 766441822 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky přes 1 m kus 1,000 59,58 59,58 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 3/NP/37
VV vnitřní parapet
VV m.č./314/
VV demontáž vnitřního parapetu
VV 2,38m
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

54 K 766691914
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení 
stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2

kus 40,000 24,57 982,80 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 3/NP/23
VV dveře
VV m.č./303/
VV vyvěšení dveří- jednokřídlé/900*1970/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 3/NP/25
VV dveře
VV m.č./304/
VV vyvěšení dveří- jednokřídlé/900*1970/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 3/NP/65
VV dveře
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VV m.č./311/
VV vyvěšení dveří- jednokřídlé/800*1970/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 3/NP/67
VV dveře
VV m.č./312/
VV vyvěšení dveří- jednokřídlé/800*1970/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 3/NP/69
VV dveře
VV m.č./313/
VV vyvěšení dveří- jednokřídlé/800*1970/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 3/NP/71
VV dveře
VV m.č./312/
VV vyvěšení dveří- jednokřídlé/600*1970/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 3/NP/73
VV dveře
VV m.č./312/
VV vyvěšení dveří- jednokřídlé/600*1970/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 3/NP/75
VV dveře
VV m.č./312/
VV vyvěšení dveří- jednokřídlé/600*1970/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 3/NP/77
VV dveře
VV m.č./313/
VV vyvěšení dveří- jednokřídlé/600*1970/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 3/NP/79
VV dveře
VV m.č./313/
VV vyvěšení dveří- jednokřídlé/600*1970/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 3/NP/81
VV dveře
VV m.č./313/
VV vyvěšení dveří- jednokřídlé/600*1970/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 3/NP/108
VV dveře
VV m.č./314/
VV vyvěšení dveří- jednokřídlé/900*1970/
VV 1 1,000
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VV bourací
VV 3/NP/124
VV dveře
VV m.č./315/
VV vyvěšení dveří- jednokřídlé/900*1970/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 3/NP/126
VV dveře
VV m.č./315/
VV vyvěšení dveří- jednokřídlé/900*1970/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 3/NP/128
VV dveře
VV m.č./316/
VV vyvěšení dveří- jednokřídlé/900*1970/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 3/NP/130
VV dveře
VV m.č./318/
VV vyvěšení dveří- jednokřídlé/900*1970/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 3/NP/132
VV dveře
VV m.č./319/
VV vyvěšení dveří- jednokřídlé/900*1970/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 3/NP/134
VV dveře
VV m.č./320/
VV vyvěšení dveří- jednokřídlé/900*1970/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 3/NP/136
VV dveře
VV m.č./321/
VV vyvěšení dveří- jednokřídlé/900*1970/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 3/NP/138
VV dveře
VV m.č./322/
VV vyvěšení dveří- jednokřídlé/900*1970/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 3/NP/140
VV dveře
VV m.č./323/
VV vyvěšení dveří- jednokřídlé/900*1970/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 3/NP/250
VV dveře
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VV m.č./325/
VV vyvěšení dveří- jednokřídlé/900*1970/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 3/NP/253
VV dveře
VV m.č./326/
VV vyvěšení dveří- jednokřídlé/900*1970/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 3/NP/260
VV dveře
VV m.č./326/
VV vyvěšení dveří- jednokřídlé/900*1970/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 3/NP/263
VV dveře
VV m.č./327/
VV vyvěšení dveří- jednokřídlé/900*1970/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 3/NP/270
VV dveře
VV m.č./328/
VV vyvěšení dveří- jednokřídlé/900*1970/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 3/NP/278
VV dveře
VV m.č./329/
VV vyvěšení dveří- jednokřídlé/900*1970/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 3/NP/280
VV dveře
VV m.č./330/
VV vyvěšení dveří- jednokřídlé/900*1970/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 3/NP/285
VV dveře
VV m.č./329/
VV vyvěšení dveří- jednokřídlé/900*1970/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 3/NP/287
VV dveře
VV m.č./330/
VV vyvěšení dveří- jednokřídlé/900*1970/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 3/NP/335
VV dveře
VV m.č./333/
VV vyvěšení dveří- jednokřídlé/800*1970/
VV 1 1,000
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VV bourací
VV 3/NP/338
VV dveře
VV m.č./334/
VV vyvěšení dveří- jednokřídlé/800*1970/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 3/NP/351
VV dveře
VV m.č./336/
VV vyvěšení dveří- jednokřídlé/800*1970/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 3/NP/353
VV dveře
VV m.č./335/
VV vyvěšení dveří- jednokřídlé/800*1970/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 3/NP/355
VV dveře
VV m.č./337/
VV vyvěšení dveří- jednokřídlé/600*1970/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 3/NP/357
VV dveře
VV m.č./336/
VV vyvěšení dveří- jednokřídlé/600*1950/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 3/NP/359
VV dveře
VV m.č./336/
VV vyvěšení dveří- jednokřídlé/600*1950/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 3/NP/361
VV dveře
VV m.č./335/
VV vyvěšení dveří- jednokřídlé/600*1950/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 3/NP/363
VV dveře
VV m.č./335/
VV vyvěšení dveří- jednokřídlé/600*1950/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 3/NP/386
VV dveře
VV m.č./301/
VV vyvěšení dveří- jednokřídlé/900*1970/
VV 1 1,000
VV Součet 40,000

55 K 766691915
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení 
stavebních změn dřevěných dveřních, plochy přes 2 m2

kus 4,000 44,19 176,76 CS ÚRS 2020 01
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VV bourací
VV 3/NP/9
VV dveře
VV m.č./306/
VV vyvěšení dveří- dvojkřídlé/1450*1970/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 3/NP/63
VV dveře
VV m.č./306/
VV vyvěšení dveří- dvojkřídlé/1450*1970/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 3/NP/242
VV dveře
VV m.č./324/
VV vyvěšení dveří- dvojkřídlé/1450*1970/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 3/NP/244
VV dveře
VV m.č./324/
VV vyvěšení dveří- dvojkřídlé/1450*1970/
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

D 767 Konstrukce zámečnické 26 593,54
56 K 767416812 Demontáž lehkých obvodových plášťů rastrová (roštová) konstrukce výšky budovy přes 6 do 12 m m2 31,946 814,50 26 020,02 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 3/NP/235
VV stěna proskl.
VV m.č./121/224a/324a/
VV vybourání lehkého obvod.pláště- Lehký obvodový plášť - Lehký obvodový plášť - schodiště sever - 
VV viz  1/NP
VV bourací
VV 3/NP/376
VV sklo stěna
VV m.č./301/
VV odstranění prosklenné stěny
VV 9,18*3,48 31,946
VV Součet 31,946

57 K 767631800 Demontáž oken pro beztmelé zasklení se zasklením m2 4,165 137,70 573,52 CS ÚRS 2020 01
VV bourací
VV 3/NP/38
VV okno
VV m.č./314/
VV vybourání okna /2380*1750/
VV 2,38*1,75 4,165
VV Součet 4,165

D 776 Podlahy povlakové 50 162,01
58 K 776201811 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky m2 124,320 49,05 6 097,90 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 3/NP/114
VV koberec
VV m.č./315/
VV odstranění koberce
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VV 30,99 30,990
VV bourací
VV 3/NP/115
VV koberec
VV m.č./316/
VV odstranění koberce
VV 15,24 15,240
VV bourací
VV 3/NP/296
VV koberec
VV m.č./325/
VV odstranění koberce
VV 34,51 34,510
VV bourací
VV 3/NP/297
VV koberec
VV m.č./326/
VV odstranění koberce
VV 19,08 19,080
VV bourací
VV 3/NP/305
VV koberec
VV m.č./334/
VV odstranění koberce
VV 24,5 24,500
VV Součet 124,320

59 K 776201812 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou m2 370,910 118,80 44 064,11 CS ÚRS 2020 01
VV bourací
VV 3/NP/44
VV PVC
VV m.č./311/
VV odstranění PVC
VV 3,63 3,630
VV bourací
VV 3/NP/50
VV PVC
VV m.č./314/
VV odstranění PVC
VV 24,46 24,460
VV bourací
VV 3/NP/116
VV PVC
VV m.č./317/
VV odstranění PVC
VV 15,55 15,550
VV bourací
VV 3/NP/117
VV PVC
VV m.č./318/
VV odstranění PVC
VV 15,35 15,350
VV bourací
VV 3/NP/118
VV PVC
VV m.č./319/
VV odstranění PVC
VV 15,43 15,430

Zpracoval: Metrostav a.s. Strana 187 z 1201 13.05.2021



2020-018-D1-3 - Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa [zadání] s výkazem 13.11..xlsx 2020-018-01-04 - Bourací ...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV bourací
VV 3/NP/119
VV PVC
VV m.č./320/
VV odstranění PVC
VV 15,41 15,410
VV bourací
VV 3/NP/120
VV PVC
VV m.č./321/
VV odstranění PVC
VV 16,27 16,270
VV bourací
VV 3/NP/121
VV PVC
VV m.č./322/
VV odstranění PVC
VV 15,7 15,700
VV bourací
VV 3/NP/122
VV PVC
VV m.č./323/
VV odstranění PVC
VV 15,75 15,750
VV bourací
VV 3/NP/298
VV PVC
VV m.č./327/
VV odstranění PVC
VV 19,7 19,700
VV bourací
VV 3/NP/299
VV PVC
VV m.č./328/
VV odstranění PVC
VV 19,37 19,370
VV bourací
VV 3/NP/300
VV PVC
VV m.č./329/
VV odstranění PVC
VV 14,46 14,460
VV bourací
VV 3/NP/301
VV PVC
VV m.č./330/
VV odstranění PVC
VV 15,41 15,410
VV bourací
VV 3/NP/302
VV PVC
VV m.č./331/
VV odstranění PVC
VV 20,01 20,010
VV bourací
VV 3/NP/303
VV PVC

Zpracoval: Metrostav a.s. Strana 188 z 1201 13.05.2021



2020-018-D1-3 - Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa [zadání] s výkazem 13.11..xlsx 2020-018-01-04 - Bourací ...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV m.č./332/
VV odstranění PVC
VV 58,01 58,010
VV bourací
VV 3/NP/304
VV PVC
VV m.č./333/
VV odstranění PVC
VV 9,76 9,760
VV bourací
VV 3/NP/378
VV PVC
VV m.č./301/
VV odstranění PVC
VV 76,64 76,640
VV Součet 370,910

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 11 500,80
60 K HZS3242 Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér výtahář odborný hod 48,000 239,60 11 500,80 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 3/NP/10
VV HZS
VV m.č./308/
VV demontáž výtahové technologie a dveří cca.
VV 1*8*3 24,000
VV 1den x 8 hodin x 3 lidé
VV bourací
VV 3/NP/11
VV HZS
VV m.č./309/
VV demontáž výtahové technologie a dveří cca.
VV 1*8*3 24,000
VV 1den x 8 hodin x 3 lidé
VV Součet 48,000

Zpracoval: Metrostav a.s. Strana 189 z 1201 13.05.2021



2020-018-D1-3 - Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa [zadání] s výkazem 13.11..xlsx 2020-018-01-05 - Bourací ...

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Čapka Gerstnerova 5/658 Praha 7 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 153 741,30

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 153 741,30 21,00% 32 285,67

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 186 026,97

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-01 - SO-01 - Bourací práce

2020-018-01-05 - Bourací práce - 4.NP

Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita 
databáze směrných cen 2020/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než 
navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena 
ručně a digitálně z výkresů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 153 741,30

HSV - Práce a dodávky HSV 95 168,78

    94 - Lešení a stavební výtahy 4 651,36

    96 - Bourání konstrukcí 25 915,55

    97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 30 226,41

    997 - Přesun sutě 34 375,46

PSV - Práce a dodávky PSV 38 647,72

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 315,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 386,10

    763 - Konstrukce suché výstavby 3 585,46

    766 - Konstrukce truhlářské 378,27

    767 - Konstrukce zámečnické 25 700,15

    776 - Podlahy povlakové 8 282,74

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 19 924,80

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-01 - SO-01 - Bourací práce

2020-018-01-05 - Bourací práce - 4.NP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 153 741,30

D HSV Práce a dodávky HSV 95 168,78

D 94 Lešení a stavební výtahy 4 651,36

1 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 
podlahy do 1,9 m

m2 101,370 45,89 4 651,36 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 4/NP/10
VV podhled
VV m.č./402/
VV demontáž podhledu
VV 31,65 31,650
VV bourací
VV 4/NP/61
VV podhled
VV m.č./409/
VV demontáž podhledu
VV 23,84 23,840
VV bourací
VV 4/NP/62
VV podhled
VV m.č./410/
VV demontáž podhledu
VV 18,42 18,420
VV bourací
VV 4/NP/63
VV podhled
VV m.č./411/
VV demontáž podhledu
VV 27,46 27,460
VV Součet 101,370

D 96 Bourání konstrukcí 25 915,55

2 K 962031132
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. do 100 mm

m2 14,320 85,05 1 217,92 CS ÚRS 2020 01

2020-018-01-05 - Bourací práce - 4.NP

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-01 - SO-01 - Bourací práce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV bourací
VV 4/NP/25
VV příčka/100/
VV m.č./401/
VV vybourání příčky tl/100/mm
VV 0,63*4,589*2 5,782
VV bourací
VV 4/NP/43
VV příčka/100/
VV m.č./408/
VV vybourání příčky tl/100/mm
VV 1,68*2,42-(0,8*1,97) 2,490
VV bourací
VV 4/NP/76
VV příčka/50/
VV m.č./410/
VV vybourání příčky tl/50/mm
VV 1,1*2,749 3,024
VV bourací
VV 4/NP/77
VV příčka/50/
VV m.č./410/
VV vybourání příčky tl/50/mm
VV 1,1*2,749 3,024
VV Součet 14,320

3 K 962031133
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. do 150 mm

m2 40,853 101,70 4 154,75 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 4/NP/15
VV příčka/135/
VV m.č./405/
VV vybourání příčky tl/135/mm
VV (2,765+0,18)*4,46 13,135
VV bourací
VV 4/NP/37
VV příčka/130/
VV m.č./407/
VV vybourání příčky tl/130/mm
VV (2,32+0,13+0,325+0,81+0,2+1,175+0,265)*4,46 23,304
VV bourací
VV 4/NP/40
VV příčka/130/
VV m.č./407/
VV vybourání příčky tl/130/mm
VV 2,475*2,42-(0,8*1,97) 4,414
VV Součet 40,853

4 K 962032231
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3

m3 10,697 630,90 6 748,74 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 4/NP/55
VV zdivo
VV m.č./408/
VV vybourání zdiva
VV 0,34*0,37*1,08+(0,4*0,93*1,08)+(0,61*0,86*1,08) 1,104
VV bourací
VV 4/NP/60
VV zdivo
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV m.č./409/
VV vybourání zdiva tl/170/mm
VV 5,915*2,65*0,17-(0,8*1,97*0,17) 2,397
VV bourací
VV 4/NP/73
VV zdivo
VV m.č./411/
VV vybourání zdiva tl/185/mm
VV 5,915*2,65*0,185-(0,8*1,97*0,185) 2,608
VV bourací
VV 4/NP/91
VV zdivo
VV m.č./403/
VV vybourání zdiva tl/1070/mm
VV 0,78*1,07*2,749 2,294
VV bourací
VV 4/NP/92
VV zdivo
VV m.č./409/
VV vybourání zdiva tl/1070/mm
VV 0,78*1,07*2,749 2,294
VV Součet 10,697

5 K 965042131 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m2 m3 0,053 3 078,00 163,13 CS ÚRS 2020 01
VV bourací
VV 4/NP/4
VV mazanina
VV m.č./403/
VV vybourání betonové podlahy tl/50/mm
VV 2,115*0,5*0,05 0,053
VV Součet 0,053

6 K 965049111 Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm m3 0,053 1 368,00 72,50 CS ÚRS 2020 01
VV bourací
VV 4/NP/4
VV mazanina
VV m.č./403/
VV vybourání betonové podlahy tl/50/mm
VV 2,115*0,5*0,05 0,053
VV Součet 0,053

7 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo 
xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2

m2 0,803 57,51 46,18 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 4/NP/27
VV dlažba
VV m.č./401/
VV vybourání dlažby
VV 0,15*5,35 0,803
VV Součet 0,803

8 K 965081313
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, 
teracových nebo čedičových tl. do 20 mm, plochy přes 1 m2

m2 31,650 88,65 2 805,77 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 4/NP/9
VV teraco
VV m.č./402/
VV vybourání podlahy - traco
VV 31,65 31,650
VV Součet 31,650
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 K 963012520
Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami z panelů, š. přes 300 mm 
tl. přes 140 mm

m3 0,846 2 196,00 1 857,82 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 4/NP/23
VV strop/200/
VV m.č./401
VV vybourání stropní desky tl/200/
VV 4,23*0,2 0,846
VV Součet 0,846

10 K 963042819 Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě m 6,890 180,90 1 246,40 CS ÚRS 2020 01
VV bourací
VV 4/NP/8
VV schody
VV m.č./402/
VV vybourání bet. Schodů
VV 1,765*2 3,530
VV š.schodu/370/mm
VV bourací
VV 4/NP/49
VV schody
VV m.č./408/
VV vybourání bet. Schodů
VV 1,68*2 3,360
VV š.schodu/280/mm
VV Součet 6,890

11 K 963051113 Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm m3 0,645 2 565,00 1 654,43 CS ÚRS 2020 01
VV bourací
VV 4/NP/50
VV schody
VV m.č./408/
VV vybourání podesty- schodiště
VV 0,68*1,68*0,565 0,645
VV Součet 0,645

12 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 
plochy do 2 m2

m2 15,957 265,50 4 236,58 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 4/NP/11
VV zárubeň
VV m.č./404/
VV vybourání zárubně jednokřídlé/900*1970/
VV 0,9*1,97 1,773
VV bourací
VV 4/NP/41
VV zárubeň
VV m.č./407/
VV vybourání zárubně jednokřídlé/800*1970/
VV 0,8*1,97 1,576
VV bourací
VV 4/NP/44
VV zárubeň
VV m.č./408/
VV vybourání zárubně jednokřídlé/800*1970/
VV 0,8*1,97 1,576
VV bourací
VV 4/NP/51
VV zárubeň
VV m.č./408/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV vybourání zárubně jednokřídlé/800*1970/
VV 0,8*1,97 1,576
VV bourací
VV 4/NP/53
VV zárubeň
VV m.č./408/
VV vybourání zárubně jednokřídlé/800*1970/
VV 0,8*1,97 1,576
VV bourací
VV 4/NP/56
VV zárubeň
VV m.č./409/
VV vybourání zárubně jednokřídlé/800*1970/
VV 0,8*1,97 1,576
VV bourací
VV 4/NP/58
VV zárubeň
VV m.č./409/
VV vybourání zárubně jednokřídlé/800*1970/
VV 0,8*1,97 1,576
VV bourací
VV 4/NP/69
VV zárubeň
VV m.č./410/
VV vybourání zárubně jednokřídlé/800*1970/
VV 0,8*1,97 1,576
VV bourací
VV 4/NP/71
VV zárubeň
VV m.č./410/
VV vybourání zárubně jednokřídlé/800*1970/
VV 0,8*1,97 1,576
VV bourací
VV 4/NP/80
VV zárubeň
VV m.č./411/
VV vybourání zárubně jednokřídlé/800*1970/
VV 0,8*1,97 1,576
VV Součet 15,957

13 K 968072456
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 
plochy přes 2 m2

m2 8,451 202,50 1 711,33 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 4/NP/6
VV zárubeň
VV m.č./402/
VV vybourání zárubně dvojkřídlé/1450*1,97/
VV 1,45*1,97 2,857
VV bourací
VV 4/NP/20
VV zárubeň
VV m.č./405/
VV vybourání zárubně dvojkřídlé/1420*1,97/
VV 1,42*1,97 2,797
VV bourací
VV 4/NP/29
VV zárubeň
VV m.č./406/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV vybourání zárubně dvojkřídlé/1420*1,97/
VV 1,42*1,97 2,797
VV Součet 8,451

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 30 226,41

14 K 971033371
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 750 mm

kus 5,000 455,40 2 277,00 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 4/NP/18
VV otvor stěna
VV m.č./405/
VV vybourání prostupu stěna tl/635/mm
VV 0,2*0,2*0,635m
VV 1 1,000
VV bourací
VV 4/NP/19
VV otvor stěna
VV m.č./405/
VV vybourání prostupu stěna tl/635/mm
VV 0,2*0,2*0,635m
VV 1 1,000
VV bourací
VV 4/NP/31
VV otvor stěna
VV m.č./406/
VV vybourání prostupu stěna tl/670/mm
VV 0,2*0,2*0,670m
VV 1 1,000
VV bourací
VV 4/NP/32
VV otvor stěna
VV m.č./406/
VV vybourání prostupu stěna tl/670/mm
VV 0,2*0,2*0,670m
VV 1 1,000
VV bourací
VV 4/NP/33
VV otvor stěna
VV m.č./406/
VV vybourání prostupu stěna tl/670/mm
VV 0,28*0,305*0,670m
VV 1 1,000
VV Součet 5,000

15 K 971033441
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 300 mm

kus 1,000 229,50 229,50 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 4/NP/86
VV zdivo
VV m.č./411/
VV vybourání zdiva tl/280/mm
VV 0,76*0,28*2,65m
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

16 K 971033641
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm

m3 2,492 900,00 2 242,80 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 4/NP/14
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV zdivo
VV m.č./404/
VV vybourání zdiva tl/170/mm
VV (1,29+0,9+0,365)*2,42*0,17-(0,9*1,97*0,17) 0,750
VV bourací
VV 4/NP/47
VV zdivo
VV m.č./408/
VV vybourání zdiva tl/170/mm- budou nové dveře
VV 0,98*2,01*0,17 0,335
VV bourací
VV 4/NP/82
VV zdivo
VV m.č./411/
VV vybourání zdiva tl/170/mm- budou nové dveře
VV 0,98*2,01*0,17 0,335
VV bourací
VV 4/NP/38
VV zdivo
VV m.č./407/
VV vybourání zdiva tl/200/mm
VV 0,45*4,46*0,2 0,401
VV bourací
VV 4/NP/39
VV zdivo
VV m.č./407/
VV vybourání zdiva tl/180/mm
VV 1,54*2,42*0,18 0,671
VV Součet 2,492

17 K 972054491
Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 
1 m2, tl. přes 80 mm

m3 0,038 7 479,00 284,20 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 4/NP/5
VV otvor podlaha
VV m.č./403/
VV prostup podlahou  /100*200/ tl/300/mm
VV 0,1*0,2*0,3 0,006
VV bourací
VV 4/NP/74
VV prostup střechou
VV m.č./410/
VV vybourání prostupu střechou tl../300/mm
VV 0,15*0,35*0,3 0,016
VV bourací
VV 4/NP/75
VV prostup střechou
VV m.č./410/
VV vybourání prostupu střechou tl../300/mm
VV 0,15*0,35*0,3 0,016
VV Součet 0,038

18 K 973031151
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou výklenků, 
pohledové plochy přes 0,25 m2

m3 0,154 3 465,00 533,61 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 4/NP/16
VV výklenek
VV m.č./405/
VV vybourání zdiva - výklenek
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 0,54*0,54*0,2 0,058
VV bourací
VV 4/NP/46
VV výklenek
VV m.č./407/
VV vysekání výklenku  tl/250/mm
VV 0,62*0,62*0,25 0,096
VV Součet 0,154

19 K 973031335
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy 
do 0,16 m2, hl. do 300 mm

kus 4,000 280,80 1 123,20 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 4/NP/48
VV kapsa
VV m.č./408/
VV vysekání kapes - bude mový překlad
VV 2 2,000
VV bourací
VV 4/NP/83
VV kapsa
VV m.č./411/
VV vysekání kapes - bude nový překlad
VV 2 2,000
VV Součet 4,000

20 K 977151218
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 90 do 100 mm

m 0,600 2 635,00 1 581,00 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 4/NP/84
VV prostup střechou
VV m.č./411/
VV vybourání prostupu střechou pr./100/mm
VV 0,3*2 0,600
VV Součet 0,600

21 K 977151228
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 250 do 300 mm

m 1,200 6 850,00 8 220,00 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 4/NP/17
VV prostup střechou
VV m.č./405/
VV vybourání prostupu střechou pr./300/mm
VV 0,3 0,300
VV bourací
VV 4/NP/36
VV prostup střechou
VV m.č./406/
VV vybourání prostupu střechou pr./300/mm
VV 0,3 0,300
VV bourací
VV 4/NP/87
VV prostup střechou
VV m.č./411/
VV vybourání prostupu střechou pr./300/mm
VV 0,3 0,300
VV bourací
VV 4/NP/88
VV prostup střechou
VV m.č./411/
VV vybourání prostupu střechou pr./300/mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 0,3 0,300
VV Součet 1,200

22 K 977211112
Řezání konstrukcí stěnovou pilou železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu přes 
200 do 350 mm

m 10,790 1 225,00 13 217,75 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 4/NP/24
VV strop/200/
VV m.č./401/
VV odřezání stropní desky/200/
VV 10,79 10,790
VV m
VV Součet 10,790

23 K 977311111.R Řezání stávajících dlažeb m 10,700 48,35 517,35
VV bourací
VV 4/NP/26
VV řezání dlažby
VV m.č./401/
VV řezání dlažby
VV 5+0,15+4,85+0,35+0,15+0,2 10,700
VV Součet 10,700

D 997 Přesun sutě 34 375,46

24 K 997013114
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 
budovy a haly výšky přes 12 do 15 m

t 47,508 315,20 14 974,52 CS ÚRS 2020 01

25 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 47,508 91,60 4 351,73 CS ÚRS 2020 01

26 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 475,080 4,00 1 900,32 CS ÚRS 2020 01

VV 47,508*10 'Přepočtené koeficientem množství 475,080

27 K 997013601
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 01 01

t 1,867 284,00 530,23 CS ÚRS 2020 01

VV
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo 
čedičových tl. do 20 mm, plochy přes

VV 1,867 1,867
VV Součet 1,867

28 K 997013602
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 3,953 340,00 1 344,02 CS ÚRS 2020 01

VV
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) 
dovrchní (směrem vzhůru), průměru p

VV 0,019 0,019

VV
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) 
dovrchní (směrem vzhůru), průměru p

VV 0,340 0,340

VV
Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových  bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 1 m2, tl. přes 
80 mm

VV 0,091 0,091

VV
Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami  z panelů, š. přes 300 mm tl. přes 140 
mm

VV 1,354 1,354
VV Bourání schodišťových stupňů betonových  zhotovených na místě
VV 0,482 0,482
VV Bourání železobetonových stropů  deskových, tl. přes 80 mm
VV 1,548 1,548
VV Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m2
VV 0,117 0,117
VV Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm
VV 0,002 0,002
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VV Součet 3,953

29 K 997013603
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 01 02

t 37,563 244,00 9 165,37 CS ÚRS 2020 01

VV
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek  z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. do 100 mm

VV 1,876 1,876

VV
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek  z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. do 150 mm

VV 10,663 10,663

VV
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic  z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, objemu přes 1 m3

VV 19,255 19,255

VV
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek  z cihel pálených na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou plochy d

VV 0,620 0,620

VV
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek  z cihel pálených na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou plochy d

VV 0,138 0,138

VV
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek  z cihel pálených na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou plochy d

VV 4,486 4,486

VV
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel  na maltu vápennou nebo vápenocementovou výklenků, pohledové plochy 
přes 0,25 m2

VV 0,277 0,277

VV
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel  na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,16 m2, hl. 
do 300 mm

VV 0,248 0,248
VV Součet 37,563

30 K 997013607
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03

t 0,028 248,00 6,94 CS ÚRS 2020 01

VV
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 
10 mm, plochy přes 1 m2

VV 0,028 0,028
VV Součet 0,028

31 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 2,653 480,00 1 273,44 CS ÚRS 2020 01

VV Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů  dveřních zárubní, plochy do 2 m2

VV 1,213 1,213

VV
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů  dveřních zárubní, plochy přes 2 
m2

VV 0,532 0,532
VV Demontáž hydrantu
VV 0,029 0,029
VV Demontáž umyvadel  bez výtokových armatur umyvadel
VV 0,019 0,019
VV Demontáž sprchových kabin a vaniček  bez výtokových armatur vaniček
VV 0,025 0,025
VV Demontáž baterií  nástěnných do G 3/4
VV 0,003 0,003
VV Demontáž lehkých obvodových plášťů rastrová (roštová) konstrukce výšky budovy přes 12 do 24 m
VV 0,832 0,832
VV Součet 2,653

32 K 997013811
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 02 01

t 0,324 640,00 207,36 CS ÚRS 2020 01

VV Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2
VV 0,24 0,240
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VV
Ostatní práce  vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních 
změn dřevěných dveřních, plochy přes 2

VV 0,084 0,084
VV Součet 0,324

33 K 997013812
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z materiálů na bázi sádry zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 08 02

t 0,912 544,00 496,13 CS ÚRS 2020 01

VV Demontáž podhledu sádrokartonového  vyjmutí lamel
VV 0,912 0,912
VV Součet 0,912

34 K 997013813
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 02 03

t 0,209 600,00 125,40 CS ÚRS 2020 01

VV Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou-PVC
VV 0,209 0,209
VV Součet 0,209

D PSV Práce a dodávky PSV 38 647,72

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 315,00
35 K 722254.R Demontáž hydrantu soubor 1,000 315,00 315,00

VV bourací
VV 4/NP/13
VV hydrantu
VV m.č./404/
VV demontáž hydrantu
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 386,10
36 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel soubor 1,000 118,80 118,80 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 4/NP/78
VV umyvadlo
VV m.č./411/
VV demontáž umyvadla
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

37 K 725240812 Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur vaniček soubor 1,000 125,10 125,10 CS ÚRS 2020 01
VV bourací
VV 4/NP/67
VV výlevka
VV m.č./410/
VV odstranění výlevky
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

38 K 725820801 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 soubor 2,000 71,10 142,20 CS ÚRS 2020 01
VV bourací
VV 4/NP/68
VV baterie dřezová
VV m.č./410/
VV  demontáž dřezové baterie
VV 1 1,000
VV bourací
VV 4/NP/79
VV baterie umyvadlo
VV m.č./411/
VV demontáž umyvadlové baterie
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VV 1 1,000
VV Součet 2,000

D 763 Konstrukce suché výstavby 3 585,46
39 K 763135891 Demontáž podhledu sádrokartonového vyjmutí lamel m2 101,370 35,37 3 585,46 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 4/NP/10
VV podhled
VV m.č./402/
VV demontáž podhledu
VV 31,65 31,650
VV bourací
VV 4/NP/61
VV podhled
VV m.č./409/
VV demontáž podhledu
VV 23,84 23,840
VV bourací
VV 4/NP/62
VV podhled
VV m.č./410/
VV demontáž podhledu
VV 18,42 18,420
VV bourací
VV 4/NP/63
VV podhled
VV m.č./411/
VV demontáž podhledu
VV 27,46 27,460
VV Součet 101,370

D 766 Konstrukce truhlářské 378,27

40 K 766691914
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení 
stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2

kus 10,000 24,57 245,70 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 4/NP/12
VV dveře
VV m.č./404/
VV vyvěšení dveří- jednokřídlé/900*1970/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 4/NP/42
VV dveře
VV m.č./407/
VV vyvěšení dveří- jednokřídlé/800*1970/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 4/NP/45
VV dveře
VV m.č./408/
VV vyvěšení dveří- jednokřídlé/800*1970/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 4/NP/52
VV dveře
VV m.č./408/
VV vyvěšení dveří- jednokřídlé/800*1970/
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VV 1 1,000
VV bourací
VV 4/NP/54
VV dveře
VV m.č./408/
VV vyvěšení dveří- jednokřídlé/800*1970/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 4/NP/57
VV dveře
VV m.č./409/
VV vyvěšení dveří- jednokřídlé/800*1970/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 4/NP/59
VV dveře
VV m.č./409/
VV vyvěšení dveří- jednokřídlé/800*1970/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 4/NP/70
VV dveře
VV m.č./410/
VV vyvěšení dveří- jednokřídlé/800*1970/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 4/NP/72
VV dveře
VV m.č./410/
VV vyvěšení dveří- jednokřídlé/800*1970/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 4/NP/81
VV dveře
VV m.č./411/
VV vyvěšení dveří- jednokřídlé/800*1970/
VV 1 1,000
VV Součet 10,000

41 K 766691915
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení 
stavebních změn dřevěných dveřních, plochy přes 2 m2

kus 3,000 44,19 132,57 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 4/NP/7
VV dveře
VV m.č./402/
VV vyvěšení dveří- dvojkřídlé/1450*1970/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 4/NP/21
VV dveře
VV m.č./405/
VV vyvěšení dveří- dvojkřídlé/1420*1970/
VV 1 1,000
VV bourací
VV 4/NP/30
VV dveře
VV m.č./406/
VV vyvěšení dveří- dvojkřídlé/1420*1970/
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VV 1 1,000
VV Součet 3,000

D 767 Konstrukce zámečnické 25 700,15
42 K 767416813 Demontáž lehkých obvodových plášťů rastrová (roštová) konstrukce výšky budovy přes 12 do 24 m m2 27,724 927,00 25 700,15 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 4/NP/93
VV sklo stěna
VV m.č./410/
VV odstranění prosklenné stěny
VV 9,18*3,02 27,724
VV Součet 27,724

D 776 Podlahy povlakové 8 282,74
43 K 776201812 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou m2 69,720 118,80 8 282,74 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 4/NP/64
VV PVC
VV m.č./409/
VV odstranění PVC
VV 23,84 23,840
VV bourací
VV 4/NP/65
VV PVC
VV m.č./410/
VV odstranění PVC
VV 18,42 18,420
VV bourací
VV 4/NP/66
VV PVC
VV m.č./411/
VV odstranění PVC
VV 27,46 27,460
VV Součet 69,720

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 19 924,80
44 K HZS2212 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný hod 32,000 234,00 7 488,00 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV 4/NP/2
VV HZS
VV m.č./403/
VV přesun úpravny vody
VV 2*2*8 32,000
VV hod
VV 2 lidé x2 dny x 8hodin
VV Součet 32,000

45 K HZS2222 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný hod 4,000 234,00 936,00 CS ÚRS 2020 01
VV bourací
VV 4/NP/3
VV HZS
VV m.č./403/
VV přesun vyrážecícho tlačítka 
VV 4 4,000
VV hod
VV 1 člověk x 4 hodiny
VV Součet 4,000
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46 K HZS3242 Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér výtahář odborný hod 48,000 239,60 11 500,80 CS ÚRS 2020 01
VV bourací
VV 4/NP/34
VV HZS
VV m.č./406/
VV demontáž výtahové technologie a dveří cca.
VV 1*8*3 24,000
VV 1den x 8 hodin x 3 lidé
VV bourací
VV 4/NP/35
VV HZS
VV m.č./405/
VV demontáž výtahové technologie a dveří cca.
VV 1*8*3 24,000
VV 1den x 8 hodin x 3 lidé
VV Součet 48,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Čapka Gerstnerova 5/658 Praha 7 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 338 276,34

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 338 276,34 21,00% 71 038,03

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 409 314,37

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-01 - SO-01 - Bourací práce

2020-018-01-06 - Bourací práce - střecha

Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita 
databáze směrných cen 2020/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než 
navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena 
ručně a digitálně z výkresů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 338 276,34

HSV - Práce a dodávky HSV 48 060,22

    997 - Přesun sutě 48 060,22

PSV - Práce a dodávky PSV 278 816,12

    713 - Izolace tepelné 20 341,62

    762 - Konstrukce tesařské 171 760,22

    764 - Konstrukce klempířské 62 373,33

    765 - Krytina skládaná 17 247,19

    767 - Konstrukce zámečnické 7 093,76

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 11 400,00

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-01 - SO-01 - Bourací práce

2020-018-01-06 - Bourací práce - střecha
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 338 276,34

D HSV Práce a dodávky HSV 48 060,22

D 997 Přesun sutě 48 060,22

1 K 997013115
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 
budovy a haly výšky přes 15 do 18 m

t 81,099 127,00 10 299,57 CS ÚRS 2020 01

2 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 81,099 90,80 7 363,79 CS ÚRS 2020 01

3 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 810,990 6,40 5 190,34 CS ÚRS 2020 01

VV 81,099*10 'Přepočtené koeficientem množství 810,990

4 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 6,868 520,00 3 571,36 CS ÚRS 2020 01

VV Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti
VV 4,452 4,452
VV Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti
VV 0,357 0,357
VV Demontáž lehkých obvodových plášťů rastrová (roštová) konstrukce výšky budovy přes 12 do 24 m
VV 1,705 1,705
VV Demontáž venkovních požárních žebříků s ochranným košem
VV 0,354 0,354
VV Součet 6,868

5 K 997013811
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 02 01

t 58,803 200,00 11 760,60 CS ÚRS 2020 01

VV Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60°  z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

VV 25,491 25,491

VV
Demontáž bednění a laťování  bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z 
desek tvrdých (cementotřískových,

VV 14,597 14,597
VV Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných  z desek tvrdých (cementotřískových, dřevoštěpkových apod.)
VV 18,715 18,715
VV Součet 58,803

6 K 997013814
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04

t 15,429 640,00 9 874,56 CS ÚRS 2020 01

2020-018-01-06 - Bourací práce - střecha

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-01 - SO-01 - Bourací práce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z vláknitých 
materiálů suchých, tloušťka 

VV 10,454 10,454

VV
Odstranění tepelné izolace střech šikmých nebo nadstřešních částí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků mezi krokve nebo 
pod krokve volně položených z v

VV 4,850 4,850
VV Demontáž pojistné hydroizolační fólie  kladené ve sklonu do 30°
VV 0,125 0,125
VV Součet 15,429

D PSV Práce a dodávky PSV 278 816,12

D 713 Izolace tepelné 20 341,62

7 K 713120813
Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi 
trámy z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace přes 100 mm

m2 580,760 22,50 13 067,10 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV střecha/1/41
VV tepelná
VV odstranění tepelné izolace - podlaha střechy
VV 580,76 580,760
VV   /m/2/
VV Součet 580,760

8 K 713151813
Odstranění tepelné izolace střech šikmých nebo nadstřešních částí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků mezi 
krokve nebo pod krokve volně položených z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace přes 100 mm

m2 202,070 36,00 7 274,52 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV střecha/4/
VV odstranění tepelné izolace
VV 202,07 202,070
VV tj.cca/750mm
VV Součet 202,070

D 762 Konstrukce tesařské 171 760,22

9 K 762331812
Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 
224 cm2

m 1 820,800 63,00 114 710,40 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV střecha/1/38
VV tesařská
VV sbíjený vazník- nosný /37/ks
VV 7,1*2*37 525,400
VV bourací
VV střecha/1/39
VV tesařské
VV sbíjený vazník- sloupek /37/ks
VV (1,38*2*37)+(0,95*2*37)+(0,7*2*37)+(0,58*2*37) 267,140
VV bourací
VV střecha/1/40
VV tesařské
VV sbíjený vazník- zavětrování /37/ks
VV 2,2*4*37 325,600
VV bourací
VV střecha/3/9
VV tesařské
VV demontáž vazníků/16/ks
VV 11,865*16 189,840
VV bourací
VV střecha/1/37
VV tesařské

Zpracoval: Metrostav a.s. Strana 210 z 1201 13.05.2021



2020-018-D1-3 - Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa [zadání] s výkazem 13.11..xlsx 2020-018-01-06 - Bourací ...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV sbíjený vazník- nosný /37/ks
VV (13,86)*37 512,820
VV Součet 1 820,800

10 K 762341832
Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními 
konstrukcemi z desek tvrdých (cementotřískových, dřevoštěpkových apod.)

m2 470,879 45,00 21 189,56 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV střecha/1/31
VV tesařské
VV odstranění OSB desky- atiky š. /595/mm
VV 37,72+5,66+15,125-0,54-0,54+42,46 99,885
VV bourací
VV střecha/3/5
VV tesařské
VV demontáž bednění /25/mm
VV 11,865*11,3 134,075
VV bourací
VV střecha/4/12
VV tesařské
VV demontáž bednění atiky
VV 0,555*0,524 0,291
VV bourací
VV střecha/4/13
VV tesařské
VV demontáž bednění atiky
VV 2,56*0,578 1,480
VV bourací
VV střecha/4/14
VV tesařské
VV demontáž bednění atiky
VV (16,28+0,533)*0,581 9,768
VV bourací
VV střecha/4/15
VV tesařské
VV demontáž bednění atiky
VV 1,455*0,553 0,805
VV bourací
VV střecha/4/16
VV tesařské
VV demontáž bednění atiky
VV 9,53*0,513 4,889
VV bourací
VV střecha/4/17
VV tesařské
VV demontáž bednění atiky
VV 1,539*0,513 0,790
VV bourací
VV střecha/4/18
VV tesařské
VV demontáž bednění atiky
VV (0,513+10,778)*0,528 5,962
VV bourací
VV střecha/4/19
VV tesařské
VV demontáž bednění atiky
VV 3,1*0,528+(3,1*0,35)+(0,4*0,45*2) 3,082
VV bourací
VV střecha/4/20
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV tesařské
VV demontáž bednění atiky
VV (2,357+0,524)*0,528 1,521
VV bourací
VV střecha/4/21
VV tesařské
VV demontáž bednění atiky
VV 0,559*0,524 0,293
VV bourací
VV střecha/4/22
VV tesařské
VV demontáž bednění atiky
VV 11,26*0,53 5,968
VV Mezisoučet 268,809
VV bourací
VV střecha/4/
VV odstranění bednění
VV 202,07 202,070
VV Mezisoučet 202,070
VV Součet 470,879

11 K 762814812
Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z desek tvrdých (cementotřískových, dřevoštěpkových 
apod.)

m2 603,708 59,40 35 860,26 CS ÚRS 2020 01
VV bourací
VV střecha/1/36
VV tesařské
VV odstranění dřevěného záklopu
VV 41,635*14,5 603,708
VV Součet 603,708

D 764 Konstrukce klempířské 62 373,33
12 K 764001821 Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 749,565 72,00 53 968,68 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV střecha/1/35
VV klempířské
VV odstranění plech. Krytiny Cu
VV 41,635*14,5 603,708
VV bourací
VV střecha/1/42
VV klempířské
VV demontáž Cu krytiny- trojúhelník u atiky
VV 0,85*13,86*0,5*0,5*2 5,891
VV bourací
VV střecha/1/43
VV klempířské
VV demontáž Cu krytiny- trojúhelník u sedlové střechy
VV 0,85*13,86*0,5*0,5*2 5,891
VV bourací
VV střecha/3/3
VV klempířské
VV demontáž Cu krytiny
VV 11,865*11,3 134,075
VV Součet 749,565

13 K 764002841 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti m 186,770 45,00 8 404,65 CS ÚRS 2020 01
VV bourací
VV střecha/1/30
VV klempířské
VV demontáž oplech. Atiky
VV 37,72+5,66+15,125-0,54-0,54+42,46 99,885
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV bourací
VV střecha/3/6
VV klempířské
VV demontáž oplech Cu atiky horní hrana /600+200+200/
VV 15,85 15,850
VV bourací
VV střecha/4/1
VV klempířské
VV demontáž oplech Cu atiky horní hrana /524+200+200/
VV 0,555*(0,524+0,2+0,2) v m2
VV 0,555 0,555
VV bourací
VV střecha/4/2
VV klempířské
VV demontáž oplech Cu atiky horní hrana /578+200+200/
VV 2,56*(0,578+0,2+0,2)v m2
VV 2,56 2,560
VV bourací
VV střecha/4/3
VV klempířské
VV demontáž oplech Cu atiky horní hrana /581+200+200/
VV (16,28+0,553)*(0,581+0,2+0,2)v m2
VV 16,28+0,533 16,813
VV bourací
VV střecha/4/4
VV klempířské
VV demontáž oplech Cu atiky horní hrana /553+200+200/
VV 1,455*(0,553+0,2+0,2)v m2
VV 1,455 1,455
VV bourací
VV střecha/4/5
VV klempířské
VV demontáž oplech Cu atiky horní hrana /513+200+200/
VV 9,53*(0,513+0,2+0,2)v m2
VV 9,53 9,530
VV bourací
VV střecha/4/6
VV klempířské
VV demontáž oplech Cu atiky horní hrana /513+200+200/
VV 1,539*(0,513+0,2+0,2)v m2
VV 1,539 1,539
VV bourací
VV střecha/4/7
VV klempířské
VV demontáž oplech Cu atiky horní hrana /528+200+200/
VV (0,513+10,778)*(0,528+0,2+0,2)v m2
VV 0,513+10,778 11,291
VV bourací
VV střecha/4/8
VV klempířské
VV demontáž oplech Cu atiky horní hrana /776+528+200+200/
VV 3,1*(0,776+0,528+0,200+0,200) v m2
VV 3,1 3,100
VV bourací
VV střecha/4/9
VV klempířské
VV demontáž oplech Cu atiky horní hrana /528+200+200/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (2,357+0,524)*(0,528+0,2+0,2)ú v m2
VV 2,357+0,524 2,881
VV bourací
VV střecha/4/10
VV klempířské
VV demontáž oplech Cu atiky horní hrana /524+200+200/
VV 0,559*(0,524+0,2+0,2) v m2
VV 0,559 0,559
VV bourací
VV střecha/4/11
VV klempířské
VV demontáž oplech Cu atiky horní hrana /530+200+200/
VV 11,26*(0,53+0,2+0,2)v m2
VV 11,26 11,260
VV bourací
VV střecha/3/7
VV klempířské
VV demontáž oplech /400/
VV 11,865*2*0,4 9,492
VV Součet 186,770

D 765 Krytina skládaná 17 247,19
14 K 765191901 Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30° m2 958,177 18,00 17 247,19 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV střecha/1/44
VV izolace
VV odstranění izolace - lepenky
VV 41,635*14,5 603,708
VV bourací
VV střecha/3/4
VV izolace
VV odstranění izolace - lepenky
VV 11,865*11,3 134,075
VV Mezisoučet 737,783
VV bourací
VV střecha/4/
VV odstraněné střešní krytiny- těžký pás
VV 202,07 202,070
VV bourací
VV střecha/4/
VV odstraněné střešní krytiny- těžký pás- bok
VV (9,4+10,96)*0,9 18,324
VV Mezisoučet 220,394
VV Součet 958,177

D 767 Konstrukce zámečnické 7 093,76
15 K 767416813 Demontáž lehkých obvodových plášťů rastrová (roštová) konstrukce výšky budovy přes 12 do 24 m m2 56,833 108,00 6 137,96 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV střecha/3/2
VV zámečnické
VV odstranění zasklení vč. ocel. Kce- sedlová střecha
VV 11,865*(2,35+2,44) 56,833
VV Součet 56,833

16 K 767832801 Demontáž venkovních požárních žebříků s ochranným košem m 7,080 135,00 955,80 CS ÚRS 2020 01
VV bourací
VV střecha/3/10
VV zámečnické
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV demontáž požárního žebříku
VV 3,58 3,580
VV bourací
VV střecha/4/45
VV žebřík
VV demontáž žebřík
VV 3,5 3,500
VV Součet 7,080

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 11 400,00
17 K HZS3211

Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér 
vzduchotechniky a chlazení

hod 12,000 150,00 1 800,00 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV střecha/3/1
VV zámečnické
VV demontáž odkouření kotlů
VV 3*4 12,000
VV Součet 12,000

18 K HZS3212
Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér 
vzduchotechniky odborný

hod 64,000 150,00 9 600,00 CS ÚRS 2020 01

VV bourací
VV střecha/4/46
VV VZT
VV demontáž chlazení
VV 2 lidé x 8 hodin x 4 dny
VV 2*8*4 64,000
VV Součet 64,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Čapka Gerstnerova 5/658 Praha 7 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 886 493,23

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 886 493,23 21,00% 186 163,58

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 072 656,81

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita 
databáze směrných cen 2020/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než 
navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena 
ručně a digitálně z výkresů.

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-02-01 - Nové kce- 1.PP   

2020-018-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-018-02-01-01 - Nové kce- 1.PP- zdivo   

Metrostav DIZ s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 886 493,23

HSV - Práce a dodávky HSV 137 909,51

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 101 556,65

    62 - Úprava povrchů vnějších 3 204,24

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 852,03

    93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 19 133,66

    998 - Přesun hmot 8 162,93

PSV - Práce a dodávky PSV 748 583,72

    763 - Konstrukce suché výstavby 748 583,72

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-02-01 - Nové kce- 1.PP   

2020-018-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-018-02-01-01 - Nové kce- 1.PP- zdivo   
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 886 493,23

D HSV Práce a dodávky HSV 137 909,51

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 101 556,65

1 K 310239211
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu 
vápenocementovou

m3 2,509 4 674,00 11 727,07 CS ÚRS 2020 01

VV zazdívka CPP
VV 1/PP/1
VV m.č./009/
VV zazdívka CPP
VV (0,315+0,405)*0,364*2,22 0,582
VV 1/PP/23
VV m.č./022/
VV zazdívka CPP
VV 0,5*0,16*3,25 0,260
VV Mezisoučet 0,842
VV porobeton cihla 
VV 1/PP/2
VV m.č./005/
VV porobeton cihla /175/
VV 1,38*3,07*0,175 0,741
VV 1/PP/3
VV m.č./005/
VV porobeton cihla /175/
VV 0,93*1,99*0,175 0,324
VV 1/PP/8
VV m.č./012/
VV porobeton cihla /250/
VV 2,18*0,54*0,25 0,294
VV 1/PP/9
VV m.č./013/
VV porobeton cihla /250/
VV 2,28*0,54*0,25 0,308

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-02-01 - Nové kce- 1.PP   

2020-018-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-018-02-01-01 - Nové kce- 1.PP- zdivo   
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 2,509

2 K 317121251
Montáž překladů ze železobetonových prefabrikátů dodatečně do připravených rýh, světlosti otvoru přes 1050 
do 1800 mm

kus 2,000 259,35 518,70 CS ÚRS 2020 01

VV 2/etapa
VV 1/PP
VV 6/P

VV
Železobetonový prefabrikovaný překlad  pro nadpraží otvoru :  - do otvoru výtahové šachty  světlosti 1180 mm, ( nadpraží 
tvoří 3 ks nebo 2ks )  - pro 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/PP
VV 6/P

VV
Železobetonový prefabrikovaný překlad  pro nadpraží otvoru :  - do otvoru výtahové šachty  světlosti 1180 mm, ( nadpraží 
tvoří 3 ks nebo 2ks )  - pro 

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

3 M 59321157 překlad železobetonový RZP vylehčený 1490x140x240mm kus 2,000 509,20 1 018,40 CS ÚRS 2020 01
VV 2/etapa
VV 1/PP
VV 6/P

VV
Železobetonový prefabrikovaný překlad  pro nadpraží otvoru :  - do otvoru výtahové šachty  světlosti 1180 mm, ( nadpraží 
tvoří 3 ks nebo 2ks )  - pro 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/PP
VV 6/P

VV
Železobetonový prefabrikovaný překlad  pro nadpraží otvoru :  - do otvoru výtahové šachty  světlosti 1180 mm, ( nadpraží 
tvoří 3 ks nebo 2ks )  - pro 

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

4 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou m3 0,150 5 700,00 855,00 CS ÚRS 2020 01
VV 2/etapa
VV 1/PP
VV 71/Z

VV
71/Z - Překlad pro otvor vstupu do výtahu, pro světlost otvoru 1180 mm, sestava tvoří 2 ks IPE č. 16, dl. 1500 mm, osazení 
150 mm, spodní příruby spoj

VV ocel. pásky 
VV 50/5 mm dl. 300-450 mm, osazeny po 150 mm - počet  5 ks, stojiny dozděny,
VV přerabicování překladů, omítnutí  viz detail: 
VV m
VV 1,5*0,5*0,2 0,150
VV Součet 0,150

5 K 317941121
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky 
do 120 mm

t 0,211 8 987,00 1 896,26 CS ÚRS 2020 01

VV 2/etapa
VV 1/PP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 1/PP
VV 26/Z
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 1/PP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 1/PP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 1/PP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 1/PP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 1/PP
VV 27/Z

VV
27/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 2100 mm, jako překlad nad 2 otvory v příčce, profily  L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profil b

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 1/PP
VV 28/Z

VV
28/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 3100 mm, jako překlad nad 3 otvory v příčce, profily  L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profil b

VV 3,1*2*4,03*1,15*0,001 0,029
VV 2/etapa
VV 1/PP
VV 29/Z

VV
29/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 950 mm, jako překlad ( hydrantová skříň ) nad  otvor v příčce,profily  L 
budou do zdiva zapuštěny d

VV 0,95*2*4,03*1,15*0,001 0,009
VV 2/etapa
VV 1/PP
VV 29/Z

VV
29/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 950 mm, jako překlad ( hydrantová skříň ) nad  otvor v příčce,profily  L 
budou do zdiva zapuštěny d

VV 0,95*2*4,03*1,15*0,001 0,009
VV 2/etapa
VV 1/PP
VV 47/Z

VV
47/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 650 mm, jako překlad nad mřížky VZT profily  L budou do zdiva zapuštěny 
do líce,  profil bude přeta

VV 0,65*2*4,03*1,15*0,001 0,006
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2/etapa
VV 1/PP
VV 47/Z

VV
47/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 650 mm, jako překlad nad mřížky VZT profily  L budou do zdiva zapuštěny 
do líce,  profil bude přeta

VV 0,65*2*4,03*1,15*0,001 0,006
VV 2/etapa
VV 1/PP
VV 47/Z

VV
47/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 650 mm, jako překlad nad mřížky VZT profily  L budou do zdiva zapuštěny 
do líce,  profil bude přeta

VV 0,65*2*4,03*1,15*0,001 0,006
VV 2/etapa
VV 1/PP
VV 48/Z

VV
48/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1830 mm, jako překlad nad otvorem pro dveře profily  L budou do zdiva 
zapuštěny do líce, profil bud

VV 1,83*2*4,03*1,15*0,001 0,017
VV 2/etapa
VV 1/PP
VV 69/Z

VV
69/Z - Překlady nad rozvaděče v nosné zdi, dvojice úhelníků L 50/75/6  - dl. 800 mm navařená na jedné straně k ocelové 
plotně 305/150/8, kotvené do že

VV 0,8*2*4,03*1,15*0,001 0,007
VV 2/etapa
VV 1/PP
VV 72/Z

VV
72/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1980 mm, jako překlad nad otvorem pro dveře profily  L budou do zdiva 
zapuštěny do líce, profil bud

VV 1,98*2*4,03*1,15*0,001 0,018
VV 2/etapa
VV 1/PP
VV 112/Z

VV
112/Z - Překlady pro niku šířky 800 mm pro HUP v nosné zdi, dvojice úhelníků L 50/75/6  - dl. 1100 mm osazeny do zdiva, 
uložení na koncích min. 150 mm

VV 1,1*2*4,03*1,15*0,001 0,010
VV 2/etapa
VV 1/PP
VV 112/Z

VV
112/Z - Překlady pro niku šířky 800 mm pro HUP v nosné zdi, dvojice úhelníků L 50/75/6  - dl. 1100 mm osazeny do zdiva, 
uložení na koncích min. 150 mm

VV 1,1*2*4,03*1,15*0,001 0,010
VV Součet 0,211

6 M 13010420 úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 50x50x5mm t 0,184 24 985,00 4 597,24 CS ÚRS 2020 01
VV 2/etapa
VV 1/PP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 1/PP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1/PP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 1/PP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 1/PP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 1/PP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 1/PP
VV 27/Z

VV
27/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 2100 mm, jako překlad nad 2 otvory v příčce, profily  L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profil b

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 1/PP
VV 28/Z

VV
28/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 3100 mm, jako překlad nad 3 otvory v příčce, profily  L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profil b

VV 3,1*2*4,03*1,15*0,001 0,029
VV 2/etapa
VV 1/PP
VV 29/Z

VV
29/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 950 mm, jako překlad ( hydrantová skříň ) nad  otvor v příčce,profily  L 
budou do zdiva zapuštěny d

VV 0,95*2*4,03*1,15*0,001 0,009
VV 2/etapa
VV 1/PP
VV 29/Z

VV
29/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 950 mm, jako překlad ( hydrantová skříň ) nad  otvor v příčce,profily  L 
budou do zdiva zapuštěny d

VV 0,95*2*4,03*1,15*0,001 0,009
VV 2/etapa
VV 1/PP
VV 47/Z

VV
47/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 650 mm, jako překlad nad mřížky VZT profily  L budou do zdiva zapuštěny 
do líce,  profil bude přeta

VV 0,65*2*4,03*1,15*0,001 0,006
VV 2/etapa
VV 1/PP
VV 47/Z
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VV
47/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 650 mm, jako překlad nad mřížky VZT profily  L budou do zdiva zapuštěny 
do líce,  profil bude přeta

VV 0,65*2*4,03*1,15*0,001 0,006
VV 2/etapa
VV 1/PP
VV 47/Z

VV
47/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 650 mm, jako překlad nad mřížky VZT profily  L budou do zdiva zapuštěny 
do líce,  profil bude přeta

VV 0,65*2*4,03*1,15*0,001 0,006
VV 2/etapa
VV 1/PP
VV 48/Z

VV
48/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1830 mm, jako překlad nad otvorem pro dveře profily  L budou do zdiva 
zapuštěny do líce, profil bud

VV 1,83*2*4,03*1,15*0,001 0,017
VV 2/etapa
VV 1/PP
VV 72/Z

VV
72/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1980 mm, jako překlad nad otvorem pro dveře profily  L budou do zdiva 
zapuštěny do líce, profil bud

VV 1,98*2*4,03*1,15*0,001 0,018
VV Součet 0,184

7 M 13010512 úhelník ocelový nerovnostranný jakost 11 375 75x50x6mm t 0,027 28 975,00 782,33 CS ÚRS 2020 01
VV 2/etapa
VV 1/PP
VV 69/Z

VV
69/Z - Překlady nad rozvaděče v nosné zdi, dvojice úhelníků L 50/75/6  - dl. 800 mm navařená na jedné straně k ocelové 
plotně 305/150/8, kotvené do že

VV 0,8*2*4,03*1,15*0,001 0,007
VV 2/etapa
VV 1/PP
VV 112/Z

VV
112/Z - Překlady pro niku šířky 800 mm pro HUP v nosné zdi, dvojice úhelníků L 50/75/6  - dl. 1100 mm osazeny do zdiva, 
uložení na koncích min. 150 mm

VV 1,1*2*4,03*1,15*0,001 0,010
VV 2/etapa
VV 1/PP
VV 112/Z

VV
112/Z - Překlady pro niku šířky 800 mm pro HUP v nosné zdi, dvojice úhelníků L 50/75/6  - dl. 1100 mm osazeny do zdiva, 
uložení na koncích min. 150 mm

VV 1,1*2*4,03*1,15*0,001 0,010
VV Součet 0,027

8 K 317944323 Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22 t 0,060 39 045,00 2 342,70 CS ÚRS 2020 01
VV 2/etapa
VV 1/PP
VV 71/Z

VV
71/Z - Překlad pro otvor vstupu do výtahu, pro světlost otvoru 1180 mm, sestava tvoří 2 ks IPE č. 16, dl. 1500 mm, osazení 
150 mm, spodní příruby spoj

VV ocel. pásky 
VV 50/5 mm dl. 300-450 mm, osazeny po 150 mm - počet  5 ks, stojiny dozděny,
VV přerabicování překladů, omítnutí  viz detail: 
VV m
VV 0,45*5*1,96*1,15*0,001 0,005
VV 1m/1,96kg/
VV 71/Z - Překlad pro otvor vstupu do výtahu, pro světlost otvoru 1180 mm, sestava tvoří 2 ks IPE č. 16, dl. 1500 mm
VV 1,5*2*15,8*1,15*0,001 0,055
VV 1m/15,8kg/
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VV Součet 0,060

9 M 13010748 ocel profilová IPE 160 jakost 11 375 t 0,055 23 275,00 1 280,13 CS ÚRS 2020 01
VV zámečnické
VV překlad
VV 71/Z - Překlad pro otvor vstupu do výtahu, pro světlost otvoru 1180 mm, sestava tvoří 2 ks IPE č. 16, dl. 1500 mm
VV 1,5*2*15,8*1,15*0,001 0,055
VV 1m/15,8kg/
VV Součet 0,055

10 M 13010359.50 ocel pásová válcovaná za studena 50x5mm t 0,005 53 580,00 267,90 CS ÚRS 2020 01
VV zámečnické
VV překlad
VV 71/Z - Překlad pro otvor vstupu do výtahu, pro světlost otvoru 1180 mm, sestava tvoří 2 ks IPE č. 16, dl. 1500 mm
VV ocel. pásky 
VV 50/5 mm dl. 300-450 mm, osazeny po 150 mm - počet  5 ks, stojiny dozděny,
VV přerabicování překladů, omítnutí  viz detail: 
VV m
VV 0,45*5*1,96*1,15*0,001 0,005
VV 1m/1,96kg/
VV Součet 0,005

11 K 342272205
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka 
příčky 50 mm

m2 4,759 376,20 1 790,34 CS ÚRS 2020 01

VV přizdívka- příčka tl/50/mm
VV 1/PP/15
VV m.č./011/
VV přizdívka-příčka tl/50/mm
VV (0,78+0,2)*1,57 1,539
VV 1/PP/16
VV m.č./012/
VV přizdívka-příčka tl/50/mm
VV (0,15+0,15)*3,09*2 1,854
VV 1/PP/22
VV m.č./021/
VV přizdívka-příčka tl/50/mm
VV (0,15+0,05+0,67)*1,57 1,366
VV Součet 4,759

12 K 342272225
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka 
příčky 100 mm

m2 70,578 523,45 36 944,05 CS ÚRS 2020 01

VV příčka /100/ porobeton
VV 1/PP/12
VV m.č./012/
VV příčka /100/ porobeton
VV 1,8*3,09 5,562
VV 1/PP/13
VV m.č./013/
VV příčka /100/ porobeton
VV (1,8+1,8+0,1+0,9+0,1+0,9+0,1+1,7)*3,09-(0,7*1,97*2) 20,108
VV 1/PP/14
VV m.č./011/
VV příčka /100/ porobeton
VV (5,865+1,65+1,65+1,65+0,1+0,9+0,1+0,9+0,1+1,78)*3,09-(0,7*1,97*3) 41,271
VV 1/PP/20
VV m.č./020/
VV příčka /100/ porobeton
VV 0,65*1,25 0,813
VV 1/PP/21
VV m.č./020/
VV příčka /100/ porobeton
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VV 0,905*3,12 2,824
VV Součet 70,578

13 K 342272245
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka 
příčky 150 mm

m2 35,223 710,60 25 029,46 CS ÚRS 2020 01

VV příčka /150/- porobeton
VV 1/PP/4
VV m.č./012/
VV příčka /150/- porobeton
VV 2,18*3,09 6,736
VV 1/PP/5
VV m.č./012/
VV příčka /150/- porobeton
VV 0,95*3,09 2,936
VV 1/PP/6
VV m.č./013/
VV příčka /150/- porobeton
VV 1*3,09 3,090
VV 1/PP/7
VV m.č./013/
VV příčka /150/- porobeton
VV 5,685*3,11 17,680
VV 1/PP/17
VV m.č./013/012/
VV příčka /150/- porobeton
VV (0,98+0,22+0,78+0,22+0,78)*2,1-(0,9*1,97)-(0,7*1,97*2) 1,727
VV 1/PP/18
VV m.č./014/
VV příčka /150/- porobeton
VV 0,79*1,93 1,525
VV 1/PP/19
VV m.č./017/
VV příčka /150/- porobeton
VV 0,55*2,78 1,529
VV Součet 35,223

14 K 342291111 Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm m 18,640 58,81 1 096,13 CS ÚRS 2020 01
VV 1/PP/15
VV m.č./011/
VV přizdívka-příčka tl/50/mm
VV kotvení
VV 1,57*2 3,140
VV 1/PP/16
VV m.č./012/
VV přizdívka-příčka tl/50/mm
VV kotvení
VV 3,09*4 12,360
VV 1/PP/22
VV m.č./021/
VV přizdívka-příčka tl/50/mm
VV kotvení
VV 1,57*2 3,140
VV Součet 18,640

15 K 342291121 Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné m 66,040 102,60 6 775,70 CS ÚRS 2020 01
VV 1/PP/4
VV m.č./012/
VV příčka /150/- porobeton
VV kotvení
VV 3,09*2 6,180
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VV 1/PP/5
VV m.č./012/
VV příčka /150/- porobeton
VV kotvení
VV 3,09 3,090
VV 1/PP/6
VV m.č./013/
VV příčka /150/- porobeton
VV kotvení
VV 3,09 3,090
VV 1/PP/7
VV m.č./013/
VV příčka /150/- porobeton
VV kotvení
VV 3,11*2 6,220
VV 1/PP/17
VV m.č./013/012/
VV příčka /150/- porobeton
VV kotvení
VV 2,1*2 4,200
VV Mezisoučet 22,780
VV 1/PP/12
VV m.č./012/
VV příčka /100/ porobeton
VV kotvení
VV 3,09*2 6,180
VV 1/PP/13
VV m.č./013/
VV příčka /100/ porobeton
VV kotvení
VV 3,09*5 15,450
VV 1/PP/14
VV m.č./011/
VV příčka /100/ porobeton
VV kotvení
VV 3,09*7 21,630
VV Mezisoučet 43,260
VV Součet 66,040

16 K 346244381 Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm m2 1,070 4 332,00 4 635,24 CS ÚRS 2020 01
VV 2/etapa
VV 1/PP
VV 71/Z

VV
71/Z - Překlad pro otvor vstupu do výtahu, pro světlost otvoru 1180 mm, sestava tvoří 2 ks IPE č. 16, dl. 1500 mm, osazení 
150 mm, spodní příruby spoj

VV přerabicování překladů, omítnutí  viz detail: 
VV (1,5*0,16*2)+(1,18*0,5) 1,070
VV Součet 1,070

D 62 Úprava povrchů vnějších 3 204,24

17 K 622221031
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací 
vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm

m2 2,408 891,37 2 146,41 CS ÚRS 2020 01

VV tepelná izolace tl/160/
VV 1/PP/10
VV m.č./012/
VV tepelná izolace tl/160/
VV 2,18*0,54 1,177
VV 1/PP/11
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VV m.č./013/
VV tepelná izolace tl/160/
VV 2,28*0,54 1,231
VV Součet 2,408

18 M 63151538 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 160mm m2 2,456 430,71 1 057,83 CS ÚRS 2020 01
VV tepelná izolace tl/160/
VV 1/PP/10
VV m.č./012/
VV tepelná izolace tl/160/
VV 2,18*0,54 1,177
VV 1/PP/11
VV m.č./013/
VV tepelná izolace tl/160/
VV 2,28*0,54 1,231
VV Součet 2,408
VV 2,408*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 2,456

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 852,03
19 K 952902381 Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací stropů stíráním m2 592,311 9,88 5 852,03 CS ÚRS 2020 01

VV očištění ŽB kce
VV stropů
VV 1/PP
VV 002/techn.m.pož.větr.
VV 39,83 39,830
VV R/1/
VV 1/PP
VV 006/rozvodna nn
VV 11,39 11,390
VV R/1/
VV 1/PP
VV 006a/rozvodna nn PO
VV 4,38 4,380
VV R/1/
VV 1/PP
VV 007/rozvodna slaboproud
VV 6,7 6,700
VV R/1/
VV 1/PP
VV 014/laboratoř
VV 16,86 16,860
VV R/1/
VV 1/PP
VV 022a/úklid
VV 9,51 9,510
VV R/1/
VV 1/PP
VV 022b/techn.m.pož.větr.
VV 8,25 8,250
VV R/1/
VV 1/PP
VV 013/WC ženy
VV 15,13 15,130
VV R/2/
VV 1/PP
VV 015/servrovna
VV 15,65 15,650
VV R/2/
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VV 1/PP
VV 017/seminární m.
VV 50,07 50,070
VV R/2/
VV 1/PP
VV 018/kancelář
VV 16,03 16,030
VV R/2/
VV 1/PP
VV 019/kancelář
VV 16,12 16,120
VV R/2/
VV 1/PP
VV 020/xerox
VV 33,33 33,330
VV R/2/
VV 1/PP
VV 016/laboratoř
VV 15,63 15,630
VV R/3/
VV 1/PP
VV 021/sklad
VV 15,35 15,350
VV R/5/
VV 1/PP
VV 011/WC bezbar.
VV 3,32 3,320
VV R/5/
VV 1/PP
VV 012/WC muži
VV 10,9175 10,918
VV R/5/
VV 1/PP
VV 012/WC muži
VV 0,8325 0,833
VV R/6/
VV 1/PP
VV 005/kotelena
VV 66,48 66,480
VV R/7/
VV 1/PP
VV 008/chodba
VV 54,42 54,420
VV R/8/
VV 1/PP
VV 022/chodba
VV 7,93 7,930
VV R/8/
VV 1/PP
VV 001/chodba
VV 89 89,000
VV stáv. R/12
VV 1/PP
VV 003/chodba
VV 75,74 75,740
VV R/12/
VV 1/PP
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VV 030a/hmyz
VV 9,44 9,440
VV omítka
VV Součet 592,311

D 93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 19 133,66

20 K 95333211.R
Vložky svislé do dilatačních spár z L profilu- nerez kladené volně, včetně dodání a osazení, v jakémkoliv 
zdivu, tl. 10 mm

m2 12,030 433,20 5 211,40

VV m.č./008/
VV 1/PP
VV 75/Z/15

VV
75/Z - Stěnový dilatační profil, osazen v dilataci mezi křídly a prostorem hlavního schodiště, materiál -  nerez broušený, profil 
osazen na stěnách a 

VV m´
VV 2,13+1,72+2,13 5,980
VV m.č./008/
VV 1/PP
VV 75/Z/16

VV
75/Z - Stěnový dilatační profil, osazen v dilataci mezi křídly a prostorem hlavního schodiště, materiál -  nerez broušený, profil 
osazen na stěnách a 

VV m´
VV 2,18+1,69+2,18 6,050
VV Součet 12,030

21 M 55375/Z16
75/Z - Stěnový dilatační profil, osazen v dilataci mezi křídly a prostorem hlavního schodiště, materiál -  nerez 
broušený, profil osazen na stěnách a v nadpraží otvoru

m 12,030 617,50 7 428,53

VV m.č./008/
VV 1/PP
VV 75/Z/15

VV
75/Z - Stěnový dilatační profil, osazen v dilataci mezi křídly a prostorem hlavního schodiště, materiál -  nerez broušený, profil 
osazen na stěnách a 

VV m´
VV 2,13+1,72+2,13 5,980
VV m.č./008/
VV 1/PP
VV 75/Z/16

VV
75/Z - Stěnový dilatační profil, osazen v dilataci mezi křídly a prostorem hlavního schodiště, materiál -  nerez broušený, profil 
osazen na stěnách a 

VV m´
VV 2,18+1,69+2,18 6,050
VV Součet 12,030

22 K 953966122.R Montáž ochranných prvků stěn antibakteriálních (do zdravotnických zařízení) pomocí lepidla rohový profil m 21,000 199,50 4 189,50
VV m.č./008/
VV 1/PP
VV 82/Z/1

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./008/
VV 1/PP
VV 82/Z/2

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
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VV m.č./008/
VV 1/PP
VV 82/Z/3

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./008/
VV 1/PP
VV 82/Z/4

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./008/
VV 1/PP
VV 82/Z/5

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./008/
VV 1/PP
VV 82/Z/6

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./008/
VV 1/PP
VV 82/Z/7

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./008/
VV 1/PP
VV 82/Z/8

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./008/
VV 1/PP
VV 82/Z/9

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./008/
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VV 1/PP
VV 82/Z/10

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./008/
VV 1/PP
VV 82/Z/11

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./008/
VV 1/PP
VV 82/Z/12

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./008/
VV 1/PP
VV 82/Z/13

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./008/
VV 1/PP
VV 82/Z/14

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV Součet 21,000

23 M 55382Z
82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrchbroušený, profil 
lepený ke stěně 

m 22,050 104,50 2 304,23

VV m.č./008/
VV 1/PP
VV 82/Z/1

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./008/
VV 1/PP
VV 82/Z/2

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
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VV po/1,5m
VV m.č./008/
VV 1/PP
VV 82/Z/3

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./008/
VV 1/PP
VV 82/Z/4

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./008/
VV 1/PP
VV 82/Z/5

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./008/
VV 1/PP
VV 82/Z/6

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./008/
VV 1/PP
VV 82/Z/7

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./008/
VV 1/PP
VV 82/Z/8

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./008/
VV 1/PP
VV 82/Z/9

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
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VV m.č./008/
VV 1/PP
VV 82/Z/10

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./008/
VV 1/PP
VV 82/Z/11

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./008/
VV 1/PP
VV 82/Z/12

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./008/
VV 1/PP
VV 82/Z/13

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./008/
VV 1/PP
VV 82/Z/14

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV Součet 21,000
VV 21*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 22,050

D 998 Přesun hmot 8 162,93

24 K 998018001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

t 12,855 635,00 8 162,93 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 748 583,72

D 763 Konstrukce suché výstavby 748 583,72

25 K 763131431
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 
jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 90

m2 62,350 684,00 42 647,40 CS ÚRS 2020 01

VV R/8/
VV   SDK s požární odolností  - EI 30 DP
VV 1/PP
VV 008/chodba
VV 54,42 54,420
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VV R/8/
VV 1/PP
VV 022/chodba
VV 7,93 7,930
VV R/8/
VV Součet 62,350

26 K 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
základní penetrační nátěr

m2 62,350 33,25 2 073,14 CS ÚRS 2020 01

VV 1/PP
VV 008/chodba
VV 54,42 54,420
VV R/8/
VV 1/PP
VV 022/chodba
VV 7,93 7,930
VV R/8/
VV Součet 62,350

27 K 763131771 Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3 m2 62,350 76,00 4 738,60 CS ÚRS 2020 01
VV 1/PP
VV 008/chodba
VV 54,42 54,420
VV R/8/
VV 1/PP
VV 022/chodba
VV 7,93 7,930
VV R/8/
VV Součet 62,350

28 K 763135101
Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně 
zavěšené nosné konstrukce viditelné

m2 424,812 313,50 133 178,56 CS ÚRS 2020 01

VV 1/PP
VV 014/laboratoř
VV 16,86 16,860
VV R/2/
VV 1/PP
VV 018/kancelář
VV 16,03 16,030
VV R/2/
VV 1/PP
VV 019/kancelář
VV 16,12 16,120
VV R/2/
VV 1/PP
VV 020/xerox
VV 33,33 33,330
VV R/2/
VV 1/PP
VV 016/laboratoř
VV 15,63 15,630
VV R/2/
VV 1/PP
VV 017/seminární m.
VV 50,07 50,070
VV R/3/
VV 1/PP
VV 021/sklad
VV 15,35 15,350
VV R/5/
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VV 1/PP
VV 011/WC bezbar.
VV 3,32 3,320
VV R/5/
VV 1/PP
VV 012/WC muži
VV 10,9175 10,918
VV R/5/
VV 1/PP
VV 012/WC muži
VV 0,8325 0,833
VV R/6/
VV 1/PP
VV 013/WC ženy
VV 14,2975 14,298
VV R/5/
VV 1/PP
VV 013/WC ženy
VV 0,8325 0,833
VV R/6/
VV 1/PP
VV 005/kotelena
VV 66,48 66,480
VV R/7/
VV 1/PP
VV 001/chodba
VV 89 89,000
VV stáv. R/12
VV 1/PP
VV 003/chodba
VV 75,74 75,740
VV R/12/
VV Součet 424,812

29 M 59030570.R2 R/2 - podhled kazetový  akustický viditelný rastr tl 15mm 600x600mm m2 102,869 655,50 67 430,63 CS ÚRS 2020 01
VV R/2 - podhled kazetový  akustický viditelný rastr tl 15mm 600x600mm
VV R/2/
VV SDK - kazeta akust./15/mm /600*600/- vidit. rošt
VV 1/PP
VV 014/laboratoř
VV 16,86 16,860
VV R/2/
VV 1/PP
VV 018/kancelář
VV 16,03 16,030
VV R/2/
VV 1/PP
VV 019/kancelář
VV 16,12 16,120
VV R/2/
VV 1/PP
VV 020/xerox
VV 33,33 33,330
VV R/2/
VV 1/PP
VV 016/laboratoř
VV 15,63 15,630
VV R/2/
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VV Součet 97,970
VV 97,97*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 102,869

30 M 59030570.R3 R/3 - podhled kazetový  akustický viditelný rastr tl 20 mm 600x600mm m2 52,574 1 078,25 56 687,92
VV R/3 - podhled kazetový  akustický viditelný rastr tl 20 mm 600x600mm
VV R/3/
VV SDK - kazeta akust./20/mm /600*600/- vidit. rošt
VV 1/PP
VV 017/seminární m.
VV 50,07 50,070
VV R/3/
VV Součet 50,070
VV 50,07*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 52,574

31 M 59030570.R5 R/5 - podhled kazetový  hygienický viditelný rastr tl 15 mm 600x600mm m2 46,080 655,50 30 205,44
VV R/5 - podhled kazetový  hygienický viditelný rastr tl 15 mm 600x600mm
VV SDK - kazeta hygienická /15/mm /600*600/- vidit. rošt
VV 1/PP
VV 021/sklad
VV 15,35 15,350
VV R/5/
VV 1/PP
VV 011/WC bezbar.
VV 3,32 3,320
VV R/5/
VV 1/PP
VV 012/WC muži
VV 10,9175 10,918
VV R/5/
VV 1/PP
VV 013/WC ženy
VV 14,2975 14,298
VV R/5/
VV Součet 43,886
VV 43,886*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 46,080

32 M 59030570.R6 R/6 - podhled kazetový  hygienický viditelný rastr tl 20 mm 600x600mm m2 1,749 1 662,50 2 907,71
VV R/6/
VV SDK - kazeta hygienická akust./20/mm /600*600/- vidit. rošt
VV 1/PP
VV 012/WC muži
VV 0,8325 0,833
VV R/6/
VV 1/PP
VV 013/WC ženy
VV 0,8325 0,833
VV R/6/
VV Součet 1,666
VV 1,666*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1,749

33 K 763135621 Montáž sádrokartonového podhledu opláštění z lamel m2 66,480 617,50 41 051,40 CS ÚRS 2020 01
VV R/7/
VV SDK - lamela akust./15/mm /1200*600/- vidit. rošt
VV 1/PP
VV 005/kotelena
VV 66,48 66,480
VV R/7/
VV Součet 66,480
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34 M 59030265.R7

R/7 -  Strop s akustickým podhledem – strojovna, kotelna, dílna - Akustický stropní systém se součinitelem 
zvukové absorpce dle klasifikace EN ISO   11654 αw=0,95, αp 125Hz =0,20. Klasifikace systému dle obsahu 
těkavých organických sloučenin emisní třída VOC) ISO 16000-6, třída VOC A+. Panely systému mají rovnou 
boční hranu, tloušťka panelu 50 mm a rozměrem  panelu v možnostech (1200x600 , 1200x1200mm). Panely 
mají nehořlavé vnitřní  jádro vyrobené z minerální vlny vysoké hustoty s pojivem na rostlinné bázi, třídy A2-  
s1 d0 dle EN 13501-1. Povrch kazety je pokryt skelnou tkaninou v bílé barvě nejbližší barevný vzorek NCS S 
0500-N, světelná odrazivost 80%. Zadní strana panelu je pokryta přírodně zbarvenou sklovlákennou tkaninou. 
- kotvení do těsně přisazeného rastru tvořeného z T profilů šířky 24 mm, kotveného do krátký konzolí, kolem 
obvodu u stěn L lišta nosný rošt je z lakované galvanizované oceli vhodný do suchého prostředí s 
protikorozní ochranou třídy C1 dle EN ISO 9224-2.  Panely jsou umístěny na přímou montáž ve viditelném T- 
rastru tak, že vytvářejí jednolitý podhled. Hmotnost celkové konstrukce je do 5 kg/m  ².

m2 69,804 1 045,00 72 945,18

VV R/7/
VV SDK - lamela akust./15/mm /1200*600/- vidit. rošt
VV 1/PP
VV 005/kotelena
VV 66,48 66,480
VV R/7/
VV Součet 66,480
VV 66,48*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 69,804

35 K 763135621 Montáž sádrokartonového podhledu opláštění z lamel m2 164,740 313,50 51 645,99 CS ÚRS 2020 01
VV R/12/
VV  Zpětná montáž stávající stropního podhledu z minerálních panelů
VV 1/PP
VV 001/chodba
VV 89 89,000
VV stáv. R/12
VV 1/PP
VV 003/chodba
VV 75,74 75,740
VV R/12/
VV Součet 164,740

36 M 59030265.R12

R/12 - lamela stropní SDK akrylátový nátěr rub s netkanou textilií kruhové děrování 6,5x15mm 
12,5x300x1800mm........ budou  použity stávající - demontované-  Zpětná montáž stávající stropního 
podhledu z minerálních panelů- odborná montáž stropních minerálních panelů ( byly uskladněny po předchozí  

  demontáži ).....cca. 80% původních 
m2 131,760 1 425,00 187 758,00

VV 1/PP
VV 001/chodba
VV 89 89,000
VV stáv. R/12
VV 1/PP
VV 003/chodba
VV 75,74 75,740
VV R/12/
VV Mezisoučet 164,740
VV předpoklad výměny cca. 20% nových
VV 164,7*0,2 32,940
VV Mezisoučet v m2 - nové lamely 32,940
VV ........ budou  použity stávající - demontované........ budou  použity stávající - demontované cca. 80%
VV 164,7*0,8 131,760
VV Mezisoučet v m2 - původní demontované 131,760
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37 M 59030265.R12-1

R/12 - lamela stropní SDK akrylátový nátěr rub s netkanou textilií kruhové děrování 6,5x15mm 
12,5x300x1800mm........ budou  použity stávající - demontované-  Zpětná montáž stávající stropního 
podhledu z minerálních panelů- odborná montáž stropních minerálních panelů ( byly uskladněny po předchozí  
 demontáži )........ budou  doplněny- vyměněny.... demontované - poškozené cca. 20%

m2 32,940 950,00 31 293,00

VV 1/PP
VV 001/chodba
VV 89 89,000
VV stáv. R/12
VV 1/PP
VV 003/chodba
VV 75,74 75,740
VV R/12/
VV Mezisoučet 164,740
VV předpoklad výměny cca. 20% nových
VV 164,7*0,2 32,940
VV Mezisoučet v m2 - nové lamely 32,940
VV ........ budou  použity stávající - demontované........ budou  použity stávající - demontované cca. 80%
VV 164,7*0,8 131,760
VV Mezisoučet v m2 - původní demontované 131,760

38 K 998763301
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky do 6 m

t 5,057 2 850,00 14 412,45 CS ÚRS 2020 01

39 K 998763381
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 5,057 1 900,00 9 608,30 CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Čapka Gerstnerova 5/658 Praha 7 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 580 342,22

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 580 342,22 21,00% 121 871,87

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 702 214,09

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita 
databáze směrných cen 2020/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než 
navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena 
ručně a digitálně z výkresů.

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-02-01 - Nové kce- 1.PP   

2020-018-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-018-02-01-02 - Nové kce- 1.PP- podlahy

Metrostav DIZ s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 580 342,22

HSV - Práce a dodávky HSV 76 157,51

    1 - Zemní práce 721,67

    2 - Zakládání 24 550,75

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 28 872,45

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 741,86

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 5 208,45

    998 - Přesun hmot 16 062,33

PSV - Práce a dodávky PSV 504 184,71

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 37 022,61

    713 - Izolace tepelné 4 961,00

    767 - Konstrukce zámečnické 49 746,93

    771 - Podlahy z dlaždic 190 531,99

    773 - Podlahy z litého teraca 157 114,28

    776 - Podlahy povlakové 59 156,44

    783 - Dokončovací práce - nátěry 5 651,46

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-02-01 - Nové kce- 1.PP   

2020-018-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-018-02-01-02 - Nové kce- 1.PP- podlahy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 580 342,22

D HSV Práce a dodávky HSV 76 157,51

D 1 Zemní práce 721,67

1 K 174111101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 3,986 181,05 721,67 CS ÚRS 2020 01

VV hutněný zásyp výkopu s ležatou kanalizací 
VV 1/PP
VV 014/laboratoř
VV 1,25 1,250
VV P/16/doplnění
VV 1/PP
VV 012/WC muži
VV 2,1 2,100
VV P/16/doplnění
VV 1/PP
VV 013/WC ženy
VV 3,95 3,950
VV P/16/doplnění
VV 1/PP
VV 005/kotelna
VV 3,66 3,660
VV P/18/ doplnění
VV 1/PP
VV 014/laboratoř
VV 15,61 15,610
VV P/30/
VV Mezisoučet v m2 26,570
VV předpoklad zásypu cca. 150 mm
VV 26,57*0,15 3,986
VV Mezisoučet v m3 3,986

D 2 Zakládání 24 550,75

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-02-01 - Nové kce- 1.PP   

2020-018-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-018-02-01-02 - Nové kce- 1.PP- podlahy
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2 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného m3 1,329 875,50 1 163,54 CS ÚRS 2020 01
VV  štěrkový podsyp /50 mm
VV 1/PP
VV 014/laboratoř
VV 1,25 1,250
VV P/16/doplnění
VV 1/PP
VV 012/WC muži
VV 2,1 2,100
VV P/16/doplnění
VV 1/PP
VV 013/WC ženy
VV 3,95 3,950
VV P/16/doplnění
VV 1/PP
VV 005/kotelna
VV 3,66 3,660
VV P/18/ doplnění
VV 1/PP
VV 014/laboratoř
VV 15,61 15,610
VV P/30/
VV Mezisoučet v m2 26,570
VV  štěrkový podsyp /50 mm
VV 26,57*0,05 1,329
VV Mezisoučet v m3 1,329

3 K 273321411 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 0,289 3 120,00 901,68 CS ÚRS 2020 01
VV P/32/
VV podkladní beton /50 mm
VV 1/PP
VV 009/výtah
VV 5,78*0,05 0,289
VV P/32/
VV Součet 0,289

4 K 273321511 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 3,986 3 276,00 13 058,14 CS ÚRS 2020 01
VV podkladní beton /150 mm- deska C25/30XC1 t./150/  mm  
VV P/18/
VV P/16/D
VV 1/PP
VV 014/laboratoř
VV 1,25 1,250
VV P/16/doplnění
VV 1/PP
VV 012/WC muži
VV 2,1 2,100
VV P/16/doplnění
VV 1/PP
VV 013/WC ženy
VV 3,95 3,950
VV P/16/doplnění
VV 1/PP
VV 005/kotelna
VV 3,66 3,660
VV P/18/ doplnění
VV 1/PP
VV 014/laboratoř
VV 15,61 15,610
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VV P/30/
VV Mezisoučet v m2 26,570
VV podkladní beton /150 mm- deska C25/30XC1 t./150/  mm  
VV 26,57*0,15 3,986
VV Mezisoučet v m3 3,986

5 K 273322511 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 1,156 3 432,00 3 967,39 CS ÚRS 2020 01
VV P/32/

VV
nove dno výtah šachty – železobetonová deska z vodonepropust. /200 mm-   betonu C25/30, propojovací trny vevrtány do 
stávajících základů,

VV 1/PP
VV 009/výtah
VV 5,78*0,2 1,156
VV P/32/
VV Součet 1,156

6 K 273362021 Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,175 31 200,00 5 460,00 CS ÚRS 2020 01
VV podkladní beton - kari sítí  Ø 8 – oka 100/100 mm -/m2=7,9kg/
VV 1/PP
VV 005/kotelna
VV 3,66 3,660
VV P/18/ doplnění
VV 1/PP
VV 014/laboratoř
VV 15,61 15,610
VV P/30/
VV Mezisoučet  m2 19,270
VV 19,27*7,9*1,15*0,001 0,175
VV Mezisoučet v tunách 0,175

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 28 872,45
7 K 619991001 Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 138,090 17,43 2 406,22 CS ÚRS 2020 01

VV P/26/
VV - ochrana stávajícího finálního povrchu podlahy po dobu stavební činnosti
VV 1/PP
VV 003/chodba
VV 75,74 75,740
VV P/26/
VV 1/PP
VV 008/chodba
VV 54,42 54,420
VV P/26/
VV 1/PP
VV 022/chodba
VV 7,93 7,930
VV P/26/
VV Součet 138,090

8 K 631311116 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30 m3 0,945 3 366,00 3 180,87 CS ÚRS 2020 01
VV P/30/
VV P/11/
VV betonová mazanina C25/30XC1 t./ 56/  mm  
VV 1/PP
VV 012/WC muži
VV 0,81*0,056 0,045
VV P/11/
VV 1/PP
VV 013/WC ženy
VV 0,81*0,056 0,045
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV P/11/
VV Mezisoučet 0,090
VV P/16/D
VV P/16/
VV betonová mazanina C25/30XC1 t./ 58/  mm  
VV 1/PP
VV 011/WC bezbar.
VV 3,32*0,058 0,193
VV P/16/
VV 1/PP
VV 014/laboratoř
VV 1,25*0,058 0,073
VV P/16/doplnění
VV 1/PP
VV 012/WC muži
VV 2,1*0,058 0,122
VV P/16/doplnění
VV 1/PP
VV 013/WC ženy
VV 3,95*0,058 0,229
VV P/16/doplnění
VV Mezisoučet v m3 0,617
VV P/18/
VV betonová mazanina C25/30XC1 t./ 65/  mm  
VV 1/PP
VV 005/kotelna
VV 3,66*0,065 0,238
VV P/18/ doplnění
VV Mezisoučet v m3 0,238
VV Součet 0,945

9 K 631311136 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 25/30 m3 0,188 3 085,50 580,07 CS ÚRS 2020 01
VV betonová mazanina C25/30XC1 t./150/  mm  
VV P/30/
VV 1/PP
VV 014/laboratoř
VV 1,25*0,15 0,188
VV P/30/
VV Součet 0,188

10 K 631319011 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm m3 0,945 819,40 774,33 CS ÚRS 2020 01
VV P/30/
VV P/11/
VV betonová mazanina C25/30XC1 t./ 56/  mm  
VV 1/PP
VV 012/WC muži
VV 0,81*0,056 0,045
VV P/11/
VV 1/PP
VV 013/WC ženy
VV 0,81*0,056 0,045
VV P/11/
VV Mezisoučet 0,090
VV P/16/D
VV P/16/
VV betonová mazanina C25/30XC1 t./ 58/  mm  
VV 1/PP
VV 011/WC bezbar.
VV 3,32*0,058 0,193
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV P/16/
VV 1/PP
VV 014/laboratoř
VV 1,25*0,058 0,073
VV P/16/doplnění
VV 1/PP
VV 012/WC muži
VV 2,1*0,058 0,122
VV P/16/doplnění
VV 1/PP
VV 013/WC ženy
VV 3,95*0,058 0,229
VV P/16/doplnění
VV Mezisoučet v m3 0,617
VV P/18/
VV betonová mazanina C25/30XC1 t./ 65/  mm  
VV 1/PP
VV 005/kotelna
VV 3,66*0,065 0,238
VV P/18/ doplnění
VV Mezisoučet v m3 0,238
VV Součet 0,945

11 K 631319013 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm m3 0,188 204,85 38,51 CS ÚRS 2020 01
VV betonová mazanina C25/30XC1 t./150/  mm  
VV P/30/
VV 1/PP
VV 014/laboratoř
VV 1,25*0,15 0,188
VV P/30/
VV Součet 0,188

12 K 631319171
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo 
pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm

m3 0,945 249,05 235,35 CS ÚRS 2020 01

VV P/30/
VV P/11/
VV betonová mazanina C25/30XC1 t./ 56/  mm  
VV 1/PP
VV 012/WC muži
VV 0,81*0,056 0,045
VV P/11/
VV 1/PP
VV 013/WC ženy
VV 0,81*0,056 0,045
VV P/11/
VV Mezisoučet 0,090
VV P/16/D
VV P/16/
VV betonová mazanina C25/30XC1 t./ 58/  mm  
VV 1/PP
VV 011/WC bezbar.
VV 3,32*0,058 0,193
VV P/16/
VV 1/PP
VV 014/laboratoř
VV 1,25*0,058 0,073
VV P/16/doplnění
VV 1/PP
VV 012/WC muži
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2,1*0,058 0,122
VV P/16/doplnění
VV 1/PP
VV 013/WC ženy
VV 3,95*0,058 0,229
VV P/16/doplnění
VV Mezisoučet v m3 0,617
VV P/18/
VV betonová mazanina C25/30XC1 t./ 65/  mm  
VV 1/PP
VV 005/kotelna
VV 3,66*0,065 0,238
VV P/18/ doplnění
VV Mezisoučet v m3 0,238
VV Součet 0,945

13 K 631319175
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo 
pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm

m3 0,188 62,22 11,70 CS ÚRS 2020 01

VV betonová mazanina C25/30XC1 t./150/  mm  
VV P/30/
VV 1/PP
VV 014/laboratoř
VV 1,25*0,15 0,188
VV P/30/
VV Součet 0,188

14 K 631319197 Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 120 do 240 mm m3 0,188 55,51 10,43 CS ÚRS 2020 01
VV betonová mazanina C25/30XC1 t./150/  mm  
VV P/30/
VV 1/PP
VV 014/laboratoř
VV 1,25*0,15 0,188
VV P/30/
VV Součet 0,188

15 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,156 25 670,00 4 004,52 CS ÚRS 2020 01
VV P/30/
VV P/16/D
VV P/16/
VV P/11/
VV kari sítí  Ø 8 – oka 100/100 mm -/m2=7,9kg/
VV 1/PP
VV 012/WC muži
VV 0,81 0,810
VV P/11/
VV 1/PP
VV 013/WC ženy
VV 0,81 0,810
VV P/11/
VV 1/PP
VV 011/WC bezbar.
VV 3,32 3,320
VV P/16/
VV 1/PP
VV 014/laboratoř
VV 1,25 1,250
VV P/16/doplnění
VV 1/PP
VV 012/WC muži
VV 2,1 2,100
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV P/16/doplnění
VV 1/PP
VV 013/WC ženy
VV 3,95 3,950
VV P/16/doplnění
VV 1/PP
VV 005/kotelna
VV 3,66 3,660
VV P/18/ doplnění
VV 1/PP
VV 014/laboratoř
VV 1,25 1,250
VV P/30/
VV Mezisoučet v m2 17,150
VV 17,15*7,9*1,15*0,001 0,156
VV Mezisoučet v  tunách 0,156

16 K 632451232 Potěr cementový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 35 do 40 mm m2 70,550 249,90 17 630,45 CS ÚRS 2020 01
VV P/17/
VV  doplnění – vyrovnání podkladu mazaninou, potěrem/38 mm                                  
VV 1/PP
VV 002/techn.m.pož.větr.
VV 39,83 39,830
VV P/17/
VV 1/PP
VV 006/rozvodna nn
VV 11,39 11,390
VV P/17/
VV 1/PP
VV 006a/rozvodna nn PO
VV 4,38 4,380
VV P/17/
VV 1/PP
VV 007/rozvodna slaboproud
VV 6,7 6,700
VV P/17/
VV 1/PP
VV 022b/techn.m.pož.větr.
VV 8,25 8,250
VV P/17/
VV Součet 70,550

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 741,86
17 K 985131311 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči m2 5,780 128,35 741,86 CS ÚRS 2020 01

VV očištění povrchu vany ( dno a stěny ) od nečistot, odrezení povrchu
VV 1/PP
VV 009/výtah
VV 5,78 5,780
VV P/32/
VV Součet 5,780

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 5 208,45
18 K 952902121 Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením m2 582,140 3,00 1 746,71 CS ÚRS 2020 01

VV 012/WC muži
VV 0,81 0,810
VV P/11/
VV 013/WC ženy
VV 0,81 0,810
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV P/11/
VV 011/WC bezbar.
VV 3,32 3,320
VV P/16/
VV 014/laboratoř
VV 1,25 1,250
VV P/16/doplnění
VV 012/WC muži
VV 10,94 10,940
VV P/16/
VV 012/WC muži
VV 2,1 2,100
VV P/16/doplnění
VV 013/WC ženy
VV 14,32 14,320
VV P/16/
VV 013/WC ženy
VV 3,95 3,950
VV P/16/doplnění
VV 002/techn.m.pož.větr.
VV 39,83 39,830
VV P/17/
VV 006/rozvodna nn
VV 11,39 11,390
VV P/17/
VV 006a/rozvodna nn PO
VV 4,38 4,380
VV P/17/
VV 007/rozvodna slaboproud
VV 6,7 6,700
VV P/17/
VV 022b/techn.m.pož.větr.
VV 8,25 8,250
VV P/17/
VV 005/kotelna
VV 62,82 62,820
VV P/18/
VV 005/kotelna
VV 3,66 3,660
VV P/18/ doplnění
VV 017/seminární m.
VV 50,07 50,070
VV P/19/
VV 010/výtah
VV 4,3 4,300
VV P/20/
VV 003/chodba
VV 75,74 75,740
VV P/26/
VV 008/chodba
VV 54,42 54,420
VV P/26/
VV 022/chodba
VV 7,93 7,930
VV P/26/
VV 008/chodba
VV 54,42 54,420
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV P/28/
VV 022/chodba
VV 7,93 7,930
VV P/28/
VV 008/chodba
VV 54,42 54,420
VV P/29/
VV 003/chodba
VV 75,74 75,740
VV P/29/
VV 014/laboratoř
VV 15,61 15,610
VV P/30/
VV 014/laboratoř
VV 1,25 1,250
VV P/30/
VV 009/výtah
VV 5,78 5,780
VV P/32/
VV Součet 582,140

19 K 952902121 Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením m2 112,890 3,00 338,73 CS ÚRS 2020 01
VV P/19/
VV P/18/
VV očištění stávajícího povrchu betonové mazaniny                                         
VV 1/PP
VV 005/kotelna
VV 62,82 62,820
VV P/18/
VV 1/PP
VV 017/seminární m.
VV 50,07 50,070
VV P/19/
VV Součet 112,890

20 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 7,018 445,00 3 123,01 CS ÚRS 2020 01
VV 008/chodba
VV schody
VV 2,2*11*0,29 7,018
VV Součet 7,018

D 998 Přesun hmot 16 062,33

21 K 998018001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

t 25,295 635,00 16 062,33 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 504 184,71

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 37 022,61
22 K 711111001

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 
penetračním

m2 255,820 15,30 3 914,05 CS ÚRS 2020 01
VV penetrace
VV P/18/
VV 1/PP
VV 014/laboratoř
VV 1,25 1,250
VV P/16/doplnění
VV 1/PP
VV 012/WC muži
VV 2,1 2,100
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV P/16/doplnění
VV 1/PP
VV 013/WC ženy
VV 3,95 3,950
VV P/16/doplnění
VV 1/PP
VV 005/kotelna
VV 3,66 3,660
VV P/18/ doplnění
VV 1/PP
VV 014/laboratoř
VV 15,61 15,610
VV P/30/
VV Mezisoučet 26,570
VV penetrace 
VV P/30/
VV P/19/
VV P/18/
VV P/17/
VV P/16/
VV P/11/
VV 1/PP
VV 012/WC muži
VV 0,81 0,810
VV P/11/
VV 1/PP
VV 013/WC ženy
VV 0,81 0,810
VV P/11/
VV 1/PP
VV 011/WC bezbar.
VV 3,32 3,320
VV P/16/
VV 1/PP
VV 012/WC muži
VV 10,94 10,940
VV P/16/
VV 1/PP
VV 013/WC ženy
VV 14,32 14,320
VV P/16/
VV 1/PP
VV 002/techn.m.pož.větr.
VV 39,83 39,830
VV P/17/
VV 1/PP
VV 006/rozvodna nn
VV 11,39 11,390
VV P/17/
VV 1/PP
VV 006a/rozvodna nn PO
VV 4,38 4,380
VV P/17/
VV 1/PP
VV 007/rozvodna slaboproud
VV 6,7 6,700
VV P/17/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1/PP
VV 022b/techn.m.pož.větr.
VV 8,25 8,250
VV P/17/
VV 1/PP
VV 005/kotelna
VV 62,82 62,820
VV P/18/
VV 1/PP
VV 017/seminární m.
VV 50,07 50,070
VV P/19/
VV 1/PP
VV 014/laboratoř
VV 15,61 15,610
VV P/30/
VV Mezisoučet 229,250
VV Součet 255,820

23 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,077 37 633,75 2 897,80 CS ÚRS 2020 01
VV penetrace
VV P/18/
VV 1/PP
VV 014/laboratoř
VV 1,25 1,250
VV P/16/doplnění
VV 1/PP
VV 012/WC muži
VV 2,1 2,100
VV P/16/doplnění
VV 1/PP
VV 013/WC ženy
VV 3,95 3,950
VV P/16/doplnění
VV 1/PP
VV 005/kotelna
VV 3,66 3,660
VV P/18/ doplnění
VV 1/PP
VV 014/laboratoř
VV 15,61 15,610
VV P/30/
VV Mezisoučet 26,570
VV penetrace 
VV P/30/
VV P/19/
VV P/18/
VV P/17/
VV P/16/
VV P/11/
VV 1/PP
VV 012/WC muži
VV 0,81 0,810
VV P/11/
VV 1/PP
VV 013/WC ženy
VV 0,81 0,810
VV P/11/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1/PP
VV 011/WC bezbar.
VV 3,32 3,320
VV P/16/
VV 1/PP
VV 012/WC muži
VV 10,94 10,940
VV P/16/
VV 1/PP
VV 013/WC ženy
VV 14,32 14,320
VV P/16/
VV 1/PP
VV 002/techn.m.pož.větr.
VV 39,83 39,830
VV P/17/
VV 1/PP
VV 006/rozvodna nn
VV 11,39 11,390
VV P/17/
VV 1/PP
VV 006a/rozvodna nn PO
VV 4,38 4,380
VV P/17/
VV 1/PP
VV 007/rozvodna slaboproud
VV 6,7 6,700
VV P/17/
VV 1/PP
VV 022b/techn.m.pož.větr.
VV 8,25 8,250
VV P/17/
VV 1/PP
VV 005/kotelna
VV 62,82 62,820
VV P/18/
VV 1/PP
VV 017/seminární m.
VV 50,07 50,070
VV P/19/
VV 1/PP
VV 014/laboratoř
VV 15,61 15,610
VV P/30/
VV Mezisoučet 229,250
VV Součet 255,820
VV 255,82*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,077

24 K 711113117
Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnicí stěrkou jednosložkovu 
na bázi cementu

m2 108,630 221,85 24 099,57 CS ÚRS 2020 01

VV P/30/
VV P/18/
VV P/16/
VV P/11/
VV hydroizolační stěrka
VV 1/PP
VV 012/WC muži
VV 0,81 0,810
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV P/11/
VV 1/PP
VV 013/WC ženy
VV 0,81 0,810
VV P/11/
VV 1/PP
VV 011/WC bezbar.
VV 3,32 3,320
VV P/16/
VV 1/PP
VV 012/WC muži
VV 10,94 10,940
VV P/16/
VV 1/PP
VV 013/WC ženy
VV 14,32 14,320
VV P/16/
VV 1/PP
VV 005/kotelna
VV 62,82 62,820
VV P/18/
VV 1/PP
VV 014/laboratoř
VV 15,61 15,610
VV P/30/
VV Součet 108,630

25 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 26,570 101,15 2 687,56 CS ÚRS 2020 01
VV P/18/
VV P/16/D
VV natavitelný pás z SBS modifikovaného asfaltu, s vložkou ze skleněné /4 mm
VV 1/PP
VV 014/laboratoř
VV 1,25 1,250
VV P/16/doplnění
VV 1/PP
VV 012/WC muži
VV 2,1 2,100
VV P/16/doplnění
VV 1/PP
VV 013/WC ženy
VV 3,95 3,950
VV P/16/doplnění
VV 1/PP
VV 005/kotelna
VV 3,66 3,660
VV P/18/ doplnění
VV 1/PP
VV 014/laboratoř
VV 15,61 15,610
VV P/30/
VV Součet 26,570

26 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 30,556 84,94 2 595,57 CS ÚRS 2020 01

VV P/18/
VV P/16/D
VV natavitelný pás z SBS modifikovaného asfaltu, s vložkou ze skleněné /4 mm
VV 1/PP
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VV 014/laboratoř
VV 1,25 1,250
VV P/16/doplnění
VV 1/PP
VV 012/WC muži
VV 2,1 2,100
VV P/16/doplnění
VV 1/PP
VV 013/WC ženy
VV 3,95 3,950
VV P/16/doplnění
VV 1/PP
VV 005/kotelna
VV 3,66 3,660
VV P/18/ doplnění
VV 1/PP
VV 014/laboratoř
VV 15,61 15,610
VV P/30/
VV Součet 26,570
VV 26,57*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 30,556

27 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,633 834,70 528,37 CS ÚRS 2020 01

28 K 998711181
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,633 473,45 299,69 CS ÚRS 2020 01

D 713 Izolace tepelné 4 961,00

29 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně jednovrstvá

m2 30,200 18,53 559,61 CS ÚRS 2020 01

VV P/16/
VV P/11/
VV tepelná izolace EPS 200 /30 mm
VV 1/PP
VV 012/WC muži
VV 0,81 0,810
VV P/11/
VV 1/PP
VV 013/WC ženy
VV 0,81 0,810
VV P/11/
VV 1/PP
VV 011/WC bezbar.
VV 3,32 3,320
VV P/16/
VV 1/PP
VV 012/WC muži
VV 10,94 10,940
VV P/16/
VV 1/PP
VV 013/WC ženy
VV 14,32 14,320
VV P/16/
VV Součet 30,200

30 M 28375919 deska EPS 200 do plochých střech a podlah λ=0,034 tl 30mm m2 31,710 37,86 1 200,51 CS ÚRS 2020 01
VV P/16/
VV P/11/
VV tepelná izolace EPS 200 /30 mm
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VV 1/PP
VV 012/WC muži
VV 0,81 0,810
VV P/11/
VV 1/PP
VV 013/WC ženy
VV 0,81 0,810
VV P/11/
VV 1/PP
VV 011/WC bezbar.
VV 3,32 3,320
VV P/16/
VV 1/PP
VV 012/WC muži
VV 10,94 10,940
VV P/16/
VV 1/PP
VV 013/WC ženy
VV 14,32 14,320
VV P/16/
VV Součet 30,200
VV 30,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 31,710

31 K 713191132
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo 
střech překrytím fólií separační z PE

m2 47,060 7,74 364,01 CS ÚRS 2020 01

VV P/30/
VV P/16/
VV P/11/
VV separační fólie PE                                                                                                                                    
VV 1/PP
VV 012/WC muži
VV 0,81 0,810
VV P/11/
VV 1/PP
VV 013/WC ženy
VV 0,81 0,810
VV P/11/
VV 1/PP
VV 011/WC bezbar.
VV 3,32 3,320
VV P/16/
VV 1/PP
VV 012/WC muži
VV 10,94 10,940
VV P/16/
VV 1/PP
VV 013/WC ženy
VV 14,32 14,320
VV P/16/
VV 1/PP
VV 014/laboratoř
VV 15,61 15,610
VV P/30/
VV 1/PP
VV 014/laboratoř
VV 1,25 1,250
VV P/30/
VV Součet 47,060
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32 M 28323056 fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 1mm m2 49,413 55,91 2 762,83 CS ÚRS 2020 01
VV P/30/
VV P/16/
VV P/11/
VV separační fólie PE                                                                                                                                    
VV 1/PP
VV 012/WC muži
VV 0,81 0,810
VV P/11/
VV 1/PP
VV 013/WC ženy
VV 0,81 0,810
VV P/11/
VV 1/PP
VV 011/WC bezbar.
VV 3,32 3,320
VV P/16/
VV 1/PP
VV 012/WC muži
VV 10,94 10,940
VV P/16/
VV 1/PP
VV 013/WC ženy
VV 14,32 14,320
VV P/16/
VV 1/PP
VV 014/laboratoř
VV 15,61 15,610
VV P/30/
VV 1/PP
VV 014/laboratoř
VV 1,25 1,250
VV P/30/
VV Součet 47,060
VV 47,06*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 49,413

33 K 998713101
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,058 771,80 44,76 CS ÚRS 2020 01

34 K 998713181
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,058 504,90 29,28 CS ÚRS 2020 01

D 767 Konstrukce zámečnické 49 746,93
35 K 767995116 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg kg 346,640 41,23 14 290,23 CS ÚRS 2020 01

VV vevařená hydroizolační ocelová vana -  celový plech                              tl. 5 mm
VV 1/PP
VV 009/výtah
VV 5,78*40 231,200
VV (2,4+2,4+2,41+2,41)*0,3*40 115,440
VV P/32/
VV Součet 346,640

36 M 13611218.R-P32
plech ocelový hladký jakost S235JR tl 5mm tabule- vevařená hydroizolační ocelová vana -  celový plech  tl. 5 
mm

t 0,416 83 776,00 34 850,82 CS ÚRS 2020 01

VV vevařená hydroizolační ocelová vana -  celový plech                              tl. 5 mm
VV 1/PP
VV 009/výtah
VV 5,78*40*1,2*0,001 0,277
VV (2,4+2,4+2,41+2,41)*0,3*40*1,2*0,001 0,139
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VV P/32/
VV Součet 0,416

37 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,432 680,00 293,76 CS ÚRS 2020 01

38 K 998767181
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám 
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,432 722,50 312,12 CS ÚRS 2020 01

D 771 Podlahy z dlaždic 190 531,99

39 K 771151022
Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 
mm

m2 91,620 110,50 10 124,01 CS ÚRS 2020 01

VV P/30/
VV P/16/
VV P/11/
VV vyrovnávací stěrka /2/mm
VV 1/PP
VV 012/WC muži
VV 0,81 0,810
VV P/11/
VV 0,81 0,810
VV 1/PP
VV 013/WC ženy
VV 0,81 0,810
VV P/11/
VV 0,81 0,810
VV 1/PP
VV 011/WC bezbar.
VV 3,32 3,320
VV P/16/
VV 3,32 3,320
VV 1/PP
VV 012/WC muži
VV 10,94 10,940
VV P/16/
VV 10,94 10,940
VV 1/PP
VV 013/WC ženy
VV 14,32 14,320
VV P/16/
VV 14,32 14,320
VV 1/PP
VV 014/laboratoř
VV 15,61 15,610
VV P/30/
VV 15,61 15,610
VV Součet 91,620

40 K 771161021
Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-
koberec apod.)

m 15,000 34,17 512,55 CS ÚRS 2020 01

VV 1/PP
VV 32/Z

VV
32/Z - Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 m

VV m´
VV 15 15,000
VV Součet 15,000
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41 M 590.32Z
32/Z - Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy 
kanceláří,soc. zařízení, skladů atd., profil výšky 10 mm lepený do tmelu, profil bude břítem osazen do po;lohy 
pod dveřní křídlo, výška skladby dlažby na chodbě  - 9 mm dlažba, 3 mm lepidlo

m 15,750 412,25 6 492,94

VV 1/PP
VV 32/Z

VV
32/Z - Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 m

VV m´
VV 15 15,000
VV Součet 15,000
VV 15*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 15,750

42 K 771474112 Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm m 124,612 91,80 11 439,38 CS ÚRS 2020 01
VV   na stěnách soklovka od použité dlažby 298 x 80 x 9 mm 
VV P/30/
VV P/17/
VV P/18/
VV soklík
VV 1/PP
VV 002/techn.m.pož.větr.
VV P/17/
VV 32,1 32,100
VV 1/PP
VV 006/rozvodna nn
VV P/17/
VV 12,62 12,620
VV 1/PP
VV 006a/rozvodna nn PO
VV P/17/
VV 7,48 7,480
VV 1/PP
VV 007/rozvodna slaboproud
VV P/17/
VV 9,44 9,440
VV 1/PP
VV 022b/techn.m.pož.větr.
VV P/17/
VV 13,84 13,840
VV 1/PP
VV 005/kotelna
VV P/18/
VV 32,78 32,780
VV 1/PP
VV 014/laboratoř
VV P/30/
VV 16,352 16,352
VV Součet 124,612

43 M 59761409
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 
12ks/m2

m2 11,963 261,30 3 125,93 CS ÚRS 2020 01

VV 1/PP
VV 002/techn.m.pož.větr.
VV P/17/
VV 32,1 32,100
VV 1/PP
VV 006/rozvodna nn
VV P/17/
VV 12,62 12,620
VV 1/PP
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VV 006a/rozvodna nn PO
VV P/17/
VV 7,48 7,480
VV 1/PP
VV 007/rozvodna slaboproud
VV P/17/
VV 9,44 9,440
VV 1/PP
VV 022b/techn.m.pož.větr.
VV P/17/
VV 13,84 13,840
VV 1/PP
VV 005/kotelna
VV P/18/
VV 32,78 32,780
VV 1/PP
VV 014/laboratoř
VV P/30/
VV 16,352 16,352
VV Mezisoučet v bm 124,612
VV 124,612*0,08*1,2 11,963
VV Mezisoučet v m2 11,963

44 K 771574112
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 
ks/m2

m2 179,180 552,50 98 996,95 CS ÚRS 2020 01

VV P/30/
VV P/18/
VV P/17/
VV P/16/
VV P/11/
VV dlažba /300*300/
VV 1/PP
VV 012/WC muži
VV 0,81 0,810
VV P/11/
VV 1/PP
VV 013/WC ženy
VV 0,81 0,810
VV P/11/
VV 1/PP
VV 011/WC bezbar.
VV 3,32 3,320
VV P/16/
VV 1/PP
VV 012/WC muži
VV 10,94 10,940
VV P/16/
VV 1/PP
VV 013/WC ženy
VV 14,32 14,320
VV P/16/
VV 1/PP
VV 002/techn.m.pož.větr.
VV 39,83 39,830
VV P/17/
VV 1/PP
VV 006/rozvodna nn
VV 11,39 11,390
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VV P/17/
VV 1/PP
VV 006a/rozvodna nn PO
VV 4,38 4,380
VV P/17/
VV 1/PP
VV 007/rozvodna slaboproud
VV 6,7 6,700
VV P/17/
VV 1/PP
VV 022b/techn.m.pož.větr.
VV 8,25 8,250
VV P/17/
VV 1/PP
VV 005/kotelna
VV 62,82 62,820
VV P/18/
VV 1/PP
VV 014/laboratoř
VV 15,61 15,610
VV P/30/
VV Součet 179,180

45 M 59761409
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 
12ks/m2

m2 197,098 261,30 51 501,71 CS ÚRS 2020 01

VV P/30/
VV P/18/
VV P/17/
VV P/16/
VV P/11/
VV dlažba /300*300/
VV 1/PP
VV 012/WC muži
VV 0,81 0,810
VV P/11/
VV 1/PP
VV 013/WC ženy
VV 0,81 0,810
VV P/11/
VV 1/PP
VV 011/WC bezbar.
VV 3,32 3,320
VV P/16/
VV 1/PP
VV 012/WC muži
VV 10,94 10,940
VV P/16/
VV 1/PP
VV 013/WC ženy
VV 14,32 14,320
VV P/16/
VV 1/PP
VV 002/techn.m.pož.větr.
VV 39,83 39,830
VV P/17/
VV 1/PP
VV 006/rozvodna nn
VV 11,39 11,390
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VV P/17/
VV 1/PP
VV 006a/rozvodna nn PO
VV 4,38 4,380
VV P/17/
VV 1/PP
VV 007/rozvodna slaboproud
VV 6,7 6,700
VV P/17/
VV 1/PP
VV 022b/techn.m.pož.větr.
VV 8,25 8,250
VV P/17/
VV 1/PP
VV 005/kotelna
VV 62,82 62,820
VV P/18/
VV 1/PP
VV 014/laboratoř
VV 15,61 15,610
VV P/30/
VV Součet 179,180
VV 179,18*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 197,098

46 K 771591111 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 78,430 40,29 3 159,94 CS ÚRS 2020 01
VV P/30/
VV P/18/
VV penetrace
VV 005/kotelna
VV 62,82 62,820
VV P/18/
VV 014/laboratoř
VV 15,61 15,610
VV P/30/
VV Součet 78,430

47 K 998771101
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 5,915 478,55 2 830,62 CS ÚRS 2020 01

48 K 998771181
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 5,915 396,95 2 347,96 CS ÚRS 2020 01

D 773 Podlahy z litého teraca 157 114,28

49 K 773- R P28
 Ošetření povrchu stávající kamenné dlažby a teracových schodů-chemické vyčištění, ošetření povrchu - 
tlakové horkovodní čištění teraco podlah

m2 62,350 99,00 6 172,65

VV
 Ošetření povrchu stávající kamenné dlažby a teracových schodů-chemické vyčištění, ošetření povrchu - tlakové horkovodní 
čištění teraco podlah

VV 1/PP
VV 008/chodba
VV 54,42 54,420
VV P/28/
VV 1/PP
VV 022/chodba
VV 7,93 7,930
VV P/28/
VV Součet 62,350

50 K 773- R P28.1
Ošetření povrchu stávající kamenné dlažby a teracových schodů-chemické vyčištění, ošetření povrchu - 
renovace teraco podlah

m2 62,350 198,00 12 345,30

VV
 Ošetření povrchu stávající kamenné dlažby a teracových schodů-chemické vyčištění, ošetření povrchu - renovace teraco 
podlahrenovace teraco podlah
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VV 1/PP
VV 008/chodba
VV 54,42 54,420
VV P/28/
VV 1/PP
VV 022/chodba
VV 7,93 7,930
VV P/28/
VV Součet 62,350

51 K 773- R P28.2 Ošetření povrchu stávající kamenné dlažby a teracových schodů- impregnace povrchu m2 62,350 792,00 49 381,20
VV  Ošetření povrchu stávající kamenné dlažby a teracových schodů- impregnace povrchu 
VV 1/PP
VV 008/chodba
VV 54,42 54,420
VV P/28/
VV 1/PP
VV 022/chodba
VV 7,93 7,930
VV P/28/
VV Součet 62,350

52 K 773- R P28.3 Ošetření povrchu stávající kamenné dlažby a teracových schodů- strojové leštění podlah m2 62,350 594,00 37 035,90
VV  Ošetření povrchu stávající kamenné dlažby a teracových schodů - strojové leštění podlah
VV 1/PP
VV 008/chodba
VV 54,42 54,420
VV P/28/
VV 1/PP
VV 022/chodba
VV 7,93 7,930
VV P/28/
VV Součet 62,350

53 K 773412200 Soklíky z přírodního litého teraca tl. 20 mm výšky přes 50 do 150 mm rovné bez požlábku m 1,010 756,50 764,07 CS ÚRS 2020 01
VV doplnění dlažby- sokl u výtahu
VV 1/PP
VV 008/chodba
VV 1,01 1,010
VV Součet 1,010

54 K 773901112 Opravy podlah z litého teraca strojní broušení povrchu m2 62,350 375,00 23 381,25 CS ÚRS 2020 01
VV 1/PP
VV 008/chodba
VV 54,42 54,420
VV P/28/
VV 1/PP
VV 022/chodba
VV 7,93 7,930
VV P/28/
VV Součet 62,350

55 K 773993000 Ostatní práce protiskluzové karborundové pásky šířky do 50 mm m 24,200 1 156,00 27 975,20 CS ÚRS 2020 01
VV 1/PP
VV 008/chodba
VV schody
VV 11*2,2 24,200
VV Součet 24,200

56 K 998773101
Přesun hmot pro podlahy teracové lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,069 464,10 32,02 CS ÚRS 2020 01
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57 K 998773181
Přesun hmot pro podlahy teracové lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,069 386,75 26,69 CS ÚRS 2020 01

D 776 Podlahy povlakové 59 156,44
58 K 776111112 Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového m2 50,070 35,70 1 787,50 CS ÚRS 2020 01

VV 1/PP
VV 017/seminární m.
VV 50,07 50,070
VV P/19/
VV Součet 50,070

59 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 50,070 11,31 566,04 CS ÚRS 2020 01
VV 1/PP
VV 017/seminární m.
VV 50,07 50,070
VV P/19/
VV Součet 50,070

60 K 776121321 Příprava podkladu penetrace neředěná podlah m2 50,070 55,85 2 796,16 CS ÚRS 2020 01
VV 1/PP
VV 017/seminární m.
VV 50,07 50,070
VV P/19/
VV Součet 50,070

61 K 776141111 Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm m2 50,070 141,95 7 107,44 CS ÚRS 2020 01
VV vyrovnávací stěrka /2/mm
VV 1/PP
VV 017/seminární m.
VV 50,07 50,070
VV P/19/
VV Součet 50,070

62 K 776221111 Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních m2 50,070 172,55 8 639,58 CS ÚRS 2020 01
VV P/19/
VV PVC
VV 1/PP
VV 017/seminární m.
VV 50,07 50,070
VV P/19/
VV Součet 50,070

63 M 28411017.R19
P/19  - PVC heterogenní zátěžové tl 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70mm, zátěž 34/43, otlak do 0,05mm, stálost 
do 0,10%, R10, hořlavost Bfl S1

m2 55,077 573,75 31 600,43

VV P/19/
VV PVC
VV 1/PP
VV 017/seminární m.
VV 50,07 50,070
VV P/19/
VV Součet 50,070
VV 50,07*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 55,077

64 K 776411111 Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm m 28,100 115,60 3 248,36 CS ÚRS 2020 01
VV 1/PP
VV 017/seminární m.
VV lišta k PVC
VV 28,1 28,100
VV Součet 28,100

65 M 28411009 lišta soklová PVC 18x80mm m 30,910 51,77 1 600,06 CS ÚRS 2020 01
VV 1/PP
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VV 017/seminární m.
VV lišta k PVC
VV 28,1 28,100
VV Součet 28,100
VV 28,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 30,910

66 K 776991121 Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní m2 50,070 30,35 1 519,37 CS ÚRS 2020 01
VV 1/PP
VV 017/seminární m.
VV 50,07 50,070
VV P/19/
VV Součet 50,070

67 K 998776101
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,396 388,45 153,83 CS ÚRS 2020 01

68 K 998776181
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,396 347,65 137,67 CS ÚRS 2020 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 5 651,46
69 K 783301303 Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým m2 10,080 43,61 439,54 CS ÚRS 2020 01

VV P/32/
VV P/20/
VV očištění povrchu vany ( dno a stěny ) od nečistot, odrezení povrchu, kontrola  
VV 1/PP
VV 010/výtah
VV 4,3 4,300
VV P/20/
VV 1/PP
VV 009/výtah
VV 5,78 5,780
VV P/32/
VV Součet 10,080

70 K 783301311
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou 
ředitelným

m2 10,080 47,94 483,24 CS ÚRS 2020 01

VV P/32/
VV P/20/
VV očištění povrchu vany ( dno a stěny ) od nečistot, odrezení povrchu, kontrola  
VV 1/PP
VV 010/výtah
VV 4,3 4,300
VV P/20/
VV 1/PP
VV 009/výtah
VV 5,78 5,780
VV P/32/
VV Součet 10,080

71 K 783306801 Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením m2 10,080 68,77 693,15 CS ÚRS 2020 01
VV P/32/
VV P/20/
VV přebroušení povrchu                                          
VV 1/PP
VV 010/výtah
VV 4,3 4,300
VV P/20/
VV 1/PP
VV 009/výtah
VV 5,78 5,780
VV P/32/
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VV Součet 10,080

72 K 783306809 Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí okartáčováním m2 10,080 120,70 1 216,66 CS ÚRS 2020 01
VV 1/PP
VV 010/výtah
VV 4,3 4,300
VV P/20/
VV 1/PP
VV 009/výtah
VV 5,78 5,780
VV P/32/
VV Součet 10,080

73 K 783314201 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 10,080 98,60 993,89 CS ÚRS 2020 01
VV P/32/
VV P/20/
VV provedení základního antikorozního nátěru dna a stěn     
VV 1/PP
VV 010/výtah
VV 4,3 4,300
VV P/20/
VV 1/PP
VV 009/výtah
VV 5,78 5,780
VV P/32/
VV Součet 10,080

74 K 783315101 Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 10,080 89,25 899,64 CS ÚRS 2020 01
VV P/32/
VV P/20/
VV 2 x vrchní nátěr antikorozní barvou
VV 1/PP
VV 010/výtah
VV 4,3 4,300
VV P/20/
VV 1/PP
VV 009/výtah
VV 5,78 5,780
VV P/32/
VV Součet 10,080

75 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 10,080 91,80 925,34 CS ÚRS 2020 01
VV P/32/
VV P/20/
VV 2 x vrchní nátěr antikorozní barvou
VV 1/PP
VV 010/výtah
VV 4,3 4,300
VV P/20/
VV 1/PP
VV 009/výtah
VV 5,78 5,780
VV P/32/
VV Součet 10,080
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Čapka Gerstnerova 5/658 Praha 7  DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 348 688,92

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 348 688,92 21,00% 73 224,67

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 421 913,59

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita 
databáze směrných cen 2020/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než 
navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena 
ručně a digitálně z výkresů.

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-02-01 - Nové kce- 1.PP   

2020-018-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-018-02-01-03 - Nové kce- 1.PP- okna a dveře

Metrostav DIZ s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 348 688,92

HSV - Práce a dodávky HSV 99 401,59

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    64 - Osazování výplní otvorů 98 897,40

    998 - Přesun hmot 504,19

PSV - Práce a dodávky PSV 249 287,33

    766 - Konstrukce truhlářské 8 859,06

    767 - Konstrukce zámečnické 240 428,27

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-02-01 - Nové kce- 1.PP   

2020-018-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-018-02-01-03 - Nové kce- 1.PP- okna a dveře
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 348 688,92

D HSV Práce a dodávky HSV 99 401,59

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

D 64 Osazování výplní otvorů 98 897,40

1 K 642942611
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na 
montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2

kus 13,000 1 395,00 18 135,00 CS ÚRS 2020 01

VV 2/etapa
VV 1/PP
VV 8/Z

VV
8/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 700/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do p

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/PP
VV 8/Z

VV
8/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 700/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do p

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/PP
VV 9/Z

VV
9/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 700/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do p

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/PP
VV 9/Z

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-02-01 - Nové kce- 1.PP   

2020-018-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-018-02-01-03 - Nové kce- 1.PP- okna a dveře
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VV
9/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 700/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do p

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/PP
VV 9/Z

VV
9/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 700/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do p

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/PP
VV 9/Z

VV
9/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 700/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do p

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/PP
VV 9/Z

VV
9/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 700/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do p

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/PP
VV 10/Z

VV
10/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/PP
VV 10/Z

VV
10/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/PP
VV 10/Z

VV
10/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/PP
VV 10/Z

VV
10/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/PP
VV 10/Z
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VV
10/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/PP
VV 11/Z

VV
Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do příčky 

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 13,000

2 M 55331382.8Z

8/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 700/1970 mm, bez prahové 
spojky, s PVC těsněním, zárubeň pro montáž do příčky tl. 150 mm s jednostranným keramickým obkladem, 
nástřik zárubní barvou - odstín bílá - RAL dle stávajících v 1.PP, povrch pololesk, zárubeň opatřena 
seřizovatelnými viditelnými závěsy pro bezfalcové dveře, před objednáním bude proveden záměr příčky      

kus 2,000 3 861,00 7 722,00

VV 2/etapa
VV 1/PP
VV 8/Z

VV
8/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 700/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do p

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/PP
VV 8/Z

VV
8/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 700/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do p

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

3 M 55331348.9Z

9/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 700/1970 mm, bez prahové 
spojky, s PVC těsněním, zárubeň pro montáž do příčky tl. 100 mm s oboustranným keramickým obkladem, 
nástřik zárubní barvou - odstín bílá - RAL dle stávajících v 1.PP, povrch pololesk, zárubeň opatřena 
seřizovatelnými viditelnými závěsy pro bezfalcové dveře, před objednáním bude proveden záměr příčky  

kus 5,000 3 603,60 18 018,00

VV 2/etapa
VV 1/PP
VV 9/Z

VV
9/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 700/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do p

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/PP
VV 9/Z

VV
9/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 700/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do p

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/PP
VV 9/Z

VV
9/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 700/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do p

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
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VV 1/PP
VV 9/Z

VV
9/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 700/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do p

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/PP
VV 9/Z

VV
9/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 700/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do p

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 5,000

4 M 55331386.10Z

10/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové 
spojky, s PVC těsněním, zárubeň pro montáž do příčky tl. 150 mm s omítkou, nástřik zárubní barvou - odstín 
bílá - RAL dle stávajících v 1.PP, povrch pololesk, zárubeň opatřena seřizovatelnými viditelnými závěsy pro 
bezfalcové dveře,  v zárubni osazen elektrický otvírač se signalizací otevřených dveří a napájením 12VDC -  
součást zárubně, před objednáním bude proveden záměr příčky

kus 5,000 6 786,00 33 930,00

VV 2/etapa
VV 1/PP
VV 10/Z

VV
10/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/PP
VV 10/Z

VV
10/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/PP
VV 10/Z

VV
10/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/PP
VV 10/Z

VV
10/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/PP
VV 10/Z

VV
10/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 5,000
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5 M 55331386.11Z

11/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové 
spojky, s PVC těsněním, zárubeň pro montáž do příčky tl. 150 mm s jednostranným keramickým obkladem, 
nástřik zárubní barvou - odstín bílá - RAL dle stávajících v 1.PP, povrch pololesk, zárubeň opatřena 
seřizovatelnými viditelnými závěsy pro bezfalcové dveře, před objednáním bude proveden záměr příčky

kus 1,000 3 861,00 3 861,00 CS ÚRS 2020 01

VV 2/etapa
VV 1/PP
VV 11/Z

VV
11/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

6 K 642942721
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na 
montážní pěnu, plochy otvoru přes 2,5 do 4,5 m2

kus 1,000 1 395,00 1 395,00 CS ÚRS 2020 01

VV 2/etapa
VV 1/PP
VV 13/Z

VV
13/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře dvoukřídlové 1450/1970 mm, bez prahové 
spojky, s PVC těsněním, zárubeň 

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

7 M 55331412.13Z

13/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře dvoukřídlové 1450/1970 
mm, bez prahové spojky, s PVC těsněním, zárubeň pro montáž do příčky tl. 155 mm, nástřik zárubní barvou - 
odstín bílá - RAL dle stávajících v 1.PP, povrch pololesk, zárubeň opatřena seřizovatelnými viditelnými 
závěsy, provedena příprava na trasu kabelu k elektromechanickéku zámku v aktivním křídle, přívod do křídla 
ze zárubně průchodkou pro zadlabání s rozpojitelnou svorkovnicí - součást zárubně, před objednáním bude 
proveden záměr příčky   Poznámka : dodavatel dodá kompletní zárubeň včetně montáže  

kus 1,000 8 480,70 8 480,70 CS ÚRS 2020 01

VV 2/etapa
VV 1/PP
VV 13/Z

VV
13/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře dvoukřídlové 1450/1970 mm, bez prahové 
spojky, s PVC těsněním, zárubeň 

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

8 K 642945112
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, 
s obetonováním, dveří dvoukřídlových přes 2,5 do 6,5 m2

kus 1,000 1 395,00 1 395,00 CS ÚRS 2020 01

VV 2/etapa
VV 1/PP
VV 12/Z

VV
"Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře dvoukřídlové 1600/1970 mm, bez prahové 
spojky, s PVC těsněním, požární odolno

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

9 M 5533142.12Z

12/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře dvoukřídlové 1600/1970 
mm, bez prahové spojky, s PVC těsněním, požární odolnost EI - 30 DP3, zárubeň pro montáž do příčky tl. 
175 mm,  vzduchová neprůzvučnost osazení zárubně 32dB, nástřik zárubně barvou - odstín bílá - RAL dle 
stávajících v 1.PP, povrch pololesk, zárubeň opatřena seřizovatelnými viditelnými závěsy pro bezfalcové 
dveře s požárním atestem, provedena příprava na trasu kabelu k zámku v aktivním křídle, přívod do křídla ze 
zárubně průchodkou pro zadlabání s rozpojitelnou svorkovnicí - součást zárubně, před objednáním bude 
proveden záměr příčky   

kus 1,000 5 960,70 5 960,70

VV 2/etapa
VV 1/PP
VV 12/Z
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VV
"12/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře dvoukřídlové 1600/1970 mm, bez 
prahové spojky, s PVC těsněním, požární

VV  požární odolnost EI - 30 DP3, zárubeň pro montáž do příčky tl. 175 mm,  vzduchová neprůzvučnost osazení zárubně 32dB, 

VV
nástřik zárubně barvou - odstín bílá - RAL dle stávajících v 1.PP, povrch pololesk, zárubeň opatřena seřizovatelnými 
viditelnými závěsy

VV pro bezfalcové dveře s požárním atestem, provedena příprava na trasu kabelu k zámku v aktivním křídle,

VV
 přívod do křídla ze zárubně průchodkou pro zadlabání s rozpojitelnou svorkovnicí - součást zárubně, před objednáním bude 
proveden záměr příčky   

VV Poznámka : dodavatel dodá kompletní zárubeň včetně montáže  
VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 998 Přesun hmot 504,19

10 K 998018001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

t 0,794 635,00 504,19 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 249 287,33

D 766 Konstrukce truhlářské 8 859,06
11 K 766622131 Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m m2 1,440 367,61 529,36 CS ÚRS 2020 01

VV 1/PP
VV 13/T

VV
13/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/600 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka  790 a 1500 
mm  ( při pohledu z exterieru),

VV
yrobit dle stávajících rozměrů, křídlá sklopná, zasklení izolačním trojsklem, Uw = 1,00 , vzduchová neprůzvučnost min. 30 
dB,

VV ks-1
VV 1*2,4*0,6 1,440
VV Součet 1,440

12 M 61140051-13T

okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m - 13/T - Okno plastové, do stavebního 
otvoru 2400/600 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka  790 a 1500 mm  ( při pohledu z 
exterieru), vyrobit dle stávajících rozměrů, křídlá sklopná, zasklení izolačním trojsklem, Uw = 1,00 , 
vzduchová neprůzvučnost min. 30 dB, barva plastu rámů a křídel bílá, okenní klika bílá, kování oken 
bezpečnostní  ( proti vypáčení ),okenní křídla opatřena vnitřními horizontálními žaluziemi,  ovládání s brzdou, 
barva žaluzií bílá, ovládání nekonečným řetízkem, s převodovkou a brzdou umožňujícízastavit a natočit 
lamelu v jakékoliv poloze, bez nutnosti fixace řetízku Poznámka: na obou oknech - rám a obě křídla osazeny 
již ve výrobě zápustné kontakty pro MaR ( zajišťují blokování chodu Fan coilu při otevření křídla ), dodavatel 
dodá kompletně vybavená okna 

m2 1,000 7 209,26 7 209,26 CS ÚRS 2020 01

VV
13/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/600 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka  790 a 1500 
mm  ( při pohledu z exterieru),

VV
vyrobit dle stávajících rozměrů, křídlá sklopná, zasklení izolačním trojsklem, Uw = 1,00 , vzduchová neprůzvučnost min. 30 
dB,

VV barva plastu rámů a křídel bílá, okenní klika bílá, kování oken bezpečnostní  ( proti vypáčení ),okenní křídla 
VV opatřena vnitřními horizontálními žaluziemi,  ovládání s brzdou, barva žaluzií bílá, ovládání nekonečným řetízkem, 
VV s převodovkou a brzdou umožňujícízastavit a natočit lamelu v jakékoliv poloze, bez nutnosti fixace řetízku 
VV  Poznámka: na obou oknech - rám a obě křídla osazeny již ve výrobě zápustné kontakty pro MaR 
VV ( zajišťují blokování chodu Fan coilu při otevření křídla ), dodavatel dodá kompletně vybavená okna 
VV 1/PP
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

13 K 766694114
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, 
délky přes 2600 mm

kus 1,000 190,00 190,00 CS ÚRS 2020 01

VV 1/PP
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VV 16/T

VV
Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany spodní  
CPL laminát, boky zakončeny n

VV 2,75m
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

14 M 61144403 parapet plastový vnitřní komůrkový 350x20x1000mm m 2,750 273,80 752,95 CS ÚRS 2020 01
VV 1/PP
VV 16/T

VV
Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany spodní  
CPL laminát, boky zakončeny n

VV 2,75 2,750
VV Součet 2,750

15 M 61140076 koncovka k parapetu oboustranná š 600mm, barva bílá kus 1,000 42,90 42,90 CS ÚRS 2020 01
VV 1/PP
VV 16/T

VV
Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany spodní  
CPL laminát, boky zakončeny n

VV 2,75m
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

16 K 998766101
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,049 2 179,78 106,81 CS ÚRS 2020 01

17 K 998766181
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,049 567,00 27,78 CS ÚRS 2020 01

D 767 Konstrukce zámečnické 240 428,27
18 K 767640311 Montáž dveří ocelových vnitřních jednokřídlových kus 13,000 882,00 11 466,00 CS ÚRS 2020 01

VV 2/etapa
VV 1/PP
VV 1/Z

VV
1/Z - Dveře kovové vnitřní, jednokřídlové, otevíravé, 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké,s 
oboustranným opláštěním, vnitřní

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/PP
VV 1/Z

VV
1/Z - Dveře kovové vnitřní, jednokřídlové, otevíravé, 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké,s 
oboustranným opláštěním, vnitřní

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/PP
VV 2/Z

VV
2/Z - Dveře kovové vnitřní, jednokřídlové, otevíravé, 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké,s 
oboustranným opláštěním, vnitřní

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/PP
VV 2/Z

VV
2/Z - Dveře kovové vnitřní, jednokřídlové, otevíravé, 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké,s 
oboustranným opláštěním, vnitřní

VV ks
VV 1 1,000
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VV 2/etapa
VV 1/PP
VV 2/Z

VV
2/Z - Dveře kovové vnitřní, jednokřídlové, otevíravé, 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké,s 
oboustranným opláštěním, vnitřní

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/PP
VV 2/Z

VV
2/Z - Dveře kovové vnitřní, jednokřídlové, otevíravé, 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké,s 
oboustranným opláštěním, vnitřní

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/PP
VV 3/Z

VV
3/Z - Dveře kovové vnitřní, jednokřídlové, otevíravé, 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké,s 
oboustranným opláštěním, vnitřní

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/PP
VV 4/Z

VV
4/Z - Dveře vnitřní ocelové, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, s 
oboustranným opláštěním, vnitř

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/PP

VV
4/Z - Dveře vnitřní ocelové, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, s 
oboustranným opláštěním, vnitř

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/PP

VV
4/Z - Dveře vnitřní ocelové, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, s 
oboustranným opláštěním, vnitř

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/PP

VV
4/Z - Dveře vnitřní ocelové, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, s 
oboustranným opláštěním, vnitř

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/PP

VV
4/Z - Dveře vnitřní ocelové, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, s 
oboustranným opláštěním, vnitř

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/PP
VV 5/Z

VV
5/Z - Dveře kovové vnitřní, jednokřídlové, plné, otevíravé, 900/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké,s 
oboustranným opláštěním, v
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VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 13,000

19 M 553-1Z

1/Z - Dveře kovové vnitřní, jednokřídlové, otevíravé, 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, 
hladké,s oboustranným opláštěním, vnitřní izolační výplň, nástřik barvou - bílou - odstín RAL dle stávajících v 
1.PP, křídlo osazeno do ocelové dělené obložkové zárubně s PVC těsněním, bez prahové spojky, křídlo 
opatřeno viditelnými seřiditelný závěsy pro bezfalcové dveře, kování křídla štítové, klika  - klika, materiál 
nerez broušený- sjewdnotit se stávajícím , zámek vložkový, centrální klíč po patrech, generální klíč   

ks 2,000 5 806,80 11 613,60

VV 2/etapa
VV 1/PP
VV 1/Z

VV
1/Z - Dveře kovové vnitřní, jednokřídlové, otevíravé, 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké,s 
oboustranným opláštěním, vnitřní

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/PP
VV 1/Z

VV
1/Z - Dveře kovové vnitřní, jednokřídlové, otevíravé, 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké,s 
oboustranným opláštěním, vnitřní

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

20 M 553-2Z

2/Z - Dveře kovové vnitřní, jednokřídlové, otevíravé, 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, 
hladké,s oboustranným opláštěním, vnitřní izolační výplň, nástřik barvou - bílou - odstín RAL dle stávajících v 
1.PP, křídlo osazeno do ocelové dělené obložkové zárubně s PVC těsněním, bez prahové spojky, křídlo 
opatřeno viditelnými seřiditelný závěsy pro bezfalcové dveře, kování křídla štítové, klika  - klika, materiál 
nerez broušený, zámek s WC kličkou, sjednotit se stávajícím, ve dveřním křídle osazena z obou stran křídla 
nasávací kovová mřížka 500/80 mm ze slitiny hliníku s podélnými otvory, elox - barva stříbrná

ks 4,000 7 327,80 29 311,20

VV 2/etapa
VV 1/PP
VV 2/Z

VV
2/Z - Dveře kovové vnitřní, jednokřídlové, otevíravé, 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké,s 
oboustranným opláštěním, vnitřní

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/PP
VV 2/Z

VV
2/Z - Dveře kovové vnitřní, jednokřídlové, otevíravé, 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké,s 
oboustranným opláštěním, vnitřní

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/PP
VV 2/Z

VV
2/Z - Dveře kovové vnitřní, jednokřídlové, otevíravé, 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké,s 
oboustranným opláštěním, vnitřní

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/PP
VV 2/Z

VV
2/Z - Dveře kovové vnitřní, jednokřídlové, otevíravé, 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké,s 
oboustranným opláštěním, vnitřní

VV ks
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VV 1 1,000
VV Součet 4,000

21 M 553-3Z

3/Z - Dveře kovové vnitřní, jednokřídlové, otevíravé, 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, 
hladké,s oboustranným opláštěním, vnitřní izolační výplň, nástřik barvou - bílou - odstín RAL dle stávajících v 
1.PP, křídlo osazeno do ocelové dělené obložkové zárubně s PVC těsněním, bez prahové spojky, křídlo 
opatřeno viditelnými seřiditelný závěsy pro bezfalcové dveře, kování křídla štítové, klika  - klika, materiál 
nerez broušený, zámek vložkový, centrální klíč po patrech, generální klíč,  ve dveřním křídle osazena z obou 
stran křídla nasávací kovová mřížka 500/80 mm ze slitiny hliníku s podélnými otvory, elox - barva stříbrná  

ks 1,000 6 751,80 6 751,80

VV 2/etapa
VV 1/PP
VV 3/Z

VV
3/Z - Dveře kovové vnitřní, jednokřídlové, otevíravé, 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké,s 
oboustranným opláštěním, vnitřní

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

22 M 553-4Z

4/Z - Dveře vnitřní ocelové, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo 
hladké, s oboustranným opláštěním, vnitřní izolační výplň, nástřik barvou - bílou - odstín RAL dle stávajících v 
1.PP, prosklený svislý pás na straně u kování, zasklení čirým sklem - vrstvené bezpečnostní sklo ve třídě 
odolnosti min. 2B2 ,vzduchová neprůzvučnost křídla křídla včetně zárubní a osazení 32dB, křídlo osazeno do 
ocelové dělené obložkové zárubně s PVC těsněním, seřiditelné viditelné závěsy pro bezfalcové dveře, vstup 
přes přístupový systém, v zárubni osazen elektrický otvírač se signalizací otevřených dveří a napájením 
12VDC -  součást zárubně, kování štítové -  koule ( ze strany chodby ) - klika, materiál nerez broušený - 
sjednotit se stávajícím, zámek vložkový, centrální klíč po patrech, generální klíč  

ks 5,000 18 442,80 92 214,00

VV 2/etapa
VV 1/PP
VV 4/Z

VV
4/Z - Dveře vnitřní ocelové, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, s 
oboustranným opláštěním, vnitř

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/PP
VV 4/Z

VV
4/Z - Dveře vnitřní ocelové, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, s 
oboustranným opláštěním, vnitř

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/PP
VV 4/Z

VV
4/Z - Dveře vnitřní ocelové, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, s 
oboustranným opláštěním, vnitř

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/PP
VV 4/Z

VV
4/Z - Dveře vnitřní ocelové, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, s 
oboustranným opláštěním, vnitř

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/PP
VV 4/Z
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VV
4/Z - Dveře vnitřní ocelové, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, s 
oboustranným opláštěním, vnitř

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 5,000

23 M 553-5Z

5/Z - Dveře kovové vnitřní, jednokřídlové, plné, otevíravé, 900/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo 
plné, hladké,s oboustranným opláštěním, vnitřní izolační výplň, nástřik barvou - bílou - odstín RAL dle 
stávajících v 1.PP, křídlo osazeno do ocelové dělené obložkové zárubně s PVC těsněním, bez prahové 
spojky, křídlo opatřeno viditelnými seřiditelný závěsy pro bezfalcové dveře, kování křídla štítové, klika  -klika, 
materiál nerez broušený, zámek s WC kličkou, dveřní křídlo na opačné straně závěsů opatřeno vodorovným 
madlem, materiál  nerez broušený - sjednotit se stávajícím

ks 1,000 8 238,60 8 238,60

VV 2/etapa
VV 1/PP
VV 5/Z

VV
5/Z - Dveře kovové vnitřní, jednokřídlové, plné, otevíravé, 900/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké,s 
oboustranným opláštěním, v

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

24 K 767640322 Montáž dveří ocelových vnitřních dvoukřídlových kus 1,000 5 895,00 5 895,00 CS ÚRS 2020 01
VV 2/etapa
VV 1/PP
VV 7/Z

VV
7/Z - Dveře vnitřní kovové, dvoukřídlové, plné, otevíravé, 1450/1970 mm, křídla 900 + 550 mm, aktivní křídlo š.900 mm, 
křídla bez polodrážky - bezfalc

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

25 M 5537Z

7/Z - Dveře vnitřní kovové, dvoukřídlové, plné, otevíravé, 1450/1970 mm, křídla 900 + 550 mm, aktivní křídlo 
š.900 mm, křídla bez polodrážky - bezfalcová, hladká, s oboustranným opláštěním, vnitřní izolační výplň, 
vyztužení aktivního křídla pro montáž samozavírače, nástřik barvou - bílá, odstín RAL dle stávajících v 1. PP, 
křídla opatřena seřiditelnými dveřními závěsy pro bezfalcové křídla, křídla osazena do ocelové dělené 
obložkové zárubně, kování štítové - klika - klika, materiál nerez broušený, vstup přes přístupový systém, 
osazena čtečka čipů, v aktivním křídle osazen reverzní elektromechanický zámek se signalizací otevřených 
dveří a napájením 12 - 24VDC -  součást dveří, v křídle provedena příprava na trasu kabelu k zámku v 
aktivním křídle, přívod do křídla ze zárubně průchodkou pro zadlabání s rozpojitelnou svorkovnicí, neaktivní 
křídlo vybaveno mechanickými dveřními zástrčemi, kluzný samozavírač na aktivním křídle - barva stříbrná, při 
poplachu EPS ( odpojení napájení ) aktivována vnější klika, zámek vložkový, centrální klíč po patrech, 
generální klíč Poznámka : dodavatel dveří dodá kompletní dveře včetně montáže 

ks 1,000 21 930,30 21 930,30

VV 2/etapa
VV 1/PP
VV 7/Z

VV
7/Z - Dveře vnitřní kovové, dvoukřídlové, plné, otevíravé, 1450/1970 mm, křídla 900 + 550 mm, aktivní křídlo š.900 mm, 
křídla bez polodrážky - bezfalc

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

26 K 767646521 Montáž dveří ocelových protipožárních uzávěrů dvoukřídlových, výšky do 1970 mm kus 1,000 1 305,00 1 305,00 CS ÚRS 2020 01
VV 2/etapa
VV 1/PP
VV 6/Z

VV
6/Z - Dveře vnitřní kovové, dvoukřídlové, otevíravé, 1600/1970 mm, křídla 900+700 mm, aktivní křídlo š.900 mm, křídla bez 
polodrážky - bezfalcová, hla

VV ks
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VV 1 1,000
VV Součet 1,000

27 M 553-6Z

6/Z - Dveře vnitřní kovové, dvoukřídlové, otevíravé, 1600/1970 mm, křídla 900+700 mm, aktivní křídlo š.900 
mm, křídla bez polodrážky - bezfalcová, hladká, plná, s oboustranným opláštěním, vnitřní izolační výplň,  
vyztužení aktivního křídla pro montáž samozavírače, typ dveří jako stávající v tomto podlaží, nástřik barvou -
bílá, odstín RAL dle stávajících v 1. PP, požarní odolnost křídel EI - 30 DP3 - C, vzduchová neprůzvučnost 
křídla křídla včetně zárubní a osazení 32dB, křídlo opatřeno dveřními závěsy pro bezfalcové křídlo, závěsy 
seřiditelné 3D s požárním atestem, křídlo osazeno do ocelové dělené obložkové zárubně s požární odolností 
EI 30 DP3, bez prahové spojky,vstup přes přístupový systém, osazena čtečka čipů, v aktivním křídle osazen 
reverzní elektromechanický zámek se signalizací otevřených dveří a napájením 12 - 24VDC -  součást dveří, 
v křídle provedena příprava na trasu kabelu k zámku v aktivním křídle, přívod do křídla ze zárubně 
průchodkou pro zadlabání s rozpojitelnou svorkovnicí, neaktivní křídlo vybaveno  automatickými 
mechanickými dveřními zástrčemi, synchronizovaný kluzný samozavírač pro obě křídla s požární odolností - 
barva stříbrná, při poplachu EPS ( odpojení napájení ) aktivována vnější klika, kování křídla štítové, klika  - 
vnitřní paniková klika, materiál nerez broušený,  zámek vložkový s požární odolností, centrální klíč po 
patrech, generální klíč

ks 1,000 50 293,80 50 293,80

VV 2/etapa
VV 1/PP
VV 6/Z

VV
6/Z - Dveře vnitřní kovové, dvoukřídlové, otevíravé, 1600/1970 mm, křídla 900+700 mm, aktivní křídlo š.900 mm, křídla bez 
polodrážky - bezfalcová, hla

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

28 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,880 1 089,00 958,32 CS ÚRS 2020 01

29 K 998767181
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám 
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,880 512,10 450,65 CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Čapka Gerstnerova 5/658 Praha 7 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 097 835,93

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 097 835,93 21,00% 230 545,55

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 328 381,48

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita 
databáze směrných cen 2020/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než 
navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena 
ručně a digitálně z výkresů.

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-02-01 - Nové kce- 1.PP   

2020-018-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-018-02-01-04 - Nové kce- 1.PP- omítky, obklad, malby

Metrostav DIZ s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 097 835,93

HSV - Práce a dodávky HSV 685 002,17

    61 - Úprava povrchů vnitřních 640 398,88

    61-1 - Úprava povrchů vnitřních- stropy 33 683,83

    998 - Přesun hmot 10 919,46

PSV - Práce a dodávky PSV 412 833,76

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 35 944,02

    781 - Dokončovací práce - obklady 133 743,96

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 243 145,78

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-02-01 - Nové kce- 1.PP   

2020-018-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-018-02-01-04 - Nové kce- 1.PP- omítky, obklad, malby
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 097 835,93

D HSV Práce a dodávky HSV 685 002,17

D 61 Úprava povrchů vnitřních 640 398,88
1 K 612131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn m2 1 867,487 43,95 82 076,05 CS ÚRS 2020 01

VV penetrace
VV S/1/
VV S/5/
VV S/4/
VV stávající
VV 1/PP
VV 001/chodba
VV S/4/S/5/
VV 42,684 42,684
VV 1/PP
VV 002/techn.m.pož.větr.
VV S/4/S/5/
VV 33,93 33,930
VV 1/PP
VV 002/techn.m.pož.větr.
VV S/4/S/5/
VV 31,5947 31,595
VV 1/PP
VV 003/chodba
VV S/1/S4/
VV 190,6408 190,641
VV 1/PP
VV 005/kotelna
VV S/1/S5/S/14/
VV 106,1606 106,161
VV 1/PP
VV 008/chodba
VV S/1/S/4/S/5/

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-02-01 - Nové kce- 1.PP   

2020-018-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-018-02-01-04 - Nové kce- 1.PP- omítky, obklad, malby
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 104,8147 104,815
VV 1/PP
VV 009/výtah
VV S/4/S/5/
VV 162,8666 162,867
VV 1/PP
VV 010/výtah
VV S/4/S/5/
VV 158,6341 158,634
VV 1/PP
VV 011/WC bezbar.
VV S/1/S/5/S/6/S/12/
VV 1,46 1,460
VV 1/PP
VV 011/WC bezbar.- obklad
VV S/1/S/5/S/6/S/12/
VV 16,06 16,060
VV 1/PP
VV 012/WC muži
VV S/1/S/5/S/6/S/12/
VV 5,977 5,977
VV 1/PP
VV 012/WC muži- obklad
VV S/1/S/5/S/6/S/12/
VV 58,852 58,852
VV 1/PP
VV 013/WC ženy
VV S/1/S/5/S/6/S/12/
VV 6,817 6,817
VV 1/PP
VV 013/WC ženy- obklad
VV S/1/S/5/S/6/S/12/
VV 66,713 66,713
VV 1/PP
VV 014/laboratoř
VV S/1/S/5/S/9/
VV 46,683 46,683
VV 1/PP
VV 014/laboratoř- obklad umyvadlo
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 1/PP
VV 015/servrovna
VV stávající
VV 52,576 52,576
VV 1/PP
VV 016/laboratoř
VV stávající
VV 45,63 45,630
VV 1/PP
VV 017/seminární m.
VV S/4/S/5/S/9/
VV 1,182 1,182
VV 1/PP
VV 020/xerox
VV S/4/
VV 62,397 62,397
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1/PP
VV 020/xerox
VV S/1/
VV 0,484 0,484
VV 1/PP
VV 021/sklad
VV S/4/
VV 45,387 45,387
VV 1/PP
VV 021/sklad
VV S/1/
VV 0,484 0,484
VV 1/PP
VV 022/chodba
VV S/1/S/5/
VV 30,8432 30,843
VV 1/PP
VV 022a/úklid
VV S/5/
VV 41,1738 41,174
VV 1/PP
VV 022b/techn.m.pož.větr.
VV S/4/S/5/
VV 8,748 8,748
VV 1/PP
VV 022b/techn.m.pož.větr.
VV S/4/S/5/
VV 3,50405 3,504
VV 1/PP
VV 022b/techn.m.pož.větr.
VV S/4/S/5/
VV 0,8176 0,818
VV 1/PP
VV 022b/techn.m.pož.větr.
VV S/4/S/5/
VV 11,06145 11,061
VV 1/PP
VV 023/analyt.-fyziol.laboratoř
VV stávající
VV 79,00 79,000
VV 1/PP
VV 024/laboratoř chem.komun.
VV stávající
VV 77,43 77,430
VV 1/PP
VV 024a/chromatograf
VV stávající
VV 44,61 44,610
VV 1/PP
VV 025/strojovna
VV stávající
VV 63,29 63,290
VV 1/PP
VV 026/entomol.třídírna
VV stávající
VV 35,69 35,690
VV 1/PP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 027/přípravna vzorků
VV stávající
VV 31,16 31,160
VV 1/PP
VV 029/stáv.laboratoř
VV stávající
VV 61,56 61,560
VV 1/PP
VV 030/přípravna vzorků
VV stávající
VV 27,00 27,000
VV 1/PP
VV 031/čajová kuchyňka
VV stávající
VV 38,76 38,760
VV 1/PP
VV 031a/kancelář
VV stávající
VV 49,36 49,360
VV 1/PP
VV 032/sprcha
VV stávající
VV 3,41 3,410
VV 1/PP
VV 033/WC
VV stávající
VV 16,36 16,360
VV Součet 1 867,487

2 K 612142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
stěn

m2 1 867,487 153,75 287 126,13 CS ÚRS 2020 01

VV perlinka
VV S/1/
VV S/5/
VV S/4/
VV stávající
VV 1/PP
VV 001/chodba
VV S/4/S/5/
VV 42,684 42,684
VV 1/PP
VV 002/techn.m.pož.větr.
VV S/4/S/5/
VV 33,93 33,930
VV 1/PP
VV 002/techn.m.pož.větr.
VV S/4/S/5/
VV 31,5947 31,595
VV 1/PP
VV 003/chodba
VV S/1/S4/
VV 190,6408 190,641
VV 1/PP
VV 005/kotelna
VV S/1/S5/S/14/
VV 106,1606 106,161
VV 1/PP
VV 008/chodba
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV S/1/S/4/S/5/
VV 104,8147 104,815
VV 1/PP
VV 009/výtah
VV S/4/S/5/
VV 162,8666 162,867
VV 1/PP
VV 010/výtah
VV S/4/S/5/
VV 158,6341 158,634
VV 1/PP
VV 011/WC bezbar.
VV S/1/S/5/S/6/S/12/
VV 1,46 1,460
VV 1/PP
VV 011/WC bezbar.- obklad
VV S/1/S/5/S/6/S/12/
VV 16,06 16,060
VV 1/PP
VV 012/WC muži
VV S/1/S/5/S/6/S/12/
VV 5,977 5,977
VV 1/PP
VV 012/WC muži- obklad
VV S/1/S/5/S/6/S/12/
VV 58,852 58,852
VV 1/PP
VV 013/WC ženy
VV S/1/S/5/S/6/S/12/
VV 6,817 6,817
VV 1/PP
VV 013/WC ženy- obklad
VV S/1/S/5/S/6/S/12/
VV 66,713 66,713
VV 1/PP
VV 014/laboratoř
VV S/1/S/5/S/9/
VV 46,683 46,683
VV 1/PP
VV 014/laboratoř- obklad umyvadlo
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 1/PP
VV 015/servrovna
VV stávající
VV 52,576 52,576
VV 1/PP
VV 016/laboratoř
VV stávající
VV 45,63 45,630
VV 1/PP
VV 017/seminární m.
VV S/4/S/5/S/9/
VV 1,182 1,182
VV 1/PP
VV 020/xerox
VV S/4/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 62,397 62,397
VV 1/PP
VV 020/xerox
VV S/1/
VV 0,484 0,484
VV 1/PP
VV 021/sklad
VV S/4/
VV 45,387 45,387
VV 1/PP
VV 021/sklad
VV S/1/
VV 0,484 0,484
VV 1/PP
VV 022/chodba
VV S/1/S/5/
VV 30,8432 30,843
VV 1/PP
VV 022a/úklid
VV S/5/
VV 41,1738 41,174
VV 1/PP
VV 022b/techn.m.pož.větr.
VV S/4/S/5/
VV 8,748 8,748
VV 1/PP
VV 022b/techn.m.pož.větr.
VV S/4/S/5/
VV 3,50405 3,504
VV 1/PP
VV 022b/techn.m.pož.větr.
VV S/4/S/5/
VV 0,8176 0,818
VV 1/PP
VV 022b/techn.m.pož.větr.
VV S/4/S/5/
VV 11,06145 11,061
VV 1/PP
VV 023/analyt.-fyziol.laboratoř
VV stávající
VV 79,00 79,000
VV 1/PP
VV 024/laboratoř chem.komun.
VV stávající
VV 77,43 77,430
VV 1/PP
VV 024a/chromatograf
VV stávající
VV 44,61 44,610
VV 1/PP
VV 025/strojovna
VV stávající
VV 63,29 63,290
VV 1/PP
VV 026/entomol.třídírna
VV stávající
VV 35,69 35,690
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1/PP
VV 027/přípravna vzorků
VV stávající
VV 31,16 31,160
VV 1/PP
VV 029/stáv.laboratoř
VV stávající
VV 61,56 61,560
VV 1/PP
VV 030/přípravna vzorků
VV stávající
VV 27,00 27,000
VV 1/PP
VV 031/čajová kuchyňka
VV stávající
VV 38,76 38,760
VV 1/PP
VV 031a/kancelář
VV stávající
VV 49,36 49,360
VV 1/PP
VV 032/sprcha
VV stávající
VV 3,41 3,410
VV 1/PP
VV 033/WC
VV stávající
VV 16,36 16,360
VV Součet 1 867,487

3 K 612131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn m2 1 867,487 43,95 82 076,05 CS ÚRS 2020 01
VV penetrace
VV S/1/
VV S/5/
VV S/4/
VV stávající
VV 1/PP
VV 001/chodba
VV S/4/S/5/
VV 42,684 42,684
VV 1/PP
VV 002/techn.m.pož.větr.
VV S/4/S/5/
VV 33,93 33,930
VV 1/PP
VV 002/techn.m.pož.větr.
VV S/4/S/5/
VV 31,5947 31,595
VV 1/PP
VV 003/chodba
VV S/1/S4/
VV 190,6408 190,641
VV 1/PP
VV 005/kotelna
VV S/1/S5/S/14/
VV 106,1606 106,161
VV 1/PP
VV 008/chodba
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV S/1/S/4/S/5/
VV 104,8147 104,815
VV 1/PP
VV 009/výtah
VV S/4/S/5/
VV 162,8666 162,867
VV 1/PP
VV 010/výtah
VV S/4/S/5/
VV 158,6341 158,634
VV 1/PP
VV 011/WC bezbar.
VV S/1/S/5/S/6/S/12/
VV 1,46 1,460
VV 1/PP
VV 011/WC bezbar.- obklad
VV S/1/S/5/S/6/S/12/
VV 16,06 16,060
VV 1/PP
VV 012/WC muži
VV S/1/S/5/S/6/S/12/
VV 5,977 5,977
VV 1/PP
VV 012/WC muži- obklad
VV S/1/S/5/S/6/S/12/
VV 58,852 58,852
VV 1/PP
VV 013/WC ženy
VV S/1/S/5/S/6/S/12/
VV 6,817 6,817
VV 1/PP
VV 013/WC ženy- obklad
VV S/1/S/5/S/6/S/12/
VV 66,713 66,713
VV 1/PP
VV 014/laboratoř
VV S/1/S/5/S/9/
VV 46,683 46,683
VV 1/PP
VV 014/laboratoř- obklad umyvadlo
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 1/PP
VV 015/servrovna
VV stávající
VV 52,576 52,576
VV 1/PP
VV 016/laboratoř
VV stávající
VV 45,63 45,630
VV 1/PP
VV 017/seminární m.
VV S/4/S/5/S/9/
VV 1,182 1,182
VV 1/PP
VV 020/xerox
VV S/4/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 62,397 62,397
VV 1/PP
VV 020/xerox
VV S/1/
VV 0,484 0,484
VV 1/PP
VV 021/sklad
VV S/4/
VV 45,387 45,387
VV 1/PP
VV 021/sklad
VV S/1/
VV 0,484 0,484
VV 1/PP
VV 022/chodba
VV S/1/S/5/
VV 30,8432 30,843
VV 1/PP
VV 022a/úklid
VV S/5/
VV 41,1738 41,174
VV 1/PP
VV 022b/techn.m.pož.větr.
VV S/4/S/5/
VV 8,748 8,748
VV 1/PP
VV 022b/techn.m.pož.větr.
VV S/4/S/5/
VV 3,50405 3,504
VV 1/PP
VV 022b/techn.m.pož.větr.
VV S/4/S/5/
VV 0,8176 0,818
VV 1/PP
VV 022b/techn.m.pož.větr.
VV S/4/S/5/
VV 11,06145 11,061
VV 1/PP
VV 023/analyt.-fyziol.laboratoř
VV stávající
VV 79,00 79,000
VV 1/PP
VV 024/laboratoř chem.komun.
VV stávající
VV 77,43 77,430
VV 1/PP
VV 024a/chromatograf
VV stávající
VV 44,61 44,610
VV 1/PP
VV 025/strojovna
VV stávající
VV 63,29 63,290
VV 1/PP
VV 026/entomol.třídírna
VV stávající
VV 35,69 35,690
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1/PP
VV 027/přípravna vzorků
VV stávající
VV 31,16 31,160
VV 1/PP
VV 029/stáv.laboratoř
VV stávající
VV 61,56 61,560
VV 1/PP
VV 030/přípravna vzorků
VV stávající
VV 27,00 27,000
VV 1/PP
VV 031/čajová kuchyňka
VV stávající
VV 38,76 38,760
VV 1/PP
VV 031a/kancelář
VV stávající
VV 49,36 49,360
VV 1/PP
VV 032/sprcha
VV stávající
VV 3,41 3,410
VV 1/PP
VV 033/WC
VV stávající
VV 16,36 16,360
VV Součet 1 867,487

4 K 612311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn m2 1 697,979 98,25 166 826,44 CS ÚRS 2020 01
VV štuk
VV S/4/
VV S/1/
VV S/5/
VV S/4/
VV stávající
VV 1/PP
VV 001/chodba
VV S/4/S/5/
VV 42,684 42,684
VV 1/PP
VV 002/techn.m.pož.větr.
VV S/4/S/5/
VV 33,93 33,930
VV 1/PP
VV 002/techn.m.pož.větr.
VV S/4/S/5/
VV 31,5947 31,595
VV 1/PP
VV 003/chodba
VV S/1/S4/
VV 190,6408 190,641
VV 1/PP
VV 005/kotelna- malba
VV S/1/S5/S/14/
VV 3,458 3,458
VV 1/PP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 008/chodba
VV S/1/S/4/S/5/
VV 104,8147 104,815
VV 1/PP
VV 009/výtah
VV S/4/S/5/
VV 162,8666 162,867
VV 1/PP
VV 010/výtah
VV S/4/S/5/
VV 158,6341 158,634
VV 1/PP
VV 014/laboratoř
VV S/1/S/5/S/9/
VV 46,683 46,683
VV 1/PP
VV 015/servrovna
VV stávající
VV 52,576 52,576
VV 1/PP
VV 016/laboratoř
VV stávající
VV 45,63 45,630
VV 1/PP
VV 018/kancelář
VV S/4/
VV 45,9945 45,995
VV 1/PP
VV 019/kancelář
VV S/4/
VV 45,9405 45,941
VV 1/PP
VV 020/xerox
VV S/4/
VV 62,397 62,397
VV 1/PP
VV 020/xerox
VV S/1/
VV 0,484 0,484
VV 1/PP
VV 021/sklad
VV S/4/
VV 45,387 45,387
VV 1/PP
VV 021/sklad
VV S/1/
VV 0,484 0,484
VV 1/PP
VV 022/chodba
VV S/1/S/5/
VV 30,8432 30,843
VV 1/PP
VV 022a/úklid
VV S/5/
VV 41,1738 41,174
VV 1/PP
VV 022b/techn.m.pož.větr.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV S/4/S/5/
VV 8,748 8,748
VV 1/PP
VV 022b/techn.m.pož.větr.
VV S/4/S/5/
VV 3,50405 3,504
VV 1/PP
VV 022b/techn.m.pož.větr.
VV S/4/S/5/
VV 0,8176 0,818
VV 1/PP
VV 022b/techn.m.pož.větr.
VV S/4/S/5/
VV 11,06145 11,061
VV 1/PP
VV 023/analyt.-fyziol.laboratoř
VV stávající
VV 79,00 79,000
VV 1/PP
VV 024/laboratoř chem.komun.
VV stávající
VV 77,43 77,430
VV 1/PP
VV 024a/chromatograf
VV stávající
VV 44,61 44,610
VV 1/PP
VV 025/strojovna
VV stávající
VV 63,29 63,290
VV 1/PP
VV 026/entomol.třídírna
VV stávající
VV 35,69 35,690
VV 1/PP
VV 027/přípravna vzorků
VV stávající
VV 31,16 31,160
VV 1/PP
VV 029/stáv.laboratoř
VV stávající
VV 61,56 61,560
VV 1/PP
VV 030/přípravna vzorků
VV stávající
VV 27,00 27,000
VV 1/PP
VV 031/čajová kuchyňka
VV stávající
VV 38,76 38,760
VV 1/PP
VV 031a/kancelář
VV stávající
VV 49,36 49,360
VV 1/PP
VV 032/sprcha
VV stávající

Zpracoval: Metrostav a.s. Strana 293 z 1201 13.05.2021



2020-018-D1-3 - Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa [zadání] s výkazem 13.11..xlsx 2020-018-02-01-04 - Nové ...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3,41 3,410
VV 1/PP
VV 033/WC
VV stávající
VV 16,36 16,360
VV Součet 1 697,979

5 K 612321121
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých 
konstrukcí stěn

m2 0,968 164,25 158,99 CS ÚRS 2020 01

VV omítka hladka- jádrová /10 mm
VV 1/PP
VV 020/xerox
VV S/1/
VV 0,484 0,484
VV 1/PP
VV 021/sklad
VV S/1/
VV 0,484 0,484
VV Součet 0,968

6 K 619991001 Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 816,450 15,38 12 552,92 CS ÚRS 2020 01
VV 1/PP
VV 001/chodba
VV 89 89,000
VV stávající
VV 1/PP
VV 002/techn.m.pož.větr.
VV 39,83 39,830
VV P/17/
VV 1/PP
VV 003/chodba
VV 75,74 75,740
VV stávající P/26/P/29/
VV 1/PP
VV 005/kotelena
VV 66,48 66,480
VV P/18/
VV 1/PP
VV 006/rozvodna nn
VV 11,39 11,390
VV P/17/
VV 1/PP
VV 006a/rozvodna nn PO
VV 4,38 4,380
VV P/17/
VV 1/PP
VV 007/rozvodna slaboproud
VV 6,7 6,700
VV P/17/
VV 1/PP
VV 008/chodba
VV 54,42 54,420
VV P/26/P/28/P29/
VV 1/PP
VV 009/výtah
VV 5,78 5,780
VV P/32/
VV 1/PP
VV 010/výtah
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 4,3 4,300
VV P/20/
VV 1/PP
VV 011/WC bezbar.
VV 3,32 3,320
VV P/16/
VV 1/PP
VV 012/WC muži
VV 11,75 11,750
VV P16/P/11/
VV 1/PP
VV 013/WC ženy
VV 15,13 15,130
VV P16/P/11/
VV 1/PP
VV 014/laboratoř
VV 16,86 16,860
VV P/30/
VV 1/PP
VV 015/servrovna
VV 15,65 15,650
VV stávající
VV 1/PP
VV 016/laboratoř
VV 15,63 15,630
VV stávající
VV 1/PP
VV 017/seminární m.
VV 50,07 50,070
VV P/19/
VV 1/PP
VV 018/kancelář
VV 16,03 16,030
VV stávající
VV 1/PP
VV 019/kancelář
VV 16,12 16,120
VV stávající
VV 1/PP
VV 020/xerox
VV 33,33 33,330
VV stávající
VV 1/PP
VV 021/sklad
VV 15,35 15,350
VV stávající
VV 1/PP
VV 022/chodba
VV 7,93 7,930
VV stávající P/26/P/28/
VV 1/PP
VV 022a/úklid
VV 9,51 9,510
VV stávající
VV 1/PP
VV 022b/techn.m.pož.větr.
VV 8,25 8,250
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV P/17/
VV 1/PP
VV 023/analyt.-fyziol.laboratoř
VV 50,19 50,190
VV stávající
VV 1/PP
VV 024/laboratoř chem.komun.
VV 38,05 38,050
VV stávající
VV 1/PP
VV 024a/chromatograf
VV 10,7 10,700
VV stávající
VV 1/PP
VV 025/strojovna
VV 12,74 12,740
VV stávající
VV 1/PP
VV 026/entomol.třídírna
VV 11,96 11,960
VV stávající
VV 1/PP
VV 027/přípravna vzorků
VV 6,32 6,320
VV stávající
VV 1/PP
VV 027a/chladírna
VV 5,09 5,090
VV stávající
VV 1/PP
VV 028/chladírna
VV 10,21 10,210
VV stávající
VV 1/PP
VV 029/stáv.laboratoř
VV 32,52 32,520
VV stávající
VV 1/PP
VV 030/přípravna vzorků
VV 6,5 6,500
VV stávající
VV 030a/hmyz
VV 9,44 9,440
VV dlažba
VV 1/PP
VV 031/čajová kuchyňka
VV 5,47 5,470
VV stávající
VV 1/PP
VV 031a/kancelář
VV 19,29 19,290
VV stávající
VV 1/PP
VV 032/sprcha
VV 2,74 2,740
VV stávající
VV 1/PP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 033/WC
VV 2,28 2,280
VV stávající
VV Součet 816,450

7 K 619995001 Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. m 76,050 126,00 9 582,30 CS ÚRS 2020 01
VV podlaží
VV Položka
VV Popis
VV začištění
VV 1/PP
VV 1/Z

VV
1/Z - Dveře kovové vnitřní, jednokřídlové, otevíravé, 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké,s 
oboustranným opláštěním, vnitřní

VV 4,64 4,640
VV 1/PP
VV 1/Z

VV
1/Z - Dveře kovové vnitřní, jednokřídlové, otevíravé, 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké,s 
oboustranným opláštěním, vnitřní

VV 4,64 4,640
VV 1/PP
VV 2/Z

VV
2/Z - Dveře kovové vnitřní, jednokřídlové, otevíravé, 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké,s 
oboustranným opláštěním, vnitřní

VV 4,64 4,640
VV 1/PP
VV 2/Z

VV
2/Z - Dveře kovové vnitřní, jednokřídlové, otevíravé, 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké,s 
oboustranným opláštěním, vnitřní

VV 4,64 4,640
VV 1/PP
VV 2/Z

VV
2/Z - Dveře kovové vnitřní, jednokřídlové, otevíravé, 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké,s 
oboustranným opláštěním, vnitřní

VV 4,64 4,640
VV 1/PP
VV 2/Z

VV
2/Z - Dveře kovové vnitřní, jednokřídlové, otevíravé, 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké,s 
oboustranným opláštěním, vnitřní

VV 4,64 4,640
VV 1/PP
VV 3/Z

VV
3/Z - Dveře kovové vnitřní, jednokřídlové, otevíravé, 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké,s 
oboustranným opláštěním, vnitřní

VV 4,64 4,640
VV 1/PP
VV 4/Z

VV
4/Z - Dveře vnitřní ocelové, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, s 
oboustranným opláštěním, vnitř

VV 4,84 4,840
VV 1/PP

VV
4/Z - Dveře vnitřní ocelové, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, s 
oboustranným opláštěním, vnitř

VV 4,84 4,840
VV 1/PP

VV
4/Z - Dveře vnitřní ocelové, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, s 
oboustranným opláštěním, vnitř

VV 4,84 4,840
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VV 1/PP

VV
4/Z - Dveře vnitřní ocelové, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, s 
oboustranným opláštěním, vnitř

VV 4,84 4,840
VV 1/PP

VV
4/Z - Dveře vnitřní ocelové, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, s 
oboustranným opláštěním, vnitř

VV 4,84 4,840
VV 1/PP
VV 5/Z

VV
5/Z - Dveře kovové vnitřní, jednokřídlové, plné, otevíravé, 900/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké,s 
oboustranným opláštěním, v

VV 4,84 4,840
VV 1/PP
VV 6/Z

VV
6/Z - Dveře vnitřní kovové, dvoukřídlové, otevíravé, 1600/1970 mm, křídla 900+700 mm, aktivní křídlo š.900 mm, křídla bez 
polodrážky - bezfalcová, hla

VV 5,54 5,540
VV 1/PP
VV 7/Z

VV
7/Z - Dveře vnitřní kovové, dvoukřídlové, plné, otevíravé, 1450/1970 mm, křídla 900 + 550 mm, aktivní křídlo š.900 mm, 
křídla bez polodrážky - bezfalc

VV 5,39 5,390
VV 1/PP
VV 13/T

VV
13/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/600 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka  790 a 1500 
mm  ( při pohledu z exterieru),

VV 3,6 3,600
VV Součet 76,050

D 61-1 Úprava povrchů vnitřních- stropy 33 683,83
8 K 611131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů m2 82,680 55,05 4 551,53 CS ÚRS 2020 01

VV R/1/
VV penetrace
VV 1/PP
VV 002/techn.m.pož.větr.
VV 39,83 39,830
VV R/1/
VV 1/PP
VV 022a/úklid
VV 9,51 9,510
VV R/1/
VV 1/PP
VV 022b/techn.m.pož.větr.
VV 8,25 8,250
VV R/1/
VV 1/PP
VV 015/servrovna
VV 15,65 15,650
VV R/1/
VV 1/PP
VV 030a/hmyz
VV 9,44 9,440
VV omítka
VV Součet 82,680

9 K 611131321 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená strojně stropů m2 82,680 47,10 3 894,23 CS ÚRS 2020 01
VV R/1/
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VV penetrace
VV 1/PP
VV 002/techn.m.pož.větr.
VV 39,83 39,830
VV R/1/
VV 1/PP
VV 022a/úklid
VV 9,51 9,510
VV R/1/
VV 1/PP
VV 022b/techn.m.pož.větr.
VV 8,25 8,250
VV R/1/
VV 1/PP
VV 015/servrovna
VV 15,65 15,650
VV R/1/
VV 1/PP
VV 030a/hmyz
VV 9,44 9,440
VV omítka
VV Součet 82,680

10 K 611142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
stropů

m2 82,680 180,00 14 882,40 CS ÚRS 2020 01

VV R/1/
VV perlinka
VV 1/PP
VV 002/techn.m.pož.větr.
VV 39,83 39,830
VV R/1/
VV 1/PP
VV 022a/úklid
VV 9,51 9,510
VV R/1/
VV 1/PP
VV 022b/techn.m.pož.větr.
VV 8,25 8,250
VV R/1/
VV 1/PP
VV 015/servrovna
VV 15,65 15,650
VV R/1/
VV 1/PP
VV 030a/hmyz
VV 9,44 9,440
VV omítka
VV Součet 82,680

11 K 611311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných m2 82,680 125,25 10 355,67 CS ÚRS 2020 01
VV R/1/
VV štuk
VV 1/PP
VV 002/techn.m.pož.větr.
VV 39,83 39,830
VV R/1/
VV 1/PP
VV 022a/úklid
VV 9,51 9,510
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VV R/1/
VV 1/PP
VV 022b/techn.m.pož.větr.
VV 8,25 8,250
VV R/1/
VV 1/PP
VV 015/servrovna
VV 15,65 15,650
VV R/1/
VV 1/PP
VV 030a/hmyz
VV 9,44 9,440
VV omítka
VV Součet 82,680

D 998 Přesun hmot 10 919,46

12 K 998018001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

t 17,196 635,00 10 919,46 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 412 833,76

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 35 944,02

13 K 711113117
Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnicí stěrkou jednosložkovu 
na bázi cementu

m2 158,741 221,85 35 216,69 CS ÚRS 2020 01

VV hydroiz. Stěrka svislá
VV S/12/
VV 1/PP
VV 011/WC bezbar.
VV S/1/S/5/S/6/S/12/
VV 1,46 1,460
VV 1/PP
VV 011/WC bezbar.- obklad
VV S/1/S/5/S/6/S/12/
VV 16,06 16,060
VV 1/PP
VV 012/WC muži
VV S/1/S/5/S/6/S/12/
VV 5,977 5,977
VV 1/PP
VV 012/WC muži- obklad
VV S/1/S/5/S/6/S/12/
VV 58,852 58,852
VV 1/PP
VV 013/WC ženy
VV S/1/S/5/S/6/S/12/
VV 6,817 6,817
VV 1/PP
VV 013/WC ženy- obklad
VV S/1/S/5/S/6/S/12/
VV 66,713 66,713
VV 1/PP
VV 014/laboratoř- obklad umyvadlo
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 1/PP
VV 017/seminární m.
VV S/4/S/5/S/9/
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VV 1,182 1,182
VV Součet 158,741

14 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,556 834,70 464,09 CS ÚRS 2020 01

15 K 998711181
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,556 473,45 263,24 CS ÚRS 2020 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 133 743,96

16 K 781474113
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých 
přes 12 do 19 ks/m2

m2 158,741 437,75 69 488,87 CS ÚRS 2020 01

VV 1/PP
VV 011/WC bezbar.
VV S/1/S/5/S/6/S/12/
VV 1,46 1,460
VV 1/PP
VV 011/WC bezbar.- obklad
VV S/1/S/5/S/6/S/12/
VV 16,06 16,060
VV 1/PP
VV 012/WC muži
VV S/1/S/5/S/6/S/12/
VV 5,977 5,977
VV 1/PP
VV 012/WC muži- obklad
VV S/1/S/5/S/6/S/12/
VV 58,852 58,852
VV 1/PP
VV 013/WC ženy
VV S/1/S/5/S/6/S/12/
VV 6,817 6,817
VV 1/PP
VV 013/WC ženy- obklad
VV S/1/S/5/S/6/S/12/
VV 66,713 66,713
VV 1/PP
VV 014/laboratoř- obklad umyvadlo
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 1/PP
VV 017/seminární m.
VV S/4/S/5/S/9/
VV 1,182 1,182
VV Součet 158,741

17 M 59761071 obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 m2 166,678 279,00 46 503,16 CS ÚRS 2020 01
VV S/12/
VV obklad /2,2/m
VV 1/PP
VV 011/WC bezbar.
VV S/1/S/5/S/6/S/12/
VV 1,46 1,460
VV 1/PP
VV 011/WC bezbar.- obklad
VV S/1/S/5/S/6/S/12/
VV 16,06 16,060
VV 1/PP
VV 012/WC muži
VV S/1/S/5/S/6/S/12/
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VV 5,977 5,977
VV 1/PP
VV 012/WC muži- obklad
VV S/1/S/5/S/6/S/12/
VV 58,852 58,852
VV 1/PP
VV 013/WC ženy
VV S/1/S/5/S/6/S/12/
VV 6,817 6,817
VV 1/PP
VV 013/WC ženy- obklad
VV S/1/S/5/S/6/S/12/
VV 66,713 66,713
VV 1/PP
VV 014/laboratoř- obklad umyvadlo
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 1/PP
VV 017/seminární m.
VV S/4/S/5/S/9/
VV 1,182 1,182
VV Součet 158,741
VV 158,741*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 166,678

18 K 781477111 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 2,862 60,27 172,48 CS ÚRS 2020 01
VV 014/laboratoř- obklad umyvadlo
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 017/seminární m.
VV S/4/S/5/S/9/
VV 1,182 1,182
VV Součet 2,862

19 K 781479196 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel m2 158,741 46,41 7 367,17 CS ÚRS 2020 01
VV 1/PP
VV 011/WC bezbar.
VV S/1/S/5/S/6/S/12/
VV 1,46 1,460
VV 1/PP
VV 011/WC bezbar.- obklad
VV S/1/S/5/S/6/S/12/
VV 16,06 16,060
VV 1/PP
VV 012/WC muži
VV S/1/S/5/S/6/S/12/
VV 5,977 5,977
VV 1/PP
VV 012/WC muži- obklad
VV S/1/S/5/S/6/S/12/
VV 58,852 58,852
VV 1/PP
VV 013/WC ženy
VV S/1/S/5/S/6/S/12/
VV 6,817 6,817
VV 1/PP
VV 013/WC ženy- obklad
VV S/1/S/5/S/6/S/12/
VV 66,713 66,713
VV 1/PP

Zpracoval: Metrostav a.s. Strana 302 z 1201 13.05.2021



2020-018-D1-3 - Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa [zadání] s výkazem 13.11..xlsx 2020-018-02-01-04 - Nové ...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 014/laboratoř- obklad umyvadlo
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 1/PP
VV 017/seminární m.
VV S/4/S/5/S/9/
VV 1,182 1,182
VV Součet 158,741

20 K 781495111 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu m2 158,741 40,29 6 395,67 CS ÚRS 2020 01
VV 1/PP
VV 011/WC bezbar.
VV S/1/S/5/S/6/S/12/
VV 1,46 1,460
VV 1/PP
VV 011/WC bezbar.- obklad
VV S/1/S/5/S/6/S/12/
VV 16,06 16,060
VV 1/PP
VV 012/WC muži
VV S/1/S/5/S/6/S/12/
VV 5,977 5,977
VV 1/PP
VV 012/WC muži- obklad
VV S/1/S/5/S/6/S/12/
VV 58,852 58,852
VV 1/PP
VV 013/WC ženy
VV S/1/S/5/S/6/S/12/
VV 6,817 6,817
VV 1/PP
VV 013/WC ženy- obklad
VV S/1/S/5/S/6/S/12/
VV 66,713 66,713
VV 1/PP
VV 014/laboratoř- obklad umyvadlo
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 1/PP
VV 017/seminární m.
VV S/4/S/5/S/9/
VV 1,182 1,182
VV Součet 158,741

21 K 781495211 Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky m2 158,741 18,45 2 927,98 CS ÚRS 2020 01
VV 1/PP
VV 011/WC bezbar.
VV S/1/S/5/S/6/S/12/
VV 1,46 1,460
VV 1/PP
VV 011/WC bezbar.- obklad
VV S/1/S/5/S/6/S/12/
VV 16,06 16,060
VV 1/PP
VV 012/WC muži
VV S/1/S/5/S/6/S/12/
VV 5,977 5,977
VV 1/PP
VV 012/WC muži- obklad
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VV S/1/S/5/S/6/S/12/
VV 58,852 58,852
VV 1/PP
VV 013/WC ženy
VV S/1/S/5/S/6/S/12/
VV 6,817 6,817
VV 1/PP
VV 013/WC ženy- obklad
VV S/1/S/5/S/6/S/12/
VV 66,713 66,713
VV 1/PP
VV 014/laboratoř- obklad umyvadlo
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 1/PP
VV 017/seminární m.
VV S/4/S/5/S/9/
VV 1,182 1,182
VV Součet 158,741

22 K 998781101
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 1,015 478,55 485,73 CS ÚRS 2020 01

23 K 998781181
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 1,015 396,95 402,90 CS ÚRS 2020 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 243 145,78
24 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 1 959,423 21,25 41 637,74 CS ÚRS 2020 01

VV oškrabání malby
VV S/4/
VV S/1/
VV S/5/
VV S/4/
VV stávající
VV 1/PP
VV 001/chodba
VV S/4/S/5/
VV 42,684 42,684
VV 1/PP
VV 002/techn.m.pož.větr.
VV S/4/S/5/
VV 33,93 33,930
VV 1/PP
VV 002/techn.m.pož.větr.
VV S/4/S/5/
VV 31,5947 31,595
VV 1/PP
VV 003/chodba
VV S/1/S4/
VV 190,6408 190,641
VV 1/PP
VV 005/kotelna
VV S/1/S5/S/14/
VV 106,1606 106,161
VV 1/PP
VV 008/chodba
VV S/1/S/4/S/5/
VV 104,8147 104,815
VV 1/PP
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VV 009/výtah
VV S/4/S/5/
VV 162,8666 162,867
VV 1/PP
VV 010/výtah
VV S/4/S/5/
VV 158,6341 158,634
VV 1/PP
VV 011/WC bezbar.
VV S/1/S/5/S/6/S/12/
VV 1,46 1,460
VV 1/PP
VV 011/WC bezbar.- obklad
VV S/1/S/5/S/6/S/12/
VV 16,06 16,060
VV 1/PP
VV 012/WC muži
VV S/1/S/5/S/6/S/12/
VV 5,977 5,977
VV 1/PP
VV 012/WC muži- obklad
VV S/1/S/5/S/6/S/12/
VV 58,852 58,852
VV 1/PP
VV 013/WC ženy
VV S/1/S/5/S/6/S/12/
VV 6,817 6,817
VV 1/PP
VV 013/WC ženy- obklad
VV S/1/S/5/S/6/S/12/
VV 66,713 66,713
VV 1/PP
VV 014/laboratoř
VV S/1/S/5/S/9/
VV 46,683 46,683
VV 1/PP
VV 014/laboratoř- obklad umyvadlo
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 1/PP
VV 015/servrovna
VV stávající
VV 52,576 52,576
VV 1/PP
VV 016/laboratoř
VV stávající
VV 45,63 45,630
VV 1/PP
VV 017/seminární m.
VV S/4/S/5/S/9/
VV 1,182 1,182
VV 1/PP
VV 018/kancelář
VV S/4/
VV 45,9945 45,995
VV 1/PP
VV 019/kancelář
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV S/4/
VV 45,9405 45,941
VV 1/PP
VV 020/xerox
VV S/4/
VV 62,397 62,397
VV 1/PP
VV 020/xerox
VV S/1/
VV 0,484 0,484
VV 1/PP
VV 021/sklad
VV S/4/
VV 45,387 45,387
VV 1/PP
VV 021/sklad
VV S/1/
VV 0,484 0,484
VV 1/PP
VV 022/chodba
VV S/1/S/5/
VV 30,8432 30,843
VV 1/PP
VV 022a/úklid
VV S/5/
VV 41,1738 41,174
VV 1/PP
VV 022b/techn.m.pož.větr.
VV S/4/S/5/
VV 8,748 8,748
VV 1/PP
VV 022b/techn.m.pož.větr.
VV S/4/S/5/
VV 3,50405 3,504
VV 1/PP
VV 022b/techn.m.pož.větr.
VV S/4/S/5/
VV 0,8176 0,818
VV 1/PP
VV 022b/techn.m.pož.větr.
VV S/4/S/5/
VV 11,06145 11,061
VV 1/PP
VV 023/analyt.-fyziol.laboratoř
VV stávající
VV 79,00 79,000
VV 1/PP
VV 024/laboratoř chem.komun.
VV stávající
VV 77,43 77,430
VV 1/PP
VV 024a/chromatograf
VV stávající
VV 44,61 44,610
VV 1/PP
VV 025/strojovna
VV stávající
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 63,29 63,290
VV 1/PP
VV 026/entomol.třídírna
VV stávající
VV 35,69 35,690
VV 1/PP
VV 027/přípravna vzorků
VV stávající
VV 31,16 31,160
VV 1/PP
VV 029/stáv.laboratoř
VV stávající
VV 61,56 61,560
VV 1/PP
VV 030/přípravna vzorků
VV stávající
VV 27,00 27,000
VV 1/PP
VV 031/čajová kuchyňka
VV stávající
VV 38,76 38,760
VV 1/PP
VV 031a/kancelář
VV stávající
VV 49,36 49,360
VV 1/PP
VV 032/sprcha
VV stávající
VV 3,41 3,410
VV 1/PP
VV 033/WC
VV stávající
VV 16,36 16,360
VV Součet 1 959,423

25 K 784121011 Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 1 959,423 3,40 6 662,04 CS ÚRS 2020 01
VV 1/PP
VV 001/chodba
VV S/4/S/5/
VV 42,684 42,684
VV 1/PP
VV 002/techn.m.pož.větr.
VV S/4/S/5/
VV 33,93 33,930
VV 1/PP
VV 002/techn.m.pož.větr.
VV S/4/S/5/
VV 31,5947 31,595
VV 1/PP
VV 003/chodba
VV S/1/S4/
VV 190,6408 190,641
VV 1/PP
VV 005/kotelna
VV S/1/S5/S/14/
VV 106,1606 106,161
VV 1/PP
VV 008/chodba
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV S/1/S/4/S/5/
VV 104,8147 104,815
VV 1/PP
VV 009/výtah
VV S/4/S/5/
VV 162,8666 162,867
VV 1/PP
VV 010/výtah
VV S/4/S/5/
VV 158,6341 158,634
VV 1/PP
VV 011/WC bezbar.
VV S/1/S/5/S/6/S/12/
VV 1,46 1,460
VV 1/PP
VV 011/WC bezbar.- obklad
VV S/1/S/5/S/6/S/12/
VV 16,06 16,060
VV 1/PP
VV 012/WC muži
VV S/1/S/5/S/6/S/12/
VV 5,977 5,977
VV 1/PP
VV 012/WC muži- obklad
VV S/1/S/5/S/6/S/12/
VV 58,852 58,852
VV 1/PP
VV 013/WC ženy
VV S/1/S/5/S/6/S/12/
VV 6,817 6,817
VV 1/PP
VV 013/WC ženy- obklad
VV S/1/S/5/S/6/S/12/
VV 66,713 66,713
VV 1/PP
VV 014/laboratoř
VV S/1/S/5/S/9/
VV 46,683 46,683
VV 1/PP
VV 014/laboratoř- obklad umyvadlo
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 1/PP
VV 015/servrovna
VV stávající
VV 52,576 52,576
VV 1/PP
VV 016/laboratoř
VV stávající
VV 45,63 45,630
VV 1/PP
VV 017/seminární m.
VV S/4/S/5/S/9/
VV 1,182 1,182
VV 1/PP
VV 018/kancelář
VV S/4/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 45,9945 45,995
VV 1/PP
VV 019/kancelář
VV S/4/
VV 45,9405 45,941
VV 1/PP
VV 020/xerox
VV S/4/
VV 62,397 62,397
VV 1/PP
VV 020/xerox
VV S/1/
VV 0,484 0,484
VV 1/PP
VV 021/sklad
VV S/4/
VV 45,387 45,387
VV 1/PP
VV 021/sklad
VV S/1/
VV 0,484 0,484
VV 1/PP
VV 022/chodba
VV S/1/S/5/
VV 30,8432 30,843
VV 1/PP
VV 022a/úklid
VV S/5/
VV 41,1738 41,174
VV 1/PP
VV 022b/techn.m.pož.větr.
VV S/4/S/5/
VV 8,748 8,748
VV 1/PP
VV 022b/techn.m.pož.větr.
VV S/4/S/5/
VV 3,50405 3,504
VV 1/PP
VV 022b/techn.m.pož.větr.
VV S/4/S/5/
VV 0,8176 0,818
VV 1/PP
VV 022b/techn.m.pož.větr.
VV S/4/S/5/
VV 11,06145 11,061
VV 1/PP
VV 023/analyt.-fyziol.laboratoř
VV stávající
VV 79,00 79,000
VV 1/PP
VV 024/laboratoř chem.komun.
VV stávající
VV 77,43 77,430
VV 1/PP
VV 024a/chromatograf
VV stávající
VV 44,61 44,610
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1/PP
VV 025/strojovna
VV stávající
VV 63,29 63,290
VV 1/PP
VV 026/entomol.třídírna
VV stávající
VV 35,69 35,690
VV 1/PP
VV 027/přípravna vzorků
VV stávající
VV 31,16 31,160
VV 1/PP
VV 029/stáv.laboratoř
VV stávající
VV 61,56 61,560
VV 1/PP
VV 030/přípravna vzorků
VV stávající
VV 27,00 27,000
VV 1/PP
VV 031/čajová kuchyňka
VV stávající
VV 38,76 38,760
VV 1/PP
VV 031a/kancelář
VV stávající
VV 49,36 49,360
VV 1/PP
VV 032/sprcha
VV stávající
VV 3,41 3,410
VV 1/PP
VV 033/WC
VV stávající
VV 16,36 16,360
VV Součet 1 959,423

26 K 784161411
Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm vyrovnáním v místnostech výšky do 3,80 
m

m2 1 959,423 58,65 114 920,16 CS ÚRS 2020 01
VV vyrovnání nerovností
VV S/4/
VV S/1/
VV S/5/
VV S/4/
VV stávající
VV 1/PP
VV 001/chodba
VV S/4/S/5/
VV 42,684 42,684
VV 1/PP
VV 002/techn.m.pož.větr.
VV S/4/S/5/
VV 33,93 33,930
VV 1/PP
VV 002/techn.m.pož.větr.
VV S/4/S/5/
VV 31,5947 31,595
VV 1/PP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 003/chodba
VV S/1/S4/
VV 190,6408 190,641
VV 1/PP
VV 005/kotelna
VV S/1/S5/S/14/
VV 106,1606 106,161
VV 1/PP
VV 008/chodba
VV S/1/S/4/S/5/
VV 104,8147 104,815
VV 1/PP
VV 009/výtah
VV S/4/S/5/
VV 162,8666 162,867
VV 1/PP
VV 010/výtah
VV S/4/S/5/
VV 158,6341 158,634
VV 1/PP
VV 011/WC bezbar.
VV S/1/S/5/S/6/S/12/
VV 1,46 1,460
VV 1/PP
VV 011/WC bezbar.- obklad
VV S/1/S/5/S/6/S/12/
VV 16,06 16,060
VV 1/PP
VV 012/WC muži
VV S/1/S/5/S/6/S/12/
VV 5,977 5,977
VV 1/PP
VV 012/WC muži- obklad
VV S/1/S/5/S/6/S/12/
VV 58,852 58,852
VV 1/PP
VV 013/WC ženy
VV S/1/S/5/S/6/S/12/
VV 6,817 6,817
VV 1/PP
VV 013/WC ženy- obklad
VV S/1/S/5/S/6/S/12/
VV 66,713 66,713
VV 1/PP
VV 014/laboratoř
VV S/1/S/5/S/9/
VV 46,683 46,683
VV 1/PP
VV 014/laboratoř- obklad umyvadlo
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 1/PP
VV 015/servrovna
VV stávající
VV 52,576 52,576
VV 1/PP
VV 016/laboratoř
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV stávající
VV 45,63 45,630
VV 1/PP
VV 017/seminární m.
VV S/4/S/5/S/9/
VV 1,182 1,182
VV 1/PP
VV 018/kancelář
VV S/4/
VV 45,9945 45,995
VV 1/PP
VV 019/kancelář
VV S/4/
VV 45,9405 45,941
VV 1/PP
VV 020/xerox
VV S/4/
VV 62,397 62,397
VV 1/PP
VV 020/xerox
VV S/1/
VV 0,484 0,484
VV 1/PP
VV 021/sklad
VV S/4/
VV 45,387 45,387
VV 1/PP
VV 021/sklad
VV S/1/
VV 0,484 0,484
VV 1/PP
VV 022/chodba
VV S/1/S/5/
VV 30,8432 30,843
VV 1/PP
VV 022a/úklid
VV S/5/
VV 41,1738 41,174
VV 1/PP
VV 022b/techn.m.pož.větr.
VV S/4/S/5/
VV 8,748 8,748
VV 1/PP
VV 022b/techn.m.pož.větr.
VV S/4/S/5/
VV 3,50405 3,504
VV 1/PP
VV 022b/techn.m.pož.větr.
VV S/4/S/5/
VV 0,8176 0,818
VV 1/PP
VV 022b/techn.m.pož.větr.
VV S/4/S/5/
VV 11,06145 11,061
VV 1/PP
VV 023/analyt.-fyziol.laboratoř
VV stávající
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 79,00 79,000
VV 1/PP
VV 024/laboratoř chem.komun.
VV stávající
VV 77,43 77,430
VV 1/PP
VV 024a/chromatograf
VV stávající
VV 44,61 44,610
VV 1/PP
VV 025/strojovna
VV stávající
VV 63,29 63,290
VV 1/PP
VV 026/entomol.třídírna
VV stávající
VV 35,69 35,690
VV 1/PP
VV 027/přípravna vzorků
VV stávající
VV 31,16 31,160
VV 1/PP
VV 029/stáv.laboratoř
VV stávající
VV 61,56 61,560
VV 1/PP
VV 030/přípravna vzorků
VV stávající
VV 27,00 27,000
VV 1/PP
VV 031/čajová kuchyňka
VV stávající
VV 38,76 38,760
VV 1/PP
VV 031a/kancelář
VV stávající
VV 49,36 49,360
VV 1/PP
VV 032/sprcha
VV stávající
VV 3,41 3,410
VV 1/PP
VV 033/WC
VV stávající
VV 16,36 16,360
VV Součet 1 959,423

27 K 784171101 Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah m2 816,450 6,80 5 551,86 CS ÚRS 2020 01
VV 1/PP
VV 001/chodba
VV 89 89,000
VV stávající
VV 1/PP
VV 002/techn.m.pož.větr.
VV 39,83 39,830
VV P/17/
VV 1/PP
VV 003/chodba
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 75,74 75,740
VV stávající P/26/P/29/
VV 1/PP
VV 005/kotelena
VV 66,48 66,480
VV P/18/
VV 1/PP
VV 006/rozvodna nn
VV 11,39 11,390
VV P/17/
VV 1/PP
VV 006a/rozvodna nn PO
VV 4,38 4,380
VV P/17/
VV 1/PP
VV 007/rozvodna slaboproud
VV 6,7 6,700
VV P/17/
VV 1/PP
VV 008/chodba
VV 54,42 54,420
VV P/26/P/28/P29/
VV 1/PP
VV 009/výtah
VV 5,78 5,780
VV P/32/
VV 1/PP
VV 010/výtah
VV 4,3 4,300
VV P/20/
VV 1/PP
VV 011/WC bezbar.
VV 3,32 3,320
VV P/16/
VV 1/PP
VV 012/WC muži
VV 11,75 11,750
VV P16/P/11/
VV 1/PP
VV 013/WC ženy
VV 15,13 15,130
VV P16/P/11/
VV 1/PP
VV 014/laboratoř
VV 16,86 16,860
VV P/30/
VV 1/PP
VV 015/servrovna
VV 15,65 15,650
VV stávající
VV 1/PP
VV 016/laboratoř
VV 15,63 15,630
VV stávající
VV 1/PP
VV 017/seminární m.
VV 50,07 50,070
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV P/19/
VV 1/PP
VV 018/kancelář
VV 16,03 16,030
VV stávající
VV 1/PP
VV 019/kancelář
VV 16,12 16,120
VV stávající
VV 1/PP
VV 020/xerox
VV 33,33 33,330
VV stávající
VV 1/PP
VV 021/sklad
VV 15,35 15,350
VV stávající
VV 1/PP
VV 022/chodba
VV 7,93 7,930
VV stávající P/26/P/28/
VV 1/PP
VV 022a/úklid
VV 9,51 9,510
VV stávající
VV 1/PP
VV 022b/techn.m.pož.větr.
VV 8,25 8,250
VV P/17/
VV 1/PP
VV 023/analyt.-fyziol.laboratoř
VV 50,19 50,190
VV stávající
VV 1/PP
VV 024/laboratoř chem.komun.
VV 38,05 38,050
VV stávající
VV 1/PP
VV 024a/chromatograf
VV 10,7 10,700
VV stávající
VV 1/PP
VV 025/strojovna
VV 12,74 12,740
VV stávající
VV 1/PP
VV 026/entomol.třídírna
VV 11,96 11,960
VV stávající
VV 1/PP
VV 027/přípravna vzorků
VV 6,32 6,320
VV stávající
VV 1/PP
VV 027a/chladírna
VV 5,09 5,090
VV stávající
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1/PP
VV 028/chladírna
VV 10,21 10,210
VV stávající
VV 1/PP
VV 029/stáv.laboratoř
VV 32,52 32,520
VV stávající
VV 1/PP
VV 030/přípravna vzorků
VV 6,5 6,500
VV stávající
VV 030a/hmyz
VV 9,44 9,440
VV dlažba
VV 1/PP
VV 031/čajová kuchyňka
VV 5,47 5,470
VV stávající
VV 1/PP
VV 031a/kancelář
VV 19,29 19,290
VV stávající
VV 1/PP
VV 032/sprcha
VV 2,74 2,740
VV stávající
VV 1/PP
VV 033/WC
VV 2,28 2,280
VV stávající
VV Součet 816,450

28 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 898,095 4,25 3 816,90 CS ÚRS 2020 01
VV 1/PP
VV 001/chodba
VV 89 89,000
VV stávající
VV 1/PP
VV 002/techn.m.pož.větr.
VV 39,83 39,830
VV P/17/
VV 1/PP
VV 003/chodba
VV 75,74 75,740
VV stávající P/26/P/29/
VV 1/PP
VV 005/kotelena
VV 66,48 66,480
VV P/18/
VV 1/PP
VV 006/rozvodna nn
VV 11,39 11,390
VV P/17/
VV 1/PP
VV 006a/rozvodna nn PO
VV 4,38 4,380
VV P/17/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1/PP
VV 007/rozvodna slaboproud
VV 6,7 6,700
VV P/17/
VV 1/PP
VV 008/chodba
VV 54,42 54,420
VV P/26/P/28/P29/
VV 1/PP
VV 009/výtah
VV 5,78 5,780
VV P/32/
VV 1/PP
VV 010/výtah
VV 4,3 4,300
VV P/20/
VV 1/PP
VV 011/WC bezbar.
VV 3,32 3,320
VV P/16/
VV 1/PP
VV 012/WC muži
VV 11,75 11,750
VV P16/P/11/
VV 1/PP
VV 013/WC ženy
VV 15,13 15,130
VV P16/P/11/
VV 1/PP
VV 014/laboratoř
VV 16,86 16,860
VV P/30/
VV 1/PP
VV 015/servrovna
VV 15,65 15,650
VV stávající
VV 1/PP
VV 016/laboratoř
VV 15,63 15,630
VV stávající
VV 1/PP
VV 017/seminární m.
VV 50,07 50,070
VV P/19/
VV 1/PP
VV 018/kancelář
VV 16,03 16,030
VV stávající
VV 1/PP
VV 019/kancelář
VV 16,12 16,120
VV stávající
VV 1/PP
VV 020/xerox
VV 33,33 33,330
VV stávající
VV 1/PP

Zpracoval: Metrostav a.s. Strana 317 z 1201 13.05.2021



2020-018-D1-3 - Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa [zadání] s výkazem 13.11..xlsx 2020-018-02-01-04 - Nové ...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 021/sklad
VV 15,35 15,350
VV stávající
VV 1/PP
VV 022/chodba
VV 7,93 7,930
VV stávající P/26/P/28/
VV 1/PP
VV 022a/úklid
VV 9,51 9,510
VV stávající
VV 1/PP
VV 022b/techn.m.pož.větr.
VV 8,25 8,250
VV P/17/
VV 1/PP
VV 023/analyt.-fyziol.laboratoř
VV 50,19 50,190
VV stávající
VV 1/PP
VV 024/laboratoř chem.komun.
VV 38,05 38,050
VV stávající
VV 1/PP
VV 024a/chromatograf
VV 10,7 10,700
VV stávající
VV 1/PP
VV 025/strojovna
VV 12,74 12,740
VV stávající
VV 1/PP
VV 026/entomol.třídírna
VV 11,96 11,960
VV stávající
VV 1/PP
VV 027/přípravna vzorků
VV 6,32 6,320
VV stávající
VV 1/PP
VV 027a/chladírna
VV 5,09 5,090
VV stávající
VV 1/PP
VV 028/chladírna
VV 10,21 10,210
VV stávající
VV 1/PP
VV 029/stáv.laboratoř
VV 32,52 32,520
VV stávající
VV 1/PP
VV 030/přípravna vzorků
VV 6,5 6,500
VV stávající
VV 030a/hmyz
VV 9,44 9,440
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VV dlažba
VV 1/PP
VV 031/čajová kuchyňka
VV 5,47 5,470
VV stávající
VV 1/PP
VV 031a/kancelář
VV 19,29 19,290
VV stávající
VV 1/PP
VV 032/sprcha
VV 2,74 2,740
VV stávající
VV 1/PP
VV 033/WC
VV 2,28 2,280
VV stávající
VV Součet 816,450
VV 816,45*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 898,095

29 K 784171111
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, 
oken, dveří v místnostech výšky do 3,80

m2 54,039 6,80 367,47 CS ÚRS 2020 01

VV 1/PP
VV 13/T

VV
13/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/600 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka  790 a 1500 
mm  ( při pohledu z exterieru),

VV 1,44 1,440
VV Mezisoučet 1,440
VV 1/PP
VV 1/Z

VV
1/Z - Dveře kovové vnitřní, jednokřídlové, otevíravé, 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké,s 
oboustranným opláštěním, vnitřní

VV 2,758 2,758
VV 1/PP
VV 1/Z

VV
1/Z - Dveře kovové vnitřní, jednokřídlové, otevíravé, 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké,s 
oboustranným opláštěním, vnitřní

VV 2,758 2,758
VV 1/PP
VV 2/Z

VV
2/Z - Dveře kovové vnitřní, jednokřídlové, otevíravé, 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké,s 
oboustranným opláštěním, vnitřní

VV 2,758 2,758
VV 1/PP
VV 2/Z

VV
2/Z - Dveře kovové vnitřní, jednokřídlové, otevíravé, 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké,s 
oboustranným opláštěním, vnitřní

VV 2,758 2,758
VV 1/PP
VV 2/Z

VV
2/Z - Dveře kovové vnitřní, jednokřídlové, otevíravé, 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké,s 
oboustranným opláštěním, vnitřní

VV 2,758 2,758
VV 1/PP
VV 2/Z

VV
2/Z - Dveře kovové vnitřní, jednokřídlové, otevíravé, 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké,s 
oboustranným opláštěním, vnitřní

VV 2,758 2,758
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VV 1/PP
VV 3/Z

VV
3/Z - Dveře kovové vnitřní, jednokřídlové, otevíravé, 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké,s 
oboustranným opláštěním, vnitřní

VV 2,758 2,758
VV 1/PP
VV 4/Z

VV
4/Z - Dveře vnitřní ocelové, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, s 
oboustranným opláštěním, vnitř

VV 3,546 3,546
VV 1/PP

VV
4/Z - Dveře vnitřní ocelové, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, s 
oboustranným opláštěním, vnitř

VV 3,546 3,546
VV 1/PP

VV
4/Z - Dveře vnitřní ocelové, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, s 
oboustranným opláštěním, vnitř

VV 3,546 3,546
VV 1/PP

VV
4/Z - Dveře vnitřní ocelové, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, s 
oboustranným opláštěním, vnitř

VV 3,546 3,546
VV 1/PP

VV
4/Z - Dveře vnitřní ocelové, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, s 
oboustranným opláštěním, vnitř

VV 3,546 3,546
VV 1/PP
VV 5/Z

VV
5/Z - Dveře kovové vnitřní, jednokřídlové, plné, otevíravé, 900/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké,s 
oboustranným opláštěním, v

VV 3,546 3,546
VV 1/PP
VV 6/Z

VV
6/Z - Dveře vnitřní kovové, dvoukřídlové, otevíravé, 1600/1970 mm, křídla 900+700 mm, aktivní křídlo š.900 mm, křídla bez 
polodrážky - bezfalcová, hla

VV 6,304 6,304
VV 1/PP
VV 7/Z

VV
7/Z - Dveře vnitřní kovové, dvoukřídlové, plné, otevíravé, 1450/1970 mm, křídla 900 + 550 mm, aktivní křídlo š.900 mm, 
křídla bez polodrážky - bezfalc

VV 5,713 5,713
VV Mezisoučet 52,599
VV Součet 54,039

30 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 59,443 4,25 252,63 CS ÚRS 2020 01
VV 1/PP
VV 13/T

VV
13/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/600 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka  790 a 1500 
mm  ( při pohledu z exterieru),

VV 1,44 1,440
VV Mezisoučet 1,440
VV 1/PP
VV 1/Z

VV
1/Z - Dveře kovové vnitřní, jednokřídlové, otevíravé, 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké,s 
oboustranným opláštěním, vnitřní

VV 2,758 2,758
VV 1/PP
VV 1/Z
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VV
1/Z - Dveře kovové vnitřní, jednokřídlové, otevíravé, 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké,s 
oboustranným opláštěním, vnitřní

VV 2,758 2,758
VV 1/PP
VV 2/Z

VV
2/Z - Dveře kovové vnitřní, jednokřídlové, otevíravé, 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké,s 
oboustranným opláštěním, vnitřní

VV 2,758 2,758
VV 1/PP
VV 2/Z

VV
2/Z - Dveře kovové vnitřní, jednokřídlové, otevíravé, 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké,s 
oboustranným opláštěním, vnitřní

VV 2,758 2,758
VV 1/PP
VV 2/Z

VV
2/Z - Dveře kovové vnitřní, jednokřídlové, otevíravé, 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké,s 
oboustranným opláštěním, vnitřní

VV 2,758 2,758
VV 1/PP
VV 2/Z

VV
2/Z - Dveře kovové vnitřní, jednokřídlové, otevíravé, 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké,s 
oboustranným opláštěním, vnitřní

VV 2,758 2,758
VV 1/PP
VV 3/Z

VV
3/Z - Dveře kovové vnitřní, jednokřídlové, otevíravé, 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké,s 
oboustranným opláštěním, vnitřní

VV 2,758 2,758
VV 1/PP
VV 4/Z

VV
4/Z - Dveře vnitřní ocelové, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, s 
oboustranným opláštěním, vnitř

VV 3,546 3,546
VV 1/PP

VV
4/Z - Dveře vnitřní ocelové, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, s 
oboustranným opláštěním, vnitř

VV 3,546 3,546
VV 1/PP

VV
4/Z - Dveře vnitřní ocelové, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, s 
oboustranným opláštěním, vnitř

VV 3,546 3,546
VV 1/PP

VV
4/Z - Dveře vnitřní ocelové, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, s 
oboustranným opláštěním, vnitř

VV 3,546 3,546
VV 1/PP

VV
4/Z - Dveře vnitřní ocelové, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, s 
oboustranným opláštěním, vnitř

VV 3,546 3,546
VV 1/PP
VV 5/Z

VV
5/Z - Dveře kovové vnitřní, jednokřídlové, plné, otevíravé, 900/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké,s 
oboustranným opláštěním, v

VV 3,546 3,546
VV 1/PP
VV 6/Z
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VV
6/Z - Dveře vnitřní kovové, dvoukřídlové, otevíravé, 1600/1970 mm, křídla 900+700 mm, aktivní křídlo š.900 mm, křídla bez 
polodrážky - bezfalcová, hla

VV 6,304 6,304
VV 1/PP
VV 7/Z

VV
7/Z - Dveře vnitřní kovové, dvoukřídlové, plné, otevíravé, 1450/1970 mm, křídla 900 + 550 mm, aktivní křídlo š.900 mm, 
křídla bez polodrážky - bezfalc

VV 5,713 5,713
VV Mezisoučet 52,599
VV Součet 54,039
VV 54,039*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 59,443

31 K 784181101 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m m2 1 945,433 6,80 13 228,94 CS ÚRS 2020 01
VV stropy
VV 1/PP
VV 002/techn.m.pož.větr.
VV 39,83 39,830
VV R/1/
VV 1/PP
VV 022a/úklid
VV 9,51 9,510
VV R/1/
VV 1/PP
VV 022b/techn.m.pož.větr.
VV 8,25 8,250
VV R/1/
VV 1/PP
VV 015/servrovna
VV 15,65 15,650
VV R/1/
VV 1/PP
VV 008/chodba
VV 54,42 54,420
VV R/8/
VV 1/PP
VV 022/chodba
VV 7,93 7,930
VV R/8/
VV 1/PP
VV 030a/hmyz
VV 9,44 9,440
VV omítka
VV Mezisoučet 145,030
VV S/1/
VV S/5/
VV S/4/
VV stávající
VV malba
VV stěny
VV malba
VV 1/PP
VV 001/chodba
VV S/4/S/5/
VV 42,684 42,684
VV 1/PP
VV 002/techn.m.pož.větr.
VV S/4/S/5/
VV 33,93 33,930
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VV 1/PP
VV 002/techn.m.pož.větr.
VV S/4/S/5/
VV 31,5947 31,595
VV 1/PP
VV 003/chodba
VV S/1/S4/
VV 190,6408 190,641
VV 1/PP
VV 005/kotelna- malba
VV S/1/S5/S/14/
VV 3,458 3,458
VV 1/PP
VV 006/rozvodna nn
VV S/1/S/5/
VV 44,392 44,392
VV 1/PP
VV 006a/rozvodna nn PO
VV S/1/S/5/
VV 25,978 25,978
VV 1/PP
VV 007/rozvodna slaboproud
VV S/1/S/5/
VV 32,054 32,054
VV 1/PP
VV 008/chodba
VV S/1/S/4/S/5/
VV 104,8147 104,815
VV 1/PP
VV 009/výtah
VV S/4/S/5/
VV 162,8666 162,867
VV 1/PP
VV 010/výtah
VV S/4/S/5/
VV 158,6341 158,634
VV 1/PP
VV 014/laboratoř
VV S/1/S/5/
VV 46,683 46,683
VV 1/PP
VV 015/servrovna
VV stávající
VV 52,576 52,576
VV 1/PP
VV 016/laboratoř
VV stávající
VV 45,63 45,630
VV 1/PP
VV 018/kancelář
VV S/4/
VV 45,9945 45,995
VV 1/PP
VV 019/kancelář
VV S/4/
VV 45,9405 45,941
VV 1/PP
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VV 020/xerox
VV S/4/
VV 62,397 62,397
VV 1/PP
VV 020/xerox
VV S/1/
VV 0,484 0,484
VV 1/PP
VV 021/sklad
VV S/4/
VV 45,387 45,387
VV 1/PP
VV 021/sklad
VV S/1/
VV 0,484 0,484
VV 1/PP
VV 022/chodba
VV S/1/S/5/
VV 30,8432 30,843
VV 1/PP
VV 022a/úklid
VV S/5/
VV 41,1738 41,174
VV 1/PP
VV 022b/techn.m.pož.větr.
VV S/4/S/5/
VV 8,748 8,748
VV 1/PP
VV 022b/techn.m.pož.větr.
VV S/4/S/5/
VV 3,50405 3,504
VV 1/PP
VV 022b/techn.m.pož.větr.
VV S/4/S/5/
VV 0,8176 0,818
VV 1/PP
VV 022b/techn.m.pož.větr.
VV S/4/S/5/
VV 11,06145 11,061
VV 1/PP
VV 023/analyt.-fyziol.laboratoř
VV stávající
VV 79,00 79,000
VV 1/PP
VV 024/laboratoř chem.komun.
VV stávající
VV 77,43 77,430
VV 1/PP
VV 024a/chromatograf
VV stávající
VV 44,61 44,610
VV 1/PP
VV 025/strojovna
VV stávající
VV 63,29 63,290
VV 1/PP
VV 026/entomol.třídírna
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VV stávající
VV 35,69 35,690
VV 1/PP
VV 027/přípravna vzorků
VV stávající
VV 31,16 31,160
VV 1/PP
VV 029/stáv.laboratoř
VV stávající
VV 61,56 61,560
VV 1/PP
VV 030/přípravna vzorků
VV stávající
VV 27,00 27,000
VV 1/PP
VV 031/čajová kuchyňka
VV stávající
VV 38,76 38,760
VV 1/PP
VV 031a/kancelář
VV stávající
VV 49,36 49,360
VV 1/PP
VV 032/sprcha
VV stávající
VV 3,41 3,410
VV 1/PP
VV 033/WC
VV stávající
VV 16,36 16,360
VV Mezisoučet 1 800,403
VV Součet 1 945,433

32 K 784191001
Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken nebo balkonových dveří 
jednoduchých

m2 1,440 10,20 14,69 CS ÚRS 2020 01

VV 1/PP
VV 13/T

VV
13/T - Okno plastové, do stavebního otvoru 2400/600 mm, okenní rám rozdělen svislým sloupkem, světlá šířka  790 a 1500 
mm  ( při pohledu z exterieru),

VV 1,44 1,440
VV Součet 1,440

33 K 784191005 Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím dveří nebo vrat m2 52,599 10,20 536,51 CS ÚRS 2020 01
VV 1/PP
VV 1/Z

VV
1/Z - Dveře kovové vnitřní, jednokřídlové, otevíravé, 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké,s 
oboustranným opláštěním, vnitřní

VV 2,758 2,758
VV 1/PP
VV 1/Z

VV
1/Z - Dveře kovové vnitřní, jednokřídlové, otevíravé, 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké,s 
oboustranným opláštěním, vnitřní

VV 2,758 2,758
VV 1/PP
VV 2/Z

VV
2/Z - Dveře kovové vnitřní, jednokřídlové, otevíravé, 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké,s 
oboustranným opláštěním, vnitřní

VV 2,758 2,758
VV 1/PP
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VV 2/Z

VV
2/Z - Dveře kovové vnitřní, jednokřídlové, otevíravé, 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké,s 
oboustranným opláštěním, vnitřní

VV 2,758 2,758
VV 1/PP
VV 2/Z

VV
2/Z - Dveře kovové vnitřní, jednokřídlové, otevíravé, 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké,s 
oboustranným opláštěním, vnitřní

VV 2,758 2,758
VV 1/PP
VV 2/Z

VV
2/Z - Dveře kovové vnitřní, jednokřídlové, otevíravé, 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké,s 
oboustranným opláštěním, vnitřní

VV 2,758 2,758
VV 1/PP
VV 3/Z

VV
3/Z - Dveře kovové vnitřní, jednokřídlové, otevíravé, 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké,s 
oboustranným opláštěním, vnitřní

VV 2,758 2,758
VV 1/PP
VV 4/Z

VV
4/Z - Dveře vnitřní ocelové, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, s 
oboustranným opláštěním, vnitř

VV 3,546 3,546
VV 1/PP

VV
4/Z - Dveře vnitřní ocelové, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, s 
oboustranným opláštěním, vnitř

VV 3,546 3,546
VV 1/PP

VV
4/Z - Dveře vnitřní ocelové, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, s 
oboustranným opláštěním, vnitř

VV 3,546 3,546
VV 1/PP

VV
4/Z - Dveře vnitřní ocelové, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, s 
oboustranným opláštěním, vnitř

VV 3,546 3,546
VV 1/PP

VV
4/Z - Dveře vnitřní ocelové, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, s 
oboustranným opláštěním, vnitř

VV 3,546 3,546
VV 1/PP
VV 5/Z

VV
5/Z - Dveře kovové vnitřní, jednokřídlové, plné, otevíravé, 900/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké,s 
oboustranným opláštěním, v

VV 3,546 3,546
VV 1/PP
VV 6/Z

VV
6/Z - Dveře vnitřní kovové, dvoukřídlové, otevíravé, 1600/1970 mm, křídla 900+700 mm, aktivní křídlo š.900 mm, křídla bez 
polodrážky - bezfalcová, hla

VV 6,304 6,304
VV 1/PP
VV 7/Z

VV
7/Z - Dveře vnitřní kovové, dvoukřídlové, plné, otevíravé, 1450/1970 mm, křídla 900 + 550 mm, aktivní křídlo š.900 mm, 
křídla bez polodrážky - bezfalc

VV 5,713 5,713
VV Součet 52,599

34 K 784191007 Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah m2 602,390 4,25 2 560,16 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1/PP
VV 001/chodba
VV 89 89,000
VV 1/PP
VV 002/techn.m.pož.větr.
VV 39,83 39,830
VV 1/PP
VV 003/chodba
VV 75,74 75,740
VV 1/PP
VV 005/kotelena
VV 66,48 66,480
VV 1/PP
VV 006/rozvodna nn
VV 11,39 11,390
VV 1/PP
VV 006a/rozvodna nn PO
VV 4,38 4,380
VV 1/PP
VV 007/rozvodna slaboproud
VV 6,7 6,700
VV 1/PP
VV 008/chodba
VV 54,42 54,420
VV 1/PP
VV 009/výtah
VV 5,78 5,780
VV 1/PP
VV 010/výtah
VV 4,3 4,300
VV 1/PP
VV 011/WC bezbar.
VV 3,32 3,320
VV 1/PP
VV 012/WC muži
VV 11,75 11,750
VV 1/PP
VV 013/WC ženy
VV 15,13 15,130
VV 1/PP
VV 014/laboratoř
VV 16,86 16,860
VV 1/PP
VV 015/servrovna
VV 15,65 15,650
VV 1/PP
VV 016/laboratoř
VV 15,63 15,630
VV 1/PP
VV 017/seminární m.
VV 50,07 50,070
VV 1/PP
VV 018/kancelář
VV 16,03 16,030
VV 1/PP
VV 019/kancelář
VV 16,12 16,120
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1/PP
VV 020/xerox
VV 33,33 33,330
VV 1/PP
VV 021/sklad
VV 15,35 15,350
VV 1/PP
VV 022/chodba
VV 7,93 7,930
VV 1/PP
VV 022a/úklid
VV 9,51 9,510
VV 1/PP
VV 022b/techn.m.pož.větr.
VV 8,25 8,250
VV 1/PP
VV 030a/hmyz
VV 9,44 9,440
VV Součet 602,390

35 K 784211121
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 1 945,433 27,55 53 596,68 CS ÚRS 2020 01

VV stropy
VV 1/PP
VV 002/techn.m.pož.větr.
VV 39,83 39,830
VV R/1/
VV 1/PP
VV 022a/úklid
VV 9,51 9,510
VV R/1/
VV 1/PP
VV 022b/techn.m.pož.větr.
VV 8,25 8,250
VV R/1/
VV 1/PP
VV 015/servrovna
VV 15,65 15,650
VV R/1/
VV 1/PP
VV 008/chodba
VV 54,42 54,420
VV R/8/
VV 1/PP
VV 022/chodba
VV 7,93 7,930
VV R/8/
VV 1/PP
VV 030a/hmyz
VV 9,44 9,440
VV omítka
VV Mezisoučet 145,030
VV S/1/
VV S/5/
VV S/4/
VV stávající
VV malba
VV stěny
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV malba
VV 1/PP
VV 001/chodba
VV S/4/S/5/
VV 42,684 42,684
VV 1/PP
VV 002/techn.m.pož.větr.
VV S/4/S/5/
VV 33,93 33,930
VV 1/PP
VV 002/techn.m.pož.větr.
VV S/4/S/5/
VV 31,5947 31,595
VV 1/PP
VV 003/chodba
VV S/1/S4/
VV 190,6408 190,641
VV 1/PP
VV 005/kotelna- malba
VV S/1/S5/S/14/
VV 3,458 3,458
VV 1/PP
VV 006/rozvodna nn
VV S/1/S/5/
VV 44,392 44,392
VV 1/PP
VV 006a/rozvodna nn PO
VV S/1/S/5/
VV 25,978 25,978
VV 1/PP
VV 007/rozvodna slaboproud
VV S/1/S/5/
VV 32,054 32,054
VV 1/PP
VV 008/chodba
VV S/1/S/4/S/5/
VV 104,8147 104,815
VV 1/PP
VV 009/výtah
VV S/4/S/5/
VV 162,8666 162,867
VV 1/PP
VV 010/výtah
VV S/4/S/5/
VV 158,6341 158,634
VV 1/PP
VV 014/laboratoř
VV S/1/S/5/
VV 46,683 46,683
VV 1/PP
VV 015/servrovna
VV stávající
VV 52,576 52,576
VV 1/PP
VV 016/laboratoř
VV stávající
VV 45,63 45,630
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1/PP
VV 018/kancelář
VV S/4/
VV 45,9945 45,995
VV 1/PP
VV 019/kancelář
VV S/4/
VV 45,9405 45,941
VV 1/PP
VV 020/xerox
VV S/4/
VV 62,397 62,397
VV 1/PP
VV 020/xerox
VV S/1/
VV 0,484 0,484
VV 1/PP
VV 021/sklad
VV S/4/
VV 45,387 45,387
VV 1/PP
VV 021/sklad
VV S/1/
VV 0,484 0,484
VV 1/PP
VV 022/chodba
VV S/1/S/5/
VV 30,8432 30,843
VV 1/PP
VV 022a/úklid
VV S/5/
VV 41,1738 41,174
VV 1/PP
VV 022b/techn.m.pož.větr.
VV S/4/S/5/
VV 8,748 8,748
VV 1/PP
VV 022b/techn.m.pož.větr.
VV S/4/S/5/
VV 3,50405 3,504
VV 1/PP
VV 022b/techn.m.pož.větr.
VV S/4/S/5/
VV 0,8176 0,818
VV 1/PP
VV 022b/techn.m.pož.větr.
VV S/4/S/5/
VV 11,06145 11,061
VV 1/PP
VV 023/analyt.-fyziol.laboratoř
VV stávající
VV 79,00 79,000
VV 1/PP
VV 024/laboratoř chem.komun.
VV stávající
VV 77,43 77,430
VV 1/PP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 024a/chromatograf
VV stávající
VV 44,61 44,610
VV 1/PP
VV 025/strojovna
VV stávající
VV 63,29 63,290
VV 1/PP
VV 026/entomol.třídírna
VV stávající
VV 35,69 35,690
VV 1/PP
VV 027/přípravna vzorků
VV stávající
VV 31,16 31,160
VV 1/PP
VV 029/stáv.laboratoř
VV stávající
VV 61,56 61,560
VV 1/PP
VV 030/přípravna vzorků
VV stávající
VV 27,00 27,000
VV 1/PP
VV 031/čajová kuchyňka
VV stávající
VV 38,76 38,760
VV 1/PP
VV 031a/kancelář
VV stávající
VV 49,36 49,360
VV 1/PP
VV 032/sprcha
VV stávající
VV 3,41 3,410
VV 1/PP
VV 033/WC
VV stávající
VV 16,36 16,360
VV Mezisoučet 1 800,403
VV Součet 1 945,433
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Čapka Gerstnerova 5/658 Praha 7 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 59 278,89

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 59 278,89 21,00% 12 448,57

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 71 727,46

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita 
databáze směrných cen 2020/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než 
navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena 
ručně a digitálně z výkresů.

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-02-01 - Nové kce- 1.PP   

2020-018-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-018-02-01-05 - Nové kce- 1.PP- lešení

Metrostav DIZ s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 59 278,89

HSV - Práce a dodávky HSV 59 278,89

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 44 904,75

    94 - Lešení a stavební výtahy 14 304,29

    998 - Přesun hmot 69,85

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-02-01 - Nové kce- 1.PP   

2020-018-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-018-02-01-05 - Nové kce- 1.PP- lešení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 59 278,89

D HSV Práce a dodávky HSV 59 278,89

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 44 904,75

2 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 
podlaží do 4 m

m2 816,450 55,00 44 904,75 CS ÚRS 2020 01

VV úklid
VV 1/PP
VV 001/chodba
VV 89 89,000
VV 1/PP
VV 002/techn.m.pož.větr.
VV 39,83 39,830
VV 1/PP
VV 003/chodba
VV 75,74 75,740
VV 1/PP
VV 005/kotelena
VV 66,48 66,480
VV 1/PP
VV 006/rozvodna nn
VV 11,39 11,390
VV 1/PP
VV 006a/rozvodna nn PO
VV 4,38 4,380
VV 1/PP
VV 007/rozvodna slaboproud
VV 6,7 6,700
VV 1/PP
VV 008/chodba
VV 54,42 54,420
VV 1/PP
VV 009/výtah

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-02-01 - Nové kce- 1.PP   

2020-018-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-018-02-01-05 - Nové kce- 1.PP- lešení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 5,78 5,780
VV 1/PP
VV 010/výtah
VV 4,3 4,300
VV 1/PP
VV 011/WC bezbar.
VV 3,32 3,320
VV 1/PP
VV 012/WC muži
VV 11,75 11,750
VV 1/PP
VV 013/WC ženy
VV 15,13 15,130
VV 1/PP
VV 014/laboratoř
VV 16,86 16,860
VV 1/PP
VV 015/servrovna
VV 15,65 15,650
VV 1/PP
VV 016/laboratoř
VV 15,63 15,630
VV 1/PP
VV 017/seminární m.
VV 50,07 50,070
VV 1/PP
VV 018/kancelář
VV 16,03 16,030
VV 1/PP
VV 019/kancelář
VV 16,12 16,120
VV 1/PP
VV 020/xerox
VV 33,33 33,330
VV 1/PP
VV 021/sklad
VV 15,35 15,350
VV 1/PP
VV 022/chodba
VV 7,93 7,930
VV 1/PP
VV 022a/úklid
VV 9,51 9,510
VV 1/PP
VV 022b/techn.m.pož.větr.
VV 8,25 8,250
VV 1/PP
VV 023/analyt.-fyziol.laboratoř
VV 50,19 50,190
VV 1/PP
VV 024/laboratoř chem.komun.
VV 38,05 38,050
VV 1/PP
VV 024a/chromatograf
VV 10,7 10,700
VV 1/PP
VV 025/strojovna

Zpracoval: Metrostav a.s. Strana 335 z 1201 13.05.2021



2020-018-D1-3 - Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa [zadání] s výkazem 13.11..xlsx 2020-018-02-01-05 - Nové ...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 12,74 12,740
VV 1/PP
VV 026/entomol.třídírna
VV 11,96 11,960
VV 1/PP
VV 027/přípravna vzorků
VV 6,32 6,320
VV 1/PP
VV 027a/chladírna
VV 5,09 5,090
VV 1/PP
VV 028/chladírna
VV 10,21 10,210
VV 1/PP
VV 029/stáv.laboratoř
VV 32,52 32,520
VV 1/PP
VV 030/přípravna vzorků
VV 6,5 6,500
VV 030a/hmyz
VV 9,44 9,440
VV 1/PP
VV 031/čajová kuchyňka
VV 5,47 5,470
VV 1/PP
VV 031a/kancelář
VV 19,29 19,290
VV 1/PP
VV 032/sprcha
VV 2,74 2,740
VV 1/PP
VV 033/WC
VV 2,28 2,280
VV Součet 816,450

D 94 Lešení a stavební výtahy 14 304,29

1 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 
podlahy do 1,9 m

m2 592,310 24,15 14 304,29 CS ÚRS 2020 01

VV lešení
VV 1/PP
VV 001/chodba
VV 89 89,000
VV 1/PP
VV 002/techn.m.pož.větr.
VV 39,83 39,830
VV 1/PP
VV 003/chodba
VV 75,74 75,740
VV 1/PP
VV 005/kotelena
VV 66,48 66,480
VV 1/PP
VV 006/rozvodna nn
VV 11,39 11,390
VV 1/PP
VV 006a/rozvodna nn PO
VV 4,38 4,380
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1/PP
VV 007/rozvodna slaboproud
VV 6,7 6,700
VV 1/PP
VV 008/chodba
VV 54,42 54,420
VV 1/PP
VV 011/WC bezbar.
VV 3,32 3,320
VV 1/PP
VV 012/WC muži
VV 11,75 11,750
VV 1/PP
VV 013/WC ženy
VV 15,13 15,130
VV 1/PP
VV 014/laboratoř
VV 16,86 16,860
VV 1/PP
VV 015/servrovna
VV 15,65 15,650
VV 1/PP
VV 016/laboratoř
VV 15,63 15,630
VV 1/PP
VV 017/seminární m.
VV 50,07 50,070
VV 1/PP
VV 018/kancelář
VV 16,03 16,030
VV 1/PP
VV 019/kancelář
VV 16,12 16,120
VV 1/PP
VV 020/xerox
VV 33,33 33,330
VV 1/PP
VV 021/sklad
VV 15,35 15,350
VV 1/PP
VV 022/chodba
VV 7,93 7,930
VV 1/PP
VV 022a/úklid
VV 9,51 9,510
VV 1/PP
VV 022b/techn.m.pož.větr.
VV 8,25 8,250
VV 1/PP
VV 030a/hmyz
VV 9,44 9,440
VV Součet 592,310

D 998 Přesun hmot 69,85

3 K 998018001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

t 0,110 635,00 69,85 CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Čapka Gerstnerova 5/658 Praha 7 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 234 172,60

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 234 172,60 21,00% 259 176,25

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 493 348,85

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita 
databáze směrných cen 2020/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než 
navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena 
ručně a digitálně z výkresů.

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-02-02 - Nové kce- 1.NP   

2020-018-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-018-02-02-01 - Nové kce- 1.NP- zdivo   

Metrostav DIZ s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 234 172,60

HSV - Práce a dodávky HSV 312 786,02

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 245 019,20

    62 - Úprava povrchů vnějších 10 875,54

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 889,87

    93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 29 375,71

    998 - Přesun hmot 17 625,70

PSV - Práce a dodávky PSV 921 386,58

    763 - Konstrukce suché výstavby 921 386,58

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-02-02 - Nové kce- 1.NP   

2020-018-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-018-02-02-01 - Nové kce- 1.NP- zdivo   
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 234 172,60

D HSV Práce a dodávky HSV 312 786,02

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 245 019,20

1 K 310239211
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu 
vápenocementovou

m3 2,981 4 674,00 13 933,19 CS ÚRS 2020 01

VV zazdívka CPP
VV 1/NP/1
VV m.č./110a/
VV zazdívka CPP
VV (1,9*2,6*0,32)-(1,18*2,2*0,32) 0,750
VV porobeton cihla 
VV 1/NP/10
VV m.č./112/
VV porobeton cihla /250/
VV 2,38*1,75*0,25 1,041
VV 1/NP/42
VV m.č./128/
VV porobeton cihla /250/
VV 2,29*1,75*0,25 1,002
VV 1/NP/28
VV m.č./122a/
VV porobeton cihla /170/
VV (0,56+0,9)*1,97*0,17-(0,9*1,97*0,17) 0,188
VV Součet 2,981

2 K 317121251
Montáž překladů ze železobetonových prefabrikátů dodatečně do připravených rýh, světlosti otvoru přes 1050 
do 1800 mm

kus 5,000 259,35 1 296,75 CS ÚRS 2020 01

VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 6/P

VV
6P/ - Železobetonový prefabrikovaný překlad  pro nadpraží otvoru :  - do otvoru výtahové šachty  světlosti 1180 mm, ( 
nadpraží tvoří 3 ks nebo 2ks )  

VV ks

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-02-02 - Nové kce- 1.NP   

2020-018-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-018-02-02-01 - Nové kce- 1.NP- zdivo   
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 6/P

VV
6/P - Železobetonový prefabrikovaný překlad  pro nadpraží otvoru :  - do otvoru výtahové šachty  světlosti 1180 mm, ( 
nadpraží tvoří 3 ks nebo 2ks )  

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 6/P

VV
6/P - Železobetonový prefabrikovaný překlad  pro nadpraží otvoru :  - do otvoru výtahové šachty  světlosti 1180 mm, ( 
nadpraží tvoří 3 ks nebo 2ks )  

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 6/P

VV
6/P - Železobetonový prefabrikovaný překlad  pro nadpraží otvoru :  - do otvoru výtahové šachty  světlosti 1180 mm, ( 
nadpraží tvoří 3 ks nebo 2ks )  

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 6/P

VV
6/P - Železobetonový prefabrikovaný překlad  pro nadpraží otvoru :  - do otvoru výtahové šachty  světlosti 1180 mm, ( 
nadpraží tvoří 3 ks nebo 2ks )  

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 5,000

3 M 59321157 překlad železobetonový RZP vylehčený 1490x140x240mm kus 5,000 509,20 2 546,00 CS ÚRS 2020 01
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 6/P

VV
6P/ - Železobetonový prefabrikovaný překlad  pro nadpraží otvoru :  - do otvoru výtahové šachty  světlosti 1180 mm, ( 
nadpraží tvoří 3 ks nebo 2ks )  

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 6/P

VV
6/P - Železobetonový prefabrikovaný překlad  pro nadpraží otvoru :  - do otvoru výtahové šachty  světlosti 1180 mm, ( 
nadpraží tvoří 3 ks nebo 2ks )  

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 6/P

VV
6/P - Železobetonový prefabrikovaný překlad  pro nadpraží otvoru :  - do otvoru výtahové šachty  světlosti 1180 mm, ( 
nadpraží tvoří 3 ks nebo 2ks )  

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 6/P

VV
6/P - Železobetonový prefabrikovaný překlad  pro nadpraží otvoru :  - do otvoru výtahové šachty  světlosti 1180 mm, ( 
nadpraží tvoří 3 ks nebo 2ks )  
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 6/P

VV
6/P - Železobetonový prefabrikovaný překlad  pro nadpraží otvoru :  - do otvoru výtahové šachty  světlosti 1180 mm, ( 
nadpraží tvoří 3 ks nebo 2ks )  

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 5,000

4 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou m3 0,295 5 700,00 1 681,50 CS ÚRS 2020 01
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 71/Z

VV
71/Z - Překlad pro otvor vstupu do výtahu, pro světlost otvoru 1180 mm, sestava tvoří 2 ks IPE č. 16, dl. 1500 mm, osazení 
150 mm, spodní příruby spoj

VV ocel. pásky 
VV 50/5 mm dl. 300-450 mm, osazeny po 150 mm - počet  5 ks, stojiny dozděny,
VV přerabicování překladů, omítnutí  viz detail: 
VV m
VV 1,5*0,5*0,2 0,150
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 62/Z

VV
62/Z - Sestava ocelových válcovaných profilů jako překlad ve stávajícím zdivu pro otvor vstupu výtahu, 2 x IPE č. 16 vařené 
ke kotevnímu prvku, který 

VV  je osazen k železobetonovému sloupu, kotvení na chemickou kotvu M 12, plotna svařenec z PL. 8 mm, 
VV  pro vstup do výtahu ve světlosti , čistá světlost 1180 mm, délka IPE - 1450 mm, osazení do zdiva na druhém
VV konci min. 150 mm, před osazezím nutno zaměřit
VV 1,45*0,5*0,2 0,145
VV Součet 0,295

5 K 317941121
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky 
do 120 mm

t 0,466 8 987,00 4 187,94 CS ÚRS 2020 01

VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 26/Z
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 27/Z

VV
27/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 2100 mm, jako překlad nad 2 otvory v příčce, profily  L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profil b

VV 2,1*2*4,03*1,15*0,001 0,019
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 28/Z

VV
28/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 3100 mm, jako překlad nad 3 otvory v příčce, profily  L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profil b

VV 3,1*2*4,03*1,15*0,001 0,029
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 29/Z

VV
29/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 950 mm, jako překlad ( hydrantová skříň ) nad  otvor v příčce,profily  L 
budou do zdiva zapuštěny d

VV 0,95*2*4,03*1,15*0,001 0,009
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 29/Z

VV
29/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 950 mm, jako překlad ( hydrantová skříň ) nad  otvor v příčce,profily  L 
budou do zdiva zapuštěny d

VV 0,95*2*4,03*1,15*0,001 0,009
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 33/Z

VV
33/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1050 mm, jako překlad nad dveřní otvor v příčce, profily L budou do tvárnic 
zapuštěny do líce,  pro

VV 1,05*2*4,03*1,15*0,001 0,010
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 33/Z

VV
33/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1050 mm, jako překlad nad dveřní otvor v příčce, profily L budou do tvárnic 
zapuštěny do líce,  pro

VV 1,05*2*4,03*1,15*0,001 0,010
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 47/Z

VV
47/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 650 mm, jako překlad nad mřížky VZT profily  L budou do zdiva zapuštěny 
do líce,  profil bude přeta

VV 0,65*2*4,03*1,15*0,001 0,006
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 47/Z

VV
47/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 650 mm, jako překlad nad mřížky VZT profily  L budou do zdiva zapuštěny 
do líce,  profil bude přeta

VV 0,65*2*4,03*1,15*0,001 0,006
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 47/Z

VV
47/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 650 mm, jako překlad nad mřížky VZT profily  L budou do zdiva zapuštěny 
do líce,  profil bude přeta

VV 0,65*2*4,03*1,15*0,001 0,006
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 48/Z
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
48/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1830 mm, jako překlad nad otvorem pro dveře profily  L budou do zdiva 
zapuštěny do líce, profil bud

VV 1,83*2*4,03*1,15*0,001 0,017
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 48/Z

VV
48/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1830 mm, jako překlad nad otvorem pro dveře profily  L budou do zdiva 
zapuštěny do líce, profil bud

VV 1,83*2*4,03*1,15*0,001 0,017
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 48/Z

VV
48/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1830 mm, jako překlad nad otvorem pro dveře profily  L budou do zdiva 
zapuštěny do líce, profil bud

VV 1,83*2*4,03*1,15*0,001 0,017
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 48/Z

VV
48/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1830 mm, jako překlad nad otvorem pro dveře profily  L budou do zdiva 
zapuštěny do líce, profil bud

VV 1,83*2*4,03*1,15*0,001 0,017
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 69/Z

VV
69/Z - Překlady nad rozvaděče v nosné zdi, dvojice úhelníků L 50/75/6  - dl. 800 mm navařená na jedné straně k ocelové 
plotně 305/150/8, kotvené do že

VV 0,8*2*4,92*1,2*0,001 0,009
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 84/Z

VV
84/Z - Překlady nad rozvaděče v nosné zdi, dvojice úhelníků L 50/75/6  - dl. 800 mm navařená na jedné straně k ocelové 
plotně 280/150/8, kotvené do že

VV 0,8*2*4,92*1,2*0,001 0,009
VV Součet 0,466

6 M 13010420 úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 50x50x5mm t 0,448 24 985,00 11 193,28 CS ÚRS 2020 01
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 26/Z
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VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
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VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 26/Z
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VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 27/Z

VV
27/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 2100 mm, jako překlad nad 2 otvory v příčce, profily  L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profil b

VV 2,1*2*4,03*1,15*0,001 0,019
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 28/Z

VV
28/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 3100 mm, jako překlad nad 3 otvory v příčce, profily  L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profil b

VV 3,1*2*4,03*1,15*0,001 0,029
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 29/Z

VV
29/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 950 mm, jako překlad ( hydrantová skříň ) nad  otvor v příčce,profily  L 
budou do zdiva zapuštěny d

VV 0,95*2*4,03*1,15*0,001 0,009
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 29/Z

VV
29/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 950 mm, jako překlad ( hydrantová skříň ) nad  otvor v příčce,profily  L 
budou do zdiva zapuštěny d

VV 0,95*2*4,03*1,15*0,001 0,009
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 33/Z

VV
33/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1050 mm, jako překlad nad dveřní otvor v příčce, profily L budou do tvárnic 
zapuštěny do líce,  pro

VV 1,05*2*4,03*1,15*0,001 0,010
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 33/Z

VV
33/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1050 mm, jako překlad nad dveřní otvor v příčce, profily L budou do tvárnic 
zapuštěny do líce,  pro

VV 1,05*2*4,03*1,15*0,001 0,010
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 47/Z

VV
47/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 650 mm, jako překlad nad mřížky VZT profily  L budou do zdiva zapuštěny 
do líce,  profil bude přeta

VV 0,65*2*4,03*1,15*0,001 0,006
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 47/Z

VV
47/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 650 mm, jako překlad nad mřížky VZT profily  L budou do zdiva zapuštěny 
do líce,  profil bude přeta

VV 0,65*2*4,03*1,15*0,001 0,006
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 47/Z

VV
47/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 650 mm, jako překlad nad mřížky VZT profily  L budou do zdiva zapuštěny 
do líce,  profil bude přeta

VV 0,65*2*4,03*1,15*0,001 0,006
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VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 48/Z

VV
48/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1830 mm, jako překlad nad otvorem pro dveře profily  L budou do zdiva 
zapuštěny do líce, profil bud

VV 1,83*2*4,03*1,15*0,001 0,017
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 48/Z

VV
48/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1830 mm, jako překlad nad otvorem pro dveře profily  L budou do zdiva 
zapuštěny do líce, profil bud

VV 1,83*2*4,03*1,15*0,001 0,017
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 48/Z

VV
48/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1830 mm, jako překlad nad otvorem pro dveře profily  L budou do zdiva 
zapuštěny do líce, profil bud

VV 1,83*2*4,03*1,15*0,001 0,017
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 48/Z

VV
48/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1830 mm, jako překlad nad otvorem pro dveře profily  L budou do zdiva 
zapuštěny do líce, profil bud

VV 1,83*2*4,03*1,15*0,001 0,017
VV Součet 0,448

7 M 13010512 úhelník ocelový nerovnostranný jakost 11 375 75x50x6mm t 0,018 28 975,00 521,55 CS ÚRS 2020 01
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 69/Z

VV
69/Z - Překlady nad rozvaděče v nosné zdi, dvojice úhelníků L 50/75/6  - dl. 800 mm navařená na jedné straně k ocelové 
plotně 305/150/8, kotvené do že

VV 0,8*2*4,92*1,2*0,001 0,009
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 84/Z

VV
84/Z - Překlady nad rozvaděče v nosné zdi, dvojice úhelníků L 50/75/6  - dl. 800 mm navařená na jedné straně k ocelové 
plotně 280/150/8, kotvené do že

VV 0,8*2*4,92*1,2*0,001 0,009
VV Součet 0,018

8 K 317944323 Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22 t 0,120 39 045,00 4 685,40 CS ÚRS 2020 01
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 71/Z

VV
71/Z - Překlad pro otvor vstupu do výtahu, pro světlost otvoru 1180 mm, sestava tvoří 2 ks IPE č. 16, dl. 1500 mm, osazení 
150 mm, spodní příruby spoj

VV ocel. pásky 
VV 50/5 mm dl. 300-450 mm, osazeny po 150 mm - počet  5 ks, stojiny dozděny,
VV přerabicování překladů, omítnutí  viz detail: 
VV m
VV 0,45*5*1,96*1,15*0,001 0,005
VV 1m/1,96kg/
VV 71/Z - Překlad pro otvor vstupu do výtahu, pro světlost otvoru 1180 mm, sestava tvoří 2 ks IPE č. 16, dl. 1500 mm
VV 1,5*2*15,8*1,15*0,001 0,055
VV 1m/10,6kg/
VV Mezisoučet 0,060
VV 2/etapa
VV 1/NP
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VV 62/Z

VV
62/Z - Sestava ocelových válcovaných profilů jako překlad ve stávajícím zdivu pro otvor vstupu výtahu, 2 x IPE č. 16 vařené 
ke kotevnímu prvku, který 

VV 1,45*2*15,8*1,2*0,001 0,055
VV  spodní příruby spojeny ocel. pásky 50/5 mm dl. 300 - 450 mm, osazeny po 250 mm - počet  5 ks, 
VV 0,45*5*1,96*1,15*0,001 0,005
VV Součet 0,120

9 M 13010748 ocel profilová IPE 160 jakost 11 375 t 0,110 23 275,00 2 560,25 CS ÚRS 2020 01
VV zámečnické
VV překlad
VV 71/Z - Překlad pro otvor vstupu do výtahu, pro světlost otvoru 1180 mm, sestava tvoří 2 ks IPE č. 16, dl. 1500 mm
VV 1,5*2*15,8*1,15*0,001 0,055
VV 1m/15,8kg/
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 62/Z

VV
62/Z - Sestava ocelových válcovaných profilů jako překlad ve stávajícím zdivu pro otvor vstupu výtahu, 2 x IPE č. 16 vařené 
ke kotevnímu prvku, který 

VV 1,45*2*15,8*1,2*0,001 0,055
VV Součet 0,110

10 M 13010359.50 ocel pásová válcovaná za studena 50x5mm t 0,010 53 580,00 535,80 CS ÚRS 2020 01
VV zámečnické
VV překlad
VV 71/Z - Překlad pro otvor vstupu do výtahu, pro světlost otvoru 1180 mm, sestava tvoří 2 ks IPE č. 16, dl. 1500 mm
VV ocel. pásky 
VV 50/5 mm dl. 300-450 mm, osazeny po 150 mm - počet  5 ks, stojiny dozděny,
VV přerabicování překladů, omítnutí  viz detail: 
VV m
VV 0,45*5*1,96*1,15*0,001 0,005
VV 1m/1,96kg/
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 62/Z

VV
62/Z - Sestava ocelových válcovaných profilů jako překlad ve stávajícím zdivu pro otvor vstupu výtahu, 2 x IPE č. 16 vařené 
ke kotevnímu prvku, který 

VV  spodní příruby spojeny ocel. pásky 50/5 mm dl. 300 - 450 mm, osazeny po 250 mm - počet  5 ks, 
VV 0,45*5*1,96*1,15*0,001 0,005
VV Součet 0,010

11 K 342272205
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka 
příčky 50 mm

m2 37,480 376,20 14 099,98 CS ÚRS 2020 01

VV přizdívka- příčka tl/50/mm
VV 1/NP/3
VV m.č./107/
VV přizdívka-příčka tl/50/mm
VV (0,29+0,15)*3,35 1,474
VV 1/NP/4
VV m.č./108/
VV přizdívka-příčka tl/50/mm
VV (0,25+0,3)*3,35 1,843
VV 1/NP/13
VV m.č./112/
VV přizdívka-příčka tl/50/mm
VV 0,87*3,24 2,819
VV 1/NP/14
VV m.č./114/
VV přizdívka-příčka tl/50/mm
VV (0,8+0,15)*3,24 3,078
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VV 1/NP/17
VV m.č./115/
VV přizdívka-příčka tl/50/mm
VV (0,8+0,15)*3,25 3,088
VV 1/NP/21
VV m.č./117a/
VV přizdívka-příčka tl/50/mm
VV (0,52+0,25)*3,01 2,318
VV 1/NP/27
VV m.č./119/
VV přizdívka-příčka tl/50/mm
VV (0,74+0,11)*2,9+(0,67*1,57) 3,517
VV 1/NP/31
VV m.č./123/
VV přizdívka-příčka tl/50/mm
VV (0,6+0,15-0,05)*3,05 2,135
VV 1/NP/35
VV m.č./125/
VV přizdívka-příčka tl/50/mm
VV (0,16-0,05+0,5+0,16-0,05)*3,05 2,196
VV 1/NP/36
VV m.č./125/
VV přizdívka-příčka tl/50/mm
VV (0,16-0,05+0,5+0,16-0,05)*3,05 2,196
VV 1/NP/44
VV m.č./128/
VV přizdívka-příčka tl/50/mm
VV (0,38+0,38+0,3)*3,23 3,424
VV 1/NP/46
VV m.č./128/
VV přizdívka-příčka tl/50/mm
VV (0,15+0,1)*3,23 0,808
VV 1/NP/47
VV m.č./104/
VV přizdívka-příčka tl/50/mm
VV (0,57+0,39+0,57+0,39)*2,96 5,683
VV 1/NP/49
VV m.č./103/
VV přizdívka-příčka tl/50/mm
VV (0,29+0,29+0,2+0,2)*2,96 2,901
VV Součet 37,480

12 K 342272225
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka 
příčky 100 mm

m2 54,263 523,45 28 403,97 CS ÚRS 2020 01

VV příčka /100/ porobeton
VV 1/NP/15
VV m.č./112/
VV příčka /100/ porobeton
VV (1,65+1,65+0,15+0,9+0,1+0,9+0,1+1,78)*3,24-(0,7*1,97*3) 19,288
VV 1/NP/24
VV m.č./119/
VV příčka /100/ porobeton
VV 0,4*2,9 1,160
VV 1/NP/25
VV m.č./119/
VV příčka /100/ porobeton
VV 0,5*2,9 1,450
VV 1/NP/26
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VV m.č./119/
VV příčka /100/ porobeton
VV 0,48*2,9 1,392
VV 1/NP/45
VV m.č./128/
VV příčka /100/ porobeton
VV (1,81+1,81+0,1+0,9+0,1+1,9+0,15+1,95)*3,23-(0,7*1,97*2) 25,408
VV 1/NP/48
VV m.č./104/
VV příčka /100/ porobeton
VV (0,54+0,54+0,4+0,4)*2,96 5,565
VV Součet 54,263

13 K 342272245
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka 
příčky 150 mm

m2 197,090 710,60 140 052,15 CS ÚRS 2020 01

VV příčka /150/- porobeton
VV 1/NP/5
VV m.č./112/
VV příčka /150/- porobeton
VV 2,18*3,24 7,063
VV 1/NP/6
VV m.č./112/
VV příčka /150/- porobeton
VV 1*3,24 3,240
VV 1/NP/7
VV m.č./112/
VV příčka /150/- porobeton
VV 5,75*3,24 18,630
VV 1/NP/8
VV m.č./112/
VV příčka /150/- porobeton
VV (0,21+0,51+0,58+0,78)*3,23-(0,7*1,97) 5,339
VV 1/NP/9
VV m.č./114/
VV příčka /150/- porobeton
VV 0,8*1,97 1,576
VV 1/NP/12
VV m.č./113/
VV příčka /150/- porobeton
VV 1,75*3,24 5,670
VV 1/NP/16
VV m.č./114/
VV příčka /150/- porobeton
VV 5,38*3,24 17,431
VV 1/NP/18
VV m.č./115/116/
VV příčka /150/- porobeton
VV (3,08+0,98+0,05+0,3)*3,03-(0,9*1,97) 11,589
VV 1/NP/19
VV m.č./117a/
VV příčka /150/- porobeton
VV 5,56*3,01 16,736
VV 1/NP/20
VV m.č./117a/
VV příčka /150/- porobeton
VV 5,39*3,01-(0,98*2,01) 14,254
VV 1/NP/22
VV m.č./117b/118a/
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VV příčka /150/- porobeton
VV (0,55+0,98+2,92+0,98+0,12)*2,88-(0,9*1,97*2) 12,438
VV 1/NP/23
VV m.č./117b/
VV příčka /150/- porobeton
VV (0,61+0,98)*2,88-(0,9*1,97) 2,806
VV 1/NP/29
VV m.č./122a/
VV příčka /150/- porobeton
VV (1,8+0,28-0,15)*3,05 5,887
VV 1/NP/30
VV m.č./123/
VV příčka /150/- porobeton
VV 0,9*1,97 1,773
VV 1/NP/32
VV m.č./125/
VV příčka /150/- porobeton
VV (4,45+0,98+0,13)*3,05-(0,9*1,97) 15,185
VV 1/NP/33
VV m.č./125/
VV příčka /150/- porobeton
VV (0,2+0,15+4,14+0,98+0,11)*3,05-(0,9*1,97) 15,246
VV 1/NP/34
VV m.č./125/
VV příčka /150/- porobeton
VV 0,9*1,97 1,773
VV 1/NP/37
VV m.č./126/
VV příčka /150/- porobeton
VV 0,9*1,97 1,773
VV 1/NP/38
VV m.č./126/
VV příčka /150/- porobeton
VV 6,97*3,23 22,513
VV 1/NP/39
VV m.č./129/
VV příčka /150/- porobeton
VV 1,5*3,23 4,845
VV 1/NP/40
VV m.č./129/128/
VV příčka /150/- porobeton
VV (0,98+0,24+0,78)*3,23-(0,9*1,97) 4,687
VV 1/NP/41
VV m.č./128/
VV příčka /150/- porobeton
VV 1,07*3,23 3,456
VV 1/NP/50
VV m.č./109a/
VV příčka /150/- porobeton
VV 1,96*3,08-(1,45*1,97) 3,180
VV Součet 197,090

14 K 342291111 Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm m 75,880 58,81 4 462,12 CS ÚRS 2020 01
VV 1/NP/3
VV m.č./107/
VV přizdívka-příčka tl/50/mm
VV kotvení
VV 3,35*2 6,700
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VV 1/NP/4
VV m.č./108/
VV přizdívka-příčka tl/50/mm
VV kotvení
VV 3,35*2 6,700
VV 1/NP/13
VV m.č./112/
VV přizdívka-příčka tl/50/mm
VV kotvení
VV 3,24*2 6,480
VV 1/NP/14
VV m.č./114/
VV přizdívka-příčka tl/50/mm
VV kotvení
VV 3,24*2 6,480
VV 1/NP/17
VV m.č./115/
VV přizdívka-příčka tl/50/mm
VV kotvení
VV 3,24*2 6,480
VV 1/NP/21
VV m.č./117a/
VV přizdívka-příčka tl/50/mm
VV kotvení
VV 3,01*2 6,020
VV 1/NP/27
VV m.č./119/
VV přizdívka-příčka tl/50/mm
VV kotvení
VV 2,9*2 5,800
VV 1/NP/31
VV m.č./123/
VV přizdívka-příčka tl/50/mm
VV kotvení
VV 3,05*2 6,100
VV 1/NP/35
VV m.č./125/
VV přizdívka-příčka tl/50/mm
VV kotvení
VV 3,05*2 6,100
VV 1/NP/36
VV m.č./125/
VV přizdívka-příčka tl/50/mm
VV kotvení
VV 3,05*2 6,100
VV 1/NP/44
VV m.č./128/
VV přizdívka-příčka tl/50/mm
VV kotvení
VV 3,23*2 6,460
VV 1/NP/46
VV m.č./128/
VV přizdívka-příčka tl/50/mm
VV kotvení
VV 3,23*2 6,460
VV Součet 75,880

15 K 342291121 Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné m 131,710 102,60 13 513,45 CS ÚRS 2020 01
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VV 1/NP/5
VV m.č./112/
VV příčka /150/- porobeton
VV kotvení
VV 3,24*2 6,480
VV 1/NP/6
VV m.č./112/
VV příčka /150/- porobeton
VV kotvení
VV 3,24 3,240
VV 1/NP/7
VV m.č./112/
VV příčka /150/- porobeton
VV kotvení
VV 3,24*2 6,480
VV 1/NP/8
VV m.č./112/
VV příčka /150/- porobeton
VV kotvení
VV 3,23*2 6,460
VV 1/NP/9
VV m.č./114/
VV příčka /150/- porobeton
VV kotvení
VV 1/NP/12
VV m.č./113/
VV příčka /150/- porobeton
VV kotvení
VV 3,24 3,240
VV 1/NP/18
VV m.č./115/116/
VV příčka /150/- porobeton
VV kotvení
VV 3,03*2 6,060
VV 1/NP/19
VV m.č./117a/
VV příčka /150/- porobeton
VV kotvení
VV 3,01*2 6,020
VV 1/NP/20
VV m.č./117a/
VV příčka /150/- porobeton
VV kotvení
VV 3,01*2 6,020
VV 1/NP/22
VV m.č./117b/118a/
VV příčka /150/- porobeton
VV kotvení
VV 2,88*2 5,760
VV 1/NP/23
VV m.č./117b/
VV příčka /150/- porobeton
VV kotvení
VV 2,88*2 5,760
VV 1/NP/29
VV m.č./122a/
VV příčka /150/- porobeton
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VV kotvení
VV 3,05*2 6,100
VV 1/NP/32
VV m.č./125/
VV příčka /150/- porobeton
VV kotvení
VV 3,05*2 6,100
VV 1/NP/33
VV m.č./125/
VV příčka /150/- porobeton
VV kotvení
VV 3,05*2 6,100
VV 1/NP/38
VV m.č./126/
VV příčka /150/- porobeton
VV kotvení
VV 3,23*2 6,460
VV 1/NP/39
VV m.č./129/
VV příčka /150/- porobeton
VV kotvení
VV 3,23 3,230
VV 1/NP/40
VV m.č./129/128/
VV příčka /150/- porobeton
VV kotvení
VV 3,23*2 6,460
VV 1/NP/41
VV m.č./128/
VV příčka /150/- porobeton
VV kotvení
VV 3,23 3,230
VV 1/NP/50
VV m.č./109a/
VV příčka /150/- porobeton
VV kotvení
VV 3,08*2 6,160
VV Mezisoučet 99,360
VV 1/NP/15
VV m.č./112/
VV příčka /100/ porobeton
VV kotvení
VV 3,24*5 16,200
VV 1/NP/45
VV m.č./128/
VV příčka /100/ porobeton
VV kotvení
VV 3,23*5 16,150
VV Mezisoučet 32,350
VV Součet 131,710

16 K 346244381 Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm m2 2,124 633,65 1 345,87 CS ÚRS 2020 01
VV 2/etapa
VV 1/PP
VV 71/Z

VV
71/Z - Překlad pro otvor vstupu do výtahu, pro světlost otvoru 1180 mm, sestava tvoří 2 ks IPE č. 16, dl. 1500 mm, osazení 
150 mm, spodní příruby spoj

VV přerabicování překladů, omítnutí  viz detail: 
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VV (1,5*0,16*2)+(1,18*0,5) 1,070
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 62/Z

VV
62/Z - Sestava ocelových válcovaných profilů jako překlad ve stávajícím zdivu pro otvor vstupu výtahu, 2 x IPE č. 16 vařené 
ke kotevnímu prvku, který 

VV
je osazen k železobetonovému sloupu, kotvení na chemickou kotvu M 12, plotna svařenec z PL. 8 mm, pro vstup do výtahu 
ve světlosti , 

VV čistá světlost 1180 mm, délka IPE - 1450 mm, osazení do zdiva na druhém konci min. 150 mm, před osazezím nutno zaměřit

VV (1,45*0,16*2)+(1,18*0,5) 1,054
VV Součet 2,124

D 62 Úprava povrchů vnějších 10 875,54

17 K 622221031
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací 
vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm

m2 8,173 891,37 7 285,13 CS ÚRS 2020 01

VV tepelná izolace tl/160/
VV 1/NP/11
VV m.č./112/
VV tepelná izolace tl/160/
VV 2,38*1,75 4,165
VV 1/NP/43
VV m.č./118/
VV tepelná izolace tl/160/
VV 2,29*1,75 4,008
VV Součet 8,173

18 M 63151538 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 160mm m2 8,336 430,71 3 590,41 CS ÚRS 2020 01
VV tepelná izolace tl/160/
VV 1/NP/11
VV m.č./112/
VV tepelná izolace tl/160/
VV 2,38*1,75 4,165
VV 1/NP/43
VV m.č./118/
VV tepelná izolace tl/160/
VV 2,29*1,75 4,008
VV Součet 8,173
VV 8,173*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 8,336

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 889,87
19 K 952902381 Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací stropů stíráním m2 1 000,999 9,88 9 889,87 CS ÚRS 2020 01

VV 1/NP
VV 102/chodba
VV 37,52 37,520
VV R/1/
VV 1/NP
VV 103/vstupní hala
VV 50,59 50,590
VV R/1/
VV 1/NP
VV 105/schodiště- schody
VV 23,4495 23,450
VV R/1/
VV 1/NP
VV 107/zádveří
VV 0,4482 0,448
VV R/1/

Zpracoval: Metrostav a.s. Strana 358 z 1201 13.05.2021



2020-018-D1-3 - Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa [zadání] s výkazem 13.11..xlsx 2020-018-02-02-01 - Nové ...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1/NP
VV 108/zádveří
VV 0,628 0,628
VV R/1/
VV 1/NP
VV 120/chodba
VV 0,804 0,804
VV R/1/
VV 1/NP
VV 121/schodiště
VV 14,137 14,137
VV R/1/
VV 1/NP
VV 113/kancelář
VV 14,76 14,760
VV R/2/
VV 1/NP
VV 114/kancelář
VV 17,64 17,640
VV R/2/
VV 1/NP
VV 115/kancelář
VV 32,29 32,290
VV R/2/
VV 1/NP
VV 116/kancelář
VV 15,69 15,690
VV R/2/
VV 1/NP
VV 117a/kancelář
VV 34,04 34,040
VV R/2/
VV 1/NP
VV 117b/kancelář
VV 15,7 15,700
VV R/2/
VV 1/NP
VV 118a/kancelář
VV 17,2 17,200
VV R/2/
VV 1/NP
VV 118b/kancelář
VV 15,53 15,530
VV R/2/
VV 1/NP
VV 119/kancelář
VV 31,97 31,970
VV R/2/
VV 1/NP
VV 122a/kancelář
VV 18,94 18,940
VV R/2/
VV 1/NP
VV 122b/kancelář
VV 14,47 14,470
VV R/2/
VV 1/NP
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VV 123/kancelář
VV 19,4 19,400
VV R/2/
VV 1/NP
VV 124/denní místn.
VV 20,62 20,620
VV R/2/
VV 1/NP
VV 126/kancelář
VV 19,42 19,420
VV R/2/
VV 1/NP
VV 127/kancelář
VV 39,6 39,600
VV R/2/
VV 1/NP
VV 104/PC studovna
VV 63,94 63,940
VV R/3.1/
VV 1/NP
VV 125/zasedací místn.
VV 146,13 146,130
VV R/3.1/
VV 1/NP
VV 109a/chodba
VV 24,5 24,500
VV R/4/
VV 1/NP
VV 109b/chodba
VV 53,11 53,110
VV R/4/
VV 1/NP
VV 112/WC ženy
VV 14,53 14,530
VV R/5/
VV 1/NP
VV 128/WC muži
VV 14,27 14,270
VV R/5/
VV 1/NP
VV 129/WC bazbariér.
VV 3,51 3,510
VV R/5/
VV 1/NP
VV 112/WC ženy- sprcha
VV 0,81 0,810
VV R/6/
VV 1/NP
VV 128/WC muži
VV 0,81 0,810
VV R/6/
VV 1/NP
VV 120/chodba
VV 7,68 7,680
VV R/8/
VV 1/NP
VV 102/chodba
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VV 37,52 37,520
VV R/8/
VV 1/NP
VV 103/vstupní hala
VV 50,59 50,590
VV R/8/
VV 1/NP
VV 106/chodba
VV 91,26 91,260
VV stáv.R/12/
VV 1/NP
VV 105/schodiště-SDK mezipodesta
VV 19,3795 19,380
VV /R14/
VV 1/NP
VV 107/zádveří
VV 6,3 6,300
VV R/14/
VV 1/NP
VV 108/zádveří
VV 6,14 6,140
VV R/14/
VV 1/NP
VV 121/schodiště
VV 5,6718 5,672
VV R/14/
VV Součet 1 000,999

D 93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 29 375,71

20 K 95333211.R
Vložky svislé do dilatačních spár z L profilu- nerez kladené volně, včetně dodání a osazení, v jakémkoliv 
zdivu, tl. 10 mm

m2 11,800 433,20 5 111,76

VV m.č./103/
VV 1/NP
VV 75/Z/1

VV
75/Z - Stěnový dilatační profil, osazen v dilataci mezi křídly a prostorem hlavního schodiště, materiál -  nerez broušený, profil 
osazen na stěnách a 

VV m´
VV 1,7+2,1+2,1 5,900
VV m.č./103/
VV 1/PP
VV 75/Z/16

VV
75/Z - Stěnový dilatační profil, osazen v dilataci mezi křídly a prostorem hlavního schodiště, materiál -  nerez broušený, profil 
osazen na stěnách a 

VV m´
VV 1,7+2,1+2,1 5,900
VV Součet 11,800

21 M 55375/Z16
75/Z - Stěnový dilatační profil, osazen v dilataci mezi křídly a prostorem hlavního schodiště, materiál -  nerez 
broušený, profil osazen na stěnách a v nadpraží otvoru

m 11,800 617,50 7 286,50

VV m.č./103/
VV 1/NP
VV 75/Z/1

VV
75/Z - Stěnový dilatační profil, osazen v dilataci mezi křídly a prostorem hlavního schodiště, materiál -  nerez broušený, profil 
osazen na stěnách a 

VV m´
VV 1,7+2,1+2,1 5,900
VV m.č./103/
VV 1/PP
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VV 75/Z/16

VV
75/Z - Stěnový dilatační profil, osazen v dilataci mezi křídly a prostorem hlavního schodiště, materiál -  nerez broušený, profil 
osazen na stěnách a 

VV m´
VV 1,7+2,1+2,1 5,900
VV Součet 11,800

22 K 953966122.R Montáž ochranných prvků stěn antibakteriálních (do zdravotnických zařízení) pomocí lepidla rohový profil m 42,000 294,50 12 369,00
VV m.č./102/
VV 1/NP
VV 82/Z/2

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./102/
VV 1/NP
VV 82/Z/3

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./102/
VV 1/NP
VV 82/Z/4

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./102/
VV 1/NP
VV 82/Z/5

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./102/
VV 1/NP
VV 82/Z/6

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./103/
VV 1/NP
VV 82/Z/7

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./103/
VV 1/NP
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VV 82/Z/8

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./103/
VV 1/NP
VV 82/Z/9

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./103/
VV 1/NP
VV 82/Z/10

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./103/
VV 1/NP
VV 82/Z/11

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./103/
VV 1/NP
VV 82/Z/12

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./103/
VV 1/NP
VV 82/Z/13

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./103/
VV 1/NP
VV 82/Z/14

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./103/
VV 1/NP
VV 82/Z/15
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VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./103/
VV 1/NP
VV 82/Z/16

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./103/
VV 1/NP
VV 82/Z/17

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./103/
VV 1/NP
VV 82/Z/18

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./103/
VV 1/NP
VV 82/Z/19

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV 1/NP
VV 82/Z/20

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV 1/NP
VV 82/Z/21

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV 1/NP
VV 82/Z/22

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
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VV po/1,5m
VV 1/NP
VV 82/Z/23

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV 1/NP
VV 82/Z/24

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV 1/NP
VV 82/Z/25

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV 1/NP
VV 82/Z/26

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV 1/NP
VV 82/Z/27

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV 1/NP
VV 82/Z/28

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV 1/NP
VV 82/Z/29

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV Součet 42,000

23 M 55382Z
82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrchbroušený, profil 
lepený ke stěně 

m 44,100 104,50 4 608,45

VV m.č./102/
VV 1/NP
VV 82/Z/2

Zpracoval: Metrostav a.s. Strana 365 z 1201 13.05.2021



2020-018-D1-3 - Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa [zadání] s výkazem 13.11..xlsx 2020-018-02-02-01 - Nové ...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./102/
VV 1/NP
VV 82/Z/3

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./102/
VV 1/NP
VV 82/Z/4

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./102/
VV 1/NP
VV 82/Z/5

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./102/
VV 1/NP
VV 82/Z/6

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./103/
VV 1/NP
VV 82/Z/7

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./103/
VV 1/NP
VV 82/Z/8

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./103/
VV 1/NP
VV 82/Z/9
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VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./103/
VV 1/NP
VV 82/Z/10

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./103/
VV 1/NP
VV 82/Z/11

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./103/
VV 1/NP
VV 82/Z/12

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./103/
VV 1/NP
VV 82/Z/13

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./103/
VV 1/NP
VV 82/Z/14

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./103/
VV 1/NP
VV 82/Z/15

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./103/
VV 1/NP
VV 82/Z/16
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VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./103/
VV 1/NP
VV 82/Z/17

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./103/
VV 1/NP
VV 82/Z/18

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./103/
VV 1/NP
VV 82/Z/19

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV 1/NP
VV 82/Z/20

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV 1/NP
VV 82/Z/21

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV 1/NP
VV 82/Z/22

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV 1/NP
VV 82/Z/23

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
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VV 1/NP
VV 82/Z/24

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV 1/NP
VV 82/Z/25

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV 1/NP
VV 82/Z/26

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV 1/NP
VV 82/Z/27

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV 1/NP
VV 82/Z/28

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV 1/NP
VV 82/Z/29

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV Součet 42,000
VV 42*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 44,100

D 998 Přesun hmot 17 625,70

24 K 998018001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

t 27,757 635,00 17 625,70 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 921 386,58

D 763 Konstrukce suché výstavby 921 386,58

25 K 763131411
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 
jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace

m2 37,492 684,00 25 644,53 CS ÚRS 2020 01

VV R/14/
VV   SDK obyč. /12,5/
VV 1/NP
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VV 105/schodiště-SDK mezipodesta
VV 19,3795 19,380
VV /R14/
VV 1/NP
VV 107/zádveří
VV 6,3 6,300
VV R/14/
VV 1/NP
VV 108/zádveří
VV 6,14 6,140
VV R/14/
VV 1/NP
VV 121/schodiště
VV 5,6718 5,672
VV R/14/
VV Součet 37,492

26 K 763131431
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 
jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 90

m2 95,790 741,00 70 980,39 CS ÚRS 2020 01

VV R/8/
VV   SDK s požární odolností  - EI 30 DP
VV 1/NP
VV 120/chodba
VV 7,68 7,680
VV R/8/
VV 1/NP
VV 102/chodba
VV 37,52 37,520
VV R/8/
VV 1/NP
VV 103/vstupní hala
VV 50,59 50,590
VV R/8/
VV Součet 95,790

27 K 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
základní penetrační nátěr

m2 133,282 33,25 4 431,63 CS ÚRS 2020 01

VV R/8/
VV penetrace SDK
VV 1/NP
VV 120/chodba
VV 7,68 7,680
VV R/8/
VV 1/NP
VV 102/chodba
VV 37,52 37,520
VV R/8/
VV 1/NP
VV 103/vstupní hala
VV 50,59 50,590
VV R/8/
VV Mezisoučet 95,790
VV .....R14
VV 1/NP
VV 105/schodiště-SDK mezipodesta
VV 19,3795 19,380
VV /R14/
VV 1/NP
VV 107/zádveří
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VV 6,3 6,300
VV R/14/
VV 1/NP
VV 108/zádveří
VV 6,14 6,140
VV R/14/
VV 1/NP
VV 121/schodiště
VV 5,6718 5,672
VV R/14/
VV Mezisoučet 37,492
VV Součet 133,282

28 K 763131771 Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3 m2 133,282 85,50 11 395,61 CS ÚRS 2020 01
VV 1/NP
VV 120/chodba
VV 7,68 7,680
VV R/8/
VV 1/NP
VV 102/chodba
VV 37,52 37,520
VV R/8/
VV 1/NP
VV 103/vstupní hala
VV 50,59 50,590
VV R/8/
VV Mezisoučet 95,790
VV 1/NP
VV 105/schodiště-SDK mezipodesta
VV 19,3795 19,380
VV /R14/
VV 1/NP
VV 107/zádveří
VV 6,3 6,300
VV R/14/
VV 1/NP
VV 108/zádveří
VV 6,14 6,140
VV R/14/
VV 1/NP
VV 121/schodiště
VV 5,6718 5,672
VV R/14/
VV Mezisoučet 37,492
VV Součet 133,282

29 K 763135101
Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně 
zavěšené nosné konstrukce viditelné

m2 571,270 427,50 244 217,93 CS ÚRS 2020 01

VV 1/NP
VV 113/kancelář
VV 14,76 14,760
VV R/2/
VV 1/NP
VV 114/kancelář
VV 17,64 17,640
VV R/2/
VV 1/NP
VV 115/kancelář
VV 32,29 32,290
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VV R/2/
VV 1/NP
VV 116/kancelář
VV 15,69 15,690
VV R/2/
VV 1/NP
VV 117a/kancelář
VV 34,04 34,040
VV R/2/
VV 1/NP
VV 117b/kancelář
VV 15,7 15,700
VV R/2/
VV 1/NP
VV 118a/kancelář
VV 17,2 17,200
VV R/2/
VV 1/NP
VV 118b/kancelář
VV 15,53 15,530
VV R/2/
VV 1/NP
VV 119/kancelář
VV 31,97 31,970
VV R/2/
VV 1/NP
VV 122a/kancelář
VV 18,94 18,940
VV R/2/
VV 1/NP
VV 122b/kancelář
VV 14,47 14,470
VV R/2/
VV 1/NP
VV 123/kancelář
VV 19,4 19,400
VV R/2/
VV 1/NP
VV 124/denní místn.
VV 20,62 20,620
VV R/2/
VV 1/NP
VV 126/kancelář
VV 19,42 19,420
VV R/2/
VV 1/NP
VV 127/kancelář
VV 39,6 39,600
VV R/2/
VV 1/NP
VV 104/PC studovna
VV 63,94 63,940
VV R/3.1/
VV 1/NP
VV 125/zasedací místn.
VV 146,13 146,130
VV R/3.1/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1/NP
VV 112/WC ženy
VV 14,53 14,530
VV R/5/
VV 1/NP
VV 128/WC muži
VV 14,27 14,270
VV R/5/
VV 1/NP
VV 129/WC bazbariér.
VV 3,51 3,510
VV R/5/
VV 1/NP
VV 112/WC ženy- sprcha
VV 0,81 0,810
VV R/6/
VV 1/NP
VV 128/WC muži
VV 0,81 0,810
VV R/6/
VV Součet 571,270

30 M 59030570.R2 R/2 - podhled kazetový  akustický viditelný rastr tl 15mm 600x600mm m2 343,634 475,00 163 226,15 CS ÚRS 2020 01
VV R/2/
VV SDK - kazeta akust./15/mm /600*600/- vidit. rošt
VV 1/NP
VV 113/kancelář
VV 14,76 14,760
VV R/2/
VV 1/NP
VV 114/kancelář
VV 17,64 17,640
VV R/2/
VV 1/NP
VV 115/kancelář
VV 32,29 32,290
VV R/2/
VV 1/NP
VV 116/kancelář
VV 15,69 15,690
VV R/2/
VV 1/NP
VV 117a/kancelář
VV 34,04 34,040
VV R/2/
VV 1/NP
VV 117b/kancelář
VV 15,7 15,700
VV R/2/
VV 1/NP
VV 118a/kancelář
VV 17,2 17,200
VV R/2/
VV 1/NP
VV 118b/kancelář
VV 15,53 15,530
VV R/2/
VV 1/NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 119/kancelář
VV 31,97 31,970
VV R/2/
VV 1/NP
VV 122a/kancelář
VV 18,94 18,940
VV R/2/
VV 1/NP
VV 122b/kancelář
VV 14,47 14,470
VV R/2/
VV 1/NP
VV 123/kancelář
VV 19,4 19,400
VV R/2/
VV 1/NP
VV 124/denní místn.
VV 20,62 20,620
VV R/2/
VV 1/NP
VV 126/kancelář
VV 19,42 19,420
VV R/2/
VV 1/NP
VV 127/kancelář
VV 39,6 39,600
VV R/2/
VV Součet 327,270
VV 327,27*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 343,634

31 M 59030570.R3 R/3 - podhled kazetový  akustický viditelný rastr tl 20 mm 600x600mm m2 220,574 380,00 83 818,12
VV 1/NP
VV 104/PC studovna
VV 63,94 63,940
VV R/3.1/
VV 1/NP
VV 125/zasedací místn.
VV 146,13 146,130
VV R/3.1/
VV Součet 210,070
VV 210,07*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 220,574

32 M 59030570.R5 R/5 - podhled kazetový  hygienický viditelný rastr tl 15 mm 600x600mm m2 33,926 475,00 16 114,85
VV SDK - kazeta hygienická /15/mm /600*600/- vidit. rošt
VV 1/NP
VV 112/WC ženy
VV 14,53 14,530
VV R/5/
VV 1/NP
VV 128/WC muži
VV 14,27 14,270
VV R/5/
VV 1/NP
VV 129/WC bazbariér.
VV 3,51 3,510
VV R/5/
VV Součet 32,310
VV 32,31*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 33,926

33 M 59030570.R6 R/6 - podhled kazetový  hygienický viditelný rastr tl 20 mm 600x600mm m2 1,701 380,00 646,38
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV R/6/
VV SDK - kazeta hygienická akust./20/mm /600*600/- vidit. rošt
VV 1/NP
VV 112/WC ženy- sprcha
VV 0,81 0,810
VV R/6/
VV 1/NP
VV 128/WC muži
VV 0,81 0,810
VV R/6/
VV Součet 1,620
VV 1,62*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1,701

34 K 763135621 Montáž sádrokartonového podhledu opláštění z lamel m2 77,610 617,50 47 924,18 CS ÚRS 2020 01
VV R/4/
VV SDK - lamela akust./15/mm /1200*600/- vidit. rošt
VV 1/NP
VV 109a/chodba
VV 24,5 24,500
VV R/4/
VV 1/NP
VV 109b/chodba
VV 53,11 53,110
VV R/4/
VV Součet 77,610

35 M 59030265.R4

 R/4 -  Strop s demontovatelným podhledem  - chodba - Akustický stropní systém se součinitelem zvukové 
absorpce dle klasifikace EN ISO 11654 αw= 0,90, αp 125Hz =0,55, artikulační třída šíření zvuku na  
vzdálenost AC 180.  Obsah CO2 při výrobě panelu 4,26 kg COequiv/m2 vycházející z EPD v souladu s 
normou ISO 14025 / EN 15804. Klasifikace systému dle obsahu těkavých organických sloučenin ISO 16000-
6, třída VOC A+. Hmotnost panelu je 2,1 kg/ m². Hmotnost celkové konstrukce je do 4 Kg/m². Panely jsou 
umístěny v částečně skrytém roštu tak, že vytvářejí dojem plovoucího  podhledu s montážní spárou mezi 
deskami 8 mm. Systém je snadno montován a demontován se spodní instalací desek. Panely systému jsou 
zapuštěny 15 mm pod rastr, tloušťka panelu 20 mm a rozměr panelu v maximální míře přes celou šířku 
chodby ( 1200 x 600 mm, 2000 x 600 mm ),  panely lze upravovat řezem.  Panely mají nehořlavé vnitřní jádro 
vyrobené minerální vlny vysoké hustoty s pojivem na rostlinné bázi, třídy A2-s1 d0 dle EN 13501-1.Povrch 
kazety je pokryt skelnou tkaninou v bílé barvě nejbližší barevný vzorek  NCS S 0500-N, světelná odrazivost 
85%.  Koeficient zpětného odrazu je 63 mcd/(m²lx). Lesk < 1. Zadní strana panelu je pokryta přírodně 
zbarvenou sklovlákennou tkaninou, hrany zatřeny. Testováno pro Třídu C, relativní vlhkost 70%, 25°C, dle EN 
13964:2014 bez rizika vydouvání, deformace nebo oddělování jednotlivých vrstev (ISO 4611). Možnost použít 
i panely s parametrem (95%/30°C).  - Nosný rošt T šířky 24 mm je z lakované galvanizované oceli vhodný do 
suchého prostředí s protikorozní ochranou třídy C1 dle EN ISO 9224-2. Možnost chodbové instalace bez 

 závěsů. Snadná demontovatelnost kazet směrem dolů
 

m2 81,491 1 045,00 85 158,10

VV R/4/
VV SDK - lamela akust./15/mm /1200*600/- vidit. rošt
VV 1/NP
VV 109a/chodba
VV 24,5 24,500
VV R/4/
VV 1/NP
VV 109b/chodba
VV 53,11 53,110
VV R/4/
VV Součet 77,610
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 77,61*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 81,491

36 K 763135621 Montáž sádrokartonového podhledu opláštění z lamel m2 91,260 617,50 56 353,05 CS ÚRS 2020 01
VV 1/NP
VV 106/chodba
VV 91,26 91,260
VV stáv.R/12/
VV Součet 91,260

37 M 59030265.R12

R/12 - lamela stropní SDK akrylátový nátěr rub s netkanou textilií kruhové děrování 6,5x15mm 
12,5x300x1800mm........ budou  použity stávající - demontované-  Zpětná montáž stávající stropního 
podhledu z minerálních panelů- odborná montáž stropních minerálních panelů ( byly uskladněny po předchozí  

  demontáži ).....cca. 80% původních 
m2 73,008 760,00 55 486,08

VV 1/NP
VV 106/chodba
VV 91,26 91,260
VV stáv.R/12/
VV Mezisoučet 91,260
VV předpoklad výměny cca. 20% nových
VV 91,26*0,2 18,252
VV Mezisoučet v m2 - nové lamely 18,252
VV ........ budou  použity stávající - demontované........ budou  použity stávající - demontované cca. 80%
VV 91,26*0,8 73,008
VV Mezisoučet v m2 - původní demontované 73,008

38 M 59030265.R12-1

R/12 - lamela stropní SDK akrylátový nátěr rub s netkanou textilií kruhové děrování 6,5x15mm 
12,5x300x1800mm........ budou  použity stávající - demontované-  Zpětná montáž stávající stropního 
podhledu z minerálních panelů- odborná montáž stropních minerálních panelů ( byly uskladněny po předchozí  
 demontáži )........ budou  doplněny- vyměněny.... demontované - poškozené cca. 20%

m2 18,252 665,00 12 137,58

VV 1/NP
VV 106/chodba
VV 91,26 91,260
VV stáv.R/12/
VV Mezisoučet 91,260
VV předpoklad výměny cca. 20% nových
VV 91,26*0,2 18,252
VV Mezisoučet v m2 - nové lamely 18,252
VV ........ budou  použity stávající - demontované........ budou  použity stávající - demontované cca. 80%
VV 91,26*0,8 73,008
VV Mezisoučet v m2 - původní demontované 73,008

39 K 998763301
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky do 6 m

t 9,232 2 850,00 26 311,20 CS ÚRS 2020 01

40 K 998763381
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 9,232 1 900,00 17 540,80 CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Čapka Gerstnerova 5/658 Praha 7 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 741 410,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 741 410,00 21,00% 365 696,10

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 107 106,10

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita 
databáze směrných cen 2020/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než 
navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena 
ručně a digitálně z výkresů.

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-02-02 - Nové kce- 1.NP   

2020-018-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-018-02-02-02 - Nové kce- 1.NP- podlahy   

Metrostav DIZ s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 741 410,00

HSV - Práce a dodávky HSV 415 740,37

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 194 644,57

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 185 497,06

    998 - Přesun hmot 35 598,74

PSV - Práce a dodávky PSV 1 325 669,63

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 10 909,96

    713 - Izolace tepelné 53 077,44

    771 - Podlahy z dlaždic 230 737,79

    773 - Podlahy z litého teraca 469 774,49

    776 - Podlahy povlakové 561 169,95

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-02-02 - Nové kce- 1.NP   

2020-018-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-018-02-02-02 - Nové kce- 1.NP- podlahy   
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 741 410,00

D HSV Práce a dodávky HSV 415 740,37

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 194 644,57
1 K 619991001 Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 81,590 17,43 1 421,71 CS ÚRS 2020 01

VV P/26/
VV - ochrana stávajícího finálního povrchu podlahy po dobu stavební činnosti
VV 1/NP
VV 129/WC bazbariér.
VV 3,51 3,510
VV P/7/  
VV 1/NP
VV 128/WC muži
VV 14,27 14,270
VV P/7/
VV 1/NP
VV 112/WC ženy
VV 14,53 14,530
VV P/7/
VV 1/NP
VV 128/WC muži
VV 0,81 0,810
VV /P/8/
VV 1/NP
VV 112/WC ženy
VV 0,81 0,810
VV /P/8/
VV 1/NP
VV 116/kancelář
VV 15,69 15,690
VV stávající
VV 1/NP
VV 119/kancelář

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-02-02 - Nové kce- 1.NP   

2020-018-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-018-02-02-02 - Nové kce- 1.NP- podlahy   
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 31,97 31,970
VV stávající
VV Součet 81,590

2 K 631311116 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30 m3 21,175 3 366,00 71 275,05 CS ÚRS 2020 01
VV P/14
VV P/7/
VV P/6/
VV  doplnění – vyrovnání podkladu mazaninou, potěrem/38 mm                                  
VV 1/NP
VV 120/chodba
VV 7,68*0,038 0,292
VV P/6/
VV 1/NP
VV 129/WC bazbariér.
VV 3,51*0,038 0,133
VV P/7/  
VV 1/NP
VV 128/WC muži
VV 14,27*0,038 0,542
VV P/7/
VV 1/NP
VV 112/WC ženy
VV 14,53*0,038 0,552
VV P/7/
VV 1/NP
VV 121/schodiště- mezipodesta
VV 5,6718*0,038 0,216
VV P/14/
VV Mezisoučet 1,735
VV P/8/
VV  doplnění – vyrovnání podkladu mazaninou, potěrem/36 mm                                  
VV 1/NP
VV 128/WC muži
VV 0,81*0,036 0,029
VV /P/8/
VV 1/NP
VV 112/WC ženy
VV 0,81*0,036 0,029
VV /P/8/
VV Mezisoučet 0,058
VV P/10/
VV P/9/
VV betonová mazanina C25/30XC1 t./ 60/  mm  
VV 1/NP
VV 115/kancelář
VV 32,29*0,06 1,937
VV P/9/
VV 1/NP
VV 118a/kancelář
VV 17,2*0,06 1,032
VV P/9/
VV 1/NP
VV 122a/kancelář
VV 18,94*0,06 1,136
VV P/9/
VV 1/NP
VV 122b/kancelář
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 14,47*0,06 0,868
VV P/9/
VV 1/NP
VV 123/kancelář
VV 19,4*0,06 1,164
VV P/9/
VV 1/NP
VV 124/denní místn.
VV 20,62*0,06 1,237
VV P/9/
VV 1/NP
VV 125/zasedací místn.
VV 146,13*0,06 8,768
VV P/10/
VV Mezisoučet 16,142
VV P/22/
VV P/21
VV betonová mazanina C25/30XC1 t./45/  mm  
VV 1/NP
VV 113/kancelář
VV 14,76*0,045 0,664
VV P/21/
VV 1/NP
VV 114/kancelář
VV 17,64*0,045 0,794
VV P/21/
VV 1/NP
VV 127/kancelář
VV 39,6*0,045 1,782
VV P/22/
VV Mezisoučet 3,240
VV Součet 21,175

3 K 631319011 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm m3 21,175 819,40 17 350,80 CS ÚRS 2020 01
VV P/14
VV P/7/
VV P/6/
VV  doplnění – vyrovnání podkladu mazaninou, potěrem/38 mm                                  
VV 1/NP
VV 120/chodba
VV 7,68*0,038 0,292
VV P/6/
VV 1/NP
VV 129/WC bazbariér.
VV 3,51*0,038 0,133
VV P/7/  
VV 1/NP
VV 128/WC muži
VV 14,27*0,038 0,542
VV P/7/
VV 1/NP
VV 112/WC ženy
VV 14,53*0,038 0,552
VV P/7/
VV 1/NP
VV 121/schodiště- mezipodesta
VV 5,6718*0,038 0,216
VV P/14/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Mezisoučet 1,735
VV P/8/
VV  doplnění – vyrovnání podkladu mazaninou, potěrem/36 mm                                  
VV 1/NP
VV 128/WC muži
VV 0,81*0,036 0,029
VV /P/8/
VV 1/NP
VV 112/WC ženy
VV 0,81*0,036 0,029
VV /P/8/
VV Mezisoučet 0,058
VV P/10/
VV P/9/
VV betonová mazanina C25/30XC1 t./ 60/  mm  
VV 1/NP
VV 115/kancelář
VV 32,29*0,06 1,937
VV P/9/
VV 1/NP
VV 118a/kancelář
VV 17,2*0,06 1,032
VV P/9/
VV 1/NP
VV 122a/kancelář
VV 18,94*0,06 1,136
VV P/9/
VV 1/NP
VV 122b/kancelář
VV 14,47*0,06 0,868
VV P/9/
VV 1/NP
VV 123/kancelář
VV 19,4*0,06 1,164
VV P/9/
VV 1/NP
VV 124/denní místn.
VV 20,62*0,06 1,237
VV P/9/
VV 1/NP
VV 125/zasedací místn.
VV 146,13*0,06 8,768
VV P/10/
VV Mezisoučet 16,142
VV P/22/
VV P/21
VV betonová mazanina C25/30XC1 t./45/  mm  
VV 1/NP
VV 113/kancelář
VV 14,76*0,045 0,664
VV P/21/
VV 1/NP
VV 114/kancelář
VV 17,64*0,045 0,794
VV P/21/
VV 1/NP
VV 127/kancelář
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 39,6*0,045 1,782
VV P/22/
VV Mezisoučet 3,240
VV Součet 21,175

4 K 631319171
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo 
pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm

m3 21,175 249,05 5 273,63 CS ÚRS 2020 01

VV P/14
VV P/7/
VV P/6/
VV  doplnění – vyrovnání podkladu mazaninou, potěrem/38 mm                                  
VV 1/NP
VV 120/chodba
VV 7,68*0,038 0,292
VV P/6/
VV 1/NP
VV 129/WC bazbariér.
VV 3,51*0,038 0,133
VV P/7/  
VV 1/NP
VV 128/WC muži
VV 14,27*0,038 0,542
VV P/7/
VV 1/NP
VV 112/WC ženy
VV 14,53*0,038 0,552
VV P/7/
VV 1/NP
VV 121/schodiště- mezipodesta
VV 5,6718*0,038 0,216
VV P/14/
VV Mezisoučet 1,735
VV P/8/
VV  doplnění – vyrovnání podkladu mazaninou, potěrem/36 mm                                  
VV 1/NP
VV 128/WC muži
VV 0,81*0,036 0,029
VV /P/8/
VV 1/NP
VV 112/WC ženy
VV 0,81*0,036 0,029
VV /P/8/
VV Mezisoučet 0,058
VV P/10/
VV P/9/
VV betonová mazanina C25/30XC1 t./ 60/  mm  
VV 1/NP
VV 115/kancelář
VV 32,29*0,06 1,937
VV P/9/
VV 1/NP
VV 118a/kancelář
VV 17,2*0,06 1,032
VV P/9/
VV 1/NP
VV 122a/kancelář
VV 18,94*0,06 1,136
VV P/9/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1/NP
VV 122b/kancelář
VV 14,47*0,06 0,868
VV P/9/
VV 1/NP
VV 123/kancelář
VV 19,4*0,06 1,164
VV P/9/
VV 1/NP
VV 124/denní místn.
VV 20,62*0,06 1,237
VV P/9/
VV 1/NP
VV 125/zasedací místn.
VV 146,13*0,06 8,768
VV P/10/
VV Mezisoučet 16,142
VV P/22/
VV P/21
VV betonová mazanina C25/30XC1 t./45/  mm  
VV 1/NP
VV 113/kancelář
VV 14,76*0,045 0,664
VV P/21/
VV 1/NP
VV 114/kancelář
VV 17,64*0,045 0,794
VV P/21/
VV 1/NP
VV 127/kancelář
VV 39,6*0,045 1,782
VV P/22/
VV Mezisoučet 3,240
VV Součet 21,175

5 K 631319195 Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 50 do 80 mm m3 0,191 166,60 31,82 CS ÚRS 2020 01
VV 1/NP
VV 129/WC bazbariér.
VV 3,51*0,038 0,133
VV P/7/  
VV Mezisoučet 0,133
VV P/8/
VV  doplnění – vyrovnání podkladu mazaninou, potěrem/36 mm                                  
VV 1/NP
VV 128/WC muži
VV 0,81*0,036 0,029
VV /P/8/
VV 1/NP
VV 112/WC ženy
VV 0,81*0,036 0,029
VV /P/8/
VV Mezisoučet 0,058
VV Součet 0,191

6 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 3,868 25 670,00 99 291,56 CS ÚRS 2020 01
VV P/22/
VV P/21
VV P/10/
VV P/9/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV kari sítí  Ø 8 – oka 100/100 mm -/m2=7,9kg/
VV 1/NP
VV 115/kancelář
VV 32,29 32,290
VV P/9/
VV 1/NP
VV 118a/kancelář
VV 17,2 17,200
VV P/9/
VV 1/NP
VV 122a/kancelář
VV 18,94 18,940
VV P/9/
VV 1/NP
VV 122b/kancelář
VV 14,47 14,470
VV P/9/
VV 1/NP
VV 123/kancelář
VV 19,4 19,400
VV P/9/
VV 1/NP
VV 124/denní místn.
VV 20,62 20,620
VV P/9/
VV 1/NP
VV 117a/kancelář
VV 34,04 34,040
VV P/10/
VV 1/NP
VV 117b/kancelář
VV 15,7 15,700
VV P/10/
VV 1/NP
VV 118b/kancelář
VV 15,53 15,530
VV P/10/
VV 1/NP
VV 125/zasedací místn.
VV 146,13 146,130
VV P/10/
VV 1/NP
VV 126/kancelář
VV 19,42 19,420
VV P/10/
VV 1/NP
VV 113/kancelář
VV 14,76 14,760
VV P/21/
VV 1/NP
VV 114/kancelář
VV 17,64 17,640
VV P/21/
VV 1/NP
VV 127/kancelář
VV 39,6 39,600
VV P/22/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Mezisoučet v m2 425,740
VV 425,74*7,9*1,15*0,001 3,868
VV Mezisoučet v  tunách 3,868

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 185 497,06
7 K 952902121 Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením m2 1 317,942 3,00 3 954,48 CS ÚRS 2020 01

VV P/10/
VV P/8/
VV P/7/
VV P/6/
VV P/5/
VV zametení
VV 1/NP
VV 109a/chodba
VV 24,5 24,500
VV P/5/
VV 1/NP
VV 109b/chodba
VV 53,11 53,110
VV P/5/
VV 1/NP
VV 106/chodba
VV 91,26 91,260
VV P/5/
VV 1/NP
VV 120/chodba
VV 7,68 7,680
VV P/6/
VV 1/NP
VV 129/WC bazbariér.
VV 3,51 3,510
VV P/7/  
VV 1/NP
VV 128/WC muži
VV 14,27 14,270
VV P/7/
VV 1/NP
VV 112/WC ženy
VV 14,53 14,530
VV P/7/
VV 1/NP
VV 128/WC muži
VV 0,81 0,810
VV /P/8/
VV 1/NP
VV 112/WC ženy
VV 0,81 0,810
VV /P/8/
VV 1/NP
VV 115/kancelář
VV 32,29 32,290
VV P/9/
VV 1/NP
VV 118a/kancelář
VV 17,2 17,200
VV P/9/
VV 1/NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 122a/kancelář
VV 18,94 18,940
VV P/9/
VV 1/NP
VV 122b/kancelář
VV 14,47 14,470
VV P/9/
VV 1/NP
VV 123/kancelář
VV 19,4 19,400
VV P/9/
VV 1/NP
VV 124/denní místn.
VV 20,62 20,620
VV P/9/
VV 1/NP
VV 117a/kancelář
VV 34,04 34,040
VV P/10/
VV 1/NP
VV 117b/kancelář
VV 15,7 15,700
VV P/10/
VV 1/NP
VV 118b/kancelář
VV 15,53 15,530
VV P/10/
VV 1/NP
VV 125/zasedací místn.
VV 146,13 146,130
VV P/10/
VV 1/NP
VV 126/kancelář
VV 19,42 19,420
VV P/10/
VV 1/NP
VV 121/schodiště- mezipodesta
VV 5,6718 5,672
VV P/14/
VV 1/NP
VV 113/kancelář
VV 14,76 14,760
VV P/21/
VV 1/NP
VV 114/kancelář
VV 17,64 17,640
VV P/21/
VV 1/NP
VV 127/kancelář
VV 39,6 39,600
VV P/22/
VV 1/NP
VV 102/chodba
VV 37,52 37,520
VV P/26/
VV 1/NP
VV 103/vstupní hala
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 50,59 50,590
VV P/26/
VV 1/NP
VV 104/PC studovna
VV 63,94 63,940
VV P/26/
VV 1/NP
VV 105/schodiště
VV 37,38 37,380
VV P/26/
VV 1/NP
VV 107/zádveří
VV 6,3 6,300
VV P/26/
VV 1/NP
VV 108/zádveří
VV 6,14 6,140
VV P/26/
VV 1/NP
VV 121/schodiště
VV 11,39 11,390
VV P/26/
VV 1/NP
VV 102/chodba
VV 37,52 37,520
VV P/28/
VV 1/NP
VV 103/vstupní hala
VV 50,59 50,590
VV P/28/
VV 1/NP
VV 104/PC studovna
VV 63,94 63,940
VV P/28/
VV 1/NP
VV 105/schodiště
VV 37,38 37,380
VV P/28/
VV 1/NP
VV 107/zádveří
VV 6,3 6,300
VV P/28/
VV 1/NP
VV 108/zádveří
VV 6,14 6,140
VV P/28/
VV 1/NP
VV 121/schodiště
VV 11,39 11,390
VV P/28/
VV 1/NP
VV 102/chodba
VV 37,52 37,520
VV P/29/
VV 1/NP
VV 103/vstupní hala
VV 50,59 50,590
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV P/29/
VV 1/NP
VV 104/PC studovna
VV 63,94 63,940
VV P/29/
VV 1/NP
VV 105/schodiště
VV 37,38 37,380
VV P/29/
VV 1/NP
VV 107/zádveří
VV 6,3 6,300
VV P/29/
VV 1/NP
VV 108/zádveří
VV 6,14 6,140
VV P/29/
VV 1/NP
VV 116/kancelář
VV 15,69 15,690
VV stávající
VV 1/NP
VV 119/kancelář
VV 31,97 31,970
VV stávající
VV Součet 1 317,942

8 K 952902121 Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením m2 1 365,602 3,00 4 097,49 CS ÚRS 2020 01
VV P/9/
VV P/8/
VV P/7/
VV P/6/
VV P/5/
VV očištění stávajícího povrchu betonové mazaniny                                         
VV 1/NP
VV 109a/chodba
VV 24,5 24,500
VV P/5/
VV 1/NP
VV 109b/chodba
VV 53,11 53,110
VV P/5/
VV 1/NP
VV 106/chodba
VV 91,26 91,260
VV P/5/
VV 1/NP
VV 120/chodba
VV 7,68 7,680
VV P/6/
VV 1/NP
VV 129/WC bazbariér.
VV 3,51 3,510
VV P/7/  
VV 1/NP
VV 128/WC muži
VV 14,27 14,270
VV P/7/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1/NP
VV 112/WC ženy
VV 14,53 14,530
VV P/7/
VV 1/NP
VV 128/WC muži
VV 0,81 0,810
VV /P/8/
VV 1/NP
VV 112/WC ženy
VV 0,81 0,810
VV /P/8/
VV 1/NP
VV 115/kancelář
VV 32,29 32,290
VV P/9/
VV 1/NP
VV 118a/kancelář
VV 17,2 17,200
VV P/9/
VV 1/NP
VV 122a/kancelář
VV 18,94 18,940
VV P/9/
VV 1/NP
VV 122b/kancelář
VV 14,47 14,470
VV P/9/
VV 1/NP
VV 123/kancelář
VV 19,4 19,400
VV P/9/
VV 1/NP
VV 124/denní místn.
VV 20,62 20,620
VV P/9/
VV 1/NP
VV 117a/kancelář
VV 34,04 34,040
VV P/10/
VV 1/NP
VV 117b/kancelář
VV 15,7 15,700
VV P/10/
VV 1/NP
VV 118b/kancelář
VV 15,53 15,530
VV P/10/
VV 1/NP
VV 125/zasedací místn.
VV 146,13 146,130
VV P/10/
VV 1/NP
VV 126/kancelář
VV 19,42 19,420
VV P/10/
VV 1/NP

Zpracoval: Metrostav a.s. Strana 390 z 1201 13.05.2021



2020-018-D1-3 - Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa [zadání] s výkazem 13.11..xlsx 2020-018-02-02-02 - Nové ...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 121/schodiště- mezipodesta
VV 5,6718 5,672
VV P/14/
VV 1/NP
VV 113/kancelář
VV 14,76 14,760
VV P/21/
VV 1/NP
VV 114/kancelář
VV 17,64 17,640
VV P/21/
VV 1/NP
VV 127/kancelář
VV 39,6 39,600
VV P/22/
VV 1/NP
VV 102/chodba
VV 37,52 37,520
VV P/26/
VV 1/NP
VV 103/vstupní hala
VV 50,59 50,590
VV P/26/
VV 1/NP
VV 104/PC studovna
VV 63,94 63,940
VV P/26/
VV 1/NP
VV 105/schodiště
VV 37,38 37,380
VV P/26/
VV 1/NP
VV 107/zádveří
VV 6,3 6,300
VV P/26/
VV 1/NP
VV 108/zádveří
VV 6,14 6,140
VV P/26/
VV 1/NP
VV 116/kancelář
VV 15,69 15,690
VV P/26/
VV 1/NP
VV 121/schodiště
VV 11,39 11,390
VV P/26/
VV 1/NP
VV 119/kancelář
VV 31,97 31,970
VV P/26/
VV 1/NP
VV 102/chodba
VV 37,52 37,520
VV P/28/
VV 1/NP
VV 103/vstupní hala
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 50,59 50,590
VV P/28/
VV 1/NP
VV 104/PC studovna
VV 63,94 63,940
VV P/28/
VV 1/NP
VV 105/schodiště
VV 37,38 37,380
VV P/28/
VV 1/NP
VV 107/zádveří
VV 6,3 6,300
VV P/28/
VV 1/NP
VV 108/zádveří
VV 6,14 6,140
VV P/28/
VV 1/NP
VV 121/schodiště
VV 11,39 11,390
VV P/28/
VV 1/NP
VV 102/chodba
VV 37,52 37,520
VV P/29/
VV 1/NP
VV 103/vstupní hala
VV 50,59 50,590
VV P/29/
VV 1/NP
VV 104/PC studovna
VV 63,94 63,940
VV P/29/
VV 1/NP
VV 105/schodiště
VV 37,38 37,380
VV P/29/
VV 1/NP
VV 107/zádveří
VV 6,3 6,300
VV P/29/
VV 1/NP
VV 108/zádveří
VV 6,14 6,140
VV P/29/
VV 1/NP
VV 116/kancelář
VV 15,69 15,690
VV stávající
VV 1/NP
VV 119/kancelář
VV 31,97 31,970
VV stávající
VV Součet 1 365,602

9 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 398,753 445,00 177 445,09 CS ÚRS 2020 01
VV 105/chodba
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV schody
VV 2,43*11*0,3 8,019
VV 2,39*12*0,3 8,604
VV Mezisoučet 16,623
VV P/30/
VV P/18/
VV P/5/
VV vyspravení nerovností po odstranění
VV 1/NP
VV 109a/chodba
VV 24,5 24,500
VV P/5/
VV 1/NP
VV 109b/chodba
VV 53,11 53,110
VV P/5/
VV 1/NP
VV 106/chodba
VV 91,26 91,260
VV P/5/
VV 1/NP
VV 102/chodba
VV 37,52 37,520
VV P/26/
VV 1/NP
VV 103/vstupní hala
VV 50,59 50,590
VV P/26/
VV 1/NP
VV 104/PC studovna
VV 63,94 63,940
VV P/26/
VV 1/NP
VV 105/schodiště
VV 37,38 37,380
VV P/26/
VV 1/NP
VV 107/zádveří
VV 6,3 6,300
VV P/26/
VV 1/NP
VV 108/zádveří
VV 6,14 6,140
VV P/26/
VV 1/NP
VV 121/schodiště
VV 11,39 11,390
VV P/26/
VV Mezisoučet 382,130
VV Součet 398,753

D 998 Přesun hmot 35 598,74

10 K 998018001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

t 56,061 635,00 35 598,74 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 1 325 669,63
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 10 909,96
11 K 711111001

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 
penetračním

m2 119,282 15,30 1 825,01 CS ÚRS 2020 01
VV P/22/
VV P/21
VV P/14
VV P/8/
VV P/7/
VV P/6/
VV penetrace
VV 1/NP
VV 120/chodba
VV 7,68 7,680
VV P/6/
VV 1/NP
VV 129/WC bazbariér.
VV 3,51 3,510
VV P/7/  
VV 1/NP
VV 128/WC muži
VV 14,27 14,270
VV P/7/
VV 1/NP
VV 112/WC ženy
VV 14,53 14,530
VV P/7/
VV 1/NP
VV 128/WC muži
VV 0,81 0,810
VV /P/8/
VV 1/NP
VV 112/WC ženy
VV 0,81 0,810
VV /P/8/
VV 1/NP
VV 121/schodiště- mezipodesta
VV 5,6718 5,672
VV P/14/
VV 1/NP
VV 113/kancelář
VV 14,76 14,760
VV P/21/
VV 1/NP
VV 114/kancelář
VV 17,64 17,640
VV P/21/
VV 1/NP
VV 127/kancelář
VV 39,6 39,600
VV P/22/
VV Součet 119,282

12 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,036 37 633,75 1 354,82 CS ÚRS 2020 01
VV P/22/
VV P/21
VV P/14
VV P/8/
VV P/7/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV P/6/
VV penetrace
VV 1/NP
VV 120/chodba
VV 7,68 7,680
VV P/6/
VV 1/NP
VV 129/WC bazbariér.
VV 3,51 3,510
VV P/7/  
VV 1/NP
VV 128/WC muži
VV 14,27 14,270
VV P/7/
VV 1/NP
VV 112/WC ženy
VV 14,53 14,530
VV P/7/
VV 1/NP
VV 128/WC muži
VV 0,81 0,810
VV /P/8/
VV 1/NP
VV 112/WC ženy
VV 0,81 0,810
VV /P/8/
VV 1/NP
VV 121/schodiště- mezipodesta
VV 5,6718 5,672
VV P/14/
VV 1/NP
VV 113/kancelář
VV 14,76 14,760
VV P/21/
VV 1/NP
VV 114/kancelář
VV 17,64 17,640
VV P/21/
VV 1/NP
VV 127/kancelář
VV 39,6 39,600
VV P/22/
VV Součet 119,282
VV 119,282*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,036

13 K 711113117
Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnicí stěrkou jednosložkovu 
na bázi cementu

m2 33,930 221,85 7 527,37 CS ÚRS 2020 01

VV P/8/
VV hydroizolační stěrka
VV 1/NP
VV 129/WC bazbariér.
VV 3,51 3,510
VV P/7/  
VV 1/NP
VV 128/WC muži
VV 14,27 14,270
VV P/7/
VV 1/NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 112/WC ženy
VV 14,53 14,530
VV P/7/
VV 1/NP
VV 128/WC muži
VV 0,81 0,810
VV /P/8/
VV 1/NP
VV 112/WC ženy
VV 0,81 0,810
VV /P/8/
VV Součet 33,930

14 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,155 834,70 129,38 CS ÚRS 2020 01

15 K 998711181
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,155 473,45 73,38 CS ÚRS 2020 01

D 713 Izolace tepelné 53 077,44

16 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně jednovrstvá

m2 146,130 18,53 2 707,79 CS ÚRS 2020 01

VV P/10/
VV podlahový EPS kročejový /60  mm
VV 1/NP
VV 125/zasedací místn.
VV 146,13 146,130
VV P/10/
VV Součet 146,130

17 M 28375922 deska EPS 200 do plochých střech a podlah λ=0,034 tl 60mm m2 153,437 77,42 11 878,79 CS ÚRS 2020 01
VV 1/NP
VV 125/zasedací místn.
VV 146,13 146,130
VV P/10/
VV Součet 146,130
VV 146,13*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 153,437

18 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně jednovrstvá

m2 122,920 18,53 2 277,71 CS ÚRS 2020 01

VV P/9/
VV podlahový EPS kročejový /70  mm
VV 1/NP
VV 115/kancelář
VV 32,29 32,290
VV P/9/
VV 1/NP
VV 118a/kancelář
VV 17,2 17,200
VV P/9/
VV 1/NP
VV 122a/kancelář
VV 18,94 18,940
VV P/9/
VV 1/NP
VV 122b/kancelář
VV 14,47 14,470
VV P/9/
VV 1/NP
VV 123/kancelář
VV 19,4 19,400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV P/9/
VV 1/NP
VV 124/denní místn.
VV 20,62 20,620
VV P/9/
VV Součet 122,920

19 M 28375923 deska EPS 200 do plochých střech a podlah λ=0,034 tl 70mm m2 129,066 90,32 11 657,37 CS ÚRS 2020 01
VV P/9/
VV podlahový EPS kročejový /70  mm
VV 1/NP
VV 115/kancelář
VV 32,29 32,290
VV P/9/
VV 1/NP
VV 118a/kancelář
VV 17,2 17,200
VV P/9/
VV 1/NP
VV 122a/kancelář
VV 18,94 18,940
VV P/9/
VV 1/NP
VV 122b/kancelář
VV 14,47 14,470
VV P/9/
VV 1/NP
VV 123/kancelář
VV 19,4 19,400
VV P/9/
VV 1/NP
VV 124/denní místn.
VV 20,62 20,620
VV P/9/
VV Součet 122,920
VV 122,92*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 129,066

20 K 713191132
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo 
střech překrytím fólií separační z PE

m2 353,740 7,74 2 736,18 CS ÚRS 2020 01

VV P/10/
VV P/9/
VV separační fólie PE                                                                                                                                    
VV 1/NP
VV 115/kancelář
VV 32,29 32,290
VV P/9/
VV 1/NP
VV 118a/kancelář
VV 17,2 17,200
VV P/9/
VV 1/NP
VV 122a/kancelář
VV 18,94 18,940
VV P/9/
VV 1/NP
VV 122b/kancelář
VV 14,47 14,470
VV P/9/
VV 1/NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 123/kancelář
VV 19,4 19,400
VV P/9/
VV 1/NP
VV 124/denní místn.
VV 20,62 20,620
VV P/9/
VV 1/NP
VV 117a/kancelář
VV 34,04 34,040
VV P/10/
VV 1/NP
VV 117b/kancelář
VV 15,7 15,700
VV P/10/
VV 1/NP
VV 118b/kancelář
VV 15,53 15,530
VV P/10/
VV 1/NP
VV 125/zasedací místn.
VV 146,13 146,130
VV P/10/
VV 1/NP
VV 126/kancelář
VV 19,42 19,420
VV P/10/
VV Součet 353,740

21 M 28323056 fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 1mm m2 371,427 55,91 20 767,60 CS ÚRS 2020 01
VV P/10/
VV P/9/
VV separační fólie PE                                                                                                                                    
VV 1/NP
VV 115/kancelář
VV 32,29 32,290
VV P/9/
VV 1/NP
VV 118a/kancelář
VV 17,2 17,200
VV P/9/
VV 1/NP
VV 122a/kancelář
VV 18,94 18,940
VV P/9/
VV 1/NP
VV 122b/kancelář
VV 14,47 14,470
VV P/9/
VV 1/NP
VV 123/kancelář
VV 19,4 19,400
VV P/9/
VV 1/NP
VV 124/denní místn.
VV 20,62 20,620
VV P/9/
VV 1/NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 117a/kancelář
VV 34,04 34,040
VV P/10/
VV 1/NP
VV 117b/kancelář
VV 15,7 15,700
VV P/10/
VV 1/NP
VV 118b/kancelář
VV 15,53 15,530
VV P/10/
VV 1/NP
VV 125/zasedací místn.
VV 146,13 146,130
VV P/10/
VV 1/NP
VV 126/kancelář
VV 19,42 19,420
VV P/10/
VV Součet 353,740
VV 353,74*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 371,427

22 K 998713101
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,824 771,80 635,96 CS ÚRS 2020 01

23 K 998713181
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,824 504,90 416,04 CS ÚRS 2020 01

D 771 Podlahy z dlaždic 230 737,79

24 K 771151022
Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 
mm

m2 33,930 110,50 3 749,27 CS ÚRS 2020 01

VV vyrovnávací stěrka /2/mm
VV 1/NP
VV 129/WC bazbariér.
VV 3,51 3,510
VV P/7/  
VV 1/NP
VV 128/WC muži
VV 14,27 14,270
VV P/7/
VV 1/NP
VV 112/WC ženy
VV 14,53 14,530
VV P/7/
VV 1/NP
VV 128/WC muži
VV 0,81 0,810
VV /P/8/
VV 1/NP
VV 112/WC ženy
VV 0,81 0,810
VV /P/8/
VV Součet 33,930

25 K 771161011 Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu dilatační spáry v rovině dlažby m 21,400 22,95 491,13 CS ÚRS 2020 01
VV 1/NP
VV 63/Z

VV
"63/Z - Dilatační profil pro dlažbu na chodbě, tl. dlažby 9 mm, profil dlilatace z ušlechtilého materiálu - nerez, vložka PVC ( 
guma ),barva černá, pr

VV m´
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 18 18,000
VV 1/NP
VV 76/Z

VV
76/Z - Dilatační profil pro dlažbu kamennou na chodbě, tl. dlažby 20 - 25 mm, profil dlilatace z ušlechtilého materiálu - nerez, 
povrch broušený, šířk

VV m´
VV 3,4 3,400
VV Součet 21,400

26 M 59054164.63Z
63/Z - Dilatační profil pro dlažbu na chodbě, tl. dlažby 9 mm, profil dlilatace z ušlechtilého materiálu - nerez, 
vložka PVC ( guma ),barva černá, proříznutá spára v betonové mazanině Poznámka : osadit podle spárořezu

m 18,900 142,80 2 698,92

VV 1/NP
VV 63/Z

VV
"63/Z - Dilatační profil pro dlažbu na chodbě, tl. dlažby 9 mm, profil dlilatace z ušlechtilého materiálu - nerez, vložka PVC ( 
guma ),barva černá, pr

VV m´
VV 18 18,000
VV Součet 18,000
VV 18*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 18,900

27 M 59054164.76Z
76/Z - Dilatační profil pro dlažbu kamennou na chodbě, tl. dlažby 20 - 25 mm, profil dlilatace z ušlechtilého 
materiálu - nerez, povrch broušený, šířka dilatačního profilu dle záměru

m 3,570 310,25 1 107,59

VV 1/NP
VV 76/Z

VV
76/Z - Dilatační profil pro dlažbu kamennou na chodbě, tl. dlažby 20 - 25 mm, profil dlilatace z ušlechtilého materiálu - nerez, 
povrch broušený, šířk

VV m´
VV 3,4 3,400
VV Součet 3,400
VV 3,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 3,570

28 K 771161021
Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-
koberec apod.)

m 35,000 34,17 1 195,95 CS ÚRS 2020 01

VV 1/NP
VV 32/Z

VV
32/Z - Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 m

VV m´
VV 35 35,000
VV Součet 35,000

29 M 590.32Z
32/Z - Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy 
kanceláří,soc. zařízení, skladů atd., profil výšky 10 mm lepený do tmelu, profil bude břítem osazen do po;lohy 
pod dveřní křídlo, výška skladby dlažby na chodbě  - 9 mm dlažba, 3 mm lepidlo

m 36,750 412,25 15 150,19

VV 1/NP
VV 32/Z

VV
32/Z - Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 m

VV m´
VV 35 35,000
VV Součet 35,000
VV 35*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 36,750

30 K 771474112 Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm m 89,140 91,80 8 183,05 CS ÚRS 2020 01
VV soklík
VV 1/NP
VV 109a/chodba
VV P/5/
VV 18,42 18,420
VV 1/NP
VV 109b/chodba
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV P/5/
VV 45,72 45,720
VV 1/NP
VV 106/chodba
VV P/5/
VV 15 15,000
VV 1/NP
VV 120/chodba
VV P/6/
VV 10 10,000
VV Součet 89,140

31 M 59761409
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 
12ks/m2

m2 8,557 261,30 2 235,94 CS ÚRS 2020 01

VV 1/NP
VV 109a/chodba
VV P/5/
VV 18,42 18,420
VV 1/NP
VV 109b/chodba
VV P/5/
VV 45,72 45,720
VV 1/NP
VV 106/chodba
VV P/5/
VV 15 15,000
VV 1/NP
VV 120/chodba
VV P/6/
VV 10 10,000
VV Mezisoučet v bm 89,140
VV 89,14*0,08*1,2 8,557
VV Mezisoučet v m2 8,557

32 K 771574112
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 
ks/m2

m2 216,152 552,50 119 423,98 CS ÚRS 2020 01

VV P/14
VV P/8/
VV P/7/
VV P/6/
VV P/5/
VV dlažba /300*300/
VV 1/NP
VV 109a/chodba
VV 24,5 24,500
VV P/5/
VV 1/NP
VV 109b/chodba
VV 53,11 53,110
VV P/5/
VV 1/NP
VV 106/chodba
VV 91,26 91,260
VV P/5/
VV 1/NP
VV 120/chodba
VV 7,68 7,680
VV P/6/
VV 1/NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 129/WC bazbariér.
VV 3,51 3,510
VV P/7/  
VV 1/NP
VV 128/WC muži
VV 14,27 14,270
VV P/7/
VV 1/NP
VV 112/WC ženy
VV 14,53 14,530
VV P/7/
VV 1/NP
VV 128/WC muži
VV 0,81 0,810
VV /P/8/
VV 1/NP
VV 112/WC ženy
VV 0,81 0,810
VV /P/8/
VV 1/NP
VV 121/schodiště- mezipodesta
VV 5,6718 5,672
VV P/14/
VV Součet 216,152

33 M 59761409
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 
12ks/m2

m2 237,767 261,30 62 128,52 CS ÚRS 2020 01

VV P/14
VV P/8/
VV P/7/
VV P/6/
VV P/5/
VV dlažba /300*300/
VV 1/NP
VV 109a/chodba
VV 24,5 24,500
VV P/5/
VV 1/NP
VV 109b/chodba
VV 53,11 53,110
VV P/5/
VV 1/NP
VV 106/chodba
VV 91,26 91,260
VV P/5/
VV 1/NP
VV 120/chodba
VV 7,68 7,680
VV P/6/
VV 1/NP
VV 129/WC bazbariér.
VV 3,51 3,510
VV P/7/  
VV 1/NP
VV 128/WC muži
VV 14,27 14,270
VV P/7/
VV 1/NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 112/WC ženy
VV 14,53 14,530
VV P/7/
VV 1/NP
VV 128/WC muži
VV 0,81 0,810
VV /P/8/
VV 1/NP
VV 112/WC ženy
VV 0,81 0,810
VV /P/8/
VV 1/NP
VV 121/schodiště- mezipodesta
VV 5,6718 5,672
VV P/14/
VV Součet 216,152
VV 216,152*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 237,767

34 K 771591111 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 216,152 40,29 8 708,76 CS ÚRS 2020 01
VV 1/NP
VV 109a/chodba
VV 24,5 24,500
VV P/5/
VV 1/NP
VV 109b/chodba
VV 53,11 53,110
VV P/5/
VV 1/NP
VV 106/chodba
VV 91,26 91,260
VV P/5/
VV 1/NP
VV 120/chodba
VV 7,68 7,680
VV P/6/
VV 1/NP
VV 129/WC bazbariér.
VV 3,51 3,510
VV P/7/  
VV 1/NP
VV 128/WC muži
VV 14,27 14,270
VV P/7/
VV 1/NP
VV 112/WC ženy
VV 14,53 14,530
VV P/7/
VV 1/NP
VV 128/WC muži
VV 0,81 0,810
VV /P/8/
VV 1/NP
VV 112/WC ženy
VV 0,81 0,810
VV /P/8/
VV 1/NP
VV 121/schodiště- mezipodesta
VV 5,6718 5,672
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV P/14/
VV Součet 216,152

35 K 998771101
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 6,470 478,55 3 096,22 CS ÚRS 2020 01

36 K 998771181
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 6,470 396,95 2 568,27 CS ÚRS 2020 01

D 773 Podlahy z litého teraca 469 774,49

37 K 773- R P28
Ošetření povrchu stávající kamenné dlažby a teracových schodů-chemické vyčištění, ošetření povrchu - 
tlakové horkovodní čištění teraco podlah

m2 403,740 94,50 38 153,43

VV
 Ošetření povrchu stávající kamenné dlažby a teracových schodů-chemické vyčištění, ošetření povrchu - tlakové horkovodní 
čištění teraco podlah

VV 1/NP
VV 102/chodba
VV P/28/
VV 37,52 37,520
VV 1/NP
VV 103/vstupní hala
VV P/28/
VV 50,59 50,590
VV 1/NP
VV 104/PC studovna
VV P/28/
VV 63,94 63,940
VV 1/NP
VV 105/schodiště
VV P/28/
VV 37,38 37,380
VV 1/NP
VV 107/zádveří
VV P/28/
VV 6,3 6,300
VV 1/NP
VV 108/zádveří
VV P/28/
VV 6,14 6,140
VV 1/NP
VV 121/schodiště
VV P/28/
VV 37,52 37,520
VV 1/NP
VV 102/chodba
VV P/29/
VV 50,59 50,590
VV 1/NP
VV 103/vstupní hala
VV P/29/
VV 63,94 63,940
VV 1/NP
VV 104/PC studovna
VV P/29/
VV 37,38 37,380
VV 1/NP
VV 105/schodiště
VV P/29/
VV 6,3 6,300
VV 1/NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 107/zádveří
VV P/29/
VV 6,14 6,140
VV Součet 403,740

38 K 773- R P28.1
Ošetření povrchu stávající kamenné dlažby a teracových schodů-chemické vyčištění, ošetření povrchu - 
renovace teraco podlah

m2 403,740 189,00 76 306,86

VV
 Ošetření povrchu stávající kamenné dlažby a teracových schodů-chemické vyčištění, ošetření povrchu - renovace teraco 
podlah

VV 1/NP
VV 102/chodba
VV P/28/
VV 37,52 37,520
VV 1/NP
VV 103/vstupní hala
VV P/28/
VV 50,59 50,590
VV 1/NP
VV 104/PC studovna
VV P/28/
VV 63,94 63,940
VV 1/NP
VV 105/schodiště
VV P/28/
VV 37,38 37,380
VV 1/NP
VV 107/zádveří
VV P/28/
VV 6,3 6,300
VV 1/NP
VV 108/zádveří
VV P/28/
VV 6,14 6,140
VV 1/NP
VV 121/schodiště
VV P/28/
VV 37,52 37,520
VV 1/NP
VV 102/chodba
VV P/29/
VV 50,59 50,590
VV 1/NP
VV 103/vstupní hala
VV P/29/
VV 63,94 63,940
VV 1/NP
VV 104/PC studovna
VV P/29/
VV 37,38 37,380
VV 1/NP
VV 105/schodiště
VV P/29/
VV 6,3 6,300
VV 1/NP
VV 107/zádveří
VV P/29/
VV 6,14 6,140
VV Součet 403,740
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

39 K 773- R P28.2 Ošetření povrchu stávající kamenné dlažby a teracových schodů- impregnace povrchu m2 201,870 756,00 152 613,72
VV  Ošetření povrchu stávající kamenné dlažby a teracových schodů- impregnace povrchu 
VV 1/NP
VV 121/schodiště
VV P/28/
VV 37,52 37,520
VV 1/NP
VV 102/chodba
VV P/29/
VV 50,59 50,590
VV 1/NP
VV 103/vstupní hala
VV P/29/
VV 63,94 63,940
VV 1/NP
VV 104/PC studovna
VV P/29/
VV 37,38 37,380
VV 1/NP
VV 105/schodiště
VV P/29/
VV 6,3 6,300
VV 1/NP
VV 107/zádveří
VV P/29/
VV 6,14 6,140
VV Součet 201,870

40 K 773- R P28.3 Ošetření povrchu stávající kamenné dlažby a teracových schodů- strojové leštění podlah m2 201,870 567,00 114 460,29
VV  Ošetření povrchu stávající kamenné dlažby a teracových schodů - strojové leštění podlah
VV 1/NP
VV 121/schodiště
VV P/28/
VV 37,52 37,520
VV 1/NP
VV 102/chodba
VV P/29/
VV 50,59 50,590
VV 1/NP
VV 103/vstupní hala
VV P/29/
VV 63,94 63,940
VV 1/NP
VV 104/PC studovna
VV P/29/
VV 37,38 37,380
VV 1/NP
VV 105/schodiště
VV P/29/
VV 6,3 6,300
VV 1/NP
VV 107/zádveří
VV P/29/
VV 6,14 6,140
VV Součet 201,870

41 K 773412200 Soklíky z přírodního litého teraca tl. 20 mm výšky přes 50 do 150 mm rovné bez požlábku m 2,697 756,50 2 040,28 CS ÚRS 2020 01
VV doplnění dlažby- sokl u výtahu
VV 1/NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 103/vstupní hala
VV P/29/
VV 0,755 0,755
VV 1/NP
VV 104/PC studovna
VV P/29/
VV 0,833 0,833
VV 1/NP
VV 105/schodiště
VV P/29/
VV 1,109 1,109
VV Součet 2,697

42 K 773901112 Opravy podlah z litého teraca strojní broušení povrchu m2 201,870 375,00 75 701,25 CS ÚRS 2020 01
VV 1/NP
VV 121/schodiště
VV P/28/
VV 37,52 37,520
VV 1/NP
VV 102/chodba
VV P/29/
VV 50,59 50,590
VV 1/NP
VV 103/vstupní hala
VV P/29/
VV 63,94 63,940
VV 1/NP
VV 104/PC studovna
VV P/29/
VV 37,38 37,380
VV 1/NP
VV 105/schodiště
VV P/29/
VV 6,3 6,300
VV 1/NP
VV 107/zádveří
VV P/29/
VV 6,14 6,140
VV Součet 201,870

43 K 773993000 Ostatní práce protiskluzové karborundové pásky šířky do 50 mm m 55,410 187,00 10 361,67 CS ÚRS 2020 01
VV 1/NP
VV 105/chodba
VV schody
VV 11*2,43 26,730
VV 12*2,39 28,680
VV Součet 55,410

44 K 998773101
Přesun hmot pro podlahy teracové lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,161 464,10 74,72 CS ÚRS 2020 01

45 K 998773181
Přesun hmot pro podlahy teracové lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,161 386,75 62,27 CS ÚRS 2020 01

D 776 Podlahy povlakové 561 169,95
46 K 776111112 Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového m2 353,740 35,70 12 628,52 CS ÚRS 2020 01

VV 1/NP
VV 115/kancelář
VV 32,29 32,290
VV P/9/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1/NP
VV 118a/kancelář
VV 17,2 17,200
VV P/9/
VV 1/NP
VV 122a/kancelář
VV 18,94 18,940
VV P/9/
VV 1/NP
VV 122b/kancelář
VV 14,47 14,470
VV P/9/
VV 1/NP
VV 123/kancelář
VV 19,4 19,400
VV P/9/
VV 1/NP
VV 124/denní místn.
VV 20,62 20,620
VV P/9/
VV 1/NP
VV 117a/kancelář
VV 34,04 34,040
VV P/10/
VV 1/NP
VV 117b/kancelář
VV 15,7 15,700
VV P/10/
VV 1/NP
VV 118b/kancelář
VV 15,53 15,530
VV P/10/
VV 1/NP
VV 125/zasedací místn.
VV 146,13 146,130
VV P/10/
VV 1/NP
VV 126/kancelář
VV 19,42 19,420
VV P/10/
VV Součet 353,740

47 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 353,740 11,31 3 999,03 CS ÚRS 2020 01
VV 1/NP
VV 115/kancelář
VV 32,29 32,290
VV P/9/
VV 1/NP
VV 118a/kancelář
VV 17,2 17,200
VV P/9/
VV 1/NP
VV 122a/kancelář
VV 18,94 18,940
VV P/9/
VV 1/NP
VV 122b/kancelář
VV 14,47 14,470
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV P/9/
VV 1/NP
VV 123/kancelář
VV 19,4 19,400
VV P/9/
VV 1/NP
VV 124/denní místn.
VV 20,62 20,620
VV P/9/
VV 1/NP
VV 117a/kancelář
VV 34,04 34,040
VV P/10/
VV 1/NP
VV 117b/kancelář
VV 15,7 15,700
VV P/10/
VV 1/NP
VV 118b/kancelář
VV 15,53 15,530
VV P/10/
VV 1/NP
VV 125/zasedací místn.
VV 146,13 146,130
VV P/10/
VV 1/NP
VV 126/kancelář
VV 19,42 19,420
VV P/10/
VV Součet 353,740

48 K 776121321 Příprava podkladu penetrace neředěná podlah m2 353,740 55,85 19 754,61 CS ÚRS 2020 01
VV 1/NP
VV 115/kancelář
VV 32,29 32,290
VV P/9/
VV 1/NP
VV 118a/kancelář
VV 17,2 17,200
VV P/9/
VV 1/NP
VV 122a/kancelář
VV 18,94 18,940
VV P/9/
VV 1/NP
VV 122b/kancelář
VV 14,47 14,470
VV P/9/
VV 1/NP
VV 123/kancelář
VV 19,4 19,400
VV P/9/
VV 1/NP
VV 124/denní místn.
VV 20,62 20,620
VV P/9/
VV 1/NP
VV 117a/kancelář
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 34,04 34,040
VV P/10/
VV 1/NP
VV 117b/kancelář
VV 15,7 15,700
VV P/10/
VV 1/NP
VV 118b/kancelář
VV 15,53 15,530
VV P/10/
VV 1/NP
VV 125/zasedací místn.
VV 146,13 146,130
VV P/10/
VV 1/NP
VV 126/kancelář
VV 19,42 19,420
VV P/10/
VV Součet 353,740

49 K 776141111 Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm m2 425,740 141,95 60 433,79 CS ÚRS 2020 01
VV 1/NP
VV 115/kancelář
VV 32,29 32,290
VV P/9/
VV 1/NP
VV 118a/kancelář
VV 17,2 17,200
VV P/9/
VV 1/NP
VV 122a/kancelář
VV 18,94 18,940
VV P/9/
VV 1/NP
VV 122b/kancelář
VV 14,47 14,470
VV P/9/
VV 1/NP
VV 123/kancelář
VV 19,4 19,400
VV P/9/
VV 1/NP
VV 124/denní místn.
VV 20,62 20,620
VV P/9/
VV 1/NP
VV 117a/kancelář
VV 34,04 34,040
VV P/10/
VV 1/NP
VV 117b/kancelář
VV 15,7 15,700
VV P/10/
VV 1/NP
VV 118b/kancelář
VV 15,53 15,530
VV P/10/
VV 1/NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 125/zasedací místn.
VV 146,13 146,130
VV P/10/
VV 1/NP
VV 126/kancelář
VV 19,42 19,420
VV P/10/
VV 1/NP
VV 113/kancelář
VV 14,76 14,760
VV P/21/
VV 1/NP
VV 114/kancelář
VV 17,64 17,640
VV P/21/
VV 1/NP
VV 127/kancelář
VV 39,6 39,600
VV P/22/
VV Součet 425,740

50 K 776211211 Montáž textilních podlahovin lepením čtverců standardních m2 270,420 165,75 44 822,12 CS ÚRS 2020 01
VV 1/NP
VV 117a/kancelář
VV P/10/
VV 34,04 34,040
VV 1/NP
VV 117b/kancelář
VV P/10/
VV 15,7 15,700
VV 1/NP
VV 118b/kancelář
VV P/10/
VV 15,53 15,530
VV 1/NP
VV 125/zasedací místn.
VV P/10/
VV 146,13 146,130
VV 1/NP
VV 126/kancelář
VV P/10/
VV 19,42 19,420
VV 1/NP
VV 127/kancelář
VV P/22/
VV 39,6 39,600
VV Součet 270,420

51 M 69751076
koberec zátěžový vpichovaný ve čtvercích 500x500mm, vlákno 30% PA/70% PP, hm 700g/m2, zátěž 33, 
útlum 21dB, hořlavost Bfl S1

m2 297,462 771,80 229 581,17 CS ÚRS 2020 01

VV 1/NP
VV 117a/kancelář
VV P/10/
VV 34,04 34,040
VV 1/NP
VV 117b/kancelář
VV P/10/
VV 15,7 15,700
VV 1/NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 118b/kancelář
VV P/10/
VV 15,53 15,530
VV 1/NP
VV 125/zasedací místn.
VV P/10/
VV 146,13 146,130
VV 1/NP
VV 126/kancelář
VV P/10/
VV 19,42 19,420
VV 1/NP
VV 127/kancelář
VV P/22/
VV 39,6 39,600
VV Součet 270,420
VV 270,42*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 297,462

52 K 776221111 Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních m2 155,320 172,55 26 800,47 CS ÚRS 2020 01
VV P/9/
VV PVC
VV 1/NP
VV 115/kancelář
VV P/9/
VV 32,29 32,290
VV 1/NP
VV 118a/kancelář
VV P/9/
VV 17,2 17,200
VV 1/NP
VV 122a/kancelář
VV P/9/
VV 18,94 18,940
VV 1/NP
VV 122b/kancelář
VV P/9/
VV 14,47 14,470
VV 1/NP
VV 123/kancelář
VV P/9/
VV 19,4 19,400
VV 1/NP
VV 124/denní místn.
VV P/9/
VV 20,62 20,620
VV 1/NP
VV 113/kancelář
VV P/21/
VV 14,76 14,760
VV 1/NP
VV 114/kancelář
VV P/21/
VV 17,64 17,640
VV Součet 155,320

53 M 28411017.R9
P/9 - PVC heterogenní zátěžové tl 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70mm, zátěž 34/43, otlak do 0,05mm, stálost 
do 0,10%, R10, hořlavost Bfl S1

m2 135,212 573,75 77 577,89

VV P/9/
VV PVC
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1/NP
VV 115/kancelář
VV P/9/
VV 32,29 32,290
VV 1/NP
VV 118a/kancelář
VV P/9/
VV 17,2 17,200
VV 1/NP
VV 122a/kancelář
VV P/9/
VV 18,94 18,940
VV 1/NP
VV 122b/kancelář
VV P/9/
VV 14,47 14,470
VV 1/NP
VV 123/kancelář
VV P/9/
VV 19,4 19,400
VV 1/NP
VV 124/denní místn.
VV P/9/
VV 20,62 20,620
VV Součet 122,920
VV 122,92*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 135,212

54 M 28411017.R21
P/21 - PVC heterogenní zátěžové tl 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70mm, zátěž 34/43, otlak do 0,05mm, stálost 
do 0,10%, R10, hořlavost Bfl S1

m2 35,640 393,55 14 026,12

VV 1/NP
VV 113/kancelář
VV P/21/
VV 14,76 14,760
VV 1/NP
VV 114/kancelář
VV P/21/
VV 17,64 17,640
VV Součet 32,400
VV 32,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 35,640

55 K 776411111 Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm m 302,800 115,60 35 003,68 CS ÚRS 2020 01
VV 1/NP
VV 115/kancelář
VV P/9/
VV 22,78 22,780
VV 1/NP
VV 118a/kancelář
VV P/9/
VV 17,54 17,540
VV 1/NP
VV 122a/kancelář
VV P/9/
VV 18,32 18,320
VV 1/NP
VV 122b/kancelář
VV P/9/
VV 16,6 16,600
VV 1/NP
VV 123/kancelář
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV P/9/
VV 19,36 19,360
VV 1/NP
VV 124/denní místn.
VV P/9/
VV 19,94 19,940
VV 1/NP
VV 113/kancelář
VV P/21/
VV 16,64 16,640
VV 1/NP
VV 114/kancelář
VV P/21/
VV 17,62 17,620
VV Mezisoučet 148,800
VV koberec
VV 1/NP
VV 117a/kancelář
VV P/10/
VV 23,4 23,400
VV 1/NP
VV 117b/kancelář
VV P/10/
VV 16,9 16,900
VV 1/NP
VV 118b/kancelář
VV P/10/
VV 16,8 16,800
VV 1/NP
VV 125/zasedací místn.
VV P/10/
VV 52,4 52,400
VV 1/NP
VV 126/kancelář
VV P/10/
VV 19,4 19,400
VV 1/NP
VV 127/kancelář
VV P/22/
VV 25,1 25,100
VV Mezisoučet 154,000
VV Součet 302,800

56 M 28411009 lišta soklová PVC 18x80mm m 163,680 51,77 8 472,90 CS ÚRS 2020 01
VV 1/NP
VV 115/kancelář
VV P/9/
VV 22,78 22,780
VV 1/NP
VV 118a/kancelář
VV P/9/
VV 17,54 17,540
VV 1/NP
VV 122a/kancelář
VV P/9/
VV 18,32 18,320
VV 1/NP
VV 122b/kancelář

Zpracoval: Metrostav a.s. Strana 414 z 1201 13.05.2021



2020-018-D1-3 - Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa [zadání] s výkazem 13.11..xlsx 2020-018-02-02-02 - Nové ...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV P/9/
VV 16,6 16,600
VV 1/NP
VV 123/kancelář
VV P/9/
VV 19,36 19,360
VV 1/NP
VV 124/denní místn.
VV P/9/
VV 19,94 19,940
VV 1/NP
VV 113/kancelář
VV P/21/
VV 16,64 16,640
VV 1/NP
VV 114/kancelář
VV P/21/
VV 17,62 17,620
VV Součet 148,800
VV 148,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 163,680

57 M 69751076
koberec zátěžový vpichovaný ve čtvercích 500x500mm, vlákno 30% PA/70% PP, hm 700g/m2, zátěž 33, 
útlum 21dB, hořlavost Bfl S1

m2 16,273 771,80 12 559,50 CS ÚRS 2020 01

VV 1/NP
VV 117a/kancelář
VV P/10/
VV 23,42 23,420
VV 1/NP
VV 117b/kancelář
VV P/10/
VV 16,9 16,900
VV 1/NP
VV 118b/kancelář
VV P/10/
VV 16,84 16,840
VV 1/NP
VV 125/zasedací místn.
VV P/10/
VV 52,36 52,360
VV 1/NP
VV 126/kancelář
VV P/10/
VV 19,44 19,440
VV 1/NP
VV 127/kancelář
VV P/22/
VV 25,14 25,140
VV Mezisoučet v bm 154,100
VV 154,1*0,08*1,2 14,794
VV Mezisoučet v m2 14,794
VV 14,794*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 16,273

58 K 776991121 Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní m2 425,740 30,35 12 919,08 CS ÚRS 2020 01
VV 1/NP
VV 115/kancelář
VV 32,29 32,290
VV P/9/
VV 1/NP
VV 118a/kancelář

Zpracoval: Metrostav a.s. Strana 415 z 1201 13.05.2021



2020-018-D1-3 - Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa [zadání] s výkazem 13.11..xlsx 2020-018-02-02-02 - Nové ...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 17,2 17,200
VV P/9/
VV 1/NP
VV 122a/kancelář
VV 18,94 18,940
VV P/9/
VV 1/NP
VV 122b/kancelář
VV 14,47 14,470
VV P/9/
VV 1/NP
VV 123/kancelář
VV 19,4 19,400
VV P/9/
VV 1/NP
VV 124/denní místn.
VV 20,62 20,620
VV P/9/
VV 1/NP
VV 117a/kancelář
VV 34,04 34,040
VV P/10/
VV 1/NP
VV 117b/kancelář
VV 15,7 15,700
VV P/10/
VV 1/NP
VV 118b/kancelář
VV 15,53 15,530
VV P/10/
VV 1/NP
VV 125/zasedací místn.
VV 146,13 146,130
VV P/10/
VV 1/NP
VV 126/kancelář
VV 19,42 19,420
VV P/10/
VV 1/NP
VV 113/kancelář
VV 14,76 14,760
VV P/21/
VV 1/NP
VV 114/kancelář
VV 17,64 17,640
VV P/21/
VV 1/NP
VV 127/kancelář
VV 39,6 39,600
VV P/22/
VV Součet 425,740

59 K 998776101
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 3,520 388,45 1 367,34 CS ÚRS 2020 01

60 K 998776181
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 3,520 347,65 1 223,73 CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Čapka Gerstnerova 5/658 Praha 7 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 994 795,77

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 994 795,77 21,00% 418 907,11

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 413 702,88

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita 
databáze směrných cen 2020/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než 
navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena 
ručně a digitálně z výkresů.

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-02-02 - Nové kce- 1.NP   

2020-018-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-018-02-02-03 - Nové kce- 1.NP- okna, dveře  

Metrostav DIZ s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 994 795,77

HSV - Práce a dodávky HSV 252 294,26

    64 - Osazování výplní otvorů 247 750,20

    998 - Přesun hmot 4 544,06

PSV - Práce a dodávky PSV 1 742 501,51

    766 - Konstrukce truhlářské 631 786,49

    766-1 - Konstrukce truhlářské- parapety 4 899,57

    767 - Konstrukce zámečnické 505 769,97

    767-1 - Konstrukce zámečnické- prosklenná příčka m.č.104 600 045,48

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-02-02 - Nové kce- 1.NP   

2020-018-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-018-02-02-03 - Nové kce- 1.NP- okna, dveře  
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 994 795,77

D HSV Práce a dodávky HSV 252 294,26

D 64 Osazování výplní otvorů 247 750,20

1 K 642942611
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na 
montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2

kus 19,000 1 395,00 26 505,00 CS ÚRS 2020 01

VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 14/Z

VV
14/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 700/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 14/Z

VV
14/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 700/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 14/Z

VV
14/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 700/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 14/Z

VV
14/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 700/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-02-02 - Nové kce- 1.NP   

2020-018-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-018-02-02-03 - Nové kce- 1.NP- okna, dveře  
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 14/Z

VV
14/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 700/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV Mezisoučet 5,000
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 15/Z

VV
15/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 700/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 15/Z

VV
15/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 700/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV Mezisoučet 2,000
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 16/Z

VV
16/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 17/Z

VV
17/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 18/Z

VV
18/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 18/Z

VV
18/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 18/Z
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
18/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 18/Z

VV
18/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV Mezisoučet 4,000
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 19/Z

VV
19/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 20/Z

VV
20/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 20/Z

VV
20/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 20/Z

VV
20/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 20/Z

VV
20/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 20/Z

VV
20/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV Mezisoučet 5,000
VV Součet 19,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

2 M 55331382.14Z

14/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 700/1970 mm, bez prahové 
spojky, s PVC těsněním, zárubeň pro montáž do příčky tl. 100 mm s oboustranným keramickým obkladem, 
nástřik zárubní barvou - odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch pololesk, zárubeň opatřena 
seřizovatelnými viditelnými závěsy pro bezfalcové dveře, před objednáním bude proveden záměr příčky      

kus 5,000 3 603,60 18 018,00

VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 14/Z

VV
14/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 700/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 14/Z

VV
14/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 700/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 14/Z

VV
14/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 700/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 14/Z

VV
14/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 700/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 14/Z

VV
14/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 700/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 5,000

3 M 553-15Z

15/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 700/1970 mm, bez prahové 
spojky, s PVC těsněním, zárubeň pro montáž do příčky tl. 170 mm s jednostranným keramickým obkladem, 
nástřik zárubní barvou - odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch pololesk, zárubeň opatřena 
seřizovatelnými viditelnými závěsy pro bezfalcové dveře, před objednáním bude proveden záměr příčky  

ks 2,000 3 987,90 7 975,80

VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 15/Z

VV
15/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 700/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 15/Z

VV
15/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 700/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1 1,000
VV Součet 2,000

4 M 55316Z

16/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové 
spojky, s PVC těsněním, zárubeň pro montáž do příčky tl. 170 mm s jednostranným keramickým obkladem, 
nástřik zárubní barvou - odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch pololesk, zárubeň opatřena 
seřizovatelnými viditelnými závěsy pro bezfalcové dveře, před objednáním bude proveden záměr příčky  

ks 1,000 3 987,90 3 987,90

VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 16/Z

VV
16/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

5 M 553-17Z

17/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové 
spojky, s PVC těsněním, zárubeň pro montáž do příčky tl. 110 mm s omítkou, neprůzvučnost zárubní a 
osazení 32 dB, nástřik zárubní barvou -  odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch pololesk, zárubeň 
opatřena seřizovatelnými viditelnými závěsy pro bezfalcové dveře, před objednáním bude proveden záměr 
příčky

ks 1,000 3 744,90 3 744,90

VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 17/Z

VV
17/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

6 M 553-18Z

18/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové 
spojky, s PVC těsněním, zárubeň pro montáž do příčky tl. 150 mm s omítkou, neprůzvučnost zárubní a 
osazení 32 dB, nástřik zárubní barvou - barvou - odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza , povrch pololesk, 
zárubeň opatřena seřizovatelnými viditelnými závěsy pro bezfalcové dveře, před objednáním bude proveden 
záměr příčky

ks 4,000 3 861,00 15 444,00

VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 18/Z

VV
18/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 18/Z

VV
18/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 18/Z

VV
18/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 18/Z
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
18/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

7 M 55331386.19Z

19/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové 
spojky, s PVC těsněním, zárubeň pro montáž do příčky tl. 160 mm s omítkou, neprůzvučnost zárubní a 
osazení 32 dB, nástřik zárubní barvou - odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch pololesk, zárubeň 
opatřena seřizovatelnými viditelnými závěsy pro bezfalcové dveře, před objednáním bude proveden záměr 
příčky

kus 1,000 3 987,90 3 987,90

VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 19/Z

VV
19/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

8 M 55331386.20Z

20/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové 
spojky, s PVC těsněním, zárubeň pro montáž do příčky tl. 150 mm s omítkou, vzduchová neprůzvučnost 
zárubní a osazení 32 dB, nástřik zárubní barvou -  odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch pololesk, 
zárubeň opatřena seřizovatelnými viditelnými závěsy pro bezfalcové dveře, v zárubni osazen elektrický otvírač 
se signalizací otevřených dveří a napájením 12VDC -  součást zárubně, před objednáním bude proveden 
záměr příčky

kus 5,000 6 786,00 33 930,00

VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 20/Z

VV
20/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 20/Z

VV
20/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 20/Z

VV
20/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 20/Z

VV
20/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 20/Z

VV
20/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 5,000

9 K 642942721
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na 
montážní pěnu, plochy otvoru přes 2,5 do 4,5 m2

kus 1,000 1 395,00 1 395,00 CS ÚRS 2020 01

VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 25/Z

VV
"25/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře dvoukřídlové 1450/1970 mm, bez 
prahové spojky, s PVC těsněním, zárubeň

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

10 M 55331412.25Z

25/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře dvoukřídlové 1450/1970 
mm, bez prahové spojky, s PVC těsněním, zárubeň pro montáž do příčky tl. 150 mm, nástřik zárubní barvou -  
odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch pololesk, zárubeň opatřena seřizovatelnými viditelnými 
závěsy pro bezfalcové dveře, provedena příprava na trasu kabeluk elektromechanickému zámku v aktivním 
křídle, přívod do křídla ze zárubně průchodkou pro zadlabání s rozpojitelnou svorkovnicí - součást zárubně, 
před objednáním bude proveden záměr příčky Poznámka : dodavatel dveří dodá kompletní zárubeň 

kus 1,000 8 480,70 8 480,70

VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 25/Z

VV
"25/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře dvoukřídlové 1450/1970 mm, bez 
prahové spojky, s PVC těsněním, zárubeň

VV ks
VV 1 1,000

11 K 642945111
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, 
s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2

kus 11,000 1 395,00 15 345,00 CS ÚRS 2020 01

VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 21/Z

VV
21/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, požární odolnost, záru

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 21/Z

VV
21/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, požární odolnost, záru

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 21/Z

VV
21/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, požární odolnost, záru

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 21/Z

VV
21/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, požární odolnost, záru

VV ks
VV 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 21/Z

VV
21/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, požární odolnost, záru

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 21/Z

VV
21/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, požární odolnost, záru

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 21/Z

VV
21/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, požární odolnost, záru

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 21/Z

VV
21/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, požární odolnost, záru

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 21/Z

VV
21/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, požární odolnost, záru

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 21/Z

VV
21/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, požární odolnost, záru

VV ks
VV 1 1,000
VV Mezisoučet 10,000
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 91/Z

VV
91/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním,  požární odolnost EI -

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 11,000

12 M 55331386.21Z

21/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové 
spojky, s PVC těsněním, požární odolnost, zárubeň pro montáž do příčky tl. 170 mm, vzduchová 
neprůzvučnost osazení zárubně 32 dB, nástřik zárubní barvou -  odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, 
povrch pololesk, zárubeň opatřena seřizovatelnými viditelnými závěsy pro bezfalcové dveře, v zárubni osazen 
elektrický otvírač se signalizací otevřených dveří a napájením 12VDC -  součást zárubně, před objednáním 
bude proveden záměr příčky

kus 10,000 6 912,90 69 129,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 21/Z

VV
21/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, požární odolnost, záru

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 21/Z

VV
21/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, požární odolnost, záru

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 21/Z

VV
21/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, požární odolnost, záru

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 21/Z

VV
21/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, požární odolnost, záru

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 21/Z

VV
21/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, požární odolnost, záru

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 21/Z

VV
21/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, požární odolnost, záru

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 21/Z

VV
21/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, požární odolnost, záru

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 21/Z

VV
21/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, požární odolnost, záru

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1/NP
VV 21/Z

VV
21/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, požární odolnost, záru

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 21/Z

VV
21/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, požární odolnost, záru

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 10,000

13 M 553313.91Z

91/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové 
spojky, s PVC těsněním,  požární odolnost EI - 30 DP3, zárubeň pro montáž do příčky tl. 170 mm s omítkou, 
neprůzvučnost zárubní a osazení 32 dB, nástřik zárubní barvou -  odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, 
povrch pololesk, zárubeň opatřena seřizovatelnými viditelnými závěsy pro bezfalcové dveře s požárním 
atestem, provedena příprava na trasu kabelu k zámku v křídle, přívod do křídla ze zárubně průchodkou pro 
zadlabání s rozpojitelnou svorkovnicí - součást zárubně, v zárubní osazen zápustný magnetické kontakty EZS 
(homologace do stupně 3 dle ČSN EN 50131-1), zpřed objednáním bude proveden záměr příčky   Poznámka 
: dodavatel dodá kompletní zárubeň včetně montáže  

kus 1,000 6 705,00 6 705,00

VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 91/Z

VV
91/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním,  požární odolnost EI -

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

14 K 642945112
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, 
s obetonováním, dveří dvoukřídlových přes 2,5 do 6,5 m2

kus 3,000 1 737,00 5 211,00 CS ÚRS 2020 01

VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 23/Z

VV
23/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře dvoukřídlové 1450/1970 mm, bez prahové 
spojky, s PVC těsněním, požární 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 24/Z

VV
24/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře dvoukřídlové 1450/1970 mm, bez prahové 
spojky, s PVC těsněním, požární 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 24/Z

VV
24/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře dvoukřídlové 1450/1970 mm, bez prahové 
spojky, s PVC těsněním, požární 

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 3,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15 M 5533142.23Z

23/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře dvoukřídlové 1450/1970 
mm, bez prahové spojky, s PVC těsněním, požární odolnost EI - 30 DP3, zárubeň pro montáž do příčky tl. 
170 mm, nástřik zárubní barvou -  odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch pololesk, zárubeň 
opatřena seřizovatelnými viditelnými závěsy pro bezfalcové dveře s požárním atestem, provedena příprava na 
trasu kabelu k zámku v aktivním křídle, přívod do  ze zárubně průchodkou pro zadlabání s rozpojitelnou 
svorkovnicí - součást zárubně, osazení magnetických zápustných kontaktů EZS (homologace do stupně 3 dle 
ČSN EN 50131-1), do zárubně pro obě křídla, před objednáním bude proveden záměr příčky Poznámka : 
dodavatel dveří dodá kompletní zárubeň včetně montáže magnetických kontaktů             

kus 1,000 9 297,00 9 297,00

VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 23/Z

VV
23/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře dvoukřídlové 1450/1970 mm, bez prahové 
spojky, s PVC těsněním, požární 

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

16 M 5533142.24Z

24/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře dvoukřídlové 1450/1970 
mm, bez prahové spojky, s PVC těsněním, požární odolnost EI - 30 DP3, zárubeň pro montáž do příčky tl. 
150 mm, nástřik zárubní barvou -  odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch pololesk, zárubeň 
opatřena seřizovatelnými viditelnými závěsy pro bezfalcové dveře s požárním atestem, provedena příprava na 
trasu kabelu k zámku v aktivním křídle, přívod do  ze zárubně průchodkou pro zadlabání s rozpojitelnou 
svorkovnicí - součást zárubně, osazení magnetických zápustných kontaktů EZS (homologace do stupně 3 dle 
ČSN EN 50131-1), do zárubně pro obě křídla, před objednáním bude proveden záměr příčky Poznámka : 
dodavatel dveří dodá kompletní zárubeň včetně montáže magnetických kontaktů             

kus 2,000 9 297,00 18 594,00

VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 24/Z

VV
24/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře dvoukřídlové 1450/1970 mm, bez prahové 
spojky, s PVC těsněním, požární 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 24/Z

VV
24/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře dvoukřídlové 1450/1970 mm, bez prahové 
spojky, s PVC těsněním, požární 

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

D 998 Přesun hmot 4 544,06

17 K 998018001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

t 7,156 635,00 4 544,06 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 1 742 501,51

D 766 Konstrukce truhlářské 631 786,49

18 K 766660001
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 
jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 7,000 908,10 6 356,70 CS ÚRS 2020 01

VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 1/T

VV
1/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hlin

VV ks
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VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 1/T

VV
1/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hlin

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 2/T

VV
2/T - Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké,povrch křídla 
lamino - HPL - hliník kar

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 3/T

VV
3/T - Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké,povrch křídla 
lamino - HPL - hliník kar

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 3/T

VV
3/T - Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké,povrch křídla 
lamino - HPL - hliník kar

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 3/T

VV
3/T - Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké,povrch křídla 
lamino - HPL - hliník kar

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 3/T

VV
3/T - Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké,povrch křídla 
lamino - HPL - hliník kar

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 7,000

19 M 611- 1T

1/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, 
hladké, povrch křídla lamino - HPL - hliník katáčovaný, křídlo osazeno do ocelové dělené obložkové zárubně 
s PVC těsněním, bez prahové spojky, křídlo opatřeno viditelnými seřiditelný závěsy pro bezfalcové dveře, 
kování křídla štítové, klika  - klika, materiál nerez - broušený, zámek vložkový, centrální klíč po patrech, 
generální klíč

ks 2,000 6 193,80 12 387,60

VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 1/T

VV
1/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hlin

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/NP
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VV 1/T

VV
1/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hlin

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

20 M 611- 2T

2/T - Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo 
hladké,povrch křídla lamino - HPL - hliník kartáčovaný,křídlo osazeno do ocelové dělené obložkové zárubně s 
PVC těsněním, bez prahové spojky, křídlo opatřeno viditelnými seřiditelný závěsy pro bezfalcové dveře, 
kování křídla štítové, klika  - klika, materiál nerez proušený, zámek vložkový, ve dveřním křídle osazena z 
obou stran kovová nasávací mřížka 500/80 mm ze slitiny hliníku  s podélnými otvory, elox - barva stříbrná, 
centrální klíč po patrech, generální klíč

ks 1,000 7 864,20 7 864,20

VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 2/T

VV
2/T - Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké,povrch křídla 
lamino - HPL - hliník kar

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

21 M 611R- 2T

3/T - Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo 
hladké,povrch křídla lamino - HPL - hliník kartáčovaný,křídlo osazeno do ocelové dělené obložkové zárubně s 
PVC těsněním, bez prahové spojky, křídlo opatřeno viditelnými seřiditelný závěsy pro bezfalcové dveře, 
kování křídla štítové, klika  - klika, materiál nerez proušený, zámek s WC kličkou, ve dveřním křídle osazena z 
obou stran kovová nasávací mřížka 500/80 mm ze slitiny hliníku s podélnými otvory, elox - barva stříbrná

ks 4,000 8 193,60 32 774,40

VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 3/T

VV
3/T - Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké,povrch křídla 
lamino - HPL - hliník kar

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 3/T

VV
3/T - Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké,povrch křídla 
lamino - HPL - hliník kar

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 3/T

VV
3/T - Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké,povrch křídla 
lamino - HPL - hliník kar

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 3/T

VV
3/T - Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké,povrch křídla 
lamino - HPL - hliník kar

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

22 K 766660002
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 
jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 22,000 1 168,20 25 700,40 CS ÚRS 2020 01
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VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
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VV 1/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/NP
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VV 8/T

VV
8/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, plné, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, 
povrch křídla lamino - HPL

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 8/T

VV
8/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, plné, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, 
povrch křídla lamino - HPL

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 8/T

VV
8/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, plné, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, 
povrch křídla lamino - HPL

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 8/T

VV
8/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, plné, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, 
povrch křídla lamino - HPL

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 8/T

VV
8/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, plné, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, 
povrch křídla lamino - HPL

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 8/T

VV
8/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, plné, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, 
povrch křídla lamino - HPL

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 22,000

23 M 611- 4T

4/T - Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, 
hladké, povrch křídla lamino - HPL - hliník kartáčovaný, křídlo osazeno do ocelové dělené obložkové zárubně 
s PVC těsněním, bez prahové spojky,křídlo opatřeno viditelnými seřiditelný závěsy pro bezfalcové dveře, 
kování křídla štítové, klika  - klika, materiál nerez broušený, zámek s WC kličkou, dveřní křídlo na opačné 
straně závěsů opatřeno vodorovným madlem, materiál  nerez broušený

ks 1,000 7 928,10 7 928,10

VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 1,000
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24 M 611- 5T

5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo 
hladké, povrch křídla lamino - HPL - hliník kartáčovaný,křídlo osazeno do ocelové dělené obložkové zárubně 
s PVC těsněním, bez prahové spojky, křídlo opatřeno viditelnými seřiditelný závěsy pro bezfalcové dveře, 
prosklený svislý pás na straně u kování, zasklení neprůhledným sklem - vrstvené bezpečnostní sklo ve třídě 
odolnosti min. 2B2, vzduchová neprůzvučnost křídla včetně zárubní a osazení 32dB, křídlo opatřeno padací 
lištou, vstup přes přístupový systém, v zárubni osazen elektrický otvírač se signalizací otevřených dveří a 
napájením 12VDC -  součást zárubně, kování štítové -  koule ( ze strany chodby ) - klika, materiál nerez 
broušený, zámek vložkový, centrální klíč po patrech, generální klíč 

ks 15,000 14 800,50 222 007,50

VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
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VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
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VV Součet 15,000

25 M 611- 8T

8/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, plné, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, 
křídlo hladké, povrch křídla lamino - HPL - hliník kartáčovaný,křídlo osazeno do ocelové dělené obložkové 
zárubně s PVC těsněním, bez prahové spojky, křídlo opatřeno viditelnými seřiditelný závěsy pro bezfalcové 
dveře, vzduchová neprůzvučnost křídla včetně zárubní a osazení 32dB, křídlo opatřeno padací lištou, kování 
štítové -  klika - klika, materiál nerez broušený, zámek vložkový, centrální klíč po patrech, generální klíč 

ks 6,000 7 883,10 47 298,60

VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 8/T

VV
8/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, plné, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, 
povrch křídla lamino - HPL

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 8/T

VV
8/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, plné, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, 
povrch křídla lamino - HPL

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 8/T

VV
8/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, plné, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, 
povrch křídla lamino - HPL

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 8/T

VV
8/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, plné, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, 
povrch křídla lamino - HPL

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 8/T

VV
8/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, plné, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, 
povrch křídla lamino - HPL

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 8/T

VV
8/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, plné, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, 
povrch křídla lamino - HPL

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 6,000

26 K 766660011
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 
dvoukřídlových, šířky do 1450 mm

kus 1,000 2 509,20 2 509,20 CS ÚRS 2020 01

VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 9/T

VV
9/T - Dveře vnitřní, dřevěné, dvoukřídlové, otevíravé, 1450/1970 mm, křídla 900+550 mm, aktivní křídlo š.900 mm, křídla 
bez polodrážky - bezfalcová, h

VV ks
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VV 1 1,000
VV Součet 1,000

27 M 611- 9T

9/T - Dveře vnitřní, dřevěné, dvoukřídlové, otevíravé, 1450/1970 mm, křídla 900+550 mm, aktivní křídlo š.900 
mm, křídla bez polodrážky - bezfalcová, hladká, povrch křídla lamino - HPL - hliník kartáčovaný, vyztužení 
křídel pro montáž samozavíračů, prosklený svislý pás  na straně u kování a v neaaktivním křídle, zasklení 
čirým sklem, vrstvené bezpečnostní sklo ve třídě odolnosti 2B2 křídla opatřena viditelnými seřiditelnými 
dveřními závěsy pro bezfalcové křídla, křídla osazena do ocelové dělené obložkové zárubně, bez prahové 
spojky, kování štítové - ze strany úniku paniková klika, ze strany přístupu klika, materiál nerez broušený, 
vstup přes přístupový systém,  osazena čtečka čipů, zámek reverzní elektromechanický samozamykací  12 - 
24VDC se signalizací otevřených dveří, neaktivní křídlo vybaveno automatickými mechanickými dveřními 
zástrčemi, provedena příprava na trasu kabelu k elektromechanickému zámku v aktivním křídle, přívod do 
křídla ze zárubně průchodkou pro zadlabání s rozpojitelnou svorkovnicí, při poplachu EPS ( odpojení napájení 
) aktivována vnější klika - pro vnik požárních jednotek, synchronizovaný kluzný samozavírač pro obě křídla  - 
barva stříbrná, zámek vložkový, centrální klíč po patrech, generální klíč  Poznámka : dodavatel dodá 
kompletní dveře 

ks 1,000 56 353,50 56 353,50

VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 9/T

VV
9/T - Dveře vnitřní, dřevěné, dvoukřídlové, otevíravé, 1450/1970 mm, křídla 900+550 mm, aktivní křídlo š.900 mm, křídla 
bez polodrážky - bezfalcová, h

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

28 K 766660022
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních 
jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 1,000 1 557,00 1 557,00 CS ÚRS 2020 01

VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 12/T

VV
12/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, 
povrch křídla lamino - HPL - hl

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

29 M 611- 12T

12/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, 
křídlo hladké, povrch křídla lamino - HPL - hliník kartáčovaný, zesílené pro montáž samozavírače, vzduchová 
neprůzvučnost křídla včetně zárubní a osazení 32dB, křídlo opatřeno padací lištou, požární odolnost křídla EI - 
 30 DP3 - C, prosklený svislý pás na straně u kování, zasklení neprůhledným sklem s požární odolností, 
vrstvené bezpečnostní sklo ve třídě odolnosti min. 2B2,křídlo osazeno do ocelové dělené obložkové zárubně 
s požární odolností EI - 30 DP3, bez prahové spojky, křídla opatřena viditelnými seřiditelnými dveřními závěsy 
s požárním atestem, pro bezfalcové křídla,  vstup přes přístupový systém, zámek reverzní elektromechanický 
samozamykací  12 - 24VDC se signalizací otevřených dveří, provedena příprava na trasu kabelu  k 
elektromechanickému zámku, přívod do křídla ze zárubně průchodkou pro zadlabání s rozpojitelnou 
svorkovnicí, ve dveřním křídle osazen zápustný magnetický kontakty EZS (homologace do stupně 3 dle ČSN 
EN 50131-1), kování štítové -  klika ( ze strany schodiště ) - klika paniková, při poplachu EPS ( odpojení 
napájení ) aktivována vnější klika, materiál nerez broušený, zámek vložkový, osazen lineární samozavírač s 
požárním atestem, barva stříbrná, centrální klíč po patrech, generální klíč Poznámka : dodavatel dodá 
kompletní dveře 

ks 1,000 31 562,10 31 562,10

VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 12/T

VV
12/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, 
povrch křídla lamino - HPL - hl

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 1,000
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30 K 766660031
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních 
dvoukřídlových jakékoliv šířky

kus 3,000 2 509,20 7 527,60 CS ÚRS 2020 01

VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 6/T

VV
6/T - Dveře vnitřní, dřevěné, dvoukřídlové, otevíravé, 1450/1970 mm, křídla 900+550 mm, aktivní křídlo š.900 mm, křídla 
bez polodrážky - bezfalcová, h

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 6/T

VV
6/T - Dveře vnitřní, dřevěné, dvoukřídlové, otevíravé, 1450/1970 mm, křídla 900+550 mm, aktivní křídlo š.900 mm, křídla 
bez polodrážky - bezfalcová, h

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 6/T

VV
6/T - Dveře vnitřní, dřevěné, dvoukřídlové, otevíravé, 1450/1970 mm, křídla 900+550 mm, aktivní křídlo š.900 mm, křídla 
bez polodrážky - bezfalcová, h

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

31 M 611- 6T

6/T - Dveře vnitřní, dřevěné, dvoukřídlové, otevíravé, 1450/1970 mm, křídla 900+550 mm, aktivní křídlo š.900 
mm, křídla bez polodrážky - bezfalcová, hladká, povrch křídla lamino - HPL - hliník kartáčovaný, vnitřní 
požární izolační výplň,  vyztužení křídel pro montáž samozavíračů, požarní odolnost křídel EI - 30 DP3 - C,  
prosklený svislý pás   na straně u kování a v neaaktivním křídle, zasklení čirým požárním sklem - vrstvené 
bezpečnostní sklo ve třídě odolnosti min. 2B2, křídla opatřena viditelnými seřiditelnými dveřními závěsy s 
požárním atestem, pro bezfalcové křídla, křídla osazena do ocelové dělené obložkové zárubně s požární 
odolností  EI - 30 DP3, bez prahové spojky, kování štítové - ze strany úniku ( chodby, spojovacího krčku, 
posluchárny,dílny, atelieru atd) paniková klika, ze strany přístupu klika, materiál nerez broušený, vstup přes 
přístupový systém,  osazena čtečka čipů,  zámek reverzní elektromechanický samozamykací 12 - 24VDC se 
signalizací otevřených dveří, s požární odolností, neaktivní křídlo vybaveno automatickými mechanickými 
dveřními zástrčemi, provedena příprava na trasu kabelu k elektromechanickému zámku v aktivním křídle, 
přívod do křídla ze zárubně průchodkou pro zadlabání s rozpojitelnou svorkovnicí, při poplachu EPS (odpojení 
napájení ) aktivována vnější klika - pro vnik požárních jednotek, synchronizovaný kluzný samozavírač pro obě 
křídla s požární odolností - barva stříbrná, v křídlech osazeny zápustné magnetické kontakty EZS 
(homologace do stupně 3 dle ČSN EN 50131-1) , zámek vložkový s požární odolností, centrální klíč po 
patrech, generální klíč Poznámka : dodavatel dodá kompletní dveře    

ks 3,000 56 353,50 169 060,50

VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 6/T

VV
6/T - Dveře vnitřní, dřevěné, dvoukřídlové, otevíravé, 1450/1970 mm, křídla 900+550 mm, aktivní křídlo š.900 mm, křídla 
bez polodrážky - bezfalcová, h

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 6/T

VV
6/T - Dveře vnitřní, dřevěné, dvoukřídlové, otevíravé, 1450/1970 mm, křídla 900+550 mm, aktivní křídlo š.900 mm, křídla 
bez polodrážky - bezfalcová, h

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
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VV 1/NP
VV 6/T

VV
6/T - Dveře vnitřní, dřevěné, dvoukřídlové, otevíravé, 1450/1970 mm, křídla 900+550 mm, aktivní křídlo š.900 mm, křídla 
bez polodrážky - bezfalcová, h

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

32 K 998766101
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,706 738,90 521,66 CS ÚRS 2020 01

33 K 998766181
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,706 534,60 377,43 CS ÚRS 2020 01

D 766-1 Konstrukce truhlářské- parapety 4 899,57

34 K 766694114
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, 
délky přes 2600 mm

kus 8,750 278,35 2 435,56 CS ÚRS 2020 01

VV 1/NP
VV 15/T

VV
Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany spodní  
CPL laminát, boky zakončeny n

VV 8,75 8,750
VV Součet 8,750

35 M 61144402.275 parapet plastový vnitřní komůrkový 275x20x1000mm m 8,750 276,45 2 418,94
VV 1/NP
VV 15/T

VV
Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany spodní  
CPL laminát, boky zakončeny n

VV 8,75 8,750
VV Součet 8,750

36 M 61140076 koncovka k parapetu oboustranná š 600mm, barva bílá kus 1,000 24,70 24,70 CS ÚRS 2020 01
VV 1/NP
VV 15/T

VV
Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany spodní  
CPL laminát, boky zakončeny n

VV 8,75m
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

37 K 998766101
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,016 738,90 11,82 CS ÚRS 2020 01

VV 0,016 0,016

38 K 998766181
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,016 534,60 8,55 CS ÚRS 2020 01

VV 0,016 0,016

D 767 Konstrukce zámečnické 505 769,97
39 K 767640222 Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlové s nadsvětlíkem kus 3,000 6 903,00 20 709,00 CS ÚRS 2020 01

VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 36/Z

VV
36/Z - Vstupní dveře dvoukřídlové otevíravé, 1532/2100 mm, křídla 971 + 561 mm, do stavebního otvoru 1730/3000 
mm,nad dveřmi pevný nadsvětlík, rámová 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 36/Z
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VV
36/Z - Vstupní dveře dvoukřídlové otevíravé, 1532/2100 mm, křídla 971 + 561 mm, do stavebního otvoru 1730/3000 
mm,nad dveřmi pevný nadsvětlík, rámová 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 40/Z

VV
40/Z - Vstupní dveře dvoukřídlové otevíravé, 1552/2100 mm, křídla 971 + 581 mm, čistý průchod 900 mm, do stavebního 
otvoru 1700/2670 mm, na dveřmi pev

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

40 M 553-36Z

36/Z - Vstupní dveře dvoukřídlové otevíravé, 1532/2100 mm, křídla 971 + 561 mm, do stavebního otvoru 
1730/3000 mm,nad dveřmi pevný nadsvětlík, rámová konstrukce z hliníkových profilů,  povch lakovaný  - 
stříbrná matná  - IGP 5803E 71755 A10, zasklení křídel a nadsvětlíku čirým sklem - izolačním dvojsklem, 
bezpečnostní sklo vrstvené  - z obou stran,  i u nadsvětlíku v odolností min. 2B2, zvuková neprůzvučnost min. 
27 dB, Uw =1,20, bezprahové provedení, kování štítové - ze strany úniku paniková klika (ze zádveří), ze 
strany přístupu exterieru -  klika, materiál nerez broušený, vstup přes přístupový systém,  osazena čtečka 
čipů, zámek reverzní elektromechanický samozamykací 12 - 24VDC se signalizací otevřených dveří, 
neaktivní křídlo vybaveno automatickými mechanickými dveřními zástrčemi, provedena příprava na trasu 
kabelu k elektromechanickému zámku v aktivním křídle, přívod do křídla ze zárubně průchodkou pro 
zadlabání s rozpojitelnou svorkovnicí, při poplachu EPS ( odpojení napájení ) aktivována vnější klika - pro 
vnik požárních jednotek, synchronizovaný kluzný samozavírač pro obě křídla - barva stříbrná, v křídlech a 
rámu dveří osazeny zápustné magnetické kontakty EZS (homologace do stupně 3 dle ČSN EN 50131-1), 
zámek vložkový, centrální klíč po patrech, generální klíč,na dveřích a stěně nalepeny výstražné značky 50/50 
mm od sebe vzdálené max. 150 mm, nalepené ve dvou řadách, 800 mm a 1500 mm od podlahy Poznámka : 
dodavatel dveří dodá kompletní zárubeň včetně montáže magnetických kontaktů viz. v.č. DET. 6 - 2

ks 2,000 105 653,00 211 306,00

VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 36/Z

VV
36/Z - Vstupní dveře dvoukřídlové otevíravé, 1532/2100 mm, křídla 971 + 561 mm, do stavebního otvoru 1730/3000 
mm,nad dveřmi pevný nadsvětlík, rámová 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 36/Z

VV
36/Z - Vstupní dveře dvoukřídlové otevíravé, 1532/2100 mm, křídla 971 + 561 mm, do stavebního otvoru 1730/3000 
mm,nad dveřmi pevný nadsvětlík, rámová 

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 2,000
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41 M 553-40Z

40/Z - Vstupní dveře dvoukřídlové otevíravé, 1552/2100 mm, křídla 971 + 581 mm, čistý průchod 900 mm, do 
stavebního otvoru 1700/2670 mm, na dveřmi pevný nadsvětlík, rámová konstrukce z hliníkových profilů, 
povch lakovaný  - stříbrná matná  - IGP 5803E 71755 A10, zasklení křídel a nadsvětlíku čirým sklem - 
izolačním dvojsklem, bezpečnostní sklo vrstvené -  z obou stran, i u nadsvětlíku v odolnosti min. 2B2, 
zvuková neprůzvučnost min. 27 dB, Uw = 1,20, bezprahové provedení, kování štítové - ze strany úniku 
paniková klika ( ze zádveří ), ze strany přístupu exterieru -  klika, materiál nerez, vstup přes přístupový 
systém,  osazena čtečka čipů,  zámek reverzní elektromechanický samozamykací  12 - 24VDC se signalizací 
otevřených dveří, neaktivní křídlo vybaveno automatickými mechanickými dveřními zástrčemi, provedena 
příprava na trasu kabelu k elektromechanickému zámku v aktivním křídle, přívod do křídla ze zárubně 
průchodkou pro zadlabání s rozpojitelnou svorkovnicí, při poplachu EPS ( odpojení napájení ) aktivována 
vnější klika - pro vnik požárních jednotek, synchronizovaný kluzný samozavírač pro obě křídla - barva 
stříbrná, v křídlech osazeny zápustné magnetické kontakty EZS (homologace do stupně 3 dle ČSN EN 50131-
1), v zárubni osazeny zápustné ( závrtné ) magnetické kontakty EZS (homologace do stupně 3 dle ČSN EN 
50131-1), zámek vložkový, centrální klíč po patrech, generální klíč, na dveřích a stěně nalepeny výstražné 
značky 50/50 mm od sebe vzdálené max. 150 mm, nalepené ve dvou řadách, 800 mm a 1500 mm od 
podlahy, viz v.č. DET. 7 - 2, Poznámka : dodavatel dveří dodá kompletní dveře včetně montáže magnetických 
kontaktů 

ks 1,000 108 015,00 108 015,00

VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 40/Z

VV
40/Z - Vstupní dveře dvoukřídlové otevíravé, 1552/2100 mm, křídla 971 + 581 mm, čistý průchod 900 mm, do stavebního 
otvoru 1700/2670 mm, na dveřmi pev

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

42 K 767640322 Montáž dveří ocelových vnitřních dvoukřídlových kus 2,000 1 305,00 2 610,00 CS ÚRS 2020 01
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 35/Z

VV
35/Z - Vnitřní dveře dvoukřídlové otevíravé, AL - 1494/2100 mm, křídla 960+ 534 mm, čistý průchod 900 mm, do stavebního 
otvoru 1800/3000 mm, nad dveřm

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 35/Z

VV
35/Z - Vnitřní dveře dvoukřídlové otevíravé, AL - 1494/2100 mm, křídla 960+ 534 mm, čistý průchod 900 mm, do stavebního 
otvoru 1800/3000 mm, nad dveřm

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

43 M 553-35Z

35/Z - Vnitřní dveře dvoukřídlové otevíravé, AL - 1494/2100 mm, křídla 960+ 534 mm, čistý průchod 900 mm, 
do stavebního otvoru 1800/3000 mm, nad dveřmi pevný nadsvětlík, rámová konstrukce z hliníkových profilů, 
povch lakovaný  - stříbrná matná  - IGP 5803E 71755 A10, zasklení křídel a nadsvětlíku čirým sklem - 
vrstvené bezpečnostní sklo v odolnosti min. 2B2, bezprahové provedení, kování štítové - klika - klika, materiál 
nerez broušený, neaktivní křídlo vybaveno automatickými mechanickými dveřními zástrčemi,  obě křídla 
opatřena koordinátorem zavírání  + 2 dveřní lineární samozavírače - barva stříbrná, bez vložkového zámku, 
dveře na únikové cestě, plní funkci zádveří, na dveřích a stěně nalepeny výstražné značky 50/50 mm od sebe 
vzdálené max. 150 mm, nalepené ve dvou řadách, 800 mm a 1500 mm od podlahy viz. v.č. DET. 8 - 2 

ks 2,000 81 296,00 162 592,00

VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 35/Z

VV
35/Z - Vnitřní dveře dvoukřídlové otevíravé, AL - 1494/2100 mm, křídla 960+ 534 mm, čistý průchod 900 mm, do stavebního 
otvoru 1800/3000 mm, nad dveřm

VV ks
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 35/Z

VV
35/Z - Vnitřní dveře dvoukřídlové otevíravé, AL - 1494/2100 mm, křídla 960+ 534 mm, čistý průchod 900 mm, do stavebního 
otvoru 1800/3000 mm, nad dveřm

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

44 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,336 1 089,00 365,90 CS ÚRS 2020 01

45 K 998767181
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám 
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,336 512,10 172,07 CS ÚRS 2020 01

D 767-1 Konstrukce zámečnické- prosklenná příčka m.č.104 600 045,48
46 K 76711315.R Montáž stěn prosklenných stěn z Al profilů m2 34,043 297,00 10 110,77

VV 1/NP
VV 44/Z

VV
"Prosklená dělící příčka PC STUDOVNY  m.č. 104  složená ze 3 dílů do tvaru  L, první díl příčky v prosturu hlavního 
schodiště  - dl. 7290 mm, členěný 

VV (7,29+6,06)*2,55 34,043
VV Součet 34,043

47 M 553-44Z

44/Z - Prosklená dělící příčka PC STUDOVNY  m.č. 104  složená ze 3 dílů do tvaru  L, první díl příčky v 
prosturu hlavního schodiště  - dl. 7290 mm, členěný svislými sloupky na 5 polí, druhý díl -  kolmý k 
předchozímu dl. 6060 mm členěná svislými sloupky na 4 pole, třetí díl se vstupními dveřmí v čisté průchozí 
šířce 900 mm s bočním proskleným dílem. Výška celé příčky k podhledu 2550 mm, nad pohledem příčka s 
SDK s požární odolností EI/REI 45 DP1 až ke stropní desce, stropní konstrukce  3200 mm od podlahy, 
Konstrukce příčky - rámová konstrukce z hliníkových profilů, povch lakovaný  - stříbrná matná  - IGP 5803E 
71755 A10, požární odolnost celé příčky EI/REI 45 DP1, zasklení čirým sklem s požární odolností - izolační 
dvojsklo, vzduchová neprůzvučnost prosklené stěny, SDK předělu 47 dB, parametry vstupních dveří - požární 
odolnost EI 30 DP3 - C, otevíravé prosklené dveře levé, otevírané do m.č. 102, rozměry 971/2100 mm s 
čistým průchodem 900 mm,materiál a zasklení - čirým sklem s požární odolností - izolační dvojsklo, 
vzduchová neprůzvučnost 32 dB,  dveřní křídlo opatřeno lineárním samozavíračem s požární odolností, vstup 
přes přístupový systém, osazena čtečka karet v m.č. 102 na pilíři, ve dveřním křídele osazen zámek reverzní 
elektromechanický samozamykací  12 - 24VDC se signalizací otevřených dveří, kování klika - klika, materiál 
nerez broušený, provedena příprava na trasu kabelu k elektromechanickému zámku v křídle, přívod do křídla 
ze zárubně průchodkou pro zadlabání s rozpojitelnou svorkovnicí, při poplachu EPS ( odpojení napájení ) 
aktivována vnější klika - pro vnik požárních jednotek, v křídle a v zárubni osazeny zápustné ( závrtné ) 
magnetické kontakty EZS (homologace do stupně 3 dle ČSN EN 50131-1), zámek vložkový, centrální klíč po 
patrech, generální klíč, na dveřích a stěně nalepeny výstražné značky 50/50 mm od sebe vzdálené max. 150 
mm, nalepené ve dvou řadách, 800 mm a 1500 mm od podlahy  viz v.č. DET. 11 - 2 Poznámka : dodavatel 
stěny dodá kompletní stěnu, s dveřmi a předělem nad stěnou, zasklení příčky a dveří musí spňovat 
požadavky vrstveného bezpečnostního skla ve  třídě odolnosti min.  2B2. Výška soklu stěny musí být 

 přizpůsobena výšce použitého parapetního žlabu 
 

 

ks 1,000 581 942,00 581 942,00

VV 1/NP
VV 44/Z

VV
"44/Z - Prosklená dělící příčka PC STUDOVNY  m.č. 104  složená ze 3 dílů do tvaru  L, první díl příčky v prosturu hlavního 
schodiště  - dl. 7290 mm, č

VV 1 1,000
VV Součet 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

48 K 998767201
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 5 920,528 1,35 7 992,71 CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Čapka Gerstnerova 5/658 Praha 7  DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 009 929,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 009 929,00 21,00% 212 085,09

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 222 014,09

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita 
databáze směrných cen 2020/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než 
navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena 
ručně a digitálně z výkresů.

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-02-02 - Nové kce- 1.NP   

2020-018-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-018-02-02-04 - Nové kce- 1.NP- omítky, obklad, malby

Metrostav DIZ s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 009 929,00

HSV - Práce a dodávky HSV 659 158,98

    61 - Úprava povrchů vnitřních 596 161,64

    61-1 - Úprava povrchů vnitřních- stropy 52 989,10

    998 - Přesun hmot 10 008,24

PSV - Práce a dodávky PSV 350 770,02

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 27 648,68

    781 - Dokončovací práce - obklady 103 379,55

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 219 741,79

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-02-02 - Nové kce- 1.NP   

2020-018-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-018-02-02-04 - Nové kce- 1.NP- omítky, obklad, malby
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 009 929,00

D HSV Práce a dodávky HSV 659 158,98

D 61 Úprava povrchů vnitřních 596 161,64
1 K 612131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn m2 1 702,266 43,95 74 814,59 CS ÚRS 2020 01

VV S/1/
VV S/5/
VV S/4/
VV stávající
VV penetrace
VV 1/NP
VV 102/chodba
VV S/1/S/5/
VV 42,029 42,029
VV 1/NP
VV 103/vstupní hala
VV S/1/S/4/S/5/
VV 51,55575 51,556
VV 1/NP
VV 104/PC studovna
VV S/1/S/4/S/11/
VV 54,09965 54,100
VV 1/NP
VV 105/schodiště
VV S/4/S/5/
VV 9,6138 9,614
VV 1/NP
VV 105/schodiště
VV S/4/S/5/
VV 27,2 27,200
VV 1/NP
VV 106/chodba
VV S/4/S/5/

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-02-02 - Nové kce- 1.NP   

2020-018-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-018-02-02-04 - Nové kce- 1.NP- omítky, obklad, malby
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 14,66178 14,662
VV 1/NP
VV 107/zádveří
VV S/1/S/4/S/5/
VV 32,763 32,763
VV 1/NP
VV 108/zádveří
VV S/1/S/4/S/5/
VV 32,428 32,428
VV 1/NP
VV 109a/chodba
VV S/1/S/5/
VV 74,571 74,571
VV 1/NP
VV 109b/chodba
VV S/1/S/5/
VV 149,566 149,566
VV 1/NP
VV 110a/výtah
VV S/5/S/4/
VV 34,632 34,632
VV 1/NP
VV 110b/výtah
VV S/5/S/4/
VV 30,168 30,168
VV 1/NP
VV 112/WC ženy
VV S/1/S/4/S/5/S/6/
VV 12,549 12,549
VV 1/NP
VV 112/WC ženy- obklad
VV S/12/
VV 55,2156 55,216
VV 1/NP
VV 113/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 45,1 45,100
VV 1/NP
VV 113/kancelář- obklad
VV S/9/
VV 1,656 1,656
VV 1/NP
VV 114/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 47,991 47,991
VV 1/NP
VV 114/kancelář- obklad
VV S/9/
VV 1,92 1,920
VV 1/NP
VV 115/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 59,048 59,048
VV 1/NP
VV 115/kancelář- obklad
VV S/9/
VV 1,92 1,920
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1/NP
VV 116/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 46,103 46,103
VV 1/NP
VV 117a/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 60,936 60,936
VV 1/NP
VV 117b/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 45,867 45,867
VV 1/NP
VV 118a/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 47,578 47,578
VV 1/NP
VV 118b/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 45,69 45,690
VV 1/NP
VV 118b/kancelář- obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 1/NP
VV 119/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 68,051 68,051
VV 1/NP
VV 120/chodba
VV S/1/S/4/S/5/
VV 22,20985 22,210
VV 1/NP
VV 121/schodiště
VV S/4/S/5/
VV 43,8976 43,898
VV 1/NP
VV 122a/kancelář
VV S/4/S/5/
VV 65,952 65,952
VV 1/NP
VV 122b/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 46,498 46,498
VV 1/NP
VV 122b/kancelář- obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 1/NP
VV 123/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 54,463 54,463
VV 1/NP
VV 123/kancelář- obklad
VV S/9/
VV 1,608 1,608
VV 1/NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 124/denní místn.
VV S/4/S/5/
VV 58,764 58,764
VV 1/NP
VV 125/zasedací místn.
VV S/1/S/4/S/5/S/11/
VV 107,61 107,610
VV 1/NP
VV 125/zasedací místn.- akust. Obraz-SAO
VV S/11/
VV 6,48 6,480
VV 1/NP
VV 125/zasedací místn.- akust. Obraz-SAO
VV S/11/
VV 6,48 6,480
VV 1/NP
VV 126/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 54,0855 54,086
VV 1/NP
VV 127/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 66,718 66,718
VV 1/NP
VV 128/WC muži
VV S/1/S/4/S/5/S/6/
VV 11,035 11,035
VV 1/NP
VV 128/WC muži- obklad
VV S/12/
VV 41,659 41,659
VV 1/NP
VV 129/WC bazbariér.
VV S/1/S/4/S/5/S/6/
VV 3,76 3,760
VV 1/NP
VV 129/WC bazbariér.- obklad
VV S/12/
VV 14,771 14,771
VV Součet 1 702,266

2 K 612142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
stěn

m2 1 702,266 153,75 261 723,40 CS ÚRS 2020 01

VV 1/NP
VV 102/chodba
VV S/1/S/5/
VV 42,029 42,029
VV 1/NP
VV 103/vstupní hala
VV S/1/S/4/S/5/
VV 51,55575 51,556
VV 1/NP
VV 104/PC studovna
VV S/1/S/4/S/11/
VV 54,09965 54,100
VV 1/NP
VV 105/schodiště
VV S/4/S/5/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 9,6138 9,614
VV 1/NP
VV 105/schodiště
VV S/4/S/5/
VV 27,2 27,200
VV 1/NP
VV 106/chodba
VV S/4/S/5/
VV 14,66178 14,662
VV 1/NP
VV 107/zádveří
VV S/1/S/4/S/5/
VV 32,763 32,763
VV 1/NP
VV 108/zádveří
VV S/1/S/4/S/5/
VV 32,428 32,428
VV 1/NP
VV 109a/chodba
VV S/1/S/5/
VV 74,571 74,571
VV 1/NP
VV 109b/chodba
VV S/1/S/5/
VV 149,566 149,566
VV 1/NP
VV 110a/výtah
VV S/5/S/4/
VV 34,632 34,632
VV 1/NP
VV 110b/výtah
VV S/5/S/4/
VV 30,168 30,168
VV 1/NP
VV 112/WC ženy
VV S/1/S/4/S/5/S/6/
VV 12,549 12,549
VV 1/NP
VV 112/WC ženy- obklad
VV S/12/
VV 55,2156 55,216
VV 1/NP
VV 113/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 45,1 45,100
VV 1/NP
VV 113/kancelář- obklad
VV S/9/
VV 1,656 1,656
VV 1/NP
VV 114/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 47,991 47,991
VV 1/NP
VV 114/kancelář- obklad
VV S/9/
VV 1,92 1,920
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1/NP
VV 115/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 59,048 59,048
VV 1/NP
VV 115/kancelář- obklad
VV S/9/
VV 1,92 1,920
VV 1/NP
VV 116/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 46,103 46,103
VV 1/NP
VV 117a/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 60,936 60,936
VV 1/NP
VV 117b/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 45,867 45,867
VV 1/NP
VV 118a/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 47,578 47,578
VV 1/NP
VV 118b/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 45,69 45,690
VV 1/NP
VV 118b/kancelář- obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 1/NP
VV 119/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 68,051 68,051
VV 1/NP
VV 120/chodba
VV S/1/S/4/S/5/
VV 22,20985 22,210
VV 1/NP
VV 121/schodiště
VV S/4/S/5/
VV 43,8976 43,898
VV 1/NP
VV 122a/kancelář
VV S/4/S/5/
VV 65,952 65,952
VV 1/NP
VV 122b/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 46,498 46,498
VV 1/NP
VV 122b/kancelář- obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 1/NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 123/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 54,463 54,463
VV 1/NP
VV 123/kancelář- obklad
VV S/9/
VV 1,608 1,608
VV 1/NP
VV 124/denní místn.
VV S/4/S/5/
VV 58,764 58,764
VV 1/NP
VV 125/zasedací místn.
VV S/1/S/4/S/5/S/11/
VV 107,61 107,610
VV 1/NP
VV 125/zasedací místn.- akust. Obraz-SAO
VV S/11/
VV 6,48 6,480
VV 1/NP
VV 125/zasedací místn.- akust. Obraz-SAO
VV S/11/
VV 6,48 6,480
VV 1/NP
VV 126/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 54,0855 54,086
VV 1/NP
VV 127/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 66,718 66,718
VV 1/NP
VV 128/WC muži
VV S/1/S/4/S/5/S/6/
VV 11,035 11,035
VV 1/NP
VV 128/WC muži- obklad
VV S/12/
VV 41,659 41,659
VV 1/NP
VV 129/WC bazbariér.
VV S/1/S/4/S/5/S/6/
VV 3,76 3,760
VV 1/NP
VV 129/WC bazbariér.- obklad
VV S/12/
VV 14,771 14,771
VV Součet 1 702,266

3 K 612131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn m2 1 702,266 43,95 74 814,59 CS ÚRS 2020 01
VV 1/NP
VV 102/chodba
VV S/1/S/5/
VV 42,029 42,029
VV 1/NP
VV 103/vstupní hala
VV S/1/S/4/S/5/
VV 51,55575 51,556
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1/NP
VV 104/PC studovna
VV S/1/S/4/S/11/
VV 54,09965 54,100
VV 1/NP
VV 105/schodiště
VV S/4/S/5/
VV 9,6138 9,614
VV 1/NP
VV 105/schodiště
VV S/4/S/5/
VV 27,2 27,200
VV 1/NP
VV 106/chodba
VV S/4/S/5/
VV 14,66178 14,662
VV 1/NP
VV 107/zádveří
VV S/1/S/4/S/5/
VV 32,763 32,763
VV 1/NP
VV 108/zádveří
VV S/1/S/4/S/5/
VV 32,428 32,428
VV 1/NP
VV 109a/chodba
VV S/1/S/5/
VV 74,571 74,571
VV 1/NP
VV 109b/chodba
VV S/1/S/5/
VV 149,566 149,566
VV 1/NP
VV 110a/výtah
VV S/5/S/4/
VV 34,632 34,632
VV 1/NP
VV 110b/výtah
VV S/5/S/4/
VV 30,168 30,168
VV 1/NP
VV 112/WC ženy
VV S/1/S/4/S/5/S/6/
VV 12,549 12,549
VV 1/NP
VV 112/WC ženy- obklad
VV S/12/
VV 55,2156 55,216
VV 1/NP
VV 113/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 45,1 45,100
VV 1/NP
VV 113/kancelář- obklad
VV S/9/
VV 1,656 1,656
VV 1/NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 114/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 47,991 47,991
VV 1/NP
VV 114/kancelář- obklad
VV S/9/
VV 1,92 1,920
VV 1/NP
VV 115/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 59,048 59,048
VV 1/NP
VV 115/kancelář- obklad
VV S/9/
VV 1,92 1,920
VV 1/NP
VV 116/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 46,103 46,103
VV 1/NP
VV 117a/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 60,936 60,936
VV 1/NP
VV 117b/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 45,867 45,867
VV 1/NP
VV 118a/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 47,578 47,578
VV 1/NP
VV 118b/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 45,69 45,690
VV 1/NP
VV 118b/kancelář- obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 1/NP
VV 119/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 68,051 68,051
VV 1/NP
VV 120/chodba
VV S/1/S/4/S/5/
VV 22,20985 22,210
VV 1/NP
VV 121/schodiště
VV S/4/S/5/
VV 43,8976 43,898
VV 1/NP
VV 122a/kancelář
VV S/4/S/5/
VV 65,952 65,952
VV 1/NP
VV 122b/kancelář
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV S/1/S/4/S/5/
VV 46,498 46,498
VV 1/NP
VV 122b/kancelář- obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 1/NP
VV 123/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 54,463 54,463
VV 1/NP
VV 123/kancelář- obklad
VV S/9/
VV 1,608 1,608
VV 1/NP
VV 124/denní místn.
VV S/4/S/5/
VV 58,764 58,764
VV 1/NP
VV 125/zasedací místn.
VV S/1/S/4/S/5/S/11/
VV 107,61 107,610
VV 1/NP
VV 125/zasedací místn.- akust. Obraz-SAO
VV S/11/
VV 6,48 6,480
VV 1/NP
VV 125/zasedací místn.- akust. Obraz-SAO
VV S/11/
VV 6,48 6,480
VV 1/NP
VV 126/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 54,0855 54,086
VV 1/NP
VV 127/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 66,718 66,718
VV 1/NP
VV 128/WC muži
VV S/1/S/4/S/5/S/6/
VV 11,035 11,035
VV 1/NP
VV 128/WC muži- obklad
VV S/12/
VV 41,659 41,659
VV 1/NP
VV 129/WC bazbariér.
VV S/1/S/4/S/5/S/6/
VV 3,76 3,760
VV 1/NP
VV 129/WC bazbariér.- obklad
VV S/12/
VV 14,771 14,771
VV Součet 1 702,266

4 K 612311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn m2 1 477,820 98,25 145 195,82 CS ÚRS 2020 01
VV S/1/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV S/5/
VV S/4/
VV stávající
VV štuk
VV 1/NP
VV 102/chodba
VV S/1/S/5/
VV 42,029 42,029
VV 1/NP
VV 103/vstupní hala
VV S/1/S/4/S/5/
VV 51,55575 51,556
VV 1/NP
VV 104/PC studovna
VV S/1/S/4/S/11/
VV 54,09965 54,100
VV 1/NP
VV 105/schodiště
VV S/4/S/5/
VV 9,6138 9,614
VV 1/NP
VV 105/schodiště
VV S/4/S/5/
VV 27,2 27,200
VV 1/NP
VV 106/chodba
VV S/4/S/5/
VV 14,66178 14,662
VV 1/NP
VV 107/zádveří
VV S/1/S/4/S/5/
VV 32,763 32,763
VV 1/NP
VV 108/zádveří
VV S/1/S/4/S/5/
VV 32,428 32,428
VV 1/NP
VV 109a/chodba
VV S/1/S/5/
VV 74,571 74,571
VV 1/NP
VV 109b/chodba
VV S/1/S/5/
VV 149,566 149,566
VV 1/NP
VV 110a/výtah
VV S/5/S/4/
VV 34,632 34,632
VV 1/NP
VV 110b/výtah
VV S/5/S/4/
VV 30,168 30,168
VV 1/NP
VV 112/WC ženy
VV S/1/S/4/S/5/S/6/
VV 12,549 12,549
VV 1/NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 113/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 43,444 43,444
VV 1/NP
VV 114/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 46,071 46,071
VV 1/NP
VV 115/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 57,128 57,128
VV 1/NP
VV 116/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 46,103 46,103
VV 1/NP
VV 117a/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 60,936 60,936
VV 1/NP
VV 117b/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 45,867 45,867
VV 1/NP
VV 118a/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 47,578 47,578
VV 1/NP
VV 118b/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 44,01 44,010
VV 1/NP
VV 119/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 68,051 68,051
VV 1/NP
VV 120/chodba
VV S/1/S/4/S/5/
VV 22,20985 22,210
VV 1/NP
VV 121/schodiště
VV S/4/S/5/
VV 43,8976 43,898
VV 1/NP
VV 122b/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 44,818 44,818
VV 1/NP
VV 123/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 52,855 52,855
VV 1/NP
VV 124/denní místn.
VV S/4/S/5/
VV 58,764 58,764
VV 1/NP
VV 125/zasedací místn.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV S/1/S/4/S/5/S/11/
VV 94,65 94,650
VV 1/NP
VV 126/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 54,0855 54,086
VV 1/NP
VV 127/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 66,718 66,718
VV 1/NP
VV 128/WC muži
VV S/1/S/4/S/5/S/6/
VV 11,035 11,035
VV 1/NP
VV 129/WC bazbariér.
VV S/1/S/4/S/5/S/6/
VV 3,76 3,760
VV Součet 1 477,820

5 K 619991001 Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 901,060 15,38 13 853,80 CS ÚRS 2020 01
VV 1/NP
VV 102/chodba
VV 37,52 37,520
VV 1/NP
VV 103/vstupní hala
VV 50,59 50,590
VV 1/NP
VV 104/PC studovna
VV 63,94 63,940
VV 1/NP
VV 105/schodiště
VV 37,38 37,380
VV 1/NP
VV 106/chodba
VV 91,26 91,260
VV 1/NP
VV 107/zádveří
VV 6,3 6,300
VV 1/NP
VV 108/zádveří
VV 6,14 6,140
VV 1/NP
VV 109a/chodba
VV 24,5 24,500
VV 1/NP
VV 109b/chodba
VV 53,11 53,110
VV 1/NP
VV 112/WC ženy
VV 15,34 15,340
VV 1/NP
VV 113/kancelář
VV 14,76 14,760
VV 1/NP
VV 114/kancelář
VV 17,64 17,640
VV 1/NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 115/kancelář
VV 32,29 32,290
VV 1/NP
VV 116/kancelář
VV 15,69 15,690
VV 1/NP
VV 117a/kancelář
VV 34,04 34,040
VV 1/NP
VV 117b/kancelář
VV 15,7 15,700
VV 1/NP
VV 118a/kancelář
VV 17,2 17,200
VV 1/NP
VV 118b/kancelář
VV 15,53 15,530
VV 1/NP
VV 119/kancelář
VV 31,97 31,970
VV 1/NP
VV 120/chodba
VV 7,68 7,680
VV 1/NP
VV 121/schodiště
VV 15,31 15,310
VV 1/NP
VV 122a/kancelář
VV 18,94 18,940
VV 1/NP
VV 122b/kancelář
VV 14,47 14,470
VV 1/NP
VV 123/kancelář
VV 19,4 19,400
VV 1/NP
VV 124/denní místn.
VV 20,62 20,620
VV 1/NP
VV 125/zasedací místn.
VV 146,13 146,130
VV 1/NP
VV 126/kancelář
VV 19,42 19,420
VV 1/NP
VV 127/kancelář
VV 39,6 39,600
VV 1/NP
VV 128/WC muži
VV 15,08 15,080
VV 1/NP
VV 129/WC bazbariér.
VV 3,51 3,510
VV Součet 901,060

6 K 619995001 Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. m 204,440 126,00 25 759,44 CS ÚRS 2020 01
VV 1/NP
VV 35/Z
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
35/Z - Vnitřní dveře dvoukřídlové otevíravé, AL - 1494/2100 mm, křídla 960+ 534 mm, čistý průchod 900 mm, do stavebního 
otvoru 1800/3000 mm, nad dveřm

VV 5,74 5,740
VV 1/NP
VV 35/Z

VV
35/Z - Vnitřní dveře dvoukřídlové otevíravé, AL - 1494/2100 mm, křídla 960+ 534 mm, čistý průchod 900 mm, do stavebního 
otvoru 1800/3000 mm, nad dveřm

VV 5,74 5,740
VV Vstupní dveře- AL
VV začištění
VV 1/NP
VV 36/Z

VV
36/Z - Vstupní dveře dvoukřídlové otevíravé, 1532/2100 mm, křídla 971 + 561 mm, do stavebního otvoru 1730/3000 
mm,nad dveřmi pevný nadsvětlík, rámová 

VV 7,73 7,730
VV 1/NP
VV 36/Z

VV
36/Z - Vstupní dveře dvoukřídlové otevíravé, 1532/2100 mm, křídla 971 + 561 mm, do stavebního otvoru 1730/3000 
mm,nad dveřmi pevný nadsvětlík, rámová 

VV 7,73 7,730
VV 1/NP
VV 40/Z

VV
40/Z - Vstupní dveře dvoukřídlové otevíravé, 1552/2100 mm, křídla 971 + 581 mm, čistý průchod 900 mm, do stavebního 
otvoru 1700/2670 mm, na dveřmi pev

VV 7,04 7,040
VV 1/NP
VV 1/T

VV
1/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hlin

VV 4,64 4,640
VV 1/NP
VV 1/T

VV
1/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hlin

VV 4,64 4,640
VV 1/NP
VV 2/T

VV
2/T - Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké,povrch křídla 
lamino - HPL - hliník kar

VV 4,64 4,640
VV 1/NP
VV 3/T

VV
3/T - Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké,povrch křídla 
lamino - HPL - hliník kar

VV 4,64 4,640
VV 1/NP
VV 3/T

VV
3/T - Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké,povrch křídla 
lamino - HPL - hliník kar

VV 4,64 4,640
VV 1/NP
VV 3/T

VV
3/T - Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké,povrch křídla 
lamino - HPL - hliník kar

VV 4,64 4,640
VV 1/NP
VV 3/T
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
3/T - Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké,povrch křídla 
lamino - HPL - hliník kar

VV 4,64 4,640
VV 1/NP
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 4,84 4,840
VV 1/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 4,84 4,840
VV 1/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 4,84 4,840
VV 1/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 4,84 4,840
VV 1/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 4,84 4,840
VV 1/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 4,84 4,840
VV 1/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 4,84 4,840
VV 1/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 4,84 4,840
VV 1/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 4,84 4,840
VV 1/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 4,84 4,840
VV 1/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli
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VV 4,84 4,840
VV 1/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 4,84 4,840
VV 1/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 4,84 4,840
VV 1/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 4,84 4,840
VV 1/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 4,84 4,840
VV 1/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 4,84 4,840
VV 1/NP
VV 6/T

VV
6/T - Dveře vnitřní, dřevěné, dvoukřídlové, otevíravé, 1450/1970 mm, křídla 900+550 mm, aktivní křídlo š.900 mm, křídla 
bez polodrážky - bezfalcová, h

VV 5,39 5,390
VV 1/NP
VV 6/T

VV
6/T - Dveře vnitřní, dřevěné, dvoukřídlové, otevíravé, 1450/1970 mm, křídla 900+550 mm, aktivní křídlo š.900 mm, křídla 
bez polodrážky - bezfalcová, h

VV 5,39 5,390
VV 1/NP
VV 6/T

VV
6/T - Dveře vnitřní, dřevěné, dvoukřídlové, otevíravé, 1450/1970 mm, křídla 900+550 mm, aktivní křídlo š.900 mm, křídla 
bez polodrážky - bezfalcová, h

VV 5,39 5,390
VV 1/NP
VV 8/T

VV
8/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, plné, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, 
povrch křídla lamino - HPL

VV 4,84 4,840
VV 1/NP
VV 8/T

VV
8/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, plné, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, 
povrch křídla lamino - HPL

VV 4,84 4,840
VV 1/NP
VV 8/T

VV
8/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, plné, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, 
povrch křídla lamino - HPL

VV 4,84 4,840
VV 1/NP
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VV 8/T

VV
8/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, plné, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, 
povrch křídla lamino - HPL

VV 4,84 4,840
VV 1/NP
VV 8/T

VV
8/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, plné, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, 
povrch křídla lamino - HPL

VV 4,84 4,840
VV 1/NP
VV 8/T

VV
8/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, plné, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, 
povrch křídla lamino - HPL

VV 4,84 4,840
VV 1/NP
VV 9/T

VV
9/T - Dveře vnitřní, dřevěné, dvoukřídlové, otevíravé, 1450/1970 mm, křídla 900+550 mm, aktivní křídlo š.900 mm, křídla 
bez polodrážky - bezfalcová, h

VV 5,39 5,390
VV 1/NP
VV 12/T

VV
12/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, 
povrch křídla lamino - HPL - hl

VV 4,84 4,840
VV 1/NP
VV 44/Z

VV
"44/Z - Prosklená dělící příčka PC STUDOVNY  m.č. 104  složená ze 3 dílů do tvaru  L, první díl příčky v prosturu hlavního 
schodiště  - dl. 7290 mm, č

VV 5,1 5,100
VV Součet 204,440

D 61-1 Úprava povrchů vnitřních- stropy 52 989,10
7 K 611131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů m2 127,577 55,05 7 023,11 CS ÚRS 2020 01

VV 1/NP
VV 102/chodba
VV 37,52 37,520
VV R/1/
VV 1/NP
VV 103/vstupní hala
VV 50,59 50,590
VV R/1/
VV 1/NP
VV 105/schodiště- schody
VV 23,4495 23,450
VV R/1/
VV 1/NP
VV 107/zádveří
VV 0,4482 0,448
VV R/1/
VV 1/NP
VV 108/zádveří
VV 0,628 0,628
VV R/1/
VV 1/NP
VV 120/chodba
VV 0,804 0,804
VV R/1/
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VV 1/NP
VV 121/schodiště
VV 14,137 14,137
VV R/1/
VV Součet 127,577

8 K 611142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
stropů

m2 127,577 180,00 22 963,86 CS ÚRS 2020 01

VV 1/NP
VV 102/chodba
VV 37,52 37,520
VV R/1/
VV 1/NP
VV 103/vstupní hala
VV 50,59 50,590
VV R/1/
VV 1/NP
VV 105/schodiště- schody
VV 23,4495 23,450
VV R/1/
VV 1/NP
VV 107/zádveří
VV 0,4482 0,448
VV R/1/
VV 1/NP
VV 108/zádveří
VV 0,628 0,628
VV R/1/
VV 1/NP
VV 120/chodba
VV 0,804 0,804
VV R/1/
VV 1/NP
VV 121/schodiště
VV 14,137 14,137
VV R/1/
VV Součet 127,577

9 K 611131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů m2 127,577 55,05 7 023,11 CS ÚRS 2020 01
VV 1/NP
VV 102/chodba
VV 37,52 37,520
VV R/1/
VV 1/NP
VV 103/vstupní hala
VV 50,59 50,590
VV R/1/
VV 1/NP
VV 105/schodiště- schody
VV 23,4495 23,450
VV R/1/
VV 1/NP
VV 107/zádveří
VV 0,4482 0,448
VV R/1/
VV 1/NP
VV 108/zádveří
VV 0,628 0,628
VV R/1/
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VV 1/NP
VV 120/chodba
VV 0,804 0,804
VV R/1/
VV 1/NP
VV 121/schodiště
VV 14,137 14,137
VV R/1/
VV Součet 127,577

10 K 611311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných m2 127,577 125,25 15 979,02 CS ÚRS 2020 01
VV 1/NP
VV 102/chodba
VV 37,52 37,520
VV R/1/
VV 1/NP
VV 103/vstupní hala
VV 50,59 50,590
VV R/1/
VV 1/NP
VV 105/schodiště- schody
VV 23,4495 23,450
VV R/1/
VV 1/NP
VV 107/zádveří
VV 0,4482 0,448
VV R/1/
VV 1/NP
VV 108/zádveří
VV 0,628 0,628
VV R/1/
VV 1/NP
VV 120/chodba
VV 0,804 0,804
VV R/1/
VV 1/NP
VV 121/schodiště
VV 14,137 14,137
VV R/1/
VV Součet 127,577

D 998 Přesun hmot 10 008,24

11 K 998018001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

t 15,761 635,00 10 008,24 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 350 770,02

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 27 648,68

12 K 711113117
Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnicí stěrkou jednosložkovu 
na bázi cementu

m2 122,110 221,85 27 090,10 CS ÚRS 2020 01

VV S/12/
VV hydroiz. Stěrka svislá
VV 1/NP
VV 112/WC ženy- obklad
VV S/12/
VV 55,2156 55,216
VV 1/NP
VV 113/kancelář- obklad
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VV S/9/
VV 1,656 1,656
VV 1/NP
VV 114/kancelář- obklad
VV S/9/
VV 1,92 1,920
VV 1/NP
VV 115/kancelář- obklad
VV S/9/
VV 1,92 1,920
VV 1/NP
VV 118b/kancelář- obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 1/NP
VV 122b/kancelář- obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 1/NP
VV 123/kancelář- obklad
VV S/9/
VV 1,608 1,608
VV 1/NP
VV 128/WC muži- obklad
VV S/12/
VV 41,659 41,659
VV 1/NP
VV 129/WC bazbariér.- obklad
VV S/12/
VV 14,771 14,771
VV Součet 122,110

13 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,427 834,70 356,42 CS ÚRS 2020 01

14 K 998711181
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,427 473,45 202,16 CS ÚRS 2020 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 103 379,55

15 K 781474113
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých 
přes 12 do 19 ks/m2

m2 122,110 437,75 53 453,65 CS ÚRS 2020 01

VV S/12/
VV obklad /2,2 a 1,2/m
VV 1/NP
VV 112/WC ženy- obklad
VV S/12/
VV 55,2156 55,216
VV 1/NP
VV 113/kancelář- obklad
VV S/9/
VV 1,656 1,656
VV 1/NP
VV 114/kancelář- obklad
VV S/9/
VV 1,92 1,920
VV 1/NP
VV 115/kancelář- obklad
VV S/9/
VV 1,92 1,920
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VV 1/NP
VV 118b/kancelář- obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 1/NP
VV 122b/kancelář- obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 1/NP
VV 123/kancelář- obklad
VV S/9/
VV 1,608 1,608
VV 1/NP
VV 128/WC muži- obklad
VV S/12/
VV 41,659 41,659
VV 1/NP
VV 129/WC bazbariér.- obklad
VV S/12/
VV 14,771 14,771
VV Součet 122,110

16 M 59761071 obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 m2 128,216 279,00 35 772,26 CS ÚRS 2020 01
VV 1/NP
VV 112/WC ženy- obklad
VV S/12/
VV 55,2156 55,216
VV 1/NP
VV 113/kancelář- obklad
VV S/9/
VV 1,656 1,656
VV 1/NP
VV 114/kancelář- obklad
VV S/9/
VV 1,92 1,920
VV 1/NP
VV 115/kancelář- obklad
VV S/9/
VV 1,92 1,920
VV 1/NP
VV 118b/kancelář- obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 1/NP
VV 122b/kancelář- obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 1/NP
VV 123/kancelář- obklad
VV S/9/
VV 1,608 1,608
VV 1/NP
VV 128/WC muži- obklad
VV S/12/
VV 41,659 41,659
VV 1/NP
VV 129/WC bazbariér.- obklad
VV S/12/
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VV 14,771 14,771
VV Součet 122,110
VV 122,11*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 128,216

17 K 781477111 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 10,464 60,27 630,61 CS ÚRS 2020 01
VV 1/NP
VV 113/kancelář- obklad
VV S/9/
VV 1,656 1,656
VV 1/NP
VV 114/kancelář- obklad
VV S/9/
VV 1,92 1,920
VV 1/NP
VV 115/kancelář- obklad
VV S/9/
VV 1,92 1,920
VV 1/NP
VV 118b/kancelář- obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 1/NP
VV 122b/kancelář- obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 1/NP
VV 123/kancelář- obklad
VV S/9/
VV 1,608 1,608
VV Součet 10,464

18 K 781479196 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel m2 122,110 46,41 5 667,13 CS ÚRS 2020 01
VV 1/NP
VV 112/WC ženy- obklad
VV S/12/
VV 55,2156 55,216
VV 1/NP
VV 113/kancelář- obklad
VV S/9/
VV 1,656 1,656
VV 1/NP
VV 114/kancelář- obklad
VV S/9/
VV 1,92 1,920
VV 1/NP
VV 115/kancelář- obklad
VV S/9/
VV 1,92 1,920
VV 1/NP
VV 118b/kancelář- obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 1/NP
VV 122b/kancelář- obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 1/NP
VV 123/kancelář- obklad
VV S/9/
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VV 1,608 1,608
VV 1/NP
VV 128/WC muži- obklad
VV S/12/
VV 41,659 41,659
VV 1/NP
VV 129/WC bazbariér.- obklad
VV S/12/
VV 14,771 14,771
VV Součet 122,110

19 K 781495111 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu m2 122,110 40,29 4 919,81 CS ÚRS 2020 01
VV 1/NP
VV 112/WC ženy- obklad
VV S/12/
VV 55,2156 55,216
VV 1/NP
VV 113/kancelář- obklad
VV S/9/
VV 1,656 1,656
VV 1/NP
VV 114/kancelář- obklad
VV S/9/
VV 1,92 1,920
VV 1/NP
VV 115/kancelář- obklad
VV S/9/
VV 1,92 1,920
VV 1/NP
VV 118b/kancelář- obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 1/NP
VV 122b/kancelář- obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 1/NP
VV 123/kancelář- obklad
VV S/9/
VV 1,608 1,608
VV 1/NP
VV 128/WC muži- obklad
VV S/12/
VV 41,659 41,659
VV 1/NP
VV 129/WC bazbariér.- obklad
VV S/12/
VV 14,771 14,771
VV Součet 122,110

20 K 781495211 Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky m2 122,110 18,45 2 252,32 CS ÚRS 2020 01
VV 1/NP
VV 112/WC ženy- obklad
VV S/12/
VV 55,2156 55,216
VV 1/NP
VV 113/kancelář- obklad
VV S/9/
VV 1,656 1,656
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VV 1/NP
VV 114/kancelář- obklad
VV S/9/
VV 1,92 1,920
VV 1/NP
VV 115/kancelář- obklad
VV S/9/
VV 1,92 1,920
VV 1/NP
VV 118b/kancelář- obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 1/NP
VV 122b/kancelář- obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 1/NP
VV 123/kancelář- obklad
VV S/9/
VV 1,608 1,608
VV 1/NP
VV 128/WC muži- obklad
VV S/12/
VV 41,659 41,659
VV 1/NP
VV 129/WC bazbariér.- obklad
VV S/12/
VV 14,771 14,771
VV Součet 122,110

21 K 998781101
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,781 478,55 373,75 CS ÚRS 2020 01

22 K 998781181
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,781 396,95 310,02 CS ÚRS 2020 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 219 741,79
23 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 1 702,266 21,25 36 173,15 CS ÚRS 2020 01

VV S/1/
VV S/5/
VV S/4/
VV stávající
VV oškrabání malby
VV 1/NP
VV 102/chodba
VV S/1/S/5/
VV 42,029 42,029
VV 1/NP
VV 103/vstupní hala
VV S/1/S/4/S/5/
VV 51,55575 51,556
VV 1/NP
VV 104/PC studovna
VV S/1/S/4/S/11/
VV 54,09965 54,100
VV 1/NP
VV 105/schodiště
VV S/4/S/5/
VV 9,6138 9,614
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1/NP
VV 105/schodiště
VV S/4/S/5/
VV 27,2 27,200
VV 1/NP
VV 106/chodba
VV S/4/S/5/
VV 14,66178 14,662
VV 1/NP
VV 107/zádveří
VV S/1/S/4/S/5/
VV 32,763 32,763
VV 1/NP
VV 108/zádveří
VV S/1/S/4/S/5/
VV 32,428 32,428
VV 1/NP
VV 109a/chodba
VV S/1/S/5/
VV 74,571 74,571
VV 1/NP
VV 109b/chodba
VV S/1/S/5/
VV 149,566 149,566
VV 1/NP
VV 110a/výtah
VV S/5/S/4/
VV 34,632 34,632
VV 1/NP
VV 110b/výtah
VV S/5/S/4/
VV 30,168 30,168
VV 1/NP
VV 112/WC ženy
VV S/1/S/4/S/5/S/6/
VV 12,549 12,549
VV 1/NP
VV 112/WC ženy- obklad
VV S/12/
VV 55,2156 55,216
VV 1/NP
VV 113/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 45,1 45,100
VV 1/NP
VV 113/kancelář- obklad
VV S/9/
VV 1,656 1,656
VV 1/NP
VV 114/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 47,991 47,991
VV 1/NP
VV 114/kancelář- obklad
VV S/9/
VV 1,92 1,920
VV 1/NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 115/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 59,048 59,048
VV 1/NP
VV 115/kancelář- obklad
VV S/9/
VV 1,92 1,920
VV 1/NP
VV 116/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 46,103 46,103
VV 1/NP
VV 117a/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 60,936 60,936
VV 1/NP
VV 117b/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 45,867 45,867
VV 1/NP
VV 118a/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 47,578 47,578
VV 1/NP
VV 118b/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 45,69 45,690
VV 1/NP
VV 118b/kancelář- obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 1/NP
VV 119/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 68,051 68,051
VV 1/NP
VV 120/chodba
VV S/1/S/4/S/5/
VV 22,20985 22,210
VV 1/NP
VV 121/schodiště
VV S/4/S/5/
VV 43,8976 43,898
VV 1/NP
VV 122a/kancelář
VV S/4/S/5/
VV 65,952 65,952
VV 1/NP
VV 122b/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 46,498 46,498
VV 1/NP
VV 122b/kancelář- obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 1/NP
VV 123/kancelář
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV S/1/S/4/S/5/
VV 54,463 54,463
VV 1/NP
VV 123/kancelář- obklad
VV S/9/
VV 1,608 1,608
VV 1/NP
VV 124/denní místn.
VV S/4/S/5/
VV 58,764 58,764
VV 1/NP
VV 125/zasedací místn.
VV S/1/S/4/S/5/S/11/
VV 107,61 107,610
VV 1/NP
VV 125/zasedací místn.- akust. Obraz-SAO
VV S/11/
VV 6,48 6,480
VV 1/NP
VV 125/zasedací místn.- akust. Obraz-SAO
VV S/11/
VV 6,48 6,480
VV 1/NP
VV 126/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 54,0855 54,086
VV 1/NP
VV 127/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 66,718 66,718
VV 1/NP
VV 128/WC muži
VV S/1/S/4/S/5/S/6/
VV 11,035 11,035
VV 1/NP
VV 128/WC muži- obklad
VV S/12/
VV 41,659 41,659
VV 1/NP
VV 129/WC bazbariér.
VV S/1/S/4/S/5/S/6/
VV 3,76 3,760
VV 1/NP
VV 129/WC bazbariér.- obklad
VV S/12/
VV 14,771 14,771
VV Součet 1 702,266

24 K 784121011 Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 1 702,266 3,40 5 787,70 CS ÚRS 2020 01
VV 1/NP
VV 102/chodba
VV S/1/S/5/
VV 42,029 42,029
VV 1/NP
VV 103/vstupní hala
VV S/1/S/4/S/5/
VV 51,55575 51,556
VV 1/NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 104/PC studovna
VV S/1/S/4/S/11/
VV 54,09965 54,100
VV 1/NP
VV 105/schodiště
VV S/4/S/5/
VV 9,6138 9,614
VV 1/NP
VV 105/schodiště
VV S/4/S/5/
VV 27,2 27,200
VV 1/NP
VV 106/chodba
VV S/4/S/5/
VV 14,66178 14,662
VV 1/NP
VV 107/zádveří
VV S/1/S/4/S/5/
VV 32,763 32,763
VV 1/NP
VV 108/zádveří
VV S/1/S/4/S/5/
VV 32,428 32,428
VV 1/NP
VV 109a/chodba
VV S/1/S/5/
VV 74,571 74,571
VV 1/NP
VV 109b/chodba
VV S/1/S/5/
VV 149,566 149,566
VV 1/NP
VV 110a/výtah
VV S/5/S/4/
VV 34,632 34,632
VV 1/NP
VV 110b/výtah
VV S/5/S/4/
VV 30,168 30,168
VV 1/NP
VV 112/WC ženy
VV S/1/S/4/S/5/S/6/
VV 12,549 12,549
VV 1/NP
VV 112/WC ženy- obklad
VV S/12/
VV 55,2156 55,216
VV 1/NP
VV 113/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 45,1 45,100
VV 1/NP
VV 113/kancelář- obklad
VV S/9/
VV 1,656 1,656
VV 1/NP
VV 114/kancelář
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV S/1/S/4/S/5/
VV 47,991 47,991
VV 1/NP
VV 114/kancelář- obklad
VV S/9/
VV 1,92 1,920
VV 1/NP
VV 115/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 59,048 59,048
VV 1/NP
VV 115/kancelář- obklad
VV S/9/
VV 1,92 1,920
VV 1/NP
VV 116/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 46,103 46,103
VV 1/NP
VV 117a/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 60,936 60,936
VV 1/NP
VV 117b/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 45,867 45,867
VV 1/NP
VV 118a/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 47,578 47,578
VV 1/NP
VV 118b/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 45,69 45,690
VV 1/NP
VV 118b/kancelář- obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 1/NP
VV 119/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 68,051 68,051
VV 1/NP
VV 120/chodba
VV S/1/S/4/S/5/
VV 22,20985 22,210
VV 1/NP
VV 121/schodiště
VV S/4/S/5/
VV 43,8976 43,898
VV 1/NP
VV 122a/kancelář
VV S/4/S/5/
VV 65,952 65,952
VV 1/NP
VV 122b/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 46,498 46,498
VV 1/NP
VV 122b/kancelář- obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 1/NP
VV 123/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 54,463 54,463
VV 1/NP
VV 123/kancelář- obklad
VV S/9/
VV 1,608 1,608
VV 1/NP
VV 124/denní místn.
VV S/4/S/5/
VV 58,764 58,764
VV 1/NP
VV 125/zasedací místn.
VV S/1/S/4/S/5/S/11/
VV 107,61 107,610
VV 1/NP
VV 125/zasedací místn.- akust. Obraz-SAO
VV S/11/
VV 6,48 6,480
VV 1/NP
VV 125/zasedací místn.- akust. Obraz-SAO
VV S/11/
VV 6,48 6,480
VV 1/NP
VV 126/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 54,0855 54,086
VV 1/NP
VV 127/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 66,718 66,718
VV 1/NP
VV 128/WC muži
VV S/1/S/4/S/5/S/6/
VV 11,035 11,035
VV 1/NP
VV 128/WC muži- obklad
VV S/12/
VV 41,659 41,659
VV 1/NP
VV 129/WC bazbariér.
VV S/1/S/4/S/5/S/6/
VV 3,76 3,760
VV 1/NP
VV 129/WC bazbariér.- obklad
VV S/12/
VV 14,771 14,771
VV Součet 1 702,266

25 K 784161411
Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm vyrovnáním v místnostech výšky do 3,80 
m

m2 1 702,266 58,65 99 837,90 CS ÚRS 2020 01
VV 1/NP
VV 102/chodba
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV S/1/S/5/
VV 42,029 42,029
VV 1/NP
VV 103/vstupní hala
VV S/1/S/4/S/5/
VV 51,55575 51,556
VV 1/NP
VV 104/PC studovna
VV S/1/S/4/S/11/
VV 54,09965 54,100
VV 1/NP
VV 105/schodiště
VV S/4/S/5/
VV 9,6138 9,614
VV 1/NP
VV 105/schodiště
VV S/4/S/5/
VV 27,2 27,200
VV 1/NP
VV 106/chodba
VV S/4/S/5/
VV 14,66178 14,662
VV 1/NP
VV 107/zádveří
VV S/1/S/4/S/5/
VV 32,763 32,763
VV 1/NP
VV 108/zádveří
VV S/1/S/4/S/5/
VV 32,428 32,428
VV 1/NP
VV 109a/chodba
VV S/1/S/5/
VV 74,571 74,571
VV 1/NP
VV 109b/chodba
VV S/1/S/5/
VV 149,566 149,566
VV 1/NP
VV 110a/výtah
VV S/5/S/4/
VV 34,632 34,632
VV 1/NP
VV 110b/výtah
VV S/5/S/4/
VV 30,168 30,168
VV 1/NP
VV 112/WC ženy
VV S/1/S/4/S/5/S/6/
VV 12,549 12,549
VV 1/NP
VV 112/WC ženy- obklad
VV S/12/
VV 55,2156 55,216
VV 1/NP
VV 113/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 45,1 45,100
VV 1/NP
VV 113/kancelář- obklad
VV S/9/
VV 1,656 1,656
VV 1/NP
VV 114/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 47,991 47,991
VV 1/NP
VV 114/kancelář- obklad
VV S/9/
VV 1,92 1,920
VV 1/NP
VV 115/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 59,048 59,048
VV 1/NP
VV 115/kancelář- obklad
VV S/9/
VV 1,92 1,920
VV 1/NP
VV 116/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 46,103 46,103
VV 1/NP
VV 117a/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 60,936 60,936
VV 1/NP
VV 117b/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 45,867 45,867
VV 1/NP
VV 118a/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 47,578 47,578
VV 1/NP
VV 118b/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 45,69 45,690
VV 1/NP
VV 118b/kancelář- obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 1/NP
VV 119/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 68,051 68,051
VV 1/NP
VV 120/chodba
VV S/1/S/4/S/5/
VV 22,20985 22,210
VV 1/NP
VV 121/schodiště
VV S/4/S/5/
VV 43,8976 43,898
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1/NP
VV 122a/kancelář
VV S/4/S/5/
VV 65,952 65,952
VV 1/NP
VV 122b/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 46,498 46,498
VV 1/NP
VV 122b/kancelář- obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 1/NP
VV 123/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 54,463 54,463
VV 1/NP
VV 123/kancelář- obklad
VV S/9/
VV 1,608 1,608
VV 1/NP
VV 124/denní místn.
VV S/4/S/5/
VV 58,764 58,764
VV 1/NP
VV 125/zasedací místn.
VV S/1/S/4/S/5/S/11/
VV 107,61 107,610
VV 1/NP
VV 125/zasedací místn.- akust. Obraz-SAO
VV S/11/
VV 6,48 6,480
VV 1/NP
VV 125/zasedací místn.- akust. Obraz-SAO
VV S/11/
VV 6,48 6,480
VV 1/NP
VV 126/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 54,0855 54,086
VV 1/NP
VV 127/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 66,718 66,718
VV 1/NP
VV 128/WC muži
VV S/1/S/4/S/5/S/6/
VV 11,035 11,035
VV 1/NP
VV 128/WC muži- obklad
VV S/12/
VV 41,659 41,659
VV 1/NP
VV 129/WC bazbariér.
VV S/1/S/4/S/5/S/6/
VV 3,76 3,760
VV 1/NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 129/WC bazbariér.- obklad
VV S/12/
VV 14,771 14,771
VV Součet 1 702,266

26 K 784171101 Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah m2 901,060 6,80 6 127,21 CS ÚRS 2020 01
VV 1/NP
VV 102/chodba
VV 37,52 37,520
VV 1/NP
VV 103/vstupní hala
VV 50,59 50,590
VV 1/NP
VV 104/PC studovna
VV 63,94 63,940
VV 1/NP
VV 105/schodiště
VV 37,38 37,380
VV 1/NP
VV 106/chodba
VV 91,26 91,260
VV 1/NP
VV 107/zádveří
VV 6,3 6,300
VV 1/NP
VV 108/zádveří
VV 6,14 6,140
VV 1/NP
VV 109a/chodba
VV 24,5 24,500
VV 1/NP
VV 109b/chodba
VV 53,11 53,110
VV 1/NP
VV 112/WC ženy
VV 15,34 15,340
VV 1/NP
VV 113/kancelář
VV 14,76 14,760
VV 1/NP
VV 114/kancelář
VV 17,64 17,640
VV 1/NP
VV 115/kancelář
VV 32,29 32,290
VV 1/NP
VV 116/kancelář
VV 15,69 15,690
VV 1/NP
VV 117a/kancelář
VV 34,04 34,040
VV 1/NP
VV 117b/kancelář
VV 15,7 15,700
VV 1/NP
VV 118a/kancelář
VV 17,2 17,200
VV 1/NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 118b/kancelář
VV 15,53 15,530
VV 1/NP
VV 119/kancelář
VV 31,97 31,970
VV 1/NP
VV 120/chodba
VV 7,68 7,680
VV 1/NP
VV 121/schodiště
VV 15,31 15,310
VV 1/NP
VV 122a/kancelář
VV 18,94 18,940
VV 1/NP
VV 122b/kancelář
VV 14,47 14,470
VV 1/NP
VV 123/kancelář
VV 19,4 19,400
VV 1/NP
VV 124/denní místn.
VV 20,62 20,620
VV 1/NP
VV 125/zasedací místn.
VV 146,13 146,130
VV 1/NP
VV 126/kancelář
VV 19,42 19,420
VV 1/NP
VV 127/kancelář
VV 39,6 39,600
VV 1/NP
VV 128/WC muži
VV 15,08 15,080
VV 1/NP
VV 129/WC bazbariér.
VV 3,51 3,510
VV Součet 901,060

27 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 991,166 4,25 4 212,46 CS ÚRS 2020 01
VV 1/NP
VV 102/chodba
VV 37,52 37,520
VV 1/NP
VV 103/vstupní hala
VV 50,59 50,590
VV 1/NP
VV 104/PC studovna
VV 63,94 63,940
VV 1/NP
VV 105/schodiště
VV 37,38 37,380
VV 1/NP
VV 106/chodba
VV 91,26 91,260
VV 1/NP
VV 107/zádveří
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 6,3 6,300
VV 1/NP
VV 108/zádveří
VV 6,14 6,140
VV 1/NP
VV 109a/chodba
VV 24,5 24,500
VV 1/NP
VV 109b/chodba
VV 53,11 53,110
VV 1/NP
VV 112/WC ženy
VV 15,34 15,340
VV 1/NP
VV 113/kancelář
VV 14,76 14,760
VV 1/NP
VV 114/kancelář
VV 17,64 17,640
VV 1/NP
VV 115/kancelář
VV 32,29 32,290
VV 1/NP
VV 116/kancelář
VV 15,69 15,690
VV 1/NP
VV 117a/kancelář
VV 34,04 34,040
VV 1/NP
VV 117b/kancelář
VV 15,7 15,700
VV 1/NP
VV 118a/kancelář
VV 17,2 17,200
VV 1/NP
VV 118b/kancelář
VV 15,53 15,530
VV 1/NP
VV 119/kancelář
VV 31,97 31,970
VV 1/NP
VV 120/chodba
VV 7,68 7,680
VV 1/NP
VV 121/schodiště
VV 15,31 15,310
VV 1/NP
VV 122a/kancelář
VV 18,94 18,940
VV 1/NP
VV 122b/kancelář
VV 14,47 14,470
VV 1/NP
VV 123/kancelář
VV 19,4 19,400
VV 1/NP
VV 124/denní místn.
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VV 20,62 20,620
VV 1/NP
VV 125/zasedací místn.
VV 146,13 146,130
VV 1/NP
VV 126/kancelář
VV 19,42 19,420
VV 1/NP
VV 127/kancelář
VV 39,6 39,600
VV 1/NP
VV 128/WC muži
VV 15,08 15,080
VV 1/NP
VV 129/WC bazbariér.
VV 3,51 3,510
VV Součet 901,060
VV 901,06*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 991,166

28 K 784171111
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, 
oken, dveří v místnostech výšky do 3,80

m2 186,862 6,80 1 270,66 CS ÚRS 2020 01

VV 1/NP
VV 44/Z

VV
"44/Z - Prosklená dělící příčka PC STUDOVNY  m.č. 104  složená ze 3 dílů do tvaru  L, první díl příčky v prosturu hlavního 
schodiště  - dl. 7290 mm, č

VV 34,0425 34,043
VV Mezisoučet 34,043
VV 1/NP
VV 35/Z

VV
35/Z - Vnitřní dveře dvoukřídlové otevíravé, AL - 1494/2100 mm, křídla 960+ 534 mm, čistý průchod 900 mm, do stavebního 
otvoru 1800/3000 mm, nad dveřm

VV 7,092 7,092
VV 1/NP
VV 35/Z

VV
35/Z - Vnitřní dveře dvoukřídlové otevíravé, AL - 1494/2100 mm, křídla 960+ 534 mm, čistý průchod 900 mm, do stavebního 
otvoru 1800/3000 mm, nad dveřm

VV 7,092 7,092
VV Vstupní dveře- AL
VV zakrytí
VV 1/NP
VV 36/Z

VV
36/Z - Vstupní dveře dvoukřídlové otevíravé, 1532/2100 mm, křídla 971 + 561 mm, do stavebního otvoru 1730/3000 
mm,nad dveřmi pevný nadsvětlík, rámová 

VV 5,19 5,190
VV 1/NP
VV 36/Z

VV
36/Z - Vstupní dveře dvoukřídlové otevíravé, 1532/2100 mm, křídla 971 + 561 mm, do stavebního otvoru 1730/3000 
mm,nad dveřmi pevný nadsvětlík, rámová 

VV 5,19 5,190
VV 1/NP
VV 40/Z

VV
40/Z - Vstupní dveře dvoukřídlové otevíravé, 1552/2100 mm, křídla 971 + 581 mm, čistý průchod 900 mm, do stavebního 
otvoru 1700/2670 mm, na dveřmi pev

VV 4,539 4,539
VV 1/NP
VV 1/T

VV
1/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hlin
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VV 2,758 2,758
VV 1/NP
VV 1/T

VV
1/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hlin

VV 2,758 2,758
VV 1/NP
VV 2/T

VV
2/T - Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké,povrch křídla 
lamino - HPL - hliník kar

VV 2,758 2,758
VV 1/NP
VV 3/T

VV
3/T - Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké,povrch křídla 
lamino - HPL - hliník kar

VV 2,758 2,758
VV 1/NP
VV 3/T

VV
3/T - Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké,povrch křídla 
lamino - HPL - hliník kar

VV 2,758 2,758
VV 1/NP
VV 3/T

VV
3/T - Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké,povrch křídla 
lamino - HPL - hliník kar

VV 2,758 2,758
VV 1/NP
VV 3/T

VV
3/T - Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké,povrch křídla 
lamino - HPL - hliník kar

VV 2,758 2,758
VV 1/NP
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 1/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 1/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 1/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 1/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 1/NP
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VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 1/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 1/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 1/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 1/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 1/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 1/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 1/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 1/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 1/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 1/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 1/NP
VV 6/T

Zpracoval: Metrostav a.s. Strana 486 z 1201 13.05.2021



2020-018-D1-3 - Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa [zadání] s výkazem 13.11..xlsx 2020-018-02-02-04 - Nové ...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
6/T - Dveře vnitřní, dřevěné, dvoukřídlové, otevíravé, 1450/1970 mm, křídla 900+550 mm, aktivní křídlo š.900 mm, křídla 
bez polodrážky - bezfalcová, h

VV 5,713 5,713
VV 1/NP
VV 6/T

VV
6/T - Dveře vnitřní, dřevěné, dvoukřídlové, otevíravé, 1450/1970 mm, křídla 900+550 mm, aktivní křídlo š.900 mm, křídla 
bez polodrážky - bezfalcová, h

VV 5,713 5,713
VV 1/NP
VV 6/T

VV
6/T - Dveře vnitřní, dřevěné, dvoukřídlové, otevíravé, 1450/1970 mm, křídla 900+550 mm, aktivní křídlo š.900 mm, křídla 
bez polodrážky - bezfalcová, h

VV 5,713 5,713
VV 1/NP
VV 8/T

VV
8/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, plné, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, 
povrch křídla lamino - HPL

VV 3,546 3,546
VV 1/NP
VV 8/T

VV
8/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, plné, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, 
povrch křídla lamino - HPL

VV 3,546 3,546
VV 1/NP
VV 8/T

VV
8/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, plné, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, 
povrch křídla lamino - HPL

VV 3,546 3,546
VV 1/NP
VV 8/T

VV
8/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, plné, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, 
povrch křídla lamino - HPL

VV 3,546 3,546
VV 1/NP
VV 8/T

VV
8/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, plné, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, 
povrch křídla lamino - HPL

VV 3,546 3,546
VV 1/NP
VV 8/T

VV
8/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, plné, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, 
povrch křídla lamino - HPL

VV 3,546 3,546
VV 1/NP
VV 9/T

VV
9/T - Dveře vnitřní, dřevěné, dvoukřídlové, otevíravé, 1450/1970 mm, křídla 900+550 mm, aktivní křídlo š.900 mm, křídla 
bez polodrážky - bezfalcová, h

VV 5,713 5,713
VV 1/NP
VV 12/T

VV
12/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, 
povrch křídla lamino - HPL - hl

VV 3,546 3,546
VV Mezisoučet 152,819
VV Součet 186,862

29 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 205,548 4,25 873,58 CS ÚRS 2020 01
VV 1/NP
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VV 44/Z

VV
"44/Z - Prosklená dělící příčka PC STUDOVNY  m.č. 104  složená ze 3 dílů do tvaru  L, první díl příčky v prosturu hlavního 
schodiště  - dl. 7290 mm, č

VV 34,0425 34,043
VV Mezisoučet 34,043
VV 1/NP
VV 35/Z

VV
35/Z - Vnitřní dveře dvoukřídlové otevíravé, AL - 1494/2100 mm, křídla 960+ 534 mm, čistý průchod 900 mm, do stavebního 
otvoru 1800/3000 mm, nad dveřm

VV 7,092 7,092
VV 1/NP
VV 35/Z

VV
35/Z - Vnitřní dveře dvoukřídlové otevíravé, AL - 1494/2100 mm, křídla 960+ 534 mm, čistý průchod 900 mm, do stavebního 
otvoru 1800/3000 mm, nad dveřm

VV 7,092 7,092
VV Vstupní dveře- AL
VV zakrytí
VV 1/NP
VV 36/Z

VV
36/Z - Vstupní dveře dvoukřídlové otevíravé, 1532/2100 mm, křídla 971 + 561 mm, do stavebního otvoru 1730/3000 
mm,nad dveřmi pevný nadsvětlík, rámová 

VV 5,19 5,190
VV 1/NP
VV 36/Z

VV
36/Z - Vstupní dveře dvoukřídlové otevíravé, 1532/2100 mm, křídla 971 + 561 mm, do stavebního otvoru 1730/3000 
mm,nad dveřmi pevný nadsvětlík, rámová 

VV 5,19 5,190
VV 1/NP
VV 40/Z

VV
40/Z - Vstupní dveře dvoukřídlové otevíravé, 1552/2100 mm, křídla 971 + 581 mm, čistý průchod 900 mm, do stavebního 
otvoru 1700/2670 mm, na dveřmi pev

VV 4,539 4,539
VV 1/NP
VV 1/T

VV
1/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hlin

VV 2,758 2,758
VV 1/NP
VV 1/T

VV
1/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hlin

VV 2,758 2,758
VV 1/NP
VV 2/T

VV
2/T - Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké,povrch křídla 
lamino - HPL - hliník kar

VV 2,758 2,758
VV 1/NP
VV 3/T

VV
3/T - Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké,povrch křídla 
lamino - HPL - hliník kar

VV 2,758 2,758
VV 1/NP
VV 3/T

VV
3/T - Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké,povrch křídla 
lamino - HPL - hliník kar

VV 2,758 2,758

Zpracoval: Metrostav a.s. Strana 488 z 1201 13.05.2021



2020-018-D1-3 - Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa [zadání] s výkazem 13.11..xlsx 2020-018-02-02-04 - Nové ...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1/NP
VV 3/T

VV
3/T - Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké,povrch křídla 
lamino - HPL - hliník kar

VV 2,758 2,758
VV 1/NP
VV 3/T

VV
3/T - Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké,povrch křídla 
lamino - HPL - hliník kar

VV 2,758 2,758
VV 1/NP
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 1/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 1/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 1/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 1/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 1/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 1/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 1/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 1/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 1/NP
VV 5/T
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VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 1/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 1/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 1/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 1/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 1/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 1/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 1/NP
VV 6/T

VV
6/T - Dveře vnitřní, dřevěné, dvoukřídlové, otevíravé, 1450/1970 mm, křídla 900+550 mm, aktivní křídlo š.900 mm, křídla 
bez polodrážky - bezfalcová, h

VV 5,713 5,713
VV 1/NP
VV 6/T

VV
6/T - Dveře vnitřní, dřevěné, dvoukřídlové, otevíravé, 1450/1970 mm, křídla 900+550 mm, aktivní křídlo š.900 mm, křídla 
bez polodrážky - bezfalcová, h

VV 5,713 5,713
VV 1/NP
VV 6/T

VV
6/T - Dveře vnitřní, dřevěné, dvoukřídlové, otevíravé, 1450/1970 mm, křídla 900+550 mm, aktivní křídlo š.900 mm, křídla 
bez polodrážky - bezfalcová, h

VV 5,713 5,713
VV 1/NP
VV 8/T

VV
8/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, plné, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, 
povrch křídla lamino - HPL

VV 3,546 3,546
VV 1/NP
VV 8/T

VV
8/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, plné, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, 
povrch křídla lamino - HPL
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VV 3,546 3,546
VV 1/NP
VV 8/T

VV
8/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, plné, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, 
povrch křídla lamino - HPL

VV 3,546 3,546
VV 1/NP
VV 8/T

VV
8/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, plné, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, 
povrch křídla lamino - HPL

VV 3,546 3,546
VV 1/NP
VV 8/T

VV
8/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, plné, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, 
povrch křídla lamino - HPL

VV 3,546 3,546
VV 1/NP
VV 8/T

VV
8/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, plné, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, 
povrch křídla lamino - HPL

VV 3,546 3,546
VV 1/NP
VV 9/T

VV
9/T - Dveře vnitřní, dřevěné, dvoukřídlové, otevíravé, 1450/1970 mm, křídla 900+550 mm, aktivní křídlo š.900 mm, křídla 
bez polodrážky - bezfalcová, h

VV 5,713 5,713
VV 1/NP
VV 12/T

VV
12/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, 
povrch křídla lamino - HPL - hl

VV 3,546 3,546
VV Mezisoučet 152,819
VV Součet 186,862
VV 186,862*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 205,548

30 K 784181101 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m m2 1 738,679 6,80 11 823,02 CS ÚRS 2020 01
VV S/1/
VV S/5/
VV S/4/
VV stávající
VV malba
VV 1/NP
VV 102/chodba
VV S/1/S/5/
VV 42,029 42,029
VV 1/NP
VV 103/vstupní hala
VV S/1/S/4/S/5/
VV 51,55575 51,556
VV 1/NP
VV 104/PC studovna
VV S/1/S/4/S/11/
VV 54,09965 54,100
VV 1/NP
VV 105/schodiště
VV S/4/S/5/
VV 9,6138 9,614
VV 1/NP
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VV 105/schodiště
VV S/4/S/5/
VV 27,2 27,200
VV 1/NP
VV 106/chodba
VV S/4/S/5/
VV 14,66178 14,662
VV 1/NP
VV 107/zádveří
VV S/1/S/4/S/5/
VV 32,763 32,763
VV 1/NP
VV 108/zádveří
VV S/1/S/4/S/5/
VV 32,428 32,428
VV 1/NP
VV 109a/chodba
VV S/1/S/5/
VV 74,571 74,571
VV 1/NP
VV 109b/chodba
VV S/1/S/5/
VV 149,566 149,566
VV 1/NP
VV 110a/výtah
VV S/5/S/4/
VV 34,632 34,632
VV 1/NP
VV 110b/výtah
VV S/5/S/4/
VV 30,168 30,168
VV 1/NP
VV 112/WC ženy
VV S/1/S/4/S/5/S/6/
VV 12,549 12,549
VV 1/NP
VV 113/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 43,444 43,444
VV 1/NP
VV 114/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 46,071 46,071
VV 1/NP
VV 115/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 57,128 57,128
VV 1/NP
VV 116/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 46,103 46,103
VV 1/NP
VV 117a/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 60,936 60,936
VV 1/NP
VV 117b/kancelář
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VV S/1/S/4/S/5/
VV 45,867 45,867
VV 1/NP
VV 118a/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 47,578 47,578
VV 1/NP
VV 118b/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 44,01 44,010
VV 1/NP
VV 119/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 68,051 68,051
VV 1/NP
VV 120/chodba
VV S/1/S/4/S/5/
VV 22,20985 22,210
VV 1/NP
VV 121/schodiště
VV S/4/S/5/
VV 43,8976 43,898
VV 1/NP
VV 122b/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 44,818 44,818
VV 1/NP
VV 123/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 52,855 52,855
VV 1/NP
VV 124/denní místn.
VV S/4/S/5/
VV 58,764 58,764
VV 1/NP
VV 125/zasedací místn.
VV S/1/S/4/S/5/S/11/
VV 94,65 94,650
VV 1/NP
VV 126/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 54,0855 54,086
VV 1/NP
VV 127/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 66,718 66,718
VV 1/NP
VV 128/WC muži
VV S/1/S/4/S/5/S/6/
VV 11,035 11,035
VV 1/NP
VV 129/WC bazbariér.
VV S/1/S/4/S/5/S/6/
VV 3,76 3,760
VV Mezisoučet 1 477,820
VV R/1/R/8/
VV malba strop
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VV 1/NP
VV 102/chodba
VV 37,52 37,520
VV R/1/
VV 1/NP
VV 103/vstupní hala
VV 50,59 50,590
VV R/1/
VV 1/NP
VV 105/schodiště- schody
VV 23,4495 23,450
VV R/1/
VV 1/NP
VV 107/zádveří
VV 0,4482 0,448
VV R/1/
VV 1/NP
VV 108/zádveří
VV 0,628 0,628
VV R/1/
VV 1/NP
VV 120/chodba
VV 0,804 0,804
VV R/1/
VV 1/NP
VV 121/schodiště
VV 14,137 14,137
VV R/1/
VV 1/NP
VV 120/chodba
VV 7,68 7,680
VV R/8/
VV 1/NP
VV 102/chodba
VV 37,52 37,520
VV R/8/
VV 1/NP
VV 103/vstupní hala
VV 50,59 50,590
VV R/8/
VV 1/NP
VV 105/schodiště-SDK mezipodesta
VV 19,3795 19,380
VV /R14/
VV 1/NP
VV 107/zádveří
VV 6,3 6,300
VV R/14/
VV 1/NP
VV 108/zádveří
VV 6,14 6,140
VV R/14/
VV 1/NP
VV 121/schodiště
VV 5,6718 5,672
VV R/14/
VV Mezisoučet 260,859
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VV Součet 1 738,679

31 K 784191001
Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken nebo balkonových dveří 
jednoduchých

m2 34,043 10,20 347,24 CS ÚRS 2020 01

VV 1/NP
VV 44/Z

VV
"44/Z - Prosklená dělící příčka PC STUDOVNY  m.č. 104  složená ze 3 dílů do tvaru  L, první díl příčky v prosturu hlavního 
schodiště  - dl. 7290 mm, č

VV 34,0425 34,043
VV Součet 34,043

32 K 784191005 Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím dveří nebo vrat m2 152,819 10,20 1 558,75 CS ÚRS 2020 01
VV 1/NP
VV 35/Z

VV
35/Z - Vnitřní dveře dvoukřídlové otevíravé, AL - 1494/2100 mm, křídla 960+ 534 mm, čistý průchod 900 mm, do stavebního 
otvoru 1800/3000 mm, nad dveřm

VV 7,092 7,092
VV 1/NP
VV 35/Z

VV
35/Z - Vnitřní dveře dvoukřídlové otevíravé, AL - 1494/2100 mm, křídla 960+ 534 mm, čistý průchod 900 mm, do stavebního 
otvoru 1800/3000 mm, nad dveřm

VV 7,092 7,092
VV Vstupní dveře- AL
VV zakrytí
VV 1/NP
VV 36/Z

VV
36/Z - Vstupní dveře dvoukřídlové otevíravé, 1532/2100 mm, křídla 971 + 561 mm, do stavebního otvoru 1730/3000 
mm,nad dveřmi pevný nadsvětlík, rámová 

VV 5,19 5,190
VV 1/NP
VV 36/Z

VV
36/Z - Vstupní dveře dvoukřídlové otevíravé, 1532/2100 mm, křídla 971 + 561 mm, do stavebního otvoru 1730/3000 
mm,nad dveřmi pevný nadsvětlík, rámová 

VV 5,19 5,190
VV 1/NP
VV 40/Z

VV
40/Z - Vstupní dveře dvoukřídlové otevíravé, 1552/2100 mm, křídla 971 + 581 mm, čistý průchod 900 mm, do stavebního 
otvoru 1700/2670 mm, na dveřmi pev

VV 4,539 4,539
VV 1/NP
VV 1/T

VV
1/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hlin

VV 2,758 2,758
VV 1/NP
VV 1/T

VV
1/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hlin

VV 2,758 2,758
VV 1/NP
VV 2/T

VV
2/T - Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké,povrch křídla 
lamino - HPL - hliník kar

VV 2,758 2,758
VV 1/NP
VV 3/T

VV
3/T - Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké,povrch křídla 
lamino - HPL - hliník kar

VV 2,758 2,758
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VV 1/NP
VV 3/T

VV
3/T - Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké,povrch křídla 
lamino - HPL - hliník kar

VV 2,758 2,758
VV 1/NP
VV 3/T

VV
3/T - Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké,povrch křídla 
lamino - HPL - hliník kar

VV 2,758 2,758
VV 1/NP
VV 3/T

VV
3/T - Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké,povrch křídla 
lamino - HPL - hliník kar

VV 2,758 2,758
VV 1/NP
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 1/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 1/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 1/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 1/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 1/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 1/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 1/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 1/NP
VV 5/T
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VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 1/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 1/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 1/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 1/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 1/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 1/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 1/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 1/NP
VV 6/T

VV
6/T - Dveře vnitřní, dřevěné, dvoukřídlové, otevíravé, 1450/1970 mm, křídla 900+550 mm, aktivní křídlo š.900 mm, křídla 
bez polodrážky - bezfalcová, h

VV 5,713 5,713
VV 1/NP
VV 6/T

VV
6/T - Dveře vnitřní, dřevěné, dvoukřídlové, otevíravé, 1450/1970 mm, křídla 900+550 mm, aktivní křídlo š.900 mm, křídla 
bez polodrážky - bezfalcová, h

VV 5,713 5,713
VV 1/NP
VV 6/T

VV
6/T - Dveře vnitřní, dřevěné, dvoukřídlové, otevíravé, 1450/1970 mm, křídla 900+550 mm, aktivní křídlo š.900 mm, křídla 
bez polodrážky - bezfalcová, h

VV 5,713 5,713
VV 1/NP
VV 8/T

VV
8/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, plné, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, 
povrch křídla lamino - HPL
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3,546 3,546
VV 1/NP
VV 8/T

VV
8/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, plné, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, 
povrch křídla lamino - HPL

VV 3,546 3,546
VV 1/NP
VV 8/T

VV
8/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, plné, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, 
povrch křídla lamino - HPL

VV 3,546 3,546
VV 1/NP
VV 8/T

VV
8/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, plné, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, 
povrch křídla lamino - HPL

VV 3,546 3,546
VV 1/NP
VV 8/T

VV
8/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, plné, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, 
povrch křídla lamino - HPL

VV 3,546 3,546
VV 1/NP
VV 8/T

VV
8/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, plné, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, 
povrch křídla lamino - HPL

VV 3,546 3,546
VV 1/NP
VV 9/T

VV
9/T - Dveře vnitřní, dřevěné, dvoukřídlové, otevíravé, 1450/1970 mm, křídla 900+550 mm, aktivní křídlo š.900 mm, křídla 
bez polodrážky - bezfalcová, h

VV 5,713 5,713
VV 1/NP
VV 12/T

VV
12/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, 
povrch křídla lamino - HPL - hl

VV 3,546 3,546
VV Součet 152,819

33 K 784191007 Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah m2 901,060 4,25 3 829,51 CS ÚRS 2020 01
VV 1/NP
VV 102/chodba
VV 37,52 37,520
VV 1/NP
VV 103/vstupní hala
VV 50,59 50,590
VV 1/NP
VV 104/PC studovna
VV 63,94 63,940
VV 1/NP
VV 105/schodiště
VV 37,38 37,380
VV 1/NP
VV 106/chodba
VV 91,26 91,260
VV 1/NP
VV 107/zádveří
VV 6,3 6,300
VV 1/NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 108/zádveří
VV 6,14 6,140
VV 1/NP
VV 109a/chodba
VV 24,5 24,500
VV 1/NP
VV 109b/chodba
VV 53,11 53,110
VV 1/NP
VV 112/WC ženy
VV 15,34 15,340
VV 1/NP
VV 113/kancelář
VV 14,76 14,760
VV 1/NP
VV 114/kancelář
VV 17,64 17,640
VV 1/NP
VV 115/kancelář
VV 32,29 32,290
VV 1/NP
VV 116/kancelář
VV 15,69 15,690
VV 1/NP
VV 117a/kancelář
VV 34,04 34,040
VV 1/NP
VV 117b/kancelář
VV 15,7 15,700
VV 1/NP
VV 118a/kancelář
VV 17,2 17,200
VV 1/NP
VV 118b/kancelář
VV 15,53 15,530
VV 1/NP
VV 119/kancelář
VV 31,97 31,970
VV 1/NP
VV 120/chodba
VV 7,68 7,680
VV 1/NP
VV 121/schodiště
VV 15,31 15,310
VV 1/NP
VV 122a/kancelář
VV 18,94 18,940
VV 1/NP
VV 122b/kancelář
VV 14,47 14,470
VV 1/NP
VV 123/kancelář
VV 19,4 19,400
VV 1/NP
VV 124/denní místn.
VV 20,62 20,620
VV 1/NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 125/zasedací místn.
VV 146,13 146,130
VV 1/NP
VV 126/kancelář
VV 19,42 19,420
VV 1/NP
VV 127/kancelář
VV 39,6 39,600
VV 1/NP
VV 128/WC muži
VV 15,08 15,080
VV 1/NP
VV 129/WC bazbariér.
VV 3,51 3,510
VV Součet 901,060

34 K 784211121
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 1 738,679 27,55 47 900,61 CS ÚRS 2020 01

VV S/1/
VV S/5/
VV S/4/
VV stávající
VV malba
VV 1/NP
VV 102/chodba
VV S/1/S/5/
VV 42,029 42,029
VV 1/NP
VV 103/vstupní hala
VV S/1/S/4/S/5/
VV 51,55575 51,556
VV 1/NP
VV 104/PC studovna
VV S/1/S/4/S/11/
VV 54,09965 54,100
VV 1/NP
VV 105/schodiště
VV S/4/S/5/
VV 9,6138 9,614
VV 1/NP
VV 105/schodiště
VV S/4/S/5/
VV 27,2 27,200
VV 1/NP
VV 106/chodba
VV S/4/S/5/
VV 14,66178 14,662
VV 1/NP
VV 107/zádveří
VV S/1/S/4/S/5/
VV 32,763 32,763
VV 1/NP
VV 108/zádveří
VV S/1/S/4/S/5/
VV 32,428 32,428
VV 1/NP
VV 109a/chodba
VV S/1/S/5/
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VV 74,571 74,571
VV 1/NP
VV 109b/chodba
VV S/1/S/5/
VV 149,566 149,566
VV 1/NP
VV 110a/výtah
VV S/5/S/4/
VV 34,632 34,632
VV 1/NP
VV 110b/výtah
VV S/5/S/4/
VV 30,168 30,168
VV 1/NP
VV 112/WC ženy
VV S/1/S/4/S/5/S/6/
VV 12,549 12,549
VV 1/NP
VV 113/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 43,444 43,444
VV 1/NP
VV 114/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 46,071 46,071
VV 1/NP
VV 115/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 57,128 57,128
VV 1/NP
VV 116/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 46,103 46,103
VV 1/NP
VV 117a/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 60,936 60,936
VV 1/NP
VV 117b/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 45,867 45,867
VV 1/NP
VV 118a/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 47,578 47,578
VV 1/NP
VV 118b/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 44,01 44,010
VV 1/NP
VV 119/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 68,051 68,051
VV 1/NP
VV 120/chodba
VV S/1/S/4/S/5/
VV 22,20985 22,210
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VV 1/NP
VV 121/schodiště
VV S/4/S/5/
VV 43,8976 43,898
VV 1/NP
VV 122b/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 44,818 44,818
VV 1/NP
VV 123/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 52,855 52,855
VV 1/NP
VV 124/denní místn.
VV S/4/S/5/
VV 58,764 58,764
VV 1/NP
VV 125/zasedací místn.
VV S/1/S/4/S/5/S/11/
VV 94,65 94,650
VV 1/NP
VV 126/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 54,0855 54,086
VV 1/NP
VV 127/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 66,718 66,718
VV 1/NP
VV 128/WC muži
VV S/1/S/4/S/5/S/6/
VV 11,035 11,035
VV 1/NP
VV 129/WC bazbariér.
VV S/1/S/4/S/5/S/6/
VV 3,76 3,760
VV Mezisoučet 1 477,820
VV R/1/R/8/
VV malba strop
VV 1/NP
VV 102/chodba
VV 37,52 37,520
VV R/1/
VV 1/NP
VV 103/vstupní hala
VV 50,59 50,590
VV R/1/
VV 1/NP
VV 105/schodiště- schody
VV 23,4495 23,450
VV R/1/
VV 1/NP
VV 107/zádveří
VV 0,4482 0,448
VV R/1/
VV 1/NP
VV 108/zádveří
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VV 0,628 0,628
VV R/1/
VV 1/NP
VV 120/chodba
VV 0,804 0,804
VV R/1/
VV 1/NP
VV 121/schodiště
VV 14,137 14,137
VV R/1/
VV 1/NP
VV 120/chodba
VV 7,68 7,680
VV R/8/
VV 1/NP
VV 102/chodba
VV 37,52 37,520
VV R/8/
VV 1/NP
VV 103/vstupní hala
VV 50,59 50,590
VV R/8/
VV 1/NP
VV 105/schodiště-SDK mezipodesta
VV 19,3795 19,380
VV /R14/
VV 1/NP
VV 107/zádveří
VV 6,3 6,300
VV R/14/
VV 1/NP
VV 108/zádveří
VV 6,14 6,140
VV R/14/
VV 1/NP
VV 121/schodiště
VV 5,6718 5,672
VV R/14/
VV Mezisoučet 260,859
VV Součet 1 738,679
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Čapka Gerstnerova 5/658 Praha 7 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 63 341,91

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 63 341,91 21,00% 13 301,80

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 76 643,71

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita 
databáze směrných cen 2020/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než 
navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena 
ručně a digitálně z výkresů.

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-02-02 - Nové kce- 1.NP   

2020-018-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-018-02-02-05 - Nové kce- 1.NP- lešení

Metrostav DIZ s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 63 341,91

HSV - Práce a dodávky HSV 63 341,91

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 50 257,35

    94 - Lešení a stavební výtahy 13 016,61

    998 - Přesun hmot 67,95

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-02-02 - Nové kce- 1.NP   

2020-018-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-018-02-02-05 - Nové kce- 1.NP- lešení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 63 341,91

D HSV Práce a dodávky HSV 63 341,91

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 50 257,35

1 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 
podlaží do 4 m

m2 913,770 55,00 50 257,35 CS ÚRS 2020 01

VV úklid
VV 1/NP
VV 102/chodba
VV 37,52 37,520
VV 1/NP
VV 103/vstupní hala
VV 50,59 50,590
VV 1/NP
VV 104/PC studovna
VV 63,94 63,940
VV 1/NP
VV 105/schodiště
VV 37,38 37,380
VV 1/NP
VV 106/chodba
VV 91,26 91,260
VV 1/NP
VV 106a/instal.prostor
VV 0,79 0,790
VV 1/NP
VV 107/zádveří
VV 6,3 6,300
VV 1/NP
VV 108/zádveří
VV 6,14 6,140
VV 1/NP
VV 109a/chodba

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-02-02 - Nové kce- 1.NP   

2020-018-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-018-02-02-05 - Nové kce- 1.NP- lešení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 24,5 24,500
VV 1/NP
VV 109b/chodba
VV 53,11 53,110
VV 1/NP
VV 110a/výtah
VV 5,78 5,780
VV 1/NP
VV 110b/výtah
VV 6,14 6,140
VV 1/NP
VV 112/WC ženy
VV 15,34 15,340
VV 1/NP
VV 113/kancelář
VV 14,76 14,760
VV 1/NP
VV 114/kancelář
VV 17,64 17,640
VV 1/NP
VV 115/kancelář
VV 32,29 32,290
VV 1/NP
VV 116/kancelář
VV 15,69 15,690
VV 1/NP
VV 117a/kancelář
VV 34,04 34,040
VV 1/NP
VV 117b/kancelář
VV 15,7 15,700
VV 1/NP
VV 118a/kancelář
VV 17,2 17,200
VV 1/NP
VV 118b/kancelář
VV 15,53 15,530
VV 1/NP
VV 119/kancelář
VV 31,97 31,970
VV 1/NP
VV 120/chodba
VV 7,68 7,680
VV 1/NP
VV 121/schodiště
VV 15,31 15,310
VV 1/NP
VV 122a/kancelář
VV 18,94 18,940
VV 1/NP
VV 122b/kancelář
VV 14,47 14,470
VV 1/NP
VV 123/kancelář
VV 19,4 19,400
VV 1/NP
VV 124/denní místn.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 20,62 20,620
VV 1/NP
VV 125/zasedací místn.
VV 146,13 146,130
VV 1/NP
VV 126/kancelář
VV 19,42 19,420
VV 1/NP
VV 127/kancelář
VV 39,6 39,600
VV 1/NP
VV 128/WC muži
VV 15,08 15,080
VV 1/NP
VV 129/WC bazbariér.
VV 3,51 3,510
VV Součet 913,770

D 94 Lešení a stavební výtahy 13 016,61

2 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 
podlahy do 1,9 m

m2 538,990 24,15 13 016,61 CS ÚRS 2020 01

VV lešení
VV 1/NP
VV 102/chodba
VV 37,52 37,520
VV 1/NP
VV 103/vstupní hala
VV 50,59 50,590
VV 1/NP
VV 104/PC studovna
VV 63,94 63,940
VV 1/NP
VV 105/schodiště
VV 37,38 37,380
VV 1/NP
VV 106/chodba
VV 91,26 91,260
VV 1/NP
VV 106a/instal.prostor
VV 0,79 0,790
VV 1/NP
VV 107/zádveří
VV 6,3 6,300
VV 1/NP
VV 108/zádveří
VV 6,14 6,140
VV 1/NP
VV 110a/výtah
VV 5,78 5,780
VV 1/NP
VV 110b/výtah
VV 6,14 6,140
VV 1/NP
VV 112/WC ženy
VV 15,34 15,340
VV 1/NP
VV 113/kancelář
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 14,76 14,760
VV 1/NP
VV 114/kancelář
VV 17,64 17,640
VV 1/NP
VV 115/kancelář
VV 32,29 32,290
VV 1/NP
VV 116/kancelář
VV 15,69 15,690
VV 1/NP
VV 117a/kancelář
VV 34,04 34,040
VV 1/NP
VV 117b/kancelář
VV 15,7 15,700
VV 1/NP
VV 118a/kancelář
VV 17,2 17,200
VV 1/NP
VV 118b/kancelář
VV 15,53 15,530
VV 1/NP
VV 119/kancelář
VV 31,97 31,970
VV 1/NP
VV 120/chodba
VV 7,68 7,680
VV 1/NP
VV 121/schodiště
VV 15,31 15,310
VV Součet 538,990

D 998 Přesun hmot 67,95

3 K 998018001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

t 0,107 635,00 67,95 CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Čapka Gerstnerova 5/658 Praha 7   DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 286 220,73

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 286 220,73 21,00% 270 106,35

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 556 327,08

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita 
databáze směrných cen 2020/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než 
navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena 
ručně a digitálně z výkresů.

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-02-03 - Nové kce- 2.NP   

2020-018-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-018-02-03-01 - Nové kce- 2.NP- zdivo   

Metrostav DIZ s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 286 220,73

HSV - Práce a dodávky HSV 430 689,91

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 340 297,25

    62 - Úprava povrchů vnějších 27 851,54

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 373,10

    93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 22 706,00

    998 - Přesun hmot 31 462,02

PSV - Práce a dodávky PSV 855 530,82

    763 - Konstrukce suché výstavby 855 530,82

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-02-03 - Nové kce- 2.NP   

2020-018-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-018-02-03-01 - Nové kce- 2.NP- zdivo   
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 286 220,73

D HSV Práce a dodávky HSV 430 689,91

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 340 297,25

1 K 310239211
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu 
vápenocementovou

m3 0,905 4 674,00 4 229,97 CS ÚRS 2020 01

VV zazdívka CPP
VV 2/NP/5
VV m.č./208/
VV zazdívka CPP
VV (1,9*2,6*0,32)-(1,18*2,2*0,32) 0,750
VV Mezisoučet 0,750
VV 2/NP/43
VV m.č./212/
VV porobeton cihla /170/
VV (0,545+0,545)*2,1*0,17-(0,7*1,97*0,17) 0,155
VV Mezisoučet 0,155
VV Součet 0,905

2 K 311272031
Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 200 mm pevnost tvárnic přes P2 do P4, 
objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 hladkých

m2 3,624 959,50 3 477,23 CS ÚRS 2020 01

VV 2/NP/52
VV m.č./226/
VV porobeton cihla /200/
VV 1,2*3,02 3,624
VV Součet 3,624

3 K 311272111
Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 250 mm pevnost tvárnic do P2, objemová 
hmotnost do 450 kg/m3 hladkých

m2 8,330 1 016,50 8 467,45 CS ÚRS 2020 01

VV 2/NP/1
VV m.č./212/
VV porobeton cihla /250/
VV 2,38*1,75 4,165
VV 2/NP/3
VV m.č./235/

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-02-03 - Nové kce- 2.NP   

2020-018-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-018-02-03-01 - Nové kce- 2.NP- zdivo   
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV porobeton cihla /250/
VV 2,38*1,75 4,165
VV Součet 8,330

4 K 311272211
Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 300 mm pevnost tvárnic do P2, objemová 
hmotnost do 450 kg/m3 hladkých

m2 44,705 1 178,00 52 662,49 CS ÚRS 2020 01

VV 2/NP/36
VV m.č./233/
VV porobeton cihla /300/
VV (5,67+0,675)*3,23 20,494
VV 2/NP/37
VV m.č./232a/
VV porobeton cihla /300/
VV (5,67+0,435+0,675)*3,23 21,899
VV 2/NP/38
VV m.č./233/
VV porobeton cihla /300/
VV 2,13*2,01-(0,98*2,01) 2,312
VV Součet 44,705

5 K 317121251
Montáž překladů ze železobetonových prefabrikátů dodatečně do připravených rýh, světlosti otvoru přes 1050 
do 1800 mm

kus 5,000 259,35 1 296,75 CS ÚRS 2020 01

VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 6/P

VV
Železobetonový prefabrikovaný překlad  pro nadpraží otvoru :  - do otvoru výtahové šachty  světlosti 1180 mm, ( nadpraží 
tvoří 3 ks nebo 2ks )  - pro 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 6/P

VV
Železobetonový prefabrikovaný překlad  pro nadpraží otvoru :  - do otvoru výtahové šachty  světlosti 1180 mm, ( nadpraží 
tvoří 3 ks nebo 2ks )  - pro 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 6/P

VV
Železobetonový prefabrikovaný překlad  pro nadpraží otvoru :  - do otvoru výtahové šachty  světlosti 1180 mm, ( nadpraží 
tvoří 3 ks nebo 2ks )  - pro 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 6/P

VV
Železobetonový prefabrikovaný překlad  pro nadpraží otvoru :  - do otvoru výtahové šachty  světlosti 1180 mm, ( nadpraží 
tvoří 3 ks nebo 2ks )  - pro 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 6/P

VV
Železobetonový prefabrikovaný překlad  pro nadpraží otvoru :  - do otvoru výtahové šachty  světlosti 1180 mm, ( nadpraží 
tvoří 3 ks nebo 2ks )  - pro 

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 5,000

6 M 59321157 překlad železobetonový RZP vylehčený 1490x140x240mm kus 5,000 509,20 2 546,00 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 6/P

VV
Železobetonový prefabrikovaný překlad  pro nadpraží otvoru :  - do otvoru výtahové šachty  světlosti 1180 mm, ( nadpraží 
tvoří 3 ks nebo 2ks )  - pro 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 6/P

VV
Železobetonový prefabrikovaný překlad  pro nadpraží otvoru :  - do otvoru výtahové šachty  světlosti 1180 mm, ( nadpraží 
tvoří 3 ks nebo 2ks )  - pro 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 6/P

VV
Železobetonový prefabrikovaný překlad  pro nadpraží otvoru :  - do otvoru výtahové šachty  světlosti 1180 mm, ( nadpraží 
tvoří 3 ks nebo 2ks )  - pro 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 6/P

VV
Železobetonový prefabrikovaný překlad  pro nadpraží otvoru :  - do otvoru výtahové šachty  světlosti 1180 mm, ( nadpraží 
tvoří 3 ks nebo 2ks )  - pro 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 6/P

VV
Železobetonový prefabrikovaný překlad  pro nadpraží otvoru :  - do otvoru výtahové šachty  světlosti 1180 mm, ( nadpraží 
tvoří 3 ks nebo 2ks )  - pro 

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 5,000

7 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou m3 0,150 5 700,00 855,00 CS ÚRS 2020 01
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 71/Z

VV
71/Z - Překlad pro otvor vstupu do výtahu, pro světlost otvoru 1180 mm, sestava tvoří 2 ks IPE č. 16, dl. 1500 mm, osazení 
150 mm, spodní příruby spoj

VV ocel. pásky 
VV 50/5 mm dl. 300-450 mm, osazeny po 150 mm - počet  5 ks, stojiny dozděny,
VV přerabicování překladů, omítnutí  viz detail: 
VV m
VV 1,5*0,5*0,2 0,150
VV Součet 0,150

8 K 317941121
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky 
do 120 mm

t 0,509 8 987,00 4 574,38 CS ÚRS 2020 01

VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 26/Z

Zpracoval: Metrostav a.s. Strana 515 z 1201 13.05.2021



2020-018-D1-3 - Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa [zadání] s výkazem 13.11..xlsx 2020-018-02-03-01 - Nové ...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 27/Z

VV
27/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 2100 mm, jako překlad nad 2 otvory v příčce, profily  L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profil b

VV 2,1*2*4,03*1,15*0,001 0,019
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 28/Z
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VV
28/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 3100 mm, jako překlad nad 3 otvory v příčce, profily  L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profil b

VV 3,1*2*4,03*1,15*0,001 0,029
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 29/Z

VV
29/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 950 mm, jako překlad ( hydrantová skříň ) nad  otvor v příčce,profily  L 
budou do zdiva zapuštěny d

VV 0,95*2*4,03*1,15*0,001 0,009
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 29/Z

VV
29/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 950 mm, jako překlad ( hydrantová skříň ) nad  otvor v příčce,profily  L 
budou do zdiva zapuštěny d

VV 0,95*2*4,03*1,15*0,001 0,009
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 33/Z

VV
33/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1050 mm, jako překlad nad dveřní otvor v příčce, profily L budou do tvárnic 
zapuštěny do líce,  pro

VV 1,05*2*4,03*1,15*0,001 0,010
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 33/Z

VV
33/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1050 mm, jako překlad nad dveřní otvor v příčce, profily L budou do tvárnic 
zapuštěny do líce,  pro

VV 1,05*2*4,03*1,15*0,001 0,010
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 47/Z

VV
47/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 650 mm, jako překlad nad mřížky VZT profily  L budou do zdiva zapuštěny 
do líce,  profil bude přeta

VV 0,65*2*4,03*1,15*0,001 0,006
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 47/Z

VV
47/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 650 mm, jako překlad nad mřížky VZT profily  L budou do zdiva zapuštěny 
do líce,  profil bude přeta

VV 0,65*2*4,03*1,15*0,001 0,006
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 47/Z

VV
47/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 650 mm, jako překlad nad mřížky VZT profily  L budou do zdiva zapuštěny 
do líce,  profil bude přeta

VV 0,65*2*4,03*1,15*0,001 0,006
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 48/Z

VV
48/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1830 mm, jako překlad nad otvorem pro dveře profily  L budou do zdiva 
zapuštěny do líce, profil bud

VV 1,83*2*4,03*1,15*0,001 0,017
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 48/Z

VV
48/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1830 mm, jako překlad nad otvorem pro dveře profily  L budou do zdiva 
zapuštěny do líce, profil bud

VV 1,83*2*4,03*1,15*0,001 0,017
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VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 48/Z

VV
48/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1830 mm, jako překlad nad otvorem pro dveře profily  L budou do zdiva 
zapuštěny do líce, profil bud

VV 1,83*2*4,03*1,15*0,001 0,017
VV Mezisoučet 0,491
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 69/Z

VV
69/Z - Překlady nad rozvaděče v nosné zdi, dvojice úhelníků L 50/75/6  - dl. 800 mm navařená na jedné straně k ocelové 
plotně 305/150/8, kotvené do že

VV 0,8*2*4,92*1,2*0,001 0,009
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 84/Z

VV
84/Z - Překlady nad rozvaděče v nosné zdi, dvojice úhelníků L 50/75/6  - dl. 800 mm navařená na jedné straně k ocelové 
plotně 280/150/8, kotvené do že

VV 0,8*2*4,92*1,2*0,001 0,009
VV Mezisoučet 0,018
VV Součet 0,509

9 M 13010420 úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 50x50x5mm t 0,491 24 985,00 12 267,64 CS ÚRS 2020 01
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi
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VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 2/NP
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VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi
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VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 27/Z

VV
27/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 2100 mm, jako překlad nad 2 otvory v příčce, profily  L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profil b

VV 2,1*2*4,03*1,15*0,001 0,019
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 28/Z

VV
28/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 3100 mm, jako překlad nad 3 otvory v příčce, profily  L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profil b

VV 3,1*2*4,03*1,15*0,001 0,029
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 29/Z

VV
29/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 950 mm, jako překlad ( hydrantová skříň ) nad  otvor v příčce,profily  L 
budou do zdiva zapuštěny d

VV 0,95*2*4,03*1,15*0,001 0,009
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 29/Z

VV
29/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 950 mm, jako překlad ( hydrantová skříň ) nad  otvor v příčce,profily  L 
budou do zdiva zapuštěny d

VV 0,95*2*4,03*1,15*0,001 0,009
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 33/Z

VV
33/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1050 mm, jako překlad nad dveřní otvor v příčce, profily L budou do tvárnic 
zapuštěny do líce,  pro

VV 1,05*2*4,03*1,15*0,001 0,010
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 33/Z

VV
33/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1050 mm, jako překlad nad dveřní otvor v příčce, profily L budou do tvárnic 
zapuštěny do líce,  pro

VV 1,05*2*4,03*1,15*0,001 0,010
VV 2/etapa
VV 2/NP
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VV 47/Z

VV
47/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 650 mm, jako překlad nad mřížky VZT profily  L budou do zdiva zapuštěny 
do líce,  profil bude přeta

VV 0,65*2*4,03*1,15*0,001 0,006
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 47/Z

VV
47/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 650 mm, jako překlad nad mřížky VZT profily  L budou do zdiva zapuštěny 
do líce,  profil bude přeta

VV 0,65*2*4,03*1,15*0,001 0,006
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 47/Z

VV
47/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 650 mm, jako překlad nad mřížky VZT profily  L budou do zdiva zapuštěny 
do líce,  profil bude přeta

VV 0,65*2*4,03*1,15*0,001 0,006
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 48/Z

VV
48/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1830 mm, jako překlad nad otvorem pro dveře profily  L budou do zdiva 
zapuštěny do líce, profil bud

VV 1,83*2*4,03*1,15*0,001 0,017
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 48/Z

VV
48/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1830 mm, jako překlad nad otvorem pro dveře profily  L budou do zdiva 
zapuštěny do líce, profil bud

VV 1,83*2*4,03*1,15*0,001 0,017
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 48/Z

VV
48/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1830 mm, jako překlad nad otvorem pro dveře profily  L budou do zdiva 
zapuštěny do líce, profil bud

VV 1,83*2*4,03*1,15*0,001 0,017
VV Součet 0,491

10 M 13010512 úhelník ocelový nerovnostranný jakost 11 375 75x50x6mm t 0,018 28 975,00 521,55 CS ÚRS 2020 01
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 69/Z

VV
69/Z - Překlady nad rozvaděče v nosné zdi, dvojice úhelníků L 50/75/6  - dl. 800 mm navařená na jedné straně k ocelové 
plotně 305/150/8, kotvené do že

VV 0,8*2*4,92*1,2*0,001 0,009
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 84/Z

VV
84/Z - Překlady nad rozvaděče v nosné zdi, dvojice úhelníků L 50/75/6  - dl. 800 mm navařená na jedné straně k ocelové 
plotně 280/150/8, kotvené do že

VV 0,8*2*4,92*1,2*0,001 0,009
VV Součet 0,018

11 K 317944323 Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22 t 0,060 39 045,00 2 342,70 CS ÚRS 2020 01
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 71/Z

VV
71/Z - Překlad pro otvor vstupu do výtahu, pro světlost otvoru 1180 mm, sestava tvoří 2 ks IPE č. 16, dl. 1500 mm, osazení 
150 mm, spodní příruby spoj

VV ocel. pásky 
VV 50/5 mm dl. 300-450 mm, osazeny po 150 mm - počet  5 ks, stojiny dozděny,
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VV přerabicování překladů, omítnutí  viz detail: 
VV m
VV 0,45*5*1,96*1,15*0,001 0,005
VV 1m/1,96kg/
VV 71/Z - Překlad pro otvor vstupu do výtahu, pro světlost otvoru 1180 mm, sestava tvoří 2 ks IPE č. 16, dl. 1500 mm
VV 1,5*2*15,8*1,15*0,001 0,055
VV 1m/10,6kg/
VV Mezisoučet 0,060
VV Součet 0,060

12 M 13010748 ocel profilová IPE 160 jakost 11 375 t 0,055 23 275,00 1 280,13 CS ÚRS 2020 01
VV zámečnické
VV překlad
VV 71/Z - Překlad pro otvor vstupu do výtahu, pro světlost otvoru 1180 mm, sestava tvoří 2 ks IPE č. 16, dl. 1500 mm
VV 1,5*2*15,8*1,15*0,001 0,055
VV 1m/15,8kg/
VV 2/etapa
VV Součet 0,055

13 M 13010359.50 ocel pásová válcovaná za studena 50x5mm t 0,005 53 580,00 267,90 CS ÚRS 2020 01
VV zámečnické
VV překlad
VV 71/Z - Překlad pro otvor vstupu do výtahu, pro světlost otvoru 1180 mm, sestava tvoří 2 ks IPE č. 16, dl. 1500 mm
VV ocel. pásky 
VV 50/5 mm dl. 300-450 mm, osazeny po 150 mm - počet  5 ks, stojiny dozděny,
VV přerabicování překladů, omítnutí  viz detail: 
VV m
VV 0,45*5*1,96*1,15*0,001 0,005
VV 1m/1,96kg/
VV 2/etapa
VV Součet 0,005

14 K 342272205
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka 
příčky 50 mm

m2 59,615 376,20 22 427,16 CS ÚRS 2020 01

VV přizdívka- příčka tl/50/mm
VV 2/NP/6
VV m.č./203/
VV přizdívka-příčka tl/50/mm
VV (0,325+0,2)*3,35 1,759
VV 2/NP/7
VV m.č./204/
VV přizdívka-příčka tl/50/mm
VV (0,385+0,3)*3,35 2,295
VV 2/NP/8
VV m.č./206/
VV přizdívka-příčka tl/50/mm
VV 0,33*4*2,97 3,920
VV 2/NP/9
VV m.č./214/
VV přizdívka-příčka tl/50/mm
VV (0,8+0,15)*3,23 3,069
VV 2/NP/10
VV m.č./215/
VV přizdívka-příčka tl/50/mm
VV (0,8+0,1)*3,02 2,718
VV 2/NP/11
VV m.č./217/
VV přizdívka-příčka tl/50/mm
VV (0,8+0,1)*3,2 2,880
VV 2/NP/12
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VV m.č./219/
VV přizdívka-příčka tl/50/mm
VV (0,8+0,1)*3,23 2,907
VV 2/NP/13
VV m.č./222/
VV přizdívka-příčka tl/50/mm
VV (0,8+0,1)*3,22 2,898
VV 2/NP/14
VV m.č./223/
VV přizdívka-příčka tl/50/mm
VV (0,8+0,1+0,67)*3,36 5,275
VV 2/NP/15
VV m.č./229/
VV přizdívka-příčka tl/50/mm
VV (0,8+0,1)*3,29 2,961
VV 2/NP/16
VV m.č./231/
VV přizdívka-příčka tl/50/mm
VV (0,8+0,1)*3,0 2,700
VV 2/NP/17
VV m.č./232b/
VV přizdívka-příčka tl/50/mm
VV (0,8+0,1)*3,0 2,700
VV 2/NP/18
VV m.č./232a/
VV přizdívka-příčka tl/50/mm
VV (0,8+0,1)*3,0 2,700
VV 2/NP/19
VV m.č./235/
VV přizdívka-příčka tl/50/mm
VV (0,15+0,1+0,4+0,4)*3,23 3,392
VV 2/NP/20
VV m.č./235/
VV přizdívka-příčka tl/50/mm
VV (0,15+0,1)*3,23 0,808
VV 2/NP/21
VV m.č./212/
VV přizdívka-příčka tl/50/mm
VV 0,18*3,03 0,545
VV 2/NP/22
VV m.č./212/
VV přizdívka-příčka tl/50/mm
VV (0,15+0,1)*3,23 0,808
VV 2/NP/23
VV m.č./212/
VV přizdívka-příčka tl/50/mm
VV (0,2+0,67)*3,23 2,810
VV 2/NP/24
VV m.č./212/
VV přizdívka-příčka tl/50/mm
VV (0,15+0,1)*3,23 0,808
VV 2/NP/25
VV m.č./201/
VV přizdívka-příčka tl/50/mm
VV (0,575+0,455+0,575+0,455)*2,93 6,036
VV 2/NP/26
VV m.č./201/
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VV přizdívka-příčka tl/50/mm
VV (0,565+0,395+0,395+0,565)*2,93 5,626
VV Součet 59,615

15 K 342272225
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka 
příčky 100 mm

m2 52,383 523,45 27 419,88 CS ÚRS 2020 01

VV příčka /100/ porobeton
VV 2/NP/27
VV m.č./212/
VV příčka /100/ porobeton
VV 1,65*3,23 5,330
VV 2/NP/28
VV m.č./212/
VV příčka /100/ porobeton
VV 1,65*3,23 5,330
VV 2/NP/29
VV m.č./212/
VV příčka /100/ porobeton
VV (0,9+0,1+0,9+0,1+1,78)*3,23 12,209
VV 2/NP/30
VV m.č./226/
VV příčka /100/ porobeton
VV 0,6*3,02 1,812
VV 2/NP/31
VV m.č./235/
VV příčka /100/ porobeton
VV 1,79*3,23 5,782
VV 2/NP/32
VV m.č./235/
VV příčka /100/ porobeton
VV 1,79*3,23 5,782
VV 2/NP/33
VV m.č./235/
VV příčka /100/ porobeton
VV (1,95+0,15+1,9+0,1+0,9+0,1)*3,23-(0,7*1,97*2) 13,715
VV 2/NP/65
VV m.č./201/
VV příčka /100/ porobeton
VV (0,6+0,25-0,1)*3,23 2,423
VV Součet 52,383

16 K 342272245
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka 
příčky 150 mm

m2 237,593 710,60 168 833,59 CS ÚRS 2020 01

VV příčka /150/- porobeton
VV 2/NP/39
VV m.č./212/
VV příčka /150/- porobeton
VV 2,2*3,23 7,106
VV 2/NP/40
VV m.č./212/
VV příčka /150/- porobeton
VV 0,99*3,23 3,198
VV 2/NP/41
VV m.č./212/
VV příčka /150/- porobeton
VV (1,65+0,1)*3,23 5,653
VV 2/NP/43
VV m.č./212/
VV příčka /150/- porobeton
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VV 5,725*3,23 18,492
VV 2/NP/44
VV m.č./213/
VV příčka /150/- porobeton
VV 5,34*3,23 17,248
VV 2/NP/45
VV m.č./213/
VV příčka /150/- porobeton
VV 0,8*2 1,600
VV 2/NP/46
VV m.č./215/216/
VV příčka /150/- porobeton
VV (0,245+0,98+1,835+0,98+0,07)*3,02-(0,9*1,97*2) 8,866
VV 2/NP/47
VV m.č./215/216/
VV příčka /150/- porobeton
VV 2,275*2,1 4,778
VV 2/NP/48
VV m.č./217/218/
VV příčka /150/- porobeton
VV (0,795+0,98+2,065+0,9+0,825+0,3)*3,23-(0,9*1,97*2) 15,398
VV 2/NP/49
VV m.č./219/
VV příčka /150/- porobeton
VV 0,5*3,23 1,615
VV 2/NP/50
VV m.č./219/220/
VV příčka /150/- porobeton
VV (0,78+0,98+2,045+0,98+0,785+0,3)*3,23-(0,9*1,97*2) 15,414
VV 2/NP/51
VV m.č./117b/
VV příčka /150/- porobeton
VV 0,5*3,23 1,615
VV 2/NP/53
VV m.č./228/
VV příčka /150/- porobeton
VV 0,9*1,97 1,773
VV 2/NP/54
VV m.č./229/
VV příčka /150/- porobeton
VV 1,45*3,23 4,684
VV 2/NP/55
VV m.č./230/231/
VV příčka /150/- porobeton
VV (0,815+0,98+2,04+0,98+0,755+0,3)*3,23-(0,9*1,97*2) 15,414
VV 2/NP/56
VV m.č./232c/232b/
VV příčka /150/- porobeton
VV (0,8+0,98+2,51+0,98+0,29)*3,23-(0,9*1,97*2) 14,413
VV 2/NP/57
VV m.č./232b/
VV příčka /150/- porobeton
VV 6,995*3,23 22,594
VV 2/NP/58
VV m.č./232b/
VV příčka /150/- porobeton
VV (0,665+5,595)*3,23 20,220
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VV 2/NP/59
VV m.č./234/
VV příčka /150/- porobeton
VV 6,995*3,23 22,594
VV 2/NP/60
VV m.č./235/
VV příčka /150/- porobeton
VV 1,03*3,23 3,327
VV 2/NP/61
VV m.č./235/
VV příčka /150/- porobeton
VV 1,48*3,23 4,780
VV 2/NP/62
VV m.č./235/236/
VV příčka /150/- porobeton
VV (0,98+0,25+0,78)*2,01-(0,9*1,97)-(0,78*2,01) 0,699
VV 2/NP/63
VV m.č./201/
VV příčka /150/- porobeton
VV (0,955+0,955+0,1+1,89+0,05)*3,32 13,114
VV 2/NP/64
VV m.č./201/
VV příčka /150/- porobeton
VV (0,93+0,1+0,93+1,905+0,05)*3,32 12,998
VV Součet 237,593

17 K 342291111 Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm m 118,290 58,81 6 956,04 CS ÚRS 2020 01
VV 2/NP/6
VV m.č./203/
VV přizdívka-příčka tl/50/mm
VV kotvení
VV 3,35*2 6,700
VV 2/NP/7
VV m.č./204/
VV přizdívka-příčka tl/50/mm
VV kotvení
VV 3,35*2 6,700
VV 2/NP/9
VV m.č./214/
VV přizdívka-příčka tl/50/mm
VV kotvení
VV 3,23*2 6,460
VV 2/NP/10
VV m.č./215/
VV přizdívka-příčka tl/50/mm
VV kotvení
VV 3,02*2 6,040
VV 2/NP/11
VV m.č./217/
VV přizdívka-příčka tl/50/mm
VV kotvení
VV 3,2*2 6,400
VV 2/NP/12
VV m.č./219/
VV přizdívka-příčka tl/50/mm
VV kotvení
VV 3,23*2 6,460
VV 2/NP/13
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VV m.č./222/
VV přizdívka-příčka tl/50/mm
VV kotvení
VV 3,22*2 6,440
VV 2/NP/14
VV m.č./223/
VV přizdívka-příčka tl/50/mm
VV kotvení
VV 3,36*2 6,720
VV 2/NP/15
VV m.č./229/
VV přizdívka-příčka tl/50/mm
VV kotvení
VV 3,29*2 6,580
VV 2/NP/16
VV m.č./231/
VV přizdívka-příčka tl/50/mm
VV kotvení
VV 3,0*2 6,000
VV 2/NP/17
VV m.č./232b/
VV přizdívka-příčka tl/50/mm
VV kotvení
VV 3,0*2 6,000
VV 2/NP/18
VV m.č./232a/
VV přizdívka-příčka tl/50/mm
VV kotvení
VV 3,0*2 6,000
VV 2/NP/19
VV m.č./235/
VV přizdívka-příčka tl/50/mm
VV kotvení
VV 3,23*4 12,920
VV 2/NP/20
VV m.č./235/
VV přizdívka-příčka tl/50/mm
VV kotvení
VV 3,23*2 6,460
VV 2/NP/21
VV m.č./212/
VV přizdívka-příčka tl/50/mm
VV kotvení
VV 3,03 3,030
VV 2/NP/22
VV m.č./212/
VV přizdívka-příčka tl/50/mm
VV kotvení
VV 3,23*2 6,460
VV 2/NP/23
VV m.č./212/
VV přizdívka-příčka tl/50/mm
VV kotvení
VV 3,23*2 6,460
VV 2/NP/24
VV m.č./212/
VV přizdívka-příčka tl/50/mm
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VV kotvení
VV 3,23*2 6,460
VV Součet 118,290

18 K 342291121 Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné m 187,070 102,60 19 193,38 CS ÚRS 2020 01
VV 2/NP/27
VV m.č./212/
VV příčka /100/ porobeton
VV kotvení
VV 3,23*2 6,460
VV 2/NP/28
VV m.č./212/
VV příčka /100/ porobeton
VV kotvení
VV 3,23*2 6,460
VV 2/NP/29
VV m.č./212/
VV příčka /100/ porobeton
VV kotvení
VV 3,23*2 6,460
VV 2/NP/30
VV m.č./226/
VV příčka /100/ porobeton
VV kotvení
VV 3,02 3,020
VV 2/NP/31
VV m.č./235/
VV příčka /100/ porobeton
VV kotvení
VV 3,23*2 6,460
VV 2/NP/32
VV m.č./235/
VV příčka /100/ porobeton
VV kotvení
VV 3,23*2 6,460
VV 2/NP/33
VV m.č./235/
VV příčka /100/ porobeton
VV kotvení
VV 3,23 3,230
VV 2/NP/65
VV m.č./201/
VV příčka /100/ porobeton
VV kotvení
VV 3,23*2 6,460
VV Mezisoučet 45,010
VV 2/NP/39
VV m.č./212/
VV příčka /150/- porobeton
VV kotvení
VV 3,23*2 6,460
VV 2/NP/40
VV m.č./212/
VV příčka /150/- porobeton
VV kotvení
VV 3,23 3,230
VV 2/NP/41
VV m.č./212/
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VV příčka /150/- porobeton
VV kotvení
VV 3,23 3,230
VV 2/NP/43
VV m.č./212/
VV příčka /150/- porobeton
VV kotvení
VV 3,23*2 6,460
VV 2/NP/44
VV m.č./213/
VV příčka /150/- porobeton
VV kotvení
VV 3,23*2 6,460
VV 2/NP/45
VV m.č./213/
VV příčka /150/- porobeton
VV kotvení
VV 2/NP/46
VV m.č./215/216/
VV příčka /150/- porobeton
VV kotvení
VV 3,02*2 6,040
VV 2/NP/47
VV m.č./215/216/
VV příčka /150/- porobeton
VV kotvení
VV 2/NP/48
VV m.č./217/218/
VV příčka /150/- porobeton
VV kotvení
VV 3,23*3 9,690
VV 2/NP/49
VV m.č./219/
VV příčka /150/- porobeton
VV kotvení
VV 3,23*2 6,460
VV 2/NP/50
VV m.č./219/220/
VV příčka /150/- porobeton
VV kotvení
VV 3,23*3 9,690
VV 2/NP/51
VV m.č./117b/
VV příčka /150/- porobeton
VV kotvení
VV 3,23*2 6,460
VV 2/NP/53
VV m.č./228/
VV příčka /150/- porobeton
VV kotvení
VV 2/NP/54
VV m.č./229/
VV příčka /150/- porobeton
VV kotvení
VV 3,23*2 6,460
VV 2/NP/55
VV m.č./230/231/
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VV příčka /150/- porobeton
VV kotvení
VV 3,23*3 9,690
VV 2/NP/56
VV m.č./232c/232b/
VV příčka /150/- porobeton
VV kotvení
VV 3,23*3 9,690
VV 2/NP/57
VV m.č./232b/
VV příčka /150/- porobeton
VV kotvení
VV 3,23*2 6,460
VV 2/NP/58
VV m.č./232b/
VV příčka /150/- porobeton
VV kotvení
VV 3,23*4 12,920
VV 2/NP/59
VV m.č./234/
VV příčka /150/- porobeton
VV kotvení
VV 3,23*2 6,460
VV 2/NP/60
VV m.č./235/
VV příčka /150/- porobeton
VV kotvení
VV 3,23 3,230
VV 2/NP/61
VV m.č./235/
VV příčka /150/- porobeton
VV kotvení
VV 3,23*2 6,460
VV 2/NP/62
VV m.č./235/236/
VV příčka /150/- porobeton
VV kotvení
VV 3,23 3,230
VV 2/NP/63
VV m.č./201/
VV příčka /150/- porobeton
VV kotvení
VV 3,32*2 6,640
VV 2/NP/64
VV m.č./201/
VV příčka /150/- porobeton
VV kotvení
VV 3,32*2 6,640
VV Mezisoučet 142,060
VV Součet 187,070

19 K 346244381 Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm m2 1,070 633,65 678,01 CS ÚRS 2020 01
VV 2/etapa
VV 1/PP
VV 71/Z

VV
71/Z - Překlad pro otvor vstupu do výtahu, pro světlost otvoru 1180 mm, sestava tvoří 2 ks IPE č. 16, dl. 1500 mm, osazení 
150 mm, spodní příruby spoj

VV přerabicování překladů, omítnutí  viz detail: 
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VV (1,5*0,16*2)+(1,18*0,5) 1,070
VV Součet 1,070

D 62 Úprava povrchů vnějších 27 851,54

20 K 622221031
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací 
vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm

m2 20,930 891,37 18 656,29 CS ÚRS 2020 01

VV tepelná izolace tl/160/
VV 2/NP/2
VV m.č./212/
VV tepelná izolace tl/160/
VV 2,38*1,75 4,165
VV 2/NP/4
VV m.č./235/
VV tepelná izolace tl/160/
VV 2,38*1,75 4,165
VV 2/NP/34
VV m.č./201/
VV tepelná izolace tl/160/
VV 1,905*3,32 6,325
VV 2/NP/35
VV m.č./201/
VV tepelná izolace tl/160/
VV 1,89*3,32 6,275
VV Součet 20,930

21 M 63151538 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 160mm m2 21,349 430,71 9 195,25 CS ÚRS 2020 01
VV tepelná izolace tl/160/
VV 2/NP/2
VV m.č./212/
VV tepelná izolace tl/160/
VV 2,38*1,75 4,165
VV 2/NP/4
VV m.č./235/
VV tepelná izolace tl/160/
VV 2,38*1,75 4,165
VV 2/NP/34
VV m.č./201/
VV tepelná izolace tl/160/
VV 1,905*3,32 6,325
VV 2/NP/35
VV m.č./201/
VV tepelná izolace tl/160/
VV 1,89*3,32 6,275
VV Součet 20,930
VV 20,93*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 21,349

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 373,10
22 K 952902381 Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací stropů stíráním m2 847,480 9,88 8 373,10 CS ÚRS 2020 01

VV 2/NP
VV 201/posluchárna
VV 78,95 78,950
VV 2/NP
VV 202/chodba
VV 91,71 91,710
VV 2/NP
VV 203/sklad
VV 6,44 6,440
VV 2/NP
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VV 204/sklad
VV 6,38 6,380
VV 2/NP
VV 205/chodba
VV 79,39 79,390
VV 2/NP
VV 206/chodba
VV 51,21 51,210
VV 2/NP
VV 207/schodiště
VV 37,16 37,160
VV 2/NP
VV 212/WC ženy
VV 15,31 15,310
VV 2/NP
VV 213/kancelář
VV 14,89 14,890
VV 2/NP
VV 214/kancelář
VV 17,55 17,550
VV 2/NP
VV 215/kancelář
VV 32,09 32,090
VV 2/NP
VV 216/kancelář sekr.
VV 15,85 15,850
VV 2/NP
VV 217/kancelář
VV 16,25 16,250
VV 2/NP
VV 218/kancelář
VV 16,19 16,190
VV 2/NP
VV 219/kancelář
VV 16,5 16,500
VV 2/NP
VV 220/kancelář
VV 16,26 16,260
VV 2/NP
VV 221/kancelář
VV 16,19 16,190
VV 2/NP
VV 222/kancelář
VV 15,86 15,860
VV 2/NP
VV 223/kancelář
VV 15,58 15,580
VV 2/NP
VV 224/chodba
VV 7,7 7,700
VV 2/NP
VV 224a/schodiště
VV 15,69 15,690
VV 2/NP
VV 225/kancelář
VV 34,55 34,550
VV 2/NP
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VV 226/kancelář sekr.
VV 19,18 19,180
VV 2/NP
VV 227/kancelář 
VV 19,53 19,530
VV 2/NP
VV 228/kancelář 
VV 19,49 19,490
VV 2/NP
VV 229/kancelář 
VV 18,75 18,750
VV 2/NP
VV 230/kancelář 
VV 20,56 20,560
VV 2/NP
VV 231/kancelář 
VV 20,53 20,530
VV 2/NP
VV 232a/kancelář 
VV 17,94 17,940
VV 2/NP
VV 232b/kancelář 
VV 21,58 21,580
VV 2/NP
VV 232c/kancelář 
VV 17,75 17,750
VV 2/NP
VV 233/trezorová místn.
VV 18,88 18,880
VV 2/NP
VV 234/kancelář
VV 17,13 17,130
VV 2/NP
VV 235/ WC muži
VV 14,96 14,960
VV 2/NP
VV 236/Wc bezbarier.
VV 3,5 3,500
VV Součet 847,480

D 93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 22 706,00

23 K 95333211.R
Vložky svislé do dilatačních spár z L profilu- nerez kladené volně, včetně dodání a osazení, v jakémkoliv 
zdivu, tl. 10 mm

m2 11,800 433,20 5 111,76

VV m.č./206/
VV 1/NP
VV 75/Z/1

VV
75/Z - Stěnový dilatační profil, osazen v dilataci mezi křídly a prostorem hlavního schodiště, materiál -  nerez broušený, profil 
osazen na stěnách a 

VV m´
VV 1,7+2,1+2,1 5,900
VV m.č./206/
VV 1/PP
VV 75/Z/16

VV
75/Z - Stěnový dilatační profil, osazen v dilataci mezi křídly a prostorem hlavního schodiště, materiál -  nerez broušený, profil 
osazen na stěnách a 

VV m´
VV 1,7+2,1+2,1 5,900
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VV Součet 11,800

24 M 55375/Z16
75/Z - Stěnový dilatační profil, osazen v dilataci mezi křídly a prostorem hlavního schodiště, materiál -  nerez 
broušený, profil osazen na stěnách a v nadpraží otvoru

m 11,800 617,50 7 286,50

VV m.č./206/
VV 1/NP
VV 75/Z/1

VV
75/Z - Stěnový dilatační profil, osazen v dilataci mezi křídly a prostorem hlavního schodiště, materiál -  nerez broušený, profil 
osazen na stěnách a 

VV m´
VV 1,7+2,1+2,1 5,900
VV m.č./206/
VV 1/PP
VV 75/Z/16

VV
75/Z - Stěnový dilatační profil, osazen v dilataci mezi křídly a prostorem hlavního schodiště, materiál -  nerez broušený, profil 
osazen na stěnách a 

VV m´
VV 1,7+2,1+2,1 5,900
VV Součet 11,800

25 K 953966122.R Montáž ochranných prvků stěn antibakteriálních (do zdravotnických zařízení) pomocí lepidla rohový profil m 25,500 294,50 7 509,75
VV m.č./206/
VV 2/NP
VV 82/Z/2

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./206/
VV 2/NP
VV 82/Z/3

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./206/
VV 2/NP
VV 82/Z/4

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./206/
VV 2/NP
VV 82/Z/5

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./206/
VV 2/NP
VV 82/Z/6

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
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VV m
VV po/1,5m
VV m.č./206/
VV 2/NP
VV 82/Z/7

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./206/
VV 2/NP
VV 82/Z/8

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./206/
VV 2/NP
VV 82/Z/9

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./206/
VV 2/NP
VV 82/Z/10

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./206/
VV 2/NP
VV 82/Z/11

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./206/
VV 2/NP
VV 82/Z/12

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./224/
VV 2/NP
VV 82/Z/13

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
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VV po/1,5m
VV m.č./224/
VV 2/NP
VV 82/Z/14

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./224/
VV 2/NP
VV 82/Z/15

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./224/
VV 2/NP
VV 82/Z/15

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./224a/
VV 2/NP
VV 82/Z/16

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./224a/
VV 2/NP
VV 82/Z/17

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV Součet 25,500

26 M 55382Z
82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrchbroušený, profil 
lepený ke stěně 

m 26,775 104,50 2 797,99

VV m.č./206/
VV 2/NP
VV 82/Z/2

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./206/
VV 2/NP
VV 82/Z/3

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 
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VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./206/
VV 2/NP
VV 82/Z/4

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./206/
VV 2/NP
VV 82/Z/5

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./206/
VV 2/NP
VV 82/Z/6

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./206/
VV 2/NP
VV 82/Z/7

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./206/
VV 2/NP
VV 82/Z/8

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./206/
VV 2/NP
VV 82/Z/9

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./206/
VV 2/NP
VV 82/Z/10

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
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VV m
VV po/1,5m
VV m.č./206/
VV 2/NP
VV 82/Z/11

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./206/
VV 2/NP
VV 82/Z/12

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./224/
VV 2/NP
VV 82/Z/13

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./224/
VV 2/NP
VV 82/Z/14

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./224/
VV 2/NP
VV 82/Z/15

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./224/
VV 2/NP
VV 82/Z/15

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./224a/
VV 2/NP
VV 82/Z/16

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
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VV po/1,5m
VV m.č./224a/
VV 2/NP
VV 82/Z/17

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV Součet 25,500
VV 25,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 26,775

D 998 Přesun hmot 31 462,02

27 K 998017002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 37,337 842,65 31 462,02 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 855 530,82

D 763 Konstrukce suché výstavby 855 530,82

28 K 763131411
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 
jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace

m2 22,592 684,00 15 452,93 CS ÚRS 2020 01

VV 2/NP
VV 207/schodiště
VV 14,024 14,024
VV R/14/
VV 2/NP
VV 224a/schodiště
VV 3,336 3,336
VV R/14/
VV Mezisoučet 17,360
VV R/13/
VV   SDK obyč. /12,5/
VV 2/NP
VV 201/posluchárna
VV 5,232 5,232
VV R/13/
VV Mezisoučet 5,232
VV Součet 22,592

29 K 763131431
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 
jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 90

m2 47,420 741,00 35 138,22 CS ÚRS 2020 01

VV R/8/
VV   SDK s požární odolností  - EI 30 DP
VV 2/NP
VV 206/chodba
VV 40,67 40,670
VV R/8/
VV 2/NP
VV 224/chodba
VV 6,75 6,750
VV R/8/
VV Součet 47,420

30 K 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
základní penetrační nátěr

m2 70,012 33,25 2 327,90 CS ÚRS 2020 01

VV 2/NP
VV 207/schodiště
VV 14,024 14,024
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VV R/14/
VV 2/NP
VV 224a/schodiště
VV 3,336 3,336
VV R/14/
VV Mezisoučet 17,360
VV R/8/
VV   SDK s požární odolností  - EI 30 DP
VV 2/NP
VV 206/chodba
VV 40,67 40,670
VV R/8/
VV 2/NP
VV 224/chodba
VV 6,75 6,750
VV R/8/
VV Mezisoučet 47,420
VV R/13/
VV   SDK obyč. /12,5/
VV 2/NP
VV 201/posluchárna
VV 5,232 5,232
VV R/13/
VV Mezisoučet 5,232
VV Součet 70,012

31 K 763131771 Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3 m2 70,012 85,50 5 986,03 CS ÚRS 2020 01
VV 2/NP
VV 207/schodiště
VV 14,024 14,024
VV R/14/
VV 2/NP
VV 224a/schodiště
VV 3,336 3,336
VV R/14/
VV Mezisoučet 17,360
VV R/8/
VV   SDK s požární odolností  - EI 30 DP
VV 2/NP
VV 206/chodba
VV 40,67 40,670
VV R/8/
VV 2/NP
VV 224/chodba
VV 6,75 6,750
VV R/8/
VV Mezisoučet 47,420
VV R/13/
VV   SDK obyč. /12,5/
VV 2/NP
VV 201/posluchárna
VV 5,232 5,232
VV R/13/
VV Mezisoučet 5,232
VV Součet 70,012

32 K 763135101
Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně 
zavěšené nosné konstrukce viditelné

m2 546,568 427,50 233 657,82 CS ÚRS 2020 01

VV R/2/
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VV SDK - kazeta akust./15/mm /600*600/- vidit. rošt
VV 2/NP
VV 213/kancelář
VV 14,89 14,890
VV R/2/
VV 2/NP
VV 214/kancelář
VV 17,55 17,550
VV R/2/
VV 2/NP
VV 215/kancelář
VV 32,09 32,090
VV R/2/
VV 2/NP
VV 216/kancelář sekr.
VV 15,85 15,850
VV R/2/
VV 2/NP
VV 217/kancelář
VV 16,25 16,250
VV R/2/
VV 2/NP
VV 218/kancelář
VV 16,19 16,190
VV R/2/
VV 2/NP
VV 219/kancelář
VV 16,5 16,500
VV R/2/
VV 2/NP
VV 220/kancelář
VV 16,26 16,260
VV R/2/
VV 2/NP
VV 221/kancelář
VV 16,19 16,190
VV R/2/
VV 2/NP
VV 222/kancelář
VV 15,86 15,860
VV R/2/
VV 2/NP
VV 223/kancelář
VV 15,58 15,580
VV R/2/
VV 2/NP
VV 225/kancelář
VV 34,55 34,550
VV R/2/
VV 2/NP
VV 226/kancelář sekr.
VV 19,18 19,180
VV R/2/
VV 2/NP
VV 227/kancelář 
VV 19,53 19,530
VV R/2/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2/NP
VV 228/kancelář 
VV 19,49 19,490
VV R/2/
VV 2/NP
VV 229/kancelář 
VV 18,75 18,750
VV R/2/
VV 2/NP
VV 230/kancelář 
VV 20,56 20,560
VV R/2/
VV 2/NP
VV 231/kancelář 
VV 20,53 20,530
VV R/2/
VV 2/NP
VV 232a/kancelář 
VV 17,94 17,940
VV R/2/
VV 2/NP
VV 232b/kancelář 
VV 21,58 21,580
VV R/2/
VV 2/NP
VV 232c/kancelář 
VV 17,75 17,750
VV R/2/
VV 2/NP
VV 233/trezorová místn.
VV 18,88 18,880
VV R/2/
VV 2/NP
VV 234/kancelář
VV 17,13 17,130
VV R/2/
VV Mezisoučet 439,080
VV R/3.1/
VV SDK - kazeta akust./20/mm /600*600/- vidit. rošt
VV 2/NP
VV 201/posluchárna
VV 73,718 73,718
VV R/3.1/R/3/
VV Mezisoučet 73,718
VV R/5/
VV SDK - kazeta akust./15/mm /600*600/- vidit. rošt
VV 2/NP
VV 236/Wc bezbarier.
VV 3,5 3,500
VV R/5/
VV 2/NP
VV 212/WC ženy
VV 14,5 14,500
VV R/5/
VV 2/NP
VV 235/ WC muži
VV 14,15 14,150
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV R/5/
VV Mezisoučet 32,150
VV R/6/
VV SDK - kazeta hygienická akust./20/mm /600*600/- vidit. rošt
VV 2/NP
VV 212/WC ženy
VV 0,81 0,810
VV R/6/
VV 2/NP
VV 235/ WC muži
VV 0,81 0,810
VV R/6/
VV Mezisoučet 1,620
VV Součet 546,568

33 M 59030570.R2 R/2 - podhled kazetový  akustický viditelný rastr tl 15mm 600x600mm m2 461,034 475,00 218 991,15 CS ÚRS 2020 01
VV R/2/
VV SDK - kazeta akust./15/mm /600*600/- vidit. rošt
VV 2/NP
VV 213/kancelář
VV 14,89 14,890
VV R/2/
VV 2/NP
VV 214/kancelář
VV 17,55 17,550
VV R/2/
VV 2/NP
VV 215/kancelář
VV 32,09 32,090
VV R/2/
VV 2/NP
VV 216/kancelář sekr.
VV 15,85 15,850
VV R/2/
VV 2/NP
VV 217/kancelář
VV 16,25 16,250
VV R/2/
VV 2/NP
VV 218/kancelář
VV 16,19 16,190
VV R/2/
VV 2/NP
VV 219/kancelář
VV 16,5 16,500
VV R/2/
VV 2/NP
VV 220/kancelář
VV 16,26 16,260
VV R/2/
VV 2/NP
VV 221/kancelář
VV 16,19 16,190
VV R/2/
VV 2/NP
VV 222/kancelář
VV 15,86 15,860
VV R/2/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2/NP
VV 223/kancelář
VV 15,58 15,580
VV R/2/
VV 2/NP
VV 225/kancelář
VV 34,55 34,550
VV R/2/
VV 2/NP
VV 226/kancelář sekr.
VV 19,18 19,180
VV R/2/
VV 2/NP
VV 227/kancelář 
VV 19,53 19,530
VV R/2/
VV 2/NP
VV 228/kancelář 
VV 19,49 19,490
VV R/2/
VV 2/NP
VV 229/kancelář 
VV 18,75 18,750
VV R/2/
VV 2/NP
VV 230/kancelář 
VV 20,56 20,560
VV R/2/
VV 2/NP
VV 231/kancelář 
VV 20,53 20,530
VV R/2/
VV 2/NP
VV 232a/kancelář 
VV 17,94 17,940
VV R/2/
VV 2/NP
VV 232b/kancelář 
VV 21,58 21,580
VV R/2/
VV 2/NP
VV 232c/kancelář 
VV 17,75 17,750
VV R/2/
VV 2/NP
VV 233/trezorová místn.
VV 18,88 18,880
VV R/2/
VV 2/NP
VV 234/kancelář
VV 17,13 17,130
VV R/2/
VV Součet 439,080
VV 439,08*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 461,034

34 M 59030570.R3 R/3 - podhled kazetový  akustický viditelný rastr tl 20 mm 600x600mm m2 77,404 380,00 29 413,52
VV R/3.1/
VV SDK - kazeta akust./20/mm /600*600/- vidit. rošt
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2/NP
VV 201/posluchárna
VV 73,718 73,718
VV R/3.1/R/3/
VV Součet 73,718
VV 73,718*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 77,404

35 M 59030570.R5 R/5 - podhled kazetový  hygienický viditelný rastr tl 15 mm 600x600mm m2 33,758 475,00 16 035,05
VV R/5/
VV SDK - kazeta akust./15/mm /600*600/- vidit. rošt
VV 2/NP
VV 236/Wc bezbarier.
VV 3,5 3,500
VV R/5/
VV 2/NP
VV 212/WC ženy
VV 14,5 14,500
VV R/5/
VV 2/NP
VV 235/ WC muži
VV 14,15 14,150
VV R/5/
VV Součet 32,150
VV 32,15*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 33,758

36 M 59030570.R6 R/6 - podhled kazetový  hygienický viditelný rastr tl 20 mm 600x600mm m2 1,701 380,00 646,38
VV R/6/
VV SDK - kazeta hygienická akust./20/mm /600*600/- vidit. rošt
VV 2/NP
VV 212/WC ženy
VV 0,81 0,810
VV R/6/
VV 2/NP
VV 235/ WC muži
VV 0,81 0,810
VV R/6/
VV Součet 1,620
VV 1,62*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1,701

37 K 763135621 Montáž sádrokartonového podhledu opláštění z lamel m2 79,390 617,50 49 023,33 CS ÚRS 2020 01
VV R/4/
VV SDK - lamela akust./15/mm /1200*600/- vidit. rošt
VV 2/NP
VV 205/chodba
VV 79,39 79,390
VV R/4/
VV Součet 79,390
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

38 M 59030265.R4

R/4 -  Strop s demontovatelným podhledem  - chodba - Akustický stropní systém se součinitelem zvukové 
absorpce dle klasifikace EN ISO 11654 αw= 0,90, αp 125Hz =0,55, artikulační třída šíření zvuku na  
vzdálenost AC 180.  Obsah CO2 při výrobě panelu 4,26 kg COequiv/m2 vycházející z EPD v souladu s 
normou ISO 14025 / EN 15804. Klasifikace systému dle obsahu těkavých organických sloučenin ISO 16000-
6, třída VOC A+. Hmotnost panelu je 2,1 kg/ m². Hmotnost celkové konstrukce je do 4 Kg/m². Panely jsou 
umístěny v částečně skrytém roštu tak, že vytvářejí dojem plovoucího  podhledu s montážní spárou mezi 
deskami 8 mm. Systém je snadno montován a demontován se spodní instalací desek. Panely systému jsou 
zapuštěny 15 mm pod rastr, tloušťka panelu 20 mm a rozměr panelu v maximální míře přes celou šířku 
chodby ( 1200 x 600 mm, 2000 x 600 mm ),  panely lze upravovat řezem.  Panely mají nehořlavé vnitřní jádro 
vyrobené minerální vlny vysoké hustoty s pojivem na rostlinné bázi, třídy A2-s1 d0 dle EN 13501-1.Povrch 
kazety je pokryt skelnou tkaninou v bílé barvě nejbližší barevný vzorek  NCS S 0500-N, světelná odrazivost 
85%.  Koeficient zpětného odrazu je 63 mcd/(m²lx). Lesk < 1. Zadní strana panelu je pokryta přírodně 
zbarvenou sklovlákennou tkaninou, hrany zatřeny. Testováno pro Třídu C, relativní vlhkost 70%, 25°C, dle EN 
13964:2014 bez rizika vydouvání, deformace nebo oddělování jednotlivých vrstev (ISO 4611). Možnost použít 
i panely s parametrem (95%/30°C).  - Nosný rošt T šířky 24 mm je z lakované galvanizované oceli vhodný do 
suchého prostředí s protikorozní ochranou třídy C1 dle EN ISO 9224-2. Možnost chodbové instalace bez 

 závěsů. Snadná demontovatelnost kazet směrem dolů
 

m2 83,360 1 045,00 87 111,20

VV 2/NP
VV 205/chodba
VV 79,39 79,390
VV R/4/
VV Součet 79,390
VV 79,39*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 83,360

39 K 763135621 Montáž sádrokartonového podhledu opláštění z lamel m2 91,710 617,50 56 630,93 CS ÚRS 2020 01
VV R/12/
VV  Zpětná montáž stávající stropního podhledu z minerálních panelů
VV 2/NP
VV 202/chodba
VV 91,71 91,710
VV stáv. R/12/
VV Součet 91,710

40 M 59030265.R12

R/12 - lamela stropní SDK akrylátový nátěr rub s netkanou textilií kruhové děrování 6,5x15mm 
12,5x300x1800mm........ budou  použity stávající - demontované-  Zpětná montáž stávající stropního 
podhledu z minerálních panelů- odborná montáž stropních minerálních panelů ( byly uskladněny po předchozí  

  demontáži ).....cca. 80% původních 
m2 73,368 760,00 55 759,68

VV 2/NP
VV 202/chodba
VV 91,71 91,710
VV stáv. R/12/
VV Mezisoučet 91,710
VV předpoklad výměny cca. 20% nových
VV 91,71*0,2 18,342
VV Mezisoučet v m2 - nové lamely 18,342
VV ........ budou  použity stávající - demontované........ budou  použity stávající - demontované cca. 80%
VV 91,71*0,8 73,368
VV Mezisoučet v m2 - původní demontované 73,368

41 M 59030265.R12-1

R/12 - lamela stropní SDK akrylátový nátěr rub s netkanou textilií kruhové děrování 6,5x15mm 
12,5x300x1800mm........ budou  použity stávající - demontované-  Zpětná montáž stávající stropního 
podhledu z minerálních panelů- odborná montáž stropních minerálních panelů ( byly uskladněny po předchozí  
 demontáži )........ budou  doplněny- vyměněny.... demontované - poškozené cca. 20%

m2 18,342 665,00 12 197,43
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2/NP
VV 202/chodba
VV 91,71 91,710
VV stáv. R/12/
VV Mezisoučet 91,710
VV předpoklad výměny cca. 20% nových
VV 91,71*0,2 18,342
VV Mezisoučet v m2 - nové lamely 18,342
VV ........ budou  použity stávající - demontované........ budou  použity stávající - demontované cca. 80%
VV 91,71*0,8 73,368
VV Mezisoučet v m2 - původní demontované 73,368

42 K 998763302
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 7,823 2 850,00 22 295,55 CS ÚRS 2020 01

43 K 998763381
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 7,823 1 900,00 14 863,70 CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Čapka Gerstnerova 5/658 Praha 7 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 665 394,41

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 665 394,41 21,00% 349 732,83

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 015 127,24

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita 
databáze směrných cen 2020/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než 
navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena 
ručně a digitálně z výkresů.

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-02-03 - Nové kce- 2.NP   

2020-018-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-018-02-03-02 - Nové kce- 2.NP- podlahy 

Metrostav DIZ s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 665 394,41

HSV - Práce a dodávky HSV 412 965,94

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 272 803,00

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 80 691,36

    998 - Přesun hmot 59 471,58

PSV - Práce a dodávky PSV 1 252 428,47

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 12 942,51

    713 - Izolace tepelné 77 364,10

    771 - Podlahy z dlaždic 263 174,89

    773 - Podlahy z litého teraca 230 704,19

    776 - Podlahy povlakové 668 242,78

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-02-03 - Nové kce- 2.NP   

2020-018-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-018-02-03-02 - Nové kce- 2.NP- podlahy 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 665 394,41

D HSV Práce a dodávky HSV 412 965,94

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 272 803,00
1 K 619991001 Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 1 058,898 17,43 18 451,30 CS ÚRS 2020 01

VV 2/NP
VV 202/chodba
VV 91,71 91,710
VV P/5/
VV 2/NP
VV 205/chodba
VV 79,39 79,390
VV P/5/
VV 2/NP
VV 224/chodba
VV 7,7 7,700
VV P/6/
VV 2/NP
VV 212/WC ženy
VV 14,5 14,500
VV P/7/
VV 2/NP
VV 235/ WC muži
VV 14,15 14,150
VV P/7/
VV 2/NP
VV 236/Wc bezbarier.
VV 3,5 3,500
VV P/7/
VV 2/NP
VV 212/WC ženy
VV 0,81 0,810
VV P/8/

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-02-03 - Nové kce- 2.NP   

2020-018-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-018-02-03-02 - Nové kce- 2.NP- podlahy 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2/NP
VV 235/ WC muži
VV 0,81 0,810
VV P/8/
VV 2/NP
VV 217/kancelář
VV 16,25 16,250
VV P/9/
VV 2/NP
VV 218/kancelář
VV 16,19 16,190
VV P/9/
VV 2/NP
VV 219/kancelář
VV 16,5 16,500
VV P/9/
VV 2/NP
VV 220/kancelář
VV 16,26 16,260
VV P/9/
VV 2/NP
VV 221/kancelář
VV 16,19 16,190
VV P/9/
VV 2/NP
VV 222/kancelář
VV 15,86 15,860
VV P/9/
VV 2/NP
VV 223/kancelář
VV 15,58 15,580
VV P/9/
VV 2/NP
VV 227/kancelář 
VV 19,53 19,530
VV P/9/
VV 2/NP
VV 228/kancelář 
VV 19,49 19,490
VV P/9/
VV 2/NP
VV 229/kancelář 
VV 18,75 18,750
VV P/9/
VV 2/NP
VV 230/kancelář 
VV 20,56 20,560
VV P/9/
VV 2/NP
VV 231/kancelář 
VV 20,53 20,530
VV P/9/
VV 2/NP
VV 232a/kancelář 
VV 17,94 17,940
VV P/9/
VV 2/NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 232b/kancelář 
VV 21,58 21,580
VV P/9/
VV 2/NP
VV 232c/kancelář 
VV 17,75 17,750
VV P/9/
VV 2/NP
VV 215/kancelář
VV 32,09 32,090
VV P/10/
VV 2/NP
VV 216/kancelář sekr.
VV 15,85 15,850
VV P/10/
VV 2/NP
VV 225/kancelář
VV 34,55 34,550
VV P/10/
VV 2/NP
VV 226/kancelář sekr.
VV 19,18 19,180
VV P/10/
VV 2/NP
VV 224a/schodiště- mezipodesta
VV 6,6516 6,652
VV P/14/
VV 2/NP
VV 201/posluchárna
VV 78,95 78,950
VV P/15/
VV 2/NP
VV 213/kancelář
VV 14,89 14,890
VV P/21/
VV 2/NP
VV 214/kancelář
VV 17,55 17,550
VV P/21/
VV 2/NP
VV 233/trezorová místn.
VV 18,88 18,880
VV P/21/
VV 2/NP
VV 234/kancelář
VV 17,13 17,130
VV P/21/
VV 2/NP
VV 203/sklad
VV 6,44 6,440
VV P/26/
VV 2/NP
VV 204/sklad
VV 6,38 6,380
VV P/26/
VV 2/NP
VV 206/chodba
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 51,21 51,210
VV P/26/
VV 2/NP
VV 207/schodiště
VV 37,16 37,160
VV P/26/
VV 2/NP
VV 224a/schodiště
VV 9,0384 9,038
VV P/26/
VV 2/NP
VV 203/sklad
VV 6,44 6,440
VV P/28/
VV 2/NP
VV 204/sklad
VV 6,38 6,380
VV P/28/
VV 2/NP
VV 206/chodba
VV 51,21 51,210
VV P/28/
VV 2/NP
VV 207/schodiště
VV 37,16 37,160
VV P/28/
VV 2/NP
VV 224a/schodiště
VV 9,0384 9,038
VV P/28/
VV 2/NP
VV 203/sklad
VV 6,44 6,440
VV P/29/
VV 2/NP
VV 204/sklad
VV 6,38 6,380
VV P/29/
VV 2/NP
VV 206/chodba
VV 51,21 51,210
VV P/29/
VV 2/NP
VV 207/schodiště
VV 37,16 37,160
VV P/29/
VV Součet 1 058,898

2 K 631311116 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30 m3 30,114 3 366,00 101 363,72 CS ÚRS 2020 01
VV P/8/
VV  doplnění – vyrovnání podkladu mazaninou, potěrem/36 mm                                  
VV 2/NP
VV 212/WC ženy
VV 0,81*0,036 0,029
VV P/8/
VV 2/NP
VV 235/ WC muži
VV 0,81*0,036 0,029
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV P/8/
VV Mezisoučet 0,058
VV P/15
VV P/10/
VV P/9/
VV betonová mazanina C25/30XC1 t./ 60/  mm  
VV 2/NP
VV 217/kancelář
VV 16,25*0,06 0,975
VV P/9/
VV 2/NP
VV 218/kancelář
VV 16,19*0,06 0,971
VV P/9/
VV 2/NP
VV 219/kancelář
VV 16,5*0,06 0,990
VV P/9/
VV 2/NP
VV 220/kancelář
VV 16,26*0,06 0,976
VV P/9/
VV 2/NP
VV 221/kancelář
VV 16,19*0,06 0,971
VV P/9/
VV 2/NP
VV 222/kancelář
VV 15,86*0,06 0,952
VV P/9/
VV 2/NP
VV 223/kancelář
VV 15,58*0,06 0,935
VV P/9/
VV 2/NP
VV 227/kancelář 
VV 19,53*0,06 1,172
VV P/9/
VV 2/NP
VV 228/kancelář 
VV 19,49*0,06 1,169
VV P/9/
VV 2/NP
VV 229/kancelář 
VV 18,75*0,06 1,125
VV P/9/
VV 2/NP
VV 230/kancelář 
VV 20,56*0,06 1,234
VV P/9/
VV 2/NP
VV 231/kancelář 
VV 20,53*0,06 1,232
VV P/9/
VV 2/NP
VV 232a/kancelář 
VV 17,94*0,06 1,076
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV P/9/
VV 2/NP
VV 232b/kancelář 
VV 21,58*0,06 1,295
VV P/9/
VV 2/NP
VV 232c/kancelář 
VV 17,75*0,06 1,065
VV P/9/
VV 2/NP
VV 215/kancelář
VV 32,09*0,06 1,925
VV P/10/
VV 2/NP
VV 216/kancelář sekr.
VV 15,85*0,06 0,951
VV P/10/
VV 2/NP
VV 225/kancelář
VV 34,55*0,06 2,073
VV P/10/
VV 2/NP
VV 226/kancelář sekr.
VV 19,18*0,06 1,151
VV P/10/
VV 2/NP
VV 201/posluchárna
VV 78,95*0,06 4,737
VV P/15/
VV Mezisoučet 26,975
VV P/21/
VV betonová mazanina C25/30XC1 t./45/  mm  
VV 2/NP
VV 213/kancelář
VV 14,89*0,045 0,670
VV P/21/
VV 2/NP
VV 214/kancelář
VV 17,55*0,045 0,790
VV P/21/
VV 2/NP
VV 233/trezorová místn.
VV 18,88*0,045 0,850
VV P/21/
VV 2/NP
VV 234/kancelář
VV 17,13*0,045 0,771
VV P/21/
VV Mezisoučet 3,081
VV Součet 30,114

3 K 631319011 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm m3 30,114 819,40 24 675,41 CS ÚRS 2020 01
VV P/8/
VV  doplnění – vyrovnání podkladu mazaninou, potěrem/36 mm                                  
VV 2/NP
VV 212/WC ženy
VV 0,81*0,036 0,029
VV P/8/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2/NP
VV 235/ WC muži
VV 0,81*0,036 0,029
VV P/8/
VV Mezisoučet 0,058
VV P/15
VV P/10/
VV P/9/
VV betonová mazanina C25/30XC1 t./ 60/  mm  
VV 2/NP
VV 217/kancelář
VV 16,25*0,06 0,975
VV P/9/
VV 2/NP
VV 218/kancelář
VV 16,19*0,06 0,971
VV P/9/
VV 2/NP
VV 219/kancelář
VV 16,5*0,06 0,990
VV P/9/
VV 2/NP
VV 220/kancelář
VV 16,26*0,06 0,976
VV P/9/
VV 2/NP
VV 221/kancelář
VV 16,19*0,06 0,971
VV P/9/
VV 2/NP
VV 222/kancelář
VV 15,86*0,06 0,952
VV P/9/
VV 2/NP
VV 223/kancelář
VV 15,58*0,06 0,935
VV P/9/
VV 2/NP
VV 227/kancelář 
VV 19,53*0,06 1,172
VV P/9/
VV 2/NP
VV 228/kancelář 
VV 19,49*0,06 1,169
VV P/9/
VV 2/NP
VV 229/kancelář 
VV 18,75*0,06 1,125
VV P/9/
VV 2/NP
VV 230/kancelář 
VV 20,56*0,06 1,234
VV P/9/
VV 2/NP
VV 231/kancelář 
VV 20,53*0,06 1,232
VV P/9/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2/NP
VV 232a/kancelář 
VV 17,94*0,06 1,076
VV P/9/
VV 2/NP
VV 232b/kancelář 
VV 21,58*0,06 1,295
VV P/9/
VV 2/NP
VV 232c/kancelář 
VV 17,75*0,06 1,065
VV P/9/
VV 2/NP
VV 215/kancelář
VV 32,09*0,06 1,925
VV P/10/
VV 2/NP
VV 216/kancelář sekr.
VV 15,85*0,06 0,951
VV P/10/
VV 2/NP
VV 225/kancelář
VV 34,55*0,06 2,073
VV P/10/
VV 2/NP
VV 226/kancelář sekr.
VV 19,18*0,06 1,151
VV P/10/
VV 2/NP
VV 201/posluchárna
VV 78,95*0,06 4,737
VV P/15/
VV Mezisoučet 26,975
VV P/21/
VV betonová mazanina C25/30XC1 t./45/  mm  
VV 2/NP
VV 213/kancelář
VV 14,89*0,045 0,670
VV P/21/
VV 2/NP
VV 214/kancelář
VV 17,55*0,045 0,790
VV P/21/
VV 2/NP
VV 233/trezorová místn.
VV 18,88*0,045 0,850
VV P/21/
VV 2/NP
VV 234/kancelář
VV 17,13*0,045 0,771
VV P/21/
VV Mezisoučet 3,081
VV Součet 30,114

4 K 631319171
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo 
pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm

m3 30,114 249,05 7 499,89 CS ÚRS 2020 01

VV P/8/
VV  doplnění – vyrovnání podkladu mazaninou, potěrem/36 mm                                  

Zpracoval: Metrostav a.s. Strana 559 z 1201 13.05.2021



2020-018-D1-3 - Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa [zadání] s výkazem 13.11..xlsx 2020-018-02-03-02 - Nové ...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2/NP
VV 212/WC ženy
VV 0,81*0,036 0,029
VV P/8/
VV 2/NP
VV 235/ WC muži
VV 0,81*0,036 0,029
VV P/8/
VV Mezisoučet 0,058
VV P/15
VV P/10/
VV P/9/
VV betonová mazanina C25/30XC1 t./ 60/  mm  
VV 2/NP
VV 217/kancelář
VV 16,25*0,06 0,975
VV P/9/
VV 2/NP
VV 218/kancelář
VV 16,19*0,06 0,971
VV P/9/
VV 2/NP
VV 219/kancelář
VV 16,5*0,06 0,990
VV P/9/
VV 2/NP
VV 220/kancelář
VV 16,26*0,06 0,976
VV P/9/
VV 2/NP
VV 221/kancelář
VV 16,19*0,06 0,971
VV P/9/
VV 2/NP
VV 222/kancelář
VV 15,86*0,06 0,952
VV P/9/
VV 2/NP
VV 223/kancelář
VV 15,58*0,06 0,935
VV P/9/
VV 2/NP
VV 227/kancelář 
VV 19,53*0,06 1,172
VV P/9/
VV 2/NP
VV 228/kancelář 
VV 19,49*0,06 1,169
VV P/9/
VV 2/NP
VV 229/kancelář 
VV 18,75*0,06 1,125
VV P/9/
VV 2/NP
VV 230/kancelář 
VV 20,56*0,06 1,234
VV P/9/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2/NP
VV 231/kancelář 
VV 20,53*0,06 1,232
VV P/9/
VV 2/NP
VV 232a/kancelář 
VV 17,94*0,06 1,076
VV P/9/
VV 2/NP
VV 232b/kancelář 
VV 21,58*0,06 1,295
VV P/9/
VV 2/NP
VV 232c/kancelář 
VV 17,75*0,06 1,065
VV P/9/
VV 2/NP
VV 215/kancelář
VV 32,09*0,06 1,925
VV P/10/
VV 2/NP
VV 216/kancelář sekr.
VV 15,85*0,06 0,951
VV P/10/
VV 2/NP
VV 225/kancelář
VV 34,55*0,06 2,073
VV P/10/
VV 2/NP
VV 226/kancelář sekr.
VV 19,18*0,06 1,151
VV P/10/
VV 2/NP
VV 201/posluchárna
VV 78,95*0,06 4,737
VV P/15/
VV Mezisoučet 26,975
VV P/21/
VV betonová mazanina C25/30XC1 t./45/  mm  
VV 2/NP
VV 213/kancelář
VV 14,89*0,045 0,670
VV P/21/
VV 2/NP
VV 214/kancelář
VV 17,55*0,045 0,790
VV P/21/
VV 2/NP
VV 233/trezorová místn.
VV 18,88*0,045 0,850
VV P/21/
VV 2/NP
VV 234/kancelář
VV 17,13*0,045 0,771
VV P/21/
VV Mezisoučet 3,081
VV Součet 30,114
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

5 K 631319195 Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 50 do 80 mm m3 0,058 166,60 9,66 CS ÚRS 2020 01
VV P/8/
VV  doplnění – vyrovnání podkladu mazaninou, potěrem/36 mm                                  
VV 2/NP
VV 212/WC ženy
VV 0,81*0,036 0,029
VV P/8/
VV 2/NP
VV 235/ WC muži
VV 0,81*0,036 0,029
VV P/8/
VV Součet 0,058

6 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 4,706 25 670,00 120 803,02 CS ÚRS 2020 01
VV P/21/
VV P/15/
VV P/10/
VV P/9/
VV kari sítí  Ø 8 – oka 100/100 mm -/m2=7,9kg/
VV 2/NP
VV 217/kancelář
VV 16,25 16,250
VV P/9/
VV 2/NP
VV 218/kancelář
VV 16,19 16,190
VV P/9/
VV 2/NP
VV 219/kancelář
VV 16,5 16,500
VV P/9/
VV 2/NP
VV 220/kancelář
VV 16,26 16,260
VV P/9/
VV 2/NP
VV 221/kancelář
VV 16,19 16,190
VV P/9/
VV 2/NP
VV 222/kancelář
VV 15,86 15,860
VV P/9/
VV 2/NP
VV 223/kancelář
VV 15,58 15,580
VV P/9/
VV 2/NP
VV 227/kancelář 
VV 19,53 19,530
VV P/9/
VV 2/NP
VV 228/kancelář 
VV 19,49 19,490
VV P/9/
VV 2/NP
VV 229/kancelář 
VV 18,75 18,750
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV P/9/
VV 2/NP
VV 230/kancelář 
VV 20,56 20,560
VV P/9/
VV 2/NP
VV 231/kancelář 
VV 20,53 20,530
VV P/9/
VV 2/NP
VV 232a/kancelář 
VV 17,94 17,940
VV P/9/
VV 2/NP
VV 232b/kancelář 
VV 21,58 21,580
VV P/9/
VV 2/NP
VV 232c/kancelář 
VV 17,75 17,750
VV P/9/
VV 2/NP
VV 215/kancelář
VV 32,09 32,090
VV P/10/
VV 2/NP
VV 216/kancelář sekr.
VV 15,85 15,850
VV P/10/
VV 2/NP
VV 225/kancelář
VV 34,55 34,550
VV P/10/
VV 2/NP
VV 226/kancelář sekr.
VV 19,18 19,180
VV P/10/
VV 2/NP
VV 201/posluchárna
VV 78,95 78,950
VV P/15/
VV 2/NP
VV 213/kancelář
VV 14,89 14,890
VV P/21/
VV 2/NP
VV 214/kancelář
VV 17,55 17,550
VV P/21/
VV 2/NP
VV 233/trezorová místn.
VV 18,88 18,880
VV P/21/
VV 2/NP
VV 234/kancelář
VV 17,13 17,130
VV P/21/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Mezisoučet v m2 518,030
VV 518,03*7,9*1,15*0,001 4,706
VV Mezisoučet v  tunách 4,706

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 80 691,36
7 K 952902121 Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením m2 1 058,898 3,00 3 177,22 CS ÚRS 2020 01

VV P/6/
VV P/5/
VV zametení
VV 2/NP
VV 202/chodba
VV 91,71 91,710
VV P/5/
VV 2/NP
VV 205/chodba
VV 79,39 79,390
VV P/5/
VV 2/NP
VV 224/chodba
VV 7,7 7,700
VV P/6/
VV 2/NP
VV 212/WC ženy
VV 14,5 14,500
VV P/7/
VV 2/NP
VV 235/ WC muži
VV 14,15 14,150
VV P/7/
VV 2/NP
VV 236/Wc bezbarier.
VV 3,5 3,500
VV P/7/
VV 2/NP
VV 212/WC ženy
VV 0,81 0,810
VV P/8/
VV 2/NP
VV 235/ WC muži
VV 0,81 0,810
VV P/8/
VV 2/NP
VV 217/kancelář
VV 16,25 16,250
VV P/9/
VV 2/NP
VV 218/kancelář
VV 16,19 16,190
VV P/9/
VV 2/NP
VV 219/kancelář
VV 16,5 16,500
VV P/9/
VV 2/NP
VV 220/kancelář
VV 16,26 16,260
VV P/9/

Zpracoval: Metrostav a.s. Strana 564 z 1201 13.05.2021



2020-018-D1-3 - Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa [zadání] s výkazem 13.11..xlsx 2020-018-02-03-02 - Nové ...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2/NP
VV 221/kancelář
VV 16,19 16,190
VV P/9/
VV 2/NP
VV 222/kancelář
VV 15,86 15,860
VV P/9/
VV 2/NP
VV 223/kancelář
VV 15,58 15,580
VV P/9/
VV 2/NP
VV 227/kancelář 
VV 19,53 19,530
VV P/9/
VV 2/NP
VV 228/kancelář 
VV 19,49 19,490
VV P/9/
VV 2/NP
VV 229/kancelář 
VV 18,75 18,750
VV P/9/
VV 2/NP
VV 230/kancelář 
VV 20,56 20,560
VV P/9/
VV 2/NP
VV 231/kancelář 
VV 20,53 20,530
VV P/9/
VV 2/NP
VV 232a/kancelář 
VV 17,94 17,940
VV P/9/
VV 2/NP
VV 232b/kancelář 
VV 21,58 21,580
VV P/9/
VV 2/NP
VV 232c/kancelář 
VV 17,75 17,750
VV P/9/
VV 2/NP
VV 215/kancelář
VV 32,09 32,090
VV P/10/
VV 2/NP
VV 216/kancelář sekr.
VV 15,85 15,850
VV P/10/
VV 2/NP
VV 225/kancelář
VV 34,55 34,550
VV P/10/
VV 2/NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 226/kancelář sekr.
VV 19,18 19,180
VV P/10/
VV 2/NP
VV 224a/schodiště- mezipodesta
VV 6,6516 6,652
VV P/14/
VV 2/NP
VV 201/posluchárna
VV 78,95 78,950
VV P/15/
VV 2/NP
VV 213/kancelář
VV 14,89 14,890
VV P/21/
VV 2/NP
VV 214/kancelář
VV 17,55 17,550
VV P/21/
VV 2/NP
VV 233/trezorová místn.
VV 18,88 18,880
VV P/21/
VV 2/NP
VV 234/kancelář
VV 17,13 17,130
VV P/21/
VV 2/NP
VV 203/sklad
VV 6,44 6,440
VV P/26/
VV 2/NP
VV 204/sklad
VV 6,38 6,380
VV P/26/
VV 2/NP
VV 206/chodba
VV 51,21 51,210
VV P/26/
VV 2/NP
VV 207/schodiště
VV 37,16 37,160
VV P/26/
VV 2/NP
VV 224a/schodiště
VV 9,0384 9,038
VV P/26/
VV 2/NP
VV 203/sklad
VV 6,44 6,440
VV P/28/
VV 2/NP
VV 204/sklad
VV 6,38 6,380
VV P/28/
VV 2/NP
VV 206/chodba
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VV 51,21 51,210
VV P/28/
VV 2/NP
VV 207/schodiště
VV 37,16 37,160
VV P/28/
VV 2/NP
VV 224a/schodiště
VV 9,0384 9,038
VV P/28/
VV 2/NP
VV 203/sklad
VV 6,44 6,440
VV P/29/
VV 2/NP
VV 204/sklad
VV 6,38 6,380
VV P/29/
VV 2/NP
VV 206/chodba
VV 51,21 51,210
VV P/29/
VV 2/NP
VV 207/schodiště
VV 37,16 37,160
VV P/29/
VV Součet 1 058,898

8 K 952902121 Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením m2 458,138 3,00 1 374,64 CS ÚRS 2020 01
VV - ochrana stávajícího finálního povrchu podlahy po dobu stavební činnosti
VV 2/NP
VV 203/sklad
VV 6,44 6,440
VV P/26/
VV 2/NP
VV 204/sklad
VV 6,38 6,380
VV P/26/
VV 2/NP
VV 206/chodba
VV 51,21 51,210
VV P/26/
VV 2/NP
VV 207/schodiště
VV 37,16 37,160
VV P/26/
VV 2/NP
VV 224a/schodiště
VV 9,0384 9,038
VV P/26/
VV Mezisoučet 110,228
VV P/15
VV P/9/
VV očištění stávajícího povrchu betonové mazaniny                                         
VV 2/NP
VV 217/kancelář
VV 16,25 16,250
VV P/9/

Zpracoval: Metrostav a.s. Strana 567 z 1201 13.05.2021



2020-018-D1-3 - Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa [zadání] s výkazem 13.11..xlsx 2020-018-02-03-02 - Nové ...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2/NP
VV 218/kancelář
VV 16,19 16,190
VV P/9/
VV 2/NP
VV 219/kancelář
VV 16,5 16,500
VV P/9/
VV 2/NP
VV 220/kancelář
VV 16,26 16,260
VV P/9/
VV 2/NP
VV 221/kancelář
VV 16,19 16,190
VV P/9/
VV 2/NP
VV 222/kancelář
VV 15,86 15,860
VV P/9/
VV 2/NP
VV 223/kancelář
VV 15,58 15,580
VV P/9/
VV 2/NP
VV 227/kancelář 
VV 19,53 19,530
VV P/9/
VV 2/NP
VV 228/kancelář 
VV 19,49 19,490
VV P/9/
VV 2/NP
VV 229/kancelář 
VV 18,75 18,750
VV P/9/
VV 2/NP
VV 230/kancelář 
VV 20,56 20,560
VV P/9/
VV 2/NP
VV 231/kancelář 
VV 20,53 20,530
VV P/9/
VV 2/NP
VV 232a/kancelář 
VV 17,94 17,940
VV P/9/
VV 2/NP
VV 232b/kancelář 
VV 21,58 21,580
VV P/9/
VV 2/NP
VV 232c/kancelář 
VV 17,75 17,750
VV P/9/
VV 2/NP
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VV 201/posluchárna
VV 78,95 78,950
VV P/15/
VV Mezisoučet 347,910
VV Součet 458,138

9 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 171,100 445,00 76 139,50 CS ÚRS 2020 01
VV P/5/
VV vyspravení nerovností po odstranění
VV 2/NP
VV 202/chodba
VV 91,71 91,710
VV P/5/
VV 2/NP
VV 205/chodba
VV 79,39 79,390
VV P/5/
VV Součet 171,100

D 998 Přesun hmot 59 471,58

10 K 998017002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 78,880 753,95 59 471,58 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 1 252 428,47

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 12 942,51
11 K 711111001

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 
penetračním

m2 195,522 15,30 2 991,49 CS ÚRS 2020 01
VV P/21/
VV P/15
VV P/14
VV P/8/
VV P/7/
VV P/6/
VV penetrace
VV 2/NP
VV 224/chodba
VV 7,7 7,700
VV P/6/
VV 2/NP
VV 212/WC ženy
VV 14,5 14,500
VV P/7/
VV 2/NP
VV 235/ WC muži
VV 14,15 14,150
VV P/7/
VV 2/NP
VV 236/Wc bezbarier.
VV 3,5 3,500
VV P/7/
VV 2/NP
VV 212/WC ženy
VV 0,81 0,810
VV P/8/
VV 2/NP
VV 235/ WC muži
VV 0,81 0,810
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VV P/8/
VV 2/NP
VV 224a/schodiště- mezipodesta
VV 6,6516 6,652
VV P/14/
VV 2/NP
VV 201/posluchárna
VV 78,95 78,950
VV P/15/
VV 2/NP
VV 213/kancelář
VV 14,89 14,890
VV P/21/
VV 2/NP
VV 214/kancelář
VV 17,55 17,550
VV P/21/
VV 2/NP
VV 233/trezorová místn.
VV 18,88 18,880
VV P/21/
VV 2/NP
VV 234/kancelář
VV 17,13 17,130
VV P/21/
VV Mezisoučet 195,522
VV Součet 195,522

12 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,059 37 633,75 2 220,39 CS ÚRS 2020 01
VV P/21/
VV P/15
VV P/14
VV P/8/
VV P/7/
VV P/6/
VV penetrace
VV 2/NP
VV 224/chodba
VV 7,7 7,700
VV P/6/
VV 2/NP
VV 212/WC ženy
VV 14,5 14,500
VV P/7/
VV 2/NP
VV 235/ WC muži
VV 14,15 14,150
VV P/7/
VV 2/NP
VV 236/Wc bezbarier.
VV 3,5 3,500
VV P/7/
VV 2/NP
VV 212/WC ženy
VV 0,81 0,810
VV P/8/
VV 2/NP
VV 235/ WC muži
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VV 0,81 0,810
VV P/8/
VV 2/NP
VV 224a/schodiště- mezipodesta
VV 6,6516 6,652
VV P/14/
VV 2/NP
VV 201/posluchárna
VV 78,95 78,950
VV P/15/
VV 2/NP
VV 213/kancelář
VV 14,89 14,890
VV P/21/
VV 2/NP
VV 214/kancelář
VV 17,55 17,550
VV P/21/
VV 2/NP
VV 233/trezorová místn.
VV 18,88 18,880
VV P/21/
VV 2/NP
VV 234/kancelář
VV 17,13 17,130
VV P/21/
VV Mezisoučet 195,522
VV Součet 195,522
VV 195,522*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,059

13 K 711113117
Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnicí stěrkou jednosložkovu 
na bázi cementu

m2 33,770 221,85 7 491,87 CS ÚRS 2020 01

VV hydroizolační stěrka
VV 2/NP
VV 212/WC ženy
VV 14,5 14,500
VV P/7/
VV 2/NP
VV 235/ WC muži
VV 14,15 14,150
VV P/7/
VV 2/NP
VV 236/Wc bezbarier.
VV 3,5 3,500
VV P/7/
VV 2/NP
VV 212/WC ženy
VV 0,81 0,810
VV P/8/
VV 2/NP
VV 235/ WC muži
VV 0,81 0,810
VV P/8/
VV Součet 33,770

14 K 998711102
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,177 875,50 154,96 CS ÚRS 2020 01

15 K 998711181
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,177 473,45 83,80 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 713 Izolace tepelné 77 364,10

16 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně jednovrstvá

m2 78,950 18,53 1 462,94 CS ÚRS 2020 01

VV P/15
VV podlahový EPS kročejový /40  mm
VV 2/NP
VV 201/posluchárna
VV 78,95 78,950
VV P/15/
VV Součet 78,950

17 M 28375920 deska EPS 200 do plochých střech a podlah λ=0,034 tl 40mm m2 86,845 51,61 4 482,24 CS ÚRS 2020 01
VV podlahový EPS kročejový /40  mm
VV 2/NP
VV 201/posluchárna
VV 78,95 78,950
VV P/15/
VV Součet 78,950
VV 78,95*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 86,845

18 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně jednovrstvá

m2 101,670 18,53 1 883,95 CS ÚRS 2020 01

VV P/10/
VV podlahový EPS kročejový /60  mm
VV 2/NP
VV 215/kancelář
VV 32,09 32,090
VV P/10/
VV 2/NP
VV 216/kancelář sekr.
VV 15,85 15,850
VV P/10/
VV 2/NP
VV 225/kancelář
VV 34,55 34,550
VV P/10/
VV 2/NP
VV 226/kancelář sekr.
VV 19,18 19,180
VV P/10/
VV Součet 101,670

19 M 28375922 deska EPS 200 do plochých střech a podlah λ=0,034 tl 60mm m2 106,754 77,42 8 264,68 CS ÚRS 2020 01
VV 2/NP
VV 215/kancelář
VV 32,09 32,090
VV P/10/
VV 2/NP
VV 216/kancelář sekr.
VV 15,85 15,850
VV P/10/
VV 2/NP
VV 225/kancelář
VV 34,55 34,550
VV P/10/
VV 2/NP
VV 226/kancelář sekr.
VV 19,18 19,180
VV P/10/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 101,670
VV 101,67*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 106,754

20 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně jednovrstvá

m2 268,960 18,53 4 983,83 CS ÚRS 2020 01

VV podlahový EPS kročejový /70  mm
VV 2/NP
VV 217/kancelář
VV 16,25 16,250
VV P/9/
VV 2/NP
VV 218/kancelář
VV 16,19 16,190
VV P/9/
VV 2/NP
VV 219/kancelář
VV 16,5 16,500
VV P/9/
VV 2/NP
VV 220/kancelář
VV 16,26 16,260
VV P/9/
VV 2/NP
VV 221/kancelář
VV 16,19 16,190
VV P/9/
VV 2/NP
VV 222/kancelář
VV 15,86 15,860
VV P/9/
VV 2/NP
VV 223/kancelář
VV 15,58 15,580
VV P/9/
VV 2/NP
VV 227/kancelář 
VV 19,53 19,530
VV P/9/
VV 2/NP
VV 228/kancelář 
VV 19,49 19,490
VV P/9/
VV 2/NP
VV 229/kancelář 
VV 18,75 18,750
VV P/9/
VV 2/NP
VV 230/kancelář 
VV 20,56 20,560
VV P/9/
VV 2/NP
VV 231/kancelář 
VV 20,53 20,530
VV P/9/
VV 2/NP
VV 232a/kancelář 
VV 17,94 17,940
VV P/9/
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VV 2/NP
VV 232b/kancelář 
VV 21,58 21,580
VV P/9/
VV 2/NP
VV 232c/kancelář 
VV 17,75 17,750
VV P/9/
VV Součet 268,960

21 M 28375923 deska EPS 200 do plochých střech a podlah λ=0,034 tl 70mm m2 282,408 106,25 30 005,85 CS ÚRS 2020 01
VV P/9/
VV podlahový EPS kročejový /70  mm
VV 2/NP
VV 217/kancelář
VV 16,25 16,250
VV P/9/
VV 2/NP
VV 218/kancelář
VV 16,19 16,190
VV P/9/
VV 2/NP
VV 219/kancelář
VV 16,5 16,500
VV P/9/
VV 2/NP
VV 220/kancelář
VV 16,26 16,260
VV P/9/
VV 2/NP
VV 221/kancelář
VV 16,19 16,190
VV P/9/
VV 2/NP
VV 222/kancelář
VV 15,86 15,860
VV P/9/
VV 2/NP
VV 223/kancelář
VV 15,58 15,580
VV P/9/
VV 2/NP
VV 227/kancelář 
VV 19,53 19,530
VV P/9/
VV 2/NP
VV 228/kancelář 
VV 19,49 19,490
VV P/9/
VV 2/NP
VV 229/kancelář 
VV 18,75 18,750
VV P/9/
VV 2/NP
VV 230/kancelář 
VV 20,56 20,560
VV P/9/
VV 2/NP
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VV 231/kancelář 
VV 20,53 20,530
VV P/9/
VV 2/NP
VV 232a/kancelář 
VV 17,94 17,940
VV P/9/
VV 2/NP
VV 232b/kancelář 
VV 21,58 21,580
VV P/9/
VV 2/NP
VV 232c/kancelář 
VV 17,75 17,750
VV P/9/
VV Součet 268,960
VV 268,96*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 282,408

22 K 713191132
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo 
střech překrytím fólií separační z PE

m2 370,630 7,74 2 866,82 CS ÚRS 2020 01

VV P/10/
VV P/9/
VV separační fólie PE                                                                                                                                    
VV 2/NP
VV 217/kancelář
VV 16,25 16,250
VV P/9/
VV 2/NP
VV 218/kancelář
VV 16,19 16,190
VV P/9/
VV 2/NP
VV 219/kancelář
VV 16,5 16,500
VV P/9/
VV 2/NP
VV 220/kancelář
VV 16,26 16,260
VV P/9/
VV 2/NP
VV 221/kancelář
VV 16,19 16,190
VV P/9/
VV 2/NP
VV 222/kancelář
VV 15,86 15,860
VV P/9/
VV 2/NP
VV 223/kancelář
VV 15,58 15,580
VV P/9/
VV 2/NP
VV 227/kancelář 
VV 19,53 19,530
VV P/9/
VV 2/NP
VV 228/kancelář 
VV 19,49 19,490
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VV P/9/
VV 2/NP
VV 229/kancelář 
VV 18,75 18,750
VV P/9/
VV 2/NP
VV 230/kancelář 
VV 20,56 20,560
VV P/9/
VV 2/NP
VV 231/kancelář 
VV 20,53 20,530
VV P/9/
VV 2/NP
VV 232a/kancelář 
VV 17,94 17,940
VV P/9/
VV 2/NP
VV 232b/kancelář 
VV 21,58 21,580
VV P/9/
VV 2/NP
VV 232c/kancelář 
VV 17,75 17,750
VV P/9/
VV 2/NP
VV 215/kancelář
VV 32,09 32,090
VV P/10/
VV 2/NP
VV 216/kancelář sekr.
VV 15,85 15,850
VV P/10/
VV 2/NP
VV 225/kancelář
VV 34,55 34,550
VV P/10/
VV 2/NP
VV 226/kancelář sekr.
VV 19,18 19,180
VV P/10/
VV Součet 370,630

23 M 28323056 fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 1mm m2 389,162 55,91 21 759,21 CS ÚRS 2020 01
VV P/10/
VV P/9/
VV separační fólie PE                                                                                                                                    
VV 2/NP
VV 217/kancelář
VV 16,25 16,250
VV P/9/
VV 2/NP
VV 218/kancelář
VV 16,19 16,190
VV P/9/
VV 2/NP
VV 219/kancelář
VV 16,5 16,500
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VV P/9/
VV 2/NP
VV 220/kancelář
VV 16,26 16,260
VV P/9/
VV 2/NP
VV 221/kancelář
VV 16,19 16,190
VV P/9/
VV 2/NP
VV 222/kancelář
VV 15,86 15,860
VV P/9/
VV 2/NP
VV 223/kancelář
VV 15,58 15,580
VV P/9/
VV 2/NP
VV 227/kancelář 
VV 19,53 19,530
VV P/9/
VV 2/NP
VV 228/kancelář 
VV 19,49 19,490
VV P/9/
VV 2/NP
VV 229/kancelář 
VV 18,75 18,750
VV P/9/
VV 2/NP
VV 230/kancelář 
VV 20,56 20,560
VV P/9/
VV 2/NP
VV 231/kancelář 
VV 20,53 20,530
VV P/9/
VV 2/NP
VV 232a/kancelář 
VV 17,94 17,940
VV P/9/
VV 2/NP
VV 232b/kancelář 
VV 21,58 21,580
VV P/9/
VV 2/NP
VV 232c/kancelář 
VV 17,75 17,750
VV P/9/
VV 2/NP
VV 215/kancelář
VV 32,09 32,090
VV P/10/
VV 2/NP
VV 216/kancelář sekr.
VV 15,85 15,850
VV P/10/
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VV 2/NP
VV 225/kancelář
VV 34,55 34,550
VV P/10/
VV 2/NP
VV 226/kancelář sekr.
VV 19,18 19,180
VV P/10/
VV Součet 370,630
VV 370,63*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 389,162

24 K 998713102
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m

t 1,232 838,10 1 032,54 CS ÚRS 2020 01

25 K 998713181
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 1,232 504,90 622,04 CS ÚRS 2020 01

D 771 Podlahy z dlaždic 263 174,89

26 K 771151022
Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 
mm

m2 219,222 110,50 24 224,03 CS ÚRS 2020 01

VV vyrovnávací stěrka /2/mm
VV 2/NP
VV 202/chodba
VV 91,71 91,710
VV P/5/
VV 2/NP
VV 205/chodba
VV 79,39 79,390
VV P/5/
VV 2/NP
VV 224/chodba
VV 7,7 7,700
VV P/6/
VV 2/NP
VV 212/WC ženy
VV 14,5 14,500
VV P/7/
VV 2/NP
VV 235/ WC muži
VV 14,15 14,150
VV P/7/
VV 2/NP
VV 236/Wc bezbarier.
VV 3,5 3,500
VV P/7/
VV 2/NP
VV 212/WC ženy
VV 0,81 0,810
VV P/8/
VV 2/NP
VV 235/ WC muži
VV 0,81 0,810
VV P/8/
VV 2/NP
VV 224a/schodiště- mezipodesta
VV 6,6516 6,652
VV P/14/
VV Součet 219,222

27 K 771161011 Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu dilatační spáry v rovině dlažby m 22,400 22,95 514,08 CS ÚRS 2020 01
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VV 2/NP
VV 63/Z

VV
63/Z - Dilatační profil pro dlažbu na chodbě, tl. dlažby 9 mm, profil dlilatace z ušlechtilého materiálu - nerez, vložka PVC ( 
guma ),barva černá, pro

VV m´
VV 18 18,000
VV 2/Np
VV 76/Z

VV
76/Z - Dilatační profil pro dlažbu kamennou na chodbě, tl. dlažby 20 - 25 mm, profil dlilatace z ušlechtilého materiálu - nerez, 
povrch broušený, šířk

VV m´
VV 4,4 4,400
VV Součet 22,400

28 M 59054164.63Z
63/Z - Dilatační profil pro dlažbu na chodbě, tl. dlažby 9 mm, profil dlilatace z ušlechtilého materiálu - nerez, 
vložka PVC ( guma ),barva černá, proříznutá spára v betonové mazanině Poznámka : osadit podle spárořezu

m 18,900 142,80 2 698,92

VV 2/NP
VV 63/Z

VV
63/Z - Dilatační profil pro dlažbu na chodbě, tl. dlažby 9 mm, profil dlilatace z ušlechtilého materiálu - nerez, vložka PVC ( 
guma ),barva černá, pro

VV m´
VV 18 18,000
VV Součet 18,000
VV 18*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 18,900

29 M 59054164.76Z
76/Z - Dilatační profil pro dlažbu kamennou na chodbě, tl. dlažby 20 - 25 mm, profil dlilatace z ušlechtilého 
materiálu - nerez, povrch broušený, šířka dilatačního profilu dle záměru

m 4,620 310,25 1 433,36

VV 2/Np
VV 76/Z

VV
76/Z - Dilatační profil pro dlažbu kamennou na chodbě, tl. dlažby 20 - 25 mm, profil dlilatace z ušlechtilého materiálu - nerez, 
povrch broušený, šířk

VV m´
VV 4,4 4,400
VV Součet 4,400
VV 4,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 4,620

30 K 771161021
Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-
koberec apod.)

m 38,000 34,17 1 298,46 CS ÚRS 2020 01

VV 2/NP
VV 32/Z

VV
32/Z - Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 m

VV m´
VV 38 38,000
VV Součet 38,000

31 M 590.32Z
32/Z - Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy 
kanceláří,soc. zařízení, skladů atd., profil výšky 10 mm lepený do tmelu, profil bude břítem osazen do po;lohy 
pod dveřní křídlo, výška skladby dlažby na chodbě  - 9 mm dlažba, 3 mm lepidlo

m 39,900 412,25 16 448,78

VV 2/NP
VV 32/Z

VV
32/Z - Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 m

VV m´
VV 38 38,000
VV Součet 38,000
VV 38*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 39,900

32 K 771161022
Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro schodové hrany a 
ukončení dlažby

m 2,460 80,75 198,65 CS ÚRS 2020 01

VV 2/NP
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VV 121/Z

VV
121/Z - Lemovací úhelník 50/50/3 - dl. 2,46 m, materiál nezez broušený, osazený jako lemovací profil zakončení dlažby na 
mezipodestách

VV ks
VV 1*2,46 2,460
VV Součet 2,460

33 M 59054140.121Z
121/Z - Lemovací úhelník 50/50/3 - dl. 2,46 m, materiál nezez broušený, osazený jako lemovací profil 
zakončení dlažby na mezipodestách

m 2,706 292,40 791,23

VV 2/NP
VV 121/Z

VV
121/Z - Lemovací úhelník 50/50/3 - dl. 2,46 m, materiál nezez broušený, osazený jako lemovací profil zakončení dlažby na 
mezipodestách121/Z - Lemovací

VV ks
VV 1*2,46 2,460
VV Součet 2,460
VV 2,46*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,706

34 K 771474112 Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm m 132,585 91,80 12 171,30 CS ÚRS 2020 01
VV 2/NP
VV 202/chodba
VV 71,3 71,300
VV P/5/
VV 2/NP
VV 205/chodba
VV 54,91 54,910
VV P/5/
VV 2/NP
VV 224/chodba
VV 6,375 6,375
VV P/6/
VV Součet 132,585

35 M 59761409
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 
12ks/m2

m2 12,728 261,30 3 325,83 CS ÚRS 2020 01

VV 2/NP
VV 202/chodba
VV 71,3 71,300
VV P/5/
VV 2/NP
VV 205/chodba
VV 54,91 54,910
VV P/5/
VV 2/NP
VV 224/chodba
VV 6,375 6,375
VV P/6/
VV Mezisoučet v bm 132,585
VV 132,585*0,08*1,2 12,728
VV Mezisoučet v m2 12,728

36 K 771574112
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 
ks/m2

m2 219,222 552,50 121 120,16 CS ÚRS 2020 01

VV dlažba /300*300/
VV 2/NP
VV 202/chodba
VV 91,71 91,710
VV P/5/
VV 2/NP
VV 205/chodba
VV 79,39 79,390
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VV P/5/
VV 2/NP
VV 224/chodba
VV 7,7 7,700
VV P/6/
VV 2/NP
VV 212/WC ženy
VV 14,5 14,500
VV P/7/
VV 2/NP
VV 235/ WC muži
VV 14,15 14,150
VV P/7/
VV 2/NP
VV 236/Wc bezbarier.
VV 3,5 3,500
VV P/7/
VV 2/NP
VV 212/WC ženy
VV 0,81 0,810
VV P/8/
VV 2/NP
VV 235/ WC muži
VV 0,81 0,810
VV P/8/
VV 2/NP
VV 224a/schodiště- mezipodesta
VV 6,6516 6,652
VV P/14/
VV Součet 219,222

37 M 59761409
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 
12ks/m2

m2 241,144 261,30 63 010,93 CS ÚRS 2020 01

VV dlažba /300*300/
VV 2/NP
VV 202/chodba
VV 91,71 91,710
VV P/5/
VV 2/NP
VV 205/chodba
VV 79,39 79,390
VV P/5/
VV 2/NP
VV 224/chodba
VV 7,7 7,700
VV P/6/
VV 2/NP
VV 212/WC ženy
VV 14,5 14,500
VV P/7/
VV 2/NP
VV 235/ WC muži
VV 14,15 14,150
VV P/7/
VV 2/NP
VV 236/Wc bezbarier.
VV 3,5 3,500
VV P/7/
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VV 2/NP
VV 212/WC ženy
VV 0,81 0,810
VV P/8/
VV 2/NP
VV 235/ WC muži
VV 0,81 0,810
VV P/8/
VV 2/NP
VV 224a/schodiště- mezipodesta
VV 6,6516 6,652
VV P/14/
VV Součet 219,222
VV 219,222*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 241,144

38 K 771591111 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 219,222 40,29 8 832,45 CS ÚRS 2020 01
VV dlažba /300*300/
VV 2/NP
VV 202/chodba
VV 91,71 91,710
VV P/5/
VV 2/NP
VV 205/chodba
VV 79,39 79,390
VV P/5/
VV 2/NP
VV 224/chodba
VV 7,7 7,700
VV P/6/
VV 2/NP
VV 212/WC ženy
VV 14,5 14,500
VV P/7/
VV 2/NP
VV 235/ WC muži
VV 14,15 14,150
VV P/7/
VV 2/NP
VV 236/Wc bezbarier.
VV 3,5 3,500
VV P/7/
VV 2/NP
VV 212/WC ženy
VV 0,81 0,810
VV P/8/
VV 2/NP
VV 235/ WC muži
VV 0,81 0,810
VV P/8/
VV 2/NP
VV 224a/schodiště- mezipodesta
VV 6,6516 6,652
VV P/14/
VV Součet 219,222

39 K 998771102
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 8,047 486,20 3 912,45 CS ÚRS 2020 01

40 K 998771181
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 8,047 396,95 3 194,26 CS ÚRS 2020 01
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D 773 Podlahy z litého teraca 230 704,19

41 K 773- R P28
Ošetření povrchu stávající kamenné dlažby a teracových schodů-chemické vyčištění, ošetření povrchu - 
tlakové horkovodní čištění teraco podlah

m2 110,228 94,50 10 416,55

VV
 Ošetření povrchu stávající kamenné dlažby a teracových schodů-chemické vyčištění, ošetření povrchu - tlakové horkovodní 
čištění teraco podlah

VV 2/NP
VV 203/sklad
VV P/28/
VV 6,44 6,440
VV 2/NP
VV 204/sklad
VV P/28/
VV 6,38 6,380
VV 2/NP
VV 206/chodba
VV P/28/
VV 51,21 51,210
VV 2/NP
VV 207/schodiště
VV P/28/
VV 37,16 37,160
VV 2/NP
VV 224a/schodiště
VV P/28/
VV 9,0384 9,038
VV Součet 110,228

42 K 773- R P28.1
Ošetření povrchu stávající kamenné dlažby a teracových schodů-chemické vyčištění, ošetření povrchu - 
renovace teraco podlah

m2 110,228 189,00 20 833,09

VV
 Ošetření povrchu stávající kamenné dlažby a teracových schodů-chemické vyčištění, ošetření povrchu - renovace teraco 
podlah

VV 2/NP
VV 203/sklad
VV P/28/
VV 6,44 6,440
VV 2/NP
VV 204/sklad
VV P/28/
VV 6,38 6,380
VV 2/NP
VV 206/chodba
VV P/28/
VV 51,21 51,210
VV 2/NP
VV 207/schodiště
VV P/28/
VV 37,16 37,160
VV 2/NP
VV 224a/schodiště
VV P/28/
VV 9,0384 9,038
VV Součet 110,228

43 K 773- R P28.2 Ošetření povrchu stávající kamenné dlažby a teracových schodů- impregnace povrchu m2 110,228 756,00 83 332,37
VV  Ošetření povrchu stávající kamenné dlažby a teracových schodů- impregnace povrchu 
VV 2/NP
VV 203/sklad
VV P/28/
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VV 6,44 6,440
VV 2/NP
VV 204/sklad
VV P/28/
VV 6,38 6,380
VV 2/NP
VV 206/chodba
VV P/28/
VV 51,21 51,210
VV 2/NP
VV 207/schodiště
VV P/28/
VV 37,16 37,160
VV 2/NP
VV 224a/schodiště
VV P/28/
VV 9,0384 9,038
VV Součet 110,228

44 K 773- R P28.3 Ošetření povrchu stávající kamenné dlažby a teracových schodů- strojové leštění podlah m2 110,228 567,00 62 499,28
VV  Ošetření povrchu stávající kamenné dlažby a teracových schodů - strojové leštění podlah
VV 2/NP
VV 203/sklad
VV P/28/
VV 6,44 6,440
VV 2/NP
VV 204/sklad
VV P/28/
VV 6,38 6,380
VV 2/NP
VV 206/chodba
VV P/28/
VV 51,21 51,210
VV 2/NP
VV 207/schodiště
VV P/28/
VV 37,16 37,160
VV 2/NP
VV 224a/schodiště
VV P/28/
VV 9,0384 9,038
VV Součet 110,228

45 K 773412200 Soklíky z přírodního litého teraca tl. 20 mm výšky přes 50 do 150 mm rovné bez požlábku m 2,413 756,50 1 825,43 CS ÚRS 2020 01
VV doplnění dlažby- sokl u výtahu
VV 2/NP
VV 203/sklad
VV P/29/
VV 0,5 0,500
VV 2/NP
VV 204/sklad
VV P/29/
VV 0,5 0,500
VV 2/NP
VV 206/chodba
VV P/29/
VV 0,61 0,610
VV 2/NP
VV 207/schodiště
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VV P/29/
VV 0,803 0,803
VV Součet 2,413

46 K 773901112 Opravy podlah z litého teraca strojní broušení povrchu m2 110,228 375,00 41 335,50 CS ÚRS 2020 01
VV 2/NP
VV 203/sklad
VV P/28/
VV 6,44 6,440
VV 2/NP
VV 204/sklad
VV P/28/
VV 6,38 6,380
VV 2/NP
VV 206/chodba
VV P/28/
VV 51,21 51,210
VV 2/NP
VV 207/schodiště
VV P/28/
VV 37,16 37,160
VV 2/NP
VV 224a/schodiště
VV P/28/
VV 9,0384 9,038
VV Součet 110,228

47 K 773993000 Ostatní práce protiskluzové karborundové pásky šířky do 50 mm m 55,175 187,00 10 317,73 CS ÚRS 2020 01
VV 2/NP
VV 207/chodba
VV schody
VV 11*2,425 26,675
VV 12*2,375 28,500
VV Součet 55,175

48 K 998773102
Přesun hmot pro podlahy teracové lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,158 526,15 83,13 CS ÚRS 2020 01

49 K 998773181
Přesun hmot pro podlahy teracové lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,158 386,75 61,11 CS ÚRS 2020 01

D 776 Podlahy povlakové 668 242,78
50 K 776111112 Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového m2 524,682 35,70 18 731,15 CS ÚRS 2020 01

VV penetrace
VV 2/NP
VV 217/kancelář
VV 16,25 16,250
VV P/9/
VV 2/NP
VV 218/kancelář
VV 16,19 16,190
VV P/9/
VV 2/NP
VV 219/kancelář
VV 16,5 16,500
VV P/9/
VV 2/NP
VV 220/kancelář
VV 16,26 16,260
VV P/9/
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VV 2/NP
VV 221/kancelář
VV 16,19 16,190
VV P/9/
VV 2/NP
VV 222/kancelář
VV 15,86 15,860
VV P/9/
VV 2/NP
VV 223/kancelář
VV 15,58 15,580
VV P/9/
VV 2/NP
VV 227/kancelář 
VV 19,53 19,530
VV P/9/
VV 2/NP
VV 228/kancelář 
VV 19,49 19,490
VV P/9/
VV 2/NP
VV 229/kancelář 
VV 18,75 18,750
VV P/9/
VV 2/NP
VV 230/kancelář 
VV 20,56 20,560
VV P/9/
VV 2/NP
VV 231/kancelář 
VV 20,53 20,530
VV P/9/
VV 2/NP
VV 232a/kancelář 
VV 17,94 17,940
VV P/9/
VV 2/NP
VV 232b/kancelář 
VV 21,58 21,580
VV P/9/
VV 2/NP
VV 232c/kancelář 
VV 17,75 17,750
VV P/9/
VV 2/NP
VV 215/kancelář
VV 32,09 32,090
VV P/10/
VV 2/NP
VV 216/kancelář sekr.
VV 15,85 15,850
VV P/10/
VV 2/NP
VV 225/kancelář
VV 34,55 34,550
VV P/10/
VV 2/NP
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VV 226/kancelář sekr.
VV 19,18 19,180
VV P/10/
VV 2/NP
VV 224a/schodiště- mezipodesta
VV 6,6516 6,652
VV P/14/
VV 2/NP
VV 201/posluchárna
VV 78,95 78,950
VV P/15/
VV 2/NP
VV 213/kancelář
VV 14,89 14,890
VV P/21/
VV 2/NP
VV 214/kancelář
VV 17,55 17,550
VV P/21/
VV 2/NP
VV 233/trezorová místn.
VV 18,88 18,880
VV P/21/
VV 2/NP
VV 234/kancelář
VV 17,13 17,130
VV P/21/
VV Součet 524,682

51 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 524,682 11,31 5 931,53 CS ÚRS 2020 01
VV penetrace
VV 2/NP
VV 217/kancelář
VV 16,25 16,250
VV P/9/
VV 2/NP
VV 218/kancelář
VV 16,19 16,190
VV P/9/
VV 2/NP
VV 219/kancelář
VV 16,5 16,500
VV P/9/
VV 2/NP
VV 220/kancelář
VV 16,26 16,260
VV P/9/
VV 2/NP
VV 221/kancelář
VV 16,19 16,190
VV P/9/
VV 2/NP
VV 222/kancelář
VV 15,86 15,860
VV P/9/
VV 2/NP
VV 223/kancelář
VV 15,58 15,580
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VV P/9/
VV 2/NP
VV 227/kancelář 
VV 19,53 19,530
VV P/9/
VV 2/NP
VV 228/kancelář 
VV 19,49 19,490
VV P/9/
VV 2/NP
VV 229/kancelář 
VV 18,75 18,750
VV P/9/
VV 2/NP
VV 230/kancelář 
VV 20,56 20,560
VV P/9/
VV 2/NP
VV 231/kancelář 
VV 20,53 20,530
VV P/9/
VV 2/NP
VV 232a/kancelář 
VV 17,94 17,940
VV P/9/
VV 2/NP
VV 232b/kancelář 
VV 21,58 21,580
VV P/9/
VV 2/NP
VV 232c/kancelář 
VV 17,75 17,750
VV P/9/
VV 2/NP
VV 215/kancelář
VV 32,09 32,090
VV P/10/
VV 2/NP
VV 216/kancelář sekr.
VV 15,85 15,850
VV P/10/
VV 2/NP
VV 225/kancelář
VV 34,55 34,550
VV P/10/
VV 2/NP
VV 226/kancelář sekr.
VV 19,18 19,180
VV P/10/
VV 2/NP
VV 224a/schodiště- mezipodesta
VV 6,6516 6,652
VV P/14/
VV 2/NP
VV 201/posluchárna
VV 78,95 78,950
VV P/15/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2/NP
VV 213/kancelář
VV 14,89 14,890
VV P/21/
VV 2/NP
VV 214/kancelář
VV 17,55 17,550
VV P/21/
VV 2/NP
VV 233/trezorová místn.
VV 18,88 18,880
VV P/21/
VV 2/NP
VV 234/kancelář
VV 17,13 17,130
VV P/21/
VV Součet 524,682

52 K 776121321 Příprava podkladu penetrace neředěná podlah m2 524,682 55,85 29 300,87 CS ÚRS 2020 01
VV penetrace
VV 2/NP
VV 217/kancelář
VV 16,25 16,250
VV P/9/
VV 2/NP
VV 218/kancelář
VV 16,19 16,190
VV P/9/
VV 2/NP
VV 219/kancelář
VV 16,5 16,500
VV P/9/
VV 2/NP
VV 220/kancelář
VV 16,26 16,260
VV P/9/
VV 2/NP
VV 221/kancelář
VV 16,19 16,190
VV P/9/
VV 2/NP
VV 222/kancelář
VV 15,86 15,860
VV P/9/
VV 2/NP
VV 223/kancelář
VV 15,58 15,580
VV P/9/
VV 2/NP
VV 227/kancelář 
VV 19,53 19,530
VV P/9/
VV 2/NP
VV 228/kancelář 
VV 19,49 19,490
VV P/9/
VV 2/NP
VV 229/kancelář 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 18,75 18,750
VV P/9/
VV 2/NP
VV 230/kancelář 
VV 20,56 20,560
VV P/9/
VV 2/NP
VV 231/kancelář 
VV 20,53 20,530
VV P/9/
VV 2/NP
VV 232a/kancelář 
VV 17,94 17,940
VV P/9/
VV 2/NP
VV 232b/kancelář 
VV 21,58 21,580
VV P/9/
VV 2/NP
VV 232c/kancelář 
VV 17,75 17,750
VV P/9/
VV 2/NP
VV 215/kancelář
VV 32,09 32,090
VV P/10/
VV 2/NP
VV 216/kancelář sekr.
VV 15,85 15,850
VV P/10/
VV 2/NP
VV 225/kancelář
VV 34,55 34,550
VV P/10/
VV 2/NP
VV 226/kancelář sekr.
VV 19,18 19,180
VV P/10/
VV 2/NP
VV 224a/schodiště- mezipodesta
VV 6,6516 6,652
VV P/14/
VV 2/NP
VV 201/posluchárna
VV 78,95 78,950
VV P/15/
VV 2/NP
VV 213/kancelář
VV 14,89 14,890
VV P/21/
VV 2/NP
VV 214/kancelář
VV 17,55 17,550
VV P/21/
VV 2/NP
VV 233/trezorová místn.
VV 18,88 18,880
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV P/21/
VV 2/NP
VV 234/kancelář
VV 17,13 17,130
VV P/21/
VV Součet 524,682

53 K 776141111 Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm m2 524,682 141,95 74 478,61 CS ÚRS 2020 01
VV vyrovnávací stěrka /2/mm
VV 2/NP
VV 217/kancelář
VV 16,25 16,250
VV P/9/
VV 2/NP
VV 218/kancelář
VV 16,19 16,190
VV P/9/
VV 2/NP
VV 219/kancelář
VV 16,5 16,500
VV P/9/
VV 2/NP
VV 220/kancelář
VV 16,26 16,260
VV P/9/
VV 2/NP
VV 221/kancelář
VV 16,19 16,190
VV P/9/
VV 2/NP
VV 222/kancelář
VV 15,86 15,860
VV P/9/
VV 2/NP
VV 223/kancelář
VV 15,58 15,580
VV P/9/
VV 2/NP
VV 227/kancelář 
VV 19,53 19,530
VV P/9/
VV 2/NP
VV 228/kancelář 
VV 19,49 19,490
VV P/9/
VV 2/NP
VV 229/kancelář 
VV 18,75 18,750
VV P/9/
VV 2/NP
VV 230/kancelář 
VV 20,56 20,560
VV P/9/
VV 2/NP
VV 231/kancelář 
VV 20,53 20,530
VV P/9/
VV 2/NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 232a/kancelář 
VV 17,94 17,940
VV P/9/
VV 2/NP
VV 232b/kancelář 
VV 21,58 21,580
VV P/9/
VV 2/NP
VV 232c/kancelář 
VV 17,75 17,750
VV P/9/
VV 2/NP
VV 215/kancelář
VV 32,09 32,090
VV P/10/
VV 2/NP
VV 216/kancelář sekr.
VV 15,85 15,850
VV P/10/
VV 2/NP
VV 225/kancelář
VV 34,55 34,550
VV P/10/
VV 2/NP
VV 226/kancelář sekr.
VV 19,18 19,180
VV P/10/
VV 2/NP
VV 224a/schodiště- mezipodesta
VV 6,6516 6,652
VV P/14/
VV 2/NP
VV 201/posluchárna
VV 78,95 78,950
VV P/15/
VV 2/NP
VV 213/kancelář
VV 14,89 14,890
VV P/21/
VV 2/NP
VV 214/kancelář
VV 17,55 17,550
VV P/21/
VV 2/NP
VV 233/trezorová místn.
VV 18,88 18,880
VV P/21/
VV 2/NP
VV 234/kancelář
VV 17,13 17,130
VV P/21/
VV Součet 524,682

54 K 776211211 Montáž textilních podlahovin lepením čtverců standardních m2 101,670 165,75 16 851,80 CS ÚRS 2020 01
VV zátěžový koberec
VV 2/NP
VV 215/kancelář
VV 32,09 32,090
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV P/10/
VV 2/NP
VV 216/kancelář sekr.
VV 15,85 15,850
VV P/10/
VV 2/NP
VV 225/kancelář
VV 34,55 34,550
VV P/10/
VV 2/NP
VV 226/kancelář sekr.
VV 19,18 19,180
VV P/10/
VV Součet 101,670

55 M 69751076
koberec zátěžový vpichovaný ve čtvercích 500x500mm, vlákno 30% PA/70% PP, hm 700g/m2, zátěž 33, 
útlum 21dB, hořlavost Bfl S1

m2 111,837 771,80 86 315,80 CS ÚRS 2020 01

VV 2/NP
VV 215/kancelář
VV 32,09 32,090
VV P/10/
VV 2/NP
VV 216/kancelář sekr.
VV 15,85 15,850
VV P/10/
VV 2/NP
VV 225/kancelář
VV 34,55 34,550
VV P/10/
VV 2/NP
VV 226/kancelář sekr.
VV 19,18 19,180
VV P/10/
VV Součet 101,670
VV 101,67*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 111,837

56 K 776221111 Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních m2 337,410 172,55 58 220,10 CS ÚRS 2020 01
VV 2/NP
VV 217/kancelář
VV 16,25 16,250
VV P/9/
VV 2/NP
VV 218/kancelář
VV 16,19 16,190
VV P/9/
VV 2/NP
VV 219/kancelář
VV 16,5 16,500
VV P/9/
VV 2/NP
VV 220/kancelář
VV 16,26 16,260
VV P/9/
VV 2/NP
VV 221/kancelář
VV 16,19 16,190
VV P/9/
VV 2/NP
VV 222/kancelář
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 15,86 15,860
VV P/9/
VV 2/NP
VV 223/kancelář
VV 15,58 15,580
VV P/9/
VV 2/NP
VV 227/kancelář 
VV 19,53 19,530
VV P/9/
VV 2/NP
VV 228/kancelář 
VV 19,49 19,490
VV P/9/
VV 2/NP
VV 229/kancelář 
VV 18,75 18,750
VV P/9/
VV 2/NP
VV 230/kancelář 
VV 20,56 20,560
VV P/9/
VV 2/NP
VV 231/kancelář 
VV 20,53 20,530
VV P/9/
VV 2/NP
VV 232a/kancelář 
VV 17,94 17,940
VV P/9/
VV 2/NP
VV 232b/kancelář 
VV 21,58 21,580
VV P/9/
VV 2/NP
VV 232c/kancelář 
VV 17,75 17,750
VV P/9/
VV 2/NP
VV 213/kancelář
VV 14,89 14,890
VV P/21/
VV 2/NP
VV 214/kancelář
VV 17,55 17,550
VV P/21/
VV 2/NP
VV 233/trezorová místn.
VV 18,88 18,880
VV P/21/
VV 2/NP
VV 234/kancelář
VV 17,13 17,130
VV P/21/
VV Součet 337,410

57 M 28411017.R9
P/9  - PVC heterogenní zátěžové tl 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70mm, zátěž 34/43, otlak do 0,05mm, stálost 
do 0,10%, R10, hořlavost Bfl S1

m2 295,856 573,75 169 747,38
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2/NP
VV 217/kancelář
VV 16,25 16,250
VV P/9/
VV 2/NP
VV 218/kancelář
VV 16,19 16,190
VV P/9/
VV 2/NP
VV 219/kancelář
VV 16,5 16,500
VV P/9/
VV 2/NP
VV 220/kancelář
VV 16,26 16,260
VV P/9/
VV 2/NP
VV 221/kancelář
VV 16,19 16,190
VV P/9/
VV 2/NP
VV 222/kancelář
VV 15,86 15,860
VV P/9/
VV 2/NP
VV 223/kancelář
VV 15,58 15,580
VV P/9/
VV 2/NP
VV 227/kancelář 
VV 19,53 19,530
VV P/9/
VV 2/NP
VV 228/kancelář 
VV 19,49 19,490
VV P/9/
VV 2/NP
VV 229/kancelář 
VV 18,75 18,750
VV P/9/
VV 2/NP
VV 230/kancelář 
VV 20,56 20,560
VV P/9/
VV 2/NP
VV 231/kancelář 
VV 20,53 20,530
VV P/9/
VV 2/NP
VV 232a/kancelář 
VV 17,94 17,940
VV P/9/
VV 2/NP
VV 232b/kancelář 
VV 21,58 21,580
VV P/9/
VV 2/NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 232c/kancelář 
VV 17,75 17,750
VV P/9/
VV Součet 268,960
VV 268,96*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 295,856

58 M 28411017.R21
P/21 - PVC heterogenní zátěžové tl 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70mm, zátěž 34/43, otlak do 0,05mm, stálost 
do 0,10%, R10, hořlavost Bfl S1

m2 75,295 393,55 29 632,35

VV 2/NP
VV 213/kancelář
VV 14,89 14,890
VV P/21/
VV 2/NP
VV 214/kancelář
VV 17,55 17,550
VV P/21/
VV 2/NP
VV 233/trezorová místn.
VV 18,88 18,880
VV P/21/
VV 2/NP
VV 234/kancelář
VV 17,13 17,130
VV P/21/
VV Součet 68,450
VV 68,45*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 75,295

59 K 776221121 Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů elektrostaticky vodivých m2 78,950 234,60 18 521,67 CS ÚRS 2020 01
VV skladba P/15/-PVC krytina -  zátěžová  homogenní , antistatická /2/mm
VV 2/NP
VV 201/posluchárna
VV 78,95 78,950
VV P/15/
VV Součet 78,950

60 M 28411025.R
PVC homogenní zátěžová antistatické tl 2,00mm, nášlap 0,7, protiskluz R=10 (µ ≥0,6 ), třída zátěže 34/43, 
otlak 0,05, hořlavost Bfl S1, vnitřní el. odpor v rozsahu 5.104 - 1.106 Ω

m2 86,845 642,60 55 806,60 CS ÚRS 2020 01

VV skladba P/15/-PVC krytina -  zátěžová  homogenní , antistatická /2/mm
VV 2/NP
VV 201/posluchárna
VV 78,95 78,950
VV P/15/
VV Součet 78,950
VV 78,95*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 86,845

61 K 777611133.1 Lepené vodivé měděné pásky antistatické podlahy m2 78,950 36,30 2 865,49
VV skladba P/15/- zemnící mřížka z měděných pásků     
VV skladba P/15/-PVC krytina -  zátěžová  homogenní , antistatická /2/mm
VV 2/NP
VV 201/posluchárna
VV 78,95 78,950
VV P/15/
VV Součet 78,950

62 K 776411111 Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm m 505,425 115,60 58 427,13 CS ÚRS 2020 01
VV 2/NP
VV 217/kancelář
VV P/9/
VV 17,1 17,100
VV 2/NP
VV 218/kancelář
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV P/9/
VV 17,14 17,140
VV 2/NP
VV 219/kancelář
VV P/9/
VV 17,28 17,280
VV 2/NP
VV 220/kancelář
VV P/9/
VV 17,11 17,110
VV 2/NP
VV 221/kancelář
VV P/9/
VV 17,13 17,130
VV 2/NP
VV 222/kancelář
VV P/9/
VV 17,03 17,030
VV 2/NP
VV 223/kancelář
VV P/9/
VV 16,97 16,970
VV 2/NP
VV 227/kancelář 
VV P/9/
VV 19,34 19,340
VV 2/NP
VV 228/kancelář 
VV P/9/
VV 19,35 19,350
VV 2/NP
VV 229/kancelář 
VV P/9/
VV 19,43 19,430
VV 2/NP
VV 230/kancelář 
VV P/9/
VV 19,36 19,360
VV 2/NP
VV 231/kancelář 
VV P/9/
VV 19,39 19,390
VV 2/NP
VV 232a/kancelář 
VV P/9/
VV 19,26 19,260
VV 2/NP
VV 232b/kancelář 
VV P/9/
VV 19,71 19,710
VV 2/NP
VV 232c/kancelář 
VV P/9/
VV 19,08 19,080
VV 2/NP
VV 201/posluchárna
VV P/15/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 42,205 42,205
VV 2/NP
VV 213/kancelář
VV P/21/
VV 16,67 16,670
VV 2/NP
VV 214/kancelář
VV P/21/
VV 17,6 17,600
VV 2/NP
VV 233/trezorová místn.
VV P/21/
VV 19,31 19,310
VV 2/NP
VV 234/kancelář
VV P/21/
VV 18,92 18,920
VV Mezisoučet 389,385
VV 2/NP
VV 215/kancelář
VV P/10/
VV 22,71 22,710
VV 2/NP
VV 216/kancelář sekr.
VV P/10/
VV 17,08 17,080
VV 2/NP
VV 225/kancelář
VV P/10/
VV 23,54 23,540
VV 2/NP
VV 226/kancelář sekr.
VV P/10/
VV 19,44 19,440
VV Mezisoučet 82,770
VV 201/posluchárna
VV P/15/
VV 11,55+1,41+0,5+0,93+0,15+0,395+0,395+0,565+0,565+0,575+0,575+0,455+0,455+0,15+0,955+0,49+1,415+5,87+5,87 33,270
VV Mezisoučet 33,270
VV Součet 505,425

63 M 28411009 lišta soklová PVC 18x80mm m 338,745 51,77 17 535,13 CS ÚRS 2020 01
VV 2/NP
VV 217/kancelář
VV P/9/
VV 17,1 17,100
VV 2/NP
VV 218/kancelář
VV P/9/
VV 17,14 17,140
VV 2/NP
VV 219/kancelář
VV P/9/
VV 17,28 17,280
VV 2/NP
VV 220/kancelář
VV P/9/
VV 17,11 17,110
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2/NP
VV 221/kancelář
VV P/9/
VV 17,13 17,130
VV 2/NP
VV 222/kancelář
VV P/9/
VV 17,03 17,030
VV 2/NP
VV 223/kancelář
VV P/9/
VV 16,97 16,970
VV 2/NP
VV 227/kancelář 
VV P/9/
VV 19,34 19,340
VV 2/NP
VV 228/kancelář 
VV P/9/
VV 19,35 19,350
VV 2/NP
VV 229/kancelář 
VV P/9/
VV 19,43 19,430
VV 2/NP
VV 230/kancelář 
VV P/9/
VV 19,36 19,360
VV 2/NP
VV 231/kancelář 
VV P/9/
VV 19,39 19,390
VV 2/NP
VV 232a/kancelář 
VV P/9/
VV 19,26 19,260
VV 2/NP
VV 232b/kancelář 
VV P/9/
VV 19,71 19,710
VV 2/NP
VV 232c/kancelář 
VV P/9/
VV 19,08 19,080
VV Mezisoučet 274,680
VV 201/posluchárna
VV P/15/
VV 11,55+1,41+0,5+0,93+0,15+0,395+0,395+0,565+0,565+0,575+0,575+0,455+0,455+0,15+0,955+0,49+1,415+5,87+5,87 33,270
VV Mezisoučet 33,270
VV Součet 307,950
VV 307,95*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 338,745

64 M 69751076
koberec zátěžový vpichovaný ve čtvercích 500x500mm, vlákno 30% PA/70% PP, hm 700g/m2, zátěž 33, 
útlum 21dB, hořlavost Bfl S1

m2 8,741 771,80 6 746,30 CS ÚRS 2020 01

VV 2/NP
VV 215/kancelář
VV P/10/
VV 22,71 22,710
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2/NP
VV 216/kancelář sekr.
VV P/10/
VV 17,08 17,080
VV 2/NP
VV 225/kancelář
VV P/10/
VV 23,54 23,540
VV 2/NP
VV 226/kancelář sekr.
VV P/10/
VV 19,44 19,440
VV Mezisoučet v bm 82,770
VV 82,77*0,08*1,2 7,946
VV Mezisoučet v m2 7,946
VV 7,946*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 8,741

65 K 776991121 Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní m2 524,682 30,35 15 921,48 CS ÚRS 2020 01
VV penetrace
VV 2/NP
VV 217/kancelář
VV 16,25 16,250
VV P/9/
VV 2/NP
VV 218/kancelář
VV 16,19 16,190
VV P/9/
VV 2/NP
VV 219/kancelář
VV 16,5 16,500
VV P/9/
VV 2/NP
VV 220/kancelář
VV 16,26 16,260
VV P/9/
VV 2/NP
VV 221/kancelář
VV 16,19 16,190
VV P/9/
VV 2/NP
VV 222/kancelář
VV 15,86 15,860
VV P/9/
VV 2/NP
VV 223/kancelář
VV 15,58 15,580
VV P/9/
VV 2/NP
VV 227/kancelář 
VV 19,53 19,530
VV P/9/
VV 2/NP
VV 228/kancelář 
VV 19,49 19,490
VV P/9/
VV 2/NP
VV 229/kancelář 
VV 18,75 18,750
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV P/9/
VV 2/NP
VV 230/kancelář 
VV 20,56 20,560
VV P/9/
VV 2/NP
VV 231/kancelář 
VV 20,53 20,530
VV P/9/
VV 2/NP
VV 232a/kancelář 
VV 17,94 17,940
VV P/9/
VV 2/NP
VV 232b/kancelář 
VV 21,58 21,580
VV P/9/
VV 2/NP
VV 232c/kancelář 
VV 17,75 17,750
VV P/9/
VV 2/NP
VV 215/kancelář
VV 32,09 32,090
VV P/10/
VV 2/NP
VV 216/kancelář sekr.
VV 15,85 15,850
VV P/10/
VV 2/NP
VV 225/kancelář
VV 34,55 34,550
VV P/10/
VV 2/NP
VV 226/kancelář sekr.
VV 19,18 19,180
VV P/10/
VV 2/NP
VV 224a/schodiště- mezipodesta
VV 6,6516 6,652
VV P/14/
VV 2/NP
VV 201/posluchárna
VV 78,95 78,950
VV P/15/
VV 2/NP
VV 213/kancelář
VV 14,89 14,890
VV P/21/
VV 2/NP
VV 214/kancelář
VV 17,55 17,550
VV P/21/
VV 2/NP
VV 233/trezorová místn.
VV 18,88 18,880
VV P/21/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2/NP
VV 234/kancelář
VV 17,13 17,130
VV P/21/
VV Součet 524,682

66 K 998776102
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 4,330 393,55 1 704,07 CS ÚRS 2020 01

67 K 998776181
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 4,330 347,65 1 505,32 CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Čapka Gerstnerova 5/658 Praha 7 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 053 017,32

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 053 017,32 21,00% 221 133,64

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 274 150,96

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita 
databáze směrných cen 2020/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než 
navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena 
ručně a digitálně z výkresů.

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-02-03 - Nové kce- 2.NP   

2020-018-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-018-02-03-03 - Nové kce- 2.NP- okna,dveře

Metrostav DIZ s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 053 017,32

HSV - Práce a dodávky HSV 293 679,45

    64 - Osazování výplní otvorů 287 925,30

    998 - Přesun hmot 5 754,15

PSV - Práce a dodávky PSV 759 337,87

    766 - Konstrukce truhlářské 673 860,88

    766-1 - Konstrukce truhlářské- parapety 4 902,73

    767 - Konstrukce zámečnické 80 574,26

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-02-03 - Nové kce- 2.NP   

2020-018-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-018-02-03-03 - Nové kce- 2.NP- okna,dveře
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 053 017,32

D HSV Práce a dodávky HSV 293 679,45

D 64 Osazování výplní otvorů 287 925,30

1 K 642942611
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na 
montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2

kus 24,000 1 395,00 33 480,00 CS ÚRS 2020 01

VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 14/Z

VV
14/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 700/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 14/Z

VV
14/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 700/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 14/Z

VV
14/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 700/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 14/Z

VV
14/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 700/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-02-03 - Nové kce- 2.NP   

2020-018-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-018-02-03-03 - Nové kce- 2.NP- okna,dveře
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 14/Z

VV
14/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 700/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 15/Z

VV
15/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 700/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 15/Z

VV
15/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 700/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 16/Z

VV
16/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 18/Z

VV
18/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 19/Z

VV
19/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 20/Z

VV
20/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 20/Z

VV
20/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 20/Z

VV
20/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 20/Z

VV
20/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 20/Z

VV
20/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 20/Z

VV
20/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 20/Z

VV
20/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 20/Z

VV
20/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 20/Z

VV
20/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 20/Z

VV
20/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2/NP
VV 20/Z

VV
20/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 20/Z

VV
20/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 20/Z

VV
20/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 20/Z

VV
20/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 24,000

2 M 55331382.14Z

14/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 700/1970 mm, bez prahové 
spojky, s PVC těsněním, zárubeň pro montáž do příčky tl. 100 mm s oboustranným keramickým obkladem, 
nástřik zárubní barvou - odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch pololesk, zárubeň opatřena 
seřizovatelnými viditelnými závěsy pro bezfalcové dveře, před objednáním bude proveden záměr příčky      

kus 5,000 3 603,60 18 018,00

VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 14/Z

VV
14/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 700/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 14/Z

VV
14/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 700/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 14/Z

VV
14/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 700/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 14/Z
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
14/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 700/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 14/Z

VV
14/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 700/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 5,000

3 M 553-15Z

15/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 700/1970 mm, bez prahové 
spojky, s PVC těsněním, zárubeň pro montáž do příčky tl. 170 mm s jednostranným keramickým obkladem, 
nástřik zárubní barvou - odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch pololesk, zárubeň opatřena 
seřizovatelnými viditelnými závěsy pro bezfalcové dveře, před objednáním bude proveden záměr příčky  

ks 2,000 3 987,90 7 975,80

VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 15/Z

VV
15/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 700/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 15/Z

VV
15/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 700/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

4 M 55316Z

16/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové 
spojky, s PVC těsněním, zárubeň pro montáž do příčky tl. 170 mm s jednostranným keramickým obkladem, 
nástřik zárubní barvou - odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch pololesk, zárubeň opatřena 
seřizovatelnými viditelnými závěsy pro bezfalcové dveře, před objednáním bude proveden záměr příčky  

ks 1,000 3 987,90 3 987,90

VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 16/Z

VV
16/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

5 M 553-18Z

18/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové 
spojky, s PVC těsněním, zárubeň pro montáž do příčky tl. 150 mm s omítkou, neprůzvučnost zárubní a 
osazení 32 dB, nástřik zárubní barvou - barvou - odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza , povrch pololesk, 
zárubeň opatřena seřizovatelnými viditelnými závěsy pro bezfalcové dveře, před objednáním bude proveden 
záměr příčky

ks 1,000 3 861,00 3 861,00

VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 18/Z

VV
18/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

6 M 55331386.19Z

19/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové 
spojky, s PVC těsněním, zárubeň pro montáž do příčky tl. 160 mm s omítkou, neprůzvučnost zárubní a 
osazení 32 dB, nástřik zárubní barvou - odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch pololesk, zárubeň 
opatřena seřizovatelnými viditelnými závěsy pro bezfalcové dveře, před objednáním bude proveden záměr 
příčky

kus 1,000 3 987,90 3 987,90

VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 19/Z

VV
19/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

7 M 55331386.20Z

20/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové 
spojky, s PVC těsněním, zárubeň pro montáž do příčky tl. 150 mm s omítkou, vzduchová neprůzvučnost 
zárubní a osazení 32 dB, nástřik zárubní barvou -  odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch pololesk, 
zárubeň opatřena seřizovatelnými viditelnými závěsy pro bezfalcové dveře, v zárubni osazen elektrický otvírač 
se signalizací otevřených dveří a napájením 12VDC -  součást zárubně, před objednáním bude proveden 
záměr příčky

kus 14,000 6 786,00 95 004,00

VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 20/Z

VV
20/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 20/Z

VV
20/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 20/Z

VV
20/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 20/Z

VV
20/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 20/Z

VV
20/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 20/Z
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VV
20/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 20/Z

VV
20/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 20/Z

VV
20/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 20/Z

VV
20/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 20/Z

VV
20/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 20/Z

VV
20/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 20/Z

VV
20/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 20/Z

VV
20/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 20/Z
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VV
20/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 14,000

8 K 642945111
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, 
s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2

kus 11,000 1 395,00 15 345,00 CS ÚRS 2020 01

VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 21/Z

VV
21/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, požární odolnost, záru

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 21/Z

VV
21/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, požární odolnost, záru

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 21/Z

VV
21/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, požární odolnost, záru

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 21/Z

VV
21/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, požární odolnost, záru

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 21/Z

VV
21/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, požární odolnost, záru

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 22/Z

VV
Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním,  požární odolnost EI - 30 DP3

VV ks
VV 1 1,000
VV Mezisoučet 6,000
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 34/Z

VV
"Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, 
bez prahové spojky, s PVC těsněním, požární odolnost, zárubeň p

VV ks
VV 1 1,000
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VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 34/Z

VV
"Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, 
bez prahové spojky, s PVC těsněním, požární odolnost, zárubeň p

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 34/Z

VV
"Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, 
bez prahové spojky, s PVC těsněním, požární odolnost, zárubeň p

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 61/Z

VV
61/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním,  požární odolnost EI -

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 61/Z

VV
61/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním,  požární odolnost EI -

VV ks
VV 1 1,000
VV Mezisoučet 5,000
VV Součet 11,000

9 M 55331386.21Z

21/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové 
spojky, s PVC těsněním, požární odolnost, zárubeň pro montáž do příčky tl. 170 mm, vzduchová 
neprůzvučnost osazení zárubně 32 dB, nástřik zárubní barvou -  odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, 
povrch pololesk, zárubeň opatřena seřizovatelnými viditelnými závěsy pro bezfalcové dveře, v zárubni osazen 
elektrický otvírač se signalizací otevřených dveří a napájením 12VDC -  součást zárubně, před objednáním 
bude proveden záměr příčky

kus 5,000 6 912,90 34 564,50

VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 21/Z

VV
21/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, požární odolnost, záru

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 21/Z

VV
21/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, požární odolnost, záru

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 21/Z

VV
21/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, požární odolnost, záru

VV ks
VV 1 1,000
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VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 21/Z

VV
21/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, požární odolnost, záru

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 21/Z

VV
21/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, požární odolnost, záru

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 5,000

10 M 55331386.22Z

22/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové 
spojky, s PVC těsněním,  požární odolnost EI - 30 DP3, zárubeň pro montáž do příčky tl. 170 mm s omítkou, 
neprůzvučnost zárubní a osazení 32 dB, nástřik zárubní barvou -  odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, 
povrch pololesk, zárubeň opatřena seřizovatelnými viditelnými závěsy pro bezfalcové dveře s požárním 
atestem, provedena příprava na trasu kabelu k zámku v křídle, přívod do křídla ze zárubně průchodkou pro 
zadlabání s rozpojitelnou svorkovnicí - součást zárubně, před objednáním bude proveden záměr příčky 
Poznámka : dodavatel dodá kompletní zárubeň včetně montáže  

kus 1,000 4 174,20 4 174,20

VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 22/Z

VV
Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním,  požární odolnost EI - 30 DP3

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

11 M 55331386.34Z

34/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové 
spojky, s PVC těsněním, požární odolnost, zárubeň pro montáž do příčky tl. 160 mm, vzduchová 
neprůzvučnost osazení zárubně 32 dB, nástřik zárubní barvou -  odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, 
povrch pololesk, zárubeň opatřena seřizovatelnými viditelnými závěsy pro bezfalcové dveře s požárním 
atestem, v zárubni osazen elektrický otvírač se signalizací otevřených dveří a napájením 12VDC -  součást 
zárubně, před objednáním bude proveden záměr příčky

kus 3,000 7 605,00 22 815,00

VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 34/Z

VV
34/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, požární odolnost, záru

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 34/Z

VV
34/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, požární odolnost, záru

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 34/Z

VV
34/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, požární odolnost, záru

VV ks
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VV 1 1,000
VV Součet 3,000

12 M 55331386.61Z

61/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové 
spojky, s PVC těsněním,  požární odolnost EI - 30 DP3, zárubeň pro montáž do příčky tl. 150 mm s omítkou, 
nástřik zárubní barvou -  odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch pololesk, zárubeň opatřena 
seřizovatelnými viditelnými závěsy pro bezfalcové dveře s požárním atestem, provedena příprava na trasu 
kabelu k elektrickému otvírači, v zárubni osazen elektrický otvírač se signalizací otevřených dveří a 
napájením 12VDC -  součást zárubně, před objednáním bude proveden záměr příčky, Poznámka :  dodavatel 
dodá kompletní zárubeň včetně montáže otvírače 

kus 2,000 5 805,00 11 610,00

VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 61/Z

VV
61/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním,  požární odolnost EI -

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 61/Z

VV
61/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním,  požární odolnost EI -

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

13 K 642945112
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, 
s obetonováním, dveří dvoukřídlových přes 2,5 do 6,5 m2

kus 3,000 1 737,00 5 211,00 CS ÚRS 2020 01

VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 23/Z

VV
23/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře dvoukřídlové 1450/1970 mm, bez prahové 
spojky, s PVC těsněním, požární 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 24/Z

VV
24/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře dvoukřídlové 1450/1970 mm, bez prahové 
spojky, s PVC těsněním, požární 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 24/Z

VV
24/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře dvoukřídlové 1450/1970 mm, bez prahové 
spojky, s PVC těsněním, požární 

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 3,000
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14 M 5533142.23Z

23/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře dvoukřídlové 1450/1970 
mm, bez prahové spojky, s PVC těsněním, požární odolnost EI - 30 DP3, zárubeň pro montáž do příčky tl. 
170 mm, nástřik zárubní barvou -  odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch pololesk, zárubeň 
opatřena seřizovatelnými viditelnými závěsy pro bezfalcové dveře s požárním atestem, provedena příprava na 
trasu kabelu k zámku v aktivním křídle, přívod do  ze zárubně průchodkou pro zadlabání s rozpojitelnou 
svorkovnicí - součást zárubně, osazení magnetických zápustných kontaktů EZS (homologace do stupně 3 dle 
ČSN EN 50131-1), do zárubně pro obě křídla, před objednáním bude proveden záměr příčky Poznámka : 
dodavatel dveří dodá kompletní zárubeň včetně montáže magnetických kontaktů             

kus 1,000 9 297,00 9 297,00

VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 23/Z

VV
23/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře dvoukřídlové 1450/1970 mm, bez prahové 
spojky, s PVC těsněním, požární 

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

15 M 5533142.24Z

24/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře dvoukřídlové 1450/1970 
mm, bez prahové spojky, s PVC těsněním, požární odolnost EI - 30 DP3, zárubeň pro montáž do příčky tl. 
150 mm, nástřik zárubní barvou -  odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch pololesk, zárubeň 
opatřena seřizovatelnými viditelnými závěsy pro bezfalcové dveře s požárním atestem, provedena příprava na 
trasu kabelu k zámku v aktivním křídle, přívod do  ze zárubně průchodkou pro zadlabání s rozpojitelnou 
svorkovnicí - součást zárubně, osazení magnetických zápustných kontaktů EZS (homologace do stupně 3 dle 
ČSN EN 50131-1), do zárubně pro obě křídla, před objednáním bude proveden záměr příčky Poznámka : 
dodavatel dveří dodá kompletní zárubeň včetně montáže magnetických kontaktů             

kus 2,000 9 297,00 18 594,00

VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 24/Z

VV
24/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře dvoukřídlové 1450/1970 mm, bez prahové 
spojky, s PVC těsněním, požární 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 24/Z

VV
24/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře dvoukřídlové 1450/1970 mm, bez prahové 
spojky, s PVC těsněním, požární 

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

D 998 Přesun hmot 5 754,15

16 K 998017002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 7,208 798,30 5 754,15 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 759 337,87

D 766 Konstrukce truhlářské 673 860,88

17 K 766660001
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 
jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 7,000 908,10 6 356,70 CS ÚRS 2020 01

VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 1/T

VV
1/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hlin

VV ks
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VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 1/T

VV
1/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hlin

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 2/T

VV
2/T - Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké,povrch křídla 
lamino - HPL - hliník kar

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 3/T

VV
3/T - Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké,povrch křídla 
lamino - HPL - hliník kar

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 3/T

VV
3/T - Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké,povrch křídla 
lamino - HPL - hliník kar

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 3/T

VV
3/T - Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké,povrch křídla 
lamino - HPL - hliník kar

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 3/T

VV
3/T - Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké,povrch křídla 
lamino - HPL - hliník kar

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 7,000

18 M 611- 1T

1/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, 
hladké, povrch křídla lamino - HPL - hliník katáčovaný, křídlo osazeno do ocelové dělené obložkové zárubně 
s PVC těsněním, bez prahové spojky, křídlo opatřeno viditelnými seřiditelný závěsy pro bezfalcové dveře, 
kování křídla štítové, klika  - klika, materiál nerez - broušený, zámek vložkový, centrální klíč po patrech, 
generální klíč

ks 2,000 6 193,80 12 387,60

VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 1/T

VV
1/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hlin

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 2/NP
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VV 1/T

VV
1/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hlin

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

19 M 611- 2T

2/T - Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo 
hladké,povrch křídla lamino - HPL - hliník kartáčovaný,křídlo osazeno do ocelové dělené obložkové zárubně s 
PVC těsněním, bez prahové spojky, křídlo opatřeno viditelnými seřiditelný závěsy pro bezfalcové dveře, 
kování křídla štítové, klika  - klika, materiál nerez proušený, zámek vložkový, ve dveřním křídle osazena z 
obou stran kovová nasávací mřížka 500/80 mm ze slitiny hliníku  s podélnými otvory, elox - barva stříbrná, 
centrální klíč po patrech, generální klíč

ks 1,000 7 864,20 7 864,20

VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 2/T

VV
2/T - Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké,povrch křídla 
lamino - HPL - hliník kar

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

20 M 611R- 2T

3/T - Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo 
hladké,povrch křídla lamino - HPL - hliník kartáčovaný,křídlo osazeno do ocelové dělené obložkové zárubně s 
PVC těsněním, bez prahové spojky, křídlo opatřeno viditelnými seřiditelný závěsy pro bezfalcové dveře, 
kování křídla štítové, klika  - klika, materiál nerez proušený, zámek s WC kličkou, ve dveřním křídle osazena z 
obou stran kovová nasávací mřížka 500/80 mm ze slitiny hliníku s podélnými otvory, elox - barva stříbrná

ks 4,000 8 193,60 32 774,40

VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 3/T

VV
3/T - Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké,povrch křídla 
lamino - HPL - hliník kar

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 3/T

VV
3/T - Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké,povrch křídla 
lamino - HPL - hliník kar

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 3/T

VV
3/T - Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké,povrch křídla 
lamino - HPL - hliník kar

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 3/T

VV
3/T - Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké,povrch křídla 
lamino - HPL - hliník kar

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

21 K 766660002
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 
jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 25,000 1 168,20 29 205,00 CS ÚRS 2020 01
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VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
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VV 2/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 2/NP
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VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 8/T

VV
8/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, plné, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, 
povrch křídla lamino - HPL

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 8/T
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VV
8/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, plné, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, 
povrch křídla lamino - HPL

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 25,000

22 M 611- 4T

4/T - Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, 
hladké, povrch křídla lamino - HPL - hliník kartáčovaný, křídlo osazeno do ocelové dělené obložkové zárubně 
s PVC těsněním, bez prahové spojky,křídlo opatřeno viditelnými seřiditelný závěsy pro bezfalcové dveře, 
kování křídla štítové, klika  - klika, materiál nerez broušený, zámek s WC kličkou, dveřní křídlo na opačné 
straně závěsů opatřeno vodorovným madlem, materiál  nerez broušený

ks 1,000 7 928,10 7 928,10

VV 2/etapa
VV 1/NP
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

23 M 611- 5T

5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo 
hladké, povrch křídla lamino - HPL - hliník kartáčovaný,křídlo osazeno do ocelové dělené obložkové zárubně 
s PVC těsněním, bez prahové spojky, křídlo opatřeno viditelnými seřiditelný závěsy pro bezfalcové dveře, 
prosklený svislý pás na straně u kování, zasklení neprůhledným sklem - vrstvené bezpečnostní sklo ve třídě 
odolnosti min. 2B2, vzduchová neprůzvučnost křídla včetně zárubní a osazení 32dB, křídlo opatřeno padací 
lištou, vstup přes přístupový systém, v zárubni osazen elektrický otvírač se signalizací otevřených dveří a 
napájením 12VDC -  součást zárubně, kování štítové -  koule ( ze strany chodby ) - klika, materiál nerez 
broušený, zámek vložkový, centrální klíč po patrech, generální klíč 

ks 22,000 14 800,50 325 611,00

VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 2/NP
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VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 5/T
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VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 5/T
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VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 22,000

24 M 611- 8T

8/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, plné, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, 
křídlo hladké, povrch křídla lamino - HPL - hliník kartáčovaný,křídlo osazeno do ocelové dělené obložkové 
zárubně s PVC těsněním, bez prahové spojky, křídlo opatřeno viditelnými seřiditelný závěsy pro bezfalcové 
dveře, vzduchová neprůzvučnost křídla včetně zárubní a osazení 32dB, křídlo opatřeno padací lištou, kování 
štítové -  klika - klika, materiál nerez broušený, zámek vložkový, centrální klíč po patrech, generální klíč 

ks 2,000 9 135,00 18 270,00

VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 8/T

VV
8/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, plné, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, 
povrch křídla lamino - HPL

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 8/T

VV
8/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, plné, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, 
povrch křídla lamino - HPL

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

25 K 766660022
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních 
jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 3,000 1 557,00 4 671,00 CS ÚRS 2020 01

VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 7/T

VV
7/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 10/T

VV
"10/T - Dveře vnitřní dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, plné, 
povrch křídla lamino - H

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 10/T

VV
"10/T - Dveře vnitřní dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, plné, 
povrch křídla lamino - H

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 3,000
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26 M 611- 7T

7/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo 
hladké, povrch křídla lamino - HPL - hliník kartáčovaný, zesílené pro montáž samozavírače, vzduchová 
neprůzvučnost křídla včetně zárubní a osazení 32dB, křídlo opatřeno padací lištou, požární odolnost křídla EI - 
 30 DP3 - C, prosklený svislý pás na straně u kování, zasklení neprůhledným sklem s požární odolností, 
vrstvené bezpečnostní sklo ve třídě odolnosti min. 2B2, křídlo osazeno do ocelové dělené obložkové zárubně 
s požární odolností EI - 30 DP3, bez prahové spojky, křídla opatřena viditelnými seřiditelnými dveřními závěsy 
s požárním atestem, pro bezfalcové křídla,  vstup přes přístupový systém, zámek reverzní elektromechanický 
samozamykací  12 - 24VDC se signalizací otevřených dveří, provedena příprava na trasu kabelu  k 
elektromechanickému zámku, přívod do křídla ze zárubně průchodkou pro zadlabání s rozpojitelnou 
svorkovnicí, kování štítové -  klika ( ze strany schodiště ) - klika paniková, při poplachu EPS ( odpojení 
napájení ) aktivována vnější klika, materiál nerez broušený, zámek vložkový, osazen lineární samozavírač s 
požárním atestem, barva stříbrná, centrální klíč po patrech, generální klíč Poznámka : dodavatel dodá 
kompletní dveře 

ks 1,000 29 741,40 29 741,40

VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 7/T

VV
7/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

27 M 611- 10T

10/T - Dveře vnitřní dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, 
křídlo hladké, plné, povrch křídla lamino - HPL - hliník kartáčovaný, vnitřní požární izolační výplň, vyztužení 
křídel pro montáž samozavíračů, požární odolnost křídla EI - 30 DP3 - C, křídlo osazeno do ocelové dělené 
obložkové zárubně s požární odolností EI - 30 DP3, bez prahové spojky, křídlo opatřeno viditelnými 
seřiditelnými dveřními závěsy s požárním atestem, pro bezfalcová křídla,  vstup přes přístupový systém, v 
zárubni osazen elektrický otvírač se signalizací otevřených dveří a napájením 12VDC -  součást zárubně, 
kování štítové -  koule ( ze strany chodby ) - klika, materiál nerez broušený, zámek vložkový, osazen lineární 
samozavírač s požárním atestem, barva stříbrná, centrální klíč po patrech, generální klíč  Poznámka :  

 dodavatel dodá kompletní dveře, 

ks 2,000 10 623,60 21 247,20

VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 10/T

VV
"10/T - Dveře vnitřní dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, plné, 
povrch křídla lamino - H

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 10/T

VV
"10/T - Dveře vnitřní dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, plné, 
povrch křídla lamino - H

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

28 K 766660031
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních 
dvoukřídlových jakékoliv šířky

kus 3,000 2 509,20 7 527,60 CS ÚRS 2020 01

VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 6/T

VV
6/T - Dveře vnitřní, dřevěné, dvoukřídlové, otevíravé, 1450/1970 mm, křídla 900+550 mm, aktivní křídlo š.900 mm, křídla 
bez polodrážky - bezfalcová, h

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
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VV 2/NP
VV 6/T

VV
6/T - Dveře vnitřní, dřevěné, dvoukřídlové, otevíravé, 1450/1970 mm, křídla 900+550 mm, aktivní křídlo š.900 mm, křídla 
bez polodrážky - bezfalcová, h

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 6/T

VV
6/T - Dveře vnitřní, dřevěné, dvoukřídlové, otevíravé, 1450/1970 mm, křídla 900+550 mm, aktivní křídlo š.900 mm, křídla 
bez polodrážky - bezfalcová, h

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

29 M 611- 6T

6/T - Dveře vnitřní, dřevěné, dvoukřídlové, otevíravé, 1450/1970 mm, křídla 900+550 mm, aktivní křídlo š.900 
mm, křídla bez polodrážky - bezfalcová, hladká, povrch křídla lamino - HPL - hliník kartáčovaný, vnitřní 
požární izolační výplň,  vyztužení křídel pro montáž samozavíračů, požarní odolnost křídel EI - 30 DP3 - C,  
prosklený svislý pás   na straně u kování a v neaaktivním křídle, zasklení čirým požárním sklem - vrstvené 
bezpečnostní sklo ve třídě odolnosti min. 2B2, křídla opatřena viditelnými seřiditelnými dveřními závěsy s 
požárním atestem, pro bezfalcové křídla, křídla osazena do ocelové dělené obložkové zárubně s požární 
odolností  EI - 30 DP3, bez prahové spojky, kování štítové - ze strany úniku ( chodby, spojovacího krčku, 
posluchárny,dílny, atelieru atd) paniková klika, ze strany přístupu klika, materiál nerez broušený, vstup přes 
přístupový systém,  osazena čtečka čipů,  zámek reverzní elektromechanický samozamykací 12 - 24VDC se 
signalizací otevřených dveří, s požární odolností, neaktivní křídlo vybaveno automatickými mechanickými 
dveřními zástrčemi, provedena příprava na trasu kabelu k elektromechanickému zámku v aktivním křídle, 
přívod do křídla ze zárubně průchodkou pro zadlabání s rozpojitelnou svorkovnicí, při poplachu EPS (odpojení 
napájení ) aktivována vnější klika - pro vnik požárních jednotek, synchronizovaný kluzný samozavírač pro obě 
křídla s požární odolností - barva stříbrná, v křídlech osazeny zápustné magnetické kontakty EZS 
(homologace do stupně 3 dle ČSN EN 50131-1) , zámek vložkový s požární odolností, centrální klíč po 
patrech, generální klíč Poznámka : dodavatel dodá kompletní dveře    

ks 3,000 56 353,50 169 060,50

VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 6/T

VV
6/T - Dveře vnitřní, dřevěné, dvoukřídlové, otevíravé, 1450/1970 mm, křídla 900+550 mm, aktivní křídlo š.900 mm, křídla 
bez polodrážky - bezfalcová, h

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 6/T

VV
6/T - Dveře vnitřní, dřevěné, dvoukřídlové, otevíravé, 1450/1970 mm, křídla 900+550 mm, aktivní křídlo š.900 mm, křídla 
bez polodrážky - bezfalcová, h

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 6/T

VV
6/T - Dveře vnitřní, dřevěné, dvoukřídlové, otevíravé, 1450/1970 mm, křídla 900+550 mm, aktivní křídlo š.900 mm, křídla 
bez polodrážky - bezfalcová, h

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

30 K 998766102
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,827 936,00 774,07 CS ÚRS 2020 01
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31 K 998766181
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,827 534,60 442,11 CS ÚRS 2020 01

D 766-1 Konstrukce truhlářské- parapety 4 902,73

32 K 766694114
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, 
délky přes 2600 mm

kus 8,750 278,35 2 435,56 CS ÚRS 2020 01

VV m.č./
VV podlaží
VV m.č./
VV 2/NP
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 15/T

VV
Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany spodní  
CPL laminát, boky zakončeny n

VV  m´
VV 8,75 8,750
VV Součet 8,750

33 M 61144402.275 parapet plastový vnitřní komůrkový 275x20x1000mm m 8,750 276,45 2 418,94
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 15/T

VV
Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany spodní  
CPL laminát, boky zakončeny n

VV  m´
VV 8,75 8,750
VV Součet 8,750

34 M 61140076 koncovka k parapetu oboustranná š 600mm, barva bílá kus 1,000 24,70 24,70 CS ÚRS 2020 01
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 15/T

VV
Vnitřní okenní parapet,  materiál DTD potažená  z vrchní  pohledové strany CPL laminátem - barva bílá, ze strany spodní  
CPL laminát, boky zakončeny n

VV  m´
VV 8,75m
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

35 K 998766102
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,016 936,00 14,98 CS ÚRS 2020 01

VV 0,016 0,016
VV Součet 0,016

36 K 998766181
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,016 534,60 8,55 CS ÚRS 2020 01

VV 0,016 0,016

D 767 Konstrukce zámečnické 80 574,26
37 K 767640111.T Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku- trezorových kus 1,000 11 531,00 11 531,00

VV 2/NP
VV 233/trezorová místnost
VV D/41/
VV 41/trezorové dveře 900/1970mm,osazené do trezorové zárubně 1/ks
VV 1 1,000
VV Součet 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

38 M 55341222.70Z

70/Z - Trezorové dveře otevíravé plné hladké, 900/1970 mm, osazené do trezorové zárubně - šroubovací 
montážní provedení, dveře splňující požadavky I. bezpečnostní třídy dle ČSN EN 1143-1, kování dveří - 
panikové provedení, oboustranná klika, oboustranný elektronický zámek, součástí bude osazení 
magnetického EZS zápustného kontaktu do zárubně a dveřního křídla (homologace do stupně 3 dle ČSN EN 
50131-1), dodavatel dveří dodá stavební rozměry dveřního otvoru, povrchová úprava zárubně a dveří - 
nástřik barvou, odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, Poznámka: dotavatel trezorových dveří dodá 
kompletní dveře včetně zárubní a zápustných kontaktů EZS

kus 1,000 67 970,00 67 970,00

VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 70/Z

VV
70/Z - Trezorové dveře otevíravé plné hladké, 900/1970 mm, osazené do trezorové zárubně - šroubovací montážní 
provedení, dveře splňující požadavky I. 

VV P
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

39 K 998767201
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 795,010 1,35 1 073,26 CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Čapka Gerstnerova 5/658 Praha 7 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 211 261,65

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 211 261,65 21,00% 254 364,95

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 465 626,60

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita 
databáze směrných cen 2020/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než 
navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena 
ručně a digitálně z výkresů.

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-02-03 - Nové kce- 2.NP   

2020-018-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-018-02-03-04 - Nové kce- 2.NP- omítky, obklady, malby

Metrostav DIZ s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 211 261,65

HSV - Práce a dodávky HSV 749 441,60

    61 - Úprava povrchů vnitřních 710 468,69

    61-1 - Úprava povrchů vnitřních- stropy 24 837,10

    998 - Přesun hmot 14 135,81

PSV - Práce a dodávky PSV 461 820,05

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 41 018,08

    781 - Dokončovací práce - obklady 154 483,56

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 266 318,41

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-02-03 - Nové kce- 2.NP   

2020-018-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-018-02-03-04 - Nové kce- 2.NP- omítky, obklady, malby
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 211 261,65

D HSV Práce a dodávky HSV 749 441,60

D 61 Úprava povrchů vnitřních 710 468,69
1 K 612131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn m2 2 137,993 43,95 93 964,79 CS ÚRS 2020 01

VV S/1/
VV S/5/
VV S/4/
VV stávající
VV penetrace
VV 2/NP
VV 201/posluchárna
VV S/1/S/4/S/5/
VV 114,72 114,720
VV 2/NP
VV 202/chodba
VV S/1/S/5/
VV 14,2002 14,200
VV 2/NP
VV 203/sklad
VV S/1/S/4/S/5/
VV 32,361 32,361
VV 2/NP
VV 204/sklad
VV S/1/S/4/S/5/
VV 34,6055 34,606
VV 2/NP
VV 205/chodba
VV S/1/S/4/S/5/
VV 214,544 214,544
VV 2/NP
VV 206/chodba
VV S/1/S/4/S/5/

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-02-03 - Nové kce- 2.NP   

2020-018-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-018-02-03-04 - Nové kce- 2.NP- omítky, obklady, malby
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 80,3745 80,375
VV 2/NP
VV 207/schodiště
VV S/4/S/5/
VV 27,2 27,200
VV 2/NP
VV 208/výtah
VV S/4/S/5/
VV 34,632 34,632
VV 2/NP
VV 209/výtah
VV S/4/S/5/
VV 30,168 30,168
VV 2/NP
VV 212/WC ženy
VV S/1/S/4/S/5/
VV 16,245 16,245
VV 2/NP
VV 212/WC ženy- obklad
VV S/6/S/12/
VV 61,825 61,825
VV 2/NP
VV 213/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 49,1765 49,177
VV 2/NP
VV 213/kancelář- obklad
VV S/9/
VV 1,908 1,908
VV 2/NP
VV 214/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 51,92 51,920
VV 2/NP
VV 214/kancelář-obklad
VV S/9/
VV 1,92 1,920
VV 2/NP
VV 215/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 66,9945 66,995
VV 2/NP
VV 216/kancelář sekr.
VV S/1/S/4/S/5/
VV 50,386 50,386
VV 2/NP
VV 217/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 50,74 50,740
VV 2/NP
VV 217/kancelář-obklad
VV S/9/
VV 1,908 1,908
VV 2/NP
VV 218/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 51,153 51,153
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2/NP
VV 218/kancelář-obklad
VV S/9/
VV 1,986 1,986
VV 2/NP
VV 219/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 51,153 51,153
VV 2/NP
VV 219/kancelář
VV S/9/
VV 1,986 1,986
VV 2/NP
VV 220/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 50,6515 50,652
VV 2/NP
VV 220/kancelář
VV S/9/
VV 2,028 2,028
VV 2/NP
VV 221/kancelář
VV /S/4/S/5/
VV 50,7105 50,711
VV 2/NP
VV 221/kancelář-obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 2/NP
VV 222/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 50,4155 50,416
VV 2/NP
VV 222/kancelář-obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 2/NP
VV 223/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 50,2385 50,239
VV 2/NP
VV 223/kancelář-obklad
VV S/9/
VV 1,854 1,854
VV 2/NP
VV 224/chodba
VV S/4/S/5/
VV 24,5178 24,518
VV 2/NP
VV 224a/schodiště
VV S/4/S/5/
VV 43,8976 43,898
VV 2/NP
VV 225/kancelář
VV S/4/S/5/
VV 69,502 69,502
VV 2/NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 226/kancelář sekr.
VV S/1/S/4/S/5/
VV 57,348 57,348
VV 2/NP
VV 227/kancelář 
VV S/1/S/4/S/5/
VV 57,053 57,053
VV 2/NP
VV 227/kancelář -obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 2/NP
VV 228/kancelář 
VV S/1/S/4/S/5/
VV 57,0825 57,083
VV 2/NP
VV 228/kancelář -obklad
VV S/9/
VV 1,62 1,620
VV 2/NP
VV 229/kancelář 
VV S/1/S/4/S/5/
VV 57,3185 57,319
VV 2/NP
VV 229/kancelář -obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 2/NP
VV 230/kancelář 
VV S/1/S/4/S/5/
VV 57,112 57,112
VV 2/NP
VV 230/kancelář -obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 2/NP
VV 231/kancelář 
VV S/1/S/4/S/5/
VV 57,2005 57,201
VV 2/NP
VV 231/kancelář -obklad
VV S/9/
VV 1,866 1,866
VV 2/NP
VV 232a/kancelář 
VV S/1/S/4/S/5/
VV 56,817 56,817
VV 2/NP
VV 232a/kancelář -obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 2/NP
VV 232b/kancelář 
VV S/1/S/4/S/5/
VV 58,1445 58,145
VV 2/NP
VV 232b/kancelář -obklad
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 2/NP
VV 232c/kancelář 
VV S/1/S/4/S/5/
VV 56,286 56,286
VV 2/NP
VV 232c/kancelář -obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 2/NP
VV 233/trezorová místn.
VV S/1/S/4/S/5/
VV 56,9645 56,965
VV 2/NP
VV 233/trezorová místn.-obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 2/NP
VV 234/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 55,814 55,814
VV 2/NP
VV 234/kancelář-obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 2/NP
VV 235/ WC muži
VV S/1/S/4/S/5/
VV 17,2425 17,243
VV 2/NP
VV 235/ WC muži-obklad
VV S/6/S/12/
VV 68,972 68,972
VV 2/NP
VV 236/Wc bezbarier.
VV S/1/S/4/S/5/
VV 3,74 3,740
VV 2/NP
VV 236/Wc bezbarier.-obklad
VV S/6/S/12/
VV 14,683 14,683
VV Součet 2 137,993

2 K 612142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
stěn

m2 1 958,637 153,75 301 140,44 CS ÚRS 2020 01

VV S/5/
VV S/4/
VV stávající
VV perlinka
VV 2/NP
VV 201/posluchárna
VV S/1/S/4/S/5/
VV 114,72 114,720
VV 2/NP
VV 202/chodba
VV S/1/S/5/
VV 14,2002 14,200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2/NP
VV 203/sklad
VV S/1/S/4/S/5/
VV 32,361 32,361
VV 2/NP
VV 204/sklad
VV S/1/S/4/S/5/
VV 34,6055 34,606
VV 2/NP
VV 205/chodba
VV S/1/S/4/S/5/
VV 214,544 214,544
VV 2/NP
VV 206/chodba
VV S/1/S/4/S/5/
VV 80,3745 80,375
VV 2/NP
VV 207/schodiště
VV S/4/S/5/
VV 27,2 27,200
VV 2/NP
VV 208/výtah
VV S/4/S/5/
VV 34,632 34,632
VV 2/NP
VV 209/výtah
VV S/4/S/5/
VV 30,168 30,168
VV 2/NP
VV 212/WC ženy
VV S/1/S/4/S/5/
VV 16,245 16,245
VV 2/NP
VV 213/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 49,1765 49,177
VV 2/NP
VV 214/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 51,92 51,920
VV 2/NP
VV 215/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 66,9945 66,995
VV 2/NP
VV 216/kancelář sekr.
VV S/1/S/4/S/5/
VV 50,386 50,386
VV 2/NP
VV 217/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 50,74 50,740
VV 2/NP
VV 218/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 51,153 51,153
VV 2/NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 219/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 51,153 51,153
VV 2/NP
VV 220/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 50,6515 50,652
VV 2/NP
VV 221/kancelář
VV /S/4/S/5/
VV 50,7105 50,711
VV 2/NP
VV 222/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 50,4155 50,416
VV 2/NP
VV 223/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 50,2385 50,239
VV 2/NP
VV 224/chodba
VV S/4/S/5/
VV 24,5178 24,518
VV 2/NP
VV 224a/schodiště
VV S/4/S/5/
VV 43,8976 43,898
VV 2/NP
VV 225/kancelář
VV S/4/S/5/
VV 69,502 69,502
VV 2/NP
VV 226/kancelář sekr.
VV S/1/S/4/S/5/
VV 57,348 57,348
VV 2/NP
VV 227/kancelář 
VV S/1/S/4/S/5/
VV 57,053 57,053
VV 2/NP
VV 228/kancelář 
VV S/1/S/4/S/5/
VV 57,0825 57,083
VV 2/NP
VV 229/kancelář 
VV S/1/S/4/S/5/
VV 57,3185 57,319
VV 2/NP
VV 230/kancelář 
VV S/1/S/4/S/5/
VV 57,112 57,112
VV 2/NP
VV 231/kancelář 
VV S/1/S/4/S/5/
VV 57,2005 57,201
VV 2/NP
VV 232a/kancelář 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV S/1/S/4/S/5/
VV 56,817 56,817
VV 2/NP
VV 232b/kancelář 
VV S/1/S/4/S/5/
VV 58,1445 58,145
VV 2/NP
VV 232c/kancelář 
VV S/1/S/4/S/5/
VV 56,286 56,286
VV 2/NP
VV 233/trezorová místn.
VV S/1/S/4/S/5/
VV 56,9645 56,965
VV 2/NP
VV 234/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 55,814 55,814
VV 2/NP
VV 235/ WC muži
VV S/1/S/4/S/5/
VV 17,2425 17,243
VV 2/NP
VV 236/Wc bezbarier.
VV S/1/S/4/S/5/
VV 3,74 3,740
VV Součet 1 958,637

3 K 612131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn m2 1 958,637 43,95 86 082,10 CS ÚRS 2020 01
VV 2/NP
VV 201/posluchárna
VV S/1/S/4/S/5/
VV 114,72 114,720
VV 2/NP
VV 202/chodba
VV S/1/S/5/
VV 14,2002 14,200
VV 2/NP
VV 203/sklad
VV S/1/S/4/S/5/
VV 32,361 32,361
VV 2/NP
VV 204/sklad
VV S/1/S/4/S/5/
VV 34,6055 34,606
VV 2/NP
VV 205/chodba
VV S/1/S/4/S/5/
VV 214,544 214,544
VV 2/NP
VV 206/chodba
VV S/1/S/4/S/5/
VV 80,3745 80,375
VV 2/NP
VV 207/schodiště
VV S/4/S/5/
VV 27,2 27,200
VV 2/NP
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VV 208/výtah
VV S/4/S/5/
VV 34,632 34,632
VV 2/NP
VV 209/výtah
VV S/4/S/5/
VV 30,168 30,168
VV 2/NP
VV 212/WC ženy
VV S/1/S/4/S/5/
VV 16,245 16,245
VV 2/NP
VV 213/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 49,1765 49,177
VV 2/NP
VV 214/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 51,92 51,920
VV 2/NP
VV 215/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 66,9945 66,995
VV 2/NP
VV 216/kancelář sekr.
VV S/1/S/4/S/5/
VV 50,386 50,386
VV 2/NP
VV 217/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 50,74 50,740
VV 2/NP
VV 218/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 51,153 51,153
VV 2/NP
VV 219/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 51,153 51,153
VV 2/NP
VV 220/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 50,6515 50,652
VV 2/NP
VV 221/kancelář
VV /S/4/S/5/
VV 50,7105 50,711
VV 2/NP
VV 222/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 50,4155 50,416
VV 2/NP
VV 223/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 50,2385 50,239
VV 2/NP
VV 224/chodba
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VV S/4/S/5/
VV 24,5178 24,518
VV 2/NP
VV 224a/schodiště
VV S/4/S/5/
VV 43,8976 43,898
VV 2/NP
VV 225/kancelář
VV S/4/S/5/
VV 69,502 69,502
VV 2/NP
VV 226/kancelář sekr.
VV S/1/S/4/S/5/
VV 57,348 57,348
VV 2/NP
VV 227/kancelář 
VV S/1/S/4/S/5/
VV 57,053 57,053
VV 2/NP
VV 228/kancelář 
VV S/1/S/4/S/5/
VV 57,0825 57,083
VV 2/NP
VV 229/kancelář 
VV S/1/S/4/S/5/
VV 57,3185 57,319
VV 2/NP
VV 230/kancelář 
VV S/1/S/4/S/5/
VV 57,112 57,112
VV 2/NP
VV 231/kancelář 
VV S/1/S/4/S/5/
VV 57,2005 57,201
VV 2/NP
VV 232a/kancelář 
VV S/1/S/4/S/5/
VV 56,817 56,817
VV 2/NP
VV 232b/kancelář 
VV S/1/S/4/S/5/
VV 58,1445 58,145
VV 2/NP
VV 232c/kancelář 
VV S/1/S/4/S/5/
VV 56,286 56,286
VV 2/NP
VV 233/trezorová místn.
VV S/1/S/4/S/5/
VV 56,9645 56,965
VV 2/NP
VV 234/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 55,814 55,814
VV 2/NP
VV 235/ WC muži
VV S/1/S/4/S/5/
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VV 17,2425 17,243
VV 2/NP
VV 236/Wc bezbarier.
VV S/1/S/4/S/5/
VV 3,74 3,740
VV Součet 1 958,637

4 K 612311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn m2 1 958,637 98,25 192 436,09 CS ÚRS 2020 01
VV S/1/
VV S/5/
VV S/4/
VV stávající
VV štuk
VV 2/NP
VV 201/posluchárna
VV S/1/S/4/S/5/
VV 114,72 114,720
VV 2/NP
VV 202/chodba
VV S/1/S/5/
VV 14,2002 14,200
VV 2/NP
VV 203/sklad
VV S/1/S/4/S/5/
VV 32,361 32,361
VV 2/NP
VV 204/sklad
VV S/1/S/4/S/5/
VV 34,6055 34,606
VV 2/NP
VV 205/chodba
VV S/1/S/4/S/5/
VV 214,544 214,544
VV 2/NP
VV 206/chodba
VV S/1/S/4/S/5/
VV 80,3745 80,375
VV 2/NP
VV 207/schodiště
VV S/4/S/5/
VV 27,2 27,200
VV 2/NP
VV 208/výtah
VV S/4/S/5/
VV 34,632 34,632
VV 2/NP
VV 209/výtah
VV S/4/S/5/
VV 30,168 30,168
VV 2/NP
VV 212/WC ženy
VV S/1/S/4/S/5/
VV 16,245 16,245
VV 2/NP
VV 213/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 49,1765 49,177
VV 2/NP
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VV 214/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 51,92 51,920
VV 2/NP
VV 215/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 66,9945 66,995
VV 2/NP
VV 216/kancelář sekr.
VV S/1/S/4/S/5/
VV 50,386 50,386
VV 2/NP
VV 217/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 50,74 50,740
VV 2/NP
VV 218/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 51,153 51,153
VV 2/NP
VV 219/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 51,153 51,153
VV 2/NP
VV 220/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 50,6515 50,652
VV 2/NP
VV 221/kancelář
VV /S/4/S/5/
VV 50,7105 50,711
VV 2/NP
VV 222/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 50,4155 50,416
VV 2/NP
VV 223/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 50,2385 50,239
VV 2/NP
VV 224/chodba
VV S/4/S/5/
VV 24,5178 24,518
VV 2/NP
VV 224a/schodiště
VV S/4/S/5/
VV 43,8976 43,898
VV 2/NP
VV 225/kancelář
VV S/4/S/5/
VV 69,502 69,502
VV 2/NP
VV 226/kancelář sekr.
VV S/1/S/4/S/5/
VV 57,348 57,348
VV 2/NP
VV 227/kancelář 
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VV S/1/S/4/S/5/
VV 57,053 57,053
VV 2/NP
VV 228/kancelář 
VV S/1/S/4/S/5/
VV 57,0825 57,083
VV 2/NP
VV 229/kancelář 
VV S/1/S/4/S/5/
VV 57,3185 57,319
VV 2/NP
VV 230/kancelář 
VV S/1/S/4/S/5/
VV 57,112 57,112
VV 2/NP
VV 231/kancelář 
VV S/1/S/4/S/5/
VV 57,2005 57,201
VV 2/NP
VV 232a/kancelář 
VV S/1/S/4/S/5/
VV 56,817 56,817
VV 2/NP
VV 232b/kancelář 
VV S/1/S/4/S/5/
VV 58,1445 58,145
VV 2/NP
VV 232c/kancelář 
VV S/1/S/4/S/5/
VV 56,286 56,286
VV 2/NP
VV 233/trezorová místn.
VV S/1/S/4/S/5/
VV 56,9645 56,965
VV 2/NP
VV 234/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 55,814 55,814
VV 2/NP
VV 235/ WC muži
VV S/1/S/4/S/5/
VV 17,2425 17,243
VV 2/NP
VV 236/Wc bezbarier.
VV S/1/S/4/S/5/
VV 3,74 3,740
VV Součet 1 958,637

5 K 619991001 Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 847,480 15,38 13 030,01 CS ÚRS 2020 01
VV 2/NP
VV 201/posluchárna
VV 78,95 78,950
VV 2/NP
VV 202/chodba
VV 91,71 91,710
VV 2/NP
VV 203/sklad
VV 6,44 6,440
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VV 2/NP
VV 204/sklad
VV 6,38 6,380
VV 2/NP
VV 205/chodba
VV 79,39 79,390
VV 2/NP
VV 206/chodba
VV 51,21 51,210
VV 2/NP
VV 207/schodiště
VV 37,16 37,160
VV 2/NP
VV 212/WC ženy
VV 15,31 15,310
VV 2/NP
VV 213/kancelář
VV 14,89 14,890
VV 2/NP
VV 214/kancelář
VV 17,55 17,550
VV 2/NP
VV 215/kancelář
VV 32,09 32,090
VV 2/NP
VV 216/kancelář sekr.
VV 15,85 15,850
VV 2/NP
VV 217/kancelář
VV 16,25 16,250
VV 2/NP
VV 218/kancelář
VV 16,19 16,190
VV 2/NP
VV 219/kancelář
VV 16,5 16,500
VV 2/NP
VV 220/kancelář
VV 16,26 16,260
VV 2/NP
VV 221/kancelář
VV 16,19 16,190
VV 2/NP
VV 222/kancelář
VV 15,86 15,860
VV 2/NP
VV 223/kancelář
VV 15,58 15,580
VV 2/NP
VV 224/chodba
VV 7,7 7,700
VV 2/NP
VV 224a/schodiště
VV 15,69 15,690
VV 2/NP
VV 225/kancelář
VV 34,55 34,550
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VV 2/NP
VV 226/kancelář sekr.
VV 19,18 19,180
VV 2/NP
VV 227/kancelář 
VV 19,53 19,530
VV 2/NP
VV 228/kancelář 
VV 19,49 19,490
VV 2/NP
VV 229/kancelář 
VV 18,75 18,750
VV 2/NP
VV 230/kancelář 
VV 20,56 20,560
VV 2/NP
VV 231/kancelář 
VV 20,53 20,530
VV 2/NP
VV 232a/kancelář 
VV 17,94 17,940
VV 2/NP
VV 232b/kancelář 
VV 21,58 21,580
VV 2/NP
VV 232c/kancelář 
VV 17,75 17,750
VV 2/NP
VV 233/trezorová místn.
VV 18,88 18,880
VV 2/NP
VV 234/kancelář
VV 17,13 17,130
VV 2/NP
VV 235/ WC muži
VV 14,96 14,960
VV 2/NP
VV 236/Wc bezbarier.
VV 3,5 3,500
VV Součet 847,480

6 K 619995001 Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. m 189,010 126,00 23 815,26 CS ÚRS 2020 01
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 70/Z

VV
70/Z - Trezorové dveře otevíravé plné hladké, 900/1970 mm, osazené do trezorové zárubně - šroubovací montážní 
provedení, dveře splňující požadavky I. 

VV 4,84 4,840
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 1/T

VV
1/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hlin

VV 4,64 4,640
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 1/T
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VV
1/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hlin

VV 4,64 4,640
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 2/T

VV
2/T - Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké,povrch křídla 
lamino - HPL - hliník kar

VV 4,64 4,640
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 3/T

VV
3/T - Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké,povrch křídla 
lamino - HPL - hliník kar

VV 4,64 4,640
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 3/T

VV
3/T - Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké,povrch křídla 
lamino - HPL - hliník kar

VV 4,64 4,640
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 3/T

VV
3/T - Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké,povrch křídla 
lamino - HPL - hliník kar

VV 4,64 4,640
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 3/T

VV
3/T - Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké,povrch křídla 
lamino - HPL - hliník kar

VV 4,64 4,640
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 4,84 4,840
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 4,84 4,840
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 4,84 4,840
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 4,84 4,840
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VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 4,84 4,840
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 4,84 4,840
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 4,84 4,840
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 4,84 4,840
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 4,84 4,840
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 4,84 4,840
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 4,84 4,840
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 4,84 4,840
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 4,84 4,840
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 5/T
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VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 4,84 4,840
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 4,84 4,840
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 4,84 4,840
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 4,84 4,840
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 4,84 4,840
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 4,84 4,840
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 4,84 4,840
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 4,84 4,840
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 4,84 4,840
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 4,84 4,840

Zpracoval: Metrostav a.s. Strana 649 z 1201 13.05.2021



2020-018-D1-3 - Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa [zadání] s výkazem 13.11..xlsx 2020-018-02-03-04 - Nové ...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 6/T

VV
6/T - Dveře vnitřní, dřevěné, dvoukřídlové, otevíravé, 1450/1970 mm, křídla 900+550 mm, aktivní křídlo š.900 mm, křídla 
bez polodrážky - bezfalcová, h

VV 5,39 5,390
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 6/T

VV
6/T - Dveře vnitřní, dřevěné, dvoukřídlové, otevíravé, 1450/1970 mm, křídla 900+550 mm, aktivní křídlo š.900 mm, křídla 
bez polodrážky - bezfalcová, h

VV 5,39 5,390
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 6/T

VV
6/T - Dveře vnitřní, dřevěné, dvoukřídlové, otevíravé, 1450/1970 mm, křídla 900+550 mm, aktivní křídlo š.900 mm, křídla 
bez polodrážky - bezfalcová, h

VV 5,39 5,390
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 7/T

VV
7/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 4,84 4,840
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 8/T

VV
8/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, plné, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, 
povrch křídla lamino - HPL

VV 4,84 4,840
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 8/T

VV
8/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, plné, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, 
povrch křídla lamino - HPL

VV 4,84 4,840
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 10/T

VV
"10/T - Dveře vnitřní dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, plné, 
povrch křídla lamino - H

VV 4,84 4,840
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 10/T

VV
"10/T - Dveře vnitřní dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, plné, 
povrch křídla lamino - H

VV 4,84 4,840
VV Součet 189,010

D 61-1 Úprava povrchů vnitřních- stropy 24 837,10
7 K 611131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů m2 59,798 55,05 3 291,88 CS ÚRS 2020 01

VV R/1/
VV penetrace
VV 2/NP
VV 203/sklad
VV 6,44 6,440
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VV R/1/
VV 2/NP
VV 204/sklad
VV 6,38 6,380
VV R/1/
VV 2/NP
VV 206/chodba
VV 10,54 10,540
VV R/1/
VV 2/NP
VV 207/schodiště
VV 23,136 23,136
VV R/1/
VV 2/NP
VV 224/chodba
VV 0,95 0,950
VV R/1/
VV 2/NP
VV 224a/schodiště
VV 12,352 12,352
VV R/1/
VV Součet 59,798

8 K 611131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů m2 59,798 55,05 3 291,88 CS ÚRS 2020 01
VV R/1/
VV penetrace
VV 2/NP
VV 203/sklad
VV 6,44 6,440
VV R/1/
VV 2/NP
VV 204/sklad
VV 6,38 6,380
VV R/1/
VV 2/NP
VV 206/chodba
VV 10,54 10,540
VV R/1/
VV 2/NP
VV 207/schodiště
VV 23,136 23,136
VV R/1/
VV 2/NP
VV 224/chodba
VV 0,95 0,950
VV R/1/
VV 2/NP
VV 224a/schodiště
VV 12,352 12,352
VV R/1/
VV Součet 59,798

9 K 611142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
stropů

m2 59,798 180,00 10 763,64 CS ÚRS 2020 01

VV R/1/
VV penetrace
VV 2/NP
VV 203/sklad
VV 6,44 6,440
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VV R/1/
VV 2/NP
VV 204/sklad
VV 6,38 6,380
VV R/1/
VV 2/NP
VV 206/chodba
VV 10,54 10,540
VV R/1/
VV 2/NP
VV 207/schodiště
VV 23,136 23,136
VV R/1/
VV 2/NP
VV 224/chodba
VV 0,95 0,950
VV R/1/
VV 2/NP
VV 224a/schodiště
VV 12,352 12,352
VV R/1/
VV Součet 59,798

10 K 611311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných m2 59,798 125,25 7 489,70 CS ÚRS 2020 01
VV R/1/
VV penetrace
VV 2/NP
VV 203/sklad
VV 6,44 6,440
VV R/1/
VV 2/NP
VV 204/sklad
VV 6,38 6,380
VV R/1/
VV 2/NP
VV 206/chodba
VV 10,54 10,540
VV R/1/
VV 2/NP
VV 207/schodiště
VV 23,136 23,136
VV R/1/
VV 2/NP
VV 224/chodba
VV 0,95 0,950
VV R/1/
VV 2/NP
VV 224a/schodiště
VV 12,352 12,352
VV R/1/
VV Součet 59,798

D 998 Přesun hmot 14 135,81

11 K 998017002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 18,749 753,95 14 135,81 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 461 820,05
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D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 41 018,08

12 K 711113117
Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnicí stěrkou jednosložkovu 
na bázi cementu

m2 181,036 221,85 40 162,84 CS ÚRS 2020 01

VV S/12/
VV S/9/
VV hydroiz. Stěrka svislá
VV 2/NP
VV 201/posluchárna- obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 2/NP
VV 212/WC ženy- obklad
VV S/6/S/12/
VV 61,825 61,825
VV 2/NP
VV 213/kancelář- obklad
VV S/9/
VV 1,908 1,908
VV 2/NP
VV 214/kancelář-obklad
VV S/9/
VV 1,92 1,920
VV 2/NP
VV 217/kancelář-obklad
VV S/9/
VV 1,908 1,908
VV 2/NP
VV 218/kancelář-obklad
VV S/9/
VV 1,986 1,986
VV 2/NP
VV 219/kancelář
VV S/9/
VV 1,986 1,986
VV 2/NP
VV 220/kancelář
VV S/9/
VV 2,028 2,028
VV 2/NP
VV 221/kancelář-obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 2/NP
VV 222/kancelář-obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 2/NP
VV 223/kancelář-obklad
VV S/9/
VV 1,854 1,854
VV 2/NP
VV 227/kancelář -obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 2/NP
VV 228/kancelář -obklad
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VV S/9/
VV 1,62 1,620
VV 2/NP
VV 229/kancelář -obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 2/NP
VV 230/kancelář -obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 2/NP
VV 231/kancelář -obklad
VV S/9/
VV 1,866 1,866
VV 2/NP
VV 232a/kancelář -obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 2/NP
VV 232b/kancelář -obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 2/NP
VV 232c/kancelář -obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 2/NP
VV 233/trezorová místn.-obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 2/NP
VV 234/kancelář-obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 2/NP
VV 235/ WC muži-obklad
VV S/6/S/12/
VV 68,972 68,972
VV 2/NP
VV 236/Wc bezbarier.-obklad
VV S/6/S/12/
VV 14,683 14,683
VV Součet 181,036

13 K 998711102
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,634 875,50 555,07 CS ÚRS 2020 01

14 K 998711181
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,634 473,45 300,17 CS ÚRS 2020 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 154 483,56

15 K 781474113
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých 
přes 12 do 19 ks/m2

m2 181,036 437,75 79 248,51 CS ÚRS 2020 01

VV S/12/
VV S/9/
VV obklad 
VV 2/NP
VV 201/posluchárna- obklad
VV S/9/
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VV 1,68 1,680
VV 2/NP
VV 212/WC ženy- obklad
VV S/6/S/12/
VV 61,825 61,825
VV 2/NP
VV 213/kancelář- obklad
VV S/9/
VV 1,908 1,908
VV 2/NP
VV 214/kancelář-obklad
VV S/9/
VV 1,92 1,920
VV 2/NP
VV 217/kancelář-obklad
VV S/9/
VV 1,908 1,908
VV 2/NP
VV 218/kancelář-obklad
VV S/9/
VV 1,986 1,986
VV 2/NP
VV 219/kancelář
VV S/9/
VV 1,986 1,986
VV 2/NP
VV 220/kancelář
VV S/9/
VV 2,028 2,028
VV 2/NP
VV 221/kancelář-obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 2/NP
VV 222/kancelář-obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 2/NP
VV 223/kancelář-obklad
VV S/9/
VV 1,854 1,854
VV 2/NP
VV 227/kancelář -obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 2/NP
VV 228/kancelář -obklad
VV S/9/
VV 1,62 1,620
VV 2/NP
VV 229/kancelář -obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 2/NP
VV 230/kancelář -obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
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VV 2/NP
VV 231/kancelář -obklad
VV S/9/
VV 1,866 1,866
VV 2/NP
VV 232a/kancelář -obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 2/NP
VV 232b/kancelář -obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 2/NP
VV 232c/kancelář -obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 2/NP
VV 233/trezorová místn.-obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 2/NP
VV 234/kancelář-obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 2/NP
VV 235/ WC muži-obklad
VV S/6/S/12/
VV 68,972 68,972
VV 2/NP
VV 236/Wc bezbarier.-obklad
VV S/6/S/12/
VV 14,683 14,683
VV Součet 181,036

16 M 59761071 obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 m2 190,088 279,00 53 034,55 CS ÚRS 2020 01
VV 2/NP
VV 201/posluchárna- obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 2/NP
VV 212/WC ženy- obklad
VV S/6/S/12/
VV 61,825 61,825
VV 2/NP
VV 213/kancelář- obklad
VV S/9/
VV 1,908 1,908
VV 2/NP
VV 214/kancelář-obklad
VV S/9/
VV 1,92 1,920
VV 2/NP
VV 217/kancelář-obklad
VV S/9/
VV 1,908 1,908
VV 2/NP
VV 218/kancelář-obklad
VV S/9/
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VV 1,986 1,986
VV 2/NP
VV 219/kancelář
VV S/9/
VV 1,986 1,986
VV 2/NP
VV 220/kancelář
VV S/9/
VV 2,028 2,028
VV 2/NP
VV 221/kancelář-obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 2/NP
VV 222/kancelář-obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 2/NP
VV 223/kancelář-obklad
VV S/9/
VV 1,854 1,854
VV 2/NP
VV 227/kancelář -obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 2/NP
VV 228/kancelář -obklad
VV S/9/
VV 1,62 1,620
VV 2/NP
VV 229/kancelář -obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 2/NP
VV 230/kancelář -obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 2/NP
VV 231/kancelář -obklad
VV S/9/
VV 1,866 1,866
VV 2/NP
VV 232a/kancelář -obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 2/NP
VV 232b/kancelář -obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 2/NP
VV 232c/kancelář -obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 2/NP
VV 233/trezorová místn.-obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
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VV 2/NP
VV 234/kancelář-obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 2/NP
VV 235/ WC muži-obklad
VV S/6/S/12/
VV 68,972 68,972
VV 2/NP
VV 236/Wc bezbarier.-obklad
VV S/6/S/12/
VV 14,683 14,683
VV Součet 181,036
VV 181,036*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 190,088

17 K 781477111 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 35,556 60,27 2 142,78 CS ÚRS 2020 01
VV S/12/
VV S/9/
VV obklad 
VV 2/NP
VV 201/posluchárna- obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 2/NP
VV 213/kancelář- obklad
VV S/9/
VV 1,908 1,908
VV 2/NP
VV 214/kancelář-obklad
VV S/9/
VV 1,92 1,920
VV 2/NP
VV 217/kancelář-obklad
VV S/9/
VV 1,908 1,908
VV 2/NP
VV 218/kancelář-obklad
VV S/9/
VV 1,986 1,986
VV 2/NP
VV 219/kancelář
VV S/9/
VV 1,986 1,986
VV 2/NP
VV 220/kancelář
VV S/9/
VV 2,028 2,028
VV 2/NP
VV 221/kancelář-obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 2/NP
VV 222/kancelář-obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 2/NP
VV 223/kancelář-obklad
VV S/9/
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VV 1,854 1,854
VV 2/NP
VV 227/kancelář -obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 2/NP
VV 228/kancelář -obklad
VV S/9/
VV 1,62 1,620
VV 2/NP
VV 229/kancelář -obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 2/NP
VV 230/kancelář -obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 2/NP
VV 231/kancelář -obklad
VV S/9/
VV 1,866 1,866
VV 2/NP
VV 232a/kancelář -obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 2/NP
VV 232b/kancelář -obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 2/NP
VV 232c/kancelář -obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 2/NP
VV 233/trezorová místn.-obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 2/NP
VV 234/kancelář-obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV Součet 35,556

18 K 781479196 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel m2 181,036 46,41 8 401,88 CS ÚRS 2020 01
VV 2/NP
VV 201/posluchárna- obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 2/NP
VV 212/WC ženy- obklad
VV S/6/S/12/
VV 61,825 61,825
VV 2/NP
VV 213/kancelář- obklad
VV S/9/
VV 1,908 1,908
VV 2/NP
VV 214/kancelář-obklad
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VV S/9/
VV 1,92 1,920
VV 2/NP
VV 217/kancelář-obklad
VV S/9/
VV 1,908 1,908
VV 2/NP
VV 218/kancelář-obklad
VV S/9/
VV 1,986 1,986
VV 2/NP
VV 219/kancelář
VV S/9/
VV 1,986 1,986
VV 2/NP
VV 220/kancelář
VV S/9/
VV 2,028 2,028
VV 2/NP
VV 221/kancelář-obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 2/NP
VV 222/kancelář-obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 2/NP
VV 223/kancelář-obklad
VV S/9/
VV 1,854 1,854
VV 2/NP
VV 227/kancelář -obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 2/NP
VV 228/kancelář -obklad
VV S/9/
VV 1,62 1,620
VV 2/NP
VV 229/kancelář -obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 2/NP
VV 230/kancelář -obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 2/NP
VV 231/kancelář -obklad
VV S/9/
VV 1,866 1,866
VV 2/NP
VV 232a/kancelář -obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 2/NP
VV 232b/kancelář -obklad
VV S/9/
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VV 1,68 1,680
VV 2/NP
VV 232c/kancelář -obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 2/NP
VV 233/trezorová místn.-obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 2/NP
VV 234/kancelář-obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 2/NP
VV 235/ WC muži-obklad
VV S/6/S/12/
VV 68,972 68,972
VV 2/NP
VV 236/Wc bezbarier.-obklad
VV S/6/S/12/
VV 14,683 14,683
VV Součet 181,036

19 K 781495111 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu m2 181,036 40,29 7 293,94 CS ÚRS 2020 01
VV 2/NP
VV 201/posluchárna- obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 2/NP
VV 212/WC ženy- obklad
VV S/6/S/12/
VV 61,825 61,825
VV 2/NP
VV 213/kancelář- obklad
VV S/9/
VV 1,908 1,908
VV 2/NP
VV 214/kancelář-obklad
VV S/9/
VV 1,92 1,920
VV 2/NP
VV 217/kancelář-obklad
VV S/9/
VV 1,908 1,908
VV 2/NP
VV 218/kancelář-obklad
VV S/9/
VV 1,986 1,986
VV 2/NP
VV 219/kancelář
VV S/9/
VV 1,986 1,986
VV 2/NP
VV 220/kancelář
VV S/9/
VV 2,028 2,028
VV 2/NP
VV 221/kancelář-obklad
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VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 2/NP
VV 222/kancelář-obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 2/NP
VV 223/kancelář-obklad
VV S/9/
VV 1,854 1,854
VV 2/NP
VV 227/kancelář -obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 2/NP
VV 228/kancelář -obklad
VV S/9/
VV 1,62 1,620
VV 2/NP
VV 229/kancelář -obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 2/NP
VV 230/kancelář -obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 2/NP
VV 231/kancelář -obklad
VV S/9/
VV 1,866 1,866
VV 2/NP
VV 232a/kancelář -obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 2/NP
VV 232b/kancelář -obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 2/NP
VV 232c/kancelář -obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 2/NP
VV 233/trezorová místn.-obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 2/NP
VV 234/kancelář-obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 2/NP
VV 235/ WC muži-obklad
VV S/6/S/12/
VV 68,972 68,972
VV 2/NP
VV 236/Wc bezbarier.-obklad
VV S/6/S/12/
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VV 14,683 14,683
VV Součet 181,036

20 K 781495211 Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky m2 181,036 18,45 3 339,21 CS ÚRS 2020 01
VV 2/NP
VV 201/posluchárna- obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 2/NP
VV 212/WC ženy- obklad
VV S/6/S/12/
VV 61,825 61,825
VV 2/NP
VV 213/kancelář- obklad
VV S/9/
VV 1,908 1,908
VV 2/NP
VV 214/kancelář-obklad
VV S/9/
VV 1,92 1,920
VV 2/NP
VV 217/kancelář-obklad
VV S/9/
VV 1,908 1,908
VV 2/NP
VV 218/kancelář-obklad
VV S/9/
VV 1,986 1,986
VV 2/NP
VV 219/kancelář
VV S/9/
VV 1,986 1,986
VV 2/NP
VV 220/kancelář
VV S/9/
VV 2,028 2,028
VV 2/NP
VV 221/kancelář-obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 2/NP
VV 222/kancelář-obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 2/NP
VV 223/kancelář-obklad
VV S/9/
VV 1,854 1,854
VV 2/NP
VV 227/kancelář -obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 2/NP
VV 228/kancelář -obklad
VV S/9/
VV 1,62 1,620
VV 2/NP
VV 229/kancelář -obklad
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VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 2/NP
VV 230/kancelář -obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 2/NP
VV 231/kancelář -obklad
VV S/9/
VV 1,866 1,866
VV 2/NP
VV 232a/kancelář -obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 2/NP
VV 232b/kancelář -obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 2/NP
VV 232c/kancelář -obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 2/NP
VV 233/trezorová místn.-obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 2/NP
VV 234/kancelář-obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 2/NP
VV 235/ WC muži-obklad
VV S/6/S/12/
VV 68,972 68,972
VV 2/NP
VV 236/Wc bezbarier.-obklad
VV S/6/S/12/
VV 14,683 14,683
VV Součet 181,036

21 K 998781102
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 1,158 486,20 563,02 CS ÚRS 2020 01

22 K 998781181
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 1,158 396,95 459,67 CS ÚRS 2020 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 266 318,41
23 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 2 139,673 21,25 45 468,05 CS ÚRS 2020 01

VV S/9/
VV S/1/
VV S/5/
VV S/4/
VV stávající
VV oškrabání malby
VV 2/NP
VV 201/posluchárna
VV S/1/S/4/S/5/
VV 114,72 114,720
VV 2/NP
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VV 201/posluchárna- obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 2/NP
VV 202/chodba
VV S/1/S/5/
VV 14,2002 14,200
VV 2/NP
VV 203/sklad
VV S/1/S/4/S/5/
VV 32,361 32,361
VV 2/NP
VV 204/sklad
VV S/1/S/4/S/5/
VV 34,6055 34,606
VV 2/NP
VV 205/chodba
VV S/1/S/4/S/5/
VV 214,544 214,544
VV 2/NP
VV 206/chodba
VV S/1/S/4/S/5/
VV 80,3745 80,375
VV 2/NP
VV 207/schodiště
VV S/4/S/5/
VV 27,2 27,200
VV 2/NP
VV 208/výtah
VV S/4/S/5/
VV 34,632 34,632
VV 2/NP
VV 209/výtah
VV S/4/S/5/
VV 30,168 30,168
VV 2/NP
VV 212/WC ženy
VV S/1/S/4/S/5/
VV 16,245 16,245
VV 2/NP
VV 212/WC ženy- obklad
VV S/6/S/12/
VV 61,825 61,825
VV 2/NP
VV 213/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 49,1765 49,177
VV 2/NP
VV 213/kancelář- obklad
VV S/9/
VV 1,908 1,908
VV 2/NP
VV 214/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 51,92 51,920
VV 2/NP
VV 214/kancelář-obklad
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VV S/9/
VV 1,92 1,920
VV 2/NP
VV 215/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 66,9945 66,995
VV 2/NP
VV 216/kancelář sekr.
VV S/1/S/4/S/5/
VV 50,386 50,386
VV 2/NP
VV 217/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 50,74 50,740
VV 2/NP
VV 217/kancelář-obklad
VV S/9/
VV 1,908 1,908
VV 2/NP
VV 218/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 51,153 51,153
VV 2/NP
VV 218/kancelář-obklad
VV S/9/
VV 1,986 1,986
VV 2/NP
VV 219/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 51,153 51,153
VV 2/NP
VV 219/kancelář
VV S/9/
VV 1,986 1,986
VV 2/NP
VV 220/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 50,6515 50,652
VV 2/NP
VV 220/kancelář
VV S/9/
VV 2,028 2,028
VV 2/NP
VV 221/kancelář
VV /S/4/S/5/
VV 50,7105 50,711
VV 2/NP
VV 221/kancelář-obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 2/NP
VV 222/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 50,4155 50,416
VV 2/NP
VV 222/kancelář-obklad
VV S/9/
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VV 1,68 1,680
VV 2/NP
VV 223/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 50,2385 50,239
VV 2/NP
VV 223/kancelář-obklad
VV S/9/
VV 1,854 1,854
VV 2/NP
VV 224/chodba
VV S/4/S/5/
VV 24,5178 24,518
VV 2/NP
VV 224a/schodiště
VV S/4/S/5/
VV 43,8976 43,898
VV 2/NP
VV 225/kancelář
VV S/4/S/5/
VV 69,502 69,502
VV 2/NP
VV 226/kancelář sekr.
VV S/1/S/4/S/5/
VV 57,348 57,348
VV 2/NP
VV 227/kancelář 
VV S/1/S/4/S/5/
VV 57,053 57,053
VV 2/NP
VV 227/kancelář -obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 2/NP
VV 228/kancelář 
VV S/1/S/4/S/5/
VV 57,0825 57,083
VV 2/NP
VV 228/kancelář -obklad
VV S/9/
VV 1,62 1,620
VV 2/NP
VV 229/kancelář 
VV S/1/S/4/S/5/
VV 57,3185 57,319
VV 2/NP
VV 229/kancelář -obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 2/NP
VV 230/kancelář 
VV S/1/S/4/S/5/
VV 57,112 57,112
VV 2/NP
VV 230/kancelář -obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
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VV 2/NP
VV 231/kancelář 
VV S/1/S/4/S/5/
VV 57,2005 57,201
VV 2/NP
VV 231/kancelář -obklad
VV S/9/
VV 1,866 1,866
VV 2/NP
VV 232a/kancelář 
VV S/1/S/4/S/5/
VV 56,817 56,817
VV 2/NP
VV 232a/kancelář -obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 2/NP
VV 232b/kancelář 
VV S/1/S/4/S/5/
VV 58,1445 58,145
VV 2/NP
VV 232b/kancelář -obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 2/NP
VV 232c/kancelář 
VV S/1/S/4/S/5/
VV 56,286 56,286
VV 2/NP
VV 232c/kancelář -obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 2/NP
VV 233/trezorová místn.
VV S/1/S/4/S/5/
VV 56,9645 56,965
VV 2/NP
VV 233/trezorová místn.-obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 2/NP
VV 234/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 55,814 55,814
VV 2/NP
VV 234/kancelář-obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 2/NP
VV 235/ WC muži
VV S/1/S/4/S/5/
VV 17,2425 17,243
VV 2/NP
VV 235/ WC muži-obklad
VV S/6/S/12/
VV 68,972 68,972
VV 2/NP
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VV 236/Wc bezbarier.
VV S/1/S/4/S/5/
VV 3,74 3,740
VV 2/NP
VV 236/Wc bezbarier.-obklad
VV S/6/S/12/
VV 14,683 14,683
VV Součet 2 139,673

24 K 784121011 Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 2 139,673 3,40 7 274,89 CS ÚRS 2020 01
VV S/9/
VV S/1/
VV S/5/
VV S/4/
VV stávající
VV oškrabání malby
VV 2/NP
VV 201/posluchárna
VV S/1/S/4/S/5/
VV 114,72 114,720
VV 2/NP
VV 201/posluchárna- obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 2/NP
VV 202/chodba
VV S/1/S/5/
VV 14,2002 14,200
VV 2/NP
VV 203/sklad
VV S/1/S/4/S/5/
VV 32,361 32,361
VV 2/NP
VV 204/sklad
VV S/1/S/4/S/5/
VV 34,6055 34,606
VV 2/NP
VV 205/chodba
VV S/1/S/4/S/5/
VV 214,544 214,544
VV 2/NP
VV 206/chodba
VV S/1/S/4/S/5/
VV 80,3745 80,375
VV 2/NP
VV 207/schodiště
VV S/4/S/5/
VV 27,2 27,200
VV 2/NP
VV 208/výtah
VV S/4/S/5/
VV 34,632 34,632
VV 2/NP
VV 209/výtah
VV S/4/S/5/
VV 30,168 30,168
VV 2/NP
VV 212/WC ženy
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VV S/1/S/4/S/5/
VV 16,245 16,245
VV 2/NP
VV 212/WC ženy- obklad
VV S/6/S/12/
VV 61,825 61,825
VV 2/NP
VV 213/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 49,1765 49,177
VV 2/NP
VV 213/kancelář- obklad
VV S/9/
VV 1,908 1,908
VV 2/NP
VV 214/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 51,92 51,920
VV 2/NP
VV 214/kancelář-obklad
VV S/9/
VV 1,92 1,920
VV 2/NP
VV 215/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 66,9945 66,995
VV 2/NP
VV 216/kancelář sekr.
VV S/1/S/4/S/5/
VV 50,386 50,386
VV 2/NP
VV 217/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 50,74 50,740
VV 2/NP
VV 217/kancelář-obklad
VV S/9/
VV 1,908 1,908
VV 2/NP
VV 218/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 51,153 51,153
VV 2/NP
VV 218/kancelář-obklad
VV S/9/
VV 1,986 1,986
VV 2/NP
VV 219/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 51,153 51,153
VV 2/NP
VV 219/kancelář
VV S/9/
VV 1,986 1,986
VV 2/NP
VV 220/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
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VV 50,6515 50,652
VV 2/NP
VV 220/kancelář
VV S/9/
VV 2,028 2,028
VV 2/NP
VV 221/kancelář
VV /S/4/S/5/
VV 50,7105 50,711
VV 2/NP
VV 221/kancelář-obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 2/NP
VV 222/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 50,4155 50,416
VV 2/NP
VV 222/kancelář-obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 2/NP
VV 223/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 50,2385 50,239
VV 2/NP
VV 223/kancelář-obklad
VV S/9/
VV 1,854 1,854
VV 2/NP
VV 224/chodba
VV S/4/S/5/
VV 24,5178 24,518
VV 2/NP
VV 224a/schodiště
VV S/4/S/5/
VV 43,8976 43,898
VV 2/NP
VV 225/kancelář
VV S/4/S/5/
VV 69,502 69,502
VV 2/NP
VV 226/kancelář sekr.
VV S/1/S/4/S/5/
VV 57,348 57,348
VV 2/NP
VV 227/kancelář 
VV S/1/S/4/S/5/
VV 57,053 57,053
VV 2/NP
VV 227/kancelář -obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 2/NP
VV 228/kancelář 
VV S/1/S/4/S/5/
VV 57,0825 57,083
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VV 2/NP
VV 228/kancelář -obklad
VV S/9/
VV 1,62 1,620
VV 2/NP
VV 229/kancelář 
VV S/1/S/4/S/5/
VV 57,3185 57,319
VV 2/NP
VV 229/kancelář -obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 2/NP
VV 230/kancelář 
VV S/1/S/4/S/5/
VV 57,112 57,112
VV 2/NP
VV 230/kancelář -obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 2/NP
VV 231/kancelář 
VV S/1/S/4/S/5/
VV 57,2005 57,201
VV 2/NP
VV 231/kancelář -obklad
VV S/9/
VV 1,866 1,866
VV 2/NP
VV 232a/kancelář 
VV S/1/S/4/S/5/
VV 56,817 56,817
VV 2/NP
VV 232a/kancelář -obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 2/NP
VV 232b/kancelář 
VV S/1/S/4/S/5/
VV 58,1445 58,145
VV 2/NP
VV 232b/kancelář -obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 2/NP
VV 232c/kancelář 
VV S/1/S/4/S/5/
VV 56,286 56,286
VV 2/NP
VV 232c/kancelář -obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 2/NP
VV 233/trezorová místn.
VV S/1/S/4/S/5/
VV 56,9645 56,965
VV 2/NP
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VV 233/trezorová místn.-obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 2/NP
VV 234/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 55,814 55,814
VV 2/NP
VV 234/kancelář-obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 2/NP
VV 235/ WC muži
VV S/1/S/4/S/5/
VV 17,2425 17,243
VV 2/NP
VV 235/ WC muži-obklad
VV S/6/S/12/
VV 68,972 68,972
VV 2/NP
VV 236/Wc bezbarier.
VV S/1/S/4/S/5/
VV 3,74 3,740
VV 2/NP
VV 236/Wc bezbarier.-obklad
VV S/6/S/12/
VV 14,683 14,683
VV Součet 2 139,673

25 K 784161411
Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm vyrovnáním v místnostech výšky do 3,80 
m

m2 2 139,673 58,65 125 491,82 CS ÚRS 2020 01
VV S/9/
VV S/1/
VV S/5/
VV S/4/
VV stávající
VV oškrabání malby
VV 2/NP
VV 201/posluchárna
VV S/1/S/4/S/5/
VV 114,72 114,720
VV 2/NP
VV 201/posluchárna- obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 2/NP
VV 202/chodba
VV S/1/S/5/
VV 14,2002 14,200
VV 2/NP
VV 203/sklad
VV S/1/S/4/S/5/
VV 32,361 32,361
VV 2/NP
VV 204/sklad
VV S/1/S/4/S/5/
VV 34,6055 34,606
VV 2/NP
VV 205/chodba
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV S/1/S/4/S/5/
VV 214,544 214,544
VV 2/NP
VV 206/chodba
VV S/1/S/4/S/5/
VV 80,3745 80,375
VV 2/NP
VV 207/schodiště
VV S/4/S/5/
VV 27,2 27,200
VV 2/NP
VV 208/výtah
VV S/4/S/5/
VV 34,632 34,632
VV 2/NP
VV 209/výtah
VV S/4/S/5/
VV 30,168 30,168
VV 2/NP
VV 212/WC ženy
VV S/1/S/4/S/5/
VV 16,245 16,245
VV 2/NP
VV 212/WC ženy- obklad
VV S/6/S/12/
VV 61,825 61,825
VV 2/NP
VV 213/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 49,1765 49,177
VV 2/NP
VV 213/kancelář- obklad
VV S/9/
VV 1,908 1,908
VV 2/NP
VV 214/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 51,92 51,920
VV 2/NP
VV 214/kancelář-obklad
VV S/9/
VV 1,92 1,920
VV 2/NP
VV 215/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 66,9945 66,995
VV 2/NP
VV 216/kancelář sekr.
VV S/1/S/4/S/5/
VV 50,386 50,386
VV 2/NP
VV 217/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 50,74 50,740
VV 2/NP
VV 217/kancelář-obklad
VV S/9/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1,908 1,908
VV 2/NP
VV 218/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 51,153 51,153
VV 2/NP
VV 218/kancelář-obklad
VV S/9/
VV 1,986 1,986
VV 2/NP
VV 219/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 51,153 51,153
VV 2/NP
VV 219/kancelář
VV S/9/
VV 1,986 1,986
VV 2/NP
VV 220/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 50,6515 50,652
VV 2/NP
VV 220/kancelář
VV S/9/
VV 2,028 2,028
VV 2/NP
VV 221/kancelář
VV /S/4/S/5/
VV 50,7105 50,711
VV 2/NP
VV 221/kancelář-obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 2/NP
VV 222/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 50,4155 50,416
VV 2/NP
VV 222/kancelář-obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 2/NP
VV 223/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 50,2385 50,239
VV 2/NP
VV 223/kancelář-obklad
VV S/9/
VV 1,854 1,854
VV 2/NP
VV 224/chodba
VV S/4/S/5/
VV 24,5178 24,518
VV 2/NP
VV 224a/schodiště
VV S/4/S/5/
VV 43,8976 43,898
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2/NP
VV 225/kancelář
VV S/4/S/5/
VV 69,502 69,502
VV 2/NP
VV 226/kancelář sekr.
VV S/1/S/4/S/5/
VV 57,348 57,348
VV 2/NP
VV 227/kancelář 
VV S/1/S/4/S/5/
VV 57,053 57,053
VV 2/NP
VV 227/kancelář -obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 2/NP
VV 228/kancelář 
VV S/1/S/4/S/5/
VV 57,0825 57,083
VV 2/NP
VV 228/kancelář -obklad
VV S/9/
VV 1,62 1,620
VV 2/NP
VV 229/kancelář 
VV S/1/S/4/S/5/
VV 57,3185 57,319
VV 2/NP
VV 229/kancelář -obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 2/NP
VV 230/kancelář 
VV S/1/S/4/S/5/
VV 57,112 57,112
VV 2/NP
VV 230/kancelář -obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 2/NP
VV 231/kancelář 
VV S/1/S/4/S/5/
VV 57,2005 57,201
VV 2/NP
VV 231/kancelář -obklad
VV S/9/
VV 1,866 1,866
VV 2/NP
VV 232a/kancelář 
VV S/1/S/4/S/5/
VV 56,817 56,817
VV 2/NP
VV 232a/kancelář -obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 2/NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 232b/kancelář 
VV S/1/S/4/S/5/
VV 58,1445 58,145
VV 2/NP
VV 232b/kancelář -obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 2/NP
VV 232c/kancelář 
VV S/1/S/4/S/5/
VV 56,286 56,286
VV 2/NP
VV 232c/kancelář -obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 2/NP
VV 233/trezorová místn.
VV S/1/S/4/S/5/
VV 56,9645 56,965
VV 2/NP
VV 233/trezorová místn.-obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 2/NP
VV 234/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 55,814 55,814
VV 2/NP
VV 234/kancelář-obklad
VV S/9/
VV 1,68 1,680
VV 2/NP
VV 235/ WC muži
VV S/1/S/4/S/5/
VV 17,2425 17,243
VV 2/NP
VV 235/ WC muži-obklad
VV S/6/S/12/
VV 68,972 68,972
VV 2/NP
VV 236/Wc bezbarier.
VV S/1/S/4/S/5/
VV 3,74 3,740
VV 2/NP
VV 236/Wc bezbarier.-obklad
VV S/6/S/12/
VV 14,683 14,683
VV Součet 2 139,673

26 K 784171101 Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah m2 847,480 6,80 5 762,86 CS ÚRS 2020 01
VV 2/NP
VV 201/posluchárna
VV 78,95 78,950
VV 2/NP
VV 202/chodba
VV 91,71 91,710
VV 2/NP
VV 203/sklad
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 6,44 6,440
VV 2/NP
VV 204/sklad
VV 6,38 6,380
VV 2/NP
VV 205/chodba
VV 79,39 79,390
VV 2/NP
VV 206/chodba
VV 51,21 51,210
VV 2/NP
VV 207/schodiště
VV 37,16 37,160
VV 2/NP
VV 212/WC ženy
VV 15,31 15,310
VV 2/NP
VV 213/kancelář
VV 14,89 14,890
VV 2/NP
VV 214/kancelář
VV 17,55 17,550
VV 2/NP
VV 215/kancelář
VV 32,09 32,090
VV 2/NP
VV 216/kancelář sekr.
VV 15,85 15,850
VV 2/NP
VV 217/kancelář
VV 16,25 16,250
VV 2/NP
VV 218/kancelář
VV 16,19 16,190
VV 2/NP
VV 219/kancelář
VV 16,5 16,500
VV 2/NP
VV 220/kancelář
VV 16,26 16,260
VV 2/NP
VV 221/kancelář
VV 16,19 16,190
VV 2/NP
VV 222/kancelář
VV 15,86 15,860
VV 2/NP
VV 223/kancelář
VV 15,58 15,580
VV 2/NP
VV 224/chodba
VV 7,7 7,700
VV 2/NP
VV 224a/schodiště
VV 15,69 15,690
VV 2/NP
VV 225/kancelář
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 34,55 34,550
VV 2/NP
VV 226/kancelář sekr.
VV 19,18 19,180
VV 2/NP
VV 227/kancelář 
VV 19,53 19,530
VV 2/NP
VV 228/kancelář 
VV 19,49 19,490
VV 2/NP
VV 229/kancelář 
VV 18,75 18,750
VV 2/NP
VV 230/kancelář 
VV 20,56 20,560
VV 2/NP
VV 231/kancelář 
VV 20,53 20,530
VV 2/NP
VV 232a/kancelář 
VV 17,94 17,940
VV 2/NP
VV 232b/kancelář 
VV 21,58 21,580
VV 2/NP
VV 232c/kancelář 
VV 17,75 17,750
VV 2/NP
VV 233/trezorová místn.
VV 18,88 18,880
VV 2/NP
VV 234/kancelář
VV 17,13 17,130
VV 2/NP
VV 235/ WC muži
VV 14,96 14,960
VV 2/NP
VV 236/Wc bezbarier.
VV 3,5 3,500
VV Součet 847,480

27 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 932,228 4,25 3 961,97 CS ÚRS 2020 01
VV 2/NP
VV 201/posluchárna
VV 78,95 78,950
VV 2/NP
VV 202/chodba
VV 91,71 91,710
VV 2/NP
VV 203/sklad
VV 6,44 6,440
VV 2/NP
VV 204/sklad
VV 6,38 6,380
VV 2/NP
VV 205/chodba
VV 79,39 79,390
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2/NP
VV 206/chodba
VV 51,21 51,210
VV 2/NP
VV 207/schodiště
VV 37,16 37,160
VV 2/NP
VV 212/WC ženy
VV 15,31 15,310
VV 2/NP
VV 213/kancelář
VV 14,89 14,890
VV 2/NP
VV 214/kancelář
VV 17,55 17,550
VV 2/NP
VV 215/kancelář
VV 32,09 32,090
VV 2/NP
VV 216/kancelář sekr.
VV 15,85 15,850
VV 2/NP
VV 217/kancelář
VV 16,25 16,250
VV 2/NP
VV 218/kancelář
VV 16,19 16,190
VV 2/NP
VV 219/kancelář
VV 16,5 16,500
VV 2/NP
VV 220/kancelář
VV 16,26 16,260
VV 2/NP
VV 221/kancelář
VV 16,19 16,190
VV 2/NP
VV 222/kancelář
VV 15,86 15,860
VV 2/NP
VV 223/kancelář
VV 15,58 15,580
VV 2/NP
VV 224/chodba
VV 7,7 7,700
VV 2/NP
VV 224a/schodiště
VV 15,69 15,690
VV 2/NP
VV 225/kancelář
VV 34,55 34,550
VV 2/NP
VV 226/kancelář sekr.
VV 19,18 19,180
VV 2/NP
VV 227/kancelář 
VV 19,53 19,530

Zpracoval: Metrostav a.s. Strana 680 z 1201 13.05.2021



2020-018-D1-3 - Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa [zadání] s výkazem 13.11..xlsx 2020-018-02-03-04 - Nové ...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2/NP
VV 228/kancelář 
VV 19,49 19,490
VV 2/NP
VV 229/kancelář 
VV 18,75 18,750
VV 2/NP
VV 230/kancelář 
VV 20,56 20,560
VV 2/NP
VV 231/kancelář 
VV 20,53 20,530
VV 2/NP
VV 232a/kancelář 
VV 17,94 17,940
VV 2/NP
VV 232b/kancelář 
VV 21,58 21,580
VV 2/NP
VV 232c/kancelář 
VV 17,75 17,750
VV 2/NP
VV 233/trezorová místn.
VV 18,88 18,880
VV 2/NP
VV 234/kancelář
VV 17,13 17,130
VV 2/NP
VV 235/ WC muži
VV 14,96 14,960
VV 2/NP
VV 236/Wc bezbarier.
VV 3,5 3,500
VV Součet 847,480
VV 847,48*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 932,228

28 K 784171111
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, 
oken, dveří v místnostech výšky do 3,80

m2 139,279 6,80 947,10 CS ÚRS 2020 01

VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 70/Z

VV
70/Z - Trezorové dveře otevíravé plné hladké, 900/1970 mm, osazené do trezorové zárubně - šroubovací montážní 
provedení, dveře splňující požadavky I. 

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 1/T

VV
1/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hlin

VV 2,758 2,758
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 1/T

VV
1/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hlin

VV 2,758 2,758
VV 2/etapa
VV 2/NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2/T

VV
2/T - Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké,povrch křídla 
lamino - HPL - hliník kar

VV 2,758 2,758
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 3/T

VV
3/T - Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké,povrch křídla 
lamino - HPL - hliník kar

VV 2,758 2,758
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 3/T

VV
3/T - Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké,povrch křídla 
lamino - HPL - hliník kar

VV 2,758 2,758
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 3/T

VV
3/T - Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké,povrch křídla 
lamino - HPL - hliník kar

VV 2,758 2,758
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 3/T

VV
3/T - Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké,povrch křídla 
lamino - HPL - hliník kar

VV 2,758 2,758
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 2/NP
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VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 6/T

VV
6/T - Dveře vnitřní, dřevěné, dvoukřídlové, otevíravé, 1450/1970 mm, křídla 900+550 mm, aktivní křídlo š.900 mm, křídla 
bez polodrážky - bezfalcová, h
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VV 5,713 5,713
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 6/T

VV
6/T - Dveře vnitřní, dřevěné, dvoukřídlové, otevíravé, 1450/1970 mm, křídla 900+550 mm, aktivní křídlo š.900 mm, křídla 
bez polodrážky - bezfalcová, h

VV 5,713 5,713
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 6/T

VV
6/T - Dveře vnitřní, dřevěné, dvoukřídlové, otevíravé, 1450/1970 mm, křídla 900+550 mm, aktivní křídlo š.900 mm, křídla 
bez polodrážky - bezfalcová, h

VV 5,713 5,713
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 7/T

VV
7/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 8/T

VV
8/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, plné, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, 
povrch křídla lamino - HPL

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 8/T

VV
8/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, plné, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, 
povrch křídla lamino - HPL

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 10/T

VV
"10/T - Dveře vnitřní dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, plné, 
povrch křídla lamino - H

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 10/T

VV
"10/T - Dveře vnitřní dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, plné, 
povrch křídla lamino - H

VV 3,546 3,546
VV Součet 139,279

29 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 153,207 4,25 651,13 CS ÚRS 2020 01
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 70/Z

VV
70/Z - Trezorové dveře otevíravé plné hladké, 900/1970 mm, osazené do trezorové zárubně - šroubovací montážní 
provedení, dveře splňující požadavky I. 

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 1/T

VV
1/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hlin

VV 2,758 2,758
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VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 1/T

VV
1/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hlin

VV 2,758 2,758
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 2/T

VV
2/T - Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké,povrch křídla 
lamino - HPL - hliník kar

VV 2,758 2,758
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 3/T

VV
3/T - Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké,povrch křídla 
lamino - HPL - hliník kar

VV 2,758 2,758
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 3/T

VV
3/T - Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké,povrch křídla 
lamino - HPL - hliník kar

VV 2,758 2,758
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 3/T

VV
3/T - Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké,povrch křídla 
lamino - HPL - hliník kar

VV 2,758 2,758
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 3/T

VV
3/T - Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké,povrch křídla 
lamino - HPL - hliník kar

VV 2,758 2,758
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 5/T

Zpracoval: Metrostav a.s. Strana 686 z 1201 13.05.2021



2020-018-D1-3 - Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa [zadání] s výkazem 13.11..xlsx 2020-018-02-03-04 - Nové ...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
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VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 5/T
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VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 6/T

VV
6/T - Dveře vnitřní, dřevěné, dvoukřídlové, otevíravé, 1450/1970 mm, křídla 900+550 mm, aktivní křídlo š.900 mm, křídla 
bez polodrážky - bezfalcová, h

VV 5,713 5,713
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 6/T

VV
6/T - Dveře vnitřní, dřevěné, dvoukřídlové, otevíravé, 1450/1970 mm, křídla 900+550 mm, aktivní křídlo š.900 mm, křídla 
bez polodrážky - bezfalcová, h

VV 5,713 5,713
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 6/T

VV
6/T - Dveře vnitřní, dřevěné, dvoukřídlové, otevíravé, 1450/1970 mm, křídla 900+550 mm, aktivní křídlo š.900 mm, křídla 
bez polodrážky - bezfalcová, h

VV 5,713 5,713
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 7/T

VV
7/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 8/T

VV
8/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, plné, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, 
povrch křídla lamino - HPL

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 8/T

VV
8/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, plné, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, 
povrch křídla lamino - HPL

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 10/T

VV
"10/T - Dveře vnitřní dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, plné, 
povrch křídla lamino - H

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 10/T

VV
"10/T - Dveře vnitřní dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, plné, 
povrch křídla lamino - H

VV 3,546 3,546
VV Součet 139,279
VV 139,279*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 153,207

30 K 784181101 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m m2 2 088,447 6,80 14 201,44 CS ÚRS 2020 01
VV R/1/R/8/R/13/R/14/
VV 2/NP
VV 203/sklad
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VV 6,44 6,440
VV R/1/
VV 2/NP
VV 204/sklad
VV 6,38 6,380
VV R/1/
VV 2/NP
VV 206/chodba
VV 10,54 10,540
VV R/1/
VV 2/NP
VV 207/schodiště
VV 23,136 23,136
VV R/1/
VV 2/NP
VV 224/chodba
VV 0,95 0,950
VV R/1/
VV 2/NP
VV 224a/schodiště
VV 12,352 12,352
VV R/1/
VV malba strop
VV 2/NP
VV 206/chodba
VV 40,67 40,670
VV R/8/
VV 2/NP
VV 224/chodba
VV 6,75 6,750
VV R/8/
VV 2/NP
VV 201/posluchárna
VV 5,232 5,232
VV R/13/
VV 2/NP
VV 207/schodiště
VV 14,024 14,024
VV R/14/
VV 2/NP
VV 224a/schodiště
VV 3,336 3,336
VV R/14/
VV Mezisoučet 129,810
VV S/1/
VV S/5/
VV S/4/
VV stávající
VV malba stěny
VV 2/NP
VV 201/posluchárna
VV S/1/S/4/S/5/
VV 114,72 114,720
VV 2/NP
VV 202/chodba
VV S/1/S/5/
VV 14,2002 14,200
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VV 2/NP
VV 203/sklad
VV S/1/S/4/S/5/
VV 32,361 32,361
VV 2/NP
VV 204/sklad
VV S/1/S/4/S/5/
VV 34,6055 34,606
VV 2/NP
VV 205/chodba
VV S/1/S/4/S/5/
VV 214,544 214,544
VV 2/NP
VV 206/chodba
VV S/1/S/4/S/5/
VV 80,3745 80,375
VV 2/NP
VV 207/schodiště
VV S/4/S/5/
VV 27,2 27,200
VV 2/NP
VV 208/výtah
VV S/4/S/5/
VV 34,632 34,632
VV 2/NP
VV 209/výtah
VV S/4/S/5/
VV 30,168 30,168
VV 2/NP
VV 212/WC ženy
VV S/1/S/4/S/5/
VV 16,245 16,245
VV 2/NP
VV 213/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 49,1765 49,177
VV 2/NP
VV 214/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 51,92 51,920
VV 2/NP
VV 215/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 66,9945 66,995
VV 2/NP
VV 216/kancelář sekr.
VV S/1/S/4/S/5/
VV 50,386 50,386
VV 2/NP
VV 217/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 50,74 50,740
VV 2/NP
VV 218/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 51,153 51,153
VV 2/NP
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VV 219/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 51,153 51,153
VV 2/NP
VV 220/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 50,6515 50,652
VV 2/NP
VV 221/kancelář
VV /S/4/S/5/
VV 50,7105 50,711
VV 2/NP
VV 222/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 50,4155 50,416
VV 2/NP
VV 223/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 50,2385 50,239
VV 2/NP
VV 224/chodba
VV S/4/S/5/
VV 24,5178 24,518
VV 2/NP
VV 224a/schodiště
VV S/4/S/5/
VV 43,8976 43,898
VV 2/NP
VV 225/kancelář
VV S/4/S/5/
VV 69,502 69,502
VV 2/NP
VV 226/kancelář sekr.
VV S/1/S/4/S/5/
VV 57,348 57,348
VV 2/NP
VV 227/kancelář 
VV S/1/S/4/S/5/
VV 57,053 57,053
VV 2/NP
VV 228/kancelář 
VV S/1/S/4/S/5/
VV 57,0825 57,083
VV 2/NP
VV 229/kancelář 
VV S/1/S/4/S/5/
VV 57,3185 57,319
VV 2/NP
VV 230/kancelář 
VV S/1/S/4/S/5/
VV 57,112 57,112
VV 2/NP
VV 231/kancelář 
VV S/1/S/4/S/5/
VV 57,2005 57,201
VV 2/NP
VV 232a/kancelář 
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VV S/1/S/4/S/5/
VV 56,817 56,817
VV 2/NP
VV 232b/kancelář 
VV S/1/S/4/S/5/
VV 58,1445 58,145
VV 2/NP
VV 232c/kancelář 
VV S/1/S/4/S/5/
VV 56,286 56,286
VV 2/NP
VV 233/trezorová místn.
VV S/1/S/4/S/5/
VV 56,9645 56,965
VV 2/NP
VV 234/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 55,814 55,814
VV 2/NP
VV 235/ WC muži
VV S/1/S/4/S/5/
VV 17,2425 17,243
VV 2/NP
VV 236/Wc bezbarier.
VV S/1/S/4/S/5/
VV 3,74 3,740
VV Mezisoučet 1 958,637
VV Součet 2 088,447

31 K 784191005 Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím dveří nebo vrat m2 139,279 10,20 1 420,65 CS ÚRS 2020 01
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 70/Z

VV
70/Z - Trezorové dveře otevíravé plné hladké, 900/1970 mm, osazené do trezorové zárubně - šroubovací montážní 
provedení, dveře splňující požadavky I. 

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 1/T

VV
1/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hlin

VV 2,758 2,758
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 1/T

VV
1/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hlin

VV 2,758 2,758
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 2/T

VV
2/T - Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké,povrch křídla 
lamino - HPL - hliník kar

VV 2,758 2,758
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 3/T
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VV
3/T - Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké,povrch křídla 
lamino - HPL - hliník kar

VV 2,758 2,758
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 3/T

VV
3/T - Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké,povrch křídla 
lamino - HPL - hliník kar

VV 2,758 2,758
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 3/T

VV
3/T - Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké,povrch křídla 
lamino - HPL - hliník kar

VV 2,758 2,758
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 3/T

VV
3/T - Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké,povrch křídla 
lamino - HPL - hliník kar

VV 2,758 2,758
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
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VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 5/T
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VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 6/T

VV
6/T - Dveře vnitřní, dřevěné, dvoukřídlové, otevíravé, 1450/1970 mm, křídla 900+550 mm, aktivní křídlo š.900 mm, křídla 
bez polodrážky - bezfalcová, h

VV 5,713 5,713
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 6/T

VV
6/T - Dveře vnitřní, dřevěné, dvoukřídlové, otevíravé, 1450/1970 mm, křídla 900+550 mm, aktivní křídlo š.900 mm, křídla 
bez polodrážky - bezfalcová, h

VV 5,713 5,713
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VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 6/T

VV
6/T - Dveře vnitřní, dřevěné, dvoukřídlové, otevíravé, 1450/1970 mm, křídla 900+550 mm, aktivní křídlo š.900 mm, křídla 
bez polodrážky - bezfalcová, h

VV 5,713 5,713
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 7/T

VV
7/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 8/T

VV
8/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, plné, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, 
povrch křídla lamino - HPL

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 8/T

VV
8/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, plné, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, 
povrch křídla lamino - HPL

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 10/T

VV
"10/T - Dveře vnitřní dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, plné, 
povrch křídla lamino - H

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 10/T

VV
"10/T - Dveře vnitřní dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, plné, 
povrch křídla lamino - H

VV 3,546 3,546
VV Součet 139,279

32 K 784191007 Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah m2 847,480 4,25 3 601,79 CS ÚRS 2020 01
VV 2/NP
VV 201/posluchárna
VV 78,95 78,950
VV 2/NP
VV 202/chodba
VV 91,71 91,710
VV 2/NP
VV 203/sklad
VV 6,44 6,440
VV 2/NP
VV 204/sklad
VV 6,38 6,380
VV 2/NP
VV 205/chodba
VV 79,39 79,390
VV 2/NP
VV 206/chodba
VV 51,21 51,210
VV 2/NP
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VV 207/schodiště
VV 37,16 37,160
VV 2/NP
VV 212/WC ženy
VV 15,31 15,310
VV 2/NP
VV 213/kancelář
VV 14,89 14,890
VV 2/NP
VV 214/kancelář
VV 17,55 17,550
VV 2/NP
VV 215/kancelář
VV 32,09 32,090
VV 2/NP
VV 216/kancelář sekr.
VV 15,85 15,850
VV 2/NP
VV 217/kancelář
VV 16,25 16,250
VV 2/NP
VV 218/kancelář
VV 16,19 16,190
VV 2/NP
VV 219/kancelář
VV 16,5 16,500
VV 2/NP
VV 220/kancelář
VV 16,26 16,260
VV 2/NP
VV 221/kancelář
VV 16,19 16,190
VV 2/NP
VV 222/kancelář
VV 15,86 15,860
VV 2/NP
VV 223/kancelář
VV 15,58 15,580
VV 2/NP
VV 224/chodba
VV 7,7 7,700
VV 2/NP
VV 224a/schodiště
VV 15,69 15,690
VV 2/NP
VV 225/kancelář
VV 34,55 34,550
VV 2/NP
VV 226/kancelář sekr.
VV 19,18 19,180
VV 2/NP
VV 227/kancelář 
VV 19,53 19,530
VV 2/NP
VV 228/kancelář 
VV 19,49 19,490
VV 2/NP
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VV 229/kancelář 
VV 18,75 18,750
VV 2/NP
VV 230/kancelář 
VV 20,56 20,560
VV 2/NP
VV 231/kancelář 
VV 20,53 20,530
VV 2/NP
VV 232a/kancelář 
VV 17,94 17,940
VV 2/NP
VV 232b/kancelář 
VV 21,58 21,580
VV 2/NP
VV 232c/kancelář 
VV 17,75 17,750
VV 2/NP
VV 233/trezorová místn.
VV 18,88 18,880
VV 2/NP
VV 234/kancelář
VV 17,13 17,130
VV 2/NP
VV 235/ WC muži
VV 14,96 14,960
VV 2/NP
VV 236/Wc bezbarier.
VV 3,5 3,500
VV Součet 847,480

33 K 784211121
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 2 088,447 27,55 57 536,71 CS ÚRS 2020 01

VV R/1/R/8/R/13/R/14/
VV 2/NP
VV 203/sklad
VV 6,44 6,440
VV R/1/
VV 2/NP
VV 204/sklad
VV 6,38 6,380
VV R/1/
VV 2/NP
VV 206/chodba
VV 10,54 10,540
VV R/1/
VV 2/NP
VV 207/schodiště
VV 23,136 23,136
VV R/1/
VV 2/NP
VV 224/chodba
VV 0,95 0,950
VV R/1/
VV 2/NP
VV 224a/schodiště
VV 12,352 12,352
VV R/1/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV malba strop
VV 2/NP
VV 206/chodba
VV 40,67 40,670
VV R/8/
VV 2/NP
VV 224/chodba
VV 6,75 6,750
VV R/8/
VV 2/NP
VV 201/posluchárna
VV 5,232 5,232
VV R/13/
VV 2/NP
VV 207/schodiště
VV 14,024 14,024
VV R/14/
VV 2/NP
VV 224a/schodiště
VV 3,336 3,336
VV R/14/
VV Mezisoučet 129,810
VV S/1/
VV S/5/
VV S/4/
VV stávající
VV malba stěny
VV 2/NP
VV 201/posluchárna
VV S/1/S/4/S/5/
VV 114,72 114,720
VV 2/NP
VV 202/chodba
VV S/1/S/5/
VV 14,2002 14,200
VV 2/NP
VV 203/sklad
VV S/1/S/4/S/5/
VV 32,361 32,361
VV 2/NP
VV 204/sklad
VV S/1/S/4/S/5/
VV 34,6055 34,606
VV 2/NP
VV 205/chodba
VV S/1/S/4/S/5/
VV 214,544 214,544
VV 2/NP
VV 206/chodba
VV S/1/S/4/S/5/
VV 80,3745 80,375
VV 2/NP
VV 207/schodiště
VV S/4/S/5/
VV 27,2 27,200
VV 2/NP
VV 208/výtah
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV S/4/S/5/
VV 34,632 34,632
VV 2/NP
VV 209/výtah
VV S/4/S/5/
VV 30,168 30,168
VV 2/NP
VV 212/WC ženy
VV S/1/S/4/S/5/
VV 16,245 16,245
VV 2/NP
VV 213/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 49,1765 49,177
VV 2/NP
VV 214/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 51,92 51,920
VV 2/NP
VV 215/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 66,9945 66,995
VV 2/NP
VV 216/kancelář sekr.
VV S/1/S/4/S/5/
VV 50,386 50,386
VV 2/NP
VV 217/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 50,74 50,740
VV 2/NP
VV 218/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 51,153 51,153
VV 2/NP
VV 219/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 51,153 51,153
VV 2/NP
VV 220/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 50,6515 50,652
VV 2/NP
VV 221/kancelář
VV /S/4/S/5/
VV 50,7105 50,711
VV 2/NP
VV 222/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 50,4155 50,416
VV 2/NP
VV 223/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 50,2385 50,239
VV 2/NP
VV 224/chodba
VV S/4/S/5/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 24,5178 24,518
VV 2/NP
VV 224a/schodiště
VV S/4/S/5/
VV 43,8976 43,898
VV 2/NP
VV 225/kancelář
VV S/4/S/5/
VV 69,502 69,502
VV 2/NP
VV 226/kancelář sekr.
VV S/1/S/4/S/5/
VV 57,348 57,348
VV 2/NP
VV 227/kancelář 
VV S/1/S/4/S/5/
VV 57,053 57,053
VV 2/NP
VV 228/kancelář 
VV S/1/S/4/S/5/
VV 57,0825 57,083
VV 2/NP
VV 229/kancelář 
VV S/1/S/4/S/5/
VV 57,3185 57,319
VV 2/NP
VV 230/kancelář 
VV S/1/S/4/S/5/
VV 57,112 57,112
VV 2/NP
VV 231/kancelář 
VV S/1/S/4/S/5/
VV 57,2005 57,201
VV 2/NP
VV 232a/kancelář 
VV S/1/S/4/S/5/
VV 56,817 56,817
VV 2/NP
VV 232b/kancelář 
VV S/1/S/4/S/5/
VV 58,1445 58,145
VV 2/NP
VV 232c/kancelář 
VV S/1/S/4/S/5/
VV 56,286 56,286
VV 2/NP
VV 233/trezorová místn.
VV S/1/S/4/S/5/
VV 56,9645 56,965
VV 2/NP
VV 234/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 55,814 55,814
VV 2/NP
VV 235/ WC muži
VV S/1/S/4/S/5/
VV 17,2425 17,243
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2/NP
VV 236/Wc bezbarier.
VV S/1/S/4/S/5/
VV 3,74 3,740
VV Mezisoučet 1 958,637
VV Součet 2 088,447
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Čapka Gerstnerova 5/658 Praha 7 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 57 243,02

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 57 243,02 21,00% 12 021,03

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 69 264,05

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita 
databáze směrných cen 2020/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než 
navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena 
ručně a digitálně z výkresů.

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-02-03 - Nové kce- 2.NP   

2020-018-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-018-02-03-05 - Nové kce- 2.NP- lešení

Metrostav DIZ s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 57 243,02

HSV - Práce a dodávky HSV 57 243,02

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 43 933,45

    94 - Lešení a stavební výtahy 13 235,41

    998 - Přesun hmot 74,16

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-02-03 - Nové kce- 2.NP   

2020-018-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-018-02-03-05 - Nové kce- 2.NP- lešení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 57 243,02

D HSV Práce a dodávky HSV 57 243,02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 43 933,45

1 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 
podlaží do 4 m

m2 798,790 55,00 43 933,45 CS ÚRS 2020 01

VV úklid
VV 2/NP
VV 201/posluchárna
VV 78,95 78,950
VV 2/NP
VV 202/chodba
VV 91,71 91,710
VV 2/NP
VV 203/sklad
VV 6,44 6,440
VV 2/NP
VV 204/sklad
VV 6,38 6,380
VV 2/NP
VV 205/chodba
VV 79,39 79,390
VV 2/NP
VV 206/chodba
VV 51,21 51,210
VV 2/NP
VV 207/schodiště
VV 37,16 37,160
VV 2/NP
VV 208/výtah
VV 5,78 5,780
VV 2/NP
VV 212/WC ženy

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-02-03 - Nové kce- 2.NP   

2020-018-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-018-02-03-05 - Nové kce- 2.NP- lešení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 15,31 15,310
VV 2/NP
VV 213/kancelář
VV 14,89 14,890
VV 2/NP
VV 214/kancelář
VV 17,55 17,550
VV 2/NP
VV 215/kancelář
VV 32,09 32,090
VV 2/NP
VV 216/kancelář sekr.
VV 15,85 15,850
VV 2/NP
VV 217/kancelář
VV 16,25 16,250
VV 2/NP
VV 218/kancelář
VV 16,19 16,190
VV 2/NP
VV 219/kancelář
VV 16,5 16,500
VV 2/NP
VV 220/kancelář
VV 16,26 16,260
VV 2/NP
VV 221/kancelář
VV 16,19 16,190
VV 2/NP
VV 222/kancelář
VV 15,86 15,860
VV 2/NP
VV 223/kancelář
VV 15,58 15,580
VV 2/NP
VV 224/chodba
VV 7,7 7,700
VV 2/NP
VV 224a/schodiště
VV 15,69 15,690
VV 2/NP
VV 225/kancelář
VV 34,55 34,550
VV 2/NP
VV 226/kancelář sekr.
VV 19,18 19,180
VV 2/NP
VV 227/kancelář 
VV 19,53 19,530
VV 2/NP
VV 228/kancelář 
VV 19,49 19,490
VV 2/NP
VV 229/kancelář 
VV 18,75 18,750
VV 2/NP
VV 230/kancelář 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 20,56 20,560
VV 2/NP
VV 231/kancelář 
VV 20,53 20,530
VV 2/NP
VV 232a/kancelář 
VV 17,94 17,940
VV 2/NP
VV 232b/kancelář 
VV 21,58 21,580
VV 2/NP
VV 232c/kancelář 
VV 17,75 17,750
VV Součet 798,790

D 94 Lešení a stavební výtahy 13 235,41

2 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 
podlahy do 1,9 m

m2 548,050 24,15 13 235,41 CS ÚRS 2020 01

VV lešení
VV plocha
VV 2/NP
VV 201/posluchárna
VV 78,95 78,950
VV 2/NP
VV 202/chodba
VV 91,71 91,710
VV 2/NP
VV 203/sklad
VV 6,44 6,440
VV 2/NP
VV 204/sklad
VV 6,38 6,380
VV 2/NP
VV 205/chodba
VV 79,39 79,390
VV 2/NP
VV 206/chodba
VV 51,21 51,210
VV 2/NP
VV 212/WC ženy
VV 15,31 15,310
VV 2/NP
VV 213/kancelář
VV 14,89 14,890
VV 2/NP
VV 214/kancelář
VV 17,55 17,550
VV 2/NP
VV 215/kancelář
VV 32,09 32,090
VV 2/NP
VV 216/kancelář sekr.
VV 15,85 15,850
VV 2/NP
VV 217/kancelář
VV 16,25 16,250
VV 2/NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 218/kancelář
VV 16,19 16,190
VV 2/NP
VV 219/kancelář
VV 16,5 16,500
VV 2/NP
VV 220/kancelář
VV 16,26 16,260
VV 2/NP
VV 221/kancelář
VV 16,19 16,190
VV 2/NP
VV 222/kancelář
VV 15,86 15,860
VV 2/NP
VV 223/kancelář
VV 15,58 15,580
VV 2/NP
VV 224/chodba
VV 7,7 7,700
VV 2/NP
VV 232c/kancelář 
VV 17,75 17,750
VV Součet 548,050

D 998 Přesun hmot 74,16

3 K 998018002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 0,103 720,00 74,16 CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Čapka Gerstnerova 5/658 Praha 7 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 244 841,69

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 244 841,69 21,00% 261 416,75

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 506 258,44

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita 
databáze směrných cen 2020/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než 
navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena 
ručně a digitálně z výkresů.

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-02-04 - Nové kce- 3.NP  

2020-018-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-018-02-04-01 - Nové kce- 3.NP- zdivo   

Metrostav DIZ s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 244 841,69

HSV - Práce a dodávky HSV 346 591,78

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 263 310,09

    62 - Úprava povrchů vnějších 27 851,54

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 835,39

    93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 23 312,34

    998 - Přesun hmot 23 282,42

PSV - Práce a dodávky PSV 898 249,91

    763 - Konstrukce suché výstavby 898 249,91

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-02-04 - Nové kce- 3.NP  

2020-018-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-018-02-04-01 - Nové kce- 3.NP- zdivo   
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 244 841,69

D HSV Práce a dodávky HSV 346 591,78

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 263 310,09

1 K 310239211
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu 
vápenocementovou

m3 1,137 4 674,00 5 314,34 CS ÚRS 2020 01

VV zazdívka CPP
VV 2/NP/5
VV m.č./208/
VV zazdívka CPP
VV (1,9*2,6*0,32)-(1,18*2,2*0,32) 0,750
VV Mezisoučet 0,750
VV 3/NP/36
VV m.č./314/
VV porobeton cihla /300/
VV (0,155+0,98+0,88)*2,01*0,17-(0,9*1,97*0,17) 0,387
VV Mezisoučet 0,387
VV Součet 1,137

2 K 311272111
Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 250 mm pevnost tvárnic do P2, objemová 
hmotnost do 450 kg/m3 hladkých

m2 8,330 1 016,50 8 467,45 CS ÚRS 2020 01

VV 3/NP/1
VV m.č./312/
VV porobeton cihla /250/
VV 2,38*1,75 4,165
VV 3/NP/2
VV m.č./335/
VV porobeton cihla /250/
VV 2,38*1,75 4,165
VV Součet 8,330

3 K 311272211
Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 300 mm pevnost tvárnic do P2, objemová 
hmotnost do 450 kg/m3 hladkých

m2 7,136 1 178,00 8 406,21 CS ÚRS 2020 01

VV 3/NP/3
VV m.č./333/

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-02-04 - Nové kce- 3.NP  

2020-018-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-018-02-04-01 - Nové kce- 3.NP- zdivo   
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV porobeton cihla /300/
VV (0,98+0,695)*3,24 5,427
VV 3/NP/8
VV m.č./308/
VV porobeton cihla /300/
VV 1,95*2,22-(1,18*2,22) 1,709
VV Součet 7,136

4 K 317121251
Montáž překladů ze železobetonových prefabrikátů dodatečně do připravených rýh, světlosti otvoru přes 1050 
do 1800 mm

kus 2,000 259,35 518,70 CS ÚRS 2020 01

VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 6/P

VV
Železobetonový prefabrikovaný překlad  pro nadpraží otvoru :  - do otvoru výtahové šachty  světlosti 1180 mm, ( nadpraží 
tvoří 3 ks nebo 2ks )  - pro 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 6/P

VV
Železobetonový prefabrikovaný překlad  pro nadpraží otvoru :  - do otvoru výtahové šachty  světlosti 1180 mm, ( nadpraží 
tvoří 3 ks nebo 2ks )  - pro 

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

5 M 59321211

překlad železobetonový RZP vylehčený 1490x140x140mm- 6/P - Železobetonový prefabrikovaný překlad  pro 
nadpraží otvoru :  - do otvoru výtahové šachty  světlosti 1180 mm, ( nadpraží tvoří 3 ks nebo 2ks )  - pro 
nadpraží otvoru do m.č. 233, nadpraží zalomené, ostění zalomené, světlost otvoru  1100 mm , ( nadpraží tvoří 
3 ks ),navržen překlad  rozměrů  š. 140 mm, v. 140 mm, dl. 1490 mm, délka uložení min.150 mm, překlad 
oparřit perlinkou  Poznámka : tvar otvoru do m.č. 233 bude opřesněn podle dodané trezorové zárubně, která 
bude do zdiva zazděna dle pokynů dodavatele trezorových dveří 

kus 2,000 295,45 590,90 CS ÚRS 2020 01

VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 6/P

VV
Železobetonový prefabrikovaný překlad  pro nadpraží otvoru :  - do otvoru výtahové šachty  světlosti 1180 mm, ( nadpraží 
tvoří 3 ks nebo 2ks )  - pro 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 6/P

VV
Železobetonový prefabrikovaný překlad  pro nadpraží otvoru :  - do otvoru výtahové šachty  světlosti 1180 mm, ( nadpraží 
tvoří 3 ks nebo 2ks )  - pro 

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

6 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou m3 0,469 5 700,00 2 673,30 CS ÚRS 2020 01
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 71/Z

VV
71/Z - Překlad pro otvor vstupu do výtahu, pro světlost otvoru 1180 mm, sestava tvoří 2 ks IPE č. 16, dl. 1500 mm, osazení 
150 mm, spodní příruby spoj

VV ocel. pásky 
VV 50/5 mm dl. 300-450 mm, osazeny po 150 mm - počet  5 ks, stojiny dozděny,
VV přerabicování překladů, omítnutí  viz detail: 
VV m
VV 1,5*0,5*0,2 0,150
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VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 83/Z

VV
83/Z - Sestava ocelových válcovaných profilů 2 x  UPE č.16  dl. 2850 mm pro nadraží lehkého obvodového pláště schodiště - 
 viz DETAILY DET. 2-2.  Konce

VV 2,85*0,56*0,2 0,319
VV Součet 0,469

7 K 317941121
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky 
do 120 mm

t 0,514 8 987,00 4 619,32 CS ÚRS 2020 01

VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
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VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 26/Z
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VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
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VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 27/Z

VV
27/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 2100 mm, jako překlad nad 2 otvory v příčce, profily  L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profil b

VV 2,1*2*4,03*1,15*0,001 0,019
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 28/Z

VV
28/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 3100 mm, jako překlad nad 3 otvory v příčce, profily  L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profil b

VV 3,1*2*4,03*1,15*0,001 0,029
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 29/Z

VV
29/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 950 mm, jako překlad ( hydrantová skříň ) nad  otvor v příčce,profily  L 
budou do zdiva zapuštěny d

VV 0,95*2*4,03*1,15*0,001 0,009
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 29/Z

VV
29/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 950 mm, jako překlad ( hydrantová skříň ) nad  otvor v příčce,profily  L 
budou do zdiva zapuštěny d

VV 0,95*2*4,03*1,15*0,001 0,009
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 33/Z

VV
33/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1050 mm, jako překlad nad dveřní otvor v příčce, profily L budou do tvárnic 
zapuštěny do líce,  pro

VV 1,05*2*4,03*1,15*0,001 0,010
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 33/Z

VV
33/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1050 mm, jako překlad nad dveřní otvor v příčce, profily L budou do tvárnic 
zapuštěny do líce,  pro

VV 1,05*2*4,03*1,15*0,001 0,010
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 47/Z

VV
47/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 650 mm, jako překlad nad mřížky VZT profily  L budou do zdiva zapuštěny 
do líce,  profil bude přeta

VV 0,65*2*4,03*1,15*0,001 0,006
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 47/Z

VV
47/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 650 mm, jako překlad nad mřížky VZT profily  L budou do zdiva zapuštěny 
do líce,  profil bude přeta

VV 0,65*2*4,03*1,15*0,001 0,006
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 47/Z

VV
47/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 650 mm, jako překlad nad mřížky VZT profily  L budou do zdiva zapuštěny 
do líce,  profil bude přeta

VV 0,65*2*4,03*1,15*0,001 0,006
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 48/Z
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VV
48/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1830 mm, jako překlad nad otvorem pro dveře profily  L budou do zdiva 
zapuštěny do líce, profil bud

VV 1,83*2*4,03*1,15*0,001 0,017
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 48/Z

VV
48/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1830 mm, jako překlad nad otvorem pro dveře profily  L budou do zdiva 
zapuštěny do líce, profil bud

VV 1,83*2*4,03*1,15*0,001 0,017
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 48/Z

VV
48/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1830 mm, jako překlad nad otvorem pro dveře profily  L budou do zdiva 
zapuštěny do líce, profil bud

VV 1,83*2*4,03*1,15*0,001 0,017
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 48/Z

VV
48/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1830 mm, jako překlad nad otvorem pro dveře profily  L budou do zdiva 
zapuštěny do líce, profil bud

VV 1,83*2*4,03*1,15*0,001 0,017
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 69/Z

VV
69/Z - Překlady nad rozvaděče v nosné zdi, dvojice úhelníků L 50/75/6  - dl. 800 mm navařená na jedné straně k ocelové 
plotně 305/150/8, kotvené do že

VV 0,8*2*4,92*1,2*0,001 0,009
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 84/Z

VV
84/Z - Překlady nad rozvaděče v nosné zdi, dvojice úhelníků L 50/75/6  - dl. 800 mm navařená na jedné straně k ocelové 
plotně 280/150/8, kotvené do že

VV 0,8*2*4,92*1,2*0,001 0,009
VV Součet 0,514

8 M 13010420 úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 50x50x5mm t 0,496 24 985,00 12 392,56 CS ÚRS 2020 01
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 26/Z
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VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
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VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 26/Z
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VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 27/Z

VV
27/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 2100 mm, jako překlad nad 2 otvory v příčce, profily  L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profil b

VV 2,1*2*4,03*1,15*0,001 0,019
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 28/Z

VV
28/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 3100 mm, jako překlad nad 3 otvory v příčce, profily  L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profil b

VV 3,1*2*4,03*1,15*0,001 0,029
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 29/Z

VV
29/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 950 mm, jako překlad ( hydrantová skříň ) nad  otvor v příčce,profily  L 
budou do zdiva zapuštěny d

VV 0,95*2*4,03*1,15*0,001 0,009
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 29/Z

VV
29/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 950 mm, jako překlad ( hydrantová skříň ) nad  otvor v příčce,profily  L 
budou do zdiva zapuštěny d

VV 0,95*2*4,03*1,15*0,001 0,009
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 33/Z

VV
33/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1050 mm, jako překlad nad dveřní otvor v příčce, profily L budou do tvárnic 
zapuštěny do líce,  pro

VV 1,05*2*4,03*1,15*0,001 0,010
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VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 33/Z

VV
33/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1050 mm, jako překlad nad dveřní otvor v příčce, profily L budou do tvárnic 
zapuštěny do líce,  pro

VV 1,05*2*4,03*1,15*0,001 0,010
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 47/Z

VV
47/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 650 mm, jako překlad nad mřížky VZT profily  L budou do zdiva zapuštěny 
do líce,  profil bude přeta

VV 0,65*2*4,03*1,15*0,001 0,006
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 47/Z

VV
47/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 650 mm, jako překlad nad mřížky VZT profily  L budou do zdiva zapuštěny 
do líce,  profil bude přeta

VV 0,65*2*4,03*1,15*0,001 0,006
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 47/Z

VV
47/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 650 mm, jako překlad nad mřížky VZT profily  L budou do zdiva zapuštěny 
do líce,  profil bude přeta

VV 0,65*2*4,03*1,15*0,001 0,006
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 48/Z

VV
48/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1830 mm, jako překlad nad otvorem pro dveře profily  L budou do zdiva 
zapuštěny do líce, profil bud

VV 1,83*2*4,03*1,15*0,001 0,017
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 48/Z

VV
48/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1830 mm, jako překlad nad otvorem pro dveře profily  L budou do zdiva 
zapuštěny do líce, profil bud

VV 1,83*2*4,03*1,15*0,001 0,017
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 48/Z

VV
48/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1830 mm, jako překlad nad otvorem pro dveře profily  L budou do zdiva 
zapuštěny do líce, profil bud

VV 1,83*2*4,03*1,15*0,001 0,017
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 48/Z

VV
48/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1830 mm, jako překlad nad otvorem pro dveře profily  L budou do zdiva 
zapuštěny do líce, profil bud

VV 1,83*2*4,03*1,15*0,001 0,017
VV Součet 0,496

9 M 13010512 úhelník ocelový nerovnostranný jakost 11 375 75x50x6mm t 0,018 28 975,00 521,55 CS ÚRS 2020 01
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 69/Z

VV
69/Z - Překlady nad rozvaděče v nosné zdi, dvojice úhelníků L 50/75/6  - dl. 800 mm navařená na jedné straně k ocelové 
plotně 305/150/8, kotvené do že

VV 0,8*2*4,92*1,2*0,001 0,009
VV 2/etapa
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VV 3/NP
VV 84/Z

VV
84/Z - Překlady nad rozvaděče v nosné zdi, dvojice úhelníků L 50/75/6  - dl. 800 mm navařená na jedné straně k ocelové 
plotně 280/150/8, kotvené do že

VV 0,8*2*4,92*1,2*0,001 0,009
VV Součet 0,018

10 K 317944323 Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22 t 0,191 39 045,00 7 457,60 CS ÚRS 2020 01
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 71/Z

VV
71/Z - Překlad pro otvor vstupu do výtahu, pro světlost otvoru 1180 mm, sestava tvoří 2 ks IPE č. 16, dl. 1500 mm, osazení 
150 mm, spodní příruby spoj

VV ocel. pásky 
VV 50/5 mm dl. 300-450 mm, osazeny po 150 mm - počet  5 ks, stojiny dozděny,
VV přerabicování překladů, omítnutí  viz detail: 
VV m
VV 0,45*5*1,96*1,15*0,001 0,005
VV 1m/1,96kg/
VV 71/Z - Překlad pro otvor vstupu do výtahu, pro světlost otvoru 1180 mm, sestava tvoří 2 ks IPE č. 16, dl. 1500 mm
VV 1,5*2*15,8*1,15*0,001 0,055
VV 1m/10,6kg/
VV Mezisoučet 0,060
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 83/Z

VV
83/Z - Sestava ocelových válcovaných profilů 2 x  UPE č.16  dl. 2850 mm pro nadraží lehkého obvodového pláště schodiště - 
 viz DETAILY DET. 2-2.  Konce

VV 1*2*2,85*17,4*1,15*0,001 0,114
VV pásky
VV 0,5*15*1,96*1,15*0,001 0,017
VV Mezisoučet 0,131
VV Součet 0,191

11 M 13010748 ocel profilová IPE 160 jakost 11 375 t 0,055 23 275,00 1 280,13 CS ÚRS 2020 01
VV zámečnické
VV překlad
VV 71/Z - Překlad pro otvor vstupu do výtahu, pro světlost otvoru 1180 mm, sestava tvoří 2 ks IPE č. 16, dl. 1500 mm
VV 1,5*2*15,8*1,15*0,001 0,055
VV 1m/15,8kg/
VV 2/etapa
VV Součet 0,055

12 M 13010934 ocel profilová UPE 160 jakost 11 375 t 0,114 27 170,00 3 097,38 CS ÚRS 2020 01
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 83/Z

VV
83/Z - Sestava ocelových válcovaných profilů 2 x  UPE č.16  dl. 2850 mm pro nadraží lehkého obvodového pláště schodiště - 
 viz DETAILY DET. 2-2.  Konce

VV ks
VV 1*2*2,85*17,4*1,15*0,001 0,114
VV Součet 0,114

13 M 13010359.50 ocel pásová válcovaná za studena 50x5mm t 0,022 53 580,00 1 178,76 CS ÚRS 2020 01
VV zámečnické
VV překlad
VV 71/Z - Překlad pro otvor vstupu do výtahu, pro světlost otvoru 1180 mm, sestava tvoří 2 ks IPE č. 16, dl. 1500 mm
VV ocel. pásky 
VV 50/5 mm dl. 300-450 mm, osazeny po 150 mm - počet  5 ks, stojiny dozděny,
VV přerabicování překladů, omítnutí  viz detail: 
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VV m
VV 0,45*5*1,96*1,15*0,001 0,005
VV 1m/1,96kg/
VV 2/etapa
VV Mezisoučet 0,005
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 83/Z

VV
83/Z - Sestava ocelových válcovaných profilů 2 x  UPE č.16  dl. 2850 mm pro nadraží lehkého obvodového pláště schodiště - 
 viz DETAILY DET. 2-2.  Konce

VV 0,5*15*1,96*1,15*0,001 0,017
VV Mezisoučet 0,017
VV Součet 0,022

14 K 342272205
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka 
příčky 50 mm

m2 63,899 376,20 24 038,80 CS ÚRS 2020 01

VV přizdívka- příčka tl/50/mm
VV 3/NP/9
VV m.č./303/
VV přizdívka-příčka tl/50/mm
VV (0,325+0,2)*3,35 1,759
VV 3/NP/10
VV m.č./304/
VV přizdívka-příčka tl/50/mm
VV (0,385+0,3)*3,35 2,295
VV 3/NP/11
VV m.č./306/
VV přizdívka-příčka tl/50/mm
VV 0,33*4*2,97 3,920
VV 3/NP/12
VV m.č./314/
VV přizdívka-příčka tl/50/mm
VV (0,8+0,1)*3,22 2,898
VV 3/NP/13
VV m.č./315/
VV přizdívka-příčka tl/50/mm
VV (0,8+0,1)*3,02 2,718
VV 3/NP/14
VV m.č./317/
VV přizdívka-příčka tl/50/mm
VV (0,8+0,1)*3,22 2,898
VV 3/NP/15
VV m.č./318/
VV přizdívka-příčka tl/50/mm
VV (0,8+0,1)*3,22 2,898
VV 3/NP/16
VV m.č./319/
VV přizdívka-příčka tl/50/mm
VV 0,35*3*3,22 3,381
VV 3/NP/17
VV m.č./321/
VV přizdívka-příčka tl/50/mm
VV (0,8+0,1)*3,22 2,898
VV 3/NP/18
VV m.č./335/
VV přizdívka-příčka tl/50/mm
VV (0,8+0,1)*3,29 2,961
VV 3/NP/19
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VV m.č./322/
VV přizdívka-příčka tl/50/mm
VV (0,8+0,1)*3,22 2,898
VV 3/NP/20
VV m.č./323/
VV přizdívka-příčka tl/50/mm
VV (0,8+0,1)*3,22 2,898
VV 3/NP/21
VV m.č./329/
VV přizdívka-příčka tl/50/mm
VV (0,8+0,1)*3,04 2,736
VV 3/NP/22
VV m.č./331/
VV přizdívka-příčka tl/50/mm
VV (0,8+0,1)*3,22 2,898
VV 3/NP/23
VV m.č./332/
VV přizdívka-příčka tl/50/mm
VV (0,8+0,1)*3,02 2,718
VV 3/NP/24
VV m.č./335/
VV přizdívka-příčka tl/50/mm
VV (0,15+0,1)*3,24 0,810
VV 3/NP/25
VV m.č./335/
VV přizdívka-příčka tl/50/mm
VV (0,15+0,1)*3,24 0,810
VV 3/NP/26
VV m.č./312/
VV přizdívka-příčka tl/50/mm
VV (0,2+0,67)*3,23 2,810
VV 3/NP/27
VV m.č./312/
VV přizdívka-příčka tl/50/mm
VV (0,15+0,1)*3,23 0,808
VV 3/NP/28
VV m.č./312/
VV přizdívka-příčka tl/50/mm
VV (0,78+0,18+0,2)*3,23 3,747
VV 3/NP/29
VV m.č./301/
VV přizdívka-příčka tl/50/mm
VV (0,575+0,575+0,355+0,355)*2,89 5,375
VV 3/NP/30
VV m.č./301/
VV přizdívka-příčka tl/50/mm
VV (0,565+0,395+0,395+0,565)*2,89 5,549
VV 3/NP/46
VV m.č./332/
VV přizdívka-příčka tl/50/mm
VV (0,2+0,1+0,1)*3,04 1,216
VV Součet 63,899

15 K 342272225
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka 
příčky 100 mm

m2 52,293 523,45 27 372,77 CS ÚRS 2020 01

VV příčka /100/ porobeton
VV 3/NP/54
VV m.č./312/
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VV příčka /100/ porobeton
VV 1,65*3,22 5,313
VV 3/NP/55
VV m.č./312/
VV příčka /100/ porobeton
VV 1,65*3,22 5,313
VV 3/NP/56
VV m.č./312/
VV příčka /100/ porobeton
VV (0,9+0,1+0,9+0,1+1,78)*3,22 12,172
VV 3/NP/57
VV m.č./326/
VV příčka /100/ porobeton
VV 0,6*3,04 1,824
VV 3/NP/58
VV m.č./335/
VV příčka /100/ porobeton
VV 1,8*3,22 5,796
VV 3/NP/59
VV m.č./335/
VV příčka /100/ porobeton
VV 1,8*3,22 5,796
VV 3/NP/60
VV m.č./335/
VV příčka /100/ porobeton
VV (0,1+0,9+0,1+1,9+0,15+1,95)*3,22-(0,7*1,97*2) 13,664
VV 3/NP/61
VV m.č./301/
VV příčka /100/ porobeton
VV (0,6+0,25-0,1)*3,22 2,415
VV Součet 52,293

16 K 342272245
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka 
příčky 150 mm

m2 181,748 710,60 129 150,13 CS ÚRS 2020 01

VV příčka /150/- porobeton
VV 3/NP/31
VV m.č./312/
VV příčka /150/- porobeton
VV 2,2*3,22 7,084
VV 3/NP/32
VV m.č./312/
VV příčka /150/- porobeton
VV 1,025*3,22 3,301
VV 3/NP/33
VV m.č./312/
VV příčka /150/- porobeton
VV (1,8+0,1)*3,22 6,118
VV 3/NP/34
VV m.č./312/
VV příčka /150/- porobeton
VV 5,71*3,22 18,386
VV 3/NP/35
VV m.č./312/
VV příčka /150/- porobeton
VV (0,615+0,78)*2,01-(0,7*1,97) 1,425
VV 3/NP/37
VV m.č./315/
VV příčka /150/- porobeton
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VV 0,66*2,01 1,327
VV 3/NP/38
VV m.č./315/316/
VV příčka /150/- porobeton
VV (0,245+0,98+1,835+0,98+0,07)*3,02-(0,9*1,97*2) 8,866
VV 3/NP/39
VV m.č./317/318/
VV příčka /150/- porobeton
VV (0,795+0,98+2,065+0,9+0,825+0,3)*3,23-(0,9*1,97*2) 15,398
VV 3/NP/40
VV m.č./319/320//
VV příčka /150/- porobeton
VV (0,78+0,98+2,045+0,98+0,785+0,3)*3,23-(0,9*1,97*2) 15,414
VV 3/NP/41
VV m.č./324/
VV příčka /150/- porobeton
VV 0,8*1,2 0,960
VV 3/NP/42
VV m.č./328/
VV příčka /150/- porobeton
VV 0,9*1,97 1,773
VV 3/NP/43
VV m.č./329/
VV příčka /150/- porobeton
VV 1,45*3,04 4,408
VV 3/NP/44
VV m.č./331/330/
VV příčka /150/- porobeton
VV (0,815+0,98+2,01+0,98+0,78+0,3)*3,04-(0,9*1,97*2) 14,284
VV 3/NP/45
VV m.č./332/
VV příčka /150/- porobeton
VV (4,3+0,98+0,29)*3,04-(0,9*1,97) 15,160
VV 3/NP/47
VV m.č./333/
VV příčka /150/- porobeton
VV 3,5*3,04 10,640
VV 3/NP/48
VV m.č./334/
VV příčka /150/- porobeton
VV (5,71+0,435+0,685)*3,22 21,993
VV 3/NP/49
VV m.č./335/
VV příčka /150/- porobeton
VV 1,06*3,22 3,413
VV 3/NP/50
VV m.č./336/
VV příčka /150/- porobeton
VV 1,49*3,22 4,798
VV 3/NP/51
VV m.č./336/335/
VV příčka /150/- porobeton
VV (0,98+0,25+0,78)*2,01-(0,9*1,97)-(0,7*1,97) 0,888
VV 3/NP/52
VV m.č./301//
VV příčka /150/- porobeton
VV (0,955+0,955+0,1+1,89+0,05)*3,32 13,114
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VV 3/NP/53
VV m.č./301//
VV příčka /150/- porobeton
VV (0,93+0,1+0,93+1,905+0,05)*3,32 12,998
VV Součet 181,748

17 K 342291111 Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm m 138,450 58,81 8 141,55 CS ÚRS 2020 01
VV 3/NP/9
VV m.č./303/
VV přizdívka-příčka tl/50/mm
VV kotvení
VV 3,35*2 6,700
VV 3/NP/10
VV m.č./304/
VV přizdívka-příčka tl/50/mm
VV kotvení
VV 3,35*2 6,700
VV 3/NP/12
VV m.č./314/
VV přizdívka-příčka tl/50/mm
VV kotvení
VV 3,22*2 6,440
VV 3/NP/13
VV m.č./315/
VV přizdívka-příčka tl/50/mm
VV kotvení
VV 3,02*2 6,040
VV 3/NP/14
VV m.č./317/
VV přizdívka-příčka tl/50/mm
VV kotvení
VV 3,22*2 6,440
VV 3/NP/15
VV m.č./318/
VV přizdívka-příčka tl/50/mm
VV kotvení
VV 3,22*2 6,440
VV 3/NP/16
VV m.č./319/
VV přizdívka-příčka tl/50/mm
VV kotvení
VV 3,22*2 6,440
VV 3/NP/17
VV m.č./321/
VV přizdívka-příčka tl/50/mm
VV kotvení
VV 3,36*2 6,720
VV 3/NP/18
VV m.č./335/
VV přizdívka-příčka tl/50/mm
VV kotvení
VV 3,29*2 6,580
VV 3/NP/19
VV m.č./322/
VV přizdívka-příčka tl/50/mm
VV kotvení
VV 3,22*2 6,440
VV 3/NP/20
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VV m.č./323/
VV přizdívka-příčka tl/50/mm
VV kotvení
VV 3,22*2 6,440
VV 3/NP/21
VV m.č./329/
VV přizdívka-příčka tl/50/mm
VV kotvení
VV 3,04*2 6,080
VV 3/NP/22
VV m.č./331/
VV přizdívka-příčka tl/50/mm
VV kotvení
VV 3,22*4 12,880
VV 3/NP/23
VV m.č./332/
VV přizdívka-příčka tl/50/mm
VV kotvení
VV 3,23*2 6,460
VV 3/NP/24
VV m.č./335/
VV přizdívka-příčka tl/50/mm
VV kotvení
VV 3,24*2 6,480
VV 3/NP/25
VV m.č./335/
VV přizdívka-příčka tl/50/mm
VV kotvení
VV 3,24*2 6,480
VV 3/NP/26
VV m.č./312/
VV přizdívka-příčka tl/50/mm
VV kotvení
VV 3,23*2 6,460
VV 3/NP/27
VV m.č./312/
VV přizdívka-příčka tl/50/mm
VV kotvení
VV 3,23*2 6,460
VV 3/NP/28
VV m.č./312/
VV přizdívka-příčka tl/50/mm
VV kotvení
VV 3,23*3 9,690
VV 3/NP/46
VV m.č./332/
VV přizdívka-příčka tl/50/mm
VV kotvení
VV 3,04*2 6,080
VV Součet 138,450

18 K 342291121 Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné m 155,570 102,60 15 961,48 CS ÚRS 2020 01
VV 3/NP/54
VV m.č./312/
VV příčka /100/ porobeton
VV kotvení
VV 3,22*2 6,440
VV 3/NP/55
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VV m.č./312/
VV příčka /100/ porobeton
VV kotvení
VV 3,22*2 6,440
VV 3/NP/56
VV m.č./312/
VV příčka /100/ porobeton
VV kotvení
VV 3,22*2 6,440
VV 3/NP/57
VV m.č./326/
VV příčka /100/ porobeton
VV kotvení
VV 3,04 3,040
VV 3/NP/58
VV m.č./335/
VV příčka /100/ porobeton
VV kotvení
VV 3,22*2 6,440
VV 3/NP/59
VV m.č./335/
VV příčka /100/ porobeton
VV kotvení
VV 3,22*2 6,440
VV 3/NP/60
VV m.č./335/
VV příčka /100/ porobeton
VV kotvení
VV 3,22 3,220
VV 3/NP/61
VV m.č./301/
VV příčka /100/ porobeton
VV kotvení
VV 3,22*2 6,440
VV Mezisoučet 44,900
VV 3/NP/31
VV m.č./312/
VV příčka /150/- porobeton
VV kotvení
VV 3,22*2 6,440
VV 3/NP/32
VV m.č./312/
VV příčka /150/- porobeton
VV kotvení
VV 3,22 3,220
VV 3/NP/33
VV m.č./312/
VV příčka /150/- porobeton
VV kotvení
VV 3,22 3,220
VV 3/NP/34
VV m.č./312/
VV příčka /150/- porobeton
VV kotvení
VV 3,22*2 6,440
VV 3/NP/35
VV m.č./312/
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VV příčka /150/- porobeton
VV kotvení
VV 3,22*2 6,440
VV 3/NP/37
VV m.č./315/
VV příčka /150/- porobeton
VV kotvení
VV 2,01 2,010
VV 3/NP/38
VV m.č./315/316/
VV příčka /150/- porobeton
VV kotvení
VV 3,02*2 6,040
VV 3/NP/39
VV m.č./317/318/
VV příčka /150/- porobeton
VV kotvení
VV 3,22*3 9,660
VV 3/NP/40
VV m.č./319/320//
VV příčka /150/- porobeton
VV kotvení
VV 3,22*3 9,660
VV 3/NP/43
VV m.č./329/
VV příčka /150/- porobeton
VV kotvení
VV 3,04*2 6,080
VV 3/NP/44
VV m.č./331/330/
VV příčka /150/- porobeton
VV kotvení
VV 3,04*2 6,080
VV 3/NP/45
VV m.č./332/
VV příčka /150/- porobeton
VV kotvení
VV 3,04*3 9,120
VV 3/NP/47
VV m.č./333/
VV příčka /150/- porobeton
VV kotvení
VV 3,04*2 6,080
VV 3/NP/48
VV m.č./334/
VV příčka /150/- porobeton
VV kotvení
VV 3,22*2 6,440
VV 3/NP/49
VV m.č./335/
VV příčka /150/- porobeton
VV kotvení
VV 3,22 3,220
VV 3/NP/50
VV m.č./336/
VV příčka /150/- porobeton
VV kotvení
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VV 3,22 3,220
VV 3/NP/51
VV m.č./336/335/
VV příčka /150/- porobeton
VV kotvení
VV 2,01*2 4,020
VV 3/NP/52
VV m.č./301//
VV příčka /150/- porobeton
VV kotvení
VV 3,32*2 6,640
VV 3/NP/53
VV m.č./301//
VV příčka /150/- porobeton
VV kotvení
VV 3,32*2 6,640
VV Mezisoučet 110,670
VV Součet 155,570

19 K 346244381 Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm m2 3,357 633,65 2 127,16 CS ÚRS 2020 01
VV 2/etapa
VV 1/PP
VV 71/Z

VV
71/Z - Překlad pro otvor vstupu do výtahu, pro světlost otvoru 1180 mm, sestava tvoří 2 ks IPE č. 16, dl. 1500 mm, osazení 
150 mm, spodní příruby spoj

VV přerabicování překladů, omítnutí  viz detail: 
VV (1,5*0,16*2)+(1,18*0,5) 1,070
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 83/Z

VV
83/Z - Sestava ocelových válcovaných profilů 2 x  UPE č.16  dl. 2850 mm pro nadraží lehkého obvodového pláště schodiště - 
 viz DETAILY DET. 2-2.  Konce

VV (2,85*0,16*2)+(2,455*0,56) 2,287
VV Součet 3,357

D 62 Úprava povrchů vnějších 27 851,54

20 K 622221031
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací 
vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm

m2 20,930 891,37 18 656,29 CS ÚRS 2020 01

VV tepelná izolace tl/160/
VV 3/NP/4
VV m.č./312/
VV tepelná izolace tl/160/
VV 2,38*1,75 4,165
VV 3/NP/5
VV m.č./335/
VV tepelná izolace tl/160/
VV 2,38*1,75 4,165
VV 3/NP/6
VV m.č./301/
VV tepelná izolace tl/160/
VV 1,905*3,32 6,325
VV 3/NP/7
VV m.č./301/
VV tepelná izolace tl/160/
VV 1,89*3,32 6,275
VV Součet 20,930

21 M 63151538 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 160mm m2 21,349 430,71 9 195,25 CS ÚRS 2020 01
VV tepelná izolace tl/160/
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VV 3/NP/4
VV m.č./312/
VV tepelná izolace tl/160/
VV 2,38*1,75 4,165
VV 3/NP/5
VV m.č./335/
VV tepelná izolace tl/160/
VV 2,38*1,75 4,165
VV 3/NP/6
VV m.č./301/
VV tepelná izolace tl/160/
VV 1,905*3,32 6,325
VV 3/NP/7
VV m.č./301/
VV tepelná izolace tl/160/
VV 1,89*3,32 6,275
VV Součet 20,930
VV 20,93*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 21,349

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 835,39
22 K 952902381 Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací stropů stíráním m2 894,270 9,88 8 835,39 CS ÚRS 2020 01

VV 3/NP
VV 301/posluchárna
VV 80,59 80,590
VV 3/NP
VV 302/chodba
VV 95,61 95,610
VV 3/NP
VV 303/sklad
VV 6,44 6,440
VV 3/NP
VV 304/sklad
VV 6,34 6,340
VV 3/NP
VV 305/chodba
VV 79,12 79,120
VV 3/NP
VV 306/chodba
VV 51,25 51,250
VV 3/NP
VV 307/schodiště
VV 37,21 37,210
VV 3/NP
VV 312/WC ženy
VV 15,3 15,300
VV 3/NP
VV 313/kancelář
VV 14,8 14,800
VV 3/NP
VV 314/kancelář
VV 17,44 17,440
VV 3/NP
VV 315/kancelář
VV 31,95 31,950
VV 3/NP
VV 316/kancelář sekr
VV 15,83 15,830
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VV 3/NP
VV 317/kancelář
VV 16,29 16,290
VV 3/NP
VV 318/kancelář
VV 16,16 16,160
VV 3/NP
VV 319/kancelář
VV 16,19 16,190
VV 3/NP
VV 320/kancelář
VV 16,22 16,220
VV 3/NP
VV 321/kancelář
VV 16,27 16,270
VV 3/NP
VV 322/kancelář
VV 16 16,000
VV 3/NP
VV 323/kancelář
VV 15,74 15,740
VV 3/NP
VV 324/chodba
VV 7,84 7,840
VV 3/NP
VV 324a/chodba
VV 15,68 15,680
VV 3/NP
VV 324b/kancelář
VV 36,83 36,830
VV 3/NP
VV 325/kancelář
VV 34,6 34,600
VV 3/NP
VV 326/kancelář
VV 18,79 18,790
VV 3/NP
VV 327/kancelář
VV 19,7 19,700
VV 3/NP
VV 328/kancelář
VV 19,51 19,510
VV 3/NP
VV 329/kancelář
VV 18,97 18,970
VV 3/NP
VV 330/kancelář
VV 20,49 20,490
VV 3/NP
VV 331/kancelář
VV 20,77 20,770
VV 3/NP
VV 332/učebna
VV 59,53 59,530
VV 3/NP
VV 333/laboratoř
VV 21,01 21,010
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VV 3/NP
VV 334/kancelář
VV 17,21 17,210
VV 3/NP
VV 335/WC muži
VV 15,08 15,080
VV 3/NP
VV 336/WC bezbar
VV 3,51 3,510
VV Součet 894,270

D 93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 23 312,34

23 K 95333211.R
Vložky svislé do dilatačních spár z L profilu- nerez kladené volně, včetně dodání a osazení, v jakémkoliv 
zdivu, tl. 10 mm

m2 11,800 433,20 5 111,76

VV m.č./306/
VV 1/NP
VV 75/Z/1

VV
75/Z - Stěnový dilatační profil, osazen v dilataci mezi křídly a prostorem hlavního schodiště, materiál -  nerez broušený, profil 
osazen na stěnách a 

VV m´
VV 1,7+2,1+2,1 5,900
VV m.č./306/
VV 1/PP
VV 75/Z/16

VV
75/Z - Stěnový dilatační profil, osazen v dilataci mezi křídly a prostorem hlavního schodiště, materiál -  nerez broušený, profil 
osazen na stěnách a 

VV m´
VV 1,7+2,1+2,1 5,900
VV Součet 11,800

24 M 55375- Z16
75/Z - Stěnový dilatační profil, osazen v dilataci mezi křídly a prostorem hlavního schodiště, materiál -  nerez 
broušený, profil osazen na stěnách a v nadpraží otvoru

m 11,800 617,50 7 286,50

VV m.č./306/
VV 1/NP
VV 75/Z/1

VV
75/Z - Stěnový dilatační profil, osazen v dilataci mezi křídly a prostorem hlavního schodiště, materiál -  nerez broušený, profil 
osazen na stěnách a 

VV m´
VV 1,7+2,1+2,1 5,900
VV m.č./306/
VV 1/PP
VV 75/Z/16

VV
75/Z - Stěnový dilatační profil, osazen v dilataci mezi křídly a prostorem hlavního schodiště, materiál -  nerez broušený, profil 
osazen na stěnách a 

VV m´
VV 1,7+2,1+2,1 5,900
VV Součet 11,800

25 K 953966122.R Montáž ochranných prvků stěn antibakteriálních (do zdravotnických zařízení) pomocí lepidla rohový profil m 27,000 294,50 7 951,50
VV m.č./306/
VV 3/NP
VV 82/Z/2

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./306/
VV 3/NP
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VV 82/Z/3

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./306/
VV 3/NP
VV 82/Z/4

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./306/
VV 3/NP
VV 82/Z/5

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./306/
VV 3/NP
VV 82/Z/6

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./306/
VV 3/NP
VV 82/Z/7

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./306/
VV 3/NP
VV 82/Z/8

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./306/
VV 3/NP
VV 82/Z/9

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./306/
VV 3/NP
VV 82/Z/10
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VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./306/
VV 3/NP
VV 82/Z/11

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./306/
VV 3/NP
VV 82/Z/12

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./306/
VV 3/NP
VV 82/Z/13

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./324/
VV 3/NP
VV 82/Z/14

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./324/
VV 3/NP
VV 82/Z/15

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./324/
VV 3/NP
VV 82/Z/16

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./324/
VV 3/NP
VV 82/Z/17
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VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./324a/
VV 3/NP
VV 82/Z/18

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./324a/
VV 3/NP
VV 82/Z/19

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV Součet 27,000

26 M 553-82Z
82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrchbroušený, profil 
lepený ke stěně 

m 28,350 104,50 2 962,58

VV m.č./306/
VV 3/NP
VV 82/Z/2

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./306/
VV 3/NP
VV 82/Z/3

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./306/
VV 3/NP
VV 82/Z/4

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./306/
VV 3/NP
VV 82/Z/5

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./306/
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VV 3/NP
VV 82/Z/6

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./306/
VV 3/NP
VV 82/Z/7

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./306/
VV 3/NP
VV 82/Z/8

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./306/
VV 3/NP
VV 82/Z/9

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./306/
VV 3/NP
VV 82/Z/10

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./306/
VV 3/NP
VV 82/Z/11

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./306/
VV 3/NP
VV 82/Z/12

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./306/
VV 3/NP
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VV 82/Z/13

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./324/
VV 3/NP
VV 82/Z/14

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./324/
VV 3/NP
VV 82/Z/15

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./324/
VV 3/NP
VV 82/Z/16

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./324/
VV 3/NP
VV 82/Z/17

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./324a/
VV 3/NP
VV 82/Z/18

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./324a/
VV 3/NP
VV 82/Z/19

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV Součet 27,000
VV 27*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 28,350
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D 998 Přesun hmot 23 282,42

27 K 998017002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 27,630 842,65 23 282,42 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 898 249,91

D 763 Konstrukce suché výstavby 898 249,91

28 K 763131411
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 
jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace

m2 65,500 684,00 44 802,00 CS ÚRS 2020 01

VV R/14/
VV   SDK obyč. /12,5/
VV 3/NP
VV 307/schodiště- mezipodesta
VV 17,094 17,094
VV R/14/
VV 3/NP
VV 324a/chodba
VV 5,796 5,796
VV R/14/
VV Mezisoučet 22,890
VV R/13/
VV   SDK obyč. /12,5/
VV 3/NP
VV 324b/kancelář
VV 36,83 36,830
VV R/13/
VV 3/NP
VV 301/posluchárna
VV 5,78 5,780
VV R/13/
VV Mezisoučet 42,610
VV Součet 65,500

29 K 763131431
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 
jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 90

m2 47,600 741,00 35 271,60 CS ÚRS 2020 01

VV R/8/
VV   SDK s požární odolností  - EI 30 DP
VV 3/NP
VV 306/chodba
VV 40,71 40,710
VV R/8/
VV 3/NP
VV 324/chodba
VV 6,89 6,890
VV R/8/
VV Součet 47,600

30 K 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
základní penetrační nátěr

m2 113,100 33,25 3 760,58 CS ÚRS 2020 01

VV R/8/R/13/R/14/
VV penetrace SDK
VV Mezisoučet 0,000
VV R/14/
VV   SDK obyč. /12,5/
VV 3/NP
VV 307/schodiště- mezipodesta
VV 17,094 17,094
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VV R/14/
VV 3/NP
VV 324a/chodba
VV 5,796 5,796
VV R/14/
VV Mezisoučet 22,890
VV R/8/
VV   SDK s požární odolností  - EI 30 DP
VV 3/NP
VV 306/chodba
VV 40,71 40,710
VV R/8/
VV 3/NP
VV 324/chodba
VV 6,89 6,890
VV R/8/
VV Mezisoučet 47,600
VV R/13/
VV   SDK obyč. /12,5/
VV 3/NP
VV 324b/kancelář
VV 36,83 36,830
VV R/13/
VV 3/NP
VV 301/posluchárna
VV 5,78 5,780
VV R/13/
VV Mezisoučet 42,610
VV Součet 113,100

31 K 763131771 Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3 m2 113,100 85,50 9 670,05 CS ÚRS 2020 01
VV R/14/
VV   SDK obyč. /12,5/
VV 3/NP
VV 307/schodiště- mezipodesta
VV 17,094 17,094
VV R/14/
VV 3/NP
VV 324a/chodba
VV 5,796 5,796
VV R/14/
VV Mezisoučet 22,890
VV R/8/
VV   SDK s požární odolností  - EI 30 DP
VV 3/NP
VV 306/chodba
VV 40,71 40,710
VV R/8/
VV 3/NP
VV 324/chodba
VV 6,89 6,890
VV R/8/
VV Mezisoučet 47,600
VV R/13/
VV   SDK obyč. /12,5/
VV 3/NP
VV 324b/kancelář
VV 36,83 36,830
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VV R/13/
VV 3/NP
VV 301/posluchárna
VV 5,78 5,780
VV R/13/
VV Mezisoučet 42,610
VV Součet 113,100

32 K 763135101
Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně 
zavěšené nosné konstrukce viditelné

m2 552,718 427,50 236 286,95 CS ÚRS 2020 01

VV 3/NP
VV 313/kancelář
VV 14,8 14,800
VV R/2/
VV 3/NP
VV 314/kancelář
VV 17,44 17,440
VV R/2/
VV 3/NP
VV 315/kancelář
VV 31,95 31,950
VV R/2/
VV 3/NP
VV 316/kancelář sekr
VV 15,83 15,830
VV R/2/
VV 3/NP
VV 317/kancelář
VV 16,29 16,290
VV R/2/
VV 3/NP
VV 318/kancelář
VV 16,16 16,160
VV R/2/
VV 3/NP
VV 319/kancelář
VV 16,19 16,190
VV R/2/
VV 3/NP
VV 320/kancelář
VV 16,22 16,220
VV R/2/
VV 3/NP
VV 321/kancelář
VV 16,27 16,270
VV R/2/
VV 3/NP
VV 322/kancelář
VV 16 16,000
VV R/2/
VV 3/NP
VV 323/kancelář
VV 15,74 15,740
VV R/2/
VV 3/NP
VV 325/kancelář
VV 34,6 34,600
VV R/2/

Zpracoval: Metrostav a.s. Strana 743 z 1201 13.05.2021



2020-018-D1-3 - Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa [zadání] s výkazem 13.11..xlsx 2020-018-02-04-01 - Nové ...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3/NP
VV 326/kancelář
VV 18,79 18,790
VV R/2/
VV 3/NP
VV 327/kancelář
VV 19,7 19,700
VV R/2/
VV 3/NP
VV 328/kancelář
VV 19,51 19,510
VV R/2/
VV 3/NP
VV 329/kancelář
VV 18,97 18,970
VV R/2/
VV 3/NP
VV 330/kancelář
VV 20,49 20,490
VV R/2/
VV 3/NP
VV 331/kancelář
VV 20,77 20,770
VV R/2/
VV 3/NP
VV 333/laboratoř
VV 21,01 21,010
VV R/2/
VV 3/NP
VV 334/kancelář
VV 17,21 17,210
VV R/2/
VV 3/NP
VV 301/posluchárna
VV 75,358 75,358
VV R/3.1/R/3/
VV 3/NP
VV 332/učebna
VV 59,53 59,530
VV R/3/R/3.2/
VV 3/NP
VV 336/WC bezbar
VV 3,51 3,510
VV R/5/
VV 3/NP
VV 312/WC ženy
VV 14,49 14,490
VV R/5/
VV 3/NP
VV 335/WC muži
VV 14,27 14,270
VV R/5/
VV 3/NP
VV 312/WC ženy
VV 0,81 0,810
VV R/6/
VV 3/NP
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VV 335/WC muži
VV 0,81 0,810
VV R/6/
VV Součet 552,718

33 M 59030570.R2 R/2 - podhled kazetový  akustický viditelný rastr tl 15mm 600x600mm m2 403,137 475,00 191 490,08 CS ÚRS 2020 01
VV R/2/
VV SDK - kazeta akust./15/mm /600*600/- vidit. rošt
VV 3/NP
VV 313/kancelář
VV 14,8 14,800
VV R/2/
VV 3/NP
VV 314/kancelář
VV 17,44 17,440
VV R/2/
VV 3/NP
VV 315/kancelář
VV 31,95 31,950
VV R/2/
VV 3/NP
VV 316/kancelář sekr
VV 15,83 15,830
VV R/2/
VV 3/NP
VV 317/kancelář
VV 16,29 16,290
VV R/2/
VV 3/NP
VV 318/kancelář
VV 16,16 16,160
VV R/2/
VV 3/NP
VV 319/kancelář
VV 16,19 16,190
VV R/2/
VV 3/NP
VV 320/kancelář
VV 16,22 16,220
VV R/2/
VV 3/NP
VV 321/kancelář
VV 16,27 16,270
VV R/2/
VV 3/NP
VV 322/kancelář
VV 16 16,000
VV R/2/
VV 3/NP
VV 323/kancelář
VV 15,74 15,740
VV R/2/
VV 3/NP
VV 325/kancelář
VV 34,6 34,600
VV R/2/
VV 3/NP
VV 326/kancelář
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VV 18,79 18,790
VV R/2/
VV 3/NP
VV 327/kancelář
VV 19,7 19,700
VV R/2/
VV 3/NP
VV 328/kancelář
VV 19,51 19,510
VV R/2/
VV 3/NP
VV 329/kancelář
VV 18,97 18,970
VV R/2/
VV 3/NP
VV 330/kancelář
VV 20,49 20,490
VV R/2/
VV 3/NP
VV 331/kancelář
VV 20,77 20,770
VV R/2/
VV 3/NP
VV 333/laboratoř
VV 21,01 21,010
VV R/2/
VV 3/NP
VV 334/kancelář
VV 17,21 17,210
VV R/2/
VV Součet 383,940
VV 383,94*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 403,137

34 M 59030570.R3 R/3 - podhled kazetový  akustický viditelný rastr tl 20 mm 600x600mm m2 141,632 380,00 53 820,16
VV R/3.1/
VV SDK - kazeta akust./20/mm /600*600/- vidit. rošt
VV 3/NP
VV 301/posluchárna
VV 75,358 75,358
VV R/3.1/R/3/
VV 3/NP
VV 332/učebna
VV 59,53 59,530
VV R/3/R/3.2/
VV Součet 134,888
VV 134,888*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 141,632

35 M 59030570.R5 R/5 - podhled kazetový  hygienický viditelný rastr tl 15 mm 600x600mm m2 33,884 475,00 16 094,90
VV R/5/
VV SDK - kazeta akust./15/mm /600*600/- vidit. rošt
VV 3/NP
VV 336/WC bezbar
VV 3,51 3,510
VV R/5/
VV 3/NP
VV 312/WC ženy
VV 14,49 14,490
VV R/5/
VV 3/NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 335/WC muži
VV 14,27 14,270
VV R/5/
VV Součet 32,270
VV 32,27*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 33,884

36 M 59030570.R6 R/6 - podhled kazetový  hygienický viditelný rastr tl 20 mm 600x600mm m2 1,701 380,00 646,38
VV R/6/
VV SDK - kazeta hygienická akust./20/mm /600*600/- vidit. rošt
VV 3/NP
VV 312/WC ženy
VV 0,81 0,810
VV R/6/
VV 3/NP
VV 335/WC muži
VV 0,81 0,810
VV R/6/
VV Součet 1,620
VV 1,62*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1,701

37 K 763135621 Montáž sádrokartonového podhledu opláštění z lamel m2 79,120 617,50 48 856,60 CS ÚRS 2020 01
VV R/4/
VV SDK - lamela akust./15/mm /1200*600/- vidit. rošt
VV 3/NP
VV 305/chodba
VV 79,12 79,120
VV R/4/
VV Součet 79,120

38 M 59030265.R4

R/4 -  Strop s demontovatelným podhledem  - chodba - Akustický stropní systém se součinitelem zvukové 
absorpce dle klasifikace EN ISO 11654 αw= 0,90, αp 125Hz =0,55, artikulační třída šíření zvuku na  
vzdálenost AC 180.  Obsah CO2 při výrobě panelu 4,26 kg COequiv/m2 vycházející z EPD v souladu s 
normou ISO 14025 / EN 15804. Klasifikace systému dle obsahu těkavých organických sloučenin ISO 16000-
6, třída VOC A+. Hmotnost panelu je 2,1 kg/ m². Hmotnost celkové konstrukce je do 4 Kg/m². Panely jsou 
umístěny v částečně skrytém roštu tak, že vytvářejí dojem plovoucího  podhledu s montážní spárou mezi 
deskami 8 mm. Systém je snadno montován a demontován se spodní instalací desek. Panely systému jsou 
zapuštěny 15 mm pod rastr, tloušťka panelu 20 mm a rozměr panelu v maximální míře přes celou šířku 
chodby ( 1200 x 600 mm, 2000 x 600 mm ),  panely lze upravovat řezem.  Panely mají nehořlavé vnitřní jádro 
vyrobené minerální vlny vysoké hustoty s pojivem na rostlinné bázi, třídy A2-s1 d0 dle EN 13501-1.Povrch 
kazety je pokryt skelnou tkaninou v bílé barvě nejbližší barevný vzorek  NCS S 0500-N, světelná odrazivost 
85%.  Koeficient zpětného odrazu je 63 mcd/(m²lx). Lesk < 1. Zadní strana panelu je pokryta přírodně 
zbarvenou sklovlákennou tkaninou, hrany zatřeny. Testováno pro Třídu C, relativní vlhkost 70%, 25°C, dle EN 
13964:2014 bez rizika vydouvání, deformace nebo oddělování jednotlivých vrstev (ISO 4611). Možnost použít 
i panely s parametrem (95%/30°C).  - Nosný rošt T šířky 24 mm je z lakované galvanizované oceli vhodný do 
suchého prostředí s protikorozní ochranou třídy C1 dle EN ISO 9224-2. Možnost chodbové instalace bez 

 závěsů. Snadná demontovatelnost kazet směrem dolů
 

m2 83,076 1 045,00 86 814,42

VV 3/NP
VV 305/chodba
VV 79,12 79,120
VV R/4/
VV Součet 79,120
VV 79,12*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 83,076

39 K 763135621 Montáž sádrokartonového podhledu opláštění z lamel m2 95,610 617,50 59 039,18 CS ÚRS 2020 01
VV R/12/
VV  Zpětná montáž stávající stropního podhledu z minerálních panelů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3/NP
VV 302/chodba
VV 95,61 95,610
VV stáv. R/12/
VV Součet 95,610

40 M 59030265.R12

R/12 - lamela stropní SDK akrylátový nátěr rub s netkanou textilií kruhové děrování 6,5x15mm 
12,5x300x1800mm........ budou  použity stávající - demontované-  Zpětná montáž stávající stropního 
podhledu z minerálních panelů- odborná montáž stropních minerálních panelů ( byly uskladněny po předchozí  

  demontáži ).....cca. 80% původních 
m2 76,488 760,00 58 130,88

VV 3/NP
VV 302/chodba
VV 95,61 95,610
VV stáv. R/12/
VV Mezisoučet 95,610
VV předpoklad výměny cca. 20% nových
VV 95,61*0,2 19,122
VV Mezisoučet v m2 - nové lamely 19,122
VV ........ budou  použity stávající - demontované........ budou  použity stávající - demontované cca. 80%
VV 95,61*0,8 76,488
VV Mezisoučet v m2 - původní demontované 76,488

41 M 59030265.R12-1

R/12 - lamela stropní SDK akrylátový nátěr rub s netkanou textilií kruhové děrování 6,5x15mm 
12,5x300x1800mm........ budou  použity stávající - demontované-  Zpětná montáž stávající stropního 
podhledu z minerálních panelů- odborná montáž stropních minerálních panelů ( byly uskladněny po předchozí  
 demontáži )........ budou  doplněny- vyměněny.... demontované - poškozené cca. 20%

m2 19,122 665,00 12 716,13

VV 3/NP
VV 302/chodba
VV 95,61 95,610
VV stáv. R/12/
VV Mezisoučet 95,610
VV předpoklad výměny cca. 20% nových
VV 95,61*0,2 19,122
VV Mezisoučet v m2 - nové lamely 19,122
VV ........ budou  použity stávající - demontované........ budou  použity stávající - demontované cca. 80%
VV 95,61*0,8 76,488
VV Mezisoučet v m2 - původní demontované 76,488

42 K 998763302
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 8,600 2 850,00 24 510,00 CS ÚRS 2020 01

43 K 998763381
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 8,600 1 900,00 16 340,00 CS ÚRS 2020 01

Zpracoval: Metrostav a.s. Strana 748 z 1201 13.05.2021



2020-018-D1-3 - Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa [zadání] s výkazem 13.11..xlsx 2020-018-02-04-02 - Nové ...

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Čapka Gerstnerova 5/658 Praha 7 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 688 053,87

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 688 053,87 21,00% 354 491,31

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 042 545,18

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita 
databáze směrných cen 2020/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než 
navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena 
ručně a digitálně z výkresů.

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-02-04 - Nové kce- 3.NP  

2020-018-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-018-02-04-02 - Nové kce- 3.NP- podlahy

Metrostav DIZ s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 688 053,87

HSV - Práce a dodávky HSV 434 251,79

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 288 455,26

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 82 145,06

    998 - Přesun hmot 63 651,47

PSV - Práce a dodávky PSV 1 253 802,08

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 14 681,79

    713 - Izolace tepelné 67 092,42

    771 - Podlahy z dlaždic 265 560,92

    773 - Podlahy z litého teraca 230 016,53

    776 - Podlahy povlakové 676 450,42

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-02-04 - Nové kce- 3.NP  

2020-018-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-018-02-04-02 - Nové kce- 3.NP- podlahy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 688 053,87

D HSV Práce a dodávky HSV 434 251,79

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 288 455,26
1 K 619991001 Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 894,272 17,43 15 582,69 CS ÚRS 2020 01

VV P/26
VV - ochrana stávajícího finálního povrchu podlahy po dobu stavební činnosti
VV 3/NP
VV 324a/chodba- 
VV 9,03 9,030
VV P/26/P/28/
VV 3/NP
VV 303/sklad
VV 6,44 6,440
VV P/26/P/28/P/29/
VV 3/NP
VV 304/sklad
VV 6,34 6,340
VV P/26/P/28/P/29/
VV 3/NP
VV 306/chodba
VV 51,25 51,250
VV P/26/P/28/P/29/
VV 3/NP
VV 307/schodiště
VV 37,21 37,210
VV P/26/P/28/P/29/
VV 3/NP
VV 324b/kancelář
VV 36,83 36,830
VV stávající P/26/
VV Mezisoučet 147,100
VV 3/NP

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-02-04 - Nové kce- 3.NP  

2020-018-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-018-02-04-02 - Nové kce- 3.NP- podlahy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 302/chodba
VV 95,61 95,610
VV P/5/
VV 3/NP
VV 305/chodba
VV 79,12 79,120
VV P/5/
VV 3/NP
VV 324/chodba
VV 7,84 7,840
VV P/6/
VV 3/NP
VV 312/WC ženy
VV 14,49 14,490
VV P/7/
VV 3/NP
VV 335/WC muži
VV 14,27 14,270
VV P/7/
VV 3/NP
VV 336/WC bezbar
VV 3,51 3,510
VV P/7/
VV 3/NP
VV 312/WC ženy
VV 0,81 0,810
VV P/8/
VV 3/NP
VV 335/WC muži
VV 0,81 0,810
VV P/8/
VV 3/NP
VV 317/kancelář
VV 16,29 16,290
VV P/9/
VV 3/NP
VV 318/kancelář
VV 16,16 16,160
VV P/9/
VV 3/NP
VV 319/kancelář
VV 16,19 16,190
VV P/9/
VV 3/NP
VV 320/kancelář
VV 16,22 16,220
VV P/9/
VV 3/NP
VV 321/kancelář
VV 16,27 16,270
VV P/9/
VV 3/NP
VV 322/kancelář
VV 16 16,000
VV P/9/
VV 3/NP
VV 323/kancelář
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 15,74 15,740
VV P/9/
VV 3/NP
VV 327/kancelář
VV 19,7 19,700
VV P/9/
VV 3/NP
VV 328/kancelář
VV 19,51 19,510
VV P/9/
VV 3/NP
VV 329/kancelář
VV 18,97 18,970
VV P/9/
VV 3/NP
VV 330/kancelář
VV 20,49 20,490
VV P/9/
VV 3/NP
VV 331/kancelář
VV 20,77 20,770
VV P/9/
VV 3/NP
VV 315/kancelář
VV 31,95 31,950
VV P/10/
VV 3/NP
VV 316/kancelář sekr
VV 15,83 15,830
VV P/10/
VV 3/NP
VV 325/kancelář
VV 34,6 34,600
VV P/10/
VV 3/NP
VV 326/kancelář
VV 18,79 18,790
VV P/10/
VV 3/NP
VV 324a/chhodba- mezipodesta
VV 6,6516 6,652
VV P/14/
VV 3/NP
VV 301/posluchárna
VV 80,59 80,590
VV P/15/
VV 3/NP
VV 332/učebna
VV 59,53 59,530
VV P/15/
VV 3/NP
VV 313/kancelář
VV 14,8 14,800
VV P/21/
VV 3/NP
VV 314/kancelář
VV 17,44 17,440
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV P/21/
VV 3/NP
VV 333/laboratoř
VV 21,01 21,010
VV P/21/
VV 3/NP
VV 334/kancelář
VV 17,21 17,210
VV P/21/
VV Mezisoučet 747,172
VV Součet 894,272

2 K 631311116 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30 m3 32,219 3 366,00 108 449,15 CS ÚRS 2020 01
VV P/14
VV P/7/
VV P/6/
VV  doplnění – vyrovnání podkladu mazaninou, potěrem/38 mm                                  
VV 3/NP
VV 324/chodba
VV 7,84*0,038 0,298
VV P/6/
VV 3/NP
VV 312/WC ženy
VV 14,49*0,038 0,551
VV P/7/
VV 3/NP
VV 335/WC muži
VV 14,27*0,038 0,542
VV P/7/
VV 3/NP
VV 336/WC bezbar
VV 3,51*0,038 0,133
VV P/7/
VV 3/NP
VV 324a/chhodba- mezipodesta
VV 6,6516*0,038 0,253
VV P/14/
VV Mezisoučet 1,777
VV P/8/
VV  doplnění – vyrovnání podkladu mazaninou, potěrem/36 mm                                  
VV 3/NP
VV 312/WC ženy
VV 0,81*0,036 0,029
VV P/8/
VV 3/NP
VV 335/WC muži
VV 0,81*0,036 0,029
VV P/8/
VV Mezisoučet 0,058
VV P/15
VV P/10/
VV P/9/
VV betonová mazanina C25/30XC1 t./ 60/  mm  
VV 3/NP
VV 317/kancelář
VV 16,29*0,06 0,977
VV P/9/
VV 3/NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 318/kancelář
VV 16,16*0,06 0,970
VV P/9/
VV 3/NP
VV 319/kancelář
VV 16,19*0,06 0,971
VV P/9/
VV 3/NP
VV 320/kancelář
VV 16,22*0,06 0,973
VV P/9/
VV 3/NP
VV 321/kancelář
VV 16,27*0,06 0,976
VV P/9/
VV 3/NP
VV 322/kancelář
VV 16*0,06 0,960
VV P/9/
VV 3/NP
VV 323/kancelář
VV 15,74*0,06 0,944
VV P/9/
VV 3/NP
VV 327/kancelář
VV 19,7*0,06 1,182
VV P/9/
VV 3/NP
VV 328/kancelář
VV 19,51*0,06 1,171
VV P/9/
VV 3/NP
VV 329/kancelář
VV 18,97*0,06 1,138
VV P/9/
VV 3/NP
VV 330/kancelář
VV 20,49*0,06 1,229
VV P/9/
VV 3/NP
VV 331/kancelář
VV 20,77*0,06 1,246
VV P/9/
VV 3/NP
VV 315/kancelář
VV 31,95*0,06 1,917
VV P/10/
VV 3/NP
VV 316/kancelář sekr
VV 15,83*0,06 0,950
VV P/10/
VV 3/NP
VV 325/kancelář
VV 34,6*0,06 2,076
VV P/10/
VV 3/NP
VV 326/kancelář
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 18,79*0,06 1,127
VV P/10/
VV 3/NP
VV 301/posluchárna
VV 80,59*0,06 4,835
VV P/15/
VV 3/NP
VV 332/učebna
VV 59,53*0,06 3,572
VV P/15/
VV Mezisoučet 27,214
VV P/22/
VV P/21/
VV betonová mazanina C25/30XC1 t./45/  mm  
VV 3/NP
VV 313/kancelář
VV 14,8*0,045 0,666
VV P/21/
VV 3/NP
VV 314/kancelář
VV 17,44*0,045 0,785
VV P/21/
VV 3/NP
VV 333/laboratoř
VV 21,01*0,045 0,945
VV P/21/
VV 3/NP
VV 334/kancelář
VV 17,21*0,045 0,774
VV P/21/
VV Mezisoučet 3,170
VV Součet 32,219

3 K 631319011 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm m3 32,219 819,40 26 400,25 CS ÚRS 2020 01
VV P/14
VV P/7/
VV P/6/
VV  doplnění – vyrovnání podkladu mazaninou, potěrem/38 mm                                  
VV 3/NP
VV 324/chodba
VV 7,84*0,038 0,298
VV P/6/
VV 3/NP
VV 312/WC ženy
VV 14,49*0,038 0,551
VV P/7/
VV 3/NP
VV 335/WC muži
VV 14,27*0,038 0,542
VV P/7/
VV 3/NP
VV 336/WC bezbar
VV 3,51*0,038 0,133
VV P/7/
VV 3/NP
VV 324a/chhodba- mezipodesta
VV 6,6516*0,038 0,253
VV P/14/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Mezisoučet 1,777
VV P/8/
VV  doplnění – vyrovnání podkladu mazaninou, potěrem/36 mm                                  
VV 3/NP
VV 312/WC ženy
VV 0,81*0,036 0,029
VV P/8/
VV 3/NP
VV 335/WC muži
VV 0,81*0,036 0,029
VV P/8/
VV Mezisoučet 0,058
VV P/15
VV P/10/
VV P/9/
VV betonová mazanina C25/30XC1 t./ 60/  mm  
VV 3/NP
VV 317/kancelář
VV 16,29*0,06 0,977
VV P/9/
VV 3/NP
VV 318/kancelář
VV 16,16*0,06 0,970
VV P/9/
VV 3/NP
VV 319/kancelář
VV 16,19*0,06 0,971
VV P/9/
VV 3/NP
VV 320/kancelář
VV 16,22*0,06 0,973
VV P/9/
VV 3/NP
VV 321/kancelář
VV 16,27*0,06 0,976
VV P/9/
VV 3/NP
VV 322/kancelář
VV 16*0,06 0,960
VV P/9/
VV 3/NP
VV 323/kancelář
VV 15,74*0,06 0,944
VV P/9/
VV 3/NP
VV 327/kancelář
VV 19,7*0,06 1,182
VV P/9/
VV 3/NP
VV 328/kancelář
VV 19,51*0,06 1,171
VV P/9/
VV 3/NP
VV 329/kancelář
VV 18,97*0,06 1,138
VV P/9/
VV 3/NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 330/kancelář
VV 20,49*0,06 1,229
VV P/9/
VV 3/NP
VV 331/kancelář
VV 20,77*0,06 1,246
VV P/9/
VV 3/NP
VV 315/kancelář
VV 31,95*0,06 1,917
VV P/10/
VV 3/NP
VV 316/kancelář sekr
VV 15,83*0,06 0,950
VV P/10/
VV 3/NP
VV 325/kancelář
VV 34,6*0,06 2,076
VV P/10/
VV 3/NP
VV 326/kancelář
VV 18,79*0,06 1,127
VV P/10/
VV 3/NP
VV 301/posluchárna
VV 80,59*0,06 4,835
VV P/15/
VV 3/NP
VV 332/učebna
VV 59,53*0,06 3,572
VV P/15/
VV Mezisoučet 27,214
VV P/22/
VV P/21/
VV betonová mazanina C25/30XC1 t./45/  mm  
VV 3/NP
VV 313/kancelář
VV 14,8*0,045 0,666
VV P/21/
VV 3/NP
VV 314/kancelář
VV 17,44*0,045 0,785
VV P/21/
VV 3/NP
VV 333/laboratoř
VV 21,01*0,045 0,945
VV P/21/
VV 3/NP
VV 334/kancelář
VV 17,21*0,045 0,774
VV P/21/
VV Mezisoučet 3,170
VV Součet 32,219

4 K 631319171
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo 
pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm

m3 32,219 249,05 8 024,14 CS ÚRS 2020 01

VV P/14
VV P/7/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV P/6/
VV  doplnění – vyrovnání podkladu mazaninou, potěrem/38 mm                                  
VV 3/NP
VV 324/chodba
VV 7,84*0,038 0,298
VV P/6/
VV 3/NP
VV 312/WC ženy
VV 14,49*0,038 0,551
VV P/7/
VV 3/NP
VV 335/WC muži
VV 14,27*0,038 0,542
VV P/7/
VV 3/NP
VV 336/WC bezbar
VV 3,51*0,038 0,133
VV P/7/
VV 3/NP
VV 324a/chhodba- mezipodesta
VV 6,6516*0,038 0,253
VV P/14/
VV Mezisoučet 1,777
VV P/8/
VV  doplnění – vyrovnání podkladu mazaninou, potěrem/36 mm                                  
VV 3/NP
VV 312/WC ženy
VV 0,81*0,036 0,029
VV P/8/
VV 3/NP
VV 335/WC muži
VV 0,81*0,036 0,029
VV P/8/
VV Mezisoučet 0,058
VV P/15
VV P/10/
VV P/9/
VV betonová mazanina C25/30XC1 t./ 60/  mm  
VV 3/NP
VV 317/kancelář
VV 16,29*0,06 0,977
VV P/9/
VV 3/NP
VV 318/kancelář
VV 16,16*0,06 0,970
VV P/9/
VV 3/NP
VV 319/kancelář
VV 16,19*0,06 0,971
VV P/9/
VV 3/NP
VV 320/kancelář
VV 16,22*0,06 0,973
VV P/9/
VV 3/NP
VV 321/kancelář
VV 16,27*0,06 0,976
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV P/9/
VV 3/NP
VV 322/kancelář
VV 16*0,06 0,960
VV P/9/
VV 3/NP
VV 323/kancelář
VV 15,74*0,06 0,944
VV P/9/
VV 3/NP
VV 327/kancelář
VV 19,7*0,06 1,182
VV P/9/
VV 3/NP
VV 328/kancelář
VV 19,51*0,06 1,171
VV P/9/
VV 3/NP
VV 329/kancelář
VV 18,97*0,06 1,138
VV P/9/
VV 3/NP
VV 330/kancelář
VV 20,49*0,06 1,229
VV P/9/
VV 3/NP
VV 331/kancelář
VV 20,77*0,06 1,246
VV P/9/
VV 3/NP
VV 315/kancelář
VV 31,95*0,06 1,917
VV P/10/
VV 3/NP
VV 316/kancelář sekr
VV 15,83*0,06 0,950
VV P/10/
VV 3/NP
VV 325/kancelář
VV 34,6*0,06 2,076
VV P/10/
VV 3/NP
VV 326/kancelář
VV 18,79*0,06 1,127
VV P/10/
VV 3/NP
VV 301/posluchárna
VV 80,59*0,06 4,835
VV P/15/
VV 3/NP
VV 332/učebna
VV 59,53*0,06 3,572
VV P/15/
VV Mezisoučet 27,214
VV P/22/
VV P/21/
VV betonová mazanina C25/30XC1 t./45/  mm  
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3/NP
VV 313/kancelář
VV 14,8*0,045 0,666
VV P/21/
VV 3/NP
VV 314/kancelář
VV 17,44*0,045 0,785
VV P/21/
VV 3/NP
VV 333/laboratoř
VV 21,01*0,045 0,945
VV P/21/
VV 3/NP
VV 334/kancelář
VV 17,21*0,045 0,774
VV P/21/
VV Mezisoučet 3,170
VV Součet 32,219

5 K 631319195 Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 50 do 80 mm m3 0,191 166,60 31,82 CS ÚRS 2020 01
VV 3/NP
VV 336/WC bezbar
VV 3,51*0,038 0,133
VV P/7/
VV P/8/
VV  doplnění – vyrovnání podkladu mazaninou, potěrem/36 mm                                  
VV 3/NP
VV 312/WC ženy
VV 0,81*0,036 0,029
VV P/8/
VV 3/NP
VV 335/WC muži
VV 0,81*0,036 0,029
VV P/8/
VV Součet 0,191

6 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 5,063 25 670,00 129 967,21 CS ÚRS 2020 01
VV P/21/
VV P/15/
VV P/10/
VV P/9/
VV kari sítí  Ø 8 – oka 100/100 mm -/m2=7,9kg/
VV Mezisoučet 0,000
VV P/14
VV P/7/
VV P/6/
VV  doplnění – vyrovnání podkladu mazaninou, potěrem/38 mm                                  
VV 3/NP
VV 324/chodba
VV 7,84 7,840
VV P/6/
VV 3/NP
VV 312/WC ženy
VV 14,49 14,490
VV P/7/
VV 3/NP
VV 335/WC muži
VV 14,27 14,270
VV P/7/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3/NP
VV 336/WC bezbar
VV 3,51 3,510
VV P/7/
VV 3/NP
VV 324a/chhodba- mezipodesta
VV 6,6516 6,652
VV P/14/
VV Mezisoučet 46,762
VV P/8/
VV  doplnění – vyrovnání podkladu mazaninou, potěrem/36 mm                                  
VV 3/NP
VV 312/WC ženy
VV 0,81 0,810
VV P/8/
VV 3/NP
VV 335/WC muži
VV 0,81 0,810
VV P/8/
VV Mezisoučet 1,620
VV P/15
VV P/10/
VV P/9/
VV betonová mazanina C25/30XC1 t./ 60/  mm  
VV 3/NP
VV 317/kancelář
VV 16,29 16,290
VV P/9/
VV 3/NP
VV 318/kancelář
VV 16,16*0,06 0,970
VV P/9/
VV 3/NP
VV 319/kancelář
VV 16,19 16,190
VV P/9/
VV 3/NP
VV 320/kancelář
VV 16,22 16,220
VV P/9/
VV 3/NP
VV 321/kancelář
VV 16,27 16,270
VV P/9/
VV 3/NP
VV 322/kancelář
VV 16 16,000
VV P/9/
VV 3/NP
VV 323/kancelář
VV 15,74 15,740
VV P/9/
VV 3/NP
VV 327/kancelář
VV 19,7 19,700
VV P/9/
VV 3/NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 328/kancelář
VV 19,51 19,510
VV P/9/
VV 3/NP
VV 329/kancelář
VV 18,97 18,970
VV P/9/
VV 3/NP
VV 330/kancelář
VV 20,49 20,490
VV P/9/
VV 3/NP
VV 331/kancelář
VV 20,77 20,770
VV P/9/
VV 3/NP
VV 315/kancelář
VV 31,95 31,950
VV P/10/
VV 3/NP
VV 316/kancelář sekr
VV 15,83 15,830
VV P/10/
VV 3/NP
VV 325/kancelář
VV 34,6 34,600
VV P/10/
VV 3/NP
VV 326/kancelář
VV 18,79 18,790
VV P/10/
VV 3/NP
VV 301/posluchárna
VV 80,59 80,590
VV P/15/
VV 3/NP
VV 332/učebna
VV 59,53 59,530
VV P/15/
VV Mezisoučet 438,410
VV P/22/
VV P/21/
VV betonová mazanina C25/30XC1 t./45/  mm  
VV 3/NP
VV 313/kancelář
VV 14,8 14,800
VV P/21/
VV 3/NP
VV 314/kancelář
VV 17,44 17,440
VV P/21/
VV 3/NP
VV 333/laboratoř
VV 21,01 21,010
VV P/21/
VV 3/NP
VV 334/kancelář
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 17,21 17,210
VV P/21/
VV Součet 557,252
VV Mezisoučet v m2 0,000
VV 557,252*7,9*1,15*0,001 5,063
VV Mezisoučet v  tunách 5,063

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 82 145,06
7 K 952902121 Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením m2 894,272 3,00 2 683,26 CS ÚRS 2020 01

VV P/21/
VV P/15
VV P/14
VV P/10/
VV P/9/
VV P/8/
VV P/7/
VV P/6/
VV P/5/
VV zametení
VV 3/NP
VV 302/chodba
VV 95,61 95,610
VV P/5/
VV 3/NP
VV 305/chodba
VV 79,12 79,120
VV P/5/
VV 3/NP
VV 324/chodba
VV 7,84 7,840
VV P/6/
VV 3/NP
VV 312/WC ženy
VV 14,49 14,490
VV P/7/
VV 3/NP
VV 335/WC muži
VV 14,27 14,270
VV P/7/
VV 3/NP
VV 336/WC bezbar
VV 3,51 3,510
VV P/7/
VV 3/NP
VV 312/WC ženy
VV 0,81 0,810
VV P/8/
VV 3/NP
VV 335/WC muži
VV 0,81 0,810
VV P/8/
VV 3/NP
VV 317/kancelář
VV 16,29 16,290
VV P/9/
VV 3/NP
VV 318/kancelář

Zpracoval: Metrostav a.s. Strana 764 z 1201 13.05.2021



2020-018-D1-3 - Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa [zadání] s výkazem 13.11..xlsx 2020-018-02-04-02 - Nové ...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 16,16 16,160
VV P/9/
VV 3/NP
VV 319/kancelář
VV 16,19 16,190
VV P/9/
VV 3/NP
VV 320/kancelář
VV 16,22 16,220
VV P/9/
VV 3/NP
VV 321/kancelář
VV 16,27 16,270
VV P/9/
VV 3/NP
VV 322/kancelář
VV 16 16,000
VV P/9/
VV 3/NP
VV 323/kancelář
VV 15,74 15,740
VV P/9/
VV 3/NP
VV 327/kancelář
VV 19,7 19,700
VV P/9/
VV 3/NP
VV 328/kancelář
VV 19,51 19,510
VV P/9/
VV 3/NP
VV 329/kancelář
VV 18,97 18,970
VV P/9/
VV 3/NP
VV 330/kancelář
VV 20,49 20,490
VV P/9/
VV 3/NP
VV 331/kancelář
VV 20,77 20,770
VV P/9/
VV 3/NP
VV 315/kancelář
VV 31,95 31,950
VV P/10/
VV 3/NP
VV 316/kancelář sekr
VV 15,83 15,830
VV P/10/
VV 3/NP
VV 325/kancelář
VV 34,6 34,600
VV P/10/
VV 3/NP
VV 326/kancelář
VV 18,79 18,790
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV P/10/
VV 3/NP
VV 324a/chhodba- mezipodesta
VV 6,6516 6,652
VV P/14/
VV 3/NP
VV 301/posluchárna
VV 80,59 80,590
VV P/15/
VV 3/NP
VV 332/učebna
VV 59,53 59,530
VV P/15/
VV 3/NP
VV 313/kancelář
VV 14,8 14,800
VV P/21/
VV 3/NP
VV 314/kancelář
VV 17,44 17,440
VV P/21/
VV 3/NP
VV 333/laboratoř
VV 21,01 21,010
VV P/21/
VV 3/NP
VV 334/kancelář
VV 17,21 17,210
VV P/21/
VV 3/NP
VV 324a/chodba- 
VV 9,03 9,030
VV P/26/P/28/
VV 3/NP
VV 303/sklad
VV 6,44 6,440
VV P/26/P/28/P/29/
VV 3/NP
VV 304/sklad
VV 6,34 6,340
VV P/26/P/28/P/29/
VV 3/NP
VV 306/chodba
VV 51,25 51,250
VV P/26/P/28/P/29/
VV 3/NP
VV 307/schodiště
VV 37,21 37,210
VV P/26/P/28/P/29/
VV 3/NP
VV 324b/kancelář
VV 36,83 36,830
VV stávající P/26/
VV Součet 894,272

8 K 952902121 Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením m2 568,890 3,00 1 706,95 CS ÚRS 2020 01
VV P/15
VV P/9/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV P/8/
VV P/7/
VV P/6/
VV P/5/
VV očištění stávajícího povrchu betonové mazaniny                                         
VV 3/NP
VV 302/chodba
VV 95,61 95,610
VV P/5/
VV 3/NP
VV 305/chodba
VV 79,12 79,120
VV P/5/
VV 3/NP
VV 324/chodba
VV 7,84 7,840
VV P/6/
VV 3/NP
VV 312/WC ženy
VV 14,49 14,490
VV P/7/
VV 3/NP
VV 335/WC muži
VV 14,27 14,270
VV P/7/
VV 3/NP
VV 336/WC bezbar
VV 3,51 3,510
VV P/7/
VV 3/NP
VV 312/WC ženy
VV 0,81 0,810
VV P/8/
VV 3/NP
VV 335/WC muži
VV 0,81 0,810
VV P/8/
VV 3/NP
VV 317/kancelář
VV 16,29 16,290
VV P/9/
VV 3/NP
VV 318/kancelář
VV 16,16 16,160
VV P/9/
VV 3/NP
VV 319/kancelář
VV 16,19 16,190
VV P/9/
VV 3/NP
VV 320/kancelář
VV 16,22 16,220
VV P/9/
VV 3/NP
VV 321/kancelář
VV 16,27 16,270
VV P/9/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3/NP
VV 322/kancelář
VV 16 16,000
VV P/9/
VV 3/NP
VV 323/kancelář
VV 15,74 15,740
VV P/9/
VV 3/NP
VV 327/kancelář
VV 19,7 19,700
VV P/9/
VV 3/NP
VV 328/kancelář
VV 19,51 19,510
VV P/9/
VV 3/NP
VV 329/kancelář
VV 18,97 18,970
VV P/9/
VV 3/NP
VV 330/kancelář
VV 20,49 20,490
VV P/9/
VV 3/NP
VV 331/kancelář
VV 20,77 20,770
VV P/9/
VV 3/NP
VV 301/posluchárna
VV 80,59 80,590
VV P/15/
VV 3/NP
VV 332/učebna
VV 59,53 59,530
VV P/15/
VV Součet 568,890

9 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 174,730 445,00 77 754,85 CS ÚRS 2020 01
VV P/5/
VV vyspravení nerovností po odstranění
VV 3/NP
VV 302/chodba
VV 95,61 95,610
VV P/5/
VV 3/NP
VV 305/chodba
VV 79,12 79,120
VV P/5/
VV Součet 174,730

D 998 Přesun hmot 63 651,47

10 K 998017002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 84,424 753,95 63 651,47 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 1 253 802,08

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 14 681,79
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 
penetračním

m2 258,962 15,30 3 962,12 CS ÚRS 2020 01
VV P/22/
VV P/21/
VV P/15
VV P/14
VV P/8/
VV P/7/
VV P/6/
VV penetrace
VV 3/NP
VV 324/chodba
VV 7,84 7,840
VV P/6/
VV 3/NP
VV 312/WC ženy
VV 14,49 14,490
VV P/7/
VV 3/NP
VV 335/WC muži
VV 14,27 14,270
VV P/7/
VV 3/NP
VV 336/WC bezbar
VV 3,51 3,510
VV P/7/
VV 3/NP
VV 312/WC ženy
VV 0,81 0,810
VV P/8/
VV 3/NP
VV 335/WC muži
VV 0,81 0,810
VV P/8/
VV 3/NP
VV 324a/chhodba- mezipodesta
VV 6,6516 6,652
VV P/14/
VV 3/NP
VV 301/posluchárna
VV 80,59 80,590
VV P/15/
VV 3/NP
VV 332/učebna
VV 59,53 59,530
VV P/15/
VV 3/NP
VV 313/kancelář
VV 14,8 14,800
VV P/21/
VV 3/NP
VV 314/kancelář
VV 17,44 17,440
VV P/21/
VV 3/NP
VV 333/laboratoř
VV 21,01 21,010
VV P/21/
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VV 3/NP
VV 334/kancelář
VV 17,21 17,210
VV P/21/
VV Součet 258,962

12 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,078 37 633,75 2 935,43 CS ÚRS 2020 01
VV P/22/
VV P/21/
VV P/15
VV P/14
VV P/8/
VV P/7/
VV P/6/
VV penetrace
VV 3/NP
VV 324/chodba
VV 7,84 7,840
VV P/6/
VV 3/NP
VV 312/WC ženy
VV 14,49 14,490
VV P/7/
VV 3/NP
VV 335/WC muži
VV 14,27 14,270
VV P/7/
VV 3/NP
VV 336/WC bezbar
VV 3,51 3,510
VV P/7/
VV 3/NP
VV 312/WC ženy
VV 0,81 0,810
VV P/8/
VV 3/NP
VV 335/WC muži
VV 0,81 0,810
VV P/8/
VV 3/NP
VV 324a/chhodba- mezipodesta
VV 6,6516 6,652
VV P/14/
VV 3/NP
VV 301/posluchárna
VV 80,59 80,590
VV P/15/
VV 3/NP
VV 332/učebna
VV 59,53 59,530
VV P/15/
VV 3/NP
VV 313/kancelář
VV 14,8 14,800
VV P/21/
VV 3/NP
VV 314/kancelář
VV 17,44 17,440
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VV P/21/
VV 3/NP
VV 333/laboratoř
VV 21,01 21,010
VV P/21/
VV 3/NP
VV 334/kancelář
VV 17,21 17,210
VV P/21/
VV Součet 258,962
VV 258,962*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,078

13 K 711113117
Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnicí stěrkou jednosložkovu 
na bázi cementu

m2 33,890 221,85 7 518,50 CS ÚRS 2020 01

VV hydroizolační stěrka
VV 3/NP
VV 312/WC ženy
VV 14,49 14,490
VV P/7/
VV 3/NP
VV 335/WC muži
VV 14,27 14,270
VV P/7/
VV 3/NP
VV 336/WC bezbar
VV 3,51 3,510
VV P/7/
VV 3/NP
VV 312/WC ženy
VV 0,81 0,810
VV P/8/
VV 3/NP
VV 335/WC muži
VV 0,81 0,810
VV P/8/
VV Součet 33,890

14 K 998711102
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,197 875,50 172,47 CS ÚRS 2020 01

15 K 998711181
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,197 473,45 93,27 CS ÚRS 2020 01

D 713 Izolace tepelné 67 092,42

16 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně jednovrstvá

m2 140,120 18,53 2 596,42 CS ÚRS 2020 01

VV P/15
VV podlahový EPS kročejový /40  mm
VV 3/NP
VV 301/posluchárna
VV 80,59 80,590
VV P/15/
VV 3/NP
VV 332/učebna
VV 59,53 59,530
VV P/15/
VV Součet 140,120

17 M 28375920 deska EPS 200 do plochých střech a podlah λ=0,034 tl 40mm m2 154,132 51,61 7 955,06 CS ÚRS 2020 01
VV podlahový EPS kročejový /40  mm
VV 3/NP
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VV 301/posluchárna
VV 80,59 80,590
VV P/15/
VV 3/NP
VV 332/učebna
VV 59,53 59,530
VV P/15/
VV Součet 140,120
VV 140,12*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 154,132

18 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně jednovrstvá

m2 101,170 18,53 1 874,68 CS ÚRS 2020 01

VV P/10/
VV podlahový EPS kročejový /60  mm
VV 3/NP
VV 315/kancelář
VV 31,95 31,950
VV P/10/
VV 3/NP
VV 316/kancelář sekr
VV 15,83 15,830
VV P/10/
VV 3/NP
VV 325/kancelář
VV 34,6 34,600
VV P/10/
VV 3/NP
VV 326/kancelář
VV 18,79 18,790
VV P/10/
VV Součet 101,170

19 M 28375922 deska EPS 200 do plochých střech a podlah λ=0,034 tl 60mm m2 106,229 77,42 8 224,04 CS ÚRS 2020 01
VV 3/NP
VV 315/kancelář
VV 31,95 31,950
VV P/10/
VV 3/NP
VV 316/kancelář sekr
VV 15,83 15,830
VV P/10/
VV 3/NP
VV 325/kancelář
VV 34,6 34,600
VV P/10/
VV 3/NP
VV 326/kancelář
VV 18,79 18,790
VV P/10/
VV Součet 101,170
VV 101,17*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 106,229

20 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně jednovrstvá

m2 212,310 18,53 3 934,10 CS ÚRS 2020 01

VV P/9/
VV podlahový EPS kročejový /70  mm
VV 3/NP
VV 317/kancelář
VV 16,29 16,290
VV P/9/
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VV 3/NP
VV 318/kancelář
VV 16,16 16,160
VV P/9/
VV 3/NP
VV 319/kancelář
VV 16,19 16,190
VV P/9/
VV 3/NP
VV 320/kancelář
VV 16,22 16,220
VV P/9/
VV 3/NP
VV 321/kancelář
VV 16,27 16,270
VV P/9/
VV 3/NP
VV 322/kancelář
VV 16 16,000
VV P/9/
VV 3/NP
VV 323/kancelář
VV 15,74 15,740
VV P/9/
VV 3/NP
VV 327/kancelář
VV 19,7 19,700
VV P/9/
VV 3/NP
VV 328/kancelář
VV 19,51 19,510
VV P/9/
VV 3/NP
VV 329/kancelář
VV 18,97 18,970
VV P/9/
VV 3/NP
VV 330/kancelář
VV 20,49 20,490
VV P/9/
VV 3/NP
VV 331/kancelář
VV 20,77 20,770
VV P/9/
VV Součet 212,310

21 M 28375923 deska EPS 200 do plochých střech a podlah λ=0,034 tl 70mm m2 222,926 90,32 20 134,90 CS ÚRS 2020 01
VV 3/NP
VV 317/kancelář
VV 16,29 16,290
VV P/9/
VV 3/NP
VV 318/kancelář
VV 16,16 16,160
VV P/9/
VV 3/NP
VV 319/kancelář
VV 16,19 16,190
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VV P/9/
VV 3/NP
VV 320/kancelář
VV 16,22 16,220
VV P/9/
VV 3/NP
VV 321/kancelář
VV 16,27 16,270
VV P/9/
VV 3/NP
VV 322/kancelář
VV 16 16,000
VV P/9/
VV 3/NP
VV 323/kancelář
VV 15,74 15,740
VV P/9/
VV 3/NP
VV 327/kancelář
VV 19,7 19,700
VV P/9/
VV 3/NP
VV 328/kancelář
VV 19,51 19,510
VV P/9/
VV 3/NP
VV 329/kancelář
VV 18,97 18,970
VV P/9/
VV 3/NP
VV 330/kancelář
VV 20,49 20,490
VV P/9/
VV 3/NP
VV 331/kancelář
VV 20,77 20,770
VV P/9/
VV Součet 212,310
VV 212,31*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 222,926

22 K 713191132
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo 
střech překrytím fólií separační z PE

m2 313,480 7,74 2 424,77 CS ÚRS 2020 01

VV P/10/
VV P/9/
VV separační fólie PE                                                                                                                                    
VV 3/NP
VV 317/kancelář
VV 16,29 16,290
VV P/9/
VV 3/NP
VV 318/kancelář
VV 16,16 16,160
VV P/9/
VV 3/NP
VV 319/kancelář
VV 16,19 16,190
VV P/9/
VV 3/NP
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VV 320/kancelář
VV 16,22 16,220
VV P/9/
VV 3/NP
VV 321/kancelář
VV 16,27 16,270
VV P/9/
VV 3/NP
VV 322/kancelář
VV 16 16,000
VV P/9/
VV 3/NP
VV 323/kancelář
VV 15,74 15,740
VV P/9/
VV 3/NP
VV 327/kancelář
VV 19,7 19,700
VV P/9/
VV 3/NP
VV 328/kancelář
VV 19,51 19,510
VV P/9/
VV 3/NP
VV 329/kancelář
VV 18,97 18,970
VV P/9/
VV 3/NP
VV 330/kancelář
VV 20,49 20,490
VV P/9/
VV 3/NP
VV 331/kancelář
VV 20,77 20,770
VV P/9/
VV 3/NP
VV 315/kancelář
VV 31,95 31,950
VV P/10/
VV 3/NP
VV 316/kancelář sekr
VV 15,83 15,830
VV P/10/
VV 3/NP
VV 325/kancelář
VV 34,6 34,600
VV P/10/
VV 3/NP
VV 326/kancelář
VV 18,79 18,790
VV P/10/
VV Součet 313,480

23 M 28323056 fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 1mm m2 329,154 55,91 18 403,99 CS ÚRS 2020 01
VV 3/NP
VV 317/kancelář
VV 16,29 16,290
VV P/9/
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VV 3/NP
VV 318/kancelář
VV 16,16 16,160
VV P/9/
VV 3/NP
VV 319/kancelář
VV 16,19 16,190
VV P/9/
VV 3/NP
VV 320/kancelář
VV 16,22 16,220
VV P/9/
VV 3/NP
VV 321/kancelář
VV 16,27 16,270
VV P/9/
VV 3/NP
VV 322/kancelář
VV 16 16,000
VV P/9/
VV 3/NP
VV 323/kancelář
VV 15,74 15,740
VV P/9/
VV 3/NP
VV 327/kancelář
VV 19,7 19,700
VV P/9/
VV 3/NP
VV 328/kancelář
VV 19,51 19,510
VV P/9/
VV 3/NP
VV 329/kancelář
VV 18,97 18,970
VV P/9/
VV 3/NP
VV 330/kancelář
VV 20,49 20,490
VV P/9/
VV 3/NP
VV 331/kancelář
VV 20,77 20,770
VV P/9/
VV 3/NP
VV 315/kancelář
VV 31,95 31,950
VV P/10/
VV 3/NP
VV 316/kancelář sekr
VV 15,83 15,830
VV P/10/
VV 3/NP
VV 325/kancelář
VV 34,6 34,600
VV P/10/
VV 3/NP
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VV 326/kancelář
VV 18,79 18,790
VV P/10/
VV Součet 313,480
VV 313,48*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 329,154

24 K 998713102
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m

t 1,150 838,10 963,82 CS ÚRS 2020 01

25 K 998713181
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 1,150 504,90 580,64 CS ÚRS 2020 01

D 771 Podlahy z dlaždic 265 560,92

26 K 771151022
Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 
mm

m2 216,460 110,50 23 918,83 CS ÚRS 2020 01

VV vyrovnávací stěrka /2/mm
VV 3/NP
VV 302/chodba
VV 95,61 95,610
VV P/5/
VV 3/NP
VV 305/chodba
VV 79,12 79,120
VV P/5/
VV 3/NP
VV 324/chodba
VV 7,84 7,840
VV P/6/
VV 3/NP
VV 312/WC ženy
VV 14,49 14,490
VV P/7/
VV 3/NP
VV 335/WC muži
VV 14,27 14,270
VV P/7/
VV 3/NP
VV 336/WC bezbar
VV 3,51 3,510
VV P/7/
VV 3/NP
VV 312/WC ženy
VV 0,81 0,810
VV P/8/
VV 3/NP
VV 335/WC muži
VV 0,81 0,810
VV P/8/
VV Součet 216,460

27 K 771161011 Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu dilatační spáry v rovině dlažby m 21,400 22,95 491,13 CS ÚRS 2020 01
VV 3/NP
VV 63/Z

VV
"Dilatační profil pro dlažbu na chodbě, tl. dlažby 9 mm, profil dlilatace z ušlechtilého materiálu - nerez, vložka PVC ( guma 
),barva černá, proříznut

VV m´
VV 18 18,000
VV 3/NP
VV 76/Z
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VV
Dilatační profil pro dlažbu kamennou na chodbě, tl. dlažby 20 - 25 mm, profil dlilatace z ušlechtilého materiálu - nerez, 
povrch broušený, šířka dilat

VV m´
VV 3,4 3,400
VV Součet 21,400

28 M 59054164.63Z
63/Z - Dilatační profil pro dlažbu na chodbě, tl. dlažby 9 mm, profil dlilatace z ušlechtilého materiálu - nerez, 
vložka PVC ( guma ),barva černá, proříznutá spára v betonové mazanině Poznámka : osadit podle spárořezu

m 18,900 142,80 2 698,92

VV 3/NP
VV 63/Z

VV
"Dilatační profil pro dlažbu na chodbě, tl. dlažby 9 mm, profil dlilatace z ušlechtilého materiálu - nerez, vložka PVC ( guma 
),barva černá, proříznut

VV m´
VV 18 18,000
VV Součet 18,000
VV 18*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 18,900

29 M 59054164.76Z
76/Z - Dilatační profil pro dlažbu kamennou na chodbě, tl. dlažby 20 - 25 mm, profil dlilatace z ušlechtilého 
materiálu - nerez, povrch broušený, šířka dilatačního profilu dle záměru

m 3,570 310,25 1 107,59

VV 3/NP
VV 76/Z

VV
Dilatační profil pro dlažbu kamennou na chodbě, tl. dlažby 20 - 25 mm, profil dlilatace z ušlechtilého materiálu - nerez, 
povrch broušený, šířka dilat

VV m´
VV 3,4 3,400
VV Součet 3,400
VV 3,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 3,570

30 K 771161021
Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-
koberec apod.)

m 35,000 34,17 1 195,95 CS ÚRS 2020 01

VV 3/NP
VV 32/Z

VV
"Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy 
kanceláří,soc. zařízení, skladů atd., profil výšky 10 mm lep

VV m´
VV 35 35,000
VV Součet 35,000

31 M 590.32Z
32/Z - Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy 
kanceláří,soc. zařízení, skladů atd., profil výšky 10 mm lepený do tmelu, profil bude břítem osazen do po;lohy 
pod dveřní křídlo, výška skladby dlažby na chodbě  - 9 mm dlažba, 3 mm lepidlo

m 36,750 412,25 15 150,19

VV 3/NP
VV 32/Z

VV
32/Z -Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm

VV
lepený do tmelu, profil bude břítem osazen do po;lohy pod dveřní křídlo, výška skladby dlažby na chodbě  - 9 mm dlažba, 3 
mm lepidlo

VV m´
VV 35 35,000
VV Součet 35,000
VV 35*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 36,750

32 K 771161022
Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro schodové hrany a 
ukončení dlažby

m 8,310 80,75 671,03 CS ÚRS 2020 01

VV 3/NP
VV 120/Z

VV
Lemovací úhelník 30/50/3 - dl. 5,85 m, materiál nezez broušený, osazený jako lemovací profil zakončení kamenné dlažby na 
mezipodestách

VV ks
VV 1*5,85 5,850
VV 3/NP
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VV 121/Z

VV
Lemovací úhelník 50/50/3 - dl. 2,46 m, materiál nezez broušený, osazený jako lemovací profil zakončení dlažby na 
mezipodestách

VV ks
VV 1*2,46 2,460
VV Součet 8,310

33 M 59054140.120Z
120/Z - Lemovací úhelník 30/50/3 - dl. 5,85 m, materiál nezez broušený, osazený jako lemovací profil 
zakončení kamenné dlažby na mezipodestách

m 5,850 292,40 1 710,54

VV 3/NP
VV 120/Z

VV
120/Z - Lemovací úhelník 30/50/3 - dl. 5,85 m, materiál nezez broušený, osazený jako lemovací profil zakončení kamenné 
dlažby na mezipodestách

VV ks
VV 1*5,85 5,850
VV Součet 5,850

34 M 59054140.121Z
121/Z - Lemovací úhelník 50/50/3 - dl. 2,46 m, materiál nezez broušený, osazený jako lemovací profil 
zakončení dlažby na mezipodestách

m 2,706 292,40 791,23

VV 3/NP
VV 121/Z

VV
Lemovací úhelník 50/50/3 - dl. 2,46 m, materiál nezez broušený, osazený jako lemovací profil zakončení dlažby na 
mezipodestách

VV ks
VV 1*2,46 2,460
VV Součet 2,460
VV 2,46*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,706

35 K 771474112 Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm m 122,110 91,80 11 209,70 CS ÚRS 2020 01
VV 3/NP
VV 302/chodba
VV 59,59 59,590
VV P/5/
VV 3/NP
VV 305/chodba
VV 57,22 57,220
VV P/5/
VV 3/NP
VV 324/chodba
VV 5,3 5,300
VV P/6/
VV Součet 122,110

36 M 59761409
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 
12ks/m2

m2 11,723 261,30 3 063,22 CS ÚRS 2020 01

VV 3/NP
VV 302/chodba
VV 59,59 59,590
VV P/5/
VV 3/NP
VV 305/chodba
VV 57,22 57,220
VV P/5/
VV 3/NP
VV 324/chodba
VV 5,3 5,300
VV P/6/
VV Mezisoučet v bm 122,110
VV 122,11*0,08*1,2 11,723
VV Mezisoučet v m2 11,723
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

37 K 771574112
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 
ks/m2

m2 223,112 552,50 123 269,38 CS ÚRS 2020 01

VV P/8/
VV P/7/
VV P/6/
VV P/5/
VV dlažba /300*300/
VV 3/NP
VV 302/chodba
VV 95,61 95,610
VV P/5/
VV 3/NP
VV 305/chodba
VV 79,12 79,120
VV P/5/
VV 3/NP
VV 324/chodba
VV 7,84 7,840
VV P/6/
VV 3/NP
VV 312/WC ženy
VV 14,49 14,490
VV P/7/
VV 3/NP
VV 335/WC muži
VV 14,27 14,270
VV P/7/
VV 3/NP
VV 336/WC bezbar
VV 3,51 3,510
VV P/7/
VV 3/NP
VV 312/WC ženy
VV 0,81 0,810
VV P/8/
VV 3/NP
VV 335/WC muži
VV 0,81 0,810
VV P/8/
VV 3/NP
VV 324a/chhodba- mezipodesta
VV 6,6516 6,652
VV P/14/
VV Součet 223,112

38 M 59761409
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 
12ks/m2

m2 245,423 261,30 64 129,03 CS ÚRS 2020 01

VV P/8/
VV P/7/
VV P/6/
VV P/5/
VV dlažba /300*300/
VV 3/NP
VV 302/chodba
VV 95,61 95,610
VV P/5/
VV 3/NP
VV 305/chodba
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VV 79,12 79,120
VV P/5/
VV 3/NP
VV 324/chodba
VV 7,84 7,840
VV P/6/
VV 3/NP
VV 312/WC ženy
VV 14,49 14,490
VV P/7/
VV 3/NP
VV 335/WC muži
VV 14,27 14,270
VV P/7/
VV 3/NP
VV 336/WC bezbar
VV 3,51 3,510
VV P/7/
VV 3/NP
VV 312/WC ženy
VV 0,81 0,810
VV P/8/
VV 3/NP
VV 335/WC muži
VV 0,81 0,810
VV P/8/
VV 3/NP
VV 324a/chhodba- mezipodesta
VV 6,6516 6,652
VV P/14/
VV Součet 223,112
VV 223,112*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 245,423

39 K 771591111 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 223,112 40,29 8 989,18 CS ÚRS 2020 01
VV 3/NP
VV 302/chodba
VV 95,61 95,610
VV P/5/
VV 3/NP
VV 305/chodba
VV 79,12 79,120
VV P/5/
VV 3/NP
VV 324/chodba
VV 7,84 7,840
VV P/6/
VV 3/NP
VV 312/WC ženy
VV 14,49 14,490
VV P/7/
VV 3/NP
VV 335/WC muži
VV 14,27 14,270
VV P/7/
VV 3/NP
VV 336/WC bezbar
VV 3,51 3,510
VV P/7/
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VV 3/NP
VV 312/WC ženy
VV 0,81 0,810
VV P/8/
VV 3/NP
VV 335/WC muži
VV 0,81 0,810
VV P/8/
VV 3/NP
VV 324a/chhodba- mezipodesta
VV 6,6516 6,652
VV P/14/
VV Součet 223,112

40 K 998771102
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 8,113 486,20 3 944,54 CS ÚRS 2020 01

41 K 998771181
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 8,113 396,95 3 220,46 CS ÚRS 2020 01

D 773 Podlahy z litého teraca 230 016,53

42 K 773- R P28
Ošetření povrchu stávající kamenné dlažby a teracových schodů-chemické vyčištění, ošetření povrchu - 
tlakové horkovodní čištění teraco podlah

m2 110,270 94,50 10 420,52

VV 3/NP
VV 324a/chodba- 
VV P/26/P/28/
VV 9,03 9,030
VV 3/NP
VV 303/sklad
VV P/26/P/28/P/29/
VV 6,44 6,440
VV 3/NP
VV 304/sklad
VV P/26/P/28/P/29/
VV 6,34 6,340
VV 3/NP
VV 306/chodba
VV P/26/P/28/P/29/
VV 51,25 51,250
VV 3/NP
VV 307/schodiště
VV P/26/P/28/P/29/
VV 37,21 37,210
VV Součet 110,270

43 K 773- R P28.1
Ošetření povrchu stávající kamenné dlažby a teracových schodů-chemické vyčištění, ošetření povrchu - 
renovace teraco podlah

m2 110,270 189,00 20 841,03

VV 3/NP
VV 324a/chodba- 
VV P/26/P/28/
VV 9,03 9,030
VV 3/NP
VV 303/sklad
VV P/26/P/28/P/29/
VV 6,44 6,440
VV 3/NP
VV 304/sklad
VV P/26/P/28/P/29/
VV 6,34 6,340
VV 3/NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 306/chodba
VV P/26/P/28/P/29/
VV 51,25 51,250
VV 3/NP
VV 307/schodiště
VV P/26/P/28/P/29/
VV 37,21 37,210
VV Součet 110,270

44 K 773- R P28.2 Ošetření povrchu stávající kamenné dlažby a teracových schodů- impregnace povrchu m2 110,270 756,00 83 364,12
VV 3/NP
VV 324a/chodba- 
VV P/26/P/28/
VV 9,03 9,030
VV 3/NP
VV 303/sklad
VV P/26/P/28/P/29/
VV 6,44 6,440
VV 3/NP
VV 304/sklad
VV P/26/P/28/P/29/
VV 6,34 6,340
VV 3/NP
VV 306/chodba
VV P/26/P/28/P/29/
VV 51,25 51,250
VV 3/NP
VV 307/schodiště
VV P/26/P/28/P/29/
VV 37,21 37,210
VV Součet 110,270

45 K 773- R P28.3 Ošetření povrchu stávající kamenné dlažby a teracových schodů- strojové leštění podlah m2 110,270 567,00 62 523,09
VV 3/NP
VV 324a/chodba- 
VV P/26/P/28/
VV 9,03 9,030
VV 3/NP
VV 303/sklad
VV P/26/P/28/P/29/
VV 6,44 6,440
VV 3/NP
VV 304/sklad
VV P/26/P/28/P/29/
VV 6,34 6,340
VV 3/NP
VV 306/chodba
VV P/26/P/28/P/29/
VV 51,25 51,250
VV 3/NP
VV 307/schodiště
VV P/26/P/28/P/29/
VV 37,21 37,210
VV Součet 110,270

46 K 773412200 Soklíky z přírodního litého teraca tl. 20 mm výšky přes 50 do 150 mm rovné bez požlábku m 0,803 756,50 607,47 CS ÚRS 2020 01
VV 3/NP
VV 306/chodba
VV 0,803 0,803
VV Součet 0,803
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

47 K 773901112 Opravy podlah z litého teraca strojní broušení povrchu m2 110,270 375,00 41 351,25 CS ÚRS 2020 01
VV 3/NP
VV 324a/chodba- 
VV P/26/P/28/
VV 9,03 9,030
VV 3/NP
VV 303/sklad
VV P/26/P/28/P/29/
VV 6,44 6,440
VV 3/NP
VV 304/sklad
VV P/26/P/28/P/29/
VV 6,34 6,340
VV 3/NP
VV 306/chodba
VV P/26/P/28/P/29/
VV 51,25 51,250
VV 3/NP
VV 307/schodiště
VV P/26/P/28/P/29/
VV 37,21 37,210
VV Součet 110,270

48 K 773993000 Ostatní práce protiskluzové karborundové pásky šířky do 50 mm m 57,600 187,00 10 771,20 CS ÚRS 2020 01
VV 3/NP
VV 307/chodba
VV schody
VV 12*2,425 29,100
VV 12*2,375 28,500
VV Součet 57,600

49 K 998773102
Přesun hmot pro podlahy teracové lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,151 526,15 79,45 CS ÚRS 2020 01

50 K 998773181
Přesun hmot pro podlahy teracové lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,151 386,75 58,40 CS ÚRS 2020 01

D 776 Podlahy povlakové 676 450,42
51 K 776111112 Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového m2 530,712 35,70 18 946,42 CS ÚRS 2020 01

VV přebroušení
VV 3/NP
VV 317/kancelář
VV 16,29 16,290
VV P/9/
VV 3/NP
VV 318/kancelář
VV 16,16 16,160
VV P/9/
VV 3/NP
VV 319/kancelář
VV 16,19 16,190
VV P/9/
VV 3/NP
VV 320/kancelář
VV 16,22 16,220
VV P/9/
VV 3/NP
VV 321/kancelář
VV 16,27 16,270
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV P/9/
VV 3/NP
VV 322/kancelář
VV 16 16,000
VV P/9/
VV 3/NP
VV 323/kancelář
VV 15,74 15,740
VV P/9/
VV 3/NP
VV 327/kancelář
VV 19,7 19,700
VV P/9/
VV 3/NP
VV 328/kancelář
VV 19,51 19,510
VV P/9/
VV 3/NP
VV 329/kancelář
VV 18,97 18,970
VV P/9/
VV 3/NP
VV 330/kancelář
VV 20,49 20,490
VV P/9/
VV 3/NP
VV 331/kancelář
VV 20,77 20,770
VV P/9/
VV 3/NP
VV 315/kancelář
VV 31,95 31,950
VV P/10/
VV 3/NP
VV 316/kancelář sekr
VV 15,83 15,830
VV P/10/
VV 3/NP
VV 325/kancelář
VV 34,6 34,600
VV P/10/
VV 3/NP
VV 326/kancelář
VV 18,79 18,790
VV P/10/
VV 3/NP
VV 324a/chhodba- mezipodesta
VV 6,6516 6,652
VV P/14/
VV 3/NP
VV 301/posluchárna
VV 80,59 80,590
VV P/15/
VV 3/NP
VV 332/učebna
VV 59,53 59,530
VV P/15/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3/NP
VV 313/kancelář
VV 14,8 14,800
VV P/21/
VV 3/NP
VV 314/kancelář
VV 17,44 17,440
VV P/21/
VV 3/NP
VV 333/laboratoř
VV 21,01 21,010
VV P/21/
VV 3/NP
VV 334/kancelář
VV 17,21 17,210
VV P/21/
VV Součet 530,712

52 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 530,712 11,31 5 999,70 CS ÚRS 2020 01
VV vysátí
VV 3/NP
VV 317/kancelář
VV 16,29 16,290
VV P/9/
VV 3/NP
VV 318/kancelář
VV 16,16 16,160
VV P/9/
VV 3/NP
VV 319/kancelář
VV 16,19 16,190
VV P/9/
VV 3/NP
VV 320/kancelář
VV 16,22 16,220
VV P/9/
VV 3/NP
VV 321/kancelář
VV 16,27 16,270
VV P/9/
VV 3/NP
VV 322/kancelář
VV 16 16,000
VV P/9/
VV 3/NP
VV 323/kancelář
VV 15,74 15,740
VV P/9/
VV 3/NP
VV 327/kancelář
VV 19,7 19,700
VV P/9/
VV 3/NP
VV 328/kancelář
VV 19,51 19,510
VV P/9/
VV 3/NP
VV 329/kancelář
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 18,97 18,970
VV P/9/
VV 3/NP
VV 330/kancelář
VV 20,49 20,490
VV P/9/
VV 3/NP
VV 331/kancelář
VV 20,77 20,770
VV P/9/
VV 3/NP
VV 315/kancelář
VV 31,95 31,950
VV P/10/
VV 3/NP
VV 316/kancelář sekr
VV 15,83 15,830
VV P/10/
VV 3/NP
VV 325/kancelář
VV 34,6 34,600
VV P/10/
VV 3/NP
VV 326/kancelář
VV 18,79 18,790
VV P/10/
VV 3/NP
VV 324a/chhodba- mezipodesta
VV 6,6516 6,652
VV P/14/
VV 3/NP
VV 301/posluchárna
VV 80,59 80,590
VV P/15/
VV 3/NP
VV 332/učebna
VV 59,53 59,530
VV P/15/
VV 3/NP
VV 313/kancelář
VV 14,8 14,800
VV P/21/
VV 3/NP
VV 314/kancelář
VV 17,44 17,440
VV P/21/
VV 3/NP
VV 333/laboratoř
VV 21,01 21,010
VV P/21/
VV 3/NP
VV 334/kancelář
VV 17,21 17,210
VV P/21/
VV Součet 530,712

53 K 776121321 Příprava podkladu penetrace neředěná podlah m2 530,712 55,85 29 637,61 CS ÚRS 2020 01
VV penetrace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3/NP
VV 317/kancelář
VV 16,29 16,290
VV P/9/
VV 3/NP
VV 318/kancelář
VV 16,16 16,160
VV P/9/
VV 3/NP
VV 319/kancelář
VV 16,19 16,190
VV P/9/
VV 3/NP
VV 320/kancelář
VV 16,22 16,220
VV P/9/
VV 3/NP
VV 321/kancelář
VV 16,27 16,270
VV P/9/
VV 3/NP
VV 322/kancelář
VV 16 16,000
VV P/9/
VV 3/NP
VV 323/kancelář
VV 15,74 15,740
VV P/9/
VV 3/NP
VV 327/kancelář
VV 19,7 19,700
VV P/9/
VV 3/NP
VV 328/kancelář
VV 19,51 19,510
VV P/9/
VV 3/NP
VV 329/kancelář
VV 18,97 18,970
VV P/9/
VV 3/NP
VV 330/kancelář
VV 20,49 20,490
VV P/9/
VV 3/NP
VV 331/kancelář
VV 20,77 20,770
VV P/9/
VV 3/NP
VV 315/kancelář
VV 31,95 31,950
VV P/10/
VV 3/NP
VV 316/kancelář sekr
VV 15,83 15,830
VV P/10/
VV 3/NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 325/kancelář
VV 34,6 34,600
VV P/10/
VV 3/NP
VV 326/kancelář
VV 18,79 18,790
VV P/10/
VV 3/NP
VV 324a/chhodba- mezipodesta
VV 6,6516 6,652
VV P/14/
VV 3/NP
VV 301/posluchárna
VV 80,59 80,590
VV P/15/
VV 3/NP
VV 332/učebna
VV 59,53 59,530
VV P/15/
VV 3/NP
VV 313/kancelář
VV 14,8 14,800
VV P/21/
VV 3/NP
VV 314/kancelář
VV 17,44 17,440
VV P/21/
VV 3/NP
VV 333/laboratoř
VV 21,01 21,010
VV P/21/
VV 3/NP
VV 334/kancelář
VV 17,21 17,210
VV P/21/
VV Součet 530,712

54 K 776141111 Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm m2 530,712 141,95 75 334,57 CS ÚRS 2020 01
VV vyrovnávací stěrka /2/mm
VV 3/NP
VV 317/kancelář
VV 16,29 16,290
VV P/9/
VV 3/NP
VV 318/kancelář
VV 16,16 16,160
VV P/9/
VV 3/NP
VV 319/kancelář
VV 16,19 16,190
VV P/9/
VV 3/NP
VV 320/kancelář
VV 16,22 16,220
VV P/9/
VV 3/NP
VV 321/kancelář
VV 16,27 16,270
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VV P/9/
VV 3/NP
VV 322/kancelář
VV 16 16,000
VV P/9/
VV 3/NP
VV 323/kancelář
VV 15,74 15,740
VV P/9/
VV 3/NP
VV 327/kancelář
VV 19,7 19,700
VV P/9/
VV 3/NP
VV 328/kancelář
VV 19,51 19,510
VV P/9/
VV 3/NP
VV 329/kancelář
VV 18,97 18,970
VV P/9/
VV 3/NP
VV 330/kancelář
VV 20,49 20,490
VV P/9/
VV 3/NP
VV 331/kancelář
VV 20,77 20,770
VV P/9/
VV 3/NP
VV 315/kancelář
VV 31,95 31,950
VV P/10/
VV 3/NP
VV 316/kancelář sekr
VV 15,83 15,830
VV P/10/
VV 3/NP
VV 325/kancelář
VV 34,6 34,600
VV P/10/
VV 3/NP
VV 326/kancelář
VV 18,79 18,790
VV P/10/
VV 3/NP
VV 324a/chhodba- mezipodesta
VV 6,6516 6,652
VV P/14/
VV 3/NP
VV 301/posluchárna
VV 80,59 80,590
VV P/15/
VV 3/NP
VV 332/učebna
VV 59,53 59,530
VV P/15/
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VV 3/NP
VV 313/kancelář
VV 14,8 14,800
VV P/21/
VV 3/NP
VV 314/kancelář
VV 17,44 17,440
VV P/21/
VV 3/NP
VV 333/laboratoř
VV 21,01 21,010
VV P/21/
VV 3/NP
VV 334/kancelář
VV 17,21 17,210
VV P/21/
VV Součet 530,712

55 K 776211211 Montáž textilních podlahovin lepením čtverců standardních m2 101,170 165,75 16 768,93 CS ÚRS 2020 01
VV 3/NP
VV 315/kancelář
VV 31,95 31,950
VV P/10/
VV 3/NP
VV 316/kancelář sekr
VV 15,83 15,830
VV P/10/
VV 3/NP
VV 325/kancelář
VV 34,6 34,600
VV P/10/
VV 3/NP
VV 326/kancelář
VV 18,79 18,790
VV P/10/
VV Součet 101,170

56 M 69751076
koberec zátěžový vpichovaný ve čtvercích 500x500mm, vlákno 30% PA/70% PP, hm 700g/m2, zátěž 33, 
útlum 21dB, hořlavost Bfl S1

m2 111,287 771,80 85 891,31 CS ÚRS 2020 01

VV 3/NP
VV 315/kancelář
VV 31,95 31,950
VV P/10/
VV 3/NP
VV 316/kancelář sekr
VV 15,83 15,830
VV P/10/
VV 3/NP
VV 325/kancelář
VV 34,6 34,600
VV P/10/
VV 3/NP
VV 326/kancelář
VV 18,79 18,790
VV P/10/
VV Součet 101,170
VV 101,17*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 111,287

57 K 776221111 Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních m2 282,770 172,55 48 791,96 CS ÚRS 2020 01
VV PVC krytina
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3/NP
VV 317/kancelář
VV 16,29 16,290
VV P/9/
VV 3/NP
VV 318/kancelář
VV 16,16 16,160
VV P/9/
VV 3/NP
VV 319/kancelář
VV 16,19 16,190
VV P/9/
VV 3/NP
VV 320/kancelář
VV 16,22 16,220
VV P/9/
VV 3/NP
VV 321/kancelář
VV 16,27 16,270
VV P/9/
VV 3/NP
VV 322/kancelář
VV 16 16,000
VV P/9/
VV 3/NP
VV 323/kancelář
VV 15,74 15,740
VV P/9/
VV 3/NP
VV 327/kancelář
VV 19,7 19,700
VV P/9/
VV 3/NP
VV 328/kancelář
VV 19,51 19,510
VV P/9/
VV 3/NP
VV 329/kancelář
VV 18,97 18,970
VV P/9/
VV 3/NP
VV 330/kancelář
VV 20,49 20,490
VV P/9/
VV 3/NP
VV 331/kancelář
VV 20,77 20,770
VV P/9/
VV 3/NP
VV 313/kancelář
VV 14,8 14,800
VV P/21/
VV 3/NP
VV 314/kancelář
VV 17,44 17,440
VV P/21/
VV 3/NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 333/laboratoř
VV 21,01 21,010
VV P/21/
VV 3/NP
VV 334/kancelář
VV 17,21 17,210
VV P/21/
VV Součet 282,770

58 M 28411017.R9
P/9  - PVC heterogenní zátěžové tl 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70mm, zátěž 34/43, otlak do 0,05mm, stálost 
do 0,10%, R10, hořlavost Bfl S1

m2 233,541 573,75 133 994,15

VV PVC krytina
VV 3/NP
VV 317/kancelář
VV 16,29 16,290
VV P/9/
VV 3/NP
VV 318/kancelář
VV 16,16 16,160
VV P/9/
VV 3/NP
VV 319/kancelář
VV 16,19 16,190
VV P/9/
VV 3/NP
VV 320/kancelář
VV 16,22 16,220
VV P/9/
VV 3/NP
VV 321/kancelář
VV 16,27 16,270
VV P/9/
VV 3/NP
VV 322/kancelář
VV 16 16,000
VV P/9/
VV 3/NP
VV 323/kancelář
VV 15,74 15,740
VV P/9/
VV 3/NP
VV 327/kancelář
VV 19,7 19,700
VV P/9/
VV 3/NP
VV 328/kancelář
VV 19,51 19,510
VV P/9/
VV 3/NP
VV 329/kancelář
VV 18,97 18,970
VV P/9/
VV 3/NP
VV 330/kancelář
VV 20,49 20,490
VV P/9/
VV 3/NP
VV 331/kancelář
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 20,77 20,770
VV P/9/
VV Součet 212,310
VV 212,31*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 233,541

59 M 28411017.R21
P/21 - PVC heterogenní zátěžové tl 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70mm, zátěž 34/43, otlak do 0,05mm, stálost 
do 0,10%, R10, hořlavost Bfl S1

m2 77,506 393,55 30 502,49

VV 3/NP
VV 313/kancelář
VV 14,8 14,800
VV P/21/
VV 3/NP
VV 314/kancelář
VV 17,44 17,440
VV P/21/
VV 3/NP
VV 333/laboratoř
VV 21,01 21,010
VV P/21/
VV 3/NP
VV 334/kancelář
VV 17,21 17,210
VV P/21/
VV Součet 70,460
VV 70,46*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 77,506

60 K 776221121 Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů elektrostaticky vodivých m2 140,120 234,60 32 872,15 CS ÚRS 2020 01
VV 3/NP
VV 301/posluchárna
VV 80,59 80,590
VV P/15/
VV 3/NP
VV 332/učebna
VV 59,53 59,530
VV P/15/
VV Součet 140,120

61 M 28411025.R
PVC homogenní zátěžová antistatické tl 2,00mm, nášlap 0,7, protiskluz R=10 (µ ≥0,6 ), třída zátěže 34/43, 
otlak 0,05, hořlavost Bfl S1, vnitřní el. odpor v rozsahu 5.104 - 1.106 Ω

m2 154,132 642,60 99 045,22 CS ÚRS 2020 01

VV 3/NP
VV 301/posluchárna
VV 80,59 80,590
VV P/15/
VV 3/NP
VV 332/učebna
VV 59,53 59,530
VV P/15/
VV Součet 140,120
VV 140,12*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 154,132

62 K 776411111 Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm m 416,370 115,60 48 132,37 CS ÚRS 2020 01
VV 3/NP
VV 317/kancelář
VV P/9/
VV 16,32 16,320
VV 3/NP
VV 318/kancelář
VV P/9/
VV 16,28 16,280
VV 3/NP
VV 319/kancelář
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV P/9/
VV 16,31 16,310
VV 3/NP
VV 320/kancelář
VV P/9/
VV 17,16 17,160
VV 3/NP
VV 321/kancelář
VV P/9/
VV 16,28 16,280
VV 3/NP
VV 322/kancelář
VV P/9/
VV 16,23 16,230
VV 3/NP
VV 323/kancelář
VV P/9/
VV 16,18 16,180
VV 3/NP
VV 327/kancelář
VV P/9/
VV 18,76 18,760
VV 3/NP
VV 328/kancelář
VV P/9/
VV 18,75 18,750
VV 3/NP
VV 329/kancelář
VV P/9/
VV 18,57 18,570
VV 3/NP
VV 330/kancelář
VV P/9/
VV 18,98 18,980
VV 3/NP
VV 301/posluchárna
VV P/15/
VV 33,16 33,160
VV 3/NP
VV 332/učebna
VV P/15/
VV 29,71 29,710
VV 3/NP
VV 313/kancelář
VV P/21/
VV 15,74 15,740
VV 3/NP
VV 314/kancelář
VV P/21/
VV 16,69 16,690
VV 3/NP
VV 333/laboratoř
VV P/21/
VV 18,94 18,940
VV 3/NP
VV 334/kancelář
VV P/21/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 17,74 17,740
VV Mezisoučet 321,800
VV 3/NP
VV 331/kancelář
VV P/9/
VV 19,11 19,110
VV 3/NP
VV 315/kancelář
VV P/10/
VV 20,9 20,900
VV 3/NP
VV 316/kancelář sekr
VV P/10/
VV 15,26 15,260
VV 3/NP
VV 325/kancelář
VV P/10/
VV 21,79 21,790
VV 3/NP
VV 326/kancelář
VV P/10/
VV 17,51 17,510
VV Mezisoučet 94,570
VV Součet 416,370

63 M 28411009 lišta soklová PVC 18x80mm m 353,980 51,77 18 323,77 CS ÚRS 2020 01
VV 3/NP
VV 317/kancelář
VV P/9/
VV 16,32 16,320
VV 3/NP
VV 318/kancelář
VV P/9/
VV 16,28 16,280
VV 3/NP
VV 319/kancelář
VV P/9/
VV 16,31 16,310
VV 3/NP
VV 320/kancelář
VV P/9/
VV 17,16 17,160
VV 3/NP
VV 321/kancelář
VV P/9/
VV 16,28 16,280
VV 3/NP
VV 322/kancelář
VV P/9/
VV 16,23 16,230
VV 3/NP
VV 323/kancelář
VV P/9/
VV 16,18 16,180
VV 3/NP
VV 327/kancelář
VV P/9/
VV 18,76 18,760
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3/NP
VV 328/kancelář
VV P/9/
VV 18,75 18,750
VV 3/NP
VV 329/kancelář
VV P/9/
VV 18,57 18,570
VV 3/NP
VV 330/kancelář
VV P/9/
VV 18,98 18,980
VV 3/NP
VV 301/posluchárna
VV P/15/
VV 33,16 33,160
VV 3/NP
VV 332/učebna
VV P/15/
VV 29,71 29,710
VV 3/NP
VV 313/kancelář
VV P/21/
VV 15,74 15,740
VV 3/NP
VV 314/kancelář
VV P/21/
VV 16,69 16,690
VV 3/NP
VV 333/laboratoř
VV P/21/
VV 18,94 18,940
VV 3/NP
VV 334/kancelář
VV P/21/
VV 17,74 17,740
VV Součet 321,800
VV 321,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 353,980

64 M 69751076
koberec zátěžový vpichovaný ve čtvercích 500x500mm, vlákno 30% PA/70% PP, hm 700g/m2, zátěž 33, 
útlum 21dB, hořlavost Bfl S1

m2 9,987 771,80 7 707,97 CS ÚRS 2020 01

VV 3/NP
VV 331/kancelář
VV P/9/
VV 19,11 19,110
VV 3/NP
VV 315/kancelář
VV P/10/
VV 20,9 20,900
VV 3/NP
VV 316/kancelář sekr
VV P/10/
VV 15,26 15,260
VV 3/NP
VV 325/kancelář
VV P/10/
VV 21,79 21,790
VV 3/NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 326/kancelář
VV P/10/
VV 17,51 17,510
VV Mezisoučet v bm 94,570
VV 94,57*0,08*1,2 9,079
VV Mezisoučet v m2 9,079
VV 9,079*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 9,987

65 K 776991121 Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní m2 530,712 30,35 16 104,46 CS ÚRS 2020 01
VV vysátí přetření
VV 3/NP
VV 317/kancelář
VV 16,29 16,290
VV P/9/
VV 3/NP
VV 318/kancelář
VV 16,16 16,160
VV P/9/
VV 3/NP
VV 319/kancelář
VV 16,19 16,190
VV P/9/
VV 3/NP
VV 320/kancelář
VV 16,22 16,220
VV P/9/
VV 3/NP
VV 321/kancelář
VV 16,27 16,270
VV P/9/
VV 3/NP
VV 322/kancelář
VV 16 16,000
VV P/9/
VV 3/NP
VV 323/kancelář
VV 15,74 15,740
VV P/9/
VV 3/NP
VV 327/kancelář
VV 19,7 19,700
VV P/9/
VV 3/NP
VV 328/kancelář
VV 19,51 19,510
VV P/9/
VV 3/NP
VV 329/kancelář
VV 18,97 18,970
VV P/9/
VV 3/NP
VV 330/kancelář
VV 20,49 20,490
VV P/9/
VV 3/NP
VV 331/kancelář
VV 20,77 20,770
VV P/9/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3/NP
VV 315/kancelář
VV 31,95 31,950
VV P/10/
VV 3/NP
VV 316/kancelář sekr
VV 15,83 15,830
VV P/10/
VV 3/NP
VV 325/kancelář
VV 34,6 34,600
VV P/10/
VV 3/NP
VV 326/kancelář
VV 18,79 18,790
VV P/10/
VV 3/NP
VV 324a/chhodba- mezipodesta
VV 6,6516 6,652
VV P/14/
VV 3/NP
VV 301/posluchárna
VV 80,59 80,590
VV P/15/
VV 3/NP
VV 332/učebna
VV 59,53 59,530
VV P/15/
VV 3/NP
VV 313/kancelář
VV 14,8 14,800
VV P/21/
VV 3/NP
VV 314/kancelář
VV 17,44 17,440
VV P/21/
VV 3/NP
VV 333/laboratoř
VV 21,01 21,010
VV P/21/
VV 3/NP
VV 334/kancelář
VV 17,21 17,210
VV P/21/
VV Součet 530,712

66 K 777611133.1 Lepené vodivé měděné pásky antistatické podlahy m2 140,120 36,30 5 085,66
VV skladba P/15/- zemnící mřížka z měděných pásků     
VV 3/NP
VV 301/posluchárna
VV 80,59 80,590
VV P/15/
VV 3/NP
VV 332/učebna
VV 59,53 59,530
VV P/15/
VV Součet 140,120
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

67 K 998776102
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 4,468 393,55 1 758,38 CS ÚRS 2020 01

68 K 998776181
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 4,468 347,65 1 553,30 CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Čapka Gerstnerova 5/658 Praha 7 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 028 797,54

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 028 797,54 21,00% 216 047,48

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 244 845,02

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita 
databáze směrných cen 2020/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než 
navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena 
ručně a digitálně z výkresů.

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-02-04 - Nové kce- 3.NP  

2020-018-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-018-02-04-03 - Nové kce- 3.NP- okna, dveře

Metrostav DIZ s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 028 797,54

HSV - Práce a dodávky HSV 314 545,28

    64 - Osazování výplní otvorů 307 959,30

    998 - Přesun hmot 6 585,98

PSV - Práce a dodávky PSV 714 252,26

    766 - Konstrukce truhlářské 714 252,26

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-02-04 - Nové kce- 3.NP  

2020-018-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-018-02-04-03 - Nové kce- 3.NP- okna, dveře
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 028 797,54

D HSV Práce a dodávky HSV 314 545,28

D 64 Osazování výplní otvorů 307 959,30

1 K 642942611
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na 
montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2

kus 24,000 1 395,00 33 480,00 CS ÚRS 2020 01

VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 14/Z

VV
14/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 700/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 14/Z

VV
14/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 700/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 14/Z

VV
14/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 700/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 14/Z

VV
14/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 700/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-02-04 - Nové kce- 3.NP  

2020-018-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-018-02-04-03 - Nové kce- 3.NP- okna, dveře
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 14/Z

VV
14/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 700/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 15/Z

VV
15/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 700/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 15/Z

VV
15/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 700/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 16/Z

VV
16/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 18/Z

VV
18/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 19/Z

VV
19/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 20/Z

VV
20/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 20/Z

VV
20/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
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VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 20/Z

VV
20/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 20/Z

VV
20/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 20/Z

VV
20/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 20/Z

VV
20/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 20/Z

VV
20/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 20/Z

VV
20/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 20/Z

VV
20/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 20/Z

VV
20/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
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VV 3/NP
VV 20/Z

VV
20/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 20/Z

VV
20/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 20/Z

VV
20/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 20/Z

VV
20/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 24,000

2 M 55331382.14Z

14/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 700/1970 mm, bez prahové 
spojky, s PVC těsněním, zárubeň pro montáž do příčky tl. 100 mm s oboustranným keramickým obkladem, 
nástřik zárubní barvou - odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch pololesk, zárubeň opatřena 
seřizovatelnými viditelnými závěsy pro bezfalcové dveře, před objednáním bude proveden záměr příčky      

kus 5,000 3 603,60 18 018,00

VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 14/Z

VV
14/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 700/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 14/Z

VV
14/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 700/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 14/Z

VV
14/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 700/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 14/Z
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VV
14/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 700/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 14/Z

VV
14/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 700/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 5,000

3 M 553-15Z

15/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 700/1970 mm, bez prahové 
spojky, s PVC těsněním, zárubeň pro montáž do příčky tl. 170 mm s jednostranným keramickým obkladem, 
nástřik zárubní barvou - odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch pololesk, zárubeň opatřena 
seřizovatelnými viditelnými závěsy pro bezfalcové dveře, před objednáním bude proveden záměr příčky  

ks 2,000 3 987,90 7 975,80

VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 15/Z

VV
15/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 700/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 15/Z

VV
15/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 700/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

4 M 55316Z

16/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové 
spojky, s PVC těsněním, zárubeň pro montáž do příčky tl. 170 mm s jednostranným keramickým obkladem, 
nástřik zárubní barvou - odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch pololesk, zárubeň opatřena 
seřizovatelnými viditelnými závěsy pro bezfalcové dveře, před objednáním bude proveden záměr příčky  

ks 1,000 3 987,90 3 987,90

VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 16/Z

VV
16/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

5 M 553-18Z

18/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové 
spojky, s PVC těsněním, zárubeň pro montáž do příčky tl. 150 mm s omítkou, neprůzvučnost zárubní a 
osazení 32 dB, nástřik zárubní barvou - barvou - odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza , povrch pololesk, 
zárubeň opatřena seřizovatelnými viditelnými závěsy pro bezfalcové dveře, před objednáním bude proveden 
záměr příčky

ks 1,000 3 861,00 3 861,00

VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 18/Z

VV
18/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 1,000
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6 M 55331386.19Z

19/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové 
spojky, s PVC těsněním, zárubeň pro montáž do příčky tl. 160 mm s omítkou, neprůzvučnost zárubní a 
osazení 32 dB, nástřik zárubní barvou - odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch pololesk, zárubeň 
opatřena seřizovatelnými viditelnými závěsy pro bezfalcové dveře, před objednáním bude proveden záměr 
příčky

kus 1,000 3 987,90 3 987,90

VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 19/Z

VV
19/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

7 M 55331386.20Z

20/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové 
spojky, s PVC těsněním, zárubeň pro montáž do příčky tl. 150 mm s omítkou, vzduchová neprůzvučnost 
zárubní a osazení 32 dB, nástřik zárubní barvou -  odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch pololesk, 
zárubeň opatřena seřizovatelnými viditelnými závěsy pro bezfalcové dveře, v zárubni osazen elektrický otvírač 
se signalizací otevřených dveří a napájením 12VDC -  součást zárubně, před objednáním bude proveden 
záměr příčky

kus 14,000 6 786,00 95 004,00

VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 20/Z

VV
20/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 20/Z

VV
20/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 20/Z

VV
20/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 20/Z

VV
20/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 20/Z

VV
20/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 20/Z
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VV
20/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 20/Z

VV
20/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 20/Z

VV
20/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 20/Z

VV
20/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 20/Z

VV
20/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 20/Z

VV
20/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 20/Z

VV
20/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 20/Z

VV
20/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 20/Z
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VV
20/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 14,000

8 K 642945111
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, 
s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2

kus 12,000 1 395,00 16 740,00 CS ÚRS 2020 01

VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 21/Z

VV
21/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, požární odolnost, záru

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 21/Z

VV
21/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, požární odolnost, záru

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 21/Z

VV
21/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, požární odolnost, záru

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 21/Z

VV
21/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, požární odolnost, záru

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 21/Z

VV
21/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, požární odolnost, záru

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 22/Z

VV
22/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním,  požární odolnost EI -

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 34/Z

VV
34/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, požární odolnost, záru

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
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VV 3/NP
VV 34/Z

VV
34/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, požární odolnost, záru

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 34/Z

VV
34/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, požární odolnost, záru

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 34/Z

VV
34/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, požární odolnost, záru

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 61/Z

VV
61/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním,  požární odolnost EI -

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 61/Z

VV
61/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním,  požární odolnost EI -

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 12,000

9 M 55331386.21Z

21/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové 
spojky, s PVC těsněním, požární odolnost, zárubeň pro montáž do příčky tl. 170 mm, vzduchová 
neprůzvučnost osazení zárubně 32 dB, nástřik zárubní barvou -  odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, 
povrch pololesk, zárubeň opatřena seřizovatelnými viditelnými závěsy pro bezfalcové dveře, v zárubni osazen 
elektrický otvírač se signalizací otevřených dveří a napájením 12VDC -  součást zárubně, před objednáním 
bude proveden záměr příčky

kus 5,000 6 912,90 34 564,50

VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 21/Z

VV
21/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, požární odolnost, záru

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 21/Z

VV
21/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, požární odolnost, záru

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 3/NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 21/Z

VV
21/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, požární odolnost, záru

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 21/Z

VV
21/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, požární odolnost, záru

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 21/Z

VV
21/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, požární odolnost, záru

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 5,000

10 M 55331386.22Z

22/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové 
spojky, s PVC těsněním,  požární odolnost EI - 30 DP3, zárubeň pro montáž do příčky tl. 170 mm s omítkou, 
neprůzvučnost zárubní a osazení 32 dB, nástřik zárubní barvou -  odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, 
povrch pololesk, zárubeň opatřena seřizovatelnými viditelnými závěsy pro bezfalcové dveře s požárním 
atestem, provedena příprava na trasu kabelu k zámku v křídle, přívod do křídla ze zárubně průchodkou pro 
zadlabání s rozpojitelnou svorkovnicí - součást zárubně, před objednáním bude proveden záměr příčky 
Poznámka : dodavatel dodá kompletní zárubeň včetně montáže  

kus 1,000 4 174,20 4 174,20

VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 22/Z

VV
22/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním,  požární odolnost EI -

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

11 M 55331386.34Z

34/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové 
spojky, s PVC těsněním, požární odolnost, zárubeň pro montáž do příčky tl. 160 mm, vzduchová 
neprůzvučnost osazení zárubně 32 dB, nástřik zárubní barvou -  odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, 
povrch pololesk, zárubeň opatřena seřizovatelnými viditelnými závěsy pro bezfalcové dveře s požárním 
atestem, v zárubni osazen elektrický otvírač se signalizací otevřených dveří a napájením 12VDC -  součást 
zárubně, před objednáním bude proveden záměr příčky

kus 4,000 7 605,00 30 420,00

VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 34/Z

VV
34/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, požární odolnost, záru

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 34/Z

VV
34/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, požární odolnost, záru

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
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VV 3/NP
VV 34/Z

VV
34/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, požární odolnost, záru

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 34/Z

VV
34/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, požární odolnost, záru

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

12 M 55331386.61Z

61/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové 
spojky, s PVC těsněním,  požární odolnost EI - 30 DP3, zárubeň pro montáž do příčky tl. 150 mm s omítkou, 
nástřik zárubní barvou -  odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch pololesk, zárubeň opatřena 
seřizovatelnými viditelnými závěsy pro bezfalcové dveře s požárním atestem, provedena příprava na trasu 
kabelu k elektrickému otvírači, v zárubni osazen elektrický otvírač se signalizací otevřených dveří a 
napájením 12VDC -  součást zárubně, před objednáním bude proveden záměr příčky, Poznámka :  dodavatel 
dodá kompletní zárubeň včetně montáže otvírače 

kus 2,000 5 805,00 11 610,00

VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 61/Z

VV
61/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním,  požární odolnost EI -

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 61/Z

VV
61/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním,  požární odolnost EI -

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

13 K 642945112
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, 
s obetonováním, dveří dvoukřídlových přes 2,5 do 6,5 m2

kus 4,000 1 737,00 6 948,00 CS ÚRS 2020 01

VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 23/Z

VV
23/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře dvoukřídlové 1450/1970 mm, bez prahové 
spojky, s PVC těsněním, požární 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 24/Z

VV
24/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře dvoukřídlové 1450/1970 mm, bez prahové 
spojky, s PVC těsněním, požární 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 24/Z
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VV
24/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře dvoukřídlové 1450/1970 mm, bez prahové 
spojky, s PVC těsněním, požární 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 24/Z

VV
24/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře dvoukřídlové 1450/1970 mm, bez prahové 
spojky, s PVC těsněním, požární 

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

14 M 5533142.23Z

23/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře dvoukřídlové 1450/1970 
mm, bez prahové spojky, s PVC těsněním, požární odolnost EI - 30 DP3, zárubeň pro montáž do příčky tl. 
170 mm, nástřik zárubní barvou -  odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch pololesk, zárubeň 
opatřena seřizovatelnými viditelnými závěsy pro bezfalcové dveře s požárním atestem, provedena příprava na 
trasu kabelu k zámku v aktivním křídle, přívod do  ze zárubně průchodkou pro zadlabání s rozpojitelnou 
svorkovnicí - součást zárubně, osazení magnetických zápustných kontaktů EZS (homologace do stupně 3 dle 
ČSN EN 50131-1), do zárubně pro obě křídla, před objednáním bude proveden záměr příčky Poznámka : 
dodavatel dveří dodá kompletní zárubeň včetně montáže magnetických kontaktů             

kus 1,000 9 297,00 9 297,00

VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 23/Z

VV
23/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře dvoukřídlové 1450/1970 mm, bez prahové 
spojky, s PVC těsněním, požární 

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

15 M 5533142.24Z

24/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře dvoukřídlové 1450/1970 
mm, bez prahové spojky, s PVC těsněním, požární odolnost EI - 30 DP3, zárubeň pro montáž do příčky tl. 
150 mm, nástřik zárubní barvou -  odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch pololesk, zárubeň 
opatřena seřizovatelnými viditelnými závěsy pro bezfalcové dveře s požárním atestem, provedena příprava na 
trasu kabelu k zámku v aktivním křídle, přívod do  ze zárubně průchodkou pro zadlabání s rozpojitelnou 
svorkovnicí - součást zárubně, osazení magnetických zápustných kontaktů EZS (homologace do stupně 3 dle 
ČSN EN 50131-1), do zárubně pro obě křídla, před objednáním bude proveden záměr příčky Poznámka : 
dodavatel dveří dodá kompletní zárubeň včetně montáže magnetických kontaktů             

kus 3,000 9 297,00 27 891,00

VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 24/Z

VV
24/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře dvoukřídlové 1450/1970 mm, bez prahové 
spojky, s PVC těsněním, požární 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 24/Z

VV
24/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře dvoukřídlové 1450/1970 mm, bez prahové 
spojky, s PVC těsněním, požární 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 24/Z

VV
24/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře dvoukřídlové 1450/1970 mm, bez prahové 
spojky, s PVC těsněním, požární 
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VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

D 998 Přesun hmot 6 585,98

16 K 998017002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 8,250 798,30 6 585,98 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 714 252,26

D 766 Konstrukce truhlářské 714 252,26

17 K 766660001
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 
jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 7,000 908,10 6 356,70 CS ÚRS 2020 01

VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 1/T

VV
1/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hlin

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 1/T

VV
1/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hlin

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 2/T

VV
2/T - Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké,povrch křídla 
lamino - HPL - hliník kar

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 3/T

VV
3/T - Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké,povrch křídla 
lamino - HPL - hliník kar

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 3/T

VV
3/T - Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké,povrch křídla 
lamino - HPL - hliník kar

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 3/T

VV
3/T - Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké,povrch křídla 
lamino - HPL - hliník kar

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 3/NP
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VV 3/T

VV
3/T - Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké,povrch křídla 
lamino - HPL - hliník kar

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 7,000

18 M 611- 1T

1/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, 
hladké, povrch křídla lamino - HPL - hliník katáčovaný, křídlo osazeno do ocelové dělené obložkové zárubně 
s PVC těsněním, bez prahové spojky, křídlo opatřeno viditelnými seřiditelný závěsy pro bezfalcové dveře, 
kování křídla štítové, klika  - klika, materiál nerez - broušený, zámek vložkový, centrální klíč po patrech, 
generální klíč

ks 2,000 6 193,80 12 387,60

VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 1/T

VV
1/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hlin

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 1/T

VV
1/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hlin

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

19 M 611- 2T

2/T - Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo 
hladké,povrch křídla lamino - HPL - hliník kartáčovaný,křídlo osazeno do ocelové dělené obložkové zárubně s 
PVC těsněním, bez prahové spojky, křídlo opatřeno viditelnými seřiditelný závěsy pro bezfalcové dveře, 
kování křídla štítové, klika  - klika, materiál nerez proušený, zámek vložkový, ve dveřním křídle osazena z 
obou stran kovová nasávací mřížka 500/80 mm ze slitiny hliníku  s podélnými otvory, elox - barva stříbrná, 
centrální klíč po patrech, generální klíč

ks 1,000 7 864,20 7 864,20

VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 2/T

VV
2/T - Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké,povrch křídla 
lamino - HPL - hliník kar

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

20 M 611R- 2T

3/T - Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo 
hladké,povrch křídla lamino - HPL - hliník kartáčovaný,křídlo osazeno do ocelové dělené obložkové zárubně s 
PVC těsněním, bez prahové spojky, křídlo opatřeno viditelnými seřiditelný závěsy pro bezfalcové dveře, 
kování křídla štítové, klika  - klika, materiál nerez proušený, zámek s WC kličkou, ve dveřním křídle osazena z 
obou stran kovová nasávací mřížka 500/80 mm ze slitiny hliníku s podélnými otvory, elox - barva stříbrná

ks 4,000 8 193,60 32 774,40

VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 3/T

VV
3/T - Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké,povrch křídla 
lamino - HPL - hliník kar

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 3/T

VV
3/T - Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké,povrch křídla 
lamino - HPL - hliník kar
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VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 3/T

VV
3/T - Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké,povrch křídla 
lamino - HPL - hliník kar

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 3/T

VV
3/T - Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké,povrch křídla 
lamino - HPL - hliník kar

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

21 K 766660002
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 
jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 24,000 1 557,00 37 368,00 CS ÚRS 2020 01

VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 5/T
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VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 5/T

Zpracoval: Metrostav a.s. Strana 818 z 1201 13.05.2021



2020-018-D1-3 - Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa [zadání] s výkazem 13.11..xlsx 2020-018-02-04-03 - Nové ...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 5/T
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VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 8/T

VV
8/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, plné, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, 
povrch křídla lamino - HPL

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 8/T

VV
8/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, plné, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, 
povrch křídla lamino - HPL

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 24,000

22 M 611- 4T

4/T - Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, 
hladké, povrch křídla lamino - HPL - hliník kartáčovaný, křídlo osazeno do ocelové dělené obložkové zárubně 
s PVC těsněním, bez prahové spojky,křídlo opatřeno viditelnými seřiditelný závěsy pro bezfalcové dveře, 
kování křídla štítové, klika  - klika, materiál nerez broušený, zámek s WC kličkou, dveřní křídlo na opačné 
straně závěsů opatřeno vodorovným madlem, materiál  nerez broušený

ks 1,000 7 928,10 7 928,10

VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

23 M 611- 5T

5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo 
hladké, povrch křídla lamino - HPL - hliník kartáčovaný,křídlo osazeno do ocelové dělené obložkové zárubně 
s PVC těsněním, bez prahové spojky, křídlo opatřeno viditelnými seřiditelný závěsy pro bezfalcové dveře, 
prosklený svislý pás na straně u kování, zasklení neprůhledným sklem - vrstvené bezpečnostní sklo ve třídě 
odolnosti min. 2B2, vzduchová neprůzvučnost křídla včetně zárubní a osazení 32dB, křídlo opatřeno padací 
lištou, vstup přes přístupový systém, v zárubni osazen elektrický otvírač se signalizací otevřených dveří a 
napájením 12VDC -  součást zárubně, kování štítové -  koule ( ze strany chodby ) - klika, materiál nerez 
broušený, zámek vložkový, centrální klíč po patrech, generální klíč 

ks 21,000 16 445,00 345 345,00

VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 3/NP
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VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 5/T
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VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 5/T
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VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 21,000

24 M 611- 8T

8/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, plné, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, 
křídlo hladké, povrch křídla lamino - HPL - hliník kartáčovaný,křídlo osazeno do ocelové dělené obložkové 
zárubně s PVC těsněním, bez prahové spojky, křídlo opatřeno viditelnými seřiditelný závěsy pro bezfalcové 
dveře, vzduchová neprůzvučnost křídla včetně zárubní a osazení 32dB, křídlo opatřeno padací lištou, kování 
štítové -  klika - klika, materiál nerez broušený, zámek vložkový, centrální klíč po patrech, generální klíč 

ks 2,000 7 883,10 15 766,20

VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 8/T

VV
8/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, plné, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, 
povrch křídla lamino - HPL

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 8/T

VV
8/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, plné, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, 
povrch křídla lamino - HPL

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

25 K 766660022
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních 
jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 4,000 1 557,00 6 228,00 CS ÚRS 2020 01

VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 7/T

VV
7/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 10/T

VV
"10/T - Dveře vnitřní dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, plné, 
povrch křídla lamino - H

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 3/NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 10/T

VV
"10/T - Dveře vnitřní dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, plné, 
povrch křídla lamino - H

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 10/T

VV
"10/T - Dveře vnitřní dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, plné, 
povrch křídla lamino - H

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

26 M 611- 7T

7/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo 
hladké, povrch křídla lamino - HPL - hliník kartáčovaný, zesílené pro montáž samozavírače, vzduchová 
neprůzvučnost křídla včetně zárubní a osazení 32dB, křídlo opatřeno padací lištou, požární odolnost křídla EI - 
 30 DP3 - C, prosklený svislý pás na straně u kování, zasklení neprůhledným sklem s požární odolností, 
vrstvené bezpečnostní sklo ve třídě odolnosti min. 2B2, křídlo osazeno do ocelové dělené obložkové zárubně 
s požární odolností EI - 30 DP3, bez prahové spojky, křídla opatřena viditelnými seřiditelnými dveřními závěsy 
s požárním atestem, pro bezfalcové křídla,  vstup přes přístupový systém, zámek reverzní elektromechanický 
samozamykací  12 - 24VDC se signalizací otevřených dveří, provedena příprava na trasu kabelu  k 
elektromechanickému zámku, přívod do křídla ze zárubně průchodkou pro zadlabání s rozpojitelnou 
svorkovnicí, kování štítové -  klika ( ze strany schodiště ) - klika paniková, při poplachu EPS ( odpojení 
napájení ) aktivována vnější klika, materiál nerez broušený, zámek vložkový, osazen lineární samozavírač s 
požárním atestem, barva stříbrná, centrální klíč po patrech, generální klíč Poznámka : dodavatel dodá 
kompletní dveře 

ks 1,000 29 741,40 29 741,40

VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 7/T

VV
7/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

27 M 611- 10T

10/T - Dveře vnitřní dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, 
křídlo hladké, plné, povrch křídla lamino - HPL - hliník kartáčovaný, vnitřní požární izolační výplň, vyztužení 
křídel pro montáž samozavíračů, požární odolnost křídla EI - 30 DP3 - C, křídlo osazeno do ocelové dělené 
obložkové zárubně s požární odolností EI - 30 DP3, bez prahové spojky, křídlo opatřeno viditelnými 
seřiditelnými dveřními závěsy s požárním atestem, pro bezfalcová křídla,  vstup přes přístupový systém, v 
zárubni osazen elektrický otvírač se signalizací otevřených dveří a napájením 12VDC -  součást zárubně, 
kování štítové -  koule ( ze strany chodby ) - klika, materiál nerez broušený, zámek vložkový, osazen lineární 
samozavírač s požárním atestem, barva stříbrná, centrální klíč po patrech, generální klíč  Poznámka :  

 dodavatel dodá kompletní dveře, 

ks 3,000 11 562,30 34 686,90

VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 10/T

VV
"10/T - Dveře vnitřní dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, plné, 
povrch křídla lamino - H

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 10/T

VV
"10/T - Dveře vnitřní dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, plné, 
povrch křídla lamino - H

VV ks
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VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 2/NP
VV 10/T

VV
"10/T - Dveře vnitřní dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, plné, 
povrch křídla lamino - H

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

28 K 766660031
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních 
dvoukřídlových jakékoliv šířky

kus 3,000 2 509,20 7 527,60 CS ÚRS 2020 01

VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 6/T

VV
6/T - Dveře vnitřní, dřevěné, dvoukřídlové, otevíravé, 1450/1970 mm, křídla 900+550 mm, aktivní křídlo š.900 mm, křídla 
bez polodrážky - bezfalcová, h

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 6/T

VV
6/T - Dveře vnitřní, dřevěné, dvoukřídlové, otevíravé, 1450/1970 mm, křídla 900+550 mm, aktivní křídlo š.900 mm, křídla 
bez polodrážky - bezfalcová, h

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 6/T

VV
6/T - Dveře vnitřní, dřevěné, dvoukřídlové, otevíravé, 1450/1970 mm, křídla 900+550 mm, aktivní křídlo š.900 mm, křídla 
bez polodrážky - bezfalcová, h

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

29 M 611- 6T

6/T - Dveře vnitřní, dřevěné, dvoukřídlové, otevíravé, 1450/1970 mm, křídla 900+550 mm, aktivní křídlo š.900 
mm, křídla bez polodrážky - bezfalcová, hladká, povrch křídla lamino - HPL - hliník kartáčovaný, vnitřní 
požární izolační výplň,  vyztužení křídel pro montáž samozavíračů, požarní odolnost křídel EI - 30 DP3 - C,  
prosklený svislý pás   na straně u kování a v neaaktivním křídle, zasklení čirým požárním sklem - vrstvené 
bezpečnostní sklo ve třídě odolnosti min. 2B2, křídla opatřena viditelnými seřiditelnými dveřními závěsy s 
požárním atestem, pro bezfalcové křídla, křídla osazena do ocelové dělené obložkové zárubně s požární 
odolností  EI - 30 DP3, bez prahové spojky, kování štítové - ze strany úniku ( chodby, spojovacího krčku, 
posluchárny,dílny, atelieru atd) paniková klika, ze strany přístupu klika, materiál nerez broušený, vstup přes 
přístupový systém,  osazena čtečka čipů,  zámek reverzní elektromechanický samozamykací 12 - 24VDC se 
signalizací otevřených dveří, s požární odolností, neaktivní křídlo vybaveno automatickými mechanickými 
dveřními zástrčemi, provedena příprava na trasu kabelu k elektromechanickému zámku v aktivním křídle, 
přívod do křídla ze zárubně průchodkou pro zadlabání s rozpojitelnou svorkovnicí, při poplachu EPS (odpojení 
napájení ) aktivována vnější klika - pro vnik požárních jednotek, synchronizovaný kluzný samozavírač pro obě 
křídla s požární odolností - barva stříbrná, v křídlech osazeny zápustné magnetické kontakty EZS 
(homologace do stupně 3 dle ČSN EN 50131-1) , zámek vložkový s požární odolností, centrální klíč po 
patrech, generální klíč Poznámka : dodavatel dodá kompletní dveře    

ks 3,000 56 353,50 169 060,50

VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 6/T

VV
6/T - Dveře vnitřní, dřevěné, dvoukřídlové, otevíravé, 1450/1970 mm, křídla 900+550 mm, aktivní křídlo š.900 mm, křídla 
bez polodrážky - bezfalcová, h

VV ks
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 6/T

VV
6/T - Dveře vnitřní, dřevěné, dvoukřídlové, otevíravé, 1450/1970 mm, křídla 900+550 mm, aktivní křídlo š.900 mm, křídla 
bez polodrážky - bezfalcová, h

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 6/T

VV
6/T - Dveře vnitřní, dřevěné, dvoukřídlové, otevíravé, 1450/1970 mm, křídla 900+550 mm, aktivní křídlo š.900 mm, křídla 
bez polodrážky - bezfalcová, h

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

30 K 998766102
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,828 936,00 775,01 CS ÚRS 2020 01

31 K 998766181
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,828 534,60 442,65 CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Čapka Gerstnerova 5/658 Praha 7 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 250 118,77

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 250 118,77 21,00% 262 524,94

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 512 643,71

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita 
databáze směrných cen 2020/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než 
navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena 
ručně a digitálně z výkresů.

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-02-04 - Nové kce- 3.NP  

2020-018-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-018-02-04-04 - Nové kce- 3.NP- omítky, obklady, malby

Metrostav DIZ s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 250 118,77

HSV - Práce a dodávky HSV 791 407,64

    61 - Úprava povrchů vnitřních 751 702,85

    61-1 - Úprava povrchů vnitřních- stropy 24 830,86

    998 - Přesun hmot 14 873,93

PSV - Práce a dodávky PSV 458 711,13

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 38 984,91

    781 - Dokončovací práce - obklady 146 693,85

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 273 032,37

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-02-04 - Nové kce- 3.NP  

2020-018-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-018-02-04-04 - Nové kce- 3.NP- omítky, obklady, malby

Zpracoval: Metrostav a.s. Strana 828 z 1201 13.05.2021



2020-018-D1-3 - Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa [zadání] s výkazem 13.11..xlsx 2020-018-02-04-04 - Nové ...

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 250 118,77

D HSV Práce a dodávky HSV 791 407,64

D 61 Úprava povrchů vnitřních 751 702,85
1 K 612131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn m2 2 176,598 43,95 95 661,48 CS ÚRS 2020 01

VV S/9/
VV S/1/
VV S/5/
VV S/4/
VV stávající
VV penetrace
VV pod perlinku
VV 3/NP
VV 301/posluchárna
VV S/1/S/4/S/5/
VV 99,24 99,240
VV 3/NP
VV 301/posluchárna- obklad
VV /S/9/
VV 1,68 1,680
VV 3/NP
VV 302/chodba
VV S/1/S/5/
VV 70,9849 70,985
VV 3/NP
VV 303/sklad
VV S/1/S/4/S/5/
VV 35,0784 35,078
VV 3/NP
VV 304/sklad
VV S/1/S/4/S/5/
VV 35,0075 35,008
VV 3/NP

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-02-04 - Nové kce- 3.NP  

2020-018-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-018-02-04-04 - Nové kce- 3.NP- omítky, obklady, malby
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 305/chodba
VV S/1/S/4/S/5/
VV 218,592 218,592
VV 3/NP
VV 306/chodba
VV S/1/S/4/S/5/
VV 80,3745 80,375
VV 3/NP
VV 307/schodiště
VV S/4/S/5/
VV 27,2 27,200
VV 3/NP
VV 308/výtah
VV S/4/S/5/
VV 34,632 34,632
VV 3/NP
VV 309/výtah
VV S/4/S/5/
VV 30,168 30,168
VV 3/NP
VV 312/WC ženy
VV S/1/S/4/S/5/
VV 18,5175 18,518
VV 3/NP
VV 312/WC ženy- obklad
VV /S/6/S/12/
VV 71,824 71,824
VV 3/NP
VV 313/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 49,088 49,088
VV 3/NP
VV 313/kancelář-obklad
VV /S/9/
VV 1,578 1,578
VV 3/NP
VV 314/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 51,8905 51,891
VV 3/NP
VV 314/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,92 1,920
VV 3/NP
VV 315/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 66,8765 66,877
VV 3/NP
VV 316/kancelář sekr
VV S/1/S/4/S/5/
VV 50,2385 50,239
VV 3/NP
VV 317/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 50,799 50,799
VV 3/NP
VV 317/kancelář- obklad
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV /S/9/
VV 1,908 1,908
VV 3/NP
VV 318/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 50,681 50,681
VV 3/NP
VV 318/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,68 1,680
VV 3/NP
VV 319/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 50,7695 50,770
VV 3/NP
VV 319/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,944 1,944
VV 3/NP
VV 320/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 50,622 50,622
VV 3/NP
VV 320/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,68 1,680
VV 3/NP
VV 321/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 50,563 50,563
VV 3/NP
VV 321/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,68 1,680
VV 3/NP
VV 322/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 50,4155 50,416
VV 3/NP
VV 322/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,77 1,770
VV 3/NP
VV 323/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 50,268 50,268
VV 3/NP
VV 323/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,854 1,854
VV 3/NP
VV 324/chodba
VV S/1/S/4/S/5/
VV 24,2304 24,230
VV 3/NP
VV 324a/chodba
VV S/4/S/5/

Zpracoval: Metrostav a.s. Strana 831 z 1201 13.05.2021



2020-018-D1-3 - Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa [zadání] s výkazem 13.11..xlsx 2020-018-02-04-04 - Nové ...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 43,8976 43,898
VV 3/NP
VV 325/kancelář
VV S/4/S/5/
VV 69,4725 69,473
VV 3/NP
VV 326/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 56,9645 56,965
VV 3/NP
VV 327/kancelář
VV S/4/S/5/
VV 58,00 58,000
VV 3/NP
VV 327/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,68 1,680
VV 3/NP
VV 328/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 57,289 57,289
VV 3/NP
VV 328/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,68 1,680
VV 3/NP
VV 329/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 56,758 56,758
VV 3/NP
VV 329/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,764 1,764
VV 3/NP
VV 330/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 57,9675 57,968
VV 3/NP
VV 330/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,68 1,680
VV 3/NP
VV 331/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 58,351 58,351
VV 3/NP
VV 331/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,878 1,878
VV 3/NP
VV 332/učebna
VV S/1/S/4/S/5/
VV 91,4205 91,421
VV 3/NP
VV 332/učebna- obklad
VV /S/9/
VV 1,92 1,920

Zpracoval: Metrostav a.s. Strana 832 z 1201 13.05.2021



2020-018-D1-3 - Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa [zadání] s výkazem 13.11..xlsx 2020-018-02-04-04 - Nové ...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3/NP
VV 333/laboratoř
VV S/1/S/4/S/5/
VV 58,6165 58,617
VV 3/NP
VV 333/laboratoř- obklad
VV /S/9/
VV 1,68 1,680
VV 3/NP
VV 334/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 55,106 55,106
VV 3/NP
VV 334/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,584 1,584
VV 3/NP
VV 335/WC muži
VV S/1/S/4/S/5/
VV 74,196 74,196
VV 3/NP
VV 335/WC muži- obklad
VV /S/6/S/12/
VV 53,561 53,561
VV 3/NP
VV 336/WC bezbar
VV S/1/S/4/S/5/
VV 20,25 20,250
VV 3/NP
VV 336/WC bezbar- obklad
VV /S/6/S/12/
VV 15,121 15,121
VV Součet 2 176,598

2 K 612142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
stěn

m2 2 176,598 153,75 334 651,94 CS ÚRS 2020 01

VV S/5/
VV S/4/
VV stávající
VV perlinka
VV 3/NP
VV 301/posluchárna
VV S/1/S/4/S/5/
VV 99,24 99,240
VV 3/NP
VV 301/posluchárna- obklad
VV /S/9/
VV 1,68 1,680
VV 3/NP
VV 302/chodba
VV S/1/S/5/
VV 70,9849 70,985
VV 3/NP
VV 303/sklad
VV S/1/S/4/S/5/
VV 35,0784 35,078
VV 3/NP
VV 304/sklad
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV S/1/S/4/S/5/
VV 35,0075 35,008
VV 3/NP
VV 305/chodba
VV S/1/S/4/S/5/
VV 218,592 218,592
VV 3/NP
VV 306/chodba
VV S/1/S/4/S/5/
VV 80,3745 80,375
VV 3/NP
VV 307/schodiště
VV S/4/S/5/
VV 27,2 27,200
VV 3/NP
VV 308/výtah
VV S/4/S/5/
VV 34,632 34,632
VV 3/NP
VV 309/výtah
VV S/4/S/5/
VV 30,168 30,168
VV 3/NP
VV 312/WC ženy
VV S/1/S/4/S/5/
VV 18,5175 18,518
VV 3/NP
VV 312/WC ženy- obklad
VV /S/6/S/12/
VV 71,824 71,824
VV 3/NP
VV 313/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 49,088 49,088
VV 3/NP
VV 313/kancelář-obklad
VV /S/9/
VV 1,578 1,578
VV 3/NP
VV 314/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 51,8905 51,891
VV 3/NP
VV 314/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,92 1,920
VV 3/NP
VV 315/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 66,8765 66,877
VV 3/NP
VV 316/kancelář sekr
VV S/1/S/4/S/5/
VV 50,2385 50,239
VV 3/NP
VV 317/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 50,799 50,799
VV 3/NP
VV 317/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,908 1,908
VV 3/NP
VV 318/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 50,681 50,681
VV 3/NP
VV 318/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,68 1,680
VV 3/NP
VV 319/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 50,7695 50,770
VV 3/NP
VV 319/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,944 1,944
VV 3/NP
VV 320/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 50,622 50,622
VV 3/NP
VV 320/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,68 1,680
VV 3/NP
VV 321/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 50,563 50,563
VV 3/NP
VV 321/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,68 1,680
VV 3/NP
VV 322/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 50,4155 50,416
VV 3/NP
VV 322/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,77 1,770
VV 3/NP
VV 323/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 50,268 50,268
VV 3/NP
VV 323/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,854 1,854
VV 3/NP
VV 324/chodba
VV S/1/S/4/S/5/
VV 24,2304 24,230
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3/NP
VV 324a/chodba
VV S/4/S/5/
VV 43,8976 43,898
VV 3/NP
VV 325/kancelář
VV S/4/S/5/
VV 69,4725 69,473
VV 3/NP
VV 326/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 56,9645 56,965
VV 3/NP
VV 327/kancelář
VV S/4/S/5/
VV 58,00 58,000
VV 3/NP
VV 327/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,68 1,680
VV 3/NP
VV 328/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 57,289 57,289
VV 3/NP
VV 328/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,68 1,680
VV 3/NP
VV 329/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 56,758 56,758
VV 3/NP
VV 329/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,764 1,764
VV 3/NP
VV 330/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 57,9675 57,968
VV 3/NP
VV 330/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,68 1,680
VV 3/NP
VV 331/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 58,351 58,351
VV 3/NP
VV 331/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,878 1,878
VV 3/NP
VV 332/učebna
VV S/1/S/4/S/5/
VV 91,4205 91,421
VV 3/NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 332/učebna- obklad
VV /S/9/
VV 1,92 1,920
VV 3/NP
VV 333/laboratoř
VV S/1/S/4/S/5/
VV 58,6165 58,617
VV 3/NP
VV 333/laboratoř- obklad
VV /S/9/
VV 1,68 1,680
VV 3/NP
VV 334/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 55,106 55,106
VV 3/NP
VV 334/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,584 1,584
VV 3/NP
VV 335/WC muži
VV S/1/S/4/S/5/
VV 74,196 74,196
VV 3/NP
VV 335/WC muži- obklad
VV /S/6/S/12/
VV 53,561 53,561
VV 3/NP
VV 336/WC bezbar
VV S/1/S/4/S/5/
VV 20,25 20,250
VV 3/NP
VV 336/WC bezbar- obklad
VV /S/6/S/12/
VV 15,121 15,121
VV Součet 2 176,598

3 K 612131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn m2 2 004,532 43,95 88 099,18 CS ÚRS 2020 01
VV S/1/
VV S/5/
VV S/4/
VV stávající
VV penetrace pod štuk
VV 3/NP
VV 301/posluchárna
VV S/1/S/4/S/5/
VV 99,24 99,240
VV 3/NP
VV 302/chodba
VV S/1/S/5/
VV 70,9849 70,985
VV 3/NP
VV 303/sklad
VV S/1/S/4/S/5/
VV 35,0784 35,078
VV 3/NP
VV 304/sklad
VV S/1/S/4/S/5/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 35,0075 35,008
VV 3/NP
VV 305/chodba
VV S/1/S/4/S/5/
VV 218,592 218,592
VV 3/NP
VV 306/chodba
VV S/1/S/4/S/5/
VV 80,3745 80,375
VV 3/NP
VV 307/schodiště
VV S/4/S/5/
VV 27,2 27,200
VV 3/NP
VV 308/výtah
VV S/4/S/5/
VV 34,632 34,632
VV 3/NP
VV 309/výtah
VV S/4/S/5/
VV 30,168 30,168
VV 3/NP
VV 312/WC ženy
VV S/1/S/4/S/5/
VV 18,5175 18,518
VV 3/NP
VV 313/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 49,088 49,088
VV 3/NP
VV 314/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 51,8905 51,891
VV 3/NP
VV 315/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 66,8765 66,877
VV 3/NP
VV 316/kancelář sekr
VV S/1/S/4/S/5/
VV 50,2385 50,239
VV 3/NP
VV 317/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 50,799 50,799
VV 3/NP
VV 318/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 50,681 50,681
VV 3/NP
VV 319/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 50,7695 50,770
VV 3/NP
VV 320/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 50,622 50,622
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3/NP
VV 321/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 50,563 50,563
VV 3/NP
VV 322/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 50,4155 50,416
VV 3/NP
VV 323/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 50,268 50,268
VV 3/NP
VV 324/chodba
VV S/1/S/4/S/5/
VV 24,2304 24,230
VV 3/NP
VV 324a/chodba
VV S/4/S/5/
VV 43,8976 43,898
VV 3/NP
VV 325/kancelář
VV S/4/S/5/
VV 69,4725 69,473
VV 3/NP
VV 326/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 56,9645 56,965
VV 3/NP
VV 327/kancelář
VV S/4/S/5/
VV 58,00 58,000
VV 3/NP
VV 328/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 57,289 57,289
VV 3/NP
VV 329/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 56,758 56,758
VV 3/NP
VV 330/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 57,9675 57,968
VV 3/NP
VV 331/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 58,351 58,351
VV 3/NP
VV 332/učebna
VV S/1/S/4/S/5/
VV 91,4205 91,421
VV 3/NP
VV 333/laboratoř
VV S/1/S/4/S/5/
VV 58,6165 58,617
VV 3/NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 334/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 55,106 55,106
VV 3/NP
VV 335/WC muži
VV S/1/S/4/S/5/
VV 74,196 74,196
VV 3/NP
VV 336/WC bezbar
VV S/1/S/4/S/5/
VV 20,25 20,250
VV Součet 2 004,532

4 K 612311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn m2 2 004,532 98,25 196 945,27 CS ÚRS 2020 01
VV S/1/
VV S/5/
VV S/4/
VV stávající
VV štuk
VV 3/NP
VV 301/posluchárna
VV S/1/S/4/S/5/
VV 99,24 99,240
VV 3/NP
VV 302/chodba
VV S/1/S/5/
VV 70,9849 70,985
VV 3/NP
VV 303/sklad
VV S/1/S/4/S/5/
VV 35,0784 35,078
VV 3/NP
VV 304/sklad
VV S/1/S/4/S/5/
VV 35,0075 35,008
VV 3/NP
VV 305/chodba
VV S/1/S/4/S/5/
VV 218,592 218,592
VV 3/NP
VV 306/chodba
VV S/1/S/4/S/5/
VV 80,3745 80,375
VV 3/NP
VV 307/schodiště
VV S/4/S/5/
VV 27,2 27,200
VV 3/NP
VV 308/výtah
VV S/4/S/5/
VV 34,632 34,632
VV 3/NP
VV 309/výtah
VV S/4/S/5/
VV 30,168 30,168
VV 3/NP
VV 312/WC ženy
VV S/1/S/4/S/5/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 18,5175 18,518
VV 3/NP
VV 313/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 49,088 49,088
VV 3/NP
VV 314/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 51,8905 51,891
VV 3/NP
VV 315/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 66,8765 66,877
VV 3/NP
VV 316/kancelář sekr
VV S/1/S/4/S/5/
VV 50,2385 50,239
VV 3/NP
VV 317/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 50,799 50,799
VV 3/NP
VV 318/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 50,681 50,681
VV 3/NP
VV 319/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 50,7695 50,770
VV 3/NP
VV 320/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 50,622 50,622
VV 3/NP
VV 321/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 50,563 50,563
VV 3/NP
VV 322/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 50,4155 50,416
VV 3/NP
VV 323/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 50,268 50,268
VV 3/NP
VV 324/chodba
VV S/1/S/4/S/5/
VV 24,2304 24,230
VV 3/NP
VV 324a/chodba
VV S/4/S/5/
VV 43,8976 43,898
VV 3/NP
VV 325/kancelář
VV S/4/S/5/
VV 69,4725 69,473
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3/NP
VV 326/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 56,9645 56,965
VV 3/NP
VV 327/kancelář
VV S/4/S/5/
VV 58,00 58,000
VV 3/NP
VV 328/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 57,289 57,289
VV 3/NP
VV 329/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 56,758 56,758
VV 3/NP
VV 330/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 57,9675 57,968
VV 3/NP
VV 331/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 58,351 58,351
VV 3/NP
VV 332/učebna
VV S/1/S/4/S/5/
VV 91,4205 91,421
VV 3/NP
VV 333/laboratoř
VV S/1/S/4/S/5/
VV 58,6165 58,617
VV 3/NP
VV 334/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 55,106 55,106
VV 3/NP
VV 335/WC muži
VV S/1/S/4/S/5/
VV 74,196 74,196
VV 3/NP
VV 336/WC bezbar
VV S/1/S/4/S/5/
VV 20,25 20,250
VV Součet 2 004,532

5 K 619991001 Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 894,270 15,38 13 749,40 CS ÚRS 2020 01
VV 3/NP
VV 301/posluchárna
VV 80,59 80,590
VV 3/NP
VV 302/chodba
VV 95,61 95,610
VV 3/NP
VV 303/sklad
VV 6,44 6,440
VV 3/NP
VV 304/sklad
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 6,34 6,340
VV 3/NP
VV 305/chodba
VV 79,12 79,120
VV 3/NP
VV 306/chodba
VV 51,25 51,250
VV 3/NP
VV 307/schodiště
VV 37,21 37,210
VV 3/NP
VV 312/WC ženy
VV 15,3 15,300
VV 3/NP
VV 313/kancelář
VV 14,8 14,800
VV 3/NP
VV 314/kancelář
VV 17,44 17,440
VV 3/NP
VV 315/kancelář
VV 31,95 31,950
VV 3/NP
VV 316/kancelář sekr
VV 15,83 15,830
VV 3/NP
VV 317/kancelář
VV 16,29 16,290
VV 3/NP
VV 318/kancelář
VV 16,16 16,160
VV 3/NP
VV 319/kancelář
VV 16,19 16,190
VV 3/NP
VV 320/kancelář
VV 16,22 16,220
VV 3/NP
VV 321/kancelář
VV 16,27 16,270
VV 3/NP
VV 322/kancelář
VV 16 16,000
VV 3/NP
VV 323/kancelář
VV 15,74 15,740
VV 3/NP
VV 324/chodba
VV 7,84 7,840
VV 3/NP
VV 324a/chodba
VV 15,68 15,680
VV 3/NP
VV 324b/kancelář
VV 36,83 36,830
VV 3/NP
VV 325/kancelář
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VV 34,6 34,600
VV 3/NP
VV 326/kancelář
VV 18,79 18,790
VV 3/NP
VV 327/kancelář
VV 19,7 19,700
VV 3/NP
VV 328/kancelář
VV 19,51 19,510
VV 3/NP
VV 329/kancelář
VV 18,97 18,970
VV 3/NP
VV 330/kancelář
VV 20,49 20,490
VV 3/NP
VV 331/kancelář
VV 20,77 20,770
VV 3/NP
VV 332/učebna
VV 59,53 59,530
VV 3/NP
VV 333/laboratoř
VV 21,01 21,010
VV 3/NP
VV 334/kancelář
VV 17,21 17,210
VV 3/NP
VV 335/WC muži
VV 15,08 15,080
VV 3/NP
VV 336/WC bezbar
VV 3,51 3,510
VV Součet 894,270

6 K 619995001 Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. m 179,330 126,00 22 595,58 CS ÚRS 2020 01
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 1/T

VV
1/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hlin

VV 4,64 4,640
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 1/T

VV
1/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hlin

VV 4,64 4,640
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 2/T

VV
2/T - Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké,povrch křídla 
lamino - HPL - hliník kar

VV 4,64 4,640
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 3/T
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VV
3/T - Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké,povrch křídla 
lamino - HPL - hliník kar

VV 4,64 4,640
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 3/T

VV
3/T - Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké,povrch křídla 
lamino - HPL - hliník kar

VV 4,64 4,640
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 3/T

VV
3/T - Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké,povrch křídla 
lamino - HPL - hliník kar

VV 4,64 4,640
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 3/T

VV
3/T - Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké,povrch křídla 
lamino - HPL - hliník kar

VV 4,64 4,640
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 4,84 4,840
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 4,84 4,840
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 4,84 4,840
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 4,84 4,840
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 4,84 4,840
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 4,84 4,840
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VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 4,84 4,840
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 4,84 4,840
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 4,84 4,840
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 4,84 4,840
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 4,84 4,840
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 4,84 4,840
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 4,84 4,840
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 4,84 4,840
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 4,84 4,840
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 5/T
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VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 4,84 4,840
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 4,84 4,840
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 4,84 4,840
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 4,84 4,840
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 4,84 4,840
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 4,84 4,840
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 4,84 4,840
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 6/T

VV
6/T - Dveře vnitřní, dřevěné, dvoukřídlové, otevíravé, 1450/1970 mm, křídla 900+550 mm, aktivní křídlo š.900 mm, křídla 
bez polodrážky - bezfalcová, h

VV 5,39 5,390
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 6/T

VV
6/T - Dveře vnitřní, dřevěné, dvoukřídlové, otevíravé, 1450/1970 mm, křídla 900+550 mm, aktivní křídlo š.900 mm, křídla 
bez polodrážky - bezfalcová, h

VV 5,39 5,390
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 6/T

VV
6/T - Dveře vnitřní, dřevěné, dvoukřídlové, otevíravé, 1450/1970 mm, křídla 900+550 mm, aktivní křídlo š.900 mm, křídla 
bez polodrážky - bezfalcová, h

VV 5,39 5,390
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VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 7/T

VV
7/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 4,84 4,840
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 8/T

VV
8/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, plné, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, 
povrch křídla lamino - HPL

VV 4,84 4,840
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 8/T

VV
8/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, plné, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, 
povrch křídla lamino - HPL

VV 4,84 4,840
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 10/T

VV
"10/T - Dveře vnitřní dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, plné, 
povrch křídla lamino - H

VV 4,84 4,840
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 10/T

VV
"10/T - Dveře vnitřní dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, plné, 
povrch křídla lamino - H

VV 4,84 4,840
VV Součet 179,330

D 61-1 Úprava povrchů vnitřních- stropy 24 830,86
7 K 611131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů m2 59,783 55,05 3 291,05 CS ÚRS 2020 01

VV R/1/
VV penetrace
VV 3/NP
VV 303/sklad
VV 6,44 6,440
VV R/1/
VV 3/NP
VV 304/sklad
VV 6,34 6,340
VV R/1/
VV 3/NP
VV 306/chodba
VV 10,54 10,540
VV R/1/
VV 3/NP
VV 307/schodiště
VV 23,16125 23,161
VV R/1/
VV 3/NP
VV 324/chodba
VV 0,95 0,950
VV R/1/
VV 3/NP
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VV 324a/chodba
VV 12,352 12,352
VV R/1/
VV Součet 59,783

8 K 611142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
stropů

m2 59,783 180,00 10 760,94 CS ÚRS 2020 01

VV R/1/
VV perlinka
VV 3/NP
VV 303/sklad
VV 6,44 6,440
VV R/1/
VV 3/NP
VV 304/sklad
VV 6,34 6,340
VV R/1/
VV 3/NP
VV 306/chodba
VV 10,54 10,540
VV R/1/
VV 3/NP
VV 307/schodiště
VV 23,16125 23,161
VV R/1/
VV 3/NP
VV 324/chodba
VV 0,95 0,950
VV R/1/
VV 3/NP
VV 324a/chodba
VV 12,352 12,352
VV R/1/
VV Součet 59,783

9 K 611131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů m2 59,783 55,05 3 291,05 CS ÚRS 2020 01
VV R/1/
VV penetrace
VV 3/NP
VV 303/sklad
VV 6,44 6,440
VV R/1/
VV 3/NP
VV 304/sklad
VV 6,34 6,340
VV R/1/
VV 3/NP
VV 306/chodba
VV 10,54 10,540
VV R/1/
VV 3/NP
VV 307/schodiště
VV 23,16125 23,161
VV R/1/
VV 3/NP
VV 324/chodba
VV 0,95 0,950
VV R/1/
VV 3/NP
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VV 324a/chodba
VV 12,352 12,352
VV R/1/
VV Součet 59,783

10 K 611311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných m2 59,783 125,25 7 487,82 CS ÚRS 2020 01
VV R/1/
VV štuk
VV 3/NP
VV 303/sklad
VV 6,44 6,440
VV R/1/
VV 3/NP
VV 304/sklad
VV 6,34 6,340
VV R/1/
VV 3/NP
VV 306/chodba
VV 10,54 10,540
VV R/1/
VV 3/NP
VV 307/schodiště
VV 23,16125 23,161
VV R/1/
VV 3/NP
VV 324/chodba
VV 0,95 0,950
VV R/1/
VV 3/NP
VV 324a/chodba
VV 12,352 12,352
VV R/1/
VV Součet 59,783

D 998 Přesun hmot 14 873,93

11 K 998017002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 19,728 753,95 14 873,93 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 458 711,13

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 38 984,91

12 K 711113117
Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnicí stěrkou jednosložkovu 
na bázi cementu

m2 172,066 221,85 38 172,84 CS ÚRS 2020 01

VV S/12/
VV S/9/
VV hydroiz. Stěrka svislá
VV 3/NP
VV 301/posluchárna- obklad
VV /S/9/
VV 1,68 1,680
VV 3/NP
VV 312/WC ženy- obklad
VV /S/6/S/12/
VV 71,824 71,824
VV 3/NP
VV 313/kancelář-obklad
VV /S/9/
VV 1,578 1,578
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VV 3/NP
VV 314/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,92 1,920
VV 3/NP
VV 317/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,908 1,908
VV 3/NP
VV 318/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,68 1,680
VV 3/NP
VV 319/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,944 1,944
VV 3/NP
VV 320/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,68 1,680
VV 3/NP
VV 321/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,68 1,680
VV 3/NP
VV 322/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,77 1,770
VV 3/NP
VV 323/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,854 1,854
VV 3/NP
VV 327/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,68 1,680
VV 3/NP
VV 328/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,68 1,680
VV 3/NP
VV 329/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,764 1,764
VV 3/NP
VV 330/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,68 1,680
VV 3/NP
VV 331/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,878 1,878
VV 3/NP
VV 332/učebna- obklad
VV /S/9/
VV 1,92 1,920
VV 3/NP
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VV 333/laboratoř- obklad
VV /S/9/
VV 1,68 1,680
VV 3/NP
VV 334/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,584 1,584
VV 3/NP
VV 335/WC muži- obklad
VV /S/6/S/12/
VV 53,561 53,561
VV 3/NP
VV 336/WC bezbar- obklad
VV /S/6/S/12/
VV 15,121 15,121
VV Součet 172,066

13 K 998711102
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,602 875,50 527,05 CS ÚRS 2020 01

14 K 998711181
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,602 473,45 285,02 CS ÚRS 2020 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 146 693,85

15 K 781474113
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých 
přes 12 do 19 ks/m2

m2 172,066 437,75 75 321,89

VV S/12/
VV S/9/
VV obklad 
VV 3/NP
VV 301/posluchárna- obklad
VV /S/9/
VV 1,68 1,680
VV 3/NP
VV 312/WC ženy- obklad
VV /S/6/S/12/
VV 71,824 71,824
VV 3/NP
VV 313/kancelář-obklad
VV /S/9/
VV 1,578 1,578
VV 3/NP
VV 314/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,92 1,920
VV 3/NP
VV 317/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,908 1,908
VV 3/NP
VV 318/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,68 1,680
VV 3/NP
VV 319/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,944 1,944
VV 3/NP
VV 320/kancelář- obklad
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VV /S/9/
VV 1,68 1,680
VV 3/NP
VV 321/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,68 1,680
VV 3/NP
VV 322/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,77 1,770
VV 3/NP
VV 323/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,854 1,854
VV 3/NP
VV 327/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,68 1,680
VV 3/NP
VV 328/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,68 1,680
VV 3/NP
VV 329/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,764 1,764
VV 3/NP
VV 330/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,68 1,680
VV 3/NP
VV 331/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,878 1,878
VV 3/NP
VV 332/učebna- obklad
VV /S/9/
VV 1,92 1,920
VV 3/NP
VV 333/laboratoř- obklad
VV /S/9/
VV 1,68 1,680
VV 3/NP
VV 334/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,584 1,584
VV 3/NP
VV 335/WC muži- obklad
VV /S/6/S/12/
VV 53,561 53,561
VV 3/NP
VV 336/WC bezbar- obklad
VV /S/6/S/12/
VV 15,121 15,121
VV Součet 172,066

16 M 59761071 obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 m2 180,669 279,00 50 406,65 CS ÚRS 2020 01
VV 3/NP
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VV 301/posluchárna- obklad
VV /S/9/
VV 1,68 1,680
VV 3/NP
VV 312/WC ženy- obklad
VV /S/6/S/12/
VV 71,824 71,824
VV 3/NP
VV 313/kancelář-obklad
VV /S/9/
VV 1,578 1,578
VV 3/NP
VV 314/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,92 1,920
VV 3/NP
VV 317/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,908 1,908
VV 3/NP
VV 318/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,68 1,680
VV 3/NP
VV 319/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,944 1,944
VV 3/NP
VV 320/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,68 1,680
VV 3/NP
VV 321/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,68 1,680
VV 3/NP
VV 322/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,77 1,770
VV 3/NP
VV 323/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,854 1,854
VV 3/NP
VV 327/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,68 1,680
VV 3/NP
VV 328/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,68 1,680
VV 3/NP
VV 329/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,764 1,764
VV 3/NP
VV 330/kancelář- obklad
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VV /S/9/
VV 1,68 1,680
VV 3/NP
VV 331/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,878 1,878
VV 3/NP
VV 332/učebna- obklad
VV /S/9/
VV 1,92 1,920
VV 3/NP
VV 333/laboratoř- obklad
VV /S/9/
VV 1,68 1,680
VV 3/NP
VV 334/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,584 1,584
VV 3/NP
VV 335/WC muži- obklad
VV /S/6/S/12/
VV 53,561 53,561
VV 3/NP
VV 336/WC bezbar- obklad
VV /S/6/S/12/
VV 15,121 15,121
VV Součet 172,066
VV 172,066*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 180,669

17 K 781477111 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 31,560 60,27 1 901,96 CS ÚRS 2020 01
VV 3/NP
VV 301/posluchárna- obklad
VV /S/9/
VV 1,68 1,680
VV 3/NP
VV 313/kancelář-obklad
VV /S/9/
VV 1,578 1,578
VV 3/NP
VV 314/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,92 1,920
VV 3/NP
VV 317/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,908 1,908
VV 3/NP
VV 318/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,68 1,680
VV 3/NP
VV 319/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,944 1,944
VV 3/NP
VV 320/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,68 1,680
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VV 3/NP
VV 321/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,68 1,680
VV 3/NP
VV 322/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,77 1,770
VV 3/NP
VV 323/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,854 1,854
VV 3/NP
VV 327/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,68 1,680
VV 3/NP
VV 328/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,68 1,680
VV 3/NP
VV 329/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,764 1,764
VV 3/NP
VV 330/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,68 1,680
VV 3/NP
VV 331/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,878 1,878
VV 3/NP
VV 332/učebna- obklad
VV /S/9/
VV 1,92 1,920
VV 3/NP
VV 333/laboratoř- obklad
VV /S/9/
VV 1,68 1,680
VV 3/NP
VV 334/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,584 1,584
VV Součet 31,560

18 K 781479196 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel m2 172,066 46,41 7 985,58
VV 3/NP
VV 301/posluchárna- obklad
VV /S/9/
VV 1,68 1,680
VV 3/NP
VV 312/WC ženy- obklad
VV /S/6/S/12/
VV 71,824 71,824
VV 3/NP
VV 313/kancelář-obklad
VV /S/9/
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VV 1,578 1,578
VV 3/NP
VV 314/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,92 1,920
VV 3/NP
VV 317/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,908 1,908
VV 3/NP
VV 318/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,68 1,680
VV 3/NP
VV 319/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,944 1,944
VV 3/NP
VV 320/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,68 1,680
VV 3/NP
VV 321/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,68 1,680
VV 3/NP
VV 322/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,77 1,770
VV 3/NP
VV 323/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,854 1,854
VV 3/NP
VV 327/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,68 1,680
VV 3/NP
VV 328/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,68 1,680
VV 3/NP
VV 329/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,764 1,764
VV 3/NP
VV 330/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,68 1,680
VV 3/NP
VV 331/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,878 1,878
VV 3/NP
VV 332/učebna- obklad
VV /S/9/
VV 1,92 1,920
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VV 3/NP
VV 333/laboratoř- obklad
VV /S/9/
VV 1,68 1,680
VV 3/NP
VV 334/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,584 1,584
VV 3/NP
VV 335/WC muži- obklad
VV /S/6/S/12/
VV 53,561 53,561
VV 3/NP
VV 336/WC bezbar- obklad
VV /S/6/S/12/
VV 15,121 15,121
VV Součet 172,066

19 K 781495111 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu m2 172,066 40,29 6 932,54
VV 3/NP
VV 301/posluchárna- obklad
VV /S/9/
VV 1,68 1,680
VV 3/NP
VV 312/WC ženy- obklad
VV /S/6/S/12/
VV 71,824 71,824
VV 3/NP
VV 313/kancelář-obklad
VV /S/9/
VV 1,578 1,578
VV 3/NP
VV 314/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,92 1,920
VV 3/NP
VV 317/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,908 1,908
VV 3/NP
VV 318/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,68 1,680
VV 3/NP
VV 319/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,944 1,944
VV 3/NP
VV 320/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,68 1,680
VV 3/NP
VV 321/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,68 1,680
VV 3/NP
VV 322/kancelář- obklad
VV /S/9/
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VV 1,77 1,770
VV 3/NP
VV 323/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,854 1,854
VV 3/NP
VV 327/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,68 1,680
VV 3/NP
VV 328/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,68 1,680
VV 3/NP
VV 329/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,764 1,764
VV 3/NP
VV 330/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,68 1,680
VV 3/NP
VV 331/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,878 1,878
VV 3/NP
VV 332/učebna- obklad
VV /S/9/
VV 1,92 1,920
VV 3/NP
VV 333/laboratoř- obklad
VV /S/9/
VV 1,68 1,680
VV 3/NP
VV 334/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,584 1,584
VV 3/NP
VV 335/WC muži- obklad
VV /S/6/S/12/
VV 53,561 53,561
VV 3/NP
VV 336/WC bezbar- obklad
VV /S/6/S/12/
VV 15,121 15,121
VV Součet 172,066

20 K 781495211 Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky m2 172,066 18,45 3 173,76 CS ÚRS 2020 01
VV 3/NP
VV 301/posluchárna- obklad
VV /S/9/
VV 1,68 1,680
VV 3/NP
VV 312/WC ženy- obklad
VV /S/6/S/12/
VV 71,824 71,824
VV 3/NP
VV 313/kancelář-obklad
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VV /S/9/
VV 1,578 1,578
VV 3/NP
VV 314/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,92 1,920
VV 3/NP
VV 317/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,908 1,908
VV 3/NP
VV 318/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,68 1,680
VV 3/NP
VV 319/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,944 1,944
VV 3/NP
VV 320/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,68 1,680
VV 3/NP
VV 321/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,68 1,680
VV 3/NP
VV 322/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,77 1,770
VV 3/NP
VV 323/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,854 1,854
VV 3/NP
VV 327/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,68 1,680
VV 3/NP
VV 328/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,68 1,680
VV 3/NP
VV 329/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,764 1,764
VV 3/NP
VV 330/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,68 1,680
VV 3/NP
VV 331/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,878 1,878
VV 3/NP
VV 332/učebna- obklad
VV /S/9/
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VV 1,92 1,920
VV 3/NP
VV 333/laboratoř- obklad
VV /S/9/
VV 1,68 1,680
VV 3/NP
VV 334/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,584 1,584
VV 3/NP
VV 335/WC muži- obklad
VV /S/6/S/12/
VV 53,561 53,561
VV 3/NP
VV 336/WC bezbar- obklad
VV /S/6/S/12/
VV 15,121 15,121
VV Součet 172,066

21 K 998781102
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 1,100 486,20 534,82 CS ÚRS 2020 01

22 K 998781181
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 1,100 396,95 436,65 CS ÚRS 2020 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 273 032,37
23 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 2 176,598 21,25 46 252,71 CS ÚRS 2020 01

VV S/9/
VV S/1/
VV S/5/
VV S/4/
VV stávající
VV oškrabání malby
VV 3/NP
VV 301/posluchárna
VV S/1/S/4/S/5/
VV 99,24 99,240
VV 3/NP
VV 301/posluchárna- obklad
VV /S/9/
VV 1,68 1,680
VV 3/NP
VV 302/chodba
VV S/1/S/5/
VV 70,9849 70,985
VV 3/NP
VV 303/sklad
VV S/1/S/4/S/5/
VV 35,0784 35,078
VV 3/NP
VV 304/sklad
VV S/1/S/4/S/5/
VV 35,0075 35,008
VV 3/NP
VV 305/chodba
VV S/1/S/4/S/5/
VV 218,592 218,592
VV 3/NP
VV 306/chodba
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VV S/1/S/4/S/5/
VV 80,3745 80,375
VV 3/NP
VV 307/schodiště
VV S/4/S/5/
VV 27,2 27,200
VV 3/NP
VV 308/výtah
VV S/4/S/5/
VV 34,632 34,632
VV 3/NP
VV 309/výtah
VV S/4/S/5/
VV 30,168 30,168
VV 3/NP
VV 312/WC ženy
VV S/1/S/4/S/5/
VV 18,5175 18,518
VV 3/NP
VV 312/WC ženy- obklad
VV /S/6/S/12/
VV 71,824 71,824
VV 3/NP
VV 313/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 49,088 49,088
VV 3/NP
VV 313/kancelář-obklad
VV /S/9/
VV 1,578 1,578
VV 3/NP
VV 314/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 51,8905 51,891
VV 3/NP
VV 314/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,92 1,920
VV 3/NP
VV 315/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 66,8765 66,877
VV 3/NP
VV 316/kancelář sekr
VV S/1/S/4/S/5/
VV 50,2385 50,239
VV 3/NP
VV 317/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 50,799 50,799
VV 3/NP
VV 317/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,908 1,908
VV 3/NP
VV 318/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
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VV 50,681 50,681
VV 3/NP
VV 318/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,68 1,680
VV 3/NP
VV 319/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 50,7695 50,770
VV 3/NP
VV 319/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,944 1,944
VV 3/NP
VV 320/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 50,622 50,622
VV 3/NP
VV 320/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,68 1,680
VV 3/NP
VV 321/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 50,563 50,563
VV 3/NP
VV 321/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,68 1,680
VV 3/NP
VV 322/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 50,4155 50,416
VV 3/NP
VV 322/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,77 1,770
VV 3/NP
VV 323/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 50,268 50,268
VV 3/NP
VV 323/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,854 1,854
VV 3/NP
VV 324/chodba
VV S/1/S/4/S/5/
VV 24,2304 24,230
VV 3/NP
VV 324a/chodba
VV S/4/S/5/
VV 43,8976 43,898
VV 3/NP
VV 325/kancelář
VV S/4/S/5/
VV 69,4725 69,473
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VV 3/NP
VV 326/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 56,9645 56,965
VV 3/NP
VV 327/kancelář
VV S/4/S/5/
VV 58,00 58,000
VV 3/NP
VV 327/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,68 1,680
VV 3/NP
VV 328/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 57,289 57,289
VV 3/NP
VV 328/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,68 1,680
VV 3/NP
VV 329/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 56,758 56,758
VV 3/NP
VV 329/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,764 1,764
VV 3/NP
VV 330/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 57,9675 57,968
VV 3/NP
VV 330/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,68 1,680
VV 3/NP
VV 331/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 58,351 58,351
VV 3/NP
VV 331/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,878 1,878
VV 3/NP
VV 332/učebna
VV S/1/S/4/S/5/
VV 91,4205 91,421
VV 3/NP
VV 332/učebna- obklad
VV /S/9/
VV 1,92 1,920
VV 3/NP
VV 333/laboratoř
VV S/1/S/4/S/5/
VV 58,6165 58,617
VV 3/NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 333/laboratoř- obklad
VV /S/9/
VV 1,68 1,680
VV 3/NP
VV 334/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 55,106 55,106
VV 3/NP
VV 334/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,584 1,584
VV 3/NP
VV 335/WC muži
VV S/1/S/4/S/5/
VV 74,196 74,196
VV 3/NP
VV 335/WC muži- obklad
VV /S/6/S/12/
VV 53,561 53,561
VV 3/NP
VV 336/WC bezbar
VV S/1/S/4/S/5/
VV 20,25 20,250
VV 3/NP
VV 336/WC bezbar- obklad
VV /S/6/S/12/
VV 15,121 15,121
VV Součet 2 176,598

24 K 784121011 Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 2 176,598 3,40 7 400,43 CS ÚRS 2020 01
VV S/9/
VV S/1/
VV S/5/
VV S/4/
VV stávající
VV oškrabání malby
VV 3/NP
VV 301/posluchárna
VV S/1/S/4/S/5/
VV 99,24 99,240
VV 3/NP
VV 301/posluchárna- obklad
VV /S/9/
VV 1,68 1,680
VV 3/NP
VV 302/chodba
VV S/1/S/5/
VV 70,9849 70,985
VV 3/NP
VV 303/sklad
VV S/1/S/4/S/5/
VV 35,0784 35,078
VV 3/NP
VV 304/sklad
VV S/1/S/4/S/5/
VV 35,0075 35,008
VV 3/NP
VV 305/chodba
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV S/1/S/4/S/5/
VV 218,592 218,592
VV 3/NP
VV 306/chodba
VV S/1/S/4/S/5/
VV 80,3745 80,375
VV 3/NP
VV 307/schodiště
VV S/4/S/5/
VV 27,2 27,200
VV 3/NP
VV 308/výtah
VV S/4/S/5/
VV 34,632 34,632
VV 3/NP
VV 309/výtah
VV S/4/S/5/
VV 30,168 30,168
VV 3/NP
VV 312/WC ženy
VV S/1/S/4/S/5/
VV 18,5175 18,518
VV 3/NP
VV 312/WC ženy- obklad
VV /S/6/S/12/
VV 71,824 71,824
VV 3/NP
VV 313/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 49,088 49,088
VV 3/NP
VV 313/kancelář-obklad
VV /S/9/
VV 1,578 1,578
VV 3/NP
VV 314/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 51,8905 51,891
VV 3/NP
VV 314/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,92 1,920
VV 3/NP
VV 315/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 66,8765 66,877
VV 3/NP
VV 316/kancelář sekr
VV S/1/S/4/S/5/
VV 50,2385 50,239
VV 3/NP
VV 317/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 50,799 50,799
VV 3/NP
VV 317/kancelář- obklad
VV /S/9/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1,908 1,908
VV 3/NP
VV 318/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 50,681 50,681
VV 3/NP
VV 318/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,68 1,680
VV 3/NP
VV 319/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 50,7695 50,770
VV 3/NP
VV 319/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,944 1,944
VV 3/NP
VV 320/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 50,622 50,622
VV 3/NP
VV 320/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,68 1,680
VV 3/NP
VV 321/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 50,563 50,563
VV 3/NP
VV 321/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,68 1,680
VV 3/NP
VV 322/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 50,4155 50,416
VV 3/NP
VV 322/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,77 1,770
VV 3/NP
VV 323/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 50,268 50,268
VV 3/NP
VV 323/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,854 1,854
VV 3/NP
VV 324/chodba
VV S/1/S/4/S/5/
VV 24,2304 24,230
VV 3/NP
VV 324a/chodba
VV S/4/S/5/
VV 43,8976 43,898
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3/NP
VV 325/kancelář
VV S/4/S/5/
VV 69,4725 69,473
VV 3/NP
VV 326/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 56,9645 56,965
VV 3/NP
VV 327/kancelář
VV S/4/S/5/
VV 58,00 58,000
VV 3/NP
VV 327/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,68 1,680
VV 3/NP
VV 328/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 57,289 57,289
VV 3/NP
VV 328/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,68 1,680
VV 3/NP
VV 329/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 56,758 56,758
VV 3/NP
VV 329/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,764 1,764
VV 3/NP
VV 330/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 57,9675 57,968
VV 3/NP
VV 330/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,68 1,680
VV 3/NP
VV 331/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 58,351 58,351
VV 3/NP
VV 331/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,878 1,878
VV 3/NP
VV 332/učebna
VV S/1/S/4/S/5/
VV 91,4205 91,421
VV 3/NP
VV 332/učebna- obklad
VV /S/9/
VV 1,92 1,920
VV 3/NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 333/laboratoř
VV S/1/S/4/S/5/
VV 58,6165 58,617
VV 3/NP
VV 333/laboratoř- obklad
VV /S/9/
VV 1,68 1,680
VV 3/NP
VV 334/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 55,106 55,106
VV 3/NP
VV 334/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,584 1,584
VV 3/NP
VV 335/WC muži
VV S/1/S/4/S/5/
VV 74,196 74,196
VV 3/NP
VV 335/WC muži- obklad
VV /S/6/S/12/
VV 53,561 53,561
VV 3/NP
VV 336/WC bezbar
VV S/1/S/4/S/5/
VV 20,25 20,250
VV 3/NP
VV 336/WC bezbar- obklad
VV /S/6/S/12/
VV 15,121 15,121
VV Součet 2 176,598

25 K 784161411
Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm vyrovnáním v místnostech výšky do 3,80 
m

m2 2 176,598 58,65 127 657,47 CS ÚRS 2020 01
VV S/9/
VV S/1/
VV S/5/
VV S/4/
VV stávající
VV vyrovnání nerovností
VV 3/NP
VV 301/posluchárna
VV S/1/S/4/S/5/
VV 99,24 99,240
VV 3/NP
VV 301/posluchárna- obklad
VV /S/9/
VV 1,68 1,680
VV 3/NP
VV 302/chodba
VV S/1/S/5/
VV 70,9849 70,985
VV 3/NP
VV 303/sklad
VV S/1/S/4/S/5/
VV 35,0784 35,078
VV 3/NP
VV 304/sklad
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV S/1/S/4/S/5/
VV 35,0075 35,008
VV 3/NP
VV 305/chodba
VV S/1/S/4/S/5/
VV 218,592 218,592
VV 3/NP
VV 306/chodba
VV S/1/S/4/S/5/
VV 80,3745 80,375
VV 3/NP
VV 307/schodiště
VV S/4/S/5/
VV 27,2 27,200
VV 3/NP
VV 308/výtah
VV S/4/S/5/
VV 34,632 34,632
VV 3/NP
VV 309/výtah
VV S/4/S/5/
VV 30,168 30,168
VV 3/NP
VV 312/WC ženy
VV S/1/S/4/S/5/
VV 18,5175 18,518
VV 3/NP
VV 312/WC ženy- obklad
VV /S/6/S/12/
VV 71,824 71,824
VV 3/NP
VV 313/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 49,088 49,088
VV 3/NP
VV 313/kancelář-obklad
VV /S/9/
VV 1,578 1,578
VV 3/NP
VV 314/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 51,8905 51,891
VV 3/NP
VV 314/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,92 1,920
VV 3/NP
VV 315/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 66,8765 66,877
VV 3/NP
VV 316/kancelář sekr
VV S/1/S/4/S/5/
VV 50,2385 50,239
VV 3/NP
VV 317/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 50,799 50,799
VV 3/NP
VV 317/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,908 1,908
VV 3/NP
VV 318/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 50,681 50,681
VV 3/NP
VV 318/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,68 1,680
VV 3/NP
VV 319/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 50,7695 50,770
VV 3/NP
VV 319/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,944 1,944
VV 3/NP
VV 320/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 50,622 50,622
VV 3/NP
VV 320/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,68 1,680
VV 3/NP
VV 321/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 50,563 50,563
VV 3/NP
VV 321/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,68 1,680
VV 3/NP
VV 322/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 50,4155 50,416
VV 3/NP
VV 322/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,77 1,770
VV 3/NP
VV 323/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 50,268 50,268
VV 3/NP
VV 323/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,854 1,854
VV 3/NP
VV 324/chodba
VV S/1/S/4/S/5/
VV 24,2304 24,230
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3/NP
VV 324a/chodba
VV S/4/S/5/
VV 43,8976 43,898
VV 3/NP
VV 325/kancelář
VV S/4/S/5/
VV 69,4725 69,473
VV 3/NP
VV 326/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 56,9645 56,965
VV 3/NP
VV 327/kancelář
VV S/4/S/5/
VV 58,00 58,000
VV 3/NP
VV 327/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,68 1,680
VV 3/NP
VV 328/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 57,289 57,289
VV 3/NP
VV 328/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,68 1,680
VV 3/NP
VV 329/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 56,758 56,758
VV 3/NP
VV 329/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,764 1,764
VV 3/NP
VV 330/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 57,9675 57,968
VV 3/NP
VV 330/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,68 1,680
VV 3/NP
VV 331/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 58,351 58,351
VV 3/NP
VV 331/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,878 1,878
VV 3/NP
VV 332/učebna
VV S/1/S/4/S/5/
VV 91,4205 91,421
VV 3/NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 332/učebna- obklad
VV /S/9/
VV 1,92 1,920
VV 3/NP
VV 333/laboratoř
VV S/1/S/4/S/5/
VV 58,6165 58,617
VV 3/NP
VV 333/laboratoř- obklad
VV /S/9/
VV 1,68 1,680
VV 3/NP
VV 334/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 55,106 55,106
VV 3/NP
VV 334/kancelář- obklad
VV /S/9/
VV 1,584 1,584
VV 3/NP
VV 335/WC muži
VV S/1/S/4/S/5/
VV 74,196 74,196
VV 3/NP
VV 335/WC muži- obklad
VV /S/6/S/12/
VV 53,561 53,561
VV 3/NP
VV 336/WC bezbar
VV S/1/S/4/S/5/
VV 20,25 20,250
VV 3/NP
VV 336/WC bezbar- obklad
VV /S/6/S/12/
VV 15,121 15,121
VV Součet 2 176,598

26 K 784171101 Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah m2 894,270 6,80 6 081,04 CS ÚRS 2020 01
VV 3/NP
VV 301/posluchárna
VV 80,59 80,590
VV 3/NP
VV 302/chodba
VV 95,61 95,610
VV 3/NP
VV 303/sklad
VV 6,44 6,440
VV 3/NP
VV 304/sklad
VV 6,34 6,340
VV 3/NP
VV 305/chodba
VV 79,12 79,120
VV 3/NP
VV 306/chodba
VV 51,25 51,250
VV 3/NP
VV 307/schodiště
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 37,21 37,210
VV 3/NP
VV 312/WC ženy
VV 15,3 15,300
VV 3/NP
VV 313/kancelář
VV 14,8 14,800
VV 3/NP
VV 314/kancelář
VV 17,44 17,440
VV 3/NP
VV 315/kancelář
VV 31,95 31,950
VV 3/NP
VV 316/kancelář sekr
VV 15,83 15,830
VV 3/NP
VV 317/kancelář
VV 16,29 16,290
VV 3/NP
VV 318/kancelář
VV 16,16 16,160
VV 3/NP
VV 319/kancelář
VV 16,19 16,190
VV 3/NP
VV 320/kancelář
VV 16,22 16,220
VV 3/NP
VV 321/kancelář
VV 16,27 16,270
VV 3/NP
VV 322/kancelář
VV 16 16,000
VV 3/NP
VV 323/kancelář
VV 15,74 15,740
VV 3/NP
VV 324/chodba
VV 7,84 7,840
VV 3/NP
VV 324a/chodba
VV 15,68 15,680
VV 3/NP
VV 324b/kancelář
VV 36,83 36,830
VV 3/NP
VV 325/kancelář
VV 34,6 34,600
VV 3/NP
VV 326/kancelář
VV 18,79 18,790
VV 3/NP
VV 327/kancelář
VV 19,7 19,700
VV 3/NP
VV 328/kancelář

Zpracoval: Metrostav a.s. Strana 874 z 1201 13.05.2021



2020-018-D1-3 - Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa [zadání] s výkazem 13.11..xlsx 2020-018-02-04-04 - Nové ...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 19,51 19,510
VV 3/NP
VV 329/kancelář
VV 18,97 18,970
VV 3/NP
VV 330/kancelář
VV 20,49 20,490
VV 3/NP
VV 331/kancelář
VV 20,77 20,770
VV 3/NP
VV 332/učebna
VV 59,53 59,530
VV 3/NP
VV 333/laboratoř
VV 21,01 21,010
VV 3/NP
VV 334/kancelář
VV 17,21 17,210
VV 3/NP
VV 335/WC muži
VV 15,08 15,080
VV 3/NP
VV 336/WC bezbar
VV 3,51 3,510
VV Součet 894,270

27 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 983,697 4,25 4 180,71 CS ÚRS 2020 01
VV 3/NP
VV 301/posluchárna
VV 80,59 80,590
VV 3/NP
VV 302/chodba
VV 95,61 95,610
VV 3/NP
VV 303/sklad
VV 6,44 6,440
VV 3/NP
VV 304/sklad
VV 6,34 6,340
VV 3/NP
VV 305/chodba
VV 79,12 79,120
VV 3/NP
VV 306/chodba
VV 51,25 51,250
VV 3/NP
VV 307/schodiště
VV 37,21 37,210
VV 3/NP
VV 312/WC ženy
VV 15,3 15,300
VV 3/NP
VV 313/kancelář
VV 14,8 14,800
VV 3/NP
VV 314/kancelář
VV 17,44 17,440
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3/NP
VV 315/kancelář
VV 31,95 31,950
VV 3/NP
VV 316/kancelář sekr
VV 15,83 15,830
VV 3/NP
VV 317/kancelář
VV 16,29 16,290
VV 3/NP
VV 318/kancelář
VV 16,16 16,160
VV 3/NP
VV 319/kancelář
VV 16,19 16,190
VV 3/NP
VV 320/kancelář
VV 16,22 16,220
VV 3/NP
VV 321/kancelář
VV 16,27 16,270
VV 3/NP
VV 322/kancelář
VV 16 16,000
VV 3/NP
VV 323/kancelář
VV 15,74 15,740
VV 3/NP
VV 324/chodba
VV 7,84 7,840
VV 3/NP
VV 324a/chodba
VV 15,68 15,680
VV 3/NP
VV 324b/kancelář
VV 36,83 36,830
VV 3/NP
VV 325/kancelář
VV 34,6 34,600
VV 3/NP
VV 326/kancelář
VV 18,79 18,790
VV 3/NP
VV 327/kancelář
VV 19,7 19,700
VV 3/NP
VV 328/kancelář
VV 19,51 19,510
VV 3/NP
VV 329/kancelář
VV 18,97 18,970
VV 3/NP
VV 330/kancelář
VV 20,49 20,490
VV 3/NP
VV 331/kancelář
VV 20,77 20,770
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3/NP
VV 332/učebna
VV 59,53 59,530
VV 3/NP
VV 333/laboratoř
VV 21,01 21,010
VV 3/NP
VV 334/kancelář
VV 17,21 17,210
VV 3/NP
VV 335/WC muži
VV 15,08 15,080
VV 3/NP
VV 336/WC bezbar
VV 3,51 3,510
VV Součet 894,270
VV 894,27*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 983,697

28 K 784171111
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, 
oken, dveří v místnostech výšky do 3,80

m2 132,187 6,80 898,87 CS ÚRS 2020 01

VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 1/T

VV
1/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hlin

VV 2,758 2,758
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 1/T

VV
1/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hlin

VV 2,758 2,758
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 2/T

VV
2/T - Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké,povrch křídla 
lamino - HPL - hliník kar

VV 2,758 2,758
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 3/T

VV
3/T - Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké,povrch křídla 
lamino - HPL - hliník kar

VV 2,758 2,758
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 3/T

VV
3/T - Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké,povrch křídla 
lamino - HPL - hliník kar

VV 2,758 2,758
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 3/T

VV
3/T - Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké,povrch křídla 
lamino - HPL - hliník kar

VV 2,758 2,758
VV 2/etapa
VV 3/NP
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VV 3/T

VV
3/T - Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké,povrch křídla 
lamino - HPL - hliník kar

VV 2,758 2,758
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli
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VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 3/NP
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VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 6/T

VV
6/T - Dveře vnitřní, dřevěné, dvoukřídlové, otevíravé, 1450/1970 mm, křídla 900+550 mm, aktivní křídlo š.900 mm, křídla 
bez polodrážky - bezfalcová, h

VV 5,713 5,713
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 6/T

VV
6/T - Dveře vnitřní, dřevěné, dvoukřídlové, otevíravé, 1450/1970 mm, křídla 900+550 mm, aktivní křídlo š.900 mm, křídla 
bez polodrážky - bezfalcová, h

VV 5,713 5,713
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 6/T

VV
6/T - Dveře vnitřní, dřevěné, dvoukřídlové, otevíravé, 1450/1970 mm, křídla 900+550 mm, aktivní křídlo š.900 mm, křídla 
bez polodrážky - bezfalcová, h

VV 5,713 5,713
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 7/T

VV
7/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 8/T

VV
8/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, plné, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, 
povrch křídla lamino - HPL

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 8/T

VV
8/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, plné, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, 
povrch křídla lamino - HPL
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VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 10/T

VV
"10/T - Dveře vnitřní dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, plné, 
povrch křídla lamino - H

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 10/T

VV
"10/T - Dveře vnitřní dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, plné, 
povrch křídla lamino - H

VV 3,546 3,546
VV Součet 132,187

29 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 145,406 4,25 617,98 CS ÚRS 2020 01
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 1/T

VV
1/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hlin

VV 2,758 2,758
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 1/T

VV
1/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hlin

VV 2,758 2,758
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 2/T

VV
2/T - Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké,povrch křídla 
lamino - HPL - hliník kar

VV 2,758 2,758
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 3/T

VV
3/T - Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké,povrch křídla 
lamino - HPL - hliník kar

VV 2,758 2,758
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 3/T

VV
3/T - Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké,povrch křídla 
lamino - HPL - hliník kar

VV 2,758 2,758
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 3/T

VV
3/T - Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké,povrch křídla 
lamino - HPL - hliník kar

VV 2,758 2,758
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 3/T

VV
3/T - Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké,povrch křídla 
lamino - HPL - hliník kar

VV 2,758 2,758
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VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 5/T
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VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546

Zpracoval: Metrostav a.s. Strana 883 z 1201 13.05.2021



2020-018-D1-3 - Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa [zadání] s výkazem 13.11..xlsx 2020-018-02-04-04 - Nové ...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 6/T

VV
6/T - Dveře vnitřní, dřevěné, dvoukřídlové, otevíravé, 1450/1970 mm, křídla 900+550 mm, aktivní křídlo š.900 mm, křídla 
bez polodrážky - bezfalcová, h

VV 5,713 5,713
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 6/T

VV
6/T - Dveře vnitřní, dřevěné, dvoukřídlové, otevíravé, 1450/1970 mm, křídla 900+550 mm, aktivní křídlo š.900 mm, křídla 
bez polodrážky - bezfalcová, h

VV 5,713 5,713
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 6/T

VV
6/T - Dveře vnitřní, dřevěné, dvoukřídlové, otevíravé, 1450/1970 mm, křídla 900+550 mm, aktivní křídlo š.900 mm, křídla 
bez polodrážky - bezfalcová, h

VV 5,713 5,713
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 7/T

VV
7/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 8/T

VV
8/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, plné, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, 
povrch křídla lamino - HPL

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 8/T

VV
8/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, plné, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, 
povrch křídla lamino - HPL

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 10/T
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VV
"10/T - Dveře vnitřní dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, plné, 
povrch křídla lamino - H

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 10/T

VV
"10/T - Dveře vnitřní dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, plné, 
povrch křídla lamino - H

VV 3,546 3,546
VV Součet 132,187
VV 132,187*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 145,406

30 K 784181101 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m m2 2 177,415 6,80 14 806,42
VV R/1/R/8/R/13/R/14/
VV malba strop
VV 3/NP
VV 303/sklad
VV 6,44 6,440
VV R/1/
VV 3/NP
VV 304/sklad
VV 6,34 6,340
VV R/1/
VV 3/NP
VV 306/chodba
VV 10,54 10,540
VV R/1/
VV 3/NP
VV 307/schodiště
VV 23,16125 23,161
VV R/1/
VV 3/NP
VV 324/chodba
VV 0,95 0,950
VV R/1/
VV 3/NP
VV 324a/chodba
VV 12,352 12,352
VV R/1/
VV Mezisoučet 59,783
VV 3/NP
VV 306/chodba
VV 40,71 40,710
VV R/8/
VV 3/NP
VV 324/chodba
VV 6,89 6,890
VV R/8/
VV Mezisoučet 47,600
VV 3/NP
VV 324b/kancelář
VV 36,83 36,830
VV R/13/
VV 3/NP
VV 301/posluchárna
VV 5,78 5,780
VV R/13/
VV 3/NP
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VV 307/schodiště- mezipodesta
VV 17,094 17,094
VV R/14/
VV 3/NP
VV 324a/chodba
VV 5,796 5,796
VV R/14/
VV Mezisoučet 65,500
VV stěny
VV S/1/
VV S/5/
VV S/4/
VV stávající
VV malba
VV 3/NP
VV 301/posluchárna
VV S/1/S/4/S/5/
VV 99,24 99,240
VV 3/NP
VV 302/chodba
VV S/1/S/5/
VV 70,9849 70,985
VV 3/NP
VV 303/sklad
VV S/1/S/4/S/5/
VV 35,0784 35,078
VV 3/NP
VV 304/sklad
VV S/1/S/4/S/5/
VV 35,0075 35,008
VV 3/NP
VV 305/chodba
VV S/1/S/4/S/5/
VV 218,592 218,592
VV 3/NP
VV 306/chodba
VV S/1/S/4/S/5/
VV 80,3745 80,375
VV 3/NP
VV 307/schodiště
VV S/4/S/5/
VV 27,2 27,200
VV 3/NP
VV 308/výtah
VV S/4/S/5/
VV 34,632 34,632
VV 3/NP
VV 309/výtah
VV S/4/S/5/
VV 30,168 30,168
VV 3/NP
VV 312/WC ženy
VV S/1/S/4/S/5/
VV 18,5175 18,518
VV 3/NP
VV 313/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
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VV 49,088 49,088
VV 3/NP
VV 314/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 51,8905 51,891
VV 3/NP
VV 315/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 66,8765 66,877
VV 3/NP
VV 316/kancelář sekr
VV S/1/S/4/S/5/
VV 50,2385 50,239
VV 3/NP
VV 317/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 50,799 50,799
VV 3/NP
VV 318/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 50,681 50,681
VV 3/NP
VV 319/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 50,7695 50,770
VV 3/NP
VV 320/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 50,622 50,622
VV 3/NP
VV 321/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 50,563 50,563
VV 3/NP
VV 322/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 50,4155 50,416
VV 3/NP
VV 323/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 50,268 50,268
VV 3/NP
VV 324/chodba
VV S/1/S/4/S/5/
VV 24,2304 24,230
VV 3/NP
VV 324a/chodba
VV S/4/S/5/
VV 43,8976 43,898
VV 3/NP
VV 325/kancelář
VV S/4/S/5/
VV 69,4725 69,473
VV 3/NP
VV 326/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 56,9645 56,965
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VV 3/NP
VV 327/kancelář
VV S/4/S/5/
VV 58,00 58,000
VV 3/NP
VV 328/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 57,289 57,289
VV 3/NP
VV 329/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 56,758 56,758
VV 3/NP
VV 330/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 57,9675 57,968
VV 3/NP
VV 331/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 58,351 58,351
VV 3/NP
VV 332/učebna
VV S/1/S/4/S/5/
VV 91,4205 91,421
VV 3/NP
VV 333/laboratoř
VV S/1/S/4/S/5/
VV 58,6165 58,617
VV 3/NP
VV 334/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 55,106 55,106
VV 3/NP
VV 335/WC muži
VV S/1/S/4/S/5/
VV 74,196 74,196
VV 3/NP
VV 336/WC bezbar
VV S/1/S/4/S/5/
VV 20,25 20,250
VV Mezisoučet 2 004,532
VV Součet 2 177,415

31 K 784191005 Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím dveří nebo vrat m2 132,187 10,20 1 348,31
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 1/T

VV
1/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hlin

VV 2,758 2,758
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 1/T

VV
1/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hlin

VV 2,758 2,758
VV 2/etapa
VV 3/NP
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VV 2/T

VV
2/T - Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké,povrch křídla 
lamino - HPL - hliník kar

VV 2,758 2,758
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 3/T

VV
3/T - Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké,povrch křídla 
lamino - HPL - hliník kar

VV 2,758 2,758
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 3/T

VV
3/T - Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké,povrch křídla 
lamino - HPL - hliník kar

VV 2,758 2,758
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 3/T

VV
3/T - Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké,povrch křídla 
lamino - HPL - hliník kar

VV 2,758 2,758
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 3/T

VV
3/T - Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 700/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké,povrch křídla 
lamino - HPL - hliník kar

VV 2,758 2,758
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 4/T

VV
4/T - Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, bez polodrážky - bezfalcové, křídlo plné, hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli
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VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 3/NP
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VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 5/T

VV
5/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 6/T

VV
6/T - Dveře vnitřní, dřevěné, dvoukřídlové, otevíravé, 1450/1970 mm, křídla 900+550 mm, aktivní křídlo š.900 mm, křídla 
bez polodrážky - bezfalcová, h

VV 5,713 5,713
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 6/T

VV
6/T - Dveře vnitřní, dřevěné, dvoukřídlové, otevíravé, 1450/1970 mm, křídla 900+550 mm, aktivní křídlo š.900 mm, křídla 
bez polodrážky - bezfalcová, h
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VV 5,713 5,713
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 6/T

VV
6/T - Dveře vnitřní, dřevěné, dvoukřídlové, otevíravé, 1450/1970 mm, křídla 900+550 mm, aktivní křídlo š.900 mm, křídla 
bez polodrážky - bezfalcová, h

VV 5,713 5,713
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 7/T

VV
7/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, povrch 
křídla lamino - HPL - hli

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 8/T

VV
8/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, plné, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, 
povrch křídla lamino - HPL

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 8/T

VV
8/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, plné, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, 
povrch křídla lamino - HPL

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 10/T

VV
"10/T - Dveře vnitřní dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, plné, 
povrch křídla lamino - H

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 3/NP
VV 10/T

VV
"10/T - Dveře vnitřní dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, plné, 
povrch křídla lamino - H

VV 3,546 3,546
VV Součet 132,187

32 K 784191007 Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah m2 894,270 4,25 3 800,65
VV 3/NP
VV 301/posluchárna
VV 80,59 80,590
VV 3/NP
VV 302/chodba
VV 95,61 95,610
VV 3/NP
VV 303/sklad
VV 6,44 6,440
VV 3/NP
VV 304/sklad
VV 6,34 6,340
VV 3/NP
VV 305/chodba
VV 79,12 79,120
VV 3/NP
VV 306/chodba
VV 51,25 51,250
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3/NP
VV 307/schodiště
VV 37,21 37,210
VV 3/NP
VV 312/WC ženy
VV 15,3 15,300
VV 3/NP
VV 313/kancelář
VV 14,8 14,800
VV 3/NP
VV 314/kancelář
VV 17,44 17,440
VV 3/NP
VV 315/kancelář
VV 31,95 31,950
VV 3/NP
VV 316/kancelář sekr
VV 15,83 15,830
VV 3/NP
VV 317/kancelář
VV 16,29 16,290
VV 3/NP
VV 318/kancelář
VV 16,16 16,160
VV 3/NP
VV 319/kancelář
VV 16,19 16,190
VV 3/NP
VV 320/kancelář
VV 16,22 16,220
VV 3/NP
VV 321/kancelář
VV 16,27 16,270
VV 3/NP
VV 322/kancelář
VV 16 16,000
VV 3/NP
VV 323/kancelář
VV 15,74 15,740
VV 3/NP
VV 324/chodba
VV 7,84 7,840
VV 3/NP
VV 324a/chodba
VV 15,68 15,680
VV 3/NP
VV 324b/kancelář
VV 36,83 36,830
VV 3/NP
VV 325/kancelář
VV 34,6 34,600
VV 3/NP
VV 326/kancelář
VV 18,79 18,790
VV 3/NP
VV 327/kancelář
VV 19,7 19,700
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3/NP
VV 328/kancelář
VV 19,51 19,510
VV 3/NP
VV 329/kancelář
VV 18,97 18,970
VV 3/NP
VV 330/kancelář
VV 20,49 20,490
VV 3/NP
VV 331/kancelář
VV 20,77 20,770
VV 3/NP
VV 332/učebna
VV 59,53 59,530
VV 3/NP
VV 333/laboratoř
VV 21,01 21,010
VV 3/NP
VV 334/kancelář
VV 17,21 17,210
VV 3/NP
VV 335/WC muži
VV 15,08 15,080
VV 3/NP
VV 336/WC bezbar
VV 3,51 3,510
VV Součet 894,270

33 K 784211121
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 2 177,415 27,55 59 987,78 CS ÚRS 2020 01

VV R/1/R/8/R/13/R/14/
VV malba strop
VV 3/NP
VV 303/sklad
VV 6,44 6,440
VV R/1/
VV 3/NP
VV 304/sklad
VV 6,34 6,340
VV R/1/
VV 3/NP
VV 306/chodba
VV 10,54 10,540
VV R/1/
VV 3/NP
VV 307/schodiště
VV 23,16125 23,161
VV R/1/
VV 3/NP
VV 324/chodba
VV 0,95 0,950
VV R/1/
VV 3/NP
VV 324a/chodba
VV 12,352 12,352
VV R/1/
VV Mezisoučet 59,783
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3/NP
VV 306/chodba
VV 40,71 40,710
VV R/8/
VV 3/NP
VV 324/chodba
VV 6,89 6,890
VV R/8/
VV Mezisoučet 47,600
VV 3/NP
VV 324b/kancelář
VV 36,83 36,830
VV R/13/
VV 3/NP
VV 301/posluchárna
VV 5,78 5,780
VV R/13/
VV 3/NP
VV 307/schodiště- mezipodesta
VV 17,094 17,094
VV R/14/
VV 3/NP
VV 324a/chodba
VV 5,796 5,796
VV R/14/
VV Mezisoučet 65,500
VV stěny
VV S/1/
VV S/5/
VV S/4/
VV stávající
VV malba
VV 3/NP
VV 301/posluchárna
VV S/1/S/4/S/5/
VV 99,24 99,240
VV 3/NP
VV 302/chodba
VV S/1/S/5/
VV 70,9849 70,985
VV 3/NP
VV 303/sklad
VV S/1/S/4/S/5/
VV 35,0784 35,078
VV 3/NP
VV 304/sklad
VV S/1/S/4/S/5/
VV 35,0075 35,008
VV 3/NP
VV 305/chodba
VV S/1/S/4/S/5/
VV 218,592 218,592
VV 3/NP
VV 306/chodba
VV S/1/S/4/S/5/
VV 80,3745 80,375
VV 3/NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 307/schodiště
VV S/4/S/5/
VV 27,2 27,200
VV 3/NP
VV 308/výtah
VV S/4/S/5/
VV 34,632 34,632
VV 3/NP
VV 309/výtah
VV S/4/S/5/
VV 30,168 30,168
VV 3/NP
VV 312/WC ženy
VV S/1/S/4/S/5/
VV 18,5175 18,518
VV 3/NP
VV 313/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 49,088 49,088
VV 3/NP
VV 314/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 51,8905 51,891
VV 3/NP
VV 315/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 66,8765 66,877
VV 3/NP
VV 316/kancelář sekr
VV S/1/S/4/S/5/
VV 50,2385 50,239
VV 3/NP
VV 317/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 50,799 50,799
VV 3/NP
VV 318/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 50,681 50,681
VV 3/NP
VV 319/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 50,7695 50,770
VV 3/NP
VV 320/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 50,622 50,622
VV 3/NP
VV 321/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 50,563 50,563
VV 3/NP
VV 322/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 50,4155 50,416
VV 3/NP
VV 323/kancelář
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV S/1/S/4/S/5/
VV 50,268 50,268
VV 3/NP
VV 324/chodba
VV S/1/S/4/S/5/
VV 24,2304 24,230
VV 3/NP
VV 324a/chodba
VV S/4/S/5/
VV 43,8976 43,898
VV 3/NP
VV 325/kancelář
VV S/4/S/5/
VV 69,4725 69,473
VV 3/NP
VV 326/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 56,9645 56,965
VV 3/NP
VV 327/kancelář
VV S/4/S/5/
VV 58,00 58,000
VV 3/NP
VV 328/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 57,289 57,289
VV 3/NP
VV 329/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 56,758 56,758
VV 3/NP
VV 330/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 57,9675 57,968
VV 3/NP
VV 331/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 58,351 58,351
VV 3/NP
VV 332/učebna
VV S/1/S/4/S/5/
VV 91,4205 91,421
VV 3/NP
VV 333/laboratoř
VV S/1/S/4/S/5/
VV 58,6165 58,617
VV 3/NP
VV 334/kancelář
VV S/1/S/4/S/5/
VV 55,106 55,106
VV 3/NP
VV 335/WC muži
VV S/1/S/4/S/5/
VV 74,196 74,196
VV 3/NP
VV 336/WC bezbar
VV S/1/S/4/S/5/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 20,25 20,250
VV Mezisoučet 2 004,532
VV Součet 2 177,415

Zpracoval: Metrostav a.s. Strana 898 z 1201 13.05.2021



2020-018-D1-3 - Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa [zadání] s výkazem 13.11..xlsx 2020-018-02-04-05 - Nové ...

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Čapka Gerstnerova 5/658 Praha 7 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 70 890,91

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 70 890,91 21,00% 14 887,09

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 85 778,00

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita 
databáze směrných cen 2020/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než 
navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena 
ručně a digitálně z výkresů.

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-02-04 - Nové kce- 3.NP  

2020-018-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-018-02-04-05 - Nové kce- 3.NP- lešení

Metrostav DIZ s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 70 890,91

HSV - Práce a dodávky HSV 70 890,91

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 49 184,85

    94 - Lešení a stavební výtahy 21 596,62

    998 - Přesun hmot 109,44

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-02-04 - Nové kce- 3.NP  

2020-018-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-018-02-04-05 - Nové kce- 3.NP- lešení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 70 890,91

D HSV Práce a dodávky HSV 70 890,91

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 49 184,85

1 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 
podlaží do 4 m

m2 894,270 55,00 49 184,85 CS ÚRS 2020 01

VV úklid
VV 3/NP
VV 301/posluchárna
VV 80,59 80,590
VV 3/NP
VV 302/chodba
VV 95,61 95,610
VV 3/NP
VV 303/sklad
VV 6,44 6,440
VV 3/NP
VV 304/sklad
VV 6,34 6,340
VV 3/NP
VV 305/chodba
VV 79,12 79,120
VV 3/NP
VV 306/chodba
VV 51,25 51,250
VV 3/NP
VV 307/schodiště
VV 37,21 37,210
VV 3/NP
VV 312/WC ženy
VV 15,3 15,300
VV 3/NP
VV 313/kancelář

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-02-04 - Nové kce- 3.NP  

2020-018-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-018-02-04-05 - Nové kce- 3.NP- lešení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 14,8 14,800
VV 3/NP
VV 314/kancelář
VV 17,44 17,440
VV 3/NP
VV 315/kancelář
VV 31,95 31,950
VV 3/NP
VV 316/kancelář sekr
VV 15,83 15,830
VV 3/NP
VV 317/kancelář
VV 16,29 16,290
VV 3/NP
VV 318/kancelář
VV 16,16 16,160
VV 3/NP
VV 319/kancelář
VV 16,19 16,190
VV 3/NP
VV 320/kancelář
VV 16,22 16,220
VV 3/NP
VV 321/kancelář
VV 16,27 16,270
VV 3/NP
VV 322/kancelář
VV 16 16,000
VV 3/NP
VV 323/kancelář
VV 15,74 15,740
VV 3/NP
VV 324/chodba
VV 7,84 7,840
VV 3/NP
VV 324a/chodba
VV 15,68 15,680
VV 3/NP
VV 324b/kancelář
VV 36,83 36,830
VV 3/NP
VV 325/kancelář
VV 34,6 34,600
VV 3/NP
VV 326/kancelář
VV 18,79 18,790
VV 3/NP
VV 327/kancelář
VV 19,7 19,700
VV 3/NP
VV 328/kancelář
VV 19,51 19,510
VV 3/NP
VV 329/kancelář
VV 18,97 18,970
VV 3/NP
VV 330/kancelář
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 20,49 20,490
VV 3/NP
VV 331/kancelář
VV 20,77 20,770
VV 3/NP
VV 332/učebna
VV 59,53 59,530
VV 3/NP
VV 333/laboratoř
VV 21,01 21,010
VV 3/NP
VV 334/kancelář
VV 17,21 17,210
VV 3/NP
VV 335/WC muži
VV 15,08 15,080
VV 3/NP
VV 336/WC bezbar
VV 3,51 3,510
VV Součet 894,270

D 94 Lešení a stavební výtahy 21 596,62

2 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 
podlahy do 1,9 m

m2 894,270 24,15 21 596,62 CS ÚRS 2020 01

VV lešení
VV plocha
VV 3/NP
VV 301/posluchárna
VV 80,59 80,590
VV 3/NP
VV 302/chodba
VV 95,61 95,610
VV 3/NP
VV 303/sklad
VV 6,44 6,440
VV 3/NP
VV 304/sklad
VV 6,34 6,340
VV 3/NP
VV 305/chodba
VV 79,12 79,120
VV 3/NP
VV 306/chodba
VV 51,25 51,250
VV 3/NP
VV 307/schodiště
VV 37,21 37,210
VV 3/NP
VV 312/WC ženy
VV 15,3 15,300
VV 3/NP
VV 313/kancelář
VV 14,8 14,800
VV 3/NP
VV 314/kancelář
VV 17,44 17,440
VV 3/NP

Zpracoval: Metrostav a.s. Strana 903 z 1201 13.05.2021



2020-018-D1-3 - Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa [zadání] s výkazem 13.11..xlsx 2020-018-02-04-05 - Nové ...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 315/kancelář
VV 31,95 31,950
VV 3/NP
VV 316/kancelář sekr
VV 15,83 15,830
VV 3/NP
VV 317/kancelář
VV 16,29 16,290
VV 3/NP
VV 318/kancelář
VV 16,16 16,160
VV 3/NP
VV 319/kancelář
VV 16,19 16,190
VV 3/NP
VV 320/kancelář
VV 16,22 16,220
VV 3/NP
VV 321/kancelář
VV 16,27 16,270
VV 3/NP
VV 322/kancelář
VV 16 16,000
VV 3/NP
VV 323/kancelář
VV 15,74 15,740
VV 3/NP
VV 324/chodba
VV 7,84 7,840
VV 3/NP
VV 324a/chodba
VV 15,68 15,680
VV 3/NP
VV 324b/kancelář
VV 36,83 36,830
VV 3/NP
VV 325/kancelář
VV 34,6 34,600
VV 3/NP
VV 326/kancelář
VV 18,79 18,790
VV 3/NP
VV 327/kancelář
VV 19,7 19,700
VV 3/NP
VV 328/kancelář
VV 19,51 19,510
VV 3/NP
VV 329/kancelář
VV 18,97 18,970
VV 3/NP
VV 330/kancelář
VV 20,49 20,490
VV 3/NP
VV 331/kancelář
VV 20,77 20,770
VV 3/NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 332/učebna
VV 59,53 59,530
VV 3/NP
VV 333/laboratoř
VV 21,01 21,010
VV 3/NP
VV 334/kancelář
VV 17,21 17,210
VV 3/NP
VV 335/WC muži
VV 15,08 15,080
VV 3/NP
VV 336/WC bezbar
VV 3,51 3,510
VV Součet 894,270

D 998 Přesun hmot 109,44

3 K 998018002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 0,152 720,00 109,44 CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Čapka Gerstnerova 5/658 Praha 7 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 487 635,73

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 487 635,73 21,00% 102 403,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 590 039,23

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita 
databáze směrných cen 2020/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než 
navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena 
ručně a digitálně z výkresů.

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-02-05 - Nové kce- 4.NP  

2020-018-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-018-02-05-01 - Nové kce- 4.NP- zdivo  

Metrostav DIZ s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 487 635,73

HSV - Práce a dodávky HSV 217 612,89

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 117 702,70

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 29 975,27

    62 - Úprava povrchů vnějších 22 649,51

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 891,20

    93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 14 849,83

    998 - Přesun hmot 30 544,38

PSV - Práce a dodávky PSV 270 022,84

    763 - Konstrukce suché výstavby 264 825,19

    767 - Konstrukce zámečnické 5 197,65

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-02-05 - Nové kce- 4.NP  

2020-018-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-018-02-05-01 - Nové kce- 4.NP- zdivo  
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 487 635,73

D HSV Práce a dodávky HSV 217 612,89

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 117 702,70

1 K 310238211
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu 
vápenocementovou

m3 2,544 4 987,50 12 688,20 CS ÚRS 2020 01

VV porobeton cihla 
VV 4/NP/10
VV m.č./405/
VV porobeton cihla /180/
VV 0,48*2,01*0,18 0,174
VV   /180
VV 4/NP/11
VV m.č./406/
VV porobeton cihla /180/
VV 0,495*2,01*0,18 0,179
VV   /180
VV 4/NP/19
VV m.č./411/
VV porobeton cihla /170/
VV 0,9*2,01*0,17 0,308
VV   /170
VV 4/NP/20
VV m.č./402/
VV porobeton cihla /170/
VV 0,8*2,01 1,608
VV   /170
VV 4/NP/21
VV m.č./409/
VV porobeton cihla /170/
VV 0,8*2,02*0,17 0,275
VV   /170
VV Součet 2,544

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-02-05 - Nové kce- 4.NP  

2020-018-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-018-02-05-01 - Nové kce- 4.NP- zdivo  
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

2 K 310239211
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu 
vápenocementovou

m3 14,076 4 674,00 65 791,22 CS ÚRS 2020 01

VV zdivo CPP
VV 4/NP/2
VV m.č./404/
VV zdivo CPP
VV 2,77*2,65*0,45 3,303
VV   /450/
VV 4/NP/3
VV m.č./407/
VV zdivo CPP
VV (0,34+1,795+0,335)*2,65*0,45 2,945
VV   /450/
VV 4/NP/4
VV m.č./404/
VV zdivo CPP
VV 2,4*2,65*0,335 2,131
VV   /335/
VV 4/NP/5
VV m.č./407/
VV zdivo CPP
VV 2,4*2,65*0,335 2,131
VV   /335/
VV 4/NP/6
VV m.č./407/
VV zdivo CPP
VV (2,4+0,3)*2,65*0,34 2,433
VV   /340/
VV 4/NP/9
VV m.č./404/
VV zdivo CPP
VV 2,25*2,65*0,19 1,133
VV   /190/
VV Součet 14,076

3 K 311272211
Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 300 mm pevnost tvárnic do P2, objemová 
hmotnost do 450 kg/m3 hladkých

m2 9,786 1 178,00 11 527,91 CS ÚRS 2020 01

VV 4/NP/7
VV m.č./404/
VV zdivo CPP
VV (0,19+2,41+0,335)*2,65-(1,18*2,22) 5,158
VV   /300/
VV 4/NP/8
VV m.č./407/
VV zdivo CPP
VV (2,4+0,335)*2,65-(1,18*2,22) 4,628
VV   /300/
VV Součet 9,786

4 K 317941121
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky 
do 120 mm

t 0,103 8 987,00 925,66 CS ÚRS 2020 01

VV 2/etapa
VV 4/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 4/NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 4/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 4/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 4/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 4/NP
VV 48/Z

VV
48/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1830 mm, jako překlad nad otvorem pro dveře profily  L budou do zdiva 
zapuštěny do líce, profil bud

VV 1,83*2*4,03*1,15*0,001 0,017
VV 2/etapa
VV 4/NP
VV 122/Z

VV
"Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1150 mm, jako překlad nad otvorem pro dveře
profily  L budou do zdiva zapuštěny do líce, profil bude přet

VV 1,15*2*4,03*1,15*0,001 0,011
VV 2/etapa -m.č./402/
VV 4/NP
VV 111/Z

VV
Překlady nad rozvaděče v nosné zdi pro niku šířky 620 mm, dvojice úhelníků L 50/75/6  - dl. 950 mm osazeny do zdiva, 
uložení na koncích min. 150 mm,pr

VV 0,62*2*4,92*1,2*0,001 0,007
VV 2/etapa -m.č./402/
VV 4/NP
VV 114/Z

VV
Profil L 80/60/6 dl. 1080 mm ( dle záměru ) jako konstrukce pro osazení vstupních dveří na střechu,navařené plechy 80/60/6 
na obou koncích pro kotvení

VV 1,08*1*6,5*1,15*0,001 0,008
VV Součet 0,103

5 M 13010420 úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 50x50x5mm t 0,088 24 985,00 2 198,68 CS ÚRS 2020 01
VV 2/etapa
VV 4/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 4/NP
VV 26/Z
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 4/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 4/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 4/NP
VV 26/Z

VV
26/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1280 mm, jako překlad nad otvor 980 mm v příčce, profily L budou do zdiva 
zapuštěny do líce,  profi

VV 1,28*2*4,03*1,15*0,001 0,012
VV 2/etapa
VV 4/NP
VV 48/Z

VV
48/Z - Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1830 mm, jako překlad nad otvorem pro dveře profily  L budou do zdiva 
zapuštěny do líce, profil bud

VV 1,83*2*4,03*1,15*0,001 0,017
VV 2/etapa
VV 4/NP
VV 122/Z

VV
"Dvojice válcovaných profilů L 50/50/5 - dl. 1150 mm, jako překlad nad otvorem pro dveře
profily  L budou do zdiva zapuštěny do líce, profil bude přet

VV 1,15*2*4,03*1,15*0,001 0,011
VV Součet 0,088

6 M 13010512 úhelník ocelový nerovnostranný jakost 11 375 75x50x6mm t 0,007 28 975,00 202,83 CS ÚRS 2020 01
VV 2/etapa -m.č./402/
VV 4/NP
VV 111/Z

VV
Překlady nad rozvaděče v nosné zdi pro niku šířky 620 mm, dvojice úhelníků L 50/75/6  - dl. 950 mm osazeny do zdiva, 
uložení na koncích min. 150 mm,pr

VV 0,62*2*4,92*1,2*0,001 0,007
VV 2/etapa
VV Součet 0,007

7 M 13010514 úhelník ocelový nerovnostranný jakost 11 375 80x60x6mm t 0,008 29 830,00 238,64 CS ÚRS 2020 01
VV 2/etapa -m.č./402/
VV 4/NP
VV 114/Z

VV
Profil L 80/60/6 dl. 1080 mm ( dle záměru ) jako konstrukce pro osazení vstupních dveří na střechu,navařené plechy 80/60/6 
na obou koncích pro kotvení

VV 1,08*1*6,5*1,15*0,001 0,008
VV Součet 0,008

8 K 342272205
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka 
příčky 50 mm

m2 7,903 376,20 2 973,11 CS ÚRS 2020 01

VV přizdívka- příčka tl/50/mm
VV 4/NP/12
VV m.č./405/
VV přizdívka-příčka tl/50/mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (0,355+0,265)*2,65 1,643
VV 4/NP/13
VV m.č./406/
VV přizdívka-příčka tl/50/mm
VV (0,3+0,265)*2,65 1,497
VV 4/NP/14
VV m.č./402/
VV přizdívka-příčka tl/50/mm
VV (0,32+0,32+0,3+0,3)*2,65 3,286
VV 4/NP/24
VV m.č./403c/
VV přizdívka-příčka tl/50/mm
VV (0,24+0,255-0,05)*3,32 1,477
VV Součet 7,903

9 K 342272225
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka 
příčky 100 mm

m2 4,678 523,45 2 448,70 CS ÚRS 2020 01

VV příčka /100/ porobeton
VV 4/NP/22
VV m.č./411/
VV příčka /100/ porobeton
VV (0,6+0,15)*2,65 1,988
VV 4/NP/23
VV m.č./411/
VV příčka /100/ porobeton
VV 1,015*2,65 2,690
VV Součet 4,678

10 K 342272245
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka 
příčky 150 mm

m2 21,948 710,60 15 596,25 CS ÚRS 2020 01

VV příčka /150/- porobeton
VV 4/NP/15
VV m.č./403c/
VV příčka /150/- porobeton
VV 0,55*2,01 1,106
VV 4/NP/16
VV m.č./411/
VV příčka /150/- porobeton
VV (1,03+1,95+0,92)*2,65 10,335
VV 4/NP/17
VV m.č./409/
VV příčka /150/- porobeton
VV (0,97+0,15+0,955+0,15+1,59+0,15)*2,65 10,507
VV Součet 21,948

11 K 342291111 Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm m 17,040 58,81 1 002,04 CS ÚRS 2020 01
VV 4/NP/12
VV m.č./405/
VV přizdívka-příčka tl/50/mm
VV kotvení
VV 2,65*2 5,300
VV 4/NP/13
VV m.č./406/
VV přizdívka-příčka tl/50/mm
VV kotvení
VV 2,65*2 5,300
VV 4/NP/24
VV m.č./403c/
VV přizdívka-příčka tl/50/mm
VV kotvení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3,22*2 6,440
VV Součet 17,040

12 K 342291121 Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné m 20,560 102,60 2 109,46 CS ÚRS 2020 01
VV 4/NP/15
VV m.č./403c/
VV příčka /150/- porobeton
VV kotvení
VV 2,01 2,010
VV 4/NP/16
VV m.č./411/
VV příčka /150/- porobeton
VV kotvení
VV 2,65*2 5,300
VV 4/NP/17
VV m.č./409/
VV příčka /150/- porobeton
VV kotvení
VV 2,65*2 5,300
VV Mezisoučet 12,610
VV 4/NP/22
VV m.č./411/
VV příčka /100/ porobeton
VV kotvení
VV 2,65*2 5,300
VV 4/NP/23
VV m.č./411/
VV příčka /100/ porobeton
VV kotvení
VV 2,65 2,650
VV Mezisoučet 7,950
VV Součet 20,560

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 29 975,27
13 K 611131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů m2 53,517 69,73 3 731,74 CS ÚRS 2020 01

VV R/11/
VV R/1/
VV penetrace
VV 405/sklad katedry
VV 6,64 6,640
VV R/1/
VV 406/mobilní operátor
VV 6,35 6,350
VV R/1/
VV 401/schodiště
VV 21,03 21,030
VV R/1/
VV 402/chodba
VV 9,4167 9,417
VV R/1/
VV 404/výtah
VV 5,78 5,780
VV R/11/
VV 407/výtah
VV 4,3 4,300
VV R/11/
VV Součet 53,517

14 K 611135011 Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm stropů m2 10,080 180,50 1 819,44 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV R/11/
VV úprava drobných nerovností stavebním tmelem, přebroušení, 
VV 404/výtah
VV 5,78 5,780
VV R/11/
VV 407/výtah
VV 4,3 4,300
VV R/11/
VV Součet 10,080

15 K 611142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
stropů

m2 53,517 228,00 12 201,88 CS ÚRS 2020 01

VV R/11/
VV R/1/
VV perlinka
VV 405/sklad katedry
VV 6,64 6,640
VV R/1/
VV 406/mobilní operátor
VV 6,35 6,350
VV R/1/
VV 401/schodiště
VV 21,03 21,030
VV R/1/
VV 402/chodba
VV 9,4167 9,417
VV R/1/
VV 404/výtah
VV 5,78 5,780
VV R/11/
VV 407/výtah
VV 4,3 4,300
VV R/11/
VV Součet 53,517

16 K 611131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů m2 53,517 69,73 3 731,74 CS ÚRS 2020 01
VV R/11/
VV R/1/
VV penetrace
VV 405/sklad katedry
VV 6,64 6,640
VV R/1/
VV 406/mobilní operátor
VV 6,35 6,350
VV R/1/
VV 401/schodiště
VV 21,03 21,030
VV R/1/
VV 402/chodba
VV 9,4167 9,417
VV R/1/
VV 404/výtah
VV 5,78 5,780
VV R/11/
VV 407/výtah
VV 4,3 4,300
VV R/11/
VV Součet 53,517

17 K 611311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných m2 53,517 158,65 8 490,47 CS ÚRS 2020 01

Zpracoval: Metrostav a.s. Strana 914 z 1201 13.05.2021



2020-018-D1-3 - Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa [zadání] s výkazem 13.11..xlsx 2020-018-02-05-01 - Nové ...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV R/11/
VV R/1/
VV štuk
VV 405/sklad katedry
VV 6,64 6,640
VV R/1/
VV 406/mobilní operátor
VV 6,35 6,350
VV R/1/
VV 401/schodiště
VV 21,03 21,030
VV R/1/
VV 402/chodba
VV 9,4167 9,417
VV R/1/
VV 404/výtah
VV 5,78 5,780
VV R/11/
VV 407/výtah
VV 4,3 4,300
VV R/11/
VV Součet 53,517

D 62 Úprava povrchů vnějších 22 649,51

18 K 622221031
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací 
vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm

m2 17,021 891,37 15 171,94 CS ÚRS 2020 01

VV tepelná izolace tl/150/
VV 4/NP/18
VV m.č./409/
VV tepelná izolace tl/150/
VV (2,04+0,93)*2,73 8,108
VV 4/NP/19
VV m.č./411/
VV tepelná izolace tl/150/
VV (2,055+1,21)*2,73 8,913
VV Součet 17,021

19 M 63151538 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 160mm m2 17,361 430,71 7 477,57 CS ÚRS 2020 01
VV tepelná izolace tl/150/
VV 4/NP/18
VV m.č./409/
VV tepelná izolace tl/150/
VV (2,04+0,93)*2,73 8,108
VV 4/NP/19
VV m.č./411/
VV tepelná izolace tl/150/
VV (2,055+1,21)*2,73 8,913
VV Součet 17,021
VV 17,021*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 17,361

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 891,20
20 K 952902381 Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací stropů stíráním- ometení m2 191,417 9,88 1 891,20 CS ÚRS 2020 01

VV 405/sklad katedry
VV 6,64 6,640
VV R/1/
VV 406/mobilní operátor
VV 6,35 6,350
VV R/1/
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VV 401/schodiště
VV 21,03 21,030
VV R/1/
VV 402/chodba
VV 9,4167 9,417
VV R/1/
VV 409/garf.ateliér
VV 30 30,000
VV R/7/
VV 410/montážní ateliér
VV 36,63 36,630
VV R/7/
VV 411/dílna
VV 13,95 13,950
VV R/7/
VV 404/výtah
VV 5,78 5,780
VV R/11/
VV 407/výtah
VV 4,3 4,300
VV R/11/
VV 401/schodiště-podesta
VV 16,96 16,960
VV R/14/
VV 402/chodba
VV 40,36 40,360
VV R/14/
VV Součet 191,417

D 93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 14 849,83

21 K 95333211.R
Vložky svislé do dilatačních spár z L profilu- nerez kladené volně, včetně dodání a osazení, v jakémkoliv 
zdivu, tl. 10 mm

m2 4,900 433,20 2 122,68

VV m.č./402/
VV 4/NP
VV 75/Z/1

VV
75/Z - Stěnový dilatační profil, osazen v dilataci mezi křídly a prostorem hlavního schodiště, materiál -  nerez broušený, profil 
osazen na stěnách a 

VV m´
VV 0,9+2+2 4,900
VV Součet 4,900

22 M 55375- Z16
75/Z - Stěnový dilatační profil, osazen v dilataci mezi křídly a prostorem hlavního schodiště, materiál -  nerez 
broušený, profil osazen na stěnách a v nadpraží otvoru

m 4,900 617,50 3 025,75

VV m.č./402/
VV 4/NP
VV 75/Z/1

VV
75/Z - Stěnový dilatační profil, osazen v dilataci mezi křídly a prostorem hlavního schodiště, materiál -  nerez broušený, profil 
osazen na stěnách a 

VV m´
VV 0,9+2+2 4,900
VV Součet 4,900

23 K 953966122.R Montáž ochranných prvků stěn antibakteriálních (do zdravotnických zařízení) pomocí lepidla rohový profil m 24,000 294,50 7 068,00
VV m.č./402/
VV 4/NP
VV 82/Z/2

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
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VV m
VV po/1,5m
VV m.č./402/
VV 4/NP
VV 82/Z/3

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./402/
VV 4/NP
VV 82/Z/4

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./402/
VV 4/NP
VV 82/Z/5

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./402/
VV 4/NP
VV 82/Z/6

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./402/
VV 4/NP
VV 82/Z/7

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./402/
VV 4/NP
VV 82/Z/8

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./402/
VV 4/NP
VV 82/Z/9

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
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VV po/1,5m
VV m.č./402/
VV 4/NP
VV 82/Z/10

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./402/
VV 4/NP
VV 82/Z/11

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./402/
VV 4/NP
VV 82/Z/12

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./402/
VV 4/NP
VV 82/Z/13

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./404/
VV 4/NP
VV 82/Z/14

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./404/
VV 4/NP
VV 82/Z/15

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./407/
VV 4/NP
VV 82/Z/16

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
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VV m.č./407/
VV 4/NP
VV 82/Z/17

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV Součet 24,000

24 M 553-82Z
82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrchbroušený, profil 
lepený ke stěně 

m 25,200 104,50 2 633,40

VV m.č./402/
VV 4/NP
VV 82/Z/2

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./402/
VV 4/NP
VV 82/Z/3

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./402/
VV 4/NP
VV 82/Z/4

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./402/
VV 4/NP
VV 82/Z/5

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./402/
VV 4/NP
VV 82/Z/6

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./402/
VV 4/NP
VV 82/Z/7

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
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VV m
VV po/1,5m
VV m.č./402/
VV 4/NP
VV 82/Z/8

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./402/
VV 4/NP
VV 82/Z/9

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./402/
VV 4/NP
VV 82/Z/10

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./402/
VV 4/NP
VV 82/Z/11

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./402/
VV 4/NP
VV 82/Z/12

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./402/
VV 4/NP
VV 82/Z/13

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./404/
VV 4/NP
VV 82/Z/14

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
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VV po/1,5m
VV m.č./404/
VV 4/NP
VV 82/Z/15

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./407/
VV 4/NP
VV 82/Z/16

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV m.č./407/
VV 4/NP
VV 82/Z/17

VV 82/Z- Ochrana rohů na chodbách - L profil 40/40 mm, dl. 1500 mm, matriál nerez, povrch broušený, profil lepený ke stěně 

VV 1,5 1,500
VV m
VV po/1,5m
VV Součet 24,000
VV 24*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 25,200

D 998 Přesun hmot 30 544,38

25 K 998017002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 36,248 842,65 30 544,38 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 270 022,84

D 763 Konstrukce suché výstavby 264 825,19

26 K 763111313
Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše 
opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75, bez izolace, EI do 30

m2 43,215 684,00 29 559,06 CS ÚRS 2020 01

VV Příčka SDK
VV 4/NP/1
VV m.č./403/
VV příčka SDK tl/100/mm
VV (4,58+0,56+2,01+0,47+0,1+4,295+0,1+1,495)*3,32-(0,98*2,01) 43,215
VV Součet 43,215

27 K 763111717
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek 
základní penetrační nátěr (oboustranný)

m2 43,215 741,00 32 022,32 CS ÚRS 2020 01

VV Příčka SDK
VV 4/NP/1
VV m.č./403/
VV příčka SDK tl/100/mm
VV (4,58+0,56+2,01+0,47+0,1+4,295+0,1+1,495)*3,32-(0,98*2,01) 43,215
VV Součet 43,215

28 K 763111771 Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost speciální tmelení kvality Q3 m2 43,215 85,50 3 694,88 CS ÚRS 2020 01
VV Příčka SDK
VV 4/NP/1
VV m.č./403/
VV příčka SDK tl/100/mm
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VV (4,58+0,56+2,01+0,47+0,1+4,295+0,1+1,495)*3,32-(0,98*2,01) 43,215
VV Součet 43,215

29 K 763131411
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 
jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace

m2 57,320 741,00 42 474,12 CS ÚRS 2020 01

VV R/14/
VV   SDK obyč. /12,5/
VV 401/schodiště-podesta
VV 16,96 16,960
VV R/14/
VV 402/chodba
VV 40,36 40,360
VV R/14/
VV Součet 57,320

30 K 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
základní penetrační nátěr

m2 57,320 33,25 1 905,89 CS ÚRS 2020 01

VV 401/schodiště-podesta
VV 16,96 16,960
VV R/14/
VV 402/chodba
VV 40,36 40,360
VV R/14/
VV Součet 57,320

31 K 763131771 Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3 m2 57,320 85,50 4 900,86 CS ÚRS 2020 01
VV 401/schodiště-podesta
VV 16,96 16,960
VV R/14/
VV 402/chodba
VV 40,36 40,360
VV R/14/
VV Součet 57,320

32 K 763135621 Montáž sádrokartonového podhledu opláštění z lamel m2 80,580 617,50 49 758,15 CS ÚRS 2020 01
VV R/7/
VV SDK - lamela akust./15/mm /1200*600/- vidit. rošt
VV 409/garf.ateliér
VV 30 30,000
VV R/7/
VV 410/montážní ateliér
VV 36,63 36,630
VV R/7/
VV 411/dílna
VV 13,95 13,950
VV R/7/
VV Součet 80,580
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33 M 59030265.R7

 R/7 -  Strop s akustickým podhledem – strojovna, kotelna, dílna -  Akustický stropní systém se součinitelem 
zvukové absorpce dle klasifikace EN ISO  11654 αw=0,95, αp 125Hz =0,20. Klasifikace systému dle obsahu 
těkavých organických sloučenin emisní třída VOC) ISO 16000-6, třída VOC A+. Panely systému mají rovnou 
boční hranu, tloušťka panelu 50 mm a rozměrem panelu v možnostech (1200x600 , 1200x1200mm). Panely 
mají nehořlavé vnitřní  jádro vyrobené z minerální vlny vysoké hustoty s pojivem na rostlinné bázi, třídy A2-  
s1 d0 dle EN 13501-1. Povrch kazety je pokryt skelnou tkaninou v bílé barvě nejbližší barevný vzorek NCS S 
0500-N, světelná odrazivost 80%. Zadní strana panelu je pokryta přírodně zbarvenou sklovlákennou tkaninou. 
Kotvení do těsně přisazeného rastru tvořeného z T profilů šířky 24 mm, kotveného do krátký konzolí, kolem 
obvodu u stěn L lišta nosný rošt je z lakované galvanizované oceli vhodný do suchého prostředí s 
protikorozní ochranou třídy C1 dle EN ISO 9224-2. Panely jsou umístěny na přímou montáž ve viditelném T- 
rastru tak, že vytvářejí  jednolitý podhled. Hmotnost celkové konstrukce je do 5 kg/m².stropní konstrukce  -
železobetonová stropní deska, očištění stávajícího povrchu, oškrábání malby, vyspravení povrchu, 
přeštukování opravených míst ) (železobetonové dutinové panely ) Poznámka :  Údržba systému   - panely 
odolávají trvalé relativní vlhkosti prostředí do 95% při 30°C bez rizika vydouvání, deformace nebo oddělování 

 jednotlivých vrstev (ISO 4611). Údržba systému je možná pomocí vysávání nebo stíráním.
 

 

m2 84,609 1 045,00 88 416,41

VV R/7/
VV SDK - lamela akust./15/mm /1200*600/- vidit. rošt
VV 409/garf.ateliér
VV 30 30,000
VV R/7/
VV 410/montážní ateliér
VV 36,63 36,630
VV R/7/
VV 411/dílna
VV 13,95 13,950
VV R/7/
VV Součet 80,580
VV 80,58*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 84,609

34 K 998763302
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 2,546 2 850,00 7 256,10 CS ÚRS 2020 01

35 K 998763381
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 2,546 1 900,00 4 837,40 CS ÚRS 2020 01

D 767 Konstrukce zámečnické 5 197,65
36 K 7679951.R.110Z Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg kg 50,000 38,48 1 923,75 CS ÚRS 2020 01

VV m.č./410/
VV 4/NP
VV 110/Z

VV
110/Z - Sestava svařovaných nerezových sítí  zavěšená pod stropem nad pracovními stoly, slouží pro zavěšení preparátů 
ptáků , 2 x svařovaná síť nerezo

VV nerezová rozměru 1000 x 1800 mm, oka rozměru 100 x 100 mm, Ø 5 mm, sítě spojeny sponkami na kratší straně,

VV
setava zavěšena na 10- ti závěsech ( na delší straně po 900 mm, na kratší po 1000 mm ( na spoji sítí závěsy společné ), 
kotevní háky nerez, kotveny do

VV železobetonových dutinových panelů, sítě budou zavěšeny na nerez řetězech  - článek  Ø 6 mm ,
VV  s možností výškové rektifikace ( u stropních háků délková rezerva řetězů ), základní výška spodní hrany sítě cca 
VV 1950 - 2000 mm nad podlahou.  
VV  ks
VV 1*50 50,000
VV Součet 50,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

37 M 137566.R.110Z

110/Z - Sestava svařovaných nerezových sítí  zavěšená pod stropem nad pracovními stoly, slouží pro 
zavěšení preparátů ptáků , 2 x svařovaná síť nerezová rozměru 1000 x 1800 mm, oka rozměru 100 x 100 
mm, Ø 5 mm, sítě spojeny sponkami na kratší straně, setava zavěšena na 10- ti závěsech ( na delší straně 
po 900 mm, na kratší po 1000 mm ( na spoji sítí závěsy společné ), kotevní háky nerez, kotveny do 
železobetonových dutinových panelů, sítě budou zavěšeny na nerez řetězech  - článek  Ø 6 mm , s možností 
výškové rektifikace ( u stropních háků délková rezerva řetězů ), základní výška spodní hrany sítě cca 1950 - 
2000 mm nad podlahou.  

ks 1,000 3 182,50 3 182,50

VV m.č./410/
VV 4/NP
VV 110/Z

VV
110/Z - Sestava svařovaných nerezových sítí  zavěšená pod stropem nad pracovními stoly, slouží pro zavěšení preparátů 
ptáků , 2 x svařovaná síť nerezo

VV nerezová rozměru 1000 x 1800 mm, oka rozměru 100 x 100 mm, Ø 5 mm, sítě spojeny sponkami na kratší straně,

VV
setava zavěšena na 10- ti závěsech ( na delší straně po 900 mm, na kratší po 1000 mm ( na spoji sítí závěsy společné ), 
kotevní háky nerez, kotveny do

VV železobetonových dutinových panelů, sítě budou zavěšeny na nerez řetězech  - článek  Ø 6 mm ,
VV  s možností výškové rektifikace ( u stropních háků délková rezerva řetězů ), základní výška spodní hrany sítě cca 
VV 1950 - 2000 mm nad podlahou.  
VV  ks
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

38 K 998767202
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 51,063 1,79 91,40 CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Čapka Gerstnerova 5/658 Praha 7 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 359 791,04

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 359 791,04 21,00% 75 556,12

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 435 347,16

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita 
databáze směrných cen 2020/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než 
navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena 
ručně a digitálně z výkresů.

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-02-05 - Nové kce- 4.NP  

2020-018-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-018-02-05-02 - Nové kce- 4.NP- podlahy 

Metrostav DIZ s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 359 791,04

HSV - Práce a dodávky HSV 38 652,28

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 30 648,63

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 1 488,77

    998 - Přesun hmot 6 514,88

PSV - Práce a dodávky PSV 321 138,76

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 3 080,48

    713 - Izolace tepelné 12 257,52

    771 - Podlahy z dlaždic 145 865,06

    773 - Podlahy z litého teraca 86 668,47

    776 - Podlahy povlakové 73 267,23

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-02-05 - Nové kce- 4.NP  

2020-018-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-018-02-05-02 - Nové kce- 4.NP- podlahy 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 359 791,04

D HSV Práce a dodávky HSV 38 652,28

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 30 648,63
1 K 619991001 Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 37,990 17,43 661,98 CS ÚRS 2020 01

VV 401/schodiště
VV 37,99 37,990
VV P/26/
VV - ochrana stávajícího finálního povrchu podlahy po dobu stavební činnosti
VV Součet 37,990

2 K 631311116 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30 m3 3,260 3 366,00 10 973,16 CS ÚRS 2020 01
VV P/31/
VV P/9/
VV betonová mazanina C25/30XC1 t./ 28/  mm  
VV 4/NP
VV 409/garf.ateliér
VV 30*0,028 0,840
VV P/9/
VV 4/NP
VV 410/montážní ateliér
VV 36,63*0,028 1,026
VV P/9/
VV 4/NP
VV 402/chodba
VV 49,78*0,028 1,394
VV P/31/
VV Součet 3,260

3 K 631319011 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm m3 3,260 819,40 2 671,24 CS ÚRS 2020 01
VV P/31/
VV P/9/
VV betonová mazanina C25/30XC1 t./ 28/  mm  
VV 4/NP

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-02-05 - Nové kce- 4.NP  

2020-018-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-018-02-05-02 - Nové kce- 4.NP- podlahy 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 409/garf.ateliér
VV 30*0,028 0,840
VV P/9/
VV 4/NP
VV 410/montážní ateliér
VV 36,63*0,028 1,026
VV P/9/
VV 4/NP
VV 402/chodba
VV 49,78*0,028 1,394
VV P/31/
VV Součet 3,260

4 K 631319171
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo 
pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm

m3 3,260 249,05 811,90 CS ÚRS 2020 01

VV P/31/
VV P/9/
VV betonová mazanina C25/30XC1 t./ 28/  mm  
VV 4/NP
VV 409/garf.ateliér
VV 30*0,028 0,840
VV P/9/
VV 4/NP
VV 410/montážní ateliér
VV 36,63*0,028 1,026
VV P/9/
VV 4/NP
VV 402/chodba
VV 49,78*0,028 1,394
VV P/31/
VV Součet 3,260

5 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,605 25 670,00 15 530,35 CS ÚRS 2020 01
VV P/9/
VV kari sítí  Ø 8 – oka 100/100 mm -/m2=7,9kg/
VV 4/NP
VV 409/garf.ateliér
VV 30 30,000
VV P/9/
VV 4/NP
VV 410/montážní ateliér
VV 36,63 36,630
VV P/9/
VV Mezisoučet v m2 66,630
VV 66,63*7,9*1,15*0,001 0,605
VV Mezisoučet v  tunách 0,605

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 1 488,77
6 K 952902121 Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením m2 379,763 3,00 1 139,48 CS ÚRS 2020 01

VV P/26
VV P/23/
VV P/9/
VV zametení
VV 409/garf.ateliér
VV 30 30,000
VV P/9/
VV 410/montážní ateliér
VV 36,63 36,630
VV P/9/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 405/sklad katedry
VV 6,64 6,640
VV P/23/
VV 406/mobilní operátor
VV 6,35 6,350
VV P/23/
VV 411/dílna
VV 13,95 13,950
VV P/23/
VV 401/schodiště
VV 37,99 37,990
VV P/26/
VV 401/schodiště
VV 37,99 37,990
VV P/28/
VV 401/schodiště
VV 0,8025 0,803
VV P/29/
VV 402/chodba
VV 49,78 49,780
VV P/31/
VV 403/kotelna
VV 131,56 131,560
VV beton
VV 403a/rozvodna
VV 12,46 12,460
VV beton
VV 403b/proviz.techn.místn.
VV 6,42 6,420
VV beton
VV 403c/chodba
VV 9,19 9,190
VV beton
VV Součet 379,763

7 K 952902121 Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením m2 116,410 3,00 349,29 CS ÚRS 2020 01
VV P/31/
VV P/9/
VV očištění stávajícího povrchu betonové mazaniny                                         
VV 4/NP
VV 409/garf.ateliér
VV 30 30,000
VV P/9/
VV 4/NP
VV 410/montážní ateliér
VV 36,63 36,630
VV P/9/
VV 4/NP
VV 402/chodba
VV 49,78 49,780
VV P/31/
VV Součet 116,410

D 998 Přesun hmot 6 514,88

8 K 998017002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 8,641 753,95 6 514,88 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 321 138,76
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 3 080,48
9 K 711111001

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 
penetračním

m2 114,710 15,30 1 755,06 CS ÚRS 2020 01
VV P/31/
VV P/26
VV P/23/
VV penetrace
VV 4/NP
VV 405/sklad katedry
VV 6,64 6,640
VV P/23/
VV 4/NP
VV 406/mobilní operátor
VV 6,35 6,350
VV P/23/
VV 4/NP
VV 411/dílna
VV 13,95 13,950
VV P/23/
VV 4/NP
VV 401/schodiště
VV 37,99 37,990
VV P/26/
VV 4/NP
VV 402/chodba
VV 49,78 49,780
VV P/31/
VV Součet 114,710

10 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,034 37 633,75 1 279,55 CS ÚRS 2020 01
VV P/31/
VV P/26
VV P/23/
VV penetrace
VV 4/NP
VV 405/sklad katedry
VV 6,64 6,640
VV P/23/
VV 4/NP
VV 406/mobilní operátor
VV 6,35 6,350
VV P/23/
VV 4/NP
VV 411/dílna
VV 13,95 13,950
VV P/23/
VV 4/NP
VV 401/schodiště
VV 37,99 37,990
VV P/26/
VV 4/NP
VV 402/chodba
VV 49,78 49,780
VV P/31/
VV Součet 114,710
VV 114,71*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,034

11 K 998711102
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,034 875,50 29,77 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 998711181
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,034 473,45 16,10 CS ÚRS 2020 01

D 713 Izolace tepelné 12 257,52

13 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně jednovrstvá

m2 66,630 18,53 1 234,65 CS ÚRS 2020 01

VV P/9/
VV podlahový EPS kročejový /70  mm
VV 4/NP
VV 409/garf.ateliér
VV 30 30,000
VV P/9/
VV 4/NP
VV 410/montážní ateliér
VV 36,63 36,630
VV P/9/
VV Součet 66,630

14 M 28375923 deska EPS 200 do plochých střech a podlah λ=0,034 tl 70mm m2 69,962 90,32 6 319,04 CS ÚRS 2020 01
VV P/9/
VV podlahový EPS kročejový /70  mm
VV 4/NP
VV 409/garf.ateliér
VV 30 30,000
VV P/9/
VV 4/NP
VV 410/montážní ateliér
VV 36,63 36,630
VV P/9/
VV Součet 66,630
VV 66,63*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 69,962

15 K 713191132
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo 
střech překrytím fólií separační z PE

m2 66,630 7,74 515,38 CS ÚRS 2020 01

VV P/9/
VV separační fólie PE                                                                                                                                    
VV 4/NP
VV 409/garf.ateliér
VV 30 30,000
VV P/9/
VV 4/NP
VV 410/montážní ateliér
VV 36,63 36,630
VV P/9/
VV Součet 66,630

16 M 28323056 fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 1mm m2 69,962 55,91 3 911,79 CS ÚRS 2020 01
VV P/9/
VV separační fólie PE                                                                                                                                    
VV 4/NP
VV 409/garf.ateliér
VV 30 30,000
VV P/9/
VV 4/NP
VV 410/montážní ateliér
VV 36,63 36,630
VV P/9/
VV Součet 66,630
VV 66,63*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 69,962
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

17 K 998713102
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m

t 0,206 838,10 172,65 CS ÚRS 2020 01

18 K 998713181
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,206 504,90 104,01 CS ÚRS 2020 01

D 771 Podlahy z dlaždic 145 865,06

19 K 771151022
Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 
mm

m2 114,710 110,50 12 675,46 CS ÚRS 2020 01

VV P/23 a P/26/
VV vyrovnávací stěrka /2/mm
VV 4/NP
VV 405/sklad katedry
VV 6,64 6,640
VV P/23/
VV 4/NP
VV 406/mobilní operátor
VV 6,35 6,350
VV P/23/
VV 4/NP
VV 411/dílna
VV 13,95 13,950
VV P/23/
VV 4/NP
VV 401/schodiště
VV 37,99 37,990
VV P/26/
VV 4/NP
VV 402/chodba
VV 49,78 49,780
VV P/31/
VV Součet 114,710

20 K 771161011 Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu dilatační spáry v rovině dlažby m 1,800 22,95 41,31 CS ÚRS 2020 01
VV 4/NP
VV 115/Z

VV
115/Z - Dilatační profil pro dlažbu keramickou na chodbě, tl. dlažby 9 mm, profil dlilatace z ušlechtilého materiálu - nerez, 
povrch broušený, šířka d

VV m´
VV 1,8 1,800
VV Součet 1,800

21 M 59054140.115Z
115/Z - Dilatační profil pro dlažbu keramickou na chodbě, tl. dlažby 9 mm, profil dlilatace z ušlechtilého 
materiálu - nerez, povrch broušený, šířka dilatačního profilu dle záměru

m 1,980 142,80 282,74

VV 4/NP
VV 115/Z

VV
115/Z - Dilatační profil pro dlažbu keramickou na chodbě, tl. dlažby 9 mm, profil dlilatace z ušlechtilého materiálu - nerez, 
povrch broušený, šířka d

VV m´
VV 1,8 1,800
VV Součet 1,800
VV 1,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,980

22 K 771161021
Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-
koberec apod.)

m 40,000 34,17 1 366,80 CS ÚRS 2020 01

VV 4/NP
VV 32/Z

VV
"Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy 
kanceláří,soc. zařízení, skladů atd., profil výšky 10 mm lep

VV m´
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 40 40,000
VV Součet 40,000

23 M 590.32Z
32/Z - Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy 
kanceláří,soc. zařízení, skladů atd., profil výšky 10 mm lepený do tmelu, profil bude břítem osazen do po;lohy 
pod dveřní křídlo, výška skladby dlažby na chodbě  - 9 mm dlažba, 3 mm lepidlo

m 42,000 412,25 17 314,50

VV 4/NP
VV 32/Z

VV
32/Z -Nerezový L profil ukončující dlažbu jako přechod mezi dlažbou chodby a povrchem podlahy kanceláří,soc. zařízení, 
skladů atd., profil výšky 10 mm

VV
lepený do tmelu, profil bude břítem osazen do po;lohy pod dveřní křídlo, výška skladby dlažby na chodbě  - 9 mm dlažba, 3 
mm lepidlo

VV m´
VV 40 40,000
VV Součet 40,000
VV 40*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 42,000

24 K 771161022
Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro schodové hrany a 
ukončení dlažby

m 5,850 80,75 472,39 CS ÚRS 2020 01

VV 4/NP
VV 120/Z

VV
Lemovací úhelník 30/50/3 - dl. 5,85 m, materiál nezez broušený, osazený jako lemovací profil zakončení kamenné dlažby na 
mezipodestách

VV ks
VV 1*5,85 5,850
VV Součet 5,850

25 M 59054140.120Z
120/Z - Lemovací úhelník 30/50/3 - dl. 5,85 m, materiál nezez broušený, osazený jako lemovací profil 
zakončení kamenné dlažby na mezipodestách

m 6,143 292,40 1 796,21

VV 4/NP
VV 120/Z

VV
120/Z - Lemovací úhelník 30/50/3 - dl. 5,85 m, materiál nezez broušený, osazený jako lemovací profil zakončení kamenné 
dlažby na mezipodestách

VV ks
VV 1*5,85 5,850
VV Součet 5,850
VV 5,85*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 6,143

26 K 771474112 Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm m 61,865 91,80 5 679,21 CS ÚRS 2020 01
VV soklík
VV 4/NP
VV 405/sklad katedry
VV P/23/
VV 7,72 7,720
VV 4/NP
VV 406/mobilní operátor
VV P/23/
VV 7,41 7,410
VV 4/NP
VV 411/dílna
VV P/23/
VV 12,135 12,135
VV 4/NP
VV 402/chodba
VV P/31/
VV 34,6 34,600
VV Součet 61,865

27 M 59761409
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 
12ks/m2

m2 5,939 261,30 1 551,86 CS ÚRS 2020 01

VV soklík
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 4/NP
VV 405/sklad katedry
VV P/23/
VV 7,72 7,720
VV 4/NP
VV 406/mobilní operátor
VV P/23/
VV 7,41 7,410
VV 4/NP
VV 411/dílna
VV P/23/
VV 12,135 12,135
VV 4/NP
VV 402/chodba
VV P/31/
VV 34,6 34,600
VV Mezisoučet v bm 61,865
VV 61,865*0,08*1,2 5,939
VV Mezisoučet v m2 5,939

28 K 771574112
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 
ks/m2

m2 114,710 552,50 63 377,28 CS ÚRS 2020 01

VV P/31/
VV P/26/
VV P/23/
VV dlažba /300*300/
VV 4/NP
VV 405/sklad katedry
VV 6,64 6,640
VV P/23/
VV 4/NP
VV 406/mobilní operátor
VV 6,35 6,350
VV P/23/
VV 4/NP
VV 411/dílna
VV 13,95 13,950
VV P/23/
VV 4/NP
VV 401/schodiště
VV 37,99 37,990
VV P/26/
VV 4/NP
VV 402/chodba
VV 49,78 49,780
VV P/31/
VV Součet 114,710

29 M 59761409
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 
12ks/m2

m2 126,181 261,30 32 971,10 CS ÚRS 2020 01

VV P/31/
VV P/26/
VV P/23/
VV dlažba /300*300/
VV 4/NP
VV 405/sklad katedry
VV 6,64 6,640
VV P/23/
VV 4/NP
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VV 406/mobilní operátor
VV 6,35 6,350
VV P/23/
VV 4/NP
VV 411/dílna
VV 13,95 13,950
VV P/23/
VV 4/NP
VV 401/schodiště
VV 37,99 37,990
VV P/26/
VV 4/NP
VV 402/chodba
VV 49,78 49,780
VV P/31/
VV Součet 114,710
VV 114,71*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 126,181

30 K 771591111 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 114,710 40,29 4 621,67 CS ÚRS 2020 01
VV P/26/
VV P/23/
VV penetrace
VV 4/NP
VV 405/sklad katedry
VV 6,64 6,640
VV P/23/
VV 4/NP
VV 406/mobilní operátor
VV 6,35 6,350
VV P/23/
VV 4/NP
VV 411/dílna
VV 13,95 13,950
VV P/23/
VV 4/NP
VV 401/schodiště
VV 37,99 37,990
VV P/26/
VV 4/NP
VV 402/chodba
VV 49,78 49,780
VV P/31/
VV Součet 114,710

31 K 998771102
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 4,206 486,20 2 044,96 CS ÚRS 2020 01

32 K 998771181
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 4,206 396,95 1 669,57 CS ÚRS 2020 01

D 773 Podlahy z litého teraca 86 668,47

33 K 773- R P28
Ošetření povrchu stávající kamenné dlažby a teracových schodů-chemické vyčištění, ošetření povrchu - 
tlakové horkovodní čištění teraco podlah

m2 37,990 94,50 3 590,06

VV 4/NP
VV 401/schodiště
VV 37,99 37,990
VV P/28/
VV Součet 37,990

34 K 773- R P28.1
Ošetření povrchu stávající kamenné dlažby a teracových schodů-chemické vyčištění, ošetření povrchu - 
renovace teraco podlah

m2 37,990 189,00 7 180,11
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VV 4/NP
VV 401/schodiště
VV 37,99 37,990
VV P/28/
VV Součet 37,990

35 K 773- R P28.2 Ošetření povrchu stávající kamenné dlažby a teracových schodů- impregnace povrchu m2 37,990 756,00 28 720,44
VV 4/NP
VV 401/schodiště
VV 37,99 37,990
VV P/28/
VV Součet 37,990

36 K 773- R P28.3 Ošetření povrchu stávající kamenné dlažby a teracových schodů- strojové leštění podlah m2 37,990 567,00 21 540,33
VV 4/NP
VV 401/schodiště
VV 37,99 37,990
VV P/28/
VV Součet 37,990

37 K 773412200 Soklíky z přírodního litého teraca tl. 20 mm výšky přes 50 do 150 mm rovné bez požlábku m 0,803 756,50 607,47 CS ÚRS 2020 01
VV 4/NP
VV 401/schodiště
VV 0,803 0,803
VV Součet 0,803

38 K 773901112 Opravy podlah z litého teraca strojní broušení povrchu m2 37,990 375,00 14 246,25 CS ÚRS 2020 01
VV 4/NP
VV 401/schodiště
VV 37,99 37,990
VV P/28/
VV Součet 37,990

39 K 773993000 Ostatní práce protiskluzové karborundové pásky šířky do 50 mm m 56,940 187,00 10 647,78 CS ÚRS 2020 01
VV 4/NP
VV 402/chodba
VV schody
VV 12*2,37 28,440
VV 12*2,375 28,500
VV Součet 56,940

40 K 998773102
Přesun hmot pro podlahy teracové lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,149 526,15 78,40 CS ÚRS 2020 01

41 K 998773181
Přesun hmot pro podlahy teracové lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,149 386,75 57,63 CS ÚRS 2020 01

D 776 Podlahy povlakové 73 267,23
42 K 776111112 Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového m2 66,630 35,70 2 378,69 CS ÚRS 2020 01

VV P/9/
VV 4/NP
VV 409/garf.ateliér
VV 30 30,000
VV P/9/
VV 4/NP
VV 410/montážní ateliér
VV 36,63 36,630
VV P/9/
VV Součet 66,630

43 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 66,630 11,31 753,25 CS ÚRS 2020 01
VV P/9/
VV vysátí
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VV 4/NP
VV 409/garf.ateliér
VV 30 30,000
VV P/9/
VV 4/NP
VV 410/montážní ateliér
VV 36,63 36,630
VV P/9/
VV Součet 66,630

44 K 776121321 Příprava podkladu penetrace neředěná podlah m2 66,630 55,85 3 720,95 CS ÚRS 2020 01
VV P/9/
VV penetrace
VV 4/NP
VV 409/garf.ateliér
VV 30 30,000
VV P/9/
VV 4/NP
VV 410/montážní ateliér
VV 36,63 36,630
VV P/9/
VV Součet 66,630

45 K 776141111 Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm m2 66,630 110,50 7 362,62 CS ÚRS 2020 01
VV P/9/
VV vyrovnávací stěrka /2/mm
VV 4/NP
VV 409/garf.ateliér
VV 30 30,000
VV P/9/
VV 4/NP
VV 410/montážní ateliér
VV 36,63 36,630
VV P/9/
VV Součet 66,630

46 K 776221111 Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních m2 66,630 172,55 11 497,01 CS ÚRS 2020 01
VV P/9/
VV zátěřové PVC
VV 4/NP
VV 409/garf.ateliér
VV P/9/
VV 30 30,000
VV 4/NP
VV 410/montážní ateliér
VV P/9/
VV 36,63 36,630
VV Součet 66,630

47 M 28411017.R9
P/9  - PVC heterogenní zátěžové tl 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70mm, zátěž 34/43, otlak do 0,05mm, stálost 
do 0,10%, R10, hořlavost Bfl S1

m2 73,293 573,75 42 051,86

VV P/9/
VV zátěřové PVC
VV 4/NP
VV 409/garf.ateliér
VV P/9/
VV 30 30,000
VV 4/NP
VV 410/montážní ateliér
VV P/9/
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VV 36,63 36,630
VV Součet 66,630
VV 66,63*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 73,293

48 K 776411111 Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm m 17,945 115,60 2 074,44 CS ÚRS 2020 01
VV P/9/
VV sokl-lišta/80/mm
VV 4/NP
VV 409/garf.ateliér
VV P/9/
VV 12,25 12,250
VV 4/NP
VV 410/montážní ateliér
VV P/9/
VV 5,695 5,695
VV Součet 17,945

49 M 28411009 lišta soklová PVC 18x80mm m 19,740 51,77 1 021,84 CS ÚRS 2020 01
VV P/9/
VV sokl-lišta/80/mm
VV 4/NP
VV 409/garf.ateliér
VV P/9/
VV 12,25 12,250
VV 4/NP
VV 410/montážní ateliér
VV P/9/
VV 5,695 5,695
VV Součet 17,945
VV 17,945*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 19,740

50 K 776991121 Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní m2 66,630 30,35 2 021,89 CS ÚRS 2020 01
VV P/9/
VV zátěřové PVC
VV 4/NP
VV 409/garf.ateliér
VV P/9/
VV 30 30,000
VV 4/NP
VV 410/montážní ateliér
VV P/9/
VV 36,63 36,630
VV Součet 66,630

51 K 998776102
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,519 393,55 204,25 CS ÚRS 2020 01

52 K 998776181
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,519 347,65 180,43 CS ÚRS 2020 01

Zpracoval: Metrostav a.s. Strana 938 z 1201 13.05.2021



2020-018-D1-3 - Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa [zadání] s výkazem 13.11..xlsx 2020-018-02-05-03 - Nové ...

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Čapka Gerstnerova 5/658 Praha 7 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 771 604,52

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 771 604,52 21,00% 162 036,95

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 933 641,47

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita 
databáze směrných cen 2020/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než 
navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena 
ručně a digitálně z výkresů.

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-02-05 - Nové kce- 4.NP  

2020-018-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-018-02-05-03 - Nové kce- 4.NP- okna, dveře 

Metrostav DIZ s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 771 604,52

HSV - Práce a dodávky HSV 61 720,08

    64 - Osazování výplní otvorů 59 409,00

    998 - Přesun hmot 2 311,08

PSV - Práce a dodávky PSV 709 884,44

    763 - Konstrukce suché výstavby 11 562,69

    766 - Konstrukce truhlářské 221 019,41

    767 - Konstrukce zámečnické 62 134,90

    767-1 - Konstrukce zámečnické- prosklenná příčka m.č.104 415 167,44

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-02-05 - Nové kce- 4.NP  

2020-018-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-018-02-05-03 - Nové kce- 4.NP- okna, dveře 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 771 604,52

D HSV Práce a dodávky HSV 61 720,08

D 64 Osazování výplní otvorů 59 409,00

1 K 642945111
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, 
s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2

kus 5,000 3 330,00 16 650,00 CS ÚRS 2020 01

VV 2/etapa
VV 4/NP
VV 89/Z

VV
89/Z- Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním,  požární odolnost EI - 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 4/NP
VV 89/Z

VV
89/Z- Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním,  požární odolnost EI - 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 4/NP
VV 103/Z

VV
103/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s 
PVC těsněním,  požární odolnost EI 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 4/NP
VV 103/Z

VV
104/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s 
PVC těsněním,  požární odolnost EI 

VV ks

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-02-05 - Nové kce- 4.NP  

2020-018-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-018-02-05-03 - Nové kce- 4.NP- okna, dveře 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 4/NP
VV 104/Z

VV
104/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s 
PVC těsněním,  požární odolnost EI 

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 5,000

2 M 55331386.89Z

89/Z- Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové 
spojky, s PVC těsněním,  požární odolnost EI - 30 DP3, zárubeň pro montáž do příčky tl. 180 mm s omítkou, 
nástřik zárubní barvou -  odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch pololesk, zárubeň opatřena 
seřizovatelnými viditelnými závěsy pro bezfalcové dveře s požárním atestem, provedena příprava na trasu 
kabelu k elektrickému otvírači, v zárubni osazen elektrický otvírač se signalizací otevřených dveří a 
napájením 12VDC -  součást zárubně, před objednáním bude proveden záměr příčky   Poznámka :  v m.č. 
406 osazen do zárubně magnetický kontakt (homologace do stupně 3 dle ČSN EN 50131-1), dodavatel dodá 
kompletní zárubeň včetně montáže otvírače a kontaktu   

kus 2,000 5 805,00 11 610,00

VV 2/etapa
VV 4/NP
VV 89/Z

VV
89/Z- Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním,  požární odolnost EI - 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 4/NP
VV 89/Z

VV
89/Z- Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním,  požární odolnost EI - 

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

3 M 55331386.103Z

103/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez 
prahové spojky, s PVC těsněním,  požární odolnost EI - 30 DP3, zárubeň pro montáž do příčky tl. 170 mm s 
omítkou, neprůzvučnost zárubní a osazení 32 dB, nástřik zárubní barvou -  odstín - RAL 9007 - šedý hliník - 
metalíza, povrch pololesk, zárubeň opatřena seřizovatelnými viditelnými závěsy pro bezfalcové dveře s 
požárním atestem, provedena příprava na trasu kabelu k zámku v křídle, v zárubní osazeny zápustné 
magnetické snímače EZS (homologace do stupně 3 dle ČSN EN 50131-1 ) přívod do křídla ze zárubně 
průchodkou pro zadlabání s rozpojitelnou svorkovnicí - součást zárubně, před objednáním bude proveden 
záměr příčky, Poznámka : dodavatel dodá kompletní zárubeň včetně montáže  

kus 2,000 6 705,00 13 410,00

VV 2/etapa
VV 4/NP
VV 103/Z

VV
103/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s 
PVC těsněním,  požární odolnost EI 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 4/NP
VV 103/Z

VV
104/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s 
PVC těsněním,  požární odolnost EI 

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

4 M 55331386.104Z

104/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez 
prahové spojky, s PVC těsněním,  požární odolnost EI - 30 DP3, zárubeň pro montáž do příčky tl. 150 mm s 
omítkou, neprůzvučnost zárubní a osazení 32 dB, nástřik zárubní barvou -  odstín - RAL 9007 - šedý hliník - 
metalíza, povrch pololesk, zárubeň opatřena seřizovatelnými viditelnými závěsy pro bezfalcové dveře s 
požárním atestem, provedena příprava na trasu kabelu k zámku v křídle, v zárubní osazeny zápustné 
magnetické snímače EZS (homologace do stupně 3 dle ČSN EN 50131-1) přívod do křídla ze zárubně 
průchodkou pro zadlabání s rozpojitelnou svorkovnicí - součást zárubně, před objednáním bude proveden 
záměr příčky   Poznámka : dodavatel dodá kompletní zárubeň včetně montáže   

kus 1,000 6 705,00 6 705,00

VV 2/etapa
VV 4/NP
VV 104/Z

VV
104/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s 
PVC těsněním,  požární odolnost EI 

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

5 K 642945112
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, 
s obetonováním, dveří dvoukřídlových přes 2,5 do 6,5 m2

kus 1,000 1 737,00 1 737,00 CS ÚRS 2020 01

VV 2/etapa
VV 4/NP
VV 23/Z

VV
23/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře dvoukřídlové 1450/1970 mm, bez prahové 
spojky, s PVC těsněním, požární 

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

6 M 5533142.23Z

23/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře dvoukřídlové 1450/1970 
mm, bez prahové spojky, s PVC těsněním, požární odolnost EI - 30 DP3, zárubeň pro montáž do příčky tl. 
170 mm, nástřik zárubní barvou -  odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch pololesk, zárubeň 
opatřena seřizovatelnými viditelnými závěsy pro bezfalcové dveře s požárním atestem, provedena příprava na 
trasu kabelu k zámku v aktivním křídle, přívod do  ze zárubně průchodkou pro zadlabání s rozpojitelnou 
svorkovnicí - součást zárubně, osazení magnetických zápustných kontaktů EZS (homologace do stupně 3 dle 
ČSN EN 50131-1), do zárubně pro obě křídla, před objednáním bude proveden záměr příčky Poznámka : 
dodavatel dveří dodá kompletní zárubeň včetně montáže magnetických kontaktů             

kus 1,000 9 297,00 9 297,00

VV 2/etapa
VV 4/NP
VV 23/Z

VV
23/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře dvoukřídlové 1450/1970 mm, bez prahové 
spojky, s PVC těsněním, požární 

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 998 Přesun hmot 2 311,08

7 K 998017002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 2,895 798,30 2 311,08 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 709 884,44

D 763 Konstrukce suché výstavby 11 562,69
8 K 763181311 Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové kus 2,000 1 305,00 2 610,00 CS ÚRS 2020 01

VV 2/etapa
VV 4/NP
VV 90/Z
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
90/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 4/NP
VV 90/Z

VV
90/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

9 M 55331382.90Z

90/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové 
spojky, s PVC těsněním, zárubeň pro montáž do SDK příčky tl. 100 mm, ( zděné příčky s omítkou ),nástřik 
zárubní barvou -  odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch pololesk, zárubeň opatřena 
seřizovatelnými viditelnými závěsy pro bezfalcové dveře, Poznámka : dodavatel dodá kompletní zárubeň 
včetně montáže  

kus 2,000 4 455,00 8 910,00

VV 2/etapa
VV 4/NP
VV 90/Z

VV
90/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 4/NP
VV 90/Z

VV
90/Z - Kovová zárubeň hranatá, dělená, obložková, pro bezfalcové ocelové dveře 900/1970 mm, bez prahové spojky, s PVC 
těsněním, zárubeň pro montáž do 

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

10 K 998763302
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,030 936,00 28,08 CS ÚRS 2020 01

11 K 998763381
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,030 486,90 14,61 CS ÚRS 2020 01

D 766 Konstrukce truhlářské 221 019,41

12 K 766660002
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 
jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 2,000 1 168,20 2 336,40 CS ÚRS 2020 01

VV 2/etapa
VV 4/NP
VV 8/T

VV
8/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, plné, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, 
povrch křídla lamino - HPL

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 4/NP
VV 8/T

VV
8/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, plné, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, 
povrch křídla lamino - HPL

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 M 611- 8T

8/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, plné, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, 
křídlo hladké, povrch křídla lamino - HPL - hliník kartáčovaný,křídlo osazeno do ocelové dělené obložkové 
zárubně s PVC těsněním, bez prahové spojky, křídlo opatřeno viditelnými seřiditelný závěsy pro bezfalcové 
dveře, vzduchová neprůzvučnost křídla včetně zárubní a osazení 32dB, křídlo opatřeno padací lištou, kování 
štítové -  klika - klika, materiál nerez broušený, zámek vložkový, centrální klíč po patrech, generální klíč 

ks 2,000 7 883,10 15 766,20

VV 2/etapa
VV 4/NP
VV 8/T

VV
8/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, plné, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, 
povrch křídla lamino - HPL

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 4/NP
VV 8/T

VV
8/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, plné, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, 
povrch křídla lamino - HPL

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

14 K 766660022
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních 
jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 5,000 1 557,00 7 785,00 CS ÚRS 2020 01

VV m.č./406/
VV 4/NP
VV 10/T

VV
"10/T - Dveře vnitřní dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, plné, 
povrch křídla lamino - H

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 4/NP
VV 10/T

VV
"10/T - Dveře vnitřní dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, plné, 
povrch křídla lamino - H

VV ks
VV 1 1,000
VV Mezisoučet 2,000
VV 4/NP
VV 11/T

VV
11/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, 
povrch křídla lamino - HPL - hl

VV ks
VV 1 1,000
VV 4/NP
VV 11/T

VV
11/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, 
povrch křídla lamino - HPL - hl

VV ks
VV 1 1,000
VV 4/NP
VV 11/T

VV
11/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, 
povrch křídla lamino - HPL - hl

VV ks
VV 1 1,000
VV Mezisoučet 3,000
VV Součet 5,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15 M 611- 10T

10/T - Dveře vnitřní dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, 
křídlo hladké, plné, povrch křídla lamino - HPL - hliník kartáčovaný, vnitřní požární izolační výplň, vyztužení 
křídel pro montáž samozavíračů, požární odolnost křídla EI - 30 DP3 - C, křídlo osazeno do ocelové dělené 
obložkové zárubně s požární odolností EI - 30 DP3, bez prahové spojky, křídlo opatřeno viditelnými 
seřiditelnými dveřními závěsy s požárním atestem, pro bezfalcová křídla,  vstup přes přístupový systém, v 
zárubni osazen elektrický otvírač se signalizací otevřených dveří a napájením 12VDC -  součást zárubně, 
kování štítové -  koule ( ze strany chodby ) - klika, materiál nerez broušený, zámek vložkový, osazen lineární 
samozavírač s požárním atestem, barva stříbrná, centrální klíč po patrech, generální klíč  Poznámka :  

 dodavatel dodá kompletní dveře, 

ks 2,000 23 390,10 46 780,20

VV m.č./406/
VV 4/NP
VV 10/T

VV
"10/T - Dveře vnitřní dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, plné, 
povrch křídla lamino - H

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 4/NP
VV 10/T

VV
"10/T - Dveře vnitřní dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, plné, 
povrch křídla lamino - H

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

16 M 611- 11T

11/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, 
křídlo hladké, povrch křídla lamino - HPL - hliník kartáčovaný, zesílené pro montáž samozavírače, vzduchová 
neprůzvučnost křídla včetně zárubní a osazení 32dB, křídlo opatřenopadací lištou, požární odolnost křídla EI - 
30 DP3 - C, prosklený svislý pás na straně u kování, zasklení neprůhledným sklem s požární odolností - 
vrstvené bezpečnostní sklo ve třídě odolnosti min. 2B2, křídlo osazeno do ocelové dělené obložkové zárubně 
s požární odolností EI - 30 DP3, bez prahové spojky, křídla opatřena viditelnými seřiditelnými dveřními závěsy 
s požárním atestem, pro bezfalcové křídla,  vstup přes přístupový systém, zámek reverzní elektromechanický 
samozamykací  12 - 24VDC se signalizací otevřených dveří, provedena příprava na trasu kabelu  k 
elektromechanickému zámku, přívod do křídla ze zárubně průchodkou pro zadlabání s rozpojitelnou 
svorkovnicí, do dveřního křídla osazen  magnetický kontakt magnetický kontakt EZS (homologace do stupně 
3 dle ČSN EN 50131-1),  kování štítové -  klika ( ze strany schodiště ) - klika paniková, při poplachu EPS ( 
odpojení napájení ) aktivována vnější klika, materiál nerez broušený, zámek vložkový, osazen lineární 
samozavírač s požárním atestem, barva stříbrná, centrální klíč po patrech, generální klíčPoznámka : 
dodavatel dodá kompletní dveře

ks 3,000 29 741,40 89 224,20

VV m.č./403c/
VV 4/NP
VV 11/T

VV
11/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, 
povrch křídla lamino - HPL - hl

VV ks
VV 1 1,000
VV 4/NP
VV 11/T

VV
11/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, 
povrch křídla lamino - HPL - hl

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV 4/NP
VV 11/T
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VV
11/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, 
povrch křídla lamino - HPL - hl

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

17 K 766660031
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních 
dvoukřídlových jakékoliv šířky

kus 1,000 2 509,20 2 509,20 CS ÚRS 2020 01

VV 2/etapa
VV 4/NP
VV 6/T

VV
6/T - Dveře vnitřní, dřevěné, dvoukřídlové, otevíravé, 1450/1970 mm, křídla 900+550 mm, aktivní křídlo š.900 mm, křídla 
bez polodrážky - bezfalcová, h

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

18 M 611- 6T

6/T - Dveře vnitřní, dřevěné, dvoukřídlové, otevíravé, 1450/1970 mm, křídla 900+550 mm, aktivní křídlo š.900 
mm, křídla bez polodrážky - bezfalcová, hladká, povrch křídla lamino - HPL - hliník kartáčovaný, vnitřní 
požární izolační výplň,  vyztužení křídel pro montáž samozavíračů, požarní odolnost křídel EI - 30 DP3 - C,  
prosklený svislý pás   na straně u kování a v neaaktivním křídle, zasklení čirým požárním sklem - vrstvené 
bezpečnostní sklo ve třídě odolnosti min. 2B2, křídla opatřena viditelnými seřiditelnými dveřními závěsy s 
požárním atestem, pro bezfalcové křídla, křídla osazena do ocelové dělené obložkové zárubně s požární 
odolností  EI - 30 DP3, bez prahové spojky, kování štítové - ze strany úniku ( chodby, spojovacího krčku, 
posluchárny,dílny, atelieru atd) paniková klika, ze strany přístupu klika, materiál nerez broušený, vstup přes 
přístupový systém,  osazena čtečka čipů,  zámek reverzní elektromechanický samozamykací 12 - 24VDC se 
signalizací otevřených dveří, s požární odolností, neaktivní křídlo vybaveno automatickými mechanickými 
dveřními zástrčemi, provedena příprava na trasu kabelu k elektromechanickému zámku v aktivním křídle, 
přívod do křídla ze zárubně průchodkou pro zadlabání s rozpojitelnou svorkovnicí, při poplachu EPS (odpojení 
napájení ) aktivována vnější klika - pro vnik požárních jednotek, synchronizovaný kluzný samozavírač pro obě 
křídla s požární odolností - barva stříbrná, v křídlech osazeny zápustné magnetické kontakty EZS 
(homologace do stupně 3 dle ČSN EN 50131-1) , zámek vložkový s požární odolností, centrální klíč po 
patrech, generální klíč Poznámka : dodavatel dodá kompletní dveře    

ks 1,000 56 353,50 56 353,50

VV 2/etapa
VV 4/NP
VV 6/T

VV
6/T - Dveře vnitřní, dřevěné, dvoukřídlové, otevíravé, 1450/1970 mm, křídla 900+550 mm, aktivní křídlo š.900 mm, křídla 
bez polodrážky - bezfalcová, h

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

19 K 998766102
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,180 936,00 168,48 CS ÚRS 2020 01

20 K 998766181
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,180 534,60 96,23 CS ÚRS 2020 01

D 767 Konstrukce zámečnické 62 134,90
21 K 767640111 Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku kus 1,000 3 204,00 3 204,00 CS ÚRS 2020 01

VV 2/etapa
VV 4/NP
VV 99/Z

VV
"Vstupní dveře, rámové, hliníkové, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, rámová konstrukce 
z hliníkových profilů, povch lakovaný  - stříbrná matná  -

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 1,000
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22 M 553-99Z

99/Z - Vstupní dveře, rámové, hliníkové, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, rámová konstrukce z 
hliníkových profilů, povch lakovaný  - stříbrná matná  - IGP 5803E 71755 A10, zasklení křídla čirým sklem - 
izolační dvojsklo, z obou stran bezpečnostní sklo vrstvené ve třídě odolnosti 2B2, Uw = 1,20, křídlo osazeno 
do hliníkové zárubně s PVC těsněním, bez prahové spojky, vstup přes přístupový systém, osazena čtečka 
čipů,  zámek reverzní elektromechanický samozamykací  12 - 24VDC se signalizací otevřených dveří,kování -  
 ze strany střechy osazena paniková klika, ze strany chodby klika, provedena příprava na trasu kabelu k 
elektromechanickému zámku v křídle, přívod do křídla ze zárubně průchodkou pro zadlabání s rozpojitelnou 
svorkovnicí, při poplachu EPS ( odpojení napájení ) aktivována vnitřní klika - pro vnik požárních jednotek, 
lineární samozavírač barva stříbrná, v křídle a zárubní osazeny zápustné magnetické snímače EZS 

 (homologace do stupně 3 dle ČSN EN 50131-1), zámek vložkový, centrální klíč po patrech, generální klíč 
Poznámka : dodavatel dodá kompletní zárubeň včetně montáže  

ks 1,000 58 848,00 58 848,00

VV 2/etapa
VV 4/NP
VV 99/Z

VV
"Vstupní dveře, rámové, hliníkové, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, rámová konstrukce 
z hliníkových profilů, povch lakovaný  - stříbrná matná  -

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

23 K 998767102
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,048 1 215,00 58,32 CS ÚRS 2020 01

24 K 998767181
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám 
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,048 512,10 24,58 CS ÚRS 2020 01

D 767-1 Konstrukce zámečnické- prosklenná příčka m.č.104 415 167,44
25 K 76711315.R Montáž stěn prosklenných stěn z Al profilů m2 33,790 297,00 10 035,63

VV 2/etapa
VV m.č./411
VV 4/NP
VV 87/Z

VV
87/Z - Příčka skleněná  v m.č. 411, prosklená příčka se skleněnými otevíravými dveřmi, do stavebního otvoru dl. 5900 mm, 
v. 2297 mm ke spodní hraně na

VV 5,9*2,65 15,635
VV 2/etapa
VV m.č./410
VV 4/NP
VV 88/Z

VV
88/Z - Příčka skleněná v m.č. 410, prosklená příčka se skleněnými otevíravými dveřmi, do stavebního otvoru dl. 5920 mm a 
díl k fasádě na dl. 931 mm, v

VV (5,92+0,931)*2,65 18,155
VV Součet 33,790

26 M 553-87Z

87/Z - Příčka skleněná  v m.č. 411, prosklená příčka se skleněnými otevíravými dveřmi, do stavebního otvoru 
dl. 5900 mm, v. 2297 mm ke spodní hraně nadpraží příčky,celková výška od podlahy ke stropní desce 2650 
mm, k akustickému podhledu 2600 mm, dveře jednokřídlové s rámem z hliníkových profilů, prosklené, 
otevíravé 800/1970 mm pravé, zasklení příčky,dveří, nadsvětlíku - sklo čiré, izolační dvojsklo, bezpečnostní 
sklo vrstvené ve třídě odolnosti min. 2B2, konstrukce příčky - hliníkové profily, povch lakovaný  - stříbrná 
matná  - IGP 5803E 71755 A10, nadpraží  ocelová konstrukce s izolační výplní, opláštění SDK deskami, 
zvuková neprůzvučnost dveří 32 dB, skleněné příčky a nadraží 47 dB, kování štítové -  klika - klika, materiál 

 nerez, zámek vložkový, centrální klíč po patrech, generální klíč  
 

ks 1,000 179 336,00 179 336,00

VV 2/etapa
VV m.č./411
VV 4/NP
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VV 87/Z

VV
87/Z - Příčka skleněná  v m.č. 411, prosklená příčka se skleněnými otevíravými dveřmi, do stavebního otvoru dl. 5900 mm, 
v. 2297 mm ke spodní hraně na

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

27 M 553-88Z

88/Z - Příčka skleněná v m.č. 410, prosklená příčka se skleněnými otevíravými dveřmi, do stavebního otvoru 
dl. 5920 mm a díl k fasádě na dl. 931 mm, v. 2297 mm ke spodní hraně nadpraží příčky,celková výška od 
podlahy ke stropní desce 2650 mm, k akustickému podhledu 2600 mm, dveře jednokřídlové s rámem z 
hliníkových profilů, prosklené, otevíravé 800/1970 mm levé, bezpečnostní sklo vrstvené ve třídě odolnosti 
min. 2B2, konstrukce příčky - hliníkové profily, povch lakovaný  - stříbrná matná  - IGP 5803E 71755 A10, 
nadpraží  ocelová konstrukce s izolační výplní, opláštění SDK deskami, zvuková neprůzvučnost dveří 32 dB, 
skleněné příčky a nadraží 47 dB, kování štítové -  klika - klika, materiál nerez, zámek vložkový, centrální klíč 
po patrech, generální klíč , viz v.č. DET. 13 - 2Poznámka : krátký díl příčky na dl. 931 mm bude k hliníkové 

 fasádě napojen profily fasádního systému - řešit s dodavatelem fasády

ks 1,000 218 495,00 218 495,00

VV 2/etapa
VV m.č./410
VV 4/NP
VV 88/Z

VV
88/Z - Příčka skleněná v m.č. 410, prosklená příčka se skleněnými otevíravými dveřmi, do stavebního otvoru dl. 5920 mm a 
díl k fasádě na dl. 931 mm, v

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

28 K 998767202
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 4 078,666 1,79 7 300,81 CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Čapka Gerstnerova 5/658 Praha 7 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 244 916,67

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 244 916,67 21,00% 51 432,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 296 349,17

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita 
databáze směrných cen 2020/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než 
navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena 
ručně a digitálně z výkresů.

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-02-05 - Nové kce- 4.NP  

2020-018-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-018-02-05-04 - Nové kce- 4.NP- omítky, obklady, malby 

Metrostav DIZ s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 244 916,67

HSV - Práce a dodávky HSV 158 726,15

    61 - Úprava povrchů vnitřních 133 504,69

    61-1 - Úprava povrchů vnitřních- stropy 22 228,28

    998 - Přesun hmot 2 993,18

PSV - Práce a dodávky PSV 86 190,52

    714 - Akustická a protiotřesová opatření 28 373,28

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 57 817,24

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-02-05 - Nové kce- 4.NP  

2020-018-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-018-02-05-04 - Nové kce- 4.NP- omítky, obklady, malby 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 244 916,67

D HSV Práce a dodávky HSV 158 726,15

D 61 Úprava povrchů vnitřních 133 504,69
1 K 612131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn m2 363,565 43,95 15 978,68 CS ÚRS 2020 01

VV S/9/
VV S/1/
VV S/5/
VV S/4/
VV stávající
VV penetrace
VV 4/NP
VV 401/schodiště
VV S/1/S/4/S/5/
VV 28,0896 28,090
VV 4/NP
VV 401/schodiště
VV S/1/S/4/S/5/
VV 13,6 13,600
VV 4/NP
VV 402/chodba
VV S/1/S/4/S/5/
VV 51,5955 51,596
VV 4/NP
VV 402/chodba
VV S/1/S/4/S/5/
VV 9,2631 9,263
VV 4/NP
VV 402/chodba
VV S/1/S/4/S/5/
VV 22,87725 22,877
VV 4/NP
VV 404/výtah

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-02-05 - Nové kce- 4.NP  

2020-018-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-018-02-05-04 - Nové kce- 4.NP- omítky, obklady, malby 
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VV S/4/
VV 29,341 29,341
VV 4/NP
VV 405/sklad katedry
VV S/1/S/4/S/5/
VV 44,2878 44,288
VV 4/NP
VV 406/mobilní operátor
VV S/1/S/4/S/5/
VV 45,7596 45,760
VV 4/NP
VV 407/výtah
VV S/4/
VV 25,5895 25,590
VV 4/NP
VV 409/garf.ateliér
VV S/1/S/4/S/5/
VV 31,01825 31,018
VV 4/NP
VV 409/garf.ateliér
VV S/1/S/4/S/5/
VV 1,8012 1,801
VV 4/NP
VV 409/garf.ateliér
VV S/1/S/4/S/5/
VV 2,5976 2,598
VV 4/NP
VV 410/montážní ateliér
VV S/1/S/4/S/5/
VV 12,62725 12,627
VV 4/NP
VV 410/montážní ateliér
VV S/1/S/4/S/5/
VV 4,86324 4,863
VV 4/NP
VV 411/dílna
VV S/1/S/4/S/5/
VV 16,23125 16,231
VV 4/NP
VV 411/dílna
VV S/1/S/4/S/5/
VV 0,7524 0,752
VV 4/NP
VV 411/dílna
VV S/1/S/4/S/5/
VV 5,8072 5,807
VV 4/NP
VV 403c/chodba
VV S/1/S/4/S/5/
VV 17,4632 17,463
VV Součet 363,565

2 K 612142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
stěn

m2 308,634 153,75 47 452,48 CS ÚRS 2020 01

VV S/1/
VV S/5/
VV S/4/
VV stávající
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VV perlinka
VV 4/NP
VV 401/schodiště
VV S/1/S/4/S/5/
VV 28,0896 28,090
VV 4/NP
VV 401/schodiště
VV S/1/S/4/S/5/
VV 13,6 13,600
VV 4/NP
VV 402/chodba
VV S/1/S/4/S/5/
VV 51,5955 51,596
VV 4/NP
VV 402/chodba
VV S/1/S/4/S/5/
VV 9,2631 9,263
VV 4/NP
VV 402/chodba
VV S/1/S/4/S/5/
VV 22,87725 22,877
VV 4/NP
VV 405/sklad katedry
VV S/1/S/4/S/5/
VV 44,2878 44,288
VV 4/NP
VV 406/mobilní operátor
VV S/1/S/4/S/5/
VV 45,7596 45,760
VV 4/NP
VV 409/garf.ateliér
VV S/1/S/4/S/5/
VV 31,01825 31,018
VV 4/NP
VV 409/garf.ateliér
VV S/1/S/4/S/5/
VV 1,8012 1,801
VV 4/NP
VV 409/garf.ateliér
VV S/1/S/4/S/5/
VV 2,5976 2,598
VV 4/NP
VV 410/montážní ateliér
VV S/1/S/4/S/5/
VV 12,62725 12,627
VV 4/NP
VV 410/montážní ateliér
VV S/1/S/4/S/5/
VV 4,86324 4,863
VV 4/NP
VV 411/dílna
VV S/1/S/4/S/5/
VV 16,23125 16,231
VV 4/NP
VV 411/dílna
VV S/1/S/4/S/5/
VV 0,7524 0,752
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VV 4/NP
VV 411/dílna
VV S/1/S/4/S/5/
VV 5,8072 5,807
VV 4/NP
VV 403c/chodba
VV S/1/S/4/S/5/
VV 17,4632 17,463
VV Součet 308,634

3 K 612131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn m2 308,634 43,95 13 564,46 CS ÚRS 2020 01
VV S/1/
VV S/5/
VV S/4/
VV stávající
VV penetrace
VV 4/NP
VV 401/schodiště
VV S/1/S/4/S/5/
VV 28,0896 28,090
VV 4/NP
VV 401/schodiště
VV S/1/S/4/S/5/
VV 13,6 13,600
VV 4/NP
VV 402/chodba
VV S/1/S/4/S/5/
VV 51,5955 51,596
VV 4/NP
VV 402/chodba
VV S/1/S/4/S/5/
VV 9,2631 9,263
VV 4/NP
VV 402/chodba
VV S/1/S/4/S/5/
VV 22,87725 22,877
VV 4/NP
VV 405/sklad katedry
VV S/1/S/4/S/5/
VV 44,2878 44,288
VV 4/NP
VV 406/mobilní operátor
VV S/1/S/4/S/5/
VV 45,7596 45,760
VV 4/NP
VV 409/garf.ateliér
VV S/1/S/4/S/5/
VV 31,01825 31,018
VV 4/NP
VV 409/garf.ateliér
VV S/1/S/4/S/5/
VV 1,8012 1,801
VV 4/NP
VV 409/garf.ateliér
VV S/1/S/4/S/5/
VV 2,5976 2,598
VV 4/NP
VV 410/montážní ateliér
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VV S/1/S/4/S/5/
VV 12,62725 12,627
VV 4/NP
VV 410/montážní ateliér
VV S/1/S/4/S/5/
VV 4,86324 4,863
VV 4/NP
VV 411/dílna
VV S/1/S/4/S/5/
VV 16,23125 16,231
VV 4/NP
VV 411/dílna
VV S/1/S/4/S/5/
VV 0,7524 0,752
VV 4/NP
VV 411/dílna
VV S/1/S/4/S/5/
VV 5,8072 5,807
VV 4/NP
VV 403c/chodba
VV S/1/S/4/S/5/
VV 17,4632 17,463
VV Součet 308,634

4 K 612311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn m2 363,565 98,25 35 720,26 CS ÚRS 2020 01
VV S/1/
VV S/5/
VV S/4/
VV stávající
VV štuk
VV 4/NP
VV 401/schodiště
VV S/1/S/4/S/5/
VV 28,0896 28,090
VV 4/NP
VV 401/schodiště
VV S/1/S/4/S/5/
VV 13,6 13,600
VV 4/NP
VV 402/chodba
VV S/1/S/4/S/5/
VV 51,5955 51,596
VV 4/NP
VV 402/chodba
VV S/1/S/4/S/5/
VV 9,2631 9,263
VV 4/NP
VV 402/chodba
VV S/1/S/4/S/5/
VV 22,87725 22,877
VV 4/NP
VV 404/výtah
VV S/4/
VV 29,341 29,341
VV 4/NP
VV 405/sklad katedry
VV S/1/S/4/S/5/
VV 44,2878 44,288
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VV 4/NP
VV 406/mobilní operátor
VV S/1/S/4/S/5/
VV 45,7596 45,760
VV 4/NP
VV 407/výtah
VV S/4/
VV 25,5895 25,590
VV 4/NP
VV 409/garf.ateliér
VV S/1/S/4/S/5/
VV 31,01825 31,018
VV 4/NP
VV 409/garf.ateliér
VV S/1/S/4/S/5/
VV 1,8012 1,801
VV 4/NP
VV 409/garf.ateliér
VV S/1/S/4/S/5/
VV 2,5976 2,598
VV 4/NP
VV 410/montážní ateliér
VV S/1/S/4/S/5/
VV 12,62725 12,627
VV 4/NP
VV 410/montážní ateliér
VV S/1/S/4/S/5/
VV 4,86324 4,863
VV 4/NP
VV 411/dílna
VV S/1/S/4/S/5/
VV 16,23125 16,231
VV 4/NP
VV 411/dílna
VV S/1/S/4/S/5/
VV 0,7524 0,752
VV 4/NP
VV 411/dílna
VV S/1/S/4/S/5/
VV 5,8072 5,807
VV 4/NP
VV 403c/chodba
VV S/1/S/4/S/5/
VV 17,4632 17,463
VV Součet 363,565

5 K 612321121
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých 
konstrukcí stěn

m2 54,931 164,25 9 022,42 CS ÚRS 2020 01

VV omítka hladka- jádrová /10 mm
VV 4/NP
VV 404/výtah
VV S/4/
VV 29,341 29,341
VV 4/NP
VV 407/výtah
VV S/4/
VV 25,5895 25,590
VV Součet 54,931
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6 K 619991001 Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 328,510 15,38 5 050,84 CS ÚRS 2020 01
VV 4/NP
VV 401/schodiště
VV 37,99 37,990
VV 4/NP
VV 402/chodba
VV 49,78 49,780
VV 4/NP
VV 405/sklad katedry
VV 6,64 6,640
VV 4/NP
VV 406/mobilní operátor
VV 6,35 6,350
VV 4/NP
VV 409/garf.ateliér
VV 30 30,000
VV 4/NP
VV 410/montážní ateliér
VV 36,63 36,630
VV 4/NP
VV 411/dílna
VV 13,95 13,950
VV 4/NP
VV 403/kotelna
VV 131,56 131,560
VV 4/NP
VV 403b/proviz.techn.místn.
VV 6,42 6,420
VV 4/NP
VV 403c/chodba
VV 9,19 9,190
VV Součet 328,510

7 K 619995001 Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. m 53,298 126,00 6 715,55 CS ÚRS 2020 01
VV 2/etapa
VV 4/NP
VV 6/T

VV
6/T - Dveře vnitřní, dřevěné, dvoukřídlové, otevíravé, 1450/1970 mm, křídla 900+550 mm, aktivní křídlo š.900 mm, křídla 
bez polodrážky - bezfalcová, h

VV 5,39 5,390
VV 2/etapa
VV 4/NP
VV 8/T

VV
8/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, plné, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, 
povrch křídla lamino - HPL

VV 4,84 4,840
VV 2/etapa
VV 4/NP
VV 8/T

VV
8/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, plné, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, 
povrch křídla lamino - HPL

VV 4,84 4,840
VV m.č./406/
VV 4/NP
VV 10/T

VV
"10/T - Dveře vnitřní dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, plné, 
povrch křídla lamino - H

VV 4,84 4,840
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VV 2/etapa
VV 4/NP
VV 10/T

VV
"10/T - Dveře vnitřní dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, plné, 
povrch křídla lamino - H

VV 4,84 4,840
VV m.č./403c/
VV 4/NP
VV 11/T

VV
11/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, 
povrch křídla lamino - HPL - hl

VV 4,84 4,840
VV 2/etapa
VV 4/NP
VV 11/T

VV
11/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, 
povrch křídla lamino - HPL - hl

VV 4,84 4,840
VV 2/etapa
VV 4/NP
VV 11/T

VV
11/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, 
povrch křídla lamino - HPL - hl

VV 4,84 4,840
VV m.č./402/
VV 4/NP
VV 99/Z

VV
"Vstupní dveře, rámové, hliníkové, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, rámová konstrukce 
z hliníkových profilů, povch lakovaný  - stříbrná matná  -

VV 4,84 4,840
VV m.č./410
VV 4/NP
VV 87/Z

VV
87/Z - Příčka skleněná  v m.č. 411, prosklená příčka se skleněnými otevíravými dveřmi, do stavebního otvoru dl. 5900 mm, 
v. 2297 mm ke spodní hraně na

VV 4,594 4,594
VV m.č./410
VV 4/NP
VV 88/Z

VV
88/Z - Příčka skleněná v m.č. 410, prosklená příčka se skleněnými otevíravými dveřmi, do stavebního otvoru dl. 5920 mm a 
díl k fasádě na dl. 931 mm, v

VV 4,594 4,594
VV Součet 53,298

D 61-1 Úprava povrchů vnitřních- stropy 22 228,28
8 K 611131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů m2 53,517 55,05 2 946,11 CS ÚRS 2020 01

VV R/11/
VV R/1/
VV penetrace
VV 405/sklad katedry
VV 6,64 6,640
VV R/1/
VV 406/mobilní operátor
VV 6,35 6,350
VV R/1/
VV 401/schodiště
VV 21,03 21,030
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VV R/1/
VV 402/chodba
VV 9,4167 9,417
VV R/1/
VV 404/výtah
VV 5,78 5,780
VV R/11/
VV 407/výtah
VV 4,3 4,300
VV R/11/
VV Součet 53,517

9 K 611142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
stropů

m2 53,517 180,00 9 633,06 CS ÚRS 2020 01

VV R/11/
VV R/1/
VV perlinka
VV 405/sklad katedry
VV 6,64 6,640
VV R/1/
VV 406/mobilní operátor
VV 6,35 6,350
VV R/1/
VV 401/schodiště
VV 21,03 21,030
VV R/1/
VV 402/chodba
VV 9,4167 9,417
VV R/1/
VV 404/výtah
VV 5,78 5,780
VV R/11/
VV 407/výtah
VV 4,3 4,300
VV R/11/
VV Součet 53,517

10 K 611131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů m2 53,517 55,05 2 946,11 CS ÚRS 2020 01
VV R/11/
VV R/1/
VV penetrace
VV 405/sklad katedry
VV 6,64 6,640
VV R/1/
VV 406/mobilní operátor
VV 6,35 6,350
VV R/1/
VV 401/schodiště
VV 21,03 21,030
VV R/1/
VV 402/chodba
VV 9,4167 9,417
VV R/1/
VV 404/výtah
VV 5,78 5,780
VV R/11/
VV 407/výtah
VV 4,3 4,300
VV R/11/
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VV Součet 53,517

11 K 611311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných m2 53,517 125,25 6 703,00 CS ÚRS 2020 01
VV R/11/
VV R/1/
VV štuk
VV 405/sklad katedry
VV 6,64 6,640
VV R/1/
VV 406/mobilní operátor
VV 6,35 6,350
VV R/1/
VV 401/schodiště
VV 21,03 21,030
VV R/1/
VV 402/chodba
VV 9,4167 9,417
VV R/1/
VV 404/výtah
VV 5,78 5,780
VV R/11/
VV 407/výtah
VV 4,3 4,300
VV R/11/
VV Součet 53,517

D 998 Přesun hmot 2 993,18

12 K 998017002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 3,970 753,95 2 993,18 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 86 190,52

D 714 Akustická a protiotřesová opatření 28 373,28
13 K 714123001 Montáž akustických minerálních panelů stěnových demontovatelných, instalovaných na rošt viditelný m2 14,867 306,00 4 549,30 CS ÚRS 2020 01

VV S/14/
VV akustický obklad Panely /2700 x 1200/ mm, tl. /40 mm
VV 4/NP
VV 411/dílna
VV S/14/
VV 14,8665 14,867
VV Součet 14,867

14 M 590361.R.S14

S/14 - Akustický obklad stěn – technická místnost, laboratoř, kotelna, dílna Akustický stěnový zvukový 
absorbér se součinitelem zvukové absorpce dle klasifikace EN ISO 11654 αw=1,0, αp 125Hz =0,25. 
Artikulační třída, ASTM E1111,  ASTM E1110 v hodnotě 230.v kombinaci s akustickými podhledy,Klasifikace 
systému dle obsahu těkavých organických sloučenin ISO 16000-6, třída VOC A. Plně recyklovatelný 
výrobek.Panely mají rozměr 2700 x 1200 mm, tl. 40 mmPanely se instalují na zeď s viditelným nosným 
rastrem, umožněna demontáž panelu, celková hmotnost systému je 4 kg/m². Nosné profily jsou vyrobeny z 
galvanizované oceli  - U profil, nebo z extrudovaného hliníku. Panely jsou ze skelného vlákna o vysoké 
hustotě na bázi 3RD Technology. Pohledová plocha je ze sklovláknité tkaniny, s povrchovou úpravou 
povrchu, barva bílá – vysoká světelná odrazivost. Zadní plocha  se skelnou tkaninou, hrany panelu bez 
povrchové  úpravy. Panely jsou odolné proti trvalé relativní vlhkosti prostředí RH do 70% při teplotě 25 ° C. 
Jádro panelů je testováno a klasifikováno jako nehořlavé podle EN ISO 1182 Poznámka : Údržba systému je 
možná pomocí vysávání, nebo denního stírání prachu.Instalace na stěnu -  s.h. 100 mm od podlahy, obklad 

 ukončen s akustickým obkladem stropu

m2 15,610 1 521,50 23 750,62 CS ÚRS 2020 01
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VV
S/14 - Akustický obklad stěn – technická místnost, laboratoř, kotelna, dílna Akustický stěnový zvukový absorbér se 
součinitelem zvukové absorpce dle k

VV S/14/
VV akustický obklad Panely /2700 x 1200/ mm, tl. /40 mm
VV 4/NP
VV 411/dílna
VV S/14/
VV 14,8665 14,867
VV Součet 14,867
VV 14,867*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 15,610

15 K 998714102
Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,050 969,00 48,45 CS ÚRS 2020 01

16 K 998714181
Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,050 498,10 24,91 CS ÚRS 2020 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 57 817,24
17 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 378,432 21,25 8 041,68 CS ÚRS 2020 01

VV S/9/
VV S/1/
VV S/5/
VV S/4/
VV stávající
VV oškrabání malby
VV 4/NP
VV 401/schodiště
VV S/1/S/4/S/5/
VV 28,0896 28,090
VV 4/NP
VV 401/schodiště
VV S/1/S/4/S/5/
VV 13,6 13,600
VV 4/NP
VV 402/chodba
VV S/1/S/4/S/5/
VV 51,5955 51,596
VV 4/NP
VV 402/chodba
VV S/1/S/4/S/5/
VV 9,2631 9,263
VV 4/NP
VV 402/chodba
VV S/1/S/4/S/5/
VV 22,87725 22,877
VV 4/NP
VV 404/výtah
VV S/4/
VV 29,341 29,341
VV 4/NP
VV 405/sklad katedry
VV S/1/S/4/S/5/
VV 44,2878 44,288
VV 4/NP
VV 406/mobilní operátor
VV S/1/S/4/S/5/
VV 45,7596 45,760
VV 4/NP
VV 407/výtah
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VV S/4/
VV 25,5895 25,590
VV 4/NP
VV 409/garf.ateliér
VV S/1/S/4/S/5/
VV 31,01825 31,018
VV 4/NP
VV 409/garf.ateliér
VV S/1/S/4/S/5/
VV 1,8012 1,801
VV 4/NP
VV 409/garf.ateliér
VV S/1/S/4/S/5/
VV 2,5976 2,598
VV 4/NP
VV 410/montážní ateliér
VV S/1/S/4/S/5/
VV 12,62725 12,627
VV 4/NP
VV 410/montážní ateliér
VV S/1/S/4/S/5/
VV 4,86324 4,863
VV 4/NP
VV 411/dílna
VV S/1/S/4/S/5/
VV 16,23125 16,231
VV 4/NP
VV 411/dílna
VV S/1/S/4/S/5/
VV 0,7524 0,752
VV 4/NP
VV 411/dílna
VV S/1/S/4/S/5/
VV 5,8072 5,807
VV 4/NP
VV 411/dílna
VV S/14/
VV 14,8665 14,867
VV 4/NP
VV 403c/chodba
VV S/1/S/4/S/5/
VV 17,4632 17,463
VV Součet 378,432

18 K 784121011 Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 378,432 3,40 1 286,67 CS ÚRS 2020 01
VV S/9/
VV S/1/
VV S/5/
VV S/4/
VV stávající
VV oškrabání malby
VV 4/NP
VV 401/schodiště
VV S/1/S/4/S/5/
VV 28,0896 28,090
VV 4/NP
VV 401/schodiště
VV S/1/S/4/S/5/
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VV 13,6 13,600
VV 4/NP
VV 402/chodba
VV S/1/S/4/S/5/
VV 51,5955 51,596
VV 4/NP
VV 402/chodba
VV S/1/S/4/S/5/
VV 9,2631 9,263
VV 4/NP
VV 402/chodba
VV S/1/S/4/S/5/
VV 22,87725 22,877
VV 4/NP
VV 404/výtah
VV S/4/
VV 29,341 29,341
VV 4/NP
VV 405/sklad katedry
VV S/1/S/4/S/5/
VV 44,2878 44,288
VV 4/NP
VV 406/mobilní operátor
VV S/1/S/4/S/5/
VV 45,7596 45,760
VV 4/NP
VV 407/výtah
VV S/4/
VV 25,5895 25,590
VV 4/NP
VV 409/garf.ateliér
VV S/1/S/4/S/5/
VV 31,01825 31,018
VV 4/NP
VV 409/garf.ateliér
VV S/1/S/4/S/5/
VV 1,8012 1,801
VV 4/NP
VV 409/garf.ateliér
VV S/1/S/4/S/5/
VV 2,5976 2,598
VV 4/NP
VV 410/montážní ateliér
VV S/1/S/4/S/5/
VV 12,62725 12,627
VV 4/NP
VV 410/montážní ateliér
VV S/1/S/4/S/5/
VV 4,86324 4,863
VV 4/NP
VV 411/dílna
VV S/1/S/4/S/5/
VV 16,23125 16,231
VV 4/NP
VV 411/dílna
VV S/1/S/4/S/5/
VV 0,7524 0,752
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VV 4/NP
VV 411/dílna
VV S/1/S/4/S/5/
VV 5,8072 5,807
VV 4/NP
VV 411/dílna
VV S/14/
VV 14,8665 14,867
VV 4/NP
VV 403c/chodba
VV S/1/S/4/S/5/
VV 17,4632 17,463
VV Součet 378,432

19 K 784161411
Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm vyrovnáním v místnostech výšky do 3,80 
m

m2 378,432 58,65 22 195,04 CS ÚRS 2020 01
VV S/9/
VV S/1/
VV S/5/
VV S/4/
VV stávající
VV vyrovnání nerovností
VV 4/NP
VV 401/schodiště
VV S/1/S/4/S/5/
VV 28,0896 28,090
VV 4/NP
VV 401/schodiště
VV S/1/S/4/S/5/
VV 13,6 13,600
VV 4/NP
VV 402/chodba
VV S/1/S/4/S/5/
VV 51,5955 51,596
VV 4/NP
VV 402/chodba
VV S/1/S/4/S/5/
VV 9,2631 9,263
VV 4/NP
VV 402/chodba
VV S/1/S/4/S/5/
VV 22,87725 22,877
VV 4/NP
VV 404/výtah
VV S/4/
VV 29,341 29,341
VV 4/NP
VV 405/sklad katedry
VV S/1/S/4/S/5/
VV 44,2878 44,288
VV 4/NP
VV 406/mobilní operátor
VV S/1/S/4/S/5/
VV 45,7596 45,760
VV 4/NP
VV 407/výtah
VV S/4/
VV 25,5895 25,590
VV 4/NP

Zpracoval: Metrostav a.s. Strana 965 z 1201 13.05.2021



2020-018-D1-3 - Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa [zadání] s výkazem 13.11..xlsx 2020-018-02-05-04 - Nové ...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 409/garf.ateliér
VV S/1/S/4/S/5/
VV 31,01825 31,018
VV 4/NP
VV 409/garf.ateliér
VV S/1/S/4/S/5/
VV 1,8012 1,801
VV 4/NP
VV 409/garf.ateliér
VV S/1/S/4/S/5/
VV 2,5976 2,598
VV 4/NP
VV 410/montážní ateliér
VV S/1/S/4/S/5/
VV 12,62725 12,627
VV 4/NP
VV 410/montážní ateliér
VV S/1/S/4/S/5/
VV 4,86324 4,863
VV 4/NP
VV 411/dílna
VV S/1/S/4/S/5/
VV 16,23125 16,231
VV 4/NP
VV 411/dílna
VV S/1/S/4/S/5/
VV 0,7524 0,752
VV 4/NP
VV 411/dílna
VV S/1/S/4/S/5/
VV 5,8072 5,807
VV 4/NP
VV 411/dílna
VV S/14/
VV 14,8665 14,867
VV 4/NP
VV 403c/chodba
VV S/1/S/4/S/5/
VV 17,4632 17,463
VV Součet 378,432

20 K 784171101 Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah m2 328,510 6,80 2 233,87 CS ÚRS 2020 01
VV 4/NP
VV 401/schodiště
VV 37,99 37,990
VV 4/NP
VV 402/chodba
VV 49,78 49,780
VV 4/NP
VV 405/sklad katedry
VV 6,64 6,640
VV 4/NP
VV 406/mobilní operátor
VV 6,35 6,350
VV 4/NP
VV 409/garf.ateliér
VV 30 30,000
VV 4/NP

Zpracoval: Metrostav a.s. Strana 966 z 1201 13.05.2021



2020-018-D1-3 - Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa [zadání] s výkazem 13.11..xlsx 2020-018-02-05-04 - Nové ...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 410/montážní ateliér
VV 36,63 36,630
VV 4/NP
VV 411/dílna
VV 13,95 13,950
VV 4/NP
VV 403/kotelna
VV 131,56 131,560
VV 4/NP
VV 403b/proviz.techn.místn.
VV 6,42 6,420
VV 4/NP
VV 403c/chodba
VV 9,19 9,190
VV Součet 328,510

21 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 361,361 4,25 1 535,78 CS ÚRS 2020 01
VV 4/NP
VV 401/schodiště
VV 37,99 37,990
VV 4/NP
VV 402/chodba
VV 49,78 49,780
VV 4/NP
VV 405/sklad katedry
VV 6,64 6,640
VV 4/NP
VV 406/mobilní operátor
VV 6,35 6,350
VV 4/NP
VV 409/garf.ateliér
VV 30 30,000
VV 4/NP
VV 410/montážní ateliér
VV 36,63 36,630
VV 4/NP
VV 411/dílna
VV 13,95 13,950
VV 4/NP
VV 403/kotelna
VV 131,56 131,560
VV 4/NP
VV 403b/proviz.techn.místn.
VV 6,42 6,420
VV 4/NP
VV 403c/chodba
VV 9,19 9,190
VV Součet 328,510
VV 328,51*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 361,361

22 K 784171111
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, 
oken, dveří v místnostech výšky do 3,80

m2 75,150 6,80 511,02 CS ÚRS 2020 01

VV 2/etapa
VV 4/NP
VV 6/T

VV
6/T - Dveře vnitřní, dřevěné, dvoukřídlové, otevíravé, 1450/1970 mm, křídla 900+550 mm, aktivní křídlo š.900 mm, křídla 
bez polodrážky - bezfalcová, h

VV 5,713 5,713
VV 2/etapa
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VV 4/NP
VV 8/T

VV
8/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, plné, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, 
povrch křídla lamino - HPL

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 4/NP
VV 8/T

VV
8/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, plné, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, 
povrch křídla lamino - HPL

VV 3,546 3,546
VV m.č./406/
VV 4/NP
VV 10/T

VV
"10/T - Dveře vnitřní dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, plné, 
povrch křídla lamino - H

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 4/NP
VV 10/T

VV
"10/T - Dveře vnitřní dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, plné, 
povrch křídla lamino - H

VV 3,546 3,546
VV m.č./403c/
VV 4/NP
VV 11/T

VV
11/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, 
povrch křídla lamino - HPL - hl

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 4/NP
VV 11/T

VV
11/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, 
povrch křídla lamino - HPL - hl

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 4/NP
VV 11/T

VV
11/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, 
povrch křídla lamino - HPL - hl

VV 3,546 3,546
VV m.č./402/
VV 4/NP
VV 99/Z

VV
"Vstupní dveře, rámové, hliníkové, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, rámová konstrukce 
z hliníkových profilů, povch lakovaný  - stříbrná matná  -

VV 1,773 1,773
VV m.č./410
VV 4/NP
VV 87/Z

VV
87/Z - Příčka skleněná  v m.č. 411, prosklená příčka se skleněnými otevíravými dveřmi, do stavebního otvoru dl. 5900 mm, 
v. 2297 mm ke spodní hraně na

VV 27,1046 27,105
VV m.č./410
VV 4/NP
VV 88/Z
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VV
88/Z - Příčka skleněná v m.č. 410, prosklená příčka se skleněnými otevíravými dveřmi, do stavebního otvoru dl. 5920 mm a 
díl k fasádě na dl. 931 mm, v

VV 15,736747 15,737
VV Součet 75,150

23 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 82,665 4,25 351,33 CS ÚRS 2020 01
VV 2/etapa
VV 4/NP
VV 6/T

VV
6/T - Dveře vnitřní, dřevěné, dvoukřídlové, otevíravé, 1450/1970 mm, křídla 900+550 mm, aktivní křídlo š.900 mm, křídla 
bez polodrážky - bezfalcová, h

VV 5,713 5,713
VV 2/etapa
VV 4/NP
VV 8/T

VV
8/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, plné, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, 
povrch křídla lamino - HPL

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 4/NP
VV 8/T

VV
8/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, plné, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, 
povrch křídla lamino - HPL

VV 3,546 3,546
VV m.č./406/
VV 4/NP
VV 10/T

VV
"10/T - Dveře vnitřní dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, plné, 
povrch křídla lamino - H

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 4/NP
VV 10/T

VV
"10/T - Dveře vnitřní dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, plné, 
povrch křídla lamino - H

VV 3,546 3,546
VV m.č./403c/
VV 4/NP
VV 11/T

VV
11/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, 
povrch křídla lamino - HPL - hl

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 4/NP
VV 11/T

VV
11/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, 
povrch křídla lamino - HPL - hl

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 4/NP
VV 11/T

VV
11/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, 
povrch křídla lamino - HPL - hl

VV 3,546 3,546
VV m.č./402/
VV 4/NP
VV 99/Z
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VV
"Vstupní dveře, rámové, hliníkové, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, rámová konstrukce 
z hliníkových profilů, povch lakovaný  - stříbrná matná  -

VV 1,773 1,773
VV m.č./410
VV 4/NP
VV 87/Z

VV
87/Z - Příčka skleněná  v m.č. 411, prosklená příčka se skleněnými otevíravými dveřmi, do stavebního otvoru dl. 5900 mm, 
v. 2297 mm ke spodní hraně na

VV 27,1046 27,105
VV m.č./410
VV 4/NP
VV 88/Z

VV
88/Z - Příčka skleněná v m.č. 410, prosklená příčka se skleněnými otevíravými dveřmi, do stavebního otvoru dl. 5920 mm a 
díl k fasádě na dl. 931 mm, v

VV 15,736747 15,737
VV Součet 75,150
VV 75,15*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 82,665

24 K 784181101 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m m2 567,661 6,80 3 860,09
VV S/9/
VV S/1/
VV S/5/
VV S/4/
VV stávající
VV stěny
VV penetrace
VV 4/NP
VV 401/schodiště
VV S/1/S/4/S/5/
VV 28,0896 28,090
VV 4/NP
VV 401/schodiště
VV S/1/S/4/S/5/
VV 13,6 13,600
VV 4/NP
VV 402/chodba
VV S/1/S/4/S/5/
VV 51,5955 51,596
VV 4/NP
VV 402/chodba
VV S/1/S/4/S/5/
VV 9,2631 9,263
VV 4/NP
VV 402/chodba
VV S/1/S/4/S/5/
VV 22,87725 22,877
VV 4/NP
VV 404/výtah
VV S/4/
VV 29,341 29,341
VV 4/NP
VV 405/sklad katedry
VV S/1/S/4/S/5/
VV 44,2878 44,288
VV 4/NP
VV 406/mobilní operátor
VV S/1/S/4/S/5/
VV 45,7596 45,760
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VV 4/NP
VV 407/výtah
VV S/4/
VV 25,5895 25,590
VV 4/NP
VV 409/garf.ateliér
VV S/1/S/4/S/5/
VV 31,01825 31,018
VV 4/NP
VV 409/garf.ateliér
VV S/1/S/4/S/5/
VV 1,8012 1,801
VV 4/NP
VV 409/garf.ateliér
VV S/1/S/4/S/5/
VV 2,5976 2,598
VV 4/NP
VV 410/montážní ateliér
VV S/1/S/4/S/5/
VV 12,62725 12,627
VV 4/NP
VV 410/montážní ateliér
VV S/1/S/4/S/5/
VV 4,86324 4,863
VV 4/NP
VV 411/dílna
VV S/1/S/4/S/5/
VV 16,23125 16,231
VV 4/NP
VV 411/dílna
VV S/1/S/4/S/5/
VV 0,7524 0,752
VV 4/NP
VV 411/dílna
VV S/1/S/4/S/5/
VV 5,8072 5,807
VV 4/NP
VV 403/kotelna
VV stáv.S/13/
VV 42,5126 42,513
VV 4/NP
VV 403b/proviz.techn.místn.
VV stáv.S/13/
VV 24,1862 24,186
VV 4/NP
VV 403c/chodba
VV stáv.S/13/
VV 26,56 26,560
VV 4/NP
VV 403c/chodba
VV S/1/S/4/S/5/
VV 17,4632 17,463
VV Mezisoučet 456,824
VV stropy
VV R/1/R/8/R/13/R/14/R/11/
VV malba strop
VV 405/sklad katedry
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VV 6,64 6,640
VV R/1/
VV 406/mobilní operátor
VV 6,35 6,350
VV R/1/
VV 401/schodiště
VV 21,03 21,030
VV R/1/
VV 402/chodba
VV 9,4167 9,417
VV R/1/
VV 404/výtah
VV 5,78 5,780
VV R/11/
VV 407/výtah
VV 4,3 4,300
VV R/11/
VV 401/schodiště-podesta
VV 16,96 16,960
VV R/14/
VV 402/chodba
VV 40,36 40,360
VV R/14/
VV Mezisoučet 110,837
VV Součet 567,661

25 K 784191005 Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím dveří nebo vrat m2 75,150 10,20 766,53
VV 2/etapa
VV 4/NP
VV 6/T

VV
6/T - Dveře vnitřní, dřevěné, dvoukřídlové, otevíravé, 1450/1970 mm, křídla 900+550 mm, aktivní křídlo š.900 mm, křídla 
bez polodrážky - bezfalcová, h

VV 5,713 5,713
VV 2/etapa
VV 4/NP
VV 8/T

VV
8/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, plné, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, 
povrch křídla lamino - HPL

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 4/NP
VV 8/T

VV
8/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, plné, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, 
povrch křídla lamino - HPL

VV 3,546 3,546
VV m.č./406/
VV 4/NP
VV 10/T

VV
"10/T - Dveře vnitřní dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, plné, 
povrch křídla lamino - H

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 4/NP
VV 10/T

VV
"10/T - Dveře vnitřní dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, plné, 
povrch křídla lamino - H

VV 3,546 3,546
VV m.č./403c/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 4/NP
VV 11/T

VV
11/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, 
povrch křídla lamino - HPL - hl

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 4/NP
VV 11/T

VV
11/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, 
povrch křídla lamino - HPL - hl

VV 3,546 3,546
VV 2/etapa
VV 4/NP
VV 11/T

VV
11/T - Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, křídlo bez polodrážky - bezfalcové, křídlo hladké, 
povrch křídla lamino - HPL - hl

VV 3,546 3,546
VV m.č./402/
VV 4/NP
VV 99/Z

VV
"Vstupní dveře, rámové, hliníkové, jednokřídlové, otevíravé 900/1970 mm, rámová konstrukce 
z hliníkových profilů, povch lakovaný  - stříbrná matná  -

VV 1,773 1,773
VV m.č./410
VV 4/NP
VV 87/Z

VV
87/Z - Příčka skleněná  v m.č. 411, prosklená příčka se skleněnými otevíravými dveřmi, do stavebního otvoru dl. 5900 mm, 
v. 2297 mm ke spodní hraně na

VV 27,1046 27,105
VV m.č./410
VV 4/NP
VV 88/Z

VV
88/Z - Příčka skleněná v m.č. 410, prosklená příčka se skleněnými otevíravými dveřmi, do stavebního otvoru dl. 5920 mm a 
díl k fasádě na dl. 931 mm, v

VV 15,736747 15,737
VV Součet 75,150

26 K 784191007 Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah m2 328,510 4,25 1 396,17
VV 4/NP
VV 401/schodiště
VV 37,99 37,990
VV 4/NP
VV 402/chodba
VV 49,78 49,780
VV 4/NP
VV 405/sklad katedry
VV 6,64 6,640
VV 4/NP
VV 406/mobilní operátor
VV 6,35 6,350
VV 4/NP
VV 409/garf.ateliér
VV 30 30,000
VV 4/NP
VV 410/montážní ateliér
VV 36,63 36,630
VV 4/NP
VV 411/dílna
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 13,95 13,950
VV 4/NP
VV 403/kotelna
VV 131,56 131,560
VV 4/NP
VV 403b/proviz.techn.místn.
VV 6,42 6,420
VV 4/NP
VV 403c/chodba
VV 9,19 9,190
VV Součet 328,510

27 K 784211121
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 567,661 27,55 15 639,06 CS ÚRS 2020 01

VV S/9/
VV S/1/
VV S/5/
VV S/4/
VV stávající
VV stěny
VV penetrace
VV 4/NP
VV 401/schodiště
VV S/1/S/4/S/5/
VV 28,0896 28,090
VV 4/NP
VV 401/schodiště
VV S/1/S/4/S/5/
VV 13,6 13,600
VV 4/NP
VV 402/chodba
VV S/1/S/4/S/5/
VV 51,5955 51,596
VV 4/NP
VV 402/chodba
VV S/1/S/4/S/5/
VV 9,2631 9,263
VV 4/NP
VV 402/chodba
VV S/1/S/4/S/5/
VV 22,87725 22,877
VV 4/NP
VV 404/výtah
VV S/4/
VV 29,341 29,341
VV 4/NP
VV 405/sklad katedry
VV S/1/S/4/S/5/
VV 44,2878 44,288
VV 4/NP
VV 406/mobilní operátor
VV S/1/S/4/S/5/
VV 45,7596 45,760
VV 4/NP
VV 407/výtah
VV S/4/
VV 25,5895 25,590
VV 4/NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 409/garf.ateliér
VV S/1/S/4/S/5/
VV 31,01825 31,018
VV 4/NP
VV 409/garf.ateliér
VV S/1/S/4/S/5/
VV 1,8012 1,801
VV 4/NP
VV 409/garf.ateliér
VV S/1/S/4/S/5/
VV 2,5976 2,598
VV 4/NP
VV 410/montážní ateliér
VV S/1/S/4/S/5/
VV 12,62725 12,627
VV 4/NP
VV 410/montážní ateliér
VV S/1/S/4/S/5/
VV 4,86324 4,863
VV 4/NP
VV 411/dílna
VV S/1/S/4/S/5/
VV 16,23125 16,231
VV 4/NP
VV 411/dílna
VV S/1/S/4/S/5/
VV 0,7524 0,752
VV 4/NP
VV 411/dílna
VV S/1/S/4/S/5/
VV 5,8072 5,807
VV 4/NP
VV 403/kotelna
VV stáv.S/13/
VV 42,5126 42,513
VV 4/NP
VV 403b/proviz.techn.místn.
VV stáv.S/13/
VV 24,1862 24,186
VV 4/NP
VV 403c/chodba
VV stáv.S/13/
VV 26,56 26,560
VV 4/NP
VV 403c/chodba
VV S/1/S/4/S/5/
VV 17,4632 17,463
VV Mezisoučet 456,824
VV stropy
VV R/1/R/8/R/13/R/14/R/11/
VV malba strop
VV 405/sklad katedry
VV 6,64 6,640
VV R/1/
VV 406/mobilní operátor
VV 6,35 6,350
VV R/1/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 401/schodiště
VV 21,03 21,030
VV R/1/
VV 402/chodba
VV 9,4167 9,417
VV R/1/
VV 404/výtah
VV 5,78 5,780
VV R/11/
VV 407/výtah
VV 4,3 4,300
VV R/11/
VV 401/schodiště-podesta
VV 16,96 16,960
VV R/14/
VV 402/chodba
VV 40,36 40,360
VV R/14/
VV Mezisoučet 110,837
VV Součet 567,661
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Čapka Gerstnerova 5/658 Praha 7 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 23 635,11

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 23 635,11 21,00% 4 963,37

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 28 598,48

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita 
databáze směrných cen 2020/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než 
navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena 
ručně a digitálně z výkresů.

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-02-05 - Nové kce- 4.NP  

2020-018-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-018-02-05-05 - Nové kce- 4.NP- lešení 

Metrostav DIZ s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 23 635,11

HSV - Práce a dodávky HSV 23 635,11

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 18 068,05

    94 - Lešení a stavební výtahy 5 536,10

    998 - Přesun hmot 30,96

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-02-05 - Nové kce- 4.NP  

2020-018-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-018-02-05-05 - Nové kce- 4.NP- lešení 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 23 635,11

D HSV Práce a dodávky HSV 23 635,11

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 18 068,05

1 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 
podlaží do 4 m

m2 328,510 55,00 18 068,05 CS ÚRS 2020 01

VV úklid
VV 4/NP
VV 401/schodiště
VV 37,99 37,990
VV 4/NP
VV 402/chodba
VV 49,78 49,780
VV 4/NP
VV 405/sklad katedry
VV 6,64 6,640
VV 4/NP
VV 406/mobilní operátor
VV 6,35 6,350
VV 4/NP
VV 409/garf.ateliér
VV 30 30,000
VV 4/NP
VV 410/montážní ateliér
VV 36,63 36,630
VV 4/NP
VV 411/dílna
VV 13,95 13,950
VV 4/NP
VV 403/kotelna
VV 131,56 131,560
VV 4/NP
VV 403b/proviz.techn.místn.

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-02-05 - Nové kce- 4.NP  

2020-018-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-018-02-05-05 - Nové kce- 4.NP- lešení 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 6,42 6,420
VV 4/NP
VV 403c/chodba
VV 9,19 9,190
VV Součet 328,510

D 94 Lešení a stavební výtahy 5 536,10

2 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 
podlahy do 1,9 m

m2 229,238 24,15 5 536,10 CS ÚRS 2020 01

VV 4/NP
VV 401/schodiště
VV 37,99 37,990
VV 4/NP
VV 402/chodba
VV 49,78 49,780
VV 4/NP
VV 404/výtah
VV 5,78 5,780
VV 4/NP
VV 405/sklad katedry
VV 6,64 6,640
VV 4/NP
VV 406/mobilní operátor
VV 6,35 6,350
VV 4/NP
VV 407/výtah
VV 4,3 4,300
VV 4/NP
VV 409/garf.ateliér
VV 30 30,000
VV 4/NP
VV 410/montážní ateliér
VV 36,63 36,630
VV 4/NP
VV 411/dílna
VV 13,95 13,950
VV 4/NP
VV 403/kotelna
VV 22,2075 22,208
VV 4/NP
VV 403b/proviz.techn.místn.
VV 6,42 6,420
VV 4/NP
VV 403c/chodba
VV 9,19 9,190
VV Součet 229,238

D 998 Přesun hmot 30,96

3 K 998018002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 0,043 720,00 30,96 CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Čapka Gerstnerova 5/658 Praha 7 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 344 396,65

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 344 396,65 21,00% 72 323,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 416 719,95

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-018-02-06 - Nové kce- zámečnické- žaluzie a zatemnění

Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita 
databáze směrných cen 2020/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než 
navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena 
ručně a digitálně z výkresů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 344 396,65

PSV - Práce a dodávky PSV 344 396,65

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 89 187,99

    786-1 - Dokončovací práce - zatemnění 255 208,66

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-018-02-06 - Nové kce- zámečnické- žaluzie a zatemnění
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 344 396,65

D PSV Práce a dodávky PSV 344 396,65

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 89 187,99
1 K 786625221 Montáž zastiňujících žaluzií lamelových do oken kyvných nebo otočných kovových m2 131,252 171,00 22 444,09 CS ÚRS 2020 01

VV m.č./125/
VV 1/NP
VV 77/Z

VV
77/Z - Vertikální textilní žaluzie v zasedadí místnostnosti m.č. 125, celková délka zakrývaného prostoru 16,5 m, výška k 
podhledu 2900 mm, vodící kole

VV ks
VV 1*16,5*2,9 47,850
VV m.č./201/
VV 2/NP
VV 78/Z

VV
78/Z - Vertikální textilní žaluzie - m.č. 201, šířka zakrývaného prostoru  8720 mm, výška k podhledu 3000 mm, vodící 
kolejnice zapuštěna do podhledu, 

VV ks
VV 1*8,72*3 26,160
VV m.č./301/
VV 3/NP
VV 78/Z

VV
78/Z - Vertikální textilní žaluzie - m.č. 301, šířka zakrývaného prostoru  8720 mm, výška k podhledu 3000 mm, vodící 
kolejnice zapuštěna do podhledu, 

VV ks
VV 1*8,72*3 26,160
VV m.č./410/
VV 4/NP
VV 79/Z

VV
79/Z - Vertikální textilní žaluzie m.č. 410, šířka zakrývaného prostoru  2885 mm, výška k podhledu 2665 mm, vodící 
kolejnice zapuštěna do podhledu, ba

VV ks
VV 1*2,885*2,665 7,689
VV m.č./409/
VV 4/NP

2020-018-02-06 - Nové kce- zámečnické- žaluzie a zatemnění

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-02 - SO-01 - Nové kce   
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VV 80/Z

VV
80/Z - Vertikální textilní žaluzie m.č. 409, šířka zakrývaného prostoru  5785 mm, výška k podhledu 2665 mm, vodící 
kolejnice zapuštěna do podhledu, ba

VV ks
VV 1*5,785*2,665 15,417
VV m.č./405/
VV 4/NP
VV 86/Z

VV
86/Z - Vertikální textilní žaluzie v m.č. 405 - Mobilní operátor , šířka zakrývaného prostoru  1950 mm, výška k nadpraží 4090 
mm, vodící kolejnice zap

VV ks
VV 1*1,95*4,09 7,976
VV Součet 131,252

2 M 6112434.77Z

77/Z - Vertikální textilní žaluzie v zasedadí místnostnosti m.č. 125, celková délka zakrývaného prostoru 16,5 
m, výška k podhledu 2900 mm, vodící kolejnice zapuštěna do podhledu, barva bílá, šířka lamely 127 mm, 
barva lamel tmavá ( zatemnění pro promítání ), členění žaluziií a jejich zaparkování přizpůsobeno výrobní 
délce vodící kolejnice, zakrývaný prostor rozdělen do 3 částí, zaparkování žaluzií do obou stran a uprostřed, 
elektrický pohon posunu žaluzií,ovládání pohonu žaluzií ze stolu v čele zasedací místnosti 

kus 1,000 23 792,46 23 792,46

VV m.č./125/
VV 1/NP
VV 77/Z

VV
77/Z - Vertikální textilní žaluzie v zasedadí místnostnosti m.č. 125, celková délka zakrývaného prostoru 16,5 m, výška k 
podhledu 2900 mm, vodící kole

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

3 M 6112434.78Z

78/Z - Vertikální textilní žaluzie - m.č. 201, šířka zakrývaného prostoru  8720 mm, výška k podhledu 3000 
mm, vodící kolejnice zapuštěna do podhledu, barva bílá, šířka lamely 127 mm, barva lamel světlá – bílá, 
členění žaluziií a jejich zaparkování přizpůsobeno výrobní délce vodící kolejnice, zakrývaný prostor rozdělen 
do 2 částí, zaparkování žaluzií do obou stran, ruční ovládání žaluzií

kus 2,000 13 007,54 26 015,07

VV m.č./201/
VV 2/NP
VV 78/Z

VV
78/Z - Vertikální textilní žaluzie - m.č. 201, šířka zakrývaného prostoru  8720 mm, výška k podhledu 3000 mm, vodící 
kolejnice zapuštěna do podhledu, 

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./301/
VV 3/NP
VV 78/Z

VV
78/Z - Vertikální textilní žaluzie - m.č. 301, šířka zakrývaného prostoru  8720 mm, výška k podhledu 3000 mm, vodící 
kolejnice zapuštěna do podhledu, 

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

4 M 6112434.79Z
79/Z - Vertikální textilní žaluzie m.č. 410, šířka zakrývaného prostoru  2885 mm, výška k podhledu 2665 mm, 
vodící kolejnice zapuštěna do podhledu, barva bílá, šířka lamely 127 mm, barva lamel světlá – bílá, 
zaparkování žaluzií do obou stran, ruční ovádání žaluzií

kus 1,000 3 822,97 3 822,97

VV m.č./410/
VV 4/NP
VV 79/Z

VV
79/Z - Vertikální textilní žaluzie m.č. 410, šířka zakrývaného prostoru  2885 mm, výška k podhledu 2665 mm, vodící 
kolejnice zapuštěna do podhledu, ba

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 1,000
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5 M 6112434.80Z
80/Z - Vertikální textilní žaluzie m.č. 409, šířka zakrývaného prostoru  5785 mm, výška k podhledu 2665 mm, 
vodící kolejnice zapuštěna do podhledu, barva bílá, šířka lamely 127 mm, barva lamel světlá – bílá, 
zaparkování žaluzií do obou stran, ruční ovádání žaluzií

kus 1,000 7 665,81 7 665,81

VV m.č./409/
VV 4/NP
VV 80/Z

VV
80/Z - Vertikální textilní žaluzie m.č. 409, šířka zakrývaného prostoru  5785 mm, výška k podhledu 2665 mm, vodící 
kolejnice zapuštěna do podhledu, ba

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

6 M 6112434.86Z
86/Z - Vertikální textilní žaluzie v m.č. 405 - Mobilní operátor , šířka zakrývaného prostoru  1950 mm, výška k 
nadpraží 4090 mm, vodící kolejnice zapuštěna do SDK obkladu trámu, šířka lamely 127 mm, barva lamel bílá, 
zaparkování žaluzií do obou stran, ovládání ruční

kus 1,000 3 965,66 3 965,66

VV m.č./405/
VV 4/NP
VV 86/Z

VV
86/Z - Vertikální textilní žaluzie v m.č. 405 - Mobilní operátor , šířka zakrývaného prostoru  1950 mm, výška k nadpraží 4090 
mm, vodící kolejnice zap

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

7 K 998786102
Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky (hloubky) přes 6 do 12 m

t 1,097 880,65 966,07 CS ÚRS 2020 01

8 K 998786181
Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 1,097 470,25 515,86 CS ÚRS 2020 01

D 786-1 Dokončovací práce - zatemnění 255 208,66
9 K 786631160.R Montáž zatemňovacích zařízení m2 65,862 485,57 31 980,69

VV m.č./201/
VV 2/NP
VV 95/Z

VV
95/Z - Fyzikální zatemnění, m.č. 201, , šířka otvorů 2675 mm, výška k podhledu místnosti 2900 mm, kastlík roletybude 
osazen nad podhledem, připevněn k

VV 7,7575 7,758
VV m.č./301/
VV 3/NP
VV 95/Z

VV
95/Z - Fyzikální zatemnění,  m.č. 301, šířka otvorů 2675 mm, výška k podhledu místnosti 2900 mm, kastlík roletybude 
osazen nad podhledem, připevněn ke

VV 7,7575 7,758
VV m.č./201/
VV 2/NP
VV 96/Z

VV
96/Z - Fyzikální zatemnění, m.č. 201,  šířka otvorů 2325 mm, výška k podhledu místnosti 2900 mm, kastlík rolety bude 
osazen nad podhledem, připevněn k

VV 6,7425 6,743
VV m.č./301/
VV 3/NP
VV 96/Z

VV
96/Z - Fyzikální zatemnění, m.č. 301, šířka otvorů 2325 mm, výška k podhledu místnosti 2900 mm, kastlík rolety bude 
osazen nad podhledem, připevněn ke

VV 6,7425 6,743
VV m.č./201/
VV 2/NP
VV 97/Z
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VV
97/Z - Fyzikální zatemnění, m.č. 201, šířka otvorů 2775 - 2785 mm, výška k podhledu místnosti 2900 mm, kastlík rolety 
bude osazen nad podhledem, připe

VV 8,0765 8,077
VV m.č./301/
VV 3/NP
VV 97/Z

VV
97/Z - Fyzikální zatemnění, m.č. 301, šířka otvorů 2775 - 2785 mm, výška k podhledu místnosti 2900 mm, kastlík rolety 
bude osazen nad podhledem, připe

VV 8,0765 8,077
VV m.č./332/
VV 3/NP
VV 98/Z

VV
98/Z - Fyzikální zatemnění m.č. 332, šířka otvorů 2380 mm, výška k podhledu místnosti 2900 mm, výška parapetu okna od 
podlahy 850 mm, kastlík rolety b

VV 6,902 6,902
VV m.č./332/
VV 3/NP
VV 98/Z

VV
98/Z - Fyzikální zatemnění m.č. 332, šířka otvorů 2380 mm, výška k podhledu místnosti 2900 mm, výška parapetu okna od 
podlahy 850 mm, kastlík rolety b

VV 6,902 6,902
VV m.č./332/
VV 3/NP
VV 98/Z

VV
98/Z - Fyzikální zatemnění m.č. 332, šířka otvorů 2380 mm, výška k podhledu místnosti 2900 mm, výška parapetu okna od 
podlahy 850 mm, kastlík rolety b

VV 6,902 6,902
VV Součet 65,862

10 M 611R-95Z

95/Z - Fyzikální zatemnění, m.č. 201, , šířka otvorů 2675 mm, výška k podhledu místnosti 2900 mm, kastlík 
roletybude osazen nad podhledem, připevněn ke stěně trámů, kotvení vodících lišt na sloupy a na stěny, 
provedení materiálu rolet : materiál bude vybrán z nabídky, barva  - černá ,barva vodících lišt a schránky  - 
bílá, elektrický pohon posuvu rolet, ovládání rolet z místa katedry

kus 2,000 26 768,80 53 537,60

VV m.č./201/
VV 2/NP
VV 95/Z

VV
95/Z - Fyzikální zatemnění, m.č. 201, , šířka otvorů 2675 mm, výška k podhledu místnosti 2900 mm, kastlík roletybude 
osazen nad podhledem, připevněn k

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./301/
VV 3/NP
VV 95/Z

VV
95/Z - Fyzikální zatemnění,  m.č. 301, šířka otvorů 2675 mm, výška k podhledu místnosti 2900 mm, kastlík roletybude 
osazen nad podhledem, připevněn ke

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

11 M 611R-96Z

96/Z - Fyzikální zatemnění, m.č. 201,  šířka otvorů 2325 mm, výška k podhledu místnosti 2900 mm, kastlík 
rolety bude osazen nad podhledem, připevněn ke stěně trámů, kotvení vodících lišt na sloupy a na stěny, 
provedení materiálu rolet : materiál bude vybrán z nabídky, barva  - černá, barva vodících lišt a schránky  - 
bílá, elektrický pohon posuvu rolet, ovládání rolet z místa katedry

kus 2,000 23 004,00 46 008,00

VV m.č./201/
VV 2/NP
VV 96/Z

VV
96/Z - Fyzikální zatemnění, m.č. 201,  šířka otvorů 2325 mm, výška k podhledu místnosti 2900 mm, kastlík rolety bude 
osazen nad podhledem, připevněn k

VV ks
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VV 1 1,000
VV m.č./301/
VV 3/NP
VV 96/Z

VV
96/Z - Fyzikální zatemnění, m.č. 301, šířka otvorů 2325 mm, výška k podhledu místnosti 2900 mm, kastlík rolety bude 
osazen nad podhledem, připevněn ke

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

12 M 611R-97Z

97/Z - Fyzikální zatemnění, m.č. 201, šířka otvorů 2775 - 2785 mm, výška k podhledu místnosti 2900 mm, 
kastlík rolety bude osazen nad podhledem, připevněn ke stěně trámů, kotvení vodících lišt na sloupy a na 
stěny, provedení materiálu rolet : materiál bude vybrán z nabídky, barva  - černá, barva vodících lišt a 
schránky  - bílá, elektrický pohon posuvu rolet, ovládání rolet z místa katedry

kus 2,000 26 768,80 53 537,60

VV m.č./201/
VV 2/NP
VV 97/Z

VV
97/Z - Fyzikální zatemnění, m.č. 201, šířka otvorů 2775 - 2785 mm, výška k podhledu místnosti 2900 mm, kastlík rolety 
bude osazen nad podhledem, připe

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./301/
VV 3/NP
VV 97/Z

VV
97/Z - Fyzikální zatemnění, m.č. 301, šířka otvorů 2775 - 2785 mm, výška k podhledu místnosti 2900 mm, kastlík rolety 
bude osazen nad podhledem, připe

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

13 M 611R-98Z

98/Z - Fyzikální zatemnění m.č. 332, šířka otvorů 2380 mm, výška k podhledu místnosti 2900 mm, výška 
parapetu okna od podlahy 850 mm, kastlík rolety bude osazen nad podhledem, připevněn ke stěně nadpraží 
okna, kotvení vodících lišt na stěnu okna, provedení materiálu rolet : materiál bude vybrán z nabídky, barva  - 
černá, barva vodících lišt a schránky  - bílá, elektrický pohon posuvu rolet, ovládání rolet z místa katedry

kus 3,000 23 004,00 69 012,00

VV m.č./332/
VV 3/NP
VV 98/Z

VV
98/Z - Fyzikální zatemnění m.č. 332, šířka otvorů 2380 mm, výška k podhledu místnosti 2900 mm, výška parapetu okna od 
podlahy 850 mm, kastlík rolety b

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./332/
VV 3/NP
VV 98/Z

VV
98/Z - Fyzikální zatemnění m.č. 332, šířka otvorů 2380 mm, výška k podhledu místnosti 2900 mm, výška parapetu okna od 
podlahy 850 mm, kastlík rolety b

VV ks
VV 1 1,000
VV m.č./332/
VV 3/NP
VV 98/Z

VV
98/Z - Fyzikální zatemnění m.č. 332, šířka otvorů 2380 mm, výška k podhledu místnosti 2900 mm, výška parapetu okna od 
podlahy 850 mm, kastlík rolety b

VV ks
VV 1 1,000
VV Mezisoučet 3,000
VV Součet 3,000

14 K 998786202
Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 3 432,639 0,33 1 132,77 CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Čapka Gerstnerova 5/658 Praha 7 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 172 118,90

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 172 118,90 21,00% 36 144,97

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 208 263,87

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-018-02-07 - Nové kce- zámečnické- ZTI- zařizovací předměty

Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita 
databáze směrných cen 2020/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než 
navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena 
ručně a digitálně z výkresů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 172 118,90

PSV - Práce a dodávky PSV 172 118,90

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 139 412,63

    781 - Dokončovací práce - obklady 32 706,27

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-018-02-07 - Nové kce- zámečnické- ZTI- zařizovací předměty
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 172 118,90

D PSV Práce a dodávky PSV 172 118,90

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 139 412,63

1 K 725291621- 49Z
49/Z - Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů - Držák na toaletní papír, 
nerez - dle výběru investora 

soubor 16,000 1 427,85 22 845,60

VV 1/PP
VV 49/Z
VV 49/Z - Držák na toaletní papír, nerez  - dle výběru investora 
VV ks
VV 4 4,000
VV 1/NP
VV 49/Z
VV 49/Z - Držák na toaletní papír, nerez  - dle výběru investora 
VV ks
VV 4 4,000
VV 2/NP
VV 49/Z
VV 49/Z - Držák na toaletní papír, nerez  - dle výběru investora 
VV ks
VV 4 4,000
VV 3/NP
VV 49/Z
VV 49/Z - Držák na toaletní papír, nerez  - dle výběru investora 
VV ks
VV 4 4,000
VV Součet 16,000

2 K 725291.50Z 50/Z - Držák na WC štětku , včetně štětky, nerez - dle výběru investora ks 20,000 519,65 10 393,00
VV 1/PP
VV 50/Z
VV 50/Z - Držák na WC štětku , včetně štětky, nerez - dle výběru investora 
VV ks
VV 5 5,000
VV 1/NP
VV 50/Z

2020-018-02-07 - Nové kce- zámečnické- ZTI- zařizovací předměty

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-02 - SO-01 - Nové kce   
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VV 50/Z - Držák na WC štětku , včetně štětky, nerez - dle výběru investora 
VV ks
VV 5 5,000
VV 2/NP
VV 50/Z
VV 50/Z - Držák na WC štětku , včetně štětky, nerez - dle výběru investora 
VV ks
VV 5 5,000
VV 3/NP
VV 50/Z
VV 50/Z - Držák na WC štětku , včetně štětky, nerez - dle výběru investora 
VV ks
VV 5 5,000
VV Součet 20,000

3 K 725291511.51Z
51/Z - Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla - Zásobník na tekuté mýdlo, 
povrch nerez - dle výběru investora 

soubor 24,000 1 150,45 27 610,80

VV 1/PP
VV 51/Z
VV 51/Z - Zásobník na tekuté mýdlo, povrch nerez  - dle výběru investora 
VV ks
VV 6 6,000
VV 1/NP
VV 51/Z
VV 51/Z - Zásobník na tekuté mýdlo, povrch nerez  - dle výběru investora 
VV ks
VV 6 6,000
VV 2/NP
VV 51/Z
VV 51/Z - Zásobník na tekuté mýdlo, povrch nerez  - dle výběru investora 
VV ks
VV 6 6,000
VV 3/NP
VV 51/Z
VV 51/Z - Zásobník na tekuté mýdlo, povrch nerez  - dle výběru investora 
VV ks
VV 6 6,000
VV Součet 24,000

4 K 725291631-52Z
52-Z - Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků - Zásobník na papírové 
ručníky, povrch nerez - dle výběru investora

soubor 16,000 954,75 15 276,00

VV 1/PP
VV 52/Z
VV 52/Z - Zásobník na papírové ručníky, povrch nerez  - dle výběru investora
VV ks
VV 4 4,000
VV 1/NP
VV 52/Z
VV 52/Z - Zásobník na papírové ručníky, povrch nerez  - dle výběru investora
VV ks
VV 4 4,000
VV 2/NP
VV 52/Z
VV 52/Z - Zásobník na papírové ručníky, povrch nerez  - dle výběru investora
VV ks
VV 4 4,000
VV 3/NP
VV 52/Z
VV 52/Z - Zásobník na papírové ručníky, povrch nerez  - dle výběru investora
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VV ks
VV 4 4,000
VV Součet 16,000

5 K 725291.53Z 53/Z - Koš na použité papírové ručníky, nerez, dle výběru investora ks 16,000 1 601,70 25 627,20
VV 1/PP
VV 53/Z
VV 53/Z - Koš na použité papírové ručníky, nerez, dle výběru investora 
VV ks
VV 4 4,000
VV 1/NP
VV 53/Z
VV 53/Z - Koš na použité papírové ručníky, nerez, dle výběru investora 
VV ks
VV 4 4,000
VV 2/NP
VV 53/Z
VV 53/Z - Koš na použité papírové ručníky, nerez, dle výběru investora 
VV ks
VV 4 4,000
VV 3/NP
VV 53/Z
VV 53/Z - Koš na použité papírové ručníky, nerez, dle výběru investora 
VV ks
VV 4 4,000
VV Součet 16,000

6 K 725291.54Z
54/Z - Nerezový nášlapný koš, hygienické otevírání nožním pedálem, vybavený vnitřní vyjímatelnou plastovou 
nádobou 

ks 16,000 1 205,55 19 288,80

VV 1/PP
VV 54/Z
VV 54/Z - Nerezový nášlapný koš, hygienické otevírání nožním pedálem, vybavený vnitřní vyjímatelnou plastovou nádobou
VV ks
VV 4 4,000
VV 1/NP
VV 54/Z
VV 54/Z - Nerezový nášlapný koš, hygienické otevírání nožním pedálem, vybavený vnitřní vyjímatelnou plastovou nádobou
VV ks
VV 4 4,000
VV 2/NP
VV 54/Z
VV 54/Z - Nerezový nášlapný koš, hygienické otevírání nožním pedálem, vybavený vnitřní vyjímatelnou plastovou nádobou
VV ks
VV 4 4,000
VV 3/NP
VV 54/Z
VV 54/Z - Nerezový nášlapný koš, hygienické otevírání nožním pedálem, vybavený vnitřní vyjímatelnou plastovou nádobou
VV ks
VV 4 4,000
VV Součet 16,000

7 K 725291.56Z
56/Z - klopné madlo k bezbariérovému WC, integrovaný držák na toaletní papír na madle, pevné vodorovné 
madlo, svislé pevné madlo - materiál nerez, broušená - komplet set

ks 4,000 2 257,20 9 028,80

VV 1/PP
VV 56/Z

VV
56/Z - Sklopné madlo k bezbariérovému WC, integrovaný držák na toaletní papír na madle, pevné vodorovné madlo, svislé 
pevné madlo - materiál nerez, br

VV ks
VV 1 1,000
VV 1/NP
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VV 56/Z

VV
56/Z - Sklopné madlo k bezbariérovému WC, integrovaný držák na toaletní papír na madle, pevné vodorovné madlo, svislé 
pevné madlo - materiál nerez, br

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV 56/Z

VV
56/Z - Sklopné madlo k bezbariérovému WC, integrovaný držák na toaletní papír na madle, pevné vodorovné madlo, svislé 
pevné madlo - materiál nerez, br

VV ks
VV 1 1,000
VV 3/NP
VV 56/Z

VV
56/Z - Sklopné madlo k bezbariérovému WC, integrovaný držák na toaletní papír na madle, pevné vodorovné madlo, svislé 
pevné madlo - materiál nerez, br

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

8 K 725291.57Z
57/Z - Zrcadlo výklopné 600/400 mm pro vybavení bezbariérového WC, provedení ráměčku nerez, povrch 
broušený

ks 4,000 2 259,10 9 036,40

VV 1/PP
VV 57/Z
VV 57/Z - Zrcadlo výklopné 600/400 mm pro vybavení bezbariérového WC, provedení ráměčku nerez, povrch broušený
VV ks
VV 1 1,000
VV 1/NP
VV 57/Z
VV 57/Z - Zrcadlo výklopné 600/400 mm pro vybavení bezbariérového WC, provedení ráměčku nerez, povrch broušený
VV ks
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV 57/Z
VV 57/Z - Zrcadlo výklopné 600/400 mm pro vybavení bezbariérového WC, provedení ráměčku nerez, povrch broušený
VV ks
VV 1 1,000
VV 3/NP
VV 57/Z
VV 57/Z - Zrcadlo výklopné 600/400 mm pro vybavení bezbariérového WC, provedení ráměčku nerez, povrch broušený
VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

9 K 998725202
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 1 391,066 0,22 306,03 CS ÚRS 2020 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 32 706,27

10 K 781491011
58/Z - Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku- Zrcadlo koupelnové 
k nalepení na stěnu, 400/500 mm, hrany zabroušené

m2 13,200 528,20 6 972,24 CS ÚRS 2020 01

VV 1/PP
VV 58/Z
VV 58/Z - Zrcadlo koupelnové k nalepení na stěnu, 400/500 mm, hrany zabroušené
VV ks
VV 7*0,4*0,5 1,400
VV 1/NP
VV 58/Z
VV 58/Z - Zrcadlo koupelnové k nalepení na stěnu, 400/500 mm, hrany zabroušené
VV ks
VV 11*0,4*0,5 2,200
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VV 2/NP
VV 58/Z
VV 58/Z - Zrcadlo koupelnové k nalepení na stěnu, 400/500 mm, hrany zabroušené
VV ks
VV 25*0,4*0,5 5,000
VV 3/NP
VV 58/Z
VV 58/Z - Zrcadlo koupelnové k nalepení na stěnu, 400/500 mm, hrany zabroušené
VV ks
VV 23*0,4*0,5 4,600
VV Součet 13,200

11 M 63465124.58Z 58/Z - Zrcadlo koupelnové k nalepení na stěnu, 400/500 mm, hrany zabroušené m2 14,520 1 761,92 25 583,01
VV 1/PP
VV 58/Z
VV 58/Z - Zrcadlo koupelnové k nalepení na stěnu, 400/500 mm, hrany zabroušené
VV ks
VV 7*0,4*0,5 1,400
VV 1/NP
VV 58/Z
VV 58/Z - Zrcadlo koupelnové k nalepení na stěnu, 400/500 mm, hrany zabroušené
VV ks
VV 11*0,4*0,5 2,200
VV 2/NP
VV 58/Z
VV 58/Z - Zrcadlo koupelnové k nalepení na stěnu, 400/500 mm, hrany zabroušené
VV ks
VV 25*0,4*0,5 5,000
VV 3/NP
VV 58/Z
VV 58/Z - Zrcadlo koupelnové k nalepení na stěnu, 400/500 mm, hrany zabroušené
VV ks
VV 23*0,4*0,5 4,600
VV Součet 13,200
VV 13,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 14,520

12 K 998781102
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,153 543,40 83,14 CS ÚRS 2020 01

13 K 998781181
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,153 443,65 67,88 CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Čapka Gerstnerova 5/658 Praha 7 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 90 849,37

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 90 849,37 21,00% 19 078,37

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 109 927,74

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-018-02-08 - Nové kce- zámečnické- revizní dvířka a mřížky

Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita 
databáze směrných cen 2020/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než 
navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena 
ručně a digitálně z výkresů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 90 849,37

PSV - Práce a dodávky PSV 90 849,37

    751 - Vzduchotechnika 2 142,17

    763 - Konstrukce suché výstavby 88 707,20

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-018-02-08 - Nové kce- zámečnické- revizní dvířka a mřížky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 90 849,37

D PSV Práce a dodávky PSV 90 849,37

D 751 Vzduchotechnika 2 142,17
1 K 751398012.R Montáž ostatních zařízení větrací mřížky, průměru přes 100 do 200 mm kus 6,000 292,60 1 755,60

VV 1/NP
VV 118/Z

VV
118/Z - Mřížka kruhová Ø 150 mm, vsazená do lamel a kazet minerálního podhledu v trase  plynovodního potrubí, materál 
plast barva bílá

VV ks
VV 1 1,000
VV 1/NP
VV 118/Z

VV
118/Z - Mřížka kruhová Ø 150 mm, vsazená do lamel a kazet minerálního podhledu v trase  plynovodního potrubí, materál 
plast barva bílá

VV ks
VV 1 1,000
VV 1/NP
VV 118/Z

VV
118/Z - Mřížka kruhová Ø 150 mm, vsazená do lamel a kazet minerálního podhledu v trase  plynovodního potrubí, materál 
plast barva bílá

VV ks
VV 1 1,000
VV 1/NP
VV 118/Z

VV
118/Z - Mřížka kruhová Ø 150 mm, vsazená do lamel a kazet minerálního podhledu v trase  plynovodního potrubí, materál 
plast barva bílá

VV ks
VV 1 1,000
VV 1/NP
VV 118/Z

VV
118/Z - Mřížka kruhová Ø 150 mm, vsazená do lamel a kazet minerálního podhledu v trase  plynovodního potrubí, materál 
plast barva bílá

VV ks
VV 1 1,000

2020-018-02-08 - Nové kce- zámečnické- revizní dvířka a mřížky

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-02 - SO-01 - Nové kce   
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VV 1/NP
VV 118/Z

VV
118/Z - Mřížka kruhová Ø 150 mm, vsazená do lamel a kazet minerálního podhledu v trase  plynovodního potrubí, materál 
plast barva bílá

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 6,000

2 M 56245640.118Z
mřížka větrací kruhová plast- 118/Z - Mřížka kruhová Ø 150 mm, vsazená do lamel a kazet minerálního 
podhledu v trase  plynovodního potrubí, materál plast barva bílá

kus 6,000 62,70 376,20

VV 1/NP
VV 118/Z

VV
118/Z - Mřížka kruhová Ø 150 mm, vsazená do lamel a kazet minerálního podhledu v trase  plynovodního potrubí, materál 
plast barva bílá

VV ks
VV 1 1,000
VV 1/NP
VV 118/Z

VV
118/Z - Mřížka kruhová Ø 150 mm, vsazená do lamel a kazet minerálního podhledu v trase  plynovodního potrubí, materál 
plast barva bílá

VV ks
VV 1 1,000
VV 1/NP
VV 118/Z

VV
118/Z - Mřížka kruhová Ø 150 mm, vsazená do lamel a kazet minerálního podhledu v trase  plynovodního potrubí, materál 
plast barva bílá

VV ks
VV 1 1,000
VV 1/NP
VV 118/Z

VV
118/Z - Mřížka kruhová Ø 150 mm, vsazená do lamel a kazet minerálního podhledu v trase  plynovodního potrubí, materál 
plast barva bílá

VV ks
VV 1 1,000
VV 1/NP
VV 118/Z

VV
118/Z - Mřížka kruhová Ø 150 mm, vsazená do lamel a kazet minerálního podhledu v trase  plynovodního potrubí, materál 
plast barva bílá

VV ks
VV 1 1,000
VV 1/NP
VV 118/Z

VV
118/Z - Mřížka kruhová Ø 150 mm, vsazená do lamel a kazet minerálního podhledu v trase  plynovodního potrubí, materál 
plast barva bílá

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 6,000

3 K 998751101
Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m

t 0,003 3 458,00 10,37 CS ÚRS 2020 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 88 707,20

4 K 763172315.73Z
Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž - 73/Z - Revizní dvířka do SDK 
podhledu s požární odoností 30 min shora a zdola, rozměr 600/600 mm, barva bílá

kus 19,000 665,00 12 635,00

VV 1/PP
VV 73/Z
VV 73/Z - Revizní dvířka do SDK podhledu s požární odoností 30 min shora a zdola, rozměr 600/600 mm, barva bílá
VV ks 
VV 1 1,000
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VV 1/PP
VV 73/Z
VV 73/Z - Revizní dvířka do SDK podhledu s požární odoností 30 min shora a zdola, rozměr 600/600 mm, barva bílá
VV ks 
VV 1 1,000
VV 1/PP
VV 73/Z
VV 73/Z - Revizní dvířka do SDK podhledu s požární odoností 30 min shora a zdola, rozměr 600/600 mm, barva bílá
VV ks 
VV 1 1,000
VV 1/NP
VV 73/Z
VV 73/Z - Revizní dvířka do SDK podhledu s požární odoností 30 min shora a zdola, rozměr 600/600 mm, barva bílá
VV ks 
VV 1 1,000
VV 1/NP
VV 73/Z
VV 73/Z - Revizní dvířka do SDK podhledu s požární odoností 30 min shora a zdola, rozměr 600/600 mm, barva bílá
VV ks 
VV 1 1,000
VV 1/NP
VV 73/Z
VV 73/Z - Revizní dvířka do SDK podhledu s požární odoností 30 min shora a zdola, rozměr 600/600 mm, barva bílá
VV ks 
VV 1 1,000
VV 1/NP
VV 73/Z
VV 73/Z - Revizní dvířka do SDK podhledu s požární odoností 30 min shora a zdola, rozměr 600/600 mm, barva bílá
VV ks 
VV 1 1,000
VV 1/NP
VV 73/Z
VV 73/Z - Revizní dvířka do SDK podhledu s požární odoností 30 min shora a zdola, rozměr 600/600 mm, barva bílá
VV ks 
VV 1 1,000
VV 1/NP
VV 73/Z
VV 73/Z - Revizní dvířka do SDK podhledu s požární odoností 30 min shora a zdola, rozměr 600/600 mm, barva bílá
VV ks 
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV 73/Z
VV 73/Z - Revizní dvířka do SDK podhledu s požární odoností 30 min shora a zdola, rozměr 600/600 mm, barva bílá
VV ks 
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV 73/Z
VV 73/Z - Revizní dvířka do SDK podhledu s požární odoností 30 min shora a zdola, rozměr 600/600 mm, barva bílá
VV ks 
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV 73/Z
VV 73/Z - Revizní dvířka do SDK podhledu s požární odoností 30 min shora a zdola, rozměr 600/600 mm, barva bílá
VV ks 
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV 73/Z
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VV 73/Z - Revizní dvířka do SDK podhledu s požární odoností 30 min shora a zdola, rozměr 600/600 mm, barva bílá
VV ks 
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV 73/Z
VV 73/Z - Revizní dvířka do SDK podhledu s požární odoností 30 min shora a zdola, rozměr 600/600 mm, barva bílá
VV ks 
VV 1 1,000
VV 3/NP
VV 73/Z
VV 73/Z - Revizní dvířka do SDK podhledu s požární odoností 30 min shora a zdola, rozměr 600/600 mm, barva bílá
VV ks 
VV 1 1,000
VV 3/NP
VV 73/Z
VV 73/Z - Revizní dvířka do SDK podhledu s požární odoností 30 min shora a zdola, rozměr 600/600 mm, barva bílá
VV ks 
VV 1 1,000
VV 3/NP
VV 73/Z
VV 73/Z - Revizní dvířka do SDK podhledu s požární odoností 30 min shora a zdola, rozměr 600/600 mm, barva bílá
VV ks 
VV 1 1,000
VV 3/NP
VV 73/Z
VV 73/Z - Revizní dvířka do SDK podhledu s požární odoností 30 min shora a zdola, rozměr 600/600 mm, barva bílá
VV ks 
VV 1 1,000
VV 3/NP
VV 73/Z
VV 73/Z - Revizní dvířka do SDK podhledu s požární odoností 30 min shora a zdola, rozměr 600/600 mm, barva bílá
VV ks 
VV 1 1,000
VV Součet 19,000

5 M 59030714.73Z
dvířka revizní - protipořární 600x600mm - 73/Z - Revizní dvířka do SDK podhledu s požární odoností 30 min 
shora a zdola, rozměr 600/600 mm, barva bílá

kus 19,000 2 565,00 48 735,00

VV 1/PP
VV 73/Z
VV 73/Z - Revizní dvířka do SDK podhledu s požární odoností 30 min shora a zdola, rozměr 600/600 mm, barva bílá
VV ks 
VV 1 1,000
VV 1/PP
VV 73/Z
VV 73/Z - Revizní dvířka do SDK podhledu s požární odoností 30 min shora a zdola, rozměr 600/600 mm, barva bílá
VV ks 
VV 1 1,000
VV 1/PP
VV 73/Z
VV 73/Z - Revizní dvířka do SDK podhledu s požární odoností 30 min shora a zdola, rozměr 600/600 mm, barva bílá
VV ks 
VV 1 1,000
VV 1/NP
VV 73/Z
VV 73/Z - Revizní dvířka do SDK podhledu s požární odoností 30 min shora a zdola, rozměr 600/600 mm, barva bílá
VV ks 
VV 1 1,000
VV 1/NP
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VV 73/Z
VV 73/Z - Revizní dvířka do SDK podhledu s požární odoností 30 min shora a zdola, rozměr 600/600 mm, barva bílá
VV ks 
VV 1 1,000
VV 1/NP
VV 73/Z
VV 73/Z - Revizní dvířka do SDK podhledu s požární odoností 30 min shora a zdola, rozměr 600/600 mm, barva bílá
VV ks 
VV 1 1,000
VV 1/NP
VV 73/Z
VV 73/Z - Revizní dvířka do SDK podhledu s požární odoností 30 min shora a zdola, rozměr 600/600 mm, barva bílá
VV ks 
VV 1 1,000
VV 1/NP
VV 73/Z
VV 73/Z - Revizní dvířka do SDK podhledu s požární odoností 30 min shora a zdola, rozměr 600/600 mm, barva bílá
VV ks 
VV 1 1,000
VV 1/NP
VV 73/Z
VV 73/Z - Revizní dvířka do SDK podhledu s požární odoností 30 min shora a zdola, rozměr 600/600 mm, barva bílá
VV ks 
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV 73/Z
VV 73/Z - Revizní dvířka do SDK podhledu s požární odoností 30 min shora a zdola, rozměr 600/600 mm, barva bílá
VV ks 
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV 73/Z
VV 73/Z - Revizní dvířka do SDK podhledu s požární odoností 30 min shora a zdola, rozměr 600/600 mm, barva bílá
VV ks 
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV 73/Z
VV 73/Z - Revizní dvířka do SDK podhledu s požární odoností 30 min shora a zdola, rozměr 600/600 mm, barva bílá
VV ks 
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV 73/Z
VV 73/Z - Revizní dvířka do SDK podhledu s požární odoností 30 min shora a zdola, rozměr 600/600 mm, barva bílá
VV ks 
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV 73/Z
VV 73/Z - Revizní dvířka do SDK podhledu s požární odoností 30 min shora a zdola, rozměr 600/600 mm, barva bílá
VV ks 
VV 1 1,000
VV 3/NP
VV 73/Z
VV 73/Z - Revizní dvířka do SDK podhledu s požární odoností 30 min shora a zdola, rozměr 600/600 mm, barva bílá
VV ks 
VV 1 1,000
VV 3/NP
VV 73/Z
VV 73/Z - Revizní dvířka do SDK podhledu s požární odoností 30 min shora a zdola, rozměr 600/600 mm, barva bílá
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VV ks 
VV 1 1,000
VV 3/NP
VV 73/Z
VV 73/Z - Revizní dvířka do SDK podhledu s požární odoností 30 min shora a zdola, rozměr 600/600 mm, barva bílá
VV ks 
VV 1 1,000
VV 3/NP
VV 73/Z
VV 73/Z - Revizní dvířka do SDK podhledu s požární odoností 30 min shora a zdola, rozměr 600/600 mm, barva bílá
VV ks 
VV 1 1,000
VV 3/NP
VV 73/Z
VV 73/Z - Revizní dvířka do SDK podhledu s požární odoností 30 min shora a zdola, rozměr 600/600 mm, barva bílá
VV ks 
VV 1 1,000
VV Součet 19,000

6 K 763172315
Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 600 x 600 
mm - 117/Z - Revizní dvířka do SDK podhledu, rozměr 600/600 mm, barva bílá

kus 4,000 712,50 2 850,00 CS ÚRS 2020 01

VV 2/NP
VV 117/Z
VV 117/Z - Revizní dvířka do SDK podhledu, rozměr 600/600 mm, barva bílá
VV ks
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV 117/Z
VV 117/Z - Revizní dvířka do SDK podhledu, rozměr 600/600 mm, barva bílá
VV ks
VV 1 1,000
VV 3/NP
VV 117/Z
VV 117/Z - Revizní dvířka do SDK podhledu, rozměr 600/600 mm, barva bílá
VV ks
VV 1 1,000
VV 3/NP
VV 117/Z
VV 117/Z - Revizní dvířka do SDK podhledu, rozměr 600/600 mm, barva bílá
VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

7 M 59030714.117Z
dvířka revizní s automatickým zámkem 600x600mm - 117/Z - Revizní dvířka do SDK podhledu, rozměr 
600/600 mm, barva bílá

kus 4,000 1 140,00 4 560,00

VV 2/NP
VV 117/Z
VV 117/Z - Revizní dvířka do SDK podhledu, rozměr 600/600 mm, barva bílá
VV ks
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV 117/Z
VV 117/Z - Revizní dvířka do SDK podhledu, rozměr 600/600 mm, barva bílá
VV ks
VV 1 1,000
VV 3/NP
VV 117/Z
VV 117/Z - Revizní dvířka do SDK podhledu, rozměr 600/600 mm, barva bílá
VV ks
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VV 1 1,000
VV 3/NP
VV 117/Z
VV 117/Z - Revizní dvířka do SDK podhledu, rozměr 600/600 mm, barva bílá
VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

8 K 763172315.116Z
Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž - 116/Z - Revizní dvířka do SDK 
podhledu s požární odoností 30 min shora a zdola, rozměr 800/800 mm, barva bílá

kus 4,000 902,50 3 610,00

VV 1/NP
VV 116/Z
VV 116/Z - Revizní dvířka do SDK podhledu s požární odoností 30 min shora a zdola, rozměr  800/800 mm, barva bílá
VV ks
VV 1 1,000
VV 1/NP
VV 116/Z
VV 116/Z - Revizní dvířka do SDK podhledu s požární odoností 30 min shora a zdola, rozměr  800/800 mm, barva bílá
VV ks
VV 1 1,000
VV 4/NP
VV 116/Z
VV 116/Z - Revizní dvířka do SDK podhledu s požární odoností 30 min shora a zdola, rozměr  800/800 mm, barva bílá
VV ks
VV 1 1,000
VV 4/NP
VV 116/Z
VV 116/Z - Revizní dvířka do SDK podhledu s požární odoností 30 min shora a zdola, rozměr  800/800 mm, barva bílá
VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

9 M 59030714.116Z
dvířka revizní - protipořární 800x800mm - 116/Z - Revizní dvířka do SDK podhledu s požární odoností 30 min 
shora a zdola, rozměr  800/800 mm, barva bílá

kus 4,000 3 800,00 15 200,00

VV 1/NP
VV 116/Z
VV 116/Z - Revizní dvířka do SDK podhledu s požární odoností 30 min shora a zdola, rozměr  800/800 mm, barva bílá
VV ks
VV 1 1,000
VV 1/NP
VV 116/Z
VV 116/Z - Revizní dvířka do SDK podhledu s požární odoností 30 min shora a zdola, rozměr  800/800 mm, barva bílá
VV ks
VV 1 1,000
VV 4/NP
VV 116/Z
VV 116/Z - Revizní dvířka do SDK podhledu s požární odoností 30 min shora a zdola, rozměr  800/800 mm, barva bílá
VV ks
VV 1 1,000
VV 4/NP
VV 116/Z
VV 116/Z - Revizní dvířka do SDK podhledu s požární odoností 30 min shora a zdola, rozměr  800/800 mm, barva bílá
VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

10 K 998763302
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,196 2 850,00 558,60 CS ÚRS 2020 01
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11 K 998763381
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,196 2 850,00 558,60 CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Čapka Gerstnerova 5/658 Praha 7  DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 967 359,75

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 967 359,75 21,00% 203 145,55

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 170 505,30

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-018-02-09 - Nové kce- zámečnické ostatní

Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita 
databáze směrných cen 2020/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než 
navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena 
ručně a digitálně z výkresů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 967 359,75

PSV - Práce a dodávky PSV 967 359,75

    767 - Konstrukce zámečnické 101 402,49

    767-1 - Konstrukce zámečnické - 45Z - oděrná lišta 164 853,28

    767-2 - Konstrukce zámečnické- mříže 37 357,30

    767-3 - Konstrukce zámečnické- zábradlí a madla 522 363,25

    767-4 - Konstrukce zámečnické- 85Z - poklop 17 256,44

    767-5 - Konstrukce zámečnické- 110Z - sestava nerez síť 35 698,77

    783 - Dokončovací práce - nátěry- zábradlí - 66Z a 64Z 88 428,22

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-018-02-09 - Nové kce- zámečnické ostatní
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 967 359,75

D PSV Práce a dodávky PSV 967 359,75

D 767 Konstrukce zámečnické 101 402,49
1 K 767165111 Montáž zábradlí rovného madel z trubek nebo tenkostěnných profilů šroubováním m 34,400 663,00 22 807,20 CS ÚRS 2020 01

VV 1/PP
VV 65/Z

VV
65/Z - Schodišťové madlo hlavního schodiště - nerezová trubka Ø 42,4/2 mm - povrch nerez broušená, konce madla 
zavíčkovaná plochou záslepkou, kotvení 

VV ks
VV 1 1,000
VV 1/NP
VV 65/Z

VV
65/Z - Schodišťové madlo hlavního schodiště - nerezová trubka Ø 42,4/2 mm - povrch nerez broušená, konce madla 
zavíčkovaná plochou záslepkou, kotvení 

VV ks
VV 1 1,000
VV 1/NP
VV 65/Z

VV
65/Z - Schodišťové madlo hlavního schodiště - nerezová trubka Ø 42,4/2 mm - povrch nerez broušená, konce madla 
zavíčkovaná plochou záslepkou, kotvení 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV 65/Z

VV
65/Z - Schodišťové madlo hlavního schodiště - nerezová trubka Ø 42,4/2 mm - povrch nerez broušená, konce madla 
zavíčkovaná plochou záslepkou, kotvení 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV 65/Z

VV
65/Z - Schodišťové madlo hlavního schodiště - nerezová trubka Ø 42,4/2 mm - povrch nerez broušená, konce madla 
zavíčkovaná plochou záslepkou, kotvení 

VV ks
VV 1 1,000

2020-018-02-09 - Nové kce- zámečnické ostatní

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-02 - SO-01 - Nové kce   
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3/NP
VV 65/Z

VV
65/Z - Schodišťové madlo hlavního schodiště - nerezová trubka Ø 42,4/2 mm - povrch nerez broušená, konce madla 
zavíčkovaná plochou záslepkou, kotvení 

VV ks
VV 1 1,000
VV 3/NP
VV 65/Z

VV
65/Z - Schodišťové madlo hlavního schodiště - nerezová trubka Ø 42,4/2 mm - povrch nerez broušená, konce madla 
zavíčkovaná plochou záslepkou, kotvení 

VV ks
VV 1 1,000
VV 4/NP
VV 65/Z

VV
65/Z - Schodišťové madlo hlavního schodiště - nerezová trubka Ø 42,4/2 mm - povrch nerez broušená, konce madla 
zavíčkovaná plochou záslepkou, kotvení 

VV ks
VV 1 1,000
VV Mezisoučet v ks 8,000
VV 4,3*8 34,400
VV Mezisoučet v bm 34,400

2 M 137R-65Z

65/Z - Schodišťové madlo hlavního schodiště - nerezová trubka Ø 42,4/2 mm - povrch nerez broušená, konce 
madla zavíčkovaná plochou záslepkou, kotvení madla pomocí nerezového držáku Ø 14 mm s rozetou, 
kotveno závitovou tyčí na chemickou kotvu, povrchová úprava držáku, nerez broušená, na začátku a konci 
madel osazeny štítky s Braillovým písmem s textem orientzačního značení,  detail viz  DET. 16-2

ks 8,000 3 612,50 28 900,00

VV 1/PP
VV 65/Z

VV
65/Z - Schodišťové madlo hlavního schodiště - nerezová trubka Ø 42,4/2 mm - povrch nerez broušená, konce madla 
zavíčkovaná plochou záslepkou, kotvení 

VV ks
VV 1 1,000
VV 1/NP
VV 65/Z

VV
65/Z - Schodišťové madlo hlavního schodiště - nerezová trubka Ø 42,4/2 mm - povrch nerez broušená, konce madla 
zavíčkovaná plochou záslepkou, kotvení 

VV ks
VV 1 1,000
VV 1/NP
VV 65/Z

VV
65/Z - Schodišťové madlo hlavního schodiště - nerezová trubka Ø 42,4/2 mm - povrch nerez broušená, konce madla 
zavíčkovaná plochou záslepkou, kotvení 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV 65/Z

VV
65/Z - Schodišťové madlo hlavního schodiště - nerezová trubka Ø 42,4/2 mm - povrch nerez broušená, konce madla 
zavíčkovaná plochou záslepkou, kotvení 

VV ks
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV 65/Z

VV
65/Z - Schodišťové madlo hlavního schodiště - nerezová trubka Ø 42,4/2 mm - povrch nerez broušená, konce madla 
zavíčkovaná plochou záslepkou, kotvení 

VV ks
VV 1 1,000
VV 3/NP
VV 65/Z
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VV
65/Z - Schodišťové madlo hlavního schodiště - nerezová trubka Ø 42,4/2 mm - povrch nerez broušená, konce madla 
zavíčkovaná plochou záslepkou, kotvení 

VV ks
VV 1 1,000
VV 3/NP
VV 65/Z

VV
65/Z - Schodišťové madlo hlavního schodiště - nerezová trubka Ø 42,4/2 mm - povrch nerez broušená, konce madla 
zavíčkovaná plochou záslepkou, kotvení 

VV ks
VV 1 1,000
VV 4/NP
VV 65/Z

VV
65/Z - Schodišťové madlo hlavního schodiště - nerezová trubka Ø 42,4/2 mm - povrch nerez broušená, konce madla 
zavíčkovaná plochou záslepkou, kotvení 

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 8,000

3 K 767-67Z

Dodávka a montáž - 67/Z- Vnější čistící zóna - modulová rohož se zásobníkem nečistot, základní vana z 
polymerbetonu, obvodový rámeček z pozinkovaného profilu, rozměr 1000 x 500 mm, celková výška 80 mm, 
zapuštěná rohož s hliníkovými profily a gumovými pásky, dno vany s otvorem pro odvodnění do štěrkové 
drenáže, čistící zóna zapuštěná do venkovní zámkové dlažby 

ks 2,000 7 607,50 15 215,00

VV zámečnické

VV
67/Z- Vnější čistící zóna - modulová rohož se zásobníkem nečistot, základní vana z polymerbetonu, obvodový rámeček z 
pozinkovaného profilu, 

VV rozměr 1000 x 500 mm, celková výška 80 mm,  zapuštěná rohož s  hliníkovými profily a gumovými pásky,
VV dno vany s otvorem pro odvodnění do štěrkové drenáže, čistící zóna zapuštěná do venkovní zámkové dlažby 
VV ks
VV 1/NP
VV 67/Z

VV
67/Z - Vnější čistící zóna - modulová rohož se zásobníkem nečistot, základní vana z polymerbetonu, obvodový rámeček z 
pozinkovaného profilu, rozměr 10

VV ks
VV 1 1,000
VV 1/NP
VV 67/Z

VV
67/Z - Vnější čistící zóna - modulová rohož se zásobníkem nečistot, základní vana z polymerbetonu, obvodový rámeček z 
pozinkovaného profilu, rozměr 10

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

4 K 767531111 Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových m2 3,305 722,50 2 387,86 CS ÚRS 2020 01
VV 1/etapa
VV 1/NP/12
VV zámečnické
VV čistící
VV m.č./163/

VV
Vnitřní čistící zóna - nerez lemovací rám - úhelník, zapuštěná textilní rohož - do rámu 1818 mm x 909 mm, rohož textilní s 
vyfrézovanými čistícími drá

VV čistícími drážkami, výška osazení rohože 17 mm, osazena do zapuštěného 

VV
nerezového rámu profil  L výšky 29 mm, pod zónou úprava povrchu snížené úrovně slinutou keramickou dlažbou - odstín 
šedočerný, 

VV
 barva rohože čistící zóny -  šedočerná, dezén rohože orientován rovnoběžně se  vstupními dveřmi, vyrobit dle spárožezu 
dlažby  

VV 1,818*0,909*2 3,305
VV Součet 3,305
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5 M 69752110.68Z

68/Z - Vnitřní čistící zóna - nerez lemovací rám - úhelník, zapuštěná textilní rohož - do rámu výměna za 
stávající rozměrů cca 1700 mm x 600 mm, rohož textilní s vyfrézovanými čistícími drážkami, výška osazení 
rohože17 mm, osazena do zapuštěného nerezového rámu profil   L výšky 25 mm, pod zónou úprava povrchu 
snížené úrovně slinutou keramickou dlažbou - odstín šedočerný, barva rohože čistící zóny -  šedočerná, 
dezén rohože orientován rovnoběžně  se  vstupními dveřmi, Rozměry rámu přizpůsobit rozměrům stávajícího 
otvoru - podle záměru

m2 2,142 8 160,00 17 478,72

VV zámečnické

VV
Vnitřní čistící zóna - nerez lemovací rám - úhelník, zapuštěná textilní rohož - do rámu 1818 mm x 909 mm, rohož textilní s 
vyfrézovanými čistícími drá

VV čistícími drážkami, výška osazení rohože 17 mm, osazena do zapuštěného 

VV
nerezového rámu profil  L výšky 29 mm, pod zónou úprava povrchu snížené úrovně slinutou keramickou dlažbou - odstín 
šedočerný, 

VV
 barva rohože čistící zóny -  šedočerná, dezén rohože orientován rovnoběžně se  vstupními dveřmi, vyrobit dle spárožezu 
dlažby  

VV 1/NP
VV 68/Z

VV
68/Z - Vnitřní čistící zóna - nerez lemovací rám - úhelník, zapuštěná textilní rohož - do rámu výměna za stávající rozměrů 
cca 1700 mm x 600 mm, rohož

VV ks
VV 1*1,7*0,6 1,020
VV 1/NP
VV 68/Z

VV
68/Z - Vnitřní čistící zóna - nerez lemovací rám - úhelník, zapuštěná textilní rohož - do rámu výměna za stávající rozměrů 
cca 1700 mm x 600 mm, rohož

VV ks
VV 1*1,7*0,6 1,020
VV Součet 2,040
VV 2,04*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 2,142

6 K 767531121 Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů m 9,200 722,50 6 647,00 CS ÚRS 2020 01
VV 1/NP
VV 68/Z

VV
68/Z - Vnitřní čistící zóna - nerez lemovací rám - úhelník, zapuštěná textilní rohož - do rámu výměna za stávající rozměrů 
cca 1700 mm x 600 mm, rohož

VV ks
VV 1*(1,7+1,7+0,6+0,6) 4,600
VV 1/NP
VV 68/Z

VV
68/Z - Vnitřní čistící zóna - nerez lemovací rám - úhelník, zapuštěná textilní rohož - do rámu výměna za stávající rozměrů 
cca 1700 mm x 600 mm, rohož

VV ks
VV 1*(1,7+1,7+0,6+0,6) 4,600
VV Součet 9,200

7 M 69752161.N rám pro zapuštění profil - osazena do zapuštěného nerezového rámu profil   L výšky 25 mm, m 9,660 816,00 7 882,56
VV 1/NP
VV 68/Z

VV
68/Z - Vnitřní čistící zóna - nerez lemovací rám - úhelník, zapuštěná textilní rohož - do rámu výměna za stávající rozměrů 
cca 1700 mm x 600 mm, rohož

VV ks
VV 1*(1,7+1,7+0,6+0,6) 4,600
VV 1/NP
VV 68/Z

VV
68/Z - Vnitřní čistící zóna - nerez lemovací rám - úhelník, zapuštěná textilní rohož - do rámu výměna za stávající rozměrů 
cca 1700 mm x 600 mm, rohož

VV ks
VV 1*(1,7+1,7+0,6+0,6) 4,600
VV Součet 9,200
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VV 9,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 9,660

8 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,060 722,50 43,35 CS ÚRS 2020 01

9 K 998767181
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám 
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,060 680,00 40,80 CS ÚRS 2020 01

D 767-1 Konstrukce zámečnické - 45Z - oděrná lišta 164 853,28

10 K 767896110.45Z

Montáž lišt a okopových plechů lišt - 45/Z - Oděrná lišta - vlys na stěnách chodeb - zámečnický výrobek, 
nosná konstrukce svařená z vodorovných jaklů 20/20/2 mm v, v místě kotvení svislé propojení ze stejného 
profilu, výška základní nosné konstrukce 180 mm, opláštění nerezovým plechem s ohyby na obou stranách, 
kotvení vlysu ke stěně s distancí 20 mm, povrchová úprava - nosná konstrukce - nástřik barvou odstín RAL 
9007 - šedý hliník - metalíza, povch opláštění - nerezový plech - broušený. Díly vyrobeny dle záměru - délka 
jednotlivých dílů zaměřena tak, aby konce byly vždy 50 mm od líce zárubní, zdí, či rohů stěny, viz. v.č. DET. 6 
- 1

m 186,000 359,55 66 876,30

VV 45/Z

VV
Oděrná lišta - vlys  na stěnách chodeb - zámečnický výrobek, nosná konstrukce svařená z vodorovných jaklů 20/20/2 mm v, 
v místě kotvení 

VV svislé propojení ze stejného profilu, výška základní nosné konstrukce 

VV
180 mm, opláštění nerezovým plechem s ohyby na obou stranách,    kotvení vlysu ke stěně s distancí 20 mm, povrchová 
úprava

VV
 - nosná konstrukce  - nástřik barvou odstín RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch opláštění  - nerezový plech  - 
broušený.opláštění  - nerezový

VV
plech  - broušený. Díly vyrobeny dle záměru - délka jednotlivých dílů zaměřena tak, aby konce byly vždy 50 mm od líce 
zárubní, zdí, či rohů stěny, viz

VV viz. v.č. DET. 6 - 1
VV 1/NP
VV 45/Z
VV m´
VV 60 60,000
VV 2/NP
VV 45/Z
VV m´
VV 58 58,000
VV 3/NP
VV 45/Z
VV m´
VV 61 61,000
VV 4/NP
VV 45/Z
VV m´
VV 7 7,000
VV Součet 186,000

11 M 553- 45Z

45/Z - Oděrná lišta - vlys  na stěnách chodeb - zámečnický výrobek, nosná konstrukce svařená z 
vodorovných jaklů 20/20/2 mm v, v místě kotvení svislé propojení ze stejného profilu, výška základní nosné 
konstrukce 180 mm, opláštění nerezovým plechem s ohyby na obou stranách,    kotvení vlysu ke stěně s 
distancí 20 mm, povrchová úprava - nosná konstrukce  - nástřik barvou odstín RAL 9007 - šedý hliník - 
metalíza, povch opláštění  - nerezový plech  - broušený. Díly vyrobeny dle záměru - délka jednotlivých dílů 
zaměřena tak, aby konce byly vždy 50 mm od líce zárubní, zdí, či rohů stěny, viz. v.č. DET. 9 - 2

m 195,300 477,70 93 294,81

VV 45/Z

VV
Oděrná lišta - vlys  na stěnách chodeb - zámečnický výrobek, nosná konstrukce svařená z vodorovných jaklů 20/20/2 mm v, 
v místě kotvení 

VV svislé propojení ze stejného profilu, výška základní nosné konstrukce 

VV
180 mm, opláštění nerezovým plechem s ohyby na obou stranách,    kotvení vlysu ke stěně s distancí 20 mm, povrchová 
úprava

VV
 - nosná konstrukce  - nástřik barvou odstín RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch opláštění  - nerezový plech  - 
broušený.opláštění  - nerezový
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VV
plech  - broušený. Díly vyrobeny dle záměru - délka jednotlivých dílů zaměřena tak, aby konce byly vždy 50 mm od líce 
zárubní, zdí, či rohů stěny, viz

VV viz. v.č. DET. 9-2
VV 1/NP
VV 45/Z
VV m´
VV 60 60,000
VV 2/NP
VV 45/Z
VV m´
VV 58 58,000
VV 3/NP
VV 45/Z
VV m´
VV 61 61,000
VV 4/NP
VV 45/Z
VV m´
VV 7 7,000
VV Součet 186,000
VV 186*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 195,300

12 K 998767202
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 2 615,736 1,79 4 682,17 CS ÚRS 2020 01

D 767-2 Konstrukce zámečnické- mříže 37 357,30
13 K 767662110 Montáž mříží pevných, připevněných šroubováním m2 1,428 2 992,00 4 272,58 CS ÚRS 2020 01

VV 1/PP
VV 106/Z

VV
106/Z - Vnitřní mříž z hliníkové slitiny, do otvoru 2380 /600 mm, osazena do zámu, provedení dle stávajících mříží v 1. PP, 
barva mříží bílá.Před výro

VV ks
VV 1*2,38*0,6 1,428
VV Součet 1,428

14 M 553R-106Z
106/Z - Vnitřní mříž z hliníkové slitiny, do otvoru 2380 /600 mm, osazena do zámu, provedení dle stávajících 
mříží v 1. PP, barva mříží bílá.Před výrobou bude provedeno zaměření skutečných rozměrů

ks 1,000 7 242,00 7 242,00

VV 1/PP
VV 106/Z

VV
106/Z - Vnitřní mříž z hliníkové slitiny, do otvoru 2380 /600 mm, osazena do zámu, provedení dle stávajících mříží v 1. PP, 
barva mříží bílá.Před výro

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

15 K 767662110 Montáž mříží pevných, připevněných šroubováním m2 4,008 2 992,00 11 991,94 CS ÚRS 2020 01
VV 2/NP
VV 46/Z

VV
46/Z - Okenní bezpečnostní mříž, osazená fasádě u okenního otvoru rozměrů  2290/1750 mm, pevně zakotvená ocelová 
mříž se svislými pruty porůřezu min. 

VV ks
VV 1*2,29*1,75 4,008
VV Součet 4,008
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16 M 553R-46Z

46/Z - Okenní bezpečnostní mříž, osazená fasádě u okenního otvoru rozměrů  2290/1750 mm, pevně 
zakotvená ocelová mříž se svislými pruty porůřezu min. 10/10 mm, osová vzálenost 130 mm, vodorovné pruty 
průřezu 10/10 mm, osová vzdálenost 130 mm, po obvodě rám s plochého profilu 30/10 mm, všechny spoje 
prutů a průniky svařeny, kotvení mříže po obvodě do zdiva max . vzálenost kotek 750 mm. min. hloubka 
kotení do zdiva 150 mm. Povrchová úprava mřízě - zinkováno, mříž osazena ve 2. NP  m.č. 233 viz v.č. DET. 
10 - 2 Poznámka :  provedení mříže a její kotvení musí zhotoveno v souladu s Nařízením vlády č. 217/2017 
Sb. Nařízení vlády o požadavcích na zabezpečení zbraní, střeliva,černého loveckého prachu, bezdýmného 
prachu a zápalek a o muničním skladišti

ks 1,000 13 430,00 13 430,00

VV 2/NP
VV 46/Z

VV
46/Z - Okenní bezpečnostní mříž, osazená fasádě u okenního otvoru rozměrů  2290/1750 mm, pevně zakotvená ocelová 
mříž se svislými pruty porůřezu min. 

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

17 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,119 1 326,00 157,79 CS ÚRS 2020 01

VV 0,119 0,119

18 K 998767181
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám 
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,119 2 210,00 262,99 CS ÚRS 2020 01

VV 0,119 0,119

D 767-3 Konstrukce zámečnické- zábradlí a madla 522 363,25

19 K 76799191.R-64Z

64/Z - Zábradlí hlavního schodiště - úprava stávajícího zábradlí: kompletní demontáž dřevěného obkladu 
madla zábradlí, odstranění zasklívacích lišt včetně demonáže skleněné výplně. Repase a úpravy: odstranění 
stávajícího nátěru, přebroušení a zabroušení nerovností ( svarů )( event. opískování na místě ), přetmelení 
nerovností, zabroušení. Na horní profil zábradlí bude osazeno madlo schodiště - kruhová trubka nerezová Ø 
42,4/2 mm, povrch broušený, povrchová úprava stávající ocelové konstrukce - nástřik konstrukce základním 
nátěrem, nástřik celého zábradlí barvou - odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch pololesk. Nová 
zábradelní výplň z čirého vrstveného bezpečnostního skla splňující požadavek zábradelní výplně - podle ČSN 
EN ISO 12543-2, zasklívací nerezové lišty, kotvené nerezovýmí škouby s čočkovou hlavou, sklo osazeno do 
silikonového tmelu. Na boky stávajících profilů zábradlí ( Jakl 2 x 40/80 mm ) bude v místě spáry nalepen 
průběžný nerezový pásek š. 50 mm. Výška zábradlí 1100 mm, stávající zábradelní sloupky opatřeny v místě 
kotvení nezezovými dělenými rozetami. Na začátku a konci madel osazeny štítky s Brailovým písmem s 
textem orientačního značení. Nástupní a výstupní stupeň schodiště viditelně označen - kulatá samolepka 
signální barvy, detail viz DET. 19-2. Celková délka zábradlí - 44,5 m´, plocha ( kolmý průmět ) 43 m2

m 44,500 8 287,50 368 793,75

VV zámečnické
VV 1/PP/1/2/3/4/NP
VV 64/Z

VV
64/Z - Zábradlí hlavního schodiště - úprava stávajícího zábradlí: kompletní demontáž dřevěného obkladu madla zábradlí, 
odstranění zasklívacích lišt vč

VV m
VV 44,5 44,500
VV Součet 44,500
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20 K 76799191.R-66Z

66/Z - Stávající ocelové zábradlí na schodišti - repase + obklad obdélníkového madla nerez plechem. 
Zábradlí se kládá ze spodního průběžného uzavřeného profilu ( Jakl ), madlo obdélníkový uzavřený ocelový 
profil Jakl průřezu 50/30/2 mm, zábradelní výplň tyčová krihového po 120 mm, výška zábradlí 1100 mm, 
kotvení je svislým profilem do nášlapné plochy schodu, do každého 3tího stupně. Repase a úpravy: 
odstranění stávajícího nátěru, přebroušení a zabroušení nerovností ( svarů )( event. opískování na místě ), 
přetmelení nerovností, zabroušení, nástřik konstrukce základním nátěrem, nástřik celého zábradlí barvou - 
odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch pololesk. Profil madla bude obložen nerezovým plechem, 
povrch broušený, obklad bude na profil lepen. Na začátku a konci madel osazeny štítky s Brailovým písmem s 
textem orientačního značení. Nástupní a výstupní stupeň schodiště viditelně označen - kulatá samolepka 
signální barvy.Celková délka zábradlí - 29 m´, plocha ( kolmý průmět ) 25 m2

m 29,000 5 295,50 153 569,50

VV zámečnické
VV zábradlí repase

VV
"66/Z- Stávající ocelové zábradlí na schodišti - repase + obklad obdélníkového madla nerez plechem., Zábradlí se kládá ze 
spodního průběžného uzavřené

VV
( jakl ), madlo obdélníkový uizavřený ocelopvý profil, zábradelní výplň tyčová krihového půřezi po 120 mm, výška zábradlí 
1100 mm,

VV kotvení je svislým profilem do nášlapné plochy schodu, do každého 3tího stupně. Repase a úpravy:

VV
  odstranění stávajícího nátěru, přebroušení a zabroušení nerovností ( svarů )( opískování na místě ), přetmelení 
nerovností, zabroušení

VV
nástřik konstrukce základním nátěrem,  nástřik celého zábradlí barvou - odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch 
pololesk.  

VV
Profil madla bude obložen nerezovým plechem, povrch broušený, obklad bude na profil lepen. Na madle osazeny štítky s 
Brailovým písmem 

VV s textem orientačního značení. 
VV Nástupní a výstupní stupeň schodiště viditelně označen - kulatá samolepka signální barvy.
VV Celková délka zábradlí  - 29 m´, plocha ( kolmý průmět ) 25 m2
VV ks1
VV 29 29,000
VV Součet 29,000

D 767-4 Konstrukce zámečnické- 85Z - poklop 17 256,44
21 K 899101113 Osazení poklopů litinových a ocelových bez rámů hmotnosti jednotlivě do 50 kg kus 1,000 3 876,00 3 876,00 CS ÚRS 2020 01

VV 1/PP
VV 85/Z

VV
85/Z - Pochůzný poklop pro revizní šachtu kanalizace, vodotěsný, rozměr cca 600/800 mm, materiál hliníkové profily, rám s 
kotevními prvky po obvodě, v

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

22 M 6312605-R-85Z
85/Z - Pochůzný poklop pro revizní šachtu kanalizace, vodotěsný, rozměr cca 600/800 mm, materiál hliníkové 
profily, rám s kotevními prvky po obvodě, víko poklopu s armovací sítí pro vybetonování a nalepení dlažby do 
tl. 10 mm, víko opatřenoo v rozích závitovými sloupci pro zvedání a zamykání, poklop opatřen těsnněním 

kus 1,000 5 695,00 5 695,00 CS ÚRS 2020 01

VV 1/PP
VV 85/Z

VV
85/Z - Pochůzný poklop pro revizní šachtu kanalizace, vodotěsný, rozměr cca 600/800 mm, materiál hliníkové profily, rám s 
kotevními prvky po obvodě, v

VV víko poklopu s armovací sítí pro vybetonování a nalepení dlažby do tl. 10 mm
VV víko opatřenoo v rozích závitovými sloupci pro zvedání a zamykání, poklop opatřen těsnněním 
VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

23 K 998767201
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 5 692,916 1,35 7 685,44 CS ÚRS 2020 01

D 767-5 Konstrukce zámečnické- 110Z - sestava nerez síť 35 698,77
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24 K 767-R-110Z Montáž - 110/Z - Sestavy svařovaných nerezových sítí zavěšená pod stropem nad pracovními stoly, m2 3,600 2 720,00 9 792,00
VV 4/NP
VV 110/Z

VV
110/Z - Sestava svařovaných nerezových sítí  zavěšená pod stropem nad pracovními stoly, slouží pro zavěšení preparátů 
ptáků , 2 x svařovaná síť nerezo

VV  2 x svařovaná síť nerezová rozměru 1000 x 1800 mm, oka rozměru 100 x 100 mm, Ø 5 mm, 
VV ks
VV 2*1*1,8 3,600
VV Součet 3,600

25 M 553R - 110Z

110/Z - Sestava svařovaných nerezových sítí  zavěšená pod stropem nad pracovními stoly, slouží pro 
zavěšení preparátů ptáků , 2 x svařovaná síť nerezová rozměru 1000 x 1800 mm, oka rozměru 100 x 100 
mm, Ø 5 mm, sítě spojeny sponkami na kratší straně, setava zavěšena na 10- ti závěsech ( na delší straně 
po 900 mm, na kratší po 1000 mm ( na spoji sítí závěsy společné ), kotevní háky nerez, kotveny do 
železobetonových dutinových panelů, sítě budou zavěšeny na nerez řetězech  - článek  Ø 6 mm , s možností 
výškové rektifikace ( u stropních háků délková rezerva řetězů ), základní výška spodní hrany sítě cca 1950 - 
2000 mm nad podlahou.  

ks 1,000 25 279,00 25 279,00

VV 4/NP
VV 110/Z

VV
110/Z - Sestava svařovaných nerezových sítí  zavěšená pod stropem nad pracovními stoly, slouží pro zavěšení preparátů 
ptáků , 2 x svařovaná síť nerezo

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

26 K 998767202
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 350,710 1,79 627,77 CS ÚRS 2020 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry- zábradlí - 66Z a 64Z 88 428,22

27 K 783301311
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou 
ředitelným

m2 136,000 47,94 6 519,84 CS ÚRS 2020 01

VV zámečnické
VV zábradlí repase

VV
66/Z- Stávající ocelové zábradlí na schodišti - repase + obklad obdélníkového madla nerez plechem., Zábradlí se kládá ze 
spodního průběžného uzavřené

VV
( jakl ), madlo obdélníkový uizavřený ocelopvý profil, zábradelní výplň tyčová krihového půřezi po 120 mm, výška zábradlí 
1100 mm,

VV kotvení je svislým profilem do nášlapné plochy schodu, do každého 3tího stupně. Repase a úpravy:

VV
  odstranění stávajícího nátěru, přebroušení a zabroušení nerovností ( svarů )( opískování na místě ), přetmelení 
nerovností, zabroušení

VV
nástřik konstrukce základním nátěrem,  nástřik celého zábradlí barvou - odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch 
pololesk.  

VV
Profil madla bude obložen nerezovým plechem, povrch broušený, obklad bude na profil lepen. Na madle osazeny štítky s 
Brailovým písmem stextem orientač

VV s textem orientačního značení. 
VV Nástupní a výstupní stupeň schodiště viditelně označen - kulatá samolepka signální barvy.
VV Celková délka zábradlí  - 29 m´, plocha ( kolmý průmět ) 25 m2
VV ks1
VV 25*2 50,000
VV Mezisoučet 50,000
VV 64/Z - Zábradlí hlavního schodiště - úprava stávajícího zábradlí: 

VV
 Repase a úpravy:  odstranění stávajícího nátěru, přebroušení a zabroušení nerovností ( svarů )( event. opískování na 
místě ), přetmelení nerovností, 

VV  zabroušení.
VV povrchová úprava stávající ocelové konstrukce - nástřik konstrukce základním nátěrem, nástřik celého zábradlí barvou - 
VV  odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch pololesk
VV Celková délka zábradlí  - 44,5 m´, plocha ( kolmý průmět ) 43 m2
VV 43*2 86,000
VV Mezisoučet 86,000
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VV Součet 136,000

28 K 783301401 Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení m2 136,000 3,87 525,98 CS ÚRS 2020 01
VV zámečnické
VV zábradlí repase

VV
66/Z- Stávající ocelové zábradlí na schodišti - repase + obklad obdélníkového madla nerez plechem., Zábradlí se kládá ze 
spodního průběžného uzavřené

VV
( jakl ), madlo obdélníkový uizavřený ocelopvý profil, zábradelní výplň tyčová krihového půřezi po 120 mm, výška zábradlí 
1100 mm,

VV kotvení je svislým profilem do nášlapné plochy schodu, do každého 3tího stupně. Repase a úpravy:

VV
  odstranění stávajícího nátěru, přebroušení a zabroušení nerovností ( svarů )( opískování na místě ), přetmelení 
nerovností, zabroušení

VV
nástřik konstrukce základním nátěrem,  nástřik celého zábradlí barvou - odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch 
pololesk.  

VV
Profil madla bude obložen nerezovým plechem, povrch broušený, obklad bude na profil lepen. Na madle osazeny štítky s 
Brailovým písmem stextem orientač

VV s textem orientačního značení. 
VV Nástupní a výstupní stupeň schodiště viditelně označen - kulatá samolepka signální barvy.
VV Celková délka zábradlí  - 29 m´, plocha ( kolmý průmět ) 25 m2
VV ks1
VV 25*2 50,000
VV Mezisoučet 50,000
VV 64/Z - Zábradlí hlavního schodiště - úprava stávajícího zábradlí: 

VV
 Repase a úpravy:  odstranění stávajícího nátěru, přebroušení a zabroušení nerovností ( svarů )( event. opískování na 
místě ), přetmelení nerovností, 

VV  zabroušení.
VV povrchová úprava stávající ocelové konstrukce - nástřik konstrukce základním nátěrem, nástřik celého zábradlí barvou - 
VV  odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch pololesk
VV Celková délka zábradlí  - 44,5 m´, plocha ( kolmý průmět ) 43 m2
VV 43*2 86,000
VV Mezisoučet 86,000
VV Součet 136,000

29 K 783306807 Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů s obroušením m2 136,000 105,40 14 334,40 CS ÚRS 2020 01
VV zámečnické
VV zábradlí repase

VV
66/Z- Stávající ocelové zábradlí na schodišti - repase + obklad obdélníkového madla nerez plechem., Zábradlí se kládá ze 
spodního průběžného uzavřené

VV
( jakl ), madlo obdélníkový uizavřený ocelopvý profil, zábradelní výplň tyčová krihového půřezi po 120 mm, výška zábradlí 
1100 mm,

VV kotvení je svislým profilem do nášlapné plochy schodu, do každého 3tího stupně. Repase a úpravy:

VV
  odstranění stávajícího nátěru, přebroušení a zabroušení nerovností ( svarů )( opískování na místě ), přetmelení 
nerovností, zabroušení

VV
nástřik konstrukce základním nátěrem,  nástřik celého zábradlí barvou - odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch 
pololesk.  

VV
Profil madla bude obložen nerezovým plechem, povrch broušený, obklad bude na profil lepen. Na madle osazeny štítky s 
Brailovým písmem stextem orientač

VV s textem orientačního značení. 
VV Nástupní a výstupní stupeň schodiště viditelně označen - kulatá samolepka signální barvy.
VV Celková délka zábradlí  - 29 m´, plocha ( kolmý průmět ) 25 m2
VV ks1
VV 25*2 50,000
VV Mezisoučet 50,000
VV 64/Z - Zábradlí hlavního schodiště - úprava stávajícího zábradlí: 

VV
 Repase a úpravy:  odstranění stávajícího nátěru, přebroušení a zabroušení nerovností ( svarů )( event. opískování na 
místě ), přetmelení nerovností, 

VV  zabroušení.
VV povrchová úprava stávající ocelové konstrukce - nástřik konstrukce základním nátěrem, nástřik celého zábradlí barvou - 
VV  odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch pololesk
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VV Celková délka zábradlí  - 44,5 m´, plocha ( kolmý průmět ) 43 m2
VV 43*2 86,000
VV Mezisoučet 86,000
VV Součet 136,000

30 K 783306809 Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí okartáčováním m2 136,000 120,70 16 415,20 CS ÚRS 2020 01
VV zámečnické
VV zábradlí repase

VV
66/Z- Stávající ocelové zábradlí na schodišti - repase + obklad obdélníkového madla nerez plechem., Zábradlí se kládá ze 
spodního průběžného uzavřené

VV
( jakl ), madlo obdélníkový uizavřený ocelopvý profil, zábradelní výplň tyčová krihového půřezi po 120 mm, výška zábradlí 
1100 mm,

VV kotvení je svislým profilem do nášlapné plochy schodu, do každého 3tího stupně. Repase a úpravy:

VV
  odstranění stávajícího nátěru, přebroušení a zabroušení nerovností ( svarů )( opískování na místě ), přetmelení 
nerovností, zabroušení

VV
nástřik konstrukce základním nátěrem,  nástřik celého zábradlí barvou - odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch 
pololesk.  

VV
Profil madla bude obložen nerezovým plechem, povrch broušený, obklad bude na profil lepen. Na madle osazeny štítky s 
Brailovým písmem stextem orientač

VV s textem orientačního značení. 
VV Nástupní a výstupní stupeň schodiště viditelně označen - kulatá samolepka signální barvy.
VV Celková délka zábradlí  - 29 m´, plocha ( kolmý průmět ) 25 m2
VV ks1
VV 25*2 50,000
VV Mezisoučet 50,000
VV 64/Z - Zábradlí hlavního schodiště - úprava stávajícího zábradlí: 

VV
 Repase a úpravy:  odstranění stávajícího nátěru, přebroušení a zabroušení nerovností ( svarů )( event. opískování na 
místě ), přetmelení nerovností, 

VV  zabroušení.
VV povrchová úprava stávající ocelové konstrukce - nástřik konstrukce základním nátěrem, nástřik celého zábradlí barvou - 
VV  odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch pololesk
VV Celková délka zábradlí  - 44,5 m´, plocha ( kolmý průmět ) 43 m2
VV 43*2 86,000
VV Mezisoučet 86,000
VV Součet 136,000

31 K 783342101 Tmelení zámečnických konstrukcí včetně přebroušení tmelených míst, tmelem polyuretanovým m2 136,000 92,65 12 600,40 CS ÚRS 2020 01
VV zámečnické
VV zábradlí repase

VV
66/Z- Stávající ocelové zábradlí na schodišti - repase + obklad obdélníkového madla nerez plechem., Zábradlí se kládá ze 
spodního průběžného uzavřené

VV
( jakl ), madlo obdélníkový uizavřený ocelopvý profil, zábradelní výplň tyčová krihového půřezi po 120 mm, výška zábradlí 
1100 mm,

VV kotvení je svislým profilem do nášlapné plochy schodu, do každého 3tího stupně. Repase a úpravy:

VV
  odstranění stávajícího nátěru, přebroušení a zabroušení nerovností ( svarů )( opískování na místě ), přetmelení 
nerovností, zabroušení

VV
nástřik konstrukce základním nátěrem,  nástřik celého zábradlí barvou - odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch 
pololesk.  

VV
Profil madla bude obložen nerezovým plechem, povrch broušený, obklad bude na profil lepen. Na madle osazeny štítky s 
Brailovým písmem stextem orientač

VV s textem orientačního značení. 
VV Nástupní a výstupní stupeň schodiště viditelně označen - kulatá samolepka signální barvy.
VV Celková délka zábradlí  - 29 m´, plocha ( kolmý průmět ) 25 m2
VV ks1
VV 25*2 50,000
VV Mezisoučet 50,000
VV 64/Z - Zábradlí hlavního schodiště - úprava stávajícího zábradlí: 

VV
 Repase a úpravy:  odstranění stávajícího nátěru, přebroušení a zabroušení nerovností ( svarů )( event. opískování na 
místě ), přetmelení nerovností, 
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VV  zabroušení.
VV povrchová úprava stávající ocelové konstrukce - nástřik konstrukce základním nátěrem, nástřik celého zábradlí barvou - 
VV  odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch pololesk
VV Celková délka zábradlí  - 44,5 m´, plocha ( kolmý průmět ) 43 m2
VV 43*2 86,000
VV Mezisoučet 86,000
VV Součet 136,000

32 K 783314201 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 136,000 98,60 13 409,60 CS ÚRS 2020 01
VV zámečnické
VV zábradlí repase

VV
66/Z- Stávající ocelové zábradlí na schodišti - repase + obklad obdélníkového madla nerez plechem., Zábradlí se kládá ze 
spodního průběžného uzavřené

VV
( jakl ), madlo obdélníkový uizavřený ocelopvý profil, zábradelní výplň tyčová krihového půřezi po 120 mm, výška zábradlí 
1100 mm,

VV kotvení je svislým profilem do nášlapné plochy schodu, do každého 3tího stupně. Repase a úpravy:

VV
  odstranění stávajícího nátěru, přebroušení a zabroušení nerovností ( svarů )( opískování na místě ), přetmelení 
nerovností, zabroušení

VV
nástřik konstrukce základním nátěrem,  nástřik celého zábradlí barvou - odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch 
pololesk.  

VV
Profil madla bude obložen nerezovým plechem, povrch broušený, obklad bude na profil lepen. Na madle osazeny štítky s 
Brailovým písmem stextem orientač

VV s textem orientačního značení. 
VV Nástupní a výstupní stupeň schodiště viditelně označen - kulatá samolepka signální barvy.
VV Celková délka zábradlí  - 29 m´, plocha ( kolmý průmět ) 25 m2
VV ks1
VV 25*2 50,000
VV Mezisoučet 50,000
VV 64/Z - Zábradlí hlavního schodiště - úprava stávajícího zábradlí: 

VV
 Repase a úpravy:  odstranění stávajícího nátěru, přebroušení a zabroušení nerovností ( svarů )( event. opískování na 
místě ), přetmelení nerovností, 

VV  zabroušení.
VV povrchová úprava stávající ocelové konstrukce - nástřik konstrukce základním nátěrem, nástřik celého zábradlí barvou - 
VV  odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch pololesk
VV Celková délka zábradlí  - 44,5 m´, plocha ( kolmý průmět ) 43 m2
VV 43*2 86,000
VV Mezisoučet 86,000
VV Součet 136,000

33 K 783315101 Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 136,000 89,25 12 138,00 CS ÚRS 2020 01
VV zámečnické
VV zábradlí repase

VV
66/Z- Stávající ocelové zábradlí na schodišti - repase + obklad obdélníkového madla nerez plechem., Zábradlí se kládá ze 
spodního průběžného uzavřené

VV
( jakl ), madlo obdélníkový uizavřený ocelopvý profil, zábradelní výplň tyčová krihového půřezi po 120 mm, výška zábradlí 
1100 mm,

VV kotvení je svislým profilem do nášlapné plochy schodu, do každého 3tího stupně. Repase a úpravy:

VV
  odstranění stávajícího nátěru, přebroušení a zabroušení nerovností ( svarů )( opískování na místě ), přetmelení 
nerovností, zabroušení

VV
nástřik konstrukce základním nátěrem,  nástřik celého zábradlí barvou - odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch 
pololesk.  

VV
Profil madla bude obložen nerezovým plechem, povrch broušený, obklad bude na profil lepen. Na madle osazeny štítky s 
Brailovým písmem stextem orientač

VV s textem orientačního značení. 
VV Nástupní a výstupní stupeň schodiště viditelně označen - kulatá samolepka signální barvy.
VV Celková délka zábradlí  - 29 m´, plocha ( kolmý průmět ) 25 m2
VV ks1
VV 25*2 50,000
VV Mezisoučet 50,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 64/Z - Zábradlí hlavního schodiště - úprava stávajícího zábradlí: 

VV
 Repase a úpravy:  odstranění stávajícího nátěru, přebroušení a zabroušení nerovností ( svarů )( event. opískování na 
místě ), přetmelení nerovností, 

VV  zabroušení.
VV povrchová úprava stávající ocelové konstrukce - nástřik konstrukce základním nátěrem, nástřik celého zábradlí barvou - 
VV  odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch pololesk
VV Celková délka zábradlí  - 44,5 m´, plocha ( kolmý průmět ) 43 m2
VV 43*2 86,000
VV Mezisoučet 86,000
VV Součet 136,000

34 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 136,000 91,80 12 484,80 CS ÚRS 2020 01
VV zámečnické
VV zábradlí repase

VV
66/Z- Stávající ocelové zábradlí na schodišti - repase + obklad obdélníkového madla nerez plechem., Zábradlí se kládá ze 
spodního průběžného uzavřené

VV
( jakl ), madlo obdélníkový uizavřený ocelopvý profil, zábradelní výplň tyčová krihového půřezi po 120 mm, výška zábradlí 
1100 mm,

VV kotvení je svislým profilem do nášlapné plochy schodu, do každého 3tího stupně. Repase a úpravy:

VV
  odstranění stávajícího nátěru, přebroušení a zabroušení nerovností ( svarů )( opískování na místě ), přetmelení 
nerovností, zabroušení

VV
nástřik konstrukce základním nátěrem,  nástřik celého zábradlí barvou - odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch 
pololesk.  

VV
Profil madla bude obložen nerezovým plechem, povrch broušený, obklad bude na profil lepen. Na madle osazeny štítky s 
Brailovým písmem stextem orientač

VV s textem orientačního značení. 
VV Nástupní a výstupní stupeň schodiště viditelně označen - kulatá samolepka signální barvy.
VV Celková délka zábradlí  - 29 m´, plocha ( kolmý průmět ) 25 m2
VV ks1
VV 25*2 50,000
VV Mezisoučet 50,000
VV 64/Z - Zábradlí hlavního schodiště - úprava stávajícího zábradlí: 

VV
 Repase a úpravy:  odstranění stávajícího nátěru, přebroušení a zabroušení nerovností ( svarů )( event. opískování na 
místě ), přetmelení nerovností, 

VV  zabroušení.
VV povrchová úprava stávající ocelové konstrukce - nástřik konstrukce základním nátěrem, nástřik celého zábradlí barvou - 
VV  odstín - RAL 9007 - šedý hliník - metalíza, povrch pololesk
VV Celková délka zábradlí  - 44,5 m´, plocha ( kolmý průmět ) 43 m2
VV 43*2 86,000
VV Mezisoučet 86,000
VV Součet 136,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Čapka Gerstnerova 5/658 Praha 7 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 538 244,90

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 538 244,90 21,00% 113 031,43

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 651 276,33

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-018-02-10 - Nové kce- klempířské

Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita 
databáze směrných cen 2020/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než 
navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena 
ručně a digitálně z výkresů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 538 244,90

PSV - Práce a dodávky PSV 538 244,90

    712 - Povlakové krytiny 93 252,26

    764 - Konstrukce klempířské 444 992,64

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-018-02-10 - Nové kce- klempířské
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 538 244,90

D PSV Práce a dodávky PSV 538 244,90

D 712 Povlakové krytiny 93 252,26

1 K 712363351.5K
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC pásek rš 50 mm- 5/K - 
Koncová lišta z poplastovaného plechu, RŠ 50 mm- 4.NP a střecha

m 97,000 139,65 13 546,05

VV 5/K
VV 5/K - Koncová lišta z poplastovaného plechu, RŠ 50 mm  - 4.NP           
VV m´
VV 32 32,000
VV 5/K
VV 5/K - Koncová lišta z poplastovaného plechu, RŠ 50 mm - střecha      
VV m´
VV 65 65,000
VV Součet 97,000

2 K 712363353.6K
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC rohová lišta rš 100 
mm- 6/K - Rohová lišta z poplastovaného plechu, RŠ 100 mm - 4.NP a střecha

m 178,000 177,65 31 621,70

VV 6/K

VV
6/K - Rohová lišta z poplastovaného plechu, RŠ 100 mm - 4.NP- 6/K - Rohová lišta z poplastovaného plechu, RŠ 100 mm - 
4.NP a střecha            

VV m´
VV 116 116,000
VV 6/K
VV 6/K - Rohová lišta z poplastovaného plechu, RŠ 100 mm - střecha  
VV m´
VV 62 62,000
VV Součet 178,000

3 K 712363352.7K
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 
100 mm- 7/K - Koutová lišta z poplastovaného plechu, RŠ 100 mm -4.NP a střecha

m 174,000 177,65 30 911,10

VV 7/K

VV
7/K - Koutová lišta z poplastovaného plechu,  RŠ 100 mm   -4.NP- 7/K - Koutová lišta z poplastovaného plechu,  RŠ 100 
mm   -4.NP a střecha

VV m´
VV 112 112,000
VV 7/K

2020-018-02-10 - Nové kce- klempířské

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-02 - SO-01 - Nové kce   
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 7/K - Koutová lišta z poplastovaného plechu,  RŠ 100 mm   - střecha
VV m´
VV 62 62,000
VV Součet 174,000

4 K 712363355.13K

Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice - 13K- 
Okapnice lehkého obvodového pláště, hliníkový plech - lakovaný - 1,5 mm, odstín stříbrná matná ( IGP 5803 
E 71755 A10) , celk.dl. 10,75 m, RŠ = 95 mm, boky se svislým čelem ohnuty do nuty, oplechování zapuštěno 
na bocích do tepelné izolace ostění okna - 4.NP

m 11,000 180,50 1 985,50

VV
13K- Okapnice lehkého obvodového pláště, hliníkový plech - lakovaný - 1,5 mm, odstín stříbrná matná ( IGP 5803 E  71755 
A10) , celk.dl. 10,75 m, RŠ = 

VV RŠ = 95 mm, boky se svislým čelem ohnuty  do nuty, oplechování zapuštěno na bocích do tepelné izolace ostění okna 
VV 4.NP
VV 11 11,000
VV Součet 11,000

5 K 712363358.14K
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC závětrná lišta rš 250 
mm- 14/K - Na bocích závětrná lišta, hliníkový plech lakovaný, 2 x dl. 1,2 m - 2.NP

m 2,400 343,90 825,36

VV 14/K - Na bocích závětrná lišta, hliníkový plech lakovaný,  2 x dl. 1,2 m  - 2.NP
VV 2,4 2,400
VV Součet 2,400

6 K 712363355.15K
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice - 15K- 
Okapnice lehkého obvodového pláště, hliníkový plech - lakovaný - 1,5 mm, odstín stříbrná matná ( IGP 5803 
E 71755 A10) , celk.dl. 9,00 m, RŠ = 95 mm, boky oplechování zapuštěny do tepelné izolace ostění - 4.NP

m 9,000 180,50 1 624,50

VV
15K- Okapnice lehkého obvodového pláště, hliníkový plech - lakovaný - 1,5 mm, odstín stříbrná matná ( IGP 5803 E  71755 
A10) , celk.dl. 9,00 m

VV RŠ = 95 mm, boky se svislým čelem ohnuty  do nuty, oplechování zapuštěno na bocích do tepelné izolace ostění okna 
VV 4.NP
VV 9 9,000
VV Součet 9,000

7 K 712363351.16K
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC pásek rš 50 mm- 16/K 
- Koncová lišta z poplastovaného plechu, RŠ 50 mm -2.NP 

m 12,000 139,65 1 675,80

VV 16/K - Koncová lišta z poplastovaného plechu, RŠ 50 mm     -2.NP       
VV 12 12,000
VV Součet 12,000

8 K 712363352.16K
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 

 100 mm-16/K - Koutová lišta z poplastovaného plechu, RŠ 100 mm -2.NP m 15,000 177,65 2 664,75

VV 16/K - Koutová lišta z poplastovaného plechu,  RŠ 100 mm   -2.NP
VV 15 15,000
VV Součet 15,000

9 K 712363358.17K
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC závětrná lišta rš 250 
mm- 17/K - Na bocích závětrná lišta, hliníkový plech lakovaný, 2 x dl. 1,3 m -2.NP

m 2,600 343,90 894,14

VV 17/K - Na bocích závětrná lišta, hliníkový plech lakovaný,  2 x dl. 1,3 m  -2.NP
VV 2,6 2,600
VV Součet 2,600

10 K 712363355.18K
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice - 18K - 
Okapnice lehkého obvodového pláště, hliníkový plech - lakovaný - 1,5 mm, odstín stříbrná matná ( IGP 5803 
E 71755 A10) ,dl. 2000 mm, RŠ = 95 mm, boky oplechování zapuštěny do tepelné izolace ostění-2.NP

m 2,000 180,50 361,00

VV
18K - Okapnice lehkého obvodového pláště, hliníkový plech - lakovaný - 1,5 mm, odstín stříbrná matná ( IGP 5803 E  71755 
A10) ,dl. 2000 mm, RŠ = 95 mm

VV boky oplechování zapuštěny do tepelné izolace ostění - 2.NP
VV 2.NP
VV 2 2,000
VV Součet 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 712363355.19K
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice - 19/K - 
Okapnice lehkého obvodového pláště, hliníkový plech - lakovaný - 1,5 mm, odstín stříbrná matná ( IGP 5803 
E 71755 A10) , celk.dl. 5500 mm, RŠ = 95 mm, boky oplechování zapuštěny do tepelné izolace ostění -1.NP

m 5,500 180,50 992,75

VV
19/K - Okapnice lehkého obvodového pláště, hliníkový plech - lakovaný - 1,5 mm, odstín stříbrná matná ( IGP 5803 E  
71755 A10) , celk.dl. 5500 mm, RŠ 

VV RŠ = 95 mm, boky oplechování zapuštěny do tepelné izolace ostění - 1.NP
VV 1.NP
VV 5,5 5,500
VV Součet 5,500

12 K 712363356.20K
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice - 20/K- 
Okapnice lehkého obvodového pláště, hliníkový plech - lakovaný - 1,5 mm, odstín stříbrná matná ( IGP 5803 
E 71755 A10) , celk.dl. 5500 mm, RŠ = 180 mm, boky oplechování zapuštěny do tepelné izolace ostění-1.NP

m 2,600 228,00 592,80

VV
20/K- Okapnice lehkého obvodového pláště, hliníkový plech - lakovaný - 1,5 mm, odstín stříbrná matná ( IGP 5803 E  71755 
A10) , celk.dl. 5500 mm, RŠ =

VV RŠ = 180 mm, boky oplechování zapuštěny do tepelné izolace ostění
VV 1.NP
VV 2,6 2,600
VV Součet 2,600

13 K 712363355.21K
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice - 21/K - 
Okapnice lehkého obvodového pláště, hliníkový plech - lakovaný - 1,5 mm, odstín stříbrná matná ( IGP 5803 
E 71755 A10) , celk.dl. 2600 mm, RŠ = 95 mm, boky oplechování zapuštěny do tepelné izolace ostění- 3.NP

m 2,600 285,00 741,00

VV
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice - 21/K - Okapnice lehkého 
obvodového pláště, hliníkový pl

VV  hliníkový plech - lakovaný - 1,5 mm, odstín stříbrná matná ( IGP 5803 E  71755 A10) , celk.dl. 2600 mm, RŠ = 95 mm, 
VV boky oplechování zapuštěny do tepelné izolace ostění- 3.NP
VV 3.NP
VV 2,6 2,600
VV Součet 2,600

14 K 712363358.23K
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC závětrná lišta rš 250 
mm- 23/K - Na bocích závětrná lišta, hliníkový plech lakovaný, 2 x dl. 1,5 m - 2.NP

m 3,000 343,90 1 031,70

VV 23/K - Na bocích závětrná lišta, hliníkový plech lakovaný,  2 x dl. 1,5 m  - 2.NP
VV 3,0 3,000
VV Součet 3,000

15 K 712363355.23K
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice - 23/K - 
Okapnice lehkého obvodového pláště, hliníkový plech - lakovaný - 1,5 mm, odstín stříbrná matná ( IGP 5803 
E 71755 A10) , celk.dl. 17,5 m, RŠ = 95 mm, boky oplechování zapuštěny do tepelné izolace ostění -2.NP

m 18,000 180,50 3 249,00

VV
23/K - Okapnice lehkého obvodového pláště, hliníkový plech - lakovaný - 1,5 mm, odstín stříbrná matná ( IGP 5803 E  
71755 A10) , celk.dl. 5500 mm, RŠ 

VV RŠ = 95 mm, boky oplechování zapuštěny do tepelné izolace ostění - 2.NP
VV 2.NP
VV 18 18,000
VV Součet 18,000

16 K 998712103
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,303 1 140,00 345,42 CS ÚRS 2020 01

17 K 998712181
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,303 626,05 189,69 CS ÚRS 2020 01

D 764 Konstrukce klempířské 444 992,64
18 K 764331415.1K Lemování zdí z měděného plechu boční nebo horní rovných, rš 420 mm m 17,000 1 140,00 19 380,00

VV 1/K

VV
1/K- Boční lemování ke zdi s dilatačním ohybem ( kobylkou ) , materiál měděný plech RŠ = 420 mm , bude nýtovn a pájen 
ke stávajícímu oplechovaání zast

VV m´
VV 17 17,000
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19 K 764031423.2K
Dilatační lišta z měděného plechu připojovací, včetně tmelení - 2/K - Lišta dilatační krycí - měděný plech, RŠ 
= 125 mm, před výrobou budou zaměřeny skutečné rozměry- 4/NP

m 17,000 403,75 6 863,75 CS ÚRS 2020 01

VV 2/K - Lišta dilatační krycí  - měděný plech, RŠ =  125 mm, před výrobou budou zaměřeny skutečné rozměry- 4/NP
VV 17 17,000
VV Součet 17,000

20 K 764225409.3K
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu celoplošně lepené mm..............3/K - 
Oplechování atiky severního křídlahliníkový plech lakovaný - 0,8 mm, barva bílá RŠ = 760 - 780 mm, včetně 
dilatačních spojů oplechování, před výrobou budou zaměřeny skutečné rozměry

m 104,000 1 377,50 143 260,00

VV 3/K

VV
3/K - Oplechování atiky severního křídlahliníkový plech lakovaný - 0,8 mm, barva bílá RŠ =  760 - 780 mm, včetně 
dilatačních spojů oplechování, před v

VV před výrobou budou zaměřeny skutečné rozměry - 4/NP
VV m´
VV 104 104,000
VV Součet 104,000

21 K 764021407.4K
Podkladní plech z hliníkového plechu ........4/K - Zatahovací plech - hliníkový plech - 1,5 mm, RŠ = 730 - 750 
mm 

m 80,000 807,50 64 600,00 CS ÚRS 2020 01

VV 4/K
VV 4/K - Zatahovací plech - hliníkový plech - 1,5 mm, RŠ =  730 - 750 mm 
VV m´
VV 80 80,000
VV Součet 80,000

22 K 764225408.8K
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu celoplošně lepené - 8/K - 
Oplechování atiky střechy schodiště, včetně dilatačních spojů, západní částhliníkový plech lakovaný - 0,8 
mm, barva bílá, RŠ = 705 mm před výrobou budou zaměřeny skutečné rozměry -střecha

m 13,000 1 071,60 13 930,80

VV
8/K - Oplechování atiky střechy schodiště, včetně dilatačních spojů, západní částhliníkový plech lakovaný - 0,8 mm, barva 
bílá, RŠ =  705 mm před výro

VV před výrobou budou zaměřeny skutečné rozměry -střecha
VV m
VV 13 13,000
VV střecha
VV Součet 13,000

23 K 764021407.8K
Podkladní plech z hliníkového plechu - 8K - Součástí oplechování atiky 8/K - je zatahovací plech - hliníkový 
plech 1,5 mm, RŠ = 675 mm- střecha

m 10,000 1 033,60 10 336,00 CS ÚRS 2020 01

VV 8/K
VV Součástí je zatahovací plech - hliníkový plech 1,5 mm, RŠ = 675 mm- střecha
VV m´
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

24 K 764225407.9K
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu celoplošně lepené mm.......9/K - 
Oplechování atiky střechy schodiště, včetně dilatačních spojů hliníkový plech lakovaný - 0,8 mm, barva bílá, 
RŠ = 640 mm před výrobou budou zaměřeny skutečné rozměry- střecha 

m 18,500 978,50 18 102,25

VV
9/K - Oplechování atiky střechy schodiště, včetně dilatačních spojů hliníkový plech lakovaný - 0,8 mm, barva bílá, RŠ =  640 
mm před výrobou budou zam

VV  zaměřeny skutečné rozměry- střecha  zaměřeny skutečné rozměry- střecha 
VV m
VV 18,5 18,500
VV Součet 18,500

25 K 764021407.9K
Podkladní plech z Al plechu ..........9/K -Součástí je zatahovací plech - hliníkový plech 1,5 mm, RŠ = 620 mm- 
střecha

m 15,000 978,50 14 677,50 CS ÚRS 2020 01

VV Podkladní plech z Al plechu  ..........9/K -Součástí je zatahovací plech - hliníkový plech 1,5 mm, RŠ = 620 mm- střecha
VV m
VV 15 15,000
VV Součet 15,000
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26 K 76422540710.K
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu celoplošně lepené mm....... 10/K - 
Oplechování atiky střechy schodiště, včetně dilatačních spojůhliníkový plech lakovaný - 0,8 mm, barva bílá, 
RŠ = 654 mmpřed výroboubudou zaměřeny skutečné rozměry - střecha

m 13,000 988,00 12 844,00 CS ÚRS 2020 01

VV
10/K - Oplechování atiky střechy schodiště, včetně dilatačních spojůhliníkový plech lakovaný - 0,8 mm, barva bílá, RŠ =  
654 mmpřed výrobou budou zamě

VV budou zaměřeny skutečné rozměry - střecha
VV m
VV 13 13,000
VV Součet 13,000

27 K 764021407.10K
Podkladní plech z Al plechu ..........10/K -Součástí oplechování atiky je zatahovací plech - hliníkový plech 1,5 
mm, RŠ = 620 mm- střecha

m 6,000 933,85 5 603,10

VV Podkladní plech z Al plechu  ..........10/K - Součástí je zatahovací plech - hliníkový plech 1,5 mm, RŠ = 624mm- střecha
VV m
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

28 K 764225407.11K
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu celoplošně lepené- 11/K - 
Oplechování atiky střechy schodiště, včetně dilatačních spojůhliníkový plech lakovaný - 0,8 mm, barva bílá, 
RŠ = 590 mmpřed výrobou budou zaměřeny skutečné rozměry - střecha

m 18,500 893,00 16 520,50

VV
11/K - Oplechování atiky střechy schodiště, včetně dilatačních spojůhliníkový plech lakovaný - 0,8 mm, barva bílá, RŠ =  
590 mmpřed výrobou budou zamě

VV zaměřeny skutečné rozměry - střecha
VV 18,5 18,500
VV Součet 18,500

29 K 764021407.11K
Podkladní plech z hliníkového plechu - 11/K - Součástí je zatahovací plech - hliníkový plech 1,5 mm, RŠ = 
560 mm- střecha

m 8,000 845,50 6 764,00

VV 11/K - Součástí je zatahovací plech - hliníkový plech 1,5 mm, RŠ = 560 mm- střecha
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

30 K 764121401.12K
Krytina z hliníkového plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 
500 mm, sklon střechy do 30°- 12/K - střešní nástavby - plošná krytina 2,1 m2, hliníkový plech lakovaný, 
barva bílá- střecha

m2 2,100 1 292,00 2 713,20

VV 12/K -  střešní nástavby - plošná krytina 2,1 m2, hliníkový plech lakovaný, barva bílá- střecha
VV 2,1 2,100
VV Součet 2,100

31 K 764121401.14K

Krytina z hliníkového plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 
500 mm, sklon střechy do 30°- 14/K- Oplechování markýzy u vstupu, falcovaná hliníková krytina, hliníkový 
plech lakovaný odstín stříbrná matná ( IGP 5803 E 71755 A10) , před výrobou budou zaměřeny skutečné 
rozměry- 2.NP

m2 16,000 1 292,00 20 672,00

VV
14/K- Oplechování markýzy u vstupu, falcovaná hliníková krytina, hliníkový plech lakovaný odstín stříbrná matná ( IGP 5803 
E  71755 A10) , před výrobo

VV  před výrobou budou zaměřeny skutečné rozměry- 2.NP
VV 16 16,000
VV Součet 16,000

32 K 764021423.14K
Dilatační připojovací a krycí lišta z Al plechu včetně tmelení- 14/K - Na fasádě lišta krycí - hliníkový plech 
lakovaný - 0,8 mm, RŠ = 125 mm, dl. 2 x 1,3- 2.NP

m 2,600 190,00 494,00

VV
Dilatační připojovací a krycí  lišta z Al plechu včetně tmelení- 14/K - Na fasádě lišta krycí  - hliníkový plech lakovaný - 0,8 
mm, RŠ =  125 mm, dl. 

VV dl.  2 x 1,3- 2.NP
VV 2,6 2,600
VV Součet 2,600

33 K 764021402.14K
Podkladní plech z hliníkového plechu rš 200 mm- 14/K - Součástí je zatahovací plech - hliníkový plech 1,5 
mm, RŠ = 200 mm- 2.NP

m 8,000 285,00 2 280,00 CS ÚRS 2020 01

VV 14/K - Součástí je zatahovací plech - hliníkový plech 1,5 mm, RŠ = 200 mm- 2.NP
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

Zpracoval: Metrostav a.s. Strana 1026 z 1201 13.05.2021



2020-018-D1-3 - Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa [zadání] s výkazem 13.11..xlsx 2020-018-02-10 - Nové kce...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

34 K 764021401.16K
Podkladní plech z hliníkového plechu - 16/K- Součástí je zatahovací plech - hliníkový plech 1,5 mm, RŠ = 105 
mm-2.NP

m 8,000 190,00 1 520,00 CS ÚRS 2020 01

VV 16/K- Součástí je zatahovací plech - hliníkový plech 1,5 mm, RŠ = 105 mm-2.NP
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

35 K 764226442.16K

Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů - 16/K - Parapetní plech u 
lehkého obvodového pláště, hliníkový plech - lakovaný - 1,5 mm, odstín stříbrná matná ( IGP 5803 E 71755 
A10) , celk.dl. 9,00 m, RŠ = 160 mm, boky se svislým čelem ohnuty do nuty, oplechování zapuštěno na 
bocích do tepelné izolace před výrobou budou zaměřeny skutečné rozměry- 2.NP

m 9,000 408,50 3 676,50

VV
16/K - Parapetní plech u lehkého obvodového pláště, hliníkový plech - lakovaný - 1,5 mm, odstín stříbrná matná ( IGP 5803 
E  71755 A10) , celk.dl. 9,0

VV
 RŠ = 160 mm, boky se svislým čelem ohnuty  do nuty, oplechování zapuštěno na bocích do tepelné izolace před výrobou 
budou zaměřeny skutečné rozměry- 

VV 2.NP
VV 9 9,000
VV Součet 9,000

36 K 764021423.16K
Dilatační připojovací a krycí lišta z Al plechu včetně tmelení- 16/K - Na fasádě lišta krycí - hliníkový 
plechlakovaný - 0,8 mm, RŠ = 125 mm, dl. 3,5- 2.NP

m 3,500 190,00 665,00

VV
Dilatační připojovací a krycí  lišta z Al plechu včetně tmelení- 16/K - Na fasádě lišta krycí  - hliníkový plech lakovaný - 0,8 
mm, RŠ =  125 mm, dl. 

VV dl.  3,5 2.NP
VV 3,5 3,500
VV Součet 3,500

37 K 764121401.17K

Krytina z hliníkového plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 
500 mm, sklon střechy do 30°- 17/K - Oplechování markýzy u vstupu, falcovaná hliníková krytina, hliníkový 
plech lakovaný, odstín stříbrná matná ( IGP 5803 E 71755 A10) , před výrobou budou zaměřeny skutečné 
rozměry- 2.NP

m2 3,900 1 292,00 5 038,80

VV
17/K - Oplechování markýzy u vstupu, falcovaná hliníková krytina, hliníkový plech lakovaný, odstín stříbrná matná ( IGP 
5803 E  71755 A10) , před výro

VV  před výrobou budou zaměřeny skutečné rozměry- 2.NP
VV 3,9 3,900
VV Součet 3,900

38 K 764021423.17K
Dilatační připojovací a krycí lišta z Al plechu včetně tmelení- 17/K - Na fasádě lišta krycí - hliníkový 
plechlakovaný - 0,8 mm, RŠ = 125 mm, dl. 2 x 0,6- 2.NP

m 1,200 190,00 228,00

VV
Dilatační připojovací a krycí  lišta z Al plechu včetně tmelení- 17/K - Na fasádě lišta krycí  - hliníkový plech lakovaný - 0,8 
mm, RŠ =  125 mm, dl. 

VV dl.  2 x 0,6- 2.NP
VV 1,2 1,200
VV Součet 1,200

39 K 764021402.17K
Podkladní plech z hliníkového plechu rš 200 mm- 17/K - Součástí je zatahovací plech - hliníkový plech 1,5 
mm, RŠ = 200 mm- 2.NP

m 4,000 285,00 1 140,00

VV 17/K - Součástí je zatahovací plech - hliníkový plech 1,5 mm, RŠ = 200 mm- 2.NP
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

40 K 764021401.20K
Podkladní plech z hliníkového plechu- 20/K - Součástí okapnice -je zatahovací plech - hliníkový plech 1,5 
mm, RŠ = 125 mm- 2.NP

m 2,000 190,00 380,00

VV 20/K - Součástí okapnice  -je zatahovací plech - hliníkový plech 1,5 mm, RŠ = 125 mm- 2.NP
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

41 K 764226443.22K

Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů - 22/K- Parapetní plech u 
lehkého obvodového pláště, hliníkový plech - lakovaný - 1,5 mm, odstín stříbrná matná ( IGP 5803 E 71755 
A10) , celk.dl. 9,00 m, RŠ = 210 mm, boky se svislým čelem ohnuty do nuty, oplechování zapuštěno na 
bocích do tepelné izolace před výrobou budou zaměřeny skutečné rozměry- 1.NP

m 17,000 503,50 8 559,50

VV
22/K- Parapetní plech u lehkého obvodového pláště, hliníkový plech - lakovaný - 1,5 mm, odstín stříbrná matná ( IGP 5803 
E  71755 A10) , celk.dl. 9,00

VV  RŠ = 210 mm, boky se svislým čelem ohnuty  do nuty, oplechování zapuštěno
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VV na bocích do tepelné izolace před výrobou budou zaměřeny skutečné rozměry- 1.NP
VV 17 17,000
VV Součet 17,000

42 K 764021402.22K
Podkladní plech z hliníkového plechu- 22/K- Součástí parapetu je zatahovací plech - hliníkový plech 1,5 mm, 
RŠ = 155 mm-1.NP

m 16,000 394,25 6 308,00

VV 22/K- Součástí parapetu je zatahovací plech - hliníkový plech 1,5 mm, RŠ = 155 mm-1.NP
VV 16 16,000
VV Součet 16,000

43 K 764121401.23K

Krytina z hliníkového plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 
500 mm, sklon střechy do 30°- 23/K- Oplechování arkýře zasedací místnosti, falcovaná hliníková krytina, 
hliníkový plech lakovaný, odstín stříbrná matná ( IGP 5803 E 71755 A10) , plech 0,8 mm, před výrobou budou 
zaměřeny skutečné rozměry- 2.NP

m2 18,000 1 292,00 23 256,00

VV
23/K- Oplechování arkýře zasedací místnosti, falcovaná hliníková krytina, hliníkový plech lakovaný, odstín stříbrná matná ( 
IGP 5803 E  71755 A10) , p

VV plech 0,8 mm, před výrobou budou zaměřeny skutečné rozměry- 2.NP
VV 18 18,000
VV Součet 18,000

44 K 764021402.23K
Podkladní plech z hliníkového plechu rš 200 mm- 23/K - Součástí je zatahovací plech - hliníkový plech 1,5 
mm, RŠ = 200 mm- 2.NP

m 16,000 285,00 4 560,00

VV 23/K - Součástí je zatahovací plech - hliníkový plech 1,5 mm, RŠ = 200 mm- 2.NP
VV 16 16,000
VV Součet 16,000

45 K 764031423.23K
Dilatační lišta z měděného plechu připojovací, včetně tmelení - 23/K - Lišta dilatační krycí - měděný plech, RŠ 
= 125 mm, před výrobou budou zaměřeny skutečné rozměry- 2/NP

m 18,000 427,50 7 695,00

VV 23/K - Lišta dilatační krycí  - měděný plech, RŠ =  125 mm, před výrobou budou zaměřeny skutečné rozměry- 2/NP
VV 18 18,000
VV Součet 18,000

46 K 764226445.24K

Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 395 mm- 24/K- 
Oplechování parapetu okna, hliníkový plech lakovaný - 0,8 mm, barva bílá, RŠ = 395 mm - dl. 2390 mm, boky 
parapetu se svislým čelem ohnuty do nuty, oplechování zapuštěno na bocích do tepelné izolace ostění okna ( 
minerální vata )-1.PP

m 2,400 518,70 1 244,88

VV
24/K- Oplechování parapetu okna, hliníkový plech lakovaný - 0,8 mm, barva bílá, RŠ =  395 mm - dl. 2390 mm, boky 
parapetu se svislým čelem ohnuty  do 

VV  do nuty, oplechování zapuštěno na bocích do tepelné izolace ostění okna ( minerální vata )-1.PP
VV 2,4 2,400
VV Součet 2,400

47 K 764021402.24K
Podkladní plech z hliníkového plechu- 24/K - Součástí oplechování parapetů je zatahovací plech - hliníkový 
plech 1,5 mm, RŠ = 165 mm-1.PP

m 2,000 237,50 475,00

VV 24/K - Součástí oplechování parapetů je zatahovací plech - hliníkový plech 1,5 mm, RŠ = 165 mm
VV 1.PP
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

48 K 764226444.25K

Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů - 25/K- Oplechování 
parapetu po zazděném okně, hliníkový plech lakovaný - 0,8 mm, barva bílá, RŠ = 265 mm - dl. 2390 mm, 
boky parapetu se svislým čelem ohnuty do nuty, stějně upravena u zadní strana, oplechování zapuštěno na 
bocích a v zadní části do tepelné izolace ( minerální vata ) niky zazděného okenního otvoru

m 8,000 499,70 3 997,60 CS ÚRS 2020 01

VV
25/K- Oplechování parapetu po zazděném okně, hliníkový plech lakovaný - 0,8 mm, barva bílá, RŠ =  265 mm - dl. 2390 
mm, boky parapetu se svislým čelem

VV
ohnuty  do nuty, stějně upravena u zadní strana, oplechování zapuštěno na bocích a v zadní části do tepelné izolace ( 
minerální vata ) niky zazděného 

VV okenního otvoru
VV 1.PP
VV 2 2,000
VV 1.NP
VV 2 2,000
VV 2.NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2 2,000
VV 3.NP
VV 2 2,000
VV Součet 8,000

49 K 764021402.25K
Podkladní plech z hliníkového plechu- 25/K - Součástí oplechování parapetů je zatahovací plech - hliníkový 
plech 1,5 mm, RŠ = 165 mm

m 8,000 237,50 1 900,00

VV 25/K - Součástí oplechování parapetů je zatahovací plech - hliníkový plech 1,5 mm, RŠ = 165 mm
VV 1.PP
VV 2 2,000
VV 1.NP
VV 2 2,000
VV 2.NP
VV 2 2,000
VV 3.NP
VV 2 2,000
VV Součet 8,000

50 K 764-26K

26K- Odvod vody ze střechy na schodištěm, 1 x kotlík čtvercový ( sběrač vody ) pro napojení svodové rouhy 
čtvercového průřezu 100/100 mm, do kotlíku bude zaústěna trubka PVC Ø 100 mm - odvodnění střechy, 3 x 
koleno 45°, přímý svod dl. celkem 4,5 m, kotevní objímky, materiál klempířiny - hliníkový plech lakovaný, 
barva bílá, před výrobou budou zaměřeny skutečné rozměry- střecha

set 1,000 7 600,00 7 600,00

VV
26K- Odvod vody ze střechy na schodištěm, 1 x kotlík čtvercový ( sběrač vody ) pro napojení svodové rouhy čtvercového 
průřezu 100/100 mm, 

VV do kotlíku bude zaústěna trubka PVC Ø 100 mm  - odvodnění střechy,
VV 3 x koleno 45°,  přímý svod dl. celkem 4,5 m, kotevní objímky, materiál klempířiny
VV hliníkový plech lakovaný, barva bílá, před výrobou budou zaměřeny skutečné rozměry- střecha
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

51 K 764-27K

27/K- Odvod vody ze střechy na schodištěm, 1 x kotlík čtvercový ( sběrač vody ) pro napojení svodové rouhy 
čtvercového průřezu 100/100 mm, do kotlíku bude zaústěna trubka PVC Ø 100 mm - odvodnění střechy, 2 x 
koleno 45° - po záměru, přímý svod dl. celkem 2 m, svod napojen do žlabu, kotevní objímky, materiál 
klempířiny - hliníkový plech lakovaný, barva bílá,před výrobou budou zaměřeny skutečné rozměry- střecha

set 1,000 5 225,00 5 225,00

VV
27/K- Odvod vody ze střechy na schodištěm, 1 x kotlík čtvercový ( sběrač vody ) pro napojení svodové rouhy čtvercového 
průřezu 100/100 mm, do kotlíku 

VV bude zaústěna trubka PVC Ø 100 mm  - odvodnění střechy, 2 x  koleno 45° - po záměru,
VV přímý svod dl. celkem 2 m, svod napojen do žlabu, kotevní objímky,  materiál klempířiny - hliníkový
VV plech lakovaný, barva bílá,před výrobou budou zaměřeny skutečné rozměry- střecha
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

52 K 998764103
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,986 1 995,00 1 967,07 CS ÚRS 2020 01

53 K 998764181
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám 
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,986 522,50 515,19 CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Čapka Gerstnerova 5/658 Praha 7 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 232 275,82

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 232 275,82 21,00% 468 777,92

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 701 053,74

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-018-02-11 - Nové kce- střecha a záchytný systém

Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita 
databáze směrných cen 2020/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než 
navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena 
ručně a digitálně z výkresů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 232 275,82

PSV - Práce a dodávky PSV 278 089,60

    767 - Konstrukce zámečnické 252 725,61

    767-1 - Konstrukce zámečnické- záchytný systém 25 363,99

D1 - Střecha sever- 4/NP - skladba D/1 1 231 124,69

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 42 747,56

    712 - Povlakové krytiny 712 509,56

    713 - Izolace tepelné 435 090,78

    762 - Konstrukce tesařské 40 776,79

D3 - Střecha hl.schodiště - skladba D/3 648 882,96

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 16 974,94

    712 - Povlakové krytiny 320 385,49

    713 - Izolace tepelné 303 835,51

    762 - Konstrukce tesařské 7 687,02

D6 - STŘECHA – MARKÝZA HLAVNÍHO SCHODIŠTĚ - skladba D/6 18 581,80

    764 - Konstrukce klempířské 2 825,95

    713 - Izolace tepelné 8 438,19

    762 - Konstrukce tesařské 7 317,66

D7 - STŘECHA – ARKÝŘE ZASEDACÍ MÍSTNOSTI - skladba D/7 51 796,35

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-018-02-11 - Nové kce- střecha a záchytný systém
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    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 679,51

    712 - Povlakové krytiny 9 086,04

    713 - Izolace tepelné 32 879,92

    762 - Konstrukce tesařské 9 150,88

D8 - STŘECHA – MARKÝZA SEVERNÍHO ŠTÍTU - skladba D/8 3 800,42

    712 - Povlakové krytiny 493,90

    713 - Izolace tepelné 1 932,25

    762 - Konstrukce tesařské 1 374,27
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 232 275,82

D PSV Práce a dodávky PSV 278 089,60

D 767 Konstrukce zámečnické 252 725,61

1 K 767- 100Z

D+M - 100/Z - Zábrana vymezující pohyb osob po střešní ploše, stojky Jekl 45/45/3 kotvené přes ocel plotnu 
chem. kotvou do betonové dlaždice 600/600/60 mm, osová vzdálenost stojek cca 1610 mm, krajní stojky - 
2ks, mezilehlé 8 ks, ve stojkách osazeny oka se závitem, karabinou zapnutou do oka bude připnut nerez 
řetěz, ve středním poli odpínací řetěz pro přístup údržby extenzivní střechy, materiál spojovacích prvků - 
nerez, povrchová úprava ocel. stojek s plotnou - zinkováno viz.: DET.15-2

ks 1,000 5 339,00 5 339,00

VV 2/etapa
VV střecha
VV 100/Z

VV
D+M - 100/Z - Zábrana vymezující pohyb osob po střešní ploše, stojky Jekl 45/45/3 kotvené přes ocel plotnu chem. kotvou 
do betonové dlaždice 600/600/6

VV
osová vzdálenost stojek cca 1610 mm, krajní stojky - 2ks, mezilehlé 8 ks, ve stojkách osazeny oka se závitem, karabinou 
zapnutou do oka

VV
bude připnut nerez řetěz, ve středním poli odpínací řetěz pro přístup údržby extenzivní střechy, materiál spojovacích prvků - 
nerez

VV  povrchová úprava ocel. stojek s plotnou - zinkováno viz.: DET.15-2
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

2 K 767- 101Z
101/Z - Prostupka fasádou dp prostoru technologie mobilního operátora pro vedení kabeláže a trubního 
vedení od klimatizace - speciální prostupka typu jako GH 8x2 FL100 GALV - rozměry otvoru ( š × v ) 278 (+5/-
5) x 305 (+5/-5) mm

ks 1,000 2 242,00 2 242,00

VV 2/etapa
VV střecha
VV 101/Z

VV
101/Z - Prostupka fasádou dp prostoru technologie mobilního operátora pro vedení kabeláže a trubního vedení od 
klimatizace - speciální prostupka typu 

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

3 K 767- 102Z
D+M - 102/Z - Trasa pro dočasnou přeložku kabelů základnové stanice P6KAM splečnosti CETIN a.s. - 
ohebná dvouplášťová korugovaná chránička DN 160 

m 31,000 1 567,50 48 592,50

VV 2/etapa

2020-018-02-11 - Nové kce- střecha a záchytný systém

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-02 - SO-01 - Nové kce   
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV střecha
VV 102/Z

VV
102/Z - Trasa pro dočasnou přeložku kabelů základnové stanice P6KAM splečnosti CETIN a.s. - ohebná dvouplášťová 
korugovaná chránička DN 160 

VV m´
VV 31 31,000
VV Součet 31,000

4 K 7673127.R Montáž prostupů střešním pláštěm kus 5,000 2 185,00 10 925,00
VV Montáž prostupů střešním pláštěm
VV 2/etapa
VV střecha
VV 123/Z

VV
123/Z - Prostupka střešním pláštěm s límcem pro fóliovou hydroizolaci, O 150 mm, prostupka se skládá z přímé části a 3 
kolen 45 °, celková délka od sp

VV celková délka od spodního líce k hornímu líci je cca 950 mm, materiál plast KG
VV ks
VV 1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV 2/etapa
VV střecha
VV 105/Z

VV
105/Z - Prostupka střešním pláštěm s límcem pro fóliovou hydroizolaci, Ø 150 mm, prostupka se skládá z přímé části a 3 
kolen 45 ̊, celková délka od sp

VV celková délka od spodního líce k hornímu líci je 500 mm, materiál plast KG
VV ks
VV 1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV 2/etapa
VV střecha
VV 107/Z

VV
107/Z - Prostupka střešním pláštěm s límcem pro fóliovou hydroizolaci, Ø 100 mm, prostupka se skládá z přímé části a 3 
kolen 45 ̊, celková délka od sp

VV  celková délka od spodního líce k hornímu líci kolen je 500 mm, materiál plast KG
VV ks
VV 1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV 2/etapa
VV střecha
VV 108/Z

VV
108/Z - Prostupka střešním pláštěm s límcem pro fóliovou hydroizolaci, Ø 50 mm, prostupka se skládá z přímé části a 3 
kolen 45 ̊, celková délka od spo

VV celková délka od spodního líce k hornímu líci kolen je 450 mm, materiál plast KG
VV ks
VV 1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV 2/etapa
VV střecha
VV 108/Z

VV
108/Z - Prostupka střešním pláštěm s límcem pro fóliovou hydroizolaci, Ø 50 mm, prostupka se skládá z přímé části a 3 
kolen 45 ̊, celková délka od spo

VV celková délka od spodního líce k hornímu líci kolen je 450 mm, materiál plast KG
VV ks
VV 1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV Součet 5,000

5 M 628-105Z
105/Z - Prostupka střešním pláštěm s límcem pro fóliovou hydroizolaci, Ø 150 mm, prostupka se skládá z 
přímé části a 3 kolen 45 ̊, celková délka od spodního líce k hornímu líci je 500 mm, materiál plast KG

kus 1,000 3 296,50 3 296,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2/etapa
VV střecha
VV 105/Z

VV
105/Z - Prostupka střešním pláštěm s límcem pro fóliovou hydroizolaci, Ø 150 mm, prostupka se skládá z přímé části a 3 
kolen 45 ̊, celková délka od sp

VV  celková délka od spodního líce k hornímu líci je 500 mm, materiál plast KG
VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

6 M 628-107Z
107/Z - Prostupka střešním pláštěm s límcem pro fóliovou hydroizolaci, Ø 100 mm, prostupka se skládá z 
přímé části a 3 kolen 45 ̊, celková délka od spodního líce k hornímu líci kolen je 500 mm, materiál plast KG

kus 1,000 2 964,00 2 964,00

VV 2/etapa
VV střecha
VV 107/Z

VV
107/Z - Prostupka střešním pláštěm s límcem pro fóliovou hydroizolaci, Ø 100 mm, prostupka se skládá z přímé části a 3 
kolen 45 ̊, celková délka od sp

VV  celková délka od spodního líce k hornímu líci kolen je 500 mm, materiál plast KG
VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

7 M 628-108Z
108/Z - Prostupka střešním pláštěm s límcem pro fóliovou hydroizolaci, Ø 50 mm, prostupka se skládá z 
přímé části a 3 kolen 45 ̊, celková délka od spodního líce k hornímu líci kolen je 450 mm, materiál plast KG

kus 2,000 2 508,00 5 016,00

VV 2/etapa
VV střecha
VV 108/Z

VV
108/Z - Prostupka střešním pláštěm s límcem pro fóliovou hydroizolaci, Ø 50 mm, prostupka se skládá z přímé části a 3 
kolen 45 ̊, celková délka od spo

VV  celková délka od spodního líce k hornímu líci kolen je 450 mm, materiál plast KG
VV ks
VV 1 1,000
VV 2/etapa
VV střecha
VV 108/Z

VV
108/Z - Prostupka střešním pláštěm s límcem pro fóliovou hydroizolaci, Ø 50 mm, prostupka se skládá z přímé části a 3 
kolen 45 ̊, celková délka od spo

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

8 M 628-123Z
123/Z - Prostupka střešním pláštěm s límcem pro fóliovou hydroizolaci, Ø 150 mm, prostupka se skládá z 
přímé části a 3 kolen 45 ̊, celková délka od spodního líce k hornímu líci je cca 950 mm, materiál plast KG

kus 1,000 3 277,50 3 277,50

VV 2/etapa
VV střecha
VV 123/Z

VV
123/Z - Prostupka střešním pláštěm s límcem pro fóliovou hydroizolaci, Ø 150 mm, prostupka se skládá z přímé části a 3 
kolen 45 ̊, celková délka od sp

VV celková délka od spodního líce k hornímu líci je cca 950 mm, materiál plast KG
VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

9 K 767832121.109Z

Montáž venkovních požárních žebříků do betonu - 109/Z - Žebřík pro přístup na střechu přístaby, dle ČSN 74 
3282 - Pevné kovové žebříky pro stavby, nad horním lícem atik plošina z ocelového pororoštu, boční zábradlí 
ve výšce 1100 mm, štiřiny kotveny do obou atik, povrch ocelového žebříku - zinkováno, váha ocel. konstrukce 
186 kg, viz v.č. DET. 17 - 2

ks 1,000 17 195,00 17 195,00

VV 2/etapa
VV střecha
VV 109/Z
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VV
109/Z - Žebřík pro přístup na střechu přístaby, dle ČSN 74 3282 - Pevné kovové žebříky pro stavby, nad horním lícem atik 
plošina z ocelového pororoštu

VV boční zábradlí ve výšce 1100 mm, štiřiny kotveny do obou atik, povrch ocelového žebříku -  zinkováno
VV váha ocel. konstrukce 186 kg, viz v.č. DET. 17 - 2
VV ks-1
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

10 M 44983001.109Z

109/Z - žebřík venkovní  v provedení žárový Zn- 109/Z - Žebřík pro přístup na střechu přístaby, dle ČSN 74 
3282 - Pevné kovové žebříky pro stavby, nad horním lícem atik plošina z ocelového pororoštu, boční zábradlí 
ve výšce 1100 mm, štiřiny kotveny do obou atik, povrch ocelového žebříku -  zinkováno, váha ocel. 
konstrukce 186 kg, viz v.č. DET. 17 - 2

kss 1,000 40 375,00 40 375,00

11 K 767832121.81Z

Montáž venkovních požárních žebříků do betonu -81/Z - Výlezový žebřík s ochranným košem a zábradlím dle 
ČSN 74 3282 - Pevné kovové žebříky pro stavby, ochranný koš od výšky 3 m nad nástupní plochou ze 
střechy ve 4 .NP, nad atikou střechy 4.NP bude plošina z ocelového pororoštu, boční zábradlí v délce 1500 
mm, sestup 81/Z - na tuto střechu žebříkem, konce ukotveny k betonovým dlaždicím na střešním plášti, 
povrch ocelového žebříku - zinkováno, váha ocel. konstrukce 283 kg viz v.č. DET. 14 - 2

ks 1,000 22 040,00 22 040,00

VV 2/etapa
VV střecha
VV 81/Z

VV
81/Z - Výlezový žebřík s ochranným košem a zábradlím dle ČSN 74 3282 - Pevné kovové žebříky pro stavby, ochranný koš 
od výšky 3 m nad nástupní plochou

VV ze střechy ve 4 .NP, nad atikou střechy 4.NP bude plošina z ocelového pororoštu, boční zábradlí v délce 1500 mm,

VV
sestup 81/Z - na tuto střechu žebříkem, konce ukotveny k betonovým dlaždicím na střešním plášti, povrch ocelového 
žebříku -  zinkováno, váha 

VV ocel. konstrukce 283 kg   viz v.č. DET. 14 - 2
VV ks-1
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

12 M 44983001.81Z

81/Z - žebřík venkovní  v provedení žárový Zn- 81/Z - Výlezový žebřík s ochranným košem a zábradlím dle 
ČSN 74 3282 - Pevné kovové žebříky pro stavby, ochranný koš od výšky 3 m nad nástupní plochou ze 
střechy ve 4 .NP, nad atikou střechy 4.NP bude plošina z ocelového pororoštu, boční zábradlí v délce 1500 
mm, sestup 81/Z - na tuto střechu žebříkem, konce ukotveny k betonovým dlaždicím na střešním plášti, 
povrch ocelového žebříku -  zinkováno, váha ocel. konstrukce 283 kg   viz v.č. DET. 14 - 2

kss 1,000 89 490,00 89 490,00

VV 2/etapa
VV střecha
VV 81/Z

VV
81/Z - Výlezový žebřík s ochranným košem a zábradlím dle ČSN 74 3282 - Pevné kovové žebříky pro stavby, ochranný koš 
od výšky 3 m nad nástupní plochou

VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

13 K 767391112.124Z
Montáž krytiny z tvarovaných plechů - 124/Z -Zastropení instalační šachty na střeře hlavního schodiště -
trapétový plech 2630 x 720 x tl. 1mm, výška vlny 50 mm, povrch zinkovaný, kotevní úhelník L 50/50/5 mm dl. 

m2 1,894 236,55 448,03

VV 2/etapa
VV střecha
VV 124/Z

VV
124/Z -Zastropení instalační šachty na střeře hlavního schodiště -trapétový plech 2630 x 720 x tl. 1mm, výška vlny 50 mm, 
povrch zinkovaný, kotevní úh

VV kotevní úhelník L 50/50/5 mm dl. 2640 mm
VV ks-1
VV 2,63*0,72 1,894
VV Součet 1,894

14 M 1548411.R-124Z
124/Z -Zastropení instalační šachty na střeře hlavního schodiště -trapétový plech 2630 x 720 x tl. 1mm, 
výška vlny 50 mm, povrch zinkovaný, kotevní úhelník L 50/50/5 mm dl. 2640 mm

m2 1,000 321,10 321,10 CS ÚRS 2020 01

VV 2/etapa
VV střecha
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VV 124/Z

VV
124/Z -Zastropení instalační šachty na střeře hlavního schodiště -trapétový plech 2630 x 720 x tl. 1mm, výška vlny 50 mm, 
povrch zinkovaný, kotevní úh

VV kotevní úhelník L 50/50/5 mm dl. 2640 mm
VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

15 K 998767103
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,657 1 292,00 848,84 CS ÚRS 2020 01

VV 0,657 0,657

16 K 998767181
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám 
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,657 540,55 355,14 CS ÚRS 2020 01

VV 0,657 0,657

D 767-1 Konstrukce zámečnické- záchytný systém 25 363,99

17 K 767881112
Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s poddajným kotvícím vedením 
do železobetonu chemickou kotvou

kus 5,000 1 553,25 7 766,25 CS ÚRS 2020 01

VV záchytný systém
VV montáž
VV ks
VV 5 5,000
VV Součet 5,000

18 M 70921330 kotvicí bod pro betonové konstrukce pomocí rozpěrné kotvy nebo chemické kotvy dl 600mm kus 5,000 2 374,05 11 870,25 CS ÚRS 2020 01
VV záchytný systém
VV kotvící body kotvení chem.kotvy
VV ks
VV 5 5,000
VV 2/etapa
VV střecha
VV 113/Z

VV
113/Z - Kotevní body záchytného systému, nerezové kotvy s oky, kotvení do stávajících dutinových panelů na chemické 
kotvy se síťovou hmoždinkou, kotva

VV Součet 5,000

19 K 767-R1 Tahová zkouška ks 1,000 2 280,00 2 280,00

20 K 767-R2 Revize a předání ks 1,000 3 420,00 3 420,00

21 K 998767103
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,015 1 292,00 19,38 CS ÚRS 2020 01

VV 0,015 0,015

22 K 998767181
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám 
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,015 540,55 8,11 CS ÚRS 2020 01

VV 0,015 0,015

D D1 Střecha sever- 4/NP - skladba D/1 1 231 124,69

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 42 747,56

23 K 711111011
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem suspensí 
asfaltovou

m2 611,290 17,10 10 453,06 CS ÚRS 2020 01

VV skladba D/1/
VV střecha sever- 4/NP
VV penetrace bet.mazaniny – asfaltová suspenze bez obsahu rozpouštědel
VV 611,29 611,290
VV Součet 611,290

24 M 11163346 suspenze hydroizolační asfaltová pro opravu střech t 0,611 51 300,00 31 344,30 CS ÚRS 2020 01
VV skladba D/1/
VV střecha sever- 4/NP
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VV penetrace bet.mazaniny – asfaltová suspenze bez obsahu rozpouštědel
VV 611,29 611,290
VV Součet 611,290
VV 611,29*0,001 'Přepočtené koeficientem množství 0,611

25 K 998711103
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m

t 0,611 1 026,00 626,89 CS ÚRS 2020 01

VV 0,611 0,611

26 K 998711181
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,611 529,15 323,31 CS ÚRS 2020 01

VV 0,611 0,611

D 712 Povlakové krytiny 712 509,56
27 K 712771401 Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze substrátu, tloušťky do 100 mm, sklon střechy do 5° m2 585,000 11,43 6 688,00 CS ÚRS 2020 01

VV skladba D/1/
VV střecha sever- 4/NP
VV vegetační substrát pro extenzivní střechy / 60 mm   
VV 585 585,000
VV Součet 585,000

28 M 10321225 substrát vegetačních střech extenzivní s nízkým obsahem organické složky m3 35,100 3 336,88 117 124,31 CS ÚRS 2020 01
VV skladba D/1/

VV
vegetační substrát pro extenzivní střechy 60 mm - objemová hmotnost substrátu při vlhkosti dle DIN EN 1097- 3 0,95 - 1,0 
t/m3

VV skladba D/1/
VV střecha sever- 4/NP
VV vegetační substrát pro extenzivní střechy / 60 mm   
VV 585*0,06 35,100
VV Součet 35,100

29 K 712771271 Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilií kladených volně s přesahem, sklon střechy do 5° m2 611,290 19,00 11 614,51 CS ÚRS 2020 01
VV skladba D/1/
VV střecha sever- 4/NP
VV filtrační vrstva – netkaná textilie z polypropylenových vláken   plošná hmotnost 200 g/m2, 
VV 611,29 611,290
VV Součet 611,290

30 M 69334310.200 geotextilie filtrační vegetačních střech 200 g/m2, tl 1,1 mm, PP m2 672,419 17,10 11 498,36
VV skladba D/1/
VV střecha sever- 4/NP
VV filtrační vrstva – netkaná textilie z polypropylenových vláken   plošná hmotnost 200 g/m2, 
VV 611,29 611,290
VV Součet 611,290
VV 611,29*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 672,419

31 K 712771221
Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií, výšky nopů do 25 mm, sklon 
střechy do 5°

m2 611,290 23,75 14 518,14 CS ÚRS 2020 01

VV skladba D/1/
VV střecha sever- 4/NP
VV drenážní, hydroakumulační vrstva / 20 mm , profilovaná fólie s nopy s perforací  plošná hmotnost 1100 g/m2         
VV 611,29 611,290
VV Součet 611,290

32 M 69334321.20 fólie drenážní nopová vegetačních střech tl 20 mm, HDPE m2 611,290 190,00 116 145,10
VV skladba D/1/
VV střecha sever- 4/NP
VV drenážní, hydroakumulační vrstva / 20 mm , profilovaná fólie s nopy s perforací  plošná hmotnost 1100 g/m2         
VV 611,29 611,290
VV Součet 611,290

33 K 712771101
Provedení ochranné vrstvy vegetační střechy proti prorůstání kořenů, proti mechanickému poškození 
hydroizolace z textilií nebo rohoží volně kladených s přesahem, sklon střechy do 5°

m2 611,290 19,00 11 614,51 CS ÚRS 2020 01
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VV skladba D/1/
VV střecha sever- 4/NP
VV ochranná vrstva - netkaná textilie z polypropylenových vláken   plošná hmotnost 300g/m2
VV 611,29 611,290
VV Součet 611,290

34 M 69334100.300 rohož ochranná vegetačních střech 300 g/m2, tl 4 mm, PP/PES m2 702,984 31,35 22 038,55
VV skladba D/1/
VV střecha sever- 4/NP
VV ochranná vrstva - netkaná textilie z polypropylenových vláken   plošná hmotnost 300g/m2
VV 611,29 611,290
VV Součet 611,290
VV 611,29*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 702,984

35 K 712771001 Provedení separační nebo kluzné vrstvy střechy z fólií kladených volně s přesahem, sklon střechy do 5° m2 720,490 25,65 18 480,57 CS ÚRS 2020 01
VV skladba D/1/
VV střecha sever- 4/NP
VV separační vrstva - netkaná textilie z polypropynenových vláken   plošná hmotnost 300g/m2
VV 611,29 611,290
VV Mezisoučet 611,290
VV skladba D/1/
VV střecha sever- 4/NP

VV
separační vrstva - netkaná textilie z polypropynenových vláken   plošná hmotnost 300g/m2- vytažení vnitřní strana atiky do 
v./450/mm

VV 104*0,45 46,800
VV Mezisoučet 46,800
VV skladba D/1/
VV střecha sever- 4/NP
VV separační folie š./600/mm- horní hrana atiky
VV 104*0,6 62,400
VV Mezisoučet 62,400
VV Součet 720,490

36 M 69334002.1 textilie ochranná  střech 300g/m2 m2 792,539 21,63 17 143,81
VV skladba D/1/
VV střecha sever- 4/NP
VV separační vrstva - netkaná textilie z polypropynenových vláken   plošná hmotnost 300g/m2
VV 611,29 611,290
VV Mezisoučet 611,290
VV skladba D/1/
VV střecha sever- 4/NP

VV
separační vrstva - netkaná textilie z polypropynenových vláken   plošná hmotnost 300g/m2- vytažení vnitřní strana atiky do 
v./450/mm

VV 104*0,45 46,800
VV Mezisoučet 46,800
VV skladba D/1/
VV střecha sever- 4/NP
VV separační folie š./600/mm- horní hrana atiky
VV 104*0,6 62,400
VV Mezisoučet 62,400
VV Součet 720,490
VV 720,49*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 792,539

37 K 712363001.R
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) rozvinutí a 
natažení fólie v ploše

m2 714,140 119,70 85 482,56 CS ÚRS 2020 01

VV skladba D/1/

VV
hydroizolační fólie PVC – P (měkčený polyvinylchlorid), přitěžovaná, 1,5 mm, s vložkou ze skleněné, odolná proti prorůstání 
kořenů,

VV skladba D/1/
VV střecha sever- 4/NP

Zpracoval: Metrostav a.s. Strana 1039 z 1201 13.05.2021



2020-018-D1-3 - Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa [zadání] s výkazem 13.11..xlsx 2020-018-02-11 - Nové kce...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV  hydroizolační fólie PVC – P (měkčený polyvinylchlorid), přitěžovaná,        1,5 mm
VV 611,29 611,290
VV Mezisoučet 611,290
VV skladba D/1/
VV střecha sever- 4/NP- atika
VV  hydroizolační fólie PVC – P (měkčený polyvinylchlorid), přitěžovaná,/ 1,5 mm- vytažení do boků v/1150/mm
VV 104-1,15 102,850
VV Mezisoučet 102,850
VV Součet 714,140

38 M 28343010.15 fólie hydroizolační střešní mPVC zátěžová vyztužená skelnou netkanou rohoží tl 1,5mm m2 821,261 127,39 104 616,74
VV skladba D/1/

VV
hydroizolační fólie PVC – P (měkčený polyvinylchlorid), přitěžovaná, 1,5 mm, s vložkou ze skleněné, odolná proti prorůstání 
kořenů,

VV skladba D/1/
VV střecha sever- 4/NP
VV  hydroizolační fólie PVC – P (měkčený polyvinylchlorid), přitěžovaná,        1,5 mm
VV 611,29 611,290
VV Mezisoučet 611,290
VV skladba D/1/
VV střecha sever- 4/NP- atika
VV  hydroizolační fólie PVC – P (měkčený polyvinylchlorid), přitěžovaná,/ 1,5 mm- vytažení do boků v/1150/mm
VV 104-1,15 102,850
VV Mezisoučet 102,850
VV Součet 714,140
VV 714,14*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 821,261

39 K 712331111 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás m2 611,290 113,05 69 106,33 CS ÚRS 2020 01
VV skladba D/1/
VV střecha sever- 4/NP
VV parotěsná zábrana – asfaltový pás s SBS modifikovaného   asfaltu s AL vložkou kašírovanou skleněnými vlákny, /4/mm
VV 611,29 611,290
VV Mezisoučet 611,290
VV Součet 611,290

40 M 62856000.R pás asfaltovaný modifikovaný - parotěsná zábrana – asfaltový pás s AL vložkou z SBS 4 mm m2 702,984 102,15 71 808,94 CS ÚRS 2018 02
VV skladba D/1/
VV střecha sever- 4/NP
VV parotěsná zábrana – asfaltový pás s SBS modifikovaného   asfaltu s AL vložkou kašírovanou skleněnými vlákny, /4/mm
VV 611,29 611,290
VV Součet 611,290
VV 611,29*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 702,984

41 K 998712103
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 31,451 475,00 14 939,23 CS ÚRS 2020 01

VV 31,451 31,451

42 K 998712181
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 31,451 626,05 19 689,90 CS ÚRS 2020 01

VV 31,451 31,451

D 713 Izolace tepelné 435 090,78

43 K 713141131
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
přilepenými za studena zplna, jednovrstvá

m2 218,400 132,05 28 839,72 CS ÚRS 2020 01

VV skladba D/1/
VV střecha sever- 4/NP
VV tepelná izolace tl/100/mm vnitřní strana atiky v/650/mm
VV 104*0,65 67,600
VV skladba D/1/
VV tepelná izolace tl/80/mm vnitřní strana atiky v/850/mm
VV 104*0,85 88,400
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VV skladba D/1/
VV střecha sever- 4/NP
VV tepelná izolace tl/100/mm horní hrana  atiky š./600/mm
VV 104*0,6 62,400
VV Součet 218,400

44 M 28375924 deska EPS 200 do plochých střech a podlah λ=0,034 tl 80mm m2 90,168 115,37 10 402,50 CS ÚRS 2020 01
VV skladba D/1/
VV střecha sever- 4/NP
VV tepelná izolace tl/80/mm vnitřní strana atiky v/850/mm
VV 104*0,85 88,400
VV Součet 88,400
VV 88,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 90,168

45 M 28375926 deska EPS 200 do plochých střech a podlah λ=0,034 tl 100mm m2 132,600 144,21 19 122,25 CS ÚRS 2020 01
VV skladba D/1/
VV střecha sever- 4/NP
VV tepelná izolace tl/100/mm vnitřní strana atiky v/650/mm
VV 104*0,65 67,600
VV skladba D/1/
VV střecha sever- 4/NP
VV tepelná izolace tl/100/mm horní hrana  atiky š./600/mm
VV 104*0,6 62,400
VV Součet 130,000
VV 130*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 132,600

46 K 713141151
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně jednovrstvá

m2 611,290 59,85 36 585,71 CS ÚRS 2020 01

VV skladba D/1/
VV střecha sever- 4/NP
VV  tepelně izolační vrstva - desky z pěnového polystyrenu XPS 200 /80/ mm
VV 611,29 611,290
VV Součet 611,290

47 M 28376421 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 80mm m2 623,516 180,90 112 792,18 CS ÚRS 2020 01
VV skladba D/1/
VV střecha sever- 4/NP
VV  tepelně izolační vrstva - desky z pěnového polystyrenu XPS 200 /80/ mm
VV 611,29 611,290
VV Součet 611,290
VV 611,29*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 623,516

48 K 713141311 Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše kladenými volně m2 611,290 59,85 36 585,71 CS ÚRS 2020 01
VV skladba D/1/
VV střecha sever- 4/NP
VV tepelně izolační spádová vrstva - spádové klíny z EPS 200 / tl.  Ø 210 mm/
VV 611,29 611,290
VV Součet 611,290

49 M 28375963 deska EPS 200 do plochých střech a podlah λ=0,034 tl 200mm m2 623,516 288,42 179 834,48 CS ÚRS 2020 01
VV skladba D/1/
VV střecha sever- 4/NP
VV tepelně izolační spádová vrstva - spádové klíny z EPS 200 / tl.  Ø 210 mm/
VV 611,29 611,290
VV Součet 611,290
VV 611,29*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 623,516

50 K 998713103
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m

t 6,831 1 035,50 7 073,50 CS ÚRS 2020 01

VV 6,831 6,831

51 K 998713181
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 6,831 564,30 3 854,73 CS ÚRS 2020 01

VV 6,831 6,831
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D 762 Konstrukce tesařské 40 776,79

52 K 762341037
Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB, 
tloušťky desky 25 mm

m2 62,400 589,00 36 753,60 CS ÚRS 2020 01

VV skladba D/1/
VV střecha sever- 4/NP
VV podkladní deska - atika - OSB/25/mm š. /600/mm
VV 104*0,6 62,400
VV Součet 62,400

53 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, 
vruty

m3 1,560 1 330,00 2 074,80 CS ÚRS 2020 01
VV skladba D/1/
VV střecha sever- 4/NP
VV podkladní deska - atika - OSB/25/mm š. /600/mm
VV 104*0,6*0,025 1,560
VV Součet 1,560

54 K 998762103
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 1,048 1 431,65 1 500,37 CS ÚRS 2020 01

VV 1,048 1,048

55 K 998762181
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 1,048 427,50 448,02 CS ÚRS 2020 01

VV 1,048 1,048

D D3 Střecha hl.schodiště - skladba D/3 648 882,96

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 16 974,94

56 K 711111011
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem suspensí 
asfaltovou

m2 203,860 17,10 3 486,01 CS ÚRS 2020 01

VV skladba D/3/
VV střecha hl.schodiště
VV penetrace bet.mazaniny – asfaltová suspenze bez obsahu rozpouštědel
VV 203,86 203,860
VV Součet 203,860

57 M 11163346 suspenze hydroizolační asfaltová pro opravu střech t 0,204 51 300,00 10 465,20 CS ÚRS 2020 01
VV skladba D/3/
VV střecha hl.schodiště
VV penetrace bet.mazaniny – asfaltová suspenze bez obsahu rozpouštědel
VV 203,86 203,860
VV Součet 203,860
VV 203,86*0,001 'Přepočtené koeficientem množství 0,204

58 K 711112011
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem suspensí 
asfaltovou

m2 32,538 24,70 803,69 CS ÚRS 2020 01

VV skladba D/3/
VV střecha hl.schodiště
VV penetrace bet.mazaniny – asfaltová suspenze bez obsahu rozpouštědel- svislá v/550/mm
VV 32,538 32,538
VV Součet 32,538

59 M 11163346 suspenze hydroizolační asfaltová pro opravu střech t 0,036 51 300,00 1 846,80 CS ÚRS 2020 01
VV skladba D/3/
VV střecha hl.schodiště
VV penetrace bet.mazaniny – asfaltová suspenze bez obsahu rozpouštědel- svislá v/550/mm
VV 32,538 32,538
VV Součet 32,538
VV 32,538*0,0011 'Přepočtené koeficientem množství 0,036

60 K 998711103
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m

t 0,240 1 026,00 246,24 CS ÚRS 2020 01
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VV 0,24 0,240

61 K 998711181
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,240 529,15 127,00 CS ÚRS 2020 01

VV 0,24 0,240

D 712 Povlakové krytiny 320 385,49
62 K 712771201 Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z kameniva, tloušťky násypu do 100 mm, sklon střechy do 5° m2 203,860 180,50 36 796,73 CS ÚRS 2020 01

VV skladba D/3/
VV střecha hl.schodiště
VV   Ochranná a přitěžovací vrstva – kačírek ( 16 - 32) / 50/ mm
VV 203,86 203,860
VV Součet 203,860

63 M 58337403 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32 t 23,444 1 282,50 30 066,93 CS ÚRS 2020 01
VV skladba D/3/
VV střecha hl.schodiště
VV   Ochranná a přitěžovací vrstva – kačírek ( 16 - 32) / 50/ mm
VV 203,86*0,05*2,3 23,444
VV Součet 23,444

64 K 712771101
Provedení ochranné vrstvy vegetační střechy proti prorůstání kořenů, proti mechanickému poškození 
hydroizolace z textilií nebo rohoží volně kladených s přesahem, sklon střechy do 5°

m2 203,860 175,75 35 828,40 CS ÚRS 2020 01

VV skladba D/3/
VV střecha hl.schodiště
VV ochranná vrstva - netkaná textilie z polypropylenových vláken /5 mm-   plošná hmotnost 500g/m2
VV 203,86 203,860
VV Součet 203,860

65 M 69334100.500 rohož ochranná PP/PES vegetačních střech 500g/m2 tl 5mm m2 234,439 68,69 16 102,44
VV skladba D/3/
VV střecha hl.schodiště
VV ochranná vrstva - netkaná textilie z polypropylenových vláken /5 mm-   plošná hmotnost 500g/m2
VV 203,86 203,860
VV Součet 203,860
VV 203,86*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 234,439

66 K 712363001.R
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) rozvinutí a 
natažení fólie v ploše

m2 263,020 119,70 31 483,49 CS ÚRS 2020 01

VV skladba D/3/
VV střecha hl.schodiště
VV hydroizolační fólie PVC – P (měkčený polyvinylchlorid), přitěžovaná,        1,5 mm
VV 203,86 203,860
VV Mezisoučet 203,860
VV skladba D/3/
VV střecha hl.schodiště
VV  hydroizolační fólie PVC – P (měkčený polyvinylchlorid), přitěžovaná,/ 1,5 mm- vytažení do boků v/1000/mm
VV 59,16*1 59,160
VV Mezisoučet 59,160
VV Součet 263,020

67 M 28343010.15 fólie hydroizolační střešní mPVC zátěžová vyztužená skelnou netkanou rohoží tl 1,5mm m2 302,473 167,20 50 573,49
VV skladba D/3/
VV střecha hl.schodiště
VV hydroizolační fólie PVC – P (měkčený polyvinylchlorid), přitěžovaná,        1,5 mm
VV 203,86 203,860
VV Mezisoučet 203,860
VV skladba D/3/
VV střecha hl.schodiště
VV  hydroizolační fólie PVC – P (měkčený polyvinylchlorid), přitěžovaná,/ 1,5 mm- vytažení do boků v/1000/mm
VV 59,16*1 59,160
VV Mezisoučet 59,160
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VV Součet 263,020
VV 263,02*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 302,473

68 K 712771001 Provedení separační nebo kluzné vrstvy střechy z fólií kladených volně s přesahem, sklon střechy do 5° m2 203,860 25,65 5 229,01 CS ÚRS 2020 01
VV skladba D/3/
VV střecha hl.schodiště
VV separační vrstva - netkaná textilie z polypropynenových vláken   plošná hmotnost 300g/m2
VV 203,86 203,860
VV Součet 203,860

69 M 69334002.1 textilie ochranná  střech 300g/m2 m2 224,246 21,85 4 899,78
VV skladba D/3/
VV střecha hl.schodiště
VV separační vrstva - netkaná textilie z polypropynenových vláken   plošná hmotnost 300g/m2
VV 203,86 203,860
VV Součet 203,860
VV 203,86*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 224,246

70 K 712331111 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás m2 236,398 113,05 26 724,79 CS ÚRS 2020 01
VV skladba D/3/
VV střecha hl.schodiště
VV parotěsná zábrana – asfaltový pás s SBS modifikovaného   asfaltu s AL vložkou kašírovanou skleněnými vlákny, /4/mm
VV 203,86 203,860
VV Mezisoučet 203,860
VV skladba D/3/
VV střecha hl.schodiště

VV
parotěsná zábrana – asfaltový pás s SBS modifikovaného   asfaltu s AL vložkou kašírovanou skleněnými vlákny, /4/mm- 
svislá-v/550/mm

VV 32,538 32,538
VV Mezisoučet 32,538
VV Součet 236,398

71 M 62856000.R pás asfaltovaný modifikovaný - parotěsná zábrana – asfaltový pás s AL vložkou z SBS 4 mm m2 271,858 141,55 38 481,50 CS ÚRS 2018 02
VV skladba D/3/
VV střecha hl.schodiště
VV parotěsná zábrana – asfaltový pás s SBS modifikovaného   asfaltu s AL vložkou kašírovanou skleněnými vlákny, /4/mm
VV 203,86 203,860
VV Mezisoučet 203,860
VV skladba D/3/
VV střecha hl.schodiště

VV
parotěsná zábrana – asfaltový pás s SBS modifikovaného   asfaltu s AL vložkou kašírovanou skleněnými vlákny, /4/mm- 
svislá-v/550/mm

VV 32,538 32,538
VV Mezisoučet 32,538
VV Součet 236,398
VV 236,398*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 271,858

72 K 998712103
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 25,027 1 140,00 28 530,78 CS ÚRS 2020 01

VV 25,027 25,027

73 K 998712181
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 25,027 626,05 15 668,15 CS ÚRS 2020 01

VV 25,027 25,027

D 713 Izolace tepelné 303 835,51

74 K 713141131
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
přilepenými za studena zplna, jednovrstvá

m2 108,953 132,05 14 387,24 CS ÚRS 2020 01

VV skladba D/3/
VV střecha hl.schodiště
VV tepelná izolace tl/100/mm vnitřní strana atiky v/1240/mm
VV 59,16*1,24 73,358
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VV skladba D/3/
VV střecha hl.schodiště
VV tepelná izolace tl/100/mm horní hrana  atiky š./565/mm
VV 63*0,565 35,595
VV Součet 108,953

75 M 28375926 deska EPS 200 do plochých střech a podlah λ=0,034 tl 100mm m2 111,132 337,25 37 479,27 CS ÚRS 2020 01
VV skladba D/3/
VV střecha hl.schodiště
VV tepelná izolace tl/100/mm vnitřní strana atiky v/1240/mm
VV 59,16*1,24 73,358
VV skladba D/3/
VV střecha hl.schodiště
VV tepelná izolace tl/100/mm horní hrana  atiky š./565/mm
VV 63*0,565 35,595
VV Součet 108,953
VV 108,953*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 111,132

76 K 713141151
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně jednovrstvá

m2 203,860 59,85 12 201,02 CS ÚRS 2020 01

VV skladba D/3/
VV střecha hl.schodiště
VV  tepelně izolační vrstva - desky z pěnového polystyrenu XPS 200 /80/ mm
VV 203,86 203,860
VV Součet 203,860

77 M 28376421 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 80mm m2 207,937 322,05 66 966,11 CS ÚRS 2020 01
VV skladba D/3/
VV střecha hl.schodiště
VV  tepelně izolační vrstva - desky z pěnového polystyrenu XPS 200 /80/ mm
VV 203,86 203,860
VV Součet 203,860
VV 203,86*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 207,937

78 K 713141311 Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše kladenými volně m2 203,860 59,85 12 201,02 CS ÚRS 2020 01
VV skladba D/3/
VV střecha hl.schodiště
VV tepelně izolační spádová vrstva - spádové klíny z EPS 200 / tl.  Ø 210 mm/
VV 203,86 203,860
VV Součet 203,860

79 M 28375963 deska EPS 200 do plochých střech a podlah λ=0,034 tl 200mm m2 207,937 753,35 156 649,34 CS ÚRS 2020 01
VV skladba D/3/
VV střecha hl.schodiště
VV tepelně izolační spádová vrstva - spádové klíny z EPS 200 / tl.  Ø 210 mm/
VV 203,86 203,860
VV Součet 203,860
VV 203,86*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 207,937

80 K 998713103
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m

t 2,470 1 035,50 2 557,69 CS ÚRS 2020 01

VV 2,47 2,470

81 K 998713181
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 2,470 564,30 1 393,82 CS ÚRS 2020 01

VV 2,47 2,470

D 762 Konstrukce tesařské 7 687,02

82 K 762341134
Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z cementotřískových desek na 
sraz, tloušťky desky 18 mm

m2 35,595 142,50 5 072,29 CS ÚRS 2020 01

VV skladba D/3/
VV střecha hl.schodiště
VV deska Cetris/18/mm- horní hrana atiky š./565/mm
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VV 63*0,565 35,595
VV Součet 35,595

83 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, 
vruty

m3 0,641 1 282,50 822,08 CS ÚRS 2020 01
VV skladba D/3/
VV střecha hl.schodiště
VV deska Cetris/18/mm- horní hrana atiky š./565/mm
VV 63*0,565*0,018 0,641
VV Součet 0,641

84 K 998762103
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 1,020 1 425,00 1 453,50 CS ÚRS 2020 01

VV 1,02 1,020

85 K 998762181
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 1,020 332,50 339,15 CS ÚRS 2020 01

VV 1,02 1,020

D D6 STŘECHA – MARKÝZA HLAVNÍHO SCHODIŠTĚ - skladba D/6 18 581,80

D 764 Konstrukce klempířské 2 825,95
86 K 764002414 Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoli rš m2 13,848 66,50 920,89 CS ÚRS 2020 01

VV skladba D/6/
VV STŘECHA – MARKÝZA HLAVNÍHO SCHODIŠTĚ
VV separační fólie / 2 mm
VV 12,81*1,081 13,848
VV Součet 13,848

87 M 28329042 fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm m2 15,925 118,75 1 891,09 CS ÚRS 2020 01
VV skladba D/6/
VV STŘECHA – MARKÝZA HLAVNÍHO SCHODIŠTĚ
VV separační fólie / 2 mm
VV 12,81*1,081 13,848
VV Součet 13,848
VV 13,848*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 15,925

88 K 998764103
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,006 1 995,00 11,97 CS ÚRS 2020 01

VV 0,006 0,006

89 K 998764181
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám 
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,006 332,50 2,00 CS ÚRS 2020 01

VV 0,006 0,006

D 713 Izolace tepelné 8 438,19

90 K 713141131
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
přilepenými za studena zplna, jednovrstvá

m2 13,848 109,25 1 512,89 CS ÚRS 2020 01

VV skladba D/6/
VV STŘECHA – MARKÝZA HLAVNÍHO SCHODIŠTĚ
VV tepelná izolace – desky XPS – spád  3º / 40 – 97 mm-   kotvené talířovými hmoždinkami
VV 12,81*1,081 13,848
VV Součet 13,848

91 K 713141223
Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení 
tepelné izolace tl. izolace do 100 mm do betonu

m2 13,848 247,00 3 420,46 CS ÚRS 2020 01

VV skladba D/6/
VV STŘECHA – MARKÝZA HLAVNÍHO SCHODIŠTĚ
VV tepelná izolace – desky XPS – spád  3º / 40 – 97 mm-   kotvené talířovými hmoždinkami
VV 12,81*1,081 13,848
VV Součet 13,848

92 M 28376421 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 80mm m2 14,125 243,20 3 435,20 CS ÚRS 2020 01
VV skladba D/6/
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VV STŘECHA – MARKÝZA HLAVNÍHO SCHODIŠTĚ
VV tepelná izolace – desky XPS – spád  3º / 40 – 97 mm-   kotvené talířovými hmoždinkami
VV 12,81*1,081 13,848
VV Součet 13,848
VV 13,848*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 14,125

93 K 998713103
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m

t 0,050 1 060,20 53,01 CS ÚRS 2020 01

VV 0,05 0,050

94 K 998713181
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,050 332,50 16,63 CS ÚRS 2020 01

VV 0,05 0,050

D 762 Konstrukce tesařské 7 317,66

95 K 762341033
Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB 
tloušťky desky 15 mm

m2 13,848 361,00 4 999,13 CS ÚRS 2020 01

VV skladba D/6/
VV STŘECHA – MARKÝZA HLAVNÍHO SCHODIŠTĚ
VV OSB deska kotvená talířovými hmoždinkami /15 mm
VV 12,81*1,081 13,848
VV Součet 13,848

96 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, 
vruty

m3 1,560 1 330,00 2 074,80 CS ÚRS 2020 01
VV skladba D/1/
VV střecha sever- 4/NP
VV podkladní deska - atika - OSB/25/mm š. /600/mm
VV 104*0,6*0,025 1,560
VV Součet 1,560

97 K 998762103
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,175 1 060,20 185,54 CS ÚRS 2020 01

VV 0,175 0,175

98 K 998762181
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,175 332,50 58,19 CS ÚRS 2020 01

VV 0,175 0,175

D D7 STŘECHA – ARKÝŘE ZASEDACÍ MÍSTNOSTI - skladba D/7 51 796,35

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 679,51
99 K 711111001

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 
penetračním

m2 21,192 17,10 362,38 CS ÚRS 2020 01
VV skladba D/7/
VV STŘECHA – ARKÝŘE ZASEDACÍ MÍSTNOSTI
VV penetrace – lak asfaltový penetrační                                                                                             
VV 17,09*1,24 21,192
VV Součet 21,192

100 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,006 51 300,00 307,80 CS ÚRS 2020 01
VV skladba D/7/
VV STŘECHA – ARKÝŘE ZASEDACÍ MÍSTNOSTI
VV penetrace – lak asfaltový penetrační                                                                                             
VV 17,09*1,24 21,192
VV Součet 21,192
VV 21,192*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,006

101 K 998711103
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m

t 0,006 1 026,00 6,16 CS ÚRS 2020 01

VV 0,006 0,006

102 K 998711181
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,006 529,15 3,17 CS ÚRS 2020 01

VV 0,006 0,006
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D 712 Povlakové krytiny 9 086,04
103 K 712771001 Provedení separační nebo kluzné vrstvy střechy z fólií kladených volně s přesahem, sklon střechy do 5° m2 21,192 52,25 1 107,28 CS ÚRS 2020 01

VV skladba D/7/
VV STŘECHA – ARKÝŘE ZASEDACÍ MÍSTNOSTI
VV separační fólie / 2 mm
VV 17,09*1,24 21,192
VV Součet 21,192

104 M 69334002.1 textilie ochranná  střech 300g/m2 m2 23,311 82,65 1 926,65
VV skladba D/7/
VV STŘECHA – ARKÝŘE ZASEDACÍ MÍSTNOSTI
VV separační fólie / 2 mm
VV 17,09*1,24 21,192
VV Součet 21,192
VV 21,192*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 23,311

105 K 712331111 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás m2 21,192 113,05 2 395,76 CS ÚRS 2020 01
VV skladba D/7/
VV STŘECHA – ARKÝŘE ZASEDACÍ MÍSTNOSTI
VV parotěsná izolace – živičný pás z modifikovaných asfaltů  /4 mm-   s vložkou ze skelných vláken
VV 17,09*1,24 21,192
VV Součet 21,192

106 M 62856000.R pás asfaltovaný modifikovaný - parotěsná zábrana – asfaltový pás s AL vložkou z SBS 4 mm m2 24,371 141,55 3 449,72 CS ÚRS 2018 02
VV skladba D/7/
VV STŘECHA – ARKÝŘE ZASEDACÍ MÍSTNOSTI
VV parotěsná izolace – živičný pás z modifikovaných asfaltů  /4 mm-   s vložkou ze skelných vláken
VV 17,09*1,24 21,192
VV Součet 21,192
VV 21,192*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 24,371

107 K 998712103
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,117 1 140,00 133,38 CS ÚRS 2020 01

VV 0,117 0,117

108 K 998712181
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,117 626,05 73,25 CS ÚRS 2020 01

VV 0,117 0,117

D 713 Izolace tepelné 32 879,92
109 K 713141331 Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena zplna m2 21,192 133,00 2 818,54 CS ÚRS 2020 01

VV skladba D/7/
VV STŘECHA – ARKÝŘE ZASEDACÍ MÍSTNOSTI
VV tepelná izolace – desky XPS – spád  3º /300 - 364 mm
VV 17,09*1,24 21,192
VV Součet 21,192

110 M 28376105 klín izolační z XPS spádový m3 7,177 4 142,00 29 727,13 CS ÚRS 2020 01
VV skladba D/7/
VV STŘECHA – ARKÝŘE ZASEDACÍ MÍSTNOSTI
VV tepelná izolace – desky XPS – spád  3º /300 - 364 mm
VV 17,09*1,24*0,332 7,036
VV Součet 7,036
VV 7,036*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 7,177

111 K 998713103
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m

t 0,240 1 060,20 254,45 CS ÚRS 2020 01

VV 0,24 0,240

112 K 998713181
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,240 332,50 79,80 CS ÚRS 2020 01

VV 0,24 0,240
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D 762 Konstrukce tesařské 9 150,88

113 K 762341034
Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB 
šroubovaných na rošt na sraz, tloušťky desky 18 mm

m2 21,192 380,00 8 052,96 CS ÚRS 2020 01

VV skladba D/7/
VV STŘECHA – ARKÝŘE ZASEDACÍ MÍSTNOSTI
VV OSB deska kotvená talířovými hmoždinkami /18 mm
VV 17,09*1,24 21,192
VV Součet 21,192

114 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, 
vruty

m3 0,381 1 330,00 506,73 CS ÚRS 2020 01
VV skladba D/7/
VV STŘECHA – ARKÝŘE ZASEDACÍ MÍSTNOSTI
VV OSB deska kotvená talířovými hmoždinkami /18 mm
VV 17,09*1,24*0,018 0,381
VV Součet 0,381

115 K 998762103
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,254 1 995,00 506,73 CS ÚRS 2020 01

VV 0,254 0,254

116 K 998762181
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,254 332,50 84,46 CS ÚRS 2020 01

VV 0,254 0,254

D D8 STŘECHA – MARKÝZA SEVERNÍHO ŠTÍTU - skladba D/8 3 800,42

D 712 Povlakové krytiny 493,90
117 K 712771001 Provedení separační nebo kluzné vrstvy střechy z fólií kladených volně s přesahem, sklon střechy do 5° m2 3,440 52,25 179,74 CS ÚRS 2020 01

VV skladba D/8/
VV MARKÝZA SEVERNÍHO ŠTÍTU
VV separační fólie / 2 mm
VV 2,73*1,26 3,440
VV Součet 3,440

118 M 69334002.1 textilie ochranná  střech 300g/m2 m2 3,784 82,65 312,75
VV skladba D/8/
VV MARKÝZA SEVERNÍHO ŠTÍTU
VV separační fólie / 2 mm
VV 2,73*1,26 3,440
VV Součet 3,440
VV 3,44*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 3,784

119 K 998712103
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,001 1 075,40 1,08 CS ÚRS 2020 01

VV 0,001 0,001

120 K 998712181
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,001 332,50 0,33 CS ÚRS 2020 01

VV 0,001 0,001

D 713 Izolace tepelné 1 932,25
121 K 713141331 Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena zplna m2 3,440 133,00 457,52 CS ÚRS 2020 01

VV skladba D/8/
VV MARKÝZA SEVERNÍHO ŠTÍTU
VV  tepelná izolace – desky XPS – spád  3º -   kotvené talířovými hmoždinkami                            
VV 2,73*1,26 3,440
VV Součet 3,440

122 M 28376105 klín izolační z XPS spádový m3 0,351 4 142,00 1 453,84 CS ÚRS 2020 01
VV skladba D/8/
VV MARKÝZA SEVERNÍHO ŠTÍTU
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VV  tepelná izolace – desky XPS – spád  3º -   kotvené talířovými hmoždinkami                            
VV 2,73*1,26*0,1 0,344
VV Součet 0,344
VV 0,344*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 0,351

123 K 998713103
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m

t 0,015 1 060,20 15,90 CS ÚRS 2020 01

VV 0,015 0,015

124 K 998713181
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,015 332,50 4,99 CS ÚRS 2020 01

VV 0,015 0,015

D 762 Konstrukce tesařské 1 374,27

125 K 762341033
Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB 
tloušťky desky 15 mm

m2 3,440 361,00 1 241,84 CS ÚRS 2020 01

VV skladba D/8/
VV MARKÝZA SEVERNÍHO ŠTÍTU
VV OSB deska kotvená talířovými hmoždinkami  /15 mm
VV 2,73*1,26 3,440
VV Součet 3,440

126 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, 
vruty

m3 0,052 1 330,00 69,16 CS ÚRS 2020 01
VV skladba D/8/
VV MARKÝZA SEVERNÍHO ŠTÍTU
VV OSB deska kotvená talířovými hmoždinkami  /15 mm
VV 2,73*1,26*0,015 0,052
VV Součet 0,052

127 K 998762103
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,036 1 425,00 51,30 CS ÚRS 2020 01

VV 0,036 0,036

128 K 998762181
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,036 332,50 11,97 CS ÚRS 2020 01

VV 0,036 0,036
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Čapka Gerstnerova 5/658 Praha 7 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 782 061,10

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 782 061,10 21,00% 164 232,83

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 946 293,93

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-018-02-12 - Nové kce- vnější povrchy- fasáda  

Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita 
databáze směrných cen 2020/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než 
navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena 
ručně a digitálně z výkresů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 782 061,10

HSV - Práce a dodávky HSV 782 061,10

    62 - Úprava povrchů vnějších 6 143,21

    62-1-0 - Úprava povrchů vnějších- ostění 36 641,84

    62-1-1 - Úprava povrchů vnějších- skladba F/8 134 412,98

    62-1-2 - Úprava povrchů vnějších- skladba F/9 925,03

    62-1-3 - Úprava povrchů vnějších- skladba F/10 25 574,46

    62-1-4 - Úprava povrchů vnějších- skladba F/11 100 117,86

    62-1-5 - Úprava povrchů vnějších- skladba F/12 33 847,64

    62-1-6 - Úprava povrchů vnějších- skladba F/13 10 204,08

    62-1-7 - Úprava povrchů vnějších- skladba F/14 41 516,42

    62-1-8 - Úprava povrchů vnějších- skladba F/18 103 918,67

    62-2 - Lišty k zateplovacím systémům 22 302,60

    62-3 - 62-3  Připojovací spára oken .... 108,85 bm 11 466,87

    94 - Lešení a stavební výtahy 253 450,26

    998 - Přesun hmot 1 539,18

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-018-02-12 - Nové kce- vnější povrchy- fasáda  
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 782 061,10

D HSV Práce a dodávky HSV 782 061,10

D 62 Úprava povrchů vnějších 6 143,21

1 K 629991001
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. chodníků) 
fólií položenou volně

m2 251,030 24,47 6 143,21 CS ÚRS 2020 01

VV zakrytí
VV 2/etapa
VV západní fasáda
VV 25 25,000
VV 2/etapa
VV západní fasáda
VV 120 120,000
VV 2/etapa
VV západní fasáda
VV 25 25,000
VV 2/etapa
VV západní fasáda
VV 10,38 10,380
VV 2/etapa
VV východní fasáda
VV 70,65 70,650
VV Součet 251,030

D 62-1-0 Úprava povrchů vnějších- ostění 36 641,84

2 K 622212051
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek nebo 
z kombinovaných desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm

m 15,460 269,74 4 170,23 CS ÚRS 2020 01

VV 2/etapa
VV západní fasáda
VV vstupní dveře 
VV 1,73+3+3 7,730
VV 2/etapa
VV západní fasáda
VV vstupní dveře 
VV 1,73+3+3 7,730

2020-018-02-12 - Nové kce- vnější povrchy- fasáda  

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-02 - SO-01 - Nové kce   
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 15,460

3 M 28375944 deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 40mm m2 8,503 48,94 416,17 CS ÚRS 2020 01
VV 2/etapa
VV západní fasáda
VV vstupní dveře 
VV (1,73+3+3)*0,5 3,865
VV 2/etapa
VV západní fasáda
VV vstupní dveře 
VV (1,73+3+3)*0,5 3,865
VV Součet 7,730
VV 7,73*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 8,503

4 K 622212001
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek nebo 
z kombinovaných desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm

m 93,390 269,74 25 191,30 CS ÚRS 2020 01

VV 2/etapa
VV západní fasáda
VV vstupní stěna 1/NP- 37/Z
VV 5,45+2,9+2,9 11,250
VV 2/etapa
VV západní fasáda
VV stěna 38/Z
VV 10,64+11,28+11,28 33,200
VV 2/etapa
VV východní fasáda
VV stěna 41/Z
VV 16,94+3,18+3,18 23,300
VV 2/etapa
VV východní fasáda
VV stěna 43/Z
VV 10,02+7,81+7,81 25,640
VV Součet 93,390

5 M 28375944 deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 40mm m2 15,410 48,94 754,23 CS ÚRS 2020 01
VV 2/etapa
VV západní fasáda
VV vstupní stěna 1/NP- 37/Z
VV 5,45+2,9+2,9 11,250
VV 2/etapa
VV západní fasáda
VV stěna 38/Z
VV 10,64+11,28+11,28 33,200
VV 2/etapa
VV východní fasáda
VV stěna 41/Z
VV 16,94+3,18+3,18 23,300
VV 2/etapa
VV východní fasáda
VV stěna 43/Z
VV 10,02+7,81+7,81 25,640
VV Mezisoučet v bm 93,390
VV 93,39*0,15 14,009
VV Mezisoučet v m2 14,009
VV 14,009*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 15,410

6 K 622531011
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm 
stěn

m2 21,739 281,06 6 109,91 CS ÚRS 2020 01

VV 2/etapa
VV západní fasáda
VV vstupní dveře 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (1,73+3+3)*0,5 3,865
VV 2/etapa
VV západní fasáda
VV vstupní dveře 
VV (1,73+3+3)*0,5 3,865
VV 2/etapa
VV západní fasáda
VV vstupní stěna 1/NP- 37/Z
VV (5,45+2,9+2,9)*0,15 1,688
VV 2/etapa
VV západní fasáda
VV stěna 38/Z
VV (10,64+11,28+11,28)*0,15 4,980
VV 2/etapa
VV východní fasáda
VV stěna 41/Z
VV (16,94+3,18+3,18)*0,15 3,495
VV 2/etapa
VV východní fasáda
VV stěna 43/Z
VV (10,02+7,81+7,81)*0,15 3,846
VV Součet 21,739

D 62-1-1 Úprava povrchů vnějších- skladba F/8 134 412,98

7 K 622211031
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z 
kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm

m2 86,720 884,51 76 704,45 CS ÚRS 2020 01

VV 2/etapa
VV severní fasáda
VV skladba F/8/
VV 5,21+0,85+25,3 31,360
VV 2/etapa
VV východní fasáda
VV skladba F/8/
VV 18,96+33,9 52,860
VV 2/etapa
VV západní fasáda
VV skladba F/8/
VV 2,5 2,500
VV Součet 86,720

8 M 28375981 deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 140mm m2 88,454 376,87 33 335,22 CS ÚRS 2020 01
VV 2/etapa
VV severní fasáda
VV skladba F/8/
VV 5,21+0,85+25,3 31,360
VV 2/etapa
VV východní fasáda
VV skladba F/8/
VV 18,96+33,9 52,860
VV 2/etapa
VV západní fasáda
VV skladba F/8/
VV 2,5 2,500
VV Součet 86,720
VV 86,72*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 88,454

9 K 622531011
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm 
stěn

m2 86,720 281,06 24 373,31 CS ÚRS 2020 01

VV 2/etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV severní fasáda
VV skladba F/8/
VV 5,21+0,85+25,3 31,360
VV 2/etapa
VV východní fasáda
VV skladba F/8/
VV 18,96+33,9 52,860
VV 2/etapa
VV západní fasáda
VV skladba F/8/
VV 2,5 2,500
VV Součet 86,720

D 62-1-2 Úprava povrchů vnějších- skladba F/9 925,03

10 K 622142001
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
stěn

m2 1,197 257,91 308,71 CS ÚRS 2020 01

VV 2/etapa
VV západní fasáda
VV skladba F/9/
VV (1,13+0,86+0,86+1,14)*0,3 1,197
VV Součet 1,197

11 K 622511111
Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková 
střednězrnná stěn

m2 1,197 514,89 616,32 CS ÚRS 2020 01

VV 2/etapa
VV západní fasáda
VV skladba F/9/
VV (1,13+0,86+0,86+1,14)*0,3 1,197
VV Součet 1,197

D 62-1-3 Úprava povrchů vnějších- skladba F/10 25 574,46

12 K 622221031
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací 
vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm

m2 16,500 884,51 14 594,37 CS ÚRS 2020 01

VV 2/etapa
VV jižní fasáda
VV skladba F/10/
VV 16,5 16,500
VV Součet 16,500

13 M 63151531 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 140mm m2 16,830 376,87 6 342,64 CS ÚRS 2020 01
VV 2/etapa
VV jižní fasáda
VV skladba F/10/
VV 16,5 16,500
VV Součet 16,500
VV 16,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 16,830

14 K 622531011
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm 
stěn

m2 16,500 281,06 4 637,45 CS ÚRS 2020 01

VV 2/etapa
VV jižní fasáda
VV skladba F/10/
VV 16,5 16,500
VV Součet 16,500

D 62-1-4 Úprava povrchů vnějších- skladba F/11 100 117,86

15 K 622142001
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
stěn

m2 185,760 257,91 47 908,62 CS ÚRS 2020 01

VV 2/etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV severní fasáda
VV skladba F/11/
VV 12,2+57,6 69,800
VV 2/etapa
VV západní fasáda
VV skladba F/11/
VV 73,86 73,860
VV 2/etapa
VV západní fasáda
VV skladba F/11/
VV 6,9+6,9 13,800
VV 2/etapa
VV západní fasáda
VV skladba F/11/
VV 148,3-120 28,300
VV Součet 185,760

16 K 622531011
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm 
stěn

m2 185,760 281,06 52 209,24 CS ÚRS 2020 01

VV 2/etapa
VV severní fasáda
VV skladba F/11/
VV 12,2+57,6 69,800
VV 2/etapa
VV západní fasáda
VV skladba F/11/
VV 73,86 73,860
VV 2/etapa
VV západní fasáda
VV skladba F/11/
VV 6,9+6,9 13,800
VV 2/etapa
VV západní fasáda
VV skladba F/11/
VV 148,3-120 28,300
VV Součet 185,760

D 62-1-5 Úprava povrchů vnějších- skladba F/12 33 847,64

17 K 622211031
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z 
kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm

m2 26,504 796,33 21 105,88 CS ÚRS 2020 01

VV 2/etapa
VV východní fasáda
VV skladba F/12/
VV (2,3*1,75)*3 12,075
VV 2/etapa
VV západní fasáda
VV skladba F/12/
VV (2,3*1,75)*3 12,075
VV 2/etapa
VV západní fasáda
VV skladba F/12/
VV 2,18*0,54*2 2,354
VV Součet 26,504

18 M 28375985 deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 160mm m2 27,034 195,78 5 292,61 CS ÚRS 2020 01
VV 2/etapa
VV východní fasáda
VV skladba F/12/
VV (2,3*1,75)*3 12,075
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2/etapa
VV západní fasáda
VV skladba F/12/
VV (2,3*1,75)*3 12,075
VV 2/etapa
VV západní fasáda
VV skladba F/12/
VV 2,18*0,54*2 2,354
VV Součet 26,504
VV 26,504*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 27,034

19 K 622531011
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm 
stěn

m2 26,504 281,06 7 449,15 CS ÚRS 2020 01

VV 2/etapa
VV východní fasáda
VV skladba F/12/
VV (2,3*1,75)*3 12,075
VV 2/etapa
VV západní fasáda
VV skladba F/12/
VV (2,3*1,75)*3 12,075
VV 2/etapa
VV západní fasáda
VV skladba F/12/
VV 2,18*0,54*2 2,354
VV Součet 26,504

D 62-1-6 Úprava povrchů vnějších- skladba F/13 10 204,08

20 K 622211021
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z 
kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm

m2 8,540 764,03 6 524,80 CS ÚRS 2020 01

VV 2/etapa
VV západní fasáda
VV skladba F/13/
VV 8,54 8,540
VV Součet 8,540

21 M 28375980 deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 120mm m2 8,711 146,83 1 279,05 CS ÚRS 2020 01
VV 2/etapa
VV západní fasáda
VV skladba F/13/
VV 8,54 8,540
VV Součet 8,540
VV 8,54*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 8,711

22 K 622531011
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm 
stěn

m2 8,540 281,06 2 400,23 CS ÚRS 2020 01

VV 2/etapa
VV západní fasáda
VV skladba F/13/
VV 8,54 8,540
VV Součet 8,540

D 62-1-7 Úprava povrchů vnějších- skladba F/14 41 516,42

23 K 622211061
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z 
kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 240 mm

m2 25,820 1 002,38 25 881,53 CS ÚRS 2020 01

VV 2/etapa
VV západní fasáda
VV skladba F/14/
VV 25,82 25,820
VV Součet 25,820
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

24 M 28375905 deska EPS 100 fasádní λ=0,037 m3 6,847 1 223,60 8 377,99 CS ÚRS 2020 01
VV 2/etapa
VV západní fasáda
VV skladba F/14/
VV 25,82*0,26 6,713
VV Součet 6,713
VV 6,713*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 6,847

25 K 622531011
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm 
stěn

m2 25,820 281,06 7 256,90 CS ÚRS 2020 01

VV 2/etapa
VV západní fasáda
VV skladba F/14/
VV 25,82 25,820
VV Součet 25,820

D 62-1-8 Úprava povrchů vnějších- skladba F/18 103 918,67

26 K 622221041
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací 
vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 160 mm

m2 70,650 915,26 64 663,01 CS ÚRS 2020 01

VV 2/etapa
VV východní fasáda
VV skladba F/18/
VV 70,65 70,650
VV Součet 70,650

27 M 28375905 deska EPS 100 fasádní λ=0,037 m3 15,854 1 223,60 19 398,95 CS ÚRS 2020 01
VV 2/etapa
VV východní fasáda
VV skladba F/18/-220 mm
VV 70,65*0,22 15,543
VV Součet 15,543
VV 15,543*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 15,854

28 K 622531011
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm 
stěn

m2 70,650 281,06 19 856,71 CS ÚRS 2020 01

VV 2/etapa
VV východní fasáda
VV skladba F/18/
VV 70,65 70,650
VV Součet 70,650

D 62-2 Lišty k zateplovacím systémům 22 302,60
29 K 622252001 Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami m 75,115 18,35 1 378,66 CS ÚRS 2020 01

VV zakládací
VV 2/etapa
VV západní fasáda
VV 12,91 12,910
VV F/14/-260 mm
VV 2/etapa
VV západní fasáda
VV 5,45 5,450
VV F/8/-140 mm
VV 2/etapa
VV západní fasáda
VV 2,9 2,900
VV F/13/- 120 mm
VV 2/etapa
VV východní fasáda
VV 12,515 12,515
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV F/18/ - 220 mm
VV 2/etapa
VV východní fasáda
VV 17,16 17,160
VV F/8/-140 mm
VV 2/etapa
VV severní fasáda
VV 1,28 1,280
VV F/8/-140 mm
VV 2/etapa
VV severní fasáda
VV 1,13 1,130
VV F/8/-140 mm
VV 2/etapa
VV severní fasáda
VV 18,34 18,340
VV F/8/-140 mm
VV 2/etapa
VV jižní fasáda
VV 3,43 3,430
VV F/10/- 140 mm
VV Součet 75,115

30 M 59051651 profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 140mm m 51,469 55,06 2 833,99 CS ÚRS 2020 01
VV 2/etapa
VV západní fasáda
VV 5,45 5,450
VV F/8/-140 mm
VV 2/etapa
VV východní fasáda
VV 17,16 17,160
VV F/8/-140 mm
VV 2/etapa
VV severní fasáda
VV 1,28 1,280
VV F/8/-140 mm
VV 2/etapa
VV severní fasáda
VV 1,13 1,130
VV F/8/-140 mm
VV 2/etapa
VV severní fasáda
VV 18,34 18,340
VV F/8/-140 mm
VV 2/etapa
VV jižní fasáda
VV 3,43 3,430
VV F/10/- 140 mm
VV Součet 46,790
VV 46,79*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 51,469

31 M 59051649 profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 120mm m 3,190 48,94 156,13 CS ÚRS 2020 01
VV 2/etapa
VV západní fasáda
VV 2,9 2,900
VV F/13/- 120 mm
VV Součet 2,900
VV 2,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 3,190

32 M 59051659.220 profil zakládací Al tl 1,0mm pro ETICS pro izolant tl 220mm m 13,141 73,40 964,51
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2/etapa
VV východní fasáda
VV 12,515 12,515
VV F/18/ - 220 mm
VV Součet 12,515
VV 12,515*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 13,141

33 M 19416001.260 profil zakládací Al tl 1,0mm pro ETICS pro izolant tl 260mm m 13,556 85,65 1 161,10
VV 2/etapa
VV západní fasáda
VV 12,91 12,910
VV F/14/-260 mm
VV Součet 12,910
VV 12,91*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 13,556

34 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu m 335,060 18,35 6 149,69 CS ÚRS 2020 01
VV Lišty k fasádě
VV lišta parapetní
VV 0 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV lišta nadpraží
VV 2/etapa
VV západní fasáda
VV vstupní dveře 
VV 1,73 1,730
VV 2/etapa
VV západní fasáda
VV vstupní dveře 
VV 1,73 1,730
VV 2/etapa
VV západní fasáda
VV vstupní stěna 1/NP- 37/Z
VV 5,45 5,450
VV 2/etapa
VV západní fasáda
VV stěna 38/Z
VV 10,64 10,640
VV 2/etapa
VV východní fasáda
VV stěna 41/Z
VV 16,94 16,940
VV 2/etapa
VV východní fasáda
VV stěna 43/Z
VV 10,02 10,020
VV Mezisoučet 46,510
VV lišta rohová okenní
VV 2/etapa
VV západní fasáda
VV vstupní dveře 
VV 6 6,000
VV 2/etapa
VV západní fasáda
VV vstupní dveře 
VV 6 6,000
VV 2/etapa
VV západní fasáda
VV vstupní stěna 1/NP- 37/Z
VV 5,8 5,800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2/etapa
VV západní fasáda
VV stěna 38/Z
VV 22,56 22,560
VV 2/etapa
VV východní fasáda
VV stěna 41/Z
VV 6,36 6,360
VV 2/etapa
VV východní fasáda
VV stěna 43/Z
VV 15,62 15,620
VV Mezisoučet 62,340
VV lišta rohová objekt
VV 2/etapa
VV západní fasáda
VV 1,9+12,33+1,5+1,5+16,99+16,99 51,210
VV 2/etapa
VV východní fasáda
VV (1,85+15,12)*2+(0,8*2) 35,540
VV 2/etapa
VV severní fasáda
VV 4,34+15,12+1,71+3,7 24,870
VV 2/etapa
VV jižní fasáda
VV (15,12-12,25)*2 5,740
VV Mezisoučet 117,360
VV  lišta začišťovací
VV 2/etapa
VV západní fasáda
VV vstupní dveře 
VV 1,73+3+3 7,730
VV 2/etapa
VV západní fasáda
VV vstupní dveře 
VV 1,73+3+3 7,730
VV 2/etapa
VV západní fasáda
VV vstupní stěna 1/NP- 37/Z
VV 5,45+2,9+2,9 11,250
VV 2/etapa
VV západní fasáda
VV stěna 38/Z
VV 10,64+11,28+11,28 33,200
VV 2/etapa
VV východní fasáda
VV stěna 41/Z
VV 16,94+3,18+3,18 23,300
VV 2/etapa
VV východní fasáda
VV stěna 43/Z
VV 10,02+7,81+7,81 25,640
VV Mezisoučet 108,850
VV Součet 335,060

35 M 59051510 profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS m 48,836 37,93 1 852,52 CS ÚRS 2020 01
VV lišta nadpraží
VV nadpraží
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2/etapa
VV západní fasáda
VV vstupní dveře 
VV 1,73 1,730
VV 2/etapa
VV západní fasáda
VV vstupní dveře 
VV 1,73 1,730
VV 2/etapa
VV západní fasáda
VV vstupní stěna 1/NP- 37/Z
VV 5,45 5,450
VV 2/etapa
VV západní fasáda
VV stěna 38/Z
VV 10,64 10,640
VV 2/etapa
VV východní fasáda
VV stěna 41/Z
VV 16,94 16,940
VV 2/etapa
VV východní fasáda
VV stěna 43/Z
VV 10,02 10,020
VV Součet 46,510
VV 46,51*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 48,836

36 M 59051476 profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS m 114,293 44,05 5 034,78 CS ÚRS 2020 01
VV  lišta začišťovací
VV začištění
VV 2/etapa
VV západní fasáda
VV vstupní dveře 
VV 7,73 7,730
VV 2/etapa
VV západní fasáda
VV vstupní dveře 
VV 7,73 7,730
VV 2/etapa
VV západní fasáda
VV vstupní stěna 1/NP- 37/Z
VV 11,25 11,250
VV 2/etapa
VV západní fasáda
VV stěna 38/Z
VV 33,2 33,200
VV 2/etapa
VV východní fasáda
VV stěna 41/Z
VV 23,3 23,300
VV 2/etapa
VV východní fasáda
VV stěna 43/Z
VV 25,64 25,640
VV Součet 108,850
VV 108,85*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 114,293

37 M 59051486 profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS m 188,685 14,69 2 771,22 CS ÚRS 2020 01
VV "lišty k zateplení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV lišta rohová okenní
VV 2/etapa
VV západní fasáda
VV vstupní dveře 
VV 6 6,000
VV 2/etapa
VV západní fasáda
VV vstupní dveře 
VV 6 6,000
VV 2/etapa
VV západní fasáda
VV vstupní stěna 1/NP- 37/Z
VV 5,8 5,800
VV 2/etapa
VV západní fasáda
VV stěna 38/Z
VV 22,56 22,560
VV 2/etapa
VV východní fasáda
VV stěna 41/Z
VV 6,36 6,360
VV 2/etapa
VV východní fasáda
VV stěna 43/Z
VV 15,62 15,620
VV Mezisoučet 62,340
VV lišta rohová a dilatační objekt
VV 2/etapa
VV západní fasáda
VV 1,9+12,33+1,5+1,5+16,99+16,99 51,210
VV 2/etapa
VV východní fasáda
VV (1,85+15,12)*2+(0,8*2) 35,540
VV 2/etapa
VV severní fasáda
VV 4,34+15,12+1,71+3,7 24,870
VV 2/etapa
VV jižní fasáda
VV (15,12-12,25)*2 5,740
VV Mezisoučet 117,360
VV Součet 179,700
VV 179,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 188,685

D 62-3 62-3  Připojovací spára oken .... 108,85 bm 11 466,87
38 K 622252002.PS2 Montáž ostatních lišt - interiérová páska s funkcí parozábrany m 108,850 47,50 5 170,38

VV  FS1  Připojovací spára oken
VV t interiérovou pásku s funkcí parozábrany 
VV 2/etapa
VV západní fasáda
VV vstupní dveře 
VV 1,73+3+3 7,730
VV 2/etapa
VV západní fasáda
VV vstupní dveře 
VV 1,73+3+3 7,730
VV 2/etapa
VV západní fasáda

Zpracoval: Metrostav a.s. Strana 1064 z 1201 13.05.2021



2020-018-D1-3 - Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa [zadání] s výkazem 13.11..xlsx 2020-018-02-12 - Nové kce...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV vstupní stěna 1/NP- 37/Z
VV 5,45+2,9+2,9 11,250
VV 2/etapa
VV západní fasáda
VV stěna 38/Z
VV 10,64+11,28+11,28 33,200
VV 2/etapa
VV východní fasáda
VV stěna 41/Z
VV 16,94+3,18+3,18 23,300
VV 2/etapa
VV východní fasáda
VV stěna 43/Z
VV 10,02+7,81+7,81 25,640
VV Součet 108,850

39 M 283553.R1 páska parotěsná  - např.  Okenní páska vnitřní 70mm/30m m 119,735 4,37 523,24
VV např.  Okenní páska vnitřní 70mm/30m
VV návin - 30m /1 ks
VV  interiérovou pásku s funkcí parozábrany 
VV 2/etapa
VV západní fasáda
VV vstupní dveře 
VV 1,73+3+3 7,730
VV 2/etapa
VV západní fasáda
VV vstupní dveře 
VV 1,73+3+3 7,730
VV 2/etapa
VV západní fasáda
VV vstupní stěna 1/NP- 37/Z
VV 5,45+2,9+2,9 11,250
VV 2/etapa
VV západní fasáda
VV stěna 38/Z
VV 10,64+11,28+11,28 33,200
VV 2/etapa
VV východní fasáda
VV stěna 41/Z
VV 16,94+3,18+3,18 23,300
VV 2/etapa
VV východní fasáda
VV stěna 43/Z
VV 10,02+7,81+7,81 25,640
VV Součet 108,850
VV 108,85*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 119,735

40 K 622252002.PS2-2 Montáž ostatních lišt-exteriérová pásky............vzduchotěsně difuzně otevřené pásky m 108,850 47,50 5 170,38

VV  FS1  Připojovací spára oken (vyměňované výplně otvorů)
VV vzduchotěsně difuzně otevřené pásky 
VV 2/etapa
VV západní fasáda
VV vstupní dveře 
VV 1,73+3+3 7,730
VV 2/etapa
VV západní fasáda
VV vstupní dveře 
VV 1,73+3+3 7,730
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2/etapa
VV západní fasáda
VV vstupní stěna 1/NP- 37/Z
VV 5,45+2,9+2,9 11,250
VV 2/etapa
VV západní fasáda
VV stěna 38/Z
VV 10,64+11,28+11,28 33,200
VV 2/etapa
VV východní fasáda
VV stěna 41/Z
VV 16,94+3,18+3,18 23,300
VV 2/etapa
VV východní fasáda
VV stěna 43/Z
VV 10,02+7,81+7,81 25,640
VV Součet 108,850

41 M 283553.R2 pásek exteriér  -vzduchotěsně difuzně otevřené pásky m 119,735 5,04 602,87
VV vzduchotěsně difuzně otevřené pásky 
VV návin - 40m /1 ks
VV 2/etapa
VV západní fasáda
VV vstupní dveře 
VV 1,73+3+3 7,730
VV 2/etapa
VV západní fasáda
VV vstupní dveře 
VV 1,73+3+3 7,730
VV 2/etapa
VV západní fasáda
VV vstupní stěna 1/NP- 37/Z
VV 5,45+2,9+2,9 11,250
VV 2/etapa
VV západní fasáda
VV stěna 38/Z
VV 10,64+11,28+11,28 33,200
VV 2/etapa
VV východní fasáda
VV stěna 41/Z
VV 16,94+3,18+3,18 23,300
VV 2/etapa
VV východní fasáda
VV stěna 43/Z
VV 10,02+7,81+7,81 25,640
VV Součet 108,850
VV 108,85*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 119,735

D 94 Lešení a stavební výtahy 253 450,26

42 K 941111122
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m

m2 905,956 57,55 52 133,24 CS ÚRS 2020 01

VV lešení
VV 2/etapa
VV severní fasáda
VV 4,8*1,8 8,640
VV 2/etapa
VV severní fasáda
VV 16*(2,24+1) 51,840
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2/etapa
VV severní fasáda
VV 16,3*2,65 43,195
VV 2/etapa
VV východní fasáda
VV (1,85+15,12-1)*14,3 228,371
VV 2/etapa
VV východní fasáda
VV (1+17,1+1)*4,8 91,680
VV 2/etapa
VV východní fasáda
VV 10,3*10,7 110,210
VV 2/etapa
VV jižní fasáda
VV 18,4*1,8 33,120
VV 2/etapa
VV západní fasáda
VV 10,8*3 32,400
VV 2/etapa
VV západní fasáda
VV 13,3*5 66,500
VV 2/etapa
VV západní fasáda
VV 16*15 240,000
VV Součet 905,956

43 K 941111222
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1122

m2 ######### 0,68 73 708,58 CS ÚRS 2020 01

VV lešení
VV 2/etapa
VV severní fasáda
VV 4,8*1,8 8,640
VV 2/etapa
VV severní fasáda
VV 16*(2,24+1) 51,840
VV 2/etapa
VV severní fasáda
VV 16,3*2,65 43,195
VV 2/etapa
VV východní fasáda
VV (1,85+15,12-1)*14,3 228,371
VV 2/etapa
VV východní fasáda
VV (1+17,1+1)*4,8 91,680
VV 2/etapa
VV východní fasáda
VV 10,3*10,7 110,210
VV 2/etapa
VV jižní fasáda
VV 18,4*1,8 33,120
VV 2/etapa
VV západní fasáda
VV 10,8*3 32,400
VV 2/etapa
VV západní fasáda
VV 13,3*5 66,500
VV 2/etapa
VV západní fasáda
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 16*15 240,000
VV Součet 905,956
VV 905,956*120 'Přepočtené koeficientem množství 108 714,720

44 K 941111822
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m

m2 905,956 34,85 31 572,57 CS ÚRS 2020 01

VV lešení
VV 2/etapa
VV severní fasáda
VV 4,8*1,8 8,640
VV 2/etapa
VV severní fasáda
VV 16*(2,24+1) 51,840
VV 2/etapa
VV severní fasáda
VV 16,3*2,65 43,195
VV 2/etapa
VV východní fasáda
VV (1,85+15,12-1)*14,3 228,371
VV 2/etapa
VV východní fasáda
VV (1+17,1+1)*4,8 91,680
VV 2/etapa
VV východní fasáda
VV 10,3*10,7 110,210
VV 2/etapa
VV jižní fasáda
VV 18,4*1,8 33,120
VV 2/etapa
VV západní fasáda
VV 10,8*3 32,400
VV 2/etapa
VV západní fasáda
VV 13,3*5 66,500
VV 2/etapa
VV západní fasáda
VV 16*15 240,000
VV Součet 905,956

45 K 946311122
Montáž zavěšeného řadového trubkového lešení šíře do 1,5 m s provozním zatížením tř. 2 přes 75 do 150 
kg/m2, umístěného ve výšce přes 10 do 25 m

m2 92,730 173,40 16 079,38 CS ÚRS 2020 01

VV 2/etapa
VV východní fasáda
VV 42,6*0,8 34,080
VV zavěšené
VV 2/etapa
VV západní fasáda
VV 39,1*1,5 58,650
VV zavěšené
VV Součet 92,730

46 K 946311222
Montáž zavěšeného řadového trubkového lešení šíře do 1,5 m Příplatek za první a každý další den použití 
lešení k ceně -1122

m2 5 563,800 1,58 8 796,37 CS ÚRS 2020 01

VV 2/etapa
VV východní fasáda
VV 42,6*0,8 34,080
VV zavěšené
VV 2/etapa
VV západní fasáda
VV 39,1*1,5 58,650
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV zavěšené
VV Součet 92,730
VV 92,73*60 'Přepočtené koeficientem množství 5 563,800

47 K 946311822
Demontáž zavěšeného řadového trubkového lešení šíře do 1,5 m s provozním zatížením tř. 2 přes 75 do 150 
kg/m2, umístěného ve výšce přes 10 do 25 m

m2 92,730 103,70 9 616,10 CS ÚRS 2020 01

VV 2/etapa
VV východní fasáda
VV 42,6*0,8 34,080
VV zavěšené
VV 2/etapa
VV západní fasáda
VV 39,1*1,5 58,650
VV zavěšené
VV Součet 92,730

48 K 944511111 Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 998,686 14,88 14 855,45 CS ÚRS 2020 01
VV lešení
VV 2/etapa
VV severní fasáda
VV 4,8*1,8 8,640
VV 2/etapa
VV severní fasáda
VV 16*(2,24+1) 51,840
VV 2/etapa
VV severní fasáda
VV 16,3*2,65 43,195
VV 2/etapa
VV východní fasáda
VV (1,85+15,12-1)*14,3 228,371
VV 2/etapa
VV východní fasáda
VV (1+17,1+1)*4,8 91,680
VV 2/etapa
VV východní fasáda
VV 10,3*10,7 110,210
VV 2/etapa
VV východní fasáda
VV 42,6*0,8 34,080
VV 2/etapa
VV jižní fasáda
VV 18,4*1,8 33,120
VV 2/etapa
VV západní fasáda
VV 10,8*3 32,400
VV 2/etapa
VV západní fasáda
VV 13,3*5 66,500
VV 2/etapa
VV západní fasáda
VV 39,1*1,5 58,650
VV 2/etapa
VV západní fasáda
VV 16*15 240,000
VV Součet 998,686

49 K 944511211 Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111 m2 ######### 0,31 36 671,75 CS ÚRS 2020 01
VV lešení
VV 2/etapa
VV severní fasáda
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VV 4,8*1,8 8,640
VV 2/etapa
VV severní fasáda
VV 16*(2,24+1) 51,840
VV 2/etapa
VV severní fasáda
VV 16,3*2,65 43,195
VV 2/etapa
VV východní fasáda
VV (1,85+15,12-1)*14,3 228,371
VV 2/etapa
VV východní fasáda
VV (1+17,1+1)*4,8 91,680
VV 2/etapa
VV východní fasáda
VV 10,3*10,7 110,210
VV 2/etapa
VV východní fasáda
VV 42,6*0,8 34,080
VV 2/etapa
VV jižní fasáda
VV 18,4*1,8 33,120
VV 2/etapa
VV západní fasáda
VV 10,8*3 32,400
VV 2/etapa
VV západní fasáda
VV 13,3*5 66,500
VV 2/etapa
VV západní fasáda
VV 39,1*1,5 58,650
VV 2/etapa
VV západní fasáda
VV 16*15 240,000
VV Součet 998,686
VV 998,686*120 'Přepočtené koeficientem množství 119 842,320

50 K 944511811 Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 998,686 10,03 10 016,82 CS ÚRS 2020 01
VV lešení
VV 2/etapa
VV severní fasáda
VV 4,8*1,8 8,640
VV 2/etapa
VV severní fasáda
VV 16*(2,24+1) 51,840
VV 2/etapa
VV severní fasáda
VV 16,3*2,65 43,195
VV 2/etapa
VV východní fasáda
VV (1,85+15,12-1)*14,3 228,371
VV 2/etapa
VV východní fasáda
VV (1+17,1+1)*4,8 91,680
VV 2/etapa
VV východní fasáda
VV 10,3*10,7 110,210
VV 2/etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV východní fasáda
VV 42,6*0,8 34,080
VV 2/etapa
VV jižní fasáda
VV 18,4*1,8 33,120
VV 2/etapa
VV západní fasáda
VV 10,8*3 32,400
VV 2/etapa
VV západní fasáda
VV 13,3*5 66,500
VV 2/etapa
VV západní fasáda
VV 39,1*1,5 58,650
VV 2/etapa
VV západní fasáda
VV 16*15 240,000
VV Součet 998,686

D 998 Přesun hmot 1 539,18

52 K 998011002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t 5,665 271,70 1 539,18 CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Čapka Gerstnerova 5/658 Praha 7 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 487 380,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 487 380,00 21,00% 732 349,80

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 219 729,80

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-018-02-13 - Nové kce- lehký obvod plášť

Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita 
databáze směrných cen 2020/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než 
navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena 
ručně a digitálně z výkresů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 487 380,00

PSV - Práce a dodávky PSV 3 487 380,00

    767 - Konstrukce zámečnické 3 487 380,00

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-018-02-13 - Nové kce- lehký obvod plášť
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 487 380,00

D PSV Práce a dodávky PSV 3 487 380,00

D 767 Konstrukce zámečnické 3 487 380,00

1 K 767416214
Montáž lehkých obvodových plášťů panelová (modulová) konstrukce tvořená předem sestavenými vzájemně 
pospojované prvky na výšku podlaží výšky budovy přes 12 do 24 m

m2 299,000 1 270,00 379 730,00 CS ÚRS 2020 01

VV Lehký obvodový plášť
VV 1/NP
VV 37/Z

VV
37/Z - Lehký obvodový plášť - hlavní schodiště - stěna pod markýzou - 15,7 m2 nosný, hliníkový systémový rastr (sloupko – 
paždíkový)  s přerušeným tep

VV m/2
VV 15,7 15,700
VV 2/3/4/NP
VV 38/Z

VV
38/Z - Lehký obvodový plášť - hlavní schodiště - 120 m2, Nosný, hliníkový systémový rastr (sloupko – paždíkový)  s 
přerušeným tepelným mostem, s pohle

VV m/2
VV 120 120,000
VV 1/2/3/4/NP
VV 39/Z

VV
39/Z - Lehký obvodový plášť - schodiště sever - 25 m2, Nosný, hliníkový systémový rastr (sloupko – paždíkový)  s 
přerušeným tepelným mostem, s pohledo

VV m/2
VV 25 25,000
VV 41/Z

VV
41/Z - Lehký obvodový plášť - zasedací místnost 1. NP -  54 m2, Nosný, hliníkový systémový rastr (sloupko – paždíkový)  s 
přerušeným tepelným mostem, 

VV m/2
VV 54 54,000
VV 42/Z

VV
42/Z - Lehký obvodový plášť - chodba 2. NP severní štít  - 6 m2 Nosný, hliníkový systémový rastr (sloupko – paždíkový)  s 
přerušeným tepelným mostem, 

VV m/2
VV 6 6,000

2020-018-02-13 - Nové kce- lehký obvod plášť

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-02 - SO-01 - Nové kce   
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 43/Z

VV
43/Z - Lehký obvodový plášť - posluchárny 2.NP, 3. NP, 4. NP  - 78,3 m2, Nosný, hliníkový systémový rastr (sloupko – 
paždíkový)  s přerušeným tepelným

VV m/2
VV 78,3 78,300
VV Součet 299,000

2 M 55337Z

37/Z - Lehký obvodový plášť - hlavní schodiště - stěna pod markýzou - 15,7 m2 nosný, hliníkový systémový 
rastr (sloupko – paždíkový)  s přerušeným tepelným mostem, s pohledovou šířkou 50 mm, povch lakovaný  - 
stříbrná matná  - IGP 5803E 71755 A10, systémové těsnící prvky EPDM, systémové příslušenství, fasáda 
plní bezpečného skla, PARAMETRY - PRŮHLEDNÉ TROJSKLO : úprava  F6  ZB, Tabule skla 1 :  ( exterier )  
 čiré sklo s protislunečním pokovením kalené-Dutina 1-ARGON (90%) / AIR (10%), Tabule skla 2 : čiré sklo, 
Dutina 2-ARGON (90%) / AIR (10%),  Tabule skla 3 :  ( interier )   čiré sklo -  fólie PVB,  čiré sklo , přenos 
tepla- Ug  0,5 W/m².K, součinitel prostupu tepla    Uw < 1,2 W/m2K, akustika- Rw(C;Ctr) =  min 39(-2;-6) dB, 
označ. ZB- zasklení plní funkci zábradlí (zábradelní výplně) jako ochrana před pádem a  v místech pohybu 
osob funkci bezpečného skla, navrženo bezpečnostní sklo vrstvené podle ČSN EN ISO 12543 – 2, SPODNÍ 
ČÁST PARAPETU - plná - PUR panel s opláštěním hliníkovým plechem z exterieru, v interieru opláštění 
hliníkovým plechem  viz. v.č. DET. 1 - 2, Popis skel - viz . č. př. 28 -2 TABULKY ÚPRAV POVRCHŮ  -  F6

kus 1,000 181 732,00 181 732,00

VV 1/NP
VV 37/Z

VV
37/Z - Lehký obvodový plášť - hlavní schodiště - stěna pod markýzou - 15,7 m2 nosný, hliníkový systémový rastr (sloupko – 
paždíkový)  s přerušeným tep

VV m/2
VV 15,7m2
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

3 M 55338Z

38/Z - Lehký obvodový plášť - hlavní schodiště - 120 m2, Nosný, hliníkový systémový rastr (sloupko – 
paždíkový)  s přerušeným tepelným mostem, s pohledovou šířkou 50 mm, povch lakovaný  - stříbrná matná  - 
IGP 5803E 71755 A10, systémové těsnící prvky EPDM, systémové příslušenství, nad podestou až k paždíku, 
fasáda plní funkci zábradelní výplně, výše pak funkci bezpečného skla, PARAMETRY - PRŮHLEDNÉ 
TROJSKLO : úprava  F6  ZB Tabule skla 1 :  ( exterier )  čiré sklo s protislunečním pokovením kalené, Dutina 
1  ARGON (90%) / AIR (10%)  Tabule skla 2 : čiré sklo,Dutina 2   ARGON (90%) / AIR (10%), Tabule skla 3 :  
( interier )   čiré sklo    fólie PVB čiré sklo  , přenos tepla Ug  0,5 W/m².K, součinitel prostupu tepla    Uw < 1,2 
W/m2K , akustika  Rw(C;Ctr) =  min 39(-2;-6) dB, označ. ZB   označ. ZB zasklení plní funkci zábradlí ( 
zábradelní výplně ) jako ochrana před pádem a v místech pohybu osob funkci bezpečného skla, navrženo 
bezpečnostní sklo vrstvené podle ČSN EN ISO 12543 – 2, od paždíku k paždíku, PARAMETRY - 
PRŮHLEDNÉ TROJSKLO : F6, Tabule skla 1 :  ( exterier )  čiré sklo s protislunečním pokovením kalené, 
Dutina 1  ARGON (90%) / AIR (10%), Tabule skla 2 : čiré sklo, Dutina 2 ARGON (90%) / AIR (10%),  Tabule 
skla 3 :  ( interier )   čiré sklo , přenos tepla Ug  0,5 W/m².K, akustika Rw(C;Ctr) =  min 39(-2;-6) dB, součinitel 
prostupu tepla    Uw < 1,2 W/m2K, PARAMETRY - NEPRŮHLEDNÉ -  SMALTOVANÉ TROJSKLO : F7, 
Tabule skla 1 :  ( exterier )  čiré sklo s protislunečním pokovením kalené, Dutina 1 ARGON (90%) / AIR 
(10%), Tabule skla 2 :  čiré sklo - smaltované, Šedá – RAL – 7001 – 100 (100%), Dutina 2  ARGON (90%) / 
AIR (10%), Tabule skla 3 : čiré sklo ,  přenos tepla  Ug  0,6 W/m².K, součinitel prostupu tepla Uw < 1,2 
W/m2K akustika -Rw(C;Ctr) = 34(-1;-6) dB, Poznámka : Lehký obvodový plášť bude utěsněn požární a 
kouřotěsnou ucpávkou třídy reakce na oheň A1, A2. Spáry překryty AL lištami. Ucpávka vždy k vodorovnému 
paždíku u podlahy, mezi paždíkem a nadpraží SDK REI 45 - min.( tvoří styk požárního stropu s obvodovým 
pláštěm ), dále mezi zdivem a sloupkem lehkého obvodového pláště. SDK nadpraží bude provedeno :   m.č. 
203  - dl. 1630 x  v. 360 mm,  m.č. 204  - dl. 1970 x  v. 360 mm, m.č. 304  - dl. 1930 x  v. 350 mm, m.č. 304  - 
dl. 1970 x  v. 350 mm, Požární ucpávky v m.č. : 203,204,303,304,405,406. viz. v.č. DET. 1 - 2, Popis skel - 
viz . č. př. 28 -2 TABULKY ÚPRAV POVRCHŮ  -  F6,F7

kus 1,000 1 189 717,00 1 189 717,00

VV 2/3/4/NP
VV 38/Z

VV
38/Z - Lehký obvodový plášť - hlavní schodiště - 120 m2, Nosný, hliníkový systémový rastr (sloupko – paždíkový)  s 
přerušeným tepelným mostem, s pohle
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV m/2
VV 120m2
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

4 M 55339Z

39/Z - Lehký obvodový plášť - schodiště sever - 25 m2, Nosný, hliníkový systémový rastr (sloupko – 
paždíkový)  s přerušeným tepelným mostem, s pohledovou šířkou 50 mm - povch lakovaný  - stříbrná matná  - 
 IGP 5803E 71755 A10systémové těsnící prvky EPDM, systémové příslušenství, nad podestou až k paždíku 
fasáda plní funkci zábradelní výplně, výše pak funkci bezpečného skla PARAMETRY - PRŮHLEDNÉ 
TROJSKLO : úprava  F6  ZB Tabule skla 1 :  ( exterier )  čiré sklo s protislunečním pokovením kalené, Dutina 
1-ARGON (90%) / AIR (10%), Tabule skla 2 : čiré sklo,  Dutina 2- ARGON (90%) / AIR (10%), Tabule skla 3 :  
( interier )   čiré sklo , fólie PVB, čiré sklo , přenos tepla-  Ug  0,5 W/m².K, součinitel prostupu tepla    Uw < 
1,2 W/m2K, akustika- Rw(C;Ctr) =  min 39(-2;-6) dB, označ. ZB  zasklení plní funkci zábradlí ( zábradelní 
výplně ) jako ochrana před pádem a v místech pohybu osob funkci bezpečného skla, navrženo bezpečnostní 
sklo vrstvené podle ČSN EN ISO 12543 – 2, PARAMETRY - PRŮHLEDNÉ TROJSKLO : F6, Tabule skla 1 :  
( exterier )  čiré sklo s protislunečním pokovením kalené- Dutina 1-ARGON (90%) / AIR (10%), Tabule skla 2 
:čiré sklo, Dutina 2- ARGON (90%) / AIR (10%), Tabule skla 3 :  ( interier )   čiré sklo , přenos tepla- Ug  0,5 
W/m².K, akustika- Rw(C;Ctr) =  min 39(-2;-6) dB, součinitel prostupu tepla    Uw < 1,2 W/m2K, viz v.č. DET. 2 
- 2, Popis skel - viz . č. př. 28 -2 TABULKY ÚPRAV POVRCHŮ  -  F6,F7

kus 1,000 285 261,00 285 261,00

VV 1/2/3/4/NP
VV 39/Z

VV
39/Z - Lehký obvodový plášť - schodiště sever - 25 m2, Nosný, hliníkový systémový rastr (sloupko – paždíkový)  s 
přerušeným tepelným mostem, s pohledo

VV m/2
VV 25m2
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

5 M 55341Z

41/Z - Lehký obvodový plášť - zasedací místnost 1. NP -  54 m2, Nosný, hliníkový systémový rastr (sloupko – 
paždíkový)  s přerušeným tepelným mostem, s pohledovou šířkou 50 mm, povch lakovaný  - stříbrná matná  - 
IGP 5803E 71755 A10,systémové těsnící prvky EPDM, systémové příslušenství, nad podlahou až k paždíku 
fasáda plní funkci zábradelní výplně, výše pak funkci bezpečného skla - PRŮHLEDNÉ TROJSKLO : úprava  
F6  ZB, Tabule skla 1 :  ( exterier )  čiré sklo s protislunečním pokovením kalené, Dutina 1- ARGON (90%) / 
AIR (10%,  Tabule skla 2 :čiré sklo, Dutina 2- ARGON (90%) / AIR (10%), Tabule skla 3 :  ( interier )   čiré 
sklo ,  fólie PVB,  čiré sklo , přenos tepla- Ug  0,5 W/m².K, součinitel prostupu tepla    Uw < 1,2 W/m2K, 
akustika-  Rw(C;Ctr) =  min 39(-2;-6) dB, označ. ZB  zasklení plní funkci zábradlí ( zábradelní výplně ) jako 
ochrana před pádem a v místech pohybu osob funkci bezpečného skla, navrženo bezpečnostní sklo vrstvené 
podle ČSN EN ISO 12543 – 2, PARAMETRY - NEPRŮHLEDNÉ -  SMALTOVANÉ TROJSKLO : F7, Tabule 
skla 1 :  ( exterier )  čiré sklo s protislunečním pokovením kalené- Dutina 1- ARGON (90%) / AIR (10%), 
Tabule skla 2 : čiré sklo - smaltované, Šedá – RAL – 7001 – 100 (100%), Dutina 2-  ARGON (90%) / AIR 
(10%),  Tabule skla 3 : čiré sklo , přenos tepla-  Ug  0,6 W/m².K, součinitel prostupu tepla     Uw < 1,2 
W/m2K, akustika- Rw(C;Ctr) = 34(-1;-6) dB, U fasády osadit vertikální textilní žaluzie, viz v.č. DET. 3 - 2, 
Popis skel - viz .  č.př  28 -2 TABULKY ÚPRAV POVRCHŮ  -  F6,F7

kus 1,000 580 749,00 580 749,00

VV 41/Z

VV
41/Z - Lehký obvodový plášť - zasedací místnost 1. NP -  54 m2, Nosný, hliníkový systémový rastr (sloupko – paždíkový)  s 
přerušeným tepelným mostem, 

VV m/2
VV 54m2
VV 1 1,000
VV Součet 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

6 M 55342Z

42/Z - Lehký obvodový plášť - chodba 2. NP severní štít  - 6 m2 Nosný, hliníkový systémový rastr (sloupko – 
paždíkový)  s přerušeným tepelným mostem, s pohledovou šířkou 50 mm, povch lakovaný  - stříbrná matná  - 
IGP 5803E 71755 A10, systémové těsnící prvky EPDM, systémové , nad podlahou až k paždíku fasáda plní 
funkci zábradelní výplně, výše pak funci bezpečného skla PARAMETRY - PRŮHLEDNÉ TROJSKLO : úprava  
F6  ZB, Tabule skla 1 :  ( exterier )  čiré sklo s protislunečním pokovením kalené, Dutina 1- ARGON (90%) / 
AIR (10%), Tabule skla 2 : čiré skl, Dutina 2-  ARGON (90%) / AIR (10%),Tabule skla 3 :  ( interier )   čiré sklo 
,  fólie PVB , čiré sklo , přenos tepla-  Ug  0,5 W/m².K, součinitel prostupu tepla- Uw < 1,2 W/m2K, akustika- 
Rw(C;Ctr) =  min 39(-2;-6) dB, označ. ZB  zasklení plní funkci zábradlí ( zábradelní výplně ) jako ochrana před 
pádem a v místech pohybu osob funkci bezpečného skla, navrženo bezpečnostní sklo vrstvené podle ČSN 
EN ISO 12543 – 2, od paždíku k paždíku PARAMETRY - PRŮHLEDNÉ TROJSKLO : F6 Tabule skla 1 :  ( 
exterier )  čiré sklo s protislunečním pokovením kalené, Dutina 1- ARGON (90%) / AIR (10%), Tabule skla 2 
:čiré sklo, Dutina 2-  ARGON (90%) / AIR (10%), Tabule skla 3 :  ( interier )   čiré sklo , přenos tepla- Ug  0,5 
W/m².K, akustika- Rw(C;Ctr) =  min 39(-2;-6) dB, součinitel prostupu tepla    Uw < 1,2 W/m2K, viz v.č. DET. 5 
- 2,Popis skel -  viz . č. př. 28 -2 TABULKY ÚPRAV POVRCHŮ  -  F6,F7 

kus 1,000 80 722,00 80 722,00

VV 42/Z

VV
42/Z - Lehký obvodový plášť - chodba 2. NP severní štít  - 6 m2 Nosný, hliníkový systémový rastr (sloupko – paždíkový)  s 
přerušeným tepelným mostem, 

VV m/2
VV 6m2
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

7 M 55343Z

43/Z - Lehký obvodový plášť - posluchárny 2.NP, 3. NP, 4. NP  - 78,3 m2, Nosný, hliníkový systémový rastr 
(sloupko – paždíkový)  s přerušeným tepelným mostem, s pohledovou šířkou 50 mm, povch lakovaný  - 
stříbrná matná  - IGP 5803E 71755 A10,systémové těsnící prvky EPDM, systémové příslušenství, nad 
podlahou až k paždíkufasáda plní funkci zábradelní výplně, výše funkci bezpečného skla PARAMETRY - 
PRŮHLEDNÉ TROJSKLO : úprava  F6  ZB, Tabule skla 1 :  ( exterier )  čiré sklo s protislunečním pokovením 
kalené, Dutina 1- ARGON (90%) / AIR (10%),   Tabule skla 2 :  čiré sklo,  Dutina 2- ARGON (90%) / AIR 
(10%), Tabule skla 3 :  ( interier ) čiré sklo  fólie PVB  čiré sklo , přenos tepla- Ug  0,5 W/m².K, součinitel 
prostupu tepla    Uw < 1,2 W/m2K, akustika-  Rw(C;Ctr) =  min 39(-2;-6) dB, označ. ZB  zasklení plní funkci 
zábradlí ( zábradelní výplně ) jako ochrana před pádem a v místech pohybu osob funkci bezpečného skla, 
navrženo bezpečnostní sklo vrstvené podle ČSN EN ISO 12543 – 2, od paždíku k paždíku, PARAMETRY - 
NEPRŮHLEDNÉ -  SMALTOVANÉ TROJSKLO : F7, Tabule skla 1 :  ( exterier )  čiré sklo s protislunečním 
pokovením kalené, Dutina 1- ARGON (90%) / AIR (10%), Tabule skla 2 : čiré sklo - smaltované, Šedá – RAL 
– 7001 – 100 (100%), Dutina 2- ARGON (90%) / AIR (10%, Tabule skla 3 :  čiré sklo, přenos tepla- Ug  0,6 
W/m².K, součinitel prostupu tepla     Uw < 1,2 W/m2K akustika-  Rw(C;Ctr) = 34(-1;-6) dB, U fasády osadit 
vertikální textilní žaluzie, Osazeny rolety fyzikálního zatemnění Lehký obvodový plášť bude utěsněn požární a 
kouřotěsnou ucpávkou třídy reakce na oheň A1, A2. Spáry překryty AL lištami. Ucpávka vždy k vodorovnému 
paždíku u podlahy, mezi paždíkem a nadpražím SDK REI 45 - min. ( tvoří styk požárního stropu s obvodovým 
pláštěm ). SDK nadpraží bude provedeno :  m.č. 201  - dl. 8720 x  v. 635 mm,  m.č. 301  - dl. 8720 x  v. 595 
mm, Požární ucpávky v m.č. : 201,301,410,411 , viz v.č. DET. 5 - 2, Popis skel - viz . č.př  28 - 2 TABULKY 
ÚPRAV POVRCHŮ  -  F6,F7 

kus 1,000 779 303,00 779 303,00

VV 43/Z

VV
43/Z - Lehký obvodový plášť - posluchárny 2.NP, 3. NP, 4. NP  - 78,3 m2, Nosný, hliníkový systémový rastr (sloupko – 
paždíkový)  s přerušeným tepelným

VV m/2
VV 78,3m2
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

8 K 998767103
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 7,475 1 360,00 10 166,00 CS ÚRS 2020 01

VV 7,475 7,475
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Čapka Gerstnerova 5/658 Praha 7 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 716 185,19

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 716 185,19 21,00% 150 398,89

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 866 584,08

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-018-02-14 - Nové kce- statika-ocelové a betonové kce 

Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita 
databáze směrných cen 2020/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než 
navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena 
ručně a digitálně z výkresů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 716 185,19

HSV - Práce a dodávky HSV 202 472,22

    2 - Zakládání 5 395,52

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 76 429,08

    4 - Vodorovné konstrukce 99 438,04

    998 - Přesun hmot 21 209,58

PSV - Práce a dodávky PSV 513 712,97

    767 - Konstrukce zámečnické 474 412,15

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 39 300,82

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-02 - SO-01 - Nové kce   

2020-018-02-14 - Nové kce- statika-ocelové a betonové kce 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 716 185,19

D HSV Práce a dodávky HSV 202 472,22

D 2 Zakládání 5 395,52
1 K 272321311 Základy z betonu železového (bez výztuže) klenby z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 0,290 3 016,00 874,64 CS ÚRS 2020 01

VV rekonstrukce
VV Pol.
VV P.04-2_03/
VV podkladní b.
VV 0,29 0,290
VV C16/20
VV DOJEZD VÝTAHU
VV Součet 0,290

2 K 273321511 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 1,380 3 276,00 4 520,88 CS ÚRS 2020 01
VV rekonstrukce
VV Pol.
VV P.04-2_02
VV dobetonávka
VV 0,23 0,230
VV C25/30
VV DOPLNĚNÍ DESKY pravé části
VV rekonstrukce
VV Pol.
VV P.04-2_03/
VV deska
VV 1,15 1,150
VV C25/30
VV DOJEZD VÝTAHU
VV rekonstrukce
VV Pol.
VV P.04-2_03/
VV bentonitový pás
VV DOJEZD VÝTAHU
VV Součet 1,380

2020-018-02-14 - Nové kce- statika-ocelové a betonové kce 

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-02 - SO-01 - Nové kce   
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 76 429,08
3 K 311321411 Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30 m3 23,330 3 276,00 76 429,08 CS ÚRS 2020 01

VV rekonstrukce
VV Pol.
VV P.08-2_04
VV atika
VV 7,89 7,890
VV C25/30
VV rekonstrukce
VV Pol.
VV P.09-2_02
VV atika nad stropem
VV 11,40 11,400
VV C25/30
VV rekonstrukce
VV Pol.
VV P.09-2_02
VV atika mimo strop
VV 4,04 4,040
VV C25/30
VV Součet 23,330

D 4 Vodorovné konstrukce 99 438,04

4 K 411321414
Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek 
hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30

m3 1,690 3 276,00 5 536,44 CS ÚRS 2020 01

VV rekonstrukce
VV Pol.
VV P.05-2_02
VV dobetonávka
VV 0,23 0,230
VV rekonstrukce
VV Pol.
VV P.06-2_02
VV dobetonávka
VV 0,28 0,280
VV rekonstrukce
VV Pol.
VV P.07-2_02
VV dobetonávka
VV 0,28 0,280
VV rekonstrukce
VV Pol.
VV P.07-2_03
VV dobetonávka
VV 0,18 0,180
VV rekonstrukce
VV Pol.
VV P.07-2_04
VV dobetonávka
VV 0,18 0,180
VV rekonstrukce
VV Pol.
VV P.09-2_02
VV deska
VV 0,54 0,540
VV Součet 1,690
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

5 K 411351011 Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení m2 12,800 468,00 5 990,40 CS ÚRS 2020 01
VV rekonstrukce
VV bednění
VV P.04-2_02
VV překližka/18/mm
VV rozměr x počet
VV 2,4*1,2 2,880
VV DOPLNĚNÍ DESKY pravé části
VV rekonstrukce
VV bednění
VV P.05-2_02
VV překližka/18/mm
VV rozměr x počet
VV 2,4*1,2 2,880
VV DOPLNĚNÍ DESKY pravé části
VV rekonstrukce
VV bednění
VV P.06-2_02
VV překližka/18/mm
VV rozměr x počet
VV 3,2*1,1 3,520
VV DOPLNĚNÍ DESKY střední části
VV rekonstrukce
VV bednění
VV P.07-2_02
VV překližka/18/mm
VV rozměr x počet
VV 3,2*1,1 3,520
VV DOPLNĚNÍ DESKY střední části
VV Součet 12,800

6 K 411351012
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm 
odstranění

m2 12,800 104,00 1 331,20 CS ÚRS 2020 01

VV rekonstrukce
VV bednění
VV P.04-2_02
VV překližka/18/mm
VV rozměr x počet
VV 2,4*1,2 2,880
VV DOPLNĚNÍ DESKY pravé části
VV rekonstrukce
VV bednění
VV P.05-2_02
VV překližka/18/mm
VV rozměr x počet
VV 2,4*1,2 2,880
VV DOPLNĚNÍ DESKY pravé části
VV rekonstrukce
VV bednění
VV P.06-2_02
VV překližka/18/mm
VV rozměr x počet
VV 3,2*1,1 3,520
VV DOPLNĚNÍ DESKY střední části
VV rekonstrukce
VV bednění
VV P.07-2_02
VV překližka/18/mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV rozměr x počet
VV 3,2*1,1 3,520
VV DOPLNĚNÍ DESKY střední části
VV Součet 12,800

7 K 411361821
Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 
keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, 
plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 2,681 31 200,00 83 647,20 CS ÚRS 2020 01

VV rekonstrukce
VV P.04-2_03
VV R10
VV 87,6 87,600
VV rekonstrukce
VV P.08-2_04
VV R10
VV 412,8 412,800
VV rekonstrukce
VV P.09-2_02
VV R14
VV 268,6 268,600
VV rekonstrukce
VV P.09-2_02
VV R10
VV 1503,4 1 503,400
VV Mezisoučet v kg 2 272,400
VV 2,2724*1,18 2,681
VV Mezisoučet v  tunách 2,681

8 K 411362021
Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 
keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, 
plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

t 0,094 31 200,00 2 932,80 CS ÚRS 2020 01

VV rekonstrukce
VV P.04-2_02
VV KARI KH30
VV 12,8 12,800
VV rekonstrukce
VV P.05-2_02
VV KARI KH30
VV 12,8 12,800
VV rekonstrukce
VV P.06-2_02
VV KARI KH30
VV 15,6 15,600
VV rekonstrukce
VV P.07-2_02
VV KARI KH30
VV 15,6 15,600
VV rekonstrukce
VV P.07-2_03
VV KARI KH30
VV 3,2 3,200
VV rekonstrukce
VV P.07-2_04
VV KARI KH30
VV 3,2 3,200
VV rekonstrukce
VV P.09-2_02
VV KARI KH30
VV 16,1 16,100
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Mezisoučet v kg 79,300
VV 79,3*1,18*0,001 0,094
VV Mezisoučet v tunách 0,094

D 998 Přesun hmot 21 209,58

9 K 998017003
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

t 68,418 310,00 21 209,58 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 513 712,97

D 767 Konstrukce zámečnické 474 412,15
10 K 767995111 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 3,804 111,60 424,53 CS ÚRS 2020 01

VV rekonstrukce
VV pozice
VV P.08-2_01
VV profil
VV TYČ Ø 10
VV DOPLNĚNÍ DESKY STŘEDNÍ ČÁSTI
VV ks/1
VV v m/6,17
VV 1/m/kg-0,62kg
VV 3,804036735 3,804
VV Součet 3,804

11 M 13021012 tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 10mm t 0,004 20 790,00 83,16 CS ÚRS 2020 01
VV rekonstrukce
VV pozice
VV P.08-2_01
VV profil
VV TYČ Ø 10
VV DOPLNĚNÍ DESKY STŘEDNÍ ČÁSTI
VV ks/1
VV v m/6,17
VV 1/m/kg-0,62kg
VV 3,804036735*1,18*0,001 0,004
VV Součet 0,004

12 K 767995114 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg kg 245,488 36,45 8 948,04 CS ÚRS 2020 01
VV rekonstrukce
VV pozice
VV P.06-2_02
VV profil
VV L 60/8
VV DOPLNĚNÍ DESKY STŘEDNÍ ČÁSTI
VV ks/1
VV v m/6,52
VV 1/m/kg-7,09kg
VV 46,217346 46,217
VV rekonstrukce
VV pozice
VV P.07-2_02
VV profil
VV L 60/8
VV DOPLNĚNÍ DESKY STŘEDNÍ ČÁSTI
VV ks/1
VV v m/6,52
VV 1/m/kg-7,09kg
VV 46,217346 46,217
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV rekonstrukce
VV pozice
VV P.07-2_03
VV profil
VV U 80
VV LEMOVÁNÍ OTVORU
VV ks/1
VV v m/3,4
VV 1/m/kg-8,64kg
VV 29,359 29,359
VV rekonstrukce
VV pozice
VV P.07-2_04
VV profil
VV U 80
VV LEMOVÁNÍ OTVORU
VV ks/1
VV v m/4,2
VV 1/m/kg-8,64kg
VV 36,267 36,267
VV rekonstrukce
VV pozice
VV P.08-2_01
VV profil
VV L 60/8
VV DOPLNĚNÍ DESKY STŘEDNÍ ČÁSTI
VV ks/1
VV v m/6,55
VV 1/m/kg-7,09kg
VV 46,4300025 46,430
VV rekonstrukce
VV pozice
VV P.61-2_01
VV profil
VV L 40/5
VV HYDROIZOLAČNÍ Vana
VV ks/1
VV v m/13,78
VV 1/m/kg-2,98kg
VV 40,997567 40,998
VV Součet 245,488

13 M 13010426 úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 60x60x8mm t 0,164 24 030,00 3 940,92 CS ÚRS 2020 01
VV rekonstrukce
VV pozice
VV P.06-2_02
VV profil
VV L 60/8
VV DOPLNĚNÍ DESKY STŘEDNÍ ČÁSTI
VV ks/1
VV v m/6,52
VV 1/m/kg-7,09kg
VV 46,217346 46,217
VV rekonstrukce
VV pozice
VV P.07-2_02
VV profil
VV L 60/8
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV DOPLNĚNÍ DESKY STŘEDNÍ ČÁSTI
VV ks/1
VV v m/6,52
VV 1/m/kg-7,09kg
VV 46,217346 46,217
VV rekonstrukce
VV pozice
VV P.08-2_01
VV profil
VV L 60/8
VV DOPLNĚNÍ DESKY STŘEDNÍ ČÁSTI
VV ks/1
VV v m/6,55
VV 1/m/kg-7,09kg
VV 46,4300025 46,430
VV Mezisoučet v kg 138,864
VV 138,864*1,18*0,001 0,164
VV Mezisoučet v tunách 0,164
VV Přídavek na svary
VV 3%
VV Přídavek na spoje
VV 15%

14 M 13010416 úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 40x40x5mm t 0,048 23 850,00 1 144,80 CS ÚRS 2020 01
VV rekonstrukce
VV pozice
VV P.61-2_01
VV profil
VV L 40/5
VV HYDROIZOLAČNÍ Vana
VV ks/1
VV v m/13,78
VV 1/m/kg-2,98kg
VV 40,997567*1,18*0,001 0,048
VV Součet 0,048
VV Přídavek na svary
VV 3%
VV Přídavek na spoje
VV 15%

15 M 13010814 ocel profilová UPN 80 jakost 11 375 t 0,077 23 310,00 1 794,87 CS ÚRS 2020 01
VV rekonstrukce
VV pozice
VV P.07-2_03
VV profil
VV U 80
VV LEMOVÁNÍ OTVORU
VV ks/1
VV v m/3,4
VV 1/m/kg-8,64kg
VV 29,359 29,359
VV rekonstrukce
VV pozice
VV P.07-2_04
VV profil
VV U 80
VV LEMOVÁNÍ OTVORU
VV ks/1
VV v m/4,2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1/m/kg-8,64kg
VV 36,267 36,267
VV Mezisoučet v kg 65,626
VV 65,626*1,18*0,001 0,077
VV Mezisoučet v tunách 0,077
VV Přídavek na svary
VV 3%
VV Přídavek na spoje
VV 15%

16 K 767995115 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg kg 312,061 30,51 9 520,98 CS ÚRS 2020 01
VV rekonstrukce
VV pozice
VV P.04-2_02
VV profil
VV L 60/8
VV DOPLNĚNÍ DESKY PRAVÉ ČÁSTI
VV ks/1
VV v m/10
VV 1/m/kg-7,09kg
VV 70,8855 70,886
VV rekonstrukce
VV pozice
VV P.05-2_02
VV profil
VV L 60/8
VV DOPLNĚNÍ DESKY PRAVÉ ČÁSTI
VV ks/1
VV v m/10
VV 1/m/kg-7,09kg
VV 70,8855 70,886
VV rekonstrukce
VV pozice
VV P.08-2_02
VV profil
VV HEB 140
VV MONTÁŽNÍ NOSNÍK
VV ks/1
VV v m/2,8
VV 1/m/kg-33,72kg
VV 94,41752226 94,418
VV rekonstrukce
VV pozice
VV P.08-2_03
VV profil
VV HEB 140
VV MONTÁŽNÍ NOSNÍK
VV ks/1
VV v m/2,25
VV 1/m/kg-33,72kg
VV 75,87122324 75,871
VV Součet 312,061

17 M 13010426 úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 60x60x8mm t 0,167 24 030,00 4 013,01 CS ÚRS 2020 01
VV rekonstrukce
VV pozice
VV P.04-2_02
VV profil
VV L 60/8
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV DOPLNĚNÍ DESKY PRAVÉ ČÁSTI
VV ks/1
VV v m/10
VV 1/m/kg-7,09kg
VV 70,8855 70,886
VV rekonstrukce
VV pozice
VV P.05-2_02
VV profil
VV L 60/8
VV DOPLNĚNÍ DESKY PRAVÉ ČÁSTI
VV ks/1
VV v m/10
VV 1/m/kg-7,09kg
VV 70,8855 70,886
VV Mezisoučet v kg 141,772
VV 141,772*1,18*0,001 0,167
VV Mezisoučet v tunách 0,167
VV Přídavek na svary
VV 3%
VV Přídavek na spoje
VV 15%

18 M 13010974 ocel profilová HE-B 140 jakost 11 375 t 0,201 23 940,00 4 811,94 CS ÚRS 2020 01
VV rekonstrukce
VV pozice
VV P.08-2_02
VV profil
VV HEB 140
VV MONTÁŽNÍ NOSNÍK
VV ks/1
VV v m/2,8
VV 1/m/kg-33,72kg
VV 94,41752226 94,418
VV rekonstrukce
VV pozice
VV P.08-2_03
VV profil
VV HEB 140
VV MONTÁŽNÍ NOSNÍK
VV ks/1
VV v m/2,25
VV 1/m/kg-33,72kg
VV 75,87122324 75,871
VV Mezisoučet v kg 170,289
VV 170,289*1,18*0,001 0,201
VV Mezisoučet v tunách 0,201
VV Přídavek na svary
VV 3%
VV Přídavek na spoje
VV 15%

19 K 767995116 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg kg 1 413,254 27,36 38 666,63 CS ÚRS 2020 01
VV rekonstrukce
VV pozice
VV P.04-2_01
VV profil
VV HEB 140
VV ULOŽENÍ V HLAVĚ A PATĚ SLOUPU VIZ VÝKRES 62-2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV ks/1
VV v m/3,2
VV 1/m/kg-33,72kg
VV 107,9057397 107,906
VV rekonstrukce
VV pozice
VV P.05-2_01
VV profil
VV HEB 140
VV ULOŽENÍ V HLAVĚ A PATĚ SLOUPU VIZ VÝKRES 62-2
VV ks/1
VV v m/3,05
VV 1/m/kg-33,72kg
VV 102,8476582 102,848
VV rekonstrukce
VV pozice
VV P.06-2_01
VV profil
VV HEB 140
VV ULOŽENÍ V HLAVĚ A PATĚ SLOUPU VIZ VÝKRES 62-2
VV ks/1
VV v m/3,05
VV 1/m/kg-33,72kg
VV 102,8476582 102,848
VV rekonstrukce
VV pozice
VV P.06-2_02
VV profil
VV HEB 120
VV DOPLNĚNÍ DESKY STŘEDNÍ ČÁSTI
VV ks/1
VV v m/6,9
VV 1/m/kg-26,69kg
VV 184,1940763 184,194
VV rekonstrukce
VV pozice
VV P.07-2_01
VV profil
VV HEB 140
VV ULOŽENÍ V HLAVĚ A PATĚ SLOUPU VIZ VÝKRES 62-2
VV ks/1
VV v m/3,05
VV 1/m/kg-33,72kg
VV 102,8476582 102,848
VV rekonstrukce
VV pozice
VV P.07-2_02
VV profil
VV HEB 120
VV DOPLNĚNÍ DESKY STŘEDNÍ ČÁSTI
VV ks/1
VV v m/6,9
VV 1/m/kg-26,69kg
VV 184,1940763 184,194
VV rekonstrukce
VV pozice
VV P.61-2_01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV profil
VV P 5
VV HYDROIZOLAČNÍ Vana
VV ks/1
VV v m/2/-2,4*2,4
VV 1/m/kg-39,25kg
VV 226,08 226,080
VV rekonstrukce
VV pozice
VV P.61-2_01
VV profil
VV P 5
VV HYDROIZOLAČNÍ Vana
VV ks/4
VV v m/2/-2,395*1,07
VV 1/m/kg-39,25kg
VV 402,33605 402,336
VV Součet 1 413,254

20 M 13010972 ocel profilová HE-B 120 jakost 11 375 t 0,435 24 120,00 10 492,20 CS ÚRS 2020 01
VV rekonstrukce
VV pozice
VV P.06-2_02
VV profil
VV HEB 120
VV DOPLNĚNÍ DESKY STŘEDNÍ ČÁSTI
VV ks/1
VV v m/6,9
VV 1/m/kg-26,69kg
VV 184,1940763 184,194
VV rekonstrukce
VV pozice
VV P.07-2_02
VV profil
VV HEB 120
VV DOPLNĚNÍ DESKY STŘEDNÍ ČÁSTI
VV ks/1
VV v m/6,9
VV 1/m/kg-26,69kg
VV 184,1940763 184,194
VV Mezisoučet v kg 368,388
VV 368,388*1,18*0,001 0,435
VV Mezisoučet v tunách 0,435
VV Přídavek na svary
VV 3%
VV Přídavek na spoje
VV 15%

21 M 13010974 ocel profilová HE-B 140 jakost 11 375 t 0,491 23 940,00 11 754,54 CS ÚRS 2020 01
VV rekonstrukce
VV pozice
VV P.04-2_01
VV profil
VV HEB 140
VV ULOŽENÍ V HLAVĚ A PATĚ SLOUPU VIZ VÝKRES 62-2
VV ks/1
VV v m/3,2
VV 1/m/kg-33,72kg
VV 107,9057397 107,906
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV rekonstrukce
VV pozice
VV P.05-2_01
VV profil
VV HEB 140
VV ULOŽENÍ V HLAVĚ A PATĚ SLOUPU VIZ VÝKRES 62-2
VV ks/1
VV v m/3,05
VV 1/m/kg-33,72kg
VV 102,8476582 102,848
VV rekonstrukce
VV pozice
VV P.06-2_01
VV profil
VV HEB 140
VV ULOŽENÍ V HLAVĚ A PATĚ SLOUPU VIZ VÝKRES 62-2
VV ks/1
VV v m/3,05
VV 1/m/kg-33,72kg
VV 102,8476582 102,848
VV rekonstrukce
VV pozice
VV P.07-2_01
VV profil
VV HEB 140
VV ULOŽENÍ V HLAVĚ A PATĚ SLOUPU VIZ VÝKRES 62-2
VV ks/1
VV v m/3,05
VV 1/m/kg-33,72kg
VV 102,8476582 102,848
VV Mezisoučet v kg 416,450
VV 416,45*1,18*0,001 0,491
VV Mezisoučet v tunách 0,491
VV Přídavek na svary
VV 3%
VV Přídavek na spoje
VV 15%

22 M 13611218 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 5mm tabule t 0,742 23 220,00 17 229,24 CS ÚRS 2020 01
VV rekonstrukce
VV pozice
VV P.61-2_01
VV profil
VV P 5
VV HYDROIZOLAČNÍ Vana
VV ks/1
VV v m/2/-2,4*2,4
VV 1/m/kg-39,25kg
VV 226,08 226,080
VV rekonstrukce
VV pozice
VV P.61-2_01
VV profil
VV P 5
VV HYDROIZOLAČNÍ Vana
VV ks/4
VV v m/2/-2,395*1,07
VV 1/m/kg-39,25kg
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 402,33605 402,336
VV Mezisoučet v kg 628,416
VV 628,416*1,18*0,001 0,742
VV Mezisoučet v tunách 0,742
VV Přídavek na svary
VV 3%
VV Přídavek na spoje
VV 15%

23 K 767995117 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg kg 6 398,240 26,64 170 449,11 CS ÚRS 2020 01
VV rekonstrukce
VV pozice
VV P.04-2_02
VV profil
VV U 180
VV DOPLNĚNÍ DESKY PRAVÉ ČÁSTI
VV ks/1
VV v m/19,2
VV 1/m/kg-21,98kg
VV 422,016 422,016
VV rekonstrukce
VV pozice
VV P.05-2_02
VV profil
VV U 180
VV DOPLNĚNÍ DESKY PRAVÉ ČÁSTI
VV ks/1
VV v m/19,2
VV 1/m/kg-21,98kg
VV 422,016 422,016
VV rekonstrukce
VV pozice
VV P.06-2_02
VV profil
VV U 140
VV DOPLNĚNÍ DESKY STŘEDNÍ ČÁSTI
VV ks/1
VV v m/28,86
VV 1/m/kg-16,01kg
VV 462,16404 462,164
VV rekonstrukce
VV pozice
VV P.07-2_02
VV profil
VV U 140
VV DOPLNĚNÍ DESKY STŘEDNÍ ČÁSTI
VV ks/1
VV v m/28,86
VV 1/m/kg-16,01kg
VV 462,16404 462,164
VV rekonstrukce
VV pozice
VV P.09-2_01
VV profil
VV IPE 400
VV STŘEŠNÍ OCELOVÁ KONSTRUKCE- Povrchová úprava pozinkováno- KLUZNÉ ULOŽENÍ VIZ VÝKRES 63-2
VV ks/1
VV v m/59,05
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1/m/kg-66,3kg
VV 3915,245736 3 915,246
VV rekonstrukce
VV pozice
VV P.09-2_01
VV profil
VV IPE 360
VV STŘEŠNÍ OCELOVÁ KONSTRUKCE- Povrchová úprava pozinkováno- KLUZNÉ ULOŽENÍ VIZ VÝKRES 63-2
VV ks/1
VV v m/6,95
VV 1/m/kg-57,09kg
VV 396,7925501 396,793
VV rekonstrukce
VV pozice
VV P.09-2_01
VV profil
VV IPE 120
VV STŘEŠNÍ OCELOVÁ KONSTRUKCE- Povrchová úprava pozinkováno- KLUZNÉ ULOŽENÍ VIZ VÝKRES 63-2
VV ks/1
VV v m/30,65
VV 1/m/kg-10,37kg
VV 317,8411861 317,841
VV Součet 6 398,240

24 M 13010820 ocel profilová UPN 140 jakost 11 375 t 1,091 22 500,00 24 547,50 CS ÚRS 2020 01
VV rekonstrukce
VV pozice
VV P.06-2_02
VV profil
VV U 140
VV DOPLNĚNÍ DESKY STŘEDNÍ ČÁSTI
VV ks/1
VV v m/28,86
VV 1/m/kg-16,01kg
VV 462,16404 462,164
VV rekonstrukce
VV pozice
VV P.07-2_02
VV profil
VV U 140
VV DOPLNĚNÍ DESKY STŘEDNÍ ČÁSTI
VV ks/1
VV v m/28,86
VV 1/m/kg-16,01kg
VV 462,16404 462,164
VV Mezisoučet v kg 924,328
VV 924,328*1,18*0,001 1,091
VV Mezisoučet v tunách 1,091
VV Přídavek na svary
VV 3%
VV Přídavek na spoje
VV 15%

25 M 13010824 ocel profilová UPN 180 jakost 11 375 t 0,996 23 310,00 23 216,76 CS ÚRS 2020 01
VV rekonstrukce
VV pozice
VV P.04-2_02
VV profil
VV U 180
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV DOPLNĚNÍ DESKY PRAVÉ ČÁSTI
VV ks/1
VV v m/19,2
VV 1/m/kg-21,98kg
VV 422,016 422,016
VV rekonstrukce
VV pozice
VV P.05-2_02
VV profil
VV U 180
VV DOPLNĚNÍ DESKY PRAVÉ ČÁSTI
VV ks/1
VV v m/19,2
VV 1/m/kg-21,98kg
VV 422,016 422,016
VV Mezisoučet v kg 844,032
VV 844,032*1,18*0,001 0,996
VV Mezisoučet v tunách 0,996
VV Přídavek na svary
VV 3%
VV Přídavek na spoje
VV 15%

26 M 13011017 ocel profilová IPE 400 jakost 11 375 t 4,620 24 030,00 111 018,60 CS ÚRS 2020 01
VV rekonstrukce
VV pozice
VV P.09-2_01
VV profil
VV IPE 400
VV STŘEŠNÍ OCELOVÁ KONSTRUKCE- Povrchová úprava pozinkováno- KLUZNÉ ULOŽENÍ VIZ VÝKRES 63-2
VV ks/1
VV v m/59,05
VV 1/m/kg-66,3kg
VV 3915,245736*1,18*0,001 4,620
VV Součet 4,620
VV Přídavek na svary
VV 3%
VV Přídavek na spoje
VV 15%

27 M 13011016 ocel profilová IPE 360 jakost 11 375 t 0,468 23 400,00 10 951,20 CS ÚRS 2020 01
VV rekonstrukce
VV pozice
VV P.09-2_01
VV profil
VV IPE 360
VV STŘEŠNÍ OCELOVÁ KONSTRUKCE- Povrchová úprava pozinkováno- KLUZNÉ ULOŽENÍ VIZ VÝKRES 63-2
VV ks/1
VV v m/6,95
VV 1/m/kg-57,09kg
VV 396,7925501*1,18*0,001 0,468
VV Součet 0,468

28 M 13010744 ocel profilová IPE 120 jakost 11 375 t 0,375 22 500,00 8 437,50 CS ÚRS 2020 01
VV rekonstrukce
VV pozice
VV P.09-2_01
VV profil
VV IPE 120
VV STŘEŠNÍ OCELOVÁ KONSTRUKCE- Povrchová úprava pozinkováno- KLUZNÉ ULOŽENÍ VIZ VÝKRES 63-2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV ks/1
VV v m/30,65
VV 1/m/kg-10,37kg
VV 317,8411861*1,18*0,001 0,375
VV Součet 0,375

29 K 998767203
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 4 614,455 1,81 8 352,16 CS ÚRS 2020 01

30 K 998767292
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za 
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m

% 4 614,455 1,00 4 614,46 CS ÚRS 2020 01

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 39 300,82
31 K 789421213 Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí zinkem, tloušťky 50 μm, třídy III (0,632 kg Zn/m2) m2 14,559 351,00 5 110,21 CS ÚRS 2020 01

VV rekonstrukce
VV pozice
VV P.09-2_01
VV profil
VV IPE 120
VV STŘEŠNÍ OCELOVÁ KONSTRUKCE- Povrchová úprava pozinkováno- KLUZNÉ ULOŽENÍ VIZ VÝKRES 63-2
VV ks/1
VV v m/30,65
VV 30,65*0,475 14,559
VV Součet 14,559

32 M 15625101 drát metalizační Zn D 3mm kg 9,201 93,60 861,21 CS ÚRS 2020 01
VV 0,632kg/m2
VV rekonstrukce
VV pozice
VV P.09-2_01
VV profil
VV IPE 120
VV STŘEŠNÍ OCELOVÁ KONSTRUKCE- Povrchová úprava pozinkováno- KLUZNÉ ULOŽENÍ VIZ VÝKRES 63-2
VV ks/1
VV v m/30,65
VV 30,65*0,475*0,632 9,201
VV Součet 9,201

33 K 789421214 Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí zinkem, tloušťky 50 μm, třídy IV (0,535 kg Zn/m2) m2 96,029 297,00 28 520,61 CS ÚRS 2020 01
VV rekonstrukce
VV pozice
VV P.09-2_01
VV profil
VV IPE 400
VV STŘEŠNÍ OCELOVÁ KONSTRUKCE- Povrchová úprava pozinkováno- KLUZNÉ ULOŽENÍ VIZ VÝKRES 63-2
VV ks/1
VV v m/59,05
VV 59,05*1,467 86,626
VV rekonstrukce
VV pozice
VV P.09-2_01
VV profil
VV IPE 360
VV STŘEŠNÍ OCELOVÁ KONSTRUKCE- Povrchová úprava pozinkováno- KLUZNÉ ULOŽENÍ VIZ VÝKRES 63-2
VV ks/1
VV v m/6,95
VV 6,95*1,353 9,403
VV Součet 96,029

34 M 15625101 drát metalizační Zn D 3mm kg 51,376 93,60 4 808,79 CS ÚRS 2020 01
VV 0,535kg/m2
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VV rekonstrukce
VV pozice
VV P.09-2_01
VV profil
VV IPE 400
VV STŘEŠNÍ OCELOVÁ KONSTRUKCE- Povrchová úprava pozinkováno- KLUZNÉ ULOŽENÍ VIZ VÝKRES 63-2
VV ks/1
VV v m/59,05
VV 59,05*1,467*0,535 46,345
VV rekonstrukce
VV pozice
VV P.09-2_01
VV profil
VV IPE 360
VV STŘEŠNÍ OCELOVÁ KONSTRUKCE- Povrchová úprava pozinkováno- KLUZNÉ ULOŽENÍ VIZ VÝKRES 63-2
VV ks/1
VV v m/6,95
VV 6,95*1,353*0,535 5,031
VV Součet 51,376
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Čapka Gerstnerova 5/658 Praha 7   DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 41 171,37

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 41 171,37 21,00% 8 645,99

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 49 817,36

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-03 - PBŘ - požárně bezpečnostní řešení   

Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita 
databáze směrných cen 2020/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než 
navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena 
ručně a digitálně z výkresů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 41 171,37

HSV - Práce a dodávky HSV 29 296,37

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 29 133,65

    998 - Přesun hmot 162,72

OST - Ostatní 11 875,00

2020-018-03 - PBŘ - požárně bezpečnostní řešení   

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 41 171,37

D HSV Práce a dodávky HSV 29 296,37

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 29 133,65
1 K 953943211 Osazování drobných kovových předmětů hasicího přístroje kus 13,000 146,30 1 901,90 CS ÚRS 2020 01

VV 59/Z

VV
"Hasící přístroj - PHP práškový  6 kg, hasící schopnost 34A           
umístění viz. př.č. D.1.3. Požárně bezpečnostní řešení"

VV (rukojeť přístroje má být ve výšce 1500 mm nad podlahou)
VV 1/PP
VV 59/Z
VV 59/Z - Hasící přístroj - PHP práškový  6 kg, hasící schopnost 34A, umístění viz. př.č. D.1.3. Požárně bezpečnostní řešení
VV ks
VV 3 3,000
VV 1/NP
VV 59/Z
VV 59/Z - Hasící přístroj - PHP práškový  6 kg, hasící schopnost 34A, umístění viz. př.č. D.1.3. Požárně bezpečnostní řešení
VV ks
VV 3 3,000
VV 2/NP
VV 59/Z
VV 59/Z - Hasící přístroj - PHP práškový  6 kg, hasící schopnost 34A, umístění viz. př.č. D.1.3. Požárně bezpečnostní řešení
VV ks
VV 3 3,000
VV 3/NP
VV 59/Z
VV 59/Z - Hasící přístroj - PHP práškový  6 kg, hasící schopnost 34A, umístění viz. př.č. D.1.3. Požárně bezpečnostní řešení
VV ks
VV 3 3,000
VV 4/NP
VV 59/Z
VV 59/Z - Hasící přístroj - PHP práškový  6 kg, hasící schopnost 34A, umístění viz. př.č. D.1.3. Požárně bezpečnostní řešení
VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 13,000

2 M 44932114
59/Z - Hasící přístroj - PHP práškový  6 kg, hasící schopnost 34A, umístění viz. př.č. D.1.3. Požárně 
bezpečnostní řešení

kus 13,000 799,90 10 398,70 CS ÚRS 2020 01

VV 1/PP

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-03 - PBŘ - požárně bezpečnostní řešení   
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 59/Z
VV 59/Z - Hasící přístroj - PHP práškový  6 kg, hasící schopnost 34A, umístění viz. př.č. D.1.3. Požárně bezpečnostní řešení
VV ks
VV 3 3,000
VV 1/NP
VV 59/Z
VV 59/Z - Hasící přístroj - PHP práškový  6 kg, hasící schopnost 34A, umístění viz. př.č. D.1.3. Požárně bezpečnostní řešení
VV ks
VV 3 3,000
VV 2/NP
VV 59/Z
VV 59/Z - Hasící přístroj - PHP práškový  6 kg, hasící schopnost 34A, umístění viz. př.č. D.1.3. Požárně bezpečnostní řešení
VV ks
VV 3 3,000
VV 3/NP
VV 59/Z
VV 59/Z - Hasící přístroj - PHP práškový  6 kg, hasící schopnost 34A, umístění viz. př.č. D.1.3. Požárně bezpečnostní řešení
VV ks
VV 3 3,000
VV 4/NP
VV 59/Z
VV 59/Z - Hasící přístroj - PHP práškový  6 kg, hasící schopnost 34A, umístění viz. př.č. D.1.3. Požárně bezpečnostní řešení
VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 13,000

3 K 953943212 Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny skříně pro hasicí přístroj kus 13,000 426,55 5 545,15 CS ÚRS 2020 01
VV 1/PP
VV 59/Z
VV 59/Z - Hasící přístroj - PHP práškový  6 kg, hasící schopnost 34A, umístění viz. př.č. D.1.3. Požárně bezpečnostní řešení
VV ks
VV 3 3,000
VV 1/NP
VV 59/Z
VV 59/Z - Hasící přístroj - PHP práškový  6 kg, hasící schopnost 34A, umístění viz. př.č. D.1.3. Požárně bezpečnostní řešení
VV ks
VV 3 3,000
VV 2/NP
VV 59/Z
VV 59/Z - Hasící přístroj - PHP práškový  6 kg, hasící schopnost 34A, umístění viz. př.č. D.1.3. Požárně bezpečnostní řešení
VV ks
VV 3 3,000
VV 3/NP
VV 59/Z
VV 59/Z - Hasící přístroj - PHP práškový  6 kg, hasící schopnost 34A, umístění viz. př.č. D.1.3. Požárně bezpečnostní řešení
VV ks
VV 3 3,000
VV 4/NP
VV 59/Z
VV 59/Z - Hasící přístroj - PHP práškový  6 kg, hasící schopnost 34A, umístění viz. př.č. D.1.3. Požárně bezpečnostní řešení
VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 13,000

4 M 44983131 skříňka na RHP kus 13,000 868,30 11 287,90 CS ÚRS 2020 01
VV 59/Z

VV "Hasící přístroj - PHP práškový  6 kg, hasící schopnost 34A           umístění viz. př.č. D.1.3. Požárně bezpečnostní řešení"

VV 1/PP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 59/Z
VV 59/Z - Hasící přístroj - PHP práškový  6 kg, hasící schopnost 34A, umístění viz. př.č. D.1.3. Požárně bezpečnostní řešení
VV ks
VV 3 3,000
VV 1/NP
VV 59/Z
VV 59/Z - Hasící přístroj - PHP práškový  6 kg, hasící schopnost 34A, umístění viz. př.č. D.1.3. Požárně bezpečnostní řešení
VV ks
VV 3 3,000
VV 2/NP
VV 59/Z
VV 59/Z - Hasící přístroj - PHP práškový  6 kg, hasící schopnost 34A, umístění viz. př.č. D.1.3. Požárně bezpečnostní řešení
VV ks
VV 3 3,000
VV 3/NP
VV 59/Z
VV 59/Z - Hasící přístroj - PHP práškový  6 kg, hasící schopnost 34A, umístění viz. př.č. D.1.3. Požárně bezpečnostní řešení
VV ks
VV 3 3,000
VV 4/NP
VV 59/Z
VV 59/Z - Hasící přístroj - PHP práškový  6 kg, hasící schopnost 34A, umístění viz. př.č. D.1.3. Požárně bezpečnostní řešení
VV ks
VV 1 1,000
VV Součet 13,000

D 998 Přesun hmot 162,72

5 K 998018002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 0,226 720,00 162,72 CS ÚRS 2020 01

D OST Ostatní 11 875,00
6 K OST - 60Z

60Z - Soubor tabulek pro bezpečnostní značení : samolepící fóliové normové značky - Použity tabulky z 
jednotlivých kategorií bezpečnostních typových značek

sada 5,000 2 375,00 11 875,00

VV Soubor tabulek pro bezpečnostní značení : samolepící fóliové normové značky

VV
Použity tabulky z jednotlivých kategorií bezpečnostních typových značek65Z - Soubor tabulek pro bezpečnostní značení : 
samolepící fóliové normové zna.

VV - únikové bezpečnostní tabulky a směry k bezpečí
VV - únikový východ šipka  + EXIT
VV - zákazy kouření a manipulace s otevřeným ohněm 
VV - hlavní vypínače a uzávěry médií, CENTRAL STOP a TOTAL STOP 
VV - označení výtahu v jednotlivých stanicích „Tento výtah neslouží k evakuaci osob“ 
VV - požárně bezpečnostní tabulky
VV - označení místa hasicího přístroje 
VV - naviják požární hadice 
VV - zákazové bezpečnostní tabulky
VV - výstražné bezpečnostní tabulky
VV - příkazové bezpečnostní tabulky
VV - informativní značky
VV - elektro značení tabulky
VV - hlavní uzávěry vody, plynu, informační tabulky
VV - označení tlakových lahví technických plynů
VV - označení chemických látek, kapalin, hořlavin, kyselin
VV - pokyny první pomoci
VV   Požadováno luminiscenční provedení bezpečnostního značení 
VV   (alespoň pro označení únikových cest a východů).
VV Mezisoučet 0,000
VV 1/PP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 60/Z

VV
60/Z - Soubor tabulek pro bezpečnostní značení : samolepící fóliové normové značky. Použity tabulky z jednotlivých 
kategorií bezpečnostních typových z

VV

"s
 a
 d
 a    "

VV 1 1,000
VV 1/NP
VV 60/Z

VV
60/Z - Soubor tabulek pro bezpečnostní značení : samolepící fóliové normové značky. Použity tabulky z jednotlivých 
kategorií bezpečnostních typových z

VV "s a d a    "
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV 60/Z

VV
60/Z - Soubor tabulek pro bezpečnostní značení : samolepící fóliové normové značky. Použity tabulky z jednotlivých 
kategorií bezpečnostních typových z

VV

"s
 a
 d
 a    "

VV 1 1,000
VV 3/NP
VV 60/Z

VV
60/Z - Soubor tabulek pro bezpečnostní značení : samolepící fóliové normové značky. Použity tabulky z jednotlivých 
kategorií bezpečnostních typových z

VV "s a d a    "
VV 1 1,000
VV 4/NP
VV 60/Z

VV
60/Z - Soubor tabulek pro bezpečnostní značení : samolepící fóliové normové značky. Použity tabulky z jednotlivých 
kategorií bezpečnostních typových z

VV

"s
 a
 d
 a    "

VV 1 1,000
VV střecha
VV 60/Z

VV
60/Z - Soubor tabulek pro bezpečnostní značení : samolepící fóliové normové značky. Použity tabulky z jednotlivých 
kategorií bezpečnostních typových z

VV

"s
 a
 d
 a    "

VV 0 0,000
VV Součet 5,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Čapka Gerstnerova 5/658 Praha 7 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 166 699,99

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 166 699,99 21,00% 245 007,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 411 706,99

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-04 - Technika prostředí staveb 

2020-018-04-01 - TPS -1.4.1.-  ZTI-vnitřní vodovod

Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita 
databáze směrných cen 2020/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než 
navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena 
ručně a digitálně z výkresů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 166 699,99

PSV - Práce a dodávky PSV 1 141 765,99

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 1 141 765,99

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 24 934,00

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-04 - Technika prostředí staveb 

2020-018-04-01 - TPS -1.4.1.-  ZTI-vnitřní vodovod
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 166 699,99

D PSV Práce a dodávky PSV 1 141 765,99

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 1 141 765,99

1 K 722-01
připojovací celoplastové potrubí pro rozvod studené a teplé vody(S 4, SDR 9, PN 22) + izolace z pěněného 
polyetylénu 9 mm20/2,3

m 310,000 332,39 103 040,28

2 K 722-02
připojovací celoplastové potrubí pro rozvod studené a teplé vody(S 4, SDR 9, PN 22) + izolace z pěněného 
polyetylénu 9 mm 25/2,8

m 274,000 369,76 101 313,14

3 K 722-03
stoupací a zavěšené celoplastové potrubí pro rozvod studené vody (S 4, SDR9, PN 22) + izolace z pěněného 
polyetylénu 13 mm 20/2,3

m 8,000 339,44 2 715,55

4 K 722-04
stoupací a zavěšené celoplastové potrubí pro rozvod studené vody (S 4, SDR9, PN 22) + izolace z pěněného 
polyetylénu 13 mm 25/2,8

m 231,000 378,83 87 509,27

5 K 722-05
stoupací a zavěšené celoplastové potrubí pro rozvod studené vody (S 4, SDR9, PN 22) + izolace z pěněného 
polyetylénu 13 mm 32/3,6

m 54,000 407,43 22 001,22

6 K 722-06
stoupací a zavěšené celoplastové potrubí pro rozvod studené vody (S 4, SDR9, PN 22) + izolace z pěněného 
polyetylénu 13 mm 40/4,5

m 21,000 440,23 9 244,75

7 K 722-07
stoupací a zavěšené celoplastové potrubí pro rozvod studené vody (S 4, SDR9, PN 22) + izolace z pěněného 
polyetylénu 13 mm 50/5,6

m 26,000 519,70 13 512,10

8 K 722-08
stoupací a zavěšené celoplastové potrubí pro rozvod studené vody (S 4, SDR9, PN 22) + izolace z pěněného 
polyetylénu 13 mm 63/7,1

m 12,000 622,58 7 471,01

9 K 722-09
stoupací a zavěšené celoplastové potrubí pro rozvod studené vody (S 4, SDR9, PN 22) + izolace z pěněného 
polyetylénu 13 mm 75/8,4

m 24,000 827,73 19 865,52

10 K 722-10 stoupací a zavěšené celoplastové potrubí pro rozvod teplé vody a cirkulace (S 4, SDR 9, PN 22) 20/2,3 m 295,000 251,75 74 265,66

11 K 722-11 izolace z čedičové vlny 20 mm s AL folií m 295,000 141,12 41 630,40

12 K 722-12 stoupací a zavěšené celoplastové potrubí pro rozvod teplé vody a cirkulace (S 4, SDR 9, PN 22) 25/2,8 m 320,000 286,09 91 549,44

13 K 722-13 izolace z čedičové vlny 25 mm s AL folií m 320,000 152,21 48 706,56

14 K 722-14 stoupací a zavěšené celoplastové potrubí pro rozvod teplé vody a cirkulace (S 4, SDR 9, PN 22) 32/3,6 m 64,000 306,63 19 624,32

15 K 722-15 izolace z čedičové vlny 30 mm s AL folií m 64,000 161,28 10 321,92

16 K 722-16 stoupací a zavěšené celoplastové potrubí pro rozvod teplé vody a cirkulace (S 4, SDR 9, PN 22) 40/4,5 m 39,000 330,35 12 883,81

17 K 722-17 izolace z čedičové vlny 40 mm s AL folií m 39,000 185,47 7 233,41

18 K 722-18 stoupací a zavěšené celoplastové potrubí pro rozvod teplé vody a cirkulace (S 4, SDR 9, PN 22) 50/5,6 m 30,000 399,74 11 992,32

2020-018-04-01 - TPS -1.4.1.-  ZTI-vnitřní vodovod

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-04 - Technika prostředí staveb 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 K 722-19 izolace z čedičové vlny 50 mm s AL folií m 30,000 215,71 6 471,36

20 K 722-20 stoupací a zavěšené celoplastové potrubí pro rozvod teplé vody a cirkulace (S 4, SDR 9, PN 22) 63/7,1 m 27,000 493,56 13 326,12

21 K 722-21 izolace z čedičové vlny 60 mm s AL folií m 27,000 281,23 7 593,26

22 K 722-22
potrubí z ocel. trub závitových pozinkovaných pro rozvod požární vody+ izolace z pěněného polyetylénu 9 mm 
DN 25

m 85,000 457,79 38 911,73

23 K 722-23
potrubí z ocel. trub závitových pozinkovaných pro rozvod požární vody+ izolace z pěněného polyetylénu 9 mm 
DN 32

m 15,000 509,40 7 641,00

24 K 722-24
potrubí z ocel. trub závitových pozinkovaných pro rozvod požární vody+ izolace z pěněného polyetylénu 9 mm 
DN 40

m 10,000 558,95 5 589,45

25 K 722-25
potrubí z ocel. trub závitových pozinkovaných pro rozvod požární vody+ izolace z pěněného polyetylénu 9 mm 
DN 50

m 9,000 641,61 5 774,49

26 K 722-26 kulový kohout-DN 20 ks 12,000 559,58 6 714,90

27 K 722-27 kulový kohout-DN 32 ks 4,000 857,12 3 428,46

28 K 722-28 kulový kohout-DN 50 ks 3,000 1 425,83 4 277,48

29 K 722-29 kulový kohout-DN 15 s výpustí ks 17,000 535,01 9 095,09

30 K 722-30 kulový kohout-DN 20 s výpustí ks 34,000 636,17 21 629,61

31 K 722-31 kulový kohout-DN 25 s výpustí ks 4,000 779,76 3 119,04

32 K 722-32 kulový kohout-DN 50 s vypustí ks 4,000 1 579,01 6 316,02

33 K 722-33 kulový kohout-DN 65 s výpustí ks 1,000 3 631,28 3 631,28

34 K 722-34 kulový kohout-DN 80 s výpustí ks 1,000 4 465,85 4 465,85

35 K 722-35 zpětný ventil-DN 32 ks 1,000 1 058,94 1 058,94

36 K 722-36 zpětný ventil-DN 50 ks 1,000 1 619,37 1 619,37

37 K 722-37 filtr-DN 32 ks 1,000 787,77 787,77

38 K 722-38 termostatický cirkulační ventil-DN 15 ks 0,000 2 173,41 0,00

39 K 722-39 potrubní oddělovač BA-DN 2" ks 1,000 16 887,69 16 887,69

40 K 722-40 pojistný ventil-DN 20 ks 2,000 850,41 1 700,82

41 K 722-41 expanzní nádoba 80 l (10 Bar, 70°C) s flowjet. armaturou ks 2,000 23 889,96 47 779,92

42 K 722-42 rohový ventil DN 15 ks 174,000 289,31 50 339,07

43 K 722-43 výtokový ventil na hadici 1/2"+zk ks 2,000 1 245,02 2 490,03

44 K 722-44 nezámrzný výtokový ventil na hadici 1/2"+zk ks 1,000 2 148,30 2 148,30

45 K 722-45 dvířka magnetická velikosti obkladu (pod obklad) ks 6,000 488,57 2 931,39

46 K 722-46 protipožární ucpávky potrubí-  Protipožární ucpávka pro potrubí do DN 32 ks 53,000 685,61 36 337,39
VV  Protipožární ucpávka pro potrubí do DN 32
VV 53 53,000
VV Součet 53,000

47 K 722-47 zaregulování soustavy ks 1,000 7 884,00 7 884,00

48 K 722-48 prohlídky, tlaková zkouška a desinfekce potrubí dle ČSN 75 5409 ks 1,000 50 532,30 50 532,30

49 K 722-49 cirkulační čerpadlo TV (Qmax=3,5 m3/h, výtlak-4 m, 3 stupně otáček, PN 10, 230 V) ks 1,000 6 755,69 6 755,69

50 K 722-50 podružný vodoměr na studenou vodu -DN 50 (u vstupu do objektu) ks 1,000 5 195,30 5 195,30

51 K 722-51 podružný vodoměr na studenou vodu -DN 50 (před ohřevem TV) ks 1,000 5 195,30 5 195,30

52 K 722-52 vodoměr na studenou vodu -3/4" a s integrovanou zpětnou klapkou- 2,5m3/h (dopouštění UT) ks 1,000 827,64 827,64

53 K 722-53 hydrant D19 s tvarově stálou hadicí 30 m (skříň s rámečkem 650/650/170 mm, plná bílá dvířka) ks 10,000 6 481,13 64 811,25

54 K 722-54
zaslepení stávající vodovodní přípojky včetně demontáže teleskopické soupravy, zaslepení uvedení do 
původního stavu

ks 1,000 2 718,00 2 718,00

57 K 998722203
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 11 408,660 0,08 900,00 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 24 934,00
56 K HZS2491 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí hod 100,000 249,34 24 934,00

Zpracoval: Metrostav a.s. Strana 1107 z 1201 13.05.2021



2020-018-D1-3 - Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa [zadání] s výkazem 13.11..xlsx 2020-018-04-02 - TPS -1.4...

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Čapka Gerstnerova 5/658 Praha 7 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 669 912,54

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 669 912,54 21,00% 140 681,63

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 810 594,17

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-04 - Technika prostředí staveb 

2020-018-04-02 - TPS -1.4.1.-  ZTI-vnitřní kanalizace 

Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita 
databáze směrných cen 2020/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než 
navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena 
ručně a digitálně z výkresů.
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2020-018-D1-3 - Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa [zadání] s výkazem 13.11..xlsx 2020-018-04-02 - TPS -1.4...

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 669 912,54

PSV - Práce a dodávky PSV 644 978,54

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 644 978,54

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 24 934,00

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-04 - Technika prostředí staveb 

2020-018-04-02 - TPS -1.4.1.-  ZTI-vnitřní kanalizace 
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2020-018-D1-3 - Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa [zadání] s výkazem 13.11..xlsx 2020-018-04-02 - TPS -1.4...

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 669 912,54

D PSV Práce a dodávky PSV 644 978,54

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 644 978,54

1 K 721-01
připojovací potrubí plastové - systém HT vč. objímek, závěsů a konzol pro uchycení potrubí s návlekovou 
izolací 5 mm d40

m 103,000 351,52 36 206,77

2 K 721-02
připojovací potrubí plastové - systém HT vč. objímek, závěsů a konzol pro uchycení potrubí s návlekovou 
izolací 5 mm d50

m 76,000 390,53 29 680,13

3 K 721-03
připojovací potrubí plastové - systém HT vč. objímek, závěsů a konzol pro uchycení potrubí s návlekovou 
izolací 5 mm d110

m 46,000 535,97 24 654,53

4 K 721-04
stoupací a zavěšené splaškové potrubí plastové odhlučněné (21 bB/4 l/s) vč. objímek, závěsů a konzol pro 
uchycení potrubí d70

m 220,000 537,44 118 237,68

5 K 721-05
stoupací a zavěšené splaškové potrubí plastové odhlučněné (21 bB/4 l/s) vč. objímek, závěsů a konzol pro 
uchycení potrubí d100

m 64,000 733,21 46 925,57

6 K 721-06
stoupací a zavěšené dešťové potrubí plastové odhlučněné (21 bB/4 l/s) vč. objímek, závěsů a konzol pro 
uchycení potrubí d100

m 45,000 733,21 32 994,54

7 K 721-07 svodné potrubí splaškové a dešťové kanalizace z plastového potrubí KG d100 m 8,000 405,05 3 240,43

8 K 721-08 svodné potrubí splaškové a dešťové kanalizace z plastového potrubí KG d125 m 12,000 472,32 5 667,84

9 K 721-09 svodné potrubí splaškové a dešťové kanalizace z plastového potrubí KG d200 m 8,000 705,10 5 640,77

10 K 721-10 potrubí pro odvod kondenzátu d40 m 498,000 322,92 160 814,16

11 K 721-11 ventilační hlavice -DN70 ks 14,000 912,24 12 771,36

12 K 721-12 ventilační hlavice -DN100 ks 4,000 796,32 3 185,28

13 K 721-13
střešní vtok DN 100 s integrovanou bitumen. manžetou a el. ohřěvem (Q=7,85 l/s), nástavec DN 100 s PVC 
manžetou

ks 3,000 5 066,73 15 200,19

14 K 721-14 Střešní vtok s bočním odtokem el.ohřev DN 110 s PVC manžetou ks 2,000 4 057,61 8 115,21

15 K 721-15 kondenzační sifon -DN 40 (Q=0,37 l/s) ks 62,000 698,31 43 295,22

16 K 721-16 podomítková zápacjová uzávěrka s přívodem vody DN 50, 1/2" ks 2,000 942,57 1 885,14

17 K 721-17 bezzápachová podlahová vpusť-DN 50 s nerezovou vtokovou mřížkou 115/115 mm ks 2,000 1 241,37 2 482,74

18 K 721-18 dvířka magnetická vel. obkladu (pod obklad) ks 4,000 143,10 572,40

19 K 721-19-1 protipožární ucpávky potrubí- Protipožární ucpávka pro potrubí DN 75 ks 71,000 462,83 32 860,80
VV Protipožární ucpávka pro potrubí DN 75

2020-018-04-02 - TPS -1.4.1.-  ZTI-vnitřní kanalizace 

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-04 - Technika prostředí staveb 
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2020-018-D1-3 - Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa [zadání] s výkazem 13.11..xlsx 2020-018-04-02 - TPS -1.4...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 71 71,000
VV Součet 71,000

20 K 721-19-2 protipožární ucpávky potrubí-  Protipožární ucpávka pro potrubí DN 110 ks 36,000 675,00 24 300,00
VV  Protipožární ucpávka pro potrubí DN 110 
VV 36 36,000
VV Součet 36,000

21 K 721-20 prohlídky, zkouška potrubí dle ČSN 75 67 60 ks 1,000 35 262,00 35 262,00

22 K 998721203
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 6 439,928 0,15 985,78 CS ÚRS 2020 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 24 934,00
23 K HZS2491 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí hod 100,000 249,34 24 934,00
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2020-018-D1-3 - Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa [zadání] s výkazem 13.11..xlsx 2020-018-04-03 - TPS -1.4...

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Čapka Gerstnerova 5/658 Praha 7 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 006 201,39

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 006 201,39 21,00% 211 302,29

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 217 503,68

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-04 - Technika prostředí staveb 

2020-018-04-03 - TPS -1.4.1.-  ZTI- zařizovací předměty

Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita 
databáze směrných cen 2020/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než 
navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena 
ručně a digitálně z výkresů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 006 201,39

PSV - Práce a dodávky PSV 998 721,19

    725 - ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY 998 721,19

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 7 480,20

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-04 - Technika prostředí staveb 

2020-018-04-03 - TPS -1.4.1.-  ZTI- zařizovací předměty
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 006 201,39

D PSV Práce a dodávky PSV 998 721,19

D 725 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY 998 721,19
1 K 725-01 závěsný klozet, podomítkový modul, sedátko, tlačítko ks 16,000 4 206,57 67 305,06

2 K 725-02 závěsný invalidní klozet, podomítkový modul, sedátko, tlačítko ks 4,000 11 282,09 45 128,36

3 K 725-03 závěsný bidet, podomítkový modul, sedátko, biddtová baterie ks 4,000 5 162,16 20 648,63

4 K 725-04 umyvadlo, sifon chrom, umyvadlová stojánková baterie s automatickou zátkou ks 67,000 2 575,03 172 526,81

5 K 725-05 umyvadlo invalidní, sifon chrom, umyvadlová stojánková baterie s automatickou zátkou ks 4,000 2 990,08 11 960,31

6 K 725-06
sprchový žlab s montážním tělesem s EPS s rámem a krytem z nerezové oceli v 55 mm , sprchové dveře do 
niky 900 mm, sprchová nástěnná baterie, sprchový set s hlavovou sprchou

ks 8,000 13 257,43 106 059,41

7 K 725-07 pisoár se senzor. splachovačem ks 7,000 4 819,18 33 734,25

8 K 725-08 dřezová stojánková baterie baterie ks 12,000 649,92 7 799,06

9 K 725-09 sifon-DN 50 ks 16,000 200,47 3 207,57

10 K 725-10
demontáž rozvodů vody - SV, TV a cirkulace (ležaté rozvody v chodbě 1.PP, stoupací a připojovací potrubí v 
patrech)

ks 1,000 222 950,00 222 950,00

11 K 725-11 demontáž stoupacího a připojovacívo potrubí splaškové a dešťové kanalizace včetně střešních vpustí ks 1,000 222 950,00 222 950,00

12 K 725-12 demontáž strojovny v 1.PP ks 1,000 40 131,00 40 131,00

13 K 725-13 odvoz suti na skládku ks 1,000 27 300,00 27 300,00

14 K Pol6
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

ks 1,000 17 020,73 17 020,73

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 7 480,20
15 K HZS2491 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí hod 30,000 249,34 7 480,20

2020-018-04-03 - TPS -1.4.1.-  ZTI- zařizovací předměty

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Čapka Gerstnerova 5/658 Praha 7  DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 203 862,69

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 203 862,69 21,00% 42 811,16

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 246 673,85

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-04 - Technika prostředí staveb 

2020-018-04-04 - TPS -1.4.2.-  Vnitřní plynovod 

Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita 
databáze směrných cen 2020/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než 
navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena 
ručně a digitálně z výkresů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 203 862,69

PSV - Práce a dodávky PSV 191 395,69

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 191 395,69

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 12 467,00

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-04 - Technika prostředí staveb 

2020-018-04-04 - TPS -1.4.2.-  Vnitřní plynovod 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 203 862,69

D PSV Práce a dodávky PSV 191 395,69

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 191 395,69
1 K 723111203 Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 20 m 32,000 337,16 10 789,12

2 K 723111206 Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 40 m 8,000 496,88 3 975,04

3 K 723-03 potrubí z ocel. trub černých spojovaných svařováním DN 65 m 20,000 651,48 13 029,60

4 K 723-04 potrubí z ocel. trub černých spojovaných svařováním DN 350 m 3,000 5 916,76 17 750,28

5 K 723-05 syntetický nátěr potrubí (2x základ) m 56,000 188,79 10 572,00

6 K 723-06 ocel. chránička DN 32 m 6,000 454,00 2 724,00

7 K 723-07 ocel. chránička DN 80 m 2,000 770,28 1 540,56

8 K 723-08 vzorkovací kohout DN 15 ks 2,000 480,60 961,20

9 K 723-09 kulový kohout DN 20 ks 4,000 657,40 2 629,60

10 K 723-10 kulový kohout DN 40 ks 2,000 1 356,85 2 713,70

11 K 723-11 kulový kohout přírubový DN 65 ks 3,000 7 026,14 21 078,42

12 K 723-12 bezpečnostní uzávěr- elektromagnetický ventil DN 65 ks 1,000 21 305,00 21 305,00

13 K 723-13 filtr DN 50 ks 1,000 5 626,50 5 626,50

14 K 723-14 manometr 0-6 kPa ks 2,000 2 440,00 4 880,00

15 K 723-15 turbínový plynoměr DN 50 ks 1,000 46 800,00 46 800,00

16 K 723-16 demontáž stávajícího potrubí včetně armatur ks 1,000 9 116,67 9 116,67

17 K 998723203
Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 1 754,917 9,06 15 904,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 12 467,00
18 K HZS2491 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí hod 50,000 249,34 12 467,00

2020-018-04-04 - TPS -1.4.2.-  Vnitřní plynovod 

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-04 - Technika prostředí staveb 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Čapka Gerstnerova 5/658 Praha 7   DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 11 839 020,28

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 11 839 020,28 21,00% 2 486 194,26

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 14 325 214,54

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-04 - Technika prostředí staveb 

2020-018-04-05 - TPS -1.4.3.- Topení a chlazení  

Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita 
databáze směrných cen 2020/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než 
navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena 
ručně a digitálně z výkresů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 11 839 020,28

PSV - Práce a dodávky PSV 10 897 013,76

    731-PotrFT - POTRUBÍ FANCOILY TOPENÍ 1 060 109,06

    731-PotrFCH - POTRUBÍ FANCOILY CHLAZENÍ 2 303 530,59

    731-připF - Připojení fancoilů etapa 2 867 051,37

    731-RU - Regulační uzel VZT 25 - etapa 2 43 623,04

    731-OT - TĚLESA ETAPA 2 603 850,07

    731-Stroj - STROJOVNA 2 461 032,97

    731-VSV - VÝROBNÍK STUDENÉ VODY NOVÝ 2 222 505,75

    731-VSVS - VÝROBNÍK STUDENÉ VODY STÁVAJÍCÍ 61 146,83

    731-dem - Demontáže 389 477,82

    731-Ost - OSTATNÍ 884 686,26

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 942 006,52

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-04 - Technika prostředí staveb 

2020-018-04-05 - TPS -1.4.3.- Topení a chlazení  
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 11 839 020,28

D PSV Práce a dodávky PSV 10 897 013,76

D 731-PotrFT POTRUBÍ FANCOILY TOPENÍ 1 060 109,06
1 K 731-PotrFT-01 Vícevrstvá kompozitní trubka PE-RT/AL/PE-RT 20x2,25 včetně tvarovek a izolace tl. 13 mm bm 1 200,000 289,02 346 819,20

2 K 731-PotrFT-02 Vícevrstvá kompozitní trubka PE-RT/AL/PE-RT 25x2,5 včetně tvarovek a izolace tl. 20 mm bm 50,000 403,13 20 156,50

3 K 731-PotrFT-03 Vícevrstvá kompozitní trubka PE-RT/AL/PE-RT 32x3 včetně tvarovek a izolace tl. 20 mm bm 110,000 512,97 56 426,37

4 K 731-PotrFT-04 Vícevrstvá kompozitní trubka PE-RT/AL/PE-RT 40x4 včetně tvarovek a izolace tl. 25 mm bm 120,000 715,35 85 842,12

5 K 731-PotrFT-05 Vícevrstvá kompozitní trubka PE-RT/AL/PE-RT 50x4,5 včetně tvarovek a izolace tl. 25 mm bm 170,000 954,86 162 326,71

6 K 731-PotrFT-06 Vícevrstvá kompozitní trubka PE-RT/AL/PE-RT 63x6 včetně tvarovek a izolace tl. 30 mm bm 120,000 1 276,28 153 153,00

7 K 731-PotrFT-07 Vícevrstvá kompozitní trubka PE-RT/AL/PE-RT 75x7,5 včetně tvarovek a izolace tl. 30 mm bm 50,000 1 770,95 88 547,55

8 K 731-PotrFT-08 Vícevrstvá kompozitní trubka PE-RT/AL/PE-RT 90x8,5 včetně tvarovek a izolace tl. 40 mm bm 10,000 3 122,76 31 227,56

9 K 731-PotrFT-09 Vícevrstvá kompozitní trubka PE-RT/AL/PE-RT 110x10 včetně tvarovek a izolace tl. 40 mm bm 15,000 3 777,50 56 662,52

10 K 731-PotrFT-10 Tepelná izolace venkovní 80mm vč. oplechování bm 45,000 1 309,95 58 947,53

D 731-PotrFCH POTRUBÍ FANCOILY CHLAZENÍ 2 303 530,59
11 K 731-PotrFCH-01 Vícevrstvá kompozitní trubka PE-RT/AL/PE-RT 32x3 včetně tvarovek a izolace kaiflex tl. 13 mm bm 1 200,000 499,68 599 617,20

12 K 731-PotrFCH-02 Vícevrstvá kompozitní trubka PE-RT/AL/PE-RT 40x4 včetně izolace kaiflex tl. 19 mm bm 90,000 729,18 65 626,47

13 K 731-PotrFCH-03 Vícevrstvá kompozitní trubka PE-RT/AL/PE-RT 50x4,5 včetně tvarovek a izolace kaiflex tl. 25 mm bm 120,000 1 046,77 125 612,76

14 K 731-PotrFCH-04 Vícevrstvá kompozitní trubka PE-RT/AL/PE-RT 63x6 včetně tvarovek a izolace kaiflex tl. 25 mm bm 150,000 1 385,84 207 875,85

15 K 731-PotrFCH-05 Vícevrstvá kompozitní trubka PE-RT/AL/PE-RT 75x7,5 včetně tvarovek a izolace kaiflex tl. 25 mm bm 120,000 2 373,92 284 870,04

16 K 731-PotrFCH-06 Vícevrstvá kompozitní trubka PE-RT/AL/PE-RT 90x8,5 včetně tvarovek a izolace kaiflex tl. 32 mm bm 100,000 3 356,81 335 680,80

17 K 731-PotrFCH-07 Vícevrstvá kompozitní trubka PE-RT/AL/PE-RT 110x10 včetně tvarovek a izolace kaiflex tl. 32 mm bm 70,000 3 902,17 273 151,97

18 K 731-PotrFCH-08 Ocelové potrubí DN125 včetně tvarovek a izolace kaiflex tl. 32 mm bm 60,000 1 837,84 110 270,16

19 K 731-PotrFCH-09 Ocelové potrubí DN150 včetně tvarovek a izolace kaiflex tl. 32 mm bm 50,000 2 286,65 114 332,40

20 K 731-PotrFCH-10 Tepelná izolace venkovní 80mm vč. oplechování bm 60,000 1 289,47 77 368,20

21 K 731-PotrFCH-11 KK15- Kulový kohout DN15 ks 4,000 408,23 1 632,90

22 K 731-PotrFCH-12 KK20- Kulový kohout DN20 ks 12,000 465,83 5 589,95

23 K 731-PotrFCH-13 KK25- Kulový kohout DN25 ks 2,000 586,40 1 172,81

2020-018-04-05 - TPS -1.4.3.- Topení a chlazení  

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-04 - Technika prostředí staveb 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

24 K 731-PotrFCH-14 UL40- Kulový kohout DN40 ks 12,000 917,74 11 012,82

25 K 731-PotrFCH-15 KK50- Uzavírací klapka mezipřírubová DN50 ks 8,000 1 172,54 9 380,28

26 K 731-PotrFCH-16 UK65- Uzavírací klapka mezipřírubová DN65 ks 16,000 1 882,79 30 124,64

27 K 731-PotrFCH-17 UK80- Uzavírací klapka mezipřírubová DN80 ks 6,000 2 141,69 12 850,11

28 K 731-PotrFCH-18 UK100- Uzavírací klapka mezipřírubová DN100 ks 2,000 2 518,88 5 037,76

29 K 731-PotrFCH-19 RVV20- Vyvažovací a regulační ventil DN20 včetně vypouštěcího nástavce ks 9,000 1 437,62 12 938,56

30 K 731-PotrFCH-20 STAP20- Regulátor tlakové diference DN 20 5-25 kPa ks 9,000 2 153,88 19 384,91

D 731-připF Připojení fancoilů etapa 2 867 051,37
31 K 731-připF-01 flexibilní připojovací hadice DN15 (délka 500 mm) včetně kaučukové izolace 13mm ks 210,000 436,35 91 632,45

32 K 731-připF-02 flexibilní připojovací hadice DN20 (délka 500 mm) včetně kaučukové izolace 13mm ks 6,000 561,93 3 371,55

33 K 731-připF-03 flexibilní připojovací hadice DN25 (délka 500 mm) včetně kaučukové izolace 20mm ks 214,000 787,42 168 508,52

34 K 731-připF-04 Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil DN15 s měřicími vsuvkami + pohon termoelektrický 24V (NC) ks 109,000 1 510,96 164 695,08

35 K 731-připF-05 Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil DN20 s měřicími vsuvkami + pohon termoelektrický 24V (NC) ks 107,000 2 026,66 216 852,73

36 K 731-připF-06 Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil DN25 s měřicími vsuvkami + pohon termoelektrický 24V (NC) ks 2,000 2 125,58 4 251,16

37 K 731-připF-07 Kulový kohout DN15 ks 212,000 408,23 86 543,91

38 K 731-připF-08 Kulový kohout DN20 ks 6,000 465,83 2 794,97

39 K 731-připF-09 Kulový kohout DN25 ks 214,000 586,40 125 490,46

40 K 731-připF-10 Kulový kohout DN32 ks 4,000 727,64 2 910,54

D 731-RU Regulační uzel VZT 25 - etapa 2 43 623,04
41 K 731-RU-01 RVT.25 - Tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil DN32 včetně termoelektrického pohonui 0-10V/24V ks 1,000 4 046,95 4 046,95

42 K 731-RU-02 RVV40 - Ruční vyvažovací ventil závitový s měřicími vsuvkami DN 40 ks 1,000 2 052,87 2 052,87

43 K 731-RU-03 RVV10 - Ruční vyvažovací ventil závitový s měřicími vsuvkami DN 10 ks 1,000 942,76 942,76

44 K 731-RU-04
Č.T.25 - Mokroběžné oběhové čerpadlo elektronicky řízené, DN 40, pracovní bod: Q=4m3/h; H=4m, modul 
pro dálkové vypínání, regulační režimy dp=c, dp=v

ks 1,000 14 147,13 14 147,13

45 K 731-RU-05 ZK50- zpětná klapka DN50 mezpřírubová ks 1,000 925,02 925,02

46 K 731-RU-06 UK50- Uzavírací klapka DN50 mezipřírubová ks 4,000 1 033,31 4 133,22

47 K 731-RU-07 F50- Filtr DN50 mezipřírubový ks 1,000 1 382,20 1 382,20

48 K 731-RU-08
RVCH.25 - Tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil DN50 včetně termoelektrického pohonui 0-
10V/24V

ks 1,000 10 103,46 10 103,46

49 K 731-RU-09 F65- Filtr DN65 mezipřírubový ks 1,000 1 945,94 1 945,94

50 K 731-RU-10 UK65- Uzavírací klapka DN65 mezipřírubová ks 3,000 1 314,50 3 943,49

D 731-OT TĚLESA ETAPA 2 603 850,07
51 K 731-OT-002-1 Deskové otopné těleso ventil kompakt 22-060140-60 ks 1,000 2 981,16 2 981,16

52 K 731-OT-008-1 Deskové otopné těleso ventil kompakt 22-060180-E0 ks 1,000 3 392,39 3 392,39

53 K 731-OT-012-1 Svisle orientované deskové těleso se spodním středovým připojením 20-200060-VOL ks 1,000 6 025,93 6 025,93

54 K 731-OT-013-1 Svisle orientované deskové těleso se spodním středovým připojením 20-200060-VOL ks 1,000 6 025,93 6 025,93

55 K 731-OT-022-1 Deskové otopné těleso ventil kompakt 11-060070-60 ks 1,000 1 845,12 1 845,12

56 K 731-OT-022a-1 Deskové otopné těleso ventil kompakt 22-060100-60 ks 1,000 2 567,66 2 567,66

57 K 731-OT-022b-1 Deskové otopné těleso ventil kompakt 11-060080-E0 ks 1,000 1 901,17 1 901,17

58 K 731-OT-105-1
Otopná konvektorová lavice bez ventilátoru s granitovou deskou; délka x šířka x výška = 1500 x 280 x 435; 
výkon 900 W

ks 1,000 11 277,08 11 277,08

59 K 731-OT-105-2
Otopná konvektorová lavice bez ventilátoru s granitovou deskou; délka x šířka x výška = 1500 x 280 x 435; 
výkon 900 W

ks 1,000 11 277,08 11 277,08

60 K 731-OT-105-3
Otopná konvektorová lavice bez ventilátoru s granitovou deskou; délka x šířka x výška = 1500 x 280 x 435; 
výkon 900 W

ks 1,000 11 277,08 11 277,08
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61 K 731-OT-107-1 Deskové otopné těleso ventil kompakt 21-060080-60 ks 1,000 2 186,46 2 186,46

62 K 731-OT-108-1 Deskové otopné těleso ventil kompakt 21-060080-60 ks 1,000 2 186,46 2 186,46

63 K 731-OT-11 Vícevrstvá kompozitní trubka PE-RT/AL/PE-RT 40x4 včetně izolace tl. 25 mm bm 40,000 735,10 29 403,92

64 K 731-OT-112-1 Svisle orientované deskové těleso se spodním středovým připojením 20-200060-VOL ks 1,000 6 025,93 6 025,93

65 K 731-OT-120-1 Deskové otopné těleso ventil kompakt 22-060090-60 ks 1,000 2 478,20 2 478,20

66 K 731-OT-128-1 Svisle orientované deskové těleso se spodním středovým připojením 20-200060-VOL ks 1,000 6 025,93 6 025,93

67 K 731-OT-203-1 Svisle orientované deskové těleso se spodním středovým připojením 20-200040-VOL ks 1,000 5 471,47 5 471,47

68 K 731-OT-204-1 Svisle orientované deskové těleso se spodním středovým připojením 20-200040-VOL ks 1,000 5 471,47 5 471,47

69 K 731-OT-207-1
Otopná konvektorová lavice bez ventilátoru s granitovou deskou; délka x šířka x výška = 1500 x 280 x 435; 
výkon 900 W

ks 1,000 11 277,08 11 277,08

70 K 731-OT-207-2
Otopná konvektorová lavice bez ventilátoru s granitovou deskou; délka x šířka x výška = 1500 x 280 x 435; 
výkon 900 W

ks 1,000 11 277,08 11 277,08

71 K 731-OT-207-3
Otopná konvektorová lavice bez ventilátoru s granitovou deskou; délka x šířka x výška = 1500 x 280 x 435; 
výkon 900 W

ks 1,000 11 277,08 11 277,08

72 K 731-OT-212-1 Svisle orientované deskové těleso se spodním středovým připojením 20-200060-VOL ks 1,000 6 025,93 6 025,93

73 K 731-OT-224-1 Deskové otopné těleso ventil kompakt 22-060180-60 ks 1,000 3 392,39 3 392,39

74 K 731-OT-235-1 Svisle orientované deskové těleso se spodním středovým připojením 20-200060-VOL ks 1,000 6 025,93 6 025,93

75 K 731-OT-303-1 Svisle orientované deskové těleso se spodním středovým připojením 20-200040-VOL ks 1,000 5 471,47 5 471,47

76 K 731-OT-304-1 Svisle orientované deskové těleso se spodním středovým připojením 20-200040-VOL ks 1,000 5 471,47 5 471,47

77 K 731-OT-307-1
Otopná konvektorová lavice bez ventilátoru s granitovou deskou; délka x šířka x výška = 1500 x 280 x 435; 
výkon 900 W

ks 1,000 11 277,08 11 277,08

78 K 731-OT-307-2
Otopná konvektorová lavice bez ventilátoru s granitovou deskou; délka x šířka x výška = 1500 x 280 x 435; 
výkon 900 W

ks 1,000 11 277,08 11 277,08

79 K 731-OT-307-3
Otopná konvektorová lavice bez ventilátoru s granitovou deskou; délka x šířka x výška = 1500 x 280 x 435; 
výkon 900 W

ks 1,000 11 277,08 11 277,08

80 K 731-OT-312-1 Svisle orientované deskové těleso se spodním středovým připojením 20-200060-VOL ks 1,000 6 025,93 6 025,93

81 K 731-OT-324-1 Deskové otopné těleso ventil kompakt 22-060180-60 ks 1,000 3 392,39 3 392,39

82 K 731-OT-335-1 Svisle orientované deskové těleso se spodním středovým připojením 20-200060-VOL ks 1,000 6 025,93 6 025,93

83 K 731-OT-401-1
Otopná konvektorová lavice bez ventilátoru s granitovou deskou; délka x šířka x výška = 1500 x 280 x 435; 
výkon 900 W

ks 1,000 11 277,08 11 277,08

84 K 731-OT-401-2
Otopná konvektorová lavice bez ventilátoru s granitovou deskou; délka x šířka x výška = 1500 x 280 x 435; 
výkon 900 W

ks 1,000 11 277,08 11 277,08

85 K 731-OT-401-3
Otopná konvektorová lavice bez ventilátoru s granitovou deskou; délka x šířka x výška = 1500 x 280 x 435; 
výkon 900 W

ks 1,000 11 277,08 11 277,08

86 K 731-OT-405-1 Svisle orientované deskové těleso se spodním středovým připojením 20-200040-VOL ks 1,000 5 471,47 5 471,47

87 K 731-OT-406-1 Svisle orientované deskové těleso se spodním středovým připojením 20-200040-VOL ks 1,000 5 471,47 5 471,47

88 K 731-OT-01 Uzavírací šroubení pro tělesa s integrovanou vložkou ks 12,000 565,75 6 788,96

89 K 731-OT-02 Termostatický ventil pro tělesa se spodním středovým připojením ks 12,000 732,00 8 784,05

90 K 731-OT-03 Termostatický ventil s plynulým a přesným nastavením ks 12,000 475,48 5 705,70

91 K 731-OT-04 Uzavírací a regulační šroubení ks 12,000 453,82 5 445,80

92 K 731-OT-05 Termoelektrický pohon ke konvektorům 24V on/off ks 12,000 390,12 4 681,40

93 K 731-OT-06 Termostatická hlavice typu B se zabezpečením pro veřejné prostory ks 24,000 226,86 5 444,71

94 K 731-OT-07 Vícevrstvá kompozitní trubka PE-RT/AL/PE-RT 16x2 včetně tvarovek a izolace tl. 13 mm bm 500,000 244,43 122 213,00

95 K 731-OT-08 Vícevrstvá kompozitní trubka PE-RT/AL/PE-RT 20x2,25 včetně tvarovek a izolace tl. 13 mm bm 200,000 289,02 57 803,20

96 K 731-OT-09 Vícevrstvá kompozitní trubka PE-RT/AL/PE-RT 25x2,5 včetně izolace tl. 20 mm bm 170,000 393,58 66 907,75

97 K 731-OT-10 Vícevrstvá kompozitní trubka PE-RT/AL/PE-RT 32x3 včetně izolace tl. 20 mm bm 35,000 503,69 17 628,98

98 K 731-OT-12 Vícevrstvá kompozitní trubka PE-RT/AL/PE-RT 50x4,5 včetně izolace tl. 25 mm bm 15,000 978,89 14 683,31

99 K 731-OT-13 Ruční vyvažovací ventil závitový s měřicími vsuvkami DN 20, vypouštěcí nástavec ks 1,000 1 298,39 1 298,39
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100 K 731-OT-14 Regulátor tlakové diference DN15 5-25 kPa ks 1,000 1 826,01 1 826,01

101 K 731-OT-15 Ruční vyvažovací ventil závitový s měřicími vsuvkami DN 10, vypouštěcí nástavec ks 1,000 1 159,07 1 159,07

102 K 731-OT-16 Regulátor tlakové diference DN15 5-25 kPa ks 1,000 1 826,01 1 826,01

103 K 731-OT-17 Ruční vyvažovací ventil závitový s měřicími vsuvkami DN 15, vypouštěcí nástavec ks 2,000 1 192,46 2 384,93

104 K 731-OT-18 Regulátor tlakové diference DN15 5-25 kPa ks 2,000 1 826,01 3 652,01

105 K 731-OT-19 Ruční vyvažovací ventil závitový s měřicími vsuvkami DN 25, vypouštěcí nástavec ks 1,000 1 513,60 1 513,60

106 K 731-OT-20 Regulátor tlakové diference DN20 10-60 kPa ks 1,000 2 014,65 2 014,65

D 731-Stroj STROJOVNA 2 461 032,97

107 K 731-Stroj-01
501- Plynový kondnezační kotel 2x200kW (při teplotách 50/30°C)- sestava dvou kotlů z výroby. Kotle budou 
vybaveny předsměšovacími modulačními hořáky, rozsah výkonu 34-400kW včetně propojení na straně vody - 
specifikace viz PD

kpl 1,000 339 946,43 339 946,43

108 K 731-Stroj-02 Pojistná skupina, vč. pojistného ventil 3 bary, manometru a odvzdušnění a izolace ks 2,000 22 775,57 45 551,14

109 K 731-Stroj-03 Regulační přístroj vč. ovládání přes internet ks 2,000 25 974,13 51 948,26

110 K 731-Stroj-04 Kaskádový modul až pro 4 kotle ks 1,000 5 439,34 5 439,34

111 K 731-Stroj-05 Propojovací sada DN65/DN80 pro 2xKB372-200, vč. uzavíracích klapek s pohonem a izolace ks 1,000 63 372,58 63 372,58

112 K 731-Stroj-06 Neutralizační zařízení NE0.1, vč. granulátu ks 1,000 10 709,43 10 709,43

113 K 731-Stroj-07 Zapůjčení demineralizační patrony pro prvotní napuštění ks 1,000 8 205,20 8 205,20

114 K 731-Stroj-08 Sada s demineralizační patronou P10, obsahuje plnící nástavec, digitální měřič vodivosti, náhradní náplň ks 1,000 23 651,72 23 651,72

115 K 731-Stroj-09 Sada společného odkouření DN200/DN250 pro 2 kotle ks 1,000 20 266,34 20 266,34

116 K 731-Stroj-11 EXP501- expanzní nádoba ke kotli o objemu 12 litrů, 10 bar ks 2,000 1 869,23 3 738,46

117 K 731-Stroj-12 Odkouření kotlů - kaskáda do společného kouřoovodu bm 7,000 3 785,60 26 499,20

118 K 731-Stroj-13

Kouřovod včetně kotvících prvků k fasádě - Vynášecí díl/250/0,5/lesk; koleno 85°/250/0,5/lesk; kozole lesk; 
Díl s KO/250/dlouhý/přetlak P1/05/lesk; kónická hlava/250/0,5/lesk; lůžko přestavitelné 300/60-100/lesk; 
Přechodový díl; Nastavitelný díl 250/195-250/0,5/lesk; rovný díl 250/0,5/lesk; těsnění dvoulamelové 
250/silikon

kpl 1,000 114 112,45 114 112,45

119 K 731-Stroj-14 Akumulační nádoba topení 1500 l včetně tepelné izolace ks 1,000 33 401,64 33 401,64

120 K 731-Stroj-15 RV500- Regulační ventil trojcestný Kvs=75 m3/h; pohon 0-10V ks 1,000 10 682,67 10 682,67

121 K 731-Stroj-16 EXP500 - Expanzní nádoba o objemu 400 litrů; 6 bar ks 1,000 11 637,26 11 637,26

122 K 731-Stroj-17 Expanzní kohout ks 1,000 966,88 966,88

123 K 731-Stroj-18
411- Deskový výměník 487kW teplá strana 53/43°C - ethylen glykol 30% 42m3/h, studená strana 40/50°C 
čistá voda, dp max 20kPa voda, dp max 40kPa glykol, tepelná izolace kaučuk

ks 1,000 130 412,10 130 412,10

124 K 731-Stroj-19 EXP 410- Expanzní nádoba o objemu 18 litrů; 10 bar ks 1,000 2 367,91 2 367,91

125 K 731-Stroj-20 UK150- Uzavírací klapka mezipřírubová DN150 ks 6,000 3 091,45 18 548,71

126 K 731-Stroj-21
č.420- Suchoběžné oběhové čerpadlo elektronicky řízené, DN 65, pracovní bod: Q=44m3/h; H=5m, modul pro 
dálkové vypínání, regulační režimy dp=c, dp=v

ks 1,000 45 731,50 45 731,50

127 K 731-Stroj-22 551- Nepřímotopený zásobník TUV 1500 l včetně tepelné izolace - dohřev ks 1,000 86 579,86 86 579,86

128 K 731-Stroj-23
552- Nepřímotopený zásobník TUV 1500 l včetně tepelné izolace - velkoplošný výměník pro předehřev 
odpadním teplem z kima +výměník tepla pro ohřev z kotle - předehřev

ks 1,000 86 579,86 86 579,86

129 K 731-Stroj-24 RV551- Dvoucestný regulančí ventil DN 40, včetně pohonu 24V on/off ks 1,000 3 784,14 3 784,14

130 K 731-Stroj-25 RV552- Dvoucestný regulančí ventil DN 32, včetně pohonu 24V on/off ks 1,000 3 293,75 3 293,75

131 K 731-Stroj-26 KK32- Kulový kohout DN32 ks 2,000 588,41 1 176,81

132 K 731-Stroj-27 KK50- Kulový kohout DN50 ks 2,000 1 098,01 2 196,01

133 K 731-Stroj-28 Expanzní nádoba do systémů s pitnou vodou; objem 50 litrů; tlak 10 bar ks 2,000 9 343,06 18 686,12

134 K 731-Stroj-29 UK50- Uzavírací klapka DN50 ks 3,000 1 033,31 3 099,92

135 K 731-Stroj-30 ZK501- Zpětná klapka DN50 ks 1,000 819,27 819,27

136 K 731-Stroj-31 F50- Filtr DN50 ks 1,000 958,78 958,78

137 K 731-Stroj-32 RVV50- Ruční vyvažovací ventil závitový s měřicími vsuvkami DN 50 ks 1,000 2 579,67 2 579,67
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138 K 731-Stroj-33
č.550Mokroběžné oběhové čerpadlo elektronicky řízené, DN 32, pracovní bod: Q=5,2m3/h; H=4m, modul pro 
dálkové vypínání, regulační režimy dp=c, dp=v

ks 1,000 12 138,22 12 138,22

139 K 731-Stroj-34 Teploměr 0-100°C ks 2,000 417,42 834,83

140 K 731-Stroj-35
502- Hlavní rozdělovač/sběrač vytápění - 2x výstup DN65, 4x výstup DN50, 2x výstup DN80, 2x výstup DN40; 
2x vstup DN100 ; průtok celkem 29,7 m3/hod; včetně vypouštění, tepelná izolace s oplechováním

ks 1,000 45 173,31 45 173,31

141 K 731-Stroj-36 RVV50- Ruční vyvažovací ventil závitový s měřicími vsuvkami DN 50 ks 3,000 2 579,67 7 739,00

142 K 731-Stroj-37 RVV32- Ruční vyvažovací ventil závitový s měřicími vsuvkami DN 32 ks 1,000 1 642,91 1 642,91

143 K 731-Stroj-38 Rvv80- Ruční vyvažovací ventil přírubový s měřicími vsuvkami DN 80 ks 1,000 7 995,08 7 995,08

144 K 731-Stroj-39 KK40- Uzavírací klapka DN40 ks 3,000 939,58 2 818,73

145 K 731-Stroj-40 UK50- Uzavírací klapka mezipřírubová DN50 ks 6,000 1 033,31 6 199,83

146 K 731-Stroj-41 UK80- Uzavírací klapka mezipřírubová DN80 ks 3,000 1 573,39 4 720,17

147 K 731-Stroj-42 UK65- Uzavírací klapka mezipřírubová DN65 ks 3,000 1 314,50 3 943,49

148 K 731-Stroj-43 ZK40- Zpětná klapka DN40 ks 1,000 633,36 633,36

149 K 731-Stroj-44 ZK50- Zpětná klapka DN50 ks 2,000 819,27 1 638,55

150 K 731-Stroj-45 ZK65- Zpětná klapka DN65 ks 1,000 1 274,91 1 274,91

151 K 731-Stroj-46 ZK80- Zpětná klapka DN80 ks 2,000 1 503,87 3 007,73

152 K 731-Stroj-47 F40- Filtr DN40 ks 1,000 692,87 692,87

153 K 731-Stroj-48 F50- Filtr DN50 ks 2,000 958,78 1 917,55

154 K 731-Stroj-49 F65- Filtr DN65 ks 1,000 1 945,94 1 945,94

155 K 731-Stroj-50 F80- Filtr DN80 ks 1,000 2 463,46 2 463,46

156 K 731-Stroj-51 RV540- Regulační ventil trojcestný Kvs=16 m3/h včetně pohonu 0-10V ks 1,000 5 314,13 5 314,13

157 K 731-Stroj-52
č.510- Mokroběžné oběhové čerpadlo elektronicky řízené, DN 32, pracovní bod: Q=5,2m3/h; H=6m, modul 
pro dálkové vypínání, regulační režimy dp=c, dp=v

ks 1,000 13 253,24 13 253,24

158 K 731-Stroj-53
č.520- Mokroběžné oběhové čerpadlo elektronicky řízené, DN 65, pracovní bod: Q=18m3/h; H=7m, modul pro 
dálkové vypínání, regulační režimy dp=c, dp=v

ks 1,000 28 721,24 28 721,24

159 K 731-Stroj-54
č.530- Mokroběžné oběhové čerpadlo elektronicky řízené, DN 32, pracovní bod: Q=4,2m3/h; H=6m, modul 
pro dálkové vypínání, regulační režimy dp=c, dp=v - ČERPADLO NAMONTOVÁNO V ETAPĚ I - pouze 
montáž na nový rozdělovač

ks 1,000 1 554,10 1 554,10

160 K 731-Stroj-55
č.540- Mokroběžné oběhové čerpadlo elektronicky řízené, DN 32, pracovní bod: Q=2,4m3/h; H=5,5m, modul 
pro dálkové vypínání, regulační režimy dp=c, dp=v

ks 1,000 12 138,22 12 138,22

161 K 731-Stroj-56
č.560- Mokroběžné oběhové čerpadlo elektronicky řízené, DN 40, pracovní bod: Q=7m3/h; H=4m, modul pro 
dálkové vypínání, regulační režimy dp=c, dp=v

ks 1,000 16 881,96 16 881,96

162 K 731-Stroj-57 S150- Separátor mikrobublin, nečistot a magnetitu s cyklónovou technologií DN150 ks 1,000 44 287,24 44 287,24

163 K 731-Stroj-58 Teploměr příložný ks 10,000 424,97 4 249,70

164 K 731-Stroj-60
134- Rozdělovač/sběrač chlazení - 4x výstup DN80, 2x výstup DN125; 2x vstup DN150; včetně vypouštění, 
tepelná izolace kaiflex 40mm s oplechovánm

ks 1,000 53 074,20 53 074,20

165 K 731-Stroj-61 UK80- Uzavírací klapka mezipřírubová DN80 ks 6,000 2 141,69 12 850,11

166 K 731-Stroj-62 UK125- Uzavírací klapka mezipřírubová DN125 ks 3,000 3 257,16 9 771,49

167 K 731-Stroj-63 UK150- Uzavírací klapka mezipřírubová DN150 ks 2,000 3 659,75 7 319,49

168 K 731-Stroj-64 ZK80- Zpětná klapka DN80 ks 2,000 2 072,16 4 144,32

169 K 731-Stroj-65 ZK125- Zpětná klapka DN125 ks 1,000 3 157,79 3 157,79

170 K 731-Stroj-66 RVV65-2- Ruční vyvažovací ventil přírubový s měřicími vsuvkami DN 65 ks 2,000 5 434,43 10 868,86

171 K 731-Stroj-67 RVV125- Ruční vyvažovací ventil přírubový s měřicími vsuvkami DN 125 ks 1,000 13 386,01 13 386,01

172 K 731-Stroj-68 Teploměr 0-50°C ks 6,000 504,41 3 026,48

173 K 731-Stroj-69
č.210- Mokroběžné oběhové čerpadlo elektronicky řízené, DN 65, pracovní bod: Q=14,3m3/h; H=6m, modul 
pro dálkové vypínání, regulační režimy dp=c, dp=v

ks 1,000 25 921,90 25 921,90

174 K 731-Stroj-70
č.220- Mokroběžné oběhové čerpadlo elektronicky řízené, DN 80, pracovní bod: Q=51m3/h; H=8m, modul pro 
dálkové vypínání, regulační režimy dp=c, dp=v

ks 1,000 47 592,45 47 592,45
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

175 K 731-Stroj-71
č.230- Mokroběžné oběhové čerpadlo elektronicky řízené, DN 65, pracovní bod: Q=11m3/h; H=6m, modul pro 
dálkové vypínání, regulační režimy dp=c, dp=v

ks 1,000 25 921,90 25 921,90

176 K 731-Stroj-72 Akumulační nádoba chlazení 3000 l včetně kaučukové tepelné izolace 40mm ks 1,000 96 325,68 96 325,68

177 K 731-Stroj-73 UK150- Uzavírací klapka mezipřírubová DN150 ks 5,000 3 659,75 18 298,74

178 K 731-Stroj-74 UK65- Uzavírací klapka mezipřírubová DN65 ks 2,000 1 882,79 3 765,58

179 K 731-Stroj-75 F150- Filtr přírubový DN150 ks 1,000 6 782,05 6 782,05

180 K 731-Stroj-76 RVV125- Ruční vyvažovací ventil přírubový s měřicími vsuvkami DN 125 ks 1,000 13 833,37 13 833,37

181 K 731-Stroj-77 S150- Separátor mikrobublin, nečistot a magnetitu s cyklónovou technologií DN150 ks 1,000 44 855,54 44 855,54

182 K 731-Stroj-78 EXP200- Expanzní nádoba o objemu 300 l, 6 bar ks 1,000 6 128,85 6 128,85

183 K 731-Stroj-79 Servisní ventil k expanzní nádobě ks 1,000 1 004,19 1 004,19

184 K 731-Stroj-80 131- Cyklonová vakuová odplyňovací jednotka pro udrožování kvality vody - provedení pro chlazení ks 1,000 82 443,54 82 443,54

185 K 731-Stroj-81 132- Zařízení pro doplňování soustavy a kontrolu tlaku bez čerpadla ks 1,000 37 923,98 37 923,98

186 K 731-Stroj-82
111- Deskový výměník 433kW teplá strana 13/7°C - čistá voda, studená strana 6/11°C - 82m3/h ethylen 
glykol 30%, dp max 20kPa voda, dp max 40kPa glykol, tepelná izolace kaučuk

ks 1,000 220 689,11 220 689,11

187 K 731-Stroj-83 EXP200- Expanzní nádoba o objemu 18 l, 10 bar ks 1,000 2 367,91 2 367,91

188 K 731-Stroj-84
121- Deskový výměník 59kW teplá strana 13/7°C - čistá voda, studená strana 6/12°C - 9,2m3/h ethylen glykol 
30%, dp max 20kPa voda, dp max 40kPa glykol

ks 1,000 80 079,55 80 079,55

189 K 731-Stroj-85 EXP100- Expanzní nádoba o objemu 18 l, 10 bar ks 1,000 2 367,91 2 367,91

190 K 731-Stroj-86 UK65- Uzavírací mezipřírubová klapka DN 65 ks 5,000 1 882,79 9 413,95

191 K 731-Stroj-87 UL150- Uzavírací mezipřírubová klapka DN 150 ks 5,000 3 659,75 18 298,74

192 K 731-Stroj-88
č.110- Suchoběžné oběhové čerpadlo elektronicky řízené, DN 125, pracovní bod: Q=82m3/h; H=5m, modul 
pro dálkové vypínání, regulační režimy dp=c, dp=v

ks 1,000 73 599,25 73 599,25

193 K 731-Stroj-89
č.120- Mokroběžné oběhové čerpadlo elektronicky řízené, DN 50, pracovní bod: Q=8,2m3/h; H=5m, modul 
pro dálkové vypínání, regulační režimy dp=c, dp=v

ks 1,000 22 391,64 22 391,64

194 K 731-Stroj-90 Pojistný ventil 4 bary ks 4,000 1 005,10 4 020,38

195 K 731-Stroj-91 Montáž teplotních jímek pro teploměry MaR ks 20,000 31,94 638,82

196 K 731-Stroj-92
Stanice pro přípravu a doplňování glykolové směsi - objem 200l, stanice pro míchání, skladování a 
dopravování

ks 1,000 49 990,30 49 990,30

197 K 731-Stroj-93 Solenoidový ventil DN 20 včetně pohonu 24V on/off ks 2,000 2 044,32 4 088,63

198 K 731-Stroj-94 Zpětná klapka DN 20 ks 2,000 309,67 619,35

199 K 731-Stroj-95 Nemrznoucí směs glykol 30% l 1 300,000 23,93 31 112,90

200 K 731-Stroj-96 Vypouštěcí ventil ks 12,000 236,24 2 834,83

D 731-VSV VÝROBNÍK STUDENÉ VODY NOVÝ 2 222 505,75

201 K 731-VSV-01

110- Chladící jednotka; chladící výkon 433 kW (81 m3/h) (7/12°); HEAT RECOVERY 487 kW (45,2 m3/h) 
(50/40°C); El. Příkon 136 kW, Maximální proud 317 A, hmotnost 4,3 t, integrovaný hydromodul na straně 
studené vody vč. Oběhového čerpadla, integrovaný hydromodul na straně topné vody včetně oběhového 
čerpadla a trojcestného směšovacího ventilu, komunikační karta Modbus RTU - specifikace viz PD

ks 1,000 2 084 488,68 2 084 488,68

202 K 731-VSV-02 Antivibrační podložky pod chiller ks 1,000 53 170,85 53 170,85

203 K 731-VSV-03 UK125- Uzavírací klapka mezipřírubová DN125 ks 4,000 3 257,16 13 028,65

204 K 731-VSV-04 GK125- Gumový kompenzátor DN125 ks 2,000 3 584,67 7 169,34

205 K 731-VSV-05 RVV100- Ruční vyvažovací ventil přírubový s měřicími vsuvkami DN 100 ks 1,000 11 026,65 11 026,65

206 K 731-VSV-06 F125- Filtr DN125 ks 1,000 5 397,12 5 397,12

207 K 731-VSV-07 UK150- Uzavírací klapka mezipřírubová DN150 ks 4,000 3 659,75 14 638,99

208 K 731-VSV-08 GK150- Gumový kompenzátor DN150 ks 2,000 4 253,34 8 506,68

209 K 731-VSV-09 F150- Filtr DN150 ks 1,000 6 782,05 6 782,05

210 K 731-VSV-10 RVV125- Ruční vyvažovací ventil přírubový s měřicími vsuvkami DN 125 ks 1,000 13 833,37 13 833,37

211 K 731-VSV-11 Automatický odvzdušňovací ventil DN 20 ks 4,000 634,73 2 538,90
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212 K 731-VSV-12 vypouštěcí kohouty DN 20 ks 4,000 481,12 1 924,47

D 731-VSVS VÝROBNÍK STUDENÉ VODY STÁVAJÍCÍ 61 146,83

213 K 731-VSVS-01
120- Stávající chiller (přesunutý) - chladící výkon 59 kW; hmotnost 850 kg, příkon 22 kW, max proud 79A, 
startovací proud 182A včetně oběhového čerpadla

ks 1,000 10 867,86 10 867,86

214 K 731-VSVS-02 Doplnění komunikační karty Modbus RTU ks 1,000 5 545,90 5 545,90

215 K 731-VSVS-03 Antivibrační podložky pod chiller ks 1,000 22 682,30 22 682,30

216 K 731-VSVS-04 UK65. Uzavírací klapka mezipřírubová DN65 ks 4,000 1 882,79 7 531,16

217 K 731-VSVS-05 GK65- Gumový kompenzátor DN65 ks 2,000 2 055,05 4 110,11

218 K 731-VSVS-06 F65- Filtr DN65 ks 1,000 2 514,24 2 514,24

219 K 731-VSVS-07 RVV65-2- Ruční vyvažovací ventil přírubový s měřicími vsuvkami DN 65 ks 1,000 5 663,39 5 663,39

220 K 731-VSVS-08 Automatický odvzdušňovací ventil DN 20 ks 2,000 634,73 1 269,45

221 K 731-VSVS-09 vypouštěcí kohouty DN 20 ks 2,000 481,21 962,42

D 731-dem Demontáže 389 477,82
222 K 731-dem-01 Kotelna ve 4NP včetně příslušenství (4x kotel, příslušenství, odkoučení, atd) ks 1,000 71 344,00 71 344,00

223 K 731-dem-02 Strojovna UT 1PP (rozdělovače, sběrače, příslušenství) ks 1,000 17 836,00 17 836,00

224 K 731-dem-03 Stoupací potrubí z kotelny do 1PP včetně izolací DN 150 bm 90,000 531,53 47 837,79

225 K 731-dem-04 Přípojka topení skleníkd DN 125 včetně izolace bm 130,000 440,90 57 316,35

226 K 731-dem-05 Ležaté rozvody UT pod stropem suterénu bm 220,000 267,54 58 858,80

227 K 731-dem-06 Stávající otopná tělesa včetně stoupaček ks 138,000 570,75 78 763,78

228 K 731-dem-07 Chladicí jednotka pro 1PP sever - demontáž likvidace ks 1,000 10 701,60 10 701,60

229 K 731-dem-08 Strojovna chlazení 1PP sever, přípojka chlazení pro 1NP bm 90,000 133,77 12 039,30

230 K 731-dem-09 Chladicí jednotka pro 2NP (na střeše) - demontáž, likvidace ks 1,000 10 701,60 10 701,60

231 K 731-dem-10 Stoupačka bm 50,000 133,77 6 688,50

232 K 731-dem-11 Chladicí jednotka pro 1PP jih (na střeše) - demontáž, opětovná montáž ks 1,000 10 701,60 10 701,60

233 K 731-dem-12 Stoupačka bm 50,000 133,77 6 688,50

D 731-Ost OSTATNÍ 884 686,26
234 K 731-Ost-01 Montáž teplotních a tlakových čidel dle požadavku MaR ks 30,000 159,80 4 793,88

235 K 731-Ost-02 Požární ucpávky potrubí RTCH - HILTI CP601S ks 50,000 3 170,26 158 512,90

236 K 731-Ost-04 Pomocný a spojovací materiál, závěsy kg 800,000 559,56 447 647,20

237 K 731-Ost-05 Dokumentace zkutečného stavu ks 1,000 5 433,88 5 433,88

238 K 731-Ost-06 Tlakové, topné a dilatační zkoušky ks 1,000 99 129,49 99 129,49

239 K 731-Ost-07 Zkušební provoz ks 1,000 2 173,54 2 173,54

240 K 731-Ost-08 Zaregulování systému RTCH včetně vydání protokolu ks 1,000 145 259,66 145 259,66

241 K 731-Ost-09 Výchozí revize zařízení ks 1,000 21 735,71 21 735,71

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 942 006,52
242 K HZS3211

Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér 
vzduchotechniky a chlazení, topení

hod 3 778,000 249,34 942 006,52 CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Čapka Gerstnerova 5/658 Praha 7  DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 175 625,12

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 6 175 625,12 21,00% 1 296 881,28

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 472 506,40

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-04 - Technika prostředí staveb 

2020-018-04-06 - TPS -1.4.4.- Vzduchotechnika

Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita 
databáze směrných cen 2020/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než 
navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena 
ručně a digitálně z výkresů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 6 175 625,12

PSV - Práce a dodávky PSV 5 753 492,50

    751-WC - Větrání WC 214 899,23

    751-DG3NP - Digestoř laboratoř 3.NP 45 454,17

    751-DG4NP - Digestoř laboratoř 4.NP 133 268,59

    751-VěK - Větrání kotelny 59 297,37

    751-SB - VZT Stará budova 790 686,96

    751-A25 - Anemostaty - zaříezní 25 818 248,98

    751-CHÚS - CHÚC schodiště sever 358 197,64

    751-CHÚSTř- - CHÚC schodiště střed 508 276,75

    751-Větrsklad - Větrání skladů 18 656,91

    751-FaSB - FANCOILY-STARÁ BUDOVA 2 478 122,26

    751-Klim1PP - Klimatizace server 1PP 59 220,71

    751-KlimSK - Klimatizace spojovacího krčku 182 104,93

    751-Ost - VZT- Ostatní 87 058,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 422 132,62

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-04 - Technika prostředí staveb 

2020-018-04-06 - TPS -1.4.4.- Vzduchotechnika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 6 175 625,12

D PSV Práce a dodávky PSV 5 753 492,50

D 751-WC Větrání WC 214 899,23
1 K 751-WC-10a-01 Ventilátor do potrubí tříotáčkový ø200 (400m3/h - 250Pa) ks 1,000 4 461,83 4 461,83

2 K
751-WC-
TL.10a.1-02

Tlumič hluku ø200-900 ks 1,000 2 098,25 2 098,25

3 K
751-WC-
TL.10a.2-03

Tlumič hluku ø200-600 ks 1,000 1 732,60 1 732,60

4 K 751-WC-04 Zpětná klapka RSK 200 ks 1,000 374,54 374,54

5 K 751-WC-05 Spiro potrubí přímé ø200 bm 4,000 473,10 1 892,41

6 K 751-WC-06 Spiro potrubí tvarovky ø200 ks 4,000 563,26 2 253,05

7 K 751-WC-07 Spiro potrubí přímé ø160 bm 3,000 401,28 1 203,84

8 K 751-WC-08 Spiro potrubí tvarovky ø160 ks 5,000 368,99 1 844,97

9 K
751-WC-V.10a.1-
09

Talířový ventil odvodní kovový ø160 ks 4,000 301,97 1 207,87

10 K
751-WC-V.10a.2-
10

Talířový ventil odvodní kovový ø125 ks 2,000 245,13 490,26

11 K 751-WC-11 Sonoflex ø160 bm 8,000 227,51 1 820,09

12 K 751-WC-12 Sonoflex ø125 bm 5,000 217,09 1 085,45

13 K 751-WC-10b-14 Ventilátor do potrubí tříotáčkový ø200 (400m3/h - 250Pa) ks 1,000 4 461,83 4 461,83

14 K 751-WC-15 Tlumič hluku ø200-900 ks 1,000 2 098,25 2 098,25

15 K 751-WC-16 Tlumič hluku ø200-600 ks 1,000 1 732,60 1 732,60

16 K 751-WC-17 Zpětná klapka RSK 200 ks 1,000 374,54 374,54

17 K 751-WC-18 Spiro potrubí přímé ø200 bm 12,000 473,10 5 677,23

18 K 751-WC-19 Spiro potrubí tvarovky ø200 ks 6,000 563,26 3 379,58

19 K 751-WC-20 Spiro potrubí přímé ø160 bm 2,000 401,28 802,56

20 K 751-WC-21 Spiro potrubí tvarovky ø160 ks 5,000 368,99 1 844,97

21 K
751-WC-V.10b.1-
22

Talířový ventil odvodní kovový ø160 ks 4,000 301,97 1 207,87

2020-018-04-06 - TPS -1.4.4.- Vzduchotechnika

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-04 - Technika prostředí staveb 
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22 K
751-WC-
.V.10b.2-23

Talířový ventil odvodní kovový ø125 ks 2,000 245,13 490,26

23 K 751-WC-24 Sonoflex ø160 bm 8,000 227,51 1 820,09

24 K 751-WC-25 Sonoflex ø125 bm 5,000 217,09 1 085,45

25 K 751-WC-11a-26 Ventilátor do potrubí tříotáčkový ø200 (400m3/h - 250Pa) ks 1,000 4 461,83 4 461,83

26 K
751-WC-
TL.11a.1-27

Tlumič hluku ø200-900 ks 1,000 2 098,25 2 098,25

27 K
751-WC-
TL.11a.2-28

Tlumič hluku ø200-600 ks 1,000 1 732,60 1 732,60

28 K 751-WC-29 Zpětná klapka RSK 200 ks 1,000 374,54 374,54

29 K
751-WC9V.11a.1-
30

Talířový ventil odvodní kovový ø200 ks 1,000 351,08 351,08

30 K
751-WC-V.11a.2-
31

Talířový ventil odvodní kovový ø160 ks 3,000 301,97 905,91

31 K
751-WC-V.11a.3-
32

Talířový ventil odvodní kovový ø125 ks 2,000 246,24 492,48

32 K 751-WC-11b-34 Ventilátor do potrubí tříotáčkový ø200 (400m3/h - 250Pa) ks 1,000 4 461,83 4 461,83

33 K
751-WC-
TL.11b.1-34

Tlumič hluku ø200-900 ks 1,000 2 098,25 2 098,25

34 K
751-WC-
TL.11b.2-35

Tlumič hluku ø200-600 ks 1,000 1 732,60 1 732,60

35 K 751-WC-36 Zpětná klapka RSK 200 ks 1,000 374,54 374,54

36 K
751-WC-V.11b.1-
37

Talířový ventil odvodní kovový ø200 ks 1,000 351,08 351,08

37 K
751-WC-V.11b.2-
38

Talířový ventil odvodní kovový ø160 ks 2,000 301,97 603,94

38 K
751-WC-V.11b.3-
39

Talířový ventil odvodní kovový ø125 ks 2,000 246,24 492,48

39 K 751-WC-40 Spiro potrubí tvarovky ø250 ks 3,000 543,56 1 630,67

40 K 751-WC-41 Spiro potrubí přímé ø225 bm 5,000 474,58 2 372,92

41 K 751-WC-42 Spiro potrubí tvarovky ø225 ks 5,000 831,90 4 159,50

42 K 751-WC-43 Spiro potrubí přímé ø200 bm 12,000 473,10 5 677,23

43 K 751-WC-44 Spiro potrubí tvarovky ø200 ks 15,000 563,26 8 448,94

44 K 751-WC-45 Spiro potrubí přímé ø160 bm 5,000 401,28 2 006,41

45 K 751-WC-46 Spiro potrubí tvarovky ø160 ks 7,000 368,99 2 582,95

46 K 751-WC-47 Sonoflex ø200 bm 6,000 252,12 1 512,72

47 K 751-WC-48 Sonoflex ø160 bm 6,000 227,51 1 365,07

48 K 751-WC-49 Sonoflex ø125 bm 6,000 217,09 1 302,54

49 K 751-WC-12a-50 Ventilátor do potrubí tříotáčkový ø200 (400m3/h - 250Pa) ks 1,000 4 461,83 4 461,83

50 K
751-WC-
TL.12a.1-51

Tlumič hluku ø200-900 ks 2,000 2 098,25 4 196,51

51 K 751-WC-52 Zpětná klapka RSK 200 ks 1,000 374,54 374,54

52 K
751-WC-V.12a.1-
53

Talířový ventil odvodní kovový ø200 - Elektrodesign ks 1,000 351,08 351,08

53 K
751-WC-V.12a.2-
54

Talířový ventil odvodní kovový ø160 - Elektrodesign ks 3,000 301,97 905,91

54 K
751-WC-V.12a.3-
55

Talířový ventil odvodní kovový ø125 - Elektrodesign ks 2,000 246,24 492,48

55 K 751-WC-12b-56 Ventilátor do potrubí tříotáčkový ø200 (400m3/h - 250Pa) ks 1,000 4 461,83 4 461,83
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56 K
751-WC-
TL.12b.1-57

Tlumič hluku ø200-900 ks 1,000 2 098,25 2 098,25

57 K
751-WC-
TL.12b.2-58

Tlumič hluku ø200-600 ks 1,000 1 732,60 1 732,60

58 K 751-WC-59 Zpětná klapka ø200 ks 1,000 374,54 374,54

59 K
751-WC-V.12b.1-
60

Talířový ventil odvodní kovový ø200 ks 1,000 351,08 351,08

60 K
751-WC-V.12b.2-
61

Talířový ventil odvodní kovový ø160 ks 2,000 301,97 603,94

61 K
751-WC-V.12b.3-
62

Talířový ventil odvodní kovový ø125 ks 2,000 246,24 492,48

62 K 751-WC-63 Spiro potrubí tvarovky ø250 ks 3,000 543,56 1 630,67

63 K 751-WC-64 Spiro potrubí přímé ø225 bm 5,000 474,58 2 372,92

64 K 751-WC-65 Spiro potrubí tvarovky ø225 ks 4,000 831,90 3 327,60

65 K 751-WC-66 Spiro potrubí přímé ø200 bm 12,000 473,10 5 677,23

66 K 751-WC-67 Spiro potrubí tvarovky ø200 ks 15,000 563,26 8 448,94

67 K 751-WC-68 Spiro potrubí přímé ø160 bm 5,000 401,28 2 006,41

68 K 751-WC-69 Spiro potrubí tvarovky ø160 ks 7,000 368,99 2 582,95

69 K 751-WC-70 Sonoflex ø200 bm 6,000 252,12 1 512,72

70 K 751-WC-71 Sonoflex ø160 bm 6,000 227,51 1 365,07

71 K 751-WC-72 Sonoflex ø125 bm 6,000 217,09 1 302,54

72 K 751-WC-13a-73 Ventilátor do potrubí tříotáčkový ø200 (400m3/h - 250Pa) ks 1,000 4 461,83 4 461,83

73 K
751-WC-
TL.13a.1-74

Tlumič hluku ø200-900 ks 1,000 2 098,25 2 098,25

74 K
751-WC-
TL.13a.2-75

Tlumič hluku ø200-600 ks 1,000 1 732,60 1 732,60

75 K 751-WC-76 Zpětná klapka RSK 200 ks 1,000 374,54 374,54

76 K
751-WC-V.13a.1-
77

Talířový ventil odvodní kovový ø200 ks 1,000 351,08 351,08

77 K
751-WC-V.13a.2-
78

Talířový ventil odvodní kovový ø160 ks 3,000 301,97 905,91

78 K
751-WC-V.13a.3-
79

Talířový ventil odvodní kovový ø125 ks 2,000 246,24 492,48

79 K 751-WC-13b-80 Ventilátor do potrubí tříotáčkový ø200 (400m3/h - 250Pa) ks 1,000 4 461,83 4 461,83

80 K
751-WC-
TL.13b.1-81

Tlumič hluku ø200-900 ks 1,000 2 098,25 2 098,25

81 K
751-WC-
TL.13b.2-82

Tlumič hluku ø200-600 ks 1,000 1 732,60 1 732,60

82 K 751-WC-83 Zpětná klapka RSK 200 ks 1,000 374,54 374,54

83 K
751-WC-V.13b.1-
84

Talířový ventil odvodní kovový ø200 ks 1,000 351,08 351,08

84 K
751-WC-V.13b.2-
85

Talířový ventil odvodní kovový ø160 ks 3,000 301,97 905,91

85 K
751-WC-V.13b.3-
86

Talířový ventil odvodní kovový ø125 ks 2,000 246,24 492,48

86 K 751-WC-87 Spiro potrubí tvarovky ø250 ks 3,000 543,56 1 630,67

87 K 751-WC-88 Spiro potrubí přímé ø225 bm 5,000 474,58 2 372,92

88 K 751-WC-89 Spiro potrubí tvarovky ø225 ks 4,000 831,90 3 327,60

89 K 751-WC-90 Spiro potrubí přímé ø200 bm 12,000 473,10 5 677,23

90 K 751-WC-91 Spiro potrubí tvarovky ø200 ks 15,000 563,26 8 448,94
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91 K 751-WC-92 Spiro potrubí přímé ø160 bm 5,000 401,28 2 006,41

92 K 751-WC-93 Spiro potrubí tvarovky ø160 ks 7,000 368,99 2 582,95

93 K 751-WC-94 Sonoflex ø200 bm 6,000 252,12 1 512,72

94 K 751-WC-95 Sonoflex ø160 bm 6,000 227,51 1 365,07

95 K 751-WC-96 Sonoflex ø125 bm 6,000 217,09 1 302,54

96 K 751-WC-97 Potrubí čtyřhranné přímé m2 7,000 612,79 4 289,54

97 K 751-WC-98 Potrubí čtyřhranné tvarovky m2 5,000 645,20 3 225,98

98 K 751-WC-99 Tepelná izolace venkovní minerální vata 80mm s oplechováním m2 8,000 1 021,05 8 168,41

D 751-DG3NP Digestoř laboratoř 3.NP 45 454,17

99 K
751-DG3NP-13c-
01

Ventilátor do potrubí zvukově izoloaný, pracovní bod 1350m3/h - 250Pa. sací hrdlo ø315, venkovní 
provedení, EC motor, řézení 0-10V

ks 1,000 14 771,98 14 771,98

100 K 751-DG3NP-02 Regulátor otáček 0-10V nástěnný umístěný na digestoři ks 1,000 11 822,69 11 822,69

101 K
751-DG3NP-
TL.13c.1-0

Tlumič hluku ø250-900 ks 1,000 2 392,08 2 392,08

102 K
751-DG3NP-
TL.13c.1.1

Tlumič hluku ø315-900 ks 1,000 3 652,70 3 652,70

103 K 751-DG3NP-05 Výfukový kus s mřížkou proti ptactvu ø315 ks 1,000 672,90 672,90

104 K 751-DG3NP-06 Zpětná klapka ø315 ks 1,000 506,21 506,21

105 K 751-DG3NP-07 Pružná manžeta ø315 ks 1,000 307,41 307,41

106 K 751-DG3NP-08 Spiro potrubí přímé ø250 bm 1,000 512,06 512,06

107 K 751-DG3NP-09 Spiro potrubí tvarovky ø250 ks 3,000 543,56 1 630,67

108 K 751-DG3NP-10 Spiro potrubí přímé ø315 bm 1,000 675,31 675,31

109 K 751-DG3NP-11 Spiro potrubí tvarovky ø315 ks 3,000 775,38 2 326,14

110 K 751-DG3NP-12 Ohebné potrubí sonoflex ø250 ks 1,000 282,30 282,30

111 K 751-DG3NP-13 Potrubí čtyřhranné přímé m2 3,000 612,79 1 838,37

112 K 751-DG3NP-14 Potrubí čtyřhranné tvarovky m2 2,000 645,20 1 290,39

113 K
751-DG3NP-IZ-T-
Ext-1

Tepelná izolace venkovní minerální vata 60mm s oplechováním m2 3,000 924,32 2 772,96

D 751-DG4NP Digestoř laboratoř 4.NP 133 268,59

114 K
751-DG4NP-24a-
01

Ventilátor do potrubí zvukově izoloaný, pracovní bod 750m3/h - 250Pa. sací hrdlo ø200 venkovní provedení, , 
EC motor, řézení 0-10V

ks 1,000 22 576,92 22 576,92

115 K 751-DG4NP-02 Regulátor otáček 0-10V nástěnný umístěný na digestoři ks 1,000 11 822,69 11 822,69

116 K
751-DG4NP-
TL.24.1-03

Tlumič hluku ø200-900 ks 2,000 2 098,25 4 196,51

117 K 751-DG4NP-04 Výfukový kus s mřížkou proti ptactvu ø315 ks 1,000 672,90 672,90

118 K 751-DG4NP-05 Zpětná klapka ø200 ks 1,000 376,67 376,67

119 K 751-DG4NP-06 Pružná manžeta ø200 ks 1,000 272,46 272,46

120 K 751-DG4NP-07 Spiro potrubí přímé ø200 bm 6,000 470,63 2 823,77

121 K 751-DG4NP-08 Spiro potrubí tvarovky ø250 ks 7,000 543,56 3 804,89

122 K 751-DG4NP-09 Ohebné potrubí sonoflex ø200 ks 1,000 250,95 250,95

123 K
751-DG4NP-IZ-T-
Ext-1

Tepelná izolace venkovní minerální vata 60mm s oplechováním m2 8,000 924,32 7 394,56

124 K
751-DG4NP-24b-
11

Větrání laboratoře - radiální ventilátor hrdlo ø160 (300 m3/h - 700Pa ) včetně konzole pro připevnění na zeď 
(do podheldu) silentbloky, frekveční měnič

ks 1,000 29 279,43 29 279,43

125 K 751-DG4NP-12 Akustický kryt na ventilátor ks 1,000 6 818,25 6 818,25

126 K 751-DG4NP-13 Regulace otáček ks 1,000 9 892,37 9 892,37

Zpracoval: Metrostav a.s. Strana 1132 z 1201 13.05.2021



2020-018-D1-3 - Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa [zadání] s výkazem 13.11..xlsx 2020-018-04-06 - TPS -1.4...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

127 K 751-DG4NP-14 Odsávací rameno včetně úchytu na zeď, plexisklový štít na konci odsávacího ramene, průměr 75mm ks 1,000 16 460,72 16 460,72

128 K 751-DG4NP-15 Zpětná klapka ø160 ks 1,000 1 446,21 1 446,21

129 K 751-DG4NP-16 Potrubí plastové PE přímé kusy ø75 bm 3,000 653,39 1 960,16

130 K 751-DG4NP-17 Potrubí plastové PE přímé kusy ø160 bm 5,000 848,29 4 241,44

131 K 751-DG4NP-18 Potrubí plastové PE tvarovky ø75 ks 4,000 696,63 2 786,50

132 K 751-DG4NP-19 Potrubí plastové PE tvarovky ø160 ks 4,000 1 162,03 4 648,12

133 K 751-DG4NP-20 Výfukový protidešťový kus ø160 ks 1,000 1 543,07 1 543,07

D 751-VěK Větrání kotelny 59 297,37
134 K 751-VěK-20a-01 Ventilátor potrubní (450x250) s motorem uvnitř, 1000m3/h -300Pa ks 1,000 14 680,15 14 680,15

135 K 751-VěK-20b-02 Ventilátor potrubní (560x355) s motorem uvnitř, 3000m3/h -300Pa ks 1,000 22 168,10 22 168,10

136 K 751-VěK-03 Filtr kapsový EU 5 (450x250) ks 1,000 804,80 804,80

137 K 751-VěK-04 Filtr kapsový EU 5 (560x355) ks 1,000 853,17 853,17

138 K 751-VěK-05 Regulační klapka pro osazení servopohonu (450x250) ks 1,000 1 157,09 1 157,09

139 K 751-VěK-06 Regulační klapka pro osazení servopohonu (560x355) ks 1,000 1 416,45 1 416,45

140 K 751-VěK-07 Tlumič hluku (450x250-1000) ks 1,000 2 791,74 2 791,74

141 K 751-VěK-08 Tlumič hluku (560x355-1000) ks 1,000 2 910,80 2 910,80

142 K 751-VěK-09 Potrubí čtyřhranné přímé m2 12,000 612,79 7 353,50

143 K 751-VěK-10 Potrubí čtyřhranné tvarovky m2 8,000 645,20 5 161,57

D 751-SB VZT Stará budova 790 686,96

144 K 751-SB-25-01

VZT rekuperační jednotka, přívod 14000m3/h-350Pa, odtah 14000-350Pa, frekveční měniče, rotační 
rekuperační výměník řízený frekvečním měničem, vodní ohřívač 45kW (50/40°C), vodní chladič 66kW 
(7/13°C), filtr přívod vzduchu EU 7, tlumicí komory, volná komora pro osazení regulačních uzlů UTCH a 
frekvečních měničů, venkovní provedení- specifikace viz PD

ks 1,000 427 734,18 427 734,18

145 K
751-SB-2TL.25.1-
02

Tlumič hluku buňkový (buňky 500x250) 1250x1000 L=2000 mm ks 1,000 26 423,72 26 423,72

146 K
751-SB-2TL.25.2-
03

Tlumič hluku buňkový (buňky 500x250) 1250x1000 L=2000 mm ks 1,000 26 423,72 26 423,72

147 K
751-SB-2TL.25.3-
04

Tlumič hluku buňkový (buňky 500x250) 1250x1000 L=2000 mm ks 1,000 26 423,72 26 423,72

148 K
751-SB-2-
TL.25.4-05

Tlumič hluku buňkový (buňky 500x250) 1250x1000 L=2000 mm ks 1,000 26 423,72 26 423,72

149 K
751-SB-PK.25.1-
06

Požární klapka 400x400 se servopohonem 230V, signalizace koncové polohy ks 1,000 5 519,98 5 519,98

150 K
751-SB-PK.25.2-
07

Požární klapka 400x200 se servopohonem 230V, signalizace koncové polohy ks 1,000 5 176,93 5 176,93

151 K
751-SB-PK.25.3-
08

Požární klapka 315x200 se servopohonem 230V, signalizace koncové polohy ks 1,000 5 103,75 5 103,75

152 K
751-SB-PK.25.4-
09

Požární klapka 400x200 se servopohonem 230V, signalizace koncové polohy ks 1,000 5 176,93 5 176,93

153 K
751-SB-PK.25.5-
10

Požární klapka 400x400 se servopohonem 230V, signalizace koncové polohy ks 1,000 5 519,98 5 519,98

154 K
751-SB-PK.25.6-
11

Požární klapka 450x250 se servopohonem 230V, signalizace koncové polohy ks 1,000 5 315,71 5 315,71

155 K
751-SB-PK.25.7-
12

Požární klapka 250x250 se servopohonem 230V, signalizace koncové polohy ks 1,000 5 115,63 5 115,63

156 K
751-SB-PK.25.8-
13

Požární klapka 400x200 se servopohonem 230V, signalizace koncové polohy ks 1,000 5 176,93 5 176,93
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157 K
751-SB-PK.25.9-
14

Požární klapka 400x200 se servopohonem 230V, signalizace koncové polohy ks 1,000 5 176,93 5 176,93

158 K
751-SB-
PK.25.10-15

Požární klapka 250x250 se servopohonem 230V, signalizace koncové polohy ks 1,000 5 115,63 5 115,63

159 K
751-SB-
PK.25.11-16

Požární klapka 315x200 se servopohonem 230V, signalizace koncové polohy ks 1,000 5 103,75 5 103,75

160 K
751-SB-
PK.25.12-17

Požární klapka 400x400 se servopohonem 230V, signalizace koncové polohy ks 1,000 5 519,98 5 519,98

161 K
751-SB-
PK.25.13-18

Požární klapka 400x200 se servopohonem 230V, signalizace koncové polohy ks 1,000 5 176,93 5 176,93

162 K
751-SB-
PK.25.14-19

Požární klapka 315x200 se servopohonem 230V, signalizace koncové polohy ks 1,000 5 103,75 5 103,75

163 K
751-SB-
PK.25.15-20

Požární klapka 400x200 se servopohonem 230V, signalizace koncové polohy ks 1,000 5 176,93 5 176,93

164 K
751-SB-
PK.25.16-21

Požární klapka 400x400 se servopohonem 230V, signalizace koncové polohy ks 1,000 5 519,98 5 519,98

165 K
751-SB-
PK.25.17-21

Požární klapka 560x200 se servopohonem 230V, signalizace koncové polohy ks 1,000 6 194,97 6 194,97

166 K
751-SB-
PK.25.18-22

Požární klapka 560x200 se servopohonem 230V, signalizace koncové polohy ks 1,000 6 194,97 6 194,97

167 K
751-SB-
PK.25.19-23

Požární klapka 315x200 se servopohonem 230V, signalizace koncové polohy ks 1,000 5 103,75 5 103,75

168 K
751-SB-
PK.25.20-24

Požární klapka 315x200 se servopohonem 230V, signalizace koncové polohy ks 1,000 5 103,75 5 103,75

169 K
751-SB-
PK.25.21-25

Požární klapka 560x200 se servopohonem 230V, signalizace koncové polohy ks 1,000 6 194,97 6 194,97

170 K
751-SB-
PK.25.22-26

Požární klapka 315x200 se servopohonem 230V, signalizace koncové polohy ks 1,000 4 996,35 4 996,35

171 K
751-SB-
RPV.25.5-27

Regulátor průtoku variabilní 300x200 včetně servopohonu, regulátor průtoku vzduchu bude osazen 
kompaktním VAV regulátorem, napájení 24VAC, s komunikací KNX/PL-Link,regulace na konstantní nebo 
proměnný průtok 0-1000m3/h

ks 1,000 10 443,01 10 443,01

172 K
751-SB-
RPV.25.6-28

Regulátor průtoku variabilní 300x200 včetně servopohonu, regulátor průtoku vzduchu bude osazen 
kompaktním VAV regulátorem, napájení 24VAC, s komunikací KNX/PL-Link,regulace na konstantní nebo 
proměnný průtok 0-1000m3/h

ks 1,000 10 443,01 10 443,01

173 K
751-SB-
RPV.25.7-29

Regulátor průtoku variabilní ø200 včetně servopohonu, regulátor průtoku vzduchu bude osazen kompaktním 
VAV regulátorem, napájení 24VAC, s komunikací KNX/PL-Link,regulace na konstantní nebo proměnný průtok 
0-500m3/h

ks 1,000 9 432,43 9 432,43

174 K
751-SB-
RPV.25.12-30

Regulátor průtoku variabilní 400x200 včetně servopohonu, regulátor průtoku vzduchu bude osazen 
kompaktním VAV regulátorem, napájení 24VAC, s komunikací KNX/PL-Link,regulace na konstantní nebo 
proměnný průtok 0-1600m3/h

ks 1,000 10 630,28 10 630,28

175 K
751-SB-
RPV.25.13-31

Regulátor průtoku variabilní 400x200 včetně servopohonu, regulátor průtoku vzduchu bude osazen 
kompaktním VAV regulátorem, napájení 24VAC, s komunikací KNX/PL-Link,regulace na konstantní nebo 
proměnný průtok 0-1600m3/h

ks 1,000 10 630,28 10 630,28

176 K
751-SB-
RPV.25.14-32

Regulátor průtoku variabilní 400x200 včetně servopohonu, regulátor průtoku vzduchu bude osazen 
kompaktním VAV regulátorem, napájení 24VAC, s komunikací KNX/PL-Link,regulace na konstantní nebo 
proměnný průtok 0-1600m3/h

ks 1,000 10 630,28 10 630,28

177 K
751-SB-
RPV.25.15-33

Regulátor průtoku variabilní 400x200 včetně servopohonu, regulátor průtoku vzduchu bude osazen 
kompaktním VAV regulátorem, napájení 24VAC, s komunikací KNX/PL-Link,regulace na konstantní nebo 
proměnný průtok 0-1600m3/h

ks 1,000 10 630,28 10 630,28

178 K
751-SB-
RPV.25.18-34

Regulátor průtoku variabilní 400x200 včetně servopohonu, regulátor průtoku vzduchu bude osazen 
kompaktním VAV regulátorem, napájení 24VAC, s komunikací KNX/PL-Link,regulace na konstantní nebo 
proměnný průtok 0-1600m3/h

ks 1,000 10 630,28 10 630,28
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179 K
751-SB-
RPV.25.19-35

Regulátor průtoku variabilní 400x200 včetně servopohonu, regulátor průtoku vzduchu bude osazen 
kompaktním VAV regulátorem, napájení 24VAC, s komunikací KNX/PL-Link,regulace na konstantní nebo 
proměnný průtok 0-1600m3/h

ks 1,000 10 630,28 10 630,28

180 K
751-SB-
RPV.25.24-36

Regulátor průtoku variabilní 400x200 včetně servopohonu, regulátor průtoku vzduchu bude osazen 
kompaktním VAV regulátorem, napájení 24VAC, s komunikací KNX/PL-Link,regulace na konstantní nebo 
proměnný průtok 0-1600m3/h

ks 1,000 10 630,28 10 630,28

181 K
751-SB-
RPV.25.25-37

Regulátor průtoku variabilní 315x200 včetně servopohonu, regulátor průtoku vzduchu bude osazen 
kompaktním VAV regulátorem, napájení 24VAC, s komunikací KNX/PL-Link,regulace na konstantní nebo 
proměnný průtok 0-1000m3/h

ks 1,000 10 534,65 10 534,65

182 K
751-SB-
RPV.25.27-38

Regulátor průtoku variabilní ø200 včetně servopohonu, regulátor průtoku vzduchu bude osazen kompaktním 
VAV regulátorem, napájení 24VAC, s komunikací KNX/PL-Link,regulace na konstantní nebo proměnný průtok 
0-500m3/h

ks 1,000 9 432,43 9 432,43

183 K 751-SB-39 Regulátor průtoku vzduchu - konstantní ø200 ks 7,000 1 862,78 13 039,48

184 K 751-SB-40 Regulátor průtoku vzduchu - konstantní ø160 ks 1,000 1 732,45 1 732,45

D 751-A25 Anemostaty - zaříezní 25 818 248,98
185 K 751-A25-01 Anemostat 400x400, 16 lamel přívodní - 200m3/h ks 43,000 1 382,49 59 447,09

186 K 751-A25-02 Anemostat 400x400, 16 lamel odvodní - 200m3/h ks 9,000 1 396,03 12 564,24

187 K 751-A25-03 Potrubí čtyřhranné přímé m2 430,000 612,79 263 500,40

188 K 751-A25-04 Potrubí čtyřhranné tvarovky m2 128,000 645,20 82 585,16

189 K 751-A25-05 Spiro potrubí přímé ø250 bm 5,000 512,06 2 560,30

190 K 751-A25-06 Spiro potrubí tvarovky ø250 ks 13,000 543,56 7 066,23

191 K 751-A25-07 Spiro potrubí přímé ø200 bm 70,000 473,10 33 117,15

192 K 751-A25-08 Spiro potrubí tvarovky ø200 ks 15,000 563,26 8 448,94

193 K 751-A25-09 Spiro potrubí přímé ø160 bm 32,000 401,28 12 840,99

194 K 751-A25-10 Spiro potrubí tvarovky ø160 ks 3,000 368,99 1 106,98

195 K 751-A25-11 Sonoflex ø200 bm 120,000 251,07 30 128,34

196 K 751-A25-12 Sonoflex ø250 bm 14,000 281,56 3 941,91

197 K
751-A25-IZ-T-Ext-
13

Tepelná izolace venkovní minerální vata 80mm s oplechováním m2 240,000 1 021,05 245 052,16

198 K 751-A25-IZ-P-14 Požární izolace EI 30 m2 130,000 429,92 55 889,09

D 751-CHÚS CHÚC schodiště sever 358 197,64

199 K 751-CHÚS-51-01
Diagonální ventilátor do potrubí ø400, 3500m3/h- 300Pa,2kW/230V, EC motor, ventilátor za normálního 
provozu slouží k provětrávání schodiště

ks 1,000 39 607,61 39 607,61

200 K
751-CHÚS-
SV.51-02

Světlík otevíraný servopohonem 24V s integrovaným regulátorem tlaku (50Pa)- specifikace viz PD ks 1,000 237 787,16 237 787,16

201 K 751-CHÚS-03 Servoklapka ø400 s pohonem 230V ks 1,000 2 903,88 2 903,88

202 K 751-CHÚS-04 Pružná manžeta ø400 ks 2,000 1 361,49 2 722,98

203 K 751-CHÚS-05 Vyústka přívodní 1025x325, jednořadá, lakovaná bez regulace ks 1,000 989,43 989,43

204 K 751-CHÚS-06 Spiro potrubí přímé ø450 bm 3,000 912,96 2 738,87

205 K 751-CHÚS-07 Spiro potrubí tvarovky ø450 ks 3,000 1 344,08 4 032,24

206 K 751-CHÚS-08 Plastové potrubí ø450- uložené v zemi bm 7,000 5 150,39 36 052,76

207 K 751-CHÚS-09 Plastové potrubí ø450- uložené v zemi - tvarovky ks 3,000 6 461,64 19 384,92

208 K 751-CHÚS-10 Přechod 800x500/ø450 ks 1,000 1 252,40 1 252,40

209 K 751-CHÚS-11 Protidešťová tvarovka ø450, 135°, ochranná síť proti ptactvu, síla plechu 1,5mm (designové provedení) ks 1,000 4 030,46 4 030,46

210 K 751-CHÚS-12 Kruhová trubka pozinkovaná ø450, délka 1m (designové provedení) ks 1,000 891,06 891,06
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

211 K
751-CHÚS-IZ-T-
13

Tepelná izolace minerální vata 40mm m2 15,000 386,92 5 803,87

D 751-CHÚSTř- CHÚC schodiště střed 508 276,75

212 K
751-CHÚSTř-52-
01

Diagonální ventilátor do potrubí ø710, 15700m3/h - 400Pa,3,5kW/400V ks 1,000 34 289,98 34 289,98

213 K
751-CHÚSTř-
RK.52.1-0

Servoklapka ø710 s pohonem 230V ks 1,000 3 581,20 3 581,20

214 K
751-CHÚSTř-
RK.52.2-0

Systémová uzavírací žaluzie do fasády (800x800) s integrovaným regulátorem tlaku 50Pa, žaluzie otevřena 
24V- specifikace viz PD

ks 1,000 164 593,66 164 593,66

215 K 751-CHÚSTř-04 Pružná manžeta ø710 ks 2,000 2 149,36 4 298,72

216 K 751-CHÚSTř-05 Spiro potrubí přímé ø800 bm 5,000 3 426,16 17 130,78

217 K 751-CHÚSTř-06 Spiro potrubí tvarovky ø800 ks 4,000 6 336,06 25 344,23

218 K 751-CHÚSTř-07 Plastové potrubí přímé ø800 bm 10,000 10 820,99 108 209,87

219 K 751-CHÚSTř-08 Plastové potrubí tvarovky ø800 ks 5,000 20 862,75 104 313,76

220 K 751-CHÚSTř-09 Protidešťová tvarovka ø800, 135°, ochranná síť proti ptactvu, síla plechu 1,5mm (designové provedení) ks 1,000 11 140,52 11 140,52

221 K 751-CHÚSTř-10 Kruhová trubka pozinkovaná ø800, délka 1m (designové provedení) ks 1,000 2 157,37 2 157,37

222 K 751-CHÚSTř-11 Tahokov 1000x800 na konce potrubí, lakovaný, barva bílá ks 1,000 1 495,05 1 495,05

223 K
751-CHÚSTř-IZ-
T-12

Tepelná izolace minerální vata 40mm m2 30,000 386,92 11 607,73

224 K
751-CHÚSTř-SM-
13

Stěnová mřížka pevné lamely 425x225 ks 38,000 529,31 20 113,88

D 751-Větrsklad Větrání skladů 18 656,91
225 K 751-Větrsklad-01 Větrací protidešťová žaluzie fasádě - ocelová lakovaná 150x150- specifikace viz PD ks 12,000 1 004,22 12 050,69

226 K 751-Větrsklad-02 Krycí mřížka interiérová 150x150 ks 12,000 550,52 6 606,22

D 751-FaSB FANCOILY-STARÁ BUDOVA 2 478 122,26

227 K
751-FaSB-FCU.1-
01

Oběhová klimatizační jednotka kazetová double 1200x600 topení 4,6kW při 50/40°C /20°C) a chlazení 
(5,6kW při 6/12°C / 27°C), stupně otáčky 1-2-3, bez regulačních ventilů, řízení systémem BMS, čerpadlo 

ks 4,000 24 224,91 96 899,62

228 K
751-FaSB-FCU.3-
02

Oběhová klimatizační jednotka topení a chlazení, podstropení provedení stupně otáček 2-3-4, bez 
regulačních ventilů, řízení sytémem BMS. Výkonová řada 2, chl výkon celkový 3,2kW, topný výkon 2,0kW, 

ks 79,000 9 621,62 760 107,89

229 K 751-FaSB-03 tepelně izolovaný připojovací box na straně výfuku - podrobnosti dle výkresové dokumentace ks 79,000 1 074,79 84 908,42

230 K
751-FaSB-FCU.4-
04

Oběhová klimatizační jednotka topení a chlazení, podstropení provedení stupně otáček 2-3-4, bez 
regulačních ventilů, řízení sytémem BMS. Výkonová řada 2, chl výkon celkový 4,0kW, topný výkon 2,7kW, 

ks 8,000 12 429,99 99 439,94

231 K 751-FaSB-05 tepelně izolovaný připojovací box na straně výfuku - podrobnosti dle výkresové dokumentace ks 8,000 1 311,24 10 489,95

232 K 751-FaSB-06 Čerpadlo kondenzátu ks 20,000 2 955,67 59 113,46

233 K 751-FaSB-07 Štěrbinová vyústka 4 sloty, délka 600, tepelně izolovaný přípojný box, hrdlo ø160 ks 241,000 3 323,99 801 081,10

234 K 751-FaSB-08 Štěrbinová vyústka 4 sloty, délka 900, tepelně izolovaný přípojný box, hrdlo ø160 ks 4,000 4 103,16 16 412,63

235 K 751-FaSB-09 Štěrbinová vyústka 4 sloty, délka 1050, tepelně izolovaný přípojný box, hrdlo ø160 ks 12,000 4 493,77 53 925,28

236 K 751-FaSB-10 Koncové úhelníky ks 174,000 393,25 68 426,20

237 K
751-FaSB-FCU.5-
11

Oběhová klimatizační jednotka topení a chlazení, parapetní provedení s opláštěním stupně otáček 2-3-4, bez 
regulačních ventilů, řízení sytémem BMS. Výkonová řada 2, chl výkon celkový 4,0kW, topný výkon 2,7kW, 
velikost 7

ks 5,000 15 312,60 76 562,99

238 K 751-FaSB-12 Přefuková mříž 600x600 do podhledu ks 91,000 1 067,40 97 133,35

239 K 751-FaSB-13 Sonoflex ø160 bm 800,000 227,23 181 786,40

240 K
751-FaSB-FCU.6-
14

Oběhová klimatizační jednotka topení a chlazení, parapetní provedení stupně otáček 2-3-4, bez regulačních 
ventilů, řízení sytémem BMS. Výkonová řada 2, chl výkon celkový 4,0kW, topný výkon 2,7kW, velikost 7

ks 5,000 12 439,25 62 196,23

241 K
751-FaSB-FCU.7-
15

Oběhová klimatizační jednotka topení a chlazení, parapetní provedení stupně otáček 2-3-4, bez regulačních 
ventilů, řízení sytémem BMS. Výkonová řada 2, chl výkon celkový 3,2kW, topný výkon 2,0kW, velikost 5

ks 1,000 9 638,80 9 638,80
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D 751-Klim1PP Klimatizace server 1PP 59 220,71

242 K
751-Klim1PP-60-
01

Kondenzační jednotka ( digital inverter), chladicí výkon max 5kW, energetická třída A+, 48dBA (1m) ks 1,000 21 700,80 21 700,80

243 K 751-Klim1PP-02 Nástěnná klimatizační jednotka chladicí výkon 5kW ks 1,000 9 778,82 9 778,82

244 K 751-Klim1PP-03 Čerpadlo kondenzátu ks 1,000 3 493,07 3 493,07

245 K 751-Klim1PP-04 Komunikační karta HLÁŠENÍ PORUCHY, EXTERNÍ ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ ks 1,000 2 846,53 2 846,53

246 K 751-Klim1PP-05 Nástěnný ovladač základní ( termostat, možnost volby sklonu výfukové lamely a otáček ventilátoru) ks 1,000 1 805,92 1 805,92

247 K 751-Klim1PP-06 Potrubí vedení chladiva 6/12 včetně komunikačního kabelu CYKY 5x1,5 bm 20,000 859,83 17 196,64

248 K 751-Klim1PP-07 Roznášecí betonové dlaždice 30x30cm ks 4,000 116,08 464,31

249 K 751-Klim1PP-08 Pomocná nosná konstrukce ks 1,000 1 934,62 1 934,62

D 751-KlimSK Klimatizace spojovacího krčku 182 104,93

250 K
751-KlimSK- 70a-
01

Kondenzační jednotka klimatizace - chladící výkon 14 kW, 1-fázové zapojení, rozměr 890x900x320, chladivo 
R32

ks 1,000 82 577,74 82 577,74

251 K
751-KlimSK-
70b.1-02

Podstropní klimatizační jednotka - chladící výkon 7 kW, rozměr 235x1270x690 ks 1,000 23 526,06 23 526,06

252 K
751-KlimSK-
70b.2-03

Podstropní klimatizační jednotka - chladící výkon 7 kW, rozměr 235x1270x690 ks 1,000 23 526,06 23 526,06

253 K 751-KlimSK-04 Externí modul signalizace a řízení ks 1,000 5 373,95 5 373,95

254 K 751-KlimSK-05 Čerpadlo kondenzátu ks 2,000 3 224,37 6 448,74

255 K 751-KlimSK-06 Sada přijímače a infra ovladače ks 1,000 4 037,17 4 037,17

256 K 751-KlimSK-07 Boční připojení rozvodů chladiva ks 2,000 2 686,98 5 373,95

257 K 751-KlimSK-08 Cu předizolované potrubí 10/16 vč. komunikačního kabelu bm 32,000 913,57 29 234,29

258 K 751-KlimSK-09 Sada T-kusů pro zapojení TWIN ks 1,000 2 006,97 2 006,97

D 751-Ost VZT- Ostatní 87 058,00
259 K 751-Ost-01 Demontáž stávajcích splitových chladicích jednotek vč.ekologické likvidace ks 3,000 6 448,74 19 346,22

260 K 751-Ost-02 Demontáž stávajcí VZT - odtahový ventilátor včetně potrubí ks 2,000 2 686,98 5 373,95

261 K 751-Ost-03 Spojovací a kotvicí materiál celkem kg 1 000,000 53,74 53 739,51

262 K 751-Ost-05 Zaregulování ks 1,000 5 373,95 5 373,95

263 K 751-Ost-06 Dokumentace skutečného stavu ks 1,000 3 224,37 3 224,37

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 422 132,62
264 K HZS3212

Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér 
vzduchotechniky odborný

hod 1 693,000 249,34 422 132,62 CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Čapka Gerstnerova 5/658 Praha 7 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 806 328,26

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 7 806 328,26 21,00% 1 639 328,93

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 9 445 657,19

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-04 - Technika prostředí staveb 

2020-018-04-07 - TPS -1.4.5.- Silnoproud

Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita 
databáze směrných cen 2020/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než 
navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena 
ručně a digitálně z výkresů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 7 806 328,26

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud 7 806 328,26

    741-Do - DODÁVKY 989 803,00

    741-Dem - DEMONTÁŽE 228 500,00

    741-Ka - KABELY A VODIČE 2 010 793,10

    741-SvS - SVÍTIDLA A SVĚTELNÉ ZDROJE 1 590 234,60

    741-EP - ELEKTROINSTALAČNÍ PŘÍSTROJE 326 306,31

    741-Řos - ŘÍZENÍ OSVĚTLENÍ 420 432,00

    741-Oza - OVLÁDÁNÍ ZATEMNĚNÍ 102 900,00

    741-IÚM - INSTALAČNÍ A ÚLOŽNÝ MATERIÁL 157 265,90

    741-KaT - KABELOVÉ TRASY 97 536,56

    741-PRP - PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ 480 368,50

    741-UZ - UZEMNĚNÍ 63 004,24

    741-LPS - LPS 677 305,30

    741-PSP - POMOCNÉ STAVEBNÍ PRÁCE 175 200,00

    741-OstN - OSTATNÍ NÁKLADY 486 678,75

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-04 - Technika prostředí staveb 

2020-018-04-07 - TPS -1.4.5.- Silnoproud
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 7 806 328,26

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 7 806 328,26

D 741-Do DODÁVKY 989 803,00
1 K 741-Do-01 Přezbrojení stávajícího rozváděče +RH1B ks 1,000 16 504,00 16 504,00

2 K 741-Do-02 Rozváděč +R0.2 ks 1,000 52 086,00 52 086,00

3 K 741-Do-03 Rozváděč +R1.1 ks 1,000 200 889,00 200 889,00

4 K 741-Do-04 Rozváděč +R1.2 ks 1,000 78 967,00 78 967,00

5 K 741-Do-05 Rozváděč +R2.1 ks 1,000 158 932,00 158 932,00

6 K 741-Do-06 Rozváděč +R2.2 ks 1,000 61 898,00 61 898,00

7 K 741-Do-07 Rozváděč +R3.1 ks 1,000 158 715,00 158 715,00

8 K 741-Do-08 Rozváděč +R3.2 ks 1,000 61 898,00 61 898,00

9 K 741-Do-09 Rozváděč +R4.2 ks 1,000 111 165,00 111 165,00

10 K 741-Do-10 Rozvodnice +RL014 ks 1,000 27 720,00 27 720,00

11 K 741-Do-11 Rozvodnice +RL333 ks 1,000 31 700,00 31 700,00

12 K 741-Do-12 Rozvodnice +RL411 ks 1,000 29 329,00 29 329,00

D 741-Dem DEMONTÁŽE 228 500,00
13 K 741-Dem-01 Zjištění skutečného zapojení elektrických rozvodů ks 1,000 15 000,00 15 000,00

14 K 741-Dem-02 Zjištění místa připojení ks 1,000 15 000,00 15 000,00

15 K 741-Dem-03 Demontáž stávajících koncových a ovládacích prvků ks 1,000 45 000,00 45 000,00

16 K 741-Dem-04 Demontáž stávajících svítidel ks 1,000 80 000,00 80 000,00

17 K 741-Dem-05 Demontáž stávající elektroinstalace ks 1,000 45 000,00 45 000,00

18 K 741-Dem-06 Demontáž stávajících rozváděčů ks 1,000 5 000,00 5 000,00

19 K 741-Dem-07 Zajištění beznapěťového stavu ks 1,000 3 500,00 3 500,00

20 K 741-Dem-08 Ekologická likvidace demontovaného materiálu ks 1,000 10 000,00 10 000,00

21 K 741-Dem-09 Přesuny hmot v rámci staveniště ks 1,000 10 000,00 10 000,00

2020-018-04-07 - TPS -1.4.5.- Silnoproud
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D 741-Ka KABELY A VODIČE 2 010 793,10
22 K 741-Ka-01 Kabel 1-CXKH-R 1x 185 B2ca s1d0 m 320,000 623,83 199 625,60

23 K 741-Ka-02 Kabel 1-CXKH-R 1x 95 B2ca s1d0 m 90,000 353,53 31 817,70

24 K 741-Ka-03 Kabel 1-CXKH-R 5x 50 B2ca s1d0 m 180,000 874,16 157 348,80

25 K 741-Ka-04 Kabel 1-CXKH-R 5x 25 B2ca s1d0 m 400,000 435,76 174 304,00

26 K 741-Ka-05 Kabel 1-CXKH-R 5x 16 B2ca s1d0 m 360,000 273,98 98 632,80

27 K 741-Ka-06 Kabel 1-CXKH-R 5x 10 B2ca s1d0 m 180,000 191,76 34 516,80

28 K 741-Ka-07 Kabel 1-CXKH-R 5x 6 B2ca s1d0 m 150,000 121,93 18 289,50

29 K 741-Ka-08 Kabel 1-CXKH-R 5x 2.5 B2ca s1d0 m 30,000 65,83 1 974,90

30 K 741-Ka-09 Kabel 1-CXKH-R 3x 2.5 B2ca s1d0 m 13 500,000 52,53 709 155,00

31 K 741-Ka-10 Kabel 1-CXKH-R 3x 1.5 B2ca s1d0 m 10 230,000 40,89 418 304,70

32 K 741-Ka-11 Kabel 1-CXKH-R 2x 1.5 B2ca s1d0 m 1 350,000 37,72 50 922,00

33 K 741-Ka-12 Vodič H07V-R 1x 50, zelená/ žlutá m 230,000 154,41 35 514,30

34 K 741-Ka-13 Vodič H07V-U 1x 16, zelená/ žlutá m 200,000 71,75 14 350,00

35 K 741-Ka-14 Vodič H07V-U 1x 10, zelená/ žlutá m 300,000 50,21 15 063,00

36 K 741-Ka-15 Vodič H07V-U 1x 6, zelená/ žlutá m 250,000 35,20 8 800,00

37 K 741-Ka-16 Vodič H07V-U 1x 4, zelená/ žlutá m 600,000 30,29 18 174,00

38 K 741-Ka-17 Ukončení a zapojení kabelů v rozváděči +RH ks 1,000 3 000,00 3 000,00

39 K 741-Ka-18 Ukončení a zapojení kabelů v rozváděči +RH1B ks 1,000 1 500,00 1 500,00

40 K 741-Ka-19 Ukončení a zapojení kabelů v rozváděči +R0.2 ks 1,000 1 500,00 1 500,00

41 K 741-Ka-20 Ukončení a zapojení kabelů v rozváděči +R1.1 ks 1,000 1 500,00 1 500,00

42 K 741-Ka-21 Ukončení a zapojení kabelů v rozváděči +R1.2 ks 1,000 1 500,00 1 500,00

43 K 741-Ka-22 Ukončení a zapojení kabelů v rozváděči +R2.1 ks 1,000 1 500,00 1 500,00

44 K 741-Ka-23 Ukončení a zapojení kabelů v rozváděči +R2.2 ks 1,000 1 500,00 1 500,00

45 K 741-Ka-24 Ukončení a zapojení kabelů v rozváděči +R3.1 ks 1,000 1 500,00 1 500,00

46 K 741-Ka-25 Ukončení a zapojení kabelů v rozváděči +R3.2 ks 1,000 1 500,00 1 500,00

47 K 741-Ka-26 Ukončení a zapojení kabelů v rozváděči +R4.2 ks 1,000 1 500,00 1 500,00

48 K 741-Ka-27 Ukončení a zapojení kabelů v rozváděči +R014 ks 1,000 1 500,00 1 500,00

49 K 741-Ka-28 Ukončení a zapojení kabelů v rozváděči +R333 ks 1,000 1 500,00 1 500,00

50 K 741-Ka-29 Ukončení a zapojení kabelů v rozváděči +R411 ks 1,000 1 500,00 1 500,00

51 K 741-Ka-30 Ukončení a zapojení kabelů v rozváděči +RNO - viz.1.etapa ks 1,000 1 500,00 1 500,00

52 K 741-Ka-31 Ukončení a zapojení kabelů v rozváděči +RPO - viz.1.etapa ks 1,000 1 500,00 1 500,00

D 741-SvS SVÍTIDLA A SVĚTELNÉ ZDROJE 1 590 234,60
53 K 741-SvS-01 Svítidlo typ S1 ks 56,000 1 284,00 71 904,00

54 K 741-SvS-02 Svítidlo typ S1D ks 112,000 2 004,00 224 448,00

55 K 741-SvS-03 Svítidlo typ S3 ks 511,000 1 140,00 582 540,00

56 K 741-SvS-04 Svítidlo typ S3D ks 75,000 1 764,00 132 300,00

57 K 741-SvS-05 Svítidlo typ S3bD ks 6,000 1 764,00 10 584,00

58 K 741-SvS-06 Svítidlo typ S4a ks 6,000 1 220,40 7 322,40

59 K 741-SvS-07 Svítidlo typ S7 ks 12,000 1 344,00 16 128,00

60 K 741-SvS-08 Svítidlo typ S7D ks 18,000 2 544,00 45 792,00

61 K 741-SvS-09 Svítidlo typ S8 ks 22,000 5 550,00 122 100,00

62 K 741-SvS-10 Svítidlo typ S9a ks 11,000 1 524,00 16 764,00
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63 K 741-SvS-11 Svítidlo typ S9bD ks 15,000 2 314,80 34 722,00

64 K 741-SvS-12 Svítidlo typ S11a ks 3,000 2 160,00 6 480,00

65 K 741-SvS-13 Svítidlo typ S11b ks 4,000 1 188,00 4 752,00

66 K 741-SvS-14 Svítidlo nouzové typ NA ks 31,000 2 006,40 62 198,40

67 K 741-SvS-15 Svítidlo nouzové typ NB ks 10,000 2 088,00 20 880,00

68 K 741-SvS-16 Svítidlo nouzové typ NC ks 18,000 2 088,00 37 584,00

69 K 741-SvS-17 Svítidlo nouzové typ ND ks 22,000 2 006,40 44 140,80

70 K 741-SvS-18 Svítidlo nouzové typ NG ks 61,000 2 088,00 127 368,00

71 K 741-SvS-19 Svítidlo nouzové typ NH ks 3,000 1 320,00 3 960,00

72 K 741-SvS-20 Svítidlo nouzové typ NI ks 4,000 1 320,00 5 280,00

73 K 741-SvS-21 Svítidlo nouzové typ NJ ks 3,000 1 320,00 3 960,00

74 K 741-SvS-22 Ekologické poplatky ks 1,000 9 027,00 9 027,00

D 741-EP ELEKTROINSTALAČNÍ PŘÍSTROJE 326 306,31
75 K 741-EP-01 Zásuvka jednonásobná 2P+PE, 230 V/ 16 A, bílá, kompletní ks 780,000 232,16 181 084,80

76 K 741-EP-02 Zásuvka jednonásobná 2P+PE, SPD tř. 3, 230 V/ 16 A, bílá, povrchová montáž, kompletní ks 1,000 873,82 873,82

77 K 741-EP-03 Zásuvka 2P+PE, M45, 230 V/ 16 A, bílá ks 56,000 155,73 8 720,88

78 K 741-EP-04 Zásuvka 2P+PE, M45, 230 V/ 16 A, červená ks 12,000 162,14 1 945,68

79 K 741-EP-05 Spínač jednopólový, řaz. "1", s krytem, bílá ks 12,000 242,58 2 910,96

80 K 741-EP-06 Spínač jednopólový, řaz. "1", IP44, povrchová montáž, bílá ks 8,000 267,40 2 139,20

81 K 741-EP-07 Spínač sériový, řaz. "5", s krytem, bílá ks 57,000 279,01 15 903,57

82 K 741-EP-08 Přepínač střídavý, řaz. "6", s krytem, bílá ks 74,000 247,71 18 330,54

83 K 741-EP-09 Přepínač křížový, řaz. "7", s krytem, bílá ks 6,000 286,81 1 720,86

84 K 741-EP-10 PIR snímač pohybu stropní, vestavný ks 40,000 1 146,15 45 846,00

85 K 741-EP-11 Podlahová krabice typ A, vč. osazení zásuvkami, příslušenství a montáže ks 5,000 3 122,00 15 610,00

86 K 741-EP-12 Podlahová krabice typ B, vč. osazení zásuvkami, příslušenství a montáže ks 10,000 3 122,00 31 220,00

D 741-Řos ŘÍZENÍ OSVĚTLENÍ 420 432,00
87 K 741-Řos-01 Kombinovaný senzor - pohyb/ jas/ přítomnost, vestavný do podhledu, DALI ks 22,000 4 106,00 90 332,00

88 K 741-Řos-02 Řídící jednotka DALI pro 1x 64 adres ks 1,000 35 300,00 35 300,00

89 K 741-Řos-03 Řídící jednotka DALI pro 2x 64 adres ks 3,000 42 500,00 127 500,00

90 K 741-Řos-04 Tlačítko ovládací se vstupní jednotkou DALI ks 10,000 6 970,00 69 700,00

91 K 741-Řos-05 Web server DALI ks 1,000 25 700,00 25 700,00

92 K 741-Řos-06 Napájecí zdroj modulový, 230/ 12 V DC ks 1,000 4 700,00 4 700,00

93 K 741-Řos-07 Propojení komponent systému ks 1,000 12 000,00 12 000,00

94 K 741-Řos-08 Programování a oživení systému ks 1,000 24 000,00 24 000,00

95 K 741-Řos-09 Doprava technika ks 1,000 7 200,00 7 200,00

96 K 741-Řos-10 Vizualizace systému ks 1,000 18 000,00 18 000,00

97 K 741-Řos-11 Vyzkoušení funkcí systému ks 1,000 6 000,00 6 000,00

D 741-Oza OVLÁDÁNÍ ZATEMNĚNÍ 102 900,00
98 K 741-Oza-01 Montáž a zapojení řídicí jednotky ks 5,000 2 500,00 12 500,00

99 K 741-Oza-02 Propojovací kabel jednotka - motor ks 120,000 670,00 80 400,00

100 K 741-Oza-03 Propojení komponent systému ks 1,000 10 000,00 10 000,00

D 741-IÚM INSTALAČNÍ A ÚLOŽNÝ MATERIÁL 157 265,90
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101 K 741-IÚM-01 Trubka instalační tuhá pr. 20 mm, vč. příchytek a montáže m 350,000 39,93 13 975,50

102 K 741-IÚM-02 Trubka instalační ohebná, pr. 25 mm, vč. montáže ks 820,000 31,28 25 649,60

103 K 741-IÚM-03 Parapetní kanál pro přístroje M45, dvoukomorový, bílý, vč. montáže m 48,000 496,15 23 815,20

104 K 741-IÚM-04 Parapetní kanál Al pro přístroje M45, osazení na profil okna, vč. montáže m 14,000 2 550,00 35 700,00

105 K 741-IÚM-05 Krabice přístrojová, instalace pod omítku, vč. montáže ks 1 005,000 30,62 30 773,10

106 K 741-IÚM-06 Krabice odbočná, povrchová, vč. svorek, zapojení a montáže ks 350,000 78,15 27 352,50

D 741-KaT KABELOVÉ TRASY 97 536,56
107 K 741-KaT-01 Kabelový drátěný žlab 300/ 100, vč. příslušenství, podpěr, závěsů, kotvení a montáže m 120,000 568,55 68 226,00

108 K 741-KaT-02 Kabelový drátěný žlab 100/ 50, vč. příslušenství, podpěr, závěsů, kotvení a montáže m 54,000 361,38 19 514,52

109 K 741-KaT-03 Kabelový drátěný žlab 50/ 50, vč. příslušenství, podpěr, závěsů, kotvení a montáže m 8,000 280,38 2 243,04

110 K 741-KaT-04 Svazkový držák ks 175,000 43,16 7 553,00

D 741-PRP PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ 480 368,50
111 K 741-PRP-01 Kabel 1-CXKH-V 5x 2.5 P60-R B2ca s1d0, vč. pevného uložení m 50,000 80,49 4 024,50

112 K 741-PRP-02 Kabel 1-CXKH-V 5x 1.5 P60-R B2ca s1d0, vč. pevného uložení m 120,000 72,38 8 685,60

113 K 741-PRP-03 Kabel 1-CXKH-V 3x 1.5 P60-R B2ca s1d0, vč. pevného uložení m 2 800,000 49,60 138 880,00

114 K 741-PRP-04 Kabel 1-CXKH-V 2x 4 P60-R B2ca s1d0, vč. pevného uložení m 180,000 72,32 13 017,60

115 K 741-PRP-05 Kabelový žlab 100/ 50, požárně odolný, vč. příslušenství, podpěr, závěsů, kotvení a mont. m 50,000 295,69 14 784,50

116 K 741-PRP-06 Skupinový držák pro kabeláž s funkční integritou ks 80,000 36,33 2 906,40

117 K 741-PRP-07 Kabelová příchytka jednostranná, s požární odolností, vč. kotevního vrutu a montáže ks 5 500,000 23,40 128 700,00

118 K 741-PRP-08 Kabelová příchytka dvojitá, s požární odolností, vč. kotevního vrutu a montáže ks 1 200,000 27,30 32 760,00

119 K 741-PRP-09 Elektroinstalační krabice s požární odolností, vč. svorek, zapojení a montáže ks 70,000 971,57 68 009,90

120 K 741-PRP-10 Certifikované utěsnění prostupů do 150cm2 ks 1,000 21 000,00 21 000,00

121 K 741-PRP-11 Certifikované utěsnění prostupů do 150-350cm2 ks 1,000 24 500,00 24 500,00

122 K 741-PRP-12 Certifikované utěsnění prostupů do 350-550cm2 ks 1,000 23 100,00 23 100,00

D 741-UZ UZEMNĚNÍ 63 004,24
123 K 741-UZ-01 Podružná patrová ochranná přípojnice +ETx ks 9,000 1 396,00 12 564,00

124 K 741-UZ-02 Krabice pro napojení vývodu antistatické podlahy ks 12,000 630,00 7 560,00

125 K 741-UZ-03 Uzemňovací přívod pro svod LPS ks 8,000 245,00 1 960,00

126 K 741-UZ-04 Chodníková krabice se zkušební svorkou ks 8,000 1 712,78 13 702,24

127 K 741-UZ-05 Označení čísla svodu ks 8,000 13,50 108,00

128 K 741-UZ-06 Propojení se stávající zemnicí soustavou ks 1,000 4 500,00 4 500,00

129 K 741-UZ-07 Antikorozní ošetření ks 1,000 2 900,00 2 900,00

130 K 741-UZ-08 Kontrolní měření zemního odporu ks 1,000 3 500,00 3 500,00

131 K 741-UZ-09 Pořízení fotodokumentace během stavby uzemnění ks 1,000 1 500,00 1 500,00

132 K 741-UZ-10 Vyhledání stávajícího uzemnění ks 1,000 1 500,00 1 500,00

133 K 741-UZ-11 Posun a prodloužení stávajících uzemňovacích přívodů ks 1,000 6 500,00 6 500,00

134 K 741-UZ-12 Zemní práce soucisející se stavbou uzemnění ks 1,000 6 710,00 6 710,00

D 741-LPS LPS 677 305,30
135 K 741-LPS-01 Podpůrná trubka izolační, délka 3,2 m, km 0,7 ks 8,000 8 925,00 71 400,00

136 K 741-LPS-02 Jímací tyč pr. 10 mm, délka 1 m ks 2,000 2 386,15 4 772,30

137 K 741-LPS-03 Jímací tyč pr. 16/ 10 mm, délka 1,5 m ks 6,000 2 713,22 16 279,32

138 K 741-LPS-04 Kotvení podrůrné trubky k atice, vč. vhodných objímek ks 8,000 901,33 7 210,64
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139 K 741-LPS-05 Izolovaný vodič ekvivalent s= 75 cm m 430,000 958,15 412 004,50

140 K 741-LPS-06 Koncovka izolovaného vodiče ks 34,000 726,19 24 690,46

141 K 741-LPS-07 Připojovací destička ks 8,000 433,63 3 469,04

142 K 741-LPS-08 Svorka potenciálového vyrovnání ks 28,000 243,41 6 815,48

143 K 741-LPS-09 Betonová podpěra vedení pro ploché střechy s držákem izolovaného vodiče, 1 kg ks 160,000 281,15 44 984,00

144 K 741-LPS-10 Podpěra vedení na falc pro drát pr. 8 mm ks 160,000 171,12 27 379,20

145 K 741-LPS-11 Podpěra svodu izolovaného vodiče, montáž na zateplení ks 172,000 127,22 21 881,84

146 K 741-LPS-12 Drát AlMgSi pr. 8 mm m 180,000 117,12 21 081,60

147 K 741-LPS-13 Drát CY 4, zeleno-žlutý m 50,000 35,20 1 760,00

148 K 741-LPS-14 Svorka ochranného pospojení ks 8,000 141,99 1 135,92

149 K 741-LPS-15 Svorky LPS ks 1,000 5 315,00 5 315,00

150 K 741-LPS-16 Izolovaný prostup střešním pláštěm ks 2,000 3 563,00 7 126,00

D 741-PSP POMOCNÉ STAVEBNÍ PRÁCE 175 200,00
151 K 741-PSP-01 Zhotovení kapes pro instalační krabice 7x 7x 5 cm ks 1 005,000 40,00 40 200,00

152 K 741-PSP-02 Zhotovení drážek ve zdivu pro kabely ks 1,000 50 000,00 50 000,00

153 K 741-PSP-03 Proražení otvorů ve zdivu pro montáže kabelů ks 1,000 10 000,00 10 000,00

154 K 741-PSP-04 Proražení otvorů v betonu pro montáže kabelů ks 1,000 25 000,00 25 000,00

155 K 741-PSP-05 Přesun suti v rámci stavby ks 1,000 35 000,00 35 000,00

156 K 741-PSP-06 Odvoz a likvidace suti ks 1,000 15 000,00 15 000,00

D 741-OstN OSTATNÍ NÁKLADY 486 678,75
157 K 741-OstN-01 Přesuny hmot hod 233,000 175,00 40 775,00

158 K 741-OstN-02 Komunikační kabel CPS, vč. konektorování m 350,000 65,19 22 814,75

159 K 741-OstN-03 Monitorovací modul CPS, vč. osazení do rozváděče ks 9,000 5 041,00 45 369,00

160 K 741-OstN-04 Adresování systému CPS ks 1,000 25 000,00 25 000,00

161 K 741-OstN-05 Oživení systému CPS ks 1,000 27 500,00 27 500,00

162 K 741-OstN-06 Štítky a označením adresy nouzového svítidla ks 152,000 20,00 3 040,00

163 K 741-OstN-07 Funkční zkouška nouzového osvětlení ks 1,000 10 000,00 10 000,00

164 K 741-OstN-08 Funkční zkouška PBZ ks 1,000 3 750,00 3 750,00

165 K 741-OstN-09 Drobný montážní a podružný materiál ks 1,000 30 000,00 30 000,00

166 K 741-OstN-10 Přípravné a pomocné práce mimo specifikaci ks 1,000 6 000,00 6 000,00

167 K 741-OstN-11 Odvoz a likvidace odpadu ks 1,000 6 000,00 6 000,00

168 K 741-OstN-12 Pomocné práce a přípomoce stavební hod 37,000 140,00 5 180,00

169 K 741-OstN-13 Profesní koordinace ks 1,000 7 125,00 7 125,00

170 K 741-OstN-14 Pronájem montážní plošiny, práce ve výškách ks 1,000 32 500,00 32 500,00

171 K 741-OstN-15 Spolupráce při zapojení TZB zařízení ks 1,000 2 625,00 2 625,00

172 K 741-OstN-16 Spolupráce při zapojení PBZ zařízení ks 1,000 2 625,00 2 625,00

173 K 741-OstN-17 Účast zhotovitele na kontrolních dnech stavby ks 1,000 2 625,00 2 625,00

174 K 741-OstN-18 Součinnost zhotovitele při uvedení stavby do provozu ks 1,000 3 750,00 3 750,00

175 K 741-OstN-19 Součinnost zhotovitele při vypracování provozního předpisu ks 1,000 3 750,00 3 750,00

176 K 741-OstN-20 Zajištění dokladů pro uvedení stavby do užívání ks 1,000 5 625,00 5 625,00

177 K 741-OstN-21 Zaškolení obsluhy ks 1,000 4 875,00 4 875,00

178 K 741-OstN-22 Výchozí revize ks 1,000 33 750,00 33 750,00

179 K 741-OstN-23 Realizační dokumentace ks 1,000 60 000,00 60 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

180 K 741-OstN-24 Výrobní a dílenská dokumentace ks 1,000 11 250,00 11 250,00

181 K 741-OstN-25 Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,000 37 500,00 37 500,00

182 K 741-OstN-26 Zkušební provoz ks 1,000 7 125,00 7 125,00

183 K 741-OstN-27 Provozní testy, zkoušky a revize ks 1,000 4 875,00 4 875,00

184 K 741-OstN-28 Vypracování dokumentace nouzového osvětlení ks 1,000 7 500,00 7 500,00

185 K 741-OstN-29 Vypracování dokumentace pro údržby ks 1,000 3 375,00 3 375,00

186 K 741-OstN-30 Demontáž a opětování montáž svítidel - demontáž podhledů 1. PP ks 1,000 12 500,00 12 500,00

187 K 741-OstN-31 Demontáž a opětování montáž svítidel - demontáž podhledů spojovacího krčku ks 1,000 7 500,00 7 500,00

188 K 741-OstN-32 Konzultační činnost projektanta ks 1,000 5 625,00 5 625,00

189 K 741-OstN-33 Kabelové štítky ks 1,000 4 750,00 4 750,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Čapka Gerstnerova 5/658 Praha 7 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 188 752,10

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 188 752,10 21,00% 879 637,94

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 068 390,04

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-04 - Technika prostředí staveb 

2020-018-04-08 - TPS -1.4.6.- MaR - Měření a regulace

Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita 
databáze směrných cen 2020/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než 
navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena 
ručně a digitálně z výkresů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 4 188 752,10

742-Ř - ŘÍDICÍ SYSTÉM 1 023 172,97

742-R - ROZVADĚČE 227 428,58

742-UT - VYTÁPĚNÍ 39 329,80

742-CH - CHLAZENÍ 41 145,66

742-VZT - VZDUCHOTECHNIKA 124 570,59

742-ZT - ZDRAVOTECHNIKA 9 462,67

742-E - ELEKTRO SILNOPROUD, SLABOPROUD 5 820,62

742-OT - OSTATNÍ TECHNOLOGIE 1 152,60

742-IRC - ZÓNOVÁ REGULACE (IRC) 1 692 551,01

742-KA.IRC - KABELY ZÓNOVÁ REGULACE 165 907,87

742-MM.IRC - MONTÁŽNÍ MATERIÁL ZÓNOVÁ REGULACE 81 927,19

742-KA - KABELY TECHNOLOGIE 337 100,04

742-MM - MONTÁŽNÍ MATERIÁL TECHNOLOGIE 86 946,27

742-O - OSTATNÍ 352 236,23

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-04 - Technika prostředí staveb 

2020-018-04-08 - TPS -1.4.6.- MaR - Měření a regulace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 188 752,10

D 742-Ř ŘÍDICÍ SYSTÉM 1 023 172,97
1 M 742-Ř-mat-01

Řídící systém volně programovatelný, web server, zobrazovací panel, pro cca 210 I/O (44xUI, 96xDI, 8xAO, 
31xDO)

ks 1,000 242 667,01 242 667,01

2 M 742-Ř-mat-02
Řídící systém volně programovatelný, web server, zobrazovací panel- pro cca 115 I/O (11xUI, 75xDI, 5xAO, 
9xDO)

ks 1,000 138 115,95 138 115,95

3 M 742-Ř-mat-03 Programové vybavení pro automatizační stanice ks 325,000 448,88 145 884,38

4 M 742-Ř-mat-04 Programové vybavení pro cizí integraci modbus zařízení (cca 40 datových bodů) ks 40,000 498,75 19 950,00

5 M 742-Ř-mat-05 Programové dovybavení vizualizace nových zařízení velín - zónová regulace a technologie ks 1 365,000 349,13 476 555,63

D 742-R ROZVADĚČE 227 428,58

6 M 742-R-mat-01
MR03- skříňový rozvaděč:  1000x2000x400 (šxvxh), krytí: min. IP 44/20,  vč. základní výbavy: hl.vypínač, 
přepěťové ochrany, jistící prvky, svorky řadové, servisní zásuvka, vývody pro motorické a volné okruhy 
technologického silnoproudu  lokální zálohvaný zdroj pro řídicí systém -  UPS 230V

ks 1,000 103 479,31 103 479,31

7 M 742-R-mat-02
MR41- skříňový rozvaděč:  800x2000x400 (šxvxh), krytí: min. IP 44/20, dveře v provedení EI 30min.-  vč. 
základní výbavy: hl.vypínač, přepěťové ochrany, jistící prvky, svorky řadové, servisní zásuvka, vývody pro 
motorické a volné okruhy technologického silnoproudu  lokální zálohvaný zdroj pro řídicí systém -  UPS 230V

ks 1,000 95 134,58 95 134,58

8 K 742-R-mont-01
MR03- skříňový rozvaděč: 1000x2000x400 (šxvxh), krytí: min. IP 44/20, vč. základní výbavy: hl.vypínač, 
přepěťové ochrany, jistící prvky, svorky řadové, servisní zásuvka, vývody pro motorické a volné okruhy 
technologického silnoproudu lokální zálohvaný zdroj pro řídicí systém - UPS 230V

ks 1,000 17 288,81 17 288,81

9 K 742-R-mont-02
MR41- skříňový rozvaděč: 800x2000x400 (šxvxh), krytí: min. IP 44/20, dveře v provedení EI 30min.- vč. 
základní výbavy: hl.vypínač, přepěťové ochrany, jistící prvky, svorky řadové, servisní zásuvka, vývody pro 
motorické a volné okruhy technologického silnoproudu lokální zálohvaný zdroj pro řídicí systém - UPS 230V

ks 1,000 11 525,88 11 525,88

D 742-UT VYTÁPĚNÍ 39 329,80
10 M 742-UT-mat-01 detektor CO, 0-300ppm, výstup kontakt - alarm1, alarm2, porucha ks 1,000 3 437,39 3 437,39

11 M 742-UT-mat-02 detektor CH4, výstup kontakt - alarm1 (10%DMV), alarm2 (20%DMV), porucha ks 1,000 4 299,23 4 299,23

12 M 742-UT-mat-03 STOP tlačítko, hřib-červena, bez aretace; vč skříňky ks 1,000 479,80 479,80

13 M 742-UT-mat-04 snímač teploty venkovní, min. rozsah -30°C až 50°C, (PT, Ni, NTC) ks 1,000 345,64 345,64

14 M 742-UT-mat-05 snímač teploty do potrubí, vč. jímky, min. rozsah -10°C až 120°C, (PT, Ni, NTC) ks 6,000 1 110,22 6 661,31

15 M 742-UT-mat-06 snímač teploty příložní, vč. příslušenství, min. rozsah -10°C až 90°C, (PT, Ni, NTC) ks 7,000 415,46 2 908,24

2020-018-04-08 - TPS -1.4.6.- MaR - Měření a regulace

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-04 - Technika prostředí staveb 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

16 M 742-UT-mat-07 snímač tlaku do potrubí; voda, glykol, 0-6 bar, výstup 0-10V,  vč. příslušenství ks 1,000 3 854,34 3 854,34

17 M 742-UT-mat-08 snímač zaplavení  vč. příslušenství (sonda, vyhodnocovací jednotka - výstup kontakt) ks 1,000 1 197,00 1 197,00

18 M 742-UT-mat-09 elektroinstalační karbice na porvch, vč. svorek, IP54 ks 3,000 74,57 223,70

19 K 742-UT-mont-01 detektor CO, 0-300ppm, výstup kontakt - alarm1, alarm2, porucha ks 1,000 403,41 403,41

20 K 742-UT-mont-02 detektor CH4, výstup kontakt - alarm1 (10%DMV), alarm2 (20%DMV), porucha ks 1,000 403,41 403,41

21 K 742-UT-mont-03 STOP tlačítko, hřib-červena, bez aretace; vč skříňky ks 1,000 345,78 345,78

22 K 742-UT-mont-04 snímač teploty venkovní, min. rozsah -30°C až 50°C, (PT, Ni, NTC) ks 1,000 345,78 345,78

23 K 742-UT-mont-05 snímač teploty do potrubí, vč. jímky, min. rozsah -10°C až 120°C, (PT, Ni, NTC) ks 6,000 345,78 2 074,69

24 K 742-UT-mont-06 snímač teploty příložní, vč. příslušenství, min. rozsah -10°C až 90°C, (PT, Ni, NTC) ks 7,000 345,78 2 420,47

25 K 742-UT-mont-07 snímač tlaku do potrubí; voda, glykol, 0-6 bar, výstup 0-10V, vč. příslušenství ks 1,000 403,41 403,41

26 K 742-UT-mont-08 snímač zaplavení vč. příslušenství (sonda, vyhodnocovací jednotka - výstup kontakt) ks 1,000 345,78 345,78

27 K 742-UT-mont-09 elektroinstalační karbice na porvch, vč. svorek, IP54 ks 3,000 121,02 363,06

28 K 742-UT-mont-10 čerpadlo dodávka cizí; MaR řěší: připojení napájení, ovládání, monitoring ks 7,000 345,78 2 420,47

29 K 742-UT-mont-11 expanzní automat dodávka cizí; MaR řěší: připojení napájení, monitoring ks 1,000 345,78 345,78

30 K 742-UT-mont-12 regulační uzel ohřev/chlazení dodávka cizí; MaR řěší: připojení napájení, ovládání;24VAC/0-10V ks 3,000 864,44 2 593,33

31 K 742-UT-mont-13 kotel dodávka cizí; MaR řeší: napájení, ovládání, monitoring ks 2,000 864,44 1 728,89

32 K 742-UT-mont-14 automatika kotlů dodávka cizí; MaR řeší napájení, ovládání, monitoring ks 1,000 1 728,89 1 728,89

D 742-CH CHLAZENÍ 41 145,66
33 M 742-CH-mat-01 snímač teploty do potrubí, vč. jímky, min. rozsah -10°C až 120°C, (PT, Ni, NTC) ks 13,000 1 110,22 14 432,83

34 M 742-CH-mat-02 snímač tlaku do potrubí; voda, glykol, 0-6 bar, výstup 0-10V,  vč. příslušenství ks 4,000 3 854,34 15 417,36

35 K 742-CH-mont-01 snímač teploty do potrubí, vč. jímky, min. rozsah -10°C až 120°C, (PT, Ni, NTC) ks 13,000 345,78 4 495,15

36 K 742-CH-mont-02 snímač tlaku do potrubí; voda, glykol, 0-6 bar, výstup 0-10V, vč. příslušenství ks 4,000 403,41 1 613,63

37 K 742-CH-mont-03 čerpadlo dodávka cizí; MaR řěší: připojení napájení, ovládání, monitoring ks 5,000 345,78 1 728,91

38 K 742-CH-mont-04
chladící jednotka vč. modulu datové intagrace dodávka cizí; MaR řěší: připojení ovládání, monitoring, 
integrace komunikačního protokolu;integrace Modbus/RTU

ks 2,000 864,44 1 728,89

39 K 742-CH-mont-05 zařízení UT/CHL dodávka cizí; MaR řeší: napájení; monitoring ks 2,000 864,44 1 728,89

D 742-VZT VZDUCHOTECHNIKA 124 570,59
40 M 742-VZT-mat-01 frekvenční měnič, 3x 400V, IP54, vč filtrů, 0,75-3kW ks 2,000 18 155,20 36 310,41

41 M 742-VZT-mat-02 tlačítko se světelnou signalizací, na povrch vč. skříňky, IP 54 ks 1,000 418,95 418,95

42 M 742-VZT-mat-03 snímač teploty venkovní, min. rozsah -30°C až 50°C, (PT, Ni, NTC) ks 5,000 345,64 1 728,19

43 M 742-VZT-mat-04 snímač teploty příložní, vč. příslušenství, min. rozsah -10°C až 90°C, (PT, Ni, NTC) ks 2,000 415,46 830,93

44 M 742-VZT-mat-05 snímač teploty prostorový, min. rozsah -10°C až 70°C, (PT, Ni, NTC) ks 2,000 464,34 928,68

45 M 742-VZT-mat-06 snímač teploty do VZT potrubí, vč. příslušenství, min. rozsah -10°C až 70°C, (PT, Ni, NTC) ks 6,000 886,78 5 320,67

46 M 742-VZT-mat-07 snímač tlakové diference, výstup kontakt, rozsah 300 Pa ks 1,000 963,59 963,59

47 M 742-VZT-mat-08 snímač tlakové diference, výstup kontakt, rozsah 500 Pa ks 7,000 963,59 6 745,10

48 M 742-VZT-mat-09 snímač tlakové diference, výstup 0-10V, rozsah 1000 Pa ks 2,000 963,59 1 927,17

49 M 742-VZT-mat-10 kapilárový termostat protimrazové ochrany, výstup kontakt, délka kapiláry do 6m ks 1,000 2 510,21 2 510,21

50 M 742-VZT-mat-11 klapkový servopohon, 24VAC, ovládání 2P, 10Nm, signalizace koncových poloh ks 4,000 2 043,78 8 175,13

51 M 742-VZT-mat-12 servisní vypínač, 2P, IP 54, do 3,5kW ks 3,000 975,06 2 925,18

52 M 742-VZT-mat-13 servisní vypínač, 4P, IP 54, do 10kW ks 2,000 1 089,77 2 179,55

53 M 742-VZT-mat-14 samoregulační topný kabel na potrubí 20W/m, napájení: 230VAC; 15m ks 2,000 1 720,69 3 441,38

54 M 742-VZT-mat-15 elektroinstalační karbice na porvch, vč. svorek, IP54 ks 4,000 74,57 298,26

55 M 742-VZT-mat-16 elektroinstalační karbice na porvch, vč. svorek, IP54 ks 48,000 74,57 3 579,14
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

56 K 742-VZT-mont-01 frekvenční měnič, 3x 400V, IP54, vč filtrů, 0,75-3kW ks 2,000 1 728,89 3 457,77

57 K 742-VZT-mont-02 tlačítko se světelnou signalizací, na povrch vč. skříňky, IP 54 ks 1,000 345,78 345,78

58 K 742-VZT-mont-03 snímač teploty venkovní, min. rozsah -30°C až 50°C, (PT, Ni, NTC) ks 5,000 345,78 1 728,91

59 K 742-VZT-mont-04 snímač teploty příložní, vč. příslušenství, min. rozsah -10°C až 90°C, (PT, Ni, NTC) ks 2,000 345,78 691,56

60 K 742-VZT-mont-05 snímač teploty prostorový, min. rozsah -10°C až 70°C, (PT, Ni, NTC) ks 2,000 345,78 691,56

61 K 742-VZT-mont-06 snímač teploty do VZT potrubí, vč. příslušenství, min. rozsah -10°C až 70°C, (PT, Ni, NTC) ks 6,000 403,41 2 420,45

62 K 742-VZT-mont-07 snímač tlakové diference, výstup kontakt, rozsah 300 Pa ks 1,000 461,04 461,04

63 K 742-VZT-mont-08 snímač tlakové diference, výstup kontakt, rozsah 500 Pa ks 7,000 461,04 3 227,25

64 K 742-VZT-mont-09 snímač tlakové diference, výstup 0-10V, rozsah 1000 Pa ks 2,000 461,04 922,07

65 K 742-VZT-mont-10 kapilárový termostat protimrazové ochrany, výstup kontakt, délka kapiláry do 6m ks 1,000 518,66 518,66

66 K 742-VZT-mont-11 klapkový servopohon, 24VAC, ovládání 2P, 10Nm, signalizace koncových poloh ks 4,000 403,41 1 613,63

67 K 742-VZT-mont-12 servisní vypínač, 2P, IP 54, do 3,5kW ks 3,000 403,41 1 210,22

68 K 742-VZT-mont-13 servisní vypínač, 4P, IP 54, do 10kW ks 2,000 403,41 806,82

69 K 742-VZT-mont-14 samoregulační topný kabel na potrubí 20W/m, napájení: 230VAC; 15m ks 2,000 1 728,89 3 457,77

70 K 742-VZT-mont-15 elektroinstalační karbice na porvch, vč. svorek, IP54 ks 4,000 121,02 484,08

71 K 742-VZT-mont-16 čerpadlo dodávka cizí; MaR řěší: připojení napájení, ovládání, monitoring ks 1,000 403,41 403,41

72 K 742-VZT-mont-17 ventilátor dodávka cizí; MaR řěší: připojení napájení, ovládání, monitoring ks 5,000 403,41 2 017,04

73 K 742-VZT-mont-18 motor s FM dodávka cizí; MaR řěší: připojení napájení, ovládání, monitoring ks 1,000 1 728,89 1 728,89

74 K 742-VZT-mont-19 regulační uzel ohřev/chlazení dodávka cizí; MaR řěší: připojení napájení, ovládání;24VAC, 0-10V ks 2,000 864,44 1 728,89

75 K 742-VZT-mont-20 elektroohřev do VZT potrubí dodávka cizí; MaR řěší: připojení napájení, ovládání, monitoring ks 1,000 864,44 864,44

76 K 742-VZT-mont-21 autonomní chlazení (split) s vlastní regulací dodávka cizí; MaR řeší: připojení monitoringu ks 3,000 403,41 1 210,22

77 K 742-VZT-mont-22 autonomní chlazení (split) s vlastní regulací dodávka cizí; MaR řeší: připojení ovládání, monitoring ks 2,000 403,41 806,82

78 K 742-VZT-mont-23 protipožární klapka dodávka cizí; MaR řěší: připojení napájení, ovládání (EPS), monitoring ks 24,000 403,41 9 681,79

79 K 742-VZT-mont-24 elektroinstalační karbice na porvch, vč. svorek, IP54 ks 48,000 121,02 5 808,98

D 742-ZT ZDRAVOTECHNIKA 9 462,67
80 M 742-ZT-mat-01 snímač teploty do potrubí, vč. jímky, min. rozsah -10°C až 120°C, (PT, Ni, NTC) ks 4,000 1 110,22 4 440,87

81 M 742-ZT-mat-02 snímač teploty příložní, vč. příslušenství, min. rozsah -10°C až 90°C, (PT, Ni, NTC) ks 2,000 415,46 830,93

82 M 742-ZT-mat-03 termostat do jímky, výstup rozpínací kontakt, vč. jímky ks 1,000 963,59 963,59

83 K 742-ZT-mont-01 snímač teploty do potrubí, vč. jímky, min. rozsah -10°C až 120°C, (PT, Ni, NTC) ks 4,000 345,78 1 383,12

84 K 742-ZT-mont-02 snímač teploty příložní, vč. příslušenství, min. rozsah -10°C až 90°C, (PT, Ni, NTC) ks 2,000 345,78 691,56

85 K 742-ZT-mont-03 termostat do jímky, výstup rozpínací kontakt, vč. jímky ks 1,000 345,78 345,78

86 K 742-ZT-mont-04 čerpadlo dodávka cizí; MaR řěší: připojení napájení, ovládání, monitoring ks 1,000 403,41 403,41

87 K 742-ZT-mont-05 elektromaqnetický ventil dodávka cizí; MaR řěší: připojení napájení, ovládání ks 1,000 403,41 403,41

D 742-E ELEKTRO SILNOPROUD, SLABOPROUD 5 820,62
88 K 742-E-mont-01 ventilátor s EC motorem dodávka cizí; MaR řěší: připojení ovládání, monitoring ks 3,000 576,30 1 728,90

89 K 742-E-mont-02 uzavírací klapka VZT dodávka cizí; MaR řěší: připojení monitoringu ks 3,000 403,41 1 210,22

90 K 742-E-mont-03 zařízení silnoproudu dodávka cizí; MaR řeší: ovládání, monitoring ks 3,000 576,30 1 728,90

91 K 742-E-mont-04 zařízení slaboproudu dodávka cizí; MaR řeší: monitoring ks 2,000 576,30 1 152,60

D 742-OT OSTATNÍ TECHNOLOGIE 1 152,60
92 K 742-OT-mont-01 výtahy / travelátory / eskalátory dodávka cizí; MaR řeší: připojení monitoringu ks 2,000 576,30 1 152,60

D 742-IRC ZÓNOVÁ REGULACE (IRC) 1 692 551,01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

93 M 742-IRC-mat-01
IRC regulátor - 1 regulační zóna, komunikace BACnet/IP, integrace KNX, napajení 230V 
(1xDI,2xUI,2xAO,7xDO) vč. příslušenství

ks 100,000 5 425,40 542 540,25

94 M 742-IRC-mat-02 programaové vybavení IRC regulátorů (10 datových bodů na regulátor) ks 1 000,000 349,13 349 125,00

95 M 742-IRC-mat-03 krabice rozvodná pro IRC regulátor vč. základní výbavy, umístění do podhledu ks 100,000 2 844,87 284 487,00

96 M 742-IRC-mat-04 ovládací jednotka v prostoru k IRC regulátoru, displej, 8 tlačítek vč. příslušenství ks 73,000 1 850,36 135 076,46

97 M 742-IRC-mat-05 snímač kvality vzduchu (CO2) prostorový, výstup 0-10V ks 6,000 5 132,14 30 792,83

98 M 742-IRC-mat-06 snímač přítomnosti, stropní, integrace KNX ks 7,000 2 078,70 14 550,87

99 M 742-IRC-mat-07 okenní kontakt magnetický dodáva a montuje MaR (zápustná montáž do rámu stávajícího okna) ks 152,000 401,50 61 027,77

100 K 742-IRC-mont-01
IRC regulátor - 1 regulační zóna, komunikace BACnet/IP, integrace KNX, napajení 230V 
(1xDI,2xUI,2xAO,7xDO) vč. příslušenství

ks 100,000 576,30 57 629,85

101 K 742-IRC-mont-03 ovládací jednotka v prostoru k IRC regulátoru, displej, 8 tlačítek vč. příslušenství ks 73,000 403,41 29 448,78

102 K 742-IRC-mont-04 snímač kvality vzduchu (CO2) prostorový, výstup 0-10V ks 6,000 403,41 2 420,45

103 K 742-IRC-mont-05 snímač přítomnosti, stropní, integrace KNX ks 7,000 403,41 2 823,86

104 K 742-IRC-mont-06 okenní kontakt magnetický dodáva a montuje stavba, MaR připojuje do systému ks 2,000 403,41 806,82

105 K 742-IRC-mont-07 okenní kontakt magnetický dodáva a montuje MaR (zápustná montáž do rámu stávajícího okna) ks 152,000 403,41 61 318,02

106 K 742-IRC-mont-08 FC jednotka dodávka cizí; MaR řeší: připojení ovládaní ks 100,000 576,30 57 629,85

107 K 742-IRC-mont-09 ventil vč. pohonu dodávka cizí; MaR řeší: připojení napájení, ovládaní ks 200,000 288,14 57 628,90

108 K 742-IRC-mont-10 regulátor proměnného průtoku dodávka cizí; MaR řěší: připojení integrace KNX ks 13,000 403,41 5 244,30

D 742-KA.IRC KABELY ZÓNOVÁ REGULACE 165 907,87
109 M

742-KA.IRC-mat-
01

kabel   JYTY 2x1 m 2 160,000 10,37 22 407,84

110 M
742-KA.IRC-mat-
02

kabel   JYTY 4x1 m 570,000 16,14 9 200,09

111 M
742-KA.IRC-mat-
03

kabel   CYKY-J 3x1,5 m 210,000 14,98 3 146,12

112 M
742-KA.IRC-mat-
04

kabel   CYKY-J 5x1,5 m 210,000 20,75 4 357,08

113 M
742-KA.IRC-mat-
05

kabel   J-Y(St)Y 2x2x0,8 m 1 075,000 9,22 9 916,34

114 K
742-KA.IRC-
mont-01

kabel JYTY 2x1 m 2 160,000 27,66 59 754,24

115 K
742-KA.IRC-
mont-02

kabel JYTY 4x1 m 570,000 27,66 15 768,48

116 K
742-KA.IRC-
mont-03

kabel CYKY-J 3x1,5 m 210,000 27,66 5 809,44

117 K
742-KA.IRC-
mont-04

kabel CYKY-J 5x1,5 m 210,000 27,66 5 809,44

118 K
742-KA.IRC-
mont-05

kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8 m 1 075,000 27,66 29 738,80

D 742-MM.IRC MONTÁŽNÍ MATERIÁL ZÓNOVÁ REGULACE 81 927,19
119 M

742-MM.IRC-
mat-01

elektroinstalační trubka ohebná vnitřní průměr od 10mm vč.příchytek a příslušenství m 460,000 27,66 12 725,44

120 M
742-MM.IRC-
mat-02

elektroinstalační karabice na povrch ks 200,000 74,92 14 983,40

121 M
742-MM.IRC-
mat-03

Instalační materiál pro kabelové trasy (příchytky,nastřelování, svazková montáž) ks 1,000 17 288,81 17 288,81

122 K
742-MM.IRC-
mont-01

elektroinstalační trubka ohebná vnitřní průměr od 10mm vč.příchytek a příslušenství m 460,000 27,66 12 725,44
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123 K
742-MM.IRC-
mont-02

elektroinstalační karabice na povrch ks 200,000 121,02 24 204,10

D 742-KA KABELY TECHNOLOGIE 337 100,04
124 M 742-KA-mat-01 kabel   JYTY 2x1 m 2 244,000 10,37 23 279,26

125 M 742-KA-mat-02 kabel   JYTY 4x1 m 1 169,000 14,98 17 513,37

126 M 742-KA-mat-03 kabel   JYTY 7x1 m 687,000 24,21 16 629,52

127 M 742-KA-mat-04 kabel   UTP cat5 m 195,000 8,07 1 572,77

128 M 742-KA-mat-05 kabel   CYKY-J 3x1,5 m 922,000 14,98 13 812,94

129 M 742-KA-mat-06 kabel   CYKY-J 5x1,5 m 232,000 20,75 4 813,54

130 M 742-KA-mat-07 kabel   CYKY-J 5x2,5 m 49,000 32,27 1 581,30

131 M 742-KA-mat-08 kabel   JXFE-R 1x2x0,8 - B2 ca s1d0 m 30,000 16,14 484,22

132 M 742-KA-mat-09 kabel   JXFE-R 2x2x0,8 - B2 ca s1d0 m 1 459,000 20,75 30 271,33

133 M 742-KA-mat-10 kabel   JXFE-R 3x2x0,8 - B2 ca s1d0 m 60,000 27,66 1 659,84

134 M 742-KA-mat-11 kabel   1-CXKH-R 3x1,5 - B2 ca s1d0 m 359,000 32,27 11 585,47

135 K 742-KA-mont-01 kabel JYTY 2x1 m 2 244,000 27,66 62 078,02

136 K 742-KA-mont-02 kabel JYTY 4x1 m 1 169,000 27,66 32 339,22

137 K 742-KA-mont-03 kabel JYTY 7x1 m 687,000 27,66 19 005,17

138 K 742-KA-mont-04 kabel UTP cat5 m 195,000 27,66 5 394,48

139 K 742-KA-mont-05 kabel CYKY-J 3x1,5 m 922,000 27,66 25 506,21

140 K 742-KA-mont-06 kabel CYKY-J 5x1,5 m 232,000 27,66 6 418,05

141 K 742-KA-mont-07 kabel CYKY-J 5x2,5 m 49,000 32,27 1 581,30

142 K 742-KA-mont-08 kabel JXFE-R 1x2x0,8 - B2 ca s1d0 m 30,000 32,27 968,15

143 K 742-KA-mont-09 kabel JXFE-R 2x2x0,8 - B2 ca s1d0 m 1 459,000 32,27 47 084,12

144 K 742-KA-mont-10 kabel JXFE-R 3x2x0,8 - B2 ca s1d0 m 60,000 32,27 1 936,29

145 K 742-KA-mont-11 kabel 1-CXKH-R 3x1,5 - B2 ca s1d0 m 359,000 32,27 11 585,47

D 742-MM MONTÁŽNÍ MATERIÁL TECHNOLOGIE 86 946,27
146 M 742-MM-mat-01 žlab 62x50, pozinkovaný plech  (vč.víka,kolen,T-kusů,spojek,nosníků, závěsů) m 78,000 144,08 11 238,01

147 M 742-MM-mat-02 žlab 125x100, pozinkovaný plech  (vč.víka,kolen,T-kusů,spojek,nosníků, závěsů) m 35,000 247,81 8 673,26

148 M 742-MM-mat-03 žlab 250x100, pozinkovaný plech  (vč.víka,kolen,T-kusů,spojek,nosníků, závěsů) m 6,000 386,12 2 316,71

149 M 742-MM-mat-04 elektroinstalační trubka tuhá, PVC, vnitřní průměr od 17mm vč.příchytek a příslušenství ks 50,000 27,66 1 383,20

150 M 742-MM-mat-05 elektroinstalační trubka ohebná vnitřní průměr od 10mm vč.příchytek a příslušenství ks 30,000 25,36 760,67

151 M 742-MM-mat-06 ostatní podružný materiál ks 1,000 28 814,69 28 814,69

152 K 742-MM-mont-01 žlab 62x50, pozinkovaný plech (vč.víka,kolen,T-kusů,spojek,nosníků, závěsů) m 78,000 265,10 20 677,61

153 K 742-MM-mont-02 žlab 125x100, pozinkovaný plech (vč.víka,kolen,T-kusů,spojek,nosníků, závěsů) m 35,000 265,10 9 278,41

154 K 742-MM-mont-03 žlab 250x100, pozinkovaný plech (vč.víka,kolen,T-kusů,spojek,nosníků, závěsů) m 6,000 265,10 1 590,59

155 K 742-MM-mont-04 elektroinstalační trubka tuhá, PVC, vnitřní průměr od 17mm vč.příchytek a příslušenství ks 50,000 27,66 1 383,20

156 K 742-MM-mont-05 elektroinstalační trubka ohebná vnitřní průměr od 10mm vč.příchytek a příslušenství ks 30,000 27,66 829,92

D 742-O OSTATNÍ 352 236,23
157 K 742-O-mat-01 Dokumentace zhotovitele (dílenská dokumentace) ks 1,000 80 298,75 80 298,75

158 K 742-O-mat-02 Dokumentace skutečného stavu ks 1,000 17 206,88 17 206,88

159 K 742-O-mat-03 Odladění SW s technologií ks 1,000 86 034,38 86 034,38

160 K 742-O-mat-04 Zaškolení obsluhy ks 1,000 10 897,69 10 897,69

161 K 742-O-mat-05 Komplexní zkoušky (72 hod) ks 1,000 40 149,38 40 149,38
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162 K 742-O-mat-06 Revize ks 1,000 40 149,38 40 149,38

163 K 742-O-mat-07 Požární ucpávky ks 1,000 28 678,13 28 678,13

164 K 742-O-mat-08 Doprava, zařízení staveniště, příprava ks 1,000 48 821,64 48 821,64
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Čapka Gerstnerova 5/658 Praha 7 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 178 592,78

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 178 592,78 21,00% 37 504,48

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 216 097,26

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-04 - Technika prostředí staveb 

2020-018-04-09 - TPS -1.4.7.- Slaboproud - CCTV 

Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita 
databáze směrných cen 2020/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než 
navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena 
ručně a digitálně z výkresů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 178 592,78

PSV - Práce a dodávky PSV 162 711,74

    742-CCTV-K - CCTV -Kamery 129 570,38

    742-CCTV-I - CCTV - Instalace 1 680,00

    742-CCTV-OST - CCTV - Ostatní 31 461,36

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 15 881,04

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-04 - Technika prostředí staveb 

2020-018-04-09 - TPS -1.4.7.- Slaboproud - CCTV 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 178 592,78

D PSV Práce a dodávky PSV 162 711,74

D 742-CCTV-K CCTV -Kamery 129 570,38

1 M
742-CCTV-K-
mat-01

Vnitřní IP dome kamera - 1/2.9" 2,19M CMOS; rozlišení nejméně 4MPx; snímková rychlost 25 sn./s pro 
všechna rozlišení (kodek H.264 / H.265); komprese H.264, H.265, MJPEG; minimální osvětlení barva: 0,15 
lux; ČB: 0 lux při zapnutém IR; objektiv  2,8 - 12 mm; den/noc; IR přísvit 20m; BLC, WDR; SSNR; RJ45; 
napájení 12VDC nebo PoE

ks 13,000 4 190,55 54 477,15

2 M
742-CCTV-K-
mat-02

Venkovní IP dome kamera - 1/3" 4M CMOS; rozlišení nejméně 4MPx; snímková rychlost 20 sn./s pro 4M, 25 
sn./s. pro menší rozlišení (kodek H.264 / H.265); komprese H.264, H.265, MJPEG; minimální osvětlení barva: 
0,15 lux; ČB: 0 lux při zapnutém IR; objektiv  2,8 - 12 mm; den/noc; IR přísvit 30m; BLC, WDR; SSNR; RJ45; 
krytí IP66, IK10; pracovní teplota -30 - 55 °C; napájení 12VDC nebo PoE

ks 2,000 4 786,32 9 572,64

3 M
742-CCTV-K-
mat-03

Patchkabel RJ45 stíněný Cat.6A / 10GB, LS0H, šedý 1m ks 13,000 82,15 1 067,98

4 M
742-CCTV-K-
mat-04

Patchkabel RJ45 stíněný Cat.6A / 10GB, LS0H, šedý 2m ks 2,000 82,15 164,30

5 M
742-CCTV-K-
mat-05

licence pro připojení instalovaných kamer do aktuálního areálového systému CCTV (Sense) ks 15,000 2 830,80 42 462,00

6 M
742-CCTV-K-
mat-06

Dvoustupňová přepěťová ochrana Ethernetu v kombinaci s ochranou napájení po této lince, k ochraně linky 
Ethernet CAT.6 s PoE režimu A,B před pulsním přepětím

ks 2,000 10 678,71 21 357,42

7 M
742-CCTV-K-
mat-07

DIN lišta s držákem do 19" rozvaděče. Panel výšky 1U. Montáž modulů naležato ks 1,000 468,89 468,89

D 742-CCTV-I CCTV - Instalace 1 680,00

8 K
742-CCTV-I-
mont-01

Instalace vnitřní kamery včetně adaptéru do podhledu, nastavení záběru dle požadavku klienta ks 13,000 92,40 1 201,20

9 K
742-CCTV-I-
mont-02

Instalace venkovní kamery, nastavení záběru dle požadavku klienta ks 2,000 92,40 184,80

10 K
742-CCTV-I-
mont-03

Úprava vizualizace stávající SW nadstavby ks 1,000 294,00 294,00

D 742-CCTV-OST CCTV - Ostatní 31 461,36

11 K
742-CCTV-OST-
mont-01

Oživení systému ks 1,000 4 620,00 4 620,00

2020-018-04-09 - TPS -1.4.7.- Slaboproud - CCTV 

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-04 - Technika prostředí staveb 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K
742-CCTV-OST-
mont-02

Komplexní a individuální zkoušky ks 1,000 3 574,20 3 574,20

13 K
742-CCTV-OST-
mont-03

Zaškolení obsluhy, údržby ks 1,000 1 050,00 1 050,00

14 K
742-CCTV-OST-
mont-04

Revize systému ks 1,000 2 738,40 2 738,40

15 K
742-CCTV-OST-
mont-05

Dokumentace skutečného stavu ks 1,000 2 940,00 2 940,00

16 K
742-CCTV-OST-
mont-06

Průrazy, trubkování, stavební přípomoce ks 1,000 1 256,64 1 256,64

17 K
742-CCTV-OST-
mont-07

Dílenská dokumentace ks 1,000 3 574,20 3 574,20

18 K
742-CCTV-OST-
mont-08

Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.) ks 1,000 6 300,00 6 300,00

19 K
742-CCTV-OST-
mont-09

Doplnění do grafické nadstavby ks 1,000 829,92 829,92

20 K
742-CCTV-OST-
mont-10

Demontáže (demontáže kabelů, demontáže žlabů, lišt a trubek, odpojení kabelů) ks 3,000 546,00 1 638,00

21 K
742-CCTV-OST-
mont-11

Likvidace elektroodpadu ks 1,000 2 940,00 2 940,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 15 881,04
22 K HZS2491 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí hod 69,000 230,16 15 881,04
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Čapka Gerstnerova 5/658 Praha 7 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 719 778,82

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 719 778,82 21,00% 361 153,55

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 080 932,37

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-04 - Technika prostředí staveb 

2020-018-04-10 - TPS -1.4.7.- Slaboproud - EKV

Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita 
databáze směrných cen 2020/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než 
navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena 
ručně a digitálně z výkresů.

Zpracoval: Metrostav a.s. Strana 1158 z 1201 13.05.2021



2020-018-D1-3 - Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa [zadání] s výkazem 13.11..xlsx 2020-018-04-10 - TPS -1.4...

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 719 778,82

PSV - Práce a dodávky PSV 1 656 024,50

    742-EKV-SP - EKV - Systémové prvky 1 127 497,08

    742-EKV-Ka - EKV - Kabely a kabelové trasy 203 486,06

    742-EKV-OST - EKV - Ostatní 130 326,00

    742-EKV-I - EKV - Instalace 194 715,36

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 63 754,32

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-04 - Technika prostředí staveb 

2020-018-04-10 - TPS -1.4.7.- Slaboproud - EKV
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 719 778,82

D PSV Práce a dodávky PSV 1 656 024,50

D 742-EKV-SP EKV - Systémové prvky 1 127 497,08

1 M
742-EKV-SP-
mat-01

Řídící jednotka kontroly vstupu kompatibilní se stávajícím systémem EKV ČZU CEMS/PEF - PC MASTER ks 1,000 35 546,28 35 546,28

2 M
742-EKV-SP-
mat-02

Firmware pro řídící jednotku kontroly vstupu ks 1,000 1 355,76 1 355,76

3 M
742-EKV-SP-
mat-03

Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8V/3A s reléovými výstupy ks 1,000 2 422,46 2 422,46

4 M
742-EKV-SP-
mat-04

Akumulátor 17 Ah, nominální napětí 12 Vss ks 1,000 971,75 971,75

5 M
742-EKV-SP-
mat-05

Řídící jednotka kontroly vstupu pro 1 dveře, on-line komunikace s řídící jednotkou, řídící jednočipový 
mikroprocesor, napájení 9-15VDC, odběr 100mA, pracovní teplota -25°C do + 60°C, krytí IP65, RS485, 
protokol připojení čteček ABA, Wiegand 26, 27, 32, 56, 68 bitů, 2 vstupy, 1 reléový výstup, ochranný kontakt, 
plastový kryt, kabelové průchodky

ks 92,000 5 026,56 462 443,52

6 M
742-EKV-SP-
mat-06

Firmware  pro řídicí jednotku ks 92,000 1 355,76 124 729,92

7 M
742-EKV-SP-
mat-07

Řídící jednotka kontroly vstupu pro 1 dveře, on-line komunikace s řídící jednotkou, řídící jednočipový 
mikroprocesor, napájení 10,5-16VDC, odběr 120mA, pracovní teplota -40°C do + 65°C, krytí IP30, RS485, 
Ethernet, 2x připojení čteček ABA, Wiegand 26 a 32 bitů, 8 vstupů, 4x reléový výstup, ochranný kontakt, 
plastový kryt,  kabelové průchodky- sledování stavů napájecích zdrojů

ks 4,000 12 499,20 49 996,80

8 M
742-EKV-SP-
mat-08

Firmware  pro řídicí jednotku ks 4,000 1 355,76 5 423,04

9 M
742-EKV-SP-
mat-09

Bezkontaktní čtečka iClass, Mifare a DESFire karet s podporou SIO objektů, základní úzké provedení, vysoké 
zabezpečení přenášených dat díky SIO (Secure Identity Object), Wiegand výstup, pracovní frekvence 13,56 
MHz, napájecí napětí 5-16VDC, odběr 45mA, max. čtecí dosah 7,1cm, 6-stavová LED dioda, bzučák, barva 
černá, IP55

ks 96,000 3 253,52 312 338,07

10 M
742-EKV-SP-
mat-10

Plech krycí pod čtečku ks 96,000 285,60 27 417,60

11 M
742-EKV-SP-
mat-11

Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 10A s reléovými výstupy "výpadek sítě" a "vybitý AKU", prostor pro 
AKU 40Ah, max. velikost dobíj. proudu do AKU nastavitelná na 2, 4, 6 nebo 8 A, max. velikost záložního AKU 
40Ah, ochrana AKU proti hlubokému vybití, sabotážní kontakt

ks 8,000 8 974,56 71 796,48

2020-018-04-10 - TPS -1.4.7.- Slaboproud - EKV

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-04 - Technika prostředí staveb 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 M
742-EKV-SP-
mat-12

Akumulátor 38 Ah, nominální napětí 12 Vss ks 8,000 2 450,70 19 605,60

13 M
742-EKV-SP-
mat-13

Patchkabel RJ45 stíněný Cat.6A / 10GB, LS0H, šedý 0.5m ks 1,000 75,15 75,15

14 M
742-EKV-SP-
mat-14

Elektrický otevírač 12VDC/230mA, stavitelná střelka, momentový kolík ks 2,000 1 830,78 3 661,56

15 M
742-EKV-SP-
mat-15

Zenerova dioda k elektrickému zámku ks 96,000 101,18 9 713,09

D 742-EKV-Ka EKV - Kabely a kabelové trasy 203 486,06

16 M
742-EKV-Ka-mat-
01

SYKFY 5x2x0,5 - kabel sdělovací m 1 700,000 22,00 37 402,18

17 M
742-EKV-Ka-mat-
02

CYSY 2x2,5 - kabel napájecí, flexibilní m 1 750,000 31,05 54 342,96

18 M
742-EKV-Ka-mat-
03

W10X22 (5x2x0,5) - kabel sdělovací m 780,000 25,58 19 950,84

19 M
742-EKV-Ka-mat-
04

W6XS (4x0,5+2x0,8) - kabel sdělovací m 780,000 22,34 17 428,32

20 M
742-EKV-Ka-mat-
05

Svazkový držák Grip 15x NYM3x1,5 ks 320,000 67,62 21 638,40

21 M
742-EKV-Ka-mat-
06

elektroinstalační ohebná trubka 23mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost m 800,000 44,23 35 380,80

22 M
742-EKV-Ka-mat-
07

elektroinstalační ohebná trubka 29mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost m 50,000 49,27 2 463,30

23 M
742-EKV-Ka-mat-
08

KU68 - krabice rozvodná s věnečkem a víčkem, pod omítku ks 25,000 59,22 1 480,50

24 M
742-EKV-Ka-mat-
09

KU68 - krabice rozvodná univerzální pod omítku ks 120,000 36,54 4 384,80

25 M
742-EKV-Ka-mat-
10

KO125 - krabice rozvodná univerzální pod omítku ks 1,000 143,56 143,56

26 M
742-EKV-Ka-mat-
11

Protipožární pěna pro zdivo, beton a sádrokarton, přetíratelný, 325ml ks 18,000 352,80 6 350,40

27 M
742-EKV-Ka-mat-
12

Ostatní montážní materiál - vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod. ks 1,000 2 520,00 2 520,00

D 742-EKV-OST EKV - Ostatní 130 326,00

28 K
742-EKV-OST-
mont-01

Oživení systému, měření ks 1,000 19 009,20 19 009,20

29 K
742-EKV-OST-
mont-02

Zaimplementování systému EKV do areálového systému ČZU ks 1,000 6 846,00 6 846,00

30 K
742-EKV-OST-
mont-03

Analýza, tvorba, a úprava SP ks 1,000 29 782,20 29 782,20

31 K
742-EKV-OST-
mont-04

Komplexní a individuální zkoušky ks 1,000 7 951,44 7 951,44

32 K
742-EKV-OST-
mont-05

Zaškolení obsluhy, údržby ks 1,000 2 519,16 2 519,16

33 K
742-EKV-OST-
mont-06

Revize systému EKV ks 1,000 4 620,00 4 620,00

34 K
742-EKV-OST-
mont-07

Dokumentace skutečného stavu ks 1,000 5 460,00 5 460,00

35 K
742-EKV-OST-
mont-08

Průrazy, trubkování, stavební přípomoce ks 1,000 4 620,00 4 620,00

36 K
742-EKV-OST-
mont-09

Dílenská dokumentace ks 1,000 7 098,00 7 098,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

37 K
742-EKV-OST-
mont-10

Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.) ks 1,000 6 300,00 6 300,00

38 K
742-EKV-OST-
mont-11

Demontáže (demontáže kabelů, demontáže žlabů, lišt a trubek, odpojení kabelů) ks 10,000 2 940,00 29 400,00

39 K
742-EKV-OST-
mont-12

Doplnění do grafické nadstavby ks 1,000 2 940,00 2 940,00

40 K
742-EKV-OST-
mont-13

Likvidace elektroodpadu ks 1,000 3 780,00 3 780,00

D 742-EKV-I EKV - Instalace 194 715,36

41 K
742-EKV-I-mont-
01

Instalace kabeláže (uložení do nosných systémů, pod omítku) hod 282,000 230,16 64 905,12

42 K
742-EKV-I-mont-
02

Instalace kabelových tras hod 136,000 230,16 31 301,76

43 K
742-EKV-I-mont-
03

Instalace kabelových tras pod omítku (zasekat), stavební přípomoce hod 39,000 230,16 8 976,24

44 K
742-EKV-I-mont-
04

Instalace systémových prvků hod 389,000 230,16 89 532,24

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 63 754,32
45 K HZS2491 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí hod 277,000 230,16 63 754,32
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Čapka Gerstnerova 5/658 Praha 7 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 447 618,76

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 447 618,76 21,00% 93 999,94

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 541 618,70

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-04 - Technika prostředí staveb 

2020-018-04-11 - TPS -1.4.7.- Slaboproud - PZTS

Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita 
databáze směrných cen 2020/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než 
navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena 
ručně a digitálně z výkresů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 447 618,76

PSV - Práce a dodávky PSV 415 856,68

    742-PZTS-U - PZTS-Ústředna, systémové prvky 144 317,29

    742-PZTS-SI - PZTS- Signalizace z WC pro invalidy 11 869,54

    742-PZTS-Ka - PZTS- Kabely a kabelové trasy 113 388,05

    742-PZTS-OST - PZTS-Ostatní 56 749,56

    742-PZTS - PZTS- Instalace 89 532,24

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 31 762,08

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-04 - Technika prostředí staveb 

2020-018-04-11 - TPS -1.4.7.- Slaboproud - PZTS
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 447 618,76

D PSV Práce a dodávky PSV 415 856,68

D 742-PZTS-U PZTS-Ústředna, systémové prvky 144 317,29

1 M
742-PZTS-U-
mat-01

přepěťová ochrana III.stupně, 8kA, 230V, 8A ks 4,000 2 761,92 11 047,68

2 M
742-PZTS-U-
mat-02

Akumulátor 24 Ah, nominální napětí 12 Vss ks 1,000 1 949,81 1 949,81

3 M
742-PZTS-U-
mat-03

Akumulátor 7 Ah, nominální napětí 12 Vss ks 3,000 415,63 1 246,90

4 M
742-PZTS-U-
mat-04

Ovládací a programovací LCD klávesnice, 2 řádkový displej, 16 znaků na řádek, česká verze. ks 5,000 3 132,36 15 661,80

5 M
742-PZTS-U-
mat-05

Kryt klávesnice uzamykatelný ks 5,000 539,45 2 697,24

6 M
742-PZTS-U-
mat-06

Koncentrátor 8 zón + 4 PGM výstupy v plastovém krytu se sabotážním kontaktem ks 8,000 3 547,92 28 383,40

7 M
742-PZTS-U-
mat-07

Modul posilovacího zdroje 2,75A v krytu s vestavěným koncentrátorem8 zón + 4 PGM výstupy, odběr ze 
svorek AUX 1,5A, max. velikost dobíj. proudu do AKU 1,25A, max. velikost AKU 17Ah

ks 3,000 5 932,50 17 797,50

8 M
742-PZTS-U-
mat-08

Vnitřní nezálohovaná plastová piezosiréna, napájení 11 - 14 Vss / 250 mA, akustický výkon 110 dB / 1m, 
barva slonová kost, rozměry 122 x 72 x 43 mm (v x š x h).

ks 6,000 502,66 3 015,94

9 M
742-PZTS-U-
mat-09

Svorkovnicová deska s 18 svorkami a kovovým hranatým víkem, montáž do krabice KU68 ks 21,000 294,17 6 177,53

10 M
742-PZTS-U-
mat-10

Duální čidlo PIR/MW, dosah 12x12m, vyjímatelná svorkovnice, odběr 10mA,  homologace do kategorie 2 dle 
ČSN EN 50131-2

ks 8,000 1 407,00 11 256,00

11 M
742-PZTS-U-
mat-11

Stropní duální detektor PIR/MW s dosahem 360°x18 m, odběr 18mA, montážní výška 2,5-6m, homologace 
do kategorie 2 dle ČSN EN 50131-2

ks 34,000 1 163,00 39 541,89

12 M
742-PZTS-U-
mat-12

Detektor tříštění skla s dosahem až 7,6m a stíněným relé i pro skla s fóliemi, odběr 13mA, homologace do 
kategorie 2 dle ČSN EN 50131-2

ks 1,000 1 187,38 1 187,38

13 M
742-PZTS-U-
mat-13

Magnetický kontakt čtyřdrátový, povrchová montáž, homologace do kategorie 3 dle ČSN EN 50131-3 (do 
místnosti 233)

ks 2,000 869,40 1 738,80

14 M
742-PZTS-U-
mat-14

Signalizační "jumbo" LED dioda v plastovém bílém krytu pro vnitřní použití, odběr 35 mA / 12 Vss, průměr 
diody 25 mm, rozměry 50 x 45 x 25 mm (š x v x h).

ks 7,000 373,63 2 615,42

D 742-PZTS-SI PZTS- Signalizace z WC pro invalidy 11 869,54

2020-018-04-11 - TPS -1.4.7.- Slaboproud - PZTS

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-04 - Technika prostředí staveb 
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15 M
742-PZTS-SI-
mat-01

Asistenční systém na sociální zařízení pro invalidy (sada - zdroj, táhlo, indikátor) ks 4,000 2 967,38 11 869,54

D 742-PZTS-Ka PZTS- Kabely a kabelové trasy 113 388,05

16 M
742-PZTS-Ka-
mat-01

SYKFY 2x2x0,5 - kabel sdělovací m 820,000 17,98 14 740,32

17 M
742-PZTS-Ka-
mat-02

SYKFY 3x2x0,5 - kabel sdělovací m 1 300,000 19,01 24 718,51

18 M
742-PZTS-Ka-
mat-03

F/UTP 4x2x0,5 CAT.5e - kabel komunikační, plášť LSZH m 650,000 16,97 11 029,20

19 M
742-PZTS-Ka-
mat-04

CYSY 2x1,5 - kabel napájecí, flexibilní m 240,000 26,34 6 320,56

20 M
742-PZTS-Ka-
mat-05

J-Y(st)Y 4x2x0,8 - kabel sdělovací m 250,000 30,53 7 631,40

21 M
742-PZTS-Ka-
mat-06

Svazkový držák Grip 15x NYM3x1,5 ks 400,000 67,62 27 048,00

22 M
742-PZTS-Ka-
mat-07

elektroinstalační ohebná trubka 23mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost m 250,000 44,23 11 056,50

23 M
742-PZTS-Ka-
mat-08

elektroinstalační ohebná trubka 29mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost m 80,000 49,27 3 941,28

24 M
742-PZTS-Ka-
mat-09

KU68 - krabice rozvodná univerzální pod omítku ks 35,000 36,54 1 278,90

25 M
742-PZTS-Ka-
mat-10

KO125 - krabice rozvodná univerzální pod omítku ks 5,000 143,56 717,78

26 M
742-PZTS-Ka-
mat-11

Protipožární pěna pro zdivo, beton a sádrokarton, přetíratelný, 325ml ks 2,000 352,80 705,60

27 M
742-PZTS-Ka-
mat-12

Ostatní montážní materiál - vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod. ks 1,000 4 200,00 4 200,00

D 742-PZTS-OST PZTS-Ostatní 56 749,56

28 K
742-PZTS-OST-
mont-01

Likvidace elektroodpadu ks 1,000 3 780,00 3 780,00

29 K
742-PZTS-OST-
mont-02

Průrazy, trubkování, stavební přípomoce ks 1,000 4 620,00 4 620,00

30 K
742-PZTS-OST-
mont-03

Oživení systému ks 1,000 9 706,20 9 706,20

31 K
742-PZTS-OST-
mont-04

Komplexní a individuální zkoušky ks 1,000 8 399,16 8 399,16

32 K
742-PZTS-OST-
mont-05

Zaškolení obsluhy, údržby ks 1,000 2 734,20 2 734,20

33 K
742-PZTS-OST-
mont-06

Revize systému EZS ks 1,000 4 620,00 4 620,00

34 K
742-PZTS-OST-
mont-07

Dokumentace skutečného stavu ks 1,000 4 620,00 4 620,00

35 K
742-PZTS-OST-
mont-08

Dílenská dokumentace ks 1,000 5 460,00 5 460,00

36 K
742-PZTS-OST-
mont-09

Demontáže (demontáže kabelů, demontáže žlabů, lišt a trubek, odpojení kabelů v čidlech a expanderech) ks 5,000 714,00 3 570,00

37 K
742-PZTS-OST-
mont-10

Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.) ks 1,000 6 300,00 6 300,00

38 K
742-PZTS-OST-
mont-11

Doplnění do grafické nadstavby ks 1,000 2 940,00 2 940,00

D 742-PZTS PZTS- Instalace 89 532,24
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39 K
742-PZTS-mont-
01

Instalace kabeláže (uložení do nosných systémů, pod omítku) hod 170,000 230,16 39 127,20

40 K
742-PZTS-mont-
02

Instalace kabelových tras hod 57,000 230,16 13 119,12

41 K
742-PZTS-mont-
03

Instalace čidel hod 71,000 230,16 16 341,36

42 K
742-PZTS-mont-
04

Instalace systémových prvků hod 60,000 230,16 13 809,60

43 K
742-PZTS-mont-
05

Programování hod 31,000 230,16 7 134,96

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 31 762,08
44 K HZS2491 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí hod 138,000 230,16 31 762,08
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Čapka Gerstnerova 5/658 Praha 7 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 608 862,28

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 608 862,28 21,00% 757 861,08

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 366 723,36

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-04 - Technika prostředí staveb 

2020-018-04-13 - TPS -1.4.7.- Slaboproud - STK- pasivsiv 

Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita 
databáze směrných cen 2020/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než 
navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena 
ručně a digitálně z výkresů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 608 862,28

PSV - Práce a dodávky PSV 3 449 131,24

    742-STKP-R - STK-pasiv - Rozvaděče, zásuvky 552 977,56

    742-STKP-Ka - STK-pasiv - Kabely a kabelové trasy 2 121 870,24

    742-STKP-OST - STK-pasiv - Ostatní 81 732,00

    742-STKP-I - STK-pasiv - Instalace 692 551,44

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 159 731,04

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-04 - Technika prostředí staveb 

2020-018-04-13 - TPS -1.4.7.- Slaboproud - STK- pasivsiv 

Zpracoval: Metrostav a.s. Strana 1169 z 1201 13.05.2021



2020-018-D1-3 - Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa [zadání] s výkazem 13.11..xlsx 2020-018-04-13 - TPS -1.4...

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 608 862,28

D PSV Práce a dodávky PSV 3 449 131,24

D 742-STKP-R STK-pasiv - Rozvaděče, zásuvky 552 977,56

1 M
742-STKP-R-
mat-05

19"vyvazovací panel 1U,jednostranný, plast.oka 80x40 mm ks 21,000 453,70 9 527,72

2 M
742-STKP-R-
mat-07

19" patch panel pro 24 modulů, 1U, 19", neosazený, s popisky, černý ks 31,000 485,67 15 055,91

3 M
742-STKP-R-
mat-08

Modul RJ45, STP, Cat.6A 10Gb, PoE+ - kompletní elektromagnetická kompatibilita, samozářezové a 
beznástrojové provedení pro rychlou instalaci, pozlacené kontakty 50µ, instalace 48 modulů do patchpanelu 
výšky 1U

ks 1 740,000 121,79 211 917,38

4 M
742-STKP-R-
mat-12

Kompletní datová zásuvka 2xRJ45 CAT.6A STP s krytkou rozměru 45x45mm - podlahová krabice, parapetní 
žlab

ks 24,000 265,15 6 363,50

5 M
742-STKP-R-
mat-13

Kompletní datová zásuvka 2xRJ45 CAT.6A STP vč. krabice pro montáž pod omítku, rámečku a krytky - 
design shodný se silnoproudem

ks 308,000 427,56 131 688,48

6 M
742-STKP-R-
mat-14

Kompletní datová zásuvka 2xRJ45 CAT.6A STP vč. krabice pro povrchovou montáž, rámečku a krytky - 
design shodný se silnoproudem

ks 50,000 427,56 21 378,00

7 M
742-STKP-R-
mat-15

Kompletní datová zásuvka 1xRJ45 CAT.6A STP vč. krabice pro povrchovou montáž, rámečku a krytky - 
design shodný se silnoproudem

ks 101,000 390,60 39 450,60

8 M
742-STKP-R-
mat-22

Analogové komunikační tablo, 6 vyzváněcích tlačítek, komunikační modul ks 10,000 7 814,86 78 148,56

9 M
742-STKP-R-
mat-23

Krabice pro komunikační tablo pod omítku, 1 modul ks 10,000 928,20 9 282,00

10 M
742-STKP-R-
mat-24

HDMI zásuvka, vč. rámečku krytky a krabice ks 46,000 325,25 14 961,41

11 M
742-STKP-R-
mat-25

Přepěťová ochrana do rozvaděče MR41- dvoustupňová přepěťová ochrana Ethernetu v kombinaci s 
ochranou napájení po této lince, instalace na vstupu do objektu v blízkosti chráněného zařízení, na rozhraní 
zón LPZ 0 a LPZ 1 a vyšších, k ochraně linky Ethernet Cat. 6A s PoE (napájení po lince Ethernet) režimu A, 
B před pulsním přepětím, součást dodávky: univerzální plastový adaptér pro montáž na lišty DIN, impulsní 
proud až do 2 kA (10/350 µs), konektory RJ45, nejvyšší trvalé provozní napětí 8,5VDC

ks 4,000 3 801,00 15 204,00

D 742-STKP-Ka STK-pasiv - Kabely a kabelové trasy 2 121 870,24

2020-018-04-13 - TPS -1.4.7.- Slaboproud - STK- pasivsiv 

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-04 - Technika prostředí staveb 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 M
742-STKP-Ka-
mat-28

Instalační datový kabel S/FTP Cat.6A, LSOH m 68 000,000 17,56 1 193 808,00

13 M
742-STKP-Ka-
mat-36

HDMI kabel m 500,000 139,52 69 762,00

14 M
742-STKP-Ka-
mat-38

Kabelový žlab, plný s perforací, pozinkovaný 100x400mm, vč. závitových tyčí, výložníků, tvarovek a 
instalačního materiálu

m 75,000 804,72 60 354,00

15 M
742-STKP-Ka-
mat-39

Kabelový žlab, plný s perforací, pozinkovaný 60x300mm, vč. závitových tyčí, výložníků, tvarovek a 
instalačního materiálu

m 90,000 720,72 64 864,80

16 M
742-STKP-Ka-
mat-40

Kabelový žlab, plný s perforací, pozinkovaný 60x200mm, vč. závitových tyčí, výložníků, tvarovek a 
instalačního materiálu

m 120,000 696,36 83 563,20

17 M
742-STKP-Ka-
mat-41

Kabelový žlab, plný s perforací, pozinkovaný 60x100mm, vč. závitových tyčí, výložníků, tvarovek a 
instalačního materiálu

m 24,000 594,72 14 273,28

18 M
742-STKP-Ka-
mat-43

Svazkový držák Grip 15x NYM3x1,5 ks 7 200,000 67,62 486 864,00

19 M
742-STKP-Ka-
mat-44

elektroinstalační ohebná trubka 23mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost m 2 500,000 44,23 110 565,00

20 M
742-STKP-Ka-
mat-45

elektroinstalační ohebná trubka 48mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost m 550,000 45,78 25 179,00

21 M
742-STKP-Ka-
mat-46

KU68 - krabice rozvodná univerzální pod omítku ks 10,000 36,54 365,40

22 M
742-STKP-Ka-
mat-47

KO125 - krabice rozvodná univerzální pod omítku ks 10,000 143,56 1 435,56

23 M
742-STKP-Ka-
mat-48

Protipožární pěna pro zdivo, beton a sádrokarton, přetíratelný, 325ml ks 25,000 352,80 8 820,00

24 M
742-STKP-Ka-
mat-49

Ostatní montážní materiál - vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod. ks 1,000 2 016,00 2 016,00

D 742-STKP-OST STK-pasiv - Ostatní 81 732,00

25 K
742-STKP-OST-
mont-01

Likvidace elektroodpadu ks 1,000 3 780,00 3 780,00

26 K
742-STKP-OST-
mont-02

Zakládání do podlah, stropů (podl. kr) ks 1,000 3 780,00 3 780,00

27 K
742-STKP-OST-
mont-03

Průrazy, stavební přípomoce ks 1,000 4 620,00 4 620,00

28 K
742-STKP-OST-
mont-04

Měření metalické kabeláže, vypracování měřících protokolů ks 1,000 2 940,00 2 940,00

29 K
742-STKP-OST-
mont-06

Certifikace instalace systému a systémová záruka výrobce ks 1,000 6 300,00 6 300,00

30 K
742-STKP-OST-
mont-07

Komplexní a individuální zkoušky ks 1,000 12 180,00 12 180,00

31 K
742-STKP-OST-
mont-08

Oživení systému ks 1,000 9 660,00 9 660,00

32 K
742-STKP-OST-
mont-09

Dokumentace skutečného stavu ks 1,000 4 620,00 4 620,00

33 K
742-STKP-OST-
mont-10

Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.) ks 1,000 7 980,00 7 980,00

34 K
742-STKP-OST-
mont-11

Demontáže (demontáže kabelů, demontáže žlabů, lišt a trubek, odpojení kabelů ve stávající rozvodně v 1.NP) ks 10,000 714,00 7 140,00

35 K
742-STKP-OST-
mont-12

Zaškolení obsluhy, údržby ks 1,000 2 100,00 2 100,00

36 K
742-STKP-OST-
mont-13

Dílenská dokumentace ks 1,000 16 632,00 16 632,00

D 742-STKP-I STK-pasiv - Instalace 692 551,44
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37 K
742-STKP-I-
mont-01

Instalace kabeláže (uložení do nosných systémů, pod omítku) hod 1 804,000 230,16 415 208,64

38 K
742-STKP-I-
mont-02

Instalace kabelových tras hod 766,000 230,16 176 302,56

39 K
742-STKP-I-
mont-03

Instalace patchpanelů hod 194,000 230,16 44 651,04

40 K
742-STKP-I-
mont-04

Instalace koncových prvků - zásuvek hod 235,000 230,16 54 087,60

41 K
742-STKP-I-
mont-05

Kompletace rozvaděčů hod 10,000 230,16 2 301,60

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 159 731,04
42 K HZS2491 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí hod 694,000 230,16 159 731,04
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Čapka Gerstnerova 5/658 Praha 7 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 050 224,05

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 050 224,05 21,00% 220 547,05

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 270 771,10

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-04 - Technika prostředí staveb 

2020-018-04-14 - TPS -1.4.8.- Slaboproud - EPS

Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita 
databáze směrných cen 2020/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než 
navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena 
ručně a digitálně z výkresů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 050 224,05

PSV - Práce a dodávky PSV 954 477,49

    742-EPS-U - EPS - Ústředna, systémové prvky 20 617,80

    742-EPS-Pr - EPS - Prvky (čidla) 313 875,35

    742-EPS-ka - EPS- Kabely a kabelové trasy 384 138,38

    742-EPS-OST - EPS- Ostatní 67 829,16

    742-EPS-I - EPS- Instalace 168 016,80

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 95 746,56

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-04 - Technika prostředí staveb 

2020-018-04-14 - TPS -1.4.8.- Slaboproud - EPS
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 050 224,05

D PSV Práce a dodávky PSV 954 477,49

D 742-EPS-U EPS - Ústředna, systémové prvky 20 617,80
1 M 742-EPS-U-01 Grafická nadstavba - tvorba symbolů ks 193,000 54,60 10 537,80

2 M 742-EPS-U-02 Intergrace grafické nadstavby do areálového systému kpl 1,000 3 780,00 3 780,00

3 M 742-EPS-U-03 Příprava mapových podkladů ks 5,000 1 260,00 6 300,00

D 742-EPS-Pr EPS - Prvky (čidla) 313 875,35

4 M 742-EPS-Pr-01

Multisenzorový hlásič s integrovaným optickým a teplotním hlásičem, s časovou analýzou signálu, korelačním 
vyhodnocením dat obou propojených funkcí hlásiče k detekci doutnajících požárů a požárů s vývinem vysoké 
teploty. Procesně analogový hlásič s decentralizovanou inteligencí, vlastní kontrolou funkce, redundancí v 
nouzových situacích, automatickým přizpůsobením okolnímu prostředí, pamětí poplachů a provozních dat. 
Oddělovač vedení je integrován do hlásiče

ks 175,000 1 349,88 236 228,71

5 M 742-EPS-Pr-03 Standardní patice automatických hlásičů v základním provedení se zajištěním proti vyjmutí hlásiče ks 175,000 175,89 30 781,21

6 M 742-EPS-Pr-04 Popisovací pole pro patice hlásičů (balení 10ks) ks 18,000 119,32 2 147,80

7 M 742-EPS-Pr-05

Hlásič tlačítkový - skříňka ABS, vnitřní provedení, povrchová montáž, barva červená (RAL 3020), rozměry: 
133x133x36mm; modul elektroniky s uložením poplachu do paměti a indikací poplachu. Bez připojení na 
sběrnici pracuje hlásič v nouzovém programu, součástí hlásiče je oddělovač. Provozní napětí 8V DC ař 42V 
DC, EN 54-11, typ B

ks 18,000 1 447,15 26 048,62

8 M 742-EPS-Pr-06
Dvoutónová nezálohovaná červená polarizovaná plastová siréna, napájení 9 až 28Vss, 16 mA / 24 V, 
akustický výkon 102dB / 1m, -25 až 70°C, průměr 93mm x výška 105 mm. Výběr 1. tónu z 32 možností, 
nastavitelný výběr z 32 tónů, spojité nastavení hlasitosti. Určena pro povrchovou montáž, certifikát CPD

ks 11,000 758,69 8 345,57

9 M 742-EPS-Pr-07
Vstupně/výstupní modul na kruhovou linku - 4 vstupy / 2 výstupy (8 bit), oddělovač integrován na desce, 
externí napájení 24VDC

ks 2,000 2 880,86 5 761,73

10 M 742-EPS-Pr-08 Kryt VV modulu pro povrchovou montáž, šedý RAL 7035, materiál ABS, stupeň krytí IP40 ks 2,000 279,96 559,92

11 M 742-EPS-Pr-09 Zakončovací člen EOL-O na linku (výstup modulu) se sirénami ks 4,000 331,25 1 325,00

12 M 742-EPS-Pr-10 Sklo tlačítkového hlásiče - sada 10ks ks 1,000 652,39 652,39

13 M 742-EPS-Pr-11 lahev zkušebního plynu ks 2,000 1 012,20 2 024,40

D 742-EPS-ka EPS- Kabely a kabelové trasy 384 138,38

2020-018-04-14 - TPS -1.4.8.- Slaboproud - EPS

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-04 - Technika prostředí staveb 

Zpracoval: Metrostav a.s. Strana 1175 z 1201 13.05.2021



2020-018-D1-3 - Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa [zadání] s výkazem 13.11..xlsx 2020-018-04-14 - TPS -1.4...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 M 742-EPS-ka-01
PraflaCom 1x2x0,8 (nebo ekvivalentní) - stíněný kabel 1x2x0,8 bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující 
vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1)

m 2 400,000 28,04 67 294,08

15 M 742-EPS-ka-02
PraflaGuard 1x2x0,8 (nebo ekvivalentní) - stíněný kabel 1x2x0,8 P30-R, ohniodolný dle ČSN IEC60331, 
bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1)

m 300,000 28,04 8 411,76

16 M 742-EPS-ka-03
1-CHKE-V 2x1,5 - silový kabel P30-R, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50267 a 
splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1)

m 1 500,000 37,84 56 763,00

17 M 742-EPS-ka-04 Elektroinstalační ohebná trubka 23mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost m 650,000 44,23 28 746,90

18 M 742-EPS-ka-05 Elektroinstalační pevná trubka 25mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost, vč. příchytek a tvarovek m 350,000 51,41 17 992,80

19 M 742-EPS-ka-06 Příchytka jednostranná pro kabely průměru 8mm, kovová ks 7 200,000 12,18 87 696,00

20 M 742-EPS-ka-07 Úchytka pro jednotlivý kabel průměru 6mm, P30-R ks 900,000 11,71 10 541,66

21 M 742-EPS-ka-08 Úchytka pro jednotlivý kabel průměru 12mm, P90-R ks 4 500,000 14,73 66 274,74

22 M 742-EPS-ka-09
Šroub 7,5x52, pro přímou instalaci do betonu, určeno pro požárně odolné trasy, vyhovuje předpisu ZP-
27/2008

ks 5 400,000 5,91 31 933,44

23 M 742-EPS-ka-10 Protipožární pěna pro zdivo, beton a sádrokarton, přetíratelný, 325ml ks 20,000 352,80 7 056,00

24 M 742-EPS-ka-11 Ostatní montážní materiál - vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod. ks 1,000 1 428,00 1 428,00

D 742-EPS-OST EPS- Ostatní 67 829,16
30 K 742-EPS-OST-01 Likvidace elektroodpadu ks 1,000 2 940,00 2 940,00

31 K 742-EPS-OST-02 Průrazy, Stavební přípomoce ks 1,000 4 620,00 4 620,00

32 K 742-EPS-OST-03 Oživení systému ks 1,000 14 700,00 14 700,00

33 K 742-EPS-OST-04 Komplexní a individuální zkoušky včetně funkční zkoušky ks 1,000 8 399,16 8 399,16

34 K 742-EPS-OST-05 Zaškolení obsluhy, údržby ks 1,000 2 940,00 2 940,00

35 K 742-EPS-OST-06 Revize systému EPS vč. vypracování revizní zprávy ks 1,000 7 140,00 7 140,00

36 K 742-EPS-OST-07 Dokumentace skutečného stavu ks 1,000 4 620,00 4 620,00

37 K 742-EPS-OST-08 Provozní řády ks 1,000 3 780,00 3 780,00

38 K 742-EPS-OST-09 Dílenská dokumentace ks 1,000 7 140,00 7 140,00

39 K 742-EPS-OST-10 Demontáže (demontáže kabelů, demontáže žlabů, lišt a trubek, odpojení kabelů) ks 5,000 714,00 3 570,00

40 K 742-EPS-OST-11 Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.) ks 1,000 7 980,00 7 980,00

D 742-EPS-I EPS- Instalace 168 016,80
25 K 742-EPS-I-01 Instalace kabeláže (uložení do nosných systémů, pod omítku) hod 206,000 230,16 47 412,96

26 K 742-EPS-I-02 Instalace kabelových tras hod 354,000 230,16 81 476,64

27 K 742-EPS-I-03 Instalace čidel hod 118,000 230,16 27 158,88

28 K 742-EPS-I-04 Instalace systémových prvků hod 6,000 230,16 1 380,96

29 K 742-EPS-I-05 Programování hod 46,000 230,16 10 587,36

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 95 746,56
41 K HZS2491 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí hod 416,000 230,16 95 746,56
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Čapka Gerstnerova 5/658 Praha 7 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 687 945,65

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 687 945,65 21,00% 144 468,59

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 832 414,24

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-06 - 1.10. -  Prostorová akustika  

Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita 
databáze směrných cen 2020/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než 
navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena 
ručně a digitálně z výkresů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 687 945,65

714 - Akustická a protiotřesová opatření 687 945,65

    714-Astěn - Akustické úpravy stěn 95 698,51

    714-A-str - Akustické úpravy stropů 520 089,14

    714-měř - Akustická měření a projekční činnost 72 158,00

2020-018-06 - 1.10. -  Prostorová akustika  

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 687 945,65

D 714 Akustická a protiotřesová opatření 687 945,65

D 714-Astěn Akustické úpravy stěn 95 698,51

1 K 714-Astěn-01

SAO - D+M - stěnový akustický obraz- jedná se o stěnový akustický obklad s maximem činitele zvukové 
pohltivosti na středních a vysokých kmitočtech; mezi jednotlivými panely jsou viditelné bílé T profily; panely 
jsou plně demontovatelné; systém sestává z panelů a nosného rastru; součástí dodávky akustického obkladu 
je také instalace nosných prvků včetně příslušenství; panely jsou vyrobeny ze skelného vlákna o vysoké 
hustotě; pohledová plocha je ze silné sklovláknité tkaniny; barva - bílá; rubová plocha panelů je pokryta 
skelnou tkaninou; tloušťka panelů je 40 mm a jejich základní formát 2700×1200 mm; plocha položky je určena 
čelním ortogonálním průmětem (pohled); panely budou aplikovány kontaktně; sestava panelů je po celém 
obvodu lemována systémovými lakovanými hliníkovými profily včetně systémových rohů; uvažovaný činitel 
zvukové pohltivosti obkladu v oktávových pásmech je: 125 Hz – α ÷ 0,20; 250 Hz - α ÷ 0,70; 500 Hz - α ÷ 
0,90; 1 kHz - α ÷ 0,90; 2 kHz - α ÷ 0,90; 4 kHz - α ÷ 0,90; panely jsou celoplošně potištěny grafikou dle 
požadavků investora

m2 18,720 5 112,10 95 698,51

D 714-A-str Akustické úpravy stropů 520 089,14

2 K 714-Astrop-01

AP - D+M - akustický podhled …….jedná se o širokopásmově pohltivý rastrový podhled s kazetami s jádrem 
ze skelné vlny o formátu 600×600 mm; kazety jdou kombinovány s prvkem AP-NF; tloušťka podhledové 
kazety je 20 mm; lícový povrch kazet je tvořen unikátní vrstvou s možností údržby formou denního stírání 
prachu/vysávání a týdenního čištění za mokra; rubová strana kazet je pokryta skelnou tkaninou; jedná se o 
podhledový systém s viditelným nosným rastrem; kazety jsou plně demontovatelné; požadovaný činitel 
zvukové pohltivosti podhledu při celkové skladebné tloušťce 200 mm v oktávových pásmech je: 125 Hz – α ÷ 
0,45; 250 Hz - α ÷ 0,80; 500 Hz - α ÷ 0,90; 1 kHz - α ÷ 0,85; 2 kHz - α ÷ 0,90; 4 kHz - α ÷ 0,90; celková 
skladebná tloušťka podhledu - 200 mm; povrchová úprava kazet v bílé barvě

m2 254,200 1 329,80 338 035,16

3 K 714-Astrop-02

AP-S - D+M - akustický podhled se sníženou pohltivostí….jedná se o akustický rastrový podhled se sníženou 
pohltivostí na středních a vysokých frekvencích s kazetami s jádrem ze skelné vlny o formátu 600×600 mm; 
kazety jdou kombinovány s prvkem AP; tloušťka podhledové kazety je 20 mm; lícový povrch kazet je tvořen 
unikátní vrstvou s možností údržby formou denního stírání prachu/vysávání a týdenního čištění za mokra; 
rubová strana kazet je pokryta skelnou tkaninou; jedná se o podhledový systém s viditelným nosným rastrem; 
kazety jsou plně demontovatelné; požadovaný činitel zvukové pohltivosti podhledu při celkové skladebné 
tloušťce 200 mm v oktávových pásmech je: 125 Hz – α ÷ 0,50; 250 Hz - α ÷ 0,40; 500 Hz - α ÷ 0,45; 1 kHz - α 
÷ 0,35; 2 kHz - α ÷ 0,20; 4 kHz - α ÷ 0,25; celková skladebná tloušťka podhledu - 200 mm; povrchová úprava 
kazet v bílé barvě

m2 103,100 1 765,80 182 053,98

D 714-měř Akustická měření a projekční činnost 72 158,00

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-06 - 1.10. -  Prostorová akustika  
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

4 K 714-měř-01

MDD-E - měření doby dozvuku - etapové- jedná se o etapové měření doby dozvuku dle normy ČSN EN ISO 
3382-1 typových zástupců akusticky náročných prostor s definovanými požadavky na cílovou dobu dozvuku; 
součástí měření je také vyhodnocení a protokolární zpracování výsledků s příslušnými závěry v komplexní 
vazbě na akustiku řešených prostor jako celků

ks 3,000 6 540,00 19 620,00

5 K 714-měř-02
MDD-Z - měření doby dozvuku - závěrečné - jedná se o závěrečné měření doby dozvuku dle normy ČSN EN 
ISO 3382-1 typových zástupců akusticky náročných prostor s definovanými požadavky na cílovou dobu 
dozvuku; součástí měření je také vyhodnocení a protokolární zpracování výsledků

ks 3,000 16 350,00 49 050,00

6 K 714-Astěn-02 PH - přesun hmot ks 1,000 3 488,00 3 488,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Čapka Gerstnerova 5/658 Praha 7 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 632 569,46

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 632 569,46 21,00% 132 839,59

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 765 409,05

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-07 - 1.11. -  Sadové úpravy

Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita 
databáze směrných cen 2020/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než 
navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena 
ručně a digitálně z výkresů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 632 569,46

HSV - Práce a dodávky HSV 64 008,00

    1 - Zemní práce 64 008,00

PSV - Práce a dodávky PSV 568 561,46

    712 - Povlakové krytiny 540 542,79

    762 - Konstrukce tesařské 28 018,67

2020-018-07 - 1.11. -  Sadové úpravy

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 632 569,46

D HSV Práce a dodávky HSV 64 008,00

D 1 Zemní práce 64 008,00

1 K 184911161
Mulčování záhonů kačírkem nebo drceným kamenivem tloušťky mulče přes 50 do 100 mm v rovině nebo na 
svahu do 1:5

m2 32,000 31,50 1 008,00 CS ÚRS 2020 01

2 M 58337403 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32 t 4,480 1 494,00 6 693,12 CS ÚRS 2020 01

3 K 596911111
Kladení šlapáků z jednotlivých kusů do lože ze štěrkopísku nebo z prohozené zeminy v rovině nebo na svahu 
do 1:5

kus 58,000 71,10 4 123,80 CS ÚRS 2020 01

4 M Pol1 Šlapák - kámen andezit vel 250-350mm kus 58,000 886,50 51 417,00

5 K 998231411
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití mechanizace vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m

t 4,480 171,00 766,08 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 568 561,46

D 712 Povlakové krytiny 540 542,79
6 K 712771401 Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze substrátu, tloušťky do 100 mm, sklon střechy do 5° m2 585,000 44,10 25 798,50 CS ÚRS 2020 01

VV 585 585,000
VV Součet 585,000

7 M 10321001 substrát vegetačních střech extenzivní suchomilných rostlin m3 35,100 1 773,00 62 232,30 CS ÚRS 2020 01
VV 585*0,06 35,100

8 K 712771521 Založení vegetace vegetační střechy položením vegetační nebo trávníkové rohože, sklon střechy do 5° m2 585,000 40,50 23 692,50 CS ÚRS 2020 01

9 M 69334504 koberec rozchodníkový vegetačních střech m2 614,250 639,00 392 505,75 CS ÚRS 2020 01
VV 585*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 614,250

10 K 998231411
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití mechanizace vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m

t 19,042 963,00 18 337,45 CS ÚRS 2020 01

VV 19,042 19,042

11 K 998712203
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 5 225,665 3,44 17 976,29 CS ÚRS 2020 01

D 762 Konstrukce tesařské 28 018,67
12 K 762951001 Montáž terasy podkladního roštu z profilů plných, osové vzdálenosti podpěr do 300 mm m2 9,000 181,80 1 636,20 CS ÚRS 2020 01

VV 9 9,000
VV Součet 9,000

13 M 61198142 terasový hranol 45x70mm exotická dřevina m 39,600 121,50 4 811,40 CS ÚRS 2020 01

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-07 - 1.11. -  Sadové úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 9*4,4 'Přepočtené koeficientem množství 39,600

14 K 762952022
Montáž terasy nášlapné vrstvy z prken z dřevin tvrdých nebo neobyčejně tvrdých, s broušením, omytím a 
kartáčováním, bez povrchové úpravy, spojovaných skrytými spojkami, šířky přes 90 do 120 mm

m2 9,000 332,10 2 988,90 CS ÚRS 2020 01

15 M 61198165 prkno terasové hladký povrch se zámkovým spojem tl 22mm m2 9,720 1 746,00 16 971,12 CS ÚRS 2020 01
VV 9*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 9,720

16 K 762953002 Montáž terasy nátěr dřevěných teras olejem, včetně očištění dvojnásobně m2 9,000 102,60 923,40 CS ÚRS 2020 01

17 K 998762103
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,350 1 386,00 485,10 CS ÚRS 2020 01

18 K 998762181
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,350 578,70 202,55 CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Čapka Gerstnerova 5/658 Praha 7 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 945 529,67

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 945 529,67 21,00% 408 561,23

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 354 090,90

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-08 - 2.1.- Technologická zařízení - výtahy 

Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita 
databáze směrných cen 2020/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než 
navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena 
ručně a digitálně z výkresů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 945 529,67

PSV - Práce a dodávky PSV 69 279,67

    767 - Konstrukce zámečnické- zúžení výtahové šachty 69 279,67

M - Práce a dodávky M 1 876 250,00

    33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 1 876 250,00

2020-018-08 - 2.1.- Technologická zařízení - výtahy 

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 945 529,67

D PSV Práce a dodávky PSV 69 279,67

D 767 Konstrukce zámečnické- zúžení výtahové šachty 69 279,67
1 K 767995111 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 45,473 124,00 5 638,65 CS ÚRS 2020 01

VV ocelová kce do výtahové šachty
VV kotvení
VV JA 80x60x4
VV 18 ks délka 315mm
VV 18*0,315*8,02 45,473
VV 1ks 
VV 0,315*8,02=2,526kg
VV Součet 45,473

2 M 14550340 profil ocelový obdélníkový svařovaný 80x60x4mm t 0,054 29 200,00 1 576,80 CS ÚRS 2020 01
VV ocelová kce do výtahové šachty
VV kotvení
VV JA 80x60x4
VV 18 ks délka 315mm
VV Přídavek na svary
VV 3%
VV Přídavek na spoje
VV 15%
VV 18*0,315*8,02*0,001*1,18 0,054
VV 1ks 
VV 0,315*8,02=2,526kg
VV Součet 0,054

3 K 767995111 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 81,378 124,00 10 090,87 CS ÚRS 2020 01
VV ocelová kce do výtahové šachty
VV kotvení
VV L 100/10
VV 54 ks délka 100mm
VV 54*0,1*15,07 81,378
VV 1ks 
VV 0,1*15,07=1,5072kg
VV Součet 81,378

4 M 13010442 úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 100x100x10mm t 0,096 27 000,00 2 592,00 CS ÚRS 2020 01
VV ocelová kce do výtahové šachty

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-08 - 2.1.- Technologická zařízení - výtahy 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV kotvení
VV L 100/10
VV 54 ks délka 100mm
VV Přídavek na svary
VV 3%
VV Přídavek na spoje
VV 15%
VV 54*0,1*15,07*0,001*1,18 0,096
VV 1ks 
VV 0,1*15,07=1,5072kg
VV Součet 0,096

5 K 767995111 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 13,565 124,00 1 682,06 CS ÚRS 2020 01
VV ocelová kce do výtahové šachty
VV kotvení
VV plech P 10=1m2=78,5kg
VV 18 ks rozměr: 120*80mm
VV 18*0,12*0,08*78,5 13,565
VV 1ks 
VV 0,12*0,08*78,5=0,7536kg
VV Součet 13,565

6 M 13611228 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule t 0,016 26 900,00 430,40 CS ÚRS 2020 01
VV ocelová kce do výtahové šachty
VV kotvení
VV plech P 10=1m2=78,5kg
VV 18 ks rozměr: 120*80mm
VV Přídavek na svary
VV 3%
VV Přídavek na spoje
VV 15%
VV 18*0,12*0,08*78,5*0,001*1,18 0,016
VV 1ks 
VV 0,12*0,08*78,5=0,7536kg
VV Součet 0,016

7 K 767995113 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg kg 168,901 67,10 11 333,26 CS ÚRS 2020 01
VV ocelová kce do výtahové šachty
VV příčník
VV JA 80x60x4
VV 9 ks po 2340mm
VV 9*2,34*8,02 168,901
VV 2,34*8,02=18,767kg 1 kus
VV Součet 168,901

8 M 14550340 profil ocelový obdélníkový svařovaný 80x60x4mm t 0,199 29 200,00 5 810,80 CS ÚRS 2020 01
VV ocelová kce do výtahové šachty
VV příčník
VV JA 80x60x4
VV 9 ks po 2340mm
VV Přídavek na svary
VV 3%
VV Přídavek na spoje
VV 15%
VV 9*2,34*8,02*0,001*1,18 0,199
VV 2,34*8,02=18,767kg 1 kus
VV Součet 0,199

9 K 767995115 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg kg 428,400 33,90 14 522,76 CS ÚRS 2020 01
VV ocelová kce do výtahové šachty
VV sloupek
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV JA 100x4
VV 6 ks délka 6000mm
VV Přídavek na svary
VV 3%
VV Přídavek na spoje
VV 15%
VV 6*6*11,9 428,400
VV 1ks 
VV 6*11,9=71,4kg
VV Součet 428,400

10 M 14550300 profil ocelový čtvercový svařovaný 100x100x4mm t 0,506 28 400,00 14 370,40 CS ÚRS 2020 01
VV ocelová kce do výtahové šachty
VV sloupek
VV JA 100x4
VV 6 ks délka 6000mm
VV Přídavek na svary
VV 3%
VV Přídavek na spoje
VV 15%
VV 6*6*11,9*1,18*0,001 0,506
VV 1ks 
VV 6*11,9=71,4kg
VV Součet 0,506

11 K 998767203
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 680,480 1,81 1 231,67 CS ÚRS 2020 01

D M Práce a dodávky M 1 876 250,00

D 33-M Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 1 876 250,00

12 K 33-M-01

Výtah 1 - Označení V1- Zařízení v souladu s normou EN 81-20/50, Nosnost 1125 kg, Počet osob 15, Rychlost 
1.0 m/s, Typ pohonu Bezpřevodový, Jmenovitý výkon motoru PMN 7.7 kW, Řízení Řízení se sběrem směrem 
do hlavní stanice 1KA, Umístění rozvaděče Označení stanice 6.1, Počet jízd za hodinu 120, Počet stanic 6, 
Počet vstupů do kabiny 2, Počet nástupišť 6, Strojovna Bez strojovny, stroj umístěn v šachtě pod stropem, 
Hlavní přívod 400 V, 50 Hz, Přívod šachetního osvětlení 230 V, 50 Hz, Zdvih 14.28 m, Prohlubeň 1200 mm, 
Hlava šachty 2650 mm (pod spodní hranu montážního nosníku/montážního prvku), Šachta: šířka x hloubka 
1800 x 2410 mm, Kabina: šířka x hloubka x výška 1300 x 1870 x 2139 mm, Dveře: šířka x výška 900 x 2100 
mm, Typ dveří Automatické 2-panelové s otevíráním doleva, Šachta Betonová, Interiér kabiny - Esplanade- 
Styl Square - hranatý, Stěny kabiny Nerezová ocel broušená "Lucerne" nerez, Boční stěny kabiny Nerezová 
ocel broušená "Lucerne" nerez, Kabinové dveře Nerez brus, Typ rámu Stonehendge, Světelná clona Ano - 
bezpečnostní celoplošná, Podlaha kabiny Antracitová strukturovaná guma,Výška podlahy 13 mm, Okopy v 
kabině Rovné Šedý eloxovaný hliník, Strop kabiny Nerez, Osvětlení kabiny LED Line, Ovládací panel v kabině 
FI GS 100 (mechanické), Mechanická tlačítka, Ovládací panel na celou výšku kabiny, Zrcadlo Boční stěna, 
1/2 výška, 600mm šířka, Madlo Umístěno na boční stěně Rovné, Materiál - nerez, Broušená povrchová 
úprava, Šachetní dveře Základní, Povrchová úprava šachetních dveří Nerez, Nerez brus Požární odolnost 
šachetních dveří Dle ČSN EN81-58 EW30, Ovládací panel na nástupištích Zapuštěný v rámu dveří, Ovládací 
prvky Štítek pro servitel v kleci, Indikátor pozice klece ve všech stanicích, LIP (ukazatele polohy), Šipky 
příštího směru jízdy s akustickým signálem Braillovo písmo, Tlačítka pro oba směry v hlavní stanici (KA), 
Ukazatel polohy Zapuštěný v rámu dveří

ks 1,000 937 080,00 937 080,00

VV Výtaj V1
VV 1 1,000
VV Součet 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 K 33-M-02

Výtah 2- Označení V2- Zařízení v souladu s normou EN 81-20/50, Nosnost 1125 kg, Počet osob 15, Rychlost 
1.0 m/s, Typ pohonu Bezpřevodový, Jmenovitý výkon motoru PMN 7.7 kW, Řízení Řízení se sběrem směrem 
do hlavní stanice 1KA, Umístění rozvaděče Označení stanice 6.1, Počet jízd za hodinu 120, Počet stanic 6, 
Počet vstupů do kabiny 2, Počet nástupišť 6, Strojovna Bez strojovny, stroj umístěn v šachtě pod stropem, 
Hlavní přívod 400 V, 50 Hz, Přívod šachetního osvětlení 230 V, 50 Hz, Zdvih 14.28 m, Prohlubeň 1450 mm, 
Hlava šachty 2650 mm (pod spodní hranu montážního nosníku/montážního prvku), Šachta: šířka x hloubka 
1800 x 2410 mm, Kabina: šířka x hloubka x výška 1300 x 1870 x 2139 mm, Dveře: šířka x výška 900 x 2100 
mm, Typ dveří Automatické 2-panelové s otevíráním doleva, Šachta Betonová, Interiér kabiny - Esplanade- 
Styl Square - hranatý, Stěny kabiny Nerezová ocel broušená "Lucerne" nerez, Boční stěny kabiny Nerezová 
ocel broušená "Lucerne" nerez, Kabinové dveře Nerez brus, Typ rámu Stonehendge, Světelná clona Ano - 
bezpečnostní celoplošná, Podlaha kabiny Antracitová strukturovaná guma,Výška podlahy 13 mm, Okopy v 
kabině Rovné Šedý eloxovaný hliník, Strop kabiny Nerez, Osvětlení kabiny LED Line, Ovládací panel v kabině 
FI GS 100 (mechanické), Mechanická tlačítka, Ovládací panel na celou výšku kabiny, Zrcadlo Boční stěna, 
1/2 výška, 600mm šířka, Madlo Umístěno na boční stěně Rovné, Materiál - nerez, Broušená povrchová 
úprava, Šachetní dveře Základní, Povrchová úprava šachetních dveří Nerez, Nerez brus Požární odolnost 
šachetních dveří Dle ČSN EN81-58 EW30, Ovládací panel na nástupištích Zapuštěný v rámu dveří, Ovládací 
prvky Štítek pro servitel v kleci, Indikátor pozice klece ve všech stanicích, LIP (ukazatele polohy), Šipky 
příštího směru jízdy s akustickým signálem Braillovo písmo, Tlačítka pro oba směry v hlavní stanici (KA), 
Ukazatel polohy Zapuštěný v rámu dveří

ks 1,000 939 170,00 939 170,00

VV Výtaj V2
VV 1 1,000
VV Součet 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Čapka Gerstnerova 5/658 Praha 7  DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 293 541,38

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 293 541,38 21,00% 271 643,69

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 565 185,07

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-09 - VRN - vedlejší rozpočtové náklady  

Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita 
databáze směrných cen 2020/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než 
navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena 
ručně a digitálně z výkresů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 293 541,38

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 1 293 541,38

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 175 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 485 050,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 350 000,00

    VRN6 - Územní vlivy 174 375,00

    VRN7 - Provozní vlivy 90 000,00

    VRN9 -  Ostatní náklady 19 116,38

2020-018-09 - VRN - vedlejší rozpočtové náklady  

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

Zpracoval: Metrostav a.s. Strana 1192 z 1201 13.05.2021



2020-018-D1-3 - Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa [zadání] s výkazem 13.11..xlsx 2020-018-09 - VRN - vedle...

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 Projektant:
Ing. Vladimír 
Čapka 
Gerstnerova 5/658 

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Dana 
Mlejnková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 293 541,38

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 293 541,38

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 175 000,00
1 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,000 175 000,00 175 000,00 CS ÚRS 2020 01

D VRN3 Zařízení staveniště 485 050,00
2 K 031002000 Související práce pro zařízení staveniště % 4 450,000 5,00 22 250,00 CS ÚRS 2020 01

3 K 032002000 Vybavení staveniště % 4 450,000 4,00 17 800,00 CS ÚRS 2020 01

4 K 034503000 Informační tabule na staveništi ks 1,000 55 000,00 55 000,00 CS ÚRS 2020 01

5 K 034703000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště osvětlení staveniště ks 1,000 390 000,00 390 000,00 CS ÚRS 2020 01

D VRN4 Inženýrská činnost 350 000,00
6 K 045002000.KV Kompletační a koordinační činnost ks 1,000 350 000,00 350 000,00 CS ÚRS 2020 01

D VRN6 Územní vlivy 174 375,00
7 K 060001000.KV Územní vlivy ks 1,000 120 000,00 120 000,00 CS ÚRS 2020 01

8 K 062002022 Dopravně inženýrské opatření a dopravně inženýrské rozhodnutí ks 1,000 35 000,00 35 000,00 CS ÚRS 2020 01

9 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů % 1 550,000 12,50 19 375,00 CS ÚRS 2020 01

D VRN7 Provozní vlivy 90 000,00
10 K 070001000.KV Provozní vlivy ks 1,000 90 000,00 90 000,00 CS ÚRS 2020 01

D VRN9  Ostatní náklady 19 116,38
11 K 090001000 Ostatní náklady % 12 744,250 1,50 19 116,38 CS ÚRS 2020 01

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-2.etapa

2020-018-09 - VRN - vedlejší rozpočtové náklady  
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky
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Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.
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Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby
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Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky
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Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací
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Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double
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Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Soupis prací

Datová věta
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Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 60460709
ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6 DIČ: CZ60460709

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Čapka Gerstnerova 5/658 Praha 7 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v 52 629 234,25CZK

15,00%

2020-019-D1-3
Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-3.etapa

Metrostav DIZ s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

43 495 234,92

Sazba daně Základ daně Výše daně
9 133 999,3321,00% 43 495 234,92

0,00 0,00

Zpracoval: Metrostav a.s. Strana 1 z 4 13.05.2021



2020-019-D1-3 - Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-3.etapa [zadání] s výkazem 13.11..xlsx Rekapitulace stavby

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020-019-D1-3

Stavba:

Místo: KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL Datum:

Zadavatel: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, Praha 6Projektant:

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

2020-019-
02-01-01
2020-019-
02-01-02
2020-019-
02-01-03
2020-019-
02-01-04
2020-019-
02-01-05

2020-019-
02-02

2020-019-
02-02-01

Nové kce- 1.PP- zdivo   

Nové kce- 1.PP- podlahy

Nové kce- 1.PP- okna a dveře

Nové kce- 1.PP- omítky, obklad, malby

Nové kce- 1.PP- lešení

Nové kce- 1.NP   

Nové kce- 1.NP- zdivo   

Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-3.etapa

Kód Popis

SO-01 - Bourací práce
2020-019-
01

2020-019-
01-01

Bourací práce 1.PP

2020-019-
01-02

Bourací práce 1.NP

2020-019-
01-03

Bourací práce 2.NP

2020-019-
01-04

Bourací práce 3.NP

2020-019-
01-05

Bourací práce 4.NP

2020-019-
01-06

Bourací práce - střecha

2020-019-
02

2020-019-
02-01

Nové kce- 1.PP   

3 609 943,27 4 368 031,36

1 045 004,33863 639,94

31 938,74 38 645,88

13. 11. 2020

Ing. Vladimír Čapka 
Gerstnerova 5/658 Praha 

378 222,42312 580,51

304 603,53 368 570,27

107 706,55 130 324,93

852 284,41704 367,28

533 971,71441 298,93

86 592,2571 563,84

23 004,34

Ing. Dana Mlejnková

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1 592 041,00 1 926 369,61

97 986,54 118 563,71

170 070,24140 553,92

19 011,85

307 472,10254 109,17

43 495 234,92 52 629 234,25

515 054,70 623 216,19

19 978 342,7316 511 027,05SO-01 - Nové kce

Zpracoval: Metrostav a.s. Strana 2 z 4 13.05.2021



2020-019-D1-3 - Stavební úpravy a přístavba objektu FLD-3.etapa [zadání] s výkazem 13.11..xlsx Rekapitulace stavby

TypKód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

2020-019-
02-05-04
2020-019-
02-05-05

2020-019-
02-06
2020-019-
02-07

2020-019-
02-04-01
2020-019-
02-04-02
2020-019-
02-04-03
2020-019-
02-04-04
2020-019-
02-04-05

2020-019-
02-05

2020-019-
02-05-01
2020-019-
02-05-02
2020-019-
02-05-03

2020-019-
02-02-04
2020-019-
02-02-05

2020-019-
02-03

2020-019-
02-03-01
2020-019-
02-03-02
2020-019-
02-03-03
2020-019-
02-03-04
2020-019-
02-03-05

2020-019-
02-04

2020-019-
02-02-02
2020-019-
02-02-03

Nové kce- 3.NP- lešení

Nové kce- 4.NP  

Nové kce- 4.NP- zdivo  

Nové kce- 4.NP- podlahy 

Nové kce- 4.NP- okna, dveře 

Nové kce- 4.NP- omítky, obklady, malby 

Nové kce- 4.NP- lešení 

Nové kce- zámečnické- žaluzie a zatemnění

Nové kce- zámečnické- ZTI- zařizovací předměty

Nové kce- 1.NP- podlahy   

Nové kce- 1.NP- okna, dveře  

Nové kce- 1.NP- omítky, obklad, malby

Nové kce- 1.NP- lešení

Nové kce- 2.NP   

Nové kce- 2.NP- zdivo   

Nové kce- 2.NP- podlahy 

Nové kce- 2.NP- okna,dveře

Nové kce- 2.NP- omítky, obklady, malby

Nové kce- 2.NP- lešení

Nové kce- 3.NP  

Nové kce- 3.NP- zdivo   

Nové kce- 3.NP- podlahy

Nové kce- 3.NP- okna, dveře

Nové kce- 3.NP- omítky, obklady, malby

174 512,31 211 159,90

356 868,69294 932,80

395 486,54326 848,38

259 691,69 314 226,94

38 710,88 46 840,16

404 831,19 489 845,74

841 607,10695 543,06

1 273 523,751 052 498,97

93 332,6277 134,40

1 516 042,421 252 927,62

402 620,08332 743,87

966 170,82 1 169 066,69

73 184,17 88 552,85

3 729 467,92 4 512 656,18

938 209,95775 380,12

1 365 982,761 128 911,37

90 085,4074 450,74

4 560 382,293 768 910,98

1 059 622,42875 721,01

1 133 661,14 1 371 729,98

871 410,35720 173,84

1 139 789,64941 974,91

829 486,59685 526,11

1 263 665,401 044 351,57
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TypKód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

STA

STA

2020-019-
04-11
2020-019-
04-13
2020-019-
04-14

2020-019-
06
2020-019-
07
2020-019-
09

TPS -1.4.7.- Slaboproud - PZTS

TPS -1.4.7.- Slaboproud - STK- pasiv

TPS -1.4.8.- Slaboproud - EPS

1.10. -  Prostorová akustika  

1.11. -  Sadové úpravy

VRN - vedlejší rozpočtové náklady  

2020-019-
04-01
2020-019-
04-02
2020-019-
04-03
2020-019-
04-05
2020-019-
04-06
2020-019-
04-07
2020-019-
04-08
2020-019-
04-09
2020-019-
04-10

TPS -1.4.1.-  ZTI-vnitřní vodovod

TPS -1.4.1.-  ZTI-vnitřní kanalizace 

TPS -1.4.1.-  ZTI- zařizovací předměty

TPS -1.4.3.- Topení a chlazení  

TPS -1.4.4.- Vzduchotechnika

TPS -1.4.5.- Silnoproud

TPS -1.4.6.- MaR - Měření a regulace

TPS -1.4.7.- Slaboproud - CCTV 

TPS -1.4.7.- Slaboproud - EKV

Nové kce- statika - ocelové a betonové kce

Nové kce- zámečnické ostatní

Nové kce- klempířské

Nové kce- střecha a záchytný systém

Nové kce- vnější povrchy- fasáda  

PBŘ - požárně bezpečnostní řešení   

Technika prostředí staveb 

2020-019-
02-08
2020-019-
02-09
2020-019-
02-10
2020-019-
02-11
2020-019-
02-12

2020-019-
03
2020-019-
04

749 724,17619 606,75

361 154,12298 474,48

3 282 777,49 3 972 160,76

766 092,62 926 972,07

519 703,70429 507,19

607 061,32501 703,57

3 602 319,95 4 358 807,14

6 272 350,22 7 589 543,77

2 417 417,75 2 925 075,48

98 007,71 118 589,33

1 634 275,661 350 641,04

28 814 576,0023 813 699,17

950 712,75 1 150 362,43

762 825,29630 434,12

508 169,65 614 885,28

4 399 924,683 636 301,39

189 096,91 228 807,26

27 650,19 33 456,73

78 983,94 95 570,57

223 416,52184 641,75

420 578,04347 585,16

2 065 758,72 2 499 568,05
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Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň 
IČ: 25021915, DIČ: CZ25021915, zápis do OR – Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 93177 
Bankovní spojení – Komerční banka, a.s., účet č. 115-2529270237/0100 
www.metrostavdiz.cz 

 

 

Seznam poddodavatelů 

dle § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

 

 

Název veřejné zakázky:  Rekonstrukce a dostavba staré budovy FLD 
  

Účastník:   Metrostav DIZ s.r.o. 
Sídlo:    Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, Libeň 
IČO:    250 219 15 

 

Identifikační údaje poddodavatele  

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO 00 14 915 

 

V Praze  dne 18. 12. 2020 

 

 

 

 ……………………………………………… 

Metrostav DIZ s.r.o. 

Ing. Petr Hývnar 

Na základě plné moci 

 
 



   
 

 

 



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

     

 

Digitáln  podepsal 

Bc. Lada Paclíková 

Datum: 2021.04.09 

16:26:21 +02'00'

Digitáln  podepsal 

Ing. Ladislav 

Moravec 

Datum: 2021.04.09 

16:48:27 +02'00'

2021.04.13
13:44:40 +02'00'

Ing. Petr
Zábský

Podepsal Ing. Miroslav Pánek
DN: cn=Ing. Miroslav Pánek, c=CZ,
o=Metrostav DIZ s.r.o., ou=162239,
email=miroslav.panek@metrostavdiz.cz
Datum: 2021.04.13 14:50:34 +02'00'

Ing. Miroslav
Pánek
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Certifikát / Certificate 

Generali eská pojiš ovna a.s., Spálená 75/16, Nové M sto, 110 00 Praha 1, eská republika, I O 

45272956 zapsaná v obchodním rejst íku u M stského soudu v Praze, spisová zna ka B 1464, len Skupiny 
Generali, zapsané v italském rejst íku pojiš ovacích skupin, vedeném IVASS 

Generali eská pojiš ovna a.s., registered office Spálená 75/16, Nové M sto, 110 00 Prague 1, The 
Czech Republic, Company identification No. 45272956, Tax identification No. CZ 699001273, registered in the 
Commercial Register, Municipal Court in Prague, File reference B1464, a member of Generali Group, 
registered in the Italian Register of Insurance Groups kept by IVASS. 

Potvrzujeme, že  
We confirm that  

Metrostav DIZ s.r.o. 
sídlo / registered office  Koželužská 2450/4, Libe , 180 00 Praha 8, eská republika 
I O / Identification number 25021915 
(pojišt ný / Insured) 

má uzav enou pojistnou smlouvu íslo 1690396911. 
has concluded insurance contract No. 1690396911. 

Pojišt ní obecné (provozní) odpov dnosti a profesní odpov dnosti 

General Third Party Liability Insurance and Professional Liability Insurance

Rozsah pojišt ní / Scope of Cover 
Podmínky a rozsah pojišt ní stanoví pojistná smlouva a Pojistné podmínky pro pojišt ní odpov dnosti VPP O 
2014/01, ZPP O 2014/02, ZPP OP 2014/02 a dopl kové pojistné podmínky uvedené v pojistné smlouv . 
Terms and conditions, and the extent of the insurance are defined by the insurance contract and the General 

Insurance Terms and Conditions Conditions for Liability Insurance VPP O 2014/01, ZPP O 2014/02, ZPP OP 2014/02 

a Supplementary insurance terms named in the Insurance contract. 

Pojistná doba / Period of insurance
Pojišt ní se sjednává na dobu od 15.6. 2020 na dobu neur itou s ro ním pojistným obdobím 
The insurance shall be valid for the period from 15.6. 2020 for the indefinity period with annual policy period 

Pojišt ná innost / Insured activity
Cinnosti k nímž je pojišt ný oprávn n dle výpisu z obchodního rejst íku, výpisu z živnostenského rejst íku 

nebo jiného obdobného oprávn ní. 

Activities of insured to which he is authorized as per printout from Commercial Register, print out from Trade Register or 

other similar authorization. 

Limit pojistného pln ní pro základní rozsah pojišt ní – obecná (provozní) odpov dnost  
v . odpov dnosti za výrobek:       
Limit of Indemnity for basic scope of cover – General Third Party Liability including Product 
Liability:          100 000 000 K

Limit pojistného pln ní pro základní rozsah pojišt ní – profesní odpov dnost:   
Limit of Indemnity for basic scope of cover – Professional Liability Insurance: 

20 000 000 K
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Spoluú ast / Deductible:        20 000 K

Územní rozsah pojišt ní / Territorial Scope of Cover:    Evropa / Europa

Pojiš ovna potvrzuje, že údaje obsažené v tomto certifikátu jsou platné ke dni jejího vydání.  
The insurance company confirms that the information contained in this certificate is valid on the date of issue.   
   

V / at place Praze  

........................................................................ 

Ing. Daniel Krupi ka 
Vedoucí upisovatel pojišt ní odpov dnosti 
Chief Liability Underwriter

Digitáln  podepsal 

Daniel Krupi ka 

Datum: 2020.11.30 

08:52:43 +01'00'



 

  
 

Pojistná smlouva č. / Policy no.   CZCASA26385 – 120 

Pojistník / Policyholder 
Metrostav a.s.        IČ / ID 00014915  
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká 
republika 

Pojištění/ Insureds 
Metrostav DIZ s.r.o.    IČ/ ID 25021915  
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká 
republika 

Rozsah pojistného krytí / 
Risk Exposure 

Pojištění odpovědnosti včetně odpovědnosti za újmu 
způsobenou vadou výrobku / General third party 
liability insurance including product liability 

Územní rozsah / Territorial 
Limits 

Svět vyjma USA/Kanada / Worldwide excluding 
USA/Canada 

Limit pojistného plnění / 
Limit of liability 

CZK 900.000.000 pro jednu pojistnou událost a / for 
each and every loss and 
CZK 1.800.000.000 pro všechny pojistné události za 
pojistnou dobu/ annual aggregate 

Spluúčast/Deductible CZK 100.000.000 

Sub-limit: Křížová 
odpovědnost / Cross 
Liabilities 

Do výše limitu /Up to the limit of liability 

Sub-limit: Škoda na 
pronajatém nebo  
propachtovaném majetku / 
Damage to Leased or 
Rented Premises 

Do výše limitu /Up to the limit of liability 

Sub-limit: Škoda na 
osobním majetku 
zaměstnanců, členů orgánů 
a návštěvníků pojištěného / 
Damage to Personal Effects 
of the Employees, Directors 
and Visitors of the Insured 

Do výše limitu /Up to the limit of liability 

Sub-limit: Regresní nároky 
zdravotních pojišťoven ve 
vztahu k zaměstnancům / 
Subrogation Claims of the 
Health Insurers in 
Connection with Employees 

Do výše limitu /Up to the limit of liability 

Sub-limit: Čistá finanční 
škoda / Pure Financial Loss
  

CZK 40.000.000 pro jednu pojistnou událost a / for 
each and every loss and 
CZK 80.000.000 pro všechny pojistné události za 
pojistnou dobu/ annual aggregate 

Sub-limit: Převzaté věci / 
Care, custody and control 

CZK 20.000.000 pro jednu pojistnou událost  a/ for 
each and every loss and 
CZK 40.000.000 pro všechny pojistné události za 
pojistnou dobu/ annual aggregate 

Pojistná doba / Term of 
Insurance  

15.6.2020 – 14.6.2021 

 

 

POTVRZENÍ O POJIŠTĚNÍ / 

CERTIFICATE OF INSURANCE 
 

 
 



 

 

Chubb European Group SE, organizační složka, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8, identifikační číslo 278 93 723, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 57233, je odštěpným závodem 
společnosti Chubb European Group SE, která se řídí ustanoveními francouzského zákona o pojištění, s registračním číslem 
450 327 374 RCS Nanterre a sídlem: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, 
Francie. Chubb European Group SE má plně splacený základní kapitál ve výši 896,176,662€. Chubb European Group SE je 
ve Francii oprávněna k podnikání a regulovaná Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de 
Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09. Orgánem dohledu pro výkon činnosti v České republice je Česká národní 
banka; tato regulace může být odlišná od práva Francie. 
 
Osobní údaje, které poskytujete nám [případně vašemu pojišťovacímu makléři] pro upisování, správu zásad, správu 
pohledávek a jiné účely pojištění, jak je dále popsáno v našich Zásadách ochrany osobních údajů, naleznete zde: 
https://www2.chubb.com/cz-cz/privacy.aspx. Můžete nás kdykoli požádat o tištěnou verzi zásad ochrany osobních údajů, a 
to na emailové adrese dataprotectionoffice.europe@chubb.com. 
 

 

  
 

Ostatní podmínky pojištění se řídí ustanoveními pojistné smlouvy, k níž byl tento certifikát 
vystaven. Tento certifikát v žádném případě nepozměňuje, nerozšiřuje či nenahrazuje 
pojistnou smlouvu. / The other terms and conditions of the insurance are governed by the 
terms of the insurance policy, to which this certificate was issued. In no case does this 
certificate modify, extend or replace the insurance policy. 

 
 
 
 
V Praze/ In Prague, dne / on 15.10.2020 
Pojistitel / insurer: Chubb European Group SE, organizační složka 
 
 

 
 
……..……………………… 
Jméno / Name: Erik Macalík 
Funkce / position: vedoucí odštěpného závodu / head of the branch    
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