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Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace 

 
ZADAVATEL:  Česká zemědělská univerzita v Praze 
Sídlem:    Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchdol 
Zastoupený:   Ing. Jakub Kleindienst, kvestor 
IČO:    60460709 
Profil zadavatele: https://zakazky.czu.cz 
 

V Praze dne 1. prosince 2020 

 

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE IX. 

 
Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění 
zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce s názvem „Rekonstrukce a dostavba staré 
budovy FLD“. 
 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 

Zadavatel ve vysvětlení/změně nebo doplnění zadávací dokumentace č. VI ze dne 11.11.2020 
v odpovědi č. 3 neodpověděl na několik dotazů. Proto opakovaně upozorňujeme na: a) základní 
rozpory mezi Smlouvou o dílo, Smluvními podmínkami a tvrzením zadavatele, že jednotlivé etapy 
budou postupně předávány a kolaudovány, viz. Doplnění ZD č.4, odpověď č.2, b) základní rozpory mezi 
názvoslovím Smlouvy o dílo (čl. I., II, IV, atd.), Smluvními podmínkami (čl. 11., atd.) a představou 
zadavatele, že za dílo se považuje každá jednotlivá etapa, viz. Doplnění ZD č.4, odpověď č.2 a c) 
nejasnosti v časovém sledu přebírání a předávání jednotlivých etap objednavatelem zhotoviteli. Výše 
uvedená upozornění považujeme za velmi závažná, a proto opakovaně zadavatele žádáme o předložení 
upravené Smlouvy o dílo a Smluvních podmínek, které jasně stanoví, zda dílo bud etapizováno 
s příslušnými údaji o: rozsah jednotlivých etap, cenu, záruky, podmínky předávání a přebírání, atd. 
Nebude-li zadavatel Smlouvu vč. Smluvních podmínek upravovat, nelze reflektovat jakoukoliv etapizaci 
a Dílo nelze provádět jinak, než jako jeden celek (jak uvádí stávající znění smlouvy). Řídit se textem 
Technické zprávy, která se odkazuje na etapizaci (jak doporučuje zadavatel), nelze. Podmínky 
provádění uvedené v technické zprávě nelze považovat za závazné smluvní ujednání. Smlouvu o dílo 
se Smluvními podmínkami v doposavad předloženém znění shledáváme za zmateční a vágní do té míry, 
že může být důvodem pro podání námitky. Žádáme zadavatele o vysvětlení, jakým způsobem chce 
postupovat v případě přebírání 1. etapy a současně předávání etapy 2., resp. 2. a 3. Má-li uchazeč 
předložit harmonogram prací, nelze ho sestavit bez informace, zda lze zahájit další etapu v průběhu 
předávání či kolaudace etapy předešlé. 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 

Zadavatel trvá na tom, že mezi smlouvou o dílo, smluvními podmínkami a ostatními zadávacími 
podmínkami není rozpor, projektová dokumentace včetně technické zprávy je přílohou a tedy nedílnou 
součástí smlouvy a zadavatel jednoznačně uvedl, jakým způsobem je toto třeba vykládat, tedy že za 
dílo se považuje každá jednotlivá etapa (jinými slovy etapa nerovná se „část díla“). Projektová 
dokumentace je členěna technicky a prostorově na tři etapy tak, aby bylo možné postupně každou 
samostatně realizovat a následně zprovoznit. Legislativně - každou etapu je možné kolaudovat 
samostatně formou kolaudace části stavby, schopné samostatného provozu. Etapizace je nezbytná 
z důvodu zajištění provozu fakulty, tedy postupného přemisťování pracovníků (1. etapa - minimální 
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přesuny z krajních kanceláří do stávajících prostor; 2. etapa - přesun do hotové 1. etapy + přesun do 
stávajících prostor 3. etapy zahuštěním, 3. etapa - přesun do hotové 1. + 2. etapy zahuštěním). Z 
uvedeného vyplývá, že zahájení 1. etapy je bezproblémové, zahájení 2. etapy je podmíněno 
dokončením a zkolaudováním 1. etapy, zahájení 3. etapy je podmíněno dokončením a zkolaudováním 
2. etapy. 
 

 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 

Zadavatel ve vysvětlení/změně nebo doplnění zadávací dokumentace č.VI ze dne 11. 11. 2020 
v odpovědi č. 10 uvádí, že revidoval celý výkaz výměr části SO 03 - Komunikace. Žádáme zadavatele 
o zaslání výkresové dokumentace, která odpovídá změnám v revizi. 

 
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 

Výkresová dokumentace se nijak nezměnila a zůstala platná. Změnil se pouze výkaz výměr, který byl již 
zaslán. 
 
Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 

V rámci výroby a dodávky oken s požární odolností označených jako 54P/Z, 55L/Z a 56L/Z žádá 
zadavatel splnit otvíravou a motoricky ovládanou část okna pří výšce tabule cca 1700 mm. Žádáme 
však zadavatele o prověření tohoto požadavku, neboť otvíravou část lze dle požárních zkoušek dodat 
v max. výšce 1300 mm. 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 

Motoricky ovládané sklopné okno EI 30 DP1 C v sestavě vedle pevného v požadovaných rozměrech 
není problém. Zadavatel na základě vzneseného dotazu ověřoval a na trhu existují výrobci, kteří 
stanovené požadavky u svých výrobků splňují.  
 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 

Zadavatel v rámci dodávek dveří žádá splnit současně několik parametrů, a to týkajících se požární 
odolnosti, neprůzvučnosti a bezfalcového provedení. Tyto požadavky však nelze na našem trhu splnit 
z důvodů neschopnosti takovéto dveře certifikovat. Žádáme proto zadavatele o revizi požadavků na 
dveřní výplně tak, aby odpovídaly možnostem našeho trhu, nebo o určení prioritního požadavku 
(požární odolnost/neprůzvučnost/bezfalcové). 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 

Zadavatel na základě vzneseného dotazu znovu prověřil požadavky kombinací požární 
odolnost/neprůzvučnost/bezfalcové a konstatuje, že kombinace u položky 5/Z - 1ks a u položky 11/Z - 
1ks (ocelové dveře EW 90 DP1 C/bez požadavku na neprůzvučnost/bezfalcové) mění na falcové. 
Veškeré ostatní kombinace jak u ocelových tak u dřevěných dveří jsou reálné.  

 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 

Nepodařilo se nám najít dokladovou část dokumentace se stavebním povolením, vyjádřeními DOSS a 
správců sítí. Prosíme o radu, kde se nachází nebo o její doplnění. 
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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 

Dokladová část se stavebním povolením a stanovisky DOSS nebyla součástí zadávacích podmínek a ani 
není nezbytná, nicméně na základě dotazu ji zadavatel poskytuje v příloze tohoto vysvětlení. 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 

Zadavatel v souladu s § 99 zákona rozhoduje o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do 28. 12. 
2020 do 14:00 hodin. 

 

S pozdravem 

 
 
 
Mgr. Iva Mádlová 
vedoucí právního oddělení 
Česká zemědělská univerzita v Praze 
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