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Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace 

 
ZADAVATEL:  Česká zemědělská univerzita v Praze 
Sídlem:    Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchdol 
Zastoupený:   Ing. Jakub Kleindienst, kvestor 
IČO:    60460709 
Profil zadavatele: https://zakazky.czu.cz 
 

V Praze dne 7. prosince 2020 

 

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE X. 

 
Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění 
zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce s názvem „Rekonstrukce a dostavba staré 
budovy FLD“. 
 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 

Prosíme o dospecifikování položky v „ostatní náklady“ v oddíle VRN9. 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 

Položka VRN9 je standardní součástí rozpočtového sw dle cenové soustavy ÚRS. Účastník tedy v této 
položce uvede dle standardů své ostatní náklady primárně neobsažené v základních položkách.  
 

 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 

Je možné odevzdat nabídkový rozpočet pro úsporu dat i následného tisku v pdf formátu 
s vyfiltrovanými řádky pomocných výpočtů, když se zároveň odevzdává v excelu, kde jsou zachovány? 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 

Zadavatel trvá na zadávacích podmínkách. Zadávací podmínky i text smlouvy vychází ze zdrojů, ze 
kterých bude akce financována, tj. i ze zdrojů ze státního rozpočtu. 
 
Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 

Ve Smlouvě o dílo v čl. II odst. 5 je uvedeno následující: „Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit 
Zhotoviteli přerušení provádění Díla (mj. též v případě nedostatku finančních prostředků přidělených ze 
státního rozpočtu či jiných předpokládaných zdrojů, archeologického průzkumu). V případě, že 
provádění Díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně Objednatele, má Zhotovitel právo na 
odpovídající změnu jednotlivých termínů v rámci Harmonogramu. Při přerušení prací je Objednatel 
oprávněn požadovat inventarizaci rozpracovanosti a Zhotovitel je pak povinen doložit rozpracovanost, 
přičemž tyto práce budou následně uhrazeny ve výši dle oboustranně potvrzeného písemného 
protokolu.“ Stavba je komplexní dílo, kdy jednotlivé práce na sebe navazují a přerušením díla se naruší 
provázanost jednotlivých profesí a závazky zhotovitele s jeho subdodavateli. Z těchto důvodů žádáme 
zadavatele, aby upravil předmětné ustanovení tak, aby objednatel měl povinnost při přerušení 
realizace díla uhradit zhotoviteli náklady a škody, které mu přerušením vzniknou. 

https://zakazky.czu.cz/
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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 

Zadavatel trvá na uvedeném znění obchodních podmínek. 

  

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 

Ve Smlouvě o dílo v čl. VI odst. 1 je uvedeno následující: „Zhotovitel poskytuje na celý předmět plnění, 
tj. provedené práce, poskytnuté služby i jednotlivé dodávky, záruku za jakost v délce minimálně … 
měsíců počínaje dnem odstranění poslední vady či nedodělku Díla uvedených v předávacím protokolu 
a není-li takových, dnem předání a převzetí Díla.“ Žádáme o doplnění odlišné záruční doby pro 
technologické části a předměty postupné spotřeby následujícím zněním: U zařízení, dodávek a 
výrobků, kde budou výrobci, či dodavateli těchto předmětů, zařízení a výrobků poskytnuty zhotoviteli 
záruční listy, poskytuje zhotovitel záruku totožnou se záruční dobou uvedenou v těchto záručních 
listech. Pro předměty postupné spotřeby (žárovky, trubice…) platí záruka poskytnutá výrobcem. 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 

Zadavatel trvá na uvedeném znění. 

 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 

Ve Smlouvě o dílo v čl. VI odst. 2 je uvedeno následující: „Zhotovitel odpovídá za vady Díla včetně vad 
dodávaného zařízení, materiálů použitých ke zhotovení Díla, jakož i za vady provedených stavebních 
prací, které se vyskytnou po převzetí Díla Objednatelem v záruční době. Tyto vady je Zhotovitel povinen 
v souladu s níže uvedenými podmínkami bezplatně odstranit. Práva z odpovědnosti za vady Díla musí 
být uplatněna u Zhotovitele v záruční době.“ Žádáme zadavatele o zachování povinnosti objednatele 
reklamovat vady neprodleně poté, kdy je objednatel zjistil, nebo zjistit měl. Požadavek na reklamaci 
vady neprodleně po jejím zjištění vychází především z důvodu eliminace vzniku dalších následných vad 
nebo dalšího, mnohem závažnějšího poškození předmětu plnění, kdy zhotovitel nemůže nést takto 
zvýšené náklady vzniklé pouze z opožděného vytknutí vady objednatelem. 
 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 

Zadavatel trvá na uvedeném znění. 

 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 

Ve Smlouvě o dílo v čl. VII odst. 1 je uvedeno následující: „Zhotovitel se zavazuje mít nejpozději ke dni 
uzavření této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou v 
souvislosti s prováděním Díla a předat Objednateli nejpozději při uzavření této smlouvy takovou 
pojistnou smlouvu či pojistný certifikát. Výše pojistného plnění musí být sjednána nejméně ve výši 200 
mil. Kč.“ Žádáme zadavatele o snížení výše pojistného plnění u pojištění odpovědnosti z 200 mil. Kč 
alespoň na 150 mil. Kč, kdy takto stanovená výše hodnoty pojištění není vzhledem k předpokládané 
hodnotě díla přiměřená a zbytečně navyšuje cenu díla. 
 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 

Zadavatel trvá na uvedeném znění. 
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Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 

Ve Smlouvě o dílo v čl. VIII odst. 6 je uvedeno následující: „V případě prokazatelného porušení 
ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví v průběhu provádění Díla má Objednatel právo na smluvní 
pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý případ porušení a v případě trvajícího porušení za každý i započatý 
den, kdy bude takové porušení trvat.“ Žádáme zadavatele o snížení výše uvedené smluvní pokuty, 
případně o její stanovení pouze v případě hrubého porušení BOZP, kdy takto stanovená smluvní pokuta 
je nepřiměřeně vysoká. Pod porušení ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví lze podřadit i případy 
ne tolik závažného porušení těchto ustanovení, kdy z hlediska jejich závažnosti by takto stanovená 
smluvní pokuta byla neodpovídající. 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 

Zadavatel trvá na uvedeném znění. 

 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 8 

Z důvodu zachování rovného postavení smluvních stran, žádáme o doplnění smluvní pokuty 
objednatele při prodlení s úhradou splatných faktur. 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8 

Zadavatel trvá na uvedeném znění obchodních podmínek/smlouvy a žádné ustanovení doplňovat 
nebude. 

 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 9 

Žádáme o doplnění možnosti zhotovitele odstoupit od smlouvy v případě 30 denního prodlení 
objednatele s úhradou splatných faktur a v případě 10 denního prodlení s předáním staveniště. 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9 

Zadavatel trvá na uvedeném znění obchodních podmínek/smlouvy a žádné ustanovení doplňovat 
nebude. 

 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 10 

Ve Smluvních podmínkách v čl. 1 odst. 6 je uvedeno následující: „Zhotovitel je povinen před uzavřením 
Smlouvy přezkoumat Projektovou dokumentaci. Zhotovitel se zavazuje na veškeré případné vady nebo 
nedostatky Projektové dokumentace Objednatele upozornit nejpozději do uzavření Smlouvy. Zhotovitel 
není oprávněn po uplynutí této lhůty namítat, že mu vady či nedostatky Projektové dokumentace nebyly 
známy. Zhotovitel je v takovém případě odpovědný za všechny s tím spojené následky a odpovídá za to, 
že provede všechny práce a výkony nezbytné pro řádné dokončení Díla, přičemž není oprávněn účtovat 
jakékoli dodávky, práce či služby nad rámec ceny Díla uvedené ve Smlouvě.“ Žádáme tímto zadavatele 
o změnu textace tak, aby nedocházelo k přenášení odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích 
podmínek, za které dle ustanovení § 36 odst. 3 zákona o zadávání veřejných zakázek nese odpovědnost 
zadavatel. 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10 
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Toto ustanovení obchodních podmínek bylo změněno v rámci vysvětlení zadávací dokumentace II. ze 
dne 13. 10. 2020, kdy byly též tyto nové upravené obchodní podmínky zveřejněny v sekci zadávací 
dokumentace na profilu zadavatele. Zadavatel výslovně upozorňuje, že účastník je povinen při 
zpracování nabídky vycházet vždy z nejaktuálnějších podkladů zveřejněných na profilu zadavatele. 

 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 11 

Ve Smluvních podmínkách v čl. 11 Vady a nedodělky odst. 1 je uvedeno následující: „Objednatel může 
předávané Dílo převzít s výhradami v případě, že vykazuje vady či nedodělky, které však podle 
odborného názoru Objednatele samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předávaného Díla 
funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, pokud se Zhotovitel zaváže 
vady odstranit ve lhůtě stanovené Objednatelem.“ Žádáme tímto zadavatele, aby předmětná 
ustanovení zachoval dle § 2628 občanského zákoníku – tedy objednatel je povinen převzít dílo i 
s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby 
funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Toto ustanovení občanského 
zákoníku slouží na ochranu zhotovitele tak, aby pro ojedinělé drobné vady, které se běžně vyskytují u 
díla takového rozsahu, nedocházelo k účelnému oddalování uhrazení ceny díla objednatelem. 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 11 

Zadavatel trvá na uvedeném znění obchodních podmínek. Zmiňované ustanovení občanského 
zákoníku je dispozitivní. 

 

S pozdravem 

 
 
Mgr. Iva Mádlová 
vedoucí právního oddělení 
Česká zemědělská univerzita v Praze 
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