
 
 

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA 
(dále také jen „smlouva“) 

podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále také jen „občanský zákoník“) 

 
 

I. Smluvní strany: 
 

1. Příkazce: Česká zemědělská univerzita v Praze 
Sídlo: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchdol 
zastoupený:  Ing. Jakubem Kleindienstem, kvestorem 
ve věcech technických:     Ing. Miloslava Jungmannová 
IČO: 60460709 
DIČ:  CZ60460709 

(dále jen "příkazce") 

 

2. Příkazník:         
sídlo:        
zastoupený:        
zástupce ve věcech technických:       
bank. spojení:        
č. ú.:        
IČO:        
DIČ:        
zapsaný v OR vedeném       soudem v      , oddíl      , vložka       
(dále jen „příkazník“) 
 
(společně dále také jako „smluvní strany“) 

 
uzavírají na základě výsledku zadávacího řízení s názvem „Technický dozor stavebníka pro rekonstrukci a 
dostavbu staré budovy FLD“ (dále jen „veřejná zakázka“) dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), k plnění veřejné zakázky smlouvu následujícího 
znění: 
 
 

II. Předmět smluvního závazku: 
 

1. Příkazník se zavazuje, že jménem příkazce obstará a zařídí na jeho účet technický dozor stavebníka pro 
rekonstrukci a dostavbu staré budovy FLD (dále jen „stavba“). Příkazce se současně zavazuje zaplatit 
příkazníkovi po řádném splnění jeho povinností vyplývajících z této smlouvy sjednanou odměnu. 

2. Předmětem obstarávaných záležitostí je zajištění řádného výkonu činnosti technického dozoru stavby 
(dále jen „TDS“) v souladu s § 152 odst. 4 a § 153 odst. 3 a 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. TDS zahrnuje zajištění řádné 
přípravy, průběhu a dokončení stavby, dodržení rozpočtových nákladů stavby a schválených termínů její 
realizace.  

3. Příkazce požaduje provádění stálého výkonu TDS fyzickou přítomností na staveništi během provádění 
stavby v pracovních dnech, přičemž TDS je povinen být v této době přítomen na stavbě nebo v kanceláři 
na stavbě průměrně min. 7 hodin denně, a z toho část povinně v době od 9:00 hod. do 14:00 hod. (po 
vzájemné dohodě lze dobu upřesnit podle aktuálních podmínek). Pokud se ukáže, že pro splnění 
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podmínek a termínů pro řádné a včasné provedení stavby je nezbytné pracovat na stavbě i ve dnech 
pracovního volna nebo pracovního klidu nebo v době mimo obvyklou pracovní dobu, je povinností TDS 
zabezpečit kontrolu prováděných prací i v těchto dnech nebo v této době. Rozsah vykonávané činnosti 
TDS je tak obstarání zejména těchto záležitostí: 

- seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s projektovou 
dokumentací, obsahem smluv, obsahem stavebního povolení a souvisejících závazných 
stanovisek, s rozpočtovou dokumentací a s časovým a finančním harmonogramem stavby 

- zajištění kontroly procesů spojených se zahájením stavby a procesů potřebných pro vybudování 
zařízení staveniště a vlastní zahájení; 

- upozornění na objekty, které je nutné ochránit před staveništním provozem a způsob jejich 
ochrany, s dodavatelem stavby provést pasportizaci okolí stavby, které může být dotčeno 
realizací stavebního díla 

- příprava předávacího protokolu stavby ve spolupráci se zhotovitelem a zajištění protokolárního 
předání staveniště (pracoviště) vybranému dodavateli/dodavatelům stavby (dále jen 
„dodavatel stavby“) a zabezpečení zápisů do stavebního (montážního) deníku, včetně 
odborného stanoviska  

- dodržování podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po dobu 
realizace stavby, 

- systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje 
a evidence dokumentace dokončených částí stavby, 

- výkon inženýrské činnosti v průběhu realizace stavby (všech jejích etap), 

- projednání dodatků a změn projektu, a to zejména k technickému řešení a vazbě na ZZVZ, 

- předkládání stanovisek příkazci ke změnám projektu, které mají vliv na cenu díla, termínu či 
změny standardu stavby, a to zejména k technickému řešení, kalkulaci ceny a vazbě na ZZVZ 
včetně spolupráce při projednávání dodatků ke smlouvě na zhotovení stavby, 

- informování příkazce o všech závažných okolnostech realizace stavby bez odkladu a všech 
zjištěných okolnostech, které mohou mít vliv na změnu jeho pokynů, 

- kontrolu věcné a cenové správnosti dle smluvního položkového rozpočtu stavby a úplnosti 
oceňovaných podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich 
předkládání k úhradě příkazci, 

- kontrolu těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou 
nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku, pořízení fotodokumentace 
těchto dodávek a fotodokumentace neočekávaných událostí (v listinné i digitální podobě) pro 
případ neshody s dodavatelem stavby, která bude součástí dokladů ke kolaudaci, součástí 
fotodokumentace je i popis jednotlivých snímků, 

- v souladu se smlouvami odevzdat připravené práce nebo úseky stavby dalším dodavatelům na 
jejich navazující činnosti, 

- spolupráce s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dozor při zajišťování souladu 
realizovaných dodávek a prací s projektem, 

- spolupráce s projektantem a s dodavatelem stavby při provádění nebo navrhování opatření na 
odstranění případných vad projektu, předávání písemných informací příkazci a to v co 
nejkratším možném termínu 

- sledování, zda dodavatel stavby provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálu, 
konstrukcí a prací, kontrolu jejich výsledků a vyžaduje doklady, které prokazují kvalitu 
prováděných prací a dodávek dle technických požadavků na vybrané stavební výrobky 
v souladu s nařízením vlády České republiky č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické 
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požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a evidence všech změn 
stavby formou změnových listů, 

- kontrola řádného vedení stavebních deníků v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných 
smlouvách, potvrzování správnosti zápisů ve stavebním deníku, vyjadřování se v něm 
k závažným skutečnostem, 

- spolupráce s pracovníky dodavatele stavby při provádění opatření na odvrácení nebo 
omezení škod při ohrožení stavby živelnými pohromami, 

- kontrola postupu prací dle smlouvy na zhotovení stavby s dodavatelem stavby a dle časového 
plánu stavby, písemné upozorňování příkazce na nedodržování smluvních termínů a příprava 
podkladů pro případné uplatnění majetkových sankcí, 

- kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí, 

- zabezpečení odborného řízení kontrolních dnů stavby pravidelně 1x týdně, nebude-li 
dohodnuto jinak, pořizování zápisů z kontrolních dnů stavby včetně jejich distribuce účastníkům 
realizace stavby, předkládání čtvrtletních zpráv o průběhu výstavby příkazci, předložení zprávy 
o závěrečném vyhodnocení stavby, 

- organizování a vedení pravidelných koordinačních schůzek se zhotovitelem stavby. Na 
koordinačních schůzkách bude příkazník projednávat se zhotovitelem stavby průběh 
probíhajících prací na stavbě se zaměřením na kvalitu prováděných prací a plnění 
harmonogramu stavby (pro období minimálně následného měsíce). Závěry z těchto schůzek 
bude příkazník sdělovat na kontrolních dnech stavby. V případě ohrožení termínů dle 
harmonogramu stavby bude příkazník včas navrhovat opatření, která budou směřovat k plnění 
termínu dle harmonogramu stavby, 

- sledování veškerých předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, 
kontrola jejich výsledků a dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek 
(certifikáty, atesty, protokoly apod.), 

- prověřování/zjišťování vad a nedodělků během realizace díla a dohled nad jejich odstraněním, 
včetně stanovení termínu a způsobu jejich odstranění, 

- vedení průkazné evidence neplnění povinností zhotovitele (termíny odstranění vad, nedodělků, 
prodlení se splněním milníků a jiných termínů provádění stavby) jako podkladu pro příkazce 
k případnému uplatnění smluvních sankcí, 

- kontrola postupu prací podle časového plánu stavby (milníků) a ustanovení smlouvy o dílo a 
upozorňování zhotovitele stavby a příkazce na nedodržení termínů, návrhy na nezbytná 
opatření,    

- povinnost iniciativně a s dostatečnou časovou rezervou informovat příkazce o všech závažných 
okolnostech v souvislosti s výstavbou, které mohou mít vliv na harmonogram a cenu díla, 
včetně návrhu jejich řešení, 

- kontrola a ověřování měsíčního soupisu provedených prací a dodávek, 

- zajištění zpracování změnových listů, zajištění kompletace příloh dodatků smlouvy o dílo na 
zhotovení stavby předaných v termínu před zahájením realizace prací (uvedených v dodatku), 
vedení evidence změnových listů,  

- kontrola pořizování a schvalování dílenské dokumentace předložené zhotovitelem stavby,  

- průběžné pořizování podrobné fotodokumentace během realizace stavby s důrazem na 
zakrývané konstrukce a rozvody. 

- zajištění kontroly nad vzorkováním materiálů zejména ve vztahu k časovému harmonogramu a 
v souladu s projektovou dokumentací, včetně vytvoření archivu protokolů vzorkování, 

- koordinace korespondence mezi všemi účastníky výstavby,  
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- průběžná příprava a kontrola podkladů pro odevzdání a převzetí dokončené stavby nebo jejich 
částí, včetně vyhotovení předávacího protokolu dle pokynů příkazce, organizační příprava 
předání a převzetí stavby, účast na jednání odevzdání a převzetí dokončené stavby, vymezení 
všech vad a nedodělků včetně stanovení termínu jejich odstranění, 

- kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání v dohodnutých termínech,  

- kontrola projektové dokumentace skutečného provedení stavby, 

- kompletace a kontrola dokladů pro kolaudační řízení, spolupráce při zajištění kolaudace v 
rozsahu dle pokynů příkazce, např. příprava žádostí o kolaudaci (na hygienu, hasiče, 
vodohospodáře, stavební úřad, apod.), účast na kolaudačním řízení,  

- spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

- kontrola vyklizení staveniště dodavatelem stavby. 

4. Příkazník je povinen: 

a) postupovat při výkonu TDS poctivě a pečlivě, s odbornou péčí dle pokynů příkazce a v souladu s jeho 
zájmy, použít přitom každého prostředku, kterého vyžaduje povaha obstarávané záležitosti, jakož i 
takového, který se shoduje s vůlí příkazce, 

b) písemně oznamovat příkazci všechny okolnosti, které zjistil při výkonu TDS a jež mohou mít vliv na 
pokyny příkazce, 

c) písemně upozorňovat příkazce na nevhodnost jeho pokynů; v případě, že příkazce i přes upozornění 
příkazníka na splnění pokynů trvá, příkazník se v odpovídajícím poměru zprošťuje odpovědnosti za 
úspěch výkonu TDS a za vady jím poskytovaného výkonu TDS příkazci, 

d) provádět výkon TDS prostřednictvím osoby pověřené příkazníkem, 

e) zařizovat záležitost v souladu s podklady a s pokyny příkazce; pokud nebyl pokyn vydán písemně, je 
nutno ústní pokyn písemně potvrdit. Od pokynů příkazce se může příkazník odchýlit, jen je-li to 
naléhavě nezbytné v zájmu příkazce a příkazník nemůže včas obdržet jeho souhlas. 

f) veškerá data o průběhu realizace stavby je příkazník povinen ukládat na sdílené úložiště, ke kterému 
bude mít přístup okruh osob stanovený příkazcem. Sdílené úložiště nenahrazuje obvyklou e-mailovou 
komunikaci. 

5. Příkazce je povinen:  

a) zúčastnit se na výzvu příkazníka důležitých jednání, předat příkazníkovi případné další informace a 
doklady, pořízené v průběhu zařizování záležitosti, 

b) poskytovat příkazníkovi nezbytnou součinnost, potřebnou pro řádné vyřízení záležitosti, 
c) poskytnout příkazníkovi přiměřené pracoviště nutné k výkonu jeho činnosti. 

6. Realizační tým TDS:  

a) Plnění předmětu této smlouvy je příkazník povinen zajistit výhradně prostřednictvím realizačního 
týmu složeného minimálně ze 2 osob, které budou zajišťovat TDS po celou dobu realizace předmětu 
plnění a jejichž prostřednictvím příkazník prokazoval kvalifikaci dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) ZZVZ: 

Vedoucí technického dozoru, hlavní technický dozor:   
Jméno a příjmení      , tel.:      , e-mail:       
 
Pracovník technického dozoru: 
Jméno a příjmení      , tel.:      , e-mail:       

V případě, že některá z výše uvedených osob přestane splňovat technickou kvalifikaci stanovenou 
v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku, nebo pokud se v průběhu plnění veřejné zakázky 
ukáže, že ji nikdy nesplňovala, je příkazník povinen takovou osobu nahradit osobou splňující 
technickou kvalifikaci stanovenou v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku, a to bez 
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zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tuto skutečnost zjistil nebo 
na ni byl příkazcem upozorněn. V případě okolností hodných zvláštního zřetele, zejména kdy 
poskytovatel nutnost nahradit člena týmu nezpůsobil úmyslně ani opomenutím, může příkazník tuto 
lhůtu přiměřeně prodloužit. 

V případě nutnosti změny složení realizačního týmu uvedeného v tomto článku zašle příkazník 
příkazci písemnou žádost o změnu, ke které přiloží doklady prokazující splnění technické kvalifikace 
stanovené v zadávacím řízení na veřejnou zakázku novým členem realizačního týmu. Pokud nový člen 
realizačního týmu splňuje zmíněné kvalifikační předpoklady, bude smluvními stranami uzavřen 
dodatek k této smlouvě. 

b) Členové realizačního týmu musí mít vzájemnou zastupitelnost.  

c) Příkazník prohlašuje, že osoby uvedené v písm. a) tohoto článku výše mají příslušnou odbornou 
způsobilost, odpovídající vzdělání a praxi, a že budou provádět veškeré činnosti s odbornou péčí. 

d) Příkazník je oprávněn přizvat do týmu i další své nebo externí pracovníky zejména pro kontrolu 
specializovaných částí stavby/technologie jako je např. oblast vzduchotechniky, chlazení, měření a 
regulace, oblast zdravotechniky, vytápění, fotovoltaiky, případně specializovaných řemesel. 
V takových případech odpovídá za činnost těchto osob příkazník, který je povinen o přítomnosti 
těchto osob vždy předem informovat příkazce. 

e) V případě, že bude nutné nahradit osobu technického dozoru (dle čl. II odst. 5 písm. a) této smlouvy), 
je příkazník povinen náhradu zařídit ihned za jinou osobu s odpovídající kvalifikací a odborností. 

f) Vybavení ochrannými pomůckami osob, které se v souvislosti s výkonem funkce TDS budou 
pohybovat na staveništi, zajišťuje příkazník, který je současně povinen zajistit u těchto osob školení o 
bezpečnosti pohybu na staveništi. 

 
III. Způsob obstarání záležitostí: 

1. Veškeré objednávky a smlouvy (či dodatky smluv) příkazník připravuje, projednává a připomínkuje do 
úrovně konečného návrhu, který předkládá příkazci ke konečnému schválení a k podpisu a uzavření. 
Příkazník je povinen třetí strany, se kterými objednávky a smlouvy (či dodatky smluv) dle předchozí věty 
projednává, upozornit na skutečnost, že příkazce není až do okamžiku konečného schválení, podpisu 
a uzavření takové objednávky či smlouvy (či dodatku smlouvy) příkazcem vázán jakoukoli příkazníkem 
učiněnou nabídkou. Jednání příkazníka předcházející konečnému schválení, podpisu a uzavření 
objednávky či smlouvy (či dodatku smlouvy) jsou pro příkazce nezávazné. Příkazce rovněž nenese 
žádnou odpovědnost za případné ukončení nebo přerušení jednání o objednávce či smlouvě (či dodatku 
smlouvy), a to bez ohledu na jeho důvod. V případě, že příkazník na výše uvedené skutečnosti třetí 
strany prokazatelně neupozorní, odpovídá příkazci za škodu tím způsobenou a je povinen vyrovnat 
veškeré případné nároky třetích stran s tím související.  

 
2. Příkazci jsou vyhrazeny obchodně právní záležitosti: 

a) způsob zajištění závazku dodání stavby dle § 2010 - 2054 občanského zákoníku, 
b) zánik nesplněného závazku dokončit stavbu a odstoupení od smlouvy na zhotovení stavby dle § 1982 

- 2008 občanského zákoníku, 
c) započtení pohledávek příkazce za dodavatelem stavby, 
d) uplatnění a vymáhání náhrad škod a smluvní pokuty vůči dodavateli stavby. 
Pro tyto záležitosti příkazník obstarává přípravu podkladů a podává svá doporučení a návrh pro jednání a 
další postup příkazce. 
 

3. Příkazník sleduje, aby podle ustanovení § 609 - 654 občanského zákoníku nenastalo promlčení práv 
příkazce:  
a) na plnění závazku dodavatelem stavby, 
b) při vadném plnění dodávky stavby, 



 

 

 6 

c) na náhradu škody a úhradu smluvní pokuty a upozorňuje příkazce, aby včas provedl právní záležitosti, 
které zabrání promlčení. 
 

4. Příkazník neodpovídá za promlčení, které příkazci nastane při uplatňování jeho práv v záruční lhůtě, 
která běží ode dne vystavení potvrzení dodavateli stavby, že jejich dodávky byly splněny a převzaty 
příkazcem jako dokončené (tedy za uplatnění práv příkazce v záruční době). V předmětu plnění této 
smlouvy není zahrnuto uplatňování a zajišťování odstranění vad, které se objevily na dokončené stavbě 
v průběhu záruční doby. 

 
IV. Zásady spolupráce: 
 
1. Příkazce se zavazuje, že veškeré zásahy ve věcech předmětu plnění vůči třetím osobám bude provádět 

jen prostřednictvím příkazníka. Pokud tyto zásahy provede přímo, odpovídá zcela za jejich důsledky. 
 

2. Příkazce předá příkazníkovi ihned po podpisu této smlouvy níže uvedené podklady k řádnému výkonu 
TDS.  
a) Projektovou dokumentaci stavby; 
b) Smlouvu na zhotovení stavby s dodavatelem stavby (byla-li již uzavřena); 
c) Stavební povolení včetně vyjádření dotčených orgánů; 
d) Smluvní harmonogram stavby; 
e) Smluvní rozpočet stavby. 

 
3. Příkazník je povinen jednat dle pokynů příkazce a v souladu s jeho oprávněnými zájmy. V případě, že 

pokyny příkazce budou pro výkon konkrétní činnosti nevhodné, je příkazník povinen na nevhodnost 
pokynů příkazce upozornit. 
 

4. Příkazník se zavazuje nepřijmout žádné provize či naturální plnění od třetích osob v souvislosti s plněním 
předmětu této smlouvy. 

 
5. Pro provádění předmětu smlouvy a pro komunikaci příkazce jmenuje následující pracovníky:  

 
Jméno a příjmení: Ing. Miloslava Jungmannová 
tel.: +420 602 360 281 
e-mail: jungmannova@rektorat.czu.cz 
 
Jméno a příjmení: Ing. Martin Prajer, Ph.D. 
tel.: +420  603 421 914  
e-mail: prajer@fld.czu.cz 

 
Příkazce je oprávněn své pracovníky průběžně doplňovat, odvolávat a měnit s tím, že o těchto 
skutečnostech bude vždy bez zbytečného odkladu informovat příkazníka bez nutnosti uzavření dodatku 
k této smlouvě. 

 
Pro provádění předmětu smlouvy a pro komunikaci příkazník jmenuje následující pracovníky: 

 
Jméno a příjmení:       
tel.:       
e-mail:       

 
V. Místo plnění: 
 
Místem plnění veřejné zakázky je areál sídla příkazce, zejména pak staveniště. 
 
VI. Doba plnění: 
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1. Termíny plnění jsou stanoveny ve prospěch obou stran. 
2. Termíny: 

- zahájení činnosti příkazníka: nejpozději následující pracovní den po vyzvání příkazcem k 
zahájení plnění  

- ukončení činnosti příkazníka: po dokončení stavebních prací, uskutečnění závěrečné kontrolní 
prohlídky stavby s kladným výsledkem, a předložení zprávy o závěrečném vyhodnocení 
stavby, činnost bude ukončena maximálně do 1 měsíce po uskutečnění závěrečné kontrolní 
prohlídky stavby stavebním úřadem s kladným výsledkem (tzn. bez závad bránících 
bezpečnému užívání stavby), 

- předpokládaný termín ukončení činnosti je do 28 měsíců od zahájení stavby, 
přesný termín ukončení činnosti sdělí příkazce písemnou formou příkazníkovi minimálně 21 
dní předem.  
 

VII. Stanovení výše odměny příkazníka: 
 

1. Smluvní strany se dohodly, že za provádění činnosti dle této smlouvy příkazce zaplatí příkazníkovi 
odměnu ve výši      ,- Kč měsíčně bez DPH. DPH bude připočtena a odvedena dle platných právních 
předpisů. 

2. Smluvní strany se dohodly, že za výkon inženýrské činnosti po dokončení realizace stavby a za provádění 
činnosti nad rámec povinností příkazce dle této smlouvy (např. za specializované činnosti vykonávané 
další osobou nad rámec realizačního týmu dle čl. II. odst. 6 písm. d) této smlouvy na žádost příkazce) 
zaplatí příkazníkovi odměnu ve výši      ,- Kč za 1 hodinu provádění výkonu inženýrské činnosti po 
dokončení realizace stavby nebo činností nad rámec této smlouvy. DPH bude připočtena a odvedena dle 
platných právních předpisů. 

3. Smluvní strany se dohodly, že činnosti prováděné nad rámec povinností příkazce (viz odst. 2 tohoto 
článku) dle této smlouvy musí být předem písemně vyžádány a odsouhlaseny příkazcem, a to včetně 
předpokládaného počtu hodin vykonávání činností nad rámec této smlouvy. 

4. V odměně příkazníka jsou zahrnuty náklady příkazníka v souvislosti s plněním smluvních povinností pro 
příkazce. Odměna příkazníka nezahrnuje další účelně vynaložené náklady a hotové výdaje spojené s 
přípravou a provedením stavby (např. správní poplatky, geodetické práce, poplatky správcům sítí, 
zajištění změny příp. dopracování projektové dokumentace, náklady na obstarávané věci, práce a služby, 
překlady do cizích jazyků a z cizích jazyků apod.). Veškeré účelně vynaložené náklady příkazníka budou 
příkazcem uhrazeny po předchozím písemném schválení příkazníkem a po předložení dokladu o jejich 
zaplacení. 

5. Příkazce neposkytuje jakékoli zálohy. 

 
VIII. Platební podmínky: 
 
1. Úhrada odměny za výkon TDS po dobu realizace stavby bude prováděna měsíčními fakturami dle čl. VII. 

odst. 1 této smlouvy. Poslední faktura bude vystavena po řádném splnění činností uvedených v čl. VI. 
odst. 2 této smlouvy. V prvním a posledním měsíci výkonu činnosti příkazníka, náleží příkazníkovi 
odměna za počet dní, po které bude činnost vykonávána, tj. 1/30 měsíční odměny za každý den. 

2. Pokud bude stavba úplně zastavena, přísluší příkazníkovi alikvotní podíl odměny dle prokázané 
rozpracovanosti prací příkazníka. 

3. Daňový doklad (faktura) musí mít vždy náležitosti dle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů, včetně vyúčtování hotových výdajů a souvisejících nákladů dle ustanovení čl. 
VII. odst. 2 této smlouvy. Zároveň musí být na faktuře uvedeno „Rekonstrukce a dostavba staré budovy 
FLD“. V případě, že daňový doklad nebude mít požadované náležitosti, je příkazce oprávněn jej ve lhůtě 
splatnosti vrátit a požadovat nový daňový doklad. V takovém případě není příkazce v prodlení s platbou. 
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Příkazník je povinen vystavit nový daňový doklad s novou lhůtou splatnosti, která nesmí být kratší než 
původní lhůta splatnosti. 

4. Splatnost daňových dokladů (faktur) vystavených příkazníkem se stanovuje na 30 kalendářních dní ode 
dne doručení faktury příkazci. Fakturu je příkazník povinen doručit na adresu: Česká zemědělská 
univerzita v Praze, Kamýcká 129, PSČ 165 00, Praha – Suchdol. Jiné doručení nebude považováno za 
řádné s tím, že příkazci nevznikne povinnost fakturu doručenou jiným způsobem uhradit. 

5. Dnem úhrady fakturované částky se pro účely této smlouvy rozumí den, kdy je tato částka odepsána z 
bankovního účtu příkazce ve prospěch bankovního účtu příkazníka.  

6. Úhrada jednotlivých faktur bude příkazci převedena na jeho bankovní účet zveřejněný správcem daně 
podle § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a to i 
v případě, že na faktuře bude uveden jiný bankovní účet. Pokud příkazník nebude mít bankovní účet 
zveřejněný podle § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
správcem daně, provede příkazce úhradu na bankovní účet až po jeho zveřejnění správcem daně, aniž by 
byl příkazce v prodlení s úhradou. Zveřejnění bankovního účtu správcem daně oznámí příkazník 
bezodkladně příkazci. Toto ustanovení se neuplatní v případě, že příkazník nemá dle zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů povinnost mít bankovní účet zveřejněný 
správcem daně. 

7. Příkazce je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že podle údajů uvedených v registru plátců DPH se 
příkazník stane nespolehlivým plátcem DPH. 

 
IX. Mlčenlivost: 
 

1. Smluvní strany podpisem této smlouvy výslovně potvrzují, že veškeré informace, o nichž se v průběhu 
plnění smlouvy dozví, jsou důvěrné a/nebo představují obchodní tajemství dle definice § 504 
občanského zákoníku (dále jen „důvěrné informace“). Výjimkou jsou informace a dokumenty, které 
budou příkazci poskytnuty za účelem jejich uveřejnění dle právních předpisů a dále ty informace, 
jejichž povaha odůvodňuje zveřejnění, neboť neobsahuje důvěrné údaje příkazníka. Smluvní strany se 
zavazují zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných informacích a tyto použít jen za účelem plnění 
této smlouvy. Příkazce je oprávněn písemným úkonem zprostit příkazníka mlčenlivosti, a to v rozsahu 
uvedeném v tomto písemném úkonu. Porušením povinnosti mlčenlivosti ze strany příkazníka není 
předání informací o této smlouvě, nebo jejím předmětu třetím osobám, které budou příkazníkem 
pověřeny k vykonávání činnosti dle této smlouvy.  

2. Smluvní strany zodpovídají za plnění povinnosti mlčenlivosti kromě případů, kdy povinnosti 
zpřístupnit důvěrné informace vyplývají z právních předpisů, z pravomocného rozhodnutí soudu, 
rozhodčího orgánu, či jiného správního orgánu.  

3. Povinností zachovávat mlčenlivost se rozumí zejména zdržení se jakéhokoli jednání, které by mělo za 
následek zpřístupnění, nebo seznámení se s důvěrnými informacemi třetími osobami, nebo by 
důvěrné informace byly využity proti jejich účelu pro vlastní potřeby, nebo pro potřeby třetích osob, 
anebo, kdy bylo třetím osobám umožněno jakékoli využití těchto informací.  

4. Poruší-li některá ze smluvních stran ustanovení o ochraně důvěrných informací má druhá smluvní 
strana právo požadovat po ní, aby se zdržela takového jednání, případně aby odstranila závadný stav. 
Tím není dotčeno právo na náhradu případně vzniklé škody.  

5. Závazky vyplývající z ustanovení tohoto článku smlouvy se smluvní strany zavazují dodržovat bez 
časového omezení, tedy i po zániku smluvního vztahu, a to pod sankcí náhrady škody.  

 
 
X. Záruky příkazníka za vady jeho činnosti: 
 
1. Příkazník se mimo jiné dostane do prodlení: 
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a) jestliže neplněním jeho povinností bude podána žádost o kolaudaci stavby, resp. žádost o uvedení 
stavby do zkušebního provozu později než 2 týdny od potvrzení příkazce, že stavba je dokončena a 
příkazník doporučil potvrdit splnění dokončení stavby dodavateli stavby, 

b) jestliže nebyl splněn termín dokončení stavby dle smlouvy na zhotovení stavby  
s dodavatelem stavby a příkazník neobstaral smluvní povinnost, která přímo podmiňuje termín 
dokončení stavby. 

2. Důsledky vad plynoucí z porušení závazku obstarání záležitostí pro příkazce poctivě a pečlivě, 
s odbornou péčí dle této smlouvy, pokynů příkazce a v souladu s jeho zájmy: 
Dle § 2432 občanského zákoníku budou vady příkazcem uplatněny při neprovedení či neobstarání 
některých z činností uvedených v předmětu této smlouvy. 

3. Smluvní pokuty: 
a) V případě výskytu vady plnění příkazníka či neobstarání smluvní povinnosti příkazníkem, která přímo 

podmiňuje termín dokončení stavby (viz čl. IX. odst. 1 písm. a) a b) této smlouvy), dále zejména při 
nezajištění dodržování podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po 
dobu realizace stavby, prokázaném nedoplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje, 
neinformování příkazce o závažných okolnostech realizace stavby, neprovádění kontroly věcné a 
cenové správnosti dle smluvního položkového rozpočtu stavby a úplnosti oceňovaných podkladů a 
faktur, neprovedení kontroly částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté (nepřístupné), 
neprovádění kontroly postupu prací dle smlouvy na zhotovení stavby s dodavatelem stavby a dle 
časového plánu stavby, neupozornění příkazce na nedodržení smluvních termínů, neprovádění 
kontroly dokladů pro kolaudační řízení může příkazce uplatnit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za 
každou prokázanou vadu či nesplněnou povinnost jednotlivě. 

b) Pokud příkazník poruší povinnost dodržování pravidel stanovených platnými právními předpisy 
a pokyny příkazce (vyjma porušení dle odst. 3 písm. a) tohoto článku), je příkazník povinen zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.  

c) Pokud se příkazník bez řádné předchozí písemné omluvy nezúčastní předání a převzetí staveniště, 
kontrolního dne nebo kolaudačního jednání, je povinen příkazci uhradit smluvní pokutu ve výši 
10.000,- Kč za každý takový případ.  

d) Poruší-li příkazník povinnosti uvedené v čl. IX. této smlouvy je povinen zaplatit smluví pokutu ve výši 
50.000,- Kč za každý jednotlivý případ takového porušení. Smluvní pokutou není dotčen nárok 
příkazce na náhradu případné škody.  

e) Bude-li příkazce v prodlení s úhradou ceny nebo její části, je příkazník oprávněn požadovat na 
příkazníkovi úhradu úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý (i započatý) den 
prodlení.  

f) Smluvní pokutou není dotčen nárok příkazce na náhradu případné škody.  
g) Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy k její úhradě. 

 
XI. Ukončení smlouvy: 
 
1. Příkazník je oprávněn tuto smlouvu vypovědět jen způsobem stanoveným v občanském zákoníku (§ 

2440). Výpovědní doba je 20 kalendářních dnů od doručení výpovědi příkazci. 

2. Příkazce je oprávněn příkaz dle této smlouvy odvolat způsobem stanoveným v občanském zákoníku 
(§ 2443), a to s účinností ke dni doručení odvolání příkazníkovi. 

3. Při zániku smlouvy odvoláním nebo výpovědí je příkazník povinen zařídit vše, co nesnese odkladu, ledaže 
příkazce projeví jinou vůli. 

4. Vedle případů uvedených jinde v této smlouvě může příkazník od této smlouvy odstoupit z důvodu že: 
a)  je příkazce v prodlení s platbou za provedení předmětu této smlouvy (příp. jeho části)  

o více než 1 měsíc oproti sjednaným termínům a byl na tuto skutečnost nejméně dvakrát ze strany 
příkazníka písemně upozorněn, nebo 
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b)  je příkazce i přes písemné upozornění příkazníka po dobu delší než 1 měsíc v prodlení 
s poskytováním potřebné součinnosti příkazníkovi a toto prodlení má negativní vliv na možnost 
příkazníka řádně provést předmět této smlouvy, nebo 

c)  došlo k okolnostem mající charakter vyšší moci, avšak smluvní strany se nedohodly na dodatku 
k této smlouvě reflektující tyto okolnosti a upravující případně nové termíny pro splnění předmětu 
smlouvy. 

5. Vedle případů uvedených jinde v této smlouvě je příkazce oprávněn od této smlouvy odstoupit, 
z důvodu, že: 

a) je příkazník v prodlení s plněním předmětu smlouvy, nebo jeho části oproti sjednaným termínům či 
jiným způsobem porušuje smlouvu a byl na tuto skutečnost nejméně jedenkrát ze strany příkazce 
písemně upozorněn, nebo  

b) byly potvrzeny nezávislou expertízou či znaleckým posudkem vážné nedostatky v plnění předmětu 
smlouvy příkazníkem, nebo 

c)     došlo k okolnostem mající charakter vyšší moci, avšak smluvní strany se nedohodly na dodatku 
k této smlouvě reflektující tyto okolnosti a upravující případně nové termíny pro splnění předmětu 
smlouvy, 

d) příkazník prokazatelně přijal provize od třetích osob ve věci plnění předmětu smlouvy či 
prokazatelně a závažným způsobem porušil povinnost mlčenlivosti dle této smlouvy. 

6. Jakákoliv smluvní strana je oprávněná od smlouvy odstoupit v případě prohlášení insolvence na 
kteroukoliv ze smluvních stran. 

7. Odstoupení od smlouvy dle tohoto článku nabývá právního účinku dnem písemného doručení oznámení 
o odstoupení od této smlouvy druhé smluvní straně. Při odstoupení od smlouvy oprávněnou smluvní 
stranou je příkazce povinen uhradit příkazníkovi pouze poměrnou část odměny za část předmětu 
smlouvy, která byla řádně provedena před odstoupením od této smlouvy oprávněnou smluvní stranou. 

 
XII. Vyhrazená změna závazku  

1. Příkazce si tímto v souladu s ustanovením § 100 odst. 2 ZZVZ vyhrazuje změnu v osobě příkazníka v 
průběhu plnění této smlouvy.  

2. Ke změně v osobě příkazníka dle předchozího odstavce dojde v okamžiku, kdy bude tato smlouva 
předčasně ukončena dle podmínek stanovených v této smlouvě.  

3. Dojde-li k ukončení této smlouvy postupem dle této smlouvy, je příkazce oprávněn obrátit se 
s výzvou k podpisu této smlouvy a k poskytnutí plnění dle této smlouvy na účastníka původního 
zadávacího řízení „Technický dozor stavebníka pro rekonstrukci a dostavbu staré budovy FLD“, 
který se po provedeném hodnocení umístil druhý, případně třetí v pořadí.  

4. Pokud dojde k podpisu smlouvy ze strany druhého, případně třetího, dodavatele, započne v plnění 
předmětu smlouvy ve fázi, která byla předchozím dodavatelem ukončena jako poslední.  

 
XIII. Závěrečná ustanovení: 
 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti uveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

2. Tato smlouva může být měněna, doplňována nebo zrušena pouze písemnými dodatky oboustranně 
odsouhlasenými a podepsanými. 

3. Obě strany se osvobozují od odpovědnosti za škodu způsobenou částečným nebo úplným porušením 
povinnosti vyplývající ze smlouvy, jestliže prokáží, že jim ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně 
nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na 
jejich vůli (dále jen „vyšší moc“). Za vyšší moc se pro účely této smlouvy pokládají zejména následující 
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okolnosti, vzniklé po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných neodvratitelných 
událostí mimořádné povahy, které mají bezprostřední vliv na plnění předmětu smlouvy: válka, 
občanská válka, požár, výbuch, přírodní katastrofy, sabotáž, povstání. Za vyšší moc nejsou 
považovány zejména změny ekonomického, finančního, a měnového rázu a běžného obchodního 
rizika, ani stávky, nemoci, úrazy a nehody. Za vyšší moc se nepovažuje ani překážka vzniklá z osobních 
poměrů smluvní strany, jež porušila smluvní povinnost, nebo vzniklá až v době, kdy byla smluvní 
strana, jež porušila smluvní povinnost, s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, 
kterou byla smluvní strana, jež porušila smluvní povinnost, podle smlouvy povinna překonat. Smluvní 
strana, u níž nastal případ vyšší moci, je povinna o tom nejpozději do 48 hodin po jejím vzniku a do 
48 hodin po jejím ukončení písemně uvědomit druhou smluvní stranu. Nebudou-li tyto lhůty 
dodrženy, nemůže se smluvní strana dovolávat vyšší moci (s výjimkou případu, kdy z titulu působení 
vyšší moci není možno písemnou zprávu doručit). V případě, že by vyšší moc způsobila odložení 
splnění smluvních povinností o více než 1 měsíc, smluvní strany se po úředním konstatování škod 
dohodnou o odložení termínů nebo společně naplánují nutná technická a finanční opatření ještě před 
novým zahájením prací nebo vypořádají všechny závazky této smlouvy ke dni vzniku působení vyšší 
moci. 

4. Příkazník bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy tak, aby tato smlouva mohla 
být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Příkazník rovněž souhlasí se 
zveřejněním plného znění smlouvy dle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů a s uveřejněním plného znění této smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

5. Příkazník je povinen po celou dobu trvání této smlouvy být řádně pojištěn pro případnou 
odpovědnost z titulu náhrady škody vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy, minimálně však na 
pojistné plnění ve výši 200.000.000,- Kč. Příkazce je povinen kdykoli na vyzvání příkazníka předložit 
tuto pojistnou smlouvu k nahlédnutí či poskytnout její kopii. 

6. Škodami, které mají být pojištěny, se rozumí škody vznikající z veškerých omylů, opomenutí či 
nedbalosti při výkonu činností v rámci smlouvy s ohledem na pojišťovací podmínky pojišťovny; 
odpovídající pojistná smlouva bude udržována v platnosti od data zahájení provádění předmětu 
smlouvy až do uplynutí lhůty odpovědnosti za škodu sjednané touto smlouvou, a to od data ukončení 
činnosti příkazníka stanoveným touto smlouvou. 

7. Příkazník se zavazuje spolupůsobit ke kontrole jako osoba povinná ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů. 

8. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich 
nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé 
ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „kolizní ustanovení“) a 
předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jako by 
kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně 
závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež 
by nahradilo kolizní ustanovení. 

9. Pokud v této smlouvě není výslovně ujednáno jinak, řídí se právní vztahy mezi příkazcem 
a příkazníkem na jejím základě vzniklé příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, především 
ustanoveními o smlouvě příkazní. 

10. Smlouva je vyhotovena a podepsána v elektronické podobě. 
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11. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem bez výhrad 
souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a 
pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy. 

Za příkazce: Za příkazníka: 
 
V Praze dne  V       dne  
 
 
 
 
…………………………………..….…… …………………………………………………..…… 
Ing. Jakub Kleindienst       
kvestor       


