

Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchbátka
Zastoupený: Ing. Jakub Kleindienst, kvestor
IČO: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 12. května 2021

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE I.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce s názvem „**Technologie zpracování chmele a výroby piva do VCZZP – II.**“.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

V příloze č. 1 ZD Kupní smlouva je uvedeno: „*Prodávající se zavazuje, že sjednané zboží dodá kupujícímu nejpozději do 3 měsíců ode dne odeslání písemné výzvy kupujícímu prodávajícímu (e-mailem), a to včetně souvisejících služeb dle čl. 2.3 a předání dokumentace dle čl. 2.5. a 2.6. této smlouvy.*“ Žádáme o upřesnění termínu odeslání písemné výzvy, tedy lhůty ve dnech případně týdnů, do které obdržíme výzvu. Potřebujeme mít konkrétní údaj, od kterého dne od nabytí účinnosti smlouvy, nám poběží lhůta 3 měsíců. Tato informace je nutná z hlediska přípravy zařazení technologie do výroby, tedy do konkrétního období.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Odeslání výzvy je závislé na průběhu dokončení stavby. Harmonogram stavby je k dispozici na profilu zadavatele, resp. v registru smluv, jakožto příloha smlouvy se zhotovitelem stavby. V tuto chvíli zadavatel předpokládá dokončení stavby na konci října 2021. Dodávku technologie, jež je předmětem této veřejné zakázky, zadavatel předpokládá po dokončení stavby.

S pozdravem

Mgr. Marketa Kohoutová
právní oddělení
Česká zemědělská univerzita v Praze