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(dále jen „smlouva")

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „občanský zákoník")

~  Došlo na právni oddétění ČZU öné: ~

2 7, 10, 2021
1. Smluvní strany

1.1. Obiednatel: Česká zemědělská univerzita v H:@ZL---

Sídlem: Kamýcká 129, Praha - Suchdol, 165 00
Zastoupený: Ing. Jakub Kleindienst, kvestor
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 500022222/0800
IČO: 60460709
DIČ: CZ60460709
(dále jen „objednatel") na straně jedné

1.2. Zhotovitel: VODNÍ ZDROJE, a. s.

Sídlem: Jindřicha Plachty 535/16, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Zastoupený: [ng. Tomášem Hájkem, předsedou představenstva
IČO: 45274428
DIČ: CZ45274428
Bankovní spojení: 3631170237/0100
zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1569

(dále také jen „zhotovitel")

(společně dále také jako „smluvní strany")

2. Předmět díla

Provedení 8 ks pozorovacích hydrogeologických vrtů v k.ú. Ruda u Nového Strašecí, lokalita Amálie
- 111. Etapa., okres Rakovník.

Specifikace vrtů:
hloubka vrtání: 25 m = 200
výstroj vrtu: PVC 125 mm,
obsyp vrtu: 2/5 mm
konečná úprava vrtu: těsnění, záhlaví, betonová chránička
vrtné profily: úvodní 220/219 mm, konečný 191 mm
Použitá technologie: vrtná souprava rotačně - příklepová
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Formální a obsahová stránka díla musí kromě platné legislativy odpovídat příloze č. 1
(Cenové nabídky ze dne 30. 9. 2021), která tvoří její nedílnou součást.

3. Doba, místo a způsob plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje dodržet následující termíny:

Zahájení realizace díla: ihned od nabytí účinnosti smlouvy

Dokončení díla (včetně předání a převzetí díla): do 1 měsíce ode dne zahájení prací.

Místem plnění je areál Amálie v k.ú. Ruda u Nového Strašecí, okres Rakovník.

3.2. Zhotovitel potvrzuje, že sjednané termíny jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění
povinností vyplývajících z této smlouvy. V případě, že tato smlouva nestanoví zhotoviteli pro
splnění nějaké povinnosti lhůtu, je objednatel povinen splnit bez zbytečného odkladu v závis-
losti na tom, ke kterému plnění podle této smlouvy se příslušná povinnost vztahuje.

3.3. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých okolnos-
tech, které mohou mít vliv na řádné a včasné provedení díla.

3.4. Uvedené termíny je možné měnit pouze v odůvodněných případech, tj. především v případě
vzniku nepředvídatelných okolností způsobených stavem předmětného objektu, a to pouze
na základě písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami.

4. Cena a platební podmínky

4.1. Cena za dílo byla stanovena na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce, ve které byla
nabídka zhotovitele vybrána jako nejvýhodnější. Cena za zhotovení díla v souladu s nabídkou
zhotovitele činí částku ve výši 565 000,- Kč bez DPH. DPH bude připočtena a odvedena dle
platných právních předpisů.

4.2. Cena je sjednána jako nejvýše přípustná.

4.3. Cena za dílo je stanovena podle Cenové nabídky ze dne 30. 9. 2021. Cena za dílo obsahuje
veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, včetně
vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016
Sb., kterou se stanoví podrobnosti o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění
pozdějších předpisů. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v
národním hospodářství (inflací).

4.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy seznámil se všemi okolnostmi a
podmínkami předmětu plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu díla. Cena je doložena
položkovým rozpočtem v nabídce a zhotovitel odpovídá za to, že tento položkový rozpočet je
v úplném souladu se soupisem stavebních praci dodávek a služeb. a s Položkový rozpočet
slouží k prokazování skutečně provedených prací (tj. jako podklad pro úhradu ceny díla) a
dále pro stanovení ceny případných víceprací nebo méně prací.

4.5. Celková cena bude upravena odečtením, případně připočtením veškerých nákladů na
provedení těch částí díla, které objednatel nařídil provádět formou méněprací a vkeprací.
Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a
nákladů neprovedených dle oceněného položkového rozpočtu nebo smlouvy. Oceňování
případných dodatečných prací obsažených v oceněném položkovém rozpočtu bude
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zhotovitelem oceněno tak, že zhotovitelem nabízená cena takových víceprací nesmí překročit
jednotkovou cenu uvedenou v oceněném položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 2 této
smlouvy. Maximální cena položek neobsažených v oceněném položkovém rozpočtu nesmí

být vyšší než ceníkové položky ÚRS aktualizované pro dané období. Změnu ceny díla Ize pro-

vést v souladu s ČI. IX odst. 9.2.4 této smlouvy.

4.6. Cena za dílo bude objednatelem uhrazena v české měně na základě daňového dokladu - fak-

tury, a to bezhotovostním převodem. Fakturu je zhotovitel povinen vystavit do 15 dnů po

řádném předání a převzetídokončeného díla, příp. po odstranění veškerých vad a nedodělků
zjištěných v předávacím řízení, a to na základě písemného předávacího protokolu.

4.7. Daňový doklad - faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového

dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z

přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající

náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpětzhotoviteli kdoplněni aniž
se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného

doručení náležitě doplněné či opravené faktury objednateli.

4.8. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli. Fakturu

je zhotovitel povinen doručit na adresu: Česká zemědělská univerzita v Praze, Ekonomický

odbor, Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchdol. Jiné doručení nebude považováno za řádné s

tím, že objednateli nevznikne povinnost fakturu doručenou jiným způsobem uhradit.

4.9. Cena za dílo nebojejíčást bude zhotoviteli převedena na jeho účet zveřejněnýsprávcem daně

podle § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a

toiv případě, že na faktuře bude uveden jiný bankovní účet. Pokud zhotovitel nebude mít

bankovní účet zveřejněný podle § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve

znění pozdějších předpisů, správcem daně, provede objednatel úhradu na bankovní účet až

po jeho zveřejnění správcem daně, aniž by byl objednatel v prodlení s úhradou. Zveřejnění

bankovního účtu správcem daně oznámí zhotovitel bezodkladně objednateli.

Pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění o zhotoviteli zveřejněna přísluš-

ným správcem daně informace, že je nespolehlivým plátcem DPH, vyhrazuje si objednatel,

jakožto ručitel, právo o částku odpovídající výši DPH snížit částku poskytnutou na úhradu

ceny díla zhotoviteli dle této smlouvy. Tuto skutečnost je objednatel povinen zhotoviteli

předem oznámit. Uplatněním tohoto postupu dojde ke snížení pohledávky zhotovitele za

objednatelem o příslušnou částku DPH a zhotovitel není oprávněn po objednateli uhrazení

částky odpovídající výši DPH, jakkoliv vymáhat.

5. Provádění díla a jiná ustanovení

5.1. Zhotovitel je povinen provést veškeré úkony a činnosti, poskytnout veškerá plnění objednateli

tak, aby dílo dokončil řádně a ve sjednaném termínu předal k užívání objednateli, a to za
podmínek sjednaných touto smlouvou, ktomu se objednatel zavazuje zhotoviteli poskytnout
nezbytnou součinnost.

5.2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadáním díla a jeho rozsahem. Jsou

mu známy technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje tako-

vými odbornými znalostmi, zkušenostmi a kapacitami, které jsou k provedení díla nezbytné.
Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno v souladu se smlouvou, obecně závaznými

právními předpisy, technickými normami a že bude mít vlastnosti a jakost odpovídající ob-
vyklému účelu díla.
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5.3. Objednatel předá staveniště zhotoviteli bez zbytečného odkladu po podpisu této smlouvy a
zavazuje se, že staveniště bude prosto práv třetích osob. 0 předání a převzetí staveniště bude
proveden zápis ve stavebním deníku podepsaný pověřenými zástupci obou smluvních stran.
Zhotovitel se zavazuje, že zřídí a odstraní po dokončení díla zařízení staveniště a dále že zajistí

energie a napojení na inženýrské sítě, bude-li to k provedení díla třeba.

5.4. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště do okamžiku předání díla stavební deník, do

něhož bude zaznamenávat postup pracívčetně denního stavu pracovníků, klimatických pod-

mínek, časového postupu prací, zdůvodnění odchylek od této smlouvy. Zástupci smluvních

stran jsou povinni vyjádřit se k zápisům druhé smluvní strany do stavebního deníku, jež se
jich týkají, nejpozději do 48 hodin. Sjednané termíny plnění se považují za splněné zápisem
ve stavebním deníku, pokud budou potvrzeny objednatelem.

5.5. Mimo zástupce objednatele může provádět záznamy ve stavebním deníku orgány státní kon-

troly, popř. jiné státní orgány a k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele.

5.6. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za plnění příslušných ustanovení zákonů,

vyhlášek a norem o požární ochraně v platném znění, zejména zákona č. 133/1985 Sb., o

požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

5.7. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění předmětu plnění dodržení veškerých bezpečnost-

ních a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně zhotovované stavby, a

to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Zhotovitel je povinen provést pro

všechny své zaměstnance či jiné osoby pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a

ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti

svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat

a kontrolovat.

5.8. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a třetím osobám porušením povin-

ností zhotovitele uvedených v této smlouvě nebo porušením právním předpisů a norem.

5.9. Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv část nebo součást díla zhotovená zhotovitelem přejde

přímo do vlastnictví objednatele, a to okamžikem zhotovení (zpracování). Nebezpečí škody

na zhotovované věci však do doby úplného předání celého díla nese zhotovitel.

5.10. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, techno-

logie nebo provedeny změny díla proti smlouvě, zejména jejím přílohám. Současně se zhoto-

vitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době

jeho použití známo, že je škodlivý pro zdraví lidí. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na

písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese
zhotovitel.

5.11. Pověřený pracovník objednatele má právo průběžně kontrolovat provádění díla a zjistí-li, že

zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou nebo technickými normami, právními předpisy
či rozhodnutími veřejnoprávních orgánů, neprodleně na tuto skutečnost zhotovitele upo-
zorní. Zhotovitel je povinen neprodleně zjednat nápravu. Jestliže tak zhotovitel neučiní, je

objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

5.12. Zhotovitel zajistí účast odpovědných zástupců na kontrolních dnech zajišťovaných objedna-

telem v pravidelných týdenních intervalech a konaných přímo v místě plnění. Případné změny

termínu kontrolních dnů budou v předstihu oběma stranami dohodnuty. Objednatel o kon-
trolních dnech bude sepisovat zápisy a předávat je neprodleně účastníkům kontrolního dne.
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6. Předání a převzetí díla, záruka a odstraňování vad

6.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla v pře-
dávacím řízení objednateli. Předávací řízení bude ukončeno protokolem o předání a převzetí
díla, který bude podepsaný pověřeným zástupcem objednatele i zhotovitele. V opačném pří-
padě nebude dílo považováno za předané řádně a včas. Součástí protokolu o předání a pře-
vzetí díla bude i soupis případných vad a nedodělků díla, které nebrání řádnému užívání díla,
s dohodnutým termínem jejích odstranění. Vadou se rozumíodchylka v kvalitě a parametrech
díla. Nedodělkem se rozumějí nedokončené práce malého rozsahu nebránící objednateli v
provozu.

6.2. Zhotovitel vyzve k převzetí díla objednatele písemně nejméně 3 kalendářní dny předem.

6.3. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla. Pokud k odstranění
případných vad a nedodělků bude nezbytné použít místo plnění, nebo některou jeho část, do
5 dnů po odstranění těchto případných vad a nedodělků.

6.4. Součástí předávacího řízení bude i provedení zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN, je-
li jich třeba k řádnému provedení a užívání díla. Zhotovitel je rovněž povinen předat v předá-
vacím řízení objednateli veškerou dokumentaci související s prováděním díla, veškeré ob-
služné návody, manipulační řády, certifikáty a provést zaškolení obsluhy. Vše výlučně v čes-
kém jazyce a podle předpisů platných v ČR, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.5. Zhotovitel je povinen předat objednateli po dokončenídíla kopie veškerých dokladů o likvidaci
odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,
které vznikly v souvislosti s provedením díla, a předložit originály ke kontrole.

6.6. Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo záruku za jakost po dobu 60 měsíců. Záruční doba
počíná běžet po předání a převzetí díla, příp. po odstranění veškerých vad a nedodělků zjiš-
těných v předávacím řízení.

6.7. V případě vady díla v záruční době má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost
odstranit vady zdarma.

6.8. Odstraňování vad reklamovaných objednatelem v záruční lhůtě bude zahájeno zhotovitelem
v nejkratší možné době, a to způsobem a v rozsahu dle dané vady tak, aby odstranění vad
bylo provedeno nejpozději do 1 týdne od reklamace vady, nebude-li smluvními stranami Ned-
náno jinak. V případě nedodržení těchto prováděcích termínů je objednatel dále oprávněn
nedostatky nechat odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, a to bez předchozího upo-
zornění na tuto skutečnost.

7.Sankčníujednání

7.1. Zhotovitel je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši O,05 % z ceny za dílo za každý
započatý den prodlení s dokončením a předáním díla v termínu sjednaném v této smlouvě.
Dílo se považuje za dokončené a předané podpisem protokolu o předání a převzetí oprávně-
nými zástupci obou smluvních stran.

7.2. Zhotovitel je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo za každý
započatý den prodlení s odstraněním vad a nedodělků zjištěných v předávacím řízení ve sjed-
nané lhůtě.

7.3. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním vad reklamovaných objednatelem v záruční
lhůtě je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo za každý den
prodlenís odstraněním vady. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel
oprávněn uplatnit vůči objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za
každý i jen započatý den prodlení s úhradou faktury.
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7.4. Objednatel je oprávněn jakoukoli smluvní pokutu jednostranně započítat proti jakékoli po-
hledávce zhotovitele za objednatelem (včetně pohledávky zhotovitele na zaplacení ceny za
dílo).

7.5. Úhradou smluvnípokutyzůstávajínedotčena práva objednatele na náhradu škodyv plné výši.

8. Platnost a účinnost smlouvy

8.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních

stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015,
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňovánítěchto smluv a o regis-

tru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

8.2. Smlouvu je možné ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

8.3. Odstoupit od smlouvy Ize pouze z důvodů stanovených ve smlouvě nebo zákonem.

8.4. Objednatel je oprávněn odstoupit bez jakýchkoli sankcíod této smlouvy zejména v případech,

kdy:
- bude zhotovitel v prodlení s dodáním i části díla oproti dohodnutému termínu,

- nebude zhotovitelem dodána i část díla ve smluvené kvalitě, či v kvalitě díla obvyklé,

- postupuje-li zhotovitel při provádění díla v rozporu s ujednáními této smlouvy, s pokyny

oprávněného zástupce objednatele, či s právními předpisy.

8.5. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že podle údajů uvedených v registru
plátců DPH se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH.

8.6. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že objednatel je v prodlení s

platbou faktury o vice jak 30 dnů od data splatnosti faktury za provedení díla.

8.7. V případě odstoupeni od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran je zhotovitel povinen předat
objednateli dosud provedené práce i nedokončené části díla a okamžitě vyklidit, vyčistit a
opustit staveniště dle cl. VI odst. 6.3 smlouvy. 0 předání a převzetí bude vyhotoven písemný

protokol, který podepíše objednatel i zhotovitel, součástí tohoto protokolu bude také výkaz
skutečně provedených prací.

8.8. Skončením účinnosti smlouvy nebo její zánikem zanikají všechny závazky smluvních stran ze

smlouvy. Skončením účinnosti smlouvy nezanikají nároky na náhradu škody a na zaplacení

smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností vzniklé před skonče-
ním účinnosti této smlouvy, a ty závazky smluvních stran, které podle smlouvy nebo vzhle-
dem ke své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon,

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Ve vzájemném styku obou smluvních stran ve věcech souvisejících s touto smlouvou, kromě

zástupců uvedených v odst. 1.1 a 1.2 smlouvy, jsou zejména při operativním technickém ří-
zeni činnosti při realizaci díla, při potvrzovaní zápisu o splnění podmínek pro uvolnění plateb,
odsouhlaseni faktur nebo jiných podkladu pro placeni, potvrzovaní zápisu o předaní a pře-
vzetí díla nebo jeho části zmocněni jednat:
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Za zhotovitele: Mgr. Ivo Černý, tel.: +420 602 343 214

Za objednatele: Ing. Eva Soulková, e-mail: soulkova@fzp.czu.cz, tel.: +420 721 141 448

9.2. Veškeré změny či doplnění smlouvy Ize učinit pouze na základě písemné dohody smluvních

stran. Takové dohody musímít podobu datovaných, číslovaných a oběma smluvními stranami

podepsaných dodatků smlouvy. Jinou, než písemnou formu dodatku v listinné podobě

smluvní strany tímto vylučují.

9.3. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí českým právním řádem. Ve věcech smlouvou výslovně

neupravených se právní vztahy z ní vznikající a vyplývající řídí příslušnými ustanoveními ob-

čanského zákoníku a ostatními obecně závaznými právními předpisy.

9.4. Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení smlouvy, je neplatným pouze toto

ustanovení, pokud z jeho povahy, obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, new-

plývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy.

9.5. Smluvní strany budou vždy usilovat o přátelské urovnání případných sporů vzniklých

ze smlouvy. Pokud nebylo dosaženo přátelského urovnánísporu ani do 30 pracovních dnů

po jeho prvním oznámení druhé straně, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna obrátit

se svým nárokem k příslušnému soudu.

9.6. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy tak, aby tato smlouva

mohla být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobod-

ném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž souhlasí se zve-

řejněním plného znění smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účin-

nosti některých smluv, uveřejňovánítěchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

9.7. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že je osobou povinnou ve smyslu § 2 písm. e) zákona

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen plnit

povinnosti vyplývající pro něho jako osobu povinnou z výše citovaného zákona

9.8. Smlouva se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá

ze smluvních stran obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.

9.9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem

bez výhrad souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle.

Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních

stran své vlastnoruční podpisy.

9.10. Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1 - Cenová nabídka ze dne 30. 9. 2021

V Praze dne ~j«- 4 . 20·24 V Praze dne lý , 10. 4-0 2-1

Za objednatele: Za zhotovitele:

Česká zemědělská univerzita v Praze VODNí ZDROJE a.s. /1
i

is-RAt h Mgr. Ivo Černý
E19 člen představenstva
fžlvi VODNÍ ZDROJE, a.s.
#RAZE (2./2))/

MISKA
ERŽITA

11 ,
Ing. Jaku10íeindienst Ing. Tomáš Hájek

kvestorf předseda představenstva
V

~ Prýíéřeno právním-~fg.%ÖZU v Praze
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Podrobný odhad ceny prací pro lokalitu Amálie 111. Etapa

Popis prací: provedení 8 ks. vrtů x hl. 25 m = 200, výstroj PVC 125 mm, obsyp 2/5 mm, těsnění, zhlavi betonová chránička

Vrtné profily: úvodní 220/219 mm, konečný 191 mm

Použitá technologie: vrtná souprava rotačně - příklepová

Název položky

Přeprava materiálu a osob

Přeprava vrtné soupravy, Tuchlovice- lokalita a zpět

Přeprava nářadí, výstroje, obsypu,skruží a tésněni na lokalitu (celá akce)

Přeprava vrtné soupravy a nářadí místně

Doprava vrtné osádky (celá akce)

Přeprava hydrogeologa (celá akce)

Přeprava materiálu a osobcelk*m:

Práce na průzkumných vrtech včetně materiátu:

Montáž a demontáž soupravy, příprava a likvidace pracoviště

Vrtáno profilem 220 mm s pažením a odpažením oce!1219 mm (lvrt á 5 m)

Vrtáno profilem 191 mm do KH (1 vrt á 20 m)

Vystrojeni vrtu, manipulace s výstrojí

Trubka ocel 219 mm na převlečné zhlaví á 1,5 m na ks

Zhlaví ocelové přivařovaci na profil 219 mm

Trubka PVC 125/2,5 mm - plná

Trubka PVC 125/2,5 mm- perforovaná

Obsyp 2/5 mm

Jil granulovaný COMPACTONIT

Beton

Skruž betonová prom 500 mm álm

Montáž chráničky na vrt

frace na prúzkumných vrtech vč. mäteriálu cě!1(em:

Sled praci řízení a geologické práce:

Řízení prací technikem + doprava

Projekt geologických prací. legislativní kroky dle 62/1988 Sb.

Terénní hydrogeologické práce: popis vrtných Jader, odběr porušených vzorků zeminy

Vyhodnocení formou závěrečné zprávy

0ed,fízeni a geologické jiráce celkem:

CELKEM (bez DPH)

DPH

CELKEM včetně DPH f

V Praze, dne 30.9. 2021
..A-

Zpracovat Mgr. Ivo Černý · ~~ Mgr. Ivo Černý
ČIen představenstva

/ VODNÍ ZDROJE, a.5.

IMěrná Pbšet _Cěna za ' »*
ýelková c,najědnotka jednotek. jednqyku

- Ul

km 40 84,00 Kč 3 360,00 Kč

km 300 18,00 Kč 5 400,00 Kč

ks 8 1000,00 Kč 8000,00 KE

km 450 12,00 Kč 5400,00 Kč

km 520 12,00 Kč 6 240,00 Kč

28 400,Ob Kč

ks 8 1000,00 Kč 8 000,00 Kč

m 35 1550,00 Kč 54 250,00 Kč

m 155 1050,00 Kč 162 750,00 Kč

m 175 120,00 Kč 21 000,00 Kč

m 12 1050,00 Kč 12 600,00 Kč

ks 8 2 850,00 Kč 22 800,00 Kč

m 112 280,00 Kč 31 360,00 Kč

m 63 480,00 Kč 30 240,00 Kč

t 4 720,00 Kč 2880,00 Kč

t 4 8 550,00 Kč 34200,00 Kč

t 4 6 000,00 Kč 24 000,00 Kč

ks 8 2250,00 Kč 18000,00 Kč

ks 8 4 300,00 KE 34 400,00 Kč

456.48(i,OC) Kč

hod 64 480,00 Kč 30 720,00 Kč

soub. 1 7 500,00 Kč 7500,00 Kč

hod 40 560,00 Kč 22400,00 Kč

hod 30 650,00 Kč 19 500,00 Kč

86420;0# Kč

565 000,0 Kč

% 21 118 650,0 Kč

683 650,0 Kč


