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AQS/2021/50/54076                PO-1527/2021 

SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „NOZ“) 
 
Smluvní strany 
 
1) Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze 

sídlo:  Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol 
zastoupený: Ing. Jakub Kleindienst, kvestor 
zástupce ve věcech technických: Ing. Vladimír Zdražil 
bank. spojení: Česká spořitelna, a. s. 
číslo účtu: 500022222/0800 
IČO:  60460709 
DIČ:  CZ60460709 

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné 
 
a 
 
2) Zhotovitel: AQUASYS spol. s r. o. 

sídlo:  Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou 
zastoupený: Jiří Peřina, jednatel 
zástupce ve věcech technických: Ing. Jan Šťastný 
bank. spojení: Československá obchodní banka a. s. 
č. ú.:  176725996/0300 
IČO:  25344447 
DIČ:  CZ25344447 
zapsaný v OR vedeném Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 26547 

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé  
 
(společně dále také jako „Smluvní strany“) 
 

 
Čl. I. Předmět smlouvy 

1) Předmětem této smlouvy je zhotovení stavby s názvem „MVN – POD BAŽANTNICÍ“ v rozsahu dle 
projektové dokumentace zpracované pro stavební povolení v podrobnostech dokumentace pro 
provedení stavby zpracované VHS PROJEKT, s. r. o., IČ: 03508684, sídlo: Školní 3, 277 51 
Nelahozeves (dále jen „Projektová dokumentace“) a oceněného soupisu prací a souhrnného listu 
stavby, včetně Výkazu výměr (dále jen „Výkaz výměr“), které tvoří přílohu č. 3 a 4 této smlouvy 
(dále jen „Dílo“) 

2) Součástí předmětu smlouvy je veškerá dodavatelská činnost, předložení všech předepsaných 
dokladů, provedení všech potřebných zkoušek předepsaných projektovou dokumentací a 
platnými technickými normami, předání dokumentace skutečného provedení stavby a spolupráce 
Zhotovitele s Objednatelem při kolaudaci Díla. 

3) Předmět smlouvy je realizován na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „MVN 
– POD BAŽANTNICÍ“ (dále jen „Veřejná zakázka“). 



 

Projekt je financován z prostředků Státního fondu životního prostředí České republiky. Rozhodnutí č. 07051911 o poskytnutí finančních 
prostředků ze SFŽP ČR 

2

 

Čl. II.  Doba plnění 

1) Zhotovitel se zavazuje, že Dílo dle této smlouvy bude provedeno (včetně předání a převzetí Díla) 
do 26 týdnů ode dne předání staveniště dle odst. 4 písm. a) tohoto článku. 

2) Zhotovitel se dále zavazuje provést Dílo v souladu s časovým harmonogramem postupu provedení 
Díla, který je přílohou č. 2 této smlouvy (dále jen „Harmonogram“), ve kterém jsou stanoveny 
veškeré časově i věcně významné milníky postupu provedení Díla, a který je v souladu s termínem 
pro dokončení díla uvedeným v odst. 1 tohoto článku. 

3) Pro odstranění veškerých pochybností Smluvní strany uvádějí, že v případě rozporu doby pro 
provedení Díla (včetně předání a převzetí) uvedené odst. 1 a 4 tohoto článku a Harmonogramu, 
resp. bude-li v Harmonogramu uveden pozdější termín pro splnění díla, než je uvedeno v odst. 1 a 
4 tohoto článku, má přednost údaj uvedený v odst. 1 a 4 tohoto článku. Termíny uvedené 
v Harmonogramu je možné měnit pouze v odůvodněných případech, tj. především v případě 
vzniku nepředvídatelných okolností způsobených vyšší mocí, a to pouze na základě písemného 
dodatku k této smlouvě podepsaného oběma Smluvními stranami. Nedohodnou-li se Smluvní 
strany výslovně písemně jinak, změna dílčích termínů provedení částí Díla nemá vliv na povinnost 
Zhotovitele provést Dílo v době stanovené pro provedení Díla (včetně předání a převzetí) dle odst. 
1 a 4 tohoto článku. Klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, v němž se stavební práce 
provádí, nejsou důvodem k prodloužení termínů uvedených v Harmonogramu, jakož i doby 
provedení Díla (včetně předání a převzetí) dle odst. 1 a 4 tohoto článku. 

4) Zhotovitel se zavazuje učinit veškeré nezbytné kroky k tomu, aby provádění Díla probíhalo 
v souladu s Harmonogramem. Zhotovitel se přitom zavazuje, že dodrží zejména termíny 
stanovené v Harmonogramu. 

Zhotovitel se dále zavazuje dodržet následující termíny při provádění Díla:  

 termín předání a převzetí staveniště: do 15 dnů od účinnosti této smlouvy; 

 termín zahájení stavebních prací: nejpozději do 10 pracovních dnů od převzetí staveniště 
Zhotovitelem; 

 termín vyklizení staveniště: do 20 kalendářních dnů od předání a převzetí Díla; 

5) Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit Zhotoviteli přerušení provádění Díla (mj. též v případě 
nedostatku finančních prostředků přidělených ze státního rozpočtu či jiných předpokládaných 
zdrojů, archeologického průzkumu). V případě, že provádění Díla bude takto pozastaveno 
z důvodů na straně Objednatele, má Zhotovitel právo na odpovídající změnu jednotlivých termínů 
v rámci Harmonogramu. Při přerušení prací je Objednatel oprávněn požadovat inventarizaci 
rozpracovanosti a Zhotovitel je pak povinen doložit rozpracovanost, přičemž tyto práce budou 
následně uhrazeny ve výši dle oboustranně potvrzeného písemného protokolu. 

6) Neurčí-li Objednatel jinak, je Zhotovitel oprávněn přerušit provádění Díla, pokud Objednateli 
doručí písemné oznámení, že zjistil při provádění Díla skrytou překážku objektivně znemožňující 
provedení Díla sjednaným způsobem. Zhotovitel však musí pokračovat v provádění těch částí Díla, 
které nejsou překážkou dotčeny, pokud je zřejmé, že překážka je odstranitelná. Nutnost každého 
takového přerušení provádění Díla je Zhotovitel povinen písemně oznámit Objednateli do 24 
hodin od zjištění překážky. Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, 
jeho příčinách a navrhovaných opatřeních nebo navrhovaných změnách Díla. Zhotovitel má po 
odsouhlasení zprávy Objednatelem právo na odpovídající změnu jednotlivých termínů v rámci 
Harmonogramu; to neplatí, pokud Zhotovitel o překážce musel nebo měl při podpisu této smlouvy 
vědět nebo ji mohl s vynaložením odborné péče zjistit při provádění Díla a její následky včas 
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odstranit. Zhotovitel je v případě vzniku nároku na prodloužení termínů v rámci Harmonogramu 
dle tohoto odstavce povinen přepracovat v tomto smyslu Harmonogram a takto upravený předat 
bezodkladně Objednateli ke schválení. Toto ustanovení vylučuje použití úpravy skrytých překážek 
obsažené v § 2627 NOZ. Nedohodnou-li se Smluvní strany výslovně písemně jinak, změna dílčích 
termínů provedení částí Díla nemá vliv na povinnost Zhotovitele provést Dílo v době stanovené 
pro provedení Díla (včetně předání a převzetí) dle odst. 1 tohoto článku. 

7) Během přerušení provádění Díla je Zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost 
pozastaveného Díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených 
k provádění Díla. Zhotovitel je rovněž povinen provést na své vlastní náklady opatření k zamezení 
nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění Díla mohla vzniknout (konzervace Díla, 
opatření před propadnutím lhůt poskytnutých úřady apod.). 

8) Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat Objednatele o veškerých okolnostech, 
které mohou mít vliv na řádné a včasné provedení Díla.  

9) Vícepráce a méněpráce nemají vliv na jednotlivé doby provádění Díla uvedené v tomto článku, 
nedohodnou-li se Smluvní strany písemně v podobě dodatku jinak. 

 

Čl. III.  Místo plnění 

Místo plnění je na pozemcích parc. č. 507/24, 507/10, 507/11, 636/1, 504/3, 751 v obci Ruda, k. ú. 
Ruda u Nového Strašecí 743178. 

 

Čl. IV.  Cena Díla 

1) Cena za zhotovení Díla byla stanovena na základě zadávacího řízení k Veřejné zakázce, ve které 
byla nabídka Zhotovitele vybrána jako nejvýhodnější. Cena za zhotovení Díla v souladu s nabídkou 
Zhotovitele činí:  

9 677 000,- Kč bez DPH 

DPH bude vyčísleno a uhrazeno v souladu s platnými právními předpisy ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění. 

2) Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. 

3) Celková cena Díla je stanovena podle Zhotovitelem oceněného Výkazu výměr, který je zpracován 
na základě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb  uvedených ve Výkazu výměr a v projektové 
dokumentaci předané Objednatelem Zhotoviteli. Cena Díla obsahuje veškeré náklady a zisk 
Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení Díla, včetně vedlejších a ostatních 
nákladů ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví 
podrobnosti o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. Sjednaná cena 
obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství (inflací).  

4) Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy seznámil se všemi okolnostmi a 
podmínkami předmětu plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu Díla. Cena je doložena 
položkovým rozpočtem a Zhotovitel odpovídá za to, že tento položkový rozpočet je v úplném 
souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb a s Výkazem výměr předloženým 
Objednatelem. Položkový rozpočet slouží k prokazování skutečně provedených prací (tj. jako 
podklad pro úhradu ceny Díla) a dále pro stanovení ceny případných víceprací nebo méněprací. 



 

Projekt je financován z prostředků Státního fondu životního prostředí České republiky. Rozhodnutí č. 07051911 o poskytnutí finančních 
prostředků ze SFŽP ČR 

4

5) Celková cena bude upravena odečtením, případně připočtením veškerých nákladů na provedení 
těch částí Díla, které Objednatel nařídil provádět formou méněprací a víceprací. Náklady na 
méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů 
neprovedených dle oceněného položkového rozpočtu nebo smlouvy. Oceňování případných 
dodatečných prací obsažených v oceněném položkovém rozpočtu bude Zhotovitelem oceněno 
tak, že Zhotovitelem nabízená cena takových víceprací nesmí překročit cenu uvedenou 
v oceněném položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 4 této smlouvy. Maximální cena položek 
neobsažených v oceněném položkovém rozpočtu nesmí být vyšší než ceníkové položky ÚRS 
aktualizované pro dané období. Změnu ceny Díla lze provést v souladu s čl. XII. odst. 6 této 
smlouvy a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
kdy podkladem pro dodatek ke smlouvě budou změnové listy písemně schválené Objednatelem.  

 

Čl. V. Platební podmínky 

1) Objednatel bude uskutečňovat úhradu provedených prací měsíčně na základě skutečně 
provedených prací v souladu s odst. 5 a násl. tohoto článku.   

2) Splatnost daňových dokladů - faktur je 30 kalendářních dní ode dne jejich doručení Objednateli. 
Kterýkoliv doklad je považován za uhrazený v den odepsání částky z účtu Objednatele ve prospěch 
účtu Zhotovitele.  

3) Daňové doklady musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve 
smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je 
Objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane 
do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě 
doplněné či opravené faktury Objednateli. 

4) Daňový doklad odešle Zhotovitel Objednateli do 3 pracovních dní od obdržení Objednatelem 
potvrzeného zjišťovacího protokolu. Pokud nedojde mezi Objednatelem a Zhotovitelem k dohodě 
o množství a druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn účtovat pouze práce a dodávky, 
u kterých nedošlo k rozporu.  

5) Zjišťovací protokol musí obsahovat tyto údaje: 

a. soupis provedených prací v souladu s Výkazem výměr v písemné a elektronické 
podobě. Soupis bude obsahovat číslo a název položky, množství provedených 
prací a jejich jednotkovou a celkovou cenu, 

b. zápis z přejímky milníku, 

c. prohlášení Zhotovitele o splnění dalších podmínek, pokud se vztahují k příslušné 
platbě.  

6) Závazný časový průběh schvalování plateb bude následující: 

a. předložení zjišťovacího protokolu Zhotovitelem Objednateli a Technickému 
dozoru Objednatele do 5 kalendářních dnů od termínu dle odst. 1 tohoto článku, 

b. kontrola a potvrzení zjišťovacího protokolu Objednatelem do 5 pracovních dní od 
předání Zhotovitelem. 

7) Úhrada ceny za Dílo nebo její části bude Zhotoviteli převedena na jeho účet zveřejněný správcem 
daně podle § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a 
to i v případě, že na daňovém dokladu bude uveden jiný bankovní účet. Pokud Zhotovitel nebude 
mít bankovní účet zveřejněný správcem daně, provede Objednatel úhradu na bankovní účet až po 
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jeho zveřejnění správcem daně, aniž by byl Objednatel v prodlení s úhradou. Zveřejnění 
bankovního účtu správcem daně oznámí Zhotovitel bezodkladně Objednateli. Toto neplatí, pokud 
Zhotovitel není dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů povinen zveřejnit svůj bankovní účet správcem daně. 

8) Daňový doklad a zálohové faktury je Zhotovitel povinen doručit Objednateli doporučeně na 
adresu: Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol. Jiné doručení 
nebude považováno za řádné s tím, že Objednateli nevznikne povinnost daňový doklad doručený 
jiným způsobem uhradit.  

 

Čl. VI.  Záruka 

1) Zhotovitel poskytuje na celý předmět plnění, tj. provedené práce, poskytnuté služby i jednotlivé 
dodávky, záruku za jakost v délce 60 měsíců počínaje dnem odstranění poslední vady či 
nedodělku Díla uvedených v předávacím protokolu a není-li takových, dnem předání a převzetí 
Díla. 

2) Zhotovitel odpovídá za vady Díla včetně vad dodávaného zařízení, materiálů použitých ke 
zhotovení Díla, jakož i za vady provedených stavebních prací, které se vyskytnou po převzetí Díla 
Objednatelem v záruční době. Tyto vady je Zhotovitel povinen v souladu s níže uvedenými 
podmínkami bezplatně odstranit. Práva z odpovědnosti za vady Díla musí být uplatněna 
u Zhotovitele v záruční době. 

3) Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí Díla způsobeny Objednatelem nebo 
zásahem vyšší moci. 

4) Zhotovitel se zavazuje, že v případě zjištění vady Díla v záruční době poskytne na základě dohody 
s Objednatelem níže uvedené plnění plynoucí z odpovědnosti Zhotovitele za vady: 

a) bezplatně odstraní uplatněné vady, 

b) uhradí náklady na odstranění uplatněných vad v případě, kdy vady neodstraní sám, 

c) uhradí Objednateli veškeré z vady vzniklé i následné škody, 

d) poskytne Objednateli přiměřenou a odpovídající slevu z celkové ceny Díla odpovídající 
rozsahu uplatněných škod v případě neodstranitelné vady, která nebrání užívání Díla, nebo 
v jiných případech na základě dohody Smluvních stran. 

5) Zhotovitel se v případě vzniku vady Díla Objednateli zavazuje: 

a) bezodkladně oznámit vznik vady Díla, kterou Zhotovitel zjistil sám; tím se má vada zároveň za 
uplatněnou Objednatelem, 

b)  potvrdit Objednateli bezodkladně e-mailem přijetí uplatnění vady Díla s uvedením termínu 
uskutečnění prověrky vady,   

c)  uskutečnit prověrku ke zjištění důvodnosti a charakteru vady bezodkladně, nejpozději však ve 
lhůtě 2 pracovních dnů od zjištění nebo uplatnění vady, 

d)  zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady, nejpozději však ve lhůtě 2 pracovních dnů 
od zjištění nebo uplatnění vady, je-li to s ohledem na technologické postupy a vhodné 
klimatické podmínky pro její odstraňování možné. Není-li to s ohledem na technologické 
postupy a vhodné klimatické podmínky možné, bude Smluvními stranami dohodnuta jiná 
přiměřená lhůta, ve které musí být nejpozději zahájeno odstraňování takové vady. 

e) odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 3 dnů od uplatnění vady, je-li to 
s ohledem na povahu a rozsah vady, technologické postupy a vhodné klimatické podmínky, 
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možné. Není-li to s ohledem na povahu a rozsah vady, technologické postupy a vhodné 
klimatické podmínky možné, bude Smluvními stranami dohodnuta jiná přiměřená lhůta, ve 
které musí být nejpozději taková vada odstraněna. 

f) odstranit vadu bránící užívání Díla nebo části Díla bezodkladně v technicky nejkratším možném 
termínu, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od uplatnění vady, je-li to s ohledem na povahu a 
rozsah vady, technologické postupy a vhodné klimatické podmínky, možné. Není-li to s 
ohledem na povahu a rozsah vady, technologické postupy a vhodné klimatické podmínky 
možné, bude Smluvními stranami dohodnuta jiná přiměřená lhůta, ve které musí být 
nejpozději taková vada odstraněna. 

g)  odstranit vady, které mají charakter havárie ve lhůtě do 24 hodin od jejich zjištění nebo 
uplatnění Objednatelem. Objednatel je oprávněn takové vady uplatnit u Zhotovitele e-
mailem, telefonicky nebo osobně. 

6) Z průběhu řízení o uplatněných vadách a prověrky vady bude Zhotovitelem pořízen zápis 
obsahující souhlas nebo zdůvodněný nesouhlas s uznáním uplatněné vady. Zhotovitel je povinen 
uplatněnou vadu odstranit i v případě, že uplatnění takové vady neuznává. Zápis bude 
obsahovat termín odstranění vady, popis způsobu odstranění vady, případně Zhotovitelem 
navrhovanou výši slevy z ceny Díla. V případě nedodržení výše uvedených lhůt je Objednatel dále 
oprávněn vady nechat odstranit třetí osobou na náklady Zhotovitele, a to bez předchozího 
upozornění na tuto skutečnost. I přes odstranění závady třetí osobou není dotčena záruka, 
záruční lhůta a povinnosti Zhotovitele podle tohoto článku. 

7) V případě sporu o oprávněnost uplatněné vady budou Smluvní strany respektovat vyjádření 
a konečné stanovisko soudního znalce stanoveného Objednatelem. V případě, že se prokáže, že 
vada byla Objednatelem uplatněna neoprávněně, je Objednatel povinen nahradit Zhotoviteli 
náklady na odstranění takové vady. 

8) Pokud nelze z technologicko-technických důvodů vadu odstranit ve výše uvedené lhůtě, 
dohodnou Smluvní strany nový náhradní termín odstranění vady, přičemž tento náhradní termín 
nebude delší než 21 dnů. Pokud nebudou vady odstraněny v dohodnutém náhradním termínu, 
má Objednatel právo zajistit odstranění závady u jiné osoby na náklady Zhotovitele. I přes 
odstranění závady jinou osobou není dotčena záruka, záruční lhůta a povinnosti Zhotovitele 
podle tohoto článku. 

9) V případě, že vada Díla bude takového rozsahu či charakteru (např. vada charakteru havárie), že 
bude vadu nutno odstranit či začít odstraňovat okamžitě po jejím vzniku, resp. zjištění 
(z ekonomických, provozních, bezpečnostních či jiných závažných důvodů), je Objednatel 
oprávněn odstranit vadu sám na náklady Zhotovitele a toto své rozhodnutí sdělí Zhotoviteli 
společně s uplatněním vady Díla. Rovněž v tomto případě není dotčena záruka, záruční lhůta a 
povinnosti Zhotovitele podle tohoto článku smlouvy. 

10) O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě Smluvní strany. V tomto protokolu, 
který vystaví Zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: 

a) jména zástupců obou Smluvních stran, 
b) datum uplatnění a číslo vady, 
c) popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, 
d) datum zahájení a ukončení odstranění vady, 
e) celková doba trvání vady (doba od uplatnění nebo zjištění do odstranění), 
f) vyjádření, zda vada bránila užívání Díla k účelu, ke kterému bylo určeno, 
g) nový termín záruky v případě výměny věci (nová délka záruky musí odpovídat délce záruční 
doby dle odst. 1 tohoto článku). 
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11) V případě uplatnění vady v záruční době se tato prodlužuje o dobu od uplatnění vady 
Objednatelem po její odstranění Zhotovitelem. 

12) Zhotovitel se zavazuje v den odstranění vady dodat Objednateli veškeré nové, případně 
opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části (atesty) Díla potřebné 
k provozování Díla a dále se zavazuje na své náklady zaznamenat do Objednateli předané 
dokumentace skutečného provedení Díla všechny změny, které byly provedeny při záručních 
opravách. 

 

Čl. VII.  Pojištění odpovědnosti za škodu, realizační tým, poddodavatelé 

1) Zhotovitel se zavazuje mít nejpozději ke dni uzavření této smlouvy uzavřenou pojistnou 
smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou v souvislosti s prováděním Díla a předat 
Objednateli nejpozději při uzavření této smlouvy takovou pojistnou smlouvu či pojistný 
certifikát. Výše pojistného plnění musí být sjednána nejméně ve výši 10 mil. Kč. Zhotovitel se 
zavazuje udržovat pojištění odpovědnosti po celou dobu účinnosti této smlouvy a po celou 
dobu záruční doby. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně oznámit Objednateli jakékoliv změny 
tohoto pojištění. Kopie pojistné smlouvy/pojistného certifikátu je přílohou č. 7 této smlouvy. 

2) Plnění předmětu této smlouvy je Zhotovitel povinen zajistit prostřednictvím realizačního týmu 
složeného minimálně ze 2 osob, které budou zajišťovat po celou dobu realizace předmětu 
plnění činnosti související s jejich kvalifikací dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, kterou Zhotovitel prokazoval 
v zadávacím řízení předcházejícímu uzavření této smlouvy, konkrétně: 

a) Vedoucí realizace zakázky:  
Jméno a příjmení Ing. Jaromír Špaček, tel.: 566 652 511, e-mail: aquasys@aquasys.cz  
 

b) Zástupce vedoucího realizace zakázky:  
Jméno a příjmení Ing. Josef Homola, tel.: 566 652 511, e-mail: aquasys@aquasys.cz 
 
V případě, že některá z výše uvedených osob přestane splňovat technickou kvalifikaci 
stanovenou v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku, nebo pokud se v průběhu plnění 
veřejné zakázky ukáže, že ji nikdy nesplňovala, je Zhotovitel povinen takovou osobu nahradit 
osobou splňující technickou kvalifikaci stanovenou v rámci zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 pracovních dnů ode dne, kdy 
tuto skutečnost zjistil nebo na ni byl Objednatelem upozorněn. V případě okolností hodných 
zvláštního zřetele, zejména kdy Zhotovitel nutnost nahradit člena týmu nezpůsobil úmyslně 
ani opomenutím, může Objednatel tuto lhůtu přiměřeně prodloužit. 

V případě nutnosti změny složení realizačního týmu uvedeného v tomto článku zašle 
Zhotovitel Objednateli písemnou žádost o změnu, ke které přiloží doklady prokazující splnění 
technické kvalifikace stanovené v zadávacím řízení na veřejnou zakázku novým členem 
realizačního týmu. Pokud nový člen realizačního týmu splňuje zmíněné kvalifikační 
předpoklady, bude smluvními stranami uzavřen dodatek k této smlouvě.  

3) Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Díla, je uveden v příloze č. 5 této 
smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze ze závažných důvodů a 
s předchozím písemným souhlasem Objednatele, přičemž musí být novým poddodavatelem 
splněny původní požadavky na takového poddodavatele (např. v případě, kdy původní 
poddodavatel prokazoval část kvalifikace ve Veřejné zakázce). 
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Čl. VIII.  Smluvní pokuty 

1) V případě prodlení Zhotovitele se splněním závazku provést Dílo včas (tj. nedodržení termínu 
předání a převzetí Díla) má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý 
i započatý den prodlení. 

2) V případě prodlení Zhotovitele se splněním jeho závazku provádět Dílo v souladu 
s Harmonogramem, tj. v případě nedodržení některého z termínů dokončení klíčového milníku 
Díla vyplývajících z Harmonogramu, a dále v případě prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště 
a nedodržením požadavků na pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění stavebně montážní dle 
čl. VII. odst. 1 a 2 této smlouvy má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za 
každý byť i započatý kalendářní den každého jednotlivého prodlení Zhotovitele s dokončením 
jednotlivého klíčového milníku Díla, či prodlení s vyklizením staveniště nebo předáním platného 
dokladu. Úhradou smluvní pokuty dle tohoto odstavce nezaniká nárok na úhradu smluvní pokuty 
dle odst. 1 tohoto článku. 

3) V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním případných vad a nedodělků zaznamenaných 
v předávacím protokolu nebo v rámci kontrolních dnů v dohodnutém termínu má Objednatel 
právo na smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každou vadu a za každý i započatý den příslušného 
prodlení Zhotovitele. 

4) V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad uplatněných Objednatelem v záruční době 
v dohodnutém termínu má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každou 
vadu a za každý i započatý den příslušného prodlení Zhotovitele. 

5) Použije-li Zhotovitel k provedení Díla poddodavatele, který není uveden v této smlouvě nebo 
k jehož využití Zhotovitelem Objednatel nedal svůj předchozí písemný souhlas, má Objednatel 
právo na smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každé takové jednotlivé porušení. 

6) V případě prokazatelného porušení ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví v průběhu 
provádění Díla má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý případ 
porušení a v případě trvajícího porušení za každý i započatý den, kdy bude takové porušení trvat. 

7) Pro uložení smluvní pokuty podle tohoto článku není rozhodující, zda se porušení smluvní 
povinnosti dopustil Zhotovitel nebo další osoby podílející se na provedení Díla (poddodavatelé). 
Za porušení smluvní povinnosti poddodavatelem odpovídá v plném rozsahu Zhotovitel, jako by 
je způsobil sám. 

8) V případě, že dojde k porušení smluvní povinnosti Zhotovitelem, jež znamená podstatné 
porušení této smlouvy, je Zhotovitel současně povinen uhradit Objednateli smluvní pokuty ve 
výši 50.000,- Kč. 

9) K úhradě smluvních pokut uložených Zhotoviteli je Objednatel výhradně podle vlastního uvážení 
oprávněn použít jednostranné započtení proti jakékoli pohledávce Zhotovitele za Objednatelem 
(včetně pohledávky Zhotovitele na zaplacení ceny Díla nebo její části). 

10) Výše smluvních pokut není ničím omezena. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo 
poškozené Smluvní strany domáhat se náhrady škody, jež jí prokazatelně vznikla porušením 
smluvní povinnosti, které se Smluvní pokuta týká, a to v plné výši. 

11) Veškeré Smluvní pokuty jsou splatné do 14 dnů od jejich uplatnění u druhé Smluvní strany. 
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Čl. IX.  Odstoupení od smlouvy 

1) Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od této smlouvy pro podstatné porušení této 
smlouvy Zhotovitelem, přičemž za podstatné porušení této smlouvy ze strany Zhotovitele 
se zejména považuje, pokud: 

a) Zhotovitel nezahájí provádění Díla (tj. zahájení stavebních prací na jednotlivých položkách 
Výkazu výměr) ani do 5 dnů od termínu stanoveného v této smlouvě, 

b) Zhotovitel neodstraní v průběhu provádění Díla vady zjištěné Objednatelem a uvedené 
v zápisu z kontrolního dne, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně Objednatelem, 

c) Zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění Díla, takové přerušení trvá déle než 5 dnů a 
Zhotovitel provádění Díla neobnoví ani přes výzvu Objednatele, 

d) je Zhotovitel v prodlení s dokončením Díla (tj. s termínem dokončení stavebních prací) po 
dobu delší než 10 dnů, 

e) Zhotovitel přes písemné upozornění Objednatele provádí Dílo s nedostatečnou 

i. odbornou péčí nebo 

ii. v rozporu s Projektovou dokumentací nebo 

iii. v rozporu s platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy 
nebo 

iv. v rozporu s pokyny Objednatele, 

f) se Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 

g)  v rámci realizace Díla Objednatel neobdrží finanční prostředky, kterými hodlá financovat 
provedení Díla, případně obdržené finanční prostředky pro financování provedení Díla 
nebudou pro úhradu ceny Díla dostatečné. 

2) Objednatel je dále oprávněn písemně odstoupit od této smlouvy pokud: 

a) nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou Smluvní strany ovlivnit a které 
zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze Smluvních stran plnit své závazky ze 
smlouvy, 

b) bylo v insolvenčním řízení rozhodnuto o úpadku Zhotovitele, insolvenční návrh byl zamítnut 
pro nedostatek majetku Zhotovitele nebo Zhotovitel vstoupil do likvidace. 

3) V případě, že Objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 1) nebo 2) tohoto 
článku smlouvy je Zhotovitel povinen neprodleně vyklidit a předat Objednateli staveniště, předat 
veškerou Projektovou dokumentaci, stavební deníky a jiné doklady vztahující se k Dílu či k jeho 
částem, jakož i věci, jež byly opatřeny k provádění Díla a dopraveny na místo provádění Díla. 

4) Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení 
oprávněné Smluvní strany doručeno druhé Smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou 
dotčena práva Smluvních stran na úhradu smluvních pokut a na náhradu škody. 

5) Smluvní strany se výslovně dohodly, že aplikace § 2595 NOZ se vylučuje. 
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Čl. X. Účinnost smlouvy 

1) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

2) Není-li stanoveno jinak, jsou při ukončení smlouvy Smluvní strany povinny vzájemně vypořádat 
své závazky, zejména si vrátit věci předané k provádění Díla, vyklidit prostory poskytnuté 
k provedení Díla a místo plnění a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; 
zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé smluvní pokuty podle smlouvy. 
K vypořádání vzájemných pohledávek vzniklých ke dni ukončení smlouvy je Objednatel oprávněn 
použít jednostranné započtení proti jakékoli pohledávce Zhotovitele za Objednatelem. 

 

Čl. XI.  Postoupení práv ze smlouvy 

Zhotovitel není oprávněn postoupit práva a pohledávky z této smlouvy třetí osobě nebo jiným 
osobám bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.  

 

Čl. XII.  Závěrečná ustanovení 

1) Zhotovitel uděluje bezvýhradní souhlas se zveřejněním plného znění smlouvy tak, aby tato 
smlouva mohla být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

2) Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 
ve znění pozdějších předpisů. 

3) Zhotovitel se zavazuje respektovat Pravidla pro výběr poddodavatelů v rámci OP VVV a Pravidla 
pro publicitu v rámci OP VVV v rozsahu těchto dokumentů platných pro dodavatele.  

4) Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí NOZ, pokud 
smlouva nestanoví jinak. 

5) Smlouvu lze měnit pouze písemně formou číslovaných dodatků podepsaných oběma Smluvními 
stranami. Smluvní strany se zavazují vyjádřit se písemně k návrhu změny smlouvy předloženého 
druhou stranou, a to nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto návrhu. Smluvní strany výslovně 
vylučují možnost přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, které podstatně nemění podmínky 
nabídky, dle § 1740 odst. 3 NOZ. 

6) Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich 
nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé 
ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „Kolizní ustanovení“) 
a předmětný rozpor by způsobil neplatnost smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, 
jakoby Kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah Smluvních stran se bude v této záležitosti 
řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se Smluvní strany nedohodnou na znění 
nového ustanovení, jež by nahradilo Kolizní ustanovení. 

7) Smlouva je vyhotovena a podepsána v elektronické podobě.  



 

Projekt je financován z prostředků Státního fondu životního prostředí České republiky. Rozhodnutí č. 07051911 o poskytnutí finančních 
prostředků ze SFŽP ČR 
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8) Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své 
svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy. 

9) Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy. V případě rozporu mezi ustanoveními 
této smlouvy a jejími přílohami mají ustanovení této smlouvy přednost.   

Přílohy: 

1. Smluvní podmínky  

2. Časový harmonogram  

3. Projektová dokumentace (dostupná zde: https://zakazky.czu.cz/contract_display_1583.html) 

4. Oceněný výkaz výměr po jednotlivých etapách 

5. Poddodavatelé (předloží účastník v nabídce) 

6. Pojistná smlouva (pojištění odpovědnosti za škodu)  

 

Zhotovitel:  Objednatel: 
 

Ve Žďáru nad Sázavou dne  

 

 

 

____________________________________ 

 AQUASYS spol. s r. o. 

 Jiří Peřina, jednatel 

 

V Praze, dne  
 
 
 

 
 
____________________________________ 
Česká zemědělská univerzita v Praze 
Ing. Jakub Kleindienst, kvestor 
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1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

 

Pro účely těchto Smluvních podmínek se rozumí: 

Objednatel: Objednatelem se v těchto Smluvních podmínkách rozumí Česká zemědělská 
univerzita v Praze se sídlem Kamýcká 129, PSČ 165 00, Praha – Suchdol, IČO: 

60460709.  

 

Zhotovitel:  Zhotovitelem se v těchto Smluvních podmínkách rozumí subjekt v příslušné 
Smlouvě označený jako Zhotovitel. 

 

Smlouva: Smlouvou se v těchto Smluvních podmínkách rozumí příslušná Smlouva o dílo, 

jejíž nedílnou součástí a přílohou jsou tyto Smluvní podmínky.  

 

Smluvní strany: Smluvními stranami se v těchto Smluvních podmínkách rozumí příslušně 
označené strany takové Smlouvy, tedy v terminologii těchto Smluvních 

podmínek Objednatel a Zhotovitel. 

 

Pojmy: Pojmy uváděné v těchto Smluvních podmínkách, které počínají velkými 
písmeny, mají význam, který jim přiznává Smlouva. 

   

4 

 

2. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA  

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo řádně a v souladu se Smlouvou, 

v požadované kvalitě, ve smluveném termínu, svým jménem, bez nedodělků a vad, na své 
náklady a na své nebezpečí.  

2.2. Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky, se 
schválenými projekty, s Projektovou dokumentací, s podmínkami závazných územních 
rozhodnutí, stavebními povoleními, nebo ohlášeními staveb, s požadavky veřejnoprávních 
orgánů, s požadavky všech účastníků řízení a se Smlouvou. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo 
bude provedeno v souladu s technickými normami a předpisy platnými v ČR. Pro účely 
Smlouvy se veškeré platné normy a předpisy v ČR považují za závazné, i kdyby jinak měly 
pouze doporučující charakter. 

2.3. Technické specifikace Díla jsou stanoveny souhrnem základních právních regulativů 
soukromého práva, přičemž obecně platí, že technické a kvalitativní podmínky odpovídají 
obecně závazným předpisům, ČSN, příslušným oborovým normám, technologickým 
předpisům a požadavkům na provádění staveb. Příslušné části ČSN vztahující se k předmětu 
Díla, jejichž dodržování je nebo bude v době realizace Díla dobrovolné, jsou při realizaci Díla 
závazné. 

2.4. Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo s vynaložením odborné péče tak, aby nedocházelo ke 
škodám na zdraví a majetku Objednatele ani třetích osob, přičemž je povinen zejména, 
nikoliv však pouze: 

a) zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebné k provedení Díla řádným 
způsobem, 

b) zajistit řízení, dohled nad provedením Díla a nezbytnou kontrolu prováděných prací 
(nezávisle na kontrole prováděné Objednatelem), 

c) omezit provádění Díla na místo provádění Díla (staveniště) a nedomáhat se vstupu na 
jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou součástí staveniště, bez 
získání svolení příslušného vlastníka nebo uživatele, 

d) dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, závazné 
i doporučené technické normy, podklady a podmínky uvedené ve Smlouvě a veškeré 
pokyny Objednatele, 

e) zajistit bezpečnost při provádění Díla ve smyslu bezpečnosti práce v souladu se 

zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, 
a vlastní realizaci Díla řešit s ohledem na životní prostředí a okolí stavby, 

f) chránit Objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů 
a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklad (nebezpečí škody na 
prováděném Díle i na věcech souvisejících s prováděním Díla nese Zhotovitel, a to až 
do předání a převzetí Díla, kdy tato nebezpečí přechází na Objednatele), 



   

5 

 

g) upozornit písemně Objednatele na nesoulad mezi Projektovou dokumentací a právními 
či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provádění Díla zjistí; 
při provedení Díla nesmějí být bez předchozího písemného souhlasu Objednatele 
učiněny změny oproti Projektové dokumentaci, 

h) zajistit všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a dokončení Díla, 

i) zajistit odvoz (kontejnerová doprava suti) a uložení vybouraných hmot a stavební suti 
na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, 

j) všechny plochy dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti 

s výstavbou musí být Zhotovitelem po skončení jeho prací zahlazeny a uvedeny 
do původního stavu na jeho náklady. 

2.5. Před zahájením prací, jejichž provedení se bude řídit technologickými předpisy výrobce 
příp. distributora, bude Zhotovitel povinen k požadavku Objednatele pro ověření dodržení 
předepsaných postupů provádění montážních prací předložit technologický předpis anebo 
montážní návod. 

2.6. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění Díla prokázat, že všechny jím dodávané práce, 
materiály, polotovary a ostatní dodávky určené Projektovou dokumentací, Smlouvou, 

popřípadě dalšími požadavky uvedenými ve stavebním deníku, odpovídají v celém rozsahu 
příslušné technické normě, případně obecným technickým požadavkům na výstavbu. Průkazní 
dokumentaci je Zhotovitel povinen doložit v nejkratším možném čase, bez upozornění 
Objednatele. Nedodání uvedených podkladů může být důvodem pro zastavení prací nebo 
nepřevzetí dokončeného Díla Objednatelem. 

2.7. Zhotovitel, příp. jeho poddodavatel, je povinen provádět Dílo nebo jeho část prostřednictvím 
odborně způsobilých osob, které jsou k tomu oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, 
případně jsou k těmto činnostem autorizovány podle zvláštních předpisů. Objednatel si 

vyhrazuje právo ověřit totožnost a odbornou kvalifikaci těchto odborně způsobilých osob. 
Zhotovitel je povinen zajistit viditelné označení všech pracovníků obchodní firmou (názvem) 
Zhotovitele. 

2.8. Objednatel si vyhrazuje právo, aby v součinnosti se Zhotovitelem koordinoval práce 
s případnými třetími osobami. 

2.9. Pro vyloučení veškerých pochybností Smluvní strany vylučují užití dispozitivního ustanovení 
§ 2627 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

2.10. Součástí Díla je zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technického 
charakteru sloužících k řádnému provedení Díla. 

3. DOKUMENTACE STAVBY 

3.1. Dokumentací stavby se rozumí zejména dokumentace skutečného provedení stavby dle 

přílohy č. 7 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen DSPS) a Zjednodušená výkresová dokumentace Pasportu stavby dle přílohy č. 8 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
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„Pasport stavby“). Pasport stavby zahrnuje zjednodušené výkresy skutečného provedení 
stavby v rozsahu a podrobnostech odpovídajících druhu a účelu stavby s popisem způsobu 
užívání všech prostorů a místností. Dále výrobní technická (dílenská) dokumentace, 
konstrukční, montážní, technologická a koordinační dokumentace, výkresy, technické 
specifikace, bezpečnostní předpisy a veškerá další dokumentace dle Smlouvy nebo dle 

českých právních předpisů, technických norem a standardů, která je nezbytná k bezpečné 
výstavbě, montáži, provozu a údržbě Díla. 

3.2. Dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) Zhotovitel provede v souladu s 

následujícími zásadami: 

a) do jednoho paré dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a 
provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu 
zhotovení Díla, 

b) části dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou 
označeny nápisem „beze změn“, 

c) každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a 
příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele a současně 
bude každý takový výkres potvrzen zástupcem Technického dozoru Objednatele (TDS), 

d) k výkresům obsahující změnu proti dokumentaci pro provedení stavby bude přiložen 
i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a 
její souhlasné stanovisko, 

e) součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace včetně 
přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení s údaji o hloubkách uložení 
sítí (tato část bude i v digitální podobě). 

3.3. Zakreslené změny zapracuje Zhotovitel do digitální formy dokumentace pro provedení stavby 

(předané na vyžádání Objednatelem). Objednateli předá dokumentaci skutečného provedení 
stavby a Pasport stavby 2 x elektronicky na nosiči dat např. CD-ROM a 3 x v tištěné podobě. 
Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby pro účely kolaudace (k potvrzení 
stavebním úřadem) předá Zhotovitel ve třech tištěných vyhotoveních. Dokumentace bude 
označena stupněm „dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena razítkem a 
podpisem odpovědného a oprávněného zástupce Zhotovitele. V případě připomínek 
příslušného stavebního úřadu v rámci kolaudačního řízení je Zhotovitel povinen doplnit, nebo 
eventuálně přepracovat bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení 
stavby. 

3.4. Geodetické zaměření skutečného provedení Díla bude provedeno a ověřeno oprávněným 
zeměměřičským inženýrem podle zák. č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví a o změně a doplnění 
některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, a bude 
předáno Objednateli třikrát v grafické a jedenkrát v digitální podobě. Součástí tohoto 
zaměření musí být: 

a) geodetické zaměření skutečného provedení Díla (polohopis a výškopis), 

b) geometrický plán pro vyznačení změn do katastru nemovitostí, 
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c) doklady o vytýčení stavby. 

V případě Díla, jehož zhotovení nezakládá povinnost změny nebo zápisu do katastru 

nemovitostí je Zhotovitel povinen geometrický plán vyhotovovat pouze na výzvu Objednatele. 

3.5. Zhotovitel je povinen zpracovat a předložit Objednateli realizační dokumentaci stavby v 

rozsahu potřebném pro zapracování konkrétních technologií a řešení částí Díla, které nejsou 

v dokumentaci pro provedení stavby přesně specifikovány, a to s ohledem zákon č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (zejména zákaz značkové 
specifikace). Součástí realizační dokumentace stavby je zpracování výkresů výztuže, pokud 

tyto výkresy výztuže nebyly Zhotoviteli Objednatelem již předány.  

3.6. Zhotovitel je povinen zpracovat a předložit Objednateli výrobní (dílenskou) dokumentaci 

v rozsahu potřebném pro zajištění montáže na staveništi a pro zhotovení výrobků, jež mají 
být zapracovány do Díla. Dílenská dokumentace bude obsahovat zejména soubor dokumentů 
potřebných pro výrobu výrobku (konstrukcí, zařízení apod.), obsahující konstrukční, 
technologickou a montážní dokumentaci a technické přejímací podmínky. Bude obsahovat 
detailní rozkreslení prvků včetně všech rozměrů, montážních styků, povrchové ochrany a 
dalších údajů dle charakteru výrobku.  

3.7. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli realizační dokumentaci stavby a výrobní 
(dílenskou) dokumentace v dostatečném časovém předstihu. Objednateli budou poskytnuty 

na projednání a schválení minimálně 3 týdny.  

3.8. Dojde-li odsouhlasením změnových listů ke změně dokumentace pro provedení stavby, je 
povinností Zhotovitele předat tyto změny bezodkladně příslušným poddodavatelům stavby. 

4. STAVBYVEDOUCÍ 

4.1. Povinnosti stavbyvedoucího (osoby, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby ve 
smyslu stavebního zákona) jsou: 

a) účastnit se kontrolních dnů stavby a kontrolních prohlídek stavby, vyjma objektivní 

nemožnosti (např. nemoc), jakož je povinen být trvale přítomen na stavbě za účelem 

nezbytného dozoru nad jejím průběhem, 

b) aktivně se účastnit předávání Díla Objednateli a při kontrole odstranění závad zjištěných 

při přebírání Díla; Objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí účast při prohlídce Díla 

Objednatelem či jeho technickým dozorem, 

c) aktivně se účastnit kolaudačního řízení a kontroly odstranění kolaudačních závad Díla.  

5. STAVENIŠTĚ 

5.1. Předání a převzetí staveniště 

5.1.1. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli staveniště prosté veškerých právních i faktických 
vad.  
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5.1.2. Zařízení staveniště, jeho rozsah, uvažované umístění a připojení na sítě musí být předem 
odsouhlaseno Objednatelem. Zařízením staveniště se rozumí zejména jeho zřízení včetně 
napojení na inženýrské sítě, provozování staveniště po dobu realizace Díla a odstranění 
zařízení staveniště. Zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, 
Projektovou dokumentací a požadavky Objednatele. 

5.1.3. Zhotovitel je povinen seznámit se před převzetím staveniště s jeho stavem a vytknout 

Objednateli veškeré jeho případné vady při převzetí staveniště. V případě, že Zhotovitel tyto 
vady při převzetí staveniště nevytknul, má se za to, že staveniště vady nemá. Zhotovitel 
odpovídá za škodu, která vznikne při provedení Díla v důsledku existence vad staveniště, 
které nebyly Zhotovitelem vytknuty. 

5.1.4. O předání a převzetí staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě Smluvní 
strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k podpisu příslušného 
protokolu oběma Smluvními stranami. 

5.2. Stávající podzemní inženýrské sítě 

5.2.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli na žádost veškeré dostupné podklady o trasách 
stávajících známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených 
prováděním Díla včetně případných zákresů. 

5.2.2. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících 
známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním Díla a 

zabezpečit vytýčení všech ostatních inženýrských sítí a tyto v souladu s Projektovou 

dokumentací buď vhodným způsobem přeložit nebo chránit tak, aby v průběhu provádění 
Díla nedošlo k jejich poškození. 

5.2.3. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků těchto sítí a nese 

veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na 
stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech Objednatele. 

5.3. Publicita stavby na staveništi 

5.3.1. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech 
obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení a 
předpokládané náklady stavby) a údajů o Zhotoviteli, Objednateli a osobách vykonávajících 
funkci Technického dozoru a funkci Autorského dozoru. Zhotovitel je povinen informace 

uvedené na identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Zhotovitel není oprávněn 
umísťovat na staveniště jakékoliv informační nápisy, reklamní plochy nebo jiné věci 
obdobného charakteru s výjimkou výše uvedeného označení nebo jen po předchozím 
písemném svolení Objednatele. 

5.3.2. V případě, že je provádění Díla financováno veřejnými prostředky, zejména pak finanční 
prostředky ze zdrojů Evropské unie, je Zhotoviteli povinen v blízkosti místa realizace Díla 

vybudovat a umístit prvky publicity podle podmínek stanovených poskytovatelem veřejných 
prostředků (dotace), které Objednatel předá Zhotoviteli. Velkoplošný informační panel musí 
být zachován po celou dobu průběhu provádění Díla. Grafická podoba velkoplošného 
informačního panelu bude předem schválena Objednatelem.  
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5.3.3. Prvkem publicity se rozumí velkoplošný informační panel (billboard, o rozměru stanoveném 
podmínkami poskytovatele dotace), na němž budou uvedeny i povinné údaje podle 
podmínek poskytovatele finančních prostředků (dotace) (dále jen „Prvky publicity“). 

5.4. Vybudování a provoz zařízení staveniště 

5.4.1. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se 

svými potřebami a v souladu s Projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, 
zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně 
Díla. 

5.4.2. Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a 
jejich připojení na odběrná místa určená Objednatelem.  

5.4.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit umístění měření odběru vody a elektrické energie. Náklady 
na zřízení a za odběry jsou zahrnuty do ceny Díla. Veškeré náklady související se spotřebou 
energie a služeb při provádění Díla nese Zhotovitel.  

5.4.4. Zhotovitel je povinen v rámci objektů zařízení staveniště poskytnout osobám vykonávajícím 
funkci Technického dozoru odpovídající provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon 
jejich funkce při kontrole provádění Díla. Za odpovídající provozní prostory a zařízení se 

považuje samostatná kancelář vybavená běžným skříňovým nábytkem, stoly a židlemi a 
s umyvadlem a dostatečným osvětlením a vytápěním. 

5.4.5. Zhotovitel je povinen umožnit osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru používání 
sociálních zařízení, které Zhotovitel vybudoval v rámci zařízení staveniště. 

5.4.6. Stavební povolení na zařízení staveniště a povolení dopravně inženýrského řešení je povinen 

zajistit Zhotovitel. Zhotovitel je povinen o průběhu projednávání s úřady průběžně 
informovat Objednatele.  Objednatel za tímto účelem poskytne Zhotoviteli plnou moc 

v nezbytném rozsahu.  

5.5. Užívání staveniště 

5.5.1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním předmětu 
plnění a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy a provést 
všechna opatření pro předcházení vzniku škod. Zejména je povinen odpovídajícím způsobem 
zabezpečit místo stavby a znemožnit přístup na staveniště neoprávněným osobám.  

5.5.2. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje Zhotovitel a je 

povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud 
k této činnosti využije veřejných stokových sítí je povinen tuto skutečnost projednat 
s vlastníkem těchto sítí. 

5.5.3. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a 
provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit. 

5.5.4. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné 
zabezpečení. 

5.5.5. Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat staveniště k ubytování 
nebo nocování osob. 
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5.5.6. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební 
suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý 
z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště. 

5.5.7. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a 
výjezd. Za provoz na staveništi odpovídá Zhotovitel. 

5.6. Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací 

5.6.1. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, objízdným 
trasám nebo překopům veřejných ploch či komunikací zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré 
případné poplatky. 

5.6.2. Bude-li nezbytné v souvislosti se zahájením provedení Díla na staveništi umístit nebo 
přemístit dopravní značení, provede tyto práce na vlastní náklady Zhotovitel. Zhotovitel 
rovněž zajistí projednání změn a úprav dopravního značení s příslušnými veřejnými orgány a 
dále zajistí průběžné udržování dopravního značení. Bude-li toho třeba k provedení Díla, 
Zhotovitel projedná a na své vlastní náklady a nebezpečí zajistí rovněž nezbytné zábory 
veřejného prostranství či přeložky komunikací a inženýrských sítí (vodovodu a kanalizace, 
elektro a plynového vedení, teplovodního vedení, telekomunikačních sítí apod.)  

5.6.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby na své 
náklady zajistit čištění komunikací, popř. odstraňovat poškození komunikací, dotčených 
provozem Zhotovitele, zejména příjezd a výjezd ze staveniště.  

5.7. Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi 

5.7.1. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická 
opatření a požární ochranu staveniště i prováděného Díla, a to v rozsahu a způsobem 
stanoveným příslušnými předpisy. 

5.7.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště hasícími prostředky. 

5.8. Vyklizení staveniště 

5.8.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště (včetně napojení na inženýrské sítě) a 

vyklidit staveniště v termínu uvedeném ve Smlouvě. 

5.8.2. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit 
vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. Nárok 
Objednatele na sjednanou smluvní pokutu tím není dotčen.  

6. STAVEBNÍ DENÍK 

6.1. Povinnost vést stavební deník 

6.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, 
stavební deník. 

6.1.2. Stavební deník musí být minimálně v pracovní dny v době od 7.00 do 17.00 hod. přístupný 
oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního 
deníku zapisovat. 
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6.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originál stavebního 
deníku je Zhotovitel povinen předat Objednateli při předání Díla. 

6.1.4. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru Objednatele a druhou kopii 

obdrží Zhotovitel. 

6.1.5. Povinnost vést stavební deník končí nabytím právní moci rozhodnutí příslušného stavebního 
úřadu, kterým se povoluje užívání stavby. V případě vad nebo jiných okolností, které brání 
kladnému rozhodnutí stavebního úřadu o povolení užívání stavby, končí povinnost vést 
stavební deník až dnem jejich úplného odstranění. 

6.1.6. Do stavebního deníku je Zhotovitel povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro 

provádění Díla. Zejména je povinen zapisovat údaje podle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 

Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

6.1.7. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. 

6.1.8. Záznamy vedené ve stavebním deníku musí na sebe bezprostředně navazovat, přičemž ve 
stavebním deníku nesmí být ponechána volná místa. 

6.1.9. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup 
stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního 

deníku. 

6.2. Způsob vedení a zápisu do stavebního deníku 

6.2.1. Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti 
rozhodné pro plnění Díla musí být zapsány do stavebního deníku Zhotovitelem v ten den, 

kdy nastaly. 

6.2.2. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru je povinen se 
vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněných Zhotovitelem nejpozději do pěti 
pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

6.2.3. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku Objednatel nebo jím 
pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci 
Autorského dozoru nebo funkci Koordinátora BOZP, musí k tomuto zápisu připojit svoje 

stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

6.3. Závaznost ujednání ve stavebním deníku 

Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
vypracování příslušných dodatků ke Smlouvě. 
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7. KONTROLA A KONTROLNÍ DNY 

7.1. Kontrola provádění prací 

7.1.1. Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění Díla, a to sám nebo prostřednictvím 
odborné osoby (Technický dozor). Technický dozor není oprávněn měnit Smlouvu ani 

žádným jiným způsobem zavazovat Objednatele.  

7.1.2. K výkonu kontroly má Objednatel, resp. Technický dozor, právo přístupu na staveniště. 
Zhotovitel má za povinnost zvát Objednatele, respektive Technický dozor, ke všem zkouškám 
které se budou konat na staveništi nebo mimo něj.  

7.1.3. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a 
Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu 

poskytnuté Objednatelem, bude to považováno za podstatné porušení Smlouvy. 

7.1.4. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele prokázat, že získal veškerá povolení, registrace 
nebo souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním Díla příslušné právní 
předpisy, nebo že je získali jeho zaměstnanci nebo dodavatelé. 

7.2. Kontrolní dny  

7.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění Díla organizuje Objednatel kontrolní dny (dále jen 
„Kontrolní dny“). Kontrolní dny budou konány pravidelně v týdenních intervalech.  Případné 
změny termínu organizuje Technický dozor na základě požadavku Objednatele nebo 
Objednatel sám.  

7.2.2. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících 
funkci Technického dozoru a případně i Autorského dozoru, Koordinátora bezpečnosti práce 
a zástupci Zhotovitele. 

7.2.3. V Kontrolní den je Zhotovitel povinen předložit Objednateli či Technickému dozoru zprávu 

Zhotovitele o postupu prací. Po předložení zprávy Zhotovitele o postupu prací provede 

Objednatel či Technický dozor kontrolu věcného, časového a finančního plnění Díla, přičemž 
uděluje Zhotoviteli připomínky a podněty a případně stanoví Zhotoviteli nápravná opatření a 
úkoly, kterými je Zhotovitel vázán. 

7.2.4. Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel (resp. Technický dozor). 

7.2.5. Technický dozor pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který předá nejpozději do dvou 

pracovních dnů ode dne konání Kontrolního dne všem zúčastněným. Obsah takového zápisu 
slouží jen k organizačním a koordinačním účelům a nelze jím měnit obsah Smlouvy.  

7.2.6. Účastníci Kontrolního dne mají možnost před konáním následujícího Kontrolního dne podat 

žádost na revizi zápisu z Kontrolního dne. Žádost o revizi zápisu z Kontrolního dne musí být 
odůvodněná (věcnými a podloženými fakty). Splnění bodu z aktuálního zápisu může být 
zapsáno až v zápise z následujícího Kontrolního dne.  

7.2.7. Zhotovitel je povinen zapsat datum konání Kontrolního dne a jeho závěry do stavebního 
deníku. 

7.2.8. Objednatel si vyhrazuje právo v odůvodněných případech pořizovat zvukový záznam z 
průběhu Kontrolního dne. 
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7.3. Četnost Kontrolních dnů  

7.3.1. Kontrolní den se uskuteční nejméně 1x týdně. 

7.3.2. Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost Kontrolních dnů, pokud to vyžadují okolnosti 
provádění stavby, zejména prodlení v plnění závazků Zhotovitele, technologické návaznosti 
v provádění apod. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je 

Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. 

7.4. Kontrola zakrytých prací a konstrukcí  

7.4.1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat Objednatele a Technický dozor nejméně pět dnů předem 
zápisem ve stavebním deníku ke kontrole plnění, která mají být v dalším postupu při 
provádění Díla zakryta nebo se jinak stanou nepřístupnými. Zhotovitel se zavazuje vyzvat 

Objednatele a Technický dozor i ke kontrole povrchů před prováděním maleb. Jestliže se 
Objednatel ani Technický dozor k takové kontrole nedostaví, ačkoli je k tomu Zhotovitel 

řádně vyzval, je Zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění Díla. Poruší-li Zhotovitel 

povinnost včas vyzvat Objednatele nebo Technický dozor k provedení takové kontroly, 
zavazuje se umožnit ji Objednateli nebo Technickému dozoru na svůj náklad v dodatečné 
přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Objednatel stanoví.  

7.4.2. Objednatel je oprávněn požádat Zhotovitele o dodatečnou kontrolu zakrývaných plnění nebo 

plnění jinak nepřístupných, i když jej Zhotovitel k takové kontrole podle předchozího 
odstavce tohoto článku řádně vyzval. V takovém případě však náklady provedené kontroly 
nese Objednatel, pokud se ukáže, že kontrolovaná plnění nemají vady. V opačném případě 
nese náklady Zhotovitel. 

7.5. Kontrola čerpání veřejných prostředků  

7.5.1. Jsou-li pro úhradu Díla použity finanční prostředky ze státní dotace nebo Evropské unie je 
Zhotovitel povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací Díla a jeho financováním 
(způsobem dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů) po dobu 

nejméně 10 let ode dne poslední platby za provedené práce, zároveň však alespoň do doby 
uplynutí tří let od ukončení financujícího programu dle čl. 88 a následujících Nařízení Rady 

(ES) 1083/2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, 
Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti v případě dokumentů a dokladů vztahujících 
se k prováděnému Dílu, přičemž běh lhůty se začne počítat od 1. ledna následujícího 

kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba za provedené práce. Pokud pro 

vybrané dokumenty a doklady stanoví předpisy České republiky lhůtu delší než 10 let, bude 
postupováno podle platných národních předpisů. 

7.5.2. Zhotovitel je osobou povinnou a zavazuje se, že bude spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a 

umožní poskytovateli dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu financí, auditnímu 
orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, 
příslušnému Finančnímu úřadu a dalším kontrolním orgánům přístup do objektů a na 
pozemky dotčené stavbou a její realizací a provést kontrolu dokladů souvisejících se stavbu 

včetně dokladů souvisejících s příslušným zadávacím řízením.  
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8. TECHNICKÝ DOZOR STAVBY (TDS) 

Objednatel je oprávněn pro kontrolu Díla ustanovit odpovědnou osobu, která jeho jménem 
jedná a vydává pokyny směřující k řádnému a včasnému dokončení Díla (dále jen „Technický 
dozor“). 

Identifikace osoby, která vykonává Technický dozor, bude uvedena v zápise ve stavebním 
deníku. 

8.1. Oprávnění Technického dozoru  

8.1.1. Technický dozor jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či 

jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.  

8.1.2. Technický dozor není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejích částí. Pokud mají 
rozhodnutí Technického dozoru vliv na termíny plnění či sjednanou cenu Díla nebo jsou dle 

mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnost povinen neprodleně 
informovat Objednatele. 

8.1.3. Technický dozor kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní stránku 
provádění Díla a zúčastňuje se jako zástupce Objednatele všech kontrol na prováděném Díle. 

8.1.4. Technický dozor je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud se podle jeho názoru neprovádí 
Dílo v souladu se Smlouvou nebo Smluvními podmínkami, popřípadě hrozí-li Objednateli 

z provádění nebezpečí vzniku škody, či nejsou-li plněny jakékoliv kvalitativní parametry Díla. 

8.2. Omezení činnosti Technického dozoru  

8.2.1. Zhotovitel bere na vědomí, že Technický dozor na stavbě nesmí provádět ani sám Zhotovitel, 

ani osoba s ním propojená. 

8.2.2. Pokud Zhotovitel zjistí, že Technický dozor provádí sám Zhotovitel nebo osoba s ním 
propojená nebo propojená se poddodavatelem Zhotovitele, je povinen tuto skutečnost 
oznámit neprodleně Objednateli. V takovém případě Objednatel zjedná nápravu ustanovením 
jiného Technického dozoru. Pro předcházení takovému stavu je Zhotovitel povinen před 
uzavřením smlouvy se svým poddodavatelem tuto skutečnost ověřit.  

9. KOORDINÁTOR BEZPEČNOSTI PRÁCE 

9.1. Koordinátor bezpečnosti práce  

9.1.1. Objednatel je oprávněn pro kontrolu bezpečnosti práce při provádění stavebních prací a při 
výkonu souvisejících činností Díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a 
vydává pokyny směřující k dodržování bezpečnosti práce (dále jen „Koordinátor bezpečnosti 
práce“). 

9.1.2. Identifikace osoby, která je pro výkon funkce Koordinátora bezpečnosti práce ustanovena, je 

uvedena v zápise ve stavebním deníku. 
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9.2. Oprávnění Koordinátora bezpečnosti práce  

9.2.1. Koordinátor bezpečnosti práce jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči 
Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel. 

9.2.2. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět kontrolu stavebních prací a případných 
dalších činností Zhotovitele či jeho poddodavatelů z hlediska provádění v souladu s předpisy 
týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále kontrolovat, zda Zhotovitel či jeho 

poddodavatel dodržují veškeré právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. 

9.2.3. Koordinátor bezpečnosti práce upozorní Zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi a vyžadovat zjednání nápravy.  

9.2.4. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn stanovit přiměřená opatření k nápravě a 
vyžadovat jejich splnění. 

9.2.5. Koordinátor bezpečnosti práce není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejich částí. 
Pokud mají rozhodnutí Koordinátora bezpečnosti práce vliv na termíny plnění či sjednanou 
cenu Díla nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnost 
povinen neprodleně informovat Objednatele. 

9.2.6. Koordinátor bezpečnosti práce se zúčastňuje jako zástupce Objednatele všech kontrol na 

prováděném Díle. 

9.2.7. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud je podle jeho 

názoru jejich prováděním ohrožena bezpečnost a ochrana zdraví při práci, popřípadě hrozí-li 
z provádění prací nebezpečí úrazu.  

9.2.8. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět další činnosti stanovené platnými 
právními předpisy. 

9.3. Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke Koordinátorovi bezpečnosti práce  

9.3.1. Zhotovitel je povinen se před zahájením stavebních prací seznámit s plánem bezpečnosti 
práce. 

9.3.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi informovat 
Koordinátora bezpečnosti práce o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických 
postupech, které zvolil. 

9.3.3. Zhotovitel je povinen poskytovat Koordinátorovi bezpečnosti práce součinnost potřebnou 
pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a provádění stavby, zejména 
mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu bezpečnosti a jeho 

změny. 

9.3.4. Zhotovitel je povinen řídit se podněty a pokyny Koordinátora bezpečnosti práce, týkajících se 
provádění Díla z hlediska ochrany bezpečnosti práce. 
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10. PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE 

10.1. Pokyny Objednatele 

10.1.1. Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje řídit 
veškerými pokyny Objednatele, Technického dozoru a případně Koordinátora bezpečnosti 
práce, týkajícími se realizace Díla a upozorňujícími na možné porušování smluvních 
povinností Zhotovitele. 

10.1.2. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně a písemně upozornit Objednatele na nevhodnou 

povahu pokynů k provádění Díla. Jestliže nevhodné pokyny překážejí v řádném provádění 
Díla, Zhotovitel se zavazuje přerušit provádění Díla v nezbytném rozsahu, a to až do doby 
změny pokynů Objednatele nebo do písemného sdělení, že Objednatel trvá na provedení 
Díla podle daných pokynů. Před přerušením provádění Díla musí Zhotovitel tuto skutečnost 
Objednateli písemně oznámit a současně zdůvodnit nevhodnost konkrétního pokynu 

Objednatele.  

10.1.3. Pokud Zhotovitel neupozornil bezodkladně a písemně na nevhodnost pokynů Objednatele, 

odpovídá za vady Díla, případně nemožnost dokončení Díla, způsobené nevhodnými 
pokyny Objednatele. 

10.1.4. Zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky týkající se místa plnění (staveniště) a 
tyto překážky znemožňují provádění Díla dohodnutým způsobem, je Zhotovitel povinen 
oznámit to bezodkladně a písemně Objednateli a navrhnout mu vhodná opatření, 
popřípadě potřebnou změnu Díla.  

10.1.5. Zhotovitel je povinen respektovat požadavek Objednatele, aby provádění Objednatelem 

výslovně zmíněných činností (zejména hlučné práce) bylo prováděno v termínech určených 
Objednatelem. Z výše uvedeného důvodu je Zhotovitel povinen vytvořit v harmonogramu 

prací časovou rezervu v délce 3 pracovních dní, která bude zahrnuta do činností dokončení 
stavebních prací jako časová rezerva na hlučné práce apod. 

10.1.6. Dílo nebo jeho část vykazující prokazatelný nesoulad s Projektovou dokumentací, požadavky 

na výkon nebo funkci či pokyny Objednatele je Zhotovitel povinen na žádost Objednatele ve 

formě zápisu do stavebního deníku odstranit ve lhůtě stanovené Objednatelem. Lhůta 

stanovená Objednatelem bude odpovídat časové náročnosti uvedení Díla do souladu s 

Projektovou dokumentací či pokyny Objednatele, nikdy však tak, aby mohlo dojít k ohrožení 

lhůty pro dokončení Díla nebo doby, která byla předmětem hodnocení nabídek ve veřejné 

zakázce; v případě jejího ohrožení je Objednatel oprávněn stanovit lhůtu kratší. V případě, že 

tak Zhotovitel neučiní, je Objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky třetí osobou na 

náklady Zhotovitele. 

10.2. Použité materiály a výrobky 

10.2.1. Věci, které jsou potřebné k provedení Díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud ve Smlouvě 
není výslovně uvedeno, že některé věci opatří Objednatel. 

10.2.2. Při provedení Díla se Zhotovitel zavazuje použít běžné materiály, standardní výrobky 
a konstrukce zaručující vlastnosti podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 
na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
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Zhotovitel se zavazuje nepoužít k provedení Díla materiálů a výrobků s karcinogenními 
účinky, které podle současné úrovně znalostí negativně působí na lidské zdraví. Zhotovitel je 
povinen předložit ke schválení Objednateli materiály, které ovlivňují vzhled, životnost a 
jakost Díla. Zhotovitel není oprávněn provádět Dílo s materiály, které Objednatel neschválil. 
Nesplní-li Zhotovitel svůj závazek, musí neprodleně provést náhradu a výměnu 
nevyhovujících výrobků a materiálů, i zabudovaných, na vlastní náklady. 

10.2.3. Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí Díla, 

osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů užitých ke zhotovení stavby. 

10.3. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 

10.3.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění předmětu plnění dodržení veškerých 
bezpečnostních a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně 
zhotovované stavby, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

10.3.2. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance či jiné osoby pracující na Díle 

vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je 
rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat. 

10.3.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů. 

10.3.4. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se 
s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými 
pracovními pomůckami.  

10.3.5. Jsou-li při provádění Díla vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je 
Zhotovitel povinen umístit na vhodných místech bezpečnostní značky a značení a zavést 
signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, a seznámit s nimi své zaměstnance a své poddodavatele.  

10.3.6. Jestliže se při provádění stavby vyskytují na staveništi nebo v místě provádění stavebních 
prací rizikové faktory, a to zejména faktory fyzikální (například hluk, vibrace), chemické 
(například karcinogeny), biologické činitele (například viry, bakterie, plísně), prach, fyzická 
zátěž, psychická a zraková zátěž a nepříznivé mikroklimatické podmínky (například extrémní 
chlad, teplo a vlhkost), je Zhotovitel povinen pravidelně, a dále bez zbytečného odkladu 
vždy, pokud dojde ke změně podmínek práce, měřením zjišťovat a kontrolovat jejich 

hodnoty a zabezpečit, aby byly vyloučeny nebo alespoň omezeny na nejmenší rozumně 
dosažitelnou míru. Při zjišťování, hodnocení a přijímání opatření k dodržení nejvyšších 
přípustných hodnot je Zhotovitel povinen postupovat podle příslušného právního předpisu.  

Nelze-li výskyt biologických činitelů a překročení nejvyšších přípustných hodnot rizikových 
faktorů vyloučit, je Zhotovitel povinen omezovat jejich působení technickými, 
technologickými a jinými opatřeními, kterými jsou zejména úprava pracovních podmínek, 
doba výkonu práce, zřízení kontrolovaných pásem, používání vhodných osobních 
ochranných pracovních prostředků nebo poskytování ochranných nápojů. 

10.3.7. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění Díla vlastní dozor a soustavnou 
kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi. 
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10.3.8. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a majetku 
mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na Díle (zejména veřejná 
prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod 
lešením). 

10.3.9. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů a ploch a pravidelně 
dokumentovat jejich stav, zda nejsou dotčeny vlivem zhotovování stavby. 

10.3.10. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské 
prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na Díle. 

10.3.11. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění Díla nebo při činnostech souvisejících 
s prováděním Díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného 
záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

10.4. Dodržování zásad ochrany životního prostředí 

10.4.1. Zhotovitel nese plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí. Zhotovitel se 
zavazuje svým jménem a na svůj náklad zajistit odstranění nečistot, jakož i likvidaci odpadů 
vznikajících při provádění Díla v souladu s obecně závaznými právními předpisy (zejména 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů) 
a prováděcími předpisy. Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů 
požadovanou příslušnými předpisy. Zhotovitel je povinen při přejímce Díla předložit 
doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané 
zakázce. Náklady na odvoz a likvidaci odstraněného materiálu jsou zahrnuty v ceně Díla.  

10.4.2. Zhotovitel odpovídá za dodržování ochrany přírody v souladu s obecně závaznými právními 
předpisy (zejména v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně krajiny a přírody, ve 
znění pozdějších předpisů) a za to, že při provádění Díla nepoškodí dřeviny, případně jiné 
porosty v místě plnění, případně v místech prováděním Díla dotčených. 

10.5. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací 

10.5.1. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění Díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající 
z územního rozhodnutí a stavebního povolení včetně zabezpečení splnění podmínek 
stanovených správci inženýrských sítí. 

10.5.2. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném 
rozsahu. 

10.6. Ochrana uměleckých předmětů a archeologické nálezy 

10.6.1. Zhotovitel se zavazuje počínat si při provádění Díla tak, aby nebyla ohrožena ochrana 

umělecky či historicky cenných prvků, a to i v případě, že během provádění Díla Zhotovitel 
na takové prvky neočekávaně narazí; v takovém případě je o této skutečnosti povinen 
bezodkladně písemně vyrozumět Objednatele. 

10.6.2. Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit 
práce a informovat písemně Objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné 
dotčené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a 
bez odkladu poté, co od Zhotovitele takovouto informaci obdržel. 
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11. PODDODAVATELÉ  

11.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací Díla jinou osobu 

11.1.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo s využitím vlastních kapacit. Pověřit 
prováděním části Díla třetí osoby (poddodavatele) je Zhotovitel oprávněn pouze 
v případech, kdy takové poddodavatele výslovně uvedl ve Smlouvě. Tito poddodavatelé se 

budou podílet na provedení Díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou mezi 
Zhotovitelem a poddodavatelem, která bude odpovídat Smlouvě. Jiné osoby než Zhotovitel 
a poddodavatelé uvedení ve Smlouvě či jejich zaměstnanci nebo osoby v obdobném 
postavení je Zhotovitel oprávněn pověřit provedením části předmětu plnění jen s písemným 

souhlasem Objednatele.  

11.1.2. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat. Zhotovitel 

odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by příslušnou část Díla prováděl sám. 

11.1.3. V případě, že poddodavatel, se kterým Zhotovitel uzavřel smlouvu na provedení části Díla, 

závažně nebo opakovaně neplní své smluvní závazky, je Zhotovitel povinen sám nebo na 
žádost Objednatele učinit neprodleně taková opatření, která povedou k nápravě, a to 
i ukončením smluvního vztahu s takovým poddodavatelem. Odpovědnost Zhotovitele a 
osob, které ke splnění svých závazků Zhotovitel použil, není takovým opatřením dotčena. 

11.2. Změna poddodavatele  

11.2.1. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze s předchozím písemným souhlasem 
Objednatele. 

11.2.2. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 
kvalifikaci, je možná pouze po předchozím schválení ze strany Objednatele, a to za 
předpokladu, že nový poddodavatel prokáže před tímto schválením ze strany Objednatele 

kvalifikaci v rozsahu minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval původní 
poddodavatel. 

11.2.3. Objednatel schválení nového poddodavatele při splnění všech smluvených podmínek bez 

závažného důvodu neodepře. 

11.3. Seznam poddodavatelů 

Zhotovitel je povinen předat Objednateli seznam svých poddodavatelů. Seznam 

poddodavatelů musí obsahovat identifikační údaje poddodavatele (obchodní firmu, sídlo, 
IČO) a popis prací či dodávek, které poddodavatel bude provádět. 

12. POSTUP SCHVALOVÁNÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE, VZORKŮ MATERIÁLŮ, 
VÝROBKŮ A SYSTÉMOVÝCH CELKŮ  

12.1. Dílenská (výrobní) dokumentace 

12.1.1. Obsah dílenské dokumentace 

Dílenská dokumentace je poslední stupeň dokumentace před zahájením výroby. Součástí 
dílenské dokumentace bude detailní výpis materiálu, profilů pro výrobu jednotlivých dílců 
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včetně sumarizace materiálu pro objednání materiálu před výrobou. Samozřejmostí bude 

výpis montážních prvků, podložek, kotev a šroubů.  

Součástí dílenské dokumentace budou detaily v návaznosti na zabudování do stavby. 
Například detaily zámečnických kcí, osazení oken, detaily lehkého obvodového pláště 
v návaznosti na stropy, podlahy, střechy, sokly, apod. Součástí dokumentace opláštění bude 

vypracování a návrh klempířských a hydroizolačních detailů. 

12.1.2. Montážní dokumentace 

Součástí dílenské dokumentace bude montážní dokumentace, v níž bude zpracováno 
podrobné schéma pro sestavení jednotlivých vyrobených dílů nejen pro snadnou orientaci, 
ale především pro rychlou, intuitivní a bezproblémovou montáž celé konstrukce (např. 
ocelové kce, prefabrikované kce, VZT rozvody, apod.).   

12.1.3. Bude zpracována dílenská dokumentace zejména pro následující části:  

a) Monolitické a prefabrikované konstrukce (výkresy tvaru a výztuže, základní detaily a 
řezy, atypické detaily a řezy, trubkování, …) 

b) Lehký obvodový plášť (LOP) včetně stínících lamel 

c) Výplně otvorů na fasádě a střeše (okna, dveře, světlíky, výlezy, VZT mřížky, ...) 

d) Ocelové konstrukce 

e) Zámečnické konstrukce a výrobky 

f) Ostatní konstrukce a výrobky 

g) Klempířské konstrukce 

h) Výtahy 

i) VZT – vzduchotechnické rozvody a zařízení 

j) OTK – odvod tepla a kouře 

k) Záchytný systém 

l) Jistící systém pro čištění fasád 

m) FVE – fotovoltaická elektrárna 

n) Vestavěný nábytek (kuchyňské linky, vestavěné skříně, zabudované vybavení 
poslucháren, …) 

12.1.4. Schvalování dílenské dokumentace 

Na schválení předložené dílenské dokumentace má Objednatel lhůtu 5 pracovních dní. 
Předložená dílenská dokumentace může být: 

A) Schválena bez připomínek  

B) Schválena s připomínkami (připomínky budou vypsané na schvalovacím protokolu). Po 

splnění připomínek bude dokumentace schválena  

C) Zamítnuta k přepracování (důvod zamítnutí bude vypsaný na schvalovacím protokolu) 
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12.2. Postup vzorkování 

12.2.1. Vzorkování je komplexní proces charakterizace celku pomocí dílčích vzorků výrobků. 

12.2.2. Zhotovitel je povinen v předstihu nejméně 60 dnů před zabudováním, nedohodnou-li se 

Smluvní strany na jiné lhůtě odpovídající povaze vzorku nebo vzorové části Díla a zároveň 
dostatečné pro odsouhlasení vzorku nebo dané vzorové části Díla, předložit vzorky materiálů, 
výrobků a zařízení, příp. částí Díla pro odsouhlasení Objednatelem, resp. Technickým dozorem 

a Autorským dozorem.  

12.2.3. Vzorkován bude zejména každý viditelný prvek a každý povrch v interiéru i exteriéru, pokud 
nebude předem odsouhlaseno jinak. Zhotovitel v místě plnění předloží vzorky k veškerým 
typickým konstrukcím, materiálům a koncovým prvkům rozvodů. V případě, že jsou jednotlivé 
vzorky součástí kompletní sady, musí Zhotovitel tuto sadu předložit ke schválení jako komplet 

(např. dveře včetně pantů, kování, obložky atd.). 

12.2.4. Seznam všech vzorků materiálů zabudovaných v Díle včetně termínu jejich předložení předá 

Objednatel Zhotoviteli nejpozději do 6ti týdnů od po uzavření Smlouvy.  

12.2.5. Všechny předkládané vzorky musí splňovat standard a požadavky uvedené v dokumentaci 

pro provádění stavby, případně standard vyšší. Ke všem druhům vzorků Zhotovitel doloží 
potřebná osvědčení, certifikáty, protokoly, prohlášení o shodě, výsledky zkoušek a měření 
prokazující původ, vlastnosti a vhodnost pro danou aplikaci. 

12.2.6. O posouzení vzorků bude vypracován Objednatelem, resp. Technickým dozorem protokol, 

ve kterém bude mj. vyjádření ve formě A - bez připomínek, B – doporučeno s připomínkami, C 

- nedoporučeno.  

12.2.7. Zhotovitel povede seznam odsouhlasených vzorků včetně dat jejich odsouhlasení. Dále je 
povinen uchovávat záznam o schválených vzorcích a datech jejich schválení. Řádně 
aktualizovaný seznam bude Zhotovitel pravidelně alespoň 1x měsíčně, předkládat Objednateli, 
nestanoví-li Objednatel jinak. 

12.2.8. Veškeré vzorky a budou zřetelně označeny připojenými štítky obsahujícími alespoň: název 
akce, vzorek materiálu, dodavatel/výrobce, datum poskytnutí, místo pro podpis schvalovatele 

a datum. 

12.2.9. Pokud Objednatel, resp. Technický dozor nebo Autorský dozor předložený vzorek neschválí 
v podobě protokolu dle předchozích ustanovení tzn. C – nedoporučeno nebo pokud nebudou 
akceptovány připomínky ad B – doporučeno s připomínkami, je Zhotovitel povinen předložit 
ve lhůtě 10 dnů ke schválení Objednateli, resp. Technickému dozoru nebo Autorskému dozoru 

vzorek nový, který bude splňovat požadované podmínky.  

12.2.10. Důvodem odmítnutí nedoporučení předloženého vzorku může být i jen např. 
estetické hledisko.  

12.2.11. V případě, že předložené vzorky nebudou splňovat standard a požadavky 
dokumentaci pro provedení stavby, nese odpovědnost za případné zpoždění termínů plnění 
Díla dle Smlouvy, plně Zhotovitel.  

12.2.12. Vzorkování bude zahrnovat zejména: vyspecifikování katalogovými a technickými 
listy, referenčními fotografiemi, dále podle povahy vzorku předložení fyzického vzorku, 
prototypu, zhotovení vzorové části stavby a vzorové místnosti.  
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12.2.13. Zhotovitel je povinen pro zhotovení Díla použít pouze výrobky shodné 
s odsouhlaseným vzorkem. Vzorek bude po celou dobu výstavby uchováván v odpovídajících 
podmínkách na staveništi, v zabezpečeném prostoru k tomuto účelu určeném (vzorkovna, 
vzorová místnost), chráněn proti poškození, a bude k dispozici Objednateli, resp. Technickému 
dozoru nebo Autorskému dozoru pro případné porovnání vzorku s prvky a zařízeními 
instalovanými na stavbě.  

12.3. Vzorová místnost 

12.3.1. Zhotovitel zajistí v termínu dle harmonogramu provedení vzorových místností.  Zhotovitel je 

povinen vzorové místnosti vybavit všemi koncovými prvky a povrchy. Na konstrukcích a 
materiálech této vzorové místnosti si Zhotovitel a Objednatel odsouhlasí provedení základních 
opakujících se detailů a povrchů. Na vzorové místnosti budou před provedením odsouhlaseny 

např.: rovinatosti všech povrchů, zabudování výplní, osazení zařizovacích předmětů, osazení 
lišt, dilatací, parapetů, podlahových lišt, žaluzií, rolet, provedení podhledů, provedení obkladů, 
provedení kapotáží, provedení revizních otvorů, provedení maleb, osazení stropních svítidel, 
podlahových krabic, podparapetních žlabů apod.  

13. KONTROLY, ZKOUŠKY A REVIZE 

13.1. Kontrolní a zkušební plán stavby 

13.1.1. V dostatečném předstihu před provedením zkoušek Díla, nejméně 15 dní před provedením 
první zkoušky Díla nebo jeho části, zašle Zhotovitel Objednateli seznam plánovaných 
zkoušek Díla k odsouhlasení. Objednatel je oprávněn doplnit seznam plánovaných zkoušek 
Díla tak, aby odpovídaly závazku Zhotovitele, a Zhotovitel se zavazuje takto doplněný 
seznam plánovaných zkoušek Díla akceptovat a zkoušky Díla v tomto rozsahu provést. 

13.1.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a 
zkušebního plánu a v případě odchylky postupu Zhotovitele od tohoto plánu požadovat 
okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností Zhotovitele proti kontrolnímu 
a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací. 

13.1.3. Veškeré zkoušky a kontroly musí vykazovat kladný výsledek, jinak se má za to, že Dílo není 
provedeno v souladu se Smlouvou. 

13.1.4. Jestliže podle Smlouvy má být řádné provedení Díla prokázáno provedením dohodnutých 
zkoušek, považuje se provedení Díla za dokončené teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně 
provedeny. 

13.1.5. Zpožděné nebo neprovedené zkoušky jsou vadou díla při jeho provádění. 

13.2. Individuální vyzkoušení 

13.2.1. Individuálním vyzkoušením se rozumí provedení vyzkoušení jednotlivých zařízení tvořících 
části Díla (např. ventilátory, klapky, spínače apod.) v rozsahu nutném k prověření úplnosti a 
správnosti montáže.  

13.2.2. Zhotovitel je povinen k individuálnímu vyzkoušení každého zařízení přizvat Objednatele, 

který má právo se kteréhokoliv individuálního vyzkoušení zúčastnit.  
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13.2.3. Součástí individuálního vyzkoušení je rovněž předání návodu k údržbě a obsluze zkoušené 

zařízení v českém jazyce a vyžaduje-li to povaha zařízení, tak i zaškolení obsluhy. 

13.2.4. Náklady individuálního vyzkoušení hradí Zhotovitel a jsou součástí ceny Díla. 

13.2.5. O datu provedení a výsledku individuálního vyzkoušení provede Zhotovitel zápis ve 
stavebním deníku. 

13.3. Komplexní vyzkoušení 

13.3.1. Je-li předmětem plnění dle Smlouvy i dodávka skupiny strojů či zařízení, které plní samy o 
sobě nebo ve spojení s jinými určitou technologickou funkci, je povinností Zhotovitele 
provést po montáži všech takto vzájemně souvisejících strojů nebo zařízení jejich komplexní 
vyzkoušení, kterým bude prokázáno, že dodané stroje či zařízení společně bezvadně fungují, 
vykazují vlastnosti definované dokumentací pro provedení stavby a plní jako celek 
předepsanou funkci nebo účel. 

13.3.2. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 5 pracovních dní předem, písemně pozvat Objednatele 

k provedení komplexního vyzkoušení. 

13.3.3. Komplexní vyzkoušení musí proběhnout vždy po dobu nejméně 72 hodin.  

13.3.4. Před zahájením komplexního vyzkoušení je Zhotovitel povinen vypracovat protokol, který 
projedná s Objednatelem a v němž budou definována kritéria pro posuzování úspěšnosti 
komplexního vyzkoušení. 

13.3.5. O výsledku komplexního vyzkoušení pořizuje Zhotovitel protokol, který předá Objednateli 
v rámci předání a převzetí Díla. 

13.3.6. Objednatel je povinen obstarat na svůj náklad suroviny, provozní materiály, energie a jiné 
prostředky podle povahy technologického zařízení potřebné ke komplexnímu vyzkoušení a 
popřípadě též pro přípravu k němu.   

13.3.7. Náklady komplexního vyzkoušení hradí s výjimkou surovin, provozních materiálů, energií a 
mezd pracovníků Objednatele Zhotovitel. Případná produkce získaná komplexním 
vyzkoušením náleží Objednateli. 

13.3.8. Součástí komplexního vyzkoušení je rovněž předání návodu k údržbě a obsluze zkoušených 

strojů a zařízení v českém jazyce a vyžaduje-li to povaha stroje nebo zařízení, tak i zaškolení 
obsluhy. 

13.3.9. Komplexní vyzkoušení se považuje za úspěšné, pokud po celou dobu zkoušení nebyla 
shledána žádná vada. V opačném případě je Zhotovitel povinen odstranit vady, které mají za 
následek neúspěšnost komplexního vyzkoušení a toto komplexní vyzkoušení opakovat. 

13.3.10. Kladný výsledek komplexního vyzkoušení je podmínkou zahájení zkušebního provozu.  

13.4. Zkušební provoz 

13.4.1. Zkušební provoz technologického zařízení provádí Objednatel na převzatém Díle po 

úspěšném komplexním vyzkoušení Zhotovitelem a za součinnosti Zhotovitele. Zkušebním 
provozem se prověřuje, zda zařízení je za předpokládaných provozních a výrobních 
podmínek schopno dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství stanovených 
v příslušné dokumentaci.  
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13.4.2. Před zahájením zkušebního provozu sjednají Smluvní strany dobu zahájení a délku 
zkušebního provozu (není-li stanovena Smlouvou), jakož i kritéria výsledného hodnocení, 
podmínky, rozsah a technicky nutnou dobu účasti Zhotovitele. 

13.4.3. Pokud zkušební provoz v dohodnuté lhůtě neprokáže splnění v dokumentaci pro provádění 
stavby stanovených parametrů, Smluvní strany sjednají jeho prodloužení. Náklady 
prodlouženého zkušebního provozu hradí Zhotovitel, pokud byl zkušební provoz neúspěšný 
z příčin ležících na jeho straně. 

13.4.4. Zhotovitel je povinen před zahájením zkušebního provozu předat Objednateli provozní řád 
na zkušební provoz. 

13.4.5. Energie a provozní náplně pro zkušební provoz zajišťuje a hradí Objednatel. Kvalifikované 
pracovníky, jejichž přítomnost je nutná při zkušebním provozu zajišťuje Zhotovitel, 
Objednatel má právo přizvat ke zkušebnímu provozu i vlastní odborné pracovníky. 

13.4.6. Součástí zkušebního provozu je i zaškolení obsluhy Objednatele. 

14. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA  

14.1. Organizace předání Díla 

14.1.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a předáním Díla 
Objednateli v místě plnění a úspěšným provedením příslušných zkoušek Díla. Zhotovitel se 

zavazuje Objednatele (zástupce ve věcech technických) písemně vyzvat k převzetí Díla, a to 
nejméně 7 kalendářních dnů předem.  

14.1.2. Objednatel je povinen na výzvu Zhotovitele řádně dokončené Dílo převzít. Řádným 
dokončením Díla se rozumí provedení kompletního Díla bez vad a nedodělků. Řádné 
dokončení Díla se ověřuje prohlídkou v místě plnění, včetně prověření funkčnosti Díla 
a provedením veškerých zkoušek, revizí a atestů. Objednatel je oprávněn převzít Dílo, které 
není řádně dokončené a má vady a nedodělky, které ale nebrání užívání. Řádně 
dokončeným Dílem je Dílo, které nemá vady a nedodělky sepsané (zjištěné, evidované) ke 

dni předání Díla. 

14.1.3. Na prvním jednání obě Smluvní strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a 
přejímacího řízení. 

14.1.4. Místem předání a převzetí Díla je místo, kde se Dílo provádělo. 

14.1.5. Objednatel je povinen k předání a převzetí Díla přizvat osoby vykonávající funkci 
Technického dozoru a případně i Autorského dozoru. Objednatel je oprávněn přizvat 
k předání a převzetí Díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího 
uživatele Díla). 

14.1.6. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí Díla přizvat na požádání Objednatele i své 
poddodavatele. 

14.1.7. Pro vyloučení všech pochybností Smluvní strany uvádí, že Dílo nebude předáváno po 
částech. 
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14.2. Protokol o předání a převzetí Díla 

14.2.1. O předání a převzetí předávaného Díla se pořídí protokol o předání a převzetí Díla, který 
musí obsahovat alespoň: 

a) označení a popis předávaného Díla, 

b) údaje o Zhotoviteli a Objednateli, 

c) kontakty na osoby vyřizující reklamace, 

d) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném Díle, 

e) délku záruční lhůty a počátek jejího běhu, 

f) seznam předané dokumentace, 

g) prohlášení Objednatele, že předávané Dílo přejímá, 

h) soupis příloh, 

i) soupis provedených změn a odchylek od Projektové dokumentace, 

j) datum a místo sepsání protokolu, 

k) seznam případných drobných vad, s nimiž bylo dílo převzato, 

l) zhodnocení kvality předávaného Díla, 

m) termín předání digitálního zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, 

n)  výsledek přejímacího řízení, 

o) podpisy zástupců obou Smluvních stran, kteří předání a převzetí Díla provedli.  

14.2.2. Objednatel je oprávněn předávané Dílo nepřevzít, pokud: 

a) vykazuje vady a nedodělky, na které je povinen Objednatel Zhotovitele v průběhu 
přejímacího řízení upozornit; tohoto práva nelze využít, pokud jsou vady způsobeny 
nevhodnými pokyny Objednatele, na nichž Objednatel navzdory upozornění Zhotovitele 
trval, 

b) Zhotovitel nepředá požadované doklady uvedené ve Smlouvě nebo v těchto Smluvních 
podmínkách. 

14.2.3. V případě, že Objednatel odmítne Dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá 
stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání a převzetí Díla včetně 
způsobu odstranění zjištěných vad a nedodělků. O předání a převzetí díla v náhradním 
termínu sepíší strany přejímací zápis.  

14.3. Vady a nedodělky 

14.3.1. Objednatel může předávané Dílo převzít s výhradami v případě, že vykazuje vady či 
nedodělky, které však podle odborného názoru Objednatele samy o sobě ani ve spojení 
s jinými nebrání užívání předávaného Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání 
podstatným způsobem neomezují, pokud se Zhotovitel zaváže vady odstranit ve lhůtě 
stanovené Objednatelem.   

   

26 

 

14.3.2. Obsahuje-li Dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí 
protokol obsahovat i: 

a) soupis zjištěných vad a nedodělků, 

b) dohodu o způsobu a stanovení termínů jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu 
narovnání, 

c) dohodu o zpřístupnění Díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo 

nedodělků. 

14.3.3. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy 
podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto 
sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel.  

14.3.4. Každá ze Smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě 
neshody znalců ohledně toho, zda Dílo vykazuje vady či nedodělky, se má za to, že tomu tak 
je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě 
Zhotovitel. 

14.4. Doklady nezbytné k předání a převzetí Díla 

14.4.1. K přejímacímu řízení je Zhotovitel povinen předložit Objednateli zejména, nikoliv však 
pouze: 

a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách 
předepsaných dokumentací pro provedení stavby, příslušnými předpisy, normami, 
případně Smlouvou, 

b) průkaz energetické náročnosti budovy ve smyslu zákona č. 78/2013 Sb., o energetické 
náročnosti budov, ve znění pozdějších předpisů, a případné související dokumenty, 

c) zkušební protokoly o zkouškách prováděných Zhotovitelem a jeho poddodavateli,  

d) zápisy o prověření prací a dodávek zakrytých v průběhu provedení Díla, 

e) stavební a montážní deníky, 

f) doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 

výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

g) protokol geodetického zaměření Díla pro potřeby kolaudačního řízení, popř. řízení před 
katastrem nemovitostí, geometrický plán potvrzený katastrálním úřadem, 

h) dokumentaci skutečného provedení Díla zakreslenou do dokumentace pro provádění 
stavby, dokumentaci skutečného stavu pro účely kolaudace, 

i) doklad o proškolení určených pracovníků Objednatele s činností a obsluhou 
technologických zařízení, 

j) atesty, záruční listy, výchozí revizní zprávu elektro, 

k) měřící protokoly o výkonu a hlučnosti vzduchotechniky a klimatizace, 

l) doklady osvědčující náležitou likvidaci odpadů a nepoužitelného stavebního materiálu 
v souladu s příslušnými právními předpisy, 
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m) protokol o měření intenzity osvětlení, 

n) osvědčení o zkouškách použitých materiálů, 

o) další doklady požadované obecně závaznými právními předpisy k provedení kolaudačního 
řízení, řízení o zápisu do katastru nemovitosti, jakož i dalších správních řízení a doklady 
potřebné k užívání Díla a dispozici s ním, 

p) pořizování průběžné fotodokumentace o průběhu zhotovení Díla a její předání 
technickému dozoru při předání a převzetí Díla v digitální podobě na vhodném datovém 
nosiči, 

q) vypracování manipulačních a provozních řádů pro bezvadné provozování Díla, resp. jeho 

částí, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu Díla a dokumentaci údržby, 

r) součástí dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) bude rovněž soupis movitého 
majetku, který je součástí Díla, členěný dle kusů s vyznačenými cenami a rozúčtování dle 
platných právních norem (tzn. dle Pokynu GFŘ č. D22 k jednotnému postupu při 
uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění 
pozdějších předpisů), 

s) písemné závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru (HZS) požadované k 

závěrečné kontrolní prohlídce. 

 

14.4.2. Všechny předávané výše uvedené doklady budou předány včetně celkového 
seznamu. 

14.4.3. Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se Dílo za dokončené a způsobilé k 
předání. 

14.4.4. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto 
doklady: 

a) územní rozhodnutí; 

b) stavební povolení včetně dokladu o jeho nabytí právní moci a včetně všech případných 
změn a doplňků. 

Tyto doklady slouží při předání a převzetí Díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky 
v nich obsažené. 

14.4.5. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších 
dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je 

požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí Díla. 

14.5. Publicita dokončeného Díla  

14.5.1. Pokud se na úhradě Díla podílí veřejné prostředky, zejména pak finanční prostředky ze 
zdrojů Evropské unie je Zhotoviteli povinen po dokončení Díla vybudovat a umístit prvky 
publicity podle všech v dané  době platných podmínek stanovených poskytovatelem 
dotace, které Objednatel předá Zhotoviteli. 

14.5.2. Zhotovitel je povinen umístit v prostorách stavby na viditelném místě stálou informační 
tabuli nejpozději v den předání a převzetí Díla.  
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14.5.3. Stálá informační tabule (trvalá pamětní deska) musí mít rozměr a ostatní parametry dle 

všech v dané době platných podmínek poskytovatele dotace. Pamětní deska musí být 
z leštěného kamene a musí obsahovat všechny údaje (povinné prvky) podle všech v dané 

době platných podmínek stanovených poskytovatelem dotace, které Objednatel předá 
Zhotoviteli. 

14.5.4. Na pamětní desce musí být uveden název stavby. Vše musí být provedeno v čitelné a 
viditelné formě tak, aby nebyl narušen charakter stavby. 

14.5.5. Konečnou podobu pamětní desky musí Zhotovitel v předstihu nejméně 15 dní před 
termínem předání a převzetí Díla předložit Objednateli k odsouhlasení.  

14.5.6. Pamětní deska musí být umístěna na místech přístupných široké veřejnosti (např. v blízkosti 
příjezdové komunikace, na vstupu do budovy apod.). Konkrétní umístění a konkrétní obsah 

pamětní desky projedná Zhotovitel s Objednatelem. 

14.6. Kolaudace 

14.6.1. Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení, kterým má být povoleno užívání Díla. 

V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na 
opakované kolaudační řízení. 

14.6.2. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou 
součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci Díla. 

14.6.3. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii rozhodnutí 
příslušného stavebního úřadu, kterým se povoluje užívání Díla, pokud jsou v něm stanoveny 
povinnosti Zhotovitele. 

14.6.4. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z rozhodnutí příslušného stavebního 
úřadu, kterým se povoluje užívání Díla ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, 

tak nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu. 

15. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

15.1. Vlastnictví Díla 

15.1.1. Vlastníkem prováděného Díla je Objednatel, a to od zahájení provádění Díla (tj. zahájení 
stavebních prací). Objednatel má rovněž vlastnické právo ke všem věcem, které předal 
Zhotoviteli k provedení Díla, nebo které Zhotovitel za tím účelem opatřil a dodal na místo 
plnění.  

15.2. Nebezpečí škody na Díle 

15.2.1. Od předání staveniště Zhotoviteli nese Zhotovitel nebezpečí škody na Díle, na věcech 
určených k jeho provedení a na staveništi. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele 
převzetím Díla Objednatelem. Jestliže však Objednatel převzal Dílo s vadami a nedodělky, 

přechází nebezpečí škody na Díle na Objednatele odstraněním všech vad uvedených 
v protokolu o předání a převzetí Díla. Nebezpečí škody na staveništi přechází na 
Objednatele po předání a převzetí Díla a vyklizení staveniště Zhotovitelem. Zhotovitel se 

zavazuje provést opatření snižující možnost vzniku škod podle předchozího odstavce. 
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16. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

16.1. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 

16.1.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z 
titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z právních předpisů, 

technických nebo jiných norem nebo vyplývajících ze Smlouvy je Zhotovitel povinen bez 

zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré 
náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 

16.1.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj Dílo provádějí. 

16.1.3. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu vzniklou uplatněním nároku třetí osobou, která 

byla způsobena věcmi, jichž bylo Zhotovitelem při provádění Díla užito, jakož i za škodu 
způsobenou provozní činností, pokud je za takovou činnost uznáno provádění Díla 
Zhotovitelem. 

17. VYŠŠÍ MOC 

17.1. Definice vyšší moci 

17.1.1. Za vyšší moc se ve smyslu těchto Smluvních podmínek a Smlouvy považují mimořádné 
okolnosti bránící dočasně nebo trvale splnění v ní stanovených povinností, pokud nastaly po 
jejím uzavření nezávisle na vůli povinné Smluvní strany a jestliže nemohly být tyto okolnosti 
nebo jejich následky povinnou Smluvní stranou odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, 
které lze rozumně v dané situaci požadovat.  

17.1.2. Za vyšší moc se v tomto smyslu zejména považují: 

a) válka, nepřátelské vojenské akce, akty nepřátelství ze zahraničí, 

b) rebelie, teroristické útoky, revoluce, povstání, občanské nepokoje, 

c) přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun, apod. 

18. DŮVĚRNOST INFORMACÍ A DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ  

18.1. Důvěrné informace  

18.1.1. Veškeré informace a dokumenty týkající se plnění předmětu Smlouvy, s nimiž bude 
Zhotovitel přicházet v průběhu provádění Díla do styku, jsou považovány za důvěrné a 
nesmějí být sdělovány nikomu kromě Objednatele, případně dle dohody s Objednatelem 

dalším povolaným osobám, např. poddodavatelům. Tyto informace nebudou použity 
k jiným účelům než k provádění Díla podle Smlouvy.  

18.1.2. Za důvěrné informace se nepovažují informace, které: 

a) jsou veřejně přístupné nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění, pokud jejich 
veřejná přístupnost či známost nenastala v důsledku porušení zákonné (tj. uložené 
právními předpisy) či smluvní povinnosti, nebo 
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b) jsou poskytnuty smluvní straně třetí osobou nijak nezúčastněnou na zhotovení stavby, 

která má právo s takovou informací volně nakládat a poskytnout ji třetím osobám. 

18.1.3. V souvislosti s důvěrností informací bere Zhotovitel na vědomí, že v zákonem stanovených 
případech je zákonnou povinností Objednatele uveřejnit na příslušném místě celé znění 
Smlouvy včetně všech jejich případných změn a dodatků. Splnění této zákonné povinnosti 
není porušením povinnosti k ochraně důvěrných informací. Zhotovitel se zavazuje plnit své 
povinnosti vyplývající z § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů a poskytnout součinnost Objednateli pro plnění jeho povinností dle 
citovaného zákona a příslušných právních předpisů. 

18.2. Duševní vlastnictví 

Pokud Zhotovitel při zhotovování stavby použije bez projednání s Objednatelem výsledek 
činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li 
oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči Objednateli, je Zhotovitel povinen provést 
na své náklady vypořádání majetkových nároků této třetí osoby či finančních důsledků 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

MVN pod Bažantnicí 9 677 000,00

  Vedlejší rozpočtové náklady 490 500,00

    Vedlejší náklady 155 000,00

    Ostatní náklady 335 500,00

  PS - 01.1 Elektro rozvody 317 372,09

      Stávají rozpojovací skříň 36 335,00

      RIS MVN 69 475,04

      Úložný mat., spínače, zásuvky, krabice, přísl. 124 972,05

      Kabely 86 590,00

  PS - 01.2 Elektro rozvody, HSV, VRN 297 001,37

      Přípravné a přidružené práce 39 000,00

      Zemní práce 93 807,55

      Zakládání 219,84

      Ostatní konstrukce a práce, bourání 120 000,00

      Přesun hmot 162,58

      Vedlejší rozpočtové náklady 43 811,40

  PS - 02 Závlahové potrubí (suchovod) 415 970,25

      Zemní práce 22 008,00

      Základy a zvláštní zakládání 51 876,00

      Trubní vedení 319 672,43

      Staveništní přesun hmot 22 413,82

  SO - 01 Sypaná hráz a terénní úpravy 3 327 609,81

      Zemní práce 1 672 640,51

      Základy a zvláštní zakládání 237 627,92

      Svislé a kompletní konstrukce 27 000,00

      Vodorovné konstrukce 843 255,68

      Trubní vedení 178 875,00

      Staveništní přesun hmot 368 210,70

  SO - 02 Sdružený objekt 3 820 370,32

      Zemní práce 19 900,00

      Svislé a kompletní konstrukce 2 248 064,45

      Vodorovné konstrukce 256 860,00

      Trubní vedení 199 651,00

      Dokončovací práce inženýrských staveb 122 400,00

      Staveništní přesun hmot 124 348,40

      Konstrukce zámečnické 343 950,00

      Obklady keramické 5 666,03

      Konstrukce z přírodního kamene 424 993,44

      Elektromontáže 74 537,00

  SO - 03 Příjezdová komunikace 1 008 176,16

      Zemní práce 155 886,50

      Základy a zvláštní zakládání 96 908,00

      Komunikace 696 000,00

      Staveništní přesun hmot 59 381,66

1 877 000,00 Kč

Harmonogram stavby "MVN pod Bažantnicí"

FINANČNÍ PLNĚNÍ 1 200 000,00 Kč 1 650 000,00 Kč 1 650 000,00 Kč 1 650 000,00 Kč

Celková cenaPopis

1 650 000,00 Kč
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Stavba: 22021_1

Zadavatel 60460709

CZ60460709

16500

25344447

CZ25344447

591 01 

Rozpis ceny

HSV

PSV

Vedlejší náklady

Celkem

Rekapitulace daní

15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednatele

Celkem

Kamýcká 129

Praha-Suchdol

AQUASYS, spol. s r.o.

Jamská 2488/65
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774 609.60

335 495.64

9 677 000.00

8 337 357.76

74 537.00

155 000.00

0.00

9 677 000.00

0.00

9677000.00

Za zhotovitele
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5HNDSLWXODFH�GtOþtFK�þiVWt
ýtVOR Název

Základ pro 

VQtåHQRX�'3+
Základ pro 

základní DPH
DPH celkem Cena celkem %

0.00 490 495.64 490 495.64 5

0.00 490 495.64 490 495.64 5

,2��� 0.00 614 373.46 614 373.46 6

01 0.00 317 372.09 317 372.09 3

02 0.00 297 001.37 297 001.37 3

,2��� 0.00 415 970.21 415 970.21 4

01 0.00 415 970.21 415 970.21 4

SO 01 0.00 3 327 609.75 3 327 609.75 34

01 0.00 3 327 609.75 3 327 609.75 34

SO 02 0.00 3 820 374.80 3 820 374.80 39

0.00 3 820 374.80 3 820 374.80 39

SO 03 0.00 1 008 176.14 1 008 176.14 10

01 0.00 1 008 176.14 1 008 176.14 10

0.00 9 677 000.00 0.00 9 677 000.00 100

5HNDSLWXODFH�GtOĤ

ýtVOR Název 7\S�GtOX Celkem %

_1 HSV 36 335.00 0

_2 HSV 69 475.04 1

_3 HSV 124 972.05 1

_4 HSV 86 590.00 1

1 HSV 1 964 242.55 20

11 HSV 39 000.00 0

2 HSV 219.84 0

3ĜtSUDYQp�D�SĜLGUXåHQp�SUiFH

Zakládání

6WiYDMt�UR]SRMRYDFt�VNĜtĖ

5,6�091

ÒORåQê�PDWHULiO�VStQDþH��
]iVXYN\��NUDELFH��SĜtVOXãHQVWYt���
elektroinstalace NN + SK

.DEHO\

Zemní práce

2VWDWQt�D�YHGOHMãt�QiNODG\

Stavební objekt

(OHNWUR�UR]YRG\

Práce a dodávky M

=iYODKRYp�SRWUXEt���
suchovod)

6\SDQi�KUi]�D�WHUpQQt�
~SUDY\

Celkem za stavbu

6GUXåHQê�REMHNW

Stavební prace

3ĜtMH]GRYi�NRPXQLNDFH

Komunikace
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2 HSV 386 411.92 4

3 HSV 2 275 068.78 24

4 HSV 1 100 115.68 11

5 HSV 696 000.00 7

8 HSV 698 198.43 7

9 HSV 120 000.00 1

93 HSV 122 400.00 1

99 HSV 574 354.49 6

998 HSV 162.58 0

VRN HSV 43 811.40 0

767 PSV 343 950.00 4

781 PSV 5 666.26 0

782 PSV 424 993.34 4

M21 MON 74 537.00 1

VN VN 155 000.00 2

ON ON 335 495.64 3

Cena celkem 9 677 000.00 100

3ĜHVXQ�KPRW

9HGOHMãt�UR]SRþWRYp�QiNODG\

Komunikace

7UXEQt�YHGHQt

Ostatní konstrukce a práce, 

bourání

'RNRQþRYDFt�SUiFH�
LQåHQêUVNêFK�VWDYHE

6WDYHQLãWQt�SĜHVXQ�KPRW

=iNODG\�D�]YOiãWQt�]DNOiGiQt

6YLVOp�D�NRPSOHWQt�NRQVWUXNFH

9RGRURYQp�NRQVWUXNFH

(OHNWURPRQWiåH

9HGOHMãt�QiNODG\

2VWDWQt�QiNODG\

.RQVWUXNFH�]iPHþQLFNp

2ENODG\�NHUDPLFNp

.RQVWUXNFH�]�SĜtURGQtKR�
kamene
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S: 22021_1

O:

R:

MJ Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Díl VN 9HGOHMãt�QiNODG\ 155 000.00
1 005121 R =DĜt]HQt�VWDYHQLãWČ Soubor 1.00000 45 000.00 45 000.00 576�����,

2 00523  R =NRXãN\�D�UHYL]H Soubor 1.00000 110 000.00 110 000.00 576�����,

Díl ON 2VWDWQt�QiNODG\ 335 495.64
3 005231010R Revize Soubor 1.00000 16 000.00 16 000.00 576�����,

4 005231040R 3URYR]Qt�ĜiG\ Soubor 1.00000 14 500.00 14 500.00 576�����,

5 005241020R *HRGHWLFNp�]DPČĜHQt�VNXWHþQpKR�SURYHGHQt�� Soubor 1.00000 145 000.00 145 000.00 576�����,

6 005241010R 'RNXPHQWDFH�VNXWHþQpKR�SURYHGHQt� Soubor 1.00000 65 000.00 65 000.00 576�����,

7 0052410101R 9êUREQt�GRNXPHQWDFH�UR]YRGĤ�11 Soubor 1.00000 15 000.00 15 000.00 Vlastní

8 0052410103R 3URYHGHQt�KXWQtFtFK�]NRXãHN���3URFWRU�VWDQGDUG� ks    16.00000 3 500.00 56 000.00 Vlastní

9 0052410104R 3URYR]Qt�D�PDQLSXODþQt�ĜiG�YRGQtKR�GtOD ks    1.00000 23 995.64 23 995.64 Vlastní

Celkem 490 495.64

1iNODG\�QD�Y\KRWRYHQt�GRNXPHQWDFH�VNXWHþQpKR�SURYHGHQt�VWDYE\�D�MHMt�SĜHGiQt�REMHGQDWHOL�Y�SRåDGRYDQp�IRUPČ�D�
SRåDGRYDQpP�SRþWX�

QiNODG\�VSRMHQp�V�SURYHGHQtP�YãHFK�WHFKQLFNêPL�QRUPDPL�SĜHGHSVDQêFK�]NRXãHN�D�UHYL]t�VWDYHEQtFK�NRQVWUXNFt�QHER�
stavebních prací.

1iNODG\�]KRWRYLWHOH�QD�Y\SUDFRYiQt�SURYR]QtFK�ĜiGĤ�SUR�]NXãHEQt�þL�WUYDOê�SURYR]�YþHWQČ�QiNODGĤ�QD�SĜHGiQt�YãHFK�
QiYRGĤ�N�REVOX]H�D�~GUåEČ�SUR�WHFKQRORJLFNi�]DĜt]HQt�D�YþHWQČ�]DãNROHQt�REVOXK\�REMHGQDWHOH�

1iNODG\�QD�SURYHGHQt�VNXWHþQpKR�]DPČĜHQt�VWDYE\�Y�UR]VDKX�QH]E\WQpP�SUR�]iSLV�]PČQ\�GR�NDWDVWUX�QHPRYLWRVWt�

1iNODG\�QD�Y\KRWRYHQt�GRNXPHQWDFH�VNXWHþQpKR�SURYHGHQt�VWDYE\�D�MHMt�SĜHGiQt�REMHGQDWHOL�Y�SRåDGRYDQp�IRUPČ�D�
SRåDGRYDQpP�SRþWX�

1iNODG\�QD�Y\KRWRYHQt�GRNXPHQWDFH�VNXWHþQpKR�SURYHGHQt�VWDYE\�D�MHMt�SĜHGiQt�REMHGQDWHOL�Y�SRåDGRYDQp�IRUPČ�D�
SRåDGRYDQpP�SRþWX�

1iNODG\�QD�Y\KRWRYHQt�GRNXPHQWDFH�VNXWHþQpKR�SURYHGHQt�VWDYE\�D�MHMt�SĜHGiQt�REMHGQDWHOL�Y�SRåDGRYDQp�IRUPČ�D�
SRåDGRYDQpP�SRþWX�

1iNODG\�]KRWRYLWHOH��VRXYLVHMtFt�V�SURYiGČQtP�]NRXãHN�D�UHYL]t�SĜHGHSVDQêFK�WHFKQLFNêPL�QRUPDPL�QHER�REMHGQDWHOHP�D�
NWHUp�MVRX�SUR�SURYHGHQt�GtOD�QH]E\WQp�

6RXSLV�YHGOHMãtFK�D�RVWDWQtFK�QiNODGĤ

9HãNHUp�QiNODG\�VSRMHQp�V�Y\EXGRYiQtP��SURYR]HP�D�RGVWUDQČQtP�]DĜt]HQt�VWDYHQLãWČ�
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S: 22021_1

O:

R: 01

MJ Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Díl 1 6WiYDMt�UR]SRMRYDFt�VNĜtĖ 36 335.00
1 1.1.1 2GSRMHQt�VWiYDMtFt�NDEHOiåH��YþHWQČ�RFKUDQ\�SURWL�SRãNR]HQt soubor 1.00000 2 100.00 2 100.00 Vlastní

2 1.1.2 'HPRQWiå�VWiYDMtFt�UR]SRMRYDFt�VNĜtQČ soubor 1.00000 1 960.00 1 960.00 Vlastní

3 1.1.3 5R]YRGQLFH�65�����YþHWQČ�XVD]HQt� ks 1.00000 2 650.00 2 650.00 Vlastní

4 1.1.4 3ĜHSRMHQt�VWiYDMtFt�NDEHOiåH�GR�SUĤĜH]X����PP� ks 3.00000 3 950.00 11 850.00 Vlastní

5 1.1.5 pojisková sada 3x160A, velikost 1 ks 1.00000 1 450.00 1 450.00 Vlastní

6 1.1.6 pojisková sada 3x80A, velikost 1 ks 2.00000 1 320.00 2 640.00 Vlastní

7 1.1.7 pojisková sada 3x125A, velikost 1 ks 1.00000 1 400.00 1 400.00 Vlastní

8 1.1.8 3URYČĜHQt�IXQNþQRVWL��SĜLSRMRYDQêFK�RNUXKĤ soubor 1.00000 3 200.00 3 200.00 Vlastní

9 1.1.9 'RNXPHQWDFH�VNXWHþQpKR�SURYHGHQt�UR]YDGČþH ks 1.00000 6 985.00 6 985.00 Vlastní

10 1.1.10 'DOãt�YtFH�QHVSHFLILNRYDQp�SĜtVOXãHQVWYt�UR]YDGČþĤ��Y\YD]RYDFt�GUiW\��
GXWLQN\�D�GDOãt�

soubor 1.00000 2 100.00 2 100.00 Vlastní

Díl 2 5,6�091 69 475.04
11 1.2.1 5R]YRGQLFH�65�����YþHWQČ�XVD]HQt� ks 1.00000 26 900.00 26 900.00 Vlastní

12 1.2.2 3ĜLSRMHQt�NDEHOiåH�GR�SUĤĜH]X���PP� ks 1.00000 5 600.00 5 600.00 Vlastní

13 1.2.3 3ĜLSRMHQt�NDEHOiåH�GR�SUĤĜH]X���PP� ks 3.00000 2 600.00 7 800.00 Vlastní

14 1.2.4 pojisková sada 3x100A, velikost 1 ks 1.00000 3 650.00 3 650.00 Vlastní

15 1.2.5 pojisková sada 3x16A, velikost 1 ks 2.00000 3 320.00 6 640.00 Vlastní

16 1.2.6 pojisková sada 3x32A, velikost 1 ks 1.00000 2 985.00 2 985.00 Vlastní

17 1.2.7 3URYČĜHQt�IXQNþQRVWL��SĜLSRMRYDQêFK�RNUXKĤ soubor 1.00000 2 650.00 2 650.00 Vlastní

18 1.2.8 'DOãt�YtFH�QHVSHFLILNRYDQp�SĜtVOXãHQVWYt�UR]YDGČþĤ��Y\YD]RYDFt�GUiW\��
GXWLQN\�D�GDOãt�

soubor 1.00000 3 650.00 3 650.00 Vlastní

19 1.2.9 'RNXPHQWDFH�VNXWHþQpKR�SURYHGHQt�UR]YDGČþH ks 1.00000 9 600.04 9 600.04 Vlastní

Díl _3 ÒORåQê�PDWHULiO�VStQDþH��]iVXYN\��NUDELFH��
SĜtVOXãHQVWYt���HOHNWURLQVWDODFH�11���6.

124 972.05

20 2.1 .DEHORYi�FKUiQLþND�.232)/(;���PP m 290.00000 75.00 21 750.00 Vlastní

21 2.2 .U\Ft�GHVND�����[������PP�þHUYHQi�V�EOHVNHP m 350.00000 11.00 3 850.00 Vlastní

22 2.3 VSRMN\�WUXEHN�+'3(�SUR�RSWLFNê�NDEHO ks 3.00000 122.00 366.00 Vlastní

23 2.4 7UXEND�+'3(�SUR�RFKUDQX�RSWLFNpKR�NDEHOX��RUDQåRYi�EDUYD m 355.00000 85.00 30 175.00 Vlastní

24 2.5 WODNRYi�]NRXãND�WUXEN\�+'3( soubor 1.00000 8 500.00 8 500.00 Vlastní

25 2.6 +HUPHWLFNp�]DYtþNRYiQt�WUXEN\�+'3( ks 2.00000 260.00 520.00 Vlastní

3RORåNRYê�VRXSLV�SUDFt�D�GRGiYHN

Elektro rozvody

Práce a dodávky M
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S: 22021_1

O:

R: 01

MJ Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

3RORåNRYê�VRXSLV�SUDFt�D�GRGiYHN

Elektro rozvody

Práce a dodávky M

26 2.7 9êVWUDåQi�SiVND�HOHNWUR����P ks 2.00000 360.00 720.00 Vlastní

27 2.8 ,QåHQêUVNi�þLQQRVW soubor 1.00000 8 500.00 8 500.00 Vlastní

28 2.9 2GYR]�VXWL�]H�VWDYHQLãWČ�QD�VNOiGNX�GR���NP t 1.00000 4 520.00 4 520.00 Vlastní

29 2.10 2GYR]�GDOãtFK�KPRW�]D�VWDYHQLãWČ�GR���NP t 1.00000 5 600.00 5 600.00 Vlastní

30 2.11 (NRORJLFNi�OLNYLGDFH�HOHNWURRGSDGX soubor 1.00000 6 520.00 6 520.00 Vlastní

31 2.12 Doprava materiálu na stavbu kpl 1.00000 15 000.00 15 000.00 Vlastní

32 2.13 9\KRWRYHQt�GRNXPHQWDFH�VNXWHþQpKR�SURYHGHQt kpl 1.00000 8 500.00 8 500.00 Vlastní

33 2.15 Revize ks    1.00000 4 500.00 4 500.00 Vlastní

34 2.14 'UREQê�QHVSHFLILNRYDQê�PDWHULiO % 5.00000 1 190.21 5 951.05 Vlastní

Díl 4 .DEHO\ 86 590.00
35 3.1 Kabel 1-AYKY 4x95 m 272.00000 265.00 72 080.00 Vlastní

36 3.2 )H=Q���PP m 270.00000 33.00 8 910.00 Vlastní

37 3.3 'UREQi�QHVSHFLILNRYDQi�NDEHOiå soubor 1.00000 5 600.00 5 600.00 Vlastní

Celkem 317 372.09

�NDEHOiå�SUR�QDSRMHQt�WHFKQRORJLt�QHQt�VRXþiVWt�3'�HOHNWURLQVWDODFH
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S: 22021_1

O:

R: 02

MJ Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Díl 11 3ĜtSUDYQp�D�SĜLGUXåHQp�SUiFH 39 000.00
1 01001R01 9\NOL]HQt�SURVWRUX�SĜHG�]DKiMHQtP�SUDFt��SUĤEČåQê�KUXEê�~NOLG�D�

]iYČUHþQê�~NOLG�SR�GRNRQþHQt�SUDFt�
soubor 1.00000 12 000.00 12 000.00 Vlastní

2 01001R02 9\StVNiQt�LQåHQêUVNêFK�VtWt��MHMLFK�Y\W\þHQt��RFKUDQD�SĜL�]HPQtFK�SUDFtFK soubor 1.00000 12 000.00 12 000.00 Vlastní

3 01001R04 3ĜHGORåHQt�SRåDGRYDQêFK�Y]RUNĤ�PDWHULiOĤ�D�NDWDORJRYêFK�OLVWĤ�RVWDWQtFK�
GRGiYDQêFK�SUYNĤ���Y\SUDFRYiQt�GRGDYDWHOVNp�GRNXPHQWDFH�GOH�
SRåDGDYNĤ�6RXKUQQp�WHFKQLFNp�]SUiY\

soubor 1.00000 15 000.00 15 000.00 Vlastní

Díl 1 Zemní práce 93 807.55
4 121151103 6HMPXWt�RUQLFH�SORFK\�GR�����P��WO�YUVWY\�GR�����PP�VWURMQČ m2 51.95800 19.00 987.20 Vlastní

�����������������UêKD�PLPR�FHVWX���
����������6,/������
����6/$������
���������������6,/�6/$������
51,958 51.96000

5 132251104 +ORXEHQt�UêK�QH]DSDåHQêFK�ã�GR�����PP�Y�KRUQLQČ�WĜtG\�WČåLWHOQRVWL�,�
VNXSLQ\���REMHP�SĜHV�����P���VWURMQČ

m3 160.41100 185.00 29 676.04 Vlastní

������������������UêKD�PLPR�FHVWX���
�������������UêKD�SRG�FHVWRX���
160,411 160.41000

6 133212011 +ORXEHQt�ãDFKHW�Y�KRUQLQČ�WĜtG\�WČåLWHOQRVWL�,�VNXSLQ\���SORFKD�YêNRSX�GR���
P��UXþQČ

m3 1.88900 650.00 1 227.85 Vlastní

��������������6,/������
��������6/$������
�������������������6,/�6/$������
1,889 1.89000

7 162751117 9RGRURYQp�SĜHPtVWČQt�SĜHV�������GR�������P�YêNRSNX�V\SDQLQ\�]�KRUQLQ\�
WĜtG\�WČåLWHOQRVWL�,�VNXSLQ\����Då��

m3 47.88600 245.00 11 732.07 Vlastní

8 167151101 1DNOiGiQt�YêNRSNX�]�KRUQLQ�WĜtG\�WČåLWHOQRVWL�,�VNXSLQ\���Då���GR�����P� m3 47.88600 44.00 2 106.98 Vlastní

���������������YêNRS���
����������]iV\S�UêK���
��������������6,/����]iV\S���
��������6/$����]iV\S���

3RORåNRYê�VRXSLV�SUDFt�D�GRGiYHN

Elektro rozvody
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S: 22021_1

O:

R: 02

MJ Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

3RORåNRYê�VRXSLV�SUDFt�D�GRGiYHN

Elektro rozvody

�������������������6,/�6/$����]iV\S���
47,886 47.89000

9 171251101 8ORåHQt�V\SDQLQ\�GR�QiV\SĤ�QH]KXWQČQêFK�VWURMQČ m3 47.88600 36.00 1 723.90 Vlastní

��������XORåHQt�SĜHE\WNĤ�QD�SR]HPNX�LQYHVWRUD���
47,886 47.89000

10 174151101 =iV\S�MDP��ãDFKHW�UêK�QHER�NROHP�REMHNWĤ�V\SDQLQRX�VH�]KXWQČQtP m3 111.89600 65.00 7 273.24 Vlastní

���������������������UêKD�PLPR�FHVWX���
�������������UêKD�SRG�FHVWRX���
111,896 111.90000

11 451573111 /RåH�SRG�SRWUXEt�RWHYĜHQê�YêNRS�]H�ãWČUNRStVNX m3 19.40600 934.95 18 143.64 Vlastní

��������������������UêKD�PLPR�FHVWX���
������������UêKD�SRG�FHVWRX���
19,406 19.41000

12 175151101 2EV\SiQt�SRWUXEt�VWURMQČ�V\SDQLQRX�EH]�SURKR]HQt��XORåHQRX�GR���P m3 29.10900 145.00 4 220.81 Vlastní

���������������������UêKD�PLPR�FHVWX���
�������������UêKD�SRG�FHVWRX���
29,109 29.11000

13 58331200 ãWČUNRStVHN�QHWĜtGČQê�]iV\SRYê t 58.21800 265.00 15 427.77 Vlastní

��������
3ĜHSRþWHQp�NRHILFLHQWHP�PQRåVWYt���
58,218 58.22000

14 181351003 5R]SURVWĜHQt�RUQLFH�WO�YUVWY\�GR�����PP�SO�GR�����P��Y�URYLQČ�QHER�YH�
VYDKX�GR�����VWURMQČ

m2 47.76000 13.00 620.88 Vlastní

�����������������UêKD�PLPR�FHVWX���
47,76 47.76000

15 181411121 =DORåHQt�OXþQtKR�WUiYQtNX�YêVHYHP�SO�GR������P��Y�URYLQČ�D�YH�VYDKX�GR�
1:5

m2 50.54200 11.00 555.96 Vlastní

�����������������UêKD�PLPR�FHVWX���
�������������������6,/������
�����������6/$������
���������������������������������6,/�6/$������
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S: 22021_1

O:

R: 02

MJ Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

3RORåNRYê�VRXSLV�SUDFt�D�GRGiYHN

Elektro rozvody

50,542 50.54000

16 00572472 RVLYR�VPČV�WUDYQt�NUDMLQQi�URYLQQi NJ 1.01100 110.00 111.21 Vlastní

�����������
3ĜHSRþWHQp�NRHILFLHQWHP�PQRåVWYt���
1,011 1.01000

Díl 2 Zakládání 219.84
17 213311141 3ROãWiĜH�]KXWQČQp�SRG�]iNODG\�]H�ãWČUNRStVNX�WĜtGČQpKR m3 0.24000 916.00 219.84 Vlastní

�������������]iV\S�SR�]iNODGHFK���
��������������6,/������
��������6/$������
�������������������6,/�6/$������
0,24 0.24000

Díl 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 120 000.00
18 980R01 2VD]HQt�NRPSOHWL]RYDQp�GDWRYp�VNĜtQČ�QD�SĜLSUDYQHQp�â3�ORåH��YþHWQČ�

]iV\SX�]HPLQRX�V�UXþQtP�KXWQČQtP
soubor 2.00000 15 000.00 30 000.00 Vlastní

19 980R012 NRPSOHWL]RYDQi�QHUH]RYi�GDWRYi�VNĜtĖ����[����[�����H[WHULpURYi�
VDPRVWDWQČ�VWRMtFt��V�SR]GHPQt��]iNODGQRX����[���[����PP��SUR�����
WHFKQRORJLL �YêãND���8 �EH]�Yê]EURMH

kus 2.00000 45 000.00 90 000.00 Vlastní

Díl 998 3ĜHVXQ�KPRW 162.58
20 998276101 3ĜHVXQ�KPRW�SUR�WUXEQt�YHGHQt�]�WUXE�]�SODVWLFNêFK�KPRW�RWHYĜHQê�YêNRS t 0.73900 220.00 162.58 Vlastní

Díl VRN 9HGOHMãt�UR]SRþWRYp�QiNODG\ 43 811.40
21 013254000 'RNXPHQWDFH�VNXWHþQpKR�SURYHGHQt�VWDYE\ soubor 1.00000 15 000.00 15 000.00 Vlastní

22 030001000 =DĜt]HQt�VWDYHQLãWČ�YþHWQČ�RFKUDQ\�RNROQtFK�VWDYHE�D�SORFK��LQYHVWRU�
]DMLVWt�VRXþLQQRVW�D�SRVN\WQH��YODVWQt�SURVWRU\

% 0.50000 2 801.90 1 400.95 Vlastní

23 044002000 5HYL]H��]NRXãN\�D�RVWDWQt�~NRQ\�SRWĜHEQp�SUR�NRODXGDFL soubor 1.00000 12 000.00 12 000.00 Vlastní

24 045002000 .RPSOHWDþQt�D�NRRUGLQDþQt�þLQQRVW % 1.50000 2 801.90 4 202.85 Vlastní

25 065002000 0LPRVWDYHQLãWQt�GRSUDYD�PDWHULiOĤ % 4.00000 2 801.90 11 207.60 Vlastní

Celkem 297 001.37
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S: 22021_1

O:

R: 01

MJ Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Díl 1 Zemní práce 22 008.00
1 131201112R00+ORXEHQt�QH]DSDåHQêFK�MDP�D�]iĜH]Ĥ�GR������P���Y�KRUQLQČ����KORXEHQt�

VWURMQČ
m3 157.20000 65.00 10 218.00 800-1 576�����,

2 162401102R009RGRURYQp�SĜHPtVWČQt�YêNRSNX�]�KRUQLQ\���Då����QD�Y]GiOHQRVW�SĜHV��������
do 2 000 m

m3 52.40000 95.00 4 978.00 800-1 576�����,

52,4 52.40000

3 174101101R00=iV\S�V\SDQLQRX�VH�]KXWQČQtP�MDP��ãDFKHW��UêK�QHER�NROHP�REMHNWĤ�Y�
WČFKWR�Y\NRSiYNiFK

m3 104.80000 65.00 6 812.00 800-1 576�����,

Díl 2 =iNODG\�D�]YOiãWQt�]DNOiGiQt 51 876.00
4 212572111R00/RåH�SUR�WUDWLYRG\�]H�ãWČUNRStVNX�WĜtGČQpKR m3 52.40000 990.00 51 876.00 800-2 576�����,

Díl 8 7UXEQt�YHGHQt 319 672.43
5 871231121R000RQWiå�SRWUXEt�]�SODVWLFNêFK�KPRW�]�WODNRYêFK�WUXEHN�SRO\HW\OHQRYêFK��

YQČMãtKR�SUĤPČUX����PP
m 261.60000 108.00 28 252.80 827-1 576�����,

6 871251121R000RQWiå�SRWUXEt�]�SODVWLFNêFK�KPRW�]�WODNRYêFK�WUXEHN�SRO\HW\OHQRYêFK��
YQČMãtKR�SUĤPČUX�����PP

m 261.60000 133.00 34 792.80 827-1 576�����,

7 877232121R000RQWiå�HOHNWURWYDURYHN�3ĜLUiåND�]D���VSRM�HOHNWURWYDURYN\��YQČMãtKR�
SUĤPČUX����PP

kus 4.00000 258.00 1 032.00 827-1 576�����,

8 877252121R000RQWiå�HOHNWURWYDURYHN�3ĜLUiåND�]D���VSRM�HOHNWURWYDURYN\��YQČMãtKR�
SUĤPČUX�����PP

kus 4.00000 299.00 1 196.00 827-1 576�����,

9 892271111R007ODNRYp�]NRXãN\�YRGRYRGQtKR�SRWUXEt�'1�����QHER�����PP m 523.20000 16.70 8 737.44 827-1 576�����,
Y�RWHYĜHQpP�YêNRSX�

SĜtVXQ��PRQWiåH��GHPRQWiåH�D�RGVXQX�]NRXãHFtKR�þHUSDGOD��QDSXãWČQt�WODNRYRX�YRGRX�D�GRGiQt�YRG\�SUR�WODNRYRX�
]NRXãNX�

]�MDNpNROLY�KRUQLQ\�V�XORåHQtP�YêNRSNX�SR�YUVWYiFK�
YþHWQČ�VWURMQtKR�SĜHPtVWČQt�PDWHULiOX�SUR�]iV\S�]H�Y]GiOHQRVWL�GR����P�RG�RNUDMH�]iV\SX

9þHWQČ�Y\þLãWČQt�GQD�UêK�

Y�RWHYĜHQpP�YêNRSX�

Y�RWHYĜHQpP�YêNRSX�

Y�RWHYĜHQpP�YêNRSX�

SR�VXFKX��EH]�QDORåHQt�YêNRSNX��DYãDN�VH�VORåHQtP�EH]�UR]KUQXWt��]SiWHþQt�FHVWD�YR]LGOD�

3RORåNRYê�VRXSLV�SUDFt�D�GRGiYHN

NURPČ�]iĜH]Ĥ�VH�ãLNPêPL�VWČQDPL�SUR�SRG]HPQt�YHGHQt��V�XURYQiQtP�GQD�GR�SĜHGHSVDQpKR�SURILOX�D�VSiGX��V�SĜtSDGQêP�
QXWQêP�SĜHPtVWČQtP�YH�YêNRSLãWL�D�GiOH�EXć�V�SĜHPtVWČQtP�YêNRSNX�QD�SĜLOHKOpP�WHUpQX�QD�Y]GiOHQRVW�GR���P�RG�RNUDMH�
MiP\�QHER�V�QDORåHQtP�QD�GRSUDYQt�SURVWĜHGHN�

Stránka 10 z 24



S: 22021_1

O:

R: 01

MJ Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

3RORåNRYê�VRXSLV�SUDFt�D�GRGiYHN

10 899721112R009êVWUDåQp�IyOLH�YêVWUDåQi�IyOLH�SUR�YRGRYRG��ãtĜND����FP m 261.60000 9.00 2 354.40 827-1 576�����,
11 899731113R006LJQDOL]DþQt�YRGLþ�&<<����PP� m 261.60000 17.00 4 447.20 827-1 576�����,
12 286134605R WUXEND�SODVWRYi�YRGRYRGQt�KODGNi��V�FHUWLILNDFt�GOH�3$6�������3(�����5&��

SDR 11,0; PN 16; D = 75,0 mm; s = 6,80 mm

m 265.52400 365.00 96 916.26 SPCM 576�����,

261,6 261.60000

261,6*0,015 3.92400

13 286134607R WUXEND�SODVWRYi�YRGRYRGQt�KODGNi��V�FHUWLILNDFt�GOH�3$6�������3(�����5&��
SDR 11,0; PN 16; D = 110,0 mm; s = 10,00 mm

m 265.52400 522.00 138 603.53 SPCM 576�����,

261,6 261.60000

261,6*0,015 3.92400

14 286538006R spojka/nátrubek PE-100; SDR 11,0; PN 10, PN 16; elektrotvarovka; D = 

�����PP��GL� ������PP��VSRM�HOHNWURVYDĜRYDQê
kus 2.00000 485.00 970.00 SPCM 576�����,

15 286538040R spojka/nátrubek PE-100; SDR 17,0; PN 10, PN 4; elektrotvarovka; D = 

������PP��GL� �������PP��VSRM�HOHNWURVYDĜRYDQê
kus 2.00000 590.00 1 180.00 SPCM 576�����,

16 286538056R YtþNR�]iVOHSND�3(�����6'5�������31�����31�����'� ������PP��GL� ������
PP��VSRM�HOHNWURVYDĜRYDQê

kus 2.00000 265.00 530.00 SPCM 576�����,

17 286538058R YtþNR�]iVOHSND�3(�����6'5�������31�����31�����'� �������PP��GL� �
������PP��VSRM�HOHNWURVYDĜRYDQê

kus 2.00000 330.00 660.00 SPCM 576�����,

Díl 99 6WDYHQLãWQt�SĜHVXQ�KPRW 22 413.78
18 998276101R003ĜHVXQ�KPRW�SUR�WUXEQt�YHGHQt�]�WUXE�SODVWRYêFK�QHER�VNORODPLQiWRYêFK�Y�

RWHYĜHQpP�YêNRSX
t 101.88080 220.00 22 413.78 827-1 576�����,

Celkem 415 970.21

YRGRYRGX�QHER�NDQDOL]DFH�UDåHQp�QHER�KORXEHQp���������������������������������������GUREQêFK�REMHNWĤ
QD�Y]GiOHQRVW����P�RG�KUDQ\�YêNRSX�QHER�RG�RNUDMH�ãDFKW\
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S: 22021_1

O:

R: 01

MJ Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Díl 1 Zemní práce 1 672 640.50
1 111201101R002GVWUDQČQt�NĜRYLQ�D�VWURPĤ�R�SUĤPČUX�GR����FP�SĜL�FHONRYp�SORãH�GR���

000 m2

m2 74.00000 26.00 1 924.00 800-1 576�����,

2 112101103R00.iFHQt�VWURPĤ�OLVWQDWêFK
�R�SUĤPČUX�NPHQH�SĜHV�����GR�����PP

kus 4.00000 490.00 1 960.00 800-1 576�����,

3 112201103R002GVWUDQČQt�SDĜH]Ĥ�SRG�~URYQt�WHUpQX�Y\NRSiQtP
�R�SUĤPČUX�SĜHV�����GR�����PP

kus 4.00000 1 020.00 4 080.00 800-1 576�����,

4 115101201R00ýHUSiQt�YRG\�QD�GRSUDYQt�YêãNX�GR����P
�V�XYDåRYDQêP�SUĤPČUQêP�SĜtWRNHP�GR�����O�PLQ

h 2 160.00000 65.00 140 400.00 800-1 576�����,

5 115101301R003RKRWRYRVW�]iORåQt�þHUSDFt�VRXSUDY\�QD�GRSUDYQt�YêãNX�GR����P
�V�XYDåRYDQêP�SUĤPČUQêP�SĜtWRNHP�GR�����O�PLQ

den 90.00000 43.90 3 951.00 800-1 576�����,

6 121101101R006HMPXWt�RUQLFH�V�SĜHPtVWČQtP�QD�Y]GiOHQRVW�GR����P m3 1 875.00000 23.00 43 125.00 800-1 576�����,

260 260.00000

1600 1 

15 15.00000

7 122201103R002GNRSiYN\�D��SURNRSiYN\�QH]DSDåHQp�Y�KRUQLQČ��
�SĜHV�������GR��������P�

m3 5 140.00000 55.00 282 700.00 800-1 576�����,

5140 5 

8 122201109R002GNRSiYN\�D��SURNRSiYN\�QH]DSDåHQp�Y�KRUQLQČ��
�SĜtSODWHN�N�FHQiP�]D�OHSLYRVW�KRUQLQ\

m3 2 570.00000 31.70 81 469.00 800-1 576�����,

V�MHMLFK�Y\NRSiQtP�QHER�Y\WUKiQtP��V�SĜHVHNiQtP�NRĜHQĤ�D�V�SĜtSDGQêP�QXWQêP�SĜHPtVWČQtP�SDĜH]Ĥ�QD�KURPDG\�GR�
Y]GiOHQRVWL�GR����P�QHER�V�QDORåHQtP�QD�GRSUDYQt�SURVWĜHGHN�

QD�Y]GiOHQRVW�RG�KODGLQ\�YRG\�Y�MtPFH�SR�YêãNX�URYLQ\�SURORåHQp�RVRX�QHMY\ããtKR�ERGX�YêWODþQpKR�SRWUXEt��9þHWQČ�
RGSDGQt�SRWUXEt�Y�GpOFH�GR����P�

QD�Y]GiOHQRVW��YêãNX��RG�KODGLQ\�YRG\�Y�MtPFH�SR�YêãNX�URYLQ\�SURORåHQp�RVRX�QHMY\ããtKR�ERGX�YêWODþQpKR�SRWUXEt��9þHWQČ�
VDFtKR�D�YêWODþQpKR�SRWUXEt��SĜtS��RGSDGQtFK�åODEĤ��OHãHQt�SRG�þHUSDGOR�D�SRG�SRWUXEt�QHER�SRG�RGSDGQt�åODE\�D�]iORåQtKR�
]GURMH�HQHUJLH�

QHER�OHVQt�SĤG\��V�YRGRURYQêP�SĜHPtVWČQtP�QD�KURPDG\�Y�PtVWČ�XSRWĜHEHQt�QHER�QD�GRþDVQp�þL�WUYDOp�VNOiGN\�VH�
VORåHQtP

V�SĜHKR]HQtP�YêNRSNX�QD�Y]GiOHQRVW�GR���P�QHER�V�QDORåHQtP�QD�GRSUDYQt�SURVWĜHGHN�

V�RGĜH]iQtP�NPHQH�D�RGYČWYHQtP��YþHWQČ�SĜtSDGQpKR�RGNOL]HQt�NPHQH�D�YČWYt�QD�RGGČOHQp�KURPDG\�QD�Y]GiOHQRVW�GR����
P�QHER�V�QDORåHQtP�QD�GRSUDYQt�SURVWĜHGHN�

3RORåNRYê�VRXSLV�SUDFt�D�GRGiYHN

V�RGVWUDQČQtP�NRĜHQĤ�D�V�SĜtSDGQêP�QXWQêP�RGNOL]HQtP�NĜRYLQ�D�VWURPĤ�QD�KURPDG\�QD�Y]GiOHQRVW�GR����P�QHER�V�
QDORåHQtP�QD�GRSUDYQt�SURVWĜHGHN��GR�VNORQX�WHUpQX�������
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3RORåNRYê�VRXSLV�SUDFt�D�GRGiYHN

2GND]�QD�PQ��SRORåN\�SRĜDGt������������������ 2 

9 162301101R009RGRURYQp�SĜHPtVWČQt�YêNRSNX�]�KRUQLQ\���Då����QD�Y]GiOHQRVW�SĜHV�����
do 500 m

m3 5 430.00000 69.00 374 670.00 800-1 576�����,

odvoz a dovoz výkopku na a z mezideponie : 2715*2 5 

10 162401102R009RGRURYQp�SĜHPtVWČQt�YêNRSNX�]�KRUQLQ\���Då����QD�Y]GiOHQRVW�SĜHV��������
do 2 000 m

m3 2 425.00000 95.00 230 375.00 800-1 576�����,

2425 2 

11 162201403R009RGRURYQp�SĜHPtVWČQt�YČWYt��NPHQĤ��QHER�SDĜH]Ĥ�YČWYt�VWURPĤ�OLVWQDWêFK��
SUĤPČUX�NPHQH�SĜHV�����GR�����PP��QD�Y]GiOHQRVW�GR�������P

kus 4.00000 406.00 1 624.00 800-1 576�����,

12 162201413R009RGRURYQp�SĜHPtVWČQt�YČWYt��NPHQĤ��QHER�SDĜH]Ĥ�NPHQĤ�VWURPĤ�
OLVWQDWêFK��SUĤPČUX�NPHQH�SĜHV�����GR�����PP��QD�Y]GiOHQRVW�GR�������

kus 4.00000 2 020.00 8 080.00 800-1 576�����,

13 162201423R009RGRURYQp�SĜHPtVWČQt�YČWYt��NPHQĤ��QHER�SDĜH]Ĥ�SDĜH]Ĥ��SUĤPČUX�NPHQH�
SĜHV�����GR�����PP��QD�Y]GiOHQRVW�GR�������P

kus 4.00000 607.00 2 428.00 800-1 576�����,

14 171103202R008ORåHQt�QHWĜtGČQêFK�V\SDQLQ�SĜHKUDGQtFK�D�MLQêFK�YRGQtFK�QiGUåt�VH�
]KXWQČQtP��GR�������3V���NRHI��&
�V�SĜtPČVt�MtORYp�KOtQ\�SĜHV����GR������REMHPX

m3 2 600.00000 69.00 179 400.00 800-1 576�����,

15 171103212R008ORåHQt�QHWĜtGČQêFK�V\SDQLQ�SĜtYRGQtFK�NDQiOĤ�LQXQGDþQtFK�QHER�
RFKUDQQêFK�VH�]KXWQČQtP��GR�������36����NRHI��&
�V�SĜtPČVt�MtORYp�KOtQ\�SĜHV����GR������REMHPX

m3 165.57000 65.00 10 762.05 800-1 576�����,

85 85.00000

75 75.00000

5,57 5.57000

16 171201201R008ORåHQt�V\SDQLQ\�QD�GRþDVQRX�VNOiGNX�WDN��åH�QD���P��SORFK\�SĜLSDGi�
SĜHV���P��YêNRSNX�QHER�RUQLFH

m3 2 425.00000 9.50 23 037.50 800-1 576�����,

]�KRUQLQ�������GR�]HPQtFK�KUi]t�SUR�MDNRXNROLY�ãtĜNX�NRUXQ\�

]�KRUQLQ�������GR�]HPQtFK�KUi]t�SUR�MDNRXNROLY�ãtĜNX�NRUXQ\�

V�SĜHKR]HQtP�YêNRSNX�QD�Y]GiOHQRVW�GR���P�QHER�V�QDORåHQtP�QD�GRSUDYQt�SURVWĜHGHN�

SR�VXFKX��EH]�QDORåHQt�YêNRSNX��DYãDN�VH�VORåHQtP�EH]�UR]KUQXWt��]SiWHþQt�FHVWD�YR]LGOD�

SR�VXFKX��EH]�QDORåHQt�YêNRSNX��DYãDN�VH�VORåHQtP�EH]�UR]KUQXWt��]SiWHþQt�FHVWD�YR]LGOD�

�V�QDORåHQtP��VORåHQtP�D�GRSUDYRX�

�V�QDORåHQtP��VORåHQtP�D�GRSUDYRX�

�V�QDORåHQtP��VORåHQtP�D�GRSUDYRX�
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3RORåNRYê�VRXSLV�SUDFt�D�GRGiYHN

17 ���������57 2EV\S�SRWUXEt�EH]�SURKR]HQt�V\SDQLQ\��V�GRGiQtP�ãWČUNRStVNX�IUDNFH�����
22 mm

m3 9.60000 850.00 8 160.00 800-1 576�����,

18 180401211R00=DORåHQt�WUiYQtNX�OXþQt�WUiYQtN��YêVHYHP��Y�URYLQČ�QHER�QD�VYDKX�GR���� m2 244.00000 5.80 1 415.20 823-1 576�����,

244 244.00000

19 180401213R00=DORåHQt�WUiYQtNX�OXþQt�WUiYQtN��YêVHYHP��QD�VYDKX�SĜHV�����GR���� m2 675.00000 5.80 3 915.00 823-1 576�����,

20 181101101R00ÒSUDYD�SOiQČ�Y�]iĜH]HFK�Y�KRUQLQČ���Då����EH]�]KXWQČQt m2 1 330.00000 6.50 8 645.00 800-1 576�����,

21 181301103R005R]SURVWĜHQt�D�XURYQiQt�RUQLFH�Y�URYLQČ�Y�VRXYLVOp�SORãH�GR�����P���
WORXãĢND�YUVWY\�SĜHV�����GR�����PP

m2 244.00000 13.00 3 172.00 800-1 576�����,

244 244.00000

22 181301115R005R]SURVWĜHQt�D�XURYQiQt�RUQLFH�Y�URYLQČ�Y�VRXYLVOp�SORãH�SĜHV�����P���
WORXãĢND�YUVWY\�SĜHV�����GR�����PP

m2 5 716.66667 21.00 120 050.00 800-1 576�����,

����������������� 5 

23 182301133R005R]SURVWĜHQt�D�XURYQiQt�RUQLFH�YH�VYDKX�Y�VRXYLVOp�SORãH�SĜHV�����P���
WORXãĢND�YUVWY\�SĜHV�����GR�����PP

m2 675.00000 33.00 22 275.00 800-1 576�����,

270+405 675.00000

24 1222020101 3URKORXEHQt�]DYD]RYDFt�RVWUXK\�KUi]H��SĜHGSRNODG�����P��KXWQČQp�
]HPLQ\

kompl 1.00000 108 653.00 108 653.00 Vlastní

25 00572460R VPČV�WUDYQt�WHFKQLFNi NJ 67.05000 95.00 6 369.75 SPCM 576�����,
�������������� 67.05000

Díl 2 =iNODG\�D�]YOiãWQt�]DNOiGiQt 237 627.92

V\SDQLQRX�]�YKRGQêFK�KRUQLQ�WĜ��������QHER�PDWHULiOHP�SĜLSUDYHQêP�SRGpO�YêNRSX�YH�Y]GiOHQRVWL�GR���P�RG�MHKR�NUDMH��SUR�
MDNRXNROLY�KORXENX�YêNRSX�D�MDNRXNROLY�PtUX�]KXWQČQt�
2EV\S�]�NDþtUNX������

QD�SĤGČ�SĜHGHP�SĜLSUDYHQp�V�SRNRVHQtP��QDORåHQtP��RGYR]HP�RGSDGX�GR����NP�D�VH�VORåHQtP�

QD�SĤGČ�SĜHGHP�SĜLSUDYHQp�V�SRNRVHQtP��QDORåHQtP��RGYR]HP�RGSDGX�GR����NP�D�VH�VORåHQtP�

Y\URYQiQtP�YêãNRYêFK�UR]GtOĤ��SORFK�YRGRURYQêFK�D�SORFK�GR�VNORQX�������

V�SĜtSDGQêP�QXWQêP�SĜHPtVWČQtP�KURPDG�QHER�GRþDVQêFK�VNOiGHN�QD�PtVWR�SRWĜHE\�]H�Y]GiOHQRVWL�GR����P��Y�URYLQČ�
nebo ve svahu do 1 : 5,

V�SĜtSDGQêP�QXWQêP�SĜHPtVWČQtP�KURPDG�QHER�GRþDVQêFK�VNOiGHN�QD�PtVWR�SRWĜHE\�]H�Y]GiOHQRVWL�GR����P��Y�URYLQČ�
nebo ve svahu do 1 : 5,

V�SĜtSDGQêP�QXWQêP�SĜHPtVWČQtP�KURPDG�QHER�GRþDVQêFK�VNOiGHN�QD�PtVWR�SRWĜHE\�]H�Y]GiOHQRVWL�GR����P��YH�VYDKX�
VNORQX�SĜHV�������
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3RORåNRYê�VRXSLV�SUDFt�D�GRGiYHN

26 212792112R000RQWiå�WUDWLYRGĤ�]�IOH[LELOQtFK�WUXEHN�MDNpNROLY�'1 m 85.00000 133.00 11 305.00 827-1 576�����,

70 70.00000

15 15.00000

27 212971110R00=Ĝt]HQt�RSOiãWČQt�RGYRG��WUDWLYRGĤ�]�JHRWH[WLOLH�R�VNORQX�GR������� m2 470.00000 18.00 8 460.00 800-2 576�����,

����������� 462.00000

2*2*2 8.00000

28 242111113R002VD]HQt�SOiãWČ�VWXGQ\�]H�VNUXåt�VWXGQD�]�EHWRQRYêFK�VNUXåt��FHOêFK��'1�
1000 mm,  

m 8.00000 1 710.00 13 680.00 825-1 576�����,

29 242351112R00%HGQČQt�SOiãWČ�VWXGQ\�EHGQČQt�SOiãWČ�VWXGQ\�NRSDQp��NUXKRYp��� m2 62.72000 1 680.00 105 369.60 825-1 576�����,

30 245111111R002VD]HQt�NU\Ft�GHVN\�RVD]HQt�GYRXGtOQp�SUHIDEULNRYDQp�NU\Ft�GHVN\�
YRGiUHQVNp�VWXGQ\�QD�PDOWX�FHPHQWRYRX��V�Y\VSiURYiQtP

t 0.47600 1 320.00 628.32 825-1 576�����,

0,238*2 0.47600

31 28611226.AR WUXEND�SODVWRYi�GUHQiåQt�39&��RKHEQi��SHUIRURYDQi�SR�FHOpP�REYRGX��
DN 200,0 mm

m 70.00000 220.00 15 400.00 SPCM 576�����,

32 286139912R WUXEND�SODVWRYi�GUHQiåQt�3(�+'��RKHEQi��SURILORYDQi��V�KODGNRX�YQLWĜQt�
VWČQRX��SHUIRURYDQi��'1�������PP

m 15.00000 191.00 2 865.00 SPCM 576�����,

33 59224359.AR VNUXå�åHOH]REHWRQRYi�7%6��'1� ���������PP��K� �������PP��V� ��������
mm; beton C 40/50

kus 1.00000 2 600.00 2 600.00 SPCM 576�����,

34 59224362.AR VNUXå�åHOH]REHWRQRYi�7%6��'1� ���������PP��K� ���������PP��V� �
120,00 mm; beton C 40/50

kus 7.00000 3 900.00 27 300.00 SPCM 576�����,

35 59225772R GHVND�]iNU\WRYi�VWXGQLþQt�EHWRQRYi��MHGQRGtOQi��7%1��YþHWQČ�
X]DP\NDFtKR�PHFKDQLVPX

kus 2.00000 9 500.00 19 000.00 SPCM 576�����,

SĜtSODWHN�]D�NDåGê�GDOãt�L�]DSRþDWê���P�KORXEN\�VWXGQ\�SĜHV���P�

YRGiUHQVNp���NRSDQp��VSRXãWČQp��SĜtSODWHN�]D�NDåGêFK�GDOãtFK�L�]DSRþDWêFK����P�KORXEN\�SĜHV����P
VSRXãWČQp
9þHWQČ�RGEHGQČQt�NRQVWUXNFt�

SUHIDEULNRYDQp�YRGiUHQVNp�VWXGQ\�QD�PDOWX�FHPHQWRYRX�V�Y\VSiURYiQtP�
6�Y\VSiURYiQtP�

YRGiUHQVNp�NRSDQp�VWXGQ\�]�EHWRQRYêFK�VNUXåt�QD�FHPHQWRYRX�PDOWX�0&�����FHORNUXKRYêFK��GtOFRYêFK

VH�]Ĝt]HQtP�ãWČUNRStVNRYpKR�ORåH�SRG�WUXEN\�D�V�MHMLFK�REV\SHP�Y�SUĤPČUQpP�FHONRYpP�PQRåVWYt�GR������P��P�

Y�Uê]H�QHER�Y�]iĜH]X�VH�VWČQDPL�
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3RORåNRYê�VRXSLV�SUDFt�D�GRGiYHN

36 693660194R JHRWH[WLOLH�VPČV�SĜtURGQtFK�D�V\QWHWLFNêFK�YOiNHQ��IXQNFH�VHSDUDþQt��
RFKUDQQi��ILOWUDþQt��SORãQi�KPRWQRVW�����J�P�

m2 564.00000 55.00 31 020.00 SPCM 576�����,

2GND]�QD�PQ��SRORåN\�SRĜDGt������������������ 564.00000

Díl 3 6YLVOp�D�NRPSOHWQt�NRQVWUXNFH 27 000.00
37 329311114R00.RQVWUXNFH�RVWDWQtFK�VWDYHE�]�%3�YRGRVWDYHEQtKR�EHWRQ�&��������;$� m3 3.60000 6 250.00 22 500.00 832-1 576�����,

2SHYQČQt�QiWRNX�GR�U\EQLþQt�VWRN\������ 3.60000

38 465511511R00'ODåED�]�ORPRYpKR�NDPHQH�XSUDYHQpKR�XORåHQt�GR�PDOW\�0&�����SORFKD�
GR����P���Y\VSiURYiQt�PDOWRX�0&V��WORXãĢND�����PP

m2 2.00000 2 250.00 4 500.00 831-2 576�����,

Díl 4 9RGRURYQp�NRQVWUXNFH 843 255.68
39 457532112R00)LOWUDþQt�YUVWY\�]�NDPHQLYD�NDPHQLYR�KUXEp�GUFHQp��]KXWQČQp��IUDNFH����

63 mm,  

m3 90.00000 990.00 89 100.00 832-1 576�����,

90 90.00000

40 457532113R00)LOWUDþQt�YUVWY\�]�NDPHQLYD�NDPHQLYR�KUXEp�GUFHQp��]KXWQČQp��IUDNFH����
125 mm,  

m3 300.00000 1 298.61 389 583.00 832-1 576�����,

300 300.00000

41 457572211R00)LOWUDþQt�YUVWY\�]�NDPHQLYD�NDPHQLYR�WČåHQp�KUXEp��]KXWQČQp��EH]�~SUDY\��
IUDNFH���������

m3 165.00000 1 050.00 173 250.00 832-1 576�����,

16/32 : 15 15.00000

16/63 : 150 150.00000

42 457572311R00)LOWUDþQt�YUVWY\�]�NDPHQLYD�NDPHQLYR�WČåHQp�GUREQp��]KXWQČQp��EH]�
~SUDY\��IUDNFH�����PP���

m3 165.00000 845.00 139 425.00 832-1 576�����,

4/16 : 150 150.00000

8/16 : 15 15.00000

9þHWQČ�SUĤPČUQpKR�PQRåVWYt�NDPHQLYD�]DWODþHQpKR�GR�SRGORåt�D�XURYQiQt�OtFH�YUVWY\�

MDNpNROLY�WORXãĢN\�D�VNORQX
9þHWQČ�SUĤPČUQpKR�PQRåVWYt�NDPHQLYD�]DWODþHQpKR�GR�SRGORåt�D�XURYQiQt�OtFH�YUVWY\�

MDNpNROLY�WORXãĢN\�D�VNORQX

vodorovná nebo ve sklonu do 1 : 2 s dodáním hmot

MDNpNROLY�WORXãĢN\�D�VNORQX
9þHWQČ�SUĤPČUQpKR�PQRåVWYt�NDPHQLYD�]DWODþHQpKR�GR�SRGORåt�D�XURYQiQt�OtFH�YUVWY\�

MDNpNROLY�WORXãĢN\�D�VNORQX
9þHWQČ�SUĤPČUQpKR�PQRåVWYt�NDPHQLYD�]DWODþHQpKR�GR�SRGORåt�D�XURYQiQt�OtFH�YUVWY\�
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3RORåNRYê�VRXSLV�SUDFt�D�GRGiYHN

43 463212300R005RYQDQLQD�]�ORPRYpKR�NDPHQH�QHXSUDYHQpKR�ORPRYê�]iKR]RYê�NiPHQ��
REMHP�SĜHV���P���KPRWQRVW�MHGQRWOLYêFK�NDPHQĤ�GR�����NJ��XURYQiQt�OtFH�
D�Y\NOtQRYiQt�VSiU�~ORPN\�NDPHQH

m3 14.00000 2 714.12 37 997.68 831-2 576�����,

14 14.00000

44 464511122R003RKR]�GQD�QHER�VYDKĤ�]�NDPHQH�D�NDPHQLYD�NiPHQ�]iKR]RYê��KPRWQRVW�
GR�����NJ��SRKR]�]�WHUpQX���

m3 10.00000 1 390.00 13 900.00 832-1 576�����,

]iKR]�]�ORPRYpKR�NDPHQH��GR���NJ����� 2.00000

]iKR]�]�ORPRYpKR�NDPHQH��GR����NJ����� 8.00000

Díl 8 7UXEQt�YHGHQt 178 875.00
45 871413121R000RQWiå�SRWUXEt�]�WUXE�]�SODVWĤ�WČVQČQêFK�JXPRYêP�NURXåNHP��'1����� m 59.00000 265.00 15 635.00 827-1 576�����,

46 871413200R 'HPRQWiå�SRWUXEt�]�SODVWX�'1�����V�OLNYLGDFt�GRþDVQêFK�KUi]HN ks    1.00000 25 000.00 25 000.00 Vlastní

47 872100101 =Ĝt]HQt�KUi]HN�Y�NRU\WČ�SUR�GRþDVQp�RGYiGČQt�YRG\ ks    2.00000 12 000.00 24 000.00 Vlastní

48 28611278.AR WUXEND�SODVWRYi�NDQDOL]DþQt�39&��KODGNi��V�KUGOHP��6Q���N1�P���'� �
500,0 mm; s = 14,60 mm; l = 5000,0 mm

kus 12.00000 9 520.00 114 240.00 SPCM 576�����,

Díl 99 6WDYHQLãWQt�SĜHVXQ�KPRW 368 210.65
49 998331011R003ĜHVXQ�KPRW�SUR�QiGUåH�SĜHVXQ�KPRW�SUR�QiGUåH��� t 1 673.68479 220.00 368 210.65 832-1 576�����,

Celkem 3 327 609.75

Y�RWHYĜHQpP�YêNRSX�YH�VNORQX�GR������

SUR�SRGpOQp�L�SĜtþQp�REMHNW\

MDNpNROLY�WORXãĢN\
9þHWQČ��~SUDY\�MHGQRWOLYêFK�NDPHQĤ�KPRWQRVWL�SĜHV�����NJ�GRGDWHþQêP�UR]SRMHQtP�QD�PtVWČ�XORåHQt�
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O:

R:

MJ Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Díl 1 Zemní práce 19 900.00
1 131201112R00+ORXEHQt�QH]DSDåHQêFK�MDP�D�]iĜH]Ĥ�GR������P���Y�KRUQLQČ����KORXEHQt�

VWURMQČ
m3 130.00000 65.00 8 450.00 800-1 576�����,

2 133201109R00+ORXEHQt�ãDFKHW�Y�KRUQLQČ��
�SĜtSODWHN�]D�OHSLYRVW�KRUQLQ\

m3 65.00000 10.00 650.00 800-1 576�����,

130/2 65.00000

3 171201101R008ORåHQt�V\SDQLQ\�GR�QiV\SĤ�QH]KXWQČQêFK m3 75.00000 16.00 1 200.00 800-1 576�����,

4 180000000 2GVWUDQČQt�VWiYDMtFtKR�SRVHGX kompl 1.00000 9 600.00 9 600.00 Vlastní

Díl 3 6YLVOp�D�NRPSOHWQt�NRQVWUXNFH 2 248 068.78
5 320101112R002VD]HQt�EHWRQRYêFK�SUHIDEULNiWĤ�KPRWQRVW�SĜHV������GR������NJ m3 20.40000 2 000.00 40 800.00 832-1 576�����,

��������������������������� 20.40000

6 329311114R00.RQVWUXNFH�RVWDWQtFK�VWDYHE�]�%3�YRGRVWDYHEQtKR�EHWRQ�&��������;$� m3 49.87090 6 250.00 311 693.13 832-1 576�����,
podbeton a obetonování rám. propusti : 

�������������������������������
21.73550

0,3*0,9*1 0.27000

1,45*1,1*2*0,2+1,1*1,1*2*0,35 1.48500

�������������������������������������� 10.38040

16 16.00000

7 329321115R00.RQVWUXNFH�RVWDWQtFK�VWDYHE�]H�ä%�YRGRVWDYHEQtKR�EHWRQ�&��������;$� m3 70.20000 6 600.00 463 320.00 832-1 576�����,
GOH�YêNUHVX�YêVWXåH������� 70.20000

8 329351010R002EHGQČQt�D�RGEHGQČQt�RVWDWQtFK�NRQVWUXNFt�REHGQČQt�NRQVWUXNFt�
ostatních, plocha rovinná

m2 267.15600 1 260.00 336 616.56 832-1 576�����,

3*1*2*7,7 46.20000

������������������ 43.59600

3RORåNRYê�VRXSLV�SUDFt�D�GRGiYHN

Stavební prace

NURPČ�]iĜH]Ĥ�VH�ãLNPêPL�VWČQDPL�SUR�SRG]HPQt�YHGHQt��V�XURYQiQtP�GQD�GR�SĜHGHSVDQpKR�SURILOX�D�VSiGX��V�SĜtSDGQêP�
QXWQêP�SĜHPtVWČQtP�YH�YêNRSLãWL�D�GiOH�EXć�V�SĜHPtVWČQtP�YêNRSNX�QD�SĜLOHKOpP�WHUpQX�QD�Y]GiOHQRVW�GR���P�RG�RNUDMH�
MiP\�QHER�V�QDORåHQtP�QD�GRSUDYQt�SURVWĜHGHN�

]DSDåHQêFK�L�QH]DSDåHQêFK�VH�VYLVOêP�SĜHPtVWČQt�YêNRSNX�D�XURYQiQtP�GQD�GR�SĜHGHSVDQpKR�SURILOX�D�VSiGX��V�
SĜtSDGQêP�QXWQêP�SĜHPtVWČQtP�YêNRSNX�YH�YêNRSLãWL��V�SĜHKR]HQtP�YêNRSNX�QD�SĜLOHKOpP�WHUpQX�QD�Y]GiOHQRVW�GR���P�RG�
KUDQ\�ãDFKW\�QHER�V�QDORåHQtP�QD�GRSUDYQt�SURVWĜHGHN�

8ORåHQt�V\SDQLQ\�GR�QiV\SĤ�QHER�QD�VNOiGNX�V�UR]SURVWĜHQtP�V\SDQLQ\�YH�YUVWYiFK�D�V�KUXEêP�XURYQiQtP�

9þHWQČ�NRWHYQtFK�SUYNĤ�D�RGVWUDQČQt�WUDQVSRUWQt�Yê]WXåH�
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3RORåNRYê�VRXSLV�SUDFt�D�GRGiYHN

Stavební prace

0,9*1*2 1.80000

1,5*2*4,75*2 28.50000

������������������������������������ 147.06000

9 329351030R002EHGQČQt�D�RGEHGQČQt�RVWDWQtFK�NRQVWUXNFt�REHGQČQt�NRQVWUXNFt�
RVWDWQtFK��SORFKD�YiOFRYČ�]DNĜLYHQi

m2 111.91500 1 520.00 170 110.80 832-1 576�����,

14,5*2,1*2 60.90000

2,685*2*4,75*2 51.01500

10 329352010R002EHGQČQt�D�RGEHGQČQt�RVWDWQtFK�NRQVWUXNFt�RGEHGQČQt�NRQVWUXNFt�
ostatních, plocha rovinná

m2 267.15600 240.00 64 117.44 832-1 576�����,

2GND]�QD�PQ��SRORåN\�SRĜDGt�������������� 267.15600

11 329352030R002EHGQČQt�D�RGEHGQČQt�RVWDWQtFK�NRQVWUXNFt�RGEHGQČQt�NRQVWUXNFt�
RVWDWQtFK��SORFKD�YiOFRYČ�]DNĜLYHQi

m2 111.91500 360.00 40 289.40 832-1 576�����,

2GND]�QD�PQ��SRORåN\�SRĜDGt�������������� 111.91500

12 329365112R009ê]WXå�ä%�NRQVWUXNFt�RVWDWQtFK�YRGQtFK�VWDYHE�RFHO�%6W�����6��SUĤPČU�
SĜHV����GR����PP

t 7.66710 49 500.00 379 521.45 832-1 576�����,

'OH�YêNUHVĤ�YêVWXåH�������� 7.30200

5% : 7,302*0,05 0.36510

13 59383455R 3URSXVW���UiP�åHOH]REHWRQRYê�,=0��GOH�3' kus 8.00000 55 200.00 441 600.00 SPCM 576�����,
Díl 4 9RGRURYQp�NRQVWUXNFH 256 860.00
14 451311821R003RGNODG�SRG�GODåEX�]�EHWRQX�YRGRVWDYHEQtKR�WORXãĢND�SĜHV�����GR����� m2 85.00000 453.00 38 505.00 832-1 576�����,
15 464511122R003RKR]�GQD�QHER�VYDKĤ�]�NDPHQH�D�NDPHQLYD�NiPHQ�]iKR]RYê��KPRWQRVW�

GR�����NJ��SRKR]�]�WHUpQX���
m3 19.50000 1 390.00 27 105.00 832-1 576�����,

16 465511521R00'ODåED�]�ORPRYpKR�NDPHQH�XSUDYHQpKR�XORåHQt�GR�PDOW\�0&�����SORFKD�
SĜHV����P���Y\VSiURYiQt�PDOWRX�0&V��WORXãĢND�����PP

m2 85.00000 2 250.00 191 250.00 831-2 576�����,

Díl 8 7UXEQt�YHGHQt 199 651.00
17 899101111R002VD]HQt�SRNORSĤ�OLWLQRYêFK�D�RFHORYêFK�R�KPRWQRVW�MHGQRWOLYČ�GR����NJ kus 2.00000 185.00 370.00 827-1 576�����,
18 ���������57 6WXSDGOD�GR�ãDFKHW�D�REMHNWĤ�RFHORSODVWRYi�YLGOLFRYi�V�Y\VHNiQtP�RWYRUX�

v betonu

kus 17.00000 193.00 3 281.00 827-1 576�����,

YþHWQČ�GRGiQt�VWXSDGHO�

MDNpNROLY�WORXãĢN\
9þHWQČ��~SUDY\�MHGQRWOLYêFK�NDPHQĤ�KPRWQRVWL�SĜHV�����NJ�GRGDWHþQêP�UR]SRMHQtP�QD�PtVWČ�XORåHQt�

vodorovná nebo ve sklonu do 1 : 2 s dodáním hmot

Stránka 19 z 24



S: 22021_1

O:

R:

MJ Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

3RORåNRYê�VRXSLV�SUDFt�D�GRGiYHN

Stavební prace

19 422261130R âRXSiWNR�YĜHWHQRYp��þW\ĜKUDQQp�����PP��LQVWDODFH�QD�VWČQX���RYOiGDFt�
YHGHQt���VHUYRSRKRQ�V�ĜtGLFt�MHGQRWNRX

kus 1.00000 62 500.00 62 500.00 Vlastní

20 422261132R âRXSiWNR�YĜHWHQRYp��þW\ĜKUDQQp�����PP��LQVWDODFH�QD�VWČQX���RYOiGDFt�
YHGHQt���VHUYRSRKRQ�V�ĜtGLFt�MHGQRWNRX

kus 1.00000 88 500.00 88 500.00 Vlastní

21 899091001 D+M ventil vírový ks    1.00000 45 000.00 45 000.00 Vlastní

Díl 93 'RNRQþRYDFt�SUiFH�LQåHQêUVNêFK�VWDYHE 122 400.00
22 934953116R002EVOXKRYDFt�OiYND�QiGUåt�GpON\�GR���P�V�QiWČUHP� m2 7.20000 12 500.00 90 000.00 832-1 576�����,

9*0,8 7.20000

23 936431422R003ĜHOLYQê�Mt]HN�]�EHWRQX�&��������YOLY�SURVWĜHGt�;$���]DNĜLYHQê��R�REMHPX���
P�Mt]NX�SĜHV������GR������P�

m 9.00000 3 600.00 32 400.00 801-5 576�����,

Díl 99 6WDYHQLãWQt�SĜHVXQ�KPRW 124 348.42
24 998331011R003ĜHVXQ�KPRW�SUR�QiGUåH�SĜHVXQ�KPRW�SUR�QiGUåH��� t 565.22011 220.00 124 348.42 832-1 576�����,
Díl 767 .RQVWUXNFH�]iPHþQLFNp 343 950.00
25 767200002 3UYHN�=��3RNORS�V�UiPHP�D�SO\QRYRX�Y]SČURX�'�0��Y\EDYHQ�YČWUDFtP�

komínkem

kompl 1.00000 15 600.00 15 600.00 Vlastní

26 767200003 3UYHN�=��3RNORS�V�UiPHP�D�SO\QRYRX�Y]SČURX�'�0 kompl 1.00000 23 500.00 23 500.00 Vlastní

27 767200200 +ODGLQRPČU�D�D�GDWDORJJHU�'�0 ks    1.00000 69 000.00 69 000.00 Vlastní

28 767300030 Geodetický bod D+M ks    1.00000 3 200.00 3 200.00 Vlastní

29 767300301 3UYHN�=��þHVOH�'�0 ks    1.00000 9 600.00 9 600.00 Vlastní

30 767300302 3UYHN�=��=DUiåND�GOXåt�'�0��YþHWQČ�GXERYêFK�GOXåt ks    1.00000 1 200.00 1 200.00 Vlastní

31 767300303 3URWLY]WODNRYp�QHUH]RYp�SURVWXS\�'1������'�0 ks    4.00000 2 300.00 9 200.00 Vlastní

32 7672000011RAZábradlí m 30.50000 6 500.00 198 250.00 Vlastní

33 63171903R ODĢ�YRGRþHWQi�VNORODPLQiWRYi��ã� �����PP��WO� �����PP��O� �������PP m 4.00000 3 600.00 14 400.00 SPCM 576�����,
Díl 781 2ENODG\�NHUDPLFNp 5 666.26
34 781764425R000RQWiå�RENODGĤ�YQČMãtFK�VWČQ�]�WDYHQpKR�þHGLþH�NODGHQêFK�GR�PDOW\�

YHOLNRVWL�����[�����PP��WORXãĢN\����PP
m2 2.00000 1 900.00 3 800.00 800-771 576�����,

35 63232118R 'ODåED�]�WDY�þHGLþH�SUDYR~K��KODGNi�-5 kus 50.00000 35.00 1 750.00 SPCM 576�����,
2*25 50.00000

36 998781101R003ĜHVXQ�KPRW�SUR�RENODG\�NHUDPLFNp�Y�REMHNWHFK�YêãN\�GR���P t 0.19840 586.00 116.26 800-771 576�����,

9þHWQČ�QH]E\WQpKR�NRYiQt�D�VSRMRYDFtFK�SUYNĤ�

GRGDWHþQČ�Y\EHWRQRYDQê�QD�KRWRYp�NRQVWUXNFH�VWČQ\�QiGUåH�QHER�åODEX��V�SĜHVQČ�SURYHGHQRX�FHPHQWRYRX�RPtWNRX�Mt]NX��
V�Y\EURXãHQtP�SĜHOLYQp�SORFK\�D�KUDQ
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3RORåNRYê�VRXSLV�SUDFt�D�GRGiYHN

Stavební prace

Díl 782 .RQVWUXNFH�]�SĜtURGQtKR�NDPHQH 424 993.34
37 ���������57 0RQWiå�RENODGX�VWČQ�GHVNDPL�]�WYUGêFK�NDPHQĤ�EH]�GRGiYN\�NDPHQH

�WORXãĢN\����D����PP
m2 167.80000 1 690.00 283 582.00 800-782 576�����,

155 155.00000

12,8 12.80000

38 58380756R Kámen lomový upravený soklový 1t = 1- 2 m2  t 83.90000 1 450.00 121 655.00 SPCM 576�����,
������������ 83.90000

39 998782101R003ĜHVXQ�KPRW�SUR�NDPHQQp�RENODG\�Y�REMHNWHFK�YêãN\�GR���P t 89.80153 220.00 19 756.34 800-782 576�����,

Díl M21 (OHNWURPRQWiåH 74 537.00
40 ���������57 0RQWiå�NDEHOX�&<.<�����9����[�����PP���SHYQČ�XORåHQpKR��YþHWQČ�

GRGiYN\�NDEHOX
m 51.00000 42.00 2 142.00 M21 576�����,

41 905      R01 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize h 5.00000 550.00 2 750.00 576�����,
42 210100000 3URSRMHQt�]DĜt]HQt�QD�$.�V�,2����YþHWQČ�NDEHOiåH�D�XNRWYHQt��'�0� kus 1.00000 23 500.00 23 500.00 Vlastní

43 210280000 5R]YDGČþ�SRGUXåQê�GOH�3' ks    1.00000 31 500.00 31 500.00 Vlastní

44 388996112R00)OH[LELOQt�FKUiQLþND�NDEHOX�GR�'1����PP m 101.00000 145.00 14 645.00 Vlastní

50+51 101.00000

Celkem 3 820 374.80

VYLVOêFK�QHER�ãLNPêFK�VWČQ�SUDYR~KOêPL�GHVNDPL�V�OtFHP�URYQêP

���P�YRGRURYQČ

9þHWQČ�VSRMRYDFtKR�PDWHULiOX�
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Díl 1 Zemní práce 155 886.50
1 121101101R006HMPXWt�RUQLFH�V�SĜHPtVWČQtP�QD�Y]GiOHQRVW�GR����P m3 424.00000 23.00 9 752.00 800-1 576�����,

2120*0,2 424.00000

2 122201102R002GNRSiYN\�D��SURNRSiYN\�QH]DSDåHQp�Y�KRUQLQČ��
�SĜHV�����GR�������P�

m3 520.00000 65.00 33 800.00 800-1 576�����,

3 132201111R00+ORXEHQt�UêK�ãtĜN\�GR����FP�GR�����P���Y�KRUQLQČ����KORXEHQt�VWURMQČ m3 33.60000 220.00 7 392.00 800-1 576�����,

0,4*0,7*120 33.60000

4 171101102R008ORåHQt�V\SDQLQ\�GR�QiV\SĤ�]KXWQČQêFK�V�X]DYĜHQtP�SRYUFKX�QiV\SX�]�
KRUQLQ�VRXGUåQêFK�V�SĜHGHSVDQRX�PtURX�]KXWQČQt�Y�SURFHQWHFK�YêVOHGNĤ�
]NRXãHN�3URFWRU�6WDQGDUG

 na 96 % PS

m3 335.00000 45.00 15 075.00 800-1 576�����,

5 181006115R005R]SURVWĜHQt�]HPLQ�VFKRSQêFK�]~URGQČQt�VNORQ�VYDKX�GR������WORXãĢND�
SĜHV�����GR�����PP

m2 462.50000 13.00 6 012.50 823-2 576�����,

SĜHE\WHN�]HPLQ\���������� 462.50000

6 181101102R00ÒSUDYD�SOiQČ�Y�]iĜH]HFK�Y�KRUQLQČ���Då����VH�]KXWQČQtP m2 2 120.00000 9.50 20 140.00 800-1 576�����,

7 182101101R006YDKRYiQt�Y�]iĜH]HFK�Y�KRUQLQČ���Då�� m2 300.00000 23.00 6 900.00 800-1 576�����,

8 182201101R006YDKRYiQt�QiV\SĤ�EH]�UR]OLãHQt�KRUQLQ\ m2 490.00000 45.00 22 050.00 800-1 576�����,

9 182301121R005R]SURVWĜHQt�D�XURYQiQt�RUQLFH�YH�VYDKX�Y�VRXYLVOp�SORãH�GR�����P���
WORXãĢND�YUVWY\�GR�����PP

m2 790.00000 19.00 15 010.00 800-1 576�����,
WUYDOêFK�VYDKĤ�GR�SURMHNWRYDQêFK�SURILOĤ�V�SRWĜHEQêP�SĜHPtVWČQtP�YêNRSNX�SĜL�VYDKRYiQt�Y�QiV\SHFK�

WUYDOêFK�VYDKĤ�GR�SURMHNWRYDQêFK�SURILOĤ�V�SRWĜHEQêP�SĜHPtVWČQtP�YêNRSNX�SĜL�VYDKRYiQt�Y�]iĜH]HFK�

3RORåNRYê�VRXSLV�SUDFt�D�GRGiYHN

Komunikace

QHER�OHVQt�SĤG\��V�YRGRURYQêP�SĜHPtVWČQtP�QD�KURPDG\�Y�PtVWČ�XSRWĜHEHQt�QHER�QD�GRþDVQp�þL�WUYDOp�VNOiGN\�VH�
VORåHQtP

V�SĜHKR]HQtP�YêNRSNX�QD�Y]GiOHQRVW�GR���P�QHER�V�QDORåHQtP�QD�GRSUDYQt�SURVWĜHGHN�

]DSDåHQêFK�L�QH]DSDåHQêFK�V�XURYQiQtP�GQD�GR�SĜHGHSVDQpKR�SURILOX�D�VSiGX��V�SĜHKR]HQtP�YêNRSNX�QD�SĜLOHKOpP�
WHUpQX�QD�Y]GiOHQRVW�GR���P�RG�SRGpOQp�RV\�UêK\�QHER�V�QDORåHQtP�YêNRSNX�QD�GRSUDYQt�SURVWĜHGHN�

V�UR]SURVWĜHQtP�V\SDQLQ\�YH�YUVWYiFK�D�V�KUXEêP�XURYQiQtP�

Y�URYLQČ�D�YH�VNORQX�GR����
YH�VNORQX�SĜHV����

Y\URYQiQtP�YêãNRYêFK�UR]GtOĤ��SORFK�YRGRURYQêFK�D�SORFK�GR�VNORQX�������
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3RORåNRYê�VRXSLV�SUDFt�D�GRGiYHN

Komunikace

10 182301132R005R]SURVWĜHQt�D�XURYQiQt�RUQLFH�YH�VYDKX�Y�VRXYLVOp�SORãH�SĜHV�����P���
WORXãĢND�YUVWY\�SĜHV�����GR�����PP

m2 790.00000 22.00 17 380.00 800-1 576�����,

11 00572460R VPČV�WUDYQt�WHFKQLFNi NJ 25.00000 95.00 2 375.00 SPCM 576�����,
Díl 2 =iNODG\�D�]YOiãWQt�]DNOiGiQt 96 908.00
12 212531111R009êSOĖ�WUDWLYRGĤ�NDPHQLYHP�KUXEêP�GUFHQêP��IUDNFH�������PP m3 33.60000 1 050.00 35 280.00 800-2 576�����,

0,4*0,7*120 33.60000

13 212792112R000RQWiå�WUDWLYRGĤ�]�IOH[LELOQtFK�WUXEHN�MDNpNROLY�'1 m 120.00000 133.00 15 960.00 827-1 576�����,

14 212971110R00=Ĝt]HQt�RSOiãWČQt�RGYRG��WUDWLYRGĤ�]�JHRWH[WLOLH�R�VNORQX�GR������� m2 264.00000 18.00 4 752.00 800-2 576�����,

������������� 264.00000

15 215901101R00=KXWQČQt�SRGORåt�]�URVWOp�KRUQLQ\���Då���SRG�QiV\S\�]�KRUQLQ�VRXGUåQêFK�
GR�����36�D�QHVRXGUåQêFK��V\SNêFK�UHODWLYQt�XOHKORVWL�O�G��GR����

m2 2 120.00000 5.50 11 660.00 800-1 576�����,

16 28611225.AR WUXEND�SODVWRYi�GUHQiåQt�39&��RKHEQi��SHUIRURYDQi�SR�FHOpP�REYRGX��
DN 160,0 mm

m 120.00000 125.00 15 000.00 SPCM 576�����,

17 693660193R JHRWH[WLOLH�VPČV�SĜtURGQtFK�D�V\QWHWLFNêFK�YOiNHQ��IXQNFH�VHSDUDþQt��
RFKUDQQi��ILOWUDþQt��SORãQi�KPRWQRVW�����J�P�

m2 316.80000 45.00 14 256.00 SPCM 576�����,

2GND]�QD�PQ��SRORåN\�SRĜDGt������������������ 316.80000

Díl 5 Komunikace 696 000.00
18 561272311R00=Ĝt]HQt�SRGNO��]H�]HPLQ\�VWDELOL]��FHPHQWHP�6�,�]H�]HPLQ\�]tVNDQp�Y�WUDVH�

QHER�]H�]HPQtNX��WORXãĢND�SR�]KXWQČQt�����PP
m2 1 200.00000 220.00 264 000.00 822-1 576�����,

19 ���������57 3RGNODG�]H�ãWČUNRGUWL�V�UR]SURVWĜHQtP�D�]KXWQČQtP�IUDNFH������PP��
WORXãĢND�SR�]KXWQČQt�����PP

m2 1 200.00000 110.00 132 000.00 822-1 576�����,

]�URVWOp�KRUQLQ\�WĜ�������SRG�QiV\S\�]�KRUQLQ�VRXGUåQêFK�GR�����36�D�KRUQLQ�QHVRXGUåQêFK�V\SNêFK�UHODWLYQt�XOHKORVWL�,�G��
do 0,8

VH�]SUDFRYiQtP�VPČVL�Y�PtFKDFtP�FHQWUX�Y�REYRGX�VWDYHQLãWČ��EH]�SĜLGiQt�Y\OHSãRYDFtKR�PDWHULiOX��V�UR]SURVWĜHQtP�
VPČVL��]KXWQČQtP�D�RãHWĜHQtP�YRGRX

V�SĜtSDGQêP�QXWQêP�SĜHPtVWČQtP�KURPDG�QHER�GRþDVQêFK�VNOiGHN�QD�PtVWR�SRWĜHE\�]H�Y]GiOHQRVWL�GR����P��YH�VYDKX�
VNORQX�SĜHV�������

V�SĜtSDGQêP�QXWQêP�SĜHPtVWČQtP�KURPDG�QHER�GRþDVQêFK�VNOiGHN�QD�PtVWR�SRWĜHE\�]H�Y]GiOHQRVWL�GR����P��YH�VYDKX�
VNORQX�SĜHV�������

GR�UêK�EH]�]KXWQČQt�V�~SUDYRX�SRYUFKX�YêSOQČ�

VH�]Ĝt]HQtP�ãWČUNRStVNRYpKR�ORåH�SRG�WUXEN\�D�V�MHMLFK�REV\SHP�Y�SUĤPČUQpP�FHONRYpP�PQRåVWYt�GR������P��P�

Y�Uê]H�QHER�Y�]iĜH]X�VH�VWČQDPL�
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3RORåNRYê�VRXSLV�SUDFt�D�GRGiYHN
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20 564952111R003RGNODG�QHER�NU\W�]�PHFKDQLFN\�]SHYQČQpKR�NDPHQLYD��0=.��WORXãĢND�SR�
]KXWQČQt�����PP

m2 1 200.00000 250.00 300 000.00 822-1 576�����,

Díl 99 6WDYHQLãWQt�SĜHVXQ�KPRW 59 381.64
21 998222012R003ĜHVXQ�KPRW��]SHYQČQp�SORFK\��NU\W�]�NDPHQLYD t 913.56364 65.00 59 381.64 823-1 576�����,

Celkem 1 008 176.14

V�UR]SURVWĜHQtP�D�]KXWQČQtP
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