Rámcová příkazní smlouva

podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
(dále jen „občanský zákoník“)

I.
Smluvní strany
1.1. Příkazce:
Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlo:


Kamýcká 129, 165 21 Praha – Suchdol
Zastoupený:

Ing. Jana Vohralíková, kvestorka
ve věcech technických: Ing. Miloslava Jungmannová, ředitelka provoznětechnického odboru

bank. spojení:

Komerční banka, a.s.

č. ú.:


19-5504550287/0100

IČ:


60460709

DIČ:


CZ60460709
(dále jen „ příkazce“) na straně jedné
a

Příkazník č. 1: 
……………………………………………………………
Sídlo:


…………………………………………
Zastoupený:
…………………………………………
ve věcech technických: …………………………………………
bank. spojení:

…………………………………………
číslo účtu:

…………………………………………
IČ:


…………………………………………

DIČ:


…………………………………………

zapsaný v OR vedeném .…… soudem v ………, oddíl ………, vložka …………
(dále jen „příkazník“) na straně druhé
Příkazník č. 2: 
……………………………………………………………
Sídlo:


…………………………………………
Zastoupený:
…………………………………………
bank. spojení:

…………………………………………

číslo účtu:

…………………………………………
IČ:


…………………………………………

DIČ:


…………………………………………

zapsaný v OR vedeném .…… soudem v ………, oddíl ………, vložka …………
(dále jen „příkazník“) na straně druhé
 

Příkazník č. 3: 
……………………………………………………………
Sídlo:


…………………………………………
Zastoupený:
…………………………………………
bank. spojení:

…………………………………………
číslo účtu:

…………………………………………
IČ:


…………………………………………

DIČ:


…………………………………………

zapsaný v OR vedeném .…… soudem v ………, oddíl ………, vložka …………
(dále jen „příkazník“) na straně druhé
Příkazník č. 4: 
……………………………………………………………
Sídlo:


…………………………………………
Zastoupený:
…………………………………………
bank. spojení:

…………………………………………
číslo účtu:

…………………………………………
IČ:


…………………………………………

DIČ:


…………………………………………

zapsaný v OR vedeném .…… soudem v ………, oddíl ………, vložka …………
(dále jen „příkazník“) na straně druhé
Příkazník č. 5: 
……………………………………………………………
Sídlo:


…………………………………………
Zastoupený:
…………………………………………
bank. spojení:

…………………………………………
číslo účtu:

…………………………………………
IČ:


…………………………………………

DIČ:


…………………………………………

zapsaný v OR vedeném .…… soudem v ………, oddíl ………, vložka …………
(dále jen „příkazník“) na straně druhé
všichni příkazníci společně nebo každý příkazník budou označováni jen jako „příkazník“
příkazce a příkazníci společně dále také jako „smluvní strany“

II. Úvodní ustanovení

II. 1. Smluvní strany uzavírají tuto rámcovou smlouvu (dále v textu „rámcová smlouva“ nebo „smlouva“) podle ustanovení § 89 a násl. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), na základě výsledků zjednodušeného podlimitního řízení „Rámcová smlouva na služby technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP“.
II. 2.
Jednotlivá plnění předmětu rámcové smlouvy budou realizována v souladu s § 92 odst. 3 zákona navazujících na uzavřenou rámcovou smlouvu (v tzv. "minitendrech"). Příkazníci podávají své nabídky na plnění jednotlivých minitendrů na základě předchozí písemné výzvy příkazce, v níž příkazce přesně vymezí rozsah a předmět požadované služby.  Příkazníci ve lhůtě uvedené ve výzvě, která však vždy bude nejméně 5 kalendářních dnů, zašlou příkazci v souladu s touto smlouvou své nabídky k plnění veřejné zakázky (minitendru). Příkazník však není oprávněn podat nabídku v minitendru v případě, že se jedná o výkon činností technického dozoru stavebníka ke stavbě, k níž zpracovávala projektovou dokumentaci osoba personálně či majetkově propojená s příkazníkem či příkazník sám. Příkazce následně po hodnocení těchto nabídek zadá veřejnou zakázku na základě objednávky příkazníkovi s nejnižší nabídkovou cenou.

III. Předmět rámcové smlouvy, závazky smluvních stran

III. 1.
Předmětem smlouvy je stanovení obsahových požadavků, postupů, obchodních podmínek 
a dalších smluvních ujednání, na jejichž základě dojde k realizaci služeb technického dozoru stavebníka pro příkazce poptaných a zadaných příkazcem po dobu účinnosti této smlouvy. Pro účely této smlouvy se službami technického dozoru stavebníka rozumí průběžné poskytování služeb souvisejících s výstavbou, opravami a rekonstrukcí staveb v areálu sídla příkazce (případně na odloučeném pracovišti Praha – Troja), které zahrnují komplexní inženýrskou činnost spočívající ve výkonu technického dozoru stavebníka (TDS), tedy výkon inženýrské činnosti při realizaci stavby a výkon inženýrské činnosti po dokončení stavby, souhrnně výkon technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby, v souladu s § 152 odst. 4 a § 153 odst. 3 a 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
III. 2.
 Příkazník se podáním nabídky v rámci poptávky příkazce, jež bude učiněna ke každé jednotlivé stavbě (dále též jen „minitendr“), zavazuje, že jménem příkazce obstará a zařídí na jeho účet záležitosti nutné pro provedení a pro uvedení do trvalého provozu stavby, která bude specifikována v poptávce příkazce (dále jen „stavba“). Příkazce se současně zavazuje zaplatit příkazníkovi po splnění jeho povinností odměnu sjednanou v rámci minitendru, která však bude vždy maximálně ve výši odpovídající hodinové sazbě uvedené v této smlouvě.  
III. 3.
Příkazce požaduje provádění výkonu TDS v pracovních dnech, přičemž příkazník je povinen být v této době přítomen na stavbě nebo v kanceláři na stavbě v průměrné délce stanovené v rámci minitendru dle náročnosti stavby, a z toho část povinně v době od 9:00 hod. do 14:00 hod. (po vzájemné dohodě lze dobu upřesnit podle aktuálních podmínek). Pokud se ukáže, že pro splnění podmínek a termínů pro řádné a včasné provedení stavby je nezbytné pracovat na stavbě i ve dnech pracovního volna nebo pracovního klidu nebo v době mimo obvyklou pracovní dobu je povinností příkazníka zabezpečit kontrolu prováděných prací i v těchto dnech nebo v této době.
III. 4.
Rozsah vykonávané činnosti TDS je tak obstarání zejména těchto záležitostí:

a) seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s projektovou dokumentací stavební části, obsahem smluv, obsahem stavebního povolení a rozpočtovou dokumentací,

b) odevzdání staveniště (pracoviště) vybranému zhotoviteli stavby (dále jen „zhotovitel“) a zabezpečení zápisů do stavebního (montážního) deníku a vyjádření k nim,
c) vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilými osobami, protokolární odevzdání základního směrového a výškového vytýčení stavby zhotoviteli, účast na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem před zahájením prací a zabezpečení činnosti a spolupráce s osobami oprávněnými vykonávat zeměměřické činnosti (zák. č. 200/1994 Sb.),

d) dodržování podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby,

e) systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidenci dokumentace dokončených částí stavby,

f) projednání dodatků a změn projektu, které nezvýší náklady stavebního objektu, neprodlouží lhůtu výstavby, nezhorší parametry stavby a to zejména k technickému řešení a vazbě na zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění,

g) předkládání stanovisek příkazci ke změnám projektu, které mají vliv na cenu díla, termínu či změny standardu stavby a to zejména k technickému řešení, kalkulaci ceny a vazbě na zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění včetně spolupráce při projednávání dodatků ke smlouvě na zhotovení stavby,

h) informování příkazce o všech závažných okolnostech realizace stavby bez odkladu a všech zjištěných okolnostech, které mohou mít vliv na změnu jeho pokynů,

i) kontrolu věcné a cenové správnosti dle položkového rozpočtu stavby dle smlouvy se zhotovitelem a úplnosti oceňovaných podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání k úhradě příkazci,

j) kontrolu těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku, pořízení fotodokumentace těchto dodávek a fotodokumentace neočekávaných událostí (v listinné i digitální podobě) pro případ neshody se zhotovitelem, která bude součástí dokladů ke kolaudaci, součástí fotodokumentace je i popis jednotlivých snímků,

k) v souladu se smlouvami odevzdat připravené práce dalším zhotovitelům na jejich navazující činnosti,

l) spolupráci s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dozor při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektem,

m) spolupráci s projektantem a se zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných vad projektu,
n) sledování, zda zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálu, konstrukcí a prací, kontrolu jejich výsledků a vyžaduje doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek dle technických požadavků na vybrané stavební výrobky v souladu s nařízením vlády České republiky č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a evidence všech změn stavby formou změnových listů,

o) sledování řádného vedení stavebních deníků v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách,

p) uplatňování námětů, směřujících k zhospodárnění budoucího provozu (užívání) dokončené stavby,

q) spolupráci s pracovníky zhotovitele při provádění opatření na odvrácení nebo omezení škod při ohrožení stavby živelnými pohromami,

r) kontrolu postupu prací dle smlouvy na zhotovení stavby se zhotovitelem a dle časového plánu stavby, upozornění příkazce na nedodržení smluvních termínů a příprava podkladů pro případné uplatnění majetkových sankcí,

s) kontrolu řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí,

t) zabezpečení odborného řízení kontrolních dnů stavby pravidelně 1x týdně, nebude-li dohodnuto jinak, pořizování zápisů z kontrolních dnů stavby včetně jejich distribuce účastníkům realizace stavby, předkládání čtvrtletních zpráv o průběhu výstavby příkazci, příprava podkladů pro závěrečné vyhodnocení stavby,

u) průběžná příprava a kontrola podkladů pro odevzdání a převzetí dokončené stavby nebo jejich částí, včetně vyhotovení předávacího protokolu dle pokynů příkazce, organizační příprava předání a převzetí stavby, účast na jednání odevzdání a převzetí dokončené stavby, vymezení všech vad a nedodělků včetně stanovení termínu jejich odstranění, 

v) kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání v dohodnutých termínech, 

w) kontrola projektové dokumentace skutečného provedení stavby,

x) kompletace dokladů pro kolaudační řízení, organizační zajištění kolaudace, účast na kolaudačním řízení,

y) spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

z) kontrolu vyklizení staveniště zhotovitelem.
III. 5. Příkazník je povinen:

a) postupovat při výkonu TDS poctivě a pečlivě podle svých schopností, s odbornou péčí dle pokynů příkazce a v souladu s jeho zájmy, použít přitom každého prostředku, kterého vyžaduje povaha obstarávané záležitosti, jakož i takového, který se shoduje s vůlí příkazce,

b) písemně oznamovat příkazci všechny okolnosti, které zjistil při výkonu TDS a jež mohou mít vliv na pokyny příkazce,

c) písemně upozorňovat příkazce na nevhodnost jeho pokynů; v případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, příkazník se v odpovídajícím poměru zprošťuje odpovědnosti za úspěch výkonu TDS a za vady jím poskytovaného výkonu TDS příkazci,

d) provádět výkon TDS prostřednictvím osoby pověřené příkazníkem,

e) zařizovat záležitost v souladu s podklady a s pokyny příkazce; pokud nebyl pokyn vydán písemně, je nutno ústní pokyn písemně potvrdit. Od pokynů příkazce se může příkazník odchýlit, jen je-li to naléhavě nezbytné v zájmu příkazce a příkazník nemůže včas obdržet jeho souhlas.
III. 6. 
Příkazce je povinen: 

a) na výzvu příkazníka se zúčastnit důležitých jednání, předat příkazníkovi případné další informace a doklady, pořízené v průběhu zařizování záležitosti,

b) poskytovat příkazníkovi nezbytnou součinnost, potřebnou pro řádné vyřízení záležitosti,

c) poskytnout příkazníkovi přiměřené pracoviště nutné k výkonu jeho činnosti.
III. 7. Příkazník je povinen výkon TDS provádět prostřednictvím alespoň 2 osob, a to pracovníka technického dozoru, který bude přítomen na stavbě dle čl. III. odst. 3 této smlouvy a dále managera, který bude na stavbu docházet dle potřeby a bude přítomen na pravidelných kontrolních dnech. Obě tyto osoby musí mít příslušnou odbornou způsobilost, odpovídající vzdělání a praxi a budou provádět veškeré činnosti s odbornou péčí. V případě nutnosti výměny těchto osob, musí mít nové osoby odpovídající odbornou způsobilost, vzdělání a praxi. Výměna musí být provedena, aby to nemělo vliv na výkon TDS. 
III. 8. Příkazník je oprávněn přizvat k výkonu TDS externí odborné poradce, zejména pro kontrolu specializovaných částí stavby/technologie. V takovém případě odpovídá za činnost těchto osob příkazník. Příkazník bude o přítomnosti těchto osob vždy informovat příkazce.

III. 9. Vybavení ochrannými pomůckami osob, které se v souvislosti s výkonem funkce TDS budou pohybovat na staveništi, zajišťuje příkazník, který je současně povinen zajistit u těchto osob školení o bezpečnosti pohybu na staveništi.
III. 10.
Veškeré objednávky a smlouvy (či dodatky smluv) příkazník připravuje, projednává a připomínkuje do úrovně konečného návrhu, který předkládá příkazci ke konečnému schválení a k podpisu a uzavření. Příkazník je povinen třetí strany, se kterými objednávky a smlouvy (či dodatky smluv) dle předchozí věty projednává, upozornit na skutečnost, že příkazce není až do okamžiku konečného schválení, podpisu a uzavření takové objednávky či smlouvy (či dodatku smlouvy) příkazníkem vázán jakoukoli příkazníkem učiněnou nabídkou. Jednání příkazníka předcházející konečnému schválení, podpisu a uzavření objednávky či smlouvy (či dodatku smlouvy) jsou pro příkazce nezávazné. Příkazce rovněž nenese žádnou odpovědnost za případné ukončení nebo přerušení jednání o objednávce či smlouvě (či dodatku smlouvy), a to bez ohledu na jeho důvod. V případě, že příkazník na výše uvedené skutečnosti třetí strany prokazatelně neupozorní, odpovídá příkazci za škodu tím způsobenou a je povinen vyrovnat veškeré případné nároky třetích stran s tím související. 

III. 11.
Příkazci jsou vyhrazeny obchodně právní záležitosti:

a) způsob zajištění závazku dodání stavby dle § 2010-2054  občanského zákoníku,

b) zánik nesplněného závazku dokončit stavbu a odstoupení od smlouvy na zhotovení stavby dle § 1982-2008 občanského zákoníku,

c) započtení pohledávek mezi příkazcem a dodavatelem stavby,

d) uplatnění a vymáhání náhrad škod a smluvní pokuty vůči dodavateli stavby.

Pro tyto záležitosti příkazník obstarává přípravu podkladů a podává svá doporučení a návrh pro jednání a další postup příkazce.

III. 12.
Příkazník je povinen sledovat, aby podle ustanovení § 609-654 občanského zákoníku nenastalo promlčení práv příkazce 

a) na plnění závazku dodavatelem stavby,

b) při vadném plnění dodávky stavby,

c) na náhradu škody a úhradu smluvní pokuty a upozorňuje příkazce, aby včas provedl právní záležitosti, které zabrání promlčení.

Příkazník neodpovídá za promlčení, které příkazci nastane při uplatňování jeho práv v záruční lhůtě, která běží ode dne vystavení potvrzení dodavateli stavby, že jejich dodávky byly splněny a převzaty příkazcem jako dokončené (tedy za uplatnění práv příkazce v záruční době). V předmětu plnění této smlouvy není zahrnuto uplatňování a zajišťování odstranění vad, které se objevily na dokončené stavbě v průběhu záruční doby.

III. 13.
Příkazce se zavazuje, že veškeré zásahy ve věcech předmětu plnění vůči třetím osobám bude provádět jen prostřednictvím příkazníka. Pokud tyto zásahy provede přímo, odpovídá zcela za jejich důsledky.
III. 14.
Příkazce předá příkazníkovi nejpozději do 15 dnů před zahájením stavby níže uvedené podklady k řádnému výkonu TDS. Předání bude provedeno na základě protokolu, ve kterém příkazník potvrdí převzetí dokumentace a její úplnost.

a) Projektovou dokumentaci stavby;

b) Smlouvu na zhotovení stavby s dodavatelem stavby;

c) Stavební povolení včetně vyjádření dotčených orgánů;

d) Smluvní harmonogram stavby;

e) Smluvní rozpočet stavby.

III. 15.
Příkazník je povinen jednat dle pokynů příkazce a v souladu s jeho oprávněnými zájmy. V případě, že pokyny příkazce budou pro výkon konkrétní činnosti nevhodné, je příkazník povinen na nevhodnost pokynů příkazce upozornit.

III. 16.
Příkazník se zavazuje nepřijmout žádné provize či naturální plnění od třetích osob v souvislosti s plněním předmětu smlouvy.

IV.  Místo plnění, doba plnění
IV. 1.
Místem plnění TDS je areál sídla příkazce Kamýcká 129, Praha – Suchdol případně Demonstrační a pokusná stanice Troja na adrese Podhoří 6, Praha 7 – Troja. Místo plnění bude upřesněno v rámci minitendru. 
IV. 2.
Příkazník se zavazuje zahájit svou činnost ve lhůtě stanovené v rámci minitendru. Ukončení činnosti příkazníka bude po dokončení stavebních prací a zabezpečení vydání pravomocného kolaudačního souhlasu. Doba trvání činnosti příkazníka bude stanovena v rámci minitendru. 

IV. 3.
K předání a převzetí staveniště příkazníkem dojde zpravidla nejpozději do 15 dnů od uzavření smlouvy na zhotovení stavby se zhotovitelem. Podmínky předání a převzetí staveniště příkazníkem budou upraveny v rámci minitendru.
 V. Stanovení výše odměny příkazníka, platební podmínky
V. 1.
Smluvní strany sjednávají, že výše odměny za 1 hodinu výkonu TDS pracovníka technického dozoru dle čl. III. 7 této smlouvy nepřekročí částku uvedenou pro jednotlivý typ předmětu plnění v příloze č. 2 této smlouvy. DPH bude stanoveno a odvedeno v souladu s platnými právními předpisy.

Odměna za výkon činnosti managera se stanoví za 1 hodinu výkonu TDS touto osobou jako 1,2 násobek odměny výkonu pracovníka technického dozoru.
V. 2.
Odměna příkazníka zahrnuje veškeré náklady příkazníka v souvislosti s plněním smluvních povinností pro příkazce (zejména náklady na dopravu osob vykonávajících TDS do místa plnění, náklady spojené s přípravou na výkon TDS mimo požadovanou dobu přítomnosti v místě plnění atd.). 

V. 3.
Odměna příkazníka nezahrnuje další účelně vynaložené náklady a hotové výdaje spojené s přípravou a provedením stavby (např. správní poplatky, geodetické práce, poplatky správcům sítí, zajištění změny příp. dopracování projektové dokumentace náklady na obstarávané věci, práce a služby, překlady do cizích jazyků a z cizích jazyků apod.). Veškeré účelně vynaložené náklady příkazníka budou příkazcem uhrazeny po předložení dokladu o jejich zaplacení. Veškeré daňové doklady je příkazník povinen doručit na adresu: Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně technický odbor, Kamýcká 129, PSČ 165 21, Praha – Suchdol. Jiné doručení nebude považováno za řádné s tím, že příkazci nevznikne povinnost daňový doklad doručený jiným způsobem uhradit. Splatnost daňových dokladů je 30 kalendářních dnů ode dne doručení kupujícímu.
V. 4.
Daňový doklad vystavený příkazníkem bude obsahovat náležitosti dle ustanovení příslušných předpisů, zejména dle ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti daňového dokladu dle ustanovení § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající je povinen v daňovém dokladu označit přesný předmět plnění se specifikací čísla objednávky a techniky ve slovním vyjádření. 

V. 5.
Nebude-li daňový doklad splňovat podmínky stanovené příslušnými předpisy nebo ustanovením této smlouvy, anebo bude vyhotoven chybně, je příkazce oprávněn jej vrátit příkazníkovi k provedení opravy s tím, že původní lhůta splatnosti tím pozbude platnosti a nová lhůta začíná běžet doručením opraveného daňového dokladu kupujícímu.

V. 6.
Ustanoveními této smlouvy o smluvních pokutách není dotčeno právo poškozené smluvní strany na náhradu škody, a to i v části přesahující smluvní pokutu.

V. 7.
Příkazce je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že podle údajů uvedených v registru plátců DPH se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH.

V. 8. Úhrada odměny za výkon TDS po dobu realizace stavby bude prováděna měsíčními fakturami, a to každý měsíc poměrnou částkou, danou podílem celkové odměny a počtem měsíců trvání činnosti příkazníka, jež budou stanoveny v rámci minitendru. 
V. 9. V případě, že dojde k prodloužení doby zhotovení stavby oproti původnímu termínu dokončení dle smlouvy na zhotovení stavby se zhotovitelem, za které neodpovídá příkazník, přísluší příkazníkovi oprávněné provozní náklady vzniklé prodloužením termínu.

V.10. V případě, že dojde k pozastavení stavby, přísluší příkazníkovi alikvotní podíl odměny dle prokázané rozpracovanosti prací příkazníka.

VI. Záruka příkazníka za vady jeho činnosti, sankční ustanovení
VI. 1.  
Příkazník se dostane do prodlení zejména:
a) když neplněním jeho povinností bude podána žádost o kolaudaci stavby později než 1 měsíc od potvrzení příkazce, že stavba je dokončena a příkazník doporučil potvrdit dokončení stavby zhotovitelem,

b) když nebyl splněn termín dokončení stavby dle smlouvy na zhotovení stavby se zhotovitelem a příkazník neobstaral smluvní povinnost, která přímo podmiňuje termín dokončení stavby.

VI. 2. 
Dle § 2432 občanského zákoníku budou vady plynoucí z porušení závazku příkazcem uplatněny při neprovedení či neobstarání některých z činností uvedených v předmětu smlouvy.
VI. 3. 
V případě, že příkazce zjistí, že nebyl dodržen požadavek zadávacích podmínek k veřejné zakázce, jež vedla k uzavření této smlouvy, na to aby veškeré informace, které uvedl příkazník jakožto uchazeč v nabídce a při jakékoli komunikaci s příkazcem jakožto zadavatelem, odpovídaly skutečnosti, vyhrazuje si právo odstoupit od smlouvy bez jakýchkoli sankcí nebo vymáhat smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč.
VI. 4.
V případě výskytu vady plnění příkazníka či neobstarání smluvní povinnosti příkazníkem, která přímo podmiňuje termín dokončení stavby (viz odst. 1 tohoto článku), dále zejména při nezajištění dodržování podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby, prokázaném nedoplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje, neinformování příkazce o závažných okolnostech realizace stavby, neprovádění kontroly věcné a cenové správnosti dle smluvního položkového rozpočtu stavby a úplnosti oceňovaných podkladů a faktur, neprovedení kontroly částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté (nepřístupné), neprovádění kontroly postupu prací dle smlouvy na zhotovení stavby se zhotovitelem a dle časového plánu stavby, neupozornění příkazce na nedodržení smluvních termínů, neprovádění kontroly dokladů pro kolaudační řízení může příkazce uplatnit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou prokázanou vadu či nesplněnou povinnost jednotlivě.

VI. 5.
Pokud se příkazce dostane do prodlení s plněním svého závazku vůči příkazníkovi, tj. s úhradou částky kupní ceny po lhůtě splatnosti, je příkazník oprávněn účtovat příkazci jako sankci úrok z prodlení ve výši podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
VII. Platnost a ukončení smlouvy

VII. 1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran, tj. osobami oprávněnými jednat za smluvní strany ve věcech smluvních. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to 24 měsíců od podpisu této smlouvy, přičemž může být předčasně ukončena vyčerpáním maximální a nepřekročitelné částky na výkon TDS dle této smlouvy ve výši 4.000.000,- Kč. Ustanovení v čl. VII. a VIII. této smlouvy zůstávají v platnosti i po skončení této smlouvy. Po dobu účinnosti této smlouvy jsou smluvní strany oprávněny uzavřít prováděcí smlouvu. Smluvní strany, jež uzavřely prováděcí smlouvu, mají povinnost se touto smlouvou řídit i po uplynutí doby této smlouvy, a to po dobu uvedenou v objednávce.

VII. 2.
Na základě výsledků minitendru bude vybranému příkazníkovi zaslána objednávka. Touto objednávkou dochází k uzavření prováděcí smlouvy. Prováděcí smlouva se řídí touto smlouvou, dle dalších specifikací uvedených v objednávce. 

VII. 3.
Příkazník je oprávněn vypovědět prováděcí smlouvu uzavřenou na základě výsledků minitendru jen způsobem stanoveným v občanském zákoníku (§ 2440). Výpovědní doba je 10 dnů a její běh počíná prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena příkazci.
VII. 4. Příkazce je oprávněn prováděcí smlouvu odvolat způsobem stanoveným v občanském zákoníku (§ 2443), a to s účinnosti ode dne doručení odvolání příkazníkovi.
VII. 5.
Při zániku prováděcí smlouvy odvoláním nebo výpovědí je příkazník povinen zařídit vše, co nesnese odkladu, ledaže příkazce neprojeví jinou vůli.
VII. 6.
Vedle případů uvedených jinde v této smlouvě může příkazník od této smlouvy odstoupit z důvodu že:

a)  příkazce je v prodlení s platbou za provedení předmětu této smlouvy (příp. jeho části) o více než jeden měsíc oproti sjednaným termínům a byl na tuto skutečnost nejméně dvakrát ze strany příkazníka písemně upozorněn, nebo

b)  příkazce je i přes písemné upozornění příkazníka po dobu delší než 1 měsíc v prodlení s poskytováním potřebné součinnosti příkazníkovi a toto prodlení má negativní vliv na možnost příkazníka řádně provést předmět této smlouvy, nebo

c)  došlo k okolnostem mající charakter vyšší moci, avšak smluvní strany se nedohodly na dodatku k této smlouvě reflektující tyto okolnosti a upravující nové termíny pro splnění předmětu smlouvy.  

VII. 7.
Vedle případů uvedených jinde v této smlouvě je příkazce oprávněn od této smlouvy odstoupit, z důvodu, že:

a) příkazník je v prodlení s plněním předmětu smlouvy, nebo jeho části oproti sjednaným termínům této a prováděcí smlouvy a byl na tuto skutečnost nejméně jedenkrát ze strany příkazce písemně upozorněn, nebo 

b) byly potvrzeny nezávislou expertízou či znaleckým posudkem vážné nedostatky v plnění předmětu smlouvy příkazníkem, nebo

c) došlo k okolnostem mající charakter vyšší moci, avšak smluvní strany se nedohodly na dodatku k prováděcí smlouvě reflektující tyto okolnosti a upravující nové termíny pro splnění předmětu smlouvy,

d) příkazník prokazatelně přijal provize od třetích osob ve věci plnění předmětu smlouvy či prokazatelně a závažným způsobem porušil povinnost mlčenlivosti dle této smlouvy.
VII. 8.
Jakákoliv smluvní strana je oprávněná od smlouvy odstoupit v případě prohlášení insolvence na kteroukoliv ze smluvních stran.
VII. 9.
Odstoupení od smlouvy dle tohoto článku nabývá právního účinku dnem písemného doručení oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. Při odstoupení od smlouvy oprávněnou smluvní stranou je příkazce povinen uhradit příkazníkovi pouze poměrnou část odměny za dosud provedenou část předmětu smlouvy, která byla řádně provedena před odstoupením od této smlouvy oprávněnou smluvní stranou.

VIII. Závěrečná ujednání

VIII. 1.
Veškeré změny či doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze písemně, a to formou písemných dodatků číslovaných vzestupnou řadou potvrzenými smluvními stranami, a to osobami oprávněnými jednat za smluvní strany ve věcech smluvních.

VIII. 2.
Vztahy mezi stranami se řídí českým právním řádem. Ve věcech smlouvou výslovně neupravených se právní vztahy z ní vznikající a vyplývající řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatními obecně závaznými právními předpisy.

VIII. 3.
Smluvní strany prohlašují, že smlouvu před jejím podepsáním přečetly, jejímu obsahu rozumí 
a s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz svého souhlasu připojují obě smluvní strany své podpisy.

VIII. 4. 
Případná neplatnost nebo neúplnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních ujednání této smlouvy. Smluvní strany jsou povinny takové neplatné nebo neúplné ustanovení nahradit neprodleně ustanovením, jež se nejvíce blíží účelu sledovanému takovým neplatným nebo neúplným ustanovením, a to formou písemného dodatku k této smlouvě.
VIII. 5.
Tato smlouva se podepisuje v sedmi vyhotoveních, z nichž dvě jsou určena pro příkazce a po jednom vyhotovení obdrží každý příkazník.

VIII. 6.
Případné spory, které mohou mezi oběma smluvními stranami vzniknout v souvislosti s touto smlouvou, se obě smluvní strany zavazují řešit dohodou. Jestliže nebude dohody přes úsilí obou smluvních stran dosaženo, smluvní strany zvolily za soud příslušný soud se sídlem v Praze.

VIII. 7.
Příkazník bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy tak, aby tato smlouva mohla být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Příkazník rovněž souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy dle § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

VIII. 8. Příkazník je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od uplynutí příslušného kalendářního čtvrtletí odeslat na e-mail pravni@czu.cz celkovou výši skutečně uhrazené ceny za plnění minitendrů v daném kalendářním čtvrtletí.
VIII. 9. Příkazník bere na vědomí a souhlasí, že je osobou povinnou ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Příkazník je povinen plnit povinnosti vyplývající pro něho jako osobu povinnou z výše citovaného zákona.

VIII.10. Ostatní podmínky plnění touto rámcovou smlouvou konkrétně nevymezené budou kupujícím vymezeny ve výzvě či objednávce.

VIII. 11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

a) Příloha č. 1 – Pojistné smlouvy
b) Příloha č. 2 – Hodinové sazby
V Praze dne……………………………………..        

V …. dne ……………………………………..

____________________________________

_____________________________________

Česká zemědělská univerzita v Praze 


………………………………………………………………….
Ing. Jana Vohralíková, kvestorka

           
……………………………………………………………………..
 (příkazce) 





(příkazník č. 1)


V ……. dne……………………………………..        

V …. dne ……………………………………..

____________________________________

_____________________________________

…………………………………………………………………

………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
           
……………………………………………………………………..
(příkazce č. 2)





(příkazník č. 3)


V ……. dne……………………………………..        

V …. dne ……………………………………..

____________________________________

_____________________________________

…………………………………………………………………

………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
           
……………………………………………………………………..
(příkazce č. 4)





(příkazník č. 5)

