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SMLOUVA O DÍLO 
 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: 

 
 I. 

Účastníci smlouvy 
1.1 Objednatel: 

Název: Česká zemědělská univerzita v Praze 

Sídlo: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchdol 
IČO: 60460709 

DIČ: CZ60460709 

Zastoupená: Ing. Jakubem Kleindienstem, kvestorem 

příslušná součást objednatele: Lesy ČZU 

: nám. Smiřických 1, 281 63 Kostelec nad Černými lesy 

Kontaktní údaje: Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D., ředitel Lesy ČZU 

: +420 724966990, machacekz@lesy.czu.cz 

Osoba oprávněná jednat ve 
věcech technických: 
: 

Ing. Karel Blažek, výrobní náměstek, 
+420602944943, blazekk@lesy.czu.cz 

(dále jen „objednatel“) 
 

1.2 Zhotovitel: 
Název:           RM FOREST lesní společnost s.r.o. 
Sídlo: Mánesova 956, 687 71 Bojkovice 

IČO: 27720748 

DIČ: CZ27720748 

Zápis v obchodním rejstříku: vedená u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 54432 

Zastoupený: Romanem Martincem, jednatelem 

Osoba oprávněná jednat ve 
věcech technických: 

Roman Martinec, +420602525492, martinec@rm-forest.cz 

  

 

(dále jen „zhotovitel“, oba také dále jako „účastníci smlouvy“, „strany“, „smluvní strany“) 

  
(dále jen „smlouva“) 
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II. 
Základní ustanovení a předmět smlouvy 

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele práce a činnosti upravené 
touto smlouvou a za podmínek stanovených touto smlouvou a přílohou č. 1 – Technicko-

organizačními podmínkami (dále jen „práce“).   

2.2. Dílem dle této smlouvy je provedení prací: Poskytování služeb těžby dřeva harvestorovou 
technologií v porostech věku do 60 let (dále také „dílo“), dle zadávací dokumentace k veřejné 
zakázce „Těžba dříví harvestorovou technologií na období roku 2024 pro Lesy ČZU“, část a) 
Poskytování služeb těžby dřeva harvestorovou technologií v porostech věku do 60 let. 

Práce provedené při plnění předmětu díla v rozsahu podle čl. II. odst. 2 a čl. III. smlouvy budou 
při zpracování dřevní hmoty respektovat kvalitativní technické ukazatele a doporučení pro 
způsoby měření objemu dříví dle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v České 
republice 2008, (Lesnická práce, 2007, účelová publikace pod záštitou Ministerstva zemědělství 
ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, ISBN 978-80-87154-01-4), pokud není ve výrobním 
pokynu - zadávacím listu pracoviště uvedeno jinak. 

Nepřipouští se (hrubá vada, která je důvodem pro nepřevzetí díla nebo jeho části): 
a) výrobní trhliny vzniklé neodbornou manipulací s kmenem  
b) řádně neodvětvené výřezy 

c) ponechání kořenových náběhů 

Zhotovitel bude provádět těžební práce v souladu s předpisy o bezpečnosti práce, požárními, 
hygienickými a ekologickými předpisy na předaném pracovišti, zejména v souladu s Nařízením 
vlády č. 339/2017 Sb., o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních postupů 
při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru, a dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým  
se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci). 

2.3 Dřevo bude zpracováváno na sortimenty dříví při plnění od průměru 4 cm b.k., dle výrobního 
pokynu – zadávacího listu s uvedením lesních porostů, termínu provedení a výše těžeb včetně 
sortimentace, podepsaného pracovníkem objednatele dle čl. 15.3. této smlouvy. Platnost 
výrobního pokynu se vztahuje pouze k v něm uvedeným porostům, času a technickým jednotkám 
a není obecnou výzvou k plnění celého rozsahu zakázky. Výrobní pokyn – zadávací list je 
rozhodným pokynem pro uskutečnění plnění, na kterém je vždy uvedeno: výčet lesních porostů, 
termín provedení a výše a způsob těžby včetně sortimentace, podepsaný pracovníky zadavatele 

– pověřeným pracovníkem lesní správy. Platnost výrobního pokynu se vztahuje pouze 
k uvedeným porostům, času a technickým jednotkám a nelze jej považovat za obecnou výzvu 
k plnění celého rozsahu zakázky.   

2.4 Veškeré kvalitativní technické ukazatele uvedené v nabídce zhotovitele, jsou pro zhotovitele 
závazné a ten je povinen je dodržet. Zhotovitel provede veškeré potřebné zkoušky, měření  
a testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla, současně provede kontinuální 

měření množství objemu dříví. O měření uchovává zhotovitel elektronický záznam a poskytuje 
průběžně objednateli písemný výstup „sestavení“. 

2.5 Výroba dříví harvestorovou technologií zahrnuje těžební práce spojené zejména se zpracováním 
úmyslných i nahodilých těžeb v lesních porostech a práce související s těžební činností 
harvestorem v těchto porostech, především pak výkony: kácení a odvětvování, výroba 
sortimentů, rozřezávání neužitkové hmoty, vyvážení dříví na lokalitu odvozní místo (OM) 
vyvážecími traktory resp. soupravami (forwardery, „VS“) a shromažďování a vyvážení těžebních 
zbytků na lokalitu odvozní místo (OM). 
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2.6 Těžbou se rozumí také zpracování souší, polomů, vývratů, zlomů a jinak poškozených stromů 
ležících, zavěšených, nakloněných nebo jinak nestabilních při zpracování nahodilých těžeb. 

2.7 Součástí předmětu plnění je i provedení povýrobních úprav pracovišť (zejména úklid klestu 
z lesních cest, přibližovacích linek, značených stezek, příkopů a vodotečí, ošetření stromů 
poškozených těžbou, soustřeďováním, sanace erozních rýh). 

2.8 Výroba dříví bude probíhat v lesních porostech určených objednatelem dle jeho aktuálních potřeb 
(daných zejména výskytem nahodilých těžeb), a to v souladu s požadavky objednatele předanými 
zhotoviteli při předání pracoviště. Pro účely plnění této veřejné zakázky se pracovištěm rozumí 
porostní skupina nebo soubor porostních skupin, z nichž gravituje dříví k jednomu odvoznímu 
místu. 

2.9 Pro účely této veřejné zakázky je průměrná vzdálenost pro soustřeďování dříví VS vypočtena 
jako průměr vzdáleností středů porostních skupin nebo souboru porostních skupin, z nichž 
gravituje dříví k jednomu odvoznímu místu. 

2.10 Při zpracování soustředěné i rozptýlené nahodilé těžby, akceptuje zhotovitel na nutnost přejezdů 
mezi jednotlivými pracovišti po zpevněných i nezpevněných komunikacích (lesních cestách i 
veřejných komunikacích). 

2.11 Podle pokynů objednatele je zhotovitel povinen provést také hospodářské zásahy v porostu 
(například vykacování přibližovací linky apod.).    

2.12 Zhotovitel je oprávněn používat lesní dopravní síť (přibližovací linie a zpevněné odvozní cesty) 
a odvozní místa (lesní skládky dřeva) pouze za účelem řádného zabezpečení činností upravených 
touto smlouvou. 

2.13 V případě, že zhotovitel zadá část předmětu plnění smlouvy jiným osobám (poddodavatelům), 
jednoznačně se stanoví, že jediným garantem plnění smlouvy je zhotovitel a na jeho vrub budou 
řešeny veškeré záruky a sankce dané smlouvou. 

2.14 Objednatel si vyhrazuje právo změny v rozsahu předmětu plnění, těžba dříví harvestorovou 
technologií i výše uvedené další činnosti budou realizovány podle skutečných potřeb objednatele 

(daných zejména výskytem nahodilých těžeb), tento sjednaný objem v m3 je pouze 
předpokládaný, avšak tento může být snížen o 40 % z předpokládaného objemu. Toto snížení 
bude mít písemnou formu výrobního příkazu (celkové množství zadané těžby dříví). 
Z takovéhoto rozhodnutí objednatele nevzniká zhotoviteli za žádných okolností právo k účtování 
jakýchkoli odměn, smluvních pokut či náhrad škod. 

2.15 V případě naléhavé potřeby objednatele zadat nové služby nad rámec předmětu plnění, těžba 
dříví harvestorovou technologií i výše uvedené další činnosti, zavazuje se zhotovitel k podání 
nabídky v jednacím řízení bez uveřejnění. Maximální rozsah nových služeb je v předpokládané 
době realizace nového plnění 3 kalendářní měsíce po uplynutí termínu původního plnění a rozsah 
nového plnění je nejvýše 30% sjednané hodnoty plnění podle článku V. této smlouvy.  

2.16 Uzavřením ani účinností smlouvy nevzniká zhotoviteli bez dalšího (tj. bez příslušeného pokynu 
objednatele k zahájení předmětu plnění) oprávnění k plnění předmětu smlouvy. 
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III. 
Vymezení předmětu díla 

3.1. Rozsah předmětu díla je vymezen: 

3.1.1.  Specifikace předmětu díla: 

Předmětem díla je těžba dříví harvestorovou technologií – probírky a nahodilé těžby v porostech 
do 60 let věku s průměrnou hmotnatostí těžených stromů od 0,05 do 0,49 m3 včetně, v případě 
nahodilých těžeb i plošné seče, výroba sortimentů, vyvážení výřezů a ukládání do skládek na OM 
a shromažďování a vyvážení klestu na odvozní místo (OM). 

 

Předmětem plnění části a) veřejné zakázky je poskytování služeb těžby dříví harvestorovou 
technologií strojní těžba stromů jednotlivým výběrem i plošnou sečí v porostech věku do 60 
let, v lesních porostech s průměrnou hmotnatostí stromu od 0,05 do 0,49 m3 včetně, odvětvení, 
rozřezání neužitkové části, krácení na sortimenty, ukládání sortimentů do hrání, odřezání 
kořenových náběhů JMP, soustřeďování vyvážecí soupravou na odvozní místo na průměrnou 
vzdálenost 400 m, ukládání do hrání na OM podle sortimentů; při plnění předmětu části a) 
veřejné zakázky bude dříví zpracováváno na sortimenty od průměru 4 cm b.k., v lesních 
porostech určených ročním plánem lesní těžby Lesů ČZU soustředěných do těžebních 
pracovišť, v předpokládaném celkovém objemu 8.000 m3 za dobu trvání zakázky. Dále 
shromažďování klestu a těžebních zbytků v porostech a vyvážení klestu na odvozní místo 
(OM) v předpokládaném celkovém objemu 1.600 m3 za dobu trvání zakázky. 

 

Předmět plnění části a) veřejné zakázky podle technické specifikace technologie těžby  

na pracovišti a množství 
SPECIFIKACE MNOŽSTVÍ 

specifikace dle 
věku porostu a 

hmotnatosti 
kmene (rozmezí 

nebo limit) 
  

technologická 
specifikace 

  

poměr 
technologie/ 

část 
zakázky 

těžba - 
celkové 

množství  
pro část 
zakázky 

těžba 
množství 

dle 
technologie 

vyvážení 
klestu 

ANO/NE 
  

shromažďová
ní a vyvážení 

klestu 
množství dle 
technologie a 
objemu těžby 

za část 
zakázky 

[%] [m3] [m3] [m3] 

porosty do 60 
let věku, 
hmotnatost do 
0,49 m3 včetně 

průměrná 
hmotnatost 
0,05 až 0,10 m3 

25% 

8 000 

2 000 NE 0 

průměrná 
hmotnatost 
0,11 až 0,20 m3 

50% 4 000 NE 0 

průměrná 
hmotnatost 
0,21 až 0,49 m3 

25% 2 000 ANO 1 600 

shromažďování a vyvážení těžebních zbytků (klestu) na OM 1 600 

 

3.3. Zhotovování díla bude provedeno postupným prováděním prací – dílčími plněními - podle 

výrobního pokynu objednatele, kterým jsou zadávací listy podle odstavce 2.3. této smlouvy. 

3.4. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla může 
zhotovitel pověřit třetí osobu „poddodavatele“ v souladu s ustanoveními odstavců 2.13. této 
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smlouvy. Po dobu zhotovování díla „poddodavatelem“ je zhotovitel povinen zajistit technický 
dohled vlastním odborným pracovníkem.    

 
IV.  

Doba plnění a místo plnění 
4.1. Závazné termíny provedení díla: od 1. 4. 2024 do 31. 12. 2024 

4.2. Dojde-li ke zpoždění dokončení díla z důvodu vyšší moci, stanoví smluvní strany na návrh 
objednatele změnu rozsahu plnění dle článku III. odst. 3.1. této smlouvy na technicky zdůvodněný 
a oboustranně odsouhlasený rozsah. Změna rozsahu plnění bude pro tento případ řešena písemným 
dodatkem k této smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami. Za vyšší moc se pokládají ty 
okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a 
neodvratitelných událostí mimořádné povahy mající bezprostřední vliv na plnění díla. Smluvní 
strana, na jejíž straně nastal případ vyšší moci, je povinna o vzniku takovéto okolnosti bezodkladně 
písemně vyrozumět druhou smluvní stranu. Nastoupení okolností vyšší moci nezbavuje objednatele 
povinnosti uznat zhotoviteli hodnotu prací a dodávek provedených do té doby. 

4.3. Místem plnění díla jsou lesní porosty na pozemcích určených k plnění funkcí lesů ve vlastnictví 
objednatele a ve vlastnictví státu, obcí a fyzických osob, k nimž má objednatel vlastnické právo 
nebo právo hospodařit na základě pachtu nebo nájmu či jiného právního vztahu shodného nebo 
obdobného charakteru obhospodařované Lesy ČZU. Místo plnění leží geograficky v okresech 

Praha - východ, Kolín (západní část) a v menší ploše i Kutná Hora (západní část). 

 
V. 

Cenové ujednání a platební podmínky 

5.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení prací a díla 
v rámci zadaného výrobního pokynu – zadávacího listu stanovenou v souladu s cenovou nabídkou 
(jednotkových cen) zhotovitele, která je jako její nedílná součást přílohou č. 2 této smlouvy.    

5.2. Jednotková cena je cenou pevnou, konečnou a nepřekročitelnou, zahrnuje veškeré náklady 
zhotovitele potřebné ke splnění veřejné zakázky, včetně nákladů na přepravu do místa plnění 
zakázky a přepravu mezi jednotlivými pracovišti a činí: 

5.3. Daň z přidané hodnoty bude účtována k ceně jako samostatná položka každé faktury ve výši 
stanovené zákonem. 

5.4. Cena bude uhrazena postupnou úhradou a to vždy po ukončení každého dílčího plnění – 

jednotlivého zadání souboru porostů (zadávací list Lesů ČZU s uvedením lesních porostů, výše 
těžeb a sortimentace), podkladem k fakturaci je tiskové sestavení dat palubního počítače těžebního 
harvestoru potvrzené odpovědným pracovníkem Lesů ČZU, úhrada je provedena do 90% objemu 
vykázané těžby do předání souboru porostů, z objemu dřeva na OM dle tiskové sestavy, zbývající 
část je uhrazena po ukončení expedice dřeva z OM dle skutečného množství prokázaného dodacími 
doklady – odvozními lístky, resp. doklady o příjmu dřeva při použití elektronické přejímky 

technickým zařízením na skladě odběratele (včetně manipulačního skladu Lesů ČZU), a to za celý 
objem z jednotlivého souboru porostů (pracoviště). Lhůta pro vypořádání rozdílů je nejvýše 90 dnů. 
V případě potřeby prodloužení lhůty (nedokončená expedice konečnému odběrateli) budou 
smluvní strany respektovat důvody prodloužení lhůty.    

5.5. Zhotovení části díla podle výrobního pokynu – zadávacího listu se považuje za jednotlivé dílčí 
plnění a je samostatným zdanitelným plněním podle zák. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.   
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5.6. Bude-li dílo předáno a převzato s případnými vadami a nedodělky, počne běžet lhůta splatnosti 
faktury dnem podepsání zápisu o odstranění vad a nedodělků na zadávacím listě. 

5.7. Faktura bude vyhotovena ve dvou vyhotoveních a doručena objednateli na fakturační adresu: Česká 
zemědělská univerzita v Praze, Lesy ČZU, Náměstí Smiřických 1, 281 63 Kostelec nad Černými 
lesy. Doložena bude soupisem provedených prací – zadávacím listem, na kterém objednatel potvrdí 
převzetí prací. 

5.8. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odeslání 
platby na účet zhotovitele. Objednatel není v prodlení, uhradí-li daňový doklad do 30 dnů po jeho 
obdržení, ale po termínu, který je na daňovém dokladu uveden jako den splatnosti. 

5.9. Úhrada faktury bude provedena výhradně na bankovní účet zhotovitele zveřejněný u správce daně. 
Zánik zveřejnění je důvodem pro neuhrazení faktury objednatelem bez práva zhotovitele na sankci 
z prodlení se zaplacením faktury. Faktura může být uhrazena až po obnově zveřejnění účtu 
u správce daně, při změně bankovního účtu jen po sjednání dodatku této smlouvy s uvedením 
platného bankovního spojení a čísla účtu. Oprávněně vystavené faktury musí mít veškeré náležitosti 
daňového dokladu ve smyslu zákona 235/2004 Sb. a musí obsahovat tyto údaje:  

a) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a 
příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který uskutečňuje plnění, 

b) daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje plnění, 
c) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a 

příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání osoby, pro kterou se uskutečňuje 
plnění, 

d) daňové identifikační číslo, pokud je osoba, pro kterou se uskutečňuje plnění, 
plátcem, 

e) evidenční číslo daňového dokladu, rozsah a předmět plnění, 
f) datum vystavení daňového dokladu, 
g) datum uskutečnění plnění nebo datum přijetí úplaty, a to ten den, který nastane dříve, 

pokud se liší od data vystavení daňového dokladu, 
h) jednotkovou cenu bez daně, a dále slevu, pokud není obsažena v jednotkové ceně, 
i) základ daně, 
j) základní nebo sníženou sazbu daně nebo sdělení, že se jedná o plnění osvobozené od 

daně, a odkaz na příslušné ustanovení tohoto zákona, 
k) výši daně zaokrouhlenou na nejbližší měnovou jednotku v oběhu, popřípadě 

uvedenou v haléřích. 

5.10. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn 
fakturu vrátit zhotoviteli k doplnění. Ve vráceném dokladu musí vyznačit důvod vrácení. 
V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout od data 
doručení opravené faktury objednateli. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení 
opravené faktury objednateli. 

5.11. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním sjednané ceny a změn sjednané ceny.  

 
VI. 

Práva a povinnosti zhotovitele 

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo kompletně ve sjednaném rozsahu, kvalitě a v dohodnutém 
termínu. Veškeré technické vybavení potřebné ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby 
odpovídalo platným technickým normám, dohodnutým podmínkám a nabídce zhotovitele. 
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6.2. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady objednatele, 
jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a rozhodnutími a vyjádřeními 
veřejnoprávních orgánů.  

6.3. Zhotovitel se zavazuje mít nejpozději ke dni uzavření této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu 

odpovědnosti za škody s výší pojistného limitu odpovědnosti za škody minimálně 10.000.000,- Kč 
a výší pojistného limitu pro jednotlivý případ ve výši 10.000.000,- Kč. s platností této pojistné 
smlouvy po celou dobu provádění prací a dalších 6 měsíců po ukončení prací dle této smlouvy. 
Kopie pojistné smlouvy či pojistného certifikátu je přílohou č. 3 této smlouvy. 

6.4. Zhotovitel splní povinnosti podle této smlouvy dokončením a předáním předmětu díla objednateli 
ve smyslu ustanovení čl. II. a III. v termínu dle čl. IV. této smlouvy. 

6.5. Zhotovitel je povinen provádět průběžně kalibraci měřícího zařízení harvestoru. Při kalibraci se řídí 
návodem k obsluze stroje. Ke kalibraci přizve technický dozor objednatele a společně odsouhlasí 
parametry vyrobeného vzorku a hodnoty tiskového výstupu fyzickým měřením. Parametry stroje 
se porovnávají s naměřenými hodnotami a výpočtem s použitím Doporučených pravidel pro měření 
a třídění dříví v České republice, aktuálního znění, účelové publikace pod záštitou Ministerstva 
zemědělství ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. 

6.6. Zhotovitel odpovídá za dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně života a zdraví pracovníků, 
požárních, hygienických a ekologických předpisů na pracovišti, a to i vůči třetím osobám. 

6.7. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla respektovat zvláštní podmínky týkající se produkcí 
a nakládání s odpady, provést veškerá opatření proti úniku látek závadných vodám (zejména 
ropných látek). Dojde-li přesto k úniku těchto látek, je zhotovitel povinen provést na vlastní 
náklady taková opatření, která zabrání znečištění povrchových a podzemních vod těmto závadnými 
látkami. Dále je zhotovitel povinen respektovat podzemní i nadzemní zařízení (liniová vedení) a 
učinit taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození.  

6.8. Zhotovitel je povinen při zhotovování díla dbát na minimalizaci škod na stávajícím porostu. Na 
požadavek objednatele je zhotovitel povinen vybavit harvestor a vyvážecí soupravu technickým 
doplňkem snižujícím nápravový tlak na terén - kolopásy. Pokud dojde k poškození půdního 
povrchu erozními rýhami je zhotovitel povinen po provedení díla uvést terén do původního stavu.  

6.9. Zhotovitel bude respektovat ustanovení zákona č. 289/1995 Sb., o lesích v části týkající se povinné 
náplně hydraulických systémů a mazání mechanismů biologicky odbouratelnými oleji, dále bude 
respektovat zákonné zákazy uvedené v §20 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích.   

6.10. Zhotovitel je povinen při své činnosti postupovat šetrně a při používání přibližovacích linií nebo 
zpevněných odvozních cest, manipulačních ploch odvozních míst, zařízeních zajišťující funkčnost 
lesní dopravní sítě (příkopy, propustky, mostky, svodnice apod.) je nepoškozovat. Dále je povinen 
svojí činností nepoškodit zařízení sloužící k ochraně lesních porostů (oplocenky, individuální 
ochrana apod.), zařízení sloužící k provozování myslivosti a péči o zvěř nebo další zařízení (drobné 
stavby sloužící lesnictví a myslivosti, liniová vedení nadzemní i podzemní, stavby jiných vlastníků 
umístěné na lesních pozemcích apod.). Zhotovitel je povinen na své vlastní náklady do původního 
stavu poškozené přibližovací linie nebo zpevněné odvozní cesty, manipulační plochy odvozních 
míst, všechna výrobou poškozená zařízení zajišťující funkčnost lesní dopravní sítě (příkopy, 
propustky, mostky, svodnice apod.), zařízení sloužící k ochraně lesních porostů (oplocenky, 
individuální ochrana apod.), zařízení sloužící k provozování myslivosti a péči o zvěř nebo další 
zařízení (drobné stavby sloužící lesnictví a myslivosti, liniová vedení nadzemní i podzemní, stavby 
jiných vlastníků umístěné na lesních pozemcích apod.), pokud tato zařízení vlastní činností 
poškodil. 
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6.11. Zhotovitel je povinen při své činnosti postupovat šetrně a při těžební činnosti v celém výrobním 
procesu nepoškozovat stojící stromy. Zhotovitel je povinen na své vlastní náklad ošetřit do skončení 
směny stromy, které prokazatelně při těžbě nebo při vyvážení vlastní činností poškodil. Ošetřením 
se rozumí asanace poranění kmene nátěrem fungicidním prostředkem ze Seznamu registrovaných 
přípravků na ochranu lesa schváleného pro aktuální kalendářní rok Ministerstvem zemědělství ČR 
v souladu s ustanoveními Seznamu registrovaných přípravků na ochranu rostlin. Směnou se rozumí 
pracovní doba osádky stroje, která poškození stojících stromů způsobila. 

6.12. Zhotovitel je povinen nejméně jedenkrát za den po skončení poslední směny příslušného dne zajistit 
na vlastní náklad úklid živičných vozovek, které znečistil svými prostředky při těžbě, vyvážení a 
ukládání vyrobených sortimentů.  

6.13. Zhotovitel se zavazuje, že bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku soukromých osob ani 
na majetku obce či státu. 

6.14. Všichni zaměstnanci a subdodavatelé, prostřednictvím kterých zhotovitel plní předmět této 
smlouvy, musí být držiteli platných kvalifikačních oprávnění vztahujících se k předmětu plnění 
smlouvy (jedná se o platná oprávnění pro práci s přenosnou řetězovou pilou, vozidly, stroji, 
materiálem apod.) 

6.15. Zhotovitel umožní objednateli účast na kontrolním měření pro nastavení parametrů měřícího 
zařízení harvestoru.  

6.16. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré stroje (harvestory i forwardery) o výkonu 19 kW a vyšším, které 
bude mít zhotovitel při plnění této smlouvy k dispozici, musí splňovat min. emisní normu EPA Tier 
III (EU Stage III). 

 

VII. 
Práva a povinnosti objednatele 

7.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se 
svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady 
vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani 
v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému 
porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit s platností k okamžiku doručení 
oznámení o odstoupení zhotoviteli. 

7.2. Objednatel je povinen provedené dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit dohodnutou cenu 
za jeho provedení. Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytnout potřebnou součinnost při realizaci 
díla:  

a) výrobní pokyn – zadávací list s uvedením lesních porostů, termínu provedení a výše těžeb 

b) výrobní pokyn – zadávací list s uvedením sortimentace pro jednotlivá těžební pracoviště, 
c) porosty vyznačené k provedení těžby, 
d) fyzické předání lesních porostů k těžbě - těžebních pracovišť, 
e) skládky dřeva na OM, 
f) zpřístupnění uzavřených lesních odvozních cest – předáním uzávěru k závorám, 
g) přítomnost technického pracovníka vedoucí lesní správy a současně lesního podle místně 

příslušného lesnického úseku, formou občasného dohledu na provádění prací, 
h) účast na kontrolním měření pro nastavení parametrů měřícího zařízení harvestoru, 
i) převzetí dřevní hmoty na skládkách na OM podle tiskové sestavy z palubního počítače, 
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j) převzetí těžebních pracovišť po provedení těžeb, lesní dopravní sítě na těžebních plochách a 
soustřeďovacích linií. 

 

 VIII. 
Technický dozor 

8.1. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce technického dozoru: Technický 
dozor objednatele: Ing. Jan Povolný, vedoucí lesní správy ČZU Praha Lesy ČZU a lesní podle 
místně příslušného lesnického úseku.  

8.2. Technický dozor objednatele zejména: 
a) Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schválené nabídky, podle smlouvy o dílo, 

technických norem a jiných předpisů a výrobního pokynu – zadávacího listu a sortimentace. 
b) Přebírá dílčí plnění podle této smlouvy a přebírá objem dřeva na OM dle tiskové sestavy a 

zadávací list při převzetí pracovišť. 
c) Je zmocněn projednávat drobné změny specifikace výrobního příkazu – zadávacího listu a 

sortimentace. 
d) Je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zástupce 

zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků, jiných fyzických osob nebo 
hrozí vznik hmotné škody.  Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti 
zhotovitele. 

IX a.  
Předání a převzetí těžebního pracoviště 

9.1. Objednatel je povinen předat první těžební pracoviště nejpozději k datu uvedenému v čl. IV. Další 
těžební pracoviště předává průběžně tak, aby zhotoviteli umožnil plynulé zhotovování díla. Předání 
těžebního pracoviště bude provedeno fyzickým předáním na místě. O předání těžebního pracoviště 

zhotoviteli je proveden záznam do zadávacího listu. Po předání těžebního pracoviště je za dodržení 
zásad bezpečnosti práce na pracovišti včetně označení pracoviště a ohroženého prostoru a dodržení 
způsobu organizace práce a pracovních postupů při práci v lese zejména v souladu s Nařízením 
vlády č. 339/2017 Sb., v platném znění odpovědný zhotovitel.   

9.2. Zpětné převzetí těžebního pracoviště bude provedeno současně s předáním díla (přejímkou) dle čl. 
IX b). Zpětné převzetí těžebního pracoviště bude provedeno fyzickým předáním na místě. 
O zpětném převzetí těžebního pracoviště je proveden záznam do zadávacího listu. Lhůta zpětného 
předání těžebního pracoviště bude vždy uvedena ve výrobním pokynu - zadávacím listu. 
U posledního těžebního pracoviště proběhne zpětné předání nejpozději v termínu uvedeném v čl. 
IV odst. 4.1. 

9.3. Odpovědná osoba objednatele:  Ing. Jan Povolný, vedoucí lesní správy ČZU - Lesy ČZU a 
současně technickohospodářský pracovník - lesní podle místně příslušného lesnického úseku.  

9.4. Odpovědná osoba zhotovitele: Roman Martinec, jednatel. 

 

IX b. 
Předání a převzetí díla (přejímka) 

9.5. Zhotovitel je povinen osobně oznámit objednateli k jakému datu bude dílo připraveno 
k přejímacímu řízení, a to minimálně 3 pracovní dny před tímto datem.   

9.6. Předmětem přejímky jsou jednotlivá dílčí plnění a dílo jako celek. 

9.7. O zpětném převzetí těžebního pracoviště bude proveden písemný záznam na výrobním pokynu – 

zadávacím listu. Záznam bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména kontrolu 
dodržení technologického postupu na těžební ploše, stav zařízení (oplocenky, myslivecká a 
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lesnická zařízení), kontrola sanace poškození stojících stromů, kontrola zkrácení těžebních zbytků 
– hroubí v době od 1. 4. 2024 do 31. 12. 2024 (pokud objednatel ve výrobním pokynu - zadávací 
listu nestanovil jinak), kontrola lesní dopravní sítě a zařízení na ní, čistota komunikací a odvozních 
míst, kontrola povrchu terénu pracoviště – vyhledání erozních rýh.  

9.8. Nedodržení technologického postupu a poškození kontrolovaných parametrů těžebního pracoviště 
budou zapsány v záznamu. Bude pořízena fotografická dokumentace závad. Lhůta pro nápravu 
odstranitelných závad těžebního pracoviště uvedených v záznamu se sjednává na 10 pracovních 
dní, pokud nebude v záznamu uvedeno jinak. Neodstranitelné závady budou sepsány, objednatel 
uvede hodnotu škody nebo způsob stanovení hodnoty škody. Objednatel má právo na náhradu 
škody v hodnotě nové věci. Objednatel je oprávněn výši škody a výši zjišťovacích nákladů škody 
(například pořízení znaleckého posudku nebo stavebního rozpočtu rozpočtu) započítat proti 
kterékoliv pohledávce zhotovitele.  

9.9. Škody na kontrolovaných parametrech (zařízeních) těžebního pracoviště a na cizích věcech v okolí 
těžebního pracoviště, které zhotovitel svojí činností způsobil, je zhotovitel povinen ohlásit 
objednateli ihned v době vzniku škody.  O vzniklé škodě sepíše odpovědný pracovník zhotovitele 
protokol – záznam o škodě, v rozsahu dle charakteru škody. Sepisu protokolu bude přítomen 
odpovědný pracovník objednatele. Bude pořízena fotografická dokumentace. Protokol o škodě 
podepíší zástupci smluvních stran uvedení v odst. 9.3 a 9.4. U škody likvidní z pojištění 
odpovědnosti zhotovitele je zhotovitel povinen nejdéle do 5 pracovních dnů od sepsání protokolu 
nahlásit škodu pojišťovně a objednateli písemnou formou předat informace o registraci škody 
pojišťovnou. Likvidace škody pojišťovnou a náhrada nelikvidní škody (části škody) se řídí 
pojistnou smlouvou a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. U škody na majetku (zařízení) 
třetí strany informuje objednatel poškozeného a zajistí přítomnost poškozeného nebo jeho zástupce 
při sepisu škody na místě. V případě přestupku nebo přečinu také přítomnost Policie ČR. 
U liniových vedení (distribučních sítí) má tuto povinnost zhotovitel.  

9.10. U pracovních úrazů se postupuje analogicky s odst. 9.9, dle druhu pracovního úrazu. Shodně se 
postupuje i při dopravních nehodách na účelových komunikacích – lesní dopravní síti a škodách na 
zdraví fyzických osob – návštěvníků lesa. 

9.11. Závady a nedodělky na vyrobených sortimentech dříví se do záznamu vypíší jmenovitě s uvedením 
objemu dříví a termínů odstranění závad a nedodělků. Lhůta pro odstranění závad a nedodělků 
uvedených v záznamu se sjednává na 10 pracovních dní, pokud nebude v záznamu uvedeno jinak. 
U neodstranitelných vad vyrobených sortimentů dříví se při stanovení druhu škody (poškození) a 
objemu dříví postupuje shodně. Lhůta pro odstranění závad a nedodělků se u neodstranitelných vad 
nestanovuje a do záznamu se uvede výše škody ve výši ceny v prodejní hodnotě dříví ke dni 
přejímky dle stanoveného výrobního sortimentu dříví, které bylo znehodnoceno. Podobně se 
postupuje při stanovení škody u odstranitelné vady, kdy je ale namísto původního sortimentu 
vyroben jiný, s nižší prodejní cenou.    

9.12. Odmítne-li objednatel dílo převzít, je povinen do zápisu uvést důvody tohoto odmítnutí.  

9.13. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla, jestliže sám způsobil, že dílo není řádně 
provedeno. 

9.14. Předání dokumentace: 

a) při předání dílčího plnění zhotovitel předává dřevní hmotu na skládkách na OM podle 
tiskové sestavy z palubního počítače harvestoru (písemný výstup „sestavení“ odst. 2.4) 

b) při předání díla jako celku zhotovitel předává sestavení – rekapitulace dřevní hmoty 
z jednotlivých dílčích plnění včetně přehledu vystavených daňových dokladů a úhrad 
s uvedením částky zádržného k přejímce díla.    

9.15. Výrobní pokyny – zadávací listy při předání a zpětném převzetí pracoviště a dokumentaci dle 
odstavce 9.1., 9.2., 9.7. a 9.11. odsouhlasí zástupci smluvních stran uvedení v odst. 9.3. a 9.4. a 
listiny podepíší s uvedením data ukončení přejímky. Zástup osob uvedených v odst. 9.3. a 9.4.  je 

umožněn v rozsahu stanoveném organizační strukturou smluvních stran.  
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9.16. Sepisu protokolů dle odstavců 9.8., 9.9., 9.10. a 9.11. při stanovování výše škody jsou zástupci 
smluvních stran uvedení v odst. 9.3. a 9.4. povinni zúčastnit se osobně, v případě zastupování 
z důvodů stanovených zákoníkem práce bude připojeno zmocnění zástupce nebo se jednání 
zúčastní nadřízený pracovník. 

X. 
Odpovědnost za vady 

10.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že práce provedené při plnění předmětu díla v rozsahu podle čl. II., 
odst. 2.2. až 2.4. budou při zpracování dřevní hmoty respektovat kvalitativní technické ukazatele 
dle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v České republice, aktuálního znění, účelové 
publikace pod záštitou Ministerstva zemědělství ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Pokud 
objednatel uvedl ve výrobním pokynu – zadávacím listu pracoviště jiné kvalitativní technické 
ukazatele řídí se posuzování jejich splnění přednostně zněním tohoto výrobního pokynu - 

zadávacího listu. 

10.2. Výhrada dodržení kvalitativních podmínek: zhotovitel neodpovídá za vady dřeva způsobené 
hmyzími škůdci a poškozením při vývratu, pádu, zlomu a zavěšení stromů způsobených větrem, 
bleskem nebo jinou živelnou příčinou. 

10.3. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku do doby úplného vydodání dřeva z OM. Po tuto 
dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a včas reklamoval. Ustanovení platí i pro 
vady zjištěné při přejímce u prvního odběratele vyrobených sortimentů dříví při prodeji výrobku.  
Záruční lhůta počíná běžet dnem potvrzení protokolu o předání a převzetí díla ve smyslu čl. IX b) 
této smlouvy.  

10.4. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného zásahu, neodborného užívání ze 
strany objednatele a zásahem třetích osob. 

10.5. Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatné odstranění vad 
s uvedením, jak se tyto vady projevují. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději do 30 
dnů od úplného vydodání dřeva z OM, přičemž rozhodující je datum doručení písemného oznámení 
vad zhotoviteli. 

10.6. Zhotovitel je povinen oprávněně nárokované vady uhradit jako hodnotu škody, která vadným 
plněním vznikla, a to ve lhůtě do 30 dnů od uplatnění reklamace nebo ve lhůtě, která bude pro 
ten účel sjednána.   

10.7. Pokud se zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě k oprávněně reklamované vadě díla 
nevyjádří, je objednatel oprávněn vzniklou škodu uplatnit formou zápočtu do kterékoliv úhrady, 
která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.   

10.8. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na práce 
provedené do doby ukončení prací. 

 
XI. 

Odstoupení od smlouvy 

11.1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny 
v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel 
ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel 
odstoupit od smlouvy k okamžiku doručení písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli. 
Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel vyčíslenou škodu povinen uhradit. 
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11.2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením 
nebo prováděním prací oproti sjednanému termínu z důvodů na straně zhotovitele, stanoví 
zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky 
ve stanovené lhůtě, může objednatel odstoupit od smlouvy k okamžiku doručení písemného 
oznámení o odstoupení zhotoviteli. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel 
povinen uhradit. 

11.3. Jestliže zhotovitel nezahájí provádění prací (zhotovování díla) na výzvu objednatele a prodlení se 
zahájením zhotovování díla bude delší jak 10 pracovních dnů, může objednatel odstoupit od 
smlouvy k okamžiku doručení písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli. Vznikne-li z těchto 
důvodů objednateli škoda, je zhotovitel vyčíslenou škodu povinen uhradit.  

11.4. Jestliže zhotovitel přeruší provádění prací (zhotovování díla) a po výzvě objednatele k pokračování 
prací bude zhotovitel v prodlení s opětovným zhotovováním díla ve lhůtě delší jak 10 pracovních 
dnů, může objednatel odstoupit od smlouvy k okamžiku doručení písemného oznámení 
o odstoupení zhotoviteli. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel vyčíslenou 
škodu povinen uhradit. Opětovné zhotovování díla nesmí být znovu přerušováno. Běh času se 
počítá od první výzvy k pokračování ve zhotovování díla. 

11.5. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak tři měsíce, 
může od smlouvy odstoupit k okamžiku doručení písemného oznámení o odstoupení objednateli, 
nebude-li dohodnuto jinak. 

11.6. Každá ze smluvních stran je dále oprávněna písemně odstoupit od smlouvy s účinností k okamžiku 
doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, pokud: 

a) na majetek zhotovitele byl prohlášen konkurs, 
b) návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele, 
c) zhotovitel vstoupí do likvidace, 
d) nastane vyšší moc uvedená v článku IV. odst. 4.2. této smlouvy, kdy dojde 

k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit, a které zcela nebo na dobu 
delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy, 

e) druhá smluvní strana podstatně porušila své závazky ze smlouvy. 

11.7. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst.11.6. tohoto článku je každá smluvní strana povinna 
oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, 
jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících 
k odstoupení od smlouvy. 

11.8. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 11.1., 11.2. a 11.4. tohoto 
článku, zhotovitel z důvodu uvedeného v odstavci 11.5. tohoto článku nebo některá ze smluvních 
stran z důvodů uvedených v odstavci 11.6. tohoto článku, smluvní strany sepíší protokol o stavu 
provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy (inventura stavu); protokol musí obsahovat zejména 
soupis veškerých uskutečněných prací a soupis dřevní hmoty na skládkách na OM ke dni 
odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud 
provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají 
vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout 
tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě 
ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel. Při odstoupení od smlouvy z příčiny na straně 
zhotovitele náleží objednateli náhrada ve výši ceny znaleckého posudku. Tuto náhradu je 
objednatel oprávněn uplatnit započtením z kterékoliv pohledávky zhotovitele za objednatelem. 
Pokud se zhotovitel ani po dvojí opakované výzvě nedostaví k sepsání protokolu dle tohoto 
odstavce, je objednatel oprávněn inventuru stavu provést bez přítomnosti zhotovitele. Ověření 
hodnot zjištěných inventurou stavu provede soudní znalec. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny 
za zpracování posudku je příslušný objednatel. Při odstoupení od smlouvy z příčiny na straně 
zhotovitele náleží objednateli náhrada ve výši ceny znaleckého posudku. Tuto náhradu je 
objednatel oprávněn uplatnit započtením z kterékoliv pohledávky zhotovitele za objednatelem.    
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11.9. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 11.1., 
11.2., 11.4., 11.5 a 11.6 tohoto článku se vypořádají zápočtem pohledávek, přičemž tento zápočet 
provede objednatel. 

11.10.  Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení 
oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně, a to způsobem uvedeným v čl. XIV. této 
smlouvy. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné 
smluvní pokuty a na náhradu škody v plné výši. 

11.11.  V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení 
vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla 
a vzájemné nároky smluvních stran. 

11.12.  Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání 
těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli. 

11.13.  Odstoupení od této smlouvy je vždy s účinky EX NUNC (tedy od okamžiku zániku smlouvy). 

11.14. Zhotovitel není oprávněn ukončit smlouvou výpovědí. 

XII. 
Smluvní pokuty a náhrada škody 

12.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní 
strany sjednávají tyto smluvní pokuty: 

 

a) v případě nedotěžení vyznačené těžby na jednotlivém těžebním pracovišti, má 
objednatel právo na uplatnění smluvní pokuty vůči zhotoviteli ve výši 200,- Kč za každý 
jeden m3 dříví nevyrobeného na lokalitě OM do výše zjištěného objemu. Objem se 
v tomto případě stanovuje z hodnoty průměrného kmene uvedeného pro jednotlivý lesní 
porost v hospodářské knize a počtu ponechaných stromů. 

b) v případě prodlení s vyvážením delším jak 10 kalendářních dnů od těžby na jednotlivém 
těžebním pracovišti, má objednatel právo na uplatnění smluvní pokuty vůči zhotoviteli 
ve výši 30,- Kč za každý jeden m3 dříví a jeden kalendářní den do výše zjištěného 
objemu dříví nevyvezeného z lokality P. Pokud není k dispozici měřící protokol z těžby, 
stanoví se pro tento případ objem z hodnoty průměrného kmene uvedeného pro 
jednotlivý lesní porost v hospodářské knize a počtu vytěžených stromů. 

c) v případě, že zhotovitel neuvede na své vlastní náklady do původního stavu poškozené 
přibližovací linie nebo zpevněné odvozní cesty, manipulační plochy odvozních míst, 
všechna výrobou poškozená zařízení zajišťující funkčnost lesní dopravní sítě (příkopy, 
propustky, mostky, svodnice apod.), zařízení sloužící k ochraně lesních porostů 
(oplocenky, individuální ochrana apod.), zařízení sloužící k provozování myslivosti a 
péči o zvěř nebo další závady uvedené v zadávacím listě při zápisu o předání a převzetí 
pracoviště, je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty 
ve výši 10.000,- Kč/100 bm poškozené přibližovací linie, resp. 100.000,- Kč/100 bm 
poškozené zpevněné odvozní cesty a dále zaplacení smluvní pokuty 10.000,- Kč za 
každý jednotlivý případ poškození manipulační plochy OM nebo zařízení zajišťujícího 
funkčnost lesní dopravní sítě (příkopy, propustky, mostky, svodnice apod.), zařízení 
sloužícího k ochraně lesních porostů (oplocenky, individuální ochrana apod.), zařízení 
sloužícího k provozování myslivosti a péči o zvěř, nebo každou další závadu uvedenou 
v  zadávacím listě při zápisu o předání a převzetí pracoviště. 
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d) v případě, že zhotovitel neošetří do skončení směny strom, který prokazatelně poškodil 
při těžbě nebo při vyvážení, je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každý v uvedené lhůtě neošetřený poškozený strom. 

e) v případě, že zhotovitel nezajistí na vlastní náklad úklid živičných vozovek, které 
znečistí svými prostředky při těžbě, vyvážení a ukládání vyrobených sortimentů, 
nejméně jedenkrát za den po skončení poslední směny příslušného dne, je objednatel 
oprávněn požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za 
každý jednotlivý případ nesplnění této povinnosti. 

f) pokud budou při přejímce dříví na lokalitě OM zjištěny výrobní vady, které mají za 
následek snížení ceny dříví (zejména nedodržení stanovených technických parametrů 
vyráběných sortimentů, nedodržení nadměrků apod.), je objednatel oprávněn požadovat 
na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 500,-- Kč za každý 1 m3 takto 
znehodnoceného dříví. 

g) Při prodlení objednatele s uhrazením faktur ve smyslu článku IV. odst. 5.8. zaplatí 
objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den 
prodlení. 

12.2. Pro případy neplnění termínů zahájení plnění předmětu díla a provedení díla v termínech dle čl. IV, 
smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty: 

 

a) v případě nezahájení prací v termínu dle čl. IV. odst. 4.1. smlouvy, resp. od termínu 
uvedeném na prvním výrobním příkaze - zadávacím listu zakázky, náleží objednateli 
smluvní sankce ve výši 100.000,- Kč, 

b) v případě přerušení prací na díle delším jak 5 pracovních dnů od termínu přerušení prací 
zhotovitelem vyznačeného oprávněným pracovníkem objednatele (technický dozor) na 
výrobním příkaze - zadávacím listu, náleží objednateli smluvní sankce ve výši 20.000,- 
Kč, není-li přerušení díla sjednáno vůbec, nastává právo sankce dle tohoto ujednání 
dnem přerušení prací zhotovitelem; sankci je objednatel oprávněn uplatnit za každé 
přerušení prací na díle, které zjistil  

c) v případě nedokončení díla v termínu dle čl. IV. odst. 4.1. smlouvy náleží objednateli 
smluvní sankce ve výši 100.000,- Kč, 

Smluvní sankce dle ustanovení odst. 12.2.b) a 12.2.c) tohoto článku smlouvy o dílo jsou sčitatelné, 
pokud takové přerušení prací a nedokončení díla nastane. 

12.3. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně náhradu škody, na které mu v důsledku porušení 
závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst na kteroukoliv úhradu, která přísluší zhotoviteli 
dle příslušných ustanovení smlouvy. 

12.4. Smluvní pokuty, sjednané dle článku XII. odst. 12.2. a) až c) této smlouvy, jsou splatné do 14 

kalendářních dnů od okamžiku každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v tomto 
článku, a to na účet objednatele.  

12.5. Ustanovením čl. XII. o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody v plné výši. 

12.6. Povinnost zaplatit smluvní pokutu či náhradu škody nemá odkladný účinek a je účinná dnem kdy 
k porušení povinnosti došlo.     

12.7. Zaplacení smluvní pokuty se rovněž nedotýká práva na ukončení platnosti Smlouvy podle článku 
X. této Smlouvy. 
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XIII. 
Další zajištění závazků zhotovitele 

13.1. K zajištění závazku zhotovitele provést dílo je zhotovitel na základě této smlouvy povinen ve 
prospěch objednatele (nechat) zřídit bankovní záruku ve smyslu § 2029 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, k zajištění pohledávek objednatele vůči zhotoviteli vzniklých v souvislosti 
s prováděním díla dle čl. II., III. a IV. této smlouvy. Bankovní záruka dle předchozí věty je zřízena 
platně a účinně v částce 100.000,- Kč a její platnost bude končit 120. dnem následujícím po dni, 
ve kterém je dle čl. IV. této smlouvy zhotovitel povinen provést dílo. Bankovní záruka bude 
označena názvem zakázky: „Těžba dříví harvestorovou technologií na období roku 2024 pro 
Lesy ČZU, část a)“.  
 

13.2. Tato bankovní záruka, respektive záruční listina, je vystavena ve prospěch objednatele pro 
uplatnění práva objednatele čerpat finanční prostředky záruky v případě, že zhotovitel nesplní svou 
povinnost provést dílo řádně a včas, a objednateli vznikl nárok na uplatnění smluvních pokut dle 
čl. XII. odst. 12.2 této smlouvy, to znamená při nesplnění závazku zhotovitele:    

 

a) v případě nezahájení prací v termínu dle čl. IV. odst. 4.1. smlouvy, resp. od termínu 
uvedeném na prvním výrobním příkaze - zadávacím listu zakázky, náleží objednateli 
smluvní sankce ve výši 100.000,- Kč, 

b) v případě přerušení prací na díle delším jak pracovních 5 dnů od termínu přerušení 
prací zhotovitelem vyznačeného oprávněným pracovníkem objednatele (technický 
dozor) na výrobním příkaze - zadávacím listu náleží objednateli smluvní sankce ve výši 
20.000,- Kč, není-li přerušení díla sjednáno vůbec, nastává právo sankce dle tohoto 
ujednání dnem přerušení prací zhotovitelem; sankci je objednatel oprávněn uplatnit 
za každé přerušení prací na díle, které zjistil, 

c) v případě nedokončení díla v termínu dle čl. IV. odst. 4.1. smlouvy náleží objednateli 
smluvní sankce ve výši 100.000,- Kč. 

13.3. Originál záruční listiny je uložen po celou dobu platnosti bankovní záruky u objednatele. Dojde-li 
během trvání této smlouvy k zániku bankovní záruky, má objednatel právo provést jednostranně 
zápočet svého nároku na zaplacení smluvní pokuty proti nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla 
nebo jeho části.  
 

13.4. Listinou opravňující k čerpání bankovní záruky je protokol o porušení smlouvy. Protokol sepíše a 
podepíše objednatel osobou oprávněnou ve věcech smluvních. Obsahem protokolu je oznámení 
o smluvní pokutě dle čl. XII odst. 12.2 písm. a) až c).  
 

13.5. Splatnost bankovní záruky je 14 dní ode dne podání žádosti o čerpání bankovní záruky. 
 

13.6. Zhotovitel předal objednateli před podpisem smlouvy o dílo bankovní záruku dle čl. XIII. odst. 
13.1. smlouvy.  

 

13.7. V případě jakékoli změny doby provádění díla je zhotovitel povinen platnost bankovní záruky 
prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění díla. V takovém případě se zhotovitel zavazuje 
předložit objednateli doklad o prodloužení bankovní záruky nejpozději do 14 kalendářních dnů ode 
dne uskutečnění příslušné změny. 

 

13.8. Náklady vyplývající na zřízení bankovní záruky nese zhotovitel. 
 

13.9. Bankovní záruku je zhotovitel oprávněn nahradit pojištěním záruky (pojistnou smlouvou pojištění 
záruky), platným ve prospěch objednatele za stejných podmínek, které jsou uvedeny v čl. XIII. pro 
bankovní záruku. 
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13.10. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje a prohlašuje neexistenci střetu zájmů v souladu s § 4b 
zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o střetu 
zájmů“) a tedy, že (i) není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 
písm. c) zákona o střetu zájmů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož 
čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba, vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti 
společníka; a že (ii) žádný poddodavatel, není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář 
uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního 
správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba, vlastní podíl představující 
alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně 
písemně informovat objednatele o jakékoliv změně týkající se výše uvedených prohlášení 
o neexistenci střetu zájmů. Nedodržení této povinnosti se považuje za hrubé porušení smlouvy, 
v takovém případě je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- 
Kč. Úhradou smluvní pokuty zůstávají nedotčena práva objednatele na náhradu škody v plné výši. 
 

13.11. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje a prohlašuje, pro potřeby naplňování požadavků na 
ochranu finančních zájmů EU ve smyslu čl. 22 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 2021/241, konkrétně za účelem předcházení riziku střetu zájmů, že je u nich a jejich 
zainteresovaných osob vyloučen střet zájmů ve smyslu čl. 61 Nařízení č. 2018/1046 Evropského 
parlamentu a Rady (EU, Euratom) ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla 
pro souhrnný rozpočet Unie (Finanční nařízení) a Sdělení Komise č. 2021/C 121/01 Pokyny k 
zabránění střetu zájmů a jeho řešení podle Finančního nařízení, ve smyslu Směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení 
směrnice 2004/18/ES, a to ve vztahu k zainteresovaným osobám, tj. k objednateli a jeho 
zaměstnancům, které nám jsou ke dni podpisu této smlouvy známy. Zhotovitel se zavazuje 
bezodkladně písemně informovat objednatele o jakékoliv změně týkající se výše uvedeného 
prohlášení o neexistenci střetu zájmů. Nedodržení této povinnosti se považuje za hrubé porušení 
smlouvy, v takovém případě je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní výši výši 
1.000.000,- Kč. Úhradou smluvní pokuty zůstávají nedotčena práva kupujícího na náhradu škody 
v plné výši. 
  

13.12. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že byl informován o povinnostech spadajících na 
povinné osoby vyplývající ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci 
výnosů z trestné činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AML zákon“) a potvrzuje, že 
není politicky exponovanou osobu ve smyslu § 4 odst. 5 AML zákona, a že vůči němu Česká 
republika neuplatňuje mezinárodní sankce podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních 
sankcí, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že ustanovení předchozí věty platí i 
pro všechny jeho poddodavatele. Nedodržení této povinnosti se považuje za hrubé porušení 
smlouvy, v takovém případě je objednatel oprávněn účtovat prodávajícímu smluvní výši 
1.000.000,- Kč. Úhradou smluvní pokuty zůstávají nedotčena práva objednatele na náhradu škody 
v plné výši.  

 

13.13. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že splňuje podmínky dle sankčního nařízení Rady 
EU č. 2022/576, kterým se mění předchozí nařízení o omezujících opatřeních přijatých vzhledem 
k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, tedy že není: 

a. ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se 
sídlem v Rusku, 

b. právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo 
vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmenu a), nebo 

c. dodavatelem jednajícím jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených 
v písmenu a) nebo b) výše. 

Zhotovitel prohlašuje, že uvedené podmínky dle nařízení Rady EU č. 2022/576 splňují i  
(i) poddodavatelé; a (ii) dodavatelé nebo subjekty, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Nedodržení 
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této povinnosti se považuje za hrubé porušení smlouvy, v takovém případě je objednatel oprávněn 
účtovat prodávajícímu smluvní pokutu výši 1.000.000,- Kč. Úhradou smluvní pokuty zůstávají 
nedotčena práva objednatele na náhradu škody v plné výši.  

 
 

XIV. 
Ustanovení o doručování 

14.1. Veškeré písemnosti, výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele 
uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého 
z účastníků, je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto 
změnu, a to způsobem uvedeným v tomto článku.   

14.2. Objednatel pro doručování stanovuje:  

a) poštovní adresa: Náměstí Smiřických 1, 281 63 Kostelec nad Černými lesy 

b) adresa datové schránky: 3hdj9cb 

14.3. Zhotovitel pro doručování stanovuje: 

a) poštovní adresa: Mánesova 956, 687 71 Bojkovice 

b) adresa datové schránky: nrfxu57 

14.4. Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené poštovní adrese zastižen, písemnost se 
prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si účastník zásilku do 
deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se 
účastník o doručení nedozvěděl.  

14.5. V případě dodání dokumentů do datové schránky (datová zpráva) se doručení řídí právní úpravou 
platnou v době dodání dokumentů do datové schránky. 

 
XV. 

Ostatní ujednání 
15.1. Vlastníkem pozemků a lesních porostů je objednatel, a to od samého počátku, v případě lesů 

s právem hospodaření nebo lesů pronajatých je oprávněnou osobou k lesnímu hospodářství.  
Objednatel má vlastnické právo k vyrobeným sortimentům dřevní hmoty a ponechaným těžebním 
zbytkům – hroubí i nehroubí.  

15.2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby 
odstranění poslední vady a nedodělku, pokud s nimi bylo dílo protokolárně předáno a převzato. 

15.3. Všechna ujednání o předání a převzetí pracoviště, výrobu a přejímku platná pro těžbu, vyvážení a 
výrobu sortimentů dříví platí shodně i pro shromažďování, vyvážení a ukládání těžebních zbytků 
do hromad na OM.  

15.4. Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za objednatele oprávněn jednat: 

a) ve věcech smluvních:     

 Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D., ředitel  
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b) ve věcech technických:    

aa) Ing. Karel Blažek, výrobní náměstek  

- výzva k zahájení prací, výzva k opětovnému pokračování ve zhotovování díla, 
rozhodnutí o sortimentaci pro jednotlivá těžební pracoviště nebo porosty, jedná a 
rozhoduje při uplatnění sankcí a náhrad škod porušení povinností zhotovitele – 

reklamace při poškození dřevní hmoty a nesprávné sortimentaci, 
- má pravomoc kontrolovat a měnit údaje v dokumentech a činit konečná rozhodnutí při 

sporu ve všech věcech uvedených v pododstavcích bb) a cc), na základě zjištěných 
skutečností, 

- má pravomoc snížit objem zakázky podle odst. 2.14. a pravomoc rozšířit předmět plnění 
podle odstavce 2.15.  

 

bb) Ing. Jan Povolný, vedoucí lesní správy 

- kontrola údajů v zadávacím listu - výrobním pokynu a skutečných parametrů,  činnost 
technického dozoru podle odst. 8.2, kontrola předání a zpět převzetí pracoviště, převzetí 
díla po ukončení prací průběžná kontrola provádění prací, dozor na provádění kontroly 
parametrů výrobků – sortimentace, převzetí a kontrola pokladů k fakturaci, výpočet 
zádržného, odsouhlasení podkladů k fakturaci se zhotovitelem, zaslání podkladů 
k fakturaci zhotoviteli, kontrola a potvrzování faktur zhotovitele, ověření plateb, 
pravomoc zjednání nápravy při zjištění porušení povinností zhotovitele, výzva a předání 
dokončeného díla, zjišťování porušení povinností zhotovitele podle čl. XII, kontrola 
návrhu na uplatnění sankcí podle čl. 12.1. a   podání návrhu na uplatnění sankcí podle 
čl. 12.1. a 12.2., jedná při řešení škod způsobených činností zhotovitele včetně 
pracovních úrazů, 

- pro výkon činností má pravomoc pověřovat pracovníky uvedené v pododstavci cc) a 
další pracovníky v rámci pracovně právní úpravy organizační struktury objednatele, dle 
čl. 15.6 vyjma vyjmenovaných případů a případů kdy je sám kontrolující osobou,  

- má pravomoc měnit údaje v dokumentech uvedených v pododstavci cc), na základě 
zjištěných skutečností,  

- zpracovává a předkládá návrh pro snížení objemu zakázky podle odst. 2.14 nebo 
rozšíření předmětu plnění podle odstavce 2.15.  

 
cc) lesní příslušného lesnického úseku,  

- sepis zadávacího listu - výrobního pokynu, předání těžebních pracovišť, průběžná 
kontrola těžebních pracovišť, průběžná kontrola parametrů výrobků – dodržování 
sortimentace, převzetí vyrobené dřevní hmoty, kontrola nastavení parametrů stroje - 

měření délek a čepových průměrů, převzetí výstupních sestav palubního počítače - 

podklady k fakturaci, odsouhlasení se skutečným stavem, vyhodnocení všech kontrol, 
sjednání nápravy, zpět převzetí pracoviště, zjišťování porušení povinností zhotovitele při 
denní činnosti a návrh na uplatnění sankcí podle čl. 12.1., hlášení škod způsobených 
zhotovitelem a přítomnost při jejich řešení. 

 

15.5. Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za zhotovitele oprávněn jednat: 
 

a) ve věcech smluvních:   Roman Martinec, jednatel 
 

b) ve věcech technických:   Pavel Procházka 

  



Těžba dříví harvestorovou technologií na období 2023 
pro Lesy ČZU 

                                                                                                             ČÁST a)                                                                                              1673/2023  
 

 

Ke smlouvě o dílo je připojena příloha č. 5 Seznam osob zhotovitele oprávněných jednat jménem 
či za zhotovitele ve věcech technických dle čl. 15.5. této smlouvy. 

 

15.6. Zastupování osob uvedených v odst. 8.1., 9.3., 9.4., 15.3. a 15.4. je umožněno jen v rozsahu 
stanoveném organizační strukturou smluvních stran s uvedením zastupování při podpisu listin. 
V případech vyjmenovaných touto smlouvou je odpovědný pracovník povinen jednat osobně,  
v případě zastupování z důvodů stanovených zákoníkem práce bude připojeno zmocnění zástupce 
nebo se jednání zúčastní nadřízený pracovník. 

 

XVI. 
Závěrečná ustanovení 

16.1. Smluvní strany se dohodly na tom, že žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva  
a závazky z této smlouvy třetí osobě, bez výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany. 

16.2. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ostatními obecně závaznými právními předpisy. 

16.3. Veškeré změny a doplňky smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dodatků, které 
se stávají po jejich podpisu oběma smluvními stranami nedílnou součástí této smlouvy.  
Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných 
elektronických zpráv. 

16.4. Smlouva je vyhotovena a podepsána v elektronické podobě. 

16.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že 
s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných 
podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.  

16.6. Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy: 

1) Technická specifikace -Všeobecné dodací podmínky – technicko-organizační 
podmínky splnění zakázky, 

2) Cenová nabídka zhotovitele, 
3) Pojistná smlouva nebo pojistný certifikát zhotovitele - odpovědnost za škody. 

 

 

16.7. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy tak, aby tato smlouva mohla 
být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a zákona č. 340/2015 Sb.,  
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), v platných zněních zákonů. 
 

16.8. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že je osobou povinnou ve smyslu § 2 písm. e) zákona  
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen plnit 
povinnosti vyplývající pro něho jako osobu povinnou z výše citovaného zákona.  
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16.9. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s jejím 
obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných podmínek. 
Na důkaz připojují své podpisy. 

 

V Bojkovicích 

 

 

 

 

V Praze  

za zhotovitele: 

Roman Martinec 

jednatel 

za objednatele: 

Ing. Jakub Kleindienst 
kvestor 

 



Příloha č. 2 – Technicko-organizační podmínky – technická specifikace (a současně příloha č. 1 Smlouvy) 
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Technicko-organizační podmínky plnění zakázky 
 
Realizace zakázky zahrnuje těžební práce spojené zejména se zpracováním úmyslných i nahodilých těžeb 
v lesních porostech a práce související s těžební činností harvestorovým uzlem v těchto porostech, 
především pak výrobní procesy: směrové kácení a odvětvování, výroba sortimentů, rozřezávání 
neužitkové hmoty, ukládání vyrobených sortimentů dříví odděleně pro následnou nakládku a vyvážecí 
soupravu, vyvážení dříví na lokalitu odvozní místo (OM) vyvážecími traktory resp. vyvážecími soupravami 
(dále také „forwardery“ a „VS“) a ukládání dříví do hrání na skládkách dříví na OM podle vyrobených 
sortimentů. Skládky dříví (jednotlivé hráně) budou vždy podloženy. 

Součástí předmětu plnění je odřezání kořenových náběhů. 

Součástí předmětu plnění je i likvidace klestu a těžebních zbytků jejich shromažďováním drapákem 
hydraulického jeřábu a ukládáním do hromad a valů nebo jejich vyvážením na OM a provedení 
povýrobních úprav pracovišť (zejména úklid klestu z lesních cest, přibližovacích linek, značených stezek, 
příkopů a vodotečí, ošetření stromů poškozených těžbou, soustřeďováním, sanace erozních rýh). 

Povýrobní úpravou se rozumí rovněž zpětné sklopení vyvráceného „kořenového talíře“ či „kořenového 
koláče“ po odříznutí a zpracování kmene stromu, zpět do polohy před jeho vyvrácením. 

Výroba dříví bude probíhat v lesních porostech určených zadavatelem (objednatelem) dle jeho aktuálních 
potřeb (daných zejména výskytem nahodilých těžeb), a to v souladu s požadavky zadavatele 
(objednatele) předanými dodavateli (zhotoviteli) služeb při předání pracoviště.  

V případě, že se jedná o zpracování soustředěné i rozptýlené nahodilé těžby, respektuje dodavatel 
(zhotovitel) nutnost přejezdů mezi jednotlivými pracovišti po zpevněných i nezpevněných komunikacích.  
Vzdálenost uvedená v zadávací dokumentaci je průměrnou hodnotou pro celou zakázku, jednotlivé 
vzdálenosti přejezdů se řídí pokynem zadavatele (objednatele) (zadávací list).  

 

Pro účely plnění této veřejné zakázky: 
- pracovištěm se rozumí porostní skupina nebo soubor porostních skupin, z nichž gravituje dříví k jednomu 

odvoznímu místu 
- průměrná vzdálenost pro soustřeďování dříví VS je vypočtena jako průměr vzdáleností středů porostních 

skupin nebo souboru porostních skupin, z nichž gravituje dříví k jednomu odvoznímu místu 
- těžbou v porostech mýtního věku 80+ pasečným způsobem se rozumí mýtní úmyslná i nahodilá těžba 

násečným a holosečným hospodářským způsobem až do maximální velikosti holé seče 1 ha nebo větší 
plochy, pokud je k takové těžbě zákonný důvod 

- těžbou v porostech mýtního věku 80+  výběrem jednotlivých stromů se rozumí mýtní úmyslná i nahodilá 
těžba podrostním a výběrným hospodářským způsobem po celé ploše porostu (porostní skupiny nebo 
souboru porostních skupin) určeném k obnově 

- podrostem se rozumí pokryv těžební a sousední plochy lesními dřevinami pocházejícími z umělé 
(podsadby) i přirozené obnovy lesa bez ohledu zda je již vylišena v hospodářské knize jako samostatná 
etáž porostu. Dodavatel (zhotovitel) je povinen postupovat při své činnosti tak, aby podrost vždy chránil 
před poškozením či zničením. Podle pokynů zadavatele (objednatele) je povinen provést hospodářské 
zásahy v podrostu (vykacování přibližovací linky apod.) 

- těžbou nahodilou se rozumí těžba prováděná za účelem zpracování stromů suchých (souší), vyvrácených 
(polomů a vývratů), zdravotně poškozených nebo poškozených hmyzem nebo houbovými patogeny 
(stromů s narušenou hustotou dřeva) 
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- v porostech s i bez podrostu se rozumí proměnlivá hustota podrostu i jeho výška a dřevinné skladby 
v rámci jednoho porostu (porostní skupiny nebo souboru porostních skupin) 

- průměrnou hmotnatostí těžených stromů vyjádřená číselným údajem se rozumí mezní hodnoty nebo 
průměrná hodnota hmotnatosti středního kmene (dle kontextu) určené měřením a výpočtem nebo 
odvozením z údajů hospodářské knihy, nejedná se o hodnotu závazného technického limitu vylučujícího 
výskyt stromů jiné (vyšší) hmotnatosti, tento údaj slouží k volbě vhodných strojů podle jejich technických 
charakteristik (úřez harvestorové hlavice, nosnost hydraulických otočných jeřábů, nosnost vyvážecí 
soupravy) 

- ručním předkacováním se rozumí směrové kácení stromů těžařem s JMP především vyšší hmotnatosti 
než je uvedená průměrná hmotnatost 
 
Všeobecné podmínky pro plnění zakázky 
Zadavatel (objednatel) poskytne pro plnění zakázky: 

- výrobní pokyn - zadávací list s uvedením lesních porostů tvořících jedno pracoviště, termínu provedení a 
výše těžeb včetně sortimentace podle dřevin a výrobních (odbytových) sortimentů dříví, 

- fyzické předání lesních porostů určených k těžbě vyznačené k provedení těžby, 
- plochy lesních skládek na OM, 
- zpřístupnění uzavřených lesních odvozních cest předáním uzávěru k závorám a vystavením povolení ze 

zákazu vjezdu do lesa, 
- přítomnost technického zaměstnance zadavatele (objednatele) - lesního, formou občasného dohledu na 

provádění prací, 
- účast technického zaměstnance zadavatele (objednatele) - lesního při kontrolním měření pro nastavení 

parametrů měřícího zařízení harvestoru, 
- převzetí dřevní hmoty na lesních skládkách na OM podle tiskové sestavy z palubního počítače, 
- zpětné převzetí porostů – těžebních ploch po provedení těžeb a navazující lesní dopravní sítě (lesních 

cesta) a soustřeďovacích liniích (svážnic) a lesních skládek. 
 
Povinnosti dodavatele (zhotovitele): 

- všichni zaměstnanci a poddodavatelé zhotovitele, prostřednictvím kterých dodavatel (zhotovitel) plní 
předmět veřejné zakázky, musí mít platná profesní kvalifikační oprávnění vztahující se k předmětu plnění 
veřejné zakázky (platné oprávnění pro práci s přenosnou řetězovou pilou a jinými pracovními nástroji, 
stroji, materiálem apod.), 

- provedení strojů a nářadí použitých pro plnění zakázky musí splňovat soulad s ustanoveními nařízení 
vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, ve znění pozdějších předpisů, 

- stroje a nářadí použité pro plnění zakázky musí mít prohlášení o shodě dle ustanovení zákona č. 22/1997 
Sb., zákon o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů (CE Conformity 
Declaration), tzv.“ ES přezkoušení typu“, 

- jednacím jazykem je jazyk český, dodavatel (zhotovitel) je povinen zajistit plnění zakázky prostřednictvím 
osob schopných porozumět mluvenému i psanému textu v českém jazyce. 
 
Způsob provádění prací – obecné zásady: 

- dodavatel (zhotovitel) musí při realizaci veřejné zakázky respektovat veškeré závazné a platné české 
technické normy a platné bezpečnostní předpisy, v místě plnění (ČR) musí splňovat veškeré podmínky 
k provádění předmětu plnění,  

- dodavatel (zhotovitel) odpovídá za dodržování předpisů o bezpečnosti práce, požárních, hygienických a 
ekologických předpisů na předaném pracovišti, a to i vůči třetím osobám, dle Nařízení vlády č. 339/2017 
Sb., nařízení vlády, o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních postupů při práci 
v lese a na pracovištích obdobného charakteru, 
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- dodavatel (zhotovitel) je povinen v průběhu provádění díla respektovat zvláštní podmínky týkající se 
produkce a nakládání s odpady, provést veškerá opatření proti úniku látek závadných vodám a životnímu 
prostředí (zejména ropných látek). Dojde-li přesto k úniku těchto látek, je dodavatel (zhotovitel) povinen 
provést na vlastní náklady taková opatření, která zabrání znečištění povrchových nebo podzemních vod 
těmito závadnými látkami. Dále je dodavatel (zhotovitel) povinen respektovat podzemní i nadzemní 
zařízení a učinit taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození, 

- dodavatel (zhotovitel) je povinen respektovat ustanovení zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění 
pozdějších předpisů v části týkající se povinné náplně hydraulických systémů a mazání mechanismů 
biologicky odbouratelnými oleji, dále bude respektovat zákonné zákazy (§ 20 zák. č. 289/1995 Sb., zákaz 
některých činností v lese), 

- dodavatel (zhotovitel) je povinen k dodržování technickoorganizačních podmínek po celou dobu plnění 
zakázky. 

 



Příloha č. 5a - Kalkulační model pro část a)  (a současně příloha č. 2 smlouvy)

[m
3
] [Kč/m3

] bez DPH [Kč] bez DPH

těžba 451,00 Kč

vyvážení 292,00 Kč

těžba 342,00 Kč

vyvážení 227,00 Kč

těžba 233,00 Kč

vyvážení 162,00 Kč

4 620 800,00 Kč

porosty s průměrnou 
hmotnatostí 0,05 až 0,10 m3 

včetně, nabídková cena bez daně 
z přidané hodnoty (DPH)

2 000 1 486 000,00 Kč

Technologická specifikace
množství cena celkem                

z toho výkon
jednotková cena

porosty s průměrnou 
hmotnatostí 0,21 až 0,49 m3 

včetně, nabídková cena bez daně 
z přidané hodnoty (DPH)

2 000 790 000,00 Kč

porosty s průměrnou 
hmotnatostí 0,11 až 0,20 m3 

včetně, nabídková cena bez daně 
z přidané hodnoty (DPH)

4 000 2 276 000,00 Kč

43,00 Kč

Celková nabídková cena v Kč bez DPH

shromažďování klestu a 
vyvážení na OM 68 800,00 Kč1 600

shromažďování a vyvážení 
těžebních zbytků (klestu) na 

OM, nabídková cena bez daně 
z přidané hodnoty (DPH)
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