



SMLOUVA O DÍLO

(dále jen „Smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Občanský zákoník“)

1 Smluvní strany:

1.1 Česká zemědělská univerzita v Praze

Sídlo: Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol
Zastoupený: Ing. Jakubem Kleindienstem, kvestorem
IČO: 60460709
DIČ: CZ60460709
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

1.2 GRACCULUS s.r.o.

Sídlo: Tepelská 476, 364 01 Toužim
Zastoupený: Mgr. Davidem Hornem, na základě plné moci
IČO: 01496735
DIČ: CZ01496735
vedený u Krajského soudu v Plzni, sp. zn. C 28514
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

(společně dále také jako „Smluvní strany“)

uzavírají na základě výsledku výběrového řízení k plnění veřejné zakázky s názvem „Stavební úpravy LC Dolní Peklov Lesy ČZU“ smlouvu následujícího znění:

2 Předmět Smlouvy

- 2.1 Předmětem Smlouvy je na jedné straně závazek Zhotovitele ke zhotovení díla spočívajícího v provedení stavebních úprav lesní cesty v délce 1,106 km v lokalitě Dolní Peklov, přičemž výslednou kategorií cesty bude kategorie 2L, se všemi sjednanými a obvyklými vlastnostmi, součástmi a příslušenstvím, a v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované autorizovaným inženýrem pro stavby pro plnění funkce lesa Ing. Jiřím Ježkem, IČO: 86992261, sídlem Riegrova 1049, 508 01 Hořice (dále jen „Projektová dokumentace“), soupisu prací a souhrnného listu stavby, včetně a oceněného výkazu výměr (dále jen „Výkaz výměr“), které tvoří přílohu č. 1 a 2 Smlouvy, které jsou nedílnou součástí Smlouvy (dále jen „Dílo“).
- 2.2 Předmětem Smlouvy na straně druhé je závazek Objednatele řádně a včas dokončené Dílo převzít a zaplatit za jeho provedení Zhotoviteli dohodnutou cenu ve výši a způsobem dále stanovenými ve Smlouvě.
- 2.3 Plnění Smlouvy je podmíněno poskytnutím spolufinancování v rámci Strategického plánu Státní zemědělské politiky na období 2023–2027.

- 2.4** Smluvní strany se dohodly, že souhlasí s podmínkami spolufinancování zakázky v rámci projektu Stavební úpravy LC Dolní Peklov Lesy ČZU, Intervence 36.73 – Investice do lesnické infrastruktury, záměr a) Investice do lesních cest v Rámci Strategického plánu SZP na období 2023–2027. Registrační číslo projektu: 24/003/3673a/100/002982.

3 Doba a místo plnění

- 3.1** Místo plnění Díla (stavby) je na pozemcích blíže specifikovaných v příloze č. 1 Smlouvy (dále jen „staveniště“ nebo „místo plnění“).
- 3.2** Zhotovitel se zavazuje, že Dílo dle Smlouvy bude provedeno (včetně předání a převzetí Díla) do 8 měsíců ode dne předání staveniště dle odst. 3.3 písm. a) tohoto článku. Prodávající bere na vědomí, že Objednatel vyzve Zhotovitele k zahájení plnění předmětu Smlouvy neprodleně po uzavření Dohody o poskytnutí dotace s poskytovatelem, které lze nejdříve očekávat po prvním kalendářním čtvrtletí roku 2025. Prodávající bere rovněž na vědomí, že plnění dle Smlouvy nelze uskutečnit před podpisem Dohody o poskytnutí dotace s poskytovatelem dotace.
- 3.3** Zhotovitel se zavazuje dodržet následující termíny při provádění Díla:
- termín předání a převzetí staveniště: do 10 kalendářních dnů od doručení výzvy Zhotoviteli dle čl. 3.2 Smlouvy;
 - termín zahájení stavebních prací: nejpozději do 10 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště Zhotovitelem;
 - termín vyklizení staveniště: do 20 kalendářních dnů od předání a převzetí Díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, zejména v případě, že při předání a převzetí Díla budou vady a nedodělky nebránící užívání Díla a nebude je možné z důvodu klimatických podmínek odstranit v původně uvedeném termínu.
- 3.4** Objednatel je oprávněn kdykoli nařídít Zhotoviteli přerušit provádění Díla (mj. též v případě nedostatku finančních prostředků přidělených ze státního rozpočtu či jiných předpokládaných zdrojů. Při přerušeni prací je Objednatel oprávněn požadovat inventarizaci rozpracovanosti a Zhotovitel je pak povinen doložit rozpracovanost, přičemž tyto práce budou následně uhrazeny ve výši dle oboustranně potvrzeného písemného protokolu.
- 3.5** Neurčí-li Objednatel jinak, je Zhotovitel oprávněn přerušit provádění Díla, pokud Objednateli doručí písemné oznámení, že zjistil při provádění Díla skrytou překážku objektivně znemožňující provedení Díla sjednaným způsobem. Zhotovitel však musí pokračovat v provádění těch částí Díla, které nejsou překážkou dotčeny, pokud je zřejmé, že překážka je odstranitelná. Nutnost každého takového přerušeni provádění Díla je Zhotovitel povinen písemně oznámit Objednateli do 24 hodin od zjištění překážky. Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušeni, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních nebo navrhovaných změnách Díla.
- 3.6** Během přerušeni provádění Díla je Zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného Díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění Díla. Zhotovitel je rovněž povinen provést na své vlastní náklady opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění Díla mohla vzniknout (konzervace Díla, opatření před propadnutím lhůt poskytnutých úřady apod.). Náklady související s výše uvedeným přerušeni Díla hradí Objednatel pouze v případě, že došlo k přerušeni provádění Díla na výslovný písemný pokyn Objednatele. V opačném případě hradí související náklady Zhotovitel.
- 3.7** Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat Objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na řádné a včasné provedení Díla.

- 3.8** Vícepráce a méněpráce nemají vliv na jednotlivé termíny provádění Díla uvedené v tomto článku, nedohodnou-li se Smluvní strany písemně jinak, a to v podobě dodatku ke Smlouvě.

4 Cena a platební podmínky

- 4.1** Cena za Dílo v rozsahu dohodnutém ve Smlouvě a za podmínek v ní uvedených je stanovena dohodou Smluvních stran a vychází z cenové nabídky Zhotovitele, vykalkulované v rámci zadávacího řízení na předmět Smlouvy.
- 4.2** Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za provedení Díla sjednanou cenu ve výši **6 832 788,87 Kč bez DPH** (dále jen „Cena díla“). DPH bude stanovena a odvedena dle platných právních předpisů. Pokud Zhotovitel není plátcem DPH, k ujednání o DPH uvedených ve Smlouvě se nepřihlíží.
- 4.3** Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná. Cena díla obsahuje veškeré náklady zajišťující řádné plnění Díla, včetně nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, dopravu, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, střežení staveniště, náklady na svislou přepravu, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění prováděním Díla, apod., dále včetně veškerých poplatků, které jsou platnými zákony, předpisy a nařízeními požadovány pro splnění smluvních závazků včetně plnění, která nejsou ve Smlouvě výslovně uvedena, ale o kterých Zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem a jako příslušník dané profese s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl.
- 4.4** Sjednanou Cenu díla lze měnit v případě změny daňových předpisů a pouze za předpokladu, že k takové změně daňových předpisů dojde v době, kdy Zhotovitel není v prodlení s plněním dle Smlouvy. V případě, kdy ke změně daňových předpisů dojde v době prodlení Zhotovitele s plněním dle Smlouvy, nese případné riziko spojené s případnou zvýšenou daňovou zátěží výlučně Zhotovitel, pokud se Smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Uvedené se nevztahuje na daňové změny znamenající snížení předpokládané daňové zátěže.
- 4.5** Veškeré práce, dodávky a změny nad rámec sjednaného předmětu plnění se nazývají vícepráce. Práce a dodávky, které v předmětu plnění obsaženy jsou, a Objednatel jejich provedení nepožaduje, se nazývají méněpráce.
- 4.6** Sjednanou Cenu díla je možné měnit rovněž v souvislosti s případnými vícepracemi a méněpracemi, kdy jsou Smluvní strany povinny uzavřít o takové skutečnosti písemný dodatek ke Smlouvě. Cenu případných víceprací a méněprací nelze vzájemně započítat.
- 4.7** Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá Zhotovitel právo na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.
- 4.8** Smluvní strany se dohodly, že cena Díla bude Objednatelem uhrazena takto:
- dílčí měsíční fakturace dle skutečně provedených prací a dodávek za příslušný kalendářní měsíc, a to do výše 75 % z Ceny díla. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce, ve kterém byly práce a dodávky provedeny, nebude-li dohodnuto jinak. Nedílnou součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek (dále jen „soupis“) za příslušný kalendářní měsíc, odsouhlasený odpovědným zástupcem Objednatele, jinak je faktura neúplná. Objednatel je povinen se k soupisu vyjádřit do pěti pracovních dnů a v případě jeho neodsouhlasení ho s uvedením důvodu vrátit Zhotoviteli k přepracování. V případě, že se Objednatel nevyjádří ve stanovené lhůtě, má se za to, že s jeho obsahem souhlasí;
 - po dokončení a předání a převzetí Díla, příp. po odstranění veškerých vad a nedodělků zjištěných v předávacím řízení, vystaví Zhotovitel do 15 dnů konečnou fakturu. Nedílnou součástí konečné faktury bude protokol o předání a převzetí Díla podepsaný pověřenými zástupci Zhotovitele a Objednatele.

- 4.9** Cena díla bude Objednatelem uhrazena v české měně na základě daňového dokladu – faktury, a to bezhotovostním převodem.
- 4.10** Daňové doklady – faktury musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o DPH**“). V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury Objednateli. Daňové doklady – faktury musí dále obsahovat označení projektu, z něhož je Dílo financováno. Pro potřeby plnění Smlouvy se jedná o projekt s názvem: Stavební úpravy LC Dolní Peklov Lesy ČZU, Intervence 36.73 – Investice do lesnické infrastruktury, záměr a) Investice do lesních cest v Rámci Strategického plánu SZP na období 2023–2027. Registrační číslo projektu: 24/003/3673a/100/002982.
- 4.11** Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení Objednateli. Fakturu je Zhotovitel povinen doručit na e-mail faktury@lesy.czu.cz a současně benickovaa@lesy.czu.cz. Jiné doručení nebude považováno za řádné s tím, že Objednateli nevznikne povinnost fakturu doručenou jiným způsobem uhradit.
- 4.12** Cena díla nebo její část bude Zhotoviteli převedena na jeho účet zveřejněný správcem daně podle § 98 Zákona o DPH, a to i v případě, že na faktuře bude uveden jiný bankovní účet. Pokud Zhotovitel nebude mít bankovní účet zveřejněný správcem daně podle § 98 Zákona o DPH, provede Objednatel úhradu na bankovní účet až po jeho zveřejnění správcem daně, aniž by byl Objednatel v prodlení s úhradou. Zveřejnění bankovního účtu správcem daně oznámí Zhotovitel bezodkladně Objednateli.
- 4.13** Pokud bude do okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění o Zhotoviteli zveřejněna příslušným správcem daně informace, že je nespolehlivým plátcem DPH, vyhraduje si Objednatel, jakožto ručitel, právo snížit Cenu díla včetně DPH, která má být hrazena Zhotoviteli, o částku odpovídající výši DPH. Tuto skutečnost Objednatel oznámí Zhotoviteli. Uplatněním tohoto postupu dojde ke snížení pohledávky Zhotovitele za Objednatelem o příslušnou částku DPH a Zhotovitel se vzdává práva po Objednateli uhrazení částky odpovídající výši DPH jakkoliv vymáhat.

5 Provádění Díla a jiná ustanovení

- 5.1** Zhotovitel je povinen provést veškeré úkony a činnosti, poskytnout veškerá plnění Objednateli tak, aby Dílo dokončil řádně a ve sjednaném termínu předal k užívání Objednateli, a to za podmínek sjednaných Smlouvou, k tomu se Objednatel zavazuje Zhotoviteli poskytnout nezbytnou součinnost.
- 5.2** Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadáním Díla a jeho rozsahem. Jsou mu známy technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla a disponuje takovými odbornými znalostmi, zkušenostmi a kapacitami, které jsou k provedení Díla nezbytné. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude provedeno v souladu se Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, a že bude mít vlastnosti a jakost odpovídající obvyklému účelu Díla.
- 5.3** Objednatel předá staveniště Zhotoviteli bez zbytečného odkladu po podpisu Smlouvy a zavazuje se, že staveniště bude prosto práv třetích osob. O předání a převzetí staveniště bude proveden zápis ve stavebním deníku podepsaný pověřenými zástupci obou Smluvních stran. Zhotovitel se zavazuje, že zřídí a odstraní po dokončení Díla zařízení staveniště, a dále že zajistí energie a napojení na inženýrské sítě, bude-li to k provedení Díla třeba.

- 5.4** Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště do okamžiku předání Díla stavební deník, do něhož bude zaznamenávat postup prací včetně denního stavu pracovníků, klimatických podmínek, časového postupu prací, zdůvodnění odchylek od Smlouvy. Zástupci Smluvních stran jsou povinni vyjádřit se k zápisům druhé Smluvní strany do stavebního deníku, jež se jich týkají, nejpozději do 48 hodin. Sjednané termíny plnění se považují za splněné zápisem ve stavebním deníku, pokud budou potvrzeny Objednatelem.
- 5.5** Mimo stavbyvedoucího a technického dozoru Objednatele může provádět záznamy ve stavebním deníku pracovník GP pověřený autorským dozorem, orgány státní kontroly, popř. jiné státní orgány a k tomu zmocnění zástupci Objednatele a Zhotovitele.
- 5.6** Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za plnění příslušných ustanovení zákonů, vyhlášek a norem o požární ochraně v účinném znění, zejména zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.7** Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou Objednateli nebo třetím osobám v důsledku porušení prohlášení anebo závazku Zhotovitele ze Smlouvy anebo porušením právních předpisů, či norem.
- 5.8** Vlastníkem Díla, či jakékoliv jeho části je od počátku, popř. od zpracování, Objednatel. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele okamžikem řádného předání Díla Objednateli.
- 5.9** Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo provedeny změny Díla proti Smlouvě a jejím přílohám. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho použití známo, že je škodlivý pro zdraví lidí a životní prostředí. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- 5.10** Pověřený pracovník Objednatele má právo průběžně kontrolovat provádění Díla a zjistí-li, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se Smlouvou nebo technickými normami, právními předpisy či rozhodnutími veřejnoprávních orgánů neprodleně na tuto skutečnost Zhotovitele upozorní. Zhotovitel je povinen neprodleně zjednat nápravu. Jestliže tak Zhotovitel neučiní, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.
- 5.11** Zhotovitel zajistí účast odpovědných zástupců na kontrolních dnech zajišťovaných Objednatelem v pravidelných časových intervalech a konaných přímo na staveništi. Objednatel o kontrolních dnech bude sepisovat zápisy a předávat je neprodleně účastníkům kontrolního dne.
- 5.12** Zhotovitel a Objednatel se dohodli, že Zhotovitel vyzve Objednatele k prověření prací, které budou v dalším průběhu zakryty, a to zápisem do stavebního deníku nejméně 3 pracovní dny předem. Druh těchto prací bude předem dohodnut písemně ve stavebním deníku. Nevyzve-li Zhotovitel Objednatele ke kontrole takovýchto prací, bude povinen na žádost Objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
- 5.13** Zhotovitel podpisem Smlouvy potvrzuje a prohlašuje neexistenci střetu zájmů v souladu s § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o střetu zájmů**“) a tedy, že (i) není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba, vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka; a že (ii) žádný poddodavatel, není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba, vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat Objednatele o jakékoliv změně týkající se výše uvedených prohlášení o neexistenci střetu zájmů. Nedodržení této povinnosti se považuje za podstatné porušení Smlouvy, v takovém případě je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní

pokutu ve výši 25 % Ceny díla. Úhradou smluvní pokuty zůstávají nedotčena práva Objednatele na náhradu škody v plné výši a právo Objednatele ukončit tuto Smlouvu doručením písemného odstoupení od Smlouvy Zhotoviteli.

- 5.14** Zhotovitel podpisem Smlouvy potvrzuje a prohlašuje, pro potřeby naplňování požadavků na ochranu finančních zájmů EU ve smyslu čl. 22 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2021/241, konkrétně za účelem předcházení riziku střetu zájmů, že je u něj a jeho zainteresovaných osob vyloučen střet zájmů ve smyslu čl. 61 Nařízení č. 2018/1046 Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie (Finanční nařízení) a Sdělení Komise č. 2021/C 121/01 Pokyny k zabránění střetu zájmů a jeho řešení podle Finančního nařízení, ve smyslu Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES, a to ve vztahu k zainteresovaným osobám, tj. k Objednateli a jeho zaměstnancům a u dotčených subjektů, které jsou Zhotoviteli ke dni podpisu Smlouvy známy. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat Objednatele o jakékoliv změně týkající se výše uvedeného prohlášení o neexistenci střetu zájmů. Nedodržení této povinnosti se považuje za podstatné porušení Smlouvy, v takovém případě je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 25 % Ceny díla. Úhradou smluvní pokuty zůstávají nedotčena práva Objednatele na náhradu škody v plné výši a právo Objednatele ukončit tuto Smlouvu doručením písemného odstoupení od Smlouvy Zhotoviteli.
- 5.15** Zhotovitel podpisem Smlouvy prohlašuje, že je informován o povinnostech spadajících na povinné osoby vyplývající ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**AML zákon**“) a potvrzuje, že není politicky exponovanou osobu ve smyslu § 4 odst. 5 AML zákona, a že vůči němu Česká republika neuplatňuje mezinárodní sankce podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že ustanovení předchozí věty platí i pro všechny jeho poddodavatele. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat Objednatele o jakékoliv změně týkající se výše uvedených prohlášení. Nedodržení této povinnosti se považuje za podstatné porušení Smlouvy, v takovém případě je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 25 % Ceny díla. Úhradou smluvní pokuty zůstávají nedotčena práva Objednatele na náhradu škody v plné výši a právo Objednatele ukončit tuto Smlouvu doručením písemného odstoupení od Smlouvy Zhotoviteli.
- 5.16** Zhotovitel podpisem Smlouvy prohlašuje, že splňuje podmínky dle sankčního nařízení Rady EU č. 2022/576, kterým se mění předchozí nařízení o omezujících opatřeních přijatých vzhledem k činností Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, tedy že není:
- ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
 - právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmenu a), nebo
 - dodavatelem jednajícím jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmenu a) nebo b).

Zhotovitel prohlašuje, že uvedené podmínky dle nařízení Rady EU č. 2022/576 splňují i (i) poddodavatelé; a (ii) dodavatelé nebo subjekty, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat Objednatele o jakékoliv změně týkající se výše uvedených prohlášení. Nedodržení této povinnosti se považuje za podstatné porušení Smlouvy, v takovém případě je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 25 % Ceny díla. Úhradou smluvní pokuty zůstávají nedotčena práva Objednatele na náhradu škody v plné

výši a právo Objednatele ukončit tuto Smlouvu doručením písemného odstoupení od Smlouvy Zhotoviteli.

- 5.17** Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související dodáním Díla včetně účetních dokladů minimálně po dobu 10 let od předání Díla. Pokud je v českých právních předpisech nebo v podmínkách poskytovatele dotace na předmět Smlouvy stanovena lhůta delší, je Zhotovitel povinen dodržet tuto delší lhůtu.
- 5.18** Zhotovitel je povinen po dobu 10 let od předání Díla poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací předmětu Smlouvy zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MPSV, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy, a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu Smlouvy či projektu a poskytnout jim při provádění kontroly plnou součinnost.

6 Předání a převzetí Díla, záruka a odstraňování vad

- 6.1** Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a předáním Díla v předávacím řízení Objednateli. Předávací řízení bude ukončeno písemným protokolem o předání a převzetí Díla, který bude podepsaný pověřeným zástupcem Objednatele i Zhotovitele. V opačném případě nebude Dílo považováno za předané řádně a včas. Součástí písemného protokolu o předání a převzetí Díla bude i soupis případných vad a nedodělků Díla, které nebrání řádnému užívání Díla, s dohodnutým termínem jejich odstranění. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě a parametrech Díla. Nedodělkem se rozumějí nedokončené práce na Díle.
- 6.2** Zhotovitel vyzve k převzetí Díla Objednatele písemně nejméně 3 dny předem.
- 6.3** Součástí předávacího řízení bude i provedení zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN, je-li jich třeba k řádnému provedení a užívání Díla. Zhotovitel je rovněž povinen předat v předávacím řízení Objednateli veškerou dokumentaci související s prováděním Díla, veškeré obslužné návody, manipulační řády, certifikáty a provést zaškolení obsluhy. Vše výlučně v českém jazyce a podle předpisů platných v České republice, pokud nebude písemně dohodnuto jinak.
- 6.4** Zhotovitel je povinen předat Objednateli po dokončení Díla kopie veškerých dokladů o likvidaci odpadů v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, které vznikly v souvislosti s provedením Díla, a předložit na žádost Objednatele originály ke kontrole.
- 6.5** Zhotovitel poskytuje Objednateli na Dílo a všechny jeho součásti a příslušenství záruku za jakost po dobu 36 měsíců (dále také jen „**Záruční doba**“). Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí Díla, příp. po odstranění veškerých vad a nedodělků zjištěných v předávacím řízení.
- 6.6** Během Záruční doby je Zhotovitel povinen bezplatně odstranit veškeré vady, které se na Díle vyskytnou, včetně bezplatných dodávek a výměny všech náhradních dílů a součástí, provádění běžných či bezpečnostně technických kontrol a dalších servisních úkonů a činností v souladu s příslušnou právní úpravou, aplikovatelnými normami a provozními potřebami Objednatele. Zhotovitel se dále zavazuje poskytovat Objednateli během Záruční doby potřebnou uživatelskou podporu a poradenskou činnost při odstraňování závad, problémů či nefunkčností, které se na Díle vyskytnou, a to též formou telefonických či e-mailových konzultací. Záruka zahrnuje také provádění povinných bezpečnostně technických kontrol, elektro revizí a dalších kontrol, které jsou pro Dílo nebo jeho jednotlivou část stanoveny právními či jinými předpisy.
- 6.7** Odstranění vad v Záruční době se Zhotovitel zavazuje provést ve lhůtě do 10 dnů od ohlášení vady Objednatelům, pokud nebude Smluvními stranami sjednána lhůta delší. V případě

nedodržení těchto prováděcích termínů je Objednatel oprávněn nechat vady odstranit třetí osobou na náklady Zhotovitele, a to i bez předchozího upozornění na tuto skutečnost.

- 6.8** Objednatel má v případě vzniku práv z vadného plnění dle své volby právo (i) na odstranění vady Díla dodáním náhradních částí Díla za části vadné nebo dodáním chybějících částí Díla, (ii) na odstranění vady opravou Díla, nebo (iii) požadovat přiměřenou slevu z Ceny díla. Volba mezi nároky uvedenými v předchozí větě náleží vždy Objednateli, a to bez ohledu na jejich pořadí a na běh lhůt dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku.
- 6.9** Práva z vadného plnění jsou řádně a včas uplatněna Objednatel, pokud je Objednatel oznámí Zhotoviteli do konce Záruční doby, a to elektronickou formou na e-mailovou adresu d.horn@gracculus.cz nebo na adresu Zhotovitele uvedenou v odst. 1.2 Smlouvy. V oznámení práva z vadného plnění (reklamací) uvede Objednatel popis vady nebo informaci o tom, jak se vada projevuje a způsob, jakým požaduje vadu odstranit v souladu s odst. 6.8 Smlouvy.
- 6.10** V případě, že Objednatel bude k uspokojení svých práv z vadného plnění v souladu s odst. 6.8 Smlouvy požadovat přiměřenou slevu z Ceny díla a nedohodnou-li se Smluvní strany bez zbytečného odkladu na přiměřené výši slevy z Ceny díla, má Objednatel právo odstoupit od Smlouvy, ledaže se se Zhotovitelem současně dohodne na jiném způsobu odstranění vady.
- 6.11** V případě sporu Smluvních stran o délku lhůty „bez zbytečného odkladu“ či „bezodkladně“ je vždy rozhodující stanovisko Objednatele.
- 6.12** V případě opravy Díla v Záruční době se tato prodlužuje o dobu od oznámení vady Objednatel do jejího řádného odstranění Zhotovitelem.
- 6.13** Smluvní strany se výslovně dohodly a souhlasí, že v případě dodání nového Díla, či jeho části za Dílo vadné, či jeho části v souladu s ustanovením tohoto článku, se Záruční doba prodlužuje o 12 měsíců a Objednateli zůstávají zachována veškerá práva z vadného plnění dle Smlouvy a Občanského zákoníku.
- 6.14** V případě, že Zhotovitel vadu neuzná, je povinen vadu odstranit, a to ve lhůtě uvedené v odst. 6.7 Smlouvy, nedohodnou-li se Smluvní strany písemně jinak, přičemž oprávněnost reklamacie bude v takovém případě ověřena znaleckým posudkem, který nechá zpracovat Objednatel. V případě, že bude reklamacie označena znalcem za oprávněnou, je Zhotovitel povinen uhradit znalci či Objednateli náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Prokáže-li se, že Objednatel reklamoval vadu neoprávněně, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli účelně a prokazatelně vynaložené náklady na odstranění vady.
- 6.15** Pro vyloučení všech pochybností se uvádí, že v průběhu celé Záruční doby je Zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady a odpovědnost veškeré úkony a činnosti (zejména v podobě záručního servisu, které jsou nezbytné k řádnému fungování Díla, jeho součástí či příslušenství), které jsou stanoveny výrobcem či dodavatelem pro zachování záruky. Není rozhodné, zda jsou tyto úkony a činnosti realizovány Zhotovitelem či jinými subjekty (zejména podílejícími se na realizaci Díla v podobě poddodávek poskytovaných Zhotoviteli). Za zachování jakékoliv záruky Díla či jeho části, včetně technologické části Díla (tj. zařízení, stroje, technologie, osvětlení, a další) je tedy po celou Záruční dobu plně odpovědný Zhotovitel. Ustanovení tohoto odstavce neplatí, pokud ke ztrátě funkce dané části Díla došlo úmyslným jednáním na straně Objednatele nebo jeho zaměstnanců, nebo pokud si Objednatel smluvně sám zajistí plnění konkrétních úkonů a činností třetí osobou, o čemž bude Zhotovitele případně informovat.

7 Sankční ujednání

- 7.1** Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny díla za každý započatý den prodlení s dokončením a předáním Díla v termínu sjednaném ve Smlouvě. Dílo se

považuje za dokončené a předané podpisem písemného protokolu o předání a převzetí Díla oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.

- 7.2** Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny díla za každý započatý den prodlení s odstraněním vad a nedodělků zjištěných v předávacím řízení ve sjednané lhůtě.
- 7.3** V případě prodlení Zhotovitele s odstraňováním vad reklamovaných Objednatelem v Záruční době je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny díla za každý den prodlení s odstraněním vady.
- 7.4** V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Zhotovitel oprávněn uplatnit vůči Objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení s úhradou faktury.
- 7.5** Objednatel je oprávněn jakoukoli smluvní pokutu jednostranně započítat proti jakékoli pohledávce Zhotovitele za Objednatelem, včetně pohledávky Zhotovitele na zaplacení Ceny díla.
- 7.6** Úhradou smluvní pokuty zůstávají nedotčena práva Objednatele na náhradu škody v plné výši.

8 Platnost a účinnost Smlouvy

- 8.1** Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smlouvy oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, jejím uveřejněním v registru smluv.
- 8.2** Smlouvu je možné ukončit písemnou dohodou Smluvních stran.
- 8.3** Odstoupit od Smlouvy lze pouze z důvodů stanovených ve Smlouvě nebo zákonem.
- 8.4** Objednatel je oprávněn odstoupit bez jakýchkoli sankcí od Smlouvy zejména v případech, kdy:
 - a. bude Zhotovitel v prodlení s dodáním i části Díla oproti dohodnutému termínu,
 - b. nebude Zhotovitelem dodána i část Díla ve smlouvené kvalitě, či v kvalitě Díla obvyklé,
 - c. postupuje-li Zhotovitel při provádění Díla v rozporu s ujednáními Smlouvy, s pokyny oprávněného zástupce Objednatele, či s právními předpisy.
- 8.5** Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud nebude ze strany poskytovatele schváleno spolufinancování v rámci Strategického plánu Státní zemědělské politiky na období 2023–2027. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy dle tohoto odstavce bez jakýchkoliv sankcí či jakékoliv náhrady škody, ušlého zisku apod. Odstoupení je účinné ke dni jeho doručení Zhotoviteli a Smlouva se tímto ruší od počátku.
- 8.6** Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že podle údajů uvedených v registru plátců DPH se Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH.
- 8.7** Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Objednatel je v prodlení s platbou faktury o více jak 30 dnů od data splatnosti faktury za provedení Díla a Objednatel nezjedná nápravu ani v dodatečné lhůtě 15 dní po doručení písemné výzvy Zhotovitele Objednateli.
- 8.8** V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoli ze Smluvních stran je Zhotovitel povinen předat Objednateli dosud provedené práce i nedokončené části Díla a okamžitě vyklidit, vyčistit a opustit místo plnění dle odst. 3.3 Smlouvy. O předání a převzetí bude vyhotoven písemný protokol, který podepíší Objednatel i Zhotovitel, součástí tohoto protokolu bude také výkaz skutečně provedených prací.
- 8.9** Skončením účinnosti Smlouvy nebo jejím zánikem zanikají všechny závazky Smluvních stran ze Smlouvy. Skončením účinnosti Smlouvy nezanikají nároky na náhradu škody a na zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností vzniklé před skončením

účinnosti Smlouvy nebo jejím zánikem, a ty závazky Smluvních stran, které podle Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon.

9 Závěrečná ustanovení

- 9.1** Ve vzájemném styku Smluvních stran ve věcech souvisejících se Smlouvou, kromě zástupců uvedených v úvodu Smlouvy, jsou zejména při operativním technickém řízení činností při realizaci Díla, při potvrzování zápisů o splnění podmínek pro uvolnění plateb, odsouhlasování faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování zápisů o předání a převzetí Díla nebo jeho části zmocnění jednat:
- za Objednatele: Ing. Anna Beníčková, tel: +420 606 091 036, e-mail: benickovaa@lesy.czu.cz
za Zhotovitele: Mgr. David Horn, tel: +420 725 021 732, e-mail: d.horn@gracculus.cz
- 9.2** Vztahy mezi Smluvními stranami se řídí českým právním řádem. Ve věcech Smlouvou výslovně neupravených se právní vztahy z ní vznikající a vyplývající řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a ostatními obecně závaznými právními předpisy.
- 9.3** Veškeré změny či doplnění Smlouvy lze učinit pouze na základě písemné dohody Smluvních stran. Takové dohody musí mít podobu datovaných, číslovaných a oběma Smluvními stranami podepsaných dodatků Smlouvy.
- 9.4** Zhotovitel na sebe ve smyslu § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností.
- 9.5** Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení Smlouvy, je neplatným pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy, obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu Smlouvy.
- 9.6** Smluvní strany budou vždy usilovat o mimosoudní řešení případných sporů vzniklých ze Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že případný soudní spor bude řešen u soudu, který je místně příslušný podle sídla Objednatele.
- 9.7** Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:
- Příloha č. 1 – Projektová dokumentace je zveřejněna zde [Dokumentace - E-ZAK ČZU \(czu.cz\)](#)
 - Příloha č. 2 – Oceněný výkaz výměr
- 9.8** Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění Smlouvy tak, aby Smlouva mohla být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž souhlasí s uveřejněním plného znění Smlouvy dle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 9.9** Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že je osobou povinnou ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen plnit povinnosti vyplývající pro něho jako osobu povinnou z výše citovaného zákona.
- 9.10** Smlouva je uzavírána v elektronické podobě.

9.11 Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem bez výhrad souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své podpisy.

V Praze dne

V Toužimi dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....

Ing. Jakub Kleindienst

kvestor

.....

Mgr. David Horn

na základě plné moci

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/04
Stavba: Lesní cesta Dolní Peklov

KSO:
Místo: k.ú. Kostelec nad Černými lesy

CC-CZ:
Datum: 13.09.2024

Zadavatel:
Česká zemědělská univerzita v Praze Lesy ČZU

IČ: 60460709
DIČ: CZ60460709

Uchazeč:
GRACCULUS s.r.o.

IČ: 01496735
DIČ: CZ01496735

Projektant:
Ing. Jiří Ježek

IČ: 86992261
DIČ: CZ7810233090

Zpracovatel:
Ing. Jiří Ježek

IČ: 86992261
DIČ: CZ7810233090

Poznámka:

Cena bez DPH **6 832 788,87**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	6 832 788,87	1 434 885,66
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **v** **CZK** **8 267 674,53**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024/04

Stavba: Lesní cesta Dolní Peklov

Místo: k.ú. Kostelec nad Černými lesy

Datum: 13.09.2024

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Lesy ČZU

Projektant: Ing. Jiří Ježek

Uchazeč: GRACCULUS s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Jiří Ježek

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		6 832 788,87	8 267 674,53
002.52 2	2L 4,0/20	4 233 347,00	5 122 349,87
007.01	zlepšení podloží pro dosažení minimální únosnosti pláně	1 966 295,45	2 379 217,49
007.04	trubní propustek DN 510–590 mm o délce do 10 m včetně	169 645,46	205 271,01
007.16	samostatný sjezd, bez propustku nebo otevřeného žlabu s mříží	133 338,09	161 339,09
007.20	výhybna	127 674,93	154 486,67
007.27	svodnice vody	202 487,94	245 010,41

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lesní cesta Dolní Peklov

Objekt:

002.52 2 - 2L 4,0/20

KSO:

Místo: k.ú. Kostelec nad Černými lesy

CC-CZ:

Datum: 13.09.2024

Zadavatel:

Česká zemědělská univerzita v Praze Lesy ČZU

IČ:

60460709

DIČ:

CZ60460709

Uchazeč:

GRACCULUS s.r.o.

IČ:

01496735

DIČ:

CZ01496735

Projektant:

Ing. Jiří Ježek

IČ:

86992261

DIČ:

CZ7810233090

Zpracovatel:

Ing. Jiří Ježek

IČ:

86992261

DIČ:

CZ7810233090

Poznámka:

Cena bez DPH

4 233 347,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 233 347,00	21,00%	889 002,87
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

5 122 349,87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lesní cesta Dolní Peklov

Objekt:

002.52 2 - 2L 4,0/20

Místo:

k.ú. Kostelec nad Černými lesy

Datum:

13.09.2024

Zadavatel:

Česká zemědělská univerzita v Praze Lesy ČZU

Projektant:

Ing. Jiří Ježek

Uchazeč:

GRACCULUS s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Jiří Ježek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

4 233 347,00

HSV - Práce a dodávky HSV

4 218 947,00

1 - Zemní práce

1 212 208,87

5 - Komunikace pozemní

2 662 002,68

998 - Přesun hmot

344 735,45

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

14 400,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

14 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lesní cesta Dolní Peklov

Objekt:

002.52 2 - 2L 4,0/20

Místo: k.ú. Kostelec nad Černými lesy

Datum: 13.09.2024

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Lesy ČZU

Projektant: Ing. Jiří Ježek

Uchazeč: GRACCULUS s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Jiří Ježek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

4 233 347,00

D HSV Práce a dodávky HSV

4 218 947,00

D 1 Zemní práce 1 212 208,87

1	K	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm	kus	158,000	318,40	50 307,20	CS ÚRS 2024 02
	VV		"z Tab. č. 7" 158		158,000			
	VV		Součet		158,000			
2	K	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm	kus	93,000	602,40	56 023,20	CS ÚRS 2024 02
	VV		"z Tab. č. 7" 93		93,000			
	VV		Součet		93,000			
3	K	112251103	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm	kus	44,000	960,00	42 240,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"z Tab. č. 7" 44		44,000			
	VV		Součet		44,000			
4	K	112251104	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 700 do 900 mm	kus	21,000	1 520,00	31 920,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"z Tab. č. 7" 21		21,000			
	VV		Součet		21,000			
5	K	121151223	Sejmutí lesní půdy strojně při souvislé ploše přes 500 m ² , tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m ²	6 138,170	13,92	85 443,33	CS ÚRS 2024 02
	VV		"z Tab. č. 1" 6407,04 - (142,87 + 126,0)		6 138,170			
	VV		Součet		6 138,170			
6	K	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m ³	m ³	1 159,760	87,20	101 131,07	CS ÚRS 2024 02
	VV		"z Tab. č. 2" 2319,52/2		1 159,760			
	VV		Součet		1 159,760			
7	K	122351106	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m ³	m ³	1 159,760	165,60	192 056,26	CS ÚRS 2024 02
	VV		"z Tab. č. 2" 2319,52/2		1 159,760			
	VV		Součet		1 159,760			
8	K	162201421	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	158,000	84,00	13 272,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"z Tab. č. 7" 158		158,000			
	VV		Součet		158,000			
9	K	162201422	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	93,000	321,60	29 908,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		"z Tab. č. 7" 93		93,000			
	VV		Součet		93,000			
10	K	162201423	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm	kus	44,000	596,00	26 224,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"z Tab. č. 7" 44		44,000			
	VV		Součet		44,000			
11	K	162201424	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm	kus	21,000	739,20	15 523,20	CS ÚRS 2024 02
	VV		"z Tab. č. 7" 21		21,000			
	VV		Součet		21,000			
12	K	162301971	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	158,000	3,29	519,50	CS ÚRS 2024 02
	VV		"z Tab. č. 7" 158		158,000			
	VV		Součet		158,000			
13	K	162301972	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	93,000	6,57	610,82	CS ÚRS 2024 02
	VV		"z Tab. č. 7" 93		93,000			
	VV		Součet		93,000			
14	K	162301973	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm	kus	44,000	16,72	735,68	CS ÚRS 2024 02
	VV		"z Tab. č. 7" 44		44,000			
	VV		Součet		44,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	162301974	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm	kus	21,000	22,00	462,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"z Tab. č. 7" 21		21,000			
	VV		Součet		21,000			
16	K	162451105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m	m3	1 159,760	88,80	102 986,69	CS ÚRS 2024 02
	VV		"z Tab. č. 2" 2319,52/2		1 159,760			
	VV		Součet		1 159,760			
17	K	162451125	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m	m3	1 159,760	103,20	119 687,23	CS ÚRS 2024 02
	VV		"z Tab. č. 2" 2319,52/2		1 159,760			
	VV		Součet		1 159,760			
18	K	171151103	Uložení sypanin do násypu strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	98,330	113,60	11 170,29	CS ÚRS 2024 02
	VV		"z Tab. č. 2" 98,33		98,330			
	VV		Součet		98,330			
19	K	171251101	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	2 221,190	70,08	155 661,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"z Tab. č. 2" 2319,52-98,33		2 221,190			
	VV		Součet		2 221,190			
20	K	181951111	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	19,060	12,88	245,49	CS ÚRS 2024 02
	VV		"z Tab. č. 2" 38,12/2		19,060			
	VV		Součet		19,060			
21	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	2 825,370	20,72	58 541,67	CS ÚRS 2024 02
	VV		"z Tab. č. 1" (5919,61- (142,87 + 126,0))/2		2 825,370			
	VV		Součet		2 825,370			
22	K	181951113	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 bez zhutnění	m2	19,060	14,56	277,51	CS ÚRS 2024 02
	VV		"z Tab. č. 2" 38,12/2		19,060			
	VV		Součet		19,060			
23	K	181951114	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním	m2	2 825,370	23,20	65 548,58	CS ÚRS 2024 02
	VV		"z Tab. č. 1" (5919,61-(142,87+126,0))/2		2 825,370			
	VV		Součet		2 825,370			
24	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	258,255	67,04	17 313,42	CS ÚRS 2024 02
	VV		"z Tab. č. 2" 516,51/2		258,255			
	VV		Součet		258,255			
25	K	182151112	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m2	258,255	101,60	26 238,71	CS ÚRS 2024 02
	VV		"z Tab. č. 2" 516,51/2		258,255			
	VV		Součet		258,255			
26	K	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	141,100	57,84	8 161,22	CS ÚRS 2024 02
	VV		"z Tab. č. 2" 141,10		141,100			
	VV		Součet		141,100			
D 5			Komunikace pozemní				2 662 002,68	
27	K	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	m2	2 000,000	318,40	636 800,00	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce: Ochranná vrstva vozovky.					
	VV		"z Tab. č. 1" 2000		2 000,000			
	VV		Součet		2 000,000			
28	K	564831111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	5 027,280	116,00	583 164,48	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce: Krytová vrstva vozovky výhyben.					
	VV		"z Tab. č. 1" 5296,15- (142,87 + 126,0)		5 027,280			
	VV		Součet		5 027,280			
29	K	564871111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	5 317,250	271,20	1 442 038,20	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce: Podkladní vrstva vozovky výhyben.					
	VV		"z Tab. č. 1" 5586,12- (142,87 + 126,0)		5 317,250			
	VV		Součet		5 317,250			
D 998			Přesun hmot				344 735,45	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	5 359,693	64,32	344 735,45	CS ÚRS 2024 02
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				14 400,00	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				14 400,00	
31	K	012312400	Měření při zatěžovacích zkouškách stavebních konstrukcí	...	9,000	1 600,00	14 400,00	CS ÚRS 2024 02
	vv		9		9,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lesní cesta Dolní Peklov

Objekt:

007.01 - zlepšení podloží pro dosažení minimální únosnosti pláně

KSO:

Místo: k.ú. Kostelec nad Černými lesy

CC-CZ:

Datum: 13.09.2024

Zadavatel:

Česká zemědělská univerzita v Praze Lesy ČZU

IČ:

60460709

DIČ:

CZ60460709

Uchazeč:

GRACCULUS s.r.o.

IČ:

01496735

DIČ:

CZ01496735

Projektant:

Ing. Jiří Ježek

IČ:

86992261

DIČ:

CZ7810233090

Zpracovatel:

Ing. Jiří Ježek

IČ:

86992261

DIČ:

CZ7810233090

Poznámka:

Cena bez DPH

1 966 295,45

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 966 295,45	21,00%	412 922,04
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 379 217,49

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lesní cesta Dolní Peklov

Objekt:

007.01 - zlepšení podloží pro dosažení minimální únosnosti pláně

Místo: k.ú. Kostelec nad Černými lesy

Datum: 13.09.2024

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Lesy ČZU

Projektant: Ing. Jiří Ježek

Uchazeč: GRACCULUS s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Jiří Ježek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 966 295,45

HSV - Práce a dodávky HSV

1 966 295,45

5 - Komunikace pozemní

1 751 163,00

998 - Přesun hmot

215 132,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lesní cesta Dolní Peklov

Objekt:

007.01 - zlepšení podloží pro dosažení minimální únosnosti pláně

Místo: k.ú. Kostelec nad Černými lesy

Datum: 13.09.2024

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Lesy ČZU

Projektant: Ing. Jiří Ježek

Uchazeč: GRACCULUS s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Jiří Ježek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 966 295,45

D HSV Práce a dodávky HSV

1 966 295,45

D 5 Komunikace pozemní

1 751 163,00

1	K	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	m2	5 837,210	300,00	1 751 163,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	-----------	--------	--------------	----------------

VV "z Tab. č. 1" 5837,21 5 837,210

VV Součet 5 837,210

D 998 Přesun hmot

215 132,45

2	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	3 344,721	64,32	215 132,45	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	---	-----------	-------	------------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lesní cesta Dolní Peklov

Objekt:

007.04 - trubní propustek DN 510–590 mm o délce do 10 m včetně

KSO:

Místo: k.ú. Kostelec nad Černými lesy

CC-CZ:

Datum: 13.09.2024

Zadavatel:

Česká zemědělská univerzita v Praze Lesy ČZU

IČ:

60460709

DIČ:

CZ60460709

Uchazeč:

GRACCULUS s.r.o.

IČ:

01496735

DIČ:

CZ01496735

Projektant:

Ing. Jiří Ježek

IČ:

86992261

DIČ:

CZ7810233090

Zpracovatel:

Ing. Jiří Ježek

IČ:

86992261

DIČ:

CZ7810233090

Poznámka:

Cena bez DPH

169 645,46

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	169 645,46	21,00%	35 625,55
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

205 271,01

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lesní cesta Dolní Peklov

Objekt:

007.04 - trubní propustek DN 510–590 mm o délce do 10 m včetně

Místo: k.ú. Kostelec nad Černými lesy

Datum: 13.09.2024

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Lesy ČZU

Projektant: Ing. Jiří Ježek

Uchazeč: GRACCULUS s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Jiří Ježek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

169 645,46

HSV - Práce a dodávky HSV

169 645,46

1 - Zemní práce

19 210,69

2 - Zakládání

18 658,08

4 - Vodorovné konstrukce

15 248,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

112 763,20

998 - Přesun hmot

3 765,49

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lesní cesta Dolní Peklov

Objekt:

007.04 - trubní propustek DN 510–590 mm o délce do 10 m včetně

Místo: k.ú. Kostelec nad Černými lesy

Datum: 13.09.2024

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Lesy ČZU

Projektant: Ing. Jiří Ježek

Uchazeč: GRACCULUS s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Jiří Ježek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

169 645,46

D HSV Práce a dodávky HSV

169 645,46

D 1 Zemní práce

19 210,69

1	K	125253111	Výkopávky melioračních kanálů přívodních (závlahových) nebo odpadních pro jakoukoliv šířku kanálu, jeho hloubku a množství výkopávky pro lesnicko-technické meliorace v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	12,240	198,40	2 428,42	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

P
VV
VV
Poznámka k položce:
Hloubení odtokových příkopů.
"Z Tab. č. 9" 12,24
Součet

12,240
12,240

2	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	0,220	872,00	191,84	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

VV
VV
"z Tab. č. 8" 0,22
Součet

0,220
0,220

3	K	132251254	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	20,480	299,20	6 127,62	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

VV
VV
"z Tab. č. 8" 20,48
Součet

20,480
20,480

4	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	20,050	79,76	1 599,19	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

VV
VV
VV
"z Tab. č. 8" 7,81
"z Tab. č. 9" 12,24
Součet

7,810
12,240
20,050

5	K	171251101	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	21,470	70,08	1 504,62	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

VV
VV
VV
"z Tab. č. 8" 9,23
"z Tab. č. 9" 12,24
Součet

9,230
12,240
21,470

6	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	9,770	125,60	1 227,11	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

VV
VV
"z Tab. č. 8" 9,77
Součet

9,770
9,770

7	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuťnění bez prohození sypaniny	m3	1,700	186,40	316,88	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

VV
VV
"z Tab. č. 8" 1,70
Součet

1,700
1,700

8	M	58331200 - R	štěrkopísek netříděný	t	3,400	261,60	889,44	
---	---	--------------	-----------------------	---	-------	--------	--------	--

VV
1,7*2 'Přepočtené koeficientem množství

3,400

9	K	182151112	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m2	48,480	101,60	4 925,57	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

VV
VV
VV
"z Tab. č. 8" 4,80
"z Tab. č. 9" 43,68
Součet

4,800
43,680
48,480

D 2 Zakládání

18 658,08

10	K	274214111	Základové konstrukce z lomového kamene upraveného, nelicovaného pasy na maltu MC 10, objemu do 3 m3	m3	0,540	5 032,00	2 717,28	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

VV
VV
"z Tab. č. 8" 0,54
Součet

0,540
0,540

11	K	274315224	Základové konstrukce z betonu pasy prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	4,860	3 280,00	15 940,80	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------	----------------

VV
VV
"z Tab. č. 8" 4,86
Součet

4,860
4,860

D 4 Vodorovné konstrukce

15 248,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm	m3	0,360	1 104,00	397,44	CS ÚRS 2024 02
	VV		"z Tab. č. 8" 0,36		0,360			
	VV		Součet		0,360			
13	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene	m3	2,000	2 960,00	5 920,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"z Tab. č. 8" 2,0		2,000			
	VV		Součet		2,000			
14	K	463212191	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za vypracování líce	m2	4,000	157,60	630,40	CS ÚRS 2024 02
	VV		"z Tab. č. 8" 4,0		4,000			
	VV		Součet		4,000			
15	K	465511512	Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot do cementové malty, s vyplněním spár a s vyspárováním cementovou maltou v ploše do 20 m2, tl. 250 mm	m2	3,960	2 096,00	8 300,16	CS ÚRS 2024 02
	VV		"z Tab. č. 8" 3,96		3,960			
	VV		Součet		3,960			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				112 763,20	
16	K	919441221	Čelo propustku včetně římsy ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm	kus	2,000	30 080,00	60 160,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"z Tab. č. 8" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
17	K	919541121	Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových DN přes 400 do 700 mm	m	6,000	127,20	763,20	CS ÚRS 2024 02
	VV		"z Tab. č. 8" 6,0		6,000			
	VV		Součet		6,000			
18	M	14033244-R	trubka ocelová hladká tl. stěny min 12 mm DN min.510 mm	m	6,000	8 640,00	51 840,00	
D 998			Přesun hmot				3 765,49	
19	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	58,543	64,32	3 765,49	CS ÚRS 2024 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lesní cesta Dolní Peklov

Objekt:

007.16 - samostatný sjezd, bez propustku nebo otevřeného žlabu s mříží

KSO:

Místo: k.ú. Kostelec nad Černými lesy

CC-CZ:

Datum: 13.09.2024

Zadavatel:

Česká zemědělská univerzita v Praze Lesy ČZU

IČ:

60460709

DIČ:

CZ60460709

Uchazeč:

GRACCULUS s.r.o.

IČ:

01496735

DIČ:

CZ01496735

Projektant:

Ing. Jiří Ježek

IČ:

86992261

DIČ:

CZ7810233090

Zpracovatel:

Ing. Jiří Ježek

IČ:

86992261

DIČ:

CZ7810233090

Poznámka:

Cena bez DPH

133 338,09

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	133 338,09	21,00%	28 001,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

161 339,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lesní cesta Dolní Peklov

Objekt:

007.16 - samostatný sjezd, bez propustku nebo otevřeného žlabu s mříží

Místo: k.ú. Kostelec nad Černými lesy

Datum: 13.09.2024

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Lesy ČZU

Projektant: Ing. Jiří Ježek

Uchazeč: GRACCULUS s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Jiří Ježek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

133 338,09

HSV - Práce a dodávky HSV

133 338,09

1 - Zemní práce

9 098,80

5 - Komunikace pozemní

110 768,11

998 - Přesun hmot

13 471,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lesní cesta Dolní Peklov

Objekt:

007.16 - samostatný sjezd, bez propustku nebo otevřeného žlabu s mříží

Místo: k.ú. Kostelec nad Černými lesy

Datum: 13.09.2024

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Lesy ČZU

Projektant: Ing. Jiří Ježek

Uchazeč: GRACCULUS s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Jiří Ježek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							133 338,09	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				133 338,09	
D	1		Zemní práce				9 098,80	
1	K	121151223	Sejmutí lesní půdy strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	253,590	13,92	3 529,97	CS ÚRS 2024 02
	VV		"z Tab 4" 253,59		253,590			
	VV		Součet		253,590			
2	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	126,795	20,72	2 627,19	CS ÚRS 2024 02
	VV		"z Tab 4" 253,59/2		126,795			
	VV		Součet		126,795			
3	K	181951114	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním	m2	126,795	23,20	2 941,64	CS ÚRS 2024 02
	VV		"z Tab 4" 253,59/2		126,795			
	VV		Součet		126,795			
D	5		Komunikace pozemní				110 768,11	
4	K	564671111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	253,590	269,60	68 367,86	CS ÚRS 2024 02
	VV		"z Tab 4" 253,59		253,590			
	VV		Součet		253,590			
5	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	253,590	167,20	42 400,25	CS ÚRS 2024 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Krytová vrstva z ŠD frakce 0-63 mm.</i>					
	VV		"z Tab 4" 253,59		253,590			
	VV		Součet		253,590			
D	998		Přesun hmot				13 471,18	
6	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	209,440	64,32	13 471,18	CS ÚRS 2024 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lesní cesta Dolní Peklov

Objekt:

007.20 - výhybna

KSO:

Místo: k.ú. Kostelec nad Černými lesy

CC-CZ:

Datum: 13.09.2024

Zadavatel:

Česká zemědělská univerzita v Praze Lesy ČZU

IČ:

60460709

DIČ:

CZ60460709

Uchazeč:

GRACCULUS s.r.o.

IČ:

01496735

DIČ:

CZ01496735

Projektant:

Ing. Jiří Ježek

IČ:

86992261

DIČ:

CZ7810233090

Zpracovatel:

Ing. Jiří Ježek

IČ:

86992261

DIČ:

CZ7810233090

Poznámka:

Cena bez DPH

127 674,93

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	127 674,93	21,00%	26 811,74
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

154 486,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lesní cesta Dolní Peklov

Objekt:

007.20 - výhybna

Místo:

k.ú. Kostelec nad Černými lesy

Datum:

13.09.2024

Zadavatel:

Česká zemědělská univerzita v Praze Lesy ČZU

Projektant:

Ing. Jiří Ježek

Uchazeč:

GRACCULUS s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Jiří Ježek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

127 674,93

HSV - Práce a dodávky HSV

127 674,93

1 - Zemní práce

9 647,05

5 - Komunikace pozemní

104 106,46

998 - Přesun hmot

13 921,42

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lesní cesta Dolní Peklov

Objekt:

007.20 - výhybna

Místo: k.ú. Kostelec nad Černými lesy

Datum: 13.09.2024

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Lesy ČZU

Projektant: Ing. Jiří Ježek

Uchazeč: GRACCULUS s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Jiří Ježek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

127 674,93

D HSV Práce a dodávky HSV

127 674,93

D 1 Zemní práce 9 647,05

1	K	121151223	Sejmutí lesní půdy strojně při souvislé ploše přes 500 m ² , tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m ²	268,870	13,92	3 742,67	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----------------	---------	-------	----------	----------------

VV "z Tab. č. 6" (142,87 + 126,0) 268,870
VV Součet 268,870

2	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m ²	134,435	20,72	2 785,49	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----------------	---------	-------	----------	----------------

VV "z Tab. č. 6" (142,87 + 126,0)/2 134,435
VV Součet 134,435

3	K	181951114	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním	m ²	134,435	23,20	3 118,89	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----------------	---------	-------	----------	----------------

VV "z Tab. č. 6" (142,87 + 126,0)/2 134,435
VV Součet 134,435

D 5 Komunikace pozemní 104 106,46

4	K	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m ² , po zhutnění tl. 100 mm	m ²	268,870	116,00	31 188,92	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----------------	---------	--------	-----------	----------------

P *Poznámka k položce:*
Krytová vrstva vozovky výhyben.
VV "z Tab. č. 6" 142,87 + 126,0 268,870
VV Součet 268,870

5	K	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m ² , po zhutnění tl. 250 mm	m ²	268,870	271,20	72 917,54	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----------------	---------	--------	-----------	----------------

P *Poznámka k položce:*
Podkladní vrstva vozovky výhyben.
VV "z Tab. č. 6" 142,87 + 126,0 268,870
VV Součet 268,870

D 998 Přesun hmot 13 921,42

6	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	216,440	64,32	13 921,42	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lesní cesta Dolní Peklov

Objekt:

007.27 - svodnice vody

KSO:

Místo: k.ú. Kostelec nad Černými lesy

CC-CZ:

Datum: 13.09.2024

Zadavatel:

Česká zemědělská univerzita v Praze Lesy ČZU

IČ:

60460709

DIČ:

CZ60460709

Uchazeč:

GRACCULUS s.r.o.

IČ:

01496735

DIČ:

CZ01496735

Projektant:

Ing. Jiří Ježek

IČ:

86992261

DIČ:

CZ7810233090

Zpracovatel:

Ing. Jiří Ježek

IČ:

86992261

DIČ:

CZ7810233090

Poznámka:

Cena bez DPH

202 487,94

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	202 487,94	21,00%	42 522,47
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

245 010,41

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lesní cesta Dolní Peklov

Objekt:

007.27 - svodnice vody

Místo:

k.ú. Kostelec nad Černými lesy

Datum:

13.09.2024

Zadavatel:

Česká zemědělská univerzita v Praze Lesy ČZU

Projektant:

Ing. Jiří Ježek

Uchazeč:

GRACCULUS s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Jiří Ježek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

202 487,94

HSV - Práce a dodávky HSV

202 487,94

5 - Komunikace pozemní

201 600,00

998 - Přesun hmot

887,94

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lesní cesta Dolní Peklov

Objekt:

007.27 - svodnice vody

Místo: k.ú. Kostelec nad Černými lesy

Datum: 13.09.2024

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Lesy ČZU

Projektant: Ing. Jiří Ježek

Uchazeč: GRACCULUS s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Jiří Ježek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **202 487,94**

D HSV Práce a dodávky HSV 202 487,94

D 5 Komunikace pozemní 201 600,00

1	K	597361121	Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do betonu	m	126,000	1 600,00	201 600,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	---	---------	----------	------------	----------------

VV "o délce 8,0 m 1 ks" 8,0 8,000

VV "o délce 7,0 m 4 ks" 28,0 28,000

VV "o délce 6,0 m 15 ks" 90,0 90,000

VV Součet 126,000

D 998 Přesun hmot 887,94

2	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živíčním dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	13,805	64,32	887,94	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	---	--------	-------	--------	----------------

PLNÁ MOC

Obchodní společnost GRACCULUS s.r.o., identifikační číslo 01496735, se sídlem Tepelská 476, 364 01 Toužim, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 28514, za ní jednající Ing. Daniel Kavina, funkce jednatel, (dále jen „**zmocnitel**“)

tímto zmocňuje

pana Davida Horna, nar. 26. 11. 1991, bytem Sládkova 1630/6, Karlovy Vary 360 01, (dále jen „**zmocněnec**“)

k zastupování v plném rozsahu ve věci řízení společnosti GRACCULUS s.r.o.,

zejména aby zmocněnec za zmocnitele činil veškerá právní jednání potřebná k řízení společnosti GRACCULUS s.r.o. v plném rozsahu, a to podepisování smluv týkajících se provozu společnosti (smlouvy o dílo, smlouvy o spolupráci, rámcové smlouvy, pracovní smlouvy apod.), aby přijímal doručované písemnosti, podával návrhy a žádosti, podepisoval písemnosti, podepisoval rozpočty, podával nabídky do veřejných zakázek, vymáhal nároky, plnění nároků přijímal, jejich plnění potvrzoval, aby zastupoval společnost v plném rozsahu při jednání se státními institucemi a podřízenými úřady, aby zastupoval společnost při správě vozového parku společnosti (nákup, prodej a přepis vozidel), aby zplnomocňoval třetí osoby k jednání za společnost na příslušných úřadech a dále ve všech dalších provozních záležitostech společnosti.

Zmocněnec níže svým podpisem tuto plnou moc od zmocnitele přijímá a prohlašuje, že na základě této udělené plné moci bude za zmocnitele jednat osobně.

Tato plná moc se uděluje od jejího vystavení na dobu určitou do 1.6.2025.

V Toužimi, dne 17.6.2024

.....
Ing. Daniel Kavina, jednatel
Zmocnitel

Ověřovací doložka pro legalizaci
Podle ověřovací knihy pošty: Toužim
Vlastnoručně podepsal: Daniel Kavina

Poř.č.: 36401-0056-0241

Datum a místo narození: 23.04.1994, Mariánské Lázně, CZ

Adresa pobytu: Tepelská 476, Toužim, CZ

Druh a č. předlož.dokl.totožnosti: Cestovní průkaz (občan ČR)
46454056

Toužim dne 17.06.2024
Kollarova Daniela

.....
Podpis, úřední razítko



V Toužimi, dne 17.6.2024

.....
Mgr. David Horn, ředitel
Zmocněnec

Ověřovací doložka pro legalizaci
Podle ověřovací knihy pošty: Toužim
Vlastnoručně podepsal: David Horn

Poř.č.: 36401-0056-0244

Datum a místo narození: 26.11.1991, Karlovy Vary, CZ

Adresa pobytu: Sládkova 1630/6, Karlovy Vary, CZ

Druh a č. předlož.dokl.totožnosti: Občanský průkaz (občan ČR)
208686225

Toužim dne 17.06.2024
Kollarova Daniela

.....
Podpis, úřední razítko

