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SMLOUVA O DÍLO 
 

(dále jen „Smlouva“) 
 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „Občanský zákoník“) 

Smluvní strany 

1) Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze 
sídlo:  Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol 
zastoupený: Ing. Jakubem Kleindienstem, kvestorem 
zástupce ve věcech technických: Ing. Pavel Čihák, ředitel Provozně technického  

odboru 
bank. spojení: Česká spořitelna, a. s. 
číslo účtu: 500022222/0800 
IČO:  60460709 
DIČ:  CZ60460709 

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné 
 
a 
 
2) Zhotovitel: KONSIT a.s. 

sídlo:  Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 - Vokovice 
zastoupený: Ing. Jiřím Urbanem, členem představenstva 
zástupce ve věcech technických: Ing. Jiří Martinek, ředitel divize 5 
bank. spojení: Česká spořitelna, a.s. 
č. ú.:  820762/0800 
IČO:  18630197 
DIČ:  CZ18630197 
vedený u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 752 

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé  
 
(společně dále také jako „Smluvní strany“) 

 

Čl. I. Předmět Smlouvy 

1) Předmětem Smlouvy je zhotovení stavby s názvem „Dětská skupina Poníček – II.“ v rozsahu dle 
projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované společností PilsProjekt, s r. o., IČO: 
29115744, sídlem Částkova 689/74, 326 00 Plzeň (dále jen „Projektová dokumentace“), soupisu 
prací a souhrnného listu stavby, včetně a oceněného výkazu výměr (dále jen „Výkaz výměr“), které 
tvoří přílohu č. 3 a 4 Smlouvy (dále jen „Dílo“). 

2) Součástí předmětu Smlouvy je veškerá dodavatelská činnost, předložení všech předepsaných 
dokladů, provedení všech potřebných zkoušek předepsaných Projektovou dokumentací a platnými 
technickými normami, předání dokumentace skutečného provedení stavby a spolupráce 
Zhotovitele s Objednatelem při kolaudaci Díla. Čl. 3.2. písm. h) přílohy č. 1 Smlouvy se neuplatní. 
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3) Zhotovitel je povinen provést veškeré úkony a činnosti, poskytnout veškerá plnění Objednateli tak, 
aby Dílo dokončil řádně a ve sjednaném termínu předal k užívání Objednateli, a to za podmínek 
sjednaných Smlouvou a jejími přílohami. 

4) Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadáním Díla a jeho rozsahem. Jsou mu 
známy technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla a disponuje takovými 
odbornými znalostmi, zkušenostmi a kapacitami, které jsou k provedení Díla nezbytné. Zhotovitel 
se zavazuje, že Dílo bude provedeno v souladu se Smlouvou a jejími přílohami, obecně závaznými 
právními předpisy, technickými normami, a že bude mít vlastnosti a jakost odpovídající minimálně 
obvyklému účelu Díla. 

5) Předmět Smlouvy je realizován na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Dětská 
skupina Poníček – II.“ (dále jen „Veřejná zakázka“). 

6) Zhotovitel bere na vědomí, že při realizaci Díla mohou být na stavbě i jiní zhotovitelé či dodavatelé, 
kteří budou realizovat svá plnění, a zavazuje se spolupracovat a koordinovat svou činnost s těmito 
zhotoviteli či dodavateli.  

 

Čl. II.  Doba plnění 

1) Zhotovitel se zavazuje, že Dílo dle Smlouvy bude provedeno (včetně předání a převzetí Díla) do 268 
kalendářních dnů ode dne předání staveniště dle odst. 4 písm. a) tohoto článku. 

2) Zhotovitel se dále zavazuje provést Dílo v souladu s časovým harmonogramem postupu provedení 
Díla, který je přílohou č. 2 Smlouvy (dále jen „Harmonogram“), ve kterém jsou stanoveny veškeré 
časově i věcně významné milníky postupu provedení Díla, a který je v souladu s termínem pro 
dokončení Díla uvedeným v odst. 1 tohoto článku. 

3) Pro odstranění veškerých pochybností Smluvní strany uvádějí, že v případě rozporu doby pro 
provedení Díla (včetně předání a převzetí) uvedené odst. 1 a 4 tohoto článku a Harmonogramu, 
resp. bude-li v Harmonogramu uveden pozdější termín pro splnění Díla, než je uvedeno v odst. 1 
a 4 tohoto článku, má přednost údaj uvedený v odst. 1 a 4 tohoto článku. Termíny uvedené 
v Harmonogramu je možné měnit pouze v odůvodněných případech, tj. především v případě vzniku 
nepředvídatelných okolností způsobených vyšší mocí, a to pouze na základě písemného dodatku 
ke Smlouvě podepsaného oběma Smluvními stranami. Nedohodnou-li se Smluvní strany výslovně 
písemně jinak, změna dílčích termínů provedení částí Díla nemá vliv na povinnost Zhotovitele 
provést Dílo v době stanovené pro provedení Díla (včetně předání a převzetí) dle odst. 1 a 4 tohoto 
článku. Klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, v němž se stavební práce provádí, nejsou 
důvodem k prodloužení termínů uvedených v Harmonogramu, jakož i doby provedení Díla (včetně 
předání a převzetí) dle odst. 1 a 4 tohoto článku. 

4) Zhotovitel se zavazuje učinit veškeré nezbytné kroky k tomu, aby provádění Díla probíhalo v souladu 
s Harmonogramem. Zhotovitel se přitom zavazuje, že dodrží zejména termíny stanovené 
v Harmonogramu. Zhotovitel se dále zavazuje dodržet následující termíny při provádění Díla:  

a) termín předání a převzetí staveniště: do 10 kalendářních dnů od uzavření Smlouvy; 

b) termín zahájení stavebních prací: nejpozději do 10 kalendářních dnů od předání a převzetí 
staveniště Zhotovitelem; 

c) lhůta pro dokončení stavebních prací: nejpozději 14 kalendářních dnů před termínem předání 
a převzetí Díla dle odst. 1 tohoto článku; 

d) termín vyklizení staveniště: do 20 kalendářních dnů od předání a převzetí Díla. 

5) Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit Zhotoviteli přerušení provádění Díla (mj. též v případě 
nedostatku finančních prostředků přidělených ze státního rozpočtu či jiných předpokládaných 
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zdrojů). V případě, že provádění Díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně Objednatele, má 
Zhotovitel právo na odpovídající změnu jednotlivých termínů v rámci Harmonogramu. Při přerušení 
prací je Objednatel oprávněn požadovat inventarizaci rozpracovanosti a Zhotovitel je pak povinen 
doložit rozpracovanost, přičemž tyto práce budou následně uhrazeny ve výši dle oboustranně 
potvrzeného písemného protokolu. 

6) Neurčí-li Objednatel jinak, je Zhotovitel oprávněn přerušit provádění Díla, pokud Objednateli doručí 
písemné oznámení, že zjistil při provádění Díla skrytou překážku objektivně znemožňující provedení 
Díla sjednaným způsobem. Zhotovitel však musí pokračovat v provádění těch částí Díla, které nejsou 
překážkou dotčeny, pokud je zřejmé, že překážka je odstranitelná. Nutnost každého takového 
přerušení provádění Díla je Zhotovitel povinen písemně oznámit Objednateli do 24 hodin od zjištění 
překážky. Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a 
navrhovaných opatřeních nebo navrhovaných změnách Díla. Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy 
Objednatelem právo na objektivně odpovídající změnu jednotlivých termínů v rámci 
Harmonogramu; to neplatí, pokud Zhotovitel, vzhledem ke svým odborným znalostem a jako 
příslušník dané profese, o překážce musel nebo měl při podpisu Smlouvy vědět nebo ji mohl 
s vynaložením odborné péče zjistit při provádění Díla a její následky včas odstranit. Zhotovitel je 
v případě vzniku objektivně relevantního nároku na prodloužení termínů v rámci Harmonogramu 
dle tohoto odstavce povinen přepracovat v tomto smyslu Harmonogram a takto upravený předat 
bezodkladně Objednateli ke schválení. Toto ustanovení vylučuje použití úpravy skrytých překážek 
obsažené v § 2627 Občanského zákoníku. Nedohodnou-li se Smluvní strany výslovně písemně jinak, 
změna dílčích termínů provedení částí Díla nemá vliv na povinnost Zhotovitele provést Dílo v době 
stanovené pro provedení Díla (včetně předání a převzetí) dle odst. 1 tohoto článku. 

7) Během přerušení provádění Díla je Zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného 
Díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění Díla. 
Zhotovitel je rovněž povinen provést na své vlastní náklady opatření k zamezení nebo minimalizaci 
škody, která by pozastavením provádění Díla mohla vzniknout (konzervace Díla, opatření před 
propadnutím lhůt poskytnutých úřady apod.). Náklady související s výše uvedeným přerušením Díla 
hradí Objednatel pouze v případě, že došlo k přerušení provádění Díla na výslovný písemný pokyn 
Objednatele. V opačném případě hradí související náklady Zhotovitel. 

8) Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat Objednatele o veškerých okolnostech, 
které mohou mít vliv na řádné a včasné provedení Díla.  

9) Vícepráce a méněpráce nemají vliv na jednotlivé termíny provádění Díla uvedené v tomto článku, 
nedohodnou-li se Smluvní strany písemně jinak, a to v podobě dodatku ke Smlouvě. 

 
Čl. III.  Místo plnění 

Místo plnění je část pozemku p. č. 1627/1 v k. ú. Suchdol, v areálu sídla Objednatele. 

 

Čl. IV.  Cena Díla 

1) Cena za zhotovení Díla byla stanovena na základě zadávacího řízení k Veřejné zakázce, ve které byla 
nabídka Zhotovitele vybrána jako nejvýhodnější. Cena za řádné a včasné zhotovení Díla v souladu 
s nabídkou Zhotovitele činí:  

52 326 505,65 Kč bez DPH 

DPH bude vyčíslena a uhrazena v souladu s platnými právními předpisy ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění. Cena Díla je stanovena jako nejvýše přípustná. 

2) Cena Díla je stanovena podle Zhotovitelem oceněného Výkazu výměr, který je zpracován na základě 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb uvedených ve Výkazu výměr a v Projektové 
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dokumentaci předané Objednatelem Zhotoviteli. Cena Díla obsahuje veškeré náklady a zisk 
Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení Díla, včetně vedlejších a ostatních nákladů, 
zejména ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen 
v národním hospodářství (inflací).  

3) Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, 
které mohly či mohou mít jakýkoliv vliv na cenu Díla. Zhotovitel potvrzuje, že je schopen zrealizovat 
Dílo za Cenu díla uvedenou v čl. IV odst. 1 Smlouvy, a to v plném rozsahu, a potvrzuje, že Cena díla 
je cenou konečnou a nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré práce nezbytné pro řádné dokončení a 
předání Díla, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. Cena díla zahrnuje veškeré náklady 
Zhotovitele na zhotovení Díla.  

4) Celková cena Díla bude upravena odečtením, případně připočtením veškerých nákladů na 
provedení těch částí Díla, které Objednatel nařídil provádět formou méněprací a víceprací. Náklady 
na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů 
neprovedených dle Výkazu výměr nebo Smlouvy. Oceňování případných dodatečných prací 
obsažených ve Výkazu výměr bude Zhotovitelem oceněno tak, že Zhotovitelem nabízená cena 
takových víceprací nesmí překročit cenu uvedenou ve Výkazu výměr, který je přílohou č. 4 Smlouvy. 
Maximální cena položek neobsažených ve Výkazu výměr nesmí být vyšší než ceníkové položky ÚRS 
aktualizované pro dané období. Změnu ceny Díla lze provést v souladu s čl. XIII. odst. 5 Smlouvy a 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, kdy 
podkladem pro písemný dodatek ke Smlouvě musí být změnové listy písemně schválené 
Objednatelem.  

 
Čl. V. Platební podmínky 

1) Objednatel bude uskutečňovat úhradu provedených prací na základě skutečně provedených prací 
odsouhlasených písemně oběma Smluvními stranami (zjišťovacího protokolu) v souladu s odst. 5 a 
násl. tohoto článku, a to měsíčně na základě jednotlivých faktur – daňových dokladů do výše 
max. 90 % z ceny Díla (bez DPH).  

2) Zbylá část ceny Díla ve výši 10 % tvoří tzv. zádržné, které je Zhotovitel oprávněn fakturovat 
nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí Díla Objednatelem bez vad a 
nedodělků, resp. až po odstranění poslední vady a nedodělku Díla. Pro případ, že dojde k úpadku 
Zhotovitele před splněním podmínek pro uhrazení zádržného, dohodly se Smluvní strany na snížení 
ceny Díla o částku odpovídající zádržnému. 

3) Splatnost jednotlivých daňových dokladů je 30 kalendářních dní ode dne jejich doručení 
Objednateli. Kterýkoliv daňový doklad je považován za uhrazený v den odepsání částky z účtu 
Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. 

4) Daňové doklady musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve 
smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o DPH“). Každá faktura musí obsahovat číslo projektu. 
Zároveň musí být faktura označena příslušnou etapou projektu (etapa odpovídá klíčovému milníku), 
v případě, že Zhotovitel v daném měsíci prováděl práce z více etap projektu, vystaví pro každou 
samostatnou fakturu. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel 
oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se 
splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či 
opravené faktury Objednateli. 

5) Není-li stanoveno jinak, daňový doklad je Zhotovitel oprávněn vystavit a odeslat Objednateli 
nejpozději do 3 pracovních dní od obdržení Objednatelem písemně potvrzeného zjišťovacího 
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protokolu. Pokud nedojde mezi Objednatelem a Zhotovitelem k dohodě o množství a druhu 
provedených prací do 15. dne měsíce následujícího od konce příslušného měsíce je Zhotovitel 
oprávněn účtovat pouze práce a dodávky, které nejsou mezi Smluvními stranami sporné.  

6) Zjišťovací protokol musí obsahovat minimálně tyto údaje: 
a. soupis provedených prací a dodávek v souladu s Výkazem výměr v písemné a elektronické 

podobě. Soupis bude obsahovat číslo a název položky, množství provedených prací a dodávek 
a jejich jednotkovou a celkovou cenu, dále ve zjišťovacím protokolu budou uvedeny údaje 
o fakturacích v předchozím období, ve sledovaném období a kolik zbývá k fakturaci. 

b. prohlášení Zhotovitele o splnění dalších podmínek, pokud se vztahují k příslušné platbě.  

7) Závazný časový průběh schvalování plateb bude následující: 
a. předložení zjišťovacího protokolu Zhotovitelem Objednateli a Technickému dozoru 

Objednatele do 5 kalendářních dnů následujícího měsíce po měsíci, za nějž je vystavován, 

b. kontrola a potvrzení zjišťovacího protokolu Objednatelem do 5 pracovních dní od předání 
Zhotovitelem. 

8) Úhrada ceny Díla nebo její části bude Zhotoviteli převedena na jeho účet zveřejněný správcem daně 
podle § 98 Zákona o DPH, a to i v případě, že na daňovém dokladu bude uveden jiný bankovní účet. 
Pokud Zhotovitel nebude mít bankovní účet zveřejněný správcem daně podle § 98 Zákona o DPH, 
provede Objednatel úhradu na bankovní účet až po jeho zveřejnění správcem daně, aniž by byl 
Objednatel v prodlení s úhradou. Zveřejnění bankovního účtu správcem daně oznámí Zhotovitel 
bezodkladně Objednateli. Toto neplatí, pokud Zhotovitel není dle podle § 98 Zákona o DPH povinen 
zveřejnit svůj bankovní účet správcem daně. 

9) Daňový doklad – fakturu je Zhotovitel povinen doručit v elektronické podobě na e-mail 
kvestor@czu.cz a v kopii na avlkova@rektorat.czu.cz. Jiné doručení nebude považováno za řádné 
s tím, že Objednateli nevznikne povinnost daňový doklad doručený jiným způsobem uhradit. 

10) Objednatel nebude hradit Zhotoviteli žádné zálohy. 

 
Čl. VI. Záruka 

1) Zhotovitel poskytuje na celý předmět Smlouvy, tj. provedené práce, poskytnuté služby i jednotlivé 
dodávky, záruku za jakost v délce minimálně 60 měsíců na celé Dílo (dále také jen „Záruční doba“), 
tedy jak stavební část Díla tak také technologickou část Díla (tj. dodávku zařízení, strojů, 
technologie, osvětlení, nestanoví-li jejich výrobce lhůtu delší), a to počínaje dnem odstranění 
poslední vady či nedodělku Díla uvedené v předávacím protokolu a není-li takových, dnem předání 
a převzetí Díla. 

2) Zhotovitel odpovídá za vady Díla včetně vad dodávaného zařízení, materiálů použitých ke 
zhotovení Díla, jakož i za vady provedených stavebních prací, které se vyskytnou po převzetí Díla 
Objednatelem v Záruční době. Tyto vady je Zhotovitel povinen v souladu s níže uvedenými 
podmínkami bezplatně odstranit. Práva z odpovědnosti za vady Díla musí být uplatněna 
u Zhotovitele v Záruční době. 

3) Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí Díla způsobeny Objednatelem nebo 
zásahem vyšší moci. 

4) Zhotovitel se zavazuje, že v případě zjištění vady Díla v Záruční době poskytne na základě 
požadavku Objednatele níže uvedené plnění plynoucí z odpovědnosti Zhotovitele za vady: 

a) bezplatně odstraní uplatněné vady, 

b) uhradí náklady na odstranění uplatněných vad v případě, kdy vady neodstraní sám, 

c) uhradí Objednateli veškeré z vady vzniklé i následné škody, 
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d) poskytne Objednateli přiměřenou a odpovídající slevu z celkové ceny Díla odpovídající rozsahu 
uplatněných škod v případě neodstranitelné vady, která nebrání užívání Díla, nebo v jiných 
případech na základě dohody Smluvních stran. 

Volba mezi nároky uvedenými v tomto odstavci náleží vždy Objednateli, a to bez ohledu na jejich 
pořadí a na běh lhůt dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku. 

5) Zhotovitel se v případě vzniku vady Díla Objednateli zavazuje: 

a) bezodkladně oznámit vznik vady Díla, kterou Zhotovitel zjistil sám; tím se má vada zároveň za 
uplatněnou Objednatelem, 

b)  potvrdit Objednateli bezodkladně e-mailem přijetí uplatnění vady Díla s uvedením termínu 
uskutečnění prověrky vady, 

c)  uskutečnit prověrku ke zjištění důvodnosti a charakteru vady bezodkladně, nejpozději však ve 
lhůtě 2 pracovních dnů od zjištění nebo uplatnění vady, 

d)  zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady, nejpozději však ve lhůtě 2 pracovních dnů od 
zjištění nebo uplatnění vady, je-li to s ohledem na technologické postupy a vhodné klimatické 
podmínky pro její odstraňování možné. Není-li to s ohledem na technologické postupy a 
vhodné klimatické podmínky možné, bude Objednatelem určena jiná přiměřená lhůta, ve které 
musí být nejpozději zahájeno odstraňování takové vady. 

e) odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 3 pracovních dnů od uplatnění 
vady, je-li to s ohledem na povahu a rozsah vady, technologické postupy a vhodné klimatické 
podmínky, možné. Není-li to s ohledem na povahu a rozsah vady, technologické postupy a 
vhodné klimatické podmínky možné, bude Objednatelem určena jiná přiměřená lhůta, ve které 
musí být nejpozději taková vada odstraněna. 

f) odstranit vadu bránící užívání Díla nebo části Díla bezodkladně v technicky nejkratším možném 
termínu, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od uplatnění vady, je-li to s ohledem na povahu a 
rozsah vady, technologické postupy a vhodné klimatické podmínky, možné. Není-li to 
s ohledem na povahu a rozsah vady, technologické postupy a vhodné klimatické podmínky 
možné, bude Objednatelem určena jiná přiměřená lhůta, ve které musí být nejpozději taková 
vada odstraněna. 

g)  odstranit vady, které mají charakter havárie ve lhůtě do 24 hodin od jejich zjištění nebo 
uplatnění Objednatelem. Objednatel je oprávněn takové vady uplatnit u Zhotovitele e-mailem, 
telefonicky nebo osobně. 

6) Z průběhu řízení o uplatněných vadách a prověrky vady bude Zhotovitelem pořízen zápis 
obsahující souhlas nebo zdůvodněný nesouhlas s uznáním či neuznáním uplatněné vady. 
Zhotovitel je povinen uplatněnou vadu odstranit i v případě, že uplatnění takové vady neuznává. 
Zápis bude obsahovat termín odstranění vady, popis způsobu odstranění vady, případně 
Zhotovitelem navrhovanou výši slevy z ceny Díla. V případě nedodržení výše uvedených lhůt je 
Objednatel dále oprávněn vady nechat odstranit třetí osobou na náklady Zhotovitele, a to bez 
předchozího upozornění na tuto skutečnost. I přes odstranění vady třetí osobou není dotčena 
záruka, Záruční doba a povinnosti Zhotovitele podle tohoto článku. 

7) V případě sporu o oprávněnost uplatněné vady budou Smluvní strany respektovat vyjádření 
a konečné stanovisko soudního znalce v podobě znaleckého posudku, který nechá zpracovat 
Objednatel. V případě, že bude reklamace vady označena znalcem za oprávněnou, je Zhotovitel 
povinen uhradit znalci či Objednateli náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Prokáže-li se, 
že Objednatel reklamoval vadu neoprávněně, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli účelně a 
prokazatelně vynaložené náklady na odstranění předmětné vady.  
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8) Pokud nelze z technologicko-technických důvodů vadu odstranit ve výše uvedené lhůtě, 
dohodnou Smluvní strany nový náhradní termín odstranění vady, přičemž tento náhradní termín 
nebude delší než 21 kalendářních dnů. Pokud nebudou vady odstraněny v dohodnutém 
náhradním termínu, má Objednatel právo zajistit odstranění závady u jiné osoby na náklady 
Zhotovitele. I přes odstranění vady jinou osobou není dotčena záruka, Záruční doba a povinnosti 
Zhotovitele podle tohoto článku. 

9) V případě, že vada Díla bude takového rozsahu či charakteru (např. vada charakteru havárie), že 
bude vadu nutno odstranit či začít odstraňovat okamžitě po jejím vzniku, resp. zjištění 
(z ekonomických, provozních, bezpečnostních či jiných závažných důvodů), je Objednatel 
oprávněn odstranit vadu sám, a to i prostřednictvím třetí osoby, na náklady Zhotovitele a toto své 
rozhodnutí sdělí Zhotoviteli společně s uplatněním vady Díla. Rovněž v tomto případě není 
dotčena záruka, Záruční doba a povinnosti Zhotovitele podle tohoto článku Smlouvy. 

10) O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě Smluvní strany. V tomto protokolu, 
který vystaví Zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: 

a) jména zástupců obou Smluvních stran, 

b) datum uplatnění a číslo vady, 

c) popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, 

d) datum zahájení a ukončení odstranění vady, 

e) celková doba trvání vady (doba od uplatnění nebo zjištění do odstranění), 

f) vyjádření, zda vada bránila užívání Díla k účelu, ke kterému bylo určeno, 

g) nový termín záruky v případě výměny věci (nová délka záruky musí odpovídat délce záruční 
doby dle odst. 1 tohoto článku). 

11) V případě uplatnění vady v Záruční době se tato prodlužuje o dobu od uplatnění vady 
Objednatelem po její odstranění Zhotovitelem. 

12) Zhotovitel se zavazuje v den odstranění vady dodat Objednateli veškeré nové, případně opravené 
doklady (atesty, návody, tech. dokumentaci, apod) vztahující se k opravené, případně vyměněné 
části Díla potřebné k provozování Díla a dále se zavazuje na své náklady zaznamenat do 
Objednateli předané dokumentace skutečného provedení Díla všechny změny, které byly 
provedeny při záručních opravách. 

13) Pro vyloučení všech pochybností se uvádí, že v průběhu celé Záruční doby je Zhotovitel povinen 
zajistit na vlastní náklady a odpovědnost veškeré úkony a činnosti (zejména v podobě záručního 
servisu, které jsou nezbytné k řádnému fungování Díla, jeho součástí či příslušenství), které jsou 
stanoveny výrobcem či dodavatelem pro zachování záruky. Není rozhodné, zda jsou tyto úkony a 
činnosti realizovány Zhotovitelem či jinými subjekty (zejména podílejícími se na realizaci Díla 
v podobě poddodávek poskytovaných Zhotoviteli). Za zachování jakékoliv záruky Díla či jeho části, 
včetně technologické části Díla (tj. zařízení, stroje, technologie, osvětlení, a další) je tedy po celou 
Záruční dobu plně odpovědný Zhotovitel. Ustanovení tohoto odstavce neplatí, pokud ke ztrátě 
funkce dané části Díla došlo úmyslným jednáním na straně Objednatele nebo jeho zaměstnanců, 
nebo pokud si Objednatel smluvně sám zajistí plnění konkrétních úkonů a činností třetí osobou, 
o čemž bude Zhotovitele případně informovat. 

 

Čl. VII. Pojištění odpovědnosti za škodu, poddodavatelé 

1) Zhotovitel se zavazuje mít nejpozději ke dni uzavření Smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu na 
pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou v souvislosti s prováděním Díla a předat Objednateli 
nejpozději při uzavření Smlouvy takovou pojistnou smlouvu či pojistný certifikát. Výše pojistného 
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plnění musí být sjednána nejméně ve výši 200 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat pojištění 
odpovědnosti po celou dobu účinnosti Smlouvy a po celou dobu Záruční doby. Zhotovitel se 
zavazuje bezodkladně oznámit Objednateli jakékoliv změny tohoto pojištění. Kopie pojistné 
smlouvy či pojistného certifikátu je přílohou č. 6 Smlouvy. 

2) Zhotovitel je dále povinen mít nejpozději ke dni uzavření Smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu 
na realizaci Veřejné zakázky, jejímž předmětem je pojištění stavebně montážní ve výši nejméně 
celkové ceny Díla a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 5 
Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání Smlouvy, do doby protokolárního 
předání Díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků, bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že 
nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. 

3) Zhotovitel poskytne Objednateli před podpisem Smlouvy dle níže uvedených podmínek 
bankovní záruku za řádné plnění Smlouvy, tj. zejména za dodržení smluvních podmínek dle 
Smlouvy a jejích příloh, termínů plnění a úhradu sankcí zejména dle podmínek Smlouvy a jejích 
příloh. Vystavení této bankovní záruky doloží Zhotovitel Objednateli originálem záruční listiny 
vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., 
o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch Objednatele jako oprávněného. Bankovní 
záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže 
k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. V bankovní záruce musí být 
uvedeno, že: 

a) výše zajištěné částky je 5 000 000 Kč; 

b) bankovní záruka bude platná minimálně po celou dobu plánované realizace Díla dle 
čl. II. Smlouvy a 90 dní bezprostředně následujících od předání a převzetí Díla bez vad 
a nedodělků; 

c) právo z bankovní záruky bude Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel 
neprovádí Dílo v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy nebo neuhradí Objednateli 
způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy nebo platných právních 
předpisů povinen; 

d) bankovní záruka bude Objednatelem uvolněna dnem, kdy Zhotovitel bez dalšího 
odstraní staveniště a Objednateli bude řádně předané Dílo bez vad a nedodělků na 
základě závěrečného písemného předávacího protokolu a současně bude Objednateli 
předána bankovní záruka dle odst. 4 tohoto článku. 

4) Zhotovitel se zavazuje Objednateli nejpozději ke dni převzetí Díla bez vad a nedodělků 
Objednatelem v souladu se Smlouvou poskytnout bankovní záruku za řádné odstraňování 
záručních vad Díla. Vystavení této bankovní záruky doloží Zhotovitel Objednateli originálem 
záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 
Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch Objednatele jako oprávněného. 
Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se 
zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. V bankovní záruce musí být 
uvedeno, že: 

a) výše zajištěné částky je 2 500 000 Kč; 

b) bankovní záruka bude platná minimálně po celou dobu Záruční doby dle Smlouvy, tj. 
po dobu 60 měsíců s počátkem dle podmínek Smlouvy; 

c) právo z bankovní záruky bude Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel 
neodstraní vady Díla v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy nebo neuhradí 
Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy nebo 
platných právních předpisů povinen; 
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d) bankovní záruka bude Objednatelem uvolněna nejdříve den následující po dni, kdy 
uplyne záruční doba dle Smlouvy. 

5) Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí 
záruční listinou (tj. v původní výši záruky) vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého 
uplatnění práva ze záruky Objednatelem, které bude Zhotoviteli písemně oznámeno. 

6) V případě prodloužení doby pro provedení Díla či trvání Záruční doby je Zhotovitel povinen 
platnost odpovídající bankovní záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění Díla a 
90 dní bezprostředně následujících od předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků, resp. Záruční 
doby. V takovém případě se Zhotovitel zavazuje předložit Objednateli doklad o prodloužení 
odpovídající bankovní záruky nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne uskutečnění příslušné 
změny. V případě, že přebírané Dílo bude mít vady a nedodělky a Smluvními stranami bude 
dohodnut termín odstranění vad a nedodělků, který bude končit méně než 30 dnů 
předcházejících platnosti bankovní záruky dle odst. 3 tohoto článku, je Zhotovitel povinen 
předložit novou upravenou bankovní záruku, která bude platná déle než 30 dnů po dohodnutém 
termínu odstranění vad a nedodělků. 

7) Zhotovitel se nemůže domáhat náhrady škody ani jakéhokoliv jiného nároku pro neoprávněné 
čerpání bankovní záruky, pokud byl na vady v provádění Díla nebo na výskyt vad, které byly 
důvodem čerpání záruky, upozorněn a tyto vady bezodkladně neodstranil nebo dostatečně 
nezdůvodnil nebo neprokázal, že nenastaly. 

8) Zhotovitel je povinen zpracovat písemný seznam svých poddodavatelů, který bude přílohou č. 7 
Smlouvy. Seznam poddodavatelů musí obsahovat identifikační údaje poddodavatele (obchodní 
firmu, sídlo, IČO) a popis prací či dodávek, které poddodavatel bude provádět (především části 
Díla, ke kterým se vztahovala kvalifikace prokazovaná prostřednictvím těchto poddodavatelů.   
Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze ze závažných důvodů a s předchozím 
písemným souhlasem Objednatele v souladu se Smlouvou a smluvními podmínkami, jež jsou 
přílohou č. 1 Smlouvy. 

 
Čl. VIII. Smluvní pokuty, náhrada škody 

1) V případě prodlení Zhotovitele se splněním závazku provést Dílo včas (tj. nedodržení termínu 
předání a převzetí Díla) má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každý 
i započatý den prodlení. 

2) V případě prodlení Zhotovitele se splněním jeho závazku provádět Dílo v souladu 
s Harmonogramem, tj. v případě nedodržení některého z termínů dokončení klíčového milníku 
Díla vyplývajících z Harmonogramu má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za 
každý, byť i započatý den každého jednotlivého prodlení Zhotovitele s dokončením jednotlivého 
klíčového milníku Díla. Úhradou smluvní pokuty dle tohoto odstavce nezaniká nárok na úhradu 
smluvní pokuty dle odst. 1 tohoto článku. 

3) V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště a nedodržením požadavků na pojištění 
odpovědnosti za škodu a pojištění stavebně montážní dle čl. VII. odst. 1 a 2 Smlouvy má 
Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý byť i započatý kalendářní den 
každého jednotlivého prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště nebo předáním platného 
dokladu o pojištění. Úhradou smluvní pokuty dle tohoto odstavce nezaniká nárok na úhradu 
smluvní pokuty dle odst. 1 tohoto článku. 

4) V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním případných vad a nedodělků zaznamenaných 
v předávacím protokolu nebo v rámci kontrolních dnů v dohodnutém termínu má Objednatel 
právo na smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každou vadu a za každý i započatý den příslušného 
prodlení Zhotovitele. 



 

10

5) V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad uplatněných Objednatelem v Záruční době 
v dohodnutém termínu má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každou vadu 
a za každý i započatý den příslušného prodlení Zhotovitele. 

6) V případě prokazatelného porušení ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví v průběhu 
provádění Díla má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý případ 
porušení a v případě trvajícího porušení za každý i započatý den, kdy bude takové porušení trvat. 

7) V případě, že Zhotovitele poruší některou ze svých povinností stanovených v čl. X. odst. 2 až 4 
Smlouvy má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé jednotlivé porušení 
některé z uvedených povinností, a to i opakovaně. 

8) V případě, že Zhotovitele poruší některou ze svých povinností stanovených v čl. X. odst. 5 a 6 
Smlouvy či se ukáže jako nepravdivé jeho prohlášení uvedené v čl. X odst. 7 Smlouvy nebo se 
ukáže, že byly předloženy neplatné certifikáty či jiné relevantní dokumenty uvedené v čl. X odst. 
7 Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel k úhradě jakékoliv škody či újmy tímto způsobené, zejména pak 
k úhradě případných sankcí udělených kontrolními či jinými orgány, a to bezodkladně na výzvu 
Objednatele a dále je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč 
za každé jednotlivé porušení některé z uvedených povinností či prohlášení, a to i opakovaně.  

9) Pro uložení smluvní pokuty podle této smlouvy není rozhodující, zda se porušení smluvní 
povinnosti dopustil Zhotovitel nebo další osoby podílející se na provedení Díla (poddodavatelé). 
Za porušení smluvní povinnosti poddodavatelem odpovídá v plném rozsahu Zhotovitel, jako by je 
způsobil sám. 

10) K úhradě smluvních pokut uložených Zhotoviteli je Objednatel výhradně podle vlastního uvážení 
oprávněn použít jednostranné započtení proti jakékoli pohledávce Zhotovitele za Objednatelem 
(včetně pohledávky Zhotovitele na zaplacení ceny Díla nebo její části). 

11) Výše smluvních pokut není ničím omezena. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo 
poškozené Smluvní strany domáhat se náhrady škody, jež jí prokazatelně vznikla porušením 
smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká, a to v plné výši. 

12) Veškeré smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů od jejich písemného uplatnění 
u druhé Smluvní strany. 

 
Čl. IX. Odstoupení od Smlouvy 

1) Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy pro podstatné porušení Smlouvy 
Zhotovitelem, přičemž za podstatné porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele se zejména považuje, 
pokud: 

a) Zhotovitel nezahájí provádění Díla (tj. zahájení stavebních prací na jednotlivých položkách 
Výkazu výměr) ani do 7 kalendářních dnů od termínu stanoveného ve Smlouvě, 

b) Zhotovitel neodstraní v průběhu provádění Díla vady zjištěné Objednatelem a uvedené 
v zápisu z kontrolního dne, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně Objednatelem, 

c) Zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění Díla, takové přerušení trvá déle než 7 kalendářních 
dnů a Zhotovitel provádění Díla neobnoví ani přes výzvu Objednatele, 

d) je Zhotovitel v prodlení s dokončením Díla (tj. s termínem dokončení stavebních prací) po 
dobu delší než 30 kalendářních dnů, 

e) Zhotovitel přes písemné upozornění Objednatele provádí Dílo s nedostatečnou 

i. odbornou péčí nebo 

ii. v rozporu s Projektovou dokumentací nebo 
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iii. v rozporu s platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy nebo 

iv. v rozporu s pokyny Objednatele, 

f) se Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH dle Zákona o DPH. 

2) Objednatel je dále oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy pokud: 

a) nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou Smluvní strany ovlivnit a které 
zcela a na dobu delší než 90 kalendářních dnů znemožní některé ze Smluvních stran plnit své 
závazky ze Smlouvy, 

b) bylo v insolvenčním řízení rozhodnuto o úpadku Zhotovitele, insolvenční návrh byl zamítnut 
pro nedostatek majetku Zhotovitele nebo Zhotovitel vstoupil do likvidace. 

3) V případě, že Objednatel odstoupí od Smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 1 nebo 2 tohoto 
článku Smlouvy je Zhotovitel povinen neprodleně vyklidit a předat Objednateli staveniště, předat 
veškerou Projektovou dokumentaci, stavební deníky a všechny další doklady vztahující se k Dílu či 
k jeho částem, jakož i věci, jež byly opatřeny k provádění Díla a dopraveny na místo provádění 
Díla. 

4) Za den odstoupení od Smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení 
oprávněné Smluvní strany doručeno druhé Smluvní straně. Odstoupením od Smlouvy nejsou 
dotčena práva Smluvních stran na úhradu smluvních pokut a na náhradu škody. 

 
Čl. X. Plnění předmětu Smlouvy Zhotovitelem 

1)  Plnění předmětu Smlouvy je Zhotovitel povinen zajistit prostřednictvím realizačního týmu 
složeného minimálně ze 3 osob, které budou zajišťovat po celou dobu realizace Díla činnosti 
související s jejich kvalifikací dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, kterou Zhotovitel prokazoval ve Veřejné zakázce, 
konkrétně: 

a) Hlavní stavbyvedoucí:  
Jméno:   Ing. Michal Rys 
e-mail:  michal.rys@konsit.cz 
tel.:   606 053 906 

b) Stavební technik: 
Jméno:   Ing. et Ing. Jakub Dohnal, Ph. D. 
e-mail:  jakub.dohnal@konsit.cz 

 tel.:   728 336 060 

c) Koordinátor TZB: 
Jméno:   Ing. Miroslav Výravský 
e-mail:  miroslav.vyravsky@konsit.cz 

 tel.:   602 324 452 

2) Zhotovitel se zavazuje, že hlavní stavbyvedoucí a stavební technik (ad odst. 1 písm. a) a b) tohoto 
článku) se budou podílet na realizaci Díla tak, že budou osobně fyzicky přítomni na místě plnění, a 
to alespoň v čase od 9:00 do 13:00 hodin každý pracovní den. Koordinátor TZB (ad odst. 1 písm. c) 
tohoto článku) bude přítomen v místě plnění v případě potřeby.  

3) V případě, že některá z výše uvedených osob přestane splňovat technickou kvalifikaci stanovenou 
v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku, nebo pokud se v průběhu plnění předmětu Smlouvy 
ukáže, že ji nikdy nesplňovala, je Zhotovitel povinen takovou osobu nahradit osobou splňující 
technickou kvalifikaci stanovenou v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku, a to bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tuto skutečnost zjistil 
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nebo na ni byl Objednatelem upozorněn. V případě okolností hodných zvláštního zřetele, zejména 
kdy Zhotovitel nutnost nahradit člena týmu nezpůsobil úmyslně ani opomenutím, může 
Objednatel tuto lhůtu dle svého uvážení přiměřeně prodloužit. 

4) V případě nutnosti změny složení realizačního týmu uvedeného v tomto článku zašle Zhotovitel 
Objednateli písemnou žádost o změnu, ke které přiloží doklady prokazující splnění technické 
kvalifikace stanovené v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku novým členem realizačního týmu. 
Pokud nový člen realizačního týmu splňuje zmíněné kvalifikační předpoklady a Objednatel bude se 
změnou souhlasit, bude Smluvními stranami uzavřen k tomuto písemný dodatek ke Smlouvě. 

5) Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací Díla včetně účetních 
dokladů minimálně po dobu 10 let od dokončení Díla. Pokud je v českých právních předpisech nebo 
v podmínkách poskytovatele dotace na předmět Smlouvy stanovena lhůta delší, je Zhotovitel 
povinen dodržet tuto delší lhůtu.  

6) Zhotovitel je povinen po dobu 10 let od dokončení Díla či projektu poskytovat požadované 
informace a dokumentaci související s realizací Díla či projektu zaměstnancům nebo zmocněncům 
pověřených orgánů (MPSV, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva financí, Evropské 
komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční 
správy a dalších oprávněných orgánů státní správy a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám 
podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci Díla či projektu a poskytnout jim při 
provádění kontroly plnou součinnost. 

7) Zhotovitel je povinen se při realizaci Díla řídit zásadami významně nepoškozovat (dále jen „DNSH“) 
a je povinen poskytnout Objednateli plnou součinnost včetně doložení všech dokumentů 
k přípravě závěrečného protokolu k DNSH, a to zejména doložení, že nedošlo k významnému 
zvýšení emisí, že byla prováděna opatření ke snížení prašnosti a hlučnosti, a dále platné certifikáty 
nebo jiné další obdobné relevantní doklady: 

a) k zabudovaným výrobkům pro úsporu spotřeby vody. Jedná se o produkty, které mají 

dvě nejvyšší hodnocení EU Water Label. (umyvadlové baterie, sprchy, WC apod.).  

b) zpráva Zhotovitele o splnění požadavku recyklace minimálně 70 % stavebních a 

demoličních odpadů. 

c) převzetí odpadu k ekologické likvidaci nebo potvrzení od certifikované firmy, která má 

oprávnění nakládat s odpadem dle norem s uvedením hmotnosti převzatého odpadu. 

d) potvrzující, že dřevo používané na zhotovení Díla pochází z trvale obhospodařovaných 

zdrojů (lesů), a doklady materiálového složení výrobků použitých na zhotovení Díla. 

Druhy certifikátu jsou buď PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification 

Schemes) nebo FSC (Forest Stewardship Council) nebo jejich ekvivalent. 

Výše uvedené certifikáty nebo jiné další obdobné relevantní doklady je Zhotovitel povinen 

předložit při vzorkování a následně jako součást každého daňového dokladu, jehož součástí 

budou položky dle přílohy č. 4 Smlouvy, kterých se výše uvedené požadavky týkají. 

8) Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat Objednatele o jakékoliv změně týkající se 
výše uvedených požadavků. Nedodržení této povinnosti se považuje za hrubé porušení Smlouvy, 
v takovém případě je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu 25 % ceny (bez DPH) 
uvedené v čl. IV. odst. 1 Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty zůstávají nedotčena práva Objednatele 
na náhradu škody v plné výši a právo Objednatele ukončit Smlouvu doručením písemného 
odstoupení od Smlouvy Zhotoviteli. 

9) Zhotovitel se zavazuje při realizaci Díla použít certifikovaný systém s atestem na konstrukce DP2. 
Nedodržení této povinnosti se považuje za hrubé porušení Smlouvy, v takovém případě je 
Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu 25 % ceny (bez DPH) uvedené v čl. IV. 
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odst. 1 Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty zůstávají nedotčena práva Objednatele na náhradu 
škody v plné výši a právo Objednatele ukončit Smlouvu doručením písemného odstoupení od 
Smlouvy Zhotoviteli. 

10) Zhotovitel podpisem Smlouvy potvrzuje a prohlašuje neexistenci střetu zájmů v souladu s § 4b 
zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o střetu 
zájmů“) a tedy, že (i) není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 
písm. c) zákona o střetu zájmů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož 
čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba, vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti 
společníka; a že (ii) žádný poddodavatel, není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář 
uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního 
správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba, vlastní podíl představující 
alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně 
písemně informovat Objednatele o jakékoliv změně týkající se výše uvedených prohlášení 
o neexistenci střetu zájmů. Nedodržení této povinnosti se považuje za podstatné porušení 
Smlouvy, v takovém případě je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 25 
% ceny (bez DPH) uvedené v čl. IV. odst. 1 Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty zůstávají nedotčena 
práva Objednatele na náhradu škody v plné výši a právo Objednatele ukončit Smlouvu doručením 
písemného odstoupení od Smlouvy Zhotoviteli. 

11) Zhotovitel podpisem Smlouvy potvrzuje a prohlašuje, pro potřeby naplňování požadavků na 
ochranu finančních zájmů EU ve smyslu čl. 22 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 2021/241, konkrétně za účelem předcházení riziku střetu zájmů, že je u něj a jeho 
zainteresovaných osob vyloučen střet zájmů ve smyslu čl. 61 Nařízení č. 2018/1046 Evropského 
parlamentu a Rady (EU, Euratom) ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla 
pro souhrnný rozpočet Unie (Finanční nařízení) a Sdělení Komise č. 2021/C 121/01 Pokyny 
k zabránění střetu zájmů a jeho řešení podle Finančního nařízení, ve smyslu Směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení 
směrnice 2004/18/ES, a to ve vztahu k zainteresovaným osobám, tj. k Objednateli a jeho 
zaměstnancům, příp. také u dotčených subjektů dotačního orgánu, které jsou Smluvním stranám 
ke dni podpisu Smlouvy známy. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat 
Objednatele o jakékoliv změně týkající se výše uvedeného prohlášení o neexistenci střetu zájmů. 
Nedodržení této povinnosti se považuje za podstatné porušení Smlouvy, v takovém případě je 
Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 25 % ceny (bez DPH) uvedené v čl. 
IV. odst. 1 Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty zůstávají nedotčena práva Objednatele na náhradu 
škody v plné výši a právo Objednatele ukončit Smlouvu doručením písemného odstoupení od 
Smlouvy Zhotoviteli. 

12) Zhotovitel podpisem Smlouvy prohlašuje, že je informován o povinnostech spadajících na povinné 
osoby vyplývající ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů 
z trestné činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AML zákon“) a potvrzuje, že není 
politicky exponovanou osobu ve smyslu § 4 odst. 5 AML zákona, a že vůči němu Česká republika 
neuplatňuje mezinárodní sankce podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, 
ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že ustanovení předchozí věty platí i pro 
všechny jeho poddodavatele. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat 
Objednatele o jakékoliv změně týkající se výše uvedených prohlášení. Nedodržení této povinnosti 
se považuje za hrubé porušení Smlouvy, v takovém případě je Objednatel oprávněn účtovat 
Zhotoviteli smluvní pokutu 25 % ceny (bez DPH) uvedené v čl. IV. odst. 1 Smlouvy. Úhradou smluvní 
pokuty zůstávají nedotčena práva Objednatele na náhradu škody v plné výši a právo Objednatele 
ukončit Smlouvu doručením písemného odstoupení od Smlouvy Zhotoviteli. 

13) Zhotovitel podpisem Smlouvy prohlašuje, že splňuje podmínky dle sankčního nařízení Rady EU 
č. 2022/576, kterým se mění předchozí nařízení o omezujících opatřeních přijatých vzhledem 
k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, tedy že není: 
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a. ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se 
sídlem v Rusku, 

b. právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jsou z více než 50 % přímo či 
nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmenu a), nebo 

c. zhotovitelem jednajícím jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených 
v písmenu a) nebo b). 

Zhotovitel prohlašuje, že uvedené podmínky dle nařízení Rady EU č. 2022/576 splňují i jeho (i) 
poddodavatelé; a (ii) dodavatelé nebo subjekty, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje 
bezodkladně písemně informovat Objednatele o jakékoliv změně týkající se výše uvedených 
prohlášení. Nedodržení této povinnosti se považuje za hrubé porušení Smlouvy, v takovém případě 
je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu 25 % ceny (bez DPH) uvedené v čl. IV. 
odst. 1 Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty zůstávají nedotčena práva Objednatele na náhradu 
škody v plné výši a právo Objednatele ukončit Smlouvu doručením písemného odstoupení od 
Smlouvy Zhotoviteli. 

 
Čl. XI. Účinnost Smlouvy 

1) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

2) Není-li stanoveno jinak, jsou při ukončení Smlouvy Smluvní strany povinny vzájemně vypořádat 
své závazky, zejména si vrátit věci předané k provádění Díla, pokud již nedošlo k přechodu jejich 
vlastnictví v souladu se Smlouvou a jejími přílohami, vyklidit prostory poskytnuté k provedení Díla 
a místo plnění a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle Smlouvy; zánikem Smlouvy rovněž 
nezanikají práva na již vzniklé smluvní pokuty podle Smlouvy. K vypořádání vzájemných 
pohledávek vzniklých ke dni ukončení Smlouvy je Objednatel oprávněn použít jednostranné 
započtení proti jakékoli pohledávce Zhotovitele za Objednatelem. 

 
Čl. XII. Postoupení práv ze Smlouvy 

Zhotovitel není oprávněn postoupit práva a pohledávky ze Smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám 
bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.  

 
Čl. XIII. Závěrečná ustanovení 

1) Zhotovitel uděluje bezvýhradní souhlas se zveřejněním plného znění Smlouvy tak, aby Smlouva 
mohla být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a dále dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

2) Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů (zejména § 2 písm. e) a § 13), tj. zejména poskytnout kontrolnímu 
orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo 
z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tutéž povinnost 
je Zhotovitel povinen požadovat a zajistit od poddodavatelů, jinak na sebe přebírá v plném 
rozsahu odpovědnost za její nedodržení a případné sankce udělené Objednateli. 
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3) Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi Smluvními stranami se řídí 
Občanským zákoníkem, pokud Smlouva nestanoví jinak. 

4) V případě sporu Smluvních stran o délku lhůty „bez zbytečného odkladu“ či „bezodkladně“ je vždy 
rozhodující stanovisko Objednatele. 

5) Smlouvu lze měnit pouze písemně, formou číslovaných dodatků podepsaných oběma Smluvními 
stranami. Smluvní strany se zavazují vyjádřit se písemně k návrhu změny Smlouvy předloženého 
druhou Smluvní stranou, a to nejpozději do 15 pracovních dnů od doručení tohoto návrhu. 
Smluvní strany výslovně vylučují možnost přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, které 
podstatně nemění podmínky nabídky, dle § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku. 

6) Jednotlivá ustanovení Smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich 
nepůsobí neplatnost Smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé 
ustanovení Smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „Kolizní ustanovení“) 
a předmětný rozpor by způsobil neplatnost Smlouvy jako takové, bude Smlouva posuzována, 
jakoby Kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah Smluvních stran se bude v této záležitosti 
řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se Smluvní strany nedohodnou na znění nového 
ustanovení, jež by nahradilo Kolizní ustanovení. 

7) Smlouva je vyhotovena a podepsána v elektronické podobě. Pokud je Smlouva uzavírána v listinné 
podobě, je sepsána v třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž Zhotovitel obdrží jedno a 
Objednatel dvě vyhotovení. 

8) Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Smlouvy a že ji uzavřely na základě své 
svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy. 

9) Nedílnou součástí Smlouvy jsou níže uvedené přílohy. V případě rozporu mezi ustanoveními 
Smlouvy a jejími přílohami mají ustanovení Smlouvy přednost.   

Přílohy: 

1. Smluvní podmínky 

2. Časový a finanční harmonogram 

3. Projektová dokumentace je k dispozici zde: https://zakazky.czu.cz/document_download_ 
19919.html a https://zakazky.czu.cz/document_download_19920.html a  

4. Oceněný výkaz výměr 

5. Pojistná smlouva (pojištění stavebně montážní) 

6. Pojistná smlouva (pojištění odpovědnosti za škodu) 

7. Seznam poddodavatelů 

 

Zhotovitel:  Objednatel: 
 

V Praze dne  

 

 

____________________________________ 

KONSIT a.s. 

Ing. Jiří Urban, člen představenstva 

V Praze, dne  
 
 
 
 
____________________________________ 

Česká zemědělská univerzita v Praze 
Ing. Jakub Kleindienst, kvestor 
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1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

 

Pro účely těchto Smluvních podmínek se rozumí: 

Objednatel: Objednatelem se v těchto Smluvních podmínkách rozumí Česká zemědělská univerzita 

v Praze se sídlem Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol, IČO: 60460709.  

 

Zhotovitel:  Zhotovitelem se v těchto Smluvních podmínkách rozumí subjekt v příslušné Smlouvě 

označený jako Zhotovitel. 

 

Smlouva: Smlouvou se v těchto Smluvních podmínkách rozumí příslušná Smlouva o dílo, jejíž 

nedílnou součástí a přílohou jsou tyto Smluvní podmínky.  

 

Smluvní strany: Smluvními stranami se v těchto Smluvních podmínkách rozumí příslušně označené 

strany takové Smlouvy, tedy v terminologii těchto Smluvních podmínek Objednatel a 

Zhotovitel. 

 

Pojmy: Pojmy uváděné v těchto Smluvních podmínkách, které počínají velkými písmeny, mají 

význam, který jim přiznává Smlouva nebo tyto Smluvní podmínky. 

 

2. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA  

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo řádně a v souladu se Smlouvou, v požadované 
kvalitě, ve smluveném termínu, svým jménem, bez nedodělků a vad, na své náklady a na své nebezpečí.  

2.2. Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky, se 
schválenými projekty, s Projektovou dokumentací, s podmínkami závazných územních rozhodnutí, 
stavebními povoleními, nebo ohlášeními staveb, s požadavky veřejnoprávních orgánů, s požadavky 
všech účastníků řízení a se Smlouvou. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude provedeno v souladu 

s technickými normami a předpisy platnými v ČR. Pro účely Smlouvy se veškeré platné normy a 
předpisy v ČR považují za závazné, i kdyby jinak měly pouze doporučující charakter. 

2.3. Technické specifikace Díla jsou stanoveny souhrnem základních právních regulativů soukromého 
práva, přičemž obecně platí, že technické a kvalitativní podmínky odpovídají obecně závazným 
předpisům, ČSN, příslušným oborovým normám, technologickým předpisům a požadavkům na 
provádění staveb. Příslušné části ČSN vztahující se k předmětu Díla, jejichž dodržování je nebo bude 

v době realizace Díla dobrovolné, jsou při realizaci Díla závazné. 

2.4. Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo s vynaložením odborné péče tak, aby nedocházelo ke škodám na 
zdraví a majetku Objednatele ani třetích osob, přičemž je povinen zejména, nikoliv však pouze: 

a) zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebné k provedení Díla řádným způsobem, 

b) zajistit řízení, dohled nad provedením Díla a nezbytnou kontrolu prováděných prací (nezávisle 
na kontrole prováděné Objednatelem), 

c) omezit provádění Díla na místo provádění Díla (staveniště) a nedomáhat se vstupu na jakékoli 
pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou součástí staveniště, bez získání svolení 
příslušného vlastníka nebo uživatele, 
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d) dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, závazné 
i doporučené technické normy, podklady a podmínky uvedené ve Smlouvě a veškeré pokyny 

Objednatele, 

e) zajistit bezpečnost při provádění Díla ve smyslu bezpečnosti práce v souladu se zákonem 
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a vlastní realizaci Díla řešit 
s ohledem na životní prostředí a okolí stavby, 

f) chránit Objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů a 
v případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklad (nebezpečí škody na prováděném 
Díle i na věcech souvisejících s prováděním Díla nese Zhotovitel, a to až do předání a převzetí 
Díla, kdy tato nebezpečí přechází na Objednatele), 

g) upozornit písemně Objednatele na nesoulad mezi Projektovou dokumentací a právními či jinými 
předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provádění Díla zjistí; při provedení Díla 
nesmějí být bez předchozího písemného souhlasu Objednatele učiněny změny oproti 
Projektové dokumentaci, 

h) zajistit všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a dokončení Díla, 

i) zajistit odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za 

uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších 

předpisů, 

j) všechny plochy dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s výstavbou 

musí být Zhotovitelem po skončení jeho prací zahlazeny a uvedeny do původního stavu na jeho 

náklady. 

2.5. Před zahájením prací, jejichž provedení se bude řídit technologickými předpisy výrobce 
příp. distributora, je Zhotovitel povinen k požadavku Objednatele pro ověření dodržení předepsaných 
postupů provádění montážních prací předložit technologický předpis anebo montážní návod. 

2.6. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění Díla prokázat, že všechny jím dodávané práce, materiály, 
polotovary a ostatní dodávky jejichž parametry jsou určené Projektovou dokumentací, Smlouvou, 

popřípadě dalšími požadavky uvedenými ve stavebním deníku, odpovídají v celém rozsahu příslušné 
technické normě, případně obecným technickým požadavkům na výstavbu. Průkazní dokumentaci je 
Zhotovitel povinen doložit v nejkratším možném čase, bez upozornění Objednatele. Nedodání 
uvedených podkladů může být důvodem pro zastavení prací nebo nepřevzetí dokončeného Díla 
Objednatelem. 

2.7. Zhotovitel, příp. jeho poddodavatel, je povinen provádět Dílo nebo jeho část prostřednictvím odborně 
způsobilých osob, které jsou k tomu oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, případně jsou 
k těmto činnostem autorizovány podle zvláštních předpisů. Objednatel si vyhrazuje právo ověřit 
totožnost a odbornou kvalifikaci těchto odborně způsobilých osob. Zhotovitel je povinen zajistit 

viditelné označení všech pracovníků obchodní firmou (názvem) Zhotovitele. 

2.8. Objednatel si vyhrazuje právo, aby v součinnosti se Zhotovitelem koordinoval práce s případnými 
třetími osobami. 

2.9. Pro vyloučení veškerých pochybností Smluvní strany vylučují užití dispozitivního ustanovení § 2627 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

2.10. Součástí Díla je zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technického charakteru 

sloužících k řádnému provedení Díla. 
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3. DOKUMENTACE STAVBY 

3.1. Dokumentací stavby se rozumí dle přílohy č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 
znění pozdějších předpisů zejména Dokumentace skutečného provedení stavby (dále též jen „DSPS“) 

a Zjednodušená výkresová dokumentace (Pasport stavby). Pasport stavby zahrnuje zjednodušené 
výkresy skutečného provedení stavby v rozsahu a podrobnostech odpovídajících druhu a účelu stavby 
s popisem způsobu užívání všech prostorů a místností. Dále výrobní technická (dílenská) dokumentace, 
konstrukční, montážní, technologická a koordinační dokumentace, výkresy, technické specifikace, 
bezpečnostní předpisy a veškerá další dokumentace dle Smlouvy nebo dle českých právních předpisů, 

technických norem a standardů, která je nezbytná k bezpečné výstavbě, montáži, provozu a údržbě 
Díla. 

3.2. Dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) v tištěné a elektronické verzi Zhotovitel provede 

v souladu s následujícími zásadami: 

a) do jednoho paré dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních 

souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení Díla, 

b) části dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou 

označeny nápisem „beze změn“, 

c) každý výkres DSPS bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím 

podpisem a razítkem Zhotovitele a současně bude každý takový výkres potvrzen zástupcem 

Technického dozoru, 

d) k výkresům obsahující změnu proti dokumentaci pro provedení stavby bude přiložen i doklad, 

ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její 

souhlasné stanovisko, dokladem je odsouhlasený a podepsaný změnový list. 

e) součástí DSPS bude i celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních 

i nadzemních vedení s údaji o hloubkách uložení sítí, 

f) součástí předané DSPS v elektronické podobě bude seznam dokumentace s funkčními 

hypertextovými odkazy k příslušným adresářům (souborům) DSPS, 

g) součástí předané DSPS v elektronické podobě bude přehled servisních úkonů, revizí a kontrol, 

které je Objednatel povinen dodržet pro platnost sjednané záruky Díla, 

h) Objednatel je oprávněn požadovat vypracování DSPS v systému BIM (informační model 

budovy) v podrobnosti LOD 350. 

3.3. Zakreslené změny zapracuje Zhotovitel do digitální formy dokumentace pro provedení stavby (předané 
na vyžádání Objednatelem). Objednateli předá dokumentaci skutečného provedení stavby a Pasport 

stavby 2 x elektronicky na nosiči dat např. CD-ROM a 3 x v tištěné podobě. Vyhotovení dokumentace 
skutečného provedení stavby pro účely kolaudace (k potvrzení stavebním úřadem) předá Zhotovitel ve 
třech tištěných vyhotoveních. Dokumentace bude označena stupněm „dokumentace skutečného 
provedení“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce Zhotovitele. 
V případě připomínek příslušného stavebního úřadu v rámci kolaudačního řízení je Zhotovitel povinen 
doplnit, nebo eventuálně přepracovat bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení 
stavby. 

3.4. Geodetické zaměření skutečného provedení Díla bude provedeno a ověřeno oprávněným 
zeměměřičským inženýrem podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění 
některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, a bude předáno 
Objednateli třikrát v grafické a jedenkrát v digitální podobě. Součástí tohoto zaměření musí být: 
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a) geodetické zaměření skutečného provedení Díla (polohopis a výškopis), 

b) geometrický plán pro vyznačení změn do katastru nemovitostí, 

c) doklady o vytýčení stavby. 

V případě Díla, jehož zhotovení nezakládá povinnost změny nebo zápisu do katastru nemovitostí je 

Zhotovitel povinen geometrický plán vyhotovovat pouze na výzvu Objednatele. 

3.5. Zhotovitel je povinen zpracovat a předložit Objednateli realizační dokumentaci stavby v rozsahu 

potřebném pro zapracování konkrétních technologií a řešení částí Díla, které nejsou v dokumentaci pro 

provedení stavby přesně specifikovány, a to s ohledem zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (zejména zákaz značkové specifikace). Součástí realizační 
dokumentace stavby je zpracování výkresů výztuže, pokud tyto výkresy výztuže nebyly Zhotoviteli 

Objednatelem již předány.  

3.6. Zhotovitel je povinen zpracovat a předložit Objednateli výrobní (dílenskou) dokumentaci v rozsahu 

potřebném pro zajištění montáže na staveništi a pro zhotovení výrobků, jež mají být zapracovány do 
Díla. Dílenská dokumentace bude obsahovat zejména soubor dokumentů potřebných pro výrobu 
výrobku (konstrukcí, zařízení apod.), obsahující konstrukční, technologickou a montážní dokumentaci 
a technické přejímací podmínky. Dílenská dokumentace musí obsahovat detailní rozkreslení prvků 
včetně všech rozměrů, montážních styků, povrchové ochrany a dalších údajů dle charakteru výrobku, 

a to v souladu s čl. 12 těchto Smluvních podmínek.  

3.7. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli realizační dokumentaci stavby a výrobní (dílenskou) 

dokumentace v dostatečném časovém předstihu, a to tak, aby Objednatel měl na projednání a 
schválení minimálně 3 týdny.  

3.8. Dojde-li odsouhlasením změnových listů ke změně dokumentace pro provedení stavby, je povinností 
Zhotovitele předat tyto změny bezodkladně příslušným poddodavatelům stavby. 

4. STAVBYVEDOUCÍ 

4.1. Povinnosti stavbyvedoucího (osoby, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby ve smyslu 
stavebního zákona) jsou: 

a) účastnit se všech kontrolních dnů stavby a kontrolních prohlídek stavby, vyjma objektivní 

nemožnosti (např. nemoc), jakož je povinen být trvale přítomen na stavbě za účelem nezbytného 

dozoru nad jejím průběhem, 

b) aktivně se účastnit předávání Díla Objednateli a při kontrole odstranění závad zjištěných při 

přebírání Díla Objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí účast při prohlídce Díla 

Objednatelem či jeho technickým dozorem, 

c) aktivně se účastnit kolaudačního řízení a kontroly odstranění kolaudačních závad Díla.  

5. STAVENIŠTĚ 

5.1. Předání a převzetí staveniště 

5.1.1. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli staveniště prosté veškerých právních i faktických vad.  

5.1.2. Zařízení staveniště, jeho rozsah, uvažované umístění a připojení na sítě musí být předem odsouhlaseno 

Objednatelem. Zařízením staveniště se rozumí zejména jeho zřízení včetně napojení na inženýrské sítě, 
provozování staveniště po dobu realizace Díla. Zařízení staveniště a taktéž jeho odstranění zabezpečuje 
Zhotovitel v souladu se svými potřebami, Projektovou dokumentací a požadavky Objednatele. 
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5.1.3. Zhotovitel je povinen seznámit se před převzetím staveniště s jeho stavem a vytknout Objednateli 

veškeré jeho případné vady při převzetí staveniště. V případě, že Zhotovitel tyto vady při převzetí 
staveniště nevytknul, má se za to, že staveniště vady nemá. Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne 
při provedení Díla v důsledku existence vad staveniště, které nebyly Zhotovitelem vytknuty. 

5.1.4. O předání a převzetí staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě Smluvní strany 

podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k podpisu příslušného protokolu oběma 
Smluvními stranami. 

5.2. Stávající podzemní inženýrské sítě 

5.2.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli na žádost veškeré dostupné podklady o trasách stávajících 
známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním Díla včetně 
případných zákresů. 

5.2.2. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících známých 
inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním Díla a zabezpečit vytýčení 
všech inženýrských sítí a tyto v souladu s Projektovou dokumentací buď vhodným způsobem přeložit 
nebo chránit tak, aby v průběhu provádění Díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je pro zjištění 
skutečné polohy stávajících sítí povinen zahájit práce kopanými sondami. 

5.2.3. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků těchto sítí a nese veškeré 
důsledky a škody, které sám prokazatelně způsobil. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících 
inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech Objednatele, pokud splnil své povinnosti 
(zejména dle čl. 5.2.2. těchto Smluvních podmínek). 

5.3. Publicita stavby na staveništi 

5.3.1. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi identifikační tabuli dle podmínek publicity a propagace 

příslušného dotačního programu nebo v provedení a rozměrech min. 2 m x 1 m, s uvedením údajů 
o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů 
o Zhotoviteli, Objednateli a osobách vykonávajících funkci Technického dozoru a funkci Autorského 
dozoru. Zhotovitel je povinen informace uvedené na identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. 

Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakékoliv informační nápisy, reklamní plochy nebo 
jiné věci obdobného charakteru s výjimkou výše uvedeného označení nebo jen po předchozím 
písemném svolení Objednatele. 

5.3.2. V případě, že je provádění Díla financováno veřejnými prostředky, zejména pak finanční prostředky ze 
zdrojů Evropské unie, je Zhotoviteli povinen v blízkosti místa plnění vybudovat a umístit prvky publicity 
podle podmínek stanovených poskytovatelem veřejných prostředků (dotace), které Objednatel předá 
Zhotoviteli. Velkoplošný informační panel musí být zachován po celou dobu průběhu provádění Díla. 

Grafická podoba velkoplošného informačního panelu bude předem schválena Objednatelem.  

5.3.3. Prvkem publicity se rozumí velkoplošný informační panel (billboard, o rozměru stanoveném 
podmínkami poskytovatele dotace), na němž budou uvedeny i povinné údaje podle podmínek 
poskytovatele finančních prostředků (dotace) (dále jen „Prvky publicity“). 

5.4. Vybudování a provoz zařízení staveniště 

5.4.1. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými 
potřebami a v souladu s Projektovou dokumentací.  

5.4.2. Stavební povolení na zařízení staveniště a povolení dopravně inženýrského řešení je povinen zajistit 
Zhotovitel. Zhotovitel je povinen o průběhu projednávání s úřady průběžně informovat Objednatele.  
Objednatel za tímto účelem poskytne Zhotoviteli plnou moc v nezbytném rozsahu.  

5.4.3. Náklady na Projektovou dokumentaci, projednání stavebního povolení, vybudování, zprovoznění, 
údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně Díla.  
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5.4.4. Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich 
připojení na odběrná místa určená Objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpečit umístění měření 
odběru vody a elektrické energie. Náklady na zřízení a za odběry jsou zahrnuty do ceny Díla. Veškeré 
náklady související se spotřebou energie a služeb při provádění Díla nese Zhotovitel.  

5.4.5. Zhotovitel je povinen v rámci objektů zařízení staveniště poskytnout osobám (min. 2) vykonávajícím 
funkci Technického dozoru odpovídající provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce 
při kontrole provádění Díla. Za odpovídající provozní prostory a zařízení se považuje samostatná 
kancelář vybavená běžným skříňovým nábytkem, stoly a židlemi a s umyvadlem a dostatečným 
osvětlením a vytápěním. 

5.4.6. Zhotovitel je povinen umožnit osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru používání sociálních 
zařízení, které Zhotovitel vybudoval v rámci zařízení staveniště. 

5.5. Užívání staveniště 

5.5.1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním předmětu plnění a při 
užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy a provést všechna opatření pro 
předcházení vzniku škod. Zejména je povinen odpovídajícím způsobem zabezpečit místo stavby 
a znemožnit přístup na staveniště neoprávněným osobám.  

5.5.2. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje Zhotovitel a je povinen 

dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije 
veřejných stokových sítí je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí. 

5.5.3. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně 
dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit. 

5.5.4. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. 

5.5.5. Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat staveniště k ubytování nebo 
nocování osob. 

5.5.6. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a 
nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti 
nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště. 

5.5.7. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd. 
Za provoz na staveništi odpovídá Zhotovitel. 

5.6. Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací 

5.6.1. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, objízdným trasám nebo 
překopům veřejných ploch či komunikací zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. 

5.6.2. Bude-li nezbytné v souvislosti se zahájením provedení Díla na staveništi dočasně umístit nebo přemístit 
dopravní značení, provede tyto práce na vlastní náklady Zhotovitel. Zhotovitel rovněž zajistí projednání 
změn a úprav dopravního značení s příslušnými veřejnými orgány a dále zajistí průběžné udržování 
dopravního značení. Bude-li toho třeba k provedení Díla, Zhotovitel projedná a na své vlastní náklady 
a nebezpečí zajistí rovněž nezbytné zábory veřejného prostranství či přeložky komunikací a 
inženýrských sítí (vodovodu a kanalizace, elektro a plynového vedení, teplovodního vedení, 
telekomunikačních sítí apod.), pokud jsou nutné pro zařízení staveniště.  

5.6.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby na své náklady 

zajistit čištění komunikací, popř. odstraňovat poškození komunikací, dotčených provozem Zhotovitele, 
zejména příjezd a výjezd ze staveniště.  
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5.7. Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi 

5.7.1. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a 
požární ochranu staveniště i prováděného Díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými 
předpisy. 

5.7.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště hasícími prostředky. 

5.8. Vyklizení staveniště 

5.8.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště (včetně napojení na inženýrské sítě) a vyklidit 

staveniště v termínu uvedeném ve Smlouvě. 

5.8.2. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení 
staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. Nárok Objednatele na 
sjednanou smluvní pokutu tím není dotčen.  

6. STAVEBNÍ DENÍK 

6.1. Povinnost vést stavební deník 

6.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební 
deník. Forma vedení stavebního deníku je v podobě papírové nebo elektronické (výhradně 
elektronické podobě dle čl. 6.1.9 tohoto článku). 

6.1.2. Do stavebního deníku je Zhotovitel povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění 
Díla. Zejména je povinen zapisovat údaje podle přílohy č. 16 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

6.1.3. Stavební deník v podobě papírového tiskopisu musí být minimálně v pracovní dny v době od 7.00 do 

17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do 
stavebního deníku zapisovat. 

6.1.4. Zápisy do stavebního deníku v papírové formě se provádí v originále a dvou kopiích (propisovatelný 
tiskopis). Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. Záznamy musí na sebe bezprostředně 
navazovat, přičemž ve stavebním deníku nesmí být ponechána volná místa. Originál stavebního deníku 
je Zhotovitel povinen předat Objednateli při předání Díla. 

6.1.5. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru Objednatele a druhou kopii obdrží 
Zhotovitel.  

6.1.6. Povinnost vést stavební deník končí nabytím právní moci rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, 
kterým se povoluje užívání stavby. V případě vad nebo jiných okolností, které brání kladnému 
rozhodnutí stavebního úřadu o povolení užívání stavby, končí povinnost vést stavební deník až dnem 
jejich úplného odstranění. 

6.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby 
pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku. 

6.1.8. Elektronická forma vedení stavebního deníku musí splňovat legislativní povinnosti stanovené zákonem 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) a přílohou č. 16 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, na vedení 
elektronického stavebního deníku.  

6.1.9. Povinnost vést stavební deník v elektronické formě je stanovena u staveb, které jsou předmětem 
Veřejné zakázky v nadlimitním režimu. Zápisy autorizovaných osob musejí být převedeny do 
elektronické formy v souladu s postupy podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech 
a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. Autorizované osoby musí opatřovat 
zápisy ve stavebním deníku vlastnoručním podpisem a otiskem autorizačního razítka.  
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6.2. Způsob vedení a zápisu do stavebního deníku 

6.2.1. Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné 
pro plnění Díla musí být zapsány do stavebního deníku Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. 

6.2.2. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru je povinen se vyjadřovat 
k zápisům ve stavebním deníku učiněných Zhotovitelem nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne 
vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

6.2.3. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená 
osoba vykonávající funkci Technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci Autorského dozoru 
nebo funkci Koordinátora BOZP, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti 
pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

6.3. Závaznost ujednání ve stavebním deníku 

Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování 
příslušných dodatků ke Smlouvě. 

7. KONTROLA A KONTROLNÍ DNY 

7.1. Kontrola provádění prací 

7.1.1. Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění Díla, a to sám nebo prostřednictvím odborné 

osoby (Technický dozor). Technický dozor není oprávněn měnit Smlouvu ani žádným jiným způsobem 
zavazovat Objednatele.  

7.1.2. K výkonu kontroly má Objednatel, resp. Technický dozor, právo přístupu na staveniště. Zhotovitel má 
za povinnost zvát Objednatele, respektive Technický dozor, ke všem zkouškám, které se budou konat 
na staveništi nebo mimo něj.  

7.1.3. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn 
dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl řádným 
způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté Objednatelem, 

bude to považováno za podstatné porušení Smlouvy. 

7.1.4. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele prokázat, že získal veškerá povolení, registrace nebo 
souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním Díla příslušné právní předpisy, nebo že je 
získali jeho zaměstnanci nebo dodavatelé. 

7.2. Kontrolní dny  

7.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění Díla organizuje Objednatel kontrolní dny (dále jen „Kontrolní 
dny“). Kontrolní dny budou konány pravidelně v týdenních intervalech.  Případné změny termínu 
organizuje Technický dozor na základě požadavku Objednatele nebo Objednatel sám.  

7.2.2. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci 
Technického dozoru a případně i Autorského dozoru, Koordinátora bezpečnosti práce a zástupci 
Zhotovitele. 

7.2.3. V Kontrolní den je Zhotovitel povinen předložit Objednateli či Technickému dozoru zprávu Zhotovitele 

o postupu prací. Po předložení zprávy Zhotovitele o postupu prací provede Objednatel či Technický 
dozor kontrolu věcného, časového a finančního plnění Díla, přičemž uděluje Zhotoviteli připomínky a 
podněty a případně stanoví Zhotoviteli nápravná opatření a úkoly, kterými je Zhotovitel vázán. 

7.2.4. Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel (resp. Technický dozor). 
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7.2.5. Technický dozor pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který předá nejpozději do dvou pracovních 
dnů ode dne konání Kontrolního dne všem zúčastněným. Obsah takového zápisu slouží jen 
k organizačním a koordinačním účelům a nelze jím měnit obsah Smlouvy. Zápis nesmí obsahovat nic, 
co by nebylo na Kontrolním dnu projednáno nebo řečeno. 

7.2.6. Účastníci Kontrolního dne mají možnost před konáním následujícího Kontrolního dne podat žádost na 
revizi zápisu z Kontrolního dne. Žádost o revizi zápisu z Kontrolního dne musí být odůvodněná (věcnými 

a podloženými fakty). Splnění bodu z aktuálního zápisu může být zapsáno až v zápise z následujícího 
Kontrolního dne.  

7.2.7. Zhotovitel je povinen zapsat datum konání Kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku. 

7.2.8. Objednatel si vyhrazuje právo v odůvodněných případech a po předchozím upozornění pořizovat 
zvukový záznam z průběhu Kontrolního dne, za podmínky, že bude všemi přítomnými pořízení 
zvukového záznamu odsouhlaseno. 

7.3. Četnost Kontrolních dnů  

7.3.1. Kontrolní den se uskuteční nejméně 1x týdně. 

7.3.2. Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost Kontrolních dnů, pokud to vyžadují okolnosti provádění 
stavby, zejména prodlení v plnění závazků Zhotovitele, technologické návaznosti v provádění apod. 
Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost 
přistoupit. 

7.4. Kontrola zakrytých prací a konstrukcí  

7.4.1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat Objednatele a Technický dozor nejméně pět dnů předem zápisem ve 
stavebním deníku ke kontrole plnění, která mají být v dalším postupu při provádění Díla zakryta nebo 
se jinak stanou nepřístupnými. Zhotovitel se zavazuje vyzvat Objednatele a Technický dozor i ke 

kontrole povrchů před prováděním maleb. Jestliže se Objednatel ani Technický dozor k takové kontrole 
nedostaví, ačkoli je k tomu Zhotovitel řádně vyzval, je Zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění 
Díla. Poruší-li Zhotovitel povinnost včas vyzvat Objednatele nebo Technický dozor k provedení takové 
kontroly, zavazuje se umožnit ji Objednateli nebo Technickému dozoru na svůj náklad v dodatečné 
přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Objednatel stanoví.  

7.4.2. Objednatel je oprávněn požádat Zhotovitele o dodatečnou kontrolu zakrývaných plnění nebo plnění 
jinak nepřístupných, i když jej Zhotovitel k takové kontrole podle předchozího odstavce tohoto článku 
řádně vyzval. V takovém případě však náklady provedené kontroly nese Objednatel, pokud se ukáže, 
že kontrolovaná plnění nemají vady. V opačném případě nese náklady Zhotovitel. 

7.5. Kontrola čerpání veřejných prostředků  

7.5.1. Jsou-li pro úhradu Díla použity finanční prostředky ze státní dotace nebo Evropské unie je Zhotovitel 
povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací Díla a jeho financováním (způsobem dle 

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů) po dobu nejméně 10 let ode dne 

poslední platby za provedené práce, zároveň však alespoň do doby uplynutí tří let od ukončení 
financujícího programu dle čl. 88 a následujících Nařízení Rady (ES) 1083/2006, o obecných 
ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu 
soudržnosti v případě dokumentů a dokladů vztahujících se k prováděnému Dílu, přičemž běh lhůty se 
začne počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba za 

provedené práce. Pokud pro vybrané dokumenty a doklady stanoví předpisy České republiky lhůtu 
delší než 10 let, bude postupováno podle platných národních předpisů. 

7.5.2. Zhotovitel je osobou povinnou a zavazuje se, že bude spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle 
§ 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a umožní poskytovateli 

dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi, 
Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému Finančnímu úřadu a dalším 
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kontrolním orgánům přístup do objektů a na pozemky dotčené stavbou a její realizací a provést 
kontrolu dokladů souvisejících se stavbu včetně dokladů souvisejících s příslušným zadávacím řízením.  

8. TECHNICKÝ DOZOR STAVBY (TDS) 

Objednatel je oprávněn pro kontrolu Díla ustanovit odpovědnou osobu, která jeho jménem jedná a 

vydává pokyny směřující k řádnému a včasnému dokončení Díla (dále jen „Technický dozor“). 

Identifikace osoby, která vykonává Technický dozor, bude uvedena v zápise ve stavebním deníku. 

8.1. Oprávnění Technického dozoru  

8.1.1. Technický dozor jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným 
účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.  

8.1.2. Technický dozor není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejích částí. Pokud mají rozhodnutí 
Technického dozoru vliv na termíny plnění či sjednanou cenu Díla nebo jsou dle mínění Zhotovitele 
nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnost povinen neprodleně informovat Objednatele. 

8.1.3. Technický dozor kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní stránku provádění Díla a 

zúčastňuje se jako zástupce Objednatele všech kontrol na prováděném Díle. 

8.1.4. Technický dozor je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud se podle jeho názoru neprovádí Dílo 

v souladu se Smlouvou nebo Smluvními podmínkami, popřípadě hrozí-li Objednateli z provádění 
nebezpečí vzniku škody, či nejsou-li plněny jakékoliv kvalitativní parametry Díla. 

8.2. Omezení činnosti Technického dozoru  

8.2.1. Zhotovitel bere na vědomí, že Technický dozor na stavbě nesmí provádět ani sám Zhotovitel, ani osoba 

s ním propojená. 

8.2.2. Pokud Zhotovitel zjistí, že Technický dozor provádí sám Zhotovitel nebo osoba s ním propojená nebo 

propojená s poddodavatelem Zhotovitele, je povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně Objednateli. 
V takovém případě Objednatel zjedná nápravu ustanovením jiného Technického dozoru. Pro 

předcházení takovému stavu je Zhotovitel povinen před uzavřením smlouvy se svým poddodavatelem 

tuto skutečnost ověřit.  

9. KOORDINÁTOR BEZPEČNOSTI PRÁCE 

9.1. Koordinátor bezpečnosti práce  

9.1.1. Objednatel je oprávněn pro kontrolu bezpečnosti práce při provádění stavebních prací a při výkonu 
souvisejících činností Díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a vydává pokyny 
směřující k dodržování bezpečnosti práce (dále jen „Koordinátor bezpečnosti práce“). 

9.1.2. Identifikace osoby, která je pro výkon funkce Koordinátora bezpečnosti práce ustanovena, je uvedena 

v zápise ve stavebním deníku. 

9.2. Oprávnění Koordinátora bezpečnosti práce  

9.2.1. Koordinátor bezpečnosti práce jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli 
či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel. Koordinátor bezpečnosti 
práce není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejích částí. 

9.2.2. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět kontrolu stavebních prací a případných dalších 
činností Zhotovitele či jeho poddodavatelů z hlediska provádění v souladu s předpisy týkajícími se 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále kontrolovat, zda Zhotovitel či jeho poddodavatel dodržují 
veškeré právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
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9.2.3. Koordinátor bezpečnosti práce upozorní Zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi a vyžadovat zjednání nápravy.  

9.2.4. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn stanovit přiměřená opatření k nápravě a vyžadovat jejich 
splnění. 

9.2.5. Pokud mají rozhodnutí Koordinátora bezpečnosti práce vliv na termíny plnění či sjednanou cenu Díla 

nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnost povinen neprodleně 
informovat Objednatele. 

9.2.6. Koordinátor bezpečnosti práce se zúčastňuje jako zástupce Objednatele všech kontrol na prováděném 
Díle. 

9.2.7. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud je podle jeho názoru jejich 

prováděním ohrožena bezpečnost a ochrana zdraví při práci, popřípadě hrozí-li z provádění prací 
nebezpečí úrazu.  

9.2.8. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět další činnosti stanovené platnými právními 

předpisy. 

9.3. Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke Koordinátorovi bezpečnosti práce  

9.3.1. Zhotovitel je povinen se před zahájením stavebních prací seznámit s plánem bezpečnosti práce. 

9.3.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi informovat Koordinátora 

bezpečnosti práce o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil. 

9.3.3. Zhotovitel je povinen poskytovat Koordinátorovi bezpečnosti práce součinnost potřebnou pro plnění 
jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a provádění stavby, zejména mu včas předávat 
informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu bezpečnosti a jeho změny. 

9.3.4. Zhotovitel je povinen řídit se podněty a pokyny Koordinátora bezpečnosti práce, týkajících se 
provádění Díla z hlediska ochrany bezpečnosti práce. 

10. PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE 

10.1. Pokyny Objednatele 

10.1.1. Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje řídit veškerými 
pokyny Objednatele, Technického dozoru a případně Koordinátora bezpečnosti práce, týkajícími se 

realizace Díla a upozorňujícími na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele. 

10.1.2. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně a písemně upozornit Objednatele na nevhodnou povahu pokynů 
k provádění Díla. Jestliže nevhodné pokyny překážejí v řádném provádění Díla, Zhotovitel se zavazuje 
přerušit provádění Díla v nezbytném rozsahu, a to až do doby změny pokynů Objednatele nebo do 

písemného sdělení, že Objednatel trvá na provedení Díla podle daných pokynů. Před přerušením 
provádění Díla musí Zhotovitel tuto skutečnost Objednateli písemně oznámit a současně zdůvodnit 
nevhodnost konkrétního pokynu Objednatele.  

10.1.3. Pokud Zhotovitel neupozornil bezodkladně a písemně na nevhodnost pokynů Objednatele, odpovídá 
za vady Díla, případně nemožnost dokončení Díla, způsobené nevhodnými pokyny Objednatele. 

10.1.4. Zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky týkající se místa plnění (staveniště) a tyto 
překážky znemožňují provádění Díla dohodnutým způsobem, je Zhotovitel povinen oznámit to 
bezodkladně a písemně Objednateli a navrhnout mu vhodná opatření, popřípadě potřebnou změnu 
Díla.  

10.1.5. Zhotovitel je povinen respektovat požadavek Objednatele, aby provádění Objednatelem výslovně 
zmíněných činností (zejména hlučné práce) bylo prováděno v termínech určených Objednatelem. 
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Z výše uvedeného důvodu je Zhotovitel povinen vytvořit v harmonogramu prací časovou rezervu 
v délce nejméně 3 pracovních dní, která bude zahrnuta do činností dokončení stavebních prací jako 

časová rezerva na hlučné práce apod. 

10.1.6. Dílo nebo jeho část vykazující prokazatelný nesoulad s Projektovou dokumentací, požadavky na výkon 

nebo funkci či pokyny Objednatele je Zhotovitel povinen na žádost Objednatele ve formě zápisu do 

stavebního deníku odstranit ve lhůtě stanovené Objednatelem. Lhůta stanovená Objednatelem bude 

odpovídat časové náročnosti uvedení Díla do souladu s Projektovou dokumentací či pokyny 

Objednatele, nikdy však tak, aby mohlo dojít k ohrožení lhůty pro dokončení Díla nebo doby, která byla 

předmětem hodnocení nabídek ve Veřejné zakázce; v případě jejího ohrožení je Objednatel oprávněn 

stanovit lhůtu kratší. V případě, že tak Zhotovitel neučiní, je Objednatel oprávněn odstranit uvedené 

nedostatky třetí osobou na náklady Zhotovitele. 

10.1.7. Zhotovitel, jako odborná osoba, je povinen písemně upozornit na veškeré okolnosti, které by mohly 

způsobit vady Díla nebo vady funkčnosti Díla (např. nevhodné technické řešení, nevhodné materiály 

navržené Projektovou dokumentací). 

10.2. Použité materiály a výrobky 

10.2.1. Věci, které jsou potřebné k provedení Díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud ve Smlouvě není 
výslovně uvedeno, že některé věci opatří Objednatel. 

10.2.2. Při provedení Díla se Zhotovitel zavazuje použít běžné materiály, standardní výrobky a konstrukce 

zaručující vlastnosti podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a 
doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje nepoužít 
k provedení Díla materiálů a výrobků s karcinogenními účinky, které podle současné úrovně znalostí 
negativně působí na lidské zdraví. Zhotovitel je povinen předložit ke schválení Objednateli materiály, 
které ovlivňují vzhled, životnost a jakost Díla. Zhotovitel není oprávněn provádět Dílo s materiály, 
které Objednatel neschválil. Nesplní-li Zhotovitel svůj závazek, musí neprodleně provést náhradu 
a výměnu nevyhovujících výrobků a materiálů, i zabudovaných, na vlastní náklady. 

10.2.3. Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí Díla, osvědčení 
o provedených zkouškách použitých materiálů užitých ke zhotovení stavby. 

10.3. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 

10.3.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění předmětu plnění dodržení veškerých bezpečnostních a 
hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně zhotovované stavby, a to v rozsahu a 

způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

10.3.2. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance či jiné osoby pracující na Díle vstupní 
školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen 
průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně 
obnovovat a kontrolovat. 

10.3.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
a o požární ochraně i u svých poddodavatelů. 

10.3.4. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím 
zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.  

10.3.5. Jsou-li při provádění Díla vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je Zhotovitel 
povinen umístit na vhodných místech bezpečnostní značky a značení a zavést signály, které poskytují 
informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a seznámit s nimi své 
zaměstnance a své poddodavatele.  
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10.3.6. Jestliže se při provádění stavby vyskytují na staveništi nebo v místě provádění stavebních prací 
rizikové faktory, a to zejména faktory fyzikální (například hluk, vibrace), chemické (například 
karcinogeny), biologické činitele (například viry, bakterie, plísně), prach, fyzická zátěž, psychická a 
zraková zátěž a nepříznivé mikroklimatické podmínky (například extrémní chlad, teplo a vlhkost), je 

Zhotovitel povinen pravidelně, a dále bez zbytečného odkladu vždy, pokud dojde ke změně podmínek 
práce, měřením zjišťovat a kontrolovat jejich hodnoty a zabezpečit, aby byly vyloučeny nebo alespoň 
omezeny na nejmenší rozumně dosažitelnou míru. Při zjišťování, hodnocení a přijímání opatření 
k dodržení nejvyšších přípustných hodnot je Zhotovitel povinen postupovat podle příslušného 
právního předpisu.  Nelze-li výskyt biologických činitelů a překročení nejvyšších přípustných hodnot 
rizikových faktorů vyloučit, je Zhotovitel povinen omezovat jejich působení technickými, 
technologickými a jinými opatřeními, kterými jsou zejména úprava pracovních podmínek, doba 
výkonu práce, zřízení kontrolovaných pásem, používání vhodných osobních ochranných pracovních 
prostředků nebo poskytování ochranných nápojů. 

10.3.7. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění Díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad 
bezpečností práce a požární ochranou na staveništi. 

10.3.8. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a majetku mimo 
prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na Díle (zejména veřejná prostranství nebo 
komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením). 

10.3.9. Zhotovitel je povinen sledovat stav sousedících objektů a ploch a dokumentovat jejich stav, zda 

nejsou dotčeny vlivem zhotovování stavby. 

10.3.10. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce a 
že jsou zdravotně způsobilí k práci na Díle. 

10.3.11. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění Díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním Díla 
je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je 
povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

10.4. Dodržování zásad ochrany životního prostředí 

10.4.1. Zhotovitel nese plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje svým 
jménem a na svůj náklad zajistit odstranění nečistot, jakož i likvidaci odpadů vznikajících při provádění 
Díla v souladu s obecně závaznými právními předpisy (zejména v souladu se zákonem č. 541/2020 

Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů) a prováděcími předpisy. Zhotovitel se zavazuje vést 
veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými předpisy. Zhotovitel je povinen při přejímce Díla 
předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané 
zakázce. Náklady na odvoz a likvidaci odstraněného materiálu jsou zahrnuty v ceně Díla.  

10.4.2. Zhotovitel odpovídá za dodržování ochrany přírody v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
(zejména v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně krajiny a přírody, ve znění pozdějších 
předpisů) a za to, že při provádění Díla nepoškodí dřeviny, případně jiné porosty v místě plnění, 
případně v místech prováděním Díla dotčených. 

10.4.3. Zhotovitel se zavazuje, že v souvislosti s realizací Díla bude minimalizovat produkci všech druhů 
odpadů. V případě jejich vzniku bude v co největší míře usilovat o jejich další využití, recyklaci či jiná 
ekologicky šetrná řešení nad rámce povinností stanovených zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, 

ve znění pozdějších předpisů. 

10.5. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací 

10.5.1. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění Díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající 
z územního rozhodnutí a stavebního povolení včetně zabezpečení splnění podmínek stanovených 
správci inženýrských sítí. 

10.5.2. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. 
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10.6. Ochrana uměleckých předmětů a archeologické nálezy 

10.6.1. Zhotovitel se zavazuje počínat si při provádění Díla tak, aby nebyla ohrožena ochrana umělecky či 
historicky cenných prvků, a to i v případě, že během provádění Díla Zhotovitel na takové prvky 
neočekávaně narazí; v takovém případě je o této skutečnosti povinen bezodkladně písemně 
vyrozumět Objednatele. 

10.6.2. Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a 
informovat písemně Objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené organizace. 
Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté, co od 
Zhotovitele takovouto informaci obdržel. 

11. PODDODAVATELÉ  

11.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací Díla jinou osobu 

11.1.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo s využitím vlastních kapacit nebo prostřednictvím 
třetí osoby (poddodavatele). Tito poddodavatelé se budou podílet na provedení Díla výhradně 
v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou mezi Zhotovitelem a poddodavatelem, která bude 
odpovídat Smlouvě. Jiné osoby než Zhotovitel a poddodavatelé uvedení ve Smlouvě či jejich 
zaměstnanci nebo osoby v obdobném postavení je Zhotovitel oprávněn pověřit provedením části 
předmětu plnění jen s písemným souhlasem Objednatele.  

11.1.2. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá za 
činnost svých poddodavatelů tak, jako by příslušnou část Díla prováděl sám. 

11.1.3. V případě, že poddodavatel, se kterým Zhotovitel uzavřel smlouvu na provedení části Díla, závažně 
nebo opakovaně neplní své smluvní závazky, je Zhotovitel povinen sám nebo na žádost Objednatele 
učinit neprodleně taková opatření, která povedou k nápravě, a to i ukončením smluvního vztahu 
s takovým poddodavatelem. Odpovědnost Zhotovitele a osob, které ke splnění svých závazků 
Zhotovitel použil, není takovým opatřením dotčena. 

11.2. Seznam poddodavatelů 

Zhotovitel je povinen předat Objednateli seznam svých poddodavatelů. Seznam poddodavatelů musí 
obsahovat identifikační údaje poddodavatele (obchodní firmu, sídlo, IČO) a popis prací či dodávek, 
které poddodavatel bude provádět. Zhotovitel je povinen seznam poddodavatelů průběžně v souladu 

s následujícími ustanoveními aktualizovat a tento aktuální seznam poddodavatelů nejméně 1x 
měsíčně, vždy k poslednímu dni v kalendářním měsíci, předložit objednateli. 

11.3. Změna poddodavatele  

11.3.1. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze s předchozím písemným souhlasem 
Objednatele, a to např. formou zápisu ve stavebním deníku. 

11.3.2. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je 
možná pouze po předchozím schválení ze strany Objednatele, a to za předpokladu, že nový 
poddodavatel prokáže před tímto schválením ze strany Objednatele kvalifikaci v rozsahu minimálně 
shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval původní poddodavatel. 

11.3.3. Objednatel schválení nového poddodavatele při splnění všech smluvených podmínek bez závažného 
důvodu neodepře. 

12. POSTUP SCHVALOVÁNÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE, VZORKŮ MATERIÁLŮ, VÝROBKŮ A SYSTÉMOVÝCH 

CELKŮ  

12.1. Dílenská (výrobní) dokumentace 
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12.1.1. Obsah dílenské dokumentace 

Dílenská dokumentace je poslední stupeň dokumentace před zahájením výroby. Součástí dílenské 

dokumentace musí být detailní výpis materiálu, profilů pro výrobu jednotlivých dílců včetně 
sumarizace materiálu pro objednání materiálu před výrobou. Samozřejmostí bude výpis montážních 
prvků, podložek, kotev a šroubů.  

Součástí dílenské dokumentace musí být detaily v návaznosti na zabudování do stavby. Například 
detaily zámečnických konstrukcí, osazení oken, detaily lehkého obvodového pláště v návaznosti na 
stropy, podlahy, střechy, sokly, apod. Součástí dokumentace opláštění musí být vypracování a návrh 
klempířských a hydroizolačních detailů. 

12.1.2. Montážní dokumentace 

Součástí dílenské dokumentace musí být montážní dokumentace, v níž bude zpracováno podrobné 
schéma pro sestavení jednotlivých vyrobených dílů pro správnou montáž celé konstrukce (např. 
ocelové konstrukce, prefabrikované konstrukce, VZT rozvody, apod.). 

12.1.3. Dílenská dokumentace musí být zpracována zejména pro následující části:  

a) monolitické a prefabrikované konstrukce (výkresy tvaru a výztuže, základní detaily a řezy, 
atypické detaily a řezy, trubkování, …); 

b) lehký obvodový plášť (LOP) včetně stínících lamel; 

c) výplně otvorů na fasádě a střeše (okna, dveře, světlíky, výlezy, VZT mřížky, ...); 

d) ocelové konstrukce; 

e) zámečnické konstrukce a výrobky; 

f) ostatní konstrukce a výrobky; 

g) klempířské konstrukce; 

h) výtahy; 

i) VZT – vzduchotechnické rozvody a zařízení; 

j) OTK – odvod tepla a kouře; 

k) záchytný systém; 

l) jistící systém pro čištění fasád; 

m) FVE – fotovoltaická elektrárna; 

n) vestavěný nábytek (kuchyňské linky, vestavěné skříně, zabudované vybavení poslucháren, …) 

o) zelená střecha a vertikální zahrada 

Objednatel může Zhotoviteli předepsat vyhotovení Dílenské dokumentace i pro jiné části Díla zde 
nevyjmenované. 

12.1.4. Schvalování dílenské dokumentace 

Předložená dílenská dokumentace může být: 

A) schválena bez připomínek;  

B) schválena s připomínkami (připomínky budou uvedené na schvalovacím protokolu). Po splnění 
připomínek bude dokumentace schválena; nebo 

C) zamítnuta a vrácena k přepracování (důvod zamítnutí bude uvedený na schvalovacím 
protokolu).  
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Schválením dílenské dokumentace nebo jiného technického řešení není schválena cena ani změna 
termínu provádění stavby. Změny ceny nebo termínů musí být jednoznačně schválené 
prostřednictvím změnového listu. 

12.2. Postup vzorkování 

12.2.1. Vzorkování je komplexní proces charakterizace celku pomocí dílčích vzorků výrobků. 

12.2.2. Seznam všech vzorků materiálů zabudovaných v Díle včetně termínu jejich předložení předá 
Objednatel Zhotoviteli nejpozději do 6ti týdnů od uzavření Smlouvy. V seznamu bude označeno 
fyzické a dokladové vzorkování. 

12.2.3. Vzorkován bude každý viditelný prvek a každý povrch v interiéru i exteriéru, pokud nebude předem 
odsouhlaseno jinak. Zhotovitel v místě plnění předloží vzorky k veškerým typickým konstrukcím, 
materiálům a koncovým prvkům rozvodů. V případě, že jsou jednotlivé vzorky součástí kompletní 
sady, musí Zhotovitel tuto sadu předložit ke schválení jako komplet (např. dveře včetně pantů, 
kování, obložky atd.). 

12.2.4. Zhotovitel je povinen v předstihu nejméně 6ti týdnů před zabudováním, nedohodnou-li se Smluvní 
strany na jiné lhůtě odpovídající povaze vzorku nebo vzorové části Díla a zároveň dostatečné pro 
odsouhlasení vzorku nebo dané vzorové části Díla, předložit vzorky materiálů, výrobků a zařízení, 
příp. částí Díla pro odsouhlasení Objednatelem, resp. Technickým dozorem a Autorským dozorem.  

12.2.5. Všechny předkládané vzorky musí splňovat standard a požadavky uvedené v dokumentaci pro 

provádění stavby, případně standard vyšší. Ke všem druhům vzorků Zhotovitel doloží potřebná 
osvědčení, certifikáty, protokoly, prohlášení o shodě, výsledky zkoušek a měření prokazující původ, 
vlastnosti a vhodnost pro danou aplikaci. 

12.2.6. O posouzení vzorků bude vypracován Objednatelem, resp. Technickým dozorem protokol, ve kterém 
bude mj. vyjádření ve formě A - bez připomínek, B – doporučeno s připomínkami, C - nedoporučeno.  

12.2.7. Zhotovitel povede seznam odsouhlasených vzorků včetně dat jejich odsouhlasení. Dále je povinen 
uchovávat záznam o schválených vzorcích a datech jejich schválení. Řádně aktualizovaný seznam 
bude Zhotovitel pravidelně alespoň 1x měsíčně, předkládat Objednateli, nestanoví-li Objednatel 

jinak. 

12.2.8. Veškeré vzorky budou zřetelně označeny připojenými štítky obsahujícími alespoň: název akce, vzorek 
materiálu, dodavatel/výrobce, datum poskytnutí, místo pro podpis schvalovatele a datum. 

12.2.9. Pokud Objednatel, resp. Technický dozor nebo Autorský dozor předložený vzorek neschválí tzn. dle 

čl. 12.2.6. „C – nedoporučeno“ nebo pokud nebudou akceptovány připomínky ad „B – doporučeno 
s připomínkami“, je Zhotovitel povinen předložit ve lhůtě 10 dnů ke schválení Objednateli, resp. 

Technickému dozoru nebo Autorskému dozoru vzorek nový, který bude splňovat požadované 
podmínky.  

12.2.10. Důvodem odmítnutí předloženého vzorku může být i jen estetické hledisko.  

12.2.11. V případě, že předložený vzorek nebude splňovat standard a požadavky dokumentaci pro provedení 
stavby, nese odpovědnost za případné zpoždění termínů plnění Díla v plném rozsahu Zhotovitel.  

12.2.12. Vzorkování bude zahrnovat zejména: vyspecifikování katalogovými a technickými listy, 
referenčními fotografiemi, dále podle povahy vzorku předložení fyzického vzorku, prototypu, 
zhotovení vzorové části stavby a vzorové místnosti.  

12.2.13. Zhotovitel je povinen pro zhotovení Díla použít pouze výrobky shodné s odsouhlaseným vzorkem. 

Vzorek bude po celou dobu výstavby uchováván v odpovídajících podmínkách na staveništi, 
v zabezpečeném prostoru k tomuto účelu určeném (vzorkovna, vzorová místnost), chráněn proti 
poškození, a bude k dispozici Objednateli, resp. Technickému dozoru nebo Autorskému dozoru pro 

případné porovnání vzorku s prvky a zařízeními instalovanými na stavbě.  
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12.3. Vzorová místnost 

12.3.1. Zhotovitel zajistí v termínu dle harmonogramu provedení vzorových místností.  Zhotovitel je povinen 
vzorové místnosti vybavit všemi koncovými prvky a povrchy. Na konstrukcích a materiálech této 
vzorové místnosti si Zhotovitel a Objednatel odsouhlasí provedení základních opakujících se detailů 
a povrchů. Na vzorové místnosti budou před provedením odsouhlaseny např.: rovinatosti všech 
povrchů, zabudování výplní, osazení zařizovacích předmětů, osazení lišt, dilatací, parapetů, 
podlahových lišt, žaluzií, rolet, provedení podhledů, provedení obkladů, provedení kapotáží, 
provedení revizních otvorů, provedení maleb, osazení stropních svítidel, podlahových krabic, 
podparapetních žlabů apod.  

13. KONTROLY, ZKOUŠKY A REVIZE 

13.1. Kontrolní a zkušební plán stavby 

13.1.1. V dostatečném předstihu před provedením zkoušek Díla, nejméně 15 dní před provedením první 
zkoušky Díla nebo jeho části, zašle Zhotovitel Objednateli seznam plánovaných zkoušek Díla 
k odsouhlasení. Objednatel je oprávněn doplnit seznam plánovaných zkoušek Díla tak, aby 
odpovídaly závazku Zhotovitele, a Zhotovitel se zavazuje takto doplněný seznam plánovaných 
zkoušek Díla akceptovat a zkoušky Díla v tomto rozsahu provést. 

13.1.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního 
plánu a v případě odchylky postupu Zhotovitele od tohoto plánu požadovat okamžitou nápravu a 
v případě vážného porušení povinností Zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit 
provádění prací. 

13.1.3. Veškeré zkoušky a kontroly musí vykazovat kladný výsledek, jinak se má za to, že Dílo není provedeno 

v souladu se Smlouvou. 

13.1.4. Jestliže podle Smlouvy má být řádné provedení Díla prokázáno provedením dohodnutých zkoušek, 
považuje se provedení Díla za dokončené teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně provedeny. 

13.1.5. Zpožděné nebo neprovedené zkoušky jsou vadou Díla při jeho provádění. 

13.2. Individuální vyzkoušení 

13.2.1. Individuálním vyzkoušením se rozumí provedení vyzkoušení jednotlivých zařízení tvořících části Díla 
(např. ventilátory, klapky, spínače apod.) v rozsahu nutném k prověření úplnosti a správnosti 
montáže.  

13.2.2. Zhotovitel je povinen k individuálnímu vyzkoušení každého zařízení přizvat Objednatele, který má 
právo se kteréhokoliv individuálního vyzkoušení zúčastnit.  

13.2.3. Součástí individuálního vyzkoušení je rovněž předání návodu k údržbě a obsluze zkoušené zařízení 
v českém jazyce a vyžaduje-li to povaha zařízení, tak i zaškolení obsluhy. 

13.2.4. Náklady individuálního vyzkoušení hradí Zhotovitel a jsou součástí ceny Díla. 

13.2.5. O datu provedení a výsledku individuálního vyzkoušení provede Zhotovitel zápis ve stavebním 
deníku. 

13.3. Komplexní vyzkoušení 

13.3.1. Je-li předmětem plnění dle Smlouvy i dodávka skupiny strojů či zařízení, které plní samy o sobě nebo 
ve spojení s jinými určitou technologickou funkci, je povinností Zhotovitele provést po montáži všech 
takto vzájemně souvisejících strojů nebo zařízení jejich komplexní vyzkoušení, kterým bude 
prokázáno, že dodané stroje či zařízení společně bezvadně fungují, vykazují vlastnosti definované 
dokumentací pro provedení stavby a plní jako celek předepsanou funkci nebo účel. 
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13.3.2. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 5 pracovních dní předem, písemně pozvat Objednatele 
k provedení komplexního vyzkoušení. 

13.3.3. Komplexní vyzkoušení musí proběhnout vždy po dobu nejméně 72 hodin.  

13.3.4. Před zahájením komplexního vyzkoušení je Zhotovitel povinen vypracovat protokol, který projedná 
s Objednatelem a v němž budou definována kritéria pro posuzování úspěšnosti komplexního 
vyzkoušení. 

13.3.5. O výsledku komplexního vyzkoušení pořizuje Zhotovitel protokol, který předá Objednateli v rámci 
předání a převzetí Díla. 

13.3.6. Objednatel je povinen obstarat na svůj náklad suroviny, provozní materiály, energie a jiné prostředky 
podle povahy technologického zařízení potřebné ke komplexnímu vyzkoušení a popřípadě též pro 
přípravu k němu.   

13.3.7. Náklady komplexního vyzkoušení hradí s výjimkou surovin, provozních materiálů, energií a mezd 
pracovníků Objednatele Zhotovitel. Případná produkce získaná komplexním vyzkoušením náleží 
Objednateli. 

13.3.8. Součástí komplexního vyzkoušení je rovněž předání návodu k údržbě a obsluze zkoušených strojů a 
zařízení v českém jazyce a vyžaduje-li to povaha stroje nebo zařízení, tak i zaškolení obsluhy. 

13.3.9. Komplexní vyzkoušení se považuje za úspěšné, pokud po celou dobu zkoušení nebyla shledána žádná 
vada. V opačném případě je Zhotovitel povinen odstranit vady, které mají za následek neúspěšnost 
komplexního vyzkoušení a toto komplexní vyzkoušení opakovat. 

13.3.10. Kladný výsledek komplexního vyzkoušení je podmínkou zahájení zkušebního provozu.  

13.4. Zkušební provoz 

13.4.1. Zkušební provoz technologického zařízení provádí Objednatel na převzatém Díle po úspěšném 
komplexním vyzkoušení Zhotovitelem a za součinnosti Zhotovitele. Zkušebním provozem se 
prověřuje, zda zařízení je za předpokládaných provozních a výrobních podmínek schopno dosahovat 
výkonů (parametrů) v kvalitě a množství stanovených v příslušné dokumentaci.  

13.4.2. Před zahájením zkušebního provozu sjednají Smluvní strany dobu zahájení a délku zkušebního 
provozu (není-li stanovena Smlouvou), jakož i kritéria výsledného hodnocení, podmínky, rozsah a 
technicky nutnou dobu účasti Zhotovitele. 

13.4.3. Pokud zkušební provoz v dohodnuté lhůtě neprokáže splnění v dokumentaci pro provádění stavby 
stanovených parametrů, Smluvní strany sjednají jeho prodloužení. Náklady prodlouženého 
zkušebního provozu hradí Zhotovitel, pokud byl zkušební provoz neúspěšný z příčin ležících na jeho 
straně. 

13.4.4. Zhotovitel je povinen před zahájením zkušebního provozu předat Objednateli provozní řád na 
zkušební provoz. 

13.4.5. Energie a provozní náplně pro zkušební provoz zajišťuje a hradí Objednatel. Kvalifikované pracovníky, 
jejichž přítomnost je nutná při zkušebním provozu zajišťuje Zhotovitel, Objednatel má právo přizvat 
ke zkušebnímu provozu i vlastní odborné pracovníky. 

13.4.6. Součástí zkušebního provozu je i zaškolení obsluhy Objednatele. 

14. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA  

14.1. Organizace předání Díla 

14.1.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a předáním Díla Objednateli 

v místě plnění a úspěšným provedením příslušných zkoušek Díla. Zhotovitel se zavazuje Objednatele 
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(zástupce ve věcech technických) písemně vyzvat k převzetí Díla, a to nejméně 7 kalendářních dnů 
předem.  

14.1.2. Objednatel je povinen na výzvu Zhotovitele dokončené Dílo převzít. Dokončení Díla se ověřuje 
prohlídkou v místě plnění, včetně prověření funkčnosti Díla a provedením veškerých zkoušek, revizí 
a atestů. Objednatel je oprávněn převzít i Dílo, které není řádně dokončené a má vady a nedodělky, 
které ale nebrání užívání. Řádně dokončeným Dílem je Dílo, které nemá vady a nedodělky sepsané 

(zjištěné, evidované) ke dni předání Díla. 

14.1.3. Na prvním jednání obě Smluvní strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího 
řízení. 

14.1.4. Místem předání a převzetí Díla je místo, kde se Dílo provádělo. 

14.1.5. Objednatel je povinen k předání a převzetí Díla přizvat osoby vykonávající funkci Technického dozoru 

a případně i Autorského dozoru. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí Díla i jiné osoby, 
jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele Díla). 

14.1.6. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí Díla přizvat na požádání Objednatele i své poddodavatele. 

14.1.7. Pro vyloučení všech pochybností se uvádí, že Dílo nelze předávat po částech. 

14.2. Protokol o předání a převzetí Díla 

14.2.1. O předání a převzetí předávaného Díla se pořídí protokol o předání a převzetí Díla, který musí 
obsahovat alespoň: 

a) označení a popis předávaného Díla, 

b) údaje o Zhotoviteli a Objednateli, 

c) kontakty na osoby vyřizující reklamace, 

d) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném Díle, 

e) délku záruční lhůty a počátek jejího běhu, 

f) seznam předané dokumentace, 

g) prohlášení Objednatele, že předávané Dílo přejímá, 

h) soupis příloh, 

i) soupis provedených změn a odchylek od Projektové dokumentace, 

j) datum a místo sepsání protokolu, 

k) seznam případných drobných vad, s nimiž bylo dílo převzato, 

l) zhodnocení kvality předávaného Díla, 

m) termín předání digitálního zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, 

n)  výsledek přejímacího řízení, 

o) podpisy zástupců obou Smluvních stran, kteří předání a převzetí Díla provedli.  

14.2.2. V případě, že Objednatel odmítne Dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska 
a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání a převzetí Díla včetně způsobu odstranění 
zjištěných vad a nedodělků. O předání a převzetí díla v náhradním termínu sepíší strany přejímací 
zápis.  

14.3. Vady a nedodělky 
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14.3.1. Objednatel může předávané Dílo převzít s výhradami v případě, že vykazuje vady či nedodělky, které 
však podle odborného názoru Objednatele samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 
předávaného Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, pokud 

se Zhotovitel zaváže vady odstranit ve lhůtě stanovené Objednatelem.   

14.3.2. Obsahuje-li Dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol 
obsahovat i: 

a) soupis zjištěných vad a nedodělků, 

b) dohodu o způsobu a stanovení termínů jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání, 

c) dohodu o zpřístupnění Díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků. 

14.3.3. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho 
názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až 
do rozhodnutí soudu Zhotovitel.  

14.3.4. Každá ze Smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení svého znalce nebo se dohodnout 

na společném nezávislém znalci. V případě neshody znalců ohledně toho, zda Dílo vykazuje vady či 
nedodělky, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese 
v takovém případě Zhotovitel.  

14.4. Doklady nezbytné k předání a převzetí Díla 

14.4.1. K přejímacímu řízení je Zhotovitel povinen předložit Objednateli zejména, nikoliv však pouze: 

a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách 
předepsaných dokumentací pro provedení stavby, příslušnými předpisy, normami, případně 
Smlouvou, 

b) potvrzení o splnění parametrů průkazu energetické náročnosti budovy ve smyslu zákona č. 78/2013 
Sb., o energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších předpisů, a případné související 
dokumenty, 

c) zkušební protokoly o zkouškách prováděných Zhotovitelem a jeho poddodavateli,  

d) zápisy o prověření prací a dodávek zakrytých v průběhu provedení Díla, 

e) stavební a montážní deníky, 

f) doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a 

o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

g) protokol geodetického zaměření Díla pro potřeby kolaudačního řízení, popř. řízení před katastrem 
nemovitostí, geometrický plán potvrzený katastrálním úřadem, 

h) dokumentaci skutečného provedení Díla zakreslenou do dokumentace pro provádění stavby, 
dokumentaci skutečného stavu pro účely kolaudace, 

i) doklad o proškolení určených pracovníků Objednatele s činností a obsluhou technologických 
zařízení, 

j) atesty, záruční listy, výchozí revizní zprávu elektro, 

k) měřící protokoly o výkonu a hlučnosti vzduchotechniky a klimatizace, 

l) doklady osvědčující náležitou likvidaci odpadů a nepoužitelného stavebního materiálu v souladu 

s příslušnými právními předpisy, 

m) protokol o měření intenzity osvětlení, 

n) osvědčení o zkouškách použitých materiálů, 
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o) další doklady požadované obecně závaznými právními předpisy k provedení kolaudačního řízení, 
řízení o zápisu do katastru nemovitosti, jakož i dalších správních řízení a doklady potřebné k užívání 
Díla a dispozici s ním, 

p) pořizování průběžné fotodokumentace o průběhu zhotovení Díla a její předání technickému dozoru 
při předání a převzetí Díla v digitální podobě na vhodném datovém nosiči, 

q) vypracování manipulačních a provozních řádů pro bezvadné provozování Díla, resp. jeho částí, 
návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu Díla a dokumentaci údržby, 

r) součástí DSPS bude rovněž soupis movitého majetku, který je součástí Díla, členěný dle kusů 
s vyznačenými cenami a rozúčtování dle platných právních norem (tzn. dle Pokynu GFŘ č. D22 
k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních 
z příjmu, ve znění pozdějších předpisů), 

s) písemné závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru požadované k závěrečné kontrolní 
prohlídce, 

t) ostatní požadované doklady uvedené ve Smlouvě nebo v těchto Smluvních podmínkách. 

14.4.2. Všechny předávané výše uvedené doklady budou předány včetně celkového seznamu s funkčními 
hypertextovými odkazy k příslušným adresářům (souborům) DSPS. 

14.4.3. Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se Dílo za dokončené a způsobilé k předání. 

14.4.4. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady: 

a) územní rozhodnutí; 

b) stavební povolení včetně dokladu o jeho nabytí právní moci a včetně všech případných změn a 

doplňků. 

Tyto doklady slouží při předání a převzetí Díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich 

obsažené. 

14.4.5. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných 
zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. 
Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí Díla. 

 

14.5. Publicita dokončeného Díla  

14.5.1. Pokud se na úhradě Díla podílí veřejné prostředky, zejména pak finanční prostředky ze zdrojů 
Evropské unie je Zhotoviteli povinen po dokončení Díla vybudovat a umístit Prvky publicity podle 

všech v dané době platných podmínek stanovených poskytovatelem dotace, které Objednatel předá 
Zhotoviteli. 

14.5.2. Zhotovitel je povinen umístit v prostorách stavby na viditelném místě stálou informační tabuli 
nejpozději do 4 týdnů od termínu předání a převzetí Díla.  

14.5.3. Stálá informační tabule (trvalá pamětní deska) musí mít rozměr a ostatní parametry dle všech v dané 

době platných podmínek poskytovatele dotace. Pamětní deska musí být z leštěného kamene a musí 
obsahovat všechny údaje (povinné prvky) podle všech v dané době platných podmínek stanovených 
poskytovatelem dotace, které Objednatel předá Zhotoviteli. 

14.5.4. Na pamětní desce musí být uveden název stavby. Vše musí být provedeno v čitelné a viditelné formě 
tak, aby nebyl narušen charakter stavby. 

14.5.5. Konečnou podobu pamětní desky musí Zhotovitel v předstihu nejméně 15 dní před termínem předání 
a převzetí Díla předložit Objednateli k odsouhlasení.  
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14.5.6. Pamětní deska musí být umístěna na místech přístupných široké veřejnosti (např. v blízkosti 
příjezdové komunikace, na vstupu do budovy apod.). Konkrétní umístění a konkrétní obsah pamětní 
desky projedná Zhotovitel s Objednatelem. 

14.6. Kolaudace 

14.6.1. Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení, kterým má být povoleno užívání Díla. 

V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované 
kolaudační řízení. 

14.6.2. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, 
zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci Díla. 

14.6.3. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii rozhodnutí příslušného 
stavebního úřadu, kterým se povoluje užívání Díla, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti 
Zhotovitele. 

14.6.4. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, 
kterým se povoluje užívání Díla ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do 
třiceti dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu. 

15. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

15.1. Vlastnictví Díla 

15.1.1. Vlastníkem prováděného Díla je Objednatel, a to od zahájení provádění Díla (tj. zahájení stavebních 
prací). Objednatel má rovněž vlastnické právo ke všem věcem, které předal Zhotoviteli k provedení 
Díla, nebo které Zhotovitel za tím účelem opatřil a dodal na místo plnění.  

15.2. Nebezpečí škody na Díle 

15.2.1. Od předání staveniště Zhotoviteli nese Zhotovitel nebezpečí škody na Díle, na věcech určených k jeho 

provedení a na staveništi. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele převzetím Díla 
Objednatelem. Jestliže však Objednatel převzal Dílo s vadami a nedodělky, přechází nebezpečí škody 
na Díle na Objednatele až odstraněním všech vad uvedených v protokolu o předání a převzetí Díla.  

16. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

16.1. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 

16.1.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z právních předpisů, technických 
nebo jiných norem nebo vyplývajících ze Smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto 
škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
Zhotovitel. 

16.1.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj Dílo provádějí. 

16.1.3. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu vzniklou uplatněním nároku třetí osobou, která byla 

způsobena věcmi, jichž bylo Zhotovitelem při provádění Díla užito, jakož i za škodu způsobenou 
provozní činností, pokud je za takovou činnost uznáno provádění Díla Zhotovitelem. 

17. VYŠŠÍ MOC 

17.1. Definice vyšší moci 

17.1.1. Za vyšší moc se ve smyslu těchto Smluvních podmínek a Smlouvy považují mimořádné okolnosti 
bránící dočasně nebo trvale splnění v ní stanovených povinností, pokud nastaly po jejím uzavření 
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nezávisle na vůli povinné Smluvní strany a jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky 
povinnou Smluvní stranou odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v dané 
situaci požadovat.  

17.1.2. Za vyšší moc se v tomto smyslu zejména považují: 

a) válka, nepřátelské vojenské akce, akty nepřátelství ze zahraničí, 

b) rebelie, teroristické útoky, revoluce, povstání, občanské nepokoje, 

c) přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun,  

d) pandemie apod. 

18. DŮVĚRNOST INFORMACÍ A DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ  

18.1. Důvěrné informace  

18.1.1. Veškeré informace a dokumenty týkající se plnění předmětu Smlouvy, s nimiž bude Zhotovitel 
přicházet v průběhu provádění Díla do styku, jsou považovány za důvěrné a nesmějí být sdělovány 
nikomu kromě Objednatele, případně dle dohody s Objednatelem dalším povolaným osobám, např. 
poddodavatelům. Tyto informace nebudou použity k jiným účelům než k provádění Díla podle 
Smlouvy.  

18.1.2. Za důvěrné informace se nepovažují informace, které: 

a) jsou veřejně přístupné nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění, pokud jejich veřejná 

přístupnost či známost nenastala v důsledku porušení zákonné (tj. uložené právními předpisy) či 

smluvní povinnosti, nebo 

b) jsou poskytnuty smluvní straně třetí osobou nijak nezúčastněnou na zhotovení stavby, která má 

právo s takovou informací volně nakládat a poskytnout ji třetím osobám. 

18.1.3. V souvislosti s důvěrností informací bere Zhotovitel na vědomí, že v zákonem stanovených případech 

je zákonnou povinností Objednatele uveřejnit na příslušném místě celé znění Smlouvy včetně všech 
jejich případných změn a dodatků. Splnění této zákonné povinnosti není porušením povinnosti 

k ochraně důvěrných informací. Zhotovitel se zavazuje plnit své povinnosti vyplývající z § 219 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a poskytnout součinnost 
Objednateli pro plnění jeho povinností dle citovaného zákona a příslušných právních předpisů. 

18.2. Duševní vlastnictví 

Pokud Zhotovitel při zhotovování stavby použije bez projednání s Objednatelem výsledek činnosti 
chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto 

titulu své nároky vůči Objednateli, je Zhotovitel povinen provést na své náklady vypořádání majetkových 
nároků této třetí osoby či finančních důsledků. 



ID Název úkolu Doba trvání Názvy zdrojů
1 DS Poníček 268 dny

2 spodní stavba, inženýrské sítě 115 dny

3 zahájení - podpis SoD 0 dny

4 výrobní dokumentace 58 dny

5 odsouhlasení VD objednatelem 2 dny

6 výroba dřevostavby 55 dny

7 zemní práce 30 dny rypadlo/nakladač

8 inženýrské sítě pod základovou deskou 30 dny

9 základová deska, kolektor 75 dny autodomíchávač, bednění

10 dokončení spodní stavba 0 dny

11 realizace hrubé stavby 40 dny

12 montáž dřevostavby 40 dny dílce dřevostavby, autojeřáb

13 dokončení hrubá stavba 0 dny

14 dokončení stavby na klíč, kolaudace 113 dny

15 hrubé rozvody instalací 44 dny

16 kompletace dřevostavby 55 dny

17 lití podlah a schnutí 55 dny autodomíchávač, čerpadlo

18 kompletace instalací, dokončovací práce 30 dny

19 venkovní úpravy 30 dny rypadlo/nakladač

20 lhůta pro dokončení 14 dní před předáním 14 dny

21 předání díla 0 dny
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Stránka 1

Ing. Ji í 

Urban

Digitáln  podepsal 

Ing. Ji í Urban 

Datum: 2024.09.25 

15:08:53 +02'00'



DS Poníček - finanční harmonogram

měsíc
odhadované plnění 

[tis. Kč bez DPH]

1. měsíc 400

2. měsíc 800

3. měsíc 1 200

4. měsíc 3 500

5. měsíc 6 000

6. měsíc 8 300

7. měsíc 12 000

8. měsíc 12 000

9. měsíc 8 127

celkem 52 327

Ing. Ji í 

Urban

Digitáln  

podepsal Ing. Ji í 

Urban 

Datum: 

2024.09.25 

15:09:51 +02'00'



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: 801 31 81 CC-CZ: 12631
Místo: Suchdol Datum: 03.09.2024
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 41.00.28

Zadavatel: IČ:
Česká zemědělská univerzita v Praze. Kamýcká 129 DIČ:

Uchazeč: IČ: 18630197
DIČ: CZ186301197

Projektant: IČ:
PilsProjekt s.r.o., Částkova 74, Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Jakub Vilingr DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

2023072R06
Novostavba zař. pro vých. a vzdělávání dětí a zahr. domku, Suchdol

Konsit a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

52 326 505,65

Sazba daně Základ daně Výše daně
52 326 505,6521,00% 10 988 566,19

0,0015,00% 0,00

63 315 071,84CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023072R06

Stavba:

Místo: Suchdol Datum:

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze. Kamýcká 129 Projektant:

Uchazeč: Konsit a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA

STA

STA
STA
STA

STA

STA
STA

Kód

ZTI-V

ZTI

VRN

ZTI-S
ZTI-Z

ARSA
KOL

UT

Novostavba zař. pro vých. a vzdělávání dětí a zahr. domku, Suchdol

EISV D.1.4.3 - Elektroinstalace - venkovní rozvody

SLPO Elektroinstalace - optické kabely
VZT Vzduchotechnika
MaR Měření a regulace

1 566 876,04 1 895 920,01
EIS
SLP

Popis

ZTI - Vodovod - přípojka, přeložka
Závlaha a dešťová kanalizace

D.1.4.2 ÚT
D.1.4.3 - Elektroinstalace

ZTI - spodní stavba

Kolektor
D.1.4.1 - ZTI - vrchní stavba

D.1.4.3 - Slaboproud

Stavebně konstrukční řešení
Vedlejší rozpočtové náklady

ARSB Stavebně konstrukční řešení - zahradní domek

GAS Gastrovybavení
KOM Zpevněné plochy

52 326 505,65

2 258 706,06
1 880 674,30

Cena bez DPH [CZK]

1 488 083,42

2 938 000,00

468 908,79

332 201,92

596 217,22
31 198 122,38

1 581 794,30

03.09.2024

PilsProjekt s.r.o., 
Částkova 74, Plzeň
Jakub Vilingr

2 733 034,33

721 422,84

Cena s DPH [CZK]

2 275 615,90
401 964,32

37 749 728,08

1 800 580,94

1 913 971,10
567 379,64

3 554 980,00

495 282,92409 324,73

746 364,30616 830,00
1 029 906,18851 162,13

63 315 071,84

1 396 769,501 154 354,96

439 224,80362 995,70
3 010 143,262 487 721,70
2 582 783,722 134 532,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 31 81 CC-CZ:
Místo: Suchdol Datum: 03.09.2024

Zadavatel: IČ:
Česká zemědělská univerzita v Praze. Kamýcká 129 DIČ:

Uchazeč: IČ: 18630197
DIČ: CZ186301197

Projektant: IČ:
PilsProjekt s.r.o., Částkova 74, Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Jakub Vilingr DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 938 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 938 000,00 21,00% 616 980,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 554 980,00

Novostavba zař. pro vých. a vzdělávání dětí a zahr. domku, Suchdol

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Konsit a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' 
a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis 
a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Suchdol Datum: 03.09.2024

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze. Kamýcká 129 Projektant:
PilsProjekt s.r.o., 
Částkova 74, Plzeň

Uchazeč: Konsit a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 Zpracovatel: Jakub Vilingr

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 938 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 2 938 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 393 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 1 700 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 845 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Novostavba zař. pro vých. a vzdělávání dětí a zahr. domku, Suchdol
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Suchdol Datum: 03.09.2024

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze. Kamýcká 129 Projektant:
PilsProjekt s.r.o., 
Částkova 74, Plzeň

Uchazeč: Konsit a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 Zpracovatel: Jakub Vilingr

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 938 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 938 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 393 000,00
1 K 010001000 Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce … 1,000 68 000,00 68 000,00 CS ÚRS 2024 02

PP Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/010001000

P

 Poznámka k položce:
 Průzkumné práce

 - vytýčení sítí a vyjádření správců

 - posouzení základové spáry geologem
 

 Geodetické práce
 - zaměření a umístění objektů

 - výškové a směrové umístění stavby
- geometrický plán...

2 K 01324400R Dílenská dokumentace stavby … 1,000 200 000,00 200 000,00
PP Dílenská dokumentace stavby

P
 Poznámka k položce:

- výrobní a dílenská dokumentace 

3 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby … 1,000 125 000,00 125 000,00 CS ÚRS 2024 02
PP Dokumentace skutečného provedení stavby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013254000

P

 Poznámka k položce:
 - dokumentace skutečného provedení

 - tištěná a elektronická verze verze
 - prohlášení o shodě, certifikáty, dodací listy

 - záruční listy
 - revize

- návody apod...

D VRN3 Zařízení staveniště 1 700 000,00
4 K 030001000 Zařízení staveniště … 1,000 1 700 000,00 1 700 000,00 CS ÚRS 2024 02

PP Zařízení staveniště

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/030001000

P

 Poznámka k položce:
 Rozsah dle běžných standardů stavební firmy:

 - související přípravné práce
 - vybavení staveniště

 - připojení a spotřeba energií zařízení staveniště
 - zabezpečení staveniště
 - pronájmy ploch, objektů

 - oplocení staveniště
 - provoz staveniště

 - skládky a deponice
 - vjezd a výjezd ze staveniště

 - čištění komunikací
 - stavební buňky

 - mobilní WC apod.
- zrušení zařízení staveniště

D VRN4 Inženýrská činnost 845 000,00
5 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření … 1,000 80 000,00 80 000,00 CS ÚRS 2024 02

PP Zkoušky a ostatní měření

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/043002000

P

 Poznámka k položce:
- měření hluku u obytných domů ve dne i v noci (dle stanoviska 

 KHS)
 - měření hluku v interiéru objektu (dle stanoviska KHS)

 - měření umělého osvětlení (dle stanoviska KHS)
- rozbor pitné vody (dle stanoviska KHS)

6 K 04311400R Blower door test … 1,000 25 000,00 25 000,00
PP Blower door test

7 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost … 1,000 740 000,00 740 000,00 CS ÚRS 2024 02
PP Kompletační a koordinační činnost

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/045002000

Novostavba zař. pro vých. a vzdělávání dětí a zahr. domku, Suchdol

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 31 81 CC-CZ:
Místo: Suchdol Datum: 03.09.2024

Zadavatel: IČ:
Česká zemědělská univerzita v Praze. Kamýcká 129 DIČ:

Uchazeč: IČ: 18630197
DIČ: CZ186301197

Projektant: IČ:
PilsProjekt s.r.o., Částkova 74, Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Jakub Vilingr DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 31 198 122,38

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 31 198 122,38 21,00% 6 551 605,70

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 37 749 728,08

Novostavba zař. pro vých. a vzdělávání dětí a zahr. domku, Suchdol

ARSA - Stavebně konstrukční řešení

Konsit a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' 
a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis 
a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Suchdol Datum: 03.09.2024

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze. Kamýcká 129 Projektant:
PilsProjekt s.r.o., 
Částkova 74, Plzeň

Uchazeč: Konsit a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 Zpracovatel: Jakub Vilingr

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 31 198 122,38

HSV - Práce a dodávky HSV 5 225 404,50

    1 - Zemní práce 407 401,81

    2 - Zakládání 1 868 998,64

    4 - Vodorovné konstrukce 1 430 918,62

    5 - Komunikace pozemní 4 147,65

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 550 303,73

    8 - Trubní vedení 88 433,78

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 311 125,20

    997 - Přesun sutě 1 131,37

    998 - Přesun hmot 562 943,70

PSV - Práce a dodávky PSV 25 508 537,88

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 285 060,02

    712 - Povlakové krytiny 865 201,43

    713 - Izolace tepelné 1 909 534,41

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 17 640,00

    762 - Konstrukce tesařské 3 776 491,52

    763 - Konstrukce suché výstavby 7 186 508,66

    764 - Konstrukce klempířské 152 011,27

    766 - Konstrukce truhlářské 4 936 482,89

    767 - Konstrukce zámečnické 3 367 721,45

    771 - Podlahy z dlaždic 333 526,18

    776 - Podlahy povlakové 912 608,68

    781 - Dokončovací práce - obklady 331 280,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 137 379,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 532 008,77

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 765 083,60

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 78 540,00

OST - Ostatní 385 640,00

ARSA - Stavebně konstrukční řešení

Novostavba zař. pro vých. a vzdělávání dětí a zahr. domku, Suchdol
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Suchdol Datum: 03.09.2024

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze. Kamýcká 129 Projektant:
PilsProjekt s.r.o., 
Částkova 74, Plzeň

Uchazeč: Konsit a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 Zpracovatel: Jakub Vilingr

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 31 198 122,38

D HSV Práce a dodávky HSV 5 225 404,50

D 1 Zemní práce 407 401,81

1 K 131251104
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně

m3 227,150 219,00 49 745,85 CS ÚRS 2024 02

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251104

VV "plocha stavby
VV (590*1,1)*0,35 227,150

2 K 132212121
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v 
soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 
ručně

m3 7,675 1 650,00 12 663,75 CS ÚRS 2024 02

PP
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
soudržných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132212121

VV "nová kompenzace, přeložka
VV ((9,19+12,13)/2)*0,6*1,2 7,675

3 K 132251104
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně

m3 109,529 420,00 46 002,18 CS ÚRS 2024 02

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním 
dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 přes 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251104

VV "pasy
VV (146,038/4)*3 109,529

4 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3

m3 286,177 280,00 80 129,56 CS ÚRS 2024 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117

VV "výkopy
VV (227,15+109,529) 336,679
VV "zásypy
VV -50,502 -50,502
VV Součet 286,177

5 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 1 430,885 20,00 28 617,70 CS ÚRS 2024 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119

VV "výkopy
VV (227,15+109,529) 336,679
VV "zásypy
VV -50,502 -50,502
VV Součet 286,177
VV 286,177*5 'Přepočtené koeficientem množství 1 430,885

6 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 515,119 314,00 161 747,37 CS ÚRS 2024 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231

VV "výkopy
VV (227,15+109,529) 336,679
VV "zásypy
VV -50,502 -50,502
VV Součet 286,177
VV 286,177*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 515,119

7 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 51,653 155,00 8 006,22 CS ÚRS 2024 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101

VV "zásypy předpoklad 15% z výkopů
VV (227,15+109,529+7,675)*0,15 51,653

Novostavba zař. pro vých. a vzdělávání dětí a zahr. domku, Suchdol

ARSA - Stavebně konstrukční řešení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

8 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 2,558 603,00 1 542,47 CS ÚRS 2024 02

PP

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti 
I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
míru zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175111101

VV "nová kompenzace, přeložka
VV "obsyp kompenzace
VV ((9,19+12,13)/2)*0,6*0,4 2,558

9 M 58337308 štěrkopísek frakce 0/2 t 5,116 532,00 2 721,71 CS ÚRS 2024 02
PP štěrkopísek frakce 0/2

VV 2,558*2 'Přepočtené koeficientem množství 5,116

10 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně

m2 649,000 25,00 16 225,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951112

VV "plocha stavby
VV (590*1,1) 649,000

D 2 Zakládání 1 868 998,64

11 K 218111113
Odvětrání radonu vodorovné drenážní kladené do 
štěrkového podsypu z plastových perforovaných 
trubek DN přes 80 do 100 mm

m 88,400 129,00 11 403,60 CS ÚRS 2024 02

PP
Odvětrání radonu vodorovné kladené do štěrkového podsypu 
drenážní z plastových perforovaných trubek, vnitřní průměr přes 80 
do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/218111113

VV (10*5) 50,000
VV 15,2 15,200
VV 13,6 13,600
VV 9,6 9,600
VV Součet 88,400

12 K 218111121
Odvětrání radonu vodorovné sběrné kladené do 
štěrkového podsypu z plastových trubek DN přes 80 
do 110 mm

m 23,800 403,00 9 591,40 CS ÚRS 2024 02

PP
Odvětrání radonu vodorovné kladené do štěrkového podsypu sběrné 
z plastových trubek, vnitřní průměr přes 80 do 110 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/218111121

VV "ukončení ve štěrkovém polštáři
VV (12,4+11,4) 23,800

13 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm

m3 123,503 1 150,00 142 028,45 CS ÚRS 2024 02

PP
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním 
povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/271532212

VV "skladba P1
VV (35,49*0,25) 8,873
VV (73,65*0,25) 18,413
VV (29,95*0,25) 7,488
VV (17,7*0,25) 4,425
VV (3,13*0,25) 0,783
VV (12,17*0,25) 3,043
VV (7,1*0,25) 1,775
VV (20,65*0,25) 5,163
VV (12,52*0,25) 3,130
VV (82,03*0,25) 20,508
VV (35,71*0,25) 8,928
VV Mezisoučet P1 82,529
VV "skladba P8
VV (28,41*0,3) 8,523
VV (89,13*0,3) 26,739
VV Mezisoučet P8 35,262
VV "polštáře z kameniva pro odvětrání podloží
VV (11,4*0,6*0,4) 2,736
VV (12,4*0,6*0,4) 2,976
VV Mezisoučet odvětrání 5,712
VV Součet 123,503

14 K 273321411
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 20/25

m3 107,022 4 250,00 454 843,50 CS ÚRS 2024 02

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez 
zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273321411

VV "skladba P1
VV "podkladní betonová deska
VV (433,288*0,097) 42,029
VV "montážní betonová deska
VV (433,288*0,15) 64,993
VV Součet 107,022

15 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 26,470 670,00 17 734,90 CS ÚRS 2024 02
PP Bednění základů desek zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273351121

VV "skladba P1
VV (105,88*0,25) 26,470

16 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 26,470 139,00 3 679,33 CS ÚRS 2024 02
PP Bednění základů desek odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273351122

VV "skladba P1
VV (105,88*0,25) 26,470

17 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 5,382 39 000,00 209 898,00 CS ÚRS 2024 02
PP Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273362021

VV "skladba P1
VV "KARI 8/150x8/150 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "podkladní betonová deska
VV 433,288*5,4/1000 2,340
VV "montážní betonová deska
VV 433,288*5,4/1000 2,340
VV Součet 4,680
VV 4,68*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 5,382

18 K 274322511
Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na 
prostředí tř. C 25/30

m3 146,038 4 520,00 660 091,76 CS ÚRS 2024 02

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se 
zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274322511

VV "pasy pod DS
VV (30,3*0,5*(1,4-0,25)) 17,423
VV (9,4*0,5*(1,4-0,25)) 5,405
VV ((5,9+2)*0,75*(1,4-0,25))+(1,5*0,75*(1,5-0,25)) 8,220
VV (12,87*0,75*(1,4-0,25)) 11,100
VV (4,65*0,5*(1,4-0,25)) 2,674
VV (4,48*0,5*(1,4-0,25)) 2,576
VV (1,73*0,5*(1,4-0,25))*2 1,990
VV (4,36*0,5*(1,4-0,25)) 2,507
VV (2,025*0,5*(1,7-0,25)) 1,468
VV (3,2*0,5*(1,4-0,25)) 1,840
VV (6,45*0,5*(1,4-0,25)) 3,709
VV (0,75*0,25*(1,4-0,25)) 0,216
VV (2*0,5*(1,7-0,25))+(3,39*0,5*(1,4-0,25)) 3,399
VV (5,89*0,5*(1,4-0,25)) 3,387
VV (1,05*0,5*(1,4-0,25)) 0,604
VV (4,05*0,5*(1,4-0,25)) 2,329
VV (2,33*0,5*(1,4-0,25)) 1,340
VV (2,08*0,5*(1,4-0,25)) 1,196
VV (0,75*0,25*(1,4-0,25)) 0,216
VV (3,05*0,5*(1,4-0,25)) 1,754
VV (4,5*0,5*(1,7-0,25)) 3,263
VV (2*0,5*(1,4-0,25)) 1,150
VV (3,81*0,5*(1,7-0,25)) 2,762
VV (5,17*0,5*(1,7-0,25)) 3,748
VV ((7,88+8,17)/2)*0,5*(1,4-0,25) 4,614
VV ((10,86+12)/2)*0,5*(1,4-0,25) 6,572
VV ((14,15+13,3)/2)*0,5*(1,4-0,25) 7,892
VV (9,93*0,5*(1,4-0,25)) 5,710
VV ((9,11+1,42+1,75)*0,5*(1,4-0,25))+(2*0,5*(1,7-0,25)) 8,511
VV (0,75*0,75*(1,4-0,25))*2 1,294
VV "pasy pod terasu
VV (1,465+1,535+8,1+1,3*2)*0,6*(1,4-0,084) 10,818
VV (1*1*(1,4-0,084))*2 2,632
VV (1,5*0,6*(1,7-0,084)) 1,454
VV (5,4+1,3*2)*0,6*(1,4-0,084) 6,317
VV "patka pod terasou
VV (0,75*0,75*(1,4-0,084)) 0,740
VV "pas pod technologie
VV (6,2*0,6*1,4) 5,208
VV Součet 146,038

19 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 150,658 550,00 82 861,90 CS ÚRS 2024 02
PP Bednění základů pasů rovné zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274351121

VV "vnější obvod DS
VV (157,9*0,35) 55,265
VV "vnitřní bednění pasů

VV
(26,35+49,71+30,4+18,8+7,08+18,53+10,75+23,77+15,42+43
,43+28,31)*0,35

95,393

VV Součet 150,658

20 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 150,658 100,00 15 065,80 CS ÚRS 2024 02
PP Bednění základů pasů rovné odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274351122

VV "vnější obvod DS
VV (157,9*0,35) 55,265
VV "vnitřní bednění pasů

VV
(26,35+49,71+30,4+18,8+7,08+18,53+10,75+23,77+15,42+43
,43+28,31)*0,35

95,393

VV Součet 150,658

21 K 274361821
Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 
(R)

t 6,545 40 000,00 261 800,00 CS ÚRS 2024 02

PP Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274361821

VV "výztuž pasů 18-20 kg/bm
VV "pasy pod DS

VV
(30,3+9,4+(5,9+2+1,5)+12,87+4,65+4,48+(1,73*2)+4,36+2,02
5+3,2+6,45+0,75)*20/1000

1,827

VV
((2+3,39)+5,89+1,05+4,05+2,33+2,08+0,75+3,05+4,5+2+3,81
+5,17)*20/1000

0,801

VV ((7,88+8,17)/2)*20/1000 0,161
VV ((10,86+12)/2)*20/1000 0,229
VV ((14,15+13,3)/2)*20/1000 0,275
VV (9,93+(9,11+1,42+1,75+2)+0,75*2)*20/1000 0,514
VV (0,75*2) 1,500
VV "pasy pod terasu
VV (1,465+1,535+8,1+1,3*2+1*2+1,5+5,4+1,3*2)*20/1000 0,504
VV "patka pod terasou
VV 0,75*20/1000 0,015
VV "pas pod technologie
VV 6,2*20/1000 0,124
VV Součet 5,950
VV 5,95*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 6,545

D 4 Vodorovné konstrukce 1 430 918,62
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328 K 41112431R
Montáž spřažené stropní desky v budovách výšky do 
12 m

m2 663,212 160,00 106 113,92 CS ÚRS 2024 02

PP Montáž spřažené stropní desky v budovách výšky do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/41112431R

P
 Poznámka k položce:

- kladecí schéma bude zpracováno dodavatelem v dílenské PD
VV "skladba P3, P4, P5, P12
VV "spřažená deska
VV "strop nad 1.NP
VV 404,26 "plocha stropu 404,260
VV -(6,03*4,26) "schodišťový prostor -25,688
VV -(1,835*1,7) "výtahová šachta -3,120
VV "strop nad 2.NP
VV 290,88 "strop 290,880
VV -(1,835*1,7) "výtahová šachta -3,120
VV Součet 663,212

329 M 59343000
stropní panel ŽB včetně výztuže do 150kg/m3 objem 
prefabrikátu do 1m3

m3 53,056 24 000,00 1 273 344,00 CS ÚRS 2024 02

PP
stropní panel ŽB včetně výztuže do 150kg/m3 objem prefabrikátu do 
1m3

P

 Poznámka k položce:
 - spřažená stropní deska

 - třída betonu C 30/37
- cena vč. dopravy z prefy

VV "strop nad 1.NP
VV (404,26*0,08) "plocha stropu 32,341
VV -(6,03*4,26*0,08) "schodišťový prostor -2,055
VV -(1,835*1,7*0,08) "výtahová šachta -0,250
VV "strop nad 2.NP
VV (290,88*0,08) "strop 23,270
VV -(1,835*1,7*0,08) "výtahová šachta -0,250
VV Součet 53,056

22 K 413941125
Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, 
IE, U, UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 
mm

t 0,622 10 700,00 6 655,40 CS ÚRS 2024 02

PP
Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE 
nebo U nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/413941125

VV "D.1.2
VV "strop nad 1.NP
VV (7,365*2)*42,2/1000 0,622

23 M 13010760 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 300 t 0,684 35 400,00 24 213,60 CS ÚRS 2024 02

PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 300

VV 0,622*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,684

24 K 430321515 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25 m3 0,560 5 150,00 2 884,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) 
stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/430321515

P
 Poznámka k položce:

 - prefabrikovaný výrobek

VV "vnitřní schodiště
VV "na ocelovou kci
VV (1,4*(0,1613*0,31)/2)*16 0,560

25 K 431351121
Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v 
do 4 m

m2 6,781 2 250,00 15 257,25 CS ÚRS 2024 02

PP
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné 
konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/431351121

VV "vnitřní schodiště
VV 6,781 "podstupnice 6,781

26 K 431351122
Odstranění bednění podest schodišť a ramp 
přímočarých v do 4 m

m2 6,781 250,00 1 695,25 CS ÚRS 2024 02

PP
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné 
konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/431351122

VV "vnitřní schodiště
VV 6,781 "podstupnice 6,781

27 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 0,640 1 180,00 755,20 CS ÚRS 2024 02

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku 
a štěrkopísku do 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451573111

VV "nová kompenzace, přeložka
VV "lože
VV ((9,19+12,13)/2)*0,6*0,1 0,640

D 5 Komunikace pozemní 4 147,65

28 K 564851011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm m2 17,725 234,00 4 147,65 CS ÚRS 2024 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy 
jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851011

VV "okapový chodník
VV (11,1*0,5) 5,550
VV (0,5*(11,9+12,5)/2) 6,100
VV (0,5*(12,3+12)/2) 6,075
VV Součet 17,725

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 550 303,73

33 K 632451214
Potěr cementový samonivelační litý C20 tl přes 45 do 
50 mm

m2 606,530 375,00 227 448,75 CS ÚRS 2024 02

PP Potěr cementový samonivelační litý tř. C 20, tl. přes 45 do 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632451214

VV "skladba P1
VV 7,41 "101 Zádveří 7,410
VV 5,89 "102 Technická místnost 5,890
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 4,11 "103 Sklad 4,110
VV 2,98 "104 WC učitel/ka 1 2,980
VV 15,68 "105 Šatna - skupina 1 15,680
VV 15,41 "106 Umývárna - skupina 1 15,410
VV 86,73 "107 Denní místnost pro 24 dětí skupiny 1 86,730
VV 41,85 "108 Odpočinková místnost - skupina 1 41,850
VV 21,53 "109 Chodba se schodištěm 21,530
VV 14,13 "110 Výdejna pokrmů vč. mytí nádobí 14,130
VV 14,13 "111 Úklidová místnost 14,130
VV 7,74 "112 Infra sauna 7,740
VV 17,8 "113 Šatna - skupina 2 17,800
VV 14,83 "114 Umývárna - skupina 2 14,830
VV 3,1 "115 WC učitel/ka 2 3,100
VV 66,12 "116 Denní místnost pro 21 dětí skupiny 2 66,120
VV 42,8 "117 Odpočinková místnost - skupina 2 42,800
VV "skladba P2
VV 5,07 "201 Chodba se schodištěm 5,070
VV 5,72 "202 Umývárna s WC pro ZTP 5,720
VV 6,78 "203 Šatna personál 6,780
VV 17,61 "204 Zasedací místnost 17,610
VV 13,19 "205 Ředitelna 13,190
VV 5,51 "206 Prádelna 5,510
VV 13,76 "207 Výdejna pokrmů vč. mytí nádobí 13,760
VV 3 "208 Úklidová místnost 3,000
VV 7,74 "209 Sklad 7,740
VV 17,8 "210 Šatna - skupina 3 17,800
VV 14,66 "211 Umývárna - skupina 3 14,660
VV 3,1 "212 WC učitel/ka 3,100
VV 67,25 "213 Denní místnost pro 21 dětí skupiny 3 67,250
VV 43,1 "214 Odpočinková místnost - skupina 3 43,100
VV Součet 606,530

34 K 632451291
Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému 
potěru C20 ZKD 5 mm tl přes 50 mm

m2 1 213,060 24,00 29 113,44 CS ÚRS 2024 02

PP
Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých 
dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632451291

VV "skladba P1
VV 7,41 "101 Zádveří 7,410
VV 5,89 "102 Technická místnost 5,890
VV 4,11 "103 Sklad 4,110
VV 2,98 "104 WC učitel/ka 1 2,980
VV 15,68 "105 Šatna - skupina 1 15,680
VV 15,41 "106 Umývárna - skupina 1 15,410
VV 86,73 "107 Denní místnost pro 24 dětí skupiny 1 86,730
VV 41,85 "108 Odpočinková místnost - skupina 1 41,850
VV 21,53 "109 Chodba se schodištěm 21,530
VV 14,13 "110 Výdejna pokrmů vč. mytí nádobí 14,130
VV 14,13 "111 Úklidová místnost 14,130
VV 7,74 "112 Infra sauna 7,740
VV 17,8 "113 Šatna - skupina 2 17,800
VV 14,83 "114 Umývárna - skupina 2 14,830
VV 3,1 "115 WC učitel/ka 2 3,100
VV 66,12 "116 Denní místnost pro 21 dětí skupiny 2 66,120
VV 42,8 "117 Odpočinková místnost - skupina 2 42,800
VV "skladba P2
VV 5,07 "201 Chodba se schodištěm 5,070
VV 5,72 "202 Umývárna s WC pro ZTP 5,720
VV 6,78 "203 Šatna personál 6,780
VV 17,61 "204 Zasedací místnost 17,610
VV 13,19 "205 Ředitelna 13,190
VV 5,51 "206 Prádelna 5,510
VV 13,76 "207 Výdejna pokrmů vč. mytí nádobí 13,760
VV 3 "208 Úklidová místnost 3,000
VV 7,74 "209 Sklad 7,740
VV 17,8 "210 Šatna - skupina 3 17,800
VV 14,66 "211 Umývárna - skupina 3 14,660
VV 3,1 "212 WC učitel/ka 3,100
VV 67,25 "213 Denní místnost pro 21 dětí skupiny 3 67,250
VV 43,1 "214 Odpočinková místnost - skupina 3 43,100
VV Součet 606,530
VV 606,53*2 'Přepočtené koeficientem množství 1 213,060

35 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 606,530 10,00 6 065,30 CS ÚRS 2024 02

PP Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632481213

VV "skladba P1
VV 7,41 "101 Zádveří 7,410
VV 5,89 "102 Technická místnost 5,890
VV 4,11 "103 Sklad 4,110
VV 2,98 "104 WC učitel/ka 1 2,980
VV 15,68 "105 Šatna - skupina 1 15,680
VV 15,41 "106 Umývárna - skupina 1 15,410
VV 86,73 "107 Denní místnost pro 24 dětí skupiny 1 86,730
VV 41,85 "108 Odpočinková místnost - skupina 1 41,850
VV 21,53 "109 Chodba se schodištěm 21,530
VV 14,13 "110 Výdejna pokrmů vč. mytí nádobí 14,130
VV 14,13 "111 Úklidová místnost 14,130
VV 7,74 "112 Infra sauna 7,740
VV 17,8 "113 Šatna - skupina 2 17,800
VV 14,83 "114 Umývárna - skupina 2 14,830
VV 3,1 "115 WC učitel/ka 2 3,100
VV 66,12 "116 Denní místnost pro 21 dětí skupiny 2 66,120
VV 42,8 "117 Odpočinková místnost - skupina 2 42,800
VV "skladba P2
VV 5,07 "201 Chodba se schodištěm 5,070
VV 5,72 "202 Umývárna s WC pro ZTP 5,720
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VV 6,78 "203 Šatna personál 6,780
VV 17,61 "204 Zasedací místnost 17,610
VV 13,19 "205 Ředitelna 13,190
VV 5,51 "206 Prádelna 5,510
VV 13,76 "207 Výdejna pokrmů vč. mytí nádobí 13,760
VV 3 "208 Úklidová místnost 3,000
VV 7,74 "209 Sklad 7,740
VV 17,8 "210 Šatna - skupina 3 17,800
VV 14,66 "211 Umývárna - skupina 3 14,660
VV 3,1 "212 WC učitel/ka 3,100
VV 67,25 "213 Denní místnost pro 21 dětí skupiny 3 67,250
VV 43,1 "214 Odpočinková místnost - skupina 3 43,100
VV Součet 606,530

36 K 634112113
Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového 
PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm

m 571,880 15,00 8 578,20 CS ÚRS 2024 02

PP
Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem 
podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 80 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/634112113

VV "skladba P1
VV 11,16 "101 Zádveří 11,160
VV 9,61 "102 Technická místnost 9,610
VV 8,33 "103 Sklad 8,330
VV 7,63 "104 WC učitel/ka 1 7,630
VV 16,78 "105 Šatna - skupina 1 16,780
VV 17,05 "106 Umývárna - skupina 1 17,050
VV 86,63 "107 Denní místnost pro 24 dětí skupiny 1 86,630
VV 29,6 "108 Odpočinková místnost - skupina 1 29,600
VV 20,18 "109 Chodba se schodištěm 20,180
VV 15,91 "110 Výdejna pokrmů vč. mytí nádobí 15,910
VV 6,8 "111 Úklidová místnost 6,800
VV 11,5 "112 Infra sauna 11,500
VV 18,18 "113 Šatna - skupina 2 18,180
VV 16,58 "114 Umývárna - skupina 2 16,580
VV 7,85 "115 WC učitel/ka 2 7,850
VV 32,61 "116 Denní místnost pro 21 dětí skupiny 2 32,610
VV 28,25 "117 Odpočinková místnost - skupina 2 28,250
VV "skladba P2
VV 32,73 "201 Chodba se schodištěm 32,730
VV 9,79 "202 Umývárna s WC pro ZTP 9,790
VV 10,47 "203 Šatna personál 10,470
VV 16,79 "204 Zasedací místnost 16,790
VV 14,62 "205 Ředitelna 14,620
VV 9,42 "206 Prádelna 9,420
VV 15,91 "207 Výdejna pokrmů vč. mytí nádobí 15,910
VV 6,8 "208 Úklidová místnost 6,800
VV 11,5 "209 Sklad 11,500
VV 18,18 "210 Šatna - skupina 3 18,180
VV 16,58 "211 Umývárna - skupina 3 16,580
VV 7,85 "212 WC učitel/ka 7,850
VV 32,61 "213 Denní místnost pro 21 dětí skupiny 3 32,610
VV 23,98 "214 Odpočinková místnost - skupina 3 23,980
VV Součet 571,880

37 K 636311112
Kladení dlažby z betonových dlaždic 40x40 cm na 
sucho na terče z umělé hmoty do výšky přes 25 do 70 
mm

m2 105,821 1 050,00 111 112,05 CS ÚRS 2024 02

PP
Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho na terče z umělé 
hmoty o rozměru dlažby 40x40 cm, o výšce terče přes 25 do 70 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/636311112

VV "skladba P11
VV (2,65*2,825) 7,486
VV (1*0,25) "dveře 840/2150 mm 0,250
VV (2,22*0,25) "dveře 2000/2150 mm 0,555
VV "skladba P8
VV 89,13 89,130
VV (15,9+17,7)*0,25 "schod 8,400
VV Součet 105,821

38 M 59761140
dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R11/B povrch 
hladký/lesklý tl přes 15 do 20mm přes 2 do 4ks/m2

m2 107,937 750,00 80 952,75 CS ÚRS 2024 02

PP
dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R11/B povrch hladký/lesklý tl 
přes 15 do 20mm přes 2 do 4ks/m2

VV 105,821*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 107,937

39 K 636311112
Kladení dlažby z betonových dlaždic 40x40 cm na 
sucho na terče z umělé hmoty do výšky přes 25 do 70 
mm

m2 8,291 1 270,00 10 529,57 CS ÚRS 2024 02

PP
Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho na terče z umělé 
hmoty o rozměru dlažby 40x40 cm, o výšce terče přes 25 do 70 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/636311112

VV "skladba P11
VV (2,65*2,825) 7,486
VV (1*0,25) "dveře 840/2150 mm 0,250
VV (2,22*0,25) "dveře 2000/2150 mm 0,555
VV Součet 8,291

40 M 59761140
dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R11/B povrch 
hladký/lesklý tl přes 15 do 20mm přes 2 do 4ks/m2

m2 8,457 750,00 6 342,75 CS ÚRS 2024 02

PP
dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R11/B povrch hladký/lesklý tl 
přes 15 do 20mm přes 2 do 4ks/m2

VV 8,291*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 8,457

41 K 636311132
Kladení dlažby z betonových dlaždic 60x60 cm na 
sucho na terče z umělé hmoty do výšky přes 25 do 70 
mm

m2 30,820 950,00 29 279,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho na terče z umělé 
hmoty o rozměru dlažby 60x60 cm, o výšce terče přes 25 do 70 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/636311132

VV "skladba P6
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 30,82 "dlažba 30,820

42 M 59246004
dlažba plošná terasová betonová 600x600mm tl 
50mm

m2 31,436 784,00 24 645,82 CS ÚRS 2024 02

PP dlažba plošná terasová betonová 600x600mm tl 50mm

VV 30,82*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 31,436

43 K 637211132
Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm do 
kameniva

m2 17,725 916,00 16 236,10 CS ÚRS 2024 02

PP
Okapový chodník z dlaždic betonových do kameniva s vyplněním 
spár drobným kamenivem, tl. dlaždic 60 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/637211132

VV "okapový chodník
VV (11,1*0,5) 5,550
VV (0,5*(11,9+12,5)/2) 6,100
VV (0,5*(12,3+12)/2) 6,075
VV Součet 17,725

D 8 Trubní vedení 88 433,78

44 K 871241301
Montáž potrubí předizolovaného plastového 
spojovaného lisováním jednotrubkového d 90 vnějšího 
pláště DA 162-240 mm

m 21,320 249,00 5 308,68 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž potrubí z trub plastových předizolovaných spojovaných 
lisováním nebo svěrnými tvarovkami jednotrubkových PN 0,6-0,1 
MPa, t = 80-95°C d 90, vnějšího pláště DA 162-240 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871241301

VV "nová kompenzace, přeložka
VV (3,09+3+3,1) 9,190
VV (4,08+4,03+4,02) 12,130
VV Součet 21,320

45 M 28636019
trubka plastová Pe-Xa předizolovaná teplovodní, iz. 
PUR pěna, plášť HDPE, PN6 d 90/240

m 22,386 3 390,00 75 888,54 CS ÚRS 2024 02

PP
trubka plastová Pe-Xa předizolovaná teplovodní, iz. PUR pěna, plášť 
HDPE, PN6 d 90/240

VV 21,32*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 22,386

46 K 871251811
Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu D přes 50 do 
90 mm

m 21,320 58,00 1 236,56 CS ÚRS 2024 02

PP
Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu v otevřeném výkopu D přes 
50 do 90 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871251811

VV "nová kompenzace, přeložka
VV (3,09+3+3,1) 9,190
VV (4,08+4,03+4,02) 12,130
VV Součet 21,320

47 K 87199001R Odpojení, zaslepení, nové napojení kompenzace ks 4,000 1 500,00 6 000,00
PP Odpojení, zaslepení, nové napojení kompenzace

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 311 125,20

48 K 941111121
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v 
do 10 m

m2 1 006,000 42,00 42 252,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním 
zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky 
výšky do 10 m montáž

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941111121

49 K 941111221
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v 10 m za 
každý den použití

m2 120 720,000 0,90 108 648,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním 
zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky 
výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941111221

VV 1006*120 'Přepočtené koeficientem množství 120 720,000

50 K 941111821
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v 
do 10 m

m2 1 006,000 23,00 23 138,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním 
zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky 
výšky do 10 m demontáž

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941111821

51 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 1 006,000 6,00 6 036,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých 
vláken montáž

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944511111

52 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za každý den použití m2 90 540,000 0,15 13 581,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých 
vláken příplatek k ceně za každý den použití

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944511211

VV 1006*90 'Přepočtené koeficientem množství 90 540,000

53 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 1 006,000 4,00 4 024,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých 
vláken demontáž

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944511811

54 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2 606,530 65,00 39 424,45 CS ÚRS 2024 02

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení 
do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101111

VV 7,41 "101 Zádveří 7,410
VV 5,89 "102 Technická místnost 5,890
VV 4,11 "103 Sklad 4,110
VV 2,98 "104 WC učitel/ka 1 2,980
VV 15,68 "105 Šatna - skupina 1 15,680
VV 15,41 "106 Umývárna - skupina 1 15,410
VV 86,73 "107 Denní místnost pro 24 dětí skupiny 1 86,730
VV 41,85 "108 Odpočinková místnost - skupina 1 41,850
VV 21,53 "109 Chodba se schodištěm 21,530
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 14,13 "110 Výdejna pokrmů vč. mytí nádobí 14,130
VV 14,13 "111 Úklidová místnost 14,130
VV 7,74 "112 Infra sauna 7,740
VV 17,8 "113 Šatna - skupina 2 17,800
VV 14,83 "114 Umývárna - skupina 2 14,830
VV 3,1 "115 WC učitel/ka 2 3,100
VV 66,12 "116 Denní místnost pro 21 dětí skupiny 2 66,120
VV 42,8 "117 Odpočinková místnost - skupina 2 42,800
VV 5,07 "201 Chodba se schodištěm 5,070
VV 5,72 "202 Umývárna s WC pro ZTP 5,720
VV 6,78 "203 Šatna personál 6,780
VV 17,61 "204 Zasedací místnost 17,610
VV 13,19 "205 Ředitelna 13,190
VV 5,51 "206 Prádelna 5,510
VV 13,76 "207 Výdejna pokrmů vč. mytí nádobí 13,760
VV 3 "208 Úklidová místnost 3,000
VV 7,74 "209 Sklad 7,740
VV 17,8 "210 Šatna - skupina 3 17,800
VV 14,66 "211 Umývárna - skupina 3 14,660
VV 3,1 "212 WC učitel/ka 3,100
VV 67,25 "213 Denní místnost pro 21 dětí skupiny 3 67,250
VV 43,1 "214 Odpočinková místnost - skupina 3 43,100
VV Součet 606,530

55 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

m2 606,530 75,00 45 489,75 CS ÚRS 2024 02

PP
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové 
nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952901111

VV 7,41 "101 Zádveří 7,410
VV 5,89 "102 Technická místnost 5,890
VV 4,11 "103 Sklad 4,110
VV 2,98 "104 WC učitel/ka 1 2,980
VV 15,68 "105 Šatna - skupina 1 15,680
VV 15,41 "106 Umývárna - skupina 1 15,410
VV 86,73 "107 Denní místnost pro 24 dětí skupiny 1 86,730
VV 41,85 "108 Odpočinková místnost - skupina 1 41,850
VV 21,53 "109 Chodba se schodištěm 21,530
VV 14,13 "110 Výdejna pokrmů vč. mytí nádobí 14,130
VV 14,13 "111 Úklidová místnost 14,130
VV 7,74 "112 Infra sauna 7,740
VV 17,8 "113 Šatna - skupina 2 17,800
VV 14,83 "114 Umývárna - skupina 2 14,830
VV 3,1 "115 WC učitel/ka 2 3,100
VV 66,12 "116 Denní místnost pro 21 dětí skupiny 2 66,120
VV 42,8 "117 Odpočinková místnost - skupina 2 42,800
VV 5,07 "201 Chodba se schodištěm 5,070
VV 5,72 "202 Umývárna s WC pro ZTP 5,720
VV 6,78 "203 Šatna personál 6,780
VV 17,61 "204 Zasedací místnost 17,610
VV 13,19 "205 Ředitelna 13,190
VV 5,51 "206 Prádelna 5,510
VV 13,76 "207 Výdejna pokrmů vč. mytí nádobí 13,760
VV 3 "208 Úklidová místnost 3,000
VV 7,74 "209 Sklad 7,740
VV 17,8 "210 Šatna - skupina 3 17,800
VV 14,66 "211 Umývárna - skupina 3 14,660
VV 3,1 "212 WC učitel/ka 3,100
VV 67,25 "213 Denní místnost pro 21 dětí skupiny 3 67,250
VV 43,1 "214 Odpočinková místnost - skupina 3 43,100
VV Součet 606,530

56 K 953943211 Osazování hasicího přístroje kus 8,000 403,00 3 224,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny 
hasicího přístroje

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953943211

VV "detailní specifikace viz. PBŘ
VV 2 "N.1.1 2,000
VV 2 "N.1.2 2,000
VV 2 "N.2.1 2,000
VV 2 "N.1.3, N.2 2,000
VV Součet 8,000

57 M 44932114 přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE kus 8,000 1 110,00 8 880,00 CS ÚRS 2024 02
PP přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE

58 K 971042431
Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 
0,25 m2 tl do 150 mm

kus 4,000 586,00 2 344,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo 
nadzákladových plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/971042431

P

 Poznámka k položce:
- předložit zprávu dodavatele o splnění požadavku recyklace 

 minimálně 70 % stavebních a demoličních odpadů

- doložit doklady o převzetí odpadu k ekologické likvidaci nebo 
potvrzení od certifikované firmy, která má oprávnění nakládat s 
odpadem dle norem s uvedením hmotnosti převzatého odpadu 
(vážní lístky)

VV "nová kompenzace, přeložka
VV "proražení otvorů pro nové napojení potrubí
VV 4 4,000

59 K 993111111
Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně 
naložení a složení

m2 1 006,000 14,00 14 084,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na 
vzdálenost do 10 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/993111111

VV 1006 1 006,000

D 997 Přesun sutě 1 131,37
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60 K 997013153
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace

t 0,386 1 510,00 582,86 CS ÚRS 2024 02

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 
m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky 
přes 9 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013153

61 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 0,386 365,00 140,89 CS ÚRS 2024 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501

62 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 7,720 25,00 193,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 
km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509

VV 0,386*20 'Přepočtené koeficientem množství 7,720

63 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního kód odpadu 17 09 04

t 0,386 556,00 214,62 CS ÚRS 2024 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013871

P

 Poznámka k položce:
- předložit zprávu dodavatele o splnění požadavku recyklace 

 minimálně 70 % stavebních a demoličních odpadů

- doložit doklady o převzetí odpadu k ekologické likvidaci nebo 
potvrzení od certifikované firmy, která má oprávnění nakládat s 
odpadem dle norem s uvedením hmotnosti převzatého odpadu 
(vážní lístky)

D 998 Přesun hmot 562 943,70

64 K 998763101
Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v 
přes 6 do 12 m

t 1 250,986 450,00 562 943,70 CS ÚRS 2024 02

PP
Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v 
objektech výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763101

D PSV Práce a dodávky PSV 25 508 537,88

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 285 060,02

65 K 711131101
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho 
vodorovné AIP nebo tkaninou

m2 919,516 46,00 42 297,74 CS ÚRS 2024 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo 
tkaniny na ploše vodorovné V

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711131101

VV "skladba P1
VV "ochranná textilie 400 g/m2
VV 433,288 433,288
VV (105,88*0,25) "obvod 26,470
VV "podkladní textilie 400 g/m2
VV 433,288 433,288
VV (105,88*0,25) "obvod 26,470
VV Součet 919,516

66 M 69311270
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 400g/m2

m2 1 071,696 46,00 49 298,02 CS ÚRS 2024 02

PP
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 
400g/m2

VV 919,516*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 1 071,696

67 K 711461201
Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné fólií 
zesílením spojů páskem

m2 459,758 193,00 88 733,29 CS ÚRS 2024 02

PP
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě 
fóliemi na ploše vodorovné V zesílením spojů páskem se zalitím 
okrajů spoje

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711461201

VV "skladba P1
VV 433,288 433,288
VV (105,88*0,25) "obvod 26,470
VV Součet 459,758

68 M 28322003 fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,0mm m2 535,848 191,00 102 346,97 CS ÚRS 2024 02

PP fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,0mm

VV 459,758*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 535,848

69 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 6 m

t 1,192 2 000,00 2 384,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m základní v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998711101

D 712 Povlakové krytiny 865 201,43

70 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 
lakem penetračním nebo asfaltovým

m2 445,163 26,00 11 574,24 CS ÚRS 2024 02

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely 
za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712311101

VV "skladba P6
VV 78,16 "vegetační 78,160
VV 30,82 "dlažba 600x600 mm 30,820
VV (43*0,3) "vytažení na stěny 12,900
VV "skladba P7
VV (29,87*9,97) 297,804
VV -(3,45*2,65) "výtah -9,143
VV (29,87*2+9,97*2+3,45*2+2,65*2)*0,3 "vytažení na stěny 27,564
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VV "střecha výtahové šachty
VV (3,03*1,81) 5,484
VV (3,03*2+1,81)*0,2 "vytažení na stěny 1,574
VV Součet 445,163

71 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,142 82 550,00 11 722,10 CS ÚRS 2024 02
PP lak penetrační asfaltový

VV 445,163*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství 0,142

72 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 
přitavením v plné ploše

m2 445,163 148,00 65 884,12 CS ÚRS 2024 02

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením 
NAIP v plné ploše

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712341559

VV "skladba P6
VV 78,16 "vegetační 78,160
VV 30,82 "dlažba 600x600 mm 30,820
VV (43*0,3) "vytažení na stěny 12,900
VV "skladba P7
VV (29,87*9,97) 297,804
VV -(3,45*2,65) "výtah -9,143
VV (29,87*2+9,97*2+3,45*2+2,65*2)*0,3 "vytažení na stěny 27,564
VV "střecha výtahové šachty
VV (3,03*1,81) 5,484
VV (3,03*2+1,81)*0,2 "vytažení na stěny 1,574
VV Součet 445,163

73 M 62836110

pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou z 
hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou 
PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem tl 
4,0mm

m2 518,837 178,00 92 352,99 CS ÚRS 2024 02

PP
pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou z hliníkové fólie / 
hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným 
minerálním posypem tl 4,0mm

VV 445,163*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 518,837

74 K 712363611
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do 
trapézu TI tl přes 240 mm vnitřní pole, budova v do 18 
m

m2 445,163 455,00 202 549,17 CS ÚRS 2024 02

PP

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky 
kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a 
horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy 
výšky do 18 m, kotvené do trapézového plechu nebo do dřeva vnitřní 
pole

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363611

VV "skladba P6
VV 78,16 "vegetační 78,160
VV 30,82 "dlažba 600x600 mm 30,820
VV (43*0,3) "vytažení na stěny 12,900
VV "skladba P7
VV (29,87*9,97) 297,804
VV -(3,45*2,65) "výtah -9,143
VV (29,87*2+9,97*2+3,45*2+2,65*2)*0,3 "vytažení na stěny 27,564
VV "střecha výtahové šachty
VV (3,03*1,81) 5,484
VV (3,03*2+1,81)*0,2 "vytažení na stěny 1,574
VV Součet 445,163

75 M 28322010
fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená 
barevná tl 1,8mm

m2 518,837 254,00 131 784,60 CS ÚRS 2024 02

PP
fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená barevná tl 
1,8mm

VV 445,163*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 518,837

76 K 712391171
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
textilní vrstvy

m2 134,537 46,00 6 188,70 CS ÚRS 2024 02

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce 
provedení vrstvy textilní podkladní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712391171

VV "skladba S10
VV (30,7*3,69) "záklop 113,283
VV (30,7*0,345) "strana do střechy 10,592
VV (3,69*0,28)*2 "boky 2,066
VV (30,7*0,28) "čelo 8,596
VV Součet 134,537

77 M 69311172 geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2 m2 155,390 25,00 3 884,75 CS ÚRS 2024 02
PP geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2

VV 134,537*1,155 'Přepočtené koeficientem množství 155,390

78 K 712391171
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
textilní vrstvy

m2 445,163 46,00 20 477,50 CS ÚRS 2024 02

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce 
provedení vrstvy textilní podkladní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712391171

VV "skladba P6
VV 78,16 "vegetační 78,160
VV 30,82 "dlažba 600x600 mm 30,820
VV (43*0,3) "vytažení na stěny 12,900
VV "skladba P7
VV (29,87*9,97) 297,804
VV -(3,45*2,65) "výtah -9,143
VV (29,87*2+9,97*2+3,45*2+2,65*2)*0,3 "vytažení na stěny 27,564
VV "střecha výtahové šachty
VV (3,03*1,81) 5,484
VV (3,03*2+1,81)*0,2 "vytažení na stěny 1,574
VV Součet 445,163

79 M 69311175 geotextilie PP s ÚV stabilizací 500g/m2 m2 514,163 46,00 23 651,50 CS ÚRS 2024 02
PP geotextilie PP s ÚV stabilizací 500g/m2

VV 445,163*1,155 'Přepočtené koeficientem množství 514,163

80 K 712391172
Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné 
textilní vrstvy

m2 323,283 46,00 14 871,02 CS ÚRS 2024 02

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce 
provedení vrstvy textilní ochranné

Strana 17 z 160



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712391172

VV "skladba P7
VV (29,87*9,97) 297,804
VV -(3,45*2,65) "výtah -9,143
VV (29,87*2+9,97*2+3,45*2+2,65*2)*0,3 "vytažení na stěny 27,564
VV "střecha výtahové šachty
VV (3,03*1,81) 5,484
VV (3,03*2+1,81)*0,2 "vytažení na stěny 1,574
VV Součet 323,283

81 M 69311175 geotextilie PP s ÚV stabilizací 500g/m2 m2 373,392 46,00 17 176,03 CS ÚRS 2024 02
PP geotextilie PP s ÚV stabilizací 500g/m2

VV 323,283*1,155 'Přepočtené koeficientem množství 373,392

82 K 712771201
Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z 
kameniva tl do 100 mm sklon do 5°

m2 323,283 61,00 19 720,26 CS ÚRS 2024 02

PP
Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z kameniva, tloušťky 
násypu do 100 mm, sklon střechy do 5°

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712771201

VV "skladba P7
VV (29,87*9,97) 297,804
VV -(3,45*2,65) "výtah -9,143
VV (29,87*2+9,97*2+3,45*2+2,65*2)*0,3 "vytažení na stěny 27,564
VV "střecha výtahové šachty
VV (3,03*1,81) 5,484
VV (3,03*2+1,81)*0,2 "vytažení na stěny 1,574
VV Součet 323,283

83 M 58337402 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/22 t 17,780 1 480,00 26 314,40 CS ÚRS 2024 02
PP kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/22

VV (323,283*0,05) 16,164
VV 16,164*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 17,780

84 K 712771223
Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z 
plastových nopových fólií v nopů přes 25 mm do 5°

m2 78,160 48,00 3 751,68 CS ÚRS 2024 02

PP
Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z plastových nopových 
fólií, výšky nopů přes 25 mm, sklon střechy do 5°

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712771223

VV "skladba P6
VV 78,16 "vegetační 78,160

85 M 69334004
fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s 
hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních 
střech s výškou nopů 40mm

m2 86,171 325,00 28 005,58 CS ÚRS 2024 02

PP
fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a 
drenážní funkcí do vegetačních střech s výškou nopů 40mm

VV 78,16*1,1025 'Přepočtené koeficientem množství 86,171

86 K 712771401
Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tl do 100 mm 
vegetační střechy sklon do 5°

m2 78,160 61,00 4 767,76 CS ÚRS 2024 02

PP
Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze substrátu, tloušťky 
do 100 mm, sklon střechy do 5°

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712771401

VV "skladba P6
VV 78,16 "vegetační 78,160

87 M 10321001
substrát vegetačních střech extenzivní suchomilných 
rostlin

m3 5,159 3 990,00 20 584,41 CS ÚRS 2024 02

PP substrát vegetačních střech extenzivní suchomilných rostlin

VV (78,16*0,06) 4,690
VV 4,69*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 5,159

88 K 712771521
Položení vegetační nebo trávníkové rohože vegetační 
střechy sklon do 5°

m2 78,160 96,00 7 503,36 CS ÚRS 2024 02

PP
Založení vegetace vegetační střechy položením vegetační nebo 
trávníkové rohože, sklon střechy do 5°

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712771521

VV "skladba P6
VV 78,16 "vegetační 78,160

89 M 69334504 koberec rozchodníkový vegetačních střech m2 85,976 735,00 63 192,36 CS ÚRS 2024 02
PP koberec rozchodníkový vegetačních střech

VV 78,16*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 85,976

90 K 712998202 Montáž bezpečnostního přepadu z PVC DN 125 kus 14,000 860,00 12 040,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž 
odvodňovacího prvku nouzového atikového přepadu z PVC na 
dešťovou vodu DN 125

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712998202

VV (4+3+3+4) 14,000

91 M 28342773
přepad bezpečnostní atikový DN 125 s manžetou pro 
hydroizolaci z PVC-P

kus 14,000 2 200,00 30 800,00 CS ÚRS 2024 02

PP
přepad bezpečnostní atikový DN 125 s manžetou pro hydroizolaci z 
PVC-P

92 K 998712102
Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech 
v přes 6 do 12 m

t 27,297 1 700,00 46 404,90 CS ÚRS 2024 02

PP
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
základní v objektech výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998712102

D 713 Izolace tepelné 1 909 534,41

93 K 713111121
Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením 
drátem rohoží, pásů, dílců, desek

m2 663,212 119,00 78 922,23 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky 
(izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem s uchycením 
(drátem, páskou apod.)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713111121

VV "skladba P3, P4, P5, P12
VV "strop nad 1.NP
VV 404,26 "plocha stropu 404,260
VV -(6,03*4,26) "schodišťový prostor -25,688
VV -(1,835*1,7) "výtahová šachta -3,120
VV "strop nad 2.NP
VV 290,88 "strop 290,880
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VV -(1,835*1,7) "výtahová šachta -3,120
VV Součet 663,212

94 M 63152102
pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 
140mm

m2 696,373 468,00 325 902,56 CS ÚRS 2024 02

PP pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 140mm

VV 663,212*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 696,373

95 K 713111121
Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením 
drátem rohoží, pásů, dílců, desek

m2 19,970 35,00 698,95 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky 
(izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem s uchycením 
(drátem, páskou apod.)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713111121

VV 6,78 "203 Šatna personál 6,780
VV 13,19 "205 Ředitelna 13,190
VV Součet 19,970

96 M 63231200
deska čedičová minerální pro snížení kročejového 
hluku (max. zatížení 5 kN/m2) tl 20mm

m2 20,969 180,00 3 774,42 CS ÚRS 2024 02

PP
deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. 
zatížení 5 kN/m2) tl 20mm

VV 19,97*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 20,969

97 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva

m2 606,530 35,00 21 228,55 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 
(izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713121111

VV "skladba P1
VV 7,41 "101 Zádveří 7,410
VV 5,89 "102 Technická místnost 5,890
VV 4,11 "103 Sklad 4,110
VV 2,98 "104 WC učitel/ka 1 2,980
VV 15,68 "105 Šatna - skupina 1 15,680
VV 15,41 "106 Umývárna - skupina 1 15,410
VV 86,73 "107 Denní místnost pro 24 dětí skupiny 1 86,730
VV 41,85 "108 Odpočinková místnost - skupina 1 41,850
VV 21,53 "109 Chodba se schodištěm 21,530
VV 14,13 "110 Výdejna pokrmů vč. mytí nádobí 14,130
VV 14,13 "111 Úklidová místnost 14,130
VV 7,74 "112 Infra sauna 7,740
VV 17,8 "113 Šatna - skupina 2 17,800
VV 14,83 "114 Umývárna - skupina 2 14,830
VV 3,1 "115 WC učitel/ka 2 3,100
VV 66,12 "116 Denní místnost pro 21 dětí skupiny 2 66,120
VV 42,8 "117 Odpočinková místnost - skupina 2 42,800
VV "skladba P2
VV 5,07 "201 Chodba se schodištěm 5,070
VV 5,72 "202 Umývárna s WC pro ZTP 5,720
VV 6,78 "203 Šatna personál 6,780
VV 17,61 "204 Zasedací místnost 17,610
VV 13,19 "205 Ředitelna 13,190
VV 5,51 "206 Prádelna 5,510
VV 13,76 "207 Výdejna pokrmů vč. mytí nádobí 13,760
VV 3 "208 Úklidová místnost 3,000
VV 7,74 "209 Sklad 7,740
VV 17,8 "210 Šatna - skupina 3 17,800
VV 14,66 "211 Umývárna - skupina 3 14,660
VV 3,1 "212 WC učitel/ka 3,100
VV 67,25 "213 Denní místnost pro 21 dětí skupiny 3 67,250
VV 43,1 "214 Odpočinková místnost - skupina 3 43,100
VV Součet 606,530

98 M 28375922
deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým 
zatížením λ=0,034 tl 60mm

m2 636,857 180,00 114 634,26 CS ÚRS 2024 02

PP
deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 
60mm

VV 606,53*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 636,857

99 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva

m2 606,530 35,00 21 228,55 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 
(izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713121111

VV "skladba P1
VV 7,41 "101 Zádveří 7,410
VV 5,89 "102 Technická místnost 5,890
VV 4,11 "103 Sklad 4,110
VV 2,98 "104 WC učitel/ka 1 2,980
VV 15,68 "105 Šatna - skupina 1 15,680
VV 15,41 "106 Umývárna - skupina 1 15,410
VV 86,73 "107 Denní místnost pro 24 dětí skupiny 1 86,730
VV 41,85 "108 Odpočinková místnost - skupina 1 41,850
VV 21,53 "109 Chodba se schodištěm 21,530
VV 14,13 "110 Výdejna pokrmů vč. mytí nádobí 14,130
VV 14,13 "111 Úklidová místnost 14,130
VV 7,74 "112 Infra sauna 7,740
VV 17,8 "113 Šatna - skupina 2 17,800
VV 14,83 "114 Umývárna - skupina 2 14,830
VV 3,1 "115 WC učitel/ka 2 3,100
VV 66,12 "116 Denní místnost pro 21 dětí skupiny 2 66,120
VV 42,8 "117 Odpočinková místnost - skupina 2 42,800
VV "skladba P2
VV 5,07 "201 Chodba se schodištěm 5,070
VV 5,72 "202 Umývárna s WC pro ZTP 5,720
VV 6,78 "203 Šatna personál 6,780
VV 17,61 "204 Zasedací místnost 17,610
VV 13,19 "205 Ředitelna 13,190
VV 5,51 "206 Prádelna 5,510
VV 13,76 "207 Výdejna pokrmů vč. mytí nádobí 13,760
VV 3 "208 Úklidová místnost 3,000
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VV 7,74 "209 Sklad 7,740
VV 17,8 "210 Šatna - skupina 3 17,800
VV 14,66 "211 Umývárna - skupina 3 14,660
VV 3,1 "212 WC učitel/ka 3,100
VV 67,25 "213 Denní místnost pro 21 dětí skupiny 3 67,250
VV 43,1 "214 Odpočinková místnost - skupina 3 43,100
VV Součet 606,530

100 M 28375918
deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým 
zatížením λ=0,034 tl 20mm

m2 636,857 60,00 38 211,42 CS ÚRS 2024 02

PP
deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 
20mm

VV 606,53*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 636,857

101 K 713121121
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy

m2 433,288 35,00 15 165,08 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 
(izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713121121

VV "skladba P1
VV 433,288 433,288

102 M 28376379
deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 
500kPA λ=0,035 tl 50mm

m2 909,905 243,00 221 106,92 CS ÚRS 2024 02

PP
deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPA λ=0,035 tl 
50mm

VV 433,288*2,1 'Přepočtené koeficientem množství 909,905

103 K 713131161
Montáž izolace tepelné stěn připevněné sponkami 
parotěsné reflexní tl do 5 mm

m2 805,166 80,00 64 413,28 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 
(izolační materiál ve specifikaci) připevněné sponkami parotěsné 
reflexní, tloušťka izolace do 5 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713131161

VV "skladba S3, S4
VV "obklad vláknocementovými deskami
VV "stěny
VV (13,8+11,85+8,05)*4,47 150,639
VV (10,8+30,7+10,8)*8,1 423,630
VV "výtahová šachta
VV (3,448*2+2,648*2)*3,75 "vč. obložení dveří 45,720
VV "obklad modřín
VV 185,177 185,177
VV Součet 805,166

104 M 28329233
fólie univerzální pro parotěsnou vrstvu s proměnlivou 
difúzní tloušťkou a UV stabilizací

m2 845,424 79,00 66 788,50 CS ÚRS 2024 02

PP
fólie univerzální pro parotěsnou vrstvu s proměnlivou difúzní 
tloušťkou a UV stabilizací

VV 805,166*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 845,424

105 K 713132311
Montáž izolace tepelné do roštu jednosměrného 
svislého výšky do 6 m

m2 644,852 175,00 112 849,10 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž tepelné izolace stěn do roštu jednosměrného svislého výšky 
do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713132311

VV "skladba S3, S4
VV "obklad vláknocementovými deskami
VV "stěny
VV (13,8+11,85+8,05)*4,47 150,639
VV (10,8+30,7+10,8)*8,1 423,630
VV "výtahová šachta
VV (3,448*2+2,648*2)*3,75 "vč. obložení dveří 45,720
VV "obklad modřín
VV 185,177 185,177
VV "odpočty otvorů
VV -160,314 "vnější otvory -160,314
VV Součet 644,852

106 M 63148161
deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád 
λ=0,034-0,035 tl 100mm

m2 677,095 307,00 207 868,17 CS ÚRS 2024 02

PP
deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád λ=0,034-0,035 
tl 100mm

VV 644,852*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 677,095

107 K 713141131
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 
studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek

m2 403,125 257,00 103 603,13 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, 
dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena 
jednovrstvá zplna

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713141131

VV "skladba P6
VV 78,16 "vegetační 78,160
VV 30,82 "dlažba 600x600 mm 30,820
VV "skladba P7
VV (29,87*9,97) 297,804
VV -(3,45*2,65) "výtah -9,143
VV "střecha výtahové šachty
VV (3,03*1,81) 5,484
VV Součet 403,125

108 M 28375915
deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 
λ=0,035 tl 120mm

m2 846,563 272,00 230 265,14 CS ÚRS 2024 02

PP
deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 
120mm

VV 403,125*2,1 'Přepočtené koeficientem množství 846,563

109 K 713141252
Přikotvení tepelné izolace šrouby do trapézového 
plechu nebo do dřeva pro izolaci tl přes 200 do 240 
mm

m2 403,125 142,00 57 243,75 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby 
včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 
200 do 240 mm do trapézového plechu nebo do dřeva

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713141252

VV "skladba P6
VV 78,16 "vegetační 78,160
VV 30,82 "dlažba 600x600 mm 30,820
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VV "skladba P7
VV (29,87*9,97) 297,804
VV -(3,45*2,65) "výtah -9,143
VV "střecha výtahové šachty
VV (3,03*1,81) 5,484
VV Součet 403,125

110 K 713141331
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 
studena zplna, spádová vrstva

m2 403,125 129,00 52 003,13 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše 
přilepenými za studena zplna

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713141331

VV "skladba P6
VV 78,16 "vegetační 78,160
VV 30,82 "dlažba 600x600 mm 30,820
VV "skladba P7
VV (29,87*9,97) 297,804
VV -(3,45*2,65) "výtah -9,143
VV "střecha výtahové šachty
VV (3,03*1,81) 5,484
VV Součet 403,125

111 M 28376141 klín izolační spád do 5% EPS 100 m3 55,096 2 607,00 143 635,27 CS ÚRS 2024 02
PP klín izolační spád do 5% EPS 100

VV "skladba P6
VV (108,98*(0,02+0,22)/2) 13,078
VV "skladba P7
VV (288,661*(0,02+0,26)/2) 40,413
VV Součet 53,491
VV 53,491*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 55,096

112 K 998713102
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
přes 6 do 12 m

t 14,996 2 000,00 29 992,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s 
užitím mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998713102

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 17 640,00

113 K 742320001
Montáž elektrického zámku s mechanickým 
přepínačem otevřeno/zavřeno

kus 7,000 1 020,00 7 140,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž elektricky ovládaných zámků s mechanickým přepínačem 
otevřeno/zavřeno do zárubně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742320001

VV
7 "dveře s elektromagnetickým zámkem (2 vstupní a 5 vnitřích 
dveří) pro možnost odemčení přístup. systémem

7,000

114 M 54978003 zámek elektrický s mechanickým přepínačem 12V kus 7,000 1 500,00 10 500,00 CS ÚRS 2024 02

PP zámek elektrický s mechanickým přepínačem 12V

D 762 Konstrukce tesařské 3 776 491,52

115 K 762083121
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, 
houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2

m3 68,693 550,00 37 781,15 CS ÚRS 2024 02

PP
Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a 
plísním, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762083121

VV (10,322+4,984+18,642+10,962+14,35+2,357+7,076) 68,693

116 K 762421210
Montáž obložení stropu deskami z dřevovláknitých 
hmot tvrdými

m2 234,926 125,00 29 365,75 CS ÚRS 2024 02

PP
Obložení stropů nebo střešních podhledů montáž deskami z 
dřevovláknitých hmot s tvarováním a úpravou pro olištování spár 
tvrdými

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762421210

VV "skladba S10
VV (30,7*3,69) "záklop 113,283
VV (30,7*0,345) "strana do střechy 10,592
VV (3,69*0,28)*2 "boky 2,066
VV (30,7*0,28) "čelo 8,596
VV (30,7*3,27) "podhled 100,389
VV Součet 234,926

117 M 59030933
deska sádrovláknitá parobrzdná obvodových stěn tl 
12,5mm

m2 258,419 244,00 63 054,24 CS ÚRS 2024 02

PP deska sádrovláknitá parobrzdná obvodových stěn tl 12,5mm

P

 Poznámka k položce:
 Požadavky na výrobky a materiály ze dřeva:

- certifikát dodavatele potvrzující, že dřevo používané na stavbě 
 pochází z trvale obhospodařovaných zdrojů (lesů)

 - doklady materiálového složení výrobků použitých na stavbě

- certifikát PEFC (Programme for the Endorsement of Forest 
 Certification Schemes)

 - nebo FSC (Forest Stewardship Council)
- nebo jejich ekvivalent

VV 234,926*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 258,419

118 K 76243001R
Obložení stěn z cementotřískových desek tl 10 mm na 
sraz šroubovaných

m2 619,989 650,00 402 992,85 CS ÚRS 2024 02

PP
Obložení stěn z cementotřískových desek šroubovaných na sraz, 
tloušťky desky 10 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/76243001R

VV "skladba S3, S4
VV "stěny
VV (13,8+11,85+8,05)*4,47 150,639
VV (10,8+30,7+10,8)*8,1 423,630
VV "výtahová šachta
VV (3,448*2+2,648*2)*3,75 "vč. obložení dveří 45,720
VV Součet 619,989

119 M 59590766
deska cementotřísková fasádní hladká finální vrstva 
lazura tl 10mm

m2 681,988 1 760,00 1 200 298,88 CS ÚRS 2024 02

PP deska cementotřísková fasádní hladká finální vrstva lazura tl 10mm
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P

 Poznámka k položce:
 Požadavky na výrobky a materiály ze dřeva:

- certifikát dodavatele potvrzující, že dřevo používané na stavbě 
 pochází z trvale obhospodařovaných zdrojů (lesů)

 - doklady materiálového složení výrobků použitých na stavbě

- certifikát PEFC (Programme for the Endorsement of Forest 
 Certification Schemes)

 - nebo FSC (Forest Stewardship Council)
- nebo jejich ekvivalent

VV 619,989*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 681,988

120 K 762439001 Montáž obložení stěn podkladový rošt m 1 288,265 55,00 70 854,58 CS ÚRS 2024 02
PP Obložení stěn montáž roštu podkladového

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762439001

VV "skladba S3, S4
VV "obklad vláknocementovými deskami
VV "stěny
VV "výtahová šachta
VV 619,989*(1/0,625) 991,982
VV "obklad modřín
VV 185,177*(1/0,625) 296,283
VV Součet 1 288,265

121 M 60514105
řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 
30x50mm

m3 0,488 9 500,00 4 636,00 CS ÚRS 2024 02

PP řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 30x50mm

P

 Poznámka k položce:
 Požadavky na výrobky a materiály ze dřeva:

- certifikát dodavatele potvrzující, že dřevo používané na stavbě 
 pochází z trvale obhospodařovaných zdrojů (lesů)

 - doklady materiálového složení výrobků použitých na stavbě

- certifikát PEFC (Programme for the Endorsement of Forest 
 Certification Schemes)

 - nebo FSC (Forest Stewardship Council)
- nebo jejich ekvivalent

VV "obklad modřín
VV (185,177*(1/0,625))*0,03*0,05 0,444
VV 0,444*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,488

122 M 60514101 řezivo jehličnaté lať 10-25cm2 m3 3,491 9 500,00 33 164,50 CS ÚRS 2024 02
PP řezivo jehličnaté lať 10-25cm2

P

 Poznámka k položce:
 Požadavky na výrobky a materiály ze dřeva:

- certifikát dodavatele potvrzující, že dřevo používané na stavbě 
 pochází z trvale obhospodařovaných zdrojů (lesů)

 - doklady materiálového složení výrobků použitých na stavbě

- certifikát PEFC (Programme for the Endorsement of Forest 
 Certification Schemes)

 - nebo FSC (Forest Stewardship Council)
- nebo jejich ekvivalent

VV "obklad vláknocementovými deskami
VV (619,989*(1/0,625))*0,08*0,04 3,174
VV 3,174*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 3,491

123 K 762495000
Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení 
stropů, střešních podhledů a stěn

m2 928,217 50,00 46 410,85 CS ÚRS 2024 02

PP
Spojovací prostředky olištování spár, obložení stropů, střešních 
podhledů a stěn hřebíky, vruty

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762495000

VV (234,926+619,989) 854,915
VV "fasáda
VV (619,989*(1/0,625))*0,05 49,599
VV (185,177*(1/0,625))*0,08 23,703
VV Součet 928,217

124 K 762713140
Montáž prostorové vázané kce pomocí tesařských 
spojů z hraněného řeziva průřezové pl přes 288 do 
450 cm2

m 234,600 432,00 101 347,20 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo 
polohraněného pomocí tesařských spojů průřezové plochy přes 288 
do 450 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762713140

VV "viz D.1.2
VV (3,3*42) 138,600
VV (3*32) 96,000
VV Součet 234,600

125 M 60512140 hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m m3 10,322 9 500,00 98 059,00 CS ÚRS 2024 02

PP hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m

P

 Poznámka k položce:
 Požadavky na výrobky a materiály ze dřeva:

- certifikát dodavatele potvrzující, že dřevo používané na stavbě 
 pochází z trvale obhospodařovaných zdrojů (lesů)

 - doklady materiálového složení výrobků použitých na stavbě

- certifikát PEFC (Programme for the Endorsement of Forest 
 Certification Schemes)

 - nebo FSC (Forest Stewardship Council)
- nebo jejich ekvivalent

VV 9,384*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 10,322

126 K 762822120
Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové 
pl přes 144 do 288 cm2 s výměnami

m 163,850 90,00 14 746,50 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného řeziva s 
trámovými výměnami, průřezové plochy přes 144 do 288 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762822120

VV "průřez 140/160 mm
VV 10,03 10,030
VV "průřez 140/200 mm
VV 153,82 153,820
VV Součet 163,850

127 M 60512136 hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 dl 6-8m m3 4,984 19 500,00 97 188,00 CS ÚRS 2024 02

PP hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 dl 6-8m

Strana 22 z 160



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
 Požadavky na výrobky a materiály ze dřeva:

- certifikát dodavatele potvrzující, že dřevo používané na stavbě 
 pochází z trvale obhospodařovaných zdrojů (lesů)

 - doklady materiálového složení výrobků použitých na stavbě

- certifikát PEFC (Programme for the Endorsement of Forest 
 Certification Schemes)

 - nebo FSC (Forest Stewardship Council)
- nebo jejich ekvivalent

VV 4,531*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 4,984

128 K 762822130
Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové 
pl přes 288 do 450 cm2 s výměnami

m 396,830 175,00 69 445,25 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného řeziva s 
trámovými výměnami, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762822130

VV "průřez 140/240 mm
VV 20,43 20,430
VV "průřez 180/240 mm
VV 376,4 376,400
VV Součet 396,830

129 M 60512141 hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 dl 6-8m m3 18,642 19 500,00 363 519,00 CS ÚRS 2024 02

PP hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 dl 6-8m

P

 Poznámka k položce:
 Požadavky na výrobky a materiály ze dřeva:

- certifikát dodavatele potvrzující, že dřevo používané na stavbě 
 pochází z trvale obhospodařovaných zdrojů (lesů)

 - doklady materiálového složení výrobků použitých na stavbě

- certifikát PEFC (Programme for the Endorsement of Forest 
 Certification Schemes)

 - nebo FSC (Forest Stewardship Council)
- nebo jejich ekvivalent

VV 16,947*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 18,642

130 K 762822140
Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové 
pl přes 450 do 540 cm2 s výměnami

m 207,600 195,00 40 482,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného řeziva s 
trámovými výměnami, průřezové plochy přes 450 do 540 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762822140

VV "průřez 200/240 mm
VV 207,6 207,600

131 M 60512146 hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 dl 6-8m m3 10,962 19 500,00 213 759,00 CS ÚRS 2024 02

PP hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 dl 6-8m

P

 Poznámka k položce:
 Požadavky na výrobky a materiály ze dřeva:

- certifikát dodavatele potvrzující, že dřevo používané na stavbě 
 pochází z trvale obhospodařovaných zdrojů (lesů)

 - doklady materiálového složení výrobků použitých na stavbě

- certifikát PEFC (Programme for the Endorsement of Forest 
 Certification Schemes)

 - nebo FSC (Forest Stewardship Council)
- nebo jejich ekvivalent

VV 9,965*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 10,962

132 K 762822150
Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové 
pl přes 540 cm2 s výměnami

m 180,500 211,00 38 085,50 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného řeziva s 
trámovými výměnami, průřezové plochy přes 540 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762822150

VV "profil 200/320 mm
VV 10,2 10,200
VV "profil 200/400 mm
VV 10,2 10,200
VV "profil 220/320 mm
VV 128,36 128,360
VV "profil 200/400 mm
VV 31,74 31,740
VV Součet 180,500

133 M 60512146 hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 dl 6-8m m3 14,350 19 500,00 279 825,00 CS ÚRS 2024 02

PP hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 dl 6-8m

P

 Poznámka k položce:
 Požadavky na výrobky a materiály ze dřeva:

- certifikát dodavatele potvrzující, že dřevo používané na stavbě 
 pochází z trvale obhospodařovaných zdrojů (lesů)

 - doklady materiálového složení výrobků použitých na stavbě

- certifikát PEFC (Programme for the Endorsement of Forest 
 Certification Schemes)

 - nebo FSC (Forest Stewardship Council)
- nebo jejich ekvivalent

VV 13,045*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 14,350

134 K 762824120
Montáž stropního trámu z lepeného hranolu průřezové 
pl přes 144 do 288 cm2 s výměnami

m 111,600 113,00 12 610,80 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž stropních trámů z lepených hranolů s trámovými výměnami, 
průřezové plochy přes 144 do 288 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762824120

VV "profil 120/160 mm
VV 111,6 111,600

135 M 61223110 hranol konstrukční BSH vrstvený lepený nepohledový m3 2,357 19 500,00 45 961,50 CS ÚRS 2024 02

PP hranol konstrukční BSH vrstvený lepený nepohledový

P

 Poznámka k položce:
 Požadavky na výrobky a materiály ze dřeva:

- certifikát dodavatele potvrzující, že dřevo používané na stavbě 
 pochází z trvale obhospodařovaných zdrojů (lesů)

 - doklady materiálového složení výrobků použitých na stavbě

- certifikát PEFC (Programme for the Endorsement of Forest 
 Certification Schemes)

 - nebo FSC (Forest Stewardship Council)
- nebo jejich ekvivalent

VV 2,143*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,357
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136 K 762824150
Montáž stropního trámu z lepeného hranolu průřezové 
pl přes 540 cm2 s výměnami

m 81,590 259,00 21 131,81 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž stropních trámů z lepených hranolů s trámovými výměnami, 
průřezové plochy přes 540 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762824150

VV "spojitý nosník
VV "profil 200/320; GL24h
VV 28,82 28,820
VV "profil 200/400; GL24h
VV 13,72 13,720
VV "spojitý průvlak
VV "profil 200/400; GL24h
VV 23,71 23,710
VV "profil 200/400; GL24h
VV 15,34 15,340
VV Součet 81,590

137 M 61223110 hranol konstrukční BSH vrstvený lepený nepohledový m3 7,076 19 500,00 137 982,00 CS ÚRS 2024 02

PP hranol konstrukční BSH vrstvený lepený nepohledový

P

 Poznámka k položce:
 Požadavky na výrobky a materiály ze dřeva:

- certifikát dodavatele potvrzující, že dřevo používané na stavbě 
 pochází z trvale obhospodařovaných zdrojů (lesů)

 - doklady materiálového složení výrobků použitých na stavbě

- certifikát PEFC (Programme for the Endorsement of Forest 
 Certification Schemes)

 - nebo FSC (Forest Stewardship Council)
- nebo jejich ekvivalent

VV 6,433*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 7,076

138 K 762895000
Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a 
podbíjení

m3 68,693 500,00 34 346,50 CS ÚRS 2024 02

PP
Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, 
svorníky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762895000

VV (10,322+4,984+18,642+10,962+14,35+2,357+7,076) 68,693

139 K 762951003
Montáž podkladního roštu terasy z dřevěných profilů 
osové vzdálenosti podpěr přes 420 do 550 mm

m2 89,130 160,00 14 260,80 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž terasy podkladního roštu, z profilů dřevěných, osové 
vzdálenosti podpěr přes 420 do 550 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762951003

VV "skladba P8
VV 89,13 89,130

140 M 61198143 hranol terasový dřevěný modřín 45x65mm m 261,828 102,00 26 706,46 CS ÚRS 2024 02
PP hranol terasový dřevěný modřín 45x65mm

P

 Poznámka k položce:
 Požadavky na výrobky a materiály ze dřeva:

- certifikát dodavatele potvrzující, že dřevo používané na stavbě 
 pochází z trvale obhospodařovaných zdrojů (lesů)

 - doklady materiálového složení výrobků použitých na stavbě

- certifikát PEFC (Programme for the Endorsement of Forest 
 Certification Schemes)

 - nebo FSC (Forest Stewardship Council)
- nebo jejich ekvivalent

VV 89,13*2,9376 'Přepočtené koeficientem množství 261,828

141 K 762951103
Příplatek k montáži podkladního roštu terasy za 
výškové vyrovnání roštu terči přes 100 do 145 mm

m 261,828 100,00 26 182,80 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž terasy Příplatek k cenám za výškové vyrovnání podkladního 
roštu pomocí vyrovnávacích terčů přes 100 do 145 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762951103

VV "skladba P8
VV 261,828 261,828

142 K 762952012
Montáž teras z prken š přes 90 do 120 mm z dřevin 
tvrdých šroubovaných broušených bez povrchové 
úpravy

m2 97,530 350,00 34 135,50 CS ÚRS 2024 02

PP

Montáž terasy nášlapné vrstvy z prken z dřevin tvrdých nebo 
neobyčejně tvrdých, s broušením, omytím a kartáčováním, bez 
povrchové úpravy, spojovaných šroubováním, šířky přes 90 do 120 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762952012

VV "skladba P8
VV 89,13 89,130
VV (15,9+17,7)*0,25 "schod 8,400
VV Součet 97,530

143 M 61198121
profil terasový dřevěný sibiřský modřín š 145mm tl 
19mm

m2 105,332 850,00 89 532,20 CS ÚRS 2024 02

PP profil terasový dřevěný sibiřský modřín š 145mm tl 19mm

P

 Poznámka k položce:
 Požadavky na výrobky a materiály ze dřeva:

- certifikát dodavatele potvrzující, že dřevo používané na stavbě 
 pochází z trvale obhospodařovaných zdrojů (lesů)

 - doklady materiálového složení výrobků použitých na stavbě

- certifikát PEFC (Programme for the Endorsement of Forest 
 Certification Schemes)

 - nebo FSC (Forest Stewardship Council)
- nebo jejich ekvivalent

VV 97,53*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 105,332

144 K 762953002
Nátěr dřevěných teras olejový dvojnásobný s 
očištěním

m2 97,530 270,00 26 333,10 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž terasy nátěr dřevěných teras olejem, včetně očištění 
dvojnásobně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762953002

VV "skladba P8
VV 89,13 89,130
VV (15,9+17,7)*0,25 "schod 8,400
VV Součet 97,530

145 K 998762102
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v 
přes 6 do 12 m

t 63,933 1 600,00 102 292,80 CS ÚRS 2024 02
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PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
základní v objektech výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998762102

D 763 Konstrukce suché výstavby 7 186 508,66

146 K 763131411
SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD

m2 167,720 712,00 119 416,64 CS ÚRS 2024 02

PP
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní 
konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou 
standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131411

VV "doplnění akustického podhledu
VV 24,88 "107 Denní místnost pro 24 dětí skupiny 1 24,880
VV 12,81 "108 Odpočinková místnost - skupina 1 12,810
VV 18,14 "116 Denní místnost pro 21 dětí skupiny 2 18,140
VV 9,53 "117 Odpočinková místnost - skupina 2 9,530
VV 4,7 "204 Zasedací místnost 4,700
VV 5,78 "205 Ředitelna 5,780
VV 18,11 "213 Denní místnost pro 21 dětí skupiny 3 18,110
VV 9,59 "214 Odpočinková místnost - skupina 3 9,590
VV "rovný podhled
VV 5,75 "102 Technická místnost 5,750
VV 21,13 "109 Chodba se schodištěm 21,130
VV 13,61 "110 Výdejna pokrmů vč. mytí nádobí 13,610
VV 3,93 "201 Chodba se schodištěm 3,930
VV 7,74 "209 Sklad 7,740
VV "šikmý podhled
VV 7,96 "101 Zádveří 7,960
VV 4,06 "103 Sklad 4,060
VV Součet 167,720

147 K 763131451
SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD

m2 84,710 747,00 63 278,37 CS ÚRS 2024 02

PP
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní 
konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou 
impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131451

VV 4,06 "104 WC učitel/ka 1 4,060
VV 15,02 "106 Umývárna - skupina 1 15,020
VV 2,85 "111 Úklidová místnost 2,850
VV 14,66 "114 Umývárna - skupina 2 14,660
VV 3 "115 WC učitel/ka 2 3,000
VV 5,49 "202 Umývárna s WC pro ZTP 5,490
VV 5,51 "206 Prádelna 5,510
VV 13,61 "207 Výdejna pokrmů vč. mytí nádobí 13,610
VV 2,85 "208 Úklidová místnost 2,850
VV 14,66 "211 Umývárna - skupina 3 14,660
VV 3 "212 WC učitel/ka 3,000
VV Součet 84,710

148 K 763131491
SDK podhled deska 1x akustická s izolací dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD REI 90 Rw 60 dB

m2 266,730 1 132,00 301 938,36 CS ÚRS 2024 02

PP
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní 
konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou 
akustickou, tl. 12,5 mm, s izolací, REI do 90

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131491

VV 59,92 "107 Denní místnost pro 24 dětí skupiny 1 59,920
VV 28,2 "108 Odpočinková místnost - skupina 1 28,200
VV 46,61 "116 Denní místnost pro 21 dětí skupiny 2 46,610
VV 32,55 "117 Odpočinková místnost - skupina 2 32,550
VV 12,91 "204 Zasedací místnost 12,910
VV 7,41 "205 Ředitelna 7,410
VV 46,64 "213 Denní místnost pro 21 dětí skupiny 3 46,640
VV 32,49 "214 Odpočinková místnost - skupina 3 32,490
VV Součet 266,730

149 K 763135101
Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 
mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci

m2 57,150 676,00 38 633,40 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného 
včetně zavěšené nosné konstrukce velikosti kazet 600x600 mm 
viditelné

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763135101

VV "skladba P12
VV 15,23 "105 Šatna - skupina 1 15,230
VV 17,57 "113 Šatna - skupina 2 17,570
VV 6,78 "203 Šatna personál 6,780
VV 17,57 "210 Šatna - skupina 3 17,570
VV Součet 57,150

150 M 59030570
podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl 10mm 
600x600mm

m2 60,008 787,00 47 226,30 CS ÚRS 2024 02

PP podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl 10mm 600x600mm

VV 57,15*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 60,008

151 K 763215214
Sádrovláknitá nosná stěna tl 125 mm dřevěná kce 
60x100 desky 1x12,5 minerální TI 100 mm 13 kg/m3 
REI 15DP2/45DP3 Rw do 44 dB

m2 26,284 1 687,00 44 341,11 CS ÚRS 2024 02

PP

Nosná stěna ze sádrovláknitých desek s dřevěnou spodní konstrukcí 
z profilů 60 x 100 mm jednoduše opláštěná deskou tl. 12,5 mm stěna 
tl. 125 mm, REI 15DP2/45DP3 TI minerální tl. 100 mm 30 kg/m3, Rw 
do 44 dB

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763215214

P

 Poznámka k položce:
 Požadavky na výrobky a materiály ze dřeva:

- certifikát dodavatele potvrzující, že dřevo používané na stavbě 
 pochází z trvale obhospodařovaných zdrojů (lesů)

 - doklady materiálového složení výrobků použitých na stavbě

- certifikát PEFC (Programme for the Endorsement of Forest 
 Certification Schemes)

 - nebo FSC (Forest Stewardship Council)
- nebo jejich ekvivalent
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VV "skladba S5
VV "1.NP
VV "mezi 115 a 114
VV (2,79*3,31) 9,235
VV -(0,8*2,15) -1,720
VV "mezi 111 a výtah
VV (1,7*3,31) 5,627
VV "2.NP
VV "mezi 212 a 211
VV (2,79*3,31) 9,235
VV -(0,8*2,15) -1,720
VV "mezi 208 a výtah
VV (1,7*3,31) 5,627
VV Součet 26,284

152 K 763215220
Sádrovláknitá nosná stěna s předsazenou stěnou tl 
160 mm dřevěná kce 60x100 desky 1x10 minerální TI 
100 mm 30 kg/m3 REI 30DP3

m2 33,108 1 437,00 47 576,20 CS ÚRS 2024 02

PP

Nosná stěna ze sádrovláknitých desek s dřevěnou spodní konstrukcí 
z profilů 60 x 100 mm s předsazenou stěnou jednoduše opláštěná 
deskou tl. 10 mm stěna tl. 160 mm, REI 30DP3 TI minerální tl. 100 
mm 30 kg/m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763215220

P

 Poznámka k položce:
 Požadavky na výrobky a materiály ze dřeva:

- certifikát dodavatele potvrzující, že dřevo používané na stavbě 
 pochází z trvale obhospodařovaných zdrojů (lesů)

 - doklady materiálového složení výrobků použitých na stavbě

- certifikát PEFC (Programme for the Endorsement of Forest 
 Certification Schemes)

 - nebo FSC (Forest Stewardship Council)
- nebo jejich ekvivalent

VV "m 115
VV (1,137*1,2)*2 2,729
VV "m 114
VV (4,17*1,2) 5,004
VV (3,64*1,2) 4,368
VV "m 104
VV (1,137*1,2) 1,364
VV "m 106
VV (3,93*1,2) 4,716
VV "m 212
VV (1,137*1,2)*2 2,729
VV "m 211
VV (4,17*1,2) 5,004
VV (3,64*1,2) 4,368
VV "m 202
VV (2,355*1,2) 2,826
VV Součet 33,108

153 K 763215231
Sádrovláknitá nosná stěna s předsazenou stěnou tl 
165 mm dřevěná kce 60x100 desky 1x12,5 minerální 
TI 100 mm 30 kg/m3 REI 15DP2/45DP3 Rw 44 dB

m2 146,223 1 437,00 210 122,45 CS ÚRS 2024 02

PP

Nosná stěna ze sádrovláknitých desek s dřevěnou spodní konstrukcí 
z profilů 60 x 100 mm s předsazenou stěnou jednoduše opláštěná 
deskou tl. 12,5 mm stěna tl. 165 mm, REI 15DP2/45DP3 TI minerální 
tl. 100 mm 30 kg/m3, Rw 44 dB

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763215231

P

 Poznámka k položce:
 Požadavky na výrobky a materiály ze dřeva:

- certifikát dodavatele potvrzující, že dřevo používané na stavbě 
 pochází z trvale obhospodařovaných zdrojů (lesů)

 - doklady materiálového složení výrobků použitých na stavbě

- certifikát PEFC (Programme for the Endorsement of Forest 
 Certification Schemes)

 - nebo FSC (Forest Stewardship Council)
- nebo jejich ekvivalent

VV "1.NP
VV "mezi 114 a 113
VV (2,79*3,31) 9,235
VV -(1*2,15) "dveře -2,150
VV "mezi 116 a 110-112
VV (3,84*3,31) 12,710
VV -(0,7*2,15) -1,505
VV -(0,9*2,15) -1,935
VV "mezi 105 a schodiště
VV (6*3,31) 19,860
VV "mezi 104 a 106
VV (7,1*3,31) 23,501
VV -(0,8*2,15) -1,720
VV -(2,2*1,4) "okno -3,080
VV (2,68*3,31) 8,871
VV -(0,8*2,15) -1,720
VV "výtah
VV (1,7*3,31) 5,627
VV -(1,2*2,23) -2,676
VV "2.NP
VV "mezi 211 a 210
VV (2,79*3,31) 9,235
VV -(1*2,15) -2,150
VV "mezi 213 a 207-209
VV (6,84*3,31) 22,640
VV -(0,7*2,15) -1,505
VV -(0,9*2,15) -1,935
VV "výtah
VV (1,7*3,31) 5,627
VV -(1,2*2,23) -2,676
VV "mezi 207 a 206
VV (2,54*3,31) 8,407
VV "mezi 204 - 206
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VV (4,08*3,31)*2 27,010
VV "mezi 202 a 203
VV (5,65*3,31) 18,702
VV -(1*2,15) -2,150
VV Součet 146,223

154 K 76321525R
Sádrovláknitá nosná stěna tl 225 mm dřevěná spodní 
kce 60x100 desky 2x12,5 TI 100 mm 30 kg/m3

m2 309,939 2 737,00 848 303,04 CS ÚRS 2023 02

PP
Sádrovláknitá nosná stěna tl 225 mm dřevěná spodní kce 60x100 
desky 2x12,5 TI 100 mm 30 kg/m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/76321525R

P

 Poznámka k položce:
 Požadavky na výrobky a materiály ze dřeva:

- certifikát dodavatele potvrzující, že dřevo používané na stavbě 
 pochází z trvale obhospodařovaných zdrojů (lesů)

 - doklady materiálového složení výrobků použitých na stavbě

- certifikát PEFC (Programme for the Endorsement of Forest 
 Certification Schemes)

 - nebo FSC (Forest Stewardship Council)
- nebo jejich ekvivalent

VV "1.NP
VV "mezi 117 a 115-116
VV (9,85*3,31) 32,604
VV -(1,7*2,15) -3,655
VV "mezi 113-115
VV (13,23*3,31) 43,791
VV -(2,2*1,4) "okno -3,080
VV -(1*2,15)*2 -4,300
VV "mezi 109 a 112, 113, výtah
VV (7,09+2,82)*3,31 32,802
VV -(1*2,15)*2 -4,300
VV -(0,9*2,15) -1,935
VV -(1,2*2,23) -2,676
VV "m 112
VV (3,6*3,31) 11,916
VV "mezi 110 a 107
VV (12,78+2,54)*3,31 50,709
VV -(0,9*2,15)*3 -5,805
VV "mezi 107 a 108
VV (10,402*3,31) 34,431
VV -(1,7*2,15) -3,655
VV "mezi 107 a 106
VV (2,68*3,31) 8,871
VV -(1*2,15) -2,150
VV "mezi 104 a 102
VV (2,26*3,31) 7,481
VV "2.NP
VV "mezi 214 a 212
VV (9,85*3,31) 32,604
VV -(1,7*2,15) -3,655
VV "mezi 211,210 a 213,209
VV (13,21*3,31) 43,725
VV -(2,2*1,4) -3,080
VV -(1*2,15)*2 -4,300
VV "mezi 208-210
VV (5,41+3,6)*3,31 29,823
VV -(1*2,15) -2,150
VV -(0,8*2,15) -1,720
VV "mezi 207 a 206
VV (7,75*3,31) 25,653
VV -(0,9*2,15) -1,935
VV -(0,8*2,15) -1,720
VV "mezi 202 a 203
VV (2,355*3,31) 7,795
VV -(1*2,15) -2,150
VV Součet 309,939

155 K 763264741
Sádrovláknitý obklad tvaru U š přes 0,5 m do 0,75 m 
pro ocelový nosník deskou protipožární tl 12,5 mm

m 143,430 984,00 141 135,12 CS ÚRS 2024 02

PP
Obklad ocelových nosníků sádrovláknitými deskami bez spodní 
konstrukce tvaru U rozvinuté šíře přes 0,5 m do 0,75 m, opláštění 
deskou protipožární tl. 12,5 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763264741

P

 Poznámka k položce:
 Požadavky na výrobky a materiály ze dřeva:

- certifikát dodavatele potvrzující, že dřevo používané na stavbě 
 pochází z trvale obhospodařovaných zdrojů (lesů)

 - doklady materiálového složení výrobků použitých na stavbě

- certifikát PEFC (Programme for the Endorsement of Forest 
 Certification Schemes)

 - nebo FSC (Forest Stewardship Council)
- nebo jejich ekvivalent

VV "obklad stropních trámů
VV 143,43 "obvodové nosníky 143,430

156 K 763264761
Sádrovláknitý obklad tvaru U š přes 0,75 m do 1 m pro 
ocelový nosník deskou protipožární tl 12,5 mm

m 886,920 987,00 875 390,04 CS ÚRS 2024 02

PP
Obklad ocelových nosníků sádrovláknitými deskami bez spodní 
konstrukce tvaru U rozvinuté šíře přes 0,75 m do 1 m, opláštění 
deskou protipožární tl. 12,5 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763264761

P

 Poznámka k položce:
 Požadavky na výrobky a materiály ze dřeva:

- certifikát dodavatele potvrzující, že dřevo používané na stavbě 
 pochází z trvale obhospodařovaných zdrojů (lesů)

 - doklady materiálového složení výrobků použitých na stavbě

- certifikát PEFC (Programme for the Endorsement of Forest 
 Certification Schemes)

 - nebo FSC (Forest Stewardship Council)
- nebo jejich ekvivalent

VV "obklad stropních trámů
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VV 42,53 "spojité nosníky 42,530
VV 39,05 "spojité průvlaky 39,050
VV 163,84 "stropní trámy 163,840
VV 396,83 "vnitřní nosníky a stropní trámy 396,830
VV 64,17 "vnitřní nosníky 64,170
VV 180,5 "vnitřní nosníky 180,500
VV Součet 886,920

157 K 763711222
Montáž dřevostaveb stěn a příček z panelů tl přes 120 
do 240 mm pl přes 3 do 10 m2

m2 50,630 560,00 28 352,80 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž svislé konstrukce stěny a příčky z panelů tl. přes 120 do 240 
mm, plochy přes 3 do 10 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763711222

VV "výtahová šachta
VV (3,45*2+2,65*2)*4,15 50,630

158 M 61231362
panel masivní dřevěný CLT bez vzduchotěsné úpravy 
pro vnitřní příčky tl 135mm

m2 51,643 3 700,00 191 079,10 CS ÚRS 2024 02

PP
panel masivní dřevěný CLT bez vzduchotěsné úpravy pro vnitřní 
příčky tl 135mm

VV 50,63*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 51,643

159 K 763711238
Montáž dřevostaveb stěn a příček z panelů tl přes 350 
do 470 mm pl přes 10 do 20 m2

m2 759,446 380,00 288 589,48 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž svislé konstrukce stěny a příčky z panelů tl. přes 350 do 470 
mm, plochy přes 10 do 20 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763711238

VV "skladba S1, S3
VV "stěny
VV (13,8+11,85+8,05)*4,47 150,639
VV (10,8+30,7+10,8)*8,1 423,630
VV 185,177 185,177
VV Součet 759,446

160 M 61231308
panel kompletizovaný stěnový obvodový s difuzně 
otevřeným omítkovým systémem tl 383,0mm

m2 774,635 4 950,00 3 834 443,25 CS ÚRS 2024 02

PP
panel kompletizovaný stěnový obvodový s difuzně otevřeným 
omítkovým systémem tl 383,0mm

P

 Poznámka k položce:
 Požadavky na výrobky a materiály ze dřeva:

- certifikát dodavatele potvrzující, že dřevo používané na stavbě 
 pochází z trvale obhospodařovaných zdrojů (lesů)

 - doklady materiálového složení výrobků použitých na stavbě

- certifikát PEFC (Programme for the Endorsement of Forest 
 Certification Schemes)

 - nebo FSC (Forest Stewardship Council)
- nebo jejich ekvivalent

VV 759,446*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 774,635

161 K 998763101
Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v 
přes 6 do 12 m

t 71,122 1 500,00 106 683,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v 
objektech výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763101

D 764 Konstrukce klempířské 152 011,27

162 K 764214606
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s 
povrch úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm

m 132,390 854,00 113 061,06 CS ÚRS 2024 02

PP
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného 
plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764214606

VV "hlavní střecha
VV (30,7*2+14,07*2) 89,540
VV "výtahová šachta
VV (3,45*2+2,65) 9,550
VV "vedlejší střecha
VV (12,8+12,5+8) 33,300
VV Součet 132,390

163 K 764216604
Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z 
Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm

m 85,610 411,00 35 185,71 CS ÚRS 2024 02

PP
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou 
rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764216604

VV "parapety
VV 85,61 85,610

164 K 764511601
Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou 
úpravou rš 250 mm

m 1,700 475,00 807,50 CS ÚRS 2024 02

PP
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou 
včetně háků a čel půlkruhový do rš 280 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764511601

VV "výtahová šachta
VV 1,7 1,700

165 K 764511641
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s 
povrchovou úpravou do 250/90 mm

kus 1,000 528,00 528,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou kotlík 
oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu do 250/90 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764511641

VV "výtahová šachta
VV 1 1,000

166 K 764518622
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s 
povrchovou úpravou průměru 100 mm

m 3,500 694,00 2 429,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně 
objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764518622

VV "výtahová šachta
VV 3,5 3,500

D 766 Konstrukce truhlářské 4 936 482,89

167 K 766211611
Montáž madel schodišťových stěnových dřevěných 
průběžných šířky do 150 mm

m 21,600 483,00 10 432,80 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž schodišťových madel kotvených do stěny dřevěných 
průběžných, šířky do 150 mm
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766211611

VV "vnitřní schodiště ozn. ZP/7 a-e
VV "detailní specifikace vit. D.1.1A.17
VV "vnitřní schodiště
VV (2,65+1,2)*2 "ozn. ZP/7a 7,700
VV (0,5+6,45)*2 "ozn. ZP/7d 13,900
VV Součet 21,600

168 M 55342038 madlo zábradlí hranaté nerezové 40x40mm m 23,760 1 500,00 35 640,00 CS ÚRS 2024 02
PP madlo zábradlí hranaté nerezové 40x40mm

P

 Poznámka k položce:
 Požadavky na výrobky a materiály ze dřeva:

- certifikát dodavatele potvrzující, že dřevo používané na stavbě 
 pochází z trvale obhospodařovaných zdrojů (lesů)

 - doklady materiálového složení výrobků použitých na stavbě

- certifikát PEFC (Programme for the Endorsement of Forest 
 Certification Schemes)

 - nebo FSC (Forest Stewardship Council)
- nebo jejich ekvivalent

VV 21,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 23,760

169 M 54889030 uchycení madla na zeď nerezové D 42,4mm kus 18,000 264,00 4 752,00 CS ÚRS 2024 02
PP uchycení madla na zeď nerezové D 42,4mm

VV 18 18,000

170 K 766412222
Montáž obložení stěn pl přes 5 m2 palubkami 
modřínovými š přes 60 do 80 mm

m2 185,177 750,00 138 882,75 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž obložení stěn palubkami na pero a drážku plochy přes 5 m2 
modřínovými, šířky přes 60 do 80 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766412222

VV "skladba S3, S4
VV "obklad modřín
VV 185,177 185,177

171 M 61191163
palubky obkladové sibiřský modřín profil diagonál 
26x146mm jakost A/B

m2 203,695 950,00 193 510,25 CS ÚRS 2024 02

PP
palubky obkladové sibiřský modřín profil diagonál 26x146mm jakost 
A/B

P

 Poznámka k položce:
 Požadavky na výrobky a materiály ze dřeva:

- certifikát dodavatele potvrzující, že dřevo používané na stavbě 
 pochází z trvale obhospodařovaných zdrojů (lesů)

 - doklady materiálového složení výrobků použitých na stavbě

- certifikát PEFC (Programme for the Endorsement of Forest 
 Certification Schemes)

 - nebo FSC (Forest Stewardship Council)
- nebo jejich ekvivalent

VV 185,177*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 203,695

172 K 766621001
Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 pevných 
výšky do 1,5 m s rámem do dřevěné konstrukce

m2 9,240 1 005,00 9 286,20 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 
pevných do dřevěné konstrukce, výšky do 1,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766621001

P
 Poznámka k položce:

- výplně jsou součástí stěnových panelů
VV "vnitřní okna
VV (2,2*1,4) "z 117 do 116 3,080
VV (2,2*1,4) "z 107 do 108 3,080
VV (2,2*1,4) "z 213 do 213 3,080
VV Součet 9,240

173 M 61110002
okno dřevěné s fixním zasklením dvojsklo přes plochu 
1m2 do v 1,5m

m2 9,240 5 056,28 46 720,00 CS ÚRS 2024 02

PP okno dřevěné s fixním zasklením dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m

P
 Poznámka k položce:

- výplně jsou součástí stěnových panelů

174 K 766621002
Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 pevných 
výšky do 2,5 m s rámem do dřevěné konstrukce

m2 12,301 1 080,00 13 285,08 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 
pevných do dřevěné konstrukce, výšky přes 1,5 do 2,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766621002

P
 Poznámka k položce:

- výplně jsou součástí stěnových panelů
VV "fix okno
VV (3,437*2,5) "do 107 8,593 V08
VV (1,483*2,5) "do 108 3,708 V09
VV Součet 12,301

175 M 611100R3
okno dřevohliníkové s fixním zasklením trojsklo přes 
plochu 1m2 v 1,5-2,5m

m2 12,301 8 130,30 100 010,80 CS ÚRS 2024 02

PP
okno dřevohliníkové s fixním zasklením trojsklo přes plochu 1m2 v 
1,5-2,5m

P
 Poznámka k položce:

- výplně jsou součástí stěnových panelů

176 K 766621202
Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých 
výšky do 2,5 m s rámem do dřevěné konstrukce

m2 121,726 1 080,00 131 464,08 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 
otevíravých do dřevěné konstrukce, výšky přes 1,5 do 2,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766621202

P
 Poznámka k položce:

- výplně jsou součástí stěnových panelů
VV (8,033*2,5) "m 213 (HS portál) 20,083 V13
VV (5,836*2,5) "m 107 (HS portál) 14,590 V11
VV (8,033*2,5) "m 116 (HS portál) 20,083 V13
VV (2,967*2,5) " m 108 7,418 V10
VV (2,6*2,2) "m 109 5,720 V04
VV (2,967*2,5) "m 117 7,418 V10
VV (2,6*2,8) "m 201 7,280 V14
VV (2,6*3,6) "m 201 9,360 V16
VV (2,5*2,1) "m 204 5,250 V17
VV (2,5*2,1) "m 205 5,250 V17
VV (2,967*2,5) "m 214 7,418 V10
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VV "lichoběžníková okna
VV 5,928 "m 101 5,928 V05
VV 5,928 "m 201 5,928 V15
VV Součet 121,726

177 M 611100R5
okno dřevohliníkové otevíravé/sklopné trojsklo přes 
plochu 1m2 v 1,5-2,5m

m2 121,726 13 302,77 1 619 293,50 CS ÚRS 2024 02

PP
okno dřevohliníkové otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-
2,5m

P
 Poznámka k položce:

- výplně jsou součástí stěnových panelů

178 K 766621645
Montáž dřevěných oken plochy do 1 m2 obloukových 
nebo kulatých do dřevěné konstrukce

m2 15,978 1 250,00 19 972,50 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž oken dřevěných plochy do 1 m2 včetně montáže rámu 
obloukových nebo kulatých do dřevěné konstrukce

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766621645

P
 Poznámka k položce:

- výplně jsou součástí stěnových panelů
VV "kruhová okna pr. 1165 mm
VV (3,14*(1,165/2)^2) "m 110 1,065
VV (3,14*(1,165/2)^2) "m 117 1,065
VV (3,14*(1,165/2)^2) "m 115 1,065
VV (3,14*(1,165/2)^2)*2 "m 114 2,131
VV (3,14*(1,165/2)^2) "m 113 1,065
VV (3,14*(1,165/2)^2) "m 104 1,065
VV (3,14*(1,165/2)^2)*2 "m 106 2,131
VV (3,14*(1,165/2)^2) "m 214 1,065
VV (3,14*(1,165/2)^2) "m 212 1,065
VV (3,14*(1,165/2)^2)*2 "m 211 2,131
VV (3,14*(1,165/2)^2) "m 210 1,065
VV (3,14*(1,165/2)^2) "m 207 1,065
VV Součet 15,978

179 M 611100R4 okno dřevohliníkové trojsklo do plochy 1m2 m2 15,978 64 004,83 1 022 669,10
PP okno dřevohliníkové trojsklo do plochy 1m2

P
 Poznámka k položce:

- výplně jsou součástí stěnových panelů

180 K 766629631
Montáž těsnění připojovací spáry ostění nebo nadpraží 
komprimační páskou

m 217,980 95,00 20 708,10 CS ÚRS 2024 02

PP
Předsazená montáž otvorových výplní dveří utěsnění připojovací 
spáry ostění nebo nadpraží komprimační páskou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766629631

P
 Poznámka k položce:

- výplně jsou součástí stěnových panelů

181 M 28323186
páska okenní třívrstvá vnitřní parotěsná samolepicí 
okraj 100mm

m 239,778 35,00 8 392,23 CS ÚRS 2024 02

PP páska okenní třívrstvá vnitřní parotěsná samolepicí okraj 100mm

P
 Poznámka k položce:

- výplně jsou součástí stěnových panelů
VV 217,98*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 239,778

182 K 766660171
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 
0,8 m do obložkové zárubně

kus 10,000 1 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do 
obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 
800 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660171

VV "dveře 600/2100 mm
VV 1 "z 116 do 111 1,000
VV 1 "z 213 do 208 1,000
VV "dveře 700/2100 mm
VV 1 "z 114 do 115 1,000
VV 1 "z 106 do 104 1,000
VV 1 "z 212 do 211 1,000
VV 1 "z 201 do 209 1,000
VV 1 "z 201 do 206 1,000
VV "dveře 800/2100 mm
VV 1 "z 112 do 109 1,000
VV 1 "z 110 do 107 1,000
VV 1 "z 213 do 207 1,000
VV Součet 10,000

183 M R1162084
dveře jednokřídlé masivní smrkové plné 600x1970-
2100mm

kus 2,000 15 000,00 30 000,00

PP dveře jednokřídlé masivní smrkové plné 600x1970-2100mm

184 M R1162085
dveře jednokřídlé masivní smrkové plné 700x1970-
2100mm

kus 5,000 15 000,00 75 000,00

PP dveře jednokřídlé masivní smrkové plné 700x1970-2100mm

185 M R1162086
dveře jednokřídlé masivní smrkové plné 800x1970-
2100mm

kus 3,000 15 000,00 45 000,00

PP dveře jednokřídlé masivní smrkové plné 800x1970-2100mm

186 M 54914123 kování rozetové klika/klika kus 10,000 950,00 9 500,00 CS ÚRS 2024 02
PP kování rozetové klika/klika

187 K 766660172
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 
přes 0,8 m do obložkové zárubně

kus 13,000 1 100,00 14 300,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do 
obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 
800 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660172

VV "dveře 900/2100 mm
VV 1 "z 116 do 114 1,000
VV 1 "z 114 do 113 1,000
VV 1 "z 116 do 113 1,000
VV 1 "z 106 do 107 1,000
VV 1 "z 105 do 107 1,000
VV 1 "z 106 do 105 1,000
VV 1 "z 213 do 211 1,000
VV 1 "z 211 do 210 1,000
VV 1 "z 210 do 213 1,000
VV 1 "z 201 do 205 1,000
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VV 1 "z 201 do 204 1,000
VV 1 "z 201 do 203 1,000
VV 1 "z 203 do 202 1,000
VV Součet 13,000

188 M 6116208R
dveře jednokřídlé masivní smrkové plné 900x1970-
2100mm

kus 13,000 10 000,00 130 000,00

PP dveře jednokřídlé masivní smrkové plné 900x1970-2100mm

189 M 54914123 kování rozetové klika/klika kus 13,000 950,00 12 350,00 CS ÚRS 2024 02
PP kování rozetové klika/klika

190 K 766660174
Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š 
přes 1,45 m do obložkové zárubně

kus 3,000 1 450,00 4 350,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do 
obložkové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky přes 
1450 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660174

VV "tl. příčky 225 mm
VV "dveře 1600/2100 mm
VV 1 "z 117 do 116 1,000
VV 1 "z 107 do 108 1,000
VV 1 "z 214 do 213 1,000
VV Součet 3,000

191 M R1161044
dveře dvoukřídlé masivní smrkové plné 1600x1970-
2100mm

kus 3,000 28 950,00 86 850,00

PP dveře dvoukřídlé masivní smrkové plné 1600x1970-2100mm

192 M 54914123 kování rozetové klika/klika kus 3,000 950,00 2 850,00 CS ÚRS 2024 02
PP kování rozetové klika/klika

193 K 766660181
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 
0,8 m požárních do obložkové zárubně

kus 4,000 1 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do 
obložkové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660181

VV "dveře 700/2100 mm; PO EW30DP3-C
VV 1 "z 103 do 104 1,000
VV "dveře 800/2100 mm; PO EW30DP3-C
VV 1 "z 116 do 110 1,000
VV 1 "z 109 do 110 1,000
VV 1 "z 201 do 210 1,000
VV Součet 4,000

194 M R1162097
dveře jednokřídlé masivní smrkové protipožární EI 
(EW) 30 D2 plné 700x1970-2100mm

kus 1,000 25 000,00 25 000,00

PP
dveře jednokřídlé masivní smrkové protipožární EI (EW) 30 D2 plné 
700x1970-2100mm

195 M R1162098
dveře jednokřídlé masivní smrkové protipožární EI 
(EW) 30 D2 plné 800x1970-2100mm

kus 4,000 25 000,00 100 000,00

PP
dveře jednokřídlé masivní smrkové protipožární EI (EW) 30 D2 plné 
800x1970-2100mm

196 M 54914135 kování panikové klika/klika kus 4,000 4 500,00 18 000,00 CS ÚRS 2024 02
PP kování panikové klika/klika

197 K 766660182
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 
přes 0,8 m požárních do obložkové zárubně

kus 3,000 1 100,00 3 300,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do 
obložkové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660182

VV "dveře 900/2100 mm; PO EW30DP3-C
VV 1 "z 113 do 109 1,000
VV 1 "z 105 do 109 1,000
VV 1 "z 210 do 201 1,000
VV Součet 3,000

198 M R1165314
dveře jednokřídlé masivní smrkové protipožární EI 
(EW) 30 D2 plné 900x1970-2100mm

kus 3,000 25 000,00 75 000,00

PP
dveře jednokřídlé masivní smrkové protipožární EI (EW) 30 D2 plné 
900x1970-2100mm

199 M 54914135 kování panikové klika/klika kus 3,000 4 500,00 13 500,00 CS ÚRS 2024 02
PP kování panikové klika/klika

200 K 766660511
Montáž vchodových dveří včetně rámu jednokřídlových 
bez nadsvětlíku do dřevěné konstrukce

kus 2,000 4 612,50 9 225,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž vchodových dveří včetně rámu do dřevěných konstrukcí 
jednokřídlových bez nadsvětlíku

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660511

P
 Poznámka k položce:

- výplně jsou součástí stěnových panelů
VV 1 "dveře do 110 1,000
VV 1 "dveře do 102 1,000
VV Součet 2,000

201 M 611732R1
dveře jednokřídlé dřevohliníkové prosklené max 
rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2

m2 5,163 38 704,14 199 829,50

PP
dveře jednokřídlé dřevohliníkové prosklené max rozměru otvoru 
2,42m2 bezpečnostní třídy RC2

P
 Poznámka k položce:

- výplně jsou součástí stěnových panelů
VV (1,165*2,5) 2,913
VV (1*2,25) 2,250
VV Součet 5,163

202 K 766660551
Montáž vchodových dveří včetně rámu dvoukřídlových 
bez nadsvětlíku do dřevěné konstrukce

kus 1,000 12 671,00 12 671,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž vchodových dveří včetně rámu do dřevěných konstrukcí 
dvoukřídlových bez nadsvětlíku

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660551

P
 Poznámka k položce:

- výplně jsou součástí stěnových panelů
VV 1 "dveře do 101 1,000

203 M 611732R2
dveře dvoukřídlé dřevohliníkové prosklené max 
rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2

m2 5,004 44 664,67 223 502,00
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PP
dveře dvoukřídlé dřevohliníkové prosklené max rozměru otvoru 
4,84m2 bezpečnostní třídy RC2

P
 Poznámka k položce:

- výplně jsou součástí stěnových panelů
VV (2,224*2,25) 5,004

204 K 766660716
Montáž samozavírače na dřevěnou zárubeň a dveřní 
křídlo

kus 7,000 500,00 3 500,00 CS ÚRS 2024 02

PP Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň dřevěnou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660716

VV "dveře 700/2100 mm; PO EW30DP3-C
VV 1 "z 103 do 104 1,000
VV "dveře 800/2100 mm; PO EW30DP3-C
VV 1 "z 116 do 110 1,000
VV 1 "z 109 do 110 1,000
VV 1 "z 201 do 210 1,000
VV "dveře 900/2100 mm; PO EW30DP3-C
VV 1 "z 113 do 109 1,000
VV 1 "z 105 do 109 1,000
VV 1 "z 210 do 201 1,000
VV Součet 7,000

205 M 54917250 samozavírač dveří hydraulický kus 7,000 3 150,00 22 050,00 CS ÚRS 2024 02
PP samozavírač dveří hydraulický

206 K 766682111
Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl 
stěny do 170 mm

kus 4,000 1 500,00 6 000,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž zárubní dřevěných nebo plastových obložkových, pro dveře 
jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766682111

VV "příčky tl. 125 mm
VV "dveře 700/2100 mm
VV 1 "z 114 do 115 1,000
VV 1 "z 212 dio 211 1,000
VV "dveře 900/2100 mm
VV 1 "z 201 do 205 1,000
VV 1 "z 201 do 204 1,000
VV Součet 4,000

207 M R1182308
zárubeň jednokřídlá obložková masivní smrková tl 
stěny 160-250mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm

kus 4,000 10 000,00 40 000,00

PP
zárubeň jednokřídlá obložková masivní smrková tl stěny 160-250mm 
rozměru 600-1100/1970, 2100mm

208 K 766682112
Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl 
stěny přes 170 do 350 mm

kus 8,000 1 500,00 12 000,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž zárubní dřevěných nebo plastových obložkových, pro dveře 
jednokřídlové, tloušťky stěny přes 170 do 350 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766682112

VV "příčky tl. 165 mm
VV "dveře 600/2100 mm
VV 1 "z 116 do 111 1,000
VV 1 "z 213 do 208 1,000
VV "dveře 700/2100 mm
VV 1 "z 106 do 104 1,000
VV "dveře 800/2100 mm
VV 1 "z 213 do 207 1,000
VV "dveře 900/2100 mm
VV 1 "z 114 do 113 1,000
VV 1 "z 106 do 105 1,000
VV 1 "z 211 do 210 1,000
VV 1 "z 201 do 203 1,000
VV Součet 8,000

209 M R1182308
zárubeň jednokřídlá obložková masivní smrková tl 
stěny 160-250mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm

kus 8,000 10 000,00 80 000,00

PP
zárubeň jednokřídlá obložková masivní smrková tl stěny 160-250mm 
rozměru 600-1100/1970, 2100mm

210 K 766682112
Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl 
stěny přes 170 do 350 mm

kus 11,000 1 500,00 16 500,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž zárubní dřevěných nebo plastových obložkových, pro dveře 
jednokřídlové, tloušťky stěny přes 170 do 350 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766682112

VV "příčky tl. 225 mm
VV "dveře 700/2100 mm
VV 1 "z 201 do 209 1,000
VV 1 "z 201 do 206 1,000
VV "dveře 800/2100 mm
VV 1 "z 112 do 109 1,000
VV 1 "z 110 do 107 1,000
VV "dveře 900/2100 mm
VV 1 "z 116 do 114 1,000
VV 1 "z 116 do 113 1,000
VV 1 "z 106 do 107 1,000
VV 1 "z 105 do 107 1,000
VV 1 "z 213 do 211 1,000
VV 1 "z 210 do 213 1,000
VV 1 "z 203 do 202 1,000
VV Součet 11,000

211 M R1182308
zárubeň jednokřídlá obložková masivní smrková tl 
stěny 160-250mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm

kus 11,000 10 000,00 110 000,00

PP
zárubeň jednokřídlá obložková masivní smrková tl stěny 160-250mm 
rozměru 600-1100/1970, 2100mm

212 K 766682122
Montáž zárubní obložkových pro dveře dvoukřídlové tl 
stěny přes 170 do 350 mm

kus 3,000 2 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž zárubní dřevěných nebo plastových obložkových, pro dveře 
dvoukřídlové, tloušťky stěny přes 170 do 350 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766682122

VV "tl. příčky 225 mm
VV "dveře 1600/2100 mm
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VV 1 "z 117 do 116 1,000
VV 1 "z 107 do 108 1,000
VV 1 "z 214 do 213 1,000
VV Součet 3,000

213 M R1182330
zárubeň dvoukřídlá obložková masivní smrková tl 
stěny 160-250mm rozměru 1250-1850/1970, 2100mm

kus 3,000 17 500,00 52 500,00

PP
zárubeň dvoukřídlá obložková masivní smrková tl stěny 160-250mm 
rozměru 1250-1850/1970, 2100mm

214 K 766682211
Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře 
jednokřídlové tl stěny do 170 mm

kus 2,000 1 500,00 3 000,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž zárubní dřevěných nebo plastových obložkových 
protipožárních, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766682211

VV "dveře 700/2100 mm; PO EW30DP3-C
VV 1 "z 103 do 104 1,000
VV "dveře 800/2100 mm; PO EW30DP3-C
VV 1 "z 116 do 110 1,000
VV Součet 2,000

215 M R1182319
zárubeň jednokřídlá obložková masivní smrková a 
protipožární úpravou tl stěny 160-250mm rozměru 600-
1100/1970, 2100mm

kus 2,000 10 000,00 20 000,00

PP
zárubeň jednokřídlá obložková masivní smrková a protipožární 
úpravou tl stěny 160-250mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm

216 K 766682212
Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře 
jednokřídlové tl stěny přes 170 do 350 mm

kus 5,000 1 500,00 7 500,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž zárubní dřevěných nebo plastových obložkových 
protipožárních, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny přes 170 do 
350 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766682212

VV "dveře 800/2100 mm; PO EW30DP3-C
VV 1 "z 109 do 110 1,000
VV 1 "z 201 do 210 1,000
VV "dveře 900/2100 mm; PO EW30DP3-C
VV 1 "z 113 do 109 1,000
VV 1 "z 105 do 109 1,000
VV 1 "z 210 do 201 1,000
VV Součet 5,000

217 M R1182319
zárubeň jednokřídlá obložková masivní smrková a 
protipožární úpravou tl stěny 160-250mm rozměru 600-
1100/1970, 2100mm

kus 5,000 14 500,00 72 500,00

PP
zárubeň jednokřídlá obložková masivní smrková a protipožární 
úpravou tl stěny 160-250mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm

218 K 998766102
Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v 
přes 6 do 12 m

t 11,372 500,00 5 686,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
základní v objektech výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998766102

D 767 Konstrukce zámečnické 3 367 721,45

219 K 767114112
Montáž stěn a příček rámových zasklených do 
celostěnových panelů nebo ocelové konstrukce bez 
požární odolnosti plochy přes 6 do 9 m2

m2 8,478 1 954,00 16 566,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž stěn a příček rámových zasklených bez požární odolnosti z 
hliníkových nebo ocelových profilů do celostěnových panelů nebo 
ocelové konstrukce přes 6 do 9 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767114112

VV "vstupní stěna s dveřmi 1000+1000/2150 mm
VV (2,826*3) 8,478

220 M 5534136R
stěna rámová prosklená s dveřmi 2000/2400 mm 
dřevo/hliník bez požární odolnosti čiré dvojsklo interiér

m2 8,478 24 727,29 209 638,00

PP
stěna rámová prosklená s dveřmi 2000/2400 mm dřevo/hliník bez 
požární odolnosti čiré dvojsklo interiér

221 K 767161123
Montáž zábradlí rovného z trubek do ocelové 
konstrukce hm do 20 kg

m 52,100 1 200,00 62 520,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů na 
ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767161123

VV "detailní specifikace viz. D.1.1A.17
VV "zábradlí terasy a verandy ozn. ZP/8 a ZP/9
VV "výplň zábradlí lanková nerez síť tl. 2 mm, oko 20x34 mm 
VV (12,2+11,8+8+9,8+8,7+1,6) 52,100

222 M 767spec-003 dodávka zábradlí vč. kotevního materiálu m 57,310 7 800,00 447 018,00
PP dodávka zábradlí vč. kotevního materiálu

P
 Poznámka k položce:

 - povrchová úprava dle PD je součástí ceny
- materiálová specifiakce vuz D.1.1A.17

VV 52,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 57,310

223 K 767210111 Montáž schodnic ocelových rovných podepřených m 62,130 1 440,00 89 467,20 CS ÚRS 2024 02
PP Montáž schodnic ocelových rovných v prostoru podepřených

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767210111

VV "vnitřní schodiště
VV 26,5 "jakl 70/70/5 26,500
VV 33,63 "UPE 160 33,630
VV (0,2*10) "platle P10 2,000
VV Součet 62,130

224 M 13010934 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 160 t 0,629 70 000,00 44 030,00 CS ÚRS 2024 02

PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 160

VV 0,572*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,629

225 M 14550264
profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 
70x70x5mm

t 0,275 70 000,00 19 250,00 CS ÚRS 2024 02

PP profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 70x70x5mm

VV 0,25*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,275
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226 M 13010328
tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 
200x10mm

t 0,034 70 000,00 2 380,00 CS ÚRS 2023 02

PP tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 200x10mm

VV 0,031*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,034

227 K 767210153
Montáž schodišťových stupňů ocelových rovných nebo 
vřetenových svařováním

kus 25,000 900,00 22 500,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž schodišťových stupňů z oceli rovných nebo vřetenových 
svařováním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767210153

VV "venkovní schodiště
VV "ozn. ZP/2; voz. D.1.1.A15
VV (12+11) 23,000
VV "ozn. ZP/3; voz. D.1.1.A15
VV 2 2,000
VV Součet 25,000

228 M 5534709R
stupeň schodišťový lisovaný žárově zinkovaný velikost 
40/3mm 1200x305mm

kus 23,000 2 900,00 66 700,00

PP
stupeň schodišťový lisovaný žárově zinkovaný velikost 40/3mm 
1200x305mm

325 M 5534719R
stupeň schodišťový svařovaný žárově zinkovaný 
velikost 40/3mm 1660x350mm

kus 2,000 3 200,00 6 400,00

PP
stupeň schodišťový svařovaný žárově zinkovaný velikost 40/3mm 
1660x350mm

229 K 767220120
Montáž zábradlí schodišťového hmotnosti přes 15 do 
25 kg z trubek do zdi

m 20,000 1 200,00 24 000,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo tenkostěnných profilů 
do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 15 do 25 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767220120

VV "detailní specifikace viz. D.1.1A.17
VV "zábradlí vnějšího schodiště ozn. ZP/8 a ZP/9
VV "výplň zábradlí lanková nerez síť tl. 2 mm, oko 20x34 mm 
VV (3,8+0,9+3,8)*2 17,000
VV (1,7+1,3) 3,000
VV Součet 20,000

230 M 767spec-001 dodávka zábradlí vč. kotevního materiálu m 22,000 500,00 11 000,00
PP dodávka zábradlí vč. kotevního materiálu

P
 Poznámka k položce:

 - povrchová úprava dle PD je součástí ceny
- materiálová specifiakce vuz D.1.1A.17

VV 20*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 22,000

231 K 767211313
Montáž venkovního kovového schodiště rovného 
kotveného do betonu

m 63,800 1 440,00 91 872,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž kovového venkovního schodiště bez zábradlí a podesty, pro 
šířku stupně do 1 200 mm rovného, kotveného do betonu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767211313

P
 Poznámka k položce:

- povrchová úprava dle PD je součástí ceny
VV "venkovní schodiště
VV 25,9 "UPE 160 25,900
VV 16,8 "R10 16,800
VV 19,9 "jakl 100/80/5 19,900
VV 1,2 "P10 1,200
VV Součet 63,800

232 M 13010011 tyč ocelová kruhová jakost S235JR (11 375) D 10mm t 0,011 90 000,00 990,00 CS ÚRS 2024 02

PP tyč ocelová kruhová jakost S235JR (11 375) D 10mm

VV 0,01*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,011

233 M 13010934 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 160 t 0,484 70 000,00 33 880,00 CS ÚRS 2024 02

PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 160

VV 0,44*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,484

234 M 13611228 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule t 0,209 90 000,00 18 810,00 CS ÚRS 2024 02

PP plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule

VV 0,19*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,209

235 M 14550429
profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez 
obdelníkový 100x80x5mm

t 0,272 70 000,00 19 040,00 CS ÚRS 2024 02

PP
profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 
100x80x5mm

VV 0,247*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,272

236 K 767220410
Montáž zábradlí schodišťového z profilové oceli do zdi 
hmotnosti do 20 kg

m 27,010 1 200,00 32 412,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž schodišťového zábradlí z profilové oceli do zdiva, hmotnosti 1 
m zábradlí do 20 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767220410

P

 Poznámka k položce:
 - povrchová úprava dle PD je součástí ceny

 - nerezová madla ve dvou úrovních jsou součástí zábradlí
- materiálová specifiakce viz D.1.1A.17

VV "vnitřní schodiště ozn. ZP/7 a-e
VV "detailní specifikace vit. D.1.1A.17
VV 6,45 "ZP/7a 6,450
VV 2,65 "ZP/7c 2,650
VV (0,97+2,65+1,89) "ZP/7b 5,510
VV (6,2+1,6+4,6)"ZP/7e 12,400
VV Součet 27,010

237 M 767spec-002 dodávka zábradlí vč. kotevního materiálu m 13,750 7 800,00 107 250,00
PP dodávka zábradlí vč. kotevního materiálu

P
 Poznámka k položce:

 - materiál nerez
- dodávka vč, kotevních prvků a konzol

VV 12,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 13,750

238 K 767531111
Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží 
čisticích zón

m2 2,664 1 500,00 3 996,00 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž vstupních čisticích zón z rohoží kovových nebo plastových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767531111

VV "101 Zádveří
VV (1,2*2,22) 2,664
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239 M 69752003 rohož vstupní provedení hliník super 27 mm m2 2,930 9 000,00 26 370,00 CS ÚRS 2024 02
PP rohož vstupní provedení hliník super 27 mm

VV 2,664*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,930

240 K 767531121
Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čisticím 
rohožím

m 6,840 900,00 6 156,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž vstupních čisticích zón z rohoží osazení rámu mosazného 
nebo hliníkového zapuštěného z L profilů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767531121

VV "101 Zádveří
VV (1,2*2+2,22*2) 6,840

241 M 69752160 rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al m 7,524 3 900,00 29 343,60 CS ÚRS 2024 02

PP rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al

VV 6,84*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 7,524

242 K 767590110 Montáž podlahového roštu svařovaného kg 43,360 48,00 2 081,28 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů, podlah 
připevněných svařováním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767590110

VV "detailní specifikace viz. D.1.1A.16
VV "ozn. ZP/4
VV 33,78 33,780
VV "ozn. ZP/5
VV 7,45 "ZP/5a 7,450
VV 0,96 "ZP/5b 0,960
VV "ozn. ZP/6
VV 1,17 1,170
VV Součet 43,360

243 M 55347016
rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný velikost 
30/3mm 1000x1000mm

kus 43,360 2 400,00 104 064,00 CS ÚRS 2024 02

PP
rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný velikost 30/3mm 
1000x1000mm

244 K 767649194 Montáž dveřního madla kus 16,000 1 000,00 16 000,00 CS ÚRS 2024 02
PP Montáž dveří ocelových nebo hliníkových doplňků dveří madel

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767649194

VV "dveřní madla pro invalidní
VV 16 16,000

245 M 55147055 madlo invalidní rovné bílé 800mm kus 16,000 1 500,00 24 000,00 CS ÚRS 2024 02
PP madlo invalidní rovné bílé 800mm

246 K 767649195 Montáž dveřního druhého zámku kus 14,000 1 500,00 21 000,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž dveří ocelových nebo hliníkových doplňků dveří druhého 
zámku

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767649195

VV 14 "magnety ve dveřních otvorech (pro EZS) 14,000

247 M 54926004
zámek zadlabací magnetický s protiplechem rozteč 
72x55mm

kus 14,000 2 500,00 35 000,00 CS ÚRS 2024 02

PP zámek zadlabací magnetický s protiplechem rozteč 72x55mm

248 K 767881128
Montáž bodů záchytného systému do dřevěných 
trámových konstrukcí sevřením, kotvením

kus 17,000 564,71 9 600,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v 
systému s poddajným kotvícím vedením do dřevěných trámových 
konstrukcí sevřením, kotvení svrchní, objímkou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767881128

VV "detailní specifikace viz. D.1.1A.12
VV 8 "s lanem do betonu bod A 8,000
VV 8 "s lanem do dřeva bod B 8,000
VV 1 "samostatný bod C 1,000
VV Součet 17,000

249 M 7092138R
kotvicí bod ztužený pro dřevěné nosníky pomocí dvou 
závitových tyčí do předvrtaných otvorů dl 700mm

kus 1,000 1 506,00 1 506,00

PP
kotvicí bod ztužený pro dřevěné nosníky pomocí dvou závitových tyčí 
do předvrtaných otvorů dl 700mm

VV 1 "bod C 1,000

326 M 70921379
kotvicí bod ztužený pro dřevěné nosníky pomocí dvou 
závitových tyčí do předvrtaných otvorů dl 200mm

kus 8,000 3 241,00 25 928,00 CS ÚRS 2024 02

PP
kotvicí bod ztužený pro dřevěné nosníky pomocí dvou závitových tyčí 
do předvrtaných otvorů dl 200mm

VV 8 "bod B 8,000

327 M 7092133R
kotvicí bod pro betonové konstrukce pomocí rozpěrné 
kotvy nebo chemické kotvy dl 700mm

kus 8,000 2 209,00 17 672,00

PP
kotvicí bod pro betonové konstrukce pomocí rozpěrné kotvy nebo 
chemické kotvy dl 700mm

VV 8 "bod A 8,000

250 K 767881161
Montáž lana do nástavců v záchytném systému 
poddajného kotvícího vedení

kus 16,000 340,94 5 455,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž záchytného systému proti pádu nástavců určených k 
upevnění na sloupky nebo body v systému poddajného kotvícího 
vedení montáž lana uchycení lana k nástavcům

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767881161

VV "detailní specifikace viz. D.1.1A.12
VV 16 "s lanem 16,000

251 M 31452200
nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na 
permanentní kotvicí vedení tl 6mm

m 89,694 217,80 19 535,01 CS ÚRS 2024 02

PP
nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na permanentní 
kotvicí vedení tl 6mm

VV (28,7*2+12,07*2) 81,540
VV 81,54*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 89,694

252 K 76799001R
D+M hydraulický výtah pro 3 stanice, vč. dveří 
900/2000 mm; žeřík do šachty, kompletní technologie

ks 1,000 697 000,00 697 000,00

PP
D+M hydraulický výtah pro 3 stanice, vč. dveří 900/2000 mm; žeřík 
do šachty, kompletní technologie

253 K 76799002R
D+M dveře do výtahové šachty, roz. 1000/2200 mm; 
příprava pro instalaci fas. desek

ks 1,000 76 300,00 76 300,00
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PP
D+M dveře do výtahové šachty, roz. 1000/2200 mm; příprava pro 
instalaci fas. desek

254 K 767995111
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 
přes 3 do 5 kg

kg 166,700 48,00 8 001,60 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 
3 do 5 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767995111

P
 Poznámka k položce:

- povrchová úprava dle PD je součástí ceny
VV "pavlač
VV 56,82 "kotevní desky P10 56,820
VV 19,4 "zavětrování RD 10 19,400
VV 90,48 "zavětrování L50/50/5 90,480
VV Součet 166,700

255 M 13611228 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule t 0,063 70 000,00 4 410,00 CS ÚRS 2024 02

PP plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule

VV 56,82/1000 0,057
VV 0,057*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,063

256 M 13010420
úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 
50x50x5mm

t 0,099 70 000,00 6 930,00 CS ÚRS 2024 02

PP úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x5mm

VV (90,48/1000) 0,090
VV 0,09*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,099

257 M 13010011 tyč ocelová kruhová jakost S235JR (11 375) D 10mm t 0,021 70 000,00 1 470,00 CS ÚRS 2024 02

PP tyč ocelová kruhová jakost S235JR (11 375) D 10mm

VV 19,4/1000 0,019
VV 0,019*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,021

258 K 767995113
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 
přes 10 do 20 kg

kg 2 324,320 38,00 88 324,16 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 
10 do 20 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767995113

P
 Poznámka k položce:

- povrchová úprava dle PD je součástí ceny
VV "pavlač
VV 2324,32 "nosné prvky HEA 120 2 324,320

259 M 13010952 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 120 t 2,556 60 000,00 153 360,00 CS ÚRS 2024 02

PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 120

VV 2,324*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,556

260 K 767995114
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 
přes 20 do 50 kg

kg 1 485,050 48,00 71 282,40 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 
20 do 50 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767995114

P
 Poznámka k položce:

- povrchová úprava dle PD je součástí ceny
VV "pavlač
VV 395,2 "sloupy HEA 140 395,200
VV 1089,85 "vodorovný profil HEA 180 1 089,850
VV Součet 1 485,050

261 M 13010954 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 140 t 0,435 80 000,00 34 800,00 CS ÚRS 2024 02

PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 140

VV 0,395*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,435

262 M 13010958 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 180 t 1,199 80 000,00 95 920,00 CS ÚRS 2024 02

PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 180

VV 1,09*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,199

263 K 76799101R Povrchová úprava pozinkováním kg 6 166,760 20,00 123 335,20
PP Povrchová úprava pozinkováním

P
 Poznámka k položce:

- včetně dopravy
VV 852,61 "vnitřní schodiště 852,610
VV 716,46 "venkovní schodiště 716,460
VV 3976,08 "pavlač 3 976,080
VV 621,61 "strop nad 1.NP 621,610
VV Součet 6 166,760

264 K 76799102R
D+M zahradní baldachýn s elektro pohonem vč. 
konstrukce; úhlopříčná trubka, roz. 7x7 m

ks 1,000 300 000,00 300 000,00

PP
D+M zahradní baldachýn s elektro pohonem vč. konstrukce; 
úhlopříčná trubka, roz. 7x7 m

265 K 998767102
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v přes 6 do 12 m

t 16,579 2 000,00 33 158,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
základní v objektech výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767102

D 771 Podlahy z dlaždic 333 526,18
266 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 193,123 5,00 965,62 CS ÚRS 2024 02

PP Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771111011

VV "dlažba 200x200 mm
VV 7,41 "101 Zádveří 7,410
VV 5,89 "102 Technická místnost 5,890
VV 4,11 "103 Sklad 4,110
VV 2,98 "104 WC učitel/ka 1 2,980
VV 15,41 "106 Umývárna - skupina 1 15,410
VV 21,53 "109 Chodba se schodištěm 21,530
VV 14,13 "110 Výdejna pokrmů vč. mytí nádobí 14,130
VV 14,13 "111 Úklidová místnost 14,130
VV 14,83 "114 Umývárna - skupina 2 14,830
VV 3,1 "115 WC učitel/ka 2 3,100
VV 5,07 "201 Chodba se schodištěm 5,070
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VV 5,72 "202 Umývárna s WC pro ZTP 5,720
VV 6,78 "203 Šatna personál 6,780
VV 5,51 "206 Prádelna 5,510
VV 13,76 "207 Výdejna pokrmů vč. mytí nádobí 13,760
VV 3 "208 Úklidová místnost 3,000
VV 7,74 "209 Sklad 7,740
VV 14,66 "211 Umývárna - skupina 3 14,660
VV 3,1 "212 WC učitel/ka 3,100
VV "schodiště
VV 24,263 "mezipodesta 24,263
VV Součet 193,123

267 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 203,521 20,00 4 070,42 CS ÚRS 2024 02

PP
Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na 
podlahu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771121011

VV "dlažba 200x200 mm
VV 7,41 "101 Zádveří 7,410
VV 5,89 "102 Technická místnost 5,890
VV 4,11 "103 Sklad 4,110
VV 2,98 "104 WC učitel/ka 1 2,980
VV 15,41 "106 Umývárna - skupina 1 15,410
VV 21,53 "109 Chodba se schodištěm 21,530
VV 14,13 "110 Výdejna pokrmů vč. mytí nádobí 14,130
VV 14,13 "111 Úklidová místnost 14,130
VV 14,83 "114 Umývárna - skupina 2 14,830
VV 3,1 "115 WC učitel/ka 2 3,100
VV 5,07 "201 Chodba se schodištěm 5,070
VV 5,72 "202 Umývárna s WC pro ZTP 5,720
VV 6,78 "203 Šatna personál 6,780
VV 5,51 "206 Prádelna 5,510
VV 13,76 "207 Výdejna pokrmů vč. mytí nádobí 13,760
VV 3 "208 Úklidová místnost 3,000
VV 7,74 "209 Sklad 7,740
VV 14,66 "211 Umývárna - skupina 3 14,660
VV 3,1 "212 WC učitel/ka 3,100
VV "sokly
VV (11,16*0,1) "101 Zádveří 1,116
VV (9,61*0,1) "102 Technická místnost 0,961
VV (8,33*0,1) "103 Sklad 0,833
VV (20,18*0,1) "109 Chodba se schodištěm 2,018
VV (32,73*0,1) "201 Chodba se schodištěm 3,273
VV (10,47*0,1) "203 Šatna personál 1,047
VV (11,5*0,1) "209 Sklad 1,150
VV "schodiště
VV 24,263 "mezipodesta 24,263
VV Součet 203,521

268 K 771161011
Montáž profilu dilatační spáry bez izolace v rovině 
dlažby

m 3,100 350,00 1 085,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu dilatační 
spáry v rovině dlažby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771161011

VV "vnitřní schodiště
VV 3,1 3,100

269 M 59054164 profil dilatační s bočními díly z PVC/CPE tl 10mm m 3,410 192,00 654,72 CS ÚRS 2024 02

PP profil dilatační s bočními díly z PVC/CPE tl 10mm

VV 3,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 3,410

270 K 771274114
Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických 
hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem š 
přes 300 do 350 mm

m 41,904 320,00 13 409,28 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených 
cementovým flexibilním lepidlem stupnic hladkých, šířky přes 300 do 
350 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771274114

VV "ozn. ZP/1; viz. D.1.1A.15
VV "rameno 16x161,3/310 mm
VV (1,394*16) 22,304
VV "rameno 7*161,3/310 mm
VV (2,8*7) 19,600
VV Součet 41,904

271 M 59761133
dlažba keramická slinutá nemrazuvzdorná povrch 
hladký/matný tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2

m2 16,866 449,00 7 572,83 CS ÚRS 2024 02

PP
dlažba keramická slinutá nemrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 
10mm přes 22 do 25ks/m2

VV (1,394*0,35)*16 7,806
VV (2,8*0,35)*7 6,860
VV Součet 14,666
VV 14,666*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 16,866

275 K 771474123
Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových 
šikmých lepených cementovým flexibilním lepidlem v 
přes 90 do 120 mm

m 16,280 150,00 2 442,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním 
lepidlem schodišťových šikmých, výšky přes 90 do 120 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771474123

VV "rameno 16x161,3/310 mm
VV 4,96 4,960
VV "rameno 7*161,3/310 mm
VV 2,17 2,170
VV "mezipodesta
VV 9,15 9,150
VV Součet 16,280

276 M 59761133
dlažba keramická slinutá nemrazuvzdorná povrch 
hladký/matný tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2

m2 1,791 449,00 804,16 CS ÚRS 2024 02

PP
dlažba keramická slinutá nemrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 
10mm přes 22 do 25ks/m2
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VV 1,628*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,791

277 K 771574419
Montáž podlah keramických hladkých lepených 
cementovým flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2

m2 203,521 650,00 132 288,65 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým 
flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 22 do 25 ks/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771574419

VV "dlažba 200x200 mm
VV 7,41 "101 Zádveří 7,410
VV 5,89 "102 Technická místnost 5,890
VV 4,11 "103 Sklad 4,110
VV 2,98 "104 WC učitel/ka 1 2,980
VV 15,41 "106 Umývárna - skupina 1 15,410
VV 21,53 "109 Chodba se schodištěm 21,530
VV 14,13 "110 Výdejna pokrmů vč. mytí nádobí 14,130
VV 14,13 "111 Úklidová místnost 14,130
VV 14,83 "114 Umývárna - skupina 2 14,830
VV 3,1 "115 WC učitel/ka 2 3,100
VV 5,07 "201 Chodba se schodištěm 5,070
VV 5,72 "202 Umývárna s WC pro ZTP 5,720
VV 6,78 "203 Šatna personál 6,780
VV 5,51 "206 Prádelna 5,510
VV 13,76 "207 Výdejna pokrmů vč. mytí nádobí 13,760
VV 3 "208 Úklidová místnost 3,000
VV 7,74 "209 Sklad 7,740
VV 14,66 "211 Umývárna - skupina 3 14,660
VV 3,1 "212 WC učitel/ka 3,100
VV "sokly
VV (11,16*0,1) "101 Zádveří 1,116
VV (9,61*0,1) "102 Technická místnost 0,961
VV (8,33*0,1) "103 Sklad 0,833
VV (20,18*0,1) "109 Chodba se schodištěm 2,018
VV (32,73*0,1) "201 Chodba se schodištěm 3,273
VV (10,47*0,1) "203 Šatna personál 1,047
VV (11,5*0,1) "209 Sklad 1,150
VV "schodiště
VV 24,263 "mezipodesta 24,263
VV Součet 203,521

278 M 59761133
dlažba keramická slinutá nemrazuvzdorná povrch 
hladký/matný tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2

m2 223,873 400,00 89 549,20 CS ÚRS 2024 02

PP
dlažba keramická slinutá nemrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 
10mm přes 22 do 25ks/m2

VV 203,521*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 223,873

279 K 771577211
Příplatek k montáži podlah keramických lepených 
cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2

m2 16,290 50,00 814,50 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým 
flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771577211

VV 4,11 "103 Sklad 4,110
VV 2,98 "104 WC učitel/ka 1 2,980
VV 3,1 "115 WC učitel/ka 2 3,100
VV 3 "208 Úklidová místnost 3,000
VV 3,1 "212 WC učitel/ka 3,100
VV Součet 16,290

280 K 771591112
Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách

m2 116,220 320,00 37 190,40 CS ÚRS 2024 02

PP Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591112

VV 5,89 "102 Technická místnost 5,890
VV 2,98 "104 WC učitel/ka 1 2,980
VV 15,41 "106 Umývárna - skupina 1 15,410
VV 14,13 "110 Výdejna pokrmů vč. mytí nádobí 14,130
VV 14,13 "111 Úklidová místnost 14,130
VV 14,83 "114 Umývárna - skupina 2 14,830
VV 3,1 "115 WC učitel/ka 2 3,100
VV 5,72 "202 Umývárna s WC pro ZTP 5,720
VV 5,51 "206 Prádelna 5,510
VV 13,76 "207 Výdejna pokrmů vč. mytí nádobí 13,760
VV 3 "208 Úklidová místnost 3,000
VV 14,66 "211 Umývárna - skupina 3 14,660
VV 3,1 "212 WC učitel/ka 3,100
VV Součet 116,220

281 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 242,150 60,00 14 529,00 CS ÚRS 2024 02
PP Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591115

VV 11,16 "101 Zádveří 11,160
VV 9,61 "102 Technická místnost 9,610
VV 8,33 "103 Sklad 8,330
VV 7,63 "104 WC učitel/ka 1 7,630
VV 17,05 "106 Umývárna - skupina 1 17,050
VV 20,18 "109 Chodba se schodištěm 20,180
VV 15,91 "110 Výdejna pokrmů vč. mytí nádobí 15,910
VV 6,8 "111 Úklidová místnost 6,800
VV 16,58 "114 Umývárna - skupina 2 16,580
VV 7,85 "115 WC učitel/ka 2 7,850
VV 32,73 "201 Chodba se schodištěm 32,730
VV 9,79 "202 Umývárna s WC pro ZTP 9,790
VV 10,47 "203 Šatna personál 10,470
VV 9,42 "206 Prádelna 9,420
VV 15,91 "207 Výdejna pokrmů vč. mytí nádobí 15,910
VV 6,8 "208 Úklidová místnost 6,800
VV 11,5 "209 Sklad 11,500
VV 16,58 "211 Umývárna - skupina 3 16,580
VV 7,85 "212 WC učitel/ka 7,850
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VV Součet 242,150

282 K 771591241 Izolace těsnícími pásy vnitřní kout kus 52,000 45,00 2 340,00 CS ÚRS 2024 02
PP Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591241

VV (13*4) 52,000

283 K 771591264 Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou m 147,780 80,00 11 822,40 CS ÚRS 2024 02

PP
Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou 
a stěnu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591264

VV 9,61 "102 Technická místnost 9,610
VV 7,63 "104 WC učitel/ka 1 7,630
VV 17,05 "106 Umývárna - skupina 1 17,050
VV 15,91 "110 Výdejna pokrmů vč. mytí nádobí 15,910
VV 6,8 "111 Úklidová místnost 6,800
VV 16,58 "114 Umývárna - skupina 2 16,580
VV 7,85 "115 WC učitel/ka 2 7,850
VV 9,79 "202 Umývárna s WC pro ZTP 9,790
VV 9,42 "206 Prádelna 9,420
VV 15,91 "207 Výdejna pokrmů vč. mytí nádobí 15,910
VV 6,8 "208 Úklidová místnost 6,800
VV 16,58 "211 Umývárna - skupina 3 16,580
VV 7,85 "212 WC učitel/ka 7,850
VV Součet 147,780

284 K 998771102
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 
v přes 6 do 12 m

t 6,994 2 000,00 13 988,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
základní v objektech výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998771102

D 776 Podlahy povlakové 912 608,68

285 K 776111112 Broušení betonového podkladu povlakových podlah m2 429,930 25,00 10 748,25 CS ÚRS 2024 02

PP
Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah 
nového podkladu betonového

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776111112

VV 15,68 "105 Šatna - skupina 1 15,680
VV 86,73 "107 Denní místnost pro 24 dětí skupiny 1 86,730
VV 41,85 "108 Odpočinková místnost - skupina 1 41,850
VV 17,8 "113 Šatna - skupina 2 17,800
VV 66,12 "116 Denní místnost pro 21 dětí skupiny 2 66,120
VV 42,8 "117 Odpočinková místnost - skupina 2 42,800
VV 17,61 "204 Zasedací místnost 17,610
VV 13,19 "205 Ředitelna 13,190
VV 17,8 "210 Šatna - skupina 3 17,800
VV 67,25 "213 Denní místnost pro 21 dětí skupiny 3 67,250
VV 43,1 "214 Odpočinková místnost - skupina 3 43,100
VV Součet 429,930

286 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 429,930 10,00 4 299,30 CS ÚRS 2024 02
PP Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776111311

VV 429,930 "vinyl 429,930

287 K 776121321
Neředěná penetrace savého podkladu povlakových 
podlah

m2 429,930 35,00 15 047,55 CS ÚRS 2024 02

PP
Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace neředěná 
podlah

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776121321

VV 429,930 "vinyl 429,930

288 K 776141121
Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu 
povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm

m2 429,930 195,00 83 836,35 CS ÚRS 2024 02

PP
Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání 
samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776141121

VV 429,930 "vinyl 429,930

289 K 776241111
Lepení hladkých (bez vzoru) pásů ze sametového 
vinylu

m2 429,930 190,00 81 686,70 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž podlahovin ze sametového vinylu lepením pásů hladkých 
(bez vzoru)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776241111

VV 429,930 "vinyl 429,930

290 M R8411080
vinyl sametový vyrobený systémem vločkování tl 
4,3mm, nylon 6,6, hustota vlákna 70mil/m2, zátěž 34, 
R10, hořlavost Bfl S1, útlum 20dB

m2 472,923 1 450,00 685 738,35

PP
vinyl sametový vyrobený systémem vločkování tl 4,3mm, nylon 6,6, 
hustota vlákna 70mil/m2, zátěž 34, R10, hořlavost Bfl S1, útlum 20dB

VV 429,93*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 472,923

291 K 776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 318,230 45,00 14 320,35 CS ÚRS 2024 02
PP Montáž lišt obvodových lepených

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776421111

VV 16,78 "105 Šatna - skupina 1 16,780
VV 86,63 "107 Denní místnost pro 24 dětí skupiny 1 86,630
VV 29,6 "108 Odpočinková místnost - skupina 1 29,600
VV 18,18 "113 Šatna - skupina 2 18,180
VV 32,61 "116 Denní místnost pro 21 dětí skupiny 2 32,610
VV 28,25 "117 Odpočinková místnost - skupina 2 28,250
VV 16,79 "204 Zasedací místnost 16,790
VV 14,62 "205 Ředitelna 14,620
VV 18,18 "210 Šatna - skupina 3 18,180
VV 32,61 "213 Denní místnost pro 21 dětí skupiny 3 32,610
VV 23,98 "214 Odpočinková místnost - skupina 3 23,980
VV Součet 318,230

292 M 28411007 lišta soklová PVC 15x50mm m 324,595 35,00 11 360,83 CS ÚRS 2024 02
PP lišta soklová PVC 15x50mm
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P
 Poznámka k položce:

- lišta pro vkládání vinylových pásků

VV 318,23*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 324,595

293 K 998776102
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 
objektech v přes 6 do 12 m

t 3,095 1 800,00 5 571,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
základní v objektech výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998776102

D 781 Dokončovací práce - obklady 331 280,00
294 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 211,080 20,00 4 221,60 CS ÚRS 2024 02

PP
Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na 
stěnu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781121011

VV 10,88 "111 Úklidová místnost 10,880
VV 19,9 "114 Umývárna - skupina 2 19,900
VV 9,42 "115 WC učitel/ka 2 9,420
VV 22,51 "202 Umývárna s WC pro ZTP 22,510
VV 17,44 "206 Prádelna 17,440
VV 9,92 "208 Úklidová místnost 9,920
VV 16,9 "211 Umývárna - skupina 3 16,900
VV 8,58 "212 WC učitel/ka 8,580
VV 14,32 "104 WC učitel/ka 1 14,320
VV 35,07 "106 Umývárna - skupina 1 35,070
VV 23 "110 Výdejna pokrmů vč. mytí nádobí 23,000
VV 23,14 "207 Výdejna pokrmů vč. mytí nádobí 23,140
VV Součet 211,080

295 K 781131112
Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách

m2 211,080 320,00 67 545,60 CS ÚRS 2024 02

PP
Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781131112

VV 211,08 "obklad 211,080

296 K 781131232
Izolace pod obklad těsnícími pásy pro styčné nebo 
dilatační spáry

m 86,000 80,00 6 880,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy pro styčné 
nebo dilatační spáry

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781131232

297 K 781131241 Izolace pod obklad těsnícími pásy vnitřní kout kus 48,000 45,00 2 160,00 CS ÚRS 2024 02

PP Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy vnitřní kout

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781131241

VV (12*4) 48,000

298 K 781131264
Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a 
stěnou

m 138,170 80,00 11 053,60 CS ÚRS 2024 02

PP
Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy mezi 
podlahou a stěnu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781131264

VV 6,8 "111 Úklidová místnost 6,800
VV 16,58 "114 Umývárna - skupina 2 16,580
VV 7,85 "115 WC učitel/ka 2 7,850
VV 9,79 "202 Umývárna s WC pro ZTP 9,790
VV 9,42 "206 Prádelna 9,420
VV 6,8 "208 Úklidová místnost 6,800
VV 16,58 "211 Umývárna - skupina 3 16,580
VV 7,85 "212 WC učitel/ka 7,850
VV 7,63 "104 WC učitel/ka 1 7,630
VV 17,05 "106 Umývárna - skupina 1 17,050
VV 15,91 "110 Výdejna pokrmů vč. mytí nádobí 15,910
VV 15,91 "207 Výdejna pokrmů vč. mytí nádobí 15,910
VV Součet 138,170

299 K 781474115
Montáž obkladů keramických hladkých lepených 
cementovým flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2

m2 211,080 650,00 137 202,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním 
lepidlem hladkých přes 22 do 25 ks/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781474115

VV 211,08 "obklad 211,080

300 M 59761039 obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2 m2 232,188 400,00 92 875,20 CS ÚRS 2023 02
PP obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2

VV 211,08*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 232,188

301 K 998781102
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 
objektech v přes 6 do 12 m

t 4,671 2 000,00 9 342,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
základní v objektech výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998781102

D 783 Dokončovací práce - nátěry 137 379,00

302 K 783268111
Lazurovací dvojnásobný olejový nátěr tesařských 
konstrukcí

m2 191,308 250,00 47 827,00 CS ÚRS 2024 02

PP Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný olejový

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783268111

VV "nátěry podkladního roštu - černá
VV (991,982*(0,08+0,04*2)) 158,717
VV (296,283*(0,05+0,03*2)) 32,591
VV Součet 191,308

303 K 783314203
Základní antikorozní jednonásobný syntetický 
samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí

m2 170,590 150,00 25 588,50 CS ÚRS 2024 02

PP
Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný 
syntetický samozákladující

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783314203

VV 23,22 "venkovní schodiště 23,220
VV 130,28 "pavlač 130,280
VV 17,09 "strop nad 1.NP 17,090
VV Součet 170,590
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304 K 783315101
Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 
zámečnických konstrukcí

m2 170,590 150,00 25 588,50 CS ÚRS 2024 02

PP
Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický 
standardní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783315101

VV 23,22 "venkovní schodiště 23,220
VV 130,28 "pavlač 130,280
VV 17,09 "strop nad 1.NP 17,090
VV Součet 170,590

305 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí

m2 153,500 250,00 38 375,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický 
standardní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783317101

VV 23,22 "venkovní schodiště 23,220
VV 130,28 "pavlač 130,280
VV Součet 153,500

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 532 008,77

306 K 784161401
Celoplošné vyhlazení podkladu sádrovou stěrkou v 
místnostech v do 3,80 m

m2 1 680,516 220,00 369 713,52 CS ÚRS 2024 02

PP
Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm 
vyhlazením v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784161401

VV "101 Zádveří
VV (11,16*3) 33,480
VV "102 Technická místnost
VV (9,606*3) 28,818
VV "103 Sklad
VV (8,33*2,14) 17,826
VV "104 WC učitel/ka 1
VV (7,628*2,6) 19,833
VV "105 Šatna - skupina 1
VV (16,76*2,6) 43,576
VV "106 Umývárna - skupina 1
VV (17,046*2,6) 44,320
VV "107 Denní místnost pro 24 dětí skupiny 1
VV (38,63*3) 115,890
VV "108 Odpočinková místnost - skupina 1
VV (29,6*3) 88,800
VV "109 Chodba se schodištěm
VV (20,18*3) 60,540
VV "110 Výdejna pokrmů vč. mytí nádobí
VV (15,91*3) 47,730
VV "111 Úklidová místnost
VV (6,8*3) 20,400
VV "112 Infra sauna
VV 0 "- technologie sauny 0,000
VV "113 Šatna - skupina 2
VV (18,178*2,6) 47,263
VV "114 Umývárna - skupina 2
VV (16,584*2,6) 43,118
VV "115 WC učitel/ka 2
VV (7,85*2,6) 20,410
VV "116 Denní místnost pro 21 dětí skupiny 2
VV (32,614*3) 97,842
VV "117 Odpočinková místnost - skupina 2
VV (28,246*3) 84,738
VV "201 Chodba se schodištěm
VV (32,73*3) 98,190
VV "202 Umývárna s WC pro ZTP
VV (9,788*2,6) 25,449
VV "203 Šatna personál
VV (10,472*2,6) 27,227
VV "204 Zasedací místnost
VV (16,792*2,6) 43,659
VV "205 Ředitelna
VV (14,622*2,6) 38,017
VV "206 Prádelna
VV (9,418*2,6) 24,487
VV "207 Výdejna pokrmů vč. mytí nádobí
VV (15,91*3) 47,730
VV "208 Úklidová místnost
VV (6,802*3) 20,406
VV "209 Sklad
VV (11,5*3) 34,500
VV "210 Šatna - skupina 3
VV (18,178*2,6) 47,263
VV "211 Umývárna - skupina 3
VV (16,584*2,6) 43,118
VV "212 WC učitel/ka
VV (7,85*2,6) 20,410
VV "213 Denní místnost pro 21 dětí skupiny 3
VV (32,614*3) 97,842
VV "214 Odpočinková místnost - skupina 3
VV (23,975*3) 71,925
VV "odpočty otvorů
VV -160,314 "vnější otvory -160,314
VV 45,123 "vnitřní ostění 45,123
VV -(89,13*2) "vnitřní otvory -178,260
VV "podhled
VV (167,72+84,71+266,73) 519,160
VV Součet 1 680,516

307 K 784171111 Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m m2 160,314 2,00 320,63 CS ÚRS 2024 02
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PP
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně 
pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v 
místnostech výšky do 3,80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784171111

VV "vnější výplně
VV 160,314 160,314

308 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 168,330 2,00 336,66 CS ÚRS 2024 02
PP fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m

VV 160,314*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 168,330

309 K 784181121
Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech v do 3,80 m

m2 1 469,436 20,00 29 388,72 CS ÚRS 2024 02

PP
Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v 
místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784181121

VV "101 Zádveří
VV (11,16*3) 33,480
VV "102 Technická místnost
VV (9,606*3) 28,818
VV "103 Sklad
VV (8,33*2,14) 17,826
VV "104 WC učitel/ka 1
VV (7,628*2,6) 19,833
VV "105 Šatna - skupina 1
VV (16,76*2,6) 43,576
VV "106 Umývárna - skupina 1
VV (17,046*2,6) 44,320
VV "107 Denní místnost pro 24 dětí skupiny 1
VV (38,63*3) 115,890
VV "108 Odpočinková místnost - skupina 1
VV (29,6*3) 88,800
VV "109 Chodba se schodištěm
VV (20,18*3) 60,540
VV "110 Výdejna pokrmů vč. mytí nádobí
VV (15,91*3) 47,730
VV "111 Úklidová místnost
VV (6,8*3) 20,400
VV "112 Infra sauna
VV 0 "- technologie sauny 0,000
VV "113 Šatna - skupina 2
VV (18,178*2,6) 47,263
VV "114 Umývárna - skupina 2
VV (16,584*2,6) 43,118
VV "115 WC učitel/ka 2
VV (7,85*2,6) 20,410
VV "116 Denní místnost pro 21 dětí skupiny 2
VV (32,614*3) 97,842
VV "117 Odpočinková místnost - skupina 2
VV (28,246*3) 84,738
VV "201 Chodba se schodištěm
VV (32,73*3) 98,190
VV "202 Umývárna s WC pro ZTP
VV (9,788*2,6) 25,449
VV "203 Šatna personál
VV (10,472*2,6) 27,227
VV "204 Zasedací místnost
VV (16,792*2,6) 43,659
VV "205 Ředitelna
VV (14,622*2,6) 38,017
VV "206 Prádelna
VV (9,418*2,6) 24,487
VV "207 Výdejna pokrmů vč. mytí nádobí
VV (15,91*3) 47,730
VV "208 Úklidová místnost
VV (6,802*3) 20,406
VV "209 Sklad
VV (11,5*3) 34,500
VV "210 Šatna - skupina 3
VV (18,178*2,6) 47,263
VV "211 Umývárna - skupina 3
VV (16,584*2,6) 43,118
VV "212 WC učitel/ka
VV (7,85*2,6) 20,410
VV "213 Denní místnost pro 21 dětí skupiny 3
VV (32,614*3) 97,842
VV "214 Odpočinková místnost - skupina 3
VV (23,975*3) 71,925
VV "odpočty otvorů
VV -160,314 "vnější otvory -160,314
VV 45,123 "vnitřní ostění 45,123
VV -(89,13*2) "vnitřní otvory -178,260
VV "odpočet obkladu
VV -211,08 -211,080
VV "podhled
VV (167,72+84,71+266,73) 519,160
VV Součet 1 469,436

310 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m

m2 1 469,436 90,00 132 249,24 CS ÚRS 2024 02

PP
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, 
bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784211101

VV "malby
VV 1469,436 1 469,436

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 765 083,60
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311 K 786623011
Montáž venkovní žaluzie do okenního nebo dveřního 
otvoru na rám nebo do žaluziové schránky ovládané 
motorem pl do 4 m2

kus 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dveřního otvoru 
ovládaných motorem, upevněných na rám nebo do žaluziově 
schránky, plochy do 4 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/786623011

VV 1 "m 108 1,000

312 M 55342529
žaluzie Z-90 ovládaná základním motorem včetně 
příslušenství plochy do 4,0m2

m2 3,708 7 956,63 29 503,20 CS ÚRS 2024 02

PP
žaluzie Z-90 ovládaná základním motorem včetně příslušenství 
plochy do 4,0m2

VV (1,483*2,5) 3,708

313 K 786623013
Montáž venkovní žaluzie do okenního nebo dveřního 
otvoru na rám nebo do žaluziové schránky ovládané 
motorem pl přes 4 do 6 m2

kus 2,000 1 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dveřního otvoru 
ovládaných motorem, upevněných na rám nebo do žaluziově 
schránky, plochy přes 4 do 6 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/786623013

VV 1 "m 204 1,000
VV 1 "m 205 1,000
VV Součet 2,000

314 M 55342531
žaluzie Z-90 ovládaná základním motorem včetně 
příslušenství plochy do 6,0m2

m2 10,500 2 868,57 30 120,00 CS ÚRS 2024 02

PP
žaluzie Z-90 ovládaná základním motorem včetně příslušenství 
plochy do 6,0m2

VV (2,5*2,1)*2 10,500

315 K 786623017
Montáž venkovní žaluzie do okenního nebo dveřního 
otvoru na rám nebo do žaluziové schránky ovládané 
motorem pl přes 8 m2

kus 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dveřního otvoru 
ovládaných motorem, upevněných na rám nebo do žaluziově 
schránky, plochy přes 8 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/786623017

VV 1 "m 107 1,000

316 M 55342534
žaluzie Z-90 ovládaná základním motorem včetně 
příslušenství plochy do 12,0m2

m2 8,668 2 584,84 22 405,40 CS ÚRS 2024 02

PP
žaluzie Z-90 ovládaná základním motorem včetně příslušenství 
plochy do 12,0m2

VV (3,467*2,5) 8,668

317 K 786623031
Montáž krycího plechu venkovní žaluzie osazené do 
okenního nebo dveřního otvoru jakékoli šířky

kus 4,000 1 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dveřního otvoru krycího 
plechu jakékoli délky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/786623031

VV 1 "m 107 1,000
VV 1 "m 108 1,000
VV 1 "m 204 1,000
VV 1 "m 205 1,000
VV Součet 4,000

318 M 55342584
plech krycí Al pro žaluzie Z-90 tl 1,5mm lakovaný 
včetně bočnic a držáků plochy do 4,0m2 šířky do 2,0m

kus 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2024 02

PP
plech krycí Al pro žaluzie Z-90 tl 1,5mm lakovaný včetně bočnic a 
držáků plochy do 4,0m2 šířky do 2,0m

319 M 55342594
plech krycí Al pro žaluzie Z-90 tl 1,5mm lakovaný 
včetně bočnic a držáků plochy do 6,0m2 šířky do 3,0m

kus 2,000 500,00 1 000,00 CS ÚRS 2024 02

PP
plech krycí Al pro žaluzie Z-90 tl 1,5mm lakovaný včetně bočnic a 
držáků plochy do 6,0m2 šířky do 3,0m

320 M 55342603
plech krycí Al pro žaluzie Z-90 tl 1,5mm lakovaný 
včetně bočnic a držáků plochy do 12,0m2 šířky do 
4,0m

kus 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2024 02

PP
plech krycí Al pro žaluzie Z-90 tl 1,5mm lakovaný včetně bočnic a 
držáků plochy do 12,0m2 šířky do 4,0m

321 K 78699001R
D+M screen rolety vč, příslušenství (kotevní prvky, 
vodící lišty apod.)

m2 151,840 4 281,51 650 105,00

PP D+M screen rolety vč, příslušenství (kotevní prvky, vodící lišty apod.)

VV "výška rolet bude určena pojektantem
VV "1.NP
VV (2,3*3,2) 7,360
VV (1,45*3,2) 4,640
VV (2,4*3,2)*6 46,080
VV (2,4*3,2) 7,680
VV "2.NP
VV (1,6*3,2) 5,120
VV (2,3*3,2)*11 80,960
VV Součet 151,840

322 K 998786102
Přesun hmot tonážní pro stínění a čalounické úpravy v 
objektech v přes 6 do 12 m

t 0,027 850 000,00 22 950,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
základní v objektech výšky (hloubky) přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998786102

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 78 540,00
323 K HZS2491

Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických 
výpomocí

hod 238,000 330,00 78 540,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a 
pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2491

VV (8,5*2)*14 "stavební přípomoce, neměřitelné práce 238,000

D OST Ostatní 385 640,00
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324 K OST99A01
D+M infrasauna 3600/2150/2300 mm, systémové 
řešení vč. 2x solné stěny 3200/400/25 mm

soubor 1,000 385 640,00 385 640,00

PP
D+M infrasauna 3600/2150/2300 mm, systémové řešení vč. 2x solné 
stěny 3200/400/25 mm

P
 Poznámka k položce:

- viz. specifikace na výkresu D.1.A.11
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 31 81 CC-CZ:
Místo: Suchdol Datum: 03.09.2024

Zadavatel: IČ:
Česká zemědělská univerzita v Praze. Kamýcká 129 DIČ:

Uchazeč: IČ: 18630197
DIČ: CZ186301197

Projektant: IČ:
PilsProjekt s.r.o., Částkova 74, Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Jakub Vilingr DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 596 217,22

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 596 217,22 21,00% 125 205,62

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 721 422,84

Novostavba zař. pro vých. a vzdělávání dětí a zahr. domku, Suchdol

KOL - Kolektor

Konsit a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' 
a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis 
a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Suchdol Datum: 03.09.2024

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze. Kamýcká 129 Projektant:
PilsProjekt s.r.o., 
Částkova 74, Plzeň

Uchazeč: Konsit a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 Zpracovatel: Jakub Vilingr

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 596 217,22

HSV - Práce a dodávky HSV 596 217,22

    1 - Zemní práce 96 291,12

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 23 100,00

    4 - Vodorovné konstrukce 227 950,50

    8 - Trubní vedení 188 076,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 39 740,00

    998 - Přesun hmot 21 059,60

KOL - Kolektor

Novostavba zař. pro vých. a vzdělávání dětí a zahr. domku, Suchdol
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Suchdol Datum: 03.09.2024

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze. Kamýcká 129 Projektant:
PilsProjekt s.r.o., 
Částkova 74, Plzeň

Uchazeč: Konsit a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 Zpracovatel: Jakub Vilingr

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 596 217,22

D HSV Práce a dodávky HSV 596 217,22

D 1 Zemní práce 96 291,12

1 K 132251102
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně

m3 23,760 420,00 9 979,20 CS ÚRS 2024 02

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním 
dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 přes 20 do 50 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251102

VV "posun kolektorů dle skutečnosti
VV (33*0,6*1,2) 23,760

2 K 133251102
Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3

m3 23,712 598,00 14 179,78 CS ÚRS 2024 02

PP
Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 přes 20 do 50 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/133251102

VV "vstupní šachty kolektoru
VV ((1,9*2,4*2)*2)*1,3 23,712

3 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3

m3 51,240 280,00 14 347,20 CS ÚRS 2024 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117

VV "vstupní šachty kolektoru
VV "výkop
VV ((1,9*2,4*2)*2)*1,3 23,712
VV "zásyp
VV -5,472 -5,472
VV "zásyp z kolektoru
VV (33*1*1) 33,000
VV Součet 51,240

4 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 256,200 20,00 5 124,00 CS ÚRS 2024 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119

VV "vstupní šachty kolektoru
VV "výkop
VV ((1,9*2,4*2)*2)*1,3 23,712
VV "zásyp
VV -5,472 -5,472
VV "zásyp z kolektoru
VV (33*1*1) 33,000
VV Součet 51,240
VV 51,24*5 'Přepočtené koeficientem množství 256,200

5 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 92,232 480,00 44 271,36 CS ÚRS 2024 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231

VV "vstupní šachty kolektoru
VV "výkop
VV ((1,9*2,4*2)*2)*1,3 23,712
VV "zásyp
VV -5,472 -5,472
VV "zásyp z kolektoru
VV (33*1*1) 33,000
VV Součet 51,240
VV 51,24*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 92,232

6 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 29,232 287,00 8 389,58 CS ÚRS 2024 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101

VV "vstupní šachty kolektoru
VV ((1,9*2,4*2)*2)*1,3 "výkop 23,712
VV -(1,9*2,4*2)*2 "šachtice -18,240
VV "posun kolektorů dle skutečnosti

Novostavba zař. pro vých. a vzdělávání dětí a zahr. domku, Suchdol

KOL - Kolektor
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VV (33*0,6*1,2) "zpětný zásyp na druhé straně 23,760
VV Součet 29,232

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 23 100,00

7 K 388129220
Montáž ŽB dílců prefabrikovaných kanálů pro rozvody 
tvaru U hmotnosti přes 1 do 2,5 t

kus 14,000 1 650,00 23 100,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž dílců prefabrikovaných kanálů ze železobetonu pro rozvody 
se zalitím spár šířky do 30 mm tvaru U, hmotnosti přes 1 do 2,5 t

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/388129220

VV "předpokládaná délka kolektoru 2500 mm
VV "posun stáv. kolektrou na novou pozici
VV 14 14,000

D 4 Vodorovné konstrukce 227 950,50

8 K 411121232
Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních 
desek dl přes 900 do 1800 mm

kus 114,000 590,00 67 260,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, 
včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních 
desek, šířky do 600 mm a délky přes 900 do 1800 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411121232

VV "zastropení kolektoru
VV 114 114,000

9 M 59341747 deska stropní plná PZD 1040x290x90mm, 5kN/m2 kus 116,280 1 350,00 156 978,00 CS ÚRS 2024 02

PP deska stropní plná PZD 1040x290x90mm, 5kN/m2

VV 114*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 116,280

10 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 2,970 1 250,00 3 712,50 CS ÚRS 2024 02

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku 
a štěrkopísku do 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451573111

VV "posun kolektorů dle skutečnosti

VV
(33*0,6*0,15)"lože pod kolektro po provedení posunu 
předpoklad

2,970

D 8 Trubní vedení 188 076,00

11 K 893225111
Šachtice domovní vodovodní obestavěný prostor přes 
0,75 do 5 m3 se stěnami z betonu s poklopem

m3 18,240 8 650,00 157 776,00 CS ÚRS 2024 02

PP

Šachtice domovní pro vodoměry nebo vodovodní uzávěry se stěnami 
z betonu se základovou deskou (dnem) z betonu s cementovým 
potěrem, s vyspravením nerovností, s vynecháním prostupů ve 
stěnách pro potrubí a jeho obetonováním, s dodáním a osazením 
poklopu vel. 500x500 mm obestavěného prostoru přes 0,75 do 5 m3 - 
vstupní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/893225111

VV "vstupní šachty kolektoru
VV (1,9*2,4*2)*2 18,240

12 K 899311112
Osazení poklopů s rámem hmotnosti přes 50 do 100 
kg

kus 2,000 3 650,00 7 300,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Osazení poklopů s rámem na šachtách tunelové stoky hmotnosti 
jednotlivě přes 50 do 100 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899311112

VV "vstupní šachty kolektoru
VV 2 2,000

13 M 55241020
poklop šachtový třída D400, čtvercový rám 850, vstup 
600mm, bez ventilace

kus 2,000 11 500,00 23 000,00 CS ÚRS 2024 02

PP
poklop šachtový třída D400, čtvercový rám 850, vstup 600mm, bez 
ventilace

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 39 740,00

14 K 963015171
Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, 
šachet nebo žump do hmotnosti 4 t

kus 14,000 1 000,00 14 000,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump 
hmotnosti do 4,0 t

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/963015171

VV "předpokládaná délka kolektoru 2500 mm
VV "posun stáv. kolektrou na novou pozici
VV 14 14,000

15 K 965082941 Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm m3 33,000 780,00 25 740,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na 
střechách tl. přes 200 mm jakékoliv plochy

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965082941

VV "odstranění zásypu z kolektoru
VV (33*1*1) 33,000

D 998 Přesun hmot 21 059,60

16 K 998271311
Přesun hmot pro kanalizace hloubené monolitické z 
betonu ve štole

t 30,970 465,00 14 401,05 CS ÚRS 2024 02

PP
Přesun hmot pro kanalizace (stoky) hloubené monolitické z betonu 
nebo železobetonu ve štole dopravní vzdálenost do 50 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998271311

17 K 998271324
Příplatek k přesunu hmot pro kanalizace hloubené 
monolitické z betonu za zvětšený přesun do 500 m

t 30,970 215,00 6 658,55 CS ÚRS 2024 02

PP
Přesun hmot pro kanalizace (stoky) hloubené monolitické z betonu 
nebo železobetonu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 
vymezenou dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998271324
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Suchdol Datum: 03.09.2024

Zadavatel: IČ:
Česká zemědělská univerzita v Praze. Kamýcká 129 DIČ:

Uchazeč: IČ: 18630197
DIČ: CZ186301197

Projektant: IČ:
PilsProjekt s.r.o., Částkova 74, Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:
M. Volf DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 581 794,30

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 581 794,30 21,00% 332 176,80

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 913 971,10

Novostavba zař. pro vých. a vzdělávání dětí a zahr. domku, Suchdol

ZTI - D.1.4.1 - ZTI - vrchní stavba

Konsit a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' 
a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis 
a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Suchdol Datum: 03.09.2024

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze. Kamýcká 129 Projektant:
PilsProjekt s.r.o., 
Částkova 74, Plzeň

Uchazeč: Konsit a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 Zpracovatel: M. Volf

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 581 794,30

PSV - Práce a dodávky PSV 1 581 794,30

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 238 175,40

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 685 030,21

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 398 478,40

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 260 110,29

ZTI - D.1.4.1 - ZTI - vrchní stavba

Novostavba zař. pro vých. a vzdělávání dětí a zahr. domku, Suchdol
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Suchdol Datum: 03.09.2024

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze. Kamýcká 129 Projektant:
PilsProjekt s.r.o., 
Částkova 74, Plzeň

Uchazeč: Konsit a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 Zpracovatel: M. Volf

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 581 794,30

D PSV Práce a dodávky PSV 1 581 794,30

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 238 175,40
1 K 721174024 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75 m 35,000 582,30 20 380,50 CS ÚRS 2024 02

PP Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174024

2 K 721174025 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110 m 29,000 762,30 22 106,70 CS ÚRS 2024 02
PP Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174025

3 K 721174041 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 32 m 18,000 270,90 4 876,20 CS ÚRS 2024 02
PP Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 32

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174041

4 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 m 6,000 249,30 1 495,80 CS ÚRS 2024 02
PP Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174042

5 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 55,000 281,70 15 493,50 CS ÚRS 2024 02
PP Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174043

6 K 721174044 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 75 m 4,000 367,20 1 468,80 CS ÚRS 2024 02
PP Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 75

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174044

7 K 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110 m 26,000 888,30 23 095,80 CS ÚRS 2024 02
PP Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174045

8 K 721174062 Potrubí kanalizační z PP větrací DN 75 m 12,000 367,20 4 406,40 CS ÚRS 2024 02
PP Potrubí z trub polypropylenových větrací DN 75

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174062

9 K 721174063 Potrubí kanalizační z PP větrací DN 110 m 12,000 888,30 10 659,60 CS ÚRS 2024 02
PP Potrubí z trub polypropylenových větrací DN 110

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174063

10 K 721175152
Potrubí kanalizační z PP dešťové vysoce odhlučněné 
třívrstvé DN 110

m 22,000 1 872,00 41 184,00 CS ÚRS 2024 02

PP Potrubí plastové odhlučněné vysoce tlumící třívrstvé dešťové DN 110

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721175152

11 K 721194103 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32 kus 4,000 170,00 680,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních 
výpustek DN 32

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194103

12 K 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 1,000 180,00 180,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních 
výpustek DN 40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194104

13 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 37,000 200,00 7 400,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních 
výpustek DN 50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194105

VV 15+3+2+2+3+1+4+1+1+2+3 37,000

14 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 kus 21,000 300,00 6 300,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních 
výpustek DN 110

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194109

VV 15+3+1+2 21,000

15 K 721211913 Montáž vpustí podlahových DN 110 ostatní typ kus 1,000 200,00 200,00 CS ÚRS 2024 02

PP Podlahové vpusti montáž podlahových vpustí ostatních typů DN 110

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721211913

16 M HLE.HL317
Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem s 
pevnou izolační přírubou, ZU standard, plast 
147x147mm/ nerez 138x138mm, sítko

kus 1,000 3 252,00 3 252,00

PP
Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem s pevnou izolační 
přírubou, ZU standard, plast 147x147mm/ nerez 138x138mm, sítko

17 K 721212127
Odtokový sprchový žlab délky 1000 mm s krycím 
roštem a zápachovou uzávěrkou

kus 1,000 12 060,00 12 060,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem 
délky 1000 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721212127

P
 Poznámka k položce:

Pro sprchu pro tělesně postižené

18 K 721226512
Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a 
myčku DN 50

kus 5,000 1 784,00 8 920,00 CS ÚRS 2024 02

Novostavba zař. pro vých. a vzdělávání dětí a zahr. domku, Suchdol

ZTI - D.1.4.1 - ZTI - vrchní stavba
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a 
myčku DN 50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721226512

19 K 721229111
Montáž zápachové uzávěrky pro pračku a myčku do 
DN 50 ostatní typ

kus 5,000 99,00 495,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Zápachové uzávěrky montáž zápachových uzávěrek ostatních typů 
do DN 50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721229111

20 M RHLE.HL136430
Vodní ZU pro odvod kondenzátu DN32, bez 
transparentntích trubic a bez dopouštění

kus 4,000 1 465,00 5 860,00

PP
Vodní ZU pro odvod kondenzátu DN32, bez transparentntích trubic a 
bez dopouštění

P
 Poznámka k položce:

pro napojení kondenzátu VZT

21 M 6001001002
Sifon pro odkapávající kondenzát HL136.3 s 
přídavnou mechanickou zápachovou uzávěrkou

kus 1,000 1 465,00 1 465,00

PP
Sifon pro odkapávající kondenzát HL136.3 s přídavnou mechanickou 
zápachovou uzávěrkou

P
 Poznámka k položce:

pro napojení odkapů v tech. místnosti

22 K 721239114
Montáž střešního vtoku svislý odtok do DN 160 ostatní 
typ

kus 5,000 900,00 4 500,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Střešní vtoky (vpusti) montáž střešních vtoků ostatních typů se 
svislým odtokem do DN 160

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721239114

23 M RHLE.HL621P1
Střešní vtok DN110 svislý s PVC pevnou izolační 
přírubou, s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V), 
záchytný koš

kus 5,000 5 397,00 26 985,00

PP
Střešní vtok DN110 svislý s PVC pevnou izolační přírubou, s 
elektrickým ohřevem (10-30W, 230V), záchytný koš

24 K 721273152 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75 kus 4,000 1 107,00 4 428,00 CS ÚRS 2024 02
PP Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 75

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721273152

25 K 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 kus 4,000 878,00 3 512,00 CS ÚRS 2024 02
PP Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721273153

26 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 m 219,000 30,00 6 570,00 CS ÚRS 2024 02

PP Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721290111

VV 35+29+18+6+55+4+26+12+12+22 219,000

27 K 998721102
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci v objektech 
v přes 6 do 12 m

t 0,242 831,00 201,10 CS ÚRS 2024 02

PP
Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
základní v objektech výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998721102

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 685 030,21

28 K 722130103
Potrubí pro zavodněný požární systém ocelové hladké 
pozinkované spojované lisováním D 22x1,5 mm

m 7,000 415,80 2 910,60 CS ÚRS 2024 02

PP
Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných hladkých pro zavodněný 
požární systém spojovaných lisováním PN 16 do 110°C Ø 22/1,5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722130103

29 K 722130104
Potrubí pro zavodněný požární systém ocelové hladké 
pozinkované spojované lisováním D 28x1,5 mm

m 18,000 510,30 9 185,40 CS ÚRS 2024 02

PP
Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných hladkých pro zavodněný 
požární systém spojovaných lisováním PN 16 do 110°C Ø 28/1,5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722130104

30 K 722140117
Potrubí vodovodní z ušlechtilé oceli spojované 
lisováním D 54x2 mm

m 5,000 2 853,00 14 265,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované 
lisováním PN 16 do 85°C Ø 54/2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722140117

31 K 722160223
Potrubí vodovodní měděné tvrdé spojované lisováním 
D 22x1 mm

m 30,000 621,00 18 630,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných lisováním PN 16 do 
85°C Ø 22/1

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722160223

32 K 722160224
Potrubí vodovodní měděné tvrdé spojované lisováním 
D 28x1,5 mm

m 36,000 899,10 32 367,60 CS ÚRS 2024 02

PP
Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných lisováním PN 16 do 
85°C Ø 28/1,5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722160224

33 K 722160225
Potrubí vodovodní měděné tvrdé spojované lisováním 
D 35x1,5 mm

m 22,000 1 201,00 26 422,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných lisováním PN 16 do 
85°C Ø 35/1,5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722160225

34 K 722160226
Potrubí vodovodní měděné tvrdé spojované lisováním 
D 42x1,5 mm

m 56,000 1 562,40 87 494,40 CS ÚRS 2024 02

PP
Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných lisováním PN 16 do 
85°C Ø 42/1,5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722160226

35 K 722160227
Potrubí vodovodní měděné tvrdé spojované lisováním 
D 54x2 mm

m 5,000 2 295,00 11 475,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných lisováním PN 16 do 
85°C Ø 54/2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722160227

36 K 722173113
Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou 
objímkou plastovou D 20x2,8 mm

m 288,000 470,70 135 561,60 CS ÚRS 2024 02

PP
Potrubí z plastových trubek ze síťovaného polyethylenu (PE-Xa) 
spojované mechanicky násuvnou objímkou plastovou D 20/2,8

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722173113

37 K 722173114
Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou 
objímkou plastovou D 25x3,5 mm

m 118,000 687,60 81 136,80 CS ÚRS 2024 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Potrubí z plastových trubek ze síťovaného polyethylenu (PE-Xa) 
spojované mechanicky násuvnou objímkou plastovou D 25/3,5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722173114

38 K 722173115
Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou 
objímkou plastovou D 32x4,4 mm

m 37,000 1 042,20 38 561,40 CS ÚRS 2024 02

PP
Potrubí z plastových trubek ze síťovaného polyethylenu (PE-Xa) 
spojované mechanicky násuvnou objímkou plastovou D 32/4,4

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722173115

39 K 722173116
Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou 
objímkou plastovou D 40x5,5 mm

m 6,000 1 609,20 9 655,20 CS ÚRS 2024 02

PP
Potrubí z plastových trubek ze síťovaného polyethylenu (PE-Xa) 
spojované mechanicky násuvnou objímkou plastovou D 40/5,5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722173116

40 K 722181211
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 
mm

m 144,000 61,20 8 812,80 CS ÚRS 2024 02

PP
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu 
PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 
mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722181211

41 K 722181212
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN přes 22 
do 32 mm

m 103,000 64,80 6 674,40 CS ÚRS 2024 02

PP
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu 
PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 
mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 32 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722181212

VV 12+69+22 103,000

42 K 722181213
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN přes 32 
mm

m 75,000 65,70 4 927,50 CS ÚRS 2024 02

PP
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu 
PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 
mm, vnitřního průměru izolace DN přes 32 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722181213

VV 42+5+22+6 75,000

43 K 722181241
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm 
DN do 22 mm

m 170,000 101,70 17 289,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu 
PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 
13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722181241

VV 30+140 170,000

44 K 722181252
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm 
DN přes 22 do 45 mm

m 137,000 170,10 23 303,70 CS ÚRS 2024 02

PP
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu 
PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 
20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722181252

VV 22+14+22++59+15+5 137,000

45 K 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25 kus 1,000 261,00 261,00 CS ÚRS 2024 02

PP Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722190401

46 K 722190402 Vyvedení a upevnění výpustku DN přes 25 do 50 kus 2,000 325,00 650,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek přes 25 do 
DN 50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722190402

47 K 722220111 Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem kus 42,000 207,90 8 731,80 CS ÚRS 2024 02

PP Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722220111

48 K 722220121 Nástěnka pro baterii G 1/2" s jedním závitem pár 19,000 398,70 7 575,30 CS ÚRS 2024 02
PP Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722220121

49 K 722224115
Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2" PN 10 s jedním 
závitem

kus 1,000 295,20 295,20 CS ÚRS 2024 02

PP Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722224115

50 K 722231073
Ventil zpětný mosazný G 3/4" PN 10 do 110°C se 
dvěma závity

kus 1,000 520,20 520,20 CS ÚRS 2024 02

PP
Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 
3/4"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722231073

51 K 722231142 Ventil závitový pojistný rohový G 3/4" kus 1,000 1 080,00 1 080,00 CS ÚRS 2024 02
PP Armatury se dvěma závity ventily pojistné rohové G 3/4"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722231142

52 K 722232044
Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní 
závit

kus 11,000 520,20 5 722,20 CS ÚRS 2024 02

PP
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé 
vnitřní závit G 3/4"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722232044

53 K 722232045 Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 9,000 635,40 5 718,60 CS ÚRS 2024 02

PP
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé 
vnitřní závit G 1"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722232045

54 K 722232046
Kohout kulový přímý G 5/4" PN 42 do 185°C vnitřní 
závit

kus 2,000 874,80 1 749,60 CS ÚRS 2024 02

PP
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé 
vnitřní závit G 5/4"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722232046

55 K 722232047
Kohout kulový přímý G 6/4" PN 42 do 185°C vnitřní 
závit

kus 2,000 1 268,00 2 536,00 CS ÚRS 2024 02
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PP
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé 
vnitřní závit G 6/4"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722232047

56 K 722234264
Filtr mosazný G 3/4" PN 20 do 80°C s 2x vnitřním 
závitem

kus 1,000 351,00 351,00 CS ÚRS 2024 02

PP Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 20 do 80 °C G 3/4"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722234264

57 K 722250133
Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 
m celoplechový

soubor 2,000 9 910,00 19 820,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou 
hadicí celoplechový D 25 x 30 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722250133

58 K 722270105 Sestava vodoměrová závitová G 2" soubor 1,000 15 080,00 15 080,00 CS ÚRS 2024 02
PP Vodoměrové sestavy závitové G 2"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722270105

59 M R55128001 ventil směšovací termoskopický systém směšování D kus 3,000 15 000,00 45 000,00

PP
ventil směšovací pro omezení teploty  teplé vody na napojení vody 
pro dětská umyvadla 3/4“

P

 Poznámka k položce:
termoskopický systém směšování, přesnost směšování +/– 1÷2 °C 
při teplotních výkyvech na vstupech až o 15 °C, uzavření ventilu při 
výpadku studené/teplé vody na vstupu max. do 1 sec, minimální 
teplotní rozdíl vstupy/výstup – 12 °C, zpětné ventily a filtrační sítka 
na vstupech, max. doporučená rychlost proudění vody v potrubí 2 
m/s. Doporučený rozsah průtoků 3 - 45 l/min

60 K 722290226
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN 
do 50

m 179,000 30,00 5 370,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti 
vodovodního potrubí závitového do DN 50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722290226

VV 7+18+5+30+36+22+56+5 179,000

61 K 722290246
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN 
do 40

m 449,000 30,00 13 470,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti 
vodovodního potrubí plastového do DN 40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722290246

VV 288+118+37+6 449,000

62 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 m 628,000 35,00 21 980,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a 
desinfekce vodovodního potrubí do DN 80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722290234

VV 179+449 628,000

63 K 998722102
Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v 
přes 6 do 12 m

t 0,599 746,10 446,91 CS ÚRS 2024 02

PP
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
základní v objektech výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998722102

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 398 478,40

64 K 725111132
Splachovač nádržkový plastový nízkopoložený nebo 
vysokopoložený

soubor 2,000 2 412,00 4 824,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Zařízení záchodů splachovače nádržkové plastové nízkopoložené 
nebo vysokopoložené

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725111132

P

 Poznámka k položce:
 - pro výlevky stojící s odpadem DN 100 mm

- zařízení s certifikátem k zabudovaným výrobkům pro úsporu 
 spotřeby vody (doložit technické listy) 

- dvě nejvyšší hodnocení EU Water Label

65 K 725112022
Klozet keramický závěsný na nosné stěny odpad 
vodorovný

soubor 3,000 5 301,00 15 903,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s 
hlubokým splachováním odpad vodorovný

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725112022

P

 Poznámka k položce:
- zařízení s certifikátem k zabudovaným výrobkům pro úsporu 

 spotřeby vody (doložit technické listy) 
- dvě nejvyšší hodnocení EU Water Label

66 K 725119125 Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny kus 16,000 1 413,00 22 608,00 CS ÚRS 2024 02

PP Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725119125

P

 Poznámka k položce:
- zařízení s certifikátem k zabudovaným výrobkům pro úsporu 

 spotřeby vody (doložit technické listy) 
- dvě nejvyšší hodnocení EU Water Label

VV 15+1 16,000

67 M 64236051
klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování 
pro handicapované

kus 1,000 6 650,00 6 650,00 CS ÚRS 2024 02

PP
klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování pro 
handicapované

68 M 64236091
mísa keramická klozetová závěsná bílá s hlubokým 
splachováním odpad vodorovný

kus 15,000 3 994,00 59 910,00 CS ÚRS 2024 02

PP
mísa keramická klozetová závěsná bílá s hlubokým splachováním 
odpad vodorovný

69 K 725211601
Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm bez krytu na 
sifon připevněné na stěnu šrouby

soubor 3,000 3 681,00 11 043,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na 
stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725211601

P

 Poznámka k položce:
- zařízení s certifikátem k zabudovaným výrobkům pro úsporu 

 spotřeby vody (doložit technické listy) 
- dvě nejvyšší hodnocení EU Water Label

70 K 725211603
Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na 
sifon připevněné na stěnu šrouby

soubor 5,000 4 545,00 22 725,00 CS ÚRS 2024 02

Strana 54 z 160



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na 
stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 600 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725211603

P

 Poznámka k položce:
- zařízení s certifikátem k zabudovaným výrobkům pro úsporu 

 spotřeby vody (doložit technické listy) 
- dvě nejvyšší hodnocení EU Water Label

VV 2+3 5,000

71 K 725211681
Umyvadlo keramické bílé zdravotní šířky 640 mm 
připevněné na stěnu šrouby

soubor 1,000 3 978,00 3 978,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na 
stěnu šrouby zdravotní, šířka umyvadla 640 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725211681

P

 Poznámka k položce:
- zařízení s certifikátem k zabudovaným výrobkům pro úsporu 

 spotřeby vody (doložit technické listy) 
- dvě nejvyšší hodnocení EU Water Label

72 K 725211701
Umývátko keramické bílé stěnové šířky 400 mm 
připevněné na stěnu šrouby

soubor 15,000 3 627,00 54 405,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na 
stěnu šrouby malá (umývátka) stěnová 400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725211701

P

 Poznámka k položce:
- zařízení s certifikátem k zabudovaným výrobkům pro úsporu 

 spotřeby vody (doložit technické listy) 
- dvě nejvyšší hodnocení EU Water Label

73 K 725241212
Vanička sprchová z litého polymermramoru čtvercová 
800x800 mm

soubor 3,000 8 109,00 24 327,00 CS ÚRS 2024 02

PP Sprchové vaničky z litého polymermramoru čtvercové 800x800 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725241212

P

 Poznámka k položce:
- zařízení s certifikátem k zabudovaným výrobkům pro úsporu 

 spotřeby vody (doložit technické listy) 
- dvě nejvyšší hodnocení EU Water Label

74 K 725291703
Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované 
madlo rovné dl 500 mm

soubor 1,000 1 746,00 1 746,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla rovná, délky 
500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725291703

75 K 725291706
Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované 
madlo rovné dl 800 mm

soubor 2,000 1 948,00 3 896,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla rovná, délky 
800 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725291706

76 K 725291721
Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované 
madlo krakorcové sklopné dl 550 mm

soubor 1,000 1 575,00 1 575,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová 
sklopná, délky 550 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725291721

77 K 725291722
Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované 
madlo krakorcové sklopné dl 834 mm

soubor 2,000 1 620,00 3 240,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová 
sklopná, délky 834 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725291722

78 K 725311121
Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou 
s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou

soubor 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou 
nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725311121

P

 Poznámka k položce:
- zařízení s certifikátem k zabudovaným výrobkům pro úsporu 

 spotřeby vody (doložit technické listy) 
- dvě nejvyšší hodnocení EU Water Label

79 K 725331111
Výlevka bez výtokových armatur keramická se 
sklopnou plastovou mřížkou stojící výšky 425 mm

soubor 1,000 6 876,00 6 876,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se 
sklopnou plastovou mřížkou stojící, výšky 460 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725331111

P

 Poznámka k položce:
- zařízení s certifikátem k zabudovaným výrobkům pro úsporu 

 spotřeby vody (doložit technické listy) 
- dvě nejvyšší hodnocení EU Water Label

80 K 725339111 Montáž výlevky soubor 2,000 1 116,00 2 232,00 CS ÚRS 2024 02
PP Výlevky montáž výlevky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725339111

81 M 64271101 výlevka keramická stojatá bílá kus 2,000 5 743,00 11 486,00 CS ÚRS 2024 02
PP výlevka keramická stojatá bílá

82 M R42610587
čerpadlo oběhové teplovodní závitové pro TV 
ovládané spínacími hodinami

kus 1,000 11 050,00 11 050,00

PP
čerpadlo oběhové teplovodní závitové pro TV ovládané spínacími 
hodinami

83 K 725813111
Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi 
hadičky G 1/2"

soubor 39,000 266,40 10 389,60 CS ÚRS 2024 02

PP Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725813111

84 K 725813112 Ventil rohový pračkový G 3/4" kus 4,000 292,50 1 170,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 
3/4"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725813112

85 K 725821312
Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým 
ústím a délkou ramínka 300 mm

soubor 3,000 1 962,00 5 886,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou 
ramínka 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725821312
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P

 Poznámka k položce:
 - pro výlevky

- zařízení s certifikátem k zabudovaným výrobkům pro úsporu 
 spotřeby vody (doložit technické listy) 

- dvě nejvyšší hodnocení EU Water Label

86 K 725821325
Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým 
kulatým ústím a délkou ramínka 220 mm

soubor 1,000 1 368,00 1 368,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou 
ramínka 220 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725821325

P

 Poznámka k položce:
- zařízení s certifikátem k zabudovaným výrobkům pro úsporu 

 spotřeby vody (doložit technické listy) 
- dvě nejvyšší hodnocení EU Water Label

87 K 725822613 Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí soubor 8,000 2 579,00 20 632,00 CS ÚRS 2024 02
PP Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725822613

P

 Poznámka k položce:
- zařízení s certifikátem k zabudovaným výrobkům pro úsporu 

 spotřeby vody (doložit technické listy) 
- dvě nejvyšší hodnocení EU Water Label

88 K 725829131
Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2" ostatní 
typ

kus 16,000 190,00 3 040,00 CS ÚRS 2024 02

PP Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725829131

P

 Poznámka k položce:
- zařízení s certifikátem k zabudovaným výrobkům pro úsporu 

 spotřeby vody (doložit technické listy) 
- dvě nejvyšší hodnocení EU Water Label

VV 15+1 16,000

89 M 55145686 baterie umyvadlová stojánková páková kus 15,000 2 579,00 38 685,00 CS ÚRS 2024 02
PP baterie umyvadlová stojánková páková

P

 Poznámka k položce:
 - pro dětská umyvadla

- zařízení s certifikátem k zabudovaným výrobkům pro úsporu 
 spotřeby vody (doložit technické listy) 

- dvě nejvyšší hodnocení EU Water Label

90 M R6000101153
Baterie umyvadlová stojánková  chrom s 
prodlouženou pákou 

kus 1,000 1 452,00 1 452,00

PP Baterie umyvadlová stojánková  chrom s prodlouženou pákou 

P

 Poznámka k položce:
 - pro umyvadlo pro tělesně postižené

- zařízení s certifikátem k zabudovaným výrobkům pro úsporu 
 spotřeby vody (doložit technické listy) 

- dvě nejvyšší hodnocení EU Water Label

91 K 725841312 Baterie sprchová nástěnná páková soubor 4,000 5 020,00 20 080,00 CS ÚRS 2024 02
PP Baterie sprchové nástěnné pákové

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725841312

P

 Poznámka k položce:
- zařízení s certifikátem k zabudovaným výrobkům pro úsporu 

 spotřeby vody (doložit technické listy) 
- dvě nejvyšší hodnocení EU Water Label

92 K 725861101 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 32 kus 15,000 720,00 10 800,00 CS ÚRS 2024 02
PP Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 32

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725861101

93 K 725861102 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 kus 8,000 720,00 5 760,00 CS ÚRS 2024 02
PP Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725861102

94 K 725861312
Zápachová uzávěrka pro umyvadlo DN 40 
podomítková

kus 1,000 2 710,00 2 710,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla 
podomítkové DN 40/50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725861312

P
 Poznámka k položce:

pro umyvadlo pro tělesně postižené

95 K 725862103 Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50 kus 5,000 430,00 2 150,00 CS ÚRS 2024 02
PP Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725862103

96 K 725865311
Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s 
kulovým kloubem na odtoku

kus 3,000 718,00 2 154,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových 
koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725865311

97 K 998725102
Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v 
objektech v přes 6 do 12 m

t 0,838 868,50 727,80 CS ÚRS 2024 02

PP
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
základní v objektech výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998725102

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 260 110,29

98 K 726131002
Instalační předstěna pro umyvadlo do v 1120 mm pro 
tělesně postižené do lehkých stěn s kovovou kcí

soubor 1,000 5 590,00 5 590,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí 
pro umyvadla stavební výšky do 1120 mm pro tělesně postižené

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/726131002

P

 Poznámka k položce:
- zařízení s certifikátem k zabudovaným výrobkům pro úsporu 

 spotřeby vody (doložit technické listy) 
- dvě nejvyšší hodnocení EU Water Label

99 K 726131031
Instalační předstěna pro podpěry a madla v 1120 mm 
do lehkých stěn s kovovou kcí

soubor 3,000 5 841,00 17 523,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí 
pro podpěrné prvky a madla stavební výška 1120 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/726131031
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
- zařízení s certifikátem k zabudovaným výrobkům pro úsporu 

 spotřeby vody (doložit technické listy) 
- dvě nejvyšší hodnocení EU Water Label

100 K 726131041
Instalační předstěna pro klozet závěsný v 1120 mm s 
ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí

soubor 18,000 11 273,00 202 914,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí 
pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/726131041

P

 Poznámka k položce:
- zařízení s certifikátem k zabudovaným výrobkům pro úsporu 

 spotřeby vody (doložit technické listy) 
- dvě nejvyšší hodnocení EU Water Label

VV 15+3 18,000

101 K 726131043
Instalační předstěna pro klozet závěsný v 1120 mm s 
ovládáním zepředu pro postižené do stěn s kov kcí

soubor 1,000 13 275,00 13 275,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí 
pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm pro 
tělesně postižené

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/726131043

P

 Poznámka k položce:
- zařízení s certifikátem k zabudovaným výrobkům pro úsporu 

 spotřeby vody (doložit technické listy) 
- dvě nejvyšší hodnocení EU Water Label

102 K 726191001 Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet soubor 19,000 500,00 9 500,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava 
pro WC a bidet

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/726191001

VV 15+3+1 19,000

103 K 726191002 Souprava pro předstěnovou montáž soubor 19,000 306,00 5 814,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Ostatní příslušenství instalačních systémů souprava pro 
předstěnovou montáž

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/726191002

VV 15+3+1 19,000

104 K 726191011
Ovládací tlačítko WC pro montáž do předstěnových 
konstrukcí

soubor 1,000 1 751,00 1 751,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Ostatní příslušenství instalačních systémů montáž ovládacích tlačítek 
k WC

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/726191011

105 M RALP.MPO11
Oddálené duální pneumatické splachování ruční, 
chrom-lesk, zabudování: do zdi

kus 1,000 3 415,00 3 415,00

PP
Oddálené duální  pneumatické splachování ruční, chrom-lesk, 
zabudování: do zdi

P
 Poznámka k položce:

pro WC pro tělesně postižené

106 K 998726112
Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v 
objektech v přes 6 do 12 m

t 0,378 868,50 328,29 CS ÚRS 2024 02

PP
Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
základní v objektech výšky přes 6 m do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998726112
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Suchdol Datum: 03.09.2024

Zadavatel: IČ:
Česká zemědělská univerzita v Praze. Kamýcká 129 DIČ:

Uchazeč: IČ: 18630197
DIČ: CZ186301197

Projektant: IČ:
PilsProjekt s.r.o., Částkova 74, Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:
M. Volf DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 468 908,79

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 468 908,79 21,00% 98 470,85

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 567 379,64

Novostavba zař. pro vých. a vzdělávání dětí a zahr. domku, Suchdol

ZTI-S - ZTI - spodní stavba

Konsit a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Suchdol Datum: 03.09.2024

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze. Kamýcká 129 Projektant:
PilsProjekt s.r.o., 
Částkova 74, Plzeň

Uchazeč: Konsit a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 Zpracovatel: M. Volf

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 468 908,79

HSV - Práce a dodávky HSV 411 349,17

    1 - Zemní práce 93 699,07

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 12 600,00

    4 - Vodorovné konstrukce 5 335,74

    5 - Komunikace pozemní 5 444,00

    8 - Trubní vedení 203 437,76

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 446,40

    998 - Přesun hmot 88 386,20

PSV - Práce a dodávky PSV 25 429,62

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 25 429,62

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 32 130,00

ZTI-S - ZTI - spodní stavba

Novostavba zař. pro vých. a vzdělávání dětí a zahr. domku, Suchdol
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Suchdol Datum: 03.09.2024

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze. Kamýcká 129 Projektant:
PilsProjekt s.r.o., 
Částkova 74, Plzeň

Uchazeč: Konsit a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 Zpracovatel: M. Volf

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 468 908,79

D HSV Práce a dodávky HSV 411 349,17

D 1 Zemní práce 93 699,07

1 K 113107443
Odstranění podkladu živičných tl přes 100 do 150 mm 
při překopech strojně pl do 15 m2

m2 4,000 229,00 916,00 CS ÚRS 2024 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s 
přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 
živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107443

VV "montážní jáma
VV (2*2) 4,000

2 K 131251100
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3 4,800 616,00 2 956,80 CS ÚRS 2024 02

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251100

VV "montážní jáma
VV (2*2*1,2) 4,800

3 K 132251103
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně

m3 51,477 693,00 35 673,56 CS ÚRS 2024 02

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním 
dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 přes 50 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251103

VV "dle podélného řezu
VV "S1´ - S1
VV (27,1*0,6*(1,82+0,89)/2) "DN 160 22,032
VV (4,3*0,6*(0,89+0,75)/2) "DN 125 2,116
VV "S2´ - S2
VV (1,3*0,6*(1,72+1,54)/2) "DN 125 1,271
VV "S3´ - S3
VV (9,3*0,6*(1,71+0,675)/2) "DN 125 6,654
VV "S4´ - S4
VV (1,7*0,6*(1,59+1,34)/2) "DN 110 1,494
VV "S5´ - S5
VV (1,2*0,6*(1,54+1,37)/2) "DN 125 1,048
VV "S6´ - S6
VV (1,7*0,6*(1,49+1,24)/2) "DN 110 1,392
VV "S7´ - S7
VV (1,2*0,6*(1,45+1,28)/2) "DN 125 0,983
VV "S8´ - S8
VV (1,2*0,6*(1,36+1,19)/2) "DN 125 0,918
VV "S9´ - S9
VV (1,2*0,6*(1,2+1,03)/2) "DN 125 0,803
VV "S10´ - S10
VV (0,7*0,6*(1,08+0,99)/2) "DN 110 0,435
VV "S11´ - S11
VV (1,7*0,6*(1,69+1,45)/2) "DN 110 1,601
VV "S12´ - S12
VV (1,5*0,6*(1,48+1,26)/2) "DN 110 1,233
VV "S13´ - S13
VV (1,6*0,6*(1,39+1,16)/2) "DN 110 1,224
VV "S14´ - S14
VV (1,4*0,6*(1,28+1,08)/2) "DN 110 0,991
VV "S15´ - S16´ - S15
VV (3,6*0,6*(1,21+0,685)/2) "DN 125 2,047
VV "S16´ - S16
VV (1,5*0,6*(0,94+0,73)/2) "DN 110 0,752
VV "S17´ - S17
VV (2,4*0,6*(0,87+0,66)/2) "DN 110 1,102
VV "S18´ - S18
VV (2,7*0,6*(0,79+0,68)/2) "DN 125 1,191
VV "S19´ - S19
VV (5*0,6*(0,78+0,68)/2) "DN 125 2,190
VV Součet 51,477

4 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3

m3 23,217 312,00 7 243,70 CS ÚRS 2024 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117

VV "výkopy
VV (51,477+4,8) 56,277

Novostavba zař. pro vých. a vzdělávání dětí a zahr. domku, Suchdol

ZTI-S - ZTI - spodní stavba
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "zásypy
VV -33,06 -33,060
VV Součet 23,217

5 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 116,085 23,70 2 751,21 CS ÚRS 2024 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119

VV "výkopy
VV (51,477+4,8) 56,277
VV "zásypy
VV -33,06 -33,060
VV Součet 23,217
VV 23,217*5 'Přepočtené koeficientem množství 116,085

6 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 41,791 342,00 14 292,52 CS ÚRS 2024 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231

VV "výkopy
VV (51,477+4,8) 56,277
VV "zásypy
VV -33,06 -33,060
VV Součet 23,217
VV 23,217*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 41,791

7 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 33,060 157,00 5 190,42 CS ÚRS 2024 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101

VV "výkopy
VV (51,477+4,8) 56,277
VV "obsyp potrubí
VV -18,879 -18,879
VV "lože potrubí
VV -4,338 -4,338
VV Součet 33,060

8 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 18,879 233,00 4 398,81 CS ÚRS 2024 02

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy 
těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél 
výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku 
výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101

VV "dle podélného řezu
VV "S1´ - S1
VV (27,1*0,6*(0,16+0,3)) "DN 160 7,480
VV (4,3*0,6*(0,125+0,3)) "DN 125 1,097
VV "S2´ - S2
VV (1,3*0,6*(0,125+0,3)) "DN 125 0,332
VV "S3´ - S3
VV (9,3*0,6*(0,125+0,3)) "DN 125 2,372
VV "S4´ - S4
VV (1,7*0,6*(0,11+0,3)) "DN 110 0,418
VV "S5´ - S5
VV (1,2*0,6*(0,125+0,3)) "DN 125 0,306
VV "S6´ - S6
VV (1,7*0,6*(0,11+0,3)) "DN 110 0,418
VV "S7´ - S7
VV (1,2*0,6*(0,125+0,3)) "DN 125 0,306
VV "S8´ - S8
VV (1,2*0,6*(0,125+0,3)) "DN 125 0,306
VV "S9´ - S9
VV (1,2*0,6*(0,125+0,3)) "DN 125 0,306
VV "S10´ - S10
VV (0,7*0,6*(0,11+0,3)) "DN 110 0,172
VV "S11´ - S11
VV (1,7*0,6*(0,11+0,3)) "DN 110 0,418
VV "S12´ - S12
VV (1,5*0,6*(0,11+0,3)) "DN 110 0,369
VV "S13´ - S13
VV (1,6*0,6*(0,11+0,3)) "DN 110 0,394
VV "S14´ - S14
VV (1,4*0,6*(0,11+0,3)) "DN 110 0,344
VV "S15´ - S16´ - S15
VV (3,6*0,6*(0,125+0,3)) "DN 125 0,918
VV "S16´ - S16
VV (1,5*0,6*(0,11+0,3)) "DN 110 0,369
VV "S17´ - S17
VV (2,4*0,6*(0,11+0,3)) "DN 110 0,590
VV "S18´ - S18
VV (2,7*0,6*(0,125+0,3)) "DN 125 0,689
VV "S19´ - S19
VV (5*0,6*(0,125+0,3)) "DN 125 1,275
VV Součet 18,879

9 M 58337308 štěrkopísek frakce 0/2 t 37,758 537,00 20 276,05 CS ÚRS 2024 02
PP štěrkopísek frakce 0/2

VV 18,879*2 'Přepočtené koeficientem množství 37,758

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 12 600,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K 386381113 Jímka 900x900x900 mm ze ŽB kus 1,000 12 600,00 12 600,00 CS ÚRS 2024 02

PP

Jímka ze železového betonu s bedněním a výztuží, s hladkou 
cementovou omítkou 20 mm tl. na stěnách, s ozubem pro zapuštění 
krycí desky, s cementovým potěrem 20 mm tl. na dně, bez zakrytí, 
bez zemních prací a izolace při vnitřním objemu jímky (délka x šířka x 
výška) do 900x900x900 mm (0,729 m3)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/386381113

VV "RŠ v objektu
VV 1 1,000

D 4 Vodorovné konstrukce 5 335,74
11 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 4,338 1 230,00 5 335,74 CS ÚRS 2024 02

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku 
a štěrkopísku do 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451573111

VV "dle podélného řezu
VV "S1´ - S1
VV (27,1*0,6*0,1) "DN 160 1,626
VV (4,3*0,6*0,1) "DN 125 0,258
VV "S2´ - S2
VV (1,3*0,6*0,1) "DN 125 0,078
VV "S3´ - S3
VV (9,3*0,6*0,1) "DN 125 0,558
VV "S4´ - S4
VV (1,7*0,6*0,1) "DN 110 0,102
VV "S5´ - S5
VV (1,2*0,6*0,1) "DN 125 0,072
VV "S6´ - S6
VV (1,7*0,6*0,1) "DN 110 0,102
VV "S7´ - S7
VV (1,2*0,6*0,1) "DN 125 0,072
VV "S8´ - S8
VV (1,2*0,6*0,1) "DN 125 0,072
VV "S9´ - S9
VV (1,2*0,6*0,1) "DN 125 0,072
VV "S10´ - S10
VV (0,7*0,6*0,1) "DN 110 0,042
VV "S11´ - S11
VV (1,7*0,6*0,1) "DN 110 0,102
VV "S12´ - S12
VV (1,5*0,6*0,1) "DN 110 0,090
VV "S13´ - S13
VV (1,6*0,6*0,1) "DN 110 0,096
VV "S14´ - S14
VV (1,4*0,6*0,1) "DN 110 0,084
VV "S15´ - S16´ - S15
VV (3,6*0,6*0,1) "DN 125 0,216
VV "S16´ - S16
VV (1,5*0,6*0,1) "DN 110 0,090
VV "S17´ - S17
VV (2,4*0,6*0,1) "DN 110 0,144
VV "S18´ - S18
VV (2,7*0,6*0,1) "DN 125 0,162
VV "S19´ - S19
VV (5*0,6*0,1) "DN 125 0,300
VV Součet 4,338

D 5 Komunikace pozemní 5 444,00

12 K 566901134
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí 
plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 250 mm

m2 4,000 493,00 1 972,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 
s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/566901134

VV "montážní jáma
VV (2*2) 4,000

13 K 572340112
Vyspravení krytu komunikací po překopech pl do 15 
m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 50 do 70 
mm

m2 4,000 868,00 3 472,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy 
do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 50 do 
70 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/572340112

VV "montážní jáma
VV (2*2) 4,000

D 8 Trubní vedení 203 437,76

14 K 871263120
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
SN 4 z PVC-U DN 110

m 17,500 90,00 1 575,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého 
plnostěnného tuhost SN 4 DN 110

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871263120

VV "viz. výpis D.1.4.1.9
VV (0,5*5) "dl. 500 mm 2,500
VV (1*3) "dl. 1000 mm 3,000
VV (2*6) "dl. 2000 mm 12,000
VV Součet 17,500

15 M 28611112 trubka kanalizační PVC DN 110x500mm SN4 m 2,575 240,00 618,00 CS ÚRS 2024 02
PP trubka kanalizační PVC DN 110x500mm SN4

VV (0,5*5) 2,500
VV 2,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 2,575

16 M 28611113 trubka kanalizační PVC DN 110x1000mm SN4 m 3,090 240,00 741,60 CS ÚRS 2024 02
PP trubka kanalizační PVC DN 110x1000mm SN4

VV (1*3) 3,000
VV 3*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 3,090

17 M 28611114 trubka kanalizační PVC DN 110x2000mm SN4 m 12,360 240,00 2 966,40 CS ÚRS 2024 02
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PP trubka kanalizační PVC DN 110x2000mm SN4

VV (2*6) 12,000
VV 12*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 12,360

18 K 871273120
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
SN 4 z PVC-U DN 125

m 67,000 90,00 6 030,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého 
plnostěnného tuhost SN 4 DN 125

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871273120

VV "viz. výpis D.1.4.1.9
VV (0,5*8) "dl. 500 mm 4,000
VV (1*16) "dl. 1000 mm 16,000
VV (2*9) "dl. 2000 mm 18,000
VV (3*3) "dl. 3000 mm 9,000
VV (5*4) "dl. 5000 mm 20,000
VV Součet 67,000

19 M 28611117 trubka kanalizační PVC DN 125x500mm SN4 m 4,120 276,00 1 137,12 CS ÚRS 2024 02
PP trubka kanalizační PVC DN 125x500mm SN4

VV (0,5*8) 4,000
VV 4*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 4,120

20 M 28611126 trubka kanalizační PVC DN 125x1000mm SN4 m 16,480 276,00 4 548,48 CS ÚRS 2024 02
PP trubka kanalizační PVC DN 125x1000mm SN4

VV (1*16) 16,000
VV 16*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 16,480

21 M 28611127 trubka kanalizační PVC DN 125x2000mm SN4 m 18,540 276,00 5 117,04 CS ÚRS 2024 02
PP trubka kanalizační PVC DN 125x2000mm SN4

VV (2*9) 18,000
VV 18*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 18,540

22 M 28611128 trubka kanalizační PVC DN 125x3000mm SN4 m 9,270 276,00 2 558,52 CS ÚRS 2024 02
PP trubka kanalizační PVC DN 125x3000mm SN4

VV (3*3) 9,000
VV 9*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 9,270

23 M 28611129 trubka kanalizační PVC DN 125x5000mm SN4 m 20,600 276,00 5 685,60 CS ÚRS 2024 02
PP trubka kanalizační PVC DN 125x5000mm SN4

VV (5*4) 20,000
VV 20*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 20,600

24 K 871313120
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
SN 4 z PVC-U DN 160

m 78,500 146,00 11 461,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého 
plnostěnného tuhost SN 4 DN 160

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871313120

VV "viz. výpis D.1.4.1.9
VV (0,5*5) "dl. 500 mm 2,500
VV (1*6) "dl. 1000 mm 6,000
VV (2*4) "dl. 2000 mm 8,000
VV (3*4) "dl. 3000 mm 12,000
VV (5*10) "dl. 5000 mm 50,000
VV Součet 78,500

25 M 28611130 trubka kanalizační PVC DN 160x500mm SN4 m 2,575 400,00 1 030,00 CS ÚRS 2024 02
PP trubka kanalizační PVC DN 160x500mm SN4

VV (0,5*5) 2,500
VV 2,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 2,575

26 M 28611131 trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN4 m 6,180 400,00 2 472,00 CS ÚRS 2024 02
PP trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN4

VV (1*6) 6,000
VV 6*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 6,180

27 M 28611132 trubka kanalizační PVC DN 160x2000mm SN4 m 8,240 400,00 3 296,00 CS ÚRS 2024 02
PP trubka kanalizační PVC DN 160x2000mm SN4

VV (2*4) 8,000
VV 8*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 8,240

28 M 28611133 trubka kanalizační PVC DN 160x3000mm SN4 m 12,360 400,00 4 944,00 CS ÚRS 2024 02
PP trubka kanalizační PVC DN 160x3000mm SN4

VV (3*4) 12,000
VV 12*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 12,360

29 M 28611134 trubka kanalizační PVC DN 160x5000mm SN4 m 51,500 400,00 20 600,00 CS ÚRS 2024 02
PP trubka kanalizační PVC DN 160x5000mm SN4

VV (5*10) 50,000
VV 50*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 51,500

30 K 877260310
Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo 
tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 100

kus 29,000 50,00 1 450,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-
U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 
100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877260310

VV "viz. výpis D.1.4.1.9
VV 29 "KGB 110 - 45° 29,000

31 M 28611351 koleno kanalizační PVC KG 110x45° kus 29,000 172,00 4 988,00 CS ÚRS 2024 02
PP koleno kanalizační PVC KG 110x45°

32 K 877270310
Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo 
tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 125

kus 55,000 50,00 2 750,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-
U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 
125

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877270310

VV "viz. výpis D.1.4.1.9
VV 55 "KGB 125 - 45° 55,000

33 M 28611356 koleno kanalizační PVC KG 125x45° kus 55,000 208,00 11 440,00 CS ÚRS 2024 02
PP koleno kanalizační PVC KG 125x45°

34 K 877270320
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo 
tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 125

kus 11,000 50,00 550,00 CS ÚRS 2024 02
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PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-
U hladkého plnostěnného odboček DN 125

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877270320

VV "viz. výpis D.1.4.1.9
VV 4 "KGEA 125/110 - 45° 4,000
VV 7 "KGEA 125/125 - 45° 7,000
VV Součet 11,000

35 M 28611388
odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 
125/110/45°

kus 4,000 282,00 1 128,00 CS ÚRS 2024 02

PP odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 125/110/45°

36 M 28611389
odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 
125/125/45°

kus 7,000 373,00 2 611,00 CS ÚRS 2024 02

PP odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 125/125/45°

37 K 877270330
Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo 
tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 125

kus 1,000 50,00 50,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-
U hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 125

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877270330

VV "viz. výpis D.1.4.1.9
VV 1 "KGR 125/110 1,000

38 M 28611502 redukce kanalizační PVC 125/110 kus 1,000 180,00 180,00 CS ÚRS 2024 02
PP redukce kanalizační PVC 125/110

39 K 877310310
Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo 
tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150

kus 12,000 50,00 600,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-
U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 
150

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877310310

VV "viz. výpis D.1.4.1.9
VV 1 "KGB 160 - 15° 1,000
VV 11 "KGB 160 - 45° 11,000
VV Součet 12,000

40 M 28611359 koleno kanalizační PVC KG 160x15° kus 1,000 278,00 278,00 CS ÚRS 2024 02
PP koleno kanalizační PVC KG 160x15°

41 M 28611361 koleno kanalizační PVC KG 160x45° kus 11,000 303,00 3 333,00 CS ÚRS 2024 02
PP koleno kanalizační PVC KG 160x45°

42 K 877310320
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo 
tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150

kus 11,000 50,00 550,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-
U hladkého plnostěnného odboček DN 150

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877310320

VV "viz. výpis D.1.4.1.9
VV 5 "KGEA 160/110 - 45° 5,000
VV 5 "KGEA 160/125 - 45° 5,000
VV 1 "KGEA 160/160 - 45° 1,000
VV Součet 11,000

43 M 28611912
odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 
160/110/45°

kus 5,000 376,00 1 880,00 CS ÚRS 2024 02

PP odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/110/45°

44 M 28611914
odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 
160/125/45°

kus 5,000 406,00 2 030,00 CS ÚRS 2024 02

PP odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/125/45°

45 M 28611392
odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 
160/160/45°

kus 1,000 623,00 623,00 CS ÚRS 2024 02

PP odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/160/45°

46 K 877310330
Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo 
tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150

kus 5,000 50,00 250,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-
U hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 150

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877310330

VV "viz. výpis D.1.4.1.9
VV 4 "KGR 160/125 4,000
VV 1 "KGRE 160 1,000
VV Součet 5,000

47 M 28611948 čistící kus kanalizační PVC DN 160 kus 1,000 1 568,00 1 568,00 CS ÚRS 2024 02
PP čistící kus kanalizační PVC DN 160

48 M 28611506 redukce kanalizační PVC 160/125 kus 4,000 258,00 1 032,00 CS ÚRS 2024 02
PP redukce kanalizační PVC 160/125

49 K 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m 84,500 30,00 2 535,00 CS ÚRS 2024 02

PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892271111

VV "viz. výpis D.1.4.1.9
VV "DN 110
VV (0,5*5) "dl. 500 mm 2,500
VV (1*3) "dl. 1000 mm 3,000
VV (2*6) "dl. 2000 mm 12,000
VV "DN 125
VV (0,5*8) "dl. 500 mm 4,000
VV (1*16) "dl. 1000 mm 16,000
VV (2*9) "dl. 2000 mm 18,000
VV (3*3) "dl. 3000 mm 9,000
VV (5*4) "dl. 5000 mm 20,000
VV Součet 84,500

50 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 78,500 30,00 2 355,00 CS ÚRS 2024 02

PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892351111

VV "viz. výpis D.1.4.1.9
VV (0,5*5) "dl. 500 mm 2,500
VV (1*6) "dl. 1000 mm 6,000
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VV (2*4) "dl. 2000 mm 8,000
VV (3*4) "dl. 3000 mm 12,000
VV (5*10) "dl. 5000 mm 50,000
VV Součet 78,500

51 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 
zkouškách vodou

kus 6,000 8 920,00 53 520,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových 
zkouškách DN do 300

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892372111

52 K 899103112
Osazení poklopů litinových, ocelových nebo 
železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení 
B125, C250

kus 1,000 3 690,00 3 690,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo 
železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899103112

VV "RŠ v objektu
VV 1 1,000

53 M 55241058
poklop šachtový Pz ocelový zadlažďovací s vnitřní 
výztuží s těsněním zatížení B125 v 80mm rám 
914x914mm vstup 800x800mm

kus 1,000 15 900,00 15 900,00 CS ÚRS 2024 02

PP
poklop šachtový Pz ocelový zadlažďovací s vnitřní výztuží s těsněním 
zatížení B125 v 80mm rám 914x914mm vstup 800x800mm

54 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 163,000 57,00 9 291,00 CS ÚRS 2024 02
PP Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899721111

VV "viz. výpis D.1.4.1.9
VV "DN 110
VV (0,5*5) "dl. 500 mm 2,500
VV (1*3) "dl. 1000 mm 3,000
VV (2*6) "dl. 2000 mm 12,000
VV "DN 125
VV (0,5*8) "dl. 500 mm 4,000
VV (1*16) "dl. 1000 mm 16,000
VV (2*9) "dl. 2000 mm 18,000
VV (3*3) "dl. 3000 mm 9,000
VV (5*4) "dl. 5000 mm 20,000
VV "DN 160
VV (0,5*5) "dl. 500 mm 2,500
VV (1*6) "dl. 1000 mm 6,000
VV (2*4) "dl. 2000 mm 8,000
VV (3*4) "dl. 3000 mm 12,000
VV (5*10) "dl. 5000 mm 50,000
VV Součet 163,000

55 K 899722114
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 34 do 
40 cm

m 163,000 25,00 4 075,00 CS ÚRS 2024 02

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 34 do 40 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899722114

VV "viz. výpis D.1.4.1.9
VV "DN 110
VV (0,5*5) "dl. 500 mm 2,500
VV (1*3) "dl. 1000 mm 3,000
VV (2*6) "dl. 2000 mm 12,000
VV "DN 125
VV (0,5*8) "dl. 500 mm 4,000
VV (1*16) "dl. 1000 mm 16,000
VV (2*9) "dl. 2000 mm 18,000
VV (3*3) "dl. 3000 mm 9,000
VV (5*4) "dl. 5000 mm 20,000
VV "DN 160
VV (0,5*5) "dl. 500 mm 2,500
VV (1*6) "dl. 1000 mm 6,000
VV (2*4) "dl. 2000 mm 8,000
VV (3*4) "dl. 3000 mm 12,000
VV (5*10) "dl. 5000 mm 50,000
VV Součet 163,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 446,40

56 K 919732221
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na 
stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání

m 8,800 120,00 1 056,00 CS ÚRS 2024 02

PP

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na 
stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s 
posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm 
bez prořezání spáry

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919732221

VV "montážní jáma
VV (2,2*4) 8,800

57 K 919735113
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 
mm

m 8,800 158,00 1 390,40 CS ÚRS 2024 02

PP
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 
do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735113

VV "montážní jáma
VV (2,2*4) 8,800

D 998 Přesun hmot 88 386,20

58 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 46,324 1 044,00 48 362,26 CS ÚRS 2024 02

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot 
nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, 
produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276101

59 K 998276124
Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z 
plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m

t 46,324 864,00 40 023,94 CS ÚRS 2024 02
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PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot 
nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 
vymezenou dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276124

D PSV Práce a dodávky PSV 25 429,62

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 25 429,62
60 K 721174005 Potrubí kanalizační z PP svodné DN 110 m 25,500 789,30 20 127,15 CS ÚRS 2024 02

PP Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 110

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174005

VV "viz. výpis D.1.4.1.9
VV (0,5*8) "dl. 500 mm 4,000
VV (1*5) "dl. 1000 mm 5,000
VV (1,5*11) "dl. 1500 mm 16,500
VV Součet 25,500

61 M 28615638 redukce odpadní nesouosá HTR DN 125/110 kus 15,000 180,00 2 700,00 CS ÚRS 2024 02
PP redukce odpadní nesouosá HTR DN 125/110

62 K 721211421
Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 
mřížka nerez 115x115

kus 1,000 1 807,00 1 807,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 
115x115

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721211421

VV "viz. výpis D.1.4.1.9
VV 1 1,000

63 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 m 25,500 30,00 765,00 CS ÚRS 2024 02

PP Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721290111

VV "viz. výpis D.1.4.1.9
VV (0,5*8) "dl. 500 mm 4,000
VV (1*5) "dl. 1000 mm 5,000
VV (1,5*11) "dl. 1500 mm 16,500
VV Součet 25,500

64 K 998721101
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci v objektech 
v do 6 m

t 0,038 801,90 30,47 CS ÚRS 2024 02

PP
Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
základní v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998721101

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 32 130,00
65 K HZS2491

Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických 
výpomocí

hod 119,000 270,00 32 130,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a 
pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2491

VV "stavební přípomoce, prostupy, sekání, drážky
VV "těžko měřitelné práce
VV "čerpat jen se souhlasem TDI
VV (8,5*2)*7 119,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Suchdol Datum: 03.09.2024

Zadavatel: IČ:
Česká zemědělská univerzita v Praze. Kamýcká 129 DIČ:

Uchazeč: IČ: 18630197
DIČ: CZ186301197

Projektant: IČ:
PilsProjekt s.r.o., Částkova 74, Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:
M. Volf DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 488 083,42

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 488 083,42 21,00% 312 497,52

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 800 580,94

Novostavba zař. pro vých. a vzdělávání dětí a zahr. domku, Suchdol

ZTI-Z - Závlaha a dešťová kanalizace

Konsit a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Suchdol Datum: 03.09.2024

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze. Kamýcká 129 Projektant:
PilsProjekt s.r.o., 
Částkova 74, Plzeň

Uchazeč: Konsit a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 Zpracovatel: M. Volf

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 488 083,42

HSV - Práce a dodávky HSV 1 439 278,42

    1 - Zemní práce 257 024,14

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 427 080,00

    4 - Vodorovné konstrukce 34 263,96

    8 - Trubní vedení 449 540,23

    998 - Přesun hmot 271 370,09

PSV - Práce a dodávky PSV 16 675,00

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 16 675,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 32 130,00

ZTI-Z - Závlaha a dešťová kanalizace

Novostavba zař. pro vých. a vzdělávání dětí a zahr. domku, Suchdol
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Suchdol Datum: 03.09.2024

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze. Kamýcká 129 Projektant:
PilsProjekt s.r.o., 
Částkova 74, Plzeň

Uchazeč: Konsit a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 Zpracovatel: M. Volf

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 488 083,42

D HSV Práce a dodávky HSV 1 439 278,42

D 1 Zemní práce 257 024,14

1 K 111351111
Sloupnutí drnu před instalací závlahového potrubí 
délky pruhu do 400 m

m 300,000 21,40 6 420,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Sloupnutí drnu pro instalaci závlahového potrubí šířka záběru do 50 
cm délky pruhu do 400 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111351111

VV "závlaha
VV 300 300,000

2 K 131251104
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně

m3 177,840 224,00 39 836,16 CS ÚRS 2024 02

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251104

VV "vsakovací objekty JDV 1, JDV 2, AŠ
VV (((12*5,4)+(10*3,4))/2)*3,6 177,840

3 K 132153401
Hloubení rýh pro závlahy rýhovačem hloubky do 30 cm 
šířky do 15 cm délky do 400 m

m 300,000 51,40 15 420,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Hloubení rýh pro závlahy rýhovačem pro potrubí do DN 100 v 
horninách třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 hloubky do 30 cm, 
šířky do 15 cm, délky do 400 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132153401

VV "závlaha
VV 300 300,000

4 K 132251103
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně

m3 68,556 693,00 47 509,31 CS ÚRS 2024 02

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním 
dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 přes 50 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251103

VV "viz. podélný profil
VV "D1´ - D4´
VV (20,2*0,8*(2,25+1,4)/2) "DN 160 29,492
VV "D4´ - D1
VV (1,7*0,8*(1,4+1,3)/2) "DN 125 1,836
VV "D2´ - D3´
VV (15,2*0,8*(1,4+0,98)/2) "DN 160 14,470
VV "D3´ - D2
VV (9,1*0,8*(0,98+0,68)/2) "DN 125 6,042
VV "D3´ - d3
VV (3,8*0,8*(0,96+0,68)/2) "DN 125 2,493
VV "D4´ - D5´
VV (7,5*0,8*(1,4+1,11)/2) "DN 160 7,530
VV "D5´ - d4
VV (9,4*0,8*(1,1+0,68)/2) "DN 125 6,693
VV Součet 68,556

5 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3

m3 82,808 312,00 25 836,10 CS ÚRS 2024 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117

VV "výkopy
VV (177,84+68,556) 246,396
VV "zásypy
VV -163,588 -163,588
VV Součet 82,808

6 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 414,040 23,70 9 812,75 CS ÚRS 2024 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119

VV "výkopy
VV (177,84+68,556) 246,396
VV "zásypy
VV -163,588 -163,588
VV Součet 82,808
VV 82,808*5 'Přepočtené koeficientem množství 414,040

Novostavba zař. pro vých. a vzdělávání dětí a zahr. domku, Suchdol

ZTI-Z - Závlaha a dešťová kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

7 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 149,054 342,00 50 976,47 CS ÚRS 2024 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231

VV "výkopy
VV (177,84+68,556) 246,396
VV "zásypy
VV -163,588 -163,588
VV Součet 82,808
VV 82,808*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 149,054

8 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 163,588 157,00 25 683,32 CS ÚRS 2024 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101

VV "vsakovací objekty JDV 1, JDV 2, AŠ
VV (((12*5,4)+(10*3,4))/2)*3,6 "výkop 177,840
VV -(2,4*4,3*2,2)*2 "JDV 1,2 -45,408
VV -(1,5*1*2) "AŠ -3,000
VV -(10*3,4*0,15) "deska -5,100
VV Mezisoučet 124,332
VV "rýhy
VV 68,556 "výkop 68,556
VV -23,948 "obsyp -23,948
VV -5,352 "lože -5,352
VV Mezisoučet 39,256
VV Součet 163,588

9 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 23,948 233,00 5 579,88 CS ÚRS 2024 02

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy 
těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél 
výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku 
výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101

VV "viz. podélný profil
VV "D1´ - D4´
VV (20,2*0,8*(0,16+0,3)) "DN 160 7,434
VV "D4´ - D1
VV (1,7*0,8*(0,125+0,3)) "DN 125 0,578
VV "D2´ - D3´
VV (15,2*0,8*(0,16+0,3)) "DN 160 5,594
VV "D3´ - D2
VV (9,1*0,8*(0,125+0,3)) "DN 125 3,094
VV "D3´ - d3
VV (3,8*0,8*(0,125+0,3)) "DN 125 1,292
VV "D4´ - D5´
VV (7,5*0,8*(0,16+0,3)) "DN 160 2,760
VV "D5´ - d4
VV (9,4*0,8*(0,125+0,3)) "DN 125 3,196
VV Součet 23,948

10 M 58337308 štěrkopísek frakce 0/2 t 47,896 537,00 25 720,15 CS ÚRS 2024 02
PP štěrkopísek frakce 0/2

VV 23,948*2 'Přepočtené koeficientem množství 47,896

11 K 181511111
Vrácení sloupnutého drnu na původní místo délky 
pruhu do 400 m

m 300,000 14,10 4 230,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Vrácení sloupnutého drnu na původní místo šířka záběru do 50 cm 
délky pruhu do 400 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181511111

VV "závlaha
VV 300 300,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 427 080,00

12 K 382122113
Montáž dna ŽB prefabrikovaných pravoúhlých nádrží 
včetně těsnění výšky do 1 m délky přes 5 do 6,5 m

kus 2,000 16 600,00 33 200,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž dílců prefabrikovaných pravoúhlých nádrží ze železobetonu 
šířky do 3 m dna včetně těsnění výšky do 1 m, délky do přes 5 do 6,5 
m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/382122113

VV "JDV 1, 2
VV 2 2,000

13 M 59226202
dno pravoúhlé nádrže vysoké 2400x4300x1930 stěna 
tl 140mm užitný objem 19,92m3

kus 2,000 123 900,00 247 800,00 CS ÚRS 2024 02

PP
dno pravoúhlé nádrže vysoké 2400x4300x1930 stěna tl 140mm užitný 
objem 19,92m3

14 K 382122312
Montáž zákrytové desky ŽB prefabrikovaných 
pravoúhlých nádrží délky přes 3 do 5 m

kus 2,000 7 440,00 14 880,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž dílců prefabrikovaných pravoúhlých nádrží ze železobetonu 
šířky do 3 m zákrytové desky, délky přes 3 do 5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/382122312

VV "JDV 1, 2
VV 2 2,000

15 M 59226098
deska zákrytová pravoúhlé nádrže nízké 
2400x4300x250 otvor 1x d 600mm

kus 2,000 65 600,00 131 200,00 CS ÚRS 2024 02

PP
deska zákrytová pravoúhlé nádrže nízké 2400x4300x250 otvor 1x d 
600mm

D 4 Vodorovné konstrukce 34 263,96
16 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 5,352 1 230,00 6 582,96 CS ÚRS 2024 02

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku 
a štěrkopísku do 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451573111

VV "viz. podélný profil
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "D1´ - D4´
VV (20,2*0,8*0,1) "DN 160 1,616
VV "D4´ - D1
VV (1,7*0,8*0,1) "DN 125 0,136
VV "D2´ - D3´
VV (15,2*0,8*0,1) "DN 160 1,216
VV "D3´ - D2
VV (9,1*0,8*0,1) "DN 125 0,728
VV "D3´ - d3
VV (3,8*0,8*0,1) "DN 125 0,304
VV "D4´ - D5´
VV (7,5*0,8*0,1) "DN 160 0,600
VV "D5´ - d4
VV (9,4*0,8*0,1) "DN 125 0,752
VV Součet 5,352

17 K 452321151
Podkladní desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 20/25 otevřený výkop

m3 5,100 4 560,00 23 256,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném 
výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a 
drobné objekty z betonu tř. C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452321151

VV "podkladní beton vsak. objektů
VV (10*3,4*0,15) 5,100

18 K 452368211
Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců 
otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari

t 0,118 37 500,00 4 425,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze 
svařovaných sítí typu Kari

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452368211

VV "podkladní beton vsak. objektů
VV (10*3,4)*3,03/1000 0,103
VV 0,103*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 0,118

D 8 Trubní vedení 449 540,23

19 K 871152101
Potrubí pro závlahy v otevřeném výkopu LDPE PE 40 
SDR 11 PN6 20x2,0

m 300,000 454,50 136 350,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Potrubí pro závlahy v otevřeném výkopu LDPE 40 SDR 11 PN6 PE 
20x2,0

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871152101

VV "závlaha
VV 300 300,000

20 K 871270310
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
SN 10 z polypropylenu DN 125

m 24,000 100,00 2 400,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého 
plnostěnného SN 10 DN 125

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871270310

VV "viz. podélný profil
VV "D4´ - D1
VV 1,7 "DN 125 1,700
VV "D3´ - D2
VV 9,1 "DN 125 9,100
VV "D3´ - d3
VV 3,8 "DN 125 3,800
VV "D5´ - d4
VV 9,4 "DN 125 9,400
VV Součet 24,000

21 M 28617002
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 
125x1000mm SN10

m 24,360 1 018,70 24 815,53 CS ÚRS 2024 02

PP trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 125x1000mm SN10

VV 24*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 24,360

22 K 871310310
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
SN 10 z polypropylenu DN 150

m 42,900 126,00 5 405,40 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého 
plnostěnného SN 10 DN 150

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871310310

VV "viz. podélný profil
VV "D1´ - D4´
VV 20,2 "DN 160 20,200
VV "D2´ - D3´
VV 15,2 "DN 160 15,200
VV "D4´ - D5´
VV 7,5 "DN 160 7,500
VV Součet 42,900

23 M 28617003
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 
150x1000mm SN10

m 43,544 1 200,00 52 252,80 CS ÚRS 2024 02

PP trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN10

VV 42,9*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 43,544

24 K 879311201
Montáž a nastavení postřikovače rotorového napojení 
3/4"

kus 10,000 333,00 3 330,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž a nastavení postřikovače včetně napojení na rozvodné 
potrubí rotorového napojení 3/4"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/879311201

VV "rozstřikovací trysky
VV 10 10,000

25 M 28655656
postřikovač turbínový, vstup 3/4", výsuv 12,7cm, 
nastavitelný, sada trysek, se zpětným ventilem

kus 10,000 654,00 6 540,00 CS ÚRS 2024 02

PP
postřikovač turbínový, vstup 3/4", výsuv 12,7cm, nastavitelný, sada 
trysek, se zpětným ventilem

26 K 893410101
Osazení vodoměrné šachty z betonových dílců 
nepojížděné pl do 1,5 m2 šachtové dno

kus 1,000 1 590,00 1 590,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Osazení vodoměrné šachty z betonových dílců nepojížděné plochy 
do 1,5 m2 šachtové dno

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/893410101

VV 1 "AŠ 1,000

27 M 59224655 dno vodoměrné šachty 136x106x10cm nepojížděné kus 1,000 2 130,00 2 130,00 CS ÚRS 2024 02

PP dno vodoměrné šachty 136x106x10cm nepojížděné

Strana 71 z 160



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

28 K 893410102
Osazení vodoměrné šachty z betonových dílců 
nepojížděné pl do 1,5 m2 šachtová skruž výšky 500 
mm

kus 4,000 1 390,00 5 560,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Osazení vodoměrné šachty z betonových dílců nepojížděné plochy 
do 1,5 m2 šachtová skruž výšky 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/893410102

VV 4 "AŠ 4,000

29 M 59224651
skruž vodoměrné šachty 136x106x10cm nepojížděné, 
1 stupadlo

kus 4,000 3 690,00 14 760,00 CS ÚRS 2024 02

PP skruž vodoměrné šachty 136x106x10cm nepojížděné, 1 stupadlo

30 K 893410103
Osazení vodoměrné šachty z betonových dílců 
nepojížděné pl do 1,5 m2 zákrytová deska

kus 1,000 1 280,00 1 280,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Osazení vodoměrné šachty z betonových dílců nepojížděné plochy 
do 1,5 m2 zákrytová deska

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/893410103

VV 1 "AŠ 1,000

31 M 59224653
deska zákrytová vodoměrné šachty 136x106x10cm 
nepojížděné

kus 1,000 2 550,00 2 550,00 CS ÚRS 2024 02

PP deska zákrytová vodoměrné šachty 136x106x10cm nepojížděné

32 K 894812332
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura 
korugovaná světlé hloubky 2000 mm

kus 2,000 4 710,00 9 420,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 
roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 000 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812332

VV "revizní komínek JDV 1, 2
VV 2 2,000

33 K 894812339
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 
za uříznutí šachtové roury

kus 2,000 143,00 286,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 
Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812339

VV "revizní komínek JDV 1, 2
VV 2 2,000

34 K 894812377
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový 
pro třídu zatížení D400 s teleskopickým adaptérem

kus 2,000 11 435,00 22 870,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 
poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení D400 s teleskopickým 
adaptérem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812377

VV "revizní komínek JDV 1, 2
VV 2 2,000

35 K 894812505
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 1000/200 
šachtové dno průtočné 30°, 60°, 90°

kus 1,000 19 511,00 19 511,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 
1000 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 1000/200 
průtočné 30°, 60°, 90°

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812505

VV 1 "FŠ 1,000

36 M 56241811
externí filtr splavenin pro napojení na dešťové potrubí, 
pochozí PP poklop, dětská pojistka, s nastavitelnou 
výškou 570-1050mm

kus 1,000 45 720,00 45 720,00 CS ÚRS 2024 02

PP
externí filtr splavenin pro napojení na dešťové potrubí, pochozí PP 
poklop, dětská pojistka, s nastavitelnou výškou 570-1050mm

37 K 894812521
Revizní a čistící šachta z PP DN 1000 šachtová roura 
korugovaná světlé hloubky 1200 mm

kus 1,000 13 860,00 13 860,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 
1000 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 1 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812521

VV 1 "FŠ 1,000

38 K 894812529
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 
1000 za uříznutí šachtové skruže

kus 1,000 179,00 179,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 
1000 Příplatek k cenám 2431 - 2438 za uříznutí šachtové roury

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812529

VV 1 "FŠ 1,000

39 K 894812543
Revizní a čistící šachta z PP DN 1000 poklop litinový 
pro třídu zatížení B125 na teleskopickém adaptéru

kus 1,000 18 360,00 18 360,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 
1000 poklop (mříž) litinový s přechodovým konusem pro třídu zatížení 
B125 na teleskopickém adaptéru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812543

VV 1 "FŠ 1,000

40 K 899620131
Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem 
prostým tř. C 16/20 otevřený výkop

m3 0,478 6 000,00 2 868,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Obetonování plastových šachet z polypropylenu betonem prostým v 
otevřeném výkopu, beton tř. C 16/20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899620131

VV "FŠ
VV (3,14*(1,25/2)^2)*2,6*0,15 0,478

41 K 899640122
Bednění pro obetonování plastových šachet kruhových 
otevřený výkop odstranění

m2 3,189 145,00 462,41 CS ÚRS 2024 02

PP
Bednění pro obetonování plastových šachet v otevřeném výkopu 
kruhových odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899640122

VV "FŠ
VV (3,14*(1,25/2)^2)*2,6 3,189

42 K 899641121
Bednění pro obetonování plastových šachet kruhových 
otevřený výkop zřízení

m2 3,189 1 500,00 4 783,50 CS ÚRS 2024 02

PP
Bednění pro obetonování plastových šachet v otevřeném výkopu 
kruhových zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899641121

VV "FŠ
VV (3,14*(1,25/2)^2)*2,6 3,189

43 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 66,900 51,30 3 431,97 CS ÚRS 2024 02
PP Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899721111
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "viz. podélný profil
VV "D4´ - D1
VV 1,7 "DN 125 1,700
VV "D3´ - D2
VV 9,1 "DN 125 9,100
VV "D3´ - d3
VV 3,8 "DN 125 3,800
VV "D5´ - d4
VV 9,4 "DN 125 9,400
VV "viz. podélný profil
VV "D1´ - D4´
VV 20,2 "DN 160 20,200
VV "D2´ - D3´
VV 15,2 "DN 160 15,200
VV "D4´ - D5´
VV 7,5 "DN 160 7,500
VV Součet 66,900

44 K 899722114
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 34 do 
40 cm

m 66,900 19,80 1 324,62 CS ÚRS 2024 02

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 34 do 40 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899722114

VV "viz. podélný profil
VV "D4´ - D1
VV 1,7 "DN 125 1,700
VV "D3´ - D2
VV 9,1 "DN 125 9,100
VV "D3´ - d3
VV 3,8 "DN 125 3,800
VV "D5´ - d4
VV 9,4 "DN 125 9,400
VV "viz. podélný profil
VV "D1´ - D4´
VV 20,2 "DN 160 20,200
VV "D2´ - D3´
VV 15,2 "DN 160 15,200
VV "D4´ - D5´
VV 7,5 "DN 160 7,500
VV Součet 66,900

45 K 899922113
Čerpadlo pro čerpání závlahové vody ze studny nebo 
jímky automatické H 56 m Q 95 l/min

kus 1,000 45 000,00 45 000,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Čerpadlo pro čerpání závlahové vody ze studny nebo jímky 
automatické dopravní výška H (m) a maximální průtok Q (l/min) 56 m 
/ 95 l/min

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899922113

46 K 89999001R D+M plovoucí sací filtr 5/4 ks 1,000 2 500,00 2 500,00
PP D+M plovoucí sací filtr 5/4

VV "závlaha
VV 1 1,000

D 998 Přesun hmot 271 370,09

47 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 93,447 1 044,00 97 558,67 CS ÚRS 2024 02

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot 
nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, 
produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276101

48 K 998276111
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot ve štole

t 93,447 1 860,00 173 811,42 CS ÚRS 2024 02

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot 
nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, 
produktovody ve štole dopravní vzdálenost do 15 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276111

D PSV Práce a dodávky PSV 16 675,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 16 675,00

49 K 721242105
Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou 
klapkou a lapacím košem DN 110

kus 5,000 3 335,00 16 675,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se svislým 
odtokem DN 110

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721242105

VV "D1 - D5
VV 5 5,000

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 32 130,00
50 K HZS2491

Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických 
výpomocí

hod 119,000 270,00 32 130,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a 
pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2491

VV "stavební přípomoce, prostupy, sekání
VV "těžko měřitelné práce
VV "čerpat jen se souhlasem TDI
VV (8,5*2)*7 119,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Suchdol Datum: 03.09.2024

Zadavatel: IČ:
Česká zemědělská univerzita v Praze. Kamýcká 129 DIČ:

Uchazeč: IČ: 18630197
DIČ: CZ186301197

Projektant: IČ:
PilsProjekt s.r.o., Částkova 74, Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:
M. Volf DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 332 201,92

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 332 201,92 21,00% 69 762,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 401 964,32

Novostavba zař. pro vých. a vzdělávání dětí a zahr. domku, Suchdol

ZTI-V - ZTI - Vodovod - přípojka, přeložka
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Suchdol Datum: 03.09.2024

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze. Kamýcká 129 Projektant:
PilsProjekt s.r.o., 
Částkova 74, Plzeň

Uchazeč: Konsit a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 Zpracovatel: M. Volf

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 332 201,92

HSV - Práce a dodávky HSV 296 742,56

    1 - Zemní práce 74 844,34

    2 - Zakládání 488,04

    4 - Vodorovné konstrukce 3 963,06

    8 - Trubní vedení 156 991,56

    998 - Přesun hmot 60 455,56

PSV - Práce a dodávky PSV 3 329,36

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 3 329,36

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 32 130,00

ZTI-V - ZTI - Vodovod - přípojka, přeložka

Novostavba zař. pro vých. a vzdělávání dětí a zahr. domku, Suchdol
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Suchdol Datum: 03.09.2024

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze. Kamýcká 129 Projektant:
PilsProjekt s.r.o., 
Částkova 74, Plzeň

Uchazeč: Konsit a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 Zpracovatel: M. Volf

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 332 201,92

D HSV Práce a dodávky HSV 296 742,56

D 1 Zemní práce 74 844,34

1 K 131251100
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3 9,000 616,00 5 544,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251100

VV "montážní jáma
VV (2*1,5*1,2) 3,600
VV (3*1,5*1,2) 5,400
VV Součet 9,000

2 K 132251102
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně

m3 29,664 856,00 25 392,38 CS ÚRS 2024 02

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním 
dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 přes 20 do 50 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251102

VV "přípojka navržená
VV ((2,2+4,8+3,2)*0,6*1,2) 7,344
VV "přeložka areálového vodovodu
VV (31*0,6*1,2) 22,320
VV Součet 29,664

3 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3

m3 19,147 312,00 5 973,86 CS ÚRS 2024 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117

VV "výkopy
VV (9+29,664) 38,664
VV "zásypy
VV -19,517 -19,517
VV Součet 19,147

4 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 95,735 23,70 2 268,92 CS ÚRS 2024 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119

VV "výkopy
VV (9+29,664) 38,664
VV "zásypy
VV -19,517 -19,517
VV Součet 19,147
VV 19,147*5 'Přepočtené koeficientem množství 95,735

5 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 34,465 342,00 11 787,03 CS ÚRS 2024 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231

VV "výkopy
VV (9+29,664) 38,664
VV "zásypy
VV -19,517 -19,517
VV Součet 19,147
VV 19,147*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 34,465

6 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 19,517 157,00 3 064,17 CS ÚRS 2024 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101

VV "výkopy
VV (9+29,664) 38,664
VV "obsyp potrubí
VV -15,925 -15,925
VV "lože potrubí
VV -3,222 -3,222
VV Součet 19,517

Novostavba zař. pro vých. a vzdělávání dětí a zahr. domku, Suchdol

ZTI-V - ZTI - Vodovod - přípojka, přeložka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

7 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 15,925 233,00 3 710,53 CS ÚRS 2024 02

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy 
těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél 
výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku 
výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101

VV "montážní jáma
VV (2*1,5*(0,225+0,3)) 1,575
VV (3*1,5*(0,225+0,3)) 2,363
VV "přípojka navržená
VV ((2,2+4,8+3,2)*0,6*(0,063+0,3)) 2,222
VV "přeložka areálového vodovodu
VV (31*0,6*(0,225+0,3)) 9,765
VV Součet 15,925

8 M 58337308 štěrkopísek frakce 0/2 t 31,850 537,00 17 103,45 CS ÚRS 2024 02
PP štěrkopísek frakce 0/2

VV 15,925*2 'Přepočtené koeficientem množství 31,850

D 2 Zakládání 488,04

9 K 219991114
Položení chráničky z plastových trubek DN přes 100 
do 150 mm

m 4,000 42,00 168,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Položení chráničky z plastových trubek vnitřní průměr přes 100 do 
150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/219991114

VV "chránička v základech
VV 4 4,000

10 M 34571357
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 108/125mm

m 4,200 76,20 320,04 CS ÚRS 2024 02

PP
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná 
HDPE+LDPE (chránička) D 108/125mm

VV 4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 4,200

D 4 Vodorovné konstrukce 3 963,06
11 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 3,222 1 230,00 3 963,06 CS ÚRS 2024 02

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku 
a štěrkopísku do 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451573111

VV "montážní jáma
VV (2*1,5*0,1) 0,300
VV (3*1,5*0,1) 0,450
VV "přípojka navržená
VV ((2,2+4,8+3,2)*0,6*0,1) 0,612
VV "přeložka areálového vodovodu
VV (31*0,6*0,1) 1,860
VV Součet 3,222

D 8 Trubní vedení 156 991,56

12 K 871211141
Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných na tupo d 63 x 5,8 mm

m 10,200 100,00 1 020,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném 
výkopu svařovaných na tupo SDR 11/PN16 d 63 x 5,8 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871211141

VV "přípojka navržená
VV (2,2+4,8+3,2) 10,200

13 M 28613503
potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 
63x5,8mm

m 10,353 827,00 8 561,93 CS ÚRS 2024 02

PP potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 63x5,8mm

VV 10,2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 10,353

14 K 871351152
Montáž potrubí z PE100 RC SDR 17 otevřený výkop 
svařovaných na tupo d 225 x 13,4 mm

m 31,000 200,00 6 200,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném 
výkopu svařovaných na tupo SDR 17/PN10 d 225 x 13,4 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871351152

VV "přeložka areálového vodovodu
VV 31 31,000

15 M 28613582
potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR17 
225x13,4mm

m 31,465 2 222,00 69 915,23 CS ÚRS 2024 02

PP potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR17 225x13,4mm

VV 31*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 31,465

16 K 877351130
Montáž elektro navrtávacích T-kusů ventil a 360° 
otočná odbočka na vodovodním potrubí z PE trub d 
225/63

kus 1,000 650,00 650,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 
100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů navrtávacích s ventilem a 
360° otočnou odbočkou d 225/63

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877351130

VV "přeložka areálového vodovodu/přípojka navržená
VV 1 1,000

17 M 28614063
tvarovka T-kus navrtávací s ventilem, s odbočkou 
360° D 225-63mm

kus 1,000 21 350,00 21 350,00 CS ÚRS 2024 02

PP tvarovka T-kus navrtávací s ventilem, s odbočkou 360° D 225-63mm

18 K 87799001R
Utěsnění a pomocné práce při přepojování přeložky 
vody

ks 2,000 4 500,00 9 000,00

PP Utěsnění a pomocné práce při přepojování přeložky vody

19 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80 m 10,200 30,00 306,00 CS ÚRS 2024 02
PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892241111

VV "přípojka navržená
VV (2,2+4,8+3,2) 10,200

20 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 
zkouškách vodou

kus 4,000 8 920,00 35 680,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových 
zkouškách DN do 300
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892372111

21 K 892381111
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 
350

m 31,000 30,00 930,00 CS ÚRS 2024 02

PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892381111

VV "přeložka areálového vodovodu
VV 31 31,000

22 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 41,200 57,00 2 348,40 CS ÚRS 2024 02
PP Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899721111

VV "přípojka navržená
VV (2,2+4,8+3,2) 10,200
VV "přeložka areálového vodovodu
VV 31 31,000
VV Součet 41,200

23 K 899722114
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 34 do 
40 cm

m 41,200 25,00 1 030,00 CS ÚRS 2024 02

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 34 do 40 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899722114

VV "přípojka navržená
VV (2,2+4,8+3,2) 10,200
VV "přeložka areálového vodovodu
VV 31 31,000
VV Součet 41,200

D 998 Přesun hmot 60 455,56

24 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 34,002 914,00 31 077,83 CS ÚRS 2024 02

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot 
nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, 
produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276101

25 K 998276124
Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z 
plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m

t 34,002 864,00 29 377,73 CS ÚRS 2024 02

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot 
nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 
vymezenou dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276124

D PSV Práce a dodávky PSV 3 329,36

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 3 329,36

26 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 m 10,200 46,80 477,36 CS ÚRS 2024 02

PP
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a 
desinfekce vodovodního potrubí do DN 80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722290234

VV "přípojka navržená
VV (2,2+4,8+3,2) 10,200

27 K 722290237
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN přes 
80 do 200

m 31,000 92,00 2 852,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a 
desinfekce vodovodního potrubí přes DN 80 do DN 200

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722290237

VV "přeložka areálového vodovodu
VV 31 31,000

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 32 130,00
28 K HZS2491

Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických 
výpomocí

hod 119,000 270,00 32 130,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a 
pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2491

VV "stavební přípomoce, prostupy, sekání
VV "těžko měřitelné práce
VV "čerpat jen se souhlasem TDI
VV (8,5*2)*7 119,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Suchdol Datum: 03.09.2024

Zadavatel: IČ:
Česká zemědělská univerzita v Praze. Kamýcká 129 DIČ:

Uchazeč: IČ: 18630197
DIČ: CZ186301197

Projektant: IČ:
PilsProjekt s.r.o., Částkova 74, Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Jan Novotný DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 880 674,30

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 880 674,30 21,00% 394 941,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 275 615,90

Novostavba zař. pro vých. a vzdělávání dětí a zahr. domku, Suchdol

UT - D.1.4.2 ÚT

Konsit a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' 
a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis 
a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Suchdol Datum: 03.09.2024

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze. Kamýcká 129 Projektant:
PilsProjekt s.r.o., 
Částkova 74, Plzeň

Uchazeč: Konsit a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 Zpracovatel: Jan Novotný

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 880 674,30

PSV - Práce a dodávky PSV 1 770 574,30

    731 - Kotelny 592 121,20

    732 - Strojovny 162 051,20

    733 - Potrubí 266 766,90

    734 - Armatury 123 684,20

    735 - Otopná tělesa 22 978,60

    736 - Plošné vytápění a chlazení 602 972,20

M - Práce a dodávky M 95 100,00

    73-M - Ústřední vytápění 95 100,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 15 000,00

UT - D.1.4.2 ÚT

Novostavba zař. pro vých. a vzdělávání dětí a zahr. domku, Suchdol
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Suchdol Datum: 03.09.2024

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze. Kamýcká 129 Projektant:
PilsProjekt s.r.o., 
Částkova 74, Plzeň

Uchazeč: Konsit a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 Zpracovatel: Jan Novotný

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 880 674,30

D PSV Práce a dodávky PSV 1 770 574,30

D 731 Kotelny 592 121,20

1 M specifikace

Tepelné čerpadlo vzduch -voda monoblokové topný 
výkon (A2/W35) = 9,5 kW, el. příkon (A2/W35) 2,51, 
COP (A2/W35)=3,78; topný výkon min. a max. 
(A7/W35)=5,18÷11,22kW; hladina ak- výkonu 1m 
49,4dB(A), 10m 32,7dB(A); možnost řízení výkonu 
signálem 0÷10V; modB

soub. 2,000 245 000,00 490 000,00

PP

Tepelné čerpadlo vzduch -voda monoblokové topný výkon (A2/W35) 
= 9,5 kW, el. příkon (A2/W35) 2,51, COP (A2/W35)=3,78; topný 
výkon min. a max. (A7/W35)=5,18÷11,22kW; hladina ak- výkonu 1m 
49,4dB(A), 10m 32,7dB(A); možnost řízení výkonu signálem 0÷10V; 
modBus RTU š/h/v= 1047/455/936mm; 96 kg

2 M specifikace.1
Sada silentblokových podstavců pro instalaci na 
pevný povrch

soub. 2,000 1 800,00 3 600,00

PP Sada silentblokových podstavců pro instalaci na pevný povrch

3 K Ind. kalkulace Montáž tepelného čerpadla soub. 2,000 12 800,00 25 600,00
PP Montáž tepelného čerpadla

P
 Poznámka k položce:

2x TČ

4 K Ind. kalkulace.1 Uvedení tepelného čerpadla do provozu soub. 1,000 13 500,00 13 500,00
PP Uvedení tepelného čerpadla do provozu

P
 Poznámka k položce:

2x TČ

5 M specifikace.2

Elektrický nástěnný kotel 24 kW s modulací výkonu 
4÷24kW (6x4kW); 400V/50Hz 34,8A; jm. jištění 40A; 
š/h/v=416/273/712mm; 22kg; expanzomat 7l; pojistný 
ventil; možnost řízení teploty (výkonu) 0÷10V

soub. 1,000 29 268,00 29 268,00

PP

Elektrický nástěnný kotel 24 kW s modulací výkonu 4÷24kW 
(6x4kW); 400V/50Hz 34,8A; jm. jištění 40A; š/h/v=416/273/712mm; 
22kg; expanzomat 7l; pojistný ventil; možnost řízení teploty (výkonu) 
0÷10V

6 M specifikace.3 Modul pro řízení kotle nadřazenou regulací 0÷10V soub. 1,000 4 500,00 4 500,00

PP Modul pro řízení kotle nadřazenou regulací 0÷10V

7 K Ind. kalkulace.2 Montáž kotlů elektrických soub. 1,000 4 100,00 4 100,00
PP Montáž kotlů elektrických

8 K Ind. kalkulace.3 Uvedení kotle do provozu soub. 1,000 10 000,00 10 000,00
PP Uvedení kotle do provozu

P
 Poznámka k položce:

2x kotel

9 K 998731202
Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v přes 
6 do 12 m

% 1,000 1 050,60 1 050,60 CS ÚRS 2024 02

PP
Přesun hmot pro kotelny stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v 
objektech výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998731202

10 K 998731293
Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro kotelny za 
zvětšený přesun do 500 m

% 1,000 10 502,60 10 502,60 CS ÚRS 2024 02

PP

Přesun hmot pro kotelny stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za 
zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost 
do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998731293

D 732 Strojovny 162 051,20

11 K 722232502
Potrubní oddělovač G 3/4" PN 10 do 65°C vnější závit, 
typ BA

soub. 1,000 11 611,00 11 611,00

PP Potrubní oddělovač G 3/4" PN 10 do 65°C vnější závit, typ BA

P
 Poznámka k položce:

Oddělení pitné vody od topné vody - typ BA

12 K Ind. kalkulace.4
Rozdělovač pro čerpadlovou skupinu, pro 2 skupiny, 
připojení 6/4", rozteč 125mm

soub. 1,000 17 930,00 17 930,00

PP
Rozdělovač pro čerpadlovou skupinu, pro 2 skupiny, připojení 6/4", 
rozteč 125mm

13 K Ind. kalkulace.5

Oběhová jednotka se směšovací funkcí obsahuje: 
trojcestný ventil s progresivní charakteristikou, 
servopohon řízený 2÷10V, oběhové čerpadlo, 
uzavírací armatury, zpětný ventil, teploměry, izolace, 
š/v=250/400mm Průtok 745 kg/h (0,75 m3/h) Výtlak 
do systému 

soub. 1,000 29 000,00 29 000,00

Novostavba zař. pro vých. a vzdělávání dětí a zahr. domku, Suchdol

UT - D.1.4.2 ÚT
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PP

Oběhová jednotka se směšovací funkcí obsahuje: trojcestný ventil s 
progresivní charakteristikou, servopohon řízený 2÷10V, oběhové 
čerpadlo, uzavírací armatury, zpětný ventil, teploměry, izolace, 
š/v=250/400mm Průtok 745 kg/h (0,75 m3/h) Výtlak do systému 
4,77m

14 K Ind. kalkulace.6

Oběhová jednotka se směšovací funkcí obsahuje: 
trojcestný ventil s progresivní charakteristikou, 
servopohon řízený 2÷10V, oběhové čerpadlo, 
uzavírací armatury, zpětný ventil, teploměry, izolace, 
š/v=250/400mm Průtok 1174 kg/h (1,18 m3/h) Výtlak 
do systému

soub. 1,000 30 000,00 30 000,00

PP

Oběhová jednotka se směšovací funkcí obsahuje: trojcestný ventil s 
progresivní charakteristikou, servopohon řízený 2÷10V, oběhové 
čerpadlo, uzavírací armatury, zpětný ventil, teploměry, izolace, 
š/v=250/400mm Průtok 1174 kg/h (1,18 m3/h) Výtlak do systému 
5,67m

15 K 732199100 Montáž štítků orientačních soub. 18,000 241,00 4 338,00
PP Montáž štítků orientačních

16 K 732231103

Kompaktní akumulační zásobník s přípravou teplé 
vody ve vnitřní nádobě (tank in tank), objem TV 279 l, 
objem topné vody 196 l, průměr 650mm, s izolací 
810mm, výška s izolací 1821mm, max. hmotnost 
153kg, tl. Izolace 80mm

soub. 1,000 62 000,00 62 000,00

PP

Kompaktní akumulační zásobník s přípravou teplé vody ve vnitřní 
nádobě (tank in tank), objem TV 279 l, objem topné vody 196 l, 
průměr 650mm, s izolací 810mm, výška s izolací 1821mm, max. 
hmotnost 153kg, tl. Izolace 80mm

P
 Poznámka k položce:

Nákres nádrže v měřítku viz výkres Schéma

17 K 732331616
Nádoba tlaková expanzní pro topnou a chladicí 
soustavu s membránou závitové připojení PN 0,6 o 
objemu 50 l

soub. 1,000 3 786,00 3 786,00

PP
Nádoba tlaková expanzní pro topnou a chladicí soustavu s 
membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 50 l

P
 Poznámka k položce:

Včetně ukotvení a uzemnění dle nař. vlády č. 192/2022 Sb.

18 K Ind. kalkulace.7 Výchozí revize tlakových nádob stabilních soub. 1,000 1 000,00 1 000,00
PP Výchozí revize tlakových nádob stabilních

19 K 998732202
Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v 
přes 6 do 12 m

% 1,000 1 193,10 1 193,10 CS ÚRS 2024 02

PP
Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky 
přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998732202

20 K 998732293
Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro strojovny 
za zvětšený přesun do 500 m

% 1,000 1 193,10 1 193,10 CS ÚRS 2024 02

PP

Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za 
zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost 
do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998732293

D 733 Potrubí 266 766,90

21 K 733222302
Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 
15x1 mm

m 3,000 415,80 1 247,40 CS ÚRS 2024 02

PP
Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 
16, T= +110°C Ø 15/1

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733222302

22 K 733222304
Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 
22x1 mm

m 1,000 545,40 545,40 CS ÚRS 2024 02

PP
Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 
16, T= +110°C Ø 22/1

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733222304

23 K 733223304
Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 28x1,5 
mm

m 15,000 791,10 11 866,50 CS ÚRS 2024 02

PP
Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= 
+110°C Ø 28/1,5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733223304

24 K 733223305
Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 35x1,5 
mm

m 7,000 1 018,80 7 131,60 CS ÚRS 2024 02

PP
Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= 
+110°C Ø 35/1,5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733223305

25 K 733223306
Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 42x1,5 
mm

m 10,000 1 278,90 12 789,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= 
+110°C Ø 42/1,5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733223306

26 K 733224202
Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v 
kotelnách nebo strojovnách D 15x1 mm

m 3,000 112,50 337,50 CS ÚRS 2024 02

PP
Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za potrubí vedené v 
kotelnách a strojovnách Ø 15/1

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733224202

27 K 733224204
Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v 
kotelnách nebo strojovnách D 22x1 mm

m 1,000 147,60 147,60 CS ÚRS 2024 02

PP
Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za potrubí vedené v 
kotelnách a strojovnách Ø 22/1,5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733224204

28 K 733224205
Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v 
kotelnách nebo strojovnách D 28x1,5 mm

m 15,000 189,00 2 835,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za potrubí vedené v 
kotelnách a strojovnách Ø 28/1,5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733224205
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

29 K 733224206
Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v 
kotelnách nebo strojovnách D 35x1,5 mm

m 7,000 307,80 2 154,60 CS ÚRS 2024 02

PP
Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za potrubí vedené v 
kotelnách a strojovnách Ø 35/1,5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733224206

30 K 733224207
Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v 
kotelnách nebo strojovnách D 42x1,5 mm

m 10,000 467,10 4 671,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za potrubí vedené v 
kotelnách a strojovnách Ø 42/1,5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733224207

31 K 733224222
Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z 
trubek měděných D 15x1 mm

kus 1,000 188,10 188,10 CS ÚRS 2024 02

PP
Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z 
trubek měděných Ø 15/1

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733224222

32 K 733224224
Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z 
trubek měděných D 22x1 mm

kus 1,000 210,60 210,60 CS ÚRS 2024 02

PP
Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z 
trubek měděných Ø 22/1

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733224224

33 K 733224225
Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z 
trubek měděných D 28x1,5 mm

kus 4,000 245,70 982,80 CS ÚRS 2024 02

PP
Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z 
trubek měděných Ø 28/1,5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733224225

34 K 733224226
Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z 
trubek měděných D 35x1,5 mm

kus 2,000 356,40 712,80 CS ÚRS 2024 02

PP
Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z 
trubek měděných Ø 35/1,5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733224226

35 K 733224227
Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z 
trubek měděných D 42x1,5 mm

kus 6,000 514,00 3 084,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z 
trubek měděných Ø 42/1,5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733224227

36 K 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5 m 26,000 30,00 780,00 CS ÚRS 2024 02
PP Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733291101

37 K 733291102
Zkouška těsnosti potrubí měděné D přes 35x1,5 do 
64x2

m 10,000 30,00 300,00 CS ÚRS 2024 02

PP Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø přes 35/1,5 do 64/2,0

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733291102

38 K 733322221
Potrubí plastové z PE-Xa spojované plastovou 
objímkou D 16x2,2 mm

m 52,000 320,00 16 640,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Potrubí z trubek plastových ze zesíťovaného polyethylenu (PE-Xa) 
spojovaných mechanicky násuvnou objímkou plastovou D 16/2,2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733322221

P
 Poznámka k položce:

Bez potrubí pro podlahové vytápění

39 K 733322222
Potrubí plastové z PE-Xa spojované plastovou 
objímkou D 20x2,8 mm

m 19,000 381,60 7 250,40 CS ÚRS 2024 02

PP
Potrubí z trubek plastových ze zesíťovaného polyethylenu (PE-Xa) 
spojovaných mechanicky násuvnou objímkou plastovou D 20/2,8

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733322222

40 K 733322223
Potrubí plastové z PE-Xa spojované plastovou 
objímkou D 25x3,5 mm

m 7,000 474,30 3 320,10 CS ÚRS 2024 02

PP
Potrubí z trubek plastových ze zesíťovaného polyethylenu (PE-Xa) 
spojovaných mechanicky násuvnou objímkou plastovou D 25/3,5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733322223

41 K 733322224
Potrubí plastové z PE-Xa spojované plastovou 
objímkou D 32x4,4 mm

m 146,000 657,90 96 053,40 CS ÚRS 2024 02

PP
Potrubí z trubek plastových ze zesíťovaného polyethylenu (PE-Xa) 
spojovaných mechanicky násuvnou objímkou plastovou D 32/4,4

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733322224

42 K 733322225
Potrubí plastové z PE-Xa spojované plastovou 
objímkou D 40x5,5 mm

m 22,000 1 082,70 23 819,40 CS ÚRS 2024 02

PP
Potrubí z trubek plastových ze zesíťovaného polyethylenu (PE-Xa) 
spojovaných mechanicky násuvnou objímkou plastovou D 40/5,5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733322225

43 K Ind. kalkulace.8
Potrubí plastové z PE-Xa spojované plastovou 
objímkou D 32x2,9 mm

m 7,000 657,90 4 605,30

PP
Potrubí plastové z PE-Xa spojované plastovou objímkou D 32x2,9 
mm

44 K Ind. kalkulace.9
Potrubí plastové z PE-Xa spojované plastovou 
objímkou D 50x4,6 mm

m 3,000 1 431,90 4 295,70

PP
Potrubí plastové z PE-Xa spojované plastovou objímkou D 50x4,6 
mm

45 K 733391101 Zkouška těsnosti potrubí plastové D do 32x3,0 m 231,000 30,00 6 930,00 CS ÚRS 2024 02
PP Zkoušky těsnosti potrubí z trubek plastových Ø do 32/3,0

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733391101

46 K 733391102
Zkouška těsnosti potrubí plastové D přes 32x3 do 
50x4,6

m 25,000 30,00 750,00 CS ÚRS 2024 02

PP Zkoušky těsnosti potrubí z trubek plastových Ø přes 32/3,0 do 50/4,6

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733391102

47 K 733811231
Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními 
trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN do 22 mm

m 74,000 81,00 5 994,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu 
PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 
9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733811231

P
 Poznámka k položce:

tl.13 - plast 16, 20 - v podlaze; Cu15
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48 K 733811232
Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními 
trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN přes 22 do 45 
mm

m 175,000 95,40 16 695,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu 
PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 
9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733811232

P
 Poznámka k položce:

tl.13 - plast 25, 32, 40 v podlaze

49 K 733811251
Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními 
trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN do 22 mm

m 1,000 144,90 144,90 CS ÚRS 2024 02

PP
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu 
PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 
20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733811251

P
 Poznámka k položce:

tl.20 - Cu22

50 K 733811252
Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními 
trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 22 do 45 
mm

m 22,000 170,10 3 742,20 CS ÚRS 2024 02

PP
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu 
PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 
20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733811252

P
 Poznámka k položce:

tl.25 - Cu28, 35

51 M 63154573
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 
max. 250/100°C 42/40mm

m 10,000 343,80 3 438,00 CS ÚRS 2024 02

PP
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 
42/40mm

P
 Poznámka k položce:

Cu42

52 M Ind. kalkulace
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 

 max. 250/100°C 35/50mm Povrchová úprava proti 
vodě a živočichům

m 7,000 1 512,00 10 584,00

PP
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 

 35/50mm Povrchová úprava proti vodě a živočichům

P
 Poznámka k položce:

Plast 32x2,9 - venkovní prostředí

53 M Ind. kalkulace.1
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 

 max. 250/100°C 50/60mm Povrchová úprava proti 
vodě a živočichům

m 3,000 1 836,00 5 508,00

PP
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 

 50/60mm Povrchová úprava proti vodě a živočichům

P
 Poznámka k položce:

Plast 50x4,6 - venkovní prostředí

54 K 713463211
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s 
Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm

m 20,000 72,00 1 440,00 CS ÚRS 2024 02

PP

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami 
potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační 
materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou 
potrubí jednovrstvá D do 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713463211

55 K 713463215
Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al 
fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm

m 2,000 117,00 234,00 CS ÚRS 2024 02

PP

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami 
potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační 
materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou 
ohybů jednovrstvá D do 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713463215

56 K 713463216
Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al 
fólií staženými Al páskou 1x D přes 50 do 100 mm

m 3,000 122,00 366,00 CS ÚRS 2024 02

PP

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami 
potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační 
materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou 
ohybů jednovrstvá D přes 50 do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713463216

57 K 998733202
Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v 
objektech v přes 6 do 12 m

% 1,000 2 486,30 2 486,30 CS ÚRS 2024 02

PP
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky 
přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998733202

58 K 998733293
Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro rozvody 
potrubí za zvětšený přesun do 500 m

% 1,000 2 486,30 2 486,30 CS ÚRS 2024 02

PP

Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za 
zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost 
do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998733293

D 734 Armatury 123 684,20

59 K 722234263
Filtr mosazný G 1/2" PN 20 do 80°C s 2x vnitřním 
závitem

kus 1,000 259,20 259,20 CS ÚRS 2024 02

PP Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 20 do 80 °C G 1/2"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722234263

60 K 722262225
Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný dálkový 
odečet do 40°C G 1/2"x 110 R80 Qn 1,6 m3/h horizont

kus 1,000 1 881,00 1 881,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Vodoměry pro vodu do 40°C závitové horizontální jednovtokové 
suchoběžné pro dálkový odečet G 1/2" x 110 mm Qn 1,6 R80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722262225

P
 Poznámka k položce:

Zkoordinovat napojení na MaR

61 K Ind. kalkulace.10 Ventil uuzavírací solenoidový G 1/2" 230V kus 1,000 2 669,00 2 669,00
PP Ventil uuzavírací solenoidový G 1/2" 230V
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P
 Poznámka k položce:

Zkoordinovat napojení na MaR

62 K 734211119
Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C 
automatický

kus 3,000 720,00 2 160,00 CS ÚRS 2024 02

PP Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 3/8

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734211119

63 K Ind. kalkulace.11

Ventil závitový termostatický přímý G 1/2 PN 10 do 
120°C s dvoubodovým připojením, Q 15-200 l/h s 
automatickým omezením průtoku s termostatickou 
hlavicí

kus 4,000 3 127,00 12 508,00

PP
Ventil závitový termostatický přímý G 1/2 PN 10 do 120°C s 
dvoubodovým připojením, Q 15-200 l/h s automatickým omezením 
průtoku s termostatickou hlavicí

P
 Poznámka k položce:

Na koupelnová tělesa

64 K 734221682
Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C 
otopných těles VK

kus 1,000 583,00 583,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Ventily regulační závitové hlavice termostatické pro ovládání ventilů 
PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles VK

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734221682

65 K 734261406
Armatura připojovací přímá G 1/2x18 PN 10 do 110°C 
radiátorů typu VK

kus 1,000 839,00 839,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, 
regulační uzavíratelné přímé G 1/2 x 18

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734261406

66 K 734242414 Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C kus 3,000 720,00 2 160,00 CS ÚRS 2024 02

PP Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 1

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734242414

67 K 734292713
Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní 
závit

kus 2,000 299,70 599,40 CS ÚRS 2024 02

PP
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit 
G 1/2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734292713

68 K 734292715 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 16,000 635,40 10 166,40 CS ÚRS 2024 02

PP
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit 
G 1

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734292715

69 K 734292716
Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní 
závit

kus 1,000 874,80 874,80 CS ÚRS 2024 02

PP
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit 
G 1 1/4

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734292716

70 K 734292717
Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní 
závit

kus 4,000 1 268,00 5 072,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit 
G 1 1/2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734292717

71 K 734292724
Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní 
závit s vypouštěním

kus 1,000 584,00 584,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit s 
vypouštěním G 3/4

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734292724

72 K 734292727
Kohout kulový přímý G 6/4 PN 42 do 185°C vnitřní 
závit s vypouštěním

kus 2,000 1 540,00 3 080,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit s 
vypouštěním G 6/4

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734292727

73 K Ind. kalkulace.12 Kohout kulový přímý G 1 s filtrem a magnetem kus 1,000 2 003,00 2 003,00
PP Kohout kulový přímý G 1 s filtrem a magnetem

74 K Ind. kalkulace.13 Kohout kulový přímý G 6/4 s filtrem a magnetem kus 1,000 4 545,00 4 545,00

PP Kohout kulový přímý G 6/4 s filtrem a magnetem

75 K 734291123
Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C 
závitový

kus 7,000 295,20 2 066,40 CS ÚRS 2024 02

PP Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734291123

76 K 734295024
Směšovací ventil otopných a chladicích systémů 
závitový třícestný G 6/4" se servomotorem

kus 1,000 9 438,00 9 438,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Směšovací armatury otopných a chladících systémů ventily závitové 
PN 10 T= 120°C třícestné se servomotorem G 6/4

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734295024

P
 Poznámka k položce:

Zónový ventil DN40, kv=25; servo 24V 3bod - nutná kordinace s MaR

77 K 734411113
Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní 
připojení průměr 80 mm délky 50 mm

kus 5,000 900,00 4 500,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení 
(axiální) průměr 80 mm délka stonku 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734411113

78 K Ind. kalkulace.14
Měřič tepla ultrazvukový s výstupem M-Bus; qp = 
1,5m3/h; kv = 3,9 m3/h

kus 2,000 14 843,00 29 686,00

PP
Měřič tepla ultrazvukový s výstupem M-Bus; qp = 1,5m3/h; kv = 3,9 
m3/h

79 K 734421102
Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-
16 bar průměr 63 mm spodní připojení

kus 1,000 1 080,00 1 080,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení 
(radiální) tlaku 0-16 bar průměru 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734421102

P
 Poznámka k položce:

Tlakoměr s resetovacím tlačítkem - ÚT

80 K Ind. kalkulace.15
Drobný a spotřební materiál nutný pro provedení díla 
(např. šroubení, dvojniply, teploměrové jímky,  těsnění, 
…)

soub. 1,000 25 000,00 25 000,00

PP
Drobný a spotřební materiál nutný pro provedení díla (např. šroubení, 
dvojniply, teploměrové jímky, těsnění, …)

81 K 998734202
Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v 
přes 6 do 12 m

% 1,000 965,50 965,50 CS ÚRS 2024 02
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PP
Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky 
přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998734202

82 K 998734293
Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro armatury za 
zvětšený přesun do 500 m

% 1,000 964,50 964,50 CS ÚRS 2024 02

PP

Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za 
zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost 
do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998734293

D 735 Otopná tělesa 22 978,60

83 K Ind. kalkulace.16
Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná 
přestupní plocha výška/délka 600/400 mm výkon 401 
W ventilová vložka s omezovačem průtoku

kus 1,000 3 570,00 3 570,00

PP
Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní 
plocha výška/délka 600/400 mm výkon 401 W ventilová vložka s 
omezovačem průtoku

P
 Poznámka k položce:

Ventilová vložka s omezovačem průtoku

84 K Ind. kalkulace.17
Otopné těleso trubkové teplovodní výška/délka 1 
220/500 mm výkon 403W středové připojení

kus 1,000 3 724,00 3 724,00

PP
Otopné těleso trubkové teplovodní výška/délka 1 220/500 mm výkon 
403W středové připojení

85 K Ind. kalkulace.18
Otopné těleso trubkové teplovodní výška/délka 1 
820/750 mm, výkon 1367W středové přípojení

kus 3,000 5 078,00 15 234,00

PP
Otopné těleso trubkové teplovodní výška/délka 1 820/750 mm, výkon 
1367W středové přípojení

86 K 998735202
Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v 
přes 6 do 12 m

% 1,000 225,30 225,30 CS ÚRS 2024 02

PP
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech 
výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998735202

87 K 998735293
Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro otopná 
tělesa za zvětšený přesun do 500 m

% 1,000 225,30 225,30 CS ÚRS 2024 02

PP

Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za 
zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost 
do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998735293

D 736 Plošné vytápění a chlazení 602 972,20

88 K Ind. kalkulace.19
Podlahové vytápění - rozvodné potrubí polyethylen s 
kyslíkovou bariérou PE-Xa 16x2,2 mm pro 
systémovou desku rozteč 100÷300 mm

m 3 118,000 52,00 162 136,00

PP
Podlahové vytápění - rozvodné potrubí polyethylen s kyslíkovou 
bariérou PE-Xa 16x2,2 mm pro systémovou desku rozteč 100÷300 
mm

89 K 736110261
Podlahové vytápění - systémová deska s 
kombinovanou tepelnou a kročejovou izolací celkové 
výšky 31 mm

m2 610,830 455,40 278 171,98 CS ÚRS 2024 02

PP
Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod v systémové desce 
systémová deska s tepelnou izolací, výšky 30 až 31 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/736110261

90 K 736110652
Podlahové vytápění - obvodový dilatační pás 
samolepící s folií

m 671,913 54,90 36 888,02 CS ÚRS 2024 02

PP
Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové prvky okrajový 
izolační pruh

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/736110652

91 K 736110653
Podlahové vytápění - ochranná trubka potrubí 
podlahového topení

m 480,400 40,50 19 456,20 CS ÚRS 2024 02

PP
Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové prvky ochranná 
trubka

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/736110653

P
 Poznámka k položce:

Přípojky smyček vedené pod systémovou deskou

92 K 736111024
Podlahové vytápění - rozdělovač mosazný s 
automatickou regulací průtoku pětiokruhový

kus 1,000 21 980,00 21 980,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozdělovače mosazné s 
automatickou regulací průtoku pětiokruhové

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/736111024

93 K 736111027
Podlahové vytápění - rozdělovač mosazný s 
automatickou regulací průtoku osmiokruhový

kus 2,000 15 990,00 31 980,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozdělovače mosazné s 
automatickou regulací průtoku osmiokruhové

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/736111027

94 K 736111028
Podlahové vytápění - rozdělovač mosazný s 
automatickou regulací průtoku devítiokruhový

kus 2,000 16 990,00 33 980,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozdělovače mosazné s 
automatickou regulací průtoku devítiokruhové

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/736111028

95 K 736111102
Podlahové vytápění - skříň podomítková pro 
rozdělovač s 4-7 okruhy

kus 1,000 3 400,00 3 400,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Trubkové teplovodní podlahové vytápění skříně rozdělovače pod 
omítku, pro rozdělovač s počtem okruhů 4-7

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/736111102

P
 Poznámka k položce:

Velikost koordinovat s MaR

96 K 736111104
Podlahové vytápění - skříň podomítková pro 
rozdělovač s 8-12 okruhy

kus 4,000 3 745,00 14 980,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Trubkové teplovodní podlahové vytápění skříně rozdělovače pod 
omítku, pro rozdělovač s počtem okruhů 8-12

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/736111104

P
 Poznámka k položce:

Velikost koordinovat s MaR

D M Práce a dodávky M 95 100,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 73-M Ústřední vytápění 95 100,00
97 K Ind. kalkulace.20 Topná zkouška soub. 1,000 39 600,00 39 600,00

PP Topná zkouška

98 K Ind. kalkulace.21 Dilatační zkouška soub. 1,000 10 500,00 10 500,00
PP Dilatační zkouška

99 K Ind. kalkulace.22 Zaregulování soustavy soub. 1,000 15 000,00 15 000,00
PP Zaregulování soustavy

100 K Ind. kalkulace.23 Zaškolení obsluhy soub. 1,000 15 000,00 15 000,00
PP Zaškolení obsluhy

101 K Ind. kalkulace.24
Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu 
dle vyhlášky 499/2006 Sb.

soub. 1,000 15 000,00 15 000,00

PP
Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu dle vyhlášky 
499/2006 Sb.

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 15 000,00

102 K Ind. kalkulace.25
Vedlejší náklady zařízení staveniště, provozní vlivy, 
doprava, ostraha, bezpečnostní opatření, energie, …

soub. 1,000 15 000,00 15 000,00

PP
Vedlejší náklady zařízení staveniště, provozní vlivy, doprava, ostraha, 
bezpečnostní opatření, energie, …
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Suchdol Datum: 03.09.2024

Zadavatel: IČ:
Česká zemědělská univerzita v Praze. Kamýcká 129 DIČ:

Uchazeč: IČ: 18630197
DIČ: CZ186301197

Projektant: IČ:
PilsProjekt s.r.o., Částkova 74, Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Ivan Kobza DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 258 706,06

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 258 706,06 21,00% 474 328,27

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 733 034,33

Novostavba zař. pro vých. a vzdělávání dětí a zahr. domku, Suchdol

EIS - D.1.4.3 - Elektroinstalace

Konsit a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' 
a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis 
a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Suchdol Datum: 03.09.2024

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze. Kamýcká 129 Projektant:
PilsProjekt s.r.o., 
Částkova 74, Plzeň

Uchazeč: Konsit a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 Zpracovatel: Ing. Ivan Kobza

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 258 706,06

741 - Silnoproud 1 982 406,06

    741-01 - Rozvaděče 192 860,00

    741-02 - Kabely a  vodiče 482 485,98

    741-03 - Ukončení celoplastových kabelů 5 900,00

    741-04 - Spínače IP 20 bílé v rámečku - imitace hliníku 23 350,36

    741-05 - Zásuvky 59 165,64

    741-06 - Svítidla včetně jejich příslušenství 302 740,24

    741-07 - Montážní materiál 94 227,04

    741-08 - Střešní vpusť 21 245,00

    741-09 - Hromosvod a uzemnění 192 268,92

    741-10 - Výtahová nástavba 8 636,22

    741-11 - Zahradní domek 17 980,66

    741-12 - Fotovoltaické panely, AL kce 581 546,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 271 300,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 5 000,00

    VRN6 - Územní vlivy 5 000,00

EIS - D.1.4.3 - Elektroinstalace

Novostavba zař. pro vých. a vzdělávání dětí a zahr. domku, Suchdol
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Suchdol Datum: 03.09.2024

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze. Kamýcká 129 Projektant:
PilsProjekt s.r.o., 
Částkova 74, Plzeň

Uchazeč: Konsit a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 Zpracovatel: Ing. Ivan Kobza

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 258 706,06

D 741 Silnoproud 1 982 406,06

D 741-01 Rozvaděče 192 860,00
1 K 741231014 Montáž svorkovnice do rozvaděčů - nulová kus 1,000 210,00 210,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením 
vodičů na jedné straně nulových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741231014

2 M 345108101

RH - hlavní rozvaděč objektu rozměr - 542x1050x156 
mm, nástěnný, IP 30, obsahuje. Hlavní vypínač 
objektu,  podružné měření vytápění, podružné měření 
ostatní instalace,napojení vytápění,  napojení 
podružného rozvaděče R1 a R2, kombinovaný svodič 
předmětí 1

kus 1,000 105 700,00 105 700,00

PP

RH - hlavní rozvaděč objektu rozměr - 542x1050x156 mm, nástěnný, 
IP 30, obsahuje. Hlavní vypínač objektu,  podružné měření vytápění, 
podružné měření ostatní instalace,napojení vytápění,  napojení 
podružného rozvaděče R1 a R2, kombinovaný svodič předmětí 
1+2,selektivní proudový chránič 300mA a ostatní přístroje

3 K 741210001
Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová 
běžná do 20 kg

kus 2,000 10 632,00 21 264,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení 
vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741210001

4 M 345108102
R1 - podružný rozvaděč rozměr - 550x950x205 mm 
vestavný,  obsahuje svodič přepětí typ 2, jističe a 
proudové chrániče

kus 1,000 27 200,00 27 200,00

PP
R1 - podružný rozvaděč rozměr - 550x950x205 mm vestavný,  
obsahuje svodič přepětí typ 2, jističe a proudové chrániče

5 K 741210003
Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová 
běžná do 100 kg

kus 1,000 5 136,00 5 136,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení 
vodičů běžných, hmotnosti do 100 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741210003

6 M 345108103
R2 - podružný rozvaděč rozměr - 550x950x205 mm 
vestavný,  obsahuje svodič přepětí typ 2, jističe a 
proudové chrániče

kus 1,000 32 100,00 32 100,00

PP
R2 - podružný rozvaděč rozměr - 550x950x205 mm vestavný,  
obsahuje svodič přepětí typ 2, jističe a proudové chrániče

7 M 345221107 MET svorkovnice kus 1,000 1 250,00 1 250,00
PP MET svorkovnice

D 741-02 Kabely a  vodiče 482 485,98

8 K 741122145
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x16 mm2 zatažený v 
trubkách (např. CYKY)

m 70,000 46,50 3 255,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách 
zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) 
počtu a průřezu žil 5x16 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122145

VV 70 "propoj RH-R1 a RH-R2 70,000

9 M 34113035
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 5x16mm2

m 80,500 241,56 19 445,58 CS ÚRS 2024 02

PP
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V 
(CYKY) 5x16mm2

VV 70*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 80,500

10 K 741122643
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x10 mm2 uložený 
pevně (např. CYKY)

m 110,000 38,00 4 180,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných 
kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 
5x10 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122643

11 M 34113034
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 5x10mm2

m 110,000 149,28 16 420,80 CS ÚRS 2024 02

PP
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V 
(CYKY) 5x10mm2

12 K 741122642
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 
uložený pevně (např. CYKY)

m 85,000 28,00 2 380,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných 
kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 
až 6 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122642

13 M 341130311
Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - 
+70ºC, CYKY J 5x6 mm2 odolnost proti šíření 
plamene dle ČSN EN 60332-1

m 20,000 93,00 1 860,00

PP
Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - +70ºC, CYKY J 
5x6 mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1

Novostavba zař. pro vých. a vzdělávání dětí a zahr. domku, Suchdol

EIS - D.1.4.3 - Elektroinstalace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 M 34113031
kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace 
PVC plášť PVC 300/500V (H05VV-F) 5x4,00mm2

m 65,000 102,84 6 684,60 CS ÚRS 2024 02

PP
kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC plášť PVC 
300/500V (H05VV-F) 5x4,00mm2

15 K 741122641
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 
uložený pevně (např. CYKY)

m 830,000 20,50 17 015,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných 
kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 
5x1,5 až 2,5 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122641

16 M 34113030
kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace 
PVC plášť PVC 300/500V (H05VV-F) 5x2,50mm2

m 350,000 65,64 22 974,00 CS ÚRS 2024 02

PP
kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC plášť PVC 
300/500V (H05VV-F) 5x2,50mm2

17 M 34113029
kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace 
PVC plášť PVC 300/500V (H05VV-F) 5x1,50mm2

m 480,000 43,20 20 736,00 CS ÚRS 2024 02

PP
kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC plášť PVC 
300/500V (H05VV-F) 5x1,50mm2

18 K 741122611
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 
uložený pevně (např. CYKY)

m 9 165,000 20,50 187 882,50 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných 
kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 
3x1,5 až 6 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122611

19 M 341130114
Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - 
+70ºC, CYKY J 3x2,5 mm2 odolnost proti šíření 
plamene dle ČSN EN 60332-1

m 4 280,000 23,64 101 179,20

PP
Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - +70ºC, CYKY J 
3x2,5 mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1

20 M 341130112
Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - 
+70ºC, CYKY J 3x1,5 mm2 odolnost proti šíření 
plamene dle ČSN EN 60332-1

m 4 860,000 14,40 69 984,00

PP
Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - +70ºC, CYKY J 
3x1,5 mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1

21 K 741124701
Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 
mm2 uložený volně (např. JYTY)

m 20,000 20,50 410,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených volně 
stíněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru 
žil 2 až 19x0,8 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741124701

22 M 345212412
Plastový kulatý kabel s pevným vodičem s plným 
jádrem pro měřící, řídící a automatizační systémy. Je 
určen k pevnému uložení 4x1 mm2

m 20,000 18,72 374,40

PP
Plastový kulatý kabel s pevným vodičem s plným jádrem pro měřící, 
řídící a automatizační systémy. Je určen k pevnému uložení 4x1 
mm2

23 K 741120301
Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC 
pláštěm žíla 0,55 až 16 mm2 pevně (např. CY, CHAH-
V)

m 135,000 20,50 2 767,50 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně 
plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných 
(např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741120301

24 M 341122101
Vodič 6 zž - PVC izolovaný jednožilový vodič pro 
vnitřní vedení

m 90,000 19,08 1 717,20

PP Vodič 6 zž - PVC izolovaný jednožilový vodič pro vnitřní vedení

25 M 341122103
Vodič 16 zž - PVC izolovaný jednožilový vodič pro 
vnitřní vedení

m 45,000 50,16 2 257,20

PP Vodič 16 zž - PVC izolovaný jednožilový vodič pro vnitřní vedení

26 M 341581308 Nehořlavý kabel 1-CSKH-V180 3x1,5 mm2 m 25,000 38,52 963,00
PP Nehořlavý kabel 1-CSKH-V180 3x1,5 mm2

D 741-03 Ukončení celoplastových kabelů 5 900,00

27 K HZS.001
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou 
se zapojením bez letování na přístroji nebo svorkovnici 
v rozvaděči

hod 12,000 450,00 5 400,00

PP
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením 
bez letování na přístroji nebo svorkovnici v rozvaděči

28 M 332128000 Materiál  pro ukončení celoplastových kabelů kus 1,000 500,00 500,00
PP Materiál  pro ukončení celoplastových kabelů

D 741-04 Spínače IP 20 bílé v rámečku - imitace hliníku 23 350,36
29 K 741330763 Montáž relé časové bez zapojení kus 2,000 150,00 300,00 CS ÚRS 2024 02

PP Montáž relé časových bez zapojení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741330763

VV 2 "časové doběhové relé pod vypínače (komory 111 a 208) 2,000

30 M 35826000 multifunkční časové relé s 1c/o kus 2,000 485,00 970,00 CS ÚRS 2024 02
PP multifunkční časové relé s 1c/o

31 K 741310201
Montáž spínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-
jednopólový se zapojením vodičů

kus 13,000 50,00 650,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo 
zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí 
normální spínačů, řazení 1-jednopólových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310201

32 M 345355161
Spínač jednopólový pod omítku, 10A/250V, řaz.1 
IP20, rozm. krytky 55x55mm, bílý

kus 13,000 58,68 762,84

PP
Spínač jednopólový pod omítku, 10A/250V, řaz.1 IP20, rozm. krytky 
55x55mm, bílý

33 M 345355104 Rámeček jednonásobný imitace hliníku kus 13,000 80,40 1 045,20
PP Rámeček jednonásobný imitace hliníku

34 K 741310231
Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 5-
sériový se zapojením vodičů

kus 9,000 58,50 526,50 CS ÚRS 2024 02
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PP
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo 
zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí 
normální přepínačů, řazení 5-sériových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310231

35 M 345355166
Přepínač sériový pod omítku, 10A/250V, řaz.5 IP20, 
rozm. krytky 55x55mm, bílý

kus 9,000 67,92 611,28

PP
Přepínač sériový pod omítku, 10A/250V, řaz.5 IP20, rozm. krytky 
55x55mm, bílý

36 M 345355104 Rámeček jednonásobný imitace hliníku kus 9,000 80,40 723,60
PP Rámeček jednonásobný imitace hliníku

37 K 741310233
Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6-
střídavý se zapojením vodičů

kus 8,000 58,50 468,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo 
zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí 
normální přepínačů, řazení 6-střídavých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310233

38 M 345355164
Přepínač střídavý pod omítku, 10A/250V, řaz.6 IP20, 
rozm. krytky 55x55mm, bílý

kus 8,000 64,80 518,40

PP
Přepínač střídavý pod omítku, 10A/250V, řaz.6 IP20, rozm. krytky 
55x55mm, bílý

39 M 345355104 Rámeček jednonásobný imitace hliníku kus 8,000 80,40 643,20
PP Rámeček jednonásobný imitace hliníku

40 K 741310239
Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 7-
křížový se zapojením vodičů

kus 3,000 66,50 199,50 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo 
zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí 
normální přepínačů, řazení 7-křížových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310239

41 M 345355169
Přepínač křížový pod omítku,  10A/250V, řaz. 7, rozm. 
krytky 55x55mm, bílý

kus 3,000 85,80 257,40

PP
Přepínač křížový pod omítku,  10A/250V, řaz. 7, rozm. krytky 
55x55mm, bílý

42 M 345355104 Rámeček jednonásobný imitace hliníku kus 3,000 80,40 241,20
PP Rámeček jednonásobný imitace hliníku

43 K 741330371 Montáž ovladač tlačítkový ve skříni 1 tlačítkový kus 2,000 300,00 600,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž ovladačů tlačítkových ve skříni se zapojením vodičů 1 
tlačítkových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741330371

44 M 345355499
Tlačítkový ovladač hlavního vypínače s omezeným 
přístupem  1x spínací a1s rozpínací kontakt, 
CENTRAL STOP

kus 1,000 1 130,00 1 130,00

PP
Tlačítkový ovladač hlavního vypínače s omezeným přístupem  1x 
spínací a1s rozpínací kontakt, CENTRAL STOP

45 M 345355500 Požární vypínač pro objekty s FVE IP65 kus 1,000 1 130,00 1 130,00
PP Požární vypínač pro objekty s FVE IP65

46 K 741311004 Montáž čidlo pohybu nástěnné se zapojením vodičů kus 6,000 425,00 2 550,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů čidla pohybu 
nástěnného

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741311004

47 M 345355504 Pohybové čidlo stropní pro spínání osvětlení kus 6,000 776,88 4 661,28
PP Pohybové čidlo stropní pro spínání osvětlení

48 K 741310251
Montáž spínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-
jednopólových prostředí venkovní/mokré se zapojením 
vodičů

kus 9,000 50,00 450,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo 
zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí 
venkovní nebo mokré spínačů, řazení 1-jednopólových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310251

49 M 345356161 Spínač jednopólový pod omítku, 10A/250V, řaz.1 IP44 kus 9,000 166,32 1 496,88

PP Spínač jednopólový pod omítku, 10A/250V, řaz.1 IP44

50 K 741310261
Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 5-
sériových prostředí venkovní/mokré se zapojením 
vodičů

kus 2,000 58,50 117,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo 
zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí 
venkovní nebo mokré přepínačů, řazení 5-sériových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310261

51 M 345356166 Přepínač sériový pod omítku, 10A/250V, řaz.5 IP44 kus 2,000 175,68 351,36

PP Přepínač sériový pod omítku, 10A/250V, řaz.5 IP44

52 K 741310263
Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6-
střídavých prostředí venkovní/mokré se zapojením 
vodičů

kus 6,000 58,50 351,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo 
zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí 
venkovní nebo mokré přepínačů, řazení 6-střídavých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310263

53 M 345356164 Přepínač střídavý pod omítku, 10A/250V, řaz.6 IP44 kus 6,000 172,56 1 035,36

PP Přepínač střídavý pod omítku, 10A/250V, řaz.6 IP44

54 K 741310269
Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 7-
křížových prostředí venkovní/mokré se zapojením 
vodičů

kus 6,000 66,50 399,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo 
zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí 
venkovní nebo mokré přepínačů, řazení 7-křížových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310269

55 M 345356169 Přepínač křížový pod omítku,  10A/250V, řaz. 7 kus 6,000 193,56 1 161,36
PP Přepínač křížový pod omítku,  10A/250V, řaz. 7

D 741-05 Zásuvky 59 165,64
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56 K 741313042
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 
2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů

kus 64,000 112,50 7 200,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení 
polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE 
dvojí zapojení pro průběžnou montáž

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741313042

57 M 358111232
Kompletní zásuvka jednonásobná 16A/230V IP 20, 
rozm. krytky 55x55mm, bílý

kus 64,000 72,60 4 646,40

PP
Kompletní zásuvka jednonásobná 16A/230V IP 20, rozm. krytky 
55x55mm, bílý

58 K HZS.002
Montáž zásuvky se svodičem přepětí typ 3 16A/230V 
bílá IP 20 19 ks

hod 8,000 450,00 3 600,00

PP Montáž zásuvky se svodičem přepětí typ 3 16A/230V bílá IP 20 19 ks

59 M 358111238
Kompletní zásuvka se svodičem přepětí typ 3 
16A/230V IP 20, rozm. krytky 55x55mm, bílá

kus 19,000 924,36 17 562,84

PP
Kompletní zásuvka se svodičem přepětí typ 3 16A/230V IP 20, rozm. 
krytky 55x55mm, bílá

60 M 358111232.1
Kompletní zásuvka 16A/230V, nabíjecí 2xUSB 
1500mA IP 20, rozm. krytky 55x55mm, bílá

4,000 861,96 3 447,84

PP
Kompletní zásuvka 16A/230V, nabíjecí 2xUSB 1500mA IP 20, rozm. 
krytky 55x55mm, bílá

61 M 345355104 Rámeček jednonásobný imitace hliníku kus 17,000 80,40 1 366,80
PP Rámeček jednonásobný imitace hliníku

62 M 345355105 Rámeček dvojnásobný imitace hliníku kus 24,000 102,24 2 453,76
PP Rámeček dvojnásobný imitace hliníku

63 M 345355226 Rámeček trojnásobný imitace hliníku kus 2,000 131,04 262,08
PP Rámeček trojnásobný imitace hliníku

64 M 345355107 Rámeček čtyřnásobný imitace hliníku kus 4,000 160,68 642,72
PP Rámeček čtyřnásobný imitace hliníku

65 K 741313082
Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 
2P+PE prostředí venkovní, mokré se zapojením 
vodičů

kus 10,000 112,50 1 125,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení 
venkovní nebo mokré, provedení 2P + PE

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741313082

66 M 358111277
Kompletní zásuvka jednonásobná 16A/230V IP 44, 
rozm. krytky 55x55mm, bílá

kus 10,000 220,08 2 200,80

PP
Kompletní zásuvka jednonásobná 16A/230V IP 44, rozm. krytky 
55x55mm, bílá

67 K 741313082.1
Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 
2P+PE dvojí zapojení, prostředí venkovní, mokré se 
zapojením vodičů

kus 14,000 112,50 1 575,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení 
venkovní nebo mokré, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro 
průběžnou montáž

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741313082.1

68 M 358111284
Kompletní zásuvka dvojnásobná 16A/230V IP 44, 
rozm. krytky 55x55mm, bílá

kus 14,000 381,60 5 342,40

PP
Kompletní zásuvka dvojnásobná 16A/230V IP 44, rozm. krytky 
55x55mm, bílá

69 K HZS.003
montáž zásuvky 16A/230V bílá, nabíjecí 2xUSB 
1500mA IP 20  4 ks

hod 1,000 450,00 450,00

PP montáž zásuvky 16A/230V bílá, nabíjecí 2xUSB 1500mA IP 20 4 ks

70 M 358111442
Podlahová zásuvková krabice, 2xzásuvka 2xRJ45 
cat6+4xzásuvka jenonásobná 16A/230V

kus 1,000 6 490,00 6 490,00

PP
Podlahová zásuvková krabice, 2xzásuvka 2xRJ45 cat6+4xzásuvka 
jenonásobná 16A/230V

71 K 741111002 Montáž podlahových kanálů - krabice s vývody kus 1,000 800,00 800,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž systému podlahových kanálů se spojkami, ohyby a rohy a s 
nasunutím do krabic krabic s vývody

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741111002

D 741-06 Svítidla včetně jejich příslušenství 302 740,24

72 K 741372111
Montáž svítidlo LED interiérové vestavné panelové 
hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením 
vodičů

86,000 425,00 36 550,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů 
interiérových vestavných stropních 
panelových hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741372111

73 M 348531000
A - vestavné  LED svítidlo s mikroprizmatickým krytem 
19W, 1950lm, IP54

kus 86,000 702,36 60 402,96

PP
A - vestavné  LED svítidlo s mikroprizmatickým krytem 19W, 1950lm, 
IP54

74 K 741372062
Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní 
hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se 
zapojením vodičů

kus 74,000 425,00 31 450,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů 
interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, 
plochy přes 0,09 do 0,36 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741372062

75 M 348531001
B - stropní LED svítidlo, matná ALDP,URG<19, Ra 
90, 37W, 3800lm,IP20

kus 66,000 1 393,20 91 951,20

PP
B - stropní LED svítidlo, matná ALDP,URG<19, Ra 90, 37W, 
3800lm,IP20

76 M 348531002
C - stropní  LED svítidlo s mikroprizmatickým krytem 
57W, 6600lm, IP40

kus 4,000 3 024,24 12 096,96

PP
C - stropní  LED svítidlo s mikroprizmatickým krytem 57W, 6600lm, 
IP40

77 M 348531003
D - stropní  LED svítidlo s mikroprizmatickým krytem 
35W, 4500lm, IP40

kus 4,000 2 693,28 10 773,12

PP
D - stropní  LED svítidlo s mikroprizmatickým krytem 35W, 4500lm, 
IP40
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78 K 741372061
Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní 
hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením 
vodičů

kus 28,000 425,00 11 900,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů 
interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, 
plochy do 0,09 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741372061

79 M 348531004
E - nástěnné LED svítidlo 24W,1600lm s   pohybovým 
čidlem IP20

kus 4,000 2 500,00 10 000,00

PP E - nástěnné LED svítidlo 24W,1600lm s   pohybovým čidlem IP20

80 M 348531005
Stropní LED svítídlo 15W, 1200lm, IP 44, spíná 
soumrakovým čidlem

kus 1,000 3 500,00 3 500,00

PP Stropní LED svítídlo 15W, 1200lm, IP 44, spíná soumrakovým čidlem

81 M 348531006

Nouzové LEDsvítidlo 2,6W, 500lm, samostatnost 1 
hod, IP65,svítí při výpadku napájení hlavního 
osvětlení, řídící jednotka instalovaná v hlavním 
rozvaděči, jedno kabelové vedenía integrovaná WIFI 
pro vzdálenou správu

kus 23,000 1 390,00 31 970,00

PP

Nouzové LEDsvítidlo 2,6W, 500lm, samostatnost 1 hod, IP65,svítí při 
výpadku napájení hlavního osvětlení, řídící jednotka instalovaná v 
hlavním rozvaděči, jedno kabelové vedenía integrovaná WIFI pro 
vzdálenou správu

82 M R.0001 Recyklační poplatek - za svítidlo+zdroj kus 290,000 7,40 2 146,00
PP Recyklační poplatek - za svítidlo+zdroj

D 741-07 Montážní materiál 94 227,04
83 K 741910411 Montáž žlab kovový šířky do 50 mm bez víka m 35,000 250,00 8 750,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a 
příslušenstvím bez víka, šířky do 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741910411

84 M 202851124 Kabelové žlaby 60/50 drátěný m 35,000 129,90 4 546,50
PP Kabelové žlaby 60/50 drátěný

85 M 202851180 Nosník kabelového žlabu 50 kus 35,000 50,40 1 764,00
PP Nosník kabelového žlabu 50

86 K 741910412 Montáž žlab kovový šířky do 100 mm bez víka m 10,000 250,00 2 500,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a 
příslušenstvím bez víka, šířky do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741910412

87 M 202851126 Kabelové žlaby 100/50 drátěný m 10,000 139,00 1 390,00
PP Kabelové žlaby 100/50 drátěný

88 M 202851181 Nosník kabelového žlabu 100 kus 10,000 60,20 602,00
PP Nosník kabelového žlabu 100

89 K HZS.004 Montáž spojky kabelových žlabů 60ks hod 3,000 450,00 1 350,00
PP Montáž spojky kabelových žlabů 60ks

90 M 202851000 Spojky (upřesnit při realizaci) kus 60,000 42,00 2 520,00
PP Spojky (upřesnit při realizaci)

91 K 741910502
Montáž se zhotovením konstrukce pro rozvodny z 
profilů tenkostěnných

kg 10,000 64,00 640,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením 
pro rozvodny z profilů ocelových tenkostěnných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741910502

92 M 211126000 Ocelová nosná konstrukce všeobecně kg kg 10,000 41,88 418,80
PP Ocelová nosná konstrukce všeobecně kg

93 K 741112061
Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová 
kruhová

kus 174,000 36,00 6 264,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, 
demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných 
plastových kruhových do zdiva

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741112061

94 M 345714501 krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm kus 174,000 8,28 1 440,72 CS ÚRS 2024 02

PP krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm

95 K 741112001 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová kus 90,000 154,00 13 860,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, 
demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo 
odbočných zapuštěných plastových kruhových do zdiva

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741112001

96 M 345714570
krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s 
víčkem

kus 90,000 53,88 4 849,20 CS ÚRS 2024 02

PP krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem

97 K 741112101 Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová kus 31,000 154,00 4 774,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, 
demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením 
vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových do zdiva

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741112101

98 M 345715213
krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s 
víčkem a svorkovnicí

kus 31,000 53,88 1 670,28 CS ÚRS 2024 02

PP
krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem a 
svorkovnicí

99 K 741231014 Montáž svorkovnice do rozvaděčů - nulová kus 9,000 266,50 2 398,50 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením 
vodičů na jedné straně nulových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741231014

100 M 354411618 Svorka pro vyrovnání potenciálu kus 9,000 272,04 2 448,36
PP Svorka pro vyrovnání potenciálu

101 K 741110002
Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm 
uložená pevně

m 16,000 34,00 544,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním 
do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 
35 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110002
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102 M 345710645 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2329 m 16,000 20,28 324,48 CS ÚRS 2023 02

PP trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2329

103 K HZS.005 Montáž svítidlové svorkovnice 188 ks hod 8,000 1 000,00 8 000,00
PP Montáž svítidlové svorkovnice 188 ks

104 M 345711308 Svítidlová svorkovnice kus 188,000 45,00 8 460,00
PP Svítidlová svorkovnice

105 K 741420022 Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby kus 10,000 108,50 1 085,00 CS ÚRS 2024 02
PP Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741420022

106 M 354411326 Uzemňovací bod kus 10,000 817,92 8 179,20
PP Uzemňovací bod

107 K 460932111
Osazení hmoždinek pro elektroinstalace včetně 
vyvrtání otvoru ve stěnách cihelných průměru do 8 mm

kus 430,000 3,00 1 290,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Osazení kotevních prvků hmoždinek včetně vyvrtání otvorů, pro 
upevnění elektroinstalací ve stěnách cihelných, vnějšího průměru do 
8 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460932111

108 M 56281031 hmoždinky univerzální 10x60
100 
kus

4,300 300,00 1 290,00 CS ÚRS 2024 02

PP hmoždinky univerzální 10x60

VV 430*0,01 'Přepočtené koeficientem množství 4,300

109 K HZS.006 Utěsnění prostupů hod 6,000 450,00 2 700,00
PP Utěsnění prostupů

110 M 360050050 těsnící a fixační tmel PU 50 kus 1,000 168,00 168,00
PP těsnící a fixační tmel PU 50

D 741-08 Střešní vpusť 21 245,00
111 K HZS.007 Montáž vtokové hlavice,  vyhřívané  5 ks hod 3,000 450,00 1 350,00

PP Montáž vtokové hlavice, vyhřívané 5 ks

112 M 312128102
Topné těleso do střešní vpusti ploché střechy 30W 
samoregulační

kus 5,000 2 985,00 14 925,00

PP Topné těleso do střešní vpusti ploché střechy 30W samoregulační

113 K HZS.008 Montáž venkovního termostatu hod 1,000 450,00 450,00
PP Montáž venkovního termostatu

114 M 345355691 Venkovní termostat kus 1,000 4 520,00 4 520,00
PP Venkovní termostat

D 741-09 Hromosvod a uzemnění 192 268,92

115 K 741410021
Montáž pásku uzemňovacího průřezu do 120 mm2 v 
městské zástavbě v zemi

m 210,000 71,00 14 910,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením 
pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v 
městské zástavbě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741410021

116 M 354411216 Pásek zemnící FeZn 30x4 m 210,000 41,88 8 794,80
PP Pásek zemnící FeZn 30x4

117 K 741420011
Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 
mm bez podpěry

m 88,000 157,50 13 860,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan bez 
podpěr, Ø do 10 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741420011

118 M 354411914 Vodič FeZn o 10 zemnící m 24,000 25,92 622,08
PP Vodič FeZn o 10 zemnící

119 K 741420001
Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 
mm s podpěrou

m 230,000 157,50 36 225,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s 
podpěrami, Ø do 10 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741420001

120 M 354411914.1 Vodič AlMgSi o 8  jímací m 230,000 22,08 5 078,40
PP Vodič AlMgSi o 8  jímací

121 M 354411099
Vodič AlMgSi o 8/11 s plastovou bezhalogenovou 
izolací  jímací

m 64,000 78,24 5 007,36

PP Vodič AlMgSi o 8/11 s plastovou bezhalogenovou izolací  jímací

122 M 354321291 Podpěra vedení kus 205,000 29,88 6 125,40
PP Podpěra vedení

123 K HZS.009
Montáž kovové trubky, včetně upevnění do zateplení  
56 m

hod 20,000 450,00 9 000,00

PP Montáž kovové trubky, včetně upevnění do zateplení 56 m

124 M 345218974
Trubka kovová, včetně upevňovacího materiálu do 
zateplení

m 56,000 360,24 20 173,44

PP Trubka kovová, včetně upevňovacího materiálu do zateplení

125 K 741420022 Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby kus 98,000 108,50 10 633,00 CS ÚRS 2024 02
PP Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741420022

126 M 354411312 Svorka hromosvodová FeZn kus 98,000 50,64 4 962,72
PP Svorka hromosvodová FeZn

127 K HZS.010 Montáž  zkušební svorky  FeZn v krabici 8 ks hod 6,000 450,00 2 700,00
PP Montáž zkušební svorky FeZn v krabici 8 ks

128 M 354411306 Svorka zkušební Sz FeZn v krabici kus 8,000 1 839,84 14 718,72
PP Svorka zkušební Sz FeZn v krabici

129 K 741430003 Montáž tyč jímací délky do 3 m na konstrukci ocelovou kus 28,000 420,00 11 760,00 CS ÚRS 2024 02

PP Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na konstrukci ocelovou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741430003

130 M 354411099.1 Kompletní jímač v=1,5m  FeZn včetně držáku kus 28,000 890,00 24 920,00
PP Kompletní jímač v=1,5m  FeZn včetně držáku
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131 K 741420083 Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu kus 8,000 75,00 600,00 CS ÚRS 2024 02

PP Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741420083

132 M 354411398 Označení svodu - štítek kus 8,000 3,50 28,00
PP Označení svodu - štítek

133 K HZS.011 Ochrana asfaltovým nátěrem hod 2,000 450,00 900,00
PP Ochrana asfaltovým nátěrem

134 M 348444171 Gumoasfaltový nátěr kg 5,000 250,00 1 250,00
PP Gumoasfaltový nátěr

D 741-10 Výtahová nástavba 8 636,22
135 K HZS.013 Utěsnění prostupů hod 0,200 450,00 90,00

PP Utěsnění prostupů

136 K 741310251
Montáž spínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-
jednopólových prostředí venkovní/mokré se zapojením 
vodičů

kus 1,000 50,00 50,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo 
zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí 
venkovní nebo mokré spínačů, řazení 1-jednopólových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310251

137 M 345356161 Spínač jednopólový pod omítku, 10A/250V, řaz.1 IP44 kus 1,000 166,32 166,32

PP Spínač jednopólový pod omítku, 10A/250V, řaz.1 IP44

138 K 741313082
Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 
2P+PE prostředí venkovní, mokré se zapojením 
vodičů

kus 1,000 112,50 112,50 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení 
venkovní nebo mokré, provedení 2P + PE

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741313082

139 M 358111277.1
Kompletní zásuvka jednonásobná 16A/230V bílá IP 
44

kus 1,000 220,08 220,08

PP Kompletní zásuvka jednonásobná 16A/230V bílá IP 44

140 K HZS.012 Montáž svítidlové svorkovnice 1 ks hod 0,100 450,00 45,00
PP Montáž svítidlové svorkovnice 1 ks

141 M 345711308 Svítidlová svorkovnice kus 1,000 45,00 45,00
PP Svítidlová svorkovnice

142 K 741372061
Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní 
hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením 
vodičů

kus 1,000 450,00 450,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů 
interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, 
plochy do 0,09 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741372061

143 M 348531006.1 Stropní LED svítidlo 15W,1200lm IP44 kus 1,000 1 565,52 1 565,52
PP Stropní LED svítidlo 15W,1200lm IP44

144 M R.0002 Recyklační poplatek - za svítidlo+zdroj kus 1,000 7,40 7,40
PP Recyklační poplatek - za svítidlo+zdroj

145 K 741122611
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 
uložený pevně (např. CYKY)

m 30,000 20,50 615,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných 
kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 
3x1,5 až 6 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122611

146 M 341130114
Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - 
+70ºC, CYKY J 3x2,5 mm2 odolnost proti šíření 
plamene dle ČSN EN 60332-1

m 30,000 23,64 709,20

PP
Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - +70ºC, CYKY J 
3x2,5 mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1

147 M 341130112
Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - 
+70ºC, CYKY J 3x1,5 mm2 odolnost proti šíření 
plamene dle ČSN EN 60332-1

m 30,000 14,40 432,00

PP
Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - +70ºC, CYKY J 
3x1,5 mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1

148 K HZS.014
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou 
se zapojením bez letování na přístroji nebo svorkovnici 
v rozvaděči

hod 1,000 450,00 450,00

PP
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením 
bez letování na přístroji nebo svorkovnici v rozvaděči

149 K 741110511
Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s 
víčkem

m 10,000 67,50 675,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a 
s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110511

150 M 345218910 Lišta instalační vkládací  LH40x40 bílá m 10,000 58,32 583,20
PP Lišta instalační vkládací  LH40x40 bílá

151 K 460932111
Osazení hmoždinek pro elektroinstalace včetně 
vyvrtání otvoru ve stěnách cihelných průměru do 8 mm

kus 430,000 3,00 1 290,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Osazení kotevních prvků hmoždinek včetně vyvrtání otvorů, pro 
upevnění elektroinstalací ve stěnách cihelných, vnějšího průměru do 
8 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460932111

152 M 56281031 hmoždinky univerzální 10x60
100 
kus

0,200 300,00 60,00 CS ÚRS 2024 02

PP hmoždinky univerzální 10x60

VV 20*0,01 'Přepočtené koeficientem množství 0,200

153 K 741311002 Montáž spínač soumrakový se zapojením vodičů kus 1,000 320,00 320,00 CS ÚRS 2024 02
PP Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů soumrakových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741311002

154 M 228126104 Venkovní čidlo soumrakového spínače kus 1,000 750,00 750,00
PP Venkovní čidlo soumrakového spínače
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D 741-11 Zahradní domek 17 980,66

155 K 741210001
Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová 
běžná do 20 kg

kus 2,000 1 168,00 2 336,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení 
vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741210001

156 M 345108104

RZ - rozvaděč zahradního domku rozměr - 
310x463x148 mm nástěnný, IP 65 obsahuje svodič 
přepětí typ 1+2, jističe a selektivní proudový chránič 
300mA

kus 1,000 7 300,00 7 300,00

PP
RZ - rozvaděč zahradního domku rozměr - 310x463x148 mm 
nástěnný, IP 65 obsahuje svodič přepětí typ 1+2, jističe a selektivní 
proudový chránič 300mA

157 K 741310201
Montáž spínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-
jednopólový se zapojením vodičů

kus 1,000 50,00 50,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo 
zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí 
normální spínačů, řazení 1-jednopólových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310201

158 M 345356161 Spínač jednopólový pod omítku, 10A/250V, řaz.1 IP44 kus 1,000 166,32 166,32

PP Spínač jednopólový pod omítku, 10A/250V, řaz.1 IP44

159 K 741313042
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 
2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů

kus 1,000 112,50 112,50 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení 
polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE 
dvojí zapojení pro průběžnou montáž

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741313042

160 M 358111277.1
Kompletní zásuvka jednonásobná 16A/230V bílá IP 
44

kus 1,000 220,08 220,08

PP Kompletní zásuvka jednonásobná 16A/230V bílá IP 44

161 K HZS.015 Montáž svítidlové svorkovnice 3 ks hod 0,300 450,00 135,00
PP Montáž svítidlové svorkovnice 3 ks

162 M 345711308 Svítidlová svorkovnice kus 3,000 45,00 135,00
PP Svítidlová svorkovnice

163 K 741420022 Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby kus 1,000 108,50 108,50 CS ÚRS 2024 02
PP Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741420022

164 M 354411618 Svorka pro vyrovnání potenciálu kus 1,000 272,00 272,00
PP Svorka pro vyrovnání potenciálu

165 K 741372061
Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní 
hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením 
vodičů

kus 3,000 425,00 1 275,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů 
interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, 
plochy do 0,09 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741372061

166 M 348531006.1 Stropní LED svítidlo 15W,1200lm IP44 kus 3,000 1 565,52 4 696,56
PP Stropní LED svítidlo 15W,1200lm IP44

167 M R.0003 Recyklační poplatek - za svítidlo+zdroj kus 3,000 7,40 22,20
PP Recyklační poplatek - za svítidlo+zdroj

168 K 741122611
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 
uložený pevně (např. CYKY)

m 22,000 20,50 451,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných 
kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 
3x1,5 až 6 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122611

169 M 341130114
Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - 
+70ºC, CYKY J 3x2,5 mm2 odolnost proti šíření 
plamene dle ČSN EN 60332-1

m 5,000 23,64 118,20

PP
Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - +70ºC, CYKY J 
3x2,5 mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1

170 M 341130112
Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - 
+70ºC, CYKY J 3x1,5 mm2 odolnost proti šíření 
plamene dle ČSN EN 60332-1

m 17,000 14,40 244,80

PP
Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - +70ºC, CYKY J 
3x1,5 mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1

171 K HZS.016
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou 
se zapojením bez letování na přístroji nebo svorkovnici 
v rozvaděči

hod 0,750 450,00 337,50

PP
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením 
bez letování na přístroji nebo svorkovnici v rozvaděči

D 741-12 Fotovoltaické panely, AL kce 581 546,00

172 K 741730015
Montáž střídače napětí DC/AC síťového třífázového 
pro fotovoltaické systémy, max. výstupní výkon přes 
8500 do 10000 W

kus 1,000 9 650,00 9 650,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž střídače napětí DC/AC fotovoltaických systémů včetně 
osazení a připojení síťového DC/AC (On - grid) třífázového, 
maximální výstupní výkon přes 8 500 do 10 000 W

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741730015

173 M 356711233
Hybridní fotovoltaický střídač HYBRID 
400V/3NPE/10kVA.

kus 1,000 35 280,00 35 280,00

PP Hybridní fotovoltaický střídač HYBRID 400V/3NPE/10kVA.

176 K 741721214
Montáž fotovoltaických panelů flexibilních na plochou 
střechu výkonu přes 300 Wp

kus 46,000 1 575,00 72 450,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž fotovoltaických panelů výkonu přes 300 Wp, umístěných na 
ploché střeše flexibilních

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741721214

177 M 350010040
Fotovoltaický panel 450Wp. Musí být dodrženy 
minimální technické parametry dle dotačního titulu. 
Předložený typ panelu musí být schválen investorem.

kus 46,000 2 910,00 133 860,00
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PP
Fotovoltaický panel 450Wp. Musí být dodrženy minimální technické 
parametry dle dotačního titulu. Předložený typ panelu musí být 
schválen investorem.

178 K 741711002
Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů na 
šikmé střeše uchycené na střešní krytině

kus 46,000 623,00 28 658,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů umístěné na šikmé 
střeše uchycené na střešní krytině

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741711002

179 M 194160046

Hliníkových konstrukce - kolejnicový systém pro 
uchycení panelů k střešnímu plášti, včetně přitížení na 
ploché střeše. Cena v přepočtu na 1 panel. Včetně 
příslušenství.

kus 46,000 1 930,00 88 780,00

PP
Hliníkových konstrukce - kolejnicový systém pro uchycení panelů k 
střešnímu plášti, včetně přitížení na ploché střeše. Cena v přepočtu 
na 1 panel. Včetně příslušenství.

180 K HZS.017 Bezpečnostní odpojovače modulů 47 ks hod 18,000 460,00 8 280,00
PP Bezpečnostní odpojovače modulů 47 ks

181 K HZS.018 Montáž konektoru hod 2,000 460,00 920,00
PP Montáž konektoru

182 M 194160002 Rám s klipsnami na skládání baterií kus 1,000 250,00 250,00
PP Rám s klipsnami na skládání baterií

183 M 356711209 Řídící modul kus 1,000 1 500,00 1 500,00
PP Řídící modul

184 K 741240021
Montáž příslušenství rozvoden - tabulka pro přístroje 
šroubovaná

kus 46,000 35,00 1 610,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž ostatního příslušenství rozvoden tabulek výstražných a 
označovacích pro přístroje šroubováním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741240021

185 M 356711000 Optimizér výkonný k panelům FVE kus 46,000 1 328,00 61 088,00
PP Optimizér výkonný k panelům FVE

186 K 741361025
Montáž akumulátorová baterie staniční 2 V počet 
kladných desek s kapacitou do 16/2000 Ah

kus 1,000 1 980,00 1 980,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž akumulátorových baterií staničních s elektrolytem, 
jednotlivých článků s napětím 2 V, počtu kladných desek s kapacitou 
do 16/2000 Ah

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741361025

187 M 356711001 Systém pro kompletní odpojení FVE kus 1,000 5 130,00 5 130,00
PP Systém pro kompletní odpojení FVE

188 K 741120324
Montáž fotovoltaických kabelů uložených pevně 
průměru přes 4 do 6 mm

m 250,000 125,00 31 250,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž fotovoltaických kabelů bez ukončení, uložených pevně, 
průměru přes 4 do 6 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741120324

189 M 341122421 Solární kabel 6.0 SN m 250,000 44,80 11 200,00
PP Solární kabel 6.0 SN

190 K HZS.019
Montáž materiálu pro drobné úpravy a doplnění jímací 
soustavy v koordinaci s profesí silnoproudu

hod 21,000 460,00 9 660,00

PP
Montáž materiálu pro drobné úpravy a doplnění jímací soustavy v 
koordinaci s profesí silnoproudu

191 M 211126000.1
Materiál pro drobné úpravy a doplnění jímací soustavy 
v koordinaci s profesí silnoproudu

kus 1,000 45 000,00 45 000,00

PP
Materiál pro drobné úpravy a doplnění jímací soustavy v koordinaci s 
profesí silnoproudu

192 K 741810001
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 
100 000,- Kč

kus 1,000 35 000,00 35 000,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka 
a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. 
Kč

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741810001

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 271 300,00

193 M 341000000

Drobný jednicový materiál, jehož podíl na celkových 
materiálových nákladech je malý, a proto se 
nespecifikuje, jako: vývodky spojky vodičové do 
průžezu 16 mm2. sponky, příchytky, drát vázací a 
svařovací, spojovací materiál,nýty, elektrody…  5% z 
nosného m

1,000 15 000,00 15 000,00

PP

Drobný jednicový materiál, jehož podíl na celkových materiálových 
nákladech je malý, a proto se nespecifikuje, jako: vývodky spojky 
vodičové do průžezu 16 mm2. sponky, příchytky, drát vázací a 
svařovací, spojovací materiál,nýty, elektrody…  5% z nosného 
materiálu

194 K HZS.020 Jeřábnické práce pro usazení FVE hod 12,000 3 500,00 42 000,00
PP Jeřábnické práce pro usazení FVE

195 K HZS.021 Zkusebni provoz hod 16,000 450,00 7 200,00
PP Zkusebni provoz

196 K HZS.022 Zaučeni obsluhy hod 4,000 450,00 1 800,00
PP Zaučeni obsluhy

197 K HZS.024
Práce nezahrnuté v cenících 21M.46M, zapsané do 
montážního deníku a potvrzené investorem

hod 42,000 400,00 16 800,00

PP
Práce nezahrnuté v cenících 21M.46M, zapsané do montážního 
deníku a potvrzené investorem

198 K HZS.025 Zakreslení skutečného stavu hod 6,000 450,00 2 700,00
PP Zakreslení skutečného stavu

199 K HZS.026 Podíl prací jiných profesí než elektro hod 140,000 350,00 49 000,00
PP Podíl prací jiných profesí než elektro

200 K HZS.027 Koordinace profesí hod 4,000 450,00 1 800,00
PP Koordinace profesí

201 K 741810003
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení 
přes 0,5 do 1 milionu Kč

kus 1,000 135 000,00 135 000,00 CS ÚRS 2024 02
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PP
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka 
a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 
1000 tis. Kč

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741810003

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 5 000,00

D VRN6 Územní vlivy 5 000,00
202 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů soubor 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2023 02

PP Mimostaveništní doprava materiálů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/065002000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Suchdol Datum: 03.09.2024

Zadavatel: IČ:
Česká zemědělská univerzita v Praze. Kamýcká 129 DIČ:

Uchazeč: IČ: 18630197
DIČ: CZ186301197

Projektant: IČ:
PilsProjekt s.r.o., Částkova 74, Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Ivan Kobza DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 566 876,04

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 566 876,04 21,00% 329 043,97

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 895 920,01

Novostavba zař. pro vých. a vzdělávání dětí a zahr. domku, Suchdol

SLP - D.1.4.3 - Slaboproud

Konsit a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' 
a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis 
a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Suchdol Datum: 03.09.2024

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze. Kamýcká 129 Projektant:
PilsProjekt s.r.o., 
Částkova 74, Plzeň

Uchazeč: Konsit a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 Zpracovatel: Ing. Ivan Kobza

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 566 876,04

PSV - Práce a dodávky PSV 1 367 524,04

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 1 367 524,04

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 197 352,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 2 000,00

    VRN6 - Územní vlivy 2 000,00

SLP - D.1.4.3 - Slaboproud

Novostavba zař. pro vých. a vzdělávání dětí a zahr. domku, Suchdol
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Suchdol Datum: 03.09.2024

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze. Kamýcká 129 Projektant:
PilsProjekt s.r.o., 
Částkova 74, Plzeň

Uchazeč: Konsit a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 Zpracovatel: Ing. Ivan Kobza

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 566 876,04

D PSV Práce a dodávky PSV 1 367 524,04

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 1 367 524,04
1 K 742330001 Montáž rozvaděče nástěnného kus 2,000 12 463,10 24 926,20 CS ÚRS 2024 02

PP Montáž strukturované kabeláže rozvaděče nástěnného

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330001

2 M 345107701

RACK - datový rozvaděč 19´, 18U rozměr 
600x900x615,  obsahuje:  4 ks patch panel cat6, 
24xRJ45, 1x patch panel cat 3 25xRJ12, 2x optická 
vana á 24 vláken E2000 APC a ostatní materiál nutný 
ke kompletaci rozvaděče

kus 1,000 18 631,20 18 631,20

PP

RACK - datový rozvaděč 19´, 18U rozměr 600x900x615,  obsahuje:  
4 ks patch panel cat6, 24xRJ45, 1x patch panel cat 3 25xRJ12, 2x 
optická vana á 24 vláken E2000 APC a ostatní materiál nutný ke 
kompletaci rozvaděče

3 M 345107732
Telefonní rozvaděč 206x296x108, nástěnný 
100párový se zářezovými  svorkovnicemi

kus 1,000 1 784,60 1 784,60

PP
Telefonní rozvaděč 206x296x108, nástěnný 100párový se 
zářezovými  svorkovnicemi

4 K 742330044 Montáž datové zásuvky 1 až 6 pozic kus 50,000 198,00 9 900,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do 
nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330044

5 M 358113216 Zásuvka datová jednonásobná cat 6a IP44 kus 36,000 461,88 16 627,68
PP Zásuvka datová jednonásobná cat 6a IP44

6 M 358113218 Zásuvka datová dvojnásobná cat 6a IP44 kus 14,000 666,24 9 327,36
PP Zásuvka datová dvojnásobná cat 6a IP44

7 K 742330051 Popis portu datové zásuvky kus 84,000 16,80 1 411,20 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu 
zásuvky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330051

8 K HZS.0001 Montáž WIFI antény stropní 8 ks hod 8,000 350,00 2 800,00
PP Montáž WIFI antény stropní 8 ks

9 M 327896104 WIFI anténa stropní dle specifikace v části D.1.4.3.14 kus 8,000 23 044,80 184 358,40

PP WIFI anténa stropní dle specifikace v části D.1.4.3.14

10 K 742230004 Montáž vnitřní kamery kus 4,000 514,30 2 057,20 CS ÚRS 2024 02
PP Montáž kamerového systému vnitřní kamery

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742230004

11 M 341126346 IP kamera dle specifikace v části D.1.4.3.11 kus 4,000 7 810,60 31 242,40
PP IP kamera dle specifikace v části D.1.4.3.11

12 K 742230101 Licence k připojení jedné kamery k SW kus 4,000 1 550,00 6 200,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž kamerového systému nastavení a instalace licence k 
připojení jedné kamery k SW

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742230101

13 K 742230102 Instalace a nastavení SW pro sledování kamer kus 4,000 350,00 1 400,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž kamerového systému nastavení a instalace instalace a 
nastavení SW pro sledování kamer

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742230102

14 K 742230001
Montáž DVR nebo NAS, nahrávacího zařízení pro 
kamery

kus 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž kamerového systému DVR nebo NAS, nahrávacího zařízení 
pro kamery

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742230001

15 M 341126396
Kryt pro skrytou montáž kabelů kamery, rozměry: 
101×39mm

kus 4,000 345,60 1 382,40

PP Kryt pro skrytou montáž kabelů kamery, rozměry: 101×39mm

16 M 341126377
Switch L2/L3 1U, 48 port 1Gbit RJ45, 4 port 10Gbit 
SFP+, dle specifikace v části D.1.4.3.12

kus 2,000 90 486,00 180 972,00

PP
Switch L2/L3 1U, 48 port 1Gbit RJ45, 4 port 10Gbit SFP+, dle 
specifikace v části D.1.4.3.12

17 K 742121001
Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 
žil

m 5 980,000 15,80 94 484,00 CS ÚRS 2024 02

PP Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742121001

18 M 341572306 Kabel UTP, kat. 6a, PVC m 5 980,000 13,20 78 936,00
PP Kabel UTP, kat. 6a, PVC

19 K 741112061
Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová 
kruhová

kus 48,000 32,40 1 555,20 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, 
demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných 
plastových kruhových do zdiva

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741112061

Novostavba zař. pro vých. a vzdělávání dětí a zahr. domku, Suchdol

SLP - D.1.4.3 - Slaboproud
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20 M 345714501 krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm kus 48,000 7,00 336,00 CS ÚRS 2024 02

PP krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm

21 K 741112001 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová kus 56,000 68,00 3 808,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, 
demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo 
odbočných zapuštěných plastových kruhových do zdiva

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741112001

22 M 345714570
krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s 
víčkem

kus 56,000 14,50 812,00 CS ÚRS 2024 02

PP krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem

23 K 741110001
Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm 
uložená pevně

m 680,000 29,30 19 924,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním 
do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 16 do 
23 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110001

24 M 345710644 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2323 m 680,000 12,80 8 704,00 CS ÚRS 2023 02

PP trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2323

25 K 741110002
Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm 
uložená pevně

m 80,000 32,40 2 592,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním 
do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 
35 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110002

26 M 345710646 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2336 m 80,000 25,90 2 072,00 CS ÚRS 2023 02

PP trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2336

27 K 742310002 Montáž komunikačního tabla k domácímu telefonu kus 1,000 7 946,50 7 946,50 CS ÚRS 2024 02

PP Montáž domovního telefonu komunikačního tabla

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742310002

28 M R0011

Domácí  videovrátny - telefon pro 6 účastníků, video -
montáž na povrch ,6xdomácí video 
telefony,1xdomovní tablo pro povrchovou montáž pro 
6účastníků,1xtransformátor-zdroj v hlavním  rozvaděči 
R1, hovorová jednotka. Předpokládaná cena, typ 
zařízení určí in

kus 1,000 61 250,00 61 250,00

PP

Domácí  videovrátny - telefon pro 6 účastníků, video -montáž na 
povrch ,6xdomácí video telefony,1xdomovní tablo pro povrchovou 
montáž pro 6účastníků,1xtransformátor-zdroj v hlavním  rozvaděči 
R1, hovorová jednotka. Předpokládaná cena, typ zařízení určí 
investor

29 K 742310004
Montáž elektroinstalační krabice pod tablo domácího 
telefonu

kus 2,000 331,70 663,40 CS ÚRS 2024 02

PP Montáž domovního telefonu elektroinstalační krabice pod tablo

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742310004

30 K 742320001
Montáž elektrického zámku s mechanickým 
přepínačem otevřeno/zavřeno

kus 1,000 900,00 900,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž elektricky ovládaných zámků s mechanickým přepínačem 
otevřeno/zavřeno do zárubně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742320001

31 M 716414221 Patch kabel Cat 6 pro připojení kamer, wifi, switchů kus 120,000 46,40 5 568,00

PP Patch kabel Cat 6 pro připojení kamer, wifi, switchů

32 K 741110001
Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm 
uložená pevně

m 180,000 29,30 5 274,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním 
do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 16 do 
23 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110001

33 M 345710644 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2323 m 180,000 12,80 2 304,00 CS ÚRS 2023 02

PP trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2323

34 K 741112001 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová kus 10,000 68,00 680,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, 
demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo 
odbočných zapuštěných plastových kruhových do zdiva

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741112001

35 M 345714570
krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s 
víčkem

kus 10,000 14,50 145,00 CS ÚRS 2024 02

PP krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem

36 K 741121101
Montáž vodič Al izolovaný plný a laněný žíla 16 až 35 
mm2 zatažený v trubkách nebo lištách (např. AY,AYY)

m 190,000 8,60 1 634,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž izolovaných vodičů hliníkových bez ukončení uložených v 
trubkách nebo lištách zatažených plných a laněných (např. AY, AYY) 
průřezu žíly 16 až 35 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741121101

37 M 342112181 Protahovací vodič do trubek AY 2,5 m 190,000 3,80 722,00
PP Protahovací vodič do trubek AY 2,5

38 K 742121001
Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 
žil

m 220,000 15,80 3 476,00 CS ÚRS 2024 02

PP Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742121001

39 M 341572306.1 Kabel UTP, kat. 6a, PVC m 220,000 13,20 2 904,00
PP Kabel UTP, kat. 6a, PVC

40 K HZS.002 Montáž domovního zvonku 1 ks hod 0,500 350,00 175,00
PP Montáž domovního zvonku 1 ks

41 M 888134108 Domovní zvonek pro zásobování výdejny jídel kus 1,000 415,00 415,00
PP Domovní zvonek pro zásobování výdejny jídel

42 K 741122611
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 
uložený pevně (např. CYKY)

m 30,000 18,50 555,00 CS ÚRS 2024 02
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PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných 
kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 
3x1,5 až 6 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122611

43 M 341130112
Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - 
+70ºC, CYKY J 3x1,5 mm2 odolnost proti šíření 
plamene dle ČSN EN 60332-1

m 30,000 13,90 417,00

PP
Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - +70ºC, CYKY J 
3x1,5 mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1

44 K 742220001
Montáž ústředny PZTS do 16 ti zón a 4 podsystémů s 
komunikátorem na PCO a zdrojem

kus 1,000 4 065,50 4 065,50 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž ústředny PZTS s komunikátorem na PCO a zdrojem do 16 ti 
zón a 4 podsystémů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742220001

45 M 628126000
Ústředna EZS - kompatabilní se systémem GALAXY 
dle specifikace v části D.1.4.3.11

kus 1,000 13 551,80 13 551,80

PP
Ústředna EZS - kompatabilní se systémem GALAXY dle specifikace v 
části D.1.4.3.11

46 K 742220141 Montáž ovládací klávesnice pro dodanou ústřednu kus 1,000 1 321,70 1 321,70 CS ÚRS 2024 02

PP Montáž klávesnice pro dodanou ústřednu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742220141

47 M 345711231 Tlačítková klávesnice EZS kus 1,000 2 983,70 2 983,70
PP Tlačítková klávesnice EZS

48 K 742220161 Montáž akumulátoru 12 V kus 1,000 171,90 171,90 CS ÚRS 2024 02
PP Montáž akumulátoru 12 V

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742220161

49 M 628126044 Akumulátor 12V/18Ah kus 1,000 646,80 646,80
PP Akumulátor 12V/18Ah

50 K 742220172 Montáž komunikátoru GSM do ústředny bez držáku kus 1,000 1 983,00 1 983,00 CS ÚRS 2024 02

PP Montáž komunikátoru do ústředny bez držáku GSM

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742220172

51 M 628126008 GSM - přenos - komplet kus 1,000 31 155,10 31 155,10
PP GSM - přenos - komplet

52 K 742220232 Montáž detektoru na stěnu nebo na strop kus 18,000 236,30 4 253,40 CS ÚRS 2024 02
PP Montáž příslušenství pro PZTS detektor na stěnu nebo na strop

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742220232

P
 Poznámka k položce:

"včetně implemetntace do stávající grafické nadstavby MrGuard 
investora"

53 M 736208222 Pohybové čidlo kus 18,000 317,50 5 715,00
PP Pohybové čidlo

54 K 742220251
Montáž tlačítka tísňového výklopného s pamětí 
poplachu

kus 1,000 350,00 350,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž příslušenství pro PZTS tlačítko tísňové výklopné s pamětí 
poplachu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742220251

P
 Poznámka k položce:

"včetně implemetntace do stávající grafické nadstavby MrGuard 
investora"

55 M 736208222.1 Tísňový hlásič pro WC . Invalidé kus 1,000 2 918,80 2 918,80
PP Tísňový hlásič pro WC . Invalidé

56 K 742220241 Montáž armované hadice k magnetickému kontaktu kus 9,000 167,10 1 503,90 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž příslušenství pro PZTS armovaná hadice k magnetickému 
kontaktu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742220241

P
 Poznámka k položce:

"včetně implemetntace do stávající grafické nadstavby MrGuard 
investora"

57 M 736208416 Magnetický kontakt - posuvné dveře kus 6,000 214,80 1 288,80
PP Magnetický kontakt - posuvné dveře

58 M 736208421 Magnetický kontakt - otevíravé dveře kus 8,000 214,80 1 718,40
PP Magnetický kontakt - otevíravé dveře

59 K 742220255 Montáž sirény vnitřní pro vyhlášení poplachu kus 1,000 251,20 251,20 CS ÚRS 2024 02
PP Montáž příslušenství pro PZTS siréna vnitřní pro vyhlášení poplachu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742220255

P
 Poznámka k položce:

"včetně implemetntace do stávající grafické nadstavby MrGuard 
investora"

60 M 736208239 Venkovní siréna zálohovaná kus 1,000 1 900,80 1 900,80
PP Venkovní siréna zálohovaná

61 K 742220256
Montáž zálohové sirény s majákem a s akumulátorem 
1,2 Ah

kus 1,000 251,20 251,20 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž příslušenství pro PZTS siréna zálohovaná s majákem a s 
akumulátorem 1,2 Ah

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742220256

P
 Poznámka k položce:

"včetně implemetntace do stávající grafické nadstavby MrGuard 
investora"

62 M 736208236 Vnitřní siréna kus 1,000 274,70 274,70
PP Vnitřní siréna

63 K 742121001
Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 
žil

m 290,000 18,50 5 365,00 CS ÚRS 2024 02

PP Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742121001

64 M 341118898 kabely pro EZS  FI-H06 m 290,000 10,10 2 929,00
PP kabely pro EZS  FI-H06

65 K 741110001
Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm 
uložená pevně

m 260,000 29,30 7 618,00 CS ÚRS 2024 02
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PP
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním 
do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 16 do 
23 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110001

66 M 345710644 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2323 m 260,000 12,80 3 328,00 CS ÚRS 2023 02

PP trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2323

67 K 742210001
Montáž ústředny EPS jednokruhové bez čelního 
panelu

kus 1,000 7 946,50 7 946,50 CS ÚRS 2024 02

PP Montáž ústředny EPS bez čelního panelu jednokruhové

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742210001

68 M 628123000 Ústředna EPS kompatabilní se systémem ESSER kus 1,000 61 890,10 61 890,10

PP Ústředna EPS kompatabilní se systémem ESSER

69 K 742210061 Montáž ovládacího panelu požární ochrany kus 1,000 1 125,00 1 125,00 CS ÚRS 2024 02
PP Montáž ovládacího panelu požární ochrany

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742210061

70 M 628123026 Obslužné pole požární ochrany  3xEUROFIRE kus 1,000 10 287,30 10 287,30
PP Obslužné pole požární ochrany  3xEUROFIRE

71 K 742210121 Montáž hlásiče automatického bodového kus 36,000 168,80 6 076,80 CS ÚRS 2024 02
PP Montáž hlásiče automatického bodového

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742210121

72 M 628123034 Hlásič optickokouřový včetně  patice kus 36,000 1 851,50 66 654,00
PP Hlásič optickokouřový včetně  patice

73 K 742210131 Montáž soklu hlásiče nebo patice kus 36,000 67,50 2 430,00 CS ÚRS 2024 02
PP Montáž soklu hlásiče nebo patice

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742210131

74 K 742210151 Montáž tlačítkového hlásiče se sklíčkem kus 2,000 146,60 293,20 CS ÚRS 2024 02
PP Montáž hlásiče tlačítkového se sklíčkem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742210151

75 M 628123071 Hlásič tlačítkový kus 2,000 2 171,30 4 342,60
PP Hlásič tlačítkový

76 K 742210261 Montáž sirény nebo majáku nebo signalizace kus 1,000 251,20 251,20 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž světelných nebo zvukových prvků EPS sirény nebo majáku 
nebo signalizace

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742210261

P
 Poznámka k položce:

"včetně implemetntace do stávající grafické nadstavby MrGuard 
investora"

77 M 628123066 Venkovní zábleskový maják kus 1,000 2 208,60 2 208,60
PP Venkovní zábleskový maják

78 K 741122611
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 
uložený pevně (např. CYKY)

m 35,000 18,50 647,50 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných 
kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 
3x1,5 až 6 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122611

79 M 341581308 Nehořlavý kabel 1-CXKH-V180 3x1,5 mm2 m 35,000 29,70 1 039,50
PP Nehořlavý kabel 1-CXKH-V180 3x1,5 mm2

80 K 742121001
Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 
žil

m 1 450,000 18,50 26 825,00 CS ÚRS 2024 02

PP Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742121001

81 M 341572328 Kabel J-Y(St)Y 1x2x0,8 m 1 450,000 6,60 9 570,00
PP Kabel J-Y(St)Y 1x2x0,8

82 K 742111001
Montáž příchytky pro kabely samostatné ohniodolné 
pro slaboproud

kus 180,000 15,00 2 700,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž příchytek pro kabely samostatné ohniodolné včetně šroubu a 
hmoždinky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742111001

83 M 202851222 Příchytka kovová pro jednotlivý kabel + vrut do betonu kus 180,000 45,00 8 100,00

PP Příchytka kovová pro jednotlivý kabel + vrut do betonu

84 K 742210401 Programování základních parametrů ústředny EPS kus 2,000 3 500,00 7 000,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Nastavení a oživení EPS programování základních parametrů 
ústředny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742210401

P
 Poznámka k položce:

"včetně implemetntace do stávající grafické nadstavby MrGuard 
investora"

85 M 648128100 Převodník - Netmodul pro kontrolu vstupů kus 1,000 7 740,00 7 740,00
PP Převodník - Netmodul pro kontrolu vstupů

86 K 742210421
Programování a oživení systému na jeden detektor 
EPS

kus 40,000 100,00 4 000,00 CS ÚRS 2024 02

PP Nastavení a oživení EPS oživení systému na jeden detektor

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742210421

P
 Poznámka k položce:

"včetně implemetntace do stávající grafické nadstavby MrGuard 
investora"

87 M 648128101 Řídicí jednotka A - dle specifikace v části D.1.4.3.11 kus 1,000 14 004,00 14 004,00

PP Řídicí jednotka A - dle specifikace v části D.1.4.3.11

88 K 742210521 Výchozí revize systému EPS na jeden detektor kus 40,000 100,00 4 000,00 CS ÚRS 2024 02

PP Zkoušky a revize EPS revize výchozí systému EPS na jeden detektor

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742210521

89 M 648128102 FW pro řídicí jednotku A kus 1,000 5 196,00 5 196,00
PP FW pro řídicí jednotku A

90 M 648128103 Řídicí jednotka B - dle specifikace v části D.1.4.3.11 kus 5,000 6 744,00 33 720,00

PP Řídicí jednotka B - dle specifikace v části D.1.4.3.11

91 M 648128104 FW pro řídicí jednotku B kus 5,000 1 344,00 6 720,00

Strana 105 z 160



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP FW pro řídicí jednotku B

92 M 648128105 Průchodka kabelová PG-7 samosvírací kus 24,000 30,00 720,00
PP Průchodka kabelová PG-7 samosvírací

93 K HZS.003 Montáž elektrické kontroly vstupů hod 48,000 450,00 21 600,00
PP Montáž elektrické kontroly vstupů

94 M 648128106
Čtečka karet pro kontrolu vstupů dle specifikaci v části 
D.1.4.3.11

kus 6,000 9 264,00 55 584,00

PP Čtečka karet pro kontrolu vstupů dle specifikaci v části D.1.4.3.11

95 M 648128107 Plech krycí pod čtečku kus 6,000 444,00 2 664,00
PP Plech krycí pod čtečku

96 M 648128108 Zdroj v krytu 10A kus 1,000 7 603,20 7 603,20
PP Zdroj v krytu 10A

97 M 648128109 Akumulátor 12V/38Ah kus 1,000 3 289,20 3 289,20
PP Akumulátor 12V/38Ah

98 M 648128110 Tlačítko odchodové kus 2,000 1 779,60 3 559,20
PP Tlačítko odchodové

99 M 648128111 Tlačítko  tísňové, únikové, zelené kus 1,000 403,20 403,20
PP Tlačítko  tísňové, únikové, zelené

100 M 648128112 Otvírač dveřní  12V DC kus 6,000 2 196,00 13 176,00
PP Otvírač dveřní  12V DC

101 K HZS.004 Montáž kabelových rozvodů pro EKV hod 17,000 450,00 7 650,00
PP Montáž kabelových rozvodů pro EKV

102 M 648128113 Kabelové rozvody pro EKV kus 1,000 14 500,00 14 500,00
PP Kabelové rozvody pro EKV

103 K HZS.005 Montáž úložného materiálu  pro EKV kus 32,000 450,00 14 400,00
PP Montáž úložného materiálu pro EKV

104 M 648128114 Úložný materiál pro EKV kus 1,000 23 150,00 23 150,00
PP Úložný materiál pro EKV

105 M 341000000

Drobný jednicový materiál, jehož podíl na celkových 
materiálových nákladech je malý, a proto se 
nespecifikuje, jako: vývodky spojky vodičové do 
průžezu 16 mm2. sponky, příchytky, drát vázací a 
svařovací, spojovací materiál,nýty, elektrody…  5% z 
nosného m

1,000 5 000,00 5 000,00

PP

Drobný jednicový materiál, jehož podíl na celkových materiálových 
nákladech je malý, a proto se nespecifikuje, jako: vývodky spojky 
vodičové do průžezu 16 mm2. sponky, příchytky, drát vázací a 
svařovací, spojovací materiál,nýty, elektrody…  5% z nosného 
materiálu

106 K 998742102
Přesun hmot tonážní pro slaboproud v objektech v do 
12 m

t 0,093 1 500,00 139,50 CS ÚRS 2024 02

PP
Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v 
objektech výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998742102

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 197 352,00
107 K HZS.006 Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy hod 8,000 6 144,00 49 152,00

PP Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy

108 K HZS.008
Práce nezahrnuté v cenících 21M.46M, zapsané do 
montážního deníku a potvrzené investorem

hod 24,000 450,00 10 800,00

PP
Práce nezahrnuté v cenících 21M.46M, zapsané do montážního 
deníku a potvrzené investorem

109 K HZS.009 Zakreslení skutečného stavu hod 6,000 450,00 2 700,00
PP Zakreslení skutečného stavu

110 K HZS.010 Podíl prací jiných profesí než elektro hod 60,000 450,00 27 000,00
PP Podíl prací jiných profesí než elektro

111 K HZS.011 Koordinace profesí hod 6,000 450,00 2 700,00
PP Koordinace profesí

112 K 741810002
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení 
přes 100 000 do 500 000,- Kč

kus 1,000 105 000,00 105 000,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka 
a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 
500 tis. Kč

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741810002

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 000,00

D VRN6 Územní vlivy 2 000,00
113 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů soubor 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2023 02

PP Mimostaveništní doprava materiálů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/065002000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Suchdol Datum: 03.09.2024

Zadavatel: IČ:
Česká zemědělská univerzita v Praze. Kamýcká 129 DIČ:

Uchazeč: IČ: 18630197
DIČ: CZ186301197

Projektant: IČ:
PilsProjekt s.r.o., Částkova 74, Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Ivan Kobza DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 154 354,96

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 154 354,96 21,00% 242 414,54

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 396 769,50

Novostavba zař. pro vých. a vzdělávání dětí a zahr. domku, Suchdol

EISV - D.1.4.3 - Elektroinstalace - venkovní rozvody

Konsit a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' 
a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis 
a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Suchdol Datum: 03.09.2024

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze. Kamýcká 129 Projektant:
PilsProjekt s.r.o., 
Částkova 74, Plzeň

Uchazeč: Konsit a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 Zpracovatel: Ing. Ivan Kobza

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 154 354,96

HSV - Práce a dodávky HSV 3 200,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 200,00

PSV - Práce a dodávky PSV 509 276,44

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 131 259,24

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 378 017,20

M - Práce a dodávky M 598 428,52

    21-M - Elektromontáže 195 040,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 403 388,52

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 34 650,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 8 800,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 6 300,00

    VRN6 - Územní vlivy 2 500,00

EISV - D.1.4.3 - Elektroinstalace - venkovní rozvody

Novostavba zař. pro vých. a vzdělávání dětí a zahr. domku, Suchdol
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Suchdol Datum: 03.09.2024

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze. Kamýcká 129 Projektant:
PilsProjekt s.r.o., 
Částkova 74, Plzeň

Uchazeč: Konsit a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 Zpracovatel: Ing. Ivan Kobza

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 154 354,96

D HSV Práce a dodávky HSV 3 200,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 200,00

1 K 945412112
Teleskopická hydraulická montážní plošina výška 
zdvihu do 21 m

den 1,000 3 200,00 3 200,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném 
podvozku, s otočným košem výšky zdvihu do 21 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/945412112

VV "pracovní výška do 12m
VV 1 "pro montáž stožárů, svítidel VO a kabelového žlabu VO 1,000

D PSV Práce a dodávky PSV 509 276,44

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 131 259,24

2 K 741122011
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku 
plný kulatý 2x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)

m 90,000 20,50 1 845,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných 
kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 2x1,5 až 2,5 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122011

VV 90 "2Ax2,5 mm2 90,000

3 M 34111006
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 2x2,5mm2

m 103,500 17,16 1 776,06 CS ÚRS 2024 02

PP
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V 
(CYKY) 2x2,5mm2

VV 90*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 103,500

4 K 741122016
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku 
plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)

m 120,000 20,50 2 460,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných 
kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122016

VV 120 "3Cx6 mm2 120,000

5 M 34111048
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x6mm2

m 138,000 58,08 8 015,04 CS ÚRS 2024 02

PP
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V 
(CYKY) 3x6mm2

VV 120*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 138,000

6 K 741122016
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku 
plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)

m 70,000 20,50 1 435,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných 
kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122016

VV 70 "3Cx4 mm2 70,000

7 M 34111042
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x4mm2

m 80,500 39,60 3 187,80 CS ÚRS 2024 02

PP
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V 
(CYKY) 3x4mm2

VV 70*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 80,500

8 K 741122024
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku 
plný kulatý 4x10 mm2 (např. CYKY)

m 30,000 28,00 840,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných 
kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 4x10 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122024

VV 30 "4Bx10 mm2 30,000

9 M 34111076
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 4x10mm2

m 34,500 117,96 4 069,62 CS ÚRS 2024 02

PP
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V 
(CYKY) 4x10mm2

VV 30*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 34,500

10 K 741122025
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku 
plný kulatý 4x16 až 25 mm2 (např. CYKY)

m 10,000 38,00 380,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných 
kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122025

VV 10 "4Bx16 mm2 10,000

11 M 34111080
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 4x16mm2

m 11,500 196,08 2 254,92 CS ÚRS 2024 02

PP
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V 
(CYKY) 4x16mm2

VV 10*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 11,500

12 K 741130043
Ukončení vodič izolovaný do 50 mm2 smršťovací 
koncovkou nebo páskem

kus 20,000 91,50 1 830,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením smršťovací 
záklopkou nebo páskou bez letování, průřezu žíly do 50 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741130043

VV 20 "předpoklad 20,000

Novostavba zař. pro vých. a vzdělávání dětí a zahr. domku, Suchdol

EISV - D.1.4.3 - Elektroinstalace - venkovní rozvody

Strana 109 z 160



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 K 741136002
Propojení kabel celoplastový spojkou venkovní 
smršťovací do 1 kV 4x25-35 mm2

kus 3,000 1 583,50 4 750,50 CS ÚRS 2024 02

PP
Propojení kabelů nebo vodičů spojkou venkovní teplem smršťovací 
kabelů celoplastových, počtu a průřezu žil 4x25 až 35 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741136002

14 M 35436029
spojka kabelová smršťovaná přímá do 1kV 91ahsc-35 
3-4ž.x6-35mm

kus 3,000 1 456,00 4 368,00 CS ÚRS 2024 02

PP spojka kabelová smršťovaná přímá do 1kV 91ahsc-35 3-4ž.x6-35mm

15 K 741210001
Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová 
běžná do 20 kg

kus 3,000 2 683,90 8 051,70 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení 
vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741210001

16 M 741spec-103
RD venkovní rozvaděč  2x datová zásuvka  cat6 
400x400x150 IP65 instalace na sloup vo

ks 3,000 8 946,60 26 839,80

PP
RD venkovní rozvaděč  2x datová zásuvka  cat6 400x400x150 IP65 
instalace na sloup vo

17 K 74199102R Upevnění rovzaděče na sloup 3 ks hod 6,000 450,00 2 700,00
PP Upevnění rovzaděče na sloup 3 ks

18 M 741spec-102 Materiál pro upevnění rovzaděče na  sloup ks 3,000 550,00 1 650,00
PP Materiál pro upevnění rovzaděče na  sloup

19 K 74199101R
Montáž RZ rozvaděč venkovní závory instalovaný v 
plastovém pilíři 630x900x220 IP44 včetně zemních 
prací

hod 1,000 2 480,00 2 480,00

PP
Montáž RZ rozvaděč venkovní závory instalovaný v plastovém pilíři 
630x900x220 IP44 včetně zemních prací

20 M 741spec-100
RZ rozvaděč venkovní závory instalovaný v plastovém 
pilíři 630x900x220

ks 1,000 15 500,00 15 500,00

PP

RZ rozvaděč venkovní závory instalovaný v plastovém pilíři 
630x900x220 IP44, obshuje: 1x hlavní vypínač 32A/1f,2xjistič 
C16/1/30mA,1xjističC10A/1, 2xvestavná zásuvka 230V,1xDIN kazeta 
1x24 vláken včetně základu

21 K 741310212
Montáž ovladač (polo)zapuštěný šroubové připojení 
1/0-tlačítkový zapínací se zapojením vodičů

kus 1,000 58,50 58,50 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo 
zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí 
normální ovladačů, řazení 1/0-tlačítkových zapínacích

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310212

22 M 34539074
ovládač tlačítkový zapínací, s krytem, se symbolem 
zvonku, řazení 1/0, bez rámečku, šroubové svorky

kus 1,000 94,44 94,44 CS ÚRS 2024 02

PP
ovládač tlačítkový zapínací, s krytem, se symbolem zvonku, řazení 
1/0, bez rámečku, šroubové svorky

23 M 34535011 rámeček jednonásobný (s těsnicí manžetou), IP44 kus 1,000 107,76 107,76 CS ÚRS 2024 02

PP rámeček jednonásobný (s těsnicí manžetou), IP44

24 K 741320042 Montáž pojistka - patrona nožová se zapojením vodičů kus 3,000 50,00 150,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž pojistek se zapojením vodičů pojistkových částí patron 
nožových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741320042

25 M 35825256
pojistka nožová 125A nízkoztrátová 10,50W, 
provedení normální, charakteristika gG

kus 3,000 150,00 450,00 CS ÚRS 2024 02

PP
pojistka nožová 125A nízkoztrátová 10,50W, provedení normální, 
charakteristika gG

26 K 741410003
Montáž drátu nebo lana uzemňovacího průměru do 10 
mm na povrchu

m 220,000 44,00 9 680,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením 
pomocí svorek na povrchu drátu nebo lana Ø do 10 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741410003

27 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 220,000 41,90 9 218,00 CS ÚRS 2024 02
PP drát D 10mm FeZn

28 K 741420021 Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby kus 8,000 71,00 568,00 CS ÚRS 2024 02
PP Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741420021

29 M 35441885 svorka spojovací pro lano D 8-10mm kus 8,000 32,20 257,60 CS ÚRS 2024 02
PP svorka spojovací pro lano D 8-10mm

30 K 741810001
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 
100 000,- Kč

kus 1,000 6 500,00 6 500,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka 
a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. 
Kč

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741810001

31 K 741820012 Měření zemnící síť dl pásku přes 100 do 200 m kus 1,000 4 200,00 4 200,00 CS ÚRS 2024 02

PP Měření zemních odporů zemnicí sítě délky pásku přes 100 do 200 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741820012

32 K 74199909R soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

PP

Drobný jednicový materiál, jehož podíl na celkových materiálových 
nákladech je malý, a proto se nespecifikuje, jako: vývodky spojky 
vodičové do průžezu 16 mm2. sponky, příchytky, drát vázací a 
svařovací, spojovací materiál,nýty, elektrody… 5% z nosného 
materiálu

33 K 998741102
Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v přes 
6 do 12 m

t 0,361 1 500,00 541,50 CS ÚRS 2024 02

PP
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v 
objektech výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998741102

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 378 017,20

34 K 742121001
Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 
žil

m 380,000 18,50 7 030,00 CS ÚRS 2024 02

PP Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742121001

VV 380 "TCEKPFLE 5x4x0,8 mm2 380,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

35 M 34126056
kabel sdělovací stíněný laminovanou Al folií jádro Cu 
plné izolace PE plášť PE 150V (TCEKFLE) 
5x4x0,8mm2

m 456,000 76,80 35 020,80 CS ÚRS 2024 02

PP
kabel sdělovací stíněný laminovanou Al folií jádro Cu plné izolace PE 
plášť PE 150V (TCEKFLE) 5x4x0,8mm2

VV 380*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 456,000

36 K 742124002
Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní 
rozvody do trubky

m 80,000 18,50 1 480,00 CS ÚRS 2024 02

PP Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do trubky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742124002

VV 80 "FTP CAT 6 80,000

37 M 34121263
kabel datový jádro Cu plné plášť PVC (U/UTP) 
kategorie 6

m 96,000 10,00 960,00 CS ÚRS 2024 02

PP kabel datový jádro Cu plné plášť PVC (U/UTP) kategorie 6

VV 80*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 96,000

38 K 742124011
Montáž kabelů datových optických pro vnitřní rozvody 
do trubky zatažením

m 1 360,000 35,20 47 872,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž kabelů datových optických pro vnitřní rozvody do trubky 
zatažením

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742124011

VV 1360 "optický kabel 24 vláken 1 360,000

39 M 34123003
kabel datový optický OM2 univerzální 24 vláken 
50/125 plášť LSOH

m 1 632,000 42,00 68 544,00 CS ÚRS 2024 02

PP kabel datový optický OM2 univerzální 24 vláken 50/125 plášť LSOH

VV 1360*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 1 632,000

40 K 742230003 Montáž venkovní kamery kus 3,000 514,30 1 542,90 CS ÚRS 2024 02
PP Montáž kamerového systému venkovní kamery

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742230003

41 M 742spec-001 IP venkovní kamera dle specifikace D.1.4.3.11 kus 3,000 7 810,60 23 431,80
PP IP venkovní kamera dle specifikace D.1.4.3.11

42 K 742230005 Montáž venkovního kamerového krytu kus 3,000 514,30 1 542,90 CS ÚRS 2024 02
PP Montáž kamerového systému venkovního kamerového krytu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742230005

43 K 742230101 Licence k připojení jedné kamery k SW kus 3,000 1 550,00 4 650,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž kamerového systému nastavení a instalace licence k 
připojení jedné kamery k SW

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742230101

44 K 742230102 Instalace a nastavení SW pro sledování kamer kus 3,000 350,00 1 050,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž kamerového systému nastavení a instalace instalace a 
nastavení SW pro sledování kamer

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742230102

45 K 74299103 Montáž WiFi antény venkovní ks 8,000 350,00 2 800,00
PP Montáž WiFi antény venkovní

46 M 742spec-004 WIFI anténa venkovní dle specifikace D.1.4.3.13 8,000 22 761,60 182 092,80
PP WIFI anténa venkovní dle specifikace D.1.4.3.13

D M Práce a dodávky M 598 428,52

D 21-M Elektromontáže 195 040,00

47 K 210202013
Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní 
na výložník

kus 3,000 450,00 1 350,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo 
venkovních na výložník

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210202013

48 M 34844450
svítidlo exteriérové výbojkové výložníkové čirý kryt 
1x70W

kus 3,000 6 580,00 19 740,00 CS ÚRS 2023 02

PP svítidlo exteriérové výbojkové výložníkové čirý kryt 1x70W

49 K 210204011
Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně 
stojících délky do 12 m

kus 2,000 3 500,00 7 000,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž stožárů osvětlení samostatně stojících ocelových, délky do 
12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210204011

50 M 31674111 stožár osvětlovací uliční Pz 159/133/114 v 12,2m kus 2,000 18 200,00 36 400,00 CS ÚRS 2024 02
PP stožár osvětlovací uliční Pz 159/133/114 v 12,2m

51 K 21099001R
D+M pouzdrového základu stožáru pro stožár výšky 
12 m   včetně zemních prací

ks 3,000 15 000,00 45 000,00

PP
D+M pouzdrového základu stožáru pro stožár výšky 12 m včetně 
zemních prací

52 K 210204222 Montáž manžety stožárové průměru přes 150 mm kus 2,000 350,00 700,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž ostatních doplňků osvětlení manžety stožárové, průměru přes 
150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210204222

53 M 31674126 manžeta plastová ochranná na stožár d=159mm kus 2,000 1 520,00 3 040,00 CS ÚRS 2024 02
PP manžeta plastová ochranná na stožár d=159mm

54 K 210812041
Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 
4x50 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého 
volně nebo v liště

m 100,000 66,00 6 600,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných 
nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně 
nebo v liště počtu a průřezu žil 4x50 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210812041

VV 100 "4Bx50 mm2 100,000

55 M 34113127
kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV 
(1-CYKY) 4x50mm2

m 115,000 654,00 75 210,00 CS ÚRS 2024 02

PP
kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 
4x50mm2

VV 100*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 115,000

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 403 388,52

56 K 460010024
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v 
zastavěném prostoru

km 0,326 1 710,00 557,46 CS ÚRS 2024 02
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PP
Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném 
prostoru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460010024

57 K 460010025 Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru km 0,326 1 960,00 638,96 CS ÚRS 2024 02

PP Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460010025

58 K 460171331
Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 
cm hl 130 cm v hornině tř I skupiny 1 a 2

m 6,000 141,00 846,00 CS ÚRS 2024 02

PP

Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním 
výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na 
dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 130 cm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460171331

59 K 460431342
Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 
130 cm z horniny tř I skupiny 3

m 6,000 226,00 1 356,00 CS ÚRS 2024 02

PP

Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 
10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy 
povrchu šířky 50 cm hloubky 130 cm z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460431342

60 K 460171161
Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 
cm hl 70 cm v hornině tř I skupiny 1 a 2

m 320,000 53,40 17 088,00 CS ÚRS 2024 02

PP

Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním 
výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na 
dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 70 cm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460171161

61 K 460431171
Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 
70 cm z horniny tř I skupiny 1 a 2

m 320,000 77,50 24 800,00 CS ÚRS 2024 02

PP

Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 
10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy 
povrchu šířky 35 cm hloubky 70 cm z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 a 2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460431171

62 K 460581131
Uvedení nezpevněného terénu do původního stavu v 
místě dočasného uložení výkopku s vyhrabáním, 
srovnáním a částečným dosetím trávy

m2 489,000 31,70 15 501,30 CS ÚRS 2024 02

PP
Úprava terénu uvedení nezpevněného terénu do původního stavu v 
místě dočasného uložení výkopku s vyhrabáním, srovnáním a 
částečným dosetím trávy

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460581131

VV (326*1,5) 489,000

63 K 460791211
Montáž trubek ochranných plastových uložených volně 
do rýhy ohebných D do 32 mm

m 2 140,000 43,50 93 090,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových 
ohebných, vnitřního průměru do 32 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460791211

VV 2140 "optické i metalické 2 140,000

64 M 34571350
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 32/40mm

m 2 247,000 19,50 43 816,50 CS ÚRS 2024 02

PP
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná 
HDPE+LDPE (chránička) D 32/40mm

VV 2140*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 2 247,000

65 K 460791213
Montáž trubek ochranných plastových uložených volně 
do rýhy ohebných přes 50 do 90 mm

m 100,000 51,40 5 140,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových 
ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460791213

66 M 34571354
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 75/90mm

m 105,000 49,50 5 197,50 CS ÚRS 2024 02

PP
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná 
HDPE+LDPE (chránička) D 75/90mm

VV 100*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 105,000

67 K 460641112
Základové konstrukce při elektromontážích z 
monolitického betonu tř. C 12/15

m3 0,600 3 670,00 2 202,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z 
monolitického betonu tř. C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460641112

68 K 460671113 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 25 do 34 cm m 326,000 17,40 5 672,40 CS ÚRS 2024 02

PP
Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, 
rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 25 do 35 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460671113

69 K 460771123
Osazení multikanálů plastových do rýhy s obsypem z 
písku bez výkopových prací 9-cestných

m 65,000 250,00 16 250,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Osazení kabelových multikanálů plastových včetně osazení, utěsnění 
a spojování do rýhy, bez výkopových prací s obsypem z písku 9-
cestných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460771123

70 M 460spec-002 Multikanál 9 otvorů 385x385 mm m 71,500 2 212,80 158 215,20
PP Multikanál 9 otvorů 385x385 mm

VV 65*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 71,500

71 K 460841112
Osazení kabelové komory z dílu HDPE plochy do 1 
m2 hl přes 0,5 do 0,7 m pro běžné zatížení

kus 1,000 800,00 800,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Osazení kabelové komory z plastů pro běžné zatížení komorového 
dílu z polyetylénu HDPE půdorysné plochy do 1,0 m2, světlé hloubky 
přes 0,5 do 0,7 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460841112

72 M 460spec-001
Kabelová komora plastová 600x600x600mm - 
instalace v zemi

ks 1,000 12 217,20 12 217,20

PP Kabelová komora plastová 600x600x600mm - instalace v zemi

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 34 650,00
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73 K HZS2232 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný hod 25,000 450,00 11 250,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních 
instalací elektrikář odborný

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2232

VV "práce zapsané v montážním deníku a potvrzené investorem

VV
25 "nezahrnuté v cenících 21_M, 46 -M, PSV 800-741, PSV 
800-742

25,000

74 K HZS2492 Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV hod 52,000 450,00 23 400,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a 
pomocné práce PSV pomocný dělník PSV

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2492

VV 42 "Demontážní práce při venkovních rozvodech 42,000

VV
10 "Podíl prací jiných profesí než elektro ( zednické, 
zámečnické…práce)

10,000

VV Součet 52,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 8 800,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 6 300,00
75 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby hod 14,000 450,00 6 300,00 CS ÚRS 2023 02

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013254000

D VRN6 Územní vlivy 2 500,00
76 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů soubor 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2023 02

PP Mimostaveništní doprava materiálů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/065002000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Suchdol Datum: 03.09.2024

Zadavatel: IČ:
Česká zemědělská univerzita v Praze. Kamýcká 129 DIČ:

Uchazeč: IČ: 18630197
DIČ: CZ186301197

Projektant: IČ:
PilsProjekt s.r.o., Částkova 74, Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Ivan Kobza DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 362 995,70

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 362 995,70 21,00% 76 229,10

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 439 224,80

Novostavba zař. pro vých. a vzdělávání dětí a zahr. domku, Suchdol

SLPO - Elektroinstalace - optické kabely

Konsit a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' 
a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis 
a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Suchdol Datum: 03.09.2024

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze. Kamýcká 129 Projektant:
PilsProjekt s.r.o., 
Částkova 74, Plzeň

Uchazeč: Konsit a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 Zpracovatel: Ing. Ivan Kobza

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 362 995,70

PSV - Práce a dodávky PSV 158 127,70

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 158 127,70

M - Práce a dodávky M 143 518,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 143 518,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 59 850,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 1 500,00

    VRN6 - Územní vlivy 1 500,00

SLPO - Elektroinstalace - optické kabely

Novostavba zař. pro vých. a vzdělávání dětí a zahr. domku, Suchdol
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Suchdol Datum: 03.09.2024

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze. Kamýcká 129 Projektant:
PilsProjekt s.r.o., 
Částkova 74, Plzeň

Uchazeč: Konsit a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 Zpracovatel: Ing. Ivan Kobza

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 362 995,70

D PSV Práce a dodávky PSV 158 127,70

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 158 127,70

1 K 742110102
Montáž kabelového žlabu pro slaboproud šířky do 150 
mm

m 60,000 225,00 13 500,00 CS ÚRS 2024 02

PP Montáž kabelového žlabu šířky do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110102

2 M 34575600
žlab kabelový drátěný galvanicky zinkovaný 
150/100mm

m 60,000 374,00 22 440,00 CS ÚRS 2024 02

PP žlab kabelový drátěný galvanicky zinkovaný 150/100mm

3 K 742110122
Montáž nosníku s konzolami nebo závitovými tyčemi 
pro slaboproud šířky do 150 mm

kus 60,000 50,00 3 000,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž kabelového žlabu nosníku včetně konzol nebo závitových 
tyčí, šířky do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110122

4 M 34575387
nosník kabelového žlabu drátěného žárově zinkovaný 
150mm

kus 60,000 77,10 4 626,00 CS ÚRS 2024 02

PP nosník kabelového žlabu drátěného žárově zinkovaný 150mm

5 K HZS.001 Montáž kabelu optického venkovního 1740m hod 42,000 1 200,00 50 400,00
PP Montáž kabelu optického venkovního 1740m

6 M 341134876 Kabel optický single mode, venkovní, 24 vláken m 1 450,000 21,80 31 610,00
PP Kabel optický single mode, venkovní, 24 vláken

7 K HZS.002
Zakončení optického kabelů 12 vláken 4 ks včetně 
měření a  protokolu o měření

hod 12,000 450,00 5 400,00

PP
Zakončení optického kabelů 12 vláken 4 ks včetně měření a protokolu 
o měření

8 M R Prořez a zakončení m 250,000 20,00 5 000,00
PP Prořez a zakončení

9 K HZS.005
Montáž konektoru pro zakončení konce kabelů v 
optických vanách E2000APC

hod 4,000 450,00 1 800,00

PP
Montáž konektoru pro zakončení konce kabelů v optických vanách 
E2000APC

10 M 327126104
Konektory pro zakončení konce kabelů v optických 
vanách E2000APC

kpl 48,000 59,60 2 860,80

PP
Konektory pro zakončení konce kabelů v optických vanách 
E2000APC

11 K HZS.006 Montáž optické vany do RACKu pro 12 vláken 4 ks hod 4,000 450,00 1 800,00

PP Montáž optické vany do RACKu pro 12 vláken 4 ks

12 M 327126001 Optická vana do RACKu pro 12 vláken kus 3,000 2 143,30 6 429,90
PP Optická vana do RACKu pro 12 vláken

13 K HZS.007 Demontáž optické vany 1 ks hod 0,500 950,00 475,00
PP Demontáž optické vany 1 ks

14 K HZS.009
Montáž ocelové nosné konstrukce včetně zhotovení 
dílů

hod 6,000 450,00 2 700,00

PP Montáž ocelové nosné konstrukce včetně zhotovení dílů

15 M 211126000 Ocelová nosná konstrukce všeobecně kg kg 20,000 41,80 836,00
PP Ocelová nosná konstrukce všeobecně kg

16 K HZS.011 Utěsnění prostupů bez protipožárních přepážek hod 4,000 200,00 800,00
PP Utěsnění prostupů bez protipožárních přepážek

17 M 360050050 těsnící a fixační tmel PU 50 kus 1,000 950,00 950,00
PP těsnící a fixační tmel PU 50

18 M 341000000

Drobný jednicový materiál, jehož podíl na celkových 
materiálových nákladech je malý, a proto se 
nespecifikuje, jako: vývodky spojky vodičové do 
průžezu 16 mm2. sponky, příchytky, drát vázací a 
svařovací, spojovací materiál,nýty, elektrody…  20% z 
nosného 

1,000 3 500,00 3 500,00

PP

Drobný jednicový materiál, jehož podíl na celkových materiálových 
nákladech je malý, a proto se nespecifikuje, jako: vývodky spojky 
vodičové do průžezu 16 mm2. sponky, příchytky, drát vázací a 
svařovací, spojovací materiál,nýty, elektrody…  20% z nosného 
materiálu

D M Práce a dodávky M 143 518,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 143 518,00

19 K 460010024
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v 
zastavěném prostoru

km 5,800 1 740,00 10 092,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném 
prostoru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460010024

VV (1,450*4) 5,800

Novostavba zař. pro vých. a vzdělávání dětí a zahr. domku, Suchdol

SLPO - Elektroinstalace - optické kabely
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20 K 460791211
Montáž trubek ochranných plastových uložených volně 
do rýhy ohebných D do 32 mm

m 1 450,000 44,00 63 800,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových 
ohebných, vnitřního průměru do 32 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460791211

P

 Poznámka k položce:
Rozpočet předpokládá, že ve venkovních trasách budou optické 

 kabely jako příložka ke stávajícím výkopům

21 M 34571350
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 32/40mm

m 1 522,500 40,00 60 900,00 CS ÚRS 2024 02

PP
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná 
HDPE+LDPE (chránička) D 32/40mm

VV 1450*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1 522,500

22 K 460932112
Osazení hmoždinek pro elektroinstalace včetně 
vyvrtání otvoru ve stěnách cihelných průměru přes 8 
do 12 mm

kus 500,000 10,00 5 000,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Osazení kotevních prvků hmoždinek včetně vyvrtání otvorů, pro 
upevnění elektroinstalací ve stěnách cihelných, vnějšího průměru 
přes 8 do 12 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460932112

23 M 56281031 hmoždinky univerzální 10x60
100 
kus

5,000 745,20 3 726,00 CS ÚRS 2024 02

PP hmoždinky univerzální 10x60

VV 500*0,01 'Přepočtené koeficientem množství 5,000

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 59 850,00
24 K HZS.013 Uvedení do provozu hod 8,000 450,00 3 600,00

PP Uvedení do provozu

25 K HZS.014 Rozebrání a opětné složení podhledů hod 17,000 450,00 7 650,00
PP Rozebrání a opětné složení podhledů

26 K HZS.015 Odkrytí a opětné zakrytí kabelových žlabů hod 6,000 450,00 2 700,00
PP Odkrytí a opětné zakrytí kabelových žlabů

27 K HZS.015.1 Dokumentace skutečného provedení hod 17,000 450,00 7 650,00
PP Dokumentace skutečného provedení

28 K HZS.016
Práce nezahrnuté v cenících 21_M, 46 -M, PSV 800-
741, PSV 800-742 a zapsané v montážním deníku a 
potvrzené investorem

hod 34,000 450,00 15 300,00

PP
Práce nezahrnuté v cenících 21_M, 46 -M, PSV 800-741, PSV 800-
742 a zapsané v montážním deníku a potvrzené investorem

29 K HZS.017
Podíl prací jiných profesí než elektro ( zednické, 
zámečnické…práce)

hod 34,000 450,00 15 300,00

PP Podíl prací jiných profesí než elektro ( zednické, zámečnické…práce)

30 K HZS.018 Závěrečná měření a předávací protokoly hod 17,000 450,00 7 650,00
PP Závěrečná měření a předávací protokoly

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 500,00

D VRN6 Územní vlivy 1 500,00
31 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů soubor 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2023 02

PP Mimostaveništní doprava materiálů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/065002000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Suchdol Datum: 03.09.2024

Zadavatel: IČ:
Česká zemědělská univerzita v Praze. Kamýcká 129 DIČ:

Uchazeč: IČ: 18630197
DIČ: CZ186301197

Projektant: IČ:
PilsProjekt s.r.o., Částkova 74, Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Jakub Vilingr DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 487 721,70

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 487 721,70 21,00% 522 421,56

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 010 143,26

Novostavba zař. pro vých. a vzdělávání dětí a zahr. domku, Suchdol

VZT - Vzduchotechnika

Konsit a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' 
a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis 
a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Suchdol Datum: 03.09.2024

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze. Kamýcká 129 Projektant:
PilsProjekt s.r.o., 
Částkova 74, Plzeň

Uchazeč: Konsit a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 Zpracovatel: Jakub Vilingr

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 487 721,70

PSV - PSV 2 374 824,51

    713.1 - Izolace tepelné 238 108,00

    713.2 - Izolace protipožární 10 296,00

    751 - Vzduchotechnika 2 126 420,51

      751-01 - Zařízení č.1.1 437 146,41
      751-02 - Zařízení 1.2 460 440,72
      751-03 - Zařízení 1.3 498 043,76
      751-04 - Zařízení 1.4 262 077,24
      751-05 - Zařízení č.2 343 126,00
      751-06 - Zařízení č.3 10 905,24
      751-07 - Montážní náklady 114 681,14

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 112 897,19

VZT - Vzduchotechnika

Novostavba zař. pro vých. a vzdělávání dětí a zahr. domku, Suchdol
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Suchdol Datum: 03.09.2024

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze. Kamýcká 129 Projektant:
PilsProjekt s.r.o., 
Částkova 74, Plzeň

Uchazeč: Konsit a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 Zpracovatel: Jakub Vilingr

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 487 721,70

D PSV PSV 2 374 824,51

D 713.1 Izolace tepelné 238 108,00

1 K 1101-59
D+M SAMOLEPÍCÍ KAUČUKOVÁ TEPELNÉ 
IZOLACE 1x POLEP AL FOLIÍ tl 40mm

m2 241,000 950,00 228 950,00

PP
D+M SAMOLEPÍCÍ KAUČUKOVÁ TEPELNÉ IZOLACE 1x POLEP AL 
FOLIÍ tl 40mm

P
 Poznámka k položce:

1.23

2 K 1103-6.2 D+M Montážní materiál ( 3,6% z dodávky potrubí) kpl 0,040 228 950,00 9 158,00

PP D+M Montážní materiál ( 3,6% z dodávky potrubí)

D 713.2 Izolace protipožární 10 296,00

3 K 1101-89
IZOLACE DESKOU Z MIN.PLSTI 1x POLEP. AL 
FOLIÍ tl. 60 mm odolnost 30 min

m2 18,000 550,00 9 900,00

PP
IZOLACE DESKOU Z MIN.PLSTI 1x POLEP. AL FOLIÍ tl. 60 mm 
odolnost 30 min

P
 Poznámka k položce:

D+M PROTIPOŽ.IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA 
VÝKRESU pos. 1.12

4 K 1103-6.2 D+M Montážní materiál ( 3,6% z dodávky potrubí) kpl 0,040 9 900,00 396,00

PP D+M Montážní materiál ( 3,6% z dodávky potrubí)

D 751 Vzduchotechnika 2 126 420,51

D 751-01 Zařízení č.1.1 437 146,41

5 K R75199001
D+M VZT jednotka s deskovým rekuperátorem, 
učinnost 92,5%

ks 1,000 237 615,00 237 615,00

PP D+M VZT jednotka s deskovým rekuperátorem, učinnost 92,5%

P

 Poznámka k položce:
D+M VZT jednotka s deskovým rekuperátorem, učinnost 92,5%, 
Vp=Vo=1200 m3/hod, tlak  300 Pa, napětí 230 V, příkon pro 
dimenzování 2x0,37 kW, max. proud 2x2,5 A, SFP 0,382/0,277 
W.h/m3, ventilátory EC1, el. ohřívač 0,7 kW, Přímý chladič 4,48 kW. 
NABÍDKA Na66508 / Z81161 / 0 / D pos. 1.1

6 K 1003-595
D+M LAKOVANÝ TALÍŘOVÝ VENTIL KE 200  
tal.ventil kov.odvod

ks 6,000 550,00 3 300,00

PP D+M LAKOVANÝ TALÍŘOVÝ VENTIL KE 200 tal.ventil kov.odvod

P
 Poznámka k položce:

1.3

7 K 1003-595.1
D+M LAKOVANÝ TALÍŘOVÝ VENTIL KK 200  
tal.ventil kov.odvod

ks 6,000 550,00 3 300,00

PP D+M LAKOVANÝ TALÍŘOVÝ VENTIL KK 200 tal.ventil kov.odvod

P
 Poznámka k položce:

1.3

8 K 1003-594
D+M LAKOVANÝ TALÍŘOVÝ VENTIL KK 160  
tal.ventil kov.odvod

ks 1,000 450,00 450,00

PP D+M LAKOVANÝ TALÍŘOVÝ VENTIL KK 160 tal.ventil kov.odvod

P
 Poznámka k položce:

1.3

9 K 1231-22555
D+M TLUMIČE HLUKU S POTRUBÍM /šírka vložky 
10/ THP-500x250-1000/3 3 vložky

ks 8,000 5 747,00 45 976,00

PP
D+M TLUMIČE HLUKU S POTRUBÍM /šírka vložky 10/ THP-500x250-
1000/3 3 vložky

10 K 1008-4053
D+M STĚNOVÁ MŘÍŽKA TPJ 48-12-80 SMU 12,5 
425x225

ks 2,000 1 248,00 2 496,00

PP D+M STĚNOVÁ MŘÍŽKA TPJ 48-12-80 SMU 12,5 425x225

P
 Poznámka k položce:

1.7

11 K 1231-12906
D+M PROTIDEŠŤOVÉ ŽALUZIE HLINÍKOVÉ PZAL-
500x250

ks 2,000 1 975,00 3 950,00

PP D+M PROTIDEŠŤOVÉ ŽALUZIE HLINÍKOVÉ PZAL-500x250

P
 Poznámka k položce:

1.8

12 K 1008-662 D+M VYÚSTKA VK2 325x75  TPJ 68-12-76 s regulací ks 17,000 956,00 16 252,00

PP D+M VYÚSTKA VK2 325x75 TPJ 68-12-76 s regulací

P
 Poznámka k položce:

1.11

13 K 1231-19738
D+M REGULAČNÍ KLAPKA ovládání servopohonem 
LM 230A-5Nm RK-250x200-S

ks 4,000 4 195,00 16 780,00

PP
D+M REGULAČNÍ KLAPKA ovládání servopohonem LM 230A-5Nm 
RK-250x200-S

P
 Poznámka k položce:

1.27

14 K 1008-2782
D+M REGULAČNÍ KLAPKA ovládání servopohonem 
LM 230A-5Nm DN 250 TPJ 68-12-92

ks 1,000 2 850,00 2 850,00

Novostavba zař. pro vých. a vzdělávání dětí a zahr. domku, Suchdol

VZT - Vzduchotechnika
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
D+M REGULAČNÍ KLAPKA ovládání servopohonem LM 230A-5Nm 
DN 250 TPJ 68-12-92

P
 Poznámka k položce:

1.28

15 K 1231-19709
D+M REGULAČNÍ KLAPKA ovládání servopohonem 
LM 230A-5Nm RK-200x200-S

ks 1,000 3 695,00 3 695,00

PP
D+M REGULAČNÍ KLAPKA ovládání servopohonem LM 230A-5Nm 
RK-200x200-S

P
 Poznámka k položce:

1.29

16 K 1020-15
D+M Čtverhranný vzduchotechnický systém z 
vyztužených trub a tvarových kusů. Třída těsnosti C do 
obvodu 1050 10% tvarovek

bm 72,000 935,00 67 320,00

PP
D+M Čtverhranný vzduchotechnický systém z vyztužených trub a 
tvarových kusů. Třída těsnosti C do obvodu 1050 10% tvarovek

P
 Poznámka k položce:

V souladu s normami EN 1505, EN 1507 a DIN 18379

17 K 1020-30
D+M Čtverhranný vzduchotechnický systém z 
vyztužených trub a tvarových kusů. Třída těsnosti C do 
obvodu 1500 50% tvarovek

bm 15,400 1 335,00 20 559,00

PP
D+M Čtverhranný vzduchotechnický systém z vyztužených trub a 
tvarových kusů. Třída těsnosti C do obvodu 1500 50% tvarovek

P
 Poznámka k položce:

V souladu s normami EN 1505, EN 1507 a DIN 18379

18 K 1021-29

D+M Kruhový vzduchotechnický systém s certifikaci 
EUROVENT  sestávající ze spirálově vinutých trub a 
tvarových kusů opatřených dvoubřitým těsněním z 
gumy EPDM do průměru200 40% tvarovek

bm 0,800 720,00 576,00

PP
D+M Kruhový vzduchotechnický systém s certifikaci EUROVENT 
sestávající ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených 
dvoubřitým těsněním z gumy EPDM do průměru200 40% tvarovek

P
 Poznámka k položce:

Tento systém těsnění zaručuje třídu těsnosti C. V souladu s normami 
EN 12237 a EN 1506.

19 K 1021-40

D+M Kruhový vzduchotechnický systém s certifikaci 
EUROVENT  sestávající ze spirálově vinutých trub a 
tvarových kusů opatřených dvoubřitým těsněním z 
gumy EPDM do průměru280 40% tvarovek

bm 9,100 897,00 8 162,70

PP
D+M Kruhový vzduchotechnický systém s certifikaci EUROVENT 
sestávající ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených 
dvoubřitým těsněním z gumy EPDM do průměru280 40% tvarovek

P
 Poznámka k položce:

Tento systém těsnění zaručuje třídu těsnosti C. V souladu s normami 
EN 12237 a EN 1506.

20 K 1103-6
D+M ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY, ZÁVITOVÉ 
TYČE,ZÁVĚSY, KRUHOVÉ ZÁVĚSY, HMOŽDINKY 
(3,6% z dodávky potrubí)

kpl 0,040 96 617,70 3 864,71

PP
D+M ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY, ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY, 
KRUHOVÉ ZÁVĚSY, HMOŽDINKY (3,6% z dodávky potrubí)

D 751-02 Zařízení 1.2 460 440,72

21 K R75199002
D+M VZT jednotka s deskovým rekuperátorem, 
učinnost 91,3%

ks 1,000 233 502,00 233 502,00

PP D+M VZT jednotka s deskovým rekuperátorem, učinnost 91,3%

P

 Poznámka k položce:
D+M VZT jednotka s deskovým rekuperátorem, učinnost 91,3%, 
Vp=Vo=1500 m3/hod, tlak  300 Pa, napětí 230 V, příkon pro 
dimenzování 2x0,58 kW, max. proud 2x2,5 A, SFP 0,382/0,277 
W.h/m3, ventilátory EC1, el. ohřívač 1,0 kW, Přímý chladič 6,06 kW. 
NABÍDKA Na66508 / Z81161 / 0 / D

22 K 1003-595.1
D+M LAKOVANÝ TALÍŘOVÝ VENTIL KK 200  
tal.ventil kov.odvod

ks 9,000 550,00 4 950,00

PP D+M LAKOVANÝ TALÍŘOVÝ VENTIL KK 200 tal.ventil kov.odvod

P
 Poznámka k položce:

1.3

23 K 1003-595
D+M LAKOVANÝ TALÍŘOVÝ VENTIL KE 200  
tal.ventil kov.odvod

ks 6,000 550,00 3 300,00

PP D+M LAKOVANÝ TALÍŘOVÝ VENTIL KE 200 tal.ventil kov.odvod

P
 Poznámka k položce:

1.3

24 K 1003-594
D+M LAKOVANÝ TALÍŘOVÝ VENTIL KK 160  
tal.ventil kov.odvod

ks 1,000 450,00 450,00

PP D+M LAKOVANÝ TALÍŘOVÝ VENTIL KK 160 tal.ventil kov.odvod

P
 Poznámka k položce:

1.24

25 K 1231-22555
D+M TLUMIČE HLUKU S POTRUBÍM /šírka vložky 
10/ THP-500x250-1000/3 3 vložky

ks 7,000 5 747,00 40 229,00

PP
D+M TLUMIČE HLUKU S POTRUBÍM /šírka vložky 10/ THP-500x250-
1000/3 3 vložky

P
 Poznámka k položce:

1.4

26 K 1231-22451
D+M TLUMIČE HLUKU S POTRUBÍM /šírka vložky 
10/ THP-500x250-500/3 3 vložky

ks 2,000 3 160,00 6 320,00

PP
D+M TLUMIČE HLUKU S POTRUBÍM /šírka vložky 10/ THP-500x250-
500/3 3 vložky

P
 Poznámka k položce:

1.5

27 K 1008-4053
D+M STĚNOVÁ MŘÍŽKA TPJ 48-12-80 SMU 12,5 
425x225

ks 2,000 1 248,00 2 496,00

PP D+M STĚNOVÁ MŘÍŽKA TPJ 48-12-80 SMU 12,5 425x225

P
 Poznámka k položce:

1.7

28 K 1231-12906
D+M PROTIDEŠŤOVÉ ŽALUZIE HLINÍKOVÉ PZAL-
500x250

ks 2,000 1 975,00 3 950,00

PP D+M PROTIDEŠŤOVÉ ŽALUZIE HLINÍKOVÉ PZAL-500x250

P
 Poznámka k položce:

1.8

29 K 1008-662.1
D+M VYÚSTKA  VK2 325x75  TPJ 68-12-76 s 
regulací

ks 7,000 985,00 6 895,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP D+M VYÚSTKA VK2 325x75 TPJ 68-12-76 s regulací

P
 Poznámka k položce:

1.11

30 K 1008-642
D+M VYÚSTKA  VK1 325x75  TPJ 68-12-76 s 
regulací

ks 9,000 985,00 8 865,00

PP D+M VYÚSTKA VK1 325x75 TPJ 68-12-76 s regulací

P
 Poznámka k položce:

1.26

31 K 1231-19738
D+M REGULAČNÍ KLAPKA ovládání servopohonem 
LM 230A-5Nm RK-250x200-S

ks 2,000 4 195,00 8 390,00

PP
D+M REGULAČNÍ KLAPKA ovládání servopohonem LM 230A-5Nm 
RK-250x200-S

P
 Poznámka k položce:

1.27

32 K 1008-2782
D+M REGULAČNÍ KLAPKA ovládání servopohonem 
LM 230A-5Nm DN 250 TPJ 68-12-92

ks 1,000 2 850,00 2 850,00

PP
D+M REGULAČNÍ KLAPKA ovládání servopohonem LM 230A-5Nm 
DN 250 TPJ 68-12-92

P
 Poznámka k položce:

1.28

33 K 1231-19709
D+M REGULAČNÍ KLAPKA ovládání servopohonem 
LM 230A-5Nm RK-200x200-S

ks 3,000 3 695,00 11 085,00

PP
D+M REGULAČNÍ KLAPKA ovládání servopohonem LM 230A-5Nm 
RK-200x200-S

P
 Poznámka k položce:

1.29

34 K 1020-15.1
D+M Čtverhranný vzduchotechnický systém z 
vyztužených trub a tvarových kusů do obvodu 1050 
10% tvarovek

bm 57,000 935,00 53 295,00

PP
D+M Čtverhranný vzduchotechnický systém z vyztužených trub a 
tvarových kusů do obvodu 1050 10% tvarovek

P
 Poznámka k položce:

Třída těsnosti C . V souladu s normami EN 1505, EN 1507 a DIN 
18379

35 K 1020-28
D+M Čtverhranný vzduchotechnický systém z 
vyztužených trub a tvarových kusů do obvodu 1500 
30% tvarovek

bm 35,000 1 335,00 46 725,00

PP
D+M Čtverhranný vzduchotechnický systém z vyztužených trub a 
tvarových kusů do obvodu 1500 30% tvarovek

P
 Poznámka k položce:

Třída těsnosti C . V souladu s normami EN 1505, EN 1507 a DIN 
18379

36 K 1021-29.1

D+M Kruhový vzduchotechnický systém s certifikaci 
EUROVENT sestávající ze spirálově vinutých trub a 
tvarových kusů opatřených dvoubřitým těsněním z 
gumy EPDM do průměru200 40% tvarovek

bm 1,000 720,00 720,00

PP
D+M Kruhový vzduchotechnický systém s certifikaci EUROVENT 
sestávající ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených 
dvoubřitým těsněním z gumy EPDM do průměru200 40% tvarovek

P
 Poznámka k položce:

Tento systém těsnění zaručuje třídu těsnosti C. V souladu s normami 
EN 12237 a EN 1506

37 K 1021-39

D+M Kruhový vzduchotechnický systém s certifikaci 
EUROVENT sestávající ze spirálově vinutých trub a 
tvarových kusů opatřených dvoubřitým těsněním z 
gumy EPDM do průměru280 30% tvarovek

bm 24,000 897,00 21 528,00

PP
D+M Kruhový vzduchotechnický systém s certifikaci EUROVENT 
sestávající ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených 
dvoubřitým těsněním z gumy EPDM do průměru280 30% tvarovek

P
 Poznámka k položce:

Tento systém těsnění zaručuje třídu těsnosti C. V souladu s normami 
EN 12237 a EN 1506

38 K 1103-6.1
D+M ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY, ZÁVITOVÉ 
TYČE,ZÁVĚSY, KRUHOVÉ ZÁVĚSY, HMOŽDINKY ( 
3,6% z dodávky potrubí)

kpl 0,040 122 268,00 4 890,72

PP
D+M ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY, ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY, 
KRUHOVÉ ZÁVĚSY, HMOŽDINKY ( 3,6% z dodávky potrubí)

D 751-03 Zařízení 1.3 498 043,76

39 K R75199003
D+M VZT jednotka s deskovým rekuperátorem, 
učinnost 91,3%

ks 1,000 243 502,00 243 502,00

PP D+M VZT jednotka s deskovým rekuperátorem, učinnost 91,3%

P

 Poznámka k položce:
D+M VZT jednotka s deskovým rekuperátorem, učinnost 91,3%, 
Vp=Vo=1500 m3/hod, tlak  300 Pa, napětí 230 V, příkon pro 
dimenzování 2x0,58 kW, max. proud 2x2,5 A, SFP 0,382/0,277 
W.h/m3, ventilátory EC1, el. ohřívač 1,0 kW, Přímý chladič 6,06 kW. 
NABÍDKA Na66508 / Z81161 / 0 / D  pos. 1.3

40 K 1003-595.1
D+M LAKOVANÝ TALÍŘOVÝ VENTIL KK 200  
tal.ventil kov.odvod

ks 9,000 550,00 4 950,00

PP D+M LAKOVANÝ TALÍŘOVÝ VENTIL KK 200 tal.ventil kov.odvod

P
 Poznámka k položce:

1.3

41 K 1003-595
D+M LAKOVANÝ TALÍŘOVÝ VENTIL KE 200  
tal.ventil kov.odvod

ks 9,000 550,00 4 950,00

PP D+M LAKOVANÝ TALÍŘOVÝ VENTIL KE 200 tal.ventil kov.odvod

P
 Poznámka k položce:

1.3

42 K 1003-591
D+M LAKOVANÝ TALÍŘOVÝ VENTIL KK 100  
tal.ventil kov.odvod

ks 1,000 350,00 350,00

PP D+M LAKOVANÝ TALÍŘOVÝ VENTIL KK 100 tal.ventil kov.odvod

P
 Poznámka k položce:

1.14

43 K 1003-594
D+M LAKOVANÝ TALÍŘOVÝ VENTIL KK 160  
tal.ventil kov.odvod

ks 1,000 450,00 450,00

PP D+M LAKOVANÝ TALÍŘOVÝ VENTIL KK 160 tal.ventil kov.odvod

P
 Poznámka k položce:

1.25
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44 K 1231-22555
D+M TLUMIČE HLUKU S POTRUBÍM /šírka vložky 
10/ THP-500x250-1000/3 3 vložky

ks 8,000 5 747,00 45 976,00

PP
D+M TLUMIČE HLUKU S POTRUBÍM /šírka vložky 10/ THP-500x250-
1000/3 3 vložky

P
 Poznámka k položce:

1.4

45 K 1008-4053
D+M STĚNOVÁ MŘÍŽKA TPJ 48-12-80 SMU 12,5 
425x225

ks 2,000 1 248,00 2 496,00

PP D+M STĚNOVÁ MŘÍŽKA TPJ 48-12-80 SMU 12,5 425x225

P
 Poznámka k položce:

1.7

46 K 1231-12906
D+M PROTIDEŠŤOVÉ ŽALUZIE HLINÍKOVÉ PZAL-
500x250

ks 2,000 1 975,00 3 950,00

PP D+M PROTIDEŠŤOVÉ ŽALUZIE HLINÍKOVÉ PZAL-500x250

P
 Poznámka k položce:

1.8

47 K 1008-662.2
D+M VYÚSTKA PROCLIMA VK2 325x75  TPJ 68-12-
76 s regulací

ks 17,000 985,00 16 745,00

PP D+M VYÚSTKA PROCLIMA VK2 325x75 TPJ 68-12-76 s regulací

P
 Poznámka k položce:

1.11

48 K 1008-2757
D+M REGULAČNÍ KLAPKA ovládání servopohonem 
LM 230A-5Nm DN 100 TPJ 68-12-92

ks 1,000 2 890,00 2 890,00

PP
D+M REGULAČNÍ KLAPKA ovládání servopohonem LM 230A-5Nm 
DN 100 TPJ 68-12-92

P
 Poznámka k položce:

1.13

49 K 1008-2782
D+M REGULAČNÍ KLAPKA ovládání servopohonem 
LM 230A-5Nm DN 250 TPJ 68-12-92

ks 1,000 2 850,00 2 850,00

PP
D+M REGULAČNÍ KLAPKA ovládání servopohonem LM 230A-5Nm 
DN 250 TPJ 68-12-92

P
 Poznámka k položce:

1.28

50 K 1231-19709
D+M REGULAČNÍ KLAPKA ovládání servopohonem 
LM 230A-5Nm RK-200x200-S

ks 3,000 3 695,00 11 085,00

PP
D+M REGULAČNÍ KLAPKA ovládání servopohonem LM 230A-5Nm 
RK-200x200-S

P
 Poznámka k položce:

1.29

51 K 1231-19738
D+M REGULAČNÍ KLAPKA ovládání servopohonem 
LM 230A-5Nm RK-250x200-S

ks 4,000 4 195,00 16 780,00

PP
D+M REGULAČNÍ KLAPKA ovládání servopohonem LM 230A-5Nm 
RK-250x200-S

P
 Poznámka k položce:

1.27

52 K 1020-15
D+M Čtverhranný vzduchotechnický systém z 
vyztužených trub a tvarových kusů. Třída těsnosti C do 
obvodu 1050 10% tvarovek

bm 106,000 935,00 99 110,00

PP
D+M Čtverhranný vzduchotechnický systém z vyztužených trub a 
tvarových kusů. Třída těsnosti C do obvodu 1050 10% tvarovek

P
 Poznámka k položce:

V souladu s normami EN 1505, EN 1507 a DIN 18379

53 K 1020-30
D+M Čtverhranný vzduchotechnický systém z 
vyztužených trub a tvarových kusů. Třída těsnosti C do 
obvodu 1500 50% tvarovek

bm 18,000 1 335,00 24 030,00

PP
D+M Čtverhranný vzduchotechnický systém z vyztužených trub a 
tvarových kusů. Třída těsnosti C do obvodu 1500 50% tvarovek

P
 Poznámka k položce:

V souladu s normami EN 1505, EN 1507 a DIN 18379

54 K 1021-6

D+M Kruhový vzduchotechnický systém s certifikaci 
EUROVENT sestávající ze spirálově vinutých trub a 
tvarových kusů opatřených dvoubřitým těsněním z 
gumy EPDM do průměru100 30% tvarovek

bm 2,000 510,00 1 020,00

PP
D+M Kruhový vzduchotechnický systém s certifikaci EUROVENT 
sestávající ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených 
dvoubřitým těsněním z gumy EPDM do průměru100 30% tvarovek

P
 Poznámka k položce:

Tento systém těsnění zaručuje třídu těsnosti C. V souladu s normami 
EN 12237 a EN 1506

55 K 1021-29.1

D+M Kruhový vzduchotechnický systém s certifikaci 
EUROVENT sestávající ze spirálově vinutých trub a 
tvarových kusů opatřených dvoubřitým těsněním z 
gumy EPDM do průměru200 40% tvarovek

bm 1,000 720,00 720,00

PP
D+M Kruhový vzduchotechnický systém s certifikaci EUROVENT 
sestávající ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených 
dvoubřitým těsněním z gumy EPDM do průměru200 40% tvarovek

P
 Poznámka k položce:

Tento systém těsnění zaručuje třídu těsnosti C. V souladu s normami 
EN 12237 a EN 1506

56 K 1021-40.1

D+M Kruhový vzduchotechnický systém s certifikaci 
EUROVENT sestávající ze spirálově vinutých trub a 
tvarových kusů opatřených dvoubřitým těsněním z 
gumy EPDM do průměru280 40% tvarovek

bm 12,000 897,00 10 764,00

PP
D+M Kruhový vzduchotechnický systém s certifikaci EUROVENT 
sestávající ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených 
dvoubřitým těsněním z gumy EPDM do průměru280 40% tvarovek

P
 Poznámka k položce:

Tento systém těsnění zaručuje třídu těsnosti C. V souladu s normami 
EN 12237 a EN 1506

57 K 1103-6.1
D+M ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY, ZÁVITOVÉ 
TYČE,ZÁVĚSY, KRUHOVÉ ZÁVĚSY, HMOŽDINKY ( 
3,6% z dodávky potrubí)

kpl 0,040 135 644,00 5 425,76

PP
D+M ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY, ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY, 
KRUHOVÉ ZÁVĚSY, HMOŽDINKY ( 3,6% z dodávky potrubí)

D 751-04 Zařízení 1.4 262 077,24
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58 K R75199004
D+M VZT jednotka s deskovým rekuperátorem, 
učinnost 86,3%

ks 1,000 170 333,00 170 333,00

PP D+M VZT jednotka s deskovým rekuperátorem, učinnost 86,3%

P

 Poznámka k položce:
D+M VZT jednotka s deskovým rekuperátorem, učinnost 86,3%, 
Vp=Vo=655 m3/hod, tlak  300 Pa, napětí 230 V, příkon pro 
dimenzování 2x0,27 kW, max. proud 2x2,5 A, SFP 0,382/0,277 
W.h/m3, ventilátory EC1, el. ohřívač 0,8 kW, Přímý chladič 2,89 kW. 
NABÍDKA Na66508 / Z81161 / 0 / D   Pos 1.4

59 K 1003-690 D+M TLUMIČ HLUKU MAA 250/900 ED  tlumič hluku ks 4,000 2 567,00 10 268,00

PP D+M TLUMIČ HLUKU MAA 250/900 ED tlumič hluku

P
 Poznámka k položce:

1.6

60 K 1231-12906
D+M PROTIDEŠŤOVÉ ŽALUZIE HLINÍKOVÉ PZAL-
500x250

ks 2,000 1 975,00 3 950,00

PP D+M PROTIDEŠŤOVÉ ŽALUZIE HLINÍKOVÉ PZAL-500x250

P
 Poznámka k položce:

1.8

61 K 1231-22442
D+M TLUMIČE HLUKU S POTRUBÍM /šírka vložky 
10/ THP-400x250-500/2 2 vložky

ks 4,000 2 447,00 9 788,00

PP
D+M TLUMIČE HLUKU S POTRUBÍM /šírka vložky 10/ THP-400x250-
500/2 2 vložky

P
 Poznámka k položce:

1.9

62 K 1003-595.1
D+M LAKOVANÝ TALÍŘOVÝ VENTIL KK 200  
tal.ventil kov.odvod

ks 1,000 550,00 550,00

PP D+M LAKOVANÝ TALÍŘOVÝ VENTIL KK 200 tal.ventil kov.odvod

P
 Poznámka k položce:

1.16

63 K 1003-595
D+M LAKOVANÝ TALÍŘOVÝ VENTIL KE 200  
tal.ventil kov.odvod

ks 1,000 550,00 550,00

PP D+M LAKOVANÝ TALÍŘOVÝ VENTIL KE 200 tal.ventil kov.odvod

P
 Poznámka k položce:

1.16

64 K 1231-21083 D+M KLAPKA DO POTRUBÍ KRUHOVÁ KK-P-125 ks 2,000 557,00 1 114,00
PP D+M KLAPKA DO POTRUBÍ KRUHOVÁ KK-P-125

P
 Poznámka k položce:

1.17

65 K 1003-13108
D+M KOMFORTNÍ VYÚSTKA PRO KRUHOVÉ 
POTRUBÍ KV-K1-R2 425*75  vyústka TPJ 48-12-95 s 
regulací

ks 1,000 1 076,00 1 076,00

PP
D+M KOMFORTNÍ VYÚSTKA PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ KV-K1-R2 
425*75 vyústka TPJ 48-12-95 s regulací

P
 Poznámka k položce:

1.19

66 K 1003-13102
D+M KOMFORTNÍ VYÚSTKA PRO KRUHOVÉ 
POTRUBÍ KV-K1-R1 425*75  vyústka TPJ 48-12-95 s 
regulací

ks 1,000 1 076,00 1 076,00

PP
D+M KOMFORTNÍ VYÚSTKA PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ KV-K1-R1 
425*75 vyústka TPJ 48-12-95 s regulací

P
 Poznámka k položce:

1.22

67 K 1014-803 D+M VÍŘIVÝ ANEMOSTAT VDW-Q-Z-H 400x16 ks 1,000 2 250,00 2 250,00
PP D+M VÍŘIVÝ ANEMOSTAT VDW-Q-Z-H 400x16

P
 Poznámka k položce:

1.20

68 K 1014-803.1 D+M VÍŘIVÝ ANEMOSTAT VDW-Q-A-H 400x16 ks 1,000 2 250,00 2 250,00
PP D+M VÍŘIVÝ ANEMOSTAT VDW-Q-A-H 400x16

P
 Poznámka k položce:

1.20

69 K 1014-802 D+M VÍŘIVÝ ANEMOSTAT VDW-Q-Z-H 300x8 ks 1,000 1 980,00 1 980,00
PP D+M VÍŘIVÝ ANEMOSTAT VDW-Q-Z-H 300x8

P
 Poznámka k položce:

1.21

70 K 1014-802.1 D+M VÍŘIVÝ ANEMOSTAT VDW-Q-A-H 300x8 ks 1,000 1 980,00 1 980,00
PP D+M VÍŘIVÝ ANEMOSTAT VDW-Q-A-H 300x8

P
 Poznámka k položce:

1.21

71 K 1014-873 D+M KLAPKA V KOMOŘE M 400x16 ks 2,000 252,00 504,00
PP D+M KLAPKA V KOMOŘE M 400x16

72 K 1014-872 D+M KLAPKA V KOMOŘE M 300x8 ks 2,000 252,00 504,00
PP D+M KLAPKA V KOMOŘE M 300x8

73 K 1020-28
D+M Čtverhranný vzduchotechnický systém z 
vyztužených trub a tvarových kusů do obvodu 1500 
30% tvarovek

bm 8,000 1 335,00 10 680,00

PP
D+M Čtverhranný vzduchotechnický systém z vyztužených trub a 
tvarových kusů do obvodu 1500 30% tvarovek

P
 Poznámka k položce:

Třída těsnosti C. V souladu s normami EN 1505, EN 1507 a DIN 
18379

74 K 1021-15

D+M Kruhový vzduchotechnický systém s certifikaci 
EUROVENT sestávající ze spirálově vinutých trub a 
tvarových kusů opatřených dvoubřitým těsněním z 
gumy EPDM do průměru140 10% tvarovek

bm 10,000 579,00 5 790,00

PP
D+M Kruhový vzduchotechnický systém s certifikaci EUROVENT 
sestávající ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených 
dvoubřitým těsněním z gumy EPDM do průměru140 10% tvarovek

P
 Poznámka k položce:

Tento systém těsnění zaručuje třídu těsnosti C. V souladu s normami 
EN 12237 a EN 1506

75 K 1021-29.1

D+M Kruhový vzduchotechnický systém s certifikaci 
EUROVENT sestávající ze spirálově vinutých trub a 
tvarových kusů opatřených dvoubřitým těsněním z 
gumy EPDM do průměru200 40% tvarovek

bm 8,000 720,00 5 760,00
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PP
D+M Kruhový vzduchotechnický systém s certifikaci EUROVENT 
sestávající ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených 
dvoubřitým těsněním z gumy EPDM do průměru200 40% tvarovek

P
 Poznámka k položce:

Tento systém těsnění zaručuje třídu těsnosti C. V souladu s normami 
EN 12237 a EN 1506

76 K 1021-38

D+M Kruhový vzduchotechnický systém s certifikaci 
EUROVENT sestávající ze spirálově vinutých trub a 
tvarových kusů opatřených dvoubřitým těsněním z 
gumy EPDM do průměru280 20% tvarovek

bm 32,000 897,00 28 704,00

PP
D+M Kruhový vzduchotechnický systém s certifikaci EUROVENT 
sestávající ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených 
dvoubřitým těsněním z gumy EPDM do průměru280 20% tvarovek

P
 Poznámka k položce:

Tento systém těsnění zaručuje třídu těsnosti C. V souladu s normami 
EN 12237 a EN 1506

77 K 1021-1240

D+M Kruhový vzduchotechnický systém s certifikaci 
EUROVENT sestávající ze spirálově vinutých trub a 
tvarových kusů opatřených dvoubřitým těsněním z 
gumy EPDM do průměru280 rovné

bm 1,000 897,00 897,00

PP
D+M Kruhový vzduchotechnický systém s certifikaci EUROVENT 
sestávající ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených 
dvoubřitým těsněním z gumy EPDM do průměru280 rovné

P
 Poznámka k položce:

Tento systém těsnění zaručuje třídu těsnosti C. V souladu s normami 
EN 12237 a EN 1506

78 K 1103-6.1
D+M ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY, ZÁVITOVÉ 
TYČE,ZÁVĚSY, KRUHOVÉ ZÁVĚSY, HMOŽDINKY ( 
3,6% z dodávky potrubí)

kpl 0,040 51 831,00 2 073,24

PP
D+M ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY, ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY, 
KRUHOVÉ ZÁVĚSY, HMOŽDINKY ( 3,6% z dodávky potrubí)

D 751-05 Zařízení č.2 343 126,00

79 K R75199005 D+M Venkovní kondenzační jednotka - Qch=5,0 kW ks 1,000 38 577,00 38 577,00

PP D+M Venkovní kondenzační jednotka - Qch=5,0 kW

P

 Poznámka k položce:
D+M Venkovní kondenzační jednotka - Qch=5,0 kW, nom. el. příkon 
2,94 kW, EER 2,84, garantovaný chod chlazení 48°C, napětí 230 V, 
proud 8,3A, akustický tlak v 1 m 49 dB(A), rozměry š/v/h - 
770x545x288, hmotnost 33,3 kg, chladivo R32, připojení 6,35/9,52 
mm, max délka potrubí 30 m  pos. 2.1

80 K R75199006 D+M Venkovní kondenzační jednotka - Qch=6,8 kW ks 1,000 47 166,00 47 166,00

PP D+M Venkovní kondenzační jednotka - Qch=6,8 kW

P

 Poznámka k položce:
D+M Venkovní kondenzační jednotka - Qch=6,8 kW, nom. el. příkon 
2,00 kW, EER 3,4, garantovaný chod chlazení 48°C, napětí 230 V, 
proud 12,5A, akustický tlak v 1 m 48 dB(A), rozměry š/v/h - 
770x545x288, hmotnost 33,3 kg, chladivo R32, připojení 6,35/9,52 
mm, max délka potrubí 30 m   Pos. 2.2

81 K R75199007 D+M Venkovní kondenzační jednotka - Qch=6,8 kW ks 1,000 47 166,00 47 166,00

PP D+M Venkovní kondenzační jednotka - Qch=6,8 kW

P

 Poznámka k položce:
D+M Venkovní kondenzační jednotka - Qch=6,8 kW, nom. el. příkon 
2,00 kW, EER 3,4, garantovaný chod chlazení 48°C, napětí 230 V, 
proud 12,5A, akustický tlak v 1 m 48 dB(A), rozměry š/v/h - 
770x545x288, hmotnost 33,3 kg, chladivo R32, připojení 6,35/9,52 
mm, max délka potrubí 30 m   Pos. 2.3

82 K R75199008 D+M Venkovní kondenzační jednotka - Qch=3,4 kW ks 1,000 34 429,00 34 429,00

PP D+M Venkovní kondenzační jednotka - Qch=3,4 kW

P

 Poznámka k položce:
D+M Venkovní kondenzační jednotka - Qch=3,4 kW, nom. el. příkon 
0,97 kW, EER 3,51, garantovaný chod chlazení 48°C, napětí 230 V, 
proud 6A, akustický tlak v 1 m 49 dB(A), rozměry š/v/h - 
770x545x288, hmotnost 33,3 kg, chladivo R32, připojení 6,35/9,52 
mm, max délka potrubí 30 m Pos 2.4

83 K R75199009 D+M Řídící box včetně modbus ks 4,000 20 570,00 82 280,00
PP D+M Řídící box včetně modbus

84 K R75199010
D+M Modul omezení výkonu řídí požadovaný 
vypařovací tlak synchronně s požadavkem na výkon

ks 4,000 3 500,00 14 000,00

PP
D+M Modul omezení výkonu řídí požadovaný vypařovací tlak 
synchronně s požadavkem na výkon

85 K R75199011
D+M Dvojice Cu potrubí chladiva včetně paroprustné 
izolace a sdělovacího kabelu

m 80,000 690,00 55 200,00

PP
D+M Dvojice Cu potrubí chladiva včetně paroprustné izolace a 
sdělovacího kabelu

86 K R75199012 D+M Doplnění chladiva R32 g 600,000 13,50 8 100,00
PP D+M Doplnění chladiva R32

87 K R75199013 D+M Konstrukce pro osazení kondenzační jednotky ks 4,000 3 500,00 14 000,00

PP D+M Konstrukce pro osazení kondenzační jednotky

88 K 1103-6.1
D+M ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY, ZÁVITOVÉ 
TYČE,ZÁVĚSY, KRUHOVÉ ZÁVĚSY, HMOŽDINKY ( 
3,6% z dodávky potrubí)

kpl 0,040 55 200,00 2 208,00

PP
D+M ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY, ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY, 
KRUHOVÉ ZÁVĚSY, HMOŽDINKY ( 3,6% z dodávky potrubí)

D 751-06 Zařízení č.3 10 905,24

89 K 1003-2983
D+M MALÝ AXIÁLNÍ VENTILÁTOR IP44 malý 
ax.vent.

ks 2,000 2 250,00 4 500,00

PP D+M MALÝ AXIÁLNÍ VENTILÁTOR IP44 malý ax.vent.

P
 Poznámka k položce:

3.1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

90 K 1021-13

D+M Kruhový vzduchotechnický systém s certifikaci 
EUROVENT sestávající ze spirálově vinutých trub a 
tvarových kusů opatřených dvoubřitým těsněním z 
gumy EPDM do průměru100 100% tvarovek

bm 9,000 510,00 4 590,00

PP
D+M Kruhový vzduchotechnický systém s certifikaci EUROVENT 
sestávající ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených 
dvoubřitým těsněním z gumy EPDM do průměru100 100% tvarovek

P
 Poznámka k položce:

Tento systém těsnění zaručuje třídu těsnosti C. V souladu s normami 
EN 12237 a EN 1506

91 K R75199014 D+M odvaděč kondenzátu osazený na patě stoupačky ks 2,000 550,00 1 100,00

PP D+M odvaděč kondenzátu osazený na patě stoupačky

92 K 1003-7277 RH 100  protidešťová stříška na spiro ks 1,000 550,00 550,00
PP RH 100 protidešťová stříška na spiro

93 K 1103-6.1
D+M ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY, ZÁVITOVÉ 
TYČE,ZÁVĚSY, KRUHOVÉ ZÁVĚSY, HMOŽDINKY ( 
3,6% z dodávky potrubí)

kpl 0,036 4 590,00 165,24

PP
D+M ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY, ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY, 
KRUHOVÉ ZÁVĚSY, HMOŽDINKY ( 3,6% z dodávky potrubí)

D 751-07 Montážní náklady 114 681,14
94 K R75199015 Doprava 3,60% z dodávky zařízení % 3,000 20 117,39 60 352,18

PP Doprava 3,60% z dodávky zařízení

95 K R75199016 Přesun 0,60/kg: Cena, Hmotnost kg 0,600 20,00 12,00
PP Přesun 0,60/kg: Cena, Hmotnost

96 K R75199017 PPV 5,00% z montáže a nátěrů zařízení % 1,500 20 117,39 30 176,09
PP PPV 5,00% z montáže a nátěrů zařízení

97 K R75199018
Zednické výpomoci 1,60% z montáže a nátěrů 
zařízení

% 1,200 20 117,39 24 140,87

PP Zednické výpomoci 1,60% z montáže a nátěrů zařízení

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 112 897,19
98 K HZS99A001 Zprovoznění, seřízení a vyzkoušení zařízení hod 80,000 450,00 36 000,00

PP Zprovoznění, seřízení a vyzkoušení zařízení

P

 Poznámka k položce:
Zprovoznění, seřízení a vyzkoušení zařízení-Před předáním. 
Vyhotovení zápisu s popisem postupu zprovoznění, výsledků 
seřízení, výsledků zkoušek, atd. Zařízení musí být před předáním 
bez závad.

99 K HZS99A002
Funkční zkoušky včetně vystavení protokolů o 
zkouškách

hod 32,000 450,00 14 400,00

PP Funkční zkoušky včetně vystavení protokolů o zkouškách

100 K HZS99A003
Ostatní zúčtovatelný drobný, pomocný, doplňkový a 
ostatní materiál v potřebném rozsahu pro řádné 
dokončení díla

% 0,050 23 748,25 1 187,41

PP
Ostatní zúčtovatelný drobný, pomocný, doplňkový a ostatní materiál v 
potřebném rozsahu pro řádné dokončení díla

P

 Poznámka k položce:
Ostatní zúčtovatelný drobný, pomocný, doplňkový a ostatní materiál 
v potřebném rozsahu pro řádné dokončení díla + finanční rezerva - 
min. 4 % z ceny-Např. přizpůsobování nových rozvodů a zařízení 
ostatním stávajícícm zařízením a stavební části, drobný materiál jako 
např. těsnění, atd., tedy veškerý ostatní materiál a výrobky potřebné 
pro řádné dokončení díla + finanční rezerva (mimo jiné ohled na 
nutnost přizpůsobování, práce a koordinace se stavební částí a TZB 
stávajícího stavu) - čáska bude podrobně zúčtována a dodavatelem 
využita pouze do objektivně doložené výše

101 K HZS99A004
Ostatní zúčtovatelné stavební, montážní, pomocné a 
doplňkové práce v potřebném rozsahu

% 0,050 23 748,25 1 187,41

PP
Ostatní zúčtovatelné stavební, montážní, pomocné a doplňkové 
práce v potřebném rozsahu

P

 Poznámka k položce:
Ostatní zúčtovatelné stavební, montážní, pomocné a doplňkové 
práce v potřebném rozsahu + finanční rezerva - min. 4 % z ceny-
např. přizpůsobování nových rozvodů a zařízení ostatním zařízením 
a stavební části, provádění funkčních zkoušek a montáže s vazbou 
na zkoušky a montáž ostatních částí stavby, atd., tedy veškeré 
ostatní práce potřebné pro řádné dokončení díla + finanční rezerva 
(mimo jiné ohled na nutnost přizpůsobování, práce a koordinace se 
stavební částí a TZB stávajícího stavu) - čáska bude podrobně 
zúčtována a dodavatelem využita pouze do objektivně doložené výše

102 K HZS99A005
Zohlednit zejména firemní know-how dodavatele a 
potřeby pro řádné provedení díla na stavbě

ks 1,000 1 500,00 1 500,00

PP
Zohlednit zejména firemní know-how dodavatele a potřeby pro řádné 
provedení díla na stavbě

P

 Poznámka k položce:
Zohlednit zejména firemní know-how dodavatele a potřeby pro řádné 
provedení díla na stavbě -Bude provedeno před započetím díla a 
konzultováno a odsouhlaseno investorem. Dopracování zadávací 
dokumentace na prováděcí a dílenskou dokumentaci

103 K HZS99A006 Vypracování dílenské dokntace % 0,200 23 748,25 4 749,65
PP Vypracování dílenské dokntace

P
 Poznámka k položce:

Vypracování dílenské dokntace  - Dokumentace bude vypracována 
dle skutečně použitého materiálu, zařízení a výrobků

104 K HZS99A007 Vypracování dokumentace skutečného stavu % 0,600 23 748,25 14 248,95
PP Vypracování dokumentace skutečného stavu

P

 Poznámka k položce:
Vypracování dokumentace skutečného stavu - Dokumentace bude 
vypracována na úrovni prováděcí dokumentace (textová a výkresová 
část, specifikace skutečně použitého materiálu, zařízení a výrobků

105 K HZS99A008 D+M Popisy a označení rozvodů a zařízení ks 1,000 3 000,00 3 000,00
PP D+M Popisy a označení rozvodů a zařízení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
D+M Popisy a označení rozvodů a zařízení-Popisy a označení 
především rozvodů, ventilátorů, klapek, filtrů a ovládacích prvků 
MaR, atd. a např. ČSN 13 0072, tak aby byla umožněna snadná 
orientace v zařízení VZT pro obsluhu, údržbu a servis

106 K HZS99A009

Likvidace odpadů-Kompletní systém sběru, třídění, 
odvozu a likvidace odpadu v souladu se zák. 
č.185/2001 Sb. v platném znění a vyhl. č.381/2001 Sb. 
v platném znění

ks 1,000 10 000,00 10 000,00

PP
Likvidace odpadů-Kompletní systém sběru, třídění, odvozu a 
likvidace odpadu v souladu se zák. č.185/2001 Sb. v platném znění a 
vyhl. č.381/2001 Sb. v platném znění

107 K HZS99A010 Závěrečný úklid ks 1,000 5 000,00 5 000,00
PP Závěrečný úklid

P

 Poznámka k položce:
Závěrečný úklid-Provedení komplexního úklidu po provádění 
vytápění na úroveň min. původního stavu v návaznosti na likvidaci 
odpadů a úklid celé stavby

108 K HZS99A011 Koordinační činnost ks 1,000 5 000,00 5 000,00
PP Koordinační činnost

109 K HZS99A012
Zařízení staveniště-Především v souladu s NV č. 
591/2006 Sb.

% 0,700 23 748,25 16 623,77

PP Zařízení staveniště-Především v souladu s NV č. 591/2006 Sb.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Suchdol Datum: 03.09.2024

Zadavatel: IČ:
Česká zemědělská univerzita v Praze. Kamýcká 129 DIČ:

Uchazeč: IČ: 18630197
DIČ: CZ186301197

Projektant: IČ:
PilsProjekt s.r.o., Částkova 74, Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Jakub Vilingr DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 134 532,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 134 532,00 21,00% 448 251,72

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 582 783,72

Novostavba zař. pro vých. a vzdělávání dětí a zahr. domku, Suchdol

MaR - Měření a regulace

Konsit a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' 
a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis 
a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Suchdol Datum: 03.09.2024

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze. Kamýcká 129 Projektant:
PilsProjekt s.r.o., 
Částkova 74, Plzeň

Uchazeč: Konsit a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 Zpracovatel: Jakub Vilingr

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 134 532,00

742.M - Měření a regulace 2 134 532,00

    742.M-01 - PERIFERIE VZT lic. (VZT1.1, 1.2, 1.3, 1.4) 137 664,00

    742.M-02 - UT – zdroj tepla, ekvitermní větve, příprava TUV 32 825,00

    742.M-03 - UT – podlahové vytápění, IRC 142 979,00

    742.M-04 - Řídící systém DT 454 025,00

    742.M-05 - Rozvaděče 159 500,00

    742.M-06 - Kabely a kabelové trasy včetně montáže 530 934,00

    742.M-07 - Software a licencování 433 865,00

    742.M-08 - Ostatní služby 242 740,00

MaR - Měření a regulace

Novostavba zař. pro vých. a vzdělávání dětí a zahr. domku, Suchdol
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Suchdol Datum: 03.09.2024

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze. Kamýcká 129 Projektant:
PilsProjekt s.r.o., 
Částkova 74, Plzeň

Uchazeč: Konsit a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 Zpracovatel: Jakub Vilingr

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 134 532,00

D 742.M Měření a regulace 2 134 532,00

D 742.M-01 PERIFERIE VZT lic. (VZT1.1, 1.2, 1.3, 1.4) 137 664,00
1 K R74299001 Diferenční manostat nastavitelný 20..300 Pa ks 20,000 1 750,00 35 000,00

PP Diferenční manostat nastavitelný 20..300 Pa

P
 Poznámka k položce:

SPx.1 až Spx.5

2 K R74299002 Kanálové teplotní čidlo 400 mm, Pt1000 ks 16,000 1 485,00 23 760,00
PP Kanálové teplotní čidlo 400 mm, Pt1000

P
 Poznámka k položce:

Btx.y

3 K R74299003
Čidlo diferenčního tlaku, 2x 0...1250 Pa, bez displeje, 
ModBus RTU, 0-10 V

ks 4,000 6 015,00 24 060,00

PP
Čidlo diferenčního tlaku, 2x 0...1250 Pa, bez displeje, ModBus RTU, 
0-10 V

P
 Poznámka k položce:

Bpx.3

4 K R74299004
Čidlo diferenčního tlaku, 1x 0...1250 Pa, bez displeje, 
ModBus RTU, 0-10 V

ks 4,000 4 325,00 17 300,00

PP
Čidlo diferenčního tlaku, 1x 0...1250 Pa, bez displeje, ModBus RTU, 
0-10 V

P
 Poznámka k položce:

Bpx.1/Bpx.2

5 K R74299005
Detektor kouře, optický, do VZT kanálu,  reléový 
výstup

ks 4,000 7 586,00 30 344,00

PP Detektor kouře, optický, do VZT kanálu, reléový výstup

P
 Poznámka k položce:

Sqx

6 K R74299006 Připojení – klapkový servopohon 24V, 2/3 bodový ks 8,000 350,00 2 800,00
PP Připojení – klapkový servopohon 24V, 2/3 bodový

P
 Poznámka k položce:

Ykx.1,Ykx.2; dodávka VZT

7 K R74299007 Připojení – klapkový servopohon 24V, řízení 0..10VDC ks 4,000 350,00 1 400,00

PP Připojení – klapkový servopohon 24V, řízení 0..10VDC

P

 Poznámka k položce:
 Ykx.3; dodávka VZT

Klapkové servopohony jsou součástí dodávky VZT, namontované, 
vyvedené na svorkovnici

8 K R74299009
Připojení AHU box přímého výparu, ovládání 0..10V, 
monitoring modbus

ks 4,000 750,00 3 000,00

PP
Připojení AHU box přímého výparu, ovládání 0..10V, monitoring 
modbus

P
 Poznámka k položce:

 YC1.x
AHU box dodávkou VZT, MaR zajištuje prokabelování a napájení

D 742.M-02 UT – zdroj tepla, ekvitermní větve, příprava TUV 32 825,00
9 K R74299011 Venkovní teplotní čidlo Ni1000 ks 1,000 850,00 850,00

PP Venkovní teplotní čidlo Ni1000

P
 Poznámka k položce:

BT01,BT02

10 K R74299012
Ponorné teplotní čidlo 100 mm Pt1000, bez ochranné 
jímky

ks 4,000 1 310,00 5 240,00

PP Ponorné teplotní čidlo 100 mm Pt1000, bez ochranné jímky

P
 Poznámka k položce:

BT1, BT2, TUV.BT3, TUV.BT4

11 K R74299013 Ochranná jímka 100 mm, nerez V4A, PN16 ks 2,000 535,00 1 070,00
PP Ochranná jímka 100 mm, nerez V4A, PN16

12 K R74299014
Ochranná jímka, 100 mm, poniklovaná mosaz MS63, 
G½", PN10, LW7

ks 2,000 325,00 650,00

PP
Ochranná jímka, 100 mm, poniklovaná mosaz MS63, G½", PN10, 
LW7

13 K R74299015 Příložné teplotní čidlo LG-Ni1000 ks 8,000 625,00 5 000,00
PP Příložné teplotní čidlo LG-Ni1000

P
 Poznámka k položce:

BT3, BT4, BT7, BT8

14 K R74299016
Kabelové teplotní čidlo, připojovací kabel PVC 2 m, 
LG-Ni1000

ks 4,000 515,00 2 060,00

PP Kabelové teplotní čidlo, připojovací kabel PVC 2 m, LG-Ni1000

P
 Poznámka k položce:

BT5, BT6, TUV.BT1, TUV.BT2

15 K R74299017
Bezpečnostní omezovací termostat (STB), 90 °C, 
ruční reset pod krytem

ks 1,000 1 650,00 1 650,00

PP
Bezpečnostní omezovací termostat (STB), 90 °C, ruční reset pod 
krytem

P
 Poznámka k položce:

ST1

Novostavba zař. pro vých. a vzdělávání dětí a zahr. domku, Suchdol

MaR - Měření a regulace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

16 K R74299018
Čidlo relativního tlaku pro neutrální a lehce korozivní 
kapaliny a plyny (DC 0…10 V) 0...6 bar

ks 1,000 6 085,00 6 085,00

PP
Čidlo relativního tlaku pro neutrální a lehce korozivní kapaliny a plyny 
(DC 0…10 V) 0...6 bar

P
 Poznámka k položce:

BP1

17 K R74299019 detektor zaplavení, reléový výstup ks 1,000 1 090,00 1 090,00
PP detektor zaplavení, reléový výstup

P
 Poznámka k položce:

SL1

18 K R74299020
STOP tlačítko havarijní, povrchová montáž, 
roz.kontakt, aretace

ks 1,000 890,00 890,00

PP STOP tlačítko havarijní, povrchová montáž, roz.kontakt, aretace

P
 Poznámka k položce:

SB1.1

19 K R74299021
Omezovací termostat TW, 15...95 °C, kapilára 700 
mm, upínací pásek pro příložnou montáž

ks 3,000 1 650,00 4 950,00

PP
Omezovací termostat TW, 15...95 °C, kapilára 700 mm, upínací 
pásek pro příložnou montáž

P
 Poznámka k položce:

UT1.ST,UT2.ST,TUV.ST1

20 K R74299022
Manostat min.tlaku, vlnovcový, nastavitelný 63-
630kPa, Pmax 1,7MPa

ks 1,000 1 890,00 1 890,00

PP
Manostat min.tlaku, vlnovcový, nastavitelný 63-630kPa, Pmax 
1,7MPa

P
 Poznámka k položce:

SP1

21 K R74299023
regulační ventil včetně servopohonu 24V, řízení 
0..10VDC

ks 2,000 350,00 700,00

PP regulační ventil včetně servopohonu 24V, řízení 0..10VDC

P
 Poznámka k položce:

dodávka UT

22 K R74299024
Přepínací ventil ventil včetně servopohonu 24V, řízení 
3-bod

ks 1,000 350,00 350,00

PP Přepínací ventil ventil včetně servopohonu 24V, řízení 3-bod

P
 Poznámka k položce:

dodávka UT

23 K R74299025 Solenoid dopouštění, ovládání 230VAC, NC ks 1,000 350,00 350,00
PP Solenoid dopouštění, ovládání 230VAC, NC

P
 Poznámka k položce:

dodávka UT

D 742.M-03 UT – podlahové vytápění, IRC 142 979,00

24 K R74299026
Prostorový KNX přístroj, čidlo teploty, relativní vlhkosti 
a koncentrace CO2, displej pro regulaci HVAC

ks 8,000 9 650,00 77 200,00

PP
Prostorový KNX přístroj, čidlo teploty, relativní vlhkosti a koncentrace 
CO2, displej pro regulaci HVAC

P
 Poznámka k položce:

BX.xxx

25 K R74299027 Prostorový KNX přístroj, čidlo teploty ks 5,000 1 940,00 9 700,00
PP Prostorový KNX přístroj, čidlo teploty

P
 Poznámka k položce:

BX.xxx

26 K R74299028
Prostorový KNX přístroj, čidlo teploty a relativní 
vlhkosti

ks 5,000 2 479,00 12 395,00

PP Prostorový KNX přístroj, čidlo teploty a relativní vlhkosti

P
 Poznámka k položce:

BX.xxx

27 K R74299029
Room operator unit KNX with sensors for temperature, 
humidity, segmented backlit display, touchkeys, white

ks 2,000 5 425,00 10 850,00

PP
Room operator unit KNX with sensors for temperature, humidity, 
segmented backlit display, touchkeys, white

P
 Poznámka k položce:

BX.xxx

28 K R74299030
Kabelové teplotní čidlo, připojovací kabel PVC 2 m, 
LG-Ni1000

ks 8,000 515,00 4 120,00

PP Kabelové teplotní čidlo, připojovací kabel PVC 2 m, LG-Ni1000

P
 Poznámka k položce:

BT.xxx

29 K R74299031 Termický pohon AC/DC24V NC 6,5mm 1m 2bodový ks 33,000 658,00 21 714,00

PP Termický pohon AC/DC24V NC 6,5mm 1m 2bodový

P
 Poznámka k položce:

YH

30 K R74299032
Připojení – klapkový servopohon 230V, 3 bodový 
(zónové klapky)

ks 20,000 350,00 7 000,00

PP Připojení – klapkový servopohon 230V, 3 bodový (zónové klapky)

P
 Poznámka k položce:

YK; dodávka VZT

D 742.M-04 Řídící systém DT 454 025,00

31 K R74299033
Modulární automatizační stanice PXC7, 400x I/O, 
Island bus, 4x Modbus RTU/BACnet MS/TP, Modbus 
TCP, KNX PL-Link; BACnet/IP

ks 1,000 88 500,00 88 500,00

PP
Modulární automatizační stanice PXC7, 400x I/O, Island bus, 4x 
Modbus RTU/BACnet MS/TP, Modbus TCP, KNX PL-Link; BACnet/IP

P
 Poznámka k položce:

AS1

32 K R74299034 BACnet / IP Web Interface with standard functionality ks 1,000 27 434,00 27 434,00

PP BACnet / IP Web Interface with standard functionality

P
 Poznámka k položce:

ASW

33 K R74299035 Dotykový panel 10.1", web klient ks 1,000 49 990,00 49 990,00
PP Dotykový panel 10.1", web klient

P
 Poznámka k položce:

AS1.OP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

34 K R74299036
Kombinovaný modul pro PXC4/PXC5/PXC7 - 4x DI, 3x 
DO (relé)

ks 11,000 9 158,00 100 738,00

PP Kombinovaný modul pro PXC4/PXC5/PXC7 - 4x DI, 3x DO (relé)

35 K R74299037 Modul digitálních vstupů, 16x DI ks 7,000 6 352,00 44 464,00
PP Modul digitálních vstupů, 16x DI

36 K R74299038 Modul digitálních výstupů, 6x DO ks 12,000 9 833,00 117 996,00
PP Modul digitálních výstupů, 6x DO

37 K R74299039
Napájecí modul, 1200 mA pro napájení TX-I/O modulů 
a periferií

ks 2,000 5 441,00 10 882,00

PP Napájecí modul, 1200 mA pro napájení TX-I/O modulů a periferií

38 K R74299040 Sběrnicový modul ks 2,000 1 585,00 3 170,00
PP Sběrnicový modul

39 K R74299041
Adresovací kolíčky pro TX-I/O moduly; 1...24, 25...48, 
+ 2 resetovací

sada 1,000 1 160,00 1 160,00

PP Adresovací kolíčky pro TX-I/O moduly; 1...24, 25...48, + 2 resetovací

40 K R74299042
Napájecí zdroj pro sběrnici KNX, výstupní proud 320 
mA, druhý výstup 29 V DC

ks 1,000 6 191,00 6 191,00

PP
Napájecí zdroj pro sběrnici KNX, výstupní proud 320 mA, druhý 
výstup 29 V DC

41 K R74299043
Switch, 5port, průmyslové provedení, 10/100/1G 
ethernet

ks 1,000 3 500,00 3 500,00

PP Switch, 5port, průmyslové provedení, 10/100/1G ethernet

P
 Poznámka k položce:

SW

D 742.M-05 Rozvaděče 159 500,00

42 K R74299044
Rozvaděč nástěnný, ocelový plech, RAL7035, včetně 
montážní desky, 3bodový zámek s výsuvnou klikou, 1x 
příruba 505 x

ks 1,000 25 000,00 25 000,00

PP
Rozvaděč nástěnný, ocelový plech, RAL7035, včetně montážní 
desky, 3bodový zámek s výsuvnou klikou, 1x příruba 505 x

P
 Poznámka k položce:

roz. 800x2000x400

43 K R74299045
přístrojová náplň, svorky, vývodky, TR, interfejsovéá 
relé, SPD, ..

ks 1,000 95 000,00 95 000,00

PP přístrojová náplň, svorky, vývodky, TR, interfejsovéá relé, SPD, ..

44 K R74299046 silový vývod, jištěný, ovládaný, 1F, do 2kW ks 15,000 2 150,00 32 250,00
PP silový vývod, jištěný, ovládaný, 1F, do 2kW

45 K R74299047 silový vývod, jištěný, 1F, do 2kW ks 5,000 1 450,00 7 250,00
PP silový vývod, jištěný, 1F, do 2kW

D 742.M-06 Kabely a kabelové trasy včetně montáže 530 934,00
46 K R74299048 Kabely silové CYKY, H05, H07( 3x1,5 do 5x1,5) bm 1 210,000 54,00 65 340,00

PP Kabely silové CYKY, H05, H07( 3x1,5 do 5x1,5)

47 K R74299049 Kabely ovládací (JYTY 2x1 do 14x1) bm 1 912,000 48,00 91 776,00
PP Kabely ovládací (JYTY 2x1 do 14x1)

48 K R74299050
Kabely SDĚLOVACÍ (JY(st)Y, JY(st)Y KNX, 
SYKYFY,UTP)

bm 2 777,000 49,00 136 073,00

PP Kabely SDĚLOVACÍ (JY(st)Y, JY(st)Y KNX, SYKYFY,UTP)

49 K R74299051
Propojovací vodič ŽZ (uzemnění, pospojení, 
ekvip.vyrovnání)

bm 25,000 60,00 1 500,00

PP Propojovací vodič ŽZ (uzemnění, pospojení, ekvip.vyrovnání)

50 K R74299052
Kabelové žlaby MARS, 125x62mm včetně víka, 
přepážky, tvarovek a upevňovacího materiálu

bm 90,000 465,00 41 850,00

PP
Kabelové žlaby MARS, 125x62mm včetně víka, přepážky, tvarovek a 
upevňovacího materiálu

51 K R74299053
Instalační trubka/lišta, včetně příchytek, tvarovek a 
montáže

bm 1 200,000 85,00 102 000,00

PP Instalační trubka/lišta, včetně příchytek, tvarovek a montáže

52 K R74299054 Odbočná krabice nástěnná IP54 75x75/40mm, šedá ks 85,000 95,00 8 075,00

PP Odbočná krabice nástěnná IP54 75x75/40mm, šedá

53 K R74299055 Krabicová svorka, 2x0,2-4mm2, s páčkou, do 250V ks 260,000 12,00 3 120,00

PP Krabicová svorka, 2x0,2-4mm2, s páčkou, do 250V

54 K R74299056 Montáž periferií a prvků systému, zapojení ks 187,000 350,00 65 450,00
PP Montáž periferií a prvků systému, zapojení

55 K R74299057
Požární ucpávky kabelových tras na rozhraní pož. 
úseků

ks 8,000 1 500,00 12 000,00

PP Požární ucpávky kabelových tras na rozhraní pož. úseků

56 K R74299058 Připojení měřičů M-Bus na sběrnici ks 15,000 250,00 3 750,00
PP Připojení měřičů M-Bus na sběrnici

P
 Poznámka k položce:

M-Bus sběrnice ukončena připojovacím bodem pro napojení na 
centrální systém odečtu spotřeb

D 742.M-07 Software a licencování 433 865,00

57 K R74299060
Vypracování uživatelských programů pro procesní 
stanice

DB 240,000 550,00 132 000,00

PP Vypracování uživatelských programů pro procesní stanice

58 K R74299061 Integrace KNX PL-link zařízení do systému MaR DB 61,000 450,00 27 450,00
PP Integrace KNX PL-link zařízení do systému MaR

59 K R74299062 Integrace Modbus zařízení do systému MaR DB 70,000 350,00 24 500,00
PP Integrace Modbus zařízení do systému MaR

60 K R74299063 Desigo CC, licence 500 DB (BA a BACnet); licence lic. 1,000 58 929,00 58 929,00

PP Desigo CC, licence 500 DB (BA a BACnet); licence

61 K R74299064 Desigo CC, licence 500 DB (SCADA); licence lic. 1,000 61 136,00 61 136,00
PP Desigo CC, licence 500 DB (SCADA); licence

Strana 132 z 160
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62 K R74299065 Doplnění do stávající vizualizace Desigio CC DB 371,000 350,00 129 850,00
PP Doplnění do stávající vizualizace Desigio CC

D 742.M-08 Ostatní služby 242 740,00

63 K R74299066
Oživení regulace, provedení zkoušek, zaškolení 
obsluhy

DB 371,000 350,00 129 850,00

PP Oživení regulace, provedení zkoušek, zaškolení obsluhy

64 K R74299067 Vypracování výrobní dokumentace kpl 1,000 75 000,00 75 000,00
PP Vypracování výrobní dokumentace

65 K R74299068 Výchozí revize el. zařízení kpl 1,000 12 500,00 12 500,00
PP Výchozí revize el. zařízení

66 K R74299069
Ostatní služby (asistence při zprovoznění zařízení 
třetích profesí)

kpl 1,000 18 500,00 18 500,00

PP Ostatní služby (asistence při zprovoznění zařízení třetích profesí)

67 K R74299070 Odvoz, třídění a ekologická likvidace odpadu kpl 1,000 6 890,00 6 890,00
PP Odvoz, třídění a ekologická likvidace odpadu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 31 81 CC-CZ:
Místo: Suchdol Datum: 03.09.2024

Zadavatel: IČ:
Česká zemědělská univerzita v Praze. Kamýcká 129 DIČ:

Uchazeč: IČ: 18630197
DIČ: CZ186301197

Projektant: IČ:
PilsProjekt s.r.o., Částkova 74, Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Jakub Vilingr DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 409 324,73

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 409 324,73 21,00% 85 958,19

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 495 282,92

Novostavba zař. pro vých. a vzdělávání dětí a zahr. domku, Suchdol

ARSB - Stavebně konstrukční řešení - zahradní domek

Konsit a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' 
a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis 
a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Suchdol Datum: 03.09.2024

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze. Kamýcká 129 Projektant:
PilsProjekt s.r.o., 
Částkova 74, Plzeň

Uchazeč: Konsit a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 Zpracovatel: Jakub Vilingr

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 409 324,73

HSV - Práce a dodávky HSV 63 581,25

    1 - Zemní práce 13 662,83

    5 - Komunikace pozemní 32 853,98

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 7 873,02

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 191,42

PSV - Práce a dodávky PSV 304 093,48

    712 - Povlakové krytiny 28 583,68

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 761,00

    762 - Konstrukce tesařské 115 376,71

    764 - Konstrukce klempířské 21 975,85

    766 - Konstrukce truhlářské 109 579,91

    783 - Dokončovací práce - nátěry 27 816,33

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 41 650,00

ARSB - Stavebně konstrukční řešení - zahradní domek

Novostavba zař. pro vých. a vzdělávání dětí a zahr. domku, Suchdol
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Suchdol Datum: 03.09.2024

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze. Kamýcká 129 Projektant:
PilsProjekt s.r.o., 
Částkova 74, Plzeň

Uchazeč: Konsit a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 Zpracovatel: Jakub Vilingr

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 409 324,73

D HSV Práce a dodávky HSV 63 581,25

D 1 Zemní práce 13 662,83

1 K 131251100
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3 11,920 605,00 7 211,60 CS ÚRS 2024 02

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251100

VV "konstrukce zpevněné plochy
VV (30,565*0,39) 11,920

2 K 132251101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3 4,201 1 070,00 4 495,07 CS ÚRS 2024 02

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním 
dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251101

VV "výkop z úrovně pláně
VV (21,364-15,978)*0,78 4,201

3 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně

m2 30,565 64,00 1 956,16 CS ÚRS 2024 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951112

VV "pláň
VV 30,565 30,565

D 5 Komunikace pozemní 32 853,98

4 K 564750101
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 
plochy do 100 m2 tl 150 mm

m2 30,565 253,00 7 732,95 CS ÚRS 2024 02

PP
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s 
rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění 
tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564750101

VV "skladba Pochozí zámková dlažba
VV 30,565 "odměřeno v CAD 30,565

5 K 564751101
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 
plochy do 100 m2 tl 150 mm

m2 30,565 235,00 7 182,78 CS ÚRS 2024 02

PP
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s 
rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění 
tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564751101

VV "skladba Pochozí zámková dlažba
VV 30,565 "odměřeno v CAD 30,565

6 K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 
60 mm skupiny A pl do 50 m2

m2 21,970 422,00 9 271,34 CS ÚRS 2024 02

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 
ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 
vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 
50 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596211110

VV "skladba Pochozí zámková dlažba
VV 30,565 "odměřeno v CAD 30,565
VV -8,595 "okapový chodník dlaždice -8,595
VV Součet 21,970

7 M 59245018
dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm 
přírodní

m2 22,629 383,00 8 666,91 CS ÚRS 2024 02

PP dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní

VV 21,97*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 22,629

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 7 873,02

8 K 637211132
Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm do 
kameniva

m2 8,595 916,00 7 873,02 CS ÚRS 2024 02

PP
Okapový chodník z dlaždic betonových do kameniva s vyplněním 
spár drobným kamenivem, tl. dlaždic 60 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/637211132

VV "okapový chodník
VV (5,5*0,5) 2,750
VV (0,5*(3,5+3,3)/2) 1,700
VV (0,5*6,29) 3,145
VV (0,5*2) 1,000
VV Součet 8,595

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 191,42

9 K 916231113
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého

m 18,700 363,00 6 788,10 CS ÚRS 2024 02

Novostavba zař. pro vých. a vzdělávání dětí a zahr. domku, Suchdol

ARSB - Stavebně konstrukční řešení - zahradní domek
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PP
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s 
vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční 
opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231113

VV "obvod plochy
VV (23,5-(4,2+0,6)) 18,700

10 M 59217001 obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm m 19,074 126,00 2 403,32 CS ÚRS 2024 02
PP obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm

VV 18,7*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 19,074

D PSV Práce a dodávky PSV 304 093,48

D 712 Povlakové krytiny 28 583,68

11 K 712363001
Provedení povlakové krytiny střech do 10° 
termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením v 
ploše

m2 22,450 65,00 1 459,25 CS ÚRS 2024 02

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií 
termoplastickou mPVC (měkčené PVC) rozvinutí a natažení fólie v 
ploše

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363001

VV "skladba plochá střecha
VV 17,86 17,860
VV (17,7-2,4)*0,3 "vytaženo na obvodové stěny pod klemp. 4,590
VV Součet 22,450

12 M 28342832
fólie hydroizolační střešní TPO (FPO) určená ke 
stabilizaci přitížením a do vegetačních střech tl 1,8mm

m2 26,165 455,00 11 905,08 CS ÚRS 2024 02

PP
fólie hydroizolační střešní TPO (FPO) určená ke stabilizaci přitížením 
a do vegetačních střech tl 1,8mm

VV 22,45*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 26,165

13 K 712363004
Provedení povlakové krytiny střech do 10° nalepením 
fólie PVC lepidlem na oplechování v plné ploše

m2 0,792 145,00 114,84 CS ÚRS 2024 02

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií 
termoplastickou mPVC (měkčené PVC) aplikace fólie na oplechování 
(na tzv. fóliový plech) nalepením lepidlem v plné ploše

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363004

VV "u okapu
VV (2,4*0,33) 0,792

14 K 712363357
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 250 
mm

m 2,400 413,00 991,20 CS ÚRS 2024 02

PP
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363357

VV "u okapu
VV 2,4 2,400

15 K 712391171
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
textilní vrstvy

m2 22,450 55,00 1 234,75 CS ÚRS 2024 02

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce 
provedení vrstvy textilní podkladní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712391171

VV "skladba plochá střecha
VV 17,86 17,860
VV (17,7-2,4)*0,3 "vytaženo na obvodové stěny pod klemp. 4,590
VV Součet 22,450

16 M 69311175 geotextilie PP s ÚV stabilizací 500g/m2 m2 25,930 58,00 1 503,94 CS ÚRS 2024 02
PP geotextilie PP s ÚV stabilizací 500g/m2

VV 22,45*1,155 'Přepočtené koeficientem množství 25,930

17 K 712391172
Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné 
textilní vrstvy

m2 22,450 65,00 1 459,25 CS ÚRS 2024 02

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce 
provedení vrstvy textilní ochranné

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712391172

VV "skladba plochá střecha
VV 17,86 17,860
VV (17,7-2,4)*0,3 "vytaženo na obvodové stěny pod klemp. 4,590
VV Součet 22,450

18 M 69311175 geotextilie PP s ÚV stabilizací 500g/m2 m2 25,930 58,00 1 503,94 CS ÚRS 2024 02
PP geotextilie PP s ÚV stabilizací 500g/m2

VV 22,45*1,155 'Přepočtené koeficientem množství 25,930

19 K 712771201
Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z 
kameniva tl do 100 mm sklon do 5°

m2 17,860 61,00 1 089,46 CS ÚRS 2024 02

PP
Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z kameniva, tloušťky 
násypu do 100 mm, sklon střechy do 5°

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712771201

VV "skladba plochá střecha
VV 17,86 17,860

20 M 58337402 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/22 t 1,768 1 480,00 2 616,64 CS ÚRS 2024 02
PP kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/22

VV (17,86*0,05)*1,8 1,607
VV 1,607*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,768

21 K 712771611 Osazení ochranné kačírkové lišty přitížením konstrukcí m 2,400 26,00 62,40 CS ÚRS 2024 02

PP
Provedení ochranných pásů vegetační střechy osazení ochranné 
kačírkové lišty přitížením konstrukcí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712771611

VV "u okapu
VV 2,4 2,400

22 M 69334020 lišta kačírková Al výška 40-50mm m 2,448 386,00 944,93 CS ÚRS 2024 02
PP lišta kačírková Al výška 40-50mm

VV 2,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 2,448

23 K 998712101
Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech 
v do 6 m

t 1,849 2 000,00 3 698,00 CS ÚRS 2024 02
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PP
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
základní v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998712101

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 761,00

24 K 721242105
Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou 
klapkou a lapacím košem DN 110

kus 1,000 761,00 761,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se svislým 
odtokem DN 110

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721242105

D 762 Konstrukce tesařské 115 376,71

25 K 762083121
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, 
houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2

m3 4,344 1 030,00 4 474,32 CS ÚRS 2024 02

PP
Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a 
plísním, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762083121

VV (1,943+0,65+0,628+0,55+0,573) 4,344

26 K 762112120
Montáž tesařských stěn na sraz z hraněného řeziva 
průřezové pl přes 120 do 224 cm2

m 90,100 133,00 11 983,30 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž konstrukce stěn a příček na sraz (na hladko - bez zářezů) z 
hraněného a polohraněného řeziva průřezové plochy přes 120 do 224 
cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762112120

VV "stěnové sloupky; průřez 140/140 mm
VV (2,05*36) 73,800
VV "atikový nosník; průřez 140/140 mm
VV 16,3 16,300
VV Součet 90,100

27 M 61223272
hranol konstrukční KVH lepený průřezu 140x140-
240mm pohledový

m3 1,943 18 300,00 35 556,90 CS ÚRS 2024 02

PP hranol konstrukční KVH lepený průřezu 140x140-240mm pohledový

P

 Poznámka k položce:
 Požadavky na výrobky a materiály ze dřeva:

- certifikát dodavatele potvrzující, že dřevo používané na stavbě 
 pochází z trvale obhospodařovaných zdrojů (lesů)

 - doklady materiálového složení výrobků použitých na stavbě

- certifikát PEFC (Programme for the Endorsement of Forest 
 Certification Schemes)

 - nebo FSC (Forest Stewardship Council)
- nebo jejich ekvivalent

VV 1,766*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,943

28 K 762112130
Montáž tesařských stěn na sraz z hraněného řeziva 
průřezové pl přes 224 do 288 cm2

m 17,600 169,00 2 974,40 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž konstrukce stěn a příček na sraz (na hladko - bez zářezů) z 
hraněného a polohraněného řeziva průřezové plochy přes 224 do 288 
cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762112130

VV "základový rám; průřez 140/240 mm
VV 17,6 17,600

29 M 61223272
hranol konstrukční KVH lepený průřezu 140x140-
240mm pohledový

m3 0,650 18 300,00 11 895,00 CS ÚRS 2024 02

PP hranol konstrukční KVH lepený průřezu 140x140-240mm pohledový

P

 Poznámka k položce:
 Požadavky na výrobky a materiály ze dřeva:

- certifikát dodavatele potvrzující, že dřevo používané na stavbě 
 pochází z trvale obhospodařovaných zdrojů (lesů)

 - doklady materiálového složení výrobků použitých na stavbě

- certifikát PEFC (Programme for the Endorsement of Forest 
 Certification Schemes)

 - nebo FSC (Forest Stewardship Council)
- nebo jejich ekvivalent

VV 0,591*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,650

30 K 762195000
Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění 
stěn

m3 1,766 518,00 914,79 CS ÚRS 2024 02

PP Spojovací prostředky stěn a příček hřebíky, svorníky, fixační prkna

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762195000

31 K 762332133
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných pomocí 
tesařských spojů z hraněného řeziva průřezové pl přes 
224 do 288 cm2

m 20,400 348,00 7 099,20 CS ÚRS 2024 02

PP

Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, 
valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z 
řeziva hraněného pomocí tesařských spojů průřezové plochy přes 
224 do 288 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762332133

VV "krokev; průřez 140/200 mm
VV (4,8*3+3,5+2,5) 20,400

32 M 61223272
hranol konstrukční KVH lepený průřezu 140x140-
240mm pohledový

m3 0,628 18 300,00 11 492,40 CS ÚRS 2024 02

PP hranol konstrukční KVH lepený průřezu 140x140-240mm pohledový

P

 Poznámka k položce:
 Požadavky na výrobky a materiály ze dřeva:

- certifikát dodavatele potvrzující, že dřevo používané na stavbě 
 pochází z trvale obhospodařovaných zdrojů (lesů)

 - doklady materiálového složení výrobků použitých na stavbě

- certifikát PEFC (Programme for the Endorsement of Forest 
 Certification Schemes)

 - nebo FSC (Forest Stewardship Council)
- nebo jejich ekvivalent

VV 0,571*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,628

33 K 762341210
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 
60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm

m2 17,860 133,00 2 375,38 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním 
otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762341210

VV "skladba plochá střecha
VV 17,86 17,860

34 M 60515111 řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm m3 0,550 8 180,00 4 499,00 CS ÚRS 2024 02
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PP řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm

P

 Poznámka k položce:
 Požadavky na výrobky a materiály ze dřeva:

- certifikát dodavatele potvrzující, že dřevo používané na stavbě 
 pochází z trvale obhospodařovaných zdrojů (lesů)

 - doklady materiálového složení výrobků použitých na stavbě

- certifikát PEFC (Programme for the Endorsement of Forest 
 Certification Schemes)

 - nebo FSC (Forest Stewardship Council)
- nebo jejich ekvivalent

VV (17,86*0,028) 0,500
VV 0,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,550

35 K 762361312
Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské 
prvky (atiky) z desek dřevoštěpkových tl 22 mm

m2 4,620 786,00 3 631,32 CS ÚRS 2024 02

PP
Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních 
ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek dřevoštěpkových šroubovaných 
do podkladu, tloušťky desky 22 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762361312

VV "atika
VV (5,72+5,78+5)*0,28 4,620

36 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 
nadstřešních konstrukcí

m3 1,280 1 700,00 2 176,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních 
konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762395000

VV "atika
VV (5,72+5,78+5)*0,28*0,022 0,102
VV "krokve
VV 0,628 0,628
VV "řezivo
VV 0,55 0,550
VV Součet 1,280

37 K 762822120
Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové 
pl přes 144 do 288 cm2 s výměnami

m 18,600 88,00 1 636,80 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného řeziva s 
trámovými výměnami, průřezové plochy přes 144 do 288 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762822120

VV "stropní obvodový vazník; průřez 140/200 mm
VV 18,6 18,600

38 M 61223272
hranol konstrukční KVH lepený průřezu 140x140-
240mm pohledový

m3 0,573 18 300,00 10 485,90 CS ÚRS 2024 02

PP hranol konstrukční KVH lepený průřezu 140x140-240mm pohledový

P

 Poznámka k položce:
 Požadavky na výrobky a materiály ze dřeva:

- certifikát dodavatele potvrzující, že dřevo používané na stavbě 
 pochází z trvale obhospodařovaných zdrojů (lesů)

 - doklady materiálového složení výrobků použitých na stavbě

- certifikát PEFC (Programme for the Endorsement of Forest 
 Certification Schemes)

 - nebo FSC (Forest Stewardship Council)
- nebo jejich ekvivalent

VV 0,521*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,573

39 K 998762101
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v 
do 6 m

t 2,091 2 000,00 4 182,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
základní v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998762101

D 764 Konstrukce klempířské 21 975,85

40 K 764214607
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s 
povrch úpravou mechanicky kotvené rš 670 mm

m 5,780 1 030,00 5 953,40 CS ÚRS 2024 02

PP
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného 
plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 670 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764214607

VV "atika
VV 5,78 "protější strana okapu 5,780

41 K 764214608
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s 
povrch úpravou mechanicky kotvené rš 750 mm

m 10,720 1 130,00 12 113,60 CS ÚRS 2024 02

PP
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného 
plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 750 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764214608

VV "atika 
VV "strany kolmé k okapu
VV "r.š. 670 - 750 mm
VV (5+5,72) 10,720

42 K 764511601
Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou 
úpravou rš 250 mm

m 2,650 497,00 1 317,05 CS ÚRS 2024 02

PP
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou 
včetně háků a čel půlkruhový do rš 280 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764511601

43 K 764511641
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s 
povrchovou úpravou do 250/90 mm

kus 1,000 551,00 551,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou kotlík 
oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu do 250/90 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764511641

44 K 764518621
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s 
povrchovou úpravou průměru do 90 mm

m 2,600 698,00 1 814,80 CS ÚRS 2024 02

PP
Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně 
objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru do 90 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764518621

45 K 998764101
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 6 m

t 0,113 2 000,00 226,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
základní v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998764101
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D 766 Konstrukce truhlářské 109 579,91

46 K 766412222
Montáž obložení stěn pl přes 5 m2 palubkami 
modřínovými š přes 60 do 80 mm

m2 56,530 317,00 17 920,01 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž obložení stěn palubkami na pero a drážku plochy přes 5 m2 
modřínovými, šířky přes 60 do 80 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766412222

VV "obklad modřín
VV (5+5,775+5,718+3)*2,9 56,530

47 M 61191163
palubky obkladové sibiřský modřín profil diagonál 
26x146mm jakost A/B

m2 62,183 994,00 61 809,90 CS ÚRS 2024 02

PP
palubky obkladové sibiřský modřín profil diagonál 26x146mm jakost 
A/B

P

 Poznámka k položce:
 Požadavky na výrobky a materiály ze dřeva:

- certifikát dodavatele potvrzující, že dřevo používané na stavbě 
 pochází z trvale obhospodařovaných zdrojů (lesů)

 - doklady materiálového složení výrobků použitých na stavbě

- certifikát PEFC (Programme for the Endorsement of Forest 
 Certification Schemes)

 - nebo FSC (Forest Stewardship Council)
- nebo jejich ekvivalent

VV 56,53*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 62,183

51 K 76699100R D+M vchod dveř. roz. 840/2200 mm ks 1,000 28 000,00 28 000,00
PP D+M vchod dveř. roz. 840/2200 mm

P

 Poznámka k položce:
 - rám z jeklového profilu viz. D.1.1A.18

 - kování, zámky, závěsy
 - vnější líc obložený difuz. folií

- dřevěný obklad ze sibiřského modřínu (dtto fasáda vč. povrchové 
úpravy)

48 K 998766101
Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v 
do 6 m

t 0,925 2 000,00 1 850,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
základní v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998766101

D 783 Dokončovací práce - nátěry 27 816,33

49 K 783268111
Lazurovací dvojnásobný olejový nátěr tesařských 
konstrukcí

m2 120,417 231,00 27 816,33 CS ÚRS 2024 02

PP Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný olejový

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783268111

VV "obklad modřín
VV (5+5,775+5,718+3)*2,9 56,530
VV "vnitřní plochy
VV "strop
VV 17,49 17,490
VV "stěny
VV (4,518+2,617+5,167+5,124)*(2,615+2,71)/2 46,397
VV Součet 120,417

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 41 650,00
50 K HZS2491

Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických 
výpomocí

hod 119,000 350,00 41 650,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a 
pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2491

VV (8,5*2)*7 "stavební přípomoce, neměřitelné práce 119,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Suchdol Datum: 03.09.2024

Zadavatel: IČ:
Česká zemědělská univerzita v Praze. Kamýcká 129 DIČ:

Uchazeč: IČ: 18630197
DIČ: CZ186301197

Projektant: IČ:
PilsProjekt s.r.o., Částkova 74, Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Jakub Vilingr DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 616 830,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 616 830,00 21,00% 129 534,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 746 364,30

Novostavba zař. pro vých. a vzdělávání dětí a zahr. domku, Suchdol

GAS - Gastrovybavení

Konsit a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' 
a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis 
a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Suchdol Datum: 03.09.2024

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze. Kamýcká 129 Projektant:
PilsProjekt s.r.o., 
Částkova 74, Plzeň

Uchazeč: Konsit a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 Zpracovatel: Jakub Vilingr

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 616 830,00

791 - Gastro vybavení 616 830,00

GAS - Gastrovybavení

Novostavba zař. pro vých. a vzdělávání dětí a zahr. domku, Suchdol
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Suchdol Datum: 03.09.2024

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze. Kamýcká 129 Projektant:
PilsProjekt s.r.o., 
Částkova 74, Plzeň

Uchazeč: Konsit a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 Zpracovatel: Jakub Vilingr

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 616 830,00

D 791 Gastro vybavení 616 830,00

1 K 2
pracovní stůl, uprostřed 2 x se spodní policí, vpravo 
sloupcový blok 3 x zásuvka s plnovýsuvem, vlevo dřez 
se spodní policí

ks 1,000 34 500,00 34 500,00

PP
pracovní stůl, uprostřed 2 x se spodní policí, vpravo sloupcový blok 3 
x zásuvka s plnovýsuvem, vlevo dřez se spodní policí

P

 Poznámka k položce:
VÝDEJNA JÍDLA - M. Č. 109 pracovní stůl, uprostřed 2 x se spodní 
policí, vpravo sloupcový blok 3 x zásuvka s plnovýsuvem, vlevo dřez 
se spodní policí,  - nerezové provedení gastronomická chromniklová 
ocel ve       třídě DIN 18/10 - AISI 304,    - spodní plná police pod 
dřezem,   - vpravo 3 x zásuva s plnovýsuvem na GN 1/1,  - uprostřed 
2 x spodní police,   - výškově stavitelné nohy,   - rozměry: cca 
2250x700x900 mm

2 K 2.1.
baterie stolní páková, dřezová, hygienické loketní 
ovládání

ks 1,000 1 900,00 1 900,00

PP baterie stolní páková, dřezová, hygienické loketní ovládání

P

 Poznámka k položce:
VÝDEJNA JÍDLA - M. Č. 109 baterie stolní páková, dřezová, 
hygienické loketní ovládání,   - otočné raménko,   - směšovací na TV 
a SV

3 K 3
nářezový stroj šnekový, nůž 220 mm hladký, kód č. 
00001183

ks 1,000 18 990,00 18 990,00

PP nářezový stroj šnekový, nůž 220 mm hladký, kód č. 00001183

P

 Poznámka k položce:
VÝDEJNA JÍDLA - M. Č. 109 nářezový stroj šnekový, nůž 220 mm 
hladký, kód č. 00001183,  - typ nože: hladký  - průměr nože [mm]: 
220, tloušťka řezu [mm]: 0 - 14  - užitný řez [mm]: 195 x155, typ 
převodu: Šnekový,  - materiál: hliník, ochranný kryt: průhledné 
plexisklo  - bezpečnostní prvky: motor s ventilátorem a pojistkou proti     
přehřátí kryt ostří z nerezové oceli transparentní ochrana    prstů,  - 
uložení stolu: Šikmé, tlačítko on/off: Ano,  - omezení pro kontinuální 
práci: doba chodu bez omezení,  - rozměry: 445x380x370 mm,   - el. 
0,14 kW / 230V

4 K 4
univerzální stroj na přípravu svačinek, kód č. 
00008696

ks 1,000 19 900,00 19 900,00

PP univerzální stroj na přípravu svačinek, kód č. 00008696

P

 Poznámka k položce:
VÝDEJNA JÍDLA - M. Č. 109 univerzální stroj na přípravu svačinek, 
kód č. 00008696,  - kovové provedení,  - objem nerezové díže 5 litrů,   
- regulace chodu, 10 rychlostí,  - vč. výbavy: metla, hák, míchač, 
zákryt díže,   - rozměry cca: 345x389x434 mm

5 K 5 chladící skříň, objem brutto 250 litrů ks 1,000 17 990,00 17 990,00
PP chladící skříň, objem brutto 250 litrů

P

 Poznámka k položce:
VÝDEJNA JÍDLA - M. Č. 109 chladící skříň, objem brutto 250 litrů,   - 
nerez nebo stříbrné provedení, uzamykatelná,   - ventilované 
chlazení,   - automatické odmrazování,   - celkem  min. 4 police,   - 
dveře s ocelovou výztuhou, zaměnitelné otevírání dveří,  - teplotní 
regulace od 0 do +10 °C,   - rozměry: 600x630x1250 mm

6 K 6 mikrovlnná trouba, kód l-m7, objem 20 litrů ks 1,000 3 990,00 3 990,00
PP mikrovlnná trouba, kód l-m7, objem 20 litrů

P

 Poznámka k položce:
VÝDEJNA JÍDLA - M. Č. 109 mikrovlnná trouba, kód l-m7, objem 20 
litrů  - nerezové nebo silver provedení s jedním magnetronem,  - 
snadné elektronické ovládání,   - velký průzor odolných dveří, vnitřní 
osvětlení komory,  - snadné a přehledné digitální ovládání se 
zobrazením     provozních hlášení na display,  - zvukový signál 
ukončení vaření,  - bezpečné uzamčení klávesnice,  - rozměry: 
440x340x260 mm

7 K 6.1. skladový regál, s pravým obkladem ks 1,000 13 990,00 13 990,00
PP skladový regál, s pravým obkladem

P

 Poznámka k položce:
skladový regál, s pravým obkladem,   - nerezové provedení 
gastronomická chromniklová ocel ve       třídě DIN 18/10 - AISI 304,    
- 4 x plná police,   - výškově stavitelné nohy,   - rozměry: 
1000x600x1800 mm

8 K 7 průmyslový mycí stroj, kód č. 00011266 ks 1,000 39 990,00 39 990,00
PP průmyslový mycí stroj, kód č. 00011266

P

 Poznámka k položce:
VÝDEJNA JÍDLA - M. Č. 109 průmyslový mycí stroj, kód č. 
00011266,   - nerezové provedení, typ displeje: 3 místní displej + 
diodová     lišta, počet programů: 5  - světlá výška dveří [mm]: 365, 
rozměr koše [mm]: 500 x 500,  - spotřeba vody mycího cyklu [l]: 2,1  - 
doba mycího cyklu [s]: 60-120-150  - systém dávkování chemie: 
ProDose - přesné dávkování     peristaltickým čerpadlem  - typ 
mycího čerpadla: dvoucestné - DuoFlow  - samočisticí cyklus: Ano  -  
EnergySaving - Systém úspory energie díky snížení     teploty boileru  
- odpadový filtr: ArchiMedes - dvojitá filtrace s přepadovým     
vypouštěním zajišťuje pouze 18% ztráty čisté vody do odpadu  - 
rozměry: 575x605x820 mm

9 K 7.1. podstavec pod mycí stroj ks 1,000 6 900,00 6 900,00

Novostavba zař. pro vých. a vzdělávání dětí a zahr. domku, Suchdol

GAS - Gastrovybavení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP podstavec pod mycí stroj

P

 Poznámka k položce:
VÝDEJNA JÍDLA - M. Č. 109 podstavec pod mycí stroj,   - nerezové 
provedení gastronomická chromniklová ocel ve       třídě DIN 18/10 - 
AISI 304,    - vč. spodní úložné police na koše 500x500 mm,  - 
výškově stavitelné nohy,   - rozměry cca: 600x600x500 mm

10 K 8
změkčovač vody automatický, objem pryskyřice 5 litrů,  
kód č. 00006578

ks 1,000 9 990,00 9 990,00

PP
změkčovač vody automatický, objem pryskyřice 5 litrů, kód č. 
00006578

P

 Poznámka k položce:
VÝDEJNA JÍDLA - M. Č. 109 změkčovač vody automatický, objem 
pryskyřice 5 litrů,  kód č. 00006578,  - nastavení regenererace,  - 
napájení el. 230 V,   - objem celkem 15 litrů (voda + tabletová sůl),  - 
rozměry: 233x455x540 mm

11 K 9 nástěnná skříňka s policí, uzavřená dveřmi ks 2,000 17 520,00 35 040,00
PP nástěnná skříňka s policí, uzavřená dveřmi

P

 Poznámka k položce:
VÝDEJNA JÍDLA - M. Č. 109 nástěnná skříňka s policí, uzavřená 
dveřmi,  - nerezové provedené gastronomická chromniklová ocel ve       
třídě DIN 18/10 - AISI 304,    - tuhá celonerezová svařovaná 
konstrukce z uzavřeného     profilu,  - rozměry cca: 1350x350x650 
mm

12 K 10
pracovní stůl, se spodní policí, vpravo sloupcový blok 
3 x zásuvka s plnovýsuvem, vlevo dřez se spodní 
policí, prolis okolo dřezu, vč. otvoru na stolní baterii

ks 1,000 34 350,00 34 350,00

PP
pracovní stůl, se spodní policí, vpravo sloupcový blok 3 x zásuvka s 
plnovýsuvem, vlevo dřez se spodní policí, prolis okolo dřezu, vč. 
otvoru na stolní baterii

P

 Poznámka k položce:
VÝDEJNA JÍDLA - M. Č. 109 pracovní stůl, se spodní policí, vpravo 
sloupcový blok 3 x zásuvka s plnovýsuvem, vlevo dřez se spodní 
policí, prolis okolo dřezu, vč. otvoru na stolní baterii,   - nerezové 
provedení gastronomická chromniklová ocel ve       třídě DIN 18/10 - 
AISI 304,    - spodní plná police pod dřezem,   - vpravo 3 x zásuva s 
plnovýsuvem na GN 1/1,  - uprostřed spodní police,   - výškově 
stavitelné nohy,   - rozměry: cca 1850x700x900 mm

13 K 10.1.
baterie stolní páková tlaková, výška snížená na 500 
mm

ks 1,000 5 500,00 5 500,00

PP baterie stolní páková tlaková, výška snížená na 500 mm

P

 Poznámka k položce:
VÝDEJNA JÍDLA - M. Č. 109 baterie stolní páková tlaková, výška 
snížená na 500 mm,   - otočné raménko,   - vyvažovací pružina,   - 
směšovací na TV a SV

14 K 11
stolní indkuční plotna dvojitá varná deska vyrobená z 
vysoce kvalitního křišťálového skla

ks 1,000 4 990,00 4 990,00

PP
stolní indkuční plotna dvojitá varná deska vyrobená z vysoce 
kvalitního křišťálového skla

P

 Poznámka k položce:
VÝDEJNA JÍDLA - M. Č. 109 stolní indkuční plotna dvojitá varná 
deska vyrobená z vysoce kvalitního křišťálového skla,  - vodné pro 
ocel, litinu, smaltovanou litinu, nerezovou ocel,  - hladký povrch 
odolný proti poškrábání,  - 10 úrovní výkonu a 10 úrovní teploty (od 
60 do 240 °C)  - LED displej s intuitivním dotykovým ovládacím 
panelem  - nastavení času každých 1 nebo 10 minut  - protiskluzové 
nožičky pro lepší stabilitu,  - rozměry: 600x360x65 mm

15 K 12
výdejní udržovací teplotní lázeň, kapacita 2 x GN 1/1, 
spodní úložná police, pojízdné provedení, kód č. 
00000077

ks 1,000 25 900,00 25 900,00

PP
výdejní udržovací teplotní lázeň, kapacita 2 x GN 1/1, spodní úložná 
police, pojízdné provedení, kód č. 00000077

P

 Poznámka k položce:
VÝDEJNA JÍDLA - M. Č. 109 výdejní udržovací teplotní lázeň, 
kapacita 2 x GN 1/1, spodní úložná police, pojízdné provedení, kód č. 
00000077,  - nerezové provedení gastronomická chromniklová ocel 
ve       třídě DIN 18/10 - AISI 304,    - kapacita 2 x GN 1/1 - hloubka 
200 mm,   - 2 x oddělené termostatické ovládání od +30 do +90 °C,   - 
spodní police,   - ovládácí panel na delší straně,   - rozměry cca: 
800x700x900 mm

16 K 12.1.
gastronádoba GN 1/2-hl. 200, s úchyty, kód č. 
00001247

ks 2,000 850,00 1 700,00

PP gastronádoba GN 1/2-hl. 200, s úchyty, kód č. 00001247

P

 Poznámka k položce:
VÝDEJNA JÍDLA - M. Č. 109 gastronádoba GN 1/2-hl. 200, s úchyty, 
kód č. 00001247,   - nerezové provedení, profesionální nádoby z 
nerez oceli CrNi     18/10 použitelné do 300 °C,  - objem 11,5 litru (na 
přílohy, maso, omáčky, apod.)

17 K 12.2. víko na GN 1/2, nerezové provedení, kód č. 00005042 ks 2,000 928,00 1 856,00

PP víko na GN 1/2, nerezové provedení, kód č. 00005042

P

 Poznámka k položce:
VÝDEJNA JÍDLA - M. Č. 109 víko na GN 1/2, nerezové provedení, 
kód č. 00005042,  - silikonové potravinářské těsnění   - s výřezy na 
úchyty

18 K 12.3.
gastronádoba GN 1/3-hl. 200, s úchyty, kód č. 
00001267

ks 3,000 690,00 2 070,00

PP gastronádoba GN 1/3-hl. 200, s úchyty, kód č. 00001267

P

 Poznámka k položce:
VÝDEJNA JÍDLA - M. Č. 109 gastronádoba GN 1/3-hl. 200, s úchyty, 
kód č. 00001267,   - nerezové provedení, profesionální nádoby z 
nerez oceli CrNi     18/10 použitelné do 300 °C,  - objem 7,8 litru (na 
přílohy, maso, omáčky, apod.)

19 K 12.4. víko na GN 1/3, nerezové provedení, kód č. 00005051 ks 3,000 788,00 2 364,00

PP víko na GN 1/3, nerezové provedení, kód č. 00005051

P

 Poznámka k položce:
VÝDEJNA JÍDLA - M. Č. 109 víko na GN 1/3, nerezové provedení, 
kód č. 00005051,  - silikonové potravinářské těsnění   - s výřezy na 
úchyty

20 K 13 pojízdný servírovací vozík, 3 police,  typ SW ks 1,000 5 900,00 5 900,00
PP pojízdný servírovací vozík, 3 police, typ SW
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
JÍDELNA - M. Č. 115 pojízdný servírovací vozík, 3 police,  typ SW,  - 
nerezové provedené gastronomická chromniklová     ocel ve třídě 
DIN 18/10 - AISI 304,    - tuhá konstrukce,   - 3 x prolisovaná police,   
- 4 x otočná kolečka, 2 x bržděná,  - rozměry: 850x550x940 mm

21 K 14 termos na studené nápoje, tyn ZN ks 1,000 1 900,00 1 900,00
PP termos na studené nápoje, tyn ZN

P

 Poznámka k položce:
JÍDELNA - M. Č. 115 termos na studené nápoje, tyn ZN,   - nerezové 
provedení,   - objem 12 litrů, s podstavcem,   - vč. víka a 
dávkovacího kohoutu,  - průměr 250 a výška 450 mm,

22 K 15 varný a udržovací termos nápojů stolní, typ WBD ks 1,000 3 900,00 3 900,00

PP varný a udržovací termos nápojů stolní, typ WBD

P

 Poznámka k položce:
JÍDELNA - M. Č. 115 varný a udržovací termos nápojů stolní, typ 
WBD,  - nerezové provedení,   - objem 13,5 litrů,   - dvouplášťové 
izolované provedení,   - teplotně odizolovaná madla,   - rozměry: 
průměr 295 mm, výška 500 mm

23 K 16 pojízdný servírovací vozík, 2 police,  typ SW ks 1,000 4 900,00 4 900,00
PP pojízdný servírovací vozík, 2 police, typ SW

P

 Poznámka k položce:
CHODBA - M. Č. 102 pojízdný servírovací vozík, 2 police,  typ SW,  - 
nerezové provedené gastronomická chromniklová     ocel ve třídě 
DIN 18/10 - AISI 304,    - tuhá konstrukce,   - 2 x prolisovaná police,   
- 4 x otočná kolečka, 2 x bržděná,  - rozměry: 850x550x940 mm

24 K 18
pracovní stůl, uprostřed 2 x se spodní policí, vpravo 
sloupcový blok 3 x zásuvka s plnovýsuvem, vlevo dřez 
se spodní policí

ks 1,000 34 500,00 34 500,00

PP
pracovní stůl, uprostřed 2 x se spodní policí, vpravo sloupcový blok 3 
x zásuvka s plnovýsuvem, vlevo dřez se spodní policí

P

 Poznámka k položce:
VÝDEJNA JÍDLA - M. Č. 207 pracovní stůl, uprostřed 2 x se spodní 
policí, vpravo sloupcový blok 3 x zásuvka s plnovýsuvem, vlevo dřez 
se spodní policí,  - nerezové provedení gastronomická chromniklová 
ocel ve       třídě DIN 18/10 - AISI 304,    - spodní plná police pod 
dřezem,   - vpravo 3 x zásuva s plnovýsuvem na GN 1/1,  - uprostřed 
2 x spodní police,   - výškově stavitelné nohy,   - rozměry: cca 
2250x700x900 mm

25 K 18.1.
baterie stolní páková, dřezová, hygienické loketní 
ovládání

ks 1,000 1 900,00 1 900,00

PP baterie stolní páková, dřezová, hygienické loketní ovládání

P

 Poznámka k položce:
VÝDEJNA JÍDLA - M. Č. 207 baterie stolní páková, dřezová, 
hygienické loketní ovládání,   - otočné raménko,   - směšovací na TV 
a SV

26 K 19
nářezový stroj šnekový, nůž 220 mm hladký, kód č. 
00001183

ks 1,000 18 990,00 18 990,00

PP nářezový stroj šnekový, nůž 220 mm hladký, kód č. 00001183

P

 Poznámka k položce:
VÝDEJNA JÍDLA - M. Č. 207 nářezový stroj šnekový, nůž 220 mm 
hladký, kód č. 00001183,  - typ nože: hladký  - průměr nože [mm]: 
220, tloušťka řezu [mm]: 0 - 14  - užitný řez [mm]: 195 x155, typ 
převodu: Šnekový,  - materiál: hliník, ochranný kryt: průhledné 
plexisklo  - bezpečnostní prvky: motor s ventilátorem a pojistkou proti     
přehřátí kryt ostří z nerezové oceli transparentní ochrana    prstů,  - 
uložení stolu: Šikmé, tlačítko on/off: Ano,  - omezení pro kontinuální 
práci: doba chodu bez omezení,  - rozměry: 445x380x370 mm,   - el. 
0,14 kW / 230V

27 K 20
univerzální stroj na přípravu svačinek, kód č. 
00008696

ks 1,000 19 900,00 19 900,00

PP univerzální stroj na přípravu svačinek, kód č. 00008696

P

 Poznámka k položce:
VÝDEJNA JÍDLA - M. Č. 207 univerzální stroj na přípravu svačinek, 
kód č. 00008696,  - kovové provedení,  - objem nerezové díže 5 litrů,   
- regulace chodu, 10 rychlostí,  - vč. výbavy: metla, hák, míchač, 
zákryt díže,   - rozměry cca: 345x389x434 mm

28 K 21 chladící skříň, objem brutto 250 litrů ks 1,000 17 990,00 17 990,00
PP chladící skříň, objem brutto 250 litrů

P

 Poznámka k položce:
VÝDEJNA JÍDLA - M. Č. 207 chladící skříň, objem brutto 250 litrů,   - 
nerez nebo stříbrné provedení, uzamykatelná,   - ventilované 
chlazení,   - automatické odmrazování,   - celkem  min. 4 police,   - 
dveře s ocelovou výztuhou, zaměnitelné otevírání dveří,  - teplotní 
regulace od 0 do +10 °C,   - rozměry: 600x630x1250 mm

29 K 22 mikrovlnná trouba, kód l-m7, objem 20 litrů ks 1,000 3 990,00 3 990,00
PP mikrovlnná trouba, kód l-m7, objem 20 litrů

P

 Poznámka k položce:
VÝDEJNA JÍDLA - M. Č. 207 mikrovlnná trouba, kód l-m7, objem 20 
litrů  - nerezové nebo silver provedení s jedním magnetronem,  - 
snadné elektronické ovládání,   - velký průzor odolných dveří, vnitřní 
osvětlení komory,  - snadné a přehledné digitální ovládání se 
zobrazením     provozních hlášení na display,  - zvukový signál 
ukončení vaření,  - bezpečné uzamčení klávesnice,  - rozměry: 
440x340x260 mm

30 K 22.1. skladový regál, s pravým obkladem ks 1,000 13 990,00 13 990,00
PP skladový regál, s pravým obkladem

P

 Poznámka k položce:
VÝDEJNA JÍDLA - M. Č. 207 skladový regál, s pravým obkladem,   - 
nerezové provedení gastronomická chromniklová ocel ve       třídě 
DIN 18/10 - AISI 304,    - 4 x plná police,   - výškově stavitelné nohy,   
- rozměry: 1000x600x1800 mm

31 K 23 průmyslový mycí stroj, kód č. 00011266 ks 1,000 39 990,00 39 990,00
PP průmyslový mycí stroj, kód č. 00011266
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 Poznámka k položce:
VÝDEJNA JÍDLA - M. Č. 207 průmyslový mycí stroj, kód č. 
00011266,   - nerezové provedení, typ displeje: 3 místní displej + 
diodová     lišta, počet programů: 5  - světlá výška dveří [mm]: 365, 
rozměr koše [mm]: 500 x 500,  - spotřeba vody mycího cyklu [l]: 2,1  - 
doba mycího cyklu [s]: 60-120-150  - systém dávkování chemie: 
ProDose - přesné dávkování     peristaltickým čerpadlem  - typ 
mycího čerpadla: dvoucestné - DuoFlow  - samočisticí cyklus: Ano  -  
EnergySaving - Systém úspory energie díky snížení     teploty boileru  
- odpadový filtr: ArchiMedes - dvojitá filtrace s přepadovým     
vypouštěním zajišťuje pouze 18% ztráty čisté vody do odpadu  - 
rozměry: 575x605x820 mm

32 K 23.1. podstavec pod mycí stroj ks 1,000 6 900,00 6 900,00
PP podstavec pod mycí stroj

P

 Poznámka k položce:
VÝDEJNA JÍDLA - M. Č. 207 podstavec pod mycí stroj,   - nerezové 
provedení gastronomická chromniklová ocel ve       třídě DIN 18/10 - 
AISI 304,    - vč. spodní úložné police na koše 500x500 mm,  - 
výškově stavitelné nohy,   - rozměry cca: 600x600x500 mm

33 K 24
změkčovač vody automatický, objem pryskyřice 5 litrů,  
kód č. 00006578

ks 1,000 9 990,00 9 990,00

PP
změkčovač vody automatický, objem pryskyřice 5 litrů, kód č. 
00006578

P

 Poznámka k položce:
VÝDEJNA JÍDLA - M. Č. 207 změkčovač vody automatický, objem 
pryskyřice 5 litrů,  kód č. 00006578,  - nastavení regenererace,  - 
napájení el. 230 V,   - objem celkem 15 litrů (voda + tabletová sůl),  - 
rozměry: 233x455x540 mm

34 K 25 nástěnná skříňka s policí, uzavřená dveřmi ks 2,000 17 520,00 35 040,00
PP nástěnná skříňka s policí, uzavřená dveřmi

P

 Poznámka k položce:
VÝDEJNA JÍDLA - M. Č. 207 nástěnná skříňka s policí, uzavřená 
dveřmi,  - nerezové provedené gastronomická chromniklová ocel ve       
třídě DIN 18/10 - AISI 304,    - tuhá celonerezová svařovaná 
konstrukce z uzavřeného     profilu,  - rozměry cca: 1350x350x650 
mm

35 K 26
pracovní stůl, se spodní policí, vpravo sloupcový blok 
3 x zásuvka s plnovýsuvem, vlevo dřez se spodní 
policí, prolis okolo dřezu, vč. otvoru na stolní baterii

ks 1,000 34 350,00 34 350,00

PP
pracovní stůl, se spodní policí, vpravo sloupcový blok 3 x zásuvka s 
plnovýsuvem, vlevo dřez se spodní policí, prolis okolo dřezu, vč. 
otvoru na stolní baterii

P

 Poznámka k položce:
pracovní stůl, se spodní policí, vpravo sloupcový blok 3 x zásuvka s 
plnovýsuvem, vlevo dřez se spodní policí, prolis okolo dřezu, vč. 
otvoru na stolní baterii,   - nerezové provedení gastronomická 
chromniklová ocel ve       třídě DIN 18/10 - AISI 304,    - spodní plná 
police pod dřezem,   - vpravo 3 x zásuva s plnovýsuvem na GN 1/1,  - 
uprostřed spodní police,   - výškově stavitelné nohy,   - rozměry: cca 
1850x700x900 mm

36 K 26.1.
baterie stolní páková tlaková, výška snížená na 500 
mm

ks 1,000 5 500,00 5 500,00

PP baterie stolní páková tlaková, výška snížená na 500 mm

P

 Poznámka k položce:
VÝDEJNA JÍDLA - M. Č. 207 baterie stolní páková tlaková, výška 
snížená na 500 mm,   - otočné raménko,   - vyvažovací pružina,   - 
směšovací na TV a SV

37 K 27
stolní indkuční plotna dvojitá varná deska vyrobená z 
vysoce kvalitního křišťálového skla

ks 1,000 4 990,00 4 990,00

PP
stolní indkuční plotna dvojitá varná deska vyrobená z vysoce 
kvalitního křišťálového skla

P

 Poznámka k položce:
VÝDEJNA JÍDLA - M. Č. 207 stolní indkuční plotna dvojitá varná 
deska vyrobená z vysoce kvalitního křišťálového skla,  - vodné pro 
ocel, litinu, smaltovanou litinu, nerezovou ocel,  - hladký povrch 
odolný proti poškrábání,  - 10 úrovní výkonu a 10 úrovní teploty (od 
60 do 240 °C)  - LED displej s intuitivním dotykovým ovládacím 
panelem  - nastavení času každých 1 nebo 10 minut  - protiskluzové 
nožičky pro lepší stabilitu,  - rozměry: 600x360x65 mm

38 K 28
výdejní udržovací teplotní lázeň, kapacita 2 x GN 1/1, 
spodní úložná police, pojízdné provedení, kód č. 
00000077

ks 1,000 25 900,00 25 900,00

PP
výdejní udržovací teplotní lázeň, kapacita 2 x GN 1/1, spodní úložná 
police, pojízdné provedení, kód č. 00000077

P

 Poznámka k položce:
VÝDEJNA JÍDLA - M. Č. 207 výdejní udržovací teplotní lázeň, 
kapacita 2 x GN 1/1, spodní úložná police, pojízdné provedení, kód č. 
00000077,  - nerezové provedení gastronomická chromniklová ocel 
ve       třídě DIN 18/10 - AISI 304,    - kapacita 2 x GN 1/1 - hloubka 
200 mm,   - 2 x oddělené termostatické ovládání od +30 do +90 °C,   - 
spodní police,   - ovládácí panel na delší straně,   - rozměry cca: 
800x700x900 mm

39 K 28.1.
gastronádoba GN 1/2-hl. 200, s úchyty, kód č. 
00001247

ks 2,000 850,00 1 700,00

PP gastronádoba GN 1/2-hl. 200, s úchyty, kód č. 00001247

P

 Poznámka k položce:
VÝDEJNA JÍDLA - M. Č. 207 gastronádoba GN 1/2-hl. 200, s úchyty, 
kód č. 00001247,   - nerezové provedení, profesionální nádoby z 
nerez oceli CrNi     18/10 použitelné do 300 °C,  - objem 11,5 litru (na 
přílohy, maso, omáčky, apod.)

40 K 28.2. víko na GN 1/2, nerezové provedení, kód č. 00005042 ks 2,000 928,00 1 856,00

PP víko na GN 1/2, nerezové provedení, kód č. 00005042

P

 Poznámka k položce:
VÝDEJNA JÍDLA - M. Č. 207 víko na GN 1/2, nerezové provedení, 
kód č. 00005042,  - silikonové potravinářské těsnění   - s výřezy na 
úchyty

41 K 28.3.
gastronádoba GN 1/3-hl. 200, s úchyty, kód č. 
00001267

ks 3,000 690,00 2 070,00

PP gastronádoba GN 1/3-hl. 200, s úchyty, kód č. 00001267
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P

 Poznámka k položce:
VÝDEJNA JÍDLA - M. Č. 207 gastronádoba GN 1/3-hl. 200, s úchyty, 
kód č. 00001267,   - nerezové provedení, profesionální nádoby z 
nerez oceli CrNi     18/10 použitelné do 300 °C,  - objem 7,8 litru (na 
přílohy, maso, omáčky, apod.)

42 K 28.4. víko na GN 1/3, nerezové provedení, kód č. 00005051 ks 3,000 788,00 2 364,00

PP víko na GN 1/3, nerezové provedení, kód č. 00005051

P

 Poznámka k položce:
VÝDEJNA JÍDLA - M. Č. 207 víko na GN 1/3, nerezové provedení, 
kód č. 00005051,  - silikonové potravinářské těsnění   - s výřezy na 
úchyty

43 K 29 pojízdný servírovací vozík, 2 police,  typ SW ks 1,000 4 900,00 4 900,00
PP pojízdný servírovací vozík, 2 police, typ SW

P

 Poznámka k položce:
VÝDEJNA JÍDLA - M. Č. 207 pojízdný servírovací vozík, 2 police,  
typ SW,  - nerezové provedené gastronomická chromniklová     ocel 
ve třídě DIN 18/10 - AISI 304,    - tuhá konstrukce,   - 2 x prolisovaná 
police,   - 4 x otočná kolečka, 2 x bržděná,  - rozměry: 850x550x940 
mm

44 K 30 pojízdný servírovací vozík, 3 police,  typ SW ks 1,000 5 900,00 5 900,00
PP pojízdný servírovací vozík, 3 police, typ SW

P

 Poznámka k položce:
JÍDELNA - M. Č. 213 pojízdný servírovací vozík, 3 police,  typ SW,  - 
nerezové provedené gastronomická chromniklová     ocel ve třídě 
DIN 18/10 - AISI 304,    - tuhá konstrukce,   - 3 x prolisovaná police,   
- 4 x otočná kolečka, 2 x bržděná,  - rozměry: 850x550x940 mm

45 K 31 termos na studené nápoje, tyn ZN ks 1,000 1 900,00 1 900,00
PP termos na studené nápoje, tyn ZN

P

 Poznámka k položce:
JÍDELNA - M. Č. 213 termos na studené nápoje, tyn ZN,   - nerezové 
provedení,   - objem 12 litrů, s podstavcem,   - vč. víka a 
dávkovacího kohoutu,  - průměr 250 a výška 450 mm,

46 K 32 varný a udržovací termos nápojů stolní, typ WBD ks 1,000 3 900,00 3 900,00

PP varný a udržovací termos nápojů stolní, typ WBD

P

 Poznámka k položce:
JÍDELNA - M. Č. 213 varný a udržovací termos nápojů stolní, typ 
WBD,  - nerezové provedení,   - objem 13,5 litrů,   - dvouplášťové 
izolované provedení,   - teplotně odizolovaná madla,   - rozměry: 
průměr 295 mm, výška 500 mm

47 K 33 doprava zařízení soubor 1,000 8 450,00 8 450,00
PP doprava zařízení

P
 Poznámka k položce:

doprava zařízení  - vč. manipulace zařízení na staveništi  - 
vnitrostátní, mezistátní přeprava

48 K 34 montáž zařízení soubor 1,000 11 360,00 11 360,00
PP montáž zařízení

P

 Poznámka k položce:
montáž zařízení  - vč. odzkoušení, zaškolení personálu  - vč. 
revizních zpráv a dokumentů ke kolaudaci  - vč. autorizované 
(kulatým státním razítkem) projektové     dokumentace skutečného 
provedení díla
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 31 81 CC-CZ:
Místo: Suchdol Datum: 03.09.2024

Zadavatel: IČ:
Česká zemědělská univerzita v Praze. Kamýcká 129 DIČ:

Uchazeč: IČ: 18630197
DIČ: CZ186301197

Projektant: IČ:
PilsProjekt s.r.o., Částkova 74, Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Jakub Vilingr DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 851 162,13

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 851 162,13 21,00% 178 744,05

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 029 906,18

Novostavba zař. pro vých. a vzdělávání dětí a zahr. domku, Suchdol

KOM - Zpevněné plochy

Konsit a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' 
a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis 
a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Suchdol Datum: 03.09.2024

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze. Kamýcká 129 Projektant:
PilsProjekt s.r.o., 
Částkova 74, Plzeň

Uchazeč: Konsit a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 Zpracovatel: Jakub Vilingr

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 851 162,13

HSV - Práce a dodávky HSV 851 162,13

    1 - Zemní práce 100 113,17

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 325 111,50

    5 - Komunikace pozemní 270 926,98

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 334,40

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 94 525,72

    997 - Přesun sutě 30 264,63

    998 - Přesun hmot 25 885,73

KOM - Zpevněné plochy

Novostavba zař. pro vých. a vzdělávání dětí a zahr. domku, Suchdol
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Suchdol Datum: 03.09.2024

Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze. Kamýcká 129 Projektant:
PilsProjekt s.r.o., 
Částkova 74, Plzeň

Uchazeč: Konsit a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 Zpracovatel: Jakub Vilingr

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 851 162,13

D HSV Práce a dodávky HSV 851 162,13

D 1 Zemní práce 100 113,17

1 K 112101102
Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 
do 500 mm

kus 3,000 353,00 1 059,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, 
průměru kmene přes 300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112101102

VV 3 "břízy 3,000

2 K 112251102 Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm kus 3,000 737,00 2 211,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním 
průměru přes 300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251102

VV 3 "břízy 3,000

3 K 113106021
Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z 
betonových dlaždic ručně

m2 2,640 116,00 306,24 CS ÚRS 2024 02

PP

Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s 
přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem 
z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo 
kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106021

VV "překop pro napojení EI+SLP
VV (2,2*1,2) "kamenná dlažba 2,640

4 K 113106123
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 
pro pěší ručně

m2 21,143 101,00 2 135,44 CS ÚRS 2024 02

PP

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár 
ručně ze zámkové dlažby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106123

VV "rozebrání chodníku, dlaž 100/200 pro opětovnou pokládku
VV (17,1*(2,15/2)) 18,383
VV "překop pro napojení EI+SLP
VV (2,3*1,2) "betonová dlažba 2,760
VV Součet 21,143

5 K 113107331
Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 
150 mm strojně pl do 50 m2

m2 44,000 249,00 10 956,00 CS ÚRS 2024 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s 
přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 
100 do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107331

VV "půvoní parkovací stání
VV 44 44,000

6 K 113107423
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 
do 300 mm při překopech strojně pl do 15 m2

m2 13,200 167,00 2 204,40 CS ÚRS 2024 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s 
přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 
z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107423

VV "překop pro napojení EI+SLP
VV (2,2*1,2) "kamenná dlažba 2,640
VV (11-(2,2+2,3))*1,2 "asfalt 7,800
VV (2,3*1,2) "betonová dlažba 2,760
VV Součet 13,200

7 K 113107443
Odstranění podkladu živičných tl přes 100 do 150 mm 
při překopech strojně pl do 15 m2

m2 7,800 224,00 1 747,20 CS ÚRS 2024 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s 
přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 
živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107443

VV "překop pro napojení EI+SLP
VV (11-(2,2+2,3))*1,2 "asfalt 7,800

8 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 22,500 72,00 1 620,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z 
krajníků nebo obrubníků stojatých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113202111

VV "silniční obruba v místě nového parkovacího stání
VV 22,5 22,500

9 K 131251102
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně

m3 45,783 456,00 20 877,05 CS ÚRS 2024 02

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
přes 20 do 50 m3

Novostavba zař. pro vých. a vzdělávání dětí a zahr. domku, Suchdol

KOM - Zpevněné plochy
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251102

VV "plocha pro parkování zaměstnanců a návštěv
VV (21,1*4,8*0,42) 42,538
VV "půvoní parkovací stání
VV -(44*0,42) -18,480
VV "nové chodníky
VV "proti venkovnímu schodišti
VV (8,3*0,25) 2,075
VV "prodloužení chodníku u objektu B
VV (33,2*0,25) 8,300
VV "vchod zásobování
VV (12,5*0,25) 3,125
VV "dlažba u technologie
VV (7*0,8*0,25) 1,400
VV "nový chodník proti Závětří
VV (27,3*0,25) 6,825
VV Součet 45,783

10 K 111211101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 
mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně

m2 138,800 117,00 16 239,60 CS ÚRS 2024 02

PP
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru 
kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu 
do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111211101

VV "lísky 4), 5)
VV (1,5*1,5)*2 4,500
VV "keře/živý plot
VV 12,9 "6) 12,900
VV 30,6 "7) 30,600
VV 5,8 "8) 5,800
VV 85 "9) 85,000
VV Součet 138,800

11 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3

m3 32,048 304,00 9 742,59 CS ÚRS 2024 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117

VV 45,783 "výkop 45,783
VV -13,735 "zásyp -13,735
VV Součet 32,048

12 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 640,960 24,00 15 383,04 CS ÚRS 2024 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119

VV 45,783 "výkop 45,783
VV -13,735 "zásyp -13,735
VV Součet 32,048
VV 32,048*20 'Přepočtené koeficientem množství 640,960

13 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 13,735 155,00 2 128,93 CS ÚRS 2024 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101

VV "předpoklad 30% z výkopu
VV (45,783*0,3) 13,735

14 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně

m2 188,180 26,00 4 892,68 CS ÚRS 2024 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951112

VV "plocha pro parkování zaměstnanců a návštěv
VV (21,1*4,8) 101,280
VV "nové chodníky
VV "proti venkovnímu schodišti
VV 8,3 8,300
VV "prodloužení chodníku u objektu B
VV 33,2 33,200
VV "vchod zásobování
VV 12,5 12,500
VV "dlažba u technologie
VV (7*0,8) 5,600
VV "nový chodník proti Závětří
VV 27,3 27,300
VV Součet 188,180

15 K 184818232
Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm 
bedněním výšky do 2 m

kus 10,000 861,00 8 610,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem 
zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 
300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184818232

VV "ochrana stromů během výstavby
VV (4+3+3) "stávající stromy 10,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 325 111,50

16 K 338171113
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 
m se zabetonováním

kus 66,000 410,00 27 060,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo 
profilovaných výšky do 2 m se zabetonováním do 0,08 m3 do 
připravených jamek
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/338171113

VV "oplocení výšky 1730 mm
VV 56 56,000
VV "oplocení výšky 1200 mm
VV 10 10,000
VV Součet 66,000

17 M 55342151
plotový sloupek pro svařované panely profilovaný 
oválný 50x70mm dl 1,0-1,5m povrchová úprava Pz a 
komaxit

kus 56,000 611,00 34 216,00 CS ÚRS 2024 02

PP
plotový sloupek pro svařované panely profilovaný oválný 50x70mm dl 
1,0-1,5m povrchová úprava Pz a komaxit

18 M 55342152
plotový sloupek pro svařované panely profilovaný 
oválný 50x70mm dl 2,0-2,5m povrchová úprava Pz a 
komaxit

kus 10,000 747,00 7 470,00 CS ÚRS 2024 02

PP
plotový sloupek pro svařované panely profilovaný oválný 50x70mm dl 
2,0-2,5m povrchová úprava Pz a komaxit

19 K 348101210
Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové 
sloupky pl do 2 m2

kus 1,000 319,00 319,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy 
jednotlivě do 2 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/348101210

20 M 55342334
branka plotová jednokřídlá Pz s PVC vrstvou 
1000x1730mm

kus 1,000 7 400,00 7 400,00 CS ÚRS 2024 02

PP branka plotová jednokřídlá Pz s PVC vrstvou 1000x1730mm

21 K 348101210
Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové 
sloupky pl do 2 m2

kus 1,000 319,00 319,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy 
jednotlivě do 2 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/348101210

VV 1 "branka technologie 1,000

22 M 5534233R branka plotová jednokřídlá Pz 1400x1230mm kus 1,000 5 800,00 5 800,00
PP branka plotová jednokřídlá Pz 1400x1230mm

23 K 348101210
Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové 
sloupky pl do 2 m2

kus 1,000 319,00 319,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy 
jednotlivě do 2 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/348101210

24 M 5534239R branka plotová jednokřídlá Pz 1400x1730mm kus 1,000 6 350,00 6 350,00
PP branka plotová jednokřídlá Pz 1400x1730mm

25 K 348121221
Osazení podhrabových desek dl přes 2 do 3 m na 
ocelové plotové sloupky

kus 64,000 578,00 36 992,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek přes 2 
do 3 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/348121221

VV "oplocení výšky 1730 mm
VV 55 55,000
VV "oplocení výšky 1200 mm
VV 9 9,000
VV Součet 64,000

26 M 59232542
betonová podhrabová deska 2500x200x35mm se 
zámkem 15mm na ukotvení sloupků profilovaných 
oválných 50x70mm

kus 64,000 848,00 54 272,00 CS ÚRS 2024 02

PP
betonová podhrabová deska 2500x200x35mm se zámkem 15mm na 
ukotvení sloupků profilovaných oválných 50x70mm

27 K 348171143
Montáž panelového svařovaného oplocení v přes 1,0 
do 1,5 m

m 8,500 279,00 2 371,50 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž oplocení z dílců kovových panelových svařovaných, na 
ocelové profilované sloupky, výšky přes 1,0 do 1,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/348171143

VV "plot u technologie
VV (7+1,5) 8,500

28 M 55342411
plotový panel svařovaný v 1,0-1,5m š do 2,5m 
průměru drátu 5mm oka 55x200mm s horizontálním 
prolisem povrchová úprava PZ komaxit

kus 3,400 1 460,00 4 964,00 CS ÚRS 2024 02

PP
plotový panel svařovaný v 1,0-1,5m š do 2,5m průměru drátu 5mm 
oka 55x200mm s horizontálním prolisem povrchová úprava PZ 
komaxit

VV 8,5*0,4 'Přepočtené koeficientem množství 3,400

29 K 348171146
Montáž panelového svařovaného oplocení v přes 1,5 
do 2,0 m

m 135,900 290,00 39 411,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž oplocení z dílců kovových panelových svařovaných, na 
ocelové profilované sloupky, výšky přes 1,5 do 2,0 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/348171146

VV "výška 1730 mm
VV (0,5+20+3,5+10,4+3,2+3,6+25+44+2,3+23,4) 135,900

30 M 55342412
plotový panel svařovaný v 1,5-2,0m š do 2,5m 
průměru drátu 5mm oka 55x200mm s horizontálním 
prolisem povrchová úprava PZ komaxit

kus 54,360 1 800,00 97 848,00 CS ÚRS 2024 02

PP
plotový panel svařovaný v 1,5-2,0m š do 2,5m průměru drátu 5mm 
oka 55x200mm s horizontálním prolisem povrchová úprava PZ 
komaxit

VV 135,9*0,4 'Přepočtené koeficientem množství 54,360

D 5 Komunikace pozemní 270 926,98

31 K 564750001
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm 
plochy do 100 m2 tl 150 mm

m2 92,250 274,00 25 276,50 CS ÚRS 2024 02

PP
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s 
rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění 
tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564750001

VV "plocha pro parkování zaměstnanců a návštěv
VV (20,5*4,5) 92,250

32 K 564750101
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 
plochy do 100 m2 tl 150 mm

m2 92,250 253,00 23 339,25 CS ÚRS 2024 02
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PP
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s 
rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění 
tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564750101

VV "plocha pro parkování zaměstnanců a návštěv
VV (20,5*4,5) 92,250

33 K 564851011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm m2 86,900 234,00 20 334,60 CS ÚRS 2024 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy 
jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851011

VV "nové chodníky
VV "proti venkovnímu schodišti
VV 8,3 8,300
VV "prodloužení chodníku u objektu B
VV 33,2 33,200
VV "vchod zásobování
VV 12,5 12,500
VV "dlažba u technologie
VV (7*0,8) 5,600
VV "nový chodník proti Závětří
VV 27,3 27,300
VV Součet 86,900

34 K 572330111
Vyspravení krytu komunikací po překopech pl do 15 
m2 obalovaným kamenivem tl přes 20 do 50 mm

m2 7,800 575,00 4 485,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy 
do 15 m2 živičnou směsí z kameniva těženého nebo ze štěrkopísku 
obaleného asfaltem po zhutnění tl. přes 20 do 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/572330111

VV "překop pro napojení EI+SLP
VV (11-(2,2+2,3))*1,2 "asfalt 7,800

35 K 572340112
Vyspravení krytu komunikací po překopech pl do 15 
m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 50 do 70 
mm

m2 7,800 859,00 6 700,20 CS ÚRS 2024 02

PP
Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy 
do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 50 do 
70 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/572340112

VV "překop pro napojení EI+SLP
VV (11-(2,2+2,3))*1,2 "asfalt 7,800

36 K 591211111
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z 
kameniva těženého tl 50 mm

m2 2,760 696,00 1 920,96 CS ÚRS 2024 02

PP
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním 
spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na 
krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/591211111

VV "překop pro napojení EI+SLP
VV (2,3*1,2) "betonová dlažba 2,760

37 M 58381012 kostka řezanoštípaná dlažební žula 8x8x8cm m2 0,552 2 930,00 1 617,36 CS ÚRS 2024 02
PP kostka řezanoštípaná dlažební žula 8x8x8cm

P
 Poznámka k položce:

- pouze doplnění poškozených kamenů dle potřeby
VV 2,76*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 0,552

38 K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 
60 mm skupiny A pl do 50 m2

m2 18,383 422,00 7 757,63 CS ÚRS 2024 02

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 
ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 
vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 
50 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596211110

VV "dlaž 100/200 opětovná pokládka
VV (17,1*(2,15/2)) 18,383

39 M 59245018
dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm 
přírodní

m2 3,677 383,00 1 408,29 CS ÚRS 2024 02

PP dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní

P
 Poznámka k položce:

- pouze cca 20% pro doplnění poškozených dlaždic
VV 18,383*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 3,677

40 K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 
60 mm skupiny A pl do 50 m2

m2 86,900 422,00 36 671,80 CS ÚRS 2024 02

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 
ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 
vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 
50 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596211110

VV "nové chodníky
VV "proti venkovnímu schodišti
VV 8,3 8,300
VV "prodloužení chodníku u objektu B
VV 33,2 33,200
VV "vchod zásobování
VV 12,5 12,500
VV "dlažba u technologie
VV (7*0,8) 5,600
VV "nový chodník proti Závětří
VV 27,3 27,300
VV Součet 86,900

41 M 59245018
dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm 
přírodní

m2 89,507 383,00 34 281,18 CS ÚRS 2024 02

PP dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní

VV 86,9*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 89,507

42 K 596212210
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně 
tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2

m2 28,080 456,00 12 804,48 CS ÚRS 2024 02
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PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních 
komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 
50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se 
smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro 
plochy do 50 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596212210

VV "parking ZTP
VV (7,8*3,6) 28,080

43 M 59245020
dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm 
přírodní

m2 28,922 515,00 14 894,83 CS ÚRS 2024 02

PP dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní

VV 28,08*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 28,922

44 K 596411112
Kladení dlažby z vegetačních tvárnic komunikací pro 
pěší tl do 80 mm pl přes 50 do 100 m2

m2 92,250 309,00 28 505,25 CS ÚRS 2024 02

PP

Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic komunikací pro 
pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 
vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. do 
80 mm, pro plochy přes 50 do 100 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596411112

VV "plocha pro parkování zaměstnanců a návštěv
VV (20,5*4,5) 92,250

45 M 59245035
dlažba plošná vegetační betonová 200x200mm tl 
80mm přírodní

m2 95,018 536,00 50 929,65 CS ÚRS 2024 02

PP dlažba plošná vegetační betonová 200x200mm tl 80mm přírodní

VV 92,25*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 95,018

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 334,40

46 K 637121112 Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním m2 8,400 516,00 4 334,40 CS ÚRS 2024 02

PP
Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z 
kačírku tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/637121112

VV "technologie
VV (7*1,2) 8,400

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 94 525,72

47 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu

kus 2,000 276,00 552,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami 
na sloupky nebo konzoly

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914111111

VV "dodatková tabulka ´max 10 minut´ na stáv. značku
VV 2 2,000

48 M 40445650 dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm kus 2,000 456,00 912,00 CS ÚRS 2024 02
PP dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm

49 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu

kus 2,000 276,00 552,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami 
na sloupky nebo konzoly

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914111111

VV 1 "IP12+O1 1,000
VV 1 "IP11a 1,000
VV Součet 2,000

50 M 40445625
informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 
500x700mm

kus 2,000 805,00 1 610,00 CS ÚRS 2024 02

PP informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm

51 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 
betonovým základem a patkou D 60 mm

kus 2,000 1 050,00 2 100,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky 
pro sloupek D 60 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914511112

VV 1 "IP12+O1 1,000
VV 1 "IP11a 1,000
VV Součet 2,000

52 M 40445235 sloupek pro dopravní značku Al D 60mm v 3,5m kus 2,000 1 630,00 3 260,00 CS ÚRS 2024 02

PP sloupek pro dopravní značku Al D 60mm v 3,5m

53 M 40445240 patka pro sloupek Al D 60mm kus 2,000 642,00 1 284,00 CS ÚRS 2024 02
PP patka pro sloupek Al D 60mm

54 K 915111112
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 
mm retroreflexní bílá barva

m 31,500 13,10 412,65 CS ÚRS 2024 02

PP
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 
mm souvislá bílá retroreflexní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915111112

VV "V01a
VV (4,5*7) 31,500

55 K 915131112
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 
šipky, symboly retroreflexní bílá barva

m2 4,000 182,00 728,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, 
šipky, symboly bílé retroreflexní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915131112

VV "parking ZTP
VV 4 "symbol invalida 4,000

56 K 915223111
Varovný pás z plastu pro orientaci nevidomých šířky 
420 mm

m 13,000 1 060,00 13 780,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Orientační prvky pro nevidomé z plastu na pozemních komunikacích 
a komunikacích pro pěší varovný pás šířky 420 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915223111

VV "slepecká
VV (3,6+3+3,4+3) 13,000

57 K 916131113
Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého

m 29,300 435,00 12 745,50 CS ÚRS 2024 02

PP
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s 
vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční 
opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916131113

VV "plocha pro parkování zaměstnanců a návštěv
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 21,5 21,500
VV "parking ZTP
VV 7,8 7,800
VV Součet 29,300

58 M 59217029
obrubník silniční betonový nájezdový 
1000x150x150mm

m 29,886 177,00 5 289,82 CS ÚRS 2024 02

PP obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm

VV 29,3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 29,886

59 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého

m 42,040 291,00 12 233,64 CS ÚRS 2024 02

PP
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s 
vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční 
opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231213

VV "plocha pro parkování zaměstnanců a návštěv
VV (3,5+20,5+3,5) 27,500
VV "obloukové
VV ((3,14*2)/2) "R=1000 3,140
VV "parking ZTP
VV (7,8+3,6) 11,400
VV Součet 42,040

60 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 39,678 192,00 7 618,18 CS ÚRS 2024 02
PP obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm

VV 38,9*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 39,678

61 M PFB.2110902OZ
Obrubník obloukový - OZ Obrubník MONO II R 1 
vnější 25 cm nat

kus 2,000 650,00 1 300,00

PP Obrubník obloukový - OZ Obrubník MONO II R 1 vnější 25 cm nat

P

 Poznámka k položce:
 - referenční výrobek, minimální kvalitativní standard

- uchazeč má právo použít srovnatelný, nebo lepší výrobek daných 
parametrů

62 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého

m 58,800 291,00 17 110,80 CS ÚRS 2024 02

PP
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s 
vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční 
opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231213

VV "nové chodníky
VV "proti venkovnímu schodišti
VV (2,5+2) 4,500
VV "prodloužení chodníku u objektu B
VV (3,9+12) 15,900
VV "vchod zásobování
VV (5,6*2) 11,200
VV "dlažba u technologie
VV (7*2) 14,000
VV "nový chodník proti Závětří
VV (2,2+2,6+5,1+3,3) 13,200
VV Součet 58,800

63 M 59217001 obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm m 59,976 126,00 7 556,98 CS ÚRS 2024 02
PP obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm

VV 58,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 59,976

64 K 916231293 Příplatek za osazení obloukového obrubníku m 3,140 35,00 109,90 CS ÚRS 2024 02

PP
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s 
vyplněním a zatřením spár cementovou maltou Příplatek k cenám za 
osazení obloukového obrubníku

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231293

VV "plocha pro parkování zaměstnanců a návštěv
VV "obloukové
VV ((3,14*2)/2) "R=1000 3,140

65 K 919732211
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na 
stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním

m 13,000 117,00 1 521,00 CS ÚRS 2024 02

PP

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na 
stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s 
posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm 
včetně prořezání spáry

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919732211

VV "překop pro napojení EI+SLP
VV (11-(2,2+2,3))*2 "asfalt 13,000

66 K 919735113
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 
mm

m 13,000 154,00 2 002,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 
do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735113

P

 Poznámka k položce:
- předložit zprávu dodavatele o splnění požadavku recyklace 

 minimálně 70 % stavebních a demoličních odpadů

- doložit doklady o převzetí odpadu k ekologické likvidaci nebo 
potvrzení od certifikované firmy, která má oprávnění nakládat s 
odpadem dle norem s uvedením hmotnosti převzatého odpadu 
(vážní lístky)

VV "překop pro napojení EI+SLP
VV (11-(2,2+2,3))*2 "asfalt 13,000

67 K 979054441
Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s 
původním spárováním z kameniva těženého

m2 2,640 43,00 113,52 CS ÚRS 2024 02

PP

Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s 
odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na 
skládku na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s 
původním vyplněním spár kamenivem těženým

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/979054441
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
- předložit zprávu dodavatele o splnění požadavku recyklace 

 minimálně 70 % stavebních a demoličních odpadů

- doložit doklady o převzetí odpadu k ekologické likvidaci nebo 
potvrzení od certifikované firmy, která má oprávnění nakládat s 
odpadem dle norem s uvedením hmotnosti převzatého odpadu 
(vážní lístky)

VV "překop pro napojení EI+SLP
VV (2,2*1,2) "kamenná dlažba 2,640

68 K 979054451
Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním 
spárováním z kameniva těženého

m2 21,143 82,00 1 733,73 CS ÚRS 2024 02

PP

Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s 
odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na 
skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár 
kamenivem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/979054451

P

 Poznámka k položce:
- předložit zprávu dodavatele o splnění požadavku recyklace 

 minimálně 70 % stavebních a demoličních odpadů

- doložit doklady o převzetí odpadu k ekologické likvidaci nebo 
potvrzení od certifikované firmy, která má oprávnění nakládat s 
odpadem dle norem s uvedením hmotnosti převzatého odpadu 
(vážní lístky)

VV "rozebrání chodníku, dlaž 100/200 pro opětovnou pokládku
VV (17,1*(2,15/2)) 18,383
VV "překop pro napojení EI+SLP
VV (2,3*1,2) "betonová dlažba 2,760
VV Součet 21,143

D 997 Přesun sutě 30 264,63

69 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 33,356 165,00 5 503,74 CS ÚRS 2024 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221551

70 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 667,120 12,00 8 005,44 CS ÚRS 2024 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221559

VV 33,356*20 'Přepočtené koeficientem množství 667,120

71 K 997221861
Poplatek za uložení na recyklační skládce 
(skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu 
pod kódem 17 01 01

t 25,083 143,00 3 586,87 CS ÚRS 2024 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 01 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221861

P

 Poznámka k položce:
- předložit zprávu dodavatele o splnění požadavku recyklace 

 minimálně 70 % stavebních a demoličních odpadů

- doložit doklady o převzetí odpadu k ekologické likvidaci nebo 
potvrzení od certifikované firmy, která má oprávnění nakládat s 
odpadem dle norem s uvedením hmotnosti převzatého odpadu 
(vážní lístky)

VV 25,083 "beton 25,083

72 K 997221873
Poplatek za uložení na recyklační skládce 
(skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 37,856 314,00 11 886,78 CS ÚRS 2024 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221873

P

 Poznámka k položce:
- předložit zprávu dodavatele o splnění požadavku recyklace 

 minimálně 70 % stavebních a demoličních odpadů

- doložit doklady o převzetí odpadu k ekologické likvidaci nebo 
potvrzení od certifikované firmy, která má oprávnění nakládat s 
odpadem dle norem s uvedením hmotnosti převzatého odpadu 
(vážní lístky)

VV "kamenné podkladní vrstvy (štěrky)
VV 5,808 5,808
VV 45,783 "výkop 45,783
VV -13,735 "zásyp -13,735
VV Součet 37,856

73 K 997221875

Poplatek za uložení na recyklační skládce 
(skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez 
obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 03 02

t 2,465 520,00 1 281,80 CS ÚRS 2024 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 03 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221875

P

 Poznámka k položce:
- předložit zprávu dodavatele o splnění požadavku recyklace 

 minimálně 70 % stavebních a demoličních odpadů

- doložit doklady o převzetí odpadu k ekologické likvidaci nebo 
potvrzení od certifikované firmy, která má oprávnění nakládat s 
odpadem dle norem s uvedením hmotnosti převzatého odpadu 
(vážní lístky)

VV 2,465 "asfalt 2,465

D 998 Přesun hmot 25 885,73

74 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

t 97,682 265,00 25 885,73 CS ÚRS 2024 02

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998223011
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad 
figur

Kód položky

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

fig N Rozpad figur Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Soupis prací

Datová věta

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Inženýrský objekt

Položka typu HSV

Provozní soubor

Položka typu M

Položka typu OST

Položka typu PSV

Ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady



CERTIFIKÁT
tímto se potvrzuje, že společnost

KONSIT a.s.

Půlkruhová 786/20, 160 00, Praha 6 - Vokovice

IČO: 18630197
(dále jen „pojištěný“)

uzavřela s ČSOB Pojišťovnou, a.s., členem holdingu ČSOB, Zelené předměstí, Masarykovo nám. 1458, 532 18  
Pardubice

(dále jen „pojistitel“)

STAVEBNĚ – MONTÁŽNÍ POJIŠTĚNÍ 
v následujícím rozsahu:

Pojistná smlouva č.

Doba trvání pojištění:   

Pojištěné budované dílo:

Pojištění věci:

8080026718 - rámcová pojistná smlouva

do 01.01.2025

Dětská skupina Poníček – II.

Místo pojištění: parc. Č. 1627/1 v k.ú. Praha Suchdol

Pojistná částka pro budované dílo (cena dle smlouvy o dílo pro tento 
konkrétní produkt): 52 326 506,- Kč

V Praze, dne 26.09.2024

Potvrzení se vydává na žádost pojištěného a je vázáno na platnost pojistné smlouvy.



                                                                   ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB 

se sídlem Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 
čp. 1458, PSČ 532 18 

 IČO: 45534306, DIČ: CZ45534306  

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec 
Králové, oddíl B, vložka 567 

 (dále také jen „pojistitel“) 

 

 

 

Potvrzení o uzavření pojistné smlouvy  
 
 
Pojistitel potvrzuje, že s pojistníkem a současně pojištěným: KONSIT a.s. 

 
sídlo/místo podnikání: Půlkruhová 786/20, 160 00, PRAHA 6 - Vokovice           IČO: 18630197 
 
zápis v obchodním rejstříku: vedeném  MS v Praze oddíl B, vložka 752 
 

dne 31.12.2021  uzavřel pojistnou smlouvu č.: 8076285812 

 
Pojištění je sjednáno v rozsahu: 

 

1) Druh pojištění: Pojištění odpovědnosti za újmu z činnosti a ze vztahu  

Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami – obecná část VPP OC 2014 a VPP ODP 2014 

Sjednaný limit pojistného plnění / pojistná částka:   200.000 000,- Kč 

Spoluúčast pojištěného na pojistném plnění:                  10.000,- Kč 

Místo pojištění/územní rozsah         Česká republika 

 

2) Druh pojištění: Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku 

Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami – obecná část VPP OC 2014 a VPP ODP 2014 

Sjednaný limit pojistného plnění / pojistná částka:   200.000 000,- Kč  

Spoluúčast pojištěného na pojistném plnění:                  10.000,- Kč  

Místo pojištění/územní rozsah             Česká republika 

 

3) Druh pojištění: Pojištění odpovědnosti za čistou finanční újmu 

Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami – obecná část VPP OC 2014 a VPP ODP 2014 

Sjednaný limit pojistného plnění / pojistná částka:    1.000 000, - Kč 

Spoluúčast pojištěného na pojistném plnění:                      5.000,- Kč 

Místo pojištění/územní rozsah             Česká republika 

 

4) Druh pojištění: Pojištění odpovědnosti za újmu na věci v užívání a na věci převzaté, která je předmětem 
závazku pojištěného 

Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami – obecná část VPP OC 2014 a VPP ODP 2014, DPP PZK 
2014, DPP PZN 2014 

Sjednaný limit pojistného plnění / pojistná částka:      500 000, - Kč 

Spoluúčast pojištěného na pojistném plnění:                   5.000,- Kč 

Místo pojištění/územní rozsah             Česká republika 

 

 
 
 
 



                                                                   ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB 

se sídlem Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 
čp. 1458, PSČ 532 18 

 IČO: 45534306, DIČ: CZ45534306  

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec 
Králové, oddíl B, vložka 567 

 (dále také jen „pojistitel“) 

 

 

 

Toto potvrzení prokazuje, že mezi pojistitelem a výše uvedeným pojistníkem byla výše uvedeného dne 
uzavřena výše uvedená pojistná smlouva. Vzhledem k tomu, že k zániku pojištění sjednanému výše uvedenou 
pojistnou smlouvou může z důvodů stanovených obecně závaznými právními předpisy dojít i před uplynutím 
sjednané pojistné doby, neprokazuje toto potvrzení nijak existenci pojištění k jakémukoliv časovému 
okamžiku ze sjednané pojistné doby. 

  

 

Platnost od 3.10.2024 dle dodatku č. 3 smlouvy 
 

 

V Praze  

   

 

 

  

………………………………………. 

datum, otisk razítka pojistitele, podpis osoby oprávněné  
jednat jménem pojistitele 

�

Digitáln  podepsal 

Ing. Jan Kykal MBA 

Datum: 2024.09.26 

12:22:44 +02'00'



 

 

 

 

  

Čestné prohlášení - poddodavatelé  
 

 

 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 752 

(dále jen „dodavatel“)   

tímto pro účely veřejné zakázky s názvem „Dětská skupina Poníček – II.“ čestně prohlašuje, že pro splnění předmětu veřejné zakázky použije tyto 

poddodavatele: 

IČO/VAT number  Název 
poddodavatele 

Právní forma  Stát sídla (mezinárodní 
zkratka CS, DE, IT, US)  

Skutečný majitel - 
příjmení 

Skutečný majitel – 
křestní/první jméno /-a 

Skutečný majitel 
(datum narození) 

Část veřejné zakázky, kterou 
bude poddodavatel plnit 

24815799 PILA 
MARTINICE 
s. r. o. 

s.r.o. CS Bierhanzl  Bořek 11.09.1971 Dřevostavba, dřevěná 
konstrukce 

 (Dodavatel použije tolik řádků, kolik využije poddodavatelů) 

(V případě, že dodavatel má více skutečných majitelů, přidá řádek se shodným IČO/VAT) 

 

V Praze dne 08.08.2024  

 

 

 

Viz el. podpis celého PDF souboru 

Ing. Jiří Urban, člen představenstva 

Dodavatel:   KONSIT a.s. 

IČO: 18630197 

se sídlem: Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 
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