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SMLOUVA O DÍLO 
 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: 

 
 I. 

Účastníci smlouvy 

1.1 Objednatel: 

Název: Česká zemědělská univerzita v Praze 

Sídlo: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchdol 

IČO: 60460709 

DIČ: CZ60460709 

Zastoupená: Ing. Jakubem Kleindienstem, kvestorem 

příslušná součást objednatele: Lesy ČZU 

: nám. Smiřických 1, 281 63 Kostelec nad Černými lesy 

Kontaktní údaje: Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.,  
 ředitel Lesy ČZU 

Osoba oprávněná jednat ve 
věcech technických: 
: 

Ing. Václav Silovský, Ph.D, 

výrobní náměstek 

(dále jen „objednatel“) 
 

1.2 Zhotovitel: 

Název: Kloboucká lesní s.r.o. 
Sídlo: Vlárská 321, 763 31 Brumov - Bylnice 

IČO: 25532642 

DIČ: CZ699003128 

Zápis v obchodním rejstříku: C 31085 vedená u Krajského soudu v Brně 

Zastoupený: Ing. Vojtěchem Dorňákem, jednatelem 

Osoba oprávněná jednat ve 
věcech technických: 

Ing. Karel Viačka 

  

 

(dále jen „zhotovitel“, oba také dále jako „účastníci smlouvy“, „strany“, „smluvní strany“) 

  
(dále jen „smlouva“) 
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II. 

Základní ustanovení a předmět smlouvy 

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele práce a činnosti upravené 
touto smlouvou a za podmínek stanovených touto smlouvou a přílohou č. 1 – Technicko-

organizačními podmínkami (dále jen „práce“).   

2.2. Dílem dle této smlouvy je provedení prací: poskytování služeb těžby dříví harvestorovou 

technologií. Strojní těžba stromů jednotlivým výběrem i plošnou sečí v porostech věku do 60 let, 
v lesních porostech s průměrnou hmotnatostí stromu od 0,05 do 0,49 m3 včetně, odvětvení, 
krácení na sortimenty, ukládání sortimentů do hrání, soustřeďování vyvážecí soupravou na 
odvozní místo na průměrnou vzdálenost 400 m, ukládání do hrání na OM podle sortimentů; při 
plnění předmětu bude dříví zpracováváno na sortimenty od průměru 4 cm b.k., v lesních porostech 
určených ročním plánem lesní těžby Lesů ČZU soustředěných do těžebních pracovišť, 
v předpokládaném celkovém objemu 8.000 m3 za dobu trvání zakázky, dále shromažďování a 
vyvážení klestu na odvozní místo (OM) v předpokládaném celkovém objemu 1.000 m3 za dobu 

trvání zakázky, (dále také „dílo“), dle zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Těžba dříví 
harvestorovou technologií na rok 2025 pro Lesy ČZU“. 

2.3. Práce provedené při plnění díla v rozsahu podle čl. II. a čl. III. této smlouvy budou při zpracování 
dřevní hmoty respektovat kvalitativní technické ukazatele a doporučení pro způsoby 
měření objemu dříví dle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v České 
republice 2008, (Lesnická práce, 2007, účelová publikace pod záštitou Ministerstva zemědělství 
ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, ISBN 978-80-87154-01-4), pokud není ve výrobním 
pokynu - zadávacím listu pracoviště uvedeno jinak. 

 

Nepřipouští se (hrubá vada, která je důvodem pro nepřevzetí díla nebo jeho části): 

a) výrobní trhliny vzniklé neodbornou manipulací s kmenem  

b) řádně neodvětvené výřezy 

c) ponechání kořenových náběhů 

2.4. Zhotovitel bude provádět těžební práce v souladu s předpisy o bezpečnosti práce, požárními, 
hygienickými a ekologickými předpisy na předaném pracovišti, zejména v souladu s Nařízením 
vlády č. 339/2017 Sb., o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních postupů 
při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru, a dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým  
se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci). 

2.5. Dřevo bude zpracováváno na sortimenty dříví při plnění od průměru 4 cm b.k., dle výrobního 
pokynu – zadávacího listu s uvedením lesních porostů, termínu provedení a výše těžeb včetně 
sortimentace, podepsaného pracovníkem objednatele dle čl. 15.4. této smlouvy. Platnost 

výrobního pokynu se vztahuje pouze k v něm uvedeným porostům, času a technickým jednotkám 
a není obecnou výzvou k plnění celého rozsahu zakázky. Výrobní pokyn – zadávací list je 

rozhodným pokynem pro uskutečnění plnění, na kterém je vždy uvedeno: výčet lesních porostů, 
termín provedení a výše a způsob těžby včetně sortimentace, podepsaný pracovníky zadavatele – 

pověřeným pracovníkem lesní správy. Platnost výrobního pokynu se vztahuje pouze k uvedeným 
porostům, času a technickým jednotkám a nelze jej považovat za obecnou výzvu k plnění celého 
rozsahu zakázky.   

2.6. Veškeré kvalitativní technické ukazatele uvedené v nabídce zhotovitele, jsou pro zhotovitele 

závazné a ten je povinen je dodržet. Zhotovitel provede veškeré potřebné zkoušky, měření  
a testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla, současně provede kontinuální 
měření množství objemu dříví. O měření uchovává zhotovitel elektronický záznam a poskytuje 

průběžně objednateli písemný výstup. 

2.7. Výroba dříví harvestorovou technologií zahrnuje těžební práce spojené zejména se zpracováním 
úmyslných i nahodilých těžeb v lesních porostech a práce související s těžební činností 
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harvestorem v těchto porostech, především pak výkony: kácení a odvětvování, výroba sortimentů, 
rozřezávání neužitkové hmoty, vyvážení dříví na lokalitu odvozní místo (OM) vyvážecími 
traktory, resp. soupravami (forwardery, „VS“) a shromažďování a vyvážení těžebních zbytků na 
lokalitu odvozní místo (OM). 

2.8. Těžbou se rozumí také zpracování souší, polomů, vývratů, zlomů a jinak poškozených stromů 
ležících, zavěšených, nakloněných nebo jinak nestabilních při zpracování nahodilých těžeb. 

2.9. Součástí předmětu plnění je i provedení povýrobních úprav pracovišť (zejména úklid klestu 
z lesních cest, přibližovacích linek, značených stezek, příkopů a vodotečí, ošetření stromů 
poškozených těžbou, soustřeďováním, sanace erozních rýh). 

2.10. Výroba dříví bude probíhat v lesních porostech určených objednatelem dle jeho aktuálních potřeb 
(daných zejména výskytem nahodilých těžeb), a to v souladu s požadavky objednatele předanými 
zhotoviteli při předání pracoviště. Pro účely plnění této veřejné zakázky se pracovištěm rozumí 
porostní skupina nebo soubor porostních skupin, z nichž gravituje dříví k jednomu odvoznímu 
místu. 

2.11. Pro účely této veřejné zakázky je průměrná vzdálenost pro soustřeďování dříví VS vypočtena 
jako průměr vzdáleností středů porostních skupin nebo souboru porostních skupin, z nichž 
gravituje dříví k jednomu odvoznímu místu. 

2.12. Při zpracování soustředěné i rozptýlené nahodilé těžby, akceptuje zhotovitel na nutnost přejezdů 
mezi jednotlivými pracovišti po zpevněných i nezpevněných komunikacích (lesních cestách i 
veřejných komunikacích). 

2.13. Podle pokynů objednatele je zhotovitel povinen provést také hospodářské zásahy v porostu 

(například vykacování přibližovací linky apod.).    

2.14. Zhotovitel je oprávněn používat lesní dopravní síť (přibližovací linie a zpevněné odvozní cesty) 
a odvozní místa (lesní skládky dřeva) pouze za účelem řádného zabezpečení činností upravených 
touto smlouvou. 

2.15. V případě, že zhotovitel zadá část předmětu plnění smlouvy jiným osobám (poddodavatelům), 
jednoznačně se stanoví, že jediným garantem plnění smlouvy je zhotovitel a na jeho vrub budou 
řešeny veškeré záruky a sankce dané smlouvou. 

2.16. Objednatel si vyhrazuje právo změny v rozsahu předmětu plnění, těžba dříví harvestorovou 

technologií i výše uvedené další činnosti budou realizovány podle skutečných potřeb objednatele 

(daných zejména výskytem nahodilých těžeb), tento sjednaný objem v m3 je pouze 

předpokládaný, avšak tento může být snížen o 40 % z předpokládaného objemu. Toto snížení 
bude mít písemnou formu výrobního příkazu (celkové množství zadané těžby dříví). Z takovéhoto 
rozhodnutí objednatele nevzniká zhotoviteli za žádných okolností právo k účtování jakýchkoli 
odměn, smluvních pokut či náhrad škod. 

2.17. V případě naléhavé potřeby objednatele zadat nové služby nad rámec předmětu plnění, těžba dříví 
harvestorovou technologií i výše uvedené další činnosti, zavazuje se zhotovitel k podání nabídky 
v jednacím řízení bez uveřejnění. Maximální rozsah nových služeb je v předpokládané době 
realizace nového plnění 3 kalendářní měsíce po uplynutí termínu původního plnění a rozsah 
nového plnění je nejvýše 30% sjednané hodnoty plnění podle článku V. této smlouvy.  

2.18. Uzavřením ani účinností smlouvy nevzniká zhotoviteli bez dalšího (tj. bez příslušeného pokynu 
objednatele k zahájení předmětu plnění) oprávnění k plnění předmětu smlouvy. 
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III. 

Vymezení předmětu díla 

3.1. Rozsah předmětu díla: 

Předmětem díla je těžba dříví harvestorovou technologií – probírky a nahodilé těžby v porostech 
do 60 let věku s průměrnou hmotnatostí těžených stromů od 0,05 do 0,49 m3 včetně, v případě 
nahodilých těžeb i plošné seče, výroba sortimentů, vyvážení výřezů a ukládání do skládek na OM 
a shromažďování a vyvážení klestu na odvozní místo (OM). 

 

Předmět plnění části 1) veřejné zakázky podle technické specifikace technologie těžby na pracovišti a množství 

SPECIFIKACE MNOŽSTVÍ 

specifikace dle 

věku porostu a 
hmotnatosti 

kmene 

(rozmezí nebo 
limit) 

technologická 
specifikace 

poměr 
technologie/část 

těžba - celkové 
množství  pro 
část zakázky 

těžba množství 
dle technologie 

vyvážení 
klestu 

ANO/NE 

vyvážení klestu 
množství dle 
technologie a 

objemu těžby za 
část zakázky 

    [%] [m3] [m3]   [m3] 

porosty do 60 
let věku, 

hmotnatost  do 

0,49 m3 včetně 

průměrná 
hmotnatost 0,05 až 
0,10 m3 

30% 

8 000 

2 400 NE 0 

průměrná 
hmotnatost 0,11 až 
0,20 m3 

45% 3 600 NE 0 

průměrná 
hmotnatost 0,21 až 
0,49 m3 

25% 2 000 ANO 1 000 

shromažďování a vyvážení těžebních zbytků (klestu) na OM  1 000 

3.2. Zhotovování díla bude provedeno postupným prováděním prací – dílčími plněními - podle 

výrobního pokynu objednatele, kterým jsou zadávací listy podle odstavce 2.3. této smlouvy. 

IV.  

Doba plnění a místo plnění 

4.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31. 5. 2026. 

4.2. Dojde-li ke zpoždění dokončení díla z důvodu vyšší moci, stanoví smluvní strany na návrh 
objednatele změnu rozsahu plnění dle odst. 3.1. této smlouvy na technicky zdůvodněný a 
oboustranně odsouhlasený rozsah. Změna rozsahu plnění bude pro tento případ řešena písemným 
dodatkem k této smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami. Za vyšší moc se pokládají ty 
okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a 
neodvratitelných událostí mimořádné povahy mající bezprostřední vliv na plnění díla. Smluvní 
strana, na jejíž straně nastal případ vyšší moci, je povinna o vzniku takovéto okolnosti bezodkladně 
písemně vyrozumět druhou smluvní stranu. Nastoupení okolností vyšší moci nezbavuje objednatele 
povinnosti uznat zhotoviteli hodnotu prací a dodávek provedených do té doby. 

4.3. Místem plnění díla jsou lesní porosty na pozemcích určených k plnění funkcí lesů ve vlastnictví 
objednatele a ve vlastnictví státu, obcí a fyzických osob, k nimž má objednatel vlastnické právo 
nebo právo hospodařit na základě pachtu nebo nájmu či jiného právního vztahu shodného nebo 
obdobného charakteru obhospodařované Lesy ČZU. Místo plnění leží geograficky v okresech 

Praha - východ, Kolín (západní část) a v menší ploše i Kutná Hora (západní část). 

 

V. 
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Cenové ujednání a platební podmínky 

5.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení prací a díla 
v rámci zadaného výrobního pokynu – zadávacího listu stanovenou v souladu s cenovou nabídkou 
(jednotkových cen) zhotovitele, která je jako její nedílná součást přílohou č. 2 této smlouvy.    

5.2. Jednotková cena je cenou pevnou, konečnou a nepřekročitelnou, zahrnuje veškeré náklady 
zhotovitele potřebné ke splnění veřejné zakázky, včetně nákladů na přepravu do místa plnění 
zakázky a přepravu mezi jednotlivými pracovišti. 

5.3. Daň z přidané hodnoty bude účtována k ceně jako samostatná položka každé faktury ve výši 
stanovené zákonem. 

5.4. Zhotovitel tímto souhlasí a zmocňuje v souladu s § 26 odst. 3 zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů objednatele, aby jménem zhotovitele vystavil daňový doklad 
za provedení díla a prací podle této smlouvy, a to na základě soupisu skutečně provedeného plnění 
odsouhlaseného oprávněnou osobou objednatele. Objednatelem vystavený daňový doklad musí mít 
všechny náležitosti daňového dokladu ve smyslu obecně platných právních předpisů. Zhotovitel 

přijme všechny takto vystavené daňové doklady. Objednatel zašle zhotoviteli takto vystavený 

daňový doklad prostřednictvím e-mailové zprávy. Za správnost údajů na daňovém dokladu a za 
jeho vystavení ve stanovené lhůtě odpovídá plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění. Za den 

dodání a datum uskutečnění zdanitelného plnění je považován poslední den kalendářního měsíce, 
za který je faktura vystavována.  

5.5. Zhotovení části díla podle výrobního pokynu – zadávacího listu se považuje za jednotlivé dílčí 
plnění a je samostatným zdanitelným plněním podle zák. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.   

5.6. Bude-li dílo předáno a převzato s případnými vadami a nedodělky, počne běžet lhůta splatnosti 
faktury dnem podepsání zápisu o odstranění vad a nedodělků na zadávacím listě. 

5.7. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne jejího vystavení. Termínem úhrady se rozumí den odeslání 
platby na účet zhotovitele.  

5.8. Úhrada faktury bude provedena výhradně na bankovní účet zhotovitele zveřejněný správcem daně. 
Zánik zveřejnění je důvodem pro neuhrazení faktury objednatelem bez práva zhotovitele na sankci 
z prodlení se zaplacením faktury. Faktura může být uhrazena až po obnově zveřejnění účtu 
správcem daně. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním sjednané ceny a změn sjednané ceny.  

 

VI. 

Práva a povinnosti zhotovitele 

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo kompletně ve sjednaném rozsahu, kvalitě a v dohodnutém 
termínu. Veškeré technické vybavení potřebné ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby 
odpovídalo platným technickým normám, dohodnutým podmínkám a nabídce zhotovitele. 

6.2. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady objednatele, 
jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a rozhodnutími a vyjádřeními 
veřejnoprávních orgánů.  

6.3. Zhotovitel se zavazuje mít nejpozději ke dni uzavření této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu 

odpovědnosti za škody s výší pojistného limitu odpovědnosti za škody minimálně 10.000.000,- Kč 
a výší pojistného limitu pro jednotlivý případ ve výši 10.000.000,- Kč. s platností této pojistné 
smlouvy po celou dobu provádění prací a dalších 6 měsíců po ukončení prací dle této smlouvy. 
Kopie pojistné smlouvy či pojistného certifikátu je přílohou č. 3 této smlouvy. 

6.4. Zhotovitel splní povinnosti podle této smlouvy dokončením prací a předáním díla objednateli 
v termínu dle čl. IV. této smlouvy. 
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6.5. Zhotovitel je povinen provádět průběžně kalibraci měřícího zařízení harvestoru. Při kalibraci se řídí 
návodem k obsluze stroje. Ke kalibraci přizve technický dozor objednatele a společně odsouhlasí 
parametry vyrobeného vzorku a hodnoty tiskového výstupu fyzickým měřením. Parametry stroje 
se porovnávají s naměřenými hodnotami a výpočtem s použitím Doporučených pravidel pro měření 
a třídění dříví v České republice, aktuálního znění, účelové publikace pod záštitou Ministerstva 
zemědělství ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. 

6.6. Zhotovitel odpovídá za dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně života a zdraví pracovníků, 

požárních, hygienických a ekologických předpisů na pracovišti, a to i vůči třetím osobám. 

6.7. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla respektovat zvláštní podmínky týkající se produkcí 
a nakládání s odpady, provést veškerá opatření proti úniku látek závadných vodám (zejména 
ropných látek). Dojde-li přesto k úniku těchto látek, je zhotovitel povinen provést na vlastní 
náklady taková opatření, která zabrání znečištění povrchových a podzemních vod těmto závadnými 
látkami. Dále je zhotovitel povinen respektovat podzemní i nadzemní zařízení (liniová vedení) a 

učinit taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození.  

6.8. Zhotovitel je povinen při zhotovování díla dbát na minimalizaci škod na stávajícím porostu. Na 

požadavek objednatele je zhotovitel povinen vybavit harvestor a vyvážecí soupravu technickým 
doplňkem snižujícím nápravový tlak na terén - kolopásy. Pokud dojde k poškození půdního 
povrchu erozními rýhami je zhotovitel povinen po provedení díla uvést terén do původního stavu.  

6.9. Zhotovitel bude respektovat ustanovení zákona č. 289/1995 Sb., o lesích v části týkající se povinné 
náplně hydraulických systémů a mazání mechanismů biologicky odbouratelnými oleji, dále bude 
respektovat zákonné zákazy uvedené v §20 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích.   

6.10. Zhotovitel je povinen při své činnosti postupovat šetrně a při používání přibližovacích linií nebo 

zpevněných odvozních cest, manipulačních ploch odvozních míst, zařízeních zajišťující funkčnost 
lesní dopravní sítě (příkopy, propustky, mostky, svodnice apod.) je nepoškozovat. Dále je povinen 
svojí činností nepoškodit zařízení sloužící k ochraně lesních porostů (oplocenky, individuální 
ochrana apod.), zařízení sloužící k provozování myslivosti a péči o zvěř nebo další zařízení (drobné 
stavby sloužící lesnictví a myslivosti, liniová vedení nadzemní i podzemní, stavby jiných vlastníků 
umístěné na lesních pozemcích apod.). Zhotovitel je povinen na své vlastní náklady do původního 
stavu poškozené přibližovací linie nebo zpevněné odvozní cesty, manipulační plochy odvozních 
míst, všechna výrobou poškozená zařízení zajišťující funkčnost lesní dopravní sítě (příkopy, 
propustky, mostky, svodnice apod.), zařízení sloužící k ochraně lesních porostů (oplocenky, 
individuální ochrana apod.), zařízení sloužící k provozování myslivosti a péči o zvěř nebo další 
zařízení (drobné stavby sloužící lesnictví a myslivosti, liniová vedení nadzemní i podzemní, stavby 
jiných vlastníků umístěné na lesních pozemcích apod.), pokud tato zařízení vlastní činností 
poškodil. 

6.11. Zhotovitel je povinen při své činnosti postupovat šetrně a při těžební činnosti v celém výrobním 
procesu nepoškozovat stojící stromy. Zhotovitel je povinen na své vlastní náklad ošetřit do skončení 
směny stromy, které prokazatelně při těžbě nebo při vyvážení vlastní činností poškodil. Ošetřením 
se rozumí asanace poranění kmene nátěrem fungicidním prostředkem ze Seznamu registrovaných 
přípravků na ochranu lesa schváleného pro aktuální kalendářní rok Ministerstvem zemědělství ČR 
v souladu s ustanoveními Seznamu registrovaných přípravků na ochranu rostlin. Směnou se rozumí 
pracovní doba osádky stroje, která poškození stojících stromů způsobila. 

6.12. Zhotovitel je povinen nejméně jedenkrát za den po skončení poslední směny příslušného dne zajistit 
na vlastní náklad úklid živičných vozovek, které znečistil svými prostředky při těžbě, vyvážení a 
ukládání vyrobených sortimentů.  

6.13. Zhotovitel se zavazuje, že bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku soukromých osob ani 
na majetku obce či státu. 
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6.14. Všichni zaměstnanci a subdodavatelé, prostřednictvím kterých zhotovitel plní předmět této 
smlouvy, musí být držiteli platných kvalifikačních oprávnění vztahujících se k předmětu plnění 
smlouvy (jedná se o platná oprávnění pro práci s přenosnou řetězovou pilou, vozidly, stroji, 

materiálem apod.) 

6.15. Zhotovitel umožní objednateli účast na kontrolním měření pro nastavení parametrů měřícího 
zařízení harvestoru.  

6.16. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré stroje (harvestory i forwardery) o výkonu 19 kW a vyšším, které 
bude mít zhotovitel při plnění této smlouvy k dispozici, musí splňovat min. emisní normu EPA Tier 
III (EU Stage III). 

VII. 

Práva a povinnosti objednatele 

7.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se 

svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady 
vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani 
v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému 
porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit s platností k okamžiku doručení 
oznámení o odstoupení zhotoviteli. 

7.2. Objednatel je povinen provedené dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit dohodnutou cenu 
za jeho provedení. Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytnout potřebnou součinnost při realizaci 
díla:  

a) výrobní pokyn – zadávací list s uvedením lesních porostů, termínu provedení a výše těžeb 

b) výrobní pokyn – zadávací list s uvedením sortimentace pro jednotlivá těžební pracoviště, 

c) porosty vyznačené k provedení těžby, 

d) fyzické předání lesních porostů k těžbě - těžebních pracovišť, 

e) skládky dřeva na OM, 

f) zpřístupnění uzavřených lesních odvozních cest – předáním uzávěru k závorám, 

g) přítomnost technického pracovníka vedoucí lesní správy a současně lesního podle místně 
příslušného lesnického úseku, formou občasného dohledu na provádění prací, 

h) účast na kontrolním měření pro nastavení parametrů měřícího zařízení harvestoru, 

i) převzetí dřevní hmoty na skládkách na OM podle tiskové sestavy z palubního počítače, 

j) převzetí těžebních pracovišť po provedení těžeb, lesní dopravní sítě na těžebních plochách a 
soustřeďovacích linií. 

 

 VIII. 

Technický dozor 

8.1. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce technického dozoru: Technický 
dozor objednatele: Ing. Jan Povolný, vedoucí lesní správy Lesy ČZU  a lesní podle místně 
příslušného lesnického úseku.  

8.2. Technický dozor objednatele zejména: 
a) Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schválené nabídky, podle této smlouvy, 

technických norem a jiných předpisů a výrobního pokynu – zadávacího listu a sortimentace. 
b) Přebírá dílčí plnění podle této smlouvy a přebírá objem dřeva na OM dle tiskové sestavy a 

zadávací list při převzetí pracovišť. 

c) Je zmocněn projednávat drobné změny specifikace výrobního příkazu – zadávacího listu a 
sortimentace. 
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d) Je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zástupce 
zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků, jiných fyzických osob nebo 

hrozí vznik hmotné škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele. 

IX.  

Předání a převzetí těžebního pracoviště a díla 

9.1. Objednatel je povinen předat první těžební pracoviště bez zbytečného odkladu po uzavření této 
smlouvy. Další těžební pracoviště předává průběžně tak, aby zhotoviteli umožnil plynulé 
zhotovování díla. Předání těžebního pracoviště bude provedeno fyzickým předáním na místě. O 

předání těžebního pracoviště zhotoviteli je proveden záznam do zadávacího listu. Po předání 
těžebního pracoviště je za dodržení zásad bezpečnosti práce na pracovišti včetně označení 
pracoviště a ohroženého prostoru a dodržení způsobu organizace práce a pracovních postupů při 
práci v lese zejména v souladu s Nařízením vlády č. 339/2017 Sb., v platném znění odpovědný 
zhotovitel.   

9.2. Zpětné převzetí těžebního pracoviště bude provedeno současně s předáním díla (přejímkou) dle 

odst. 9.5., 9.6. a odst. 9.7.smlouvy. Zpětné převzetí těžebního pracoviště bude provedeno fyzickým 
předáním na místě. O zpětném převzetí těžebního pracoviště je proveden záznam do zadávacího 
listu. Lhůta zpětného předání těžebního pracoviště bude vždy uvedena ve výrobním pokynu - 

zadávacím listu. U posledního těžebního pracoviště proběhne zpětné předání nejpozději v termínu 

uvedeném v odst. 4.1. smlouvy. 

9.3. Odpovědná osoba objednatele: Ing. Jan Povolný, vedoucí lesní správy Lesy ČZU a současně 
technickohospodářský pracovník - lesní podle místně příslušného lesnického úseku.  

9.4. Odpovědná osoba zhotovitele: Ing. Karel Viačka, vedoucí divize HT a zpracování biomasy 

9.5. Zhotovitel je povinen osobně oznámit objednateli k jakému datu bude dílo připraveno 
k přejímacímu řízení, a to minimálně 3 pracovní dny před tímto datem.   

9.6. Předmětem přejímky jsou jednotlivá dílčí plnění a dílo jako celek. 

9.7. O zpětném převzetí těžebního pracoviště bude proveden písemný záznam na výrobním pokynu – 

zadávacím listu. Záznam bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména kontrolu 

dodržení technologického postupu na těžební ploše, stav zařízení (oplocenky, myslivecká a 
lesnická zařízení), kontrola sanace poškození stojících stromů, kontrola zkrácení těžebních zbytků 
– hroubí v době od 1. 3. 2025 do 31. 5. 2026 (pokud objednatel ve výrobním pokynu - zadávací 
listu nestanovil jinak), kontrola lesní dopravní sítě a zařízení na ní, čistota komunikací a odvozních 
míst, kontrola povrchu terénu pracoviště – vyhledání erozních rýh.  

9.8. Nedodržení technologického postupu a poškození kontrolovaných parametrů těžebního pracoviště 
budou zapsány v záznamu. Bude pořízena fotografická dokumentace závad. Lhůta pro nápravu 
odstranitelných závad těžebního pracoviště uvedených v záznamu se sjednává na 10 pracovních 
dní, pokud nebude v záznamu uvedeno jinak. Neodstranitelné závady budou sepsány, objednatel 
uvede hodnotu škody nebo způsob stanovení hodnoty škody. Objednatel má právo na náhradu 
škody v hodnotě nové věci. Objednatel je oprávněn výši škody a výši zjišťovacích nákladů škody 
(například pořízení znaleckého posudku nebo stavebního rozpočtu rozpočtu) započítat proti 
kterékoliv pohledávce zhotovitele.  

9.9. Škody na kontrolovaných parametrech (zařízeních) těžebního pracoviště a na cizích věcech v okolí 
těžebního pracoviště, které zhotovitel svojí činností způsobil, je zhotovitel povinen ohlásit 
objednateli ihned v době vzniku škody. O vzniklé škodě sepíše odpovědný pracovník zhotovitele 
protokol – záznam o škodě, v rozsahu dle charakteru škody. Sepisu protokolu bude přítomen 
odpovědný pracovník objednatele. Bude pořízena fotografická dokumentace. Protokol o škodě 
podepíší zástupci smluvních stran uvedení v odst. 9.3 a 9.4. smlouvy. U škody likvidní z pojištění 
odpovědnosti zhotovitele je zhotovitel povinen nejdéle do 5 pracovních dnů od sepsání protokolu 
nahlásit škodu pojišťovně a objednateli písemnou formou předat informace o registraci škody 
pojišťovnou. Likvidace škody pojišťovnou a náhrada nelikvidní škody (části škody) se řídí 
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pojistnou smlouvou a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. U škody na majetku (zařízení) 
třetí strany informuje objednatel poškozeného a zajistí přítomnost poškozeného nebo jeho zástupce 
při sepisu škody na místě. V případě přestupku nebo přečinu také přítomnost Policie ČR. 
U liniových vedení (distribučních sítí) má tuto povinnost zhotovitel.  

9.10. U pracovních úrazů se postupuje analogicky s odst. 9.9. smlouvy, dle druhu pracovního úrazu. 
Shodně se postupuje i při dopravních nehodách na účelových komunikacích – lesní dopravní síti a 
škodách na zdraví fyzických osob – návštěvníků lesa. 

9.11. Závady a nedodělky na vyrobených sortimentech dříví se do záznamu vypíší jmenovitě s uvedením 
objemu dříví a termínů odstranění závad a nedodělků. Lhůta pro odstranění závad a nedodělků 
uvedených v záznamu se sjednává na 10 pracovních dní, pokud nebude v záznamu uvedeno jinak. 

U neodstranitelných vad vyrobených sortimentů dříví se při stanovení druhu škody (poškození) a 

objemu dříví postupuje shodně. Lhůta pro odstranění závad a nedodělků se u neodstranitelných vad 
nestanovuje a do záznamu se uvede výše škody ve výši ceny v prodejní hodnotě dříví ke dni 

přejímky dle stanoveného výrobního sortimentu dříví, které bylo znehodnoceno. Podobně se 
postupuje při stanovení škody u odstranitelné vady, kdy je ale namísto původního sortimentu 
vyroben jiný, s nižší prodejní cenou.    

9.12. Odmítne-li objednatel dílo převzít, je povinen do zápisu uvést důvody tohoto odmítnutí.  

9.13. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla, jestliže sám způsobil, že dílo není řádně 
provedeno. 

9.14. Předání dokumentace: 

a) při předání dílčího plnění zhotovitel předává dřevní hmotu na skládkách na OM podle 
tiskové sestavy z palubního počítače harvestoru (písemný výstup „sestavení“ odst. 2.4. 

smlouvy) 

b) při předání díla jako celku zhotovitel předává sestavení – rekapitulace dřevní hmoty 
z jednotlivých dílčích plnění včetně přehledu vystavených daňových dokladů a úhrad 
s uvedením částky zádržného k přejímce díla.    

9.15. Výrobní pokyny – zadávací listy při předání a zpětném převzetí pracoviště a dokumentaci dle 

odstavce 9.1., 9.2., 9.7. a 9.11. smlouvy odsouhlasí zástupci smluvních stran uvedení v odst. 9.3. a 

9.4. smlouvy a listiny podepíší s uvedením data ukončení přejímky. Zástup osob uvedených v odst. 

9.3. a 9.4.smlouvy je umožněn v rozsahu stanoveném organizační strukturou smluvních stran.  

9.16. Sepisu protokolů dle odstavců 9.8., 9.9., 9.10. a 9.11. smlouvy při stanovování výše škody jsou 

zástupci smluvních stran uvedení v odst. 9.3. a 9.4. smlouvy povinni zúčastnit se osobně, v případě 
zastupování z důvodů stanovených zákoníkem práce bude připojeno zmocnění zástupce nebo se 
jednání zúčastní nadřízený pracovník. 

X. 

Odpovědnost za vady 

10.1. Zhotovitel odpovídá za to, že práce provedené při plnění díla budou při zpracování dřevní hmoty 
respektovat kvalitativní technické ukazatele dle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví 
v České republice, aktuálního znění, účelové publikace pod záštitou Ministerstva zemědělství ČR 
a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Pokud objednatel uvedl ve výrobním pokynu – zadávacím 

listu pracoviště jiné kvalitativní technické ukazatele řídí se posuzování jejich splnění přednostně 
zněním tohoto výrobního pokynu - zadávacího listu. 

10.2. Výhrada dodržení kvalitativních podmínek: zhotovitel neodpovídá za vady dřeva způsobené 
hmyzími škůdci a poškozením při vývratu, pádu, zlomu a zavěšení stromů způsobených větrem, 
bleskem nebo jinou živelnou příčinou. 

10.3. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku do doby úplného vydodání dřeva z OM. Po tuto 
dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a včas reklamoval. Ustanovení platí i pro 
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vady zjištěné při přejímce u prvního odběratele vyrobených sortimentů dříví při prodeji výrobku.  
Záruční lhůta počíná běžet dnem potvrzení protokolu o předání a převzetí díla ve smyslu čl. IX. této 
smlouvy.  

10.4. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného zásahu, neodborného užívání ze 
strany objednatele a zásahem třetích osob. 

10.5. Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatné odstranění vad 
s uvedením, jak se tyto vady projevují. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději do 30 
dnů od úplného vydodání dřeva z OM, přičemž rozhodující je datum doručení písemného oznámení 
vad zhotoviteli. 

10.6. Zhotovitel je povinen oprávněně nárokované vady uhradit jako hodnotu škody, která vadným 
plněním vznikla, a to ve lhůtě do 30 dnů od uplatnění reklamace nebo ve lhůtě, která bude pro 
ten účel sjednána.   

10.7. Pokud se zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě k oprávněně reklamované vadě díla 
nevyjádří, je objednatel oprávněn vzniklou škodu uplatnit formou zápočtu do kterékoliv úhrady, 
která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.   

10.8. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na práce 
provedené do doby ukončení prací. 

 

XI. 
Odstoupení od smlouvy 

11.1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny 
v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel 
ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel 
odstoupit od smlouvy k okamžiku doručení písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli. 
Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel vyčíslenou škodu povinen uhradit. 

11.2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením 
nebo prováděním prací oproti sjednanému termínu z důvodů na straně zhotovitele, stanoví 
zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky 
ve stanovené lhůtě, může objednatel odstoupit od smlouvy k okamžiku doručení písemného 
oznámení o odstoupení zhotoviteli. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel 

povinen uhradit. 

11.3. Jestliže zhotovitel nezahájí provádění prací (zhotovování díla) na výzvu objednatele a prodlení se 
zahájením zhotovování díla bude delší jak 10 pracovních dnů, může objednatel odstoupit od 
smlouvy k okamžiku doručení písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli. Vznikne-li z těchto 
důvodů objednateli škoda, je zhotovitel vyčíslenou škodu povinen uhradit.  

11.4. Jestliže zhotovitel přeruší provádění prací (zhotovování díla) a po výzvě objednatele k pokračování 
prací bude zhotovitel v prodlení s opětovným zhotovováním díla ve lhůtě delší jak 10 pracovních 
dnů, může objednatel odstoupit od smlouvy k okamžiku doručení písemného oznámení 
o odstoupení zhotoviteli. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel vyčíslenou 
škodu povinen uhradit. Opětovné zhotovování díla nesmí být znovu přerušováno. Běh času se 
počítá od první výzvy k pokračování ve zhotovování díla. 

11.5. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak tři měsíce, 

může od smlouvy odstoupit k okamžiku doručení písemného oznámení o odstoupení objednateli, 
nebude-li dohodnuto jinak. 

11.6. Každá ze smluvních stran je dále oprávněna písemně odstoupit od smlouvy s účinností k okamžiku 
doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, pokud: 
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a) na majetek zhotovitele byl prohlášen konkurz, 

b) návrh na prohlášení konkurzu byl zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele, 
c) zhotovitel vstoupí do likvidace, 
d) nastane vyšší moc uvedená v odst. 4.2. smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které 

nemohou smluvní strany ovlivnit, a které zcela nebo na dobu delší než 90 dnů 
znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy, 

e) druhá smluvní strana podstatně porušila své závazky ze smlouvy. 

11.7. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst.11.6. smlouvy je každá smluvní strana povinna 
oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, 
jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících 
k odstoupení od smlouvy. 

11.8. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z některého důvodu uvedeného v odstavci 11.1., 11.2. nebo 

11.4. smlouvy, zhotovitel z důvodu uvedeného v odstavci 11.5. smlouvy nebo některá ze smluvních 
stran z některého důvodu uvedeného v odstavci 11.6 smlouvy, smluvní strany sepíší protokol 

o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy (inventura stavu); protokol musí obsahovat 
zejména soupis veškerých uskutečněných prací a soupis dřevní hmoty na skládkách na OM ke dni 

odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud 
provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají 
vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout 
tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě 
ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel. Při odstoupení od smlouvy z příčiny na straně 
zhotovitele náleží objednateli náhrada ve výši ceny znaleckého posudku. Tuto náhradu je 
objednatel oprávněn uplatnit započtením z kterékoliv pohledávky zhotovitele za objednatelem. 
Pokud se zhotovitel ani po výzvě nedostaví k sepsání protokolu dle tohoto odstavce, je objednatel 
oprávněn inventuru stavu provést bez přítomnosti zhotovitele. Ověření hodnot zjištěných 
inventurou stavu provede soudní znalec. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování 
posudku je příslušný objednatel. Při odstoupení od smlouvy z příčiny na straně zhotovitele náleží 
objednateli náhrada ve výši ceny znaleckého posudku. Tuto náhradu je objednatel oprávněn uplatnit 
započtením z kterékoliv pohledávky zhotovitele za objednatelem.    

11.9. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 
11.1.,  11.2., 11.4., 11.5 a 11.6 smlouvy se vypořádají zápočtem pohledávek, přičemž tento zápočet 
provede objednatel. 

11.10.  Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení 
oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně, a to způsobem uvedeným v čl. XIV. této 
smlouvy. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné 
smluvní pokuty a na náhradu škody v plné výši. 

11.11.  V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení 
vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla 
a vzájemné nároky smluvních stran. 

11.12.  Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání 
těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli. 

11.13.  Odstoupení od této smlouvy je vždy s účinky EX NUNC (tedy od okamžiku zániku smlouvy). 

11.14. Zhotovitel není oprávněn ukončit smlouvou výpovědí. 

XII. 

Smluvní pokuty a náhrada škody 

12.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní 
strany sjednávají tyto smluvní pokuty: 
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a) v případě nedotěžení vyznačené těžby na jednotlivém těžebním pracovišti, má 
objednatel právo na uplatnění smluvní pokuty vůči zhotoviteli ve výši 200,- Kč za každý 
jeden m3 dříví nevyrobeného na lokalitě OM do výše zjištěného objemu. Objem se 

v tomto případě stanovuje z hodnoty průměrného kmene uvedeného pro jednotlivý lesní 
porost v hospodářské knize a počtu ponechaných stromů. 

b) v případě prodlení s vyvážením delším jak 10 kalendářních dnů od těžby na jednotlivém 
těžebním pracovišti, má objednatel právo na uplatnění smluvní pokuty vůči zhotoviteli 
ve výši 30,- Kč za každý jeden m3 dříví a jeden kalendářní den do výše zjištěného 
objemu dříví nevyvezeného z lokality P. Pokud není k dispozici měřící protokol z těžby, 
stanoví se pro tento případ objem z hodnoty průměrného kmene uvedeného pro 
jednotlivý lesní porost v hospodářské knize a počtu vytěžených stromů. 

c) v případě, že zhotovitel neuvede na své vlastní náklady do původního stavu poškozené 
přibližovací linie nebo zpevněné odvozní cesty, manipulační plochy odvozních míst, 
všechna výrobou poškozená zařízení zajišťující funkčnost lesní dopravní sítě (příkopy, 
propustky, mostky, svodnice apod.), zařízení sloužící k ochraně lesních porostů 
(oplocenky, individuální ochrana apod.), zařízení sloužící k provozování myslivosti a 
péči o zvěř nebo další závady uvedené v zadávacím listě při zápisu o předání a převzetí 
pracoviště, je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty 
ve výši 10.000,- Kč/100 bm poškozené přibližovací linie, resp. 100.000,- Kč/100 bm 
poškozené zpevněné odvozní cesty a dále zaplacení smluvní pokuty 10.000,- Kč za 
každý jednotlivý případ poškození manipulační plochy OM nebo zařízení zajišťujícího 
funkčnost lesní dopravní sítě (příkopy, propustky, mostky, svodnice apod.), zařízení 
sloužícího k ochraně lesních porostů (oplocenky, individuální ochrana apod.), zařízení 
sloužícího k provozování myslivosti a péči o zvěř, nebo každou další závadu uvedenou 
v  zadávacím listě při zápisu o předání a převzetí pracoviště. 

d) v případě, že zhotovitel neošetří do skončení směny strom, který prokazatelně poškodil 
při těžbě nebo při vyvážení, je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každý v uvedené lhůtě neošetřený poškozený strom. 

e) v případě, že zhotovitel nezajistí na vlastní náklad úklid živičných vozovek, které 
znečistí svými prostředky při těžbě, vyvážení a ukládání vyrobených sortimentů, 
nejméně jedenkrát za den po skončení poslední směny příslušného dne, je objednatel 
oprávněn požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za 
každý jednotlivý případ nesplnění této povinnosti. 

f) pokud budou při přejímce dříví na lokalitě OM zjištěny výrobní vady, které mají za 
následek snížení ceny dříví (zejména nedodržení stanovených technických parametrů 
vyráběných sortimentů, nedodržení nadměrků apod.), je objednatel oprávněn požadovat 
na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každý 1 m3 takto 

znehodnoceného dříví. 

g) Při prodlení objednatele s uhrazením faktur ve smyslu odst. 5.7. smlouvy zaplatí 
objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den 
prodlení. 

12.2. Pro případy neplnění termínů zahájení plnění předmětu díla a provedení díla v termínech dle 
čl.  IV. smlouvy, smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty: 

a) v případě nezahájení prací v termínu dle odst. 4.1. smlouvy, resp. od termínu uvedeném 
na prvním výrobním příkaze - zadávacím listu zakázky, náleží objednateli smluvní 
sankce ve výši 100.000,- Kč, 
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b) v případě přerušení prací na díle delším jak 5 pracovních dnů od termínu přerušení prací 
zhotovitelem vyznačeného oprávněným pracovníkem objednatele (technický dozor) na 

výrobním příkaze - zadávacím listu, náleží objednateli smluvní sankce ve výši 20.000,- 

Kč, není-li přerušení díla sjednáno vůbec, nastává právo sankce dle tohoto ujednání 
dnem přerušení prací zhotovitelem; sankci je objednatel oprávněn uplatnit za každé 
přerušení prací na díle, které zjistil,  

c) v případě nedokončení díla v termínu dle odst. 4.1. smlouvy náleží objednateli smluvní 
sankce ve výši 100.000,- Kč, 

Smluvní sankce dle ustanovení odst. 12.2.b) a 12.2.c) smlouvy jsou sčitatelné, pokud takové 
přerušení prací a nedokončení díla nastane. 

12.3. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně náhradu škody, na které mu v důsledku porušení 
závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst na kteroukoliv úhradu, která přísluší zhotoviteli 
dle příslušných ustanovení smlouvy. 

12.4. Smluvní pokuty, sjednané dle odst. 12.2. a) až c) této smlouvy, jsou splatné do 14 kalendářních dnů 
od okamžiku každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v tomto článku, a to na 

účet objednatele.  

12.5. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody v plné výši. 

12.6. Povinnost zaplatit smluvní pokutu či náhradu škody nemá odkladný účinek a je účinná dnem kdy 

k porušení povinnosti došlo.     

12.7. Zaplacení smluvní pokuty se rovněž nedotýká práva na ukončení platnosti Smlouvy podle článku 
X. této smlouvy. 

XIII. 

Další zajištění závazků zhotovitele 

13.1. K zajištění závazku zhotovitele provést dílo je zhotovitel na základě této smlouvy povinen ve 
prospěch objednatele (nechat) zřídit bankovní záruku ve smyslu § 2029 a násl. zákona 
č. 89/2012  Sb., občanský zákoník, k zajištění pohledávek objednatele vůči zhotoviteli vzniklých 
v souvislosti s prováděním prací a díla dle této smlouvy. Bankovní záruka dle předchozí věty je 
zřízena platně a účinně v částce 200.000,- Kč a její platnost bude končit 120. dnem následujícím 
po dni, ve kterém je dle čl. IV. této smlouvy zhotovitel povinen provést dílo. Bankovní záruka bude 
označena názvem a částí veřejné zakázky.  

13.2. Tato bankovní záruka, respektive záruční listina, je vystavena ve prospěch objednatele pro 
uplatnění práva objednatele čerpat finanční prostředky záruky v případě, že zhotovitel nesplní svou 
povinnost provést dílo řádně a včas, a objednateli vznikl nárok na uplatnění smluvních pokut dle 

odst. 12.2 této smlouvy, to znamená při nesplnění závazku zhotovitele:    

a) v případě nezahájení prací v termínu dle odst. 4.1. smlouvy, resp. od termínu 
uvedeném na prvním výrobním příkaze - zadávacím listu zakázky, náleží objednateli 
smluvní sankce ve výši 200.000,- Kč, 

b) v případě přerušení prací na díle delším jak pracovních 5 dnů od termínu přerušení 
prací zhotovitelem vyznačeného oprávněným pracovníkem objednatele (technický 
dozor) na výrobním příkaze - zadávacím listu náleží objednateli smluvní sankce ve výši 
20.000,- Kč, není-li přerušení díla sjednáno vůbec, nastává právo sankce dle tohoto 
ujednání dnem přerušení prací zhotovitelem; sankci je objednatel oprávněn uplatnit 
za každé přerušení prací na díle, které zjistil, 

c) v případě nedokončení díla v termínu dle čl. IV. odst. 4.1. smlouvy náleží objednateli 
smluvní sankce ve výši 200.000,- Kč. 
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13.3. Originál záruční listiny je uložen po celou dobu platnosti bankovní záruky u objednatele. Dojde-li 

během trvání této smlouvy k zániku bankovní záruky, má objednatel právo provést jednostranně 
zápočet svého nároku na zaplacení smluvní pokuty proti nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla 
nebo jeho části.  

13.4. Listinou opravňující k čerpání bankovní záruky je protokol o porušení smlouvy. Protokol sepíše a 
podepíše objednatel osobou oprávněnou ve věcech smluvních. Obsahem protokolu je oznámení 
o smluvní pokutě dle odst. 12.2 písm. a) až c) smlouvy.  

13.5. Splatnost bankovní záruky je 14 dní ode dne podání žádosti o čerpání bankovní záruky. 

13.6. Zhotovitel předal objednateli před podpisem smlouvy o dílo bankovní záruku dle 

odst.  13.1. smlouvy.  

13.7. V případě jakékoli změny doby provádění díla je zhotovitel povinen platnost bankovní záruky 
prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění díla. V takovém případě se zhotovitel zavazuje 
předložit objednateli doklad o prodloužení bankovní záruky nejpozději do 14 kalendářních dnů ode 
dne uskutečnění příslušné změny. 

13.8. Náklady vyplývající na zřízení bankovní záruky nese zhotovitel. 

13.9. Bankovní záruku je zhotovitel oprávněn nahradit pojištěním záruky (pojistnou smlouvou pojištění 
záruky), platným ve prospěch objednatele za stejných podmínek, které jsou uvedeny v čl. XIII. pro 

bankovní záruku. 

13.10. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje a prohlašuje neexistenci střetu zájmů v souladu 
s § 4b  zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o střetu zájmů“) a tedy, že (i) není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 

odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, 
v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba, vlastní podíl představující alespoň 25 % 
účasti společníka; a že (ii) žádný poddodavatel, není obchodní společností, ve které veřejný 
funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů (člen vlády nebo vedoucí jiného 
ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba, vlastní podíl 
představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti. Zhotovitel se zavazuje 
bezodkladně písemně informovat objednatele o jakékoliv změně týkající se výše uvedených 
prohlášení o neexistenci střetu zájmů. Nedodržení této povinnosti se považuje za hrubé porušení 
smlouvy, v takovém případě je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
1.000.000,- Kč. Úhradou smluvní pokuty zůstávají nedotčena práva objednatele na náhradu škody 
v plné výši. 

13.11. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje a prohlašuje, pro potřeby naplňování požadavků na 
ochranu finančních zájmů EU ve smyslu čl. 22 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 2021/241, konkrétně za účelem předcházení riziku střetu zájmů, že je u nich a jejich 
zainteresovaných osob vyloučen střet zájmů ve smyslu čl. 61 Nařízení č. 2018/1046 Evropského 
parlamentu a Rady (EU, Euratom) ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla 
pro souhrnný rozpočet Unie (Finanční nařízení) a Sdělení Komise č. 2021/C 121/01 Pokyny k 
zabránění střetu zájmů a jeho řešení podle Finančního nařízení, ve smyslu Směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení 
směrnice 2004/18/ES, a to ve vztahu k zainteresovaným osobám, tj. k objednateli a jeho 
zaměstnancům, které nám jsou ke dni podpisu této smlouvy známy. Zhotovitel se zavazuje 
bezodkladně písemně informovat objednatele o jakékoliv změně týkající se výše uvedeného 
prohlášení o neexistenci střetu zájmů. Nedodržení této povinnosti se považuje za hrubé porušení 
smlouvy, v takovém případě je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní výši výši 
1.000.000,- Kč. Úhradou smluvní pokuty zůstávají nedotčena práva kupujícího na náhradu škody 
v plné výši.  
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13.12. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že byl informován o povinnostech spadajících na 
povinné osoby vyplývající ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci 
výnosů z trestné činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AML zákon“) a potvrzuje, že 
není politicky exponovanou osobu ve smyslu § 4 odst. 5 AML zákona, a že vůči němu Česká 
republika neuplatňuje mezinárodní sankce podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních 
sankcí, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že ustanovení předchozí věty platí i 
pro všechny jeho poddodavatele. Nedodržení této povinnosti se považuje za hrubé porušení 
smlouvy, v takovém případě je objednatel oprávněn účtovat prodávajícímu smluvní výši 
1.000.000,- Kč. Úhradou smluvní pokuty zůstávají nedotčena práva objednatele na náhradu škody 
v plné výši.  

13.13. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že splňuje podmínky dle sankčního nařízení Rady 
EU č. 2022/576, kterým se mění předchozí nařízení o omezujících opatřeních přijatých vzhledem 
k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, tedy že není: 

a. ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se 
sídlem v Rusku, 

b. právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo 
vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmenu a), nebo 

c. dodavatelem jednajícím jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených 
v písmenu a) nebo b) výše. 

Zhotovitel prohlašuje, že uvedené podmínky dle nařízení Rady EU č. 2022/576 splňují i  
(i) poddodavatelé; a (ii) dodavatelé nebo subjekty, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Nedodržení 
této povinnosti se považuje za hrubé porušení smlouvy, v takovém případě je objednatel oprávněn 
účtovat prodávajícímu smluvní pokutu výši 1.000.000,- Kč. Úhradou smluvní pokuty zůstávají 
nedotčena práva objednatele na náhradu škody v plné výši.  

 

XIV. 

Ustanovení o doručování 

14.1. Veškeré písemnosti, výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele 
uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého 
z účastníků, je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto 
změnu, a to způsobem uvedeným v tomto článku.   

14.2. Objednatel pro doručování stanovuje:  

a) poštovní adresa: Náměstí Smiřických 1, 281 63 Kostelec nad Černými lesy 

b) adresa datové schránky: 3hdj9cb 

c) e-mailová adresa: blazekk@lesy.czu.cz  

14.3. Zhotovitel pro doručování stanovuje: 

a) poštovní adresa: Vlárská 321, 763 31 Brumov-Bylnic 

b) adresa datové schránky: ccpfxny 

c) e-mailová adresa: viacka@klobouckalesni.cz  

14.4. Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené poštovní adrese zastižen, písemnost se 
prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si účastník zásilku do 
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deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se 
účastník o doručení nedozvěděl.  

14.5. V případě dodání dokumentů do datové schránky (datová zpráva) se doručení řídí právní úpravou 
platnou v době dodání dokumentů do datové schránky. 

 

XV. 

Ostatní ujednání 

15.1. Vlastníkem pozemků a lesních porostů je objednatel, a to od samého počátku, v případě lesů 
s právem hospodaření nebo lesů pronajatých je oprávněnou osobou k lesnímu hospodářství. 
Objednatel má vlastnické právo k vyrobeným sortimentům dřevní hmoty a ponechaným těžebním 
zbytkům – hroubí i nehroubí.  

15.2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby 
odstranění poslední vady a nedodělku, pokud s nimi bylo dílo protokolárně předáno a převzato. 

15.3. Všechna ujednání o předání a převzetí pracoviště, výrobu a přejímku platná pro těžbu, vyvážení a 
výrobu sortimentů dříví platí shodně i pro shromažďování, vyvážení a ukládání těžebních zbytků 
do hromad na OM.  

15.4. Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za objednatele oprávněn jednat: 

a) ve věcech smluvních:     

 Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D., ředitel Lesy ČZU 

 

b) ve věcech technických:    

aa)  Ing. Václav Silovský, Ph.D., výrobní náměstek  

- výzva k zahájení prací, výzva k opětovnému pokračování ve zhotovování díla, 
rozhodnutí o sortimentaci pro jednotlivá těžební pracoviště nebo porosty, jedná a 
rozhoduje při uplatnění sankcí a náhrad škod porušení povinností zhotovitele – 

reklamace při poškození dřevní hmoty a nesprávné sortimentaci, 

- má pravomoc kontrolovat a měnit údaje v dokumentech a činit konečná rozhodnutí při 
sporu ve všech věcech uvedených v pododstavcích bb) a cc), na základě zjištěných 
skutečností, 

- má pravomoc snížit objem zakázky podle odst. 2.14. smlouvy a pravomoc rozšířit 
předmět plnění podle odstavce 2.15. smlouvy. 

 

bb)  Ing. Jan Povolný, vedoucí lesní správy 

- kontrola údajů v zadávacím listu - výrobním pokynu a skutečných parametrů, činnost 
technického dozoru podle odst. 8.2. smlouvy, kontrola předání a zpět převzetí pracoviště, 
převzetí díla po ukončení prací průběžná kontrola provádění prací, dozor na provádění 
kontroly parametrů výrobků – sortimentace, převzetí a kontrola pokladů k fakturaci, 
výpočet zádržného, odsouhlasení podkladů k fakturaci se zhotovitelem, ověření plateb, 

pravomoc zjednání nápravy při zjištění porušení povinností zhotovitele, výzva a předání 
dokončeného díla, zjišťování porušení povinností zhotovitele podle čl. XII. smlouvy, 

kontrola návrhu na uplatnění sankcí podle čl. 12.1. smlouvy a podání návrhu na uplatnění 
sankcí podle čl. 12.1. a 12.2. smlouvy, jedná při řešení škod způsobených činností 
zhotovitele včetně pracovních úrazů, 

- pro výkon činností má pravomoc pověřovat pracovníky uvedené v pododstavci cc) a 

další pracovníky v rámci pracovně právní úpravy organizační struktury objednatele, dle 
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čl. 15.6. smlouvy vyjma vyjmenovaných případů a případů kdy je sám kontrolující 
osobou,  

- má pravomoc měnit údaje v dokumentech uvedených v pododstavci cc), na základě 
zjištěných skutečností,  

- zpracovává a předkládá návrh pro snížení objemu zakázky podle odst. 2.14. smlouvy 

nebo rozšíření předmětu plnění podle odstavce 2.15. smlouvy  

 

cc) lesní příslušného lesnického úseku,  
- sepis zadávacího listu - výrobního pokynu, předání těžebních pracovišť, průběžná 

kontrola těžebních pracovišť, průběžná kontrola parametrů výrobků – dodržování 
sortimentace, převzetí vyrobené dřevní hmoty, kontrola nastavení parametrů stroje - 

měření délek a čepových průměrů, převzetí výstupních sestav palubního počítače - 

podklady k fakturaci, odsouhlasení se skutečným stavem, vyhodnocení všech kontrol, 
sjednání nápravy, zpět převzetí pracoviště, zjišťování porušení povinností zhotovitele při 
denní činnosti a návrh na uplatnění sankcí podle odst. 12.1. smlouvy, hlášení škod 
způsobených zhotovitelem a přítomnost při jejich řešení. 

15.5. Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za zhotovitele oprávněn jednat: 
 

a) ve věcech smluvních:   Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D., ředitel Lesy ČZU 

 

b) ve věcech technických:  Ing. Václav Silovský, Ph.D., výrobní náměstek 

  

15.6. Zastupování osob uvedených v odst. 8.1., 9.3., 9.4., 15.3. a 15.4. smlouvy je umožněno jen v 

rozsahu stanoveném organizační strukturou smluvních stran s uvedením zastupování při podpisu 
listin. V případech vyjmenovaných touto smlouvou je odpovědný pracovník povinen jednat 
osobně, v případě zastupování z důvodů stanovených zákoníkem práce bude připojeno zmocnění 
zástupce nebo se jednání zúčastní nadřízený pracovník. 

 

XVI. 

Závěrečná ustanovení 

16.1. Smluvní strany se dohodly na tom, že žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva a 
závazky z této smlouvy třetí osobě, bez výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany. 

16.2. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ostatními obecně závaznými právními předpisy. 

16.3. Veškeré změny a doplňky smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dodatků, které 
se stávají po jejich podpisu oběma smluvními stranami nedílnou součástí této smlouvy. Za 

písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických 
zpráv. 

16.4. Smlouva je vyhotovena a podepsána v elektronické podobě. 

16.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že 
s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných 
podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.  

16.6. Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy: 
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1) Technická specifikace -Všeobecné dodací podmínky – technicko-organizační 
podmínky splnění zakázky, 

2) Cenová nabídka zhotovitele, 

3) Pojistná smlouva nebo pojistný certifikát zhotovitele - odpovědnost za škody. 

16.7. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy tak, aby tato smlouva mohla 

být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), v platných zněních zákonů. 

16.8. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že je osobou povinnou ve smyslu § 2 písm. e) zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen plnit 

povinnosti vyplývající pro něho jako osobu povinnou z výše citovaného zákona.  

16.9. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s jejím 
obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných podmínek. 
Na důkaz připojují své podpisy. 

 

V Brumově-Bylnici 

 

 

 

V Praze  

za zhotovitele: 

Ing. Vojtěch Dorňák  

jednatel 

za objednatele: 

Ing. Jakub Kleindienst 

kvestor 
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Technickoorganizační podmínky plnění zakázky 

Realizace zakázky zahrnuje těžební práce spojené zejména se zpracováním úmyslných i nahodilých těžeb 

v lesních porostech a práce související s těžební činností harvestorovým uzlem v těchto porostech, 

především pak výrobní procesy: směrové kácení a odvětvování, výroba sortimentů, rozřezávání 

neužitkové hmoty, ukládání vyrobených sortimentů dříví odděleně pro následnou nakládku a vyvážecí 

soupravu, vyvážení dříví na lokalitu odvozní místo (OM) vyvážecími traktory resp. vyvážecími soupravami 

(dále také „forwardery“ a „VS“) a ukládání dříví do hrání na skládkách dříví na OM podle vyrobených 

sortimentů. Skládky dříví (jednotlivé hráně) budou vždy podloženy.  

Součástí předmětu plnění je odřezání kořenových náběhů.  

Součástí předmětu plnění je i likvidace klestu a těžebních zbytků jejich shromažďováním drapákem 

hydraulického jeřábu a ukládáním do hromad a valů nebo jejich vyvážením na OM a provedení 

povýrobních úprav pracovišť (zejména úklid klestu z lesních cest, přibližovacích linek, značených stezek, 

příkopů a vodotečí, ošetření stromů poškozených těžbou, soustřeďováním, sanace erozních rýh).  

Povýrobní úpravou se rozumí rovněž zpětné sklopení vyvráceného „kořenového talíře“ či „kořenového 

koláče“ po odříznutí a zpracování kmene stromu, zpět do polohy před jeho vyvrácením.  

Výroba dříví bude probíhat v lesních porostech určených zadavatelem (objednatelem) dle jeho aktuálních 

potřeb (daných zejména výskytem nahodilých těžeb), a to v souladu s požadavky zadavatele 

(objednatele) předanými dodavateli (zhotoviteli) služeb při předání pracoviště.  

V případě, že se jedná o zpracování soustředěné i rozptýlené nahodilé těžby, respektuje dodavatel 

(zhotovitel) nutnost přejezdů mezi jednotlivými pracovišti po zpevněných i nezpevněných komunikacích. 

Vzdálenost uvedená v zadávací dokumentaci je průměrnou hodnotou pro celou zakázku, jednotlivé 

vzdálenosti přejezdů se řídí pokynem zadavatele (objednatele) (zadávací list). 

 

Pro účely plnění této veřejné zakázky: 

- pracovištěm se rozumí porostní skupina nebo soubor porostních skupin, z nichž gravituje dříví 
k jednomu odvoznímu místu, 

- průměrná vzdálenost pro soustřeďování dříví VS je vypočtena jako průměr vzdáleností středů 
porostních skupin nebo souboru porostních skupin, z nichž gravituje dříví k jednomu odvoznímu 
místu, 

- těžbou v porostech mýtního věku 80+ pasečným způsobem se rozumí mýtní úmyslná i nahodilá 
těžba násečným a holosečným hospodářským způsobem až do maximální velikosti holé seče 1 ha 
nebo větší plochy, pokud je k takové těžbě zákonný důvod,  

- těžbou v porostech mýtního věku 80+ výběrem jednotlivých stromů se rozumí mýtní úmyslná 
i nahodilá těžba podrostním a výběrným hospodářským způsobem po celé ploše porostu (porostní 
skupiny nebo souboru porostních skupin) určeném k obnově,  

- podrostem se rozumí pokryv těžební a sousední plochy lesními dřevinami pocházejícími z umělé 
(podsadby) i přirozené obnovy lesa bez ohledu zda je již vylišena v hospodářské knize jako 
samostatná etáž porostu. Dodavatel (zhotovitel) je povinen postupovat při své činnosti tak, aby 
podrost vždy chránil před poškozením či zničením. Podle pokynů zadavatele (objednatele) je 
povinen provést hospodářské zásahy v podrostu (vykacování přibližovací linky apod.), 

- těžbou nahodilou se rozumí těžba prováděná za účelem zpracování stromů suchých (souší), 
vyvrácených (polomů a vývratů), zdravotně poškozených nebo poškozených hmyzem nebo 
houbovými patogeny (stromů s narušenou hustotou dřeva),  
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- v porostech s i bez podrostu se rozumí proměnlivá hustota podrostu i jeho výška a dřevinné skladby 
v rámci jednoho porostu (porostní skupiny nebo souboru porostních skupin),  

- průměrnou hmotnatostí těžených stromů vyjádřená číselným údajem se rozumí mezní hodnoty 
nebo průměrná hodnota hmotnatosti středního kmene (dle kontextu) určené měřením a výpočtem 
nebo odvozením z údajů hospodářské knihy, nejedná se o hodnotu závazného technického limitu 
vylučujícího výskyt stromů jiné (vyšší) hmotnatosti, tento údaj slouží k volbě vhodných strojů podle 
jejich technických charakteristik (úřez harvestorové hlavice, nosnost hydraulických otočných jeřábů, 
nosnost vyvážecí soupravy),  

- ručním předkacováním se rozumí směrové kácení stromů těžařem s JMP především vyšší 
hmotnatosti, než je uvedená průměrná hmotnatost.  

 

Všeobecné podmínky pro plnění zakázky 

zadavatel (objednatel) poskytne pro plnění zakázky: 

- výrobní pokyn - zadávací list s uvedením lesních porostů tvořících jedno pracoviště, termínu 
provedení a výše těžeb včetně sortimentace podle dřevin a výrobních (odbytových) sortimentů dříví, 

- fyzické předání lesních porostů určených k těžbě vyznačené k provedení těžby, 

- plochy lesních skládek na OM, 

- zpřístupnění uzavřených lesních odvozních cest předáním uzávěru k závorám a vystavením povolení 
ze zákazu vjezdu do lesa, 

- přítomnost technického zaměstnance zadavatele (objednatele) – lesního, formou občasného 
dohledu na provádění prací, 

- účast technického zaměstnance zadavatele (objednatele)- lesního při kontrolním měření pro 
nastavení parametrů měřícího zařízení harvestoru, 

- převzetí dřevní hmoty na lesních skládkách na OM podle tiskové sestavy z palubního počítače, 

- zpětné převzetí porostů – těžebních ploch po provedení těžeb a navazující lesní dopravní sítě 

(lesních cesta) a soustřeďovacích liniích (svážnic) a lesních skládek. 

 

Povinnosti dodavatele (zhotovitele): 

- všichni zaměstnanci a poddodavatelé zhotovitele, prostřednictvím kterých dodavatel (zhotovitel) 
plní předmět veřejné zakázky, musí mít platná profesní kvalifikační oprávnění vztahující se 
k předmětu plnění veřejné zakázky (platné oprávnění pro práci s přenosnou řetězovou pilou a jinými 
pracovními nástroji, stroji, materiálem apod.),  

- provedení strojů a nářadí použitých pro plnění zakázky musí splňovat soulad s ustanoveními nařízení 
vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, ve znění pozdějších předpisů,  

- stroje a nářadí použité pro plnění zakázky musí mít prohlášení o shodě dle ustanovení zákona 
č. 22/1997 Sb., zákon o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů (CE 
Conformity Declaration), tzv.“ ES přezkoušení typu“,  

- jednacím jazykem je jazyk český, dodavatel (zhotovitel) je povinen zajistit plnění zakázky 
prostřednictvím osob schopných porozumět mluvenému i psanému textu v českém jazyce.  

 

Způsob provádění prací – obecné zásady: 

- dodavatel (zhotovitel) musí při realizaci veřejné zakázky respektovat veškeré závazné a platné české 
technické normy a platné bezpečnostní předpisy, v místě plnění (ČR) musí splňovat veškeré 
podmínky k provádění předmětu plnění,   

- dodavatel (zhotovitel) je povinen k dodržování technickoorganizačních podmínek po celou dobu 
plnění zakázky.  

 



[m
3
] [Kč/m

3
] bez DPH [Kč] bez DPH

těžba 568,00 Kč

vyvážení 380,00 Kč

těžba 378,00 Kč

vyvážení 252,00 Kč

těžba 261,00 Kč

vyvážení 174,00 Kč

porosty s průměrnou 

hmotnatostí 0,05 až 0,10 m
3 

včetně

2 400 2 275 200,00 Kč

Technologická specifikace
množství cena celkem                

z toho výkon
jednotková cena

porosty s průměrnou 

hmotnatostí 0,21 až 0,49 m
3 

včetně

2 000 870 000,00 Kč

porosty s průměrnou 

hmotnatostí 0,11 až 0,20 m
3 

včetně

3 600 2 268 000,00 Kč

25,00 Kč

Celková nabídková cena v Kč bez DPH

shromažďování klestu a 

vyvážení na OM
25 000,00 Kč1 000

shromažďování a vyvážení 

těžebních zbytků (klestu) na OM

Vojt ch 

Dor ák, Ing.

Digitáln  podepsal 

Vojt ch Dor ák, Ing. 

Datum: 2025.01.20 

19:17:39 +01'00'
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