



Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchbátka
Zastoupený: Ing. Jakub Kleindienst, kvestor
IČO: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 19. srpna 2025

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE I.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce s názvem „**Simulátor harvestoru**“.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Mám dotaz ke znění smlouvy na straně 8, v kapitole 9: je tam sankce pro dodavatele s prodloužením dodáním simulátoru a to 0,5 procent za každý den, přičemž pro kupujícího je tato sankční hodnota stanovena na 0,05 procenta. Je to z hlediska obchodního partnerství nevyvážené. Dodavatele to bude denně stát vzhledem k objemu zakázky cca 10 000 Kč denně, Kupujícího cca 1 000 Kč denně s prodloužením s platbou. Můj návrh je, aby sankce byly vyvážené pro obě strany stejně, to znamená 0,05 procenta sankce na obě strany, zejména, když dodání a výrobu simulátoru nemohu vůbec ovlivnit. Oni mi to slíbí za tři měsíce, ale reálně to může být klidně za čtyři. Předem děkuji za kladné vyřízení, které zakázku nijak nepoškodí

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Výše smluvní pokuty za prodlení s dodáním zboží ve sjednaném termínu uvedená v článku 9. odst. 9.1 kupní smlouvy je stanovena z toho důvodu, aby vyjadřovala skutečnost, že dodání sjednaného plnění v termínu má pro zadavatele zásadní význam a že zadavatel nemá zájem na pozdním plnění, které by zadavateli způsobilo značné obtíže. Zadavatel stanovil pro prodávajícího poměrně dlouhou dobu plnění (3, resp. 4 měsíce – viz vysvětlení níže) tak, aby měl dostatek času na dodávku požadovaného plnění. Vliv na rozdílnou úpravu smluvní pokuty za prodlení s dodáním zboží ve sjednaném termínu má rovněž skutečnost, že poskytované plnění je financováno z projektu, a tedy zadavatel je povinen dodržet s tím související podmínky dotačního programu. Nicméně zadavatel se po opakovaném zvážení všech okolností rozhodl snížit výši smluvní pokuty za prodlení s dodáním zboží ve sjednaném termínu, a to na 0,1 % z kupní ceny (viz blíže UPRAVENÁ Příloha č. 1 – Smlouva).

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel prodlužuje dobu, ve které má být nejpozději zboží dodáno zadavateli, ze 3 na 4 měsíce (viz blíže UPRAVENÁ Příloha č. 1 – Smlouva).



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Vzhledem k výše uvedeným změnám či doplněním zadávací dokumentace je přílohou tohoto vysvětlení také **UPRAVENÁ Příloha č. 1 – Smlouva**. Pro větší přehlednost poskytuje zadavatel upravenou Smlouvu jak v režimu sledovaných změn, tak ve finálním znění. Přičemž mimo jiné platí v souladu s bodem 3 zadávací dokumentace, že Smlouvu dodavatel do nabídky nepředkládá.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Zadavatel na základě výše uvedeného vysvětlení rozhoduje o prodloužení lhůty pro podání nabídek o celou původní délku, a to do **4. 9. 2025 do 9:00 hodin**.

Lhůta pro podání nabídek byla změněna na profilu zadavatele.

S pozdravem

Ing. Alena Najmanová
Právní odbor
Česká zemědělská univerzita v Praze

Příloha tohoto vysvětlení:

UPRAVENÁ Příloha č. 1 – Smlouva_rev (v režimu sledovaných změn)

UPRAVENÁ Příloha č. 1 – Smlouva_FIN (ve finálním znění)