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SMLOUVA O DÍLO 
 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů, kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: 

 
 I. 

Účastníci smlouvy 

1.1 Objednatel: 

Název: Česká zemědělská univerzita v Praze 

Sídlo: Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol 

IČO: 60460709 

DIČ: CZ60460709 

Zastoupená: Ing. Jakubem Kleindienstem, kvestorem 

příslušná součást objednatele: Lesy ČZU 

: nám. Smiřických 1, 281 63 Kostelec nad Černými lesy 

Kontaktní údaje: …………………. 

: …………………. 

Osoba oprávněná jednat ve 

věcech technických: 

: 

…………………. 

…………………. 

(dále jen „objednatel“) 
 

1.2 Zhotovitel: 

Název: …………………. 

Sídlo: …………………. 

IČO: …………………. 

DIČ: …………………. 

Zápis v obchodním rejstříku: …………………. 

Zastoupený: …………………. 

Osoba oprávněná jednat ve 

věcech technických: 

…………………. 

  

 

(dále jen „zhotovitel“, oba také dále jako „účastníci smlouvy“, „strany“, „smluvní strany“) 

  
(dále jen „smlouva“) 
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II. 

Základní ustanovení a předmět smlouvy 

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele práce a činnosti upravené 

touto smlouvou a za podmínek stanovených touto smlouvou a přílohou č. 1 – Technicko-

organizačními podmínkami (dále jen „práce“).   

2.2. Dílem dle této smlouvy je provedení prací: poskytování služeb těžby dříví harvestorovou technologií 

strojní těžba výběrem jednotlivých stromů i plošnou sečí v porostech věku nad 40 let, s průměrnou 

hmotnatostí stromu od 0,30 m3 včetně a větší, odvětvení, krácení na sortimenty, ukládání sortimentů 

do hrání, soustřeďování vyvážecí soupravou na odvozní místo na průměrnou vzdálenost 400 m, 

ukládání do hrání na lesních skládkách podle sortimentů; porosty jsou s podrostem - přirozenou 

obnovou i bez, v části porostů bude nutné stromy předkacovat pracovníky zhotovitele - těžař s JMP, 

podle pokynů zadavatele je povinen v části porostů provést směrové kácení vzrostlých stromů 

určených k těžbě ručním nářadím (těžař s JMP) namísto kácení harvestorem; a dále porosty na 

prudkých svazích v rozsahu sklonu 20% - 80% při nutnosti použití trakčního navijáku a ručního 

předkacování (těžař s JMP) s tím, že při plnění veřejné zakázky bude dříví zpracováváno na sortimenty 

od průměru 7 cm b. k., v lesních porostech určených ročním plánem lesní těžby Lesy ČZU 

soustředěných do těžebních pracovišť (dále také „dílo“), dle zadávací dokumentace k veřejné 

zakázce „TĚŽBA DŘÍVÍ HARVESTOROVOU TECHNOLOGIÍ NA OBDOBÍ 2026 - 2027 

PRO LESY“. 

2.3. Práce provedené při plnění díla v rozsahu podle čl. II. a čl. III. této smlouvy budou při zpracování 

dřevní hmoty respektovat kvalitativní technické ukazatele a doporučení pro způsoby 

měření objemu dříví dle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v České 

republice 2008, (Lesnická práce, 2007, účelová publikace pod záštitou Ministerstva zemědělství 

ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, ISBN 978-80-87154-01-4), pokud není ve výrobním 

pokynu - zadávacím listu pracoviště uvedeno jinak. 

 

Nepřipouští se (hrubá vada, která je důvodem pro nepřevzetí díla nebo jeho části): 

a) výrobní trhliny vzniklé neodbornou manipulací s kmenem  

b) řádně neodvětvené výřezy 

c) ponechání kořenových náběhů 

2.4. Zhotovitel bude provádět těžební práce v souladu s předpisy o bezpečnosti práce, požárními, 

hygienickými a ekologickými předpisy na předaném pracovišti, zejména v souladu s Nařízením 

vlády č. 339/2017 Sb., o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních postupů 

při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru, a dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým  

se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 

a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci). 

2.5. Dřevo bude zpracováváno na sortimenty dříví při plnění od průměru 7 cm b.k., dle výrobního 

pokynu – zadávacího listu s uvedením lesních porostů, termínu provedení a výše těžeb včetně 

sortimentace, podepsaného pracovníkem objednatele dle čl. 15.4. této smlouvy. Platnost 

výrobního pokynu se vztahuje pouze k v něm uvedeným porostům, času a technickým jednotkám 

a není obecnou výzvou k plnění celého rozsahu zakázky. Výrobní pokyn – zadávací list je 

rozhodným pokynem pro uskutečnění plnění, na kterém je vždy uvedeno: výčet lesních porostů, 

termín provedení a výše a způsob těžby včetně sortimentace, podepsaný pracovníky zadavatele – 

pověřeným pracovníkem lesní správy. Platnost výrobního pokynu se vztahuje pouze k uvedeným 

porostům, času a technickým jednotkám a nelze jej považovat za obecnou výzvu k plnění celého 

rozsahu zakázky.   

2.6. Veškeré kvalitativní technické ukazatele uvedené v nabídce zhotovitele, jsou pro zhotovitele 

závazné a ten je povinen je dodržet. Zhotovitel provede veškeré potřebné zkoušky, měření  

a testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla, současně provede kontinuální 
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měření množství objemu dříví. O měření uchovává zhotovitel elektronický záznam a poskytuje 

průběžně objednateli elektronický výstup. 

2.7. Výroba dříví harvestorovou technologií zahrnuje těžební práce spojené zejména se zpracováním 

úmyslných i nahodilých těžeb v lesních porostech a práce související s těžební činností 

harvestorem v těchto porostech, především pak výkony: kácení a odvětvování, výroba sortimentů, 

rozřezávání neužitkové hmoty, vyvážení dříví na lokalitu odvozní místo (OM) vyvážecími 

traktory, resp. soupravami (forwardery, „VS“) a shromažďování a vyvážení těžebních zbytků na 

lokalitu odvozní místo (OM). 

2.8. Těžbou se rozumí také zpracování souší, polomů, vývratů, zlomů a jinak poškozených stromů 

ležících, zavěšených, nakloněných nebo jinak nestabilních při zpracování nahodilých těžeb. 

2.9. Součástí předmětu plnění je i provedení povýrobních úprav pracovišť (zejména úklid klestu 

z lesních cest, přibližovacích linek, značených stezek, příkopů a vodotečí, ošetření stromů 

poškozených těžbou, soustřeďováním, sanace erozních rýh). 

2.10. Výroba dříví bude probíhat v lesních porostech určených objednatelem dle jeho aktuálních potřeb 

(daných zejména výskytem nahodilých těžeb), a to v souladu s požadavky objednatele předanými 

zhotoviteli při předání pracoviště. Pro účely plnění této veřejné zakázky se pracovištěm rozumí 

porostní skupina nebo soubor porostních skupin, z nichž gravituje dříví k jednomu odvoznímu 

místu. 

2.11. Pro účely této veřejné zakázky je průměrná vzdálenost pro soustřeďování dříví VS vypočtena 

jako průměr vzdáleností středů porostních skupin nebo souboru porostních skupin, z nichž 

gravituje dříví k jednomu odvoznímu místu. 

2.12. Při zpracování soustředěné i rozptýlené nahodilé těžby, akceptuje zhotovitel na nutnost přejezdů 

mezi jednotlivými pracovišti po zpevněných i nezpevněných komunikacích (lesních cestách i 

veřejných komunikacích). 

2.13. Podle pokynů objednatele je zhotovitel povinen provést také hospodářské zásahy v porostu 

(například vykacování přibližovací linky apod.).    

2.14. Zhotovitel je oprávněn používat lesní dopravní síť (přibližovací linie a zpevněné odvozní cesty) 

a odvozní místa (lesní skládky dřeva) pouze za účelem řádného zabezpečení činností upravených 

touto smlouvou. 

2.15. V případě, že zhotovitel zadá část předmětu plnění smlouvy jiným osobám (poddodavatelům), 

jednoznačně se stanoví, že jediným garantem plnění smlouvy je zhotovitel a na jeho vrub budou 

řešeny veškeré záruky a sankce dané smlouvou. 

2.16. Objednatel si vyhrazuje právo změny v rozsahu předmětu plnění, těžba dříví harvestorovou 

technologií i výše uvedené další činnosti budou realizovány podle skutečných potřeb objednatele 

(daných zejména výskytem nahodilých těžeb), tento sjednaný objem v m3 je pouze 

předpokládaný, avšak tento může být snížen o 40 % z předpokládaného objemu. Toto snížení 

bude mít písemnou formu výrobního příkazu (celkové množství zadané těžby dříví). Z takovéhoto 

rozhodnutí objednatele nevzniká zhotoviteli za žádných okolností právo k účtování jakýchkoli 

odměn, smluvních pokut či náhrad škod. 

2.17. V případě naléhavé potřeby objednatele zadat nové služby nad rámec předmětu plnění, těžba dříví 

harvestorovou technologií i výše uvedené další činnosti, zavazuje se zhotovitel k podání nabídky 

v jednacím řízení bez uveřejnění. Maximální rozsah nových služeb je v předpokládané době 

realizace nového plnění 3 kalendářní měsíce po uplynutí termínu původního plnění a rozsah 

nového plnění je nejvýše 30% sjednané hodnoty plnění podle článku V. této smlouvy.  

2.18. Uzavřením ani účinností smlouvy nevzniká zhotoviteli bez dalšího (tj. bez příslušeného pokynu 

objednatele k zahájení předmětu plnění) oprávnění k plnění předmětu smlouvy. 
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III. 

Vymezení předmětu díla 

3.1. Rozsah předmětu díla: 

Předmětem díla je těžba dříví harvestorovou technologií – probírky a nahodilé těžby v porostech 

nad 40 let, s průměrnou hmotnatostí stromu od 0,30 m3 včetně a větší, odvětvení, krácení na sortimenty, 

ukládání sortimentů do hrání, soustřeďování vyvážecí soupravou na odvozní místo na průměrnou 

vzdálenost 400 m, ukládání do hrání na lesních skládkách podle sortimentů, porosty jsou s podrostem - 

přirozenou obnovou i bez, v části porostů bude nutné stromy předkacovat pracovníky zhotovitele - těžař 

s JMP, podle pokynů zadavatele je povinen v části porostů provést směrové kácení vzrostlých stromů 

určených k těžbě ručním nářadím (těžař s JMP) namísto kácení harvestorem; a dále porosty na prudkých 

svazích v rozsahu sklonu 20% - 80% při nutnosti použití trakčního navijáku a ručního předkacování 

(těžař s JMP) s tím, že při plnění veřejné zakázky bude dříví zpracováváno na sortimenty od průměru 7 

cm b. k., v lesních porostech určených ročním plánem lesní těžby Lesy ČZU soustředěných do těžebních 

pracovišť. 

3.2. Zhotovování díla bude provedeno postupným prováděním prací – dílčími plněními - podle 

výrobního pokynu objednatele, kterým jsou zadávací listy podle odstavce 2.3. této smlouvy. 

IV.  

Doba plnění a místo plnění 

4.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 30.6.2027. Zhotovitel zahájí práce na díle 

(předmětu smlouvy) na základě pokynu objednatele, který bude učiněn bezprostředně po účinnosti 

této smlouvy. 

4.2. Dojde-li ke zpoždění dokončení díla z důvodu vyšší moci, stanoví smluvní strany na návrh 

objednatele změnu rozsahu plnění dle odst. 3.1. této smlouvy na technicky zdůvodněný a 

oboustranně odsouhlasený rozsah. Změna rozsahu plnění bude pro tento případ řešena písemným 

dodatkem k této smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami. Za vyšší moc se pokládají ty 

okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a 

neodvratitelných událostí mimořádné povahy mající bezprostřední vliv na plnění díla. Smluvní 

strana, na jejíž straně nastal případ vyšší moci, je povinna o vzniku takovéto okolnosti bezodkladně 

písemně vyrozumět druhou smluvní stranu. Nastoupení okolností vyšší moci nezbavuje objednatele 

povinnosti uznat zhotoviteli hodnotu prací a dodávek provedených do té doby. 

4.3. Místem plnění díla jsou lesní porosty na pozemcích určených k plnění funkcí lesů ve vlastnictví 

objednatele a ve vlastnictví státu, obcí a fyzických osob, k nimž má objednatel vlastnické právo 

nebo právo hospodařit na základě pachtu nebo nájmu či jiného právního vztahu shodného nebo 

obdobného charakteru obhospodařované Lesy ČZU. Místo plnění leží geograficky v okresech 

Praha - východ, Kolín (západní část) a v menší ploše i Kutná Hora (západní část). 

V. 

Cenové ujednání a platební podmínky 

5.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení prací a díla 

v rámci zadaného výrobního pokynu – zadávacího listu stanovenou v souladu s cenovou nabídkou 

(jednotkových cen) zhotovitele, která je jako její nedílná součást přílohou č. 2 této smlouvy.    

5.2. Jednotková cena je cenou pevnou, konečnou a nepřekročitelnou, zahrnuje veškeré náklady 

zhotovitele potřebné ke splnění veřejné zakázky, včetně nákladů na přepravu do místa plnění 

zakázky a přepravu mezi jednotlivými pracovišti. 

5.3. Daň z přidané hodnoty bude účtována k ceně jako samostatná položka každé faktury ve výši 

stanovené zákonem. 



TĚŽBA DŘÍVÍ HARVESTOROVOU TECHNOLOGIÍ NA OBDOBÍ 2026 - 2027 PRO LESY ČZU
  PO 2135/2025 

 

5.4. Zhotovitel tímto souhlasí a zmocňuje v souladu s § 26 odst. 3 zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů objednatele, aby jménem zhotovitele vystavil daňový doklad 

za provedení díla a prací podle této smlouvy, a to na základě soupisu skutečně provedeného plnění 

odsouhlaseného oprávněnou osobou objednatele. Objednatelem vystavený daňový doklad musí mít 

všechny náležitosti daňového dokladu ve smyslu obecně platných právních předpisů. Zhotovitel 

přijme všechny takto vystavené daňové doklady. Objednatel zašle zhotoviteli takto vystavený 

daňový doklad prostřednictvím e-mailové zprávy. Za správnost údajů na daňovém dokladu a za 

jeho vystavení ve stanovené lhůtě odpovídá plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění. Za den 

dodání a datum uskutečnění zdanitelného plnění je považován poslední den kalendářního měsíce, 

za který je faktura vystavována.  

5.5. Zhotovení části díla podle výrobního pokynu – zadávacího listu se považuje za jednotlivé dílčí 

plnění a je samostatným zdanitelným plněním podle zák. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.   

5.6. Bude-li dílo předáno a převzato s případnými vadami a nedodělky, počne běžet lhůta splatnosti 

faktury dnem podepsání zápisu o odstranění vad a nedodělků na zadávacím listě. 

5.7. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne jejího vystavení. Termínem úhrady se rozumí den odeslání 

platby na účet zhotovitele.  

5.8. Úhrada faktury bude provedena výhradně na bankovní účet zhotovitele zveřejněný správcem daně. 

Zánik zveřejnění je důvodem pro neuhrazení faktury objednatelem bez práva zhotovitele na sankci 

z prodlení se zaplacením faktury. Faktura může být uhrazena až po obnově zveřejnění účtu 

správcem daně. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním sjednané ceny a změn sjednané ceny.  

VI. 

Práva a povinnosti zhotovitele 

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo kompletně ve sjednaném rozsahu, kvalitě a v dohodnutém 

termínu. Veškeré technické vybavení potřebné ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby 

odpovídalo platným technickým normám, dohodnutým podmínkám a nabídce zhotovitele. 

6.2. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady objednatele, 

jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a rozhodnutími a vyjádřeními 

veřejnoprávních orgánů.  

6.3. Zhotovitel se zavazuje mít nejpozději ke dni uzavření této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu 

odpovědnosti za škody s výší pojistného limitu odpovědnosti za škody minimálně 10.000.000,- Kč 

a výší pojistného limitu pro jednotlivý případ ve výši 10.000.000,- Kč. s platností této pojistné 

smlouvy po celou dobu provádění prací a dalších 6 měsíců po ukončení prací dle této smlouvy. 

Kopie pojistné smlouvy či pojistného certifikátu je přílohou č. 3 této smlouvy. 

6.4. Zhotovitel splní povinnosti podle této smlouvy dokončením prací a předáním díla objednateli 

v termínu dle čl. IV. této smlouvy. 

6.5. Zhotovitel je povinen provádět průběžně kalibraci měřícího zařízení harvestoru. Při kalibraci se řídí 

návodem k obsluze stroje. Ke kalibraci přizve technický dozor objednatele a společně odsouhlasí 

parametry vyrobeného vzorku a hodnoty tiskového výstupu fyzickým měřením. Parametry stroje 

se porovnávají s naměřenými hodnotami a výpočtem s použitím Doporučených pravidel pro měření 

a třídění dříví v České republice, aktuálního znění, účelové publikace pod záštitou Ministerstva 

zemědělství ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. 

6.6. Zhotovitel je dále povinen nejpozději do 5. pracovního dne následujícího měsíce předat objednateli 

měsíční podklad o provedené těžbě, který je výstupem z harvestorové technologie. Tento podklad 

bude předán ve formátu XML, kompatibilním s lesnickým programem ProPla, tak aby jej bylo 

možné do programu přímo importovat. Nepředání tohoto podkladu v požadovaném formátu nebo 

ve stanovené lhůtě se považuje za nesplnění smluvní povinnosti Zhotovitele. 
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6.7. Zhotovitel odpovídá za dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně života a zdraví pracovníků, 

požárních, hygienických a ekologických předpisů na pracovišti, a to i vůči třetím osobám. 

6.8. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla respektovat zvláštní podmínky týkající se produkcí 

a nakládání s odpady, provést veškerá opatření proti úniku látek závadných vodám (zejména 

ropných látek). Dojde-li přesto k úniku těchto látek, je zhotovitel povinen provést na vlastní 

náklady taková opatření, která zabrání znečištění povrchových a podzemních vod těmto závadnými 

látkami. Dále je zhotovitel povinen respektovat podzemní i nadzemní zařízení (liniová vedení) a 

učinit taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození.  

6.9. Zhotovitel je povinen při zhotovování díla dbát na minimalizaci škod na stávajícím porostu. Na 

požadavek objednatele je zhotovitel povinen vybavit harvestor a vyvážecí soupravu technickým 

doplňkem snižujícím nápravový tlak na terén – kolopásy. Pokud dojde k poškození půdního 

povrchu erozními rýhami je zhotovitel povinen po provedení díla uvést terén do původního stavu.  

6.10. Zhotovitel bude respektovat ustanovení zákona č. 289/1995 Sb., o lesích v části týkající se povinné 

náplně hydraulických systémů a mazání mechanismů biologicky odbouratelnými oleji, dále bude 

respektovat zákonné zákazy uvedené v §20 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích.   

6.11. Zhotovitel je povinen při své činnosti postupovat šetrně a při používání přibližovacích linií nebo 

zpevněných odvozních cest, manipulačních ploch odvozních míst, zařízeních zajišťující funkčnost 

lesní dopravní sítě (příkopy, propustky, mostky, svodnice apod.) je nepoškozovat. Dále je povinen 

svojí činností nepoškodit zařízení sloužící k ochraně lesních porostů (oplocenky, individuální 

ochrana apod.), zařízení sloužící k provozování myslivosti a péči o zvěř nebo další zařízení (drobné 

stavby sloužící lesnictví a myslivosti, liniová vedení nadzemní i podzemní, stavby jiných vlastníků 

umístěné na lesních pozemcích apod.). Zhotovitel je povinen na své vlastní náklady do původního 

stavu poškozené přibližovací linie nebo zpevněné odvozní cesty, manipulační plochy odvozních 

míst, všechna výrobou poškozená zařízení zajišťující funkčnost lesní dopravní sítě (příkopy, 

propustky, mostky, svodnice apod.), zařízení sloužící k ochraně lesních porostů (oplocenky, 

individuální ochrana apod.), zařízení sloužící k provozování myslivosti a péči o zvěř nebo další 

zařízení (drobné stavby sloužící lesnictví a myslivosti, liniová vedení nadzemní i podzemní, stavby 

jiných vlastníků umístěné na lesních pozemcích apod.), pokud tato zařízení vlastní činností 

poškodil. 

6.12. Zhotovitel je povinen při své činnosti postupovat šetrně a při těžební činnosti v celém výrobním 

procesu nepoškozovat stojící stromy. Zhotovitel je povinen na své vlastní náklad ošetřit do skončení 

směny stromy, které prokazatelně při těžbě nebo při vyvážení vlastní činností poškodil. Ošetřením 

se rozumí asanace poranění kmene nátěrem fungicidním prostředkem ze Seznamu registrovaných 

přípravků na ochranu lesa schváleného pro aktuální kalendářní rok Ministerstvem zemědělství ČR 

v souladu s ustanoveními Seznamu registrovaných přípravků na ochranu rostlin. Směnou se rozumí 

pracovní doba osádky stroje, která poškození stojících stromů způsobila. 

6.13. Zhotovitel je povinen nejméně jedenkrát za den po skončení poslední směny příslušného dne zajistit 

na vlastní náklad úklid živičných vozovek, které znečistil svými prostředky při těžbě, vyvážení a 

ukládání vyrobených sortimentů.  

6.14. Zhotovitel se zavazuje, že bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku soukromých osob ani 

na majetku obce či státu. 

6.15. Všichni zaměstnanci a subdodavatelé, prostřednictvím kterých zhotovitel plní předmět této 

smlouvy, musí být držiteli platných kvalifikačních oprávnění vztahujících se k předmětu plnění 

smlouvy (jedná se o platná oprávnění pro práci s přenosnou řetězovou pilou, vozidly, stroji, 

materiálem apod.) 
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6.16. Zhotovitel umožní objednateli účast na kontrolním měření pro nastavení parametrů měřícího 

zařízení harvestoru.  

6.17. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré stroje (harvestory i forwardery) o výkonu 19 kW a vyšším, které 

bude mít zhotovitel při plnění této smlouvy k dispozici, musí splňovat min. emisní normu EPA Tier 

III (EU Stage III). 

VII. 

Práva a povinnosti objednatele 

7.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se 

svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady 

vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani 

v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému 

porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit s platností k okamžiku doručení 

oznámení o odstoupení zhotoviteli. 

7.2. Objednatel je povinen provedené dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit dohodnutou cenu 

za jeho provedení. Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytnout potřebnou součinnost při realizaci 

díla:  

a) výrobní pokyn – zadávací list s uvedením lesních porostů, termínu provedení a výše těžeb 

b) výrobní pokyn – zadávací list s uvedením sortimentace pro jednotlivá těžební pracoviště, 

c) porosty vyznačené k provedení těžby, 

d) fyzické předání lesních porostů k těžbě - těžebních pracovišť, 

e) skládky dřeva na OM, 

f) zpřístupnění uzavřených lesních odvozních cest – předáním uzávěru k závorám, 

g) přítomnost technického pracovníka vedoucí lesní správy a současně lesního podle místně 

příslušného lesnického úseku, formou občasného dohledu na provádění prací, 

h) účast na kontrolním měření pro nastavení parametrů měřícího zařízení harvestoru, 

i) převzetí dřevní hmoty na skládkách na OM podle tiskové sestavy z palubního počítače, 

j) převzetí těžebních pracovišť po provedení těžeb, lesní dopravní sítě na těžebních plochách a 

soustřeďovacích linií. 

 VIII. 

Technický dozor 

8.1. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce technického dozoru: Technický 

dozor objednatele: ………………….,  a lesní podle místně příslušného lesnického úseku.  

8.2. Technický dozor objednatele zejména: 

a) Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schválené nabídky, podle této smlouvy, 

technických norem a jiných předpisů a výrobního pokynu – zadávacího listu a sortimentace. 

b) Přebírá dílčí plnění podle této smlouvy a přebírá objem dřeva na OM dle tiskové sestavy a 

zadávací list při převzetí pracovišť. 

c) Je zmocněn projednávat drobné změny specifikace výrobního příkazu – zadávacího listu a 

sortimentace. 

d) Je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zástupce 

zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků, jiných fyzických osob nebo 

hrozí vznik hmotné škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele. 

IX.  

Předání a převzetí těžebního pracoviště a díla 
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9.1. Objednatel je povinen předat první těžební pracoviště bez zbytečného odkladu po uzavření této 

smlouvy. Další těžební pracoviště předává průběžně tak, aby zhotoviteli umožnil plynulé 

zhotovování díla. Předání těžebního pracoviště bude provedeno fyzickým předáním na místě. O 

předání těžebního pracoviště zhotoviteli je proveden záznam do zadávacího listu. Po předání 

těžebního pracoviště je za dodržení zásad bezpečnosti práce na pracovišti včetně označení 

pracoviště a ohroženého prostoru a dodržení způsobu organizace práce a pracovních postupů při 

práci v lese zejména v souladu s Nařízením vlády č. 339/2017 Sb., v platném znění odpovědný 

zhotovitel.   

9.2. Zpětné převzetí těžebního pracoviště bude provedeno současně s předáním díla (přejímkou) dle 

odst. 9.5., 9.6. a odst. 9.7.smlouvy. Zpětné převzetí těžebního pracoviště bude provedeno fyzickým 

předáním na místě. O zpětném převzetí těžebního pracoviště je proveden záznam do zadávacího 

listu. Lhůta zpětného předání těžebního pracoviště bude vždy uvedena ve výrobním pokynu - 

zadávacím listu. U posledního těžebního pracoviště proběhne zpětné předání nejpozději v termínu 

uvedeném v odst. 4.1. smlouvy. 

9.3. Odpovědná osoba objednatele:  …………………. a současně technickohospodářský pracovník - 

lesní podle místně příslušného lesnického úseku.  

9.4. Odpovědná osoba zhotovitele:   (jméno a funkce) 

9.5. Zhotovitel je povinen osobně oznámit objednateli k jakému datu bude dílo připraveno 

k přejímacímu řízení, a to minimálně 3 pracovní dny před tímto datem.   

9.6. Předmětem přejímky jsou jednotlivá dílčí plnění a dílo jako celek. 

9.7. O zpětném převzetí těžebního pracoviště bude proveden písemný záznam na výrobním pokynu – 

zadávacím listu. Záznam bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména kontrolu 

dodržení technologického postupu na těžební ploše, stav zařízení (oplocenky, myslivecká a 

lesnická zařízení), kontrola sanace poškození stojících stromů, kontrola zkrácení těžebních zbytků 

– hroubí v době od 1.1.2026 do 30.6.2027 (pokud objednatel ve výrobním pokynu - zadávací listu 

nestanovil jinak), kontrola lesní dopravní sítě a zařízení na ní, čistota komunikací a odvozních míst, 

kontrola povrchu terénu pracoviště – vyhledání erozních rýh.  

9.8. Nedodržení technologického postupu a poškození kontrolovaných parametrů těžebního pracoviště 

budou zapsány v záznamu. Bude pořízena fotografická dokumentace závad. Lhůta pro nápravu 

odstranitelných závad těžebního pracoviště uvedených v záznamu se sjednává na 10 pracovních 

dní, pokud nebude v záznamu uvedeno jinak. Neodstranitelné závady budou sepsány, objednatel 

uvede hodnotu škody nebo způsob stanovení hodnoty škody. Objednatel má právo na náhradu 

škody v hodnotě nové věci. Objednatel je oprávněn výši škody a výši zjišťovacích nákladů škody 

(například pořízení znaleckého posudku nebo stavebního rozpočtu rozpočtu) započítat proti 

kterékoliv pohledávce zhotovitele.  

9.9. Škody na kontrolovaných parametrech (zařízeních) těžebního pracoviště a na cizích věcech v okolí 

těžebního pracoviště, které zhotovitel svojí činností způsobil, je zhotovitel povinen ohlásit 

objednateli ihned v době vzniku škody. O vzniklé škodě sepíše odpovědný pracovník zhotovitele 

protokol – záznam o škodě, v rozsahu dle charakteru škody. Sepisu protokolu bude přítomen 

odpovědný pracovník objednatele. Bude pořízena fotografická dokumentace. Protokol o škodě 

podepíší zástupci smluvních stran uvedení v odst. 9.3 a 9.4. smlouvy. U škody likvidní z pojištění 

odpovědnosti zhotovitele je zhotovitel povinen nejdéle do 5 pracovních dnů od sepsání protokolu 

nahlásit škodu pojišťovně a objednateli písemnou formou předat informace o registraci škody 

pojišťovnou. Likvidace škody pojišťovnou a náhrada nelikvidní škody (části škody) se řídí 

pojistnou smlouvou a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. U škody na majetku (zařízení) 

třetí strany informuje objednatel poškozeného a zajistí přítomnost poškozeného nebo jeho zástupce 

při sepisu škody na místě. V případě přestupku nebo přečinu také přítomnost Policie ČR. 

U liniových vedení (distribučních sítí) má tuto povinnost zhotovitel.  

9.10. U pracovních úrazů se postupuje analogicky s odst. 9.9. smlouvy, dle druhu pracovního úrazu. 

Shodně se postupuje i při dopravních nehodách na účelových komunikacích – lesní dopravní síti a 

škodách na zdraví fyzických osob – návštěvníků lesa. 
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9.11. Závady a nedodělky na vyrobených sortimentech dříví se do záznamu vypíší jmenovitě s uvedením 

objemu dříví a termínů odstranění závad a nedodělků. Lhůta pro odstranění závad a nedodělků 

uvedených v záznamu se sjednává na 10 pracovních dní, pokud nebude v záznamu uvedeno jinak. 

U neodstranitelných vad vyrobených sortimentů dříví se při stanovení druhu škody (poškození) a 

objemu dříví postupuje shodně. Lhůta pro odstranění závad a nedodělků se u neodstranitelných vad 

nestanovuje a do záznamu se uvede výše škody ve výši ceny v prodejní hodnotě dříví ke dni 

přejímky dle stanoveného výrobního sortimentu dříví, které bylo znehodnoceno. Podobně se 

postupuje při stanovení škody u odstranitelné vady, kdy je ale namísto původního sortimentu 

vyroben jiný, s nižší prodejní cenou.    

9.12. Odmítne-li objednatel dílo převzít, je povinen do zápisu uvést důvody tohoto odmítnutí.  

9.13. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla, jestliže sám způsobil, že dílo není řádně 

provedeno. 

9.14. Předání dokumentace: 

a) při předání dílčího plnění zhotovitel předává dřevní hmotu na skládkách na OM podle 

tiskové sestavy z palubního počítače harvestoru (písemný výstup „sestavení“ odst. 2.4. 

smlouvy) 

b) při předání díla jako celku zhotovitel předává sestavení – rekapitulace dřevní hmoty 

z jednotlivých dílčích plnění včetně přehledu vystavených daňových dokladů a úhrad 

s uvedením částky zádržného k přejímce díla.    

9.15. Výrobní pokyny – zadávací listy při předání a zpětném převzetí pracoviště a dokumentaci dle 

odstavce 9.1., 9.2., 9.7. a 9.11. smlouvy odsouhlasí zástupci smluvních stran uvedení v odst. 9.3. a 

9.4. smlouvy a listiny podepíší s uvedením data ukončení přejímky. Zástup osob uvedených v odst. 

9.3. a 9.4.smlouvy je umožněn v rozsahu stanoveném organizační strukturou smluvních stran.  

9.16. Sepisu protokolů dle odstavců 9.8., 9.9., 9.10. a 9.11. smlouvy při stanovování výše škody jsou 

zástupci smluvních stran uvedení v odst. 9.3. a 9.4. smlouvy povinni zúčastnit se osobně, v případě 

zastupování z důvodů stanovených zákoníkem práce bude připojeno zmocnění zástupce nebo se 

jednání zúčastní nadřízený pracovník. 

X. 

Odpovědnost za vady 

10.1. Zhotovitel odpovídá za to, že práce provedené při plnění díla budou při zpracování dřevní hmoty 

respektovat kvalitativní technické ukazatele dle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví 

v České republice, aktuálního znění, účelové publikace pod záštitou Ministerstva zemědělství ČR 

a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Pokud objednatel uvedl ve výrobním pokynu – zadávacím 

listu pracoviště jiné kvalitativní technické ukazatele řídí se posuzování jejich splnění přednostně 

zněním tohoto výrobního pokynu - zadávacího listu. 

10.2. Výhrada dodržení kvalitativních podmínek: zhotovitel neodpovídá za vady dřeva způsobené 

hmyzími škůdci a poškozením při vývratu, pádu, zlomu a zavěšení stromů způsobených větrem, 

bleskem nebo jinou živelnou příčinou. 

10.3. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku do doby úplného vydodání dřeva z OM. Po tuto 

dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a včas reklamoval. Ustanovení platí i pro 

vady zjištěné při přejímce u prvního odběratele vyrobených sortimentů dříví při prodeji výrobku.  

Záruční lhůta počíná běžet dnem potvrzení protokolu o předání a převzetí díla ve smyslu čl. IX. této 

smlouvy.  

10.4. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného zásahu, neodborného užívání ze 

strany objednatele a zásahem třetích osob. 
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10.5. Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatné odstranění vad 

s uvedením, jak se tyto vady projevují. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději do 30 

dnů od úplného vydodání dřeva z OM, přičemž rozhodující je datum doručení písemného oznámení 

vad zhotoviteli. 

10.6. Zhotovitel je povinen oprávněně nárokované vady uhradit jako hodnotu škody, která vadným 

plněním vznikla, a to ve lhůtě do 30 dnů od uplatnění reklamace nebo ve lhůtě, která bude pro 

ten účel sjednána.   

10.7. Pokud se zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě k oprávněně reklamované vadě díla 

nevyjádří, je objednatel oprávněn vzniklou škodu uplatnit formou zápočtu do kterékoliv úhrady, 

která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.   

10.8. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na práce 

provedené do doby ukončení prací. 

 

XI. 
Odstoupení od smlouvy 

11.1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny 

v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel 

ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel 

odstoupit od smlouvy k okamžiku doručení písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli. 

Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel vyčíslenou škodu povinen uhradit. 

11.2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením 

nebo prováděním prací oproti sjednanému termínu z důvodů na straně zhotovitele, stanoví 

zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky 

ve stanovené lhůtě, může objednatel odstoupit od smlouvy k okamžiku doručení písemného 

oznámení o odstoupení zhotoviteli. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel 

povinen uhradit. 

11.3. Jestliže zhotovitel nezahájí provádění prací (zhotovování díla) na výzvu objednatele a prodlení se 

zahájením zhotovování díla bude delší jak 10 pracovních dnů, může objednatel odstoupit od 

smlouvy k okamžiku doručení písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli. Vznikne-li z těchto 

důvodů objednateli škoda, je zhotovitel vyčíslenou škodu povinen uhradit.  

11.4. Jestliže zhotovitel přeruší provádění prací (zhotovování díla) a po výzvě objednatele k pokračování 

prací bude zhotovitel v prodlení s opětovným zhotovováním díla ve lhůtě delší jak 10 pracovních 

dnů, může objednatel odstoupit od smlouvy k okamžiku doručení písemného oznámení 

o odstoupení zhotoviteli. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel vyčíslenou 

škodu povinen uhradit. Opětovné zhotovování díla nesmí být znovu přerušováno. Běh času se 

počítá od první výzvy k pokračování ve zhotovování díla. 

11.5. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak tři měsíce, 

může od smlouvy odstoupit k okamžiku doručení písemného oznámení o odstoupení objednateli, 

nebude-li dohodnuto jinak. 

11.6. Každá ze smluvních stran je dále oprávněna písemně odstoupit od smlouvy s účinností k okamžiku 

doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, pokud: 

a) na majetek zhotovitele byl prohlášen konkurz, 

b) návrh na prohlášení konkurzu byl zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele, 

c) zhotovitel vstoupí do likvidace, 

d) nastane vyšší moc uvedená v odst. 4.2. smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které 

nemohou smluvní strany ovlivnit, a které zcela nebo na dobu delší než 90 dnů 

znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy, 

e) druhá smluvní strana podstatně porušila své závazky ze smlouvy. 
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11.7. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst.11.6. smlouvy je každá smluvní strana povinna 

oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, 

jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících 

k odstoupení od smlouvy. 

11.8. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z některého důvodu uvedeného v odstavci 11.1., 11.2. nebo 

11.4. smlouvy, zhotovitel z důvodu uvedeného v odstavci 11.5. smlouvy nebo některá ze smluvních 

stran z některého důvodu uvedeného v odstavci 11.6 smlouvy, smluvní strany sepíší protokol 

o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy (inventura stavu); protokol musí obsahovat 

zejména soupis veškerých uskutečněných prací a soupis dřevní hmoty na skládkách na OM ke dni 

odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud 

provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají 

vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout 

tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě 

ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel. Při odstoupení od smlouvy z příčiny na straně 

zhotovitele náleží objednateli náhrada ve výši ceny znaleckého posudku. Tuto náhradu je 

objednatel oprávněn uplatnit započtením z kterékoliv pohledávky zhotovitele za objednatelem. 

Pokud se zhotovitel ani po výzvě nedostaví k sepsání protokolu dle tohoto odstavce, je objednatel 

oprávněn inventuru stavu provést bez přítomnosti zhotovitele. Ověření hodnot zjištěných 

inventurou stavu provede soudní znalec. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování 

posudku je příslušný objednatel. Při odstoupení od smlouvy z příčiny na straně zhotovitele náleží 

objednateli náhrada ve výši ceny znaleckého posudku. Tuto náhradu je objednatel oprávněn uplatnit 

započtením z kterékoliv pohledávky zhotovitele za objednatelem.    

11.9. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 

11.1.,  11.2., 11.4., 11.5 a 11.6 smlouvy se vypořádají zápočtem pohledávek, přičemž tento zápočet 

provede objednatel. 

11.10.  Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení 

oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně, a to způsobem uvedeným v čl. XIV. této 

smlouvy. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné 

smluvní pokuty a na náhradu škody v plné výši. 

11.11.  V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení 

vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla 

a vzájemné nároky smluvních stran. 

11.12.  Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání 

těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli. 

11.13.  Odstoupení od této smlouvy je vždy s účinky EX NUNC (tedy od okamžiku zániku smlouvy). 

11.14. Zhotovitel není oprávněn ukončit smlouvou výpovědí. 

XII. 

Smluvní pokuty a náhrada škody 

12.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní 

strany sjednávají tyto smluvní pokuty: 

a) v případě nedotěžení vyznačené těžby na jednotlivém těžebním pracovišti, má 

objednatel právo na uplatnění smluvní pokuty vůči zhotoviteli ve výši 200,- Kč za každý 

jeden m3 dříví nevyrobeného na lokalitě OM do výše zjištěného objemu. Objem se 

v tomto případě stanovuje z hodnoty průměrného kmene uvedeného pro jednotlivý lesní 

porost v hospodářské knize a počtu ponechaných stromů. 

b) v případě prodlení s vyvážením delším jak 10 kalendářních dnů od těžby na jednotlivém 

těžebním pracovišti, má objednatel právo na uplatnění smluvní pokuty vůči zhotoviteli 

ve výši 30,- Kč za každý jeden m3 dříví a jeden kalendářní den do výše zjištěného 
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objemu dříví nevyvezeného z lokality P. Pokud není k dispozici měřící protokol z těžby, 

stanoví se pro tento případ objem z hodnoty průměrného kmene uvedeného pro 

jednotlivý lesní porost v hospodářské knize a počtu vytěžených stromů. 

c) v případě, že zhotovitel neuvede na své vlastní náklady do původního stavu poškozené 

přibližovací linie nebo zpevněné odvozní cesty, manipulační plochy odvozních míst, 

všechna výrobou poškozená zařízení zajišťující funkčnost lesní dopravní sítě (příkopy, 

propustky, mostky, svodnice apod.), zařízení sloužící k ochraně lesních porostů 

(oplocenky, individuální ochrana apod.), zařízení sloužící k provozování myslivosti a 

péči o zvěř nebo další závady uvedené v zadávacím listě při zápisu o předání a převzetí 

pracoviště, je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty 

ve výši 10.000,- Kč/100 bm poškozené přibližovací linie, resp. 100.000,- Kč/100 bm 

poškozené zpevněné odvozní cesty a dále zaplacení smluvní pokuty 10.000,- Kč za 

každý jednotlivý případ poškození manipulační plochy OM nebo zařízení zajišťujícího 

funkčnost lesní dopravní sítě (příkopy, propustky, mostky, svodnice apod.), zařízení 

sloužícího k ochraně lesních porostů (oplocenky, individuální ochrana apod.), zařízení 

sloužícího k provozování myslivosti a péči o zvěř, nebo každou další závadu uvedenou 

v  zadávacím listě při zápisu o předání a převzetí pracoviště. 

d) v případě, že zhotovitel neošetří do skončení směny strom, který prokazatelně poškodil 

při těžbě nebo při vyvážení, je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli zaplacení 

smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každý v uvedené lhůtě neošetřený poškozený strom. 

e) v případě, že zhotovitel nezajistí na vlastní náklad úklid živičných vozovek, které 

znečistí svými prostředky při těžbě, vyvážení a ukládání vyrobených sortimentů, 

nejméně jedenkrát za den po skončení poslední směny příslušného dne, je objednatel 

oprávněn požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za 

každý jednotlivý případ nesplnění této povinnosti. 

f) pokud budou při přejímce dříví na lokalitě OM zjištěny výrobní vady, které mají za 

následek snížení ceny dříví (zejména nedodržení stanovených technických parametrů 

vyráběných sortimentů, nedodržení nadměrků apod.), je objednatel oprávněn požadovat 

na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každý 1 m3 takto 

znehodnoceného dříví. 

g) Při prodlení objednatele s uhrazením faktur ve smyslu odst. 5.7. smlouvy zaplatí 

objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den 

prodlení. 

12.2. Pro případy neplnění termínů zahájení plnění předmětu díla a provedení díla v termínech dle 

čl.  IV. smlouvy, smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty: 

a) v případě nezahájení prací v termínu dle odst. 4.1. smlouvy, resp. od termínu uvedeném 

na prvním výrobním příkaze - zadávacím listu zakázky, náleží objednateli smluvní 

sankce ve výši 500.000,- Kč, 

b) v případě přerušení prací na díle delším jak 5 pracovních dnů od termínu přerušení prací 

zhotovitelem vyznačeného oprávněným pracovníkem objednatele (technický dozor) na 

výrobním příkaze - zadávacím listu, náleží objednateli smluvní sankce ve výši 100.000,- 

Kč, není-li přerušení díla sjednáno vůbec, nastává právo sankce dle tohoto ujednání 

dnem přerušení prací zhotovitelem; sankci je objednatel oprávněn uplatnit za každé 

přerušení prací na díle, které zjistil,  

c) v případě nedokončení díla v termínu dle odst. 4.1. smlouvy náleží objednateli smluvní 

sankce ve výši 500.000,- Kč, 
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Smluvní sankce dle ustanovení odst. 12.2.b) a 12.2.c) smlouvy jsou sčitatelné, pokud takové 

přerušení prací a nedokončení díla nastane. 

12.3. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně náhradu škody, na které mu v důsledku porušení 

závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst na kteroukoliv úhradu, která přísluší zhotoviteli 

dle příslušných ustanovení smlouvy. 

12.4. Smluvní pokuty, sjednané dle odst. 12.2. a) až c) této smlouvy, jsou splatné do 14 kalendářních dnů 

od okamžiku každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v tomto článku, a to na 

účet objednatele.  

12.5. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody v plné výši. 

12.6. Povinnost zaplatit smluvní pokutu či náhradu škody nemá odkladný účinek a je účinná dnem kdy 

k porušení povinnosti došlo.     

12.7. Zaplacení smluvní pokuty se rovněž nedotýká práva na ukončení platnosti Smlouvy podle článku 

X. této smlouvy. 

XIII. 

Další zajištění závazků zhotovitele 

13.1. K zajištění závazku zhotovitele provést dílo je zhotovitel na základě této smlouvy povinen ve 

prospěch objednatele (nechat) zřídit bankovní záruku ve smyslu § 2029 a násl. zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, k zajištění pohledávek objednatele vůči zhotoviteli vzniklých v souvislosti 

s prováděním prací a díla dle této smlouvy. Bankovní záruka dle předchozí věty je zřízena platně a 

účinně v částce 500.000,- Kč a její platnost bude končit 120. dnem následujícím po dni, ve kterém 

je dle čl. IV. této smlouvy zhotovitel povinen provést dílo. Bankovní záruka bude označena názvem 

veřejné zakázky.  

13.2. Tato bankovní záruka, respektive záruční listina, je vystavena ve prospěch objednatele pro 

uplatnění práva objednatele čerpat finanční prostředky záruky v případě, že zhotovitel nesplní svou 

povinnost provést dílo řádně a včas, a objednateli vznikl nárok na uplatnění smluvních pokut dle 

odst. 12.2 této smlouvy, to znamená při nesplnění závazku zhotovitele:    

a) v případě nezahájení prací v termínu dle odst. 4.1. smlouvy, resp. od termínu 

uvedeném na prvním výrobním příkaze - zadávacím listu zakázky, náleží objednateli 

smluvní sankce ve výši 500.000,- Kč, 

b) v případě přerušení prací na díle delším jak pracovních 5 dnů od termínu přerušení 

prací zhotovitelem vyznačeného oprávněným pracovníkem objednatele (technický 

dozor) na výrobním příkaze - zadávacím listu náleží objednateli smluvní sankce ve výši 

100.000,- Kč, není-li přerušení díla sjednáno vůbec, nastává právo sankce dle tohoto 

ujednání dnem přerušení prací zhotovitelem; sankci je objednatel oprávněn uplatnit 

za každé přerušení prací na díle, které zjistil, 

c) v případě nedokončení díla v termínu dle čl. IV. odst. 4.1. smlouvy náleží objednateli 

smluvní sankce ve výši 500.000,- Kč. 

13.3. Originál záruční listiny je uložen po celou dobu platnosti bankovní záruky u objednatele. Dojde-li 

během trvání této smlouvy k zániku bankovní záruky, má objednatel právo provést jednostranně 

zápočet svého nároku na zaplacení smluvní pokuty proti nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla 

nebo jeho části.  

13.4. Listinou opravňující k čerpání bankovní záruky je protokol o porušení smlouvy. Protokol sepíše a 

podepíše objednatel osobou oprávněnou ve věcech smluvních. Obsahem protokolu je oznámení 

o smluvní pokutě dle odst. 12.2 písm. a) až c) smlouvy.  



TĚŽBA DŘÍVÍ HARVESTOROVOU TECHNOLOGIÍ NA OBDOBÍ 2026 - 2027 PRO LESY ČZU
  PO 2135/2025 

 

13.5. Splatnost bankovní záruky je 14 dní ode dne podání žádosti o čerpání bankovní záruky. 

13.6. Zhotovitel předal objednateli před podpisem smlouvy o dílo bankovní záruku dle 

odst.  13.1. smlouvy.  

13.7. V případě jakékoli změny doby provádění díla je zhotovitel povinen platnost bankovní záruky 

prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění díla. V takovém případě se zhotovitel zavazuje 

předložit objednateli doklad o prodloužení bankovní záruky nejpozději do 14 kalendářních dnů ode 

dne uskutečnění příslušné změny. 

13.8. Náklady vyplývající na zřízení bankovní záruky nese zhotovitel. 

13.9. Bankovní záruku je zhotovitel oprávněn nahradit pojištěním záruky (pojistnou smlouvou pojištění 

záruky), platným ve prospěch objednatele za stejných podmínek, které jsou uvedeny v čl. XIII. pro 

bankovní záruku. 

13.10. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje a prohlašuje neexistenci střetu zájmů v souladu 

s § 4b  zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 

o střetu zájmů“) a tedy, že (i) není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 

odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, 

v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba, vlastní podíl představující alespoň 25 % 

účasti společníka; a že (ii) žádný poddodavatel, není obchodní společností, ve které veřejný 

funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů (člen vlády nebo vedoucí jiného 

ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba, vlastní podíl 

představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti. Zhotovitel se zavazuje 

bezodkladně písemně informovat objednatele o jakékoliv změně týkající se výše uvedených 

prohlášení o neexistenci střetu zájmů. Nedodržení této povinnosti se považuje za hrubé porušení 

smlouvy, v takovém případě je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 

1.000.000,- Kč. Úhradou smluvní pokuty zůstávají nedotčena práva objednatele na náhradu škody 

v plné výši. 

13.11. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje a prohlašuje, pro potřeby naplňování požadavků na 

ochranu finančních zájmů EU ve smyslu čl. 22 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 2021/241, konkrétně za účelem předcházení riziku střetu zájmů, že je u nich a jejich 

zainteresovaných osob vyloučen střet zájmů ve smyslu čl. 61 Nařízení č. 2018/1046 Evropského 

parlamentu a Rady (EU, Euratom) ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla 

pro souhrnný rozpočet Unie (Finanční nařízení) a Sdělení Komise č. 2021/C 121/01 Pokyny k 

zabránění střetu zájmů a jeho řešení podle Finančního nařízení, ve smyslu Směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení 

směrnice 2004/18/ES, a to ve vztahu k zainteresovaným osobám, tj. k objednateli a jeho 

zaměstnancům, které nám jsou ke dni podpisu této smlouvy známy. Zhotovitel se zavazuje 

bezodkladně písemně informovat objednatele o jakékoliv změně týkající se výše uvedeného 

prohlášení o neexistenci střetu zájmů. Nedodržení této povinnosti se považuje za hrubé porušení 

smlouvy, v takovém případě je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní výši 1.000.000,- 

Kč. Úhradou smluvní pokuty zůstávají nedotčena práva kupujícího na náhradu škody v plné výši.  

13.12. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že byl informován o povinnostech spadajících na 

povinné osoby vyplývající ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci 

výnosů z trestné činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AML zákon“) a potvrzuje, že 

není politicky exponovanou osobu ve smyslu § 4 odst. 5 AML zákona, a že vůči němu Česká 

republika neuplatňuje mezinárodní sankce podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních 

sankcí, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že ustanovení předchozí věty platí i 

pro všechny jeho poddodavatele. Nedodržení této povinnosti se považuje za hrubé porušení 

smlouvy, v takovém případě je objednatel oprávněn účtovat prodávajícímu smluvní výši 

1.000.000,- Kč. Úhradou smluvní pokuty zůstávají nedotčena práva objednatele na náhradu škody 

v plné výši.  
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13.13. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že splňuje podmínky dle sankčního nařízení Rady 

EU č. 2022/576, kterým se mění předchozí nařízení o omezujících opatřeních přijatých vzhledem 

k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, tedy že není: 

a. ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se 

sídlem v Rusku, 

b. právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo 

vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmenu a), nebo 

c. dodavatelem jednajícím jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených 

v písmenu a) nebo b) výše. 

Zhotovitel prohlašuje, že uvedené podmínky dle nařízení Rady EU č. 2022/576 splňují i  

(i) poddodavatelé; a (ii) dodavatelé nebo subjekty, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Nedodržení 

této povinnosti se považuje za hrubé porušení smlouvy, v takovém případě je objednatel oprávněn 

účtovat prodávajícímu smluvní pokutu výši 1.000.000,- Kč. Úhradou smluvní pokuty zůstávají 

nedotčena práva objednatele na náhradu škody v plné výši.  

XIV. 

Ustanovení o doručování 

14.1. Veškeré písemnosti, výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele 

uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého 

z účastníků, je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto 

změnu, a to způsobem uvedeným v tomto článku.   

14.2. Objednatel pro doručování stanovuje:  

a) poštovní adresa: Náměstí Smiřických 1, 281 63 Kostelec nad Černými lesy 

b) adresa datové schránky: 3hdj9cb 

c) e-mailová adresa:  

14.3. Zhotovitel pro doručování stanovuje: 

a) poštovní adresa:  ……………….. 

b) adresa datové schránky: ……………….. 

c) e-mailová adresa: 

14.4. Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené poštovní adrese zastižen, písemnost se 

prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si účastník zásilku do 

deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se 

účastník o doručení nedozvěděl.  

14.5. V případě dodání dokumentů do datové schránky (datová zpráva) se doručení řídí právní úpravou 

platnou v době dodání dokumentů do datové schránky. 

 

XV. 

Ostatní ujednání 

15.1. Vlastníkem pozemků a lesních porostů je objednatel, a to od samého počátku, v případě lesů 

s právem hospodaření nebo lesů pronajatých je oprávněnou osobou k lesnímu hospodářství. 
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Objednatel má vlastnické právo k vyrobeným sortimentům dřevní hmoty a ponechaným těžebním 

zbytkům – hroubí i nehroubí.  

15.2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby 

odstranění poslední vady a nedodělku, pokud s nimi bylo dílo protokolárně předáno a převzato. 

15.3. Všechna ujednání o předání a převzetí pracoviště, výrobu a přejímku platná pro těžbu, vyvážení a 

výrobu sortimentů dříví platí shodně i pro shromažďování, vyvážení a ukládání těžebních zbytků 

do hromad na OM.  

15.4. Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za objednatele oprávněn jednat: 

a) ve věcech smluvních:     

 …………………. 

 

b) ve věcech technických:    

aa)  ………………….  

- výzva k zahájení prací, výzva k opětovnému pokračování ve zhotovování díla, 

rozhodnutí o sortimentaci pro jednotlivá těžební pracoviště nebo porosty, jedná a 

rozhoduje při uplatnění sankcí a náhrad škod porušení povinností zhotovitele – 

reklamace při poškození dřevní hmoty a nesprávné sortimentaci, 

- má pravomoc kontrolovat a měnit údaje v dokumentech a činit konečná rozhodnutí při 

sporu ve všech věcech uvedených v pododstavcích bb) a cc), na základě zjištěných 

skutečností, 

- má pravomoc snížit objem zakázky podle odst. 2.14. smlouvy a pravomoc rozšířit 

předmět plnění podle odstavce 2.15. smlouvy. 

 

bb)  …………………. 

- kontrola údajů v zadávacím listu - výrobním pokynu a skutečných parametrů, činnost 

technického dozoru podle odst. 8.2. smlouvy, kontrola předání a zpět převzetí pracoviště, 

převzetí díla po ukončení prací průběžná kontrola provádění prací, dozor na provádění 

kontroly parametrů výrobků – sortimentace, převzetí a kontrola pokladů k fakturaci, 

výpočet zádržného, odsouhlasení podkladů k fakturaci se zhotovitelem, ověření plateb, 

pravomoc zjednání nápravy při zjištění porušení povinností zhotovitele, výzva a předání 

dokončeného díla, zjišťování porušení povinností zhotovitele podle čl. XII. smlouvy, 

kontrola návrhu na uplatnění sankcí podle čl. 12.1. smlouvy a podání návrhu na uplatnění 

sankcí podle čl. 12.1. a 12.2. smlouvy, jedná při řešení škod způsobených činností 

zhotovitele včetně pracovních úrazů, 

- pro výkon činností má pravomoc pověřovat pracovníky uvedené v pododstavci cc) a 

další pracovníky v rámci pracovně právní úpravy organizační struktury objednatele, dle 

čl. 15.6. smlouvy vyjma vyjmenovaných případů a případů kdy je sám kontrolující 

osobou,  

- má pravomoc měnit údaje v dokumentech uvedených v pododstavci cc), na základě 

zjištěných skutečností,  

- zpracovává a předkládá návrh pro snížení objemu zakázky podle odst. 2.14. smlouvy 

nebo rozšíření předmětu plnění podle odstavce 2.15. smlouvy  

 

cc) lesní příslušného lesnického úseku,  

- sepis zadávacího listu - výrobního pokynu, předání těžebních pracovišť, průběžná 

kontrola těžebních pracovišť, průběžná kontrola parametrů výrobků – dodržování 

sortimentace, převzetí vyrobené dřevní hmoty, kontrola nastavení parametrů stroje - 

měření délek a čepových průměrů, převzetí výstupních sestav palubního počítače - 
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podklady k fakturaci, odsouhlasení se skutečným stavem, vyhodnocení všech kontrol, 

sjednání nápravy, zpět převzetí pracoviště, zjišťování porušení povinností zhotovitele při 

denní činnosti a návrh na uplatnění sankcí podle odst. 12.1. smlouvy, hlášení škod 

způsobených zhotovitelem a přítomnost při jejich řešení. 

15.5. Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za zhotovitele oprávněn jednat: 

 

a) ve věcech smluvních:   ……………….. 

 

b) ve věcech technických:   ……………….. 

  

15.6. Zastupování osob uvedených v odst. 8.1., 9.3., 9.4., 15.3. a 15.4. smlouvy je umožněno jen v 

rozsahu stanoveném organizační strukturou smluvních stran s uvedením zastupování při podpisu 

listin. V případech vyjmenovaných touto smlouvou je odpovědný pracovník povinen jednat 

osobně, v případě zastupování z důvodů stanovených zákoníkem práce bude připojeno zmocnění 

zástupce nebo se jednání zúčastní nadřízený pracovník. 

 

XVI. 

Závěrečná ustanovení 

16.1. Smluvní strany se dohodly na tom, že žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva a 

závazky z této smlouvy třetí osobě, bez výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany. 

16.2. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ostatními obecně závaznými právními předpisy. 

16.3. Veškeré změny a doplňky smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dodatků, které 

se stávají po jejich podpisu oběma smluvními stranami nedílnou součástí této smlouvy. Za 

písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických 

zpráv. 

16.4. Smlouva je vyhotovena a podepsána v elektronické podobě. 

16.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran 

a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 

předpisů. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že 

s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných 

podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.  

16.6. Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy: 

1) Technická specifikace – Všeobecné dodací podmínky – technicko-organizační 

podmínky splnění zakázky, 

2) Kalkulační model, 

3) Pojistná smlouva nebo pojistný certifikát zhotovitele - odpovědnost za škody. 

16.7. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy tak, aby tato smlouva mohla 

být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zákona č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), v platných zněních zákonů. 
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16.8. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že je osobou povinnou ve smyslu § 2 písm. e) zákona 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen plnit 

povinnosti vyplývající pro něho jako osobu povinnou z výše citovaného zákona.  

16.9. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s jejím 

obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných podmínek. 

Na důkaz připojují své podpisy. 

 

V ……………….. 

 

 

 

 

V Praze  

za zhotovitele: 

…jméno a příjmení….  

…funkce…. 

za objednatele: 

Ing. Jakub Kleindienst 

kvestor 

 


