PŘÍLOHA 1-1 ZZD  - dodavatel použije pouze pro ČÁST 1 VZ


SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)
Smluvní strany

1) Objednatel:
Česká zemědělská univerzita v Praze
sídlo:

Kamýcká 129, PSČ 165 21, Praha – Suchdol
zastoupený:
Ing. Jana Vohralíková, kvestorka
zástupce ve věcech technických: Ing. Petrem Štěpánem, ředitel odboru informačních a komunikačních technologií 
bank. spojení:
Česká spořitelna, a.s.

č. ú.:

500022222/0800

IČ:

60460709
DIČ:

CZ60460709

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné,

a

2) Zhotovitel:
………………………………………………………….…..
sídlo:

……………………………..………..
zastoupený:
……………………………..………..
zástupce ve věcech technických: ……….……
bank. spojení:
……………………………….………
č. ú.:

………………………………….……
IČ:

………………………………….……
DIČ:

………………………………………
zapsaný v OR vedeném ……… soudem v ……………, oddíl …………… , vložka …………… 
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 

(společně dále také jako „Smluvní strany“)
Čl. 1. Předmět smlouvy

1.1 Předmětem této smlouvy je na jedné straně závazek Zhotovitele ke zhotovení díla spočívajícího v provedení části stavby (stavebních úprav) nazvaných „Stavební rekonstrukce serverovny České zemědělské univerzity v Praze, část 1“ v prostoru kampusu Objednatele v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované společností ABCD Studio, s.r.o. (dále jen „Projektová dokumentace“) a oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Výkaz výměr“), který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „Dílo“). Provedením Díla smluvní strany rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací, montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např.: zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, dokumentace skutečného provedení stavby apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby ve smluveném termínu, na své náklady a nebezpečí dle Projektové dokumentace. Předmětem Díla je i dodávka materiálu a zařízení neinvestičního charakteru specifikovaného v projektové dokumentaci a výkazu výměr. Projektová dokumentace je přílohou č. 4 této smlouvy nikoliv v listinné podobě, ale na CD.
1.2  Součástí předmětu smlouvy je veškerá dodavatelská činnost, předložení všech předepsaných dokladů, provedení všech potřebných zkoušek předepsaných projektovou dokumentací a platnými technickými normami. Zhotovitel se zavazuje provést rovněž úkony spojené s výkonem dodavatelské inženýrské činnosti, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, objížděk, uzavírek, souhlasů a oznámení souvisejících s provedením díla a jeho případnými kolaudacemi.
1.3 Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi  údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.
1.4 Předmět smlouvy je realizován na základě zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku, část 1 nazvanou „Stavební rekonstrukce serverovny České zemědělské univerzity v Praze, část 1“ v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „veřejná zakázka“) (dále jen „ZVZ“).
Čl. 2. Doba a místo plnění, vlastnictví Díla
2.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v následujících termínech:

Předání  staveniště                       31. 7. 2017
Zahájení Díla:

            01 .8 .2017
Dokončení Díla:                             04. 10. 2017
Předání Díla:                                  10. 10. 2017
2.2 Místem plnění jsou studentské koleje, blok „C“, nacházející se v kampusu Objednatele na adrese Kamýcká 1068, Praha 6 a přilehlá venkovní plocha v areálu kampusu. Plánované stavební úpravy se týkají dvou místností v 1. NP (serverovna a kancelář), přilehlé předsíně a chodby a přilehlého venkovního prostoru na parc. 1627/1 v kat. území Suchdol. Budova je propojena s dalšími dvěma pavilony kolejí „B“ a „D“ na parc. č. 1637/1 v kat. území Suchdol.
2.3 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s harmonogramem prací, který je přílohou č. 2 této smlouvy (dále jen „harmonogram“), ve kterém jsou stanoveny veškeré časově i věcně významné milníky postupu provedení díla, a to v podrobnostech po jednotlivých činnostech. Zhotovitel se nesmí od harmonogramu odchýlit, ledaže se takto dohodne s Objednatelem (např. z důvodu provázání tohoto Díla a druhé části veřejné zakázky, která je realizována samostatně). 
2.4 Případné dodatečné práce (vícepráce) a méněpráce nemají vliv na celkovou dobu provádění díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
2.5 Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku Objednatel. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných k provedení Díla, je Zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, bez ohledu na zavinění. 

2.6 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání Díla a jeho převzetí Objednatelem nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle.
Čl. 3. Cena díla
3.1 Cena za zhotovení Díla byla stanovena na základě zadávacího řízení k Veřejné zakázce, ve které byla nabídka Zhotovitele vybrána jako nejvýhodnější. Cena za zhotovení Díla v souladu s nabídkou Zhotovitele činí: 
……………………………………..………. Kč bez DPH
z toho DPH : ……………………………………..……….Kč
Celkem s DPH ……………………………………..………. Kč.

DPH bude uhrazeno v souladu s platnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
3.2 Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Cena Díla může být změněna pouze písemným dodatkem k této smlouvě, a to pouze v případech stanovených v této smlouvě.
3.3 Celková cena Díla je stanovena podle Zhotovitelem oceněného Výkazu výměr, který je zpracován na základě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb  uvedených ve Výkazu výměr a v projektové dokumentaci předané Objednatelem Zhotoviteli. Cena Díla obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení Díla, včetně vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s Výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství (inflací). 
3.4 Zhotovitel je povinen se před podpisem smlouvy seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami předmětu plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu Díla. Cena je doložena položkovými rozpočty a Zhotovitel odpovídá za to, že tyto položkové rozpočty jsou v úplném souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s Výkazem výměr předloženým Objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování skutečně provedených prací (tj. jako podklad pro úhradu ceny Díla) a dále pro stanovení ceny případných víceprací nebo méněprací.

3.5 Celková cena bude upravena odečtením, případně připočtením veškerých nákladů na provedení těch částí Díla, které Objednatel nařídil provádět formou méněprací a víceprací. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle oceněného položkového rozpočtu nebo smlouvy. Náklady na dodatečné práce budou účtovány podle veškerých odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle oceněného položkového rozpočtu nebo smlouvy. Oceňování případných dodatečných prací, neobsažených v oceněném položkovém rozpočtu, bude provedeno podle ceníkových položek ÚRS aktualizovaných pro dané období, případně budou použity ceny obvyklé v České republice. Změnu ceny Díla lze provést v souladu s čl. 11 odst. 4 této smlouvy, kdy podkladem pro dodatek ke smlouvě budou změnové listy schválené Objednatelem. 
3.6 Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat platby předem, ani přiměřenou část odměny podle § 2611 NOZ.
3.7 Postup dle odst. 5) tohoto článku smlouvy bude prováděn v souladu se ZVZ.
Čl. 4 Platební podmínky
4.1 Objednatel bude uskutečňovat úhradu provedených prací na základě zhotovitelem vystavených a objednateli prokazatelně předaných dokladů o platbě a daňového dokladu (závěrečné vyúčtování). Podkladem pro vystavení dokladů bude písemně odsouhlasený soupis provedených prací (zjišťovací protokol) oprávněným zástupcem Objednatele. Splatnost dokladů o platbě a daňového dokladu je 30 kalendářních dní ode dne jejich doručení Objednateli. Kterýkoliv doklad je považován za uhrazený v den odepsání částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.
4.2 Daňový doklad musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn jej vrátit ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu Objednateli.

4.3 Doklad o platbě odešle Zhotovitel Objednateli do 3 pracovních dní od obdržení potvrzeného zjišťovacího protokolu Objednatelem. Pokud nedojde mezi Objednatelem a Zhotovitelem k dohodě ohledně množství a druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn účtovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném jednání a po jejich prověření bude dohodnutý rozsah nárokován v následujícím měsíci.
4.4 Celková výše platebních dokladů za dílčí plnění placených Objednatelem nepřekročí limit 85% objemu celkové smluvní ceny Díla.  Zbývajících 15% z celkového objemu smluvní ceny Díla (tzv zádržné) bude objednatelem zaplaceno v konečné faktuře za dílo po odstranění vad a nedodělků s tím, že Objednatel je oprávněn od tohoto finančního plnění odečíst částku připadající na jeho nároky (např. smluvní pokuty) vyplývající z této smlouvy.
4.5 Úhrada ceny za Dílo nebo její části bude Zhotoviteli převedena na jeho účet zveřejněný správcem daně podle § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a to i v případě, že na daňovém dokladu bude uveden jiný bankovní účet. Pokud Zhotovitel nebude mít bankovní účet zveřejněný správcem daně, provede Objednatel úhradu na bankovní účet až po jeho zveřejnění správcem daně, aniž by byl Objednatel v prodlení s úhradou. Zveřejnění bankovního účtu správcem daně oznámí Zhotovitel bezodkladně Objednateli.

4.6 Daňový doklad a doklady o platbě budou Zhotovitelem zasílány Objednateli doporučeně na adresu: Česká zemědělská univerzita v Praze, Odbor informačních a komunikačních technologií, Kamýcká 129, PSČ 165 00, Praha – Suchdol. Jiné doručení nebude považováno za řádné s tím, že Objednateli nevznikne povinnost daňový doklad nebo doklad o platbě doručený jiným způsobem uhradit.
4.7 Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vícenáklady z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy a stanovisek správců sítí technické infrastruktury, popřípadě provést z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost.
Čl. 5 Způsob provedení Díla, převzetí Díla
5.1
Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče, přičemž je povinen zejména:

a) dodržovat a postupovat v souladu s následujícími obecně závaznými právními předpisy a technickými normami uvedenými v Projektové dokumentaci,

b) zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebné k provedení díla řádným způsobem,

c) zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem),

d) dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, podmínky uvedené v jednotlivých stavebních povoleních (jsou-li vystaveny), závazné i doporučené technické normy, podklady a podmínky uvedené v této smlouvě a veškeré pokyny objednatele,

e) chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklady,

f) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provedení Díla zjistí.

Vybrané činnosti ve výstavbě je zhotovitel povinen vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, případně jsou k těmto činnostem autorizovány podle zvláštních předpisů.

5.2 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je na základě obecně závazných právních předpisů a norem platných pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí,  v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést vlastním nákladem okamžitou nápravu.

5.3 Při provedení díla nesmějí být bez písemného souhlasu Objednatele nebo jeho zástupce učiněny změny oproti schválené Projektové dokumentaci respektive zhotovitelem podané nabídce, a to, ani pokud jde o materiály a technologie. Objednatel je oprávněn změnit rozsah díla z důvodu nezbytných dodatečných stavebních prací či méněprací, které Objednatel nemohl v průběhu tvorby projektové dokumentace a v průběhu realizace zadávacího řízení předpokládat. Zhotovitel se zavazuje souhlasit s jakýmikoliv úpravami v předmětu plnění učiněnými Objednatelem na základě zjištěných potřeb provedení dodatečných stavebních prací či méněprací, tj. omezením či rozšířením předmětu plnění, dle konkrétních požadavků Objednatele, a to i v průběhu zhotovování díla. Tyto dodatečné stavební práce, případně méněpráce, budou zahrnuty a následně oběma smluvními stranami sjednány v písemných a číslovaných dodatcích ke smlouvě.

5.4 Zhotovitel se zavazuje při provedení díla udržovat v maximální možné míře pořádek a čistotu na staveništi i na místech, která mohou být provedením díla dotčena. Zhotovitel nese plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje svým jménem a na svůj náklad zajistit odstranění nečistot, jakož i likvidaci odpadů vznikajících při provedení díla v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a s prováděcími předpisy. Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými předpisy.

5.5 Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo s využitím vlastních kapacit a případně i třetích osob uvedených v příloze č. 3 smlouvy. Tyto třetí osoby (dále a výše jen „poddodavatelé“) se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou. Zhotovitel může provést změnu v osobě některého z poddodavatelů pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele v souladu s čl. 13 odst. 13.4 této Smlouvy. Objednatel se zavazuje neodepřít takový souhlas bez závažného důvodu. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli. 

5.6 Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace, je v průběhu plnění díla možná pouze v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a po písemném souhlasu zadavatele, a to pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace požadované v zadávacích podmínkách a to minimálně v rozsahu jako poddodavatel původní.

5.7 Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínu stanovenými smlouvou. Zhotovitel se zavazuje v rámci zařízení staveniště zajistit podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a to v přiměřeném rozsahu.

5.8 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice a EU v době provedení Díla.
5.9 Zhotovitel splní svoji povinnost provést Dílo jeho řádným a včasným ukončením a předáním dokončeného Díla bez vad jako celku objednateli.

5.10 Zhotovitel předloží při zahájení přejímacího řízení následující doklady, které byly odsouhlaseny ze strany Objednatele:

· veškerou potřebnou dokumentaci k přejímacímu řízení,

· kopie stavebních deníků,

· zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách, revizích a měřeních,

· všechna osvědčení o jakosti a shodě použitých materiálů a zabudovaných výrobků,

· zápisy o předání a převzetí zakrývaných konstrukcí,

· dokumentaci skutečného provedení,

· případně další doklady vyžádané Objednatelem (např. potvrzení o likvidaci odpadů).

5.11 Pokud výše uvedené doklady nebudou Zhotovitelem předloženy, bude Objednatel považovat Dílo za nedokončené a nezpůsobilé převzetí. V případě kompletnosti dokladů bude po provedené prohlídce, které se zúčastní zástupci objednatele a zhotovitele:

· předmět Díla Objednatelem převzat, pokud bude bez vad a nedodělků a o převzetí bude sepsán zápis;

· Objednatelem může být předmět díla převzat i přesto, že bude vykazovat vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání Díla. Nedílnou součástí zápisu bude soupis vad a nedodělků zjištěných při prohlídce včetně termínu jejich odstranění. Odstranění všech vad a nedodělků bude potvrzeno písemně v zápisu zástupci smluvních stran pro věci technické. Od té doby poběží záruční doba;

· Objednatelem nebude předmět díla převzat, pokud bude mít vady a nedodělky bránící řádnému užívání Díla. O odmítnutí bude sepsán zápis. Objednatel vyúčtuje Zhotoviteli smluvní pokutu až do doby nového předání Díla bez vad a nedodělků, pokud bude smluvní termín dokončení překročen.

5.12 O předání a převzetí předávaného Díla se pořídí protokol o předání a převzetí díla (dále jen „protokol“). Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě neshody znalců ohledně toho, zda Dílo vykazuje vady, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě Zhotovitel. 
5.13 Zhotovitel se zavazuje zajistit pro Objednatele případnou kolaudaci Díla, pokud jej o to Objednatel požádá. Tato činnost je již zohledněna v ceně díla.
Čl. 6.  Záruka

6.1
Zhotovitel poskytuje na celý předmět plnění, tj. provedené práce, poskytnuté služby i jednotlivé dodávky, záruku za jakost v délce 36 měsíců počínaje dnem odstranění poslední vady či nedodělku Díla uvedených v předávacím protokolu a není-li takových, dnem předání a převzetí Díla.

6.2 Zhotovitel odpovídá za vady Díla včetně vad dodávaného zařízení, materiálů použitých ke zhotovení Díla, jakož i za vady provedených stavebních prací, které se vyskytnou po převzetí Díla Objednatelem v záruční době. Tyto vady je Zhotovitel povinen v souladu s níže uvedenými podmínkami bezplatně odstranit. Práva z odpovědnosti za vady Díla musí být uplatněna u Zhotovitele v záruční době.

6.3 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí Díla způsobeny Objednatelem nebo zásahem vyšší moci.

6.4 Zhotovitel se zavazuje, že v případě zjištění vady Díla v záruční době poskytne Objednateli níže uvedené plnění plynoucí z odpovědnosti Zhotovitele za vady:

a)
bezplatně odstraní uplatněné vady,

b)
uhradí náklady na odstranění uplatněných vad v případě, kdy vady neodstraní sám,

c)
uhradí Objednateli veškeré z vady vzniklé i následné škody,

d)
poskytne Objednateli přiměřenou slevu z celkové ceny Díla odpovídající rozsahu uplatněných škod v případě neodstranitelné vady, která nebrání užívání Díla, nebo v jiných případech na základě dohody Smluvních stran.

6.5 Zhotovitel se v případě vzniku vady Díla Objednateli zavazuje:

a) bezodkladně oznámit vznik vady Díla, kterou Zhotovitel zjistil sám; tím se má vada zároveň za uplatněnou Objednatelem,

b) 
potvrdit Objednateli bezodkladně e-mailem přijetí uplatnění vady Díla s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady,  

c) uskutečnit prověrku ke zjištění důvodnosti a charakteru vady bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 2 pracovních dnů od zjištění nebo uplatnění vady,

d) zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady, nejpozději však ve lhůtě 2 pracovních dnů od zjištění nebo uplatnění vady,

e) odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 3 dnů od uplatnění vady nebude-li písemně dohodnuto s objednatelem jinak,

f) odstranit vadu bránící užívání Díla nebo části Díla bezodkladně v technicky nejkratším možném termínu, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od uplatnění vady,

g) odstranit vady, které mají charakter havárie ve lhůtě do 24 hodin od jejich zjištění nebo uplatnění Objednatelem. Objednatel je oprávněn takové vady uplatnit u Zhotovitele e-mailem, telefonicky nebo osobně.

6.6 Z průběhu řízení o uplatněných vadách a prověrky vady bude Zhotovitelem pořízen zápis obsahující souhlas nebo zdůvodněný nesouhlas s uznáním uplatněné vady. Zhotovitel je povinen uplatněnou vadu odstranit i v případě, že uplatnění takové vady neuznává. Zápis bude obsahovat termín odstranění vady, popis způsobu odstranění vady, případně Zhotovitelem navrhovanou výši slevy z ceny Díla. V případě nedodržení výše uvedených lhůt je Objednatel dále oprávněn vady nechat odstranit třetí osobou na náklady Zhotovitele, a to bez předchozího upozornění na tuto skutečnost. I přes odstranění závady třetí osobou není dotčena záruční lhůta a povinnosti Zhotovitele podle tohoto článku.

6.7 V případě sporu o oprávněnost uplatněné vady budou Smluvní strany respektovat vyjádření a konečné stanovisko soudního znalce stanoveného Objednatelem. V případě, že se prokáže, že vada byla Objednatelem uplatněna neoprávněně, je Objednatel povinen nahradit Zhotoviteli náklady na odstranění takové vady.

6.8 Pokud nelze z technologicko-technických důvodů vadu odstranit ve výše uvedené lhůtě, dohodnou Smluvní strany nový náhradní termín odstranění vady, přičemž tento náhradní termín nebude delší než 21 dnů. Pokud nebudou vady odstraněny v dohodnutém náhradním termínu, má Objednatel právo zajistit odstranění závady u jiného subjektu na náklady Zhotovitele. I přes odstranění závady  jiným dodavatelem není dotčena záruční lhůta a povinnosti Zhotovitele podle tohoto článku.

6.9 V případě, že vada Díla bude takového rozsahu či charakteru (např. vada charakteru havárie), že bude vadu nutno odstranit či začít odstraňovat okamžitě po jejím vzniku, resp. zjištění (z ekonomických, provozních, bezpečnostních či jiných závažných důvodů), je Objednatel oprávněn odstranit vadu sám na náklady Zhotovitele a toto své rozhodnutí sdělí Zhotoviteli v uplatnění vady Díla. Rovněž v tomto případě není dotčena záruka a povinnosti Zhotovitele podle tohoto článku smlouvy.

6.10 O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě Smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví Zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno:

a) jména zástupců obou Smluvních stran,

b) číslo smlouvy,

c) datum uplatnění a číslo vady,

d) popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění,

e) datum zahájení a ukončení odstranění vady,

f) celková doba trvání vady (doba od uplatnění nebo zjištění do odstranění),

g) vyjádření, zda vada bránila užívání Díla k účelu, ke kterému bylo určeno,

h) nový termín záruky v případě výměny věci (nový termín záruky musí odpovídat trvání této záruky).

6.11 V případě uplatnění vady v záruční době se tato prodlužuje o dobu od uplatnění vady Objednatelem po její odstranění Zhotovitelem.
6.12 Zhotovitel se zavazuje v den odstranění vady dodat Objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části (atesty) Díla potřebné k provozování Díla a dále se zavazuje na své náklady zaznamenat do Objednateli předané dokumentace skutečného provedení Díla všechny změny, které byly provedeny při záručních opravách.

Čl. 7. Pojištění odpovědnosti za škodu   

7.1 Zhotovitel se zavazuje mít uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou v souvislosti s prováděním díla. Kopii této pojistné smlouvy je Zhotovitel bez zbytečného odkladu povinen předložit Objednateli na  vyžádání. Výše pojistného plnění musí být sjednána na cenu nejméně o 10% vyšší než je Cena díla.  Zhotovitel se zavazuje udržovat pojištění odpovědnosti po celou dobu účinnosti této smlouvy.    
7.2 V případě prodloužení doby provedení díla je Zhotovitel povinen mít pojištění odpovědnosti za škodu platné po celou dobu provádění Díla. 
Čl. 8. Smluvní pokuty

8.1 V případě prodlení Zhotovitele se splněním závazku provést Dílo včas (tj. nedodržení termínu předání a převzetí Díla) má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč (slovy: tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení.
8.2 V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním případných vad a nedodělků zjištěných v předávacím protokolu nebo v rámci kontrolních dnů v dohodnutém termínu má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 200,- Kč (slovy dvěstě korun českých) za každou vadu a za každý den příslušného prodlení Zhotovitele.
8.3 V případě prokazatelného porušení ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví v průběhu provádění Díla má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy  tisíc korun českých) za každý případ porušení.
8.4 V případě, že Zhotovitel přizve ke spolupráci další Poddodavatele bez předchozího odsouhlasení Objednatelem má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy padesát tisíc korun českých) za každý případ.
8.5 V případě, že Zhotovitel neoprávněně nepřevezme staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu jednorázové smluvní pokuty ve výši 100.000,- Kč (slovy sto tisíc korun českých).

8.6 Pro uložení smluvní pokuty podle tohoto článku není rozhodující, zda se porušení smluvní povinnosti dopustil Zhotovitel nebo další osoby podílející se na provedení Díla (Poddodavatelé). Za porušení smluvní povinnosti Poddodavatelem odpovídá v plném rozsahu Zhotovitel.
8.7 V případě, že dojde k porušení smluvní povinnosti Zhotovitelem, jež znamená podstatné porušení smlouvy a Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy dle čl. 9. této smlouvy, je Objednatel současně oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 20.000 Kč. 
8.8 K úhradě smluvních pokut uložených Zhotoviteli je Objednatel výhradně podle vlastního uvážení oprávněn použít jednostranné započtení proti jakékoli pohledávce Zhotovitele za Objednatelem (včetně pohledávky Zhotovitele na zaplacení ceny Díla nebo její části).

8.9 Výše smluvních pokut není ničím omezena. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené Smluvní strany domáhat se náhrady škody, jež jí prokazatelně vznikla porušením smluvní povinnosti, které se Smluvní pokuta týká, a to v plné výši.
8.10 Veškeré Smluvní pokuty jsou splatné do 14 dnů od jejich uplatnění u druhé Smluvní strany.
Čl. 9. Odstoupení od smlouvy

9.1 Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od této smlouvy pro podstatné porušení této smlouvy Zhotovitelem, přičemž za podstatné porušení této smlouvy ze strany Zhotovitele se zejména považuje, pokud:

a) Zhotovitel nezahájí provádění Díla (tj. zahájení stavebních prací na jednotlivých položkách Výkazu výměr) do 3 dnů od termínu stanoveného v této smlouvě,

b) Zhotovitel neodstraní v průběhu provádění Díla vady zjištěné Objednatelem a uvedené v zápisu z kontrolního dne, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně Objednatelem,

c) Zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění Díla, takové přerušení trvá déle než 7 dnů a Zhotovitel provádění Díla neobnoví ani přes výzvu Objednatele,

d) je Zhotovitel v prodlení s dokončením Díla (tj. s termínem dokončení stavebních prací) po dobu delší než 10 dnů,

e) Zhotovitel přes písemné upozornění Objednatele provádí Dílo s nedostatečnou

i. odbornou péčí; nebo
ii. v rozporu s Projektovou dokumentací; nebo
iii. v rozporu s platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy; nebo
iv. v rozporu s pokyny Objednatele,
f) se Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

g) bylo v insolvenčním řízení rozhodnuto o úpadku Zhotovitele, insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku druhé Smluvní strany, nebo Zhotovitel vstoupil do likvidace,

h) nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou Smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze Smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.
9.2 V případě, že Objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 1) tohoto článku smlouvy je Zhotovitel povinen neprodleně vyklidit a předat Objednateli staveniště, předat veškerou Projektovou dokumentaci, stavební deníky a jiné doklady vztahující se k Dílu či k jeho částem, jakož i věci, jež byly opatřeny k provádění Díla a dopraveny na místo provádění Díla.

9.3 Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné Smluvní strany doručeno druhé Smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva Smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a na náhradu škody.

9.4 Smluvní strany se výslovně dohodly, že aplikace § 2595 NOZ se vylučuje.
Čl.10. Účinnost smlouvy

10.1Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.

10.2 Není-li stanoveno jinak, jsou při ukončení smlouvy Smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provádění Díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení Díla a místo plnění a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé smluvní pokuty podle smlouvy. K vypořádání vzájemných pohledávek vzniklých ke dni ukončení smlouvy je Objednatel oprávněn použít jednostranné započtení proti jakékoli pohledávce Zhotovitele za Objednatelem.
Čl. 11. Postoupení práv ze smlouvy

11.1Zhotovitel není oprávněn postoupit práva a pohledávky z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 
Čl. 12 Provázanost částí staveb
12.1 Společně s předmětem této smlouvy byla v rámci zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku, vysoutěžena i část 2 nazvaná „Stavební rekonstrukce serverovny České zemědělské univerzity v Praze, část 2“ (dále jen „Část stavby 2“). Část stavby 2 je realizována na základě samostatné smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem (který může být od Zhotovitele dle této smlouvy odlišný) (dále jen „Zhotovitel pro část 2“). 

12.2 Objednatel je oprávněn pro účely koordinace prací Zhotovitele a Zhotovitele pro část 2 určit osobu, která bude vykonávat funkci koordinátora za Objednatele (construction manager). Úkolem tohoto koordinátora bude synchronizovat postup prací ze strany Zhotovitele a Zhotovitele pro část 2. Za tímto účelem se Zhotovitel zavazuje scházet se pravidelně či dle potřeby Objednatele s koordinátorem a respektovat jeho pokyny, sdělovat mu veškeré relevantní informace, které by mohly mít dopad na dodržení termínu realizace Díla, dle pokynu koordinátora přijímat opatření k zamezení prodlení s realizací Díla.

12.3 Zhotovitel je povinen se s ohledem na souběžnou realizaci Části stavby 2 pohybovat po staveništi ohleduplně, aby nedošlo k poškození nebo zničení této druhé části stavby. V případě, že k tomu dojde, zavazuje se Zhotovitel vzniklou škodu bezodkladně nahradit. 

12.4 Zhotovitel je povinen vykonat veškeré práce a plnění a poskytnout Objednateli a Zhotoviteli pro část 2 veškerou součinnost, informace a podklady potřebné, účelné, vhodné a/nebo požadované Objednatelem, aby Dílo a Část stavby 2 byly řádně provedeny a dokončeny řádně a včas. Zhotovitel je povinen se seznámit s projektovou dokumentací Části stavby 2 a provést a/nebo poskytovat Objednateli a Zhotoviteli pro část 2 veškeré potřebné a/nebo vhodné práce, plnění, informace a součinnost, aby Dílo a Část stavby 2 byly řádně provedeny a dokončeny řádně a včas. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat o veškerých prodleních či skutečnostech, které mohou mít vliv na plnění Části stavby 2 Zhotovitelem pro část 2.
Čl. 13. Závěrečná ustanovení

13.1
Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy tak, aby tato smlouva mohla být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Příkazník rovněž souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
13.2 Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

13.3 Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí NOZ, pokud smlouva nestanoví jinak.

13.4Smlouvu lze měnit pouze písemně formou číslovaných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. Smluvní strany se zavazují vyjádřit se písemně k návrhu změny smlouvy předloženého druhou stranou, a to nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto návrhu. Smluvní strany výslovně vylučují možnost přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, které podstatně nemění podmínky nabídky, dle § 1740 odst. 3 NOZ. 

13.5 Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „Kolizní ustanovení“) a předmětný rozpor by způsobil neplatnost smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jakoby Kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah Smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo Kolizní ustanovení.

13.6 Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž každé vyhotovení má platnost originálu a každá Smluvní strana obdrží 2 vzájemně potvrzené vyhotovení této smlouvy. 

13.7 Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

13.8 Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy. V případě rozporu mezi ustanoveními této smlouvy a jejími přílohami mají ustanovení této smlouvy přednost.  

Přílohy:

a) Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
a) Harmonogram prací 

a)  Seznam poddodavatelů (je-li relevantní)
a) Projektová dokumentace (na CD)

Zhotovitel:




        Objednatel:

	V …………. dne ………..
____________________________________

 …………..]

 …………

	V Praze dne ……………...............

____________________________________

Česká zemědělská univerzita v Praze

Ing. Jana Vohralíková, kvestorka


PAGE  
1

