
 
 

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA 
(dále také jen „smlouva“) 

podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále také jen „občanský zákoník“) 

 
 

I. Smluvní strany: 
 

1. Příkazce: Česká zemědělská univerzita v Praze 
Sídlo: Kamýcká 129, 165 00  Praha  - Suchdol 
zastoupený:  Ing. Janou Vohralíkovou, kvestorkou 
ve věcech technických: Ing. Miloslava Jungmannová 
IČO: 60460709 
DIČ:  CZ60460709 

(dále jen "příkazce") 

 

2. Příkazník:         
sídlo:        
zastoupený:        
zástupce ve věcech technických:       
bank. spojení:        
č. ú.:        
IČO:        
DIČ:        
zapsaný v OR vedeném       soudem v      , oddíl      , vložka       
(dále jen „příkazník“) 
 
(společně dále také jako „smluvní strany“) 
 

II. Předmět smluvního závazku: 
 

1. Příkazník se zavazuje, že jménem příkazce obstará a zařídí na jeho účet záležitosti nutné pro provedení a 
pro uvedení do provozu stavby s názvem High-tech technologicko-výukový pavilon FLD (dále jen „High-
tech pavilon“). Příkazce se současně zavazuje zaplatit příkazníkovi po řádném splnění jeho povinností 
vyplývajících z této smlouvy sjednanou odměnu. 
  

2. Předmětem obstarávaných záležitostí je výkon inženýrské činnosti při realizaci stavby a výkon inženýrské 
činnosti po dokončení stavby, souhrnně výkon technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby 
(dále jen „TDS“), v souladu s § 152 odst. 4 a § 153 odst. 3 a 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Příkazce požaduje provádění 
výkonu TDS v pracovních dnech, přičemž TDS je povinen být v této době přítomen na stavbě nebo 
v kanceláři na stavbě v pracovní dny po dobu min. 7 hodin denně (z toho 1 den bude kontrolním dnem), 
a z toho část povinně v době od 9:00 hod. do 14:00 hod. (po vzájemné dohodě lze dobu upřesnit podle 
aktuálních podmínek). Pokud se ukáže, že pro splnění podmínek a termínů pro řádné a včasné provedení 
stavby je nezbytné pracovat na stavbě i ve dnech pracovního volna nebo pracovního klidu nebo v době 
mimo obvyklou pracovní dobu je povinností TDS zabezpečit kontrolu prováděných prací i v těchto dnech 
nebo v této době, a to průměrně min. 2 hodiny denně. Rozsah vykonávané činnosti TDS je tak obstarání 
zejména těchto záležitostí: 
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a) seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s projektovou 
dokumentací stavební části, obsahem smluv, obsahem stavebního povolení a rozpočtovou 
dokumentací, 

b) odevzdání staveniště (pracoviště) vybranému dodavateli/dodavatelům stavby (dále jen „dodavatel 
stavby“) a zabezpečení zápisů do stavebního (montážního) deníku a vyjádření k nim, 

c) dodržování podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace 
stavby, 

d) systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidenci dokumentace 
dokončených částí stavby, 

e) projednání dodatků a změn projektu, a to zejména k technickému řešení a vazbě na zákon 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 

f) předkládání stanovisek příkazci ke změnám projektu, které mají vliv na cenu díla, termínu či změny 
standardu stavby a to zejména k technickému řešení, kalkulaci ceny a vazbě na zákon č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů včetně spolupráce při projednávání 
dodatků ke smlouvě na zhotovení stavby, 

g) informování příkazce o všech závažných okolnostech realizace stavby bez odkladu a všech zjištěných 
okolnostech, které mohou mít vliv na změnu jeho pokynů, 

h) kontrolu věcné a cenové správnosti dle smluvního položkového rozpočtu stavby a úplnosti 
oceňovaných podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich 
předkládání k úhradě příkazci, 

i) organizační zajištění zpracování změnových listů, vedení jejich evidence,  

j) kontrola pořizování a schvalování dílenské dokumentace předložené dodavatelem stavby,   

k) zajištění kontroly nad vzorkováním materiálů zejména ve vztahu k časovému harmonogramu  a 
v souladu s projektovou dokumentací,  

l) koordinace korespondence mezi všemi  účastníky výstavby,  

m) kontrolu těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, 
zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku, pořízení fotodokumentace těchto dodávek a 
fotodokumentace neočekávaných událostí (v listinné i digitální podobě) pro případ neshody 
s dodavatelem stavby, která bude součástí dokladů ke kolaudaci, součástí fotodokumentace je i popis 
jednotlivých snímků, 

n) v souladu se smlouvami odevzdat připravené práce dalším dodavatelům na jejich navazující činnosti, 

o) spolupráci s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dozor při zajišťování souladu 
realizovaných dodávek a prací s projektem, 

p) spolupráci s projektantem a s dodavatelem stavby při provádění nebo navrhování opatření na 
odstranění případných vad projektu, 

q) sledování, zda dodavatel stavby provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálu, konstrukcí a 
prací, kontrolu jejich výsledků a vyžaduje doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a 
dodávek dle technických požadavků na vybrané stavební výrobky v souladu s nařízením vlády České 
republiky č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve 
znění pozdějších předpisů, a evidence všech změn stavby formou změnových listů, 

r) sledování řádného vedení stavebních deníků v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných 
smlouvách, 

s) spolupráci s pracovníky dodavatele stavby při provádění opatření na odvrácení nebo omezení škod 
při ohrožení stavby živelnými pohromami, 
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t) kontrolu postupu prací dle smlouvy na zhotovení stavby s dodavatelem stavby a dle časového plánu 
stavby, upozorňování příkazce na nedodržování smluvních termínů a příprava podkladů pro případné 
uplatnění majetkových sankcí, 

u) kontrolu řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí, 

v) zabezpečení odborného řízení kontrolních dnů stavby pravidelně 1x týdně, nebude-li dohodnuto 
jinak, pořizování zápisů z kontrolních dnů stavby včetně jejich distribuce účastníkům realizace stavby, 
předkládání čtvrtletních zpráv o průběhu výstavby příkazci, předložení zprávy o závěrečném 
vyhodnocení stavby, 

w) průběžná příprava a kontrola podkladů pro odevzdání a převzetí dokončené stavby nebo jejich částí, 
včetně vyhotovení předávacího protokolu dle pokynů příkazce, organizační příprava předání a 
převzetí stavby, účast na jednání odevzdání a převzetí dokončené stavby, vymezení všech vad a 
nedodělků včetně stanovení termínu jejich odstranění, 

x) kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání v dohodnutých termínech,  

y) kontrola projektové dokumentace skutečného provedení stavby, 

z) kompletace dokladů pro kolaudační řízení, organizační zajištění kolaudace, účast na kolaudačním 
řízení, 

aa) spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

bb) kontrola vyklizení staveniště dodavatelem stavby. 

 
3. Příkazník je povinen: 

a) postupovat při výkonu TDS poctivě a pečlivě podle svých schopností, s odbornou péčí dle pokynů 
příkazce a v souladu s jeho zájmy, použít přitom každého prostředku, kterého vyžaduje povaha 
obstarávané záležitosti, jakož i takového, který se shoduje s vůlí příkazce, 

b) písemně oznamovat příkazci všechny okolnosti, které zjistil při výkonu TDS a jež mohou mít vliv na 
pokyny příkazce, 

c) písemně upozorňovat příkazce na nevhodnost jeho pokynů; v případě, že příkazce i přes upozornění 
příkazníka na splnění pokynů trvá, příkazník se v odpovídajícím poměru zprošťuje odpovědnosti za 
úspěch výkonu TDS a za vady jím poskytovaného výkonu TDS příkazci, 

d) provádět výkon TDS prostřednictvím osoby pověřené příkazníkem, 

e) zařizovat záležitost v souladu s podklady a s pokyny příkazce; pokud nebyl pokyn vydán písemně, je 
nutno ústní pokyn písemně potvrdit. Od pokynů příkazce se může příkazník odchýlit, jen je-li to 
naléhavě nezbytné v zájmu příkazce a příkazník nemůže včas obdržet jeho souhlas. 

 
4. Příkazce je povinen:  

a) zúčastnit se na výzvu příkazníka důležitých jednání, předat příkazníkovi případné další informace a 
doklady, pořízené v průběhu zařizování záležitosti, 

b) poskytovat příkazníkovi nezbytnou součinnost, potřebnou pro řádné vyřízení záležitosti, 
c) poskytnout příkazníkovi přiměřené pracoviště nutné k výkonu jeho činnosti. 
 

5. Technický dozor:  

a) Příkazník bude TDS podle této smlouvy poskytovat v rámci své podnikatelské činnosti prostřednictvím 
     , pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou na jiné osobě.  

b) Příkazník prohlašuje, že osoba uvedená v písm. a) výše má příslušnou odbornou způsobilost, 
odpovídající vzdělání a praxi, a že budou provádět veškeré činnosti s odbornou péčí. 
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c) Příkazník je oprávněn přizvat do týmu i externí odborné poradce, zejména pro kontrolu 
specializovaných částí stavby/technologie, specializovaná řemesla…). V takových případech odpovídá 
za činnost těchto osob. Příkazník bude o přítomnosti těchto osob vždy informovat příkazce. 

d) V případě, že bude nutné nahradit osobu technického dozoru (dle čl. II odst. 5 písm. a) této smlouvy), 
je příkazník povinen náhradu zařídit ihned za jinou osobu s odpovídající kvalifikací a odborností. 

e) Vybavení ochrannými pomůckami osob, které se v souvislosti s výkonem funkce TDS budou 
pohybovat na staveništi, zajišťuje příkazník, který je současně povinen zajistit u těchto osob školení o 
bezpečnosti pohybu na staveništi. 

 
6. Dále je předmětem obstarávaných záležitostí též výkon inženýrské činnosti po dokončení realizace 

stavby (např. součinnost při dodávání technologií a dalších prvků stavby a součinnost při reklamacích 
atd.). Rozsah vykonávané činnosti nad rámec bude prováděn příkazníkem na základě písemné žádosti 
příkazce, a to po sdělení a příkazcem odsouhlasení předpokládaného rozsahu hodin.  
 

III. Způsob obstarání záležitostí: 

1. Veškeré objednávky a smlouvy (či dodatky smluv) příkazník připravuje, projednává a připomínkuje do 
úrovně konečného návrhu, který předkládá příkazci ke konečnému schválení a k podpisu a uzavření. 
Příkazník je povinen třetí strany, se kterými objednávky a smlouvy (či dodatky smluv) dle předchozí věty 
projednává, upozornit na skutečnost, že příkazce není až do okamžiku konečného schválení, podpisu 
a uzavření takové objednávky či smlouvy (či dodatku smlouvy) příkazcem vázán jakoukoli příkazníkem 
učiněnou nabídkou. Jednání příkazníka předcházející konečnému schválení, podpisu a uzavření 
objednávky či smlouvy (či dodatku smlouvy) jsou pro příkazce nezávazné. Příkazce rovněž nenese 
žádnou odpovědnost za případné ukončení nebo přerušení jednání o objednávce či smlouvě (či dodatku 
smlouvy), a to bez ohledu na jeho důvod. V případě, že příkazník na výše uvedené skutečnosti třetí 
strany prokazatelně neupozorní, odpovídá příkazci za škodu tím způsobenou a je povinen vyrovnat 
veškeré případné nároky třetích stran s tím související.  

 
2. Příkazci jsou vyhrazeny obchodně právní záležitosti: 

a) způsob zajištění závazku dodání stavby dle § 2010 - 2054 občanského zákoníku, 
b) zánik nesplněného závazku dokončit stavbu a odstoupení od smlouvy na zhotovení stavby dle § 1982 

- 2008 občanského zákoníku, 
c) započtení pohledávek příkazce za dodavatelem stavby, 
d) uplatnění a vymáhání náhrad škod a smluvní pokuty vůči dodavateli stavby. 
Pro tyto záležitosti příkazník obstarává přípravu podkladů a podává svá doporučení a návrh pro jednání a 
další postup příkazce. 
 

3. Příkazník sleduje, aby podle ustanovení § 609 - 654 občanského zákoníku nenastalo promlčení práv 
příkazce:  
a) na plnění závazku dodavatelem stavby, 
b) při vadném plnění dodávky stavby, 
c) na náhradu škody a úhradu smluvní pokuty a upozorňuje příkazce, aby včas provedl právní záležitosti, 

které zabrání promlčení. 
 

4. Příkazník neodpovídá za promlčení, které příkazci nastane při uplatňování jeho práv v záruční lhůtě, 
která běží ode dne vystavení potvrzení dodavateli stavby, že jejich dodávky byly splněny a převzaty 
příkazcem jako dokončené (tedy za uplatnění práv příkazce v záruční době). V předmětu plnění této 
smlouvy není zahrnuto uplatňování a zajišťování odstranění vad, které se objevily na dokončené stavbě 
v průběhu záruční doby. 
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IV. Zásady spolupráce: 
 
1. Příkazce se zavazuje, že veškeré zásahy ve věcech předmětu plnění vůči třetím osobám bude provádět 

jen prostřednictvím příkazníka. Pokud tyto zásahy provede přímo, odpovídá zcela za jejich důsledky. 
 

2. Příkazce předá příkazníkovi ihned po podpisu této smlouvy níže uvedené podklady k řádnému výkonu 
TDS.  
a) Projektovou dokumentaci stavby; 
b) Smlouvu na zhotovení stavby s dodavatelem stavby; 
c) Stavební povolení včetně vyjádření dotčených orgánů; 
d) Smluvní harmonogram stavby; 
e) Smluvní rozpočet stavby. 

 
3. Příkazník je povinen jednat dle pokynů příkazce a v souladu s jeho oprávněnými zájmy. V případě, že 

pokyny příkazce budou pro výkon konkrétní činnosti nevhodné, je příkazník povinen na nevhodnost 
pokynů příkazce upozornit. 
 

4. Příkazník se zavazuje nepřijmout žádné provize či naturální plnění od třetích osob v souvislosti s plněním 
předmětu této smlouvy. 

 
5. Pro provádění předmětu smlouvy a pro komunikaci příkazce jmenuje následující pracovníky:  

 
Jméno a příjmení, tel. Ing. Martin Prajer, Ph.D., tel: 603 421 914, e-mail: prajer@fld.czu.cz 
Jméno a příjmení, tel.   Ing. Radek Rinn, tel: 602 298 240,e-mail: rinn@fld.czu.cz 

 
Příkazce je oprávněn své pracovníky průběžně doplňovat, odvolávat a měnit s tím, že o těchto 
skutečnostech bude vždy bez zbytečného odkladu informovat příkazníka bez nutnosti uzavření dodatku 
k této smlouvě.  

 
Pro provádění předmětu smlouvy a pro komunikaci příkazník jmenuje následující pracovníky: 

Jméno a příjmení, tel.       e-mail       
 
V. Místo plnění: 
 
Místem plnění veřejné zakázky je areál sídla příkazce, Kamýcká 129, Praha – Suchdol, konkrétně, katastrální 
území Suchdol, parc. č. 1627/1 
 
VI. Doba plnění: 
 
1. Termíny plnění jsou stanoveny ve prospěch obou stran. 
2. Termíny: 

 zahájení činnosti příkazníka: na základě pokynu příkazce (předpoklad 1. 3. 2018); 

 ukončení činnosti příkazníka: po dokončení stavebních prací, uskutečnění závěrečné kontrolní 
prohlídky stavby s kladným výsledkem, a předložení zprávy o závěrečném vyhodnocení 
stavby, činnost bude ukončena maximálně do 1 měsíce po uskutečnění závěrečné kontrolní 
prohlídky stavby stavebním úřadem s kladným výsledkem (tzn. bez závad bránících 
bezpečnému užívání stavby), 

 předpokládaný termín ukončení činnosti je do ledna 2019; 
přesný termín ukončení činnosti sdělí příkazce  písemnou formou příkazníkovi minimálně 21 
dní předem.  
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VII. Stanovení výše odměny příkazníka: 
 

1. Smluvní strany se dohodly, že za provádění činnosti dle čl. I odst. 1 až 5 této smlouvy příkazce zaplatí 
příkazníkovi odměnu ve výši      ,- Kč (slovy:       korun českých) měsíčně bez DPH. DPH bude 
připočtena a odvedena dle platných právních předpisů. 

2. Za výkon činností dle čl. I. odst. 6 této smlouvy zaplatí příkazce příkazníkovi odměnu ve výši      ,- Kč 
(slovy:       korun českých) bez DPH za každou hodinu výkonu příkazníkem. 

3. V odměně příkazníka jsou zahrnuty náklady příkazníka v souvislosti s plněním smluvních povinností pro 
příkazce. Odměna příkazníka nezahrnuje další účelně vynaložené náklady a hotové výdaje spojené 
s přípravou a provedením stavby (např. správní poplatky, geodetické práce, poplatky správcům sítí, 
zajištění změny příp. dopracování projektové dokumentace, náklady na obstarávané věci, práce a služby, 
překlady do cizích jazyků a z cizích jazyků apod.). Veškeré účelně vynaložené náklady příkazníka budou 
příkazcem uhrazeny po předložení dokladu o jejich zaplacení. 

 
VIII. Platební podmínky: 
 
1. Úhrada odměny za výkon TDS po dobu realizace stavby bude prováděna měsíčními fakturami dle čl. VII. 

odst. 1 této smlouvy. Poslední faktura bude vystavena po řádném splnění činností uvedených v  čl. VI. 
odst. 2 této smlouvy. V prvním a posledním měsíci výkonu činnosti příkazníka, náleží příkazníkovi 
odměna za počet dní, po které bude činnost vykonávána, tj. 1/30 měsíční odměny za každý den. 

2. Pokud bude stavba úplně zastavena, přísluší příkazníkovi alikvotní podíl odměny dle prokázané 
rozpracovanosti prací příkazníka. 

3. Daňový doklad musí mít vždy náležitosti dle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, včetně vyúčtování hotových výdajů a souvisejících nákladů dle ustanovení čl. VII. 
odst. 2 této smlouvy. V případě, že daňový doklad nebude mít požadované náležitosti, je příkazce 
oprávněn jej ve lhůtě splatnosti vrátit a požadovat nový daňový doklad. V takovém případě není příkazce 
v prodlení s platbou. Příkazník je povinen vystavit nový daňový doklad s novou lhůtou splatnosti, která 
nesmí být kratší než původní lhůta splatnosti. Zároveň musí být na faktuře uvedeno označení projektu a 
operačního programu, z něhož je dodávka financována: „High-tech technologicko-výukový pavilon FLD”, 
který je spolufinancovaný z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, registrační číslo: 
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002471. 

4. Splatnost daňových účetních dokladů (faktur) vystavených příkazníkem se stanovuje na 30 kalendářních 
dní ode dne doručení faktury příkazci. Fakturu je příkazník povinen doručit na adresu: Česká zemědělská 
univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská, Kamýcká 129, PSČ 165 00, Praha – Suchdol. Jiné 
doručení nebude považováno za řádné s tím, že příkazci nevznikne povinnost fakturu doručenou jiným 
způsobem uhradit. 

5. Dnem úhrady fakturované částky se pro účely této smlouvy rozumí den, kdy je tato částka odepsána z 
bankovního účtu příkazce ve prospěch bankovního účtu příkazníka.  

6. Úhrada jednotlivých faktur bude příkazci převedena na jeho bankovní účet zveřejněný správcem daně 
podle § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a to i 
v případě, že na faktuře bude uveden jiný bankovní účet. Pokud příkazník nebude mít bankovní účet 
zveřejněný podle § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
správcem daně, provede příkazce úhradu na bankovní účet až po jeho zveřejnění správcem daně, aniž by 
byl příkazce v prodlení s úhradou. Zveřejnění bankovního účtu správcem daně oznámí příkazník 
bezodkladně příkazci. Toto ustanovení se neuplatní v případě, že příkazník nemá dle zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů povinnost mít bankovní účet zveřejněný 
správcem daně. 

7. Příkazce je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že podle údajů uvedených v registru plátců DPH se 
příkazník stane nespolehlivým plátcem DPH. 
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8. Bude-li příkazce v prodlení s úhradou odměny, má povinnost zaplatit příkazníkovi úrok z prodlení ve výši 
stanovené v souladu s § 1970 občanského zákoníku. 

 
IX. Záruky příkazníka za vady jeho činnosti: 
 
1. Příkazník se mimo jiné dostane do prodlení: 

a) jestliže neplněním jeho povinností bude podána žádost o kolaudaci stavby resp. žádost o uvedení 
stavby do zkušebního provozu později než 2 týdny od potvrzení příkazce, že stavba je dokončena a 
příkazník doporučil potvrdit splnění dokončení stavby dodavateli stavby, 

b) jestliže nebyl splněn termín dokončení stavby dle smlouvy na zhotovení stavby  
s dodavatelem stavby a příkazník neobstaral smluvní povinnost, která přímo podmiňuje termín 
dokončení stavby. 

2. Důsledky vad plynoucí z porušení závazku obstarání záležitostí pro příkazce poctivě a pečlivě podle svých 
schopností, s odbornou péčí dle této smlouvy, pokynů příkazce a v souladu s jeho zájmy: 
Dle § 2432 občanského zákoníku budou vady příkazcem uplatněny při neprovedení či neobstarání 
některých z činností uvedených v předmětu této smlouvy. 

3. Smluvní pokuty: 
V případě výskytu vady plnění příkazníka či neobstarání smluvní povinnosti příkazníkem, která přímo 
podmiňuje termín dokončení stavby (viz čl. IX. odst. 1 písm. a) a b) této smlouvy), dále zejména při 
nezajištění dodržování podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po dobu 
realizace stavby, prokázaném nedoplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje, neinformování 
příkazce o závažných okolnostech realizace stavby, neprovádění kontroly věcné a cenové správnosti dle 
smluvního položkového rozpočtu stavby a úplnosti oceňovaných podkladů a faktur, neprovedení kontroly 
částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté (nepřístupné), neprovádění kontroly postupu prací 
dle smlouvy na zhotovení stavby s dodavatelem stavby a dle časového plánu stavby, neupozornění 
příkazce na nedodržení smluvních termínů, neprovádění kontroly dokladů pro kolaudační řízení může 
příkazce uplatnit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou prokázanou vadu či nesplněnou povinnost 
jednotlivě. 

 
X. Ukončení smlouvy: 
 
1. Příkazník je oprávněn tuto smlouvu vypovědět jen způsobem stanoveným v občanském zákoníku (§ 

2440). Výpovědní doba je 20 kalendářních dnů od doručení výpovědi příkazci. 

2. Příkazce je oprávněn příkaz dle této smlouvy odvolat způsobem stanoveným v občanském zákoníku 
(§ 2443), a to s účinnosti ke dni doručení odvolání příkazníkovi. 

3. Při zániku smlouvy odvoláním nebo výpovědí je příkazník povinen zařídit vše, co nesnese odkladu, ledaže 
příkazce projeví jinou vůli. 

4. Vedle případů uvedených jinde v této smlouvě může příkazník od této smlouvy odstoupit z důvodu že: 
a)  je příkazce v prodlení s platbou za provedení předmětu této smlouvy (příp. jeho části)  

o více než 1 měsíc oproti sjednaným termínům a byl na tuto skutečnost nejméně dvakrát ze strany 
příkazníka písemně upozorněn, nebo 

b)  je příkazce i přes písemné upozornění příkazníka po dobu delší než 1 měsíc v prodlení 
s poskytováním potřebné součinnosti příkazníkovi a toto prodlení má negativní vliv na možnost 
příkazníka řádně provést předmět této smlouvy, nebo 

c)  došlo k okolnostem mající charakter vyšší moci, avšak smluvní strany se nedohodly na dodatku 
k této smlouvě reflektující tyto okolnosti a upravující případně nové termíny pro splnění předmětu 
smlouvy. 

5. Vedle případů uvedených jinde v této smlouvě je příkazce oprávněn od této smlouvy odstoupit, 
z důvodu, že: 



 

 

 8 

a) je příkazník v prodlení s plněním předmětu smlouvy, nebo jeho části oproti sjednaným termínům 
dle článku VI. této smlouvy a byl na tuto skutečnost nejméně jedenkrát ze strany příkazce písemně 
upozorněn, nebo  

b) byly potvrzeny nezávislou expertízou či znaleckým posudkem vážné nedostatky v plnění předmětu 
smlouvy příkazníkem, nebo 

c) došlo k okolnostem mající charakter vyšší moci, avšak smluvní strany se nedohodly na dodatku k této 
smlouvě reflektující tyto okolnosti a upravující případně nové termíny pro splnění předmětu 
smlouvy, 

d) příkazník prokazatelně přijal provize od třetích osob ve věci plnění předmětu smlouvy či 
prokazatelně a závažným způsobem porušil povinnost mlčenlivosti dle této smlouvy. 

6. Jakákoliv smluvní strana je oprávněná od smlouvy odstoupit v případě prohlášení insolvence na 
kteroukoliv ze smluvních stran. 

7. Odstoupení od smlouvy dle tohoto článku nabývá právního účinku dnem písemného doručení oznámení 
o odstoupení od této smlouvy druhé smluvní straně. Při odstoupení od smlouvy oprávněnou smluvní 
stranou je příkazce povinen uhradit příkazníkovi pouze poměrnou část odměny za část předmětu 
smlouvy, která byla řádně provedena před odstoupením od této smlouvy oprávněnou smluvní stranou. 

 
XI. Závěrečná ustanovení: 
 

1. Tato smlouva může být měněna, doplňována nebo zrušena pouze písemnými dodatky oboustranně 
odsouhlasenými a podepsanými. 

2. Obě strany se osvobozují od odpovědnosti za škodu způsobenou částečným nebo úplným porušením 
povinnosti vyplývající ze smlouvy, jestliže prokáží, že jim ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně 
nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na 
jejich vůli (dále jen „vyšší moc“). Za vyšší moc se pro účely této smlouvy pokládají zejména následující 
okolnosti, vzniklé po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných neodvratitelných 
událostí mimořádné povahy, které mají bezprostřední vliv na plnění předmětu smlouvy: válka, 
občanská válka, požár, výbuch, přírodní katastrofy, sabotáž, povstání. Za vyšší moc nejsou 
považovány zejména změny ekonomického, finančního, a měnového rázu a běžného obchodního 
rizika, ani stávky, nemoci, úrazy a nehody. Za vyšší moc se nepovažuje ani překážka vzniklá z osobních 
poměrů smluvní strany, jež porušila smluvní povinnost, nebo vzniklá až v době, kdy byla smluvní 
strana, jež porušila smluvní povinnost, s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, 
kterou byla smluvní strana, jež porušila smluvní povinnost, podle smlouvy povinna překonat. Smluvní 
strana, u níž nastal případ vyšší moci, je povinna o tom nejpozději do 48 hodin po jejím vzniku a do 
48 hodin po jejím ukončení písemně uvědomit druhou smluvní stranu. Nebudou-li tyto lhůty 
dodrženy, nemůže se smluvní strana dovolávat vyšší moci (s výjimkou případu, kdy z titulu působení 
vyšší moci není možno písemnou zprávu doručit). V případě, že by vyšší moc způsobila odložení 
splnění smluvních povinností o více než 1 měsíc, smluvní strany se po úředním konstatování škod 
dohodnou o odložení termínů nebo společně naplánují nutná technická a finanční opatření ještě před 
novým zahájením prací nebo vypořádají všechny závazky této smlouvy ke dni vzniku působení vyšší 
moci. 

3. Příkazník bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy tak, aby tato smlouva mohla 
být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Příkazník rovněž souhlasí se 
zveřejněním plného znění smlouvy dle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů a s uveřejněním plného znění této smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

4. Příkazník předloží příkazci nejpozději den předcházející dni podpisu této smlouvy nebo na požádání 
kdykoli později během plnění této smlouvy potvrzení o tom, že je řádně pojištěn pro případnou 
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odpovědnost z titulu náhrady škody vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy, minimálně však na 
pojistné plnění ve výši 5.000.000,- Kč. 

5. Škodami, které mají být pojištěny, se rozumí škody vznikající z veškerých omylů, opomenutí či 
nedbalosti při výkonu činností v rámci smlouvy s ohledem na pojišťovací podmínky pojišťovny; 
odpovídající pojistná smlouva bude udržována v platnosti od data zahájení provádění předmětu 
smlouvy až do uplynutí lhůty odpovědnosti za škodu sjednané touto smlouvou, a to od data ukončení 
činnosti příkazníka stanoveným touto smlouvou. 

6. Příkazník se zavazuje spolupůsobit ke kontrole jako osoba povinná ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů. 

7. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich 
nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé 
ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „kolizní ustanovení“) a 
předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jakoby 
kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně 
závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež 
by nahradilo kolizní ustanovení. 

8. Pokud v této smlouvě není výslovně ujednáno jinak, řídí se právní vztahy mezi příkazcem 
a příkazníkem na jejím základě vzniklé příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, především 
ustanoveními o smlouvě příkazní. 

9. Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží příkazce a jedno příkazník. 

10. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem bez výhrad 
souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a 
pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy. 

 

Za příkazce: Za příkazníka: 
 
V Praze dne ………….………….… V Praze dne …………………………….. 
 
 
 
 
 
…………………………………..….…… …………………………………………………..…… 
Ing. Jana Vohralíková       
kvestorka       


