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PRIKAZNI SMLOUVA
(dale také jen ,,smlouva“)
podle § 2430 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sh., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist
(dale také jen , obcansky zakonik“)

I. Smluvni strany:

Doslo na prdmfoddélen: CZU dne.

(dale jen "prikazce")

. Ptikaznik: MAURING spol. s r.o.
sidlo: Plavska 2166/3, 370 01 Ceské Budéjovice
zastoupeny: Ing. Lukasem Frckem, jednatelem
zéstupce ve vécech technickych: Ing. Pavel Vyhnanek
bankovni spojent: Oberbank AG pobocka Ceska republika
¢. u. 7000012791/8040
ICO: 25166514
DIC: CZ25166514

zapsany v OR vedeném Krajskym soudem v Ceskych Budéjovicich, oddil C, vlozka 7341
(dale jen , pfikaznik”)

(spolecné dale také jako ,,smluvni strany”)

Il. PFredmét smluvniho zavazku:

Pfikaznik se zavazuje, Ze jménem prikazce obstara a zafidi na jeho Gcet zaleZitosti nutné pro provedeni a
pro uvedeni do provozu stavby s ndzvem High-tech technologicko-vyukovy pavilon FLD (dale jen ,High-
tech pavilon“). Pfikazce se soucasné zavazuje zaplatit pfikaznikovi po Fadném spinéni jeho povinnosti
vyplyvajicich z této smlouvy sjednanou odménu.

Pfedmétem obstardvanych zaleZitosti je vykon inZenyrské ¢innosti pfi realizaci stavby a vykon inzenyrské
¢innosti po dokonceni stavby, souhrnné vykon technického dozoru stavebnika nad provadénim stavby
(dale jen , TDS“), vsouladu s § 152 odst. 4 a § 153 odst. 3 a 4 zakona ¢&. 183/2006 Sb., o Uzemnim
plénovani a stavebnim fddu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpist. Pfikazce poZaduje provadéni
vykonu TDS v pracovnich dnech, pfi¢emz TDS je povinen byt v této dobé pfitomen na stavbé nebo
v kancelafi na stavbé v pracovni dny po dobu min. 7 hodin denné (z toho 1 den bude kontrolnim dnem),
a z toho &ast povinné v dobé od 9:00 hod. do 14:00 hod. (po vzajemné dohodé Ize dobu upfesnit podle
aktudlnich podminek). Pokud se ukdze, Ze pro splnéni podminek a termind pro fadné a véasné provedeni
stavby je nezbytné pracovat na stavbé i ve dnech pracovniho volna nebo pracovniho klidu nebo v dobé
mimo obvyklou pracovni dobu je povinnosti TDS zabezpecit kontrolu provadénych praci i v téchto dnech
nebo v této dobé, a to primérné min. 2 hodiny denné. Rozsah vykondvané &innosti TDS je tak obstarani
zejména téchto zaleZitosti:

. Ptikazce: Ceska zemédélska univerzita v Praze 17 02 108
Sidlo: Kamycka 129, 165 00 Praha - Suchdol
zastoupeny: Ing. Janou Vohralikovou, kvestorkou «
ve vécech technickych: Ing. Miloslava Jungmannova
ICO: 60460709
DIC: CZ60460709




b)

c)

d)

f)

n)

o)

p)

a)

r)

s)

seznameni se s podklady, podle kterych se pfipravuje realizace stavby, zejména s projektovou
dokumentaci stavebni ¢asti, obsahem smluv, obsahem stavebniho povoleni a rozpoctovou
dokumentaci,

odevzdani stavenisté (pracovisté) vybranému dodavateli/dodavatelim stavby (dale jen , dodavatel
stavby“) a zabezpeceni zapisl do stavebniho (montazniho) deniku a vyjadreni k nim,

dodrzovéni podminek stavebniho povoleni a opatfeni statniho stavebniho dohledu po dobu realizace
stavby,

systematické doplriovani dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidenci dokumentace
dokoncenych ¢asti stavby,

projednani dodatkd a zmén projektu, a to zejména ktechnickému feSeni a vazbé na zdkon
¢. 134/2016 Sbh., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpis(,

predkladani stanovisek prikazci ke zménam projektu, které maji vliv na cenu dila, terminu ¢&i zmény
standardu stavby a to zejména k technickému feseni, kalkulaci ceny a vazbé na zakon ¢. 134/2016
Sb., o zadavani verejnych zakdzek, ve znéni pozdéjsich predpist véetné spoluprace pfi projednavani
dodatk( ke smlouvé na zhotoveni stavby,

informovani pfikazce o viech zavaznych okolnostech realizace stavby bez odkladu a v3ech zjisténych
okolnostech, které mohou mit vliv na zménu jeho pokyn,

kontrolu vécné a cenové spravnosti dle smluvniho polozkového rozpoctu stavby a uUplnosti
oceriovanych podkladl a faktur, jejich soulad s podminkami uvedenymi ve smlouvach a jejich
predkladani k ahradé prikazci,

organizacni zajisténi zpracovani zménovych listll, vedeni jejich evidence,

kontrola pofizovani a schvalovani dilenské dokumentace predlozené dodavatelem stavby,

zajisténi kontroly nad vzorkovdnim materiald zejména ve vztahu k ¢asovému harmonogramu a
v souladu s projektovou dokumentaci,

koordinace korespondence mezi viemi Ucastniky vystavby,

kontrolu téch &&sti dodavek, které budou v daldim postupu zakryté nebo se stanou nepfistupnymi,
zapsani vysledku kontroly do stavebniho deniku, pofizeni fotodokumentace téchto dodavek a
fotodokumentace neocekavanych udalosti (v listinné i digitdlni podobé) pro pfipad neshody
s dodavatelem stavby, ktera bude soucasti dokladu ke kolaudaci, sou¢dsti fotodokumentace je i popis
jednotlivych snimka,

v souladu se smlouvami odevzdat p¥ipravené prace dalS$im dodavatelim na jejich navazujici ¢innosti,

spolupraci s pracovniky projektanta zabezpeéujicimi autorsky dozor pfi zajistovani souladu
realizovanych dodavek a praci s projektem,

spolupraci s projektantem a s dodavatelem stavby pfi provadéni nebo navrhovani opatfeni na
odstranéni pripadnych vad projektu,

sledovani, zda dodavatel stavby provadi predepsané a dohodnuté zkousky materidlu, konstrukci a
praci, kontrolu jejich vysledk(i a vyzaduje doklady, které prokazuji kvalitu provadénych praci a
dodavek dle technickych poZadavk( na vybrané stavebni vyrobky v souladu s nafizenim vlady Ceské
republiky €. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky, ve
znéni pozdéjiich predpisd, a evidence viech zmén stavby formou zménovych list(,

sledovani fadného vedeni stavebnich denikli v souladu s podminkami uvedenymi v pfislusnych
smlouvach,

spolupréci s pracovniky dodavatele stavby pfi provadéni opatfeni na odvraceni nebo omezeni Skod
pfi ohroZeni stavby Zivelnymi pohromami,




3.

t)

u)

kontrolu postupu praci dle smlouvy na zhotoveni stavby s dodavatelem stavby a dle ¢asového planu
stavby, upozorfiovani pfikazce na nedodrzovdani smluvnich termini a pfiprava podkladd pro pfipadné
uplatnéni majetkovych sankci,

kontrolu fadného uskladnéni materidlu, stroji a konstrukci,

zabezpeceni odborného fizeni kontrolnich dnl stavby pravidelné 1x tydné, nebude-li dohodnuto
jinak, pofizovani zapist z kontrolnich dnt stavby vcéetné jejich distribuce Ucastnikim realizace stavby,
predkladani cCtvrtletnich zprav o prlbéhu vystavby pfikazci, predloZeni zpravy o zdvére¢ném
vyhodnoceni stavby,

prubézina priprava a kontrola podkladl pro odevzdani a prevzeti dokoncené stavby nebo jejich ¢asti,
v€etné vyhotoveni preddvaciho protokolu dle pokyn( prikazce, organizacni pfiprava predani a
prevzeti stavby, Gcast na jedndni odevzdani a prevzeti dokoncené stavby, vymezeni vSech vad a
nedodélkl véetné stanoveni terminu jejich odstranéni,

kontrola odstrariovani vad a nedodélku zjisténych pfi prebirani v dohodnutych terminech,
kontrola projektové dokumentace skute¢ného provedeni stavby,

kompletace doklad( pro kolaudacni fizeni, organizacni zajisténi kolaudace, ucast na kolaudacnim
fizeni,

aa) spoluprace s koordinatorem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,

bb) kontrola vyklizeni stavenisté dodavatelem stavby.

Pfikaznik je povinen:

a)

b)

postupovat pfi vykonu TDS poctivé a peclivé podle svych schopnosti, s odbornou péci dle pokyn(
pfikazce a v souladu s jeho zajmy, pouzit pfitom kaidého prostfedku, kterého vyzaduje povaha
obstaravané zalezitosti, jakoZ i takového, ktery se shoduje s vili pfikazce,

pisemné oznamovat prikazci viechny okolnosti, které zjistil pfi vykonu TDS a jeZ mohou mit vliv na
pokyny pfikazce,

pisemné upozoriovat prikazce na nevhodnost jeho pokynt; v pfipadé, Ze prikazce i pres upozornéni
pfikaznika na spInéni pokynu trva, pfikaznik se v odpovidajicim poméru zprostuje odpovédnosti za
uspéch vykonu TDS a za vady jim poskytovaného vykonu TDS pfikazci,

provadét vykon TDS prostfednictvim osoby povérené pfikaznikem,

zafizovat zaleZitost v souladu s podklady a s pokyny pfikazce; pokud nebyl pokyn vydan pisemng, je
nutno ustni pokyn pisemné potvrdit. Od pokynid prikazce se mize prikaznik odchylit, jen je-li to
naléhavé nezbytné v zajmu ptikazce a pfikaznik nemuZe véas obdrZet jeho souhlas.

Prikazce je povinen:

a)

b)
c)

zUCastnit se na vyzvu piikaznika dllezitych jednani, predat prikaznikovi pripadné dalsi informace a
doklady, pofizené v pribéhu zafizovani zaleZitosti,

poskytovat prikaznikovi nezbytnou soucinnost, potfebnou pro fadné vyfizeni zalezitosti,

poskytnout pfikaznikovi pfimérené pracovisté nutné k vykonu jeho Cinnosti.

Technicky dozor:

a)

b)

Ptikaznik bude TDS podle této smlouvy poskytovat v rdmci své podnikatelské ¢innosti prostiednictvim
Ing. Pavla Vyhnénka, pokud se smluvni strany v konkrétnim pripadé nedohodnou na jiné osobé.

Pfikaznik prohlasuje, Zze osoba uvedena v pism. a) vySe ma pfislusnou odbornou zpUsobilost,
odpovidajici vzdélani a praxi, a Ze budou provadét veskeré ¢innosti s odbornou péci.




c) Pfikaznik je opravnén pfizvat do tymu i externi odborné poradce, zejména pro kontrolu
specializovanych &asti stavby/technologie, specializovand femesla...). V takovych pfipadech odpovida
za ¢innost téchto osob. Pfikaznik bude o pfitomnosti téchto osob vzdy informovat pfikazce.

d) V pfipadé, 7e bude nutné nahradit osobu technického dozoru (dle ¢l. Il odst. 5 pism. a) této smlouvy),
je ptikaznik povinen nahradu zafidit ihned za jinou osobu s odpovidajici kvalifikaci a odbornosti.

e) Vybaveni ochrannymi pomlckami osob, které se v souvislosti svykonem funkce TDS budou
pohybovat na stavenisti, zajistuje pfikaznik, ktery je soucasné povinen zajistit u téchto osob Skoleni o
bezpeénosti pohybu na stavenisti.

Déle je pfedmétem obstardvanych zdleZitosti téZz vykon inZenyrské Cinnosti po dokonceni realizace
stavby (napf. soucinnost pfi dodavéni technologii a dalsich prvkd stavby a soucinnost pfi reklamacich
atd.). Rozsah vykonévané &innosti nad ramec bude provadén piikaznikem na zékladé pisemné zadosti
prikazce, a to po sdéleni a pfikazcem odsouhlaseni pfedpokladaného rozsahu hodin.

11l. Zpasob obstarani zaleZitosti:

1,

Veskeré objednavky a smlouvy (& dodatky smluv) pfikaznik pfipravuje, projednava a pfipominkuje do
drovné koneéného néavrhu, ktery predklada pFikazci ke kone¢nému schvéleni a k podpisu a uzavfeni.
P¥ikaznik je povinen tfeti strany, se kterymi objednavky a smlouvy (¢i dodatky smluv) dle pfedchozi véty
projedndva, upozornit na skute¢nost, ze pfikazce neni az do okamZiku konecného schvaleni, podpisu
a uzavieni takové objedndvky & smlouvy (& dodatku smlouvy) pfikazcem vazén jakoukoli pFikaznikem
utinénou nabidkou. Jednani pfikaznika pFedchazejici konecnému schvaleni, podpisu a uzavieni
objednavky ¢ smlouvy (& dodatku smlouvy) jsou pro piikazce nezdvazné. Pfikazce rovnéz nenese
#adnou odpovédnost za pfipadné ukonéeni nebo pierudeni jednani o objednavce & smlouveé (Ci dodatku
smlouvy), a to bez ohledu na jeho diivod. V pfipadé, ze piikaznik na vySe uvedené skuteCnosti treti
strany prokazatelné neupozorni, odpovida pfikazci za $kodu tim zplsobenou a je povinen vyrovnat
veskeré pFipadné ndroky tfetich stran s tim souvisejici.

P¥ikazci jsou vyhrazeny obchodné pravni zalezitosti:

a) zpUsob zajidténi zévazku dodani stavby dle § 2010 - 2054 obcanského zakoniku,

b) zénik nesplnéného zavazku dokondit stavbu a odstoupeni od smlouvy na zhotoveni stavby dle § 1982
- 2008 obcanského zdkoniku,

c) zapocteni pohledavek prikazce za dodavatelem stavby,

d) uplatnéni a vymdhani nahrad skod a smluvni pokuty vii¢i dodavateli stavby.

Pro tyto zaleZitosti pFikaznik obstarava pfipravu podklad( a podava sva doporuceni a navrh pro jednani a

dalsi postup pfikazce.

P¥ikaznik sleduje, aby podle ustanoveni § 609 - 654 ob¢anského zakoniku nenastalo promiceni prav

prikazce:

a) na plnéni zdvazku dodavatelem stavby,

b) pfi vadném pInéni dodavky stavby,

c¢) na nahradu $kody a Ghradu smluvni pokuty a upozorfiuje piikazce, aby véas proved| pravni zalezitosti,
které zabrani promlceni.

P¥ikaznik neodpovida za promliéeni, které pfikazci nastane pfi uplatiiovani jeho prév v zarucni lhaté,
ktera bézi ode dne vystaveni potvrzeni dodavateli stavby, Ze jejich doddvky byly spinény a prevzaty
ptikazcem jako dokonéené (tedy za uplatnéni prav pfikazce v zaruéni dobég). V pfedmétu pInéni této
smlouvy neni zahrnuto uplatfiovani a zajistovani odstranéni vad, které se objevily na dokoncené stavbé
v pribéhu zarucni doby.



IV. Zasady spoluprice:

1.

Ptikazce se zavazuje, Ze veskeré zasahy ve vécech predmétu plnéni vici tfetim osobam bude provadét
jen prostrednictvim pfikaznika. Pokud tyto zasahy provede pfimo, odpovida zcela za jejich dlsledky.

Pfikazce predd pfikaznikovi ihned po podpisu této smlouvy niZe uvedené podklady k radnému vykonu
TDS.

a) Projektovou dokumentaci stavby;

b) Smlouvu na zhotoveni stavby s dodavatelem stavby;

c) Stavebni povoleni véetné vyjadreni dotéenych organ(;

d) Smluvni harmonogram stavby;

e) Smluvni rozpocet stavby.

Ptikaznik je povinen jednat dle pokynl prikazce a v souladu s jeho opravnénymi zajmy. V pripadé, Ze
pokyny pfikazce budou pro vykon konkrétni ¢innosti nevhodné, je pfikaznik povinen na nevhodnost
pokyn0 prikazce upozornit.

Pfikaznik se zavazuje nepfijmout Zadné provize ¢i naturalni pInéni od tfetich osob v souvislosti s pInénim
predmétu této smlouvy.

Pro provadéni predmétu smlouvy a pro komunikaci pfikazce jmenuje nasledujici pracovniky:

Jméno a pfijmeni, Ing. Martin Prajer, Ph.D., tel: 603 421 914, e-mail: prajer@fld.czu.cz
Jméno a pfijmeni, Ing. Radek Rinn, tel: 602 298 240,e-mail: rinn@fld.czu.cz

Ptikazce je opravnén své pracovniky pribéziné doplfiovat, odvoldvat a ménit stim, Ze o téchto
skutecnostech bude vidy bez zbytecného odkladu informovat pfikaznika bez nutnosti uzavieni dodatku
k této smlouvé.

Pro provadéni predmétu smlouvy a pro komunikaci pfikaznik jmenuje ndsledujici pracovniky:
Jméno a pfijmeni, Ing. Lukas Frcek, tel.: 257 314 370 e-mail: lukas.frcek@mauring.cz

V. Misto plnéni:

Mistem plnéni verejné zakazky je areal sidla prikazce, Kamycka 129, Praha — Suchdol, konkrétné, katastralni
Uzemi Suchdol, parc. ¢. 1627/1

VI. Doba plnéni:

1.
2.

Terminy plnéni jsou stanoveny ve prospéch obou stran.
Terminy:

— zahdjeni ¢innosti pfikaznika: na zakladé pokynu pfikazce (predpoklad 1. 3. 2018);

— ukonceni ¢innosti prikaznika: po dokonéeni stavebnich praci, uskute¢néni zavére¢né kontrolni
prohlidky stavby s kladnym vysledkem, a predlozeni zpravy o zavére¢ném vyhodnoceni
stavby, ¢innost bude ukoncena maximalné do 1 mésice po uskutec¢néni zavérecné kontrolni
prohlidky stavby stavebnim urfadem skladnym vysledkem (tzn. bez zdvad branicich
bezpecnému uzivani stavby),

— predpokladany termin ukonéeni ¢innosti je do ledna 2019;
presny termin ukonceni ¢innosti sdéli prikazce pisemnou formou pfikaznikovi minimdiné 21
dni predem.




VII. Stanoveni vySe odmény prikaznika:

ViI.

Smluvni strany se dohodly, Ze za provadéni Cinnosti dle ¢l. | odst. 1 aZz 5 této smlouvy pfikazce zaplati
pfikaznikovi odménu ve vysi 59.000,- K¢ (slovy: padesatdevéttisic korun ¢eskych) mési¢né bez DPH. DPH
bude pfipoctena a odvedena dle platnych pravnich predpisQ.

Za vykon cinnosti dle ¢l. I. odst. 6 této smlouvy zaplati pfikazce ptikaznikovi odménu ve vysi 470,- K&
(slovy: ctyristasedmdesat korun ¢eskych) bez DPH za kazdou hodinu vykonu pfikaznikem.

V odméné prikaznika jsou zahrnuty ndklady pfikaznika v souvislosti s pInénim smluvnich povinnosti pro
prikazce. Odména prikaznika nezahrnuje dalsi ucelné vynaloZené ndklady a hotové vydaje spojené
s pfipravou a provedenim stavby (napf. spravni poplatky, geodetické prace, poplatky spravclim siti,
zajisténi zmény pfip. dopracovani projektové dokumentace, naklady na obstardvané véci, prace a sluzby,
preklady do cizich jazyku a z cizich jazykl apod.). Veskeré ucelné vynaloZené naklady pfikaznika budou
pfikazcem uhrazeny po predloZeni dokladu o jejich zaplaceni.

Platebni podminky:

Uhrada odmény za vykon TDS po dobu realizace stavby bude provddé&na mési¢nimi fakturami dle &l. VII.
odst. 1 této smlouvy. Posledni faktura bude vystavena po rddném splnéni Cinnosti uvedenych v ¢l. VI.
odst. 2 této smlouvy. V prvnim a poslednim mésici vykonu cinnosti pfikaznika, nalezi pfikaznikovi
odména za pocet dni, po které bude ¢innost vykonavana, tj. 1/30 mésicni odmény za kazdy den.

Pokud bude stavba Uplné zastavena, prislusi prikaznikovi alikvotni podil odmény dle prokdzané
rozpracovanosti praci pfikaznika.

Dariovy doklad musi mit vzdy naéleZitosti dle zak. ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpist, véetné vyuctovani hotovych vydaji a souvisejicich nakladd dle ustanoveni €l. VII.
odst. 2 této smlouvy. V pfipadé, Ze darnovy doklad nebude mit poZadované naleZitosti, je pfikazce
opravneén jej ve Ih(té splatnosti vratit a pozadovat novy darovy doklad. V takovém pfipadé neni pfikazce
v prodleni s platbou. Pfikaznik je povinen vystavit novy danovy doklad s novou lhitou splatnosti, ktera
nesmi byt krat$i nez pGvodni Ihita splatnosti. Zarovern musi byt na faktufe uvedeno oznaceni projektu a
operaéniho programu, z ného? je dodavka financovana: , High-tech technologicko-vyukovy pavilon FLD”,
ktery je spolufinancovany z Opera¢niho programu Vyzkum, vyvoj a vzdélavdni, registracni Cislo:
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002471.

Splatnost dafiovych ucetnich dokladi (faktur) vystavenych prikaznikem se stanovuje na 30 kalendafnich
dni ode dne doruéeni faktury piikazci. Fakturu je pfikaznik povinen dorucit na adresu: Ceska zemédélska
univerzita v Praze, Fakulta lesnickd a drfevarskd, Kamyckd 129, PSC 165 00, Praha — Suchdol. Jiné
doruceni nebude povaZovano za radné s tim, Ze pfikazci nevznikne povinnost fakturu doruc¢enou jinym
zpUsobem uhradit.

Dnem uhrady fakturované castky se pro Ucely této smlouvy rozumi den, kdy je tato ¢astka odepsana z
bankovniho Gctu prikazce ve prospéch bankovniho uétu pfikaznika.

Uhrada jednotlivych faktur bude pfikazci pfevedena na jeho bankovni G&et zvefejnény spravcem dané
podle § 98 zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist, a to i
v pfipadé, Ze na faktufe bude uveden jiny bankovni ucet. Pokud pfikaznik nebude mit bankovni Géet
zvefejnény podle § 98 zakona ¢. 235/2004 Sh., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist
spravcem dané, provede pfikazce Ghradu na bankovni Gcet aZ po jeho zvefejnéni spravcem dané, aniz by
byl pfikazce v prodleni s Uhradou. Zverejnéni bankovniho UG¢tu spravcem dané ozndmi pfikaznik
bezodkladné pfikazci. Toto ustanoveni se neuplatni v pfipadé, Ze pfikaznik nema dle zékona ¢. 235/2004
Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisti povinnost mit bankovni Gcet zvefejnény
spravcem dané.

Pfikazce je opravnén od smlouvy odstoupit v pfipadé, Ze podle udajd uvedenych v registru platcd DPH se
pfikaznik stane nespolehlivym platcem DPH.




8. Bude-li pfikazce v prodleni s dhradou odmény, ma povinnost zaplatit prikaznikovi Urok z prodleni ve vysi
stanovené v souladu s § 1970 obc¢anského zakoniku.

IX. Zaruky prikaznika za vady jeho €innosti:

1. Pfikaznik se mimo jiné dostane do prodleni:

a) jestlize neplnénim jeho povinnosti bude podana zadost o kolaudaci stavby resp. zadost o uvedeni
stavby do zku$ebniho provozu pozdéji nez 2 tydny od potvrzeni pfikazce, Ze stavba je dokoncena a
ptikaznik doporucil potvrdit spinéni dokonceni stavby dodavateli stavby,

b) jestlize nebyl spinén termin dokonleni stavby dle smlouvy na zhotoveni stavby
s dodavatelem stavby a pfikaznik neobstaral smluvni povinnost, ktera pfimo podmifiuje termin
dokonceni stavby.

2. Dusledky vad plynouci z poru3eni zdvazku obstarani zéleZitosti pro prikazce poctivé a peclivé podle svych
schopnosti, s odbornou péci dle této smlouvy, pokyn( prikazce a v souladu s jeho zajmy:
Dle § 2432 ob&anského zakoniku budou vady piikazcem uplatnény pfi neprovedeni ¢i neobstarani
nékterych z ¢innosti uvedenych v predmétu této smlouvy.

3. Smluvni pokuty:

V pripadé vyskytu vady pinéni pfikaznika Ci neobstarani smluvni povinnosti pfikaznikem, kterd pfimo
podmifiuje termin dokonéeni stavby (viz ¢l. IX. odst. 1 pism. a) a b) této smlouvy), déle zejména pfi
nezaji§téni dodrzovani podminek stavebniho povoleni a opatfeni statniho stavebniho dohledu po dobu
realizace stavby, prokazaném nedopliiovani dokumentace, podle které se stavba realizuje, neinformovani
ptikazce o zavaznych okolnostech realizace stavby, neprovadéni kontroly vécné a cenové spravnosti dle
smluvniho polozkového rozpo&tu stavby a Uplnosti ocefiovanych podkladil a faktur, neprovedeni kontroly
tasti dodavek, které budou v daldim postupu zakryté (nepfistupné), neprovadéni kontroly postupu praci
dle smlouvy na zhotoveni stavby s dodavatelem stavby a dle ¢asového planu stavby, neupozornéni
piikazce na nedodrzeni smluvnich termind, neprovadéni kontroly dokladi pro kolaudaéni Fizeni mize
piikazce uplatnit smluvni pokutu ve vy3i 10.000,- K¢ za kazdou prokdzanou vadu ¢i nesplnénou povinnost
jednotlivé.

X. Ukonéeni smlouvy:

1. Pfikaznik je opravnén tuto smlouvu vypovédét jen zplsobem stanovenym v ob&anském zakoniku (&
2440). Vypovédni doba je 20 kalendatnich dnii od doruceni vypovédi pfikazci.

2. Pfikazce je opravnén pfikaz dle této smlouvy odvolat zplsobem stanovenym v obanskem zakoniku
(§ 2443), a to s G&innosti ke dni doruceni odvolani prikaznikovi.

3.  Pfi zaniku smlouvy odvoldnim nebo vypovédi je pfikaznik povinen zaridit vée, co nesnese odkladu, ledaze
pfikazce projevi jinou vali.

4. Vedle pfipad(i uvedenych jinde v této smlouvé mize piikaznik od této smlouvy odstoupit z divodu Ze:
a) je prikazce v prodleni splatbou za provedeni predmétu této smlouvy (pfip. jeho ¢asti)
0 vice ne? 1 mésic oproti sjednanym terminiim a byl na tuto skutecnost nejméné dvakrat ze strany
prikaznika pisemné upozornén, nebo

b) je prikazce i pfes pisemné upozornéni piikaznika po dobu delsi nez 1 mésic v prodleni
s poskytovanim potfebné soucinnosti pfikaznikovi a toto prodleni ma negativni vliv na moznost
piikaznika fadné provést predmét této smlouvy, nebo

¢) dodlo k okolnostem majici charakter vyssi moci, avéak smluvni strany se nedohodly na dodatku
k této smlouvé reflektujici tyto okolnosti a upravujici pfipadné nove terminy pro spinéni predmétu
smlouvy.

5. Vedle pfipadd uvedenych jinde vtéto smlouvé je ptikazce oprdvnén od této smlouvy odstoupit,
z davodu, Ze:




a) je pfikaznik v prodleni s plnénim predmétu smlouvy, nebo jeho ¢asti oproti sjednanym termindm
dle ¢lanku VI. této smlouvy a byl na tuto skutecnost nejméné jedenkrat ze strany pfikazce pisemné
upozornén, nebo

b) byly potvrzeny nezavislou expertizou ¢i znaleckym posudkem vdiné nedostatky v pInéni pfedmétu
smlouvy pfikaznikem, nebo

vy

c)doslo k okolnostem majici charakter vy$si moci, avSak smluvni strany se nedohodly na dodatku k této
smlouvé reflektujici tyto okolnosti a upravujici pfipadné nové terminy pro splnéni predmétu
smlouvy,

d) ptikaznik prokazatelné pfijal provize od tretich osob ve véci pInéni pfedmétu smlouvy ¢i
prokazatelné a zavaznym zplsobem porusil povinnost micenlivosti dle této smlouvy.

,

Jakdkoliv smluvni strana je opravnéna od smlouvy odstoupit v pfipadé prohldSeni insolvence na
kteroukoliv ze smluvnich stran.

Odstoupeni od smlouvy dle tohoto ¢lanku nabyva pravniho tcinku dnem pisemného doruceni ozndmeni
o odstoupeni od této smlouvy druhé smluvni strané. Pfi odstoupeni od smlouvy oprdvnénou smluvni
stranou je pfikazce povinen uhradit pfikaznikovi pouze pomérnou ¢ast odmény za ¢dst predmétu
smlouvy, kterd byla fadné provedena pred odstoupenim od této smlouvy opravnénou smluvni stranou.

Xl. Zavéreéna ustanoveni:

Tato smlouva muZe byt ménéna, doplfiovana nebo zrusena pouze pisemnymi dodatky oboustranné
odsouhlasenymi a podepsanymi.

Obé strany se osvobozuji od odpovédnosti za $kodu zplisobenou ¢asteénym nebo uplnym porusenim
povinnosti vyplyvajici ze smlouvy, jestlize prokdzi, Ze jim ve splnéni povinnosti ze smlouvy doc¢asné
nebo trvale zabranila mimofadna nepredvidatelna a neprekonatelna prekdzka vznikld nezévisle na
jejich vali (déle jen ,vy$8i moc”). Za vy$si moc se pro Ucely této smlouvy poklddaji zejména nasledujici
okolnosti, vzniklé po uzavieni této smlouvy v disledku stranami nepfedvidatelnych neodvratitelnych
udalosti mimoradné povahy, které maji bezprostiedni vliv na plnéni pfedmétu smlouvy: valka,
ob&anskad viélka, pozar, vybuch, pfirodni katastrofy, sabotdz, povstdni. Za vy33i moc nejsou
povaZovany zejména zmény ekonomického, finan¢niho, a ménového rdzu a béziného obchodniho
rizika, ani stavky, nemoci, Urazy a nehody. Za vy$si moc se nepovazuje ani prekdzka vznikla z osobnich
pomért smluvni strany, jez porusila smluvni povinnost, nebo vznikla az v dobé, kdy byla smluvni
strana, jeZ porusila smluvni povinnost, s plnénim smluvené povinnosti v prodleni, ani prekdzka,
kterou byla smluvni strana, jez porusila smluvni povinnost, podle smlouvy povinna pfekonat. Smluvni
strana, u niZ nastal pfipad vy$si moci, je povinna o tom nejpozdéji do 48 hodin po jejim vzniku a do
48 hodin po jejim ukonéeni pisemné uvédomit druhou smluvni stranu. Nebudou-li tyto lhity
dodrzeny, nemUzZe se smluvni strana dovoldvat vy$si moci (s vyjimkou pfipadu, kdy z titulu plsobeni
vy$$i moci neni mozno pisemnou zpravu dorucit). V pfipadé, Ze by vyssi moc zplsobila odloZeni
spIinéni smluvnich povinnosti o vice nez 1 mésic, smluvni strany se po ufednim konstatovani Skod
dohodnou o odloZeni termind nebo spole¢né napldnuji nutna technicka a finanéni opatfeni jeSté pred
novym zahajenim praci nebo vyporadaji vSechny zavazky této smlouvy ke dni vzniku plsobeni vy3si
moci.

Ptikaznik bezvyhradné souhlasi se zvefejnénim plného znéni smlouvy tak, aby tato smlouva mohla
byt pfedmétem  poskytnuté informace ve smyslu zakona ¢ 106/1999  Sb.,
o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich predpist. Pfikaznik rovnéZ souhlasi se
zvefejnénim plného znéni smlouvy dle § 219 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zaddvani vefejnych zakazek,
ve znéni pozdéjsich predpist a s uvefejnénim plného znéni této smlouvy dle zakona ¢. 340/2015 Sb.,
o zvlastnich podminkdch uginnosti nékterych smluyv, uverfejiovani téchto smluv a o registru smluv
(zékon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich predpist.

Pfikaznik pfedloZi pfikazci nejpozdéji den predchazejici dni podpisu této smlouvy nebo na pozadani
kdykoli pozdéji béhem plnéni této smlouvy potvrzeni o tom, Ze je fddné pojistén pro pfipadnou
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odpovédnost z titulu ndahrady Skody vzniklé v souvislosti s pInénim této smlouvy, minimalné v3ak na
pojistné plnéni ve vysi 5.000.000,- K¢.

5. Skodami, které maji byt pojistény, se rozumi $kody vznikajici z veskerych omylt, opomenuti &
nedbalosti pfi vykonu ¢innosti v ramci smlouvy s ohledem na pojistovaci podminky pojistovny;
odpovidajici pojistna smlouva bude udrZovana v platnosti od data zahdjeni provadéni pfedmétu
smlouvy aZ do uplynuti Ihity odpovédnosti za Skodu sjednané touto smlouvou, a to od data ukonéeni
¢innosti pfikaznika stanovenym touto smlouvou.

6. Prikaznik se zavazuje spolupUlsobit ke kontrole jako osoba povinna ve smyslu zakona ¢. 320/2001 Sb.,
o finanéni kontrole ve verejné spravé a o zméné nékterych zdkonl (zékon o finanéni kontrole), ve
znéni pozdéjsich predpisd.

7. lJednotliva ustanoveni smlouvy jsou oddélitelna v tom smyslu, Ze neplatnost nékterého z nich
nepUsobi neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v disledku zmény pravni Upravy nékteré
ustanoveni smlouvy dostalo do rozporu s ¢eskym pravnim fadem (déle jen ,kolizni ustanoveni”) a
pfedmétny rozpor by plsobil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzovéna, jakoby
kolizni ustanoveni nikdy neobsahovala a vztah smluvnich stran se bude v této zaleZitosti fidit obecné
zdvaznymi pravnimi pfedpisy, pokud se smluvni strany nedohodnou na znéni nového ustanoveni, jez
by nahradilo kolizni ustanoveni.

8. Pokud vtéto smlouvé neni vyslovné ujednano jinak, fidi se pravni vztahy mezi pfikazcem
a prikaznikem na jejim zdkladé vzniklé pfislusnymi ustanovenimi obéanského zakoniku, predevsim
ustanovenimi o smlouvé pfikazni.

9. Smlouva je vyhotovena ve tfech vyhotovenich, z nichz dvé obdrzi prikazce a jedno prikaznik.

10. Smluvni strany prohlasuji, Ze si smlouvu pred jejim podpisem precetly a s jejim obsahem bez vyhrad
souhlasi. Smlouva je vyjddfenim jejich pravé, skutec¢né, svobodné a vaziné vile. Na dikaz pravosti a
pravdivosti téchto prohldseni pfipojuji opravnéni zastupci smluvnich stran své vlastnoruéni podpisy.

Za prikazce: Za prikaznika:
- 27 -02- 2018
V Praze dne ........ 27022018 V Praze dne ....cooceeeeeeeceeeceeeeeeenn
Ing. Jana Vohralikova Ing. Lukas Frcek
kvestorka jednatel
'-«--N._v"_ e




