
2/ < Ň 1
,-8 - - í

-lu: r·41 Ut i
9,<ŽN
05=Ě?v N >

t#-n É

44,

SMLOUVA 0 DÍLO
(dále jen „smlouva")

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

1.1 Objednatel:

1.2 Zhotovitel:

předpisů (dále jen „občanský zákoník")

Smluvní strany

Ceská zemědělská univerzita v Praze
Sídlo: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchdol
Zastoupený: Ing. Janou Vohralíkovou, kvestorkou
bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. ú.: 19-500022222/0800
IčO: 60460709
DIČ: CZ60460709
(dále jen „objednatel") na straně jedné

Colsys s.r.0.
Sídlo: Buštěhradská 109, 272 03 Kladno - Dubí
Zastoupený: Ing. Pavlem Hlavinkou, jednatelem
bank. spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
č. ú.: 0200240009/2700
IčO: 14799634
DIČ: CZ14799634
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 902
(dále jen „zhotovitel") na straně druhé

(společně dále také jako „smluvní strany")

uzavírají na základě výsledku výběrového řízení k plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
„Technologické úpravy v atriu CEMS spojené s rozšířením bufetu" smlouvu následujícího znění:

Předmět smlouvy

2.1 Předmětem smlouvy je na jedné straně závazek zhotovitele ke zhotovení díla, spočívajícího
v doplnění technologických instalací v budově Provozně ekonomické fakulty v části atria CEMS,
spojené s rozšířením bufetu a jeho odvětráním, v rozsahu dle projektové dokumentace
(zpracovatel spol. IO Studio s r.0., 06/2019) a oceněného výkazu výměr, který je nedílnou
součástí této smlouvy (dále také jen „dílo").

2.2 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající:

1. v úpravě osvětlení, montáži silových a slaboproudých rozvodů v atriu CEMS včetně
prostor bufetu,

2. v dodání nové venkovní VZT jednotky a její napojení na digestoře gastroprovozu včetně
řádného komplexního zprovoznění celého dodaného systému VZT.
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2.3 Předmětem smlouvy na straně druhé je závazek objednatele dokončené dílo převzít a zaplatit
za jeho provedení zhotoviteli dohodnutou cenu ve výši a způsobem dále stanovenými v této
smlouvě.

2.4 Předmět smlouvy bude zhotovitelem proveden v koordinaci se zhotovitelem stavebních úprav.
Kontrolu nad koordinací zajišťuje objednatel.

Doba a místo plnění

3.1 Termín zahájení prací: do 2 dnů po podpisu smlouvy

Termín dokončení prací: 20. 9. 2019

3.2 Zhotovitel potvrzuje, že sjednané termíny jsou přiměřené a dostatečné pro řádné provedení
díla a splnění s tím souvisejících povinností vyplývajících z této smlouvy. V případě, že tato
smlouva nestanoví zhotoviteli pro splnění nějaké povinnosti lhůtu, je zhotovitel povinen ji
splnit bez zbytečného odkladu v závislosti na tom, ke kterému plnění podle této smlouvy se
příslušná povinnost vztahuje.

3.3 Uvedené termíny je možné měnit pouze v odůvodněných případech, tj. především v případě
vzniku nepředvídatelných okolností způsobených stavem předmětného objektu, a to pouze na
základě písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami.

3.4 Místem plnění je areál sídla České zemědělské univerzity v Praze, stavba č. p. 959 na pozemku
p. č. 1642 v k.ú. Suchdol.

iv.
Cena a platební podmínky

4.1 Cena za dílo v rozsahu dohodnutém v této smlouvě a za podmínek v ní uvedených je stanovena
dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů a vychází z cenové nabídky zhotovitele, vykalkulované v rámci výběrového řízení na
předmět této smlouvy.

4.2 Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za provedení díla dle ČI. 11 smlouvy sjednanou
celkovou cenu ve výši 2.169.634,-Kč bez DPH (slovy: dva milióny sto šedesát devět tisíc šest
set třicet čtyři korun českých). DPH bude připočtena a odvedena dle platných právních
předpisů. Cena takto sjednaná je cena určená dle předané projektové dokumentace a
oceněného rozpočtu.

4.3 Celková cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná. Celková cena obsahuje veškeré náklady
zajišťující řádné plnění předmětu díla, včetně nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz,
dopravu, případné poplatky za energie a vodu po dobu provádění díla, odvoz a likvidaci
odpadů, poplatky za skládky, střežení staveniště, náklady na svislou přepravu, úklid staveniště
a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění prováděním díla, zábory veřejných ploch,
dopravní značení po dobu provádění díla apod., dále včetně veškerých poplatků, které jsou
platnými zákony, předpisy a nařízeními požadovány pro splnění smluvních závazků včetně
plnění, která nejsou ve smlouvě výslovně uvedena, ale o kterých zhotovitel vzhledem ke svým
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odborným znalostem a s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl.
Celková cena díla může být změněna pouze písemným dodatl<em k této smlouvě, podepsaným
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

4.4 Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou
předmětu plnění a že správně vyhodnotil a ocenil veškeré související služby a práce, jejichž
provedení je pro řádné splnění závazku vyplývajícího z této smlouvy nezbytné, a že při
stanovení ceny díla dle této smlouvy:

a. řádně zjistil předmět plnění této smlouvy,
b. prověřil místní podmínky pro provedení předmětu plnění této smlouvy, při kalkulaci

ceny díla zohlednil veškeré technické a obchodní podmínky uvedené ve smlouvě a
jejich přílohách.

4.5 Celková cena díla bude případně upravena odečtením či připočtením veškerých nákladů na
provedení těch částí díla, které objednatel nařídil provádět formou méněprací a víceprací.
Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a
nákladů neprovedených dle oceněného výkazu výměr nebo smlouvy. Náklady na dotlatečné
práce budou účtovány podle veškerých odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle
oceněného výkazu výměr nebo smlouvy. Oceňování případných víceprací, u kterých nelze
využít jednotkových cen položkového rozpočtu, zpracuje zhotovitel individuální jednotkovou
cenu na základě kalkulačního vzorce - R položka, která je na trhu obvyklá. Změnu ceny díla Ize
provést v souladu s ČI. IV odst. 4.3 této smlouvy dodatkem, kdy podkladem pro dodatek ke
smlouvě budou změnové listy schválené písemně objednatelem.

4.6 Cena za dílo bude objednatelem uhrazena v české měně na základě dílčích daňových dokladů -
faktur, a to bezhotovostním převodem. Fakturu je zhotovitel povinen vystavit do 15 dnů po
řádném a včasném předání a převzetí jednotlivých částí díla, po odstranění veškerých vad a
nedodělků zjištěných v předávacím řízení, a to na základě písemného předávacího protokolu,
po dokončení díla dle ČI. 11 smlouvy.

4.7 Daňový doklad - faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového
dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající
náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž
se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného
doručení náležitě doplněné či opravené faktury objednateli.

4.8 Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli. Fakturu je
zhotovitel povinen doručit na adresu: Česká zemědělská univerzita v Praze, Ekonomický odbor,
Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchdol. Jiné doručení nebude považováno za řádné s tím, že
objednateli nevznikne povinnost fakturu doručenou jiným způsobem uhradit.

4.9 Cena za dílo nebo její část bude zhotoviteli převedena na jeho účet zveřejněný správcem daně
podle § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a to
i v případě, že na faktuře bude uveden jiný bankovní účet. Pokud zhotovitel nebude mít
bankovní účet zveřejněný podle § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisů, správcem daně, provede objednatel úhradu na bankovní účet až po
jeho zveřejnění správcem daně, aniž by byl objednatel v prodlení s úhradou. Zveřejnění
bankovního účtu správcem daně oznámí zhotovitel bezodkladně objednateli.
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4.10 Objednatel bude uskutečňovat úhradu díla na základě skutečně provedených prací
potvrzených ve zjišťovacím protokole. Oprávněný zástupce objednatele pro potvrzování
zjišťovacích protokolů bude uveden v protokolu z předání staveniště.

4.11 Zjišťovací protokol musí obsahovat tyto údaje:
a. soupis provedených prací v souladu s rozpočtem v písemné a elektronické podobě.

Soupis bude obsahovat číslo a název položky, množství provedených prací a jejich
jednotkovou a celkovou cenu,

b. prohlášení Zhotovitele o splnění dalších podmínek, pokud se vztahují k příslušné
platbě

4.12 Pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění o zhotoviteli zveřejněna příslušným
správcem daně informace, že je nespolehlivým plátcem DPH, vyhrazuje si objednatel, jakožto
ručitel, právo o částku odpovídající výši DPH uvedenou v odst. 4.2 snížit částku poskytnutou na
úhradu ceny díla zhotoviteli dle této smlouvy. Tuto skutečnost je objednatel povinen
z:hotoviteli předem oznámit. Uplatněním tohoto postupu dojde ke snížení pohledávky
zhotovitele za objednatelem o příslušnou částku DPH a zhotovitel není oprávněn po
objednateli uhrazení částky odpovídající výši DPH jakkoliv vymáhat.

4.13 Objednatel v souvislosti s plněním předmětu smlouvy neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy.

V.
Provádění díla a jiná ustanovení

5.1 Zhotovitel je povinen provést veškeré úkony a činnosti, poskytnout veškerá plnění objednateli
tak, aby dílo dokončil řádně a ve sjednaném termínu předal k užívání objednateli, a to za
podmínek sjednaných touto smlouvou, k tomu se objednatel zavazuje zhotoviteli poskytnout
nezbytnou součinnost.

5.2 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadáním díla a jeho rozsahem. Jsou mu
známy technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými
odbornými znalostmi, zkušenostmi a kapacitami, které jsou k provedení díla nezbytné.
Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno v souladu se smlouvou, obecně závaznými
právními předpisy, technickými normami a že bude mít vlastnosti a jakost odpovídající
obvyklému účelu díla.

5.3 Objednatel předá zhotoviteli při předání staveniště dvě tištěná paré projektové dokumentace
zpracované v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů a zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 62/2013 Sb., ve znění pozdějších
předpisů. Zhotovitel je povinen zhotovit dílo dle projektové dokumentace předané
objednatelem a oceněného výkazu výměr. Pro realizaci stavby je zhotovitel povinen zajistit si
realizační dokumentaci (RDS).

5.4 Součástí předání díla bude Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS), kterou je
zhotovitel povinen zpracovat díe přílohy č. 7 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
ve znění pozdějších předpisů. Zakreslené změny zapracuje zhotovitel do papírové podoby
projektové dokumentace pro provedení stavby tužkou. Zhotovitel objednateli předá
dokumentaci skutečného provedení stavby 2x elektronicky na nosiči dat např. CD-ROM a 3x
v tištěné podobě. Elektronická forma dokumentace bude ve formátu: výkresy PDF, ostatní
DOC, XLS nebo v jiném kompatibilním formátu dle dohody Smluvních stran.
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5.5 Objednatel předá staveniště (místo plnění) zhotoviteli bez zbytečného odkladu po nabytí
účinnosti této smlouvy a zavazuje se, že staveniště bude prosto práv třetích osob. 0 předání a
převzetí staveniště bude proveden zápis ve stavebním deníku podepsaný pověřenými zástupci
obou smluvních stran. Zhotovitel se zavazuje, že zřídí a odstraní po dokončení díla zařízení
staveniště a dále že zajistí energie a napojení na inženýrské sítě, bude-li to k provedení díla
třeba.

5.6 Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště do okamžiku předání díla stavební deník, do
něhož bude zaznamenávat postup prací včetně denního stavu pracovníků, klimatických
podmínek, časového postupu prací, zdůvodnění odchylek od této smlouvy. Zástupci smluvních
stran jsou povinni vyjádřit se k zápisům druhé smluvní strany do stavebního deníku, jež se jich
týkají, nejpozději do 48 hodin. Sjednané termíny plnění se považují za splněné zápisem ve
stavebním deníku, pokud budou potvrzeny objednatelem.

5.7 Mimo stavbyvedoucího a technického dozoru objednatele může provádět záznamy ve
stavebním deníku pracovník generálního projektanta pověřený autorským dozorem, orgány
státní kontroly, popř. jiné státní orgány a k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele.

5.8 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za plnění příslušných ustanovení zákonů,
vyhlášek a norem o požární ochraně v platném znění, zejména zákona č. 133/1985 Sb., o
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

5.9 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění předmětu plnění dodržení veškerých
bezpečnostních a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně
zhotovovaného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Zhotovitel je
povinen provést pro všechny své zaměstnance či jiné osoby pracující na díle vstupní školení
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen
průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární
ochraně obnovovat a kontrolovat.

5.10 Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a třetím osobám porušením
povinností zhotovitele uvedených v této smlouvě nebo porušením právním předpisů a norem.

5.11 Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv část nebo součást díla zhotovená zhotovitelem přejde
přímo do vlastnictví objednatele, a to okamžikem zhotovení (zpracování). Nebezpečí škody na
zhotovované věci však do doby úplného předání celého díla objednateli nese zhotovitel.

5.12 Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály,
technologie nebo provedeny změny díla proti smlouvě, zejména její Příloze. Současně se
zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je
v době jeho použití známo, že je škodlivý pro zdraví lidí. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen
na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené
nese zhotovitel.

5.13 Pověřený pracovník objednatele má právo průběžně kontrolovat provádění díla a zjistí-li, že
zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou nebo technickými normami, právními předpisy či
rozhodnutími veřejnoprávních orgánů neprodleně na tuto skutečnost zhotovitele upozorní.
Zhotovitel je povinen neprodleně zjednat nápravu. Jestliže tak zhotovitel neučiní, je objednatel
oprávněn od smlouvy odstoupit.
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5.14 Zhotovitel zajistí účast odpovědných zástupců na kontrolních dnech zajišťovaných
objednatelem v pravidelných týdenních intervalech a konaných přímo na staveništi. Případné
změny termínu kontrolních dnů budou v předstihu oběma stranami dohodnuty. Objednatel o
kontrolních dnech bude sepisovat zápisy a předávat je neprodleně účastníkům kontrolního
dne.

5.15 Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel vyzve objednatele k prověření prací, které
budou v dalším průběhu zakryty, a to zápisem do stavebního deníku nejméně 3 pracovní dny
předem. Druh těchto prací bude předem dohodnut ve stavebním deníku. Nevyzve-li zhotovitel
objednatele ke kontrole takovýchto prací, bude povinen na žádost objednatele zakryté práce
odkrýt na vlastní náklad.

5.16 Zhotovitel je povinen předat objednateli seznam svých subdodavatelů. Seznam subdodavatelů
musí obsahovat identifikační údaje subdodavatele (obchodní firmu, sídlo, IČO) a popis prací či
dodávek, které subdodavatel prováděl.

VI.
Předání a převzetí díla, záruka a odstraňování vad

6.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla
v předávacím řízení objednateli. Předávací řízení bude ukončeno protokolem o předání a
převzetí díla, který bude podepsaný pověřeným zástupcem objednatele i zhotovitele.
V opačném případě nebude dílo považováno za předané řádně a včas. Součástí protokolu
o předání a převzetí díla bude i soupis případných vad a nedodělků díla, které nebrání řádnému

. . . . ,.uzlvani dlla, s dohodnutým termínem jejích odstranění. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě a
parametrech díla. Nedodělkem se rozumějí nedokončené práce.

6.2 Zhotovitel vyzve k převzetí díla objednatele písemně nejméně 3 kalendářní dny předem.

6.3 Zhotovitel vyklidí místo plnění do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla. Pokud k odstranění
případných vad a nedodělků bude nezbytné použít místo plnění, nebo některou jeho část, do 5
dnů po odstraněnítěchto případných vad a nedodělků.

6.4 Součástí předávacího řízení bude i provedení zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN, je-li
jich třeba k řádnému provedení a užívání díla. Zhotovitel je rovněž povinen předat
v předávacím řízení objednateli veškerou dokumentaci související s prováděním díla, veškeré
obslužné návody, manipulační řády, certifikáty a provést zaškolení obsluhy. Vše výlučně
v českém jazyce a podle předpisů platných v ČR, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.5 Zhotovitel je povinen předat objednateli po dokončení díla kopie veškerých dokladů o likvidaci
odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,
které vznikly v souvislosti s provedením díla, a předložit originály ke kontrole.

6.6 Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo záruku za jakost po dobu 60 měsíců na montážní
práce. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla, příp. po
odstranění veškerých vad a nedodělků zjištěných v předávacím řízení. V případě věcí (strojů,
technologického zařízení, točitých elementů, elektronického vybavení, které tvoří zabudované
či nezabudované vybavení stavby, jež je předmětem díla) poskytuje zhotovitel objednateli
záruku v délce trvání odpovídající záruční době, kterou na příslušnou věc poskytuje
výrobce/dodavatel, která je minimálně 24 měsíců. Seznam záručních dob všech položek předá
objednatel zhotoviteli nejpozději při předání a převzetí díla.
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6.7 V případě vady díla v záruční době má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost
odstranit vady zdarma.

6.8 Odstraňování vad reklamovaných objednatelem v záruční lhůtě bude zahájeno zhotovitelem
v nejkratší možné době, a to způsobem a v rozsahu dle dané vady tak, aby odstranění vad bylo
provedeno nejpozději do 14 dnů od reklamace vady, nebude-li smluvními stranami sjednáno
jinak. V případě nedodržení těchto prováděcích termínů je objednatel dále oprávněn
nedostatky nechat odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, a to bez předchozího
upozornění na tuto skutečnost.

Vll.
Sankční ujednání

7.1 Zhotovitel je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo za každý
započatý den prodlení s dokončením a předáním díla v termínu sjednaném v této smlouvě. Dílo
se považuje za dokončené a předané podpisem protokolu o předání a převzetí oprávněnými
zástupci obou smluvních stran.

7.2 Zhotovitel je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo za každý
započatý den prodlení s odstraněním vad a nedodělků zjištěných v předávacím řízení ve
sjednané lhůtě.

7.3 V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním vad reklamovaných objednatelem v záruční
lhůtě je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo za každý den
prodlení s odstraněním vady.

7.4 V případě, že objednatel zjistí, že nebyl dodržen požadavek zadávacích podmínek kveřejné
zakázce, jež vedla k uzavření této smlouvy, na to aby veškeré informace, které uvedl zhotovitel
jakožto uchazeč v nabídce a při jakékoli komunikaci s objednatelem jakožto zadavatelem
(zejména při vysvětlení nabídky), odpovídaly skutečnosti, vyhrazuje si právo odstoupit od
smlouvy bez jakýchkoli sankcí a současně je oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení
smluvní pokuty ve výši 100.000,-Kč (slovy sto tisíc korun českých).

7.5 V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn uplatnit vůči
objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den
prodlení s úhradou faktury.

7.6 Objednatel je oprávněn jakoukoli smluvní pokutu jednostranně započítat proti jakékoli
pohledávce zhotovitele za objednatelem (včetně pohledávky zhotovitele na zaplacení ceny za
dílo).

7.7 Úhradou smluvní pokuty zůstávají nedotčena práva objednatele na náhradu škody v plné výši.

VIII.
Platnost a účinnost smlouvy

8.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních
stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
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8.2

8.3

8.4

Smlouvu je možné ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

Odstoupit od smlouvy Ize pouze z důvodů stanovených ve smlouvě nebo zákonem.

Objednatel je oprávněn odstoupit bez jakýchkoli sankcí od této smlouvy zejména v případech,
kdy:
- bude zhotovitel v prodlení s dodáním i části díla oproti dohodnutému termínu,
- nebude zhotovitelem dodána i část díla ve smluvené kvalitě, či v kvalitě díla obvyklé,
- postupuje-li zhotovitel při provádění díla v rozporu s ujednáními této smlouvy, s pokyny

oprávněného zástupce objednatele, či s právními předpisy.

8.5 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že podle údajů uvedených v registru
plátců DPH se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH.

- " V8.6 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v pripade, ze objednatel je v prodlení
s platbou faktury o více jak 30 dnů od data splatnosti faktury za provedení díla.

8.7 V případě odstoupení od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran je zhotovitel povinen předat
objednateli dosud provedené práce i nedokončené části díla a okamžitě vyklidit, vyčistit
a opustit místo plnění dle ČI. VI odst. 6.3 smlouvy. 0 předání a převzetí bude vyhotoven
písemný protokol, který podepíší objednatel i zhotovitel, součástí tohoto protokolu bude také
výkaz skutečně provedených prací.

8.8 Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem zanikají všechny závazky smluvních stran ze
smlouvy. Skončením účinnosti smlouvy nezanikají nároky na náhradu škody a na zaplacení
smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností vzniklé před skončením
účinnosti této smlouvy, a ty závazky smluvních stran, které podle smlouvy nebo vzhledem ke
své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon.

lX.
Závěrečná ustanovení

9.1 Ve vzájemném styku obou smluvních stran ve věcech souvisejících s touto smlouvou, kromě
zástupců uvedených v odst. 1.1 a 1.2 smlouvy, jsou zejména při operativním technickém řízení
činností při realízaci díla, při potvrzování zápisů o splnění podmínek pro uvolnění plateb,
odsouhlasení faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování zápisů o předání a převzetí
díla nebo jeho části zmocnění jednat:

za zhotovitele: Ing. Václav Roubal
za objednatele: Ing. Ondřej Hradecký

9.2 Vztahy mezi smluvními stranami se řídí českým právním řádem. Ve věcech smlouvou výslovně
neupravených se právní vztahy z ní vznikající a vyplývající řídí příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku a ostatními obecně závaznými právními předpisy.

9.3 Veškeré změny či doplnění smlouvy lze učinit pouze na základě písemné dohody smluvních
stran. Takové dohody musí mít podobu datovaných, číslovaných a oběma smluvními stranami
podepsaných dodatků smlouvy.
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9.4 Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení smlouvy, je neplatným pouze toto
ustanovení, pokud z jeho povahy, obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá,
že jej nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy.

9.5 Smluvní strany budou vždy usilovat o přátelské urovnání případných sporů vzniklých ze
smlouvy. Pokud nebylo dosaženo přátelského urovnání sporu ani do 30 pracovních dnů, po
jeho prvním oznámení druhé smluvní straně, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna
obrátit se svým nárokem k příslušnému soudu.

9.6 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se uveřejněním plného znění smlouvy tak, aby tato smlouva
mohla být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž souhlasí s uveřejněním
plného znění smlouvy dle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů a dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů.

9.7 Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že je osobou povinnou ve smyslu § 2 písm. e) zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen plnit
povinnosti vyplývající pro něho jako osobu povinnou z výše citovaného zákona.

9.8 Smlouva se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá
ze smluvních stran obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.

9.9 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem bez
výhrad souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na
důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své
vlastnoruční podpisy.

Přílohy:
a) projektová dokumentace (bude předána zhotoviteli po podpisu smlouvy)
b) oceněný výkaz výměr

2 3 -08- 2019
V Praze dne

Za objednatele:
Česká zemědělská univerzita v Praze

Ing. Jana Vohralíková
kvestorka

1 Í { 64#Í 1 5 #ZEMÝDŇLSKÁ 
UNIVERZITA  

L -Z=tak,(90-.4l

V Praze dne:

Za zhotovitele:

2 3 -08- 2019

Ing. Pavlem Hlavinkou
jednatel

Colsys s.r.0.
Buštěhradská 109

272 03 Kladno - Dubí
DIČ CZ14799634 (15)
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Příloha č. 2 smlouvy o dílo - Výkaz výměr

Celkový výkaz výměr
Silnoproud 1178653 Kč
Slaboproud 7 093 Kč
EPS 119 974 Kč
ER 45525 Kč
VZT 818 389 Kč
CELKEM bez DPH 2 169 634 Kč



SOUPIS PRACÍ

 PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena[CZK] Cena celkem [CZI<j

Náklady soupisu celkem 1 178 652,64

D Dl Kabely a trubky 23 318,35
1 K Po]41 CXKE-R-J 3x2,5 m 400,000 30,18 12 072,00

2 K Po]42 CXKE-R-J 3xô m 10,000 61,16 611,60

3 K Po143 CXKE-R-J 5xl,5 m 11,000 33,15 364,65

4 K P644 CXKE-R-J 5x4 m 90,000 70,80 6372,00

5 K PoM38 CXKE-R-J 3xl,5 m 50,000 21,31 1 065,50

6 K Po145 trubka D25 UV stabilní m 30,000 94,42 2 832,60

D 02 Instalační materiál 3 663,42
7 K Po!46 zásuvka jednoduchá 23OV ks 22,000 115,50 2 541,00

8 K P0147 přístrojový rámeček jednonásobný ks 2,000 18,85 37,70

9 K Po!48 přístrojový rámeček dvojnásobný ks 7,000 33,93 237,51

10 K Po!49 zásuvka 40OV/32A ks 1,000 108,64 108,64

zásuvka 40OV/16A ks 3,000 89,11 267,33

11 K Po150 přístrojová krabice KP68 ks 22,000 21,42 471,24

D 03 Práce a ostatní materiál 829 386,74
41 K Po1126 Přijímač Poseidon PB R l l kus 13,000 2142,00 27 846,00

42 K Po1127
Nástěnný dvoukanálový vysílač Poseidon (design dle kus 12,000 2 448,00 29 376,00
architekta)

43 K Po1128 Přístrojová krabice KP68 kus 12,000 21,42 257,04

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Technologické úpravy v atriu CEMS spojené s rozšířením bufetu
Objekt:

06 - Silnoproud

Místo: PEF ČZU, Kamýcká 959, Praha 6 Datum: 16.08.2019

IO Studio,
Zadavatel: ČZU v Praze, Kamýcká 129, Praha 6 Projektant: s.r.0.,Opletalova

16, Praha 1

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 178652,64

Dl - Kabely a trubky 23 318,35

D2 - Instalační materiál 3 663,42

D3 - Práce a ostatní materiál 829 386,74

D4 - Rozvaděč 1IP2-RG-1 (úprava) 970,13

05 - Práce a ostatní materiál 321 314,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00



čm.201 osy F-H/5-6 SESTAVA LIŠTY
TRACK + REFLEKTORY,délka sestavy
8568m m

kus 1,000 5 192,20 5 192,20

Cl - závěsný lištový systém - napájecí koncovka kus 1,000 0,00
(80mm,black

C2 - závěsný lištový systém - lišta 3000mm ,black kus 2,000 0,00

C3 - závěsný lištový systém - lišta 300Om zkrácena na kus 1,000 0,00
2488mm ,black
spojka lišty kus 2,000 0,00

koncovka lišty kus 1,000 0,00

C4 - lištový LED reflektor PERFETTO LED, BLACK kus 5,000 2216,50 11 082,50

čm.201 osy F-1-1/5-6 SESTAVA LIŠTY
TRACK + REFLEKTORY,délka sestavy 0,00

8568mm
kus 1,000 5 192,20 5192,20

Cl - závěsný lištový systém - napájecí koncovka kus 1,000 0,00
(80mm,black

C2 - závěsný líštový systém - lišta 3000mm ,black kus 2,000 0,00

C3 - závěsný lištový systém - lišta 300Om zkrácena na kus 1,000 0,00
2488mm ,black
spojka lišty kus 2,000 0,00

koncovka lišty kus 1,000 0,00

C4 - lištový LED reflektor PERFETTO LED, BLACK kus 5,000 2 216,50 11 082,50

čm.201 osy F-H/5-6 SESTAVA PROFIL + 0,00
LED,délka sestavy 8568mm

kus 1,000 15225,00 15225,00

Bl - úprava stávajících LINA komponenty 3005mm kus 2,000 0,00

82 - úprava stávajících LINA komponenty 2558mm kus 1,000 0,00

napájecí zdroj kus 2,000 0,00

Opál plexi pro LINA m 9,000 604,50 5 440,50

čm.201 osy F-H/5-6 SESTAVA PROFIL + 0,00
LED,délka sestavy 8568mm

kus 1,000 15 225,00 15 225,00

Bl - úprava stávajících LINA komponenty 3005mm kus 2,000 0,00

82 - úprava stávajících LINA komponenty 2558mm kus 1,000 0,00

napájecí zdroj kus 2,000 0,00

Opá! plexi pro LINA m 9,000 604,50 5 440,50

čm.201 osy F-H/5-6 LED pásek v nice 0,00
podhledu 25000mm
Dl - LED PASEK PROFI 1100 Im/\V v profilu ALU s kus 25,000 793,00 19 825,00
opálovým krytem včetně traf OSRAM 12V/120V

čm.201 osy B-D/5-6 SESTAVA PROFIL +
LED,délka sestavy 3856+15420+3 0,00

856+15 420mm ( 38552mm)
kus 1,000 73500,00 73 500,00

Bl - úprava stávajících UNA komponenty 3005mm kus 8,000 0,00

84 - úprava stávajících LINA komponenty rohový dn kus 4,000 0,00
500x500mm

85 - úprava stávajících LINA komponenty 2856mm kus 2,000 0,00

86 - úprava stávajících LI NA komponenty 2404mm kus 2,000 0,00

napájecí zdroj kus 8,000 0,00

Opál plexi pro LINA m 40,000 604,50 24 180,00

čm.201 osy A-All/5-7 samostatná svítidla 0,00

A2 - závěsné LED svítidlo, dřevěné, ARBO - /150Z- kus 8,000 27 951,30 223 610,40
50027F-2G2LTD/830, O



t
čm.201 osy A-All/5-7 LED pásek v nice 0,00
podhledu 5400mm
D3 - LED PASEK PROFI 1100 Im/VV v profilu ALU s kus 6,000 793,00 4 758,00
opálovým krytem včetně traf OSRAM 12V/120V

čm.201 osy A-All/5-7 LED pásek v nice 0,00
podhledu 5400mm
D3 - LED PASEK PROFI 1100 Im/\V v profilu ALU s kus 6,000 793,00 4758,00
opálovým krytem včetně traf OSRAM 12V/120V

čm.238a SESTAVA LIŠTY TRACK + 0,00
REFLEKTORY,délka sestavy 4840mm

kus 1,000 3 705,00 3 705,00

Cl - závěsný lištový systém - napájecí koncovka kus 1,000 0,00
(80mm,black

C2 - závěsný lištový systém - lišta 3000mm ,black kus 1,000 0,00

C5 - závěsný lištový systém - lišta 200Om zkrácena na kus 1,000 0,00
1788mm ,black
spojka lišty kus 1,000 0,00

koncovka lišty kus 1,000 0,00

C4 - lištový LED reflektor PERFETTO LED, BLACK kus 5,000 2 216,50 11 082,50

čm.238d SESTAVA LIŠTY TRUCK + 0,00
REFLEKTORY,délka sestavy 4840mm

kus 1,000 3 705,00 3 705,00

Cl - závěsný lištový systém - napájecí koncovka kus 1,000 0,00
(80mm,black

(2 -závěsný lištový systém - lišta 3000mm ,black kus 1,000 0,00

(5 -závěsný [ištový systém - lišta 200Om zkrácena na kus 1,000 0,00
1788mm ,black
spojka lišty kus 1,000 0,00

koncovka lišty kus 1,000 0,00

C4 - lištový LED reflektor PERFETTO LED, BLACK kus 5,000 2216,50 11 082,50

čm.239 SESTAVA LIŠTY TRACK +
REFLEKTORY,délka sestavy 0,00

4560+10560+4480mm
kus 1,000 14 981,20 14 981,20

Cl -závěsný lištový systém - napájecí koncovka kus 1,000 0,00
(80mm,black

C2 - závěsný lištový systém - lišta 3000mm ,black kus 5,000 0,00

(6 - rohový díl 80x80mm ,black kus 2,000 0,00

C7 - závěsný lištový systém - lišta 200Om zkrácena na kus 3,000 0,00
1400mm ,black
spojka lišty kus 5,000 0,00
koncovka lišty kus 1,000 0,00

(4 - lištový LED ref[ektor PERFETTO LED, BLACK kus 9,000 2 216,50 19 948,50

čm.239 SESTAVA LIŠTY TRACK + 0,00
REFLEKTORY,délka sestavy 8568mm

kus 1,000 5 192,20 5 192,20

Cl - závěsný lištový systém - napájecí koncovka kus 1,000 0,00
(80mm,black

C2 - závěsný lištový systém - lišta 3000mm ,black kus 2,000 0,00

C3 - závěsný lištový systém - lišta 300Om zkrácena na kus 1,000 0,00
2488mm ,black
spojka lišty kus 2,000 0,00

koncovka lišty kus 1,000 0,00

C4 - lištový LED reflektor PERFETTO LED, BLACK kus 5,000 2 216,50 11 082,50



čm.239 SESTAVA LIŠTY TRACK + 0,00
REFLEKTORY,délka sestavy 8568mm

kus 1,000 5192,20 5 192,20

Cl - závěsný lištový systém - napájecí koncovka kus 1,000 0,00
(80mm,black

C2 - závěsný lištový systém - lišta 3000mm ,black kus 2,000 0,00

C3 - závěsný lištový systém - lišta 300Om zkrácena na kus 1,000 0,00
2488mm ,black
spojka lišty kus 2,000 0,00

koncovka lišty kus 1,000 0,00

C4 - lištový LED reflektor PERFETTO LED, BLACK kus 5,000 2216,50 11 082,50

čm.239 SESTAVA PROFIL + LED,délka 0,00
sestavy 8568m m

kus 1,000 15 225,00 15225,00

Bl - úprava stávajících L[NA komponenty 3005mm kus 2,000 0,00

82 - úprava stávajících LINA komponenty 2558mm kus 1,000 0,00

napájecí zdroj kus 2,000 0,00

Opál plexi pro LINA m 9,000 604,50 5 440,50

čm.239 SESTAVA PROFIL + LED,délka 0,00
sestavy 8568mm

kus 1,000 15 225,00 15 225,00

Bl - úprava stávajících LINA komponenty 3005mm kus 2,000 0,00

82 - úprava stávajících LINA komponenty 2558mm kus 1,000 0,00

napájecí zdroj kus 2,000 0,00

Opál plexi pro LINA m 9,000 604,50 5 440,50

čm.239 LED pásek v nice podhledu 0,00
2500Om m
Dl - LED PASEK PROFI 1100 Im/VV v profilu ALU s kus 25,000 793,00 19 825,00
opálovým krytem včetně traf OSRAM 12V/120V

čm.201 osy Bil-Dll/5-6 SESTAVA PROFIL
+ LED,délka sestavy 38300mm (stávající 0,00

profil doplnnit LED)

G- úprava stávajících LINA komponenty o rozměrech kus 1,000 73 500,00 73 500,00
15 196 x 3744mm black
Opá[ plexi pro LINA m 40,000 604,50 24 180,00

čm.201 osy Fil-Gil/5-6 SESTAVA LIŠTY
TRACK + REFLEKTORY,délka sestavy 0,00

7868m m
kus 1,000 5 192,20 5 192,20

Cl - závěsný lištový systém - napájecí koncovka kus 1,000 0,00
(80mm,black

C2 - závěsný lištový systém - lišta 3000mm ,black kus 2,000 0,00

(5 - závěsný lištový systém - lišta 2000m zkrácena na kus 1,000 0,00
1788mm ,black
spojka lišty kus 2,000 0,00

koncovka lišty kus 1,000 0,00

C4 - lištový LED reflektor PERFETTO LED, BLACK kus 4,000 2 216,50 8 866,00

čm.201 osy Fil-Gil/5-6 SESTAVA LIŠTY
TRACK + REFLEKTORY,délka sestavy 0,00

7868mm
kus 1,000 5 192,20 5 192,20

Cl - závěsný lištový systém - napájecí koncovka kus 1,000 0,00
(80mm,black

C2 - závěsný lištový systém - lišta 3000mm ,black kus 2,000 0,00

(5 - závěsný líštový systém - lišta 200Om zkrácena na kus 1,000 0,00
1788mm ,black
spojka lišty kus 2,000 0,00



Rozvaděč liP2-RG-1 (úprava)

Práce a ostatní materiál

970,13

321 314,00

D4

D5

koncovka lišty kus 1,000 0,00

C4 - lištový LED reflektor PERFETTO LED, BLACK kus 4,000 2216,50 8 866,00

čm.201 osy Fil-Gil/5-6 SESTAVA PROFIL 0,00
+ LED,délka sestavy 7868mm

kus 1,000 15 225,00 15 225,00

Bl - úprava stávajících LINA komponenty 3005mm kus 2,000 0,00

83 - úprava stávajících UNA komponenty 1858mm kus 1,000 0,00

napájecí zdroj kus 2,000 0,00

Opál plexi pro LINA m 8,000 604,50 4 836,00

čm.201 osy Fil-Gil/5-6 SESTAVA PROFIL 0,00
+ LED,délka sestavy 7868mm

kus 1,000 15 225,00 15 225,00

Bl - úprava stávajících LINA komponenty 3005mm kus 2,000 0,00

83 - úprava stávajících LINA komponenty 1858mm kus 1,000 0,00

napájecí zdroj kus 2,000 0,00

Opál plexi pro UNA m 8,000 604,50 4 836,00

čm.201 osy Fil-Gil/5-6 LED pásek v nice 0,00
podhledu 22000mm
D2 - LED PASEK PROFI 1100 Im/W v profilu ALU s kus 25,000 793,00 19 825,00
opálovým krytem včetně traf OSRAM 12V/120V

0,00

OSTATNÍ 0,00

SADA do SDK pro ONTEC S Ml kus 5,000 371,80 1 859,00

44 K PoM 15 Recyklační poplatek - za svítidlo kus 145,000 10,92 1 583,40

45 K Po!116 Recyklační poplatek - za sv.zdroj kus 0,000 0,00 0,00

D

46 K Po]52 LTN-328-1 ks 1,000 197,15 197,15

47 K Po]53 LTN-108-3 ks 1,000 477,23 477,23

48 K P0154 LTN-108-1 ks 2,000 119,70 239,40

49 K Po155 řadová svorka ks 5,000 11,27 56,35

D

Montáž, pomocný mat.,ukončení veškeré výše
uvedené kabeláže, dem.stávající elektroinstalace,

50 K Po156A revize, autorský dozor, komplexní zkoušky, zaškolení kpl 1,000 307 926,50 307 926,50
obsluhy atd, pož. ucpávky, revize, komplet za pol.56A-

Zaslepení nevyužívaných zásuvek a spínačů a jejich
přesuny dle místního ohledání, demontáž, kontrola,

51 K Po1568 revize, údržba a opětovná montáž vybraných svítidel, kpl 0,000 0,00
Lešení pro demontáž/montáž svítidel, ochrana
podlahy před poškrábáním

Projekt skutečného provedení, kolaudační podklady,
52 K Po!56C značící štítky technologie, revize elektroinstalace, kpl 1,000 13 387,50 13 387,50

autorský dozor

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00
Hodinová zúčtovací sazba zedník - stavební

53 K HZS1301 přípomoce, drobný stav. materiál, průrazy, drážky, hod 0,000 456,00 0,00
omítka



,

1/,

Náklady soupisu celkem 7 093,20

D 01 Kabely a trubky 1 768,00
K  Po1102 1768,00

D D2 Instalační materiál 1 025,20
2 K Poll 03 1 001,00

D D3 Práce a ostatní materiál 4 300,00
4 K |Po1104 4 300,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00
5| K |HZS1301 Hodinová zúčtovaci sazba zedník - stavební přípomoce 0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Technologické úpravy v atriu CEMS spojené s rozšířením bufetu
Objekt:

07 - Slaboproud

Místo: PEF ČZU, Kamýcká 959, Praha 6 Datum. 16.08.2019

IO Studio,
Zadavatel ČZU V Praze, Kamýcká 129, Praha 6 Projektant: s.r.0.,Opletalova 16,

Praha 1

Kód dílu - Popis Cena celkem,[CZK]
--A --

--- .»---

Náklady ze soupisu prací 7 093,20

Dl - Kabely a trubky 1 768,00

D2 - Instalační materiál 1 025,20

D3 - Práce a ostatní materiál 4 300,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00

SOUPIS PRACÍ

PČ Typ Kód POPIS MJ Množství J.cena ICZK] Cena celkem [CZK]

11 S/FTP cat. 6a m 160,000 11,05  

zásuvka dvojnásobná SÍFTP ks 5,000 200,20

3 K Po]50 přístrojová krabice KP68 ks 5,000 4,84 24,20

Montáž 1 kpl 1,000 4300,00 

 hod  0,000 380,%



..

SOUPIS PRACÍ

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 119974,08

D Dl Ústředna, systémové prvky 0,00

D D2 Prvky (čidla) 21 016,96

D D3 Čidla 20 549,85

0 K Poll MX801 PH - multisenzorový hlásič (optický a tepelný) kp! 6,000 916,80 5 500,80

0 K Po12 80118- Univerzální montážní patice kpl 6,000 75,13 450,78

0 K Po13 802374 - Automat. hlásič řady IQ8Quad - OT (multisenzor) kp! 3,000 4 394,83 13 184,49

0 K PoM 805590 - Standardní patice hiásiče pro řadu 1QBQuad kpl 3,000 159,85 479,55

0 K Po15 Siréna požární multitónová, nízkoodběrová kpl 1,000 934,23 934,23

D D4 Demontáže - stávající prvky 467,11
demontáž - 802374 - Automat. h,[ásič řady IQ8Quad - OT0 K Pole kpl 7,000 66,73 467,11
(multisenzor) vč. stávajícího vedení

D 05 Kabely a kabelové trasy 22 557,12

D 06 Kabely 1106,70

O K P017  Kabel - J-Y(ST)Y lx2xO.8 (kruhová linka - hlásiče) L m 85,000| 13,02 1 106,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba

Technologické úpravy v atnu CEMS spojené s rozšířením bufetu
Objekt:

08 - EPS

Místo: PEF ČZU, Kamýcká 959, Praha 6 Datum: 16.08.2019

10 Studio,
Zadavatel: ČZU v Praze, Kamýcká 129, Praha 6 Projektant: s,r.0.,Opletalova 16,

Praha 1
-

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 119974,08

Dl - Ústředna, systémové prvky 0,00

D2 - Prvky (čidla) 21 016,96

D3 - Čidla 20 549,85

D4 - Demontáže - stávající prvky 467,11

D5 - Kabely a kabelové trasy 22 557,12

D6 - Kabely 1 106,70

D7 - Kabely se zvýšenou odolností proti šíření plamene 833,40

D8 - Kabely s funkční odolností při pořáru, dle vyhl. Č.23/2008 6 022,08

D9 - Kabelové trasy 13 268,50

D10 - Krabice 1 326,44

Dll - Instalace 34 000,00

D12 - Ostatní 42 400,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00



0 K Po18

D DS
O  K  Po19

D D9
0 K Po110
0 K Polll

0 K Po]12

0 K Po113

D D10
O  K  Po114

4 K Po[15

4 K Po]16

4 K PoM7
4 K Po118

5 K Po120
5 K Po]21
5 K Pol22

6 K P0123
6 K Po124
6 K P0125

D HZS
7  K HZS1301

Kabely se zvýšenou odolností proti šíření plamene
Sděl. stíněný kabel 1 x2>(0,8, 82ca, sl, dO vhodný pro
linku EPS (PRAFIaguard)

m 60,000

Kabely s funkční odolností při pořáru, dle vyhl. C.23/2008
 JE-H(St)H 2x2xO,8 P90-R, stíněný | m | 288,000|

Kabelové trasy
Trubka ohebná průměr 16, volně vč uchycení

Trubka ohebná průměr 16, zasekat
Příchytka s požární odolností minimálně 60 minut vč
upevňovacího mat.
Drobný instalační materiál, štítky

Krabice
Krabice s PO

Instalace
Instalace kabeláže (uložení do nosných systémů, pod
omítku)
Instalace kabelových tras

Instalace čidel
Prachotěsné zakrytí a odkrytování čidel

Ostatní
Požární ucpávky
Průrazy stěn
Oživení systému

Úprava programování stávající ústředny EPS CEMS

Komplexní a individuální zkoušky včetně funkční zkoušky

Revize systému EPS

Dokumentace skutečného stavu

kpl

kpi
kpl

Hodinové zúčtovací sazby
 Hodinová zúčtovací sazba zedník - stavební přípomoci  hod  

kpl

kp[

kpl

kpl

kpl
kpl

kpl
kpl
kpl
kpl

m 110,000
m 40,000

900,000

1,000

1,000
1,000
1,000

2 000,00

663,22

9 300,00

16100,00

2100,00
6 500,00

6 300,00

12 600,00

4 300,00

380,00

833,40
833,40

6 022,08
6 022,08

13268,50
1 794,10

114,40

9 360,00

2 000,00

1 326,44
1 326,44

34 000,00
9 300,00

16 100,00
2100,00

6 500,00

42 400,00
0 3 300,00
0 3 300,00

0 6300,00
0 6 300,00

6 300,00

12 600,00

4 300,00

1 1

D D7
13,89

20,91 

16,31

2,86

10,40

1,000

 kplt  2,000  

D D11
1,000

1,000

1,000
1,000

D D12
5 K Po]19 3 300,0

3 300,0

6 300,0

6 300,0

1,000

1,000
1,000

0,00
0,00



SOUPIS PRACÍ

PČ Typ

Náklady soupisu celkem

D Ústředna, systémové prvkyDl

D 02

0 K Po126

0 K Po!28

0 K Po!29

D 06

0 K Po130

0 K Po131

D 07
4 K Po132

Reproduktory
Reproduktor stropní (do podhledu) Vylepšená citlivost, pro
řeč a hudbu na pozadí, rychlá a jednoduchá
montáž,.stiskaci svorky, max. výkon 6W, volitelný min
3/1,5

Kabely a kabelové trasy

Kabely
1-CXKH-V 4x2,5 FE180/P60-R 82sldO /dle ZP-27/2008 s
třídou reakce na oheň 82casl dO, se zachováním funkce
pM požáru dle ČSN IEC 60331/

Krabice

Krabice PO, Skrabice s keramickou svorkovnicí 5 vodičůs
průřešzem od 1,5 do 5mm2, se zachování funkčnosti

Krabice protahovací

Kabelové trasy
Příchytka s požární odolností minimálně 60 minut vč
upevňovacího mat.
Drobný instalační materiál, štítky

Instalace
Instalace kabeláže (uložení do nosných systémů, pod
omítku a do podhledů)

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

m 140,000

ks 420,000

770,30

663,22

700,00

45 524,87

0,00

770,30

770,30

12 989,93

7404,60

7 404,60

672,73

663,22

4 912,60
4 212,60

700,00

9 264,64

Kód Popis

kP 1,000

D 03

D 04

0 K Pol27 52,89

D D5

kpl 1,000

kpl 1,000 9,51 9,51

10,03

kpl 1,000

kpl 1,000 0,00 0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Technologické úpravy v atríu CEMS spojené s rozšířením bufetu
Objekt:

09-ERo
Místo PEF ČZU, Kamýcká 959, Praha 6 Datum: 16.08.2019

10 Studio,
Zadavatel: ČZU v Praze, Kamýcká 129, Praha 6 Projektant: s.r.0.,Opletalova 16,

Praha 1

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 45 524,87

Dl - Ústředna, systémové prvky 0,00

D2 - Reproduktory 770,30

D3 - Kabely a kabelové trasy 12 989,93

D4 - Kabely 7404,60

D5 -Krabice 672,73

D6 - Kabelové trasy 4 912,60

D7 - Instalace 9 264,64

08 - Ostatní 22 500,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00



I

22 500,00
2 800,00

D8 Ostatní

4 K Pol33 Instalace kabelových tras kpl 1,000 6 899,20 6 899,20

4 K Po]34 Instalace reproduktorů kpl 5,000 246,40 1 232,00

4 K Pol35 Demontáž a uskladnění stávajících reproduktorů kpl 4,000 283,36 1 133,44

D

5 K Po]36 Požární ucpávky kpl 1,000 2 800,00

5 K Po!21 Oživení systému kpl 1,000 3 200,00 3 200,00

5 K Po]37 Komplexní a individuální zkoušky kpl 1,000 3 200,00 3 200,00

5 K Po[38
Měření srozumitelnosti(UPRAVOVANÉ PROSTORY) a kpl 1,000 5 800,00 5 800,00
pfipadné úpravy systému

6 K Po139 Revize systému ERo kpl 1,000 3 200,00 3 200,00

6 K Po]40 Dokumentace skutečného stavu kP 1,000 4 300,00 4 300,00

0,00D HZS Hodinové zúčtovací sazby
7 K HZS1301  Hodinová zúčtovací sazba zedník - stavební pMpomoce  hod | 0,000  

380,00 0,00



Náklady soupisu celkem

AHUl - větrání restaurace
VLUUU[ILILCUI[ll[Urcl Jculi/Ild VC VCÍ ÍAUVÍ ífílí

provedení DUPLEX 2500 Multi-N - pro přívod

818 389,44

564 570,00D Dl

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Technologické úpravy v atriu CEMS spojené s rozšířením bufetu
Objekt:

05 -Vzduchotechnika

Místo  PEF ČZU, Kamýcká 959, Praha 6 Datum: 16.08.2019

IO Studio,
Zadavatel: ČZU v Praze, Kamýcká 129, Praha 6 Projektant: s.r.0.,Opletalov

a 16, Praha 1

i///3/yimpz- -.
Kód dílu - Popis Cena celkeSCZK]

Náklady ze soupisu prací 818 389,44
Dl - AHUl - větrání restaurace 564570,00

02 - Odvětrání sociálních zařízení 141 393,60

D3 - Ostatní 112 425,84

SOUPIS PRACÍ

P TY Cena celkem
č P Kód Popis MJ MnožstvI J.cena [CZK]

[CZK]

0 K AHUl ks 1,000 332 532,00 332 532,00
- .4....4..-Ai.-6..

0 K Po167 montáž a zprovoznění sada 1,000 32400,00 32 400,00
0 K Po168 Tlumič hluku do potrubí 630x400 / délka 1000 ks 5,000 4860,00 24 300,00

0 K Pol69 Přívodní vyúst komfortní do kruhového kspotrubí s regulací R2, vel. 625x125 4,000 1 836,00 7 344,00

0 K Po170 Odvodní vyúst komfortní do kruhového kspotrubí s regulací Rl, vel. 525x75 4,000 1 641,60 6 566,40

0 K Po171 Přívodni anemostat vel. 600x600 á 400m3/h ks 2,000 1 641,60 3 283,20
0 K Dl Kuchyňská digestoř - KUBUS vel. 900x900 ks 0,000 0,00 0,00

0 K D2 Kuchyňská digestoř - MODIS 2 s tukovýmj ks 0,000 0,00 0,00filtry vel. 1700xl 000
0 K PO'72 do obvodu 2000/20% tvarovek bm 5,000 1 404,00 7 020,00
0 K Po173 průměr 400 bm 20,000 2 160,00 43 200,00
0 K Po[74 průměr 355 bm 2,000 1 836,00 3 672,00
0 K P0175 průměr 250 bm 22,000 1 620,00 35 640,00

0 K Po!76 Tepelná izolace potrubí - minerální vlna s m2 44,000 1 533,60 67 478,40oplechováním - tí.8cm



Odvětrání sociálních zařízení
KonaenzacnI JeanoIKa UAIK,11\1 - EKUI UUAVl
A Rk\A/
řídící box

()statní

141 393,60

112425,84

,

D D2

D D3

0 K Po177 Ohebné flexo potrubí - SONOFLEX [)250 bm 3,000 378,00 1 134,00

0 K CHl ks 1,000 92 991,24 92 991,24

0 K Po178 ks 1,000 2 432,16 2 432,16

0 K Po179 Expanzní ventil ks 1,000 5 592,24 5 592,24
0 K Po180 Kabelový ovladač ks 1,000 3 420,36 3 420,36

61IiRUIVUVC pil Uül - plüpLÜ¤ll[ All 1UU114/61 Il

0 K Po181 jednotky s přímým výparníkem ve VZT bm 8,000 1 069,20 8 553,60
--1./•c. AU J H

0 K Po182 chladívo kpl 1,000 6 804,00 6 804,00

0 K Po183 zprovoznění kpl 1,000 21 600,00 21 600,00

0 K Po184 Změny vyvolané koordinaci během realizace kpl 1,000 540,00 540,00
4-/vcbl ly lyblcI 11 JCU Í lul IU VYI Uuut= l[ 1/ pl . [ i[[Ll) -
objímky, závěsy, kotvy, příčníky, závitové

0 K Po185 tyče, konzoly, hmoždínky; vrtání do kpl 1,000 10 800,00 10 800,00
betonových a jiných konstrukci; statické
i,0-0řti „•'i •=h,=.

0 K Po186 Dodavatelská dokumentace kpl 1,000 3 240,00 3 240,00

0 K Po187 Dokumentace Zhotovitele kpl 1,000 5 400,00 5 400,00

0 K Po188 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 2 160,00 2 160,00

0 K Po]89 Zaregulování soustavy kpl 1,000 2 160,00 2 160,00

0 K Po190 Manuály kpl 1,000 1620,00 1620,00

0 K Po191 Testy a revize kpl 1,000 5 400,00 5 400,00

0 K Po[92 Zaškolení kpl 1,000 1 296,00 1 296,00

0 K Po193 Náklady na zkoušky kpl 1,000 864,00 864,00

0 K Po[94 Zkušební provoz kpl 1,000 2700,00 2 700,00

0 K Po195 Energie a jiná media kpl 1,000 162,00 162,00

0 K Po196 Lešení a pomocné konstrukce kpl 1,000 2 160,00 2 160,00

0 K Po197 Vertikální doprava kpl 1,000 4 320,00 4 320,00

0 K Po!98 Přemístění po staveništi kpl 1,000 907,20 907,20

0 K Po199 Ochrana provedených prací kpl 1,000 270,00 270,00

0 K Po!100 BOZ kpl 1,000 386,64 386,64

2 K PoM 10 Práce jeřábu vč.přistavení HZS 4,000 3 240,00 12 960,00

1 K Po1102 Modinove zuctovacI sazDy - stavebni HZS 42,000 540,00 22 680,00nřínnmnni
0 K Po1101 Kompletace kpl 1,000 32 400,00 32400,00
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2x S/FTP cat.60

LCD panel ]
LCD panel ]

/ ---.4/&.-&.-

stávající
rack
IDF1

Typy nově navržených kabelů odpovídají typúm stóva]Ících kabelů v objektu:
- 1. etapa (rozvaděče 11Px-xx-x)- kabely CYKY
- 2. etapa (rozvaděče Px-xx-x)- kabely CHKE-R (CXKE-R)

Tento stav byl zjištěn z projektu stávajícího stavu elektroinstalace.Před zočólkem
realizace doporučujeme kontrolu v místě instalace,v případě zjištění odlišného
způsobu použití kabelů budou typy kabelů změněny podle stóvajícího stavu.

V projektu je změněn způsob ovlódóní osvětlení v dotčených prostorech.V
současném stavu jsou svítidla ovlädaná kombinací tlačítek a impulsních relé +

stykačů.Nově budou svítidla ovlódaná dólkově - na přívodní kabel před první
svítidlo daného okruhu (případně skupiny světel)bude vřazen přijímač.Z tohoto
důvodu je nutná úprava rozvaděče - vývody pro osvětlení,kterých se tato úprava

týkó,budou v rozvaděči zapojeny napřímo,tzn.mimo pomocné kontakty stykačů
nebo impulsních relé.
Umístění přijímačů bude řešeno stavbou a pokud bude nutné umístit je na povrchu,
budou v elektroinstalační krabici s víčkem.Jsou umistovóny v místech stóvajícího
přívodního kabelu,pozice je prevzata ze stávajícího projektu elektroinstalace.
Stávající ovládací tlačítka na stěnóch budou odmontovóna.Nahrazena budou novými
bateriovými spínači (vysílači signálu)Umístění nových spínačů o přiřazení přijímačů
k daným tlačítkům bude provedeno podle požadavků architekta a investora.Stávající
kabely pro ovlódóní a odpojené přístroje v rozvaděčích budou ponechány pro případ
budoucího využití.
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Úprava oblektu CEMS I., CEMS ll. Spoiená s rozšířením bufetu VZT, CH - Technická zpráva
Dokumentace pro výběr zhotovitele

1. ÚVOD
Tento projekt řeší větrání v prostoru bufetu objektu CEMS 1 a 11. ČZU v Praze, Kamýcká 129, Praha 6.
Projektová dokumentace je zpracována v úrovni pro výběr zhotovitele.
Větrací a klimatizační zařízení v prostoru bufetu je řešeno v souladu s požadavky investora.
Navrhované parametry použité v tomto projektu jsou v souladu s požadavky hygienických předpisů..

Projektová dokumentace je zpracována v úrovni pro stavební povolení.

Projekt byl zpracován na základě následujících podkladů
• Stavební a architektonické podklady budovy předané zpracovatelem stavební části'
• Konzultace s dalšími profesemi,
• Požadavky investora a architekta;
• Platné předpisy a ČSN, zejména:

• Nařízení vlády č 272/2011 Sb o ochraně zdraví před nepřfznivými účinky hluku a
vibrací
• Vyhláška vlády č 6/2003 Sb , kterou se stanoví hygienické limity chemických,
fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých
staveb
• Vyhláška č 137/2004 Sb o hygienických požadavcích na stravovací služby a o
zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných
• Vyhláška č. 20/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických
požadavcích na stavby
• Naňzení vlády č 361/2007 Sb , kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
• ČSN 12 7010 „Navrhování vzduchotechnických a klimatizačních zařízení"
• ČSN 73 0872 „Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru

. ... l .vzduchotechnickym zanzenim
• ČSN 73 0802 „Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty
• Vyhláška vlády č 193/2007- Sb , kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie
při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu
a další zákonná ustanovení platná pro tento typ objektů.

2. VÝCHOZÍ ÚDAJE A PŘEDPOKLADY PRO VÝPOČET

2.1 POPIS LOKALITY

Objekt se nachází v Praze. Geografická poloha je následující:
Zeměpisná poloha 50°0750» sš., 14°2231,7" vd.
Nadmořská výška 286 m.n.m.

Atmosférický tlak 98,1 kPa

2.2 KLIMATICKÉ PODMÍNKY

ZIMNÍ PODMÍNKY

• Teplota vzduchu
• Relativní vlhkost vzduchu

LETNÍ PODMÍNKY

• Teplota vzduchu
• Relativní vlhkost vzduchu

3. Požadavky na ostatní profese

Elektro-silnoproud

- 15°C
90 %

+ 31°C
35 %

• profese elektro-silnoproud napojí silově Klimatizační jednotky split
AHU1 5kW / 40OV ( na střeše)
CH1 27A / 23OV ( na střeše)

.

A
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Úprava oblektu CEMS I., CEMS 11. Spoiená s rozšířením bufetu

STAVEBNÍ ČÁST
• prostupy a drážky v příčkách a nosných zdech v trasách potrubí;
• dozdění a začištění otvorů po montáži;

ZTI
• Odvod kondenzátu od kuchyňských zákrytů

4. Popis zařízení vzduchotechniky

Větrání vnitřních prostor

Větrání prostoru bufetu je uvažováno jako nucené.

VZT, CH - Technická zpráva
Dokumentace pro výběr zhotovitele

Pro přívod vzduchu je navržena vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu. Jednotka je
umístěna na střeše. Jednotka je složená z filtračních komor, výměníku pro zpětné získávání tepla,
elektrického ohřívače vzduchu, přímého chladiče a ventilátorů. Vzduch je nasáván nad střechou a po
úpravě filtrací, ohřevem nebo chlazením je přiváděn do jednotlivých prostor. Distribuce vzduchu je
pomocí potrubní sítě s výustěmi.

Odvod vzduchu je přes kuchyňské zákryty a odvodní výustě umístěné pod stropem. Odváděný vzduch
je sveden zpět k VZT jednotce a následně vy vyfukován do venkovního prostoru.
Celkové množství přiváděného vzduchu je 2800m3/h.

Veškeré koncové prvky budou kovové v barvě RALL dle architekta.
Veškeré koncové prvky a potrubní rozvody budou kotveny na samostatných závěsech ke stropní
konstrukci pomocí závěsného materiálu dle instrukcí dodavatele.
Zdrojem chladu a tepla pro VZT jednotku bude venkovní kondenzační jednotka umístěná na střeše
objektu, vedle vzduchotechnické jednotky. Kondenzační jednotka je propojena se vzduchotechnickou
jednotkou potrubím s chladivem. Součástí napojení je expanzní ventil, kabelový ovladač a řídící box.

5. Ochrana zdraví, ochrana proti hluku a vibracím

Zařízení bude provedeno tak, aby splňovalo podmínky dané platnou legislativou.

Při provádění montáže potrubí, svařování, kontrole svarů, tlakové zkoušce, případně při proplachu
potrubí je nutné dodržovat vyhlášku bezpečnosti práce a příslušné technické normy.

Při realizaci projektu musí být dodrženy zásady bezpečnosti práce a zásady protipožární ochrany.
Zpracovatel dodavatelské dokumentace musí v dokumentaci stanovit technologické a pracovní
postupy všech jím prováděných stavebních prací a vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti práce ve
smyslu §4 vyhl. ČÚBP č.324 /90 Sb.
Dodavatel stavebních prací musí mít před prováděním stavebních prací zpracovánu analýzu rizik
možného ohrožení zaměstnanců ve smyslu § 132a zákoníku práce.
V průběhu prací je nutno dodržovat všechny bezpečnostní předpisy uvedené ve vyhl. 324/90 Českého
úřadu bezpečnosti práce.

Všichni pracovníci musí být prokazatelně obeznámeni s platnými bezpečnostními předpisy. Dále
musejí být vybavení osobními ochrannými prostředky odpovídajícími vykonávané práci. Po celou dobu
výstavby musí být kontrolováno jejich dodržování.

Při výstavbě i budoucím provozu technických zařízení musí být dodržovány všechny platné předpisy,
zejména Zák. 174/68 Sb., vyhl. ČÚBP 50/78 Sb., vyhl. ČÚBP 18/79 Sb., vyhl. ČÚBP 20/79 Sb., Nař.
vI. 378/01 Sb. a Nař. vI. 11/02 Sb. v platném znění.

6. Požární bezpečnost

Při průchodu požárními předěly bude potrubí utěsněno požárními ucpávkami dle platné legislativy.
Při požáru bude veškeré zařízení odpojeno od El energie.

7. Montáž, zkoušky a uvedení do provozu

Zařízení bude namontováno podle příslušných platných ČSN a vyhlášek.

,
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Úprava oblektu CEMS I., CEMS 11. Spoiená s rozšířením bufetu VZT, CH - Technická zpráva
Dokumentace pro výběr zhotovitele

Veškeré komponenty a potrubí bude kotveno do stropní konstrukce pomocí závěsného materiálu
předepsaného dodavatelem zařízení.
Provedení zkoušky zařízení je předepsáno ČSN 06 0310.
Zařízení bude provozováno podle planých předpisů a norem

8. Závěr

Veškerá navržená vzduchotechnická a klimatizační zařízení splňují nároky kladené na větrání a
klimatizaci požadovaných prostorů. Celoročně zabezpečují v požadovaných prostorech optimální
mikroklima a tepelnou pohodu při zabezpečení maximální hospodárnosti provozu.

Vypracoval: Ing. Jiří Kejmar
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