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SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A POSKYTNUTÍ 
SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB 

(dále jen „smlouva“) 
 

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů a v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona), ve 
znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, 
veřejnoprávní smlouvy a územního opatření a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb na 
zhotovení dokumentace stavby.  
 

I. 
Smluvní strany 

 
1. Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze 

Sídlo:  Kamýcká 129, PSČ 165 00, Praha – Suchdol 
Zastoupený: Ing. Janou Vohralíkovou, kvestorkou 
bank. spojení: Česká spořitelna, a.s. 
č. ú.:  500022222/0800 
IČO:  60460709 
DIČ:  CZ60460709 
(dále jen „objednatel“) na straně jedné 

 
a 
 
2. Zhotovitel:        

Sídlo:          
bank. spojení:         
číslo účtu:        
IČO:          
DIČ:         
Tel.:        
E-mail:         
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 

 
(společně dále také jako „smluvní strany“) 
 
uzavírají smlouvu následujícího znění: 
 

II. 
Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající ve vypracování 
projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení, dokumentace pro výběr 
zhotovitele stavby zpracované v rozsahu a s obsahem projektové dokumentace pro provádění 
staveb včetně vypracování samostatné části projektu interiéru a samostatné části projektu AV 
techniky a podrobného výkazu výměr na zhotovení stavby Rekonstrukce a dostavba FŽP – III. 
(dále také jen „FŽP 3“), včetně poskytnutí dalších výkonů a služeb, které souvisejí s výběrem 
zhotovitele a účinně spolupracovat s objednatelem (společně dále jen „předmět smlouvy“), a to 
v rozsahu dále stanoveném v této smlouvě.  
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2. Objednatel se zavazuje, že řádně dokončený předmět smlouvy převezme a zaplatí za jeho 
provedení dohodnutou cenu způsobem a v termínu sjednaným touto smlouvou. 

3. Objednatel touto smlouvou zmocňuje (pověřuje) zhotovitele, aby jednal jako jeho zástupce ve 
všech záležitostech zhotovení, projednání a součinnosti při provádění předmětu smlouvy, 
zejména při získávání všech nezbytných souhlasných vyjádření a nutných povolení od dotčených 
správních orgánů a fyzických nebo právnických osob, které jsou uvedeny v této smlouvě nebo 
které z této smlouvy vyplývají, nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak. Zplnomocnění, včetně 
přesného vymezení rozsahu a obsahu zmocnění a jeho časové platnosti, bude mít písemnou 
formu a bude zhotoviteli dodáno na jeho vyžádání. 

 
III. 

Rozsah a obsah předmětu smlouvy 

1. Předmět smlouvy dle čl. II. odst. 1 smlouvy se skládá ze zpracování prováděcí dokumentace na 
zhotovení stavby FŽP 3, a to v následujícím rozsahu: 

Rozsah plnění bude zahrnovat tato dílčí plnění (etapy) výkonů zhotovitele ve prospěch 
objednatele: 

a) vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení (pro společné územní 
a stavební řízení) dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, v členění dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.  

b) Předběžný odhad celkových nákladů (ON) na realizaci stavby (ceny díla), tj. součet nákladů na 
její stavební a technologické části – srovnávací úroveň předpokládané ceny bude stanovena 
jako cena obvyklá v aktuální cenové úrovni v době zpracování dokumentace pro společné 
povolení. 

c) Pořízení nezbytných geodetických podkladů.  

d) Pořízení nezbytného geologického, popř. hydrogeologického (souvisí s čl. III odst. 1 písm. f) 
této smlouvy) a radonového posouzení prostoru staveniště.  

e) Výkon inženýrské činnosti ve fázi společného územního a stavebního řízení: 

i. projednání dokumentace s orgány státní správy a dalšími účastníky řízení, 

ii. zastupování objednatele ve společném územním a stavebním řízení, vedeném na 
stavebním úřadu, včetně podání žádosti, popř. podání odvolání proti 
prvoinstančnímu rozhodnutí a přebírání rozhodnutí a potvrzení o pravomocnosti 
rozhodnutí. 

f) Zhotovení projektové dokumentace pro vodoprávní řízení (VR), vznikne-li během práce na 
projektové dokumentaci požadavek na umístění zařízení, která vyžadují vypracování 
zvláštního návrhu.  

g) Zajištění zhotovení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), autorizovaným 
koordinátorem BOZP, v rozsahu zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

h) Zhotovení projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (DVZ), zpracované dle 
přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (v rozsahu a s obsahem 
projektové dokumentace pro provádění staveb včetně dopracování samostatné části 
projektu interiéru a samostatné části projektu AV techniky. Zhotovitel je povinen popsat 
předmět díla v jednoznačně, ale pokud možno bez použití značkové specifikace (konkrétních 
názvů a označení výrobků, eventuálně obchodních firem,  s důsledným vynecháním označení 
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výrobců použitých materiálů, výrobků a zařízení) v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 169/2016 Sb., o 
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. Součástí DVZ bude 
též podrobný popis standardů. 

i) Podrobný kontrolní rozpočet stavby a slepý výkaz výměr (R+VV) zpracovaný důsledně 
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů a vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění 
pozdějších předpisů. 

j) Návrh volného nábytkového vybavení stavby (VNV) ve výtvarné návaznosti na projekt 
vnitřního vybavení (interiéru) včetně kontrolního rozpočtu a samostatnou část projektu AV 
techniky a slepého výkazu výměr, zpracovaného důsledně v souladu se zákonem č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen popsat 
prvky interiéru jednoznačně, ale pokud možno bez použití značkové specifikace (konkrétních 
názvů a označení výrobků, eventuálně obchodních firem, s důsledným vynecháním označení 
výrobců použitých materiálů, výrobků a zařízení) v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů včetně součinnosti při výběru 
dodavatele nábytkového vybavení. 

k) Součinnost při výběru zhotovitele stavby. Zhotovitel je povinen spolupracovat  
s objednatelem při výběru dodavatele stavby, což spočívá zejména ve spolupráci a pomoci na 
tvorbě zadávacích podmínek, bez zbytečného odkladu zodpovídání objednatelem zaslaných 
dotazů k projektové dokumentaci, výkazu výměr a spolupráci při posouzení a vyhodnocení 
nabídek doručených účastníky v rámci zadávacího řízení, příp. spolupráci při vyřízení 
opravných prostředků podaných účastníky v zadávacím řízení (dále jen „spolupráce při 
výběru dodavatele stavby“) a v rámci kontrol řídícího orgánu poskytujícího dotační titul pro 
realizaci stavby. 

l) Výkon funkce autorského dozoru projektanta (AD). 

2. Formální náležitosti plnění: 

a) Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s odsouhlasenými záměry a požadavky 
objednatele a s připomínkami a podmínkami příslušných institucí. 

b) Zhotovitel zhotoví projektovou dokumentaci dle příslušných EN ČSN a ČSN v částech 
závazných i směrných. Odchylky musí být vždy odsouhlaseny objednatelem. Součástí 
projektové dokumentace bude také soupis EN ČSN a ČSN vztahujících se k jednotlivým 
stavebním objektům, popř. soupis jiných předpisů vztahujících se k návrhu konstrukce. 

c) Projektová dokumentace pro vydání společného povolení bude objednateli odevzdána ve 
dvou vyhotoveních v tištěné podobě a dvou vyhotoveních na CD-ROM (tzn. min. 2 CD-ROM) 
se zajištěním antivirové ochrany. Dále v rámci této části plnění zajišťuje zhotovitel výtisky 
dokumentace pro projednání s úřady.  

d) DVZ bude objednateli odevzdána v jednom vyhotovení v tištěné podobě a jednom 
vyhotovení na CD-ROM pro účely zadávacího řízení, dále po skončení zadávacího řízení a 
zapracování změn vzniklých v rámci zadávacího řízení ve čtyřech vyhotoveních v tištěné 
podobě, a ve dvou vyhotoveních na CD-ROM (tzn. min. 2 CD-ROM), a to nejpozději do 5 
kalendářních dnů ode dne, kdy bylo zhotoviteli oznámeno, že došlo k rozhodnutí o výběru 
dodavatele stavby. 

e) Dokumentace bude odevzdána na CD-ROM ve formátech:  

i. výkresy ve formátech dwg i pdf, 

ii. ostatní části ve formátu doc a xls, 
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iii. výkazy výměr včetně výkazů pro veškeré profese, oceněné i neoceněné, budou pouze 
ve formátu xls. 

iv. pro účely zadávacího řízení (DVZ) nesmí dokumentace přesáhnout objem 50 MB 
popř. musí být zhotovitelem rozdělena do více částí, které jednotlivě nepřesáhnou 
objem 50 MB. 

f) Vždy po završení jednotlivé činnosti dle článku čl. III odst. 1 písm. e) (inženýrská činnost) bude 
objednateli odevzdáno v 1 originále a ve 2 prostých kopiích příslušné pravomocné rozhodnutí 
a soubor veškerých dokladů, protokolů a vyjádření příslušných úřadů a účastníků řízení, která 
byla vydána a pořízena jako podklad k vedení správních řízení.  

g) Zhotovitel poskytne objednateli vzor originálu svého podpisu a otisku razítka autorizovaného 
architekta. 

h) Zhotovitel předá objednateli na základě jeho vyžádání dílčí pracovní a předběžné výsledky 
(odpovídající stupni poznání a rozpracovanosti dle článku 3 této smlouvy.  

 
IV. 

Doba plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré práce na předmětu smlouvy budou probíhat tak, aby mohla 
být stavba zahájena v nejkratším možném termínu.  

2. Dílčí a rámcové termíny plnění jednotlivých částí předmětu plnění smlouvy dle článku III. této 
smlouvy byly smluvními stranami sjednány následovně: 

a) souhrnná doba pro zhotovení předmětu plnění dle čl. III. odst. 1 písm. a) projektové 
dokumentace pro vydání společného povolení; písm. b) ON; písm. c) pořízení nezbytných 
geodetických podkladů; písm. d) pořízení nezbytného geologického a radonového posouzení 
prostoru staveniště; písm. f) VR a písm. g) BOZP je do       týdnů ode dne písemného 
pokynu objednatele;  

b) souhrnná doba pro zhotovení předmětu smlouvy dle čl. III. odst. 1 písm. h) DVZ; písm. i) 
R + VV a písm. j) VNV této smlouvy je do       týdnů ode dne písemného pokynu 
objednatele; v případě, že pokyn objednatele k zahájení plnění nebude zhotoviteli dán 
nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o schválení stavebního záměru, 
ruší se bez dalšího tato smlouva od počátku; 

c) výkon autorského dozoru (AD): od zahájení stavby do vydání kolaudačního rozhodnutí; 

d) inženýrská činnost musí být zahájena okamžitě (nejpozději do 2 pracovních dnů) po 
odsouhlasení dokumentace objednatelem a o jejím průběhu bude zhotovitel nejméně 1x 
měsíčně objednateli předávat písemné zprávy, jejichž součástí budou kopie vydaných 
stanovisek dotčených orgánů státní správy a účastníků řízení; 

3. Veškeré termíny se považují za splněné předáním jednotlivých částí předmětu plnění smlouvy 
objednateli na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu. 

 
V. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel se zavazuje provádět a předat objednateli sjednaný předmět smlouvy dle čl. II. odst.  
1 této smlouvy řádně, ve smluveném objemu, termínu (lhůtě) a v požadované kvalitě, a dbát 
oprávněných zájmů objednatele a tyto zájmy chránit. 
 

2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady doplnit zaměření současného stavu budov, budoucího 
staveniště, včetně všech viditelných inženýrských sítí, přičemž objednatel k tomuto zajistí 
zhotoviteli asistenci technického pracovníka.  
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3. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost nutnou k provedení 

předmětu smlouvy, zejména poskytne zhotoviteli potřebné údaje. Zavazuje se nezamlčet 
informace týkající se předmětu smlouvy, které by podstatným způsobem ovlivnily jeho vývoj. 
Veškeré předané údaje se považují za důvěrné informace, ledaže by byly veřejně dostupné. 
Zhotovitel takto získané údaje použije pouze výlučně pro plnění smlouvy a neposkytne je třetí 
straně.  
 

4. Zhotovitel se zavazuje při provádění předmětu smlouvy postupovat s veškerou odbornou péčí. 
Zhotovitel bude provádět předmět smlouvy v souladu s touto smlouvou a s obecně závaznými 
právními předpisy, podle technologických a pracovních postupů vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zavazuje se dodržovat požadavky na zajištění bezpečnosti práce a požární 
ochrany a zavazuje se dodržovat příslušné platné ČSN a ČSN EN, které jsou použitelné pro oblast 
provádění činností obdobných předmětu plnění této smlouvy. Dále se zhotovitel zavazuje, že 
předmět plnění smlouvy bude mít vlastnosti a jakost odpovídající obvyklému účelu předmětu 
plnění. V případě porušení těchto povinností vzniká objednateli nárok na náhradu škody tímto 
porušením způsobené. Zhotovitel neodpovídá za případnou škodu, která bude způsobena tím, 
že se řídil výslovnými pokyny objednatele, nebo tím, že mu objednatel předal chybné, nepřesné 
či neúplné podklady, to ovšem pouze tehdy, pokud zhotovitel, ani při vynaložení veškeré péče 
a s využitím nezbytné odbornosti, nemohl zjistit nevhodnost pokynů a podkladů od objednatele. 
 

5. Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit vady a nedodělky předmětu plnění smlouvy zjištěné 
v předávacím řízení ve lhůtě stanovené dohodou smluvních stran, nejpozději však do  
7 kalendářních dnů od jejich zjištění v předávacím řízení. 
 

6. Zhotovitel se zavazuje průběžně informovat objednatele, resp. osobu pověřenou objednatelem, 
o postupu prací. Zhotovitel umožní objednateli, resp. osobě pověřené objednatelem, provést 
kdykoli kontrolu provádění díla. 
 

7. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by 
mohly objednateli způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit 
termíny stanovené touto smlouvou a o eventuálních vadách a nekompletnosti podkladů 
předaných mu objednatelem. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele rovněž na následky 
takových rozhodnutí a úkonů objednatele, které jsou zjevně neúčelné nebo samého objednatele 
poškozující nebo které jsou ve zjevném rozporu s chráněným veřejným zájmem. 
 

8. Zhotovitel souhlasí s tím, že jakékoliv jeho pohledávky vůči objednateli, které vzniknou na 
základě této uzavřené smlouvy, nebude moci postoupit ani započítat jednostranným právním 
úkonem. 
 

9. Zhotovitel je povinen chránit informace objednatele (ať již mu byly svěřeny do užívání nebo je 
od objednatele získal, čí získá) a bude plně zodpovědný za škody, které vznikly z jeho činnosti  
v souvislosti s plněním předmětu smlouvy. Způsobí-li zhotovitel při provádění díla škodu z úniku 
informací, kterou při plnění povinností ze smlouvy způsobí objednateli či třetím osobám, bude 
zodpovědný za nápravu takové škody na vlastní náklady. Možnost poskytnutí náhrady cestou 
pojistného plnění z příslušné pojistky zhotovitele tím není dotčeno. 
 

10. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a třetím osobám porušením povinností 
zhotovitele uvedených v této smlouvě nebo porušením právním předpisů a norem. Zhotovitel je 
povinen být pojištěn po celou dobu provádění díla z odpovědnosti za škody, vzniklé jinému 
v souvislosti s prováděním díla, minimálně na pojistné plnění ve výši 10.000.000,- Kč. Zhotovitel 
je povinen na výzvu objednatele předložit tuto pojistnou smlouvu objednateli k nahlédnutí ve 
lhůtě 3 pracovních dnů od doručení výzvy zhotoviteli. 
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VI. 

Cena a platební podmínky 

1. Cena za provedení předmětu smlouvy v rozsahu dohodnutém v této smlouvě a za podmínek v ní 

uvedených je stanovena dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o 

cenách, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za provedení předmětu smlouvy dle čl. II. této 

smlouvy, v rozsahu dle čl. III. smlouvy sjednanou celkovou cenu ve výši      ,-  Kč bez DPH. DPH 

bude stanovena a odvedena v souladu s platnými právními předpisy.  

3. Cena je sjednána jako nejvýše přípustná. Cena obsahuje veškeré náklady zajišťující řádné plnění 

předmětu smlouvy, které jsou platnými zákony, předpisy a nařízeními požadovány pro splnění 

smluvních závazků včetně plnění, která nejsou výslovně uvedena v této smlouvě, ale o kterých 

zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem s vynaložením veškeré odborné péče věděl 

nebo vědět měl a mohl. 

4. Cena za provedení předmětu smlouvy bude uhrazena na základě daňových dokladů – faktur, a to 
následujícím způsobem: 

Část plnění 

Fakturovaná 
částka (procenta 

z celkové ceny plnění 
dle odst. 2) 

Fakturační termín 

Vypracování projektové dokumentace pro 
společné územní a stavební řízení, předběžný 
odhad celkových nákladů a vyhotovení plánu BOZP, 
Pořízení nezbytných geodetických podkladů, 
pořízení nezbytného geologického, popř. 
hydrogeologického a radonového posouzení 
prostoru staveniště vč. zhotovení projektové 
dokumentace pro vodoprávní řízení (VR) 

43 % 

50 % po předání 
dokumentace a 50 % 
po nabytí právní moci 

rozhodnutí ve 
společném řízení 

Výkon inženýrské činnosti pro společné územní a 
stavební řízení 

5 % 

50 % po podání 
žádosti o společné 
povolení a 50 % po 
nabytí právní moci  

rozhodnutí ve 
společném řízení 

Zhotovení projektové dokumentace pro výběr 
zhotovitele stavby (DVZ) vč. projektu interiéru a 
projektu AV techniky, zhotovení podrobného 
rozpočtu stavby a výkazu výměr a návrhu volného 
nábytkového vybavení stavby (VNV) 

35 % 

50 % po předání 
dokumentace, 30 % 
po podpisu smlouvy 

s vybraným 
zhotovitelem stavby a 

20 % po kolaudaci 

Součinnost při výběru zhotovitele 4 % 
100 % po podpisu 

smlouvy s vybraným 
zhotovitelem stavby 

Výkon funkce autorského dozoru projektanta (AD) 

V případě, že by výkon AD přesáhl předpokládaný 
rozsah (tzn. v případě překročení předpokládané 

13 % 

průběžně během 
provádění AD (tzn. na 

základě měsíčních 
fakturací, a to dle 
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doby realizace stavby), bude hrazen podle 
skutečně odpracovaných, odsouhlasených hodin 
při jednotkové ceně max. 800 Kč/hod.  

předpokládané doby 
realizace stavby) 

5. Cena za provedení předmětu smlouvy bude objednatelem uhrazena v české měně na základě 
daňových dokladů – faktur, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele. 
Faktury na jednotlivá plnění je zhotovitel povinen vystavit do 15 dnů od příslušného 
fakturačního termínu. DPH bude stanovena a odvedena v souladu s platnými právními předpisy. 

6. Daňové doklady – faktury musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového 

dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající 

náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se 

tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného 

doručení náležitě doplněné či opravené faktury objednateli. 

7. Lhůta splatnosti faktur je 30 dnů od doručení daňového dokladu (faktury) objednateli, není-li 
v konkrétním případě ve smlouvě stanoveno jinak. Veškeré faktury je zhotovitel povinen doručit 
na adresu: Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, PSČ 165 00, Praha – Suchdol. Jiné 
doručení nebude považováno za řádné s tím, že objednateli nevznikne povinnost fakturu 
doručenou jiným způsobem uhradit. 

8. Dnem úhrady fakturované částky se pro účely této smlouvy rozumí den, kdy je tato částka 
odepsána z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele uvedený na 
faktuře.  

9. Úhrada jednotlivých faktur bude zhotoviteli převedena na jeho bankovní účet zveřejněný 
správcem daně podle § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, a to i v případě, že na faktuře bude uveden jiný bankovní účet. Pokud zhotovitel 
nebude mít bankovní účet zveřejněný podle § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, správcem daně, provede objednatel úhradu na bankovní 
účet až po jeho zveřejnění správcem daně, aniž by byl objednatel v prodlení s úhradou. 
Zveřejnění bankovního účtu správcem daně oznámí zhotovitel bezodkladně objednateli.  

10. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že podle údajů uvedených v registru 
plátců DPH se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH. 

 

VII.  

Sankční ujednání 

1. Nedodrží-li zhotovitel jakýkoli termín pro splnění a předání dílčích plnění předmětu smlouvy 

stanovený v této smlouvě, zejména čl. IV. odst. 1 smlouvy, nebo na základě této smlouvy 

objednatelem, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za 

provedení dílčího plnění předmětu smlouvy (dle čl. VI. odst. 4 této smlouvy), s jehož splněním a 

předáním je v prodlení, a to za každý takovýto případ a za každý byť i započatý den prodlení. 

2. V případě, že zhotovitelem zpracovaná dokumentace nebude zpracována v souladu 

s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli jednorázově smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, a to za každý zjištěný případ 

porušení této povinnosti. 

3. Dojde-li během realizace stavby k nutnosti zadání víceprací, a to prokazatelně vinou zhotovitele, 

což bude doloženo znaleckým posudkem vypracovaným znalcem vybraným objednatelem, je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % z částky nutných víceprací. 

Náklady na vypracování výše uvedeného znaleckého posudku nese v každém případě zhotovitel. 
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4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků nebo vad reklamovaných 

objednatelem v záruční době ve sjednané lhůtě je zhotovitel povinen objednateli uhradit 

smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za provedení předmětu smlouvy, a to za každý takovýto 

případ a za každý započatý den prodlení. 

5. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn uplatnit vůči 

objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení 

s úhradou faktury. 

6. Úhradou smluvní pokuty zůstávají nedotčena práva objednatele na náhradu škody v plné výši. 

 
VIII. 

Záruka a odpovědnost za škodu 

1. Předmět smlouvy má vady, jestliže jeho zhotovení neodpovídá této smlouvě a obecně závazným 
právním předpisům. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že projektová dokumentace bude po 
stanovenou dobu dle odst. 2 tohoto článku (dále jen "záruční doba") způsobilá pro použití ke 
smluvenému účelu, případně, že si zachová vlastnosti smluvené, stanovené právními předpisy, 
technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Případné vady projektové dokumentace je 
zhotovitel povinen odstranit bezplatně, a to bez zbytečného prodlení.  

2. Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo záruku za jakost po dobu 5 let od data, kdy byla stavba 
zkolaudována, popřípadě do 10 let od data, kdy byly ukončeny činnosti poskytnuté objednateli 
zhotovitelem. 

3. V případě vady díla v záruční době má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost 
odstranit vady zdarma. 

4. Odstraňování vad reklamovaných objednatelem v záruční lhůtě bude zahájeno zhotovitelem 
v nejkratší možné době, a to způsobem a v rozsahu dle dané vady tak, aby odstranění vad bylo 
provedeno nejpozději do 7 kalendářních dnů od reklamace vady, nebude-li smluvními stranami 
sjednáno jinak. V případě nedodržení těchto prováděcích termínů je objednatel dále oprávněn 
nedostatky nechat odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, a to bez předchozího 
upozornění na tuto skutečnost. 

5. Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu s § 2630 je společně a nerozdílně se zhotovitelem 
stavby zavázán objednateli, vyskytne-li se na realizované stavbě vada způsobená vadou 
projektové dokumentace. 

6. Dále se zhotovitel zavazuje, že uhradí objednateli v plné výši škody, které budou způsobeny 
vadou projektové dokumentace, včetně škod vzniklých opomenutím v projektové dokumentaci. 
Škodou se též rozumí nutnost vynaložení dalších neplánovaných nákladů objednatele z důvodů 
vady projektové dokumentace nebo opomenutí zhotovitele v projektové dokumentaci. 

 
IX. 

Autorská práva 

1. Ochrana autorských práv se řídí zejména zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o 
právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (dále také jen „autorský zákon“), zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „občanský zákoník“) a veškerými 
mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého 
právního řádu, a příslušnými ustanoveními trestního zákona. 

2. Zhotovitel tímto ujednáním poskytuje objednateli licenci ke všem způsobům užití autorského 
díla zhotoveného dle této smlouvy, a to v neomezeném rozsahu, včetně práva autorské dílo 
upravit, a to i prostřednictvím jiného subjektu dle volby objednatele (možnost udělit podlicenci). 
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Objednatel (nabyvatel licence) není povinen licenci využít. Odměna za poskytnutí licence podle 
tohoto ujednání je zahrnuta v celkové ceně dle čl. VI. odst. 2 této smlouvy. Za účelem odstranění 
jakýchkoli pochybností se autorským dílem pro účely této smlouvy rozumí jakýkoli jedinečný 
výsledek či výsledky tvůrčí činnosti zhotovitele, které zhotovitel provede na základě této 
smlouvy, a které budou vyjádřeny v objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické. 
Zhotovitel poskytuje objednateli licenci na dobu trvání majetkových práv zhotovitele 
k autorskému dílu, a to dle § 27 autorského zákona. 

3. Zhotovitel souhlasí, že objednatel (nabyvatel licence) je v souladu s ustanovením § 2375 
občanského zákoníku oprávněn upravit či měnit autorské dílo nebo jeho část nebo jeho název, či 
jeho část spojit nebo zařadit do díla souborného, kolektivního, vždy však takovým způsobem, 
který nesníží hodnotu autorského díla. Objednatel (nabyvatel licence) je tak oprávněn užít 
autorské dílo dle svého uvážení i ke všem jiným účelům, než je uvedeno v této smlouvě. 

4. Zhotovitel není oprávněn předmět smlouvy nebo jeho část, jež je autorským dílem, poskytnout 
jiným osobám než objednateli, a to ani v případě, že by to nebylo v rozporu se zájmy 
objednatele. 

 
X. 

Platnost a účinnost smlouvy 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy odpovědnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

2. Před jejím splněním je smlouvu možné ukončit: 

a) písemnou dohodou smluvních stran, 
b) písemnou výpovědí, 
c) odstoupením od smlouvy. 

3. Smlouvu je možné ukončit výpovědí ze strany objednatele bez udání důvodu. Výpovědní lhůta 
činí 30 dnů ode dne doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

4. Odstoupit od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených ve smlouvě nebo zákonem, a to z důvodu 
podstatného porušení smluvních závazků některou ze smluvních stran, tj. neplní-li druhá smluvní 
strana svoje podstatné povinnosti, které převzala touto smlouvou, ačkoli byla na neplnění těchto 
povinností písemně upozorněna. 

5. Za podstatné povinnosti podle této smlouvy se považují zejména: plnění platebních povinností, 
dodržení termínů pro dokončení či předání plnění, dodržení smluvní ceny, dodržení informační 
povinnosti zhotovitele vůči objednateli, provádění plnění bez vad a s předepsanými parametry, 
odstranění vad ve sjednaných či zákonných lhůtách, poskytnutí součinnosti, závazek neopustit 
plnění této smlouvy. 

6. V případě odstoupení od smlouvy kteroukoli ze stran je zhotovitel povinen předat objednateli 
dosud zpracované dílo i jeho nedokončené části, a to do 30 dnů ode dne účinnosti odstoupení 
od smlouvy. O předání a převzetí bude vyhotoven protokol, který podepíší objednatel i 
zhotovitel, součástí tohoto protokolu bude také výkaz skutečně provedených prací. Objednatel 
uhradí zhotoviteli cenu již zpracované části díla, poměrně k vykonané práci dle dodaného výkazu 
skutečně provedených prací. 

7. Skončením účinnosti smlouvy zanikají všechny závazky smluvních stran ze smlouvy. Skončením 
účinnosti nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu škody a zaplacení smluvních pokut 
sjednaných pro případ porušení smluvních povinností vzniklé před skončením účinnosti smlouvy, 
a ty závazky smluvních stran, které podle smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat  
i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon. 
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XI. 

Závěrečná ustanovení 

1. Vztahy mezi stranami se řídí českým právním řádem. Ve věcech smlouvou výslovně 
neupravených se právní vztahy z ní vznikající a vyplývající řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku a ostatními obecně závaznými právními předpisy.  

2. Veškeré změny či doplnění smlouvy lze učinit pouze na základě písemné dohody smluvních 
stran. Takové dohody musí mít podobu datovaných, číslovaných a oběma smluvními stranami 
podepsaných dodatků smlouvy. 

3. Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení smlouvy, je neplatným pouze toto 
ustanovení, pokud z jeho povahy, obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, 
že jej nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy.  

4. Smluvní strany budou vždy usilovat o přátelské urovnání případných sporů vzniklých ze smlouvy. 
Pokud nebylo dosaženo přátelského urovnání sporu ani do 30 pracovních dnů po jeho prvním 
oznámení druhé straně, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna obrátit se svým nárokem  
k příslušnému soudu.  

5. Nedílnou součástí této smlouvy je následující příloha: 

a) Příloha č. 1 – Obsah činnosti autorského dozoru. 

6. Zhotovitel uděluje bezvýhradní souhlas se zveřejněním plného znění smlouvy tak, aby tato 
smlouva mohla být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž souhlasí s 
uveřejněním plného znění smlouvy dle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

7. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb.,  
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 
ve znění pozdějších předpisů. 

8. Smlouva se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze 
smluvních stran obdrží po 2 (dvou) stejnopisech. 

9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem bez 
výhrad souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz 
pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své 
vlastnoruční podpisy. 

 
 
V Praze dne      V Praze dne  
 
Za objednatele:      Za zhotovitele: 
        
 
 
 
 
 
………………………………………………………   …………………………………………………………… 
Ing. Jana Vohralíková, kvestorka             
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PŘÍLOHA č. 1 - Specifikace rozsahu a obsahu autorského dozoru 
 

1. účast na pravidelných kontrolních dnech, pořádaných během realizace stavby a občasný 
vyžádaný dohled - obojí až do doby vydání kolaudačního souhlasu a odstranění vad a nedodělků; 

2. spolupráce při kontrole dokumentací, zajišťovaných zhotovitelem, (výrobní dokumentace, 
dílenská dokumentace apod.), jako např. poskytování vysvětlení potřebných pro vypracování 
dokumentací, kontrola zapracování požadavků investora do dokumentací, kontrola souladu 
dokumentací se sousedními stavbami realizovanými na hranici stavby, apod.; 

3. potvrzení všech jednotlivých částí odsouhlasených dokumentací razítkem projektanta 
předchozích stupňů s uvedeným datem tak, aby v průběhu realizace nemohlo dojít k zaměňování 
částí dokumentací a k realizaci investorem neobjednaných změn, které by mohly mít za následek 
zvýšení nákladů; 

4. spolupráce při odevzdání staveniště zhotoviteli; 
5. činnost odpovědného geodeta projektanta (vyhl. č. 200/1994 Sb.), vč. spolupráce při 

protokolárním předání základního výškového a směrového bodu pro vytýčení stavby zhotoviteli; 
6. dohled nad souladem dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště, příp. dokumentace 

úprav trvalých objektů na účely zařízení staveniště, se základním řešením zařízení staveniště dle 
projektu pro stavební povolení a dle vydaného stavebního povolení; 

7. dohled nad dodržením projektu pro stavební povolení a dokumentace pro výběr zhotovitele 
s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením s poskytováním vysvětlení potřebných 
pro plynulost výstavby; 

8. sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby; 
9. uplatňování vlastních návrhů projektanta na úspory nákladů při provádění díla a návrhů, 

směřujících ke zhospodárnění budoucího provozu; 
10. posuzování návrhů objednatele a zhotovitele stavby na změny a odchylky oproti projektu 

z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, souladu 
se zákonem o veřejných zakázkách, případně dalších údajů a ukazatelů; 

11. vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti dojednané dokumentaci 
s přihlédnutím k souladu se zákonem o veřejných zakázkách; 

12. spolupráce při zajišťování dalších nutných povolení k realizaci stavby (podle konkrétních potřeb), 
např. doplnění povolení ke kácení stromů, povolení přepravních tras, povolení výkopových prací, 
dopravních uzavírek a omezení, dopravních značení, výjimek z tonáže, zvláštních užívání, 
v případě nutnosti spolupráce při vyřízení povolení změny stavby před dokončením; 

13. účast při odevzdání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení, tj. 
spolupráce při zjišťování nedodělků stavby a kontrola zabezpečení jejich odstranění ze strany 
zhotovitele; 

14. spolupráce při zabezpečení kontrolních prohlídek dokončené stavby pracovníky orgánů, které se 
vyjadřují ke kolaudaci stavby (hygiena, hasiči, IBP, zdravotně postižení ap.) a spolupráce při 
zajištění stanovisek těchto orgánů ke kolaudačnímu řízení; 

15. spolupráce při zjišťování nedodělků stavby a kontrola zabezpečení jejich odstranění ze strany 
zhotovitele; 

16. účast při kolaudačním řízení dokončené stavby nebo její provozuschopné části; 
17. spolupráce při kontrole odstraňování kolaudačních závad; 
18. splnění podmínek, které pro AD vyplynou z kolaudačního rozhodnutí; 
19. spolupráce při kontrole konečné faktury zhotovitele; 
20. předání investorovi k archivaci veškerých podkladů a dokumentace stavby, pořízených 

projektantem nově v průběhu provádění díla. 
Poznámka: 
Dodatečná projekční činnost v průběhu výkonu autorského dozoru v případě zjištěného pochybení 
nebo nedodělku v dokumentaci pro výběr zhotovitele nebude honorována nad rámec odměny 
uvedené ve smlouvě.  

 


