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SMLOUVA 0 DÍLO č. Co-01/20
(dále jen „smlouva")

PO 338/2020

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

1.1 Objednatel:

1.2 Zhotovitel:

předpisů (dále jen „občanský zákoník")

Smluvní strany

Ceská zemědělská univerzita v Praze
Sídlo: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchdol
Zastoupený: Ing. Karel Půbal, Ph.D., kvestor
Zástupce ve věcech technických: Ing. Miloslava Jungmannová
bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. ú.: 500022222/0800
IčO: 60460709
DIČ: CZ60460709
(dále jen „objednatel") na straně jedné

Colsys s.r.0.
Sídlo: Buštěhradská 109, 272 03 Kladno - Dubí
Zastoupený: Jiřím Marešovským, jednatelem
bank. spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.5.
č. ú.: 0200240009/2700

Československá obchodní banka, a.s.
117573603/0300

IčO: 14799634
DIČ: CZ14799634
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 902
(dále jen „zhotovitel") na straně druhé

(společně dále také jako „smluvní strany")

uzavírají na základě výsledku výběrového řízení k plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
„Rekonstrukce nouzového osvětlení koleje BCD, etapa I a 11 - Kolej B a C" smlouvu následujícího
znění:

11.
Předmět smlouvy

2.1 Předmětem smlouvy je na jedné straně závazek zhotovitele ke zhotovení díla spočívajícího
v provedení následujících prací:

• demontáž starého systému nouzového osvětlení,

• instalace nového systému nouzového osvětlení,
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týká se objektu Kolej B a C, a to v rozsahu - dle projektové dokumentace „Oprava nouzového
osvětlení ČZU Kolej BCD" zakázkové č. D.1.4.e, zpracované firmou Coísys s.no, a oceněného
výkazu výměr, který je jako příloha nedílnou součástítéto smlouvy (dále jen „dílo").

2.2 Předmětem smlouvy na straně druhé je závazek objednatele dokončené dílo převzít a zaplatit
za jeho provedení zhotoviteil dohodnutou cenu ve výši a způsobem dále stanovenými v této
smlouvě.

2.3 Dílo musí splňovat kvalitativní požadavky definované touto smlouvou, technickou specifikací,
obecně závaznými právními předpisy, normami ČSN EN, normami oznámenýml ve Věstníku
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (včetně pravidel uvedených
v takových normách jako doporučující), jinými obvykle profesně užívanými normami, předpisy
a zásadami, tak aby předmět díla byl celkově vhodný z hlediska účelu smlouvy, zejména z
hlediska uživatelských a provozních potřeb objednatele.

2.4 Zhotovitel prohlašuje, že činnosti, které jsou předmětem plnění podle této smlouvy, spadají do
předmětu jeho podnikání, pro tuto práci je plně kvalifikován, vykoná ji samostatně, na vlastní
odpovědnost, prostřednictvím zaměstnanců, lkterými disponuje v potřebném počtu a
kvalifikační skladbě.

2.5 Dílem dle této smlouvy se rovněž rozumí:
• provedení potřebných zkoušek, atestů a revizí v souladu s příslušnými technickými

normami, pokud se vztahují na předmět díla,
• úklid místa plnění. Úklidem místa plněníse rozumí zajištění odvozu a likvidace všech obalů

a dalších materiálů použitých při plnění této smlouvy, a to v souladu se zákonem č.
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, a provedení řádného úklidu veškerých prostor dotčených plněním smlouvy o
dílo.

111.

Doba a místo plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
Zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy.
Dokončení a předání díla: do 30.06.2020

3.2 Místem plněníje areál sídla objednatele, objekt kolej B a C, v k.ú. Suchdol, obec Praha.

3.3 Zhotovitel potvrzuje, že sjednané Ihůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění
povinností vyplývajkích z této smlouvy. V případě, že tato smlouva nestanoví zhotoviteli pro
splnění nějaké povinnosti lhůtu, je zhotovitel povinen ji splnit bez zbytečného odkladu v
závislosti na tom, ke kterému plnění podle této smlouvy se příslušná povinnost vztahuje.

IV.
Cena a p[atební podmínky

4.1 Cena za dílo v rozsahu dohodnutém v této smlouvě a za podmínek v ní uvedených je stanovena
dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů a vychází z cenové nabídky zhotovitele, vykalkulované v rámci výběrového řízení na
předmět této smlouvy.
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4.2 Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za provedení díla dle odst. 2.1 smlouvy sjednanou
cenu ve výši 1258786,- Kč bez DPH (slovy: jedenmiliondvěstěpadesátosmtisícsedmset-
osmdesátšest korun českých). DPH bude stanovena a připočtena die platných právních
předpisů.

4.3 Cena je sjednána jako nejvýše přípustná. Cena obsahuje veškeré náklady zajišťující řádné
plnění předmětu díla, včetně nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, dopravu, případné
poplatky za energie a vodu po dobu provádění díla, odvoz a lil<vidaci odpadů, poplatky za
skládky, střežení staveniště, náklady na svislou přepravu, úklid staveniště a jeho nejbližšího
okolí v případě jeho znečištění prováděním díla, zábory veřejných ploch, dopravní značení po
dobu provádění díla apod., dále včetně veškerých poplatků, které jsou platnými zákony,
předpisy a nařízeními požadovány pro splnění smluvních závazků včetně plnění, která nejsou
ve smlouvě výslovně uvedena, ale o lkterých zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem
a s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl.

4.4 Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy seznámil se všemi okolnostmi
a podmínkami předmětu plnění, které mohou mít Jakýkoliv vliv na cenu díla. Cena je doložena
položkovýmí rozpočty a zhotovitel odpovídá za to, že tyto položkové rozpočty jsou v úplném
souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb a s výkazem výměr předloženým
objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování skutečně provedených prací (tj. jako
podklad pro úhradu ceny díla) a dále pro stanovení ceny případných víceprací nebo méněprací.

4.5 Celková cena bude upravena odečtením, případně připočtením veškerých nákladů na
provedení těch částí díla, které objednatel nařídil provádět formou méněprací a víceprací.
Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a
nákladů neprovedených dle oceněného položkového rozpočtu nebo smlouvy. Náklady na
dodatečné práce budou účtovány podle veškerých odpovídajících jednotkových cen položek a
nákladů dle oceněného položkového rozpočtu nebo smlouvy. Maximální cena položek
neobsažených v oceněném položkovém rozpočtu nesmí být vyšší než ceníkové položky ÚRS
aktualizované pro dané období, případně budou použity ceny obvyklé v České republice.
Změnu ceny díla Ize provést v souladu s ČI, IX odst. 9.3 této smlouvy, kdy podkladem pro
dodatek ke smlouvě budou změnové listy písemně schválené objednatelem.

4.6 Cena za dílo bude objednatelem hrazena v české měně na základě daňového dokladu -
faktury, a to bezhotovostním převodem. Konečnou fakturu je zhotovitel povinen vystavit do 15
dnů po řádném a včasném předání a převzetí díla, příp. po odstranění veškerých vad a
nedodělků zjištěných v předávacím řízení, a to na základě předávacího protokolu.

4.7 Daňový doklad - faktura musí obsahovat všechny náležitostí řádného účetního a daňového
dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající
náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět zhotovitelí k doplnění, aniž
se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného
doručení náležitě doplněné či opravené faktury objednateli.

4.8 Splatnost daňového dokladu (faktury) Je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli. Fakturu je
zhotovitel povinen doručit na adresu: Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 165

00 Praha - Suchdol. Jiné doručení nebude považováno za řádné s tím, že objednateli nevznikne
povinnost fakturu doručenou jiným způsobem uhradit.
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4.9 Cena za dílo nebo její část bude zhotoviteli převedena na jeho účet zveřejněný správcem daně
podle § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a to
i v případě, že na faktuře bude uveden jiný bankovní účet. Pokud zhotovitel nebude mít
bankovní účet zveřejněný podle § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisů, správcem daně, provede objednatel úhradu na bankovní účet až po
jeho zveřejnění správcem daně, aniž by byl objednatel v prodlení s úhradou. Zveřejnění
bankovního účtu správcem daně oznámízhotovitel bezodkladně objednateli.

4.10 Objednatel bude uskutečňovat úhradu provedených prací měsíčně na základě skutečně
provedených prací potvrzených ve zjišťovacím protokole. Oprávněný zástupce objednatele pro
potvrzování zjišťovacích protokolů bude uveden v protokolu z předání staveniště.

4.11 Zjišťovací protokol musí obsahovat tyto údaje:
a. soupis provedených prací v souladu s výkazem výměr v písemné a elektronické

podobě. Soupis bude obsahovat číslo a název položky, množství provedených prací
a jejich jednotkovou a celkovou cenu,

b. prohlášení zhotovitele o splnění dalších podmínek, pokud se vztahují k příslušné
platbě.

4.12 Závazný časový průběh schvalování měsíčních plateb bude následující:
a. předložení zjíšťovacího protokolu zhotovitelem objednateli do 5 kalendářních dnů

následujícího měsíce po měsíci, v němž byly práce provedeny,

b. kontrola a potvrzení zjišťovacího protokolu objednatelem do 5 pracovních dní od
předání zhotovitelem.

4.13 Daňový doklad odešle zhotovitel objednateli do 3 pracovních dní od obdržení písemného
potvrzeného zjišťovacího protokolu objednatelem. Pokud nedojde mezi objednatelem a
zhotovitelem k dohodě o množství a druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn účtovat
pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k
dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství,
projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném jednání a po jejich prověření bude
dohodnutý rozsah nárokován v následujícím měsíci.

4.14 Pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění o zhotoviteli zveřejněna příslušným
správcem daně informace, že je nespolehlivým plátcem DPH, vyhrazuje si objednatel, jakožto
ručitel, právo o částku odpovídající výši DPH uvedenou v odst. 4.2. snížit částku poskytnutou na
úhradu ceny díla zhotovíteli dle této smlouvy. Tuto skutečnost je objednatel povinen
zhotovitell předem oznámit. Uplatněním tohoto postupu dojde ke snížení pohledávky
zhotovitele za objednatelem o příslušnou částku DPH a zhotovitel není oprávněn po
objednateli uhrazení částky odpovídající výši DPH jakkoliv vymáhat.

4.15 Objednatel v souvislosti s plněním předmětu smlouvy neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy.

V.
Provádění díla a jiná ustanovení

5.1 Zhotovitel je povinen provést veškeré úkony a činnosti, poskytnout veškerá plnění objednateli
tak, aby dílo dokončil řádně a ve sjednaném termínu předal k užívání objednateli, a to za
podmínek sjednaných touto smlouvou, k tomu se objednatel zavazuje zhotoviteli poskytnout
nezbytnou součinnost

Stránka 14

..



5.2 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadáním díla a jeho rozsahem. jsou
mu známy technické, kvalitativní a Jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje
takovými odbornými znalostmi, zkušenostmi a kapacitami, které jsou k provedení díla
nezbytné. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno v souladu se smlouvou, obecně
závaznými právními předpisy, technickými normami a že bude mít vlastnosti a jakost
odpovídající obvyklému účelu díla.

5.3 Objednatel předá zhotoviteli při předání staveniště dvě tištěná paré projektové dokumentace
zpracované v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zdávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů a zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 62/2013 Sb., ve znění pozdějších
předpisů. Zhotovitel je povinen zhotovit dílo dle projektové dokumentace předané
objednatelem a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Pro realizaci
stavby je zhotovitel povinen zajistit si realizační dokumentaci (RDS).

5.4 Součástí předání díla bude Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS), kterou Je
zhotovitel povinen zpracovat dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
ve znění pozdějších předpisů. Zakreslené změny zapracuje zhotovitel do digitální formy
projektové dokumentace pro provedení stavby (předané na vyžádání objednatelem).
Zhotovitel objednateli předá dokumentaci skutečného provedení stavby 2x elektronicky na
nosiči dat např. CD-ROM a 3x vtištěné podobě. Elektronická forma dokumentace bude ve
formátu: výkresy DWG i PDF, ostatní DOC, XLS nebo v jiném kompatibilním formátu dle dohody
Smluvních stran.

5.5 Objednatel předá staveniště zhotoviteli bez zbytečného odkladu po podpisu této smlouvy a
zavazuje se, že staveniště bude prosto práv třetích osob. 0 předání a převzetí staveniště bude
proveden zápis ve stavebním deníku podepsaný pověřenými zástupci obou smluvních stran.
Zhotovitel se zavazuje, že zřídí a odstraní po dokončení díla zařízení staveniště a dále že zajistí
energie a napojení na inženýrské sítě, bude-li to k provedení díla třeba,

5.6 Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště do okamžiku předání díla stavební deník, do
něhož bude zaznamenávat postup prací včetně denního stavu pracovníků, klimatických
podmínek, časového postupu prací, zdůvodnění odchylek od této smlouvy. Zástupci smluvních
stran jsou povinni vyjádřit se k zápisům druhé smluvní strany do stavebního deníku, jež se jich
týkají, nejpozději do 48 hodin. Sjednané termíny plnění se považují za splněné zápisem ve
stavebním deníku, pokud budou písemně potvrzeny objednatelem.

5.7 Mimo stavbyvedoucího a technického dozoru objednatele může provádět záznamy ve
stavebním deníku pracovník generálního projektanta pověřený autorským dozorem, orgány
státní kontroly, popř. jiné státní orgány a k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele.

5.8 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za plnění příslušných ustanovení zákonů,
vyhlášek a norem o požární ochraně v platném zněni zejména zákona č. 133/1985 Sb., o
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

5.9 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění předmětu plnění dodržení veškerých
bezpečnostních a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně zhotovované
stavby, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Zhotovitel je povinen
provést pro všechny své zaměstnance či jiné osoby pracující na díle vstupní školení
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen
průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární
ochraně obnovovat a kontrolovat.



5.10 Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a třetím osobám porušením
povinnostízhotovitele uvedených v této smlouvě nebo porušením právním předpisů a norem.

5.11 Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv část nebo součást díla zhotovená zhotovitelem přejde
přímo do vlastnictví objednatele, a to okamžikem zhotovení (zpracování). Nebezpečí škody na
zhotovované věci však do doby úplného předání celého díla nese zhotovitel.

5.12 Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály,
technologie nebo provedeny změny díla proti smlouvě, zejména její Příloze. Současně se
zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je
v době jeho použití známo, že Je škodlivý pro zdraví lidí. Pokud tak zhotovitel učini je povinen
na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené
nese zhotovitel.

5.13 Pověřený pracovník objednatele má právo průběžně kontrolovat provádění díla a zjistí-11, že
zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou nebo technickými normami, právními předpisy či
rozhodnutími veřejnoprávních orgánů neprodleně na tuto skutečnost zhotovitele upozorní.
Zhotovitel je povinen neprodleně zjednat nápravu. Jestliže tak zhotovitel neučiní, je objednatel
oprávněn od smlouvy odstoupit.

5.14 Zhotovitel zajistí účast odpovědných zástupců na kontrolních dnech zajišťovaných
objednatelem v pravidelných týdenních intervalech a konaných přímo na staveništi. Případné
změny termínu kontrolních dnů budou v předstihu oběma stranami dohodnuty. Objednatel o
kontrolních dnech bude sepisovat zápisy a předávat je neprodleně účastníkům kontrolního
dne.

5.15 Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel vyzve objednatele k prověření prací, které
budou v dalším průběhu zakryty, a to zápisem do stavebního deníku nejméně 3 pracovní dny
předem. Druh těchto prací bude předem dohodnut ve stavebním deníku. Nevyzve-li zhotovitel
objednatele ke kontrole takovýchto prací, bude povinen na žádost objednatele zakryté práce
odkrýt na vlastnínáklad.

5.16 Zhotovitel je povinen předat objednateli seznam svých subdodavatelů. Seznam subdodavatelů
musí obsahovat Identifikační údaje subdodavatele (obchodní firmu, sídlo, IČO) a popis prací či
dodávek, které subdodavatel prováděl.

VI.
Předání a převzetí díla, záruka a odstraňování vad

6.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla
v předávacím řízení objednateli. Předávací řízení bude ukončeno protokolem o předání a
převzetí díla, který bude podepsaný pověřeným zástupcem objednatele i zhotovitele.
V opačném případě nebude dílo považováno za předané řádně a včas. Součástí protokolu
o předání a převzetí díla bude 1 soupis případných vad a nedodělků díla, které nebrání řádnému
užívání díla, s dohodnutým termínem jejích odstranění. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě a
parametrech díla. Nedodělkem se rozumějí nedokončené práce.

6.2 Zhotovitel vyzve k převzetí díla objednatele písemně nejméně 3 kalendářní dny předem.

6.3 Zhotovitel vyklidí místo plnění do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla. Pokud k odstranění
případných vad a nedodělků bude nezbytné použít místo plnění, nebo některou jeho část, do 5
dnů po odstranění těchto případných vad a nedodělkü.

 4.' ' -



6.4 Součástí předávacího řízení bude i provedení zkoušel< a revizí dle platných předpisů a ČSN, je-11
jich třeba k řádnému provedení a užívání díla. Zhotovitel je rovněž povinen předat
v předávacím řízenI objednateli veškerou dokumentaci související s prováděním díla, veškeré
obslužné návody, manipulační řády, certifikáty a provést zaškolení obsluhy. Vše výlučně
v českém jazyce a podle předpisů platných v ČR, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.5 Zhotovitel je povinen předat objednateli po dokončení díla kopie veškerých dokladů o likvidaci
odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,
které vznikly v souvislosti s provedením díla, a předložit originály ke kontrole.

6.6 Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo záruku za jakost po dobu 60 měsíců. Záruční doba
počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla, příp. po odstranění veškerých vad a
nedodělků zjištěných v předávacím řízení. V případě věcí (strojů, technologického zařízení a
vybavení), které tvoří zabudované či nezabudované vybavení stavby, jež je předmětem díla,
poskytuje zhotovitel objednateli záruku v délce trvání odpovídající záruční době, kterou na
příslušnou věc poskytuje výrobce/dodavatel, vždy však nejméně 24 měsíců. Seznam všech
položek záručních dob předá objednatel zhotoviteli nejpozději při předání a převzetí díla.

6.7 V případě vady díla v záruční době má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost
odstranit vady zdarma.

6.8 Odstraňování vad reklamovaných objednatelem v záruční lhůtě bude zahájeno zhotovitelem
v nejkratší možné době, a to způsobem a v rozsahu dle dané vady tak, aby odstranění vad bylo
provedeno nejpozději do ltýdne od reklamace vady, nebude-li smluvními stranami sjednáno
jinak. V případě nedodržení těchto prováděcích termínů je objednatel dále oprávněn
nedostatky nechat odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, a to bez předchozího
upozornění na tuto skutečnost.

6.9 Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost dokumentace skutečného provedení díla, tedy
přejímá závazek, že dokumentace skutečného provedení díla bude věrně, jednoznačně a úplně
zachycovat skutečné provedenídokončeného díla.

Vll.
Sankční ujednání

7.1 Zhotovitel je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo za každý
započatý den prodlení s dokončením a předáním díla v termínu sjednaném v této smlouvě. Dílo
se považuje za dokončené a předané podpisem protokolu o předání a převzetí oprávněnými
zástupci obou smluvních stran.

7.2 Zhotovitel je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % zceny za dílo za každý
započatý den prodlení s odstraněním vad a nedodělků zjištěných v předávacím řízení ve
sjednané lhůtě.

7.3 V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním vad reklamovaných objednatelem v záruční
lhůtě je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo za každý den
prodlení s odstraněním vady.
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8.2

8.3

8.4

7.4 V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn uplatnit vůči
objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den
prodlenís úhradou faktury.

7.5 Objednatel je oprávněn jakoukoli smluvní pokutu jednostranně započítat proti jakékoli
pohledávce zhotovitele za objednatelem (včetně pohledávky zhotovitele na zaplacení ceny za
dno).

7.6 Úhradou smluvní pokuty zůstávají nedotčena práva objednatele na náhradu škody v plné výši.

VIII.
Platnost a účinnost smlouvy

8.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních
stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že
plnění poskytnutá vzájemně mezi smluvními stranami dle předmětu této smlouvy před Její
účinností se započítajína plnění dle této smlouvy.

Smlouvu je možné ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

Odstoupítod smlouvy Ize pouze z důvodů stanovených ve smlouvě nebo zákonem.

Objednatel je oprávněn odstoupit bez jakýchkoli sankcí od této smlouvy zejména v případech,
kdy:
- bude zhotovitel v prodlení s dodáním i části díla oproti dohodnutému termínu,
- nebude zhotovitelem dodána i část díla ve smluvené kvalitě, či v kvalitě díla obvyklé,
- postupuje-li zhotovitel při provádění díla v rozporu s ujednáními této smlouvy, s pokyny

oprávněného zástupce objednatele, či s právními předpisy.

8.5 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že podle údajů uvedených v registru
plátců DPH se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH.

8.6 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že objednatel je v prodlení
s platbou faktury o více jal< 30 dnů od data splatnosti faktury za provedení díla.

8.7 V případě odstoupení od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran je zhotovitel povinen předat
objednateli dosud provedené práce i nedokončené části díla a okamžitě vyklidit, vyčistit a
opustit místo plnění dle ČI. 6 odst. 6.3 smlouvy. 0 předání a převzetí bude vyhotoven protokol,
který podepíší objednatel i zhotovitel, součástí tohoto protokolu bude také výkaz skutečně
provedených prací.

8.8 Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem zanikají všechny závazky smluvních stran ze
smlouvy. Skončením účinnosti smlouvy nezaníkaji nároky na náhradu škody a na zaplacení
smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností vzniklé před skončením
účinnosti této smlouvy, a ty závazky smluvních stran, které podle smlouvy nebo vzhledem ke
své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanovízákon,

lx.
. V . .Zaverecna ustanovení
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9.1 Ve vzájemném styku obou smluvních stran ve věcech souvisejících s touto smlouvou, kromě
zástupců uvedených v ČI. 1.1 a 1.2 smlouvy, jsou zejména při operativním technickém řízení
činností při reallzaci díla, při potvrzováni zápisů o splnění podmínek pro uvolnění plateb,
odsouhlasení faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování zápisů o předání a převzetí
díla nebo jeho části zmocnění jednat:
za objednatele: Václav Roubal - ředitel divize Komplexní dodávky
za zhotovitele: Pavel Procházka, DIS.- vedoucí Odd. elektro PTO

9.2 Vztahy mezi smluvními stranami se řídí českým právním řádem. Ve věcech smlouvou výslovně
neupravených se právní vztahy z ní vznikající a vyplývající řídí příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku a ostatními obecně závaznými právními předpisy.

9.3 Veškeré změny či doplnění smlouvy Ize učinit pouze na základě písemné dohody smluvních
stran. Takové dohody musí mít podobu datovaných, číslovaných a oběma smluvními stranami
podepsaných dodatků smlouvy. Smluvní strany se zavazují vyjádřit se písemně k návrhu změny
smlouvy předloženého druhou stranou, a to nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto návrhu.
Smluvní strany výslovně vylučují možnost přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, které
podstatně nemění podmínky nabídky, dle § 1740 odst. 3 NOZ.

9.4 Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení smlouvy, je neplatným pouze toto
ustanoveni pokud z jeho povahy, obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá,
že jej nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy.

9.5 Smluvní strany budou vždy usilovat o přátelské urovnání případných sporů vzniklých ze
smlouvy. Pokud nebylo dosaženo přátelského urovnání sporu ani do 30 pracovních dnů po
jeho prvním oznámení druhé smluvní straně, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna
obrátit se svým nárokem k příslušnému soudu.

9.6 Nedílnou součástítéto smlouvy jsou následující přílohy:
a) oceněný výkaz výměr

9.7 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy tak, aby tato smlouva
mohla být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž souhlasí s uveřejněním
plného znění smlouvy dle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů.

9.8 Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že je osobou povinnou ve smyslu § 2 písm. e) zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen plnit
povinnosti vyplývající pro něho Jako osobu povinnou zvýše citovaného zákona.

9.9 Smlouva se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá
ze smluvních stran obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.

9.10 Smluvní strany prohlašují, že sl smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem bez
výhrad souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na
důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své
vlastnoruční podpisy.

C,--1-}- I I



V Praze dne 3 1 -03- 2020

Za objednatele:
Česká zemědělská univerzita v Praze

-\

ČeSKÁ

 LF . 21!TAt -13LSKÁ

-..+VV PCAZE (2,
-r.-' I

Ing. Karel Půbal, Ph.D.
kvestor

 Prověřeno právn- m-0-dd. Č lžpraze

V Praze dne
3 1 -03- 2020

Za zhotovitele:
Colsys s.r.0.

Colsys s.r.0.
Buštěhradská 109

272 03 Kladno - Dubí
DIČ CZ14799§34--(13) 
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Stránka 1

Rozpočet
ČZU KOLEJE BCD, OPRAVA NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ - OBJEKT ··C"
ETAPAI
ČZU KOLEJE BCD, ČZU Kamýcká 129, 16521 Praha S
Silnoproudá elektrotechnika NO

P.Č. KCN Kód položky

15
16
17

18
19

Zkrácený popis

Položky jsou jako índividuálni kalkulace.

Rozměry zařízení a přístrojů jsou iniomiativni, jsou uvedeny pro
prostorovou předslavu velikosti. Dodávky, materiály a montáže
musí být koordinovány zhotovitelem s požadavky uživatele.

Rozváděče

Sestava rozváděče musi být kompletní, přehledná. Dvele
rozváděčů opatřit shodnými zámky dle požadavku objednatale.

Rozvádéč patrový
Doplnění svorkovnic a prodrátováni za jističI v patrověm 
rozvadéči, pro vývody do rozvodnice nouzového osvělleni üednál
se o vývody denního a nočního osvětlení), ks

Rozvodnice nouzového osvětlenI - patrová

Plastová nástěná rozvodnlce se zámkem, pro napájeni
nouzového osvětlení, včetně jističů lxFA58/1, stykače KM-20-101
230V, včetně svorkovnic N,PE,L popisných štriků a lišt, nápisul
na rozvádéč a výstražné tabulky a včetně upevněni a nosné
konstrukce 4 včetně všeho prislušenství. Rozvodnice nástěnná,
1 x4 modulů, 1-Mdá, krytí IP40/20,
přívod nahoře, vývody nahoru
šířka 128,00mm
Výška 201,00mm
Hloubka 120,00mm

Rozvodnice nouzového osvětlení - suterén

Plastová nástěná rozvodnice se zámkem. pro napájení,
nouzového osvětlenI, včetně jistíčů 2xFA68/1, slykače KM-20-20 
230V, včetně svorkovnic N,PE,L, popisných štítků a lišt, nápisu
na rozváděč a výslražnó labulky a včetně upevněni a nosné

, konstrukce tj. včetně všeho přislušenstvi. Rozvodnice nástěnná,
lx8 modulů, 1-ľadá, krytí ]P40/20,
privod nahoře, vývody nahoru
šiň<8202,00mm
Výška 201,00mm
Hloubka 120,00mm

Montážni materiál
vodorovný i svislý, včetně uložen I a upevnění vodorovného i
svislého, včetnô vývodek pro :rubky, včetně použití lešení a
pojízdných mechanismů.
Lišta vkládací bílá, včetně rohů a upevnění, 40/20 mm, těsné
ukončení na Inslalačnimpřistroji m
Lišta vkládaci bílá, včetně rohů a upevnéní, 40MO mm, těsné
ukončení na instalačním přístroji m
Krabice rozvodná na povrch, se svorkovnicI, do 4mm2, ks

Svorka pro ochran, pOsp. ks
Protipožární utěsnění kabelů El 60 dle výkresů PBS s
certifikátem a atestem m2

Kabely
včetně upevnění, průchodu stropem nebo zdí (vrtání do
stavebních konslrukcí), ukončeni v rc)zvádéči, v krabicích, na
zařizent, včetně ukončeni vývodkou.
Vodiče pro hlavní a doplňující pospojování včetně ukončeni

Kabel CYKY 3xl,5 mm2 pevně m
Kabel CYKY 511,5 mm2 pevné m

Datum:

Výměra Maleriál Montáž Cena celkem

44 629,00 Kč

13 1538,00 1895.00 44 629,00

12 2747,00

739
120
13

1 3086,00

44 340,[DO Kč

948,00 44 340,00

948,00

4 034,00 Kč

4 034,00

173 488,87 Kč

58,28 43 046,43

80 639,33
23108,40
10 606,31

2 6150,00 1894,201 16 068.40

15,251
25,13i

137 023,97 Kč
21,04 108507,10
21,04 2400,84

Stavba:
Objekt:
Část:

MJ

1

1

2

4'
5

ks
6

7
8

9

ks

13 2

478 31.70,14

50,61 58,28
154,691 37.88
512,801 303,07

20'
299021

22 52'



Kabel CYKY-J 3xl Omm2 pevné
Vodič CYA 6 mm2 zžl.

Stránka 2

4 Nouzově osvětleni:
Svitidlo Nl S:

Nl S nouzové svítidlo LED, baterie 3 hodiny, REFERENČNI
TYP:ONTEC S Ml 301 M ST W EXIT ks
Svítidlo NOPC:

NOPC nouzové svítidlo LED, baterie 3 hodiny, REFERENČNI
TYP:ONTEC R Cl U 301 NM ST W ks
Svítidlo NOPP.

NOPP nouzové svitidlo LED, baterie 3 hodiny, REFERENČNI
TYP:ONTEC R Ml U 301 NM ST W ks
švi[dro Nl D,LP:
nouzové svitidlo LED, baterie 3 hodiny, REFERENČNÍNl D,LP TYP:ONTEC S Ml 301 M ST W EXIT + Flag for doubleslded
version ks
Svítidlo NOH:

NOH nouzové svílidlo LED, baterie 3 hodiny, REFERENČNI
TYP:ONTEC R Wl 302 M ST W ks

Celkem bez DPH

Ostatní:
Odpojeni, demontáž stávajicícho systému nouzového osvětlení
dle rozsahu a popisu v projektové dokumentaci. kp]

1 SlavebnI zapravení po demontovaném systému nouzového
osvětlen I, včetně lokální výmalby v místech demontáže. kpl
Koordinačni činnost, doložení požadovaných certifikátů a atestú
výrobků, systémů, zařízení kpt
Práce ve výškách, na schodištích, nad 2,Sm kpl
HZS - ZAJIŠTĚNI POSOUZENÍ DOSS pro instalaci vyhrazeného
PBZ kpl

Zhotovení otvonü ve stavebnich konstrukcich - podlahy, stropY kpl
Měření nouzového osvětlení vnilřnich prostorů a vypracování
protokolu o výsledku měření
Náklady za pronájem lešen I
Dopravné
Přirážka na přesun dodávek
Podružný materiál
Kompletačni činnost
Testy a revize
Zaškolení
Manuály
Dodavatelská dokumentace
Dokumentace skutečného provedeni
Likvidace odpadů

kpt
kpl
kpl
kpl
kpl
kp
kP
kpl
kP
kpl
kpl
kpl

126,90
18,85

17 1005,00

42 1071,00

10 1044,00!

30i 1324,00'

19 1465,00

31,05 8213,40
21,041 17 902,63

178 933,56 Kč

329,42 22 885,14

329,42 58 817,64

329,42i 13 734,20

329.42 49602,60

329,421 34 093,98

1 0,00 10610,00

1 4305,00 4280,00

0,00 2130,00
0,00 7080,00

99 635,00 Kč

10 610,00

8585,00

2130,00
7080,00

0,00 4600,00 4600,00

0,00' 2130,00: 2130,00

1 0,00 4170,00
1 0,00 4280,001
1 0,00 9990,001
1 0,00 9830,00 
1 12·100,00 2130,001
1 0,00 3210,001
1 0,00 4170,00
1 0,00 1060,00
1 0,00 1480,00
1 0,00 7070,00
1 0,00 2880,00
1 0,00 2130,00

4 170,00
4280,00
9990,00

9830,00
14230,00
3210,00
4170,00
1060,00
1 480,00
7070,00
2880.00
2130,00

682084,40

1

23 m 52
24 m 449
25
26
271

28

29

30

31

32
331
341
35 5

36

37

38' 1

39 1

40 1

41 1

42
43
44
45
461
47'
48'
49'
50
51
52
53



10,
11,
12

6

7
8

9

Stránka 1

Rozpočet
ČZU KOLEJE BCD, OPRAVA NOUZOVÉHO OSVĚTLENI - OBJEKT"S"

Stavba: ETAPA]i
Objekt: ČZU KOLEJE BCD, ČZU Kamýcká 129, 16521 Praha 6
Část Silnoproudá elektrotechnika NO

P.Č. KCNI Kód položky

2
3

4

5

Zkrácený popis

Položky jsou jako individuálni kalkulace.

Rozměry zařlzeni a přistrojůjsou informativní, jsou uvedeny pro
prostorovou představu velikosti. Dodávky, materiály a montáže
musi být koordínovány zhotovitelem s požadavky uživatele.

Rozváděče

Sestava rozvádéče musl být kompletn I, přehledná. Dveře
rozváděčü opatľit shodnýml zámky dle požadavku objednatale.

Rozváděčpatrový
Doplnění svorkovnlc a prodrálováni za jističi v patrovém I
rozvaděči, pro vývody do rozvodnice nouzového osvětlení (iednál
se o vývody dennlho a nočního osvätlenr, ks

Rozvodnice nouzového osvětlení - patrová

Plastová nástěná rozvodnice se zámkem, pro napájení
nouzového osvětlení, včetně jističů 1xFAEB/1, slykače KM-20-10'
230V, včetně svorkovnic N,PE,L. popisných štítků a lišt, nápisu
na rozváděč a výstražná tabulky a včetně upevnéni a nosná
konstrukce 11. včetně všeho příslušenství. Rozvodnice nástěnná,
lx4 modulů, 1-řadá, kryti IP40/20,

' přivod nahoře, vývody nahoru'
šířka 128,00mm
Výška 201,00mni
Hloubka 120.00mm

Rozvodnice nouzového osvětlení - suterén

Plastová nástěná rozvodnice se zámkem, pro napájení
nouzového osvětleni, včetně jisličů 2xFA6B/1, slykače KM-20-20

1230V, včetně svorkovnic N.PE,L, popisných štítků a lišt, nápisu
na rozvádéč a výstražné tabulky a včetně upevněni a nosné 
konstrukce tj. včetně všeho příslušenství. Rozvodnice nástěnná,
lx8 modulů, 1-řadá, kryti IP40/20,
Přtvod nahoře, vývody nahoru
šiřka 202,00mm
Výška 201,00mm
Hloubka 120,00mm

Datum

Výméra Materiál Montáž Cena celkem

1 37 763,00 Kč

11 1538,001 1895,00 37763,00

10 2747,00

li 3086,00

36 950,00 Kč

94»,00, 36950,00

948,00

4 034,00 Kč

4 034,00

Montážní materiál
vodorovný i svislý, včetně uloženi a upevnění vodorovného ií
svislého, včetně vývodek pro lrubky, včetně použiti lešenI a
pojlzdných mechanismů.
Lišta vkládací bitá, včetně rohů a upevnění, 40/20 nim, těsné
Ukončení na insialačnim přistroji m
Lišta vkládací bílá, včetně rohů a upevnění, 40/40 mm, těsné
ukončen I na instalačním přístroji m
Krabice rozvodná na povrch, se svorkovnici. do 4mm2, ks
Svorka pro ochran. posp. ks
Protipožární utěsněni kabelů E[ 60 dle výkresů PBS s
certifikátem a atestem m2

MJ

1

1

ks

ks

13 2 139 280,62 Kč

14 383 31,70 58,28 34437,15

15 591 50,81 58,28' 64511,46
16 96 154,691 37,881 18486,72
17 11 512,80' 303,07 8974,57

18, 2 6150,0OF 1894,20 12 870,72
19

Kabely
včetně upevnění, průchodu stropem nebo zdi (vítáni do

3 stavebních konstrukci), ukončení v rozváděči, v krabicích, na I
zařízení, včetně ukončeni vývodkou.

20 Vodiče pro hlavní a doplňujici pospojováni včetně ukončení 109 619,18 Kč
21 Kabel CYKY 3xl,5 mn12 pevně m 2392, 15,25 21,04 86805,68
22 Kabel CYKY 5*1,5 mm2 pevně m 42' 25,13 21,04 1920,67
23 1 Kabel CYKY-J 3xl Omn12 pevné ml 42 126,90, 31,05 6570,72



32
33
34
35

24'
251
261
27'

47
48
49
50
51
52
53

40.

41

42
431
441
45'
46

NOPC

NOPP

Nl D,LP

Celkem bez DPH

Vodič CYA 6 mm2 zžl.

Stránka 2

Nouzové osvětlení:
Svltidlo NlS:
nouzové svítidlo LED, baterie 3 hodiny, REFERENČNI
TYP:ONTEC S Ml 301 M ST W EXIT ks

  ov ä  ž dlo LED, b»t«il, 3 hod}ny, REFERENČNÍ
TYP:ONTEC R ClU 301 NM ST W ks
Svllidlo NOPP:
nouzové svítidlo LED, baterie 3 hodiny, REFERENČNÍ
TYP:ONTEC R Ml U 301 NM ST W ks
Svítidlo Nl D,LP:
nouzové svilidlo LED, baterie 3 hodiny, REFERENČNÍ
TYP:ONTEC S M1 301 M Sr W EXIT + Flag for doublesided
version ks

125'Osvkiďi« LED, t»ľie 3 hodiny, REFERENČNI  
TYP:ONTEC R Wl 302 M ST W 1 ks

Ostatnľ:
Odpojení. demontáž stávajiclchc systému nouzového osvětteri 
die rozsahu a popisu v projektové dokumentaci. , kpl
Stavebn I zapraveni po demontovaném systému nouzováhol
osvětlení, včetně lokální výmalby v místech demontáže. 1 kpl
Koordinačni činnost, doložen[ požadovaných certifikátů a atestů I
výrobků, systémů, zalizeni kpt
Práce ve výškách, na schodištích, nad 2,Sm kpl
HZS - ZAJIŠTĚNI POSOUZENÍ DOSS pro instalaci vyhrazenéhoi
PBZ kpl

Zhotovení otvorů ve stavebnich konstrukcích - podlahy, stropy kp]
Měfeni nouzového osvětlení vnilřnich prostorů a vypracování

1 protokolu o výsledku méřeni kpl
Náklady za pronájem lešení kpl
Dopravné kpl

1 Přirážka na přesun dodávek kpl
Podružný matenát kpl

'Kompletační činnost kpl
'Tesly a revize

iZaškoleni
Manuály
Dodavatelská dokumentace
Dokumentace skutečného provedení
Likvidace odpadů

18,85

22 1005,00

37 1071,00

2 i 1044,00

241 1324,00

12, 1465,00

21,04 14 322,11

145134,74 Kč

329,42 29 357,24

329,42 51 815,54

329,42 2746,84

329,42, 39682,08

329,421 21533.04

103 920,00 Kč

0,001 12130.001 12130,00

1 4920,001 4850,001 9 770„00

O,00 2430,00 2430,00
0,001 5710,001 5710,00

0.001 5200,001

0,00 2430,00

5200,00

2 430,00

1 0,00 4770,00 4770,00
1 0,001 4850,00 4 850,00
1 0,00 11340,00 11340,00
1, 0,00 7970,00 7 970,00
1 i 10000.00 2430,00 12430,00
li 0,00 3640,00 3640,00
li 0,00 4770,00, 4770,00
li 0,00 1220,00 1220,00
li 0,00 1610.00$ 1610,00
li 0,00 8010,001 8010,00
1! 0,00 3210,001 3210,00
11 0,00 2430,001 2430,00

4 I.942'

576 701,54

-.

359

4

Nl S
281

2Q

30

31

NOH

I5

361 1

371

381 1

39 1

1

1

kpl
kpl
kpl
kp

1 kpl
kpl


