

## Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace

**ZADAVATEL:** Česká zemědělská univerzita v Praze  
**Sídlem:** Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchdol  
**Zastoupený:** Ing. Karel Půbal, Ph.D., kvestor  
**IČO:** 60460709  
**Profil zadavatele:** <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 20. října 2020

### VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE III.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce s názvem „**Školní sklad FLD a trafostanice – II.**“.

#### Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Rád bych se Vás zeptal, zda by bylo možné uvést cenu za komplet u této části výkazu výměr 2020-076-02-02 - SO-02\_trafostanice. Dále bych Vás rád požádal o doplnění výkresů, abychom věděli jak jsou myšleny tyto části výkazu výměr 2020-076-02-03 - SO-02\_trafostanice\_střecha\_skladba D2 a 2020-076-02-04 - SO-02\_trafostanice\_klempířské\_práce.

#### Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

**2020-076-02-02 - SO-02 trafostanice** - na tento dotaz bylo jí odpovězeno dříve: Položku 1 nevyplňovat, vyplnit položky 2-22; Položku 23 nevyplňovat, vyplnit položky 24-36; Položku 42 nevyplňovat, vyplnit položky 43-45. **2020-076-02-03 - SO-02 trafostanice střecha skladba D2** - výkresově doloženo v PD : D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - př.č.17 - DETAILS - DET-17-08 DETAIL ATIKY TS a také v př. č. 14 - Tabulky úprav povrchů. **2020-076-02-04 - SO-02 trafostanice klempířské práce** - výkresově doloženo v PD : D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - př.č.17 - DETAILS - DET-17-08 DETAIL ATIKY TS a také v př.č. 16 - Tabulky klempířských výrobků.

#### Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

SO-01-04 střecha a atika: dle přílohy č. 6 – Popis vybraných prvků stavby k předložení katalogových listů a vzorků – skladba D1 zelená střecha s extenzivní zelení: nenalezli jsme položky pro vrstvu zateplení z extrudovaného polystyrenu tl. 100 mm. Žádáme zadavatele o doplnění potřebných položek.

#### Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Vrstva extrudovaného polystyrenu v tl. 100 doplněna do výkazu. Současně zadavatel upřesňuje specifikaci navržené izolace na XPS 200. Přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace je opravená příloha č. 5 zadávací dokumentace - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve kterém je tato položka doplněna Účastník je pro ocenění výkazu výměr a stanovení nabídkové ceny je povinen použít výhradně tuto opravenou přílohu č. 5 zadávací dokumentace.

#### Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Ráda bych se jenom zeptala, jestli zadavatel neuvažuje o posunutí termínu odevzdání nabídky na

listopad, vzhledem k aktuálním opatřením (omezená pracovní doba úřadů, zavření škol,...)?

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3**

S ohledem na aktuální opatření zadavatel o prodloužení lhůty pro podání nabídek neuvažuje.

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4**

Zadavatel v souladu s § 99 zákona rozhoduje o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do 30. 10. 2020 do 9:00 hodin.

S pozdravem

Mgr. Iva Mádlová  
vedoucí právního oddělení  
Česká zemědělská univerzita v Praze