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SMLOUVA 0 DÍLO t. <0 -02 ý
(dále jen „smlouva")

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „občanskýzákoník")

Smluvní strany

1.1 Objednatel: Ceská zemědělská univerzita v Praze
Sídlo: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchdol
Zastoupený: Ing. Janou Vohralíkovou, kvestorkou
Zástupce ve věcech technických: Ing. Miloslava Jungmannová
bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. ú. : 19-500022222/0800
IčO: 60460709
DIČ: CZ60460709
(dále jen „objednatel") na straně jedné

1.2 Zhotovitel: Colsys s.r.0.
Sídlo: Buštěhradská 109, 272 03 Kladno-Dubí
Zastoupený: Ing. Pavlem Hlavinkou, jednatelem
Zástupce ve věcech technických: Václav Roubal
bank. spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
č. ú.: 0200240009/2700
bank.spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Č.Ú.: 117573603/0300
bank.spojení: Česká spořitelna, a.s.
Č.Ú.: 7401712/0800
IčO: 14799634
DIČ: CZ14799634
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 902
(dále jen „zhotovitel") na straně druhé

(společně dále také jako „smluvní strany")

uzavírají na základě výsledku výběrového řízení k plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
„Rekonstrukce Kongresového sálu SIC" smlouvu následujícího znění:

Předmět smlouvy

2.1 Předmětem smlouvy je na jedné straně závazek zhotovitele ke zhotovení díla, spočívajícího ve
zhotovení stavebních úprav nutných pro výměnu podlahové krytiny a osvětlení Kongresového
sálu SIC, v rozsahu dle oceněného výkazu výměr, který je nedílnou součástí této smlouvy (dále
také jen „dílo").
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2.2 Předn,Stem Arnlouv*'Ba,straně druhé je závazek objednatele dokončené dílo převzít a zaplatit
za jeho provedení zhotoviteli dohodnutou cenu ve výši a způsobem dále stanovenými v této
smlouvě.

2.4 Předmět smlouvy bude zhotovitelem proveden v koordinaci s dodavatelem nábytku, viz
přiloženy časový harmonogram. Kontrolu nad koordinací zajišťuje objednatel.

Doba a místo plnění

3.1 Termín zahájení prací: viz časový harmonogram, který je jako příloha nedílnou součástí této
smlouvy.

Termín dokončení prací: viz časový harmonogram, který je jako příloha nedílnou součástí této
smlouvy.

3.2 Zhotovitel potvrzuje, že sjednané termíny jsou přiměřené a dostatečné pro řádné provedení
díla a splnění s tím souvisejících povinností vyplývajících z této smlouvy. V případě, že tato
smlouva nestanoví zhotoviteli pro splnění nějaké povinnosti lhůtu, je zhotovitel povinen ji
splnit bez zbytečného odkladu v závislosti na tom, ke kterému plnění podle této smlouvy se
příslušná povinnost vztahuje.

3.3 Uvedené termíny je možné měnit pouze v odůvodněných případech, tj. především v případě
vzniku nepředvídatelných okolností způsobených stavem předmětného objektu, a to pouze na
základě písemného dodatku ktéto smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami.

3.4 Místem plnění je areál sídla České zemědělské univerzity v Praze, stavba č. p. 1218 na pozemku
p. č. 1627/90 v k.ú. Suchdol.

3.5 Strany sjednaly, že podmínkou zahájení provádění díla zhotovitelem dle předchozího odstavce
je uhrazení zálohy, dle podmínek uvedených v ČI. IV odst. 4.3, písm. a) této smlouvy.

IV.
Cena a platební podmínky

4.1 Cena za dílo v rozsahu dohodnutém v této smlouvě a za podmínek v ní uvedených je stanovena
dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů a vychází z cenové nabídky zhotovitele, vykalkulované v rámci výběrového řízení na
předmět této smlouvy.

4.2 Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za provedení díla dle ČI. 11 smlouvy sjednanou
celkovou cenu ve výši 1 898 829,08 Kč bez DPH (slovy:

jedenmilionosmsetdevadesátosmtisícosmsetdvacetdevět korun českých a osmhaléřů). DPH
bude připočtena a odvedena dle platných právních předpisů. Cena takto sjednaná je cena
určená dle oceněného rozpočtu.

4.3 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli zálohu, a to na základě zálohové fakturytakto:

- částka ve výši 500.000 Kč (slovy: pět set čtyřicet tisíc korun českých) z celkové ceny
díla bude uhrazena po písemném schválení vzorku podlahové krytiny objednatelem.
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4.4 Celková cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná. Celková cena obsahuje veškeré náklady
zajišťující řádné plnění předmětu díla, včetně nákladů na zařízení staveniště a Jeho provoz,
dopravu, případné poplatky za energie a vodu po dobu provádění díla, odvoz a likvidaci
odpadů, poplatky za skládky, střežení staveniště, náklady na svislou přepravu, úklid staveniště
a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění prováděním díla, zábory veřejných ploch,
dopravní značení po dobu provádění díla apod., dále včetně veškerých poplatků, které jsou
platnými zákony, předpisy a nařízeními požadovány pro splnění smluvních závazků včetně
plnění, která nejsou ve smlouvě výslovně uvedena, ale o kterých zhotovitel vzhledem ke svým
odborným znalostem a s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl.
Celková cena díla může být změněna pouze písemným dodatkem k této smlouvě, podepsaným
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

4.5 Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou
předmětu plnění a že správně vyhodnotil a ocenil veškeré související služby a práce, jejichž
provedení je pro řádné splnění závazku vyplývajícího z této smlouvy nezbytné, a že při
stanovení ceny díla dle této smlouvy:

a. řádně zjistil předmět plnění této smlouvy,
b. prověřil místní podmínky pro provedení předmětu plnění této smlouvy, při kalkulaci

ceny díla zohlednil veškeré technické a obchodní podmínky uvedené ve smlouvě a
jejích přílohách.

4.5 Celková cena díla bude případně upravena odečtením či připočtením veškerých nákladů na
provedení těch částí díla, které objednatel nařídil provádět formou méněprací a víceprací.
Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a
nákladů neprovedených dle oceněného výkazu výměr nebo smlouvy. Náklady na dodatečné
práce budou účtovány podle veškerých odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle
oceněného výkazu výměr nebo smlouvy. Oceňování případných víceprací, u kterých nelze
využít jednotkových cen položkového rozpočtu, zpracuje zhotovitel individuální jednotkovou
cenu na základě kalkulačního vzorce - R položka, která je na trhu obvyklá. Změnu ceny díla Ize
provést v souladu s ČI. IV, odst. 4.4 této smlouvy, kdy podkladem pro dodatek ke smlouvě
budou změnové listy schválené písemně objednatelem.

4.6 Cena za dílo bude objednatelem uhrazena v české měně na základě zálohové faktury a
následné vyúčtovací faktury (daňového dokladu), a to bezhotovostním převodem následujícím
způsobem:

a) částku ve výši 500.000 Kč z celkové ceny díla, na základě zálohové faktury, kterou je
zhotovitel povinen vystavit po písemném schválení vzorku podlahové krytiny
objednatelem,

b) částku ve výši 1398 829,08 Kč bez DPH, na základě vyúčtovací faktury, kterou je
zhotovitel povinen vystavit do 15 dnů po řádném a včasném předání a převzetí celého
díla, po odstranění veškerých vad a nedodělků zjištěných v předávacím řízení, a to na
základě písemného předávacího protokolu. Ve vyúčtovací faktuře bude zohledněna
platba zálohy.

DPH bude připočtena a odvedena dle platných právních předpisů.

4.7 Daňový doklad - faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového
dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající
náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž
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se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného
doručení náležitě doplněné či opravené faktury objednateli.

4.8 Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli. Fakturu je
zhotovitel povinen doručit na adresu: Česká zemědělská univerzita v Praze, Ekonomický odbor,
Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchdol. Jiné doručení nebude považováno za řádné s tím, že
objednateli nevznikne povinnost fakturu doručenou jiným způsobem uhradit.

4.9 Cena za dílo nebo její část bude zhotoviteli převedena na jeho účet zveřejněný správcem daně
podle § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a to
i v případě, že na faktuře bude uveden jiný bankovní účet. Pokud zhotovitel nebude mít
bankovní účet zveřejněný podle § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisů, správcem daně, provede objednatel úhradu na bankovní účet až po
jeho zveřejnění správcem daně, aniž by byl objednatel v prodlení s úhradou. Zveřejnění
bankovního účtu správcem daně oznámí zhotovitel bezodkladně objednateli.

4.10 Objednatel bude uskutečňovat úhradu díla na základě skutečně provedených prací
potvrzených ve zjišťovacím protokole. Oprávněný zástupce objednatele pro potvrzování
zjišťovacích protokolů bude uveden v protokolu z předání staveniště.

4.11 Zjišťovací protokol musí obsahovat tyto údaje:
a. soupis provedených prací v souladu s rozpočtem v písemné a elektronické podobě.

Soupis bude obsahovat číslo a název položky, množství provedených prací a jejich
jednotkovou a celkovou cenu,

b. prohlášení Zhotovitele o splnění dalších podmínek, pokud se vztahují k příslušné
platbě

4.12 Pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění o zhotoviteli zveřejněna příslušným
správcem daně informace, že je nespolehlivým plátcem DPH, vyhrazuje si objednatel, jakožto
ručitel, právo o částku odpovídající výši DPH, snížit částku poskytnutou na úhradu ceny díla
zhotoviteli dle této smlouvy. Tuto skutečnost je objednatel povinen zhotoviteli předem
oznámit. Uplatněním tohoto postupu dojde ke snížení pohledávky zhotovitele za objednatelem
o příslušnou částku DPH a zhotovitel není oprávněn po objednateli uhrazení částky odpovídající
výši DPH jakkoliv vymáhat.

V.
Provádění díla a jiná ustanovení

5.1 Zhotovitel je povinen provést veškeré úkony a činnosti, poskytnout veškerá plnění objednateli
tak, aby dílo dokončil řádně a ve sjednaném termínu předal k užívání objednateli, a to za
podmínek sjednaných touto smlouvou, k tomu se objednatel zavazuje zhotoviteli poskytnout
nezbytnou součinnost.

5.2 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadáním díla a jeho rozsahem. Jsou mu
známy technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými
odbornými znalostmi, zkušenostmi a kapacitami, které jsou k provedení díla nezbytné.
Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno v souladu se smlouvou, obecně závaznými
právními předpisy, technickými normami a že bude mít vlastnosti a jakost odpovídající
obvyklému účelu díla.
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5.3 Zhotovitel je povinen zhotovit dílo dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr.

5.4 Objednatel předá staveniště (místo plnění) zhotoviteli bez zbytečného odkladu po účinnosti
této smlouvy a zavazuje se, že staveniště bude prosto práv třetích osob. 0 předání a převzetí
staveniště bude proveden zápis ve stavebním deníku podepsaný pověřenými zástupci obou
smluvních stran. Zhotovitel se zavazuje, že zřídí a odstraní po dokončení díla zařízení staveniště
a dále že zajistí energie a napojení na inženýrské sítě, bude-li to k provedení díla třeba.

5.5 Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště do okamžiku předání díla stavební deník, do
něhož bude zaznamenávat postup prací včetně denního stavu pracovníků, klimatických
podmínek, časového postupu prací, zdůvodnění odchylek od této smlouvy. Zástupci smluvních
stran jsou povinni vyjádřit se k zápisům druhé smluvní strany do stavebního deníku, jež se jich
týkají, nejpozději do 48 hodin. Sjednané termíny plnění se považují za splněné zápisem ve
stavebním deníku, pokud budou potvrzeny objednatelem.

5.6 Mimo stavbyvedoucího a technického dozoru objednatele může provádět záznamy ve
stavebním deníku pracovník generálního projektanta pověřený autorským dozorem, orgány
státní kontroly, popř. jiné státní orgány a k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele.

5.7 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za plnění příslušných ustanovení zákonů,
vyhlášek a norem o požární ochraně v platném znění, zejména zákona č. 133/1985 Sb., o
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

5.8 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění předmětu plnění dodržení veškerých
bezpečnostních a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně
zhotovovaného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Zhotovitel je
povinen provést pro všechny své zaměstnance či jiné osoby pracující na díle vstupní školení
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen
průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární
ochraně obnovovat a kontrolovat.

5.9 Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a třetím osobám porušením
povinností zhotovitele uvedených v této smlouvě nebo porušením právním předpisů a norem.

5.10 Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv část nebo součást díla zhotovená zhotovitelem přejde
přímo do vlastnictví objednatele, a to okamžikem zhotovení (zpracování). Nebezpečí škody na
zhotovované věci však do doby úplného předání celého díla objednateli nese zhotovitel.

5.11 Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály,
technologie nebo provedeny změny díla proti smlouvě, zejména její Příloze. Současně se
zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je
v době jeho použití známo, že je škodlivý pro zdraví lidí. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen
na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené
nese zhotovitel.

5.12 Pověřený pracovník objednatele má právo průběžně kontrolovat provádění díla a zjistí-li, že
zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou nebo technickými normami, právními předpisy či
rozhodnutími veřejnoprávních orgánů neprodleně na tuto skutečnost zhotovitele upozorní.
Zhotovitel je povinen neprodleně zjednat nápravu. Jestliže tak zhotovitel neučiní, je objednatel
oprávněn od smlouvy odstoupit.
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5.13 Zhotovitel zajistí účast odpovědných zástupců na kontrolních dnech zajišťovaných
objednatelem v pravidelných týdenních intervalech a konaných přímo na staveništi. Případné
změny termínu kontrolních dnů budou v předstihu oběma stranami dohodnuty. Objednatel o
kontrolních dnech bude sepisovat zápisy a předávat je neprodleně účastníkům kontrolního
dne.

5.14 Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel vyzve objednatele k prověření prací, které
budou v dalším průběhu zakryty, a to zápisem do stavebního deníku nejméně 3 pracovní dny
předem. Druh těchto prací bude předem dohodnut ve stavebním deníku. Nevyzve-li zhotovitel
objednatele ke kontrole takovýchto prací, bude povinen na žádost objednatele zakryté práce
odkrýt na vlastní náklad.

5.15 Zhotovitel je povinen předat objednateli seznam svých subdodavatelů. Seznam subdodavatelů
musí obsahovat identifikační údaje subdodavatele (obchodní firmu, sídlo, IČO) a popis prací či
dodávek, které subdodavatel prováděl.

VI.
Předání a převzetí díla, záruka a odstraňování vad

6.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla
v předávacím řízení objednateli. Předávací řízení bude ukončeno protokolem o předání a
převzetí díla, který bude podepsaný pověřeným zástupcem objednatele i zhotovitele.
V opačném případě nebude dílo považováno za předané řádně a včas. Součástí protokolu
o předání a převzetí díla bude i soupis případných vad a nedodělků díla, které nebrání řádnému
užívání díla, s dohodnutým termínem jejích odstranění. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě a
parametrech díla. Nedodělkem se rozumějí nedokončené práce.

6.2 Zhotovitel vyzve k převzetí díla objednatele písemně nejméně 3 kalendářní dny předem.

6.3 Zhotovitel vyklidí místo plnění do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla. Pokud k odstranění
případných vad a nedodělků bude nezbytné použít místo plnění, nebo některou jeho část, do 5
dnů po odstraněnítěchto případných vad a nedodělků.

6.4 Součástí předávacího řízení bude i provedení zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN, je-li
jich třeba k řádnému provedení a užívání díla. Zhotovitel je rovněž povinen předat
v předávacím řízení objednateli veškerou dokumentaci související s prováděním díla, veškeré
obslužné návody, manipulační řády, certifikáty a provést zaškolení obsluhy. Vše výlučně
v českém jazyce a podle předpisů platných v ČR, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.5 Zhotovitel je povinen předat objednateli po dokončení díla kopie veškerých dokladů o likvidaci
odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,
které vznikly v souvislosti s provedením díla, a předložit originály ke kontrole.

6.6 Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo záruku za jakost po dobu 60 měsíců na montážní
práce. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla, příp. po
odstranění veškerých vad a nedodělků zjištěných v předávacím řízení. V případě věcí (strojů,
technologického zařízení, točitých elementů, elektronického vybavení, které tvoří zabudované
či nezabudované vybavení stavby, jež je předmětem díla, poskytuje zhotovitel objednateli
záruku v délce trvání odpovídající záruční době, kterou na příslušnou věc poskytuje
výrobce/dodavatel, která je minimálně 24 měsíců. Seznam všech položek záručních dob předá
objednatel zhotoviteli nejpozději při předání a převzetí díla.
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6.7 V případě vady díla v záruční době má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost
odstranit vady zdarma.

6.8 Odstraňování vad reklamovaných objednatelem v záruční lhůtě bude zahájeno zhotovitelem
v nejkratší možné době, a to způsobem a v rozsahu dle dané vady tak, aby odstranění vad bylo
provedeno nejpozději do 14 dnů od reklamace vady, nebude-li smluvními stranami sjednáno
jinak. V případě nedodržení těchto prováděcích termínů je objednatel dále oprávněn
nedostatky nechat odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, a to bez předchozího
upozornění na tuto skutečnost.

Vll.
Sankční ujednání

7.1 Zhotovitel je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo za každý
započatý den prodlení s dokončením a předáním díla v termínu sjednaném v této smlouvě.
Dílo se považuje za dokončené a předané podpisem protokolu o předání a převzetí
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

7.2 Zhotovitel je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo za každý
započatý den prodlení s odstraněním vad a nedodělků zjištěných v předávacím řízení ve
sjednané lhůtě.

7.3 V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním vad reklamovaných objednatelem v záruční
lhůtě je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo za každý den
prodlení s odstraněním vady.

7.4 V případě, že objednatel zjistí, že nebyl dodržen požadavek zadávacích podmínek k veřejné
zakázce, jež vedla k uzavření této smlouvy, na to aby veškeré informace, které uvedl zhotovitel
jakožto uchazeč v nabídce a při jakékoli komunikaci s objednatelem jakožto zadavatelem
(zejména při vysvětlení nabídky), odpovídaly skutečnosti, vyhrazuje si právo odstoupit od
smlouvy bez jakýchkoli sankcí a současně je oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení
smluvní pokuty ve výši 100.000,- Kč (slovy sto tisíc korun českých).

7.5 V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn uplatnit vůči
objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den
prodlení s úhradou faktury.

7.6 Objednatel je oprávněn jakoukoli smluvní pokutu jednostranně započítat proti jakékoli
pohledávce zhotovitele za objednatelem (včetně pohledávky zhotovitele na zaplacení ceny za
dílo).

7.7 Úhradou smluvní pokuty zůstávají nedotčena práva objednatele na náhradu škody v plné výši.

VIII.
Platnost a účinnost smlouvy

8.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních
stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že
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8.2

8.3

8.4

plnění poskytnutá vzájemně mezi smluvními stranami dle předmětu této smlouvy před její
účinností se započítají na plnění dle této smlouvy.

Smlouvu je možné ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

Odstoupit od smlouvy Ize pouze z důvodů stanovených ve smlouvě nebo zákonem.

Objednatel je oprávněn odstoupit bez jakýchkoli sankcí od této smlouvy zejména v případech,
kdy:
- bude zhotovitel v prodlenís dodáním i části díla oproti dohodnutému termínu,
- nebude zhotovitelem dodána i část díla ve smluvené kvalitě, či v kvalitě díla obvyklé,
- postupuje-li zhotovitel při provádění díla v rozporu s ujednáními této smlouvy, s pokyny

oprávněného zástupce objednatele, či s právními předpisy.

8.5 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že podle údajů uvedených v registru
plátců DPH se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH.

8.6 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že objednatel je v prodlení
s platbou faktury o více jak 30 dnů od data splatnosti faktury za provedení díla.

8.7 V případě odstoupení od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran je zhotovitel povinen předat
objednateli dosud provedené práce i nedokončené části díla a okamžitě vyklidit, vyčistit
a opustit místo plnění dle ČI. VI odst. 6.3 smlouvy. 0 předání a převzetí bude vyhotoven
písemný protokol, který podepíší objednatel i zhotovitel, součástí tohoto protokolu bude také
výkaz skutečně provedených prací.

8.8 Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem zanikají všechny závazky smluvních stran ze
smlouvy. Skončením účinnosti smlouvy nezanikají nároky na náhradu škody a na zaplacení
smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností vzniklé před skončením
účinnosti této smlouvy, a ty závazky smluvních stran, které podle smlouvy nebo vzhledem ke
své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon.

lx.
Závěrečná ustanovení

9.1 Ve vzájemném styku obou smluvních stran ve věcech souvisejících s touto smlouvou, kromě
zástupců uvedených v odst. 1.1 a 1.2 smlouvy, jsou zejména při operativním technickém řízení
činností při realizaci díla, při potvrzování zápisů o splnění podmínek pro uvolnění plateb,
odsouhlasení faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování zápisů o předání a převzetí
díla nebo jeho části zmocnění jednat:

za zhotovitele: Václav Roubal
za objednatele: Ing. František Jeřábek

9.2 Vztahy mezi smluvními stranami se řídí českým právním řádem. Ve věcech smlouvou výslovně
neupravených se právní vztahy z ní vznikající a vyplývající řídí příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku a ostatními obecně závaznými právními předpisy.

9.3 Veškeré změny či doplnění smlouvy Ize učinit pouze na základě písemné dohody smluvních
stran. Takové dohody musí mít podobu datovaných, číslovaných a oběma smluvními stranami
podepsaných dodatků smlouvy.
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9.4 Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení smlouvy, je neplatným pouze toto
ustanovení, pokud z jeho povahy, obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá,
že jej nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy.

9.5 Smluvní strany budou vždy usilovat o přátelské urovnání případných sporů vzniklých ze
smlouvy. Pokud nebylo dosaženo přátelského urovnání sporu ani do 30 pracovních dnů, po
jeho prvním oznámení druhé smluvní straně, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna
obrátit se svým nárokem k příslušnému soudu.

9.6 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se uveřejněním plného znění smlouvy tak, aby tato smlouva
mohla být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž souhlasí s uveřejněním
plného znění smlouvy dle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů a dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů.

9.7 Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že je osobou povinnou ve smyslu § 2 písm. e) zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen plnit
povinnosti vyplývající pro něho jako osobu povinnou z výše citovaného zákona.

9.8 Smlouva se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá
ze smluvních stran obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.

9.9 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem bez
výhrad souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na
důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své
vlastnoruční podpisy.

Přílohy:
a) oceněný výkaz výměr
b) časový harmonogram

V Praze dne

2 4 -05- 2018

Za objednatele:
Česká zemědělská univerzita v Praze

p----.-.l .

(0*111 ii*iSTÄR]/ ... '\/4 * ---ZZ.4 V PRAZE '1 7'
VTl ,<
'.ď'

Ing. Jana Vohralíková
kvestorka

V Praze dne.

Za zhotovitele:
Colsys s.r. 0. Colsys s.r.0.

Buštěhradská 109
272 03 Kladno - Dubí
DIČ Zl 4799634 (581

Ing. Pavel Hlavinka
jednatel
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VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Výměna lina v kongresovém sálu SIC

Rozvaděč zapuštěný, ocelo-plechová skříň, 600x1600x250
(šxvxh), IP30/IP20, vnitřní vybavení
RH
Doplnění jističe 32AMOOV + chrániče 4OA-003/4 pro jištění 3f.
zásuvky u pultu v kongres. sále
Kabely, vodiče
Kabel 1-CXKH-R 2xl,5

Přístroje
Zásuvka 32A/40OV, na povrch
Spínač č. 1 So, 1 OA/250V, kompletn í vč. rámečku
Vícerámeček pro sdružené místa koncových prvků
(dvourámeček až pětirámeček)
Elektroinstalační krabice přístrojová, na povrch
Elektroinstalační krabice s víčkem a svorkovnicí
Drobný instalační materiál
Svítidla

Nosný materiál
Elektroinstalační lišta 40/40, bezhalogenová 11 804,11

5 241,53

8 053,50

5 331,20

materiál / montáž poěet m.j.1 m.j. Icena/m.j.1 celkem
Nová podlaha sálu 1 120610,00
PVC MIPOLAM ELEGANCE (množství vč.prořezu) 800 m2 599,50
Demontáž stávající krytiny (vodorovné i svislé plochy) +
likvidace 640 m2 60,50
Očištění podkladu, broušení, odsátí 640 m2 44,00
Demontáž + likvidace komplet profilů a lišt 550 bm 22,00
Demontáž,očištění a montáž víček (vč.zakrytí) 370 ks 38,50
Stěrkování vodorovných ploch do 5mm 500 m2 286,00
Oprava svislých ploch 140 m2 176,00
Lepení PVC na auditoria,schody a vodorovné plochy 500 m2 176,00
Lepení PVC na svislé plochy 140 m2 198,00
Soklování PVC řezaným soklem - kolem stěn i schodů 100 bm 71,50
Svařování PVC 300 bm 60,50

Dodávka schodových hran + montáž - ALU masiv-různé délky 150 ks 605,00
Dodávka L profilů + montáž 375 bm 209,00
Režijní náklady 1 kpl 40 000,00
Zakrývání akustických obkladů 1 kpl 30 000,00

479 600,00

38 720,00
28 160,00
12100,00
14 245,00

143 000,00
24 640,00
88 000,00
27 720,00

7 150,00
18 150,00

90 750,00
78 375,00
40 000,00
30 000,00

Elektroinstalace sálu 778219,08
Rozvaděče
R.AV

1 kpl 94 043,42 94 043,42

1 kpl 4 389,20 4 389,20

17 320,40
28 229,32

6 982,00
6799,75

10 052,10
6 127,65

817 m 21,20
Kabel 1-CXKH-R 3xl,5 1 148 m 24,59
Kabel 1-CXKH-R 3x2,5 200 m 34,91
Kabel 1-CXKH-R 5x6 59 m 115,25
Kabel 1-CXKH-R lx6 zž 146 m 68,85
Kabel 1 -CXKH-R 1 x10 zž 89 m 68,85

1 ks 123,09
4 ks 288,66

18 ks 524,92
56 ks 22,79
88 ks 43,85

1 kpl 1 393,20

123,09
1154,64

9 448,56
1 276,24
3 858,80
1 393,20

Al - LED svítidlo 4OW, 600x600mm se spec. rozptylným
krytem pro omezení oslnění, referenční typ LED-PANEL, DALI 107 ks 2 745,30
Příslušenství ke svítidlům 1 kpl 2 936,79

293 747,10
2 936,79

'b

61 m 193,51

Chránička d=45mm, ohebná, včetně uchycení, bezhalogenová 49 m 106,97

Chránička d=32mm, ohebná, včetně uchycení, bezhalogenová 118 m 68,25

Chránička d=16mm, ohebná, včetně uchycení, bezhalogenová 112 m 47,60

/.



Kabelové příchytky, vč. montážního materiálu, bezhalogenové
Ostatní elektroinstalační materiál (popisky, štiky, upevňovací
materiál apod.)
Ostatní

Zaškolení obsluhy
Oživení, měření, revize
Demontáže

2 790,90

10 605,05

1 213,80

4 016,04

6 300,00

Ělektrôinštalační trubka hrdlovaná, vnéjší pr. 25mm, vč.
úchycení, bezhalogenová 45 m 62,02
Elektroinstalační trubka hrdlovaná, vnější pr. 32mm, vč.
úchycení, bezhalogenová 113 m 93,85
Elektroinstalačni trubka pr. 25mm, vč. protahovacího drátu,
bezhalogenová 85 m 14,28

294 ks 13,66

1 kp! 6 300,00

1 697,97
1422,22
4 876,20
4 063,50

2 438,10

8 707,50
6 501,60
7 256,25
8 800,00

12 200,00
3 300,00
7 500,00

Požární ucpávka do 50x50mm 3 ks 565,99
Požární ucpávka do 100xl OOmm 2 ks 711,11
Přesun hmot 1 sb 4 876,20
Výchozí revize 1 kpl 4 063,50
Stavební připomoce (řezání do betonu, instalační rýhy ve
zdivu„„) 1 kpl 2 438,10
Náklady na likvidaci odpadu a odebraného materiálu
(demontované kabely, trasy, koncové zařízení, stavební odpad
atd.) 1 kpl 8 707,50
Čištění a úklid prostor dotčených výstavbou 1 kpl 6 501,60
Náklady spojené s práci nad 2,5 m výšky 1 kp! 7 256,25
Náklady na pronájem nesystémového lešení 1 kpl 8 800,00
Dokumentace skutečného stavu 1 kpl 12 200,00

1 kpl 3 300,00
1 kpl 7500,00

4.

Demontáž stávající elektroinstalace a její úprava 1 kpl 18 400,00
Demontáž stávajícího rozvaděče, proměření a ukončení
stávajících okruhů 1 kpl 4 063,50

18 400,00

4063,50

Práce elektroinstalační
Práce 1 kpl  143 753,851 143 753,85

 Celková cena bez DPH 1 898 829,08
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Výměna lina a svítidel SIC HMG 2

--'

dny květen Cervenec

25 26 27 28 29 30 3 2 3 4 5 6 8 9 0 1 2 1 3 1 4 1 5 6 7 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 2 3 5 6 7 8 9 1 0 1 2 3 1 15 6 7 8 9 2 0 2 1 2 2 2 3

Demontáž sedaček 7 X X X X X X X X X X X X X

Zakrytí konstrukcí proti prachu 7

Demontáž lina ( výústky VZT...) včetně úklidu 9

Demontáž svítidel z lešení 10
Montáž svítidel z lešení 10

Příprava podkladu pro montáž lina včetně penetrace 21
Pokládka lina 11
Montáž sedaček 20 XXXXXXXXXX

Ä'.3 ,/1 Va
Dokončovacípráce 10 ·· Nä..1

Předání a převzetí

Poznámka :
XXX - činnost zajišťuje dodavatel sedaček
předpokládá se, že se u svítidel nebude měnit kabeláž
před realizací bude dohodnuta koordinace prací obou smluvních dodavatelů

poslední akce je Konference PM CON v pátek 25.5.2018.
27. - 31. 7. Mezinárodní língvistická olympiáda.


