
SMLOUVA O DiLO 

{dale jen ,,smlouva11

) 

----

Dos/on 
a pravni Oddii/e . -

n, C2U dne: 

O? 05, 2019 

uzavrena ve smyslu § 2586 a nos/. zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonfk, de'sfch 

predpisu (dale jen ,,obcansky zakonfk"} a v souladu s ustanovenfmi zakona c. 121/2000 Sb., o pravu ---1 

autorskem, o pravech souvisejfcfch s pravem autorskym a o zmene nekterych zakonu (autorsky 

1.1 Objednatel: 

a 

1.2 Zhotovitel: 

z6kon}, ve znenf pozdejsfch predpisu 

I. 
Smluvni strany 

Ceska zemedelska univerzita V Praze 
Sfdlo: Kamycka 129, 165 00 Praha - Suchdol 
Zastoupeny: 
ICO: 

DIC: 

Ing. Janou Vohralfkovou, kvestorkou 
60460709 
CZ60460709 

(dale jen ,,objednatel") na strane jedne 

LILA-architektonicky atelier, s.r.o. 
Sfdlo: 
Zastoupeny: 
ICO: 

DIC: 

xNa Zajezdu 1944/14, 101 00 Praha 10 

xxxxx
63985641 

(263985641 

Zapsany v obchodnfm rejstrfku vedenem Mestskym soudem v Praze, oddfl C, 
vlozka 38254. 
(dale jen ,,zhotovitel11) na strane druhe 

(spolecne dale take jako ,,smluvni strany11

) 

uzavfrajf smlouvu nasledujfdho znenf: 

II. 
Predmet smlouvy 

2.1 Predmetem smlouvy je na jedne strane zavazek zhotovitele ke zhotovenf dfla spocfvajf dho 
v provedenf nasledujfdch prad: zpracovani provozne dispozicnf studie - variantni reseni 
prostor budovy CZU v Praze, Fakulty agrobiologie, potravinovych a prirodnich zdroju, objekt 
A v rozsahu 1. PP - 5. NP, z hlediska provozniho, stavebniho, architektonickeho (dale jen 
,,STUDIE"), v souladu se zamerem zadavatele, vcetne poskytnutf dalsfch ukonu a sluzeb, ktere 
souvisejf s projednanfm a provedenfm teto dokumentace v rozsahu touto smlouvou 
stanovenem. Resenf zohlednf fakt, ze v nedavne dobe byl objekt zateplen. 

2.2 Detailnf zadanf STU DIE tvori prflohu c. 1 teto smlouvy. 

2.3 STU DIE bude zhotovitelem zhotovena v souladu s prfslusnymi ucinnymi pravnfmi predpisy, 
zejmena podle § 110 odst. 2 pfsm. e) zakona c. 183/2006 Sb., o uzemnfm planovanf 
a stavebnfm radu (stavebnf zakon), ve znenf pozdejsfch predpisu, Prflohy c. 5 vyhlasky 
c. 405/2017, kterou se menf vyhlaska c. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve zneni vyhlasky
c. 62/2013 Sb., a vyhlaska c. 169/2016 Sb., o stanovenf rozsahu dokumentace verejne zakazky
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na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a Přílohy č. 9
vyhlášky č. 66/2018 kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního
rozhodování, územního opatřenía stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb.

2.4 Předmětem smlouvy na straně druhé je závazek objednatele dokončené dílo převzít a zaplatit
za jeho provedení zhotoviteli dohodnutou cenu ve výši a způsobem dále stanovenými v této
smlouvě.

Doba a místo plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
Zahájení prací: 1. 5. 2019.
Dokončenía předánídíla: 30. 11. 2019.

3.2 Místem plnění je Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 165 00 Praha-Suchdol.

IV.
Cena a platební podmínky

4.1 Cena za dílo v rozsahu dohodnutém v této smlouvě a za podmínek v ní uvedených je stanovena
dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů a vychází z cenové nabídky zhotovitele.

4.2 Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za provedení díla dle odst. 2.1 smlouvy sjednanou
cenu ve výši 1536 500,- Kč bez DPH (slovy: jedenmilionpětsettřicetšesttisícpětset korun
českých). DPH bude stanovena a odvedena dle platných právních předpisů.

4.3 Cena je sjednána jako nejvýše přípustná. Cena obsahuje veškeré náklady zajišťující řádné
plnění předmětu díla, včetně nákladů na dopravu, dále včetně veškerých poplatků, které jsou
platnými zákony, předpisy a nařízeními požadovány pro splnění smluvních závazků včetně
plnění, která nejsou ve smlouvě výslovně uvedena, ale o kterých zhotovitel vzhledem ke svým
odborným znalostem a s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl.

4.4 Cena za dílo bude objednatelem uhrazena v české měně na základě daňového dokladu -
faktury, a to bezhotovostním převodem. Fakturu je zhotovitel povinen vystavit do 15 dnů po
řádném a včasném předání a převzetí díla, příp. po odstranění veškerých vad a nedodělků
zjištěných v předávacím řízení, a to na základě předávacího protokolu. Fakturu je zhotovitel
oprávněn vystavit za jednotlivé etapy zpracování.

4.5 Daňový doklad - faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového
dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající
náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž
se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného
doručení náležitě doplněné či opravené faktury objednateli.

4.6 Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli. Fakturu je
zhotovitel povinen doručit na adresu: Česká zemědělská univerzita v Praze, Ekonomický odbor,
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Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchdol. Jiné doručení nebude považováno za řádné s tím, že
objednateli nevznikne povinnost fakturu doručenou jiným způsobem uhradit.

4.7 Cena za dílo nebo její část bude zhotoviteli převedena na jeho účet zveřejněný správcem daně
podle § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a to
i v případě, že na faktuře bude uveden jiný bankovní účet. Pokud zhotovitel nebude mít
bankovní účet zveřejněný podle § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisů, správcem daně, provede objednatel úhradu na bankovní účet až po
jeho zveřejnění správcem daně, aniž by byl objednatel v prodlení s úhradou. Zveřejnění
bankovního účtu správcem daně oznámí zhotovitel bezodkladně objednateli.

4.8 Pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění o zhotoviteli zveřejněna příslušným
správcem daně informace, že je nespolehlivým plátcem DPH, vyhrazuje si objednatel, jakožto

-. V.ručitel, právo o částku odpovídající výši DPH snizit castku poskytnutou na úhradu ceny díla
zhotoviteli dle této smlouvy. Tuto skutečnost je objednatel povinen zhotoviteli předem
oznámit. Uplatněním tohoto postupu dojde ke snížení pohledávky zhotovitele za objednatelem
o příslušnou částku DPH a zhotovitel není oprávněn po objednateli uhrazení částky odpovídající
výši DPH jakkoliv vymáhat.

V.
Provádění díla a jiná ustanovení

5.1 Zhotovitel je povinen provést veškeré úkony a činnosti, poskytnout veškerá plnění objednateli
tak, aby dílo dokončil řádně a ve sjednaném termínu předal k užívání objednateli, a to za
podmínek sjednaných touto smlouvou, k tomu se objednatel zavazuje zhotoviteli poskytnout
nezbytnou součinnost.

5.2 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadáním díla a jeho rozsahem. Jsou
mu známy technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje
takovými odbornými znalostmi, zkušenostmi a kapacitami, které jsou k provedení díla
nezbytné. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno v souladu se smlouvou, obecně
závaznými právními předpisy, technickými normami a že bude mít vlastnosti a jakost
odpovídající obvyklému účelu díla.

5.3 Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a třetím osobám porušením
povinností zhotovitele uvedených v této smlouvě nebo porušením právním předpisů a norem.

5.4 Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv část nebo součást díla zhotovená zhotovitelem přejde
přímo do vlastnictví objednatele, a to okamžikem zhotovení (zpracování). Nebezpečí škody na
zhotovované věci však do doby úplného předání celého díla nese zhotovitel.

5.5 Zhotovitel je povinen hájit zájmy objednatele podle svých nejlepších znalostí a schopností. S
údaji týkajícími se předmětu smlouvy bude zhotovitel zacházet šetrně a zachovávat o nich
mlčenlivost, ledaže by byl této povinnosti výslovně zproštěn objednatelem. Porušení
uvedených povinností se považuje za podstatné porušení smluvních závazků a je důvodem k
okamžitému odstoupení od smlouvy ze strany objednatele za podmínek stanovených v této
smlouvě.

5.6 Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by
mohly objednateli způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit
termíny stanovené touto smlouvou a o eventuálních vadách a nekompletnosti podkladů
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předaných mu objednatelem. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele rovněž na následky
takových objednatelových rozhodnutí a úkonů, které jsou zjevně neúčelné nebo samého
objednatele poškozující nebo které jsou ve zjevném rozporu s chráněným veřejným zájmem.

5.7 Zjistí-li zhotovitel, že nemůže předmět plnění podle této smlouvy provést za podmínek závazně
plynoucích z obecně platných právních předpisů, nebo požadovaných výslovně objednatelem,
popřípadě za dalších podmínek zvláště dohodnutých touto smlouvou, a stejně tak nebude-li
moci splnit dohodnuté termíny, uvědomí o tom neprodleně písemně objednatele s uvedením
důvodů.

5.8 Zhotovitel zastaví další provádění díla a okamžitě o tom vyrozumí objednatele, pokud zjistí, že
dílo je technicky či jinak, s ohledem na zadání objednatele (viz zadání dokumentace),
neproveditelné, a projedná s ním neprodleně další postup. Nesplnění oznamovací povinnosti
dle tohoto článku smlouvy ze strany zhotovitele zakládá nárok objednatele vůči zhotoviteli na
úhradu vzniklé škody.

5.9 Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neposkytne výsledek činnosti,
jenž je předmětem plnění podle této smlouvy, jiné osobě než objednateli nebo jím k tomu
zmocněné osobě. Zhotovitel je oprávněn poskytnout výsledek činnosti, jenž je předmětem této
smlouvy, osobám, které jsou účastny při projednávání a obstarání územního rozhodnutí
stavby, nebyl-li touto činností pověřen zhotovitel sám.

5.10 Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály,
technologie nebo provedeny změny díla proti smlouvě. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí
za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho použití známo, že
je škodlivý pro zdraví lidí. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání
objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

5.11 Pověřený pracovník objednatele má právo průběžně kontrolovat provádění díla a zjistí-li, že
zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou nebo technickými normami, právními předpisy či
rozhodnutími veřejnoprávních orgánů neprodleně na tuto skutečnost zhotovitele upozorní.
Zhotovitel je povinen neprodleně zjednat nápravu. Jestliže tak zhotovitel neučiní, je objednatel
oprávněn od smlouvy odstoupit.

5.12 Zhotovitel odpovídá Objednateli, že STUDIE bude odpovídat platným a účinným právním
normám, vztahujících se k předmětu díla.

5.13 Nespolupracuje-li zhotovitel s objednatelem bez objednatelova zavinění, popřípadě je-li'.
zhotovitel nečinný a neplní-li touto svou nečinností zaviněně předmět smlouvy po dobu delsi
než 15 dnů, a to ani po písemné výzvě objednatele, je objednatel oprávněn z důvodů
podstatného porušení smluvních závazků odstoupit s okamžitou platností od této smlouvy.
Zhotovitel a objednatel se dohodli, že v takovém případě zhotovitel uděluje souhlas
objednateli s výhradním užitím autorského díla (předmětu smlouvy) ke všem způsobům, které
tato smlouva předpokládá, bez časového omezení a dále k dokončení, změnám a zpracování
autorského díla (předmětu smlouvy) jiným subjektem dle volby objednatele.

VI.
Předání a převzetí díla, záruka a odstraňování vad

6.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla
v předávacím řízení objednateli. Předávací řízení bude ukončeno protokolem o předání a
převzetí díla, který bude podepsaný pověřeným zástupcem objednatele i zhotovitele.
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V opačném případě nebude dílo považováno za předané řádně a včas. Součástí protokolu
o předání a převzetí díla bude ] soupis případných vad a nedodělků díla, které nebrání řádnému
užívání díla, s dohodnutým termínem jejích odstranění. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě a
parametrech díla. Nedodělkem se rozumějí nedokončené práce.

6.2 Dokumentace bude objednateli předána ve 4 vyhotoveních v tištěné podobě a rovněž ve 2
vyhotoveních v digitalizované formě. Digitální forma musí být se zajištěním antivirové ochrany,
při nutném zachování kompatibility počítačového prostředí MS Windows a MS Office. Dílo
bude odevzdáno ve formátech: výkresy ve formátech .dwg i .pdf, ostatní části ve formátu .doc
a .xls. Dokumentaci pro projednávání s úřady zajišťuje zhotovitel dle potřeby v rámci ceny díla.

6.3 Kopie dokladů o projednání rozpracované a zpracované dokumentace s dotčenými orgány
státní správy a správci inženýrských sítí budou průběžně předávány objednateli.

6.4 Zhotovitel vyzve k převzetí díla objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny předem.

6.5 Dílo má vady, jestliže jeho zhotovení neodpovídá této smlouvě. Zhotovitel se zavazuje k tomu,
že dílo bude po stanovenou dobu dle článku 6.8 (dále jen "záruční doba") způsobilé pro použití
ke smluvenému účelu, případně, že si zachová vlastnosti smluvené, stanovené právními
předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Za vadu díla je považováno i
nenavržení takového řešení, které je vzhledem k podmínkám a objektivním skutečnostem a
vzhledem k technickým a ekonomickým znalostem řešením optimálním pro daný případ.

6.6 Případné vady dokumentace odstraní zhotovitel bezplatně do 10 kalendářních dnů od
nahlášení vady, nebude-li smluvními stranami sjednáno jinak. V případě nedodržení těchto
prováděcích termínů je objednatel dále oprávněn nedostatky nechat odstranit třetí osobou na
náklady zhotovitele, a to i bez předchozího upozornění na tuto skutečnost. Dále se zhotovitel
zavazuje, že uhradí objednateli v plné výši škody, které budou způsobeny vadou díla, včetně
škod vzniklých opomenutím zhotovitele v díle. Škodou se též rozumí nutnost vynaložení dalších
neplánovaných nákladů objednatelem z důvodů vady díla nebo opomenutí zhotovitele v díle.

6.7 Zhotovitel je objednateli v souladu s touto smlouvou odpovědný za škodu způsobenou
vykonáním nebo nevykonáním sjednaných činností a poskytnutím nebo neposkytnutím
sjednaných služeb. Tato odpovědnost za škodu trvá deset let od data, kdy byly ukončeny
činnosti poskytnuté objednateli zhotovitelem.

Vll.
Sankční ujednání

7.1 Zhotovitel je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo za každý
započatý den prodlení s dokončením a předáním díla v termínu sjednaném v této smlouvě.
Dílo se považuje za dokončené a předané podpisem protokolu o předání a převzetí
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

7.2 Zhotovitel je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo za každý
započatý den prodlení s odstraněním vad a nedodělků zjištěných v předávacím řízení ve
sjednané lhůtě.

7.3 V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn uplatnit vůči
objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den
prodlenís úhradou faktury.
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9.2

9.3

9.4

7.4 Objednatel je oprávněn jakoukoli smluvní pokutu jednostranně započítat proti jakékoli
pohledávce zhotovitele za objednatelem (včetně pohledávky zhotovitele na zaplacení ceny za
dílo).

7.5 Úhradou smluvní pokuty zůstávají nedotčena práva objednatele na náhradu škody v plné výši.

VIII.
Autorská práva

8.1 Ochrana autorských práv se řídí platným zněním zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském,
o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve
znění pozdějších předpisů, a veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu
vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu, a příslušnými ustanoveními trestního
zákona.

8.2 Zhotovitel tímto ujednáním poskytuje objednateli licenci ke všem způsobům užití díla
zhotoveného dle této smlouvy, a to v neomezeném rozsahu, včetně práva dílo upravit, a to i
prostřednictvím jiného subjektu dle volby objednatele (možnost udělit podlicenci). Objednatel
(nabyvatel licence) není povinen licenci využít. Odměna za poskytnutí licence podle tohoto
ujednání je zahrnuta v honoráři zhotovitele dle této smlouvy. Za účelem odstranění jakýchkoli
pochybností se dílem pro účely této smlouvy rozumí jakýkoli jedinečný výsledek či výsledky
tvůrčí činnosti zhotovitele, které zhotovitel provede na základě této smlouvy, a které budou
vyjádřeny v objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické. Zhotovitel poskytuje
objednateli licenci na dobu trvání majetkových práv zhotovitele k autorskému dílu, a to dle §
27 autorského zákona.

8.3 Zhotovitel souhlasí, že objednatel (nabyvatel licence) je v souladu s ustanovením § 2375
občanského zákoníku oprávněn upravit či měnit autorské dílo nebo jeho část nebo jeho název,
či jeho část spojit nebo zařadit do díla souborného, kolektivního, vždy však takovým způsobem,
který nesníží hodnotu autorského díla. Objednatel (nabyvatel licence) je tak oprávněn užít
autorské dílo i ke všem jiným účelům, než je uvedeno v této smlouvě.

lx.
Platnost a účinnost smlouvy

9.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních
stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smlouvu je možné ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

Odstoupit od smlouvy Ize pouze z důvodů stanovených ve smlouvě nebo zákonem.

Objednatel je oprávněn odstoupit bez jakýchkoli sankcí od této smlouvy zejména v případech,
kdy:
- bude zhotovitel v prodlenís dodáním i části díla oproti dohodnutému termínu,
- nebude zhotovitelem dodána i část díla ve smluvené kvalitě, či v kvalitě díla obvyklé,
- postupuje-li zhotovitel při provádění díla v rozporu s ujednáními této smlouvy, s pokyny

oprávněného zástupce objednatele, či s právními předpisy.

Stránka 16



9.5 Objednatel je opravnen od smlouvy odstoupit v prfpade, ze podle udaju uvedenych v registru 

platcu DPH se zhotovitel stane nespolehlivym platcem DPH. 

9.6 Zhotovitel je opravnen odstoupit od teto smlouvy v prfpade, ze objednatel je v prodlenf 

s platbou faktury o vice jak 30 dnu od data splatnosti faktury za provedenf dfla. 

9.7 V prfpade odstoupenf od smlouvy kteroukoli ze smluvnfch stran je zhotovitel povinen pi'edat 

objednateli dosud provedene prace i nedokoncene casti dfla. O predanf a prevzetf bude 

vyhotoven protokol, ktery podepfsf objednatel i zhotovitel, soucastf tohoto protokolu bude 

take vykaz skutecne provedenych pracf. 

9.8 Skoncenfm ucinnosti smlouvy nebo jejfm zanikem zanikajf vsechny zavazky smluvnfch stran ze 

smlouvy. Skoncenfm ucinnosti smlouvy nezanikajf naroky na nahradu skody a na zaplacenf 

smluvnfch pokut sjednanych pro pi'fpad porusenf smluvnfch povinnostf vznikle pred skoncenfm 

ucinnosti teto smlouvy, a ty zavazky smluvnfch stran, ktere podle smlouvy nebo vzhledem ke 

sve povaze majf trvat i nadale, nebo u kterych tak stanovf zakon. 

X. 

Zaverecna ustanovenf 

10.1 Ve vzajemnem styku obou smluvnfch stran ve vecech souvisejfcfch s touto smlouvou, krome 

zastupcu uvedenych v odst. 1.1 a 1.2 smlouvy, jsou zejmena pri operativnfm technickem rfzenf 

cinnostf pri realizaci dfla, pri potvrzovanf zapisu o splnenf podmfnek pro uvolnenf plateb, 

odsouhlasenf faktur nebo jinych podkladu pro placenf, potvrzovanf zapisu o predanf a prevzetf 

dfla nebo jeho casti zmocneni jednat: 

za objednatele: xxxxx
za zhotovitele: xxxxx

10.2 Vztahy mezi smluvnfmi stranami se rfdf ceskym pravnfm radem. Ve vecech smlouvou vyslovne 

neupravenych se pravnf vztahy z nf vznikajfcf a vyplyvajfcf rfdf prfslusnymi ustanovenfmi 

obcanskeho zakonfku a ostatnfmi obecne zavaznymi pravnfmi predpisy. 

10.3 Veskere zmeny ci doplnenf smlouvy lze ucinit pouze na zaklade pfsemne dohody smluvnfch 

stran. Takove dohody musf mft podobu datovanych, cfslovanych a obema smluvnfmi stranami 

podepsanych dodatku smlouvy. 

10.4 Vztahuje-li se duvod neplatnosti jen na nektere ustanovenf smlouvy, je neplatnym pouze toto 

ustanovenf, pokud z jeho povahy, obsahu anebo z okolnostf, za nichz bylo sjednano, nevyplyva, 

ze jej nelze oddelit od ostatnfho obsahu smlouvy. 

10.5 Smluvnf strany budou vzdy usilovat o pratelske urovnanf prfpadnych sporu vzniklych ze 

smlouvy. Pokud nebylo dosazeno pratelskeho urovnanf sporu ani do 30 pracovnfch dnu po 

jeho prvnfm oznamenf druhe smluvnf strane, je kterakoliv ze smluvnfch stran opravnena 

obratit se svym narokem k prfslusnemu sou du. 

10.6 Zhotovitel bezvyhradne souhlasf se zverejnenfm plneho znenf smlouvy tak, aby tato smlouva 

mohla byt pi'edmetem poskytnute informace ve smyslu zakona c. 106/1999 Sb., o svobodnem 

prfstupu k informacfm, ve znenf pozdejsfch predpisu. Zhotovitel rovnez souhlasf s uverejnenfm 

pine ho znenf smlouvy die§ 219 zakona c. 134/2016 Sb., o zadavanf verejnych zakazek, ve znenf 

pozdejsfch predpisu a die zakona c. 340/2015 Sb., o zvlastnfch podmfnkach ucinnosti nekterych 

smluv, uverejnovanf techto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znenf 

pozdejsfch predpisu. 
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10.7 Zhotovitel bere na vedomi a souhlasi, ze je osobou povinnou ve smyslu § 2 pism. e) zakona
c. 320/2001 Sb., o financni kontrole, ve zneni pozdejsich pi'edpisu. Zhotovitel je povinen plnit
povinnosti vyplyvajici pro neho jako osobu povinnou z vyse citovaneho zakona.

10.8 Smlouva se vyhotovuje ve 4 (ctyi'ech) stejnopisech, z nichz kazdy ma platnost originalu. Kazda
ze smluvnich stran obdrzi po 2 (dvou) stejnopisech.

10.9 Smluvni strany prohlasuji, ze si smlouvu pi'ed jejim podpisem pi'ecetly a s jejim obsahem bez
vyhrad souhlasi. Smlouva je vyjadi'enim jejich prave, skutecne, svobodne a vazne vule. Na
dukaz pravosti a pravdivosti techto prohlaseni pi'ipojuji opravneni zastupci smluvnich stran sve
vlastnorucni podpisy.

V Praze dne
30-04-2019

Za objednatele: 
Ceska zemedelska univerzita V Praze

Ing. Jana Vohralikova
kvestorka

Provereno pravnfm odd. czu v Pra-;,1> 

V Praze dne

Za zhotovitele: 
LILA-architektonicky atelier, s.r.o.

s 
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Příloha č. 1

ZADÁNÍ PROVOZNĚ DISPOZIČNÍ STUDIE

Variantní řešení prostor budovy CZU v Praze, Fakulty agrobiologie, potravinových a
přírodních zdrojů, objekt A v rozsahu 1. PP - 5. NP, z hlediska provozního,
stavebního, architektonického, v souladu se záměrem zadavatele. Řešení zohlední
fakt, že v nedávné době byl objekt zateplen.

ZÁMĚR ZADAVATELE

Analýza stávaiící budovy
Stávající dispoziční řešení je poplatné typologii 50. - 70. let 20. století s těmito
zásadami:
1) Koncentrace jednotlivých kateder včetně učeben oborově do skupin, organizované
horizontálně
2) Preference struktury katedry a provozu vyučujících před pohybem studentů
3) Definování horizontálních i vertikálních komunikací pouze v nutném minimálním
rozměru - komunikačních koridorů bez vybavení a nábytku. Výrazná akcentace
schodišť před výtahy.

Zhodnocení
Budova je navržena jako „stroj pro vyučování a pohyb studentů", kde jednotlivé
prostory na sebe navazují bezprostředně, bez společenských prostor nutných
k regeneraci a přípravu pro studium. Tato typologie nevytváří, vyjma schodišťového
prostoru, společné oddychové prostory.

Východisko - návrh, doporučení
1) Rozdělit prostor fakulty vertikálně

A) část EDUKATIVNÍ - učebny, laboratoře a variabilní seminární místnosti (1.,
2., případně 3. NP a částečně 1. PP) a doplnění malými posluchárnami
B) část ODBORNÉ KATEDRY (pedagogicko-administrativní pracoviště
pedagogických, vědeckých a administrativních sil dle jednotlivých kateder (3.,
4., 5. NP), navázané bezprostředně na vertikální komunikace

2)Vytvořit struktury veřejných, poloveřejných a soukromých prostor s různým
stupněm intimity tak, aby byla maximálně zajištěna prostá regenerace
duševních sil v průběhu výuky. Např. propojit jednotlivá podlaží části
Edukativní - 1. PP, 1. NP, 2. NP vertikálně řešenou (stupňovitou) chilloutovou
zónou (relaxační prostory).
Ve veřejných částech Odborných kateder vytvořit dostatečně široké chodby
s kapacitou pro funkci shromažďovací, komunikační i relaxační.

3)Vytvořit dostatečně dimenzovaný vstupní prostor fakulty s dostatečnými
rozptylovými prostory a jasně danou prostorovou strukturou na navazující
specifické prostory učeben.

4)Rozšířit výuku i do 1. PP se současným propojením veřejných částí 1. PP
s prostory 1. NP, osvětlené denním světlem.

5)Zvážit snížení terénu a anglických dvorků podél budovy s účelem zajištění
výhledu z odborných laboratoří.

.



POŽADOVANÁ ETAPIZACE ZADÁNÍ A ŘEŠENÍ

1. ETAPA - PŘÍPRAVA ZAKÁZKY A STAVEBNÍ PROGRAM

1.1 příprava zakázky
Kompletace podkladů, předběžný stavebně-technický průzkum, kompletace
vstupních podmínek

Výstup: Průvodní zpráva s popisem průzkumů a podmínek pro návrh
3 paré + elektronicky

Termín: 2 týdny
Projednání: Projednání etapy s vedením fakulty

1.2 stavební program dle iednotlivých kateder
Ve spolupráci s vedením fakulty příprava podrobného zadání náplně jednotlivých
kateder a úseků v rámci stavebního programu dle základního členění fakulty - v
souvislosti s etapizací výstavby a rekonstrukce za provozu materiál bude v průběžné
korekci jednotlivých kateder a děkanátu

Výstup: Vypracování tabulky prostor a místností
3 paré + elektronicky
Upřesněno ve spolupráci s vedením fakulty

Ternnín: 4 týdny - zpracováno a zpřesněno průběžně ve spolupráci
s vedením fakulty

2. ETAPA - PROVOZNĚ DISPOZIČNÍ STUDIE

2.1 obiemové řešení obiektu ve variantách
Provozní schéma objektu ve variantách, zahrnující komunikace vertikální i
horizontální, katedry, učebny, laboratoře, odpočinkové prostory, sociální a technické
zázemí. (nejsou řešeny jednotlivé katedry - pouze prostorové vymezení katedry dle
stavebního programu)

Výstup: Půdorysná provozní schémata + Základní axonometrické
zobrazení, objasňující toky pedagogů, VaV pracovníků, studentů

a THP
3 paré + elektronicky

Termín: 3 týdny
Projednání: Projednání etapy s vedením fakulty v rámci postupných kroků

(cca 2 podetapy projednání)

2.2 obiemové varianty obiektu - konečná varianta
Výsledná objemová varianta zohledňující prostorově stavební program (nejsou
řešeny jednotlivé katedry - pouze prostorové vymezení katedry dle stavebního
programu) a zahrnující hlavní provozní řešení vertikálních komunikací + hlavní dělení
prostorů na katedry, učebny, laboratoře, odpočinkové prostory, sociální a technické
zázemí zaměstnanců a studentů.

Výstup: Půdorysná schémata + Základní axonometrické zobrazení,
objasňující toky pedagogů, VaV pracovníků, studentů a THP
3 paré + elektronicky

Termín: 2 týdny
Projednání: Projednání etapy s vedením fakulty
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2.3 koncepty iednotlivých kateder - dispoziční řešení prostor, podklady k oponentuře
a dopracování dle požadavků vedení fakulty
Ve spolupráci s vedením fakulty a vedením jednotlivých kateder variantní řešení
jednotlivých kateder a úseků dle odsouhlaseného stavebního programu (viz 1. etapa)
Příprava podkladů k oponentuře - variantní dispozice jednotlivých kateder.

Výstup: Výsledná varianta dispozice jednotlivých kateder
Projednání etapy s vedením fakulty a úprava dispozic dle
projednaných požadavků vedení fakulty a kateder
3 paré + elektronicky

Termín: 6 týdnů
Projednání: Projednání etapy s vedením fakulty

Prezentace v rámci fakulty
Prezentace v rámci kateder

3. ETAPA - ARCHITEKTONICKÁ STUDIE SPOLEČNÝCH PROSTOR

3.1 architektonické koncepty společných prostor
Ve spolupráci s vedením fakulty řešení jednotlivých typových veřejných prostor
fakulty; variantní návrhy společných prostor - vstupní hala, chillout zóny, řešení
chodeb, řešení bufetu a ostatní prvky dispozice dle návrhu 2.2.

Půdorysná schémata jednotlivých druhů prostor
vizualizace prostor, nákresy, architektonické řešení
3 paré + elektronicky

Termín:
Projednání: Projednání etapy s vedením fakulty

3.2 kompletace výsledného řešení a všeobecná diskuze nad navrhovaným řešením,
vizualizace, prezentace
Zpracování výsledné varianty odsouhlasené vedením fakulty a ve spolupráci s
vedením fakulty širší prezentace záměru, konečný návrh společných prostor - vstupní
hala, chillout zóny, řešení chodeb, řešení bufetu a ostatní prvky dispozice dle návrhu
3.1., výsledné vizualizace, prezentace návrhu a řešení

Výstup: Půdorysná schémata + axonometrické zobrazení, objasňující
toky pedagogů, VaV pracovníků, studentů a THP
3 paré + elektronicky

Termín: 5 týdnů
Projednání: Odsouhlasení etapy s vedením fakulty

Prezentace v rámci fakulty
Prezentace v širším plénu ČZU

4. ETAPA - KOMPLETACE VÝSLEDNÉHO KATALOGU - STUDIE

4.1. etapa zapracování připomínek vzešlých ze širší prezentace a kompletace studie

Výstup:

Termín:

Výsledný materiál po projednání v etapách 1.2,2.2,2.3,3.2
3 paré + elektronicky
2 týdny




