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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „NOZ“) 
 
Smluvní strany 
 
1) Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze 

sídlo:  Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol 
zastoupený: Ing. Jakub Kleindienst, kvestor 
zástupce ve věcech technických: Ing. Miloslava Jungmannová 
bank. spojení: Česká spořitelna, a. s. 
číslo účtu: 500022222/0800 
IČO:  60460709 
DIČ:  CZ60460709 

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné 
 
a 
 
2) Zhotovitel: Colsys s.r.o. 

sídlo:  Buštěhradská 109, 272 03 Kladno - Dubí 
zastoupený: Ing. Pavel Hlavinka, jednatel 
zástupce ve věcech technických: Václav Roubal 
bank. spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. 
č. ú.:  0200240009/2700 
bank. spojení: Československá obchodní banka, a.s. 
č. ú:  117573603/0300 
bank. spojení: Česká spořitelna, a.s. 
č. ú.:  7401712/0800 
IČO:  14799634 
DIČ:  CZ14799634 
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 902 

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé  
 
(společně dále také jako „Smluvní strany“) 
 

 
Čl. I. Předmět smlouvy 

1) Předmětem této smlouvy je rekonstrukce Centra poradenství a prevence, tj. stávajících výukových 
a laboratorních prostor Katedry veterinárních disciplín FAPPZ, v rozsahu dle projektové 
dokumentace zpracované pro stavební povolení v podrobnostech dokumentace pro provedení 
stavby zpracované společností ATREA spol. s r. o.  Vladislavova 11, Praha 4 (dále jen „Projektová 
dokumentace“) a oceněného soupisu prací a souhrnného listu stavby, včetně výkazu výměr (dále 
jen „Výkaz výměr“), které tvoří přílohu č. 3 a 4 této smlouvy (dále jen „Dílo“) 

2) Součástí předmětu smlouvy je veškerá dodavatelská činnost, předložení všech předepsaných 
dokladů, provedení všech potřebných zkoušek předepsaných projektovou dokumentací 
a platnými technickými normami, předání dokumentace skutečného provedení stavby 
a spolupráce Zhotovitele s Objednatelem při kolaudaci Díla. 

3) Předmět smlouvy je realizován na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem 
„Rekonstrukce Centra poradenství a prevence FAPPZ“ (dále jen „Veřejná zakázka“). 
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Čl. II.  Doba plnění 

1) Zhotovitel se zavazuje, že Dílo dle této smlouvy bude provedeno (včetně předání a převzetí Díla) 
do 90 dnů ode dne předání staveniště dle odst. 6 písm. a) tohoto článku. 

2) Zhotovitel se dále zavazuje provést Dílo v souladu s časovým harmonogramem postupu provedení 
Díla, který je přílohou č. 2 této smlouvy (dále jen „Harmonogram“), ve kterém jsou stanoveny 
veškeré časově i věcně významné milníky postupu provedení Díla, a který je v souladu s termínem 
pro dokončení díla uvedeným v odst. 1 tohoto článku. 

3) Zhotovitel je povinen před zahájením prací provést důkladnou pasportizaci stávajícího objektu 
(místa plnění) pro budoucí stanovení poškození místa plnění stavebními pracemi Zhotovitele a pro 
uvedení do původního stavu. 

4) Zhotovitel bere na vědomí, že předmět smlouvy bude realizován za provozu pracoviště a veškeré 
práce musí být koordinovány s Objednatelem tak, aby postup prací byl přizpůsoben chodu 
pracoviště. Tomuto musí být zohledněn též Harmonogram. 

5) Při dodání výstupních naměřených hodnot pro kolaudaci je nutno předložit mj. platnou certifikaci 
měřícího zařízení 

6) Pro odstranění veškerých pochybností Smluvní strany uvádějí, že v případě rozporu doby pro 
provedení Díla (včetně předání a převzetí) uvedené odst. 1 a 6 tohoto článku a Harmonogramu, 
resp. bude-li v Harmonogramu uveden pozdější termín pro splnění díla, než je uvedeno v odst. 1 
a 6 tohoto článku, má přednost údaj uvedený v odst. 1 a 6 tohoto článku. Termíny uvedené 
v Harmonogramu je možné měnit pouze v odůvodněných případech, tj. především v případě 
vzniku nepředvídatelných okolností způsobených vyšší mocí, a to pouze na základě písemného 
dodatku k této smlouvě podepsaného oběma Smluvními stranami. Nedohodnou-li se Smluvní 
strany výslovně písemně jinak, změna dílčích termínů provedení částí Díla nemá vliv na povinnost 
Zhotovitele provést Dílo v době stanovené pro provedení Díla (včetně předání a převzetí) dle 
odst. 1 a 6 tohoto článku. Klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, v němž se stavební 
práce provádí, nejsou důvodem k prodloužení termínů uvedených v Harmonogramu, jakož i doby 
provedení Díla (včetně předání a převzetí) dle odst. 1 a 6 tohoto článku. 

7) Zhotovitel se zavazuje učinit veškeré nezbytné kroky k tomu, aby provádění Díla probíhalo 
v souladu s Harmonogramem. Zhotovitel se přitom zavazuje, že dodrží zejména termíny 
stanovené v Harmonogramu. 

Zhotovitel se dále zavazuje dodržet následující termíny při provádění Díla:  

a) termín předání a převzetí staveniště: do 5 pracovních dnů ode dne odeslání písemné (e-
mailové) výzvy objednatele. Výzvu odešle Objednatel Zhotoviteli nejdříve 5 pracovních dnů 
a nejpozději 30 pracovních dnů od uzavření této smlouvy; 

b) termín zahájení stavebních prací: nejpozději do 5 pracovních dnů od převzetí staveniště 
Zhotovitelem; 

c) lhůta pro dokončení stavebních prací: nejpozději 5 kalendářních dnů před termínem předání 
a převzetí Díla dle odst. 1 tohoto článku;   

d) termín vyklizení staveniště: do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí Díla; 

8) Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit Zhotoviteli přerušení provádění Díla (mj. též v případě 
nedostatku finančních prostředků přidělených ze státního rozpočtu či jiných předpokládaných 
zdrojů, archeologického průzkumu). V případě, že provádění Díla bude takto pozastaveno z důvodů 
na straně Objednatele, má Zhotovitel právo na odpovídající změnu jednotlivých termínů v rámci 
Harmonogramu. Při přerušení prací je Objednatel oprávněn požadovat inventarizaci 
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rozpracovanosti a Zhotovitel je pak povinen doložit rozpracovanost, přičemž tyto práce budou 
následně uhrazeny ve výši dle oboustranně potvrzeného písemného protokolu. 

9) Neurčí-li Objednatel jinak, je Zhotovitel oprávněn přerušit provádění Díla, pokud Objednateli doručí 
písemné oznámení, že zjistil při provádění Díla skrytou překážku objektivně znemožňující provedení 
Díla sjednaným způsobem. Zhotovitel však musí pokračovat v provádění těch částí Díla, které nejsou 
překážkou dotčeny, pokud je zřejmé, že překážka je odstranitelná. Nutnost každého takového 
přerušení provádění Díla je Zhotovitel povinen písemně oznámit Objednateli do 24 hodin od zjištění 
překážky. Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a 
navrhovaných opatřeních nebo navrhovaných změnách Díla. Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy 
Objednatelem právo na odpovídající změnu jednotlivých termínů v rámci Harmonogramu; to 
neplatí, pokud Zhotovitel o překážce musel nebo měl při podpisu této smlouvy vědět nebo ji mohl 
s vynaložením odborné péče zjistit při provádění Díla a její následky včas odstranit. Zhotovitel je 
v případě vzniku nároku na prodloužení termínů v rámci Harmonogramu dle tohoto odstavce 
povinen přepracovat v tomto smyslu Harmonogram a takto upravený předat bezodkladně 
Objednateli ke schválení. Toto ustanovení vylučuje použití úpravy skrytých překážek obsažené v § 
2627 NOZ. Nedohodnou-li se Smluvní strany výslovně písemně jinak, změna dílčích termínů 
provedení částí Díla nemá vliv na povinnost Zhotovitele provést Dílo v době stanovené pro 
provedení Díla (včetně předání a převzetí) dle odst. 1 tohoto článku. 

10) Během přerušení provádění Díla je Zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost 
pozastaveného Díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených 
k provádění Díla. Zhotovitel je rovněž povinen provést na své vlastní náklady opatření k zamezení 
nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění Díla mohla vzniknout (konzervace Díla, 
opatření před propadnutím lhůt poskytnutých úřady apod.). 

11) Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat Objednatele o veškerých okolnostech, 
které mohou mít vliv na řádné a včasné provedení Díla.  

12) Vícepráce a méněpráce nemají vliv na jednotlivé doby provádění Díla uvedené v tomto článku, 
nedohodnou-li se Smluvní strany písemně v podobě dodatku jinak. 

 

Čl. III.  Místo plnění 

Místem plnění jsou výukové a laboratorní prostory katedry veterinárních disciplín FAPPZ umístěné 
v  budově  FAPPZ – C č.p. 1327, na pozemku p.č. 1627/13, v k.ú. Suchdol, Katastrální úřad pro hlavní 
město Prahu, Katastrální pracoviště Praha. 

 

Čl. IV.  Cena Díla 

1) Cena za zhotovení Díla byla stanovena na základě zadávacího řízení k Veřejné zakázce, ve které byla 
nabídka Zhotovitele vybrána jako nejvýhodnější. Cena za zhotovení Díla v souladu s nabídkou 
Zhotovitele činí:  

13 838 945 Kč bez DPH 

DPH bude vyčísleno a uhrazeno v souladu s platnými právními předpisy ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění. 

2) Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. 

3) Celková cena Díla je stanovena podle Zhotovitelem oceněného Výkazu výměr, který je zpracován 
na základě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb  uvedených ve Výkazu výměr a v projektové 
dokumentaci předané Objednatelem Zhotoviteli. Cena Díla obsahuje veškeré náklady nezbytné 
k řádnému a včasnému provedení Díla a zisk Zhotovitele, včetně vedlejších a ostatních nákladů 
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ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti 
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. Sjednaná cena obsahuje 
i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství (inflací).  

4) Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy seznámil se všemi okolnostmi 
a podmínkami předmětu plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu Díla. Cena je doložena 
položkovým rozpočtem a Zhotovitel odpovídá za to, že tento položkový rozpočet je v úplném 
souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb a s Výkazem výměr předloženým 
Objednatelem. Položkový rozpočet slouží k prokazování skutečně provedených prací (tj. jako 
podklad pro úhradu ceny Díla) a dále pro stanovení ceny případných víceprací nebo méněprací. 

5) Celková cena bude upravena odečtením, případně připočtením veškerých nákladů na provedení 
těch částí Díla, které Objednatel nařídil provádět formou méněprací a víceprací. Náklady 
na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů 
neprovedených dle oceněného položkového rozpočtu nebo smlouvy. Oceňování případných 
dodatečných prací obsažených v oceněném položkovém rozpočtu bude Zhotovitelem provedeno 
tak, že Zhotovitelem nabízená cena takových víceprací nesmí překročit cenu uvedenou v oceněném 
položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 4 této smlouvy. Maximální cena položek neobsažených v 
oceněném položkovém rozpočtu nesmí být vyšší než ceníkové položky ÚRS aktualizované pro dané 
období. Změnu ceny Díla lze provést v souladu s čl. XII. odst. 4 této smlouvy a zákonem č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, kdy podkladem pro dodatek ke 
smlouvě budou změnové listy písemně schválené Objednatelem.  

 

Čl. V. Platební podmínky 

1) Objednatel bude uskutečňovat úhradu provedených prací měsíčně na základě skutečně 
provedených prací v souladu s odst. 5 a násl. tohoto článku.  

2) Daňové doklady - faktury musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového 
dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Daňové doklady musí být vystavovány tak, aby část díla – 
vzduchotechnika byla vždy na samostatném daňovém dokladu – faktuře. Zároveň musí být na 
fakturách (vyjma faktur vystavených k části díla – vzduchotechnika) uvedeno označení projektu a 
operačního programu, z něhož je dodávka financována: „Zvýšení kvality prostředí na ČZU v Praze“ 
(reg. č. OP VVV CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013122) financovaného z Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel 
oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se 
splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či 
opravené faktury Objednateli. 

3) Daňový doklad odešle Zhotovitel Objednateli do 3 pracovních dní od obdržení Objednatelem 
potvrzeného zjišťovacího protokolu. Pokud nedojde mezi Objednatelem a Zhotovitelem k dohodě 
o množství a druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn účtovat pouze práce a dodávky, 
u kterých nedošlo k rozporu.  

4) Zjišťovací protokol musí obsahovat tyto údaje: 

a) soupis provedených prací v souladu s Výkazem výměr v listinné a elektronické podobě. Soupis 
bude obsahovat číslo a název položky, množství provedených prací a jejich jednotkovou a 
celkovou cenu, 

b) zápis z přejímky milníku, 

c) prohlášení Zhotovitele o splnění dalších podmínek, pokud se vztahují k příslušné platbě.  



 5

5) Závazný časový průběh schvalování plateb bude následující: 

a) předložení zjišťovacího protokolu Zhotovitelem Objednateli a Technickému dozoru 
Objednatele do 5 kalendářních dnů od začátku následujícího měsíce, 

b) kontrola a potvrzení zjišťovacího protokolu Objednatelem do 5 pracovních dní od předání 
Zhotovitelem. 

6) Úhrada ceny za Dílo nebo její části bude Zhotoviteli převedena na jeho účet zveřejněný správcem 
daně podle § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 
a to i v případě, že na daňovém dokladu bude uveden jiný bankovní účet. Pokud Zhotovitel nebude 
mít bankovní účet zveřejněný správcem daně, provede Objednatel úhradu na bankovní účet až po 
jeho zveřejnění správcem daně, aniž by byl Objednatel v prodlení s úhradou. Zveřejnění bankovního 
účtu správcem daně oznámí Zhotovitel bezodkladně Objednateli. Toto neplatí, pokud Zhotovitel 
není dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů povinen 
zveřejnit svůj bankovní účet správcem daně. 

7) Daňový doklad a zálohové faktury je Zhotovitel povinen doručit Objednateli doporučeně na adresu: 
Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol. Jiné doručení nebude 
považováno za řádné s tím, že Objednateli nevznikne povinnost daňový doklad doručený jiným 
způsobem uhradit.  

 

Čl. VI.  Záruka 

1) Zhotovitel poskytuje na celý předmět plnění, tj. provedené práce, poskytnuté služby i jednotlivé 
dodávky, záruku za jakost v délce 60 měsíců, vyjma technologií vymezených v příloze č. 7 této 
smlouvy, na které Zhotovitel poskytuje záruku v délce 24 měsíců, vždy počínaje dnem odstranění 
poslední vady či nedodělku Díla uvedených v předávacím protokolu a není-li takových, dnem 
předání a převzetí Díla. 

2) Zhotovitel odpovídá za vady Díla včetně vad dodávaného zařízení, materiálů použitých 
ke zhotovení Díla, jakož i za vady provedených stavebních prací, které se vyskytnou po převzetí 
Díla Objednatelem v záruční době. Tyto vady je Zhotovitel povinen v souladu s níže uvedenými 
podmínkami bezplatně vyřešit. Práva z odpovědnosti za vady Díla musí být uplatněna 
u Zhotovitele v záruční době. 

3) Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí Díla způsobeny Objednatelem nebo 
zásahem vyšší moci. 

4) Zhotovitel se zavazuje, že v případě zjištění vady Díla v záruční době poskytne na základě dohody 
s Objednatelem níže uvedené plnění plynoucí z odpovědnosti Zhotovitele za vady: 

a) bezplatně odstraní uplatněné vady, 

b) uhradí náklady na odstranění uplatněných vad v případě, kdy vady neodstraní sám, 

c) uhradí Objednateli veškeré z vady vzniklé i následné škody, 

d) poskytne Objednateli přiměřenou a odpovídající slevu z celkové ceny Díla odpovídající rozsahu 
uplatněných škod v případě neodstranitelné vady, která nebrání užívání Díla, nebo v jiných 
případech na základě dohody Smluvních stran. 

5) Zhotovitel se v případě vzniku vady Díla Objednateli zavazuje: 

a) bezodkladně oznámit vznik vady Díla, kterou Zhotovitel zjistil sám; tím se má vada zároveň 
za uplatněnou Objednatelem, 

b)  potvrdit Objednateli bezodkladně e-mailem přijetí uplatnění vady Díla s uvedením termínu 
uskutečnění prověrky vady,   
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c)  uskutečnit prověrku ke zjištění důvodnosti a charakteru vady bezodkladně, nejpozději však 
ve lhůtě 2 pracovních dnů od zjištění nebo uplatnění vady, 

d)  zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady, nejpozději však ve lhůtě 2 pracovních dnů od 
zjištění nebo uplatnění vady, je-li to s ohledem na technologické postupy a vhodné klimatické 
podmínky pro její odstraňování možné. Není-li to s ohledem na technologické postupy a 
vhodné klimatické podmínky možné, bude Smluvními stranami dohodnuta jiná přiměřená 
lhůta, ve které musí být nejpozději zahájeno odstraňování takové vady, 

e) odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 10 dnů od uplatnění vady, je-li 
to s ohledem na povahu a rozsah vady, technologické postupy a vhodné klimatické podmínky, 
možné. Není-li to s ohledem na povahu a rozsah vady, technologické postupy a vhodné 
klimatické podmínky možné, bude Smluvními stranami dohodnuta jiná přiměřená lhůta, ve 
které musí být nejpozději taková vada odstraněna, 

f) odstranit vadu bránící užívání Díla nebo části Díla bezodkladně v technicky nejkratším možném 
termínu, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od uplatnění vady, je-li to s ohledem na povahu a 
rozsah vady, technologické postupy a vhodné klimatické podmínky, možné. Není-li to s 
ohledem na povahu a rozsah vady, technologické postupy a vhodné klimatické podmínky 
možné, bude Smluvními stranami dohodnuta jiná přiměřená lhůta, ve které musí být 
nejpozději taková vada odstraněna, 

g)  odstranit vady, které mají charakter havárie ve lhůtě do 24 hodin od jejich zjištění nebo 
uplatnění Objednatelem. Objednatel je oprávněn takové vady uplatnit u Zhotovitele e-mailem, 
telefonicky nebo osobně. 

6) Z průběhu řízení o uplatněných vadách a prověrky vady bude Zhotovitelem pořízen zápis 
obsahující souhlas nebo zdůvodněný nesouhlas s uznáním uplatněné vady. Zhotovitel je povinen 
uplatněnou vadu odstranit i v případě, že uplatnění takové vady neuznává. Zápis bude obsahovat 
termín odstranění vady, popis způsobu odstranění vady, případně Zhotovitelem navrhovanou výši 
slevy z ceny Díla. V případě nedodržení výše uvedených lhůt je Objednatel dále oprávněn vady 
nechat odstranit třetí osobou na náklady Zhotovitele, a to bez předchozího upozornění na tuto 
skutečnost. I přes odstranění závady třetí osobou není dotčena záruka, záruční lhůta a povinnosti 
Zhotovitele podle tohoto článku. 

7) V případě sporu o oprávněnost uplatněné vady budou Smluvní strany respektovat vyjádření 
a konečné stanovisko soudního znalce stanoveného Objednatelem. V případě, že se prokáže, 
že vada byla Objednatelem uplatněna neoprávněně, je Objednatel povinen nahradit Zhotoviteli 
náklady na odstranění takové vady. 

8) Pokud nelze z technologicko-technických důvodů vadu odstranit ve výše uvedené lhůtě, 
dohodnou Smluvní strany nový náhradní termín odstranění vady, přičemž tento náhradní termín 
nebude delší než 21 dnů. Pokud nebudou vady odstraněny v dohodnutém náhradním termínu, 
má Objednatel právo zajistit odstranění závady u jiné osoby na náklady Zhotovitele. I přes 
odstranění závady jinou osobou není dotčena záruka, záruční lhůta a povinnosti Zhotovitele podle 
tohoto článku. 

9) V případě, že vada Díla bude takového rozsahu či charakteru (např. vada charakteru havárie), 
že bude vadu nutno odstranit či začít odstraňovat okamžitě po jejím vzniku, resp. zjištění 
(z ekonomických, provozních, bezpečnostních či jiných závažných důvodů), je Objednatel 
oprávněn odstranit vadu sám na náklady Zhotovitele a toto své rozhodnutí sdělí Zhotoviteli 
společně s uplatněním vady Díla. Rovněž v tomto případě není dotčena záruka, záruční lhůta 
a povinnosti Zhotovitele podle tohoto článku smlouvy. 

10) O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě Smluvní strany. V tomto protokolu, 
který vystaví Zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: 
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a) jména zástupců obou Smluvních stran, 
b) datum uplatnění a číslo vady, 
c) popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, 
d) datum zahájení a ukončení odstranění vady, 
e) celková doba trvání vady (doba od uplatnění nebo zjištění do odstranění), 
f) vyjádření, zda vada bránila užívání Díla k účelu, ke kterému bylo určeno, 
g) nový termín záruky v případě výměny věci (nová délka záruky musí odpovídat délce záruční 

doby dle odst. 1 tohoto článku). 

11) V případě uplatnění vady v záruční době se tato prodlužuje o dobu od uplatnění vady 
Objednatelem po její odstranění Zhotovitelem. 

12) Zhotovitel se zavazuje v den odstranění vady dodat Objednateli veškeré nové, případně opravené 
doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části (atesty) Díla potřebné k provozování 
Díla a dále se zavazuje na své náklady zaznamenat do Objednateli předané dokumentace 
skutečného provedení Díla všechny změny, které byly provedeny při záručních opravách. 

 

Čl. VII.  Pojištění odpovědnosti za škodu, poddodavatelé 

1) Zhotovitel se zavazuje mít nejpozději ke dni uzavření této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu 
na pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou v souvislosti s prováděním Díla a předat Objednateli 
nejpozději při uzavření této smlouvy takovou pojistnou smlouvu či pojistný certifikát. Výše 
pojistného plnění musí být sjednána nejméně ve výši 20 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat 
pojištění odpovědnosti po celou dobu účinnosti této smlouvy a po celou délku záruční doby. 
Zhotovitel se zavazuje bezodkladně oznámit Objednateli jakékoliv změny tohoto pojištění. Kopie 
pojistné smlouvy/pojistného certifikátu je přílohou č. 7 této smlouvy. 

2) Zhotovitel poskytnul Objednateli před podpisem této smlouvy dle níže uvedených podmínek 
bankovní záruku za řádné plnění této smlouvy, tj. zejména za dodržení smluvních podmínek, 
termínů plnění, sankčních ujednání a za řádné odstraňování záručních vad Díla. Vystavení této 
bankovní záruky doložil Zhotovitel Objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která 
byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších 
předpisů, ve prospěch Objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka musí být vystavena jako 
neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první 
výzvy oprávněného. V bankovní záruce musí být uvedeno, že: 

a) výše zajištěné částky je 500 000,- Kč; 

b) bankovní záruka bude platná minimálně po celou dobu plánované realizace dle čl. II. této 
smlouvy a záruční lhůty dle čl.  VI této smlouvy; 

c) právo z bankovní záruky bude Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel 
neprovádí Dílo v souladu s podmínkami uzavřené smlouvy nebo neuhradí Objednateli 
způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle smlouvy nebo platných právních předpisů 
povinen či neodstranil vady Díla v souladu s podmínkami této smlouvy nebo neuhradí 
Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle této smlouvy nebo podle 
platných právních předpisů povinen; 

d) bankovní záruka bude Objednatelem uvolněna nejdříve den následující po dni, kdy uplyne 
záruční doba dle této smlouvy. 



 8

3) Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí 
záruční listinou (tj. v původní výši záruky) vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého 
uplatnění práva ze záruky Objednatelem, které bude Zhotoviteli písemně oznámeno. 

4) V případě prodloužení doby provedení díla či trvání záruční doby je Zhotovitel povinen platnost 
odpovídající záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění Díla resp. záruční doby. 
V takovém případě se Zhotovitel zavazuje předložit Objednateli doklad o prodloužení odpovídající 
bankovní záruky nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne uskutečnění příslušné změny. 

5) Zhotovitel se nemůže domáhat náhrady škody ani jakéhokoliv jiného nároku pro neoprávněné 
čerpání bankovní záruky, pokud byl na závady v provádění Díla nebo na výskyt vad, které byly 
důvodem čerpání záruky, upozorněn a tyto vady bezodkladně neodstranil nebo dostatečně 
nezdůvodnil nebo neprokázal, že nenastaly. 

6) Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Díla, je uveden v příloze č. 5 této 
smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze ze závažných důvodů 
a s předchozím písemným souhlasem Objednatele, přičemž musí být novým poddodavatelem 
splněny původní požadavky na takového poddodavatele (např. v případě, kdy původní 
poddodavatel prokazoval část kvalifikace ve Veřejné zakázce). 

 

Čl. VIII.  Smluvní pokuty 

1) V případě prodlení Zhotovitele se splněním závazku provést Dílo včas (tj. nedodržení termínu 
předání a převzetí Díla) má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý 
i započatý den prodlení. 

2) V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním případných vad a nedodělků zaznamenaných 
v předávacím protokolu nebo v rámci kontrolních dnů v dohodnutém termínu má Objednatel 
právo na smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každou vadu a za každý i započatý den příslušného 
prodlení Zhotovitele. 

3) V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad uplatněných Objednatelem v záruční době 
v dohodnutém termínu má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu 
a za každý i započatý den příslušného prodlení Zhotovitele. 

4) Použije-li Zhotovitel k provedení Díla poddodavatele, který není uveden v této smlouvě nebo 
k jehož využití Zhotovitelem Objednatel nedal svůj předchozí písemný souhlas, má Objednatel 
právo na smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové jednotlivé porušení. 

5) V případě prokazatelného porušení ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví v průběhu 
provádění Díla má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý případ porušení 
a v případě trvajícího porušení za každý i započatý den, kdy bude takové porušení trvat. 

6) Pro uložení smluvní pokuty podle tohoto článku není rozhodující, zda se porušení smluvní 
povinnosti dopustil Zhotovitel nebo další osoby podílející se na provedení Díla (poddodavatelé). 
Za porušení smluvní povinnosti poddodavatelem odpovídá v plném rozsahu Zhotovitel, jako by je 
způsobil sám. 

7) V případě, že dojde k porušení smluvní povinnosti Zhotovitelem, jež znamená podstatné porušení 
této smlouvy, je Zhotovitel současně povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
100 000,- Kč. 

8) K úhradě smluvních pokut uložených Zhotoviteli je Objednatel výhradně podle vlastního uvážení 
oprávněn použít jednostranné započtení proti jakékoli pohledávce Zhotovitele za Objednatelem 
(včetně pohledávky Zhotovitele na zaplacení ceny Díla nebo její části). 
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9) Výše smluvních pokut není ničím omezena. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo 
poškozené Smluvní strany domáhat se náhrady škody, jež jí prokazatelně vznikla porušením 
smluvní povinnosti, které se Smluvní pokuta týká, a to v plné výši. 

10) Veškeré Smluvní pokuty jsou splatné do 14 dnů od jejich uplatnění u druhé Smluvní strany. 

 
Čl. IX.  Odstoupení od smlouvy 

1) Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od této smlouvy pro podstatné porušení této smlouvy 
Zhotovitelem, přičemž za podstatné porušení této smlouvy ze strany Zhotovitele se zejména 
považuje, pokud: 

a) Zhotovitel nezahájí provádění Díla (tj. zahájení stavebních prací na jednotlivých položkách 
Výkazu výměr) ani do 5 dnů od termínu stanoveného v této smlouvě, 

b) Zhotovitel neodstraní v průběhu provádění Díla vady zjištěné Objednatelem a uvedené 
v zápisu z kontrolního dne, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně Objednatelem, 

c) Zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění Díla, takové přerušení trvá déle než 5 dnů 
a Zhotovitel provádění Díla neobnoví ani přes výzvu Objednatele, 

d) je Zhotovitel v prodlení s dokončením Díla (tj. s termínem dokončení stavebních prací) po dobu 
delší než 10 dnů, 

e) Zhotovitel přes písemné upozornění Objednatele provádí Dílo s nedostatečnou 

i. odbornou péčí nebo 

ii. v rozporu s Projektovou dokumentací nebo 

iii. v rozporu s platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy nebo 

iv. v rozporu s pokyny Objednatele, 

f) se Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 

2) Objednatel je dále oprávněn písemně odstoupit od této smlouvy pokud: 

a) z důvodu zásahu vyšší moci dojde k okolnostem, které nemohou Smluvní strany ovlivnit a které 
zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze Smluvních stran plnit své závazky ze 
smlouvy, 

b) bylo v insolvenčním řízení rozhodnuto o úpadku Zhotovitele, insolvenční návrh byl zamítnut 
pro nedostatek majetku Zhotovitele nebo Zhotovitel vstoupil do likvidace. 

c) v rámci realizace Díla Objednatel neobdrží finanční prostředky, kterými hodlá financovat 
provedení Díla, případně obdržené finanční prostředky pro financování provedení Díla 
nebudou pro úhradu ceny Díla dostatečné. 

3) V případě, že Objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 1) nebo 2) tohoto 
článku smlouvy, je Zhotovitel povinen neprodleně vyklidit a předat Objednateli staveniště, předat 
veškerou projektovou dokumentaci, stavební deníky a jiné doklady vztahující se k Dílu či k jeho 
částem, jakož i věci, jež byly opatřeny k provádění Díla a dopraveny na místo provádění Díla. 

4) Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení 
oprávněné Smluvní strany doručeno druhé Smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou 
dotčena práva Smluvních stran na úhradu smluvních pokut a na náhradu škody. 

5) Smluvní strany se výslovně dohodly, že aplikace § 2595 NOZ se vylučuje. 
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Čl. X. Účinnost smlouvy 

1) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění 
v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. 

2) Není-li stanoveno jinak, jsou při ukončení smlouvy Smluvní strany povinny vzájemně vypořádat 
své závazky, zejména si vrátit věci předané k provádění Díla, vyklidit prostory poskytnuté 
k provedení Díla a místo plnění a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; 
zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé smluvní pokuty podle smlouvy. 
K vypořádání vzájemných pohledávek vzniklých ke dni ukončení smlouvy je Objednatel oprávněn 
použít jednostranné započtení proti jakékoli pohledávce Zhotovitele za Objednatelem. 

 

Čl. XI.  Postoupení práv ze smlouvy 

Zhotovitel není oprávněn postoupit práva a pohledávky z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám 
bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.  

 

Čl. XII.  Závěrečná ustanovení 

1) Zhotovitel uděluje bezvýhradní souhlas se zveřejněním plného znění smlouvy tak, aby tato 
smlouva mohla být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

2) Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů. 

3) Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí NOZ, pokud smlouva 
nestanoví jinak. 

4) Smlouvu lze měnit pouze písemně formou číslovaných dodatků podepsaných oběma Smluvními 
stranami. Smluvní strany se zavazují vyjádřit se písemně k návrhu změny smlouvy předloženého 
druhou stranou, a to nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto návrhu. Smluvní strany výslovně 
vylučují možnost přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, které podstatně nemění podmínky 
nabídky, dle § 1740 odst. 3 NOZ. 

5) Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich 
nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé 
ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „Kolizní ustanovení“) 
a předmětný rozpor by způsobil neplatnost smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, 
jakoby Kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah Smluvních stran se bude v této záležitosti 
řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se Smluvní strany nedohodnou na znění nového 
ustanovení, jež by nahradilo Kolizní ustanovení. 

6) Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a podepsána zaručenými elektronickými podpisy 
smluvních stran.  

7) Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své 
svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy. 
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8) Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy. V případě rozporu mezi ustanoveními 
této smlouvy a jejími přílohami mají ustanovení této smlouvy přednost.   

Přílohy: 

1. Smluvní podmínky  

2. Časový harmonogram  

3. Projektová dokumentace (zveřejněna zde: https://zakazky.czu.cz/contract_display_1317.html) 

4. Oceněný výkaz výměr 

5. Poddodavatelé 

6. Pojistná smlouva (pojištění odpovědnosti za škodu) 

7. Komponenty se záruční dobou 24 měsíců  

 

Zhotovitel:  Objednatel: 
 

V Kladně dne  

 

 

 

 

____________________________________ 

 Colsys s.r.o. 

 Ing. Pavel Hlavinka, jednatel  

V Praze dne  
 
 
 
 

 
 
 
____________________________________ 
Česká zemědělská univerzita v Praze 
Ing. Jakub Kleindienst, kvestor 
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