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A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

1) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 
 
název stavby: Stavební úpravy serverovny v 1. NP koleje „C“, ČZU 

Kamýcká 129, 165 00 Praha 6 - Suchdol 
 
účel stavby:  Stavební úpravy datového sálu a místnosti UPS, 

vybudování základů, akustické zástěny a oplocení pro 
venkovní technologie 

 
místo stavby:  obec:   Praha 6- Suchdol 

místo:   Kamýcká č.p. 1068 

parcela:  č. 1627/1 a 1637/1 
kat. území:  Suchdol [729981] 

LV:   255 
 

charakter stavby:  Stavební úpravy  
 
vlastník objektu:  Česká zemědělská univerzita v Praze 

Kamýcká 129, 165 00 Praha 6 - Suchdol 
 

investor: Česká zemědělská univerzita v Praze 
Kamýcká 129, 165 00 Praha 6 – Suchdol 
 

projektant:  ABCD Studio, s.r.o. 
    Paříkova 910/11a 

    190 00 Praha 9 
    IČO: 22794107, DIČ: CZ22794107 
    odp. zástupce: Ing. Pavel Hroch, ČKAIT:0008523 

    tel.: +420 606 475 474 
 

dodavatel:   dle výběrového řízení 
 
stupeň dokumentace: dokumentace pro stavební povolení 

dle §2 a dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. resp. 
62/2013 Sb. 

 
cena:    bude sdělena na požádání 
 

způsob provedení stavby: dodavatelsky 
 

předpokládané termíny: 07/2017 – 08/2017 
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2) PROJEKTOVÝ STUPEŇ PŘEDKLÁDANÉ 
DOKUMENTACE 

Tato předkládaná projektová dokumentace je provedena ve stupni dokumentace 

pro stavební povolení. 
Zároveň tato dokumentace bude sloužit pro potřeby zadání stavby zhotoviteli a 

následně pak k realizaci stavby, avšak s nezbytným doplněním dílenské 
dodavatelské dokumentace. 
 

Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s přílohou č.5 k vyhlášce č. 
499/2006 Sb., resp. vyhlášce č. 62/2013 Sb. a to v členění dokumentace na 

jednotlivé položky s tím, že rozsah jednotlivých částí odpovídá druhu a významu 
stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na 
životní prostředí a době trvání stavby. 

 

3) PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 
1. výpis z katastru nemovitostí 
2. snímek katastrální mapy (www.cuzk.cz) 

3. archivní dokumentace – pasport stávajícího stavu, 8/2012 
4. ruční zaměření a prohlídka místa stavby 

5. osobní konzultace a upřesnění investorského záměru stavby 
 

4) ÚDAJE O ÚZEMÍ A O STAVBĚ 

4.1. základní charakteristika stavby a území, účel užívání stavby, 

popis stavby a území 

Záměrem investora je provést stavební úpravy v 1. NP budovy „C“ studentských 

kolejí. Stavební úpravy se týkají přípravy dvou místností a přilehlých venkovních 
prostor na osazení technologií serverovny. 
Úpravy budou provedeny v místnostech 006 (UPS a rozvaděč) a 012 (datový 

sál). 
Jedná se o zazdění stávajících okenních otvorů, zrušení dveří z místnosti 006 na 

chodbu, dále rozšíření stávajících dveří do místnosti 012 a průchodu do místnosti 
006. Bude vybudována zdvojená podlaha a osazen napínaný podhled. Budou 

provedeny průrazy obvodovou stěnou a dále šikmé průrazy do suterénní chodby. 
V exteriéru budou vybudovány základy pro chillery (chladiče) chladícího systému, 
dále akustická zástěna těchto chillerů. Prostor chillerů bude opatřen zámkovou 

dlažbou a oplocen. 
Budou vybudovány připojovací rozvody studené vody a kanalizace. 

 

4.2. místo stavby, poloha v obci 

Místem stavby jsou studentské koleje, blok „C“, nacházející se v kampusu České 

zemědělské univerzity, Kamýcká 1068, Praha 6 a přilehlá venkovní plocha 
v areálu kampusu. Plánované stavební úpravy se týkají dvou místností v 1. NP 

(serverovna a kancelář), přilehlé předsíně a chodby a přilehlého venkovního 
prostoru na parc. 1627/1. 
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Budova je propojena s dalšími dvěma pavilony kolejí „B“ a „D“ na parc. č. 1637/1 
v kat. území Suchdol [729981]. 

Nosnou konstrukci tvoří keramické cihelné zdivo v kombinaci se stropní 
konstrukcí z nosníků a vložek. Obvodové a vnitřní dělící stěny jsou vyzdívané 
z keramických cihel a tvarovek. V 1. PP pod řešenými místnostmi se nachází 

objekt CO s železobetonovou konstrukcí. Do nosné konstrukce objektu nebude 
zasahováno. 

 

4.3. charakteristika území a staveniště 

Stavba se nachází v zastavěném území obce. Objekt se nenachází v ochranném 
pásmu Pražské památkové rezervace, nejedná se o nemovitou kulturní památku. 
 

4.4. údaje o ochraně stavby a území 

4.4.1. památková ochrana stavby 

Objekt se nenachází v ochranné zóně Pražské památkové rezervace. Nejedná se 
o nemovitou kulturní památku. 
 

4.4.2. ochrana stavby proti záplavám 
Objekt se nenachází v záplavovém území. 

 

4.5. druhy a parcelní čísla dotčených pozemků dle KN 

Navrhované stavební úpravy budou provedeny v objektu, který se nachází v k.ú. 
Suchdol [729981], na parcele č. 1637/1 a na části přilehlého pozemku č. 1627/1. 
 

5) PRŮZKUMY, NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ A 
TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

5.1. provedené a navrhované průzkumy 

5.1.1. provedené průzkumy: 
a) vizuální prohlídka předmětné části stavby 

 
5.1.2. navrhované průzkumy (zajistí zhotovitel stavby): 

a) podrobné zmapovaní tras instalací, včetně těch skrytých, jejich vypípání 
b) průzkum tras a stavu domovních instalací a přípojných míst 
c) podrobný průzkum technického stavu dotčených a navazujících konstrukcí 

d) požadované sondážní práce 
 

5.2. možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou 

infrastrukturu 

Stavebními úpravami nedojde ke změně napojení stávajícího objektu na dopravní 
a technickou infrastrukturu.  

 

5.3. přístup na stavební pozemek po dobu výstavby 

Přístup na staveniště bude proveden přímo z ulice Kamýcká resp. přilehlé 

vnitroareálové komunikace. Stávající komunikační síť zůstane zachována. Pro 
potřeby zařízení staveniště bude případně proveden částečný dočasný zábor 
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(přistavení kontejneru apod.) přilehlého chodníku/komunikace s tím, že musí být 
stále zachován vstup do objektu. Zábor veřejných ploch zajistí dodavatel dle 

svého podrobného harmonogramu stavby a dle podrobného dodavatelského 
plánu ZOV. 
Zařízením a provozem staveniště nebude negativně ovlivněn provoz budovy, 

nebude narušena dopravní obslužnost ani zásobování. 
 

5.4. napojení na zdroje IS pro výstavbu 

Provádění stavby si nevyžádá žádné další přípojky na inženýrské sítě, veškerá 

napojení na potřebná media pro potřeby stavby je možné realizovat v rámci 
stávajících inženýrských sítí v objektu. 
Pro potřeby stavby bude napojen staveništní rozvaděč ze stávajícího elektro 

rozvaděče umístěného v objektu. Dle dohody a požadavku investora bude osazen 
podružný elektroměr a vodoměr pro staveništní odběr. 

Napojení bude zhotovitelem stavby projednáno se správci příslušných sítí a 
s vlastníkem stavby. 
 

6) ÚDAJE O SPLNĚNÍ PODMÍNEK REGULAČNÍHO 
PLÁNU, ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ ČI ÚZEMNĚ 

PLÁNOVACÍ INFORMACE 

6.1. údaje o vydané územně plánovací dokumentaci 

V daném místě stavby je vydán a schválen územní plán sídelního útvaru.  
 

6.2. údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací 

Stavba je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací, územním 
plánem sídelního útvaru hl.m.Prahy, schváleným usnesením zastupitelstva 

hl.m.Prahy ze dne 9.9.1999, vč. následných schválených změn. 
 

7) INFORMACE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ 
NA VÝSTAVBU 

Projekt byl srovnáván s nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, pražskými 

stavebními předpisy, ve znění pozdějších předpisů. Navržená stavba vyhovuje 
tomuto nařízení. 
Navržené stavební úpravy jsou v souladu podle ustanovení vyhlášky č. 398/2009 

Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace. 

 

8) INFORMACE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH 

ORGÁNŮ 
V dokumentaci bude po jejich vydání zapracován souhrn podmínek a požadavků 
z jednotlivých vyjádření dotčených orgánů státní správy a dotčených správců 
inženýrských sítí. Navržené stavební úpravy a jejich realizace bude splňovat 

všechny požadavky dotčených orgánů, zejména:  
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a) Při realizaci nebude překročen limit hluku ze stavební činnosti 
v chráněných prostorách v pracovních dnech od 7:00 -21:00 hod L aeq,14 hod 

=55 dB. 
b) S odpady, které vzniknou realizací akce, bude nakládáno v souladu se 

zák.č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění. Odpady budou 

zařazeny dle druhu a kategorií, tříděny a odstraněny vhodným způsobem.  
Využití nebo odstranění odpadů zajistí stavebník nebo dodavatel stavby. 

Při závěrečné prohlídce stavby bude doložen doklad o způsobu odstranění 
odpadů a předání odpadů oprávněné osobě. Veškerý stavební odpad po 
vytřídění nebezpečných látek bude v maximální míře recyklován 

v recyklačním zařízení. 
c) Po celou dobu výstavby bude dodavatel stavby zajišťovat údržbu a čištění 

komunikací dotčených stavební činností. 
d) Před zahájením prací projedná dodavatel stavby se silničním správním 

úřadem přepravní trasy staveništní dopravy. 

e) Při parkování staveništních vozidel bude zachován bezpečný průchod 
pěších (min. 1,5m), bude dodržena stanovená tonáž vozidel a nebude 

parkováno ani pojížděno v zeleni ani po chodnících. V této souvislosti 
upozorňujeme na nutnost postupovat v souladu s vyhláškou č. 398/2009 
Sb. i v rámci dočasné úpravy komunikací pro zajištění provozu stavby 

(výkopy a zařízení staveniště) a staveništní dopravy. 
f) V případě narušení povrchu komunikace (chodník a vozovka) jej dodavatel 

stavby uvede neprodleně do stavu dle požadavku vlastníka, resp. 
majetkového správce. 
 

9) VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY NA OKOLNÍ VÝSTAVBU A 
SOUVISEJÍCÍ INVESTICE 

9.1. související investice, vazby na související a podmiňující 

stavby 

Vzhledem k tomu, že stavební úpravy ve stávajícím objektu jsou navrženy jako 
samostatný celek, není třeba budovat žádné související investice k zajištění 
budoucího provozu.  

Stavební úpravy budou probíhat pouze v budově ve vlastnictví investora. 
 

9.2. etapizace výstavby, členění stavby 

9.2.1. skladba stavebních objektů 

 

9.2.2. etapizace stavby 
Stavba bude tvořit provozně a logicky jeden celek a nebude členěna na etapy. 
 

ČÍSLO STAVEBNÍ OBJEKT NA PARCELÁCH 

SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY SERVEROVNY, KOLEJ „C“ 1627/1, 1637/1 
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10) PŘEDPOKLÁDANÁ LHŮTA VÝSTAVBY 

10.1. předpokládaný termín zahájení stavby 

Předpokládaný termín zahájení výstavby viz Úvodní údaje, kap.1 - Identifikační 
údaje. 

 

10.2. předpokládaná lhůta výstavby 

Lhůta doby výstavby bude dána smluvním vztahem mezi stavebníkem a 
dodavatelem stavby, a je předpokládána cca 2 měsíce. 

 

11) ORIENTAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

11.1. kapacitní údaje stavby 

* celkové užitné plochy dotčené stavebními úpravami [m2]:  

                      užitná plocha   
1.NP koleje ............................................................... 42,21m2 

venkovní plochy ........................................................ 42,10m2 
řešená plocha celkem ............................................... 84,31m2 

 

11.2. bilance energií 

* celková bilance spotřeby elektrické energie 

Výpočet a celková bilance spotřeby elektrické energie jsou uvedeny v samostatné 
dokumentaci, která je součástí přílohy této projektové dokumentace.  

 
* celková bilance spotřeby plynu 
Stavební úpravy nemají vliv na spotřebu plynu, původní bilance objektu se tedy 

nemění. 
 

* celková bilance spotřeby vody 
Výpočet a celková bilance spotřeby vody jsou uvedeny v části D.1.4.a 
Zdravotechnika, příloha č.1 – Technická zpráva. 

 

11.3. orientační náklad stavby 

Celkový náklad stavby je dán smluvním vztahem mezi stavebníkem a 
zhotovitelem stavby, a proto jej nyní neuvádíme. Na vyžádání však bude sdělen. 
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B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

1) CELKOVÝ POPIS STAVBY A ÚZEMÍ 
 

1.1. charakteristika pozemku, zhodnocení staveniště 

Místem stavby jsou studentské koleje, blok „C“, nacházející se v kampusu České 
zemědělské univerzity, Kamýcká 1068, Praha 6 a přilehlá venkovní plocha 

v areálu kampusu. Plánované stavební úpravy se týkají dvou místností v 1. NP 
(serverovna a kancelář), přilehlé předsíně a chodby a přilehlého venkovního 
prostoru na parc. 1627/1. 

Budova je propojena s dalšími dvěma pavilony kolejí „B“ a „D“ na parc. č. 1637/1 
v kat. území Suchdol [729981]. 

Nosnou konstrukci tvoří keramické cihelné zdivo v kombinaci se stropní 
konstrukcí z nosníků a vložek. Obvodové a vnitřní dělící stěny jsou vyzdívané 
z keramických cihel a tvarovek. V 1. PP pod řešenými místnostmi se nachází 

objekt CO s železobetonovou konstrukcí. Do nosné konstrukce objektu nebude 
zasahováno. 

Objekt je v poměrně dobrém technickém stavu. Do nosné konstrukce objektu 
nebude zasahováno. Jedná se o jeden z ubytovacích objektů z 60. let 20. století 
v areálu ČZU v Praze – Suchdole. 

 

1.2. urbanistické a architektonické řešení stavby 

Záměrem investora je provést stavební úpravy v 1. NP budovy „C“ studentských 
kolejí. Stavební úpravy se týkají přípravy dvou místností a přilehlých venkovních 

prostor na osazení technologií serverovny. 
Úpravy budou provedeny v místnostech 006 (UPS a rozvaděč) a 012 (datový 
sál). 

Jedná se o zazdění stávajících okenních otvorů, zrušení dveří z místnosti 006 na 
chodbu, dále rozšíření stávajících dveří do místnosti 012 a průchodu do místnosti 

006. Bude vybudována zdvojená podlaha a osazen napínaný podhled. Budou 
provedeny průrazy obvodovou stěnou a dále šikmé průrazy do suterénní chodby. 
V exteriéru budou vybudovány základy pro chillery (chladiče) chladícího systému, 

dále akustická zástěna těchto chillerů. Prostor chillerů bude opatřen zámkovou 
dlažbou a oplocen. 

Budou vybudovány připojovací rozvody studené vody a kanalizace. 
 

1.3. provedené a navrhované průzkumy 

1.3.1. provedené průzkumy: 
a) vizuální prohlídka předmětné části stavby 

 
1.3.2. navrhované průzkumy (zajistí zhotovitel stavby): 

a) podrobné zmapovaní tras instalací, včetně těch skrytých, jejich 
vypípání 

b) průzkum tras a stavu domovních instalací a přípojných míst 

c) podrobný průzkum technického stavu dotčených konstrukcí 
d) požadované sondážní práce 
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1.3.3. geologické a hydrogeologické podmínky staveniště 

Pro řešenou stavbu nebyl vypracován podrobný inženýrskogeologický průzkum. 
Geologické podmínky vzhledem k již zřízeným stavbám předpokládáme jako 
vhodné pro založení nových konstrukcí. Tento předpoklad je třeba v rámci stavby 

ověřit provedenou sondou a při jakékoliv odchylce neprodleně uvědomit 
projektanta. 

 
1.3.4. vyhodnocení průzkumů 
Objekt jako celek je v dobrém technickém stavu. Na objektu nejsou patrné 

staticky významné trhliny nebo jiné statické narušení. Stávající konstrukce a 
prvky jsou bez sledovatelných závažných statických vad. Tyto vizuální 

předpoklady je však v rámci stavebních prací nutno potvrdit, jelikož některé vady 
nemusí být nyní viditelné a mohou být skryty. 
 

1.4. údaje o podkladech pro vytýčení stavby 

Jelikož se jedná o stávající objekt, byla dokumentace zpracována na základě 

archivní dokumentace. Z tohoto důvodu se některé rozměry či zákres konstrukcí 
mohou drobně lišit od skutečnosti. Při realizaci stavby je nutno provádět 

podrobné zaměření a ověření skutečného stavu konstrukcí. 
 

1.5. členění stavby, etapizace výstavby 

1.5.1. skladba stavebních objektů 

 

1.5.2. etapizace stavby 

Stavba bude tvořit provozně a logicky jeden celek a nebude členěna na etapy. 
 

1.6. vliv stavby na okolí 

1.6.1. vztah k sousedním objektům 

Stavba se bude odehrávat v objektu v majetku investora, takže nebudou objekty 
a parcely sousedů nikterak dotčeny. Staveniště bude pod uzamčením 
s omezením přístupu nepovolaných osob. Staveniště bude odděleno a dostatečně 

zabezpečeno vzhledem k provozu studentských kolejí. Zařízením a provozem 
staveniště nebude negativně ovlivněn provoz ostatních prostor, nebude narušena 

dopravní obslužnost ani zásobování.  
 

1.6.2. ochranná pásma 

Objekt se nenachází v ochranné zóně Pražské památkové rezervace. Nejedná se 
o nemovitou kulturní památku. 

 

1.6.3. kácení zeleně 
Při stavbě nedojde k žádnému kácení vzrostlé zeleně. 
 

ČÍSLO STAVEBNÍ OBJEKT NA PARCELÁCH 

SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY SERVEROVNY, KOLEJ „C“ 1627/1, 1637/1 
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1.6.4. zábory ZPF, skrývka ornice, zemní práce 
Při stavbě nedojde k žádnému záboru ZPF. Bude provedena skrývka ornice o 

mocnosti 200 mm v místě zhotovení nové zpevněné plochy a základů pro 
venkovní chillery. Zemina bude deponována na pozemku investora a po 
dokončení prací rozprostřena na pozemku investora o oseta travním semenem. 

 
1.6.5. dopravní trasy 

V průběhu provádění stavebních a bouracích prací bude dodavatel využívat trasy 
vnitřní staveništní dopravy a vnější staveništní dopravy vedené z obecní 
komunikace Kamýcká, resp. přilehlé vnitroareálové komunikace. Rozsah 

nezbytných záborů bude případně upřesněn při žádosti o dopravně inženýrské 
rozhodnutí, které zajistí vybraný dodavatel stavby. Odvoz suti a stavebního 

odpadu bude prováděn na nejbližší skládku, předpokládáme skládku na území 
hl.m. Prahy. Přesné dopravní trasy navrhne vybraný dodavatel stavby dle svých 
zvyklostí a požadavků. 

 

1.7. ochrana zdraví a bezpečnost pracovníků 

Provoz stavby a především technologie nevyžaduje, vzhledem ke své technické 
úrovni, speciální ochranu zdraví při práci. 

Průběžná údržba a servis budovy bude prováděna pracovníky, kteří budou pro 
danou práci vyškoleni a budou řádně poučeni o BOZ. 
Provozy technického vybavení budou mít zpracovány vlastní provozní řády. 

Obsluha jednotlivých technologických zařízení bude výlučně prováděna osobami 
poučenými a oprávněnými k výkonu obsluhy. 

 

2) BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ STAVBY 
Objekt je bezbariérově přístupný z veřejné komunikace. V průběhu stavby 
nebudou dotčeny stávající komunikace.  

 

3) STAVEBNĚ TECHNICKÝ POPIS STAVBY 

3.1. popis stavebních prací na objektu 

Konstrukční, materiálové a technické řešení bude zastoupeno zejména těmito 

stavebními pracemi: 
a) vyklizení prostor a případného vnitřního vybavení 

b) ochrana instalací a konstrukcí s ohledem na funkční okolní prostory 
c) odpojení případných instalací 
d) zemní práce – výkopy, vyrovnání podkladu 

e) demontáž vybavení, zařizovacích předmětů 
f) průrazy stávajících konstrukcí včetně jejich fixace a požárního utěsnění 

g) odstranění podlahových krytin 
h) bourání otvorů ve zděných příčkách včetně osazení nových překladů 
i) úpravy stávajících venkovních výplní otvorů 

j) zazdívky rušených otvorů 
k) nové omítky, štukování stěn, nová výmalby a nátěry 

l) provedení nových podlah včetně spádové a hydroizolační vrstvy, montáž 
zdvojené podlahy 
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m) provedení napínaných podhledů 
n) provedení nových dveří, nátěry zárubní, osazení nových dveřních křídel, 

nových prahů 
o) zámečnické a klempířské konstrukce a práce včetně montáže akustické 

zástěny a oplocení s brankou 

p) provedení zpevněných ploch včetně podkladních vrstev 
 

3.2. oplocení 

Servisní prostor venkovních chillerů bude oplocen ze všech stran. Oplocení výšky 

cca 2,5m bude provedeno drátěné bez podezdívky, z dílců svařované výplně mezi 
sloupky a s osazenými podhrabovými deskami z betonu. Materiál ocel 
pozinkovaná. Ve východní části plochy bude oplocení tvořit stěna budovy koleje, 

v jižní stěna akustické zábrany, na kterou bude navázáno oplocení. Přístup bude 
dvoukřídlou uzamykatelnou brankou, stejného materiálu jako plot.   

 

3.3. řešení vegetace a terénní úpravy 

Terénní úpravy nebudou prováděny s výjimkou dorovnání terénu v místech 

napojení nových zpevněných ploch na stávající terén. Plochy dotčené stavebními 
úpravami (zařízení staveniště, skladové, manipulační a dopravní plochy) budou 

uvedeny do původního stavu (osázeny travním semenem).  
Stávající zeleň musí být v průběhu provádění prací dostatečně ochráněna, stejně 

jako vybavení pozemku a to především v rámci dopravních tras na pozemku. 
 

3.4. zpevněné plochy 

Zpevněné plochy budou prováděny v následujících variantách: 
a) betonová dlažba pojízdná do 3,5 t, skladba: 

dlažba betonová zámková ................................................................... 80 mm 
kladecí vrstva 4-8 mm ........................................................................ 30 mm 
drcené kamenivo 8-16 mm .................................................................. 50 mm 

drcené kamenivo 0-63 mm ................................................................ 250 mm 
štěrkopísek 0-8 mm .......................................................................... 100 mm 

stávající zhutněná (30 MPa) pláň 
Jedná se o manipulační a servisní plochu okolo venkovních chillerů. Dlažba 

bude ukončena betonovým obrubníkem výšky 200 mm, šířky 50 mm, 
osazeným do betonového lože, resp. betonovými podhrabovými deskami 
výšky 200 mm, šířky 50 mm, upevněnými ke sloupkům oplocení. 

Podkladní vrstvy musí být technologicky správně a kvalitně zhutněny. Provedení 
povrchu a příprava podkladu bude provedena dle technologického předpisu 

výrobce.  
 

4) MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 
Statické posouzení mechanické odolnosti a stability nebylo prováděno, protože se 

jedná o modernizaci zařízení a vybavení bez vlivu na nosnou konstrukci objektu. 
Dodavatel stavby provede kontrolu navazujících konstrukcí při realizaci stavby 
tak, aby statika konstrukcí objektu nebyla narušena. 
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5) ZÁSADY ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY STAVBY 
Požární zpráva, která je samostatnou přílohou projektové dokumentace (D.1.3. 
Požárně bezpečnostní řešení), specifikuje požadavky na jednotlivé části stavby, 
jednotlivé konstrukce, zařízení a stavbu jako celek z hlediska požárního 

zabezpečení stavby. Dodržení těchto požadavků a doložení příslušných atestů 
jednotlivých materiálů a konstrukcí použitých při stavbě bude provedeno 

dodavatelem stavby. Ke kolaudaci dodavatel předloží prohlášení o shodě na 
stavební prvky s požární odolností dle zák. č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů.  

Požární izolace, klapky a jiná technická vybavení jako jsou přenosné hasicí 
přístroje, tabulky pro označení únikových cest, apod. budou provedeny v souladu 

s technickou zprávou požárního zabezpečení stavby, která je nedílnou součástí 
dokumentace. 

6) ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI 

6.1. energetická náročnost stavby 

Stavebními úpravami interiéru nedojde ke zvýšení energetické náročnosti 
budovy.  

 

6.2. vnitřní prostředí stavby 

6.2.1. tepelná technika 

Navrhovaný objekt resp. jeho měněné části budou provedeny v souladu 
s požadavky ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov. Posuzované skladby vyhoví 

požadavku uvedené normy z hlediska hodnot součinitele prostupu tepla i 
z hlediska bilance a množství zkondenzované vodní páry.  

 
6.2.2. oslunění a denní osvětlení 
Stavebními úpravami interiéru dojde z důvodu provozní bezpečnosti instalované 

technologie ke zrušení stávajícího přirozeného osvětlení řešených místností. 
V místnostech je navržené dostatečné umělé osvětlení. V řešených místnostech 

bude pohyb osob pouze v souvislosti se servisem a údržbou, jedná se o prostory 
pro technologické zařízení stavby. 
Stavebními úpravami nedojde k zastínění okolních staveb. Objem stavby se 

nemění. 
 

6.2.3. akustická opatření 
Stavebními úpravami dojde ke zhoršení akustických parametrů objektu instalací 
venkovních chillerů. Je navrženo opatření pro ochranu osob v objektu, spočívající 

v montáži akustické zástěny, která odstíní hluk mimo pobytové prostory. Toto 
řešení je v souladu se závěry akustické studie, která tvoří přílohu této projektové 

dokumentace. 
 

6.3. technická infrastruktura 

Budova je vytápěna centrální plynovou kotelnou. Do zdroje tepla nebude 
zasahováno. Stávající otopná tělesa budou demontována bez náhrady.  

Budou provedeny nové rozvody vody a kanalizace včetně osazení venkovního 
vývodu pro servis chillerů. 
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V celém prostoru budou provedeny potřebné úpravy pro provedení rozvodů 
instalací TZB. Zejména se jedná o provedení prostupů, začištění a zaomítání, 

apod. 
 

7) ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY, VČ. 
DOPRAVY V KLIDU 

Zásady dopravního řešení v širších souvislostech se navrženou vestavbou obecně 
nemění, dopravní obsluha objektu je řešena v přímé vazbě na možnosti stávající 

uliční sítě. 
Z hlediska řešení problematiky a bilance potřeb dopravy v klidu nedojde 

stavebními úpravami ke změně potřebného počtu odstavných a parkovacích 
stání, které jsou v souladu s místními zvyklostmi navrženy podle zásad novely 
ČSN 73 6110. 

Bilance dopravy v klidu zůstává nezměněna oproti stávajícímu stavu, jelikož 
z hlediska dopravy v klidu nedochází k rozhodující změně účelu užívání ani 

k nárůstu plochy či kapacity objektů. 
 

8) HYGIENICKÉ POŽADAVKY, OCHRANA ZDRAVÍ A 

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

8.1. obecně 

Stavba po svém dokončení nebude znamenat nárůst negativního vlivu na životní 
prostředí. Celý objekt bude napojen na veřejný kanalizační řad a bude zapojen 
do systému svozu komunálního odpadu. 

Hluk z provozu stacionárních zařízení bude omezen na minimum díky instalované 
technologii. Zařízení budou navržena tak, aby na fasádě nejbližších objektů 

nebyly překročeny maximální hladiny hluku určené dle hygienického předpisu. 
Stavba po svém dokončení, vzhledem ke svému charakteru využití, nebude mít 
negativní vliv na životní prostředí. 

 
Odpad bude shromažďován v kontejnerech u objektu. Zásobování stávajících 

objektů zůstane zachováno. Při výstavbě budou respektovány všechny 
hygienické předpisy (zejména hlučnost a prašnost).  
Stavba bude citlivě realizována tak, aby negativně neovlivnila prostředí okolních 

objektů. Při realizaci stavebních a především bouracích prací bude prováděno 
kropení, stavební prvky nebudou shazovány z výšky na zem, odklízení 

přebytečných stavebních materiálů a stavebního odpadu bude prováděno přímo 
na přistavené kontejnery bez staveništní meziskládky. Odvoz a naložení 
kontejnerů sutí bude prováděno pomocí krycí plachty. Při odjezdu techniky ze 

stavby musí dodavatel dbát na její očištění před vjezdem na veřejné 
komunikace.  

Při provádění stavebních prací bude kladen důraz na ochranu zájmů okolních 
objektů, práce budou prováděny s maximální opatrností a ohleduplností tak, aby 
nedošlo ke škodám na sousedních stavbách a pozemcích včetně inženýrských 

sítí.  
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8.2. odpadové hospodářství 

8.2.1. odpady z výstavby 

Během výstavby bude vznikat stavební odpad, dle charakteru použitých 
materiálů nebo poškozených či nefunkčních dílů. K němu se budou řadit i obaly 

dodávaných stavebních materiálů, prvků a dílů.  
Druh stavebního odpadu bude vycházet rovněž z materiálů použitých ve stávající 
stavbě a bude mít charakter demoličních směsí. Odpady z demolice budou patřit 

do kategorie ostatní odpady. 
Po celou dobu výstavby bude vznikat také směsný komunální odpad 

produkovaný stavebními dělníky a pracovníky na stavbě. 
Veškerý odpad je nutno ze stavby jak během ní tak především po jejím 
dokončení odstranit. Nepoužitelný materiál bude stavebníkem odvezen na 

odpovídající skládky. 
Odvoz stavebního odpadu musí probíhat po trasách, které budou minimálně 

obtěžovat okolní zástavbu. Tedy nejkratší trasou ze staveniště na kapacitní 
komunikace a na skládku.  
Pro likvidaci níže uvedených druhů odpadů platí, že budou umísťovány tak, aby 

nenarušovaly životní prostředí a vzhled okolí stavby a nebudou na stavbě páleny. 
Jednotlivé odpady budou tříděny, využitelné nabídnuty k dalšímu zpracování a 

nepoužitelné likvidovány odbornou firmou, která zajistí jejich ekologickou 
likvidaci. Tato likvidace bude odpovídat bezpečnostním předpisům, podmínkám 
ochrany životního prostředí a předpisům o nakládání s odpady. Umístění skládky 

bude upřesněno dle vybraného místního subdodavatele stavby a jeho 
konkrétního způsobu likvidace odpadu. Předpokládá se využití místní skládky. Ke 

kolaudaci stavby bude předložen doklad o jejich odborné likvidaci. Odpad bude 
ukládán na skládkách v souladu s místní legislativou. 
Při odjezdu techniky ze stavby musí dodavatel dbát na její očištění před vjezdem 

na veřejné komunikace. Dodavatel musí vzhledem k exponovanému místu 
provádět každodenní úklid okolí staveniště. 

 
S veškerým odpadem, který při stavbě vznikne, bude naloženo v souladu se 
zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích vyhlášek MŽP ČR č.381/2001 Sb. 
(katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů (vyhláškou 503/2004 Sb., 

 vyhláškou 168/2007 Sb. a vyhláškou 374/2008 Sb.) a č.383/2001 Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, tj. bude 
vytříděn a předán oprávněným osobám k recyklaci a využití. Pouze nebudou-li 

recyklace nebo využití možné, bude uložen na řízené skládce. Ze stavebního 
odpadu budou vytříděny složky nebezpečného odpadu. Nebezpečný odpad bude 

předán k odstranění oprávněné osobě, které byl dle § 16 odst. 3 zákona o 
odpadech vydán souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady. Doklady o 

odstranění a nakládání s odpady budou předloženy ke kontrole ke kolaudaci. 
Upozorňujeme na ustanovení §10 až §16 zejména plnění ustanovení §11 odst. 1 
zajistit přednostně využité odpadů před jejich odstraněním. Upozorňujeme, že 

s nebezpečným odpadem na území hl.m. Prahy může původce nakládat pouze 
na základě souhlasu odboru životního prostředí MHMP, který bude vydán po 

splnění zákonem uložených povinností samostatným správním rozhodnutím.  
 
V místě stavby nebudou po dokončení ponechány žádné deponie odpadů. 
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V následující tabulce jsou uvedeny předpokládané druhy odpadů, které při 

bouracích pracích a stavbě budou vznikat. 
 
Očekávané druhy vznikajících odpadů během výstavby 

Poř. 

č.  

Název Kategorie Kód 

odpadu 

1 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel a 
keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 
06 

O 17 01 07 

2 Dřevo O 17 02 01 

3 Sklo O 17 02 02 

4 Plasty O 17 02 03 

5 Směsné kovy O 17 04 07 

6 Kabely neuvedené pod 17 04 10  17 04 11 

7 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené 
pod čísly 17 09 01, 17 09 02 s 17 09 03 

O 17 09 04 

8 Směsný komunální odpad O 20 03 01 

 
8.2.2. odpady 

Objekt je zapojen do systému sběru a odstraňování komunálního odpadu 
v souladu se zákonem o odpadech, dle Obecně závazné vyhlášky obce pro 
nakládání s odpady. 

V objektu budou splněny cesty pro zásobování a odstraňování odpadů dle 
požadavků nařízení vlády č. 178/2001 Sb. 

 
8.2.3. tříděný odpad 
V řešeném prostoru dochází k tvorbě tříděného odpadu. V okolí lokality se dnes 

uplatňuje pro občany donáškový systém sběru separovaného odpadu se základní 
separací a s využitím kontejnerů v příslušné úpravě a barvě.  

S tříděním odpadu se uplatňuje i ve stávajícím objektu a to ve stejných intencích 
jako v okolí. Obyvatelé vytříděný odpad mohou odkládat do sběrných hnízd 
v okolí.  

 
8.2.4. směsný odpad 

Směsný odpad bude skladován v kontejneru umístěném v samostatném prostoru 
pro odpady. Svoz a místo uložení směsného odpadu zůstane zachováno. Vše 
bude jako dosud smluvně zajišťovat oprávněná firma ve smluvených termínech.  

 
8.2.5. nebezpečný odpad 

Při provozu objektu nepředpokládáme vznik nebezpečného odpadu. 
 

8.2.6. organický odpad  

Při provozu objektu nepředpokládáme vznik organického odpadu. 
 

9) OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY 
VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 
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9.1. ochrana před hlukem 

Limitní hodnoty hlukového zatížení stanoví nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o 

ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Nařízení je prováděcí 
vyhláškou zákona č.258/2000 Sb., o ochraně zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů. 
Nařízením vlády se stanoví nepřekročitelné hygienické imisní limity hluku a 
vibrací na pracovištích, ve stavbách pro bydlení, ve stavbách občanského 

vybavení a ve venkovním prostoru a způsob jejich měření a hodnocení. Emisní 
hodnoty hluku stanoví zvláštní právní předpisy, jako nařízení vlády č. 23/2003 

nebo zákon č. 49/1997. 
Hodnoty hluku ve venkovním prostoru se vyjadřují ekvivalentní hladinou 
akustického tlaku A LAeq,T, která je energetickým průměrem okamžitých hladin 

akustického tlaku A a vyjadřuje se v decibelech (dB). V denní době se stanoví 
pro osm na sebe navazujících nejhlučnějších hodin, v noční době pro nejhlučnější 

hodinu. Pro hluk z dopravy na veřejných komunikacích, s výjimkou účelových 
komunikacích, a dráhách a pro hluk z leteckého provozu se stanoví pro celou 
denní a celou noční dobu.  

Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve venkovním 
prostoru se stanoví součtem základní hladiny hluku LAeq,T = 50 dB a příslušné 

korekce pro denní nebo noční dobu a druh chráněného prostoru podle přílohy č.3 
část A citovaného nařízení. Pro noční období se použije korekce -10 dB. 
 

9.2. záplavy 

Objekt se nenachází v záplavovém území. 

 

9.3. sesuvy půdy 

Stavba se nenachází v území s možností sesuvu půdy. 
 

9.4. poddolování 

Stavba se nenachází v poddolovaném území. 
 

9.5. seizmicita 

Stavba se nenachází v seizmickém území. 

 

9.6. radon 

Stavebními úpravami objektu nedojde k možnému zatížení a ani změně 
radonového rizika stávajícího objektu. 

 

10) CIVILNÍ OCHRANA OBYVATELSTVA 
Zabezpečení civilní ochrany obyvatelstva není danou stavbou řešeno. 
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11) VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ TECHNOLOGICKÁ 
ZAŘÍZENÍ 

Nejsou stavbou řešeny ani dotčeny. 

 

12) ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
Vzhledem k prostorovým možnostem, umístění stavby a sousedním objektům, 
lze považovat podmínky k provádění stavby za středně náročné na volbu 

technologie a postupů provádění. 
 

12.1. napojení na zdroje 

Provádění stavby si nevyžádá žádné další přípojky na inženýrské sítě, veškerá 
napojení na potřebná media pro potřeby stavby je možné realizovat v rámci 

stávajících inženýrských sítí.  
Staveništní napojení na vodovod bude provedeno ze stávající vodovodní 

instalace, bude osazen vodoměr pro staveništní odběr. Pro potřeby stavby bude 
napojen staveništní rozvaděč ze stávajícího elektroměrového rozvaděče 

umístěného v objektu. Bude osazen elektroměr pro staveništní odběr. 
Napojení bude projednáno se správci příslušných sítí a s vlastníkem objektu. 
 

12.2. zařízení staveniště 

Zařízení staveniště, jeho skladové, šatnové, kancelářské a hygienické zázemí 

bude umístěno v prostoru řešeného objektu. 
Dodavatel zajistí veškerá povolení potřebná pro zřízení zařízení staveniště, 
případná povolení záborů veřejných ploch, dopravně inženýrské rozhodnutí, 

veškerá potřebná povolení pro provedení stavby. V cenové nabídce budou 
započteny veškeré náklady spojené se získáním potřebných povolení, vč. všech 

správních poplatků. 
Dodavatel zajistí stavbu proti šíření prachu do okolních prostorů stavby 

plachtováním nebo zakrytím. Zařízení staveniště bude zlikvidováno max. do dvou 
týdnů od data kolaudačního řízení. Tento termín je také nutno dodržet 
k odstranění všech vad a nedodělků vzniklých při převzetí stavby investorem, 

nebo při kolaudačním řízení. 
 

12.3. dopravní trasy 

V průběhu provádění stavebních a bouracích prací bude dodavatel využívat trasy 
vnitřní staveništní dopravy a vnější staveništní dopravy vedené z obecní 

komunikace. Rozsah nezbytných záborů bude případně upřesněn při žádosti o 
dopravně inženýrské rozhodnutí. Odvoz suti a stavebního odpadu bude prováděn 

na nejbližší skládku. Přesné dopravní trasy navrhne vybraný dodavatel stavby 
v podrobném plánu ZOV. 

 

12.4. přístup na staveniště po dobu výstavby 

Přístup na staveniště bude proveden přímo z přilehlé komunikace před objektem. 

Stávající komunikační síť zůstane zachována. 
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12.5. vztah k sousedním objektům 

Stavba se bude odehrávat v prostoru v majetku investora, takže nebudou 

objekty a parcely sousedů nikterak dotčeny. Staveniště bude pod uzamčením 
s omezením přístupu nepovolaných osob. 

 

12.6. vliv stavby na životní prostředí 

Přesné podmínky zajišťující výstavbu a následný provoz objektu budou 

stanoveny vyjádřením místního odboru životního prostředí. Při výstavbě budou 
respektovány všechny hygienické předpisy (zejména hlučnost, vibrace a 

prašnost). Vzhledem k navrženým technologiím nevznikne při výstavbě objektu 
žádný nebezpečný odpad, předpokládá se vznik následujících druhů odpadů: 

- Papírové obaly 

- Zbytky řeziva 
- Zbytky cihelné suti 

- Igelitové obaly 
- Kovový odpad - pásky, spony, zbytky výztuže  
- Obaly od barev, ředitel a lepidel 

- Obaly z umělých hmot – plastik 
- Odřezky izolačních materiálů 

 
Pro likvidaci výše uvedených druhů odpadů platí, že budou umísťovány tak, aby 

nenarušovaly životní prostředí a vzhled okolí stavby a nebudou na stavbě páleny. 
Jednotlivé odpady budou tříděny, využitelné nabídnuty k dalšímu zpracování a 
nepoužitelné likvidovány odbornou firmou, která zajistí jejich ekologickou 

likvidaci. Tato likvidace bude odpovídat bezpečnostním předpisům, podmínkám 
ochrany životního prostředí a předpisům o nakládání s odpady. Umístění skládky 

bude upřesněno dle vybraného místního subdodavatele stavby a jeho 
konkrétního způsobu likvidace odpadu. Předpokládá se využití místní skládky. Ke 
kolaudaci stavby bude předložen doklad o jejich odborné likvidaci. Odpad bude 

ukládán na skládkách v souladu s místní legislativou. 
Při odjezdu techniky ze stavby musí dodavatel dbát na její očištění před vjezdem 

na veřejné komunikace. Dodavatel musí vzhledem k exponovanému místu 
provádět každodenní úklid okolí staveniště.  
S veškerým odpadem, který při stavbě vznikne, bude naloženo v souladu se 

zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích vyhlášek MŽP ČR č.381/2001 Sb. 

(katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů a č.383/2001 Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, tj. bude 
vytříděn a předán oprávněným osobám k recyklaci a využití. Pouze nebudou-li 

recyklace nebo využití možné, bude uložen na řízené skládce. Ze stavebního 
odpadu budou vytříděny složky nebezpečného odpadu. Nebezpečný odpad bude 

předán k odstranění oprávněné osobě, které byl dle § 16 odst. 3 zákona o 
odpadech vydán souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady. Doklady o 
odstranění a nakládání s odpady budou předloženy ke kontrole ke kolaudaci. 

Upozorňujeme na ustanovení §10 až §16 zejména plnění ustanovení §11 odst. 1 
zajistit přednostně využité odpadů před jejich odstraněním. Upozorňujeme, že 

s nebezpečným odpadem na území hl.m. Prahy může původce nakládat pouze 
na základě souhlasu odboru životního prostředí MHMP, který bude vydán po 
splnění zákonem uložených povinností samostatným správním rozhodnutím.  
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V místě stavby nebudou po dokončení ponechány žádné deponie odpadů. 

 
Stavba bude citlivě realizována tak, aby negativně neovlivnila prostředí okolních 
objektů. Při realizaci stavebních a především bouracích prací bude prováděno 

kropení, stavební prvky nebudou shazovány z výšky na zem, odklízení 
přebytečných stavebních materiálů a stavebního odpadu bude prováděno přímo 

na přistavené kontejnery bez staveništní meziskládky. Odvoz a naložení 
kontejnerů sutí bude prováděno pomocí krycí plachty.  
 

12.7. hluk z výstavby 

Hluk z výstavby bude omezen na minimum díky použité technologii a vhodné 

volbě stavebních strojů a mechanismů. Stavba bude realizována tak, aby nebyl 
překročen akustický limit (55 dB) stanovený prováděcí vyhláškou zákona 

č.258/2000 Sb., a závaznými hygienickými předpisy NV 148/2006 Sb. a NV 
272/2011 Sb. Bude důsledně dodržován denní a noční režim stavby. Hlučné 
stavební práce budou realizovány pouze v pracovních dnech a to v době mezi 

7.00 ÷ 21.00 hod. Dále bude po dohodě s vedením objektu omezena doba 
realizace hlučných prací, zejména bouracích. Dle toho je dodavatel povinen 

stanovit postup prací a harmonogram celé stavby. 
 

12.8. určení zvláštních opatření 

Je nutno zvýšeně dbát na dodržování všech platných předpisů bezpečnosti práce 
platných v ČR, včetně důrazu na používání ochranných pomůcek. 

Vyšší dodavatel stavby jasně vymezí pracoviště a jeho zabezpečení, ohrazení a 
vyznačení, budou dodržována pravidla o skladování materiálu pro sypké a kusové 

hmoty, o stabilitě konstrukcí a izolacích. Dodavatel bude dbát na dodržování 
pravidel montážních prací ohledně montážních a vázacích prostředků a 
manipulaci s břemeny. 

Dodavatel bude dodržovat provozní podmínky strojů, předpisy pro stavební 
vrátky, stavební výtahy a dbát na zabezpečení strojů při přerušení a ukončení 

práce. 
Režim vstupu na staveniště, délka pracovní doby a oprávněnost osob bude 
stanovena v kontraktu s prováděcí firmou. 

Realizaci bude provádět odborná firma s odpovídajícím předmětem podnikání za 
stálého dozoru jejího odpovědného pracovníka. 

 

12.9. zajištění bezpečnosti práce a provozu stavby při realizaci a 

jejím užívání 

Je nutno dbát na dodržování všech platných předpisů v ČR pro BOZ, včetně 
důrazu na používání ochranných pomůcek.  

 
Je nutno dodržovat zejména: 

- zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci),  
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- zákon 338/2005 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 
- zákon 251/2005 Sb. O inspekci práce 

- zákon 253/2005 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím 
zákona o inspekci práce 

- zákon 226/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických 

požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve 

znění pozdějších předpisů, zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, 
výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů 

- vyhláška 192/2005 Sb. kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti 
práce č.48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů 
- NV 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí  

- NV 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek 
a zavedení signálů 

- NV 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné 
prostředky 

- NV 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- NV 101/2005, o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí 
- NV 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích 

- NV 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 
 

Režim vstupu na staveniště, délku pracovní doby a oprávněnost osob bude 
stanovena v kontraktu s prováděcí firmou. Stavba zajistí viditelnou ceduli na 

hraně oplocení stavby, kde bude stanoven kontakt na zodpovědné pracovníky 
stavby, včetně telefonického spojení. Vstup na staveniště bude zajištěn, 
v nočních hodinách nebo ve dnech pracovního klidu a volna bude stavba pod 

uzamčením. 
Realizaci bude provádět odborná firma s příslušným oprávněním, s odpovídajícím 

předmětem podnikání za stálého dozoru jejího odpovědného pracovníka. 
Stavební firma bude řádně pojištěna na škody způsobené jejím vlastním 
zaviněním a současně bude v průběhu stavby tato stavba pojištěna (živelné 

pohromy, krádež,…) 
Pracovníci na stavbě budou poučeni o BOZ, zahraniční pracovníci budou mít 

platné pracovní povolení. Kvalifikované práce budou provádět pracovníci 
s patřičnou atestací nebo proškolením. Na stavbě budou dodržována všechna 
nařízení a normy IBP a ČSN související s bezpečností práce. 

 

12.10. určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Zadavatel stavby, případně zplnomocněný její zhotovitel, určí dle §14 a §15 
zákona č. 309/2006Sb. koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále 

jen „koordinátor“). Z výše uvedených §14 a §15 vyjímáme zejména: 
1) Budou-li na staveništi působit současně zaměstnanci více než jednoho 
zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet 
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koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi s přihlédnutím 
k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve 

fázi realizace stavby. 
2) Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby 
k provádění stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci 

stavby na staveništi. Koordinátorem může být fyzická osoba, která splňuje 
předpoklady odborné způsobilosti stanovené příslušným právním předpisem. 

Právnická osoba může vykonávat činnost koordinátora, zabezpečí-li její výkon 
odborně způsobilou fyzickou osobou. Koordinátor nemůže být totožný s osobou, 
která odborně vede realizaci stavby. Zadavatel stavby, který je fyzickou osobou 

a splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti, koordinátora neurčí, 
bude-li činnost koordinátora vykonávat sám. 

3) Zadavatel stavby je povinen předat koordinátorovi veškeré podklady a 
informace pro jeho činnost. 
4) Při přípravě a realizaci staveb: 

a) u nichž nevzniká povinnost doručení oznámení o zahájení prací podle 
odstavce 5), 

b) které provádí stavebník sám pro sebe svépomocí podle §160 odst. 3 
Stavebního zákona nebo 

c) nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení podle §103 Stavebního 

zákona 
se koordinátor neurčuje. 

5) V případech, kdy při realizaci stavby 
a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 

pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na 

nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 
pracovní den, nebo 

b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díly nepřesáhne 
500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, 

je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti 
stanoví prováděcí předpis, místnímu oblastnímu inspektorátu práce nejpozději 8 
dnů před předáním před předáním staveniště zhotoviteli. Stejnopis oznámení o 

zahájení prací musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště, po 
celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi 

k užívání.  
6) Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu 
zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, zadavatel stavby zajistí, aby 

před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně 

vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. 
 
Vzhledem k výše uvedenému a vzhledem k rozsahu stavby předpokládá 

dokumentace pro stavební podvolení určení koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci. Konečné určení konkrétní osoby koordinátora bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci stanoví zadavatel stavby, případně zplnomocněný její 
zhotovitel před započetím vlastní stavby na základě podrobného dodavatelského 
plánu ZOV a jméno oznámí v souladu s platnou legislativou dotčenému úřadu 

státní správy. 
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13) UPOZORNĚNÍ PRO STAVEBNÍKA A DODAVATELE 
Upozorňujeme stavebníka, vlastníka stavby a zařízení a stavbyvedoucího a 
stavební dozor na dodržování souvisejících platných právních předpisů a to 
zejména: 

 
• Stavebník a stavební podnikatel je povinen dbát na řádnou přípravu a 

provádění stavby; tato povinnost se týká i terénních úprav a zařízení. 
Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo 
zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství. Tyto 

povinnosti má i u staveb a jejich změn nevyžadujících stavební povolení 
ani ohlášení nebo u jiného obdobného záměru, například zřízení 

reklamního zařízení. U staveb prováděných svépomocí je stavebník rovněž 
povinen uvést do souladu prostorové polohy stavby s ověřenou 
projektovou dokumentací. O zahájení prací na stavbách osvobozených od 

povolení je povinen v dostatečném předstihu informovat osoby těmito 
pracemi přímo dotčené. 

• Při provádění stavby, pokud vyžadovala stavební povolení nebo ohlášení 
stavebnímu úřadu anebo stavební úřad v územním řízení stanovil, že 
upouští od dalšího povolování stavby, je stavebník povinen oznámit 

stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo 
stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy 

výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude 
vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí 
neprodleně stavebnímu úřadu, před zahájením stavby umístit na 

viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a 
ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání 

kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným 
způsobem s uvedením údajů ze štítku, zajistit, aby na stavbě nebo na 
staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady 

týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie, 
ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních 

prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu 
nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit, ohlásit stavebnímu 

úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy 
a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.  

• Stavbyvedoucí je povinen řídit provádění stavby v souladu s rozhodnutím 

nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou 
dokumentací, zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, 

životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních 
předpisů, zajistit řádné uspořádání staveniště a provoz na něm a dodržení 
obecných požadavků na výstavbu (§ 169 Stavebního zákona), popřípadě 

jiných technických předpisů a technických norem. V případě existence 
staveb technické infrastruktury v místě stavby je povinen zajistit vytýčení 

tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou. 
• Stavbyvedoucí je dále povinen působit k odstranění závad při provádění 

stavby a neprodleně oznámit stavebnímu úřadu závady, které se 

nepodařilo odstranit při vedení stavby, vytvářet podmínky pro kontrolní 
prohlídku stavby, spolupracovat s osobou vykonávající technický dozor 

stavebníka nebo autorský dozor projektanta, pokud jsou zřízeny, a s 
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koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li na 
staveništi. 

• Osoba vykonávající stavební dozor odpovídá spolu se stavebníkem za 
soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací, za dodržení 
obecných požadavků na výstavbu, za bezbariérové užívání stavby a jiných 

technických předpisů a za dodržení rozhodnutí a jiných opatření vydaných 
k uskutečnění stavby. 

• Osoba vykonávající stavební dozor sleduje způsob a postup provádění 
stavby, zejména bezpečnost instalací a provozu technických zařízení na 
staveništi, vhodnost ukládání a použití stavebních výrobků, materiálů a 

konstrukcí a vedení stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o 
stavbě; působí k odstranění závad při provádění stavby, a pokud se jí 

nepodaří takové závady v rámci vykonávání dozoru odstranit, oznámí je 
neprodleně stavebnímu úřadu. 

• Vlastník stavby je povinen umožnit kontrolní prohlídku stavby, a pokud 

tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit 
• Při provádění stavby vyžadující stavební povolení nebo ohlášení 

stavebnímu úřadu musí být veden stavební deník, do něhož se pravidelně 
zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby; u ohlašovaných staveb 
uvedených v § 104 odst. 2 písm. f) až j) a n) a písm. l), m), o) a p) 

postačí jednoduchý záznam o stavbě. 
• Stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě je povinen vést 

zhotovitel stavby, u stavby prováděné svépomocí stavebník. Záznamy do 
nich jsou oprávněni provádět stavebník, stavbyvedoucí, osoba 
vykonávající stavební dozor, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby a 

osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřických prací.  
• Stavebník (resp. dodavatel stavby) zajistí, že nakládání s odpady bude v 

souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.  
• Stavebníkovi (resp. dodavateli stavby) se ukládá dodržet povinnost ve 

smyslu § 28 zák. č. 13/1997, že v případě znečištění silnice nebo místní 
komunikace, které bude způsobeno stavbou, je povinen ho odstranit a 
komunikaci uvést do původního stavu. V případě nedodržení této 

podmínky bude vyčištění provedeno příslušnou obcí na jeho náklady. 
• Stavba nesmí být zahájena dříve, dokud stavební povolení nenabude 

právní moci. 
• Při provádění stavebních prací je nutno dbát na bezpečnost práce a 

ochranu zdraví osob na staveništi, zejména dodržet požadavky vyhlášky č. 

324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních 
pracích, ve znění pozdějších předpisů. 

 

14) POŽADAVKY NA ZHOTOVITELE STAVBY 

14.1. obecně 

Zhotovitel stavby (=dodavatel) je povinen se podrobně seznámit s PD a 

podmínkami soutěže. Je povinen ověřit si veškeré výměry a specifikace 
materiálů, na případné odchylky od PD je povinen upozornit a v nabízené ceně 

zohlednit. Nabídková cena za zhotovení stavby musí zahrnovat veškeré náklady 
na práce a materiál nezbytné k řádnému provedení a dokončení díla. Nabízená 
cena za zhotovení stavby bude smluvně stanovena jako pevná, proto je 
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dodavatel do této ceny povinen zahrnout všechny náklady, jež budou nezbytné 
k provedení díla. 

Dodavatel je povinen se před podáním nabídky podrobně seznámit se stavem 
objektu a zahrnout do ceny veškeré práce nezbytné k realizaci díla v požadované 
kvalitě a rozsahu. 

Dodavatel je povinen všechny práce nabízet v intencích PD, pokud od 
projektanta není v PD stanoven přesný požadavek, je práce povinen nabídnout 

ve standardní tuzemské kvalitě. 
Veškeré technicko-fyzikální parametry jsou nadřazeny nad materiálové popisy. 
Na veškeré opomenutí, nesrovnalosti a nepřesnosti v dokumentaci je povinen 

dodavatel upozornit ve zvláštní příloze, a tyto rozdíly specifikovat a kvantifikovat. 
Tyto rozdíly musí být započteny do cenové nabídky. 

 
Realizaci musí provádět odborná firma s odpovídajícím předmětem podnikání za 
stálého dozoru odpovědného pracovníka. 

 
Dodavatel před zahájením stavby vypracuje podrobný časový harmonogram 

s postupem prací a koordinací jednotlivých dodávek.  
 
Dodavatel provede zaměření a vytyčení inženýrských sítí v místě stavby a 

v blízkém okolí. Pokud poloha těchto vedení není známa, proto dodavatel zajistí 
„vypípání“ celého prostoru stavby a nalezené sítě označí.  

 
Dodavatel musí zajistit zpracování dodavatelské dokumentace povinné pro 
provedení díla. Tato dodavatelská (dílenská) dokumentace bude předložena 

v předstihu ke schválení projektantovi. Dílenská dokumentace bude zohledňovat 
konkrétní vybrané výrobky a materiály a rovněž zaměření rozměrů na stavbě. 

Dodavatel doloží v předstihu, před provedením závazné objednávky, ke všem 
materiálům a výrobkům použitých na stavbě prohlášení o shodě a případně 

požadovaný atest daných vlastností. Tyto atesty musí být platné v ČR. 
Dodavatel je povinen po celou dobu výstavby ochraňovat již zabudované výrobky 
a finální povrchy.  

Před předáním stavby dodavatel provede kompletní úklid a vyčištění stavby tak, 
aby mohlo dojít k jejímu užívání okamžitě po jejím předání. 

 

14.2. požadované technologické postupy  

Dále dodavatel dodá popis technologie, technologické a prováděcí postupy pro 

vybrané zařízení a práce: 
 

provedení bouracích prací a osazení překladu dveří, provedení vrstev hrubé 
podlahy, provedení prostupů, montáž zdvojené podlahy, úpravy výplní otvorů, 

osazování dveří, montáž napínaného podhledu, maleb, dveří, montáž trubních a 
kabelových rozvodů, zemních prací, zásady organizace výstavby. 
 

14.3. rozsah požadované dodavatelské dokumentace 

Dodavatel v rámci dodávky stavby zpracuje dodavatelskou dokumentaci 

(výrobní, dílenská, provozní, dokumentace prefabrikátů a dokumentace 
skutečného provedení), jež podléhá v dostatečném časovém předstihu kontrole 
investora a projektanta. Podkladem pro zpracování dodavatelské dokumentace 
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bude tvarové řešení s technickým popisem výrobku stanovené projektem pro 
provedení stavby. Dodavatelská dokumentace stanoví jednoznačně prostorové 

požadavky na umístění, vazby na okolní součásti stavby a případně způsob 
ukončení pro připojení na ostatní rozvody a instalace. Tvarové řešení veškerých 
vkládaných prvků bude podléhat ověření zaměřením provedené stavební 

připravenosti na stavbě. Schválení dodavatelské dokumentace nesnímá ze 
zpracovatele dodavatelské dokumentace odpovědnost za navržené technické 

řešení výrobku a jeho použití. Dodavatel je povinen zpracovat dodavatelskou 
dokumentaci na konstrukce a výrobky v obvyklém a nezbytném rozsahu pro 
jejich provedení. Dodavatelská dokumentace bude předkládána v předstihu 

k odsouhlasení tak, aby připomínky projektanta mohly být zapracovány a 
současně nebyl ohrožen časový plán výstavby. 

 
Dále dodavatel dodá požadovanou dodavatelskou dokumentaci vč. vzorků 
v rozsahu minimálně: 

Provedení dveří, zdvojené podlahy a podlahových krytin, napínaného podhledu, 
maleb, zámečnických a klempířských prvků, kabelových a trubních rozvodů vč. 

koncových prvků, prostupů včetně požárního utěsnění, okenních folií, podrobné 
zásady organizace výstavby, sondy do dotčených konstrukcí stavby vč. 
vyhodnocení. 

 

14.4. ostatní 

Osoba pověřená dodavatelem stavby zajistí identifikaci inženýrských sítí v celé 
trase stavebních prací. Identifikace bude digitálně zpracována a předána 

investorovi a projektantovi. Identifikace bude provedena před zahájením prací. 
Při provádění prací v blízkosti inženýrských sítí je nutno dodržet podmínky 
správce a vlastníka těchto sítí, případně přizvat jejich technika. 

 
Důrazně upozorňujeme dodavatele na nezbytnost zajištění potřebných 

bezpečnostních opatření po celou dobu výstavby. Bezpečnostní a ochranná 
opatření budou provedena zejména s ohledem na zajištění bezpečnosti provozu v 
bezprostředním i vzdálenějším okolí stavby, bude zajištěno důkladné oplocení 

staveniště, budou provedena ochranná hrazení a lešení, zajišťující bezpečný 
provoz, pohyb osob a komunikace v okolí stavby, budou provedena opatření 

zamezující přístup nepovolaným osobám do prostoru staveniště. 
 
 

04/2017 
Ing. Michal Tomšů 
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