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A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 
A.1.1 Údaje o stavbě 

 
název stavby: Elektro rozvody pro MVN ČZU Pod Bažantnicí, 

Ruda u Nového Strašecí 

pozemky parc. č. 507/10 a 636/1 v k.ú. Ruda u Nového 
Strašecí 

 
účel stavby: areálové rozvody elektro 

charakter stavby: podzemní vedení 

místo stavby:  obec:    Ruda u Nového Strašecí 
katastrální území:  Ruda u N. Strašecí [743178] 

    číslo parcely:  504/3, 507/10, 636/1, 751 
    LV:    497 

 
dodavatel: dle výběrového řízení 
 

stupeň dokumentace: dokumentace pro stavební povolení a pro 
provedení stavby 

 
cena:   bude sdělena na požádání 
 

způsob provedení stavby: dodavatelsky 
 

předpokládané termíny: předpokládaná realizace  09/2021÷12/2022 
 

A.1.2 Údaje o žadateli 

investor:   Česká zemědělská univerzita v Praze 
Kamýcká 129 

165 21 Praha 6 – Suchdol 
 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

generální projektant: ABCD Studio, s.r.o. 
  Paříkova 910/11a 

  190 00 Praha 9 
  IČO: 22794107, DIČ: CZ22794107 
  odp. zástupce: Ing. Pavel Hroch, ČKAIT:0008523 

 tel.: +420 606 475 474 

mailto:hroch@abcdstudio.cz


 

ABCD Studio, s.r.o., Paříkova 910/11a, 190 00 Praha 9 – Vysočany, ČR 21-026 ČZU EL MVN Pod Bažantnicí 

IČ 22794107, DIČ CZ22794107, vedeno u MS v Praze, odd. C, vl. 199131 9.7.2021 
Tel: +420 606 475 474, mail: hroch@abcdstudio.cz, www.abcdstudio.cz 5/29 

 

 

A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ 
ZAŘÍZENÍ 

Stavba není dále členěna na dílčí stavební objekty. 

 
V rámci stavby nebudou instalována žádná technická a technologická zařízení.  

A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

- výpis z katastru nemovitostí 

- snímek katastrální mapy (www.cuzk.cz) 
- archivní dokumentace 

- prohlídka místa stavby 
- osobní konzultace a upřesnění investorského záměru stavby  
- projektová dokumentace „Malá vodní nádrž – Pod Bažantnicí“ (VHS 

PROJEKT, s.r.o., pracovní verze 02/2021) 
- projektová dokumentace „Přípojka optického vedení k terénní 

meteorologické stanici“ (Martin Frühauf, 05/2020) 
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B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) charakteristika území a stavebního pozemku 

- zastavěné a nezastavěné území 
Místem stavby je nezastavěná lokalita v prostoru nově navržené malé vodní 
nádrže. Trasa podzemního vedení je v převážné části navržena v trase plánované 

obslužné komunikace. 
 

- soulad navrhované stavby s charakterem území 
Jedná se o podzemní vedení a venkovní pilíře silno- a slaboproudu. Pilíře budou 

umístěni v blízkosti nově navržené obslužné komunikace, resp. stávající 

meteostanice. 

- dosavadní využití a zastavěnost území 

Území, kde je stavba navržena, je v současné době tvořeno nezpevněnou cestou, 

na části se nachází trvalý travní porost. 

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a 
úkoly územního plánování 

Stavba je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací v aktuálním 
znění Změny č. 4, vydaném zastupitelstvem obce Ruda dne 13. 7. 2020. 

Dle tohoto územního plánu jsou dotčeny plochy s využitím plochy: Pole (parc. č. 
507/10), Místní komunikace (parc. č. 636/1), Zeleň (parc. č. 504/3) a Smíšené 

území venkovského typu (parc. č. 751). Realizace nezbytné technické 
infrastruktury je přípustná na všech těchto pozemcích. 

 

c) údaje o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 
požadavků a využívání území 

Bez výjimek a úlevových řešení. 
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d) údaje o splnění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů 

Navržená stavba a její realizace bude splňovat všechny požadavky dotčených 

orgánů. Jednotlivá stanoviska budou zapracována do dokumentace (viz též 
kapitola B.2.1. Základní charakteristika stavby a jejího užívání, bod e) ). 

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

V rámci projektu byla provedena vizuální prohlídka místa, místopisné ověření 
řešeného území (polohopisné a výškopisné geodetické zaměření) bylo převzato 

ze zadávacích podkladů. 
 
Jiné průzkumy nebyly prováděny. 

 
Před výstavbou je vhodné provést zhotovitelem stavby následující průzkumy: 

- podrobné zmapování tras a instalací v místě stavby, jejich vypípání a 
označení 

f) ochrana území podle jiných právních předpisů 

Území nepodléhá ochraně ve smyslu ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

 
Stavba zasahuje do ochranného pásma II. stupně vodárenské nádrže Klíčava. 
Stavba se nachází v III. zóně CHKO Křivoklátsko. 

Území není součástí soustavy NATURA 2000 ve smyslu § 45a - § 45i zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 

Území neobsahuje památné stromy ani jejich ochranná pásma ve smyslu § 46 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 
V území se nacházejí ochranná pásma inženýrských sítí. Rozsah ochranných 

pásem inženýrských sítí je určen příslušnými právními předpisy (zejména ČSN 73 
6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, zákon č. 458/2000 Sb, 

energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 274/2001 Sb., 
o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů).  
Před započetím zemních prací zajistí dodavatel vytýčení všech zemních sítí. 

Dodavatel bude při práci dodržovat podmínky, stanovené provozovateli a 
vlastníky jednotlivých sítí. Inženýrské sítě uvedené ve výkresové části 

dokumentace jsou zakresleny na základě podkladů získaných z IPR HMP. 
Zhotovitel stavby ověří skutečný výskyt inženýrských sítí ve spolupráci se všemi 
možnými správci inženýrských sítí v lokalitě stavby. 

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 
apod. 

Záplavová území jsou definována v § 66 zákona č. 254/2001 Sb., zákonu o 
vodách, a se dělí se na: 

(A) Území určená k ochraně 

(B) Území neprůtočná 
(C) Území průtočná 

(D) Aktivní zónu 
Pro řešené území není stanoveno záplavové území. 
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Poddolovaným územím se rozumí plochy se známým nebo předpokládaným 

výskytem hlubinných důlních děl, vzniklých za účelem těžby nebo průzkumu 
nerostných surovin. Důlní díla jsou v rámci ploch rozložena nepravidelně, v 
různých hloubkách a mohou zde být i zcela nepoddolované úseky. 

Vedením přehledu území se zjištěným poddolováním je v souladu s 
ustanovením § 17 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění 

pozdějších předpisů pověřena Státní geologická služba.  
Řešené území není poddolované. 

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby 

na odtokové poměry v území 

Stavba se bude odehrávat na pozemcích v majetku investora. 

Objekty a parcely sousedů nebudou dotčeny. Zařízením a provozem staveniště 
nebude negativně ovlivněn provoz území, nebude narušena dopravní obslužnost 
ani zásobování.  

Stavebními úpravami nedochází ke zhoršení či změně odtokových poměrů 
v lokalitě. 

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Při stavbě nevznikl požadavek na asanace, demolice či kácení dřevin. 

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského 

půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

Definice zemědělského půdního fondu a způsoby jeho ochrany jsou ustanoveny 

zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. 
 
Při stavebních úpravách nedojde k záboru ZPF. 

k) územně technické podmínky 

- napojení na stávající dopravní infrastrukturu 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 

- napojení na stávající technickou infrastrukturu 
Rozvod NN bude napojen ve stávajícím elektropilíři na pozemku parc. č. 636/1. 
Stávající pilíř bude z prostorových důvodů nahrazen novým kompletizovaným 

výrobkem. 
Bude provedena příprava pro pokládku datového kabelu s předpokládaným 

místem budoucího napojení v prostoru meteostanice. 
 

- možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související 

investice 

Stavba bude realizována v koordinaci s výstavbou projektu „Malá vodní nádrž – 
Pod Bažantnicí“ (VHS PROJEKT s.r.o.). Trasy podzemního vedení jsou navrženy 

v souběhu s trasou závlahového potrubí (IO 02) a to převážně pod příjezdovou 
komunikací (SO 03). 
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Provádění stavby, zejména zemní práce, je třeba koordinovat s výše uvedenou 
stavbou. 

m) seznam pozemků, na kterých se stavba umísťuje a provádí 

Stavba se umisťuje na pozemku: 
 parc. č. 504/3, k.ú. Ruda u Nového Strašecí 

 parc. č. 507/10, k.ú. Ruda u Nového Strašecí 
 parc. č. 636/1, k.ú. Ruda u Nového Strašecí 

 parc. č. 751, k.ú. Ruda u Nového Strašecí 
Stavba se provádí na pozemku: 
 parc. č. 504/3, k.ú. Ruda u Nového Strašecí 

 parc. č. 507/10, k.ú. Ruda u Nového Strašecí 
 parc. č. 636/1, k.ú. Ruda u Nového Strašecí 

 parc. č. 751, k.ú. Ruda u Nového Strašecí 

n) seznam pozemků, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní 
pásmu 

Schranné pásmo nově budovaných inženýrských sítí vznikne na pozemku: 
parc. č. 504/3, k.ú. Ruda u Nového Strašecí 

 parc. č. 507/10, k.ú. Ruda u Nového Strašecí 
 parc. č. 636/1, k.ú. Ruda u Nového Strašecí 
 parc. č. 751, k.ú. Ruda u Nového Strašecí 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

 
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novou stavbu. 

b) účel užívání stavby 

Jedná se o podzemní vedení elektro (silnoproud NN, příprava pro datový kabel). 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky 
z technických požadavků na stavby a technických požadavků 

zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Bez výjimek a úlevových řešení. 

e) údaje o splnění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů 

Do dokumentace jsou zapracovány podmínky a požadavky z jednotlivých 
vyjádření dotčených orgánů státní správy a dotčených správců inženýrských sítí, 

které byly k dispozici. 
Navržené stavební úpravy a jejich realizace budou splňovat všechny požadavky 

dotčených orgánů. Jednotlivá stanoviska jsou součástí přílohy E. Dokladová část. 
Zhotovitel je povinen dodržet podmínky všech stanovisek. 
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f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba nepodléhá ochraně ve smyslu ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní 

památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Stavba zasahuje do ochranného pásma II. stupně vodárenské nádrže Klíčava. 

Stavba se nachází v III. zóně CHKO Křivoklátsko. 
Stavba není umístěna na území, které je součástí soustavy NATURA 2000 ve 

smyslu § 45a - § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 
znění pozdějších předpisů. 
Stavba se nedotýká památných stromů ani jejich ochranných pásem ve smyslu § 

46 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 
Stavba se nachází v blízkosti ochranných pásem inženýrských sítí. Rozsah 
ochranných pásem inženýrských sítí je určen příslušnými právními předpisy 

(zejména ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, zákon 
č. 458/2000 Sb, energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 

274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů).  
Před započetím zemních prací zajistí dodavatel vytýčení všech zemních sítí. 
Dodavatel bude při práci dodržovat podmínky, stanovené provozovateli a 

vlastníky jednotlivých sítí. 

g) navrhované parametry stavby 

Délka NN kabelu:          269 m 
Délka chráničky pro datový kabel:       326 m 
 

h) základní bilance stavby 

- celková bilance spotřeby elektrické energie 

Odběrná zařízení nejsou předmětem této dokumentace; stavebními úpravami 
nedochází k navýšení spotřeby elektrické energie. 

Výkonové bilance instalovaných rozvaděčů a kabelů jsou uvedeny v příslušné 
části dokumentace. 
 

- celková bilance spotřeby plynu 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

 
- celková bilance spotřeby vody 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

 
- hospodaření s dešťovou vodou 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 

- celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 

- třída energetické náročnosti budov 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
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i) základní předpoklady výstavby 

- časové údaje o realizaci stavby 

Předpokládaná realizace: termín se bude odvíjet od realizace související stavby 
„Malá vodní nádrž – Pod Bažantnicí“. 
Lhůta doby výstavby je dána smluvním vztahem mezi stavebníkem a 

zhotovitelem stavby, je předpokládaná cca 1 měsíc. 
 

- členění na etapy 
Stavba bude tvořit provozně a logicky jeden celek. Stavba bude zahájena, 
realizována a dokončena jako jeden celek, o žádném dílčím členění se neuvažuje. 

Stavba nebude členěna na etapy. 

j) orientační náklady stavby 

Celkový náklad stavby je dán smluvním vztahem mezi stavebníkem a 
zhotovitelem stavby, a proto jej nyní neuvádíme. Na vyžádání však bude sdělen. 
 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus 

Vzhledem k charakteru stavby nebylo řešeno. 

b) architektonické řešení 

Silový NN kabel podzemního vedení bude ukončen v nových pilířích. Navrženy 

jsou kompletizované pilíře určené pro exteriérové použití z termosetu SMC. Barva 
šedá. 

 
Chránička pro datový kabel bude ukočena v nových venkovních skříních. 
Navrženy jsou kompletizované pilíře s datovou skříní určené pro exteriérové 

použití, z nerezového plechu. Barva světle šedá. 
 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Stávající pilíř NN bude vybourán a na jeho místě bude osazen nový 

kompletizovaný pilíř s novým rozvaděčem. Stávající rozvody NN budou přepojeny 
na tento nový rozvaděč. U nově navržené hráze bude osazen nový NN pilíř 
s rozvaděčem. NN kabel bude uložen do výkopu v souběhu s dalšími 

inženýrskými sítěmi. Nově budovaný rozvod bude určen pro napájení zařízení ve 
sdruženém objektu nádrže a plánovanou čerpací stanici v kontejneru u hráze. 

 
Budou osazeny dvě datové skříně, jedna v prostoru meteostanice, druhá u nově 
navržené hráze. Mezi tyto skříně bude položena zapečetěná natlakovaná 

chránička, připravená pro pozdější zavedení datového kabelu. Chránička bude 
položena v souběhu s NN kabelem. 

 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
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B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání 

nebo provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození.  
Stavba je navržena v souladu s ČSN a dalšími právními předpisy pro bezpečné 
užívání staveb (zejména vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na 

stavby, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění 

pozdějších předpisů a nařízení Rady hl. m. Prahy č. 10/2016 Sb. /Pražské 
stavební předpisy/). Použité konstrukce, výrobky musí být schváleny pro provoz 
v ČR.  

 
Pilíře NN a datové skříně budou umístěny tak, aby umožnily přístup obsluze 

(volný prostor min. 800x800 mm před dvířky). Rozvaděče, resp. datová skříň, 
budou umístěny min. 600 mm nad úrovní upraveného terénu. 
 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 

Navržena je výměna stávajícího pilíře NN včetně rozvaděče za nový a dále 
osazení nového pilíře NN s rozvaděčem a dvou nových pilířů s datovou skříní. 
Do výkopu bude položen nový kabel NN a v souběhu s ním kabelová chránička 

pro datový kabel. 

b) konstrukční a materiálové řešení 

Stávající pilíř NN bude po odpojení rozvaděče vybourán včetně základů.  
Budou provedeny výkopy pro osazení nových pilířů silno- i slaboproudu do 
hloubky -0,65 m pod upravený terén. V místě vybouraných základů bude podle 

potřeby proveden zásyp na zhutněným ŠP na tuto kótu. 
Po urovnání povrchu výkopu bude provedena podkladní vrstva v mocnosti 50 mm 

ze zhutněného štěrkopísku. 
 

Navrženy jsou kompaktní pilíře NN z termoplastu SMC (kompozitní materiál na 
bázi PE pryskyřice vyztužené skelným vláknem). Součástí pilíře je základová 
deska pro ukotvení do výkopu. 

Dále jsou navrženy datové skříně z nerezového plechu s tepelnou izolací. 
Součástí je systémová podzemní základna pro ukotvení do výkopu.  

 
Po osazení pilíře (resp. datové skříně) na podkladní vrstvu a jeho zajištění ve 
vodorovné poloze bude základová deska postupně zasypána výkopkem, 

průběžně ručně hutněným. Mocnost zásypu je celkem 600 mm. 
 

Kabel NN bude uložen do výkopu do pískového lože; vzhledem k uložení pod 
komunikaci bude veden v chráničce DN90. Kabel bude ukončen v rozvaděčích 
v pilířích NN. 

V souběhu bude uložena chránička pro datový kabel. Chránička bude po uložení 
natlakována a zapečetěna. Ukončena bude v datových skříních. 

Do rýhy bude 0,3 m nad vedení uložena výstražná folie, nad chráničku HDPE 
budou uloženy výstražné plastové krycí desky. 
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Po dokončení prací budou provedeny hrubé terénní úpravy okolo pilířů a dále 

v trase chráničky mimo zpevněnou plochu komunikace. 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Stabilita nových prvků bude zajištěna kotvením dle předpisu a technologie 

výrobce. 
 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení 

Nejsou navržena žádná technická a technologická zařízení. 

b) výčet technických a technologických zařízení 

Nejsou navržena žádná technická a technologická zařízení. 

 
B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Charakter stavby nevyžaduje podrobné řešení požární ochrany. Nevznikají žádné 

nové nadzemní objekty, od kterých by bylo třeba určovat odstupové vzdálenosti. 
 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 
komunální prostředí 

- zásady řešení parametrů stavby – větrání, vytápění, osvětlení, zásobování 
vodou, odpadů apod. 
 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 

- zásady řešení vlivu stavby na okolí – vibrace, hluk, prašnost apod. 
Stavba po svém dokončení nebude znamenat nárůst negativního vlivu na životní 

prostředí. 
Hluk z provozu stacionárních zařízení nebude vznikat. 
Stavba po svém dokončení, vzhledem ke svému charakteru využití, nebude mít 

negativní vliv na životní prostředí. 
Při výstavbě budou respektovány všechny hygienické předpisy (zejména hlučnost 

a prašnost).  
Stavba bude citlivě realizována tak, aby negativně neovlivnila prostředí okolních 
objektů. Při realizaci stavebních, a především bouracích prací bude prováděno 

kropení, stavební prvky nebudou shazovány z výšky na zem, odklízení 
přebytečných stavebních materiálů a stavebního odpadu bude prováděno přímo 

na přistavené kontejnery bez staveništní meziskládky. Odvoz a naložení 
kontejnerů sutí bude prováděno pomocí krycí plachty. Při odjezdu techniky ze 
stavby musí zhotovitel stavby dbát na její očištění před vjezdem na veřejné 

komunikace.  
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Při provádění stavebních prací bude kladen důraz na ochranu zájmů okolních 
objektů, práce budou prováděny s maximální opatrností a ohleduplností tak, aby 

nedošlo ke škodám na sousedních stavbách a pozemcích včetně inženýrských 
sítí.  
 

 
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 

prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Požadavky na ochranu proti pronikání radonu z podloží jsou stanoveny 

v příslušných právních předpisech (zejména zákon č. 263/2016 Sb. atomový 
zákon, ve znění pozdějších předpisů, ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu 

z podloží a vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů). 
Podkladem pro stanovení způsobu ochrany stavby před pronikáním radonu je 

radonový průzkum a stanovení kategorie radonového rizika pozemku. Na základě 
zjištěné kategorie radonového rizika se volí odpovídající ochranná opatření. 

Pozemky s nízkým radonovým rizikem nevyžadují speciální ochranu, dostačuje 
kvalitní hydroizolace spodní stavby. 
Pro pozemky se středním radonovým rizikem se všechny konstrukce ve styku se 

zeminou provádí s protiradonovou izolací, který má zároveň funkci hydroizolace. 
Zvláštní pozornost je třeba věnovat vzduchotěsnému provedení všech prostupů 

instalací protiradonovou izolací. 
Pro pozemky zatříděné k dolní hranici vysokého radonového rizika (koncentrace 
radonu v podloží nepřesahuje dvojnásobek koncentrace oddělující střední a 

vysoké riziko), lze postupovat stejně jako na pozemku se středním rizikem. 
V ostatních případech musí být protiradonová izolace ve všech konstrukcích 

v přímém kontaktu s podložím doplněna buď o odvětrávací drenážní systém pod 
objektem nebo o odvětrávanou vzduchovou mezeru pod izolací. 

 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 

b) ochrana před bludnými proudy 

Ochrana staveb před účinky bludných proudů se navrhuje a provádí v souladu 

s příslušnými právními předpisy (zejména zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb. stavební 
zákon, ve znění pozdějších předpisů a ČSN EN 50162 Ochrana před korozí 

bludnými proudy ze stejnosměrných proudových soustav). 
 

Území není geoelektricky aktivní. Vzhledem k charakteru stavby není ochrana 
proti bludným proudům řešena. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Technickou seizmicitou rozumíme seizmické otřesy vyvolané umělým zdrojem, 
nebo indukovanou seizmicitou. Zdrojů technické seismicity může být celá řada – 

např. stroje, těžká doprava, silniční nebo železniční doprava, rázy těžkých 
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mechanismů (buchary, lisy, beranidla při zarážení pilot apod.), kostelní zvony, 
důlní otřesy, otřesy vzniklé při odstřelech atd. 

Pro navrhování a posuzování objektů z hlediska účinků technické seizmicity platí 
ČSN 73 0040 Zatížení stavebních objektů technickou seizmicitou a jejich odezva 
a ČSN 73 0032 Výpočet stavebních konstrukcí zatížených dynamickými účinky 

strojů. 
 

Území není seizmicky aktivní. Vzhledem k charakteru stavby není ochrana proti 
technické seizmicitě řešena. 

d) ochrana před hlukem 

Ochrana staveb před hlukem se navrhuje a provádí v souladu s příslušnými 
právními předpisy (zejména § 77 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného 

zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů).  
Z hlediska ochrany před hlukem se posuzují stavby rodinných a bytových domů, 

stavby pro předškolní nebo školní vzdělávání, stavby pro zdravotní nebo sociální 
účely a funkčně obdobné stavby, dále se posuzují zdroje hluku. 

 
Vzhledem k charakteru stavby nebyla ochrana před hlukem posuzována.  

e) protipovodňová opatření 

Stavba se nenachází v záplavovém území. 
  

f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Stavba se nenachází v poddolovaném území. Jedná se o otevřenou stavbu bez 
nebezpeční hromadění metanu, nevyžaduje ochranná opatření proti pronikání 

metanu.  
Na stavbu nepůsobí žádné další negativní účinky okolí. 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Rozvod NN bude napojen na stávající přívod v pilíři na pozemku 636/1. 
Chránička pro datový kabel bude ukončena v prostoru meteostanice, kam je 

plánováno zavedení datového kabelu v rámci samostatné akce „Přípojka 
optického vedení k terénní meteorologické stanici.“ 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Nové kabelové vedení délky 269 m bude z kabelu 1-AYKY 4x95 + zemnící drát 
FeZn 10 mm. Kabely budou v celé délce uloženy v chráničce. 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro 
přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností 
pohybu nebo orientace 
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Zásady dopravního řešení v širších souvislostech se navrženou stavbou obecně 
nemění, dopravní obsluha je řešena v přímé vazbě na možnosti stávajících 

komunikací. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Zásady dopravního řešení v širších souvislostech se navrženou stavbou obecně 

nemění, dopravní obsluha je řešena v přímé vazbě na možnosti stávajících 
komunikací, resp. nově navržené příjezdové komunikace k hrázi.  

c) doprava v klidu 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

d) pěší a cyklistické stezky 

Vhledem k charakteru stavby nejsou řešeny. Stavba nemění řešení v místě.  
 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

a) terénní úpravy 

Stávající sklon terénu bude zachován. Terénní úpravy budou provedeny pouze 
v rozsahu uvedení terénu do původního stavu.  

b) použité vegetační prvky 

Po dokončení stavebních prací bude obnoveno zatravnění povrchu výsevem 
travního semene (luční směs). 

c) biotechnická opatření 

Stávající dřeviny, které budou ponechány, budou dle potřeby chráněny při 

plánované stavební činnosti dle ČSN 83 9061 – Ochrana stromů, porostů a 
vegetačních ploch při stavebních pracích. Stromy v místě pohybu stavební 
mechanizace budou mít ochráněny kmeny bedněním a dle potřeby u nich bude 

provedeno zvýšení podchodné výšky na 3,8 m odstraněním spodních větví (viz 
situace) popř. jejich dočasným vyvázáním v průběhu stavby. Keře v blízkosti 

stavby chráněny nebudou, dle potřeby budou seříznuty a následně zapěstovány z 
nových výhonů (zmlazovací řez). 
 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 
OCHRANA 

a) vliv na životní prostředí 

Využití objektu je v souladu s územním plánem. Provoz objektu bude nenáročný 

z hlediska posuzování negativních účinků a vlivu na životní prostředí 
s přihlédnutím k ovlivnění kvality ovzduší, vody a půdy. Užíváním stavby a 

provozem stavby nebudou produkovány škodlivé exhalace, hluk, zápach, otřesy, 
vibrace a odpady. 

b) vliv na přírodu a krajinu 
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Stavba bude prováděna tak, aby nedošlo k žádnému ohrožení přírody a 
ekologických funkcí a vazeb v krajině. Stavba neovlivní životní prostředí v dané 

lokalitě. 
Při realizaci kácení, demolic a následných nových úprav areálu je nutné 
dodržovat platnou normu ČSN 83 9061 – Ochrana stromů, porostů a vegetačních 

ploch při stavebních pracích. Charakteristika zásad ochrany stávající ponechané 
vegetace dle této normy je uvedena v následujícím textu.  

 
Vegetační plochy nesmí být znečišťovány látkami poškozujícími rostliny nebo 
půdu – např. barvami, cementem atd. Vegetační plochy je nezbytné chránit před 

poškozením asi 2 m vysokým, stabilním plotem, postaveným s bočním odstupem 
1,5 m. Stejné ochranné opatření se používá i na ochranu stromů před 

mechanickým poškozením (např. potrhání kůry, poškození koruny atd.). Plot by 
měl obklopovat celou kořenovou zónu, což je plocha půdy pod korunou stromu 
(okapová linie stromů) rozšířená do stran o 1,5 m, u sloupovitých forem o 5 m. 

Ve výjimečných případech je možné opatřit kmen vypolštářovaným bedněním z 
fošen, vysokým min. 2 m. 

 
V kořenové zóně se nesmí provádět žádná navážka zeminy anebo jiného 
materiálu a rovněž se zde nesmí půda odkopávat, hloubit zde rýhy, koryta a 

stavební jámy. Nelze-li tomu v určitých případech zabránit, smí se hloubit ručně 
nebo s použitím odsávací techniky. Nejmenší vzdálenost od paty kmene má být 

čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1 m, nejméně však 2,5 m. 
 
Při výkopech se nesmí přetínat kořeny s průměrem větším 2 cm. Poraněním se 

má zabraňovat, popř. je nutno kořeny ošetřit. Kořeny je třeba ostře přetnout a 
místa řezu zahladit. Kořeny do průměru 2 cm je nutné ošetřit růstovými 

stimulátory, nad 2 cm prostředky na ošetření ran. Obnažené kořeny je nutno 
chránit před vysycháním a působením mrazu. U stavebních jam nebo jiných 

výkopů, při kterých dochází ke ztrátě kořenů, má být zřízena kořenová clona. 
Vzdálenost vnější hrany od paty kmene má činit čtyřnásobek obvodu kmene v 1 
m, nejméně 2,5 m. Kořenová clona nemá pro strom ani pro stavební jámu 

statickou funkci. Hloubení musí být provedeno ručně.  
 

Základy nemají být v kořenovém prostoru zřizovány. Nelze – li tomu v určitých 
případech zabránit, je třeba zřídit místo základových pásů základové patky, které 
smí mít vzájemně mezi sebou a od paty kmene vzdálenost nejméně 1,5 m. Patky 

by měly být uspořádány tak, aby kořeny s důležitou statickou funkcí zůstaly 
zachovány.  Kořenový prostor nesmí být zatěžován soustavným přecházením, 

pojížděním, zařízením staveniště apod. V kořenové zóně stromů nemají být 
pokládány žádné kryty pokrývající povrch půdy. 
Větve ohrožené poškozením při stavbě je nutno vyvázat směrem nahoru a místo 

vyvázání vypodložit. 
 

Při poklesech hladiny podzemní vody, které trvají déle než 3 týdny, je nutné 
stromy během vegetačního období v celé nezakryté kořenové zóně dostatečně 
zavlažovat. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
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Natura 2000 je soustava chráněných území, které vytvářejí na svém území podle 
jednotných principů všechny státy Evropské unie. Cílem této soustavy je 

zabezpečit ochranu těch druhů živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť, 
které jsou z evropského pohledu nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné či 
omezené svým výskytem jen na určitou oblast (endemické). 

Soustava NATURA 2000 a způsoby její ochrany jsou uvedeny v příslušných 
právních předpisech (zejména § 45a - § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 166/2005 Sb., 
kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s vytvářením 

soustavy NATURA 2000). 
 

Stavba nebude mít žádný negativní vliv na soustavu chráněných území Natura 
2000. 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení 

vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem 

Posouzení vlivu záměru na životní prostředí se provádí dle ustanovené zákona č. 

100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších 
předpisů. 

V rámci procesu EIA jsou posuzovány stavby, činnosti a technologie uvedené v 
příloze č. 1 výše zmíněného zákona. Projekty posuzované v procesu EIA jsou 
například stavby, komunikace, výrobní haly, těžby nerostných surovin, provozy – 

nově budované, ale i jejich změny, tj. rozšiřování, změny technologií, zvýšení 
kapacity apod. 

V rámci procesu SEA jsou posuzovány koncepce uvedené v § 3 písm. b) a § 10a 
odst. 1) zákona, příp. jejich změny. Proces SEA provádí posuzování koncepcí na 

úrovni celostátní, regionální a místní. 
 
Vzhledem k charakteru stavby není vyžadováno zjišťovací řízení ani stanovisko 

EIA. 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované 

prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších 
dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno 

Integrovaná prevence a omezování znečištění je pokročilým způsobem regulace 

vybraných průmyslových a zemědělských činností při dosažení vysoké úrovně 
ochrany životního prostředí jako celku. Cílem integrované prevence je předcházet 

vzniku znečištění, případně omezování jeho vzniku, pomocí volby vhodných 
výrobních postupů a technologií. Zároveň by mělo docházet k úspoře nákladů za 

spotřebované suroviny, energie a koncové technologie. 
Zákon č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů, 
stanovuje ve své příloze č. 1 seznam průmyslových činností a záměrů, které 

spadají do režimu působnosti tohoto zákona. 
 

Vzhledem k charakteru stavby tato nespadá do režimu zákona o integrované 
prevenci. 
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f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 
podmínky ochrany podle jiných právních předpisů 

Nově vznikají obecná ochranná pásma upravovaných a nově kladených 
podzemních rozvodů inženýrských sítí. Rozsah ochranných pásem inženýrských 
sítí je určen příslušnými právními předpisy (zejména ČSN 73 6005 – Prostorové 

uspořádání sítí technického vybavení, zákon č. 458/2000 Sb, energetický zákon, 
ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech 

a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů). 
Jiná nová ochranná pásma či opatření nevznikají. 
 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Koncepci ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030" 
(Koncepce) zpracovalo Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského 
záchranného sboru České republiky v souladu s ustanovením § 7, odst. 2, písm. 

e) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 
Stavba vzhledem ke svému charakteru nevyžaduje opatření vyplývající z 
požadavků civilní ochrany na využití staveb k ochraně obyvatelstva. 

 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Provádění stavby si nevyžádá připojení na inženýrské sítě. 

 
V případě potřeby stavby bude napojen staveništní rozvaděč ze zhotovitelem 

stavby umístěné energocentrály a vodního rezervoáru nezávislých na rozvodech 
technických sítí. 
 

b) odvodnění staveniště 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu 

Stavebními úpravami stávajícího objektu nedochází ke změně napojení na 

dopravní infrastrukturu. Pozemek je dopravně napojen na místní komunikaci 
vedoucí ze zemědělského dvora Amálie. 

V průběhu provádění stavebních prací bude dodavatel využívat trasy vnitřní 
staveništní dopravy a vnější staveništní dopravy vedené z přilehlé obecní 

komunikace. Rozsah nezbytných záborů bude případně upřesněn při žádosti o 
dopravně inženýrské rozhodnutí, které zajistí vybraný zhotovitel stavby. Odvoz 
suti a stavebního odpadu bude prováděn na nejbližší skládku. Přesné dopravní 

trasy navrhne vybraný zhotovitel stavby dle svých zvyklostí a požadavků. 
Vzhledem k umístění stavby nedojde k omezení přístupu k jiným objektům. 
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Provádění stavby si nevyžádá žádné další přípojky na inženýrské sítě. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba se bude odehrávat na pozemcích v majetku investora, takže nebudou 
objekty a parcely sousedů nikterak dotčeny. 
Není třeba budovat žádné související investice k zajištění budoucího provozu 

jiných objektů. Stavba bude citlivě realizována tak, aby negativně neovlivnila 
prostředí okolních objektů. Při provádění stavebních prací bude kladen důraz na 

ochranu zájmů okolních objektů, právě budou prováděny s maximální opatrností 
a ohleduplností tak, aby nedošlo ke škodám na sousedních stavbách a pozemcích 
včetně inženýrských sítí.  

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, 
demolice, kácení dřevin 

Při stavbě nevznikl požadavek na asanace, demolice ani kácení dřevin. 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Dle potřeby zvolené logistiky dodavatelem může být požadováno při výstavbě o 

dočasný zábor ploch.  

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Vzhledem k charakteru staveniště není nutné řešit obchozí trasy.  

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při 
výstavbě, jejich likvidace 

Přesné podmínky zajišťující výstavbu a následný provoz objektu jsou stanoveny 
vyjádřením místního odboru životního prostředí. Při výstavbě budou zhotovitelem 

stavby respektovány všechny hygienické předpisy (zejména hlučnost, vibrace a 
prašnost). Vzhledem k navrženým technologiím nevznikne při výstavbě objektu 
žádný nebezpečný odpad, předpokládá se vznik následujících druhů odpadů: 

- Papírové obaly 
- Igelitové obaly 

- Kovový odpad - pásky, spony, odřezky kabelů 
- Obaly z umělých hmot – plastik 

- Odřezky izolačních materiálů 
 

Očekávané druhy vznikajících odpadů během výstavby 

Poř. 

č.  

Název Kategorie Kód 

odpadu 

1 Beton O 17 01 01 

2 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel a 

keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 
06 

O 17 01 07 

3 Dřevo O 17 02 01 

4 Plasty O 17 02 03 

5 Směsné kovy O 17 04 07 

6 Kabely neuvedené pod 17 04 10  17 04 11 

7 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené O 17 09 04 
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pod čísly 17 09 01, 17 09 02 s 17 09 03 

8 Směsný komunální odpad O 20 03 01 

 

Pro likvidaci výše uvedených druhů odpadů platí, že budou zhotovitelem stavby 
umísťovány tak, aby nenarušovaly životní prostředí a vzhled okolí stavby a 

nebudou na stavbě páleny. 
Jednotlivé odpady budou zhotovitelem stavby tříděny, využitelné nabídnuty k 
dalšímu zpracování a nepoužitelné likvidovány odbornou firmou, která zajistí 

jejich ekologickou likvidaci. Tato likvidace bude odpovídat bezpečnostním 
předpisům, podmínkám ochrany životního prostředí a předpisům o nakládání s 

odpady. Umístění skládky bude upřesněno dle vybraného místního subdodavatele 
stavby a jeho konkrétního způsobu likvidace odpadu. Předpokládá se využití 
místní skládky. Ke kolaudaci stavby bude předložen doklad o jejich odborné 

likvidaci. Odpad bude ukládán na skládkách v souladu s místní legislativou. 
Při odjezdu techniky ze stavby musí zhotovitel stavby dbát na její očištění před 

vjezdem na veřejné komunikace. Zhotovitel stavby musí vzhledem k 
exponovanému místu provádět každodenní úklid okolí staveniště.  
S veškerým odpadem, který při stavbě vznikne, bude zhotovitelem stavby 

naloženo v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích 

vyhlášek MŽP ČR č. 93/2016 Sb. (katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů 
a č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších 

předpisů, tj. bude vytříděn a předán oprávněným osobám k recyklaci a využití. 
Pouze nebudou-li recyklace nebo využití možné, bude uložen na řízené skládce. 
Ze stavebního odpadu budou vytříděny složky nebezpečného odpadu. 

Nebezpečný odpad bude předán k odstranění oprávněné osobě, které byl dle § 
16 odst. 3 zákona o odpadech vydán souhlas k nakládání s nebezpečnými 

odpady. Doklady o odstranění a nakládání s odpady budou předloženy ke 
kontrole ke kolaudaci. 

i) bilance zemních prací, požadavky na přesun nebo deponie zemin 

Zemní práce představují výkopy pro uložení kabelů a dále pro ukotvení pilířů 
silno- i slaboproudu. Vytěžená zemina bude přednostně použita pro zásypy a  

terénní úpravy v rámci pozemku, případné přebytky zeminy budou použity 
v rámci pozemků investora. Veškerá ornice ze skrývky na pozemku bude uložena 
na mezideponii na pozemku ve vlastnictví investora a bude zpětně využita na 

pozemku investora. 

j) ochrana životního prostředí při stavbě 

Přesné podmínky zajišťující výstavbu a následný provoz stavby budou stanoveny 
vyjádřením místního odboru životního prostředí. Při výstavbě budou 
respektovány všechny hygienické předpisy (zejména hlučnost, vibrace, prašnost 

a délka pracovní doby). Vzhledem k uvažovaným technologiím nevznikne při 
výstavbě objektu žádný nebezpečný odpad. 

Při realizaci stavebních, a především bouracích prací bude prováděno kropení, 
stavební prvky nebudou shazovány z výšky na zem, odklízení přebytečných 
stavebních materiálů a stavebního odpadu bude prováděno přímo na přistavené 

kontejnery bez staveništní meziskládky. Odvoz a naložení kontejnerů sutí bude 
prováděno pomocí krycí plachty. Při odjezdu techniky ze stavby musí dodavatel 
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dbát na její očištění před vjezdem na veřejné komunikace. Stavba nebude 
ohrožovat okolní provoz objektu, bude důsledně dbáno na pracovní dobu a 

čistotu kolem staveniště. 
Při provádění stavebních prací bude kladen důraz na ochranu zájmů okolních 
objektů, práce budou prováděny s maximální opatrností a ohleduplností tak, aby 

nedošlo ke škodám na sousedních stavbách a pozemcích včetně inženýrských 
sítí. 

k) zásady bezpečnosti o ochrany zdraví při práci na staveništi 

Je nutno dbát na dodržování všech platných předpisů v ČR pro BOZ, včetně 
důrazu na používání ochranných pomůcek. Je nutno dodržovat zejména: 

• zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů 

• zákon 338/2005 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 
• zákon 251/2005 Sb. o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů 

• zákon 253/2005 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti 
s přijetím zákona o inspekci práce 

• zákon 226/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických 

požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve 

znění pozdějších předpisů, zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, 
výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů 

• vyhláška 192/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu 
bezpečnosti práce č.48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky 

k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších 
předpisů 

• NV 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí  

• NV 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek 

a značení a zavedení signálů 
• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března 

2016 o osobních ochranných prostředcích 
• NV 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

• NV 101/2005, o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 

• NV 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 

• NV 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 

Režim vstupu na staveniště, délku pracovní doby a oprávněnost osob bude 
stanovena v kontraktu s prováděcí firmou. Stavba zajistí viditelnou ceduli na 

hraně oplocení stavby, kde bude stanoven kontakt na zodpovědné pracovníky 
stavby, včetně telefonického spojení. Vstup na staveniště bude zajištěn, 
v nočních hodinách nebo ve dnech pracovního klidu a volna bude stavba pod 

uzamčením. 
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Realizaci bude provádět odborná firma s příslušným oprávněním, s odpovídajícím 
předmětem podnikání za stálého dozoru jejího odpovědného pracovníka. 

Stavební firma bude řádně pojištěna na škody způsobené jejím vlastním 
zaviněním a současně bude v průběhu stavby tato stavba pojištěna (živelné 
pohromy, krádež,…) 

Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu 
zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, zadavatel stavby zajistí, aby 

před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně 
vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. 

Pracovníci na stavbě budou poučeni o BOZ, zahraniční pracovníci budou mít 
platné pracovní povolení. Kvalifikované práce budou provádět pracovníci 

s patřičnou atestací nebo proškolením. Na stavbě budou dodržována všechna 
nařízení a normy IBP a ČSN související s bezpečností práce. 
 

určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: 
Zadavatel stavby, případně zplnomocněný její zhotovitel, určí dle §14 a §15 

zákona č. 309/2006Sb. koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále 
jen „koordinátor“). Z výše uvedených §14 a §15 vyjímáme zejména: 
1) Budou-li na staveništi působit současně zaměstnanci více než jednoho 

zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet 
koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi s přihlédnutím 

k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve 
fázi realizace stavby. 
2) Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby 

k provádění stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci 
stavby na staveništi. Koordinátorem může být fyzická osoba, která splňuje 

předpoklady odborné způsobilosti stanovené příslušným právním předpisem. 
Právnická osoba může vykonávat činnost koordinátora, zabezpečí-li její výkon 

odborně způsobilou fyzickou osobou. Koordinátor nemůže být totožný s osobou, 
která odborně vede realizaci stavby. Zadavatel stavby, který je fyzickou osobou 
a splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti, koordinátora neurčí, 

bude-li činnost koordinátora vykonávat sám. 
3) Zadavatel stavby je povinen předat koordinátorovi veškeré podklady a 

informace pro jeho činnost. 
4) Při přípravě a realizaci staveb: 

a) u nichž nevzniká povinnost doručení oznámení o zahájení prací podle 

odstavce 5), 
b) které provádí stavebník sám pro sebe svépomocí podle §160 odst. 3 

Stavebního zákona nebo 
c) nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení podle §103 Stavebního 

zákona 

se koordinátor neurčuje. 
5) V případech, kdy při realizaci stavby 

a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 
pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na 
nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 

pracovní den, nebo 
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b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díly nepřesáhne 
500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, 

je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti 
stanoví prováděcí předpis, místnímu oblastnímu inspektorátu práce nejpozději 8 
dnů před předáním před předáním staveniště zhotoviteli. Stejnopis oznámení o 

zahájení prací musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště, po 
celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi 

k užívání.  
6) Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu 
zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, zadavatel stavby zajistí, aby 

před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně 

vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. 
 
Vzhledem k výše uvedenému a vzhledem k rozsahu stavby předpokládá 

dokumentace pro stavební podvolení určení koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci. Konečné určení konkrétní osoby koordinátora bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci stanoví zadavatel stavby, případně zplnomocněný její 
zhotovitel před započetím vlastní stavby na základě podrobného dodavatelského 
plánu ZOV a jméno oznámí v souladu s platnou legislativou dotčenému úřadu 

státní správy. 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Vzhledem k charakteristice stavby není řešeno. 

m) zásady pro dopravně inženýrská opatření 

Dopravní opatření a značení během stavby budou řešena dodavatelem stavby na 

základě závazných předpisů. 
Doprava na staveniště bude vedena po stávajících komunikacích a bude 

podřízena stávajícímu dopravnímu systému přilehlých komunikací. 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Vyšší dodavatel stavby jasně vymezí pracoviště a jeho zabezpečení, ohrazení a 
vyznačení, budou dodržována pravidla o skladování materiálu pro sypké a kusové 
hmoty, o stabilitě konstrukcí a izolacích. Dodavatel bude dbát na dodržování 

pravidel montážních prací ohledně montážních a vázacích prostředků a 
manipulaci s břemeny. 

Dodavatel bude dodržovat provozní podmínky strojů, předpisy pro stavební 
vrátky, stavební výtahy a dbát na zabezpečení strojů při přerušení a ukončení 
práce. 

 
Dodavatel v koordinaci se zástupci investora zajistí organizaci přepojení 

stávajících rozvodů z bouraného pilíře NN do nově osazeného pilíře tak, aby 
výpadek v napájení stávajících zařízení byl minimální. 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

předpokládaný termín zahájení výstavby: dle související stavby MVN 
předpokládaná realizace: 1 měsíců 

členění na etapy: 
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Stavba bude tvořit provozně a logicky jeden celek. Stavba bude zahájena, 
realizována a dokončena jako jeden celek, o žádném dílčím členění se neuvažuje. 

Stavba nebude členěna na etapy. 
 
Při provádění stavby, pokud vyžadovala stavební povolení nebo ohlášení 

stavebnímu úřadu, anebo stavební úřad v územním řízení stanovil, že upouští od 
dalšího povolování stavby, je stavebník povinen: 

• oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo 
stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět  

• u svépomocné formy výstavby oznámit stavebnímu úřadu jméno a 

příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební 
dozor 

• neprodleně oznámit stavebnímu úřadu změny v těchto skutečnostech 
• před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště 

štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, 

případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou 
označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku, 

• zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená 
dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo 
její změny, popřípadě jejich kopie 

• ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních 
prohlídek stavby 

• umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné 
důvody, této prohlídky se zúčastnit 

• ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, 

které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby. 
 

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

Provozem objektu nevznikají splaškové vody. 

Srážkové vody budou svedeny do přilehlých ploch zeleně. 
 

Nejsou navrženy nové vodohospodářské objekty. 

B.10 UPOZORNĚNÍ PRO STAVEBNÍKA A ZHOTOVITELE STAVBY 

Upozorňujeme stavebníka, vlastníka stavby a zařízení a stavbyvedoucího a 
stavební dozor na dodržování souvisejících platných právních předpisů a to 

zejména: 
 

• Stavebník a stavební podnikatel je povinen dbát na řádnou přípravu a 
provádění stavby; tato povinnost se týká i terénních úprav a zařízení. 
Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo 

zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství. K 
tomu je povinen zajistit provedení a vyhodnocení zkoušek a měření 

předepsaných zvláštními právními předpisy. Tyto povinnosti má i u staveb 
a jejich změn nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení nebo u jiného 
obdobného záměru, například zřízení reklamního zařízení. U staveb 

prováděných svépomocí je stavebník rovněž povinen uvést do souladu 
prostorové polohy stavby s ověřenou projektovou dokumentací. O zahájení 
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prací na stavbách osvobozených od povolení je povinen v dostatečném 
předstihu informovat osoby těmito pracemi přímo dotčené. 

• Při provádění stavby, pokud vyžadovala stavební povolení nebo ohlášení 
stavebnímu úřadu anebo stavební úřad v územním řízení stanovil, že 
upouští od dalšího povolování stavby, je stavebník povinen oznámit 

stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo 
stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy 

výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude 
vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí 
neprodleně stavebnímu úřadu, před zahájením stavby umístit na 

viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a 
ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání 

kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným 
způsobem s uvedením údajů ze štítku, zajistit, aby na stavbě nebo na 
staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady 

týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie, 
ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních 

prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu 
nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit, ohlásit stavebnímu 
úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy 

a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.  
• Stavbyvedoucí je povinen řídit provádění stavby v souladu s rozhodnutím 

nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou 
dokumentací, zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, 
životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních 

předpisů, zajistit řádné uspořádání staveniště a provoz na něm a dodržení 
obecných požadavků na výstavbu (§ 169 Stavebního zákona), popřípadě 

jiných technických předpisů a technických norem. V případě existence 
staveb technické infrastruktury v místě stavby je povinen zajistit vytýčení 

tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou. 
• Stavbyvedoucí je dále povinen působit k odstranění závad při provádění 

stavby a neprodleně oznámit stavebnímu úřadu závady, které se 

nepodařilo odstranit při vedení stavby, vytvářet podmínky pro kontrolní 
prohlídku stavby, spolupracovat s osobou vykonávající technický dozor 

stavebníka nebo autorský dozor projektanta, pokud jsou zřízeny, a s 
koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li na 
staveništi. 

• Osoba vykonávající stavební dozor odpovídá spolu se stavebníkem za 
soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací, za dodržení 

obecných požadavků na výstavbu, za bezbariérové užívání stavby a jiných 
technických předpisů a za dodržení rozhodnutí a jiných opatření vydaných 
k uskutečnění stavby. 

• Osoba vykonávající stavební dozor sleduje způsob a postup provádění 
stavby, zejména bezpečnost instalací a provozu technických zařízení na 

staveništi, vhodnost ukládání a použití stavebních výrobků, materiálů a 
konstrukcí a vedení stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o 
stavbě; působí k odstranění závad při provádění stavby, a pokud se jí 

nepodaří takové závady v rámci vykonávání dozoru odstranit, oznámí je 
neprodleně stavebnímu úřadu. 
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• Vlastník stavby je povinen umožnit kontrolní prohlídku stavby, a pokud 
tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit 

• Při provádění stavby vyžadující stavební povolení nebo ohlášení 
stavebnímu úřadu musí být veden stavební deník, do něhož se pravidelně 
zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby; u ohlašovaných staveb 

uvedených v § 104 odst. 2 písm. f) až j) a n) a písm. l), m), o) a p) 
postačí jednoduchý záznam o stavbě. 

• Stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě je povinen vést 
zhotovitel stavby, u stavby prováděné svépomocí stavebník. Záznamy do 
nich jsou oprávněni provádět stavebník, stavbyvedoucí, osoba 

vykonávající stavební dozor, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby a 
osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřických prací.  

• Stavebník (resp. dodavatel stavby) zajistí, že nakládání s odpady bude v 
souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.  

• Stavebníkovi (resp. dodavateli stavby) se ukládá dodržet povinnost ve 

smyslu § 28 zák. č. 13/1997, že v případě znečištění silnice nebo místní 
komunikace, které bude způsobeno stavbou, je povinen ho odstranit a 

komunikaci uvést do původního stavu. V případě nedodržení této 
podmínky bude vyčištění provedeno příslušnou obcí na jeho náklady. 

• Stavba nesmí být zahájena dříve, dokud stavební povolení nenabude 

právní moci. 
• Při provádění stavebních prací je nutno dbát na bezpečnost práce a 

ochranu zdraví osob na staveništi, zejména dodržet požadavky vyhlášky č. 
601/2006 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních 
pracích, ve znění pozdějších předpisů. 

 

B.11 POŽADAVKY NA ZHOTOVITELE STAVBY 

obecně 
Zhotovitel stavby je povinen se podrobně seznámit s PD a podmínkami soutěže. 

Je povinen ověřit si veškeré výměry a specifikace materiálů, na případné 
odchylky od PD je povinen upozornit a v nabízené ceně zohlednit. Nabídková 

cena za zhotovení stavby musí zahrnovat veškeré náklady na práce a materiál 
nezbytné k řádnému provedení a dokončení díla. Nabízená cena za zhotovení 

stavby bude smluvně stanovena jako pevná, proto je zhotovitel stavby do této 
ceny povinen zahrnout všechny náklady, jež budou nezbytné k provedení díla. 
Zhotovitel stavby je povinen se před podáním nabídky podrobně seznámit se 

stavem objektu a zahrnout do ceny veškeré práce nezbytné k realizaci díla 
v požadované kvalitě a rozsahu. 

Zhotovitel stavby je povinen všechny práce nabízet v intencích PD, pokud od 
projektanta není v PD stanoven přesný požadavek, je práce povinen nabídnout 
ve standardní tuzemské kvalitě. 

Veškeré technicko-fyzikální parametry jsou nadřazeny nad materiálové popisy. 
Na veškeré opomenutí, nesrovnalosti a nepřesnosti v dokumentaci je povinen 

zhotovitel stavby upozornit ve zvláštní příloze před započetím stavebních prací, a 
tyto rozdíly specifikovat a kvantifikovat. Tyto rozdíly musí být započteny do 
cenové nabídky. 

Realizaci musí provádět odborná firma s odpovídajícím předmětem podnikání za 
stálého dozoru odpovědného pracovníka. 
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Zhotovitel stavby před zahájením stavby vypracuje podrobný časový 
harmonogram s postupem prací a koordinací jednotlivých dodávek.  

Zhotovitel stavby provede zaměření a vytyčení inženýrských sítí v místě stavby a 
v blízkém okolí. Pokud poloha těchto vedení není známa, proto zhotovitel stavby 
zajistí „vypípání“ celého prostoru stavby a nalezené sítě označí.  

Zhotovitel stavby musí zajistit zpracování prováděcí a dodavatelské dokumentace 
povinné pro provedení díla. Tato dodavatelská (výrobní, dílenská) dokumentace 

bude předložena v předstihu ke schválení generálnímu projektantovi. Dílenská 
dokumentace bude zohledňovat konkrétní vybrané výrobky a materiály a rovněž 
zaměření rozměrů na stavbě. 

Zhotovitel stavby doloží v předstihu, před provedením závazné objednávky, ke 
všem materiálům a výrobkům použitých na stavbě prohlášení o shodě a případně 

požadovaný atest daných vlastností. Tyto atesty musí být platné v ČR. 
Zhotovitel stavby je povinen po celou dobu výstavby ochraňovat již zabudované 
výrobky a finální povrchy.  

Před předáním stavby zhotovitel stavby provede kompletní úklid a vyčištění 
stavby tak, aby mohlo dojít k jejímu užívání okamžitě po jejím předání. 

 
požadované technologické postupy  
Zhotovitel stavby dodá popis technologie, technologické a prováděcí postupy pro 

vybrané zařízení a práce: 
 

Provedení výkopových prací včetně ochrany inženýrských sítí, provádění 
podkladních vrstev včetně hutnění, osazování pilířů včetně jejich stabilizace, 
provedení bouracích prací, přepojení stávajících NN rozvodů. 

 
rozsah požadované dodavatelské dokumentace 

Zhotovitel stavby v rámci dodávky stavby zpracuje dodavatelskou dokumentaci 
(tj. prováděcí, výrobní, dílenská, provozní, dokumentace prefabrikátů a 

dokumentace skutečného provedení), jež podléhá v dostatečném časovém 
předstihu kontrole investora a generálního projektanta. Podkladem pro 
zpracování dodavatelské dokumentace bude tvarové řešení s technickým 

popisem výrobku stanovené projektem pro stavební povolení. Dodavatelská 
dokumentace stanoví jednoznačně prostorové požadavky na umístění, vazby na 

okolní součásti stavby a případně způsob ukončení pro připojení na ostatní 
rozvody a instalace. Tvarové řešení veškerých vkládaných prvků bude podléhat 
ověření zaměřením provedené stavební připravenosti na stavbě. Schválení 

dodavatelské dokumentace nesnímá ze zpracovatele dodavatelské dokumentace 
odpovědnost za navržené technické řešení výrobku a jeho použití. Zhotovitel 

stavby je povinen zpracovat dodavatelskou dokumentaci na konstrukce a 
výrobky v obvyklém a nezbytném rozsahu pro jejich provedení. Dodavatelská 
dokumentace bude předkládána v předstihu k odsouhlasení tak, aby připomínky 

generálního projektanta mohly být zapracovány a současně nebyl ohrožen 
časový plán výstavby. 

 
Zhotovitel stavby dodá požadovanou dodavatelskou dokumentaci v rozsahu 
minimálně: 

Pilíře NN včetně způsobu stabilizace, datové skříně včetně způsobu stabilizace. 
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ostatní 
Zhotovitel stavby zajistí identifikaci inženýrských sítí v celé trase stavebních 

prací. Identifikace bude digitálně zpracována a předána investorovi a 
generálnímu projektantovi. Identifikace bude provedena před zahájením 
stavebních prací. Při provádění prací v blízkosti inženýrských sítí je nutno dodržet 

podmínky správce (zejména na provádění ručních výkopů) a vlastníka těchto sítí, 
případně přizvat jejich technika. 

 
Důrazně upozorňujeme zhotovitele stavby na nezbytnost zajištění potřebných 
bezpečnostních opatření po celou dobu výstavby. Bezpečnostní a ochranná 

opatření budou provedena zejména s ohledem na zajištění bezpečnosti provozu v 
bezprostředním i vzdálenějším okolí stavby, bude zajištěno důkladné oplocení 

staveniště, budou provedena ochranná hrazení a lešení, zajišťující bezpečný 
provoz, pohyb osob a komunikace v okolí stavby, budou provedena opatření 
zamezující přístup nepovolaným osobám do prostoru staveniště. 

 
 

 
07/2021 
 

Ing. Michal Tomšů 
ABCD Studio, s.r.o. 
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