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1) PODKLADY, POUŽITÉ NORMY A PŘEDPISY 
Pro vypracování projektu sloužily tyto podklady: 

 Mapové podklady správců sítí 
 Orientace budovy, umístění v zástavbě  
 Dispoziční řešení objektu 
 Materiálové standardy 
 Konzultace se zpracovatelem stavební části 

 
Při návrhu byly použity normy a předpisy platné v době zpracování návrhu 

 ČSN 01 3450 - Technické výkresy - Instalace - Zdravotnětechnické a 
plynovodní instalace  

 ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
 ČSN 75 6001 – Stokové sítě a kanalizační přípojky 
 ČSN EN 12056-2 – Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 2: 

Odvádění splaškových odpadních vod - Navrhování a výpočet 
 ČSN EN 12056-3 - Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 3: 

Odvádění dešťových vod ze střech - Navrhování a výpočet 
 vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou provádí zákon č. 274/2001Sb., o 

vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých 
zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) 

 vyhláška č. 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití 
energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie 
a chladu 

 vyhláška č. 48/1982 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se 
stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických 
zařízení 

 

2) PŘELOŽKA KANALIZACE 
2.1. Technické řešení 

Předkládaný projekt řeší přeložku splaškové kanalizace z důvodu 
vybudování nového schodiště u koleje G. 

Přeložka splaškové kanalizace bude vedena dle přiložené výkresové 
dokumentace. Napojení a ukončení přeložky bude ve stávajících šachtách. U 
obou šachet bude upraveno dno. Do přeložky bude zaústěno potrubí splaškové 
domovní kanalizace PVC DN200 vedené z objektu – součást dokumentace 
objektu ZTI. 

Přeložka splaškové kanalizace bude provedena z PVC v dimenzi DN250 
v délce 35m a spádu 2,71%. 

Před zahájením stavebních prací bude ověřena přesná poloha a hloubka 
stávající splaškové kanalizace. 
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2.2. Materiál kanalizace a uložení potrubí 

Přeložka splaškové kanalizace bude provedena z PVC v dimenzi DN250. 
Nová revizní šachta budou železobetonová.  

Potrubí z kameniny bude uloženo do pažené rýhy na 100 mm pískový 
podsyp a obsypáno pískem (zrna do 50 mm) 300 mm nad vrchol potrubí, zásyp 
rýhy bude proveden prohozenou zeminou (viz. vzorový řez uložení potrubí).  

Materiál pro obsyp se rovnoměrně rozprostře po obou stranách trouby po 
vrstvách 10-15 cm a zhutňuje se souměrně po obou stranách trouby na míru 
zhutnění min. 90% PS a ulehlost Id min. 0,67. Vrstvy obsypu nad troubou se smí 
zhutňovat jen po stranách trouby. Zásyp se zhutňuje průběžně po vrstvách max. 
20 cm. Míra zhutnění je předepsána do výšky 30 cm nad vrchol dříků trub a to 
na min. 80% PS.  

Je nutno ověřit, je-li dno výkopu dostatečně zhutněno (přirozené zhutnění 
okolní zeminy vzniklé mnohaletým usazováním). Toto zhutnění musí odpovídat 
hodnotě min. 88% PS (pro pojezd středně těžkými mechanismy typu LKW 12 
nebo SLW 30 min. 90%, popř. 92%, pro těžké mechanismy typu SLW 60 min 
95%). Pokud je tato hodnota nižší (např. z důvodu navážky zeminy, ve které se 
dodatečně zhotovuje výkop), je nutné toto dno výkopu zhutnit na požadovanou 
hodnotu („Zóna podsypu – ZP“) jinak je možné nebezpečí vzniku podélné a 
příčné deformace uloženého potrubí. Hutnění dna výkopu se provádí za pomocí 
hutnících mechanismů.  

V prostorech mimo staveniště je dodavatel povinen uvést povrch terénu 
v místě výkopu do původního stavu. V prostoru staveniště bude nad výkopem 
urovnána zemina výškově dle požadavku celkové stavby.  

Zhotovitel díla bude úzce spolupracovat s koordinátorem stavby. Před 
zahájením prací se bude informovat o průběhu pokládky ostatních sítí, aby bylo 
zabráněno případné kolizi při těžbě a pokládce potrubí. Dále z koordinace 
vyplyne, zda nebudou některé sítě vedené v souběhu pokládány do společného 
rozšířeného výkopu. 
 
2.3. Zkoušení kanalizace 

Zkoušení kanalizace se skládá:    
1) z technické prohlídky 
2) ze zkoušky vodotěsnosti potrubí 
Technická prohlídka a zkouška vodotěsnosti se provádí po jednotlivých 

smontovaných částech, nebo v celku. Z prohlídky a zkoušky se provede záznam.  
Zkouška vodotěsnosti se provádí vodou bez mechanických nečistot. Ve 

zkoušené části, nebo v celém celku se musí veškeré otvory utěsnit. Před 
započetím zkoušky vodotěsnosti se svody zkoušeného celku (úseku) plní vodou 
tak, aby se všechen vzduch z potrubí volně vytlačil a aby se dosáhl tlak, 
potřebný pro vlastní zkoušku. Mezi naplněným potrubím a vlastní zkouškou musí 
uplynout přiměřený čas, aby se teplota a vlhkost ustálily, stěny potrubí 
dostatečně nasákly vodou a aby všechen vzduch mohl uniknout. Tento čas je pro 
potrubí z plastů 30 min. Po uplynutí času se provede prohlídka a zjistí se, zda 
nedochází k viditelnému úniku vody (např. odkapávání). Vodotěsnost svodného 
potrubí vnitřní kanalizace se zkouší vodou přetlakem nejméně 3 kPa, nejvíce 50 
kPa.  
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3) KŘÍŽENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 
Při zpracování projektu bylo zjištěno, že na trase přeložky dochází ke 

křížení a souběhu s inženýrskými sítěmi. Dodavatel stavby je povinen před 
zahájením výkopových prací zajistit vytýčení těchto sítí od jejich majitelů za 
účasti odpovědného zástupce investora a pořídit o tom zápis do stavebního 
deníku. Investor je rovněž povinen přesvědčit se o tom, zda od doby zpracování 
projektu do zahájení stavby nedošlo v projektových trasách k vybudování nebo 
rekonstrukci dalších podzemních zařízení. Obnažené kabely všeho druhu je nutno 
řádně vyvěsit a zajistit proti poškození. Veškeré kabely při křížení s vodovodem 
je nutno uložit do betonové tvárnice L = 1m. Dodavatel plynovodní přípojky při 
křížení a těsném souběhu s těmito sítěmi bude kopat ručně se zvýšenou 
opatrností. Dále dbát o dodržování podmínek daných majiteli těchto sítí. 

Pokud budou provedeny na stavbě jakékoli změny odlišující se od 
projektové dokumentace, je nutné tyto změny konzultovat s projektantem. 
Pokud budou zjištěny odlišnosti od údajů uvedených v projektu, je nutné se 
spojit s projektantem a provést případné korekce podle skutečného stavu. 

Před zahájením výkopových prací musí prováděcí firma vytyčit 
všechna známá a zjištěná podzemní vedení a před započetím stavby 
bude nutné ověřit jejich polohu ručně kopanými sondami.  

V případě zjištění jakékoli změny odlišující se od projektové dokumentace, 
je nutné tyto změny konzultovat s projektantem. 

Upozorňujeme zejména na pokládku spojových kabelů, která je mnohdy 
prováděna odlišně od projektu. 

4) OCHRANNÁ PÁSMA 
Zákresy inženýrských sítí jsou provedeny dle podkladů příslušných 

správců, před zahájením stavebních prací je nutné jejich ověření a vytyčení v 
celém zájmovém území stavby. 
Ochranná a bezpečnostní pásma: 
Ochranná pásma silnic a dálnic jsou dle zákona č. 13/1997 sb. §30 následující: 
- dálnice, rychlostní silnice, rychlostní MK 100 m (od osy přilehlého jízdního 

pásu nebo osy větve) 
- ostatní silnice I.tř., MK I.třídy 50 m (od osy vozovky nebo osy přilehlého 

jízdního pásu) 
- silnice II. a III.tř. a MK. II.tř. 15 m (od osy vozovky nebo osy přilehlého 

jízdního pásu) 
Ochranná pásma dráhy jsou dle zákona č. 266/1994 sb. §8 následující: 
- celostátní dráha, regionální dráha 60 m (od osy krajní koleje) 

(nejméně však 30 m od hranic obvodu dráhy)  
Ochranná pásma stávajících vedení jsou dle zákona č. 458/2000 sb. §46 
následující: 
- elektro nadzemní vedení 

napětí do 1 kV                                  1 m (od krajního vodiče)" 
napětí nad 1 kV do 35 kV včetně               7 m (od krajního vodiče)" 
napětí nad 35 kV do 110 kV včetně   12 m (od krajního vodiče)" 
napětí nad 110 kV do 220 kV včetně  15 m (od krajního vodiče)" 
napětí nad 220 kV do 400 kV včetně  20 m (od krajního vodiče)" 
napětí nad 400 kV                              30 m (od krajního vodiče)" 
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- elektro podzemní vedení 
sdělovací kabelová vedení místní i dálková 1,5 m (od krajního kabelu) 
silnoproudá vedení do 110 kV včetně 1 m (po obou stranách krajního kabelu) 
silnoproudá vedení nad 110 kV včetně 3 m (po obou stranách krajního kabelu) 

 

Dle zákona č. 274/2001 o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 
(zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění, je ochranné pásmo 
vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny vodovodního potrubí 
nebo kanalizační stoky na každou stranu: 

a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně  – 1,5 m 
b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm – 2,5 m  
c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž 
dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se 
vzdálenosti podle písmen a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.  

V tomto ochranném pásmu je možné provádět jakoukoliv stavební činnost pouze 
s písemným souhlasem vlastníka zařízení, popřípadě provozovatele zařízení. 
 
Ochranná pásma plynárenských zařízení jsou dle zákona č. 458/2000 sb. §68 
následující: 
- NTL a STL plynovody                        1 m (od půdorysu) 
- ostatní plynovody                               4 m (od půdorysu) 

5) BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
Projekt byl zpracován podle platných ČSN, hygienických a bezpečnostních 

předpisů. Při provádění stavby a při následném provozu je nutné tyto normy 
nadále respektovat. Projekt byl zpracován podle platných ČSN, hygienických a 
bezpečnostních předpisů.  

Pokud budou provedeny na stavbě jakékoli změny odlišující se od 
projektové dokumentace, je nutné tyto změny konzultovat s projektantem. 
Pokud budou zjištěny odlišnosti od údajů uvedených v projektu, je nutné se 
spojit s projektantem a provést případné korekce podle skutečného stavu. 
 Materiály popsané v projektu určují standard a je možné je zaměnit za jiné 
shodných vlastností a technických parametrů při odsouhlasení projektantem a 
investorem. 
 Výkresy staršího data plně nahrazují výkresy nižšího data vydání. 
 
Obecně 

 
O dodavateli se předpokládá, že jsou mu známy soupisy technických 

předpisů a rozhraničení dodavatelských prací ostatních profesí účastněných na 
stavbě. Dodavatel je povinen na základě prostudování projektové dokumentace 
včas zajistit všechny příslušné návaznosti týkající se ostatních probíhajících prací 
na stavbě.  

Tento dokument nemá vyčerpávající charakter a dodavatel je povinen bez 
výjimek a námitek provést všechny práce nutné k úplnému dokončení svého díla 
a k jeho řádnému fungování, a to mezi jiným: 

– dodání až na staveniště všech různých materiálů a technik potřebných 
pro provedení jím dodávaných prací 
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– dodání závěsových prvků a pomocných konstrukcí pro uchycení a 
zavěšení potrubí  

– opatření - na svou plnou odpovědnost - lešení, pomocných konstrukcí a 
strojů všeho druhu a jejich odklizení po ukončení prací 

– úklid a odvoz suti na určené místo staveniště, odkud jej bude vyvážet na 
skládku dodavatel hrubé stavby 

– zřízení pojezdů pro své pomocné konstrukce na stávající dlažbě 
– zřízení všech zábran a předepsaných bezpečnostních zařízení nutných k 

práci svých zaměstnanců, jakož i uvedení do původního stavu stávajících 
ochranných zařízení, která byla přemístěna nebo demontována během 
prací 

– zajištění všech přístrojů a pracovní síly k provádění zkoušek, uvedení díla 
do provozu 

– V případě rozporu s výkresovou či textovou částí nutno upozornit 
projektanta a vyjasnit rozpor, v opačném případně platí dražší varianta 

– Ke kolaudaci je dodavatel povinen doložit veškeré certifikáty k použitým 
materiálům, protokoly o zkouškách. 

 
04/2020 
Ing. Hana Hrochová 


