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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Akce: Stavební úpravy domu č.p. 76 - hájovna 

Místo stavby: obec Vyžlovka, kat. úz. Vyžlovka 

Investor: Česká zemědělská univerzita v Praze 

 Školní lesní podnik v Kostelci nad Černými lesy 

Stavební část PD: Ing. arch. Tomáš Kužel 

   Ing. arch. Dana Matoušová 

Atelier 322 s.r.o., Pražská 108, Kostelec nad Černými lesy 

Konstrukční část PD: Ing. Radek Šťastný Ph.D., Ing. Michal Vích 

První statická s.r.o., Boleslavova 36, Praha 4 - Nusle 

2 POPIS OBJEKTU 
Konstrukční systém stávajícího objektu je stěnový. Objekt ze statického hlediska sestává ze dvou 
částí, které dohromady tvoří společný objekt s celkovými rozměry cca 10,0 x 18,5 m. Objekt má 
celkem dvě podlaží (přízemí a jedno nadzemní podlaží - podkroví). Vedle schodiště se nachází malá 
suterénní část objektu, ve které se nachází sklep. Stropní konstrukce jsou v pravé části dřevěné 
trámové, v levé části objektu jsou stropy klenbové klenuté do ocelových nosníků. Obvodové stěny 
jsou pravděpodobně z plných pálených cihel zděné na maltu. Zastřešení domu je provedeno 
tesařským vaznicovým krovem. V rámci stavebních úprav budou zachovány veškeré vodorovné nosné 
konstrukce. Ve svislých konstrukcích budou lokálně realizovány nové nebo rozšířené otvory. Bourací 
práce se týkají pouze nenosných vnitřních příček. 

3 POPIS REKONSTRUKCE 

3.1 DILATACE 
Objekt tvoří jeden dilatační celek. 

3.2 ZALOŽENÍ 
Není řešeno, rozsah rekonstrukce nemá na stávající založení vliv. 

3.3 PŘEKLADY NAD NOVÉ OTVORY 
V některých nosných obvodových a vnitřních stěnách budou realizovány nové otvory. Výšková 
úroveň při osazování překladů bude koordinována s architektonicko-stavební částí. Překlad budou 
tvořit 2-4 ocelové nosníky profilu IPN 100 - IPN 120.  

Realizace překladů bude vždy rozdělena na etapy. Nejdříve budou vloženy dva překlady z venkovní 
strany. Druhá dvojice bude do obvodové stěny vložena z interiéru.  

Před vložením překladů bude podstojkována stropní konstrukce. Délka uložení nových překladů 
bude 200 mm. Lože v uložení překladů bude z rozpínavé malty Bayosan QM120, případně bude 
překlad vyklínován ocelovými klíny. Před realizací překladů je nutné vyklidit prostory a snížit 
přitížení na nezbytné minimum! 



Stavební úpravy domu č.p. 76 v obci Vyžlovka  Technická zpráva 

  2 

3.4 BOURÁNÍ PŘÍČEK A OTVORŮ 
Bourací práce budou probíhat ručně s využitím malé mechanizace. Konstrukce nebudou strhávány 
najednou, vybouraný materiál nebude shazován z výšky na podlahu. Není přípustné dlouhodobé 
skladování vybouraného materiálu na stropní konstrukci. Bourací práce budou probíhat odshora dolů 
 
Vybourané materiály a suť budou průběžně odstraňovány, tříděny s ohledem na jejich možné využití 
nebo uložení na skládkách příslušných kategorií. Shodně je možné naložit s neznečistěnou cihelnou 
sutí. Ostatní nerecyklovatelné materiály budou odvezeny a uloženy na skládkách příslušných 
kategorií. Po ukončení demoličních prací bude zpracována zpráva o naložení s odpady, jejich 
množství a místu zneškodnění. Tuto zprávu zpracuje odborně způsobilá osoba.  
 

Během stavebních a bouracích prací je nutné neustále sledovat stabilitu konstrukcí. Pokud by mělo 
dojít ke vzniku trhlin, náklonu či průhybu původních konstrukcí, nebo k jiným nežádoucím poruchám 
ve stavebních konstrukcích, je nutné práce ihned přerušit, konstrukce provizorně zajistit výdřevou, 
prostor vyklidit od osob a přivolat statika, který rozhodne o dalším postupu. 

 

Bourání otvorů pro okna a dveře 
Nad vybourávané otvory budou osazeny překlady z ocelových válcovaných profilů I. Před bouráním 
otvoru musí být zasekán a aktivován (vyklínováním ocelovými klíny) překlad z ocelových válcovaných 
profilů. Postup bourání otvoru bude takový, že se nejprve z jedné strany budoucího otvoru zaseká 
ocelový překlad a aktivuje se, poté se překlad zaseká i z druhé strany otvoru. Teprve potom je možno 
otvor vybourat. 

3.5 ZAZDÍVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OTVORŮ 
Při zazdívání stávajících otvorů je nutné použít rozpínavou maltu tak, aby došlo k aktivaci nosného 
zdiva. (použít lze např. malta Bayosan QM120). 

4 POUŽITÉ MATERIÁLY A PRVKY 
Nosná konstrukce je navržena z těchto materiálů: 

o Keramické překlady  
o Ocel S235 JR 
o rozpínavá malta Bayosan QM120 

5 ZATÍŽENÍ A DEFORMACE KONSTRUKCE 
Přesná velikost zatížení je vyspecifikována ve statickém výpočtu. Zatížení bylo stanoveno na základě 
normy ČSN EN 1990.  

5.1 STÁLÉ ZATÍŽENÍ 
Vychází z vlastní tíhy nosné konstrukce a z tíhy použitých souvrství střechy, podlahy a dalších pevně 
zabudovaných prvků, popřípadě z odhadu stálého zatížení. 

5.2 UŽITNÉ ZATÍŽENÍ 
Obytné místnosti  1,5 kN/m2 

Příčky    1,2 kN/m2 

Schodiště    3,0 kN/m2 
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5.3 ZATÍŽENÍ SNĚHEM 
V rámci stavebních úprav nebylo nutné uvažovat zatížení sněhem. 

5.4 ZATÍŽENÍ VĚTREM 
V rámci stavebních úprav nebylo nutné uvažovat zatížení větrem. 

5.5 SPECIÁLNÍ A DYNAMICKÉ ZATÍŽENÍ 
Nevyskytuje se.  

5.6 SOUČINITELE ZATÍŽENÍ 
     Nahodilé Stálé 

Charakteristické zatížení  1,0  1,0 

Návrhové zatížení   1,5  1,35 
 
Další případná dílčí zatížení a kombinace jsou uvedena v rámci jednotlivých výpočtů. 
 

5.7 LIMITNÍ DEFORMACE 

 Ocelové konstrukce 

- umax ≤ 1/250 rozponu (průhyb od veškerého zatížení),  

- u2 ≤ 1/350 rozponu (průhyb od nahodilého zatížení) 

6 SPECIÁLNÍ KONSTRUKCE, DETAILY A POSTUPY 
V konstrukci se nenachází žádné speciální části, detaily ani postupy. 

V nosné konstrukci se vyskytují běžné konstrukční prvky a detaily. Provádění si nevyžádá žádné 
neobvyklé technologické postupy. 

Nové konstrukce mohou být provedeny pouze stavebním firmou s vybavením a zkušenostmi 
odpovídajícími charakteru konstrukce. Pracovníci musí být řádně proškoleni a pro vykonávané práce 
kvalifikováni (např. svářečské zkoušky). Stavba může být podle zákona č. 183/2006 Sb. vedena pouze 
stavbyvedoucím, který je autorizovanou osobou. 

 

6.1 PROVÁDĚNÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ 

Překlady a ocelové profily trvale obezděné, nebo pod omítkou budou proti korozi chráněny nátěry 
(nátěrový systém bude zvolen dle výrobce, min. tl. nátěrového systému bude 160 mikronů) nebo 
žárovým zinkováním (dílce je nutno vybavit otvory pro odvzdušnění a odvod zinku a zavíčkováním). 
Úprava povrchu tryskáním na Sa2 dle ČSN ISO 8501-1. Pro ocelové konstrukce je uvažována korozní 
agresivita C1 podle ČSN EN 12944-2. 

7 ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍ JÁMY 
Dokumentace se netýká základů ani výkopů. 
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8 KONTROLA PROVÁDĚNÍ 
Během výstavby budou předány ke kontrole tyto podstatné nosné prvky před jejich zakrytím: 

 Fotografie zachycující provedení nových překladů 

9 PODKLADY 

Návrh je proveden na základě podkladů od zadavatele – stavebních výkresů a údajů o funkčním 
využití. Dokumentace poskytnutá zadavatelem: 

[1] Architektonicko-stavební řešení, Atelier322 s.r.o.,  
Pražská 108, Kostelec nad Černými lesy 

Soubor norem: 

[2] ČSN EN 1990 - Zásady navrhování konstrukcí 
[3] ČSN EN 1991-1-1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha 

a užitná zatížení pozemních staveb 
[4] ČSN EN 1993-1-1: Navrhování ocelových konstrukcí 

Software: 

 MS Excel 

 MS Word 

10 POŽADAVKY NA DALŠÍ STUPNĚ PD, PRŮZKUMY 

10.1 POŽADAVKY NA DOPLNĚNÍ PRŮZKUMŮ 
V rámci provádění stavby je nutno před objednáním a dělením materiálu ověřit na stavbě rozměrové, 
materiálové a konstrukční předpoklady a v případě nejasností či nesouladu s projektovou 
dokumentací včas informovat GP. 

 

08/2022 

Ing. Radek Šťastný Ph.D. 

a 

Ing. Michal Vích 

 

první statická s.r.o. 
Boleslavova 27/36, 140 00  Praha 4 
www.prvnistaticka.cz 
 

http://www.prvnistaticka.cz/

