
PO318/2023 

SMLOUVA O DÍLO 
(dále jen „smlouva“) 

 
uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

I. 
Smluvní strany 

 
1.1 Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze 

Sídlo:  Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol 
Zastoupený: Ing. Jakubem Kleindienstem, kvestorem 
IČO:  60460709 
DIČ:  CZ60460709 
(dále jen „objednatel“) na straně jedné 

 
a 
 
1.2 Zhotovitel: Pavel Sobotka – Stavinstal 

Sídlo:   Dánská 2263, 272 01, Kladno – Kročehlavy 
IČO:   75313014 
DIČ:   CZ7805302736 
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé  

 
(společně dále také jako „smluvní strany“) 
 
uzavírají na základě výsledku výběrového řízení k plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem 
„Oprava venkovního zastřešení vč. jeho příslušenství – Bufet FAPPZ – A“ smlouvu následujícího znění: 
 

II. 
Předmět smlouvy 

 
2.1 Předmětem smlouvy je na jedné straně závazek zhotovitele ke zhotovení díla spočívajícího 

v provedení následujících prací: 
Oprava venkovního zastřešení vč. jeho příslušenství – Bufet FAPPZ – A, a to v rozsahu 
stanoveném v Příloze č. 1 smlouvy (Technická specifikace – kalkulační model), která je nedílnou 
součástí této smlouvy (dále jen „dílo“). Předmět plnění obsahuje rovněž dodání materiálu a 
požadovaných prací. Jednotlivé položky dodávaného materiálu jsou uvedeny v Příloze č. 1 
smlouvy (Technická specifikace – kalkulační model). Specifikace dodávaných prací zahrnuje 
rovněž demontáž stávajícího zastřešení, stavební a instalační práce spojené s opravou 
stávajícího zastřešení, tj. oprava střechy, odstranění zatékání do prostoru, oprava vstupních 
posuvných dveří, oprava stávajících sloupků tvořících opěrné body konstrukce, demontáž a 
montáž vnitřního osvětlení vč. Revize, demontáž, oprava a montáž venkovních vstupních dveří 
a veškeré zednické a zámečnické práce související s předmětem plnění.  

 
2.2 Součástí plnění dle předmětu smlouvy je veškerá dodavatelská činnost a předložení všech 

předepsaných dokladů včetně revizí. 
 
2.3 Předmětem smlouvy na straně druhé je závazek objednatele řádně a včas dokončené dílo 

převzít a zaplatit za jeho provedení zhotoviteli dohodnutou cenu ve výši a způsobem dále 
stanovenými v této smlouvě. 
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III. 
Doba a místo plnění 

 
3.1 Zhotovení díla bude provedeno v termínu od 15. 07. 2023 do 15. 08. 2023. Zhotovitel se 

zavazuje, že dílo dle této smlouvy bude řádně dokončeno (včetně předání a převzetí díla) 
nejpozději do 15. 08. 2023, s možností dřívějšího plnění.  
 

3.2 Termín uvedený v odst. 3.1 je možné měnit pouze v odůvodněných případech, tj. především 
v případě vzniku nepředvídatelných okolností způsobených vyšší mocí, a to pouze na základě 
písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. Za vyšší moc 
se pro účely této smlouvy pokládají zejména následující okolnosti, vzniklé po uzavření této 
smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných neodvratitelných událostí mimořádné 
povahy, které mají bezprostřední vliv na plnění předmětu smlouvy: válka, občanská válka, 
požár, výbuch, přírodní katastrofy, sabotáž, povstání, pandemie a objektivně nevyhovující 
klimatické podmínky.  
 

3.3 Zhotovitel se zavazuje učinit veškeré nezbytné kroky k tomu, aby provádění díla probíhalo 
průběžně. Zhotovitel se přitom zavazuje, že dodrží termín provedení díla dle odst. 3.1. 
smlouvy.  
 

3.4 Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých 
okolnostech, které mohou mít vliv na řádné a včasné provedení díla.  

 
3.5 Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že 

provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo 
na odpovídající změnu termínu provedení díla. Při přerušení prací je objednatel oprávněn 
požadovat inventarizaci rozpracovanosti díla a zhotovitel je pak povinen doložit 
rozpracovanost díla, přičemž do té doby provedené práce budou následně uhrazeny ve výši 
dle oboustranně potvrzeného písemného protokolu. 
 

3.6 Neurčí-li objednatel jinak, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla, pokud objednateli 
doručí písemné oznámení, že zjistil při provádění díla skrytou překážku objektivně 
znemožňující provedení díla sjednaným způsobem, kterou nebyl schopen zjistit předem, řpi 
obhlídce místa plnění. Zhotovitel však musí pokračovat v provádění těch částí díla, které 
nejsou překážkou dotčeny, pokud je zřejmé, že překážka je odstranitelná. Nutnost každého 
takového přerušení provádění díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli do 24 
hodin od zjištění překážky. Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce 
přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních nebo navrhovaných změnách díla. 
Zhotovitel má po písemném odsouhlasení zprávy objednatelem, na které však nevzniká 
automaticky nárok, právo na odpovídající změnu termínu provedení díla; to neplatí, pokud 
zhotovitel o překážce musel nebo měl při podpisu této smlouvy vědět nebo ji mohl 
s vynaložením odborné péče zjistit při provádění díla a její následky včas odstranit. Toto 
ustanovení vylučuje použití úpravy skrytých překážek obsažené v § 2627 občanského 
zákoníku.  
 

3.7 Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen na své náklady zajistit ochranu 
a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí 
opatřených k provádění díla. Zhotovitel je rovněž povinen provést na své vlastní náklady 
opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění díla mohla 
vzniknout. 
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3.8 Místem plnění je areál sídla objednatele, Budova FAPPZ – A Kamýcká 1277 165 00 Praha – 
Suchdol. 

 
V. 

Cena a platební podmínky 
 

4.1 Cena za dílo v rozsahu dohodnutém v této smlouvě a za podmínek v ní uvedených je stanovena 
dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů a vychází z cenové nabídky zhotovitele, předložené v rámci výběrového řízení na 
předmět této smlouvy. 

 
4.2 Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za provedení díla dle odst. 2.1 smlouvy sjednanou 

cenu ve výši 1 398 478,04 Kč bez DPH. DPH bude stanovena a odvedena dle platných právních 
předpisů. Objednatel se zavazuje v případě odůvodněné písemné žádosti zhotovitele 
poskytnout zhotoviteli zálohu na zhotovení díla ve výši max. 40 % ze sjednané celkové ceny 
díla. 

 
4.3 Cena je sjednána jako nejvýše přípustná. Cena obsahuje veškeré náklady zajišťující řádné 

plnění předmětu díla, včetně nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, dopravu, případné 
poplatky za energie a vodu po dobu provádění díla hradí objednatel, odvoz a likvidaci odpadů, 
poplatky za skládky, střežení staveniště, náklady na svislou přepravu, úklid staveniště a jeho 
nejbližšího okolí v případě jeho znečištění prováděním díla, zábory veřejných ploch, dopravní 
značení po dobu provádění díla apod., dále včetně veškerých poplatků, které jsou platnými 
zákony, předpisy a nařízeními požadovány pro splnění smluvních závazků včetně plnění, která 
nejsou ve smlouvě výslovně uvedena, ale o kterých zhotovitel vzhledem ke svým odborným 
znalostem a s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl.  

 
4.4 Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou 

předmětu plnění a že správně vyhodnotil a ocenil veškeré související služby a práce, jejichž 
provedení je pro řádné splnění závazku vyplývajícího z této smlouvy nezbytné, a že při 
stanovení ceny díla dle této smlouvy: 

a. řádně zjistil předmět plnění této smlouvy, 
b. prověřil místní podmínky pro provedení předmětu plnění této smlouvy, 
c. zohlednil veškeré technické a obchodní podmínky uvedené ve smlouvě a jejích 

přílohách. 
 

4.5 Cena za dílo bude objednatelem uhrazena v české měně na základě daňového dokladu – 
faktury, a to bezhotovostním převodem. Fakturu je zhotovitel povinen vystavit do 15 dnů po 
řádném a včasném předání a převzetí díla, příp. po odstranění veškerých vad a nedodělků 
zjištěných v předávacím řízení, a to na základě předávacího protokolu. V případě poskytnutí 
zálohy bude tato poskytnuta na základě zálohové faktury a zbývající část ceny díla bude 
uhrazena na základě vyúčtovací faktury, ve které bude zohledněna objednatelem uhrazená 
záloha.  
 

4.6 Každý daňový, resp. účetní, doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného 
účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura 
nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět 
zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná 
běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury objednateli. 
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4.7 Daňový doklad je zhotovitel povinen doručit objednateli písemně doporučeně na adresu: 

Česká zemědělská univerzita v Praze, Ekonomický odbor, Kamýcká 129, 165 00 Praha – 
Suchdol, případně elektronicky na adresu: xxxxx@af.czu.cz. Jiné doručení nebude považováno 
za řádné s tím, že objednateli nevznikne povinnost daňový doklad nebo zálohovou fakturu 
doručené jiným způsobem uhradit. Splatnost daňového dokladu je 30 dnů ode dne jeho 
doručení objednateli.  

 
4.8 Cena za dílo nebo její část bude zhotoviteli převedena na jeho účet zveřejněný správcem daně 

podle § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a to 
i v případě, že na faktuře bude uveden jiný bankovní účet. Pokud zhotovitel nebude mít 
bankovní účet zveřejněný podle § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů, správcem daně, provede objednatel úhradu na bankovní účet až po 
jeho zveřejnění správcem daně, aniž by byl objednatel v prodlení s úhradou. Zveřejnění 
bankovního účtu správcem daně oznámí zhotovitel bezodkladně objednateli. 

 
V. 

Provádění díla a jiná ustanovení 
 

5.1 Zhotovitel je povinen provést veškeré úkony a činnosti, poskytnout veškerá plnění objednateli 
tak, aby dílo dokončil řádně a ve sjednaném termínu předal k užívání objednateli, a to za 
podmínek sjednaných touto smlouvou, k tomu se objednatel zavazuje zhotoviteli poskytnout 
nezbytnou součinnost. 

 
5.2 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadáním díla a jeho rozsahem.  Jsou 

mu známy technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje 
takovými odbornými znalostmi, zkušenostmi a kapacitami, které jsou k provedení díla 
nezbytné. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno v souladu se smlouvou, obecně 
závaznými právními předpisy, technickými normami a že bude mít vlastnosti a jakost 
odpovídající obvyklému účelu díla. 

 
5.3 Objednatel předá staveniště zhotoviteli bez zbytečného odkladu po podpisu této smlouvy a 

zavazuje se, že staveniště bude prosto práv třetích osob. O předání a převzetí staveniště bude 
proveden zápis podepsaný pověřenými zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel se zavazuje, 
že zřídí a odstraní po dokončení díla zařízení staveniště. 

 
5.4 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za plnění příslušných ustanovení zákonů, 

vyhlášek a norem o požární ochraně v účinném znění, zejména zákona č. 133/1985 Sb., o 
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

 
5.5 Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a třetím osobám porušením 

povinností zhotovitele uvedených v této smlouvě nebo porušením právním předpisů a norem. 
Zhotovitel se zavazuje mít nejpozději ke dni uzavření této smlouvy uzavřenou pojistnou 
smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou v souvislosti s prováděním díla. Výše 
pojistného plnění musí být sjednána nejméně ve výši 2 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat 
pojištění odpovědnosti po celou dobu účinnosti této smlouvy a po celou dobu záruční doby.  

5.6 Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv část nebo součást díla zhotovená zhotovitelem přejde 
přímo do vlastnictví objednatele, a to okamžikem zhotovení (zpracování). Nebezpečí škody na 
zhotovované věci však do doby úplného předání celého díla bez vad a nedodělků nese 
zhotovitel.  
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5.7 Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, 
technologie nebo provedeny změny díla proti smlouvě, zejména její Příloze č. 1. Současně se 
zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je 
v době jeho použití známo, že je škodlivý pro zdraví lidí, živočichů či životní prostředí. Pokud 
tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a 
veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

 
5.8 Pověřený pracovník objednatele má právo průběžně kontrolovat provádění díla a zjistí-li, že 

zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou nebo technickými normami, právními předpisy či 
rozhodnutími veřejnoprávních orgánů neprodleně na tuto skutečnost zhotovitele upozorní. 
Zhotovitel je povinen neprodleně zjednat nápravu. Jestliže tak zhotovitel neučiní, je objednatel 
oprávněn od smlouvy odstoupit. 
 

VI. 
Předání a převzetí díla, záruka a odstraňování vad 

 
6.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo nebo jeho část jejich řádným dokončením a 

předáním v předávacím řízení objednateli. Předávací řízení bude ukončeno písemným 
protokolem o předání a převzetí díla nebo jeho části, který bude podepsaný pověřeným 
zástupcem objednatele i zhotovitele. V opačném případě nebude dílo, resp. jeho část, 
považováno za předané řádně a včas. Součástí protokolu o předání a převzetí díla nebo jeho 
části bude i soupis případných vad a nedodělků díla, resp. jeho části, které nebrání řádnému 
užívání, s dohodnutým termínem jejích odstranění. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě a 
parametrech díla. Nedodělkem se rozumějí nedokončené práce. 

 
6.2 Zhotovitel vyzve k převzetí díla, resp. jeho části, objednatele písemně nejméně 3 kalendářní 

dny předem. 
 
6.3 Zhotovitel vyklidí místo plnění do 3 dnů ode dne předání a převzetí díla. Pokud k odstranění 

případných vad a nedodělků bude nezbytné použít místo plnění, nebo některou jeho část, do 3 
dnů po odstranění těchto případných vad a nedodělků. 

 
6.4 Součástí předávacího řízení bude i provedení zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN, je-li 

jich třeba k řádnému provedení a užívání díla. Zhotovitel je rovněž povinen předat 
v předávacím řízení objednateli veškerou dokumentaci související s prováděním díla, veškeré 
obslužné návody, manipulační řády, certifikáty a provést zaškolení obsluhy. Vše výlučně 
v českém jazyce a podle předpisů platných v ČR, pokud nebude dohodnuto jinak. 

 
6.5 Zhotovitel je povinen předat objednateli po dokončení díla kopie veškerých dokladů o likvidaci 

odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, 
které vznikly v souvislosti s provedením díla, a předložit originály ke kontrole. 

 
6.6 Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo záruku za jakost po dobu 36 měsíců a na použité 

materiály záruku dle podmínek výrobce, nejméně však 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet 
dnem protokolárního předání a převzetí díla, příp. po odstranění veškerých vad a nedodělků 
zjištěných v předávacím řízení. 

 
 
6.7 V případě vady díla v záruční době má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost 

odstranit vady zdarma. 
 

 



Stránka | 6  
 

6.8 Odstraňování vad reklamovaných objednatelem v záruční lhůtě bude zahájeno zhotovitelem 
v nejkratší možné době, a to způsobem a v rozsahu dle dané vady tak, aby odstranění vad bylo 
provedeno nejpozději do 2 týdnů od reklamace vady, nebude-li smluvními stranami sjednáno 
jinak. V případě nedodržení těchto prováděcích termínů je objednatel dále oprávněn 
nedostatky nechat odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, a to bez předchozího 
upozornění na tuto skutečnost. 

 
VII. 

Sankční ujednání 
 

7.1 Zhotovitel je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny za dílo 
dle odst. 4.2 smlouvy za každý započatý den prodlení s dokončením a předáním díla v termínu 
sjednaném v této smlouvě. Dílo se považuje za dokončené a předané podpisem protokolu o 
předání a převzetí oprávněnými zástupci obou smluvních stran, případně až po odstranění 
všech vad a nedodělků. 

 
7.2 Zhotovitel je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny za dílo 

dle odst. 4.2 smlouvy za každý započatý den prodlení s odstraněním vad a nedodělků 
zjištěných v předávacím řízení ve sjednané lhůtě. 

 
7.3 V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním vad reklamovaných objednatelem v záruční 

době je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny za dílo dle 
odst. 4.2 smlouvy za každý den prodlení s odstraněním vady. 

 
7.4 V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn uplatnit vůči 

objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den 
prodlení s úhradou faktury. 

 
7.5 Objednatel je oprávněn jakoukoli smluvní pokutu jednostranně započítat proti jakékoli 

pohledávce zhotovitele za objednatelem (včetně pohledávky zhotovitele na zaplacení ceny za 
dílo). 

 
7.6 Úhradou smluvní pokuty zůstávají nedotčena práva objednatele na náhradu škody v plné výši. 

 
VIII. 

Platnost a účinnost smlouvy 
 
8.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 
znění pozdějších předpisů. 

 
8.2 Smlouvu je možné ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 
 
8.3 Odstoupit od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených ve smlouvě nebo zákonem. 
 
8.4 Objednatel je oprávněn odstoupit bez jakýchkoli sankcí od této smlouvy zejména v případech, 

kdy: 
- bude zhotovitel v prodlení s dodáním i části díla oproti dohodnutému termínu,  
- nebude zhotovitelem dodána i část díla ve smluvené kvalitě, či v kvalitě díla obvyklé, 
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- postupuje-li zhotovitel při provádění díla v rozporu s ujednáními této smlouvy, s pokyny 
oprávněného zástupce objednatele, či s právními předpisy. 
 

8.5 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že podle údajů uvedených v registru 
plátců DPH se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH. 
 

8.6 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že objednatel je v prodlení 
s platbou faktury o více jak 30 dnů od data splatnosti faktury za provedení díla. 

 
8.7 V případě odstoupení od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran je zhotovitel povinen předat 

objednateli dosud provedené práce i nedokončené části díla a okamžitě vyklidit, vyčistit a 
opustit místo plnění (odst. 3.8 smlouvy). O předání a převzetí bude vyhotoven protokol, který 
podepíší objednatel i zhotovitel, součástí tohoto protokolu bude také výkaz skutečně 
provedených prací. 

 
8.8 Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem zanikají všechny závazky smluvních stran ze 

smlouvy. Skončením účinnosti smlouvy nezanikají nároky na náhradu škody a na zaplacení 
smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností vzniklé před skončením 
účinnosti této smlouvy, a ty závazky smluvních stran, které podle smlouvy nebo vzhledem ke 
své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon. 

 
IX. 

Závěrečná ustanovení 
 
9.1 Ve vzájemném styku obou smluvních stran ve věcech souvisejících s touto smlouvou, kromě 

zástupců uvedených v odst. 1.1 a 1.2 smlouvy, jsou zejména při operativním technickém řízení 
činností při realizaci díla, při potvrzování zápisů o splnění podmínek pro uvolnění plateb, 
odsouhlasování faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování zápisů o předání a 
převzetí díla nebo jeho části zmocněni jednat: 
za objednatele:  XXXXX 
za zhotovitele: XXXXX 

 
9.2 Vztahy mezi smluvními stranami se řídí českým právním řádem. Ve věcech smlouvou výslovně 

neupravených se právní vztahy z ní vznikající a vyplývající řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku a ostatními obecně závaznými právními předpisy.  

 
9.3 Veškeré změny či doplnění smlouvy lze učinit pouze na základě písemné dohody smluvních 

stran. Takové dohody musí mít podobu datovaných, číslovaných a oběma smluvními stranami 
podepsaných dodatků smlouvy. 

 
9.4 Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení smlouvy, je neplatným pouze toto 

ustanovení, pokud z jeho povahy, obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, 
že jej nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy.  

 
9.5 Smluvní strany budou vždy usilovat o přátelské urovnání případných sporů vzniklých ze 

smlouvy. Pokud nebylo dosaženo přátelského urovnání sporu ani do 30 pracovních dnů po 
jeho prvním oznámení druhé smluvní straně, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna 
obrátit se svým nárokem k příslušnému soudu. 

 
9.6 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

a) Příloha č. 1 – Technická specifikace (kalkulační model)  
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9.7 Smluvní strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy tak, aby tato 
smlouva mohla být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany rovněž 
souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy dle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
 

9.8 Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že je osobou povinnou ve smyslu § 2 písm. e) zákona  
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen plnit 
povinnosti vyplývající pro něho jako osobu povinnou z výše citovaného zákona. 

 
9.9 Smlouva se vyhotovuje ve 3 (třech) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. 

Zhotovitel obdrží 1 (jeden) a objednatel 2 (dva) stejnopisy. 
 
9.10 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem bez 

výhrad souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na 
důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své 
vlastnoruční podpisy. 
 

 
V Praze dne ……………………    V Kladně dne …………………… 
 
Za objednatele:      Za zhotovitele: 
Česká zemědělská univerzita v Praze   Pavel Sobotka – Stavinstal 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………   …………………………………………………………… 
Ing. Jakub Kleindienst     Pavel Sobotka 
kvestor           



Č Objekt Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová
     (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

64    263 847,16 52 706,37 316 553,53
1 642202011RAB kus 1,00 21 890,00 5 171,17 16 718,83 21 890,00 RTS I / 2022
2 642942111RT4 kus 1,00 29 765,33 16 121,87 13 643,46 29 765,33 RTS I / 2022
3 642940014RAB kus 1,00 259 054,12 242 554,12 16 500,00 259 054,12 RTS I / 2022
4 642942211RT2 t 0,46 12 760,00 0,00 5 844,08 5 844,08 RTS I / 2022

735    211 784,39 99 542,17 311 326,57
5 733173970R00 m2 42,00 4 980,44 121 747,44 87 431,04 209 178,48 RTS I / 2022
6 735151106R00 m2 42,00 980,43 29 066,93 12 111,13 41 178,06 RTS I / 2022
7 7357683179756 kus 4 067,38 14,99 60 970,03 0,00 60 970,03 RTS I / 2022

762    257 836,00 252 259,10 510 095,10
8 762900020RA0 kpl 1,00 23 200,00 0,00 23 200,00 23 200,00 RTS I / 2022
9 762864864325 kpl 1,00 11 200,00 0,00 11 200,00 11 200,00 RTS I / 2022
10 762H754V75C m2 42,00 842,00 0,00 35 364,00 35 364,00 RTS I / 2022
11 762865489OO m2 42,00 708,00 0,00 29 736,00 29 736,00 RTS I / 2022
12 7628612353DD kpl 1,00 3 800,00 0,00 3 800,00 3 800,00 RTS I / 2022
13 76279754GH5 m2 42,00 1 715,00 0,00 72 030,00 72 030,00 RTS I / 2022
14 7628751807HH kpl 1,00 23 900,00 0,00 23 900,00 23 900,00 RTS I / 2022
15 7627951212789 m2 42,00 2 129,00 89 418,00 0,00 89 418,00 RTS I / 2022
16 762356GG5683 kpl 1,00 29 500,00 29 500,00 0,00 29 500,00 RTS I / 2022
17 762800064OP kpl 1,00 28 700,00 28 700,00 0,00 28 700,00 RTS I / 2022
18 7623698745314 ks 6,00 14 900,00 89 400,00 0,00 89 400,00 RTS I / 2022
19 762531774F ks 6,00 4 917,00 0,00 29 502,00 29 502,00 RTS I / 2022
20 762780008654 m2 42,00 129,00 5 418,00 0,00 5 418,00 RTS I / 2022
21 7627545F43278J kpl 1,00 15 400,00 15 400,00 0,00 15 400,00 RTS I / 2022
22 762400757975 t 2,98 7 895,00 0,00 23 527,10 23 527,10 RTS I / 2022

784    44 097,63 28 577,96 72 675,59
23 784155212R00 m2 12,00 2 870,78 13 071,40 21 377,96 34 449,36 RTS I / 2022
24 784767783122 m2 12,00 1 089,43 8 273,16 4 800,00 13 073,16 RTS I / 2022
25 7840097654PL m2 12,00 1 280,65 12 967,80 2 400,00 15 367,80 RTS I / 2022

784583146894 t 0,76 12 875,36 9 785,27 0,00 9 785,27 RTS I / 2022
790    15 085,17 24 671,43 39 756,60

26 7906414664587 m2 180,00 220,87 15 085,17 24 671,43 39 756,60 RTS I / 2022
M21    80 082,06 29 788,59 109 870,65

27 210010118R00 kpl 1,00 109 870,65 80 082,06 29 788,59 109 870,65 RTS I / 2022
1 360 278,04

Elektromontáže
Elektro část

Celkem:

Malby
Malba Mistral Dekor, bílá, včetně penetr. 2 x

Betonová mazanina C12/15

Stavební část
Oprava vnitřní omítky stěn v rozsahu plochy do 20%
Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou
Začištění omítek kolem oken

SDK konstrukce na profily 
Izolační vata pro SDK konstrukce

Konstrukce tesařské
Demontáž skleněných výplní 
Demontáž oplechování + klempířských prvků
Montáž krovu na ocelovou konstrukci 

Trámky pro konstrukci krovu 
Střesní onka velux 78/118 6ksGLU 0061 MK06 + oplechování do falcované krytiny
Montáž oken do falcované krytiny 

Montáž folie, kontralaťí, celop.záklop pod krytinu Falcovanou 

Hřeby do ocelových konstrukcí

Montáž okapnice pod folii
Montáž Falcované krytiny 
Montáž klempířských prvků žlab svod + atiky
Falcovaná krytina 7016 AL hlinik  + kompletní doplňky

Podkladní folie Bauder NSK 
Doprava materiálu na stavbu
Přesun hmot a sutí

Výplně otvorů

Dvoukřídlý hliníkový bezbariérový HS portál

Demontáž stávajícího vstupního portálu
Stavební úprava pro přípravu HS portálu

Prkna pro zálop 30/140/4000mm impregnovaná 

Přesun hmot a sutí
Konstrukce suché výstavby

Rozměry

JKSO:  Zpracováno dne: 16.2.2023 Zpracoval:

Druh stavby: Univerzita Praha Začátek výstavby:

Zkrácený popis / Varianta Náklady (Kč) Hmotnost (t)

Pavel Sobotka - Stavinstal

Lokalita: Kamýcká 129, Praha - Suchdol Konec výstavby: Zhotovitel: Pavel Sobotka - Stavinstal

Stavební rozpočet
Název stavby: Rekonstrukce jídelny manuálně otevíratelná okna Doba výstavby: Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze

Projektant:  



A B C
HSV Dodávky 872 732,41 0,00 0,00

Montáž 487 545,63 0,00 22 000,00
PSV Dodávky 0,00 8 600,00

Montáž 0,00
"M" Dodávky 0,00

Montáž 0,00
7 600,00

1 398 478,04 0,00 30 600,00
0,00 0,00

0,00
0,00

0,00
1 398 478,04 209 771,71 1 398 478,04

0,00 0,00 1 608 249,75

Poznámka:
Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.
ORN celkem
ORN celkem z obj.

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Bez pevné podl. Mimostav. Doprava zam.
Kulturní památka Skládka

Provozní vlivy

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

JKSO:  Zpracoval: Pavel Sobotka - Stavinstal Datum: 16.2.2023

Začátek výstavby: 0 Konec výstavby: 0 Položek: 44

Lokalita: Kamýcká 129, Praha - Suchdol Zhotovitel: Pavel Sobotka - Stavinstal IČ/DIČ: 75313014/CZ7805302736

Druh stavby: Univerzita Praha Projektant:  IČ/DIČ:

Krycí list rozpočtu

Název stavby: Rekonstrukce jídelny manuálně 
otevíratelná okna Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze IČ/DIČ:


