

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze, Lesy ČZU
Sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol
Pro součást: Lesy ČZU, nám. Smiřických 1, 281 63 Kostelec nad Černými lesy
Zastoupený: Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D., na základě plné moci ze dne 17. 1. 2024
IČO: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE I.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce s názvem: **Realizace expozice LESÁRIUM v rámci projektu „KU – CH2 – 038 - Vidět, cítit a zažít les na zámku v Kostelci nad Černými lesy“.**

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Pro správné nacenění položek výkazu výměr je nezbytné získat od zadavatele následující podklady:

Elektrické rozvody a osvětlení:

- *Ideálním podkladem by byl projekt elektrorozvodů jak stávajících tak požadovaných. Z časových důvodů asi nelze očekávat, proto je potřeba:*
- *Dokumentace současného provedení, zejména určení bodů (zásuvek) pro napojení požadovaných rozvodů na rozvody stávající. Popis jejich parametrů (jištění), aby bylo možné nové rozvody do stávajících zásuvek rozvrhnout a napojit. Pro provedení elektrické revize bude nutné popsat výsledný stav instalace, což bez podkladů není možné provést.*
- *Přesnější specifikace pozic zdrojů světla, zejm. bodového osvětlení, především v dokumentaci chybí položka a umístění světelných ramp, na kterých by měla být bodová světla instalována. Dále je nutné specifikovat, k čemu jsou bodové zdroje určeny, aby bylo možné je vzhledem k budoucímu umístění správně vybrat. Umístění by mělo respektovat stávající vývody ze stropu/stěn, v opačném případě bude nutné rozvody tahat po stropě pomocí lišt a i toto nějak specifikovat.*
- *Upřesnění řízení/ovládání světel, zakreslení umístění vypínačů.*

AV media a zařízení:

- *Upřesnění řízení AV medií, konkrétně specifikace zapínání a vypínání jednotlivých AV expozičních prvků.*
- *Specifikace rozvodů pro AV media a jejich zapojení do stávající elektroinstalace viz rozvody pro světla.*
- *Specifikace požadovaného HW (displej, SW nároky, doba provozu apod.)*
- *Požadovaný způsob instalace všech zařízení (na stěnu s rámečkem – jakým? Do soklu v požářišti – jakého apod.). Pro případ soklu v požářišti alespoň ruční skica požadovaného provedení vč. materiálu.*

Vitríny v Sál_02

- *Hmotová skica vitríny s rozlišitelným soklem a prosklenou částí (šturc?)*
- *Materiálové provedení neprosklených částí vitríny*
- *Specifikace LED osvětlení (bodové – množství?, LED pásek v hraně vitríny...)*

- Barevné provedení
- Uzamykatelnost

Grafické panely

- Po zhotoviteli je požadován pouze rám a vypnutí textilu/banneru je samostatnou dodávkou zadavatele (grafiky)?

Specifické expoziční položky/exponáty:

Pro následující položky Výkazu výměr požadujeme alespoň hmotovou skicu s rozměry s popisem provedení, jeho kvality a specifikací materiálu, u modelů/maket potom detail provedení (ideálně reference).

- Listovač
- Sluchátko pro poslech (vč. 3D brýlí a HW pro přehrávání zvuku)
- Fotokoutek
- Dron
- Bambivak
- Stojan pro Xylofon
- Xylofon
- Stojan pro vzorky dřeva
- Vzorky dřeva
- Pracovní pult
- Dřevěné interaktivní prvky
- Kotec pro stavebnici
- Lavice z kmenů (exteriér)

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel na základě výše uvedené žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace přepracoval přílohu č. 2 Výkaz výměr a přílohu č. 3 Rozkres paneláže. Zadavatel současně rozšířil seznam příloh zadávací dokumentace o přílohu č. 6 Zámek_elektroinstalace.

Přílohou tohoto vysvětlení je upravená příloha č. 2, upravená příloha č. 3 a nová příloha č. 6 zadávací dokumentace. Účastník je povinen pro účely podání nabídky vycházet výhradně z těchto upravených příloh.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel na základě konzultace s dozorovým orgánem Programu Kultura financovaného z fondů EHP 2014–2021 výzvy KU-CH2 Inovativní využití kulturních památek, upravil přílohu č. 1 Smlouva o dílo. V čl. III Doba a místo plnění, odst. 1, písm. c) smlouvy byl doplněn termín pro dodělávky a odstranění závad do 30. 4. 2024.

Přílohou tohoto vysvětlení je upravená příloha č. 1 zadávací dokumentace. Účastník je povinen pro účely podání nabídky vycházet výhradně z této upravené přílohy.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do 15. února 2024 do 10:00 hodin.

V Kostelci nad Černými Lesy dne 29. 1. 2024

Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
Česká zemědělská univerzita v Praze, Lesy ČZU
ředitel