
1:75VÝKRESU
NÁZEV MĚŘÍTKO ČÍSLO VÝKRESU

MÍSTO

ČÁST
PROJEKTOVÉ
DOKUMENTACE

INVESTOR

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU

STAVBA

Č. KOPIE

DATUM

STUPEŇ

Č. ZAKÁZKY

DSP

ZODP. PROJEKTANT VYPRACOVAL

KRAJ

Vlastimil Šatra

D.1.4.4-Technika prostředí-Vzduchotechnika

ŠATRA-PROJEKTY TZB, s.r.o.
HEJNÁ Č. 100
34101 HORAŽĎOVICE

IČO 08220778
DIČ CZ08220778

09/2023Novostavba zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí formou dětských

080-2023

obec Praha, k. ú. Suchdol, Praha-sever hl. město Praha

skupin na pozemku p. č. 1627/1 v k.ú. Suchdol

Česká zemědělská univerzita v Praze
Kamýcká 129165 00 Praha - Suchdol, IČO: 60460709

Ing. Václav Kuchyňka Vlastimil Šatra

SEZNAM PŘÍLOH

01 - TECHNICKÁ ZPRÁVA
02 - PŮDORYS 1.NP
03 - PŮDORYS 2.NP
04 - SPECIFIKACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.



 
 
 
 

OBSAH: 

1. ÚVOD .......................................................................................................... 1 

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŘEŠENÉ ČÁSTI BUDOVY ....................................... 2 

3. POPIS ZAŘÍZENÍ ........................................................................................ 2 

4. POŽADAVKY NA NAVAZUJÍCÍ PROFESE ................................................ 4 

5. ZÁKLADNÍ MONTÁŽNÍ PODMÍNKY ........................................................... 4 

6. ZKOUŠKY ZAŘÍZENÍ .................................................................................. 5 

7. PROVOZ ZAŘÍZENÍ .................................................................................... 6 

8. OCHRANA ZDRAVÍ A OCHRANA PROTI HLUKU A VIBRACÍM ............... 6 

9. BEZPEČNOST PRÁCE ............................................................................... 7 

10. POŽÁRNÍ OCHRANA .................................................................................. 8 

11. ODPADY...................................................................................................... 8 

12. SEZNÁMENÍ SE SE ZADÁVACÍ DOKUMENTACÍ STAVBY ...................... 9 

13. NAVAZUJÍCÍ STUPNĚ DOKUMENTACE ................................................... 9 

14. ZÁVĚR ......................................................................................................... 10 

 

1. ÚVOD 

Projekt řeší: Tato projektová část řeší D.1.4.4. VZT pro stavbu „Novostavba zařízení pro výchovu a 
vzdělávání dětí formou dětských skupin na pozemku p. č. 1627/1 v k.ú. Suchdol“ 

 Tato projektová část je nedílnou součástí celkové projektové dokumentace, kde jsou další 
navazující technická zařízení a stavba řešeny samostatnými vzájemně navazujícími dílčími 
částmi celkové dokumentace. 

Požadavky: Při stavbě musí být dodržovány platné a doporučené právní předpisy a ČSN jako např. 
(uvedené předpisy jsou myšleny vždy v platném znění k době uvedení do provozu a 
nejedná se o konečný výčet):  

- Nařízení vlády č. 361/2007 Ochrana zdraví zaměstnanců při práci 
- Vyhláška č. 6/2003 Sb., hyg. limity v pobytových místnostech 
- Nařízení vlády č. 217/2016 - Ochrana zdraví před účinky hluku a vibrací 
- ČSN 734108 – Šatny, umývárny a záchody 
- ČSN 730872 – Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením 
- ČSN 127010 – Navrhování větracích a klimatizačních zařízení 
- ČSN EN 13779 – Větrání nebytových budov – základní požadavky na větrací a 

klimatizační zařízení 
- ČSN EN 15242 - Větrání budov-Výpočtové metody pro stanovení průtoku vzduchu 

v budovách včetně filtrace 
- ČSN EN 15243 -Větrání budov – Výpočet teplot v místnosti, tepelné zátěže a 

energie pro budovy s klimatizačními systémy 
- Výpočtové podklady (klimatické podmínky, výpočtové teploty apod., ČSN 060210) 

Pozn.:  Všechny uváděné právní předpisy jako zákony, nařízení vlády, vyhlášky a dále případné 
normové nebo jiné předpisy, jsou vždy myšleny v aktuálně platném znění. 

Koordinace: Pro realizaci je nutná koordinace mezi potřebnými profesemi a stavební částí. Je nutné při 
realizaci včas a komplexně koordinovat potřebnými profesemi a stavební částí. Je nutné při 
realizaci zkoordinovat stavební, ZTI, vytápění a chlazení, MaR, elektro a další práce a 
dodávky, a to jak z důvodu nutné koordinace dodávek, umístění, provádění prací a 
montáží, tak vzájemných funkčních a provozních vazeb. 

Popis: Celková PD řeší novostavbu objektu zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí formou 
dětských skupin. Objekt je navržen jako volně stojící nepodsklepený. Obsazenost dětí je (1. 

skupina 24 dětí, 2. sk. 21 dětí a 3. sk. 21 dětí). Návrh je proveden na 24 dětí. 

V rámci této projektové části je pak řešeno nucené větrání objektu čtyřmi VZT jednotkami 
s rekuperací tepla.  
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V budově bude zajištěna trvalá koncentrace CO2 ≤ 1500 ppm, a to v obytných a pobytových 

místnostech. 

V případě realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla je ve výukových 

a shromažďovacích prostorách budov sloužících pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých 

systém regulován dle množství CO2 v místnostech prostřednictvím infračervených čidel, tzv. IR 

senzorů.  

 

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŘEŠENÉ ČÁSTI BUDOVY 

Výpočtové hodnoty: 
Parametry venkovního vzduchu: 
zima tez =     -15 °C,     relativní vlhkost 90 % 
léto tel =         32 °C    entalpie 58 kJ/kg s.v. 
 

Požadované hodnoty vnitřního prostředí 
Zima         20 ± 2 °C 
Léto         neupravuje se 
Vlhkost vzduchu       neupravuje se 
 

Sociální zařízení - odtah 
WC         50 m3/hod 
Sprcha                   150 m3/hod 
WC         50 m3/hod 
Úklid         30 m3/hod 
Umyvadlo        30 m3/hod 

Přívod 
Šatní skříňka        20 m3/hod 
Dítě         10 m3/hod 
Vyučující        50 m3/hod 
 
Na základě výše uvedených podkladů řeší projekt následující vzduchotechnická zařízení: 
 

Číslo zař. 
 

Místnost 

Charakter zařízení 
Výměna vzduchu  

 

 

Zařízení č. 1 

 
Skupina č.1, 2, 3, 

zázemí 

 
Rovnotlaké větrání 

 
4 x Vp=Vo = 680 m3/h 

 

 

Zařízení č. 2 

 
Chlazení zařízení 
č.1, 2, 3, zázemí  

 
Úprava teploty 

 
4 x Qch=3,4 kW 

 

 

Zařízení č. 3 

 
 Úklid 111, 208 

 
Podtlakové větrání 

 
Vo=60 m3/h 

 

 

Zařízení č. 4 

 
 Šatna 113 

 
Podtlakové větrání 

 
Vo=480 m3/h 

 

 

3. POPIS ZAŘÍZENÍ 

 

Zařízení č. 1 – Skupina 1, 2, 3, zázemí 
Větrání herny, šatny, místnosti pro spaní bude kombinované jak centrální vzduchotechnikou jednotkou s 
rekuperací, tak pomocí otevíraných oken. 
Zařízení je celkově navrženo jako rovnotlaké s nuceným přívodem filtrovaného, ohřívaného a zchlazeného 
vzduchu, s nuceným odvodem znečištěného vzduchu. Velikost jednotky je dimenzována na základě 
hygienických předpisů. Pro větrání, je navržena sestavná vzduchotechnická jednotka o vzduchovém výkonu 
680 m3/h. Jednotka je s AC motory, umístěna nad podhledem šaten. Stavba zajistí statické posouzení, 
umístění jednotky. Uvedená jednotka obsahuje dva ventilátory (pro přívod a odvod), dva filtry, deskový 
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rekuperátor (účinnost 87,9) teplovodní ohřívač (výkon 0,8 kW), chladič (výkon 3,1 kW). Jednotka zajišťuje 
zchlazení a ohřev přívodního čerstvého vzduchu do místností. Výkon není stanoven na tepelnou zátěž a 
ztrátu objektu (Neslouží pro ohřev a chlazení). Přívodní potrubí je vedeno do prostoru odpočinkové místnosti 
a místnosti pro spaní, odtah vzduchu je z prostoru sanitárního zařízení. Distribuce vzduchu je pomocí 
regulovatelných vyústek, odtah vzduchu pomocí talířových ventilů umístěných nad hygienickým zařízením.  

Ovládání je umístěno v denní místnosti. Jednotka bude spínána dle množství CO2 v místnostech 

prostřednictvím infračervených čidel, tzv. IR senzorů. Výfuk odpadního vzduchu a přívod čerstvého 
vzduchu je do venkovního prostoru přes protidešťové žaluzie. Do potrubí sání čerstvého vzduchu je osazeno 
čidlo kouře, které v případě indikace kouře vypne VZT jednotku. Toto potrubí bude těsné, tak aby 
nedocházelo k prosakování kondenzace tvořící se uvnitř potrubí. Potrubí přívodu čerstvého vzduchu a výfuk 
do venkovního prostoru bude izolováno tepelnou izolací. Potrubí vedené nad infra saunou bude protipožárně 
izolováno. 
Pro chlazení venkovního vzduchu jsou osazeny venkovní kondenzační jednotky (pro každou jednotku, jedna 
kondenzační jednotka). S VZT jednotkou je propojena dvojicí Cu potrubí a sdělovacím kabelem. Jednotky 
jsou umístěny na ocelové konstrukci, 500 mm nad podlahou. 
 

Systém autonomní MaR VZT jednotky musí zajistit následující stavy:  
1. Digitální regulace, plynulé řízení otáček obou ventilátorů podle průtoku (konstantní průtok) 
2. Automatické řízení klapky v by-passu podle teploty 
3. Čidlo venkovní teploty v jednotce 
4. Funkce nočního chlazení 
5. Protimrazová ochrana rekuperačního výměníku 
6. Výstup pro ovládání klapky na přívodu a odtahu 
7. Manostat přívodní filtr F7 
8. Manostat odvodní filtr M5 
9. Vstupy pro sepnutí odsávání – externí spínací kontakty 
10. Univerzální poplachové hlášení (výstup 24 V DC) 
11. Regulace elektrického- pulsní řízení 
12. Regulace přímého chladiče 
13. Čidlo pro automatické spínání – čidlo kvality vzduchu, čidlo relativní vlhkosti) 
14. Regulátor vč. Skříně rozvaděče 
15. Hlavní vypínač SW 
16. Umístění regulačního modulu v jednotce 
17. Nástěnný digitální ovladač s displejem – barevný dotykový displej, nastavení a editace všech 

parametrů, signalizace poruchových a provozních stavů, ruční režim a automatický týdenní program.  
18. ModBus – komunikace pro napojení na nadřazený systém 
19. Čidlo prostorové teploty vestavěné v ovladači 

 

Materiál potrubí: 
Přívodní a odtahové kruhové potrubí kruhového průřezu, vyrobeno s certifikaci EUROVENT sestávající ze 
spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených dvoubřitým těsněním z gumy EPDM. Tento systém 
těsnění zaručuje při třídu těsnosti C. V souladu s normami EN 12237 a EN 1506. 
 
Potrubí z čtverhranného vzduchotechnického systému z vyztužených trub a tvarových kusů. Třída těsnosti C 
při správné montáži. V souladu s normami EN 1505, EN 1507 a DIN18379. 
 

Zařízení č. 02 – Úklidové místnosti 
Větrání zařízení je provedeno jako podtlakové. Větrání je pomocí axiálních ventilátorů, které jsou umístěny 
v každém podlaží a zaústěny do jedné stoupačky. Na patě stoupačky je odvod kondenzátu. Pro každou 
místnost je jeden ventilátor. Ventilátory jsou zapínány samostatnými vypínači. Výfuk odpadního vzduchu je 
nad střechu objektu. 
 

Zařízení č. 03 – Úklidové místnosti 
Pro úpravu teploty přívodního vzduchu v letních měsících jsou navrženy chladící kondenzační jednotky. Pro 
každou VZT jednotku je jedna kondenzační jednotka. Kondenzační jednotka je s VZT jednotkou spojena 
dvojicí Cu potrubí a paropropustnou izolací a sdělovacím kabelem. Výkon kondenzační jednotky je řízen 
řídícím boxem včetně Modbasu. Součástí dodávky je také modul omezení výkonu, který řídí požadovaný 
vypařovací tlak synchronně s požadavkem na výkon VZT jednotky.  
 

Zařízení č. 04 – Šatna 113 
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Větrání daných místností je řešeno jako podtlakové s nuceným odvodem vzduchu a přirozeným přívodem 
vzduchu podříznutými dveřmi bez prahů z okolních prostorů. Větrání slouží k nárazovému větrání prostoru, 
ovládání je samostatným vypínačem. 
Odvod znehodnoceného vzduchu bude zajištěn pomocí potrubního diagonálního ventilátoru umístěného 
v podhledu a napojen na potrubí, které je rozvedeno v podhledovém prostoru. Na VZT potrubí budou 
napojeny regulovatelné talířové ventily, které zajistí rovnoměrné nasávání vzduchu. Znehodnocený vzduch 
bude vyveden do obvodové konstrukce, zakončené žaluzií. Ventilátor je ovládán ručně samostatným 
spínačem s časovým doběhem cca 5 až10 min. (časový spínač je součástí dodávky elektroinstalací). 
Vzduch je do prostoru šatny přiváděn netěsnostmi (podřezané dveře). Ventilátorem budeme odvádět dané 
množství vzduchu uvedené ve výkresové části, což představuje požadovanou výměnu vzduchu pro daný 
počet šatních skříněk dle daných hygienických předpisů.  
. 
 
 

4. POŽADAVKY NA NAVAZUJÍCÍ PROFESE 

 4.1.   Stavební práce 
V rozsahu celé akce je potřeba zajistit tyto stavební úpravy: 

 úchytné body na stropech a ve svislých šachtách pro přivaření závěsů potrubí, nosnost těchto bodů 
musí být minimálně 100 kg, rozteče 2 - 3 m 

 otvory pro průchody VZT potrubí příčkami, stropy a střechou /otvory na každé straně o 50 mm větší, 
tzn.  o 100 mm větší než rozměr potrubí 

 dozdění a začištění všech otvorů až po montáži VZT 

 obezdění šachet a stoupaček až po skončení montáže VZT 

 podhledy a šachty stavebně uzavřít až po provedení zaregulování potrubních sítí 

 utěsnění prostupů střešní a obvodovou konstrukcí pro vedení VZT potrubí nad střechu. 

 Rozebíratelný podhled pod VZT jednotkami  
 

 4.2.   Elektroinstalace 
Jedná se o přivedení požadovaných příkonů k jednotlivým VZT jednotkám a ventilátorům dle specifikace 
zařízení. Příkony jednotlivých zařízení jsou uvedeny ve výkresové části. Je nutné zajistit vzájemné 
prokabelování ventilátorů a jednotlivých ovladačů. 

­ vzduchotechnické zařízení je nutné připojit na el. Rozvodnou soustavu 230/400 V    
­ ovládání VZT řešit podle požadavku VZT v součinnosti s M a R (viz. kapitola M a R) 
­ napojení jednotlivých spotřebičů provést podle požadavků jednotlivých výrobců zařízení           
­ uzemnění, ochrana před nebezpečným dotykovým napětím, svod statické elektřiny a ochrana před 

nebezpečím blesku 
­ napojit rozvaděče M a R požadovaným příkonem 
­ napojit malé ventilátory v sanitárním zařízení. Ovládání – samostatný vypínač nebo spolu se 

světlem. 
­ prokabelování vypínačů s ventilátorem a ovládání. 

 

5. ZÁKLADNÍ MONTÁŽNÍ PODMÍNKY  

Montáž: Montáž a opravy zařízení smí vykonávat pouze odborné firmy a oprávnění pracovníci dle 
příslušných předpisů a návodů. 

Zkoušení:  Před zamontováním všech zařízení VZT s příslušenstvím je nutné vyzkoušet jejich správnou 
funkci. Před vyzkoušením a uvedením do provozu bude zařízení vyzkoušeno. Funkce 
zařízení musí po ukončení montáže vyhovovat jak po stránce montážní, tak i po stránce 
provozní a ve vazbě na ostatní profese (např. MaR). 

Podmínky:  Hlavní zařízení a části, ventilátory, potrubí, potrubní elementy a ostatní části topného 
systému se musí osadit v souladu s projektem, návody výrobců atd. 

Koordinace:  Veškeré vedení potrubí v podhledech, v prostoru i jiných částech stavby musí být 
zkoordinováno s ostatním vedením. Rovněž musí být prováděna koordinace s ostatními 
profesemi a stavební částí stavby. 

Požadavky:  Při montáži potrubí, ventilátorů a jiného zařízení je nutné řídit se pokyny výrobce, norem, 
platných legislativních předpisů a obecných zásad či odborných doporučení. Návody a 
požadavky výrobců musí být součástí každého dodávaného zařízení, výrobku a materiálu. 

Zajištění stavby: Při provádění případných drážek a prostupů do stěn a stropů pro nové zařízení je nutné brát 
ohled na statiku budovy. Při provádění těchto prací na stavebních konstrukcích by mohlo 
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dojít k narušení stěn, což nesmí být připuštěno. Prostupy musí být vybaveny ocelovými 
chráničkami nebo překlady, které budou vhodně upevněny a zbylé části dostatečně pevně 
(např. dozdění, nebo obetonování dle místních podmínek a stávajícího stavu) a budou plnit i 
funkci statického zajištění otvoru a konstrukce. 

6. ZKOUŠKY ZAŘÍZENÍ  

 6.1.   Základní popis zkoušek 
Účelem komplexního vyzkoušení je prokázat, že zařízení splňuje požadované funkce a je schopno 
trvalého provozu v daných klimatických podmínkách. 
Před prováděním komplexního vyzkoušení musí být provedeno jednoduché mechanické přezkoušení 
funkce smontovaných zařízení podle podkladů dodavatelů jednotlivých elementů. 
V rámci přípravy ke komplexnímu vyzkoušení musí být zkontrolována připravenost souvisejících profesí. 
V průběhu komplexního vyzkoušení se provede: 
- kompletní prohlídka celého zařízení a porovnání s původní a novou projektovou dokumentací 
- zaregulování systému dle potřebných výkonů 
- zkouška těsnosti potrubního systému 
VZT zařízení se uvedou do provozu při běžných pracovních podmínkách v koordinaci s elektrickým 
ovládáním. 
O výsledcích zkoušek se vystavení protokolu se záznamem zjištěných parametrů a s výslovným určením, 
zda stav vyhovuje nebo nevyhovuje. V případě nevyhovujících výsledků zkoušek se větrání opraví do 
požadovaného stavu a zkouška se opakuje. 

 

 6.2.   Požadavek na zkoušky 
Vyhodnocení zkoušek bude provedeno dle DIN EN 13141-7. 
Všechny zkoušky probíhají při dokončování díla nebo po jeho dokončení v rámci přípravy k přejímacímu 
řízení. 

Rozdělení zkoušek: 

­ Individuální – se rozumí dílčí, jednoduché přezkoušení mechanické funkce smontovaných 
zařízení prováděné jako součást montáže – dokladem o provedení je záznam ve stavebním 
deníku (jedná se o trasy vzduchovodů, čistota uvnitř potrubí, dotažení spojů, připojení na 
zemnící síť, vodivé spojení potrubí, úplnost a pružnost závěsů, dodržení umístění vyústek, 
uložení tlumičů, kontrola provedení izolací, ukotvení výfukových hlavic, kontrola přístupnosti, 
ovladatelnosti klapek, upevnění strojů na závěsech, umístění výrobních štítků a jejich porovnání 
s projektovanými hodnotami) 

­ příprava ke komplexnímu vyzkoušení – jsou takové práce, zkoušky, seřizování a slaďování 
dílčích celků dodávky ve vzájemných vazbách, které zajistí, aby po jejich ukončení bylo dílo 
schopno komplexního vyzkoušení. 

o Ověření stavu elektromotorů pod napětím, jejich správné otáčení, kontrola proudového 
zatížení a kontrola proti dotykovému napětí 

o Proměření uzemnění 

o Správnost směru otáčení ventilátorů 

o U MaR se provede odzkoušení chodu jednotlivých regulačních obvodů, vazby mezi 
souvisejícími obvody, nastavení regulátorů na projektované parametry, kontrola 
signalizace stavů na rozvaděči 

o Spuštění jednotlivých VZT zařízení do krátkého chodu, přičemž se vyfoukne z potrubí 
zbytky prachu a nečistot, prověření těsnosti vzduchovodů, hrubé nastavení celkového 
množství ve vyústkách 

o Osazení všech tlumičů 

o Měření hluku (ve dne i v noci (po 22:00 hodině). Zpracuje se protokol o měření a jeho 
výsledky se zapíší do stavebního deníku. Nutná účast stavebníka.  

­ komplexní vyzkoušení – nutno ve smlouvě o dílo formulovat obsah tohoto vyzkoušení. Jedná 
se o uvedení díla jako celku do chodu s tím, že dodavatel prokazuje, že dílo je kvalitní, splňuje 
požadované funkce a je schopno trvalého provozu v projektovaném automatickém režimu. 
Výsledek komplexního vyzkoušení se uvede ve stavebním deníku, ale i v zápise o předání a 
převzetí dodávky. Délka bezporuchového a nepřetržitého chodu při komplexním vyzkoušení se 
stanoví smluvně a měla by být 3 až 4 dny. Po celou dobu chodu zařízení musí být přítomen 
zástupce dodavatele, zástupce objednatele. Průběh komplexního vyzkoušení: 

o prohlídka celého díla a porovnání s projektovou dokumentací 

o označení jednotlivých VZT zařízení včetně směru proudu vzduchu 

o postupné uvedení jednotlivých VZT zařízení do chodu na dohodnutou dobu a přejde se 
na běžné provozní podmínky 
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o Sleduje se vibrace přenášená od točivých strojů na stavební konstrukce a na 
vzduchotechnické potrubí 

o Prověřují se funkčnosti a vazba regulačních okruhů měření a regulace, prvků tepelné 
techniky a jejich oboustranná komunikace s řídící jednotkou 

o Uskuteční se dohodnuté zkoušky, kterými se prokáže řádné provedení díla 

 Zkouška chodu a zaregulování výkonových parametrů (průtoku vzduchu). Jedná 
se o několikadenní provoz 

 Měření a kontrola mikroklimatických parametrů 

 Zkouška těsnosti vzduchovodů 

 Zkouška funkce systému měření a regulace 

 Zkouška obrazů proudění vzduchu 

 Zkouška přetlaku nebo podtlaku ve větraných místnostech 
O provedené zkoušce bude sepsán zápis s těmito náležitostmi: datum, přítomné osoby (zhotovitel + 
objednatel), venkovní teploty a teploty v referenčních místnostech (bude určeno operativně) po 8-mi 
hodinách. 

7. PROVOZ ZAŘÍZENÍ 

Uvedené pokyny slouží jako orientační návod pro provozování zařízení v období před komplexními 
zkouškami a zkušebním provozem, kdy nejsou ještě k dispozici podrobnější provozní předpisy, které 
vyhotovuje na zvláštní objednávku odběratele dodavatel zařízení za úplatu.  Provozní předpisy nebudou 
součástí prováděcí projektové dokumentace. Aby byly dodrženy projektované parametry výkonu, musí 
vzduchotechnické zařízení provozováno v souladu s požadavky specifikovanými prováděcí projektovou 
dokumentací s následujícími připomínkami: 

­ provoz VZT musí být zabezpečován pouze kvalifikovanými pracovníky, obsluha musí být podrobně 
seznámena s provozními stavy zařízení, které znamenají nebezpečí vzniku havárie 

­ údržba musí být prováděna plánovitě a systematicky 
­ při údržbě jednotlivých zařízení a elementu je nutno plně respektovat jejich kmenové předpisy, které 

formou oborových norem určuje výrobce 
­ kontrolovat stav ochranných mříží a zákrytu 
­ obnovovat ochranné a bezpečnostní nátěry 
­ udržovat pohyblivé mechanismy /tzn. čistit a mazat/ 
­ provádět kontrolu a údržbu pružného uložení, pružných nástavců pro napojení potrubních rozvodu 
­ kontrolovat volný chod a těsnost regulačních armatur a potrubních rozvodů 
­ všechna zařízení, která jsou naplněna mrznoucí kapalinou a jsou odstavena z provozu musí být 

chráněna před zničením mrazem (tzn. musí být zprovozněna protimrazová ochrana nebo vypuštěn 
systém) 

­ při ručním spouštění jednotlivých VZT zařízení zprovoznit návazné profese, které jsou nutné zajištění 
funkcí vzduchotechniky 

­ nepřestavovat polohy pevně nastavených regulačních klapek, aby nedošlo k přetížení ventilátorů 
­ kontrolovat stav závěsů 
­ provádět kontrolu zanášení filtrů a výměníků měřením tlakové ztráty, případně zajistit čištění a 

výměnu znehodnoceného filtračního materiál 
­ zabezpečit odkalování a odvzdušnění všech kapalinových okruhů před topnou nebo chladící 

sezónou, v systémech používat zásadně chemicky předupravenou vodu, dle požadavku výrobce 
výměníku 

­ při provozu provádět periodicky kontrolu chemického složení topného media 
­ na každou filtrační skříň barvou vyznačit maximální dovolenou tlakovou ztrátu 
­ barvou označit polohu každé zaregulované klapky   

8. OCHRANA ZDRAVÍ A OCHRANA PROTI HLUKU A VIBRACÍM 

V projektu jsou splněny všechny požadavky hygienických předpisů. Dosahované hladiny hluku VZT 
zařízení jsou v souladu s hygienickým předpisem NV č. 217/2016 Sb., při jejich provozu nebudou 
překročeny limitní maximální hladiny hluku. V uvažované VZT zařízení na výtlaku i na sání jsou 
instalovány tlumiče hluku s předpokládaným útlumem 20 dB. VZT jednotka je opatřena hlukovou a 
tepelnou izolací.  
Jednotlivé potrubní rozvody jsou odděleny pružnými tlumícími vložkami. Vzduchovody jsou na závěsech 
podloženy pryží, v prostupech stavebních konstrukcí obaleny tlumícím materiálem.  
Vzduchotechnická jednotka bude podložena tlumícím materiálem (např. pryží o tl. 10 mm).  
Vlastní VZT zařízení neprodukuje žádné škodliviny. Čerstvý vzduch je nasáván v místech splňujících 
požadavky normy ČSN 127010. 
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Toto zařízení je posuzováno podle vyhlášky č. 6/2003 Sb. kterou se stanoví hygienické limity chemických, 
fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb.  
Oteplený vzduch je vyfukován do atmosféry. 

9. BEZPEČNOST PRÁCE 

Stavba bude prováděna oprávněnou osobou dle požadavků zákona č. 183/2006 Sb. - stavebního zákon a 
stavbu bude řídit stavbyvedoucí v souladu s tímto zákonem. Pro stavbu bude zároveň veden stavební 
deník v souladu se stavebním zákonem a v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb. 
Stavbu a montáž zařízení může provádět pouze organizace odborně způsobilá a dodržující předpisy ve 
smyslu zákona č. 338/2005 Sb. „O státním odborném dozoru nad bezpečností práce“, vyhl. č. 48/1982 
Sb. „Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technického zařízení“, vyhl. č. 73/2010 Sb. 
Stavba bude prováděna v souladu s limity dle zákona 309/2006 Sb., NV č. 272/2011 Sb. a především pro 
provádění prací platí požadavky NV č. 591/2006 Sb. Pro provádění práce je nutné zřizovat bezpečné 
pracoviště, které musí být zřetelně vyznačeny a do kterých musí být zamezen vstup nepovolaných osob. 
Mimo jiné: 

­ Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi jsou mimo jiné uvedeny v §3, z. 
309/2006 Sb. 

­ Požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení jsou mimo jiné uvedeny v §4, z. 
309/2006 Sb. 

­ Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy jsou mimo jiné uvedeny v §5, z. 309/2006 
Sb. 

­ Bezpečnostní značky, značení a signály jsou mimo jiné uvedeny v §5, z. 309/2006 Sb. 
­ Předcházení ohrožení života a zdraví je mimo jiné uvedeno v Hlavě II, z. 309/2006 Sb. 

Na stavbě může působit koordinátor BOZP v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. Dodavatel musí 
s předstihem (min. 8 dní) před zahájením prací informovat investora případného i koordinátora BOZP o 
rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil a dále předložit doklady o 
zdravotní způsobilosti pracovníků, revizích vyhrazených technických zařízení, které bude používat, 
záznamy o školeních bezpečnosti a další doklady dle požadavku investora pro řádné a bezpečné 
zhotovení díla. Bez tohoto nemohou být práce zahájeny. 

Z důvodu těchto prací je před započetím realizace stavby nutné zabezpečit vypracování plánu 
bezpečnosti práce na staveništi, který se bude průběžně aktualizovat dle skutečného stavu provádění 
prací a který může zpracovat pouze koordinátor BOZP 

Stavba bude prováděna v souladu s plánem BOZP, který je vypracuje a během stavby bude trvale 
aktualizovat koordinátor BOZP a který bude zpracován na základě informací zjištěných během 
zpracování projektové dokumentace a během stavby, a to v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a NV č. 
591/2006 Sb. 

Dodavatel zajistí vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce mohou být zahájeny pouze tehdy, 
pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. Každé pracoviště musí být řádně označeno a odděleno 
od běžného provozu pevnou překážkou (např. zábradlí). 

Kolem montážního místa, kde nebudou prováděny práce z úrovně běžné podlahy, budou v době stavby 
vymezena bezpečnostní pásma dle platných předpisů, kam bude omezen vstup nepovolaným osobám 

Pro způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnost pracovníků platí také standardní požadavky podle 
platných právních předpisů a ochrana bude prováděna dodavatelskou organizací podle jejích vnitřních 
směrnic a v souladu se zákonnými ustanoveními a na základě jejího průběžného vyhodnocování rizik a 
z toho přijatých opatření. Pravidelně je třeba školit montážní a obsluhující pracovníky o bezpečnosti práce 
a vést prokazatelné záznamy o školení. Upozorňujeme na nutnost zvýšeného zabezpečení pracovníků 
pro práce ve výškách, výkopech a s těžkými předměty a zabezpečení okolního prostoru proti 
bezpečnostním pásmem proti ohrožení osob a proti vstupu nepovolaných osob. 

Pro stavbu musí být zadavatelem určen koordinátor BOZP, který ale v době zpracování dokumentace 
určen nebyl. 

Před uvedením zařízení do provozu musí být provedeny všechny předepsané zkoušky a revize, které 
zabezpečí dodavatelské organizace. Zařízení musí být po uvedení do provozu vybaveno provozním 
řádem, který vydá provozovatel na základě návrhu zpracovaného dodavatelem stavby. 

Opravy zařízení smí vykonávat pouze odborní pracovníci dle příslušných předpisů. 

Před uvedením řešené části stavby do provozu musí být protokolárně provedeny všechny kontroly, 
zkoušky (např. tlakové zkoušky, topné zkoušky, hydraulické vyregulování atd.) a revize (např. Elektro 
revize pospojení, uzemnění napojení a ovládání čerpadel servopohonů atd.), které zabezpečí 
dodavatelské organizace. Tato část stavby nesmí být uvedena do provozu, pokud výsledky kontrol, 
zkoušek a revizí toto plně neumožní – v protokolech o kontrolách, zkouškách a revizích, musí být vždy 
jednoznačně konstatováno, že zařízení je schopné bezpečného a řádného provozu.  
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Veškeré kontroly, zkoušky a revize musí být prováděny za účasti zástupce a bezpečnostního technika 
investora. 

Zkoušky a revize: Před uvedením zařízení do provozu musí být provedeny všechny předepsané zkoušky 
a revize, které zabezpečí dodavatelské organizace.  

10. POŽÁRNÍ OCHRANA  

Požárně bezpečnostní řešení je řešeno v samostatné části - Požárně bezpečnostní řešení. 
Veškeré konstrukce musí odpovídat požadavkům PBŘ.       
          
Vzduchotechnická zařízení je řešeno dle požadavků normy ČSN 73 0872.  
Na všech VZT potrubích bude vyznačen směr proudění vzduchu a také skutečnost, zda potrubí slouží k 
sání či výfuku vzduchu. 
V souladu s čl. 4.2.1 normy ČSN 73 0872 musí být prostupy vzduchotechnického potrubí požárně dělicími 
konstrukcemi požárních úseků zabezpečeny požárními klapkami. Potrubí procházející jiným požárním 
úsekem je obaleno protipožární izolací. 
Do potrubí sání čerstvého vzduchu je vloženo kouřové čidlo, které v případě indikace kouře vypne VZT 
jednotku. 
Montáž, údržbu a kontroly provozuschopnosti kouřového čidla mohou provádět pouze osoby způsobilé 
pro tyto činnosti tj. "OPRÁVNĚNÉ OSOBY". Montáž čidla musí být prováděna při dodržení všech platných 
bezpečnostních norem a předpisů.  
Před uvedením do provozu a při následných kontrolách provozuschopnosti se musí zkontrolovat a 
provést funkční zkoušky všech provedení včetně činnosti elektrických prvků. Po uvedení do provozu se 
tyto kontroly provozuschopnosti musí provádět minimálně 2x za rok. Pokud se nenajde žádná závada při 
dvou po sobě následujících kontrolách provozuschopnosti, potom je možné provádět kontroly 
provozuschopnosti 1x za rok. Výsledky pravidelných kontrol, zjištěné nedostatky a všechny důležité 
skutečnosti týkající se funkce klapek musí být zapsány do "POŽÁRNÍ KNIHY" a neprodleně nahlášeny 
provozovateli. V případě, že z jakéhokoliv důvodu jsou čidla shledány nezpůsobilé plnit svoji funkci, musí 
být toto zřetelně vyznačeno. Provozovatel je povinen zajistit, aby byla čidla uvedena do stavu, kdy bude 
opět schopna plnit svoji funkci a po tuto dobu musí zabezpečit požární ochranu jiným dostatečným 
způsobem. 
 

Projektant této projektové dokumentace prohlašuje, dle požadavku odstavce č. 2 §10 Vyhl. MV č. 

246/2001 Sb., že vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení jsou projektována v souladu s právními 

předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce vyhrazeného požárně 

bezpečnostního zařízení, platnými v době vzniku projektu. 

Před realizací je nutné aby byl způsob větrání odsouhlasen orgánem požární ochrany a 

připomínky musí být respektovány při provedení stavby. 
 
 

Požární úsek: Požární bezpečnost a návrh členění stavby do požárních úseků je řešeno Požárně 
bezpečnostním řešením. 

Hasicí přístroj: Během všech montážních prací musí být na pracovišti hasicí přístroj sněhový i vodní, 
popř. práškový. 

Svařování: Svářečské práce smějí vykonávat jen svářeči s platnou zkoušku podle ČSN EN ISO 
9606-1. 

11. ODPADY 

Při nakládání s demontovaným materiálem a odpady bude postupováno v souladu se zákonem 
č. 541/2020 Sb. (O odpadech) a jeho prováděcím předpisy vyhl. č. 8/2021 Sb. (Katalog odpadů) a vyhl. č. 
273/2021 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady a to především, že bude dodrženo 
uplatňování hierarchie odpadového hospodářství dle (4), §3 zákona a dále že bude uplatňováno 
předcházení vzniku odpadů dle §12 zákona a dodavatel, který je tímto původcem odpadů např. dle (2), §5 
zákona bude odpady zařazovat podle kategorií a druhů v souladu s §6 zákona, resp. dle vyhl. č. 8/2021 
Sb. (Katalog odpadů) a dále, že bude nakládáno s odpady dle části druhé zákona.  

Doklady prokazující nakládání s odpady v souladu s českými předpisy budou doloženy při kolaudaci. 

Nekontaminovaná zemina a jiný přírodní materiál vytěžený během stavební činnosti, bude přednostně 
použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen. 
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12. SEZNÁMENÍ SE SE ZADÁVACÍ DOKUMENTACÍ STAVBY 

Dodavatel je povinen provést komplexní seznámení se a komplexní kontrolu této projektové 
dokumentace. Povinnost této kontroly má dánu obecnými legislativním požadavky např. zákonem 
č. 89/2012 Sb. a zde je tak tato povinnost především připomínána a je kladen důraz, resp. požadavek na 
včasnost této kontroly zhotovitelem ještě před zahájením prací mimo jiné s ohledem na obecnou 
prevenční povinnost zhotovitele např. dle §2900 zákona č. 89/2012 Sb. tedy provedení takové kontroly 
s cílem předejití škody. Tímto je tak mimo jiné kladen důraz na předejití stavu, kdy zhotovitel přichází se 
zjištěními a většinou s tzv. vícepracemi až v době prováděný stavby, přestože tyto zjištění mohl a dle 
uvedeného i prevenčně měl zjistit ještě před zahájením stavby. Dále se také vychází z toho, že zhotovitel 
musí vypracovat ještě před zahájením stavby vlastní dodavatelskou realizační, dílenskou nebo jinou 
dokumentaci pro řádné provedení díla, což mu objektivně dále umožňuje naplnit tuto povinnost. Tímto se 
tedy zhotovitel zavazuje k včasnosti této kontroly ještě před faktickým zahájením stavby. O provedení této 
kontroly musí zhotovitel před zahájením stavby písemně informovat zhotovitele, jinak nesmí stavbu 
zahájit. 

Dodavatel tedy musí provést komplexní kontrolu této projektové dokumentace tak, aby mohl plně 
garantovat komplexnost, více než standardní kvalitu, plnou navrhovanou a očekávanou funkčnost a 
včasnou dodávku a uvedení do provozu. Kontrola bude mimo jiné provedena na základě komplexní 
fyzické kontroly místa stavby a seznámení se stávajícím stavem, a tedy nutných koordinací, vazeb, 
provozu, atd. Při této kontrole se bude vycházet z toho, že dodavatel je odborná firma a má tzv. 
„odpovědnost profesionála“ např. dle §5, odst. 1 nebo §2912, odst. 2, atd. NOZ, a to jak na stavbu jako 
celek, tak na jednotlivé odborné části a budoucí provoz (obsluha, údržba, kontroly a servis, atd.) a 
zároveň se vychází z toho, že stavbyvedoucí zhotovitele musí být autorizovaná, tedy odborně znalá a 
zkušená osoba dle zákona č. 360/2016 Sb. a tyto odborné znalosti při této kontrole plně využije. Na 
základě tohoto seznámení a kontroly, dodavatel provede s investorem jednání, během něhož přednese 
veškeré případné nesrovnalosti, nejasnosti, požadavky na upřesnění nebo upřesňující a doplňující názory 
a zároveň přednese veškeré okolnost, které by mohly vést k tzv. „nevhodnosti příkazu“, který obdržel od 
investora např. dle § 2594 NOZ.  

Výše uvedené jednání po komplexním se seznámení se stavbou svolává dodavatel za účasti investora 
ještě před započetím prací na navazujících stupních dokumentace, které musí zhotovitel provést. 
Z jednání provede zhotovitel písemný zápis, který s investorem vzájemně odsouhlasí. 

Pokud toto výše uvedené jednání neproběhne v daném čase a zhotovitel započne s fyzickým prováděním 
stavby nebo započne s prováděním navazujících stupňů dokumentace, má se za to, že dodavatel se se 
zadávací dokumentací tzv. "Ztotožnil" a nezjistil žádné nesrovnalosti, nejasnosti a nemá žádné požadavky 
na upřesnění nebo upřesňující a doplňující názory a zároveň nezjistil žádné okolnosti vedoucí k tzv. 
„nevhodnosti příkazu“, který obdržel od investora např. dle § 2594 NOZ. Tzv. „nevhodným příkazem“ se 
myslí především obecný smluvní „příkaz“ dílo provést např. podle projektové a další dokumentace nebo 
podle dalších zadání a podkladů investora. 

Pokud toto výše uvedené jednání proběhne, má se rovněž za to, že dodavatel se se zadávací 
dokumentací, mimo bodů, u kterých vznesl objektivní, důkazy podloženou a srozumitelně zdůvodněnou 
připomínku u které nebylo dosaženo dohody o způsobu řešení, tzv. "Ztotožnil". Stavba nebude zahájena 
bez vyřešení výše uvedených připomínek a tzv. "Ztotožnění" se dodavatele se zadávací dokumentací, a 
tedy ztotožnění musí předcházet dopracování této zadávací dokumentace na navazující stupně 
dokumentace, tedy především na tzv. realizační a dílenskou dokumentaci dodávané a prováděné 
dodavatelem. Kontrolu a všechny z ní vzešlé připomínky, musí případný dodavatel, resp. zájemce, 
předložit již do případného výběrového řízení. K následným připomínkám již investor nemusí přihlížet a 
jejich řešení jde k tíži dodavatele stavby. 

13. NAVAZUJÍCÍ STUPNĚ DOKUMENTACE 

 13.1.   DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY 

Protože se jedná o stavbu financovanou z veřejného rozpočtu, musí být pro zadání stavby postupováno 
v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Investor tak musí jako součást zadávací 
dokumentace zajistit vypracování tzv. prováděcí projektové dokumentace v souladu s vyhl. č. 499/2006 
Sb. v platném znění.  

 13.2.   DODAVATELSKÁ REALIZAČNÍ A DÍLENSKÁ DOKUMENTACE 

Tato dokumentace je zpracována do té úrovně, aby odborně způsobilému zhotoviteli stavby bylo zřejmé, 
jaké jsou požadavky na funkci, kvalitu a charakteristické vlastnosti stavby a instalovaných zařízení. 
Dokumentace je vypracována dle vyhl. č. 499/2006 Sb. a slouží pouze pro potřeby dle příslušných zákonů 
a jejich prováděcích předpisů, a to je v tomto případě dle zákona č. 134/2006 Sb. jako zadávací 
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dokumentace pro výběr zhotovitele a popř. dle zákona 183/2006 Sb. Stavební zákon, tedy pro posouzení 
veřejných zájmů a není tedy dostačující, úplnou a konečnou dokumentací pro realizaci stavby. 

Pro řádnou realizaci díla, po „vytýkacím řízení“, ale před započetím stavby a tedy i např. před započetím 
objednání výrobků, materiálu, atd. je tak dodavatel povinen provést dopracování této prováděcí 
dokumentace na dodavatelskou realizační, dílenskou nebo jinou potřebnou dokumentaci pro samotnou 
realizaci stavby, a to zejména s ohledem konkrétní stavební a montážní postupy, na konkrétní výrobky a 
zařízení, atd. a s ohledem na skutečné parametry, návody výrobců, na své pro stavbu zvolené stavební a 
montážní postupy a firemní know-how, atd., které musí do realizační dokumentace zapracovat.  

Zároveň za tuto jím zpracovanou dokumentaci nese dodavatel, resp. zpracovatel odpovědnost. Tuto 
dokumentaci pak musí, před započetím díla, tedy např. před započetím montáže a objednáním materiálu 
a výrobků, projednat a rámcově odsouhlasit s investorem. Součástí tohoto projednání bude i deklarace 
(např. doložení výpočtů, soulad s návody výrobců, soulad s touto projektovou dokumentací atd) 
stavebních, provozních a dalších charakteristických parametrů, včetně deklarace tímto projektem 
požadovaných funkcí, parametrů a charakteristik. Deklarace pouhým prohlášením bez objektivních 
prokázání tvrzení není možná. Součástí dokumentace pak bude i komplexní výkaz výměr pro řádnou a 
komplexní realizaci stavby. Teprve po schválení dokumentace investorem se může započít s realizací. 
Časovou potřebu pro zpracování, kontrolu a odsouhlasení realizační a dílenské dokumentace musí 
zhotovitel zapracovat do svého plánu v návaznosti na až následné provádění stavby a související náklady 
zahrnout do provádění stavby. Investor schválením této realizační dokumentace na sebe nepřebírá 
jakékoli případné důsledky z vad této dokumentace. Stavba pak bude realizována dle této schválené 
realizační dokumentace. 

 13.3.   DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO STAVU  

Dodavatel po dokončení díla a před jeho předáním vypracuje a předá dokumentaci skutečného stavu. 
Dokumentace musí být dodána tak, aby provozovatel mohl provádět komplexní provoz, údržbu, servis i 
případné budoucí změny vlastními odbornými silami s využitím této dokumentace. Dokumentace nesmí 
být provedena způsobem, kdy jsou v předchozí dokumentaci vyznačeny změny, ale musí to být 
dokumentace pouze skutečného stavu. Dokumentace musí být vypracována elektronicky ve stejných 
formátech jako dokumentace provedení stavby, nelze tedy např. pouze ručně vymazávat a překreslovat v 
původní dokumentaci. 

 13.4.   PŘEDÁVÁNÍ DOKUMENTACE 

Dokumentace budou vypracovány minimálně na úrovni prováděcí dokumentace (textová a výkresová 
část, specifikace konkrétních materiálů, zařízení, výrobků a specifikaci postupů) a bude, pokud nebude 
smlouvou určeno jinak, předána 4x v papírové podobě, 2 x elektronicky na CD ve formátu *.pdf, a 2 x 
elektronicky výkresová část ve formátu *.dwg. Dokumentace bude provedena oprávněnou osobou dle 
zákona č. 360/1992 Sb. „O výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě“. Jednotlivé části této dokumentace budou 
opatřena vlastnoručním podpisem a autorizačním razítkem a podpisem zpracovatele. 

14. ZÁVĚR 

Všechna zařízení, výrobky a materiály použité pro stavbu budou nové a bez vad, to znamená, že pro 
stavbu mimo jiné nelze použít zařízení, výrobky a materiály již dříve použité, opravované, repasované, 
recyklované, jakkoli poškozené, výstavní nebo prodejní vzorky atd. 

Každé dodávané zařízení, výrobek, materiál atd., musí být dodány včetně veškerého příslušenství, a to 
v souladu s legislativními a výrobci stanovenými (např. dle návodů, pokynů pro montáž atd.) požadavky i 
doporučeními a dále musí být vestavěny, namontovány atd. v souladu s legislativními požadavky a 
doporučeními a v souladu s požadavky a doporučeními výrobců (např. dle návodů, pokynů pro montáž 
atd.). Pokyny jednotlivých výrobců pro montáž a obsluhu, návody, požadavky výrobců nebo jiná 
doporučení, musí být součástí dodávky stavby. 

Stavba musí být od dodavatele včasně (dle smlouvy o dílo) provedena jako funkční a komplexní celek, 
což dodavatel bude garantovat bez dalších podmínek, pokud nebudou uvedeny ve smluvním vztahu. 
Dodavatel je povinen zahrnout již do cenové nabídky a do smluvních vztahů pro provádění díla všechny 
náklady potřebné pro včasné, ucelené a funkční dokončení díla, včetně nutného zhotovení dodavatelské 
projektové dokumentace a dokumentace skutečného stavu. Z tohoto důvodu je také dodavatel povinen 
se předem dostatečně seznámit se stávajícím stavem a průběžně se seznamovat se změnami na 
prováděné stavbě a s možnými vlivy stávajícího stavu a průběžně měněného stavu a provozu v místě 
stavby a s potřebným rozsahem ochrany ostatních částí stavby a jejího vybavení a zajištění dostatečného 
prostoru pro jednotlivá pracoviště. 
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Dodavatel je povinen seznámit se před započetím realizace díla, resp. ještě před podáním cenové 
nabídky a uzavření smluvních vztahů jak s místní situací a stávajícím stavem, tak s touto řešenou částí 
stavby, i s celou projektovou dokumentací, a to s dostatečnou odbornou péčí pro řádné provedení díla a 
zároveň dodavatel provede kontrolu této dokumentace. Veškeré případné nesrovnalosti, nejasnosti nebo 
požadavky na upřesnění nebo upřesňující a doplňující názory a náměty na kvalitní, řádné a komplexní 
provedení celého díla projedná s investorem, popř. projektantem tak, aby vše bylo vyřešeno ještě před 
podáním cenové nabídky a mohlo toto být součástí případného výběrového řízení a smluvních vztahů pro 
stavbu. Zhotovitel tak ještě před podáním cenové nabídky musí zhotovitele upozornit na chyby nebo 
nevhodnost projektové dokumentace nebo její části nebo nevhodnost jiných dokumentů a podkladů, 
kterou mu objednatel dal pro provádění díla nebo pro zhotovení cenové nabídky nebo pro uzavření 
smluvního vztahu mimo jiné dle odst. 1, §2594 zákona č. 89/2016 Sb. (tzv. NOZ). Při tomto se vychází 
z toho, že dodavatel je odborná firma a má tzv. „odpovědnost profesionála“ např. dle §5, odst. 1 nebo 
§2912, odst. 2, atd. zákona č. 89/2016 Sb., a to jak na stavbu jako celek, tak na jednotlivé odborné části a 
budoucí provoz (obsluha, údržba, kontroly a servis atd.) a tyto odborné znalosti při této kontrole plně 
využije ve prospěch stavebníka a ve prospěch bezpečnosti a kvality zhotovovaného díla a jeho budoucího 
provozu. V případě jiného postupu, jdou veškeré vzniklé náklady k tíži zhotovitele!!! 

Dodavatel musí během stavby dodržovat všechny platné a doporučené právní předpisy, normy odborná 
pravidla a doporučení, návody výrobců a běžné odborně kvalifikované profesní zvyklosti. 

Projekt byl zpracován podle požadavků stavebníka, dle platných právních předpisů a norem s použitím 
převážně typových elementů a zařízení. Případné změny při realizaci nebo změny v projektu je možné 
provádět pouze po vzájemné dohodě s odpovědným projektantem, investorem a s případným souhlasem 
dotčených orgánů. Pokud toto ustanovení nebude splněno, není možné stavbu posuzovat dle tohoto 
projektu a projektant za toto nenese odpovědnost. 

V průběhu stavby bude dodavatelskou firmou veden stavební deník.  

Součástí stavby jsou pak i např. veškeré činnosti pro zaměření venkovních a vnitřních částí místa stavby 
a staveniště včetně vytyčení podzemních a nadzemních vedení sítí, mimo jiné pro zdokumentování a 
ověření stávajícího stavu a podmínek pro nový stav budovy a jejího vybavení (budovy, jejich členění a 
vybavení, komunikace, zeleň, sítě technického vybavení a TZB, atd.), včetně činností a plateb správcům 
dotčených sítí technického vybavení pro jejich vyhledání a vytýčení a zajištění jejich ochrany. Dále 
průběžný a závěrečný úklid, ochrana okolních staveb, zeleně, zdraví, bezpečnostní a mimo jiné také 
hygienická opatření, sběr a likvidace odpadů, zkoušky, uvedení do provozu, zkušební provoz, provozní 
řády, zaučení obsluhy, pomocné plošiny a lešení, prováděcí dokumentace a dokumentace skutečného 
stavu a běžné a ostatní položky dle obvyklé cenové soustavy atd. Stavba se pak řídí i případným plánem 
BOZP, popř. pokyny koordinátora BOZP, technického a autorského dozoru. 


