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D.1  ÚDAJE O STAVBĚ 

1.1  STAVBA, ÚČEL UŽÍVÁNÍ A ÚDAJE O OCHRANĚ 

Záměrem je vybudovat u každého hlavního vstupu výtahovou šachtu s výtahem podél štítové 
stěny objektu. Pozemek se nenachází v záplavovém ani v poddolovaném území. 

D.2   POPIS STAVBY 

2.1  ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY A KAPACITY FUNKČNÍCH JEDNOTEK 

Beze změny. 

2.2   URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

 URBANISMUS 

Stávající urbanismus zůstává beze změny. 

 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ  

Hlavní budova Technické fakulty ČZU je tvořena budovami č. I, II a III. Každá z těchto budov 
má 1.PP a 3.NP. Budovy jsou vzájemně propojeny. Hlavní vstup do budov je z chodníku na 
severní straně. 
Záměrem je vybudovat u každého hlavního vstupu výtahovou šachtu s výtahem podél štítové 
stěny objektu. Vstup do výtahové šachty má být vždy z úrovně terénu. Jednotlivé stanice pak 
obslouží výstup do 1.PP, 1.NP, 2.NP a 3.NP. 
Pro vstup do 1.PP musí být výtahová šachta zahloubena v místě stávajících anglických dvorků. 
Parapetní zdivo stávajícího okenního otvoru může být ubouráno pro potřeby zřízení vstupu. U 
budovy I vystupuje pode dnem anglického dvorku vedení ležaté kanalizace. Toto vedení je cca 
1,1m pod podlahou 1.PP. U budovy II je v místě anglického dvorku umístěno vedení datových 
optických kabelů. Je nutno řešit křížení této trasy s výtahovou šachtou. 
Pro vstup do úrovně 1.NP je uvažováno s prostorem vlevo od uvažované výtahové šachty, do 
plochy zádveří hlavního vstupu. U budovy I je mezi prostorem uvažované výtahové šachty a 
zádveřím vedeno odkouření kotelny. Je využíván pouze jeden ze dvou kouřovodů. Druhý je 
možno demontovat a vytvořit tak místo pro vstup do zádveří. 
Vstupy do úrovně 2. a 3.NP jsou uvažovány prostřednictvím stávajících oken (po ubourání 
parapetů), které ústí do stávající centrální chodby daného podlaží.  

2.3   CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ A TECHNOLOGIE VÝROBY 

ZÁKLADNÍ PARAMETRY VÝTAHU 
Umístnění: vnitřní 
Pohon: bezstrojovnový 
Nosnost: 630 kg (8 osob) 
Dopravní rychlost: min.1 m/s 
Převýšení první a poslední stanice: 10,8 m 
Počet stanic / nástupišť: 4/4. 
 
VYHOTOVENÍ A FUNKČNOST OVLADAČOVÉ KOMBINACE 
- Ovladačová kombinace zhotovena jako panel z broušené nerez oceli 
- Tlačítka jako prosvětlovací z leštěného duralu a obsahující Braillovo písmo 
- Obousměrné dorozumívacím zařízením mezi klecí a stálou vyprošťovací službou (GSM bránou) 
- Ukazatel polohy a směru jízdy 



VÝTAHY TECHNICKÉ FAKULTY ČZU PRAHA – ZŘÍZENÍ BEZBARIÉROVÉHO VSTUPU, Kamýcká 129, Suchdol, 16500 Praha 6 
RH – ARCHITEKTI s.r.o. 

A-404 DPS D-01  TECH-ZPR 3 / 8 © RH-ARCH 2023 

- Akustické oznámení polohy a směru jízdy 
- Tlačítko pro opakované otevírání dveří 
- Tlačítko pro urychlení zavření dveří 
- Alarm 
- Tlačítko spuštění ventilátoru 
 
VYHOTOVENÍ A FUNKČNOST PŘIVOLÁVAČŮ V JEDNOTLIVÝCH PODLAŽÍCH 
- V každém podlaží nerez tabla s prosvětlujícími přivolávacími tlačítky s Braillovým písmem, 
provedení antivandal 
- V každém podlaží směrová signalizace (display) 
- V každé stanici polohová signalizace (display) 
 
KABINA VÝTAHU 
- Šířka kabiny: min. 1400 mm 
- Hloubka kabiny: min. 1100 mm 
- Výška kabiny: min. 2150 mm 
- Rám klece: Nový ocelový rám 
- Provedení podlahy: Povlaková protiskluzová krytina 
- Provedení stěn: NEREZ (dle výběru investora) 
- Provedení stropu: NEREZ (dle výběru investora) 
- Průchodnost: Průchozí 
- Osvětlení: Bodové LED světlo 
- Nouzové osvětlení: Po dobu 1 hodiny od výpadku elektrické energie 
- Madlo: Nerezové na zadní stěně 
- Zrcadlo: V horní polovině boční / zadní stěny kabiny 
- Větrací mřížky: V dolní části 
- Okopové plechy: Ano 
- Sedačka: Ano, nerez brus 
- Tlačítkový panel: Nerez brus 
- Displej v tlačítkovém panelu: Ano 
- Tlačítka v tlačítkovém panelu: Prosvětlovací, obsahující Braillovo písmo 
- Přivolávače: Nerez brus 
- Tlačítka v přivolávačích: Prosvětlovací, obsahující Braillovo. 
 
KABINOVÉ DVEŘE 
- Šířka dveří: min. 900 mm 
- Výška dveří: min. 2000 mm 
- Typ dveří: Automatické teleskopicky posuvné (není závazné) 
- Provedení: Nerez brus 
- Celoplošné liniové el. čidlo překážky po celé výšce dveří. 
 
ŠACHETNÍ DVEŘE 
- Šířka dveří: min. 900 mm 
- Výška dveří: min. 2000 mm 
- Typ dveří: Automatické teleskopicky posuvné (není závazné) 
- Provedení: Nerez brus 
- Provedení rámu dveří: Nerez brus 
- Požární odolnost: bez požadavku 
 
VÝTAHOVÁ ŠACHTA 
- Světlost šachty: dle návrhu 
- Výška šachty: dle návrhu 
- Hlava šachty: dle návrhu 
- Prohlubeň: max. 1,0m 
- Konstrukce šachty: ocelová opláštěná izolačním dvojsklem - exterierová 
- Žebřík do prohlubně 
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- Polyuretanové nárazníky pohlcující energii 
- Montáž pevných vodítek za použití tlumících kotev. 

2.4   BEZBARIEROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Záměrem je vybudovat u každého hlavního vstupu výtahovou šachtu s výtahem podél štítové 
stěny objektu pro bezbariérový vstup do objektu. 

2.5   ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ 

 STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

Na stavebním objektu budou ubourány otvory pro potřeby zřízení vstupů. Pro vstup do 1.PP musí 
být výtahová šachta zahloubena v místě stávajících anglických dvorků. Vstupy do úrovně 2. a 
3.NP jsou uvažovány prostřednictvím stávajících oken (po ubourání parapetů), které ústí do 
stávající centrální chodby daného podlaží. 

 KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ 

Základové konstrukce 
- ŽB vana pro osazení ocelové konstrukce výtahové šachty. 
Svislé nosné konstrukce 
- nová ocelová konstrukce. 

 MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 

Beze změny. 

D.3  NAVRHOVANÉ KAPACITY STAVBY 

Zastavěná plocha stávající: 2.859,0 m2 
Zastavěná plocha přístavba: 6,75 + 8,65 + 6,43 = 21,83 m2 
 
Zastavěná plocha návrh celkem: 2.881,0 m2 

D.4  TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU 

A)  BOURACÍ PRÁCE                                                                                                                                

Na stavebním objektu budou ubourány otvory pro potřeby zřízení vstupů. Vstupy do úrovně 2. a 
3.NP jsou uvažovány prostřednictvím stávajících oken (po ubourání parapetů), které ústí do 
stávající centrální chodby daného podlaží. 

B)  VÝKOPY A ZEMNÍ PRÁCE 

- před zahájením vlastních výkopových prací bude provedena skrývka ornice na budoucích 
zastavěných a zpevněných plochách. Ornice bude místně deponována pro další použití na 
úpravu zahrady, popř. odvezena na místně příslušnou veřejnou deponii. 

- součástí přístavby rodinného domu budou jednoduché výkopové práce. Stavební jáma bude 
mít plošný charakter doplněný o jednotlivé zářezy pro základové pasy.  

- odtěžení výkopové jámy se předpokládá bez pomocí mechanizace. Skalního podloží nebude 
dosaženo. 

- dočištění základových rýh bude provedeno ručně s minimálním předstihem před vlastní 
betonáží základových pasů. 
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- hydrogeologické podmínky byly vyhodnoceny jako příznivé – hladina spodní vody nebude 
výkopovými pracemi dosažena. Trvalá expozice spodní vody ve výkopové jámě se tedy 
nepředpokládá, případné lokální vývěry budou společně s dešťovou vodou odčerpávány.  

- z hlediska klasifikace složení se nepředpokládá přítomnost agresivních (hladových) spodních 
vod vyžadujících sekundární ochranu stavebních konstrukcí ve styku se zeminou 

- při provádění zemních prací platí v plném rozsahu ustanovení ČSN 73 3050 (Zemní práce a 
další vyhlášky a předpisy). 

C)  ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 

- přístavba výtahových šachet je založena na ŽB vaně 

D)  HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY 

Základová ŽB vana bude provedena jako „bílá vana“ z vodostavebního ŽB. 

E)  SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 

Nová ocelová konstrukce. 

F)  VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 

Nová ocelová konstrukce. 

G)  KROV 

Není realizován. 

H)  STŘECHA, HYDROIZOLACE 

Pultová střecha výtahové šachty bude provedena jako plechová falcovaná na bednění. 

I)  OBVODOVÉ STĚNY ‐ TĚŽKÝ OBVODOVÝ PLÁŠŤ (TOP) 
 

Není realizováno. 

J)  TEPELNÁ A ZVUKOVÁ IZOLACE 

Není realizováno. 

K)  VNITŘNÍ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE 

Beze změn. 

L)  PODLAHY 

Beze změn.   
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M)  VNĚJŠÍ POVRCHY 

Beze změn. 

N)  VNITŘNÍ POVRCHY 

Beze změn. 

O)  VÝPLNĚ OTVORŮ ‐ OKNA, DVEŘE 

Štítová okna budou demontována. 

P)  KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE 

Klempířské prvky v provedení AL natur. 

Q)  KOMÍNY, ODKOUŘENÍ A ODVĚTRÁNÍ MIMO PD VZT / ÚT / ZTI 

Odstranění stávajícího nevyužívaného komínového průduchu v provedení nerez trojplášť.. 

R)  VENKOVNÍ PLOCHY 

Stávající dlážděné plochy chodníku budou opraveny a dle potřeby doplněny.  

S)  STANDARDY ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ TZB 

Beze změn. 

T)  DOKONČOVACÍ PRÁCE A ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S PŘEDÁNÍM STAVBY 

Součástí dodávky dle tohoto projektu je i celkový úklid po dokončení prací.  
 

D.5  TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A VÝPLNÍ 
OTVORŮ 

Stavba je navržena v souladu s předpisy a normami pro úsporu energií a ochrany tepla. Splňuje 
požadavek normy ČSN 73 0540 a požadavky §7a zákona č. 318/2012 Sb., kterým se mění zákon 
č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energiemi. Dokumentace je dále zpracována v souladu s 
vyhláškou 78/2013 Sb. Skladby obvodových konstrukcí splňují požadavky normy ČSN 73 0540-
2 na požadovaný součinitel prostupu tepla Un.dop. 

D.6  VLIV NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY 

Stavba nebude mít přímý vliv na okolní pozemky a stavby. 
Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí a odpovídá ustanovením zákona č. 17/1992 Sb. 
O životním prostředí, zákona č. 100/2001 Sb. O posuzování vlivů na životní prostředí, zákona 
č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny, i ostatním souvisejícím právním předpisům. 
Stavba neovlivní řešení dopravy v klidu v bezprostředním okolí. Realizací stavby nedojde 
k zaznamenatelnému navýšení intenzity dopravy na veřejných komunikacích. 



VÝTAHY TECHNICKÉ FAKULTY ČZU PRAHA – ZŘÍZENÍ BEZBARIÉROVÉHO VSTUPU, Kamýcká 129, Suchdol, 16500 Praha 6 
RH – ARCHITEKTI s.r.o. 

A-404 DPS D-01  TECH-ZPR 7 / 8 © RH-ARCH 2023 

V projektu jsou navržena opatření na minimalizaci prašnosti v průběhu výstavby (skrápění 
prašných ploch, očista vozidel vyjíždějících z prostoru staveniště, průběžná očista komunikací 
znečištěných v souvislosti se stavbou, zakrývání nákladního prostoru vozidel odvážejících prašný 
materiál apod.). Zátěž životního prostředí plošnými zdroji je nevýznamná. 

D.7  POŽADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE A KÁCENÍ DŘEVIN  

Nebudou prováděny asanační ani demoliční práce. Součástí úprav a přípravy pozemku nebude 
vykácení žádných vzrostlých stromů. Zeleň v blízkosti stavby bude chráněna před poškozením 
dle ustanovení ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů 
a vegetačních ploch při stavebních pracích. 

D.8  POUŽITÍ MATERIÁLŮ A TECHNOLOGIÍ 

Je všeobecně požadováno použití výrobků a materiálových systémů vybavených příslušným 
prohlášením o shodě v souladu s §13 zákona č.22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Při 
provádění je nutno dodržovat požadavky příslušných technických norem a podmínky aplikace 
udávané výrobci materiálů. 
V projektové dokumentaci pro provedení stavby a pro zadání stavby a jejich dílčích částech jsou 
specifikovány konkrétní typové výrobky. Tyto specifikace jsou nahrazením obecných technicko 
uživatelských a srovnávacích standardů a určují technické, funkční a estetické parametry 
požadovaného řešení. V případě použití jiného výrobku je dodavatel povinen dodržet standard 
vlastností definovaný původním návrhem a doložit jeho soulad s požadavky PD. Jakákoliv změna 
oproti PD podléhá protokolárnímu schválení objednatele a autora projektu (GP), a to i v případě 
neprovádění autorského dozoru. 

D.9  STAVENIŠTĚ 

Staveniště bude zřízeno pouze na místě trvalého záboru, a to pozemcích stavebníka. 
Bude prováděno důsledné dočištění dopravních prostředků před jejich opuštěním staveniště a 
průběžné čištění užívaných veřejných komunikací.  
Krátkodobé zábory staveniště budou v místech kontaktu s veřejným prostorem vymezeny 
přenosnými zábranami, přechodným dopravním značením nebo jiným náležitým způsobem. 
Staveniště bude oploceno s využitím systému dočasného oplocení. Tím bude zamezeno možnosti 
zranění a ohrožení zdraví nepovolané veřejnosti. 
Přísun materiálu z přilehlých komunikací. Dodavatel zajistí zabezpečení staveniště a stavebního 
materiálu. Zařízení staveniště bude napojeno na přípojné body s vlastními dočasnými odběrnými 
místy a stavebním měřením. 
Vznikající odpad bude dodavatelem soustřeďován a likvidován do tříděného odpadu v souladu s 
ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a ostatními souvisejícími předpisy: 

- Stavební odpad bude skladován ve velkoobjemových kontejnerech na ploše uzavřeného 
staveniště. Kontejnery budou zajištěny proti nežádoucímu znehodnocení a úniku. Během 
přepravy zajistí dopravce zakrytí kontejnerů plachtou a případné odstranění odpadů 
uniklých během přepravy. 

- K odvozu a následné likvidaci odpadu bude najata společnost oprávněná k nakládání se 
stavebním odpadem dle zákona č.185/2001 Sb. Recyklovatelné suroviny (dřevo, papír, 
kov apod.) budou v průběhu výstavby vytříděny a odvezeny do sběrny surovin k 
následnému využití. 

- Nakládání s nebezpečným odpadem – stavebním materiálem obsahujícím azbest – se 
bude řídit zvláštními předpisy a bude prováděno dle ustanovení samostatných kapitol této 
dokumentace. Po dobu trvání azbestového nebezpečí budou zařízení staveniště, jeho 
provoz i řízení plně podřízeny předpisům a požadavkům projektu technologie odstranění 
a nakládání materiálu obsahujícího azbest schváleného místně příslušnou hygienickou 
stanicí. 
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D.10 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI 

Při stavební činnosti budou respektována nařízení o provádění stavebních prací v příslušných 
ochranných pásmech.  
Stavební a montážní práce musí být prováděny v souladu s ustanovením předpisů o bezpečnosti 
práce, jmenovitě nařízením vlády číslo 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích a zákonem číslo 309/2006 Sb., zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a dále jak je uvedeno v příslušných částech stavebního řešení projektové 
dokumentace.  
Pro rodinný dům není nutno zpracovávat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  
Montážní práce budou provedeny dle technologie předepsané dodavatelem a smí být zahájeny 
pouze po náležitém převzetí montážního pracoviště fyzickou osobou určenou k řízení montážních 
prací a odpovědnou za jejich provádění. O předání montážního pracoviště se vyhotoví písemný 
záznam. Zhotovitel montážních prací zajistí, aby montážní pracoviště umožňovalo bezpečné 
provádění montážních prací bez ohrožení fyzických osob a konstrukcí a splňovalo požadavky 
stanovené v příloze číslo 1 nařízení vlády 591/2006 Sb.  
Stavba bude provedena v souladu s ustanovením ČSN 73 6005, zákona číslo 17/1992 Sb., zákona 
číslo 388/1991 Sb., nařízení vlády číslo 61/2003 Sb., zákona číslo 185/2001 Sb., zákona číslo 
201/2012 Sb., zákona číslo 86/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízení, jakož předpisů 
souvisejících.  
Zařízení staveniště musí splňovat požadavky nařízení vlády číslo 361/2007 Sb., a zákona číslo 
262/2006 Sb., Zákoník práce v úplném znění. 
 


