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Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace 

ZADAVATEL:  Česká zemědělská univerzita v Praze 
Sídlem:    Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol 
Zastoupený:   Ing. Jakub Kleindienst, kvestor 
IČO:    60460709 
Profil zadavatele: https://zakazky.czu.cz 

V Praze dne 27. června 2025 

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení/změnu nebo 
doplnění zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce s názvem „Založení stavby a 
venkovní rozvody Lesovny FLD“. 
 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 

Žádáme o objasnění nejasností v zadávacích podmínkách. V příloze 939_Příloha č. 5_Soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.xls v listě EXT KANAL a EXT VODA je položka pro 
Opravu asfaltové vozovky tl. 400 mm bohužel v přiložené dokumentaci jsme nikde nedohledali 
skladbu asfaltové vozovky. Žádáme zadavatele o upřesnění specifikace položek. 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 

Jedná se o opravu stávající komunikace. Dle archivní dokumentace k Dřevařskému pavilonu by 
skladba komunikace měla být následující: Skladba: ACO 11 - 40 mm; ACP 16+ - 80 mm; mech. zpev. 
kamenivo MZK - 150 mm; štěrkodrť ŠD - 200 mm; upravená pláň (450MPa). 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2  

Zadavatel na základě výše uvedeného vysvětlení rozhoduje o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a 
to do 8. 7. 2025 do 9:00 hodin.  

 

S pozdravem 

 

 

Mgr. Iva Mádlová 
Právní odbor 
Česká zemědělská univerzita v Praze 

https://zakazky.czu.cz/
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