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Vysvétleni/zména nebo doplnéni zadavaci dokumentace
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Sidlem: Kamycka 129, 165 00 Praha — Suchdol
Zastoupeny: Ing. Jakub Kleindienst, kvestor

ICO: 60460709

Profil zadavatele: https://zakazky.czu.cz

V Praze dne 28. ¢ervence 2025
VYSVETLENi/ZMENA NEBO DOPLNENi ZADAVACi DOKUMENTACE IIl.

VysSe uvedeny zadavatel Vam v souladu s § 98 a nasl. zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych
zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,zdkon“) sdéluje nasledujici vysvétleni/zménu nebo
doplnéni zaddvaci dokumentace vztahujici se k vefejné zakazce s ndzvem ,Rekonstrukce pavilonu A
pro ucely centra poradenskych sluzeb se zaméfenim na studenty se specifickymi potfebami“.

Znéni zadosti o vysvétleni zadavaci dokumentace €. 1

V soupisu praci jsou pro polozky povlakovych krytin stfechy (skladba R.01) pouZity poloZky pro
provedeni izolaci proti zemni vlhkosti — p.¢. 87,88, 91,92 a 93. U polozky ¢. 93 je uvazovan pas
asfaltovy v tl. 3,5 mm, avSak v zaslanych skladbach, je uvazovdna tl. 4 mm. Ddle u této polozky
neodpovida souctova vyméra pro ocenéni. Zadame o opravu vykazu vymér a sjednoceni projektové
dokumentace.
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Vysvétleni zadavaci dokumentace €. 1

Polozka tloustky izolace je opravena a spolu s ni i souvisejici polozka montaze. V pfiloze tohoto
vysvétleni je nova upravend Priloha ¢. 5 — Soupis stavebnich praci, doddvek a sluZeb s vykazem
vymér. U&astnik je povinen pro Uéely zpracovani nabidky pouZit vyhradné tento novy upraveny vykaz
vymér.
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Znéni zadosti o vysvétleni zadavaci dokumentace ¢. 2

V dokumentaci dochazi k rozporu u tloustky podlahovin z PVC. V soupisu praci je uvedend tl. 2 mm,
avsak v tabulkach skladeb je uvaZovéna tl. 3 mm. Zdddme o sjednoceni projektové dokumentace.

Vysvétleni zadavaci dokumentace ¢. 2

Polozka tloustky PVC byla opravena. V pfiloze tohoto vysvétleni je novd upravena Priloha ¢. 5 —
Soupis stavebnich praci, dodavek a sluZeb s vykazem vymér. Uéastnik je povinen pro Géely zpracovani
nabidky pouzit vyhradné tento novy upraveny vykaz vymér.

Znéni zadosti o vysvétleni zadavaci dokumentace €. 3

V tabulkach skladeb P.02 a P.05 je uvedena 2x hloubkova penetrace. Ve vypoctu vykazu vymér je u
polozky €. 195 uvedena pouze 1x. Zédddme o sjednoceni dokumentace.

Vysvétleni zadavaci dokumentace €. 3

Objem byl opraven. V pftiloze tohoto vysvétleni je nova upravena Pfiloha ¢. 5 — Soupis stavebnich
praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér. U&astnik je povinen pro Géely zpracovani nabidky pouZit
vyhradné tento novy upraveny vykaz vymér.

Znéni zadosti o vysvétleni zadavaci dokumentace ¢. 4

Ve skladbach F.01 a F.02 je uvaZovan penetracni natér vhodny pro difuzné otevieny zateplovaci
systém. V soupisu praci jsme pro tento natér nedohledali polozku. Zéddme o doplnéni.

Vysvétleni zadavaci dokumentace ¢. 4

Doplnéno na . 39, soucasné byla odstranéna plvodni polozka "perlinka", protoZe tato je jiz obsazena
v poloZce "montaz KZS", viz specifikace URS. V pfiloze tohoto vysvétleni je nova upravena Pfiloha ¢. 5
— Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér. U&astnik je povinen pro ucely
zpracovani nabidky pouzit vyhradné tento novy upraveny vykaz vymér.

Znéni Zadosti o vysvétleni zadavaci dokumentace ¢. 5

V soupisu praci, v zaloZce 05-S001.4-Vytapéni v oddilu Ostatni, jsou polozky s vymérou 0. Zddadme o
objasnéni, zda jsou polozky predmétem dila pro ocenéni, pfipadné o opravu soupisu praci.

Vysvétleni zadavaci dokumentace €. 5

Zalozka 01-SO 01.4 polozky 69, 74, 76 — odlvodnéni: leSeni a montazni plosiny nejsou zapotrebi,
pozarni ucpavky nejsou potreba, jde o jeden pozarni Usek, z hlediska vytapéni neni méreni hluku
pozadovano, proto je vse s hodnotou 0.

7 vz

Znéni Zadosti o vysvétleni zadavaci dokumentace ¢. 6

Odkazujeme se na vysvétleni zaddvaci dokumentace ¢. 1 ze dne 21. 7. 2025. V odpovédi ¢. 9 byla
popsdna technicka specifikace invalidni ploSiny, avsak v soupisu praci jsme nedohledali polozku pro
tuto ploginu. Zddame o doplnéni.
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Vysvétleni zadavaci dokumentace ¢. 6

Polozka k invalidni plosiné byla doplnéna. V pfiloze tohoto vysvétleni je nova upravena Pfiloha ¢. 5 —
Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér. Uéastnik je povinen pro Géely zpracovani
nabidky pouZit vyhradné tento novy upraveny vykaz vymér.

7 vz

Znéni zadosti o vysvétleni zadavaci dokumentace ¢. 7

Odkazujeme se na vysvétleni zadavaci dokumentace €. 1 ze dne 21. 7. 2025 a odpovéd €. 8, kde
zadavatel upresnil technickou specifikaci vytahu. Dodavatel vytahu nds upozornil, Ze takto navrzeny
vytah nelze realizovat. Do rozméru Sachty $. 1650 x hl. 1600 mm nelze navrhnout kabina 1100 x 1400
mm, jelikoZ se tam nevejde. Pokud bude kabina mensi, nebude odpovidat poZadavkdm provozu pro
invalidy (vyhl. 398/2009 Sb.). Min. rozmér Sachty pro tento vytah musi byt 1650 x 1800 mm
neprlchozi. V Technické zpravé se uvadi pozadavek priichozi kabiny. V dokumentaci je vSak zakreslen
vytah neprichozi. Zdddme zadavatele o vyjasnéni, kterd varianta plati. Tak, jak je vytah navrzen,
nemuUzZe splnovat aktualné platné normy a vyhlasky. Prosim o pfehodnoceni pfedmétného vytahu
s projektantem.

Vysvétleni zadavaci dokumentace €. 7

Na trhu existuji vytahy, které parametry stanovené v zaddvacich podminkach spliuji a je mozné je
instalovat do navrzené Sachty. Vytah neni prlichozi, jde o chybu v textu technické zpravy.

Znéni Zadosti o vysvétleni zadavaci dokumentace ¢. 8

V zaddvaci PD - ¢ast D.1.1 ASR jsme nenalezli specifikaci pozadavkd na keramickou dlazbu a obklady.
Zadame o doplnéni do zadavacich podkladd.

Vysvétleni zadavaci dokumentace ¢. 8

Velikost dlazby a obkladu vychazi z polozky ve VV. Zalozka 01-SO 01.1.1 polozka 204 — dlazba -
protiskluznost R9, velikost dle pozadavku polozky, 4+6 ks/m2, tedy velkoformatovd o rozméru
600%x300 (500x500), barevnost podléhd vzorkovani, zdlozka 01-SO 01.1.1 polozka 219 — obklad -
velikost dle pozadavku polozky, 6+9 ks/m2, tedy velkoformatova o rozméru 600x200 barevnost
podléha vzorkovani.

Znéni zadosti o vysvétleni zadavaci dokumentace €. 9

PFi zpracovani rozpoctu za profesi VZT na vySe uvedenou akci jsme narazili na polozky, které bychom
potfebovali u zadavatele upfesnit. Jedna se o kruhové tlumice hluku, které maji ve specifikaci
nasledujici:

Kruhovy tlumiC hiuku DN100/LS00 v provedeni z tuhého hiiniku
Konstrukce - plasf a dérovana vnitfni trubka jsou z hiinku; vieZka z
mineralni viny (S0mm); koncovky z plastu ABS, hoflavost podie UL 94, V-
0. Mineralni vina - podle EN 13501; protipoZarni thida A2, nehoflavé;
znamka kvalty RAL-GZ 388; biologicky rozloZiteiné a hygienicky
bezpeéné podie némeckych predpist TRGS 905 (technicka pravidia pro
nebezpefné latky) a smérnice EU 97/69/ES; odolné viidi plisnim a
bakteriim

ks 12,000;
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Kruhovy tlumi€ hiuku DN125/L500 v provedeni z tuhého hiiniku.
Konstrukce - plast a dérovana vnitfni trubka jsou z hliniku; vioZka z
mineralni viny (S0mmj); koncovky z plastu ABS, hoflavost podle UL 94, V-
0. Mineralni vina - podle EN 13501; protipoZarni tfida A2, nehoflavé;
znamka kvality RAL-GZ 388, biologicky rozloZitelne a hygienicky
bezpeéné podle némeckych pfedpist TRGS 805 (technicka pravidla pro
nebezpecné latky) a smérnice EU $7/69/ES; odelné vidi plisnim a
bakteriim

ks 12,000

Kruhovy tlumic hluku DN160/L500 v provedeni z tuhého hiinku,
Konstrukce - plasf a dérovana vnitfni trubka jsou z hliniku; vioZka z
mineralni viny (S0mm); koncovky z plastu ABS, hoflavost podie UL 94, V-
0. Mineralni vina - podie EN 13501: protipoZarni trida A2, nehoflavé:
znamka kvality RAL-GZ 388; biologicky rozloZitelné a hygienicky
bezpeéné podle némeckych predpisld TRGS 905 (technicka pravidia pro
nebezpecné latky) a smérnice EU $T/69/ES; odolné vidi plisnim a
bakteriim

ks 2,000

Na zakladé konzultace s rliznymi dodavateli tlumica jsme dosli k tomu, Ze bud mohou byt tlumice
nehotlavé, ale zjiného materidlu, nez hliniku anebo naopak jsou hlinikové, ale uz nespliu;ji
protipoZarni tfidu. Prosime timto o upfesnéni zadani.

Vysvétleni zadavaci dokumentace €. 9

Dle pozarni zpravy se kruhové tlumiée hluku nachazi v jednom pozarnim useku (PU), pozadavek na
tfidu hoflavosti neni tfeba dodrzet.

Vysvétleni zadavaci dokumentace €. 10

S ohledem na financovani predmétu plnéni verejné zakazky z vice projektd (vyjma jiz v zaddvaci
dokumentaci uvedeného projektu jesté projekt ,Rekonstrukce — Pavilon A — Kampus CZU*, reg. &islo
72361000038) zadavatel upravil smlouvu (¢l. V. odst. 4). Pfilohou tohoto vysvétleni je nova upravena
Pfiloha ¢. 1 — Smlouva. U&astnik je povinen pro uéely zpracovani nabidky vychazet vyhradné z této
nové upravené smlouvy.

Vysvétleni zadavaci dokumentace ¢. 11

Zadavatel na zakladé vyse uvedeného vysvétleni rozhoduje o prodlouzZeni Ihity pro podani nabidek, a
to do 19. 8. 2025 do 9:00 hodin.

S pozdravem

. Digitdlné podepsal
Ing‘ Martln Ing. Martin Kérber

A Datum: 2025.07.28
Korber 16:47:11 +02'00'

Ing. Martin Kérber
Pravni odbor
Ceska zemédélska univerzita v Praze
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