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A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 
A.1.1 Údaje o stavbě 

 
název stavby: Stavební úpravy toalet hlavní budovy TF ČZU 

Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 – Suchdol 

 
účel stavby: stavební úpravy toalet 

charakter stavby: stavební úpravy 

místo stavby:  obec:    Praha 6 
katastrální území:  Suchdol [729981] 

    číslo parcely:  1640 
    LV:    255 

 
dodavatel: dle výběrového řízení 

 
stupeň dokumentace: dokumentace pro stavební povolení a provedení 

stavby dle §2 a §3 a dle příloh č. 12 a č. 13 vyhlášky č. 

499/2006 Sb. resp. 62/2013 Sb. 
 

cena:   bude sdělena na požádání 
 
způsob provedení stavby: dodavatelsky 

 
předpokládané termíny: předpokládaná realizace  07/2022÷09/2023 

 
A.1.2 Údaje o žadateli 

investor:   Česká zemědělská univerzita v Praze 

Kamýcká 129 
165 00 Praha 6 – Suchdol 

 
A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

generální projektant: ABCD Studio, s.r.o. 

  Paříkova 910/11a 
  190 00 Praha 9 

  IČO: 22794107, DIČ: CZ22794107 
  odp. zástupce: Ing. Pavel Hroch, ČKAIT:0008523 
 tel.: +420 606 475 474 
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A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ 
ZAŘÍZENÍ 

Stavba není dále členěna na dílčí stavební objekty. 

 
V rámci stavby nebudou instalována žádná technická a technologická zařízení.  

 

A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

- výpis z katastru nemovitostí 
- snímek katastrální mapy (www.cuzk.cz) 

- digitální mapa hl. m. Prahy vč. archivních inženýrských sítí 
- archivní dokumentace 
- prohlídka místa stavby 

- osobní konzultace a upřesnění investorského záměru stavby  
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B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) charakteristika území a stavebního pozemku 

- zastavěné a nezastavěné území 
Místem stavby je stávající budova Technické fakulty České zemědělské univerzity 
v Praze. Stavba se nachází uvnitř kampusu ČZU, v zastavěném území obce. 

 
- soulad navrhované stavby s charakterem území 

Stavba bude provedena v interiéru stávající budovy bez vlivu na vzhled. 

Stavebními úpravami se tedy nemění soulad stavby s charakterem území. 

- dosavadní využití a zastavěnost území 
Stavební úpravy budou prováděny ve stávající budově TF. Využití a zastavěnost 

území se stavebními úpravami nemění. Okolní zástavbou je kampus vysoké 

školy, tvořený výukovými budovami, kolejemi a dalším zařízením. 

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a 
úkoly územního plánování 

Stavba je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací, územním 
plánem sídelního útvaru hl. m. Prahy, schváleným usnesením zastupitelstva hl. 
m. Prahy ze dne 9. 9. 1999, vč. následných schválených změn. V daném místě 

stavby je vydán a schválen územní plán sídelního útvaru. Pozemek je dle ÚP 
územím vysokoškolským (ZVS). Stavební úpravy budovy fakulty jsou v souladu s 

přípustným využitím území dle územního plánu. (Dle Regulativy funkčního a 
prostorového uspořádání území Hlavního města Prahy se Vysokoškolským 

územím rozumí plochy pro umístění vysokých škol a vysokoškolských zařízení, 
jejich výuková, stravovací, ubytovací, sportovní a správní zařízení, včetně staveb 
a zařízení pro vědu a výzkum.) 

c) údaje o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 
požadavků a využívání území 

Bez výjimek a úlevových řešení. 

d) údaje o splnění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů 

Navržená stavba a její realizace bude splňovat všechny požadavky dotčených 

orgánů. Jednotlivá stanoviska budou zapracována do dokumentace (viz též 
kapitola B.2.1. Základní charakteristika stavby a jejího užívání, bod e) ). 

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

V rámci projektu byla provedena vizuální prohlídka místa. 
Jiné průzkumy nebyly provedeny. 

 
Před výstavbou je vhodné provést zhotovitelem stavby následující průzkumy: 
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- podrobné zmapování tras a instalací v místě stavby, jejich vypípání a 
označení 

f) ochrana území podle jiných právních předpisů 

Území nepodléhá ochraně ve smyslu ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

 
Území není zvláště chráněným územím ve smyslu § 14 zákona č. 114/1992 Sb., 

o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 
Území není součástí soustavy NATURA 2000 ve smyslu § 45a - § 45i zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 

Území neobsahuje památné stromy ani jejich ochranná pásma ve smyslu § 46 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 

předpisů. 
 
V území se nacházejí ochranná pásma inženýrských sítí. Rozsah ochranných 

pásem inženýrských sítí je určen příslušnými právními předpisy (zejména ČSN 73 
6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, zákon č. 458/2000 Sb, 

energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 274/2001 Sb., 
o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů).  
Před započetím zemních prací zajistí dodavatel vytýčení všech zemních sítí. 

Dodavatel bude při práci dodržovat podmínky, stanovené provozovateli a 
vlastníky jednotlivých sítí. 

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 
apod. 

Záplavová území jsou definována v § 66 zákona č. 254/2001 Sb., zákonu o 

vodách, a se dělí se na: 
(A) Území určená k ochraně 

(B) Území neprůtočná 
(C) Území průtočná 

(D) Aktivní zónu 
Řešené území se nenachází v záplavovém území. 
 

Poddolovaným územím se rozumí plochy se známým nebo předpokládaným 
výskytem hlubinných důlních děl, vzniklých za účelem těžby nebo průzkumu 

nerostných surovin. Důlní díla jsou v rámci ploch rozložena nepravidelně, v 
různých hloubkách a mohou zde být i zcela nepoddolované úseky. 
Vedením přehledu území se zjištěným poddolováním je v souladu s 

ustanovením § 17 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění 
pozdějších předpisů pověřena Státní geologická služba.  

Řešené území není poddolované. 

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby 
na odtokové poměry v území 

Stavba se bude odehrávat na pozemcích v majetku investora. 
Objekty a parcely sousedů nebudou dotčeny. Staveniště bude pod uzamčením 

s omezením přístupu nepovolaných osob. Staveniště bude odděleno a dostatečně 
zabezpečeno vzhledem k provozu území. Zařízením a provozem staveniště 
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nebude negativně ovlivněn provoz území, nebude narušena dopravní obslužnost 
ani zásobování.  

Stavebními úpravami nedochází ke zhoršení či změně odtokových poměrů 
v lokalitě. 

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Při stavbě nevznikl požadavek na asanace, demolice či kácení dřevin. 

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského 

půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

Definice zemědělského půdního fondu a způsoby jeho ochrany jsou ustanoveny 
zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. 

 
Při stavebních úpravách nedojde k záboru ZPF. 

k) územně technické podmínky 

- napojení na stávající dopravní infrastrukturu 
Stavebními úpravami stávajícího objektu nedochází ke změně napojení na 

dopravní infrastrukturu. Pozemek je dopravně napojen na ulici Kamýcká. 
 

- napojení na stávající technickou infrastrukturu 
Stavebními úpravami stávajícího objektu nedochází ke změně napojená na 
technickou infrastrukturu. Stávající objekt je napojen na tyto inženýrské sítě: 

elektro – silnoproud, slaboproud, vodovod, plynovod, kanalizace. 
 

- možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 
Stávající objekt je v souladu podle ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb. o 
obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s 

omezenou schopností pohybu a orientace. 
Stavebními úpravami stávajícího objektu nedochází ke změně v možnosti 

bezbariérového přístupu.  

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související 

investice 

Vzhledem k tomu, že stavební úpravy jsou navrženy jako samostatný celek, není 
třeba budovat žádné související investice k zajištění budoucího provozu. 

m) seznam pozemků, na kterých se stavba umísťuje a provádí 

Stavba se umisťuje na pozemku: 

 parc. č. 1640, k.ú. Suchdol 
Stavba se provádí na pozemku: 
 parc. č. 1640, k.ú. Suchdol – zařízení staveniště 

n) seznam pozemků, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní 
pásmu 

Nové ochranné nebo bezpečnostní pásmo nevzniká. 
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B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

 
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o změnu dokončené stavby. Při této změně byl v návrhu zohledněn stav 
stavby s přihlédnutím k poskytnutým závěrům stavebně technických průzkumů a 

statického posouzení konstrukcí stavby, pokud byly v době zpracování 
dokumentace k dispozici. 
 

Budova Technické fakulty má tři pavilony o třech nadzemních a jednom 
podzemním podlaží každý. Pavilony jsou propojené v 1. NP spojovací chodbou. 

Řešené sociální zázemí se nachází v 1.-3. NP v severní části každého pavilonu. 
Statické posouzení nosných konstrukcí nebylo provedeno. Objekt nevykazuje 
známky statických poruch. 

b) účel užívání stavby 

Jedná se o stavbu pro vysokoškolské vzdělávání. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky 

z technických požadavků na stavby a technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Bez výjimek a úlevových řešení. 

e) údaje o splnění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů 

Do dokumentace jsou zapracovány podmínky a požadavky z jednotlivých 

vyjádření dotčených orgánů státní správy a dotčených správců inženýrských sítí, 
které byly k dispozici. 

Navržené stavební úpravy a jejich realizace budou splňovat všechny požadavky 
dotčených orgánů. Jednotlivá stanoviska jsou součástí přílohy E. Dokladová část. 
Zhotovitel je povinen dodržet podmínky všech stanovisek. 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba nepodléhá ochraně ve smyslu ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní 

památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 
 

Stavba není umístěna ve zvláště chráněným území ve smyslu § 14 zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 
Stavba není umístěna na území, které je součástí soustavy NATURA 2000 ve 

smyslu § 45a - § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 
znění pozdějších předpisů. 

Stavba se nedotýká památných stromů ani jejich ochranných pásem ve smyslu § 
46 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů. 
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Stavba se nachází v blízkosti ochranných pásem inženýrských sítí. Rozsah 
ochranných pásem inženýrských sítí je určen příslušnými právními předpisy 

(zejména ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, zákon 
č. 458/2000 Sb, energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů).  

Před započetím zemních prací zajistí dodavatel vytýčení všech zemních sítí. 
Dodavatel bude při práci dodržovat podmínky, stanovené provozovateli a 

vlastníky jednotlivých sítí. Inženýrské sítě uvedené ve výkresové části 
dokumentace jsou zakresleny na základě podkladů získaných z IPR HMP. 
Zhotovitel stavby ověří skutečný výskyt inženýrských sítí ve spolupráci se všemi 

možnými správci inženýrských sítí v lokalitě stavby. 

g) navrhované parametry stavby 

- celkový počet uživatelů stavby 
Stávající kapacity nejsou stavebními úpravami měněny. 
 

- užitná plocha, funkční jednotky a jejich velikosti 
Plochy dotčené stavebními úpravami: 

 
1.PP 61,49 m2  
1.NP 105,13 m2 

2.NP 56,05 m2 
3.NP 56,10 m2  

plocha celkem 278,77 m2 
 

- výpočet zastavěnosti 

Počet funkčních jednotek se nemění. Zastavěná plocha a obestavěný prostor 
objektu se nemění. 

h) základní bilance stavby 

- celková bilance spotřeby elektrické energie 

Spotřeba elektrické energie se stavebními úpravami v zásadě nemění. 
 

- celková bilance spotřeby plynu 

Stavebními úpravami nedochází k navýšení spotřeby plynu. 
 

- celková bilance spotřeby vody 
Spotřeba vody se stavebními úpravami v zásadě nemění. 
 

- hospodaření s dešťovou vodou 
Nemění se zastavěná plocha. Nemění se výměra střechy. Koncepce odvodnění a 

hospodaření s dešťovou vodou se nemění. Bilance dešťových vod zůstává beze 
změny oproti stávajícímu stavu. 
 

- celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí 
Nemění se kapacity objektu ani jeho funkční využití. Produkované množství 

odpadu a emisí zůstávají beze změny oproti stávajícímu stavu. 
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Objekt je zapojen do systému sběru a odstraňování komunálního odpadu 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších 

předpisů, dle Obecně závazné vyhlášky obce pro nakládání s odpady. 
 

- třída energetické náročnosti budov 

Stavebními úpravami nedojde ke změně energetické bilance stavby. Stávající 

třída energetické náročnosti budovy se nemění. 

i) základní předpoklady výstavby 

- časové údaje o realizaci stavby 
Předpokládaná realizace: 07/2022 – 09/2023 
Lhůta doby výstavby je dána smluvním vztahem mezi stavebníkem a 

zhotovitelem stavby, je předpokládaná cca 2 měsíce. 
 

- členění na etapy 
Stavba bude tvořit provozně a logicky jeden celek. Stavba bude zahájena, 
realizována a dokončena jako jeden celek, o žádném dílčím členění se neuvažuje. 

Stavba nebude členěna na etapy. 

j) orientační náklady stavby 

Celkový náklad stavby je dán smluvním vztahem mezi stavebníkem a 
zhotovitelem stavby, a proto jej nyní neuvádíme. Na vyžádání však bude sdělen. 
 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus 

Jedná se o stávající budovu, stavební úpravy se týkají pouze části interiéru. 

b) architektonické řešení 

Architektonické řešení v zásadě kopíruje stávající vzhled vnitřních ploch objektu.  
Povrchová úprava nových i stávajících stěn bude tvořena malbou v bílé barvě, na 
toaletách pak keramickým obkladem do výšky 2,0 m. Nášlapná vrstva podlahy 

bude tvořena keramickou dlažbou. Formát dlažby i obkladu bude zvolen 
v souladu s řešením ostatních toalet v rámci budovy a podléhá schválení 

investora. 
Dělící stěny na toaletách budou původní z nerezových profilů s výplní z desek 
HPL, barva světle šedá. 

Dveřní křídla budou plná s povrchovou úpravou lamino v dekoru dřeva. Zárubně 
chodbových dveří budou obložkové s dekorem shodným s dveřními křídly. 

 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Stavební úpravy v zásadě nemění provozní řešení budovy. 

 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

- zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou 
schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon 
práce osob se zdravotním postižením 
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Navržená stavba je v souladu podle ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb., o 
obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s 

omezenou schopností pohybu a orientace. Navržené stavební úpravy toto 
nemění. 
 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání 

nebo provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození.  
Stavba je navržena v souladu s ČSN a dalšími právními předpisy pro bezpečné 
užívání staveb (zejména vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na 

stavby, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění 

pozdějších předpisů a nařízení Rady hl. m. Prahy č. 10/2016 Sb. /Pražské 
stavební předpisy/). Použité konstrukce, výrobky musí být schváleny pro provoz 
v ČR.  

 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 

Záměrem investora je provést stavební úpravy toalet v 1.-3. NP budovy 
Technické fakulty České zemědělské univerzity a dále stavební úpravy 

souvisejících prostor v 1. PP téže budovy. 
Navržené stavební úpravy toalet spočívají ve výměně stávajících zařizovacích 

předmětů a potrubních rozvodů vodovodu a kanalizace. Stávající obezdění 
stoupačky bude vybouráno a nahrazeno SDK stěnami. Zároveň bude provedena 
výměna keramických dlažeb a obkladů, výmalba stěn a stropů, výměna dveří. 

V 1. PP budou provedeny dispoziční úpravy skladovacích místností, spočívající ve 
vybourání části příček a vyzdění nových z keramického zdiva. 

Budou osazeny nové koncové prvky elektro; stávající svítidla budou zachována. 

b) konstrukční a materiálové řešení 

Nové vyzdívky jsou navrženy z keramických broušených příčkovek tl. 80 mm. 
SDK šachtové stěny jsou navrženy z profilů CW/UW 100 s opláštěním 2x 
impregnovanou sádrokartonovou deskou. SDK kastlíky budou tvořeny 1x 

impregnovanou sádrokartonovou deskou na systémové ocelové konstrukci. 
Povrchové úpravy stěn budou tvořeny keramickým obkladem do výšky 2,0 m, 

dále štukovou omítkou s výmalbou. Stropy budou opatřeny novou výmalbou. 
Nová nášlapná vrstva podlah je navržena z keramické dlažby. Podlaha toalet 
bude opatřena cementovou hydroizolací, vytaženou min. 150 mm nad podlahu. 

Budou osazeny nové plné dveře z DTD do ocelové zárubně, dveře na chodbu 
budou opatřeny novou obložkovou zárubní. 

Sanitární příčky včetně dveří v těchto příčkách budou použity stávající. 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Statické posouzení mechanické odolnosti a stability nebylo prováděno, protože se 

jedná o modernizaci zařízení a vybavení bez vlivu na nosnou konstrukci objektu. 
Dodavatel stavby provede kontrolu navazujících konstrukcí při realizaci stavby 

tak, aby statika konstrukcí objektu nebyla narušena. 
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Stabilita nových prvků bude zajištěna kotvením dle předpisu a technologie 
výrobce. Součástí dodávky zámečnických prvků bude jejich statické posouzení 

včetně návrhu a posouzení kotvení. 
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení 

Nová technická či technologická zařízení nejsou navržena. 

b) výčet technických a technologických zařízení 

Nová technická či technologická zařízení nejsou navržena. 
 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Požárně bezpečnostní řešení se zpracovává v souladu s vyhláškou MV 

č.246/2001 - vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární 
bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, zákonem č.133/1985 Sb, o 
požární ochraně v platném znění, vyhl. MV č. 23/2008 Sb. o technických 

podmínkách požární ochrany staveb v platném znění vyhl. č. 268/2011 Sb. a 
dále v souladu s platnými ČSN. 

 
Charakter stavby nevyžaduje podrobné řešení požární ochrany. Nemění se 
koncepce stávajícího požárního řešení, nenavyšuje se požární zatížení, požární 

odolnosti na hranici požárního úseku jsou zachovány. 
 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Požadavky na tepelně technické vlastnosti staveb jsou stanoveny v příslušných 
právních předpisech (zejména zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, ve 

znění pozdějších předpisů, vyhláška 148/2007 Sb. o energetické náročnosti 
budov, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických 

požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů). Požadavky na obvodové 
konstrukce jsou stanoveny v ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov. 

 
Navržené stavební práce nemění energetickou bilanci budovy. 
 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 
komunální prostředí 

- zásady řešení parametrů stavby – větrání, vytápění, osvětlení, zásobování 
vodou, odpadů apod. 

Stávající větrání stavby je kombinací přirozeného větrání toalet a nuceného 

větrání předsíní. Toto řešení se v rámci stavebních úprav nemění. 
Stavba má vlastní kotelnu. V rámci stavebních úprav nebude do systému 

vytápění zasahováno. 
Osvětlení stavby je tvořeno kombinací přírodního a umělého osvětlení. V rámci 
stavebních úprav se řešení osvětlení nemění. 

Objekt je napojen na městský vodovodní řád. V rámci stavebních úprav 
nedochází k úpravám zásobování vodou. 

Objekt je napojen na městský kanalizační řád. V rámci stavebních úprav 
nedochází k úpravám kanalizace. 
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Objekt je zapojen do systému sběru a odstraňování komunálního odpadu 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších 

předpisů, dle Obecně závazné vyhlášky obce pro nakládání s odpady. 
 

- zásady řešení vlivu stavby na okolí – vibrace, hluk, prašnost apod. 

Stavba po svém dokončení nebude znamenat nárůst negativního vlivu na životní 
prostředí. 

Hluk z provozu stacionárních zařízení nebude vznikat. 
Stavba po svém dokončení, vzhledem ke svému charakteru využití, nebude mít 
negativní vliv na životní prostředí. 

Při výstavbě budou respektovány všechny hygienické předpisy (zejména hlučnost 
a prašnost).  

Stavba bude citlivě realizována tak, aby negativně neovlivnila prostředí okolních 
objektů. Při realizaci stavebních, a především bouracích prací bude prováděno 
kropení, stavební prvky nebudou shazovány z výšky na zem, odklízení 

přebytečných stavebních materiálů a stavebního odpadu bude prováděno přímo 
na přistavené kontejnery bez staveništní meziskládky. Odvoz a naložení 

kontejnerů sutí bude prováděno pomocí krycí plachty. Při odjezdu techniky ze 
stavby musí zhotovitel stavby dbát na její očištění před vjezdem na veřejné 
komunikace.  

Při provádění stavebních prací bude kladen důraz na ochranu zájmů okolních 
objektů, práce budou prováděny s maximální opatrností a ohleduplností tak, aby 

nedošlo ke škodám na sousedních stavbách a pozemcích včetně inženýrských 
sítí.  
 

 
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 

prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Požadavky na ochranu proti pronikání radonu z podloží jsou stanoveny 
v příslušných právních předpisech (zejména zákon č. 263/2016 Sb. atomový 
zákon, ve znění pozdějších předpisů, ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu 

z podloží a vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů). 

Podkladem pro stanovení způsobu ochrany stavby před pronikáním radonu je 
radonový průzkum a stanovení kategorie radonového rizika pozemku. Na základě 
zjištěné kategorie radonového rizika se volí odpovídající ochranná opatření. 

Pozemky s nízkým radonovým rizikem nevyžadují speciální ochranu, dostačuje 
kvalitní hydroizolace spodní stavby. 

Pro pozemky se středním radonovým rizikem se všechny konstrukce ve styku se 
zeminou provádí s protiradonovou izolací, která má zároveň funkci hydroizolace. 
Zvláštní pozornost je třeba věnovat vzduchotěsnému provedení všech prostupů 

instalací protiradonovou izolací. 
Pro pozemky zatříděné k dolní hranici vysokého radonového rizika (koncentrace 

radonu v podloží nepřesahuje dvojnásobek koncentrace oddělující střední a 
vysoké riziko), lze postupovat stejně jako na pozemku se středním rizikem. 
V ostatních případech musí být protiradonová izolace ve všech konstrukcích 
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v přímém kontaktu s podložím doplněna buď o odvětrávací drenážní systém pod 
objektem nebo o odvětrávanou vzduchovou mezeru pod izolací. 

 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. Do stávající ochrany proti pronikání 
radonu z podloží jinak nebude zasahováno.  

b) ochrana před bludnými proudy 

Ochrana staveb před účinky bludných proudů se navrhuje a provádí v souladu 

s příslušnými právními předpisy (zejména zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb. stavební 
zákon, ve znění pozdějších předpisů a ČSN EN 50162 Ochrana před korozí 

bludnými proudy ze stejnosměrných proudových soustav). 
 

Vzhledem k charakteru stavby není ochrana proti bludným proudům řešena. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Technickou seizmicitou rozumíme seizmické otřesy vyvolané umělým zdrojem, 

nebo indukovanou seizmicitou. Zdrojů technické seismicity může být celá řada – 
např. stroje, těžká doprava, silniční nebo železniční doprava, rázy těžkých 

mechanismů (buchary, lisy, beranidla při zarážení pilot apod.), kostelní zvony, 
důlní otřesy, otřesy vzniklé při odstřelech atd. 
Pro navrhování a posuzování objektů z hlediska účinků technické seizmicity platí 

ČSN 73 0040 Zatížení stavebních objektů technickou seizmicitou a jejich odezva 
a ČSN 73 0032 Výpočet stavebních konstrukcí zatížených dynamickými účinky 

strojů. 
 
Vzhledem k charakteru stavby není ochrana proti technické seizmicitě řešena. 

d) ochrana před hlukem 

Ochrana staveb před hlukem se navrhuje a provádí v souladu s příslušnými 

právními předpisy (zejména § 77 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného 
zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně 

zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů).  
Z hlediska ochrany před hlukem se posuzují stavby rodinných a bytových domů, 
stavby pro předškolní nebo školní vzdělávání, stavby pro zdravotní nebo sociální 

účely a funkčně obdobné stavby, dále se posuzují zdroje hluku. 
 

Stávající způsob ochrany před hlukem se stavebními úpravami v zásadě nemění. 
Nedochází k instalaci nového zdroje hluku.  

e) protipovodňová opatření 

Stavba se nenachází v záplavovém území.  

f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Stavba se nenachází v poddolovaném území. Jedná se o otevřenou stavbu bez 
nebezpeční hromadění metanu, nevyžaduje ochranná opatření proti pronikání 
metanu.  

Na stavbu nepůsobí žádné další negativní účinky okolí. 
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B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Stavebními úpravami stávajícího objektu nedochází ke změně napojení na 
technickou infrastrukturu. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Parametry připojení zůstávají stávající. 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro 
přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností 
pohybu nebo orientace 

Zásady dopravního řešení v širších souvislostech se navrženou stavbou obecně 
nemění, dopravní obsluha je řešena v přímé vazbě na možnosti stávající uliční 

sítě. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Zásady dopravního řešení v širších souvislostech se navrženou stavbou obecně 

nemění, dopravní obsluha je řešena v přímé vazbě na možnosti stávající uliční 
sítě.  

c) doprava v klidu 

Z hlediska řešení problematiky a bilance potřeb dopravy v klidu nedojde stavbou 
ke zvýšení potřebného počtu odstavných a parkovacích stání.  

d) pěší a cyklistické stezky 

Vhledem k charakteru stavby nejsou řešeny. Stavba nemění řešení v místě.  

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

a) terénní úpravy 

Vhledem k charakteru stavby nejsou řešeny, jedná se o interiérové úpravy. 

b) použité vegetační prvky 

Nejsou navrženy žádné vegetační prvky. 

c) biotechnická opatření 

Vhledem k charakteru stavby nejsou řešeny. 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 
OCHRANA 

a) vliv na životní prostředí 

Využití objektu je v souladu s územním plánem. Provoz objektu bude nenáročný 

z hlediska posuzování negativních účinků a vlivu na životní prostředí 
s přihlédnutím k ovlivnění kvality ovzduší, vody a půdy. Užíváním stavby a 
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provozem stavby nebudou produkovány škodlivé exhalace, hluk, zápach, otřesy, 
vibrace a odpady. 

Odpady produkované užíváním a provozem stavby budou běžný komunální 
odpad. Objekt je zapojen do systému sběru a odstraňování komunálního odpadu 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších 

předpisů, dle Obecně závazné vyhlášky obce pro nakládání s odpady. Tříděný 
odpad shromažďovaný v kontejnerech bude pravidelně vyvážen odbornou 

firmou. 
 
Přesné podmínky zajišťující výstavbu a následný provoz objektu jsou stanoveny 

vyjádřením místního odboru životního prostředí. Při výstavbě budou zhotovitelem 
stavby respektovány všechny hygienické předpisy (zejména hlučnost, vibrace a 

prašnost). Stavba bude citlivě realizována tak, aby negativně neovlivnila 
prostředí okolních objektů. Stavba po svém dokončení nebude znamenat nárůst 
negativního vlivu na životní prostředí. 

b) vliv na přírodu a krajinu 

Stavba se nachází v interiéru budovy v městské zástavbě. Příroda a krajina 

nebude stavebními úpravami dotčena. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Natura 2000 je soustava chráněných území, které vytvářejí na svém území podle 

jednotných principů všechny státy Evropské unie. Cílem této soustavy je 
zabezpečit ochranu těch druhů živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť, 

které jsou z evropského pohledu nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné či 
omezené svým výskytem jen na určitou oblast (endemické). 
Soustava NATURA 2000 a způsoby její ochrany jsou uvedeny v příslušných 

právních předpisech (zejména § 45a - § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 166/2005 Sb., 

kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s vytvářením 

soustavy NATURA 2000). 
 
Stavba nebude mít žádný negativní vliv na soustavu chráněných území Natura 

2000. 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení 

vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem 

Posouzení vlivu záměru na životní prostředí se provádí dle ustanovené zákona č. 
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších 

předpisů. 

V rámci procesu EIA jsou posuzovány stavby, činnosti a technologie uvedené v 
příloze č. 1 výše zmíněného zákona. Projekty posuzované v procesu EIA jsou 
například stavby, komunikace, výrobní haly, těžby nerostných surovin, provozy – 

nově budované, ale i jejich změny, tj. rozšiřování, změny technologií, zvýšení 
kapacity apod. 

V rámci procesu SEA jsou posuzovány koncepce uvedené v § 3 písm. b) a § 10a 
odst. 1) zákona, příp. jejich změny. Proces SEA provádí posuzování koncepcí na 
úrovni celostátní, regionální a místní. 
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Vzhledem k charakteru stavby není vyžadováno zjišťovací řízení ani stanovisko 

EIA. 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované 
prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších 

dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno 

Integrovaná prevence a omezování znečištění je pokročilým způsobem regulace 

vybraných průmyslových a zemědělských činností při dosažení vysoké úrovně 
ochrany životního prostředí jako celku. Cílem integrované prevence je předcházet 
vzniku znečištění, případně omezování jeho vzniku, pomocí volby vhodných 

výrobních postupů a technologií. Zároveň by mělo docházet k úspoře nákladů za 
spotřebované suroviny, energie a koncové technologie. 

Zákon č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů, 
stanovuje ve své příloze č. 1 seznam průmyslových činností a záměrů, které 
spadají do režimu působnosti tohoto zákona. 

 
Vzhledem k charakteru stavby tato nespadá do režimu zákona o integrované 

prevenci. 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 
podmínky ochrany podle jiných právních předpisů 

Stavba nevyžaduje zřízení nových ochranných či bezpečnostních pásem, ani 
jiných ochran. 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Koncepci ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030" 

(Koncepce) zpracovalo Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského 
záchranného sboru České republiky v souladu s ustanovením § 7, odst. 2, písm. 

e) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 

Stavba vzhledem ke svému charakteru nevyžaduje opatření vyplývající z 
požadavků civilní ochrany na využití staveb k ochraně obyvatelstva. 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Provádění stavby si vyžádá pouze vnitroareálové přípojky na inženýrské sítě. 
Všechny přípojky budou provedeny v rámci budovy TF. 

Pro potřeby stavby bude napojen staveništní rozvaděč ze zhotovitelem stavby 
umístěné energocentrály a vodního rezervoáru nezávislých na rozvodech 

technických sítí. 
V případě napojení na rozvodné sítě bude osazen podružný elektroměr, vodoměr, 
apod. pro staveništní odběr. Toto napojení bude zhotovitelem stavby projednáno 

se správci příslušných sítí a s vlastníkem stavby. 

b) odvodnění staveniště 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
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c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu 

Stavebními úpravami stávajícího objektu nedochází ke změně napojení na 
dopravní infrastrukturu. Pozemek je dopravně napojen na ulici Kamýcká. 
V průběhu provádění stavebních prací bude dodavatel využívat trasy vnitřní 

staveništní dopravy a vnější staveništní dopravy vedené z přilehlé obecní 
komunikace. Rozsah nezbytných záborů bude případně upřesněn při žádosti o 

dopravně inženýrské rozhodnutí, které zajistí vybraný zhotovitel stavby. Odvoz 
suti a stavebního odpadu bude prováděn na nejbližší skládku, předpokládáme 
skládku na území hl.m. Prahy. Přesné dopravní trasy navrhne vybraný zhotovitel 

stavby dle svých zvyklostí a požadavků. 
Během doby výstavby bude zachován příjezd a přístup ke všem přilehlým 

objektům, zejména pro složky IZS. Dopravní obslužnost dotčené oblasti 
(především příjezd sanitních, požárních a policejních vozů (IZS) a svoz 
domovního odpadu apod.) bude během výstavby zachován bez omezení.  

 
Provádění stavby si nevyžádá žádné další přípojky na inženýrské sítě, veškerá 

napojení na potřebná media pro potřeby stavby je možné realizovat v rámci 
stávajících inženýrských sítí. 
Pro potřeby stavby bude napojen staveništní rozvaděč. Dle dohody a požadavku 

investora bude osazen podružný elektroměr a vodoměr pro staveništní odběr. 
Napojení bude projednáno se správci příslušných sítí a s vlastníkem stavby. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba se bude odehrávat na pozemcích v majetku investora, takže nebudou 
objekty a parcely sousedů nikterak dotčeny. 

Není třeba budovat žádné související investice k zajištění budoucího provozu 
jiných objektů. Stavba bude citlivě realizována tak, aby negativně neovlivnila 

prostředí okolních objektů. Při provádění stavebních prací bude kladen důraz na 
ochranu zájmů okolních objektů, právě budou prováděny s maximální opatrností 

a ohleduplností tak, aby nedošlo ke škodám na sousedních stavbách a pozemcích 
včetně inženýrských sítí.  

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, 

demolice, kácení dřevin 

Při stavbě nevznikl požadavek na kácení dřevin, asanace či demolice. 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Dle potřeby zvolené logistiky dodavatelem může být požadováno při výstavbě o 
dočasný zábor ploch.  

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Vzhledem k charakteru staveniště není nutné řešit obchozí trasy. 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při 
výstavbě, jejich likvidace 

Přesné podmínky zajišťující výstavbu a následný provoz objektu jsou stanoveny 

vyjádřením místního odboru životního prostředí. Při výstavbě budou zhotovitelem 
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stavby respektovány všechny hygienické předpisy (zejména hlučnost, vibrace a 
prašnost). Vzhledem k navrženým technologiím nevznikne při výstavbě objektu 

žádný nebezpečný odpad, předpokládá se vznik následujících druhů odpadů: 
- Papírové obaly 
- Zbytky řeziva 

- Zbytky cihelné suti 
- Igelitové obaly 

- Kovový odpad - pásky, spony, zbytky výztuže  
- Obaly od barev, ředitel a lepidel 
- Obaly z umělých hmot – plastik 

- Odřezky izolačních materiálů 
 

Očekávané druhy vznikajících odpadů během výstavby 

Poř. 
č.  

Název Kategorie Kód 
odpadu 

1 Beton O 17 01 01 

2 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel a 

keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 
06 

O 17 01 07 

3 Dřevo O 17 02 01 

4 Sklo O 17 02 02 

5 Plasty O 17 02 03 

6 Směsné kovy O 17 04 07 

7 Kabely neuvedené pod 17 04 10  17 04 11 

8 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené 
pod čísly 17 09 01, 17 09 02 s 17 09 03 

O 17 09 04 

9 Směsný komunální odpad O 20 03 01 

 
Pro likvidaci výše uvedených druhů odpadů platí, že budou zhotovitelem stavby 
umísťovány tak, aby nenarušovaly životní prostředí a vzhled okolí stavby a 

nebudou na stavbě páleny. 
Jednotlivé odpady budou zhotovitelem stavby tříděny, využitelné nabídnuty k 

dalšímu zpracování a nepoužitelné likvidovány odbornou firmou, která zajistí 
jejich ekologickou likvidaci. Tato likvidace bude odpovídat bezpečnostním 
předpisům, podmínkám ochrany životního prostředí a předpisům o nakládání s 

odpady. Umístění skládky bude upřesněno dle vybraného místního subdodavatele 
stavby a jeho konkrétního způsobu likvidace odpadu. Předpokládá se využití 

místní skládky. Ke kolaudaci stavby bude předložen doklad o jejich odborné 
likvidaci. Odpad bude ukládán na skládkách v souladu s místní legislativou. 
Při odjezdu techniky ze stavby musí zhotovitel stavby dbát na její očištění před 

vjezdem na veřejné komunikace. Zhotovitel stavby musí vzhledem k 
exponovanému místu provádět každodenní úklid okolí staveniště.  

S veškerým odpadem, který při stavbě vznikne, bude zhotovitelem stavby 
naloženo v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích 

vyhlášek MŽP ČR č. 8/2021 Sb. (katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů a 
č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších 

předpisů, tj. bude vytříděn a předán oprávněným osobám k recyklaci a využití. 
Pouze nebudou-li recyklace nebo využití možné, bude uložen na řízené skládce. 

mailto:hroch@abcdstudio.cz


 

ABCD Studio, s.r.o., Paříkova 910/11a, 190 00 Praha 9 – Vysočany, ČR 21-029 ČZU toalety TF 

IČ 22794107, DIČ CZ22794107, vedeno u MS v Praze, odd. C, vl. 199131 31.5.2022 
Tel: +420 606 475 474, mail: hroch@abcdstudio.cz, www.abcdstudio.cz 21/29 

 

Ze stavebního odpadu budou vytříděny složky nebezpečného odpadu. 
Nebezpečný odpad bude předán k odstranění oprávněné osobě, které byl dle § 

16 odst. 3 zákona o odpadech vydán souhlas k nakládání s nebezpečnými 
odpady. Doklady o odstranění a nakládání s odpady budou předloženy ke 
kontrole ke kolaudaci. 

i) bilance zemních prací, požadavky na přesun nebo deponie zemin 

Stavební úpravy budou prováděny v interiéru, zemní práce nejsou navrženy. 

j) ochrana životního prostředí při stavbě 

Přesné podmínky zajišťující výstavbu a následný provoz stavby budou stanoveny 
vyjádřením místního odboru životního prostředí. Při výstavbě budou 

respektovány všechny hygienické předpisy (zejména hlučnost, vibrace, prašnost 
a délka pracovní doby). Vzhledem k uvažovaným technologiím nevznikne při 

výstavbě objektu žádný nebezpečný odpad. 
Při realizaci stavebních, a především bouracích prací bude prováděno kropení, 
stavební prvky nebudou shazovány z výšky na zem, odklízení přebytečných 

stavebních materiálů a stavebního odpadu bude prováděno přímo na přistavené 
kontejnery bez staveništní meziskládky. Odvoz a naložení kontejnerů sutí bude 

prováděno pomocí krycí plachty. Při odjezdu techniky ze stavby musí dodavatel 
dbát na její očištění před vjezdem na veřejné komunikace. Stavba nebude 
ohrožovat okolní provoz objektu, bude důsledně dbáno na pracovní dobu a 

čistotu kolem staveniště. 
Při provádění stavebních prací bude kladen důraz na ochranu zájmů okolních 

objektů, práce budou prováděny s maximální opatrností a ohleduplností tak, aby 
nedošlo ke škodám na sousedních stavbách a pozemcích včetně inženýrských 
sítí. 

k) zásady bezpečnosti o ochrany zdraví při práci na staveništi 

Je nutno dbát na dodržování všech platných předpisů v ČR pro BOZ, včetně 

důrazu na používání ochranných pomůcek. Je nutno dodržovat zejména: 
• zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů 
• zákon 338/2005 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 

• zákon 251/2005 Sb. o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů 
• zákon 253/2005 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti 

s přijetím zákona o inspekci práce 

• zákon 226/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve 
znění pozdějších předpisů, zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, 

výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů 
• vyhláška 192/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu 

bezpečnosti práce č.48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky 
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k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších 
předpisů 

• NV 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí  

• NV 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek 

a značení a zavedení signálů 
• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března 

2016 o osobních ochranných prostředcích 
• NV 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

• NV 101/2005, o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 

• NV 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 

• NV 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 

Režim vstupu na staveniště, délku pracovní doby a oprávněnost osob bude 
stanovena v kontraktu s prováděcí firmou. Stavba zajistí viditelnou ceduli na 

hraně oplocení stavby, kde bude stanoven kontakt na zodpovědné pracovníky 
stavby, včetně telefonického spojení. Vstup na staveniště bude zajištěn, 
v nočních hodinách nebo ve dnech pracovního klidu a volna bude stavba pod 

uzamčením. 
Realizaci bude provádět odborná firma s příslušným oprávněním, s odpovídajícím 

předmětem podnikání za stálého dozoru jejího odpovědného pracovníka. 
Stavební firma bude řádně pojištěna na škody způsobené jejím vlastním 
zaviněním a současně bude v průběhu stavby tato stavba pojištěna (živelné 

pohromy, krádež,…) 
Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu 

zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, zadavatel stavby zajistí, aby 
před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně 
vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. 
Pracovníci na stavbě budou poučeni o BOZ, zahraniční pracovníci budou mít 

platné pracovní povolení. Kvalifikované práce budou provádět pracovníci 
s patřičnou atestací nebo proškolením. Na stavbě budou dodržována všechna 

nařízení a normy IBP a ČSN související s bezpečností práce. 
 
určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: 

Zadavatel stavby, případně zplnomocněný její zhotovitel, určí dle §14 a §15 
zákona č. 309/2006Sb. koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále 

jen „koordinátor“). Z výše uvedených §14 a §15 vyjímáme zejména: 
1) Budou-li na staveništi působit současně zaměstnanci více než jednoho 
zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet 

koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi s přihlédnutím 
k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve 

fázi realizace stavby. 
2) Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby 
k provádění stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci 

stavby na staveništi. Koordinátorem může být fyzická osoba, která splňuje 
předpoklady odborné způsobilosti stanovené příslušným právním předpisem. 
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Právnická osoba může vykonávat činnost koordinátora, zabezpečí-li její výkon 
odborně způsobilou fyzickou osobou. Koordinátor nemůže být totožný s osobou, 

která odborně vede realizaci stavby. Zadavatel stavby, který je fyzickou osobou 
a splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti, koordinátora neurčí, 
bude-li činnost koordinátora vykonávat sám. 

3) Zadavatel stavby je povinen předat koordinátorovi veškeré podklady a 
informace pro jeho činnost. 

4) Při přípravě a realizaci staveb: 
a) u nichž nevzniká povinnost doručení oznámení o zahájení prací podle 

odstavce 5), 

b) které provádí stavebník sám pro sebe svépomocí podle §160 odst. 3 
Stavebního zákona nebo 

c) nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení podle §103 Stavebního 
zákona 

se koordinátor neurčuje. 

5) V případech, kdy při realizaci stavby 
a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 

pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na 
nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 
pracovní den, nebo 

b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díly nepřesáhne 
500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, 

je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti 
stanoví prováděcí předpis, místnímu oblastnímu inspektorátu práce nejpozději 8 
dnů před předáním před předáním staveniště zhotoviteli. Stejnopis oznámení o 

zahájení prací musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště, po 
celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi 

k užívání.  
6) Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu 

zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, zadavatel stavby zajistí, aby 
před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně 

vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. 
 

Vzhledem k výše uvedenému a vzhledem k rozsahu stavby předpokládá 
dokumentace pro stavební podvolení určení koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci. Konečné určení konkrétní osoby koordinátora bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci stanoví zadavatel stavby, případně zplnomocněný její 
zhotovitel před započetím vlastní stavby na základě podrobného dodavatelského 

plánu ZOV a jméno oznámí v souladu s platnou legislativou dotčenému úřadu 
státní správy. 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Okolní komunikace jsou bez zásahu a zůstávají stávající opatření (zejména vodící 
linie chodníků). Okolních objekty a přístupy do nich nebudou stavbou dotčeny. 

m) zásady pro dopravně inženýrská opatření 

Dopravní opatření a značení během stavby budou řešena dodavatelem stavby na 
základě závazných předpisů. 
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Doprava na staveniště bude vedena po stávajících komunikacích a bude 
podřízena stávajícímu dopravnímu systému přilehlých komunikací. 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Vyšší dodavatel stavby jasně vymezí pracoviště a jeho zabezpečení, ohrazení a 
vyznačení, budou dodržována pravidla o skladování materiálu pro sypké a kusové 

hmoty, o stabilitě konstrukcí a izolacích. Dodavatel bude dbát na dodržování 
pravidel montážních prací ohledně montážních a vázacích prostředků a 

manipulaci s břemeny. 
Dodavatel bude dodržovat provozní podmínky strojů, předpisy pro stavební 
vrátky, stavební výtahy a dbát na zabezpečení strojů při přerušení a ukončení 

práce. 
Stavební úpravy budou prováděny za provozu budovy. Dodavatel tomu 

přizpůsobí dopravní trasy včetně jejich označení a zabezpečení. Dopravní trasy, 
sklady a mezisklady materiálu a zařízení staveniště budou zvoleny tak, aby 
v nejmenší možné míře zasahovaly do provozu budovy.  

Dodavatel provede taková opatření, aby byl objekt (a zejména pak interiér, 
nedotčený stavebními pracemi) ochráněn před povětrnostními podmínkami 

(účinky vnějšího prostředí při výstavbě). Po odstranění stávajícího souvrství 
střešního pláště bude objekt ochráněn provizorním zakrytím až do provedení 
nové hydroizolace. 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

předpokládaný termín zahájení výstavby: 07/2022 

předpokládaná realizace: 2 měsíce 
členění na etapy: 
Stavba bude tvořit provozně a logicky jeden celek. Stavba bude zahájena, 

realizována a dokončena jako jeden celek, o žádném dílčím členění se neuvažuje. 
Stavba nebude členěna na etapy. 

 
Při provádění stavby, pokud vyžadovala stavební povolení nebo ohlášení 

stavebnímu úřadu, anebo stavební úřad v územním řízení stanovil, že upouští od 
dalšího povolování stavby, je stavebník povinen: 

• oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo 

stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět  
• u svépomocné formy výstavby oznámit stavebnímu úřadu jméno a 

příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební 
dozor 

• neprodleně oznámit stavebnímu úřadu změny v těchto skutečnostech 

• před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště 
štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, 

případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou 
označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku, 

• zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená 

dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo 
její změny, popřípadě jejich kopie 

• ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních 
prohlídek stavby 
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• umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné 
důvody, této prohlídky se zúčastnit 

• ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, 
které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby. 

 

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

Stavebními úpravami nedochází k významné změně bilance splaškových vod. 
Objekt je napojen na veřejnou kanalizační síť. Toto řešení se stavebními 
úpravami nemění. 

 
Dešťové vody ze střechy objektu jsou svedeny do stávající dešťové kanalizace. 

Stavebními úpravami nedochází k jejich nárůstu.  
 
Nejsou navrženy nové vodohospodářské objekty. 

B.10 UPOZORNĚNÍ PRO STAVEBNÍKA A ZHOTOVITELE STAVBY 

Upozorňujeme stavebníka, vlastníka stavby a zařízení a stavbyvedoucího a 
stavební dozor na dodržování souvisejících platných právních předpisů a to 
zejména: 

 
• Stavebník a stavební podnikatel je povinen dbát na řádnou přípravu a 

provádění stavby; tato povinnost se týká i terénních úprav a zařízení. 
Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo 
zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství. K 

tomu je povinen zajistit provedení a vyhodnocení zkoušek a měření 
předepsaných zvláštními právními předpisy. Tyto povinnosti má i u staveb 

a jejich změn nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení nebo u jiného 
obdobného záměru, například zřízení reklamního zařízení. U staveb 
prováděných svépomocí je stavebník rovněž povinen uvést do souladu 

prostorové polohy stavby s ověřenou projektovou dokumentací. O zahájení 
prací na stavbách osvobozených od povolení je povinen v dostatečném 

předstihu informovat osoby těmito pracemi přímo dotčené. 
• Při provádění stavby, pokud vyžadovala stavební povolení nebo ohlášení 

stavebnímu úřadu anebo stavební úřad v územním řízení stanovil, že 

upouští od dalšího povolování stavby, je stavebník povinen oznámit 
stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo 

stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy 
výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude 

vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí 
neprodleně stavebnímu úřadu, před zahájením stavby umístit na 
viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a 

ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání 
kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným 

způsobem s uvedením údajů ze štítku, zajistit, aby na stavbě nebo na 
staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady 
týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie, 

ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních 
prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu 
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nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit, ohlásit stavebnímu 
úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy 

a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.  
• Stavbyvedoucí je povinen řídit provádění stavby v souladu s rozhodnutím 

nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou 

dokumentací, zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, 
životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních 

předpisů, zajistit řádné uspořádání staveniště a provoz na něm a dodržení 
obecných požadavků na výstavbu (§ 169 Stavebního zákona), popřípadě 
jiných technických předpisů a technických norem. V případě existence 

staveb technické infrastruktury v místě stavby je povinen zajistit vytýčení 
tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou. 

• Stavbyvedoucí je dále povinen působit k odstranění závad při provádění 
stavby a neprodleně oznámit stavebnímu úřadu závady, které se 
nepodařilo odstranit při vedení stavby, vytvářet podmínky pro kontrolní 

prohlídku stavby, spolupracovat s osobou vykonávající technický dozor 
stavebníka nebo autorský dozor projektanta, pokud jsou zřízeny, a s 

koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li na 
staveništi. 

• Osoba vykonávající stavební dozor odpovídá spolu se stavebníkem za 

soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací, za dodržení 
obecných požadavků na výstavbu, za bezbariérové užívání stavby a jiných 

technických předpisů a za dodržení rozhodnutí a jiných opatření vydaných 
k uskutečnění stavby. 

• Osoba vykonávající stavební dozor sleduje způsob a postup provádění 

stavby, zejména bezpečnost instalací a provozu technických zařízení na 
staveništi, vhodnost ukládání a použití stavebních výrobků, materiálů a 

konstrukcí a vedení stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o 
stavbě; působí k odstranění závad při provádění stavby, a pokud se jí 

nepodaří takové závady v rámci vykonávání dozoru odstranit, oznámí je 
neprodleně stavebnímu úřadu. 

• Vlastník stavby je povinen umožnit kontrolní prohlídku stavby, a pokud 

tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit 
• Při provádění stavby vyžadující stavební povolení nebo ohlášení 

stavebnímu úřadu musí být veden stavební deník, do něhož se pravidelně 
zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby; u ohlašovaných staveb 
uvedených v § 104 odst. 2 písm. f) až j) a n) a písm. l), m), o) a p) 

postačí jednoduchý záznam o stavbě. 
• Stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě je povinen vést 

zhotovitel stavby, u stavby prováděné svépomocí stavebník. Záznamy do 
nich jsou oprávněni provádět stavebník, stavbyvedoucí, osoba 
vykonávající stavební dozor, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby a 

osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřických prací.  
• Stavebník (resp. dodavatel stavby) zajistí, že nakládání s odpady bude v 

souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.  
• Stavebníkovi (resp. dodavateli stavby) se ukládá dodržet povinnost ve 

smyslu § 28 zák. č. 13/1997, že v případě znečištění silnice nebo místní 

komunikace, které bude způsobeno stavbou, je povinen ho odstranit a 

mailto:hroch@abcdstudio.cz


 

ABCD Studio, s.r.o., Paříkova 910/11a, 190 00 Praha 9 – Vysočany, ČR 21-029 ČZU toalety TF 

IČ 22794107, DIČ CZ22794107, vedeno u MS v Praze, odd. C, vl. 199131 31.5.2022 
Tel: +420 606 475 474, mail: hroch@abcdstudio.cz, www.abcdstudio.cz 27/29 

 

komunikaci uvést do původního stavu. V případě nedodržení této 
podmínky bude vyčištění provedeno příslušnou obcí na jeho náklady. 

• Stavba nesmí být zahájena dříve, dokud stavební povolení nenabude 
právní moci. 

• Při provádění stavebních prací je nutno dbát na bezpečnost práce a 

ochranu zdraví osob na staveništi, zejména dodržet požadavky vyhlášky č. 
601/2006 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních 

pracích, ve znění pozdějších předpisů. 
 

B.11 POŽADAVKY NA ZHOTOVITELE STAVBY 

obecně 

Zhotovitel stavby je povinen se podrobně seznámit s PD a podmínkami soutěže. 
Je povinen ověřit si veškeré výměry a specifikace materiálů, na případné 
odchylky od PD je povinen upozornit a v nabízené ceně zohlednit. Nabídková 

cena za zhotovení stavby musí zahrnovat veškeré náklady na práce a materiál 
nezbytné k řádnému provedení a dokončení díla. Nabízená cena za zhotovení 

stavby bude smluvně stanovena jako pevná, proto je zhotovitel stavby do této 
ceny povinen zahrnout všechny náklady, jež budou nezbytné k provedení díla. 
Zhotovitel stavby je povinen se před podáním nabídky podrobně seznámit se 

stavem objektu a zahrnout do ceny veškeré práce nezbytné k realizaci díla 
v požadované kvalitě a rozsahu. 

Zhotovitel stavby je povinen všechny práce nabízet v intencích PD, pokud od 
projektanta není v PD stanoven přesný požadavek, je práce povinen nabídnout 
ve standardní tuzemské kvalitě. 

Veškeré technicko-fyzikální parametry jsou nadřazeny nad materiálové popisy. 
Na veškeré opomenutí, nesrovnalosti a nepřesnosti v dokumentaci je povinen 

zhotovitel stavby upozornit ve zvláštní příloze před započetím stavebních prací, a 
tyto rozdíly specifikovat a kvantifikovat. Tyto rozdíly musí být započteny do 
cenové nabídky. 

Realizaci musí provádět odborná firma s odpovídajícím předmětem podnikání za 
stálého dozoru odpovědného pracovníka. 

Zhotovitel stavby před zahájením stavby vypracuje podrobný časový 
harmonogram s postupem prací a koordinací jednotlivých dodávek.  

Zhotovitel stavby provede zaměření a vytyčení inženýrských sítí v místě stavby a 
v blízkém okolí. Pokud poloha těchto vedení není známa, proto zhotovitel stavby 
zajistí „vypípání“ celého prostoru stavby a nalezené sítě označí.  

Zhotovitel stavby musí zajistit zpracování prováděcí a dodavatelské dokumentace 
povinné pro provedení díla. Tato dodavatelská (výrobní, dílenská) dokumentace 

bude předložena v předstihu ke schválení generálnímu projektantovi. Dílenská 
dokumentace bude zohledňovat konkrétní vybrané výrobky a materiály a rovněž 
zaměření rozměrů na stavbě. 

Zhotovitel stavby doloží v předstihu, před provedením závazné objednávky, ke 
všem materiálům a výrobkům použitých na stavbě prohlášení o shodě a případně 

požadovaný atest daných vlastností. Tyto atesty musí být platné v ČR. 
Zhotovitel stavby je povinen po celou dobu výstavby ochraňovat již zabudované 
výrobky a finální povrchy.  

Před předáním stavby zhotovitel stavby provede kompletní úklid a vyčištění 
stavby tak, aby mohlo dojít k jejímu užívání okamžitě po jejím předání. 
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požadované technologické postupy  

Zhotovitel stavby dodá popis technologie, technologické a prováděcí postupy pro 
vybrané zařízení a práce: 
 

Provedení bouracích prací včetně ochrany inženýrských sítí, provádění vyzdívek 
včetně provázání se stávajícími konstrukcemi, provádění hydroizolací, osazování 

výplní otvorů včetně zárubní, provádění finálních vrstev povrchových úprav, 
provádění prostupů, montáž SDK konstrukcí, montáž zámečnických prvků. 
 

rozsah požadované dodavatelské dokumentace 
Zhotovitel stavby v rámci dodávky stavby zpracuje dodavatelskou dokumentaci 

(tj. prováděcí, výrobní, dílenská, provozní, dokumentace prefabrikátů a 
dokumentace skutečného provedení), jež podléhá v dostatečném časovém 
předstihu kontrole investora a generálního projektanta. Podkladem pro 

zpracování dodavatelské dokumentace bude tvarové řešení s technickým 
popisem výrobku stanovené projektem pro stavební povolení. Dodavatelská 

dokumentace stanoví jednoznačně prostorové požadavky na umístění, vazby na 
okolní součásti stavby a případně způsob ukončení pro připojení na ostatní 
rozvody a instalace. Tvarové řešení veškerých vkládaných prvků bude podléhat 

ověření zaměřením provedené stavební připravenosti na stavbě. Schválení 
dodavatelské dokumentace nesnímá ze zpracovatele dodavatelské dokumentace 

odpovědnost za navržené technické řešení výrobku a jeho použití. Zhotovitel 
stavby je povinen zpracovat dodavatelskou dokumentaci na konstrukce a 
výrobky v obvyklém a nezbytném rozsahu pro jejich provedení. Dodavatelská 

dokumentace bude předkládána v předstihu k odsouhlasení tak, aby připomínky 
generálního projektanta mohly být zapracovány a současně nebyl ohrožen 

časový plán výstavby. 
 

Zhotovitel stavby dodá požadovanou dodavatelskou dokumentaci v rozsahu 
minimálně: 
Provedení bouracích prací, zámečnické prvky včetně způsobu kotvení, spárořez 

dlažby a obkladu, SDK konstrukce, výplně otvorů včetně zárubní, podrobné 
zásady organizace výstavby, provedení předepsaných sond včetně vyhodnocení. 

 
ostatní 
Zhotovitel stavby zajistí identifikaci inženýrských sítí v celé trase stavebních 

prací. Identifikace bude digitálně zpracována a předána investorovi a 
generálnímu projektantovi. Identifikace bude provedena před zahájením 

stavebních prací. Při provádění prací v blízkosti inženýrských sítí je nutno dodržet 
podmínky správce (zejména na provádění ručních výkopů) a vlastníka těchto sítí, 
případně přizvat jejich technika. 

 
Důrazně upozorňujeme zhotovitele stavby na nezbytnost zajištění potřebných 

bezpečnostních opatření po celou dobu výstavby. Bezpečnostní a ochranná 
opatření budou provedena zejména s ohledem na zajištění bezpečnosti provozu v 
bezprostředním i vzdálenějším okolí stavby, bude zajištěno důkladné oplocení 

staveniště, budou provedena ochranná hrazení a lešení, zajišťující bezpečný 
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provoz, pohyb osob a komunikace v okolí stavby, budou provedena opatření 
zamezující přístup nepovolaným osobám do prostoru staveniště. 
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