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A PRUVODNI ZPRAVA

A.1 IDENTIFIKACNI UDAJE

A.1.1 Udaje o stavbé

nazev stavby: Stavebni Gpravy toalet hlavni budovy TF CZU
Kamycka 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol

ucel stavby: stavebni Upravy toalet
charakter stavby: stavebni Upravy
misto stavby: obec: Praha 6
katastralni uzemi: Suchdol [729981]
¢islo parcely: 1640
LV: 255
dodavatel: dle vybérového rizeni
stupen dokumentace: dokumentace pro stavebni povoleni a provedeni

stavby dle §2 a §3 a dle priloh ¢. 12 a ¢. 13 vyhlasky ¢.
499/2006 Sb. resp. 62/2013 Sb.

cena: bude sdélena na pozadani
zpUsob provedeni stavby: dodavatelsky
predpokladané terminy: predpokladana realizace 07/2022+09/2023

A.1.2 Udaje o zadateli

investor: Ceska zemédélska univerzita v Praze
Kamycka 129
165 00 Praha 6 - Suchdol

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

generalni projektant: ABCD Studio, s.r.o.
Parikova 910/11a
190 00 Praha 9 5
ICO: 22794107, DIC: CZ22794107
odp. zastupce: Ing. Pavel Hroch, CKAIT:0008523
tel.: +420 606 475 474
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A.2 CLENENI STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKA A TECHNOLOGICKA
ZARIZENI
Stavba neni déale ¢lenéna na dil¢i stavebni objekty.

V rdmci stavby nebudou instalovana zadna technicka a technologicka zafrizeni.

A.3 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

- vypis z katastru nemovitosti

- snimek katastralni mapy (www.cuzk.cz)

- digitadlni mapa hl. m. Prahy v¢. archivnich inzenyrskych siti
- archivni dokumentace

- prohlidka mista stavby

- osobni konzultace a upresnéni investorského zaméru stavby
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B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 POPIS UZEMI STAVBY

a) charakteristika izemi a stavebniho pozemku

- zastavéné a nezastavéné Uzemi
Mistem stavby je stavajici budova Technické fakulty Ceské zemedelske univerzity
v Praze. Stavba se nachazi uvnitif kampusu CZU, v zastavéném Uzemi obce.

- soulad navrhované stavby s charakterem uzemi
Stavba bude provedena v interiéru stavajici budovy bez vlivu na vzhled.
Stavebnimi Upravami se tedy neméni soulad stavby s charakterem Uzemi.

- dosavadni vyuziti a zastavénost Uzemi
Stavebni Upravy budou provadény ve stavajici budové TF. Vyuziti a zastavénost
Uzemi se stavebnimi Upravami nemeéni. Okolni zastavbou je kampus vysoké
Skoly, tvoreny vyukovymi budovami, kolejemi a dalSim zarizenim.

b) idaje o souladu stavby s 1zemné planovaci dokumentaci, s cili a
ukoly Gizemniho planovani

Stavba je v souladu se schvalenou Uzemné planovaci dokumentaci, Uzemnim
planem sidelniho Utvaru hl. m. Prahy, schvalenym usnesenim zastupitelstva hl.
m. Prahy ze dne 9. 9. 1999, v¢. naslednych schvalenych zmén. V daném misté
stavby je vydan a schvélen Gzemni plan sidelniho Gtvaru. Pozemek je dle UP
Uzemim vysokoskolskym (ZVS). Stavebni Upravy budovy fakulty jsou v souladu s
pripustnym vyuzitim Uzemi dle Uzemniho planu. (Dle Regulativy funkcéniho a
prostorového usporadani Uzemi Hlavniho meésta Prahy se Vysokoskolskym
Uzemim rozumi plochy pro umisténi vysokych skol a vysokosSkolskych zafizeni,
jejich vyukova, stravovaci, ubytovaci, sportovni a spravni zarizeni, v€etné staveb
a zarizeni pro védu a vyzkum.)

7 mm

c) udaje o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych
pozadavki a vyuzivani azemi
Bez vyjimek a Ulevovych reseni.

d) udaje o spinéni podminek zavaznych stanovisek dotéenych organi

Navrzena stavba a jeji realizace bude splfiovat vSechny pozadavky dotcenych
orgdnd. Jednotlivd stanoviska budou zapracovdna do dokumentace (viz téZ
kapitola B.2.1. Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani, bod e) ).

e) vycet a zavéry provedenych prizkumi a rozbort

V ramci projektu byla provedena vizualni prohlidka mista.
Jiné prlzkumy nebyly provedeny.

Pfed vystavbou je vhodné provést zhotovitelem stavby nasledujici prizkumy:
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- podrobné zmapovani tras a instalaci v misté stavby, jejich vypipani a
oznaceni

f) ochrana uzemi podle jinych pravnich predpist
Uzemi nepodléhd ochrané ve smyslu ustanoveni zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Uzemi neni zvlaété chranénym Gzemim ve smyslu § 14 zdkona ¢&. 114/1992 Sb.,
0 ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Uzemi neni soucasti soustavy NATURA 2000 ve smyslu § 45a - § 45i zakona C.
114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozde€jsSich predpisu.

Uzemi neobsahuje pamatné stromy ani jejich ochrannd pasma ve smyslu § 46

zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané prirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich
predpisu.

V Uuzemi se nachazeji ochranna pasma inzenyrskych siti. Rozsah ochrannych
pasem inzenyrskych siti je uren prisluSnymi pravnimi predpisy (zejména CSN 73
6005 - Prostorové usporadani siti technického vybaveni, zakon ¢. 458/2000 Sb,
energeticky zdkon, ve znéni pozdé&jsich predpisi a zadkon &. 274/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacich, ve znéni pozdé&jsich ptedpist).

Pfed zapocetim zemnich praci zajisti dodavatel vytyceni vSech zemnich siti.
Dodavatel bude pfi praci dodrzovat podminky, stanovené provozovateli a
vlastniky jednotlivych siti.

g) poloha vzhledem k zaplavovému (zemi, poddolovanému uGzemi
apod.

Zaplavova uzemi jsou definovana v § 66 zakona ¢. 254/2001 Sb., zakonu o
vodach, a se deli se na:

(A)  Uzemi urCena k ochrané

(B)  Uzemi neprito¢na

(C)  Uzemi prutoéna

(D)  Aktivni zénu
Redené Uzemi se nenachazi v zaplavovém UGzem.

Poddolovanym GUzemim se rozumi plochy se zndmym nebo predpokladanym
vyskytem hlubinnych ddlnich dé&l, vzniklych za G&elem té&zby nebo prizkumu
nerostnych surovin. DQIni dila jsou v rdmci ploch rozlozena nepravidelng, v
riznych hloubkdch a mohou zde byt i zcela nepoddolované Useky.

Vedenim prehledu Uzemi se zjiSténym poddolovanim je v souladu s
ustanovenim § 17 zakona ¢. 62/1988 Sb., o geologickych pracich, ve znéni
pozdgjsich predpisi povéfena Statni geologicka sluzba.

ResSené Uzemi neni poddolované.

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby
na odtokové poméry v izemi

Stavba se bude odehravat na pozemcich v majetku investora.

Objekty a parcely sousedl nebudou dotéeny. Staveniété bude pod uzaméenim
s omezenim pfistupu nepovolanych osob. Stavenisté bude oddéleno a dostatecné
zabezpeceno vzhledem k provozu uUzemi. Zafizenim a provozem stavenisté
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nebude negativné ovlivnén provoz Uzemi, nebude narusena dopravni obsluznost
ani zasobovani.

Ve . 7 . 7 s v e V. v v 7 v O
Stavebnimi upravami nedochazi ke zhorseni Ci zmeéne odtokovych pomeru
v lokalité.

i) pozadavky na asanace, demolice, kaceni difevin
PFi stavbé nevznikl poZzadavek na asanace, demolice ¢i kaceni drevin.

j) pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského
pltdniho fondu nebo pozemki urcenych k plnéni funkce lesa

Definice zemé&délského pldniho fondu a zplsoby jeho ochrany jsou ustanoveny
zdkonem ¢&. 334/1992 Sb., o ochrané zemé&délského pldniho fondu.

PFi stavebnich Upravach nedojde k zaboru ZPF.

k) izemné technické podminky

- napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu
Stavebnimi Upravami stavajiciho objektu nedochazi ke zméné napojeni na
dopravni infrastrukturu. Pozemek je dopravné napojen na ulici Kamycka.

- napojeni na stavajici technickou infrastrukturu
Stavebnimi Upravami stavajiciho objektu nedochazi ke zméné napojend na
technickou infrastrukturu. Stavajici objekt je napojen na tyto inzenyrské sité:
elektro - silnoproud, slaboproud, vodovod, plynovod, kanalizace.

- moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé
Stavajici objekt je v souladu podle ustanoveni vyhlasky ¢. 398/2009 Sb. o
obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich uzivani staveb osobami s
omezenou schopnosti pohybu a orientace.
Stavebnimi Upravami stavajiciho objektu nedochazi ke zméné v moZznosti
bezbariérového pfristupu.

1) vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici
investice
Vzhledem k tomu, Ze stavebni Upravy jsou navrzeny jako samostatny celek, neni
tfeba budovat zadné souvisejici investice k zajisténi budouciho provozu.

m)seznam pozemkdl, na kterych se stavba umistuje a provadi
Stavba se umistuje na pozemku:
parc. ¢. 1640, k.U. Suchdol
Stavba se provadi na pozemku:
parc. ¢. 1640, k.U. Suchdol - zarizeni stavenisté

n) seznam pozemkd, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni
pasmu
Nové ochranné nebo bezpecnostni pasmo nevznika.
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B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby

Jedna se o zménu dokoncené stavby. PFi této zméné byl v navrhu zohlednén stav
stavby s prihlédnutim k poskytnutym zavérim stavebné technickych prizkumi a
statického posouzeni konstrukci stavby, pokud byly v dobé zpracovani
dokumentace k dispozici.

Budova Technické fakulty ma tfi pavilony o trfech nadzemnich a jednom
podzemnim podlazi kazdy. Pavilony jsou propojené v 1. NP spojovaci chodbou.
ReSené socialni zazemi se nachazi v 1.-3. NP v severni Casti kazdého pavilonu.
Statické posouzeni nosnych konstrukci nebylo provedeno. Objekt nevykazuje
znamky statickych poruch.

b) Gcel uzivani stavby
Jedna se o stavbu pro vysokoskolské vzdélavani.

c) trvala nebo docasna stavba
Jedna se o trvalou stavbu.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky
z technickych pozadavkli na stavby a technickych pozadavki
zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby

Bez vyjimek a ulevovych reseni.

e) udaje o splnéni podminek zavaznych stanovisek dotéenych organti
Do dokumentace jsou zapracovany podminky a pozadavky z jednotlivych
vyjadieni dotéenych organl statni spravy a dotéenych spravcd inZzenyrskych siti,
které byly k dispozici.

Navrzené stavebni Upravy a jejich realizace budou splnovat vSechny pozadavky
dotéenych organl. Jednotlivé stanoviska jsou sou&asti ptilohy E. Dokladova ¢ast.
Zhotovitel je povinen dodrzet podminky vSech stanovisek.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpist
Stavba nepodléha ochrané ve smyslu ustanoveni zdkona ¢. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové pédi, ve znéni pozdé&jsich predpisd.

Stavba neni umisténa ve zvlasté chranénym uUzemi ve smyslu § 14 zdkona C.
114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich predpisd.

Stavba neni umisténa na Uzemi, které je soucasti soustavy NATURA 2000 ve
smyslu § 45a - § 45i zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve
znéni pozdé&jsich predpisu.

Stavba se nedotyka pamatnych stromd ani jejich ochrannych pasem ve smyslu §
46 zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané prirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich

predpisQ.
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Stavba se nachazi v blizkosti ochrannych pasem inzenyrskych siti. Rozsah
ochrannych pasem inzenyrskych siti je urcen prislusnymi pravnimi predpisy
(zejména CSN 73 6005 - Prostorové usporadani siti technického vybaveni, zakon
&. 458/2000 Sb, energeticky zakon, ve znéni pozd&jsich predpisi a zadkon &.
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich, ve znéni pozdé&j&ich predpist).

Pfed zapocletim zemnich praci zajisti dodavatel vytyCeni vSech zemnich siti.
Dodavatel bude pfi praci dodrzovat podminky, stanovené provozovateli a
vlastniky jednotlivych siti. Inzenyrské sité uvedené ve vykresové Casti
dokumentace jsou zakresleny na zakladé podkladd ziskanych z IPR HMP.
Zhotovitel stavby ovéri skutecny vyskyt inzenyrskych siti ve spolupraci se vsemi
moznymi spravci inzenyrskych siti v lokalité stavby.

g) navrhované parametry stavby

- celkovy podet uZivateld stavby
Stavajici kapacity nejsou stavebnimi Upravami ménény.

- uzitna plocha, funkéni jednotky a jejich velikosti
Plochy dotcené stavebnimi Gpravami:

1.PP 61,49 m2
1.NP 105,13 m?
2.NP 56,05 m?
3.NP 56,10 m?
plocha celkem 278,77 m?

- vypocet zastavénosti
PoCet funkénich jednotek se neméni. Zastavéna plocha a obestavény prostor
objektu se neméni.

h) zakladni bilance stavby

- celkova bilance spotreby elektrické energie
Spotreba elektrické energie se stavebnimi Upravami v zasadé neméni.

- celkova bilance spotreby plynu
Stavebnimi Upravami nedochazi k navyseni spotieby plynu.

- celkova bilance spotreby vody
Spotieba vody se stavebnimi Upravami v zdsadé neméni.

- hospodareni s destovou vodou
Neméni se zastavéna plocha. Neméni se vyméra stirechy. Koncepce odvodnéni a
hospodareni s de&tovou vodou se neméni. Bilance de&tovych vod zlstava beze
zmeény oproti stavajicimu stavu.

- celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadd a emisi
Nemeéni se kapacity objektu ani jeho funkéni vyuziti. Produkované mnoZstvi
odpadu a emisi zUstavaji beze zmé&ny oproti stavajicimu stavu.

ABCD Studio, s.r.0., Pafikova 910/11a, 190 00 Praha 9 - Vyso&any, CR 21-029 CZU toalety TF
1€ 22794107, DIC CZ22794107, vedeno u MS v Praze, odd. C, vl. 199131 31.5.2022
Tel: +420 606 475 474, mail: hroch@abcdstudio.cz, www.abcdstudio.cz 10/29


mailto:hroch@abcdstudio.cz

ABCD \w7
STUDIO A\

projekty a povoleni staveb

Objekt je zapojen do systému sbéru a odstrafiovani komunalniho odpadu
v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znéni pozdéjsich
predpisl, dle Obecné zavazné vyhlasky obce pro naklddani s odpady.

- trida energetické narocnosti budov
Stavebnimi Upravami nedojde ke zméné energetické bilance stavby. Stavajici
tfida energetické narocnosti budovy se neméni.

i) zakladni predpoklady vystavby

- Casové udaje o realizaci stavby
Pfredpokladana realizace: 07/2022 - 09/2023
Lhita doby vystavby je ddna smluvnim vztahem mezi stavebnikem a
zhotovitelem stavby, je predpokladana cca 2 mésice.

- (Clenéni na etapy
Stavba bude tvofit provozné a logicky jeden celek. Stavba bude zahajena,
realizovana a dokoncena jako jeden celek, o zadném dil¢im ¢lenéni se neuvazuje.
Stavba nebude ¢lenéna na etapy.

j) orientacni naklady stavby

Celkovy naklad stavby je dan smluvnim vztahem mezi stavebnikem a
zhotovitelem stavby, a proto jej nyni neuvadime. Na vyzadani vSak bude sdélen.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) urbanismus
Jedna se o stavajici budovu, stavebni Upravy se tykaji pouze c¢asti interiéru.

b) architektonické reseni

Architektonické reseni v zadsadé kopiruje stavajici vzhled vnitfnich ploch objektu.
Povrchova Uprava novych i stavajicich stén bude tvorena malbou v bilé barvé, na
toaletdch pak keramickym obkladem do vysky 2,0 m. Naslapna vrstva podlahy
bude tvorena keramickou dlazbou. Format dlazby i obkladu bude zvolen
v souladu s reSenim ostatnich toalet v ramci budovy a podléha schvaleni
investora.

Délici stény na toaletdch budou plvodni z nerezovych profild s vyplni z desek
HPL, barva svétle Seda.

Dverni kridla budou pIna s povrchovou Upravou lamino v dekoru dreva. Zarubné
chodbovych dveri budou oblozkové s dekorem shodnym s dvernimi kridly.

B.2.3 Celkové provozni reseni, technologie vyroby

Stavebni Upravy v zédsadé neméni provozni reSeni budovy.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

- zasady reSeni_pristupnosti a uzivani_ stavby osobami se snizenou
s . v v 7 . 0O Ve 4 Vs
schopnosti pohybu nebo orientace vcetné udaju o podminkach pro vykon
prace osob se zdravotnim postizenim
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Navrzena stavba je v souladu podle ustanoveni vyhlasky ¢. 398/2009 Sb., o
obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich uzivani staveb osobami s
omezenou schopnosti pohybu a orientace. Navrzené stavebni Upravy toto
nemeni.

B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby

Stavba je navrzena a bude provedena takovym zpUsobem, aby pFi jejim uzivani
nebo provozu nevznikalo nepfijatelné nebezpeci nehod nebo poskozeni.

Stavba je navrzena v souladu s CSN a dalSimi pravnimi predpisy pro bezpecné
uzivani staveb (zejména vyhlaska ¢. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na
stavby, ve znéni pozd&jsich predpisl, vyhladska & 398/2009 Sb., o obecnych
technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb, ve znéni
pozdé&jsich predpisti a nafizeni Rady hl. m. Prahy ¢ 10/2016 Sb. /Prazské
stavebni predpisy/). PouZité konstrukce, vyrobky musi byt schvaleny pro provoz
v CR.

B.2.6 Zakladni charakteristika objekt(

a) stavebni reseni

Zameérem investora je provést stavebni upravy toalet v 1.-3. NP budovy
Technické fakulty Ceské zemédélské univerzity a dale stavebni Upravy
souvisejicich prostor v 1. PP téZe budovy.

Navrzené stavebni Upravy toalet spocivaji ve vyméné stavajicich zafizovacich
pfedmétl a potrubnich rozvodi vodovodu a kanalizace. Stavajici obezdéni
stoupacky bude vybourano a nahrazeno SDK sténami. Zaroven bude provedena
vyména keramickych dlaZzeb a obkladl, vymalba st&n a stropd, vyména dvefi.

V 1. PP budou provedeny dispozi¢ni Upravy skladovacich mistnosti, spocivajici ve
vybourani ¢asti pricek a vyzdéni novych z keramického zdiva.

Budou osazeny nové koncové prvky elektro; stavajici svitidla budou zachovana.

b) konstrukcéni a materialové reseni

Nové vyzdivky jsou navrzeny z keramickych brousenych prickovek tl. 80 mm.
SDK &achtové sté&ny jsou navrzeny z profili CW/UW 100 s oplast&nim 2x
impregnovanou sadrokartonovou deskou. SDK kastliky budou tvoreny 1x
impregnovanou sadrokartonovou deskou na systémové ocelové konstrukci.
Povrchové upravy stén budou tvoreny keramickym obkladem do vysky 2,0 m,
dale Stukovou omitkou s vymalbou. Stropy budou opatfeny novou vymalbou.
Nova naslapna vrstva podlah je navrzena z keramické dlazby. Podlaha toalet
bude opatfena cementovou hydroizolaci, vytazenou min. 150 mm nad podlahu.
Budou osazeny nové plné dvere z DTD do ocelové zarubné, dvere na chodbu
budou opatfeny novou oblozkovou zarubni.

Sanitarni pricky vcetné dveri v téchto prickach budou pouzity stavajici.

c) mechanicka odolnost a stabilita

Statické posouzeni mechanické odolnosti a stability nebylo provadéno, protoze se
jedna o modernizaci zarizeni a vybaveni bez vlivu na nosnou konstrukci objektu.
Dodavatel stavby provede kontrolu navazujicich konstrukci pfi realizaci stavby
tak, aby statika konstrukci objektu nebyla narusena.
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Stabilita novych prvkl bude zajist&na kotvenim dle predpisu a technologie
vyrobce. Soucasti dodavky zadmeénickych prvk( bude jejich statické posouzeni
véetné navrhu a posouzeni kotveni.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

a) technické reseni
Nova technicka Ci technologicka zafizeni nejsou navrzena.

b) vycet technickych a technologickych zarizeni
Nova technicka i technologicka zafizeni nejsou navrzena.

B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho reseni

Pozarné bezpecCnostni feSeni se zpracovava v souladu s vyhlaskou MV
¢.246/2001 - vyhlaska Ministerstva vnitra o stanoveni podminek pozarni
bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho dozoru, zakonem ¢.133/1985 Sb, o
pozarni ochrané v platném znéni, vyhl. MV ¢. 23/2008 Sb. o technickych
podminkach pozarni ochrany staveb v platném znéni vyhl. €. 268/2011 Sb. a
dale v souladu s platnymi CSN.

Charakter stavby nevyzaduje podrobné reSeni pozarni ochrany. Neméni se
koncepce stavajiciho pozarniho resSeni, nenavysuje se pozarni zatizeni, pozarni
odolnosti na hranici pozarniho Useku jsou zachovany.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Pozadavky na tepelné technické vlastnosti staveb jsou stanoveny v pfislusnych
pravnich predpisech (zejména zakon €. 406/2000 Sb. o hospodareni energii, ve
znéni pozdé&jsich predpisl, vyhlaska 148/2007 Sb. o energetické ndaro¢nosti
budov, ve znéni pozd&jsich predpisi a vyhladka & 268/2009 Sb. o technickych
pozadavcich na stavby, ve znéni pozdejsich predpistl). Pozadavky na obvodové
konstrukce jsou stanoveny v CSN 73 0540 Tepelna ochrana budov.

Navrzené stavebni prace neméni energetickou bilanci budovy.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a
komunalini prostredi

- zasady FeSeni parametrd stavby — vétrani, vytdpéni, osvétleni, zdsobovani
vodou, odpadil apod.

Stavajici vétrani stavby je kombinaci prirozeného vétrani toalet a nuceného
vétrani predsini. Toto FfeSeni se v ramci stavebnich Uprav neméni.
Stavba ma vlastni kotelnu. V ramci stavebnich Uprav nebude do systému
vytapéni zasahovano.
Osvétleni stavby je tvofeno kombinaci prirodniho a umélého osvétleni. V ramci
stavebnich Uprav se feseni osvétleni neméni.
Objekt je napojen na meéstsky vodovodni fad. V ramci stavebnich Uprav
nedochazi k Upravam zasobovani vodou.
Objekt je napojen na méstsky kanalizacni fad. V ramci stavebnich Uprav
nedochazi k upravam kanalizace.
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Objekt je zapojen do systému sbéru a odstrafiovani komunalniho odpadu
v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znéni pozdéjsich
predpisl, dle Obecné zdvazné vyhlasky obce pro naklddani s odpady.

- zasady reSeni vlivu stavby na okoli — vibrace, hluk, prasnost apod.
Stavba po svém dokonéeni nebude znamenat narlst negativniho vlivu na Zivotni
prostredi.
Hluk z provozu stacionarnich zarizeni nebude vznikat.
Stavba po svém dokonceni, vzhledem ke svému charakteru vyuziti, nebude mit
negativni vliv na zivotni prostredi.
Pri vystavbé budou respektovany vsechny hygienické predpisy (zejména hlu¢nost
a prasnost).
Stavba bude citlivé realizovana tak, aby negativné neovlivnila prostredi okolnich
objektd. PFi realizaci stavebnich, a pfedevéim bouracich praci bude provadéno
kropeni, stavebni prvky nebudou shazovany z vysky na zem, odklizeni
prebyteénych stavebnich materidld a stavebniho odpadu bude provadé&no piimo
na pristavené kontejnery bez stavenistni mezisklddky. Odvoz a nalozZeni
kontejnert suti bude provddéno pomoci kryci plachty. Pfi odjezdu techniky ze
stavby musi zhotovitel stavby dbat na jeji ocisténi pred vjezdem na verejné
komunikace.
PFi provadéni stavebnich praci bude kladen diraz na ochranu zajmu okolnich
objektl, prace budou provadény s maximalni opatrnosti a ohleduplnosti tak, aby
nedoslo ke skoddm na sousednich stavbach a pozemcich vietné inzenyrskych
siti.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativhimi Gcinky vnéjsiho
prostredi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

Pozadavky na ochranu proti pronikani radonu =z podlozi jsou stanoveny
v pfislusnych pravnich pfedpisech (zejména zakon C. 263/2016 Sb. atomovy
zadkon, ve znéni pozd&jsich predpisd, CSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu
z podlozi a vyhlaska ¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich
zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb, ve znéni pozdé&jsich predpisi).
Podkladem pro stanoveni zplsobu ochrany stavby pred pronikdnim radonu je
radonovy prizkum a stanoveni kategorie radonového rizika pozemku. Na zakladé
zjisténé kategorie radonového rizika se voli odpovidajici ochranna opatreni.
Pozemky s nizkym radonovym rizikem nevyzaduji specidlni ochranu, dostacuje
kvalitni hydroizolace spodni stavby.

Pro pozemky se stfednim radonovym rizikem se vSechny konstrukce ve styku se
zeminou provadi s protiradonovou izolaci, ktera ma zaroven funkci hydroizolace.
Zvlastni pozornost je tfeba v&novat vzduchot&snému provedeni véech prostupd
instalaci protiradonovou izolaci.

Pro pozemky zatfidéné k dolni hranici vysokého radonového rizika (koncentrace
radonu v podlozi nepresahuje dvojnasobek koncentrace oddélujici stfedni a
vysoké riziko), lze postupovat stejné jako na pozemku se stfednim rizikem.
V ostatnich pripadech musi byt protiradonova izolace ve vsech konstrukcich
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v pfimém kontaktu s podlozim doplnéna bud o odvétravaci drenazni systém pod
objektem nebo o odvétravanou vzduchovou mezeru pod izolaci.

Vzhledem k charakteru stavby neni reseno. Do stavajici ochrany proti pronikani
radonu z podlozi jinak nebude zasahovano.

b) ochrana pred bludnymi proudy

Ochrana staveb pred G¢inky bludnych proudl se navrhuje a provadi v souladu
s prislusnymi pravnimi predpisy (zejména zakon &. 13/1997 Sb. o pozemnich
komunikacich, ve znéni pozdé&jsich predpisli, zakon ¢&. 183/2006 Sb. stavebni
zdkon, ve znéni pozdé&jsich predpisG a CSN EN 50162 Ochrana pred korozi
bludnymi proudy ze stejnosmérnych proudovych soustav).

Vzhledem k charakteru stavby neni ochrana proti bludnym proudim te&ena.

c) ochrana pred technickou seizmicitou

Technickou seizmicitou rozumime seizmické otfesy vyvolané umélym zdrojem,
nebo indukovanou seizmicitou. Zdroji technické seismicity mtZe byt celd rfada -
napr. stroje, tézka doprava, silni¢ni nebo zZelezni¢ni doprava, razy tézkych
mechanismU (buchary, lisy, beranidla pFi zaradZeni pilot apod.), kostelni zvony,
duini otfesy, otfesy vzniklé pti odstrelech atd.

Pro navrhovani a posuzovani objektl z hlediska Gcinkd technické seizmicity plati
CSN 73 0040 ZatiZeni stavebnich objektd technickou seizmicitou a jejich odezva
a CSN 73 0032 Vypocet stavebnich konstrukci zatizenych dynamickymi Ucinky
stroju.

vvvvv

d) ochrana pred hlukem

Ochrana staveb pred hlukem se navrhuje a provadi v souladu s prisluSnymi
pravnimi predpisy (zejména § 77 zakona ¢. 258/2000 Sb. o ochrané verejného
zdravi, ve znéni pozd&jsich predpisl, a nafizeni vlady &. 272/2011 Sb. o ochrané
zdravi pfed neptiznivymi G&inky hluku a vibraci, ve znéni pozdé&jsich pfedpist).

Z hlediska ochrany pred hlukem se posuzuji stavby rodinnych a bytovych domd,
stavby pro predskolni nebo skolni vzdélavani, stavby pro zdravotni nebo socialni
ucely a funkéné obdobné stavby, dale se posuzuji zdroje hluku.

Stdvajici zplsob ochrany pred hlukem se stavebnimi Upravami v zdsad& neméni.
Nedochazi k instalaci nového zdroje hluku.

e) protipovodnova opatfreni
Stavba se nenachazi v zaplavovém uzemi.

f) ostatni Gucinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.
Stavba se nenachdazi v poddolovaném uUzemi. Jedna se o otevienou stavbu bez
nebezpecni hromadéni metanu, nevyzaduje ochrannd opatfeni proti pronikani
metanu.
o r v 7z 4 v . 7 7 v. g
Na stavbu nepusobi zadné dalsi negativni ucCinky okoli.
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B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) napojovaci mista technické infrastruktury

Stavebnimi Upravami stavajiciho objektu nedochazi ke zméné napojeni na
technickou infrastrukturu.

b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Parametry pfipojeni zUstavaji stavajici.

B.4 DOPRAVNI RESENI

a) popis dopravniho reseni vcetné bezbariérovych opatreni pro
pristupnost a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti
pohybu nebo orientace

Zasady dopravniho reSeni v SirSich souvislostech se navrzenou stavbou obecné
neméni, dopravni obsluha je resena v pfimé vazbé na moznosti stavajici uli¢ni
sitée.

b) napojeni Gizemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Zasady dopravniho reSeni v SirSich souvislostech se navrzenou stavbou obecné
neméni, dopravni obsluha je reSena v pfimé vazbé na moznosti stavajici ulicni
sité.

c) doprava v klidu
Z hlediska reseni problematiky a bilance potfeb dopravy v klidu nedojde stavbou
ke zvySeni potfebného poctu odstavnych a parkovacich stani.

v wvs

d) pési a cyklistické stezky
Vhledem k charakteru stavby nejsou reseny. Stavba neméni reSeni v misté.

B.5 RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

a) terénni Gpravy
Vhledem k charakteru stavby nejsou resSeny, jedna se o interiérové Upravy.

b) pouzité vegetacni prvky
Nejsou navrzeny zadné vegetacni prvky.

c) biotechnicka opatireni
Vhledem k charakteru stavby nejsou reseny.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI A JEHO
OCHRANA

a) vliv na zivotni prostredi
Vyuziti objektu je v souladu s Uzemnim planem. Provoz objektu bude nenarocny
. 7 4 . 4 7 v. o . v . 4 v Vé
z hlediska posuzovani negativnich ucinku a vlivu na zivotni prostredi
v 7 4 . v 7 . V7 o V7 7 Ve
s prihlednutim k ovlivneni kvality ovzdusi, vody a pudy. Uzivanim stavby a
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provozem stavby nebudou produkovany skodlivé exhalace, hluk, zapach, otresy,
vibrace a odpady.

Odpady produkované uzivanim a provozem stavby budou bézny komunalni
odpad. Objekt je zapojen do systému sbéru a odstranovani komunalniho odpadu
v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znéni pozdéjsich
predpisl, dle Obecné& zdvazné vyhlagky obce pro naklddani s odpady. T¥idé&ny
odpad shromazdovany v kontejnerech bude pravidelné vyvazen odbornou
firmou.

Pfesné podminky zajistujici vystavbu a ndasledny provoz objektu jsou stanoveny
vyjadrenim mistniho odboru zivotniho prostredi. Pri vystavbé budou zhotovitelem
stavby respektovany vsechny hygienické predpisy (zejména hlu¢nost, vibrace a
prasnost). Stavba bude citlivé realizovdana tak, aby negativné neovlivnila
prostiedi okolnich objektd. Stavba po svém dokonéeni nebude znamenat narust
negativniho vlivu na zivotni prostredi.

b) vliv na pfirodu a krajinu
Stavba se nachdzi v interiéru budovy v méstské zastavbé. Priroda a krajina
nebude stavebnimi Upravami dotcena.

c) vliv na soustavu chranénych izemi Natura 2000

Natura 2000 je soustava chranénych Uzemi, které vytvareji na svém Uzemi podle
jednotnych principd vSechny staty Evropské unie. Cilem této soustavy je
zabezpedit ochranu té&ch druhl Zivodichd, rostlin a typl pfirodnich stanovist,
které jsou z evropského pohledu nejcennéjsi, nejvice ohrozené, vzacné Cdi
omezené svym vyskytem jen na urcitou oblast (endemické).

Soustava NATURA 2000 a zplsoby jeji ochrany jsou uvedeny v pfisluénych
pravnich predpisech (zejména § 45a - § 45i zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané
pfirody a krajiny, ve znéni pozdé&jsich pfedpisi a vyhlaska & 166/2005 Sb.,
kterou se provadéji néktera ustanoveni zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané
pfirody a krajiny, ve znéni pozdé&jsich predpisd, v souvislosti s vytvafenim
soustavy NATURA 2000).

Stavba nebude mit zadny negativni vliv na soustavu chranénych Gzemi Natura
2000.

d) zplsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni
vlivu zaméru na zivotni prostredi, je-li podkladem

Posouzeni vlivu zaméru na zivotni prostredi se provadi dle ustanovené zakona c.
100/2001 Sb., o posuzovani vlivl na Zivotni prostfedi, ve znéni pozdé&jsich
predpisQ.

V ramci procesu EIA jsou posuzovany stavby, cinnosti a technologie uvedené v
priloze ¢. 1 vySe zminéného zakona. Projekty posuzované v procesu EIA jsou
napriklad stavby, komunikace, vyrobni haly, tézby nerostnych surovin, provozy -
nové budované, ale i jejich zmény, tj. rozSifovani, zmény technologii, zvyseni
kapacity apod.

V rdmci procesu SEA jsou posuzovany koncepce uvedené v § 3 pism. b) a § 10a
odst. 1) zadkona, prip. jejich zmény. Proces SEA provadi posuzovani koncepci na
arovni celostatni, regionalni a mistni.
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Vzhledem k charakteru stavby neni vyzadovano zjistovaci Fizeni ani stanovisko
EIA.

e) v pripadé zamérd spadajicich do rezimu zakona o integrované
prevenci zakladni parametry zplsobu naplnéni zavérl o nejlepsich
dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano

Integrovana prevence a omezovani znediéténi je pokrocilym zplsobem regulace
vybranych prdmyslovych a zemé&dé&lskych ¢&innosti pfi dosaZeni vysoké Urovné
ochrany zivotniho prostfedi jako celku. Cilem integrované prevence je predchazet
vzniku znecisténi, pripadné omezovani jeho vzniku, pomoci volby vhodnych
vyrobnich postupl a technologii. Zaroven by mélo dochazet k Uspore nakladd za
spotfebované suroviny, energie a koncové technologie.

Zakon &. 76/2002 Sb. o integrované prevenci, ve znéni pozdé&jdich predpisQ,
stanovuje ve své priloze & 1 seznam primyslovych ¢&innosti a zamérl, které
spadaji do rezimu plsobnosti tohoto zakona.

Vzhledem k charakteru stavby tato nespadd do rezimu zakona o integrované
prevenci.

f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a
podminky ochrany podle jinych pravnich predpis
Stavba nevyZaduje zrizeni novych ochrannych ¢i bezpecnostnich pasem, ani
jinych ochran.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Koncepci ochrany obyvatelstva do roku 2020 s vyhledem do roku 2030"
(Koncepce) zpracovalo Ministerstvo vnitra - generalni feditelstvi Hasicského
zachranného sboru Ceské republiky v souladu s ustanovenim § 7, odst. 2, pism.
e) zakona ¢. 239/2000 Sb., o integrovaném zachranném systému a o zméné
nékterych zakonu, ve znéni pozdé&jsich predpisd.

Stavba vzhledem ke svému charakteru nevyzaduje opatreni vyplyvajici z
pozadavkd civilni ochrany na vyuziti staveb k ochrané obyvatelstva.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) potreby a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
Provadéni stavby si vyzada pouze vnitroarealové pripojky na inzenyrské sité.
VSechny pripojky budou provedeny v ramci budovy TF.

Pro potreby stavby bude napojen stavenistni rozvadéc¢ ze zhotovitelem stavby
umisténé energocentrdly a vodniho rezervodru nezavislych na rozvodech
technickych siti.

V pripadé napojeni na rozvodné sité bude osazen podruzny elektromér, vodomeér,
apod. pro stavenistni odbér. Toto napojeni bude zhotovitelem stavby projednano
se spravci prislusnych siti a s vlastnikem stavby.

b) odvodnéni stavenisté

Vzhledem k charakteru stavby neni Feseno.
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c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu

Stavebnimi Upravami stavajiciho objektu nedochazi ke zméné napojeni na
dopravni infrastrukturu. Pozemek je dopravné napojen na ulici Kamycka.
V prib&hu provadéni stavebnich praci bude dodavatel vyuZivat trasy vnitini
stavenistni dopravy a vnéjsi stavenistni dopravy vedené z prilehlé obecni
komunikace. Rozsah nezbytnych zdborl bude pfipadné upfesnén pii zadosti o
dopravné inzenyrské rozhodnuti, které zajisti vybrany zhotovitel stavby. Odvoz
suti a stavebniho odpadu bude provadén na nejblizsi skladku, predpokladame
skladku na Uzemi hl.m. Prahy. Pfesné dopravni trasy navrhne vybrany zhotovitel
stavby dle svych zvyklosti a pozadavkd.

Béhem doby vystavby bude zachovan prijezd a pristup ke vSem prilehlym
objektim, zejména pro slozky IZS. Dopravni obsluZznost dotéené oblasti
(predevéim prijezd sanitnich, pozarnich a policejnich vozl (IZS) a svoz
domovniho odpadu apod.) bude béhem vystavby zachovan bez omezeni.

Provadéni stavby si nevyzada zadné dalsi pripojky na inzenyrské sité, veskera
napojeni na potfebnd media pro potfeby stavby je mozné realizovat v ramci
stavajicich inZenyrskych siti.

Pro potfeby stavby bude napojen stavenistni rozvadéc. Dle dohody a pozadavku
investora bude osazen podruzny elektromér a vodomeér pro stavenistni odbér.
Napojeni bude projednano se spravci prislusnych siti a s vlastnikem stavby.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Stavba se bude odehravat na pozemcich v majetku investora, takze nebudou
objekty a parcely sousedl nikterak dot&eny.
Neni tfeba budovat zadné souvisejici investice k zajisténi budouciho provozu
jinych objektd. Stavba bude citlivé realizovéna tak, aby negativhé neovlivnila
prostiedi okolnich objektd. Pfi provadéni stavebnich praci bude kladen diraz na
ochranu zajmu okolnich objektl, pravé budou provadény s maximalni opatrnosti
a ohleduplnosti tak, aby nedoslo ke Skodam na sousednich stavbach a pozemcich
vCetné inzenyrskych siti.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace,

demolice, kaceni dfevin
PFi stavbé nevznikl pozadavek na kaceni drfevin, asanace ¢i demolice.

f) maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté

Dle potieby zvolené logistiky dodavatelem mdze byt pozadovano pti vystavbé o
docasny zabor ploch.

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy
Vzhledem k charakteru stavenisté neni nutné resit obchozi trasy.

h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadli a emisi pFi
vystavbé, jejich likvidace

Pfesné podminky zajistujici vystavbu a nasledny provoz objektu jsou stanoveny

vyjadrenim mistniho odboru zivotniho prostredi. Pfi vystavbé budou zhotovitelem
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stavby respektovany vSechny hygienické predpisy (zejména hlu¢nost, vibrace a
prasnost). Vzhledem k navrzenym technologiim nevznikne pfi vystavbé objektu
74dny nebezpeény odpad, predpoklada se vznik nasledujicich druhl odpadi:

- Papirové obaly

- Zbytky reziva

- Zbytky cihelné suti

- Igelitové obaly

- Kovovy odpad - pasky, spony, zbytky vyztuze

- Obaly od barev, reditel a lepidel

- Obaly z umélych hmot - plastik

- Odfezky izolaénich materialQ

Oc¢ekavané druhy vznikajicich odpadt b&hem vystavby

Por. |Nazev Kategorie |Kéd
C. odpadu
1 Beton 0 17 01 01
2 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel a|O 17 01 07
keramickych vyrobkl neuvedené pod ¢&islem 17 01
06
3 Drevo @) 17 02 01
4 Sklo O] 17 02 02
5 Plasty 0 17 02 03
6 Smésné kovy 0 17 04 07
7 Kabely neuvedené pod 17 04 10 17 04 11
8 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené|O 17 09 04
pod Cisly 17 09 01,1709 02s 17 09 03
9 Smésny komunalni odpad ) 20 03 01

Pro likvidaci vy$e uvedenych druh( odpadl plati, Ze budou zhotovitelem stavby
umistovany tak, aby nenaruSovaly zivotni prostfedi a vzhled okoli stavby a
nebudou na stavbé paleny.

Jednotlivé odpady budou zhotovitelem stavby tridény, vyuzitelné nabidnuty k
dalSimu zpracovani a nepouzitelné likvidovany odbornou firmou, ktera zajisti
jejich ekologickou likvidaci. Tato likvidace bude odpovidat bezpecnostnim
predpisim, podminkdm ochrany Zivotniho prostfedi a predpisim o nakladani s
odpady. Umisténi skladky bude upresnéno dle vybraného mistniho subdodavatele
stavby a jeho konkrétniho zplsobu likvidace odpadu. Ptedpoklada se vyuZiti
mistni skladky. Ke kolaudaci stavby bude predlozen doklad o jejich odborné
likvidaci. Odpad bude ukladan na skladkach v souladu s mistni legislativou.

PFi odjezdu techniky ze stavby musi zhotovitel stavby dbat na jeji ocisténi pred
vjezdem na verejné komunikace. Zhotovitel stavby musi vzhledem k
exponovanému mistu provadét kazdodenni uklid okoli stavenisté.

S veskerym odpadem, ktery pfi stavbé vznikne, bude zhotovitelem stavby
naloZzeno v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné
nékterych dalSich zakonl, ve znéni pozdé&jsich predpisd a jeho provadécich
vyhlagek MZP CR ¢&. 8/2021 Sb. (katalog odpadil), ve znéni pozdé&jsich predpisid a
¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni pozdéjsich
predpisl, tj. bude vytfidén a pfeddn oprdvnénym osobam k recyklaci a vyuZiti.
Pouze nebudou-li recyklace nebo vyuziti mozné, bude uloZzen na fizené skladce.
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Ze stavebniho odpadu budou vytfidény slozky nebezpecného odpadu.
Nebezpecny odpad bude predan k odstranéni opravnéné osobé, které byl dle §
16 odst. 3 zakona o odpadech vydan souhlas k nakladani s nebezpelnymi
odpady. Doklady o odstranéni a nakladani s odpady budou predlozeny ke
kontrole ke kolaudaci.

i) bilance zemnich praci, pozadavky na presun nebo deponie zemin
Stavebni Upravy budou provadény v interiéru, zemni prace nejsou navrzeny.

j) ochrana zivotniho prostiedi pri stavbé

Pfesné podminky zajistujici vystavbu a ndsledny provoz stavby budou stanoveny
vyjadrenim mistniho odboru Zivotniho prostfedi. Pri vystavbé budou
respektovany vsechny hygienické predpisy (zejména hlucnost, vibrace, prasnost
a délka pracovni doby). Vzhledem k uvazovanym technologiim nevznikne pfi
vystavbé objektu zadny nebezpecny odpad.

Pri realizaci stavebnich, a predevsSim bouracich praci bude provadéno kropeni,
stavebni prvky nebudou shazovany z vysky na zem, odklizeni prebytecnych
stavebnich materidll a stavebniho odpadu bude provddéno p¥imo na pristavené
kontejnery bez stavenistni meziskladky. Odvoz a nalozeni kontejnerd suti bude
provadéno pomoci kryci plachty. Pri odjezdu techniky ze stavby musi dodavatel
dbat na jeji ocisténi pred vjezdem na verejné komunikace. Stavba nebude
ohroZovat okolni provoz objektu, bude dlsledné dbdno na pracovni dobu a
Cistotu kolem stavenisté.

Pfi provadéni stavebnich praci bude kladen didraz na ochranu zajmud okolnich
objektl, prace budou provadény s maximalni opatrnosti a ohleduplnosti tak, aby
nedoslo ke skodam na sousednich stavbach a pozemcich vcetné inZzenyrskych
siti.

k) zasady bezpecnosti o ochrany zdravi pFi praci na stavenisti

Je nutno dbat na dodrzovani vdech platnych predpist v CR pro BOZ, vdetné
ddrazu na pouzivani ochrannych pomucek. Je nutno dodrzovat zejména:

e zakon 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a
ochrany zdravi pti praci), ve znéni pozd&jsich predpist

e zakon 338/2005 Sb. o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace
zdkon 251/2005 Sb. o inspekci prace, ve znéni pozdé&jsich predpisl

e zakon 253/2005 Sb., kterym se méni nékteré zakony v souvislosti
s prijetim zdkona o inspekci prace

e zakon 226/2003 Sb., kterym se méni zdkon ¢. 22/1997 Sb., o technickych
pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni neékterych zakond, ve znéni
pozdé&jsich pFedpisl, zakon &. 64/1986 Sb., o Ceské obchodni inspekci, ve
znéni pozdé&jsich predpisl, zakon & 505/1990 Sb., o metrologii, ve znéni
pozdé&jsich predpisl, a zdkon & 61/1988 Sb., o hornické ¢&innosti,
vybusninach a o statni banské sprave, ve znéni pozdéjsich E)Fedpisﬂ

e vyhldaska 192/2005 Sb., kterou se méni vyhlaska Ceského uradu
bezpecnosti prace ¢.48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky
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k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni, ve znéni pozdéjsich
predpisl
e NV 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizsi pozadavky na bezpecny provoz
a pouzivani strojl, technickych zafizeni, pfistroju a naradi
e NV 375/2017 Sb., o vzhledu, umisténi a provedeni bezpecnostnich znacek
a znaleni a zavedeni signald
e Narizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. bfezna
2016 o osobnich ochrannych prostiedcich
e NV 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci na pracovistich s nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky
e NV 101/2005, o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostredi
e NV 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich
e NV 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci.
Rezim vstupu na stavenisté, délku pracovni doby a opravnénost osob bude
stanovena v kontraktu s provadéci firmou. Stavba zajisti viditelnou ceduli na
hrané oploceni stavby, kde bude stanoven kontakt na zodpovédné pracovniky
stavby, vcetné telefonického spojeni. Vstup na stavenisté bude zajistén,
v nocnich hodinach nebo ve dnech pracovniho klidu a volna bude stavba pod
uzamcenim.
Realizaci bude provadét odborna firma s prisluSnym opravnénim, s odpovidajicim
predmétem podnikdni za stalého dozoru jejiho odpovédného pracovnika.
Stavebni firma bude Fadné pojisténa na Skody zplsobené jejim vlastnim
zavindnim a soucasné bude v prib&hu stavby tato stavba pojisténa (Zivelné
pohromy, kradez,...)
Budou-li na stavenisti vykonavany prace a cinnosti vystavujici fyzickou osobu
zvySenému ohrozeni zivota nebo poskozeni zdravi, zadavatel stavby zajisti, aby
pred zahajenim praci na stavenisti byl zpracovan plan bezpecnosti a ochrany
zdravi pri praci na stavenisti podle druhu a velikosti stavby tak, aby plné
vyhovoval potfebam zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace.
Pracovnici na stavbé budou pouceni o BOZ, zahrani¢ni pracovnici budou mit
platné pracovni povoleni. Kvalifikované prace budou provadét pracovnici
s patficnou atestaci nebo proSkolenim. Na stavbé budou dodrZovana vSechna
narizeni a normy IBP a CSN souvisejici s bezpecnosti prace.

urceni koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci:

Zadavatel stavby, pripadné zplnomocnény jeji zhotovitel, ur¢i dle §14 a §15
zakona ¢. 309/2006Sb. koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (dale
jen ,koordinator"). Z vyse uvedenych §14 a §15 vyjimame zejména:

1) Budou-li na staveniéti plsobit soudasn& zaméstnanci vice neZ jednoho
zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen urcit potfebny pocet
koordinatorl bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti s ptihlédnutim
k rozsahu a slozitosti dila a jeho narocnosti na koordinaci ve fazi pripravy a ve
fazi realizace stavby.

2) Koordinatorem je fyzicka nebo pravnickd osoba urlena zadavatelem stavby
k provadéni stanovenych cinnosti pri pripravé stavby, popripadé pfi realizaci
stavby na staveniéti. Koordindtorem muizZe byt fyzickd osoba, kterd splfiuje
predpoklady odborné zplsobilosti stanovené pfislusnym pravnim predpisem.
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Pravnickd osoba muze vykonavat &innost koordinatora, zabezpedi-li jeji vykon
odborné zplsobilou fyzickou osobou. Koordindtor nemlzZe byt totoZny s osobou,
ktera odborné vede realizaci stavby. Zadavatel stavby, ktery je fyzickou osobou
a spliiuje stanovené predpoklady odborné zpusobilosti, koordindtora neurdi,
bude-li ¢innost koordinatora vykonavat sam.
3) Zadavatel stavby je povinen predat koordinatorovi veskeré podklady a
informace pro jeho Cinnost.
4) Pri pripravé a realizaci staveb:
a) u nichz nevznika povinnost doruceni ozndmeni o zahajeni praci podle
odstavce 5),
b) které provadi stavebnik sam pro sebe svépomoci podle §160 odst. 3
Stavebniho zakona nebo
c) nevyzadujicich stavebni povoleni ani ohlaseni podle §103 Stavebniho
zakona
se koordinator neurcuje.
5) V pripadech, kdy pfi realizaci stavby
a) celkova predpokladana doba trvani praci a cinnosti je delsi nez 30
pracovnich dnd, ve kterych budou vykonavany prace a &innosti a bude na
nich pracovat soucasné vice nez 20 fyzickych osob po dobu delSi nez 1
pracovni den, nebo
b) celkovy planovany objem praci a Cinnosti béhem realizace dily nepresahne
500 pracovnich dnl v pfepoétu na jednu fyzickou osobu,
je zadavatel stavby povinen dorucit oznameni o zahdajeni praci, jehoz nalezitosti
stanovi provadéci predpis, mistnimu oblastnimu inspektoratu prace nejpozdéji 8
dnl pfed predanim pred pfedanim stavenisté zhotoviteli. Stejnopis ozndmeni o
zahajeni praci musi byt vyvésen na viditelném misté u vstupu na stavenisté, po
celou dobu provadéni stavby az do ukonceni praci a predani stavby stavebnikovi
k uzivani.
6) Budou-li na stavenisti vykonavany prace a Cinnosti vystavujici fyzickou osobu
zvySenému ohrozeni zivota nebo poskozeni zdravi, zadavatel stavby zajisti, aby
pred zahajenim praci na stavenisti byl zpracovan plan bezpecnosti a ochrany
zdravi pri praci na stavenisti podle druhu a velikosti stavby tak, aby plné
vyhovoval potfebam zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace.

Vzhledem k vySe uvedenému a vzhledem krozsahu stavby predpoklada
dokumentace pro stavebni podvoleni urceni koordinatora bezpecnosti a ochrany
zdravi pri praci. Konecné urceni konkrétni osoby koordinatora bezpelnosti a
ochrany zdravi pfi praci stanovi zadavatel stavby, pfipadné zplnomocnény jeji
zhotovitel pred zapocetim vlastni stavby na zakladé podrobného dodavatelského
planu ZOV a jméno oznami v souladu s platnou legislativou dotéenému urfadu
statni spravy.

1) Gpravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotcenych staveb

Okolni komunikace jsou bez zasahu a zUstéavaji stavajici opatfeni (zejména vodici
linie chodnikl). Okolnich objekty a pfistupy do nich nebudou stavbou dot&eny.

m)zasady pro dopravné inZzenyrska opatreni
Dopravni opatfeni a znaceni béhem stavby budou feSena dodavatelem stavby na
7 v 7’ r v . O
zaklade zavaznych predpisu.
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Doprava na stavenisté bude vedena po stavajicich komunikacich a bude
podrizena stavajicimu dopravnimu systému pfilehlych komunikaci.

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby

VySsSi dodavatel stavby jasné vymezi pracovisté a jeho zabezpeceni, ohrazeni a
vyznaceni, budou dodrzovana pravidla o skladovani materidlu pro sypké a kusové
hmoty, o stabilité konstrukci a izolacich. Dodavatel bude dbat na dodrzovani
pravidel montdznich praci ohledné montaznich a vazacich prostiedki a
manipulaci s bremeny.

Dodavatel bude dodrZovat provozni podminky strojl, pfedpisy pro stavebni
vratky, stavebni vytahy a dbat na zabezpeceni stroju p¥i prerudeni a ukonceni
prace.

Stavebni Upravy budou provadény za provozu budovy. Dodavatel tomu
prizplsobi dopravni trasy véetné jejich oznaleni a zabezpeleni. Dopravni trasy,
sklady a mezisklady materidlu a zafizeni stavenisté budou zvoleny tak, aby
v nejmensi mozné mire zasahovaly do provozu budovy.

Dodavatel provede takova opatreni, aby byl objekt (a zejména pak interiér,
nedotéeny stavebnimi pracemi) ochranén pred povétrnostnimi podminkami
(UCinky vnéjsiho prostredi pri vystavbé). Po odstranéni stavajiciho souvrstvi
stfeSniho plasté bude objekt ochranén provizornim zakrytim az do provedeni
nové hydroizolace.

0) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

predpokladany termin zahajeni vystavby: 07/2022

predpokladana realizace: 2 mésice

¢lenéni na etapy:

Stavba bude tvorit provozné a logicky jeden celek. Stavba bude zahdjena,
realizovana a dokoncena jako jeden celek, o zadném dil¢im ¢lenéni se neuvazuje.
Stavba nebude clenéna na etapy.

Pfi provadéni stavby, pokud vyzadovala stavebni povoleni nebo ohlaseni
stavebnimu Uradu, anebo stavebni Urad v Uzemnim fizeni stanovil, Zze upousti od
dalsiho povolovani stavby, je stavebnik povinen:

e 0zndmit stavebnimu uUradu predem termin zahajeni stavby, nazev a sidlo
stavebniho podnikatele, ktery bude stavbu provadét

e u svépomocné formy vystavby oznamit stavebnimu uUrfadu jméno a
prijmeni stavbyvedouciho nebo osoby, kterda bude vykonavat stavebni
dozor

e neprodlené oznamit stavebnimu Uradu zmény v téchto skutecnostech

e pred zahajenim stavby umistit na viditelném misté u vstupu na stavenisté
Stitek o povoleni stavby a ponechat jej tam az do dokonceni stavby,
pripadné do vydani kolaudac¢niho souhlasu; rozsahlé stavby se mohou
oznadit jinym vhodnym zplsobem s uvedenim Gdajd ze &titku,

e zajistit, aby na stavbé nebo na stavenisti byla k dispozici ovérena
dokumentace stavby a vSechny doklady tykajici se provadéné stavby nebo
jeji zmény, popripadé jejich kopie

e ohlasovat stavebnimu Uuradu faze vystavby podle planu kontrolnich
prohlidek stavby
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e umoznit provedeni kontrolni prohlidky, a pokud tomu nebrani vazné
dlvody, této prohlidky se zU¢astnit

e ohlasit stavebnimu Ufadu neprodlené po jejich zjisténi zavady na stavbé,
které ohrozuji zivoty a zdravi osob, nebo bezpecnost stavby.

B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Stavebnimi Upravami nedochazi k vyznamné zméné bilance splaskovych vod.
Objekt je napojen na vefejnou kanalizaéni sit. Toto FfeSeni se stavebnimi
Upravami neméni.

Destové vody ze stfechy objektu jsou svedeny do stavajici destové kanalizace.
Stavebnimi Upravami nedochazi k jejich nardstu.

Nejsou navrzeny nové vodohospodarské objekty.

B.10 UPOZORNENI PRO STAVEBNIKA A ZHOTOVITELE STAVBY

Upozorfiujeme stavebnika, vlastnika stavby a zafizeni a stavbyvedouciho a
g v 7 7 - .77 7 7 g v . O
stavebni dozor na dodrzovani souvisejicich platnych pravnich predpisu a to

zejména:

e Stavebnik a stavebni podnikatel je povinen dbat na rfadnou pripravu a
provadéni stavby; tato povinnost se tyka i terénnich Uprav a zafizeni.
Pritom musi mit na zreteli zejména ochranu zivota a zdravi osob nebo
zvirat, ochranu zivotniho prostfedi a majetku, i Setrnost k sousedstvi. K
tomu je povinen zajistit provedeni a vyhodnoceni zkousek a meéreni
predepsanych zvlastnimi pravnimi predpisy. Tyto povinnosti ma i u staveb
a jejich zmén nevyzadujicich stavebni povoleni ani ohlaseni nebo u jiného
obdobného zaméru, napriklad zfizeni reklamniho zafizeni. U staveb
provadénych svépomoci je stavebnik rovnéz povinen uvést do souladu
prostorové polohy stavby s ovérenou projektovou dokumentaci. O zahajeni
praci na stavbach osvobozenych od povoleni je povinen v dostatecném
predstihu informovat osoby témito pracemi pfimo dotcéené.

e Pri provadéni stavby, pokud vyzadovala stavebni povoleni nebo ohlaseni
stavebnimu (rfadu anebo stavebni Urad v Uzemnim Fizeni stanovil, ze
upousti od dalsiho povolovani stavby, je stavebnik povinen oznamit
stavebnimu Uradu predem termin zahajeni stavby, nazev a sidlo
stavebniho podnikatele, ktery bude stavbu provadét, u svépomocné formy
vystavby jméno a prijmeni stavbyvedouciho nebo osoby, ktera bude
vykondvat stavebni dozor; zmény v téchto skutecnostech oznami
neprodlené stavebnimu Uradu, pred zahajenim stavby umistit na
viditelném misté u vstupu na stavenisté Stitek o povoleni stavby a
ponechat jej tam az do dokonleni stavby, pripadné do vydani
kolaudacniho souhlasu; rozsahlé stavby se mohou oznacit jinym vhodnym
zplsobem s uvedenim (dajd ze Stitku, zajistit, aby na stavb& nebo na
stavenisti byla k dispozici ovérenad dokumentace stavby a vSsechny doklady
tykajici se provadéné stavby nebo jeji zmény, popfipadé jejich kopie,
ohlasovat stavebnimu U(radu faze vystavby podle planu kontrolnich
prohlidek stavby, umoznit provedeni kontrolni prohlidky, a pokud tomu
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nebrani vazné dlvody, této prohlidky se zU&astnit, ohldsit stavebnimu
Uradu neprodlené po jejich zjisténi zavady na stavbé, které ohrozuji zivoty
a zdravi osob, nebo bezpecnost stavby.

e Stavbyvedouci je povinen fidit provadéni stavby v souladu s rozhodnutim
nebo jinym opatfenim stavebniho Ufadu a s ovéfenou projektovou
dokumentaci, zajistit dodrZzovani povinnosti k ochrané Zivota, zdravi,
zivotniho prostredi a bezpecCnosti prace vyplyvajicich ze zvlastnich pravnich
predpisl, zajistit FAdné usporadani stavenisté a provoz na ném a dodrzeni
obecnych poZadavkd na vystavbu (§ 169 Stavebniho zdkona), popripadé
jinych technickych predpisi a technickych norem. V piipadé existence
staveb technické infrastruktury v misté stavby je povinen zajistit vytyceni
tras technické infrastruktury v misté jejich stretu se stavbou.

e Stavbyvedouci je dale povinen plsobit k odstranéni zavad pfi provadéni
stavby a neprodlené oznamit stavebnimu Urfadu zavady, které se
nepodarilo odstranit pfi vedeni stavby, vytvaret podminky pro kontrolni
prohlidku stavby, spolupracovat s osobou vykonavajici technicky dozor
stavebnika nebo autorsky dozor projektanta, pokud jsou zfizeny, a s
koordindtorem bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci, pUsobi-li na
stavenisti.

e Osoba vykonavajici stavebni dozor odpovida spolu se stavebnikem za
soulad prostorové polohy stavby s ovérenou dokumentaci, za dodrzeni
obecnych pozadavki na vystavbu, za bezbariérové uzivani stavby a jinych
technickych predpis a za dodrzeni rozhodnuti a jinych opatieni vydanych
k uskutecnéni stavby.

e Osoba vykonavajici stavebni dozor sleduje zplsob a postup provadéni
stavby, zejména bezpecnost instalaci a provozu technickych zafizeni na
stavenisti, vhodnost ukladani a pouZiti stavebnich vyrobkl, materidll a
konstrukci a vedeni stavebniho deniku nebo jednoduchého zaznamu o
stavb&; plsobi k odstranéni zavad pfi provadéni stavby, a pokud se ji
nepodari takové zavady v ramci vykonavani dozoru odstranit, oznami je
neprodlené stavebnimu uradu.

e Vlastnik stavby je povinen umoznit kontrolni prohlidku stavby, a pokud
tomu nebrani vazné dlvody, této prohlidky se zG&astnit

e Pri provadéni stavby vyZadujici stavebni povoleni nebo ohlaseni
stavebnimu Urfadu musi byt veden stavebni denik, do néhoz se pravidelné
zaznamenavaji udaje tykajici se provadéni stavby; u ohlasovanych staveb
uvedenych v § 104 odst. 2 pism. f) az j) a n) a pism. 1), m), o) a p)
postaci jednoduchy zédznam o stavbé.

e Stavebni denik nebo jednoduchy zdznam o stavbé je povinen vést
zhotovitel stavby, u stavby provadéné svépomoci stavebnik. Zaznamy do
nich jsou opravnéni provadét stavebnik, stavbyvedouci, osoba
vykonavajici stavebni dozor, osoba provadéjici kontrolni prohlidku stavby a
osoba odpovidajici za provadéni vybranych zemémérickych praci.

e Stavebnik (resp. dodavatel stavby) zajisti, Zze nakladani s odpady bude v
souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb.

e Stavebnikovi (resp. dodavateli stavby) se uklada dodrzet povinnost ve
smyslu § 28 zak. ¢. 13/1997, ze v pripadé znecisténi silnice nebo mistni
komunikace, které bude zplsobeno stavbou, je povinen ho odstranit a
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komunikaci uvést do puUvodniho stavu. V pFipadé nedodrzeni této
podminky bude vycisténi provedeno prislusnou obci na jeho naklady.

e Stavba nesmi byt zahdjena dfive, dokud stavebni povoleni nenabude
pravni moci.

e Pri provadéni stavebnich praci je nutno dbat na bezpelnost prace a
ochranu zdravi osob na stavenisti, zejména dodrzet pozadavky vyhlasky ¢.
601/2006 Sb., o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich
pracich, ve znéni pozd&jsich predpisQ.

B.11 POZADAVKY NA ZHOTOVITELE STAVBY

obecné

Zhotovitel stavby je povinen se podrobné seznamit s PD a podminkami soutéze.
Je povinen ovéfit si vedkeré vyméry a specifikace materidlld, na ptipadné
odchylky od PD je povinen upozornit a v nabizené cené zohlednit. Nabidkova
cena za zhotoveni stavby musi zahrnovat veskeré naklady na prace a material
nezbytné k radnému provedeni a dokonceni dila. Nabizena cena za zhotoveni
stavby bude smluvné stanovena jako pevna, proto je zhotovitel stavby do této
ceny povinen zahrnout vSechny naklady, jez budou nezbytné k provedeni dila.
Zhotovitel stavby je povinen se pred podanim nabidky podrobné seznamit se
stavem objektu a zahrnout do ceny veSkeré prace nezbytné k realizaci dila
v pozadované kvalité a rozsahu.

Zhotovitel stavby je povinen vsSechny prace nabizet v intencich PD, pokud od
projektanta neni v PD stanoven presny poZzadavek, je prace povinen nabidnout
ve standardni tuzemské kvalité.

Veskeré technicko-fyzikalni parametry jsou nadrazeny nad materidlové popisy.
Na vesSkeré opomenuti, nesrovnalosti a nepresnosti v dokumentaci je povinen
zhotovitel stavby upozornit ve zvlastni priloze pred zapocetim stavebnich praci, a
tyto rozdily specifikovat a kvantifikovat. Tyto rozdily musi byt zapocteny do
cenové nabidky.

Realizaci musi provadét odborna firma s odpovidajicim predmétem podnikani za
stalého dozoru odpovédného pracovnika.

Zhotovitel stavby pred zahdjenim stavby vypracuje podrobny casovy
harmonogram s postupem praci a koordinaci jednotlivych dodavek.

Zhotovitel stavby provede zaméreni a vytyceni inzenyrskych siti v misté stavby a
v blizkém okoli. Pokud poloha téchto vedeni neni znama, proto zhotovitel stavby
zajisti ,vypipani® celého prostoru stavby a nalezené sité oznadi.

Zhotovitel stavby musi zajistit zpracovani provadéci a dodavatelské dokumentace
povinné pro provedeni dila. Tato dodavatelska (vyrobni, dilenskd) dokumentace
bude predlozena v predstihu ke schvaleni generalnimu projektantovi. Dilenska
dokumentace bude zohledrfiovat konkrétni vybrané vyrobky a materidly a rovnéz
zamé&feni rozmé&rd na stavbé.

Zhotovitel stavby dolozi v predstihu, pred provedenim zavazné objednavky, ke
véem materidldm a vyrobkim pouZitych na stavbé prohlageni o shodé a pripadné
pozadovany atest danych vlastnosti. Tyto atesty musi byt platné v CR.

Zhotovitel stavby je povinen po celou dobu vystavby ochrafovat jiz zabudované
vyrobky a finalni povrchy.

Pfed predanim stavby zhotovitel stavby provede kompletni Uklid a vycisténi
stavby tak, aby mohlo dojit k jejimu uzivani okamzité po jejim predani.
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pozadované technologické postupy
Zhotovitel stavby doda popis technologie, technologické a provadéci postupy pro
vybrané zarizeni a prace:

Provedeni bouracich praci véetné ochrany inzenyrskych siti, provadéni vyzdivek
véetné provazani se stavajicimi konstrukcemi, provadéni hydroizolaci, osazovani
vyplni otvor( véetn& zarubni, provadé&ni findlnich vrstev povrchovych Uprav,
provadéni prostupl, montdZ SDK konstrukci, montdZz zdmecnickych prvkd.

rozsah pozadované dodavatelské dokumentace

Zhotovitel stavby v rdmci dodavky stavby zpracuje dodavatelskou dokumentaci
(tj. provadéci, vyrobni, dilenskd, provozni, dokumentace prefabrikdtl a
dokumentace skute¢ného provedeni), jez podléha v dostatecném cCasovém
predstihu kontrole investora a generalniho projektanta. Podkladem pro
zpracovani dodavatelské dokumentace bude tvarové fresSeni s technickym
popisem vyrobku stanovené projektem pro stavebni povoleni. Dodavatelska
dokumentace stanovi jednoznacné prostorové pozadavky na umisténi, vazby na
okolni soucasti stavby a pripadné zplsob ukoné&eni pro pripojeni na ostatni
rozvody a instalace. Tvarové fedeni vedkerych vkladanych prvkd bude podléhat
ovéreni zamérenim provedené stavebni pripravenosti na stavbé. Schvaleni
dodavatelské dokumentace nesnima ze zpracovatele dodavatelské dokumentace
odpovédnost za navrzené technické reseni vyrobku a jeho pouziti. Zhotovitel
stavby je povinen zpracovat dodavatelskou dokumentaci na konstrukce a
vyrobky v obvyklém a nezbytném rozsahu pro jejich provedeni. Dodavatelska
dokumentace bude predkladana v predstihu k odsouhlaseni tak, aby pfipominky
generalniho projektanta mohly byt zapracovany a soucasné nebyl ohrozen
casovy plan vystavby.

Zhotovitel stavby doda pozadovanou dodavatelskou dokumentaci v rozsahu
minimalné:

Provedeni bouracich praci, zdmeé&nické prvky véetné zplsobu kotveni, sparofez
dlazby a obkladu, SDK konstrukce, vypln& otvord vé&etné& zarubni, podrobné
zasady organizace vystavby, provedeni predepsanych sond vcéetné vyhodnoceni.

ostatni

Zhotovitel stavby zajisti identifikaci inzenyrskych siti v celé trase stavebnich
praci. Identifikace bude digitalné zpracovana a preddna investorovi a
generalnimu projektantovi. Identifikace bude provedena pred zahdjenim
stavebnich praci. PFi provadéni praci v blizkosti inzenyrskych siti je nutno dodrzet
podminky spravce (zejména na provadéni ruénich vykopl) a vlastnika t&chto siti,
pripadné prizvat jejich technika.

Dlrazn& upozorfiujeme zhotovitele stavby na nezbytnost zajisté&ni potfebnych
bezpecnostnich opatfeni po celou dobu vystavby. Bezpecnostni a ochranna
opatreni budou provedena zejména s ohledem na zajisténi bezpecnosti provozu v
bezprostfednim i vzdalen&j$im okoli stavby, bude zajist&no dikladné oploceni
stavenisté, budou provedena ochrannd hrazeni a ledeni, zajistujici bezpeény
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provoz, pohyb osob a komunikace v okoli stavby, budou provedena opatreni
zamezujici pristup nepovolanym osobam do prostoru stavenisteé.
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Ing. Michal Tom&Q
ABCD Studio, s.r.o.
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