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1) IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY

nazev stavby: Stavebni Gpravy toalet hlavni budovy TF CZU
Kamycka 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol

ucel stavby: Stavebni Upravy toalet.

misto stavby: obec: Praha 6- Suchdol
misto: Kamycka ¢.p. 129
parcela: ¢. 1640
kat. Uzemi: Suchdol [729981]
LV: 255

charakter stavby: Stavebni Upravy

vlastnik objektu: Ceska zemédé&lska univerzita v Praze

Kamycka 129, 165 00 Praha 6 - Suchdol

investor: Ceskd zemédélska univerzita v Praze
Kamycka 129, 165 00 Praha 6 - Suchdol

generalni projektant: ABCD Studio, s.r.o.
Parikova 910/11a
190 00 Praha 9

ICO: 22794107, DIC: CZ22794107
odp. zastupce: Ing. Pavel Hroch, CKAIT:0008523

tel.: 606 475 474

dodavatel: dle vybérového fizeni

stupen dokumentace: dokum. pro stavebni povoleni a pro provedeni stavby
dle §2 a §3 a dle priloh ¢ 12 a ¢. 13 vyhlasky C.
499/2006 Sb. resp. 62/2013 Sb.

cena: bude sdélena na pozadani
zpUsob provedeni stavby: dodavatelsky

predpokladané terminy: predpokladana realizace
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2) STAVEBNE TECHNICKE RESENI STAVBY
2.1. avod

Zamérem investora je provést stavebni upravy toalet v 1.-3. NP budovy
Technické fakulty Ceské zemédélské univerzity a dale stavebni Upravy
souvisejicich prostor v 1. PP téze budovy.

Navrzené stavebni Upravy toalet spocivaji ve vyméné stavajicich zafizovacich
predmétld a potrubnich rozvodid vodovodu a kanalizace. Stavajici obezdé&ni
stoupacky bude vybourano a nahrazeno SDK sténami. Zaroven bude provedena
vyména keramickych dlazeb a obkladl, vymalba stén a stropd, vymeéna dveri.

V 1. PP budou provedeny dispozi¢ni Upravy skladovacich mistnosti, spocivajici ve
vybourani ¢asti pficek a vyzdéni novych z keramického zdiva.

Budou osazeny nové koncové prvky elektro; stavajici svitidla budou zachovana.

2.2. stavebneé technické reseni

2.2.1. pripravné prace
Pripravné prace zajisti predevsim zajisténi pristupu a prfipravu stavenisté, budou
obsahovat nasledujici rozhodujici ¢innosti:
- vyklizeni prostor
- zfizeni zafizeni stavenisté, skladky a sklady materidlu a naradi
- provedeni zaméreni ,vypipanim" stavajicich inZenyrskych siti v prostoru
dotéeném stavbou
- odpojeni resp. ochrana inzenyrskych siti (zejména elektro a datovych
siti) pred zahajenim bouracich praci
- pozadované sondazni prace v¢. vyhodnoceni

2.2.2. popis nosné konstrukce stavby
Nosnou konstrukci budovy v této casti tvori sloupovy zelezobetonovy systém
objektu s monolitickymi Zelezobetonovymi stropy a Zelezobetonovymi pravlaky.
Do nosné konstrukce objektu nebude zasahovano.

2.2.3. bouraci prace, demolice a konstrukc¢ni zajisténi
Veskeré stavebni prace budou provadény pfi stavebnich Upravach pouze
v predmétné cCasti objektu. Stavajici nosné svislé ani vodorovné konstrukce
nebudou dotceny.
Bouraci prace budou zahrnovat vybourani oznacenych pricek v ramci reSenych
mistnosti 1. PP a oznacenych stén stoupaci Sachty.
Budou demontovany mobilni pficky na panskych toaletach v 1. NP, uloZzeny na
stavbé pro zpétnou montaz.
Budou demontovana dverni kridla; u dvefi na chodbu budou demontovany
obloZkové zarubné a drevéné prahy.
Bude odsekan keramicky obklad.
Bude vybourdna naslapna vrstva podlahy (keramickd dlazba) a podkladni beton
bude zbaven zbytkl lepidla a nesoudrznych &asti.
Budou demontovany zafizovaci predméty a rozvody vody a kanalizace.
Budou demontovany koncové prvky elektroinstalaci, dotéené bourdnim obkladt
(vypinace, zasuvky, osousece...). Svitidla a ostatni elektrickad zarizeni nad Urovni
obkladu budou ponechana na misté, chranéna pred poskozenim a znecisténim.
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Budou provedeny prirazy stropem pro osazeni novych rozvodd ZTI. Prlrazy
budou provedeny jadrovym vrtem, pfi provadéni prlrazl je tfeba postupovat
s maximalni opatrnosti, aby nedoslo k poskozeni stavajicich rozvodd v 1. PP a
k poskozeni statiky objektu.

Dodavatel je povinen pfi tvorbé cenové nabidky do ceny zahrnout nezbytny
rozsah pripadnych Uprav stén a podlah dle prohlidky a odborného odhadu na
misté.

Nové staticky nosné konstrukce nejsou navrzeny, veskeré vodorovné a svislé
nosné konstrukce zUstavaji pdvodni.

V pripadé zjisténi zmén oproti predpokladu v projektové dokumentaci (nosné
prvky, rozméry stavebnich konstrukci a otvorl) bude bezodkladn& vyzvan
projektant ke kontrole na stavbé, kde bude stanoven dalSi postup praci zapisem
do stavebniho deniku.

2.2.4. prostupy nosnou a nenosnou konstrukci
Nosna konstrukce objektu je tvorena monolitickymi sloupy a stropnimi deskami.
Jsou navrzeny tyto prostupy:
a) Svislé prostupy stropni deskou pro trubni rozvody ZTI budou provedeny
jddrovym vrtem pozadovaného priméru. Navrzené jsou vrty priméru do
120 mm, které neovlivni statické plsobeni stropni desky. Po fixaci trubek
bude provedeno dikladné poZarni utésnéni pomoci protipozarni p&ny nebo
tmelu.
b) Ostatni vodorovné prostupy svislymi konstrukcemi budou provedeny
v nenosném vypliovém zdivu jadrovymi vrty pozadovaného priméru.
Prostupy v pozarn& dé&licich konstrukcich budou dikladn& pozarné
utésnény pomoci protipozarni pény nebo tmelu.
Umisténi a dimenze vdech prostupl se budou fidit pozadavky jednotlivych
profesi.
Prostupy konstrukci budou provedeny v souladu s pozarni zpravou, ktera je
nedilnou soucasti dokumentace.

2.2.5. hydroizolace
Hydroizolace budou provedeny ¢i dotéeny v nasledujicich ¢astech stavby:

a) V resenych mistnostech je navrzena nova pojistna hydroizolace podlahy.
Podlaha bude provedena jako vodotésna, tj. bude provedena cementova
hydroizolaéni stérka, v&. provedeni dilatanich a bandaznich pask{, atd.
Hydroizolac¢ni stérka bude vytazena na sténu min. 150mm.

b) Svisla hydroizolac¢ni stérka bude provedena pod obkladem min. 600 mm za
okrajem =zafizovacich pfedmétld. NavrZena je cementovad hydroizolaéni
stérka, navazujici na hydroizolaci podlahy.

2.2.6. akustické izolace
Akustické izolace budou provedeny v nasledujicich ¢astech stavby:

a) bariéry proti vzduchové prlzvulnosti jsou tvofeny stavebnimi

konstrukcemi a vyplné&mi otvorQ véetné doté&snéni ke stavebni konstrukci

Objekt musi splhovat pozadavky vyhlasky 137/1998 Sb a Narizeni vlady NV
271/2011 Sb. o ochrané zdravi pred nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci, ve
znéni pozdé&jsich predpisu.
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2.2.7. izolace pozarni
V objektu budou pouzity pozarni izolace a pozarni uzavéry v rozsahu daném
pozarnimi predpisy a normami.
Vedkeré prostupy a priniky instalaci poZarnimi Gseky budou pozarn& ut&snény
v souladu s pozarnimi predpisy a normami.

2.2.8. vnitFni délici konstrukce
V reseném prostoru jsou navrzeny tyto délici konstrukce:

a) Vyzdéna zdvojena pricka z keramickych brousenych prickovek tl. 80 mm
jednostranné omitana vapenocementovou omitkou dvouvrstvou (jadro +
Stuk) tl. 18 mm

b) Sanitarni délici pricky viz. Zadmecnické prvky.

c) Stavajici luxferové pricky budou ponechany, chranény pred poskozenim a
podle potreby budou lokalné vyspraveny spary (proskrabnuti, ocisténi,
vyplnéni maltou).

Navaznost na konstrukci stavby a presné rozméry budou stanoveny vyrobni
dokumentaci dodavatele. Pred zpracovanim vyrobni dokumentace a zadanim
vyplni otvorl do vyroby je nutno dodavatelem ové&fit rozméry navazujicich
konstrukci na stavbé.

2.2.9. podlahy
Podlahy budou provedeny v nasledujicich variantach:

a) Po vybourani stavajici naslapné vrstvy bude stavajici podkladni beton
ocistén, vyspraven a vyrovnan samonivelac¢ni cementovou stérkou. Na
takto pripraveny povrch bude provedena hydroizolac¢ni stérka, vytazenad
min. 150 mm na stény. Finalni pochozi vrstvu tvori keramicka protiskluzna
dlazba formatu 600x600 mm, lepena flexibilnim lepidlem, sparovana
probarvenou flexibilni cementovou sparovaci hmotou.

b) v misté ménénych podlahovych vpusti bude pred provedenim naslapné
vrstvy vyspravena podkladni mazanina. Ponechana konstrukce bude
ocCiSténa a napenetrovana. Mazanina bude doplnéna vyspravkovym
betonem na ptvodni Uroven.

VSechny podlahové krytiny budou provedeny s pozadovanou protiskluznosti,
vysokou mechanickou odolnosti povrchu, pevnosti, chemické odolnosti a
s pozadovanymi hygienickymi vlastnostmi pro dany prostor, bude zajisténa jejich
Cistitelnost a radna udrzba. 5

Podlahové krytiny budou mit protiskluzné vlastnosti v souladu s CSN 725191 a
pro pracovni podlahy DIN 51 130. Zaroveri musi podlahové krytiny zajistovat
dokonalou (Cistitelnost a musi byt odolné proti tvorbé a udrzovani
choroboplodnych zarodkd, plisni, prachu a nedistot.

Pro veskeré podlahové krytiny bude dodavatelem daného vyrobku doloZen atest
pro pouziti v daném provozu s dodrzenim vSech predepsanych vlastnosti.

2.2.10. sadrokartonové konstrukce
V feSenych prostorech jsou navrzeny tyto sadrokartonové konstrukce:
a) Sachetni stény v misté bouranych keramickych pricek jsou navrzeny
s nosnou konstrukci z profild CW/UW 100, opldéténé 2x impregnovanou
SDK deskou (GREEN) tl. 2x 12,5 mm. Do st&n budou dle pozadavkl &asti
ZTI vsazeny systémové prvky pro osazeni zafizovacich pfedmétd.
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b) kastliky pro zakryti suchovodu hydrantd v 1. NP budou opldsténé
impregnovanou SDK deskou (GREEN) tl. 1x 12,5 mm. Nosna konstrukce
z ocelovych pozinkovanych profild CW50.
Spoje desek budou Spachtlovany tmelem, 2x zaklad, 1x finiS, 3x brouseno.
Vedkeré provedeni pFicek, stén a podhledt bude provedeno podle montédZnich
schémat a predpist vyrobce (ref. KNAUF).

2.2.11. povrchové upravy vnitrnich stén
Povrchové Upravy vnitinich stén budou provedeny v nasledujicich variantach:

a) na nové keramické zdivo bude provedena dvouvrstva vapenocementova
omitka. Na ocistény podklad bude proveden prednastfik zredénou
maltovou smési. Dale bude provedena vapenocementova jadrova omitka
v tl. 15 mm.

b) ponechané stavajici zdivo v reSenych mistnostech bude omyto, obklad a
nesoudrzné ¢asti budou odstranény. Stavajici malba bude oskrabana.
Budou provedeny lokalni vyspravky vapenocementovou Stukovou omitkou.
Povrch bude napenetrovan hloubkovou penetraci pro sjednoceni savosti a
zajisténi bezprasnosti.

c) nové sadrokartonové konstrukce budou napenetrovany.

d) do vysky 2,0 m nad uUroven podlahy bude proveden keramicky obklad
formatu 200x400 mm, lepeny flexibilnim lepidlem, sparovany cementovou
flexibilni sparovaci hmotou.

e) findlni povrchova Uprava stavajiciho i nového keramického zdiva nad
obkladem bude tvorena jemnym vapenocementovym Stukem a
organickym otéruodolnym natérem disperzni barvy s moznosti pigmentace
ve dvou vrstvach. Povrchy nové i stavajici budou nejdfive oSetreny
penetracnim disperznim natérem v jedné vrstvé. Stejna povrchova Uprava
bude provedena ze strany chodby.

f) findlni povrchova Uprava SDK desek nad obkladem bude tvorena
organickym otéruodolnym natérem disperzni barvy s moznosti pigmentace
ve dvou vrstvach. Povrchy budou nejdfive oSetfeny penetracnim
disperznim natérem v jedné vrstvé.

2.2.12. povrchové upravy stropt
Povrchové Upravy budou provedeny v nasledujicich variantach:

a) Stavajici stropni konstrukce budou natrfeny organickym otéruodolnym
natérem disperzni barvy s moznosti pigmentace ve dvou vrstvach. Povrchy
budou nejdrive oSetfeny hloubkovym penetracnim natérem v jedné vrstve.
Stavajici povrchy budou dikladné ocistény a lokalné vyspraveny jemnou
Stukovou omitkou, pfipadné malifskou sadrou.

2.2.13. vnitFni vyplné otvorid
Vnitfni vyplné jsou tvoreny interiérovymi dvermi:

a) Vnitfni dvere D/01 budou vzhledové shodné se stavajicimi dvermi.
Zarubné dveri budou provedeny drevéné oblozkové, v povrchové Upravé
lamino CPL (dekor dle stavajicich dvefi). Kfidlo bude pIné hladké, vypln
DTD (dérovana drevotriska), v povrchové Upravé lamino CPL (dekor dle
stavajicich dveri). Kovani bude masivni mosazné, v koncové povrchové
Upravé brousenda nerez nebo chrom, systém klika/klika s rozetou,
s cylindrickym zamkem v systému generalniho klice, 3 zavésy na kfidle.
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Dvere budou vybaveny samozaviratem a dubovym lakovanym prahem.
Pozarni odolnost otvorové vyplné bude totozna se stavajicimi dvermi.

b) Vnitfni dvere D/02 a D/03 jsou navrzeny plné hladké, vyplin DTD
(dérovand drevotfiska), v povrchové Upravé lamino CPL (dekor dle
stavajicich dveri). Kovani bude masivni mosazné, v koncové povrchové
Upravé brousend nerez nebo chrom, systém klika/klika s rozetou,
s cylindrickym zamkem v systému generalniho klice, resp. WC zamkem, 3
zavésy na kridle. Zarubné budou stavajici ocelové, opatfené novou
povrchovou Upravou trojndsobnym natérem na ocel 3v1.

c) Dvere v délicich sanitarnich prickdch budou stavajici. V ramci zpétné
montaze bude provedeno jejich sefizeni.

Navaznost na konstrukci stavby a presné rozméry budou stanoveny vyrobni
dokumentaci dodavatele. Pfed zpracovanim vyrobni dokumentace a zadanim
vyplni otvord do vyroby je nutno dodavatelem ovéfit rozméry navazujicich
konstrukci na stavbé.

2.2.14. vnéjsi vypliné otvorli

Stavajici vyplné otvorl budou zachovany bez Upravy, po dobu stavebnich praci
budou ochranény pred poskozenim. Bude provérena funkcénost kovani, podle
potreby budou kfidla, kovani a pakové ovladace sefizeny.

Navaznost na konstrukci stavby a presné rozméry budou stanoveny vyrobni
dokumentaci dodavatele. Prfed zpracovanim vyrobni dokumentace a zadanim
vyplni otvorl do vyroby je nutno dodavatelem ové&fit rozméry navazujicich
konstrukci na stavbé.

2.2.15. zamecnické prvky
Zamecnické vyrobky budou provedeny v rozsahu:
Z/01-7/04 Zpétna montaz plvodnich sanitérnich pFicek v 1. NP. Podle potfeby
budou provedeny drobné vyspravky a doplnéni montazniho materidlu. Bez
Upravy rozmérQ. Celkem 4 ks.
Z/05 Vétraci mrizka, hlinikova, rozmér 200x400 mm. 23 ks.
Z/06 Revizni dvirka, hlinik+SDK, rozmér 500x500 mm. 9 ks.

Soucasti dodavky jednotlivych zamecnickych konstrukci bude provedeni vsSech
navaznosti na ostatni konstrukce, potfebnd koordinace s ostatnimi stavebnimi
pracemi atd. Dodavka zdmeénickych vyrobkd je vé&etné vech kotvicich a
kompletaénich prvkl ke stavebni &asti. Zamec&nické vyrobky budou provedeny v
maximalni mozné mire v predvyrobé v dilné pro zvysSeni kvality provedeni a
detailu. Pro dotésnéni budou pouzity trvale pruzné UV odolné silikonové a
akrylatové materialy (tmely) a musi byt zajiSténa trvald prilnavost ke stavebnim
a zameénickym konstrukcim. Kotveni zdmecnickych vyrobkd do nosné
konstrukce stavby bude provedeno pres vrstvu dostate¢né Unosného izolantu
tak, aby v misté kotveni nedochazelo k oslabeni tepelné izolacni obalky budovy
(tepelny most). Veskeré vyrobky budou pred zapocetim vyroby odsouhlaseny
klientem.

2.2.16. instalace TZB
V celém prostoru budou provedeny potfebné Upravy pro provedeni rozvodl
instalaci TZB. Zejména se jedna o provedeni drazek do stavajiciho zdiva pro
instalace TZB, zaomitani drazek, kompletni povrchova Uprava konstrukci po
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provedeni instalaci (malba, kryty), apod. Pfipadné drazky v podlaze budou po
vyfrézovani a osazeni kabelaze zapraveny cementovym tmelem.

05/2022

Ing. Michal Tom&G
ABCD Studio, s.r.o.
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