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1) IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY

nazev stavby: Stavebni upravy toalet
hlavni budovy TF CZU
Kamyckda 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol

ucel stavby: Stavebni Upravy
misto stavby: obec: Praha 6
misto: Kamycka 129, 165 21 Praha 6 -Suchdol
charakter stavby: Stavebni Upravy
investor: Ceska zemédé&lska univerzita v Praze

Kamycka 129
Praha 6 - Suchdol

2) PODKLADY, POUZITE NORMY A PREDPISY

Pro vypracovani projektu slouzily tyto podklady:
e Dispozi¢ni reseni prostor
e Materidlové standardy
e Konzultace se zpracovatelem stavebni ¢asti

PFi navrhu byly pouZity normy a pfedpisy platné v dobé zpracovani navrhu
e CSN 01 3450 - Technické vykresy - Instalace - Zdravotnétechnické a

plynovodni instalace

CSN 73 6660 - Vnitfni vodovody

CSN 75 6760 - VnitFni kanalizace

CSN 75 5455 - Vypocet vnitinich vodovod(

CSN EN 806-2 - Vnitfni vodovod pro rozvod vody urcené k lidske

spotfebé - Cast 2: Navrhovani

e CSN EN 806-3 - Vnitfni vodovod pro rozvod vody urcené k lidske
spotfebé - Cast 3: Dimenzovani potrubi - Zjednodusena metoda

e CSN EN 12056-2 - Vnitfni kanalizace - Gravitacni systémy - Cast 2:
Odvadeéni splaskovych odpadnich vod - Navrhovani a vypocet

o CSN 06 0310 - Tepelné soustavy v budovach - Projektovani a montaz
CSN 06 0320 - Tepelné soustavy v budovach - Priprava teplé vody -
Navrhovani a projektovani

e vyhlaska ¢. 428/2001 Sb.

e vyhlaska ¢. 193/2007 Sb.

e vyhlaska ¢. 48/1982 Sb.

3) BILANCE

V ramci stavebnich Uprav nedochazi ke zvysenému odbéru vody a produkci
odpadnich vod, dochazi pouze ke zvysSeni standardu provozu.
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4) KANALIZACE

4.1. Navrh technického reseni

V reSenych prostorach toalet bude provedena demontdz stavajicich
rozvodd kanalizace (1PP-3NP) a stavajicich zafizovacich predmétl a rozvody
kanalizace budou provedeny nové — odpadni i pfipojovaci potrubi. Budou osazeny
nové zarizovaci predméty. Na nové potrubi budou napojeny stavajici podlahové
vpusti u pisodarovych stani. Stavajici vpusti budou procistény a v pripadé nutnosti
vymeéneény.

Nova pFipojovaci potrubi od zafizovacich pfedmétd budou vedena sténou,
prip. instalac¢ni predsténou. VSechny nové zarizovaci predméty budou vybaveny
zapachovou uzavérkou. Pripojovaci potrubi bude vedeno v minimalnim spadu
3,0% ke stoupacce, do stoupaciho potrubi bude zausténo pres odbocku s Uhlem
87,5°. Délka pripojovaciho potrubi bude do 3,0m (max. do 6m v pripadé
moznosti Cisténi).

Pfed zahajenim stavebnich praci bude provérena presna pozice a dimenze
stavajicich odpadnich potrubi v 1.PP, ktera budou vyuzZita pro napojeni novych
rozvodU. V pripadé nesrovnalosti bude napojeni konzultovéno s projektantem.

4.2. Material kanalizace

Materidlem nové domovni splaskové kanalizace bude plastové potrubi z PP.
Kotveni potrubi domovni kanalizace bude provadéno Sroubovymi objimkami
s gumovou manzetou. Objimky budou pouzity pro kotveni do stény i do stropu.
Z&pachové uzavéry zatizovacich predmétl budou také plastové.

Prostupy pro kanaliza¢ni potrubi budou provedeny pomoci jadrového vrtani.

PFi montazi budou dodrzovana veskera ustanoveni vyrobce potrubi uvedena
v montaznim navodu (tepelnd roztaznost, uchyceni potrubi, zvukova izolace,
uklidnujici prostor atd.).

4.3. Zkouseni vnitrni kanalizace

Zkouseni vnitfni kanalizace se sklada z technické prohlidky, ze zkousky
vodotésnosti svodného potrubi a ze zkousky plynotésnosti potrubi.

Technickd prohlidka, zkouska vodotésnosti a zkouska plynotésnosti se
provadi po jednotlivych smontovanych ¢astech, nebo v celku. Z prohlidky a obou
zkousek se provede zdznam.

Zkouska vodotésnosti se provadi vodou bez mechanickych necistot. Ve
zkousené casti, nebo v celém celku se musi veskeré otvory utésnit. Pred
zapocCetim zkousky vodotésnosti se svody zkousSeného celku (Useku) plni vodou
tak, aby se vsechen vzduch z potrubi volné vytlacil a aby se dosahl tlak,
potiebny pro vlastni zkousku. Mezi naplnénym potrubim a vlastni zkouskou musi
uplynout priméreny cas, aby se teplota a vlhkost ustdlily, stény potrubi
dostatecné nasakly vodou a aby vSechen vzduch mohl uniknout. Tento ¢as je pro
potrubi z plastd 30 min. Po uplynuti ¢asu se provede prohlidka a zjisti se, zda
nedochazi k viditelnému Uniku vody (napf. odkapavani). Vodotésnost svodného
potrubi vnitfni kanalizace se zkousi vodou pretlakem nejméné 3 kPa, nejvice 50
kPa.
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Zkouska plynot&snosti se mize provadét po osazeni zafizovacich pfedmétd a
napusténi zdapachovych uzdvérek vodou. Zkouska se provadi po docasném
zUstane docasné oteviené az do zadatku unikani zkudebniho plynu. Zkougka se
provadi zdravotné nezavadnym, nejedovatym, nevybusnym, nehoflavym, ale
zapachajicim ( odorizovanym ) nebo barevnym plynem. Zkouska se provede z
nejnize polozené Cistici tvarovky odpadniho potrubi pres zkusebni viko, které je
osazeno plnicim kohoutem a mikromanometrem. Plnicim kohoutem se napousti
plnici plyn z tlakové nadoby nebo kompresorem na pretlak 0,4 kPa pfri
utésnéném vétracim potrubi. Zkouska plynotésnosti je vyhovujici, jestlize v
celém objektu po 30 min od naplnéni potrubi plynem neni citit nebo vidét
pritomnost zkusebniho plynu.

5) VODOVOD

5.1. Navrh technického reseni

V feSenych prostorach toalet bude provedena demontdz stavajicich
rozvodd vody (1PP-3NP) a stdvajicich zafizovacich pfedmétd a rozvody vody
budou provedeny nové — stoupaci i pfipojovaci potrubi.

Nové rozvody studené, teplé vody a cirkulace budou napojeny na stavajici
potrubi v kazdé casti pod stropem 1.PP v chodbé dle pfrilozené vykresové
dokumentace. Za napojenim budou osazeny uzavéry s vypousténim a na
cirkulaénim potrubi regula¢ni armatura.

Nové pfipojovaci potrubi k zafizovacim ptfedmétim bude vedeno ve
sténach a v predsténach - vétSinou ve vysce cca 0,5 m n.¢.p. Ve vysce 0,55m
n.C.p. budou pripravena napojeni pro umyvadla. Zavésné klozety budou
napojeny ve vysce 1,1m n.C.p. Pisoary se senzorovym splachovani (integrovany
zdroj) budou napojeny ve vysce 1,1 n.C.p. Nasténné baterie vylevek budou
napojeny ve vysce 1,2m n.c.p.

V kazdém podlazi budou pod stropem osazeny uzavéry. Pristup
k uzavérdm bude zajistén instalaé¢nimi dvirky 500x500mm - viz. stavebni ¢ast.

Napojeni zafizovacich predmétl - umyvadla a WC - bude provedeno pres
rohové ventily a flexi hadi¢ky. Tento zplsob napojeni umozfiuje pfipadné mistni
opravy bez nutnosti uzavreni vétsiho okruhu vodovodu. Potrubi bude kotveno
Sroubovymi objimkami do stény.

Pfed zahajenim stavebnich praci bude provérena presna pozice a dimenze
stavajicich potrubi vodovodu v 1.PP, které budou vyuzity pro napojeni novych
rozvodd vody. V pfipadé nesrovnalosti bude napojeni konzultovédno s
projektantem.

5.2. Material a izolace potrubi

Nové vnitfni rozvody vody budou provedeny z plastovych trubek (PPR)
PN20.

Tepelnd izolace zafizeni pro vnitfni rozvody teplé uzitkové vody (TV) a
studené vody (SV) bude provedena dle vyhlasky 193/2007 Sb. Rozvody studené
vody bude izolovany izolaci s pozZarni odolnosti.
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Samotna tepelnd izolace bude chranéna pred mechanickym poskozenim.
Vné&jéi povrch izolovaného potrubi se upravi tak, aby byl odolny vié&i vnéjsimu
prostiedi a sluneCnimu zareni. Zvlhnuti tepelné izolace se brani opatrenim k
ochrané pred atmosférickou vihkosti, u bezkanalového provedeni pred zemni
vlhkosti, pfi vedeni v kandlech pred vnikanim podzemni a povrchové vody.

Pro tepelné izolace rozvodl se pouzije materidl majici soucinitel tepelné
vodivosti lambda u rozvodd mensi nebo roven 0,045W/m.K a u vnitfnich rozvodd
mensi nebo roven 0,040 W/m.K (hodnoty lambda udavany pro 0°C).

PFi montazi budou dodrZzovana veskera ustanoveni vyrobce potrubi
uvedena v montaznim navodu (tepelnd roztaznost, uchyceni potrubi, zvukova
izolace, uklidnujici prostor atd.).

5.3. Provedeni tlakové zkousky

Po dokonceni montaze se musi vnitfni vodovod prohlédnout a tlakove
odzkouset. Tlakové zkousky budou provedeny podle CSN EN 806-1. O tlakové
zkousce bude pro kazdy hydraulicky nezavisly okruh pofizen protokol, ktery bude
predlozen ke kolaudaci.

Prohlidka vnitfniho vodovodu se provadi bez tepelné izolace a
s nezakrytymi drazkami a kandly. Prohlidkou se kontroluje, je-li vodovod
proveden v souladu s hygienickymi predpisy a s podminkami stanovenymi pfi
povoleni stavby. Zavady zjisténé pri prohlidce se musi odstranit jesté pred
tlakovou zkouskou potrubi.

Tlakova zkouska vnitfniho vodovodu se provadi po proplachnuti zdravotné
nezavadnou vodou, bud vcelku, nebo po castech. Trubni rozvod se zkousi
zdravotné nezavadnou vodou 1,5 nasobkem provozniho pretlaku, nejméné vsak
1,0 MPa. Zkusebni pretlak nesmi klesnout za 15 min vice nez o 0,05 MPa. Na
potrubi nesmi byt béhem zkousky zjistén zadny unik vody. Zjisti-li se unik vody,
musi se zavada odstranit a zkouska se opakuje. Konecna tlakova zkouska
vnitfniho vodovodu probihd po konecné izolaci a po montdzi prisluSenstvi,
zafizovacich predmétd, ptistroji a zafizeni (vytokové i pojistné armatury, ¢erpaci
agregaty apod.).

PFi zavérecné kontrolni prohlidce bude predlozen doklad o provedené
desinfekci vodovodnich rozvodd s uvedenim délky desinfekce a pracovniho
postupu. Dale bude predlozen vyhovujici vysledek kraceného rozboru vzorku
pitné vody.

6) BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI PRI PRACI

PFi provadéni praci je nutno dodrzovat § 3 zakona ¢. 309/2006 Sb. a vyhl.
¢.591/2006 Sb. Ceského uradu bezpecnosti prace o bezpecnosti prace a
technickych zaFizeni pfi stavebnich pracich a v8ech vyhldgek a predpisd, na néz
se tato vyhlaska odvolava nebo se kterymi souvisi.

Stavenisté musi byt zajisténo pred vstupem nepovolanych osob, sklady
trub zajistény pred uvolnénim a zficenim.

Stavenisté musi byt oznaceno vystraznymi tabulkami, vykopy musi byt
ohrazeny a v noci osvétleny. Prechody pro pési pres ryhy musi byt opatreny
zabradlim.

V celém prostoru stavenisté musi byt vSichni pracovnici i hosté vybaveni
predepsanymi ochrannymi pomulckami. Za dodrzovani predpisd zodpovida
stavbyvedouci.
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Prace musi byt provadény pracovniky pfislusné kvalifikace a musi byt pod
stalym odbornym dozorem. Tento odborny dozor musi reagovat zejména na
mistni zmény v geologickém slozeni hornin, ve kterych budou provadény
vykopové prace a dle toho pak v pripadé potifeby musi mistné upravit postup
praci tak, aby nebyla ohroZzena pozadovana kvalita hrazi a zemin v podlozi a
bezpecnost pracujicich. Prace je trfeba organizovat tak, aby vykopy nebyly
provadény ve zbytecném predstihu pred dalSimi pracemi. Pri pracich v
ochrannych pasmech jednotlivych inz. siti (plati i pro pfip. stavenistni rozvody),
je tfeba respektovat platné pfedpisy a pokyny spravcd.

Pfi provadéni praci na stavenistich je tfeba dodrzovat pravidla BOZP,
véetn& zakonnych poZadavkl, ustanoveni norem (CSN), bezpeénostnich a
hygienickych pfedpist platnych v dob& provadéni stavby.

PFi ¢innosti je nutné se ridit zejména nasledujicimi predpisy a normami:

Narizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

Nafizeni vlady 361/2007 Sb. ve znéni pozdé&jsich predpisl, kterym se
stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

Zakon ¢&. 258/2000 Sb. ve znéni pozdé&jdich predpisli O ochrané vefejného
zdravi a o zménach souvisejicich se zakonem

Zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy
(zdkon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci)

Plan bezpecnosti prace si zajistuje investor.

Pokud budou provedeny na stavbé jakékoli zmény odliSujici se od
projektové dokumentace, je nutné tyto zmeény konzultovat s projektantem.
Pokud budou zji§tény odlinosti od Udaji uvedenych v projektu, je nutné se
spojit s projektantem a provést pripadné korekce podle skute¢ného stavu.

Materidly popsané v projektu urcuji standard a je mozné je zaménit za jiné
shodnych vlastnosti a technickych parametrt pfi odsouhlaseni projektantem a
investorem.

Dodavatel je povinen zajistit zaméreni polozeného potrubi pred jeho
zasypem na geodetickou sit a na rohy stavajiciho objektu.

Vykresy noveéjsiho data plné nahrazuji vykresy starsiho data vydani.

Obecné

O dodavateli se predpoklada, Zze jsou mu znamy soupisy technickych
predpisl a rozhrani¢eni dodavatelskych praci ostatnich profesi G¢astnénych na
stavbé. Dodavatel je povinen na zakladé prostudovani projektové dokumentace
vCas zajistit vSechny prislusné navaznosti tykajici se ostatnich probihajicich praci
na stavbé.

Tento dokument nema vycerpavajici charakter a dodavatel je povinen bez
vyjimek a namitek provést vSechny prace nutné k Uplnému dokonceni svého dila
a k jeho radnému fungovani, a to mezi jinym:

— dodani aZ na staveni&té vsech rlznych materidld a technik potfebnych
pro provedeni jim dodavanych praci

—  dodani zavé&sovych prvkd a pomocnych konstrukci pro uchyceni a
zavéseni potrubi

—  opatreni - na svou plnou odpovédnost - leSeni, pomocnych konstrukci a
stroju véeho druhu a jejich odklizeni po ukonéeni praci
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—  Uklid a odvoz suti na uréené misto stavenisté, odkud jej bude vyvazet na
skladku dodavatel hrubé stavby

—  zfizeni pojezd( pro své pomocné konstrukce na stavajici dlazbé

—  zfizeni vSech zabran a predepsanych bezpecnostnich zafizeni nutnych k
praci svych zaméstnancd, jakoz i uvedeni do plvodniho stavu stavajicich
ochrannych zarizeni, kterd byla premisténa nebo demontovana béhem
praci

—  zajisténi v8ech pristrojl a pracovni sily k provadéni zkousek, uvedeni dila
do provozu

— V pripadé rozporu s vykresovou C¢i textovou casti nutno upozornit
projektanta a vyjasnit rozpor, v opacném pripadné plati drazsi varianta

—  Ke kolaudaci je dodavatel povinen dolozit veskeré certifikaty k pouzitym
materialdm, protokoly o zkougkach.

05/2022 Ing. Hana Hrochova
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