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tý. V'/ SMLOUVA O DÍLO č. Co-01/17
(dále jen „smlouva")

I

----7
Doslo na prevnfeddeleni CZU dne:

0 1 08. 2017

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

1.1 Objednatel:

1.2 Zhotovitel:

předpisů (dále jen „občanský zákoník")

Smluvní strany

Ceská zemědělská univerzita v Praze
Sídlo: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchdol
Zastoupený: Ing. Janou Vohralíkovou, kvestorkou
Zástupce ve věcech technických: Ing. Miloslava Jungmannová
bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
..
C. U.: 500022222/0800
IČO: 60460709
DIČ: CZ60460709
(dále jen „objednatel") na straně jedné

Colsys s.r.0.
Sídlo: Buštěhradská 109, 272 03 Kladno - Dubí
Zastoupený: Ing. Vlastimilem Benešem, na základě plné moci
bank. spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
V .

C. U.: 0200240009/2700
ČSOB, a.s.
117573603/0300

IčO: 14799634
DIČ: CZ14799634
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 902
(dále jen „zhotovitel") na straně druhé

(společně dále také jako „smluvní strany")

uzavírají na základě výsledku výběrového řízení k plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
„Multikanál pro rozvody IT" smlouvu následujícího znění:

Předmět smlouvy

2.1 Předmětem smlouvy je na jedné straně závazek zhotovitele ke zhotovení díla spočívajícího
v provedení následujících prací:
- Rozšíření kolektoru o dvě ramena multikanálu,
- Stavební opravy kolektoru,
- Instalace nosných konstrukcísilnoproudých a slaboproudých vedení,

týká se objektu kolektoru, a to v rozsahu - dle projektové dokumentace „2x datový multikanál
v areálu ČZU" zakázkové č. 05-13-0517, zpracované firmou UAS s.r.0., a oceněného výkazu
výměr (dále jen „dílo"), které jsou jako přílohy nedílnou součástí této smlouvy.

.....=-
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2.2 Předmětem smlouvy na straně druhé je závazek objednatele dokončené dílo převzít a zaplatit
za jeho provedení zhotoviteli dohodnutou cenu ve výši a způsobem dále stanovenými v této
smlouvě.

Doba a místo plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
Zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy.
Dokončení a předání díla: do 08. 09. 2017

3.2 Místem plnění je areál sídla objednatele, objekt kolektoru na pozemku p.č. 1639 v k.ú. Suchdol,
obec Praha.

IV.
Cena a platební podmínky

4.1 Cena za dílo v rozsahu dohodnutém v této smlouvě a za podmínek v ní uvedených je stanovena
dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů a vychází z cenové nabídky zhotovitele, vykalkulované v rámci výběrového řízení na
předmět této smlouvy.

4.2 Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za provedení díla dle ČI. 2.1 smlouvy sjednanou cenu
ve výši 678 156,31 Kč bez DPH (slovy: šestsetsedmdesátosmtisícstopadesátšest korun českých
a třicetjedna haléřů). DPH bude stanovena a připočtena dle platných právních předpisů.

4.3 Cena je sjednána jako nejvýše přípustná. Cena obsahuje veškeré náklady zajišťující řádné
plnění předmětu díla, včetně nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, dopravu, případné
poplatky za energie a vodu po dobu provádění díla, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za
skládky, střežení staveniště, náklady na svislou přepravu, úklid staveniště a jeho nejbližšího
okolí v případě jeho znečištění prováděním díla, zábory veřejných ploch, dopravní značení po
dobu provádění díla apod., dále včetně veškerých poplatků, které jsou platnými zákony,
předpisy a nařízeními požadovány pro splnění smluvních závazků včetně plnění, která nejsou
ve smlouvě výslovně uvedena, ale o kterých zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem
a s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl.

4.4 Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy seznámil se všemi okolnostmi
a podmínkami předmětu plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu díla. Cena je doložena
položkovými rozpočty a zhotovitel odpovídá za to, že tyto položkové rozpočty jsou v úplném
souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb a s výkazem výměr předloženým
objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování skutečně provedených prací (tj. jako
podklad pro úhradu ceny díla) a dále pro stanovení ceny případných víceprací nebo méněprací.

I .., V "4.5 Celková cena bude upravena odečtenim, pripadne pripočtením veškerých nákladů na
provedení těch částí díla, které objednatel nařídil provádět formou méněprací a víceprací.
Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a
nákladů neprovedených dle oceněného položkového rozpočtu nebo smlouvy. Náklady na
dodatečné práce budou účtovány podle veškerých odpovídajících jednotkových cen položek a
nákladů dle oceněného položkového rozpočtu nebo smlouvy. Maximální cena položek
neobsažených v oceněném položkovém rozpočtu nesmí být vyšší než ceníkové položky ÚRS
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aktualizované pro dané období, případně budou použity ceny obvyklé v České republice.
Změnu ceny díla Ize provést v souladu s ČI. IX odst. 9.3 této smlouvy, kdy podkladem pro
dodatek ke smlouvě budou změnové listy písemně schválené objednatelem.

4.6 Cena za dílo bude objednatelem hrazena v české měně na základě daňového dokladu -
faktury, a to bezhotovostním převodem. Konečnou fakturu je zhotovitel povinen vystavit do 15
dnů po řádném a včasném předání a převzetí díla, příp. po odstranění veškerých vad a
nedodělků zjištěných v předávacím řízení, a to na základě předávacího protokolu.

4.7 Daňový doklad - faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového
dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající
náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplněni aniž
se tai< dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného
doručení náležitě doplněné či opravené faktury objednateli.

4.8 Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli. Fakturu je
zhotovitel povinen doručit na adresu: Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 165
00 Praha - Suchdol. Jiné doručení nebude považováno za řádné s tím, že objednateli nevznikne
povinnost fakturu doručenou jiným způsobem uhradit.

4.9 Cena za dílo nebo její část bude zhotoviteli převedena na jeho účet zveřejněný správcem daně
podle § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a to
i v případě, že na faktuře bude uveden jiný bankovní účet. Pokud zhotovitel nebude mít
bankovní účet zveřejněný podle § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisů, správcem daně, provede objednatel úhradu na bankovní účet až po
jeho zveřejnění správcem daně, aniž by byl objednatel v prodlení s úhradou. Zveřejnění
bankovního účtu správcem daně oznámí zhotovitel bezodkladně objednateli.

4.10 Objednatel bude uskutečňovat úhradu provedených prací měsíčně na základě skutečně
provedených prací potvrzených ve zjišťovacím protokole. Oprávněný zástupce objednatele pro
potvrzování zjišťovacích protokolů bude uveden v protokolu z předání staveniště.

4.11 Zjišťovací protokol musí obsahovat tyto údaje:
a. soupis provedených prací v souladu s výkazem výměr v písemné a elektronické

podobě. Soupis bude obsahovat číslo a název položky, množství provedených prací
a jejich jednotkovou a celkovou cenu,

b. prohlášení zhotovitele o splnění dalších podmínek, pokud se vztahují k příslušné
platbě.

4.12 Závazný časový průběh schvalování měsíčních plateb bude následující:
a. předložení zjišťovacího protokolu zhotovitelem objednateli do 5 kalendářních dnů

následujícího měsíce po měsíci, v němž byly práce provedeny,

b. kontrola a potvrzení zjišťovacího protokolu objednatelem do 5 pracovních dní od
předání zhotovitelem.

4.13 Daňový doklad odešle zhotovitel objednateli do 3 pracovních dní od obdržení potvrzeného
zjišťovacího protokolu objednatelem. Pokud nedojde mezi objednatelem a zhotovitelem
k dohodě o množství a druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn účtovat pouze práce a
dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich
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provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s
objednatelem v samostatném jednání a po jejich prověření bude dohodnutý rozsah nárokován
v následujícím měsíci.

V.
Provádění díla a jiná ustanovení

5.1 Zhotovitel je povinen provést veškeré úkony a činnosti, poskytnout veškerá plnění objednateli
tak, aby dílo dokončil řádně a ve sjednaném termínu předal k užívání objednateli, a to za
podmínek sjednaných touto smlouvou, 1< tomu se objednatel zavazuje zhotoviteli poskytnout
nezbytnou součinnost.

5.2 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadáním díla a jeho rozsahem. Jsou
mu známy technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje
takovými odbornými znalostmi, zkušenostmi a kapacitami, které jsou k provedení díla
nezbytné. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno v souladu se smlouvou, obecně
závaznými právními předpisy, technickými normami a že bude mít vlastnosti a jakost
odpovídající obvyklému účelu díla.

5.3 Objednatel předá zhotoviteli při předání staveniště dvě tištěná paré projektové dokumentace
zpracované v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zdávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů a zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 62/2013 Sb., ve znění pozdějších
předpisů. Zhotovitel je povinen zhotovit dílo dle projektové dokumentace předané
objednatelem a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Pro realizaci
stavby je zhotovitel povinen zajistit si realizační dokumentaci (RDS).

5.4 Součástí předání díla bude Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS), kterou je
zhotovitel povinen zpracovat dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
ve znění pozdějších předpisů. Zakreslené změny zapracuje zhotovitel do digitální formy
projektové dokumentace pro provedení stavby (předané na vyžádání objednatelem).
Zhotovitel objednateli předá dokumentaci skutečného provedení stavby 2x elektronicky na
nosiči dat např. CD-ROM a 3x v tištěné podobě. Elektronická forma dokumentace bude ve
formátu: výkresy DWG i PDF, ostatní DOC, XLS nebo v jiném kompatibilním formátu dle dohody
Smluvních stran.

5.5 Objednatel předá staveniště zhotoviteli bez zbytečného odkladu po podpisu této smlouvy a
zavazuje se, že staveniště bude prosto práv třetích osob. 0 předání a převzetí staveniště bude
proveden zápis ve stavebním deníku podepsaný pověřenými zástupci obou smluvních stran.
Zhotovitel se zavazuje, že zřídí a odstraní po dokončení díla zařízení staveniště a dále že zajistí
energie a napojení na inženýrské sítě, bude-li to k provedení díla třeba.

5.6 Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště do okamžiku předání díla stavební deník, do
něhož bude zaznamenávat postup prací včetně denního stavu pracovníků, klimatických
podmínek, časového postupu prací, zdůvodnění odchylek od této smlouvy. Zástupci smluvních
stran jsou povinni vyjádřit se k zápisům druhé smluvní strany do stavebního deníku, jež se jich
týkají, nejpozději do 48 hodin. Sjednané termíny plnění se považují za splněné zápisem ve
stavebním deníku, pokud budou písemně potvrzeny objednatelem.

5.7 Mimo stavbyvedoucího a technického dozoru objednatele může provádět záznamy ve
stavebním deníku pracovník generálního projektanta pověřený autorským dozorem, orgány
státní kontroly, popř. jiné státní orgány a k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele.
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5.8 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za plnění příslušných ustanovení zákonů,
vyhlášek a norem o požární ochraně v platném znění, zejména zákona č. 133/1985 Sb., o
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

5.9 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění předmětu plnění dodržení veškerých
bezpečnostních a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně zhotovované
stavby, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Zhotovitel je povinen
provést pro všechny své zaměstnance či jiné osoby pracující na díle vstupní školení
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen
průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární
ochraně obnovovat a kontrolovat.

5.10 Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a třetím osobám porušením
povinností zhotovitele uvedených v této smlouvě nebo porušením právním předpisů a norem.

5.11 Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv část nebo součást díla zhotovená zhotovitelem přejde
přímo do vlastnictví objednatele, a to okamžikem zhotovení (zpracování). Nebezpečí škody na
zhotovované věci však do doby úplného předání celého díla nese zhotovitel.

5.12 Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály,
technologie nebo provedeny změny díla proti smlouvě, zejména její Příloze. Současně se
zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je
v době jeho použití známo, že je škodlivý pro zdraví lidí. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen
na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené
nese zhotovitel.

5.13 Pověřený pracovník objednatele má právo průběžně kontrolovat provádění díla a zjistí-li, že
zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou nebo technickými normami, právními předpisy či
rozhodnutími veřejnoprávních orgánů neprodleně na tuto skutečnost zhotovitele upozorní.
Zhotovitel je povinen neprodleně zjednat nápravu. Jestliže tak zhotovitel neučiní, je objednatel
oprávněn od smlouvy odstoupit.

5.14 Zhotovitel zajistí účast odpovědných zástupců na kontrolních dnech zajišťovaných
objednatelem v pravidelných týdenních intervalech a konaných přímo na staveništi. Případné
změny termínu kontrolních dnů budou v předstihu oběma stranami dohodnuty. Objednatel o
kontrolních dnech bude sepisovat zápisy a předávat je neprodleně účastníkům kontrolního
dne.

5.15 Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel vyzve objednatele k prověření prací, které
budou v dalším průběhu zakryty, a to zápisem do stavebního deníku nejméně 3 pracovní dny
předem. Druh těchto prací bude předem dohodnut ve stavebním deníku. Nevyzve-li zhotovitel
objednatele ke kontrole takovýchto prací, bude povinen na žádost objednatele zakryté práce
odkrýt na vlastní náklad.

5.16 Zhotovitel je povinen předat objednateli seznam svých subdodavatelů. Seznam subdodavatelů
musí obsahovat identifikační údaje subdodavatele (obchodní firmu, sídlo, IČO) a popis prací či
dodávek, které subdodavatel prováděl.
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VI.
Předání a převzetí díla, záruka a odstraňování vad

6.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla
v předávacím řízení objednateli. Předávací řízení bude ukončeno protokolem o předání a
převzetí díla, který bude podepsaný pověřeným zástupcem objednatele i zhotovitele.
V opačném případě nebude dílo považováno za předané řádně a včas. Součástí protokolu
o předání a převzetí díla bude i soupis případných vad a nedodělků díla, které nebrání řádnému
užívání díla, s dohodnutým termínem jejích odstranění. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě a
parametrech díla. Nedodělkem se rozumějí nedokončené práce.

6.2 Zhotovitel vyzve k převzetí díla objednatele písemně nejméně 3 kalendářní dny předem.

6.3 Zhotovitel vyklidí místo plnění do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla. Pokud k odstranění
případných vad a nedodělků bude nezbytné použít místo plnění, nebo některou jeho část, do 5
dnů po odstranění těchto případných vad a nedodělků.

6.4 Součástí předávacího řízení bude i provedení zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN, je-li
jich třeba k řádnému provedení a užívání díla. Zhotovitel je rovněž povinen předat
v předávacím řízení objednateli veškerou dokumentaci související s prováděním díla, veškeré
obslužné návody, manipulační řády, certifikáty a provést zaškolení obsluhy. Vše výlučně
v českém jazyce a podle předpisů platných v ČR, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.5 Zhotovitel je povinen předat objednateli po dokončení díla kopie veškerých dokladů o likvidaci
odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,
které vznikly v souvislosti s provedením díla, a předložit originály ke kontrole.

6.6 Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo záruku za jakost po dobu 60 měsíců. Záruční doba
počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla, příp. po odstranění veškerých vad a
nedodělků zjištěných v předávacím řízení. V případě věcí (strojů, technologického zařízení a
vybavení), které tvoří zabudované či nezabudované vybavení stavby, jež je předmětem díla,
poskytuje zhotovitel objednateli záruku v délce trvání odpovídající záruční době, kterou na
příslušnou věc poskytuje výrobce/dodavatel, vždy však nejméně 24 měsíců. Seznam všech
položek záručních dob předá objednatel zhotoviteli nejpozději při předání a převzetí díla.

6.7 V případě vady díla v záruční době má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost
odstranit vady zdarma.

6.8 Odstraňování vad reklamovaných objednatelem v záruční lhůtě bude zahájeno zhotovitelem
v nejkratší možné době, a to způsobem a v rozsahu dle dané vady tak, aby odstranění vad bylo
provedeno nejpozději do 1 týdne od reklamace vady, nebude-li smluvními stranami sjednáno
jinak. V případě nedodržení těchto prováděcích termínů jé objednatel dále oprávněn
nedostatky nechat odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, a to bez předchozího
upozornění na tuto skutečnost.

Vll.
Sankční ujednání

7.1 Zhotovitel je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo za každý
započatý den prodlení s dokončením a předáním díla v termínu sjednaném v této smlouvě.
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8.2

8.3

8.4

Dílo se považuje za dokončené a předané podpisem protokolu o předání a převzetí
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

7.2 Zhotovitel je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo za každý
započatý den prodlení s odstraněním vad a nedodělků zjištěných v předávacím řízení ve
sjednané lhůtě.

7.3 V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním vad reklamovaných objednatelem v záruční
lhůtě je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo za každý den
prodlení s odstraněním vady.

7.4 V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn uplatnit vůči
objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den
prodlení s úhradou faktury.

7.5 Objednatel je oprávněn jakoukoli smluvní pokutu jednostranně započítat proti jakékoli
pohledávce zhotovitele za objednatelem (včetně pohledávky zhotovitele na zaplacení ceny za
dílo).

7.6 Úhradou smluvní pokuty zůstávají nedotčena práva objednatele na náhradu škody v plné výši.

VIII.
Platnost a účinnost smlouvy

8.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních
stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smlouvu je možné ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

Odstoupit od smlouvy Ize pouze z důvodů stanovených ve smlouvě nebo zákonem.

Objednatel je oprávněn odstoupit bez jakýchkoli sankcí od této smlouvy zejména v případech,
kdy:
- bude zhotovitel v prodlení s dodáním i části díla oproti dohodnutému termínu,
- nebude zhotovitelem dodána i část díla ve smluvené kvalitě, či v kvalitě díla obvyklé,
- postupuje-li zhotovitel při provádění díla v rozporu s ujednáními této smlouvy, s pokyny

oprávněného zástupce objednatele, či s právními předpisy.

8.5 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že podle údajů uvedených v registru
plátců DPH se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH.

8.6 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že objednatel je v prodlení
s platbou faktury o více jak 30 dnů od data splatnosti faktury za provedení díla.

8.7 V případě odstoupení od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran je zhotovitel povinen předat
objednateli dosud provedené práce i nedokončené části díla a okamžitě vyklidit, vyčistit a
opustit místo plnění dle ČI. 6 odst. 6.3 smlouvy. 0 předání a převzetí bude vyhotoven protokol,
který podepíší objednatel i zhotovitel, součástí tohoto protokolu bude také výkaz skutečně
provedených prací.
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8.8 Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem zanikají všechny závazky smluvních stran ze
smlouvy. Skončením účinnosti smlouvy nezanikají nároky na náhradu škody a na zaplacení
smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností vzniklé před skončením
účinnosti této smlouvy, a ty závazky smluvních stran, které podle smlouvy nebo vzhledem ke
své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon.

IX.
Závěrečná ustanovení

9.1 Ve vzájemném styku obou smluvních stran ve věcech souvisejících s touto smlouvou, kromě
zástupců uvedených v ČI. 1.1 a 1.2 smlouvy, jsou zejména při operativním technickém řízení
činností při realizaci díla, při potvrzování zápisů o splnění podmínek pro uvolnění plateb,
odsouhlasení faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování zápisů o předání a převzetí
díla nebo jeho části zmocnění jednat:
za objednatele: Václav Roubal - manažer projektu
za zhotovitele: Pavel Procházka, DiS. - vedoucí odd. elektro PTO

9.2 Vztahy mezi smluvními stranami se řídí českým právním řádem. Ve věcech smlouvou výslovně
neupravených se právní vztahy z ní vznikající a vyplývající řídí příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku a ostatními obecně závaznými právními předpisy.

9.3 Veškeré změny či doplnění smlouvy Ize učinit pouze na základě písemné dohody smluvních
stran. Takové dohody musí mít podobu datovaných, číslovaných a oběma smluvními stranami
podepsaných dodatků smlouvy. Smluvní strany se zavazují vyjádřit se písemně k návrhu změny
smlouvy předloženého druhou stranou, a to nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto návrhu.
Smluvní strany výslovně vylučují možnost přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, které
podstatně nemění podmínky nabídky, dle § 1740 odst. 3 NOZ.

9.4 Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení smlouvy, je neplatným pouze toto
ustanovení, pokud z jeho povahy, obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá,
že jej nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy.

9.5 Smluvní strany budou vždy usilovat o přátelské urovnání případných sporů vzniklých ze
smlouvy. Pokud nebylo dosaženo přátelského urovnání sporu ani do 30 pracovních dnů po
jeho prvním oznámení druhé smluvní straně, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna
obrátit se svým nárokem k příslušnému soudu.

.....9.6 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následujici prilohy:

a) projektová dokumentace vč. oceněného výkazu výměr
b) časový harmonogram realizace díla
c) plná moc

9.7 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy tak, aby tato smlouva
mohla být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž souhlasí se zveřejněním
plného znění smlouvy dle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů.
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F
9.8 Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že je osobou povinnou ve smyslu § 2 písm. e) zákona

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen plnit
povinnosti vyplývající pro něho jako osobu povinnou z výše citovaného zákona.

9.9 Smlouva se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá
ze smluvních stran obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.

9.10 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem bez
výhrad souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na
důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své
vlastnoruční podpisy.

v praze dne .....1.8.r.OZ:..2811....

Za objednatele:
Česká zemědělská univerzita v Praze

Ing. Jana Vohralíková
kvestorka

' #7 ar,-ÓV@ U B Z EMEDELSKÁ 1
'4 M;57 @ N  UNIVERZITA j

»11/i

v Praze dne ...62.-.?.:.82Í.9.-

Za zhotovitele:
Colsys s.r.0.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ing. Vlastimil Beneš
ředitel divize D3

••••Kl••••
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Suchdol 2x datovy multikanaLRZ

Objekt:

03 - VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo:

Zadavatel:
ČZÚ V Praze

Uchazeč:
Colsys s.r.0.

Projektant:
ing.arch.J.Myška

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snižená

Cena s DPH

Areál ČZÚ Praha

Základ daně
37 000,00

0,00

Strana l z 3

v CZK

CC-CZ:
Datum:

Sazba daně
21,00%

15,00%

7.6.2017

37000,00

Výše daně
7 770,00

0,00

44 770,00

Ič:
DIČ:

Ič:
DIČ:

Ič:
DIČ:



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Suchdol 2x datovy multikanal_R2

03 - VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Areál ČZÚ Praha

Zadavatel: ČZÚ V Praze
Uchazeč: Colsys s.r.0.

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

VON - Vedlejší a ostatní náklady
ZS - Zařízení staveniště

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Strana 2 z 3

Datum: 7.6.2017

Projektant: ing.arch.J.Myška

Cena celkem [CZK]

37000,00

37 000,00
0,00

37 000,00



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Suchdol 2x datovy multikanal_RZ

03 - VON - Vedlejší a ostatní náklady

Areál ČZÚ Praha

ČZÚ V Praze
Colsys s.r.0.

Náklady soupisu celkem

D VON Vedlejší a ostatní náklady
Zařízení staveniště

- - l .Vedlejsi rozpoctove naklady

Strana 3 z 3

Datum:

Projektant:

7.6.2017

ing.arch.J.Myška

37000,00

37 000,00
0,00

0,00

 T

D ZS

D VRN 37 000,00

PČ Typ J.cenaKód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]
Cenová

[CZK] soustava

1 K vrnl.01 Zařízení staveniště Kč 1,000

2 K vrn2.01 Fotodokumentace stavby a pasportizace okolních objektů Kč 1,000 0,00

3 K vrn2.04 Vytýčení stavby a geodetické práce během stavby Kč 1,000 12 500,00 12 500,00

4 K vrn2.05 Geodetické zaměření skutečně provedených prací Kč 1,000 9 500,00 9 500,00

5 K vrn2.08 Vytyčení podzemních zařízení a stavby, rizika a zvláštní opatření Kč 1,000 5 000,00 5 000,00

6 K vrn2.09 Kompletačni činnost, inženýrská činnost zhotovitele Kč 1,000 5 000,00 5 000,00

7 K vrn2.10 Doklady požadované k předání a převzetí díla Kč 1,000 5 000,00 5 000,00

8 K vrn2.13 Označení stavby Kč 1,000 0,00

9 K vrn2.14 Havarijní a povodňový plán Kč 1,000 0,00



KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Suchdol 2x datovy multikanaLR2

Objekt:

02 - 5002 - D-02 Datový multikanát 2

KSO:
Místo:

Zadavatel:
ČZÚ V Praze

Uchazeč:
Colsys s.r.0.

Projektant:
ing.arch.J.Myška

Poznánnka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Areál ČZÚ Praha

Základ daně
459 602,10

0,00

Stranal z 10

v CZK

CC-CZ:
Datum:

Sazba daně
21,00%
15,00%

7.6.2017

459 602,10

Výše daně
96 516,44

0,00

556118,54

Ič:
DIČ:

Ič:
DIČ:

Ič:
DIČ:



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Suchdol 2x datovy multikana[_RZ

02 - 5002 - D-02 Datový multikanál 2

Místo: Areál ČZÚ Praha

Zadavatel: ČZÚ V Praze
Uchazeč: Colsys s.r.0.

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
767 - Konstrukce zámečnické

M - Práce a dodávky M
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

Strana 2 z 10

Datum: 7.6.2017

Projektant: ing.arch.J.Myška

Cena celkem [CZKl

459 602,10

29 132,13
17 783,01

2 482,88

4 558,05

0,00

1 817,08

466,69

2 024,42

1 439,85
1 439,85

0,00

429 030,12
429 030,12

,



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Suchdol 2x datovy multikanal_R2

02 - 5002 - D-02 Datový multikaná[ 2

Areál ČZÚ Praha

ČZÚ v Praze
Colsys s.r.0.

Náklady soupisu celkem

D HSV

D 1

Práce a dodávky HSV
Zemní práce

"2 ks přejezdu pro vozidla do 3,5t
5,0*2,0*2

Strana 3 z 10

Datum: 7.6.2017

Projektant: ing.arch.J.Myška

459 602,10

29 132,13
17 783,01

Ž*

1

20,000

59,0*2 118,000

J.cena Cenová
Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]

[CZK] soustava

1 K 119002121
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochůzné přechodová lávka kus 2,000 207,58 415,15 CS ÚRS 2017 01
do délky 2 000 mm včetně zábradlí zřízeni

2 K 119002122
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochůzné přechodová lávka kus 2,000 67,85 135,71 CS ÚRS 2017 01
do délky 2000 mm včetně zábradlí odstranění

3 K 119002411
Pomocné konstrukce při zabezpečeni výkopu vodorovné pojízdné z tlustého ocelového m2 20,000 59,93 1 198,58 CS ÚRS 2017 01
plechu šířky výkopu do 1,0 m zřízení

4 K 119002412 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pojízdné z tlustého ocelového IT,2
plechu šířky výkopu do 1,0 m odstraněni

20,000 33,93 678,53 CS ÚRS 2017 01

5 K 119003215
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do m 118,000 83,70 9 876,60 CS ÚRS 2017 01
1 500 mm panely ze svařovaných trubek zřízení

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do
6 K 119003216 m 118,000 42,41 5 004,14 CS ÚRS 2017 01

1 500 mm panely ze svařovaných trubek odstranění

7 K 153.indiv. kalk.001 Úprava ocelových štětovnic zaberaněných - řezání otvorů ve výkopu kus 1,000 474,30 474,30



Svislé a kompletní konstrukce
Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu
třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm
"nadezdívka otvorů do kolektor. šachty č.3
0,75*(1,0*2+0,6*2)

Vodorovné konstrukce
Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek
balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30

"nadezdivka otvorů do kolektor.šachty č.3 - zastropeni
1,0*1,0*0,2*2-0,6*0,6*0,2*2
Bednění stropů, kleneb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce stropů deskových,
balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy zřízení

0,2*(1,0*4+0,6*4)*2+1,0*1,0*2

Ostatní konstrukce a práce, bourání
Montáž lešení lehkého kozového trubkového ve světlíku nebo šachtě půdorysné plochy
do 6 m2 0 výšce lešeňové podlahy přes 1,5 do 3,5 m

"lešení v kolektorové šachtě

Strana 4 z 10

2,400

D 3 2 482,88

VV

D 4 4 558,05

VV

0,256

4,560

Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2
půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží do 5 kPa zřízení

0,6*0,6*2 0,720

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových
(žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo
balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro
zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

1,0*1,0*2*5,4/1000 0,011

D 9 1 817,08

VV 1,000

"odhad 10 dní

li

PČ Typ Kód Popis J.cenaMJ CenováMnožství
[CZK] Cena celkem [CZK]

soustava

10 K 311,indiv.kalk.001 m2 2,400 1 034,53 2 482,88

11 K 411321414 m3 0,256 2 812,32 719,95 CS ÚRS 2017 01

12 K 411351101 m2 4,560 614,92 2 804,02 CS ÚRS 2017 01

13 K 411351102 Bednění stropů, kleneb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce stropů deskových,
m2 4,560 116,06balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy odstranění 529,25 CS ÚRS 2017 01

14 K 411354171 m2 0,720 177,44 127,76 CS ÚRS 2017 01

15 K 411354172 Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2
m2 0,720 46,30půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží do 5 kPa odstranění 33,34 CS ÚRS 2017 01

16 K 411362021
t 0,011 31 248,00 343,73 CS ÚRS 2017 01

22 K 949111132 sada 1,000 349,31 349,31 CS ÚRS 2017 01

23 K 949111231
Montáž lešení lehkého kozového trubkového Příplatek za prvni a každý další den

sada 10,000 4,02 40,18 CS ÚRS 2017 01použití lešení k ceně -1131



D PS 

Kotvy mechanické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene
pro střední zatížení průvlekové, velikost M 10, délka 90 mm

"ukotvení žebříku v kolektorové šachtě
12

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na
vzdálenost do 1 km

"odvoz demontované lepenky a poklopů
0,03+0,20
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
0,203*9 'Přepočtené koeficientem množství

Práce a dodávky PSV
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

"izolace angl.dvorku
0,8*0,4
"izolace kolektorové šachty
0,8*0,4
Součet

"angl.dvorek
(0,8*2+0,4*2)*(0,5+0,5)
"kolektorová šachta
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D 997 Přesun sutě

0,230

1,827

D 998 Přesun hmot

D 711

J.cena Cenová
PČ Typ Kód Popis NU Množství Cena celkem [CZK]

[CZK] soustava

Demontáž lešení lehkého kozového trubkového ve světliku nebo šachtě půdorysné
24 K 949111831 sada 1,000 174,10 174,10 CS ÚRS 2017 01

plochy do 6 m2 0 výšce lešeňové podlahy do 1,5 m

25 K 953945121 kus 12,000 104,46 1 253,49 CS ÚRS 2017 01

26 K 997013501 t 0,230 234,36 53,90 CS ÚRS 2017 01

27 K 997013509 t 1,827 10,18 18,60 CS ÚRS 2017 01

28 K 997013814 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů t 0,203 1 941,84 394,19 CS ÚRS 2017 01

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití
29 K 998018001 mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou t 2,000 1 012,21 2 024,42 CS ÚRS 2017 01

konstrukcí výšky do 6 m

30 K 711131821 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše svislé S m2 0,640 12,05 7,71 CS ÚRS 2017 01

31 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S m2 4,800 103,79 498,18 CS ÚRS 2017 01



D

D 46-M

(0,8*2+0,4*2)*(0,5+0,5)
Součet

4,8
4,8*1,2 'Přepočtené koeficientem množství
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky
do 6 m

Práce a dodávky M
Zemní práce při extr.mont.pracích

(5,8+7,8+12,2+9,5)*1,2*0,2
2,1*1,5*0,2
Součet

Přípravné terénní práce vytrháni dlažby včetně ručního rozebrání, vytřídění, odhozu
na hromady nebo naložení na dopravní prostředek a očistění kostek nebo dlaždic
z pískového podkladu z dlaždic zámkových, spáry nezalité
"demontáž a uskladnění pro pozdější použití
1,7*0,8+2,8*0,8
Přípravné terénní práce vytrhání obrub s odkopánim horniny a lože, s odhozením nebo
naložením na dopravní prostředek ležatých chodníkových
"demontáž a uskladnění pro pozdější použití
5

Přípravné terénní práce vytrhání obrub s odkopáním horniny a lože, s odhozením nebo
naloženim na dopravní prostředek težatých silničních
"demontáž a uskladnění pro pozdější použití
6
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PČ Typ Kód Popis MJ J.cena CenováMnožství
[CZK] Cena celkem [CZK]

soustava

32 M 1010151880 Hydroizolační asfaltový pás m2 5,760 161,82 932,08

33 K 998711101
t 0,002 939,67 1,88 CS ÚRS 2017 01

Přípravné terénní práce sejmutí ornice ručně včetně rozpojení a odhozu ornice do
37 K 460030002 vzdálenosti 3 m nebo naložení na dopravní prostředek v hornině třidy 1 s vrstvou m3 9,102 226,55 2 062,04 CS ÚRS 2017 01

ornice přes 15 cm

Přípravné terénní práce odstranění dřevitého porostu z keřů nebo stromků průměru
38 K 460030022 kmenů do 5 cm včetně odstranění kořenů a složení do hromad nebo naložení na m2 4,000 107,14 428,54 CS ÚRS 2017 01

dopravní prostředek měkkého hustého

39 K 1460030039 m2 3,600 237,71 855,75 CS ÚRS 2017 01

40 K 460030092 m 5,000 70,20 350,98 CS ÚRS 2017 01

41 K 460030095 m 6,000 103,34 620,05 CS ÚRS 2017 01

42 K 460030151 Přípravné terénní práce odstranění podkladu nebo krytu komunikace včetně rozpojení m2 3,600 247,75na kusy a zarovnání styčné spáry z kameniva drceného, tloušťky do 10 cm 891,91 CS ÚRS 2017 01



VV

VV

"chodník
3,6
Přípravné terénní práce odstranění podkladu nebo krytu komunikace včetně rozpojení
na kusy a zarovnání styčné spáry z kameniva drceného, tloušťky přes 10 do 20 cm

"chodník podkl.tl. 150mm
3,6
"komunikace podkl.tl. 170 + tl.200
2*14,88
Součet

"asfaltové komunikace
5,9*0,8+3,9*0,8+8,8*0,8
Přípravné terénní práce řezání spár v podkladu nebo krytu živičném, tloušťky přes 5
do 10 cm

"zrušení stávajících poklopů kolektoru - ubourání zídky pod poklopem
1,0*0,75*0,2*4*2
Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s
přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 mod okraje jámy nebo naložením na dopravní
prostředek šířky 80 cm, hloubky 160 cm, v hornině třídy 3
"multikanál 9-ti otvorový
57,9
"multikanál 4 otvorový
1,2
Součet

1,12*2
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57,900
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3,600

14,880

5,9*2+3,9*2+8,8*2 37,200

Základové konstrukce bourání základu včetně záhozu jámy sypaninou, zhutnění a
urovnání betonového

1,200

57,9+1,2 59,100

Provizorní zajištění inženýrských síti ve výkopech pomoci drátů, dřevěných a
plastových prvků apod. potrubí při jejich křížení s kabelem

2,240

J.cena Cenová
PČ Typ Kód Popis Mj Množství Cena celkem [CZKJ

[CZK] soustava

43 K 460030152 m2 33,360 325,87 10 871,09 CS ÚRS 2017 01

44 K 460030172
Přípravné terénní práce odstranění podkladu nebo k*u komunikace včetně rozpojení m2 14,880 247,75 3 686,55 CS ÚRS 2017 01
na kusy a zarovnání styčné spáry ze živice, tloušťky přes 5 do 10 cm

45 K 460030192 37,200 1 138,32 42 345,50 CS ÚRS 2017 01

46 K 460080112 m3 1,200 5 524,20 6 629,04 CS ÚRS 2017 01

47 K 460150923 m 59,100 362,70 21 435,57 CS ÚRS 2017 01

52 K 460421101
Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo štěrkopísku m 59,100 101,56 6 001,96 CS ÚRS 2017 01
tloušťky 10 cm nad kabel bez zakrytí, šířky do 65 cm

53 K 460470001 kus 7,000 530,10 3 710,70 CS ÚRS 2017 01

54 K 460470011
Provizorní zajištěni inženýrských sití ve výkopech pomocí drátů, dřevěných a kus 5,000 641,70 3 208,50 CS ÚRS 2017 01
plastových prvků apod. kabelů při křížení

55 K 460510301
Kabelové prostupy, kanály a multikanály multikanály plastové včetně osazení, m 2,240 527,87 1 182,42 CS ÚRS 2017 01
utěsnění a spojování do rýhy, bez výkopových prací bez obsypu 4-cestné



60 M

Kabelové prostupy, kanály a multikanály multikanály plastové včetně osazení,
utěsnění a spojování do rýhy, bez výkopových prací bez obsypu 9-cestné
59,2*2

multikanäl kabelovodu zäkladni 9ti komorový z HDPE 1118 mm

Poznámka k položce:
osazení multikanálu do prostupu stěnou, jeho utěsnění, přetmeleni trvale pružným tmelem a
zařiznuti na potřebnou délku přesahu uvnitř objektu - vybouráni otvoru v jiné položce viz níže

Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uloženi výkopku do vrstev a urovnání
povrchu šířky 80 cm hloubky 160 cm, v hornině třídy 3
0,612+9,674

Úprava terénu zatravnění, včetně dodání osiva a zalití vodou na rovině

(5,8+7,8+12,2+9,5)*1,2
2,1*1,5
Součet

Vozovky a chodníky zřízení podkladní vrstvy včetně rozprostření a úpravy podkladu ze
štěrkodrti, včetně zhutnění, tloušťky přes 5 do 10 cm
"chodník
3,6
Vozovky a chodníky zřízení podkladní vrstvy včetně rozprostření a úpravy podkladu
z kameniva drceného, včetně zhutnění, tloušťky přes 10 do 15 cm
"chodník podkl.tl. 150mm
3,6
Součet
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53*2 106,000
59 M vložka těsnící 9ti komorového multikanálu z HDPE 104,000

53*2-2 104,000
sponka spojovací ocelová pro multikanál kabelovodu 416,000
104*4 416,000
ucpávka pro multikanál kabelovodu 36,000
9*2*2 36,000Kabelové prostupy, kanály a multikanály multikanály plastové včetné osazení,
utěsnění a spojování do otvoru ve zdivu, včetně vybouráni, zazděni a začištění 9-
cestné

10,286

45,510

42,360
3,150

45,510

3,600

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena Cena celkem [CZK] Cenová
[CZK] soustava

56 M 345730120 multikanál kabelovodu základní 4ti komorový z HDPE 1118 mm kus 2,000 1 573,56 3 147,12 CS ÚRS 2017 01

57 K 460510303
m 118,400 751,07 88 926,45 CS ÚRS 2017 01

345730010 kus 1 573,56 166 797,36 CS ÚRS 2017 01

345730040 kus 107,92 11 223,39 CS ÚRS 2017 01

345730180 kus 17,97 7 474,52 CS ÚRS 2017 01

61 M 345730190 kus 0,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

62 K 460510353 kus 6,000 502,20 3 013,20 CS ÚRS 2017 01

63 K 1460560923 m 59,100 166,28 9 827,38 CS ÚRS 2017 01

72 K 1460620007 m2 31,25 1 422,10 CS ÚRS 2017 01

73 K 1460650052 m2 3,600 251,10 903,96 CS ÚRS 2017 01

74 K 460650062 m2 3,600 306,90 1 104,84 CS ÚRS 2017 01



Vozovky a chodníky zřízení podkladní vrstvy včetně rozprostření a úpravy podkladu
z kameniva drceného, včetně zhutnění, tloušťky přes 15 do 20 cm

"komunikace podkl.tl. 170 + tl.200
2*14,88
Součet

"OKS 11 tl.50mm
5,9*0,8+3,9*0,8+8,8*0,8

"ABS 111 tl.40mm
5,9*0,8+3,9*0,8+8,8*0,8

Vozovky a chodníky osazení obrubníku betonového do lože z betonu se zatřením spár
cementovou maltou ležatého chodníkového

"předpokl.4m obrub původních a 1 nový
5

"ztratné 1 ks

Vozovky a chodníky osazení obrubníku betonového do lože z betonu se zatřením spár
cementovou maltou ležatého silničního

"předpokl. 5m obrub původních a 1 nový
6

"ztratné 1 ks
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J.cena Cenová
PČ Typ Kód Popis MJ Množství [CZK]

Cena celkem [CZK] soustava

m2 29,760 217,62 6 476,37 CS ÚRS 2017 01
75 K 460650063

76 K 460650071
Vozovky a chodníky zřízení podkladní vrstvy včetně rozprostření a úpravy podkladu m2 14,880 385,02 5 729,10 CS ÚRS 2017 01
z kameniva obalovaného asfaltem včetně zhutnění, tloušťky do 5 cm

Vozovky a chodníky kryt vozovky z litého asfaltu včetně rozprostření, tloušťky přes 3 m2 14,880 609,34 9 066,92 CS ÚRS 2017 01
77 K 460650133 do 5 cm

Vozovky a chodníky očištění vybouraných kostek nebo dlaždic od spojovacího
78 K 460650176 materiálu s původní výplní spár kamenivem, s odklizením a uložením očištěného m2 3,600 217,62 783,43 CS ÚRS 2017 01

materiálu na vzdálenost 3 m z dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových

79 K 460650182 m 5,000 139,50 697,50 CS ÚRS 2017 01

80 M 592174160 obrubník betonový chodnikový 100xlOx25 cm kus 1,000 127,22 127,22 CS ÚRS 2017 01

81 K 460650185 m 6,000 161,82 970,92 CS ÚRS 2017 01

82 M 592174650 obrubnik betonový sitnični vibrotisovaný 100x15x25 cm kus 1,000 152,89 152,89 CS ÚRS 2017 01

Vozovky a chodníky očištění vybouraných obrubníků od spojovacího materiálu
83 K 460650192 z jakéhokoliv lože s odklizením a uložením očištěného materiálu na vzdálenost 1 0 m m 4,000 273,42 1 093,68 CS ÚRS 2017 01

chodníkových

Vozovky a chodníky vyspravení krytu komunikací kladení dlažby po překopech pro
84 K 460650932 pokládání kabelů, včetně rozprostření, urovnání a zhutněni podkladu a provedení lože m2 3,600 440,82 1 586,95 CS ÚRS 2017 01

z kameniva těženého z dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových



"použita vybouraná dlažba
3,6

dlažba skladebná betonová základní 20x20x6 cm přírodní

"tvar a barva stejný jako stávající dlažba - ztratné 10%
3,6/100*10
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vybouráni otvoru ve zdivu cihelném plochy
přes 0,09 do 0,25 m2 a tloušťky přes 15 do 30 cm

"vybourání otvoru mezi místnostmi 513 a 521

Poznámka k položce:
uvažovány prostupy dva - ve skutečnosti vznikne 10 dvojnásobné ploše

"plocha 2 multikanálů 0,32ml- prostupy uvažovány za každý kanál zvlášt- 2ks o ploše
0,16m2 - prostupy do objektu koleje
2

Poznámka k položce:
uvažovány prostupy dva - ve skutečnosti vznikne 1 0 dvojnásobné ploše
"plocha 2 multikanálů 0,32m2 - prostupy uvažovány za každý kanál zvlášt- 2ks o ploše
0,16m2 - prostupy do kolektorové šachty
" + 2 ks prostupy 4 otvorového kanálu
2+2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena Cena celkem [CZK] Cenová
[CZK] soustava

85 M 592453140 m2 0,360 313,60 112,89 CS ÚRS 2017 01

86 K 460680182 kus 1,000 229,88 229,88 CS ÚRS 2017 01

87 K 460680184 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vybourání otvoru ve zdivu cihelném plochy
kus 2,000 552,42 1 104,84 CS ÚRS 2017 01přes 0,09 do 0,25 m2 a tloušťky přes 45 do 60 cm

88 K 460680245 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vybourání otvoru ve zdivu železobetonovém
kus 4,000 694,15 2 776,61 CS ÚRS 2017 01plochy přes 0,09 do 0,25 m2 a tloušťky přes 60 do 75 cm



KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Suchdol 2x datovy multikanal_R2

Objekt:

01 - 5001 - D-01 Datový multikanál 1

KSO:
Místo:

Zadavatel:
ČZÚ v Praze

Uchazeč:
Colsys s.r.0.

Projektant:
ing.arch.J.Myška

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Areál ČZÚ Praha

Základ daně
181 554,21

0,00
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v CZK

CC-CZ:
Datum:

Sazba daně
21,00%

15,00%

7.6.2017

181 554,21

Výše daně
38126,38

0,00

219 680,59

-l

Ič:
DIČ:

Ič:
DIČ:

Ič:
DIČ:



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Suchdol 2x datovy multikanal_R2

01 - 5001 - D-01 Datový multikanát 1

Místo: Areál ČZÚ Praha

Zadavatel: ČZÚ V Praze
Uchazeč: Colsys s.r.0.

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

741 - Elektroinstalace - silnoproud

767 - Konstrukce zámečnické

787 - Dokončovací práce - zasklívání

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

M - Práce a dodávky M
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích
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Datum: 7.6.2017

Projektant: ing.arch.J.Myška

Cena celkem [CZK]

181 554,21

14 390,21
5 254,80

8 803,69

6,80

324,92

8 383,81
1 439,85

0,00

1 241,48

4 390,32

1 312,16

158 780,19
158 780,19

ldl



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Suchdol 2x datovy multikanal_R2

01 - 5001 - D-01 Datový multikaná[ 1

Areál ČZÚ Praha

ČZÚ v Praze
Colsys s.r.0.

Náklady soupisu celkem

D HSV

VV

Práce a dodávky HSV
Zemní práce

Montáž lešení lehkého kozového trubkového ve světlíku nebo šachtě půdorysné plochy
do 6 m2 0 výšce lešeňové podlahy přes 1,5 do 3,5 m
"lešení v kolektorové šachtě
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1,000

Datum: 7.6.2017

Projektant: ing.arch.J.Myška

181 554,21

14 390,21
5 254,80

8 803,69

D 1

48,00024,0*2

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

J.cena Cenová
PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]

[CZK] soustava

1 K 119002121
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochůzné přechodová lávka kus 1,000 207,58 207,58 CS ÚRS 2017 01
do délky 2 000 mm včetně zábradlí zřízení

2 K 119002122
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochůzné přechodová lávka kus 1,000 67,85 67,85 CS ÚRS 2017 01
do délky 2 000 mm včetně zábradlí odstraněni

3 K 119003215
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do m 48,000 59,93 2 876,60 CS ÚRS 2017 01
1 500 mm panely ze svařovaných trubek zřízení

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do
4 K 119003216 m 48,000 33,93 1 628,47 CS ÚRS 2017 01

1 500 mm panely ze svařovaných trubek odstranění

5 K 153.indiv. kalk.001 Úprava ocelových štětovnic zaberaněných - řezání otvorů ve výkopu kus 1,000 474,30 474,30

8 K 949111132 sada 1,000 349,31 349,31 CS ÚRS 2017 01



"odhad 10 dní
1*10

"ukotvení žebříku v kolektorové šachtě
12

"ukotvení podkladní ocel.konstrukce ke stěnám angl.dvorku
4*4

"řezání otvoru do stěny angl.dvorku
0,8*2+0,4*3
Řezání železobetonových konstrukci stěnovou pilou do průměru řezané výztuže 16
mm Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

Přesun sutě

"odvoz demontované lepenky
0,003
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Přesun hmot
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10,000

12,000

16,000

6,80

324,92

*
*

'4
ra

Ž
Ž

2,800

D 997

0,003

0,003*9 'Přepočtené koeficientem množství 0,027

17 K Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů 0,003

D 998

J.cena Cenová
Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]

[CZK] soustava

9 K 949111231 Montáž lešení lehkého kozového trubkového Příplatek za první a každý další den sada 10,000 4,02 40,18 CS ÚRS 2017 01
použití lešení k ceně -1131

10 K 949111831 Demontáž lešení lehkého kozového trubkového ve světliku nebo šachtě půdorysné sada 1,000 174,10 174,10 CS ÚRS 2017 01
plochy do 6 m20 výšce lešeňové podlahy do 1,5 m

11 K 953945121 Kotvy mechanické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene kus 12,000 104,46 1 253,49 CS ÚRS 2017 01
pro střední zatížení průvlekové, velikost M 10, délka 90 mm

12 K 953945133 Kotvy mechanické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene kus 16,000 168,52 2 696,26 CS ÚRS 2017 01
pro střední zatížení průvlekové, velikost M 12, délka 185 mm

13 K 977211111
Řezání železobetonových konstrukcí stěnovou pilou do průměru řezané výztuže 16

m 2,800 1 138,32 3 187,30 CS ÚRS 2017 01
mm hloubka řezu do 200 mm

14 K 977211191 2,800 393,95 1 103,05 CS ÚRS 2017 01

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na
15 K 997013501 t 0,003 234,36 0,70 CS ŮRS 2017 01

vzdálenost do 1 km

16 K 997013509 t 0,027 10,18 0,27 CS ÚRS 2017 01

997013814 t 1 941,84 5,83 CS ÚRS 2017 01

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užiti
18 K 998018001 mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou t 0,321 1 012,21 324,92 CS ÚRS 2017 01

konstrukcí výšky do 6 m



VV

D PSV

D 711

Práce a dodávky PSV
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

"izolace angl.dvorku
0,8*0,4
"izolace kolektorové šachty
0,8*0,4
Součet

"angl.dvorek
(0,8*2+0,4*2)*(0,5+0,5)
"kolektorová šachta
(0,8*2+0,4*2)*(0,5+0,5)
Součet

4,8
4,8*1,2 'Přepočtené koeficientem množství

"jakl 60x60x4 - 7,0kg/m
2,85*7,0*2
"plech tl.6mm
0,15*0,15*4*47,1
Součet

2,85*2*1,1*7,0/1000
"plech" 0,15*0,15*4*47,1/1000
Součet
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0,320

0,320
0,640

2,400

2,400
4,800

4,800
5,760

39,900

4,239
44,139

8 383,81
1 439,85

7,71 CS ÚRS 2017 01

4 390,32

*
Ž

0,044
0,004
0,048

D 787 Dokončovací práce - zasklívání
Průchod do objektu FA PPZ přes stávající okenní výplň - výměna skla - nahrazeni
novou výplní se součinitelem prostupu tepla min U=1,2 W/m2K - přizpůsobena tvaru

J.cena Cenová
Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]

[CZK] soustava

19 K 711131821 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše svislé S m2 0,640 12,05

20 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S m2 4,800 103,79 498,18 CS ÚRS 2017 01

21 M 1010151880 Hydroizolační asfaltový pás m2 5,760 161,82 932,08

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti
22 K 998711101 přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky t 0,002 939,67 1,88 CS ÚRS 2017 01

do 6 m

29 M 145502560 profil ocelový čtvercový svařovaný 60x60x4 mm 0,048 24 440,40 1 173,14 CS ÚRS 2017 01

30 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného t 0,063 1 084,75 68,34 CS ÚRS 2017 01
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

m2 1,000 4385,88 4 385,88
31 K 787.indiv. kalk.001

multikanálu



VV

D M

Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

"jakl 60x60x4 - 7,Okg/m
2,85*2*0,06*4
"plech tl.6mm
0,15*0,15*4*2
Součet

1,548*1,85

Práce a dodávky M
Zemní práce při extr.mont.pracích

8,3*1,0
Přípravné terénní práce vytrháni dlažby včetně ručního rozebrání, vytřídění, odhozu
na hromady nebo naložení na dopravní prostředek a očistěni kostek nebo dlaždic
z pískového podkladu z dlaždic zámkových, spáry nezalité

"demontáž a uskladnění pro pozdější použití
9,9*0,8+1,0*0,5

Přípravné terénní práce vytrháni obrub s odkopáním horniny a lože, s odhozením nebo
naloženim na dopravní prostředek ležatých chodníkových

"demontáž a uskladnění pro pozdější použití'
5
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1,368

0,180
1,548

1 312,16

158 780,19
158 780,19

1,0*1,0 1,000

Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 789

VV 2,864

D 46-M

(15,4*1,2+2,0*1,2)*0,2 4,176

Přípravné terénní práce odstranění dřevitého porostu z keřů nebo stromků průměru
kmenů do 5 cm včetně odstranění kořenů a složení do hromad nebo naložení na
dopravní prostředek měkkého hustého

VV 8,300

8,420

VV
4000

J.cena Cenová
PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK][CZK] soustava

32 K 998787101 t 0,007 633,89 4,44 CS ÚRS 2017 01

33 K 789421231
Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí zinkem, tloušťky 100 pm, třídy I
(1,850 kg Zn/m2)

m2 1,548 653,98 1 012,35 CS ÚRS 2017 01

34 M 156251010 drát metalizačni zinkový (Zn) průměr 3 mm, svitek 25 kg kg 2,864 104,68 299,81 CS ÚRS 2017 01

Přípravné terénní práce sejmutí ornice ručně včetně rozpojení a odhozu ornice do
35 K 460030002 vzdálenosti 3 m nebo naložení na dopravní prostředek v hornině třídy 1 s vrstvou m3 4,176 226,55 946,06 CS ÚRS 2017 01

ornice přes 15 cm

36 K 460030022 m2 8,300 107,81 894,79 CS ÚRS 2017 01

37 K 460030039 m2 8,420 237,71 2 001,50 CS ÚRS 2017 01

38 K 460030092 m 5,000 70,20 350,98 CS ÚRS 2017 01

39 K 460030151
Přípravné terénní práce odstranění podkladu nebo krytu komunikace včetně rozpojení m2 8,420 247,75 2 086,07 CS ÚRS 2017 01
na kusy a zarovnání styčné spáry z kameniva drceného, tloušťky do 10 cm



23,36-1,23 22,130

Pažení výkopů pažení příložné plné rýh kabelových, hloubky do 2 m

22,13*1,94*2 85,864

Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo štěrkopísku
tloušťky 10 cm nad kabel bez zakrytí, šířky do 65 cm

24,4*2 48,800

23*2-4-6 36,000

2*2 4,000

20*2 40,000

36+4+40-2 78,000

78*4 312,000

9*2*2 36,000
Kabelové prostupy, kanály a multikanály multikanály plastové včetné osazení,
utěsnění a spojování do otvoru ve zdivu, včetně vybourání, zazdění a začištění 9-

Poznámka k položce:
osazení multikanálu do prostupu stěnou, jeho utěsnění, přetmeleni trvale pružným tmelem a
zařiznuti na potřebnou délku přesahu uvnitř objektu - vybouráni otvoru v jiné položce viz níže
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J.cena Cenová
PČ Typ Kód Popis MJ Množství [CZK]

Cena celkem [CZK] soustava

Přípravné terénní práce odstraněni podkladu nebo krytu komunikace včetně rozpojení m240 K 460030152 8,420 325,87 2 743,84 CS ÚRS 2017 01
na kusy a zarovnání styčné spáry z kameniva drceného, tloušťky přes 10 do 20 cm

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s
41 K 460150923 přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní m 22,130 362,70 8 026,55 CS ÚRS 2017 01

prostředek šířky 80 cm, hloubky 160 cm, v hornině třídy 3

42 K 460400021 m2 85,864 111,50 9 573,80 CS ÚRS 2017 01

46 K 460421101 m 22,130 101,56 2 247,43 CS ÚRS 2017 01

47 K 460470001
Provizorní zajištění inženýrských sití ve výkopech pomoci drátů, dřevěných a kus 3,000 530,10 1 590,30 CS ÚRS 2017 01
plastových prvků apod. potrubí při jejich křížení s kabelem

48 K 460470011
Provizorní zajištění inženýrských síti ve výkopech pomoci drátů, dřevěných a kus 4,000 641,70 2 566,80 CS ÚRS 2017 01
plastových prvků apod. kabelů při křížení

50 M 345730010 multikanäl kabe(ovodu zäkladni 9ti komorový z HDPE 1118 mm kus 36,000 1 573,56 56 648,16 CS ÚRS 2017 01

51 M 34573001R. 1 multikanál kabelovodu UV stabilní 9ti komorový z HDPE 1118 mm kus 4,000 2131,56 8 526,24

52 M 345730020 multikanál kabelovodu ohybový 9ti komorový z HDPE s odklonem 3« /300 mm < kus < 40,000 607,10 24 284,16
16

ÚRS 2017 01

53 M 345730040 vložka těsnící 9ti komorového multikanálu z HDPE kus 78,000 107,92 8 417,54 CS ÚRS 2017 01

54 M 345730180 sponka spojovaci ocelovä pro multikanät kabelovodu kus 312,000 17,97 5 605,89 CS ÚRS 2017 01

55 M 345730190 ucpávka pro multikanál kabelovodu kus 36,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2017 01

56 K 460510353 kus 4,000 502,20 2 008,80 CS ÚRS 2017 01

cestné



Ž*
*
*

*
*

Ž*
*Ž
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"111

1,431+2,442 3,873

(15,4*1,2+2,0*1,2) 20,880

"podklad chodník
9,9*0,8+1,0*0,5 8,420

"předpokl.4m obrub původních a 1 nový
5,000

1,000

"ztratné 1 ks
1 1,000

"použita vybouraná dlažba
8,42 8,420

"tvar a barva stejný jako stávající dlažba - ztratné 10%
8,42/100*10 0,842

"vybourání otvorů mezi místnostmi A39a a 539 a 595a
2 2,000
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PČ Typ Kód J.cenaPopis CenováMJ Množství
[CZK] Cena celkem [CZK]

soustava

57 K 460560923
Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení výkopku do vrstev a urovnání

22,1 30 199,76 4 420,78 CS ÚRS 2017 01povrchu šířky 80 cm hloubky 160 cm, v hornině třídy 3

65 K 1460620007 Úprava terénu zatravnění, včetně dodání osiva a zalití vodou na rovině m2 20,880 53,57 1 118,50 CS ÚRS 2017 01

66 K 460650052 Vozovky a chodníky zřízení podkladní vrstvy včetně rozprostření a úpravy podkladu ze r,12 8,420 362,70 3 053,93 CS ÚRS 2017 01štěrkodrti, včetně zhutnění, tloušťky přes 5 do 10 cm

67 K 1460650062 Vozovky a chodníky zřízení podkladní vrstvy včetně rozprostření a úpravy podkladu
m2 8,420 306,90 2584,10 CS ÚRS 2017 01z kameniva drceného, včetně zhutnění, tloušťky přes 10 do 15 cm

Vozovky a chodníky očištění vybouraných kostek nebo dlaždic od spojovacího
68 K 460650176 materiálu s původní výplní spár kamenivem, s odklizením a uložením očištěného m2 8,420 217,62 1 832,36 CS ÚRS 2017 01

materiálu na vzdálenost 3 m z dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových

70 M 592174160 obrubník betonový chodnikový 100xlOx25 cm kus 127,22 127,22 CS ÚRS 2017 01

Vozovky a chodníky očištění vybouraných obrubníků od spojovaciho materiálu
71 K 460650192 z jakéhokoliv lože s odklizením a uložením očištěného materiálu na vzdálenost 10 m m 4,000 273,42 1 093,68 CS ÚRS 2017 01

chodníkových

Vozovky a chodníky vyspravení krytu komunikací kladení dlažby po překopech pro
72 K 1460650932 pokládání kabelů, včetně rozprostření, urovnání a zhutnění podkladu a provedení lože m2 8,420 440,82 3 711,70 CS ÚRS 2017 01

z kameniva těženého z dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových

73 M 592453140 dlažba skladebná betonová základní 20x20x6 cm přírodní m2 0,842 318,06 267,81 CS ÚRS 2017 01

74 K 460680182 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vybourání otvoru ve zdivu cihelném plochy
kus 2,000 101,56 203,11 CS ÚRS 2017 01přes 0,09 do 0,25 m2 a tloušťky přes 15 do 30 cm

75 K 460680242 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vybourání otvoru ve zdivu železobetonovém
kus 2,000 229,90 459,79 CS ÚRS 2017 01plochy přes 0,09 do 0,25 m2 a tloušťky přes 15 do 30 cm



Poznámka k položce:
uvažovány prostupy dva - ve skutečnosti vznikne 1 o dvojnásobné ploše
"plocha 2 multikanálů 0,32m2 - prostupy uvažovány za každý kanál zvlášt- 2ks o ploše
0,16m2 - prostup anglickým dvorkem
2

Poznámka k položce:
uvažovány prostupy dva - ve skutečnosti vznikne 1 0 dvojnásobné ploše

"plocha 2 multikanálů 0,32m2 - prostupy uvažovány za každý kanál zvlášt- 2ks o ploše
0,16m2 - prostupy do kolektorové šachty
2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena Cena celkem [CZK] Cenová
[CZK] soustava

76 K 460680245 Prorážení otvorů a ostatní bouraci práce vybourání otvoru ve zdivu železobetonovém
kus 2,000 694,15 1 388,30 CS ÚRS 2017 01plochy přes 0,09 do 0,25 m2 a tloušťky přes 60 do 75 cm



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO:
Místo:

Zadavatel:
ČZÚ V Praze

Uchazeč:
Colsys s.r.0.

Projektant:
ing.arch.J.Myška

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

05-13-0517

Suchdol 2x datovy multikanal_R2

Areál ČZÚ Praha

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
678 156,31

0,00

Strana l z 2

CC-CZ:
Datum: 7.6.2017

Vyplň údaj
Vyplň údaj

678 156,31

Výše daně
142 412,83

0,00

Ič:
DIČ:

Ič:
DIČ:

Ič:
DIČ:

820 569,14
Cena s DPH V CZK



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 05-13-0517

Stavba: Suchdol 2x datovy multikanal_R2

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Areál ČZÚ Praha

ČZÚ v Praze
Colsys s.r.0.

Náklady stavby celkem

01 5001 -D-01 Datový multikanál 1

02 5002 - D-02 Datový multikanál 2

03 VON - Vedlejší a ostatní náklady

Datum:

Projektant:
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678156,31

181 554,21

459 602,10

37 000,00

7.6.2017

ing.arch.J.Myška

820 569,14

219 680,59

556118,54

44 770,00

STA

STA

VON

-  -=-l--- - --

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] TYP



Harmonogram realizace multikanálů pro FAPPZ a kolej BCD

popis 29 kt 30 kt 31 kt 32 kt 33 kt 34 kt 35 kt 36 kt
převzetí staveniště a zahájení prací
Bouránívozovek, řezání
Výkopy, zemní práce
Pokládka multikanálů, bouráníorvorů
Zásypy výkopů
Finální povrchy, úklidy
Předání staveniště
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PLNÁ MOC

Já, níže podepsaný ing. Václav Kopal, nar. 26.5.1954, jakožto jednatel společnosít
Colsys s.r.0., se sídlem Buštěhradská 109, Kladno - Dubí, IČO: 14799634, dle Výpisu
z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 902
oprávněný jednat a podepisovat za společnost san'tostatně,

zplnomocňuji timto

pana Ing. Vlastimila Beneše bytem Ratbořská 1597,190. 16 Praha 9, r.č. 540617/132
ředitele divize business development, k jednání a podpisu smluv o dílo jako i
k podepisování veškerých podkladů a pisemností 'spojených s přihlašováním do
vypsaných ve ejných obchodních soutěží jménem společnosti. Coisys s.r.0., se sídlem
Buštéhradská 109, Kladno - Dubí.

V Praze dne: 21.7.2009

Ä' C
Ing. Václav Kopal
jednatel a výkonný ředitel společnosti

Colsys s.r.O.
Buštěhradská 109
272 03 Kladno - Dubí

Zmocnění i ímám:

Ing. Vlastimil 1 ÓY k V
ředitel divize Bilsiness development
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Ověřovací doložka pro vidí mac i v Pof.č: 10004-0183-0270
Podle ověřovací knihy pisty. Prďlfa 104

Tato úplná kopie, obsahující 1 stran souhlasí došlo#ě' I;ii:2 .s předloženou lístinou, z níž byla pořízena a tato 111* a Je ' 4
prvopis, obsahuj ict l stran. 2{r

listina, z níž Je vidimovaná listina pořízena,
viditelný zajištovací prvek, jenž je součástí ô
9ýznaiBU této listiny. --.......-/

Praha 104 dne 31.05.2016
Janu rová Dagmar
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