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1. Identifikační údaje 
 
Název stavby:  ČZU – Revitalizace Auly 
Místo stavby:  Kamýcká 129, 165 00 Praha 6 – Suchdol 

k.ú. Suchdol [729981] 
 
Část dokumentace:  D.1.6 Úprava komunikací a zpevněných ploch 
 
Objednatel:   Česká zemědělská univerzita v Praze 

Kamýcká 129, 165 00 Praha 6 – Suchdol 
IČ: 60460709 
     

Hlavní projektant:  Ing. arch. Antonín Novák, ČKA 1884 (A.0) 
     
Zpracovatel části:  OMEGA project s.r.o. 
    Milady Horákové 66/103, 160 00 Praha 6 
    IČO: 28377664 

Ing. Jan Škopek, ČKAIT 0007228 
Ing. Ctibor Zgraja 
Jindřich Novák 

 
Projektový stupeň:  Dokumentace pro provádění stavby 
 
Typ využití:   Stavba trvalá 
 
Datum zpracování:  10/2017 
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2. Podklady 
Podkladem pro práce na předkládané dokumentaci byly informace a 

požadavky objednatele, které byly v dalším průběhu prací v rámci pracovních 
konzultací upřesňovány. 

Předkládaná dokumentace je vypracována na podkladě předaného 
polohopisného a výškopisného zaměření dotčeného území v digitální podobě 
v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému BpV. 

3. Zdůvodnění stavby a jejího umístění 
Tato předkládaná část dokumentace řeší návrh komunikací a zpevněných 

ploch k zajištění dopravní obsluhy revitalizované auly v areálu univerzity ČZU 
na Praze 6 – Suchdol pro potřeby stavebního povolení. 

Lokalita záměru se stávající budovou Auly se nachází v samém středu areálu 
ČZU spadajícím do katastrálního území Suchdol. Z pohledu širších dopravních vazeb 
je celé zájmové území situováno na území MČ Prahy 6, jihozápadně od Kamýcké 
ulice. V území se vyskytuje pouze cílová a zdrojová doprava.  

4. Situační a výškové řešení 
Revitalizovaná budova auly bude napojena na stávající bezejmennou 

komunikaci ústící severně do ulice Kamýcká.  
Pro dopravní napojení objektu auly bude sloužit stávající obslužná 

komunikace na východní straně od objektu a zpevněná plocha náměstí pro pěší na 
severozápadní straně od objektu. Tato komunikace bude sloužit jako pohotovostní, 
zejména pro složky integrovaného záchranného systému a pro krátkodobé 
zastavení, např. vyložení zboží přepravní firmou, pro vozidla České pošty, Taxi apod. 
Na komunikaci jsou umístěna příčná parkovací stání. 

Výškové řešení zpevněné plochy náměstí je navrženo s ohledem na výšky 
okolních ploch. Náměstí se u objektu rektorátu (na západu) napojuje na stávající 
komunikaci ve výšce cca 280,28 m.n.m., od které niveleta náměstí postupně klesá ke 
stávajícímu chodníku mezi budovou auly a budovou menzy ve výšce 278,82 m.n.m. 
(na východu). Kanalizační vpusti budou umístěny při hranici s okolní zatravněnou 
plochou na severu, nacházející se v rozšiřované části plochy náměstí. Z jižní strany 
je výškový rozdíl stávajícího chodníku a plochy náměstí řešen pomocí dvojice 
schodišť a rampy. 

5. Navrhované konstrukce 
Veškerý materiál použitý do díla musí odpovídat příslušným ustanovením 

ČSN. Pro cementový beton ČSN EN 206-1 a ČSN 73 6123-1, vrstvy stmelené 
hydraulickým pojivem ČSN EN 14227 a 73 6124-1, štěrkové podsypy ČSN 73 6126,  
postřiky ČSN 73 6129 a pro dlažby ČSN 73 6131. Při provádění konstrukcí je nutné 
zajistit kvalitní spojení jednotlivých konstrukčních vrstev eventuelně použít spojovací 
živičné postřiky a nátěry v souladu s ČSN 73 6129. Napojení vrstev vozovky bude 
provedeno ve spáře s odstupňováním jednotlivých konstrukčních vrstev.  

Souvrství zpevněné plochy náměstí bude navrženo tak, aby při občasném 
pojezdu vozidel nad 3,5 tuny přeneslo zatížení až 40 MPa – viz. charakteristické řezy 
(skladba P1). Z konstrukčního hlediska se předpokládá rozebrání stávající betonové 
dlažby a podkladního souvrství, úprava nivelety formou nového podkladního 
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souvrství a zpětné položení původní dlažby ve shodné kladečské geometrii 
charakteristické čtvercovým rámovým rastrem z černé betonové dlažby s výplňovými 
plochami ze světle šedé betonové dlažby. 

6. Odvodnění 
Návrh výškového komunikačního řešení vychází z konfigurace stávajícího 

terénu. Základní příčný sklon vozovek je 2,5 %, zpevněných ploch je 2,0%.  
 Zpevněná plocha bude pomocí příčných a podélných spádů odvodněna do 
vpustí, které budou směrově a výškově rektifikovány. Chodníky budou odvodněny 
pomocí příčných spádů do přilehlé zeleně.  

7. Bourací a zemní práce 
V rámci bouracích prací se provede vybourání a odstranění nepoužitelných 

stavebních hmot. Zemní práce budou spočívat ve vyrovnání a přípravě zemní pláně 
pro položení konstrukčních vrstev.  

Možnost použití vytěžených materiálů posoudí odpovědný geotechnik na 
základě vhodnosti dle ČSN 72 1002 v průběhu provádění stavební činnosti dle 
konkrétních podmínek na stavbě.  

Únosnost zemin je možno zvýšit příměsí vápna, případně jejich náhradou 
únosnějším materiálem (dovezeným) v odpovídající mocnosti. Únosnost zemní 
pláně je nutné ověřit zatěžovacími zkouškami a v případě nepříznivých 
výsledků zkoušek určí odpovědný geolog příslušná sanační opatření.  

Při provádění zemních prací je nutné dodržovat následující obecné podmínky: 
- skrývkové a případné hutnící práce by se měly zahájit pouze při předpovědi 

delšího suchého počasí. Práce se doporučuje provádět po částech a v případě 
nepříznivého deštivého počasí pokračovat až po vysušení terénu nebo skrytí 
rozmočené vrstvy a přehutnění povrchu, 

- po celou dobu stavebních prací by měl fungovat geotechnický dozor, který by 
v případě jakýchkoli odchylek oproti popsaným předpokladům rozhodoval o změnách 
v navržené technologii, případně určil potřebná sanační opatření. 

V rámci prací se též v nejnutnějším rozsahu provede vyrovnání terénních 
nerovností upravovaných a navrhovaných ploch zeleně, které budou opatřeny 
vrstvou humusu a osety travním semenem.  

Po celou dobu stavebních prací je nutné neustále udržovat ve řejné 
komunikace v čistotě, případné poškození okamžitě opravit. 

8. Inženýrské sítě, přeložky a jejich ochrana 
Tato část dokumentace neřeší práce spojené s výstavbou, rekonstrukcí, 

překládkou či úpravami inženýrských sítí. Podmínky ochrany stávajících sítí budou 
stanoveny správci jednotlivých inženýrských sítí. 

Je nutné, aby před zahájením stavebních prací bylo provedeno řádné 
polohové a výškové vytyčení podzemních vedení jejich správci přímo na místě. Toto 
vytýčení musí dodavatel udržovat po celou dobu stavebních prací. P řípadně je třeba 
předat písemný doklad o neexistenci vedení a učinit o tom zápis do stavebního 
deníku. Stávající zařízení správců sítí musí být během stavební činnosti chráněna 
před poškozením, v případě poškození stavbou musí být za účasti správce opravena.  
 Vytyčení inženýrských sítí musí být během stavby neporušeno. Pracovníci 
dodavatele musí být prokazatelně seznámeni s polohou vedení a podmínkami 
jednotlivých správců o možnosti používat v jejich blízkosti stavební mechanizmy. 
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Správci inženýrských sítí musí být vyrozuměni nejméně 15 dní před zahájením 
stavebních prací. Pokud se ve výkopišti vyskytnou nepoužívané kabely, nelze tyto 
zrušit bez předchozího souhlasu jejich správce a přesného označení o jaké kabely se 
jedná.  

Před pokládkou konstrukčních vrstev vozovek a zpevněných ploch musí být 
položeny veškeré chráničky a provedeny pokládky a úpravy inženýrských sítí, což 
musí být příslušnými správci zkontrolováno. 

9. Požadavky na provádění stavby 
 Veškeré stavební práce je nutno provádět v souladu s platnými normami, 
předpisy a zákonnými ustanoveními. Při stavebních pracích v pásmu podzemního 
vedení, v pásmu dálkových kabelů a v pásmu vzdušného vedení je nutné 
respektovat veškerá příslušná ustanovení, zejména pokud se jedná o způsob 
provádění zemních prací a zákaz použití mechanizace, povšechně pak zabezpečení 
vedení a zařízení před poškozením. 
 Veškerý stavební materiál použitý do díla musí odpovídat p říslušným normám 
a technologickým předpisům. Živičné směsi musí mít požadované vlastnosti.  
 Zemní pláň je nutno náležitě upravit, zamezit vstupu vody a zabránit jejímu 
zvodnění. Je třeba zajistit potřebnou únosnost a první stmelenou vrstvu položit co 
nejdříve. 

Ponechávaná stávající vzrostlá zeleň bude chráněna po celou dobu výstavby 
ve smyslu ustanovení ČSN DIN 18920. 
 Zařízení staveniště se předpokládá menšího rozsahu s využitím mobilních 
objektů a věžového jeřábu. Parkování mechanismů je možné na parkovacích stáních 
přilehlých komunikací, případně přímo na staveništi. Odběr elektrické energie je 
nutno dohodnout s investorem stavby (ČZU).  

Stavebník zajistí pravidelné provádění zkoušek míry hutnění zeminy podloží, 
zkoušky podkladních vrstev a živičných krytů vozovky a provede o tom záznamy ve 
stavebním deníku. 

10. Návrh opatření pro užívání stavby osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace 

Úpravy komunikací a zpevněných ploch jsou řešeny bezbariérově dle 
ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Ministerstva pro místní rozvoj o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Úpravy zde spočívají: 
• v dodržení povolených podélných a příčných sklonů chodníků a 

zpevněných ploch, tj. max. 12,5% v nájezdech ke sníženým 
obrubníkům, příčný sklon chodníku max. 2,0% 

• nášlap snížených obrub v bezbariérových nájezdech činí max. 0,02 m 
• tam, kde není určena vodicí linie přilehlým objektem k chodníku, je 

osazen obrubník s hranou min. 0,06 m nad povrch chodníku 
• povrch komunikací musí být rovný, pevný a upravený proti skluzu. 

Hodnota součinitele smykového tření musí být nejméně 0,5, u šikmých 
ramp a nájezdů pak 0,5 + tgα, kde α je úhel sklonu rampy nebo nájezdu 

• materiál použitý pro hmatové úpravy musí splňovat podmínky vládního 
nařízení č.  163/2002 Sb.ve znění nařízení vlády č.312/2005 Sb. dle 
TN TZÚS 12.03.04-06 

• výkopy a staveniště budou zabezpečeny dle příl. č. 2 bod 4.0, 4.1, 4.2 
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vyhl. 398/2009 Sb. 

11. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Při stavebních pracích je nutno dodržovat platné p ředpisy, zejména vyhlášku 

č. 324/90 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích a 
všechny předpisy s tím související. 
 Zvýšenou pozornost je třeba věnovat pracím v blízkosti podzemních vedení. 
Jejich poloha musí být jejich správci předem vytyčena a po dobu stavby udržována. 
S jejich polohou musí být pracovníci dodavatele prokazatelně seznámeni. Práce 
v jejich blízkosti je nutno provádět za odborného dozoru příslušné organizace, bez 
použití mechanizmů a za dodržení dalších podmínek správce. 
 Je nutno zajistit bezpečnost pracovníků při souběžném provádění prací. 
Pracovníci musí být prokazatelně seznámeni s nebezpečím, dodavatelské 
organizace musí uzavřít vzájemné dohody. 
 Je třeba zamezit přístupu veřejnosti na staveniště, otevřené výkopy chránit 
zábradlím a v noci výstražným světlem. Během provozu je nutno dodržovat 
ustanovení zákona o pozemních komunikacích. 

Realizace bude prováděna v souladu s Vyhláškou č. 137/1998 Sb. o 
obecných technických požadavcích na výstavbu.  

Během výstavby musí být s ohledem na charakter stavby zachována dopravní 
obslužnost a přístupy v dotčené oblasti.  

Po dobu výstavby bude umožněn přístup k telekomunikačním kabelům.  
Do vzdálenosti 2,5 m od vedení plynovodů STL a NTL nebudou bez 

předchozího písemného souhlasu umísťovány objekty ZS ani sklady nebo skládky.  
Provádění prací v ochranném pásmu podzemního vedení elektro, plynovodů a 

vodovodů bude ručně.  
Kabelové sítě, které budou zasahovat do výkopů této stavby budou ručně 

obnaženy a provizorně vyvěšeny a zajištěny. 

12. Požární ochrana 
 Z hlediska zabezpečení požární ochrany během stavby je nutné zajistit 
následující opatření: 

- stavební činností nedojde k zasypání ani poškození požárních hydrantů, 
- v průběhu prací bude zajištěna možnost příjezdu hasičských vozidel, 
- pokud by mělo případně dojít k omezení průjezdu vozidel na stávající uliční 

síti, je nutné tuto skutečnost nahlásit nejméně 14 dní předem na příslušné 
hasičské záchranné stanici. 

13. Vliv stavby na životní prostředí 
S ohledem na místo a charakter stavebních prací je nutné během stavebních 

prací v maximální možné míře omezit hluk a prašnost. Vozidla vyjíždějící ze stavby 
musí být řádně očištěna, aby nedocházelo k zanášení zeminy na veřejné 
komunikace. 

 
05/2017         Ing. Michal Tesař 
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14. Popis prvků 
 
Obruba (referenční prvek): 
    
   Rozměry:  Délka   500mm, 1000mm 
     Šířka  50mm 
     Výška  200mm   
    
   Povrch: Hladký (přírodní)  
 
    
 
 
 
Tmavá dlažba (typ 1) 
   Rozměry: Délka:  200mm 
     Šířka:  100mm 
     
   Popis:  Stávající demontovaná dlažba, očištěna a 
zpětně použita. Přidaná plocha se osadí novou, stejnou dlažbou. 
 
Světlá dlažba (typ 2) 
   Rozměry: Délka:  200mm 
     Šířka:  100mm 
     
   Popis:  Stávající demontovaná dlažba, očištěna a 
zpětně použita. Přidaná plocha se osadí novou, stejnou dlažbou. 
 
Dlažba s vodící linií (referenční prvek) 

 
Rozměry: Délka  200mm 
  Šířka:  100mm 
  Výška: 60mm 
 
Povrch:  Přírodní s výstupky 
 
Popis:  Tato speciální dlažba s výrazně tvarovaným 

povrchem je určena jako doplněk ke všem 
typům zpevněných ploch tam, kde je nutno 
vést nevidomé a slabozraké chodce určitým 
směrem, nebo je upozornit na změnu směru, 
přechod pro chodce, zastávku MHD, na 
vchod do budovy apod. Plastický povrch s 
výstupky ve tvaru komolého kužele je 
jednoznačně zjistitelný hmatově holí i 
nášlapem, proto může pomoci při budování 
vodicích pruhů a signálních pásů v rámci 
běžného dláždění pro chodce.  
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 Čistící zóna 
   
    Rozměry: dle půdorysu 
      Oko 10/30mm (delší strana oka rovnoběžná 
se západním průčelím budovy) 
  
    Popis:  Zákryt čistící zóny z pochozích 
protiskluzných zinkovaných pororoštú, vkládaných do nosných obvodových rámečků 
svařovaných z válcovaných L-profilů a ukládaných na výškově rektifikační stojinu na 
straně budovy, na straně náměstí na svislou přírubu L-profilu kotvenou na betonovou 
vanu. Betonová vana bude odvodněna liniovým žlabem (viz ZTI). 
 
 Zadlažďovací poklop 
 
    Rozměry vnitřní: 600x600 mm 
    Rozměry vnější: 732x732 mm 
    Výška:  150 mm 
    Váha:   72 kg 
    Zatížení:  do 40 t (400kN) 
    Popis:   Šachtové poklopy v zadlážděných 
plochách. Jsou určeny na vyplnění venkovní zámkovou dlažbou. Poklopy jsou ze 
spodní části vystuženy žebry. Mezi krytem a rámem je těsnění. Uzavírání na šrouby. 
 


