

**akce:** ČZU – Revitalizace Auly  
**stupeň:** dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (DVZ)  
projektová dokumentace DVZ je vyhotovena v  
podrobnostech prováděcí dokumentace (DPS)  
**část:** D.2.1 Přeložka vodovodu

## **VÝKAZ VÝMĚR**

**Datum:** 10.2017  
**Vypracoval:** Ing. Zdeněk Sadílek  
**Investor:** Česká zemědělská univerzita v Praze  
**Číslo přílohy :** D.2.1.02

# ČZU - REVITALIZACE AULY

## VÝKAZ VÝMĚR

investor: **ČZU Praha, Kamýcká 129, Praha 6**  
hl.projektant: **Architekti DRNH s.r.o., Průchodní 2, brno**  
projektant části: **Ing. Zdeněk Sadílek, Krátká 460, 252 62 Horoměřice**

název části: **D.2.1 PŘELOŽKA VODOVODU**

Nedílnou součástí výkazu výměr je technická zpráva, kde jsou popsány standardy pro veškeré konstrukce a další doplňující nezbytné údaje.

<b>Celková cena:</b>	<b>0 Kč</b>
----------------------	-------------

**Pokyny pro vyplnění výkazu dodavateli:** V tabulce prosíme o vyplnění jednotkových cen za dodávku a montáž ve žlutých sloupcích v případě uvádění cen jako dodávku a

číslo/ ozn.	číslo tech.list u	Popis, rozměry, specifikace, typ	měrná jednotka	množství	dodávka/ jednotku (Kč)	Celkem dodávka (Kč)	montáž/ jednotku (Kč)	Celkem montáž (Kč)	M+D/ jednotku (Kč)	Celkem (Kč)	Celkem část
01		ZEMNÍ PRÁCE									0
01.01	01/01	Hloubení rýh v hornině 3	m <sup>3</sup>	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.02	01/02	Lože pod potrubí z kameniva drobného	m <sup>3</sup>	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03	01/03	Obsyp potrubí z kameniva drobného	m <sup>3</sup>	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.04	01/04	Zásyp sypaninou rýh	m <sup>3</sup>	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.05	01/04	Zásyp sypaninou rýh, příplatek za prohození výkopku	m <sup>3</sup>	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.06	01/05	Zřízení pažení příložného	m <sup>2</sup>	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.07	01/05	Odstranění pažení příložného	m <sup>2</sup>	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.08	01/06	Vodorovné přemístění výkopku po suchu, vzdálenost do 10km	m <sup>3</sup>	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.09	01/06	Vodorovné přemístění výkopku po suchu, příplatek za další 1km	m <sup>3</sup>	159,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.10	01/06	Uložení sypaniny na skládku	m <sup>3</sup>	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		POTRUBÍ, ARMATURY									0
02.01	02/01	Trouba vodovodní PE d110, SDR 11, PN 16	m	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

02.02	02/02	Koleno polyethylénové PE100, 110x10.0, úhel 45°	ks	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	02/03	Tvarovka litinová, přírubová s hrdlem E 100	ks	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	02/04	Koleno litinové, přírubové N 90° DN 80 s patkou	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	02/05	Odbočka litinová, přírubová s přírubovou odbočkou T 100/80	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	02/06	Rovný kus přírubový, litinový DN 80, dl. 200mm	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	02/07	Speciální příruba DN 100 s jištěním proti tahu	ks	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08	02/08	Hydrant podzemní DN 80	kpl.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	02/09	Šoupě přírubové DN 80	kpl.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10	02/10	Zemní souprava teleskopická pro šoupě DN80	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11	02/11	Poklop uliční, litinový, tuhý šoupátkový	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12	02/12	Poklop uliční, litinový, tuhý hydrantový	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13		Výstražná fólie s trasovací páskou	m	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.14		Identifikační vodič CYY 2,50mm2	m	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15		Propojení se stávajícím potrubím litinovým TH 100	ks	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.16		Proplach a desinfekce potrubí vodovodního DN 80 - DN 125	m	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.17		Zkouška tlaková potrubí vodovodního DN 150 nebo DN 200	m	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00