

**akce:** ČZU – Revitalizace Auly  
**stupeň:** dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (DVZ)  
projektová dokumentace DVZ je vyhotovena v  
podrobnostech prováděcí dokumentace (DPS)  
**část:** D.2.6 Přípojka plynovodu

## **VÝKAZ VÝMĚR**

**Datum:** 10.2017  
**Vypracoval:** Ing. Zdeněk Sadílek  
**Investor:** Česká zemědělská univerzita v Praze  
**Číslo přílohy :** D.2.6.02

## ČZU - REVITALIZACE AULY

### VÝKAZ VÝMĚR

investor: **ČZU Praha, Kamýcká 129, Praha 6**  
hl.projektant: **Architekti DRNH s.r.o., Průchodní 2, brno**  
projektant části: **Ing. Zdeněk Sadílek, Krátká 460, 252 62 Horoměřice**

název části: **D.2.6 PŘÍPOJKA PLYNOVODU**

Nedílnou součástí výkazu výměr je technická zpráva, kde jsou popsány standardy pro veškeré konstrukce a další doplňující nezbytné údaje.

<b>Celková cena:</b>	<b>0 Kč</b>
----------------------	-------------

**Pokyny pro vyplnění výkazu dodavateli:** V tabulce prosíme o vyplnění jednotkových cen za dodávku a montáž ve žlutých sloupcích v případě uvádění cen jako dodávku a

číslo tech.list	číslo ozn.	Popis, rozměry, specifikace, typ	měrná jednotka	množství	dodávka/ jednotku (Kč)	Celkem dodávka (Kč)	montáž/ jednotku (Kč)	Celkem montáž (Kč)	M+D/ jednotku (Kč)	Celkem (Kč)	Celkem část
01		ZEMNÍ PRÁCE									0
01.01	01/01	Hloubení rýh v hornině 3	m <sup>3</sup>	10,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.02	01/02	Lože pod potrubí z kameniva drobného	m <sup>3</sup>	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03	01/03	Obsyp potrubí z kameniva drobného	m <sup>3</sup>	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.04	01/04	Zásyp sypaninou rýh	m <sup>3</sup>	6,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.05	01/04	Zásyp sypaninou rýh, příplatek za prohození výkopku	m <sup>3</sup>	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.06	01/05	Vodorovné přemístění výkopku po suchu, vzdálenost do 10km	m <sup>3</sup>	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.07	01/05	Vodorovné přemístění výkopku po suchu, příplatek za další 1km	m <sup>3</sup>	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.08	01/05	Uložení sypaniny na skládku	m <sup>3</sup>	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		POTRUBÍ, ARMATURY									0
02.01	02/01	Trouba plynovodní PE d32, SDR 11, ochranné opláštění	m	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.02	02/02	Přípojkový T-kus elektro 90/32	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03	02/03	Zemní modul Hutira, průtok 50.00m3/h	kpl.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.04		Výstažná fólie žluté barvy, š=300mm	m	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

02.05	Tlaková zkouška hlavní, vzduchem 0,60MPa	m	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	--	---	-------	------	------	------	------	------	------