

Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 4

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchbátka
Zastoupený: Ing. Jana Vohralíková, kvestorka
IČO: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: VYBAVENÍ ZELENÉ STŘECHY HTP FLD II.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 5

1. Během průzkumu trhu bylo zadavatelem sděleno, že zadavatel zajistí zatažení kabelů pod fasádu až do rozvaděče na střeše z jeho strany tak, aby nebyla porušena záruka na dodávku střechy v souvislosti s její vodotěsností. Dle ZD je zatažení kabelů požadováno po dodavateli. Žádáme o úpravu ZD tak, aby tyto práce byly provedeny zadavatelem.

2. V původní zadávací dokumentaci požadavek na celkovou revizi datové kabeláže nebyl, proto žádáme o adekvátní navýšení přípustné nabídkové ceny v souvislosti s tímto bodem.

3. Vzhledem k požadovaným servisním pracím během záruční doby, obsaženým v kupní smlouvě, požadujeme zvýšení přípustné nabídkové ceny min. o 200 tisíc (jedná se např. o časté měnění čerpací jednotky i několikrát ročně).

4. V souvislosti s předchozím uvádíme, že výrobce odmítá poskytnout záruku 3 roky, která je obsažená v kupní smlouvě. Nejdelší možná záruka je 12 měsíců. Dodávka obdobného zařízení na FŽP ČZU, byla ze strany zadavatele akceptována také s 12-ti měsíční záruční dobou.

5. Po další konzultaci s výrobcem jsme došli k závěru, že možnost kalibrace vlhkostních čidel přímo v dataloggeru lyzimetřů v žádném případě nedoporučujeme, protože by bylo nutné použít nestandardní firmware, který by znemožňoval vzdálenou správu a budoucí aktualizaci systému. Proto žádáme o úpravu ZD v tomto smyslu.

6. Po konzultaci s výrobcem není možné dodržet požadovaných 10 pracovních dnů na záruční opravy. Dodávka některých náhradních dílů může trvat déle než 60 dnů. Žádáme o úpravu ZD v tomto smyslu. V důsledku výše zmíněného požadujeme snížení smluvní pokuty na 1000 Kč za každý započatý den z prodlení.

7. V sankčním ujednání v bodu 7.1. kupní smlouvy požaduje zadavatel smluvní pokutu 5 % z celkové ceny v případě prodlení, zároveň v článku 7.3. uvádí zadavatel sankci z prodlení 0,05 % za každý den prodlení z dlužné částky. Vzhledem k tomu, že smlouva má být vyvážená pro obě strany, požadujeme, aby i sankce za pozdní dodávku byla snížena na 0,05 % za každý den prodlení.

8. Vzhledem k tomu, že v České republice neexistuje sklad náhradních dílů na tento typ přístrojů, požadujeme zrušení článku 6.6. v návrhu kupní smlouvy.

9. Výrobce není schopen zaručit dodávky stejných komponent po dobu životnosti přístroje. Z tohoto důvodu žádáme o zrušení bodu 6.7. v návrhu kupní smlouvy.

10. V článku 6.8. požadujeme zkrácení doby na 6 měsíců a o přeformulování tohoto článku tak, aby se týkal pouze opraveného nebo vyměněného náhradního dílu.

11. Závazek dle bodu 6.15. požadujeme omezit na dobu 5 let od dodávky lyzimetru.

Odpověď:

Zadavatel uvádí k jednotlivým bodům dotazu následující vyjádření:

Ad 1) S účastníkem nebylo komunikováno v rámci průzkumu trhu, ale byly mu zodpovězeny jeho dotazy oficiální cestou v rámci prvního vyhlášení této zakázky (která byla zrušena z důvodu nedoručení žádné nabídky). Po zhodnocení technických možností zadavatel upravuje technickou specifikaci pro všechny části veřejné zakázky tak, že veškeré rozvody kabelů do rozvaděče budou ze strany zadavatele zajištěné a připravené.

Ad 2) Předpokládaná hodnota jednotlivých částí je pouze předpokládaná, tj. není maximální. Uchazeči mohou nabídnout i vyšší částku, než je předpokládaná hodnota.

Ad 3) Předpokládaná hodnota jednotlivých částí je pouze předpokládaná, tj. není maximální. Uchazeči mohou nabídnout i vyšší částku, než je předpokládaná hodnota

Ad 4) Ve smlouvě k části A zadavatel upravuje záruku na 12 měsíců.

Ad 5) Zadavatel upravuje technickou specifikaci v části A a části B, označeno zeleně v příložených dokumentech.

Ad 6) Ve smlouvě k části A zadavatel upravuje lhůtu na maximálně 30 pracovních dnů. Zároveň upozorňujeme na znění ve smlouvě, které umožňuje v odůvodněných případech tuto lhůtu prodloužit. Výše pokuty za každý započatý den prodlení se upravuje na 1000 Kč.

Ad 7) V bodu 7.1 kupní smlouvy je uvedeno 0,5 % z celkové ceny v případě prodlení. Tuto částku zadavatel považuje za adekvátní.

Ad 8) Vzhledem k novému znění textace dle bodu 6 tohoto vysvětlení považuje zadavatel za reálné toto ustanovení ve smlouvě ponechat.

Ad 9) Zadavatel rozhodl tento článek ze smlouvy odstranit. POZOR! Došlo k přečíslování článků smlouvy.

Ad 10) Zadavatel trvá na původní lhůtě 12 měsíců a upravuje formulaci, že se to opravdu vztahuje jen na opravené / vyměněné díly.

Ad 11) Zadavatel doplnil do smlouvy dobu trvání pozáručního servisu v délce 5 let.

Zadavatel reaguje na výše uvedený dotaz tak, že umožňuje prohlídku místa plnění ve smyslu § 97 zákona, a to tak, že prohlídka místa plnění proběhne dne **5. 8. 2019 ve 14:00 hodin** v místě **High-tech technologicko-výukového pavilonu FLD** v sídle zadavatele. Sraz účastníků prohlídky místa plnění bude u **Dřevařského pavilonu FLD** v sídle zadavatele.

Zadavatel sděluje, že vzhledem k dotazům rozhoduje v souladu s výše uvedeným o prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek je stanovena do **21. 8. 2019 do 9:00 hod.**

Přílohy:

- Návrh kupní smlouvy pro část A ve verzi vysvětlení ZD č. 4
- Technická specifikace pro část A ve verzi vysvětlení ZD č. 4
- Technická specifikace pro část B ve verzi vysvětlení ZD č. 4

V Praze dne 15. 7. 2019

.....
Magdaléna Bičová, administrátor
veřejné zakázky