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1. Uvobp

1.1. ZAKLADNI UDAJE

Predmétem statické Casti projektu pro vybér zhotovitele a provedeni stavby je navrh nosné
konstrukce novostavby skolniho skladu FLD.

1.2. VSTUPNI UDAJE - POUZITE PODKLADY A NORMY

[1] Architektonicko - stavebni ¢ast projektové dokumentace - Atelier VV,
Gerstnerova 5, Praha 7, 2019

[2] IGP a HGP, K+K prlizkum s.r.o, Novakovych 6, 180 00 Praha 8, Cerven 2019
[3] CSN EN 1990 Eurokdd: Zasady navrhovani konstrukci

[4] CSN EN 1991-1-1 Eurokéd 1: ZatiZeni konstrukci - Cast 1-1: Obecnd zatizeni -
Objemové tihy, viastni tiha a uzitna zatizeni pozemnich staveb

[5] CSN EN 1991-1-3 Eurokéd 1: Zatizeni konstrukei — Cast 1-3: Obecna zatizeni —
Zatizeni snéhem, ZMENA Z1

[6] CSN EN 1991-1-4 Eurokdéd 1: ZatiZeni konstrukci - Cast 1-4: Obecnd zatizeni -
Zatizeni vétrem

[71 CSN EN 1992-1-1 Eurokéd 2: Navrhovani betonovych konstrukei - Cast 1-1: Obecna
pravidla a pravidla pro pozemni stavby

[8] CSN EN 1997-1 Eurokdd 7: Navrhovani geotechnickych konstrukci - Cast 1: Obecna
pravidla.

1.3. VSTUPNI UDAJE - GEOLOGICKE A ZAKLADOVE POMERY

Podrobny popis je v IGP [2], ze kterého vybirame nasledujici text. V trovni zakladové spary
objektu Skolniho skladu se budou celoplosné vyskytovat eolicko-deluvialni sprasové hliny
geotypu GT2 tfidy F6 CI — CL s tabulkovou vypoctovou Unosnosti Ry = 100 kPa pro tuhou
konzistenci. Sprasové hliny GT2 jsou nebezpecné namrzavé, objemoveé nestalé a rozbridaveé.
Z tohoto dlvodu je nutné dbat na jejich maximalni ochranu proti jejich previhéeni pfi
provadéni zemnich praci (vlivem zatopeni béhem destli).

V misté projektovanych objektl nebyla nové provedenym hlubokym vrtem JV1 do hloubky
15,0 m pod terénem narazena podzemni voda. Hladinu podzemni vody lIze aktualné
predpokladat v hloubce cca 16,0 az 18,0 m pod povrchem terénu.

2. ZAJISTENI STAVEBNI JAMY

Stavebni jama bude z hlediska t&7itelnosti dle CSN 73 6133 hloubena v zeminé 1. t¥idy
tézitelnosti — tzn. ve snadno rozpojitelné béznou mechanizaci. Hlubsi vykop (do 3 m) je treba
svahovat v navazkach ve sklonu 1:1, ve sprasovych hlinach ve sklonu 4:1 nebo zabezpecit
vhodnym pazenim. Stavenisté bude v destivém pocasi nesjizdné pro stavebni mechanizaci —
dojde k prohnéteni a rozbrednuti sprasové hliny a vytvoreni hlubokych koleji. Proto bude
tfeba povrch terénu v prostoru pohybu mechanizace upravit (poloZzenim panell, polstare z
betonového recyklatu, stérkodrti apod.).
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Zvlastni pozornost je nutné vénovat ochrané zakladové spary proti moznému rozbrednuti a
nasledné ztraté pevnostnich charakteristik. Z toho dlivodu je doporuceno [2] pfed betonazi
zakladl ponechat cca 20 cm mocnou ochrannou kryci vrstvu zeminy, ktera bude sejmuta az
bezprostredné pred zabetonovanim. Tim se zamezi negativnimu ovlivnéni materialu
v zakladové spare. Obecné je v tomto geologickém prostredi vyhodnéjsi provadét terénni
prace za priznivych klimatickych podminek a zakladovou sparu ihned zakryt podkladnim
betonem.

3. POPIS KONSTRUKCE PRISTAVBY

3.1. CELKOVY POPIS

Budova skladu je jednopodlazni jednotrakt s obdélnikovym plidorysem opsanych rozmér(
9,24x21,44 m. Objekt je Castecné zapustén do svazitého terénu parcely.

3.2. NOSNY SYSTEM

Konstrukéné se jedna o jednoduchou Zelezobetonovou monolitickou konstrukci s nosnymi
obvodovymi a vnitfnimi sténami, zakladovou a stropni deskou. Celkova tuhost konstrukce je
zajisténa vetknutim stén do desek a celkovym plisobenim tuhé deskosténové konstrukce.

Objekt je plosné zaloZzeny na zakladové desce tl. 300 mm z betonu C25/30. Kvdli hrozbé
podmrzani v kontaktu s terénem a moznému zastizeni vrstvy navazek pod severovychodnim
rohem objektu bude v ramci podkladniho betonu pod vychodni a vétsi ¢asti severni hrany
desky zhotoven pas z prostého betonu na Urovni -1,350 sahajici 750 mm pod spodni lic
zakladové desky, viz stavebni ¢ast.

Obvodové i vnitfni nosné stény budou monolitické z betonu C25/30 jednotné tloustky
250 mm.

Sklad bude zastreSen monolitickou stropni deskou tl. 250 mm, ktera je po severni, jizni a
vychodni strané lemovana atikou tloustky 200 mm s proménnou vyskou pohybuijici se
od 810 do 380 mm.

4. TECHNOLOGIE PROVADENI

Stavba se bude realizovat béznou technologii za pomoci béznych mechanizmd, pfi dodrzeni
veskerych prislusnych norem zejména tykajicich se bezpecnosti prace a ochrany zivotniho
prostfedi. Stavbu miZe realizovat pouze stavebni podnikatel splfujici pozadavky zakona
¢. 183/2006 Sb., pri dodrzeni veskerych vécnych i formalnich pozadavkd uloZenych timto
zakonem. Pracovnici musi byt fadné proskoleni a pro vykonavané prace patficné
kvalifikovani.

Zvlastni pozornost je nutné vénovat rychlému provedeni zakladovych pasti a podkladniho
betonu kvdli ochrané zakladové spary. Po provedeni poviakové hydroizolace je nutné na ni
provést ochrannou vrstvu, aby nedoslo k poskozeni hydroizolace pfi armovani zakladové
desky. Z d@ivodu prlhybu a dotvarovani stropni desky je nutné zachovat podstojkovani
stropni desky minimalné po dobu 28 dni od betonaze stropni desky.

Interstat s.r.o., Zlatnicka 6, Praha 1 str.4



SKOLNI SKLAD FLD, TRAFOSTANICE, projekt pro vybér zhotovitele a provedeni stavby, staticka ¢ast

5. STATICKE VYPOCTY A POSOUZENI

5.1.ZATiZENI

Charakteristicka uzitna zatiZzeni skladu uvaZovana v projektu jsou v souladu s pokyny
zadavatele a s vySe uvedenymi normami:

Zakladova deska 7,5 kN/m?

Stropni deska 1,0 kN/m?
Charakteristicka stala zatizeni skladu:

Zakladova deska 3,50 kN/m?

Stropni deska 2,50 kN/m?

Klimaticka zatizeni:
Snéhova oblast 1
Ucinky zatizeni vétrem nebyly kvéli malé vyice objektu uvazovany

5.2. MATERIALY

Beton C25/30 XC1 - CL 0.2 - Dmax. 22 - S3
Vyztuz B500 B

6. PLAN KONTROLY SPOLEHLIVOSTI KONSTRUKCI

6.1. KONTROLA SPOLEHLIVOSTI KONSTRUKCI

Pfedmétem této Casti projektové dokumentace je stanoveni kontrol v prlbéhu realizace
stavby. Jedna se o kontrolu konstrukci v rozsahu daném stavebné konstrukcni cCasti
projektové dokumentace. Tento dokument nezahrnuje kontroly (revize) technického
vybaveni stavby.

Kontrolu spolehlivosti konstrukci v prlibéhu stavby provadi opravnéné osoby v zavislosti na
jejich odbornosti. Dana stavba svym vyznamem vyzaduje trvalou pritomnost technického
dozoru investora (TDI), jehoz primarni povinnosti je dohled nad kvalitou realizovanych praci
a jejich soulad s projektovou dokumentaci. Na vyzvu TDI se kontroly mohou zucastnit dalsi
osoby formou autorského dozoru. Jednd se jmenovité o zpracovatele projektové
dokumentace a geologického prlizkumu. Nize uvedené kontroly budou realizovany v souladu
s prislusnymi technickymi normami.

6.2. ZAME RENI STAVBY

Zamé eni a vytyCeni stavby bude provedeno autorizovanym geodetem. V pribéhu stavby
bude po jednotlivych podlazich kontrolovana geometricka presnost konstrukci v porovnani s
normovymi povolenymi tolerancemi. Zejména bude sledovana poloha stén a sloupl a jejich
svislost, rovinatost a prihyb stropnich desek v souvislosti s jejich reologickymi vlastnostmi
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(dotvarovani). V pribéhu stavby bude mé& ena absolutni i relativni (ndklon) hodnota jejiho
sednuti a jeji porovnani s normovymi pozadavky a projek¢nimi predpoklady.

6.3. VYKOPY

Po provedeni vykopu bude autorizovanym geologem provedena kontrola shody predpokladd
geologického prlizkumu a skutecné kvality geologického prostiedi v Urovni zakladové spary.
Bude provedena kontrola opatteni proti rozbrednuti a jinému poskozeni kvality zakladové

spary.
6.4. BETON

Predpoklada se, Zze beton pouzivany na stavbé bude dodavan z betonarky. Jeho kvalitu, tj.
shodu s pozadovanymi vlastnostmi garantuje dodavatel v souladu s postupy stanovenymi V
CSN EN 206-1 beton — Cast 1: Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda. Pfi dodani betonu je
nutné kontrolovat jeho konzistenci zejména s ohledem na dodatecné nadmérné pridani
zameésové vody pri dodani. Zplsob a Cetnost kontroly musi byt dohodnuta s dodavatelem a
vysledky zkousek musi byt zaznamenany. Betonovou smés pfi dodani je nutné kontrolovat v
kazdém pripadé vizualné a v pripadé pochybnosti provést zkousku konzistence nékterou z
metod popsanych ve vySe uvedené normé. Pozadovany stupen konzistence musi byt uveden
v provadéci dokumentaci.

Provadéni betonovych konstrukci se fidi normou CSN EN 13670 — Provadéni betonovych
konstrukci. V této normé jsou uvedeny mimo jiné postupy pfi dodavani a prejimani
dopravovaného betonu, oSetreni bednéni pred ukladanim betonu zejména s prihlédnutim k
teploté, ukladani betonu a jeho zhutfiovani, oSetfovani a ochrana betonu. Uvedena norma
obsahuje rovnéz pripustné geometrické tolerance betonovych konstrukci a polohy vyztuze.

Provadéci organizace se musi Fidit poZzadavky téchto norem a kontrola jejich dodrZovani
prislusi TDI. Znalost téchto pozadavkl je pro TDI nezbytna. Kontrola bude provadéna
priibézné po dobu celé vystavby a jeji vysledky budou zaznamenany ve stavebnim deniku.

Po odbednéni konstrukce je potfeba kontrolovat priibéh nabéhu pevnosti betonu
nedestruktivni metodou a to zejména v zimnim obdobi pfi nizkych teplotach, kdy hrozi jeji
zastaveni.

6.5. ZAKLADY

Pred realizaci zakladové desky se provede kontrola tvaru zakladové spary, jeji Cistoty a
provedeni podkladniho betonu. TDI zajisti kontrolu a prevzeti vyztuze zakladt jmenovité jeji
polohy (kryti), poctu profild a pevnostni tfidy prutl vyztuze, délky presahl a svarl pfi
stykovani, jeji tvarovou stalost (svazani, svareni), vytrnovani vyztuze pro vySe polozené
konstrukce. Vyztuz musi byt Cista a prosta volné rzi a volnych okuji po valcovani.

TDI provede kontrolu pfi prevzeti dodavky betonu, zda se podle predavaciho protokolu jedna
o beton podle specifikace v projektové dokumentaci.

V pripadé, ze se jedna o konstrukce z vodonepropustného betonu, musi byt kontrolovano
provedeni oSetfeni pracovnich spar a jejich aktivniho tésnéni. Distancni prvky musi byt na
silikatové bazi (ne plastové)

6.6. SVISLE ZELEZOBETONOVE KONSTRUKCE

Pfed uzavienim bednéni se provede kontrola vyztuze. Provede se kontrola vytrnované
vyztuze z nize navazujicich konstrukci z hlediska jeji polohy po zabetonovani (jeji kontrola z
ostatnich hledisek byla provedena v rdmci nize polozenych konstrukci). Provede se poloha
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svislé i vodorovné (pricné) vyztuze jmenovité jeji polohy (kryti), poctu profild a pevnostni
tiidy prutl vyztuze, délky presahli a svarl pfi stykovani, jeji tvarovou stalost (svazani,
svareni), vytrnovani vyztuze pro vySe polozené konstrukce. Vyztuz musi byt Cista a prosta
volné rzi a volnych okuji po valcovani.

Pfed betonazi se provede kontrola bednéni z hlediska jeho tvarové stalosti a tésnosti.
Zejména je nutné zajistit jeho utésnéni v paté, aby nemohlo dojit k Uniku cementového
mléka a jemnych slozek a tim ke vzniku hnizd v betonu. Provede se kontrola prostupl a
otvorl pro okna a dvere.

6.7.VODOROVNE ZELEZOBETONOVE KONSTRUKCE

Po provedeni bednéni se provede kontrola vyztuze. Provede se kontrola vytrnované vyztuze
z nize navazuijicich konstrukci z hlediska jeji polohy po zabetonovani (jeji kontrola z ostatnich
hledisek byla provedena v ramci nize polozenych konstrukci). Provede se poloha svislé i
vodorovné (pricné) vyztuze jmenovité jeji polohy (kryti), poctu profilli a pevnostni tfidy prutd
vyztuze, délky presahll a svarl pfi stykovani, jeji tvarovou stalost (svazani, svareni),
vytrnovani vyztuze pro vyse polozené konstrukce. Vyztuz musi byt Cista a prosta volné rzi a
volnych okuji po valcovani.

Pfed betonazi se provede kontrola bednéni z hlediska jeho tvarové stalosti a tésnosti a
Cistoty. Provede se kontrola prostupd.

Odbednéni probéhne ve dvou krocich — odstranéni bednicich desek a odstranéni
podstojkovani. Podstojkovani mdlze byt odstranéno az po dosazeni plné pevnosti betonu
stropnich desek i svislych konstrukci pod deskou a odstranéni zatizeni od podstojkovani vyse
poloZenych stropnich konstrukci.

7. POZADAVKY NA VYPRACOVANI DALSIHO STUPNE DOKUMENTACE

Dokumentace pro provedeni stavby slouzi jako podklad pro vypracovani dodavatelské
dokumentace tj. podrobné vykresy vyztuze Zelezobetonovych konstrukci a dilenskou
dokumentaci ocelovych konstrukci.

8. ZAVER

Novostavba skladu pfi FLD je jednoducha zelezobetonova monoliticka jednopodlazni
konstrukce obdélnikového tvaru ¢aste¢né zapusténa do svahu stavebni parcely. Konstrukéné
se jedna o sténovy systém s nosnymi obvodovymi i vnitfnimi sténami. Objekt je zaloZen
plosné na zakladové desce, ktera je navrzena jako ¢erna vana a jako takova je proti Ucinkdm
zemni vlhkosti chranéna povlakovou hydroizolaci.

Vsechny provadéné kontroly a jejich vysledky musi byt zaznamenany ve stavebnim deniku.
Prace na stavbé nesmi pokracovat, dokud nebyla predepsana kontrola provedena zejména
v pripadech, kdy by pokracovani praci této kontrole nasledné zabranilo (napr.
zabetonovanim vyztuze).

V Praze dne 26. 11. 2019

Ing. Jindfich Petrasek
Dr. Ing. Karel PeleSka
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