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B.1 Popis území stavby 
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 
navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území: 
Dotčené území se nachází v katastrálním území Suchdol v areálu České zemědělské univerzity. 
Jedná se o území zastavěné, podle platného územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy nachází 
ve funkční ploše – zvláštní komplexy - ZVS - vysokoškolské. Území sloužící pro umístění výukových, 
ubytovacích, sportovních zařízení vysokých škol, pro vědu a výzkum. Předmětem této 2. etapy 
dokumentace pro provedení stavby a dokumentace pro výběr zhotovitele jsou stavební úpravy 
severního křídla a střední části stávající budovy. Stávající budova FLD má 1 polozapuštěné 
podzemní podlaží, severní křídlo 3 nadzemní podlaží a střední vyšší část s hlavním schodištěm má  
4 nadzemní podlaží. Staveniště je vymezeno pruhem zeleně a přilehlým chodníkem na severu a na 
západě a plochou parkoviště a zeleně u východní fasády. Částěčně se zasáhne na střechu 
spojovacího krčku z MCEV a na střechu nad 4.NP jižního křídla vlastní budovy FLD.  
 
b) údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní 
smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem:  
Podkladem pro zprácování této dokumentace je předchozí stupeň PD -  dokumentace pro 
společné povolení  (DUR + DSP)  „Stavební úpravy a přístavba objektu FLD“,  zpracovaná v 08. 
2019 a vydané „Rozhodnutí – společné povolení č.j. MCP6  046111/2019“ ze dne 15.02. 2019 s 
nabytím právní moci dne 03. 12. 2019. 
 
c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících 
změnu v užívání stavby: 
Dotčené území se nachází v katastrálním území Suchdol v areálu České zemědělské univerzity. 
Jedná se o území zastavěné, podle platného územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy nachází 
ve funkční ploše – zvláštní komplexy – ZVS - vysokoškolské. Území sloužící pro umístění výukových, 
ubytovacích, sportovních zařízení vysokých škol, pro vědu a výzkum. Navržená přístavba je 
v souladu s platným územním plánem. 
Nejsou žádná vydaná rozhodnutí o výjimkách  z obecných požadavků na využívání pozemků   
 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání 
území: 
Nejsou. 
 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů:  
Na základě stanoviska Magistrátu hl.m. Prahy, Odboru ochrany prostředí ( OCP MHMP )  
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č.j. MHMP 153380/2018 ze dne 02.10. 2018 dle bodu 5 – Ochrana přírody a krajiny podle zákona               
č. 114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajiny v odst. A je konstatováno, že ve výklencích oken na 
fasádě východní a západní stávajícího objektu budovy Fakulty lesnické a dřevařské ( parc. č. 
1627/55 ) se vyskytují hnízda jiřičky obecné. Na základě zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny patří jiřička obecná do seznamu chráněných ptáků.  
 
Současný stav:  
- západní fasáda 13 hnízd 
- východní fasáda 6 hnízd +  3 odstraněná/odpadlá  
Na fasádách z lehkého obvodovém pláště ( LOP ) na celém objektu budovy FLD se hnízda jiřiček 
nevykytují.  
Navrhovaný stav: 
Navrhované stavební úpravy v obvodovém plášti severního a jižního křídla se dotknou několika 
hnízd a to v místech, kde dojde k demontáži stávajícího okna, přičemž otvor bude zazděn a nika                      
( výklenek ) v místě okna bude ponechána.   
- západní fasáda vlevo od LOP středního schodiště  - 3 otvory po oknech nad sebou  
  (1. – 3. NP), bude nutné odstranit 1 hnízdo ve 3. NP  
- východní fasáda vpravo od LOP poslucháren  - 3 otvory po oknech nad sebou  
  (1. – 3.NP), bude nutné odstranit 1 hnízdo ve 3. NP 
Celkem odstraněná hnízda – 2 ks 
Hnízda navržená k odstranění v rámci stavebních úprav stávající budovy FLD mohou být 
odstraněna pouze v době , kdy budou prokazatelně nevyužívána, tedy v období  cca od října do 
poloviny března.  
Zazdění otvorů po stávajících oknech s vytvořením niky (výklenku) ve fasádě včetně povrchové 
úpravy stěrkovou omítkou musí být proveden nejpozději do poloviny dubna, aby niky byly 
využitelné pro stavění hnízd jiřičkami.  
 
f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický     
průzkum, stavebně historický průzkum apod: 
- Pasport objektu FLD z 10. 2009 – Indess s.r.o. 
- PENB  - ČTU – FLD, zateplení zasády – 13.3. 2012, AB facility a.s. 
- Statické posouzení objektu FLD, 03.1991, Pozemní stavitelství Ostrava 
- SBTC VŠZ Praha  - Zaměření geodetického tvaru, 02.1991, Pozemní stavitelství Ostrava 
- Statický posudek – ČZU FLD, 15.4. 2016, INTERSTAT s.r.o. 
- Posudek o technickém stavu obj. č.pop. 1176 , 18.10. 2016,Ing. R. Motyčka 
- Zaměření stávajícího stavu – budova FLD, 01.2018, GEO 5, spol. s r.o. 
 
g) ochrana území podle jiných právních předpisů:  
Není požadována ochrana území podle právních předpisů 
 
h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.: 
Dotčená lokalita se nenachází v záplavovém a poddolovaném území.  
 
i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území: 
Stavební úpravy budovy FLD  nemají vliv na okolní stavby, pozemky, ochranu okolí. Odtokové 
poměry se nemění. 
Podle stávající projektové dokumentace od budovy FLD byly v objektu navrženy živičné 
hydroizolační pásy s obsahem azbestových vláken – výrobek BITAGIT SI. Pásy jsou zabudované 
ve skladbě podlah, jejich přítomnost nelze běžnou prohlídkou stavby zjistit.  
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Podle technických listů a metodických publikací, které se zabývají přítomností azbestu ve 
stavebních výrobcích je uvedeno, že živičná hydroizolace BITAGIT  SI obsahovala jako minerální 
plnivo mikrovlákna azbestu.   
Výroba BITAGITU ukončena v roce 1990. V ČR byl azbest zakázán zákonem č. 157/1998 Sb. z roku 
1999. Po vstupu ČR do EU je tato oblast upravována zákonem 356/2003 Sb.  
Živičná izolace je zabudovaná ve skladbě podlah, nedá se zjistit jaký typ izolace byl na stavbě 
použit. Předpokládá se, že může být použit živičný pás navržený podle projektové dokumentace, 
proto jeho odstranění může provádět pouze odborná firma s certifikací pro likvidaci výrobků 
obsahující  azbestová vlákna. Od r. 1997 již nebyla povolována výroba azbestových materiálů, 
takže v nově stavěných budovách by se neměla vyskytovat. S odstraňovaným materiálem musí 
být nakládáno dle technologických předpisů,  materiál musí být uskladněn v uzavřených 
kontejnerech, oddělen od ostatního bouraného materiálu, odvážen samostatně na místa určená 
k likvidaci nebezpečného odpadu. O manipulaci a likvidaci musí být veden záznam, doklady 
budou doloženy k závěrečné  kontrolní prohlídce. Pracovníci odborné firmy musí používat 
požadované pracovní oděvy a hygienické pomůcky . 
 
j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin: 
Pro tuto etapu stavebních úprav uvnitř stávající budovy nejsou vyvolány požadavky na asanace, 
demolice staveb, ani na kácení zeleně rostoucí mimo les. 
 
k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa, požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory 
zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa: 
Nejsou požadavky na dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu a pozemků určených 
k plnění funkce lesa. 
 
l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě: 
Pro tuto etapu stavebních úprav uvnitř stávající budovy zůstává napojení na stávající areálovou 
dopravní a technickou infrastrukturu beze změn. Bezbariérový přístup ke stávající budově FLD i 
do navrhované přístavby je zajištěn.  
 
m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice: 
Akce „Stavební úpravy a přístavba objektu FLD“ je rozdělena věcně a časově na tři etapy, které 
budou realizovány v pořadí 1. etapa, 2. etapa, 3. etapa. 
Rozah jednotlivých etap: 
1. etapa - přístavba objektu FLD, přeložky stávajících inženýrských sítí, nové přípojky a inženýrské 

sítě, komunikace a zeleň, vsakovací objekt, stavební úpravy v navazující části jižního křídla 
stávající budovy FLD včetně schodiště, nová rozvodna NN a technická místnost slaboproudu ve 
střední části stávající budovy FLD, nová serverovna v jižním křídle stávající budovy FLD, 
technické napojení přístavby na vnitřní rozvody stávající budovy FLD. Upozornění – chlazení 
prostorů přístavby bude zprovozněno až se zprovozněním nové strojovny chlazení ve druhé 
etapě. 

2. etapa - stavební úpravy severního křídla + střední části stávající budovy FLD včetně 
vybudování nové kotelny, strojovny chlazení a centrální vzduchotechniky, chlazení/vytápění 
spojovacího krčku do budovy Dřevařského pavilonu, přeložení technologické místnosti vysílače 
O2 + nový anténní stožár, rekonstrukce výtahů s prodloužením do 4.NP. Upozornění – při 
zahájení prací na této etapě bude odpojeno zálohové vytápění areálových skleníků. 
S ohledem na koordinaci s ostatními stavbami k odpojení nesmí dojít dříve, než 31.3.2021. 

3. etapa - stavební úpravy jižního křídla budovy FLD – SO 01  
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Tato projektová dokumentace řeší 2. etapu. 
 
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí: 
Kamýcká 1176, Praha – Suchdol, katastrální území Suchdol 
parc. č. 1627/55 – č. p. 1176 – budova, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 1735 m2 
                                 SO 01 - Stávající objekt FLD 
parc. č. 1627/1 – jiná plocha, ostatní plocha, výměra 324456 m2, 
                               SO 01 – nasávání požárního větrání severního a středního schodiště 
              stávající budovy 
 
o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo: 
Nejsou. 
 
B.2 Celkový popis stavby 
 
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, 
závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického 
posouzení nosných konstrukcí: 
Stavební úpravy – jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu, nedojde je změně užívání 
stavby, zůstává stále vysokoškolskou budovou. Stavební úpravy spočívají ve vnitřních stavebních 
úpravách - nově navržená sociální zařízení ve všech podlažích, výměna všech vnitřních dveří, 
výměna nášlapných vrstev, podhledů, prosklených fasád hlavního schodiště a schodišť u obou 
štítů, proskleného obvodového pláště zasedací místnosti a poslucháren. Dojde rovněž ke 
kompletní výměně skladeb střešního pláště. Současně je komplexně řešeno technické zařízení 
budovy a to v profesích zdravotně technické instalace, plynová zařízení, vzduchotechnika, 
vytápění, chlazení, silnoproud a slaboproud, měření a regulace.  
 
b) účel užívání stavby:  
Budova přístavba je vysokoškolská stavba – výuka a vědecká činnost. 
 
c) trvalá nebo dočasná stavba :  
Stavební úpravy budovy FLD – stavba trvalá. 
 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby:  
Nejsou vydána rozhodnutí o povolení výjimek z technických požadavků na stavby, budova bude 
bezbariérově přístupná. 
 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů:  
Nejsou žádné podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů. 
 
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů:  
Budova přístavba nebude chráněna podle zvláštních předpisů. 
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g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 
funkčních jednotek a jejich velikosti apod: 
Zastavěná plocha        730,00 m2 

Obestavěný prostor  11 723,00 m3 

 
Jedná se o jednu fukční jednotku – objekt Fakulty lesnické a dřevařské – ČZU. 
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PLOCHY 1.PP NÁZEV MÍSTNOSTI PLOCHA (m2) 

1 CHODBA 89,00 

2 TECHNICKÁ MÍSTNOST POŽ. VĚTRÁNÍ 39,83 

3 CHODBA 75,74 

5 KOTELNA 66,48 

6 ROZVODNA NN 11,39 

006a ROZVODNA NN  PO 4,38 

7 ROZVODNA SLABOPROUDU 6,70 

8 CHODBA 54,42 

9 VÝTAH 5,78 

10 VÝTAH 4,30 

11 WC BEZBARIEROVÉ / MUŽI 3,34 

12 WC  MUŽI 11,82 

13 WC  ŽENY 15,19 

14 LABORATOŘ 16,86 

15 SERVEROVNA 15,65 

16 LABORATOŘ 15,63 

17 SEMINÁRNÍ MÍSTNOST 50,07 

18 KANCELÁŘ 16,03 

19 KANCELÁŘ 16,12 

20 XEROX 33,33 

21 SKLAD 15,35 

22 CHODBA 7,93 

022a ÚKLID 9,51 

022b TECHNICKÁ MÍSTNOST POŽ. VĚTRÁNÍ 8,25 

23 ANALYTICKO-FYZIOLOGICKÁ LABORATOŘ 50,19 

24 
LABORATOŘ CHEMICKÉ KOMUNIKACE 
HMYZU 38,05 

024a CHROMATOGRAF 10,70 

25 STROJOVNA 12,74 

26 ENTOMOLOGICKÁ TŘÍDÍRNA 11,96 

27 PŘÍPRAVNA VZORKŮ 6,32 

027a CHLADÍRNA 5,09 

28 CHLADÍRNA 10,21 

29 STÁVAJÍCÍ LABORATOŘ 32,52 

30 PŘÍPRAVNA VZORKŮ 6,50 

030a HMYZ 9,44 

31 ČAJOVÁ KUCHYŇKA 5,47 

031a KANCELÁŘ 19,29 

32 SPRCHA 2,74 

33 WC 2,28 

 PLOCHA CELKEM 816,60 

  PLOCHA UŽITKOVÁ ČISTÁ CELKEM 404,50 

  PLOCHA KOM, TECH, OSTAT CELKEM 412,10 

 UŽITKOVÁ ČISTÁ - UČEBNY 50,07 

 UŽITKOVÁ ČISTÁ - LABORATOŘE 198,17 

 UŽITKOVÁ ČISTÁ - ADMINISTRATIVA 65,48 

 UŽITKOVÁ ČISTÁ - PRACOVNY PEDAGOGŮ 19,29 

 UŽITKOVÁ ČISTÁ - OSTATNÍ 71,49 

 KOMUNIKACÍ A TECHNICKÉHO VYBAVENÍ 412,10 

 UŽITKOVÁ OSTATNÍ 0,00 

 CELKEM 816,60 
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PLOCHY 1.NP NÁZEV MÍSTNOSTI PLOCHA (m2) 

102 CHODBA 37,52 

103 VSTUPNÍ HALA 50,59 

104 PC STUDOVNA 64,03 

105 SCHODIŠTĚ 37,38 

106 CHODBA 90,00 

106a INSTALAČNÍ PROSTOR 0,79 

107 ZÁDVEŘÍ 6,32 

108 ZÁDVEŘÍ 6,15 

109a CHODBA 24,50 

109b CHODBA 53,11 

110a VÝTAH 5,78 

110b VÝTAH 6,15 

112 WC ŽENY+SPRCHA 15,52 

113 KANCELÁŘ 14,82 

114 KANCELÁŘ 17,64 

115 KANCELÁŘ 32,29 

116 KANCELÁŘ 15,69 

117a KANCELÁŘ 33,91 

117b KANCELÁŘ 15,70 

118a KANCELÁŘ 17,20 

118b KANCELÁŘ 15,53 

119 KANCELÁŘ 31,97 

120 CHODBA 7,68 

121 SCHODIŠTĚ 15,31 

122a KANCELÁŘ 18,94 

122b KANCELÁŘ 14,47 

123 KANCELÁŘ 19,10 

124 DENNÍ MÍSTNOST 20,62 

125 ZASEDACÍ MÍSTNOST 146,28 

126 KANCELÁŘ 19,42 

127 KANCELÁŘ 39,60 

128 WC MUŽI+SPRCHA 15,14 

129 WC BEZBARIEROVÉ 3,51 

 PLOCHA CELKEM 912,66 

  PLOCHA UŽITKOVÁ ČISTÁ CELKEM 571,38 

  PLOCHA KOM, TECH, OSTAT CELKEM 341,28 

 UŽITKOVÁ ČISTÁ - UČEBNY 64,03 

 UŽITKOVÁ ČISTÁ - LABORATOŘE 0,00 

 UŽITKOVÁ ČISTÁ - ADMINISTRATIVA 0,00 

 UŽITKOVÁ ČISTÁ - PRACOVNY PEDAGOGŮ 306,28 

 UŽITKOVÁ ČISTÁ - OSTATNÍ 201,07 

 KOMUNIKACÍ A TECHNICKÉHO VYBAVENÍ 341,28 

 UŽITKOVÁ OSTATNÍ 0,00 

 CELKEM 912,66 
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PLOCHY 2.NP NÁZEV MÍSTNOSTI PLOCHA (m2) 

201 POSLUCHÁRNA 78,95 

202 CHODBA 91,23 

202a INSTALAČNÍ PROSTOR 0,83 

203 SKLAD 6,44 

204 SKLAD 6,38 

205 CHODBA 79,39 

206 CHODBA 51,21 

207 SCHODIŠTĚ 37,16 

208 VÝTAH 5,78 

209 VÝTAH 4,30 

212 WC ŽENY+SPRCHA 15,49 

213 KANCELÁŘ 14,89 

214 KANCELÁŘ 17,55 

215 KANCELÁŘ 32,09 

216 KANCELÁŘ sekr. 15,85 

217 KANCELÁŘ 16,25 

218 KANCELÁŘ 16,19 

219 KANCELÁŘ 16,50 

220 KANCELÁŘ 16,26 

221 KANCELÁŘ 16,19 

222 KANCELÁŘ 15,86 

223 KANCELÁŘ 15,58 

224 CHODBA 7,70 

224a SCHODIŠTĚ 15,69 

225 KANCELÁŘ 34,47 

226 KANCELÁŘ sekr. 19,18 

227 KANCELÁŘ 19,53 

228 KANCELÁŘ 19,49 

229 KANCELÁŘ 18,75 

230 KANCELÁŘ 20,56 

231 KANCELÁŘ 20,53 

232a KANCELÁŘ 17,94 

232b KANCELÁŘ 21,58 

232c KANCELÁŘ 17,75 

233 TREZOROVÁ MÍSTNOST 18,88 

234 KANCELÁŘ 17,13 

235 WC MUŽI+SPRCHA 15,06 

236 WC BEZBARIEROVÉ 3,50 

 PLOCHA CELKEM 858,11 

  PLOCHA UŽITKOVÁ ČISTÁ CELKEM 564,82 

  PLOCHA KOM, TECH, OSTAT CELKEM 293,29 

 UŽITKOVÁ ČISTÁ - UČEBNY 78,95 

 UŽITKOVÁ ČISTÁ - LABORATOŘE 0,00 

 UŽITKOVÁ ČISTÁ - ADMINISTRATIVA 35,03 

 UŽITKOVÁ ČISTÁ - PRACOVNY PEDAGOGŮ 385,09 

 UŽITKOVÁ ČISTÁ - OSTATNÍ 65,75 

 KOMUNIKACÍ A TECHNICKÉHO VYBAVENÍ 293,29 

 UŽITKOVÁ OSTATNÍ 0,00 

 CELKEM 858,11 
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PLOCHY 3.NP NÁZEV MÍSTNOSTI PLOCHA (m2) 

301 POSLUCHÁRNA 80,72 

302 CHODBA 89,45 

302a INSTALAČNÍ PROSTOR 0,83 

303 SKLAD 6,44 

304 SKLAD 6,34 

305 CHODBA 79,12 

306 CHODBA 51,25 

307 SCHODIŠTĚ 37,21 

308 VÝTAH 5,78 

309 VÝTAH 4,30 

312 WC ŽENY+SPRCHA 15,46 

313 KANCELÁŘ 14,79 

314 KANCELÁŘ 17,44 

315 KANCELÁŘ 31,95 

316 KANCELÁŘ sekr. 15,83 

317 KANCELÁŘ 16,29 

318 KANCELÁŘ 16,16 

319 KANCELÁŘ 16,19 

320 KANCELÁŘ 16,22 

321 KANCELÁŘ 16,27 

322 KANCELÁŘ 16,00 

323 KANCELÁŘ 15,74 

324 CHODBA 7,84 

324a SCHODIŠTĚ 15,68 

324b SPOJOVACÍ CHODBA 36,83 

325 KANCELÁŘ 34,60 

326 KANCELÁŘ sekr. 18,79 

327 KANCELÁŘ 19,70 

328 KANCELÁŘ 19,51 

329 KANCELÁŘ 18,97 

330 KANCELÁŘ 20,49 

331 KANCELÁŘ 20,77 

332 UČEBNA 59,53 

333 LABORATOŘ 21,01 

334 KANCELÁŘ 17,21 

335 WC MUŽI+SPRCHA 15,15 

336 WC BEZBARIEROVÉ 3,52 

 PLOCHA CELKEM 899,38 

  PLOCHA UŽITKOVÁ ČISTÁ CELKEM 571,09 

  PLOCHA KOM, TECH, OSTAT CELKEM 328,29 

 UŽITKOVÁ ČISTÁ - UČEBNY 140,25 

 UŽITKOVÁ ČISTÁ - LABORATOŘE 21,01 

 UŽITKOVÁ ČISTÁ - ADMINISTRATIVA 34,62 

 UŽITKOVÁ ČISTÁ - PRACOVNY PEDAGOGŮ 328,30 

 UŽITKOVÁ ČISTÁ - OSTATNÍ 46,91 

 KOMUNIKACÍ A TECHNICKÉHO VYBAVENÍ 328,29 

 UŽITKOVÁ OSTATNÍ 0,00 

 CELKEM 899,38 
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PLOCHY 4.NP NÁZEV MÍSTNOSTI PLOCHA (m2) 

401 SCHODIŠTĚ 38,57 

402 CHODBA 49,19 

403 CHODBA 0,00 

404 VÝTAH 5,78 

405 SKLAD KATEDRY 6,84 

406 MOBILNÍ OPERÁTOR 6,54 

407 VÝTAH 4,30 

408 STŘECHA - POCHOZÍ 0,00 

409 GRAFICKÝ ATELIER 30,26 

410 MONTÁŽNÍ ATELIER 37,13 

411 DÍLNA 13,96 

 PLOCHA CELKEM 192,57 

  PLOCHA UŽITKOVÁ ČISTÁ CELKEM 88,19 

  PLOCHA KOM, TECH, OSTAT CELKEM 104,38 

 UŽITKOVÁ ČISTÁ - UČEBNY 0,00 

 UŽITKOVÁ ČISTÁ - LABORATOŘE 81,35 

 UŽITKOVÁ ČISTÁ - ADMINISTRATIVA 0,00 

 UŽITKOVÁ ČISTÁ - PRACOVNY PEDAGOGŮ 0,00 

 UŽITKOVÁ ČISTÁ - OSTATNÍ 6,84 

 KOMUNIKACÍ A TECHNICKÉHO VYBAVENÍ 104,38 

 UŽITKOVÁ OSTATNÍ 0,00 

 CELKEM 192,57 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 
 

 

PLOCHY CELKEM 2. ETAPA TECHNICKÁ OBNOVA 

UŽITKOVÁ ČISTÁ - UČEBNY 333,30 

UŽITKOVÁ ČISTÁ - LABORATOŘE 300,53 

UŽITKOVÁ ČISTÁ - ADMINISTRATIVA 135,13 

UŽITKOVÁ ČISTÁ - PRACOVNY 
PEDAG. 1038,96 

UŽITKOVÁ ČISTÁ - OSTATNÍ 392,06 

UŽITKOVÁ ČISTÁ CELKEM 2199,98 

KOMUNIKACÍ A TECH. VYBAV. 1479,34 

UŽITKOVÁ OSTATNÍ 0,00 

UŽITKOVÁ CELKEM 3679,32 

HOSPODÁŘSKÁ, ZELEŇ, 
KOMUNIKACE   

POČET UČEBEN/LABORATOŘÍ   

  

  

PLOCHA TECHNICKÁ OBNOVA 

PLOCHA UŽITKOVÁ CELKEM 3679,32 

PLOCHA UŽITKOVÁ ČISTÁ CELKEM 2199,98 

PLOCHA KOM, TECH, OSTAT CELKEM 1479,34 

 
 
 

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov 
apod:   
 
 POTŘEBA VODY 
 2. etapa = severní křídlo + střed stávající budovy je součástí celku a potřeba vody tedy nebude   
 samostatně měřena. Pro informaci je zde uvedena potřeba vody pro 2. a 3. etapu = stávající   
 budova: 
 
Počet zaměstnanců: 
318 zaměstnanců (administrativa) – 56 l/os/den 
279 studentů – 25 l/os/den 
 
Potřeba studené vody: 
Denní potřeba 
                          Qd = 318 x 56 +279 x 25 = 24 783 l/den  
Max. denní potřeba 
                          Qd,max = 1,5 x (318 x 56 +279 x 25) = 37 175 l/den 
Max. hodinová potřeba 
                          Qh,max = 1,8 x 37 175 : 8 = 8 364 l/hod 
 
Potřeba teplé vody:  
40% SV 
Denní potřeba TV 
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                          Qd = 0,4 x 24 783 = 9 913 l/den 
Max. denní potřeba 
                          Qd,max = 0,4 x 31 175 = 12 470 l/den 
Max. hodinová potřeba 
                          Qh,max = 0,4 x 8 364 = 3 345 l/hod 
 
POTŘEBA PLYNU 
2. etapa = severní křídlo + střed stávající budovy je součástí jednoho budoucího provozního celku, 
složeného z přístavby a stávajícího objektu FLD. Vytápění přístavby bude tedy realizováno ze 
společné kotelny. Do spotřeby plynu se promítne i využívání odpadního tepla z celého 
provozního celku a je tedy obtížné stanovit reálnou spotřebu plynu samotné přístavby. Pro 
informaci uvádím celkovou bilanci: 
 
Maximální hodinová spotřeba plynu: 
kondenzační kotel 1          200 kW                 max. 20,1 m3/hod  
kondenzační kotel 2          200 kW                 max. 20,1 m3/hod 
                                              celkem                  max. 40,2 m3/hod 

roční spotřeba plynu         63 000 m3/rok 

 

POTŘEBA TEPLA 
2. etapa = severní křídlo + střed stávající budovy je součástí celku a potřeba tepla tedy nebude   
samostatně měřena. Pro informaci je zde uvedena potřeba tepla pro 2. a 3. etapu = stávající   
budova: 
Fancoily +VZT suterén stará budova     60kW 
Fancoily +VZT 1NP-4NP stará budova  206kW 
Otopná tělesa                    22kW 
Příprava TUV        54kW 
 
HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU    
Dešťová voda ze střechy 2. etapy stávajícího objektu FLD je svedena do stávající ležaté kanalizace 
a stávajícími přípojkami do stávající areálové dešťové kanalizace. Systém odvodnění tedy zůstává 
beze změn. 
Odvodňované plochy :  
Střecha 2. etapy                 963 m2 
 
POTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE  
Stávající rozváděč +RH1B - 1. PP pravá část    50,0 kW  80%  40,0 kW 
Rozváděč 1. NP pravá část      60,6 kW  42%  25,4 kW 
Rozváděč 1. NP střed           2,8 kW  73%   2,1 kW 
Rozváděč 2. NP pravá část      38,2 kW  57%  21,8 kW 
Rozváděč 2. NP střed           4,3 kW  64%    2,8 kW 
Rozváděč 3. NP pravá část      38,4 kW  59%  22,7 kW 
Rozváděč 3. NP střed          4,3 kW  64%    2,8 kW 
Rozváděč 4. NP střed       12,9 kW  38%    4,9 kW 
Rozváděče 2. etapy                  211,5 kW  58%   122,7 kW 
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CHL: stávající zdroj chladu      22,0 kW  70%  15,4 kW 
CHL: nový zdroj chladu                           136,0 kW  70%  95,2 kW 
MaR: stávající rozváděč MaR +MR01 - odhad       5,0 kW  70%    3,5 kW 
MaR: stávající rozváděč MaR +MR02 - odhad       5,0 kW  70%    3,5 kW 
MaR: nový rozváděč MaR +MR03     25,0 kW  70%  17,5 kW 
MaR: nový rozváděč MaR +MR04     10,0 kW  70%    7,0 kW 
MaR: nový rozváděč MaR +MR041     20,0 kW  70%  14,0 kW 
Výtah V1            7,7 kW  30%    2,3 kW 
Výtah V2            7,7 kW  30%    2,3 kW 
Rozváděče realiz. v rámci 2.et. a sloužící pro celý objekt   238,4 kW 67%   160,7 kW 
 
 
Rozváděč pro operátora O2     10,0 kW 70%   7,0 kW 
 
ODPADY  
Ve 2. etapě stavebních úprav v 1. PP až 4. NP bude produkován běžný komunální odpad. Směsný 
odpad a recyklovatelný odpad (sklo, papír, plasty) bude soustřeďován a tříděn do sběrných 
nádob a odvážen pravidelně zasmlouvovanou firmou k likvidaci.  
 
 
 
TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI OBJEKTU 
Navržené skladby a jednotlivé stavební prvky a konstrukce vyhovují svými tepelně technickými 

parametry normě ČSN 730540 - 2 - 20111  Tepelná ochrana budov. Součinitele prostupu tepla 

jednotlivých částí stavby budou navrženy v souladu s touto normou a jsou navrženy 

v doporučených hodnotách.  

Obvodová stěna stávající  U= 0,240 – 0,260 W.m2. K-1 

Okna plastová stávající    U= 2,10  W.m2. K-1 

Střecha severní extenzivní   U= 0,110 W.m2. K-1 

Střecha jižní extenzivní   U= 0,110 W.m2. K-1 

Střecha schodiště           U= 0,111 W.m2. K-1 
Střecha nad učebnou       U= 0,133 W.m2. K-1 
Dveře do exteriéru   U= 1,20 W.m2. K-1   
LOP                                               U= 1,20 W.m2. K-1 

Celkové vyhodnocení tepelně-technických vlastností objektu – viz PENB. 
 
i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy:  
Akce „Stavební úpravy a přístavba objektu FLD“ je rozdělena věcně a časově na tři etapy, které 
budou realizovány v pořadí 1. etapa, 2. etapa, 3. etapa. 
Rozah jednotlivých etap: 
1. etapa - přístavba objektu FLD, přeložky stávajících inženýrských sítí, nové přípojky a inženýrské 

sítě, komunikace a zeleň, vsakovací objekt, stavební úpravy v navazující části jižního křídla 
stávající budovy FLD včetně schodiště, nová rozvodna NN a technická místnost slaboproudu ve 
střední části stávající budovy FLD, nová serverovna v jižním křídle stávající budovy FLD, 
technické napojení přístavby na vnitřní rozvody stávající budovy FLD. Upozornění – chlazení 
prostorů přístavby bude zprovozněno až se zprovozněním nové strojovny chlazení ve druhé 
etapě. 

2. etapa - stavební úpravy severního křídla + střední části stávající budovy FLD včetně 
vybudování nové kotelny, strojovny chlazení a centrální vzduchotechniky, chlazení/vytápění 
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spojovacího krčku do budovy Dřevařského pavilonu, přeložení technologické místnosti vysílače 
O2 + nový anténní stožár, rekonstrukce výtahů s prodloužením do 4.NP. Upozornění – při 
zahájení prací na této etapě bude odpojeno zálohové vytápění areálových skleníků. 
S ohledem na koordinaci s ostatními stavbami k odpojení nesmí dojít dříve, než 31.3.2021. 

3. etapa - stavební úpravy jižního křídla budovy FLD – SO 01  
 
Tato projektová dokumentace řeší 2. etapu. 
 
j) orientační náklady stavby: 
Do DVZ/DPS se neuvádějí. 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení: 
Platný územní plán sídelního útvaru hl. m.Prahy ( ÚPnSÚ hl.m. Prahy , změna Z 1000/00.),   
určuje pro dotčené území toto funkční využití:  Zvláštní komplexy - ZVS - vysokoškolské - území 
sloužící pro umístěná výukových stravovacích, ubytovacích, sportovních zařízení vysokých škol, 
pro vědu a výzkum. 2. etapa stávajícího objektu je tvořena severním křídlem obdélníkového tvaru 
s jedním podzemním a třemi nadzemními podlažími a střední částí s centrálním schodištěm 
s jedním podzemním a čtyřmi nadzemními podlažími. Objekt je podélnou osou orientován ve 
směru sever – jih. Vstup do budovy je východní strany, přes spojovací krček z objektu MCEV I, 
nebo samostatným vstupem ze západní strany do střední části, nebo samostatným vstupem ze 
severní strany. Severní křídlo má rozměry 42,43 x 15,07 m, střední část 12,91 x 19,72 m. Vstupní 
podlaží 1. NP je na úrovni + 0,00 = 287,59. Severní křídlo tvoří trojtrakt se střední chodbou ze 
které jsou přístupné kanceláře, učebny a posluchárny s orientací oken do východní a západní 
fasády. Na severním štítu je umístěno schodiště a propojovací zastřešený a opláštěný ocelový 
můstek vedoucí do objektu Dřevařského pavilonu FLD. Ve střední části umístěno centrální 
schodiště se sklady přístupnými z mezipodest a posluchárnami přístupnými z hlavních podest. Ve 
4.NP jsou namísto posluchárny ateliéry s dílnou a výstup na severní střechu a vstup do  prostorů 
3. etapy. 
 
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení: 
Fasáda 
Nová fasáda - ETICS systém - tepelná izolace z EPS, případně minerální vaty, ušlechtilá silikonová 
stěrková probarvená omítka. 
Základní rovina je bílá a meziokenní pilíře, lemy LOP, atiky atd (viz pohledy) šedá. 
Sokl 
Po obvodě stavby - odstín šedá. 
Hliníková fasáda (LOP) 
Nosný, hliníkový systémový rastr (sloupko – paždíkový) s přerušeným tepelným mostem, 
s pohledovou šířkou 50 mm. Povrchová úprava – hliník lakovaný, povrch stříbrná matná, 
systémové těsnící prvky EPDM, systémové příslušenství, zasklení izolační trojsklem. 
Parametry fasády - viz Tabulky zámečnických výrobků. 
Příčky nové 
Zděné, porobeton tl. 100, 150 mm. 
Vnitřní dveře 
Bezfalcové, kovové, nebo dřevěné - povrch lamino, plné, nebo prosklené - sklo neprůhledné, 
osazené do kovových obložkových zárubní 
1.PP – kovové dveře, kovové zárubně - nástřik barvou bílá, RAL dle dveří v 1.PP stávající budovy. 
1.NP až 3.NP – dveře dřevěné, povrch lamino – HPL – hliník kartáčovaný, zárubeň kovová - nástřik 
barvou - RAL 9007 šedý hliník - metalíza, povrch pololesk. 
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Vnitřní prosklené stěny 
Rámové, s otevíravými skleněnými dveřmi, v 1. NP - sklo vrstvené s požární odolností,  
ve 4. NP sklo bezpečnostní vrstvené. Rámy – hliník lakovaný, povrch stříbrná matná   
Okna 
Plastová, bílá, zasklení izolačním trojsklem. 
Povrchové úpravy vnitřních stěn, stropů bez podhledu 
Jemný štuk, malba bílá. 
Oplechování 
Prosklená fasáda – stříbrná barva. 
Okna – bílá barva. 
Atika – barva bílá 
Podhled místnosti 
Minerální, rastrový, akustický, rozebíratelný, čtvercový 600/600 mm s viditelným nosným 
profilem. V chodbách lamely na šířku chodby, v některých částech sádrokarton. 
Podhled chodby 
Lamelový, minerální akustický, chodbový s polozapuštěnou hranou, šířka lamely 600 mm. V 
V některých částech sádrokarton. 
Podhled v centrálním schodišti 
Požárně odolný z obou stran. 
Podlahy 
keramická dlažba -  slinutá, odstín černá 
zátěžové PVC - odstín bude upřesněn, v některých prostorách antistatické 
zátěžový koberec - materiál a barva bude upřesněno 
 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby:  
Severní křídlo 
Celkové hlavní dispoziční řešení zůstává beze změn, tzn. střední chodba a z ní přístupné 
jednotlivé místnosti. V některých případech dochází ke změně využití jednotlivých místností. 
Navrženo je rovněž nové uspořádání patrových sociálních zařízení. V 1.PP jsou některé prostory 
již zrekonstrukované. Do nich se zasahuje pouze v nejnutnější míře z důvodu napojení stoupaček. 
Střední část 
Provozně dochází ke zlepšení komunikačního řešení. Dvojice stávajících výtahů je nahrazena 
novými a při té příležitosti jsou přidány stanice ve 4.NP. Tím dochází k výraznému zlepšení 
vertikální komunikace, zejména ke zpřístupnění 4.NP a výstupu na střechu pro osoby se ztíženou 
schopností pohybu a orientace. V 1.PP je navržena nová plynová kotelna se strojovnou a nová 
rozvodna NN a NN PO a dále technická místnost pro nové požární větrání schodiště. 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo 
orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením:  
Stavba je navržena v souladu s Pražskými stavebními předpisy a v souladu s vyhláškou  
č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb. Je zajištěn bezbariérový vstup do stávající budovy FLD. Všechna podlaží jsou přístupná 
pomocí nové dvojice výtahů. Navržena výměna obou výtahů za výtahy nové – osobonákladní se 
všemi prvky pro bezbariérové provedení. 
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Pro zajištění bezpečnosti práce je třeba dodržovat odpovídající bezpečnostní předpisy a vyhlášky, 
kterými se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a pohybu ve společných 
prostorách, v jednotlivých kancelářích a ve výukových učebnách. Bezpečnost práce při provozu 
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stavby a jejím užívání – při budoucím užívání stavby je třeba dodržovat odpovídající bezpečnostní 
právní předpisy ( BOZP ), které se budou týkat činnosti v celém spojené s výukou a vědeckou 
činností. Za dodržování bezpečnosti při provozu objektu je zodpovědný provozovatel objektu.  
Budou prováděny pravidelné revize elektroinstalace, EPS, EZS, požárně preventivní prohlídky, 
revize výtahů, hydrantů, požárního větrání CHÚC  apod. - zodpovídá provozovatel objektu. Při 
provádění stavby budou dodrženy bezpečnostní podmínky podle zákona č. 309/2006 Sb. ve znění 
změny - zákon č. 225/2012 Sb.  kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Dále 
Nařízení vlády č. 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích. Dodržování zajistí odpovědná osoba dodavatelské firmy.  
 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
a) stavební řešení: 
2. etapa stávajícího objektu je tvořena severním křídlem obdélníkového tvaru s jedním 
podzemním a třemi nadzemními podlažími a střední částí s centrálním schodištěm s jedním 
podzemním podzemním a čtyřmi nadzemními podlažími. Objekt je podélnou osou orientován ve 
směru sever – jih. Vstup do budovy je východní strany, přes spojovací krček z objektu MCEV I. 
Severní křídlo má rozměry 42,43 x 15,07 m, střední část 12,91 x 19,72 m. Vstupní podlaží 1. NP je 
na úrovni + 0,00 = 287,59. 
Severní křídlo tvoří trojtrakt se střední chodbou, ze které jsou přístupné kanceláře, učebny a 
posluchárny s orientací oken do východní a západní fasády. Na severním štítu je umístěno 
schodiště a propojovací zastřešený a opláštěný ocelový můstek vedoucí do objektu Dřevařského 
pavilonu FLD.  
Ve střední části umístěno centrální schodiště se sklady přístupnými z mezipodest a 
posluchárnami přístupnými z hlavních podest. Ve 4.NP jsou namísto posluchárny ateliéry s dílnou 
a výstup na severní střechu a vstup do prostorů 3. etapy. 
Stavební úpravy stávajícího objektu – hlavním cílem vnitřních úprav je realizace nového 
sociálního zařízení, výměna všech vnitřních dveří, finálních povrchů nášlapných podlahových 
vrstev, výměna stropních podhledů, osvětlení, kompletní rekonstrukce silnoproudých a 
slaboproudých rozvodů, kompletní rekonstrukce zdravotně technických instalací, opravy všech 
povrchů vnitřních omítek. Navržena je výměna obou výtahů s prodloužením dojezdu do úrovně 
4.NP a realizací stanice u obou výtahů v úrovni mezipodesty mezi 1. PP a 1 NP s možností 
bezbariérového vstupu ze západní fasády. V rámci stavebních úpravy dojde k zásadní změně 
způsobu vytápění budovy, včetně chlazení a větrání objektu. Plynová kotelna ve 4. NP bude 
zrušena a přemístěna do prostor v 1. PP. Navržený systém s použitím fan-coilů se čtyřtrubkovým 
systémem umožní v létě chladit a v zimě topit. Zdrojem chladu bude kondenzační jednotka 
umístěná na střeše nad 4. NP. Na té samé střeše bude i umístěna vzduchotechnická jednotka pro 
větrání vybraných prostor ve stávajícím objektu – jsou to všechny prostory s neotevíratelným 
lehkým obvodovým pláštěm – posluchárny, zasedací místnosti, učebny kanceláře a prostory 
s větší kubaturou. Na fasádách dojde k výměně lehkého obvodového pláště v prostoru hlavního 
schodiště, obou krajních schodišť, zasedací místnosti a poslucháren. Běžné kanceláře budou 
pomocí fan – coilů vytápěny, v letních měsících chlazeny. Větrání běžných kanceláří je zajištěno 
pomocí otevíraných stávajících oken. Zdrojem tepla pro vytápění, ohřev TUV a pro VZT je kotelna 
se dvěma plynovými kondenzačními kotli v kotelně v 1. PP. V kotelně jsou umístěny 2 boilery, 
výměníky chlazení a nádrž na chladící vodu. Stavební úpravy se týkají i kompletní výměny skladby 
střešního pláště severního i jižního křídla, kdy dvouplášťová střecha bude vyměněna za střechu 
jednoplášťovou s extenzivní zelení. Je navržena také výměna střešního pláště nad střechou 
hlavního schodiště.   
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b) konstrukční a materiálové řešení: 
Konstrukční systém – montovaný železobetonový MS 71. Jde o rámovou konstrukci  - trojtrakt se 
skrytými průvlaky tl. 250 mm a železobetonovými dutinovými stropními panely tl. 250 mm. Krajní 
pole mají rozpětí 6 m, vnitřní 2,4 mm, na východní straně jsou průvlaky vykonzolované 
1,2 m. Severní křídlo má 7 polí po 6ti m, celková délka je 42,35 m. Střední část má délku 12 m a 
tvoří 4. NP, zastropení je panely tl. 300 mm. Konstrukční výška 1. PP je 3,45 m, 1. NP – 3. NP 3,60 
m a 4. NP ve střední části 3,00 m.  
Obvodový plášť je vyzdívaný z voštinových cihel. Podle projektové dokumentace z 03.2012 
proběhlo kompletní zateplení objektu a provedení stěrkových fasádních silikonových omítek 
v barvě šedé a bílé. Stavební úpravy jsou navrženy jednak ve vnitřních prostorách, tak i na 
fasádách a v úrovni střechy. 
 
c) mechanická odolnost a stabilita : 
Mechanická odolnost a stabilita je prokázána statickými výpočty. Návrh stavebních úprav 
konstrukce je zpracován v souladu s platnými normovými předpisy soustavy ČSN EN. Dimenze 
jednotlivých prvků byly navrženy a optimalizovány pomocí aplikací určených k řešení této 
problematiky. Podrobně – viz část D.1.2. statika. 
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a) technické řešení: 
V rámci tohoto projektu jsou jednotlivá technická řešení zpracována v samostatných přílohách  
v části D dělených dle profesí: 
 
 
DOKUMENTACE STAVEBNÍHO A INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU: 
D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ  
D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ              
D.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ  
TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB: 
D.1.4.1. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE 
D.1.4.2. PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ    
D.1.4.3. VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ 
D.1.4.4. VZDUCHOTECHNIKA  
D.1.4.5. SILNOPROUD  
D.1.4.6. MĚŘENÍ A REGULACE 
D.1.4.7. SLABOPROUDÉ SYSTÉMY (SK, PZTS, EKV, CCTV)  
D.1.4.8. EPS 
D.1.4.9. AVT 
D.1.6 INTERIÉR 
D.1.10 PROSTOROVÁ AKUSTIKA 
D.2.1.  VÝTAHY 

b) výčet technických a technologických zařízení: 
Viz předchozí odstavec. 
 
B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Podrobně popsáno v části D.1.3 – POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ. 
Při realizaci jednotlivých etap výstavby musí ale investor zpracovat návrh zajištění požární 
bezpečnosti při provozu budovy kdy současně probíhají v některé části stavební úpravy. Investor 
spolu s dodavatelem stavby stanoví bezpečnostní podmínky na základě vyhodnocení rizik a podle 
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konkrétní situace, zejména však zajištění bezpečné evakuace osob a zajištění podmínek pro 
hašení a záchranné práce. Např. dle § 5, odst.1, písm. b) zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, 
ve znění pozdějších předpisů, § 11 vyhl. č. 246/2001 Sb., vyhláška o požární prevenci. 
 
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
Úspora energie spočívá ve využití odpadníého tepla z chladících jednotek pro vytápění a  ohřev 
TUV a dále v použití vysoké úrovně tepelné izolace jednotlivých stavebních prvků. 
Navržené skladby a jednotlivé stavební prvky a konstrukce vyhovují svými tepelně technickými 
parametry normě ČSN 730540 - 2 - 20111 Tepelná ochrana budov. Součinitele prostupu tepla 
jednotlivých částí stavby budou navrženy v souladu s touto normou a jsou navrženy 
v doporučených hodnotách.  
  
Obvodová stěna stávající  U= 0,240 – 0,260 W.m2. K-1 

Okna plastová stávající    U= 2,10  W.m2. K-1 

Střecha severní extenzivní   U= 0,110 W.m2. K-1 

Střecha jižní extenzivní   U= 0,110 W.m2. K-1 

Střecha schodiště           U= 0,111 W.m2. K-1 
Střecha nad učebnou       U= 0,133 W.m2. K-1 
Dveře do exteriéru   U= 1,20 W.m2. K-1   
LOP                                               U= 1,20 W.m2. K-1 

Celkové vyhodnocení tepelně-technických vlastností objektu – viz PENB. 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 
apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod. 
Hygienické požadavky na stavební úpravy objektu FLD a její technická zařízení – větrání vytápění, 
chlazení, zdravotní technika, zásobování vodou, odvod splaškových vod, likvidace dešťových 
silnoproud, osvětlení, slaboproud atd. jsou navržena v souladu s platnými vyhláškami, 
hygienickými předpisy a platnými ČSN.  
 
VZDUCHOTECHNIKA 
Větrání je navrženo tak, aby splňovalo hygienické požadavky na výměnu vzduchu podle  
ČSN EN 15665. 
Ve stávající budově budou nuceně větrány posluchárny, učebny, zasedací místnosti, kde buď není 
možné větrat přirozeně okny, nebo tam, kde se shromažďuje větší počet osob. Větrání je 
zajištěno rekuperační jednotkou umístěnou na střeše 4NP. 
CHÚC typu A – schodiště jsou větrány přetlakově, je zajištěna 10-ti násobná výměnu vzduchu. 
Vzduch bude přiváděn do schodišť v úrovni 1. PP, ventilátory jsou umístěny na potrubí pod 
schody. Odvod vzduchu je vždy v posledním podlaží, u koncového schodiště jsou na stropě 
elektricky ovládané světlíky, v centrálním schodišti servoklapka ve stěně. Ovládání ventilátorů a 
klapek z EPS, napájení ze záložního zdroje. V kotelně je zajištěn přívod vzduchu pro kotle a 
havarijní větrání prostoru kotelny. Sociální zařízení je větráno samostatnými ventilátory v každém 
podlaží, stoupací potrubí je vyvedeno nad střešní rovinu. Šachty výtahů jsou odvětrány potrubím 
ve střeše, zaústění nad střešní plášť. 
 
VYTÁPĚNÍ, CHLAZENÍ 
Vytápění a chlazení je navrženo pomocí fancoilových jednotek umístěných ve stropním podhledu, 
nebo jednotkami kazetovými též v podhledu. Jednotky jsou čtyřtrubkové, zajišťují topení a 
chlazení. Ve skladech a soc. zařízení je vytápění navrženo otopnými teplovodními tělesy, hlavní 
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schodiště konvektory, posluchárny ve 2. NP, 3. NP a kanceláře a učebny ve 4. NP parapetními 
fancoily. Zdrojem tepla je ve fázi 2.etapy už nová kotelna v 1.PP. Zdroj chladu pro  
2. etapu bude z nové strojovny chlazení v 1.PP stávající budovy, hlavní jednotka pro chlazení 
bude na střeše nad 4. NP. Výrobníky studené vody jsou na bázi použití směsí glykolu, k vlastnímu 
chlazení v koncovém zařízení se používá čistá voda. Chladící  jednotka má systém, který 
umožňuje využití odpadního tepla pro vytápění či ohřev TUV. Ve strojovně chlazení jsou umístěny 
deskové výměníky, akumulační nádrže na chladící vodu, topnou vodu a zásobníkové nádrže TUV. 
Pro chlazení laboratoří jih v 1. PP  bude sloužit stávající jednotka, která bude přesunuta vedle 
nové na střechu nad 4. NP. 
 
UMĚLÉ OSVĚTLENÍ 
Umělé osvětlení je navrženo v souladu s platnou ČSN 734301 Z1, Z2, popř. ČSN 12 464-1  a 
výpočtem ověřené parametry splňující uvedenou ČSN vychází z konkrétních typů svítidel tak, aby 
se prokázalo, že návrh řešení je reálný. Je navrženo únikové osvětlení s reflexními piktogramy pro 
rychlou orientaci osob při výpadku elektrické energie, osvětlení v chodbách a na schodišti je 
napájeno vlastními akumulátory ve svítidlech.  
Nouzové osvětlení je navrženo v souladu s ČSN EN 1838, s bezpečnostními normami a předpisy 
jako: nouzové osvětlení únikových cest včetně vhodně rozmístěných bezpečnostních značek 
směru úniku. Koncepce nouzového únikového a protipanického osvětlení je řešena pomocí 
svítidel napájenými z centrálního zdroje nouzového osvětlení, umístěného v 1.PP stávající 
budovy. 
 
 
SDRUŽENÉ OSVĚTLENÍ 
V rámci koordinace s výstavbou ostatních objektů v areálu ČZU bude nutné zrealizovat sdružené 
osvětlení v místnostech 126 a 127 v 1.NP. Jde o důsledek plánované dostavby objektu MCEV III 
východně od severního křídla objektu FLD. 
 
DENNÍ OSVĚTLENÍ 
Fasády stávající budovy FLD, do kterých jsou orientovány kanceláře, posluchárny, učebny apod. 
jsou orientovány na západ a na jih. Stávající prostory, které nejsou zasaženy přístavbou se 
z hlediska denního osvětlení neposuzovaly. V rámci dokumentace pro společné územní a 
stavební řízení byla zpracována studie denního osvětlení, kde se posuzovala exponovaná 
pracoviště v sousední budově MCEV II, ve  stávající budově FLD a v navrhované přístavbě. Pro 2. 
etapu stavebních úprav budova FLD z této studie nevyplývají žádné požadavky. V rámci 
koordinace s výstavbou ostatních objektů v areálu ČZU bude nutné zrealizovat sdružené osvětlení 
v místnostech 126 a 127 v 1.NP. Jde o důsledek plánované dostavby objektu MCEV III východně 
od severního křídla objektu FLD. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU  
Stávající objekt FLD je napojen dvěma vodovodními přípojkami DN 80 z litinových trub ze 
stávajícího areálového řadu LTH DN 100. Pro stávající objekt i pro přístavbu FLD bude postačující 
pouze jedna vodovodní přípojka DN 80. Druhá vodovodní přípojka bude za obvodovou zdí 1.PP 
zaslepena, šoupě u areálového řadu bude demontováno a namísto něj osazena zaslepovací 
příruba. Litinová vodovodní přípojka DN 80 zaústěná do m.č. 054 v 1.PP bude ponechána stávající 
včetně šoupěte DN 80 a zpětné klapky za obvodovou zdí 1.PP. Za zpětnou klapkou bude osazen 
podružný vodoměr vody DN 50. Za podružným vodoměrem bude rozvod vody rozdělen na 
samostatný rozvod studené pitné vody a na samostatný rozvod požární vody. Rozvod požární 
vody bude od rozvodu pitné vody oddělen trubním oddělovačem BA. 
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KANALIZACE SPLAŠKOVÁ 
2. etapa stavebních úprav stávajícího objektu zůstává napojena novou stávající přípojky. 
 
KANALIZACE DEŠŤOVÁ 
V areálu se nachází areálová dešťová kanalizace z trub DN 250 , která je vedená podél východní 
fasády stávajícího objektu FLD. Dešťové vody ze stávajícího objektu FLD jsou odváděny dešťovými 
přípojkami, které budou ponechány stávající. Dešťové stoupačky ve stávajícím objektu budou 
provedeny nově a budou vedeny ve stávajících trasách.  
 
VLIV STAVBY NA OKOLÍ - VIBRACE, HLUK, PRAŠNOST, ODPADY  
Nejedná se o stavbu, jejíž provoz by měl negativní vliv na životní prostředí, ovzduší, hluk, vibrace,  
vodu, odpady a půdu. 
 
ODPADY 
Ve 2. etapě stavebních úprav bude produkován běžný komunální odpad. Směsný odpad a odpad 
recyklovatelný (sklo, papír, plasty) bude soustřeďován a tříděn do sběrných nádob a odvážen 
pravidelně zasmlouvovanou firmou k likvidaci. 
 
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží: 
Ve 2. etapě stavebních úprav se neprovádí žádné opatření proti pronikání radonu z podloží. 
 
 
b) ochrana před bludnými proudy: 
V dané lokalitě nejsou známy zdroje bludných proudů. 
 
c) ochrana před technickou seizmicitou: 
V dané lokalitě nejsou známy zdroje technické seismicity. 
 
d) ochrana před hlukem: 
Stávající budova FLD je situována při západním okraji areálu, na východ od právě realizované 
výstavby High tech – technologicko-výukového pavilonu FLD, na severu od budovy FLD je umístěn 
dřevařský pavilon FLD. Provoz na stávající obslužné areálové komunikaci podél západní fasády HT 
pavilonu je minimální, vlastní objekt budovy FLD včetně přístavby neovlivní. Budova se nachází 
v navrhovaném hlukovém ochranném pásmu plánované RWY 06R/24L dráhy letiště Praha Ruzyně. 
Obvodový plášť a fasáda objektu jsou navrženy tak, aby byly dodrženy limity akustického tlaku v 
chráněném vnitřním prostoru stavby. Navrhované skladby podlah v přístavbě, použitý materiál na 
příčky, nové dveře vyhovují parametrům na neprůzvučnost konstrukcí. Dále jsou navržena taková 
akustická opatření, aby při provozu stavby nebyly překročeny hygienické limity v chráněném 
venkovním prostoru stavby. Součástí dokumentace je hluková studie a návrh vnitřních akustických 
prvků. 
 
e) protipovodňová opatření: 
Pozemek není v zátopové oblasti, není požadováno žádné opatření 
 
f) ostatní účinky -  vliv poddolování, výskyt metanu apod: 
Území není poddolované, metan se nevyskytuje. 
 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury: 
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Napojení 2. etapy stavebních úprav na technickou infrastrukturu areálových sítí zůstává stávající, 
přípdně je napojení již zhotoveno v rámci předchozí 1. etapy přístavby a stavebních úprav. 
 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky: 
Nejsou žádné připojení na technickou infrastrukturu. 

     
B.4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby 
osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace: 
Objekt FLD situován v zastavěném území areálu ČZU, a bude napojena na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu. Příjezd k objektu bude po stávající areálové obslužné komunikaci , 
parkování je možné na stávajícím parkovišti východně od severního křídla a na v rámci 1. etapy 
nově zrealizovaném parkovišti západně od jižního křídla.  
 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu: 
Stávající areálové zpevněné plochy a komunikace jsou napojeny na místní komunikace 
v Suchdole.   
 
c) doprava v klidu: 
Stavební úpravy v rámci 2. etapy nevyvolávají žádné nové požadavky na dopravu v klidu. 
Parkování pro celý objekt je řešeno v rámci 1. etapy.  
 
 
d) pěší a cyklistické stezky :  
V rámci stavebních úprav a přístavby FLD se neuvažuje s realizací cyklistických stezek. 
 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy: 
Nedochází ke změnám. 
  
b) použité vegetační prvky :  
Na střeše přístavby je navržena extenzivní zelená střecha. Podrobně v rámci části D.1.11 – 
Sadové úpravy.  
 
c) biotechnická opatření: 

    Nejsou navržena žádná biotechnická opatření.  
 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda: 

   Nejedná se o stavbu, jejíž provoz by měl negativní vliv na životní prostředí, ovzduší, hluk, vodu 
odpady a půdu.  
 
b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod:  

   Navrhovaná stavba nemá vliv na výše uvedené.  
Ochrana prostředí – při stavbě nesmí docházet ke znečišťování okolních komunikací zeminou 
z kol automobilů, komunikace musí být pravidelně čištěny. 
Ochrana vod - při realizaci je nutné dodržet ustanovení § 39 zákona č. 254/2001 Sb o vodách    
(vodní zákon)  - zabránit únikům  a úkapům ropných látek z pracovních strojů, aby nedošlo ke 
kontaminaci podzemních vod. 
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Ochrana stávající zeleně - v blízkém okolí - bude zabezpečena dle ČSN DIN 18 915 Práce s půdou 
a ČSN DIN 18 920 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech. 
 
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000: 
Stavba nemá negativní vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 
 
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí, je-li podkladem. 
Není. 
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 
způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-
li vydáno 
Není. 
 
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů: 
Nejsou navrhována 
 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva: 
V souladu se závazným stanoviskem   MHMP – Oddělení krizového managementu.  
 
 
B.8 Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění: 
Zařízení staveniště pro přístavbu bude umístěno na pozemku, který je limitován stávající 
zástavbou a terénními úpravami. Jedná se o plochu ohraničenou jako hranice stavby a dále 
plochu na parkovišti východně od severního křídla – viz výkres C2-1. 
Staveništní odběr vody - napojení na stávající areálové rozvody vody, po dohodě s investorem – 
venkovní hydrant u severní hranice pozemku, osadit podružné měření vody.  
Staveništní odběr elektřiny - bude napojen na stávající areálové rozvody NN. Dodavatel projedná 
s investorem podmínky staveništního odběru a měření – např. napojení na stávající RIS na 
východní fasádě jižního křídla. 
 
b) odvodnění staveniště: 
Zařízení staveniště je umístěno na stávajícím terénu s řešeným odvodněním. Při stavební činnosti 
je nutné dodržet ustanovení § 39 zákona č. 254/2001 Sb o vodách (vodní zákon), tzn. zabránit 
únikům a úkapům ropných látek z pracovních strojů, aby nedošlo ke kontaminaci podzemních 
vod. 
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu: 
Zařízení staveniště pro realizaci přístavby bude umístěno na pozemku ohraničeném ze severní 
strany volnou plochou se stávající výsadbou – 15 ks stromové skupiny (peckoviny  s keřovým 
podrostem o celkové ploše zeleně 62,67 m2, na západní straně komunikací podél objektu 
pokusných stájí, na východní straně komunikací podél budovy MCEV I -  vše se nachází na 
pozemku parc. č. 1627/1. Na jižní straně se staveniště pro přístavbu nachází na pozemku parc.č. 
1627/151, je na okraji lemováno stávající komunikace s parkovištěm objektu MCEV II. Vlastní 
zastavěná plocha přístavby objektu FLD má plochu 252,93 m2. Další plocha - parkoviště východně 
od severního křídla – viz výkres C2-1. 
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Dopravní napojení staveniště je tedy řešeno stávajícími areálovými komunikacemi, napojenými z 
veřejné komunikace vedené mimo oplocený areál. Vjezd do areálu ČZU je z ul. Kamýcká přes 
elektronickou kontrolu vjezdu a dále pak přes další kontrolované vjezdy podél areálu vždy přes 
(EKV) s vjezdovou závorou a komunikačním systémem. 
Pro staveništní dopravu se využívá komunikace Sídlištní po které je vedena doprava až ke 
vjezdové bráně na jihu areálu u Studijního a informačního centra ČZU. Dále je doprava vedena 
areálovou komunikací podél Fakulty agrobiologie potravinových a přírodních zdrojů, podél 
parkoviště severního křídla FLD, po komunikaci podél Dřevařského pavilonu FLD k zařízení 
staveniště na parkovišti a dále podél západní fasády High – tech technologicko - výukového 
pavilonu FLD až k jižnímum štítu budovy FLD. 
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky: 
Provádění stavby nebude mít podstatný vliv na okolní stavby a pozemky, po dobu provádění je 
třeba ochránit okolí před nepříznivým vlivem stavebních prací zvláště prachu, znečišťování 
veřejných komunikací a proti hluku.  
Úpravy z hlediska BOZ třetích osob: 
Stavební činnost spojená se výstavbou pavilonu bude prováděna na vlastním pozemku, zde 
nebudou nutná opatření vůči třetím osobám.  
Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů: 
Staveniště pro vlastní stavbu přístavbu bude řešeno na vlastním pozemku. Zábor areálové 
obslužné komunikace bude po dobu nezbytně nutnou pro realizaci inženýrských sítí přeložky, 
přípojky, realizace komunikace a parkoviště. Jedná se o dopravně inženýrská opatření na 
areálové, neveřejné komunikaci. Dodavatel stavby si zajistí tento zábor - označení přechodným 
dopravním značením, vymezením zábranami.  
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin : 
Nejsou vyvolány požadavky na asanace, demolice staveb. Stávající vzrostlá zeleň bude ochráněna 
po doby stavby vhodným způsobem. Dokončený park u západní fasády severního křídla bude 
oddělen oplocením od staveniště.  
Ve stávající budově FLD budou probíhat pouze bourací práce, nebude docházet k demolici stavby 
jako takové.  
Podle stávající projektové dokumentace od budovy FLD byly v objektu navrženy živičné 
hydroizolační pásy s obsahem azbestových vláken – výrobek BITAGIT SI. Pásy jsou zabudované 
ve skladbě podlah, jejich přítomnost nelze prohlídkou stavby zjistit.  
Likvidaci výrobků obsahující azbest  se řídí dle platných zákonů a vyhlášek :  
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona  
č. 188/2004 Sb., zákona č. 7/2005 Sb. a zákona č. 106/2005 Sb.. V dílu 6 (Odpady z azbestu) 
,§ 35 (Povinnosti při nakládání s odpady z azbestu) je citováno :  
1. Původce odpadů obsahujících azbest a oprávněná osoba, která nakládá s odpady obsahujícími 
azbest, jsou povinni zajistit, aby při tomto nakládání nebyla z odpadů do ovzduší uvolňována 
azbestová vlákna nebo azbestový prach a aby nedošlo k rozlití kapalin obsahujících azbestová 
vlákna.  
2. Odpady obsahující azbestová vlákna nebo azbestový prach lze ukládat pouze na skládky k tomu 
určené. Odpady musí být upraveny, zabaleny, případně po uložení na skládku okamžitě zakryty. 
Provozovatel skládky je povinen zajistit, aby se částice azbestu nemohly uvolňovat do ovzduší.  
3. Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem požadavky na ukládání odpadů z azbestu 
na skládky.  
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f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště :  
Zařízení staveniště pro přístavbu bude umístěno na pozemku, který je limitován stávající 
zástavbou a terénními úpravami. Jedná se o plochu ohraničenou jako hranice stavby a dále 
plochu na parkovišti východně od severního křídla – viz výkres C2-1. 
Stavební činnost spojená s výstavbou bude tedy prováděna na vlastním pozemku a nebudou 
nutná opatření spojená se záborem staveniště jiného vlastníka. Zábory pro staveniště nebudou v 
místech kontaktu s veřejným provozem.  

  
  g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy: 

Opatření není nutné, existují alternativní trasy. 
 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace: 
Při provádění stavby je třeba neznečišťovat okolí stavby (prachem, znečištění komunikací apod. ) 
a udržovat okolí stavby v čistotě.  Při výstavbě budou vznikat odpady typické pro stavební činnost 
tohoto druhu a rozsahu, zdrojem odpadů budou výkopové práce, úprava terénu pro přípravu 
staveniště, odpady stavebních materiálů, komunální odpad ze zařízení staveniště apod.  
Před výjezdem techniky na veřejnou komunikaci provádět její pravidelné čištění. 
Zhotovitel stavby zajistí při provádění stavby třídění odpadů, jejich oddělené uložení do  
připravených kontejnerů a uložení na povolenou skládku. Stavební odpady budou odváženy na 
určené příslušné skládky. Během výstavby bude vedena evidence o množství a způsobu nakládání 
s odpadem, v souladu s příslušnou vyhláškou MŽP. Hospodaření s odpady bude prováděno 
v souladu s bezpečnostními předpisy. Dodavatel ke kolaudaci doloží doklad o uložení odpadů na 
skládku příslušné kategorie. S odpady bude nakládáno podle jejich skutečných vlastností, mimo 
jiné v souladu s vyhláškou č. 294/2005 Sb., vyhl. č. 83/2016 Sb. měnící vyhl. č. 383/2001Sb.  a 
v souladu se zákonu č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně v platném znění. 
Odpady budou tříděny podle druhů a skutečných vlastností. Přednostně budou využitelné 
odpady předány k recyklaci následnému využití. Během odstraňování stavby bude vedena 
evidence o množství a způsobu nakládání s odpadem dle příslušných vyhlášek. 
Zatřídění odpadů z odstraňované stavby do kategorií dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. o Katalogu 
odpadů. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podle stávající projektové dokumentace od budovy FLD byly v objektu navrženy živičné 
hydroizolační pásy s obsahem azbestových vláken – výrobek BITAGIT SI.  

             Název odpadu 
 

Katalogové 
Číslo 

   Kategorie Nakládání s odpadem 

Beton 170101 O Skládka přísl. skupiny  

Dřevo 170201 O Skládka 

Sklo 170202 O Skládka 

Železo a /nebo ocel 170405 O Využití - sběr 

Kabely 170411 O Skládka přísl. skupiny  

Výkopová zemina 170504 O Skládka přísl. skupiny 

Ostatní  izolační 
materiály 

170602 O Skládka 

Papírový a/nebo 
lepenkový obal 

200101 O Využití - sběr 

Barva, lepidlo, pryskyřice 200127 N Smluvní likvidace ve spalovně  

Hydroizolační asfaltové 
pásy 

170301 O Skládka přísl. skupiny 

Komunální odpad 200301 O Smluvní likvidace ve spalovně 
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Živičná izolace je zabudovaná ve skladbě podlah, nedá se zjistit jaký typ izolace byl na stavbě 
použit.Předpokládá se že může být použit živičný pás navržený podle projektové dokumentace, 
proto jeho odstranění může provádět pouze odborná firma s certifikací pro likvidaci výrobků 
obsahující  azbestová vlákna. S odstraňovaným materiálem musí být nakládáno dle 
technologických předpisů,  materiál musí být uskladněn v uzavřených kontejnerech, oddělen od 
ostatního bouraného materiálu, odvážen samostatně na místa určená k likvidaci nebezpečného 
odpadu. O manipulaci a likvidaci musí být veden záznam, doklady budou doloženy k závěrečné  
kontrolní prohlídce. Pracovníci odborné firmy musí používat požadované pracovní oděvy a 
hygienické pomůcky Podle technických listů a metodických publikací, které se zabývají 
přítomností azbestu ve stavebních výrobcích výroba BITAGITU byla ukončena v roce 1990,  
Od r. 1997 již nebyla povolována výroba azbestových materiálů, takže v nově stavěných 
budovách by se již azbest neměl vyskytovat ( ani v azbesto - cementových a jiných směsích). 
Likvidaci výrobků obsahující azbest  se řídí dle platných zákonů a vyhlášek:  
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona  
č. 188/2004 Sb., zákona č. 7/2005 Sb. a zákona č. 106/2005 Sb.. V dílu 6 (Odpady z azbestu), 
§ 35.  
Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů 
a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování 
souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů, ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb.  
Hodnocení nebezpečných vlastností, nakládání s odpady a podmínky ukládání jsou uvedeny v 
těchto vyhláškách:  
Vyhláška MŽP a MZ č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, ve znění 
vyhlášky č. 502/2004 Sb.  
Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky  
č. 41/2005 Sb.  
Vyhláška MŽP č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání  
na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.  
Metodický pokyn odboru MŽP k nakládání s odpady ze stavební výroby a s odpady z rekonstrukcí 
a odstraňování staveb.  
V kapitole 6. (Doporučení pro nakládání s odpadem s obsahem azbestu) je mimo jiné psáno:  
„Kontakt s azbestem je nejčastější při stavebních činnostech (údržbě, rekonstrukcích a demolicích 
staveb), zejména při zásazích do vzduchotechnických zařízení, horkovodů, pecí, sušáren, 
elektroinstalací, azbestocementových trubek, střešní krytiny a deskových materiálů s obsahem 
azbestu. Při průzkumu stavby je nutné v souladu s částí 3.1 tohoto metodického  
pokynu identifikovat materiály, které obsahují azbest a odstranit je ze stavby v souladu  
s nařízením vlády č.178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 
práci.  
Při nakládání s odpady azbestu a s odpady , které odpad obsahují, je nutné respektovat 
povinnosti uvedené v § 35 zákona o odpadech. Specifické podmínky z hlediska ochrany zdraví při 
práci s azbestem a jiných pracích, které mohou být zdrojem expozice azbestu, jsou stanoveny v § 
21 nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 
práci.  
V odst. 6 § 21 citovaného předpisu jsou uvedena opatření k ochraně zdraví zaměstnanců při 
odstraňování staveb nebo jejich částí, v nichž byly použity stavební materiály obsahující azbest 
(např. předcházení uvolňování azbestového prachu do ovzduší, odpady obsahující azbest musí 
být odstraňovány z pracoviště v utěsněných obalech označených nápisem upozorňujícím na 
obsah azbestu, používání ochranných pracovních prostředků, vymezení kontrolovaného pásma, 
hlášení o pracích, při nichž jsou nebo mohou být zaměstnanci exponováni azbestem). Dále je 
nutno při práci s azbestem realizovat opatření uvedená v § 19 citovaného nařízení.  
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Při pracích s materiály obsahujícími azbest a odpady z nich je nutné postupovat ve smyslu § 41 
zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví  (povinnost zaměstnavatele ohlásit orgánu 
ochrany veřejného zdraví příslušnému podle místa činnosti, že budou prováděny práce, při 
nichž jsou nebo mohou být zaměstnanci exponováni vláknům azbestu a toto hlášení učinit 
nejméně 30 dnů před zahájením práce). Obvyklým způsobem odstranění odpadů azbestu je 
jejich ukládání na skládky v souladu s § 35 odst. 2 zákona o odpadech a vyhláškou č. 383/2001 
Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.“  
Doplnění tabulky odpadů : 

 
 
 
 
 
 

 
i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin: 
Není. 
 
j) ochrana životního prostředí při výstavbě: 
Rozsah staveniště bude viditelně označen, tak aby nedošlo k nevědomému výskytu osob  
v prostoru, kde by mohlo dojít k jejich ohrožení. Stávající budova FLD a její sousedství musí být 
ochráněno tak, aby nedošlo po dobu realizace stavebních úprav a výstavby k poškození. 
Nároky na provádění: 
Staveniště bude kompletně oploceno. Tím bude zamezeno možnosti zranění a ohrožení zdraví 
nepovolaných osob.   
 
Ovzduší:  
Ovzduší bude ve fázi výstavby ovlivněno dopravou vybouraného materiálů, odpadů a osob na  
stavbě. Frekvence dopravní zátěže je malá a bude prováděna v dostatečném rozmezí tak, aby  
okolí nebylo negativně ovlivněno emisemi. Při prašných pracích bude použito vody ke zkrápění 
suti a odpadu. 
Hluková opatření: 
Při provádění stavebních prací v chráněném vnitřním prostoru staveb  - v obytných místnostech 
sousedního objektu nebude překročen hygienický limit akustického tlaku A LAeq,s  55dB v 
pracovních dnech v době  od 7,00 – 21,00 hodin, v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Při provádění stavebních prací 
v chráněném venkovním prostoru staveb tj. 2m před fasádou stávajících okolních obytných domů 
nebude překročen hygienický limit akustického tlaku  A LAeq,s 65dB v době  od 7,00 – 21,00 
hodin, v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací a jeho novela – nařízení vlády č.217/2016 Sb. Stavební práce budou probíhat  od 
700 hod. do 1800  hod, hlučné práce budou prováděny v časovém režimu denní pracovní doby od 
700 hod. do 1800 hod. a to pouze v pracovních dnech  ( pondělí až  pátek ). Stavba bude citlivě 
realizována tak, aby negativně neovlivnila prostředí okolních objektů. Při provádění bouracích 
prací nakládání a odvozu suti budou přijata opatření pro snížení prašnosti a hluku. 
 
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi: 
Během stavby budou dodržovány veškeré podmínky pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti 
ochrany zdraví při práci. Bude zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 
Při stavební činnosti je třeba dodržovat veškeré bezpečnostní podmínky.   

             Název odpadu 
 

Katalogové 
Číslo 

   Kategorie Nakládání s odpadem 

Hydroizolační pásy 
s příměsí azbestu 

170605 N Speciální skládky a likvidace 

Sádrokartonové desky 170802 O Skládka přísl. skupiny 
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Při stavební činnosti budou respektována nařízení o provádění stavebních prací v příslušných 
ochranných pásmech.   
Základní bezpečnostní předpisy, technologická pravidla pro provádění a bourání staveb.  
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu  
zdraví při práci na staveništích a jeho změna NV č. 136/2016. 
Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při  
práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní  
Prostředí. 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích. 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a  
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a  
zavedení signálů, ve znění nař. č. 405/2004 Sb. 
Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních  
postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními  
prostředky. 
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,  
ve znění pozdějších předpisů, včetně novely č. 267/2015 Sb.  
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při  
práci  a jeho následných změn ČSN 73 3050 Zemní práce.  
 
 
 
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb: 
Po dobu stavby 2. etapy nebudou v provozu stávající rekonstruované výtahy. Pro zbytek objektu 
budou provedena provozní opatření, aby byly osoby se sníženou schopností pohybu obslouženy 
buď v jiném objektu, nebo v bezbariérově přístupném 1. NP přes spojovací krček z budovy MCEV. 
 
m) zásady pro dopravní inženýrská opatření: 
Stavební činnost spojená s výstavbou bude prováděna na vlastním pozemku, zde nebudou nutná   
opatření spojená se záborem staveniště. Zábory pro staveniště nebudou v místech kontaktu  
s veřejným provozem.  
 
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod: 
Při realizaci jednotlivých etap výstavby musí investor zpracovat návrh zajištění požární 
bezpečnosti při provozu budovy, kdy budou probíhat práce na stavebních úpravách a současně 
bude jiná část objektu v provozu. Investor spolu s dodavatelem stavby stanoví bezpečnostní 
podmínky na základě vyhodnocení rizik a podle konkrétní situace, zejména však zajištění 
bezpečné evakuace osob a zajištění podmínek pro hašení a záchranné práce. Např. dle § 5, 
odst.1, písm. b) zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, § 11 vyhl. 
č. 246/2001 Sb., vyhláška o požární prevenci. Dále bude nutné zajistit po dobu výstavby oplocení 
staveniště a ochránit stávající zeleň a komunikace vhodným způsobem. ochráněna vhodným 
způsobem. Nejsou však známy vlivy vnějšího prostředí, které by po dobu výstavby vyžadovaly 
zvláštní opatření při realizaci stavby. 
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o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny: 
Postup výstavby: 
Zařízení staveniště pro realizaci stavebních úprav v této části stávající budovy FLD je na severní 
straně ohraničeno chodníkem a stávající vnitroareálovou obslužnou komunikací vedenou podél 
dřevařského pavilonu, z východní strany pásem zeleně a plochou parkoviště, které je zakončeno 
na jižní straně spojovacím krčkem mezi budovou MCEV I  a objektem FLD. Na západní straně je 
podél fasády pás keřů a pěší chodník ze zámkové dlažby. Stávající budova FLD se nachází na 
pozemku parc. č. 1627/55, její okolí je situováno na pozemku parc. č. 1627/1. Pro tuto etapu 
stavebních úprav bude zřízeno oplocení staveniště podél západní a severní fasády včetně 
chodníku a dále bude po dobu výstavby oplocena i část přilehlého východního parkoviště. 
Dopravní napojení staveniště je řešeno stávajícími areálovými komunikacemi napojenými  
na veřejné komunikace vedené mimo oplocený areál. Pro staveništní dopravu se využívá 
komunikace Sídlištní po které je vedena doprava až ke vjezdové bráně na jihu areálu u Studijního 
a informačního centra ČZU. Dále bude doprava vedena areálovou komunikací podél Fakulty 
agrobiologie potravinových a přírodních zdrojů ČZU, k parkovišti východně od severního křídla 
FLD. Pro tuto etapu nebude již třeba provádět skrývku zeminy a odstraňování zeleně.  
Příprava staveniště a postup prací :  
- oddělení jižního křídla po dobu stavebních úprav od časti se stavebními úpravami v  

– 1.PP –   4. NP 

 -  vyklizení prostor, kde budou probíhat stavební úpravy - nerekonstruované části 1.PP,                       
   komplet 1. NP  - 4. NP 
- provedení základové plochy pro osazení stabilního jeřábu, osazení jeřábu  
- ochrana všech stávajících plastových oken včetně ochrany horizontálních vnitřních žaluzií  
- odstranění podlahových krytin – PVC, textilní koberce 
- odstranění podhledů na chodbách a v kancelářích 
- demontáže zařizovacích předmětů na sociálním zařízení, vybourání obezdívek stoupaček   
  vody a kanalizace,  
- odstranění těles UT a rozvodů  
- demontáže potrubí VZT   
- vybourání příček v dotčených prostorách, v místech sociálního zařízení 
- demontáž dveřních křídel a vybourání zárubní  
- odstranění dlažeb a skladby podlah v rozsahu nově navržených sociálních zařízení 
- odstranění dlažby ve střední chodbě 1.NP – 3. NP,   
- odstranění teracové dlažby u hlavního schodiště – 4. NP 
- odstranění dlažby u schodiště při severním štítu včetně mezipodest 
- demontáž veškerého zabudovaného interiéru – dřevěné vlysy na stěnách v kancelářích,    
  chodbách, dřevěné vitríny na chodbách  
- kompletní demontáže obou výtahů včetně strojního zařízení  
- montáž lešení v místech pro demontáže fasádních výplňových prvků ( hlavní schodiště,    
  schodiště  severního štítu, učebny na východní fasádě  
- demontáže fasádních výplňových prvků na hlavním schodišti, na schodišti  severního štítu,   
   učebny na východní fasádě 
- oškrábání maleb na všech stávajících příčkách a stropech až na povrch štuku 
- demontáž fasádní výplně na severním štítě  
- demontáž fasádní výplně v zasedací místnosti v 1. NP 
- demontáž fasádní výplně v posluchárně ve 2. NP, 3. NP, kanceláří ve 4.NP 
- odvoz fasádních výplní  
- odbourání části atiky nad spojovacím krčkem s budovou MCEV I, vybourání otvorů ve   
  stropní desce pro stoupací potrubí VZT 
- vybourání oken v místech nově navrženého sociálního zařízení  - 1. NP  - 3. NP 
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- vybourání příček a podlahy přejezdu u obou výtahů – 4. NP 
- bourání příček kanceláří ve 4. NP 
- úpravy – odříznutí části desky mezipodest hlavního schodiště a schodiště bočního u severní    
  fasády v místech výměny obvodového pláště 
- vybouraná suť – ( z cihelných příček, skladeb podlah, bet. desek, obezdívek  ) – 215 m3  
- demontáže ocelového zábradlí hlavního a vedlejšího schodiště 
- odstranění skladby dvouplášťové střechy – plechová krytina, bednění, dřevěná konstrukce,  
- odvoz dřeva z dvouplášťové střechy  
  tepelná izolace – minerální vata - odstranění 
- demontáž oplechování atiky střechy 
- oplechování, min. vata – odvoz  
- vybourání zděné atiky zaatikového žlabu 
- nadezdění atiky u východní fasády 
- provedení nové skladby střešního pláště nad severní částí objektu 
 - odstranění skladby jednoplášťové střechy nad schodištěm 
 - odvoz vybouraného materiálu  a skladby nad hlavním     
  schodištěm   
- vyzdívání vnitřních příček, úprava otvorů pro vnitřní dveře, vyzdívání nové dispozice   
- příprava prostupů ve stropní konstrukci pro trasy VZT potrubí 
- zazdívání okenních otvorů v místech nového sociálního zařízení  -  1.NP – 3. NP 
- provedení zateplení fasády nik zazděných oken včetně stěrkové fasádní omítky 
- montáže nových fasádních výplní hlavního schodiště, severního schodiště, výplně na štítě  
  ve 2.NP   
- fasádní výplňové prvky dovoz  
- montáž obvodového pláště v zasedací místnosti v  1. NP 
- montáž obvodového pláště učebny východní fasádě ve 2. NP – 3.NP 
- vyzdívání příček ve 4. NP 
- zdění nových příček sociálního zařízení a příček souvisejících s úpravou dispozice 
- vyzdívání šachet pro potrubí VZT u východní fasády 
- zdění zdiva šachet obou výtahů ve 4.NP 
- montáže obou výtahů   
 - dovoz materiálu – pro zdění  - porobeton   
 - dovoz cihel  
  přípojky  - SO 05 -  Silnoproud – přípojka,  
  trasa vedená od TS 8803A stávajícími chráničkami do společného kolektoru v krčku mezi    
  budovami MCEV II a MCEV I, dále pak výkopem podél východní fasády FLD do prostoru  
  rozvodny NN v 1. PP 
- realizace vnitřních instalací – vzduchotechnické potrubí, vody, kanalizace, rozvody ÚT, ELO, ESO    
- zazdívky, záhozy rýh po instalacích, omítky nového zdiva, výtahových šachet, nových   
  příček, začištění všech dveřních otvorů pro montáž dělených zárubní, 
- realizace skladeb podlah - 33,3 m3  
- přeštukování  stávajích omítek ( penetrace, celoplošně stavební lepidlo, perlinka stavební   
  lepidlo), po zatvrdnutí přebroušení a přeštukování  
- nové omítky na zdivo z pórobetonových tvárnic, betonových tvárnic, cihelného zdiva 
- obklady stěn keramickým obkladem  
- dokončovací vnitřní práce -  konstrukce pro podhledy, malířské práce a kompletační práce  
  ve všech profesích 
- osazení dělených zárubní pro dveře  
- realizace střešních zahrad a pochozích ploch -  zemina  cca 43 m3  
- likvidace zařízení staveniště, oplocení , demontáž lešení  
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- odvoz jeřábu a likvidace plochy pro jeřáb 
-  čisté terénní úpravy, ohumusování, zasetí trávy  
- dokončovací práce, revize, zaškolování obsluhy, vnitřního zařízení  
- předání stavby investorovi 
- žádost o předčasné užívání části stavby 
- závěrečná kontrolní prohlídka 
Přehled rozhodujících dílčích termínů výstavby:   
Předpoklad zahájení prací – 1.12.2020 
Předpoklad dokončení prací – 31.10.2021 
Podrobné dílčí termíny budou stanoveny v rámci harmonogramu postupu prací vybraného 
zhotovitele. 

 
B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
Část plochy staveniště bude odvodněno vsakem na vlastním pozemku, ostatní plochy odvodněny 
do dešťové kanalizace. Při stavebních činnosti bude v maximální míře zamezeno vniknutí pevných 
částic a zeminy do dešťové kanalizace. 
 
 
 
V Praze, září 2019        Ing. Vladimír Čapka 
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