



HLINÍKOVÁ FASÁDA - NOSNÝ HLINÍKOVÝ SYSTÉM SLOUPKO - PAŽDÍKOVÝ S PŘERUŠENÝ TEPELNÝ MOSTEM, POHLEDOVÁ ŠÍŘKA 50 mm,
POVRCHOVÁ ÚPRAVA - POVRCH LAKOVANÝ - STŘÍBRNÁ MATNÁ - IGP 5803E71755A10, ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKEM, V PRŮHLEDNÝCH
PLOCHÁCH TROJSKLO, V NEPRŮHLEDNÝCH SMALTOVANÉ, FASÁDA PEVNÁ NEOTEVÍRAVÁ
DVEŘE VE FASÁDĚ - HLINÍKOVÉ RÁMY, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - POVRCH LAKOVANÝ - STŘÍBRNÁ MATNÁ JAKO NA FASÁDĚ, IZOLAČNÍ DVOJSKLO
FASÁDA - STÁVAJÍCÍ - ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS, UŠLECHTILÁ SILIKONOVÁ STĚRKOVÁ OMÍTKA , ŠEDÁ
SOKL - STÁVAJÍCÍ - ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS, UŠLECHTILÁ SILIKONOVÁ STĚRKOVÁ OMÍTKA , BARVA ŠEDÁ
OPLECHOVÁNÍ STŘECHA - HLINÍKOVÝ PLECH LAKOVANÝ, BARVA BÍLÁ

Ing. Vladimír Čapka projekce a inženýring Gerstnerova 5/658 170 00 Praha 7	MÍSTO STAVBY : KAMÝČKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL parc. č.1627/1,1627/55,1627/151,1627/148,1649			
	OBJEDNATEL : ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, KAMÝČKÁ 129, PRAHA - SUCHDOL			
NÁZEV AKCE STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU FLD	ŠÉFPROJEKTANT	PROJEKTANT	VYPRACOVAL	
	Ing. Vladimír Čapka	Ing. Vladimír Čapka	Jaroslav Samuel	
			ČÍSLO ZAKÁZKY	0419
			STUPEŇ	DVZ/DPS
			POČET FORMÁTŮ	2 A4
			DATUM	ZÁŘÍ 2019
POHLED SEVERNÍ - nový stav - 2. etapa			MĚŘÍTKO	1 : 100
	Č. KOPIE	ČÁST	PROFESE	Č.PŘÍLOHY
		D1.1.	AS	24-2