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B.1 Popis území stavby 
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 
navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území: 
Dotčené území se nachází v katastrálním území Suchdol v areálu České zemědělské univerzity. 
Jedná se o území zastavěné, podle platného územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy nachází 
ve funkční ploše – zvláštní komplexy - ZVS - vysokoškolské. Území sloužící pro umístění výukových, 
ubytovacích, sportovních zařízení vysokých škol, pro vědu a výzkum. Předmětem této 3. etapy 
dokumentace pro provedení stavby a dokumentace pro výběr zhotovitele jsou stavební úpravy 
jižního křídla stávající budovy. Jižní křídlo stávající budovy FLD má 1 polozapuštěné podzemní 
podlaží a 3 nadzemní podlaží a v části půdorysu 4 nadzemní podlaží. Staveniště je vymezeno 
pruhem zeleně a přilehlým chodníkem na západě, pruhem zeleně na východě a plochou části 
parkoviště u východní fasády severního křídla.  
 
b) údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní 
smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem:  
Podkladem pro zprácování této dokumentace je předchozí stupeň PD -  dokumentace pro 
společné povolení  (DUR + DSP)  „Stavební úpravy a přístavba objektu FLD“,  zpracovaná v 08. 
2019 a vydané „Rozhodnutí – společné povolení č.j. MCP6  046111/2019“ ze dne 15.02. 2019 s 
nabytím právní moci dne 03. 12. 2019. 
 
c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících 
změnu v užívání stavby: 
Dotčené území se nachází v katastrálním území Suchdol v areálu České zemědělské univerzity. 
Jedná se o území zastavěné, podle platného územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy nachází 
ve funkční ploše – zvláštní komplexy – ZVS - vysokoškolské. Území sloužící pro umístění výukových, 
ubytovacích, sportovních zařízení vysokých škol, pro vědu a výzkum. Navržená přístavba je 
v souladu s platným územním plánem. 
Nejsou žádná vydaná rozhodnutí o výjimkách  z obecných požadavků na využívání pozemků   
 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání 
území: 
Nejsou. 
 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů:  
Na základě stanoviska Magistrátu hl.m. Prahy, Odboru ochrany prostředí ( OCP MHMP )  
č.j. MHMP 153380/2018 ze dne 02.10. 2018 dle bodu 5 – Ochrana přírody a krajiny podle zákona               
č. 114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajiny v odst. A je konstatováno, že ve výklencích oken na 
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fasádě východní a západní stávajícího objektu budovy Fakulty lesnické a dřevařské ( parc. č. 
1627/55 ) se vyskytují hnízda jiřičky obecné. Na základě zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny patří jiřička obecná do seznamu chráněných ptáků.  
Současný stav:  
- západní fasáda 15 hnízd 
- východní fasáda 2 hnízda + 3 odstraněná/odpadlá 
Na fasádách z lehkého obvodovém pláště ( LOP ) na celém objektu budovy FLD se hnízda jiřiček 
nevykytují.  
Navrhovaný stav: 
Navrhované stavební úpravy v obvodovém plášti jižního křídla se dotknou několika hnízd a to 
v místech, kde dojde k demontáži stávajícího okna, přičemž otvor bude zazděn a nika                      
( výklenek ) v místě okna bude ponechána.   
- západní fasáda vpravo od LOP schodiště  - 3 otvory po oknech nad sebou (1. – 3.NP),   
  bude nutné odstranit 2 hnízda ve 2. NP 
- východní fasáda vlevo od LOP poslucháren  - 3 otvory po oknech nad sebou  
  (1. – 3.NP), v okně ve 3.NP již hnízdo odstraněné/odpadlé 
Celkem odstraněná hnízda – 2 ks. 
Hnízda navržená k odstranění v rámci stavebních úprav stávající budovy FLD mohou být 
odstraněna pouze v době , kdy budou prokazatelně nevyužívána, tedy v období cca od října do 
poloviny března.  
Zazdění otvorů po stávajících oknech s vytvořením niky (výklenku) ve fasádě včetně povrchové 
úpravy stěrkovou omítkou musí být proveden nejpozději do poloviny dubna, aby niky byly 
využitelné pro stavění hnízd jiřičkami.  
 
f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický     
průzkum, stavebně historický průzkum apod: 
- Pasport objektu FLD z 10. 2009 – Indess s.r.o. 
- PENB  - ČTU – FLD, zateplení zasády – 13.3. 2012, AB facility a.s. 
- Statické posouzení objektu FLD, 03.1991, Pozemní stavitelství Ostrava 
- SBTC VŠZ Praha  - Zaměření geodetického tvaru, 02.1991, Pozemní stavitelství Ostrava 
- Statický posudek – ČZU FLD, 15.4. 2016, INTERSTAT s.r.o. 
- Posudek o technickém stavu obj. č.pop. 1176 , 18.10. 2016,Ing. R. Motyčka 
- Zaměření stávajícího stavu – budova FLD, 01.2018, GEO 5, spol. s r.o. 
 
g) ochrana území podle jiných právních předpisů:  
Není požadována ochrana území podle právních předpisů 
 
h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.: 
Dotčená lokalita se nenachází v záplavovém a poddolovaném území.  
 
i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území: 
Stavební úpravy budovy FLD  nemají vliv na okolní stavby, pozemky, ochranu okolí. Odtokové 
poměry se nemění. 
Podle stávající projektové dokumentace od budovy FLD byly v objektu navrženy živičné 
hydroizolační pásy s obsahem azbestových vláken – výrobek BITAGIT SI. Pásy jsou zabudované 
ve skladbě podlah, jejich přítomnost nelze běžnou prohlídkou stavby zjistit.  
Podle technických listů a metodických publikací, které se zabývají přítomností azbestu ve 
stavebních výrobcích je uvedeno, že živičná hydroizolace BITAGIT  SI obsahovala jako minerální 
plnivo mikrovlákna azbestu.   
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Výroba BITAGITU ukončena v roce 1990. V ČR byl azbest zakázán zákonem č. 157/1998 Sb. z roku 
1999. Po vstupu ČR do EU je tato oblast upravována zákonem 356/2003 Sb.  
Živičná izolace je zabudovaná ve skladbě podlah, nedá se zjistit jaký typ izolace byl na stavbě 
použit. Předpokládá se, že může být použit živičný pás navržený podle projektové dokumentace, 
proto jeho odstranění může provádět pouze odborná firma s certifikací pro likvidaci výrobků 
obsahující  azbestová vlákna. Od r. 1997 již nebyla povolována výroba azbestových materiálů, 
takže v nově stavěných budovách by se neměla vyskytovat. S odstraňovaným materiálem musí 
být nakládáno dle technologických předpisů,  materiál musí být uskladněn v uzavřených 
kontejnerech, oddělen od ostatního bouraného materiálu, odvážen samostatně na místa určená 
k likvidaci nebezpečného odpadu. O manipulaci a likvidaci musí být veden záznam, doklady 
budou doloženy k závěrečné  kontrolní prohlídce. Pracovníci odborné firmy musí používat 
požadované pracovní oděvy a hygienické pomůcky. 
Mezi stavbou střední části a hotovým jižním křídlem stávající budovy bude během stavby 
prachotěsný staveništní předěl. Poloha – ve střední části budovy tak, aby bylo možné pro stavbu 
používat schodiště a jeden výtah a pro provoz severního křídla a střední části druhý výtah a 
schodiště na severu budovy. V předělu budou dveře pro případnou evakuaci při požáru apod. 
 
j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin: 
Pro tuto etapu stavebních úprav uvnitř stávající budovy nejsou vyvolány požadavky na asanace, 
demolice staveb, ani na kácení zeleně rostoucí mimo les. 
 
k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa, požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory 
zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa: 
Nejsou požadavky na dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu a pozemků určených 
k plnění funkce lesa. 
 
l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě: 
Pro tuto etapu stavebních úprav uvnitř stávající budovy zůstává napojení na stávající areálovou 
dopravní a technickou infrastrukturu beze změn. Bezbariérový přístup ke stávající budově FLD i 
do navrhované přístavby je zajištěn.  
 
m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice: 
Akce „Stavební úpravy a přístavba objektu FLD“ je rozdělena věcně a časově na tři etapy, které 
budou realizovány v pořadí 1. etapa, 2. etapa, 3. etapa. 
Rozah jednotlivých etap: 
1. etapa - přístavba objektu FLD, přeložky stávajících inženýrských sítí, nové přípojky a inženýrské 

sítě, komunikace a zeleň, vsakovací objekt, stavební úpravy v navazující části jižního křídla 
stávající budovy FLD včetně schodiště, nová rozvodna NN a technická místnost slaboproudu ve 
střední části stávající budovy FLD, nová serverovna v jižním křídle stávající budovy FLD, 
technické napojení přístavby na vnitřní rozvody stávající budovy FLD. Upozornění – chlazení 
prostorů přístavby bude zprovozněno až se zprovozněním nové strojovny chlazení ve druhé 
etapě. 

2. etapa - stavební úpravy severního křídla + střední části stávající budovy FLD včetně 
vybudování nové kotelny, strojovny chlazení a centrální vzduchotechniky, chlazení/vytápění 
spojovacího krčku do budovy Dřevařského pavilonu, přeložení technologické místnosti vysílače 
O2 + nový anténní stožár, rekonstrukce výtahů s prodloužením do 4.NP. Upozornění – při 
zahájení prací na této etapě bude odpojeno zálohové vytápění areálových skleníků. 
S ohledem na koordinaci s ostatními stavbami k odpojení nesmí dojít dříve, než 31.3.2021. 
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3. etapa - stavební úpravy jižního křídla budovy FLD – SO 01  
Tato projektová dokumentace řeší 3. etapu. 
 
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí: 
Kamýcká 1176, Praha – Suchdol, katastrální území Suchdol 
parc. č. 1627/55 – č. p. 1176 – budova, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 1735 m2 SO 01 
 
o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo: 
Nejsou 
 
B.2 Celkový popis stavby 
 
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, 
závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického 
posouzení nosných konstrukcí: 
Stavební úpravy – jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu, nedojde je změně užívání 
stavby, zůstává stále vysokoškolskou budovou. Stavební úpravy spočívají ve vnitřních stavebních 
úpravách - nově navržená sociální zařízení ve všech podlažích, výměna všech vnitřních dveří, 
výměna nášlapných vrstev, podhledů. Dojde rovněž ke kompletní výměně skladeb střešního 
pláště. Současně je komplexně řešeno technické zařízení budovy a to v profesích zdravotně 
technické instalace, plynová zařízení, vzduchotechnika, vytápění, chlazení, silnoproud a 
slaboproud, měření a regulace.  
 
b) účel užívání stavby:  
Budova přístavba je vysokoškolská stavba – výuka a vědecká činnost. 
 
c) trvalá nebo dočasná stavba :  
Stavební úpravy budovy FLD – stavba trvalá. 
 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby:  
Nejsou vydána rozhodnutí o povolení výjimek z technických požadavků na stavby, budova bude 
bezbariérově přístupná. 
 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů:  
Nejsou žádné podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů. 
 
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů:  
Budova přístavba nebude chráněna podle zvláštních předpisů. 
 
g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 
funkčních jednotek a jejich velikosti apod: 
Zastavěná plocha        730,00 m2 

Obestavěný prostor  11 723,00 m3 

Jedná se o jednu fukční jednotku – objekt Fakulty lesnické a dřevařské – ČZU. 
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PLOCHY 1.PP NÁZEV MÍSTNOSTI 
PLOCHA 

(m2) 

34 ATELIER ENTOMOLOGIE A ZOOLOGIE 48,88 

35 DÍLNA 14,20 

36 PP8-LABORATOŘ DSS 33,87 

37 PP1-VÝPOČETNÍ ZÁZEMÍ BEHAVIORÁLNÍ LABORATOŘE 16,32 

38 PP1-BEHAVIORÁLNÍ LABORATOŘ I. 14,60 

39 PP1-BEHAVIORÁLNÍ LABORATOŘ II. 32,42 

40 PP1-ETOLOGICKÁ A EKO-ETOLOGICKÁ LABORATOŘ I. 16,28 

41 
PP1-ETOLOGICKÁ A EKO-ETOLOGICKÁ LOBORATOŘ-CHOV 
LABORATORNÍCH ZVÍŘAT I. 12,71 

42 
PP1-ETOLOGICKÁ A EKO-ETOLOGICKÁ LOBORATOŘ-CHOV 
LABORATORNÍCH ZVÍŘAT II. 22,96 

43 KANCELÁŘ 33,45 

44 CHODBA 11,20 

45 TECHNICKÁ MÍSTNOST POŽ. VĚTRÁNÍ 8,97 

46 PP3-EKOFYZIOLOGICKÁ LABORATOŘ I. -RŮSTOVÉ KOMORY 31,78 

47 PP3-EKOFYZIOLOGICKÁ LABORATOŘ II.a 15,29 

48 PP3-EKOFYZIOLOGICKÁ LABORATOŘ II.b 15,66 

49 PP6-LABORATOŘ MODELOVÁNÍ I. 32,23 

50 PP6-LABORATOŘ MODELOVÁNÍ II. 14,85 

51 FYTOPATOLOGICKÁ LABORATOŘ STÁVAJÍCÍ 31,78 

52 PP8-LABORATOŘ MANAŽERSKÝCH A SOCIÁLNÍCH STUDIÍ 16,39 

53 
PP7-LABORATOŘ PRO ANALÝZU EKOSYSTÉMOVÝCH 
SLUŽEB 34,18 

54 STROJOVNA VZT EVA 4.0 23,53 

55 WC ŽENY 5,45 

56 WC MUŽI 7,25 

57 SKLAD 5,62 

  PLOCHA CELKEM 499,87 

  PLOCHA UŽITKOVÁ ČISTÁ CELKEM 456,17 

  PLOCHA KOM, TECH, OSTAT CELKEM 43,70 

 UŽITKOVÁ ČISTÁ - UČEBNY 0,00 

 UŽITKOVÁ ČISTÁ - LABORATOŘE 404,40 

 UŽITKOVÁ ČISTÁ - ADMINISTRATIVA 0,00 

 UŽITKOVÁ ČISTÁ - PRACOVNY PEDAGOGŮ 33,45 

 UŽITKOVÁ ČISTÁ - OSTATNÍ 18,32 

 KOMUNIKACÍ A TECHNICKÉHO VYBAVENÍ 43,70 

 UŽITKOVÁ OSTATNÍ 0,00 

 CELKEM 499,87 
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PLOCHY 1.NP NÁZEV MÍSTNOSTI PLOCHA (m2) 

106 CHODBA 90,00 

106a INSTALAČNÍ PROSTOR 0,79 

152 WC MUŽI+SPRCHA+ÚKLID 19,27 

153 ARCHIV 38,54 

154 ČAJOVÁ KUCHYŇKA 18,03 

155 STUDIJNÍ 56,90 

156 KANCELÁŘ STUDIJNÍ 17,95 

157 KANCELÁŘ 20,48 

158 KANCELÁŘ 20,79 

159 KANCELÁŘ 18,76 

159a KANCELÁŘ 18,61 

160 KANCELÁŘ 41,05 

161 KANCELÁŘ 18,91 

161a KANCELÁŘ 14,78 

162 CHODBA 9,45 

163 SCHODIŠTĚ 14,63 

164a KANCELÁŘ 16,22 

164b KANCELÁŘ 15,76 

165 KANCELÁŘ 15,87 

166 KANCELÁŘ 17,12 

167 KANCELÁŘ 16,73 

168 KANCELÁŘ 16,15 

169 KANCELÁŘ 16,59 

170 KANCELÁŘ 16,02 

171 DENNÍ MÍSTNOST STUDENTŮ 50,48 

172 KANCELÁŘ IT 30,76 

172a INSTALAČNÍ PROSTOR 0,58 

173 KANCELÁŘ 16,53 

174 WC ŽENY+SPRCHA 15,09 

  PLOCHA CELKEM 662,84 

  PLOCHA UŽITKOVÁ ČISTÁ CELKEM 547,39 

  PLOCHA KOM, TECH, OSTAT CELKEM 115,45 

 UŽITKOVÁ ČISTÁ - UČEBNY 0,00 

 UŽITKOVÁ ČISTÁ - LABORATOŘE 0,00 

 UŽITKOVÁ ČISTÁ - ADMINISTRATIVA 144,15 

 UŽITKOVÁ ČISTÁ - PRACOVNY PEDAGOGŮ 300,37 

 UŽITKOVÁ ČISTÁ - OSTATNÍ 102,87 

 KOMUNIKACÍ A TECHNICKÉHO VYBAVENÍ 115,45 

 UŽITKOVÁ OSTATNÍ 0,00 

 CELKEM 662,84 
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PLOCHY 2.NP NÁZEV MÍSTNOSTI PLOCHA (m2) 

202 CHODBA 91,23 

202a INSTALAČNÍ PROSTOR 0,83 

251 WC MUŽI+SPRCHA+ÚKLID 19,50 

252 DENNÍ MÍSTNOST 17,05 

253 KANCELÁŘ 20,43 

254 KANCELÁŘ 17,83 

255a KANCELÁŘ sekr. 20,21 

255b KANCELÁŘ 35,10 

256 KANCELÁŘ 19,45 

257 KANCELÁŘ 20,05 

258 KANCELÁŘ 19,44 

259 KANCELÁŘ 18,78 

260 KANCELÁŘ sekr. 18,44 

261 KANCELÁŘ 40,90 

262 KANCELÁŘ 19,06 

262a KANCELÁŘ 14,79 

263 CHODBA 9,24 

263a SCHODIŠTĚ 15,63 

264 KANCELÁŘ 32,72 

265 KANCELÁŘ sekr. 15,61 

266 KANCELÁŘ 16,24 

267 KANCELÁŘ 15,93 

268 KANCELÁŘ 16,41 

269 KANCELÁŘ 16,05 

270 KANCELÁŘ 16,11 

271 UČEBNA 51,90 

272 SERVEROVNA 14,77 

272a INSTALAČNÍ PROSTOR 0,58 

273 KANCELÁŘ 16,09 

274 KANCELÁŘ 15,93 

275 WC ŽENY+SPRCHA 15,18 

  PLOCHA CELKEM 661,48 

  PLOCHA UŽITKOVÁ ČISTÁ CELKEM 529,20 

  PLOCHA KOM, TECH, OSTAT CELKEM 132,28 

 UŽITKOVÁ ČISTÁ - UČEBNY 51,90 

 UŽITKOVÁ ČISTÁ - LABORATOŘE 0,00 

 UŽITKOVÁ ČISTÁ - ADMINISTRATIVA 54,26 

 UŽITKOVÁ ČISTÁ - PRACOVNY PEDAGOGŮ 371,31 

 UŽITKOVÁ ČISTÁ - OSTATNÍ 51,73 

 KOMUNIKACÍ A TECHNICKÉHO VYBAVENÍ 132,28 

 UŽITKOVÁ OSTATNÍ 0,00 

 CELKEM 661,48 
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PLOCHY 3.NP NÁZEV MÍSTNOSTI PLOCHA (m2) 

302 CHODBA 89,45 

302a INSTALAČNÍ PROSTOR 0,83 

352 WC MUŽI+SPRCHA+ÚKLID 19,23 

353 DENNÍ MÍSTNOST 19,41 

354 LABORATOŘ 18,71 

355 KANCELÁŘ 17,97 

356 UČEBNA 56,66 

357 KANCELÁŘ 17,93 

358 KANCELÁŘ 20,57 

359 KANCELÁŘ 20,81 

360 KANCELÁŘ 38,51 

361 KANCELÁŘ sekr. 19,39 

362 KANCELÁŘ 20,35 

363 LABORATOŘ 34,76 

364 CHODBA 9,20 

364a SCHODIŠTĚ 15,53 

365 KANCELÁŘ 33,09 

366 KANCELÁŘ sekr. 15,50 

367 KANCELÁŘ 17,19 

368 KANCELÁŘ 16,63 

369 KANCELÁŘ 16,07 

370 KANCELÁŘ 16,29 

371 KANCELÁŘ 15,49 

372 UČEBNA 50,82 

373 KANCELÁŘ 14,41 

373a INSTALAČNÍ PROSTOR 0,58 

374 KANCELÁŘ 16,25 

375 KANCELÁŘ 15,74 

376 WC ŽENY+SPRCHA 14,99 

  PLOCHA CELKEM 662,36 

  PLOCHA UŽITKOVÁ ČISTÁ CELKEM 546,77 

  PLOCHA KOM, TECH, OSTAT CELKEM 115,59 

 UŽITKOVÁ ČISTÁ - UČEBNY 107,48 

 UŽITKOVÁ ČISTÁ - LABORATOŘE 53,47 

 UŽITKOVÁ ČISTÁ - ADMINISTRATIVA 34,89 

 UŽITKOVÁ ČISTÁ - PRACOVNY PEDAGOGŮ 297,30 

 UŽITKOVÁ ČISTÁ - OSTATNÍ 53,63 

 KOMUNIKACÍ A TECHNICKÉHO VYBAVENÍ 115,59 

 UŽITKOVÁ OSTATNÍ 0,00 

 CELKEM 662,36 
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PLOCHY 4.NP NÁZEV MÍSTNOSTI PLOCHA (m2) 

403 CHODBA 23,97 

404 VÝTAH 0,00 

412 ZÁZEMÍ PEDAGOGA 3,15 

413 WC ŽENY 13,17 

414 WC BEZBARIEROVÉ 10,36 

415 WC MUŽI 5,58 

416 UČEBNA 50,52 

417 UČEBNA 49,04 

418 STŘECHA - POCHOZÍ 537,86 

  PLOCHA CELKEM 693,65 

  PLOCHA UŽITKOVÁ ČISTÁ CELKEM 131,82 

  PLOCHA KOM, TECH, OSTAT CELKEM 23,97 

 UŽITKOVÁ ČISTÁ - UČEBNY 99,56 

 UŽITKOVÁ ČISTÁ - LABORATOŘE 0,00 

 UŽITKOVÁ ČISTÁ - ADMINISTRATIVA 0,00 

 UŽITKOVÁ ČISTÁ - PRACOVNY PEDAGOGŮ 0,00 

 UŽITKOVÁ ČISTÁ - OSTATNÍ 32,26 

 KOMUNIKACÍ A TECHNICKÉHO VYBAVENÍ 23,97 

 UŽITKOVÁ OSTATNÍ 0,00 

 CELKEM 155,79 
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PLOCHY CELKEM 3. ETAPA TECHNICKÁ OBNOVA 

UŽITKOVÁ ČISTÁ - UČEBNY 258,94 

UŽITKOVÁ ČISTÁ - LABORATOŘE 457,87 

UŽITKOVÁ ČISTÁ - ADMINISTRATIVA 233,30 

UŽITKOVÁ ČISTÁ - PRACOVNY 
PEDAG. 1002,43 

UŽITKOVÁ ČISTÁ - OSTATNÍ 258,81 

UŽITKOVÁ ČISTÁ CELKEM 2211,35 

KOMUNIKACÍ A TECH. VYBAV. 430,99 

UŽITKOVÁ OSTATNÍ 0,00 

UŽITKOVÁ CELKEM 2642,34 

HOSPODÁŘSKÁ, ZELEŇ, 
KOMUNIKACE   

POČET UČEBEN/LABORATOŘÍ   

  

  

PLOCHA TECHNICKÁ OBNOVA 

PLOCHA UŽITKOVÁ CELKEM 3180,20 

PLOCHA UŽITKOVÁ ČISTÁ CELKEM 2211,35 

PLOCHA KOM, TECH, OSTAT CELKEM 430,99 
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h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov 
apod:   
 
 POTŘEBA VODY 
 3. etapa = jižní křídlo je součástí celku a potřeba vody tedy nebude samostatně měřena.  
 Pro informaci je zde uvedena potřeba vody pro 2. a 3. etapu = stávající budova: 
 
Počet zaměstnanců: 
318 zaměstnanců (administrativa) – 56 l/os/den 
279 studentů – 25 l/os/den 
 
Potřeba studené vody: 
Denní potřeba 
                          Qd = 318 x 56 +279 x 25 = 24 783 l/den  
Max. denní potřeba 
                          Qd,max = 1,5 x (318 x 56 +279 x 25) = 37 175 l/den 
Max. hodinová potřeba 
                          Qh,max = 1,8 x 37 175 : 8 = 8 364 l/hod 
 
Potřeba teplé vody:  
40% SV 
Denní potřeba TV 
                          Qd = 0,4 x 24 783 = 9 913 l/den 
Max. denní potřeba 
                          Qd,max = 0,4 x 31 175 = 12 470 l/den 
Max. hodinová potřeba 
                          Qh,max = 0,4 x 8 364 = 3 345 l/hod 
 
POTŘEBA PLYNU 
3. etapa = jižní křídlo je součástí jednoho budoucího provozního celku, složeného z přístavby a 
stávajícího objektu FLD. Vytápění přístavby bude tedy realizováno ze společné kotelny. Do 
spotřeby plynu se promítne i využívání odpadního tepla z celého provozního celku a je tedy 
obtížné stanovit reálnou spotřebu plynu samotné přístavby. Pro informaci uvádím celkovou 
bilanci: 
 
Maximální hodinová spotřeba plynu: 
kondenzační kotel 1          200 kW                 max. 20,1 m3/hod  
kondenzační kotel 2          200 kW                 max. 20,1 m3/hod 
                                              celkem                  max. 40,2 m3/hod 

roční spotřeba plynu         63 000 m3/rok 

POTŘEBA TEPLA 
3. etapa = jižní křídlo je součástí celku a potřeba tepla tedy nebude samostatně měřena. Pro 
informaci je zde uvedena potřeba tepla pro 2. a 3. etapu = stávající budova: 
Fancoily +VZT suterén stará budova     60kW 
Fancoily +VZT 1NP-4NP stará budova  206kW 
Otopná tělesa                    22kW 
Příprava TUV        54kW 
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HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU    
Dešťová voda ze střechy 3. etapy stávajícího objektu FLD je svedena do stávající ležaté kanalizace 
a stávajícími přípojkami do stávající areálové dešťové kanalizace. Systém odvodnění tedy zůstává 
beze změn. 
Odvodňované plochy :  
Střecha 2. etapy                 772 m2 
 
POTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE  
Rozváděč +R1.3 - 1. NP levá část    36,3 kW  54%  19,6 kW 
Rozváděč +R2.3 - 1. NP levá část    48,4 kW 48%  23,2 kW 
Rozváděč +R3.3 - 1. NP levá část    50,3 kW  52%  26,2 kW 
Rozváděč +R4.3 - 1. NP levá část    10,8 kW  32%    3,5 kW 
Rozváděče 1. etapy                126,3 kW  35%  44,2 kW 
 
ODPADY  
Ve 3. etapě stavebních úprav v 1. PP až 4. NP bude produkován běžný komunální odpad. Směsný 
odpad a recyklovatelný odpad (sklo, papír, plasty) bude soustřeďován a tříděn do sběrných 
nádob a odvážen pravidelně zasmlouvovanou firmou k likvidaci.  
 
TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI OBJEKTU 
Navržené skladby a jednotlivé stavební prvky a konstrukce vyhovují svými tepelně technickými 

parametry normě ČSN 730540 - 2 - 20111  Tepelná ochrana budov. Součinitele prostupu tepla 

jednotlivých částí stavby budou navrženy v souladu s touto normou a jsou navrženy 

v doporučených hodnotách.  

Obvodová stěna stávající  U= 0,240 – 0,260 W.m2. K-1 

Okna plastová stávající    U= 2,10  W.m2. K-1 

Střecha severní extenzivní   U= 0,110 W.m2. K-1 

Střecha jižní extenzivní   U= 0,110 W.m2. K-1 

Střecha schodiště           U= 0,111 W.m2. K-1 
Střecha nad učebnou       U= 0,133 W.m2. K-1 
Dveře do exteriéru   U= 1,20 W.m2. K-1   
Celkové vyhodnocení tepelně-technických vlastností objektu – viz PENB. 
 
i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy:  
Akce „Stavební úpravy a přístavba objektu FLD“ je rozdělena věcně a časově na tři etapy, které 
budou realizovány v pořadí 1. etapa, 2. etapa, 3. etapa. 
Rozah jednotlivých etap: 
1. etapa - přístavba objektu FLD, přeložky stávajících inženýrských sítí, nové přípojky a inženýrské 

sítě, komunikace a zeleň, vsakovací objekt, stavební úpravy v navazující části jižního křídla 
stávající budovy FLD včetně schodiště, nová rozvodna NN a technická místnost slaboproudu ve 
střední části stávající budovy FLD, nová serverovna v jižním křídle stávající budovy FLD, 
technické napojení přístavby na vnitřní rozvody stávající budovy FLD. Upozornění – chlazení 
prostorů přístavby bude zprovozněno až se zprovozněním nové strojovny chlazení ve druhé 
etapě. 

2. etapa - stavební úpravy severního křídla + střední části stávající budovy FLD včetně 
vybudování nové kotelny, strojovny chlazení a centrální vzduchotechniky, chlazení/vytápění 
spojovacího krčku do budovy Dřevařského pavilonu, přeložení technologické místnosti vysílače 
O2 + nový anténní stožár, rekonstrukce výtahů s prodloužením do 4.NP. Upozornění – při 
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zahájení prací na této etapě bude odpojeno zálohové vytápění areálových skleníků. 
S ohledem na koordinaci s ostatními stavbami k odpojení nesmí dojít dříve, než 31.3.2021. 

3. etapa - stavební úpravy jižního křídla budovy FLD – SO 01, napojení 1. etapy na zdroj chladu. 
 
Tato projektová dokumentace řeší 3. etapu. 
 
j) orientační náklady stavby: 
Do DVZ/DPS se neuvádějí. 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení: 
Platný územní plán sídelního útvaru hl. m.Prahy ( ÚPnSÚ hl.m. Prahy , změna Z 1000/00.),   
určuje pro dotčené území toto funkční využití:  Zvláštní komplexy - ZVS - vysokoškolské - území 
sloužící pro umístěná výukových stravovacích, ubytovacích, sportovních zařízení vysokých škol, 
pro vědu a výzkum. 3. etapa stávajícího objektu je tvořena jižním křídlem obdélníkového tvaru. 
Jižní křídlo stávající budovy FLD má 1 polozapuštěné podzemní podlaží a 3 nadzemní podlaží a 
v části půdorysu 4 nadzemní podlaží. Objekt je podélnou osou orientován ve směru sever – jih. 
Vstup do tohoto křídla je samostatným vstupem ze západní strany, nebo přes spojovací krček 
z objektu MCEV I, nebo samostatným vstupem ze západní strany a dále střední částí objektu FLD 
do jižního křídla. Jižní křídlo má rozměry 48,51 x 15,05 m. Vstupní podlaží 1. NP je na úrovni + 
0,00 = 287,59. Jižní křídlo tvoří trojtrakt se střední chodbou ze které jsou přístupné kanceláře, 
učebny a posluchárny s orientací oken do východní a západní fasády. Na jižním štítu je umístěno 
schodiště se samostatným vstupem do objektu ze západní strany.  
 
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení: 
Fasáda 
Nová fasáda - ETICS systém - tepelná izolace z EPS, případně minerální vaty, ušlechtilá silikonová 
stěrková probarvená omítka. 
Základní rovina je bílá a meziokenní pilíře, lemy LOP, atiky atd (viz pohledy) šedá. 
Sokl 
Po obvodě stavby - odstín šedá. 
Příčky nové 
Zděné, porobeton tl. 100, 150 mm. 
Vnitřní dveře 
Bezfalcové, kovové, nebo dřevěné - povrch lamino, plné, nebo prosklené - sklo neprůhledné, 
osazené do kovových obložkových zárubní 
1.PP – kovové dveře, kovové zárubně - nástřik barvou bílá, RAL dle dveří v 1.PP stávající budovy. 
1.NP až 4.NP – dveře dřevěné, povrch lamino – HPL – hliník kartáčovaný, zárubeň kovová - nástřik 
barvou - RAL 9007 šedý hliník - metalíza, povrch pololesk. 
Okna 
Plastová, bílá, zasklení izolačním trojsklem. 
Okna učeben 4. NP 
Nosný, hliníkový systémový rastr (sloupko – paždíkový) s přerušeným tepelným mostem, 
s pohledovou šířkou 50 mm. Povrchová úprava – hliník lakovaný, povrch stříbrná matná, 
systémové těsnící prvky EPDM, systémové příslušenství, zasklení izolační trojsklem. 
 
Povrchové úpravy vnitřních stěn, stropů bez podhledu 
Jemný štuk, malba bílá. 
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Oplechování 
Prosklená fasáda – stříbrná barva. 
Okna – bílá barva. 
Atika – bílá barva. 
Podhled místnosti 
Minerální, rastrový, akustický, rozebíratelný, čtvercový 600/600 mm s viditelným nosným 
profilem. V chodbách lamely na šířku chodby, v některých částech sádrokarton. 
Podhled chodby 
Lamelový, minerální akustický, chodbový s polozapuštěnou hranou, šířka lamely 600 mm. V 
V některých částech sádrokarton. 
Podlahy 
keramická dlažba -  slinutá, odstín černá 
zátěžové PVC - odstín bude upřesněn, v některých prostorách antistatické 
zátěžový koberec - materiál a barva bude upřesněno 
 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby:  
3. etapa stávajícího objektu je tvořena jižním křídlem obdélníkového tvaru. Jižní křídlo stávající 
budovy FLD má 1 polozapuštěné podzemní podlaží a 3 nadzemní podlaží a v části půdorysu 4 
nadzemní podlaží. Objekt je podélnou osou orientován ve směru sever – jih. Vstup do tohoto 
křídla je samostatným vstupem ze západní strany, nebo přes spojovací krček z objektu MCEV I, 
nebo samostatným vstupem ze západní strany a dále střední částí objektu FLD do jižního křídla. 
Jižní křídlo má rozměry 48,51 x 15,05 m. Vstupní podlaží 1. NP je na úrovni + 0,00 = 287,59. Jižní 
křídlo tvoří trojtrakt se střední chodbou ze které jsou přístupné kanceláře, učebny a posluchárny 
s orientací oken do východní a západní fasády. Na jižním štítu je umístěno schodiště se 
samostatným vstupem do objektu ze západní strany. Celkové hlavní dispoziční řešení zůstává 
beze změn, tzn. střední chodba a z ní přístupné jednotlivé místnosti. V některých případech 
dochází ke změně využití jednotlivých místností. Navrženo je rovněž nové uspořádání patrových 
sociálních zařízení. V 1.PP je většina prostorů již zrekonstrukovaná. Do nich se zasahuje pouze 
v nejnutnější míře z důvodu napojení stoupaček. 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo 
orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením:  
Stavba je navržena v souladu s Pražskými stavebními předpisy a v souladu s vyhláškou  
č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb. Je zajištěn bezbariérový vstup do stávající budovy FLD. Všechna podlaží jsou přístupná 
pomocí nové dvojice výtahů. V předchozí 2. etapě byla provedena výměna obou výtahů za výtahy 
nové – osobonákladní se všemi prvky pro bezbariérové provedení. 
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Pro zajištění bezpečnosti práce je třeba dodržovat odpovídající bezpečnostní předpisy a vyhlášky, 
kterými se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a pohybu ve společných 
prostorách, v jednotlivých kancelářích a ve výukových učebnách. Bezpečnost práce při provozu 
stavby a jejím užívání – při budoucím užívání stavby je třeba dodržovat odpovídající bezpečnostní 
právní předpisy ( BOZP ), které se budou týkat činnosti v celém spojené s výukou a vědeckou 
činností. Za dodržování bezpečnosti při provozu objektu je zodpovědný provozovatel objektu.  
Budou prováděny pravidelné revize elektroinstalace, EPS, EZS, požárně preventivní prohlídky, 
revize výtahů, hydrantů, požárního větrání CHÚC  apod. - zodpovídá provozovatel objektu. Při 
provádění stavby budou dodrženy bezpečnostní podmínky podle zákona č. 309/2006 Sb. ve znění 
změny - zákon č. 225/2012 Sb.  kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
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při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Dále 
Nařízení vlády č. 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích. Dodržování zajistí odpovědná osoba dodavatelské firmy.  
 
 
 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
a) stavební řešení: 
3. etapa stávajícího objektu je tvořena jižním křídlem obdélníkového tvaru. Jižní křídlo stávající 
budovy FLD má 1 polozapuštěné podzemní podlaží a 3 nadzemní podlaží a v části půdorysu 4 
nadzemní podlaží. Objekt je podélnou osou orientován ve směru sever – jih. Vstup do tohoto 
křídla je samostatným vstupem ze západní strany, nebo přes spojovací krček z objektu MCEV I, 
nebo samostatným vstupem ze západní strany a dále střední částí objektu FLD do jižního křídla. 
Jižní křídlo má rozměry 48,51 x 15,05 m. Vstupní podlaží 1. NP je na úrovni + 0,00 = 287,59. Jižní 
křídlo tvoří trojtrakt se střední chodbou, ze které jsou přístupné kanceláře, učebny a posluchárny 
s orientací oken do východní a západní fasády. Na jižním štítu je umístěno schodiště se 
samostatným vstupem do objektu ze západní strany. Celkové hlavní dispoziční řešení zůstává 
beze změn, tzn. střední chodba a z ní přístupné jednotlivé místnosti. V některých případech 
dochází ke změně využití jednotlivých místností. Navrženo je rovněž nové uspořádání patrových 
sociálních zařízení. V 1.PP je většina prostorů již zrekonstrukovaná. Do nich se zasahuje pouze 
v nejnutnější míře z důvodu napojení stoupaček. 
Stavební úpravy jižního křídla stávajícího objektu – hlavním cílem vnitřních úprav je realizace 
nového sociálního zařízení, výměna všech vnitřních dveří, finálních povrchů nášlapných 
podlahových vrstev, výměna stropních podhledů, osvětlení, kompletní rekonstrukce 
silnoproudých a slaboproudých rozvodů, kompletní rekonstrukce zdravotně technických instalací, 
opravy všech povrchů vnitřních omítek. V rámci stavebních úpravy dojde k zásadní změně 
způsobu vytápění budovy, včetně chlazení a větrání objektu. Navržený systém s použitím fan-
coilů se čtyřtrubkovým systémem umožní v létě chladit a v zimě topit. Zdrojem chladu bude 
kondenzační jednotka umístěná na střeše nad 4. NP. Větrání vybraných prostor ve stávajícím 
objektu – jsou to všechny prostory s neotevíratelným lehkým obvodovým pláštěm – zasedací 
místnosti, učebny kanceláře a prostory s větší kubaturou budou větrány nuceně. Běžné kanceláře 
budou pomocí fan – coilů vytápěny, v letních měsících chlazeny. Větrání běžných kanceláří je 
zajištěno pomocí otevíraných stávajících oken. Stavební úpravy se týkají i kompletní výměny 
skladby střešního pláště severního i jižního křídla, kdy dvouplášťová střecha bude vyměněna za 
střechu jednoplášťovou s extenzivní zelení. Je navržena také výměna střešního pláště nad 
prostorem bývalé plynové kotelny ve 4. NP, kde v rámci stavebních úprav vzniknou 2 nové 
učebny.   
 
b) konstrukční a materiálové řešení: 
Konstrukční systém – montovaný železobetonový MS 71. Jde o rámovou konstrukci  - trojtrakt se 
skrytými průvlaky tl. 250 mm a železobetonovými dutinovými stropními panely tl. 250 mm. Krajní 
pole mají rozpětí 6 m, vnitřní 2,4 mm, na východní straně jsou průvlaky vykonzolované 
1,2 m. Jižní křídlo má 8 polí po 6ti m, celková délka je 48,45 m. Konstrukční výška 1. PP je 3,45 m, 
1. NP – 3. NP 3,60 m a 4. NP ve střední části 3,00 m.  
Obvodový plášť je vyzdívaný z voštinových cihel. Podle projektové dokumentace z 03.2012 
proběhlo kompletní zateplení objektu a provedení stěrkových fasádních silikonových omítek 
v barvě šedé a bílé. Stavební úpravy jsou navrženy jednak ve vnitřních prostorách, tak i na 
fasádách a v úrovni střechy. 
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c) mechanická odolnost a stabilita : 
Mechanická odolnost a stabilita je prokázána statickými výpočty. Návrh stavebních úprav 
konstrukce je zpracován v souladu s platnými normovými předpisy soustavy ČSN EN. Dimenze 
jednotlivých prvků byly navrženy a optimalizovány pomocí aplikací určených k řešení této 
problematiky. Podrobně – viz část D.1.2. statika. 
 
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a) technické řešení: 
V rámci tohoto projektu jsou jednotlivá technická řešení zpracována v samostatných přílohách  
v části D dělených dle profesí: 
 
DOKUMENTACE STAVEBNÍHO A INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU: 
D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ  
D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ              
D.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ  
TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB: 
D.1.4.1. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE 
D.1.4.3. VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ 
D.1.4.4. VZDUCHOTECHNIKA  
D.1.4.5. SILNOPROUD  
D.1.4.6. MĚŘENÍ A REGULACE 
D.1.4.7. SLABOPROUDÉ SYSTÉMY (SK, PZTS, EKV, CCTV)  
D.1.4.8. EPS 
D.1.4.9. AVT 
D.1.6 INTERIÉR 
D.1.10 PROSTOROVÁ AKUSTIKA 
 
b) výčet technických a technologických zařízení: 
Viz předchozí odstavec. 
 
B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Podrobně popsáno v části D.1.3 – POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ. 
Při realizaci jednotlivých etap výstavby musí ale investor zpracovat návrh zajištění požární 
bezpečnosti při provozu budovy kdy současně probíhají v některé části stavební úpravy. Investor 
spolu s dodavatelem stavby stanoví bezpečnostní podmínky na základě vyhodnocení rizik a podle 
konkrétní situace, zejména však zajištění bezpečné evakuace osob a zajištění podmínek pro 
hašení a záchranné práce. Např. dle § 5, odst.1, písm. b) zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, 
ve znění pozdějších předpisů, § 11 vyhl. č. 246/2001 Sb., vyhláška o požární prevenci. 
 
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
Úspora energie spočívá ve využití odpadníého tepla z chladících jednotek pro vytápění a  ohřev 
TUV a dále v použití vysoké úrovně tepelné izolace jednotlivých stavebních prvků. 
Navržené skladby a jednotlivé stavební prvky a konstrukce vyhovují svými tepelně technickými 
parametry normě ČSN 730540 - 2 - 20111 Tepelná ochrana budov. Součinitele prostupu tepla 
jednotlivých částí stavby budou navrženy v souladu s touto normou a jsou navrženy 
v doporučených hodnotách.  
  
 
Obvodová stěna stávající  U= 0,240 – 0,260 W.m2. K-1 
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Okna plastová stávající    U= 2,10  W.m2. K-1 

Střecha severní extenzivní   U= 0,110 W.m2. K-1 

Střecha jižní extenzivní   U= 0,110 W.m2. K-1 

Střecha schodiště           U= 0,111 W.m2. K-1 
Střecha nad učebnou       U= 0,133 W.m2. K-1 
Dveře do exteriéru   U= 1,20 W.m2. K-1   
Celkové vyhodnocení tepelně-technických vlastností objektu – viz PENB. 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 
apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod. 
Hygienické požadavky na stavební úpravy objektu FLD a její technická zařízení – větrání vytápění, 
chlazení, zdravotní technika, zásobování vodou, odvod splaškových vod, likvidace dešťových 
silnoproud, osvětlení, slaboproud atd. jsou navržena v souladu s platnými vyhláškami, 
hygienickými předpisy a platnými ČSN.  
 
VZDUCHOTECHNIKA 
Větrání je navrženo tak, aby splňovalo hygienické požadavky na výměnu vzduchu podle  
ČSN EN 15665. 
Ve stávající budově budou nuceně větrány učebny, zasedací místnosti, kde buď není možné 
větrat přirozeně okny, nebo tam, kde se shromažďuje větší počet osob. Větrání je zajištěno 
rekuperační jednotkou umístěnou na střeše 4NP. Sociální zařízení je větráno samostatnými 
ventilátory v každém podlaží, stoupací potrubí je vyvedeno nad střešní rovinu.  
 
VYTÁPĚNÍ, CHLAZENÍ 
Vytápění a chlazení je navrženo pomocí fancoilových jednotek umístěných ve stropním podhledu, 
nebo jednotkami kazetovými též v podhledu. Jednotky jsou čtyřtrubkové, zajišťují topení a 
chlazení. Ve skladech a soc. zařízení je vytápění navrženo otopnými teplovodními tělesy. Zdrojem 
tepla je ve fázi 3.etapy už nová kotelna v 1. PP. Zdroj chladu je ve fázi 3.etapy už nová strojovna 
chlazení v 1.PP stávající budovy. Výrobníky studené vody jsou na bázi použití směsí glykolu, 
k vlastnímu chlazení v koncovém zařízení se používá čistá voda. Chladící  jednotka má systém, 
který umožňuje využití odpadního tepla pro vytápění či ohřev TUV. Pro chlazení laboratoří jih v 1. 
PP  bude sloužit stávající jednotka, která bude přesunuta vedle nové na střechu nad 4. NP. 
 
UMĚLÉ OSVĚTLENÍ 
Umělé osvětlení je navrženo v souladu s platnou ČSN 734301 Z1, Z2, popř. ČSN 12 464-1  a 
výpočtem ověřené parametry splňující uvedenou ČSN vychází z konkrétních typů svítidel tak, aby 
se prokázalo, že návrh řešení je reálný. Je navrženo únikové osvětlení s reflexními piktogramy pro 
rychlou orientaci osob při výpadku elektrické energie, osvětlení v chodbách a na schodišti je 
napájeno vlastními akumulátory ve svítidlech.  
Nouzové osvětlení je navrženo v souladu s ČSN EN 1838, s bezpečnostními normami a předpisy 
jako: nouzové osvětlení únikových cest včetně vhodně rozmístěných bezpečnostních značek 
směru úniku. Koncepce nouzového únikového a protipanického osvětlení je řešena pomocí 
svítidel napájenými z centrálního zdroje nouzového osvětlení, umístěného v 1.PP stávající budovy 
již v rámci 1. etapy. 
 
SDRUŽENÉ OSVĚTLENÍ 
Vlivem přístavby budovy FLD v rámci 1. etapy bude nutné zrealizovat sdružené osvětlení 
v místnostech 164b, 165, 264 265 a 365. Místnost 164a nevyhoví ani pro sdružené osvětlení a 
bude tedy používána max. 4 hodiny denně. 
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DENNÍ OSVĚTLENÍ 
Fasády stávající budovy FLD, do kterých jsou orientovány kanceláře, posluchárny, učebny apod. 
jsou orientovány na západ a na jih. Stávající prostory, které nejsou zasaženy přístavbou se 
z hlediska denního osvětlení neposuzovaly. V rámci dokumentace pro společné územní a 
stavební řízení byla zpracována studie denního osvětlení, kde se posuzovaly i místnosti ve 
stávající budově FLD. Pro 3. etapu stavebních úprav budova FLD z této studie vyplývají tyto 
požadavky: Vlivem přístavby budovy FLD v rámci 1. etapy bude nutné zrealizovat sdružené 
osvětlení v místnostech 164b, 165, 264 265 a 365. Místnost 164a nevyhoví ani pro sdružené 
osvětlení a bude tedy používána max. 4 hodiny denně. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU  
Stávající objekt FLD je napojen dvěma vodovodními přípojkami DN 80 z litinových trub ze 
stávajícího areálového řadu LTH DN 100. Pro stávající objekt i pro přístavbu FLD bude postačující 
pouze jedna vodovodní přípojka DN 80. Druhá vodovodní přípojka bude v rámci 2. etapy za 
obvodovou zdí 1.PP zaslepena, šoupě u areálového řadu bude demontováno a namísto něj 
osazena zaslepovací příruba. Napojení 3. etapy bude jž na nové ležaté rozvody připravené v rámci 
2. etapy a na novou kotelnu, kde budou umístěny zásobníky TUV. 
 
KANALIZACE SPLAŠKOVÁ 
3. etapa stavebních úprav stávajícího objektu zůstává napojena novou stávající přípojky. 
 
KANALIZACE DEŠŤOVÁ 
V areálu se nachází areálová dešťová kanalizace z trub DN 250 , která je vedená podél východní 
fasády stávajícího objektu FLD. Dešťové vody ze stávajícího objektu FLD jsou odváděny dešťovými 
přípojkami, které budou ponechány stávající. Dešťové stoupačky ve stávajícím objektu budou 
provedeny nově a budou vedeny ve stávajících trasách.  
 
VLIV STAVBY NA OKOLÍ - VIBRACE, HLUK, PRAŠNOST, ODPADY  
Nejedná se o stavbu, jejíž provoz by měl negativní vliv na životní prostředí, ovzduší, hluk, vibrace,  
vodu, odpady a půdu. 
 
ODPADY 
Ve 3. etapě stavebních úprav bude produkován běžný komunální odpad. Směsný odpad a odpad 
recyklovatelný (sklo, papír, plasty) bude soustřeďován a tříděn do sběrných nádob a odvážen 
pravidelně zasmlouvovanou firmou k likvidaci. 
 
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží: 
Ve 3. etapě stavebních úprav se neprovádí žádné opatření proti pronikání radonu z podloží. 
 
b) ochrana před bludnými proudy: 
V dané lokalitě nejsou známy zdroje bludných proudů. 
 
c) ochrana před technickou seizmicitou: 
V dané lokalitě nejsou známy zdroje technické seismicity. 
 
d) ochrana před hlukem: 
Stávající budova FLD je situována při západním okraji areálu, na východ od právě realizované 
výstavby High tech – technologicko-výukového pavilonu FLD, na severu od budovy FLD je umístěn 
dřevařský pavilon FLD. Provoz na stávající obslužné areálové komunikaci podél západní fasády HT 
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pavilonu je minimální, vlastní objekt budovy FLD včetně přístavby neovlivní. Budova se nachází 
v navrhovaném hlukovém ochranném pásmu plánované RWY 06R/24L dráhy letiště Praha Ruzyně. 
Obvodový plášť a fasáda objektu jsou navrženy tak, aby byly dodrženy limity akustického tlaku v 
chráněném vnitřním prostoru stavby. Navrhované skladby podlah v přístavbě, použitý materiál na 
příčky, nové dveře vyhovují parametrům na neprůzvučnost konstrukcí. Dále jsou navržena taková 
akustická opatření, aby při provozu stavby nebyly překročeny hygienické limity v chráněném 
venkovním prostoru stavby. Součástí dokumentace je hluková studie a návrh vnitřních akustických 
prvků. 
 
e) protipovodňová opatření: 
Pozemek není v zátopové oblasti, není požadováno žádné opatření 
 
f) ostatní účinky -  vliv poddolování, výskyt metanu apod: 
Území není poddolované, metan se nevyskytuje. 
 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury: 
Napojení 3. etapy stavebních úprav na technickou infrastrukturu areálových sítí zůstává stávající, 
přípdně je napojení již zhotoveno v rámci předchozí 2. etapy přístavby a stavebních úprav. 
 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky: 
Nejsou žádné připojení na technickou infrastrukturu. 

     
B.4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby 
osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace: 
Objekt FLD situován v zastavěném území areálu ČZU, a bude napojena na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu. Příjezd k objektu bude po stávající areálové obslužné komunikaci , 
parkování je možné na stávajícím parkovišti východně od severního křídla a na v rámci 1. etapy 
nově zrealizovaném parkovišti západně od jižního křídla.  
 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu: 
Stávající areálové zpevněné plochy a komunikace jsou napojeny na místní komunikace 
v Suchdole.   
 
c) doprava v klidu: 
Stavební úpravy v rámci 3. etapy nevyvolávají žádné nové požadavky na dopravu v klidu. 
Parkování pro celý objekt je řešeno v rámci 1. etapy.  
 
d) pěší a cyklistické stezky :  
V rámci stavebních úprav a přístavby FLD se neuvažuje s realizací cyklistických stezek. 
 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy: 
Nedochází ke změnám. 
  
b) použité vegetační prvky :  
Na střeše přístavby je navržena extenzivní zelená střecha. Podrobně v rámci části D.1.11 – 
Sadové úpravy.  
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c) biotechnická opatření: 
    Nejsou navržena žádná biotechnická opatření.  
 
 
 

 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda: 

   Nejedná se o stavbu, jejíž provoz by měl negativní vliv na životní prostředí, ovzduší, hluk, vodu 
odpady a půdu.  
 
b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod:  

   Navrhovaná stavba nemá vliv na výše uvedené.  
Ochrana prostředí – při stavbě nesmí docházet ke znečišťování okolních komunikací zeminou 
z kol automobilů, komunikace musí být pravidelně čištěny. 
Ochrana vod - při realizaci je nutné dodržet ustanovení § 39 zákona č. 254/2001 Sb o vodách    
(vodní zákon)  - zabránit únikům  a úkapům ropných látek z pracovních strojů, aby nedošlo ke 
kontaminaci podzemních vod. 
Ochrana stávající zeleně - v blízkém okolí - bude zabezpečena dle ČSN DIN 18 915 Práce s půdou 
a ČSN DIN 18 920 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech. 
 
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000: 
Stavba nemá negativní vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 
 
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí, je-li podkladem. 
Není. 
 
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 
způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-
li vydáno 
Není. 
 
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů: 
Nejsou navrhována 
 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva: 
V souladu se závazným stanoviskem   MHMP – Oddělení krizového managementu.  
 
B.8 Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění: 
Zařízení staveniště pro přístavbu bude umístěno na pozemku, který je limitován stávající 
zástavbou a terénními úpravami. Jedná se o plochu ohraničenou jako hranice stavby a dále 
plochu na parkovišti východně od severního křídla – viz výkres C2-1. 
Staveništní odběr vody - napojení na stávající areálové rozvody vody, po dohodě s investorem – 
venkovní hydrant u severní hranice pozemku, osadit podružné měření vody.  
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Staveništní odběr elektřiny - bude napojen na stávající areálové rozvody NN. Dodavatel projedná 
s investorem podmínky staveništního odběru a měření – např. napojení na stávající RIS na 
východní fasádě jižního křídla. 
Mezi stavbou střední části a hotovým jižním křídlem stávající budovy bude během stavby 
prachotěsný staveništní předěl. Poloha – ve střední části budovy tak, aby bylo možné pro stavbu 
používat schodiště a jeden výtah a pro provoz severního křídla a střední části druhý výtah a 
schodiště na severu budovy. V předělu budou dveře pro případnou evakuaci při požáru apod. 
b) odvodnění staveniště: 
Zařízení staveniště je umístěno na stávajícím terénu s řešeným odvodněním. Při stavební činnosti 
je nutné dodržet ustanovení § 39 zákona č. 254/2001 Sb o vodách (vodní zákon), tzn. zabránit 
únikům a úkapům ropných látek z pracovních strojů, aby nedošlo ke kontaminaci podzemních 
vod. 
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu: 
Dopravní napojení staveniště je řešeno stávajícími areálovými komunikacemi, napojenými z 
veřejné komunikace vedené mimo oplocený areál. Vjezd do areálu ČZU je z ul. Kamýcká přes 
elektronickou kontrolu vjezdu a dále pak přes další kontrolované vjezdy podél areálu vždy přes 
(EKV) s vjezdovou závorou a komunikačním systémem. 
Pro staveništní dopravu se využívá komunikace Sídlištní po které je vedena doprava až ke 
vjezdové bráně na jihu areálu u Studijního a informačního centra ČZU. Dále je doprava vedena 
areálovou komunikací podél Fakulty agrobiologie potravinových a přírodních zdrojů, podél 
parkoviště severního křídla FLD, po komunikaci podél Dřevařského pavilonu FLD k zařízení 
staveniště na parkovišti a dále podél západní fasády High – tech technologicko - výukového 
pavilonu FLD až k jižnímum štítu budovy FLD. 
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky: 
Provádění stavby nebude mít podstatný vliv na okolní stavby a pozemky, po dobu provádění je 
třeba ochránit okolí před nepříznivým vlivem stavebních prací zvláště prachu, znečišťování 
veřejných komunikací a proti hluku.  
Úpravy z hlediska BOZ třetích osob: 
Stavební činnost spojená se výstavbou pavilonu bude prováděna na vlastním pozemku, zde 
nebudou nutná opatření vůči třetím osobám.  
Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů: 
Staveniště pro vlastní stavbu přístavbu bude řešeno na vlastním pozemku. Zábor areálové 
obslužné komunikace bude po dobu nezbytně nutnou pro realizaci inženýrských sítí přeložky, 
přípojky, realizace komunikace a parkoviště. Jedná se o dopravně inženýrská opatření na 
areálové, neveřejné komunikaci. Dodavatel stavby si zajistí tento zábor - označení přechodným 
dopravním značením, vymezením zábranami.  
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin : 
Nejsou vyvolány požadavky na asanace, demolice staveb. Stávající vzrostlá zeleň bude ochráněna 
po doby stavby vhodným způsobem. Dokončený park u západní fasády severního křídla bude 
oddělen oplocením od staveniště.  
Ve stávající budově FLD budou probíhat pouze bourací práce, nebude docházet k demolici stavby 
jako takové.  
Podle stávající projektové dokumentace od budovy FLD byly v objektu navrženy živičné 
hydroizolační pásy s obsahem azbestových vláken – výrobek BITAGIT SI. Pásy jsou zabudované 
ve skladbě podlah, jejich přítomnost nelze prohlídkou stavby zjistit.  
Likvidaci výrobků obsahující azbest  se řídí dle platných zákonů a vyhlášek :  
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona  
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č. 188/2004 Sb., zákona č. 7/2005 Sb. a zákona č. 106/2005 Sb.. V dílu 6 (Odpady z azbestu) 
,§ 35 (Povinnosti při nakládání s odpady z azbestu) je citováno :  
1. Původce odpadů obsahujících azbest a oprávněná osoba, která nakládá s odpady obsahujícími 
azbest, jsou povinni zajistit, aby při tomto nakládání nebyla z odpadů do ovzduší uvolňována 
azbestová vlákna nebo azbestový prach a aby nedošlo k rozlití kapalin obsahujících azbestová 
vlákna.  
2. Odpady obsahující azbestová vlákna nebo azbestový prach lze ukládat pouze na skládky k tomu 
určené. Odpady musí být upraveny, zabaleny, případně po uložení na skládku okamžitě zakryty. 
Provozovatel skládky je povinen zajistit, aby se částice azbestu nemohly uvolňovat do ovzduší.  
3. Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem požadavky na ukládání odpadů z azbestu 
na skládky.  
Mezi stavbou střední části a hotovým jižním křídlem stávající budovy bude během stavby 
prachotěsný staveništní předěl. Poloha – ve střední části budovy tak, aby bylo možné pro stavbu 
používat schodiště a jeden výtah a pro provoz severního křídla a střední části druhý výtah a 
schodiště na severu budovy. V předělu budou dveře pro případnou evakuaci při požáru apod. 
 
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště :  
Zařízení staveniště pro přístavbu bude umístěno na pozemku, který je limitován stávající 
zástavbou a terénními úpravami. Jedná se o plochu ohraničenou jako hranice stavby a dále 
plochu na parkovišti východně od severního křídla – viz výkres C2-1. 
Stavební činnost spojená s výstavbou bude tedy prováděna na vlastním pozemku a nebudou 
nutná opatření spojená se záborem staveniště jiného vlastníka. Zábory pro staveniště nebudou v 
místech kontaktu s veřejným provozem.  

  
  g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy: 

Opatření není nutné, existují alternativní trasy. 
 
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace: 
Při provádění stavby je třeba neznečišťovat okolí stavby (prachem, znečištění komunikací apod. ) 
a udržovat okolí stavby v čistotě.  Při výstavbě budou vznikat odpady typické pro stavební činnost 
tohoto druhu a rozsahu, zdrojem odpadů budou výkopové práce, úprava terénu pro přípravu 
staveniště, odpady stavebních materiálů, komunální odpad ze zařízení staveniště apod.  
Před výjezdem techniky na veřejnou komunikaci provádět její pravidelné čištění. 
Zhotovitel stavby zajistí při provádění stavby třídění odpadů, jejich oddělené uložení do  
připravených kontejnerů a uložení na povolenou skládku. Stavební odpady budou odváženy na 
určené příslušné skládky. Během výstavby bude vedena evidence o množství a způsobu nakládání 
s odpadem, v souladu s příslušnou vyhláškou MŽP. Hospodaření s odpady bude prováděno 
v souladu s bezpečnostními předpisy. Dodavatel ke kolaudaci doloží doklad o uložení odpadů na 
skládku příslušné kategorie. S odpady bude nakládáno podle jejich skutečných vlastností, mimo 
jiné v souladu s vyhláškou č. 294/2005 Sb., vyhl. č. 83/2016 Sb. měnící vyhl. č. 383/2001Sb.  a 
v souladu se zákonu č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně v platném znění. 
Odpady budou tříděny podle druhů a skutečných vlastností. Přednostně budou využitelné 
odpady předány k recyklaci následnému využití. Během odstraňování stavby bude vedena 
evidence o množství a způsobu nakládání s odpadem dle příslušných vyhlášek. 
Zatřídění odpadů z odstraňované stavby do kategorií dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. o Katalogu 
odpadů. 
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Podle stávající projektové dokumentace od budovy FLD byly v objektu navrženy živičné 
hydroizolační pásy s obsahem azbestových vláken – výrobek BITAGIT SI.  
Živičná izolace je zabudovaná ve skladbě podlah, nedá se zjistit jaký typ izolace byl na stavbě 
použit.Předpokládá se že může být použit živičný pás navržený podle projektové dokumentace, 
proto jeho odstranění může provádět pouze odborná firma s certifikací pro likvidaci výrobků 
obsahující  azbestová vlákna. S odstraňovaným materiálem musí být nakládáno dle 
technologických předpisů,  materiál musí být uskladněn v uzavřených kontejnerech, oddělen od 
ostatního bouraného materiálu, odvážen samostatně na místa určená k likvidaci nebezpečného 
odpadu. O manipulaci a likvidaci musí být veden záznam, doklady budou doloženy k závěrečné  
kontrolní prohlídce. Pracovníci odborné firmy musí používat požadované pracovní oděvy a 
hygienické pomůcky Podle technických listů a metodických publikací, které se zabývají 
přítomností azbestu ve stavebních výrobcích výroba BITAGITU byla ukončena v roce 1990,  
Od r. 1997 již nebyla povolována výroba azbestových materiálů, takže v nově stavěných 
budovách by se již azbest neměl vyskytovat ( ani v azbesto - cementových a jiných směsích). 
Likvidaci výrobků obsahující azbest  se řídí dle platných zákonů a vyhlášek:  
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona  
č. 188/2004 Sb., zákona č. 7/2005 Sb. a zákona č. 106/2005 Sb.. V dílu 6 (Odpady z azbestu), 
§ 35.  
Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů 
a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování 
souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů, ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb.  
Hodnocení nebezpečných vlastností, nakládání s odpady a podmínky ukládání jsou uvedeny v 
těchto vyhláškách:  
Vyhláška MŽP a MZ č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, ve znění 
vyhlášky č. 502/2004 Sb.  
Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky  
č. 41/2005 Sb.  
Vyhláška MŽP č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání  

             Název odpadu 
 

Katalogové 
Číslo 

   Kategorie Nakládání s odpadem 

Beton 170101 O Skládka přísl. skupiny  

Dřevo 170201 O Skládka 

Sklo 170202 O Skládka 

Železo a /nebo ocel 170405 O Využití - sběr 

Kabely 170411 O Skládka přísl. skupiny  

Výkopová zemina 170504 O Skládka přísl. skupiny 

Ostatní  izolační 
materiály 

170602 O Skládka 

Papírový a/nebo 
lepenkový obal 

200101 O Využití - sběr 

Barva, lepidlo, pryskyřice 200127 N Smluvní likvidace ve spalovně  

Hydroizolační asfaltové 
pásy 

170301 O Skládka přísl. skupiny 

Komunální odpad 200301 O Smluvní likvidace ve spalovně 
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na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.  
Metodický pokyn odboru MŽP k nakládání s odpady ze stavební výroby a s odpady z rekonstrukcí 
a odstraňování staveb.  
V kapitole 6. (Doporučení pro nakládání s odpadem s obsahem azbestu) je mimo jiné psáno:  
„Kontakt s azbestem je nejčastější při stavebních činnostech (údržbě, rekonstrukcích a demolicích 
staveb), zejména při zásazích do vzduchotechnických zařízení, horkovodů, pecí, sušáren, 
elektroinstalací, azbestocementových trubek, střešní krytiny a deskových materiálů s obsahem 
azbestu. Při průzkumu stavby je nutné v souladu s částí 3.1 tohoto metodického  
pokynu identifikovat materiály, které obsahují azbest a odstranit je ze stavby v souladu  
s nařízením vlády č.178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 
práci.  
Při nakládání s odpady azbestu a s odpady , které odpad obsahují, je nutné respektovat 
povinnosti uvedené v § 35 zákona o odpadech. Specifické podmínky z hlediska ochrany zdraví při 
práci s azbestem a jiných pracích, které mohou být zdrojem expozice azbestu, jsou stanoveny v § 
21 nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 
práci.  
V odst. 6 § 21 citovaného předpisu jsou uvedena opatření k ochraně zdraví zaměstnanců při 
odstraňování staveb nebo jejich částí, v nichž byly použity stavební materiály obsahující azbest 
(např. předcházení uvolňování azbestového prachu do ovzduší, odpady obsahující azbest musí 
být odstraňovány z pracoviště v utěsněných obalech označených nápisem upozorňujícím na 
obsah azbestu, používání ochranných pracovních prostředků, vymezení kontrolovaného pásma, 
hlášení o pracích, při nichž jsou nebo mohou být zaměstnanci exponováni azbestem). Dále je 
nutno při práci s azbestem realizovat opatření uvedená v § 19 citovaného nařízení.  
Při pracích s materiály obsahujícími azbest a odpady z nich je nutné postupovat ve smyslu § 41 
zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví  (povinnost zaměstnavatele ohlásit orgánu 
ochrany veřejného zdraví příslušnému podle místa činnosti, že budou prováděny práce, při 
nichž jsou nebo mohou být zaměstnanci exponováni vláknům azbestu a toto hlášení učinit 
nejméně 30 dnů před zahájením práce). Obvyklým způsobem odstranění odpadů azbestu je 
jejich ukládání na skládky v souladu s § 35 odst. 2 zákona o odpadech a vyhláškou č. 383/2001 
Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.“  
 
Doplnění tabulky odpadů : 

 
 
 
 
 
 

 
i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin: 
Není. 
 
j) ochrana životního prostředí při výstavbě: 
Rozsah staveniště bude viditelně označen, tak aby nedošlo k nevědomému výskytu osob  
v prostoru, kde by mohlo dojít k jejich ohrožení. Stávající budova FLD a její sousedství musí být 
ochráněno tak, aby nedošlo po dobu realizace stavebních úprav a výstavby k poškození. 
Nároky na provádění: 
Staveniště bude kompletně oploceno. Tím bude zamezeno možnosti zranění a ohrožení zdraví 
nepovolaných osob.   
Ovzduší:  

             Název odpadu 
 

Katalogové 
Číslo 

   Kategorie Nakládání s odpadem 

Hydroizolační pásy 
s příměsí azbestu 

170605 N Speciální skládky a likvidace 

Sádrokartonové desky 170802 O Skládka přísl. skupiny 
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Ovzduší bude ve fázi výstavby ovlivněno dopravou vybouraného materiálů, odpadů a osob na  
stavbě. Frekvence dopravní zátěže je malá a bude prováděna v dostatečném rozmezí tak, aby  
okolí nebylo negativně ovlivněno emisemi. Při prašných pracích bude použito vody ke zkrápění 
suti a odpadu. 
Mezi stavbou střední části a hotovým jižním křídlem stávající budovy bude během stavby 
prachotěsný staveništní předěl. Poloha – ve střední části budovy tak, aby bylo možné pro stavbu 
používat schodiště a jeden výtah a pro provoz severního křídla a střední části druhý výtah a 
schodiště na severu budovy. V předělu budou dveře pro případnou evakuaci při požáru apod. 
Hluková opatření: 
Při provádění stavebních prací v chráněném vnitřním prostoru staveb  - v obytných místnostech 
sousedního objektu nebude překročen hygienický limit akustického tlaku A LAeq,s  55dB v 
pracovních dnech v době  od 7,00 – 21,00 hodin, v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Při provádění stavebních prací 
v chráněném venkovním prostoru staveb tj. 2m před fasádou stávajících okolních obytných domů 
nebude překročen hygienický limit akustického tlaku  A LAeq,s 65dB v době  od 7,00 – 21,00 
hodin, v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací a jeho novela – nařízení vlády č.217/2016 Sb. Stavební práce budou probíhat  od 
700 hod. do 1800  hod, hlučné práce budou prováděny v časovém režimu denní pracovní doby od 
700 hod. do 1800 hod. a to pouze v pracovních dnech  ( pondělí až  pátek ). Stavba bude citlivě 
realizována tak, aby negativně neovlivnila prostředí okolních objektů. Při provádění bouracích 
prací nakládání a odvozu suti budou přijata opatření pro snížení prašnosti a hluku. 
 
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi: 
Během stavby budou dodržovány veškeré podmínky pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti 
ochrany zdraví při práci. Bude zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 
Při stavební činnosti je třeba dodržovat veškeré bezpečnostní podmínky.   
Při stavební činnosti budou respektována nařízení o provádění stavebních prací v příslušných 
ochranných pásmech.   
Základní bezpečnostní předpisy, technologická pravidla pro provádění a bourání staveb.  
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu  
zdraví při práci na staveništích a jeho změna NV č. 136/2016. 
Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při  
práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní  
Prostředí. 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích. 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a  
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a  
zavedení signálů, ve znění nař. č. 405/2004 Sb. 
Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních  
postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními  
prostředky. 
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,  
ve znění pozdějších předpisů, včetně novely č. 267/2015 Sb.  
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při  
práci  a jeho následných změn ČSN 73 3050 Zemní práce.  
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l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb: 
Po dobu stavby 3. etapy budou v provozu nové rekonstruované výtahy. Prostory 1. a 2. etapy 
budou bezbariérově plně přístupné. 
 
m) zásady pro dopravní inženýrská opatření: 
Stavební činnost spojená s výstavbou bude prováděna na vlastním pozemku, zde nebudou nutná   
opatření spojená se záborem staveniště. Zábory pro staveniště nebudou v místech kontaktu  
s veřejným provozem.  
 
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod: 
Při realizaci jednotlivých etap výstavby musí investor zpracovat návrh zajištění požární 
bezpečnosti při provozu budovy, kdy budou probíhat práce na stavebních úpravách a současně 
bude jiná část objektu v provozu. Investor spolu s dodavatelem stavby stanoví bezpečnostní 
podmínky na základě vyhodnocení rizik a podle konkrétní situace, zejména však zajištění 
bezpečné evakuace osob a zajištění podmínek pro hašení a záchranné práce. Např. dle § 5, 
odst.1, písm. b) zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, § 11 vyhl. 
č. 246/2001 Sb., vyhláška o požární prevenci. Dále bude nutné zajistit po dobu výstavby oplocení 
staveniště a ochránit stávající zeleň a komunikace vhodným způsobem. ochráněna vhodným 
způsobem. Nejsou však známy vlivy vnějšího prostředí, které by po dobu výstavby vyžadovaly 
zvláštní opatření při realizaci stavby. 
 
o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny: 
Postup výstavby: 
Zařízení staveniště pro realizaci stavebních úprav v této části stávající budovy FLD je na západní 
straně je podél fasády pás keřů a pěší chodník ze zámkové dlažby, na východní strany pás zeleně 
a dále plocha části parkoviště východně od severního křídla. Stávající budova FLD se nachází na 
pozemku parc. č. 1627/55, její okolí je situováno na pozemku parc. č. 1627/1. Pro tuto etapu 
stavebních úprav bude zřízeno oplocení staveniště podél západní a východní fasády a dále bude 
po dobu výstavby oplocena i výše uvedená část východního parkoviště. Dopravní napojení 
staveniště je řešeno stávajícími areálovými komunikacemi napojenými na veřejné komunikace 
vedené mimo oplocený areál. Pro staveništní dopravu se využívá komunikace Sídlištní po které je 
vedena doprava až ke vjezdové bráně na jihu areálu u Studijního a informačního centra ČZU. Dále 
bude doprava vedena areálovou komunikací podél Fakulty agrobiologie potravinových a 
přírodních zdrojů ČZU, k parkovišti východně od severního křídla FLD. Pro tuto etapu nebude již 
třeba provádět skrývku zeminy a odstraňování zeleně.  
Příprava staveniště a postup prací :  
- oddělení tohoto křídla od severního, kde byly dokončeny stavební úpravy  v rámci 2. etapy 

 -  vyklizení prostor, kde budou probíhat stavební úpravy  - nerekonstruované části 1.PP,                       
   komplet 1. NP  - 4. NP 
- demontáž veškerého zabudovaného interiéru – dřevěné vlysy na stěnách chodeb     
   v kancelářích, dřevěné vitríny na chodbách  
- ochrana všech stávajících plastových oken včetně ochrany horizontálních vnitřních žaluzií  
- odstranění podlahových krytin – PVC, textilní koberce 
- odstranění podhledů na chodbách a v kancelářích  
- demontáže zařizovacích předmětů na sociálním zařízení, vybourání obezdívek stoupaček   
  vody a kanalizace,  
- odstranění těles UT a rozvodů  
- demontáže potrubí VZT  
- provedení základové plochy pro osazení stabilního jeřábu, osazení jeřábu   
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- vybourání příček v dotčených prostorách, v místech sociálního zařízení 
- demontáž dveřních křídel a vybourání zárubní   
- odstranění dlažeb a skladby podlah v rozsahu nově navržených sociálních zařízení 
- odstranění dlažby ve střední chodbě 1.NP – 3. NP,   
- odstranění dlažby na chodbách a mezipodestách u schodiště  při jižním štítu  
- montáž lešení v místech pro demontáže fasádních výplňových prvků ( schodiště  u jižního štítu )  
- osazení shozu 
- demontáž  fasádních výplňových prvků na jižním schodišti  
- odbourání částí podlahové desky na mezipodestách a zastřešení 
- oškrábání maleb na všech stávajících příčkách a stropech až na povrch štuku 
- vybourání oken v místech nově navrženého sociálního zařízení  - 1. NP  - 3. NP 
- demontáž kotlů, komínů a zařízení z kotelny ve 4. NP  
- bourání příček v rozvodně 4. NP 
- oklepání nevyhovujících omítek kotelně  
- vybourání vstupních dveří na střechu včetně  předsunutých schodů 
- demontáž ocelové konstrukce plata v kotelně  
- vybourání skladby podlahy v kotelně až na stropní panely 
- demontáže ocelového zábradlí schodiště  
- odstranění skladby dvouplášťové střechy – plechová krytina, bednění, dřevěná konstrukce,      
  tepelná izolace – minerální vata, odbourání 50 mm mazaniny na stropních panelech   
 - odstranění střešních zděných nástaveb, ocelové konstrukce 
- vybouraná suť – ( z cihelných příček, obezdívek  )  
- vybouraná suť – ( podlah, bet. desek  )  
- demontáž oplechování atiky střechy 
- vybourání atiky na jižním štítě 
- dozdění atiky – 4,35 m3 cihel  
- tepelná izolace a hydroizolace střešního pláště, napojení na spád střešní roviny přístavby   
  FLD, včetně hydroizolace  
- dovoz a rozprostření zeminy na střeše - vyzdívání vnitřních příček, úprava otvorů pro vnitřní    
  dveře, vyzdívání nové dispozice   
  sociálního zařízení 
- příprava prostupů ve stropní konstrukci pro trasy VZT potrubí 
- zazdívání okenních otvorů v místech nového sociálního zařízení  -  1.NP – 3. NP 
- provedení zateplení fasády nik zazděných oken včetně stěrkové fasádní omítky 
- dozdění ostění pro fasádní plášť v 1. NP 
- dozdění ostění pro fasádní plášť na mezipodestách nad 1. NP  -  až pod střešní desku 
- montáže nových fasádních výplní jižního schodiště  
- odstranění krytiny nad stávající kotelnou včetně komínů  
- vybourání fasádní výplně ( šikmé zasklení ) stávající kotelny 
- montáž nové fasádní výplně v prostoru kotelny 
- dovoz materiálu pro zdění – porobeton  
- realizace skladeb podlah  - – 18, 55 m3  
- vyzdívání příček ve 4. NP 
- zdění nových příček sociálního zařízení a příček souvisejících s úpravou dispozice ve všech  
  podlažích 
- realizace vnitřních instalací – vzduchotechnické potrubí, vody, kanalizace, rozvody ÚT, ELO,   
  ESO   
- zazdívky, záhozy rých po instalacích, omítky nového zdiva, výtahových šachet, nových   
  příček, začištění všech dveřních otvorů pro montáž dělených zárubní, 
- přeštukování stávajích omítek ( penetrace, celoplošně stavební lepidlo, perlinka stavební   
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  lepidlo), po zatvrdnutí přebroušení a přeštukování 
- nové omítky na zdivo z pórobetonových tvárnic, betonových tvárnic, cihelného zdiva 
- obklady stěn keramickým obkladem,  
- dokončovací vnitřní práce -  konstrukce pro podhledy, malířské práce a kompletační práce  
  ve všech profesích 
- osazení dělených zárubní pro dveře 
- realizace střešních zahrad a pochozích ploch 
- likvidace zařízení staveniště, oplocení , demontáž lešení 
- odvoz jeřábu a likvidace plochy pro jeřáb 
- dokončení SO 03 - Komunikace a terénní úpravy  - provedení chodníku ze zámkové -     
-  čisté terénní úpravy, ohumusování, zasetí trávy   
- dokončovací práce, revize, zaškolování obsluhy, navážení technologie, vnitřního zařízení 
- předání stavby investorovi 
- žádost o předčasné užívání části stavby 
- závěrečná kontrolní prohlídka 
Přehled rozhodujících dílčích termínů výstavby:   
Předpoklad zahájení prací – 1.11.2021 
Předpoklad dokončení prací – 30.04.2022 
Podrobné dílčí termíny budou stanoveny v rámci harmonogramu postupu prací vybraného 
zhotovitele. 

 
B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
Část plochy staveniště bude odvodněno vsakem na vlastním pozemku, ostatní plochy odvodněny 
do dešťové kanalizace. Při stavebních činnosti bude v maximální míře zamezeno vniknutí pevných 
částic a zeminy do dešťové kanalizace. 
 
 
 
V Praze, září 2019        Ing. Vladimír Čapka 
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