

### PŘÍLOHA č. 3 - KRYCÍ LIST ROZPOČTU - ceník dle ÚRS

Stavba:

**Objekt:** STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU FLD - 3.ETAPA

JKSO:

Místo: KAMÝČKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL parc. č. 1627/1,1627/55,1627/151,1627/148,1649

Objednavatel:

ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, KAMÝČKÁ 129, PRAHA - SUCHDOL

Zhotovitel:

Projektant:

ING. KAREL POSOLDA, ŠTICHOVA 588/9, PRAHA 11, 149 00

Zpracovatel:

ING. KAREL POSOLDA, ŠTICHOVA 588/9, PRAHA 11, 149 00

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>0,00</b>
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>0,00</b>
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 0

**Objekt:** STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU FLD - 3.ETAPA

Místo:

Datum:

15.01.2020

Objednavatel: ČZU V PRAZE

Projektant:

ING. KAREL POSOLDA

Zhotovitel:

Zpracovatel:

ING. KAREL POSOLDA

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu - ÚRS</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Vegetační střecha	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	

## ROZPOČET

Stavba: 0

**Objekt:** STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU FLD - 3.ETAPA

Místo:

Datum:

15.01.2020

Objednavatel: ČZU V PRAZE

Projektant:

ING. KAREL POSOLDA

Zhotovitel:

Zpracovatel:

ING. KAREL POSOLDA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV							0,00
1 - Vegetační střecha							0,00
1	K	712771521	Položení vegetační nebo trávnikové rohože vegetační střechy sklon do 5°	m2	480,000		0,00
2	M		rozchodníková rohož	m2	480,000		0,00
3			ztratné 5%				0,00
4	K	184911161	Mulčování záhonů kačirkem tl. vrstvy do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	35,000		0,00
5	M		kačírky 16/32	t	4,900		0,00
6	K	596911111	Kladení šlapáků do lože ze štěrkopísku	kus	26,000		0,00
7	M		Šlapák - kámen andezit vel 250-350mm	kus	26,000		0,00
8	K		Montáž dřevěné terasy vč. materiálu	m2	9,000		0,00
9	K	998231411	Přesun hmot pro sadovnické a krajinnářské úpravy - ručně do 100 m	t	10,200		0,00
10	K		Vertikální přesun na střechu	ks	1,000		0,00