



LEGENDA MÍSTNOSTI						
Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	POČET OSOB	PODLAHA	STĚNY	STROP
202	CHOBA	91.23	-	P5	S1,S4,S5	R4
202a	INSTALAČNÍ PROSTOR	0.83	-	-	-	-
251	WC MUŽ+SPRCHA+ÚKLID	19.31	-	P7,P8	S1,S4,S5,S6,S12	R5,R6
252	DENNÍ MÍSTNOST	17.05	-	P21	S1,S4,S5	R2
253	KANCELÁŘ	20.43	4	P21	S1,S4,S5,S9	R2
254	KANCELÁŘ	17.83	4	P9,P19	S1,S4,S5	R2
255a	KANCELÁŘ sekr.	20.21	2	P10	S1,S4,S5	R2
255b	KANCELÁŘ	35.10	9	P10	S1,S4,S5	R2
256	KANCELÁŘ	19.45	4	P9	S4,S5,S9	R2
257	KANCELÁŘ	20.05	6	P9	S1,S4,S5,S9	R2
258	KANCELÁŘ	19.44	6	P9	S4,S5,S9	R2
259	KANCELÁŘ	18.78	4	P9	S1,S4,S5,S9	R2
260	KANCELÁŘ sekr.	18.44	2	P10	S1,S4,S5	R2
261	KANCELÁŘ	41.02	11	P10	S1,S4,S5	R2
262	KANCELÁŘ	19.06	4	P9,P24	S1,S4,S5,S9	R2
262a	KANCELÁŘ	14.79	4	P9	S1,S4,S5,S9	R2
263	CHOBA	9.24	-	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ
263a	SCHODIŠTĚ	15.63	-	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ
264	KANCELÁŘ	32.72	9	P10,P25	S1,S4,S5	R2
265	KANCELÁŘ sekr.	15.61	1	P10	S1,S4,S5	R2
266	KANCELÁŘ	16.24	4	P9	S1,S4,S5,S9	R2
267	KANCELÁŘ	15.93	4	P9	S1,S4,S5,S9	R2
268	KANCELÁŘ	16.41	4	P9	S4,S5,S9	R2
269	KANCELÁŘ	16.05	4	P9	S1,S4,S5,S9	R2
270	KANCELÁŘ	16.11	4	P9	S4,S5,S9	R2
271	UCEBNA	51.90	26	P15	S1,S4,S5,S9	R3.1,R3.2
272	SERVEROVNA	14.77	-	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ
272a	INSTALAČNÍ PROSTOR	0.58	-	-	-	-
273	KANCELÁŘ	16.09	4	P21	S1,S5,S9	R2
274	KANCELÁŘ	15.93	4	P21	S1,S5,S9	R2
275	WC ŽENY+SPRCHA	14.99	-	P7,P8	S1,S4,S5,S6,S12	R5,R6

1. ETAPA
PŘÍSTAVBA - SO 02

3. ETAPA - SO 01

3. ETAPA

Ing. Vladimír Čapka projekt a inženýring Gerstnerova 5658 170 00 Praha 7		MÍSTO STAVBY: KAMPYŮK 1116, PRAHA - SUCHBÁT, parc. L 1627/1, 1627/55, 1627/151, 1627/148, 1649
OBJEDNATEL: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVÁRSKÁ, KAMPYŮK 129, PRAHA - SUCHBÁT		SEPROJEKTANT: Ing. Vladimír Čapka
PROJEKTANT: Jaroslav Samušíl		VYPRACOVAL: Jaroslav Samušíl
NAZEV AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU FLD		CÍSLO ZAKÁZKY: 0419
PŮDORYS 2.NP - 3. etapa		STUPEŇ: DVZ/DPS
		POČET FORMÁTŮ: 12 A4
		DATUM: ZÁŘÍ 2019
		MĚŘITKO: 1 : 50
		Č. KOPIE: ČÁST: PROJEKCE: Č. PRÍLOHY:
		D.1.6. INT 05-3