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1. ÚČEL OBJEKTU    
 

Vysokoškolská stavba,  pracoviště pro výuku studentů a vědeckou činnost. Jedná se o 
stavební úpravy stávajícího objektu FLD, jde o stavbu trvalou a o přístavbu ke stávající stavbě 
– nová stavba, stavba trvalá, účel užívání je stejný jako ve stávající budově.  

 
Dotčené území se nachází v katastrálním území Suchdol v areálu České zemědělské univerzity. 
Jedná se o území zastavěné, podle platného územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
nachází ve funkční ploše – zvláštní komplexy - ZVS - vysokoškolské.  
Prostor, kde je přístavba situována vychází ze zadání, které bylo prověřeno zpracovanou studií. 
Autorem architektonického návrhu přístavby je SPOLEČNOST GREBNER – projektová a 
inženýrská kancelář spol. s r.o. Studie byla podkladem pro zpracování této dokumentace pro 
společné povolení (územní řízení a stavební povolení).  Předmětem dokumentace jsou 
stavební úpravy ve stávající budově FLD a přístavba k budově FLD.  
Přístavba je navržena na pozemku parc. č. 1627/1 v nezastavěné části areálu, je situována 
k jižnímu štítu stávající budovy FLD. V současné době je plocha dotčeného pozemku ozeleněna 
a je součástí upraveného prostoru areálu. Stávající budova FLD má 1 polozapuštěné podzemní 
podlaží, severní a jižní křídlo 3 nadzemní podlaží a střední vyšší část s hlavním schodištěm 
4 nadzemní podlaží. Přístavba je navržena tak, aby výškově byla shodná s atikou stávající 
budovy. Staveniště přístavby je ohraničeno ze severu štítem budovy FLD, z jižní strany 
komunikací s parkovištěm budovy MCEV II, ze západní strany areálovou komunikací u budovy 
stájí a východní strany komunikací a plochou před spojovacím krčkem mezi budovami MCEV.  
Doprava v klidu pro přístavbu je zajištěna nově navrženou komunikací s parkovištěm pro  
celkem 13 osobních vozů. 

 
2. ARCHITEKTONICKÉ, VÝTVARNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ 
 

Platný územní plán sídelního útvaru hl. m.Prahy ( ÚPnSÚ hl.m. Prahy , změna Z 1000/00.),   
určuje pro dotčené území toto funkční využití:  Zvláštní komplexy - ZVS - vysokoškolské - 
území sloužící pro umístěná výukových stravovacích, ubytovacích, sportovních zařízení 
vysokých škol, pro vědu a výzkum. Přístavba k budově FLD je v souladu s regulativy funkční 
plochy.  
 
Stávající objekt budovy FLD  - SO 01 
je obdélníkového tvaru, s jedním polozapuštěným podzemním podlažím. Střední část 
s centrálním schodištěm a nástřešní kotelnou má 4 nadzemní podlaží, severní a jižní křídla  
3 nadzemní podlaží. Svou podélnou osou je budova orientována ve směru sever – jih.  
Hlavní vstup do budovy je z východní strany, přes spojovací krček z objektu MCEV I, vstup je 
řešen i bezbarierově – pomocí stávajícího výtahu. Konstrukční systém – montovaný 
železobetonový MS 71, kde o rámovou konstrukce  - trojtrakt se skrytými průvlaky tl. 250 
mm stropy z železobetonových dutinových stropních panelů tl. 250 mm. Krajní pole má 
rozpětí 6 m, vnitřní 2,4 mm, na východní straně jsou průvlaky vykonzolované 1,2 m.  
Severní křídlo má 7 polí po 6ti m, celková délka je 42,35 m, jižní křídlo má 7 polí po 6ti m, 
celková délka je 48,45 m. Střední část má délku 12 m a tvoří 4. NP, zastropení je panely tl. 
300 mm. Konstrukční výška 1. PP je 3,45 m, 1. NP – 3. NP 3,60 m a 4. NP ve střední části  
3,00 m. Obvodový plášť je vyzdívaný z keramického zdiva.. Vstupní podlaží 1. NP je na úrovni 
+ 0,00 = 287,59. 
Obě křídla budovy tvoří trojtrakt se střední chodbou ze které jsou přístupné kanceláře, 
učebny a posluchárny s orientací oken do východní a západní fasády. Na obou koncích křídel 
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jsou umístěna schodiště, u severního štítu v úrovni 2. NP je propojovací zastřešený a 
opláštěný ocelový můstek vedoucí do objektu dřevařského pavilonu FLD. Zastavěná plocha 
dle katastru nemovitostí je 1735 m2.  
Obvodový plášť hlavního schodiště, severního a jižního tvoří zasklený fasádní systém 
vystupující jako konvexní plochý arkýř z roviny fasády, tímto řešením je na fasádě zdůrazněna 
funkce schodiště. Obdobně je na východní fasádě navržen lichoběžníkový obvodový plášť 
zasedací místnosti v 1.NP a poslucháren ve 2. a 3. NP. Obvodový plášť budovy na východní 
fasádě je u obou křídel vyložen od 1. NP o 1100 mm od líce fasády. Stávající střechy severního 
a jižního křídla jsou dvouplášťové, severní se spádem ke střednímu podélnému žlabu s vnitřní 
svody, jižní je spádovaní k zaatikovým žlabům s vnitřními svody. Střecha nad středním 
schodištěm je jednoplášťová s vnitřním svodem, střecha nad kotelnou sedlová, se svody 
svedenými na střechu dvouplášťovou střechu nad 3. NP, obě střechy jsou z plechové měděné 
krtytiny. Výška atiky severního a jižního křídla budovy nad terénem stávající budovy je 14,18 
m u západní fasády, u východní fasády 14,18 m, střední část se schodištěm má atiku 16,8 m 
nad terénem horní hrana prosklené fasády 17,24 m.  Na obou štítech středního schodiště 
jsou umístěny stožáry s anténami operátora mobilní sítě – O2. Horní hrany anténních stožárů 
jsou 6,6m nad úrovní atiky obou křídel.  
Okna kanceláří a pracoven ve fasádách obou křídlech jsou plastová – bílá, ve stavebním 
otvoru 2400/1800 mm sestava otevíravého křídla a křídla ventilačního otevíravě sklopného.  
V nedávné době bylo provedeno kompletní zateplení celého obvodové pláště systémem 
ETICS EPS 150  F tl. 140 mm se stěrkovou silikonovou omítkou v barevnosti kombinací bílá 
šedá. 
Stavební úpravy jsou navržené uvnitř objektu, ty se na fasádách projeví minimálně, pouze 
v místě zazdění okenních otvorů v nově navržených sociálních zařízení v každém podlaží. 
Výrazným prvkem změn vzhledu budovy je výměna a stavební úpravy v místě proskleného 
obvodového pláště v prostorách hlavního schodiště, schodišť vedlejších, poslucháren ve 2. 
NP a 3. NP, kancelářích ve 4. NP. Vystupující tvarovaná stávající fasáda schodišť bude 
vyměněna za rovnou fasádu s viditelnými paždíky zasklenou izolačním trojsklem, budou 
provedeny úpravy stropních desek . U poslucháren a zasedací místnosti budou stropní desky 
doplněny. Na střechu nad 4. NP budou na ocelové rošty osazeny jednotky chlazení a 
vzduchotechniky. Horní hrana vyšší jednotky bude na kótě + 17,24. U východní fasády bude 
nadezděna atika, horní hrana včetně zateplení na + 12,25, to je úroveň stávající atiky budovy.  
Navržena výměna skladby střešního pláště   obou křídel, navržena jednoplášťová střecha 
s tepelnou izolací z EPS spádových klínů, hydroizolační PVC fólií ve skladbě s extenzivní zelení 
a částečnou pobytovou plochou. Střecha nad 4.NP bude vyměněna za jednoplášťovou 
střechu s tepelnou izolací z EPS spádových klínů, hydroizolační PVC fólií s přitěžovací vrstvou 
z kačírku. Střecha sedlová nad bývalou kotelnou, dnes učebnami bude zateplena v kombinaci 
minerální vata a desky EPS s přikotvenou hydroizolací z PVC fólie. 
 

Fasáda  
Stávající  - ETICS systém - tepelná izolace EPS F , ušlechtilá silikonová stěrková probarvená 
omítka,  
Převažující plochy na západní fasádě odstín bílá, meziokenní pilířky šedá, střední schodiště a severní 
štít šedá, šedý pás nad okny 3. NP. 
Východní fasáda základní rovina šedá, vystupující část fasády bílý, fasáda poslucháren šedá.  
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Sokl 
Po obvodě stavby - odstín šedá. 
 
Hliníková fasáda 
Nová, namísto stávající ocelové prosklené. Nosný, hliníkový systémový rastr (sloupko – 
paždíkový)  s přerušeným tepelným mostem, s pohledovou šířkou 50 mm, povrchová 
úprava  - přírodní elox, systémové těsnící prvky EPDM, systémové příslušenství 
Al slitina EN AW-6060, zasklení izolační trojsklem, 
součinitel prostupu tepla rámu: Uw < 1,2 W/m2K  
součinitel spárové průvzdušnosti podle UNI EN 42. třída A3 
odolnost proti vodě podle UNI EN 86: třída E4 
mechanická pevnost podle UNI EN 77: třída V3 
 
Parametry - průhledné trojsklo :  
Tabule skla 1      PLANICLEAR (6 mm)  
COOL-LITE SKN 176 II 
Dutina 1 ARGON (90%) / AIR (10%) / 16 mm 
Tabule skla 2     PLANICLEAR (5 mm) 
Dutina 2 ARGON (90%) / AIR (10%) / 16 mm 
Tabule skla 3     PLANITHERM XN  
PLANICLEAR (4 mm)PVB standard (2 x 0,38 mm) 
PLANICLEAR (4 mm) 
SVĚTELNÉ   CIE (15-2004)                            
Přenos světla (TL %)           62 % 
Venkovní odraz (RLe %)     15 % 
Vnitřní (RLi %)                      17 % 
SOLÁRNÍ FAKTORY  EN410 (2011-04) 
Solární faktor (g)                 0,34 
Koeficient stínění (SC)        0,39 
INTERPRETACE   CIE(15-2004) 
BAREV 
Prostupnost (Ra)              91,9 
Odrazivost (Ra)   82,9 
ODOLNOST PROTI   EN356 
VLOUPÁNÍ 
Výsledek:   NPD/NPD/P2A 
ENERGETICKÉ   EN410 (2011-04) 
FAKTORY 
Přenos (Te)   29 % 
Odrazivost (Ree)   35 % 
Vnitřní (Rei)   30 % 
Pohltivost (AE1)   30 % 
Pohltivost (AE2)   1 % 
Pohltivost (AE3)   5 % 
PŘENOS TEPLA EN673  (2011-04) 
Ug    0,5 W/m².K 
0° související s vertikální pozicí 
VÝROBNÍ VELIKOSTI 
Nominální tloušťka 51,8 mm 
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Hmotnost 48 kg/m² 
NÁRAZOVÁ   EN12600 
ODOLNOST 
Výsledek: NPD/NPD/1B1 
AKUSTIKA   EN12758 
Simulované akustické hodnoty Rw(C;Ctr) = 39(-2;-6) dB 
 

Parametry - neprůhledné -  smaltované trojsklo :  
Tabule skla 1  PLANICLEAR (6 mm) 
COOL-LITE SKN 176 II 
Dutina 1 ARGON (90%) / AIR (10%) / 16 mm 
Tabule skla 2  PLANICLEAR (6 mm) 
SL-Grey-RAL-7001-100 (100 %) 
Dutina 2 ARGON (90%) / AIR (10%) / 16 mm 
Tabule skla 3  PLANITHERM XN 
PLANICLEAR (4 mm) 
SVĚTELNÉ   CIE (15-2004) 
Přenos světla (TL %)  1 % 
Venkovní odraz (RLe %)  19 % 
Vnitřní (RLi %)   23 % 
SOLÁRNÍ FAKTORY  EN410 (2011-04) 
Solární faktor (g)   0,17 
Koeficient stínění (SC)  0,20 
INTERPRETACE   CIE (15-2004) 
BAREV 
Prostupnost (Ra)   85,9 
Odrazivost (Ra)   82,6 
ODOLNOST PROTI  EN356 
VLOUPÁNÍ 
Výsledek:   NPD 
ENERGETICKÉ   EN410 (2011-04) 
FAKTORY 
Přenos (Te)   0 % 
Odrazivost (Ree)   37 % 
Vnitřní (Rei)   34 % 
Pohltivost (AE1)   31 % 
Pohltivost (AE2)   32 % 
Pohltivost (AE3)   0 % 
PŘENOS TEPLA   EN673 (2011-04) 
Ug    0,6 W/m².K 
0° související s vertikální pozicí 
VÝROBNÍ VELIKOSTI 
Nominální tloušťka  48,0 mm 
Hmotnost   40 kg/m² 
NÁRAZOVÁ   EN12600 
ODOLNOST 
Výsledek:   NPD 
AKUSTIKA   EN12758 
Simulované akustické hodnoty Rw(C;Ctr) = 34(-1;-6) dB 
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Vnitřní stěny 
Výtahové stávající - plné cihly na MC. 
 
Příčky 
Nové zděné - porobeton tl. 100, 150 mm 
 
Stěny 
Trezorová místnost – nové porobeton tl. 300 mm 
 
Vnitřní dveře běžné 
Nové - kovové, bezfalcové, plné, nebo prosklené – sklo mléčné, osazené do kovových 
obložkových zárubní, nástřik křídel a zárubní – barva šedá,  RAL 7016 – antracitová šedá. 
 
Vnitřní dveře hliníkové 
Nové - rámové, hliníkové, posuvné s požární odolností, nástřik barva šedá, RAL 7016 – 
antracitová šedá 
   
Dveře výtahové 
Nové - nerez broušený 
 
Vnitřní prosklené stěny 
Nové – rámové , hliníkové, s požární odolností, nástřik barva šedá, RAL 7016 – antracitová 
šedá .  
 
Instalační přizdívky 
Porobeton. 
 
Povrchové  úpravy vnitřních stěn, stropů bez podhledu 
Nopvé - jemný štuk, malba bílá. 
 
Oplechování 
Nové - poplast, barva šedá  RAL 7016 – antracitová šedá. 
 
Dveře ve fasádě 
Nové –  vstupní křídlové otevíravé, rámové , hliníkové, prosklené, nástřik barva šedá,  
RAL 7016 – antracitová šedá. 
 
Podhled místnosti 
Nový – minerální, rastrový, minerální akustický, rozebíratelný, čtvercový 600/600 mm 
s viditelnýn nosným profilem. 
 
Podled chodby 
Nový – lamelový, minerální akustický, chodbový s polozapuštěnou hranou, šířka lamely  
600 mm. 
 
Podhled schodiště 
Nový – SDK s požární odolností 30 min.  shora i zdola. 
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Podlahy – podle nášlapné vrstvy: 
keramická dlažba -  slinutá, odstín černá 
zátěžové PVC – odstín bude upřesněn 
zátěžové PVC -  antistatické, bude upřesněn materiál 
zátěžový koberec – materiál a barva bude upřesněno 
 
Přístavba objektu FLD – SO 02 
Přístavba je navržena k jižnímu štítu stávající budovy FLD, jak již bylo zmíněno velikost 
zastavěné plochy je limitována. Přístavba je situována kolmo k západní fasádě objektu, 
komunikačně je s ním propojena na úrovni všech podlaží. Půdorys je složen ze dvou 
obdélníkových tvarů, užší křídlo přístavby má u východního štítu šířku 4,75m, širší část u 
západního štítu 10,20 m, délka jižní fasády 32,70 m, severní 14,70 m. 
Mezi západní fasádou FLD a fasádou přístavby je mezera 2,1 m, pro zajištění úniku z chráněné 
únikové cesty společné pro oba objekty. Přístavba má 1 PP a 3 nadzemní podlaží, výška atiky 
je totožná se stávající budovou – na kótě + 12,25, + 0,00 =278,59 je společná pro oba objekty.  
Konstrukční systém je kombinovaný stěnový obvodové stěny a vnitřní stěny jsou nosné  
tl. 300 mm, v 1.PP z betonových tvárnic ztraceného bednění, v nadzemní části z cihelných 
bloků. Konstrukční výška 1. PP je 3,66 m, 1.NP - 3. NP  3,6 m  s přizpůsobením dle záměru 
úrovní stávající budovy na kterou  navazuje. Zastropení je železobetonou deskou tl. 220 mm 
obousměrně pnutou. Založení přístavby je na vrtaných pilotách na kterých je osazena 
základová deska tl. 300 mm, v místech u stávajícího štítu zesílena ze statických důvodů na tl. 
600 mm.  
Dispoziční řešení je v každém podlaží stejné, do užší části se vstupuje z vytvořeného prostupu 
z prostoru schodiště CHÚC – A  stávající budovy. Střední chodbou je dále přístup do kanceláří   
po umístěných pro obou stranách chodby. Okna kanceláří a pracoven jsou plastová – bílá, ve 
stavebním otvoru 2400/1800 mm sestava otevíravého křídla a křídla ventilačního otevíravě 
sklopného. Zateplení obvodové pláště systémem ETICS minerální vatou tl. 160 mm se 
stěrkovou silikonovou omítkou v barevnosti kombinací bílá šedá  podle stávající budovy. Ve 
střední části jižní fasády přístavby je navržen arkýř od 1. NP až po 3. NP. Fasáda je navržena 
jako lehký obvodový plášť s viditelným sloupko- paždíkovým systémem.  
 

Fasáda  
Nová fasáda přístavby - ETICS systém - tepelná izolace z minerální vaty, ušlechtilá silikonová 
stěrková probarvená omítka,  
Severní fasáda odstín bílá, meziokenní pilíře šedá, 
Západní štít – barva bílá 
Jižní fasáda základní rovina – barva bílá, meziokenní pilíře šedá, vystupující arkýř na jižní 
fasádě – šedá 
Východní fasáda základní rovina šedá, vystupující část fasády bílý, fasáda poslucháren šedá.  
 
Sokl 
Po obvodě stavby - odstín šedá 
 
Hliníková fasáda 
Nosný, hliníkový systémový rastr (sloupko – paždíkový)  s přerušeným tepelným mostem, 
s pohledovou šířkou 50 mm, povrchová úprava  - přírodní elox, systémové těsnící prvky 
EPDM, systémové příslušenství 
Al slitina EN AW-6060, zasklení izolační trojsklem, 
součinitel prostupu tepla rámu: Uw < 1,2 W/m2K  
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součinitel spárové průvzdušnosti podle UNI EN 42. třída A3 
odolnost proti vodě podle UNI EN 86: třída E4 
mechanická pevnost podle UNI EN 77: třída V3 
 
Parametry - průhledné trojsklo :  
Tabule skla 1      PLANICLEAR (6 mm)  
COOL-LITE SKN 176 II 
Dutina 1 ARGON (90%) / AIR (10%) / 16 mm 
Tabule skla 2     PLANICLEAR (5 mm) 
Dutina 2 ARGON (90%) / AIR (10%) / 16 mm 
Tabule skla 3     PLANITHERM XN  
PLANICLEAR (4 mm)PVB standard (2 x 0,38 mm) 
PLANICLEAR (4 mm) 
SVĚTELNÉ   CIE (15-2004)                            
Přenos světla (TL %)           62 % 
Venkovní odraz (RLe %)     15 % 
Vnitřní (RLi %)                      17 % 
SOLÁRNÍ FAKTORY  EN410 (2011-04) 
Solární faktor (g)                 0,34 
Koeficient stínění (SC)        0,39 
INTERPRETACE   CIE(15-2004) 
BAREV 
Prostupnost (Ra)              91,9 
Odrazivost (Ra)   82,9 
ODOLNOST PROTI   EN356 
VLOUPÁNÍ 
Výsledek:   NPD/NPD/P2A 
ENERGETICKÉ   EN410 (2011-04) 
FAKTORY 
Přenos (Te)   29 % 
Odrazivost (Ree)   35 % 
Vnitřní (Rei)   30 % 
Pohltivost (AE1)   30 % 
Pohltivost (AE2)   1 % 
Pohltivost (AE3)   5 % 
PŘENOS TEPLA EN673  (2011-04) 
Ug    0,5 W/m².K 
0° související s vertikální pozicí 
VÝROBNÍ VELIKOSTI 
Nominální tloušťka 51,8 mm 
Hmotnost 48 kg/m² 
NÁRAZOVÁ   EN12600 
ODOLNOST 
Výsledek: NPD/NPD/1B1 
AKUSTIKA   EN12758 
Simulované akustické hodnoty Rw(C;Ctr) = 39(-2;-6) dB 
 
 
 



9 
 

Parametry - neprůhledné -  smaltované trojsklo :  
Tabule skla 1  PLANICLEAR (6 mm) 
COOL-LITE SKN 176 II 
Dutina 1 ARGON (90%) / AIR (10%) / 16 mm 
Tabule skla 2  PLANICLEAR (6 mm) 
SL-Grey-RAL-7001-100 (100 %) 
Dutina 2 ARGON (90%) / AIR (10%) / 16 mm 
Tabule skla 3  PLANITHERM XN 
PLANICLEAR (4 mm) 
SVĚTELNÉ   CIE (15-2004) 
Přenos světla (TL %)  1 % 
Venkovní odraz (RLe %)  19 % 
Vnitřní (RLi %)   23 % 
SOLÁRNÍ FAKTORY  EN410 (2011-04) 
Solární faktor (g)   0,17 
Koeficient stínění (SC)  0,20 
INTERPRETACE   CIE (15-2004) 
BAREV 
Prostupnost (Ra)   85,9 
Odrazivost (Ra)   82,6 
ODOLNOST PROTI  EN356 
VLOUPÁNÍ 
Výsledek:   NPD 
ENERGETICKÉ   EN410 (2011-04) 
FAKTORY 
Přenos (Te)   0 % 
Odrazivost (Ree)   37 % 
Vnitřní (Rei)   34 % 
Pohltivost (AE1)   31 % 
Pohltivost (AE2)   32 % 
Pohltivost (AE3)   0 % 
PŘENOS TEPLA   EN673 (2011-04) 
Ug    0,6 W/m².K 
0° související s vertikální pozicí 
VÝROBNÍ VELIKOSTI 
Nominální tloušťka  48,0 mm 
Hmotnost   40 kg/m² 
NÁRAZOVÁ   EN12600 
ODOLNOST 
Výsledek:   NPD 
AKUSTIKA   EN12758 
Simulované akustické hodnoty Rw(C;Ctr) = 34(-1;-6) dB 
 
Příčky 
Zděné , porobeton tl. 100, 150 mm. 
 
Obvodové stěny 1. PP  
Zdivo z betonových tvárnic ztraceného bednění - tl. 300 mm. 
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Obvodové stěny nadzemních podlaží 
Cihelné bloky tl. 300 mm 
 
Vnitřní nosné stěny 
Cihelné bloky tl. 300 mm. 
 
Vnitřní dveře 
Kovové, bezfalcové, plné, nebo prosklené – sklo mléčné, osazené do kovových obložkových 
zárubní, nástřik křídel a zárubní – barva šedá,  RAL 7016 – antracitová šedá. 
 
Vnitřní prosklené stěny 
Bezrámové, s otevíravými skleněnými dveřmi, čiré sklo – kalené.  
   
Okna 
Plastová, bílá, zasklení izolačním trojsklem. 
 
Instalační přizdívky 
Porobeton. 
 
Povrchové  úpravy vnitřních stěn, stropů bez podhledu 
Jemný štuk, malba bílá. 
 
Oplechování 
Poplast, barva šedá  RAL 7016 – antracitová šedá. 
 
Podhled místnosti 
Minerální, rastrový, akustický, rozebíratelný, čtvercový 600/600 mm s viditelným nosným 
profilem. 
 
Podled chodby 
Lamelový, minerální akustický, chodbový s polozapuštěnou hranou, šířka lamely 600 mm. 
 
Podlahy – podle nášlapné vrstvy: 
keramická dlažba -  slinutá, odstín černá 
zátěžové PVC – odstín bude upřesněn 
zátěžové PVC -  antistatické, bude upřesněn materiál 
zátěžový koberec – materiál a barva bude upřesněno 
 

 

3.  DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ  
 
Realizací stavebních  úprav stávajícího objektu FLD , nedojde je změně užívání stavby, zůstává 
stále vysokoškolskou budovou. Zásadní změnou je přesun kotelny ze 4. NP do 1. PP. Provozní 
náplň 
v budově a v jednotlivých podlažích zůstává téměř stejná, některých částech dochází ke 
změnám. V každém podlaží jsou nově navržena sociální zařízení.  
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1. PP   
Stávající objekt budovy FLD  - SO 01 
V pravé části dispozice navrženo nové sociální zařízení, v převážné části dispozice již proběhly 
stavební úpravy, jsou zde umístěny laboratoře se svým zázemím. V částech dispozice dojde 
ke změně způsobu vytápění , budou osazeny stropní Fancoily, vyměněn stropní  podhled a 
vstupní dveře do místností  ( m.č. 14,16, 17,18, 19,20,21 ). V m.č. 022 je osazen ventilátor 
požárního větrání schodiště  - CHÚC – A. V centrálním schodišti m.č. 008. jsou instalovány 2 
nové výtahy, v m.č.005 je zřízena nová plynová kotelna a strojovna chlazení. Pod schody 
v m.č. 002 
je osazen ventilátor požárního větrání schodiště  - CHÚC – A. Na kotelnu pak navazují  
rozvodna PO, silnoproudu a slaboproudu. Druhá část dispozice – zpracována dokumentace, 
vydáno stavební povolení, realizace je v přípravě. Zde jsou opět umístěny laboratoře se 
zázemím. Součástí stavebních úprav v rámci řešeného projektu je pouze m.č. 034 – dílna a 
m.č. 035 Atelier entomologie a zoologie. Pod schodištěm – m.č. 045 osazen ventilátor 
požárního větrání  
schodiště  - CHÚC – A. 
Přístavba objektu budovy FLD  - SO 02 
Přístavba propojena  vstupními dveřmi ve štítě. V levé části dispozice m.č. 071 laboratoř  
větraná  VZT, vytápěná a chlazená fancoilem, jsou zde umístěny mrazící a chladící boxy. Na 
chodbu navazuje soc. zařízení a m. č. 069 technická místnost se vzduchotechnickou 
jednotkou pro větrání vybraných místností přístavby. V ostatní časti dispozice navazují na 
stření chodbu skladové prostory  - větrané VZT. 
 
1. NP  
Stávající objekt budovy FLD  - SO 01 
Vstupní část m. č 102 – chodba - vstup do FLD přes spojovací krček MCEV I  přes požární 
předěl do haly m. č. 103. Z haly přístup k centrálnímu schodišti a přes požární dveře do obou 
křídel budovy. Na halu navazuje m.ř. 104 PC studovna -  zajištěno větrání pomocí VZT. 
V pravé části dispozice je navrženo nové sociální zařízení, úprava příček některých kanceláří. 
V této části se nacházejí především kanceláře, zasedací místnost. Do všech kanceláří budou 
osazeny do podhledu fancoily pro chlazení a vytápění. Zasedací místnost – m.č. 125, zde bude 
vyměněn obvodový plášť, zajištěno vytápění a chlazení pomocí stropních jednotek Fancoilu 
a větrání zasedací místnosti pomocí VZT.  
Přístavba objektu budovy FLD  - SO 02 
Přístavba propojena  vstupními dveřmi ve štítě. V levé části dispozice m.č. 187 – Coffee room, 
na chodbu navazuje soc. zařízení m.č. 185,186, m.č. 184 denní místnost . Ze střední chodby 
jsou vždy přístupné jednotlivé kanceláře, u šítu větší pro vedoucí pracovníky  návazností na 
kancelář sekretářky. Všechny kanceláře přístavby jsou chlazené a vytápěné jednotkami 
z podhledu, větrání kanceláří přirozené okny, m. č. 187 a 184 jsou větrány VZT. 
 
2. NP  
Stávající objekt budovy FLD  - SO 01 
Vstupní část m. č 206 – chodba z ní přístup do obou křídel – hala je přístupná po schodišti  
z 1. NP nebo bezbariérově pomocí 2 výtahů , pravý osobní, levý větší osobonákladní. Z haly 
je přístup do posluchárny m.č. 102, zde je vyměněn obvodový plášť , vytápění a chlazení 
pomocí parapetních fancoilů, větrání nucené VZT.   
Přes požární dveře je vstup do pravé části – severní křídlo, z chodby přístup k jednotlivým 
kancelářím. Nově navrženo sociální zařízení a trezorová místnost. Na konci chodby přes 
požární dveře přístup k únikovému schodišti CHÚC – A 
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Přístup do levé části dispozice z chodby je přes požární dveře do m. č. 202 – chodba, z ní 
přístup do nového sociálního zařízení a k jednotlivých kancelářím a počítačové učebně – m. 
č. 271. Tato místnost je větrána nuceně  pomocí VZT, chlazena a vytápěna jako ostatní 
kanceláře v objektu jednotkami fanciol, osazenými ve stropním demontovatelném 
podhledu. V čele chodby požární dveře oddělují prostor schodiště – CHÚC – A 
Přístavba objektu budovy FLD  - SO 02 
Přístavba propojena  vstupními dveřmi ve štítě. V levé části dispozice m.č. 288 – kancelář,  
na chodbu navazuje soc. zařízení m.č. 286,28, m.č. 285 denní místnost . Ze střední chodby 
jsou vždy přístupné jednotlivé kanceláře, u šítu větší pro vedoucí pracovníky  návazností na 
kancelář sekretářky. Všechny kanceláře přístavby jsou chlazené a vytápěné jednotkami 
z podhledu, větrání kanceláří přirozené okny, m. č. 285 větrána VZT. 
 
3. NP  
Stávající objekt budovy FLD  - SO 01 
Vstupní část m. č 306 – chodba z ní přístup do obou křídel – hala je přístupná po schodišti  
nebo bezbariérově pomocí 2 výtahů , pravý osobní, levý větší osobonákladní. Z haly je přístup 
do posluchárny m.č. 301, zde je vyměněn obvodový plášť , vytápění a chlazení pomocí 
parapetních fancoilů, větrání nucené VZT.   
Přes požární dveře je vstup do pravé části – severní křídlo, z chodby přístup k jednotlivým 
kancelářím. Nově navrženo sociální zařízení a přilehlé kanceláře. Dále je v tomto podlaží  
m.č. 332 – učebna – vytápěná a chlazená Fancoily, větraná nuceně pomocí VZT.  
Laboratoř m.č. 333 má odtah digestoře vyústěn nad střešní rovinu. Na konci chodby přes 
požární dveře přístup k únikovému schodišti CHÚC – A 
Přístup do levé části dispozice z chodby je přes požární dveře do m. č. 302 – chodba, z ní 
přístup do nového sociálního zařízení a k jednotlivých kancelářím, učebně – m. č. 372 a 356.  
Učebny jsou větrány nuceně pomocí VZT, chlazeny a vytápěny jako ostatní kanceláře 
v objektu jednotkami fancoil, osazenými ve stropním demontovatelném podhledu. 
Laboratoře m.č. 363, m.č. 354. nevyžadují požadavky nucené odvětrávání. V čele chodby 
požární dveře oddělují prostor schodiště – CHÚC – A 
Přístavba objektu budovy FLD  - SO 02 
Přístavba propojena  vstupními dveřmi ve štítě. V levé části dispozice m.č. 389 – kancelář,  
na chodbu navazuje soc. zařízení m.č. 387,388, m.č. 386 denní místnost . Ze střední chodby 
jsou vždy přístupné jednotlivé kanceláře, u šítu větší pro vedoucí pracovníky  návazností na 
kancelář sekretářky. Všechny kanceláře přístavby jsou chlazené a vytápěné jednotkami 
z podhledu, větrání kanceláří přirozené okny, m. č. 386 větrána VZT. 
 
4.NP 
Stávající objekt budovy FLD  - SO 01 
Vstupní část m. č 402 – chodba z ní přístup do kanceláří m. č. 409,410,411 a v levé části do 
chodby ze které je přístup do sociálního zařízení a nově zřízených učeben m.č. 416 a 417. 
Vstupní hala je přístupná po hlavním  schodišti, nebo bezbariérově pomocí 2 výtahů.  
Z tohoto posledního podlaží je přístup na střechy obou křídel a střechu přístavby , která je 
s nimi propojená. Střecha je navržená jako střecha zelená – extenzivní s porostem 
suchomilných rozchodníků. Z požárně bezpečnostních důvodů je plocha využitá pro pobyt 
osob omezená únikovou vzdáleností 23 m k nejbližšímu vstupu do chráněné únikové cesty. 
Vymezené plochy, které jsou požadovány dle PBŘ budou s vrstvou 50 mm kačírku, ostatní 
plochy s extenzivní zelení se šlapáky vymezující trasy pohybu na střeše.  
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Přístavba objektu budovy FLD  - SO 02 
Střecha je navržená jako střecha zelená – extenzivní s porostem suchomilných rozchodníků, 
navazuje na střechu jižního křídle, pro běžný pohyb osob není přístupná, v místech dilatace 
vrstva kačírku v šířce 1m na obě strany .  
 
Střecha nad 4. NP 
Plocha střechy je přístupná po stávajícím žebříku na severním štítě. Na ocelové konstrukci 
s roštem je umístěna nová chladící jednotka ( možnost využití zpětného tepla pro ohřev TUV 
a vytápění ), stávající pro chlazení laboratoří v 1. PP bude přemístěna. Současně je druhé 
ocelové konstrukci umístěna venkovní VZT jednotka pro o křídla stávající budovy FLFD.  
 
4. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 
Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 268/2006 a pozdějších změn o obecných 
technických požadavcích na výstavbu a pozdějších změn,  v souladu s vyhláškou č. 398/2009 
Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
Je zajištěn bezbariérový vstup do budovy, pomocí osobonákladního výtahu jsou přístupná 
všechna podlaží. Ve všech podlažích navrženo WC pro osoby s omezenou schopností 
pohybu. Průchozí šířka dveří je navržena v souladu s bezbariérovým přístupem, učebny a 
laboratoře mají vstupní dveře š. 900 mm. 
 
5. KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ  
 
Akce „ Stavební úpravy a přístavba objektu FLD“ je členěna na 3 etapy :   
1. etapa  -  Přístavba objektu FLD  - SO 02 
2. etapa – stavební úpravy severního křídla + střední část budovy FLD – SO 01 
3. etapa -  stavební úpravy jižního křídla budovy FLD – SO 01  
Etapizace výstavby zasáhne všechny profese, budou učiněna taková opatření a technická 
řešení aby byl zajištěn provoz i když s určitým omezením v nerekonstruované části budovy. 
 
STAVEBNÍ ČÁST 
Etapizace je dána prostorovým uspořádáním a potřebami pro napojení přístavby venkovními 
přípojkami a vnitřním napojením na stávající objekt. 
1. etapa 
- přístavba objektu FLD  - SO 02 
- stavební příprava serverovny ve 2.NP stávajícího objektu 
- multikanál pro datové a telefonní napojení 
- stavební příprava rozvodny NN 
- stavební přípomoci pro profese 
2. etapa 
- stavební úpravy severního křídla + střední část budovy FLD – SO 01 
3. etapa -  stavební úpravy jižního křídla budovy FLD – SO 01  
 
VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ 
1. etapa  
Budou provedeny kompletní rozvody UTCH v přístavbě včetně napojení fancoilů, topných 
těles a VZT jednotky. Vytápění bude připojeno dočasně na starou strojovnu v 1. PP, chlazení 
bude zajištěno až ve 2. etapě. Připojení chladící vody bude zataženo chodbou v 1. PP až 
k budoucí kotelně ( strojovně chlazení ). 
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2. etapa 
Budou provedeny kompletní rozvody UTCH v severním křídle a střední části, napojeny 
všechny fancoily, VZT jednotka a otopná tělesa, vysazeny odbočky a ukončeny uzávěry na 
hranici s 3. etapou. Před demontáží kotelny ve 4. NP bude v 1. PP dokončena nová kotelna, 
osazeny zdroje chladu tepla nad střechu 4. NP. Zrušeno stoupací potrubí z kotelny, strojovna 
v 1. PP a přípojka UT v 1. PP pro skleníky. Bude demontován venkovní chladící stroj u 
severního štítu a přesunut chladící stroj na střeše pro laboratoře jih. V této etapě bude 
napojena 1. etapa  -  přístavby na topení a chlazení. 
3. etapa  
Dojde k připojení fancoilů a otopných těles k rozvodům provedeným ve 2. etapě. 
 
Vzduchotechnika 
1. etapa 
Bude provedena kompletní VZT v přístavbě, větrání je řešeno samostatnou VZT jednotkou 
resp. odtahovými ventilátory. VZT jednotka je vybavena vodním ohřívačem a chladičem. 
Zdrojem tepla pro VZT bude po dobu rekonstrukce stará plynová kotelna do doby než bude 
provedena etapa 2. etapa. Zdrojem chladu je nový chiller, který bude osazen ve 2 etapě. Do 
doby dokončení 2. etapy nebude v objektu přístavby chlazení. 
2. etapa 
V této etapě bude osazena VZT jednotka na střechu 4.NP, provedeny rozvody ve staré 
budově (stoupačky + ležaté rozvody na kterých budou odbočky pro 3. etapu zaslepeny) 
3. etapa 
V této etapě dojde k dopojení místností 3. etapy k  rozvodům zhotoveným ve 2. etapě. 
 

Voda, kanalizace, plyn 
1. etapa 
- přeložky venkovních sítí 
- nové venkovní sítě 
- nové přípojky 
- kondenzát serverovny ve 2.NP stávající budovy 
- kondenzát rozvodny NN 
- objekt přístavby SO2 
2. etapa 
- severní křídlo stávající budovy SO1 
- střední trakt stávající budovy SO1 
3. etapa 
- jižní křídlo stávajícího objektu SO1 
 
Komunikace, sadové úpravy 
1. etapa 
Veškeré práce 
 
Vsaky 
1. etapa 
Veškeré práce 
 
Výtahy 
2. etapa 
Veškeré práce 
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Silnoproud 
1. etapa 
- přeložky venkovních sítí 
- nové venkovní sítě 
- nové přípojky 
- rozvodna NN 
- napojení serverovny ve 2.NP stávající budovy 
- objekt přístavby SO2 
2. etapa 
- severní křídlo stávající budovy SO1 
- střední trakt stávající budovy SO1 
3. etapa 
- jižní křídlo stávajícího objektu SO1 

 
Slaboproud 
1. etapa 
- přeložky venkovních sítí 
- nové venkovní sítě 
- nové přípojky 
- rozvodna telefonu 
- serverovna ve 2.NP stávající budovy 
- propojení mezi stávající serverovnou v 1.PP stávajícího objektu a novou serverovnou ve  
  2.NP stávajícího objektu 
- objekt přístavby SO2 
2. etapa 
- severní křídlo stávající budovy SO1 
- střední trakt stávající budovy SO1 
3. etapa 
- jižní křídlo stávajícího objektu SO1 
 

Měření a regulace 
1. etapa 
- přístavba SO2 
2. etapa 
- severní křídlo stávající budovy SO1 
- střední trakt stávající budova SO1 
3. etapa 
- jižní křídlo stávajícího objektu SO1 
 

Interiér 
1. etapa 
- přístavba SO2 
2. etapa 
- severní křídlo stávající budovy SO1 
- střední trakt stávající budova SO1 
3. etapa 
- jižní křídlo stávajícího objektu SO1 

 

 



16 
 

1. etapa - Přístavba objektu FLD – SO 02 
 
Konstrukční řešení 
Přístavba je situována k jižnímu štítu budovy FLD, komunikačně je s ním propojena ze všech 
úrovní od 1. PP až po 3. NP, dilatačně oddělena. Půdorys je navržen jako sestava dvou 
obdélníkových tvarů, užší křídlo přístavby má u východního štítu šířku 4,75m, širší část u 
západního štítu 10,20 m, délka jižní fasády 32,70 m, severní 14,70 m. 
Přístavba má 1 PP a 3 NP , výšky atiky je stejná se stávající budovou a je na kótě + 12,25, 
 + 0,00 =278,59 je společná pro oba objekty.  
Konstrukční systém je kombinovaný stěnový, obvodové stěny a vnitřní stěny jsou nosné  
tl. 300 mm, v 1.PP z betonových tvárnic ztraceného bednění, v nadzemní části z cihelných 
bloků. Konstrukční výška 1. PP je 3,66 m, 1.NP - 3. NP  3,6 m  s přizpůsobením úrovni stávající 
budovy na kterou  navazuje. Nosné zdivo přístavby P15 na M10. Vodorovné konstrukce – 
železobetonové  bezprůvlakové stropní desky tl.  220 mm pnuté v obou směrech mezi nosné 
stěny.  
V př. D.1.2. STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ je doložen statický výpočet a posouzení všech 
stavebních konstrukcí navrženého objektu. Dále je v TZ zpracován plán kontroly spolehlivosti 
všech konstrukcí objektu -  vytyčení a zaměření stavby, výkopy, založení, svislé a vodorovné 
železobetonové , kvalita betonu. 
 
Stavebně technické řešení 
Zajištění stavební jámy 
Geotechnické podmínky pro zakládání – vzhledem k základový poměrům ( sprašové hlíny ),  
nemůže být stavba založena na plošných základech, sprašové hlíny jsou neúnosné, silně 
stlačitelné, rozbřídavé a namrzavé. Proto je stavba  založena na hlubinných vrtaných 
pilotách, pata piloty bude zahloubena do vrstev písku nebo štěrku, v sypkém prostředí je 
nutné piloty při vrtu pažit, aby se zamezilo sesypání stěn vrtu do dna pilot.  
Staveništní jáma – krátkodobé výkopy do 1,5 m hloubky jsou možné se svislou stěnou,  hlubší  
do 3 m svahovat v poměru  3: 1. Staveništní komunikace a plochy pod mechanizací – při 
deštivém počasí budou tyto plochy nesjízdné a rozbředlé, je třeba je upravit položením 
panelů, nebo vtvořit polštáře ze štěku apod. 
Dle doporučení IGP, ze kterého je uvedeno : Vzhledem k charakteru a skladbě podloží, které 
tvoří sprašové hlíny s mocností až 6 m, je založení objektu navrženo pilotách, vetknutých                                       
do štěrkopískové terasy, jejíž povrch je cca 6m pod terénem, báze pak 13-15m pod terénem. 
Štěrková terasa je při povrchu zahliněná - soudržná, pak přechází do nezahliněné – sypké. 
Terasa obsahuje jílový proplástek tl. 0,3-1,0 m mocný. Je třeba dbát na to, aby pata nebyla 
ukončena  v tomto proplástku, ale vždy zahloubena do písku či štěrkopísku. Proto je třeba 
vrty pro piloty v sypkém písku pažit, aby se zamezilo sesypání na dno piloty. Jsou navrženy 
piloty průměru  600 mm, délka vetknutí do štěrkové terasy 4– 8 m.  
 
Hlubinné založení 
Skrývka ornice mocnosti 200 mm, příprava stavební jámy, odtěžení na úroveň vrtné roviny 
ze které se budou vrtat jednotlivé piloty. Pozornost je třeba věnovat při hloubení jámy u štítu  
stávající budovy, úroveň základové spáry je navržena tak, aby se nedostala pod úroveň 
stávající budovy. Pokud by z nějakého důvodu bylo nutné jít pod stávající základovou spáru, 
musí se ještě před hloubením provézt podezdění základů v krocích po 1,5 m.  
Z vrtné roviny v úrovni - 4,11 se provede odvrtání pilot. Po odvrtání se provede odtěžení 
zeminy na úroveň podkladního betonu. Vzhledem ke sprašové hlíně, která je těžko 
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zhutnitelná a při vyšší vlhkosti se zhutnit nedá, je nutné ihned po odtěžení zeminy provézt 
vybetonování podkladního betonu.  
Následně bude provedeno začištění hlav pilot, izolace proti zemní vlhkosti plnící  současně 
protiradonovou izolaci, ochranná vrstva izolace a vybetonování základové železobetonové 
desky.Piloty jsou provedeny jako piloty tlakové, bez spojení se základovou deskou. 
Založení přístavby je na vrtaných pilotách na kterých je osazena základová deska tl. 300 mm, 
v místech u stávajícího štítu zesílena ze statických důvodů na tl. 600 mm, provedení 
základové desky jako černá vana. 
 
Povrchy fasád, stěn, stropů, skladby podlah a střešního pláště jsou podrobně popsány  
v př.č. 36  TABULKY ÚPRAV POVRCHŮ 
 
Výplňové prvky – dveře vnitřní , venkovní, zábradlí , madla apod.  jsou podrobně popsány   
v  př.č. 37 – TABULKY PRVKŮ PSV 
 
 
2. a 3. etapa – Stavební úpravy stávající budovy  FLD 
 
Konstrukční řešení 
Konstrukční řešení je zpracováno v části  D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ   
Stávající objekt budovy FLD  - SO 01 
Stávající objekt tvoří monoblok skládající se ze středního schodišťového čtyřpodlažního 
traktu a dvou k němu přilehlých třípodlažních křídel. Konstrukční systém – montovaný 
železobetonový MS 71, kde o rámovou konstrukce  - trojtrakt se skrytými průvlaky tl. 250 
mm stropy z železobetonových dutinových stropních panelů tl. 250 mm. Krajní pole má 
rozpětí 6 m, vnitřní 2,4 mm, na východní straně jsou průvlaky vykonzolované 1,2 m.  
Severní křídlo má 7 polí po 6ti m, celková délka je 42,35 m. Jižní křídlo má 8 polí po 6ti m, 
celková délka je 48,45 m Střední část má délku 12 m a tvoří 4. NP, zastropení je panely tl. 300 
mm. Konstrukční výška 1. PP je 3,45 m, 1. NP – 3. NP 3,60 m a 4. NP ve střední části 3,00 m. 
Obvodový plášť je vyzdívaný z keramického zdiva.  
  
Stavebně technické řešení 
 
Bourací práce 
2. etapa – stavební úpravy severního křídla + střední část budovy FLD – SO 01 
3. etapa – stavební úpravy jižního křídla budovy FLD – SO 01 
Bourací práce budou popsány společně, neboť se opakují v obou křídlech, jsou prováděny po 
etapách. 
 
Před zahájením bouracích prací musí investor zpracovat návrh zajištění požární bezpečnosti 
při provozu budovy kdy současně probíhají v některé části stavební úpravy. Investor spolu 
s dodavatelem stavby stanoví bezpečnostní podmínky na základě vyhodnocení rizik a podle 
konkrétní situace, zejména však zajištění bezpečné evakuace osob a zajištění podmínek pro 
hašení a záchranné práce. Např. dle § 5, odst.1, písm. b) zák. č. 133/1985 Sb., o požární 
ochraně, ve znění pozdějších předpisů, § 11 vyhl. č. 246/2001 Sb., vyhláška o požární 
prevenci. 
Při realizaci 2. etapy při výměně obou výtahů nebude zajištěn bezbariérový přístup do vyšších 
podlaží, pouze do 1. NP. 



18 
 

Před zahájením bouracích prací bude nutné z prostor dotčených  stavebními úpravami  
vystěhovat interiér, přístrojové zařízení a další vybavení, které nesmí být znehodnoceno.  
Již rekonstruované prostory vyřadit z provozu a ochránit po dobu výstavby. 
Poznámka – v některých dokončených prostorách bude nutná lokální demontáž a montáž 
stropních podhledů pro napojení ZTI - vody na hlavní rozvod. 
 
Zásady pro provádění stavebních úprav : 
 
Bourání stropních desek -  v místech lehkého obvodového pláště – stropní desky budou 
bourány pomocí lehké mechanizace, odřezány. Nesmí dojít k porušení ponechaných 
nosných konstrukcí, místa s odkrytou nosnou konstrukcí ochránit před korozí sanační 
omítkou.   
Prostupy stropními panely – provedení prostupů bud´ vybouráním do dutiny, nebo 
vybourání do panelu se současným podchycením ocelovou konstrukcí, nebo vyjmutím 
panelu a provedení dobetonování železobetonovou konstrukcí.   
Postupy pro provádění bouracích prací jsou popsány v části D.1.2. Stavebné konstrukční 
řešení. 
Dobetonávky stropních desek -  
Jde především o doplnění stropních desek v místě osazení nového lehkého obvodového 
pláště. Bude provedeno pomocí vlepené výztuže, kotvené do původního betonu chemickou 
kotvou. 
Dobetonávka na východní fasádě -  ( ve střední části ), stávající deska je lemována 
ocelovým profilem U 140 na který bude navařen ocelový profil, na konci zakotvený do zdiva 
a provedeno dobetonování. 
 
Prohloubení dojezdu osobonákladního výtahu – dojezd výtahu je nutný prohloubit  
o 300 mm. S.H. nové desky bude na úrovní spodní hrany stávajících základů, dvě strany 
budou podkopány, do původních základů se navrtá výztuž . Nová deska bude 
z vodonepropustného betonu s utěsněním bentonitovým páskem. 
 
   
1.PP 
V tomto podlaží jsou již prostory (laboratoře, kanceláře atd. ), kde rekonstrukce již 
proběhla, je nutné po dobu stavení činnosti ochránit.  
Severní křídlo 
m.č. 011, 011a, 012,013, 014, 014a vybourat podlahové vrstvy až na hydroizolaci, 
demontovat zařizovací předměty ZTI, vybourat zárubně, demontovat rozvody a tělesa UT, 
potrubí VZT. 
m.č. 015 – demontovat rozvody UT, těleso topení 
 
m.č. 016  - demontovat rozvody UT, těleso topení 
m.č. 017- odstranit podlahovou krytinu, podhledy, rozvody UT, těleso UT, jednotku chlazení, 
elementy a potrubí VZT 
m.č. 018,019,020, 021 - demontovat rozvody UT, tělesa topení, podhledy, demontáž dveří, 
vybourání zárubní 
m.č. 022b -  proražení otvoru pro potrubí VZT, odstranění dlažby 
m.č. 022 – odstranění dlažby 
m.č. 003 – demontáž a zpětná minerálních lamel podhledu včetně svítidel 
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m.č. 004,005,006,007  – vybourání zárubní dveří, odstranění dlažby, odstranění příčky, 
provedení  prostupů v obvodové stěně pro silnoproud, a potrubí VZT, komín od kotlů 
m.č. 004,005 – odstranění minerálních podhledů 
 
Střední část  
m.č. 002 -  vybourání zárubní dveří, demontáž dveří, proražení otvoru pro potrubí VZT , 
odstranění dlažby 
m.č. 008 -  odstranění dlažby , minerálních podhledů 
m.č. 009 - demontáže vybavení výtahové šachty, vybourání podlahy a  prohloubení dojezdu 
nákladního výtahu,  vybourání výtahových dveří 
m.č. 010 - demontáže vybavení výtahové šachty, vybourání výtahových dveří, demontáže  
 
Jižní křídlo 
m.č. 056 – demontáž podhledu 
m.č. 001 – demontáž a zpětná minerálních lamel podhledu včetně svítidel, vybourání niky 
pro HUP 
m.č. 044 – vybourání dlažby, propojovacího otvoru ve štítové stěně pro napojení přístavby 
m.č. 045 – vybourání dlažby 
Odstranění zateplení jižního štítu 
 
1.NP  
V tomto podlaží jsou již prostory (kanceláře, prostory pro studenty, studijní oddělení 
laboratoře apod.), kde rekonstrukce již proběhla, je nutné po dobu stavení činnosti 
ochránit, v těchto prostorách bude demontován stropní podhled a odstraněny rozvody 
topení - jedná se o m. č. 116,119,154,154a,155,156,157,171 
V celém podlaží proběhnou stavební úpravy :  
Pozor – ochránit pro dobu stavebních úprav žaluzie na oknech ! 
 
Severní křídlo  
pro nové soc. zařízení  
m.č. 112,113,114,128,129,130,131,132 – vybourání příček, skladby podlah až na bet. 
mazaninu , odstranění podhledů demontáž rozvodů VZT, zařizovacích předmětů ZTI, UT, 
vybourání 2 ks oken, demontáže silnoproudu 
 
Odstranění nášlapných povrchů – koberec 
Vybourání keramické dlažby 
Vybourání teracové dlažby – podesty a mezipodesty 
Odstranění minerálních podhledů 
Odstranění dveří a vybourání zárubní 
Odstranění umyvadel z kanceláří 
Odstranění keramického obkladu ze stěn ( za umyvadly ) 
Demontáž těles UT, včetně odstranění rozvodů 
Demontáž rozvodů silnoproudu, svítidel 
Demontáže rozvodů slaboproudu ( dat. síť, telefony , EKV  ) 
Odstranění lokálních rozvodů VZT 
Odstranění vnitřní jednotek chlazení včetně rozvodů - m.č. 117a, 125,126 
Vybourání příček  - pro dveře, pro posun příčky 
Odstranění interiérových obkladů stěn, chodbových vlysů 
Odstranění lehkého obvodového pláště – m.č. 121,125,126 
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Odřezání části stropní desky mezipodest schodiště – m. č. 121 
 
Střed  
Odstranění minerálních podhledů 
Odstranění dveří a vybourání zárubní 
Demontáž těles UT, včetně odstranění rozvodů 
Demontáž rozvodů silnoproudu, svítidel 
Demontáže rozvodů slaboproudu ( dat. síť, telefony , EKV ) 
Odstranění interiérových obkladů stěn, chodbových vlysů 
Odstranění lehkého obvodového pláště – m.č. 105 , včetně dveří na fasádě 
Vybourání a odstranění dveří výtahů 
Odstranění zábradlí a madel na schodišti 
Odstranění skleněné příčky a příčky  - m. č. 104 
 
Jižní křídlo 
pro nové soc. zařízení  
m.č. 175.174,173,175a,151,152,153 – vybourání příček, skladby podlah až na bet. 
mazaninu , odstranění podhledů demontáž rozvodů VZT, zařizovacích předmětů ZTI, UT, 
vybourání 2 ks oken, demontáže silnoproudu 
Odstranění nášlapných povrchů – koberec 
Vybourání keramické dlažby 
Vybourání teracové dlažby – podesty a mezipodesty 
Odstranění mineráních podhledů 
Odstranění dveří a vybourání zárubní 
Odstranění umyvadel z kanceláří 
Odstranění keramického obkladu ze stěn ( za umyvadly ) 
Demontáž těles UT, včetně odstranění rozvodů 
Demontáž rozvodů silnoproudu, svítidel 
Demontáže rozvodů slaboproudu ( dat. síť, telefony , EKV, CCTV, EZS ) 
Odstranění lokálních rozvodů VZT 
Odstranění vnitřních jednotek chlazení včetně rozvodů – m.č. 155,171,160,164 
Vybourání příček  - pro dveře, pro posun příčky 
Odstranění interiérových obkladů stěn, chodbových vlysů 
Odřezání části stropní desky mezipodest schodiště – m. č. 121 
Vybourání propojovacího otvoru ve štítové stěně – pro napojení přístavby 
Odstranění zateplení jižního štítu 
 
2.NP  
V celém podlaží proběhnou stavební úpravy :  
Pozor – ochránit pro dobu stavebních úprav žaluzie na oknech a fyzikální zatemnění 
v učebnách a posluchárnách   ! 
 
Severní křídlo  
pro nové soc. zařízení  
m.č. 211,212,213,214,233,234,235,236,237, – vybourání příček, skladby podlah až na bet. 
mazaninu , odstranění podhledů demontáž rozvodů VZT, zařizovacích předmětů ZTI, UT, 
vybourání 2 ks oken, demontáže silnoproudu 
Odstranění nášlapných povrchů – koberec 
Vybourání keramické dlažby 
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Vybourání teracové dlažby – podesty a mezipodesty 
Odstranění minerálních podhledů 
Odstranění dveří a vybourání zárubní 
Odstranění umyvadel z kanceláří 
Odstranění keramického obkladu ze stěn ( za umyvadly ) 
Demontáž těles UT, včetně odstranění rozvodů 
Demontáž rozvodů silnoproudu, svítidel 
Demontáže rozvodů slaboproudu ( dat. síť, telefony , EKV ) 
Odstranění lokálních rozvodů VZT 
Odstranění vnitřních jednotek chlazení včetně rozvodů – m.č. 215,232, 225 
Vybourání příček  - pro dveře, pro posun příčky 
Odstranění interiérových obkladů stěn, chodbových vlysů 
Odstranění lehkého obvodového pláště – m.č. 224,224a 
Odřezání části stropní desky mezipodest schodiště – m. č. 224,224a 
Odborná demontáž stahovacího plátna,tabule , projektoru – m. č. 232 
 
Střed  
Odstranění minerálních podhledů 
Odstranění dveří a vybourání zárubní 
Demontáž těles UT, včetně odstranění rozvodů 
Demontáž rozvodů silnoproudu, svítidel 
Demontáž rozvodů a elementů VZT 
Demontáže rozvodů slaboproudu ( dat. síť, telefony , EKV ) 
Odstranění interiérových obkladů stěn, chodbových vlysů 
Odstranění lehkého obvodového pláště – m.č. 207,201 
Odříznutí částí stropních desek  - m.č. 207 
Vybourání a odstranění dveří výtahů 
Odstranění zábradlí a madel na schodišti 
Odstranění stupňovité podlahy posluchárny - m.č. 201 
Odborná demontáž stahovacího plátna,tabule , projektoru – m. č. 201 
 
Jižní křídlo 
pro nové soc. zařízení  
m.č. 273,274,275,275a,251,251a,253,252 – vybourání příček, skladby podlah až na bet. 
mazaninu , odstranění podhledů demontáž rozvodů VZT, zařizovacích předmětů ZTI, UT, 
vybourání 2 ks oken, demontáže silnoproudu 
Odstranění nášlapných povrchů – koberec 
Vybourání keramické dlažby 
Vybourání teracové dlažby – podesty a mezipodesty 
Odstranění minerálních podhledů 
Odstranění dveří a vybourání zárubní 
Odstranění umyvadel z kanceláří 
Odstranění keramického obkladu ze stěn ( za umyvadly ) 
Demontáž těles UT, včetně odstranění rozvodů 
Demontáž rozvodů silnoproudu, svítidel 
Demontáže rozvodů slaboproudu ( dat. síť, telefony , EKV ) 
Odstranění lokálních rozvodů VZT 
Odstranění vnitřní jednotek chlazení včetně rozvodů – m.č. 255,261,264,271 
Vybourání příček  - pro dveře, pro posun příčky 
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Odstranění interiérových obkladů stěn, chodbových vlysů 
Odřezání části stropní desky mezipodest schodiště – m. č. 263a 
Demontáž lehkého obvodového pláště m.č. 263a 
Odborná demontáž stahovacích pláten,tabulí , projektorů – m. č. 201,271,255 
Vybourání propojovacího otvoru ve štítové stěně – pro napojení přístavby 
Odstranění zateplení jižního štítu 
 
3.NP  
V celém podlaží proběhnou stavební úpravy :  
Pozor – ochránit pro dobu stavebních úprav žaluzie na oknech a fyzikální zatemnění 
v učebnách a posluchárnách   ! 
 
Severní křídlo  
pro nové soc. zařízení  
m.č. 311,312,133,314,333,334,335,336,337 – vybourání příček, skladby podlah až na bet. 
mazaninu , odstranění podhledů demontáž rozvodů VZT, zařizovacích předmětů ZTI, UT, 
vybourání 2 ks oken, demontáže silnoproudu 
 
Odstranění nášlapných povrchů – koberec 
Vybourání keramické dlažby 
Vybourání teracové dlažby – podesty a mezipodesty 
Odstranění minerálních podhledů 
Odstranění dveří a vybourání zárubní 
Odstranění umyvadel z kanceláří 
Odstranění keramického obkladu ze stěn ( za umyvadly ) 
Demontáž těles UT, včetně odstranění rozvodů 
Demontáž rozvodů silnoproudu, svítidel 
Demontáže rozvodů slaboproudu ( dat. síť, telefony , EKV ) 
Odstranění lokálních rozvodů VZT 
Odstranění vnitřních jednotek chlazení včetně rozvodů – m.č. 315,332 
Vybourání příček  - pro dveře, pro posun příčky 
Odstranění interiérových obkladů stěn, chodbových vlysů 
Odstranění lehkého obvodového pláště – m.č.324a 
Odřezání části stropní desky mezipodest schodiště – m. č. 324a 
Odborná demontáž stahovacího plátna,tabule , projektoru – m. č.332 
 
Střed  
Odstranění minerálních podhledů 
Odstranění dveří a vybourání zárubní 
Demontáž těles UT, včetně odstranění rozvodů 
Demontáž rozvodů silnoproudu, svítidel 
Demontáž rozvodů a elementů VZT 
Demontáže rozvodů slaboproudu ( dat. síť, telefony , EKV ) 
Odstranění interiérových obkladů stěn, chodbových vlysů 
Odstranění lehkého obvodového pláště – m.č. 307,301 
Odříznutí částí stropních desek  - m.č. 307 
Demontáž lehkého obvodového pláště m.č. 307,301 
Vybourání a odstranění dveří výtahů 
Odstranění zábradlí a madel na schodišti 
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Odstranění stupňovité podlahy posluchárny - m.č.301 
Odborná demontáž stahovacího plátna,tabule , projektoru – m. č. 301 
 
Jižní křídlo 
pro nové soc. zařízení  
m.č. 374,375,376,376a,351,352,353,354 – vybourání příček, skladby podlah až na bet. 
mazaninu , odstranění podhledů demontáž rozvodů VZT, zařizovacích předmětů ZTI, UT, 
vybourání 2 ks oken, demontáže silnoproudu 
Odstranění nášlapných povrchů – koberec 
Vybourání keramické dlažby 
Vybourání teracové dlažby – podesty a mezipodesty 
Odstranění minerálních podhledů 
Odstranění dveří a vybourání zárubní 
Odstranění umyvadel z kanceláří 
Odstranění keramického obkladu ze stěn ( za umyvadly ) 
Demontáž těles UT, včetně odstranění rozvodů 
Demontáž rozvodů silnoproudu, svítidel 
Demontáže rozvodů slaboproudu ( dat. síť, telefony , EKV ) 
Odstranění lokálních rozvodů VZT 
Odstranění vnitřní jednotek chlazení včetně rozvodů – m.č. 356,360,365,372 
Vybourání příček  - pro dveře, pro posun příčky 
Odstranění interiérových obkladů stěn, chodbových vlysů 
Odřezání části stropní desky mezipodest schodiště – m. č. 364a 
Demontáž lehkého obvodového pláště m.č. 364a 
Odborná demontáž stahovacích pláten,tabulí , projektorů – m. č. 356,372 
Vybourání propojovacího otvoru ve štítové stěně – pro napojení přístavby 
Odstranění zateplení jižního štítu 
 
4. NP  
Střecha sever   
Odstranění oplechování atik - měď 
Odstranění plechové střešní krytiny – měď 
Odstranění skladby dvouplášťové střechy –  bednění z prken, sbíjené vazníky konstrukce 
střechy, minerální vata 
Odstranění odvětrání kanalizace  
Odstranění hromosvodu 
Odbourání atiky na východní straně 
Střed  
Vybourání keramické dlažby 
Vybourání teracové dlažby – podesty  
Odstranění dveří a vybourání zárubní 
Odstranění umyvadel z kanceláří 
Odstranění keramického obkladu ze stěn ( za umyvadly ) 
Demontáž těles UT, včetně odstranění rozvodů 
Demontáž rozvodů silnoproudu, svítidel 
Demontáže rozvodů slaboproudu ( dat. síť, telefony , EKV ) 
Odstranění vnitřní jednotek chlazení včetně rozvodů – m.č. 409,410,411 
Vybourání příček  - v místech výtahu, kanceláří 
Demontáž strojovny výtahů a technologie 
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Vybourání zastropení přejezdu výtahů 
Odstranění interiérových obkladů stěn, chodbových vlysů 
Odřezání části stropní desky mezipodest schodiště – m. č. 401 
Odřezání části stropní desky kanceláří 409,410,411 
Demontáž lehkého obvodového pláště m.č. 401, 409,410,411 
 
Jih, střecha 
Odstranění nabetonování podlahy v kotelně  
Demontáže roštu pod plynovými kotly 
Demontáž veškerého strojního vybavení  
Demontáž odkouření kotlů 
Odbourání schodů pro přístup na střechu 
Vybourání dveří 
Vybourání otvoru pro nové dveře 
Přesun jednotky chlazení ( na střechu nad 4. NP) 
Odstranění ocelové konstrukce jednotky chlazení  
Odstranění oplechování atik - měď 
Odstranění plechové střešní krytiny – měď 
Odstranění skladby dvouplášťové střechy –  bednění z prken, sbíjené vazníky konstrukce 
střechy, minerální vata 
Odstranění odvětrání kanalizace a VZT - střešní nástavby 
Odstranění hromosvodu 
Odbourání atiky na východní straně 
Odbourání atiky jižního štítu včetně oplechování a zateplení štítu 
 
Střecha nad 4. NP 
Hlavní střecha 
Odstranění lehkého obvodového pláště 
Oplechování atiky 
Odstranění skladby střechy –  
PVC fólie, netkaná textilie, EPS 140 mm,  hydroizolace – pásy  
z modifikovaných asfaltů, desky minerální vaty 80  mm, spádový perlitbeton 
Železobetonový stropní panel - stávající 
 
Střecha kotelny 
Odstranění oplechování střechy 
Odstranění odkouření kotlů 
Odstranění akrylátové 
Odstranění prosvětlení – akrylátové dutinové desky 
Odstranění skladby střechy –  
Měděný plech, dřevěné bednění, hranolky 100/160 mm, mezi minerální vata 
Trapézový plech 50 mm  - stávající ponechán  
 
Stavební úpravy stávajícího objektu se budou týkat všech podlaží. V obvodovém plášti budou 
ponechána stávající plastová okna, na schodištích, posluchárnách a učebnách bude vyměněn 
lehký obvodový plášť. Dojde ke kompletním úpravám všech vnitřních prostor a to jak ve 
změně povrchů podlah, stěn stropů, realizaci nových sociálních zařízení tak k novému řešení 
technického zařízení budovy. Dokumentace je zpracována v následujících profesích, kde je 
podrobně popsáno navrhované řešení.  
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D.1.4.1.  Zdravotně technické instalace 
D.1.4.2.  Plynová zařízení  
D.1.4.3.  Vytápění a chlazení 
D.1.4.4  Vzduchotechnika 
D.1.4.5. Silnoproud 
D.1.4.6. Měření a regulace 
D.1.4.7. Slaboproudé systémy 
D.1.4.8. EPS 
D.1.5.    Komunikace a terénní úpravy  
D.1.6.    Interier 
D.1.7.    Vsaky 
 
Povrchy fasád, stěn, stropů, skladby podlah a střešního pláště jsou podrobně popsány  
v př.č. 36  TABULKY ÚPRAV POVRCHŮ 
 
Výplňové prvky – dveře vnitřní , venkovní, zábradlí , madla apod.  jsou podrobně popsány   
v  př.č. 37 – TABULKY PRVKŮ PSV 

 

6. TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A VÝPLNÍ OTVORŮ   

Navržené skladby a jednotlivé stavební prvky a konstrukce vyhovují svými tepelně 
technickými parametry normě ČSN 730540 - 2 - 20111  Tepelná ochrana budov. Součinitele 
prostupu tepla jednotlivých částí stavby budou navrženy v souladu s touto normou a jsou 
navrženy v doporučených hodnotách.  

SO 01 – Stávající objekt FLD  
Obvodová stěna -  stávající U= 0,240 – 0,260 W.m2. K-1 

Okna plastová – stávající   U= 2,10  W.m2. K-1 

Střecha severní extenzivní  U= 0,110 W.m2. K-1 

Střecha jižní extenzivní  U= 0,110 W.m2. K-1 

Střecha schodiště          U= 0,111 W.m2. K-1 
Střecha nad učebnou      U= 0,133 W.m2. K-1 
Dveře do exteriéru  U= 1,20 W.m2. K-1   
Fasáda hliníková                       U= 1,20 W.m2. K-1   popis viz. str. 4,5 
 
 
SO 02 – Přístavba objektu  FLD  
Okna plastová -   U= 1,00 W.m2. K-1 

Fasáda hliníková                       U= 1,20 W.m2. K-1    popis viz. str.  7,8,9 
Obvodová stěna  U= 0,179 W.m2. K-1 
Obvodová stěna – sokl U= 0,249 W.m2. K-1  
Obvodová stěna   U= 0,241 W.m2. K-1 
ve styku se zeminou 
Podlaha na zemině  U= 0,194 W.m2. K-1 
Střecha extenzivní               U= 0,107 W.m2. K-1 

 
 7. OCHRANA PŘED HLUKEM   

Stávající budova FLD je situována při západním okraji areálu, na východ od právě realizované 
výstavby High tech – technologicko výukového pavilonu FLD, na severu od budovy FLD je 
umístěn dřevařský pavilon FLD.  
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K jižnímu štítu budovy FLD je navržena přístavba, má 1.PP a 3.NP, Výška atiky je shodná se 
stávající budovou. Na jih od přístavby je stávající budova MCEV II, na východ MCEV I. 
Provoz na stávající obslužné areálové komunikaci podél západní fasády HT pavilonu 
je minimální, vlastní objekt budovy FLD včetně přístavby neovlivní.  
Přístavba k budově FLD se nachází v navrhovaném hlukovém ochranném pásmu plánované 
RWY 06R/24L dráhy letiště Praha Ruzyně. Obvodový plášť a fasáda objektu budou navrženy 
tak, aby byly dodrženy limity akustického tlaku v chráněném vnitřním prostoru stavby.  
Navrhované skladby podlah v přístavbě, použitý materiál na příčky, nové dveře vyhovují 
parametrům na neprůzvučnost konstrukcí. Dále budou navržena taková akustická opatření, 
aby při provozu stavby nebyly překročeny hygienické limity v chráněném venkovním prostoru 
stavby. 
Součástí dokumentace jsou zpracované hlukové studie. 

 

-  Hluková studie – posouzení neprůzvučnosti konstrukcí, hluku z provozu stacionárních  
   zdrojů v chráněných venkovních a vnitřních prostorách staveb              
-  Studie hluku ze stavební činnosti        
  

8.OCHRANA PŘED PRONIKÁNÍM RADONU Z PODLOŽÍ, OCHRANA PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI   
Před zpracování této projektové dokumentace pro společné povolení ( územní rozhodnutí + 
stavební povolení ) byl proveden radonový průzkum staveniště přístavby budovy FLD. 
Odborný posudek  - stanovení radonového indexu pozemku. Hodnota třetího kvartilu 
souboru hodnot cA75= 13,6 kBq.m-3 odpovídá intervalu 10 – 30 kBq.m-3  - interval  středního 
radonového indexu při vysoké plynopropustnosti prostředí. Radonový průzkum zařadil  
posuzovaný pozemek z hlediska rizika vnikání radonu z podloží do budovy za pozemek se 
středním radonovým indexem, realizace stavby vyžaduje provedení ochranných opatření 
stavebního objektu proti vnikání půdního radonu  do projektované stavby. Navržená   
hydroizolace spodní stavby bude plnit současně i funkci protiradonové  izolace.  
 

9. ORIENTACE, OSVĚTLENÍ     
Fasády stávající budovy FLD, do kterých jsou orientovány kanceláře, posluchárny, učebny 
apod. jsou orientovány na západ a na jih. Stávající prostory, které nejsou zasaženy přístavbou 
se z hlediska denního osvětlení neposuzovaly.  
Umístění přístavby bylo limitováno omezenými možnostmi pozemku, vazbou na okolní 
zástavbu a průběh stávajících inženýrských sítí. Limitujícím faktorem pro návrh přístavby je 
sousedství stávající budovy MCEV II situované jižně od jižního štítu budovy FLD. Proto v rámci 
této dokumentace byla zpracována studie denního osvětlení, kde se posuzovala exponovaná 
pracoviště v sousední budově MCEV II, ve  stávající budově FLD a v navrhované přístavbě.  
V jižním křídle stávající budovy bude nutné v některých kancelářích na západní fasádě 
navrhnout sdružené osvětlení :  
v 1. NP m.č. 164a,164b a m.č. 165,ve  2. NP m.č. 264a,264b a 265, ve 3. NP m.č. 365. 
Při posouzení denního osvětlení jižní fasády přístavby některé kanceláře nevyhovují 
požadavkům na denní osvětlení, u těchto kanceláří vzhledem k činnosti pracovníků, ( výuka 
mimo kancelář, činnost na jiném pracovišti ) se nepředpokládá trvalý denní pobyt delší jak  
4 hodiny. Jedná se kanceláře : 
v 1. NP  m.č.179,181,183,  
ve 2. NP m.č. 280,282,284, 288 
ve 3. NP m.č. 381,383,385, 389. 
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9. TERÉNNÍ ÚPRAVY   
Před započetím stavby před přípravou staveniště bude v řešené ploše sejmuta ornice                                  
v tl. min  20 cm a ponechána na pozemku pro dokončení terénních úprav, po dokončení 
objektu budou provedeny terénních úpravy v rámci SO 03 – Komunikace a terénní úpravy.  
Terén bude upraven podle průběhu navrhovaných chodníků podél severní a východní fasády 
objektu a průběhu  parkovacích stání a nově navržené komunikace. 

   
10. SADOVÉ ÚPRAVY  
Byl proveden průzkum zeleně, která bude z důvodů výstavby navržena k odstranění a bude 
sloužit jako podklad pro žádost o kácení zeleně rostoucí mimo les. Kácení dřevin z důvodů 
výstavby – realizace přístavby k budově, si vyžádá odstranění keřů a porostu v ploše 72 m2 . 
Pro realizaci silnoproudé přípojky vedené k východní fasádě stávající budovy bude třeba 
prořez keřového porostu jalovce podél fasády v ploše 32 m2. 
Z důvodů realizace komunikace s parkovištěm vedené podél východní fasády objektu 
pokusných chlévů, dojde k odstranění 6 ks smrků a 100 m2 poléhavého podrostu modřínů.  
Stávající vzrostlá zeleň bude po dobu výstavby vhodným způsobem ochráněna. V místech po 
dokončení všech terénních úprav podle průběhu navrhovaných chodníků podél severní a 
východní fasády objektu a průběhu  parkovacích stání a nově navržené komunikace. 
budou tyto plochy ohumusovány a osety travou v rámci  SO 03 – Komunikace a terénní 
úpravy.   
Celá střecha nad 3. NP včetně je navržená jako střecha zelená – extenzivní s porostem 
suchomilných rozchodníků. Z požárně bezpečnostních důvodů je plocha využitá pro pobyt 
osob omezená únikovou vzdáleností 23 m k nejbližšímu vstupu do chráněné únikové cesty. 
Vymezené plochy, které jsou požadovány dle PBŘ budou s vrstvou 50 mm kačírku, ostatní 
plochy s extenzivní zelení se šlapáky vymezující trasy pohybu na střeše.  
11. DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU   
Při návrhu stavebních úprav objektu  - změna stavby před dokončením byly respektovány 
parametry obecně technických podmínek pro výstavbu pro tento typ objektu, zástavba se 
řídí dle platných norem a celorepublikových předpisů a vyhlášek a  pozdějších  změn. Jsou 
zapracovány požadavky dotčených orgánů, organizací a správců sítí , které jsou doloženy ve 
stanoviscích  při projednávání předchozího stupně – DUR, případné další požadavky budou 
zapracovány  do čistopisu DSP.   
 
Použité normy a vyhlášky :  
- Vyhl. č. 268/2009 Sb. o technický požadavcích na stavby, změna vyhl. č .20/2012 Sb. 
- Vyhl. č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové   
  užívání  staveb 
- Vyhl. č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a   
  územního  opatření, novela novela vyhl. č. 63/2013 Sb  
- Vyhl. č. 501/2006 Sb. vyhláška o obecných požadavcích na využívaní území,  
  novela vyhl. č. 431/2012 Sb. 
- Zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících   
  zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) v platném znění  
- Zákon č. 183/2006 Sb. zákon o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon ) , 
změna  
  Zák. 350/2012 Sb. 
- Vyhl. č. 499/2006 Sb. , změna vyhl. č. 62/2013 Sb. 
- ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatny 
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- ČSN 73 0540 -2 Tepelná ochrana budov 
- ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy 
- ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí 
- ČSN 75 9010 Vsakovací zřízení srážkových vod 
- ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 
- TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami 
- Zákon Č. 185/2001 Sb. o odpadech 
  Další normy jsou uvedené v jednotlivých přílohách 

 

 12. ZÁVĚR   
Hlavním úkolem této dokumentace pro společné povolení bylo v plné míře naplnit veškeré 
požadavky investora dané stavebním programem stavebních úprav stávající budovy FLD, 
programem vycházejícím  z architektonické studie návrhu přístavby – autorem je SPOLEČNOST 
GREBNER – projektová a inženýrská kancelář spol. s r.o. V průběhu zpracování dokumentace 
pro společné povolení proběhlo několik jednání s investorem, bylo odsouhlasen konečný 
návrh pro dokončení zpracování dokumentace. 
 

  
V Praze 08.2018                                     Ing. arch. Vít Svoboda  
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